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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO|
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO
DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE
CHOCO GRUPO 1”, con actividades, presupuestos y productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin
formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:

Etapa 1: INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 1.

Etapa 2: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO.

11.1.  ALCANCE

El presente proyecto se ejecutara en dos (2) etapas condicionadas que tienen como fin contratar “LA INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 1”.

11.1.1. ETAPA |. INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE AULAS Y ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS
POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO
1.

Consiste en la ejecucion de la Interventoria a todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para el mejoramiento de
cinco (5) sedes educativas del departamento del Choco, incluyendo el tramite para la obtencién de las licencias y
permisos necesarios y/o requeridos para la ejecucion de las obras.

11.1.2. ETAPA Il INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO.

Consiste en la interventoria a la construccion de las obras de ‘MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 1” con base en los estudios técnicos y disefios integrales producto de la Etapa I.

A continuacion, se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:

PRODUCTOS A ENTREGAR
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a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria por proyecto, el seguimiento y control de la programacién del contrato por proyecto, la
cual debe ser consistente con el plazo establecido pata cada proyecto. Con base en lo anterior y conforme a lo
estipulado en los términos de referencia, el contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la
programacion que debera incluir como minimo los hitos establecidos en la “Curva S’ para las dos etapas de cada
proyecto. Adicional a lo anterior, deberé incluir:

+ Hitos criticos de la “Curva S” por proyecto.

* Indicadores Financieros por proyecto.

* Indicadores Fisicos por proyecto.

+ Situaciones problematicas por proyecto.

* Plan de Accion por proyecto.

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc) por proyecto.
+ Actividades programadas para la siguiente semana por proyecto.

+ Comentarios de la Interventoria por proyecto.

* Registro Fotografico por proyecto.

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes
correspondiente a cada proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance de cada proyecto, indices de gestion mensual
y estado de avance con respecto a lo programado para las diferentes etapas de cada proyecto. Como minimo debera
incluir;

+ Informe ejecutivo por proyecto.

* Informe técnico por proyecto.

+ Acta parcial y balance presupuestal por proyecto.

+ Actas de vecindad (cuando aplique) por proyecto.

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S por proyecto.

+ Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes, por proyecto.

* Relacion de planos, por proyecto.

* Registros fotogréficos, por proyecto.

+ VVideos o renders del avance del proyecto por proyecto.

* Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas por proyecto.

+ Calibracion y control de equipos por proyecto

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra por proyecto.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, por proyecto.

+ Informe de control topogréfico, por proyecto.

* Relacion del personal empleado en la ejecucién de cada Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados por proyecto.

* Informe de seguridad industrial por proyecto.

* Informe de manejo ambiental por proyecto.

* Informe de gestion social por proyecto.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucidén de cada Proyecto de acuerdo a la
“Curva S".

* Relacion de correspondencia por proyecto.

+ Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto por proyecto.
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+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal
minimo requerido por cada proyecto.

c) Bitacora por proyecto

d) Actas contractuales por proyecto.

e) Actas de pago parcial por proyecto.

f) Acta de terminacion por proyecto.

g) Acta de entrega y recibo a satisfaccion final por proyecto.

h) Acta de liquidacion por proyecto.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor delegado, por
proyecto (en caso de requerirse).

j) Informe Final el cual contenga cada proyecto

La interventoria al término de la etapa 1 de Estudios y disefios técnicos, entregara un informe final de la etapa por cada
proyecto, con el siguiente contenido minimo:

i.  Aspectos contractuales relevantes.
i Breve descripcion de los trabajos.

il Memoria descriptiva

iv. Matriz de verificacion de cumplimiento de normativa (NTC 4595, Recomendaciones minimas de construccion y
Lineamientos y recomendaciones para el disefio arquitecténico del Colegio jornada Unica)

V. Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas para la etapa

Vi. Certificacion de cumplimiento de cada uno de las especialidades por cada proyecto presentado por el
Contratista.

Vii. Certificacion de complimiento normativas y de responsabilidad, por parte de cada especialista tanto de la
interventoria como del consultor. Adjuntando copia de la cedula de ciudadania, de la matricula o tarjeta
profesional y el respectivo certificado de antecedentes disciplinarios profesionales expedido por la entidad
correspondiente.

viii. Planos aprobados y firmados por constructor, interventor y especialistas, debidamente escaneados y
presentado en CD.

iX. Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas o especialistas en relacion
con las obligaciones de los contratistas, por proyecto.

X.  Actas de terminacién y de recibo a satisfaccion entre Contratista e Interventor.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera por proyecto, como minimo, el
siguiente:

xi.  Aspectos contractuales relevantes.
Xii. Breve descripcion de los trabajos.
Xiii. Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
Xiv. Balance economico del contrato
XV, Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.
XVi. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
Xvii. Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) por proyecto
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Xviii. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas
mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

XiX. Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento, por proyecto. El manual debera indicar cémo funcionan, y cual
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones,
el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la
interventoria, por proyecto.

XX. Copia de la bitacora de obra y registro fotografico por proyecto.

XXi. Resultados, andlisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio, por proyecto.

XXii. Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

XXiil. Cronograma final de cada proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
XXiv. Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las
obligaciones de los contratistas, por proyecto.

XXV. La evaluacion del porcentaje de poblacion vulnerable utilizada en la ejecucidn, asi como la mano de obra no
calificada, por proyecto.

XXVi. El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto, por proyecto.

XXVii. Planos record original, por proyecto.
XXviii. Informe final de control topografico, por proyecto.

XXIX. Relacién del personal empleado en la ejecucion de cada Proyecto tanto del contratista como de la

interventoria.

XXX. Informe final de seguridad industrial, por proyecto.

XXXi. Informe final de manejo ambiental, por proyecto.

XXXil. Informe final de gestion social, por proyecto.
XXXiii. Remision de las Polizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacién o acta

suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.
1.2. LOCALIZACION

Los lugares donde se ejecutara el contrato seré en los municipios de Bahia Solano, Nuqui y Juradd, en el Departamento
de Choco; asi:

[SEDE |[MUNICIPIO |INSTITUCION EDUCATIVA |[SEDE |
| | | | |
1 |IBAHIA SOLANO  |[IE INMACULADO CORAZON DE MARIA |PRINCIPAL |
2 |[BAHIA SOLANO  ||LUIS LOPEZ DE MESA [PRINCIPAL |
3 INuQul || IE PUNTA DE ARUS| [|lARUSI |
4 ||[BAHIA SOLANO ~ |[IE DEL VALLE [PRINCIPAL |
5 | JURADO ||IE SAN ROQUE DE LA FRONTERA [PRINCIPAL |

e Institucion Educativa Inmaculado Corazén de Maria Sede Principal del municipio de Bahia Solano: lote
identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 186-5206 de la Oficina de instrumentos Publicos de Nuqui, el cual
cuenta con un area de 10.000 m2, seglin consta en escritura publica No. 47 de 3 de agosto de 2001 de la
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Notaria Unica del Circulo de Bahia Solano y de propiedad del municipio de Bahia Solano Departamento Del

Choco.

Fotografia 1. Estado actual Infraestructura
Educativa.

Fotografia 2. Vista localizacion proyecto.

e Institucion Educativa Luis Lépez de Mesa Sede Principal del municipio de Bahia Solano: lote identificado bajo
la Matricula Inmobiliaria No. 186-858 de la Oficina de instrumentos Publicos de Nuqui, el cual cuenta con un
area de 5.476 m2, segun consta en escritura publica No. 11 del 6 de marzo de 1980 de la Notaria unica del
Circulo de Bahia Solano y Cédula Catastral No. 01000059 000100, de propiedad del Colegio Luis Lopez de
Mesa del municipio de Bahia Solano en el Departamento Del Choc6

Fotografia 1. Estado actual Infraestructura
Educativa.

Fotografia 2. Vista localizacion proyecto.

e Institucion Educativa Punta de Arusi Sede Arusi del municipio de Nuqui: lote identificado bajo la Matricula
Inmobiliaria No 186-6330 de la Oficina de instrumentos Publicos de Nuqui, el cual cuenta con un area de 9.860
mz2, segun consta en la Resolucion 1331 de 9 de octubre del 2008 de La UNAT y de propiedad del municipio de

Nuqui Departamento Del Chocé.

Péagina 9 de 87



Findeter #f= —— Fiduciaria Bogotd (

Financiera del D&sarrollo q

Fotografia 2. Estado actual Infraestructura

Fotografia 1. Vista frontal de la IE. Educativa

e Institucion Educativa del Valle Sede Principal del municipio de Bahia Solano: lote identificado bajo la Matricula
Inmobiliaria No. 186-3206 de la Oficina de instrumentos Publicos de Nuqui, el cual cuenta con un area de
452.250 m2, seglin consta en Resolucion No. 0333 del 28 de junio de 1988 del INCORA de propiedad de la
Institucion Educativa del Valle del municipio de Bahia Solano del Departamento Del Chocd.

Fotografia 1. Estado actual Infraestructura

Educaiva, Fotografia 2. Vista localizacion proyecto.

e Institucion Educativa San Roque de la Frontera Sede Principal del municipio de Juradé lote identificado bajo la
Matricula Inmobiliaria No. 186-0000977 de la Oficina de instrumentos Publicos de Nuqui, el cual cuenta con un
area de 1.500 m2, segln consta en escritura publica No. 004 del 7 de noviembre de 2017 de la Notaria Unica
del Circulo de Juradd, de propiedad de la Institucion Educativa San Roque de La Frontera del municipio de
Juradé Departamento del Choco.

Péagina 10 de 87



aaaaaaaaaaaaaaaa

MINEDUCACION

Fiduciaria Bogota (

Educativa.

Fotografia 1. Estado actual Infraestructura

Fotografia 2. Vista localizacién proyecto.

1.3. PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado (PE) para la ejecucion del contrato de interventoria, es hasta por la suma de CIENTO CUENTA
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS PESOS M/CTE ($
157.964.242.00) incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que se
presenta a continuacion:

Presupuesto que corresponde a la sumatoria del valor estimado para cada etapa y por proyecto, estableciéndose para
cada una el siguiente:

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A ETAPA 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS $7.876.746

B ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA $22.879.440
PRESUPUESTO TOTAL

c OFICIAL ESTIMADO (A+B) B

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A ETAPA 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEROS $10.140.178

B ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA $ 20,453 992
PRESUPUESTO TOTAL

¢ OFICIAL ESTIMADO (A+B) L

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADO CORAZON DE MARIA SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

1> |=.
m
=

DESCRIPCION DE LA ETAPA

VALOR

ETAPA 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISENOS

$8.601.044
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B ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA $24.983.297
PRESUPUESTO TOTAL
£ OFICIAL ESTIMADO (A+B) $33.584.341

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROQUE DE LA FRONTERA (SEDE PRINCIPAL) DE JURADO

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR
A ETAPA 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEROS $7.197.716
B ETAPA2: INTERVENTORIA DE OBRA $20.907.074

PRESUPUESTO TOTAL
¢ OFICIAL ESTIMADO (A+B) L

INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE ARUSI SEDE ARUSI DE NUQUI

ITEM | DESCRIPCION DE LA ETAPA VALOR

A ETAPA 1: INTERVENTORIA A ESTUDIOS Y DISEROS $ 6.639.403

B ETAPA2: INTERVENTORIA DE OBRA §19.285.352
PRESUPUESTO TOTAL

¢ OFICIAL ESTIMADO (A+B) o Db

La CONTRATANTE ha establecido como metodologia de calculo “Honorarios reales afectados por factor multiplicador,
mas costos directos, indirectos, incluido el IVA”, como principal herramienta para estimar de presupuesto del contrato.

El valor del presupuesto estimado para el contrato de Interventoria, incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacion del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina
principal, computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento
aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre
otros costos directos) y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacién, asi como
los gastos administrativos generados durante la ejecucion del mismo. El factor multiplicador se aplica Gnicamente sobre
los sueldos, incluyendo dominicales.

Cada etapa tendra un presupuesto estimado, particular y diferenciado, en consideracion con lo dispuesto en los
presentes términos de referencia.

La propuesta econémica una vez efectuadas las correcciones aritméticas no podra ser inferior al valor minimo ni superior
al valor maximo del presupuesto estimado para la convocatoria, asi mismo, la propuesta corregida de cada una de las
etapas no podra ser inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto establecido para la respectiva
etapa, asi:

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO
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A Valor Minimo de la Etapa Valor Maximo de la Etapa
PRI (Incluye IVA 19%) (Incluye IVA 19%)
ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios $7.089.071 Hasta la suma de $ 7.876.746
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $20.591.496 Hasta la suma de $ 22.879.440
ETtSpTaA”L) PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Etapa | + $ 27.680.567 Hasta la suma de $ 30.756.186
INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

DESCRIPCION

Valor Minimo de la Etapa
(Incluye IVA 19%)

Valor Maximo de la Etapa
(Incluye IVA 19%)

Etapa Il)

ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios $9.126.160 Hasta la suma de $ 10.140.178
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $ 26.508.593 Hasta la suma de $ 29.543.992
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Etapa | + $ 35.634.753 Hasta la suma de § 39.594.170

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADO CORAZON DE MARIA DE BAHIA SOLANO

DESCRIPCION

Valor Minimo de la Etapa
(Incluye IVA 19%)

Valor Maximo de la Etapa
(Incluye IVA 19%)

Etapa Il)

ETAPA |: Interventoria a los Estudios y Disefios $7.740.940 Hasta la suma de $ 8.601.044
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $22.484.967 Hasta la suma de $ 24.983.297
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Etapa | §30.225.907 Hasta la suma de § 33.584.341

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROQUE DE LA FRONTERA (SEDE PRINCIPAL) DE JURADO

DESCRIPCION

Valor Minimo de la Etapa
(Incluye IVA 19%)

Valor Maximo de la Etapa
(Incluye IVA 19%)

Etapa Il)

ETAPA |: Interventoria a los Estudios y Disefios $6.477.944.00 Hasta la suma de $ 7.197.716
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $18.816.367 Hasta la suma de $ 20.907.074
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Etapa | + $25.204.311 Hasta la suma de $ 28.104.790

INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE ARUSI SEDE ARUSI DE NUQUI

Valor Minimo de la Etapa

Valor Maximo de la Etapa

Etapa Il)

P ) (Incluye IVA 19%) (Incluye IVA 19%)
ETAPA I: Interventoria a los Estudios y Disefios $5.975.463 Hasta la suma de $ 6.639.403
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obra. $17.356.817 Hasta la suma de $ 19.285.352
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE (Etapa | + $23.332.280 Hasta la suma de § 25.924.755

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o

gravdmenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacién del contrato, y que le apliquen.
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Adicionalmente debera tener en cuenta, los costos de las polizas incluidas en el numeral GARANTIAS de los presentes
términos de referencia y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter- Fidubogota, es EL CONTRATANTE vy realiza la contratacion
bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion total del contrato es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DiAS CALENDARIO, contados a partir
de la suscripcion del Acta de Inicio de actividades para cada una de las etapas, y segun cada proyecto, asi:

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

Fiduciaria Bogota (

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5) MESES
. , Y QUINCE (15)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y quince (15) dias | DIAS
calendario CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de

terminacion, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5) MESES
- , Y QUINCE (15)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y quince (15) dias | DIAS
calendario CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de

terminacion, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADO CORAZON DE MARIA DE BAHIA SOLANO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5) MESES
: : Y QUINCE (15)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y quince (15) dias | DIAS
calendario CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de

terminacion, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROQUE DE LA FRONTERA (SEDE PRINCIPAL) DE JURADO
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5) MESES
: : Y QUINCE (15)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y quince (15) dias | DIAS
calendario CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de
terminacion, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE ARUSi SEDE ARUSI DE NUQUI

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5) MESES
. , Y QUINCE (15)
ETAPA II: Ejecucion de obra. Tres (3) meses y quince (15) dias | DiAS
calendario CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta de inicio y de
terminacion, para cada proyecto.

El plazo de ejecucion de cada etapa y para cada proyecto, se contabilizara a partir de la firma de la correspondiente del
acta de inicio por proyecto.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas del CONTRATISTA
DE OBRA.
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~ SUBCAPITULO I ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), esta
interesado en contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 17,
mediante el sistema de pago por precio global fijo sin formula de reajuste.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, etapas del contrato, duracién de cada etapa, obligaciones, actividades,
productos, valor y forma de pago de cada etapa, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran descritas en
el ANEXO TECNICO que forma parte integral de los presentes Términos de Referencia.

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendra como obligacion ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en
los presentes términos de referencia, su ANEXO TECNICO, y en el contrato.

Sera responsabilidad de los proponentes verificar que las disposiciones de los documentos de la convocatoria sean
consistentes con los requisitos de los estudios, disefios y construccién a contratar sobre los cuales se ejercera la interventoria,
asi mismo tendra como obligacién ejecutar el contrato en las condiciones establecidas en los presentes términos de
referencia, su ANEXO TECNICO y en el contrato.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion de cada proyecto y actividades a
ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion de cada proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas
y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o del proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado debera disponer del Personal que se requiere para garantizar
la ejecucion del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio en el
proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacion profesional y experiencia, deben presentarse por el proponente
que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los
requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucion del contrato y los mantendra durante la ejecucién del mismo.

De modo que, para la elaboracién de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y

ademas aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su
propuesta econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el
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personal o los recursos suficientes para la ejecucién del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la
CONTRATANTE no reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales, en caso de verificar que los
propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo del objeto de la
presente convocatoria por estar vinculados a otros proyectos de la Gerencia de Infraestructura.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacién profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdindose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta
profesional, se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia,
igualmente, en los casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando
fotocopia del diploma o acta de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL
PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de
modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico
o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacion y/o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacion que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.
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La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacién superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacion superior debidamente firmada por la Institucion Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacion para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones
de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara Unicamente para
aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié expresamente que
procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

2.4. DEDICACION DE PERSONAL

Cuando el proponente seleccionado tenga uno o mas contratos en el marco de los programas de la Gerencia de
Infraestructura administrado por el Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica Findeter — Fiduciaria Bogotd, se verificara,
previo a la suscripcion del acta de inicio del contrato de la presente convocatoria, que el personal propuesto no supere el
100% de la dedicacién acumulada, en cuyo caso la entidad contratante podra solicitar el cambio del personal que supere
esta dedicacion.

2.5. ANALISIS DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL FUTURO CONTRATO -MATRIZ DE RIESGOS

La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los presentes términos de referencia (Anexo 4) y por lo tanto
del contrato que se suscriba. Esta es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion y distribucién de dichos
riesgos.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, debe anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados y de
ser pertinentes sean incorporados en matriz referida. No serd posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA en dicha etapa. La contratante se reserva el derecho a acoger o no las
observaciones que se formulen acerca de la distribucion de los riesgos previsibles a cargo del contratista. El nivel de
probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacién del contrato depende de la efectividad o no de las acciones
realizadas por el contratista para eliminar o mitigar, seglin sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucién
del contrato.

Es responsabilidad de los proponentes, para la preparacion y presentacion de su oferta conocer, valorar, aceptar e
incluir los riesgos contractuales contenidos en la matriz definitiva, lo cual se entiende declarado con la presentacion de la
oferta.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

La tipificacion, estimacion y distribucion de los riesgos previsibles del contrato objeto del presente proceso de seleccion,
se sujetaran a los criterios definidos en el presente inciso, sin perjuicio del alcance de las obligaciones a cargo de cada
una de las partes, de acuerdo con las previsiones legales pertinentes, la naturaleza del contrato y el contenido de las
reglas de participacién, considerando, preponderantemente, que en general, esta a cargo del contratista la ejecucion del
contrato de conformidad con la documentacidn técnica suministrada por FINDETER, y a cargo de esta entidad el pago
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del valor pactado. La entidad y el proponente -con la presentacién de su propuesta-, entienden como riesgo contractual
previsible aquel que reune las siguientes caracteristicas:

Su prevision se sujeta a términos de racionalidad, considerando la experiencia del contratista en proyectos similares a
aquellos que constituyen el objeto del contrato.

Su concrecién comporta un dafio patrimonial para una o ambas partes de la relacidn contractual.

Es un evento anterior, concomitante o posterior a la celebracion del contrato. En caso de ser anterior o concomitante,
ninguna de las partes debe conocerlo y no puede predicarse la obligacion de conocimiento a ninguna de ellas por
razones tales como su experticia técnica o profesional, su experiencia corporativa o personal o sus indagaciones previas
particulares.

Su concrecion o conocimiento debe presentarse durante la ejecucion de la relacién contractual o luego de su
terminacion, siempre que, para este Ultimo caso, se encuentren pendientes de cumplimiento algunas de las obligaciones
que de ella emanaron.

El dafio que resulte de la concrecion del riesgo debera ser asumido por la parte a la cual le fue asignado, de tal manera
que, si afecta directamente su patrimonio, debera soportarlo integramente, y si, por el contrario, afecta el patrimonio de la
otra parte, debera restituir la condicion patrimonial perdida hasta el monto probado del dafio emergente.

1. Tipificacion
La CONTRATANTE ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en diversas categorias generales que podrian
afectar la consecucion, en los términos pactados, de las finalidades contractuales

2. Estimacion
Los riesgos previsibles se estimaran como poco probables, probables o muy probables, de acuerdo con la mayor o
menor probabilidad de su ocurrencia.

3. Asignacion
Es el resultado de la tipificaciéon y estimaciéon de los riesgos previsibles con el objeto de que sean gestionados
eficientemente y de establecer cual de las partes soportara las consecuencias negativas de su concrecion.

2.6. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervisidn del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervision del PATRIMONIO AUTONOMO
ASISTENCIA TECNICA - FINDETER vigente, el Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER vigente, las
Reglas de Participacion de los términos de referencia y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto
contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la
ejecucion contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias
que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o0 que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.
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Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contrato el
objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucién del mismo, el contratista debera constituir una garantia o
péliza, expedidas por una compafia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos,

cobertura y vigencia:

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucién del
Cumplimiento Contrato para este 9 por €1 p 1°
proyecto y seis (6) meses mas
proyecto
De Salaros, | 100 Gl valor del | |, -
prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion del
; o contrato para este N .
indemnizaciones proyecto y tres (3) afios mas. .
laborales proyecto Contratlstal de
10% del valor del Interventoria
Responsabilidad  Civil Vigente por el plazo de ejecucién del
contrato para este .
Extracontractual proyecto y cuatro (4) meses mas
proyecto
30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del
Calidad del Servicio contrato  para este 9 P Fg), - %
proyecto proyecto y tres (3) afios mas.

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas.

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
30%  del  valor  del Vigente por el plazo de ejecucién del
Cumplimiento Contrato para este 9 por €1 p e
proyecto y seis (6) meses mas
proyecto
De Salaros, | 100 Gl valor del | |, -
prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucién del
; o contrato para este N .
indemnizaciones proyecto y tres (3) afios mas. .
laborales proyecto Contratista de
10% del valor del Interventoria
Responsabilidad  Civil o Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato para este .
Extracontractual proyecto y cuatro (4) meses mas
proyecto
30%  del valor  del Vigente por el plazo de ejecucién del
Calidad del Servicio contrato para este 9 P p1azo °)
proyecto y tres (3) afios mas.
proyecto

La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
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ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas.

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADO CORAZON DE MARIA DE BAHIA SOLANO

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
30%  del valor  del Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumplimiento Contrato para este 9 por €1 p 1°
proyecto y seis (6) meses mas
proyecto
De Salarios, | 100 Gl valor del | |, .
prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion del
; o contrato para este - .
indemnizaciones proyecto y tres (3) afios mas. .
laborales proyecto Contratlstal de
10% del valor del Interventoria
Responsabilidad  Civil o Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato para este .
Extracontractual proyecto y cuatro (4) meses mas
proyecto
30% del valor ~ del Vigente por el plazo de ejecucién del
Calidad del Servicio contrato para este 9 P g - %
proyecto proyecto y tres (3) afios mas.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podréa iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas.

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROQUE DE LA FRONTERA (SEDE PRINCIPAL) DE JURADO

AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
30%  del  valor  del Vigente por el plazo de ejecucién del
Cumplimiento Contrato para este 9 por €1 p e
proyecto y seis (6) meses mas
proyecto
De . Salarlos, 10% del valor del |, . .
prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion del
; R contrato para este - .
indemnizaciones proyecto y tres (3) afios mas. .
laborales proyecto Contratista de
10% del valor del Interventoria
Responsabilidad  Civil > Vigente por el plazo de ejecucién del
contrato para este .
Extracontractual proyecto y cuatro (4) meses mas
proyecto
30% del valor ~ del Vigente por el plazo de ejecucion del
Calidad del Servicio contrato para este 9 P g - %
proyecto proyecto y tres (3) afios mas.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningin contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas.

INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE ARUSi SEDE ARUSI DE NUQUI
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AMPARO MONTO DEL AMPARO | VIGENCIA RESPONSABLE
30% ~ del  valor - del Vigente por el plazo de ejecucién del
Cumplimiento Contrato para este 9 por €1 p 1°
proyecto y seis (6) meses mas
proyecto
De Salarios,

10% del valor del

prestaciones sociales e Vigente por el plazo de ejecucion del
; o contrato para este N .
indemnizaciones i proyecto y tres (3) afios mas. .
laborales proyecto Contratlsta’ de
10% del valor del Interventoria
Responsabilidad  Civil > Vigente por el plazo de ejecucion del
contrato para este ,
Extracontractual proyecto y cuatro (4) meses mas
proyecto
30% del valor ~ del Vigente por el plazo de ejecucién del
Calidad del Servicio contrato para  este 9 P g - %
proyecto proyecto y tres (3) afios mas.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual,
ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podréa iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas.

La pdliza que expida la compafiia de seguros debera contener, por condicion particular expresa, que para efectos de
este contrato, no se aplicara ninguna clausula o estipulacion de indemnizacién proporcional atada al cumplimiento de la
obligacion asegurada. Asi las cosas, la aseguradora indemnizara en todo momento segun el valor asegurado en la
pdliza, sin tener en cuenta proporciones cumplidas del contrato.

La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es
requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva
aprobacion de este requisito previo.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y
el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacién de No expiracién por falta de

pago.

2.7.4. PARA CONSTITUIR LAS GARANTIAS O POLIZAS, EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PODRA OPTAR
POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. EL CONTRATISTA se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, en relacién con las
garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del presente contrato, en formato EN FAVOR DE
PARTICULARES - MATRIZ PARA GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituird como tomador,
asegurado y beneficiario, y EL CONTRATISTA como afianzado.

Dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a la suscripcion del contrato, EL CONTRATISTA podra contactarse con
un Analista de DelLima Marsh S.A, intermediario de seguros, a la direccibn de correo electronico
solicitudesmitigacion@marsh.com o al numero de teléfono 571 4235378, y hard entrega de los documentos e
informacién requeridos, con el fin de solicitar la expedicién de la pdliza.

En atencion a la obligacion del CONTRATISTA de presentar los documentos que sean requeridos para la constitucion de
la péliza, éste se hara responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar a LA
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacién de los mismos, en especial por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
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objeciones que la Compafiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

La contratacion de las polizas a la que se refiere el presente numeral por parte del CONTRATANTE no exonera al
CONTRATISTA de su obligacion de indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato
que no fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicién de las pdlizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro
anexo que se expida con fundamento en las polizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pélizas
con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicién de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de
las actas de avance o de liquidacién del contrato en mencion. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasion de la celebracién del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:
o Tomador: EL CONTRATANTE
o Asegurado: EL CONTRATISTA
e  Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

2. En el caso que EL CONTRATISTA decida no adherirse al Programa de Mitigacion de Riesgo, se obliga a constituir las
pélizas objeto del presente contrato con cualquier Compafia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en
formato EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL CONTRATISTA se constituird como tomador y afianzado, y
EL CONTRATANTE como asegurado y bengficiario.

Esta garantia deberd sefialar expresamente que:

a) Como condiciones particulares o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la péliza de
Cumplimiento en el formato sefialado, se deberan incluir o siguiente:
o Inaplicabilidad de la clausula de proporcionalidad.

e lrrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro sin consentimiento del
CONTRATANTE

o No terminacién automatica del seguro.

e Amparo automatico hasta de 30 dias para prorrogas.

e Renuncia expresa al derecho de subrogacién de la aseguradora contra el contratante, sus matrices y
filiales.

e Inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado.

e Improcedencia de la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte
del CONTRATANTE las modificaciones de plazo de ejecucion dentro del término del amparo automatico
de hasta 30 dias para prérrogas.

e No se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento.

b) En caso de existir modificaciones, se debera realizar la respectiva actualizacién o adicion de cobertura.
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En ninguin caso los seguros anteriormente solicitados en su clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un
texto que exprese algo similar como se muestra a continuacion:

“‘Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de servicios”.
c) Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual deberan ser expedidas bajo la siguiente estructura:

e  Tomador: EL CONTRATISTA
e Asegurado: EL CONTRATISTA
e Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera pagar el monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pdlizas,
asi como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prérrogas o cualquier otro
anexo que se expida con fundamento en las pélizas. Por ello, EL CONTRATISTA se compromete a entregar las pdlizas
con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 dias siguientes a la expedicion de las pélizas.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran a este
contrato y con base en esto, en caso que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
con la suscripcion del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite,
actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar
los costos y gastos derivados de dicha gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA, que se causen en virtud de
las actas de avance o de liquidacién del contrato en mencién. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasién de la celebracion del presente contrato, y se adelanten los
procesos contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnizacién de su parte.

PARAGRAFO PRIMERO: La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio
de la ejecucién dé cada una de las fases o etapas previstas para la ejecucién del contrato, razén por la cual ningin
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin su respectiva aprobacion.

En caso de presentarse alguna observacion por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el CONTRATISTA debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.

PARAGRAFO SEGUNDO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en
que se prorrogue el plazo de ejecucidn del contrato o se adicione su valor, EL CONTRATISTA deberéa acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA
debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados.

En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato o de recibo a satisfaccién de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se
verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la
constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de El
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas serdn condicién previa y necesaria para la cancelacién de las facturas
pendientes de pago y el tltimo pago del contrato.

PARAGRAFO TERCERQO: Si el objeto del contrato esta dividido en etapas o fases, se entenderan como fechas de inicio
y de finalizacién de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de inicio y en las actas de entrega y recibo a
satisfaccion de cada etapa o fase.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA
Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
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(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO
DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de
interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria
que se adelanta para contratar “LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 1”.

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida convocatoria, los derechos y
obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en
los términos del articulo 1536 del Codigo Civil. Tratdndose del contrato procede la terminacién anticipada y el
mencionado contrato entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningun reconocimiento econémico al contratista de
interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratdndose del proyecto en el cierre se dejara la constancia de
inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se cause ningun reconocimiento econémico
distinto a lo ejecutado.

2.9. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE CADA PROYECTO
adelante la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo de cada proyecto. Los costos

correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO.

El INTERVENTOR debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los
requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo
del contrato objeto de la Interventoria y que fueron tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE CADA
PROYECTO.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA
Actividad Fecha, hora y lugar segun corresponda
Apertura y publicacién de los Términos de Referencia, El 30 de agosto de 2018

Estudio de Necesidad, Anexos, Documentos Técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

Recepcion de Observaciones a los Términos de Hasta el 04 de septiembre de 2018
Referencia y anexos
Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a Hasta el 06 de septiembre de 2018

los términos de referencia y anexos o constancia de no
presentacion de observaciones

El 12 de septiembre de 2018

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre Hora: 10:00 a.m.
No. 1y 2y Apertura de Sobre No. 1 Lugar: Fiduciaria Bogotéa - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacion del Documento de Solicitud de Subsanabilidad | Hasta el 17 de septiembre de 2018
Hasta el 21 de septiembre de 2018

Oportunidad para subsanar Lugar: Correspondencia Findeter Bogota, Calle 103 N°
19-20

Publicacion del Informe de verificacién de requisitos Hasta el 25 de septiembre de 2018

habilitantes

Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta el 27 de septiembre de 2018

Verificacion de requisitos habilitantes

Publicacion del Informe Definitivo de Requisitos Hasta el 01 de octubre de 2018

Habilitantes
El 02 de octubre de 2018

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las Hora: 10:00 a.m.

propuestas habilitadas. Lugar: Fiduciaria Bogota - Calle 12B No. 8A-30 Piso 10,
Bogota D.C.

Publicacién del Informe de Evaluacion Econdmica Hasta el 04 de octubre de 2018

Plazo para presentar observaciones al Informe de Hasta el 08 de octubre de 2018

Evaluacién Econdmica

Segundo dia habil siguiente a la fecha de vencimiento

Determinacion del método y ponderacion econdémica de del plazo establecido para presentar observaciones al
las propuestas habilitadas informe de evaluacion econdmica.

Publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Hasta el 10 de octubre de 2018

asignacion de puntaje (Orden de elegibilidad)

Publicacion del Acta de Seleccién del Contratista o de Hasta el 16 de octubre de 2018

declaratoria de desierta segun corresponda.

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de estudios, disefios y obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el proceso de
Convocatoria que tiene por objeto contratar los estudios, disefios y obra del proyecto al que el interventor seleccionado le
realizara la interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Union Temporal: Cuando dos 0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta seré irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacién del contrato: Acta que constituird el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demés
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona el valor total de la oferta, de cada una de las etapas y toda la
informacion necesaria de la propuesta econdmica y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de
evaluacién y calificacion. Se debe presentar con la oferta.

Formato 5 — Estimacion propuesta econdmica detallada y factor multiplicador: Contiene el analisis detallado de los
diferentes componentes que conforman el factor que afecta los costos directos necesarios para la ejecucion de la
interventoria. Unicamente el proponente seleccionado debe presentar en fisico y Excel, debidamente diligenciado un
formato por cada una de las Etapas 1y 2, los cuales deben corresponder con la oferta aceptada, para verificacion de
cumplimiento por parte del supervisor, quien validara que cumplan con los requisitos minimos establecidos en los
términos de referencia, como requisito previo para suscribir el acta de iniciacién del contrato. Estos formatos son
considerados Unicamente como una herramienta para la supervision del contrato.

Formato 6 - Beneficiario real: Es la declaracion juramentada de la identificacion e informacién del beneficiario real del
contrato, es decir, de la(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) beneficiaria(s) directa(s) del contrato. Entendido este,
como la persona o grupo de personas con capacidad legal, que puede(n) obligarse y tomar decisiones sobre la
presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion del contrato, asi como, sobre el manejo
de los recursos econoémicos relacionados con el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econémicos
derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas
constituyan o0 no grupo empresarial y debera presentarse debidamente firmada. Se debe presentar con la oferta.

Formato 7. Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion juramentada
del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de
manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la union temporal, de no encontrarse incurso(s), en
las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato establecidas en los términos de
referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 8: Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio,
multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacién anticipada por
incumplimientos del contratista impuestas: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal, sobre las clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas,
sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista,
que le hayan sido impuestas o declaradas en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista. En el
evento de no ser sujeto de ninguna de las anteriores, debera aportar debidamente suscrito el Formato 9.

Formato 9: Formato de declaracion juramentada de inexistencia de imposicion de clausulas penales, clausulas
penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de incumplimiento y/o resolucion o terminacion
anticipada por incumplimiento de contratos: En el evento que la persona natural o el representante legal de persona
juridica que se presente de manera individual o alguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal no haya
sido sujeto como contratista de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento y/o resolucién o terminacion anticipada por incumplimientos del contratista, impuestas o declaradas en
los contratos en los cuales ha ostentado la calidad de contratista, debera presentar la respectiva declaracion
juramentada.
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Formato 10: Formato de declaracion Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico
Empresarial de la Camara de Comercio.- Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la
persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal, sobre la inscripcidn o no en el registro

PROGRAMA DE MITIGACION DE RIESGOS ADOPTADO POR FINDETER: Es el Programa adoptado por La
Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETER, para mitigar los riesgos que puedan ocurrir en los procesos de
contratacién que adelante directamente o a través de Patrimonios Autonomos. Las condiciones especiales estan
consignadas en la “Pdliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la Contratacién” y en la “Péliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de la Poliza de Cumplimiento Programa Mitigacion de Riesgos en la
Contratacién”; y el clausulado general de grandes beneficiarios, disefiado de acuerdo con las necesidades identificadas
por LA CONTRATANTE para cubrir los riesgos en todas las etapas de la contratacion.

Para el efecto, FINDETER adelant6 un proceso de contratacién bajo la modalidad de invitacion a ofertar, de conformidad
con su Manual de Contratacién. La aseguradora que result6 seleccionada para el Programa fue Liberty Seguros S.A.

Dentro del Programa de Mitigacion, el CONTRATANTE se constituira como tomador, asegurado y beneficiario de lo(s)
seguro(s) o garantia(s), dado que tiene un interés asegurable.

En este sentido, los interesados en participar en los procesos de contratacién tendran la posibilidad de vincularse o no al
Programa Mitigacion de Riesgos para amparar la etapa pre contractual, contractual y post contractual, de acuerdo con
las opciones establecidas en los acapites de GARANTIAS y de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA de los
Términos de Referencia.

1.2. SIGLAS

A continuacion se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.:
Contratante

FONVIVIENDA: Fondo Nacional de Vivienda

MEN: Ministerio de Educacion Nacional

NSR-10: Norma Sismo Resistente 2010.

RAS: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

RETILAP: Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

NTC 1500: Norma Técnica Colombiana Cédigo Colombiano de Fontaneria

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El proceso de contratacién correspondiente a la presente convocatoria esta sometido a la legislacion y jurisdiccion
Colombiana y se rige por el régimen de la contratacién privado contenido en el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio y demas
normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el
proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES
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La presente contratacion se regira y estd sujeta por los principios de la Funcion Administrativa y de la Gestién Fiscal,
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucidn Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley, podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataciéon y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria, podra(n)
ser remitido(s) al correo electrénico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder
de 10 MB incluido el cuerpo del correo en un solo correo electrénico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi
mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original , no seran admitidos en correo electronico, de modo
que deberan radicarse en fisico y original dentro del plazo establecido. Si requiere remitir documentos con mayor
capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electrénicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos
antes de la fecha y hora establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la tnica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los medios
establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberén ser dirigidas a:

Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Teléfonos: 6230311

Calle 103 No. 19 - 20

Bogota D.C. - Colombia
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Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacion de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubieren.

d. NUmero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), y estaran a disposicién de cualquier
interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) www.fidubogota.com. Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la
capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones
de FINDETER ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52 piso 6, a la que podra asistir algin funcionario
de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10.  OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota
Findeter. No se absolveran consultas efectuadas telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podré agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11.  ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.
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Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

112.  PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podrén participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio 0 unién temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcioén del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccién de que tratan estos Términos de Referencia; (i) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién de
apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del
Proceso para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona
extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacidon de documentos expedidos por la autoridad
competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

113.  FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta en
medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria, contentivos

de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacién establecidos en los presentes términos
de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden
juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Deberéa contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel y
PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacién solicitada.
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Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

1.13.3. Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econémica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta
el ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, ¢ bis, la foliacién se
realiza en la esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin
enmendaduras, usando lapiz de mina negra y blanda, tipo HB 6 B, o boligrafo (esfero) de tinta negra insoluble.

Toda la documentacion debera estar almacenada en carpeta legajadora de archivo —en cartdn, tamaiio oficio- de
300 gramos o superior y sujetos con legajador elaborado con materiales plasticos libres de acidos. Para dar
cumplimiento a la Ley General de Archivo la documentacion No se debe presentar en AZ, folder o carpetas
plastificadas, anillados o velobinder.

La cantidad maxima de folios por carpeta no debera superar los doscientos (200) folios, en caso de superarlos
se debera incluir la documentacion excedente en otra carpeta manteniendo el consecutivo de foliacion.

1.14.  REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1. Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2. En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3.  En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no permitir
el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea
de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), deberéa acreditar
que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto.

1.14.4. La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5. En caso de efectuarse alguna aclaracién se deberé realizar una nota explicativa de la misma.

1.14.6. La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.7. No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico.

1.14.8. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacién ni evaluacion.

1.14.9. En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.

1.14.10. En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econdémica y/o presupuesto en
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formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente
como una herramienta de trabajo para los evaluadores.

1.14.11. Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberan diligenciarse completamente.

1.14.12. Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16.  PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
117.  TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se dejara
constancia escrita de la devolucion.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucion de las copias de su propuesta en un plazo méximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacidn del acta de seleccién del contratista, vencido el cual sin que se radique la
solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18.  PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacién de propuestas sera a partir del momento en que se publiquen estos términos de referencia
y se hara en el lugar y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las adendas que se expidan para
tal fin.

Por ningun motivo se admitirdn propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior, deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacién para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberéa presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1. LEGALIZACION
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Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2. APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actua el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en
idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un
traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20.  TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por una
institucién de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad competente en
el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacién de estos titulos ante el
Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos o iniciar con suficiente anticipacion los
tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio.

1.21.  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN

MONEDA EXTRANJERA
a. Verificacion de la fecha de terminacién o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo a satisfaccion del
contrato.
b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.
C. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y

posteriormente conversidn a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo a satisfaccion del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacidn oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.
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e. La conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuaréd de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion final
del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http:/www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo

1.22.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1  Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2 Haya suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta la
liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.3  Haya suscrito contrato de ejecucion condicional por fases o llave en mano con Findeter o con la Contratante,
durante el plazo de ejecucién y hasta la liquidacion del mismo. Este conflicto lo sera también respecto de los
beneficiarios reales de las mismas personas.

1.23.4 Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacién. El conflicto de interés se predicara igualmente, respecto de los beneficiarios reales de las
mismas personas.

1.23.5 Hayan participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Esta prohibicién también rige para los beneficiarios reales de las mismas personas.
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1.23.6  No podran presentar propuesta de manera simultanea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la
presente convocatoria.

1.24.  DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones
del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los
proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos, actividades, obras,
los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la forma, caracteristicas y
accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas,
ambientales, econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacién de la misma.

1.24.4. La exactitud y confiabilidad de la informacién diferente a la publicada por la CONTRATANTE, el proponente
consulte, se encuentra bajo su propia responsabilidad, asi como la interpretacion que haga de la misma.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximira de la obligacién
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes
de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de
que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. De modo que, la elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deber tener en
cuenta que el calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos
y en sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacién o documentacion
aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos medios que
considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26.  SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

La CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que

se halle en curso, inclusive antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma.
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Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en la
pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER y FINDETER.

1.27.  CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion seré en el lugar, fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, la cual se publicara el mismo dia en la pagina web de Findeter, www.findetergovco y en |a pagina web de la
CONTRATANTE.

Se verificara el numero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A). realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los
proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordendndolos luego de mayor a menor,
determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor nimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion.
Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacién de
oferentes y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28.  VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. REGLAS DE SUBSANABILIDAD

El oferente tiene la carga de presentar su oferta en forma integra, esto es, respondiendo todos los aspectos de los
Términos de Referencia y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer
valer en la convocatoria.

Las solicitudes de subsanacién se efectuaran en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad” que la entidad
publicara en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o
documentos tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones  requeridas, de manera escrita, en archivo PDFal correo electronico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, o radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las
instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota cuyo horario de atencién al piblico es en jornada
continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direccién de
Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran presentacion en original, no serdn admitidos en correo
electronico, de modo que deberén radicarse en fisico y original dentro de los horarios de atencién sefialados. No seran
tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante o necesidad de aclaracién de
alguno, y por ende, no lo haya requerido en el “Documento de Solicitud de Subsanabilidad”, o advierta la necesidad de
aclaracién o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para que alleguen
los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento.

Todos aquellos requisitos de la propuesta que afecten la asignacion de puntaje o relacionados con la falta de capacidad

no podran ser objeto de subsanacién, por lo que, los mismos deben ser aportados por los proponentes desde el
momento mismo de la presentacién de la oferta.
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Con ocasién de la(s) solicitud(es) de subsanacién para habilitar la propuesta o de aclaracion, los proponentes no podran
modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

1.28.2. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial y los documentos aportados en la etapa de
subsanacion, se elaborara un informe que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el cumplimiento o no de
los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos de referencia, asi
como la indicacion expresa de las solicitudes de subsanacién y las subsanaciones, y se dejard constancia de los
proponentes que no hayan subsanado los requisitos habilitantes en el término otorgado por la entidad.

La Entidad publicara el Informe de Verificacién de Requisitos Habilitantes en la fecha establecida en el cronograma del
presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la
CONTRATANTE, y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el cronograma, para que
dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

1.29.  OBSERVACIONES AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

Los proponentes podran dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccién, formular
observaciones al Informe de Verificacion de Requisitos Habilitantes, dentro de los términos y fecha establecidos en el
cronograma, a través del correo electronico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co o en la Calle 103 # 19 -
20 Bogota, D.C.

Los proponentes con ocasion de esta potestad, no podran adicionar, subsanar, modificar o mejorar sus propuestas o
allegar documentos que sean objeto de calificacion.

1.30. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACI(:)N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACION DE
REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.31.  APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

La CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura del
Sobre No. 2 - Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara constancia
mediante acta, acompafada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas en la pagina web del proceso.

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER, har4 entrega al Evaluador del
original y medio magnético de los Sobres N° 2 de las propuestas. De esta entrega se dejara constancia en acta
respectiva. EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.

1.32. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS
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Los evaluadores dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccién realizaran la evaluacion de la
propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdémica en el que consten los
resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podran formularle
observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizaran el analisis de las
observaciones presentadas al Informe de Verificacion Econoémica, determinaran el método y ponderacién econoémica de
las propuestas habilitadas y elaboraran y publicaran el Informe Definitivo de Calificacion con el respectivo Orden de
Elegibilidad.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccién del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

Las convocatorias adelantadas por el Patrimonio Autdnomo constituyen invitaciones a los interesados a que presenten
su oferta, de tal manera que el COMITE FIDUCIARIO no se obliga a adjudicar el proceso, ni a concluirlo mediante la
celebracién de un contrato y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento sin aceptar ninguna oferta.

1.33.  RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34.  INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cudles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el
proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderd que toda la propuesta es publica.

1.35.  CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacién de la evaluacién de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
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aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacién del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacion, en la fecha, hora y lugar que se
establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los interesados
empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la audiencia
que tome la balota en su representacion.

1.36.  MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccion, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE, rechazaré la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1.  No estar la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas exigidas.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta, las propuestas presentadas seran rechazadas.

1.37.3. Cuando el valor total de la propuesta no incluya IVA.

1.37.4. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto o las etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos 0 superior a los valores méaximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o etapa.

1.37.5. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.6. Cuando la propuesta presentada supere el plazo de ejecucién estipulado en los Términos de Referencia.

1.37.7. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica la oferta econémica o viceversa.

1.37.8. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion, la Ley y los términos de referencia.

1.37.9. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o0 unién temporal
se encuentre incurso en alguna prohibicion para presentar propuesta de las establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

1.37.10. Cuando la propuesta presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion objetiva.

1.37.11. Cuando la propuesta técnica y econémica sea parcial o totalmente ilegible.

1.37.12. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.13. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.14. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
Temporal o0 sus representantes esté(n) reportados o incluidos dentro de una lista nacional o internacional que
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

1.37.15. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere y con los
soportes existentes no cumple con los requisitos habilitantes.
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1.37.16. Cuando el proponente presente documentos que contengan informacién o datos que carezcan de veracidad,
inconsistentes, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir en error a la entidad, que incidan en la
habilitacién o calificacion de la propuesta.

1.37.17. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.18. Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales, y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

1.37.19. Cuando se presente propuesta parcial, alternativa y/o condicionada.

1.37.20. Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

1.37.21. Cuando la constitucion del proponente ocurra con posterioridad al cierre del proceso o se le otorguen las
facultades requeridas con posterioridad al cierre.

1.37.22. Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento que incumpla disposiciones legales.

1.37.23. El incumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia de No Concentracién
de Contratos.

1.37.24. Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
presenten declaracion juramentada de no haber tenido dentro los tres (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacidn imposiciones de clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones,
0 declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién resolucion o terminacién anticipada por incumplimientos del contratista, en los contratos en los
cuales ha ostentado la calidad de contratista y la entidad evidencie lo contrario.

1.37.25. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38.  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar su
decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los seis (6) dias habiles siguientes a la fecha en que la
CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en la
ciudad de Bogoté D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El contratista debera allegar las garantias requeridas para la ejecucién del contrato suscrito dentro de los seis (6) dias
habiles siguientes a la suscripcién del CONTRATO.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario podra
por una (1) sola vez responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, EI PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) podra hacer efectiva la garantia de seriedad y
dispondra de su valor como indemnizacion por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el
proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no
cubiertos por el valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi
sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccién del Comité
Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE a estos requisitos, el adjudicatario debera
responder en un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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SUBCAPITULO Il
DOCUMENTOS Y REQUISITOS JURIDICOS
2.1. DOCUMENTOS Y REQUISITOS DE LAS PROPUESTA
Con la propuesta se deberan cumplir los requisitos y allegar los documentos sefialados a continuacién:
2.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal: No podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden relacién
con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para la
presentacion de la oferta, la suscripcién del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La ausencia
definitiva de autorizacién suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido por la entidad, o
la acreditacion de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la
propuesta, y por tanto se procederé a su rechazo.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en Colombia.

6. Término de constitucidn: Que la persona juridica se encuentre constituida con cinco (5) afios de antelacion al cierre
de la presente convocatoria.

7. Las sucursales deberan acreditar que se encuentran inscritas en Colombia con cinco (5) afios de antelacién al cierre
de la presente convocatoria.

8. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios mas.

9. Elnombramiento del revisor fiscal, en caso que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacién de la propuesta

En el caso de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;

Tratdndose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad.
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2.2, DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes, se debera acompafiar de cada uno de los integrantes de la estructura
plural y de su representante legal los siguiente:

a. De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

¢. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o0 sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. El proponente podra asignar nombre al consorcio o unién temporal, sin embargo, deberd abstenerse de hacer
referencia o de incluir en dicha nominacion el nombre de la Financiera de Desarrollo Territorial o de Findeter.

4.  La designacién de un representante que deberad estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio 0 unién temporal; igualmente, podréd designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

5. Laindicacién expresa de la direccién de domicilio de cada uno de los integrantes, tratandose de persona natural.
6. Laindicacién del domicilio de la figura asociativa

7. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y extensién de la participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la
ejecucion del contrato.

8. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran €l consorcio o union
temporal responderén por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacion de los miembros
para el caso de la unidn temporal.

9. Parala presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia deberd tener una participaciéon igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno
(1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en el
mismo no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

10. De ofra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito deberéa tener una participacion en el consorcio o
unién temporal, no menor al treinta por ciento (30%).
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11. Enningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituira causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de
los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucion ocurrié con posterioridad al cierre del proceso.

2.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan dar
estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucion del consorcio o unién temporal se le debera anexar la documentacién que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva y
poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del Jefe de
Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de Comercio, se desprenda que el
representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma,
debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano competente lo faculta para presentar la propuesta y
celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante
Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos.

3. Los integrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la
etapa de liquidacion.

4. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podran constituir un solo apoderado
comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comuin otorgado por todos los
integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos en el
Codigo de Comercio de Colombia, ademés de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que se
refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio o Unién Temporal.

6. La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

7. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unidén temporal, debera
presentar solamente una oferta.

8. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion en el
mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algun tipo
de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerira autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

9. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto
Tributario.
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2.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente deberéa allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

21.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes correspondientes, en la pagina web de la
Contraloria General de la Republica.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se
certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion de Registro
de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener
fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento. Lo
anterior, sin perjuicio que la CONTRATANTE al momento de la verificacion consulte los antecedentes correspondientes
en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacién.

21.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES
Presentar la constancia de consulta de antecedentes judiciales suministrado por la Policia Nacional para el proponente,

sea persona nhatural o juridica o los miembros del consorcio o unién temporal o sus representantes.
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Constancia que debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

2.1.7.  AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a fin, titulado
y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor para la suscripcion del acta de inicio el permiso temporal
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el ejercicio
temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcion profesional o certificado de
matricula, segun el caso.

2.1.8.  GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A. identificada con NIT 830.055.897-7

1. Amparos: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter sancionatorio.

2. Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

3. Vigencia: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre
del proceso, y en caso de la prorroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el
cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Cuando no se allegue la garantia de seriedad de la propuesta o esta no contenga los requerimientos de los términos de
referencia, el proponente debera aclarar o subsanar los mismos y remitir las modificaciones dentro del término perentorio
que para el efecto fije la entidad CONTRATANTE, so pena de rechazo de la propuesta si no cumple.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la certificacién de No
expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podran
presentar peticién suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

PARA CONSTITUIR LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA, EL PROPONENTE PODRA OPTAR POR
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 2 OPCIONES:

1. Si EL PROPONENTE se adhiere al Programa de Mitigacion de Riesgos adoptado por FINDETER, la garantia
de seriedad y las garantias que deba constituir para amparar los riesgos derivados del contrato - caso de resultar
adjudicatario del proceso-; deberan ser presentadas en formato EN FAVOR DE PARTICULARES - MATRIZ PARA
GRANDES BENEFICIARIOS. EL CONTRATANTE se constituird como tomador, asegurado y beneficiario, y EL
PROPONENTE como afianzado.
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En caso de que El PROPONENTE elija esta opcién, podré contactarse con un Analista de Delima Marsh S.A,
intermediario de seguros, a la direccién de correo electrénico solicitudesmitigacion@marsh.com o al nimero de teléfono
571 4235378, con el fin de solicitar la expedicion de la pdliza.

2. En el caso que EL PROPONENTE decida no adherirse al Programa de Mitigaciéon de Riesgo, se obliga a
constituir la garantia de seriedad con cualquier Compafiia de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES. EL PROPONENTE se constituira como tomador y afianzado, y EL
CONTRATANTE como asegurado y beneficiario.

Esta garantia debera sefalar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA ENTIDAD de las sanciones imputables al proponente de las obligaciones establecidas en los
términos de referencia, el estudio previo o las reglas de participacion, en los siguientes eventos:
a) Lano suscripcién del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b) La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
el pliego de condiciones, los términos de referencia, el estudio previo y/ o las reglas de participacion,
se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.
c) Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.
d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento
exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

21.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacién de la propuesta, pero si resulta adjudicatario deberd inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia.

2.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberd acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal a
cargo, deberd declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo certificar el cumplimiento de pago de aportes a pensiones,
riesgos profesionales y Cajas de Compensaciéon generados de la nomina de los empleados de los seis (6) meses
anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:
a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo

con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.
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b. Las personas naturales lo hardn mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratandose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligaciéon con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra
vinculado bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes inmediatamente
anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

2.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PERSONA NATURAL

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera
individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union temporal) debera acreditar que posee titulo
como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA o por el CPNAA, segln
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad andnima abierta o cerrada. Este requisito s6lo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entenderd prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

21.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural, actualizado y expedido(s) dentro de los treinta
(30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

2.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgada autorizacion expresa para que la entidad en cualquier

momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
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Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (i) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacién de la propuesta, se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y
control del Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencién y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacién de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la

propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.
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SUBCAPITULO Il

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

3.1 REQUISITOS HABILITANTES
FINDETER adelantara la verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificaciéon del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia,
no concentracion de contratos e inexistencia de conflicto de interés.

c. Verificacion financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los presentes
términos de referencia.

3.141 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos en los términos de referencia, en particular los contenidos en el acapite de
documentos y requisitos de la propuesta.

3.1.2  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjeros con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar con la propuesta una o0 mas carta(s)
de cupo de crédito pre aprobado, todas y cada una de ellas que cumplan con los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Se debe presentar carta de certificacion de cupo de crédito pre aprobado expedida por una entidad financiera
vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

3.1.2.2. El cupo de crédito a certificar en la carta, es el cupo de crédito pre aprobado, expresién que debe estar
incorporada de manera explicita en el texto de la certificacion.

3.1.2.3. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3.1.2.4. Nombre completo y cargo del representante de la entidad financiera que expide la certificacién.

3.1.2.5. La carta de cupo de crédito pre aprobado deberd estar firmada por un representante legal de la entidad
financiera y/o gerente de oficina o sucursal que la expide o su equivalente.

3.1.2.6. Debera contener nimero telefonico y correo electrénico de contacto. En caso que la certificacidon de cupo de
crédito pre aprobado no contenga alguno de los datos de contacto, y la Entidad dentro de su potestad
verificatoria logre con el Unico contacto entregado, verificar los requisitos del cupo de crédito con la entidad
financiera que expidié la misma, la propuesta no sera RECHAZADA por el hecho de no indicar ambos datos de
contacto; y si no es posible la verificacion con este Unico dato de contacto entregado la propuesta sera
RECHAZADA.
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3.1.2.7. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito, debera tener una participacion en el consorcio y/o unidn temporal, no menor al 30%.

3.1.2.8. Lafecha de expedicién de la carta debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion a la fecha de cierre de la
convocatoria.

3.1.2.9. Laentidad verificara que la carta de cupo crédito pre aprobado al oferente es por un monto igual o superior al
20% del presupuesto de la convocatoria.

El proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo estipulado para subsanaciones,
en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta de cupo de
crédito. La carta de cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de
la misma. En caso que al momento de la verificacion de la carta de cupo de crédito la entidad financiera confirme una
disminucion del valor del cupo, el proponente podra subsanar el monto faltante siempre y cuando este dentro del plazo
estipulado para subsanaciones, en caso que esta etapa ya se haya cerrado, la propuesta sera RECHAZADA.

Nota: En caso de consorcios 0 Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la suma
aritmética de cada valor de cupo de crédito de las cartas de cupo crédito, presentadas por el proponente sea persona
natural o juridica. Caso en el cual, todas las cartas aportadas deberan cumplir los requisitos de los numerales
precedentes para ser tenidas en cuenta.

31.3  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

3.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de escogencia es la Experiencia Especifica del proponente, para la cual en el presente
proceso se considera oportuno, objetivo, ecuanime y razonable solicitar Experiencia Especifica en INTERVENTORIA A:
LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES
CUBIERTAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS. Para efectos de acreditar la experiencia, el proponente debera presentar
MINIMO UNO (1) Y MAXIMO CUATRO (4) CONTRATOS Y/O PROYECTOS terminados, que cumplan las siguientes
condiciones:

1. El valor de los contratos terminados y aportados deberan sumar un valor igual o superior a 1.5 veces el valor
del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

2. El valor de Uno (1) de los contratos terminados y aportados, debe ser igual o superior a 0.5 veces el
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) expresado en SMMLV.

3. Uno (1) de los contratos y/o proyectos aportados debera acreditar experiencia especifica en INTERVENTORIA
A: LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION DE EDIFICACIONES
INSTITUCIONALES CUBIERTAS PUBLICAS Y/O PRIVADAS que de manera taxativa deberan ser en
cualquier de las siguientes tipologias: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de
Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de

Péagina 53 de 87



Findeter “7 MINEDUCACION Fiduciaria Bogota (

convenciones 0 areas cubiertas en construccion de proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 35
unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de area construida cubierta). Para las anteriores tipologias el area de
interventoria a construccion cubierta de al menos un (1) proyecto deberéa ser igual o superior a 1.000 m2 o con
un numero igual o superior a 35 unidades de vivienda (cuando el proyecto aportado corresponda a proyectos
de vivienda).

Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

“EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y cubiertas, de uno o mas
pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa, deberan ser en: Colegios
o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales o Centros de Salud o
Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en construccion de proyectos
de vivienda (con un nimero igual o mayor a 35 unidades de vivienda y/o 1.000 m2 de area construida cubierta).

“AREA CUBIERTA" la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y
areas sin cubrir o techar.

Nota: Para el presente proceso de seleccion No se acepta la experiencia relacionada con contratos de
INTERVENTORIA A: LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION de bodegas ni plazas de
mercado, ni polideportivo.

3.1.3.1.1 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones 0 constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera;

i.Cuando la participacion fue igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) se tendrén en cuenta las actividades ejecutadas
en su totalidad. Si la participacion fue menor al cincuenta por ciento (50%), se cuantificara en proporcion al porcentaje de
participacidn que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un proponente plural,
y dos (2) 0 mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato
o0 proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se tendra en cuenta para el aporte de la
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el
contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los integrantes que
conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de
seleccion.

Y en el evento que alguno de los integrantes tenga participacién del 50% o més, dicho contrato se entenderd aportado
como un (1) solo contrato o proyecto y solo se cuantificara bajo esta regla la experiencia de este integrante. El porcentaje
de participacion de los demas integrantes en dicho contrato o proyecto no se podra acumular, por cuanto, no se podra
acreditar sino hasta el 100% de la experiencia ejecutada en el contrato o proyecto aportado.

ii.El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la
respectiva figura asociativa.

iii.Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el cien por
ciento (100%) de la experiencia especifica requerida
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iv.En ningun caso podra acumularse la experiencia especifica acreditada a la de otro de sus miembros con el fin de
alcanzar el 50% de la experiencia especifica individual requerida.

Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica, se tendra en cuenta la unidad de medida de la
estructura, de la experiencia especifica que se esta requiriendo acreditar.

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros
de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva
sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total

ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo a
satisfaccion del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y recibo a satisfaccion, la fecha que sera tomada para la
conversion, serd la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente no presente con la propuesta o cuando se le dentro de la etapa correspondiente
documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, dentro de
la etapa correspondiente, en donde se pueda verificar el valor total ejecutado del contrato, con el objeto de realizar el
calculo de los SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podrd acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacidn de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participaciéon del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucién, terminacion o
liquidacion del contrato o proyecto. En ningun caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el
interventor externo.

Alternativa B. Se deberd adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacién del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas enla que el
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podré anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual deberd venir suscrita segtn
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corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningln caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente
plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa 0 acuerdo de voluntades en donde se
evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serad considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la experiencia que se
pretende acreditar.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia més de un formulario o un nimero mayor de
contratos 0 proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos 0 proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

3.1.4. NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara a los proponentes la no concentracién de contratos, para lo cual se considerara que un mismo proponente
ylo beneficiario real de diferentes contratos, bien sea de manera individual o en consorcio o Unién Temporal, solo podra
ser seleccionado hasta en maximo tres (3) de las convocatorias de los programas de la Gerencia de Infraestructura de
FINDETER: (Equipamientos Urbanos, Jornada Unica- Infraestructura Escolar, construccion infraestructura ICBF e
Infraestructura en Entornos Institucionales y Culturales).

Al nimero maximo de la totalidad de convocatorias referidas, se descontaran los contratos en los que se hayan suscrito
las respectivas actas de terminacion al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el proponente debera adjuntar
estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho requisito, sin perjuicio que la
entidad lo pueda verificar.

El incumplimiento de la No concentracidn de contratos por parte del proponente seleccionado afectara solidariamente al
proponente (Consorcio o Unién Temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada No concentracién de contratos, incurrira en causal de rechazo.
En consecuencia, se verificara que los proponentes presenten con la propuesta la declaracion juramentada en la que

identifiquen plenamente a las personas naturales o juridicas que a titulo personal o directo sean beneficiarias en caso de
resultar adjudicatarios del futuro contrato que se derive de la presente convocatoria.
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Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente y/o beneficiario real de un contrato es la
persona o grupo de personas con capacidad para tomar decisiones sobre la presentacién de la propuesta, suscripcion,
ejecucion, terminacién y liquidacién del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econoémicos relacionados con
el contrato y en especial sobre la distribucion de los beneficios econdmicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen
un mismo proponente y/o beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo
empresarial.
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_ SUBCAPITULO IV
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién seré de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del Criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
411  EVALUACION PROPUESTA ECONOMICA

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad se procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algun proponente se presente con decimales, la entidad
procederd a ajustar el valor redondeéndolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo
aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximard por defecto al
peso.

2, En el evento que el formato de propuesta econémica presentado por el proponente presente errores en la
descripcion de las actividades o items y/o en la unidad correspondiente y/o en las cantidades, se entendera que el
proponente acoge en su integridad la descripcion y/o unidades y/o cantidades establecidas para la respectiva actividad o
item y/o unidad y/o cantidad en los términos de referencia de la convocatoria. En tal caso, se realizara la respectiva
correccion de la propuesta econdmica y los resultados seran los que se tomaran para efectos de la evaluacion.

3. En el evento que la propuesta econémica no contenga el valor de la propuesta o de alguna etapa o se haya
diligenciado en cero o con algun simbolo, la propuesta sera rechazada.

4, Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras

5. En el evento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacidn, podra solicitar a los proponentes
para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos o
explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

6. Se realizara la verificacidn y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.

1. En caso de error en la sumas, el resultado total correcto sera el que se obtenga de revisar dichas sumas, se
tomara como valor de la propuesta econémica, el valor de la propuesta corregida, igualmente se realizara rectificacion de

los errores aritméticos sobre el valor de la oferta presentada cuyo valor total sera la suma del valor antes de IVA més el
valor del IVA.
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El valor del IVA sera el que arroje la multiplicacion del valor de la oferta antes de IVA por el porcentaje de IVA
correspondiente.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revisién de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

a. Cuando la propuesta econémica presentada para alguna de las etapas o proyectos presente un valor
corregido inferior al valor minimo o superior al valor maximo del presupuesto oficial estimado para la
respectiva etapa en los términos de referencia.

b. Cuando el valor total de la propuesta corregido, presente un valor inferior al valor minimo o superior al valor
maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

¢. Cuando no se incluya el IVA en la propuesta econdmica

9. De la anterior verificacion se elaborara un Informe de Evaluacién economica en el que consten los resultados
de las ofertas econdémicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo
con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, el cual se publicara en la
fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion, formular
observaciones a dicho informe de Evaluacién econdémica. Sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar,
modificar 0 mejorar sus propuestas.

10. Vencido el término anterior, se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econdmica de acuerdo
con los siguientes métodos:

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomarén hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el segundo dia hébil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo establecido para
presentar observaciones al informe de evaluacién econémica, de conformidad con las fechas previstas en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a

continuacion:
RANGO " -
(INCLUSIVE) NUMERO METODO
De 00 a 24 1 Media aritmética
De 25a 49 2 Media aritmética alta
De 50a74 3 Media geométrica
De 75a 99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Replblica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion.

a. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacidn del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacién de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:

n

— Xi
X= —
LN
i=1
Donde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

i

X— -
{100 X (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = l X V|
|k 100x | 1—-2 <Tl> para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

o Vmax +X
AT 2
Donde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Ve = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xa—V; -

100 x| 1— < para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei =

IXa — Vil <
100x|1—-2 < para valores mayores a X,
A
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Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomaréa el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica se obtendrd mediante la siguiente formula:

G= (niflePz * ..+ P,

Dadnde:

G = Madia Geométrica,

n = Mumero de propussias econdmicas validas.

£ = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponente i

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:
Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 — <fl)> para valores menores o iguales a G

G
Puntajei = _
|G — V| —
100 x {1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR
Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula;
Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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100 =V,
Puntajei = ((—MIN>)
Vi
Donde:

Viun= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron
habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

1. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderacidon econémica de las propuestas habilitadas con el método que correspondid
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacidn de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
resolucion o terminacién anticipada del contrato por incumplimiento del contratista, impuestas o declaradas en los
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, sancion o declaracién de incumplimiento, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al
cierre del presente proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara TREINTA (30) puntos al proponente por CADA resolucion o terminacion anticipada del contrato
por incumplimiento del contratista, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuard por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, sanciones o declaracion de incumplimiento, o por resolucién o terminacion
anticipada por incumplimiento del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada
integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacion juramentada expedida por el
proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas, en la
que se indique si le han impuesto clausulas penales de apremio, cldusulas penales (no apremio), multas, declaratorias
de incumplimiento, resolucién o terminacién anticipada por incumplimiento del contratista, en los términos antes
sefialados, indicando e identificando expresamente cuéntas y cuéles se le han impuesto. Para estos efectos se debera
diligenciar el Formato N° 8 o el Formato N° 9 segun corresponda.

En el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la certificacion juramentada (Formato N° 8 o el
Formato N° 9 segun corresponda) suscrita por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

12. Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran el orden de elegibilidad aquellos
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13.

14.

proponentes que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

Para la ejecucién del contrato, el proponente con la presentacion de la propuesta garantizar que cuenta como minimo
con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que en caso de ser seleccionado presentara para
verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y profesional y de experiencia

que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de interventoria:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

Para la ejecucién de esta etapa, el proponente debera garantizar los siguientes perfiles y la dedicacion requerida:

ETAPA 1 - INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISENOS (POR PROYECTO)

PARA TODO EL PROYECTO
CANT. CARGO FORMACION EXPERIEN. EXPERIENC. N° % DE
ACADEMICA GENERAL ESPECIFICA PROYECTOS DEDICACI
ON
Arquitecto  disefiador  en
proyectos de disefio de
Arauitecto edificaciones de tipo
1 D'q < Arquitecto 6 afios institucionales cuya area de 3 15.00%
isefiador o . .
construccion cubierta deberd
ser igual o mayor a 1.000 m2
por proyecto
Especialista en estructuras en
. - proyectos de disefio o
Ingeniero Civil . 2 de disefios d
Especialista con . '”t?.”e”.m”a © disenos de
1 D 6 afios edificaciones cuya area de 3 10.00%
Estructural especializacion I ' .
construccion cubierta debera
en estructuras .
ser igual o mayor a 1.000 m2
por proyecto
Especialista en geotecnia en
. - proyectos de disefio o
Ingeniero Civil ; ia de disefios d
Especialista con . mtgrven}ona © disenos de
1 . D 4 afios edificaciones cuya area de 3 8.00%
Geotecnia especializacion 9 ! .
. construccion cubierta debera
en geotecnia X
ser igual o mayor a 1.000 m2
por proyecto
Ingeniero Hidrosanitarios en
Ingeniero civil Proyectos de disefio o
Especialista con interventoria de disefios, de
1 -SpeCiaista especializacion 3 afios edificaciones cuya area de 3 8.00%
Hidrosanitario . s ! -
en hidraulica, o construccion cubierta debera
sanitario ser igual o mayor a 1.000 m2
por proyecto.
Ingeniero eléctrico 0
Especialista Ingeniero electricista en proyectos de
1 pecia Eléctrico o 3 afios disefio o interventoria de 3 8.00%
Eléctrico s S e
Electricista disefios de edificaciones cuya
area de construccién cubierta
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debera ser igual o mayor a
1.000 m2 por proyecto.
. . Trabajador(a)  Social en
1 Trabauacjor (@) TrabaJaFior(a) 2 Afos minimo 2 proyectos de obras 2 10%
Social Social -
civiles
Ingeniero Ingeniero  SISOMA  en
. Ambiental o proyectos de edificaciones de
Profesional de : g . SR .
. Ingeniero civil tipo institucional  como:
Seguridad . : L
) con estudios de Colegios o Universidades o
Industrial Y
Salud posgradolen el Escuelgs ylo Centro
1 . area ambiental 3 Afios Educatvo o Centros de 2 5%
Ocupacional y Profesional D I Infantil
medio 0 Profesional en esarrollo nfanti u
: Seguridad hospitales o Centro de Salud
ambiente . o
(SISOMA) Industrial o 0 Establecimientos
salud Penitenciarios o Bibliotecas o
ocupacional Centro de Convenciones.
Profesional de Ingeniero civil 0
1 Costos y genier 2 Afios Elaboracién de presupuestos 2 5%
Arquitecto
presupuesto

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa,
deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales
o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en
construccion de proyectos de vivienda (con un ndmero igual 0 mayor a 75 unidades de vivienda). No se acepta la
experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en
construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

ETAPA II: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LA OBRA (POR PROYECTO)

Este personal permanecera por el plazo de la obra segun los plazos presentados para cada proyecto. Las dedicaciones
relacionadas son para la ejecucion del contrato.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

(POR PROYECTO)
Experiencia Especifica
0 s
Formacion | EXPERIEN Numero de | » d¢ dedicacion en
Can. | Cargo Académica | GENERAL royectos | 12 duracion total
Como: proyect del contrato
cumplimiento
minimo
Director de
0,
interventoria en 10,/°
Debera estar
proyectos de
g presente en la toma
Director de construccion de de decisiones, en los
. : Ingeniero Civil o N edificaciones W
1 interventoria . 6 Afos o 3 proyectos Comités de
Arquitecto institucionales ~ cuya -
. . Seguimiento,
area construida "
; Comités de obra 'y
cubierta sea mayor X
. cuando Findeter lo
igual a 1.000 m2 por :
requiera.
proyecto
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PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

(POR PROYECTO)
Experiencia Especifica 0 "
Formacion | EXPERIEN Namerode | * de dedicacion en
Can. Cargo Académica GENERAL rovect la duracion total
Como: proyeclos del contrato
cumplimiento
minimo
Residente de
interventoria en
Ingeniero Civil 0 proyectosl . de
. . construccion de
Residente de Arquitecto o edificaciones
1 interventoria | Constructor en 3 Afos o 3 proyectos 50%
) institucionales ~ cuya
Arquitectura e . .
o area construida
Ingenieria i
cubierta sea mayor
igual a 1.000 m2 por
proyecto
Especialista en
geotecnia en proyectos
de disefio 0
. Ingeniero  Civil interventoria de
1 Espe0|al|§ta con disefios de
Geotecnia s 4 afios D . 3 15.00%
especializacion edificaciones cuya area
en geotecnia de construccion
cubierta debera ser
igual o mayor a 1.000
m2 por proyecto
Especialista  eléctrico
en proyectos de disefio
Ingeniero Civil o 0 interventoria  de
Especialista | Ambiental disefios de
1 Ambiental Especializado en 2 Afios edificaciones cuya &rea | 3 proyectos 10.00%
Ambiental 0 de construccion
afines cubierta deberd ser
igual o mayor a 1.000
m2
Profesional en
Seguridad Profesional en Responsable del
Industrial Y Ingenieria o manejo de la seguridad
1 Salud Administracién o 2 Afos industrial en minimo 2| 2 proyectos 15.00%
Ocupacional y Salud proyectos de obras
medio ambiente |  Ocupacional civiles
(SISOMA)
. . Trabajador(a) Social en
1 Traba13§or(a) Trabajafjor(a) 3 Afos minimo 2 proyectos de | 2 proyectos 15.00%
Social Social -
obras civiles
Profesional de Ingeniero civil 0 Elaboracion de
1 Costos y genier 2 Afos 2 proyectos 50%
Arquitecto presupuestos
presupuesto

Se entiende por “EDIFICACIONES INSTITUCIONALES” aquellas construcciones fijas de caracter permanente y
cubiertas, de uno o mas pisos, de tipo Institucional publicas o privadas; los proyectos a certificarse, de manera taxativa,
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deberan ser en: Colegios o Universidades o Escuelas y/o Centro Educativos o Centros de Desarrollo Infantil u Hospitales
o Centros de Salud o Establecimientos Penitenciarios o Bibliotecas o centros de convenciones o areas cubiertas en
construccion de proyectos de vivienda (con un nimero igual o mayor a 75 unidades de vivienda). No se acepta la
experiencia relacionada con contratos de Adecuacion o Remodelacion. Asi mismo no se acepta la experiencia en
construccion de bodegas ni plazas de mercado, ni polideportivos.

El personal anteriormente descrito para el contrato, sera de caracter obligatorio para cada proyecto, por lo cual los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su oferta econémica.

Nota:

Como parte integrante del personal minimo, se requiere que el Proponente disponga durante la ejecucion de los trabajos
de una comisién de topografia, integrada como minimo con un topdgrafo titulado y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisién, prismas, cintas métricas y plomadas.
Adicionalmente considerara en su oferta personal como minimo Un Inspector por proyecto. Debera disponer de vehiculo
en el proyecto, de no verificarse podra ser retirado de los costos.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse con la

propuesta. Estos documentos solo debe presentarse por el proponente que resulte seleccionado como requisito previo
para suscribir el contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores .
PATRIMONIO AUTONOMO ]
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-I-XXX-2018

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA'Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXX".

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los
requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto bajo el esquema
llave en mano (por etapas). Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

Que conozco detalladamente, en terreno y por informacién de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones climatologicas,
geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido y los perfiles
profesionales exigidos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré para verificacion del
supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta de inicio el Formato de Estimacién Propuesta Economica
Detallada y Factor Multiplicador para cada una de las etapas y los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia del personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidades establecidas
para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
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10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los estudios previos, términos de referencia y el
contrato.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del
terrorismo, narcotréafico, captacién ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Que conozco y me acojo a las condiciones establecidas por la entidad contratante para el desarrollo del modelo de
contratacién. En caso de no ser viable el desarrollo de algunas de las etapas previstas, me abstendré de realizar
reclamaciones derivadas a causa de la inviabilidad de la realizacién de alguna de las etapas de interventoria de
acuerdo con el modelo o cuando definitivamente no se avale la ejecucion de la obra.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

15. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: MESESy___ DIAS CALENDARIO
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:

Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civili o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil (segun corresponda), con Matricula
Profesional No. y C. C. No. de , abono la
presente propuesta”.
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FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha:

Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Bogoté D.C. - Colombia

Referencia: Convocatoria No. PAF-JU-XX?(X
Objeto: CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA'Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXX".

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacién
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante , beneficiario ____ o afiliado al régimen
subsidiado (marque con una X segun corresponda), del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el
cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion seré expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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Adicionalmente, tratdndose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacion con la
planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.
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] FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO: ‘
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE

APORTA LA EXPERIENCIA:
VALOR FECHA PORCENTAJE DE
GONT. No. | omuETo | ACTMIDADES | Yo% | EnToaD | R | rEcka be | Ll ccioy
SMMLV INICIO ' (C, UT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningiin caso el proponente podrd cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podré anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

Nota 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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PROPUESTA ECONOMICA

Presento a continuacién mi propuesta econémica en pesos colombianos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos,

PRESUPUESTO

LA INT!ERVENTORiA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA
Y TECNICA) A LA EJECUCION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS, MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIORIZADAS PARA EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

1. INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

11.  ETAPA1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS

Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de estudios, disefios integrales del proyecto

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE | 19% $0,00

LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $0,00

1.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de las obras del proyecto $0,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR | 19% $0,00
NTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS

OBRAS

VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCION | $ 0,00

Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

VALOT TOTAL (ETAPA 1+ ETAPA 2): $0,00

VALOR TOTAL INTERVENTORIA: $0,00

2. INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO
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21. ETAPA1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de estudios, disefios integrales del proyecto

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE | 19% $0,00

LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $0,00

2.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de las obras del proyecto $0,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR | 19% $0,00
NTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS

OBRAS

VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCION | $ 0,00

DE LAS OBRAS

VALOT TOTAL (ETAPA 1+ ETAPA 2): $0,00

VALOR TOTAL INTERVENTORIA: $0,00

3. INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADO CORAZON DE MARIA DE BAHIA SOLANO

3.1. ETAPA1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de estudios, disefios integrales del proyecto

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE | 19% $0,00
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LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS

$0,00

3.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de las obras del proyecto $0,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR | 19% $0,00
NTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS

OBRAS

VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCION | $ 0,00

DE LAS OBRAS

VALOT TOTAL (ETAPA 1+ ETAPA 2) : $0,00

VALOR TOTAL INTERVENTORIA: $0,00

4. INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROQUE DE LA FRONTERA DE JURADO

41. ETAPA1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de estudios, disefios integrales del proyecto

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE | 19% $0,00

LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $0,00

4.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

Interventoria a la ejecucion de las obras del proyecto

$0,00
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VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR | 19% $0,00
NTERVENTORIA ALA EJECUCION DE LAS

OBRAS

VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCION | $ 0,00
DE LAS OBRAS

VALOT TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) : $0,00
VALOR TOTAL INTERVENTORIA: $0,00

5. INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE ARUSI SEDE RUSO DE NUQUI

51. ETAPA1, INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS
DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de estudios, disefios integrales del proyecto

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE | 19% $0,00

LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS

VALOR TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS $0,00

5.2. ETAPA 2, INTERVENTORIA A LA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS

DESCRIPCION VALOR TOTAL
Interventoria a la ejecucion de las obras del proyecto $0,00

VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR | 19% $0,00
NTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS

OBRAS

VALOR TOTAL DE LA ETAPA NTERVENTORIA A LA EJECUCION | $ 0,00

DE LAS OBRAS

VALOT TOTAL (ETAPA 1+ ETAPA 2) : $0,00
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VALOR TOTAL INTERVENTORIA: $0,00

Todos los valores de la propuesta deberan estar ajustados al peso sin centavos, caso contrario la entidad procedera a
ajustar el valor que no lo este, redondeandolo por exceso o por defecto al peso.
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FORMATO §
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para las Etapas 1y 2, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo el personal
ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacion minima
requerida para la ejecucion de la respectiva etapa y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos requeridos
en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato una vez suscrito el mismo y como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio .

Este formato no se debe presentar con la propuesta, se considera Unicamente una herramienta para la supervision del
contrato, por lo tanto, no sera objeto de verificacién ni evaluacién y en ningn caso puede modificar el valor de la
propuesta econdémica presentada.

PROPONENTE:
A. ETAPA 1: INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL caNTIORD |MES | Fmo | VALOR MES|No. DE|pien,
PROFESIONAL N sico | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | (AT
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD | WS | % ey |VALORMES No DE|pio,
TECNICO Mo | DEDICACION (AxBxCxD) | MESES | FAT
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

VALOR TOTAL ETAPA 1 INTERVENTORIA ETAPA ESTUDIOS Y DISENOS (A)

B. ETAPA 2: INTERVENTORIA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL

CONCEPTO A B c D E F

PERSONAL CANTIDAD ?nlljsgmo % . |EM.% |VALOR MES No. DE lﬁE@TAL
PROFESIONAL BAsico | PEDICACION (MBXCxD) | MESES | o o
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)

PERSONAL TECNICO

PERSONAL CANTIDAD ;‘é@mo % . |Em.o% |VALOR MES|No. DE ;g;éll-AL
TECNICO Bisico | DEDICACION (MBXCxD) | MESES | o o
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)

OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)

RESUMEN GENERAL

COSTO TOTAL (1+2+3)

IVA 19%

Pagina 80 de 87




Findeter e
Financiera del DEFarrollc q

Fiduciaria Bogota (

VALOR TOTAL ETAPA 2 INTERVENTORIA ETAPA DE OBRA (B)

C. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (A +B) -

FM: Factor Multiplicador

ITEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACION DEL

Sefiores

BENEFICIARIO REAL

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes]
presento(amos) Declaracion Juramentada correspondiente a la Identificacion del Beneficiario Real, en desarrollo de la
Convocatoria No. PAF-JU-XXXX adelantado por el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA - FINDETER cuyo objeto sera CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".
Mediante la suscripcion del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o juridicas que a
titulo personal o directo serian beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro (amos) —bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, asi:

INTERESADO INDIVIDUAL O
INTEGRANTE DEL INTERESADO
PLURAL

BENEFICIARIOS REALES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CEDULA DE
CIUDADANIA, CEDULA DE EXTRANJERIA
O SU EQUIVALENTE O NIT)

Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas
lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de Interesado
Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus integrantes] para la
presentacién de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la Convocatoria No. PAF-JU-XXX-2018 para
CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL,
JURIDICA Y TECNICA) A LA XXXXXXXXXXXXOOOXXXXXXXXXXXXXXXX”, manifiesto(amos) bajo la gravedad del
juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica
gue represento, nos encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio o union
temporal, en los siguientes conflictos de interés:

1. Estar incurso(s) en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

2. Haber suscrito contrato de obra con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de ejecucion y hasta la
liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

3. Haber suscrito contrato de ejecucion condicional por fases con Findeter o con la Contratante, durante el plazo de
gjecucion y hasta la liquidacion del mismo. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

4. Haber participado en la estructuracién, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y seleccion
del proceso de contratacién. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

5. Haber participado como interventores o consultores en la elaboracion de los disefios del proyecto objeto de la
presente convocatoria. Tampoco lo han hecho nuestros beneficiarios reales.

6. No podrén presentar propuesta de manera simultdnea en la presente convocatoria y a la convocatoria que se
adelanta para contratar el proyecto al que se le va a realizar la interventoria que se pretende contratar con la
presente convocatoria.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas juridicas

lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representacion
legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 8

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES, CLAUSULAS
PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO Y/O
RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
Convocatoria No. PAF-JUXXX-2018, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o declarado (en
caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____en los contratos en los
cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, sanciones o declaratorias de
incumplimiento; y/o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion resolucion o
terminacion anticipada por incumplimiento del contratista, las cuales relaciono a continuacion:

Numero de veces impuesta | Contrato | Contratante | Nombre de la persona a quien
Medida(s) impuesta(s) N° se le impuso la medida
1.
2.
Clausula(s) Penal(es) |3.
(No apremio) 4,
1.
Clausula(s) Penal(es) |2.
de Apremio 3.
4.
1.
2.
Multa(s) 3.
4.
1.
Sanciones 0 |2.
Declaracién de (3.
Incumplimiento 4.
Resolucion(es) o |1.
terminacion anticipada |2.
por incumplimiento del |3,
contratista 4.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.
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Atentamente,
Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la
certificacién juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria.]
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FORMATO 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA DE INEXISTENCIA DE IMPOSICION DE CLAUSULAS
PENALES, CLAUSULAS PENALES DE APREMIO, MULTAS, SANCIONES O DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO Y/O RESOLUCION O TERMINACION ANTICIPADA POR INCUMPLIMIENTO DE

CONTRATOS
Ciudad y Fecha:
Sefiores ) )
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-XXX-2018 para CONTRATAR “LA ]NTERVENTORiA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto (en caso de persona
natural) / a la sociedad que represento ____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion, clausulas penales, clausulas penales de apremio, multas, sanciones o
declaratorias de incumplimiento; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion
resolucion o terminacion anticipada por incumplimiento de contratos, impuestas o declaradas en los contratos en los
cuales he ostentado la calidad de contratista.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera
individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se deberd aportar la
certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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FORMATO 10

FORMATO DE DECLARACION INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO
UNICO EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

Asunto: Convocatoria No. PAF-JU-XXX-2018 para CONTRATAR “LA jNTERVENTORiA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun
el caso:

El abajo firmante, __(nombre y apellido) , identificado con , en mi condicién de (marque
con una X segun el caso) Persona Natural ___/ Representante Legal de (Razén social de la compaiiia)
identificada con Nit , para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de

la Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

No me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Si me encuentro inscrito en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de
Comercio

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de sus integrantes
deberé aportar la certificacién juramentada suscrita.]

Las personas naturales o juridicas que se encuentren inscritas, deberan aportar el certificado del registro del proponente
singular y el de cada uno de los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural, expedido(s)
dentro de los treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria para efectos de la
evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores.

No obstante la anterior declaracién juramentada, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacién
reportada en el presente formato.
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ANEXO TECNICO

1.OBJETOY
ALCANCE DEL
OBJETO

El presente proyecto tiene como objeto contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL
(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y
TECNICA) A LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE
CHOCO GRUPO 1” - MODALIDAD MEJORAMIENTO, con actividades, presupuestos y
productos definidos, por el esquema de pago por precio global sin formula de reajuste.

El contrato de la interventoria se divide en dos etapas:

Etapa 1: INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE AULAS Y ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO
DE CHOCO GRUPO 1.

Etapa 2: INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO.

2. OBLIGACIONES
GENERALES

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir,
absolver, acompafar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la
convocatoria que tiene por objeto contratar “A LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE
AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 1”, en los componentes técnicos, administrativos,
financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos, para las dos (2) etapas del contrato de la
citada convocatoria, durante la ejecucion y liquidacién del mismo.

A continuacion, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en
armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucidn del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

c) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA en la ejecucion del contrato y su liquidacion.

d) Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo de los contratos.

e) Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos, términos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

f) Asegurar en la elaboracion de los estudios técnicos, disefios y ejecucion de cada Proyecto el
cumplimiento de las Recomendaciones Minimas de Construccién y de los Lineamientos de
disefio de Infraestructura educativa “Proyecto Tipo”, que forman parte integral de los Términos
de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g) Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA y con EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A).

h) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

i) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.
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j) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA acorde con la realidad de la ejecucion contractual.

k) EI INTERVENTOR deberd hacer llegar oportunamente los registros y documentos a EL
PATRIMONIO  AUTONOMO  FIDEICOMISO  ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

[) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar
y controlar, en tiempo real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

m) Mantener durante la ejecucion del contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en
los Términos de Referencia de la convocatoria. Por cada profesional o técnico propuesto que
no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté
laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL
INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por
cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del
interventor. Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitara a
EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

3. OBLIGACIONES
DE CARACTER
ADMINISTRATIVO

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de la Interventoria

a) Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de Inicio del CONTRATO DE
INTERVENTORIA.

b) Solicitar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGO-TA S.A.), o a quien éste indique, la documentacion e informacion
necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

c) Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

d) Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el propésito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a
EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las aclaraciones del caso.

e) Revisar detenidamente el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA objeto de la
Interventoria con el fin de enterarse de cada una de las clausulas contractuales, plazos, y
obligaciones del CONTRATISTA

f) Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
econdmica requerida para la ejecucion de cada proyecto, con el objeto de proponer
recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
sin ninglin contratiempo.

g) Revisar y aprobar, previo a la suscripcién del acta de inicio del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA
DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de
experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida
en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacion
que debera realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcién del
contrato objeto de la interventoria.

h) Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
para cada proyecto, se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de
prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral.

i) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, se hallen conforme lo exigido en los
términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su
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presentacion y aprobacién por parte de la CONTRATANTE. De igual forma, conforme a las
modificaciones o suscripciones de actas que impliquen su modificacién (cuando aplique).

j) Aprobar la metodologia y programacién de actividades del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA. Asi mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la
ejecucion de los trabajos y el flujo de inversién del contrato, presentados por parte del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para cada proyecto.

k) Verificar las condiciones de ejecutabilidad de cada proyecto.

[) Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de
interventoria por etapas y para cada proyecto.

m) Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de
obra por etapas y para cada proyecto.

Durante la ejecucion del contrato objeto de la Interventoria

a) Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de
Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacién de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para
la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o
equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

b) Si el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA solicita cambios de personal durante
la ejecucién del contrato, la Interventoria debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio
en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, vy verificar que cumpla con lo establecido en los
términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A).

¢) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y EL
PATRIMONIO AUTONOMO  FIDEICOMISO  ASISTENCIA TECNICA-  FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.), las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En
estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como se tratan y analizan
temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes
soluciones practicas y oportunas.

d) Convocar, cuando se requiera, al ENTE TERRITORIAL y al prestador de servicios publicos a
los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucién del
Proyecto.

e) Convocar y liderar la realizacién de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a
los diferentes aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y
comunitarios, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

f) Atender ylo responder las observaciones o aclaraciones que solicitt EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.) dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al requerimiento.

g) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio,
terminacion, entrega y recibo a satisfaccién, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion,
correspondientes a cada proyecto.

h) Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera
remitir a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de
que el Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera
diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucion y para el de Interventoria,
simultaneamente y remitirlos a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) debidamente diligenciados y suscritos
para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspension de los
contratos, el INTERVENTOR daré aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitira
diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto con la
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correspondiente modificacién de las polizas.

i) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y
en la oportunidad pactada, para lo cual deberéa solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, de tal forma que se generen alertas tempranas
sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

i) Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnética, la documentacién
producida en la ejecucién del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a
la misma en cualquier momento.

k) Establecer mecanismos égiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su
cargo.

) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la
CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las
solicitudes presentadas.

m) Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracién del
CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENO Y OBRA y emitir un concepto a EL PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para la
resolucion final de las mismas.

o) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones,
peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.
Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida justificacion técnica,
financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que
se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la
ejecucién y liquidacion del contrato.

q) Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del
contrato y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién.

r) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacién con el desarrollo del proyecto.

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato
apuntando a su optimizacion financiera y técnica.

t) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

u) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor designado.

V) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cudles han sido las gestiones
adelantadas por parte del personal profesional del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y
OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, tendientes a
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del
proyecto.

w) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

X) Suministrar de manera oportuna a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) toda la base documental que de fe del
cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su
Interventoria.

y) Exigir la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la
mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la éptima
ejecucion del objeto contratado.

z) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta
son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo
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pactado.

aa) Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecucién de la obra, asi
mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su implementacion antes de su inicio

bb) Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes andlisis de
precios unitarios.

Nota: En ningln caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios,
presentados por el contratista, como contractuales dado que la modalidad de contratacion es
precio global fijo, estos productos son de caracter indicativo para la Entidad.

cc) Revisar periddicamente la implementacién efectiva del plan de acompafiamiento social, de
acuerdo con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades
realizadas, la vinculacién adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el
cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de verificacion remitidas
por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente hacia EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA
S.A.), las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

dd) Participar y asegurar la ejecucién del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA previo al inicio de
la ejecucion de los disefios, con el fin identificar las expectativas de la comunidad.

ee) Exigir al CONTRATISTA la implementacion de programas de comunicacién permanente con
la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

ff) Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra y/o actas de
vecindad, para comparar al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros. Es
muy importante tener una resefia fotogréafica o filmica de los posibles puntos aledafios a la
obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que
al final no haya lugar a reclamaciones.

gg) Velar porque se realice la socializacion de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar
la ejecucion de la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera
informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los
inconvenientes encontrados.

hh) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA en lo referente
a la afiliacién al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos
profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de todo el
personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara,
en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento.

ii) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA las obligaciones
laborales que se generen con relacién al contrato suscrito.

jj) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA la implementacién del Programa
de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los
avances Y actividades desarrolladas en este tema.

kk) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de
Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.

Il) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la
obra, su andlisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

mm) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales vy final requeridos por EL
PATRIMONIO AUTONOMO  FIDEICOMISO  ASISTENCIA TECNICA-  FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de
ejecucion, avance, registro fotografico y terminacién del contrato. El Informe semanal debera
presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual deberd presentarse dentro de los
tres (3) dias hébiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los
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aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

nn) Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra,
y donde se evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

00) Exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y su equipo de trabajo, el
cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean
aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

pp) Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Sesenta
por ciento (60%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la
misma, dando prioridad a los habitantes de la urbanizacién beneficiaria donde se esta
desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la
imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucion de la obra, con la
finalidad de ajustar este porcentaje.

qq) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan
a la funcion de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacién de contrato y dejar consignadas las
observaciones presentadas que no permitieron el recibo a atisfaccion del proyecto.

b) Elaborar y suscribir acta de entrega y recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a
satisfaccion final del objeto contractual).

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo
maximo de 45 dias calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla a EL
PATRIMONIO  AUTONOMO  FIDEICOMISO  ASISTENCIA TECNICA-  FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su revisién y aprobacion final junto con la totalidad de los
soportes.

d) Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza
del contrato.

e) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y el
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

4. OBLIGACIONES
JURIDICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de cardcter juridico, con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA
se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan
vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al
CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en
valor 0 en plazo. En caso que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya lugar,
el INTERVENTOR deber4 informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) de este evento, con el fin
de que se tomen las medidas respectivas.

c) Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el
incumplimiento del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, con hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que puedan poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA.

d) En caso de presentarse incumplimientos durante la ejecucion del contrato objeto de
interventoria, EL INTERVENTOR debera presentar a EL CONTRATANTE un concepto que
contenga los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones a cargo del contratista, el presunto incumplimiento de una o varias de las
obligaciones, o los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion
anticipada del contrato -segun corresponda-, aportando las evidencias que asi lo soporten, asi
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como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.

f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen
con relacién al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA se encuentren afiliados al Sistema de
Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789
de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demés normas concordantes, asi
como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

g) Proyectar el acta de terminacion, el acta de entrega y recibo a satisfaccion DE EJECUCION
DEL PROYECTO asi como el acta de entrega a los municipios y las demas actas necesarias
en el marco del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Proyectar, aprobar y firmar segin corresponda, las actas de terminacién, acta de entrega y
recibo a satisfaccion, acta de entrega y recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacion
del CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos
por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor
designado hasta lograr la suscripcién de las actas por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i) Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacion y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA,
en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

j) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor
designado, que en materia juridica y legal se formulen.

k) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE y/o FINDETER en el
marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, segun el caso, que
se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

[) Acompafiar a la CONTRATANTE y/o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales
que se lleguen a iniciar en cualquier momento, alin después de haber realizado la liquidacion
del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

m) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

n) Si por cualquier circunstancia no se presenta acuerdo entre las partes en relacién al disefio de
construccion, se entenderd que el contrato se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal
motivo las partes puedan reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.
Nota1: En caso de optarse por la alternativa de no ejecucion del proyecto, previo concepto
favorable de la CONTRATANTE y por causas NO IMPUTABLES a los contratistas, LA
CONTRATANTE pagara a LA INTERVENTORIA unicamente el valor establecido para la
etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. Por ningin motivo LA CONTRATANTE pagara a EL
INTERVENTOR un valor superior al pactado para la etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En
caso de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a la etapa de interventoria de
Estudios y Disefios, LA CONTRATANTE tendrd la potestad de continuar o no con el
contratista para la etapa 2.

Nota 2: En caso de resolucion del Contrato de estudios, disefios y obra, se entendera que el
contrato de interventoria se resuelve por mutuo acuerdo sin que por tal motivo se pueda
reclamar indemnizacion de perjuicios, compensacion o valor alguno.

Nota 3: En caso en que LA INTERVENTORIA advierta su posicion con respecto a la no
continuacion del contrato en la etapa 2, la entidad CONTRATANTE verificard sus argumentos
y con base en los mismos decidira si se da o no por terminado el contrato. En caso que los
argumentos entregados no justifiquen la solicitud del interventor, la entidad CONTRATANTE
podréa dar inicio a las sanciones a que haya lugar.

Nota 4: Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerard como argumento
para la no continuacién del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de los




Findeter “" Fiduciaria Bogota (

disefios por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. Para ello la
INTERVENTORIA deberd solicitar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia,
asi como el menor costo de ejecucion y de requerirse, deberé exigir el uso de los imprevistos
estimados contemplados en los términos de referencia del contrato de estudios, disefios y
obra, para asegurar la ejecucion de las obras.
Nota 5: Habra lugar de aplicar esta clausula de condicién resolutoria cuando exista oposicion
de la comunidad a la construccién del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa 1. Dicha oposicién de la comunidad debera
tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal
forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable economicamente. Igualmente se
aplicara dicha cladusula en caso que la entidad territorial se niegue a la expedicién de la
Licencia de Construccion.

0) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan
ala funcién de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

5. OBLIGACIONES
TECNICAS

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de caracter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacién de las obras en el terreno
para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias de
la autoridad ambiental para su intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato.

¢) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano suficiente para adelantar la
implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a
través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

d) Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones
técnicas contenidas en el documento Recomendaciones Minimas de construccion, anexo técnico
del proceso objeto de la presente interventoria.

e) Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas
para el desarrollo del contrato. En caso de identificacién de cambios en las especificaciones,
debera informar a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) para su evaluacién y aprobacion. Para el efecto debera
tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones
aplicables segun el tipo de proyecto.

f) Revisar y aprobar el resultado de los estudios y disefios realizados por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, antes del vencimiento del plazo de la Etapa 1 del contrato, para
posterior verificacion por parte de LA CONTRATANTE.

g) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por
el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

h) Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya
presentacion audiovisual de los avances por parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA.

i) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, frente a la
obligacién de identificacion y gestion de permisos y licencias necesarias para ejecucion del
proyecto asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo, esto
incluye permisos de vertimientos, ocupaciéon de cauces, servidumbres y legalidad de lotes,
permisos ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

j) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para
consulta inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo
de proyecto.
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k) Emitir los conceptos que EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) solicite en marco de la ejecucion de su
contrato dentro del plazo requerido.

[) Emitir los conceptos técnicos de aprobacién correspondiente a la etapa de estudios técnicos y
disefios

m) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por
escrito por parte de EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A.) y del Supervisor. Por ningin motivo se deben efectuar
cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad del disefiador
sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

n) Asegurar y acompanar el proceso de socializacion de los disefios a la comunidad.

o) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de
manejo ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas
vigentes aplicables segin el tipo de proyecto que se ejecute.

p) Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto
contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligé el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

q) Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las
zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del acceso
de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos
y a transeuntes internos y externos.

r) Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS Y OBRA, solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a
dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA
que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA
DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA medidas de reaccién para superar las causas que
dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan,
generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades
que a la CONTRATANTE le corresponden.

s) Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando controles
periodicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar
los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el INTERVENTOR deber informar
oportunamente a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-
FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) y sugerir si es el caso la aplicacion de los
procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

t) Promover con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA planes especiales de
reaccion, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la
ejecucion del contrato 0 que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al
cumplimiento de dichos planes.

u) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA. En caso de requerir
modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera
inmediata a la CONTRATANTE vy al Supervisor delegado, para su decision, comunicacion que
debera ir acompariada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera,
contable, administrativa y juridica, seguin corresponda.

v) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitdcora para registrar en él, el personal diario, tanto
del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENO Y OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, érdenes e instrucciones
impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

w) Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA de conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado
contractualmente.
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x) Requerir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y en las leyes y
normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la
CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

y) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y
exigir al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA su proteccion, traslado o reposicion
cuando sea necesario.

z) Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor delegado
ylo las Entidades de control de manera oportuna.

aa) Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios
técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor
designado.

bb) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA,
acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan
de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

cc) Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, efc., presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA
CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su
aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su evaluacién implementacion.
Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

dd) Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA frente a la verificacion de cantidades de obra incluidas en el presupuesto de referencia y de
las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto sean las correctas.

ee) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DI-SENOS Y OBRA sean iguales o superiores a las establecidas en las
RECOMENDACIONES MINIMAS DE CONSTRUCCION documento anexo al proceso objeto de la
presente interventoria.

ff) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a
modificaciones del alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la
CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le estd prohibido al CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la
modificacién contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

gg) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que
puedan comprometer la funcionalidad del proyecto.

hh) Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la
CONTRATANTE o el supervisor designado.

ii) Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones,
estudios, célculos, memorias de cantidades, especificaciones y demas consideraciones técnicas
que estime necesarias para suscribir el acta de inicio de obra por parte del CONTRATISTA.

ji) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales,
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA
efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los
mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y
aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas
establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, el INTERVENTOR debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las
acciones correctivas pertinentes.

kk) Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del
proyecto, los cudles deben ser certificados.
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Il) Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del
proyecto.

mm) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes
equipos ofrecidos por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA para la ejecucion del
proyecto.

nn) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas
por la autoridad competente solicitando al CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA los
documentos necesarios para este fin.

0o) Solicitar la demolicién, reconstruccion y/o reparacién de las obras que no cumplan con las
calidades y especificaciones técnicas exigidas

pp) Verificar y garantizar que la disposicion final de los escombros se realice en los sitios
autorizados para ello.

qq) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los
requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales
para la gestion y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé cumplimiento a lo anterior EL
INTERVENTOR podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los
trabajos.

rr) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades
exigidas por LA CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante
todo el plazo de ejecucion del CONTRATO DE ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y OBRA.

ss) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA durante la ejecucion del CONTRATO, con el
fin de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los términos de referencia, para
lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor designado.

tt) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

uu) Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por
parte del CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA frente a la normatividad técnica
aplicable a la obra.

w) Llevar un registro de la provisidn, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados
en la obra, asi como la medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado
y el personal encargado de su manejo. Ademas del cumplimiento de las normas vigentes
establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para
resolver problemas que pueden afectar las obras en construccidn, previamente presentadas por el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

xx) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO Y OBRA entregue los planos
definitivos de la obra construida, los cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la
ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operaciéon y
mantenimiento de obras y equipos elaborados por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA 0 el PROVEEDOR cuando aplique.

zz) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA las
mediciones de cantidades de obra para calcular el porcentaje de avance sobre el presupuesto de
referencia previamente aprobado, registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora
diferente

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.

bbb) Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la 6ptima ejecucion del
proyecto dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA cumpla con esto.

cce) Verificar que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA adelante los monitoreos
ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el PMA, en la
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respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de permiso ambiental;
cuando aplique.

ddd) Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” para cada proyecto, permite comparar el
avance real Vs. el avance planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del
proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto de partida
técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la programacién presentada
por EL CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun términos de
referencia del proceso de estudios, disefios y obra. Su no cumplimiento serd causal de las
sanciones respectivas.

eee) EL INTERVENTOR deberd implementar, frentes de trabajo simultdneos como minimo UNA
(01) jornada de trabajo EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a
07:00 p.m.), exigiendo al CONTRATISTA las condiciones adecuadas para el desarrollo de las
actividades.

fff) EI INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la
ejecucion del contrato presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta de
inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt, identificando actividades asociadas a
los productos entregables concretos, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicion de la ruta critica del proyecto.

ggg) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la
revision de la documentaciéon presentada por el contratista si se llega a requerir alguna
modificacién al alcance del proyecto, verificando que el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENO
Y OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando comparaciones
de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucién
del proyecto.

iii) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la
informacién suministrada y presentar un informe a EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO
ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTA S.A) sobre los aspectos que
repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los
mismos.

jii) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme
con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en
sus diferentes etapas de ejecucion.

kkk) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

6. OBLIGACIONES
FINANCIERAS Y
CONTABLES

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones
generales de carécter financiero y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA,
con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL PATRIMONIO
ASISTENCIA TECNICA FIDEICOMISO FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA SA. y la
normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronologico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacion de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y
OBRA para tal efecto.

e) Verificar que el CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA cuente con recursos
econdmicos disponibles durante todo el plazo de ejecucion.

f) Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE ESTUDIOS, DISENOS
Y OBRA, de acuerdo con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e
incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA y se adopte
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un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas
pertinentes y/o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA, llevando un registro de cada una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicion de cantidades de obra que se
realizan con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del
objeto dentro del presupuesto asignado.

j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacién familiar y
liquidaciones del personal que se retire de la obra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucién del contrato para efectos de la liquidacion del
mismo.

7. NORMATIVIDAD
APLICABLE

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento sera exigible a EL CONTRATISTA:
+ Legislacion ambiental municipal y/o, distrital y Nacional vigente
* Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente
+ Normas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios vigentes
* Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente
+ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.
+ Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con
los disefios aprobados vigente
+ Ley 400 de 1997 o la que aplique de acuerdo con los disefios aprobados.
+ El Cadigo Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050
+ El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas vigente Resolucion No. 90708 de 30 de
agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
+ Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia
en la localidad
* Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento béasico vigente, RAS — 2000,
Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econémico
de la Republica de Colombia.
* Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos vigentes.
+ Legislacion de trénsito vehicular y peatonal vigentes,
* Ley 915 de 2004.
+ Las demés normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del contrato.
+ RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentacion para accesibilidad a discapacitados
+ Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria
* Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e 1SO 9001:2008.
* GIPI (Guia de Infraestructura para Primera Infancia) version vigente.
+ Norma Técnica Colombiana NTC 6199 versidn vigente.
+ LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO DEL
COLEGIO DE JORNADA UNICA del Ministerio de Educacion Nacional (Segin ultima
actualizacion),
+ NTC 4595 de 1999 y su Ultima actualizacion del afio 2015
+ LINEAMIENTOS DE DISENO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA “PROYECTO TIPO’ del
Departamento Nacional de Planeacion Subdireccion Territorial y de Inversiones Publicas - Grupo
de Coordinacion de SGR y del Ministerio de Educacion nacional (2017).
+ Demés normativa vigente y aplicable.

8. OBLIGACIONES

El contratista de INTERVENTORIA y la CONTRATANTE deben suscribir el acta de inicio
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PREVIAS A LA
SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO
GLOBAL

correspondiente, la cual debera llevar Vo.Bo. del supervisor, y contener entre otros aspectos los
siguientes:

Las Actas de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA, debera contener como minimo:

a. Lugary fecha de suscripcion del acta.

b. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
c. Plazo.

d. Fecha de Inicio y de Terminacién.

e. Valor.

f.

Informacién del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Dentro de los CINCO (5) dias siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del
Acta de Inicio del Contrato de Interventoria, el supervisor designado verificara el cumplimiento,
entre otros, de los siguientes requisitos, segin corresponda:

1. Aprobacion del personal de la INTERVENTORIA: El Supervisor designado verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles exigidos para los profesionales definidos en la
oferta para la ejecucion del Contrato. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o
uno de los integrantes del proponente plural.

2. \Verificacién del Formato de Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador: El supervisor validara el Formato 5.

3. Aprobacién de las garantias. LA CONTRATANTE, a través del supervisor verificara que
las garantias requeridas estén aprobadas y conminara al CONTRATISTA al cumplimiento
de constitucion, modificacién y presentacion de las garantias, conforme lo establecen los
Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados

A su vez, El INTERVENTOR verificara que las garantias requeridas estén aprobadas y
conminara al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO al cumplimiento de
constitucion, modificacion y presentacién de las garantias, conforme lo establecen los
Términos de Referencia y dentro de los plazos estipulados.

4. Afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral: Verificar los soportes de la afiliacion y
pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

Una vez cumplidos los requisitos anteriormente sefialados, se suscribira el acta de inicio global
del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

La INTERVENTORIA debera suscribir un acta de inicio para la Etapa de Estudios y Disefios de
manera simultanea a la suscripcién del Acta de Inicio Global del Contrato de Interventoria.
Posteriormente, terminada y recibida a satisfacciéon por la interventoria y EL PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
la Etapa de Estudios y Disefios y tramitadas y aprobadas las licencias y permisos
correspondientes, debera suscribir Acta de Inicio de la etapa de ejecucion de Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la etapa de entrega de Estudios y
Disefios, y la suscripcidn del acta de inicio de la Etapa de Obra, no se cancelara ninguna suma o
adicional al establecido en el valor del contrato.

Durante el lapso comprendido entre la entrega de los estudios y disefios por parte del Contratista
y hasta la expedicion de las licencias o permisos correspondientes, no se contabilizara ese tiempo
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como plazo del contrato. Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte de LA
INTERVENTORIA a la suscripcién del acta de inicio dara lugar a la efectividad de las clausulas
contractuales a que haya lugar.

9. PRODUCTOS
A ENTREGAR

a) INFORMES SEMANALES.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de
interventoria como del contrato objeto de la interventoria por proyecto y por etapa, el seguimiento
y control de la programacion del contrato por proyecto y por etapa, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido pata cada proyecto. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado
en los términos de referencia, el contratista deberd presentar a la interventoria para su
aprobacion, la programacion que debera incluir como minimo los hitos establecidos en la “Curva
S” para las dos etapas de cada proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

« Hitos criticos de la “Curva S” por proyecto.

* Indicadores Financieros por proyecto.

* Indicadores Fisicos por proyecto.

« Situaciones problematicas por proyecto.

* Plan de Accién por proyecto.

+ Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica,
administrativa, etc) por proyecto.

+ Actividades programadas para la siguiente semana por proyecto.

+ Comentarios de la Interventoria por proyecto.

* Registro Fotografico por proyecto.

b) INFORMES MENSUALES.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado
en ese mes correspondiente a cada proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance de cada
proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado para las
diferentes etapas de cada proyecto. Como minimo debera incluir:

* Informe ejecutivo por proyecto.

* Informe técnico por proyecto.

+ Acta parcial y balance presupuestal por proyecto.

+ Actas de vecindad (cuando aplique) por proyecto.

* Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S por
proyecto.

» Memoria de célculo de las actividades ejecutadas durante el mes, por proyecto.

* Relacion de planos, por proyecto.

* Registros fotogréficos, por proyecto.

* Videos o renders del avance del proyecto por proyecto.

* Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas por
proyecto.

« Calibracion y control de equipos por proyecto

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra por proyecto.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, por
proyecto.

* Informe de control topografico, por proyecto.

* Relacion del personal empleado en la ejecucion de cada Proyecto.
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* Informes semanales presentados y aprobados por proyecto.

« Informe de seguridad industrial por proyecto.

* Informe de manejo ambiental por proyecto.

* Informe de gestién social por proyecto.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion de cada
Proyecto de acuerdo a la “Curva S”.

* Relacién de correspondencia por proyecto.

+ Actas de seguimiento al contrato y/o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto
por proyecto.

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo
requerido por cada proyecto.

c) Bitacora por proyecto

d) Actas contractuales por proyecto.

e) Actas de pago parcial por proyecto.

f) Acta de terminacion por proyecto.

g) Acta de entrega y recibo a satisfaccion final por proyecto.

h) Acta de liquidacion por proyecto.

i) Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del
supervisor delegado, por proyecto (en caso de requerirse).

j) Informe Final el cual contenga cada proyecto

La interventoria al término de la etapa 1 de Estudios y disefios técnicos, entregara un informe
final de la etapa por cada proyecto, con el siguiente contenido minimo:

i. Aspectos contractuales relevantes.
i Breve descripcion de los trabajos.
i Memoria descriptiva
iv. Matriz de verificacion de cumplimiento de normativa (NTC 4595, Recomendaciones
minimas de construccién y Lineamientos y recomendaciones para el disefio
arquitecténico del Colegio jornada Unica)

V. Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas para la etapa

Vi. Certificacion de cumplimiento de cada uno de las especialidades por cada proyecto
presentado por el Contratista.

Vii. Certificacion de complimiento normativas y de responsabilidad, por parte de cada

especialista tanto de la interventoria como del consultor. Adjuntando copia de la cedula
de ciudadania, de la matricula o tarjeta profesional y el respectivo certificado de
antecedentes disciplinarios profesionales expedido por la entidad correspondiente.
viii. Planos aprobados y firmados por constructor, interventor y especialistas, debidamente

escaneados y presentado en CD.

iX. Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas o
especialistas en relacion con las obligaciones de los contratistas, por proyecto.

x.  Actas de terminacién y de recibo a satisfaccion entre Contratista e Interventor.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera por
proyecto, como minimo, el siguiente:
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Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.
XV.
XVi.
XVii.
Xvii.

XiX.

XX.
XXi.

XXil.
XXiil.
XXiV.

XXV.

XXVi.

XXVii.
XXViil.
XXiX.

XXX.
XXXi.
XXXi.
XXXiii.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnolégicas empleadas.
Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) por proyecto

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del
contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos
instalados con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento, por
proyecto. EI manual debera indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento
de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el
cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucién de las obras y
aprobado por la interventoria, por proyecto.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico por proyecto.

Resultados, andlisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio, por
proyecto.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de cada proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones de los contratistas, por proyecto.

La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como
la mano de obra no calificada, por proyecto.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los
suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto, por
proyecto.

Planos record original, por proyecto.

Informe final de control topografico, por proyecto.

Relacién del personal empleado en la ejecucion de cada Proyecto tanto del contratista
como de la interventoria.

Informe final de seguridad industrial, por proyecto.

Informe final de manejo ambiental, por proyecto.

Informe final de gestién social, por proyecto.

Remision de las Polizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a
cada modificacién o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a
satisfaccion.

10. ETAPAS DEL
PROYECTO

Como quiera que el modelo de ejecucion del contrato resultante de la convocatoria que tiene por
objeto contratar “LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
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NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 1”, se ha determinado por etapas, el
contrato de interventoria de igual forma se estructura por etapas, con presupuestos
independientes.

10.1. ETAPA | DEL
CONTRATO

INTERVENTORIA A LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE AULAS Y ESPACIOS
COMPLEMENTARIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO
DE CHOCO GRUPO 1.

1. CONCEPTO

Consiste en la ejecucion de la Interventoria a todos los ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS para el
mejoramiento de cinco (5) sedes educativas del departamento del Choco, incluyendo el framite para la
obtencion de las licencias y permisos necesarios y/o requeridos para la ejecucion de las obras.

2. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPAI

El valor de la etapa | del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracién, legalizacion, ejecucion
y liquidacién del contrato, el cual corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la ETAPA 1 correspondiente
a la Interventoria para cada proyecto, a los Estudios y Disefios, previo recibo a satisfaccion por la
supervision del contrato de la totalidad de los Estudios Técnicos y Disefios, junto a radicacion en
debida forma de la solicitud 0 modificacion de la licencia de construccion y los demas permisos
requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la ETAPA 1 correspondiente a la
Interventoria para cada proyecto, se pagara una vez se haya entregado la licencia de
construccion debidamente aprobada, dicha entrega sera realizada a FINDETER.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar — ICBF 'y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del
pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo
el personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente
que preste sus servicios para la ejecucion de la Etapa.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

10.2. ETAPAII
DEL CONTRATO

INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOCO

1. CONCEPTO

Consiste en la interventoria a la construccion de las obras de “MEJORAMIENTO EN LAS
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 1" con base en los
estudios técnicos y disefios integrales producto de la Etapa |.

1. VALORY FORMA DE PAGO DE LA ETAPA Il DEL CONTRATO

El valor de la etapa Il del contrato sera el valor por el cual fue adjudicado el contrato para esta
etapa, incluidos impuestos y tributos a que haya lugar para la celebracidn, legalizacién, ejecucion
y liquidacién del contrato, el cual corresponde a la suma de hasta XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
($XXXXXXXXX,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demés
contribuciones a que hubiere lugar.

EL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA- FINDETER (FIDUCIARIA
BOGOTA S.A.) pagard al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA el valor de la ETAPA 2.
Ejecucion de las obras, asi:

a.) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor correspondiente a la ETAPA 2 correspondiente
a la Interventoria para cada proyecto, mediante pagos mensuales iguales previa presentacion de
los informes técnicos, administrativos y juridicos establecidos en las obligaciones, los cuales
deben ser aprobados por la supervision del contrato.

b.) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la ETAPA 2 correspondiente a la
Interventoria para cada proyecto, se pagara proporcional al avance de ejecucién de la obra. Para
este pago, se verificard el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra
soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato

c) El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la ETAPA 2 correspondiente a la
Interventoria para cada proyecto, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra contratada y la
suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

Para cada uno de los pagos el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera:

i. Debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de
Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucién del proyecto, incluido el personal independiente que
preste sus servicios para la ejecucion de la etapa.

ii. Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

11. ASPECTOS
RELACIONADOS A
LA INTERVENTORIA

La interventoria implica una posicién imparcial y ecuénime por lo tanto debe:

a) Armonizar la interaccion de la CONTRATANTE, el Supervisor designado y el
CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, para el desarrollo del mismo en
las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

b) Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando
situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE
ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, generando alertas oportunas a la CONTRATANTE y al
Supervisor designado.

¢) Informar a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, de manera oportuna, hechos
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que constituyan riesgo para el proyecto, informando sobre avances, estado financiero
del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, resultados, estadisticas y
conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las
condiciones del proyecto o las especificaciones.

d) Mantener sin perder la independencia y la posicién como interventor, unas adecuadas
relaciones con el CONTRATISTA DE ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA, la
CONTRATANTE y el Supervisor designado, para permitir la optimizacién general, y
lograr asi, la deteccion y solucién oportuna de cualquier problema asociado con el
proyecto.

e) Facilitar el control ejercido por las veedurias ciudadanas y los organismos del control
del estado.

f) No asumir competencias que le corresponden al CONTRATISTA DE ESTUDIOS,
DISENOS Y OBRA 0 a la CONTRATANTE.

12. TERMINACION

El CONTRATO DE INTERVENTORIA terminara cuando se encuentre suscrita el Acta de recibo

DEL CONTRATO | final de obra por parte del ente territorial o quien este asigne para el recibo y haya sido suscrita el
acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.
El plazo de ejecucion total del contrato es de CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIiAS
13. PLAZO DE CALENDARIO, contados a partir de la suscripcién del Acta de Inicio de actividades para cada una
EJECUCION DEL | de las etapas, y seglin cada proyecto, asi:
CONTRATO

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS LOPEZ DE MESA SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5)
MESES Y
Tres (3) meses y quince
ETAPA II: Ejecucidn de obra. (15) dias calendario* Q,UINCE (19)
DIAS
CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacion, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA DEL VALLE SEDE PRINCIPAL DE BAHIA SOLANO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5)
MESES Y
Tres (3) meses y quince INCE (1
ETAPA I: Ejecucion de obra. (15) dias calendario® QUINCE (15)
DIAS
CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacién, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADO CORAZON DE MARIA DE BAHIA SOLANO
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5)
MESES Y

Tres (3) meses y quince

ETAPA II: Ejecuci6n de obra. (15) dias calendario* Q,UINCE (15)
DIAS
CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacién, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROQUE DE LA FRONTERA (SEDE PRINCIPAL) DE JURADO

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5)
MESES Y
Tres (3) meses y quince
ETAPAIIL: Ejecucién de obra. (15) dias calendario* Q’U|NCE (15)
DIAS
CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacién, para cada proyecto.

INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE ARUSI SEDE ARUSI DE NUQUI

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y disefios. Dos (2) meses * CINCO (5)
MESES Y
Tres (3) meses y quince
ETAPA II: Ejecucidn de obra. (15) dias calendario* Q,UINCE (19)
DIAS
CALENDARIO

* El plazo de cada una de las etapas esta determinado y delimitado con la suscripcion de un acta
de inicio y de terminacion, para cada proyecto.

El plazo de ejecucion de cada etapa y para cada proyecto, se contabilizara a partir de la firma de
la correspondiente del acta de inicio por proyecto.

Las actas del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse simultaneamente con las actas
del CONTRATISTA DE OBRA.

14. CLAUSULAS
ESPECIALES A
TENER EN
CUENTA

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL
PROYECTO (principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las
condiciones resolutorias del CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al
interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho
contrato, segun corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que
se adelanta para contratar “LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO GRUPO 1”.

De modo que, acaecida una o varias de las condiciones resolutorias descritas en la referida
convocatoria, los derechos y obligaciones del proyecto al que se le ejerce interventoria o del
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contrato de interventoria segun el caso, se extinguiran en los términos del articulo 1536 del
Cadigo Civil. Tratandose del contrato procede la terminacién anticipada y el mencionado contrato
entrara en etapa de cierre, sin que se cause ningin reconocimiento econoémico al contratista de
interventoria distinto al valor ejecutado a dicha fecha y tratandose del proyecto en el cierre se
dejara la constancia de inejecutabilidad del mismo con el respectivo balance financiero, sin que se
cause ningun reconocimiento econémico distinto a lo ejecutado.

15. LICENCIAS,
PERMISOS Y
AUTORIZACIONES
APLICABLES

Sera responsabilidad del INTERVENTOR garantizar que el CONTRATISTA DE EJECUCION DE
CADA PROYECTO adelante la gestion de las licencias y/o permisos necesarios para el desarrollo
de cada proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias, y/o permisos, necesarios
para la ejecucion del proyecto seran asumidos por el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL
PROYECTO.

El INTERVENTOR deberé tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida
la de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato objeto de la Interventoria y que fueron
tramitados por el CONTRATISTA DE EJECUCION DE CADA PROYECTO.

16. PERSONAL
MiNIMO
REQUERIDO Y
PORCENTAJES
DE DEDICACION
DE CADA UN

Tal como lo aseguro con la presentacion de la propuesta, el contratista de interventoria garantizé
que cuenta como minimo con los siguientes perfiles de personal y dedicaciones minimas y que al
haber sido seleccionado presentara para verificacién del supervisor del contrato, los respectivos
soportes de formacién académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del
siguiente perfil minimo requerido para cada una de las etapas de cada proyecto, asi:

A. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAI

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.

B. PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA
ETAPAII

Para la ejecucion de esta etapa, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar los
perfiles y la dedicacion requerida en el Anexo 1 Personal Requerido de los Términos de
Referencia.




