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CAPITULOI
DISPOSICIONES ESPECIFICAS

SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS, OBTENCION LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SANCHEZ, MIXTA LA VICTORIA,
ALFONSO LOPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO
DE NARINO”.

1.1.1.  MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de 2011,
es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las anénimas, organizada como un establecimiento de
crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracion de proyectos o programas de inversién relacionados
con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley 1150 de
2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la funcién administrativa y de la gestion
fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Cédigo de Comercio
y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2.  ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 620 de 2015 suscrito entre FINDETER y el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, se puede consultar en la pagina web de FINDETER, la convocatoria ptblica con el fin de
seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene por objeto la “ELABORACION DE DIAGNOSTICOS
ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, OBTENCION LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS PARA LA TERMINACION DE
LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SANCHEZ,
MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LOPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE
IPIALES DEPARTAMENTO DE NARINO”, para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza
el control y vigilancia de las acciones que el contratista ejecutard en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el
contrato de obra, asi como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo,
contrato), especialmente en relacién con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.
Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
Actividades legales.

Actividades financieras y presupuestales.

Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.
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e Proteccion de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.

e Vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

e Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los
recursos establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del presente proceso de seleccion, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra, el cual se
puede consultar en la pagina www .findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato y cumpliré las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan parte
integral del contrato y de la convocatoria.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
elaboracion de los estudios y disefios entregados por el Ministerio De Educacién Nacional, y la elaboracion de estudios y
disefios complementarios para la obra, a partir de la adjudicacion del contrato, hasta la terminacion y liquidacion del
mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del contrato
objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en la etapa de liquidacién, adelantara todas las
acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacién definitiva, e informara al contratante sobre dichas
acciones e insumos, incluyendo la revision y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar, conceptuar y
liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacion se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre
el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econémica y financiera. Ademas, elaborar los formatos que,
para el proceso de liquidacién, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion del contrato, con el fin de controlar el buen manejo e inversién
de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos de
control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad competente,
entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de
acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y
Nacionales.

Asi como hacer seguimiento a los productos correspondientes a los siguientes componentes de manejo ambiental:
Fisico

Bidtico

Arqueoldgico

Seguimiento y evaluacion

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Plan de Gestion Social y Reputacional (PGSR) anexo, asi
como el Plan correspondiente presentado por el Contratista; la verificacién del cumplimiento y la implementacién de
todos los componentes y sus respectivos productos; acompafiamiento en las actividades comunitarias correspondientes
al PGSR; seguimiento en la atencién al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucion de los estudios, disefios, obra
y puesta en funcionamiento del proyecto; y su propésito se encamina hacia la construccion de tejido social a travé
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estrategias informativas y de creacién participativa; de manera que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del
proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestidn social:

Componente de lectura territorial

Componente de comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
Componente de mano de obra de la zona beneficiada

Componente de seguimiento y evaluacion

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER, el Ministerio
de Educacion Nacional y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del mismo.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en la Etapa | del contrato objeto de interventoria y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la
calidad y cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccion ejecutados y
el seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplicara en la ejecucion
de la Obra en la Etapa Il (segun los productos desarrollados en la Etapa I), para lo cual debe tener en cuenta los
materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio
a materiales y su aplicacion, equipos y su instalacién, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo las
disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicién imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los
parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los
objetivos de su funcién sefialados a continuacion:

Verificar la verdadera situacién y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacion de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de
dudas.

Controlar mediante las funciones de inspeccidn, asesoria, evaluacién y aprobacion; determinar si la ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo establecido para su ejecucion.

Exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio
de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir, garantizar la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores que
puedan presentarse durante la ejecucion del contrato, asi como buscar la agil y adecuada correccion de los errores que
lleguen a presentarse dentro de los pardmetros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la
ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacién, resolvera y atendera todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten
a nivel téenico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, deberé
integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas qug
afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por incumplimi
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contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo, entre otros temas.

1.1.21 DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

Durante su ejecucién, el contrato de interventoria se desarrollara en las siguientes etapas:

e FEtapa | - EIl CONTRATISTA de obra debera realizar la elaboracion de los diagnosticos, estudios técnicos, disefios y de
ser necesario la complementacién de la informacién requerida para la gestion y obtencion de licencias y demas permisos
que se requirieran, incluyendo la visita de inspeccién y verificacion de cumplimiento de RETIE y RETILAP o en su
defecto la declaracion de cumplimiento de los profesionales correspondientes, de cada institucion educativa, de
conformidad con la Resolucién 90708 de agosto 30 de 2013 (RETIE 2013). Asimismo, en los casos que se requiera,
realizar los diagndsticos de los componentes, arquitectonicos, hidrosanitarios, eléctricos, y los demas necesarios, para
tener el conocimiento integral del estado de las edificaciones, para garantizar la correcta funcionalidad y operacion de las
instituciones educativas objeto de interventoria, que deberan enmarcarse en los items de la Lista de Precios Fijos, los
cuales forman parte del presente documento, asi como las actividades e items contemplados el presupuesto detallado,
analisis de precios unitarios, memorias de cantidades de obra, consolidacién de especificaciones técnicas y cronograma
de actividades de la obra, productos que se obtendran como resultado de la Etapa I.

Sobre el diagnostico final y el presupuesto aprobado por la interventoria, el CONTRATISTA de obra debera adelantar la
recomendacion de priorizacion de las obras a intervenir por cada institucion educativa, el cual no puede superar el
presupuesto ofertado para la Etapa Il de la convocatoria objeto de interventoria.

e FEtapall- El CONTRATISTA de obra ejecutara a las obras priorizadas por FINDETER y la INTERVENTORIA resultado de
la Etapa I, las cuales corresponden a intervenciones locativas, en los diferentes espacios educativos como aulas,
comedor — cocina, laboratorios, bibliotecas, areas administrativas, baterias sanitarias, rampas y demas espacios
complementarios, asi como en los casos que se requiera la obtencion de los certificados RETIE y RETILAP o en su
defecto la declaracién de cumplimiento de los profesionales correspondientes; para las instituciones educativas Tomas
Arturo Sénchez, Mixta La Victoria, Alfonso Lépez, El Placer y Ciudad de Ipiales ubicadas en el municipio de Ipiales
departamento de Narifio.

Las obras y edificaciones que se ejecutaran en la Etapa Il deberan ser completamente funcionales e integrales, por lo
cual el CONTRATISTA de interventoria, debe velar que desde la Etapa | de validacion y/o ajustes a los diagnésticos, se
contemple la totalidad de las obras de ingenieria para su correcta operacion.

El interventor verificara que las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se ajusten a la utilizacién
de medios informéticos, con la consecuente utilizacién del software necesario y para cada tipo de documento de la
siguiente manera: planos arquitectnicos y de ingenieria en 2D .DWG Autocad, planos arquitectonicos y de ingenieria en
3D .DWG AutoCAD, Coordinacién 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD - Revit Render e Imégenes del Proyecto
en JPG. Para la programacion de intervencion se empleara herramientas en formato *.MPP en Software tipo MSProject o
similar; para el presupuesto de obra. se empleara herramientas en formato *.XLS en Software tipo Excel o similar; para
las presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o
similares. que aplique a cada especialidad, para posteriormente ser coordinadas de la siguiente manera: Para
especialidades como arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias, RCI, gas, redes eléctricas, voz y datos, control de
acceso, HVAC, y las demas que se requieran, deberan coordinarse implementando metodologia BIM en formato *.RVT;
para la programacion de intervencion se empleara herramientas en formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar;
para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato *.XLS en Software tipo Excel o similar; para las
presentaciones se empleara herramientas en formato *.PPT, *.PDF, *.DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o
similares. No obstante lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el MEN requieran la presentacién de uno de los
productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la interventoria la respectiva
revision y aprobacion.

LA INTERVENTORIA debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control
de la ejecucién del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con FINDETER. Software entre los cuales se
encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de avance requerido.

Los productos del contrato de obra deberan ser revisados y aprobados por LA INTERVENTORIA cuando cumplan con

las especificaciones técnicas y normativas requeridas, y satisfagan las necesidades de FINDETER vy el Ministerio Dg
Educacion Nacional, para finalmente ser recibidos por FINDETER.
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En todo caso con la presentacion de la propuesta, el proponente seleccionado mediante la presente convocatoria
certifica el conocimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de obra, garantizando que velara por el total
cumplimiento de las mismas.

Es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econémica los profesionales,
acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

Nota 1: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcion
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y
se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el
Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que aplique, la Interventoria
debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracién municipal o distrital
encargada de la expedicién de las licencias de construccion, en el cual certificara el alcance de la revision independiente
efectuada sobre los disefos estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley
1796 de 2016 v sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de
haber efectuado la revisién. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, serd obligaciéon de la interventoria
adelantar, en caso de que aplique, la supervision técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los
planos y demés documentos técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

Nota 2: FINDETER realizé el diagnéstico preliminar donde se identificaron actividades para la elaboracidon de los
diagnosticos, estudios técnicos, disefios, obtencion licencias y demas permisos, asi como para la terminacién de las
obras de infraestructura de las instituciones educativas, Tomas Arturo Sanchez, Mixta La Victoria, Alfonso Lopez, El
Placer y Ciudad de Ipiales ubicadas en el municipio de Ipiales departamento de Narifio; las cuales deberan enmarcarse
en la Lista de Precios Fijos, los cuales forman parte del presente documento, asi como las actividades e items
contemplados el Presupuesto detallado, Andlisis de Precios Unitarios, Memorias de Cantidades de Obra, Consolidacién
de Especificaciones Técnicas y Cronograma de Actividades de la Obra, productos que se obtendran como resultado de
la Etapa I.

Sobre el diagnostico final y el presupuesto aprobado por la interventoria, el CONTRATISTA de obra se debera adelantar
la recomendacion de priorizacién de las obras a intervenir por cada institucion educativa, el cual no puede superar el
presupuesto ofertado para la Etapa Il de la convocatoria objeto de interventoria.

Nota 3: Los valores de mano de obra y materiales incluidos en los andlisis de precios unitarios y presupuestos
presentados por el CONTRATISTA de obra como resultado de los diagndsticos estudios técnicos, disefios, obtencién
licencias y demas permisos efectuados en la Etapa |, deberén estar basados tanto en listado de precios fijos como en un
estudio de precios de mercado de la regién y/o departamento y/o municipio donde se ejecutara el proyecto. Dicho
estudio debera ser entregado a la INTERVENTORIA para su validacién y aprobacién dentro del plazo de la Etapa I. Los
precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion, incluyendo todos los fletes e impuestos
a que haya lugar.

Nota 4: Las intervenciones priorizadas producto de la Etapa | y a ejecutar en desarrollo de la Etapa Il de la convocatoria
objeto de interventoria, corresponderan Unica y exclusivamente a los bloques de las instituciones educativas
identificados en el numeral de . LOCALIZACION DEL PROYECTO de los presentes estudios previos. No obstante, para
el caso de la institucion educativa Alfonso Lépez, las intervenciones locativas identificadas en el diagnostico, se
ejecutaran en cualquiera de los bloques que conforman la planta fisica de dicha institucién.

Nota 5: Las actividades y cantidades finales establecidas como alcance de la Etapa Il de la convocatoria objeto de
interventoria, seran el resultado de los comités de seguimiento que se lleven a cabo entre el CONTRATISTA, la
INTERVENTORIA y FINDETER, y del resultado de los diagnosticos de cada institucion educativa ajustados al
presupuesto del contrato segun listado de precios fijos, y que se presente como producto de la Etapa | y que se presente
como producto de la Etapa I. No obstante, dichas cantidades podran variar entre la etapa | y la etapa Il, por efectos de la
priorizacion realizada y la ejecucién de la obra, lo cual se vera reflejado en actas de mayores y menores cantidades de
obra sin que se afecte el valor del contrato.

Nota 6: El alcance de la inspeccion y verificacion de cumplimiento del RETIE y RETILAP debera estar limitado Uz
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exclusivamente a las obras eléctricas y de iluminacién, desarrolladas en los bloques ampliados de las instituciones
educativas identificados en el numeral de. LOCALIZACION DEL PROYECTO de los presentes estudios previos. No
obstante, para el caso de la institucion educativa Alfonso Lopez, el alcance de dichas visitas debera contemplar todas las
obras eléctricas y de iluminacién ejecutadas en la totalidad la planta fisica de dicha institucion. En todo caso la
inspeccion y verificacion de cumplimiento del RETIE y RETILAP se debera realizar de conformidad a la Resolucién
90708 de agosto 30 de 2013 (RETIE 2013).

1.1.2.1.1 ETAPA |: INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS,
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS REQUERIDOS.

La Etapa | del contrato corresponde a la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y
juridica a la elaboracion de los diagnosticos, estudios técnicos, disefios y de ser necesario la complementacion de la
informacion requerida para la gestion y obtencion de licencias y demas permisos que se requirieran, incluyendo la visita
de inspeccion y verificacion de cumplimiento de RETIE y RETILAP o en su defecto la declaracion de cumplimiento de los
profesionales correspondientes; para cada institucion educativa, de conformidad con la Resolucién 90708 de agosto 30
de 2013 (RETIE 2013). Asimismo, en los casos que se requiera, realizar la interventoria a los diagnésticos de los
componentes, arquitectdnicos, hidrosanitarios, eléctricos, y los demas necesarios, para tener el conocimiento integral del
estado de las edificaciones, y garantizar la correcta funcionalidad y operacion de las instituciones educativas objeto de
interventoria, las cuales deberan enmarcarse en la Lista de Precios Fijos, que forman parte del presente documento, asi
como las actividades e items contemplados en el presupuesto detallado, anélisis de precios unitarios, memorias de
cantidades de obra, consolidacion de especificaciones técnicas y cronograma de actividades de la obra, productos que
resulten de la Etapa .

Sobre el diagnostico final y el presupuesto aprobado por la interventoria, el CONTRATISTA de obra debera adelantar la
recomendacion de priorizacién de las obras a intervenir por cada institucién educativa, el cual no puede superar el
presupuesto ofertado para la Etapa Il del contrato objeto de interventoria.

La INTERVENTORIA debera verificar que la totalidad de los productos derivados del desarrollo de la Etapa | del contrato
de obra se ejecuten de acuerdo a los términos de referencia y el contrato que hacen parte integral de la convocatoria de
obra, garantizando en éstos el cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad
(RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, y demas normas que apliquen a los disefios), y permitiendo la normal
ejecucion de los contratos y las obras durante la Etapa II.

Durante esta etapa, el INTERVENTOR debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA tenga en cuenta, entre otras
cosas, las caracteristicas y condiciones particulares del proyecto optando por soluciones mediante las cuales se lleve a
cabo un 6ptimo manejo de los disefios técnicos.

Durante la ejecucion de la Etapa I, LA INTERVENTORIA deber4 acompafiar al contratista en la Coordinacion logistica
para la Intervencion de obras, garantizando la planificacién y coordinacion de las acciones operativas y de logistica que
permitan, en lo posible, la continuidad en la prestacion del servicio de las instituciones educativas objeto de intervencién
durante el término de los trabajos hasta la reposicién de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento. De
esta actividad, el contratista de obra entregara para la correspondiente revision y aprobacion de LA INTERVENTORIA,
un documento que reporte las actividades y cronograma en detalle de las labores que deben efectuarse de manera
coordinada entre la empresa contratista, la interventoria y cada institucién educativa, en el ambito técnico y
administrativo, procurando la continuidad del ejercicio institucional de formacién académica. Este documento, una vez
aprobado por LA INTERVENTORIA, debera socializarse con FINDETER.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera realizar seguimiento a las actividades del contratista de obra relacionadas
con la elaboracién de diagndsticos, estudios técnicos, disefios, obtencion licencias y demas permisos para la terminacion
de las obras de infraestructura de las instituciones educativas, Tomas Arturo Sanchez, Mixta La Victoria, Alfonso Lépez,
El Placer y Ciudad de Ipiales, que sean necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operacion de las
infraestructuras objeto de intervencién, los cuales en los casos que aplique, deben estar debidamente ejecutados de
acuerdo a las recomendaciones del Manual de Colegio 10 del Ministerio de Educacién Nacional, a la norma NTC 4595
del afio 2015, a las recomendaciones minimas de construccion, las cuales hacen parte de los presentes términos, y en
cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, NSR-10, etc.)

Durante esta etapa, la INTERVENTORIA realizara el debido seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA, para que &
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cumplimiento de sus obligaciones tenga en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del terreno y la
ubicacién geogréfica del proyecto para que las recomendaciones del proceso constructivo puedan contar con equipo y
maquinaria adecuada de trabajo en esta regién y ejecutar la construccion optando por soluciones mediante las cuales se
lleve a cabo un éptimo manejo del disefio técnico y arquitectdnico en los plazos establecidos.

Asimismo, LA INTERVENTORIA seleccionada mediante la presente convocatoria, en los casos que aplique debera
hacer seguimiento a la gestion que el contratista deberd realizar para la obtencién de la licencia de construccion y de
Mas permisos:

En los casos que aplique la interventoria debera verificar que el Contratista de obra elaborare todos los formularios,
estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y
obtener la Licencia de Construccién en la modalidad correspondiente; los documentos que debe radicar en debida
forma ante Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacidn y/o ante la entidad urbanistica competente dentro de las
tres (3) semanas siguientes a la suscripcién del acta de inicio o emisién de la orden de inicio.

De la misma manera, la INTERVENTORIA debera verificar entre otros, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de
obra de lo siguiente:

El presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de construccién y programacion de obra, deberan ser
entregados por cada uno de los proyectos del contrato objeto de interventoria y deberan corresponder a la totalidad de
actividades, estudios y disefios producto del alcance de la Etapa | del contrato de obra. No obstante lo anterior, €l
contratista de obra, como resultado de la consultoria y conocimiento de cada institucion educativa, el CONTRATISTA de
obra deberd entregar la recomendacién de intervencidn mediante un Balance Presupuestal ajustado al presupuesto
disponible para la ejecucion de la etapa Il. En este se estableceran las actividades de obra, las cantidades de obra a
ejecutar y las areas a intervenir, siempre garantizando la correcta funcionalidad de los espacios. La anterior propuesta
debe ser revisada y aprobada por la interventoria del contrato.

Este documento, una vez revisado y aprobado por la interventoria, debera socializarse con FINDETER, quien sera
finalmente la entidad encargada de priorizar las obras a ejecutar de cada una de las instituciones educativas objeto de la
presente convocatoria.

En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios al producto entregado, por parte de
FINDETER o la INTERVENTORIA, se debera adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revision y
aprobacién por parte de la INTERVENTORIA hasta su_definicion. Una vez se defina esta priorizacion, el contratista
debera ajustar los documentos producto de este capitulo acorde a la ejecucion avalada, siendo responsabilidad de la
interventoria nuevamente su revision y aprobacion.

Para_soportar la priorizacion _mencionada anteriormente, se debera suscribir un acta por parte del Contratista e
Interventoria.

Todo lo anterior debera ejecutarse dentro del plazo contractual de la Etapa I, por lo cual es obligacion del contratista y la
interventoria programar y coordinar_correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la
debida socializacion con FINDETER y su posterior priorizacion. El Balance Presupuestal debera estar ajustado al
presupuesto para la etapa |l debera culminar y estar debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con
una (1) semana de anticipacion a la terminacion del plazo contractual de la etapa I.

Asimismo, LA INTERVENTORIA debera hacer seguimiento y verificar el cumplimiento a lo descrito en los términos de
referencia de la convocatoria del contrato de obra respecto a la gestién para la obtencién de la licencia de construccion:

“(...) En los casos que aplique el Contratista esta obligado a elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos,
memorias, ensayos, y obtener todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de
Construccion en la modalidad correspondiente; los documentos que debe radicar en debida forma ante Curaduria
Urbana/Secretaria de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente dentro de las tres (3) semanas
siguientes a la suscripcion del acta de inicio o emisidn de la orden de inicio. (...)”

El interventor debe verificar que EI CONTRATISTA DE OBRA desarrolle el Plan de Gestién Social y Reputaciopa
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acuerdo con los lineamientos anexos al presente documento, de manera que garantice el desarrollo e implementacién de
los componentes y respectivos productos que favorecen la apropiacion y sostenibilidad de las obras a ejecutar durante la
etapa de estudios y disefios.

Gestion Social:

1. Componente de lectura territorial

2. Componente de comunicacion y divulgacion
3. Componente de seguimiento y evaluacién

Durante esta etapa de elaboracién es necesario enfatizar con los actores involucrados que el momento en que se
encuentra el proyecto es preliminar a la de ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra caracter
eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las
cosmovisiones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados.

1.1.2.1.2 ETAPA II: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE TERMINACION, EN AULAS Y DEMAS
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS Y CIERRE CONTRACTUAL

La Etapa Il del contrato corresponde a la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y
juridica a la ejecucién de las obras priorizadas por FINDETER y la INTERVENTORIA resultado de la Etapa |, las cuales
corresponden a intervenciones locativas, en los diferentes espacios educativos como aulas, comedor — cocina,
laboratorios, bibliotecas, areas administrativas, baterias sanitarias, rampas y demas espacios complementarios, asi
como en los casos que aplique la interventoria a la obtencién de los certificados RETIE y RETILAP de las instituciones
educativas Tomas Arturo Sanchez, Mixta La Victoria, Alfonso Lépez, El Placer y Ciudad de Ipiales ubicadas en el
municipio de Ipiales departamento de Narifio, fundamentado en la validacion y/o ajuste a los diagnésticos producto de la
Etapa .

Lo anterior de conformidad a los productos aprobados en la etapa | y basados en los requerimientos establecidos en las
Recomendaciones Minimas de Construccion. Estos deben estar debidamente aprobados por la interventoria del contrato
y en los casos que aplique por las entidades que intervengan en el desarrollo del proyecto (empresas de servicios
publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).

Durante esta etapa el INTERVENTOR debera hacer la verificacion, el seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA
DE OBRA quien debera ejecutar y entregar las intervenciones locativas, en los diferentes espacios educativos como
aulas, comedor — cocina, laboratorios, bibliotecas, areas administrativas, baterias sanitarias, rampas y demas espacios
complementarios, asi como en los casos que se requiera la obtencién de los certificados RETIE y RETILAP de las
instituciones educativas Tomas Arturo S&nchez, Mixta La Victoria, Alfonso Lopez, El Placer y Ciudad de Ipiales ubicadas
en el municipio de Ipiales departamento de Narifio, fundamentado en la validacion y/o ajuste a los diagndsticos producto
de la Etapa I. Lo anterior de acuerdo a los criterios de calidad exigibles frente a los estudios, disefios, planos, licencias,
permisos, y las especificaciones de construccion ajustadas a los resultados de los productos de la Etapa I, con sujecién
al presupuesto y dentro del plazo establecido.

LA INTERVENTORIA debera velar por el total cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de obra,
garantizando los siguientes aspectos:

*  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacion y dentro del plazo de la etapa.

*  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

* Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucion de las obras dentro del plazo contractual. Con el
personal minimo indicado.

*  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, correctamente terminada y funcional.

LA INTERVENTORIA haré seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de obra del desarrollo del Plan de
Gestion Social y Reputacional encaminado a la apropiacién de las obras y manejo de los impactos ocasionados por la
ejecucion del proyecto, garantizando el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los siguientes
i componentes de gestion social:
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+  Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
*  Capacidad de mano de obra
+  Seguimiento y evaluacion

1.1.2.1.3 CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo contractual de las Etapas | y II, el Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de
la informacion necesaria para realizar el cierre contractual de los contratos de obra e interventoria, para lo cual tendra un
plazo maximo de hasta DOS (2) MESES.

Durante el plazo citado el Interventor deberé allegar todos los documentos requeridos para el inicio de la liquidacién de
los contratos, los cuales se encuentran discriminados en los formatos de Acta de Liquidacién Contrato de Obra y el Acta
de Liquidacioén final del Contrato de Interventoria.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de las
obras ejecutadas, coordinando con las distintas entidades este procedimiento.

113  PRODUCTOS A ENTREGAR
1.1.3.1 INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato de obra, la cual debe ser
consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo anterior y conforme con lo estipulado en los términos
de referencia, el contratista de obra debera presentar a la interventoria para su aprobacién, la programacién que debera
incluir como minimo los hitos y/o capitulos para el control de las actividades mas relevantes que permitan establecer una
Curva S para las dos etapas del proyecto.

Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoria debera entregarse el primer dia habil de cada semana y
contener como minimo los siguientes aspectos:

Relacién de las actividades relevantes de la Programacion indicando fecha méxima de cumplimiento
Indicadores Financieros

Indicadores Fisicos

Situaciones problematicas

Plan de Accion

Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.)
Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotografico

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

1.1.3.2 INFORMES MENSUALES
La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en el mes reportado, el

cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestion mensual y el estado de avance con respecto a
lo programado. Como minimo debera incluir:

e Informe ejecutivo.
e Informe técnico.
:I e Acta parcial y balance presupuestal.
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Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

Relacion de planos.

Registros fotograficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.
Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

Informe de control topogréafico (si se requiere)

Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra einterventoria
Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucion del Proyecto.
Relacion de correspondencia.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

1.1.3.3 INFORME FINAL.

La Interventoria entregaré al terminar los trabajos un informe final cuyo contenido serad como minimo el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico final del contrato.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.
Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cdmo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser
entregado por el contratista encargado de la ejecucién de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotogréfico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las polizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones
de los contratistas.

La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.

Comprometidos

con Colombia

14



8tuturo, e Fiduciaria Bogota ( F indeter‘f;

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

Planos récord original.

Informe final de control topografico (si se requiere)

Relacion del personal empleado en la ejecucién del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion o acta
suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo asatisfaccion.

A continuacion, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente:

e Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro y la trazabilidad en
relacion con la verificacion y acompafiamiento realizado al CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo e
implementacion de su Plan de Gestion Social y Reputacional.

e Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la INTERVENTORIA
y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera
afecten al proyecto o a la misma ejecucién de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las
mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones.

e Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o proyectos, modificaciones al
plazo contractual (suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidacion. En
todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito.

e Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTORIA que debe
anexarse con los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencien las actividades ejecutadas en un
periodo de tiempo establecido.

e Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la terminacion del contrato en el plazo
establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo a
satisfaccion del objeto contractual.

e Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre del contrato, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

e Informe ejecutivo y deméas informes que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances, requerimientos,
seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

e Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucidn de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato de obra.

Es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los profesionales,
acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y
se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el
Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que aplique, la Interventoria
debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracién municipal o distrital
encargada de la expedicion de las licencias de construccion, en el cual certificara el alcance de la revision independiente
efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley
i 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmaré los planos y demas documentos técnicos como constancia de
] haber efectuado la revisién. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, serd obligacién de la interventg
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adelantar, en caso de que aplique, la supervision técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los
planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

114  OTRAS ACTIVIDADES

1.1.4.1 PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO (ETAPAS | Y Il) A CARGO DEL
CONTRATISTA DE OBRA

El interventor validard y dara su aprobacién al Programa detallado para la ejecucion del proyecto presentado por el
contratista de obra, quien lo debera allegar dentro de los 3 dias posteriores a la suscripcion del contrato, en las
condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El programa para la ejecucidn se debe entregar en
un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y ultimas, fechas de
finalizaciéon primeras y ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de inversion
mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y programacién
de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.l.U. e IVA
sobre Utilidad.

El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de
obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucion, determinacién de la ruta critica, recursos de
personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra de
acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares, podra
establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las obras
dentro de los plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucion del
proyecto, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista de obra deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de
ejecucion de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia 0 no de obras pendientes de
ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto. El
interventor debe tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista no cumple con la
terminacion de la misma, se entenderd que la ha incumplido con y, por lo tanto, se hard acreedor de las multas y
sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el instante en que
cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras respectivas.

Asi mismo, el INTERVENTOR deberé verificar que dentro de la programacién elaborada por el CONTRATISTA DE
OBRA contemple como plazos maximos y de obligatorio cumplimiento las siguientes actividades:

e En los casos que aplique, radicar en debida forma ante Curaduria Urbana/secretaria de Planeacion y/o ante la
entidad urbanistica competente dentro de las tres (3) semanas siguientes a la suscripcidén del acta de inicio o
emision de la orden de inicio.

e El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la etapa Il debe culminar y estar debidamente
aprobado por la interventoria, por lo menos con una (1) semana de anticipacién a la terminacién del plazo
contractual de la etapa |.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

1.1.5  ACTAS DEL CONTRATO

1.1.5.1 ACTAS DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para tal efecto, deben suscribir el acta
correspondiente, o se debera emitir orden de inicio correspondiente, la cual debe contener entre otros aspectos Qg
siguientes:
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1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.

2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.
3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacién de la Interventoria.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados al SUPERVISOR en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS
posteriores a la suscripcion del contrato:

a. Programacion para la ejecucion de las etapas | y Il (programa de actividades, programa detallado del recurso
humano)
. Personal profesional requeridos para las Etapas | y Il
c. Garantias para aprobacion. (Documento para legalizacion del contrato)
d. Presentacion de la Oferta Econémica discriminada.

Nota: Legalizado el contrato, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si
vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucién, no se firma el
documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

Nota 2: Vencido el plazo de ejecucidn de la etapa |, se debera suscribir el acta de inicio para la etapa Il.

1.1.5.2 ACTA DE TERMINACION

Una vez cumplido el plazo estipulado para las Etapas | y Il del contrato, El CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir la correspondiente acta de terminacién.

Nota: Se suscribira un acta de terminacién para cada una de las etapas por EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto deben suscribir la correspondiente acta de terminacion.

1.1.5.3 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA |

Una vez verificado y aprobado por parte de LA INTERVENTORIA el contenido y los productos desarrollados de la Etapa
|'y se hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de FINDETER y el Ministerio De Educacion
Nacional, se procedera al RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa |, todo lo anterior dentro del plazo para la
ejecucion en la Etapa | contado a partir de la suscripcién del ACTA DE INICIO u ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.1.5.4 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato (Etapa | + Etapa Il) contado a partir de la suscripcidn del Acta de Inicio u
Orden de Inicio, LA INTERVENTORIA debera validar la entrega de la obra objeto de la Etapa Il y de la ejecucion del
contrato con el lleno de los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del
SUPERVISOR se dejara constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién Final de la Interventoria, suscrita
entre la CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision.

1.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO - LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Acorde con la priorizacién efectuada por el Ministerio de Educacién Nacional — MEN el proyecto se ejecutara en las
siguientes instituciones educativas:

e Tomas Arturo Sanchez: Con codigo DANE 152356000212, con lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No.
244-68999 de la Oficina de instrumentos Publicos de Ipiales, cddigo predial No. 010000060009000, de propiedad
del municipio Ipiales. La direccion del inmueble es CARRERA 10 No. 15-43, ubicado en el municipio Ipiales,
Departamento de Narifio.
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Correspondiente a edificacion(es) recientemente construida(s) dentro de la institucion, como ampliacién de
infraestructura educativa, y definida en los siguientes ambientes: 9 aulas, 1 area administrativa, 3 baterias sanitarias ,1
rampa para usuarios con movilidad reducida, 1 escalera; los cuales seran objeto de intervencidén de la presente
convocatoria.

e  Mixta La Victoria: Con codigo DANE 252356000535, con lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 244-
68819 de la Oficina de instrumentos Publicos de Ipiales, codigo predial No. 00210002000000000, de propiedad del
municipio Ipiales. La direccion del inmueble es CALLE 3A No. 6-52 barrio los pinos, ubicado en corregimiento la
Victoria del municipio Ipiales, Departamento de Narifio.

El amprendimiento atiende
a esdc‘l)ooa .
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Correspondiente a edificacién(es) recientemente construida(s) dentro de la institucion, como ampliaciéon de
infraestructura educativa, y definida en los siguientes ambientes: 3 aulas, 1 biblioteca, 1 laboratorio fisica — quimica, 1
comedor-cocina, 3 baterias sanitarias ,1 rampa para usuarios con movilidad reducida, 1 escalera; los cuales seran objeto
de intervencion de la presente convocatoria

*  Alfonso Lépez: Con codigo DANE 152356000204, con lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 244-
17072 de la Oficina de instrumentos Publicos de Ipiales, cdigo predial No. 031-014-001, de propiedad del municipio
Ipiales. La direccion del inmueble es CARRERA 9 No. 6-36, ubicado en el municipio Ipiales, Departamento de
Narifio.

El amprendimiento atiende
a esdc‘l)ooa .
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Correspondiente a edificacion recientemente construida, definida en los siguientes ambientes: 24 aulas, 1 biblioteca, 1
laboratorio fisica, 1 laboratorio de quimica, 1 laboratorio de ciencias, 1 laboratorio de tecnologia, 1 comedor-cocina, 1
area administrativa, 10 baterias sanitarias ,1 rampa para usuarios con movilidad reducida, 3 escaleras; los cuales seran
objeto de intervencion de la presente convocatoria.

e El Placer: Con codigo DANE 252356001001., con lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 244-68975 de
la Oficina de instrumentos Publicos de Ipiales, cédigo predial No. 00150022000000000, de propiedad del municipio
Ipiales. predio ubicado en la Verde el Placer, del municipio Ipiales, Departamento de Narifio.

|Z|

El amprendirmiento ttha
a e4 de todos . -
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Correspondiente a edificacién(es) recientemente construida(s) dentro de la institucion, como ampliaciéon de
infraestructura educativa, y definida en los siguientes ambientes: 5 aulas, 1 comedor-cocina, 1 area administrativa, 4
baterias sanitarias ,1 rampa para usuarios con movilidad reducida, 3 escaleras; los cuales seran objeto de intervencién
de la presente convocatoria

e Ciudad De Ipiales: Con codigo DANE 152356000182, con lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No. 244-
65699 de la Oficina de instrumentos Publicos de Ipiales, cddigo predial No. 0100019800090001, de propiedad del
municipio Ipiales. La direccion del inmueble es CARRERA 1 No. 3-84, ubicado en el municipio Ipiales,
Departamento de Narifio.
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Correspondiente a edificacion(es) recientemente construida(s) dentro de la institucion, como ampliacion de
infraestructura educativa, y definida en los siguientes ambientes: 8 aulas, 1 area administrativa, 4 baterias sanitarias, 1
rampa para usuarios con movilidad reducida, 1 escaleras; los cuales seran objeto de intervencién de la presente
convocatoria

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO:

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles
teniendo como puntos de referencia la ubicacidn de los proyectos:

ZONA DE
INSTITUCION EDUCATIVA UBICACION DIRECCION MUNICIPIO DEPARTAMENTO
PREDIO
CIUDAD DE IPIALES (Rampa) URBANA CARRERA 1No.3-84 | IPIALES NARINO
TOMAS ARTURO SANCHEZ URBANA CARRERA 10 No. 15-43 | IPIALES NARINO
EL PLACER RURAL VEREDA EL PLACER | IPIALES NARINO
CALLE 3A No. 6-52 ~
VICTORIA RURAL BARRIO LOS PINOS IPIALES NARINO

El amprendimiento atiende
a esdc‘l)ooa .
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| ALFONSO LOPEZ | URBANA | CARRERA9No.6-36 | IPIALES | NARINO |

Dentro del plazo de la convocatoria se definira un dia especifico para llevar acabo una visita de reconocimiento al sitio de
ejecucion de las obras por parte de los interesados, la cual no sera ponderable, ni informativa, ni obligatoria y contara
con acompafiamiento de delegados de las instituciones educativas y FINDETER. Cualquier observacién derivada de la
visita debera presentarse por escrito y en las fechas estipuladas dentro de la convocatoria respectiva.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica de los sitios de los proyectos,
historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del
proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdmicas
y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucion de las
actividades y/o de los proyectos e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

l1.3 ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO.
1.3.1 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

1.3.1.1 METODO PARA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y SISTEMA DE PAGO. ETAPAS |
Yl

El método para la determinacion del valor de las Etapas | y Il del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros,
los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y
prestacionales, dotacion, implementacién de protocolos de bioseguridad; desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de Interventoria;
computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracién y ejecucion del
contrato, y suscripcion del acta liquidacién del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para LA
INTERVENTORIA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir LA INTERVENTORIA
para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocerd, por consiguiente, ningin
reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion de las etapas del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al momento de la
presentacién de la oferta.

1.3.1.2 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) ETAPAS | Y i

El valor del presupuesto para las dos etapas del proyecto, incluye salarios del personal utilizado para la realizacion del
trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales,
como las primas de localizacién afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, implementacion de
protocolos e implementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles, papeleria,
ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre, hospedaje,
ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos o
impuestos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucién y liquidacién, asi como los gastos administrativos
generados durante la ejecucién del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se bas6 en el modelo de analisis de costos mencionado y en los
precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/g
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estug

Comprometidos
con Colombia

23



esde todos | e aapiblicn Fiduciaria Bogota ( F indeter 6'7

precios de mercado y del factor multiplicador.

LA CONTRATANTE para la ejecucion de la ETAPA | del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 208,85% el
cual aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucién de dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto para el desarrollo del Contrato de
Interventoria en la ETAPA | de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS M/CTE ($ 39.561.480,00), incluido costos, gastos, impuestos, IVA, tasas y demas contribuciones a
que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa |, incluye en los casos que aplique, el valor correspondiente al proceso
seguimiento en el tramite de obtencién de licencias y permisos, por parte del contratista de obra, plazo que debe
sujetarse a la programacion de las actividades obligatorias del contrato de obra.

Si en desarrollo de la Etapa |, se llegare a presentar una modificacion en el alcance de dicha etapa o en las condiciones
establecidas para la elaboracion y entrega de cada producto, la contratante a través de la supervision tendra la potestad
de solicitar un ajuste de las dedicaciones y las demas condiciones que se requieran para la ejecucion del contrato, a partir
de las condiciones establecidas dentro de la oferta economica del INTERVENTOR, adjuntando los debidos soportes
técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

A su vez, la INTERVENTORIA, deber4 solicitar, el ajuste de las condiciones establecidas dentro de la oferta econémica
del CONTRATISTA DE OBRA, adjuntando los debidos soportes técnicos y juridicos que sustenten dicha modificacion.

LA CONTRATANTE para la ejecucién de la ETAPA Il del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 201,77%
el cual aplic6 a los costos del personal requerido para la ejecucion de dicha etapa.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto para el desarrollo del Contrato de
Interventoria en la ETAPA Il de CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
M/CTE ($ 105.804.770,00), incluido costos, gastos, impuestos, IVA, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Nota: El valor estimado para la Etapa I, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se
considerd en un plazo de hasta DOS (2) MESES como maximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

1.3.2 RESUMEN COSTO DEL PROYECTO:

ETAPA DESCRIPCION PRESUPUESTO OBSERVACION
INTERV’ENTORiA A LA ELABORACION DE LOS
A DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, $ 39.561.480,00 Presupuesto
Etapal | OBTENCION DE LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS M/CTE. Precio Global
REQUERIDOS.
INTERVENTORiA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS
B DE TERMINACION, EN AULAS Y DEMAS ESPACIOS $105.804.770,00 Presupuesto
Etapall | COMPLEMENTARIOS Y PROCESO DE CIERRE MCTE Precio Global
CONTRACTUAL.
c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $ 145.366.250,00

A continuacion, se resumen los valores minimos y maximos para cada una de las Etapas y el valor total estimado de la
Interventoria:
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ETAPA DESCRIPCION VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
A INTERVENTORIA A LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y §35.605.33200 | Hasta lasuma de $
Etapa| | DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS MCTE. $ 39.561.480,00
P REQUERIDOS. : MICTE.
B INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION, PUESTA EN § 0522420300 | Hastalasuma de $
Etana || | FUNCIONAMIENTO Y  PROCESO DE  CIERRE MCTE $105.804.770,00
P CONTRACTUAL. MCTE
c VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (A+B) $130.829.625,00 $ 145.366.250,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE (ETAPA | + ETAPA Il) TOTAL PARA LA EJECUCION DE LA
INTERVENTORIA ES DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MI/CTE ($ 145.366.250,00) incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, IVA,
tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para cada etapa, los topes
maximos de Administracién e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del
Proyecto” presentado a continuacion, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

NOTA. Con el valor del presupuesto de la Etapa Il se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades
propias de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervision del Contrato.

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econémica y de cada una de sus etapas no podra ser
inferior al valor minimo, ni superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.4 IMPUESTOS

El proponente deberd considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravdmenes, entre otros que se causen
con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato,

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER es EL CONTRATANTE y realiza
la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5 FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa del proyecto:

1.5.1 ETAPAI

1. LA CONTRATANTE pagara el noventa por ciento (90%) del valor total de la etapa I, una vez se cuente con el recibo

a satisfaccion y aprobacién por parte de la supervisidn, de la totalidad de la validacidn y/o elaboracion de los

Diagnosticos, los Estudios Técnicos y Disefios, junto a la radicacion en debida forma de la solicitud de la licencia de

construccion y los demas permisos, en los casos que se requiera; con los respectivos soportes ante las entidades

i competentes.

| 2. El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de la etapa |, se pagara una vez se haya entregado la licg
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construccion debidamente expedida y ejecutoriada en los casos que se requiera, asi como los permisos que
apliquen para la normal ejecucién del contrato y de las obras; dicha entrega seré realizada a FINDETER previa
aprobacion de los informes de interventoria correspondientes.

Una vez se obtenga el acta de entrega y recibo a satisfaccion por parte de la SUPERVISION de la Etapa | de los
proyectos, incluidos los permisos requeridos (si aplica), se podra dar inicio a la ejecucion de la Etapa Il

1.5.2 ETAPAII
La CONTRATANTE pagara la etapa Il del contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la Etapa Il, mediante pagos mensuales iguales previa
presentacion de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision
del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la Etapa Il, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la
obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado
con la programacién de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. EI DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la Etapa Il, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra
contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentara la factura 0 documento equivalente correspondiente conforme a la
legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea necesario la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante el
término de la prérroga.

NOTA 3: Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucion del proyecto

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran
dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacién en debida forma de la respectiva factura en
FINDETER. Por parte de la Direccion de Control de Fiducias de FINDETER con el cumplimiento de los requisitos
indicados.

1.6 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo general del Contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio o emision de
orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emision de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberé firmarse simulténeamente
con el acta de inicio o emisién de orden de inicio del contrato de obra, segln lo establecido en los documentos y plazos
de la presente convocatoria, previa aprobacién de las polizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion, se describe cada una de las etapas:

DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: INTERVENTORIA A LA ELABORACION
DE LOS DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, | UN (1) MES Y QUINCE (15)
DISENOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y DEMAS DIAS CALENDARIO*
PERMISOS REQUERIDOS.

SEIS (6) MESES.
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DESCRIPCION DE LAS ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
ETAPA II: INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE

LAS OBRAS DE TERMINACION, EN AULAS Y C%ﬁrﬁgé%g%ﬁigY
DEMAS ESPACIOS COMPLEMENTARIOS Y CALENDARIO*

PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

*El plazo determinado para la ejecucién de la Etapa | contempla la obtencion de licencias y permisos, y en todo caso
debe dar cumplimiento a la programacion exigida al contratista de obra.

** El plazo determinado para la ejecucion de la Etapa Il, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como maximo,
para el proceso de cierre contractual y liquidacion, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de
obra.

El plazo de cada una de las etapas estad determinado y delimitado con la suscripcion del acta de inicio del contrato o
emision de la orden de inicio.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada etapa del proyecto dara lugar a la aplicacién de las
clausulas contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segun la evaluacion de
la programacién y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacion a la supervision y al contratista de obra en un plazo no mayor a dos
(2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Obtencion de los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente en los casos en que se
requieran.

2. Obtencién de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental competente (En
el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la interventoria del contrato de las hojas de vida del personal minimo del contratista de obra
exigido para la etapa Il del contrato, si este es diferente al aprobado para la suscripcion del acta de inicio.

4, Aprobacion por parte de la supervision del contrato de interventoria de las hojas de vida del personal minimo del
contratista de interventoria exigido para la etapa Il del contrato, si este es diferente al aprobado para la suscripcién
del acta de inicio.

Se debe dar inicio a la Etapa Il (ejecucién de obras) del contrato junto con el contratista en un plazo maximo de dos (02)
dias siguientes a la comunicacién descrita previamente y emitida por la interventoria; en todo caso las actividades
descritas previamente no podran superar el tiempo definido para la Etapa |.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adopte los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacién de los diagnosticos y las actividades de
estudios y disefios y la obtencion de licencias y permisos que se requieran para realizar el proyecto en la Etapa II.

1.7. OBLIGACIONES:

1.7.1.  OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafar y verificar el
cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucion del proyecto. A continuacion, se presentan las obligaciones
de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las obligaciones y productos correspondientes, asi:
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a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y presupuestales
tomadas durante el pazo de ejecucidn del contrato.

b) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales del contrato objeto de interventoria.

¢) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la ejecucién del contrato y
su cierre y liquidacion.

d) Verificar que se de cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las
entidades competentes para el desarrollo del contrato.

e) Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal calificado. Dicha
condicién sera verificada por el Supervisor, en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento de dicho porcentaje debera ser verificado con el supervisor con la finalidad de ajustar el mismo.

f)  Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en el
personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de
cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

g) Verificar que EI CONTRATISTA DE OBRA vincule a la ejecucion de la obra, como minimo en un setenta por ciento
(70%) del personal de obra no calificado de la regién, preferiblemente habitantes de la zona beneficiaria donde se
esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona
beneficiaria, se podra llevar a cabo su contratacidn con habitantes de las zonas aledafias al proyecto o de la regién.

h) Cumplir con los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del anexo
correspondiente.

i) Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de gestién social, de acuerdo con las clausulas
contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de
verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

i) Asi mismo, canalizara oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la comunidad
sobre el proyecto.

k) Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del
anexo correspondiente.

I) Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestion
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

m) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucidn del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones
técnicas y demas condiciones pactadas.

n) Asegurar en la elaboracién de los productos de la etapa I, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA
del Anexd técnico que forma parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente
interventoria.

0) Mantener permanente comunicacion con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE.

p) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

q) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

r)  Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la realidad de la ejecucion
contractual.

s) LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA CONTRATANTE, con el
fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

t) Mantener durante la ejecucién del proyecto el personal minimo requerido en los términos de referencia. Por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o que no esté laborando, se aplicaran las
sanciones correspondientes, previo requerimiento que sobre el particular efectué el supervisor en méaximo tres (3)
requerimientos, el cual solicitara a la CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del
contrato

u) Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,
0 que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso

v) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en
tiempo real, la ejecucion del contrato.

] w) Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucién del contrato.
x) Cuando el término de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato y cinco (5
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mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo méaximo de
30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida
la suscripcidn del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

y) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 738 del 26 de mayo de 2021, o las normas que los modifiquen,
adicionen y/o sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio
de Salud y Proteccion Social

z) Las demas que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

1.7.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas en la
Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las actividades
a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE ORDEN DE INICIO DEL
CONTRATO:

i Presentar a la supervision del contrato, los Programas detallados para la ejecucion de las etapas | y Il (programa
detallado de actividades, programa detallado del recurso humano), para su revisién y aprobacion. Los Programas
detallados deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en la
oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y
conteniendo la programacion para cada una de las etapas, para el respectivo seguimiento y control. Los programas
se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucidn del objeto contractual, y seran, como minimo:

+  Secuencia y duracion de cada una de las actividades.

¢+ Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

+ Laindicacion de la duracion de la ejecucidn del proyecto objeto del presente proceso de seleccion.
*  Ruta critica.

i. LA INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econémica discriminada de las dos
etapas, conforme al formato Propuesta Econoémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra la
Entidad en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para las etapas | y Il conforme al
personal minimo exigido en el proceso de seleccién y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la
ejecucion de dicha etapa, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de
las actividades.

i Entregar al supervisor las garantias exigidas contractualmente para la revisién de los amparos correspondientes y
aprobacion por parte de la contratante.

iv. Presentar para revision y aprobacion del supervisor del contrato, las hojas de vida del personal de acuerdo con los
perfiles exigidos para los profesionales definidos en los documentos de la convocatoria. Para la verificaciéon se
realizara la revision de los contratos de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal
y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma se verificaran los soportes de la
afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto.

V. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcién de
los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de
inicio del contrato.

vi. Para efectos de su aprobacién, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del Contrato quien verificara y
aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la
ejecucion de las etapas | y Il de la interventoria. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los contratos g
prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del propg
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plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de
inicio, los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos para las
dos etapas.

1.7.3  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativo con el fin de cumplir con el
objeto contractual:

OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

a)  Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA.

b)  Suscribir conjuntamente con LA CONTRATANTE y el CONTRATISTA DE OBRA el acta de inicio del contrato objeto de
interventoria.

c) Emitir la orden de inicio del contrato objeto de interventoria si hay lugar a ello.

d) Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacién e informacion necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.

e) Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

f)  Revisary estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el propésito de
establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores
encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE las aclaraciones del caso.

g) Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una de las
clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA.

h) Revisar y verificar toda la documentacién técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y econdmica requerida
para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato de obra sin
ningun contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

i) Revisary aprobar, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato de obra las hojas de vida del equipo de
trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia.
Para el efecto debera revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y especifica de
conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato
objeto de Interventoria.

j)  Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante contrato
de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral.

k) Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA se
hallen conforme a lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su
presentacion y aprobacién por parte de la CONTRATANTE.

[)  Aprobar la metodologia y programacién de actividades del contrato de obra. Asi mismo el Programa detallado del
recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte
del CONTRATISTA DE OBRA.

m) Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

n) Verificar y aprobar toda la documentacién requerida para la suscripcidn del acta u orden de Inicio del contrato objeto de
interventoria.

0) Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcidn del acta u orden inicio del contrato para la aprobacion de
la supervision.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA:

a) Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del contrato lo establecido en los
Términos de Referencia, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano vy el
tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucién de los trabajos.
Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo
establecido en el contrato.
] b) Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventorj
debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificg
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cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a LA
CONTRATANTE.

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y LA CONTRATANTE, las reuniones de seguimiento a la
ejecucién del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del mismo, asi como se tratan y
analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones
practicas y oportunas.

d) Convocar y liderar cuando se requiera, al prestador de servicios publicos a los comités de seguimiento que se
desarrollen semanalmente durante la ejecucién del Proyecto, el cual estard integrado como minimo por EL
CONTRATISTA DE OBRAY EL INTERVENTOR. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran
las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas
de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas) en los diferentes aspectos:
sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, en dichos comités se pueden establecer
compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros, en pro de cumplir
con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y
dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

e) Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite LA CONTRATANTE, mé&ximo dentro de los
TRES (3) DIAS siguientes al requerimiento.

f)  Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, suspension, reinicio,
terminacion, entrega y recibo a satisfaccion final y liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, asi como el acta de entrega al cliente y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO
DE OBRA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por LA
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion
de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

g) Enlos casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a
LA CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el Supervisor manifieste su
aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de suspension para el
contrato de ejecucion y para el de Interventoria, simulténeamente y remitirlos a LA CONTRATANTE previo visto
bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situacion que motivo la suspension de los contratos, el INTERVENTOR
dara aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER vy remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de
reinicio para visto bueno, junto con la modificacién de las pélizas.

h) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

i) Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacion producida en la ejecucion del proyecto,
de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

j)  Establecer mecanismos égiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

k) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

[)  Adelantar cualquier otra actuacion, necesaria para la correcta administracion del contrato objeto de interventoria.

m) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto a LA CONTRATANTE para la resolucion final de las mismas.

n) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y
términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

o) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

p) Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion a la ejecucion del contrato y entregar copia de
las mismas a cada uno de los participantes al término de lareunion.

q) Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion
con el desarrollo del proyecto.

r)  Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacién
técnica, financiera, contable, administrativa y juridica.

s) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, Iag
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en prog
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administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.

t)  Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, aln después de haber realizado la liquidacién del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

u) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal de LA INTERVENTORIA porte un
documento que lo acredite como tal.

v) Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o supervisor
designado.

w) Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal de LA INTERVENTORIA, tendientes a
solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.

x) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

y)  Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que de fe del cumplimiento de su
contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de sulnterventoria.

z) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacién que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya
ala mejor y 6ptima ejecucion del contrato.

aa) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las drdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lopactado.

bb) Verificar que se tramiten en debida forma y se obtengan las licencias o permisos necesarios para la ejecucién de la
obra, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin
de garantizar su implementacion antes de su inicio.

cc) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios
unitarios.

dd) Revisar periddicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo con las clausulas
contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de personas
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de
verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

ee) Canalizar oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el
proyecto.

ff) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion de programas de comunicacién permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y
beneficio de las mismas.

gg) Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad,
para comparar al final si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener una resefia
fotografica o filmica de los posibles puntos aledafios a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables
antes del inicio de la misma para que al final no haya lugar a reclamaciones. También se debe realizar al finalizar la
obra, la firma de paz y salvo del acta de vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones que pudo
haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el contratista realizo, con el respectivo recibo a
satisfaccidn de cada uno de los vecinos del proyecto segun corresponda.

hh) Velar porque se realice la socializacion de la obra al Ministerio De Educacion Nacional y demas actores
involucrados antes de iniciar la ejecucidn de la obra fisica, de acuerdo al componente de Comunicacion, Divulgacion
y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional, anexo. De igual manera
informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

i)  Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema General de Seguridad
Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales de
todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA informara, en primera instancia a la
CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto incumplimiento.

i) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacion al
contrato suscrito.

kk) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional elaborado
para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

ll)  Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Trafico y de Seguridad Industrial,

{ se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.
] mm) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su analigi
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acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

nn) Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y final requeridos por LA CONTRATANTE al
supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y terminacion del
contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse
dentro de los TRES (3) DIAS siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas
relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

00) Incluir y mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras conforme al contrato, las modificaciones contractuales
que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de la entrega
del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital.

pp) Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

qq) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene,
protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior
de su equipo de trabajo

rr)  Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo
en un Setenta por ciento (70 %) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma,
dando prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto. Y evaluar
en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la
ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

ss) El interventor debera conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme a los soportes y documentacion
publicada en la convocatoria. Sera responsabilidad del contratista saber el estado actual del terreno, y asi mismo,
revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

tt) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:

a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto, en caso de que hubiere lugar a ello.

b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del objeto
contractual)

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria y remitila a LA CONTRATANTE
para su revisidn y aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigiry obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.

e) Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.7.4 OBLIGACIONES JURIDICAS:

EICONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter juridico, con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

a) Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

b) Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del caso, cuando
sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA no realice las
ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORIA debera informar a LA CONTRATANTE de este evento, con el
fin de que se tomen las medidas respectivas.

c) Entregar informacién a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto incumplimiento
del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

d) En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORIA debera entregar al

i Supervisor designado un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecuci6
! total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del incumplimiento de una o varias dg
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obligaciones a cargo de EI CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten;
asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

e) Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacién contractual.

f)  Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacion y cumplimiento
en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.

g) Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE vy el supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.

h) Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

i) Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

i) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.5  OBLIGACIONES TECNICAS:

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

a) Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato objeto de esta), la localizacion de las
obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias
de la autoridad ambiental competente parasu intervencion.

b) Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del
contrato.

c) Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura fisica y
el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

d) Asegurary verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las condiciones, entregables y
especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo Recomendaciones Minimas de Construccion del
proceso objeto de la presente interventoria.

e) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones técnicas, debera informar a LA
CONTRATANTE, para su evaluacién y aprobacion. Para tal efecto deberéa tener disponible para consulta inmediata
un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segun el tipo de proyecto.

f)  Revisary aprobar el resultado de los productos de la etapa | realizados por el CONTRATISTA DE OBRA, antes del
vencimiento del plazo de dicha etapa, para la posterior verificacion por parte de LA CONTRATANTE.

g) Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el CONTRATISTA
DE OBRA, segun aplique.

h) Asegurar la realizacion de los comités de disefio, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion audiovisual de
los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

i) Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacion de identificacion y gestion de
permisos y licencias necesarias para la ejecucion del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales
dependen de su naturaleza, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad
de lotes, permisos ambientales, licencia de construccidn, entre otros (si aplica).

j)  Enlos casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los profesionales, acciones y gestiones que
garanticen el total cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas
enfocadas a la proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el
fortalecimiento de la funcion publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la

| Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de
' 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR
| 10" y para los casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbg
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dependencia de la administracién municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias de construccién,
en el cual certificara el alcance de la revision independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las
edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y
firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision. De igual forma,
en el marco de la anterior normativa, serd obligacion de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la
supervision técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y demas documentos
técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

k) Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para
el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

[)  Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE, solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo
requerido.

m) Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a los productos derivados de la Etapa | del contrato de
obra.

n) Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por LA CONTRATANTE a
través del Supervisor. Por ningiin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese
momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser de LA INTERVENTORIA.

0) Asegurar y acompaiiar el proceso de socializacion de los productos de la etapa |, de acuerdo al componente de
Comunicacion, Divulgacion y Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestion Social y
Reputacional.

p) Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables
segun el tipo de proyecto que se ejecute.

q) Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a
las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

r) Revisary aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el cerramiento provisional de la
obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccién de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos y a transeuntes
internos y externos. De igual forma debera revisar y aprobar las acciones propuestas por el contratista de obra,
direccionadas a proteger los equipos especiales que por caracteristicas propias impidan retirarlas de las areas de
formacién a intervenir.

s)  Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el contratista de obra solicitando los ajustes pertinentes, hacerle
seguimiento en tiempo real a los mismos; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las desviaciones del
cronograma que se generen y promover conjuntamente medidas de reaccién para superar las causas que dieron
lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas
a LA CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestion, sin perjuicio de las
facultades que a LA CONTRATANTE le corresponden.

t)  Velar por el cumplimiento del cronograma v flujo de inversion del contrato, efectuando controles periddicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar.
En caso de incumplimiento, LA INTERVENTORIA debera informar oportunamente a LA CONTRATANTE y sugerir si
es el caso la aplicacién de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

u) Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y
superar las situaciones que dificulten la ejecucién del contrato 0 que representen riesgos de gestion y hacerle
seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

v) Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliguen modificaciones al
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR debera comunicarle de manera
inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decisién, comunicacion que debera ir
acompafiada de su concepto y soportadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y
juridica, segun corresponda.

w) Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del INTERVENTOR
como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, érdenes e
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.

] X)  Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con Jg
establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.
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y) Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y
normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor
designado.

Z) Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al CONTRATISTA
DE OBRA su proteccion, traslado o reposicién cuando sea necesario.

aa) Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las Entidades de
control de manera oportuna.

bb) Emitir documento de justificacion técnica de cualquier modificacion a los productos de la etapa | (debidamente
soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor designado.

cc) Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacion al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.

dd) Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y
remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su
implementacion. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.

ee) Constatar la informacion suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de cantidades de
obra incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucién del proyecto.

ff) Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE OBRA sean iguales o
superiores a las establecidas en el Anexo Técnico adjunto al proceso objeto de la presente interventoria.

gg) Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del
alcance del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le
esta prohibido al INTERVENTOR aprobar la ejecucién de actividades de obra que no estén contemplados
inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato
adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, sera asumida
por cuenta y riesgo del INTERVENTOR y del CONTRATISTA DE OBRA.

hh) Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.

ii) Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE, el
Ministerio De Educacién Nacional o el supervisor designado.

ji) \Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para iniciar la obra por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.

kk) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORIA exigira al CONTRATISTA DE OBRA efectuar los ensayos de
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos de
laboratorio 0 pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE OBRA esté cumpliendo con las
normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no
cumplan con los resultados, LA INTERVENTORIA debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las
acciones correctivas pertinentes.

Il)  Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto, los cuales
deben ser certificados.

mm) Verificar calibracién de equipos de topografia y demas utilizados durante la ejecucion del proyecto.

nn) Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de las condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por
el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del proyecto.

00) Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente, solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

pp) Solicitar la demolicion, reconstruccion o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y
especificaciones técnicas exigidas

qq) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados paraello.

rr) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos

i técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestién y obtencién de las
' autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En
| de que no se dé cumplimiento a lo anterior LA INTERVENTORIA podra ordenar la modificacio
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procedimientos o la suspension de los trabajos.

ss) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del
CONTRATO DE OBRA.

tt) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA
durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en los
términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y AL SUPERVISOR
designado.

uu) Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de Interventoria.

w) Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como la
medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y
control. (Si aplica).

ww) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas sin que esto implique una modificacion contractual, en procedimientos
que sean convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en construccion, previamente
presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

xx) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

yy) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord y manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

zz) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra,
registrandolas de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente.

aaa) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA
cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas.
bbb) Solicitar la implementacién de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto

dentro del plazo establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

ccc) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que
haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y requerimiento de
permiso ambiental; cuando aplique.

ddd) Tener en cuenta que la programacion inicial del proyecto, la cual permite comparar el avance real Vs.
el avance planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, el INTERVENTOR deberé revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA DE
OBRA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun los términos de referencia del proceso de obra. Su
no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

eee) Durante la Ejecucién de Obra, EL CONTRATISTA, deberd contemplar UNA JORNADA DE
TRABAJO EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos
en el presente documento. A razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar de igual
manera una jornada de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra. En caso de ser
necesario podra ser exigible al Contratista de Obra la implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de
OCHO (08) horas diarias, cada una de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. —
10:00 p.m.) con personal diferente en cada una de las jornadas, para lo cual debera tramitar ante la administracion
municipal los permisos correspondientes..

fff) Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion del contrato presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA antes de la suscripcion de acta de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de
Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

gg9) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la
revision de la documentacion presentada por el contratista, si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del
mismo, el interventor debera verificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido la formulacién del
presupuesto o analisis de precio unitario propuesto, que no se encuentre dentro de la lista de precios unitarios
efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de
ejecucion del proyecto.

; hhh) Aprobar pagos al CONTRATISTA DE OBRA de los suministros, accesorios y equipos, Unica
exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccién por pag
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INTERVENTOR. Si aplica

iii) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal
desarrollo de los contratos (obra e interventoria) y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

ji) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de
ejecucion.

kkk)EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles impactos
derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los sobrantes provenientes
de la obra y su debida disposiciéon acorde a las normas legales en materia de Zodmes (Zona de Manejo de
Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra.

lll) En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al disefio y
todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el presente
documento.

mmm) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza sean
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, y el normal desarrollo de las obras y los contratos.

1.7.6  OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social y ambiental con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

a) Verificar y garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestion Social y Reputacional, de
acuerdo con los componentes y productos relacionados en los lineamientos anexos.

b) Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacién y divulgacion, y las metodologias
requeridas para el desarrollo e implementacion de todos los productos contenidos en el Plan de Gestién Social y
Reputacional del Contratista.

c) Velary actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

d) Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas a la ejecucion del mismo y medicién de impactos.

1.7.7  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

ElI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter financiero y contable con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en la ejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago
formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos
por LA CONTRATANTE y la normatividad vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacién de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

e) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con los recursos econémicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

f)  Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el cronograma, de
tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al
CONTRATISTA DE OBRA'y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten
las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada
una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se realizan con el
CONTRATISTA DE OBRA.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto den
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presupuesto y cronograma asignados.

i) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas sus
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en
parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de laobra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacién del mismo.
1.8 NORMATIVIDAD APLICABLE

Se enumera a continuacion parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las que
apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

e Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

e Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique

e Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacién del proyecto para los tramites
de obtencion de la licencias o permisos.

e Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

e NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

o Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las personas con limitacion y se
dictan otras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

e Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

e Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Anélisis y aplicacién de las normas de Construccién y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

e Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas aplicables al proyecto.

e Normas de Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y maquinaria de obra).

e Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

e Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, Decreto 2041 de
2014 , GTC 24 de 1989 y de mas normas que modifiquen y reglamenten.

o Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

e Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

e Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

e Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencion y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

e NFPA 101 Cddigo de Seguridad Humana

e Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad
en la construccion.

e  Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

e Resolucion 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emisién de
ruido y ruido ambiental.

e Normas NFPA-NEC y Codigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS -2000 y aquellas normas que la

modifiquen o desarrollen.

Cabdigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.
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o NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

e (Cobdigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

e Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

e  Cddigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

e Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004, Resolucién
No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.

e Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

o Legislacion de transito vehicular y peatonal vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizaciéon de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad

competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacién de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.1.S.)

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demés normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y

construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizaciéon del Proyecto) y su regulacion

especifica.

e Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

e Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2

del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccién sostenible y se adopta la

Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Resolucion 2674 del Ministerio de salud.

Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al

respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de

Concreto”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595.

Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volimenes De Transito Y Vias Locales Para Bogota D.C.

Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucion 1782 de 2009.

Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

Decreto 738del 26 de mayo de 2021 o cualquier otra norma que la modifique, derogue o adicione.

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.
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] SUBCAPITULO I ]
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER esté interesado en realizar la
contratacion que tiene por objeto “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS,
OBTENCION LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SANCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LOPEZ, EL PLACER
Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARINO”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto y
forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, en los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar
para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnologicas disponibles
teniendo como puntos de referencia la ubicacion de los proyectos:

ZONA DE
INSTITUCION EDUCATIVA UBICACION DIRECCION MUNICIPIO DEPARTAMENTO
PREDIO
CIUDAD DE IPIALES (Rampa) URBANA CARRERA 1 No. 3-84 IPIALES NARINO
TOMAS ARTURO SANCHEZ URBANA CARRERA 10 No. 15-43 | IPIALES NARINO
EL PLACER RURAL VEREDA EL PLACER | IPIALES NARINO
CALLE 3A No. 6-52 S
VICTORIA RURAL BARRIO LOS PINOS IPIALES NARINO
ALFONSO LOPEZ URBANA CARRERA 9 No. 6-36 IPIALES NARINO

Dentro del plazo de la convocatoria se definira un dia especifico para llevar acabo una visita de reconocimiento al sitio de
ejecucion de las obras por parte de los interesados, la cual no sera ponderable, ni informativa, ni obligatoria y contara
con acompafiamiento de delegados de las instituciones educativas y FINDETER. Cualquier observacién derivada de la
visita deberéa presentarse por escrito y en las fechas estipuladas dentro de la convocatoria respectiva.

En consecuencia, correra por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta
realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno,
la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la facilidad de
suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica de los sitios de los proyectos,
historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del
proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion de los proyectos, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econdémicas
y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la ejecucién de las
actividades y/o de los proyectos e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos
aspectos no servira de excusa valida para posteriores reclamaciones

2.3. PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el cual
] debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida. (Ver Anexo 1)
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2.4. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor, se
tendra en cuenta la formacién académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre, de modo
que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacién académica y
experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor del contrato los
certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto, de acuerdo a las
siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho publico o
de derecho privado que contrato6 el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados
o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacién de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados ylo
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera adjuntar
certificacion o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contraté la
ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecutd el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o el
documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o actividades
ylo productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o
supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones o
documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacién no contengan la informacién que permita su verificacion, el
proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la
entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, y
para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacién del pensum académico de
educacién superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente no
cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia profesional
general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015. En tal sentido,
se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las funciones de los perfiles
requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general o viceversa, (i) titulo de
maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de doctorado o postdoctorado por
cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacién afin, la misma se verificara segln &rea y nlcleo del conocimiento, de
acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacion Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de Informacion
] de Educacion Superior — SNIES
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2.5 SUPERVISION

La supervision del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervisién vigente, los Términos de Referencia y el
contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién
contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ningun caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

2.6 GARANTIAS

EL CONTRATISTA garantizara el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Contrato, mediante la
constitucion de una garantia o pdliza, con las condiciones que se describen a continuacion:

2,6.1.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

EL CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, la cual contenga los siguientes amparos, cobertura y vigencia :

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento ICS:O% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
ontrato meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
Contrato afios mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcion del Acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del contrato.

30% del valor del

Calidad del Servicio Contrato

262  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil
Extracontractual

20% del valor del Contrato | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato.

Nota: Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la
misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No seré valido para el proceso la certificacion de No expiracién
por falta de pago ni el soporte de la transaccién electronica.

La aprobacién de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER identificado con NIT 830.055.897-7 es requisito previo para el inicio de la ejecucidn del contrato, razén por la
cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién o de la Etapa sin la
respectiva aprobacion de estas.

2.7. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecig
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Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:
Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La podliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberé ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de
las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha
gestion de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de
las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o
indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la poliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
el término exigido, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo
de ejecucidon del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacién que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razon de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor
amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las
primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las
garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicién previa y necesaria
para la cancelacion de las facturas pendientes de pago y el Ultimo pago del contrato.

2.8. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de las
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al
interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segin corresponda.
Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la “ELABORACION
DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, OBTENCION LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS PARA LA
TERMINACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS
ARTURO SANCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LOPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES.”

EI CONTRATISTA DE OBRA podré dar inicio a la ejecucion y entrega de obras, SI'Y SOLO SI, se cumplen los siguientes

aspectos:

1. Acta de entrega y recibo a satisfaccién de los productos de la Etapa | del contrato, debidamente suscrita por la
interventoria.

2. Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que corresponda.

3. Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.
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4, Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el
desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial, corporaciones
ambientales, etc.). (si aplica)

En consecuencia, El CONTRATISTA DE OBRA podra dar inicio a la etapa Il o de Ejecucién y Entrega de Obras del
proyecto, SI Y SOLO SI, terminada la Etapa | del proyecto, con todos sus componentes mencionados en las
especificaciones técnicas, previa aprobacién por la Interventoria de todos los entregables de la Etapa | del proyecto.

El CONTRATISTA deberéa tener en cuenta que las obras a ejecutar no podrén superar el valor del presupuesto y plazos
estimados para la etapa |l., ademas debera cefiirse a lo estipulado en relacion con las condiciones resolutorias en caso

de aplicar.

En caso en que el CONTRATISTA DE OBRA advierta su posicion con respecto a la no continuacién del contrato (Etapa
Il), la INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si
se da 0 no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud
del CONTRATISTA DE OBRA la entidad CONTRATANTE podra dar inicio a los procedimientos sancionatorios a que
haya lugar por presunto incumplimiento.

2.8.1. CONDICIONES RESOLUTORIAS

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de las
situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le son oponibles al
interventor y por lo tanto, generan la resolucidn del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun corresponda.
Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la “ELABORACION
DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS, OBTENCION LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS PARA LA
TERMINACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS
ARTURO SANCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LOPEZ, EL PLACER Y CIUDAD DE IPIALES.”

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial del contrato, se
presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven:

a. Exista oposicidn de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada
en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer
imposible la ejecucion total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econdémicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicién de la comunidad
después de implementadas las acciones del Plan de Gestion Social y Equidad de Género que incluye las
actividades de socializacidn, concertacién y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece
la oposicién de los lideres y la comunidad, se deberd demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible
continuar con la ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar
la informacién y la documentaciéon de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicion de la
comunidad.

b. Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera licencias
0 permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c. Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicién de servidumbres u obtencién de
predios que impliquen costos que el Ministerio de Educaciéon Nacional no puedan sufragar. EI Ministerio de
Educacion Nacional debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacién que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el Ministerio de Educacion
Nacional no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de
la condicion resolutoria.

d. Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del proyecto
(En los casos que aplique).

] e. Reubicacion de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion, trazado, @
modificacién del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion,
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no es atendida previamente por el Ministerio de Educacién Nacional. (En los casos que aplique).

f. Sila contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacién del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

g. Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituird en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la poliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

h. No allegarse por la Entidad correspondiente los permisos y demés requisitos de diversa indole necesarios para la
ejecucién del proyecto, y cuya consecucion no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0
mes, 0 segun el plazo maximo acordado entre las partes.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento se terminara en el estado en que
se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto,
el mencionado contrato de terminarad de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance
financiero y ejecucion, sin que se cause ningun reconocimiento econémico distinto al valor de la Etapa | del CONTRATO.

Por ningin motivo LA CONTRATANTE pagara a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para la etapa de
ESTUDIOS Y DISENOS Y DE OBRA.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una accién
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicidn resolutoria
o la indemnizacién de perijuicios.

28.2.  CLAUSULA DE INDEMNIDAD.

EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL a sus
directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o
apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en
actos u omisiones de EL INTERVENTOR, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE, FINDETER, y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, con
ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL y FINDETER deberan ser asumidos por el interventor.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, FINDETER, y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, estos podran
requerir al INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con
EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE,
FINDETER y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

2.8.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestidn de riesgos para el contratista en los siguientes términos:

2.8.3.1. GESTION DE RIESGOS.
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EI INTERVENTOR previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en
los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y célculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en
el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del
contrato. Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. Elanalisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno deellos.

C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacion de riesgos realizada, con lo cual
determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad
prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

a. Unplan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

€. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

2.8.3.2. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS.

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracién
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberd tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato qug
se suscriba.
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2. Los proponentes declaran que para la preparacién y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestién del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestién del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningtin reconocimiento, ni ofrecera
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo
que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
contratista en dichaetapa.

Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Codigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato durante las etapas | y II, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestion social,
realizar la actualizacion de los controles de riesgos. La identificacion de las probables oportunidades y riesgos que puede
ocasionar la obra deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el
desarrollo, apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente.

2.9. NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.10. LICENCIAS, PERMISOS APLICABLES

Seré responsabilidad de LA INTERVENTORIA garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante las siguientes
gestiones:

El CONTRATISTA en los casos que aplique, esta obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias,
ensayos, etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién en la modalidad correspondiente, ante la
Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente durante el plazo de ejecucion de
la etapa I; del mismo modo, esta obligado a asistir a cualquier tipo de reunién que se citare con este fin y a responder, a
su costa, los requerimientos de la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y demas entidades competentes, hasta
obtener y entregar a FINDETER la correspondiente Licencia de Construccidon debidamente ejecutoriada, incluyendo la
Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar previa verificacién por parte de la interventoria, para lo cual debera realizar,
entre otros los siguientes tramites:

e Enlos casos que aplique, radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante Curaduria Urbana o la
Secretaria de Planeacion Municipal, de los formularios, documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes
técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion de la Licencia de Construccion pertinente, requerig
para la ejecucion del proyecto. De igual forma, gestionar las firmas de los formularios de radicacién por parte g
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disefiadores, subsanar las posibles observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por
parte de interventoria y/o curaduria, y/o entidad pertinente.

e Enlos casos que aplique, radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las empresas prestadoras
de los servicios publicos en el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios
para el tramite y expedicion de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexion y/o modificacién de los
servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Enlos casos que aplique, radicacidn POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales
del orden local o nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o
autorizaciones necesarios para la ejecucion del proyecto.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de algun tipo de licencia o permiso
adicional, sera responsabilidad del contratista adelantar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes que
permitan el desarrollo normal del contrato y de las obras.

En todo caso, y durante el plazo de ejecucién de la etapa |, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas
las gestiones y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccion en la modalidad que corresponda,
al igual que los permisos ambientales, de movilidad, de intervencién de espacio publico, y los demas que apliquen y se
requieren para el normal desarrollo del contrato y de las obras en la Etapa Il.

De igual forma, es obligacién de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econémica los
profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcion
publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y
se dictan otras disposiciones’, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el
Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que aplique, la Interventoria
debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracién municipal o distrital
encargada de la expedicién de las licencias de construccion, en el cual certificara el alcance de la revision independiente
efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley
1796 de 2016 v sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de
haber efectuado la revisién. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, serd obligacién de la interventoria
adelantar, en caso de que aplique, la supervision técnica independiente durante la ejecucién de la obra, y firmara los
planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

2.11. LIQUIDACION DEL CONTRATO.

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribiré el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero
y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por
todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos,
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro
lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista no
se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo
sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de
comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato, de la
funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.
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En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse dentro
de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar, v,
en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacién expedida por la
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e
interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad

Fecha, hora y lugar segun corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

9 de julio de 2021

Recepcidn de observaciones a los Términos de Referencia
y anexos

Desde el 12 al 14 de julio de 2021
Hasta las 5:00 pm
A través del correo electronico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a los
términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y
anexos o constancia de no presentacion de observaciones.

16 de julio de 20201

Cierre - plazo maximo de presentacion de oferta Sobre
No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

19 de julio de 2021
Hora: 01:00 p.m.
A través de los correos electronicos
convocatoriasfindeter@fidubogota.com

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

26 de julio de 2021

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 27 al 28 de julio de 2021
Hasta las 5:00 pm
A través del correo electrénico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co

Publicacion del Informe definitivo de verificacion de
requisitos habilitantes

30 de julio de 2021

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas.

2 de agosto de 2021
Hora: 01:00 p.m.
Los proponentes habilitados deberan participar a
través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacién del Informe de evaluacién econdmica y
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

3 de agosto de 2021

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econdmica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta 4 de agosto de 2021
Hasta las 5:00 pm
A través del correo electronico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co

Publicacion del informe definitivo de evaluacién econémica
y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de
seleccion del contratista o declaratoria de desierta, segun

corresponda

5 de agosto de 2021

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.

Findeter%
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso de
contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccion para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de
la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del
objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause
al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cédigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los demas
aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los
acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas,
asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra ser suscrita por las
partes o por la CONTRATANTE.

Cliente: Es el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF,
quién para efectos de la presente contratacién actua a través del supervisor designado.”

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracién de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacién requerida en los
formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacién de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econoémica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la oferta y
debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar con la
oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econdmica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacién ni evaluacion y en ningin caso puede modificar el valor de
la propuesta econémica.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

AlU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER: Contratante
1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho privado
contenidas en el Cddigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los términos de
referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica de
Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados en
los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia colombiana y
la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacion y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencién de apoyar la accion del Estado Colombiano
y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete formalmente a no
efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.
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En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria de
Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en la fecha y hora establecida en el
cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo electronico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co los
cuales no podran exceder de 10 MB incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar
documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion
de que todos sean remitidos antes de la fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta
por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccién, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
Sefiores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 6230311

convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co

Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccién electronica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d.  Numero total de folios.”

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina

web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER y estaran a disposicién de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER. Aquellos
documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web, estaran
disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura, ubicada en
la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algun funcionario de la Direccion de Contratacion,
de lo cual se dejara constancia escrita.
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1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos del
proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo  electrénico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co No se absolveran consultas efectuadas
telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co, las
respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comdn.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia, solo
se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los términos
de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER www.findeter.gov.co y a
través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER vy deberan
expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar condiciones particulares del proceso hasta un dia habil antes de la
fecha programada del cierre y las adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicacion del
contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracion de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podré presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcién del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccion de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y aclaraciones
que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que haya lugar; (iv)
Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucig
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apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las personas
naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso
para la constitucién de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la persona extranjera,
debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la autoridad competente
en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, hasta la fecha y hora
establecidas en el cronograma, en medio magnético, en PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre No. 1y sobre
No.2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que hacen parte de
cada uno de ellos, de la siguiente manera:

1.13.1.  Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en PDF e informacion establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico, financiero
y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.
1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econémica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdmica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados de
manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el Gltimo
folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacion se realiza en la esquina
superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.”

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio 0 union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan con
los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3  En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio 0 unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segin
corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electrénico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.
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1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran objeto
de verificacién ni evaluacion.

1.14.8  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece el
contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de trabajo
para los evaluadores.

1.149 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién
minima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de
referencia.”

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la convocatoria
deberén presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente apostillados o
legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la naturaleza
publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algin requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacion que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro de
los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la propuesta
que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, deberé identificar plenamente el
(los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera directa, sin perjuicio
que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS, CONDICIONADAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre
de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se dejaré constancia de la devolucién.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento en
que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en las
adendas que se expidan para tal fin.

Por ningln motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre 0 en medio
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados o
apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior. Si el
documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, deberd adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién deberd presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.
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1191  LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicidn del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los documentos
privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se verificara que se
haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante Notario o quién haga
sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad competente en el pais de origen
(donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente legalizados, en el consulado de
Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Cénsul colombiano reconozca la firma de la
autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacién amiga; (iv) Legalizar la firma del Consul Colombiano ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratdndose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce su
objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizaciéon para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actiia el funcionario publico firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada en idioma
distinto al castellano, deberéa presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma realizada por un traductor
oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera presentarse
debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la Convencion
de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el trdmite surtido ante la

autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona que firma el
documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucién de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida
por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera acreditar la
convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacién Nacional, para lo cual debera contar con los mismos y
presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcion del acta de inicio u orden
de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que
pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar al supervisor o interventor segln corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesion, para el ejercicio temporal de la
profesién en Colombia, segln el caso.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN MONEDA
EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcidn del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacién de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera, el
valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcidn del acta de entrega
recibo final del contrato.

o
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d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacién oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacién.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
del contrato a la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcién del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia,
en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV, dicho contrato o
proyecto no serd tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://www.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacidn, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona, quienes
se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucién y en Ley, en
cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio 0 unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto
de la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas
de las an6nimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: El conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de entrega
de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segln aplique.
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1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de
la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas, econdmicas,
geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido toda la
informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximird de la obligacién de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que
cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracién de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberéa tener en cuenta que el
calculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus
propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar integralmente en cualquier momento la totalidad de la informacién
o documentacion aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de la informacion, incluso al mismo proponente.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que
se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma 0 que amenacen la seleccién objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara en
la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en la
fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia
mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir con
lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el numero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica y el
segundo a la propuesta economica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y sobre No
I Propuesta econdémica Proponente xxx,
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c) La propuesta econdémica_debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta serd
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la audiencia de
apertura del sobre No. 2.

d) El proponente al incluirle clave o contraseiia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre No. 2 -
Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la etapa que se
requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el nimero de contacto del contratista
y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econémico a través del aplicativo
Microsoft Teams.

Firma representante legal.

f.  Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora seialada en el cronograma de la Convocatoria, se
daran por no recibidas, previa validaciéon con el proveedor tecnolégico de la hora de recibo en el servidor de la
Fiduciaria.

g. En la fecha y hora del cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remision utilizado por los oferentes, las
ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No.1: Propuesta Técnica
y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No.1: Propuesta(s) Técnica(s) sera(n) enviada(s) a Findeter
para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econdmica(s), se mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h.  Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado méas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO realizara la asignacion de un nimero a cada uno de los proponentes mediante la funcién ‘random”
(aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi la lista de las diez (10) ofertas
con mayor numero, las cuales seran objeto de verificacidn y evaluacion. En caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo
dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no serén tenidas en cuenta para verificacion y evaluacién y seran devueltas a los interesados.
Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, 0 cuando por situaciones de conveniencia debidamente
justificadas se estime conveniente, se omitira la realizaciéon de la precitada consolidacion de oferentes y el proceso
continuaré con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1.  INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacion, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
! preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de |
! presente convocatoria.
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La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcidon de aquellos cuya omisidon o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZO. En razon a lo anterior, la subsanacion no puede
entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual se
encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a subsanar

De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion de
requisitos_habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes términos
de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en la fecha
establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacién o documentos tendientes a
subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la necesidad de
aclaracion o explicacion en cualquier momento de la convocatoria, podré requerir al (los) proponente(s) para que
allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral, a
continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podré ser
subsanado-y por tanto seré rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al cierre
de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que
mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificaciéon de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccién, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en
la pagina web de la CONTRATANTE (y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo  electronico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
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1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes, el
cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se daran
respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en el
Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas en el
cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econémica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al
sobre economico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en la
audiencia o no asistir a la misma se entenderd como no presentado el sobre econémico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econdmicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y archivados en la
carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran en custodia de la Fiduciaria

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion de
la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion econdmica y la determinacion del método y ponderacién econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificacion econdmica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas habilitadas
y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacidn por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacién serd presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacion. El
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hard la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccidn del proponente ubicado
en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad y asi
sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara desierto el
proceso.

La convocatoria constituye una invitacién para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.
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1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacién
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segUn corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al andlisis, aclaracién, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para la
seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacién a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuéles de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerard que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1.  Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hard un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacion, en la
fecha, hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o
delegados) de los interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero
mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitard a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia seré grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podrd modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcién del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, 0 si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegd documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya incurrido
en una casual de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:
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1.37.1  Cuando la propuesta se presente extempordneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2  Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio 0 como miembro de
un consorcio o union temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

1.37.4  Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5 Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién
Temporal 0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de
Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién.

1.37.6  Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cadigo Nacional de Policia y Convivencia.

1.37.7  Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

1.37.8  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

1.37.9  Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios autonomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.10 Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o0 ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccion
objetiva o que creen confusion.

1.37.12 Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta economica presentado de manera
electronica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccién objetiva.

1.37.13 Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratdndose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

1.37.14 Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

1.37.15 Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o no
se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la etapa
de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural o
cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

1.37.16 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

1.37.17 Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.

1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

1.37.20 Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

1.37.21 Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

1.37.22 Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes
términos de referencia para la respectiva propuesta econdmica o etapa, asi como también, cuando los valores
unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores maximos establecidos en
los términos de referencia.

1.37.23 Cuando la propuesta econoémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido g

| tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.
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1.37.24 Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

1.37.25 Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

1.37.26 Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

1.37.27 Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacion de requisitos
habilitantes.

1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.

1.37.29 Cuando el proponente incurra en la concentracion de contratos.

1.37.30 Enlos demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.  Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o0 motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo no acoja la recomendacién del orden de elegibilidad o
de seleccién del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera motivar
su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dard a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que
la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE, ubicadas en
la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e Elcontrato suscrito.
e  (Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Actade inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la magquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de
cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la
causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacién dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
’ favorable para la entidad, previa instruccion del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
| proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato
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1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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, SUBCAPITULO Il ] ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran como
resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracion de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de experiencia.

c. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacién

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad de
juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza de sus
recursos y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberd acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en el
cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de
cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que
la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo para
la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion en caso de
resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cadmara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y
obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo faculta
para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las
facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los
documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de seleccion.

5. Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

| 6. Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cig
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afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.
Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad a
la fecha de cierre de la presente convocatoria.

7. Término de duracion: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucidn del contrato. No obstante lo
anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en forma
individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucién del contrato y cinco (5) afios mas.

8. Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos y
plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucidn de proponente plural a través de las figuras asociativas de
consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1. El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. Ladesignacion de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion

del consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia

temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

4. Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran expresamente
las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

5. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Unién
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.

6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada

7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada en
los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento (30%) y
presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si sélo uno (1) de los
integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacién en la figura asociativa
no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal menor al treinta por ciento (30%).

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

Ld

2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1. Acta de constitucién del consorcio o union temporal.
2. Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la existencia
y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidag
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obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas del 6rgano
competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacién (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesién y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

Lad

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

4. De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del (os)
representante (es) legal (es).

5. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se deberé allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso
de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la
sucursal.

6. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento

de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del proponente persona natural o

del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

7. Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

8. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio 0 unién temporal podrén constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por todos
los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién exigidos
en el Cadigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia. El poder a que
se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del Consorcio 0 Unién Temporal.

9. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratdndose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados en los
presentes términos de referencia, debera indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje de
participacion.

10. La duracion del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del contrato y un (1)
afio mas.

11. Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién temporal, debera
presentar solamente una oferta.

12. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacién en
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién de algin
tipo de modificacion, una vez se haya suscrito el contrato, requerirg autorizacién escrita de la CONTRATANTE.

13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el Estatuto

Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica 0 administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento de
comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente en
caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se indique
que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la
CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo deberd manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del proponente
en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual se certifique
que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI" de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera tener fecha
de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito o
la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal debera presentar la constancia de
consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién
de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa 0 cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que debera tener fecha de
expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En
caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacién, consultara los antecedentes
correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compafia

de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.

Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene

vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
] presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.
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Esta garantia debera sefialar expresamente que:
1. Laaseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

a. Lano suscripcidn del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prérrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

d. La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta la
cual debera contener las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER, con NIT.
NIT 830.055.897-7

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.

c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.

d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

l. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica este
requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de los
aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.
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En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, deberd declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes a
pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis (6)
meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando no
esté obligado a tener revisor fiscal.

b.  El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la Ultima planilla.

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a
la fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacién la fecha originalmente
establecida en los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de
un proponente plural (consorcio o unién temporal) deberd acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto,
para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula profesional y
antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o extranjera
o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto a oferta
debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar matricula profesional y del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad correspondiente, el cual se debe encontrar
vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anénima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.
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2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de
la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho documento,
la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar
las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de las
listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriadas y/o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacion del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad
ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la
convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad que
representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (ii) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (i) que
los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté 0 sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de inmediato y por escrito
ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales correspondientes a fin de
establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion, mediante la aplicacion de una
debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO
Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razédn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacigg
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4. La certificacidn de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién a la
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendra
para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior VEINTINUEVE
MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($29.073.250,00). En caso de
no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar que
la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente
prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptaré la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni
titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos
de factoring, ni ningUn tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacion de la
misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucion del valor de la carta cupo crédito exigido en los
términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3.  REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo TRES (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION
O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

a) Lasumatoria del valor de los contratos aportados, deberé ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO
(PE) del proceso, expresado en SMMLYV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la INTERVENTORIA A LA:
] CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO DE
EDIFICACIONES con un AREA DE CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MINIMA de 4.293 m2, caso en el
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entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del &rea construida, de una edificacion existente.

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por remodelacion o
adecuaciéon o mejoramiento o intervencién, toda obra civil realizada a una edificacién existente tendiente a devolverla al
estado inicial para la cual fue construida o con el propdsito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

AREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas
y areas sin cubrir o techar.

EDIFICACIONES: Las definidas en los titulos K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL y K.2.7.3 SUBGRUPO
DE OCUPACION LUGARES DE REUNION CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE
REUNION SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepcion de las establecidas en la NOTA 2.

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de
integracion ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego,
discotecas, centros de recreacion, tabernas, vestibulos y salones de reunién de hoteles.

NOTA 3: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 4: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 5: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

2.1.3.1.1.REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que se
esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato 0 proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en g
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entenderd aportado como un (1) solo contrato o proyecta
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tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

iii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participaciéon que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar el
cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de la
estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial 0 sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcién del acta de entrega y recibo
final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha
de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de experiencia, en donde se pueda verificar el
valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertiré el presupuesto estimado de la convocatoria a Salarios
Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que conste
el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del
proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucidn, terminacion o liquidacion
del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptara la certificacion o constancia expedida Unicamente por el interventor
externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del acta de
liquidacion, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacion: objeto del contrato o proyecto, el valor total o
final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacidén del proponente, las actividades y/o productos requeridos
como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacion del contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s)
segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacion expedida por
el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacion expedida por figuras asociativas en la que g
oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.
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Cuando los documentos aportados no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar
el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacién, la cual debera venir suscrita segin
corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista, asi mismo
podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad
contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la informacién que
falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar las
aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos 0 proyectos presentados inicialmente con la
propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente plural,
éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa o acuerdo de voluntades en donde se evidencie
dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de mayor
valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracién de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio 0 unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucién con FINDETER o con los Patrimonios
Auténomos — FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la respectiva acta de
recibo a satisfaccion final o acta de liquidacidn con fecha de firma previa al cierre del proceso de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracién de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccién pero
ser4 tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacién del contrato o después de firmado, como
causal de terminacion del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO, o no se
firmara el contrato después de adjudicado o podréa pedirse la terminacién del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccion o cuando
sea el unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procedera a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
i e »
: elegibilidad.
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) SUBCAPITULO lli
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacién, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1.  INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura del
sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. En caso que cualquier valor de la oferta econdmica de algin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximaré por exceso al peso y cuando la fraccién decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por
defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algln
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL PROPONENTE
PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN LA UNIDAD
CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL FORMATO
PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA OFERTA SERA
AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. Se realizard la verificacion y correccién de las operaciones aritméticas de las propuestas.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la operacién
ha sido erroneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar adecuadamente la
operacion aritmética errbneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que la
componen'.

I ! Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para dicha
verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades ofertados
de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboracién de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las consecuencias
que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de verificacion y
correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacién del valor total de la oferta, el rechazo de la
oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor del contrato por este
motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econdémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacion econdémica de la misma.

6. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta economica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

7. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de las
siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor méximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacién en el aspecto tributario local
por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los términos de
referencia.

8. Se seleccionara el método de

NUMERO | METODO

1 Media aritmética

2 Media aritmética alta
3 Media geométrica

4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM) que rija para el dia habil siquiente de la Apertura del Sobre No. 2 — Propuesta econémica de las
propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo
a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuacién:

RANGO " B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO
De00a24 1 Media aritmética

De 25249 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De75a99 4 Menor valor

Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que Unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de este factor, previa
aplicacion de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA
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Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n
X=) 4
L N
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Vi

X - -
(100 X (1 — <T)> para valores menores o iguales a X

X - Vil

Puntajei = i
100x|1-2 < = ) para valores mayores a X

Donde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i= Ndmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la
media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

a. MEDIA ARITMETICA ALTA
Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta vélida mas alta y el

promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcion de la proximidad de las propuestas a
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

%, = Vimax + X
2
Doénde:
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

( Xa— Vi _ _

! 100x(1— < para valores menores o iguales a X
A

It

Xa — Vil <
100x|1—2 . para valores mayores a X,
A

L
t
i
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Donde:
X4 = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacién.

b. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente formula:

G= En.i,."'P:L* Py = ...+ P

n
Donde:
& = Media Geomélrica.
n = Numero de propusstias econdmicas validas.
F; = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponeniei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V, _
100 x (1 - <Tl)> para valores menores o iguales a G

Puntajei = _
G — Vi -
100 x {1 —2- < para valores mayores a G
Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.

En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

c. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de
las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que se indican en seguida. Para la
aplicacion de este método el grupo evaluador procederé a determinar el menor valor de las propuestas habilitadas y se
procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <7MIN>
| i
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Dénde:
Vi = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que fueron

habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

9. De la anterior verificacion se elaborard un informe de evaluacion econdmica y asignacién de puntaje (orden de
elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las propuestas habilitadas, con las
respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificacién de las
correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método
de evaluacion, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar
sus propuestas.

10. EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondiéd
asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendra en cuenta las
cldusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento o terminacion unilateral, impuestas
o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de apremio, multa,
o sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién
unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, en
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
multa, o sanciones; o declaracion de incumplimiento, terminacion unilateral, impuesta o declarada a cada integrante
(Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacién de la
propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autonomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados
por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de
una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacién factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procederd a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformarén orden de elegibilidad aquellg
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proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una vez aplicado el criterio
Evaluacion Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

11. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econdmica
y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas,
sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacién con el orden de elegibilidad, el que se presentara al
Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacion del orden de
elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.
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~ ANEXO1 ,
PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el cual
debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion necesaria
para la ejecucion de las Etapas | y Il, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo LA INTERVENTORIA deberd mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados méximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -
FINDETER el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato..

ETAPA |

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |

Porcentaje
No. de de

Contratos | Dedicacion

minima

Formacion | Experiencia

Académica General Experiencia Especifica

Cant. Cargo

Director de interventoria en proyectos de
estudios y disefios para construccion o
ampliacion o remodelacién o adecuacion o
mejoramiento o intervencion de las
Director de Arquitecto o ~ edificaciones definidas en la presente 9 10%

. ) . O 4 afios ;
interventoria Ingeniero Civil convocatoria.

La sumatoria del area intervenida cubierta
acreditada mediante los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 3.005 m2.

Experiencia profesional en proyectos de
estudios y disefios para construccion o
ampliacién o remodelaciéon o adecuacion o
mejoramiento o intervencién de las
Arqui~tecto Arquitecto 4 afios edificaciongs definidas en la presente 9 20%
Disefiador convocatoria.

La sumatoria del area intervenida cubierta
acreditada mediante los contratos aportados,
deberé ser igual o superior a 3.005 m2.
Experiencia profesional como especialista
estructural en proyectos de estudios vy
disefios para construccién o ampliacion o
) . remodelacion o adecuacion o mejoramiento o
Ingeniero Civil . . . . -
intervencion de las edificaciones definidas en

con posgrado en 4 afios | i tori 2 20%
estructuras a presente convocatoria.

Especialista
Estructural

La sumatoria del area intervenida cubierta
acreditada mediante los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 3.005 m2.
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant Cargo Formfxcl.o 0| B Experiencia Especifica o .de v
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Experiencia profesional como especialista
Ingeniero civil o hidro~sanitario en proye'c’tos de es?ud'ig)s y
Ingeniero disefios para construccion o ampliacién o
Sanitario con remodelacién o adecuacion o mejoramiento o
1 Especialista posgrado en el 4 afios intervencion de las edificaciones definidas en 9 10%
Hidrosanitario dreadela la presente convocatoria.
hidraulica o la
Ingenieria La sumatoria del 4rea intervenida cubierta
Sanitaria acreditada mediante los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 3.005 m2.
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en proyectos de estudios y disefios
para  construccion o  ampliacion o
Ingeniero femodelqgién 0 adecu_acién. 0 mejorqmiento 0
1 Especialista Eléctrico Eléctrico o 4 afios :ntervencmn de las edlﬁcamones definidas en 2 30%
Electricista a presente convocatoria.
La sumatoria del area intervenida cubierta
acreditada mediante los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 3.005 m2.
Experiencia profesional en la elaboracion de
) . Estudios de Geotecnia para edificaciones
. Ingeniero Civi definidas en la presente convocatoria.
1 Espemallstg en con estudios de 4 afios 2 10%
Geotecnia posgrado en . , ) . .
Geotecnia La sumatoria del area intervenida cubierta
acreditada mediante los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 3.005 m2.
Experiencia en programacién de obra,
elaboracién de presupuestos y
especificaciones técnicas en proyectos de
estudios y disefios para construccion o
Profesional de ampliacién o remodelaciéon o adecuacion o
1 Programacion y | r;]L\rqu:lltectoc 'o'l 3 afios me%oramlento of. .|nterven0|on de las 9 40%
Presupuesto geniero Civi edi icaciones definidas en la presente
convocatoria.
La sumatoria del &rea intervenida cubierta
acreditada mediante los contratos aportados,
debera ser igual o superior a 3.005 m2.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad Industrial ocupacional,
Y Salud Ocupacional arquitecto, Experiencia profesional como encargado de
1 y medio ambiente | ingeniero civil o 2 afios seguridad industrial y salud ocupacional y 9 10%
(SISOMA) O &reas afines a la medio ambiente para proyectos de
Profesional Técnico | construccion que infraestructura civil.
en Aseguramiento de cuente con
Calidad licencia en salud
ocupacional
Areas nucleo del
conocimiento en Experiencia profesional en acompafiamiento
diencias sociales social en proyectos de infraestructura civil.
1 Profesional social ﬁ’urﬁ'ﬁgii 2 afios 2 10%
educativas, Debe acreditar un (1) afio de experiencia
economicas o especifica en trabajo con comunidades.
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PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA |
Porcentaje
Cant Cargo FEBIEERD DR Experiencia Especifica o ik
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Ingeniero Civil o
Arquitecto o
Ingeniero Auxiliar | Constructory
1 ylo profesional de Gestor de N/A N/A N/A 25%
apoyo Arquitectura
(Programa
Primer empleo).

No obstante, la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacion, el INTERVENTOR debera
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor

numero de perfiles.

Nota 1: El personal anteriormente descrito, deberéa estar disponible durante la elaboracion de estudios y disefios, en los
casos que se requiera, durante la obtencion de licencias y permisos requeridos y elaboracién de todos los productos de
la etapa |. Durante el tramite de Licencias y Permisos, en los casos que se requiera, el INTERVENTOR debera contar
con el personal y disponibilidad necesaria para la obtencién de los mismos. Los cuales estan incluidos dentro del
presupuesto estimado en la etapa I.

Nota 2: Especialista Estructural**: En caso de que durante la ejecucion de la etapa | sea necesario una intervencién de
caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera garantizar
el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y siguientes, que
modificd la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta economica los profesionales,
acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones vy el fortalecimiento de la
funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado
y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que
aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la
administracién_municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias de construccién, en el cual
certificara el alcance de la revision independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el
cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 v sus decretos reglamentarios, y firmara los
planos y demas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revision. De igual forma, en el marco
de la anterior normativa, sera obligacion de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la supervisidn
técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y deméas documentos técnicos como
constancia de haber efectuado esta actividad.

El Director de Interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a
realizar en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el INTERVENTOR, debera contar con el siguiente
personal minimo para la ejecucién de los trabajos:

+  Una comision de topografia, integrada como minimo con un (1) topdgrafo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precision, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacidn acorde con las necesidades del proyecto.

* Una (1) secretaria, un (1) mensajero, un (1) contador y un (1) asesor juridico con dedicacién acorde a las
necesidades del proyecto.

| +  Profesionales designados - plan de gestion social durante el plazo de ejecucién de los trabajos.
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El personal minimo anteriormente descrito para la Etapa | del contrato sera de caracter obligatorio en el proyecto,
por lo cual los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su
oferta econdmica.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada
uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacién en la ejecucién de otros contratos
con FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor
podra solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

ETAPAIL
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - ETAPA II
IS Cargo FOLEREN | O] Experiencia Especifica C’::t;(teo Porc::taje
9 Académica a General P P s Dedicacion
minima
Residente de Interventoria en proyectos de
estudios y disefios para construcciéon o
ampliacion o remodelacién o adecuacion o
mejoramiento 0 intervencion de las
. Ingeniero edificaciones definidas en la presente
Residente de o ~ . o
1 . ) Civilo 4 afios convocatoria. 2 100%
interventoria .
Arquitecto
La sumatoria del area intervenida cubierta
acreditada  mediante  los  contratos
aportados, debera ser igual o superior a
3.005 m2.
Experiencia profesional como especialista
| . - hidrosanitario en proyectos de estudios y
ngeniero civil - ., L
: disefios para construccién o ampliacion o
o Ingeniero o o . :
I remodelacién o adecuacion o mejoramiento
Sanitario con . o I -
o o intervencion de las edificaciones definidas
Especialista posgrado en - . N
1 . - . 4 afios en la presente convocatoria. 2 5%
Hidrosanitario el area dela
h|drau||ga,’o La sumatoria del area intervenida cubierta
la Ingenieria . X
o acreditada  mediante  los  contratos
Sanitaria . . .
aportados, debera ser igual o superior a
3.005 m2.
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en proyectos de estudios y disefios
para construccion o ampliacion o
remodelacién o adecuacién o mejoramiento
o Ingeniero o intervencion de las edificaciones definidas
Especialista o . . 0
1 P Eléctrico o 4 afios en la presente convocatoria. 2 5%
Eléctrico s
Electricista
La sumatoria del area intervenida cubierta
acreditada  mediante  los  contratos
aportados, debera ser igual o superior a
3.005 m2.
Experiencia en programacién de obra,
elaboracion de presupuestos y
especificaciones técnicas en proyectos de
. . estudios y disefios para construccion o
Profesional de Arquitecto 0 L " 9
. . - ampliacién o remodelacion o adecuacion o N
1 Programacion y Ingeniero 3 afios ; . ; o 2 5%
- mejoramiento 0 intervencion de las
Presupuesto Civil . ,
edificaciones definidas en la presente
convocatoria.
La sumatoria del area intervenida cubierta
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acreditada  mediante  los  contratos
aportados, debera ser igual o superior a
3.005 m2.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad Industrial ocupacional,
Y Salud _ arquitecto, Experiencia profesional como encargado de
Ocupacional y ingeniero civil o N seguridad industrial y salud ocupacional y .
medio ambiente areas afines a 2 afios . . 2 35%
(SISOMA) O |a construccion medlo ambleqte; para proyectos de
Profesional Técnico | que cuente con infraestructura civil.
en Aseguramiento licencia en
de Calidad salud
ocupacional
Areas del Experiencia profesional en acompafiamiento
nicleo .d9|t social en proyectos (Consultoria o
conocimiento id H i
Profesional social en ciencias 2 afios construccion) de infraestructura civi. 2 15%
sgizlslc?:sy Debe acreditar un (1) afio de experiencia
humanas especifica en trabajo con comunidades.
Ingeniero Civil
Ingeniero Auxiliar o Arquitecto
ylo profesional de (Programa N/A N/A N/A 100%
apoyo Primer
empleo).

No obstante, la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacién, EL INTERVENTOR debera

garantizar su_permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor

numero de perfiles.

El Residente de Interventoria debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo de las etapas correspondientes del contrato) y cuando FINDETER lo requiera.

Nota 1: El residente de interventoria a obra debera tener una dedicacion del 100% y debera garantizar junto con el
profesional SISOMA el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y el plan de aseguramiento de calidad de la obra.

Es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los profesionales,
acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la

proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcion

publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y

se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el

Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que aplique, la Interventoria

debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracién municipal o distrital

encargada de la expedicién de las licencias de construccion, en el cual certificara el alcance de la revisidn independiente

efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley

1796 de 2016 vy sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de

haber efectuado la revision. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, sera obligacion de la interventoria

adelantar, en caso de que aplique, la supervision técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los

planos y demés documentos técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

Nota 2: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada debera garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto (Narifio); adicionalmente, este profesional debera aprobar y
acompafiar todas las actividades sociales a desarrollar durante la Etapa Il, como lo son la elaboracién de las actas de
vecindad, mesas de apropiacion social, reuniones, desarrollo de microproyectos, jornadas de armonizaciéon con
trabajadores, atenciéon de PQRs, y las demas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los parametros
estipulados en el Plan de Gestién Social.
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Nota 3: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo del
proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucién de la obra o incumplimiento del cronograma del
proyecto.

Nota 4: El interventor debera contar con el acompafiamiento de los especialistas durante la etapa Il toda vez que ellos
son los responsables de la revision y supervision de los productos de la etapa |, realizados por EL CONTRATISTA DE
OBRA.

Nota 5: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del
contrato_de interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberd(n) tener en cuenta y considerarlos en su
totalidad, asi como el personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion
del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta econdmica.

Nota 6: Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA, deberd contemplar UNA JORNADA DE TRABAJO
EXTENDIDA DE 10 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion establecidos en el presente
documento. A razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar de igual manera una jornada
de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra. En caso de ser necesario podra ser exigible al
Contratista de Obra la implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una
de ellas asi: (1ra. Jornada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jornada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.) con personal diferente en
cada una de las jornadas, para lo cual debera tramitar ante la administracién municipal los permisos correspondientes.

Nota 7: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que participaron
durante las etapas | y Il en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin que
signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 8: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparfien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado deben aportarse en
el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor, se procedera a la
aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno el
100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con FINDETER
0 con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion.

Ademés del personal relacionado anteriormente se debera contar con el siguiente personal:

e Una comision de topografia, integrada como minimo con un topografo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto con
equipos de precision debidamente calibrados: estacidn total, nivel de precisidn, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacidn acorde a las necesidades del proyecto.

e Una (1) secretaria, Un mensajero, Un asesor juridico y Un (1) contador con dedicacién acorde con las necesidades
del proyecto.

e  Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

CIERRE Y LIQUIDACION

Para la ejecucién del cierre y liquidacién dentro de la etapa Il, el Contratista de Interventoria debera garantizar el
personal minimo requerido para el desarrollo de la misma segun lo descrito a continuacién:

PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - CIERRE CONTRACTUAL

No. de Porcentaje
Experiencia Especifica Contrato de
s Dedicacion

Formacion | Experienci

Cant
. Académica a General

Cargo
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minima
Residente de Interventoria a contratos de
obra en proyectos de construccion o
ampliacion de edificaciones definidas en la
presente convocatoria.
Residente de Arquitecto o < 0
1 Obra ingeniero civil 4 afios La sumatoria del area construida o ampliada 2 10%
cubierta en la obra objeto de la interventoria
que se acredite mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a 713
m2
Ingeniero Civil
0 Arquitecto o
Ingeniero Auxiliar CZZSST::;ZW
i 0,
1 ylo profesional de arquitectura N/A N/A 2 100%
apoyo. (Programa
Primer
empleo).

NOTA 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los
profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacion,
se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

NOTA 2: La validacion de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién
Nacional en el SNIES.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato y
tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta economica, de comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se podra
solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara que dispondra de
todo aquel que sea necesario para la ejecucion completa y adecuada del objeto contractual.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacién en la ejecucién de otros contratos con FINDETER o con otras
entidades, ya que de ser advertida esta situacién la contratante a través de la interventoria podra solicitar el cambio del
personal que supere esta dedicacion.

EL INTERVENTOR debe asumir el costo de las visitas o consultas a la obra de los Especialistas que participaron en la
Etapa | para la revisién y analisis de los productos de la etapa I, esto con el propésito de hacer verificacion y seguimiento
al proyecto cada vez que se requiera

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA CALIFICADO

En concordancia con lo establecido en la ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalizacion y Generacion
de Empleo” y las modificaciones contenidas en la Ley 1780 de 2016 “Por medio de la cual se promueve el empleo y el
emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras
disposiciones” y la Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”, reglamentada por el Decreto 2365 de 2019; el CONTRATISTA debera vincular en los
términos alli establecidos, el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en cuenta la siguiente condicion:

e  Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad

NOTA: Todo el personal anteriormente descrito para el contrato serd de caracter obligatorio en el proyecto, por lo cual,
los proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.
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CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no cumple
con los requisitos establecidos para la suscripcion de acta de inicio, de orden de inicio o similares o no aporte
en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de
cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la
causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacién dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instrucciéon del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prorroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-060-2021

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es CONTRATAR “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS,
OBTENCION LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SANCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LOPEZ, EL
PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARINO”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el
término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del
presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes
aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos
los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a
que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto. Entendiendo su
estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo, cuando
la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo
con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que debo
desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacién de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles de
personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripcion
del acta de inicio para verificacion del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formacion académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o union temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

! 9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria
i de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las oportunidag
| establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas
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inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no
seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales requisito.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacién, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y contenida en folios
correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos, es veraz y
susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de cada
uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia de
seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Mévil:
Correo Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales deber estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto

‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional
No. y C. C. No. de , abono la presente
propuesta”.
(Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-060-2021

Objeto CONTRATAR  “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) A LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS,
OBTENCION LICENCIAS Y DEMAS PERMISOS PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TOMAS ARTURO SANCHEZ, MIXTA LA VICTORIA, ALFONSO LOPEZ, EL
PLACER Y CIUDAD DE IPIALES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARINO”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda segun

el caso:

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razdn social de la compafiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacién Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
correspondiente a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya causado la obligacion de efectuar dichos
pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , €n mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y

aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual
acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el caso)
Persona Natural __ Representante Legal ____ Revisor Fiscal de (Razén social de la compafiia) identificada con Nit

, certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar
correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién de la
propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos
pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y
Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a
tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y deméas normas
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.
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NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera acreditar
el cumplimiento de esta obligacion con la presentacién del ultimo certificado de pago de planilla o con la constancia de
afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, en la cual se
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se deberd aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia
de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de
Contadores.
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FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJE
CONT. No. | OBJETO ACTIVIDADES | VALOR EN | ENTIDAD DE FECHA DE | DE .

EJECUTADAS | SMMLV CONTRATANTE FINALIZ. | PARTICIPACIO
INICIO
N (C, UT)

1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el
presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompaiiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ningin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacién referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podra
aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informaciéon que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de
las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacién los contratos o proyectos relacionados en este formato, en
su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de
contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale en el
formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos o
proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero méximo requerido en los términos de referencia.
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~ FORMATO4 ,
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORIA

Se publica como anexo de la convocatoria “Formato Presupuesto Interventoria Ipiales”

El amprendimiento Minhatiende
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por todo
el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la dedicacién
minima requerida para la ejecuciéon de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos directos
requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la suscripcién del acta
de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera
objeto de verificacién ni evaluacion y en ningun caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B c D E F

SUELDO | , TOTAL
ifgﬁ;’s"iz'nal CANTIDAD | MES l;oEmc ACION (F%";' &CLB%%E)S No.DE MESES | PARCIAL

BASICO (EF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) [
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B c D E F

SUELDO TOTAL
Personal CANTIDAD | MES e ICACION (f,/“;' &'é?g)'("['ss No.DEMESES | PARCIAL

BASICO 0 (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) [$
OTROS COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR.UNITARID | TOTAL
: PARCIAL
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)
is RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA
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VALOR TOTAL (1+2+3) $
IVA19% $
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $

FM: Factor Multiplicador

iTEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar

SENA

ICBF

Subtotal B+C

D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)

FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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