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CAPITULO |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS
SUBCAPITULO | DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LE. LA MERCED
SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA.

11.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA.

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.-FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167
de 2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico; y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h) del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, adicionado
por el articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de
asistencia técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera; y por tanto, en ejercicio de estas
facultades legales, celebra contratos y convenios para el disefio, ejecucion y administracién de proyectos o programas
de inversion relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Organico del
Sistema Financiero.

Asi mismo, por expresa disposicién del articulo 6 del citado Decreto 4167 de 2011, asi como del articulo 15 de la Ley
1150 de 2007, el régimen de contratacién de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién estatal y los principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.

Por lo anterior, los procesos de contratacidn se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Codigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.1.2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR.

En desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 620 del dieciocho (18) de marzo del afio 2.015 suscrito
entre FINDETER y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, se puede consultar en la pagina web de
FINDETER, la convocatoria publica con el fin de seleccionar el contratista que ejecute el contrato que tiene
por objeto la “EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LE. LA MERCED SEDE
PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA”, resumido asi:

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

El CONTRATISTA ejecutara las obras priorizadas resultado de la Convocatoria PAF-JU-O-049-2021, las cuales
corresponden a la ejecucion de las actividades complementarias para la puesta en funcionamiento de los diferentes
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espacios educativos, que se relacionan a continuacién y que hacen parte del alcance de la convocatoria, como lo son:
las doce (12) aulas, siete (7) baterias sanitarias, una (1) biblioteca escolar, un (1) comedor, una (1) cocina, dos (2)
cuartos técnicos, un (1) cuarto de planta, un (1) cuarto de tableros, un (1) tanque de almacenamiento en concreto,
circulacion cubierta, anden para circulacién, anden de proteccion edificacion, rampa contrapiso, escaleras, rampa
elevada, suministro e instalacion del sistema de red contraincendios del tanque al hidrante existente sobre la via y sus
equipos de bombas en general segun disefios aprobados por bomberos y los correspondientes espacios
complementarios, asi como la obtencién del certificado de funcionalidad de la red contraincendios, para la institucién
educativa La Merced Sede Principal, ubicada en el municipio de Cali departamento del Valle del Cauca.

Las obras que se ejecutaran deberan ser completamente funcionales e integrales, con sujecion al presupuesto y
dentro del plazo establecido; teniendo en cuenta los estudios y disefios entregados por el CONTRATISTA y la
INTERVENTORIA de la convocatoria previamente sefialadas, por lo cual el contratista, debera contemplar la totalidad
de las obras de ingenieria para su correcta operacion.

Nota: Los valores de mano de obra y materiales incluidos en los analisis de precios unitarios y presupuestos
presentados por el CONTRATISTA, deberan estar basados en el listado de precios entregado por Findeter afectado
por el % descuento ofertado en la propuesta econémica. Dicho estudio debera ser entregado a la INTERVENTORIA
para su validacion y aprobacién dentro de un plazo no mayor a cinco (5) dias una vez se dé inicio del plazo contractual.

Para todos los efectos, cuando en este documento se hace referencia al CONTRATANTE, se entiende referido al
Patrimonio Auténomo denominado PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER,
constituido por FINDETER como Fideicomitente, en cumplimiento de lo establecido en el Contrato Interadministrativo
No. 620 de 2015 suscrito entre el Ministerio de Educacién Nacional y la Financiera de Desarrollo Territorial —
FINDETER.

Para lo cual se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que
el contratista ejecutara en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra, asi como de aquellas
contenidas en sus elementos integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacion
con:

Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.

Actividades de caracter juridico, financiero, administrativo y presupuestal a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.
Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE OBRA.

Actividades legales.Toda estipulacion contractual y de los planes operativos.

Proteccion de los intereses de FINDETER y del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL como financiador del
proyecto, y salvaguarda de su responsabilidad.

Vigilancia permanente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

Los plazos, términos y demés condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversion de los recursos
establecidos contractualmente.

La Interventoria que se contrate como producto del presente proceso de seleccidn, realizara la Interventoria Técnica,
Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato de obra. En adelante,
se denominara ‘LA INTERVENTORIA” 0 “EL INTERVENTOR”. Las condiciones de la convocatoria se podran consultar
en la pagina www.findeter.gov.co.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato y cumplira las demas obligaciones establecidas en este estudio previo y todos los documentos que hagan
parte integral del contrato y de la convocatoria.
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La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para la
ejecucion de las actividades complementarias requeridas para la puesta en funcionamiento de las obras, a partir de
la adjudicacion del contrato, hasta la terminacién y liquidacion de este.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del
contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar, en el periodo de liquidacién, adelantara
todas las acciones y suministrara los insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e informara al contratante sobre
dichas acciones e insumos, incluyendo la revisién y concepto sobre la inversion realizada con sus soportes; revisar,
conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la liquidacion se presenten, en caso de que las hubiera; revisar y
conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas,
elaborar los formatos que, para el proceso de liquidacion, FINDETER O LA CONTRATANTE solicite; bajo
disposiciones y normas aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucién del contrato, con el fin de controlar el buen manejo e
inversion de los recursos, bajo las disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo
ambiental, programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la autoridad
competente, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades
Ambientales Locales y Nacionales.

Asi como hacer seguimiento a los productos correspondientes a los siguientes componentes de manejo ambiental:

Fisico

Bidtico

Arqueoldgico
Seguimiento y evaluacion

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Lineamientos de Plan de Gestion Social y Reputacional (PGSR) anexo, asi
como el Plan correspondiente presentado por el Contratista; la verificacion del cumplimiento y la implementacion de
todos los componentes y sus respectivos productos; acompafiamiento en las actividades comunitarias
correspondientes al PGSR; seguimiento en la atencién al ciudadano y el tramite de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias (PQRS)

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucién de las actividades
complementarias para la puesta en funcionamiento del proyecto; y su propésito se encamina hacia la construccion de
tejido social a través de estrategias informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacion
y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los bengficios y se
minimicen los impactos.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a
los siguientes componentes de gestién social:

Componente de lectura territorial
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Componente de comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
Componente de mano de obra de la zona beneficiada
Componente de seguimiento y evaluacion

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
legales, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato, asi como apoyar a FINDETER, el
Ministerio de Educacion Nacional y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo
del contrato de obra y de interventoria.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los productos
desarrollados en el contrato objeto de interventoria y seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad
y cantidad para los materiales y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccion ejecutados vy el
seguimiento a los procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplicara en la ejecucion
de la Obra, para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas de
calidad, los ensayos, las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion, equipos y su instalacion, y
correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo las disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

La actividad de la INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder
desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de
los parametros, metodologia y demas elementos que contempla el contrato, la INTERVENTORIA debe cumplir con
los objetivos de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de realizacién de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, revisién del cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral,
aplicacion de correctivos, solucién de problemas, toma de decisiones y absolucién de dudas.

Controlar mediante las funciones de inspeccién, asesoria, evaluacién y aprobacién; determinar si la ejecucién del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esté llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, administrativas y legales fijadas en el contrato de obra y sus anexos, y dentro del plazo
establecido para su ejecucion. Igualmente, controlar que el contratista de obra cuente con la logistica operativa, la
infraestructura fisica adecuada y el recurso humano suficiente para implementar los requerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

Exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el
inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal
fin.

Informar cuando tenga conocimiento de irregularidades o inconsistencias en la informacion que haya presentado el
contratista de obra, y acerca de cualquier situacion que afecte la capacidad juridica, técnica o financiera del contratista
de obra.

Prevenir, garantizar la correcta implementacion de los procesos y procedimientos con miras a precaver los errores
que puedan presentarse durante la ejecucién del contrato, asi como buscar la &gil y adecuada correccion de los
errores que lleguen a presentarse dentro de los parametros legales, logrando la efectiva ejecucion del contrato,
siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacion, resolvera y atenderéa todas las dudas que se presenten en cuanto a la
ejecucion del contrato.
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Conceptuar acerca de las solicitudes de modificacidn, adicion, suspension, reinicio y prorroga del contrato de obra,

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se
presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto,
debera integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacidn en las responsabilidades de las partes.

Solicitar al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija 0 subsane, prontamente aquellas fallas que
no afecten la validez del contrato. Solicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por
incumplimiento del contrato, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el mismo,
entre otros temas.

1.1.2.1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Durante su ejecucion, el contrato de interventoria se desarrollara en un Unico plazo::

e Interventoria a la ejecucion de las actividades complementarias requeridas para la puesta en
funcionamiento y cierre contractual.

Las herramientas que se emplearan por parte de la interventoria para el desarrollo del proyecto , se deberan ajustar
a la utilizacion de los medios informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario y para cada tipo de
documento de la siguiente manera: Planos Arquitectdnicos y de ingenieria en 2D .DWG AutoCAD Planos
Arquitectdnicos y de ingenieria en 3D .DWG AutoCAD Coordinacion 3D del proyecto .DWG, RVT, etc. AutoCAD -
Revit Render e Imagenes del Proyecto .JPG Varios Programacion de obra .MPP Project Presupuesto de obra .XLS
Excel Presentaciones .PPT Powerpoint Otros., .PDF, .DOC, etc

No obstante lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el MEN requieran la presentacion de uno de los productos en
un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal solicitud, y de la interventoria la respectiva revision y
aprobacion.

Al igual que el contratista de obra, LA INTERVENTORIA debera utilizar un software 4gil y compatible con el que se
pueda realizar el seguimiento y control de la ejecucidn del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con
FINDETER. Software entre los cuales se encuentra el aplicativo Mi Obra, utilizado por Findeter para el reporte de
avance requerido.

Los productos del contrato de obra deberan ser revisados y aprobados por LA INTERVENTORIA cuando cumplan
con las especificaciones técnicas y normativas requeridas, y satisfagan las necesidades de FINDETER y el Ministerio
de Educacion Nacional, para finalmente ser recibidos por la CONTRATANTE y FINDETER.

En todo caso con la presentacion de la propuesta, el proponente seleccionado mediante la presente convocatoria
certifica el conocimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato de obra, garantizando que velard por el total
cumplimiento de las mismas.

Es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los
profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la
proteccién del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la
funcién publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y
Registro v se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que
aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la
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administracién municipal o distrital encargada de la expedicidn de las licencias de construccion, en el cual certificara
el alcance de la revisién independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento
de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmaré los planos y deméas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisidn. De igual forma, en el marco de la anterior
normativa, sera obligacién de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la supervisidn técnica independiente
durante la ejecucién de la obra, y firmara los planos y demas documentos técnicos como constancia de haber
efectuado esta actividad.

La interventoria debe contar, , con cada uno de los especialistas correspondientes, para verificar que los disefios y
estudios técnicos se encuentren acorde a las Especificaciones Técnicas del proyecto y demdas documentacion
relacionada con el contrato, en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables que regulen cada
especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, segun aplique a disefios, etc.), que permitan la normal
ejecucion del contrato y las obras.

EI INTERVENTOR debe asegurar el desarrollo e implementacion del Plan de gestion social y reputacional, de manera
que la gestién de este proceso este encaminada hacia el fortalecimiento del tejido social a través de estrategias
informativas y de creacién participativa, promoviendo la apropiacion y sostenibilidad del proyecto, asi como las
acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales y ambiental que puedan afectar el buen
desarrollo del proyecto.

1.1.21.2 INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL.

Consiste en la realizacion de la Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica
al CONTRATO cuyo objeto corresponde a la: EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LE. LA
MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA”, para la terminacién de
construccion, puesta en funcionamiento y cierre contractual, de acuerdo con los estudios y disefios productos de la
convocatoria PAF-JU-0-049-2021, la licencia de construccion y demas permisos requeridos de:

Doce

2) Aulas
Siete (7)

1

7) Baterias sanitarias

Un (1) Biblioteca escolar

Un (1) Cocina.

Un (1) Comedor

Dos (2) Cuartos Técnicos

Dos (2) Cuartos Maquinas

Un (1) Tanque de Almacenamiento en concreto

Circulacion cubierta.

Anden para circulacion, proteccion edificacion, rampa contrapiso.

Escaleras.

Rampa Elevada

Suministro Instalacion del sistema de red contraincendios y sus equipos en general.
Suministro Instalacion de la planta de 100 KVA, incluye precalentador de camisa,
transferencia automatica industrial de 275a.

—_—— —

De acuerdo con los estudios y disefios producto de la convocatoria PAF-JU-0-049-2021, basados en los
requerimientos de areas anexos al documento de Recomendaciones Minimas de Construccion. Estos deben estar
debidamente aprobados por las entidades que intervengan con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios
publicos, entidades del orden territorial, corporaciones ambientales, etc.).
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EI INTERVENTOR deberd hacer verificacion, seguimiento y acompafiamiento al CONTRATISTA DE OBRA, el cual
debera ejecutar y entregar las obras complementarias de terminacion y puesta en funcionamiento de las areas de
acuerdo con los criterios de calidad exigibles, estudios, disefios, planos, licencias y permisos, y las especificaciones
de construccién ajustadas a los resultados de los productos, con sujecion al presupuesto y dentro del plazo
establecido.

Es deber de LA INTERVENTORIA seleccionada velar por el total cumplimiento de todas las obligaciones derivadas
del contrato de obra, garantizando los siguientes aspectos:

*  Ejecutar las obras correspondientes de acuerdo con la programacién y dentro del plazo del contrato.

*  Ejecutar las obras de acuerdo con las normas vigentes aplicables.

* Implementar los frentes de trabajo necesarios para la ejecucién de las obras dentro del plazo
contractual. Con el personal minimo indicado.

*  Garantizar la integralidad de los proyectos entre lo existente y lo que se construira en este contrato.

*  Entregar la infraestructura apta para su uso, es decir, correctamente terminada y funcional.

LA INTERVENTORIA hara seguimiento al cumplimiento por parte del contratista de obra del desarrollo del Plan de
Gestion Social y Reputacional encaminado a la apropiacion de las obras y manejo de los impactos ocasionados por
la ejecucién del proyecto, garantizando el desarrollo e implementacién de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de gestion social:

*  Componente de lectura territorial

*  Componente de comunicacién, divulgacion y acompafiamiento social
*  Componente de mano de obra en la zona

+  Componente de seguimiento y evaluacion

En todo caso, LA INTERVENTORIA sera responsable de revisar todas las obligaciones derivadas del contrato de obra
y de los documentos que hagan parte integral del mismo y de velar por el debido y oportuno cumplimiento de todas
ellas.

Es importante que teniendo en cuenta las condiciones de emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el
Gobierno Nacional, es necesario garantizar el desarrollo del proyecto y todos los productos descritos en el PGSR de
manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social y demas medidas de bioseguridad
definidas a nivel nacional o desde las entidades territoriales.

EI INTERVENTOR debe verificar que el contratista de obra haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion del contrato de obra, asi mismo, revisar las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el
contratista seleccionado, y sus soportes.

El INTERVENTOR, deberé presentar el protocolo de bioseguridad para aprobacién por parte del SUPERVISOR del
contrato de interventoria, en cumplimiento de las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucién
N° 000777 del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades econdmicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y
las demas medidas que sean expedidas por el Gobierno Nacional, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o
sustituyan, de las directrices o0 normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion, y en la
medida en que continde vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una
nueva.

En el marco de las actividades contractuales el INTERVENTOR debera suministrar todos los materiales e insumos
requeridos en la implementacién del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma debera disponer del personal calificado
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que sera el responsable de tal implementacién, control y seguimiento.
1.1.2.1.3 CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sea culminado el plazo contractual de la obra, el Interventor debera iniciar el proceso de recopilacion de la
informacion necesaria para realizar el cierre contractual de los contratos de obra e interventoria, para lo cual tendra un
plazo maximo de hasta UN (1) MES.

Durante el plazo citado el Interventor el Interventor deberé allegar todos los documentos requeridos para el inicio de
la liquidacion de los contratos, los cuales se encuentran discriminados en los formatos de Acta de Liquidacién Contrato
de Obrayy el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria.

Igualmente, la Interventoria debera realizar el acompafiamiento a los procesos de entrega y recibo a satisfaccion de
las obras ejecutadas, por lo que debera coordinar todas las actividades a que haya lugar para el efecto, con las
distintas entidades a que haya lugar, de manera que el proyecto sea funcional. Adicionalmente, debera suscribir el
acta de recibo a satisfaccion de las obras y el informe final de interventoria.

1.1.2.2 INFORMES DE INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL.

La INTERVENTORIA debera entregar los informes que se indican a continuacién, con la periodicidad indicada,
al supervisor del contrato de interventoria designado por FINDETER:

1.1.2.2.1 INFORMES SEMANALES

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato de interventoria
como del contrato de obra objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacion del contrato
para la ejecucion de la obra, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base en lo
anterior y conforme con lo estipulado en los términos de referencia, el contratista deberad presentar a la
interventoria para su aprobacién, la programacién que debera incluir como minimo las actividades més
relevantes para la ejecucion del proyecto.

Adicional a lo anterior el informe semanal de interventoria debera entregarse el primer dia habil de cada semana
y contener como minimo los siguientes aspectos:

e Relaciéon de las actividades relevantes de la Programacion indicando fecha maxima de
cumplimiento

e Indicadores Financieros

e Indicadores Fisicos

e  Situaciones problematicas
e  Plan de Accién

e Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa,
etc.)

Actividades programadas para la siguiente semana

Comentarios de la Interventoria

Registro Fotografico

Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen
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El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo,
el porcentaje (%) de avance acumulado y los dias de atraso o adelanto que presenta el contrato.

1.1.2.2.2 INFORMES MENSUALES

La Interventoria presentard mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en el mes
inmediatamente anterior, el cual refleje adecuadamente el avance del proyecto, los indices de gestién mensual
y el estado de avance con respecto a lo programado. Como minimo debera incluir:

Informe ejecutivo.

Informe técnico.

Acta parcial y balance presupuestal.

Actas de vecindad (cuando aplique).

Avance de cada una de las actividades programadas.

Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.
Relacién de planos.

Registros fotogréficos.

Videos o renders del avance del proyecto.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el
concepto sobre los mismos.

Calibracién y control de equipos.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.
Informe de control topogréfico. (si se requiere)

Informe de control de vigencia de los amparos de las pélizas y modificaciones contractuales
de los contratos de obra e interventoria.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto.

Informes semanales presentados y aprobados.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Informe de gestion social.

Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique).

Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del Proyecto.
El detalle de las suspensiones, modificaciones y otras actuaciones relevantes que se hayan
presentado en desarrollo del contrato de obra

La manifestacion acerca de si las obras se han ejecutado conforme a las licencias y normas
urbanisticas y técnicas correspondientes y acuerdo con lo previsto en el contrato de obra y
SUS anexos.

Relacién de correspondencia relativa a la ejecucion del proyecto.

Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto.
Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion
familiar, cuando corresponda.
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1.1.2.2.3 INFORME FINAL.

La Interventoria entregara al terminar los trabajos un informe final cuyo contenido serd como minimo el

siguiente:

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcidn de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).
Balance econémico final del contrato.

Licencias y/o permisos requeridos para el desarrollo del proyecto, asi como las actas de
recibo a satisfaccion de las empresas de servicios publicos o las entidades requeridas.

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.
Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.
Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique).

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas
a los problemas méas comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como
aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados
con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera
indicar como funcionan, y cual debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas
incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones, el cual debe ser entregado por
el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones de los contratistas.

La evaluacién del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucién, asi como la
mano de obra no calificada.

El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los
suministros supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original.

Informe final de control topografico (si se requiere).

Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.

Informe final de seguridad industrial.

Informe final de manejo ambiental.

Informe final de gestion social.

Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

Remision de las Pélizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada
modificacion o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

A continuacién, se presenta la definicion de términos expuestos anteriormente y/o que se deberan tener en
cuenta en la ejecucion del contrato de interventoria:

Plan de Gestion Social y Reputacional: Ayuda de memoria en la cual se lleve el registro
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y la trazabilidad en relacion con la verificacion y acompafiamiento realizado al
CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo e implementacion de su Plan de Gestion
Social y Reputacional.

e Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacién
entre la INTERVENTORIA y EL CONTRATISTA DE OBRA, en la cual se asientan los
hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al proyecto o a la misma
ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las mismas
pueden consignar comentarios o recomendaciones.

e Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia del inicio del contrato o
proyectos, modificaciones al plazo contractual (suspension o reinicios), aspectos relevantes
y compromisos de las reuniones, acta de entrega y recibo y acta de liquidacién. En todas
ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en marco del contrato
suscrito.

e Actas de pago parcial: Documento generado por EL CONTRATISTA DE OBRA e
INTERVENTORIA que debe anexarse con los documentos requeridos para el pago en el
cual se evidencien las actividades ejecutadas en un periodo de tiempo establecido.

e Acta de terminacion. Documento en el cual se deja constancia de la terminacién del
contrato en el plazo establecido para el efecto, verificando el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

e Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia
de la entrega y recibo a satisfaccion del objeto contractual.

e Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan
un cruce de cuentas y cierre del contrato, liberando saldos o reintegrando recursos al
cliente.

¢ Informe ejecutivo y demas informes que se requieran por parte de la Contratante a
través del supervisor designado: Documento que relaciona el estado del contrato o
proyecto en el que indican avances, requerimientos, seguimiento realizado por interventor,
actividades adelantadas y fotografias.

e Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucién de un
contrato o proyecto indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este
documento debe indicar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de
obra.

Es obligacién de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los
profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

NOTA: En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas
a la proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la sequridad de las edificaciones y el fortalecimiento
de la funcion publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de
Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se
modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los
casos que aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia
de la administracién municipal o distrital encargada de la expedicién de las licencias de construccion, en el cual
certificara el alcance de la revision independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones,
el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara
los planos y deméas documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisién. De igual forma, en
el marco de la anterior normativa, sera obligacion de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la
supervision técnica independiente durante la ejecucion de la obra, y firmara los planos y deméas documentos
técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

Pagina 16 de 111



JH»

Banca de Desarrollo Territorial

Fiduciaria Bogota ( Findeter

1.1.2.3 PLAN DE GESTION SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

EJECUCION DE OBRA

El Contratista debe garantizar durante la obra la socializacién de inicio de obra, capacitacion y formacion con la
comunidad de procesos de apropiacién ciudadana, comité de seguimiento de obra con la comunidad, atencién a
PQRS, socializacion final.

1.1.2.4 OTRAS ACTIVIDADES

1.1.2.41 PROGRAMAS DETALLADOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO A CARGO DEL
CONTRATISTA DE OBRA

El interventor validara y dara su aprobacién al Programa detallado para la ejecucion del proyecto presentado por el
CONTRATISTA DE OBRA, quien lo deberé allegar dentro de los 3 dias posteriores a la suscripcién del contrato, en
las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual. El programa para la ejecucion se debe
entregar en un diagrama de Gantty LPU o PERT, que muestre la ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas,
fechas de finalizacién primeras y Ultimas y holgura de cada actividad; expresada en dias calendario, programa de
inversion mensual en Microsoft Project, las memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por actividad y
programacion de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el
valor del A.l.U. e IVA sobre Utilidad.

El Programa debera abarcar todas las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos
de obra que se ejecutaran, con sus precedencias, tiempos de ejecucidn, determinacion de la ruta critica, recursos de
personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra
de acuerdo con su propia metodologia de trabajo, disponibilidad de equipos y demas consideraciones particulares,
podra establecer libremente la secuencia de desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacion de las
obras dentro de los plazos establecidos en el contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucion del
proyecto, se entenderd que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el
Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el CONTRATISTA DE OBRA deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el
porcentaje de ejecucion de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia 0 no de obras
pendientes de ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del
proyecto. El interventor debe tener presente que, si al vencerse el plazo previsto para cada actividad el Contratista
no cumple con la terminacién de la misma, se entendera que la ha incumplido con y, por lo tanto, se hara acreedor de
las multas y sanciones establecidas en el Contrato, desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento hasta el
instante en que cumpla con el ciento por ciento (100%) de las obras respectivas.

Asi mismo, el INTERVENTOR debera verificar que dentro de la programacion elaborada por el CONTRATISTA DE
OBRA contemple como plazos maximos y de obligatorio cumplimiento las siguientes actividades:

El Balance Presupuestal ajustado al presupuesto adjudicado para la obra debe culminar y estar debidamente
aprobado por la interventoria, por lo menos a la primera (1) semana de suscripcion el acta de inicio de la obra.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.
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ACTAS DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

La INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través del supervisor que designe para tal efecto, deben
suscribir el acta correspondiente, o se debera emitir orden de inicio correspondiente, la cual debe
contener entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta.
2. Nombre e identificacion completa de los intervinientes.

3. Plazo.

4. Fecha de Terminacion prevista.

5. Valor.

6. Informacion del Contratista de Interventoria.

Solamente se suscribira un Acta de Inicio para la ejecucion del Contrato y su suscripcion procedera
una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos que deberan ser
entregados en un plazo no mayor a TRES (3) DIAS posteriores a la suscripcion del contrato asi:

a.

b.

Programacion para la ejecucion de la obra (programa de actividades, programa detallado
del recurso humano)

Personal profesional requerido para la obra y hojas de vida del personal de la Interventoria:
El SUPERVISOR del contrato de interventoria verificara y aprobara el cumplimiento de los
perfiles minimos exigidos para los profesionales definidos en los documentos de la
convocatoria y presentados en la oferta para la ejecucion de la Interventoria. Igualmente
verificara los contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre
el personal y LA INTERVENTORIA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual
forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de
todo el personal propuesto. LA INTERVENTORIA entregara previamente a la suscripcion
del acta u orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia
del personal profesional requeridos.

Aprobacién de garantias. (Documento para legalizacion del contrato): LA INTERVENTORIA
presentara a la Fiduciaria vocera del Patrimonio Autbnomo CONTRATANTE las garantias
exigidas en el contrato para que sean revisadas y aprobadas.

Presentacion de la Oferta Econémica discriminada: LA INTERVENTORIA, presentar4 a la
Supervision para su aprobacion, la discriminacion de la Oferta Economica, conforme al
formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondra
FINDETER en los Términos de Referencia, donde se presente el personal ofrecido conforme
al personal minimo exigido en el proceso de seleccion y de acuerdo con las dedicaciones
minimas requeridas para la ejecucion de la interventoria, asi como los demas costos
directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.

Nota 1: En el evento en que el supervisor designado por Findeter realice observaciones a la documentacion
aportada, el INTERVENTOR, tendra un plazo maximo de dos (2) dias para realizar los ajustes a que haya lugar
y entregar la documentacién corregida.

Nota 2: Una vez el supervisor del contrato de interventoria cuente con los soportes de la aprobacién del personal
minimo requerido y de las garantias exigidas, el interventor debera suscribir el Acta de Inicio del contrato de
interventoria dentro de los TRES (3) dias siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio
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y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se firma el documento por causa injustificada, el Patrimonio
Autonomo Contratante podra expedir la orden de inicio del contrato. Una vez suscrita el acta de inicio del
contrato de interventoria, iniciara el plazo de la ejecucion del contrato.

1.1.3.2 ACTA DE TERMINACION

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato de obra, contado a partir de la suscripcién del Acta de inicio o emision de
la orden de Inicio del mismo y sus prérrogas, EL CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través
de quien designe para el efecto, deberan suscribir la correspondiente acta de terminacion, en la que se dejara
constancia la terminacién de todas las actividades por parte del CONTRATISTA.

Nota: Se suscribira un acta de terminacion del proyecto por EL CONTRATISTA DE OBRA, la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE.

1.1.3.3 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos desarrollados de la Etapa | y se
hayan realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y el CLIENTE y la expedicién
de las licencias o permisos requeridos para la ejecucion del objeto contractual, se procedera a suscribir el ACTA DE
RECIBO A SATISFACCION del Informe de la Etapa | y de los productos asociados a dicha etapa, todo lo anterior
dentro del plazo establecido para la etapa | contado a partir de la a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emision de
la ORDEN DE INICIO del Contrato.

1.1.3.4 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio u Orden de Inicio, LA
INTERVENTORIA deber4 validar la entrega de la obra objeto de la obra y de la ejecucion del contrato con el lleno de
los requerimientos técnicos y condiciones de funcionalidad. Del recibo por parte del SUPERVISOR se dejara
constancia mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final de la Interventoria, suscrita entre la
CONTRATANTE, la Interventoria y la Supervision, una vez surtido el plazo del contrato de interventoria.

1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
Acorde con la priorizacion efectuada por el Ministerio de Educacion Nacional — MEN el proyecto se ejecutara en la
INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED SEDE PRINCIPAL: Con lote identificado bajo la Matricula Inmobiliaria No.

370-161245 de la Oficina de instrumentos Publicos de Cali, codigo del DANE No. 176001001699 y la direccion del
inmueble es Calle 47 No. 4E — 30 Esquina de propiedad del municipio de Cali — Valle del Cauca.
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. Se Anexa soporte fotografico correspondiente a la edificacion recientemente construida, en la institucion
educativa La Merced Sede Principal, ubicada en el municipio de Cali, la cual se encuentra definida en los siguientes
ambientes por pisos:

PRIMER PISO: 3 aulas, 1 comedor, 1 cocina, 3 baterias sanitarias ,1 rampa para usuarios con movilidad reducida, 1
escalera, 2 cuarto técnico, 1 tanque de almacenamiento en concreto, 1 drea de circulacion cubierta; los cuales seran
objeto de intervencion de la presente convocatoria.

SEGUNDO PISO: 4 aulas, 1 biblioteca, 2 baterias sanitarias ,1 rampa para usuarios con movilidad reducida, 1
escalera, 1 &rea de circulacién cubierta; los cuales serén objeto de intervencidn de la presente convocatoria.

TERCER PISO: 5 aulas, 1 biblioteca, 2 baterias sanitarias ,1 rampa para usuarios con movilidad reducida, 1 escalera,
1 area de circulacion cubierta, 1 area de tanques de almacenamiento agua potable; los cuales seran objeto de
intervencion de la presente convocatoria.

1.21. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar para ello el proponente podra hacer uso de los programas informaticos y las herramientas tecnolégicas
disponibles teniendo como puntos de referencia la ubicacién del proyecto (Calle 47 No. 4E - 30 Esquina Institucién
Educativa La Merced Sede Principal, ubicado en el municipio de Cali, Departamento de Valle del Cauca).
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En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteoroldgico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucién del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.

1.3. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO

METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)

1.3.1.DETERMINACION DEL PRESUPUESTO

El método para la determinacion del valor de la Interventoria del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN
FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados
de la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros,
los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales
y prestacionales, dotacién, implementacion de protocolos de bioseguridad; desplazamientos, transporte, alojamiento
y alimentacion del equipo de trabajo minimo del interventor; desplazamiento, transporte y toda clase de equipos
necesarios; honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de Interventoria;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion y ejecucién
del contrato, y suscripcion del acta liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para LA
INTERVENTORIA, imprevistos, su utilidad y en general, todos los costos en los que deba incurrir LA INTERVENTORIA
para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningdn
reajuste realizado por LA INTERVENTORIA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion del contrato de Interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
oferta.

1.3.1.2. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) INTERVENTORIA DE OBRA

El valor del presupuesto para la ejecucion del proyecto, incluye salarios del personal utilizado para la realizacién del
trabajo, incluyendo dominicales y festivos aportes legales y partidas que tengan efectos sobre las prestaciones sociales,
como las primas de localizacion afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, implementacién de
protocolos e implementos de bioseguridad, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, muebles,
papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo, desplazamiento terrestre,
hospedaje, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas
tributos o impuestos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucién del mismo.

Para la determinacién de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de costos mencionado y en
los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de consultoria y/o
prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los analisis de estudio de
precios de mercado y del factor multiplicador.
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1.3.2.  PRESUPUESTO

LA CONTRATANTE para la ejecucion del Contrato ha estimado un factor multiplicador de 201% el cual aplicé a los
costos del personal requerido para la ejecucion de dichos periodos.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto para el desarrollo del Contrato
de Interventoria de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE
PESOS M/CTE ($ 55.704.820,00), incluido IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que hubiere
lugar.

Nota: El valor estimado para la interventoria, incluye el valor correspondiente al proceso de cierre contractual, el cual se

considerd en un plazo de hasta UN (1) MES como méaximo, para ello, debera disponer del personal solicitado en los
documentos de la convocatoria. Plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

1.3.3. RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO:

DESCRIPCION PRESUPUESTO
INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | $55.704.820,00
REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN MI/CTE
FUNCIONAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL.
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $ 55.704.820,00

A continuacién, se resumen los valores minimos y maximos para el contrato y el valor total estimado de la
Interventoria:

DESCRIPCION VALOR MiNIMO | VALOR MAXIMO

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS | $50.134.338,00

Hasta la suma de

PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE MCTE $55-Kn‘?+?52°’°°
CONTRACTUAL.
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL $50.134.338,00 | $55.704.820,00

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto Estimado — PE PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA ES DE
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MICTE ($
55.704.820,00), incluyendo todos los costos, gastos, IVA, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional
y local a que hubiere lugar.

La oferta del proponente debera realizarse teniendo como referencia, los valores minimos para el contrato, los topes
méximos de Administracién e Imprevistos, y en general el presupuesto contenido en el Formato “Presupuesto del
Proyecto” presentado a continuacién, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

NOTA. Con el valor del presupuesto del contrato se debe garantizar la ejecucion de la totalidad de las actividades
propias de la Interventoria, de conformidad con los productos a entregar a la Supervision del Contrato.
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El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el proponente para la ejecucion de la Interventoria
garantizando los estandares de calidad requeridos y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los
documentos de la convocatoria, por lo que el valor de la oferta econdémica no podra ser inferior al valor minimo, ni
superior al maximo del presupuesto, so pena de rechazo de la oferta.

1.4. IMPUESTOS

El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos nacionales,
departamentales y municipales que apliquen, tributos, tasas, contribuciones o gravdmenes, entre otros que se causen
con ocasién de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta, los costos de las pélizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente
documento y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que
considere necesarios para elaborar su propuesta econémica y, por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las
diferentes entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado
en el hecho de que el PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER es EL
CONTRATANTE vy realiza la contratacion bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para el proyecto:

15.1 INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA
LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL.

La CONTRATANTE pagara al INTERVENTOR el valor de la interventoria A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL. de
la siguiente manera:

Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de la interventoria a la ejecucion de las obras complementarias de
terminacion, puesta en funcionamiento y cierre contractual, mediante pagos mensuales iguales previa presentacion
de los informes establecidos en las obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor de la interventoria a la ejecucion de las actividades complementarias
requeridas para la puesta en funcionamiento y cierre contractual, se pagara proporcional al avance de ejecucion de la
obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo parcial de obra soportado
con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoria a la ejecucidn de las actividades complementarias
requeridas para la puesta en funcionamiento y cierre contractual, se pagara previo recibo a satisfaccion de la obra
contratada y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: Para cada pago el contratista presentard, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento
equivalente correspondiente conforme a la legislacion tributaria vigente.

NOTA 2: En los casos en que sea necesaria la suscripcion de prérrogas al contrato de interventoria por causas no
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imputables al contratista, Unicamente se pagaran los costos fijos establecidos en la presente forma de pago durante
el término de la prorroga.

NOTA 3: De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del diez por ciento (10%) la cual se
devolvera al contratista una vez se suscriba por todas las partes el Acta de Liquidacion del Contrato.

Para todos los pagos, el interventor debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del proyecto.

NOTA 4: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de interventoria y se efectuaran

dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura
en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del Contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o emision
de orden de inicio del respectivo contrato.

El acta de inicio o emisién de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA deberan firmarse o emitirse
simultaneamente con el acta de inicio u orden de inicio del contrato de obra, segun lo establecido en los documentos y
plazos de la presente convocatoria, previa aprobacion de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacion se describe los tiempos que lo compone:

DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS " CUATRO (4)
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE | CUATRO (4) MESES MESES
CONTRACTUAL.

** El plazo determinado para la ejecucion de la interventoria a la construccion de la obra y proceso de cierre contractual
contempla un periodo de hasta de UN (1) MES como maximo, para el proceso de cierre contractual, plazo que inicia
una vez vencido el plazo de ejecucion del contrato de obra.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para la interventoria. La distribucion de plazos
descrita anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta
economica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para el proyecto dara lugar a la aplicacién de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion.

EL INTERVENTOR se obliga a emitir comunicacién a la supervision y al contratista de obra, para dar inicio a la
ejecucion de las obras, en un plazo no mayor a dos (2) dias, posteriores al cumplimiento de la totalidad de las
siguientes condiciones:
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en que se requieran.

2. Obtencion o renovacion de los permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental

competente (En el caso en que aplique).

3. Aprobacion por parte de la interventoria de las hojas de vida del personal minimo del contratista de obra, flujo de
inversion, programacion de obra y demas requisitos exigidos previo a la firma del acta o emision de la orden de
inicio.

4. Aprobacion por parte de la supervision de las hojas de vida del personal minimo del contratista de interventoria
exigido para la obra del contrato si existiese algin cambio de personal, del ya aprobado previo a la firma del acta

0 emision de la orden de inicio.

Se debe dar inicio a la interventoria del contrato junto con el contratista en un plazo méximo de dos (03) dias siguientes
a la comunicacién descrita previamente y emitida por la interventoria; en todo caso las actividades descritas

previamente no podran superar el tiempo definido para el contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los

establecidos en el Contrato.

Por lo tanto, es responsabilidad del INTERVENTOR, verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adopte los
procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar la realizacion de las obras complementarias a terminar

y permisos que se requieran para realizar el proyecto general.

1.7.

1.7.1.

OBLIGACIONES

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO

Las obligaciones del INTERVENTOR estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de ejecucion del proyecto. A continuacion,
se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

a) Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales,
administrativas y presupuestales tomadas durante el pazo de ejecucién del contrato.

b) Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacion de personal
calificado. Dicha condicién sera verificada por el Supervisor y en los casos en los que se
demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion por circunstancias que afecten la
ejecucion del contrato, el supervisor deberd evaluar dicha situacién y autorizar el ajuste en el
porcentaje.

c¢) Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales,
ambientales, seguridad industrial, legal y social del contrato objeto de interventoria.

d) Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista de obra en la
ejecucion del contrato y su cierre y liquidacion.

e) Verificar que se dé cumplimiento a los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o
permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato.

f) La entrega de un Plan de Gestién Social y Reputacional de acuerdo con lo previsto en el
Numeral 1.1.2.1.1.2. “PRODUCTOS A ENTREGAR, de los de los Términos de Referencia de la
Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022.

g) Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos
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en el Plan de Gestion Social y Reputacional.

h) Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

i) Asegurar en la elaboracion de los productos de ejecucion de las obras complementarias, el
cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA del Anex6 técnico que forma parte integral
de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente et

i) Mantener permanente comunicacion con el contratista de obra y con LA CONTRATANTE, y
con el supervisor designado por FINDETER para el contrato de interventoria

k) Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

I) Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

m) Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista de obra acorde con la
realidad de la ejecucion contractual.

n) LA INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA
CONTRATANTE, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

o) Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los términos de
referencia. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos
0 que no esté laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes, previo requerimiento que
sobre el particular efectué el supervisor en maximo tres (3) requerimientos, el cual solicitara a la
CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato.

p) Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados
como conductas punibles, 0 que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes a los que tenga acceso.

q) Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para
supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecucion del contrato.

r) Mantener actualizado el Registro en la Camara de Comercio durante la ejecucion del
contrato.

s) Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, EI INTERVENTOR se obliga a ampliarlo ante la Camara de
Comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias contados a partir de la adjudicacién
de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida la suscripcién del contrato. La
misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica.

t) Dar cumplimiento a lo establecido enla Resolucién No. 1913 del 25 de noviembre de 2021, o las
normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos
de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

u) Las demés que, por ley términos de referencia y contrato correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

1.7.2.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

Adicional a las obligaciones generales contempladas para el desarrollo del contrato de Interventoria, las establecidas
en la Minuta del Contrato, en los Términos de Referencia y demas que apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las
actividades a desarrollar en el proyecto, se considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones especificas:

1.7.21. OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U EMISION DE ORDEN DE
INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

i. Una vez validados y aprobados, presentar a la supervision del contrato, los Programas
detallados para la EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL, y la
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Interventoria a la misma, (programa detallado de actividades, programa detallado del recurso
humano), para su correspondiente revision y aprobacién. Los Programas detallados deberan
ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo en cuenta la informacion presentada en
la oferta, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado
por semanas y conteniendo la programacion para la ejecucion de la obra, para el respectivo
seguimiento y control. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del
objeto contractual, y seran, como minimo:

«  Secuencia y duracion de cada una de las actividades.

+ Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

+ Laindicacion de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso
de seleccion.

*  Ruta critica.

Adicional a lo anterior el INTERVENTOR, debera Validar y aprobar al Programa detallado para
la ejecucién del proyecto presentado por el contratista de obra, de conformidad con las
condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual y contrato de obra. En
todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado
para la ejecucion del proyecto, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de
estos sera asumida en su totalidad por el Contratista de obra, y la Interventoria velara por su
estricto cumplimiento.

Asi mismo, el interventor y el contratista de obra deberan realizar un reporte conjunto con el
fin de determinar el porcentaje de ejecucién de las obras, asi como reportar, en caso de que
se presente, la existencia 0 no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto.

LA INTERVENTORIA, presentara a la supervision para su aprobacion, la oferta econdmica
discriminada,, conforme al formato Propuesta Econémica detallada y Factor Multiplicador que
para tal efecto dispondra la Entidad en los términos de referencia, donde se presente el
personal ofrecido para el contrato conforme al personal minimo exigido en el proceso de
seleccién y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucion del contrato,
asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las
actividades.

Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas contractualmente para la revisién de los
amparos correspondientes.

Presentar para revisiéon y aprobacién del supervisor del contrato, las hojas de vida del
personal de acuerdo con los perfiles exigidos para los profesionales definidos en los
documentos de la convocatoria. Para la verificacion se realizara la revision de los contratos
de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el
CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma se verificaran
los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos

para la suscripcion de los mismos, LA INTERVENTORIA no procede con la firma del
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documento, por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

vi. Para efectos de su aprobacién, LA INTERVENTORIA debera entregar al Supervisor del
Contrato quien verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los
profesionales definidos en la oferta. Igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y LA INTERVENTORIA o uno
de los integrantes del proponente plural. De igual forma, verificara los soportes de la afiliacion
y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LA
INTERVENTORIA entregaré previamente a la suscripcién del acta de inicio u orden de inicio,
los documentos soporte que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional
requeridos para el contrato.

1.7.3.  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter administrativas con el fin de
cumplir con el objeto contractual:

OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA

Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE a través del supervisor que designe para el efecto, el acta de inicio
del CONTRATO DE INTERVENTORIA.
Emitir la orden de inicio del contrato objeto de interventoria si hay lugar a ello.
Solicitar a LA CONTRATANTE, o a quien éste indique, la documentacion e informacion necesaria para desarrollar
adecuadamente la Interventoria.
Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.
Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el propdsito
de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las
labores encomendadas, solicitando a LA CONTRATANTE las aclaraciones del caso.
Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria, y los documentos que hagan parte integral del
mismo, con el fin de conocer cada una de las clausulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA DE
OBRA.
Revisar y verificar toda la documentacidn técnica, juridica, social, legal, ambiental, de seguridad industrial y econémica
requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato
de obra sin ningln contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.
Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del contrato de obra las hojas de vida del equipo
de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia. Para el efecto deberd revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y
especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los términos de referencia que dieron origen
al contrato objeto de Interventoria.
Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante
contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral.
Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA se
hallen conforme a lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta interventoria, para efectos de su
presentacion y aprobacion por parte de la CONTRATANTE.
Aprobar la metodologia y programacion de actividades del contrato de obra. Asi mismo el Programa detallado del
recurso humano requerido para la ejecucion de los trabajos y el flujo de inversion del contrato, presentados por parte
del CONTRATISTA DE OBRA.
Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.
Verificar y aprobar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta u orden de Inicio del contrato objeto
de interventoria.
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Aportar toda la documentacion requerida para la suscripcion del acta u orden inicio del contrato para la aprobacion de
la supervision.

Validar y aprobar al Programa detallado para la ejecucion del proyecto presentado por el contratista de obra, de
conformidad con las condiciones establecidas en el correspondiente proceso contractual y contrato de obra. En todo
caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Programa detallado para la ejecucion del proyecto,
se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos sera asumida en su totalidad por el Contratista de
obra, y la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El interventor y el contratista de obra deberan realizar un reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de
ejecucién de las obras, asi como reportar, en caso de que se presente, la existencia 0 no de obras pendientes de
ejecutar por el contratista, y que son necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones del proyecto.
Verificar que dentro de la programacién elaborada por el CONTRATISTA DE OBRA contemple los plazos requeridos,
si es el caso, para adelantar el tramite tendiente a obtener las modificaciones a las licencias urbanisticas, permisos o
autorizaciones requeridos segun la tipologia del proyecto, ante la autoridad urbanistica o las entidades competentes
para el efecto.

Entregar al supervisor el protocolo de bioseguridad de la interventoria, el cual es de obligatorio cumplimiento e
implementarlo teniendo en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N° 000777
del 2 de junio de 2021 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades
econdmicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y/o las demas
normas expedidas por el Gobierno Nacional que la adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos
de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social o el ente territorial.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA INTERVENTORIA

a) Cumplir y hacer cumplir del CONTRATISTA DE OBRA durante el desarrollo del contrato lo establecido en el contrato
respectivo y los documentos que hagan parte del mismo, referente a los requisitos exigidos de los perfiles
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido
para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir el cambio de personal o equipos, siempre y
cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

b) Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventoria deberé
revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que cumpla con lo
establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a LA CONTRATANTE.

c) Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y LA CONTRATANTE, las reuniones o comités de
seguimiento semanal a la ejecucion del contrato. En estas reuniones el interventor presentara el estado de avance
del contrato, asuntos y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, y propondré soluciones practicas y
oportunas. En estas sesiones se revisara el cumplimiento de acuerdos de sesiones anteriores y se dejara constancia
de los compromisos adquiridos en documentos cuyo formato definird FINDETER, o el Municipio contratante de la obra.

d) Convocary liderar cuando se requiera, al prestador de servicios publicos, o a cualquier otra entidad que tenga injerencia
en los asuntos a discutir a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del
Proyecto, el cual estara integrado como minimo por EL CONTRATISTADE OBRAY EL INTERVENTOR. Los comités de
seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el
avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revisién del estado actual del proyecto, en los
diferentes aspectos: sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, en dichos comités se pueden
establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes presentados, entre otros, en pro de
cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente
y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello.

e) Atender o responder las solicitudes del Patrimonio Autbnomo CONTRATANTE y de FINDETER, méximo dentro de
los TRES (3) DIAS siguientes al requerimiento.

f) Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de inicio, recibo parcial, seguimiento, suspensién, reinicio,
terminacion, entrega y recibo a satisfaccién final y liquidacién del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, asi como el acta de entrega al cliente y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO
DE OBRA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por LA
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CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la suscripcion de
las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

g) En los casos en que sea necesario suspender la ejecucion del contrato objeto de Interventoria, el CONTRATISTA DE
OBRA debera emitir un concepto técnico en el cual soporte la solicitud a fin de que la INTERVENTORIA emita
viabilidad del mismo y la comunique al SUPERVISOR designado por FINDETER, quien remitira al MUNICIPIO con
copia al MINISTERIO la solicitud de suspension. EI INTERVENTOR debera diligenciar y suscribir el acta de
suspension para el contrato de ejecucion y luego se procedera con el tramite correspondiente definido por la
CONTRATANTE para la suspensién del contrato de Interventoria. Una vez resuelta la situacion que motivd la
suspension de los contratos, tanto EL CONTRATISTA OBRA, como el INTERVENTOR, realizaran los tramites
correspondientes ante las entidades competentes para el reinicio de los contratos y la respectiva modificacién de las
pdlizas.

h) Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que se generen alertas
tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del Proyecto.

i) Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacién producida en la ejecucién del proyecto,
de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

j) Establecer mecanismos égiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

k) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

) Adelantar cualquier otra actuacién administrativa, necesaria para la correcta administracién del contrato objeto de
interventoria.

m) Realizar las revisiones que sean necesarias de cada uno de los productos y documentos
presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA, con los cuales se permita ejecutar el proyecto hasta obtener su
aprobacion, independientemente del estado contractual en el que se encuentre.

n) Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto a LA CONTRATANTE para la resolucion final de las mismas.

o) Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas
que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos y términos que se
soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

p) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion del contrato.

q) Elaborar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion a la ejecucién del contrato y entregar copia de
las mismas a cada uno de los participantes al término de la reunién.

r) Tramitar oportunamente las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relacion con el
desarrollo del proyecto.

s) Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacién
técnica, financiera, contable, administrativa y juridica.

t) Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucidn del proyecto.

u) Acompariar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, atn después de haber realizado la liquidacion del CONTRATO DE INTERVENTORIA, y
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

v) Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal de LA INTERVENTORIA porte un documento
que lo acredite como tal.

w)Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por LA CONTRATANTE y/o supervisor designado.

X) Incluir en el informe semanal que entregaré al supervisor, cudles han sido las gestiones e imprevistos generados
durante la ejecucion del CONTRATO DE OBRA e INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los
inconvenientes que vayan surgiendo durante la ejecucion del proyecto.
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y) Poner en conocimiento del Supervisor designado por FINDETER, de manera oportuna todas las comunicaciones que
se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

z) Suministrar de manera oportuna a LA CONTRATANTE toda la base documental que acredite el cumplimiento de su
contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de Interventoria.

aa) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la informacion que considere necesaria, recomendar lo que
estime y contribuya a la mejor ejecucion del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima
ejecucion del objeto contratado.

bb) Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las 6rdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado.
cc) Verificar que se tramiten en debida forma y se obtengan las licencias o permisos necesarios para

la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través de dichos
permisos con el fin de garantizar su implementacién antes de su inicio.

dd) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis
de precios unitarios.
ee) Revisar periodicamente laimplementacion efectiva del plan de acompafiamiento social, de acuerdo

con las clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacion adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las
fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA.

ff) Canalizara oportunamente hacia LA CONTRATANTE, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el
proyecto.

gg) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacién de programas de comunicacion
permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

hh) Suscribir con el CONTRATISTA DE OBRA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas
de vecindad, para comparar al final si pudo existir algun deterioro a propiedades de terceros. Es muy importante tener
una resefa fotografica o filmica de los posibles puntos aledafos a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros
notables antes del inicio de la misma para que al final no haya lugar a reclamaciones. También se debe realizar al
finalizar la obra, la firma de paz y salvo del acta de vecindad de cierre, en donde se deje registrado las afectaciones
que pudo haber sufrido las edificaciones contiguas y las reparaciones que el contratista realiz6, con el respectivo
recibo a satisfaccion de cada uno de los vecinos del proyecto segun corresponda.

i) Cuando se presente cualquier situacidn en la cual el INTERVENTOR advierta un presunto incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cago del contratista de obra, elaborard un concepto indicando las obligaciones que
considera presuntamente incumplidas y los argumentos para el efecto y lo remitira al respectivo al contratista, para
que se pronuncie frente al concepto dentro del plazo establecido por la interventoria y/o para que dé cumplimiento a
sus obligaciones.

Una vez revisada la respuesta del contratista, o vencido el plazo sin haber recibido la misma, si el interventor considera
que continta el presunto incumplimiento, debe emitir un concepto respondiendo los argumentos esgrimidos por el
contratista, si es el caso, e indicar expresamente cuél(es) es(son) la(s) disposicién(es) contractual(es) que considera
se estaria incumpliendo por parte del mismo, fundamentando sus argumentos en razones técnicas, juridicas y/o
financieras Igualmente realizara la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos, si es el caso.

El concepto inicial remitido al contratista, la respuesta de este ultimo y el pronunciamiento del interventor en relacién
con los argumentos presentados por el contratista, serdn puestos en conocimiento del Supervisor del contrato
designado por FINDETER, quien los revisara y podré solicitar informacién adicional en relacién con el presunto
incumplimiento.

ji) Velar porque se realice la socializacion de la obra al Ministerio De Educacion Nacional y demas actores involucrados

antes de iniciar la ejecucion de la obra fisica, de acuerdo al componente de Comunicacién, Divulgacién vy

Acompafiamiento Social descrito en los Lineamientos de Gestién Social y Reputacional, anexo. De igual manera
informar de manera oportuna a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

kk) Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacion al Sistema

General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de

Pagina 31 de 111



i =
Fiduciaria Bogota ( Findeter<;

Banca de Desarrollo Territorial

obligaciones parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por presunto
incumplimiento.

) Cumpliry hacer cumpliral CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacion al contrato
suscrito.

mm) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.
nn) Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréfico y de

Seguridad Industrial, se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio
ambiente.

00) Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra,
su analisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos por LA
CONTRATANTE al supervisor designado, en los cuales se presente el estado de ejecucidn, avance, registro fotogréafico
y terminacion del contrato. El Informe semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual
debera presentarse dentro de los TRES (3) DIAS siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien
los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

qa) Incluir y mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la plataforma digital
que Findeter determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras conforme al contrato, las modificaciones
contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a partir de
la entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma digital.

rr)Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se evidencien
el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

ss) Exigir al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, protocolos de bioseguridad, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y
cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.

tt) Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo
en un Setenta por ciento (70%) del personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma,
dando prioridad a los habitantes de la urbanizacion beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar en
los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la
ejecucion de la obra, con la finalidad de ajustar este porcentaje.

uu) Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA que el personal calificado del
proyecto vinculado corresponda como minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicién sera
verificada por el Interventor y en los casos en los que se demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion
por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, la Interventoria debera evaluar dicha situacién y autorizar el
ajuste en el porcentaje.

w) El interventor debera conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme a los soportes y
documentacion publicada en la convocatoria. Sera responsabilidad del contratista saber el estado actual del terreno, y
asi mismo, revisar, evaluar y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre
otros.

ww) Dar estricto cumplimiento diario al protocolo de bioseguridad el cual se debe implementar teniendo
en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucién N° 000777 del 2 de junio de 2021
“Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades econdémicas, sociales
y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y/o las demas normas expedidas
por el Gobierno Nacional.

XX) Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcién de Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

POSTERIOR A LA TERMINACION DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA:
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a) Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas
las observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccion del proyecto, en
caso de que hubiere lugar a ello.

b) Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfaccion (Acta de entrega y recibo a satisfaccion
final del objeto contractual)

c) Elaborar el proyecto de Acta de liquidacidn del contrato objeto de la Interventoria en un
tiempo maximo de cuarenta y cinco 45 dias calendario contado a partir de la fecha de
terminacion del contrato de obra y remitila a LA CONTRATANTE para su revisién y
aprobacion final junto con la totalidad de los soportes.

d) Exigiry obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvos a los que haya lugar segun la
naturaleza del contrato.

e) Adelantar todas las actividades a que haya lugar y estén en el marco de sus obligaciones,
para finalizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE
INTERVENTORIA

1.7.4.  OBLIGACIONES JURIDICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter juridico, con el fin
de cumplir con el objeto contractual:

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia
y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, y que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las
condiciones estipuladas en el contrato, realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del caso, cuando sea
necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA DE OBRA no realice las
ampliaciones a que haya lugar, LA INTERVENTORIA debera informar a LA CONTRATANTE de este evento, con el fin
de que se tomen las medidas respectivas.

Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.

En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LA INTERVENTORIA debera entregaral Supervisor
designado un concepto, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial
de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo
de EI CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi como la tasacion
por los presuntos retrasos o incumplimientos.

Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al contrato
suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se encuentren afiliados al Sistema
de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797
de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

Proyectar, aprobar y firmar segln corresponda, las actas de inicio, de terminacién, de entrega y recibo a satisfaccién
final de obra, de suspension, de reinicio y de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por
LA CONTRATANTE y/o FINDETER.

Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado por FINDETER hasta lograr la suscripcién de
las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacidn y cumplimiento
en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el Manual Operativo
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del Patrimonio Auténomo.

Cumpliry atender las instrucciones impartidas porla CONTRATANTE y el supervisor designado, que en materia juridica
y legal se formulen.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacién finales presentados a la terminacién del contrato. En
todo caso el trdmite de suscripcidn de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.5.  OBLIGACIONES TECNICAS

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con el fin de cumplir
con el objeto contractual:

Conocer previamente a la iniciacion de los contratos (interventoria y el contrato obra objeto de esta), la localizacion de
las obras en el terreno, para identificar qué areas de interés ambiental se van a intervenir y cuales son las exigencias
de la autoridad ambiental competente parasu intervencion.

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del
contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura fisica y
el recurso humano suficiente para adelantar la implementacién y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

Coordinar con el contratista de obra las actividades preliminares del respectivo contrato, tales como la organizacién
del sitio en cuanto a ubicacién de oficinas y campamentos, almacenamiento de materiales y equipos, instalacion de
vallas de identificacion, rutas, sitios de ingreso y salida de vehiculos, sefializaciones, cerramientos provisionales y
medidas ambientales y de seguridad industrial.

Asegurar y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de todas las condiciones, entregables y
especificaciones técnicas contenidas en el documento Anexo Recomendaciones Minimas de Construccion del
proceso objeto de la presente interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el
desarrollo del contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones técnicas, debera informar a LA
CONTRATANTE, para su evaluacién y aprobacion. Para tal efecto deberéa tener disponible para consulta inmediata
un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables segn el tipo de proyecto.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacion de identificacion y gestion de permisos
y licencias necesarias para la ejecucion del proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de su
naturaleza, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos
ambientales, licencia de construccién, entre otros (si aplica).

En los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los profesionales, acciones y gestiones que
garanticen el total cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas
a la proteccion del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de
la funcion publica que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado
¥ Registro y se dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica
parcialmente el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR -10" y para los casos que
aplique, la Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la
administracién municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias de construccion, en el cual certificara
el alcance de la revisién independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento
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de las normas establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas
documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisién. De igual forma, en el marco de la anterior
normativa, sera obligacién de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la supervisién técnica independiente
durante la ejecucién de la obra, y firmara los planos y demés documentos técnicos como constancia de haber
efectuado esta actividad.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el CONTRATISTA DE
OBRA, si aplica.

Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para
el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta inmediata un compendio
impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que LA CONTRATANTE y el Supervisor designado por FINDETER, soliciten en marco de la
ejecucion de su contrato dentro del plazo requerido.

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por LA CONTRATANTE a
través del Supervisor. Por ningin motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese
momento la responsabilidad del disefiador sobre las obras pasa a ser de LA INTERVENTORIA.

Asegurar y acompaiiar el proceso de socializacion de los productos desarrollar durante la ejecucidn del proyecto, de
acuerdo al componente de Comunicacién, Divulgacién y Acompafamiento Social descrito en los Lineamientos de
Gestion Social y Reputacional.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de la normatividad ambiental y plan de manejo
ambiental. Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables segun
el tipo de proyecto que se ejecute.

Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE OBRA, de forma que
controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a
las que se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Revisar y aprobar el disefio propuesto por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el cerramiento provisional de la
obra o de las zonas por intervenir, de manera tal que se proteja los sitios de construccidn de la obra del acceso de
personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos y a transeuntes internos
y externos. De igual forma debera revisar y aprobar las acciones propuestas por el contratista de obra, direccionadas
a proteger los equipos especiales que por caracteristicas propias impidan retirarlas de las areas de formacién a
intervenir.

Evaluar y aprobar dentro de los tres (3) dias siguientes a su recibo, el cronograma presentado por el contratista de
obra solicitando los ajustes pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a los mismos; requerir al CONTRATISTA
DE OBRA que explique las desviaciones del cronograma que se generen y promover conjuntamente medidas de
reaccion para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones
no se superan, generar alertas oportunas a LA CONTRATANTE vy al supervisor designado, reflejando toda la
trazabilidad y gestion, sin perjuicio de las facultades que a LA CONTRATANTE le corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversién del contrato, efectuando controles periddicos de las
actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En
caso de incumplimiento, LA INTERVENTORIA debera iniciar el procedimiento por presunto incumplimiento, descrito
en este documento.

Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y
superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestién y hacerle
seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.

Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el INTERVENTOR debera realizar el tramite
correspondiente, para su decisidn, comunicacién que deberé ir acompafiada de su concepto y soportada con la debida
justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, seguin corresponda.

Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del INTERVENTOR
como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, érdenes e
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.
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Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.
Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y
normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor
designado por FINDETER.
Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al CONTRATISTA
DE OBRA su proteccion, traslado o reposicién cuando sea necesario.
Suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado por FINDETER o las Entidades
de control de manera oportuna.
Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacién al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y
remitir dichas solicitudes para su aprobacién con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su implementacion.
Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.
Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de cantidades de obra
incluidas en el presupuesto y de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto.
Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el CONTRATISTA DE OBRA sean iguales o
superiores a las establecidas en el Anexo Técnico adjunto al proceso objeto de la presente interventoria.
Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del alcance
del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le esta
prohibido al INTERVENTOR aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén contemplados inicialmente en
el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier
actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacién contractual, sera asumida por cuenta y riesgo del
INTERVENTOR y del CONTRATISTA DE OBRA.
Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.
Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE, FINDETER,
el Ministerio De Educacién Nacional o el supervisor designado.
Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, célculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para iniciar la obra por parte del
CONTRATISTA DE OBRA.
Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, LA INTERVENTORIA exigira al CONTRATISTA DE OBRA efectuar los ensayos de
laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizar los ensayos de laboratorio
0 pruebas requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA DE OBRA esté cumpliendo con las normas y
especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, LA INTERVENTORIA debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones correctivas
pertinentes.
Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecto, los cuéles
deben ser certificados.
Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados durante la ejecucion del proyecto.
Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de las condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por
el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion del proyecto.
Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad
competente, solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccién o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades
y especificaciones técnicas exigidas.
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nn) Verificar y garantizar la disposicion final de los escombros en los sitios autorizados para ello.

00) Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos
necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones
y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso de que no se dé
cumplimiento a lo anterior LA INTERVENTORIA podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension
de los trabajos.

pp) Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA
CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucién del
CONTRATO DE OBRA.

qq) Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA durante
la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado, asi como con lo establecido en los términos de
referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y AL SUPERVISOR designado.

rr) Poner en conocimiento de LA CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato de Interventoria.

ss) Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como la
medida de las obras que se realicen con su aplicacion, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.
Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.
Si aplica.

tt) Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que
pueden afectar las obras en construccién, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

uu) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

vv) Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord y manuales de operacion y mantenimiento de obras y equipos
elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

ww) Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra, registrandolas
de manera ordenada y clara, en una bitacora diferente.

xx) Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con los
equipos Yy en las cantidades ofrecidas.

yy) Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la ptima ejecucion del proyecto dentro del plazo
establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.

zz) Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreo ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que
haya lugar estipulados en el PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al trdmite, solicitud y requerimiento de
permiso ambiental; cuando aplique.

aaa) Tener en cuenta que la programacion inicial del proyecto, la cual permite comparar el avance real
Vs. el avance planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas
oportunas, el INTERVENTOR deberé revisar y aprobar la programacion presentada por EL CONTRATISTA DE OBRA
con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segun los términos de referencia del proceso de obra. Su no
cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.

bbb) Implementar frentes de trabajo simultaneos a los del CONTRATISTA DE OBRA, en los casos en
que sea posible que en todo caso debe ser como minimo UNA (01) jornada de trabajo EXTENDIDA de diez (10) horas
como minimo para dar cumplimiento al cronograma de ejecucion del proyecto exigiendo al CONTRATISTA DE OBRA
las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.

ccc)Revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucion del contrato presentados por el
CONTRATISTA DE OBRA antes de la suscripcion de acta de inicio. Lo anterior representado en un diagrama de Gantt
y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.

ddd) Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la
revision de la documentacién presentada por el contratista, si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del
mismo, el interventor deberé verificar que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido la formulacion del presupuesto
0 analisis de precio unitario propuesto, que no se encuentre dentro de la lista de precios unitarios efectuando
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comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucion del
proyecto.

eee) Aprobar pagos al CONTRATISTA DE OBRA de los suministros, accesorios y equipos, Unica y
exclusivamente cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte del
INTERVENTOR. Si aplica.

fff) Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo
de los contratos (obra e interventoria) y que puedan implicar modificaciones a los mismos.

ggg) Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme
con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en su ejecucion.
hhh) EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles

impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los sobrantes
provenientes de la obra y su debida disposicion acorde a las normas legales en materia de Zodmes (Zona de Manejo
de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra.

iii) En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al disefio y
todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el presente documento.

jii) Dar cumplimiento a diario al protocolo de bioseguridad el cual es de obligatorio cumplimiento implementarlo teniendo
en cuenta las medidas expuestas por parte del Ministerio de Salud en su resolucion N° 000777 del 2 de junio de 2021
“Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades economicas, sociales
y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecucion de estas” y/o las demas normas expedidas
por el Gobierno Nacional.

kkk) Velar por que en todos los espacios previstos en el proyecto se disponga de sefializacion en Braille esto teniendo en
cuenta lo descrito en el Articulo 9 Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencién sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.” en el cual se informa que “d) Dotar a los edificios y ofras instalaciones abiertas al publico de
sefializacion en Braille y en formatos de facil lectura y comprension”, en caso que aplique.

ll) Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza sean necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual, y el normal desarrollo de las obras y los contratos.

1.7.6.  OBLIGACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES:

EI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter social y ambiental con
el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Garantizar el desarrollo e implementacion en su totalidad del Plan de Gestién social y Reputacional,
de acuerdo con los componentes y productos relacionados en los lineamientos del anexo
correspondiente

2. Garantizar el desarrollo del proyecto y del Plan de Gestién Social y Reputacional con todos sus
componentes y productos de manera virtual y/o presencial, dando cumplimiento al distanciamiento
social siempre y cuando se tenga condiciones de la emergencia sanitaria COVID19 decretada por el
Gobierno Nacional.

3. Realizar todas las actividades comunitarias del Plan de Gestion Social y Reputacional.

4.  Elaborar, desarrollar e implementar los cronogramas, herramientas de comunicacion y divulgacion, y
las metodologias requeridas para el desarrollo e implementacién de todos los productos contenidos
en el Plan de Gestién Social y Reputacional.

5. Contar con los profesionales sociales competentes y preferiblemente residentes de la zona que
conozcan la cultura del area de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y
capacidades de relacionamiento social, asi como el cumplimiento de las actividades estipuladas en
los lineamientos del Plan de Gestion Social y Reputacional.
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6. Realizar acompafiamiento social durante la ejecucién del contrato, con el fin de atender inquietudes
de las comunidades y actores institucionales asociados al desarrollo del mismo y mediciéon de
impactos.

7. Velary actuar por el bienestar de la comunidad y demas actores interesados.

1.7.7.  OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES

ElI INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones de caracter financiero y contable
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos de
obra e interventoria.

b) Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance en laejecucion.

c) Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre
las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar
el cumplimiento de los requisitos establecidos por LA CONTRATANTE vy la normatividad
vigente.

d) Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de
la relacién de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

e) Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con los recursos econémicos disponibles
durante todo el plazo de ejecucion.

f) Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo
con el cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE OBRA y se adopte un plan de
contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes
0 se inicien las acciones legales a que haya lugar.

g) Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA,
llevando un registro de cada una de las operaciones.

h) Realizar un balance semanal de la obra mediante la medicién de cantidades de obra que se
realizan con el CONTRATISTA DE OBRA.

i) Verificar y controlar el balance de ejecucion del contrato, para garantizar el cumplimiento del
objeto dentro del presupuesto y cronograma asignados.

j) Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente
con todas sus obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones
y riesgos profesionales, asi como en parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacién
familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

k) Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion del

mismo.
1.8. NORMATIVIDAD APLICABLE:

Se enumera a continuacién parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta
para la ejecucion y desarrollo del Proyecto por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por
parte de la INTERVENTORIA (Las que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato), Sin embargo,
EL CONTRATISTA debera tener en cuenta todas las normas que apliquen de acuerdo con el objeto
del contrato y se encuentren vigentes y/o sus modificaciones:

o Ley 1346 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba la “Convencion sobre los Derechos de las
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Personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.”

e  Constitucion Politica Colombiana.

e Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial, Ley de Desarrollo Territorial y demas normas que la
modifiquen y/o reglamenten.

e  Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o0 norma de ordenamiento que aplique

¢ Norma vigente con relacién al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del
proyecto para los tramites de obtencién de la licencias o permisos.

o Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas
normas que la modifiquen o desarrollen.

e NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente
que regule el disefio y construccion sismo resistente en Colombia.

o Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracion social de las
personas con limitacién y se dictan ofras disposiciones.”, y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al presente proyecto. NTC. 4144, NTC.
4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349,
NTC. 4904, NTC. 4960.

o Ley 1618 de 2013 — Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de
las Personas con Discapacidad.

o Legislacién de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacion de las normas
de Construccion y Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucion 2400 de 1979.

o Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas
aplicables al proyecto.

e Normas de Transito (disposiciones vigentes para el impacto de trafico, vehiculos y
maquinaria de obra).

o Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979,
NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

o Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de
1994, GTC 24 de 1989

e Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccién y Control de
la Calidad del Agua para Consumo Humano.

e Andlisis y aplicacion de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

e Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal
y Nacional.

o Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial Establece normas de prevencion y control de la contaminacién atmosférica y la
proteccion de la calidad del aire.

o NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

e  Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento
de Higiene y seguridad en la construccion.

e Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

e Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma
nacional de emision de ruido y ruido ambiental.

o Normas NFPA-NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

e Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS -2000 y
aquellas normas que la modifiquen o desarrollen.

e  (Codigo colombiano de fontaneria NTC-1500.
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o NORMAS AISC, AlSI.

o NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

o NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

e NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

o  NFPA 72 Cédigo para sistemas de alarma contra incendio.

e  (Codigo para suministro y distribucion de agua para extincion de incendios en edificaciones,
NTC-1669. Cuando aplique.

o Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).

e  (Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

o Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004, Resolucién No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de
Minas y Energia (RETIE).

e Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la
energia.

e Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico
de lluminacién y Alumbrado Publico RETILAP.

o Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los
servicios.

e Legislacidn de transito vehicular y peatonal vigente.

o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado
expedido por la entidad competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

e Norma NTC 2505 y deméas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

¢ Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No.
46 de ALS))

o  Estudio de micro zonificacion sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

o Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las
particularidades del disefio y construccion del mismo, determinadas por factores del entorno
(localizacién del Proyecto) y su regulacién especifica.

o  Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de
2015.

e  Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7
de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los pardmetros y
lineamientos de construccion sostenible y se adopta la Guia para el ahorro de agua y
energia en edificaciones.

e Resolucion 2674 del Ministerio de salud.

e Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

e Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccién suministrado por
FINDETER.

o  (Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta
con reglamentacion al respecto

e Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio fisico.
Sefalizacion tactil”.

o Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y
Tope llantas de Concreto”.

o Norma Técnica Colombiana NTC 4595.

e Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volumenes De Transito Y Vias Locales Para
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Bogota D.C, si el municipio no cuenta con reglamentacion disponible para este aspecto.

e  Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucién 1782 de 2009.

e  Circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020.

e  Decreto 738del 26 de mayo de 2021 o cualquier otra norma que la modifique, derogue o
adicione.

e Demas Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

e Lasdemas normas técnicas especificadas en el anexo técnico y las que correspondan para
la debida ejecucion del contrato.

1.9. SUPERVISION

La supervisidn del contrato sera ejecutada por un funcionario designado de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER,
quien de manera permanente realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y juridico
del contrato desempefiando las funciones previstas en el Manual de Supervisidn vigente, los Términos de Referencia
y el contrato, verificando ademas la correcta ejecucion del objeto contratado.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion
contractual y seré responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento.

En ninglin caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre EL
INTERVENTOR y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.

CAPITULO Il
ASPECTOS ESPECiFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

El PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER esté interesado en realizar la
contratacién que tiene por objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LE. LA MERCED SEDE
PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracién, obligaciones, actividades, productos, valor del presupuesto
y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes términos de
referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2 CONOCIMIENTO SITIO DEL PROYECTO.

Sera responsabilidad del proponente conocer las condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a
ejecutar para ello el proponente podra hacer uso de los programas informéticos y las herramientas tecnoldgicas
disponibles teniendo como puntos de referencia la ubicacién del proyecto (Calle 47 No. 4E — 30 Esquina Institucién
Educativa La Merced Sede Principal, ubicado en el municipio de Cali, Departamento de Valle del Cauca).
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En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se
proyecta realizar los trabajos, actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza
del terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como
la facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacién geografica del sitio del
proyecto, historial de comportamiento meteorolégico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta
ejecucion del proyecto.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del
sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales,
econdmicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la interventoria, la
ejecucion de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el
desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa vélida para posteriores reclamaciones.

2.3 PERSONAL

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

(ver anexo 1)

2.3.1 PERSONAL MINIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio del
contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacién necesaria
para la ejecucion del contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia
general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacion de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados méximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, sin que éste acredite el personal minimo, en las condiciones indicadas en los términos de referencia,
el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER el inicio
de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

No obstante, de ser necesaria una mayor dedicacion de uno o varios integrantes del personal minimo, o personal
adicional para dar cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones asumidas por EL INTERVENTOR en el contrato
de interventoria, el INTERVENTOR debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el
contratante.

LA INTERVENTORIA debera contar con la logistica operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano
suficiente para la cabal ejecucion del contrato, sin perjuicio del personal minimo requerido en este documento.

2.4 REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacion del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacidn el proponente seleccionado deberé allegar al supervisor
del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto,
de acuerdo a las siguientes alternativas:
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ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
publico o de derecho privado que contraté el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de inicio y terminacion de la ejecucion de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica que
contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucién de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacion o soporte de evidencia de la ejecucién del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contratd la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuto el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacion de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacién del contrato laboral, de prestacion de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucidén del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segun corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacién que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o documentacién que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacion, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacion del pensum
académico de educacidn superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacion y aprobacion del pensum académico
de educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
no cuenta con la referida certificacién, podré aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomaré la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

En el presente proceso serén tenidos en cuenta los requisitos y disposiciones de equivalencia de experiencia
profesional general por formacion académica acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
En tal sentido, se haran equivalencias entre afios de experiencia profesional y titulos de posgrado afines a las
funciones de los perfiles requeridos, asi: (i) titulo de especialista por dos (2) afios de experiencia profesional general
0 viceversa, (ii) titulo de maestria por tres (3) afios de experiencia profesional general o viceversa y (iii) titulos de
doctorado o postdoctorado por cuatro (4) afios de experiencia profesional general o viceversa.

En el caso de los perfiles que se permite formacion afin, la misma se verificara segin area y nucleo del conocimiento,
de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educacién Nacional (Colombia) en su Sistema Nacional de
Informacion de Educacién Superior — SNIES.
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2.5 GARANTIAS

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente
constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

2.5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del
INTERVENTOR frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la previsidn de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el INTERVENTOR debera constituir las
garantias, expedidas por una compaiiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis (6)
Cumplimiento .
Contrato meses mas

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
Contrato afios mas.

Vigente por cinco (5) afios contados a partir de la
suscripcidn del Acta de entrega y recibo a satisfaccion final
del contrato.

30% del valor del

Calidad del Servicio Contrato

2.5.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

; MONTO DEL
GARANTIA AMPARO VIGENCIA
5 . —
Responsabilidad Civil Extracontractual 20% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucion de del
Contrato contrato.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma
y el soporte de pago de la prima correspondiente. No seré valido para el proceso la certificacién de No expiracién por
falta de pago ni el soporte de la transaccion electrénica.

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecucion de los contratos, razén por la cual, ningun

contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién
de estas.

Para las garantias sefialadas el INTERVENTOR se constituira como TOMADOR, el CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO.

e  PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER, identificado con NIT
(830.055.897-7)

2.6. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS
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El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compafiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberé ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador; EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de
pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o
adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato
y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado,
autoriza para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago
de las garantias en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de
dicha gestién de los saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del
cumplimiento de las obligaciones contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el
cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcion del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener,
durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se
prorrogue el plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las
garantias, EL CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la
modificacién del contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte
por razon de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse
con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El
pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento
inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran
condicion previa y necesaria para la cancelacién de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.

2.7. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de
las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le es oponible al
interventor y por lo tanto, generan la resolucién del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la
“EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS
OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LE. LA MERCED SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA”.
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El CONTRATISTA DE OBRA podra dar inicio a la ejecucién y entrega de obras, SI Y SOLO SI, se cumplen los
siguientes aspectos:

1. Licencia de construccion expedida y ejecutoriada por parte de la Curaduria Urbana o entidad que
corresponda.

2. Permisos que se requieran para la ejecucion de las obras.

3. Los estudios y disefios deben estar debidamente aprobados por las entidades que intervengan
con el desarrollo del proyecto (empresas de servicios publicos, entidades del orden territorial,
corporaciones ambientales, etc.). (si aplica)

En caso en que el CONTRATISTA DE OBRA advierta su posicidn con respecto a la no continuacién del contrato, la
INTERVENTORIA y la entidad CONTRATANTE verificaran sus argumentos y con base en los mismos decidiran si se
da o no por terminado anticipadamente el contrato. En caso que los argumentos entregados no justifiquen la solicitud
del CONTRATISTA DE OBRA la entidad CONTRATANTE podré dar inicio a los procedimientos sancionatorios a que
haya lugar por presunto incumplimiento.

2.7.1.  CONDICIONES RESOLUTORIAS

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE OBRA (principal), el acaecimiento de
las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del CONTRATO DE OBRA, le es oponible al
interventor y por lo tanto, generan la resolucion del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segun
corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas en la convocatoria que se adelanta para CONTRATAR la
“EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LE. LA MERCED SEDE
PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA.”

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucion del proyecto en el plazo inicial del contrato, se
presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicién resolutoria y por lo tanto daré origen a la resolucién del contrato y a la cesacion de los
efectos que de éste se deriven. Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la
resolucién del contrato.

Exista oposicion de la comunidad a la construccidn del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido evidenciada.
Dicha oposicién de la comunidad deberé tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucion total o parcial
del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable econémicamente. Es responsabilidad
del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicion de la comunidad después de implementadas las acciones del
Plan de Gestion Social y Equidad de Género que incluye las actividades de socializacion, concertacion y negociacion,
si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y la comunidad, se debera
demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucion debido a esta situacion. Es
responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la informacién y la documentacion de respaldo
entregada por el CONTRATISTA frente a la oposicion de la comunidad.

Imposibilidad en la renovacion u obtencidn de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera
licencias o permisos 0 modificaciones a las mismas que no se puedan obtener dentro del plazo de ejecucion o sus
modificaciones por parte del CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el proyecto requiera la imposicién de servidumbres u obtencién de
predios que impliquen costos que el Ministerio de Educacion Nacional no puedan sufragar. EI Ministerio de Educacion
Nacional debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la comunicacion que
haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el Ministerio de Educacién Nacional no ha
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manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho objeto de la condicion
resolutoria.

Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la ejecucion del proyecto (En
los casos que aplique).

Reubicacién de poblacién. Ocurre cuando en la confrontacion de las condiciones de ejecucion, trazado, o modificacion
del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacién de poblacién, y esta no es atendida
previamente por el Ministerio de Educacion Nacional. (En los casos que aplique).

Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafio.

Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias establecidas
0 que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal resolutoria, sin
perjuicio de que se haga efectiva la péliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el contrato con el
proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

No allegarse por la Entidad correspondiente los permisos y demas requisitos de diversa indole necesarios para la
ejecucién del proyecto, y cuya consecucién no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0
mes, 0 segun el plazo maximo acordado entre las partes.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente documento se terminara en el estado en
que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo
tanto, el mencionado contrato de terminard de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance financiero y
ejecucion, sin que se cause ningln reconocimiento econdmico distinto al valor del CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una
accion u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la
condicién resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

2.72. CLAUSULA DE INDEMNIDAD
EI INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne al CONTRATANTE, a FINDETER y al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (directivos,
socios, miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados) de
cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda, sancién, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de
EL INTERVENTOR, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
CONTRATISTAS, proveedores, SUBCONTRATISTAS o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales
contra EL CONTRATANTE, FINDETER, y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, con ocasién de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucién del contrato.
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Todos los gastos que implique la defensa de los intereses del CONTRATANTE, el MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL y FINDETER deberan ser asumidos por el interventor.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra LA CONTRATANTE, FINDETER, y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, estos podran
requerir al INTERVENTOR o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con
EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses de LA CONTRATANTE,
FINDETER y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

2.7.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS

Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
2.7.31 GESTION DE RIESGOS

EI INTERVENTOR previamente a la celebracién del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base
en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el
cual se ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la
ejecucion del contrato, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el
estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar
la ejecucion del contrato. Dicha gestion debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. La identificacion de los riesgos

b. El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de
la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacién de cada uno de ellos.

C. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las
acciones que se ejecutardn con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que
se originen en los riesgos identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacién de riesgos
realizada, con lo cual determinaré si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido
nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en
el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestion de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a LA SUPERVISION para
su aprobacion un documento que contenga la siguiente informaciéon como minimo:

a. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que
utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion
de los riesgos durante la ejecucién del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la
matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi
como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el INTERVENTOR determina la tolerancia
al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestién de los riesgos.
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b. Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las
causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida
en el Plan de Gestién del Riesgo.

C. Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos.

2.7.3.2 TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACICN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos
de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacién de los
riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de
identificacion, valoracion y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto
en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. Lamatriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto
del contrato que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron,
aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. Laestructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de
gestion del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de
FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de
FINDETER.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende
que ésta asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno
de los riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ninglin reconocimiento,
ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
economico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dicha etapa.
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Los mitigantes sugeridos al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que
el INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.

Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestién social, realizar la actualizacién
de los controles de riesgos. La identificacidn de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra
deberan ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo correspondiente.

2.7.3.3 NIVEL DE IMPACTO

El nivel de impacto de la contratacion es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

2.8. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. En caso de requerirse
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidara dentro de los diez (10) meses siguientes a su
terminacion. Para ello, se suscribira el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance
financiero y de ejecucion del contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara
un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a
paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluirdn los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y
los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que pudieran
presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

De conformidad con la Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter, en caso de que el Contratista
no se presente a la liquidacion, previa notificacion o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un
acuerdo sobre su contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para
liquidarlo de comun acuerdo, elaborara el acta y dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del Contrato,
de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes.

En el evento de no agotarse la liquidacion en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta podra realizarse
dentro de los dos (2) afios siguientes. Vencidos los términos anteriormente sefialados sin lograrse la liquidacion, la
CONTRATANTE debera diligenciar acta de cierre administrativo y liberacién de recursos si existen saldos por liberar,
y, en su defecto, si no hubo saldos por liberar, debera incorporarse al expediente contractual certificacion expedida
por la CONTRATANTE acreditando tal circunstancia.

La liquidacion del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se realiza vigilancia

e interventoria. Por lo tanto, LA INTERVENTORIA solo podra exigir la liquidacion del contrato de interventoria una vez
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.
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SUBCAPITULO Il
CRONOGRAMA

Actividad Fecha, hora y lugar segtin corresponda
Apertura y publicacion de los Términos de
Referencia, estudio de necesidad, anexos,
documentos técnicos y demas documentos
asociados al proceso.

05 de mayo de 2022

Desde el 05 al 09 de mayo de 2022
Recepcion de observaciones a los Términos de A través del correo electronico
Referencia y anexos. convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
Hasta las 5:00 p.m.

Publicacion del Informe de respuesta a
observaciones a los términos de referencia,
adenda cuando hubiere lugar y anexos o
constancia de no presentacion de observaciones.

11 de mayo de 2022

17 de mayo de 2022
Hora: 11:00 a.m.
A través del correo electronico
convocatoriasfindeter@fidubogota.com

Cierre — plazo maximo de presentacion de
oferta Sobre No. 1y 2, y Apertura de Sobre No.
1

Publicacion de informe de verificacion de
requisitos  habilitantes y  solicitud  de 23 de mayo de 2022
subsanaciones.

Desde el 24 hasta el 25 de mayo de 2022
Oportunidad para subsanar y presentar A través del correo electronico
observaciones al informe de requisitos habilitantes convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
Hora: Hasta las 5:00 p.m.

Publ@cgcion dellllnforme definitivo de verificacién de 26 de mayo de 2022
requisitos habilitantes

27 de mayo de 2022
Apertura Sobre No. 2 — Propuesta econdmica de Hora: 11:00 a.m.
las propuestas habilitadas. Los proponentes habilitados deberan participar a

través de teleconferencia (Microsoft Teams).

Publicacién del Informe de evaluacion econémica
y asignacién de puntaje (orden de elegibilidad) 31 de mayo de 2022
Plazo para presentar observaciones al informe de Hasta el 1 de junio de 2022, a través del
evaluaciéon econémica y asignacion de puntaje | correo: convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co
(orden de elegibilidad) Hasta las 5:00 p.m.
Publicacién del informe definitivo de evaluacion
econdmica y asignacion de puntaje (orden de 2 de junio de 2022

elegibilidad) y acta de seleccion del contratista o
declaratoria de desierta, seguin corresponda

Para todos los efectos del presente proceso de seleccion, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual serd
consultada via Internet en la pagina web http:/horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES
SUBCAPITULO | GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacion.

Contratista de interventoria: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de
Convocatoria.

Contratista de obra: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada para ejecutar el proyecto objeto de
interventoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos o0 méas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracién y ejecuciéon de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros
de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una
vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Cddigo de Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demés aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podréa ser
suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y presentar la
informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme, por lo tanto, la informacion requerida en
los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado. Los formatos tienen que ser diligenciados en su
totalidad.
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Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.

Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacion necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacion necesaria que permita verificar el valor total de la oferta
y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe presentar
con la oferta.

Formato 5 - Estimacion Propuesta Econémica Detallada y Factor Multiplicador: Este formato es una herramienta
para la supervision del contrato. No es objeto de verificacion ni evaluacion y en ningln caso puede modificar el valor
de la propuesta economica.

INTERVENTORIA: es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensién de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento
administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria. (Paragrafo 3,
Articulo 83 de la ley 1474 de 2011). Asi, la interventoria es llevada por una persona externa a la entidad contratada
para tal efecto, la cual debe verificar el cumplimiento del objeto contractual, de tal manera que se asegure el
cumplimiento de la calidad, cantidad, costo y cronograma del contrato.

SUPERVISION: la supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando
no se requieren conocimientos especializados”.

1.2. SIGLAS

A continuacién, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.lLU.: Administracién, Imprevistos y Utilidad.

SMMLV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo
FINDETER: Financiera de Desarrollo Territorial S.A.

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER

Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE

La presente convocatoria esta sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Cédigo Civil, el Cédigo de Comercio y demés normas aplicables a la materia. Por tanto, los
términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas
normas.
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Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la
Politica de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-DA-002-V1.

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestion Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los
articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de 2011y
demas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion v al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacién y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcion.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

La propuesta debera enviarse al correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en la fecha y hora establecida en
el cronograma del proceso.

Los demas documentos que el interesado y/o proponente generen y que esté(n) relacionado(s) con la presente
convocatoria, debera(n) ser remitido(s) al correo
electronico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB incluido
el cuerpo del correo, en un solo correo electrénico. Si requiere enviar documentos con mayor capacidad a los 10MB,
podra remitir varios correos electronicos, pero debera tener la precaucion de que todos sean remitidos antes de la
fecha y hora establecidos en el cronograma, para que sean tenidos en cuenta por la Entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y por
tanto, susceptible de controversia, serd aquella radicada a través de /los medio(s) de correspondencia aqui
establecido(s).

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electronico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no seré atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:
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FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACION

Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Teléfonos: 6230311

convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.qov.co

Bogota D.C. - Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a.  Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b.  Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccion fisica, direccion electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. Identificacién de los anexos presentados con la comunicacion, si los hubiere.

d.  Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO

Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la pagina
web www.findeter.gov.co y a traves de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER 'y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la pagina
web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER.
Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del servidor web,
estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de Infraestructura,
ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 18%-52, a la que podra asistir algiin funcionario de la Jefatura de
Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizaré con la publicacién de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los estudios
del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente
proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma, a través de
correo electronico convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co, No se absolveran consultas efectuadas
telefonicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www_findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza comun.
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El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podréd modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA
TECNICA FINDETER 'y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida en el cronograma
para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacién del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o unién temporal, debera presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar el
poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso deberéa tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccidon de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucion
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacién. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplir igualmente con los requisitos exigidos en el Cddigo General
del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacion de documentos expedidos por la
autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberan presentar a través del correo convocatoriasfindeter@fidubogota.com, hasta la fecha y
hora establecidas en el cronograma, en medio magnético, en formato PDF, a través de 2 archivos denominados: sobre
No. 1y sobre No. 2, identificados con el nimero de la convocatoria, los cuales deben contener los documentos que
hacen parte de cada uno de ellos, de la siguiente manera:
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1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Deberéa contener los documentos soporte en PDF e informacién establecida en los presentes términos de referencia
(incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente de orden juridico,
financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar identificado como Sobre Propuesta
Técnica

Debe presentarse en medio magnético, en PDF y debidamente foliados de manera consecutiva y ascendente.

1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econdémica (Formato 4) en medio en PDF debidamente foliados
de manera consecutiva ascendente y en Excel. La informacion consignada debe corresponder con la informacion
solicitada.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el
Ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando niameros con el suplemento A, B, C, o bis, la foliacion se realiza en la
esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1 Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de las
figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacién de la propuesta cumplan
con los requisitos habilitantes solicitados para la participacion en el presente proceso de convocatoria.

1.14.3 En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la
persona natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o
como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal), debera acreditar que posee titulo como
Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado
de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente,
segun corresponda, el cual se debe encontrar vigente.

1.14.4 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 La propuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6 No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro medio
telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no serén objeto
de verificacion ni evaluacion.
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1.14.8 En caso de discrepancias entre la propuesta econdmica y/o presupuesto en formato Excel y PDF, prevalece
el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera Unicamente como una herramienta de
trabajo para los evaluadores.

1.14.9 Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacién minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecera lo establecido en los términos de referencia.

1.14.10 La informacion requerida en los formatos de la presente convocatoria debera diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse valer en la
convocatoria, deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de la
naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algln requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacién que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacién dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejara constancia escrita de la devolucion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas seré el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningun motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar

diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcion, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
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traduccién oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccion debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segun corresponda.

1.19.1 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencién Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacién para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual se
verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento ante
Notario 0 quién haga sus veces, si aplica; (ii) Realizar la Legalizacién de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos, previamente
legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para que el Consul
colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legaliz, o a falta de éste, por el de una nacion amiga; (iv)
Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado parte
de la Convencion que haya suscrito el Convenio sobre la abolicién del requisito de legalizacion para Documentos
Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La apostilla es el
tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actda el funcionario publico
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla esta dada
en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccién oficial a dicho idioma realizada
por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la cual debera
presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencion de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite
surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la persona
que firma el documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional domiciliado en Colombia, con titulos
académicos otorgados por una institucion de educacién superior extranjera o por una institucion legalmente
reconocida por la autoridad competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, debera
acreditar la convalidacion de estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual debera contar con
los mismos y presentarlos al supervisor o interventor del contrato segun corresponda, previo a la suscripcién del acta
de inicio u orden de inicio. Este requisito no sera exigible cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en
el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesion en Colombia.

Para el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal profesional o auxiliar o afin, titulado y domiciliado en
el exterior, debera presentar al supervisor o interventor segun corresponda, para la suscripcion del acta de inicio, el
permiso temporal expedido por el Consejo Profesional que regule cada profesién, para el ejercicio temporal de la
profesion en Colombia, segun el caso.
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1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

b. Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a délar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del délar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista
informacion oficial que permita efectuar la conversion a la moneda criterio de comparacion.

e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV,
dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si 0 por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Sillegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, éste cedera
el contrato, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o como
integrante de un consorcio o unién temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato, por
encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas
normas concordantes.
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1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacién, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto
de la presente interventoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del presente proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas
de las andnimas abiertas.

1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas que presenten propuestas para una interventoria
0 consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los patrimonios auténomos
en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

1.23.4. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios auténomos en los
cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: Los conflictos sefialados en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la suscripcién del acta de
entrega de recibo a satisfaccion por el interventor o el supervisor segln aplique.

1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente serd el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para presentar
su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas de la actividad y/u
obra a contratar.

1.24.2. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de
todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.3. El oferente sera responsable de la informacion que tenga en cuenta para la presentacién de su propuesta.

1.24.4. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber obtenido
toda la informacion que pueda influir en la determinacién de su oferta, no lo eximird de la obligacion de asumir las
responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna
naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en el caso de que cualquiera de
dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.5. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual deberé tener en cuenta que
el célculo de los costos y gastos, se deberan basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias
estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos

medios que considere necesarios para lograr la verificacidn de la informacién, incluso al mismo proponente

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA
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El CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria
que se halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan
circunstancias que impidan el curso normal de la misma o que amenacen la seleccién objetiva o transparente que
rigen las actuaciones del mismo o de conveniencia o reputacional para Findeter.

En este evento LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER.

1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera a través del correo electronico convocatoriasfindeter@fidubogota.com, en
la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los Términos de Referencia, de lo cual se dejara constancia
mediante Acta de Cierre suscrita por la Fiduciaria, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter
www.findeter.gov.co, y en la pagina web de la CONTRATANTE.

No se recibiran propuestas fisicas, ni enviadas por correspondencia fisica ni a la fiduciaria, ni a FINDETER.

Los proponentes para la entrega de sus propuestas a través del correo electrénico antes mencionado, deben cumplir
con lo siguiente:

a) En el asunto deben identificar el nimero de la Convocatoria, nombre del proponente y NIT.

b) El correo debera llevar adjunto dos archivos por separado: el primero correspondiente a la propuesta técnica
y el segundo a la propuesta econémica.

Los archivos deben denominarse de la siguiente manera: sobre No.1: Propuesta Técnica. Proponente xxx y
sobre No. 2: Propuesta econémica Proponente xxx.

c) La propuesta econdémica debe ser enviada con cifrado en ZIP, sin la clave de acceso, dado que esta sera
suministrada por el (los) proponente (s) habilitado (s) durante la teleconferencia (Microsoft Teams) para la
audiencia de apertura del sobre No. 2. Sera responsabilidad del proponente incluir o no el cifrado de
acceso a la propuesta econémica.

d) El proponente al incluirle clave o contrasefia al medio a través del cual se envia o contiene el Sobre
No. 2 - Propuesta Econdmica, sera responsable de mantenerla vigente durante el proceso, hasta la
etapa que se requiera, so pena de rechazo de su oferta.

e) El cuerpo del correo debe incluir la siguiente informacion:

Ciudad y Fecha

Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO — ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Asunto: Numero y objeto de la Convocatoria

Debe contener la presentacion de la propuesta, el nombre del proponente, el niumero de contacto del
contratista y correo electronico al cual se citara para la audiencia de apertura de sobre econdmico a
través del aplicativo (Microsoft Teams).

Firma representante legal.
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f) Las ofertas que se remitan con posterioridad a la fecha y hora sefalada en el cronograma de la
Convocatoria, se daran por no recibidas, previa validacion con el proveedor tecnoldgico de la hora de recibo
en el servidor de la Fiduciaria.

g) Enlafechay horadel cierre, la Fiduciaria descargara, del medio de remisidn utilizado por los oferentes,
las ofertas presentadas dentro del término previsto para el cierre de la convocatoria (Sobre No. 1:
Propuesta Técnica y Sobre No. 2: Propuesta econdmica). Los Sobres No. 1: Propuesta(s) Técnica(s)
serd(n) enviada(s) a Findeter para su verificacion, y los Sobres No. 2 Propuesta(s) Econémica(s), se
mantendra(n) en custodia de la Fiduciaria.

h) Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En
el evento de que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora
del PATRIMONIO AUTONOMO realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los proponentes mediante
la funcion “random” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor, determinando asi
la lista de las diez (10) ofertas con mayor numero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion. En
caso de error se aplicara por la Fiduciaria lo dispuesto en los presentes términos.

Las ofertas restantes no serén tenidas en cuenta para verificacion y evaluacion y seran devueltas a los
interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, 0 cuando por situaciones de conveniencia
debidamente justificadas asi se estime, se omitira la realizacion de la precitada consolidacién de oferentes y
el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacidn, razén por la cual, LA CONTRATANTE podra solicitar por escrito las
aclaraciones y explicaciones que estime pertinente y deberan ser atendidas por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de
la presente convocatoria.

La naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene el proponente de reparar errores o efectuar
aclaraciones sobre los documentos habilitantes de la propuesta, con excepcién de aquellos cuya omisidn o
modificacién constituyen de manera expresa CAUSAL DE RECHAZOQ. En razén a lo anterior, la subsanacion no
puede entenderse como una posibilidad de mejorar la propuesta.

Es asi, que el proponente podra subsanar documentos habilitantes de la propuesta con fecha de expedicién posterior
al cierre de la convocatoria.

El evaluador solicitara al proponente las aclaraciones y explicaciones que estime pertinente sobre aspectos de orden
financiero, juridico, y técnico para que sean atendidas dentro del término preclusivo otorgado para subsanar, el cual
se encontrara establecido en el cronograma del proceso. Sera inocuo solicitar aclaraciones cuando no hay lugar a
subsanar.
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De la verificacién de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste
el cumplimiento o no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara en
la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.

Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, en archivo PDF al correo electrénico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya
requerido en el “Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la
necesidad de aclaracion o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podra requerir al (los) proponente(s)
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacién, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento de
verificar las propuestas presentadas.

a) No aportar la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser
subsanado y por tanto sera rechazada.

b) El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicion posterior al
cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al
cierre que mejoren la oferta.

c) No seran susceptibles de subsanacién aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados
con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

d) Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la informacion minima
requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevaleceré lo establecido en los términos de referencia.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permaneceré a disposicion de los participantes los dias sefialados en el
cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electrdnico
convocatoriascolegiosjornadaunica@findeter.gov.co.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual deberd contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
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1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE citara mediante la herramienta Microsoft Teams, al correo (previamente suministrado en el cierre)
Unicamente a los oferentes de aquellas propuestas que resultaron habilitadas (de conformidad con lo establecido en
el Informe Definitivo de Verificacion de Requisitos Habilitantes), para que asistan en la fecha y hora establecidas
en el cronograma del proceso, a la audiencia de apertura de sobre econémico.

LA CONTRATANTE a través de teleconferencia (Microsoft Teams) en la fecha y hora prevista en el cronograma del
proceso, dara apertura del (los) Sobre (s) No. 2 — Propuesta Econdmica, la cual sera grabada.

En desarrollo de la citada audiencia, se solicitara a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente
al sobre econémico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. En caso de no suministrar la clave en
la audiencia o no asistir a la misma se entendera como no presentado el sobre econdmico.

De dicha actuacion se dejara constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera diligenciada
con los nombres de quienes se encuentren presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
economicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

Los sobres econdmicos de los proponentes habilitados seran enviados a Findeter para su evaluacion y
archivados en la carpeta contractual, mientras que los sobres de los proponentes no habilitados, continuaran
en custodia de la Fiduciaria.

1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion
de la propuesta economica de las propuestas habilitadas.

De la verificacién econdmica y la determinacion del método y ponderacidn econdmica de las propuestas habilitadas y
asignacion de puntaje, se elaborard y publicara el Informe de verificacién econdémica y asignacion de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podrén formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacion por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacién, de conformidad con el resultado de la evaluacién.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente, cuya acta de seleccidn se publicaré en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad
y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario declarara
desierto el proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier momento.
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1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun corresponda,
en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual sera publicado en la pagina web de Findeter,
www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podra ser revelada a los proponentes ni a
terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo de
publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que se
presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado por
disposicion constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucion o la ley e invocar la norma que ampara dicha reserva.
Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacién de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, para
efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales aquel que
cuente con una participacion de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de conformidad con lo
establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia (mediante videoconferencia) que se
llevara a cabo el dia habil siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacién y Calificacién, en la fecha,
hora y medio que se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia (videoconferencia) que escoja la balota en su representacion. La videoconferencia seré grabada.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccién si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente
seleccionado, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente
que allegdé documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o que indujo al error a EL CONTRATANTE o haya
incurrido en una casual de rechazo.
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1.37. CAUSALES DE RECHAZO

La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1

1.37.2

1.37.3

1.374

1.37.5

1.37.6

1.37.7

1.37.8

1.37.9

1.37.10

1.37.11

1.37.12

1.37.13

1.37.14
1.37.15

1.37.16

1.37.17

Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

Cuando el proponente persona natural, persona juridica 0 uno de sus socios, accionistas o miembro de
junta, o representante de un proponente o de un integrante de un proponente plural o
apoderado/representante de una persona natural, ya sea en forma individual 0 como socio, accionista,
miembro de junta o representante de una persona juridica o natural, presente mas de una oferta.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
temporal, se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés,
establecidas por la Constitucion y la Ley.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales,
expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 Unién
Temporal o sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema
de Informacion de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la
Nacién.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC, de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia.
Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos
dentro de las listas nacionales con condenas ejecutoriadas o internacionales que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union
temporal, presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.
Cuando el proponente sea persona natural, juridica 0 alguno de los miembros del consorcio o union temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una
interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o los
patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal
e inclusive socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presenten propuestas para una obra
siendo adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o los patrimonios
auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la
seleccion objetiva 0 que creen confusion.

Cuando la propuesta o cualquier documento habilitante o la oferta econdmica presentado de manera
electronica no se pueda abrir 0 acceder a su contenido e impida la seleccién objetiva.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratindose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios o uniones temporales por el representante legal o apoderado.

Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes o
no se identifique su objeto, o no se sefiale el porcentaje de participacion de sus integrantes, o cuando en la
etapa de subsanacion se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del proponente plural
o0 cuando el porcentaje de participacion supere el 100%

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del
numeral 2.1.1.3 CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, o
cuando la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.
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1.37.18
1.37.19
1.37.20

1.37.21
1.37.22

1.37.23
1.37.24
1.37.25

1.37.26
1.37.27

1.37.28
1.37.29
1.37.30

1.37.31
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Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de
referencia.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econémica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones
aritméticas, sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los
presentes términos de referencia para la respectiva propuesta economica o etapa, asi como también,
cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores minimos o superiores a los valores
méximos establecidos en los términos de referencia.

Cuando la propuesta econémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no
tenga el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algln precio unitario o el valor de alguna de las fases en su
propuesta econdmica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacion, siendo verificados se
establezca que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de
requisitos habilitantes.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando el proponente incurra en la concentracién de contratos.

Cuando curse en contra del proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del
consorcio o unién temporal, sus representantes legales o apoderados, miembros de junta directiva e
inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas abiertas, procesos judiciales relacionados con
delitos contra la administracion publica y/o corrupcion que pueden generar un riesgo reputacional y de buena
administracion para FINDETER o la contratante, de conformidad con la consulta que al respecto se efectue
en el Sistema de Administracién de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo — SARLAFT
— COMPLIANCE.

En los demés casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.

1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1.
1.38.2.

1.38.3.
1.38.4.

Cuando no se presenten propuestas.

Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autdnomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
o de seleccion del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publicd el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.
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1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

» El contrato suscrito.
» Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
» Acta de inicio u Orden de inicio suscrita por el supervisor del contrato.

En caso que no sea posible suscribir el acta de inicio por razones imputables AL CONTRATISTA, para el inicio del
contrato de INTERVENTORIA, el CONTRATANTE emitira orden de inicio del contrato, la cual debera contener entre
otros aspectos los siguientes:

Lugar y fecha de emision de la orden.

Identificacién de las partes.

Plazo del contrato.

Fecha de inicio del contrato.

Fecha de Terminacion.

Valor del contrato.

Informacion del CONTRATISTA DE OBRA e INTERVENTOR.

Nookwh =

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o
de cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondré de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que
sea la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al
reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacién de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los tres (3) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacién de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacion por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en un
plazo no superior a dos (2) dias habiles.

En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en
el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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SUBCAPITULO Il
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

Pagina 71 de 111



i =
Fiduciaria Bogota ( Findeter<;

Banca de Desarrollo Territorial

FINDETER adelantara la verificacién de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daran
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a. Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y
los exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la concentracién de contratos.

b. Verificacion Técnica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de las especificaciones establecidas en
los términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

c¢. Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta debera cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la propuesta
todos los documentos legales exigidos a continuacion.

2.1.1.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Contiene la presentacion de las condiciones generales de la propuesta, manifestaciones expresas y bajo la gravedad
de juramento de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de interés, la naturaleza
de sus recursos Y el conocimiento de las generalidades de los Términos de Referencia y del proyecto a ejecutar.

La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse con la oferta debidamente suscrita por el proponente, su
representante legal o el representante del consorcio o unién temporal, en la forma y con los contenidos minimos
establecidos en el Formato 1.

2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1. Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal No podra ser mayor a treinta (30) dias
anteriores a la fecha prevista para el cierre de la convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha
de cierre, se mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las
adendas que la modifiquen.

2. Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacién con el mismo.

3. Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccion
en caso de resultar favorecido con la adjudicacién, asi como para comprometer a la sociedad.

4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o
contratar y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacion mediante la cual el érgano
competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si
se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberé anexar copia de la
parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del
presente proceso de seleccién.
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5.

6.

8.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la Camara de Comercio con cinco
(5) afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de
anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

Término de duracién: Que el término de duracion no sea inferior al plazo de ejecucion del contrato. No obstante
lo anterior, en caso de ser adjudicatario debera mantener el término de duracién de la persona juridica (en
forma individual o como integrante del proponente plural), durante la ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

Revisor Fiscal: El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. EI documento equivalente aportado se entendera presentado bajo la gravedad de
juramento.

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los términos
y plazos sefialados por la entidad en la etapa de subsanacién, so pena de rechazo de la propuesta.

2.1.1.3. CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio o unién temporal, en el cual constara por lo menos de la siguiente informacion:

1.

El objeto del consorcio o unién temporal, debe ser el mismo del objeto a contratar.

2. La designacién de un representante o apoderado que debera estar facultado para actuar en nombre y

representacion del consorcio o unién temporal; igualmente, podré designarse un suplente que lo remplace en
los casos de ausencia temporal o definitiva.

Domicilio de la figura asociativa

Sefialar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran
expresamente las actividades, términos y alcance de participacion de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucion que quienes integran el Consorcio o Union
Temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y
del contrato, en las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la etapa de liquidacion.
Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y para la Unién Temporal, limitada
Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica
sefialada en los presentes Términos de Referencia deberd tener una participacion igual o superior al treinta
por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica.
Si s6lo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su
participacion en la figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion
en el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

En ningUn caso la distribucién porcentual podra ser superior al 100%.
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2.1.1.3.1. DOCUMENTOS DEL PROPONENTE PLURAL

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
aportar los siguientes documentos:

1.
2.

10.

1.

12.

Acta de constitucion del consorcio o unién temporal.
Certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes

Nota: En caso de limitaciones o restricciones en el Certificado de camara y Comercio frente a la capacidad
para obligarse del Representante Legal, debera aportar los documentos que lo acrediten, tales como Actas
del 6rgano competente, estatutos.

Tratandose de personas juridicas de derecho publico, acto administrativo de creacion (si aplica), resolucion
de nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, certificacion de funciones,
delegacion o competencias expedido por del funcionario competente

De las personas naturales se debera allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

De las personas(s) juridica(s) se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
(os) representante (es) legal (es).

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

Nota: Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en trdmite, la contrasefia expedida por
la Registraduria Nacional del Servicio Civil se tendra como documento valido.

Sus integrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una
lista nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.
Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o unién temporal podran constituir un solo
apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comun otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacién, legalizacién y/o apostilla y
traduccién exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de
Referencia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucién del
Consorcio 0 Union Temporal.
La garantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, deberd indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacion.
La duracion del consorcio o union temporal, la cual no podré ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y
un (1) afio mas.
Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio 0 unién temporal,
debera presentar solamente una oferta.
Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podrén ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacion en aquél. En caso de ser necesario la realizacién
de algun tipo de modificacidn, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacion escrita de la
CONTRATANTE.
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13. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.4. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.5. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacidn, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deberéa acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacién, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el cual
se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion. Certificado que debera
tener fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso
de seleccion. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los
antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada deberé acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este requisito
o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de juramento.

2.1.1.7. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC
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El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio o unién temporal deberé presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluird la
identificacion de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicidn no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes
frente a la entidad, por razén de la presentacion de la propuesta, deberan constituir a su costa, y presentar con su oferta,
una péliza de seguro expedida por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad
de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La pdliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a. Lano suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcidn del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

c. Elretiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacién de las propuestas.

d. La no presentacién por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una
compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

a. CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
identificado con NIT. 830.055.897-7

b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendré caracter indemnizatorio.

¢. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.
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d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la poliza.

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria
y tratdndose de proponente plural, debera indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

. Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si
no contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacién de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro Unico
Tributario (RUT) ante la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

El proponente deberéd acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccién, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la ndmina de sus empleados de los ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener personal
a cargo, debera declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Laspersonas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo
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con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal cuando
no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. El Proponente persona natural debera acreditar la afiliacién a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones aportando los certificados de afiliacion respectivos. El Proponente podra acreditar la afiliacion
entregando el certificado de pago de la ultima planilla

Los certificados de afiliacion se deben presentar con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias, anteriores a la
fecha del cierre del Proceso de Contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliacion la fecha originalmente establecida en
los términos de referencia definitivos.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberan
acreditar este requisito.

Nota: En caso que la certificacién sea expedida por Revisor Fiscal, se deberé aportar copia de la Tarjeta Profesional,
copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION.

En consonancia con las normas vigentes y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de las profesiones, la persona
natural o juridica que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de manera individual o como integrante
de un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que posee titulo como de Ingeniero Civil o
Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional y del certificado de vigencia de matricula
profesional y antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente, segun corresponda, el cual se debe
encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente (individual o plural), persona natural o juridica nacional o
extranjera, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o
Arquitecto, en ambos casos, debera adjuntar copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de
matricula profesional expedida por la autoridad competente, segun corresponda, el cual debe encontrarse vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera allegar certificacion expedida
por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito sélo sera
exigible para las sociedades andnimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera acreditar este requisito con el documento
equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la gravedad de
juramento, situacién que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.

2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL DE
LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)
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Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de los
miembros del consorcio o unién temporal tratdndose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos
de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de
las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada o internacionales que hagan referencia al Lavado de
Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacion expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacion de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y
Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencién y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a implementar
de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo operaciones
inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones inusuales y
sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacién del terrorismo, debera informar de inmediato y por
escrito a la CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales ylo legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacién de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacién de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los
que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en
Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito pre-
aprobado o0 aprobado, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:

1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
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Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Razén social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.
4. La certificacién de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) dias de antelacién
a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se
mantendra para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la
modifiquen.

6. El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a ONCE MILLONES
CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTAY CUATRO PESOS ($ 11.140.964,00) M/CTE. En caso
de no cumplir dicha condicion, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

7. Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podran tener un porcentaje de participacion en
el consorcio o unién temporal menor al treinta por ciento (30%).

8. Sila entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente debera garantizar
que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicacién de la convocatoria, sea esta fecha la
inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

No se aceptara la presentacion de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ninguin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

El Comité Evaluador se reserva el derecho de consultar los aspectos que estimen convenientes de la carta cupo de
crédito. La carta cupo de crédito podra confirmarse en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la adjudicacién de
la misma. En caso de que la entidad financiera confirme una disminucién del valor de la carta cupo crédito exigido en
los términos de referencia, la propuesta sera RECHAZADA.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar méximo TRES (03) contratos terminados y recibidos
a satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O
ADECUACION O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccién (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion)
previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
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PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Uno de los contratos aportados debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO
ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, s6lo
se tendra en cuenta para la acreditacion de la condicién de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas
con la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacion aportada acredite la ejecucion de
INTERVENTORIA A LA: CONSTRUCCION O INTERVENCION O AMPLIACION O REMODELACION O
ADECUACION O MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES CON UN AREA CUBIERTA MINIMA de 2194 m2 caso
en el cual la entidad tendra en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacién nueva ya sea en
terrenos no construidos previamente o como producto de una demolicion.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion
existente.

e REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por
remodelacion o adecuacion o mejoramiento o intervencién, toda obra civil realizada a una
edificacion existente tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el
proposito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales

o AREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los
pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

o EDIFICACIONES: Las definidas en los titulos K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL
y K.2.7.3 SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNION CULTURALES y K.2.7.4
SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNION SOCIALES Y RECREATIVOS, de la
NSR-10, a excepcion de las establecidas en la nota 2.

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros
de integracion ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego,
discotecas, centros de recreacion, tabernas, vestibulos y salones de reunion de hoteles.

NOTA 3: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
validos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 4: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 5: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual seréa tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf)

NOTA 6: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

! Definiciones propias elaboradas tomando como base el documento “Anexo- glosario” de los pliegos de obra tipo de Colombia
Compra Eficiente.
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2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de figura
asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la siguiente
manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en
proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

ii. Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacion expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcion de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y
se tendra en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio 0 Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacién de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirio la experiencia y que se encuentren
participando en el presente proceso de seleccion.

iii. ~Elvalor del contrato se cuantificara en proporcion al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante
en la respectiva figura asociativa.

iv. Podra acumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

B. No se acepta la acreditacion de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros de
la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de la filial o sus subordinadas.

C. De las sucursales de sociedades extranjeras sera tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.

D. No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

E. Conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.
Para efectos de la conversion a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la fecha

de terminacién y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que seré tomada para
la conversion, sera la de terminacion del contrato.
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Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacion, que cumplan
con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se pueda verificar
el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no seré tenido en cuenta para acreditar
este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.

F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacién o constancia expedida por la entidad contratante, en la
que conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de
participacion del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion,
terminacion o liquidacion del contrato o proyecto. En ningln caso se aceptara la certificacién o constancia
expedida Unicamente por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (o la que haga sus veces) o copia del
acta de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o
proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacién, el porcentaje de participacion del proponente, las
actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o liquidacion del
contrato o proyecto, y debera(n) venir suscrita(s) segin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o
representante de la entidad contratante y el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido
como subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier
certificacion expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. i) Cualquier certificacion expedida
por figuras asociativas en la que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacidn que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, 0 acta de liquidacién, la cual debera venir
suscrita segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando
sean expedidos por la entidad contratante o entidad puablica), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato
0 proyecto o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacidn suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente
con la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos
solamente se podra aclarar, aportar informacién o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del
proponente plural, éste debera aportar el documento de constitucién de la figura asociativa o acuerdo de
voluntades en donde se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad

de Administracién Delegada. No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucién de la interventoria.
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En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor
de contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en
orden consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden,
y hasta el nimero méximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar més de un contrato o
proyecto o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en
el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.

214  CONCENTRACION DE CONTRATOS

Operara la Concentracion de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unién
temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecucion con FINDETER o con los
Patrimonios Auténomos —FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado debera allegarse la
respectiva acta de recibo a satisfaccion final o acta de liquidacidn con fecha de firma previa al cierre del proceso
de seleccion.

Para el proponente plural, la concentracion de contratos se generara por la sumatoria de los contratos celebrados o
adjudicados o en ejecucion por FINDETER o los Patrimonios Auténomos — FINDETER, de cada uno de los integrantes,
afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

NOTA 1: La regla de concentracién de contratos sera verificada durante todo el desarrollo del proceso de seleccion
pero sera tenida en cuenta en la evaluacion definitiva e incluso hasta la adjudicacion del contrato o después de firmado,
como causal de terminacién del mismo. Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado sera RECHAZADO,
0 no se firmara el contrato después de adjudicado o podra pedirse la terminacion del mismo después de firmado.

NOTA 2: Esta regla no aplica cuando se haya presentado un Unico proponente para el proceso de seleccién o cuando
sea el Unico proponente habilitado.

NOTA 3: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentracion de

contratos, la entidad procederd a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de
elegibilidad.

Pagina 84 de 111



JH»

Banca de Desarrollo Territorial

Fiduciaria Bogota ( Findeter

, SUBCAPITULO lll
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacién del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econdmica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura
del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y el
IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Todos los valores contenidos en la oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase,
valor del AU, valor del IVA, valor IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones
aritméticas a que haya lugar, etc.) deberan estar ajustado al peso. En caso que cualquier valor de la
oferta econdmica (valor unitario, valor de item, valor de etapa o fase, valor del AlU, valor del IVA, valor
IVA sobre la utilidad, valor total, valores resultantes de las operaciones aritméticas a que haya lugar,
etc.) de algin proponente se presente con decimales, la entidad procedera ajustar el valor
redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara
por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara por defecto

al peso.

2. En el evento que la propuesta econémica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con
alguin simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Siexistiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL

PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O ITEMS

Y/O EN LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS

EN EL FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO
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QUE LA OFERTA SERA AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

5. La Entidad realizara la verificacion y correccion de todas las operaciones aritméticas a que haya lugar
en la propuesta econdmica. El resultado de todas las operaciones aritméticas se redondeara al peso en
el momento de la evaluaciéon econdmica.

Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la
operacion ha sido erréneamente realizada. En consecuencia, su correccion debe contraerse a efectuar
adecuadamente la operacién aritmética errbneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los
factores o elementos que la componen?.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente;
para dicha verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items
o actividades ofertados de acuerdo al formato de propuesta econémica.

Nota 3: La elaboracion de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso
de verificacion y correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total
de la oferta, el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas econémicas, no pudiendo alegar en el futuro,
reajuste al valor del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta econémica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion
aritmética, siendo este el que seré tenido en cuenta en la evaluacion econoémica de la misma.

6. ElIA.LU., debera ser expresado en porcentaje (%) y debera consignarlo y discriminarlo en la propuesta
economica (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) (cuando aplique).

Para los_componentes del A.l.U (administracion (a), imprevistos (i) y utilidad (u)) expresados en
porcentaje, se podran incluir hasta maximo dos (2) decimales. En caso de que cualquier porcentaje
del A.l.U presente mas de dos (2) decimales, la Entidad procederd a ajustar el porcentaje
redondeandolo a la centésima, asi: cuando la milésima del porcentaje sea igual o superior a cinco se
aproximara por exceso al nimero entero siguiente de la centésima del porcentaje y cuando la milésima
del porcentaje sea inferior a cinco se aproximara por defecto al niUmero entero de la centésima del

porcentaje.
Por ejemplo:
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE
COSTOS DIRECTOS 50.000.000,30
ADMINISTRACION (A) 26,538% 13.269.000,08
IMPREVISTOS (1) 4,923% 2.461.500,01
UTILIDAD (U) 5,325% 2.662.500,02
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,000% 505.875,00
VALOR TOTAL 68.898.875,41
AJUSTES REALIZADOS POR LA ENTIDAD
COSTOS DIRECTOS | | 50.000.000,00

2Definicién Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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ADMINISTRACION (A) 26,54% 13.270.000,00
IMPREVISTOS (1) 4,92% 2.460.000,00
UTILIDAD (V) 5,33% 2.665.000,00

VA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% 506.350,00
VALOR TOTAL 68.901.350,00

Revisidon del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto
contractual. En caso de no indicarla o en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal,
su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdémica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera
contemplar en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una
de las siguientes condiciones:

a. Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las
correcciones aritméticas, sea inferior a los valores minimos 0 superior a los valores maximos
establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta econémica o
etapa, asi como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores
minimos o superiores a los valores maximos establecidos en los términos de referencia.

b. En caso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencién o variacion en el aspecto
tributario local por motivo del lugar de ejecucion del contrato o del bien o servicio a ofertar
establecidos en los términos de referencia.

Se seleccionara el método de

NUMERO METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacién del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio
Representativa del Mercado (TRM) que rija para el dia habil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 —
Propuesta econdémica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacién:

(IN%?_ﬁgﬁlE) NUMERO METODO
De00a24 1 Media aritmética
De 25a49 2 Media aritmética alta
De50a74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor
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Nota 1: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia,
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que unicamente haya un proponente habilitado se la asignara la puntuacién total de
este factor, previa aplicacién de los descuentos a que haya lugar.

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacién del promedio aritmético de las propuestas econdmicas validas y la
asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como

resultado de aplicar las siguientes férmulas:
n

— Xi
n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacién de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente férmula:

i

X - -
100 x (1 - <T)> para valores menores o iguales a X

Puntajei = _
X — Vil -
100x|1-2 3 para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = NUmero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta
valida més alta y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacién de puntos en funcion
de la proximidad de las propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes
formulas:
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Doénde:
X4 = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.
Vinax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el

presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente
férmula:

100 x| 1— <. para valores menores o iguales a X,
A

Puntajei = _
1Xa — Vil <
100x{1—-2 . para valores mayores a X
A
Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

= NUmero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de
ponderacion.

c. MEDIA GEOMETRICA

El célculo de la media geométrica de obtendra mediante la siguiente féormula:

G= (nifle P, »...=P,

Dénde

G = Media Geométrica.

n = Mumerc de propussias economicas validas.

] = Valor de la propuesta econdmica corregida del proponentei

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el
siguiente procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

G-V _
100 x (1 - <Tl>> para valores menores o iguales a G

Puntaje i = _
|G — Vi —
100 x {1 —2- < para valores mayores a G
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Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta.

En el caso de propuestas econémicas con valores mayores a la media geométrica se tomara el valor
absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la
férmula de ponderacion.

d. MENOR VALOR

Consiste en establecer la propuesta econémica de menor valor y la asignacion de puntos en funcién de la
proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las formulas que
se indican en seguida. Para la aplicacién de este método el grupo evaluador procedera a determinar el
menor valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacion, de acuerdo con la siguiente
formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 * V,
Puntajei = <(—MIN))
Vi

Dénde:
Vmiy = Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas
V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN,

y que fueron habilitadas.
i = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido
como puntaje.

10. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluacién econémica y asignacion de puntaje

1.

(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econémicas de todas las
propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios
establecidos, si proceden, y la identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion
de puntaje (orden de elegibilidad) de conformidad con el método de evaluacién, el cual se publicara en
la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de
seleccion, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan
subsanar, modificar o mejorar sus propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion economica de las propuestas habilitadas con el método que
correspondi6 asignandoles puntajes, se procedera a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La
entidad tendra en cuenta las clausulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de
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incumplimiento, terminacién unilateral impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el
proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacién de CADA clausula penal de
apremio, multa, o sancion, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente
proceso de contratacion, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontara VEINTE (20) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal
de apremio, multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacién unilateral, impuesta o
declarada a cada integrante (Proponente dentro del presente proceso).

El descuento de que trata este numeral se efectuard del puntaje obtenido por el proponente en la
evaluacién de la propuesta econémica.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion
en forma individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el
Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN
aportar el certificado de este registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara
la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las
sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran VEINTE (20) PUNTOS, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios
Auténomos hayan formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado
en procesos de contratacion adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como
proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una denuncia instaurada por FINDETER,
por cada una se descontarén DIEZ (10) PUNTOS adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total
obtenido se procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de
elegibilidad aquellos proponentes que obtengan un puntaje total inferior a SETENTA (70) PUNTOS, una
vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION
ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE
ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacion
Econdmica y Asignacién de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las
observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se

presentara al Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria con la
recomendacién del orden de elegibilidad de conformidad con la evaluacién efectuada.
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El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la
seleccion correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el
cronograma.
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ANEXO No. 1
PERSONAL REQUERIDO

LA INTERVENTORIA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo
solicitado y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega a satisfaccion del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

LA INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcion del acta u orden de inicio
del contrato y en la oportunidad por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion
necesaria para la ejecucion del contrato, junto con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la
experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior, debera ser aprobado por el supervisor.

Asi mismo LA INTERVENTORIA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO
REQUERIDO en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento para la aplicacién de las sanciones
correspondientes establecida en el contrato por este concepto. Realizados maximo tres (3) requerimientos al
INTERVENTOR, sin que éste acredite el personal minimo, en las condiciones indicadas en los términos de referencia,
el Supervisor solicitara al PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER el inicio
de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

No obstante, de ser necesaria una mayor dedicacién de uno o varios integrantes del personal minimo, o personal
adicional para dar cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones asumidas por EL INTERVENTOR en el contrato
de interventoria, el INTERVENTOR debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el
contratante.

LA INTERVENTORIA debera contar con la logistica operativa, la infraestructura fisica adecuada y el recurso humano
suficiente para la cabal ejecucion del contrato, sin perjuicio del personal minimo requerido en este documento.

INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ElI INTERVENTOR debera garantizar el personal requerido para el desarrollo de todos los productos a ser
entregados en este proceso. Sin perjuicio de lo anterior presentard para aprobacion de FINDETER, las
siguientes hojas de vida con los soportes correspondientes:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Porcentaje
Cant Cardo Formacion | Experienci Experiencia Especifica No. de| de
g Académica |a General P P Contratos | Dedicaci6
n minima
Director de Interventoria en contratos de
construccion o ampliacion  de
edificaciones definidas en la presente
Director de | Arquitecto o ~ convocatoria. 0
1 . gy 6 afios 2 10%
Interventoria Ing. Civil . . .
La sumatoria del &rea construida o
ampliada, acreditada mediante los
contratos aportados, deberd ser igual o
superior a 2194 m2
1 Residente  de | Ingeniero 4 afios Residente de obra en contratos de |2 50%
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Porcentaje
Cant Cardo Formacion | Experienci Experiencia Especifica No. de| de
g Académica |a General P P Contratos | Dedicaci6
n minima
Obra Civil ) construccion de edificaciones definidas
Arquitecto en la presente convocatoria.
La sumatoria del &rea construida o
ampliada, acreditada mediante los
contratos aportados, deberd ser igual o
superior a 2194 m2.
Profesional  de Profesional
. en Salud
Seguridad .
X ocupacional,
Industrial Y :
arquitecto,
Salud . . . .
. ingeniero Experiencia profesional como encargado
Ocupacional y| .=~ . . . .
. . civil o areas N de seguridad industrial y salud 0
1 medio ambiente | .. 2 afios : . , 2 5%
afines a la ocupacional y medio ambiente para
(SISOMA) 0 g . L
) construccion proyectos de infraestructura civil.
Profesional
Técni que cuente
écnico en S
. con licencia
Aseguramiento en salud
de Calidad .
ocupacional
Areas  del Experiencia profesional en
nucleo  del acompafiamiento social en proyectos
. conocimiento (Consultoria o construccién)  de
Profesional I . : o 0
1 social en ciencias | 2 afios infraestructura civil. 2 10%
sociales y
ciencias Debe acreditar un (1) afio de experiencia
humanas especifica en trabajo con comunidades.
| . .. | Ingeniero
ngeniero Auxiliar Civi
. ivil 0
ylo  profesional Arauitecto
1 |de apoyo -|/d N.A N.A N/A 10%
. (Programa
Profesional  del | 5 .
. Primer
primer empleo
empleo).
Experiencia en programacién de obra,
Profesional  de | Arquitecto o elaboracion  de  presupuestos y
1 Programacion y | Ingeniero 3 afios especificaciones técnicas para proyectos |2 10%
Presupuesto Civil en edificaciones definidas en la presente
convocatoria.
Experiencia profesional como
especialista estructural de proyectos de
Ingeniero edificaciones definidas en la presente
1 Especialista Civil €oN | & Jos convocatoria. ) 39
Estructural posgrado en
estructuras La sumatoria del é&rea disefiada
acreditada mediante los contratos

aportados, debera ser igual o superior a
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Porcentaje
Cant Cargo Formacion | Experienci Experiencia Especifica No. de| de
Académica |a General Contratos | Dedicacio
n minima
2194 m2
Ingeniero Experiencia profesional como
civil 0 especialista hidrosanitario en contratos
Ingeniero de estudios o disefios de edificaciones
. Sanitario con definidas en la presente convocatoria.
Especialista N 0
Hidrosanitario pos:grado en | 4 afios . , I 2 3%
el area de la La sumatoria del éarea disefiada
hidraulica o acreditada mediante los contratos
la Ingenieria aportados, debera ser igual o superior a
Sanitaria 2194 m2
Experiencia profesional como
especialista eléctrico en contratos de
estudios o disefios de edificaciones
Especiali Ingeniero definidas en la presente convocatoria.
specialista Eléctri . 0
Elécirico ectr!cp o | 4 afios . ' o 2 3%
Electricista La sumatoria del area disefiada
acreditada mediante los contratos
aportados, debera ser igual o superior a
2194 m2

No obstante, las dedicaciones establecidas en el cuadro anterior, de ser necesaria una mayor dedicacion a la estimada
0 _personal adicional para dar _cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato de interventoria, EL
INTERVENTOR debera garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante.

El Director de Interventora debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar
en desarrollo del correspondientes contrato) y cuando FINDETER lo requiera, dentro del proyecto debe coadyuvar en
el seguimiento estricto de los Protocolos de Bioseguridad implementados.

Nota 1: El residente de interventoria a obra debera tener una dedicacién del 50% y debera garantizar junto con el
profesional SISOMA el cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad y el plan de aseguramiento de calidad de la
obra.

Nota 2: Especialista Estructural**: En caso de que durante la ejecucién de la obra sea necesario una intervencion
de caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural debera
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016, articulos 3 y
siguientes, gue modificd la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiguen o sustituyan.

Es obligacion de la Interventoria, en los casos que aplique, contemplar dentro de su oferta econdmica los
profesionales, acciones y gestiones que garanticen el cumplimiento de lo siguiente:

En cumplimiento del Articulo 3° de la Ley 1796 de 2016 “Por la cual se establecen medidas enfocadas a la proteccion
del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la funcién publica
gue ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se
dictan otras disposiciones”, y del Decreto 945 del 05 de junio de 2017 “Por el cual se modifica parcialmente el
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Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR —10" y para los casos que aplique, la
Interventoria debera elaborar el memorial dirigido a la curaduria urbana o la dependencia de la administracion
municipal o distrital encargada de la expedicion de las licencias de construccion, en el cual certificara el alcance de la
revision independiente efectuada sobre los disefios estructurales de las edificaciones, el cumplimiento de las normas
establecidas en la Ley 1796 de 2016 y sus decretos reglamentarios, y firmara los planos y demas documentos técnicos
como constancia de haber efectuado la revisidn. De igual forma, en el marco de la anterior normativa, sera obligacion
de la interventoria adelantar, en caso de que aplique, la supervisién técnica independiente durante la ejecucion de la
obra, y firmaré los planos y deméas documentos técnicos como constancia de haber efectuado esta actividad.

Nota 3: En desarrollo del componente social, la interventoria seleccionada deberd garantizar que el Profesional Social
tenga domicilio en la zona de influencia del proyecto (Valle del Cauca); adicionalmente, este profesional debera
aprobar y acompafiar todas las actividades sociales a desarrollar de acuerdo a lo presentado en el Plan de gestion
social y reputacional del CONTRATISTA DE OBRA como lo son la elaboracién de las actas de vecindad, mesas de
apropiacion social, reuniones, desarrollo de microproyectos, jornadas de armonizacién con trabajadores, atencion de
PQRs, y las deméas que se requieran para garantizar el cumplimiento de los parametros estipulados en el Plan de
Gestion Social. En los casos en los que la interventoria demuestre la imposibilidad de cumplimiento de esta condicion,
el supervisor debera evaluar dicha situacion y autorizar la contratacion de un profesional sin domicilio en la zona.

Nota 4: La implementacion del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del proyecto, incluso en caso de que se presenten atrasos en la ejecucion de la obra o incumplimiento del cronograma
del proyecto.

Nota 5: El interventor debera contar con el acompafiamiento de los especialistas durante la Interventoria a la ejecucion
de las actividades complementarias requeridas, y proceso de cierre contractual toda vez que ellos son los
responsables de la revisién y supervision de los productos realizados por EL CONTRATISTA DE OBRA.

Nota 6: Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucién del
contrato de interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) deberd(n) tener en cuenta y considerarlos en su
totalidad, asi como el personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion
del objeto contractual, al momento de elaborar su oferta_econdmica.

Nota 7: Durante la Ejecucién de Obra, EL CONTRATISTA DE OBRA, debera propender, en los casos que sea
posible, UNA JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE DIEZ (10) HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir
los plazos de ejecucion establecidos en el presente documento. A razén de lo anterior, EL INTERVENTOR debera
aplicar de igual manera una jornada de trabajo en iguales condiciones a las exigidas AL CONTRATISTA DE
OBRA.

Nota 8: El Interventor debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los profesionales que
participaron durante la obra en el desarrollo de las actividades de cierre y liquidacién, se podra contar con ellos sin
que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

Nota 9: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben
presentarse con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado
previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio del contrato. Los soportes del personal antes indicado deben
aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia, en caso de incumplimiento por parte del interventor,
se procedera a la aplicacion de las sanciones contractuales correspondientes.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada uno
el 100% de la dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacién en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través del supervisor podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacién.
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Ademas del personal relacionado anteriormente se debera contar con el siguiente personal:

e Un (1) Inspector de interventoria con una dedicacion del 50%, Una (1) secretaria, Un mensajero,
Un asesor juridico y Un (1) contador y un (1) dibujante con dedicacion acorde con las necesidades
del proyecto.

e Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

INTERVENTORIA AL PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.
El INTERVENTOR debera garantizar el personal requerido para el cumplimiento de todas las actividades a ser

ejecutadas. Sin perjuicio de lo anterior, durante el proceso de cierre contractual, hasta un (1) mes siguiente a la
terminacion de la ejecucion de la Obra, el interventor debera contar con el personal relacionado a continuacion:

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO - CIERRE CONTRACTUAL

Porcentaje
<l L No. de
Cant. | Cargo Formgclf.m ST Experiencia Especifica Contrato de. ”
Académica | a General s Dedicacion
minima
Director de Interventoria en
proyectos de construccion o
ampliacion de edificaciones
definidas en la presente
convocatoria.
Director  de Arquitecto o
1 . ingeniero 6 afios La sumatoria del ‘érea | 2 10%
Interventoria e : . )
civil construida o ampliada cubierta

en la obra objeto de la
interventoria que se acredite
mediante los contratos
aportados, debera ser igual o
superior a 2194 m2.

Residente de Interventoria a
contratos de obra en proyectos
de construccion o ampliacion de
edificaciones definidas en la
presente convocatoria.
1 Residente 'de Ing. Civil 4 afios La sumatoria del érea | 2 15%
Interventoria. . . .
construida o ampliada cubierta
en la obra objeto de Ila
interventoria que se acredite
mediante los contratos
aportados, debera ser igual o
superior a 2194 m2.

NOTA 1: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacién de alguno de los
profesionales que participaron durante la ejecucién de la interventoria a la obra, mas el desarrollo de las actividades
de cierre y liquidacion se podra contar con ellos sin que signifiqgue costos adicionales para FINDETER o LA
CONTRATANTE.
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NOTA 2: La validacién de la formacién académica se hara con base en lo establecido por el Ministerio de Educacién
Nacional en el SNIES.

Ademas del personal relacionado anteriormente se deberé contar con el siguiente personal:

e Un (1) Dibujante con una dedicacién del 10%, Una (1) secretaria, Un mensajero, Un asesor
juridico y Un (1) contador con dedicacion acorde con las necesidades del proyecto.

e  Profesionales designados en el Anexo, plan de gestion social.

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato,
por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerar en su totalidad para el plazo del contrato
y tenerlo en cuenta en la elaboracion de la oferta econémica, de comprobarse dedicacién inferior a la aprobada se
podra solicitar que se dé inicio a las sanciones a las que hubiere lugar. No obstante, el contratista garantizara que
dispondra de todo aquel que sea necesario para la ejecucién completa y adecuada del objeto contractual.

Adicionalmente, EL INTERVENTOR debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere el 100% de la
dedicacion acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucién de otros contratos con FINDETER o con
otras entidades, ya que de ser advertida esta situacion la contratante a través de la interventoria podra solicitar el
cambio del personal que supere esta dedicacion.

EL INTERVENTOR debe asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra de los Especialistas que participaron en
la obra, esto con el proposito de hacer verificacion y seguimiento al proyecto cada vez que se requiera.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL CALIFICADO

El CONTRATISTA debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

* Profesional que se encuentre entre los 18 y los 28 afios de edad.

« El profesional ofertado para el primer empleo no debe registrar afiliacién ni cotizacion como trabajador dependiente
o independiente al Sistema Integral de Seguridad Social de manera posterior a la fecha de graduacién como
profesional.

Todo el personal anteriormente descrito para el contrato sera de carécter obligatorio en el proyecto, por lo cual, los
proponentes lo deberan tener en cuenta y considerar en su totalidad.

NOTA: Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, o después de firmado el contrato no
cumple con los requisitos establecidos para la suscripcién de acta de inicio, de orden de inicio o similares o
no aporte en el plazo establecido el personal minimo requerido o la maquinaria ofertada, el PATRIMONIO
AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER, podra hacer efectiva la garantia de seriedad o de
cumplimiento, si a ello hubiere lugar, y dispondra de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea
la causa o causas alegadas por el proponente, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento
de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia.

Esta situacion dara lugar a la terminacion inmediata del contrato, sin necesidad de requerimiento alguno mas
alla que la comunicacion de no cumplimiento de los requisitos, y se podra proceder a seleccionar al proponente
ubicado en segundo orden de elegibilidad, y asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
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favorable para la entidad, previa instruccién del Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido
proponente la prérroga de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.”
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-JU-I-117-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria
cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
“EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LE. LA MERCED SEDE
PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA.”

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacién, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

7. Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcién del acta de inicio u orden de inicio para verificacién del interventor del contrato, los respectivos
soportes de formacién académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la union temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos
de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.
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9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacién, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econémicos,
es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o0 Razdn Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono  Mvil: Correo  Electronico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

C.C.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto “Debido
a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil o Arquitecto, con Matricula Profesional
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No. y C. C. No. de , abono la presente
propuesta”. (Firma de quien abona la propuesta)
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FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER
Bogota D.C. - Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-JU-I-117-2022

Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
“EJECUCION DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA LE. LA MERCED SEDE
PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE DEL CAUCA.”

De las siguientes opciones diligencie la manifestacion expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona Natural Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compaiiia) identificada con Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el

pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar),
cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la némina de los Gltimos seis (6) meses que legalmente son exigibles
a la fecha de presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o sea, en los cuales se haya
causado la obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segln el
caso) Persona  Natural Representante  Legal Revisor  Fiscal de (Razén social de la
compafiia) identificada con Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al

pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la tltima planilla de pago o la constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social,
mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

Yo, , identificado con , en mi condicion de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de (Razédn social de la compafiia) identificada
con Nit , certifico el pago de los aportes de pensién y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion
de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar
dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF,
SENA 'y Seguridad Social en Salud.
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En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

NOTA: Tratandose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, debera
acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la presentacion del Ultimo certificado de pago de planilla o con la
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias,
en la cual se evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante.

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podra acreditar la
condicion, presentando el certificado que lo acredite o la afiliacion al sistema de salud.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios 0 uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes debera certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

** En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
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OBJETO:

PROPONENTE:

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA
LA EXPERIENCIA:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

FECHA PORCENTAJ

CONT. No. | 0BJETO ACTIVIDADES | VALOR EN|ENTIDAD DE FECHADE |E DE
e EJECUTADAS |SMMLV | CONTRATANTE FINALIZ. PARTICIPAC
INICIO ION (C, UT)

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacién antes consignada es veraz y podra ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion
de experiencia. En ninglin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados
inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente
podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se
podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditaciéon no contengan la informacién que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacidn los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero méaximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor niimero
de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacién de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale
en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los contratos
0 proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el numero maximo requerido en los términos de referencia.
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FORMATO 4 PROPUESTA ECONOMICA

Se publica como anexo a los términos de referencia
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“FORMATO 4 - PROPUESTA ECONOMICA”

FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacién Propuesta Econémica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
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todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicacién minima requerida para la ejecucion de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos
directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcién del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera tinicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera

objeto de verificacion ni evaluacion y en ninglin caso puede modificar el valor de la propuesta econémica.

FM: Factor Multiplicador

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

OBJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO TOTAL
Personal % F.M VALOR MES
. CANTIDAD | MES o | No. DE MESES | PARCIAL
Profesional BASICO DEDICACION | (%) (AxBxCxD) (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) IB
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO | A B C D E F
SUELDO |, TOTAL
FT,::;?]?::I CANTIDAD | MES gEDIC ACION ?%";' m’g{&‘(‘gs No. DE MESES | PARCIAL
BASICO (ExF)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) [$
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD | VR.UNITARIO | TOTAL
' PARCIAL
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) | $

RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3)

VA 19% $
VALOR TOTAL INTERVENTORIA $
ITEM DESCRIPCION %

A Salario Basico (Némina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
E1 Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)
F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)
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Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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