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SUBCAPITULO |
DE LA CONVOCATORIA

1.1. OBJETO

La presente convocatoria tiene como objeto contratar la “LA INTERVENTORIA INTEGRAL(ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE
DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 13 BOYACA y
GUAVIARE”.

1.1.1.  ALCANCE
1.1.1.1. ALCANCE DEL PROYECTO

Conforme a los diagndsticos recibidos del MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN vy las viabilidades juridicas
efectuadas por FINDETER, el alcance del proyecto corresponde a validacion y/o ajuste de diagndsticos, mejoramiento de
aulas, baterias sanitarias, comedor y espacios complementarios de las sedes educativas priorizadas para la ETC, y que
se desarrollara en dos etapas tal como se indica en el numeral 1.3

ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

La Interventoria, se encuentra regulada de manera amplia en las siguientes normas generales de la contratacion, Estatuto
Anticorrupcion, Cédigo Disciplinario Unico y la Ley Anti trdmites, de lo anterior se expone las normas que consagran estas
disposiciones, as:

- Ley 80 de 1993

- Ley 1150 de 2007

- Decreto 1082 de 2015

- Ley 1474 de 2011

- Ley 1952 de 2019

- Decreto Ley 19 de 2012

Las anteriores referencias normativas son las aplicables al momento de la presente Convocatoria, sin perjuicio de la
aplicaciéon de nuevas normas que sean expedidas con posterioridad a la misma, que modifiquen o complementen las
mismas.

La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacién del compromiso contractual suscrito para el
mejoramiento de sedes educativas viabilizadas y priorizadas por el MEN, a partir de la adjudicacién del contrato, hasta la
terminacion y liquidacién del contrato.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del Contrato
de Obra. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las acciones e insumos
necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta Interventoria e informar a FINDETER sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revisién y concepto sobre la inversién realizada con sus soportes, revisar conceptuar y liquidar las
deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento

Pagina 5 de 92



Financiera del Desarrolio

esde todos | de {fiduprevisora)

de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de la elaboracién de los formatos que para
el proceso de liquidacion que FINDETER solicite; bajo disposiciones y normas aplicables.

G Findeters

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluaciéon de las condiciones, procesos y procedimientos contables y
financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de la obra, con el fin de controlar el buen manejo e inversion
de los recursos, bajo disposiciones y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes actividades y métodos
de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental,
programas de adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales del MEN entre otros, sean
implementadas para minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa
aplicable y las directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales
contenidas en la presente Convocatoria — Plan de Gestidon Social. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del
cumplimiento en la ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en el PGS, las leyes en materia de atencion
al usuario, seguimiento del tramite de peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social
de la construccién de las obras y de las medidas sociales establecidas en el plan de manejo ambiental y en general, la
verificacion del cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en este documento; ; bajo disposiciones y normas
aplicables.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacion y cumplimiento de los aspectos
regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, asi como apoyar a FINDETER, el MEN, y el
P.A Asistencia Técnica en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad para los materiales
y su aplicacion, a la calidad y cantidad de los items de construccién ejecutados y el seguimiento correspondiente a los
procesos y procedimientos correspondientes al sistema constructivo que se aplica en obra (segin disefios y estudios
técnicos suministrados) y para lo cual debe tener en cuenta los materiales a utilizar, las especificaciones técnicas y normas
de calidad, las técnicas de construccion, los ensayos las pruebas técnicas y de laboratorio a materiales y su aplicacion,
instalaciones técnicas y su instalacion, y correcto recibo que garantice su funcionamiento, bajo disposiciones y normas
aplicables.

Lo anterior, sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente documento.

Para lo cual, se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia de las acciones que el
contratista ejecutard, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el contrato y sus elementos
integrantes (términos de referencia, estudio previo, contrato), especialmente en relacién con:

1. Las especificaciones y demas actividades técnicas del objeto contratado
2. Actividades administrativas a cargo del contratista

3. Actividades legales

4. Actividades financieras y presupuestales

5. Toda estipulacion contractual y de los planes operativos

6. Proteger los intereses de las Entidades y salvaguardar su responsabilidad

La Interventoria que se contrate como producto del presente estudio, realizara la Interventoria Técnica, Administrativa,
Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica a la ejecucion del contrato, derivado de la convocatoria que se abrira
para el proyecto, la cual se puede consultar en las paginas www.fiduprevisora.com y www findeter.gov.co

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo del
contrato.

Resulta oportuno y conveniente contar con los servicios de un profesional que ejerza como interventor y que garantice el
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cumplimiento de los objetivos del contrato y del proyecto, y que asuma las obligaciones de seguimiento a la ejecucion del
contrato con la responsabilidad social, administrativa, fiscal y disciplinaria que lo cobijan gracias a su actuacién como
veedor en calidad de interventor de recursos publicos, asegurando el méximo cumplimiento del objeto contractual.

1.1.1.2 PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL

Una vez sean culminadas las obras y se suscriba el acta de terminacién correspondiente, el Interventor debera iniciar el
proceso de recopilacion de la informacién necesaria para realizar el cierre contractual del Contrato de Obra e Interventoria,
para lo cual tendré un plazo méaximo de hasta UN (01) MES contados a partir de la suscripcion del acta de terminacién de
la Obra.

Dentro del plazo citado el Interventor debera allegar todos aquellos documentos que requiere el contrato de obra y de
interventoria para su liquidacion, los cuales se encuentran contenidos en los formatos de Acta de Liquidacion Contrato de
Obra y el Acta de Liquidacion final del Contrato de Interventoria, suscrito a través del Patrimonio Auténomo.

Para la ejecucion del proyecto, el contratista, en el mismo plazo contractual, debera desarrollar las siguientes actividades:
CRONOGRAMA DE OBRA A CARGO DEL CONTRATISTA DE OBRA:

El interventor validara y dara su aprobacion al Cronograma de Obra presentado por el contratista de obra, quien lo debera
presentar dentro de los 5 dias habiles a partir de la firma del acta de inicio, en las condiciones establecidas en el
correspondiente proceso contractual. El Cronograma de Obra debe contener el programa detallado de obra utilizando una
herramienta computacional tipo Microsoft Project o similar para las obras del proyecto. El Programa debera abarcar todas
las actividades de modo que se identifiquen claramente todos los frentes y grupos de obra que se ejecutaran, con sus
precedencias, tiempos de ejecucion, determinacion de la ruta critica, recursos de personal y requerimientos de equipos
necesarios para cumplir el programa de obra propuesto. El contratista de obra de acuerdo con su propia metodologia de
trabajo, disponibilidad de equipos y deméas consideraciones particulares, podra establecer libremente la secuencia de
desarrollo de las obras, siempre y cuando garantice la terminacién de las obras dentro de los plazos establecidos en el
contrato. Este cronograma deberé respetar los hitos representativos indicados en la Curva “S” conforme lo descrito y en el
tiempo alli sefialado, el cual se relaciona méas adelante y hace parte integral de las obligaciones del Contrato.

En todo caso, una vez presentado por el contratista de obra al interventor el Cronograma de Obra y los Hitos
correspondientes, se entendera que la responsabilidad en el cumplimiento de estos seré asumida en su totalidad por el
Contratista de obra, y del cual la Interventoria velara por su estricto cumplimiento.

El Cronograma de Obra se refiere exclusivamente a la ejecucion de las obras de construccién incluyendo adecuaciones
necesarias para inicio de actividades o continuacién de actividades de construccion, excavaciones, obras de remocion,
construccion de estructuras de concreto, suministro e instalacién de redes hidrosanitarias, eléctricas, gas y voz y datos,
construccion y conexion de redes de servicios publicos, suministro e instalacion de estructura metalica, realizacion de obra
blanca y demas actividades que garanticen la funcionabilidad del proyecto cumpliendo con las respectivas especificaciones
técnicas.

Cada Hito puede estar compuesto por varias actividades, las cuales pueden llevarse a cabo con anterioridad a la fecha
estimada propuesta. No obstante, debera dar cumplimiento a la Curva “S” conforme lo informado anteriormente.

Al finalizar el plazo estipulado para la ejecucidn de cada Hito, tanto el interventor como el contratista deberan realizar un
reporte conjunto con el fin de determinar el porcentaje de ejecucion de las obras correspondientes a cada Hito, asi como
reportar, en caso de que se presente, la existencia o no de obras pendientes de ejecutar por el contratista, y que son
necesarias para cumplir con la totalidad de las obligaciones contenidas para cada Hito. Elinterventor debe tener presente
que si al vencerse el plazo previsto para cada Hito el Contratista no cumple con la terminacién del mismo, se entendera
que ha incumplido con el Hito y, por lo tanto, se hara acreedor de las multas y sanciones establecidas en el Contrato,
desde el vencimiento del plazo para el cumplimiento del Hito hasta el instante en que cumpla con el ciento por ciento
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(100%) de las obras del respectivo Hito.

El contratista debe entregar a su vez la metodologia general de ejecucion de la obra, la cual debe estar acorde con la
programacion presentada.

A la fecha de finalizacién contractual se debe suscribir el acta de terminacion de la etapa de construccion. El contratista

debera presentar a la interventoria la aceptacion de la Secretaria Distrital de Salud para su funcionamiento, en aquellas
instituciones que cuenten con cocina.

PLAN DE GESTION SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

e FEtapal

El contratista debe garantizar durante la etapa | el planteamiento del Plan de Gestién Social, Manejo Ambiental y
Reputacional de acuerdo a los lineamientos del anexo 4.

De igual manera se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los siguientes
componentes de gestion social:

1. Lectura territorial
2. Comunicacion participativa (mapeo de lideres de opinion y medios de comunicacion)
3. Divulgacién comunitaria (reuniones de participacion)

Asi como los productos correspondientes al siguiente componente de manejo ambiental:
1. Contextualizacion ambiental

El Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional debe ser entregado al finalizar la etapa para aprobacion de
Interventoria. Este plan debe contener cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja
de ruta para que el Contratista implemente las gestiones pertinentes durante la ejecucién de la obra durante la etapa Il.

e FEtapall

El Contratista debe garantizar durante la etapa Il el desarrollo del Plan de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional
encaminado a la construccion de tejido social, proceso de apropiacion comunitaria de las obras, y manejo de los impactos
ocasionados con ocasion del proyecto.

Para cumplir con lo anterior se debe garantizar el desarrollo e implementacion de los productos correspondientes a los
siguientes componentes de estion social:

1. Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social
2. Capacidad de mano de obra en la zona
3. Seguimiento y evaluacion

Asi como los productos correspondientes a los siguientes componentes de manejo ambiental:
1. Fisico

2. Bidtico
3. Arqueoldgico
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1.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

Figura 1- Ubicacion de los Departamentos de BOYACA y GUAVIARE

Las obras a ejecutar se encuentran el area rural de los municipios ubicados en los Departamentos de Boyaca y Guaviare
y son las siguientes:

No. | DEPARTAMENTO MUNICIPIO ETC INSTITUCION EDUCATIVA SEDE
1 |BOYACA BERBEO BOYACA |E. CAMPO ELIAS CORTES | ESC JOTAS
2 | BOYACA CHIQUIZA BOYACA | E. TECNICA EL CERRO PRINCIPAL
3 | BOYACA CHITA BOYACA | E. EL MORAL PRINCIPAL
4 | BOYACA CUCAITA BOYACA | E. TECNICA PLIAOS PRINCIPAL
5 | BOYACA FIRABITOVA BOYACA 'S"f\'NTAE,\lCT“gﬁ‘I\OAGROPECUAR'A PRINCIPAL
6 |BOYACA PAIPA BOYACA Vo AESCN'CA PANTANO DE | ppincipaL
7 | BovacA TOPAGA BOYACA | E. VADO CASTRO SN0 EDUCATIVO
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No. | DEPARTAMENTO MUNICIPIO ETC INSTITUCION EDUCATIVA SEDE
8 | BOYACA GUATEQUE BOYACA L{EE'RTREECR“XCA ENRIQUE OLAYA | 1\ cacHOQUE
9 |BOYACA VENTAQUEMADA BOYACA |E. SAN ANTONIO DE PADUA | SEDE PRINCIPAL
10 | BOYACA SAN EDUARDO BOYACA ESC BOMBITA ESC BOMBITA
11 | BOYACA PAUNA BOYACA LE SANTA ROSA | E SANTA ROSA
12 | GUAVIARE EL RETORNO GUAVIARE | LE. SANISIDRO | 'F',';'"%g A'LS'DRO | - SEDE

En los diagnosticas efectuados y recibidos del MEN, se puede observar el respectivo Registro Fotografico de cada uno de
los predios y el estado actual de su infraestructura.

1.3. METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
El método para la determinacién del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE.

El valor del presupuesto incluye, para las dos etapas del proyecto, sueldos del personal utilizado para la realizacién
del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal,
computadores, muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento aéreo,
desplazamiento terrestre, hospedaje, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del IVA
y demas tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y liquidacion, asi como los gastos
administrativos generados durante la ejecucion del mismo.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que
tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién:

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcion detallada de los diversos componentes del factor
multiplicador y se dan pautas para su cuantificacién. LA CONTRATANTE para la ejecucion del Contrato ha estimado
un factor multiplicador minimo de 212% el cual aplicd a los costos del personal requerido para la ejecucion del
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Para la determinacion de este presupuesto, FINDETER se basé en el modelo de andlisis de costos mencionado y
en los precios topes definidos por FINDETER para sueldos y demas gastos que inciden en los contratos de
consultoriay / o prestacion de servicios, mediante la cual se determina el punto de referencia para realizar los anélisis
de estudio de precios de mercado y del factor multiplicador.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determind un Presupuesto estimado para el desarrollo
del Contrato de Interventoria SETENTA 'Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO
OCHENTA PESOS MICTE. ($73.395.180,00) incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, o
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contribuciones a que hubiere lugar ya sea de orden nacional o local.

El proponente debera ofertar un valor no inferior al valor minimo ni superior al valor maximo del presupuesto estimado
para la convocatoria, para lo que deberéa tener en cuenta los siguientes valores minimos y maximos, para cada etapa
asi:

a) Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa I:

Valor Minimo|| Valor Maximo de

L)ESCRIPCION de la Etapa la Etapa

Interventoria a la Validacion y/o ajuste de Diagndsticos
necesarios para los Mejoramientos priorizados por EI MEN para| $ 11.398.644,00
las L.E. de las Sedes a intervenir.

Hastalasumade $
12.665.160,00

b) Valor Minimo y Valor Maximo de la Etapa II:

Valor Minimo de la| Valor Maximo de

DESCRIPCION Etapa la Etapa
Interventoria a la Ejecucion de Mejoramientos priorizados § 54.657.018.00 Hastalasumade $
por EI MEN para las |.E. de las Sedes a intervenir. D 60.730.020,00
VALOR TOTAL MINIMO DEL PRESUPUESTO $ 66.055.662.00 $ 73.395.180,00

El valor minimo establecido corresponde al valor que podria ofrecer el contratista para la ejecucion de la Interventoria
garantizando estandares de calidad y cumpliendo con las condiciones minimas exigidas dentro de los documentos
de la convocatoria.

El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta econémica, una vez efectuadas las
correcciones aritméticas, no debe superar el valor del presupuesto estimado para la presente convocatoria, ni ser
inferior al valor minimo establecido, so pena de rechazo de la oferta.

1.4. IMPUESTOS
El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes al IVA, otros impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones, o gravamenes del orden nacional o local, que se causen con ocasion de la suscripcion,

ejecucion y liquidacion del contrato a que hubiere lugar de orden municipal o nacional.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion de este contrato.

Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los calculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econémica y por ende, le asiste la obligacién de consultar ante las diferentes
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entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, es EL
CONTRATANTE y realiza la contratacién bajo el Régimen Juridico del derecho privado.

1.5. FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagaréa al INTERVENTOR el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada etapa del proyecto:

ETAPA | - INTERVENTORIA DE DIAGNOSTICOS

EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 pagara el noventa
por ciento (90%) del valor total de la ETAPA 1 correspondiente a la Interventoria de los diagndsticos previo recibo a
satisfaccion por la supervision del contrato de los ajustes a los diagnésticos efectuada por el contratista de obra junto con
permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El saldo correspondiente al diez (10%) por ciento de la ETAPA 1, se pagara una vez se haya validado la intervencion final
de la etapa 2 y de acuerdo con los recursos asignados y debidamente presentado a las ETC correspondientes.

Para los pagos, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, o
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion de la Etapa, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién de la Etapa.

Cumplir los demas requisitos establecidos para pago en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

- ETAPA Il - INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
La CONTRATANTE pagara el contrato de INTERVENTORIA de la siguiente manera:

1. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato de Interventoria, mediante pagos mensuales
iguales previa presentacion de los informes técnicos, administrativos y juridicos establecidos en las
obligaciones, los cuales deben ser aprobados por la supervision del contrato.

2. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del Contrato de Interventoria, se pagaré proporcional al avance
de ejecucion de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance mediante las actas de recibo
parcial de obra soportado con la programacion de obra y previo visto bueno del supervisor del contrato.

3. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor del Contrato de Interventoria, se pagara previo recibo a
satisfaccion de la obra contratada y la suscripcién del acta de liquidacion del contrato de interventoria.

NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que todas las facturas deben salir a nombre
del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, con NIT
830.053.105-3.

NOTA 2: Para cada pago el contratista presentara, a satisfaccion del supervisor del contrato, comprobante de pago de los

aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, asi como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a
la legislacion tributaria vigente.
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14. PRODUCTOS A ENTREGAR
A continuacion, se describen los productos a entregar por parte de la interventoria:
a) Informes semanales.

En el informe semanal de interventoria se presenta la informacion general tanto del contrato de interventoria como del
contrato objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacién del contrato, la cual debe ser consistente
con el plazo establecido del proyecto. Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el
contratista debera presentar a la interventoria para su aprobacion, la programacion que deberé incluir como minimo los
hitos establecidos en la “Curva S” para el proyecto. Adicional a lo anterior, debera incluir:

+  Hitos criticos de la “Curva S” del proyecto.

+ Indicadores Financieros del proyecto.

+ Indicadores Fisicos del proyecto.

+  Situaciones problematicas del proyecto.

*  Plan de Accion del proyecto.

+  Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc) del proyecto.
+  Actividades programadas para la siguiente semana del proyecto.

+  Comentarios de la Interventoria del proyecto.

+  Registro Fotografico del proyecto.

e Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

Elinforme semanal debera contener el porcentaje de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el % de avance
acumulado y los dias de atraso a adelanto que presenta la obra.

b) Informes Mensuales.

La Interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes
correspondiente al proyecto, el cual refleje adecuadamente el avance del cada proyecto, indices de gestion mensual y
estado de avance con respecto a lo programado para el proyecto. Como minimo deberd incluir:

* Informe ejecutivo del proyecto.

* Informe técnico del proyecto.

+ Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.

+ Actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto.

+ Avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S del proyecto.

+ Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.

* Relacién de planos, del proyecto.

* Registros fotograficos, del proyecto.

* Videos o renders del avance del proyecto.

* Resultados y andlisis de los ensayos de materiales y demés pruebas realizadas del proyecto.
+ Calibracion y control de equipos del proyecto

* Fotocopia de la bitacora o libro de obra del proyecto.

* Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones, del proyecto.
* Informe de control topogréfico, del proyecto.

* Relacién del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

* Informes semanales presentados y aprobados del proyecto.

+ Informe de seguridad industrial del proyecto.

* Informe de manejo ambiental del proyecto.

* Informe de gestidn social del proyecto.

+ Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecucién del Proyecto de acuerdo a la “Curva S”.
* Relacién de correspondencia del proyecto.
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+ Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto del proyecto.

+ Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las
cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal minimo requerido del proyecto.

c)

Bitacora: Libreta oficial y de caracter legal que sirve como instrumento de comunicacion entre la interventoria y
el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de alguna manera afecten al
proyecto 0 a la misma ejecucion de la obra. Los asistentes a la obra relacionados con la ejecucion de las mismas
pueden consignar comentarios o recomendaciones.

Actas contractuales: Documentos en el cual se deja constancia el inicio del contrato o proyectos, modificaciones
al plazo contractual (Suspension o reinicios), actas de reuniones, acta de terminacion, acta de entrega y recibo
a satisfaccion, y acta de liquidacion. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o tareas a ejecutar en
marco del contrato suscrito.

Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoria que debe anexarse con
documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las actividades ejecutadas en un
periodo de tiempo establecido.

Acta de terminacion: Documento en el cual se deja constancia de la verificacion de las obligaciones
contractuales, una vez cumplido el plazo establecido en el contrato.

Acta de entrega y recibo a satisfaccion final: Documento en el cual se deja constancia de la entrega y recibo
a satisfaccion del objeto contractual.

Acta de liquidacion: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce de cuentas y
cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente.

Informe ejecutivo y los demas que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor
designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances,
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografias.

Informe Final: Documento que relaciona detalladamente el proceso de la ejecucion de un contrato o proyecto
indicando resultados finales de las actividades adelantadas, en este documento debe indicar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

La Interventoria entregard, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera por proyecto, como minimo, el

siguiente:

vii.
viii.

Xi.
Xii.
Xiii.
Xiv.

XV.

Aspectos contractuales relevantes.

Breve descripcion de los trabajos.

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento, del proyecto. EI manual deberé indicar cémo funcionan, y cuél
debe ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones,
el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecucion de las obras y aprobado por la
interventoria del proyecto.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico del proyecto.

Resultados, andlisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio del proyecto.

Informe sobre el cumplimiento de las pélizas y garantias exigidas.

Cronograma final de cada proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacion con las obligaciones
de los contratistas del proyecto.

La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada del proyecto.
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El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.

Planos record original del proyecto.

Informe final de control topografico del proyecto.

Relacién del personal empleado en la ejecucion del Proyecto tanto del contratista como de la interventoria.
Informe final de seguridad industrial del proyecto.

Informe final de manejo ambiental del proyecto.

Informe final de gestion social del proyecto.

Remision de las Polizas actualizadas del contratista y de la interventoria conforme a cada modificacion o acta
suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfaccion.

1.6. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de CUATRO (4) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio
del respectivo contrato.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante discriminado como se presenta a continuacién:

PARA LAS SEDES EDUCATIVAS A INTERVENIR EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA'Y
GUAVIARE

DESCRIPCION DE LA ETAPA PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA I: Interventoria a la Validacion y/o ajuste de

Diagnésticos Un (1) Mes

Tres (3) Meses*
ETAPA II: Interventoria a la Ejecucion de Obras de (Incluido 1 mes para
Mejoramiento efectuar el cierre y
liquidacién del proyecto)

CUATRO (4) meses

El plazo de ejecucion del contrato de interventoria serd de CUATRO (4) MESES, teniendo en cuenta que, de conformidad
con lo establecido en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecucion del contrato de Mejoramiento se tiene
previsto en TRES (3) MESES, por lo cual la interventoria a contratar tendra un plazo adicional de un (1) mes con el fin de
efectuar el cierre y liquidacion del proyecto.

Los plazos se han determinado de acuerdo al tiempo requerido para cada etapa. La distribucion de plazos descrita
anteriormente debera tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

Una vez sea celebrado el contrato producto de la presente convocatoria, se entendera que el futuro CONTRATISTA acepta
suscribir acta de suspension por cada proyecto y por término a pactar entre las partes, en el momento en el que se presente
la totalidad de las siguientes condiciones:

1.

2.

Certificacion de la radicacién ante las oficinas de Planeacién o Alcaldias municipales, del permiso para la ejecucién
del proyecto (en los casos que aplique).

Certificacion de la radicacion ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en el Municipio, de los
diagnosticos, estudios técnicos y demas soportes juridicos necesarios para el tramite y expedicion de las viabilidades
o factibilidades que permitan la conexién de los servicios publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad,
la operatividad o funcionabilidad del proyecto (en caso de las condiciones del proyecto lo requieran).

Certificacion de la radicacién POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA ante las autoridades ambientales del
orden local o0 nacional (en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de los permisos o autorizaciones
necesarios para la ejecucion del proyecto.

Entrega a la supervision designada por FINDETER de las Hojas de Vida y demés soportes necesarios del personal
minimo exigido para la Etapa Il - Construccién de las Obras.
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Cumplido los anteriores requisitos, el contratista de interventoria se obliga a suscribir el Acta de Reinicio del Contrato en
un plazo maximo de dos (02) dias siguientes a la comunicacion radicada por la Supervision.

Se suscribira el reinicio del contrato, una vez se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

a) Una vez obtenidos los permisos del proyecto, otorgada por parte de la autoridad competente.

b) Una vez se obtenga los, permisos o autorizaciones correspondientes, por parte de la autoridad ambiental
competente (En el caso en que aplique).

c) Unavez se apruebe por parte de la interventoria del Contrato, las hojas de vida del personal minimo exigido para
la Etapa Il del contrato.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningiin motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en
el Contrato. La no aceptacion o renuencia a la suscripcion del Acta de Suspensién por parte del contratista seré objeto de
la aplicacién de las acciones contractuales a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el contratista.

Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos y planes pertinentes que le permitan planificar
dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra
etapa por causas ajenas a su voluntad, esta situacion es aceptada por el contratista con la presentacién de la propuesta y
la posterior suscripcion del contrato.

De igual manera la interventoria contempla su actividad frente a todas y cada una de las actividades que se requieran
ejecutar con el fin de garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote,
rellenos, estructuras de contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y todas
aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los requerimientos minimos contemplados
en el presente documento.

1.7. OBLIGACIONES

Las obligaciones del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato resultante de la convocatoria indicada en el numeral anterior, en
los componentes técnicos, administrativos, financieros, contables y juridicos, para el contrato de la citada convocatoria.

A continuacién, se presentan las obligaciones de caracter general que deben ser entendidas en armonia con las
obligaciones y productos correspondientes, asi:

a. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas
durante el plazo de ejecucion del contrato.

b. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad
industrial, legales y sociales.

c. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucién del
contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucién.

d. Verificar los requerimientos exigidos en cada uno de los permisos dados por las entidades competentes para el
desarrollo de los contratos.

e. Asegurar que el CONTRATISTA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos, especificaciones técnicas
y demés condiciones pactadas.

f. Asegurar en la ejecucion del Proyecto el cumplimiento de los diagndsticos suministrados por el MEN, que forman
parte integral de los Términos de Referencia del contrato objeto de la presente interventoria.

g. Mantener permanente comunicacion con el CONTRATISTA DE OBRA, la supervisién por parte de FINDETER y con
el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018.

h.  Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

i.  Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.
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Certificar el cumplimiento o0 no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad de la

ejecucion contractual.

El INTERVENTOR debera hacer llegar oportunamente los registros y documentos a PATRIMONIO AUTONOMO

DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, con el fin de que éste pueda realizar el control

correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo

real, la ejecucion de los proyectos objeto del presente contrato.

Mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO en los términos de referencia. Por

cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos requeridos o0 que no esté laborando, se

descontara a manera de sancion de los pagos pendientes la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales

vigentes (SMLV) por cada dia calendario que no se tenga el PERSONAL MINIMO REQUERIDO, previo requerimiento

que sobre el particular efectué el supervisor, maximo tres (3) requerimientos al CONTRATISTA, el supervisor solicitara

al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato.

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles,

0 que pongan en riesgo el incumplimiento del contrato; asi como entregar los soportes a los que tenga acceso

1.7.1. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

Previas al inicio del contrato objeto de Interventoria:

a.

Suscribir junto con la supervision de FINDETER el Acta de Inicio del contrato, o dar inicio a la ejecucién del
mismo una vez emitida la orden de inicio por parte de la supervision del contrato.

Solicitar a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, 0 a
quien éste indique, la documentacion e informacidn necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoria.
Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

Revisar y estudiar los documentos e informacién que dieron origen al contrato objeto de Interventoria, con el
proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con
efectividad las labores encomendadas, solicitando a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, las aclaraciones del caso.

Revisar detenidamente el CONTRATO DE OBRA objeto de la Interventoria con el fin de enterarse de cada una
de las cldusulas contractuales, plazos, y obligaciones del CONTRATISTA.

Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y econémica requerida
para la ejecucidn del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO
DE OBRA sin ningun contratiempo.

Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA por proyecto, las hojas
de vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, de conformidad con lo establecido
en los términos de referencia para cada proyecto. Para el efecto debera revisar la formacién académica y las
certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en
los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. Obligacién que debera realizarse
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato objeto de la interventoria.

Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA para cada proyecto, se encuentre vinculado
al mismo mediante contrato de trabajo o de prestacion de servicios, asi como estar afiliado y al dia con los pagos
al Sistema de Seguridad Social Integral.

Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantias suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA
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para cada proyecto, se hallen conforme lo exigido en los términos de referencia del contrato objeto de esta
interventoria, para efectos de su presentacion y aprobacién por parte de la CONTRATANTE. De igual forma,
conforme a las modificaciones o suscripciones de actas que impliquen su modificacion (cuando aplique).
Aprobar la metodologia y programacion de actividades del CONTRATO DE OBRA para el proyecto. Asi mismo
el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucién de los trabajos y el flujo de inversién del
contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA para el proyecto.

Verificar las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

Aportar toda la documentacién requerida para la suscripcion del Acta de Inicio del contrato de interventoria del
proyecto.

Verificar y aprobar toda la documentacién requerida para la suscripcidn del Acta de Inicio del contrato de obra
del proyecto

Durante la ejecucion del contrato objeto de Interventoria:

a.

Emitir la orden de inicio del contrato de ejecucion del proyecto, previa validacion a satisfaccion de las obligaciones
previas a la formalizacion del inicio del contrato a cargo del contratista de ejecucion del proyecto.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacion de los mismos
al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir
el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Si el CONTRATISTA DE OBRA solicita cambios de personal durante la ejecucion del contrato, la Interventoria
debera revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA, y verificar que
cumpla con lo establecido en los términos de referencia, dejar el registro respectivo e informar a PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018.

Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA y PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, la Supervision por parte de FINDETER y el MEN las
reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del
contrato, andlisis de la programacion (ejecucidn, insumos y personal), evaluacién y gestion del Planes de Manejo
Ambiental, Seguridad Industrial y Social, asi como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el
desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

Convocar, cuando se requiera, al MEN, FINDETER vy al prestador de servicios publicos a los comités de
seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecucion del Proyecto.

Convocar y liderar la realizaciéon de comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes
aspectos de obra sociales, ambientales, técnicos, financieros, SISOMA y comunitarios, el cual estara integrado
como minimo por EL CONTRATISTA DE OBRA Y EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al
requerimiento.

Suscribir las actas de recibo parcial, seguimiento a los contratos, suspension, reinicio, terminacion, entrega y
recibo a satisfaccion final y liquidacion, correspondientes al proyecto.

Dada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria, debera remitir a
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229- un concepto técnico
en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el
INTERVENTOR debera diligenciar el acta de suspension para el contrato de ejecucion y para el de Interventoria,
simultaneamente y remitirlos a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER
MEN 1229-2018 debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la
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situacion que motivé la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a LA CONTRATANTE y a
FINDETER y remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio correspondientes para visto
bueno, junto con la correspondiente modificacion de las polizas.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE
OBRA del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual, de tal forma que
se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion del
Proyecto.

Acopiar de manera ordenada en medio fisica y magnética, la documentacion producida en la ejecucién del
proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA OBRA, durante el
desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

Adelantar cualquier otra actuacién administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO DE
OBRA.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un
concepto a PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 para
la resolucion final de las mismas.

Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberan estar soportadas y documentadas
con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda, en los casos
y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion y liquidacion
del contrato.

Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacion financiera y técnica.

Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucion del proyecto.
Acompafiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a
iniciar en cualquier momento, aln después de haberse realizado la liquidacion del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o supervisor
designado.

Informar a la CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuales han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucion del proyecto.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.
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Suministrar de manera oportuna a Patrimonio Auténomo Asistencia Técnica FINDETER MEN 1229-2018
(FIDUPREVISORA S. A) toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento
y control del contrato objeto de su Interventoria.

Exigir la informacion que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecucion del
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la 6ptima ejecucion del objeto contratado.

Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de obligatorio
cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucion de la obra, asi mismo revisar los requisitos
exigidos por las entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementacion
antes de su inicio

Exigir al CONTRATISTA la entrega del presupuesto con sus correspondientes analisis de precios unitarios, para
el proyecto.

Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafamiento social, de acuerdo con las
clausulas contractuales establecidas. Debera verificar las actividades realizadas, la vinculacién adecuada de
personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar
las fuentes de verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizara oportunamente al
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, las quejas y
reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad beneficiaria por parte
del CONTRATISTA DE OBRA previo al inicio de la ejecucion de los disefios para cada proyecto, con el fin
identificar las expectativas de la comunidad.

Exigir al CONTRATISTA la implementacion de programas de comunicacion permanente con la comunidad, e
informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto y beneficio de
las mismas.

Suscribir con el CONTRATISTA un acta del estado inicial del entorno de la obra o actas de vecindad, para
comparar al final, a través de acta, si pudo existir algiin deterioro a propiedades de terceros o se mantuvo las
condiciones iniciales. Es muy importante tener una resefia fotogréafica o filmica de los posibles puntos aledafios
a la obra, que presenten agrietamientos o deterioros notables antes del inicio de la obra, para que al final no
haya lugar a reclamaciones.

ii) Velar porque se realice la socializacién de la obra a la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecucion de
la obra fisica con acompafiamiento de la INTERVENTORIA. De igual manera informar de manera oportuna a LA
CONTRATANTE vy al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA en lo referente a la afiliacién al Sistema General de
Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), asi como el cumplimiento de pago de obligaciones
parafiscales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Cuando la INTERVENTORIA
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informara, en primera
instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.

Cumplir y hacer cumplir al CONTRATISTA DE OBRA las obligaciones laborales que se generen con relacion al
contrato suscrito.

Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la implementacion del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
elaborado para la obra, informando oportunamente los avances y actividades desarrolladas en este tema.

Velar porque en el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Manejo de Tréafico y de Seguridad Industrial,
se minimicen los riesgos e impactos que la obra genera tanto en la comunidad como en el medio ambiente.
Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en la obra, su andlisis y
acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

Cumplir con la entrega de los informes semanales, mensuales y finales requeridos por el PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, y al supervisor designado, en
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los cuales se presente el estado de ejecucion, avance, registro fotografico y terminacion del contrato. El Informe
semanal debera presentarse el primer dia habil de la semana y el mensual debera presentarse dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al vencimiento del mismo, en los cuales se evidencien los aspectos mas relevantes
de las actividades desarrolladas, segun el formato establecido.

Incluir y mantener actualizada la informacién del cronograma del proyecto en la plataforma digital que Findeter
determine, para el monitoreo y seguimiento integral de obras, conforme al contrato, las modificaciones
contractuales que se presenten y la periodicidad que el supervisor determine. Lo anterior se debe efectuar a
partir de la entrega del usuario y contrasefia que le sea informado por Findeter para el manejo de la plataforma
digital.

Elaborar y llevar un registro fotografico y filmico de manera cronolégica del avance de la obra, y donde se
evidencien el estado del antes, durante y el después, de la zona intervenida.

Verificar el cumplimiento de vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un Setenta por ciento (70%) del
personal de obra no calificado, a individuos de la zona de influencia de la misma, dando prioridad a los habitantes
de la urbanizacién beneficiaria donde se esta desarrollando el proyecto y evaluar en los casos en los que el
contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién de la obra,
con la finalidad de ajustar este porcentaje.

Garantizar la suficiencia en conocimiento de los diagnosticos, estudios y obras existentes: El interventor debera
conocer el proyecto objeto de intervencion, conforme los soportes y documentacion publicada en la presente
convocatoria. Sera responsabilidad del oferente saber el estado actual del terreno, y asi mismo, revisar, evaluar
y determinar la suficiencia permanente de los planos, disefios, estudios técnicos, entre otros.

Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Posterior a la terminacion del Contrato objeto de Interventoria:

a.

Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminacion de contrato y dejar consignadas las observaciones
pertinentes que no permitieron el recibo a satisfaccién del proyecto.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo a satisfaccién (Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del
objeto contractual).

Elaborar el proyecto de Acta liquidacion del contrato objeto de la Interventoria en un tiempo méaximo de 30 dias
calendario contado a partir de la fecha de terminacion y remitirla al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA
ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, para su revision y aprobacion final junto con la totalidad de
los soportes.

Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del contrato.
Garantizar el proceso de liquidacién del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

1.7.2 OBLIGACIONES JURIDICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1.

Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia,
eficiencia y oportunidad.

Verificar y exigir que se otorguen las garantias establecidas, velar por que estas permanezcan vigentes de
acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso que el CONTRATISTA no realice las
ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberé informar al Patrimonio Autonomo Asistencia Técnica
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FINDETER MEN 1229-2018 (FIDUPREVISORA S. A) de este evento, con el fin de que se tomen las medidas
respectivas.
Entregar informacion a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE OBRA.
En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera entregar al Supervisor
designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total
o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de
las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE OBRA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacién por los presuntos retrasos o incumplimientos.
Informar de manera oportuna sobre cualquier situacién que pueda llegar a implicar una modificacion contractual.
Cumplir y Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE OBRA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé
cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demas normas
concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.
Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccién DE EJECUCION DEL PROYECTO, asi como
el acta de entrega a la Entidad Territorial y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO DE OBRA.
Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacion, acta de entrega, acta de entrega y
recibo a satisfaccion final de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE OBRA y del CONTRATO DE
INTERVENTORIA, allegando la documentacion requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos
por la CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor designado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE OBRA.
Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicacién y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA, en especial lo establecido en el
Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.
Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado, que en materia
juridica y legal se formulen.
Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el gjercicio del Contrato de Interventoria.
Suscribir el Acta de liquidacién del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la
aprobacion por parte de la interventoria de los documentos de liquidacién finales presentados a la terminacion
del contrato. En todo caso el trdmite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacion debera corresponder a
los procedimientos establecidos por FINDETER.
Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

1.7.3 OBLIGACIONES TECNICAS:

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico
con el fin de cumplir con el objeto contractual;

Conocer previamente a la iniciacion de los contratos, la localizacion de las obras en el terreno para identificar qué
areas de interés ambiental se van a intervenir y cudles son las exigencias de la autoridad ambiental para su
intervencion.

Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del
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contrato.

Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura fisica y
el recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de los permisos otorgados para el desarrollo del contrato.

Asegurar y validar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas
segun los diagnosticos entregados por el MEN, del proceso objeto de la presente interventoria.

Verificar que el CONTRATISTA cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del
contrato. En caso de identificacion de cambios en las especificaciones, debera informar al PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, para su evaluacion y aprobacion. Para el efecto
debera tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables
segun el tipo de proyecto.

Revisar y aprobar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito elaborados por el CONTRATISTA DE
OBRA.

Asegurar la realizacion de los comités de seguimiento, uno (1) por semana, donde se incluya presentacion audiovisual
de los avances por parte del CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligacién de identificacion y gestion de permisos
necesarios para ejecucion del proyecto asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del
mismo, esto incluye permisos de vertimientos, ocupacién de cauces, servidumbres y legalidad de lotes, permisos
ambientales, Licencia de construccion, entre otros.

Verificar los requerimientos exigidos en los permisos, resoluciones y demas requisitos indispensables para el
desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberé tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso
de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

Emitir los conceptos que el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-
2018, solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del plazo requerido.

Emitir los conceptos técnicos de aprobacion correspondiente a la construccion de las obras.

Cualquier cambio que se requiera efectuar a un disefio, debe ser previamente autorizado por escrito por parte del
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, y del Supervisor. Por
ningtn motivo se deben efectuar cambios a los disefios por su cuenta, porque en ese momento la responsabilidad
del disefiador sobre las obras pasa a ser del INTERVENTOR.

Asegurar y acompafiar el proceso de socializacion segun el PGS a la comunidad.

Velar por el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental.
Para el efecto debera contar en obra con un compendio impreso de las normas vigentes aplicables segun el tipo de
proyecto que se ejecute.

Adelantar revision permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO OBRA, de forma que controle
la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que
se obligd el CONTRATISTA DE OBRA.

Revisar y aprobar el disefio propuesto para el cerramiento provisional de la obra o de las zonas por intervenir, de
manera tal que se proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite
perturbaciones de transito e incomodidades a los vecinos y a transeuntes internos y externos.

Evaluar y aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE OBRA, solicitando los ajustes pertinentes,
hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE OBRA que explique las
desviaciones del cronograma que se generen; promover con el CONTRATISTA DE OBRA medidas de reaccion para
superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se
superan, generar alertas oportunas a la CONTRATANTE vy al supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y
gestion del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que a la CONTRATANTE le
corresponden.

Velar por el cumplimiento del cronograma vy flujo de inversién del contrato, efectuando controles periodicos de las
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actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En
caso de incumplimiento, el INTERVENTOR debera informar oportunamente al PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018, y sugerir si es el caso la aplicacion de los
procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.
Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para solucionar y
superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que representen riesgos de gestién y hacerle
seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes.
Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos y soluciones de caracter técnico planteadas por el contratista
de obra que no impliquen modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir modificaciones, el
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata ala CONTRATANTE y al Supervisor
designado, para su decisién, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin corresponda.
Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitacora para registrar en él, el personal diario, tanto del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA como el personal del CONTRATISTA DE OBRA con sus respectivas firmas, los equipos, las
novedades, érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra.
Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo
establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.
Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el CONTRATO DE OBRA 'y
en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando oportunamente ala CONTRATANTE y al
Supervisor designado.
Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al CONTRATISTA
DE OBRA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.
Asesorar y suministrar la informacion que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las Entidades de
control de manera oportuna
Emitir documento de justificacién técnica de cualquier modificacién a los disefios o estudios técnicos entregados por
LA CONTRATANTE (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar y presentarla ante el supervisor
designado.
Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacién al CONTRATO DE OBRA, acompafiando las justificaciones correspondientes y presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.
Revisar las solicitudes de prérrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el CONTRATISTA DE
OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE. Adicionalmente, debera elaborar, revisar y
remitir dichas solicitudes para su aprobacion con la suficiente antelacion a la fecha requerida para su evaluacion
implementacién. Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.
Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de cantidades de obra
incluidas en el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA DE OBRAYy de las actividades requeridas para la ejecucién
del proyecto sean las correctas, incluidos los items no previstos. Estos no podran ser ejecutados sin autorizacion de
la Interventoria, previo aval de la Supervisién de FINDETER.
Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a modificaciones del alcance
del proyecto, remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE vy al supervisor designado. Le esta
prohibido al CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de actividades de obra que no estén
contemplados inicialmente en el CONTRATO, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier actividad que se ejecute sin la celebracion previa de la modificacion contractual, serd
asumida por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA DE OBRA.
Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan comprometer la
funcionalidad del proyecto.
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Asistir y participar activamente en los comités técnicos o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o el

supervisor designado.

Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, disefios, permisos, autorizaciones, estudios, calculos, memorias

de cantidades, especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de

inicio de obra por parte del CONTRATISTA.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y

productos. Para lo anterior, el INTERVENTOR exigira al CONTRATISTA efectuar los ensayos de laboratorio o

pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o pruebas

requeridas para verificar y aprobar que el CONTRATISTA esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas

establecidas para el contrato. En caso que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el INTERVENTOR

debera dejar registro de la implementacion y verificacion de las acciones correctivas pertinentes.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuales

deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en durante la ejecucion del proyecto.

Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los diferentes equipos ofrecidos por el

CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucién del proyecto.

Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad

competente solicitando al CONTRATISTA DE OBRA los documentos necesarios para este fin.

Solicitar la demolicion, reconstruccion o reparacion de las obras que no cumplan con las calidades y especificaciones

técnicas exigidas

Verificar y garantizar que la disposicion final de los escombros se realice en los sitios autorizados para ello.

Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos

necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones

y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En caso que no se dé

cumplimiento a lo anterior EL INTERVENTOR podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension

de los trabajos.

Verificar la instalacion de las Vallas por el contratista de obra, en las condiciones y cantidades exigidas por LA

CONTRATANTE, las cuales deberan actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecucion del

CONTRATO DE OBRA.

Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE OBRA

durante la ejecucion del CONTRATO, con el fin de que cumpla con lo ofertado asi como con lo establecido en los

términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y remitirlo a la CONTRATANTE y al Supervisor

designado.

Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las

comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

Verificar de manera permanente y mediante las herramientas necesarias el cumplimiento por parte del

CONTRATISTA DE OBRA frente a la normatividad técnica aplicable a la obra.

Llevar un registro de la provision, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, asi como

la medida de las obras que se realicen con su aplicacién, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo.

Ademas del cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa para su manejo y control.

Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que

pueden afectar las obras en construccion, previamente presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben

incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operacién y mantenimiento de obras y

equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando aplique.

Realizar de manera conjunta con el CONTRATISTA DE OBRA las mediciones de cantidades de obra para determinar
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el avance de obra sobre el presupuesto ofertado por el CONTRATISTA DE OBRA, registrandolas de manera
ordenada y clara, y que permitiran igualmente la presentacion de los pagos parciales de obra.
Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con los
equipos y en las cantidades ofrecidas.
Solicitar la implementacion de los frentes de trabajo necesarios para la dptima ejecucion del proyecto dentro del plazo
establecido y verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla con esto.
Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que
haya lugar estipulados en el PIGA, PMA, en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite, solicitud y
requerimiento de permiso ambiental; cuando aplique.
Teniendo en cuenta que la “Curva de Recursos S” para cada proyecto, permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propdsito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es
decir, se convierte en el punto de partida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar la
programacion presentada por EL CONTRATISTA con base en los puntos de obligatorio cumplimiento segin términos
de referencia del proceso de obra. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas.
EL INTERVENTOR debera implementar, frentes de trabajo simultaneos como minimo UNA (01) jornada de trabajo
EXTENDIDA de DOCE (12) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 07:00 p.m.), exigiendo al CONTRATISTA las
condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades.
El INTERVENTOR debera revisar y aprobar el plan de trabajo y la programacion para la ejecucién del contrato
presentados por el CONTRATISTA antes de la suscripcion del acta de inicio. Lo anterior representado en un diagrama
de Gantt, identificando actividades asociadas a los productos entregables concretos, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicion de la ruta critica del proyecto.
Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, resultado de la revisién de la
documentacion presentada por el contratista si se llega a requerir alguna modificacion al alcance del proyecto,
verificando que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido el deber de formular el presupuesto propuesto efectuando
comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado de la zona de ejecucién
del proyecto.
Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la informacion
suministrada y presentar un informe al PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER
MEN 1229-2018, sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar
modificaciones a los mismos.
Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos
técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.
EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del contratista de obra del manejo de los posibles impactos
derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los sobrantes provenientes
de la obra y su debida disposicion acorde a las normas legales en materia de Zodmes (Zona de Manejo de Escombros
de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra

iii. En caso de requerirse, revisar y aprobar los ajustes, complementaciones, aclaraciones o modificaciones al disefio y

todas las soluciones técnicas que plantee el contratista de obra, con el personal dispuesto en el presente documento.

jii- Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.
1.7.4 OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter financie-
ro y contable con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Garantizar la eficiente y oportuna inversién de los recursos establecidos en los contratos.
2. Elaborar junto con el CONTRATISTA las actas de avance en la ejecucion.
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3. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-
2018, y la normatividad vigente.

4, Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacidn de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto.

5. Verificar que el CONTRATO DE OBRA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo el plazo de
ejecucion.

6. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE OBRA, de acuerdo con el cronograma,

de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales, se requiera oportunamente al
CONTRATISTA y se adopte un plan de contingencia adecuado y, de continuar con los mismos, se adopten las
medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

7. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de
cada una de las operaciones.

8. Realizar un balance semanal del porcentaje de avance de la obra mediante la medicién de cantidades de obra
que se realizan con el CONTRATISTA DE OBRA.

9. Verificar y controlar el balance de ejecucién del contrato, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del
presupuesto asignado.

10. Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA haya cumplido cabalmente con todas sus obligaciones

relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como en
parafiscales de SENA, ICBF, Caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se retire de la obra.

1. Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liquidacion.

) SUBCAPITULO Il ,
ASPECTOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO

EI PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 esté interesado en
realizar la contratacion que tiene por objeto CONTRATAR “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE
DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
GRUPO 13 BOYACA y GUAVIARE”.

Nota: El detalle y descripcion del objeto, alcance, duracion, obligaciones, actividades, productos, valor del
presupuesto y forma de pago, sus caracteristicas y condiciones técnicas, se encuentran contenidos en los presentes
términos de referencia, los estudios previos y en los demas documentos que lo conforman.

2.2, PERSONAL

Para el desarrollo del contrato, el proponente seleccionado tendra que disponer del Personal que se requiere para
garantizar la ejecucién del contrato, que como minimo es el relacionado en el Anexo N° 1, el cual es de caracter obligatorio
en el proyecto. Sus hojas de vida y los soportes de formacién profesional y experiencia tendrén que presentarse por el
proponente que resulte seleccionado, para verificacion de cumplimiento por parte del interventor, quien validara que
cumplan con los requisitos minimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de inicio u orden de
inicio del contrato.

Con la presentacion de la propuesta el proponente garantiza que cuenta con el personal, los perfiles y dedicaciones
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minimas requeridas para la ejecucién del contrato y los mantendra durante la ejecucién de este.

De modo que, para la elaboracion de su oferta econémica debe tener en cuenta la totalidad del personal minimo y ademas
aquel que el oferente considere necesario para la correcta ejecucion del contrato y debera costearlo en su propuesta
econdmica. Por lo tanto, no hay lugar a reclamaciones posteriores aduciendo que no se habia contemplado el personal o
los recursos suficientes para la ejecucidn del contrato, dentro del valor de propuesta, por cuanto, la CONTRATANTE no
reconocera valores por tal concepto

La entidad contratante previa solicitud del Interventor o cuando lo considere necesario para la debida ejecucion del
contrato, se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales propuestos.

Para efectos de verificacion del profesional propuesto, el proponente seleccionado debera presentar al supervisor para
acreditar la formacion profesional y experiencia los siguientes soportes:

a. Para acreditar la formacion profesional, tratdndose de las profesiones que conforme a la ley aplique tarjeta profesional,
se debera aportar copia simple de la misma, la cual se acompafiara del certificado de vigencia, igualmente, en los
casos que conforme a la ley aplique. Para las demas profesiones se acreditara aportando fotocopia del diploma o acta
de grado.

b. Certificaciones que acrediten la experiencia del profesional propuesto.

Adicionalmente, el contratista seleccionado debera verificar y garantizar que el personal propuesto no supere para cada
uno el 100% de la dedicacién acumulada teniendo en cuenta su participacion en la ejecucion de otros contratos con
FINDETER o con otras entidades, ya que de ser advertida esta situacién la contratante a través de la interventoria podra
solicitar el cambio del personal que supere esta dedicacion.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.
Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el Auxiliar Social 1 teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:

La promocién, recepcion de hojas de vida, la seleccion y contratacién estard a cargo del contratista, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccién de personal que
aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico juegue
el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes:

1) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de la
obtencion del titulo.
2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

2.3.1. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PERSONAL PROPUESTO

Sin perjuicio que la verificacidn del personal se haga solamente al proponente seleccionado por parte del supervisor,
se tendra en cuenta la formacion académica y experiencia del personal minimo propuesto hasta la fecha del cierre,
de modo que el personal que vaya a ser propuesto, para la fecha del cierre debe haber acreditado la formacion
académica y experiencia exigida. Para efectos de verificacion el proponente seleccionado debera allegar al
supervisor del contrato los certificados de experiencia y/u otro soporte que permita evidenciar la ejecucion del
contrato o proyecto, de acuerdo a las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA A: Certificado expedido por la entidad contratante (entendida como aquella entidad de derecho
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publico o de derecho privado que contratd el proyecto u obra) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos
entregados o desarrollados, asi como la fecha de ejecucidn de las actividades y/o productos.

ALTERNATIVA B: Certificado de experiencia expedido por la contratante (sea ésta una persona natural o juridica
que contratd los servicios del profesional) donde se evidencie el cargo y/o funciones y/o productos entregados y/o
desarrollados asi como la fecha de ejecucion de las actividades y/o productos. Ademas de lo anterior, se debera
adjuntar certificacién o soporte de evidencia de la ejecucion del proyecto debidamente suscrita por la entidad que
contraté la ejecucion del proyecto, donde conste que la contratante del profesional ejecuté el proyecto.

ALTERNATIVA C: En el evento de no disponerse de la certificacién de que tratan los literales anteriores, se debera
adjuntar copia del contrato y acta liquidacién o acta de terminacion del contrato laboral, de prestacién de servicios o
el documento que corresponda, donde conste la ejecucion del mismo y se evidencie el cargo y/o funciones y/o
actividades y/o productos entregados o desarrollados, la cual debera venir suscrita segln corresponda, por el
Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el Contratista.

Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. No obstante, la Entidad
se reserva el derecho de verificar la informacion que requiera de la propuesta y de acudir a las fuentes, personas,
empresas, entidades o aquellos medios que considere necesarios y de solicitar en caso de estimarlo, las aclaraciones
o documentacion que considere convenientes.

Las certificaciones firmadas por el mismo personal propuesto, es decir, auto certificacidn, no seran tenidas en cuenta
para verificar ni evaluar la experiencia profesional.

Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion,
el proponente podra anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos
por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la
informacion que falte.

La experiencia profesional del personal minimo se computara a partir de la terminacién y aprobacién del pensum
académico de educacion superior de conformidad con lo establecido en el articulo 229 del Decreto Ley 019 de 2012,
y para acreditarla el proponente debera presentar certificacion de terminacién y aprobacion del pensum académico
de educacion superior debidamente firmada por la Institucién Educativa. Sin perjuicio de lo anterior, si el proponente
no cuenta con la referida certificacion, podra aportar las actas de grado y/o diploma de grado, de las cuales la entidad
tomara la informacién para contabilizar la experiencia profesional.

Como una buena practica de contratacion en el presente proceso seran tenidos en cuenta los requisitos y
disposiciones de equivalencia de experiencia profesional general por formacion académica, la cual se aceptara
unicamente para aquellos perfiles de los Términos de Referencia de esta convocatoria, en los cuales se establecié
expresamente que procedia la misma y conforme a los parametros alli indicados

23. SUPERVISION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

La supervision del contrato sera ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de FINDETER, quien
realizara el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato verificando ademas la correcta
ejecucion del objeto contratado.

Asi mismo, en lo pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempefiara las funciones previstas en los términos de
referencia, estudios previos, la ley y el contrato.

El Supervisor del contrato esta facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién

contractual y sera responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento
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del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En ningln caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el
contenido y alcance del contrato suscrito entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos,
de sus obligaciones y responsabilidades.

24. GARANTIAS

Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA frente a la entidad, por razén de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad
efectuado y la previsién de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias
expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y
vigencia:

241. GARANTIA DE SERIEDAD.

El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una garantia de seriedad de la propuesta con las
siguientes caracteristicas:

1)  CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-
2018,identificado con NIT 830.053.105-3

2) Amparos: La Garantia de Seriedad deberé cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, y
tendra un caracter indemnizatorio

3) Valor asegurado: La Garantia de Seriedad debera ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto del
proyecto.

4)  Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso,
y en caso de la prérroga del cierre, debera constituirse a partir de la nueva fecha dispuesta para el cierre.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la poliza, incluidas las prérrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

L Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccion, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del proceso,
so pena del rechazo de la oferta.

Il. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccidn electrénica.

Los proponentes no favorecidos con la adjudicacion del contrato, una vez finalizado el proceso de seleccion, podrén
presentar peticion suscrita por el representante legal para que se le devuelva el original de la garantia de seriedad de la
oferta.

24.2.  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Contratista
frente a la entidad, por razon de la celebracion y ejecucion del contrato, el estudio de necesidad efectuado y la prevision

de los posibles riesgos en la ejecucion del mismo, el contratista debera constituir las garantias, asi:

Expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya péliza matriz se encuentre aprobada
por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:
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MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA

Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y seis (6)

30% del valor del | meses mas

Cumplimiento contrato

De Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones
laborales

10% del valor del | Vigente por el plazo de ejecucién del contrato y tres (3)
contrato afios mas.

Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y por tres
(3) afios contados a partir de la suscripcion del Acta de
entrega y recibo a satisfaccion final del contrato.

30% del valor del

Calidad del Servicio Contrato

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229-2018 es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual ningun contrato
en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacién de estas.

1.5.2.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

GARANTIA MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil 20% del valor del Contrato Vigente por el plazolde ejecucion del contrato y
Extracontractual cuatro (4) meses mas

NOTA: La aprobacion de las garantias por parte de PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA
FINDETER MEN 1229-2018 es requisito previo para el inicio de la ejecucién de los contratos, razén por la cual, ningin
contrato en el que se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de
estas.

2.5.3. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS

El proponente seleccionado debera constituir las garantias con una Compaiiia de Seguros legalmente establecida en
Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATANTE
Beneficiario: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberéa ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.
Asegurado: EL CONTRATISTA.
Beneficiario: EL CONTRATANTE vy terceros afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo soporte de pago,
a mas tardar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion del contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se refieran al contrato y
con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo estipulado, autoriza
para que en su nombre y representacion, EL CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias
en los términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de los
saldos a favor de EL CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones
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contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe mantener, durante
la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el
plazo de ejecucion del contrato, se adicione su valor o se efectué otra modificacion que afecte las garantias, EL
CONTRATISTA debera acreditar el ajuste correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacion del
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la
ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del mismo, el valor amparado
también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demas
gastos que generen la constitucion, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de
cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion
de las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.)

2.5. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES APLICABLES

Sera responsabilidad del Interventor garantizar que el CONTRATISTA DE OBRA adelante la gestidn de las licencias y/o
permisos y/o servidumbres necesarias para el desarrollo del proyecto. Los costos correspondientes a tramites de licencias,
ylo permisos, y/o servidumbres necesarias para la ejecucién del proyecto seran asumidos por el contratista de obra y el
interventor debera considerar dentro de su propuesta los costos asociados al seguimiento de esta actividad.

El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra incluida la de verificar los requerimientos
exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato
objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de licencias, y/o permisos y/o
servidumbres o modificaciones a los mismos, sera responsabilidad del contratista de obra adelantar la gestién de los
mismos, necesarios para el desarrollo de la ejecucion de las obras.

Esto es, aquellos trdmites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de las obras serd responsabilidad del
contratista. Su identificacion, costeo (asumir el costo de los mismos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo del MEN en materia de permisos y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato
Interadministrativo suscrito; por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedicién de permisos que dependan directamente
de la ETC y serén asumidos por éste.

2.6. CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

Teniendo en cuenta que el recurso asignado por el Ministerio de Educacion Nacional — MEN para ejecutarse en el
contrato, corresponde a los recursos requeridos de acuerdo con el alcance del proyecto y que fueron viabilizado; en
el evento de presentarse durante la ejecucion del contrato un cambio en el alcance del proyecto o una variacion en
la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del contrato, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria
y al Supervisor del contrato por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos en el Contrato Interadministrativo. En caso de aprobacién se debera proceder de conformidad con lo
establecido para la adicién del contrato.

Considerando que el contrato de interventoria es accesorio al CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO
(principal), el acaecimiento de las situaciones que dan lugar a que operen las condiciones resolutorias del
CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO, le son oponibles al interventor y por lo tanto, generan la resolucion
del contrato de interventoria frente a dicho contrato, segin corresponda. Dichas circunstancias son las establecidas
en la convocatoria que se adelanta para contratar LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,
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FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE
DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 13 BOYACA y
GUAVIARE”. EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS RURALES Y DE
FRONTERA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1229 DE 2018.

Le esta prohibido al contratista ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato, sin que previamente
se haya suscrito el respectivo contrato adicional segun corresponda. Cualquier item que se ejecute sin la celebracion
previa del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA INTERVENTOR, de manera
que LA CONTRATANTE no reconocera valores por tales conceptos.

2.7.1 CLAUSULA - INDEMNIDAD
El Contratista se obliga a:

a) Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva,
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja, demanda,
sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucién del contrato.

b) Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER

2.7.2 CONDICIONES RESOLUTORIAS.

Si como resultado de la verificacidn de las condiciones de ejecucion del proyecto en la Etapa inicial de Ejecucion del mismo,
se presentara alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el
acaecimiento de una condicion resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucion del contrato y a la cesacién de los
efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucion del contrato seran eventos que determinen la resolucion del contrato:

a) Cuando exista oposicidn de la comunidad a la construccion del proyecto, asi dicha circunstancia no haya sido
evidenciada en el informe producto de la etapa I. Dicha oposicién de la comunidad debera tener la entidad
suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse
una solucion técnica viable econdmicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la
oposicién de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestidn Social que incluye las
actividades de socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones
permanece la oposicidn de los lideres y la comunidad, se debera demostrar con la suficiencia de soportes, que
no es posible continuar con la ejecucion debido a esta situacion. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA
verificar y corroborar la informacién y la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a
la oposicion de la comunidad.

b) Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el trazado o modificacion
al proyecto requiera licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del ENTE TERRITORIAL o del
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CONTRATISTA DE OBRA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

c) Falta de servidumbres o predios. Ocurre cuando el trazado del proyecto requiera la imposicion de servidumbres
u obtencién de predios que impliquen costos que el ENTE TERRITORIAL no pueda sufragar. EI ENTE
TERRITORIAL debera pronunciarse al respecto dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la
comunicacion que haga la CONTRATANTE informando tal situacion. Si en dicho término el ENTE
TERRITORIAL no ha manifestado la disponibilidad de recursos para el efecto, se entendera acaecido el hecho
objeto de la condicion resolutoria.

d) Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacion del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

e) Reubicacién de poblacion. Ocurre cuando en la confrontacién de las condiciones de ejecucion; trazado; o
modificacidn del proyecto, se advierta que la ejecucion del proyecto requiere de la reubicacion de poblacion.

f)  Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o
mediante engafio.

g) No allegarse por el MEN o ETC los permisos y demas requisitos de diversa indole necesarios para la ejecucion
del proyecto, y cuya consecucién no se logre por la misma o por el contratista en un plazo maximo de 1.0 mes,
0 segun el plazo maximo acordado entre las partes.

h) Deficiencias sustanciales en los estudios y disefios certificadas por la interventoria del proyecto y avaladas por
FINDETER, que impidan su ejecucion y que no sean resueltas por el equipo de profesionales minimo exigido al
Contratista de Obra, como de Interventoria, o la consultoria contratada en su momento por el MEN, en un plazo
maximo de 1.0 mes o segun el plazo maximo acordado entre las partes contadas a partir del pronunciamiento
de la interventoria.

i) Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente

Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del CONTRATO
se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Codigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo tanto, el
mencionado contrato de terminaré de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre, balance
financiero y ejecucion, sin que se cause ningln reconocimiento econdmico distinto al valor de la Etapa | del
CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el término establecido en precedencia para la realizacién de ajustes a los disefios, para
desarrollar la reformulacion del proyecto, y/o para la consecucion de los permisos, licencias y demas requisitos necesarios,
se dara suspension a los términos del contrato, para dichos efectos se suscribiran los documentos correspondientes, sin
que dicha suspension genere costos o indemnizacion alguna al contratista.

PARAGRAFO SEGUNDO: De acaecer las condiciones resolutorias listadas en precedencia por causales ajenas al
contratista de obra, LA CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor correspondiente a las obras ejecutadas y
equipos instalados y recibidos a satisfaccién por la interventoria del proyecto. El valor correspondiente a las obras
ejecutadas se reconocera previa verificacion de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoria. En ningin
caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista a titulo de indemnizacion.

PARAGRAFO TERCERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por una accion
u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucion del contrato y como consecuencia,
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LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la condicion resolutoria o
la indemnizacién de perjuicios.

Al contratista de interventoria se pagara de forma proporcional al tiempo de la prestacion de sus servicios y del desarrollo
de su labor. En ningin caso habra lugar al reconocimiento de pagos por compensacion alguna al contratista de la
interventoria a titulo de indemnizacion.

1.7.3.  CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
La Entidad considera necesario incluir el requisito de gestién de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fenémenos, que puedan afectar la ejecucion del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucién del contrato. Dicha
gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) Laidentificacion de los riesgos

b) El analisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los
riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que se
ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y control aplicables con base en la priorizacién de riesgos realizada, con lo
cual determinara si hay cambios en la priorizacién de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la
efectividad prevista.

e) Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad de la Interventoria junto a la gestion social, realizar la actualizacion
de los controles de riesgos. La identificacidn de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la obra
deben ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo,
apropiacion y sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta los lineamientos establecidos por la Entidad en
este aspecto

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista de Interventoria debera presentar ala CONTRATANTE
para su aprobacién un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizard, los roles y responsabilidades del equipo
de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad
con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los anélisis cualitativos y cuantitativos de los
riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al riesgo que
da lugar a la activacion de las acciones de gestién de los riesgos.

ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos,
asi como la calificacién de los riesgos de acuerdo con la categorizacion definida en el Plan de Gestion del Riesgo.

i) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el
Registro de Riesgos.

1.74.  TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Conocer los riesgos que afectarian este proyecto, tanto en aspectos favorables como adversos, contribuye a asegurar los
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fines que el estado persigue con la contratacion. Con este propésito se ha preparado una matriz de riesgos que permite
revelar aspectos que deben ser considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y
continuidad del proyecto a contratar.

1.7.41 MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacion, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.

Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucién contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se
suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparacion y presentacion de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e
incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el marco de
la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta asume
el 100% del riesgo.

5. De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningun reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

6. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales
propuesta por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean
evaluados, y de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio
econdmico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento
de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados
por el contratista en dicha etapa.

7. Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestién de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

8. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cédigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta,
se entiende que todos los riesgos previsibles del contrato, fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su
propuesta.
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Actividad

Fecha, hora y lugar seguin corresponda

Apertura y publicacién de los Términos de Referencia,
estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y
demas documentos asociados al proceso.

29 de noviembre de 2019

Recepcion de observaciones a los Términos de
Referencia y anexos

Desde el 02 de diciembre al 04 de diciembre de 2019

Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe de respuesta a observaciones a
los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar
y anexos 0 constancia de no presentacion de
observaciones.

06 de diciembre de 2019

Cierre - plazo maximo de presentaciéon de oferta
Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1

11 de diciembre de 2019
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogota, Colombia.

Publicacion de informe de verificacion de requisitos
habilitantes y solicitud de subsanaciones.

16 de diciembre de 2019

Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al
informe de requisitos habilitantes

Desde el 17 al 18 de diciembre de 2019.
Lugar: Correspondencia Findeter Bogota,
Calle 103 No. 19-20
Hora: Hasta las 5:00 pm

Publicacion del Informe definitivo de verificacién de
requisitos habilitantes

20 de diciembre de 2019

Apertura Sobre No. 2 — Propuesta economica de las
propuestas habilitadas.

23 de diciembre de 2019
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Fiduciaria La Previsora S.A.
Calle 72 No. 10-03 Piso 5., Bogota, Colombia

Publicacion del Informe de evaluacion econdmica vy
asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)

26 de diciembre de 2019

Plazo para presentar observaciones al informe de
evaluacién econémica y asignacion de puntaje (orden de
elegibilidad)

Hasta el 27 de diciembre de 2019
Hasta las 5:00 pm

Publicacion del informe definitvo de evaluacién
economica y asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)
y acta de seleccidn del contratista o declaratoria de
desierta, segun corresponda

31 de diciembre de 2019

Para todos los efectos del presente proceso de seleccidn, la hora oficial sera la hora legal colombiana, la cual sera
consultada via Internet en la pagina web http://horalegal.sic.gov.co/.
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CAPITULO Il
DISPOSICIONES GENERALES

SUBCAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. DEFINICIONES

Términos de Referencia: Documento que contiene las disposiciones generales y especificas del presente proceso
de contratacion.

Contratista de ejecucion del proyecto: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente
proceso de Convocatoria.

Interventor: Sera la persona natural o juridica que resulte seleccionada en el presente proceso de seleccién para
adelantar las labores de interventoria.

Consorcio: Cuando dos 0 mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicacion,
celebracion y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten
en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

Unién Temporal: Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la
adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucién de cada uno de los miembros
de la unién temporal.

Oferta o propuesta: Es el proyecto de negocio juridico que una persona formule a otra, la cual debera contener los
elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice
cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. La propuesta sera irrevocable. De consiguiente,
una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion
cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con lo establecido en los articulos 845 y 846 del Codigo de
Comercio.

Anexos: Son las disposiciones que complementan las partes pertinentes de los respectivos capitulos.

Acta de liquidacion del contrato: Acta que constituira el cierre contractual y de balance del contrato, en la que se
dejara constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del proyecto y de los
demas aspectos relevantes sobre el CONTRATO, asi como de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugary los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias
presentadas, asi como las manifestaciones de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo. Podra
ser suscrita por las partes o por la CONTRATANTE.

Formatos: Son herramientas sugeridas que permiten a los proponentes facilitar la elaboracion de sus propuestas y
presentar la informacion requerida en los Términos de Referencia de manera uniforme. La informacion requerida en
los formatos es obligatoria, debe corresponder a lo solicitado.

Formato 1 - Carta de Presentacion de la Propuesta: Contiene la presentacion de las condiciones generales de la
propuesta y debe presentarse con la oferta debidamente suscrita.
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Formato 2 - Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social Integral: Esta
destinado a certificar que el proponente ha realizado los correspondientes pagos de los aportes parafiscales y del
sistema general de seguridad social integral y debe presentarse debidamente suscrito con la oferta.

Formato 3 - Experiencia especifica del proponente: Relaciona la informacién necesaria que permite verificar la
experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto contractual de la convocatoria. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 4 - Propuesta Econdmica: Relaciona la informacién necesaria que permita verificar el valor total de la
oferta y debera presentarse en el Sobre N° 2 de la propuesta para efectos de evaluacion y calificacion. Se debe
presentar con la oferta.

Formato 5 — Formato de Declaracion Juramentada Inexistencia Conflicto de Interés. Es la declaracion
juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural o el representante legal de persona juridica que
se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal, de no
encontrarse incurso(s), en las causales de conflicto de interés para presentar propuesta o celebrar contrato
establecidas en los términos de referencia. Se debe presentar con la oferta.

Formato 6 - Formato de declaracién juramentada sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales
(no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad
impuestas como contratista: Es la declaracién juramentada del proponente, que debe presentar la persona natural
o el representante legal de persona juridica que se presente de manera individual y cada uno de los integrantes del
consorcio o de la union temporal, sobre las clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas,
sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los
contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista. En el evento de no ser sujeto de
ninguna de las anteriores, debera informarlo en este formato.

1.2. SIGLAS

A continuacion, se definen algunas siglas utilizadas a lo largo del presente documento:

A.LU.: Administracion, Imprevistos y Utilidad.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.

SARLAFT: Listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del
Terrorismo

FINDETER: Fir)anciera de Desarrollo Territorial S.A. .
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018:
Contratante

1.3. REGIMEN JURIDICO APLICABLE
La presente convocatoria estd sometida a la legislacion y jurisdiccion colombiana y se rige por las normas de derecho
privado contenidas en el Codigo Civil, el Cédigo de Comercio y demas normas aplicables a la materia. Por tanto, los

términos de referencia y en general los documentos que se profieran en el proceso, se sujetaran a las precitadas normas.

Asi mismo el procedimiento de seleccion se adelantara conforme con lo establecido en el Manual Operativo y la Politica
de Contratacion de Servicios para Terceros de Findeter CON-ST-DA 001.

Pagina 39 de 92



inanciera del Desarrolio

es de todos | delaRepublica {f iduprevisora) r——

Findeter :

1.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES

La presente contratacion se regira por los principios de la Funcién Administrativa y de la Gestién Fiscal, consagrados
en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, al Régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en
los articulos 8 de la Ley 80 de 1993, articulos 13; 15y 18 de la Ley 1150 de 2007, articulos 1y 4 de la Ley 1474 de
2011 y deméas normas concordantes.

Los anteriores principios se entenderan y aplicaran en el sentido que ha establecido la ley, la jurisprudencia
colombiana y la doctrina.

1.5. CONVOCATORIA DE VEEDURIAS CIUDADANAS

Las veedurias ciudadanas establecidas en la ley podran realizar control social al presente proceso de seleccion y al
contrato resultante, para tal fin se les proporcionara toda la informacién y documentacion requerida.

1.6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

El PROPONENTE con la presentacion de la propuesta expresa su intencion de apoyar la accion del Estado
Colombiano y de la Entidad para fortalecer la transparencia en los procesos de contratacion y se compromete
formalmente a no efectuar o facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupcién.

En el evento de conocerse casos de corrupcion en las entidades del Estado, se debe reportar el hecho a Secretaria
de Transparencia de Presidencia de la Republica o quien haga sus veces. También puede reportar el hecho a
www.findeter.gov.co o programantifraude@findeter.gov.co.

1.7. CORRESPONDENCIA

A excepcion de la propuesta, que debera radicarse en el lugar indicado en el cronograma, todos y cada uno de los
documentos que el interesado y/o proponente genere y que esté(n) relacionado(s) con la presente convocatoria,
podra(n) ser remitido(s) al correo electronico mejorurales@findeter.gov.co, los cuales no podran exceder de 10 MB
incluido el cuerpo del correo, en un solo correo electronico, o radicarlo en la Calle 103 # 19 — 20 Bogota, asi mismo
aquellos documentos que requieran presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que
deberan radicarse en fisico y original. Si requiere remitir documentos con mayor capacidad a los 10MB, podra remitir
varios correos electronicos, pero debera tener precaucion que todos sean remitidos antes de la fecha y hora
establecidos, para que sean tenidos en cuenta por la entidad.

Se entiende para todos los efectos de la presente convocatoria, que la Unica correspondencia oficial del proceso y
por tanto, susceptible de controversia, sera aquella radicada y/o enviada segun corresponda, a cualquiera de los
medios establecidos.

La correspondencia que sea remitida o radicada en una entidad, direccion, dependencia, lugar y/o correo electrénico
diferente a los indicados en estos términos, se entiende como no oficial y no es vinculante, por lo que, no sera
atendida.

Las comunicaciones deberan ser dirigidas a:

Seriores

FINDETER

DIRECCION DE CONTRATACION

Asunto: Nimero y objeto de la Convocatoria

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
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Teléfonos: 6230311
Calle 103 No. 19- 20
Bogota D.C. — Colombia

Y deberan contener como minimo los siguientes datos:

a. Nombre completo del interesado en la Convocatoria.

b. Datos del proponente que incluya como minimo: nombre completo, direccién fisica, direccién electrénica y
teléfonos fijos y/o celulares.

c. ldentificacion de los anexos presentados con la comunicacién, si los hubiere.

d. Numero total de folios

1.8. PUBLICIDAD DEL PROCESO
Todos los documentos y estudios del proyecto y aquellos resultantes de la convocatoria seran publicados en la

pagina web www.findeter.gov.co y a través de la pagina web de la entidad fiduciaria del PATRIMONIO AUTONOMO
DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 y estaran a disposicion de cualquier interesado.

Los documentos de la presente convocatoria, anexos técnicos, estudios de necesidad, presupuesto y demas
documentos que se generen, se podran consultar en la pagina web de FINDETER, www.findeter.gov.co y en la
pagina web de la CONTRATANTE, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER
MEN 1229-2018 Aquellos documentos o estudios que por su volumen superen la capacidad de almacenamiento del
servidor web, estaran disponibles para la consulta del interesado en las instalaciones de FINDETER - Gerencia de
Infraestructura, ubicada en la ciudad de Bogota en la Calle 104 No. 182-52, a la que podra asistir algiin funcionario
de la Direccién de Contratacion, de lo cual se dejara constancia escrita.

1.9. PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO

La apertura del proceso de seleccion se realizara con la publicacion de los Términos de Referencia y los documentos
del proceso en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE

1.10. OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LOS DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL
PROYECTO

Los interesados pueden presentar observaciones respecto del contenido de los Términos de Referencia, a los
estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el
presente proceso de seleccion, de manera escrita y dentro de los términos y fechas establecidas en el cronograma,
a través de correo electrénico mejorurales@findeter.gov.co, 0 en fisico en la Calle 103 # 19 — 20 Bogot4 Findeter. No
se absolveran consultas efectuadas telefénicamente o en forma personal.

La entidad CONTRATANTE publicara a través de su pagina web, y a través de la pagina web www.findeter.gov.co,
las respuestas a las observaciones presentadas, en la fecha establecida en el cronograma del proceso. La entidad
CONTRATANTE, para efectos de su respuesta, podra agrupar aquellas observaciones de naturaleza coman.

El informe de respuesta a las observaciones presentadas tiene caracter explicativo o aclaratorio, en consecuencia,
solo se modificaran los términos de referencia mediante adendas.

1.11. ADENDAS

Dentro del término de publicacion de la presente convocatoria, la entidad CONTRATANTE, podra modificar los
términos de referencia a través de adendas las cuales se publicaran en la pagina web de FINDETER
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www.findeter.gov.co y a través de la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA
TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 y deberan expedirse, a mas tardar el dia habil anterior a la fecha establecida
en el cronograma para el cierre de la convocatoria.

Asi mismo, podra expedir adendas para modificar el cronograma del proceso antes de la adjudicacion del contrato.

Sera responsabilidad exclusiva del proponente atender y tener en cuenta todas las adendas expedidas en el presente
proceso de seleccion para la elaboracién de su propuesta.

1.12. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En el presente proceso podran participar las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, proponentes
plurales en consorcio o union temporal.

Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido como
consorcio o union temporal, deberd presentar solamente una oferta.

El proponente podra presentar propuestas directamente o a través de apoderado, evento en el cual debera anexar
el poder otorgado en legal y debida forma, en el que se confiera al apoderado, de manera clara y expresa, facultades
amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar al proponente en el tramite del presente proceso y en la
suscripcion del contrato y copia de la cédula de ciudadania o documento equivalente de éste.

El apoderado podra ser una persona natural o juridica, pero en todo caso debera tener domicilio permanente, para
efectos de este proceso, en la Republica de Colombia, y debera estar facultado para representar al proponente, a
efectos de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) Formular propuesta para el
proceso de seleccién de que tratan estos Términos de Referencia; (ii) Dar respuesta a los requerimientos y
aclaraciones que solicite la CONTRATANTE en el curso del presente proceso; (iii) Recibir las notificaciones a que
haya lugar; (iv) Suscribir el contrato en nombre y representacion del adjudicatario.

El poder otorgado debera cumplir con los requisitos exigidos en el Codigo General del Proceso para la constitucién
de apoderados (articulo 74), asi como con los aspectos referidos a la autenticacion. El poder que otorguen las
personas naturales o juridicas extranjeras debera cumplirigualmente con los requisitos exigidos en el Cédigo General
del Proceso para la constitucion de apoderados (articulo 74) y en caso de otorgarse en el pais del domicilio de la
persona extranjera, debera cumplir con los requisitos de autenticacion y legalizacién de documentos expedidos por
la autoridad competente en el extranjero o de apostille, segun el caso.

1.13. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Los proponentes deberan presentar en el lugar, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma su propuesta
en medio escrito (fisico), dos (2) sobres cerrados, separados, identificados con el proyecto de la convocatoria,

contentivos de los documentos que hacen parte de la propuesta, de la siguiente manera:

1.13.1. Sobre No. 1: Propuesta Técnica:

Debera contener los documentos soportes en medio escrito (fisico) e informacion establecidos en los presentes
términos de referencia (incluye entre otros, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente
de orden juridico, financiero y técnico sefialados en estos términos de referencia) y debera estar marcado como
Sobre Propuesta Técnica

Debe presentarse en medio escrito (fisico), en original y tres (3) copias, debidamente foliados de manera consecutiva
ascendente.
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1.13.2. Sobre No. 2: Propuesta Econdmica:

Debera contener Unica y exclusivamente la propuesta econoémica (Formato 4) en medios fisico y magnético en Excel
y PDF. La informacién consignada debe corresponder con la informacion solicitada.

Debera presentarse en medio escrito (fisico), en original y dos copias (2) copias, debidamente foliados de manera
consecutiva ascendente.

Nota: Todos los documentos de la Propuesta: Técnica (Sobre N° 1) y Econdmica (Sobre N° 2) deberan estar foliados
(enumerados) de manera ascendente consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir nimeros, desde el primer hasta el
ultimo folio (hoja). No se debe foliar utilizando nimeros con el suplemento A, B, C, 6 bis, la foliacién se realiza en la
esquina superior derecha del documento segun el sentido de lectura, de manera legible sin enmendaduras.

1.14. REGLAS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

1.14.1  Cada proponente, persona natural o juridica, sea que participe en forma individual, como socio o constituido
como consorcio o union temporal, debera presentar solamente una oferta.

1.14.2 En el presente proceso podran participar y pueden presentar propuestas directamente o a través de
apoderados, las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras y/u oferentes plurales a través de
las figuras asociativas de consorcio o unién temporal, que a la fecha de presentacion de la propuesta
cumplan con los requisitos habilitantes solicitados para la participacién en el presente proceso de
convocatoria.

1.14.3  En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes con el fin de no
permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente
convocatoria ya sea de manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o union
temporal), debera acreditar que posee titulo en la disciplina que establezca el estudio previo de acuerdo
con la naturaleza del contrato.

1144 La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras ni enmendaduras que puedan afectar sus
caracteristicas, cantidades, valores unitarios o valores totales.

1.14.5 Lapropuesta, los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes
dentro de la respectiva convocatoria, deben presentarse en idioma castellano.

1.14.6  No se aceptaran propuestas enviadas a otras dependencias, por correo electronico, fax o cualquier otro
medio telematico diferente de los indicados en los presentes Términos de Referencia.

1.14.7  Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su
entrega seran consideradas como extemporaneas, por lo tanto, no seran aceptadas. Por ende, no seran
objeto de verificacion ni evaluacion.

1.14.8 En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la propuesta original.
1.14.9  En caso de discrepancias entre la propuesta econémica original en fisico y la presentada en formato digital,
prevalecera la original en fisico, y en caso de discrepancias entre la propuesta econémica y/o presupuesto

en formato Excel y PDF, prevalece el contenido del archivo en PDF. El formato en Excel se considera
Unicamente como una herramienta de trabajo para los evaluadores.
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1.14.10 Lainformacion requerida en los formatos de la presente convocatoria deberd diligenciarse completamente.

1.14.11 Todos los documentos que hayan sido expedidos en el exterior que pretendan hacerse vales en la
convocatoria deberan presentarse tanto con la propuesta como con las subsanaciones debidamente
apostillados o legalizados, dependiendo de si el pais de origen es suscriptor del Convenio de la Haya y de
la naturaleza publica o privada del documento.

1.15. DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD

Cuando el proponente pretenda acreditar algun requisito exigido en los presentes términos de referencia con
documentacidn que cumpla con los mismos y obre en la entidad, por haber sido presentados en otra actuacion dentro
de los dos (2) afios anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta, debera solicitar expresamente en la
propuesta que el (los) mismo(s) se tome(n) en cuenta para la presente convocatoria y para tal fin, debera identificar
plenamente el (los) documento(s) y sefialar la actuacion en la que obra, para que la entidad los verifique de manera
directa, sin perjuicio que el proponente los pueda aportar.

1.16. PROHIBICION DE PRESENTAR PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES
No se aceptaran propuestas alternativas, parciales ni condicionadas.
1.17. TERMINO PARA DEVOLUCION DE PROPUESTAS

Los proponentes podran solicitar por escrito el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el
cierre de la convocatoria; previa solicitud del Representante Legal. Caso en el cual se les devolvera sin abrir y se
dejara constancia escrita de la devolucién.

Igualmente, una vez finalizada la convocatoria, los proponentes salvo el que resulte adjudicatario de la convocatoria,
podran radicar una solicitud de devolucién de las copias de su propuesta en un plazo maximo de quince (15) dias
calendario siguientes a la fecha de publicacién del acta de seleccion del contratista, vencido el cual sin que se radique
la solicitud las mismas seran enviadas a archivo general para su destruccion.

1.18. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

El plazo para la presentacion de propuestas sera el fijado en el cronograma de la convocatoria a partir del momento
en que se publiquen estos términos de referencia y hasta la fecha y hora que se establezca en el cronograma o en
las adendas que se expidan para tal fin.

Por ningin motivo se admitiran propuestas presentadas después del dia y hora sefialados para el cierre o en lugar
diferente al establecido en el cronograma. Ni antes de la fecha prevista para responder las observaciones a los
términos de referencia.

1.19. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Sin excepcidn, todos los documentos constitutivos de la propuesta otorgados en el exterior deberan estar legalizados
o apostillados, de conformidad con los requisitos nacionales de validacion para documentos expedidos en el exterior.
Si el documento es emitido en idioma distinto al oficial de Colombia, debera adjuntarse acompafiado de la respectiva
traduccion oficial al idioma castellano, por traductor oficial, acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, asi mismo dicha traduccién debera presentarse debidamente legalizada o apostillada segin corresponda.
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1191 LEGALIZACION

Los documentos publicos otorgados en el extranjero por un funcionario de un Estado que no haga parte de la
Convencion Sobre la Abolicion del Requisito de Legalizacion para Documentos Publicos Extranjeros, o los
documentos privados provenientes de tales Estados, deberan presentarse debidamente legalizados, para lo cual
se verificara que se haya surtido la siguiente cadena de legalizacion: (i) Realizar el reconocimiento del documento
ante Notario o quién haga sus veces, si aplica; (i) Realizar la Legalizacion de los documentos ante la autoridad
competente en el pais de origen (donde fueron emitidos los documentos); (iii) Presentar los documentos,
previamente legalizados, en el consulado de Colombia ubicado en el pais en el cual se emitié el documento, para
que el Consul colombiano reconozca la firma de la autoridad que lo legalizé, o a falta de éste, por el de una nacion
amiga; (iv) Legalizar la firma del Cénsul Colombiano ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Tratandose de sociedades, al autenticar los documentos, los consules haran constar que existe la sociedad y ejerce
su objeto conforme a las leyes del respectivo pais.

1.19.2 APOSTILLE.

Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en pais extranjero por funcionario de un Estado
parte de la Convencién que haya suscrito el Convenio sobre la abolicion del requisito de legalizacién para
Documentos Publicos Extranjeros, suscrita en La Haya del 5 de octubre de 1961, sélo sera exigible la apostilla. La
apostilla es el tramite mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo al que actia el funcionario
publico firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen. Si la apostilla
esta dada en idioma distinto al castellano, debera presentarse acompafiada de una traduccion oficial a dicho idioma
realizada por un traductor oficial debidamente acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Colombiano, la
cual debera presentarse debidamente apostillada o legalizada.

ADVERTENCIA: La Entidad se permite advertir que aplicara estrictamente las previsiones contenidas en la
Convencién de La Haya, la cual fue aprobada mediante la Ley 455 de 1998, en el sentido de verificar que el tramite

surtido ante la autoridad competente avale la autenticidad de la firma e indique a qué titulo ha actuado la
persona que firma el documento publico.

1.20. TITULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR

El proponente que resulte seleccionado y haya ofrecido personal profesional con titulos académicos otorgados por
una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, debera acreditar la convalidacion de
estos titulos ante el Ministerio de Educacion Nacional, para lo cual deberad contar con los mismos o iniciar con
suficiente anticipacion los tramites respectivos y presentarlo al supervisor del contrato previo a la suscripcion del acta
de inicio u emision de la orden de inicio.

1.21. PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DE CONTRATOS Y/O PROYECTOS OTORGADOS EN
MONEDA EXTRANJERA

a. Verificacion de la fecha de terminacion o de la suscripcion del acta de entrega y recibo final del contrato.

Verificacion e identificacion de la moneda extranjera en la cual fue suscrito el contrato o proyecto.

c. Conversion del valor del contrato a ddlar americano, cuando se trate de una moneda diferente a éste y
posteriormente conversion a pesos colombianos. Cuando el contrato se haya suscrito en moneda extranjera,
el valor del dolar americano sera el vigente al dia de la fecha de terminacién o de la suscripcion del acta de
entrega y recibo final del contrato.

d. Se establecera directamente el valor del contrato o proyecto presentado en moneda extranjera cuando exista

o
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informacion oficial que permita efectuar la conversién a la moneda criterio de comparacion.
e. La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se efectuara de acuerdo con el valor
total del contrato a la fecha de terminacion o de la suscripcién del acta de entrega y recibo final del mismo.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes de la fecha de
terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que serd tomada para la
conversion, sera la de terminacion del contrato.

En el evento que el proponente con la propuesta o cuando se le requiera dentro de la etapa correspondiente, no
presente documentos que cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacién de
experiencia, en donde se pueda verificar el valor total del contrato, con el objeto de realizar el célculo de los SMMLV,
dicho contrato o proyecto no sera tenido en cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Se tomara como referencia para el establecimiento de la tasa cambiaria del Banco de la Republica de Colombia:
http://lwww.banrep.gov.co/es/tasas-cambio-mundo.

1.22. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podran participar en el presente procesos de contratacion, ni celebrar contratos, por si o por interpuesta persona,
quienes se encuentren incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad sefialadas en la Constitucion y en
Ley, en cumplimiento de lo establecido en los articulos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el CONTRATISTA, éste cedera el contrato, previa
autorizacion escrita de la CONTRATANTE o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los miembros de un consorcio o unién temporal, éste
cedera su participacion a un tercero, previa autorizacion escrita de la CONTRATANTE.

1.23. CONFLICTO DE INTERES

Para los precisos efectos de estos Términos de Referencia, se considerara que, bien sea de manera individual o
como integrante de un consorcio o unidn temporal, un proponente no podra presentar propuesta ni suscribir contrato,
por encontrarse incurso en conflicto de interés, cuando:

1.23.1. Se incurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

1.23.2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacidn, aprobacién, viabilizacion, financiacion del proyecto objeto de la
presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacién y seleccién
del proceso de contratacion. Este conflicto lo sera también respecto socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas.

1.23.3 El proponente (persona natural o juridica, alguno de los integrantes del proponente plural e inclusive socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas) presente propuesta para una interventoria o consultoria siendo
adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecucion con Findeter o con la Contratante. Igual
situacién aplicara cuando el proponente presente propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo
contratos de interventoria o consultoria suscritos 0 en ejecucion con Findeter o con la Contratante.

NOTA 1: El conflicto sefialado en el numeral 1.23.3 se considerara hasta la suscripcion del acta de entrega de recibo a
satisfaccion por el interventor o el supervisor segun aplique.
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1.24. DEBER DE DILIGENCIA E INFORMACION SOBRE EL CONTRATO

1.24.1. El proponente sera el responsable de conocer todas y cada una de las implicaciones del ofrecimiento que
realice en el presente proceso, y realizar todas las valoraciones y estimaciones que sean necesarias para
presentar su propuesta sobre la base de las condiciones técnicas y caracteristicas generales y especificas
de la actividad y/u obra a contratar.

1.24.2. CONOCIMIENTO DEL SITIO DEL PROYECTO: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto y actividades a ejecutar. En consecuencia, correra por cuenta
y riesgo de los proponentes, inspeccionar y examinar los lugares donde se proyecta realizar los trabajos,
actividades, obras, los sitios aledafios y su entorno e informarse acerca de la naturaleza del terreno, la
forma, caracteristicas y accesibilidad del sitio.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las
condiciones del sitio de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales,
técnicas, ambientales, econdémicas y sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que
puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del proyecto e influir en el calculo del valor de la
propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de excusa valida para posteriores
reclamaciones.

1.24.3. Con la sola presentacion de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo
de todos los aspectos que inciden, acepta las condiciones y determina la presentacion de la misma.

1.24.4. El oferente sera responsable de la informacién que tenga en cuenta para la presentacion de su propuesta.

1.24.5. Es responsabilidad del proponente conocer plenamente las condiciones técnicas, sociales, fisicas,
econdmicas, geograficas y ambientales del sitio donde se ejecutara el contrato. En consecuencia, no haber
obtenido toda la informacion que pueda influir en la determinacion de su oferta, no lo eximira de la obligacion
de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dara derecho a reclamaciones, reembolsos,
ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte de la entidad CONTRATANTE, en
el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el CONTRATISTA.

1.24.6. La elaboracion de la propuesta corre por cuenta y riesgo del proponente, el cual debera tener en cuenta
que el célculo de los costos y gastos, se deberdn basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y
€n sus propias estimaciones.

1.25. POTESTAD VERIFICATORIA

La CONTRATANTE o Findeter se reserva el derecho de verificar integralmente la totalidad de la informacion o
documentacién aportada por el proponente, pudiendo acudir a las fuentes, personas, empresas, entidades o aquellos
medios que considere necesarios para lograr la verificacion de aquellos aspectos que se consideren necesarios.

1.26. SUSPENSION Y/O CANCELACION DE LA CONVOCATORIA

EI CONTRATANTE se reserva el derecho de suspender o cancelar en cualquier etapa del proceso la convocatoria que se
halle en curso, inclusive hasta antes de la firma del contrato, cuando se presenten o sobrevengan circunstancias que
impidan el curso normal de la misma 0 que amenacen la seleccidn objetiva o transparente que rigen las actuaciones del
mismo.

Para lo cual, LA CONTRATANTE emitira acta de suspension y/o cancelacion segun corresponda, que se publicara
en la pagina web del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-
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1.27. CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS

El cierre del proceso de seleccion sera en el lugar, la fecha y hora limite establecida en el cronograma de los presentes
Términos de Referencia, de lo cual se dejard constancia mediante Acta de Cierre suscrita por quienes se encuentren
presentes, y posteriormente la misma se publicara en la pagina web de Findeter, www.findetergov.co y en |a pagina web de la
CONTRATANTE

Se verificara el nimero total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentacion. En el evento de
que se hayan presentado mas de diez (10) ofertas, FINDETER realizara la asignacién de un nimero a cada uno de los
proponentes mediante la funcién “ramdon” (aleatorio) de la pagina Excel, ordenandolos luego de mayor a menor,
determinando asi la lista de las diez (10) ofertas con mayor niimero, las cuales seran objeto de verificacion y evaluacion.

Las ofertas restantes no seran tenidas en cuenta para verificacién y evaluacion y seran devueltas a los interesados.

Cuando se hayan presentado diez (10) o menos ofertas, se omitira la realizacién de la precitada consolidacion de oferentes
y el proceso continuara con las ofertas que se hayan presentado.

1.28. VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

La verificacion de los requisitos habilitantes de caracter juridico, técnico y financiero minimos establecidos en los
presentes términos de referencia no dara lugar a puntaje, pero habilitan o no habilitan la propuesta.

1.28.1. INFORME DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES

Todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje y que sean presentados por el
interesado, podran ser objeto de subsanacién, por lo que EL CONTRATANTE podra solicitar por escrito las aclaraciones
y explicaciones que estime pertinente y cuya solicitud debera ser atendida por los proponentes dentro del término
preclusivo y excluyente otorgado por la Entidad para subsanar, el cual se encuentra establecido en el cronograma de la
presente convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de las salvedades que sobre el particular sefiale los Términos de
Referencia.

Asi las cosas, la naturaleza de la subsanabilidad obedece a la posibilidad que tiene un proponente de reparar errores
o efectuar aclaraciones sobre los documentos aportados en su propuesta, lo cual no puede entenderse como una
posibilidad de realizar mejoras sobre la misma.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el oferente debe estructurar su propuesta de conformidad con lo sefialado en
los términos de referencia, no se permitira que se subsanen los documentos relacionados con los requisitos
habilitantes, que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Los documentos que acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso obedecen a todos
aquellos que pretendan demostrar circunstancias y calidades con las cuales el proponente no contaba al momento
de presentarse en la convocatoria, es decir la fecha de cierre de la presentacion de las ofertas.

De la verificacion de requisitos habilitantes basados en la propuesta inicial se elaborara el “Informe de verificacion
de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones” que sera suscrito por los evaluadores, en el que conste el
cumplimiento 0 no de los requisitos habilitantes de orden juridico, técnico y financiero exigidos en los presentes
términos de referencia, asi como la indicacién expresa de las solicitudes de subsanacion, que la entidad publicara
en la fecha establecida en el cronograma, con el fin que los proponentes aclaren, aporten informacion o documentos
tendientes a subsanar la propuesta, siempre y cuando los mismos puedan ser objeto de subsanabilidad.
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Los proponentes deberan allegar dentro del término preclusivo y perentorio que para el efecto se fije en el cronograma,
las subsanaciones requeridas, de manera escrita, en archivo PDF al correo electronico mejorurales@findeter.gov.co, o
radicarlo en original y dos (2) copias debidamente foliadas en las instalaciones de FINDETER, ubicada en la Calle 103 #
19 — 20 Bogota cuyo horario de atencion al publico es en jornada continua de lunes a jueves de 8:00 a 17:00 horas y los
viernes de 7:00 a 17:00 horas, dirigido a la Direcciéon de Contratacién, asi mismo aquellos documentos que requieran
presentacion en original, no seran admitidos en correo electronico, de modo que deberan radicarse en fisico y original
dentro de los horarios de atencion sefialados. No seran tenidas en cuenta las recibidas de manera extemporanea ni las
radicadas en la Fiduciaria o lugar distinto al sefialado.

En el evento en que la entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido
en el “Informe de verificacién de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o por cualquier otra razon advierta
la necesidad de aclaracioén o explicacién en cualquier momento de la convocatoria, podra solicitar a los proponentes para
que alleguen los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto le fije en el requerimiento o
podra hacer uso de la potestad verificadora

1.28.2. REGLAS PARTICULARES.

Adicionalmente al criterio a tener en cuenta en materia de subsanabilidad, y como complemento del anterior numeral,
a continuacion, y a manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que seran tenidas en cuenta al momento
de verificar las propuestas presentadas.

No aportar la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, no podra ser subsanado.
Las garantias presentadas con informacién que no tenga que ver con el proceso al cual se allega, sino con otros
procesos, en cualquiera de los items, se tendran por no presentadas y por tanto sera rechazada.

El proponente podra subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedicidn posterior al cierre de
la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren
la oferta.

No seran susceptibles de subsanacion aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la
convocatoria a la cual fue presentada la oferta.

La Entidad publicara el Informe de verificacion de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones, en la fecha
establecida en el cronograma del presente proceso de seleccion, en la pagina web de Findeter, www.findeter.gov.co
y en la pagina web de la CONTRATANTE y permanecera a disposicion de los participantes los dias sefialados en
el cronograma, para que dentro de ese término los oferentes presenten las subsanaciones requeridas y formulen las
observaciones que estimen pertinentes a este Informe, a través del correo electronico mejorurales@findeter.gov.co, 0
en la Calle 103 # 19 - 20 Bogot4, D.C.

1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE V,ERIFICACI(')N DE
REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACION DEL INFORME
DEFINITIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Requisitos Habilitantes,
el cual debera contener los resultados de los proponentes cuyas propuestas se encuentren habilitadas o no, y se
daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.
1.30. APERTURA DEL SOBRE No. 2 - PROPUESTA ECONOMICA

LA CONTRATANTE en el lugar, fecha y hora prevista en el cronograma del proceso, en acto publico dara apertura

del Sobre No. 2 — Propuesta Econdmica, Unicamente de las propuestas habilitadas. De dicha actuacion se dejara
constancia mediante acta, acompafiada de la lista de asistencia la cual sera suscrita por quienes se encuentren
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presentes.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. Las propuestas
econdmicas seran publicadas el mismo dia en la pagina web del proceso.

LA CONTRATANTE mantendra en custodia una (1) copia del Sobre No. 2 de cada propuesta.
1.31. METODOLOGIA Y VERIFICACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

Los evaluadores, dentro del término establecido en el cronograma del proceso de seleccion, realizaran la evaluacion
de la propuesta econdmica de las propuestas habilitadas.

De la verificacion economica y la determinacion del método y ponderacion econdémica de las propuestas habilitadas
y asignacion de puntaje, se elaborara y publicara el Informe de verificaciéon econémica y asignacién de puntaje
(Orden de Elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas y al que los proponentes podran formularle observaciones.

La Entidad mediante adenda podra prorrogar el periodo de evaluacién por el tiempo que estime.

El resultado de la evaluacion sera presentado a los integrantes del Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo,
indicando el orden de elegibilidad, y la respectiva recomendacion, de conformidad con el resultado de la evaluacién.
El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccion
correspondiente, cuya acta de seleccion se publicara en la fecha establecida.

Si por las razones establecidas en los presentes términos de referencia, no procede la seleccion del proponente
ubicado en primer orden de elegibilidad, se podrd seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de
elegibilidad y asi sucesivamente; en caso de no haber segundo ubicado en orden de elegibilidad el Comité Fiduciario
declarara desierto el proceso.

La convocatoria constituye una invitacion para que los posibles oferentes o interesados, presenten su oferta. LA
CONTRATANTE no se obliga a seleccionar al contratista, y puede dar por terminado el proceso en cualquier
momento.

1.32. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES

En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificacion, evaluacion y/o calificacion
que se generan en las distintas etapas del proceso, podra efectuarlo en cualquier momento de la convocatoria, hasta
antes de la celebracién del contrato. Para lo anterior, se efectuara el respectivo alcance al informe segun
corresponda, en el cual se expondran las razones que motivaron el ajuste, el cual seré publicado en la pagina web
de Findeter, www.findeter.gov.co y en la pagina web de la CONTRATANTE.

1.33. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa al analisis, aclaracién, evaluacién y comparacion de las propuestas y la recomendacion para
la seleccion que mas se ajuste al interés de la entidad CONTRATANTE, no podré ser revelada a los proponentes ni
a terceros hasta que la entidad dé a conocer los informes de evaluacion a los proponentes, mediante el mecanismo
de publicidad establecido en los Términos de Referencia dentro del plazo establecido en el cronograma, para que
se presenten las observaciones correspondientes.

1.34. INDICACION DE LAS RESERVAS LEGALES DE LAS QUE GOZAN LOS DOCUMENTOS APORTADOS
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Los proponentes deberan indicar en su propuesta cuales de los documentos aportados son de caracter reservado
por disposicidn constitucional o legal, de acuerdo con la Constitucién o la ley e invocar la norma que ampara dicha
reserva. Si el proponente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la propuesta
es publica.

1.35. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos 0 mas propuestas obtengan la misma calificacion total dentro de la presente convocatoria, y ésta sea la
mayor calificacion de la evaluacion de las propuestas, se considerara que hay empate. En tal caso se aplicaran los
siguientes criterios de desempate:

1.35.1. Se adjudicara la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.
Tratandose de oferentes plurales conformados por personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras,
para efectos de la presente convocatoria se considerara como proponente de bienes o servicios nacionales
aquel que cuente con una participacién de personas naturales o juridicas nacionales mayor al 50% de
conformidad con lo establecido en el documento de constitucion.

1.35.2. Si persiste el empate se hara un sorteo mediante balotas, en audiencia que se llevara a cabo el dia habil
siguiente de la publicacion del Informe Definitivo de Evaluacion y Calificacién, en la fecha, hora y lugar que
se establezca mediante aviso. Para dichos efectos, los representantes legales (o delegados) de los
interesados empatados escogeran las balotas y se adjudicara a aquel que elija la del nimero mayor.

En caso de que un proponente no asista a la audiencia de sorteo, se solicitara a alguno de los participantes de la
audiencia que tome la balota en su representacion.

1.36. MODIFICACION O REVOCATORIA DEL ACTA DE SELECCION

La entidad contratante podra modificar o revocar el acta de seleccion si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion
del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del proponente seleccionado, o si
se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales o si el acto fue adjudicado a un proponente que allegd
documentacion inconsistente, alterada, inexacta, o induzca en error a EL CONTRATANTE o haya incurrido en una casual
de rechazo.

1.37. CAUSALES DE RECHAZO
La CONTRATANTE rechazara la propuesta cuando se presente uno de los siguientes eventos:

1.37.1. Cuando la propuesta se presente extemporaneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de
Referencia.

1.37.2. Cuando el proponente, persona juridica o natural, ya sea en forma individual, como socio o como miembro de un
consorcio o unién temporal, presente mas de una oferta.

1.37.3. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
se encuentre incurso en las causales de inhabilidades, incompatibilidad o conflicto de interés, establecidas por
la Constitucion y la Ley.

1.37.4. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales, expedido por la
Contraloria General de la Republica.

1.37.5. Cuando el proponente, sea persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio o Unién Temporal
0 sus representantes se encuentre(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacién
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacion.

1.37.6. Cuando el proponente se encuentre reportado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC,
de acuerdo con lo establecido en articulo 183 del Cédigo Nacional de Policia y Convivencia.

Pagina 51 de 92



1.37.8.

1.37.9.

1.37.10.

1.37.11.

1.37.12.

1.37.13.

1.37.14.

1.37.15.
1.37.16.
1.37.17.

1.37.18.
1.37.19.

1.37.20.
1.37.21.
1.37.22.
1.37.23.

1.37.24.
1.37.25.

1.37.26.
1.37.27.
1.37.28.

1.37.29.
1.37.30.

G F indeter:

inanciera del Desarrolio

es de todos {fiduprevisora) mwmw

Cuando el proponente, sus representantes legales o sus apoderados se encuentren reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con sentencia debidamente ejecutoriada y/o internacionales que hagan referencia al
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal,
presenten propuesta para contratar el proyecto y la interventoria de proyecto o viceversa.

El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o union temporal e inclusive
socios en sociedades distintas de las anonimas abiertas que presente propuesta para una interventoria o
consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con Findeter o con la Contratante.

El proponente sea persona natural, juridica o alguno de los miembros del consorcio o unién temporal e inclusive
socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas que presente propuesta para una obra siendo
adjudicatario o ejecutando contratos de interventoria o consultoria con Findeter o con la Contratante.

Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la seleccién
objetiva o que creen confusién.

Cuando no se suscriba la oferta por el proponente, tratandose de personas naturales y en caso de personas
juridicas, consorcios 0 uniones temporales por el representante legal del proponente debidamente facultado o
por el apoderado constituido para el efecto.

Cuando no se encuentre suscrito el documento consorcial o de unién temporal por todos los integrantes de la
asociacion y éste no sea claro en la naturaleza o tipo de documento o se preste a confusion.

Cuando el proponente, persona natural o juridica o alguno de los miembros del consorcio 0 unién temporal no
informen en el formato de declaracion juramentada, haber tenido dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre
del presente proceso de contratacion imposiciones de clausulas penales, clausulas de apremio, multas, o
sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias
de incumplimiento, o terminacion unilateral, o caducidad en los contratos en los cuales ha ostentado la calidad
de contratista.

Cuando no se aporte la garantia de seriedad de la oferta, al momento del cierre junto con la propuesta, o cuando
la aportada no corresponda a la convocatoria a la que se presenta.

Cuando no se aporte la carta cupo de crédito, al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta
cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia.
Cuando no se presente el documento de constitucion del proponente plural con la oferta o se le otorguen las
facultades requeridas al Representante Legal con posterioridad al cierre.

Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta econémica.

Cuando el proponente presente documentos habilitantes que no se encuentren relacionados con la convocatoria
ala cual fue presentada la oferta.

Cuando el valor de la propuesta no incluya IVA si a ello hubiere lugar.

Cuando la propuesta econdmica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas,
sea inferior a los valores minimos o superior a los valores maximos establecidos en los presentes términos de
referencia para la respectiva propuesta economica o etapa.

Cuando la propuesta econdémica sea parcial, alternativa, condicionada, ilegible, o cuando su contenido no tenga
el alcance minimo requerido en los documentos del proceso.

Cuando el proponente omita el valor de algun precio unitario o el valor de alguna de las fases en su propuesta
economica.

Cuando el proponente en la propuesta haga algun ofrecimiento contrario a la Ley.

Cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion de los integrantes del
proponente plural.

Cuando el proponente no subsane o subsane en forma extemporanea.

Cuando la propuesta, los soportes aportados con la misma, o la subsanacién, siendo verificados se establezca
que los mismos son inconsistentes, alterados o inexactos que incidan con la verificacién de requisitos
habilitantes.

Cuando el recibo de pago de las pélizas de garantia de seriedad de la oferta tenga fecha de pago posterior a la
fecha de presentacion de la oferta.

Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia.
Cuando los documentos requeridos en la etapa de subsanaciéon contengan condiciones ocurridas con
posterioridad a la presentacion de la propuesta.
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1.37.31. En los demas casos establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.
1.38. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA

1.38.1. Cuando no se presenten propuestas.

1.38.2. Cuando ninguna de las propuestas resulte habilitada en los factores juridicos, técnicos, financieros y de
experiencia previstos en estos términos de referencia.

1.38.3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.

1.38.4. Cuando el Comité Fiduciario del Patrimonio Autonomo no acoja la recomendacion del orden de elegibilidad
o de seleccidn del contratista y se opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su decision.

En cualquiera de los eventos anteriores, la entidad dara a conocer la decision, mediante el mecanismo de publicidad
establecido en los Términos de Referencia.

1.39. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El proponente seleccionado debera suscribir el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en
que la CONTRATANTE publicé el Acta de Seleccion del Contratista, en las instalaciones de la CONTRATANTE,
ubicadas en la ciudad de Bogota D.C.

1.40. REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO
Seran requisitos de ejecucion del contrato, los siguientes:

e El contrato suscrito.
e Garantias contractuales debidamente aprobadas por EL CONTRATANTE.
e Actade inicio y orden de inicio conforme sea requerida.

1.41. CONSECUENCIA DE LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DE EJECUCION DEL MISMO

Si el proponente favorecido no suscribe el(los) contrato(s) respectivo(s), deja pasar el término fijado para su
perfeccionamiento, no constituye las garantias requeridas en el contrato, PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO-
PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018 podra hacer efectiva la garantia de seriedad y dispondra
de su valor como indemnizacién por perjuicios, cualquiera que sea la causa o causas alegadas por el proponente,
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el
valor de la garantia.

En este evento, LA CONTRATANTE podra seleccionar al proponente ubicado en segundo orden de elegibilidad, y
asi sucesivamente, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad, previa instruccion del
Comité Técnico y Fiduciario, caso en el cual, le exigira al referido proponente la prérroga de la vigencia de la garantia
de seriedad de la oferta, hasta el perfeccionamiento del contrato.

1.42. APROBACION DE LA GARANTIA

La CONTRATANTE aprobara las garantias presentadas por el CONTRATISTA que se ajusten a los requerimientos,
dentro de los cinco (5) dias calendario, siguientes a la fecha de radicacion de las mismas.

En caso de presentarse alguna observacién por parte de la CONTRATANTE, el adjudicatario debera responder en
un plazo no superior a dos (2) dias habiles.
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En el evento de no cumplir con los plazos previstos, se continuara con el proponente clasificado en segundo lugar en el
orden de elegibilidad y asi sucesivamente.
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, SUBCAPITULO Il , ]
VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO, TECNICO Y FINANCIERO

2.1. REQUISITOS HABILITANTES

FINDETER adelantaré la verificacidn de los requisitos habilitantes de caracter juridico, financiero y técnico, y daréan
como resultado la habilitacién o no del proponente, asi:

a.

Verificacion Juridica: Consiste en la verificacion del cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y los
exigidos en los términos de referencia, conflictos de interés y de la No concentracidn de contratos.

Verificacién Técnica: Consiste en la verificacién del cumplimiento de las especificaciones establecidas en los
términos de referencia y el cumplimiento de los criterios minimos exigidos desde el punto de vista de
experiencia.

Verificacion Financiera: Consiste en la verificacion de los factores de orden financiero establecidos en los
presentes términos de referencia.

2.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

El proponente para habilitar su propuesta deberd cumplir con los requisitos de orden juridico y aportar con la
propuesta todos los documentos legales exigidos a continuacion

2.1.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

El proponente, persona juridica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar su
existencia y representacion legal, aportando el certificado expedido por la Camara de Comercio correspondiente, en
el cual se verificara:

1.

2.

Fecha de expedicion del certificado de existencia y representacion legal no podra ser mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.

Objeto social: Debera estar relacionado con el objeto a contratar o contemplar las actividades que guarden
relacion con el mismo.

Facultades del representante legal: Las facultades de quien ejerce la representacion legal deberan habilitarlo
para la presentacion de la oferta, la suscripcion del contrato que se derive del presente proceso de seleccién en
caso de resultar favorecido con la adjudicacion, asi como para comprometer a la sociedad.

Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara de
Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar
y obligarse en nombre de la misma, debera acreditar la autorizacién mediante la cual el 6rgano competente lo
faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere
establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, debera anexar copia de la parte pertinente
de los mismos.

Dicha autorizacion debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de seleccion. La
ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento dentro del término requerido
por la entidad, o la acreditacidn de la misma con posterioridad al cierre, determinara la falta de capacidad juridica
para presentar la propuesta, y por tanto se procedera a su rechazo.

Domicilio: Que la persona juridica cuenta con domicilio o sucursal domiciliada y debidamente registrada en
Colombia.

Término de constitucion: Que la persona juridica se encuentre inscrita en la cdmara de comercio con cinco (5)
afios de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

Las sucursales deberan acreditar que se encuentra(n) inscrita(s) en Colombia con cinco (5) afios de anterioridad
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a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

9. Término de duracion: Que el término de duracion sea igual al plazo de ejecucion del contrato y cinco (5) afios
mas.

10. El nombramiento del revisor fiscal, en caso de que proceda.

La persona juridica extranjera sin sucursal y/o domicilio en Colombia, debera acreditar este requisito con el
documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la
gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir individualmente con estos
requerimientos.

El no cumplimiento de los requisitos aqui sefialados dara lugar a que la propuesta no sea habilitada juridicamente;
Tratandose de aclaraciones o documentos habilitantes, estos deberan ser aportados por el proponente en los
términos y plazos sefialados por la entidad, so pena de rechazo de la propuesta.

En el evento de que se prorrogue el cierre del proceso, para efectos de la vigencia del certificado de existencia y
representacion legal, se tendra en cuenta la fecha inicial del cierre prevista en los presentes términos.

2.1.1.2. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL (SI APLICA):

El proponente debera presentar el documento de constitucion de proponente plural a través de las figuras asociativas
de consorcio 0 unién temporal, en el cual constara por lo menos:

1. Al documento de constitucién de proponente plural se debe acompafar por parte de cada uno de los integrantes
de la estructura plural y de su representante legal, lo siguiente:

a. De las personas naturales se deberé allegar copia legible de la cédula de ciudadania por ambas caras.

b. De las personas juridicas se debera allegar copia legible por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

c. En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o
permiso de residencia del proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o
administrador de la sucursal.

d. En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin
establecimiento de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia legible del pasaporte del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica.

e. Cuando la cédula de ciudadania o de extranjeria se encuentre en tramite, la contrasefia expedida por la
Registraduria Nacional del Servicio Civil Colombiana se tendra como documento valido.

2. El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.

3. La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion del
consorcio o unién temporal; igualmente, podra designarse un suplente que lo remplace en los casos de ausencia
temporal o definitiva.

4. Laindicacion del domicilio de la figura asociativa

5. Sefalar si la participacion es a titulo de consorcio o unién temporal, y en este Ultimo caso, sefialaran

expresamente las actividades, términos y extension de la participacion de cada uno de sus integrantes en la
propuesta y en la ejecucion del contrato.

Pagina 56 de 92



inanciera del Desarrolio

esdetodos | de {fidupreViSOI'a) mwmm

G Findeters

6. La manifestacion clara y expresa en el documento de constitucién que quienes integran el consorcio 0 union
temporal responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del
contrato, para los miembros del consorcio solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y limitada conforme a la participacién de los miembros
para el caso de la union temporal.

7. Parala presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia especifica sefialada
en los presentes Términos de Referencia debera tener una participacion igual o superior al treinta por ciento
(30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o juridica. Si s6lo uno
(1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia especifica, su participacion en la
figura asociativa no podra ser menor al cincuenta por ciento (50%).

8. De otra parte, el integrante que aporte el mayor cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio o
union temporal, no menor al treinta por ciento (30%). En caso de que se aporten dos (2) 0 mas cupos de créditos
cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que
aporte cupo de crédito acredita una participacion no menor al 30%.

9. En ningun caso la distribucion porcentual podra ser superior al 100%.

El incumplimiento de los anteriores porcentajes de participacion constituird causal de RECHAZO de la propuesta,
igualmente, procedera el rechazo, cuando en la etapa de subsanacion, se modifiquen los porcentajes de participacion
de los integrantes del proponente plural o se acredite que su constitucién ocurrié con posterioridad al cierre del
proceso.

2.1.1.2.1. DISPOSICIONES GENERALES A LOS PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del proponente plural, sean persona natural o juridica, nacional o extranjera, deberan
dar estricto cumplimiento a cada uno de los siguientes requisitos:

1. Al acta de constitucidn del consorcio o union temporal se le debera anexar la documentacion que acredite la
existencia y representacion legal de cada uno de sus integrantes y la capacidad necesaria, como lo son, los
certificados de existencia y representacion legal expedidos por la Camara de Comercio, actas de Junta Directiva
y poderes y tratandose de personas juridicas de derecho publico acto de creacion (si aplica), resolucion de
nombramiento, acta de posesion y fotocopia de la cédula del representante legal, junto con la certificacion del
Jefe de Personal, o quien haga sus veces sobre la vigencia del nombramiento del representante legal.

2. Siel representante legal tiene limitaciones para presentar la oferta, comprometer o contratar a nombre de la
persona juridica, debera presentar copia del érgano social competente, en el que conste que el representante
legal esta facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado.

3. Losintegrantes del proponente plural responderan por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, de las fases precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo
la etapa de liquidacion.

4.  Susintegrantes, apoderados y representantes no podran encontrarse reportados o incluidos dentro de una lista
nacional o internacional que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

5. Las personas juridicas extranjeras que participen en consorcio o union temporal podran constituir un solo

apoderado comun, y en tal caso, bastara para todos los efectos la presentacion del poder comin otorgado por
todos los integrantes, con los requisitos de autenticacion, consularizacion, legalizacion y/o apostilla y traduccién
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exigidos en el Codigo de Comercio de Colombia, ademas de los sefialados en estos Términos de Referencia.
El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de constitucion del Consorcio o Union
Temporal.

6. Lagarantia de seriedad de la propuesta tratandose de proponente plural, ademas de los requisitos sefialados
en los presentes términos de referencia, deberd indicar los integrantes del proponente plural y su porcentaje
de participacion.

7. Laduracién del consorcio o unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato y un
(1) afo mas.

8.  Cada proponente, sea que participe en forma individual o constituido como consorcio o unién  temporal,
debera presentar solamente una oferta.

9. Una vez constituido el consorcio o unién temporal, sus integrantes no podran ceder o transferir su participacion
en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participacién en aquél. En caso de ser necesario la realizacion
de algun tipo de modificacién, una vez se haya suscrito el contrato, requerird autorizacién escrita de la
CONTRATANTE.

10. Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicara el régimen previsto en el
Estatuto Tributario.

2.1.1.3. CEDULA DE CIUDADANIA O SU EQUIVALENTE
En caso de persona natural el proponente debera allegar copia de la cédula de ciudadania por ambas caras.

En caso de persona juridica, el proponente debera allegar copia por ambas caras de la cédula de ciudadania del
representante legal.

En caso de persona natural extranjera con domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera con establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia de la cédula de extranjeria o permiso de residencia del
proponente persona natural o del representante legal de la persona juridica o administrador de la sucursal.

En caso de persona natural extranjera sin domicilio en Colombia y de persona juridica extranjera sin establecimiento
de comercio o sucursal en Colombia, se debera allegar copia del pasaporte del proponente persona natural o del
representante legal de la persona juridica.

2.1.1.4. CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Presentar el Certificado de Responsabilidad Fiscal emitido por la Contraloria General de la Republica, del proponente
en caso de persona natural y del proponente y del representante legal en caso de personas juridicas, en el cual se
indique que no se encuentra(n) reportado(s). Dicho certificado debera haber sido expedido dentro de los treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn. En caso de no aportar el certificado,
la CONTRATANTE al momento de la verificacion, consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera igualmente presentar la
certificacion de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este
requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de
juramento.
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2.1.1.5. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios emitido por la Procuraduria General de la Nacion, del
proponente en caso de persona natural, y del proponente y representante legal en caso de persona juridica, en el
cual se certifique que no se encuentra(n) reportado(s) como inhabilitado para contratar en el Sistema de Informacion
de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduria General de la Nacién. Certificado que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccidn. En caso de no aportar el certificado, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

La persona natural y juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, debera iguaimente presentar la
certificacién de que trata el inciso anterior, en el cual conste que no se encuentra reportado; en caso de no aparecer
registrada debera acreditar dicho requisito con el documento equivalente en su pais de origen, salvo que este
requisito o la autoridad no esté establecida, para lo cual el proponente asi lo debera manifestar bajo la gravedad de
juramento.

2.1.1.6. CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC

El proponente, sea persona natural o como miembro de consorcio 0 unién temporal debera presentar la constancia
de consulta de antecedentes judiciales, asi como del Registro Nacional de medidas correctivas que incluira la
identificacidn de la persona, el tipo de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el
estado de pago de la multa o cumplimiento de la medida correctiva, ambos suministrados por la Policia Nacional que
debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion. En caso de no aportar estos certificados, la CONTRATANTE al momento de la verificacion,
consultara los antecedentes correspondientes.

2.1.1.7. AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESION EN COLOMBIA

En el evento que el proponente seleccionado ofrezca personal de profesion ingeniero o profesion auxiliar o a
fin, titulado y domiciliado en el exterior, debera presentar al supervisor o interventor, para su aprobacion, el permiso
temporal expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesiones Auxiliares -COPNIA, para el
gjercicio temporal de la profesion en Colombia sin matricula profesional, certificado de inscripcién profesional o
certificado de matricula, segun el caso.

2.1.1.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una pdliza de seguro expedida por una

compafiia de seguros legaimente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO
ENTRE PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO
Y BENEFICIARIO.

La péliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratdndose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene

vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren
a presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Pagina 59 de 92



El futuro

inanciera del Desarrolio

es de todos | ¢ ! {fiduprevisora) e

Findeter :

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de las sanciones imputables al proponente, en los siguientes
eventos:

a.
b.

La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

La no presentacion por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

2. Elproponente debera constituir a su costa, y presentar con la oferta, una garantia de seriedad de la propuesta
la cual debera contener las siguientes caracteristicas:

21.

2.2,

2.3.

24,

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN
1229-2018 identificado con NIT. 830.053.105-3.

AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta
y tendra caracter indemnizatorio.

VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total
del presupuesto de la convocatoria.

VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.

Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la péliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren
a presentarse de acuerdo con los términos de referencia y sus respectivas adendas.

Iv.

Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccidn, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o
subsanarlos, para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el
cronograma del proceso, so pena del rechazo de la oferta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la
certificacion de No expiracién por falta de pago, ni el soporte de transaccion electrénica.

2.1.1.9. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

El proponente sea persona natural o juridica, nacional o extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, debera
presentar el certificado de Registro Unico Tributario - RUT.

En caso de ser el proponente persona natural o juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, no aplica
este requisito para la presentacion de la propuesta, pero si resulta adjudicatario debera inscribirse en el Registro
Unico Tributario (RUT) ante la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN).

2.1.1.10. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES
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El proponente debera acreditar que se encuentra al dia a la fecha de cierre del proceso de seleccidn, con el pago de
los aportes parafiscales generados de la némina de sus empleados de los Ultimos seis (6) meses con destino a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales y de seguridad social, por no tener
personal a cargo, deberé declarar esta circunstancia bajo la gravedad de juramento.

En el evento que NO se encuentre obligado a cancelar aportes a SENA, ICBF y Salud, debera declarar esta
circunstancia bajo la gravedad de juramento y asi mismo aportar la certificacién de cumplimiento de pago de aportes
a pensiones, riesgos profesionales y Cajas de Compensacion generados de la némina de los empleados de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre.

Las anteriores circunstancias se acreditaran de la siguiente manera:

a. Las personas juridicas lo haran mediante certificacion expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de
acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso), o por el representante legal
cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

b. Las personas naturales lo haran mediante declaracion juramentada.

Adicionalmente tratdndose de persona natural debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la planilla o
constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredite que se encuentra
vinculado bajo la modalidad de cotizante, al menos del mes inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre
de la presente convocatoria.

2.1.1.11. REQUERIMIENTO TITULACION COMO INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO.

En consonancia con lo previsto en la Ley 842 de 2003 y demas normas concordantes, con el fin de no permitir el
ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural que pretenda participar en la presente convocatoria ya sea de
manera individual o como integrante de un proponente plural (consorcio o unién temporal) debera acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su matricula profesional
y copia del certificado de vigencia de matricula profesional y antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA, el
cual se debe encontrar vigente.

2.1.1.12. ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, la
oferta debera ser avalada por un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, para lo cual debera adjuntar copia de su
matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, el cual se
debe encontrar vigente.

2.1.1.13. CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL

La persona juridica nacional o extranjera con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberd allegar certificacion
expedida por el Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad anonima abierta o cerrada. Este requisito
solo seré exigible para las sociedades anénimas.

La persona juridica extranjera sin domicilio y/o sucursal en Colombia, deberad acreditar este requisito con el

documento equivalente en su pais de origen. El documento equivalente aportado se entendera prestado bajo la
gravedad de juramento, situacion que se entendera prestado con la presentacion de la propuesta.
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2.1.1.14. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL
DE LA CAMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

Unicamente para efectos de la verificacion y evaluacion del factor cumplimiento contratos anteriores, las personas
naturales o juridicas que se encuentren inscritas en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial
de la Camara de Comercio, deberan aportar el certificado del registro del proponente singular y el de cada uno de
los miembros del consorcio o union temporal tratandose de proponente plural. En el evento de no aportar dicho
documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro Unico Empresarial y Social (RUES) a
efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

2.1.1.15. LISTAS RESTRICTIVAS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

El proponente, sus representantes legales o sus apoderados no podran encontrarse reportados o incluidos dentro
de las listas nacionales con sentencias debidamente ejecutoriada y/o internacionales que hagan referencia al Lavado
de Activos y Financiacién del Terrorismo.

En consecuencia, con la presentacion de la propuesta otorgan autorizacién expresa para que la Entidad en cualquier
momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacion y bases de datos a los que haya lugar, que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

Asi mismo, con la presentacién de la oferta manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen
de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que, en caso de resultar favorecido con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del
contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

El proponente manifiesta con la presentacion de la propuesta que: (i) ni él -como representante legal, ni la sociedad
que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas que hagan referencia al Lavado de Activos
y Financiacién del Terrorismo, (i) los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotréafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita, y (iii)
que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes
descritas.

El proponente con la presentacion de la propuesta se sujeta a las normas vigentes y aplicables sobre prevencion y
control del Lavado de activos y Financiacion del Terrorismo, y por lo tanto se compromete a cumplirlas y a
implementar de ser necesario los mecanismos de prevencion y control con el fin de detectar y reportar a tiempo
operaciones inusuales y sospechosas. En caso de que el proponente esté o sea, relacionado con operaciones
inusuales y sospechosas en materia de Lavado de Activos o Financiacion del terrorismo, debera informar de
inmediato y por escrito ala CONTRATANTE para que esta proceda a adelantar las acciones contractuales y/o legales
correspondientes a fin de establecer el impacto del riesgo y efectuar los controles necesarios para su mitigacion,
mediante la aplicacion de una debida diligencia ampliada.

De acuerdo con lo anterior, el proponente autoriza expresamente a la CONTRATANTE con la presentacion de la
propuesta para que en cualquier momento consulte listas restrictivas, sistemas de informacién y bases de datos a
los que haya lugar, que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

Para que la propuesta sea considerada habil financieramente, el proponente nacional, extranjero con sucursal en

Colombia y proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia, deberan presentar uno o varios cupos de crédito
dirigidos a la presente convocatoria, todos y cada uno de ellos deberan cumplir con los siguientes requisitos:
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1. Se debe presentar certificacion de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Razdn social de la entidad financiera que expide la certificacion.
3. Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificacion.

4. En las propuestas presentadas a través de Consorcio o Unién Temporal, el integrante que aporte el mayor
cupo de crédito debera tener una participacion en el consorcio y/o unién temporal, no menor al 30%. En caso
de que se aporten dos (2) o mas cupos de créditos cuyo valor del mismo sea igual, esta condicion se
considerara cumplida si al menos uno de los integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participacion
no menor al 30%.

5. Lafecha de expedicion de la certificacion de cupo de crédito debe ser inferior a sesenta dias (60) de antelacion
a la fecha de cierre de la presente convocatoria.

6. Elvalor del cupo crédito debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la presente convocatoria. En
caso de no cumplir dicha condicién, no habra lugar a subsanacion.

No se aceptara la presentacidn de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos,
ni titulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantias bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni
cupos de factoring, ni ninguin tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

La entidad contratante se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de la convocatoria, antes de la
adjudicacion, los aspectos que estime convenientes de la carta cupo de crédito, incluidos entre otros el numero
telefénico y/o correo electrénico corporativo de contacto para lo cual requerira aclaracion al proponente dentro de un
término perentorio.

En caso de que al momento de la verificacion del cupo de crédito la entidad financiera confirme una disminucion del
valor del cupo la propuesta sera RECHAZADA.

No sera susceptible de subsanacion la NO presentacion de la carta cupo de crédito o cuando ésta NO
corresponda, o NO cumpla con el monto exigido. No obstante, sera posible subsanar cualquier otro dato o
informacidén diferente de la carta cupo crédito, por lo cual el documento que se allegue aiun con fecha
posterior al cierre sera valido.

Nota: En caso de consorcios o Uniones Temporales para la evaluacion financiera del cupo de crédito se efectuara
la suma aritmética de cada valor de cupo presentado por cada uno de los integrantes, igualmente se efectuara la
suma aritmética de cada valor de cupo de crédito, presentadas por el proponente sea persona natural o juridica.
Caso en el cual, todos los cupos de crédito aportados deberan cumplir los requisitos de los numerales precedentes
para ser tenidas en cuenta.

2.1.3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

Para habilitar la propuesta se verificara si los proponentes cumplen con los siguientes criterios de experiencia minimos
exigidos:

2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Se considera que el factor técnico de habilitacion es la Experiencia Especifica, la cual debera ser en:
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INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION O AMPLIACION O REMODELACION O ADECUACION O
MEJORAMIENTO O INTERVENCION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, entendiéndose como a
Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Titulo K2.6. GRUPO DE OCUPACION
INSTITUCIONAL — Norma NSR-10. Excepto aquellas definidas en la Tabla K.2.6-4 SUBGRUPO DE
OCUPACION INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (I-4).

La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://camacol.co/sites/default/files/I TReglamentos/TituloK.PDF)

Asi las cosas, para efectos de acreditar la experiencia mencionada, el proponente debera presentar MAXIMO TRES (3)
CONTRATOS terminados, que cumplan las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos acreditados para la validaciéon de la experiencia debera ser igual o
superior a 1.0 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) La sumatoria de los contratos aportados deberan acreditar experiencia en interventoria a contratos que hayan
incluido la ejecucién de areas cubiertas en las siguientes modalidades: construccidn, ampliacién, remodelacion,
adecuacion, mejoramiento o intervencion, en un area igual o superior a 700 M2.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendran en cuenta las siguientes definiciones:
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA: la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los

pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar. Por lo tanto, no se podra acreditar, ni interpretar como
condicién de &rea construida cubierta el &rea intervenida o construida del proyecto

CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una infraestructura nueva que cumpla con las
condiciones sefialadas en los Términos de Referencia.

AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una infraestructura existente,
que cumpla con las condiciones sefialadas en los Términos de Referencia. Para efectos de evaluacion al
proponente deberd acreditar claramente el area de ampliacidn del espacio intervenido.

REMODELACION O ADECUACION O MEJORAMIENTO O INTERVENCION: Se entiende por
remodelacion o adecuacion o mejoramiento o intervencion, toda obra civil realizada a una infraestructura
existente o complementaria tendiente a devolverla al estado inicial para la cual fue construida o con el
proposito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales, cumpliendo con las condiciones sefialadas en
los Términos de Referencia.

NOTA 2: Los contratos aportados deberan ser ejecutados en el Territorio Nacional Colombiano.

NOTA 3: No son validos para acreditar experiencia licencia de construccion, intervencién, reparacion,
ampliacién y/o de urbanismo.

21.311. REGLAS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE
A. Cuando se presenten certificaciones o constancias de experiencia especifica ejecutada en cualquier tipo de
figura asociativa, las actividades para cada uno de los integrantes se cuantificaran en forma individual de la

siguiente manera:

i. Para efectos de acreditar la experiencia especifica del proponente las actividades se cuantificaran en proporcién
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al porcentaje de participacion que haya tenido el integrante en la respectiva figura asociativa.

Para el caso de uniones temporales, el integrante que pretenda hacer valer la experiencia en un porcentaje
superior al del documento de constitucion de la figura plural podra presentar certificacién expedida por la
contratante en la que se sefiale el componente y/o actividad ejecutada por éste.

Nota: Para efectos de contabilizar la proporcién de la experiencia especifica de una actividad, se tendra en
cuenta la unidad de medida y/o capacidad de la estructura y/o componente, de la experiencia especifica que
se esta requiriendo acreditar.

En el evento que un contrato o0 proyecto que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un
proponente plural, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el
presente proceso, dicho contrato o proyecto se entendera aportado como un (1) solo contrato o proyecto y se
tendré en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del
Consorcio o Unién Temporal que ejecutaron el contrato, y que estan participando en el presente proceso.

Cuando se presente este caso se tendra en cuenta el contrato en la totalidad de la participacion de los
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirié la experiencia y que se encuentren participando
en el presente proceso de seleccion.

ii. El valor del contrato se cuantificara en proporcién al porcentaje de participacién que haya tenido el
integrante en la respectiva figura asociativa.

iii. Podraacumularse la experiencia especifica individual para cada uno de los miembros con el fin de alcanzar
el cien por ciento (100%) de la experiencia especifica requerida

La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en este capitulo.

No se acepta la acreditacién de experiencia de sociedades controladas por el proponente o por los miembros
de la estructura plural, o de su matriz, o de sociedades controladas por su matriz, o de lafilial 0 sus subordinadas.

De las sucursales de sociedades extranjeras seréa tenida en cuenta solo la experiencia de la respectiva sucursal.
No se aceptara experiencia derivada de contratos o proyectos escindidos.

Conversién a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLYV) se efectuara de acuerdo con el valor total
ejecutado del contrato o proyecto a la fecha de terminacién o de la fecha de suscripcion del acta de entrega y
recibo final del mismo, de acuerdo con el valor del salario minimo Colombiano vigente para la dicha fecha.

Para efectos de la conversién a salarios minimos, en caso que el proponente presente soportes tanto de la
fecha de terminacion y de la fecha de suscripcion del acta de entrega y/o recibo final, la fecha que sera tomada
para la conversion, sera la de terminacién del contrato.

Cuando el proponente no presente los documentos, con la propuesta o en la etapa de subsanacién, que
cumplan con las condiciones establecidas en las alternativas de acreditacion de experiencia, en donde se
pueda verificar el valor total ejecutado del contrato en SMMLV, dicho contrato o proyecto no sera tenido en
cuenta para acreditar este criterio de experiencia.

Para los anteriores efectos, la entidad igualmente convertira el presupuesto estimado de la convocatoria a
Salarios Minimos Mensuales Legales vigentes a la fecha del cierre.
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F. La experiencia especifica del proponente podra acreditarse mediante el cumplimiento de las siguientes
alternativas:

Alternativa A. Mediante presentacion de certificacion o constancia expedida por la entidad contratante, en la que
conste el objeto del contrato o proyecto, el valor total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion
del proponente, las actividades y/o productos requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacién o
liquidacién del contrato o proyecto. En ninglin caso se aceptaré la certificacion o constancia expedida Unicamente
por el interventor externo.

Alternativa B. Se debera adjuntar copia del acta de recibo o entrega final (0 la que haga sus veces) o copia del acta
de liquidacién, siempre que estas contengan minimo la siguiente informacién: objeto del contrato o proyecto, el valor
total o final, la fecha de terminacion, el porcentaje de participacion del proponente, las actividades y/o productos
requeridos como experiencia especifica, la ejecucion, terminacion o liquidacién del contrato o proyecto, y debera(n)
venir suscrita(s) segun corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y
el Contratista.

En todo caso, no se aceptaran experiencias y/o certificaciones donde la participacion del interesado haya sido como
subcontratista, al igual que no se aceptaran auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificacién expedida
por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificacién expedida por figuras asociativas en la
que el oferente o los integrantes de la misma hayan hecho parte.

Cuando los documentos aportados no contengan la informacién que permita su verificacion, el proponente podra
anexar el acta de terminacion, acta parcial, o de entrega y recibo final, o acta de liquidacion, la cual debera venir
suscrita seguin corresponda, por el Interventor y/o supervisor y/o representante de la entidad contratante y el
Contratista, asi mismo podra aportar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante o entidad publica), que permitan evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto
o tomar la informacién que falte.

No obstante, la Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por el proponente y de solicitar
las aclaraciones u otros documentos que considere convenientes para acreditar la experiencia.

En ninguin caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con
la propuesta para acreditar la experiencia técnica requerida, ya que no seran tenidos en cuenta, de estos solamente
se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

En el evento en que en las alternativas antes previstas no se informe el porcentaje de participacion del proponente
plural, éste debera aportar el documento de constitucion de la figura asociativa 0 acuerdo de voluntades en donde
se evidencie dicho porcentaje.

Para el presente proceso no es valido acreditar la experiencia a través de contratos ejecutados bajo la modalidad de
Administracion Delegada. No sera considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Convenios
Interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la ejecucion de la interventoria.

En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia mas de un formulario o un nimero mayor de
contratos o proyectos al maximo requerido, sera objeto de verificacion el primer formulario que aparece en orden
consecutivo foliado y de él los primeros contratos o proyectos relacionados en el formato 3, en su orden, y hasta el
numero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar mas de un contrato o proyecto o una
certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no sefiale o sefiale parcialmente en el formato los que
requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran en cuenta los contratos o proyectos de
mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de referencia.
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214  NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Se verificara de los proponentes la no concentracion de contratos, para lo cual se cotejara que un mismo proponente bien
sea de manera individual o en consorcio o unién temporal, sélo podra tener hasta cuatro (4) contratos celebrados y/o
adjudicados en las convocatorias en las cuales resultare seleccionado en primer orden de elegibilidad de los programas
de cualquiera de las Gerencias de FINDETER o Patrimonios Autonomos - FINDETER.

Al nimero méximo de contratos celebrados y/o adjudicados mencionados, se descontaran los contratos en los que se
hayan suscrito las respectivas actas de terminacion del contrato, al momento de cierre de la convocatoria, para lo cual el
proponente debera adjuntar estos documentos y soportes con la propuesta para certificar el cumplimiento de dicho
requisito, sin perjuicio que la entidad lo pueda verificar.

En este sentido el incumplimiento de la no concentracion de contratos afectara solidariamente al proponente (consorcio 0
union temporal).

La propuesta del proponente que incurra en la citada no concentracion de contratos incurrira en causal de
rechazo.

Para los efectos de la presente disposicion, se entiende que el proponente, es la persona o grupo de personas con
capacidad para tomar decisiones sobre la presentacion de la propuesta, suscripcion, ejecucion, terminacion y liquidacion
del contrato, asi como sobre el manejo de los recursos econdmicos relacionados con el contrato y en especial sobre la
distribucion de los beneficios econémicos derivados del mismo. Igualmente, constituyen un mismo proponente las
sociedades matrices y sus subordinadas constituyan o no grupo empresarial.

NOTA 1: La regla de no concentracion de contratos sera verificada durante todo el desarrollo de la convocatoria
y hasta la adjudicacién del contrato.

Asi las cosas, el proponente que resultare concentrado, sera RECHAZADO de la convocatoria adelantada por la
Entidad.

NOTA 2: En el caso en el que el proponente se presente a varias convocatorias, y asi mismo resultare en primer orden de
elegibilidad en més de una, el comité evaluador debera verificar si el proponente, al resultar en este orden dentro de las
convocatorias a las cuales se presento y teniendo en cuenta los contratos en ejecucion, detenta una concentracion de
contratos superior a la permitida por la Entidad.

Si el resultado de la verificacion arroja que el proponente no detenta una concentracion de contratos superior a la permitida
por la Entidad, este podria continuar ocupando el primer orden de elegibilidad de las Convocatorias en cuestion.

Si el resultado arrojado consiste en que el proponente incurre en la no concentracion de contratos, no podra continuar en
el proceso de seleccion, generandose como consecuencia el rechazo de la propuesta, salvo que se incurra en los
presupuestos facticos sefialados en la nota 3 o0 4 del presente numeral.

NOTA 3: Esta regla no aplica en la eventualidad donde solamente se haya presentado un dnico proponente para la
convocatoria.

NOTA 4: En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren inmersos en la regla de concentracion de contratos,
la entidad procedera a adjudicar, la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad
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, SUBCAPITULO Ill
EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de LA CONTRATANTE. Se seleccionara la propuesta mejor calificada
y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para
esto se tendra en cuenta que el puntaje maximo de la evaluacion sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente
factor y criterio de evaluacién:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econoémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacion del criterio de evaluacidn factor cumplimiento contratos anteriores.
3.1.1. INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

En audiencia realizada en el lugar y fecha establecidos en el cronograma de proceso, se llevara a cabo la apertura
del sobre No. 2 de las propuestas habilitadas en los aspectos juridicos, financieros y técnicos.

En dicha audiencia se dara lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA. En el evento que el
formato de oferta econdémica de la propuesta no tenga diligenciada la casilla correspondiente al “Valor total de la
propuesta” la entidad procedera a realizar la sumatoria de los valores correspondientes a cada una de las Etapas y
el IVA.

Una vez surtida la audiencia de apertura del sobre No. 2, la Entidad procedera a realizar la revision de las propuestas
durante el término establecido en el cronograma del proceso, de la siguiente manera:

1. Encaso que cualquier valor de la oferta econdmica de alguin proponente se presente con decimales, la entidad
procedera a ajustar el valor redondeandolo al peso, cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
cinco lo aproximara por exceso al peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximara
por defecto al peso.

2. En el evento que la propuesta econdmica no contenga el precio o se haya diligenciado en cero o con algun
simbolo, la propuesta sera rechazada.

3. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

4. Enelevento que la entidad advierta la necesidad de aclaracién o explicacion, podra solicitar a los proponentes
para que alleguen en el término que para el efecto le fije en el requerimiento, las aclaraciones, los documentos
o explicaciones, so pena de rechazo de la propuesta.

5. EN EL EVENTO QUE EL FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADO POR EL
PROPONENTE PRESENTE DIFERENCIAS EN LA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS Y/O EN
LA UNIDAD CORRESPONDIENTE Y/O EN LAS CANTIDADES FRENTE A LAS ESTIPULADAS EN EL
FORMATO PUBLICADO CON LA CONVOCATORIA PREVALECERA ESTA ULTIMA, POR LO QUE LA
OFERTA SERA AJUSTADA DE CONFORMIDAD.

6. Se realizara la verificacion y correccion de las operaciones aritméticas de las propuestas.
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Nota 1: Se entiende por error aritmético aquel que surge de un calculo meramente aritmético cuando la
operacién ha sido errdneamente realizada. En consecuencia, su correccién debe contraerse a efectuar
adecuadamente la operacion aritmética errdneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o
elementos que la componen.

Nota 2: La entidad verificara aritméticamente las ofertas habilitadas técnica, juridica y financieramente; para
dicha verificacion la entidad tomara como valores inmodificables los precios unitarios de los items o actividades
ofertados de acuerdo al formato de propuesta econdmica.

Nota 3: La elaboraciéon de la oferta es de total responsabilidad del oferente, por lo cual asumira las
consecuencias que sobrevengan por efectos de los errores cometidos y evidenciados dentro del proceso de
verificacion y correccion aritmética efectuado por la entidad, tales como: La variacion del valor total de la oferta,
el rechazo de la oferta o las posibles pérdidas econdmicas, no pudiendo alegar en el futuro, reajuste al valor
del contrato por este motivo.

Nota 4: El valor de la oferta economica sera el valor de la oferta obtenido después de la correccion aritmética,
siendo este el que sera tenido en cuenta en la evaluacién econdmica de la misma.

7. Revision del IVA: El oferente debe indicar en su oferta econdmica la tarifa del IVA aplicable al objeto contractual.
En caso de no indicarla 0 en caso de indicarla en un porcentaje diferente a la tarifa legal, su oferta sera rechazada.

La estructuracion de la oferta econdmica es responsabilidad exclusiva del oferente por lo cual debera contemplar
en ella todos los impuestos y contribuciones de orden nacional y local.

8. Seran rechazadas las propuestas que después de realizar los pasos anteriores, presente al menos una de
las siguientes condiciones:

a. Cuando el valor total de la propuesta econoémica corregida, presente un valor inferior al valor minimo o
superior al valor maximo del valor oficial estimado para la convocatoria en los términos de referencia.

b. Encaso de no contemplarse por parte del oferente, alguna exencion o variacion en el aspecto tributario
local por motivo del lugar de ejecucidn del contrato o del bien o servicio a ofertar establecidos en los
términos de referencia.

9. Se seleccionara el método de ponderacién de la propuesta econémica de acuerdo con los siguientes

métodos:
NUMERO | METODO
1 Media aritmética
2 Media aritmética alta
3 Media geométrica
4 Menor valor

Para la determinacion del método se tomaran hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM) que rija para el tercer (3er) dia habil siguiente al cierre efectivo del proceso- plazo maximo de
presentacion de oferta Sobre No. 1y 2 y Apertura de Sobre No. 1, de conformidad con la fecha prevista en el
cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a
continuacion:

' Definicion Corte Constitucional, Sentencia T-875/00
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RANGO . B

(INCLUSIVE) NUMERO | METODO

De 00 a 24 1 Media aritmética

De 25a49 2 Media aritmética alta
De 50 a 74 3 Media geométrica
De 75a99 4 Menor valor

Nota: Esta TRM se tomara del sitio web del Banco de la Republica de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

a. MEDIA ARITMETICA

Consiste en la determinacion del promedio aritmético de las propuestas econdémicas validas y la asignacion de puntos
en funcion de la proximidad de las propuestas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes

formulas:
n

X=) =
- n
i=1
Dénde:
X = Media aritmética
Xi = Valor total corregido de la propuesta i
n = Numero total de las propuestas validas presentadas

Ponderacion de las propuestas por el método de la media aritmética.
Obtenida la media aritmética se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

X -V -
(100 X (1 — (Tl)) para valores menores o iguales a X

Puntajei = {

l 100 x 1—2(

X - Vil

) para valores mayores a X

Dénde:

X= Media aritmética.
V; = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Numero de oferta.

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre
la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

b. MEDIA ARITMETICA ALTA

Consiste en la determinacion de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la propuesta valida mas alta
y el promedio aritmético de las propuestas validas y la asignacion de puntos en funcién de la proximidad de las
propuestas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes férmulas:

— Vpax +X

AT

Pagina 70 de 92



Findeter /.

esde todos | de laReptblica {fiduprevisora) rq

El futuro Presidencia

Dénde
X, = Media aritmética alta.
X = Media aritmética.

Vnax = Valor total corregido de la propuesta mas alta dentro del rango comprendido entre la media aritmética y el
presupuesto de la presente convocatoria

Obtenida la media aritmética alta se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;

( Xa—V; . -
|100 x| 1— < para valores menores o iguales a X,
A
Puntajei = { X |
Xa— Vi -
Ik 100x|1—-2 (X—l para valores mayores a X
A

Dénde:
X, = Media aritmética alta.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = Numero de propuesta

En el caso de propuestas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia
entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la férmula de ponderacion.

C. MEDIA GEOMETRICA

El calculo de la media geométrica de obtendrd mediante la siguiente férmula:

G= I:"\]l,.“’lePz * .x Py

Ddnde:

G = Media Geomética.

n = Nimero de propussts econdmicas validas.

I =Walor de la propussta econdmica corregida del proponented

Establecida la media geométrica se procedera a determinar el puntaje para cada proponente mediante el siguiente
procedimiento:

Ponderacion de las propuestas por el método de la media geométrica:

Obtenida la media geométrica, se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

100 x [ 1— (Tl> para valores menores o iguales a G

(
I
Puntajei = 4 —
| G — Vi -
L 100 x [1—2- < para valores mayores a G

Dénde:
G = Media Geométrica.
Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i habilitadas.

i = NUmero de propuesta.
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En el caso de propuestas econdmicas con valores mayores a la media geométrica se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media geométrica y el valor de la propuesta, como se observa en la formula de ponderacion.

d. MENOR VALOR Consiste en establecer la propuesta econdémica de menor valor y la asignacion de puntos en
funcién de la proximidad de las propuestas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las férmulas
que se indican en seguida. Para la aplicacion de este método el grupo evaluador procedera a determinar el menor
valor de las propuestas habilitadas y se procedera a la ponderacién, de acuerdo con la siguiente formula:

Ponderacion de las propuestas por el método del menor valor:

Obtenido el menor valor se procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula;
100 * V,
Puntajei = ((—MIN>>
Vi
Donde:

Van= Valor total corregido de la propuesta con el valor mas bajo dentro de las propuestas habilitadas

V; = Valor total corregido de cada una de las propuestas i que se encuentran por encima de VMIN, y que
fueron habilitadas.

[ = NUmero de propuesta.

Para todos los métodos descritos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje.

10. De la anterior verificacién se elaborara un informe de evaluacion econdémica y asignacion de puntaje
(orden de elegibilidad) en el que consten los resultados de las ofertas econdmicas de todas las propuestas
habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden,
y la identificacion de las correcciones efectuadas, asi como de la asignacion de puntaje (orden de elegibilidad)
de conformidad con el método de evaluacién, el cual se publicara en la fecha establecida en el cronograma
del presente proceso de seleccion.

Los proponentes podran, dentro del término establecido en el cronograma del presente proceso de seleccion,
formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o
mejorar sus propuestas.

EVALUACION FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Una vez realizada la ponderacion econdmica de las propuestas habilitadas con el método que correspondio
asignandoles puntajes, se procederd a realizar la evaluacién de este criterio, asi: La entidad tendré en cuenta las
clausulas penales de apremio, clausulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento,
terminacion unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado
la calidad de contratista.

La entidad descontard DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicacion de CADA clausula penal de apremio, clausula
penal (no apremio), multa, o sancién, impuesta dentro de los TRES (3) afios anteriores al cierre del presente proceso
de contratacidn, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontard TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento, terminacién

unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de
contratacién, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.
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Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuara por CADA clausula penal de apremio,
clausula penal (no apremio), multa, o sanciones; o declaracién de incumplimiento, terminacién unilateral o caducidad
del contratista (Proponente dentro del presente proceso), impuesta o declarada a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuara del puntaje obtenido por el proponente en la evaluacion de la
propuesta economica.

Para los efectos de evaluacion de este criterio, el proponente debera presentar certificacién juramentada expedida por
el proponente cuando se trate de persona natural o por el Representante Legal cuando se trate de personas juridicas,
en la que se indique si le han impuesto o no clausulas penales de apremio, cldusulas penales (no apremio), multas,
declaratorias de incumplimiento, terminacion unilateral, o caducidad, en los términos antes sefialados, indicando e
identificando expresamente cuantas y cuales se le han impuesto. Para estos efectos se debera diligenciar el Formato
No. 6.

En el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la certificacion juramentada (Formato No. 6) suscrita
por cada uno de sus integrantes.

Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacién en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Camara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro. En el evento de no aportar dicho documento, la Entidad realizara la consulta en la pagina web del Registro
Unico Empresarial y Social (RUES) a efectos de verificar las sanciones que estén registradas de cada proponente.

Se descontaran 20 puntos, al proponente frente al cual Findeter o los Patrimonios Autdnomos hayan formulado
denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratacion adelantados por
la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir mas de una
denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontaran 10 puntos adicionales.

Una vez aplicado el criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores, con el puntaje total obtenido se
procedera a establecer el respectivo Orden de Elegibilidad. No conformaran orden de elegibilidad aquellos proponentes
que obtengan un puntaje total inferior a OCHENTA (80) PUNTOS, una vez aplicado el criterio Evaluacién Factor de
Cumplimiento Contratos Anteriores.

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACION ECONOMICA Y
ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) Y PUBLICACION DEL INFORME DEFINITIVO DE
EVALUACION ECONOMICA Y ASIGNACION DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

La entidad dentro del término establecido en el cronograma publicara el Informe Definitivo de Evaluacién Econémica y
Asignacion de Puntaje (Orden de Elegibilidad), en el cual se daran respuesta a las observaciones recibidas, sefialando
expresamente si se aceptan o rechazan las mismas.

Los evaluadores presentaran el resultado de la evaluacion con el orden de elegibilidad, el que se presentara al Comité
Fiduciario del Patrimonio Autbnomo administrado por la Fiduciaria con la recomendacién del orden de elegibilidad de
conformidad con la evaluacion efectuada.

El Comité Fiduciario del Patrimonio Auténomo administrado por la Fiduciaria o su delegado, hara la seleccién
correspondiente y el acta de seleccion se publicara en los plazos establecidos en el cronograma.

.-
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ANEXO 1
PERSONAL REQUERIDO

ElI INTERVENTOR debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado
para cada una de las fases y el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega del proyecto, el
cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida.

PERSONAL MiNIMO Y DEDICACIONES MINIMAS

ElI INTERVENTOR debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcién del acta de inicio o emisién de la
orden de inicio donde desarrollara las actividades que le correspondan, y en todo caso en la oportunidad por éstos exigida,
el personal minimo requerido, el cual debera tener la dedicacion necesaria para la ejecucion del proyecto, junto con los
soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este personal. Lo anterior,
debera ser aprobado por el supervisor del contrato.

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 DE INTERVENTORIA DE
DIAGNOSTICOS - ANEXO 1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

EI INTERVENTOR debera presentar al supervisor del contrato, previo a la suscripcién del acta de inicio y en la oportunidad
por éste exigida, el personal minimo requerido, el cual debera tener dedicacion necesaria para la ejecucién del objeto
contractual, junto con los soportes correspondientes que acrediten los perfiles y la experiencia de este personal. Lo anterior,
debera ser aprobado por el supervisor.

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA 1 DE INTERVENTORIA DE
DIAGNOSTICOS - ANEXO 1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

E)fperlenma Especifica Porcentaje de
c i L Numero dedicacion
Cant. o Jommaciin || Experancia de Requerimiento particular de Minima en la
desempefiar | Académica General Como/En: | Contratos gxperiencia Especifica duracion de la
Requerid Etapal
0s
PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
-ETAPA DE INTERVENTORIA DE LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS-
Director de
Ir;t()er;;e:g grla gg Con la sumatoria de los contratos
Estﬁ dios aportados  debera  acreditar
Disefios para IZ experiencia como Director de
construccign o Interventoria en proyectos de EL 10% DEL
I Estudios y Disefios para la
Director de Arquitecto o ?grfohgecllggién g construccion o - ampliacion o Dugllfgllgg BE LA
1 . ) o 8 afios 9 3 remodelacion o adecuacion o
Interventoria | Ingeniero Civil adecuacion 0 mejoramiento o intervencion  de ETAPA | PARA
mgg:;gg:o dg Edificaciones Institucionales Jgg\?SCLT%%
Edificaciones definidas en el  presente
Institucionales documento con un éarea total
X construida cubierta igual o mayor a
definidas en el
700 m2.
presente
documento.
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JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE
Experiencia Especifica Porcentaje de
. 5 o Ndmero dedicacion
Cant. argoa Formacion | Experiencia de R T ionto barticular d Minima en la
desempeiiar | Académica General Como/En: | Contratos eguerlmlen_oga |cl_;lar 8 duracién de la
Requerid xperiencia Especifica Etapa |
0s
Arquitecto en
E@ﬁgmcs)ria dg Con la sumatoria de los contra'tos
Estudios y aportados  deberd  acreditar
Disefios para experiencia como  Arquitecto
" Disefiador en interventoria de
construccion o ’ o EL 15% DEL
s proyectos de Estudios y Disefios
Arquitect ?nrflgc;on”n ° para la construccion o ampliacion DUE/@/I'(P)S BE LA
1 Diggrl"lggoor Arquitecto 4 afos a%egu:c?zsc;\o g 3 0 remodelacion o adecuacion o ETAPA |
mejoramiento e m:gl‘t’;i:‘;'rz]z’sdedgfnz‘gzcagf”e; DISTRIBUIDOS EN
E;?f';\é ggico' 223 de presente documento con un area LOS PROYECTOS
o construida cubierta igual o mayor a
Institucionales 700 m2
definidas en el ’
presente
documento.
Especialista
Estructural en
Proyectos de
Ewst?ur;%nstona ; Con la sumatoria de los contratos
Disefios para aportados  deberd  acreditar
construccion o experiencia como  Especialista EL 10% DEL
I Estructural en proyectos de
- Ingeniero Civil ampllauon” ° construccion o ampliacion o TIEMPO DE
Especialista 9 - remodelacion o " pliacic DURACION DE LA
1 con Posgrado 4 afios " 3 remodelacion o adecuacion o
Estructural adecuacion 0 ) . e ETAPA | PARA
en estructuras mejoramiento e mejoramiento de las edificaciones TODOS LOS
intervencion  de institucionales  definidas en el PROYECTOS
Edificaciones presente documento con un area
Instituci construida cubierta igual o mayor a
nstitucionales 900 m2
definidas en el ’
presente
documento.
Ingeniero
Hidrosanitario en
Proyectos de
Ingeniero civil Interventoria  a
0 Ingeniero Estudios y
Sanitario 0 Disefios para En los contratos aportados debera 5%
Ingeniero construccion o acreditar la participacion en DEL TIEI\ZPO DE
Especialista Sanitario 'y ampliacion 0 Interventoria  de  Estudios 'y DURACION DE LA
1 Hidrosanitario Ambiental con 4 afios remodelacion o 3 Disefios como Ingeniero ETAPA | PARA
posgrado en el adecuacion 0 especialista hidrosanitario o su TODOS LOS
drea de la mejoramiento e equivalente, en proyectos de PROYECTOS
hidraulica, o la intervencion  de infraestructura civil.
Ingenieria edificaciones
Sanitaria Institucionales
definidas en el
presente
documento.
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E)fperlencla Especifica Porcentaje de
. 5 o Ndmero dedicacion
Cant. argoa Formacion | Experiencia de . . Minima en la
desempeiiar | Académica General Como/En: | Contratos | Reduerimiento particular de duracién de |
Rt Experiencia Especifica U"aE‘::’p“a Ie a
0s
Ingeniero eléctrico
o electricista en
Proyectos de
Interventoria  a
Estudios y
Disefios para En los contratos aportados debera 5%
Ingeniero construccion o acreditar la participacion en | DEL TIEMPO DE
1 Especialista Eléctiico 0 4 afios ampliacion 0 3 Interventoria  de  Estudios y | DURACION DE LA
Eléctrico Electricista remodelaciéon o Disefios como Ingeniero | ETAPA | PARA
adecuacion 0 especialista eléctrico, en proyectos TODOS LOS
mejoramiento  de de infraestructura civil. PROYECTOS
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.
Arquitecto o N.A
Ingeniero Civil 15%
© dreas afies DEL TIEMPO DE
1 Profesional de construccion 3 afos Profesional 3 DURACION DE LA
Calidad que cuente ETAPA | PARA
o TODOS LOS
con formacion PROYECTOS
de posgrado
en calidad.
Profesional  de
programacion de
obra, elaboracion
de presupuestos y
especificaciones
técnicas _ para 10%
Profesional de conSIFf”9,°'°“ ° DEL TIEMPO DE
1 Programacion, | Arquitecto o 43 ampiiacion ° DURACION DE LA
Controly | Ingeniero Civil afis | remodelacion o | 3 NA ETAPA | PARA
y 9 adecuacion 0
Presupuesto mejoramiento e TODOS LOS
intervencion  de PROYECTOS
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

PERFILES Y DEDICACION DEL PERSONAL MiNIMO’REQUERIDO PARA LA ETAPA 2 INTERVENTORIA A LA
EJECUCION DE LA OBRA del ANEXO 1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Experiencia Especifica
Porcentaje de
Cant Cargoa Formacion Experiencia NUmero de . i dedicacion Minima
" | desempefiar | Académica General Como/En: | Contratos Requerimiento particular de | en |a duracion de
: Requeridos Experiencia Especifica la Etapa Il

PERSONAL MINIMO PARA LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO
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Cant.

Cargo a
desempefiar

Formacion
Académica

Experiencia
General

Experiencia Especifica

Como / En:

NUmero de
Contratos
Requeridos

Requerimiento particular de
Experiencia Especifica

Porcentaje de
dedicacion Minima
en la duracion de
la Etapa Il

Director de
Interventoria

Arquitecto o
Ingeniero Civil

8 afios

Arquitecto 0
Ingeniero Civil
en Proyectos
de
Interventoria
para
construccion o
ampliacién o
remodelacion
0 adecuacién
0
mejoramiento
e intervencion
de
Edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

Con la sumatoria de los contratos
aportados  deberd  acreditar
experiencia como Director de
Interventoria en proyectos de
construccion o ampliacién o
remodelacion o adecuacion o
mejoramiento e intervencion de
las edificaciones institucionales
definidas en el  presente
documento con un area construida
cubierta igual 0 mayor a 700 m2.

EL 10% DEL
TIEMPO DE
DURACION DE LA
ETAPA Il PARA
TODOS LOS
PROYECTOS

Residente de
Interventoria

Arquitecto o
Ingeniero Civil

3 afios

Arquitecto o
Ingeniero Civil
en Proyectos
de
construccion o
ampliacion o
remodelacion
0 adecuacion
0
mejoramiento
e intervencion
de
Edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

Con la sumatoria de los contratos
aportados  deberd  acreditar
experiencia como Residente de
Interventoria en proyectos de
construccion o ampliacién o
remodelacion o adecuacién o
mejoramiento e intervencion de
las edificaciones institucionales
definidas en el  presente
documento con un area construida
cubierta igual 0 mayor a 700 m2.

EL 100% DEL
TIEMPO DE
DURACION DE LA
ETAPA Il
DISTRIBUIDOS
EN LOS
PROYECTOS

Profesional de
Programacién
y Presupuesto

Arquitecto o
Ingeniero Civil

4 afios

Profesional de
programacion
de obra,
elaboracion de
presupuestos
y
especificacion
es  técnicas
para
construccion o
ampliacién o
remodelacion
0 adecuacion
0
mejoramiento
de
edificaciones
Institucionales
definidas en el
presente
documento.

N.A

10%

DEL TIEMPO DE
DURACION DE LA
ETAPA Il PARA
TODOS LOS
PROYECTOS

Profesional
SISO

Profesional en
salud
ocupacional,
Arquitecto,

4 afios

Profesional

Afin en
proyectos de
infraestructura

N.A

30%
DEL TIEMPO DE
DURACION DE LA
ETAPA Il PARA
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Experiencia Especifica
Porcentaje de
Cant Cargo a Formacion Experiencia NGmero de n ) dedicacion Minima
" | desempefiar | Académica General Ve Contratos Requerimiento particular de en la duracion de
Requeridos Experiencia Especifica la Etapa Il
Ingeniero Civil Institucionales TODOS LOS
0 areas afines definida en el PROYECTOS
ala presente
construccion documento.
que cuenten
con licencia
en Salud
Ocupacional.
Areafj glucleo Profesional En los contratos aportados debera 30%
conocimiento Social  con acreditar la participacion como | DEL TIEMPO DE
1 Profesional en Ciencias 4 afios experiencia en 1 Profesional Social en proyectos | DURACION DE LA
Social sociales proyectos de que incluyan construccion de [ ETAPA I PARA
cienciasy infraestructura componentes de sistemas de TODOS LOS
humanas Civil. acueducto o alcantarillado. PROYECTOS

Adicionalmente, al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA DEL PROYECTO
debera contar con el siguiente personal minimo para la ejecucién del objeto contractual:

Una (1) Comisién de Topografia compuesta por un (1) profesional en topografia y un (1) cadenero, con una
dedicacién del 5% del plazo de ejecucién de los trabajos.

Un (1) Conductor y Un (1) Vehiculo con una dedicacién minima del 10% al proyecto.

Profesionales Designados - PLAN DE GESTION SOCIAL (ANEXO SOCIAL).

Durante la Ejecucion de Obra, EL CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO, debera contemplar UNA
JORNADA DE TRABAJO EXTENDIDA DE 12 HORAS COMO MINIMO, con el fin de cumplir los plazos de ejecucion
establecidos en el presente documento. A razén de lo anterior, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera aplicar
de igual manera una jornada de trabajo en iguales condiciones a las exigidas al contratista de obra.

Es de aclarar, que seré potestad del contratista ajustar las jornadas laborales de tal manera; que se cumpla el objeto
contractual dentro del plazo establecido.

El personal minimo disponible, sus hojas de vida y las certificaciones que la acomparien, NO deben presentarse con la
propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado, como requisito previo
para suscribir el acta de inicio del contrato.

El Interventor velara porque el contratista de obra cumpla las siguientes obligaciones:

El CONTRATISTA deberd Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo en un SETENTA POR CIENTO (70%) del
personal de obra no calificado de la zona (Departamentos de BOYACA y GUAVIARE), preferiblemente habitantes de la(s)
urbanizacion(es) beneficiaria(s) donde se esta desarrollando el proyecto. En caso de no contar con la disponibilidad del
personal requerido en la(s) Urbanizacion(es) circundantes, se podra llevar a cabo su contratacién con habitantes de las
zonas aledafas al Proyecto.

Mantener al frente de las obras al profesional de interventoria idoneo y aceptado por la supervision, en los cuales estara
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el Director de interventoria quien junto con el representante del contratista de obra decidan sobre los aspectos técnicos
relacionados con la ejecucion de la obra el cual estara presente en todos los comités semanales y adicionales que se
realicen con relacion al proyecto, con el fin de que se definan temas relevantes al proyecto y se informe sobre el avance
de la obra.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista en la presentacién de los soportes del personal antes indicado, en el
plazo sefialado, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales correspondientes.

o Durante el proceso de cierre y liquidacion del proyecto (un (1) mes siguiente a la suscripcion del acta de
terminacion de la ejecucion de la Obra)

PERSONAL MINIMO PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. de
Formacion | Experiencia | Requerimiento  particular  de | Contratos
Académica | General Experiencia Especifica 0
Proyectos

Porcentaje
de
Dedicacion

Cant. | Cargo

Director de Interventoria en proyectos de
construcciones o ampliacién o
remodelacion o  adecuacion o
mejoramiento de edificaciones
Director  de | Ingeniero Civil 8af Institucionales definidas en el presente 0
] X afios 3 15%
Interventoria | o Arquitecto documento
Para cada uno de los contratos o
proyectos acreditar el area construida
deberd ser igual o mayor a 700 m2.
Residente de interventoria en proyectos
de construcciones o  ampliacion o
remodelacion o  adecuacién o
mejoramiento de edificaciones
Institucionales definidas en el presente
documento

Residente de
1 Interventoria | Ingeniero Civil | 3 Afios
Obra Civil

3 36%

Para cada uno de los contratos o
proyectos acreditar el area construida
debera ser igual o mayor a 700 m?

Todo el personal anteriormente descrito para el proyecto sera de caracter obligatorio durante la ejecucion del contrato
de interventoria, por lo cual, el (los) proponente(s) lo(s) debera(n) tener en cuenta y considerarlos en su totalidad asi
como el personal necesario para la liquidacion, y aquel que resulte necesario para la adecuada ejecucion del objeto
contractual, al momento de elaborar su oferta econdémica. Asi mismo el contratista debe garantizar que el personal
ofrecido no superara el 100% de la dedicacién de su tiempo teniendo en cuenta contratos celebrados con La
Contratante, Findeter u otra entidad; en caso de evidenciarse tal situacion La Contratante podra requerir el cambio
del personal respectivo.

NOTA: No obstante, el INTERVENTOR debe garantizar que, de requerirse la participacion de alguno de los
profesionales que participaron durante cualquiera de las etapas en el desarrollo de las actividades de cierre y
liquidacién, se podra contar con ellos sin que signifique costos adicionales para FINDETER o LA CONTRATANTE.

CONTRATACION PRIMER EMPLEO DE PERSONAL DE OBRA CALIFICADA
En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer empleo.

Para este proceso de seleccidn, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar 1 teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:
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La promocién, recepcion de hojas de vida, la seleccidn y contratacién estara a cargo del contratista, quien debera
propender por mano de obra calificada cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal que
aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idénea y transparente donde el promedio académico juegue
el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar debe acreditar son las siguientes:
5) Perfil de recién egresado con o sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de

la obtencion del titulo.
6) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

Pagina 80 de 92



El futuro Presidenc F indeter:

esdetodos | ¢ {fl du previsor a) ’
FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-MEN-I-058-2019

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo
objeto es contratar “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 13 BOYACA y GUAVIARE”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en
el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte
del presente proceso de seleccidn, del contrato, de esta propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las
partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre
preguntas y respuestas, asi como los demas documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir
todos los requisitos en ellos exigidos.

De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos
a que se refiere el numeral anterior.

Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucién del proyecto.
Entendiendo su estructura y metodologia.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del contrato respectivo,
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato,
respectivamente.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de seleccion.
Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes, los sitios en que
debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones
climatolégicas, geotécnicas y geoldgicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo requerido, los perfiles
de personales requeridos y el tiempo de dedicacion y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la
suscripcion del acta de inicio para verificaciéon del supervisor del contrato, los respectivos soportes de
formacion académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los
integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos encontramos
incursos, asi como ninguno de los miembros del consorcio o unién temporal, en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad y demés prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las
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causales de conflicto de interés sefialadas en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

9. Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conoci y tuve las
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener
respuestas a mis inquietudes.

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos,
sus anexos Y el contrato que aplica para esta convocatoria.

11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del
terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita y que en caso de
resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria
no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el requisito de antecedentes fiscales
requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que
proceda.

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido la autoridad que
haga las veces de la Procuraduria General de la Nacidn, asi como el requisito de antecedentes disciplinarios.
[Aplica para personas juridicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y contenida en
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios juridicos, financieros, técnicos y econdmicos,
es veraz y susceptible de comprobacion

RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razén Social del Proponente:
Documento de identidad o NIT:
Representante Legal:
Pais de Origen del Proponente:
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio 0 union temporal se debe indicar el nombre y pais de origen de
cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual al de la garantia
de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:
Direccion:

Ciudad:

Teléfono(s): Teléfono Movil:
Correo Electrénico:

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

CC.

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas juridicas,
consorcios o uniones temporales debera estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.
“‘Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo
(nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matricula Profesional No.
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y C. C. No. de , abono la presente

propuesta’.
(Firma de quien abona la propuesta)
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL
Ciudad y Fecha:
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No CONVOCATORIA No. PAF-MEN-1-058-2019

Objeto Convocatoria: “LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y
EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y
VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL GRUPO 13 BOYACA y GUAVIARE”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestacién expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda
segun el caso:

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X seg(in el caso)
Persona Natural _ Representante Legal Revisor Fiscal __ de (Razdn social de la compaifiia) identificada con
Nit , debidamente inscrito en la Camara de Comercio de certifico el pago de los aportes de

seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere
lugar, correspondiente a la ndmina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de
presentacion de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789
de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X seg(in el caso)
Persona Natural _ Representante Legal __ Revisor Fiscal ___de (Razon social de la compaiiia) identificada con
Nit , declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y
aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Yo, como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligacion
aporto con la propuesta la planilla o constancia de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social, mediante el
cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante , beneficiario ____ o afiliado al
régimen subsidiado (marque con una X segun corresponda), al menos del mes inmediatamente anterior a la
fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Yo, , identificado con , en mi condicién de (marque con una X segun el caso)
Persona Natural _ Representante Legal Revisor Fiscal __de (Razoén social de la compania) identificada con
Nit , certifico el pago de los aportes de pension y riesgos laborales y de Caja de Compensacion Familiar

correspondiente a la némina de los Ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacion
de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (0 sea, en los cuales se haya causado la obligacion de
efectuar dichos pagos) y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar
ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificacion sera expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con
la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté
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obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificacion se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y demas
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Adicionalmente, tratandose de persona natural nacional debera acreditar el cumplimiento de esta obligacién con la
planilla o constancia de afiliacién al Sistema General de Seguridad Social, en la cual se evidencie que se encuentra
vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante, beneficiario o afiliado al régimen subsidiado, al menos del mes
inmediatamente anterior a la fecha prevista para el cierre de la presente convocatoria.

Atentamente,

Revisor Fiscal y/o Representante Legal
Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal)
CC.

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberé certificar el
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

* En caso que la certificacion sea expedida por Revisor Fiscal, se debera aportar copia de la Tarjeta Profesional,

copia de la cédula de ciudadania y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central
de Contadores.
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, FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA
OBJETO:
PROPONENTE:
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE
APORTA LA EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA
PORCENTA
’;‘CT'V'DADE VALOR |ENTIDAD FECHA | cecunpe | JE DE
CONT. No. | OBJETO |2 oo | EN CONTRATANT | DE Fe P | PARTICIPA
S SMMLV | E INICIO * |CION (C,
uT)
1
2
3

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podréa ser
consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a
presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aqui consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar
el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los
documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos
habilitacion de experiencia. En ningun caso el proponente podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos
presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta.
Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales
solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su
verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean
expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecucién del contrato o proyecto o tomar la
informacién que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una
de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un nimero mayor de contratos o
proyectos al maximo requerido, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato,
en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero
de contratos o proyectos a los requeridos o una certificacion de varios contratos o proyectos y el proponente no
sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacion, se tomaran en cuenta los
contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el nimero maximo requerido en los términos de
referencia.
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_ FORMATO 4
PROPUESTA ECONOMICA -PRESUPUESTO DE LA OBRA

PUBLICADA EN DOCUMENTO APARTE EN LA PAGINA WEB DE LA CONVOCATORIA
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, _FORMATO 5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

El proponente seleccionado debera diligenciar el Formato de Estimacion Propuesta Economica Detallada y Factor
Multiplicador para la interventoria del proyecto, teniendo especial cuidado de diligenciar cada una de las casillas por
todo el personal ofrecido, que en todo caso, no puede ser inferior al personal minimo (Anexo 1), de acuerdo a la
dedicacion minima requerida para la ejecucién de la interventoria y totalizar las mismas, asi como los demas costos
directos requeridos en el presente formato y presentarlo al supervisor del contrato como requisito previo a la
suscripcion del acta de inicio del mismo. En consecuencia, no se debe presentar con la propuesta.

Este formato se considera Unicamente una herramienta para la supervision del contrato. Por lo tanto, no sera objeto
de verificacion ni evaluacion y en ningiin caso puede modificar el valor de la propuesta econdmica.

FORMATO ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR
OBIJETO:
PROPONENTE:
PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B C D E F
Personal . Sueldo % F.M Valor Mes Tota.l
. Cantidad mes ., No. De Meses | Parcial

Profesional , . Dedicacién (%) (Axbxcxd)

basico (Exf)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) S
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B C D E F

Sueldo 0 Total
P(larsc.)nal Cantidad Mes % ., F.M Valor Mes No. De Meses | Parcial
Técnico . Dedicacién (%) (Axbxcxd)

Basico (Exf)
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2) $
OTROS COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO
OTROS COSTOS DIRECTOS UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO TOTAL

’ PARCIAL

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) S
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RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONOMICA

VALOR TOTAL (1+2+3) S
IVA 19% S
VALOR TOTAL CONSULTORIA $

FM: Factor Multiplicador
1.

TEM DESCRIPCION %
A Salario Basico (Nomina Total Mensual) 100,00%
B Prestaciones Sociales

Prima de servicios

Cesantias

Intereses sobre cesantias

Vacaciones

C. Sistema de Seguridad Social Integral

Pension

Salud

ARP

Subsidio Familiar
SENA

ICBF
Subtotal B+C
D. Otros

Dotacion

Subtotal A+B+C+D

E. Costos Indirectos
El Gastos Generales
E2 Gastos legales

Subtotal (E1+E2)

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes)
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D+E+F)

Nota: Este formato debera presentarse en Excel y PDF.
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FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERES
Ciudad y Fecha:
Sefiores ) ]
PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER
Bogota D.C.

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representacion de [nombre del Interesado. En el caso de
Interesado Plural, debe incluirse el nombre del Interesado Plural, asi como el nombre de cada uno de sus
integrantes] presentacion de la propuesta y/o suscripcion del contrato dentro de la ““LA INTERVENTORIA
INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA
VALIDACION Y/O AJUSTE DE DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL GRUPO 13 BOYACA y GUAVIARE?”., manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninqguno
de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica que represento, nos
encontramos incursos ni de manera individual o como integrante de un consorcio 0 unién temporal, en los
siguientes conflictos de interés:

1. Seincurra en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, articulo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demas normas
concordantes.

2. Hayan participado en la estructuracion, evaluacion, aprobacion, viabilizacién, financiacién del proyecto objeto de
la presente convocatoria, asi como en la estructuracion de los Términos de Referencia y en la evaluacion y
seleccion del proceso de contratacion. Este conflicto lo serd también respecto socios en sociedades distintas de
las andnimas abiertas.

3. El proponente (persona natural o juridica, alguno de los integrantes del proponente plural e inclusive socios en
sociedades distintas de las andnimas abiertas) presente propuesta para una interventoria o consultoria siendo
adjudicatario o teniendo contratos de obra suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante. Igual
situacién aplicard cuando el proponente presente propuesta para una obra siendo adjudicatario o teniendo
contratos de interventoria o consultoria suscritos o en ejecucién con Findeter o con la Contratante.

Atentamente,
Firmas:
[Suscribiran el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas

juridicas lo haran a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y
representacion legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]
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FORMATO 7
FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA SOBRE LAS CLAUSULAS PENALES DE APREMIO,
CLAUSULAS PENALES (NO APREMIO), MULTAS, SANCIONES, DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO, TERMINACION UNILATERAL O CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTOS DEL
CONTRATISTA IMPUESTAS

Ciudad y Fecha:

Sefiores
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA ASISTENCIA TECNICA FINDETER MEN 1229-2018
Bogota D.C.

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacién factor de cumplimiento de contratos anteriores dentro de la
CONVOCATORIA PAF-MEN-I-058-2019, manifiesto bajo la gravedad del juramento que [me han impuesto o
declarado (en caso de persona natural)] ___[a la sociedad que represento (en caso de persona juridica)] ____en
los contratos en los cuales he ostentado la calidad de contratista, dentro de los tres (3) afios anteriores al cierre del
presente proceso de contratacion, las clausulas penales (no apremio), clausulas penales de apremio, multas, o
sanciones; y/o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacién declaratorias de
incumplimiento, o terminacion unilateral o caducidad, las cuales relaciono a continuacion:

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y en
consecuencia se responsabiliza de lo aqui consignado. Y debera presentar los documentos que respaldan lo aqui
consignado y los demas que se le requieran.

No obstante lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

EN CASO QUE AL PROPONENTE NO LE HAYAN IMPUESTO ESTE TIPO DE SANCIONES COMO
CONTRATISTA, DILIGENCIAR EL SIGUIENTE PARRAFO:

El abajo firmante, para efectos de la Evaluacion Factor de Cumplimiento de Contratos Anteriores dentro de la
Convocatoria del asunto, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me han impuesto ____ (en caso de
persona natural) / a la sociedad que represento _____ (en caso de persona juridica), dentro los tres (3) afios
anteriores al cierre del presente proceso de contratacion, cldusulas penales, clausulas penales de apremio, multas,
o0 sanciones; o dentro de los cinco (5) afios anteriores al cierre del presente proceso de contratacion declaratorias de
incumplimiento, o terminacién unilateral, o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales he
ostentado la calidad de contratista.

No obstante, lo anterior, la CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la informacion reportada en el presente
formato.

Atentamente,

Firmas:

[Suscribiran el documento la persona natural o el representante legal de persona juridica que se presente de manera

individual en la presente Convocatoria y en el caso de uniones temporales o consorcios se debera aportar la
certificacion juramentada suscrita por cada uno de sus integrantes.]
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JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE

Medida(s) impuesta(s)

Numero de veces impuesta

Contrato
N°

Contratante

Nombre de la persona a quien

se le impuso la medida

Clausula(s) Penal(es)
(No apremio)

Clausula(s) Penal(es)
de Apremio

Multa(s)

Sanciones

Declaracion de
Incumplimiento

Terminacion Unilateral

Caducidad

POIN SR WIN =R = R WIN = R WIS W = R W =

[Las personas naturales o juridicas que obren como proponentes en el presente proceso de contratacion en forma
individual o conjunta (Uniones temporales o consorcios) que se encuentren inscritas en el Registro Unico de
Proponentes del Registro Unico Empresarial de la Cémara de Comercio, DEBERAN aportar el certificado de este
registro de cada uno de los inscritos, expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre de la presente convocatoria.]
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