

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA CIVIL No. OC-076-2015

Por parte de la FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE COLOMBIA "FUNDETEC": JOSÉ WALTER PARRADO CORREDOR, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.078.861 de Sincelejo, en su calidad de Director General; y por la otra parte, DRV INGENIERIA SAS sociedad identificada con Nit. 823.004.965-6, DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE identificado con la cédula de ciudadanía N°. 3.805.734 de Cartagena, obrando en calidad de representante Legal del contratista en el marco del contrato No. OC-076-2015, en adelante y para todos los efectos el "CONTRATISTA", han convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, de conformidad con lo siguiente:

Numero de Contrato	OC-076-2015
Clase de contrato	OBRA
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE FUNDETEC EN LA CIUDAD DE SINCELEJO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
Contratista	DRV INGENIERIA SAS
Identificación	NIT. 900616793-1
Fecha de Firma del Contrato	04 DE NOVIEMBRE DE 2015
Fecha de Inicio	17 DE NOVIEMBRE DE 2015
Fecha de la Adición y Prorroga 1	15 DE NOVIEMBRE DE 2016
Fecha de Terminación	12 DE ENERO DE 2017

Con fundamento en lo anterior, habiendo dado cumplimiento al CONTRATO se procede a realizar la liquidación así:

A. PAGOS EFECTUADOS

En la siguiente tabla se presenta una relación de los pagos efectuados por FUNDETEC al CONTRATISTA en el desarrollo del contrato:

CUENTA	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR FACTURADO
1	227-2015	29/12/2015	\$ 1.574.257.422,00
2	099-2016	10/02/2016	\$ 189.550.110,00
3	111-2016	22/03/2016	\$ 188.350.920,00
4	127-2016	5/05/2016	\$ 235.947.205,00
5	139-2016	30/06/2016	\$ 233.803.795,00
6	157-2016	26/08/2016	\$ 353.086.502,00
7	170-2016	22/09/2016	\$ 280.329.005,00

8	186-2016	28/10/2016	\$ 366.127.966,00
9	203-2016	30/11/2016	\$ 225.733.550,00
10	038-2017	12/01/2017	\$ 340.158.975,00
VALOR PAGADO			\$ 3.987.345.450,00
VALOR PENDIENTE			\$ 0,00
VALOR CONTRATADO			\$ 3.935.643.555,00
VALOR FINAL EJECUTADO			\$ 3.987.345.450,00

B. INFORMES ENTREGADOS

Los pagos descritos anteriormente se realizaron con base en los informes de ejecución entregados por el CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato, los cuales fueron avalados por el supervisor designado por FUNDETEC:

INFORME O PRODUCTO PACTADO	FECHA
INFORME PRELIMINAR CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	CUENTA DE COBRO DE ANTICIPO Informe 01: Del 17 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2015
INFORME DE ACTIVIDADES	FACTURA No. 60 Informe 02: Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015 Informe 03: Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2016
INFORME DE ACTIVIDADES	FACTURA No. 61 Informe 04: Del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2016
INFORME DE ACTIVIDADES	FACTURA No. 64 Informe 05: Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2016 Informe 06: Del 1 de Abril al 30 de Abril de 2016
INFORME DE ACTIVIDADES	FACTURA No. 74 Informe 07: Del 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2016
INFORME DE ACTIVIDADES	FACTURA No. 78 Informe 08: Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2016 Informe 09: Del 1 de Julio al 31 de Julio de 2016
INFORME DE ACTIVIDADES	FACTURA No. 79 Informe 10: Del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2016
INFORME DE ACTIVIDADES	FACTURA No. 80 Informe 11: Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2016
INFORME DE ACTIVIDADES	FACTURA No. 83 Informe 12: Del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2016 Informe 13: Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2016
ACTA DE TERMINACIÓN	FACTURA No. 88 Informe 14: Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016 Informe 15: Del 1 de Enero al 12 de Enero de 2017

C. ACTIVIDADES EJECUTADAS

El siguiente cuadro muestra las actividades inicialmente contratadas, las actividades no previstas y/o adicionales ejecutadas en el desarrollo del contrato:

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
NIT 823.604.565-6

ITEM	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD FINAL EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	Localización y replanteo incluye materiales y mano de obra	M2	1.022,00	\$ 2.994,00	\$ 3.059.868,00
1.1.2	Cerramiento perimetral en lamina de Zinc h:2,44m incluye materiales y mano de obra	ML	406,00	\$ 27.525,00	\$ 11.175.150,00
1.1.3	Campamento provisional 20 m2 incluye 2 baterías sanitarias incluye materiales y mano de obra	GL	1,00	\$ 3.797.015,22	\$ 3.797.015,22
1.1.4	Demolición construcciones existentes, incluye demolición de muros, cubiertas, demolición de placas de pisos, desmonte de baterías sanitarias. h: 4.8 m (área en planta). Cargue y retiro de material a sitios autorizados incluye materiales y mano de obra	M2	243,77	\$ 23.014,32	\$ 5.610.200,76
1.1.5	Provisional de obra incluye: Medidor de energía, acometida de baja tensión desde el punto de conexión hasta el medidor y tablero de distribución, caja para medidor de energía, puesta a tierra, tablero acometidas provisional, breaker y tramites ante el operador de red.	UN	1,00	\$ 3.417.050,00	\$ 3.417.050,00
1.1.6	Provisional de obra hidráulica, incluye tramites, contador y tubería necesaria para acometida hidráulica al predio.	UN	1,00	\$ 2.679.173,20	\$ 2.679.173,20
2	CIMENTACION				
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS				
2.1.1	Excavación mecánica incluye retiro transporte y disposición incluye materiales y mano de obra	M3	1.708,40	\$ 28.351,80	\$ 48.436.207,63
2.1.2	Excavación manual y retiro incluye materiales y mano de obra	M3	117,97	\$ 47.156,70	\$ 5.563.264,04
2.1.3	Entibado de protección para excavación incluye materiales y mano de obra	M2	322,00	\$ 25.003,67	\$ 8.051.181,04
2.1.4	Base de limpieza en concreto pobre 2000 psi e=0,05 m incluye materiales y mano de obra	M2	364,65	\$ 19.497,41	\$ 7.109.731,99
2.1.5	Relleno en recebo H=0,25 incluye materiales y mano de obra	M3	316,88	\$ 69.369,99	\$ 21.982.137,39
2.1.6	Perfilada berma y taludes incluye materiales y mano de obra	M2	372,94	\$ 4.653,12	\$ 1.735.324,40
2.1.7	Protección Taludes pañete impermeabilizado incluye materiales y mano de obra	M2	372,94	\$ 23.578,35	\$ 8.793.250,13
2.2	CONCRETOS				
2.2.1	Concreto ciclópeo - 40% 3000 psi incluye materiales y mano de obra	M3	2,70	\$ 268.494,53	\$ 724.935,23
2.2.2	Concreto para vigas de amarre 3000 psi incluye materiales y mano de obra	M3	28,56	\$ 423.934,30	\$ 12.107.563,52
2.2.3	Dados zapatas en concreto 3000 psi incluye materiales y mano de obra	M3	34,83	\$ 416.711,05	\$ 14.514.879,31
2.2.4	Placa de contrapiso e=0,10 3000 psi incluye materiales y mano de obra	M2	878,00	\$ 36.982,00	\$ 32.470.196,00
2.2.5	Muro de Contención- zarpa en Concreto 3000 incluye materiales y mano de obra	M3	170,55	\$ 492.430,41	\$ 83.986.370,37
2.3	TANQUES Y FOSOS				
2.3.1	Tanque agua concreto 4000 PSI e: 0,15m incluye materiales y mano de obra	M3	11,11	\$ 590.966,11	\$ 6.565.928,92
2.3.2	Foso ascensor 3.500psi incluye materiales y mano de obra	M3	2,86	\$ 496.251,34	\$ 1.418.596,48
2.3.3	Pozos eyectores 3.500 psi incluye materiales y mano de obra	M3	1,69	\$ 557.850,99	\$ 941.373,54
2.3.4	Sedimentador aguas lluvias en concreto 3500 psi incluye materiales y mano de obra	M3	3,94	\$ 599.921,71	\$ 2.362.191,72
2.4	ACEROS DE REFUERZO				
2.4.1	Acero de refuerzo figurado de 60000 PSI incluye descargue incluye materiales y mano de obra	KG	23.320,00	\$ 2.732,39	\$ 63.719.283,50
2.4.2	Malla electrosoldada fy 60,000 psi M:188 incluye materiales y mano de obra	KG	1.795,00	\$ 3.437,28	\$ 6.169.911,14
2.5	OTROS				
2.5.1	Demolición cimientos existentes incluye cargue y retiro a sitios autorizados incluye materiales y mano de obra	ML	89,00	\$ 19.595,32	\$ 1.743.983,24
2.6	CIMENTACIÓN PROFUNDA				
2.6.1	Acero de refuerzo figurado de 60000 PSI para pilotes preexcavados, incluye descargue, manejo de acero y refuerzo de soldaduras	KG	12.100,00	\$ 3.032,39	\$ 36.691.919,00
2.6.2	Pilote de concreto de 3500 psi tremie preexcavados y fundidos in situ de 40 cm de diámetro, profundidad de entre 15 y 22 metros, incluye localización y replanteo del eje de cada pilote, excavación del pozo, retiro, cargue, transporte y disposición final del material a los lugares autorizados, y los ensayos y pruebas de integridad y/o los solicitados de acuerdo a la normatividad vigente.	ML	880,00	\$ 108.182,99	\$ 95.201.030,76
2.6.3	Demolición cabeza de pilotes, incluye retiro y disposición final de escombros en lugares autorizados.	M3	80,00	\$ 299.770,81	\$ 23.981.664,50
3.	ESTRUCTURA				

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 03 DE MARZO DE 2004
NIT 875.004.965-6

3.1	ESTRUCTURA METALICA				
3.1.1	Suministro e instalación de Estructura Metálica HEA e IPE (incluye soldadura, platinas, tornillos, pintura, izaje y montaje y elaboración de Planos de Taller) incluye materiales y mano de obra	Kg	78.583,00	\$ 5.952,40	\$ 467.757.449,20
3.1.2	PLACA EN STEEL DECK lamina 2" Calibre 16, h= 0.10. Concreto 3.000 psi pulido a la vista Incluye tapas laterales auto-ensamble. (Sin refuerzo) incluye materiales y mano de obra	M2	3.239,00	\$ 59.517,17	\$ 192.776.122,70
3.1.3	Escalera metálica, Tubo 1 1/2", pasos en tubo 1" + platina metálica de 2"x 1/8" de espesor en acero, acabado en pintura esmalte tipo PINTULUX mas accesorios de anclaje y soportes. incluye materiales y mano de obra	ML	21,00	\$ 573.259,13	\$ 12.038.441,76
4.	INSTALAC HIDRAULICA Y SANITARIA RED INCENDIO - GAS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA				
4.1	RED DE SUMINISTRO				
4.1	ACOMETIDA (Va desde el contador de agua hasta los tanques de almacenamiento)				
4.1.1	TUBERIA PVC P 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	180,00	\$ 9.252,40	\$ 1.665.431,12
4.1.2	ABRAZADERAS 3/4"	UN	40,00	\$ 2.458,32	\$ 98.332,94
4.1.3	REGISTRO BOLA P.D. 3/4"	UN	4,00	\$ 37.078,90	\$ 148.315,59
4.1.4	FLOTADOR MECÁNICO 3/4"	UN	4,00	\$ 155.593,91	\$ 622.375,63
4.1.5	CHEQUE HIDRO 3/4"	UN	4,00	\$ 47.293,92	\$ 189.175,70
4.1.6	UNIVERSAL HG 3/4"	UN	4,00	\$ 12.234,99	\$ 48.939,97
4.1.7	NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE 1", INCLUYE RUANA DE CONEXIÓN	UN	4,00	\$ 52.227,17	\$ 208.908,67
4.2	CUARTO DE BOMBAS				
4.2.1	TUBERIA PVC DE ALTO IMPACTO SCH 80 DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	12,00	\$ 160.741,94	\$ 1.928.903,25
4.2.2	TUBERIA PVC DE ALTO IMPACTO SCH 80 DE 1 1/2"	ML	12,00	\$ 93.486,58	\$ 1.121.838,99
4.2.3	REGISTRO CORTINA ROSCADO DE 2"	UN	1,00	\$ 119.938,46	\$ 119.938,46
4.2.4	REGISTRO CORTINA ROSCADO DE 1 1/2"	UN	2,00	\$ 154.993,48	\$ 309.986,97
4.2.5	REGISTRO BOLA DE 2"	UN	1,00	\$ 47.238,28	\$ 47.238,28
4.2.6	VALVULA DE PIE DE 2"	UN	2,00	\$ 129.755,15	\$ 259.510,30
4.2.7	UNION FLEXIBLE BORRACHA DE 2"	UN	2,00	\$ 106.405,96	\$ 212.811,92
4.2.8	COPA EXCENTRICA RANURADA 2" X 3"	UN	2,00	\$ 35.208,31	\$ 70.416,61
4.2.9	CHEQUE HIDRO DE 2"	UN	2,00	\$ 163.667,91	\$ 327.335,82
4.2.10	CHEQUE PERFORADO DE 1 1/2"	UN	2,00	\$ 119.637,75	\$ 239.275,51
4.2.11	UNIVERSAL DE 2" PVC	UN	2,00	\$ 25.396,49	\$ 50.792,98
4.2.12	NIPLE PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE DE 3", INCLUYE RUANA EN ACERO INOXIDABLE	UN	2,00	\$ 361.521,94	\$ 723.043,87
4.2.13	NIPLE PASAMURO EN ACERO INOXIDABLE DE 2", INCLUYE RUANA EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	\$ 267.748,32	\$ 267.748,32
4.2.14	COUPLING RANURADO DE 2 "	UN	10,00	\$ 14.681,60	\$ 146.815,99
4.2.15	ABRAZADERAS DE 2"	UN	10,00	\$ 6.667,15	\$ 66.671,53
4.2.16	ABRAZADERAS DE 1 1/2"	UN	10,00	\$ 2.674,09	\$ 26.740,86
4.2.17	EQUIPO DE PRESION DE VELOCIDAD VARIABLE (Incluye dos motobombas de 3 hp, tablero de control , transductor, manómetro de glicerina, sensores de niveles, tanque hidroacumulador de 300 lts)	GL	1,00	\$ 10.105.938,73	\$ 10.105.938,73
4.3	RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA POTABLE				
4.3.1	TUBERIA PVC P 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	60,00	\$ 30.386,36	\$ 1.823.181,67
4.3.2	TUBERIA PVC P 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	100,00	\$ 24.300,11	\$ 2.430.010,70
4.3.3	TUBERIA PVC-P DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	40,00	\$ 15.671,57	\$ 626.862,70
4.3.4	TUBERIA PVC-P DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	184,00	\$ 13.606,69	\$ 2.503.631,53
4.3.5	TUBERIA PVC-P DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	540,00	\$ 11.937,66	\$ 6.446.335,75
4.3.6	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2"	UN	24,00	\$ 90.011,93	\$ 2.160.286,35
4.3.7	REGISTRO BOLA DE 1/2"	UN	56,00	\$ 35.527,56	\$ 1.989.543,19
4.3.8	REGISTRO BOLA DE 3/4"	UN	16,00	\$ 43.940,33	\$ 703.045,35
4.4	RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA RECUPERADA				
4.4.1	TUBERIA PVC P 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	40,00	\$ 35.735,51	\$ 1.429.420,36
4.4.2	TUBERIA PVC P 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	108,00	\$ 29.649,25	\$ 3.202.119,51
4.4.3	TUBERIA PVC-P DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	88,00	\$ 20.753,21	\$ 1.826.282,40

SEDE PRINCIPAL: Carrera 17 N° 16 – 13. TEL. 280 91 00

Email: fundetecsincelajo@gmail.com

SINCELEJO - SUCRE

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
NIT E25 00 4 565-6

4.4.4	TUBERIA PVC-P DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	56,00	\$ 18.782,06	\$ 1.051.795,33
4.4.5	TUBERIA PVC-P DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	160,00	\$ 19.077,88	\$ 3.052.460,53
4.4.6	VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 1/2"	UN	16,00	\$ 90.011,93	\$ 1.440.190,90
4.4.7	REGISTRO BOLA DE 1/2"	UN	32,00	\$ 35.620,31	\$ 1.139.849,78
4.5	PUNTO HIDRÁULICO AF				
4.5.1	SANITARIO TANQUE DE 1/2" (INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA KA CORRECTA INSTALACION DEL APARATO HASTA LA RED PRINCIPAL)	UN	52,00	\$ 28.600,71	\$ 1.487.236,84
4.5.2	PUNTOS DE 1/2" PARA LAVAMANOS Y LAVACOLAS (INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA KA CORRECTA INSTALACION DEL APARATO HASTA LA RED PRINCIPAL)	UN	88,00	\$ 30.090,54	\$ 2.647.967,72
4.5.3	PUNTOS DE 1/2" PARA LAVADERO Y LAVAPLATOS (INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL APARATO HASTA LA RED PRINCIPAL)	UN	32,00	\$ 28.082,29	\$ 898.633,38
4.5.4	PUNTOS DE 1/2" PARA DUCHAS (INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA KA CORRECTA INSTALACION DEL APARATO HASTA LA RED PRINCIPAL)	UN	8,00	\$ 28.082,29	\$ 224.658,35
4.5.5	LLAVE MANGUERA DE 1/2" (INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA KA CORRECTA INSTALACION DEL APARATO HASTA LA RED PRINCIPAL)	UN	20,00	\$ 28.082,29	\$ 561.645,86
4.6	RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE				
4.6.1	TUBERIA PVC-C DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	100,00	\$ 23.845,15	\$ 2.384.515,12
4.6.2	TUBERIA PVC-C DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	122,00	\$ 20.383,19	\$ 2.486.749,35
4.7	PUNTO HIDRÁULICO AC				
4.7.1	PUNTO HIDRAULICO AGUA CALIENTE PVC-C 1/2"	UN	24,00	\$ 28.134,04	\$ 675.216,89
4.7.2	CALENTADORES DE ACUMULACIÓN DE 60 GL	UN	8,00	\$ 1.468.191,51	\$ 11.745.532,09
	RED CONTRA INCENDIOS				
4.8	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO				
4.8.1	TUBERIA AC sch 10 DE 3" RANURADA, INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS	ML	10,00	\$ 111.967,94	\$ 1.119.679,42
4.8.2	TUBERIA AC sch 10 DE 2" RANURADA, INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS	ML	2,00	\$ 87.456,95	\$ 174.913,91
4.8.3	TUBERIA ACERO CARBON SCH 10 1.1/2" RANURADA, INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS	ML	5,00	\$ 24.360,64	\$ 121.803,19
4.8.4	VALVULA MARIPOSA UL/FM DE 3"	UN	1,00	\$ 595.101,71	\$ 595.101,71
4.8.5	CHEQUE HIDRO 1 1/2"	UN	1,00	\$ 139.787,61	\$ 139.787,61
4.8.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA CON SUPERVISOR DE POSICION 300 PSI de 2 1/2"	UN	2,00	\$ 743.989,42	\$ 1.487.978,83
4.8.7	CHEQUE AMORTIGUADO DE 3" RANURADO	UN	1,00	\$ 550.501,40	\$ 550.501,40
4.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPA CONCENTRICA DE 3 X 2" RANURADA	UN	1,00	\$ 18.140,63	\$ 18.140,63
4.8.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) DE 3"	UN	8,00	\$ 89.103,00	\$ 712.823,97
4.8.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLA PASAMUROS ACERO INOXIDABLE 4" CON RUANA EN ACERO INOXIDABLE	UN	1,00	\$ 140.793,20	\$ 140.793,20
4.8.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO	UN	1,00	\$ 26.921,47	\$ 26.921,47
4.8.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO BOLA P.D. DE 1/4"	UN	1,00	\$ 132.004,55	\$ 132.004,55
4.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE SUCCION	UN	4,00	\$ 24.350,87	\$ 97.403,50
4.8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 3"	UN	5,00	\$ 6.616,39	\$ 33.081,93
4.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS DE 2"	UN	3,00	\$ 10.008,05	\$ 30.024,15
4.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO (Bomba principal listada de 5HP, Jockey de 0.5 hp, manómetros y tablero de control)	UN	1,00	\$ 7.521.464,74	\$ 7.521.464,74
4.9	DISTRIBUCION DE AGUA FRIA INCENDIO (GABINETES)				
4.9.1	TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 4" INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS	ML	38,50	\$ 149.610,16	\$ 5.759.991,34
4.9.2	TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DE 2 1/2" INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS	ML	8,00	\$ 73.047,74	\$ 584.381,94
4.9.3	VALVULA CONEXIÓN DE INCENDIOS 2 1/2" RANURADA	UN	6,00	\$ 335.399,08	\$ 2.012.394,47
4.9.4	ABRAZADERAS DE 4" ANICISMICOS CERTIFICADOS	UN	15,00	\$ 12.270,14	\$ 184.052,08
4.9.5	ABRAZADERAS DE 2 1/2" ANICISMICOS CERTIFICADOS	UN	6,00	\$ 10.008,05	\$ 60.048,31
4.9.6	CHEQUE AMORTIGUADO DE 4"	UN	1,00	\$ 560.231,21	\$ 560.231,21
4.9.7	SIAMESA	UN	2,00	\$ 1.057.468,61	\$ 2.114.937,21
4.10	RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)				
4.10.1	TUBERIA ACERO NEGRO. SCH 40 RANURADA DE 3" INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS	ML	80,00	\$ 118.921,87	\$ 9.513.749,85

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
NIT 822.004.565-F

4.10.2	TUBERIA ACERO NEGRO. SCH 10 RANURADA DE 2 1/2" INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS	ML	640,00	\$ 37.088,56	\$ 23.736.679,55
4.10.3	TUBERIA ACERO NEGRO. SCH 10 ROSCADA DE 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS RANURADOS	ML	360,00	\$ 28.365,42	\$ 10.211.551,27
4.10.4	TUBERIA ACERO NEGRO. SCH 10 ROSCADA DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	240,00	\$ 50.739,29	\$ 12.177.428,95
4.10.5	SOPORTES ANTISISMOS DE 2 1/2"	UN	128,00	\$ 212.500,95	\$ 27.200.121,70
4.10.6	ABRAZADERAS DE 3"	UN	60,00	\$ 6.616,39	\$ 396.983,11
4.10.7	ABRAZADERAS DE 2"	UN	256,00	\$ 10.008,05	\$ 2.562.061,13
4.10.8	ABRAZADERAS DE 1 1/2"	UN	120,00	\$ 6.014,98	\$ 721.798,12
4.10.9	ABRAZADERAS DE 1 1/4"	UN	96,00	\$ 7.277,34	\$ 698.624,66
4.10.10	ABRAZADERAS DE 1"	UN	8,00	\$ 7.227,55	\$ 57.820,39
4.10.11	REGISTRO DE PRUEBA Y DRENAJE (CON MIRILLA Y RESTRICCIÓN PARA ROCIADOR K:5,6) DE 1.1/2"	UN	12,00	\$ 175.770,12	\$ 2.109.241,48
4.10.12	MANOMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI	UN	12,00	\$ 25.330,10	\$ 303.961,24
4.10.13	ROCIADOR AUTOMÁTICO PENDENT (K=5,6)	UN	328,00	\$ 64.764,18	\$ 21.242.649,92
4.10.14	PUNTO HIDRÁULICO SPLINKER	UN	328,00	\$ 11.763,44	\$ 3.858.407,89
4.10.15	ROCIADOR PENDENT K5.6 conexión 1/2" Respuesta Rápida para repuesto	UN	40,00	\$ 67.267,07	\$ 2.690.682,80
4.10.16	VALVULA SENSORA FLUJO DE 2 1/2"	UN	12,00	\$ 418.541,76	\$ 5.022.501,15
4.10.17	VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR DE 2 1/2"	UN	12,00	\$ 533.537,21	\$ 6.402.446,53
4.10.18	CHEQUE AMORTIGUADO DE 2 1/2"	UN	12,00	\$ 184.417,21	\$ 2.213.006,55
4.11	RED DE AGUAS RESIDUALES				
4.11.1	TUBERIA PVC SANITARIA 6" INCLUYE ACCESORIOS	ML	24,00	\$ 121.885,20	\$ 2.925.244,73
4.11.2	TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	432,00	\$ 31.894,11	\$ 13.778.254,74
4.11.3	TUBERIA PVC SANITARIA Ø3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	128,00	\$ 24.596,80	\$ 3.148.390,82
4.11.4	TUBERIA PVC SANITARIA Ø2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	280,00	\$ 21.144,44	\$ 5.920.442,25
4.11.5	SIFON DE 2"	UN	8,00	\$ 20.266,04	\$ 162.128,28
4.11.6	SIFON DE 3"	UN	64,00	\$ 23.103,16	\$ 1.478.602,44
4.11.7	TAPON DE INSPECCION DE 2"	UN	8,00	\$ 12.822,72	\$ 102.581,79
4.11.8	TAPON DE INSPECCION DE 4"	UN	8,00	\$ 21.075,39	\$ 168.603,10
4.11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PRUEBA DE 4"	UN	56,00	\$ 9.160,62	\$ 512.994,88
4.11.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PRUEBA DE 3"	UN	84,00	\$ 8.076,93	\$ 678.462,11
4.11.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE PRUEBA DE 2"	UN	80,00	\$ 7.819,19	\$ 625.534,94
4.12	RED DE AGUAS RESIDUALES VERTICALES				
4.12.1	TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	112,00	\$ 31.901,58	\$ 3.572.976,83
4.12.2	TUBERIA PVC LIVIANA DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	184,00	\$ 19.091,55	\$ 3.512.844,56
4.12.3	VALVULAS DE ALVIO PRESION AJUSTABLE 1/2"	UN	8,00	\$ 88.062,26	\$ 704.498,08
4.13	PUNTOS SANITARIOS				
4.13.1	PUNTO SANITARIO 4"	UN	56,00	\$ 41.664,58	\$ 2.333.216,41
4.13.2	PUNTO ORINAL	UN	8,00	\$ 25.740,15	\$ 205.921,20
4.13.3	PUNTO LAVAMANOS, LAVACOLAS Y LAVAPLATOS	UN	128,00	\$ 28.653,43	\$ 3.667.638,87
4.13.4	PUNTO POCETA DE ASEO	UN	8,00	\$ 28.653,43	\$ 229.227,43
4.14	OBRAS CIVILES RED DE AGUAS NEGRAS				
4.14.1	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.60 (Incluye la excavación y base en material seleccionado y materiales descritos en APUS)	UN	12,00	\$ 349.056,54	\$ 4.188.678,47
4.14.2	TRAMPA DE GRASAS (Incluye la excavación y base en material seleccionado y materiales descritos en APUS)	UN	4,00	\$ 1.183.350,78	\$ 4.733.403,10
4.14.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	70,00	\$ 4.544,68	\$ 318.127,36
4.14.4	RELLENO MATERIAL GRANULAR	M3	22,00	\$ 48.413,74	\$ 1.065.102,30
4.14.5	RELLENO EN RECEBO	M3	24,00	\$ 73.058,48	\$ 1.753.403,56
4.14.6	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	11,00	\$ 6.021,82	\$ 66.240,00
4.14.7	RETIRO DE SOBRES	M3	57,00	\$ 37.268,30	\$ 2.124.293,09
4.15	POZO EYECTOR DE AGUAS NEGRAS				
4.15.1	POZO EYECTOR	M2	1,00	\$ 1.468.242,93	\$ 1.468.242,93
4.15.2	BOMBAS (Sumergible con carcasa en acero, de 0.75 HP)	GL	1,00	\$ 2.886.901,53	\$ 2.886.901,53

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
NIT 825 00 4 565-8

4.15.3	TUBERIA PVC-P 4"	ML	10,00	\$ 345.447,16	\$ 3.454.471,58
4.15.4	CHEQUE BOLA 4"	UN	1,00	\$ 727.560,24	\$ 727.560,24
4.15.5	REGISTRO R.W 4"	UN	1,00	\$ 652.231,86	\$ 652.231,86
4.15.6	UNION DRESSER 4"	UN	1,00	\$ 101.798,80	\$ 101.798,80
4.15.7	MANILA EN NYLON	ML	1,00	\$ 3.065,58	\$ 3.065,58
4.16	RED AGUAS LLUVIAS				
4.16.1	TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	60,00	\$ 32.117,34	\$ 1.927.040,47
4.16.2	TUBERIA PVC SANITARIA 3" INCLUYE ACCESORIOS	ML	26,00	\$ 24.722,84	\$ 642.793,97
4.16.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE TIPO CUPULA 4"	UN	7,00	\$ 45.668,39	\$ 319.678,70
4.16.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE TIPO CUPULA 3"	UN	2,00	\$ 29.886,50	\$ 59.772,99
4.17	RED DE AGUAS LLUVIAS VERTICALES				
4.17.1	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	49,00	\$ 24.592,02	\$ 1.205.009,01
4.17.2	TUBERIA PVC SANITARIA 3"	ML	7,00	\$ 21.208,16	\$ 148.457,15
4.18	OBRAS CIVILES RED DE AGUAS LUVIAS				
4.18.1	CAJA DE INSPECCIÓN 0.6X0.60	UN	2,00	\$ 349.056,54	\$ 698.113,08
4.18.2	SEDIMENTADOR AGUAS LLUVIAS RECUPERADAS	UN	1,00	\$ 2.867.421,54	\$ 2.867.421,54
4.18.3	CANALES DE AGUA LLUVIA INCLUYE REJILLA	ML	100,00	\$ 106.363,40	\$ 10.636.340,02
4.18.4	EXCAVACION MANUAL	M3	45,00	\$ 4.543,86	\$ 204.473,51
4.18.5	RELLENO MATERIAL GRANULAR	M3	5,00	\$ 48.413,39	\$ 242.066,96
4.18.6	RELLENO EN RECEBO	M3	5,00	\$ 73.058,07	\$ 365.290,33
4.18.7	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	5,00	\$ 6.021,05	\$ 30.105,23
4.19	RED DE FILTRO				
4.19.1	TUBERIA CORRUGADA PARA FILTRO 100mm	ML	126,00	\$ 52.218,08	\$ 6.579.477,92
4.19.2	GEODREN PLANAR	M2	78,00	\$ 52.769,99	\$ 4.116.059,26
4.19.3	GEOTEXTIL NT 1600	M2	78,00	\$ 15.508,81	\$ 1.209.686,95
4.19.4	GRAVILLA REDONDA 3/4" A 1"	M3	35,00	\$ 46.980,34	\$ 1.644.311,96
4.19.5	EXCAVACION MANUAL	M3	15,00	\$ 4.543,86	\$ 68.157,84
4.19.6	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	28,00	\$ 5.446,93	\$ 152.514,13
4.19.7	RETIRO DE SOBRANTES	M3	28,00	\$ 37.268,20	\$ 1.043.509,62
4.20	DESCARGA POZO EYECTOR DE AGUAS LLUVIAS (CUARTO DE BOMBAS)				
4.20.1	BOMBAS (Bomba sumergible en carcaza de acero de 2 hp)	GL	2,00	\$ 5.823.185,76	\$ 11.646.371,53
4.20.2	TUBERIA PVC-P 3"	ML	36,00	\$ 85.985,38	\$ 3.095.473,54
4.20.3	CHEQUE BOLA 3"	UN	2,00	\$ 615.294,23	\$ 1.230.588,47
4.20.4	REGISTRO R.W 3"	UN	2,00	\$ 538.752,14	\$ 1.077.504,28
4.20.5	UNION DRESSER 3"	UN	2,00	\$ 67.121,33	\$ 134.242,65
4.20.6	MANILA EN NYLON	ML	2,00	\$ 3.064,74	\$ 6.129,49
	RED DE GAS				
4.21	ACOMETIDA DE GAS				
4.21.1	MANGUERA EN POLIETILENO DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	5,00	\$ 21.827,87	\$ 109.139,34
4.21.2	VALVULA DE CORTE DE 3/4"	UN	1,00	\$ 29.436,35	\$ 29.436,35
4.21.3	REGULADOR DE MEDIA PRESION	UN	1,00	\$ 100.546,34	\$ 100.546,34
4.21.4	TUBERIA AG SCH 40 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	5,00	\$ 11.167,74	\$ 55.838,70
4.22	RED DE DISTRIBUCION DE GAS				
4.22.1	TUBERIA AG SCH 40 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	ML	9,00	\$ 11.167,74	\$ 100.509,66
4.22.2	TUBERIA AG SCH 40 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML	18,00	\$ 9.108,27	\$ 163.948,80
4.22.3	VALVULA REGULADORA SEGUNDA ETAPA DE 1/2"	UN	3,00	\$ 31.078,22	\$ 93.234,66
4.22.4	VALVULA DE BOLA PARA GAS DE 1/2"	UN	3,00	\$ 26.904,76	\$ 80.714,29
4.23	MONTAJE DE APARATOS				
4.23.1	MONTAJE DE ESTUFA	UN	2,00	\$ 42.591,41	\$ 85.182,83
4.23.2	MONTAJE DE CALENTADOR DE ACUMULACION DE 60GL INCLUYE REGISTRO, VALVULA DE SEGURIDAD Y CHEQUE	UN	2,00	\$ 133.527,25	\$ 267.054,50

5.	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA				
5.1	SALIDAS Y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO				
5.1.1	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12, marquillas con circuitos y conectores certificados	UN	22,50	\$ 70.689,00	\$ 1.590.502,53
5.1.2	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA GFCl. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO GFCl, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12, marquillas con circuitos y conectores certificados	UN	10,00	\$ 136.679,07	\$ 1.366.790,71
5.1.3	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA GFCl. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO GFCl Y CON TAPA INTERPERIE, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12, marquillas con circuitos y conectores certificados	UN	42,50	\$ 138.958,73	\$ 5.905.746,09
5.1.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA Y CON TAPA INTERPERIE DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería, cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados	UN	70,00	\$ 136.679,07	\$ 9.567.534,98
5.1.5	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICO CON POLO A TIERRA PARA CHISPERO. Incluye 1 toma doble 15A tierra aislada COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento, tubería , cable HFFR no 12 , marquillas con circuitos y conectores certificados	UN	2,50	\$ 70.689,00	\$ 176.722,50
5.1.6	SALIDAS PARA ILUMINACION DESDE EL TABLERO DE DISTRIBUCION: 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. No incluye luminaria,	UN	387,00	\$ 61.888,14	\$ 23.950.709,72
5.2	TABLEROS, ACOMETIDAS				
5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON BARRAJE TRIFÁSICO PARA 225 A, TENSIÓN DE TRABAJO 240V, 6 HILOS: 3 FASES+BARRA DE NEUTROS+BARRA DE TIERRA INSTALADAS, INCLUYE (ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, MARQUILLAS, ETC) (TCL).	UN	1,00	\$ 268.862,28	\$ 268.862,28
5.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON BARRAJE TRIFÁSICO PARA 225 A, TENSIÓN DE TRABAJO 240V, 6 HILOS: 3 FASES+BARRA DE NEUTROS+BARRA DE TIERRA INSTALADAS, INCLUYE (ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, MARQUILLAS, ETC) (TN),(TAL).	UN	2,00	\$ 429.784,83	\$ 859.569,67
5.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON BARRAJE TRIFÁSICO PARA 225 A, TENSIÓN DE TRABAJO 240V, 6 HILOS: 3 FASES+BARRA DE NEUTROS+BARRA DE TIERRA INSTALADAS, INCLUYE (ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, MARQUILLAS, ETC) (TB).	UN	1,00	\$ 459.831,44	\$ 459.831,44
5.2.4	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA BOMBA CONTRAINCENDIO : Gabinete Metálico Auto soportado fabricado en lámina Cold Rolled calibre 16, con las siguientes dimensiones : 70 x 50 x 25 Cm (Alto ancho y profundo). Acabado en pintura electrostática, incluye; 2 Breaker Industrial de 63/80 Amp. Con sistema Motorizado para Red y Planta. Control Mediante Tarjeta Electrónica VORKOM Barraje para 300 Amp. Con protector Acrílico - 2 Selectores de Manual y Automático, 2 Pilotos de señalización de marcha red, marcha planta.	UN	1,00	\$ 3.330.855,40	\$ 3.330.855,40
5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS MONOFASICA Y ACOMETIDA NORMAL PARA ENERGIZAR UPS 1 KVA DESDE TOMAS DIRECTOR. INCLUYE CONECTORES PARA CONEXIÓN, CABLE SUPERFLEX (BATERÍA) Y CORAZA 3/4" AMERICANA	UN	1,00	\$ 446.742,19	\$ 446.742,19
5.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1 * 15-20 AMP	UN	33,00	\$ 14.636,69	\$ 483.010,76
5.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 3 * 30-40 AMP	UN	6,00	\$ 101.887,64	\$ 611.325,87
5.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL RAGULABLE DE 3 * 16/20 AMP	UN	1,00	\$ 192.220,78	\$ 192.220,78
5.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL RAGULABLE DE 3 * 25/32 AMP	UN	1,00	\$ 192.220,78	\$ 192.220,78
5.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL RAGULABLE DE 3 * 50/63 AMP	UN	2,00	\$ 192.220,78	\$ 384.441,56

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
 NIT 825.094.965-8

5.2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HFFR Cu EN 3 N° 10 + 1N° 10 + 1N° 10 T EN INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC) para (TAL),(TASC).	ML	30,00	\$ 10.418,10	\$ 312.542,92
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HFFR Cu EN 3 N° 8 + 1N° 8 + 1N° 10 T INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC)para (TN), (TCL).	ML	52,00	\$ 17.524,59	\$ 911.278,42
5.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HFFR Cu EN 3 N° 6 + 1N° 6 + 1N° 6 T INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC)para (TB).	ML	6,00	\$ 27.536,54	\$ 165.219,25
5.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA HFFR Cu EN 3 N° 2 + 1N° 2 + 1N° 4 T INCLUYE (CABLE,ACCESORIOS, MANO DE OBRA ,ETC)para (TGA), (BCI).	ML	60,00	\$ 68.910,18	\$ 4.134.610,97
5.2.15	Suministro e instalación de tubería pvc de 1", Incluye soportería y accesorios.	ML	45,00	\$ 7.174,83	\$ 322.867,29
5.2.16	Suministro e instalación de tubería pvc de 1-1/4", Incluye soportería y accesorios.	ML	59,00	\$ 13.438,77	\$ 792.887,40
5.2.17	Suministro e instalación de tubería pvc de 1-1/2", Incluye soportería y accesorios.	ML	6,00	\$ 15.420,66	\$ 92.523,95
5.2.18	Suministro e instalación de tubería pvc de 2" Incluye soportería y accesorios.	ML	35,00	\$ 20.365,62	\$ 712.796,63
5.2.19	CAJA DE PASO METALICA 40 cm x 40 cm.	UN	6,00	\$ 82.695,54	\$ 496.173,23
5.2.20	Caja de paso en mampostería CS 274 NORMA CODENSA	UN	2,00	\$ 348.664,07	\$ 697.328,13
5.3	ILUMINACION				
5.3.1	Suministro e instalación Luminaria LED Hermética 40W DL PC tipo P24307.	UN	188,00	\$ 189.248,92	\$ 35.578.797,13
5.3.2	Suministro e instalación Luminaria LED Hermética 2X18 W T8 tipo P36667.	UN	159,00	\$ 111.173,96	\$ 17.676.659,05
5.3.3	Suministro e instalación Luminaria bala LED de 25W.	UN	68,00	\$ 74.384,30	\$ 5.058.132,20
5.3.4	Suministro e instalación Luminaria panel LED 60 x 60 cm de 45W.	UN	10,00	\$ 565.189,83	\$ 5.651.898,33
5.3.5	Suministro e instalación Luminaria de emergencia micky mouse.	UN	90,00	\$ 99.109,09	\$ 8.919.818,51
5.3.6	Suministro e instalación Luminaria de emergencia de salida.	UN	20,00	\$ 198.981,66	\$ 3.979.633,11
	CONTROL DE ILUMINACION				
5.4	TABLEROS, ACOMETIDAS				
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL CONTROL ILUMINACIÓN 40X40X25 cm DOBLE FONDO CON 5 SELECTORES DE MANIJA, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACION.	UN	1,00	\$ 1.291.238,76	\$ 1.291.238,76
5.5	EQUIPOS ESPECIALES Las siguientes cantidades dependerán finalmente de la forma y punto de conexión asignados por EL OPERADOR DE RED				
5.5.1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ANTIFRAUDE 3X2+4 AWG 600V DE B.T.	ML	29,00	\$ 79.078,35	\$ 2.293.272,07
5.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE MEDIDA INCLUYE MEDIDOR Y BREAKER DE CORTE SEGÚN NORMA AE-305 Y DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	\$ 909.099,32	\$ 909.099,32
5.5.3	PLANTA ELECTRICA 10 KVA INCLUYE: CABINAS INSONORA, CARGADOR DE BATERÍA Y LA TUBERIA DE DESFOGUE DEL EQUIPO.	UN	1,00	\$ 11.950.027,54	\$ 11.950.027,54
5.5.4	INSPECTORÍA ELÉCTRICA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN RETIE	UN	1,00	\$ 1.730.690,92	\$ 1.730.690,92
5.5.5	INSPECTORÍA ELÉCTRICA Y OBTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN RETILAP	UN	1,00	\$ 1.730.365,81	\$ 1.730.365,81
5.5.6	TRAMITOLOGIA ANTE OPERADOR DE RED PARA LA CONEXIÓN DEFINITIVA	UN	1,00	\$ 351.268,83	\$ 351.268,83
5.5.7	PLANOS RECORD	GL	1,00	\$ 1.536.675,70	\$ 1.536.675,70
5.6	PUESTA A TIERRA				
5.6.1	CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS VARILLAS DE COBRE PURO PARA FORMAR LA MALLA DE PUESTA A TIERRA DEL PROYECTO	ML	75,00	\$ 31.101,99	\$ 2.332.649,18
5.6.2	CONEXIÓN CON SOLDADURA EXOTÉRMICA TIPO GT CABLE 2/0AWG Y PÓLVORA N°115	UN	25,00	\$ 23.936,92	\$ 598.423,09
5.6.3	CAMARA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 30X30X30 CMS. INCLUYE MARCO METALICO Y TAPA FUNDIDA EN CONCRETO.	UN	2,00	\$ 234.955,38	\$ 469.910,76
5.6.4	VARILLAS DE COBRE PURO DE x5/8" X 8'(2.44 MTS).	UN	6,00	\$ 114.809,95	\$ 688.859,71
5.7	PUESTOS DE TRABAJO DE VOZ, DATOS				
5.7.1	Puntos de Datos varios, incluye toma RJ45 sencilla cat 6A COLOR BLANCO, cajas galvanizadas, accesorios, suplemento o troquel, marquillas y certificación CAT 6A.	UN	55,00	\$ 58.941,18	\$ 3.241.765,10
5.7.2	Suministro e instalación de cable UTP 24 AWG (CMR) CAT 6A con separador cross filled, y marquillado.	ML	985,00	\$ 3.967,68	\$ 3.908.167,95
5.7.3	Gabinete cerrado de Comunicaciones (rack cerrado) (0,53m*0,59m*0,37m) para datos y comunicaciones. Incluye gabinete con puertas delantera y trasera y tapas laterales desmontables, 1 ventilador, tierra aislada, multitoma y supresor de picos.	UN	1,00	\$ 1.243.925,31	\$ 1.243.925,31

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 03 DE MARZO DE 2004
NIT 823.004.965-6

5.7.4	Suministro e instalación de patch cord para datos en rack FTP cat 6A ensamblado en fábrica del color rojo o que indique la interventoría, (de 2 a 5 PIES) centro computo	UN	14,00	\$ 39.574,32	\$ 554.040,49
5.7.5	Suministro e instalación de patch cord para datos en puestos de trabajo cat 6A ensamblado en fábrica de color rojo o que indique la interventoría, de 10 PIES	UN	55,00	\$ 40.296,78	\$ 2.216.323,04
5.7.6	Suministro e instalación y conexión en rack, de patch panel de 24 puertos CAT 6 A con organizador posterior de datos	UN	1,00	\$ 763.173,71	\$ 763.173,71
5.7.7	Suministro e instalación de SWITCH DE 24 PUERTOS	UN	1,00	\$ 554.717,06	\$ 554.717,06
5.8	DUCTERIA, CAJAS, BANDEJA Y CANALETA METALICA PARA VOZ Y DATOS				
5.8.1	Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye soportes tipo unistrut y anclajes para fijación.	ML	36,00	\$ 18.997,82	\$ 683.921,58
5.8.2	Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye soportes tipo unistrut y anclajes para fijación.	ML	310,00	\$ 18.231,43	\$ 5.651.742,12
5.8.3	Suministro e instalación de tubería pvc de 1".	ML	55,00	\$ 7.264,65	\$ 399.555,66
5.8.4	Suministro e instalación de tubería pvc de 2".	ML	18,00	\$ 20.455,44	\$ 368.197,88
5.8.5	Caja de paso en mampostería 60X60CM	UN	3,00	\$ 348.664,07	\$ 1.045.992,20
5.8.6	Caja 5800 incluye adaptadores y soporteria	UN	34,00	\$ 3.353,59	\$ 114.022,08
5.8.7	Caja 2400 + Suplemento incluye adaptadores y soporteria	UN	26,00	\$ 5.136,31	\$ 133.544,17
5.8.8	caja doble fondo 10X10 incluye adaptadores y soporteria	UN	8,00	\$ 4.254,72	\$ 34.037,72
5.9	CENTRO DE CONTROL				
5.9.1	Estación de trabajo cliente (CPU, Mouse, teclado, unidad de almacenamiento , un monitor de 21") e incluye programación y configuración del servidor de video	UN	1,00	\$ 5.913.558,13	\$ 5.913.558,13
5.9.2	Rack Cerrado 2 m	UN	1,00	\$ 1.395.258,64	\$ 1.395.258,64
5.10	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO				
5.10.1	Panel de detección incendios (coordinar el sistema de extinción de incendios con el panel)	UN	1,00	\$ 7.983.626,54	\$ 7.983.626,54
5.10.2	Detector de humo/calor tipo fototérmico direccionable (incluye tubería EMT, CABLE 2X16 FPLR CONTRA INCENDIO y accesorios)	UN	51,00	\$ 322.410,37	\$ 16.442.928,89
5.10.3	Estación manual de alarma completa (pull station) (incluye tubería EMT, CABLE 2X16 FPLR CONTRA INCENDIO y accesorios) direccionable	UN	9,00	\$ 562.024,67	\$ 5.058.222,02
5.10.4	Alarma audiovisual (horn & strobe) (incluye sirena, tubería EMT, CABLE 2X16 FPLR CONTRA INCENDIO y accesorios)	UN	9,00	\$ 736.576,37	\$ 6.629.187,32
5.10.5	Módulo de control (incluye tubería EMT, CABLE 2X16 FPLR CONTRA INCENDIO y accesorios)	UN	3,00	\$ 284.988,80	\$ 854.966,41
5.10.6	Módulo Monitor (incluye tubería EMT, CABLE 2X16 FPLR CONTRA INCENDIO y accesorios)	UN	3,00	\$ 247.672,67	\$ 743.018,00
5.11	CONTROL DE ACCESOS				
5.11.1	Tarjetas de proximidad	UN	50,00	\$ 2.138,10	\$ 106.904,85
5.11.2	Controladoras de red panel de control (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	1,00	\$ 2.082.032,97	\$ 2.082.032,97
5.11.3	Lectora de Tarjeta (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	2,00	\$ 433.629,50	\$ 867.259,01
5.11.4	Pulsador de salida (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	1,00	\$ 193.074,06	\$ 193.074,06
5.12	CCTV				
5.12.1	Cámara fija tipo domo IP (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	9,00	\$ 750.005,38	\$ 6.750.048,38
5.12.2	Cámara fija IP (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	1,00	\$ 490.781,13	\$ 490.781,13
5.12.3	NVR Grabador de Video en Red 64 Canales 2 TB (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	1,00	\$ 3.264.962,96	\$ 3.264.962,96
5.13	ALARMAS				
5.13.1	Panel de alarma (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	1,00	\$ 1.279.488,01	\$ 1.279.488,01
5.13.2	Botón de pánico (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	1,00	\$ 172.056,28	\$ 172.056,28
5.13.3	Botón de pánico inalámbrico (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	1,00	\$ 181.715,79	\$ 181.715,79
5.13.4	Detector magnético de apertura (incluye tubería EMT, CABLE UTP EXT C6 PVC 24 NEGRO y accesorios)	UN	4,00	\$ 144.225,87	\$ 576.903,48
6.	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA				
6.1	AIRE ACONDICIONADO				

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
 NIT 828.004.665-E

6.1.1	Suministro e instalacion de Aire Acondicionado Compacto INVERTER con capacidad de 20 TR, trifásico a 220V voltage 208 --- 230/3/60 ref. R410A. Incluye termostato y acometida electrica	UN	2,00	\$ 42.525.785,00	\$ 85.051.570,00
6.1.2	Suministro e instalacion de sistema de distribucion de aire. Incluye ducteria aislada, rejillas, filtros y difusores.	GL	2,00	\$ 19.866.412,00	\$ 39.732.824,00
6.2	VENTILACION MECANICA				
6.2.1	Suministro e instalacion de Unidad de extraccion Helicocentrifugo 600 CFM	UN	2,00	\$ 1.912.354,00	\$ 3.824.708,00
6.2.2	Suministro e instalacion de ducteria de extraccion. Incluye anclajes, flanches y rejillas	GL	1,00	\$ 832.698,00	\$ 832.698,00
7	MAMPOSTERIA				
7.1	MAMPOSTERIA				
7.1.1	Muro en Bloque No 4 incluye materiales y mano de obra	M2	1.533,20	\$ 24.973,12	\$ 38.288.783,75
7.1.2	Bloque No 4 incluye materiales y mano de obra	ML	76,00	\$ 15.942,00	\$ 1.211.592,21
7.1.3	Muros en bloque No 5 contra vecinos e: 0.15 m incluye materiales y mano de obra	M2	1.202,50	\$ 29.959,08	\$ 36.025.795,62
7.1.4	Muro de limpieza sótanos Superboard - anclajes sótanos incluye materiales y mano de obra Altura Hasta 3,50 m	M2	601,26	\$ 52.036,22	\$ 31.287.300,34
7.2	REFUERZO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
7.2.1	Bordillo en concreto de 3000 psi h:0.30 m incluye materiales y mano de obra	ML	23,00	\$ 41.268,20	\$ 949.168,62
7.2.2	Bordillo en concreto de 3000 psi h:0.15 m incluye materiales y mano de obra	ML	105,00	\$ 20.284,59	\$ 2.129.881,44
7.2.3	Columnetas de confinamiento en concreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo e: 0.20m incluye materiales y mano de obra	ML	888,00	\$ 16.904,54	\$ 15.011.227,61
7.2.4	Viguetas de confinamiento en concreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo incluye materiales y mano de obra	ML	819,30	\$ 26.311,39	\$ 21.556.925,12
8	PREFABRICADOS EN CONCRETO				
8.1	ELEMENTOS EN CONCRETO				
8.1.1	Mesones en concreto en 3000 psi. ancho de 0.6 m e: 0.10 m incluye materiales y mano de obra	ML	46,96	\$ 47.949,02	\$ 2.251.686,07
8.1.2	Mesones en concreto en 3000 psi. ancho 0.7 mm e:0.1m incluye materiales y mano de obra	ML	50,74	\$ 52.294,53	\$ 2.653.424,61
8.1.3	Mesones en concreto en 3000 psi. lavamanos ancho 0.5 m e:0.10 incluye materiales y mano de obra	ML	8,06	\$ 44.080,92	\$ 355.292,23
8.1.4	Poyo en concreto de 2500 psi E: 0,6 H: 0.1 m incluye materiales y mano de obra	ML	24,40	\$ 44.526,11	\$ 1.086.437,18
9	PAÑETES Y ENCHAPES				
9.1	PAÑETES				
9.1.1	Pañete Liso s/Muro; Pañete 1:4 e: 1,4 cm incluye materiales y mano de obra	M2	1.733,20	\$ 15.030,58	\$ 26.050.996,40
9.1.2	Pañete Liso s/Muro; Pañete 1:4 e: 1,4 cm impermeabilizado incluye materiales y mano de obra	M2	327,11	\$ 19.643,16	\$ 6.425.472,76
9.1.3	Pañete Liso s/Muro; Mortero 1:3 incluye materiales y mano de obra	M2	196,04	\$ 17.555,83	\$ 3.441.644,25
9.1.4	Pañete cárcamos sótano y cubiertas; mortero 1:3 Impermeabilizado incluye materiales y mano de obra	M2	196,40	\$ 19.308,29	\$ 3.792.147,19
9.1.5	Estuco Muros incluye materiales y mano de obra	M2	1.733,20	\$ 3.761,68	\$ 6.519.750,54
9.1.6	Pared Ecoceramica blanco 20x20 trafico 2 color blanco para baños y cocina incluye materiales y mano de obra	M2	1.157,50	\$ 27.434,64	\$ 31.755.594,18
9.1.7	Piso antideslizante mikonos ard de 33,8x33,8 para zonas húmedas baños y cocina incluye materiales y mano de obra	M2	211,60	\$ 40.517,43	\$ 8.573.487,41
9.1.8	Media caña en cerámica piso pared burano 25x35 color blanco para baños y cocina incluye materiales y mano de obra	ML	283,04	\$ 28.580,21	\$ 8.089.341,56
10	CIELO RASO E ILUMINACIONES				
10.1	CIELORASO EN DRYWALL				
10.1.1	Muro en Drywall en lamina de 1/2" a doble cara incluye materiales y mano de obra	M2	196,40	\$ 52.948,99	\$ 10.399.182,42
10.1.2	Cieloraso en Drywall incluye materiales y mano de obra	M2	2.478,00	\$ 39.424,21	\$ 97.693.195,35
10.1.3	Cieloraso en Drywall incluye materiales y mano de obra	ML	320,00	\$ 26.187,29	\$ 8.379.934,37
10.1.4	Cieloraso Drywall baños y cocina R.H incluye materiales y mano de obra	M2	223,00	\$ 51.348,74	\$ 11.450.768,89
10.1.5	Dilatación plástica en Z incluye materiales y mano de obra	ML	1.349,20	\$ 4.526,13	\$ 6.106.650,28
11	ACABADOS PISOS				
11.1	PISOS EN MORTERO				

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
RIT B23.00.4.565-E

11.1.1	Afinado Pisos mortero de nivelación 1:4 h: 0,04m incluye materiales y mano de obra	M2	3.239,00	\$ 16.648,04	\$ 53.922.993,46
11.1.2	Afinado Pisos mortero de nivelación 1:4 impermeabilizado h: 0,04m incluye materiales y mano de obra	M2	55,60	\$ 25.293,98	\$ 1.406.345,31
11.2	Acabados en pisos				
11.2.1	Piso en vinilo Trafico pesado verde acolchado 3mm incluye materiales y mano de obra	M2	487,00	\$ 95.550,72	\$ 46.533.201,57
11.2.2	Piso en Caucho espesor 1 cm incluye materiales y mano de obra	M2	244,00	\$ 140.386,80	\$ 34.254.380,40
11.2.3	Cinta antideslizante y fotolumincente incluye materiales y mano de obra	ML	288,00	\$ 12.323,83	\$ 3.549.264,45
11.2.4	Media Caña en MORTERO 1:3 CON PINTURA TRAFICO H:0,10 incluye materiales y mano de obra	ML	1.935,36	\$ 3.669,78	\$ 7.102.340,20
11.2.5	Esquineros en PVC incluye materiales y mano de obra	ML	261,18	\$ 6.774,55	\$ 1.769.375,85
11.2.6	Esquinero acolchado incluye materiales y mano de obra	ML	80,00	\$ 52.345,30	\$ 4.187.624,06
12	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES Y RECUBRIMIENTOS				
12.1	IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS				
12.1.1	Media Caña en MORTERO H:0,10 para cubierta incluye materiales y mano de obra	ML	162,00	\$ 24.111,68	\$ 3.906.092,34
12.1.2	Impermeabilización cubierta plana en manto asfáltico y foil de aluminio e:3mm incluye materiales y mano de obra	M2	515,76	\$ 28.468,98	\$ 14.683.160,61
12.1.3	impermeabilización canales en manto asfáltico y Foil de aluminio e: 3mm incluye materiales y mano de obra	ML	76,38	\$ 21.565,49	\$ 1.647.172,18
12.2	IMPERMEABILIZACION PATIOS INTERNOS Y TANQUES DE AGUA				
12.2.1	Impermeabilización con Mortero impermeable, sulforeistente, elástico y flexible o similar	M2	98,36	\$ 89.341,21	\$ 8.787.601,71
12.3	RECUBRIMIENTOS				
12.3.1	Recubrimiento Cortafuego O Inifugo Sobre Muros, Paredes, Ductos Canastillas Y Cielos incluye materiales y mano de obra	M2	1.239,00	\$ 11.077,44	\$ 13.724.947,66
13	CARPINTERIA METÁLICA Y EN MADERA				
13.1	CARPINTERIA METALICA				
13.1.1	FACHADA EN MALLA EXPANDIDA: Lámina metálica en aluminio , vena 11, calibre 3.0 Modulos de configuracion según cuadro de fachada. Perfiles metálicos de soporte, dimensiones y especificaciones según diseño estructural del proveedor.Acabado Anonizado mate natural. Color segun muestra suministrada.	M2	136,65	\$ 302.810,12	\$ 41.379.003,01
13.1.2	Baranda Metálica para Pasillo incluye ((Incluye Escudos, herrajes pasante en 3/4") materiales y mano de obra	ML	82,00	\$ 255.463,54	\$ 20.948.010,24
13.1.3	Pasamanos Metálico en tubo de 2" anclado a muro incluye materiales y mano de obra	ML	75,00	\$ 129.681,93	\$ 9.726.144,68
13.1.4	Baranda con pasamanos metálico en tubo de 2" para escalera y fachada interior de salones incluye materiales y mano de obra	ML	75,00	\$ 271.812,14	\$ 20.385.910,46
13.1.5	Puerta De Emergencia incluye materiales y mano de obra	UN	6,00	\$ 2.055.803,06	\$ 12.334.818,37
13.1.6	División para Sanitario en lamina de polipropileno opaco, incluye soportes (lamina de 0,9x1 m de acuerdo a detalle de cartilla) incluye materiales y mano de obra	UN	6,00	\$ 64.249,33	\$ 385.495,96
13.1.7	Panel Separador De Orinales en lamina de polipropileno opaco, incluye soportes (lamina de 0,9x0,5 m de acuerdo a detalle de cartilla) incluye materiales y mano de obra	UN	1,00	\$ 621.821,09	\$ 621.821,09
13.1.8	Barras de seguridad baño pmr incluye materiales y mano de obra	jgo	1,00	\$ 52.881,29	\$ 52.881,29
13.1.9	Puerta En Persiana Metálica en coll rolled calibre 18 incluye materiales y mano de obra	UN	10,00	\$ 473.838,42	\$ 4.738.384,18
13.1.10	Rejilla Ventilación plástica para baños incluye materiales y mano de obra	UN	10,00	\$ 7.213,88	\$ 72.138,81
13.1.11	Mesón de cocina en acero inoxidable calibre 18, con patas en tubo en acero inoxidable 1 1/2" (h:0,9m; fondo:0,6m) incluye materiales y mano de obra	ML	10,83	\$ 323.277,34	\$ 3.501.093,57
13.1.12	Poceta para mesón en acero inoxidable	UN	3,00	\$ 78.216,27	\$ 234.648,82
13.1.13	Campana en acero inoxidable 1,3x1,00x0,5 con filtro de grasa y luz incluye materiales y mano de obra	UN	1,00	\$ 3.951.514,70	\$ 3.951.514,70
13.1.14	Ducto galvanizado (0,30x0,30) incluye materiales y mano de obra	ML	12,00	\$ 73.717,48	\$ 884.609,81
13.2	CARPINTERIA MADERA				
13.2.1	Puertas En Madera Entamboaradas Lisa, con sistema antimachucones	UN	4,00	\$ 362.710,09	\$ 1.450.840,38
13.2.2	Mueble bajo y superior en madera para salones (h:0,9m, fondo de 0,6m)	ML	22,93	\$ 459.292,52	\$ 10.531.577,59
14	VIDRIERAS, PERSIANAS, REJAS, VENTANERIA				

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
NIT 823.004.565-8

14.1	VIDRIOS Y VENTANERÍA				
	PERFILERIA EN ALUMINIO (Anonizado mate natural, con piso vidrio de sección según cálculo de seguridad para resistencia al viento presentado por el proveedor, basado en la NSR 10 Título K, tener en cuenta recomendación acústica y diseño de fachada según planos específicos) incluye materiales y mano de obra	ML	240,00	\$ 18.162,11	\$ 4.358.906,14
14.1.1					
14.1.2	ESPEJO PARA BAÑOS. incluye materiales y mano de obra	M2	13,40	\$ 114.458,48	\$ 1.533.743,67
14.1.3	ESPEJO PARA BAÑOS PMR CON INCLINACION 10º incluye materiales y mano de obra	M2	1,20	\$ 146.148,20	\$ 175.377,85
14.1.4	PUERTAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO (CON SISTEMA ANTIMACHUCON DE ACUERDO A DETALLE ARQUITECTÓNICO) incluye materiales y mano de obra	M2	117,60	\$ 509.515,81	\$ 59.919.058,74
14.1.5	VIDRIO TRANSPARENTE RECTO TEMPLADO 6MM CON PELICULA DE SEGURIDAD incluye materiales y mano de obra	M2	443,85	\$ 110.518,12	\$ 49.053.469,16
14.1.6	VIDRIO SAND-BLASTING RECTO TEMPLADO 6MM incluye materiales y mano de obra	M2	50,34	\$ 140.001,42	\$ 7.047.671,48
14.1.7	Ventanas en vidrio Templado transparente incluye materiales y mano de obra	M2	23,48	\$ 193.161,93	\$ 4.535.442,15
14.1.8	PANEL "DESING" EN VIDRIOTRASLUCIDO COLOR incluye materiales y mano de obra	M2	90,00	\$ 450.220,75	\$ 40.519.867,05
15	PINTURAS Y ACABADOS				
15.1	PINTURAS				
15.1.1	Pintura en base de agua en vinilo tipo II primera mano. incluye materiales y mano de obra	M2	2.434,46	\$ 4.946,91	\$ 12.043.059,63
15.1.2	2da y 3a mano vinilo muros Tipo 1. incluye materiales y mano de obra	M2	1.733,20	\$ 6.956,14	\$ 12.056.377,52
15.1.3	Vinilo cielo raso a dos manos. incluye materiales y mano de obra	M2	2.478,00	\$ 7.916,82	\$ 19.617.871,78
15.1.4	Estuco y pinturas tipo Koraza (exteriores). incluye materiales y mano de obra	M2	1.402,52	\$ 23.128,55	\$ 32.438.249,74
15.1.5	Pintura epoxica para techos cocina y baños. incluye materiales y mano de obra	M2	92,76	\$ 21.722,68	\$ 2.014.995,33
15.2	PINTURA CARPINTERIA METALICA				
15.2.1	Esmalte escalera de gato. incluye materiales y mano de obra	UN	24,00	\$ 7.504,82	\$ 180.115,63
15.2.2	Esmalte rejilla cañuela desagüe. incluye materiales y mano de obra	ML	196,40	\$ 6.413,31	\$ 1.259.575,01
15.2.3	Esmalte puertas metálicas (2 caras). incluye materiales y mano de obra	M2	113,40	\$ 17.204,36	\$ 1.950.974,27
16	APARATOS SANITARIOS				
16.1	APARATOS SANITARIOS				
16.1.1	Lavamanos sobre poner incluye grifería de push	UN	64,00	\$ 380.581,27	\$ 24.357.201,02
16.1.2	Orinal Seco	UN	4,00	\$ 977.225,53	\$ 3.908.902,13
16.1.3	Ducha para baños incluye mezclador y pomo	UN	8,00	\$ 89.861,58	\$ 718.892,65
16.1.4	Aparato sanitarios infantil, línea institucional color blanco	UN	16,00	\$ 406.348,75	\$ 6.501.580,03
16.1.5	Aparato sanitario adultos, línea institucional blanca	UN	48,00	\$ 347.258,19	\$ 16.668.393,33
16.1.6	Dispensador para papel. incluye materiales y mano de obra	UN	32,00	\$ 64.617,39	\$ 2.067.756,54
16.1.7	Dispensador de jabón en acero inoxidable. incluye materiales y mano de obra	UN	32,00	\$ 67.621,47	\$ 2.163.886,94
16.1.8	Perchero de pared. incluye materiales y mano de obra	UN	32,00	\$ 73.380,66	\$ 2.348.181,14
16.1.9	Toalleros. incluye materiales y mano de obra	UN	20,00	\$ 58.849,41	\$ 1.176.988,23
16.1.10	Lavacolas prefabricado en fibra de vidrio, incluye accesorios. incluye materiales y mano de obra	UN	8,00	\$ 576.047,27	\$ 4.608.378,12
16.1.11	Poceta de aseo poyo rectangular enchapadas en baldosa cerámica blanca de 20.5 x 20.5cm. incluye materiales y mano de obra	UN	4,00	\$ 177.488,41	\$ 709.953,64
16.1.12	Caneca de sobreponer división metálica en acero inoxidable. incluye materiales y mano de obra	UN	15,00	\$ 70.575,75	\$ 1.058.636,26
17	MOBILIARIO				
17.1	PUESTOS DE TRABAJO				
17.1.1	Puesto de trabajo en L de 1,40 m X 1,40 m para funcionarios, constituido por dos superficies de 1,40 m X 0,65 m y la otra de 1,35 m X 0,50 m. incluye cajonera de dos (2) cajones provista de chapa y un archivador con (2) superficies. Superficies de trabajo en formica y portateclados.	UND	4,00	\$ 964.572,00	\$ 3.858.288,00
17.1.2	Puesto Gerencial constituido por dos superficies de 2,00 x 0,60 y una de 1,20 x 0,50 m., incluye una cajonera de dos cajones y uno de archivado provista de chapa. superficie de trabajo en formica y portateclados.	UND	1,00	\$ 1.627.975,00	\$ 1.627.975,00

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0457 DEL 05 DE MARZO DE 2004
NIT 873.004.963-8

17.1.3	Puesto de trabajo en L de 1,40 m X 1,40 m, constituido por dos superficies de 1,40 m X 0,65 m y la otra de 1,35 m X 0,50 m. incluye cajonera de dos (2) cajones provista de chapa y un archivador con (2) superficies. Superficies de trabajo en formica y portateclados.	UND	11,00	\$ 964.572,00	\$ 10.610.292,00
17.1.4	Puesto de Gerencial en U, constituido por una superficie de 1,40 m X 0,65 m, la otra de 1,10 m X 0,50 m y una ultima de 2,00 m X 0,50. incluye dos (2) cajoneras de dos (2) cajones provistas de chapa y un archivador con (2) superficies. Superficies de trabajo en formica y portateclados.	UND	3,00	\$ 1.627.975,00	\$ 4.883.925,00
17.1.5	Puesto de trabajo sencillo de 1,50 m X 0,65 m, incluye cajonera de dos (2) cajones. Superficie de trabajo en formica y portateclados.	UND	15,00	\$ 713.300,00	\$ 10.699.500,00
17.1.6	Puesto de trabajo en L de 1,60 m X 1,40 m para funcionarios, constituido por dos superficies de 1,60 m X 0,65 m y la otra de 1,35 m X 0,50 m. incluye cajonera de dos (2) cajones provista de chapa y un archivador con (2) superficies. Superficies de trabajo en formica y portateclados.	UND	7,00	\$ 1.156.330,00	\$ 8.094.310,00
17.1.7	Puesto de trabajo sencillo para interrogatorios de 1,20 m X 0,65 m, incluye cajonera de dos (2) cajones. Superficie de trabajo en formica y portateclados.	UND	2,00	\$ 580.640,00	\$ 1.161.280,00
17.1.8	Puesto de trabajo sencillo para radicación de informes de 1,35 m X 0,65 m, incluye cajonera de dos (2) cajones. Superficie de trabajo en formica y portateclados.	UND	1,00	\$ 580.640,00	\$ 580.640,00
17.1.9	Puesto de trabajo Secretarial en L de 1,60 m X 1,60 m para Secretaria, constituido por dos superficies de 1,60 m X 0,65 m y la otra de 1,55 m X 0,50 m. incluye cajonera de dos (2) cajones provista de chapa y un archivador con (2) superficies. Adicionalmente la cubren dos faldones con una superficie para la recepción de correspondencia. Superficies de trabajo en formica y portateclados.	UND	3,00	\$ 1.627.975,00	\$ 4.883.925,00
17.1.10	Puesto de trabajo doble Secretarial en U de 3,35 m X 1,81 m para Secretarías del comandante, constituido por una superficie de 3,35 m X 0,65 m y la otra de 1,81 m X 0,50 m. incluye dos (2) cajoneras de dos (2) cajones provistas de chapa y un archivador con (2) superficies. Adicionalmente la cubren dos faldones con una superficie para la recepción de correspondencia. Superficies de trabajo en formica y portateclados.	UND	2,00	\$ 3.250.170,00	\$ 6.500.340,00
17.1.11	Puesto de digitación de 1,16 m X 0,50 m para digitadoras, incluye divisiones en vidrio y una cajonera con dos (2) cajones.	UND	6,00	\$ 669.080,00	\$ 4.014.480,00
17.2	SILLAS				
17.2.1	Sillas Interlocutoras (Silla para atención al público).	UND	128,00	\$ 169.225,00	\$ 21.660.800,00
17.2.2	Sillas ergonómicas tipo gerencial.	UND	127,00	\$ 520.169,00	\$ 66.061.463,00
17.3	ARCHIVADORES				
17.3.1	Archivador de 1,36 m X 0,50 m de espesor con una altura de piso a techo.	UND	1,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
17.3.2	Archivador de 1,28 m X 0,50 m de espesor con una altura de piso a techo.	UND	1,00	\$ 403.760,00	\$ 403.760,00
17.3.3	Archivador de 0,80 m X 0,50 m de espesor con una altura de piso a techo.	UND	1,00	\$ 271.100,00	\$ 271.100,00
18	PAISAJISMO Y EXTERIORES				
18.1	PAISAJISMO				
18.1.1	Empradización en zonas de cubierta y zonas exteriores. Incluye, Lamina multiproposito Texsadrain geotextil 2 caras materiales y mano de obra	M2	164,50	\$ 61.713,88	\$ 10.151.932,54
18.1.2	Muro verde sobre paredes exteriores e interiores de patios y balcones. incluye materiales, vegetacion y mano de obra	M2	20,10	\$ 108.606,54	\$ 2.182.991,47
18.1.3	Lampara Led con panel solar	UN	2,00	\$ 113.857,08	\$ 227.714,16
18.2	ANDENES				
18.2.1	ADOQUÍN EN CONCRETO COLOR GRIS de 20x10x6 cm, incluye materiales y mano de obra	M2	111,88	\$ 56.615,64	\$ 6.334.157,47
18.3	SEÑALIZACION PREVENTIVA, INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA				
18.3.1	AVISO NUEVO. Estructura metálica en aluminio de ½ pulgada acanalado para fácil desagüe, pintada con pintura electrostática. Impresión a 1440 dpi sobre lona translucida(panaflex 13 onzas) iluminadas con tubos T8. Instalado anclado a muro con L metálica incluye materiales y mano de obra	M2	1,00	\$ 613.613,34	\$ 613.613,34
18.3.2	Señalización base de acrílico 3mm cristal, con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo, círculo dilatado de base cuadrada con distanciador acrílico de 5mm, Instalación: adosado a muro con cinta doble faz espumada 3M o similar,	UN	12,00	\$ 59.182,33	\$ 710.187,96

FUNDETEC

PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
 EBT 879.004.965-E

	Tamaño: Medida total: 45 cm x 20 cm con lenguaje braille + texto positivo en acrílico blanco 3mm (Jardín). incluye materiales y mano de obra				
18.3.3	Señalización en base de acrílico cristal, con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo por, instalación: adosado a muro con cinta doble faz espumada 3M o similar, Tamaño : 25 cm x 12,5 cm, sin Braille, incluye materiales y mano de obra	UN	4,00	\$ 50.246,26	\$ 200.985,02
18.3.4	Señalización en base de acrílico 3mm cristal, alta resistencia al impacto, aislante termico y acustico. Con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo. Tamaño: 40 cm x 20 cm, sin Braille. incluye materiales y mano de obra	UN	1,00	\$ 59.256,53	\$ 59.256,53
18.3.5	Señalización en base de acrílico 3mm, frente en vinilo colores , textos e iconos en ploter de corte Fotoluminiscente. círculo de 3mm, diámetro 5mm Instalación: adosado a muro con cinta doble faz espumada 3M o similar con Tamaño: Medida total: 45 cm x 20 cm sin Braille. incluye materiales y mano de obra	UN	4,00	\$ 63.398,97	\$ 253.595,88
18.3.6	Señalización con base en lámina galvanizada 1,5mm e impresion en vinilo adhesivo laminado resistente al ambiente húmedo y a la oxidación. Tamaño: círculo de diametro 50 cm . SIN BRAILLE	UN	2,00	\$ 81.637,23	\$ 163.274,46
18.3.7	Paleta en poliestireno 3mm blanco con impresión doble cara, de 30 x 30 cm, con vinilo reflectivo para punto de encuentro móvil y/o pare y siga. incluye materiales y mano de obra	UN	1,00	\$ 49.907,48	\$ 49.907,48
18.3.8	Flechas en acrílico 3 mm, color verde de 7 cm x 7 cm con fotoluminiscente para rutas de evacuación instalado con cinta doble fa. incluye materiales y mano de obra	UN	70,00	\$ 6.706,20	\$ 469.434,33
18.3.9	Banderines en acrílico de 3mm de 20 x 15 doble cara, con plotter fotoluminiscente, instalado con tornillos, Sin Braille . incluye materiales y mano de obra	UN	8,00	\$ 51.903,04	\$ 415.224,30
18.3.10	Plano de evacuación: Realizar esquema de la ruta de evacuación, y señal en base de acrílico 5mm cristal, alta resistencia al impacto, aislante térmico y acústico. con perforaciones de 8 mm esquinas a 3cm de bordes laterales, impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo , instalado al muro con distanciadores en acero inoxidable de 3/4" diámetro por 2cm de altura, Tamaño: 50 cm x 40 cm + diseño ubicación de la ruta de evacuación, elementos contra incendios, y delimitación de áreas de las plantas de los equipamientos en formato DWG a escala, Sin Braille y. incluye materiales y mano de obra	UN	3,00	\$ 121.361,90	\$ 364.085,70
18.3.11	PROTOCOLO LAVADO DE MANOS (Según OMS) acrílico 3mm cristal , alta resistencia al impacto, aislante térmico y acústico. con impresión en vinilo adhesivo transparente a 1440 dpi laminado blanco; instalado a espejo, doble faz espumada 3M. Tamaño: 22 cm x 28 cm, SIN BRAILLE. incluye materiales y mano de obra	UN	9,00	\$ 33.061,42	\$ 297.552,81
18.3.12	BASTIDOR Elaborado en tubo cuadrado de 1 pulgada con Banner 13 onzas impreso a 1440 Dpi OCON INSTALACIÓN EN BOGOTA Altura inferior a 3mts en la instalación.. Precio x mt2, incluye materiales y mano de obra	UN	1,00	\$ 254.930,48	\$ 254.930,48
18.3.13	Aseo general de obra	GL	1,00	\$ 4.112.172,67	\$ 4.112.172,67
ADICIONALES - NO PREVISTOS					
ADC					
ADICIONALES NO PREVISTOS					
ADC.01	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE ESPESOR 0.15	M2	1,00	\$ 8.283,00	\$ 8.283,00
ADC.02	DEMOLICIÓN DE DINTELES	UND	59,00	\$ 6.250,00	\$ 368.750,00
ADC.03	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO	ML	1,00	\$ 28.159,00	\$ 28.159,00
ADC.04	COLUMNETA EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO	ML	1,00	\$ 49.808,00	\$ 49.808,00
ADC.05	VIGA CINTA EN CONCRETO INCLUYE REFUERZO	ML	1,00	\$ 54.648,00	\$ 54.648,00
ADC.06	ALISTADO IMPERMEABILIZADO 1:4 ESPESOR HASTA 4 CMS	M2	1,00	\$ 20.527,00	\$ 20.527,00
ADC.07	ALISTADO DE ESCALERA 14 PASOS Y DESCANSO DE 1,10 X 2.20 HUELLA DE 30 CMS Y 1.00 DE ANCHO, CONTRA HUELLA DE .17 X 1.00 DE ANCHO PARA COBRAR POR UNIDAD	UN	1,00	\$ 187.957,00	\$ 187.957,00
ADC.08	RESANES REGATAS	ML	120,00	\$ 2.346,00	\$ 281.520,00
ADC.09	NARIZ DE ESCALERAS EN GRAVILLA COLOR NEGRO MATE	UND	109,58	\$ 16.191,00	\$ 1.774.210,00
ADC.10	PASOS ESCALERA EN PORCELANATO	UND	293,60	\$ 45.782,00	\$ 13.441.595,00
ADC.11	CONTRAHUELLAS EN PISOS ACCESO ENTRADA	ML	21,66	\$ 45.782,00	\$ 991.638,00
ADC.12	PISO CERAMICA ,45 POR 45 ZONAS DE SERVICIO Y BAÑO	M2	106,94	\$ 45.497,00	\$ 4.865.449,00

FUNDETEC


PERSONERÍA JURÍDICA N° 0407 DEL 05 DE MARZO DE 2004
RIT 828-00-4-965-E

ADC.13	INSTALACION GUARDAESCOBA EN PORCELANATO h=10 cm	ML	957,21	\$ 24.227,00	\$ 23.190.327,00
ADC.14	CINTA ANTIDEZLIZANTE PARA LA ESCALERA	ML	209,58	\$ 11.890,00	\$ 2.491.906,00
ADC.15	BOCEL WING Y/O ESQUINEROS	ML	154,00	\$ 3.121,00	\$ 480.634,00
ADC.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA TIPO FROST	M2	23,00	\$ 40.923,00	\$ 941.229,00
ADC.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA TIPO SEGURIDAD VIDRIOS FACHADA	M2	234,00	\$ 32.265,00	\$ 7.550.010,00
SUBTOTAL PRESUPUESTO					\$ 3.160.546.488,59
ADMINISTRACIÓN				20%	\$ 632.109.297,72
IMPREVISTOS				1%	\$ 31.605.464,89
UTILIDAD				5%	\$ 158.027.324,43
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD).				16%	\$ 5.056.874,38
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 3.987.345.450,00


En merito de las consideraciones expuestas anteriormente y de conformidad con la información anexa, las Partes en señal de aceptación y conformidad, firman la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** en la ciudad de Sincelejo, a los catorce (14) días del mes de enero de 2017.

EL CONTRATANTE,

EL CONTRATISTA,



JOSÉ WALTER PARRADO CORREDOR
C.C. 86.078.861
Director General
FUNDETEC



DAVID RICARDO DEL VALLE USECHE
C.C. 3.805.734
Representante Legal
DRV INGENIERIA SAS

Asunto: Certificación de Obra

El suscrito Director General de la **FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO Y COMUNITARIO DE COLOMBIA "FUNDETEC"** Certifica que la empresa **DRV INGENIERÍA SAS** NIT: 900.616.793-1 ejecutó satisfactoriamente contrato de obra civil cuyo objeto fue: "Construcción de la nueva sede FUNDETEC en la ciudad de Sincelejo, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste" el contrato de obra civil presento las siguientes especificaciones:

CONTRATANTE:	FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO Y COMUNITARIO DE COLOMBIA "FUNDETEC"
NIT:	823.004.965-6
CONTRATISTA:	DRV INGENIERÍA SAS
NIT:	900.616.793-1
OBJETO DEL CONTRATO:	Construcción de la nueva sede FUNDETEC en la ciudad de Sincelejo, bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste.
NUMERO CONTRATO:	OC-076-2015
FECHA DE INICIACIÓN:	17 de noviembre de 2015
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 de enero de 2017
PLAZO:	14 meses
ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA:	4.328 M2
ÁREA CUBIERTA INTERVENIDA:	4.328 M2
ÁREA DE URBANISMO:	1.050 M2
ÁREA TOTAL INTERVENIDA:	5.378 M2
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 3.987.345.450,00
ESTADO DEL CONTRATO:	Liquidado
CALIDAD:	Excelente

A continuación, se indican los capítulos y subcapítulos de obra ejecutados por DRV INGENIERIA SAS objeto del contrato de obra civil No. OC-076-2015:

ITEM	DESCRIPCION CAPITULO	VALOR CAPITULO
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES	\$ 29.738.457,18
1.1	PRELIMINARES	\$ 29.738.457,18
2	CIMENTACION	\$ 484.270.923,82
2,1	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 101.671.096,62
2.2	CONCRETOS	\$ 143.803.944,43



2.3	TANQUES Y FOSOS	\$ 11.288.090,65
2.4	ACEROS DE REFUERZO	\$ 69.889.194,63
2.5	OTROS	\$ 1.743.983,24
2,6	CIMENTACIÓN PROFUNDA	\$ 155.874.614,25
3	ESTRUCTURA	\$ 672.572.013,65
3.1	ESTRUCTURA METALICA	\$ 672.572.013,65
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS RED INCENDIO - GAS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$ 348.949.116,63
4.1	RED DE SUMINISTRO	\$ 2.981.479,61
4.2	CUARTO DE BOMBAS	\$ 16.025.008,38
4.3	RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA POTABLE	\$ 18.682.897,24
4.4	RED DE DISTRIBUCION AGUA FRIA RECUPERADA	\$ 13.142.118,79
4.5	PUNTO HIDRÁULICO AF	\$ 5.820.142,16
4.6	RED DE DISTRIBUCION AGUA CALIENTE	\$ 4.871.264,47
4.7	PUNTO HIDRÁULICO AC	\$ 12.420.748,98
4.8	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO	\$ 12.902.424,20
4.9	DISTRIBUCION DE AGUA FRIA INCENDIO (GABINETES)	\$ 11.276.036,55
4.10	RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)	\$ 131.119.716,30
4.11	RED DE AGUAS RESIDUALES	\$ 29.501.240,10
4.12	RED DE AGUAS RESIDUALES VERTICALES	\$ 7.790.319,46
4.13	PUNTOS SANITARIOS	\$ 6.436.003,91
4.14	OBRAS CIVILES RED DE AGUAS NEGRAS	\$ 14.249.247,87
4.15	POZO EYECTOR DE AGUAS NEGRAS	\$ 9.294.272,51
4.16	RED AGUAS LLUVIAS	\$ 2.949.286,12
4.17	RED DE AGUAS LLUVIAS VERTICALES	\$ 1.353.466,17
4.18	OBRAS CIVILES RED DE AGUAS LUVIAS	\$ 15.043.810,68
4.19	RED DE FILTRO	\$ 14.813.717,70
4.20	DESCARGA POZO EYECTOR DE AGUAS LLUVIAS (CUARTO DE BOMBAS)	\$ 17.190.309,96
4.21	ACOMETIDA DE GAS	\$ 294.960,73
4.22	RED DE DISTRIBUCION DE GAS	\$ 438.407,42
4.23	MONTAJE DE APARATOS	\$ 352.237,32
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIÓN INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$ 243.071.854,40
5.1	SALIDAS Y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO	\$ 42.558.006,53
5.2	TABLEROS, ACOMETIDAS	\$ 15.867.308,92
5.3	ILUMINACION	\$ 76.864.938,32
5.4	TABLEROS, ACOMETIDAS	\$ 1.291.238,76
5.5	EQUIPOS ESPECIALES LAS SIGUIENTES CANTIDADES DEPENDERÁN FINALMENTE DE LA FORMA Y PUNTO DE CONEXIÓN ASIGNADOS POR EL OPERADOR DE RED	\$ 20.501.400,19
5.6	PUESTA A TIERRA	\$ 4.089.842,74
5.7	PUESTOS DE TRABAJO DE VOZ, DATOS	\$ 12.482.112,66



5.8	DUCTERIA, CAJAS, BANDEJA Y CANALETA METALICA PARA VOZ Y DATOS	\$ 8.431.013,41
5.9	CENTRO DE CONTROL	\$ 7.308.816,77
5.10	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO	\$ 37.711.949,18
5.11	CONTROL DE ACCESOS	\$ 3.249.270,89
5.12	CCTV	\$ 10.505.792,47
5.13	ALARMAS	\$ 2.210.163,56
6	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA	\$ 129.441.800,00
6.1	AIRE ACONDICIONADO	\$ 124.784.394,00
6.2	VENTILACION MECANICA	\$ 4.657.406,00
7	MAMPOSTERIA	\$ 146.460.674,71
7,1	MAMPOSTERIA	\$ 106.813.471,92
7.2	REFUERZO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	\$ 39.647.202,79
8	PREFABRICADOS EN CONCRETO	\$ 6.346.840,09
8.1	ELEMENTOS EN CONCRETO	\$ 6.346.840,09
9	PANETES Y ENCHAPES	\$ 94.648.434,29
9.1	PAÑETES	\$ 94.648.434,29
10	CIELO RASOS E ILUMINACIONES	\$ 134.029.731,31
10.1	CIELORASO EN DRYWALL	\$ 134.029.731,31
11	ACABADOS PISOS	\$ 152.725.525,29
11.1	PISOS EN MORTERO	\$ 55.329.338,77
11.2	ACABADOS EN PISOS	\$ 97.396.186,52
12	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES Y RECUBRIMIENTOS	\$ 42.748.974,50
12.1	IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS	\$ 20.236.425,13
12.2	IMPERMEABILIZACION PATIOS INTERNOS Y TANQUES DE AGUA	\$ 8.787.601,71
12.3	RECUBRIMIENTOS	\$ 13.724.947,66
13	CARPINTERIA METÁLICA Y EN MADERA	\$ 131.198.892,94
13.1	CARPINTERIA METALICA	\$ 119.216.474,97
13.2	CARPINTERIA MADERA	\$ 11.982.417,97
14	VIDRIERAS, PERSIANAS, REJAS, VENTANERIA	\$ 167.143.536,23
14.1	VIDRIOS Y VENTANERIA	\$ 167.143.536,23
15	PINTURAS Y ACABADOS	\$ 81.561.218,91
15.1	PINTURAS	\$ 78.170.554,00
15.2	PINTURA CARPINTERIA METALICA	\$ 3.390.664,91
16	APARATOS SANITARIOS	\$ 66.288.750,04
16.1	APARATOS SANITARIOS	\$ 66.288.750,04
17	MOBILIARIO	\$ 145.762.078,00
17.1	PUESTOS DE TRABAJO	\$ 56.914.955,00
17.2	SILLAS	\$ 87.722.263,00
17.3	ARCHIVADORES	\$ 1.124.860,00
18	PAISAJISMO Y EXTERIORES	\$ 26.861.016,59
18.1	PAISAJISMO	\$ 12.562.638,17
18.2	ANDENES	\$ 6.334.157,47



18.3	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y DE EMERGENCIA	\$ 7.964.220,95
	ADICIONALES - NO PREVISTOS	\$ 56.726.650,00
ADC	ADICIONALES NO PREVISTOS	\$ 56.726.650,00
	ESTUDIOS Y DISEÑOS (FACTOR DE CALIDAD PONDERABLE)*	\$ 0,00*

SUB-TOTAL OBRA	\$ 3.160.546.488,59
AIU 26%	\$ 821.742.087,03
IVA SOBRE UTILIDAD 16%	\$ 5.056.874,38
TOTAL OBRA	\$ 3.987.345.450,00

*Se aclara que el ítem relativo a ESTUDIOS Y DISEÑOS se ofreció y ejecutó por parte del contratista sin ningún costo para FUNDETEC, el cual correspondió al factor de calidad ponderable ofrecido por el contratista con su oferta.

La obra se construyó bajo el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

La obra fue ejecutada y entregada 100% a satisfacción sin interponerse en el transcurso de ella sanciones ni multas por incumplimiento por parte de DRV INGENIERÍA SAS.

La presente se emite a solicitud de DRV INGENIERÍA SAS a los veintiséis (26) días del mes de enero de 2022 para tramites con FINDETER.

Atentamente,


JOSÉ WALTER PARRADO CORREDOR
Director General
Móvil 3017640850
Sincelejo- sucre

C.C.: Archivo



Bogotá D.C; 26 de Enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Subsanación de la Propuesta proceso CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-092-2021 cuyo objeto es CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 10 – PALMIRA – VALLE DEL CAUCA”.

Yo, **CARMEN ELISA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ** identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S, realizo las siguientes subsanaciones al proceso en referencia:

1. Subsanación a la evaluación Jurídica:
 - a. Garantía De Seriedad De La Oferta

Atentamente,

FIRMA: _____

Nombre o razón social del proponente: **DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.**

N.I.T. **900.185.357-2**

Nombre del representante legal: **CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ**

C.C. No. **39.620.686** de Fusagasugá

Dirección **Carrera 14 # 95-47 oficina 406**

Teléfonos **7027759**

Ciudad **Bogotá D.C.**


2022
Carmen Elisa Rodríguez G
M.P. 25202-189141
Ing. Civil



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL INTEGRA			COD.SUC 37		NO.PÓLIZA 37-45-101040036		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
26 01 2022	19 01 2022			00:00	10 06 2022			23:59	ANEXO CAUSA PRIMA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.185.357-2	
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 95 - 47 OFICINA 406	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7027759

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 6230311

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA PARA EL PROCESO CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-0-092-2021, CUYO OBJETO ES: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 10 - PALMIRA - VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	19/01/2022	10/06/2022	\$72,443,027.50	\$69,243,027.50
FECHA ADJUDICACIÓN : 02/02/2022				

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON COMUNICADO DE SUBSANACION, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****8,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****3,040.00	\$ *****19,040.00	\$ *****72,443,027.50	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	58826	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO



[Handwritten Signature]
Firma Tomadora
Carmen Elisa Rodriguez G
M.F. 25202-189141
Ing. Civil

37-45-101040036

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL INTEGRA			COD.SUC 37	NO.PÓLIZA 37-45-101040036	ANEXO 2			
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO		
26	01	2022	19	01	2022	00:00	10	06	2022	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.185.357-2
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 95 - 47 OFICINA 406	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7027759

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CR 11 NRO. 71 - 73	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6230311

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELEFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

[Firma Autorizada]
37-45-101040036

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

[Firma Tomador]
2022
Carmen Elisa Rodriguez G
M.P. 25202-189141
Ing. Civil

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificamos

Qué mediante uno de los diferentes sistemas de pago establecidos por la compañía seguros del estado, se encuentra paga en su totalidad la póliza relacionada a continuación:

<i>Póliza No</i>	<i>Valor</i>
37-45-101040036-2	\$ 19.040,00

Se expide a los (26) días del mes de Enero de 2022

Cordialmente

K & C
SEGUROS LTDA.



MYRIAM YAMETH QUINTERO
GERENTE

Carrera 13 No. 32-51 Torre 3 Oficina 502 Parque Baviera Bogotá
PBX: 483 2031 Tel: 323 2817 Cel.: (315) 328 9075
Email: kycseguros@gmail.com Bogotá, D.C. - Colombia



7709998021167003563339

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000035633394

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA					
26/01/2022 04:56p.m.					
RECIBIMOS DE: DIARQCO CONSTRUCTORES SAS		NIT. 900.185.357			
LA SUMA DE: Diecinueve mil cuarenta pesos . *****					
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000035633394					
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
INTEGRA-45-101040036-2-1		\$16,000.00		\$3,040.00	\$19,040.00
FORMA DE PAGO					
Pse - \$ 19,040.00			EFFECTIVO:		
			CHEQUE:		
			TARJETA:		
			BD:		19,040.00
			OTROS:		\$19,040.00
TRANSACCION: 0003563339			TOTAL:		\$19,040.00
CAJERO: PAGUESTADO					



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**



7709998021167003559907

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000035599072

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA					
17/01/2022 11:53a.m.					
RECIBIMOS DE: CONSORCIO 092.		NAD. 294.277			
LA SUMA DE: Ciento treinta y ocho mil ochocientos treinta pesos .*****					
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000035599072					
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA		PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BOGOTA-45-101109962-0-1		\$116,664.00		\$22,166.00	\$138,830.00
FORMA DE PAGO					
Efectivo - \$ 138,830.00			EFFECTIVO:		
			CHEQUE:		
			TARJETA:		
			BD:		138,830.00
			OTROS:		\$0.00
TRANSACCION: 0003559907		TOTAL:		\$138,830.00	
CAJERO: PAGUESTADO					

FORMATO 2

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Duitama, 19 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

PROGRAMA: MEN – REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-092-2021

Objeto “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD -GRUPO 10 - PALMIRA - VALLE DEL CAUCA”.

Yo, JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.049.613.787 de tunja, en mi condición de Representante Legal de INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, identificada con Nit 900869939-5 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Duitama, certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Representante Legal
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
C.C. No.1.049.613.787 de Tunja



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)	TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44	VALOR CONTRATO	\$ 957.908.934,00
		DURACIÓN CONTRATO	2 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	25/08/2021	INICIO EJECUCIÓN	26/08/2021
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	ACTAS DE TERMINACION Y AERS	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	HDI SEGUROS S.A	GARANTÍA No.	4001540
		ANEXO(S)	2,3 y 4
BENEFICIARIO(s)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA, y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. NIT 899.999.061-7.		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	/ 26/04/2022	\$ 287.372.680,20	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	/ 25/10/2024	\$ 95.790.893,40	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	/ 18/11/2024	\$ 287.372.680,20	30%
ESTABILIDAD DE LA OBRA/CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	/ 18/11/2024	\$ 287.372.680,20	30%
		/		
Total Asegurado			\$ 957.908.934,00	


OBSERVACIONES:


Mediante el presente certificado se imparte aprobación de los ANEXOS 2,3 y 4, correspondientes al ACTA DE TERMINACIÓN de fecha 25/10/2021 y al ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO de fecha 18/11/2021. De igual manera, se deja constancia que mediante ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO, se informó a FIDUPREVISORA que todos los productos se encuentran debidamente terminados a excepción del CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6- SEDE MAIMAJASAY en la ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY, por las razones allí expuestas. Y, que dicha situación es de conocimiento de la supervisión del contrato y FINDETER. Revisar Nota Aclaratoria en el Acta de entrega y Recibo a Satisfacción del contrato.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación **29/11/2021**

Aprobó


DANIEL A. AMAYA PEREA
Coordinador Jurídico (E) P.A FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF


ANA VICTORIA CAMACHO REYES
Abogado Responsable P.A FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios - VNF

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 2	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
22 / 11 / 2021	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 10 / 2024	DESDE (d-m-a) 25 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 25 / 10 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00		% PARTICIPACION	
INFORMACION DEL RIESGO					
ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA		CIUDAD: BOGOTÁ		
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA		
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	95,790,893.00		
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	25/10/2021	25/10/2024	287,372,680.00		
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	287,372,680.00		
CALIDAD DEL SERVICIO	25/10/2021	25/10/2024	287,372,680.00		
TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****957,908,933.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO		PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00		
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00		
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00		
	IVA: \$ *****0.00		IVA: \$ *****0.00		
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00		TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00		

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

FIRMA AUTORIZADA

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001540	2
AFIANZADO		NIT	
CONSORCIO RCI MAICAO 44		901.507.686-8	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	DUITAMA, BOYACÁ	3107951845	
ASEGURADO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	
BENEFICIARIO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)


NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 3	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
07 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 18 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 25 / 10 / 2024	HASTA (d-m-a) 18 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00		% PARTICIPACION	

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	95,790,893.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.00
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	287,372,680.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.00

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****957,908,933.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.


La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B


FIRMA AUTORIZADA

PUNTOS DE PAGO		CORRESPONSALES		INTERNET
BANCOS	ALMACENES			
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX PAC BANCOLOMBIA		

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				
<p>HDI HDI SEGUROS S.A. Carrera 7 N° 72-13 piso 8 A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia SEGUROS NIT 860.004.875-6 Teléfonos (571) 3468888</p> <p>RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.</p>				

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.
CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001540	3
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44	NIT	901.507.686-8
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	TELEFONO	3107951845
	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)	NIT	830.053.105-3
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)	NIT	830.053.105-3

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,


ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES

CLIENTE

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO****A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 3
AFIANZADO CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT 901.507.686-8	
DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845	
ASEGURADO PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT 830.053.105-3	
BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT 830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

CLIENTE

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001540	ANEXO No. 4	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44		NIT	901.507.686-8	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
14 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 25 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 18 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 25 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 18 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00		% PARTICIPACION	

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	95,790,893.40
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.20
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	287,372,680.20
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	287,372,680.20

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****957,908,934.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.


La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B


FIRMA AUTORIZADA

PUNTOS DE PAGO		CORRESPONSALES		INTERNET
BANCOS	ALMACENES			
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX PAC BANCOLOMBIA		

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				
<p>HDI HDI SEGUROS S.A. Carrera 7 N° 72-13 piso 8 A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia Teléfonos (571) 3468888</p> <p>RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.</p>				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	CONSORCIO RCI MAICAO 44	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001540	ANEXO No.	4
	SOGAMOSO C.N.H 30						
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44			NIT	901.507.686-8		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LOS VALORES ASEGURADO A LOS AMPAROS CONTRATADOS

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE FECHA DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 18/11/2021 HASTA 18/11/2024

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2021.

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO. VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA EL 25/10/2024.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

AL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER", DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 44, NIT. 901.507.686-8,


ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES

CLIENTE

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO****A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001540	ANEXO No.	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 44			NIT	901.507.686-8		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

CLIENTE

Camacho Reyes Ana Victoria

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 13 de enero de 2022 10:46 a. m.
Para: Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson
CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso
Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001540_CONTRATO 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)
Datos adjuntos: archive-2022-ene.-13-103105.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

- **Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares** No. 4001540, anexo 2 y 3.
- **Tomador/Afianzado:** CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT. 901.507.686-8
- **Asegurado/Beneficiario:** PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3
- **Suma asegurada:** \$ 957,908,933.00
- **Vigencia:** **DESDE LAS 24 HORAS 25/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 18/11/2024**
- **Amparos:**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 287,372,680.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	\$ 95,790,893.00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.00

- * **Objeto:** "Ejecución de diagnósticos y obras de mejoramiento en las instituciones educativas oficiales indígenas del municipio de Maicao Grupo 1 Priorizadas por la Administración Temporal y Viabilizados por FindeTer", de acuerdo a las condiciones, especificaciones y términos del contrato de obra No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7

Se adjunta Pdf de la póliza.

Camacho Reyes Ana Victoria

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 8:45 a. m.
Para: Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson
CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso
Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001540_CONTRATO 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)
Datos adjuntos: archive-2022-ene.-20-083526.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

- **Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares** No. 4001540, anexo 4.
- **Tomador/Afianzado:** CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT. 901.507.686-8
- **Asegurado/Beneficiario:** PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3
- **Suma asegurada:** \$ 957,908,933.00
- **Vigencia:** **DESDE LAS 24 HORAS 25/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 18/11/2024**
- **Amparos:**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 287,372,680.20
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	25/10/2024	\$ 95,790,893.40
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.20
CALIDAD DEL SERVICIO	18/11/2021	18/11/2024	\$ 287,372,680.20

- * **Objeto:** “Ejecución de diagnósticos y obras de mejoramiento en las instituciones educativas oficiales indígenas del municipio de Maicao Grupo 1 Priorizadas por la Administración Temporal y Viabilizados por FindeTer”, de acuerdo a las condiciones, especificaciones y términos del contrato de obra No. 90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7

Se adjunta Pdf de la póliza.

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR						
TIPO DE CONTRATO	OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)					
DESCRIPCIÓN CONTRATO, A TERMINAR		INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/ URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	RIRITANA - SEDE PRINCIPAL	ÉTNICO	MAICAO	ZONA RURAL
	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SEDE KANASUMANA 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	4	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10	SEDE WALA WALAO	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 35 VIA ALBAN
	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	MAKU - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 38 VIA ALBAN
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE JAYAPAMA'ANA	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - FRONT. VIZUELA
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE KALINCHON	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON
	8	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5	ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA
	9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE MAIMAJASAY	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY
	10	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE SAN FELIPE	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 4 VIA PARAGUACHON
	11	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	12	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 1	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	13	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT 901.507.686-8 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, CC 1.049.613.787 1. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA C.C: 7.227.602 (40%) 2. INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INCORDIS S.A.S nit 900869939-5 (30%) R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA CC. No. 1.049.613.787 3. ALBERTO RINCÓN GUZMÁN CC. No. 19.229.372 (30%)					
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 057 R.L NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, CC 79.977.831 de Bogotá 1. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ CC. 79.977.831 (50%) 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, CC 19.260.302 (50%)					
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO					

INFORMACIÓN DEL CONTRATO A TERMINAR	
PLAZO CONTRATO	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$957.908.934)</p> <p>VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)</p> <p>VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$946.479.586,00)</p>
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO			
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N/A		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N/A		
ADICIONES	Adición No 1	N/A	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N/A		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUALIZADO	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$899.366.256,00)</p> <p>VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)</p> <p>VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE., (\$887.936.908,00)</p>
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato No 90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021) dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que a la fecha presentan observaciones de acabados de los frentes de obra intervenidos los cuales deben ser solucionados en un plazo máximo de 20 días calendario es decir hasta el día 14 de noviembre de 2021. Esto a fin de poder recibir a satisfacción las obras intervenidas y garantizando que se ajusten a los lineamientos establecidos en los TDR, Normatividad técnica y demás documentos que hacen parte integral del contrato.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre del año 2021.


EL CONTRATISTA



Firma

JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEROBRAS 057

SUPERVISOR DESIGNADO POR FINDETER



Firma

CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA
FINDETER S.A.

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas, Acuerdo de Cooperación/Convenio/otros), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor.

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor.

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Vo.Bo. Supervisor designado por Findeter.

Para los Contratos o acuerdos de cooperación que no tienen interventoría, el documento deberá ser suscrito por el supervisor designado y el contratista.

Nota 2: Si el contrato ha tenido alguna modificación mediante un otrosí antes de la firma del acta de inicio se debe tener en cuenta que las pólizas relacionadas en el presente documento deben cubrir lo establecido en el otrosí suscrito.

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA						
TIPO DE CONTRATO	OBRA					
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-021-2021(PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)					
DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO		INSTITUCIÓN/CENTRO EDUCATIVO	IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES	RURAL/ URBANA	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
	1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	RIRITANA - SEDE PRINCIPAL	ÉTNICO	MAICAO	ZONA RURAL
	2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SEDE KANASUMANA 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	SANTA ANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 10 VIA URIBIA
	4	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 10	SEDE WALA WALAO	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 35 VIA ALBAN
	5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	MAKU - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 38 VIA ALBAN
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE JAYAPAMA'ANA	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - FRONT. VIZUELA
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	SEDE KALINCHON	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUN. KALINCHON
	8	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 5	ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 8 VIA CARRAIPIA
	9	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE MAIMAJASAY	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - COMUNIDAD DE MAIMAJASAY
	10	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA NO. 6	SEDE SAN FELIPE	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - KM 4 VIA PARAGUACHON
	11	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	12	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 1	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - CORREGIMIENTO LIMONCITO
	13	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	SEDE NARANJITO 2	RURAL	MAICAO	ZONA RURAL - RANCHERIA NARANJITO
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 44 NIT 901.507.686-8 R.L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, CC 1.049.613.787 1. PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA C.C: 7.227.602 (40%) 2. INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -INCORDIS S.A.S Nit 900869939-5 (30%) R:L. JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA CC. No. 1.049.613.787 3. ALBERTO RINCÓN GUZMÁN CC. No. 19.229.372 (30%)					
INTERVENTOR	CONSORCIO INTEROBRAS 057 R.L NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ, CC 79.977.831 de Bogotá 1. NELSON ERNESTO PEÑA RODRÍGUEZ CC. 79.977.831 (50%) 2. HERNANDO LANCHEROS IBÁÑEZ, CC 19.260.302 (50%)					
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO					
PLAZO CONTRATO	DOS (2) MESES					

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

VALOR INICIAL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE., (\$957.908.934)</p> <p>VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)</p> <p>VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$946.479.586,00)</p>
FECHA DE INICIO CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	25 DE OCTUBRE DE 2021

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUALIZADO	DOS (2) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE., (\$899.366.256)</p> <p>VALOR DIAGNÓSTICOS: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.429.348)</p> <p>VALOR OBRAS DE MEJORAMIENTO: OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE., (\$887.936.908,00)</p>
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021

- Nota Aclaratoria: Es preciso Mencionar que, de acuerdo con los conflictos internos presentados entre comunidades, y manifestados por la Rectora GEORGINA DELUQUEZ de manera oficial para el Frente de Obra del CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA NO. 6 SEDE MAIMAJASAY no fue posible su ejecución, dado que no se cuentan con las garantías de seguridad de personal que ingresa al territorio ni se cuenta con el acompañamiento de la fuerza pública como es de Conocimiento de Findeter; por ende, los recursos asignados para este frente de obra que corresponde a la suma de Cincuenta y Ocho millones Quinientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos M/Cte \$ 58.542.678 Incluido AIU e Iva sobre Utilidad, serán considerados como menor valor en el contrato final, por lo cual con la firma de la presente acta se aceptan las condiciones sin consideración de reclamaciones posteriores que afecten al entre contratante.

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato **90908-021-2021 (PAF-ATGUAJIRA- O-044-2021)** de **EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación, suscrita a los **Veinticinco (25) días del mes Octubre del año 2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato **90908-028-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-044-2021)** de **EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 1 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 8 – RIRITANA SEDE PRINCIPAL.

NOMBRE INSTITUCIÓN SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 RIRITANA – SEDE PRINCIPAL	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LA GUAJIRA MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,26
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,34
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,85
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,06
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,06
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	907,21
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,60
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,60
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	M2	66,50
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	M2	14,26
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	56,80
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,45

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 SEDE KANASUMANA 2

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE KANASUMANA 2	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	14,81
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,44
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	26,98
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,87
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	36,92
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	36,92
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	912,20
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,60
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,60
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	M2	66,50
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	M2	14,26
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,46
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,45

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,09
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8 SEDE SANTA ANA SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 8	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE SANTA ANA SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,39
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,59
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,84
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,91
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,14
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,14
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	900,86
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,70
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,70
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	M2	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	M2	14,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,01
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,32

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 10 - SEDE WALA WALAO

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 10	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE WALA WALAO	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,39
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,59
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,84
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,91
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	37,14
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	37,14
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	900,86
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,70
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,70
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	M2	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	M2	14,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GLB	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	M2	57,01
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	ML	16,32

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	M2	6,03
-------	--	----	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9 - MAKU - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE MAKU – SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	111,87
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	14,58
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	15,95
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,77
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	424,66
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,75
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	M3	2,92
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	17,50
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	17,50
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	KG	1556,05
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	90,96
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	4,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m ²	123,48
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	26,30
NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	7,48

NP 19	TEJA METALICA GALVANIZADA 3050x800x30mm ARQUITECTONICA ACESCO o similar	m ²	138,88
-------	---	----------------	--------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 - SEDE JAYAPAMA'ANA

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE JAYAPAMA'ANA	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,12
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	16,73
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,60
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	28,95
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m ³	0,92
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	35,74
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	35,74
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	kg	904,73
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	54,83
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,83
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAIONES	m ²	66,71
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m ²	14,29
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m ²	57,25
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	16,45

NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	6,09
-------	--	----------------	------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7 - SEDE KALINCHON

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE KALINCHÓN	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
PRELIMINARES			
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	63,83
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	48,69
	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	6,46
	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	13,41
MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS			
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	11,02
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	8,21
ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA			
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	47,41
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	358,29
	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	m ³	1,44
	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m ³	21,33
	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	m ³	15,00
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	ml	0,30
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	1,51
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	44,26
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	44,26
CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES			
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	13,71
	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	kg	13,71
PISOS Y ENCHAPES DE PISOS			
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	73,80
MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED			
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m ²	35,93
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	34,75
ACABADOS Y PINTURA			
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	74,06
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	30,05
CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)			
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	Un	3,00
	VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	Un	2,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS			
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	m	6,00
	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	Un	1,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	Un	2,00

	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Un	6,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Un	4,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Un	2,00
	RED SANITARIA PISO 2"	Un	4,28
	RED SANITARIA PISO 4"	Un	3,98
	LLAVE DE CORTE 1/2"	Un	2,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Un	2,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	Un	19,00
	REJILLAS SIFON METALICA	Un	2,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	Un	5,00
NP 10	TUBERIA VENTILACION 2"	ml	7,32
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	Un	2,00
	PISO CERAMICA 31,5X31,5 ALTA RESISTENCIA		40,50
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA		7,20
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m ²	1,44

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 5 - ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 5	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE - ATNAMANA - SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN AULA TIPO			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	88,83
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	17,41
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	7,73
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	30,64
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	220,19
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m ³	0,86
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	1,53
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	38,02
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	38,02
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		

	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	78,58
NP 6	ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS, VIGAS Y CORREAS PARA CUBIERTA SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE	kg	912,39
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	57,54
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	54,83
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		-
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES	m ²	17,00
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
	INSTALACIONES ELECTRICAS		
	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	6,00
	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	1,00
NP 12	TABLERO ELECTRICO DE DOS CIRCUITOS	un	1,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	glb	1,00
NP 17	LEVANTE MURO ESTRUCTURAL CON BLOQUE E=0.10, HUECO CON GRAFIL 5MM E INYECCIÓN EN CONCRETO	m ²	57,25
NP 18	DINTELES EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO	m	16,45
NP 16	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	6,09

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 - SEDE SAN FELIPE

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE SAN FELIPE	MUNICIPIO	MAICAO
MANTENIMIENTO AULAS			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	18,00
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	103,47
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	592,88
	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m ²	1.452,49
	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	6,30
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
NP 8	MANTENIMIENTO DE PERFIL METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE	ml	265,29
	OTROS		-
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00

	LAVADA Y LIMPIEZA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	m ²	24,27
--	---	----------------	-------

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL

NOMBRE INSTITUCIÓN SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	LIMONCITO - SEDE PRINCIPAL	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	17,69
NP 1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Un	11,00
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		-
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	7,30
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	3,54
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	1,92
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	76,67
	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	ml	7,50
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ml	19,66
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ml	19,66
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		-
	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m ²	46,50
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	14,50
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES	ml	15,00
	ACABADOS Y PINTURA		
	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	324,77
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	333,92
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	11,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	un	4,00
	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica diámetro entrada: 1" diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	Un	1,00

NP 11	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	Un	4,00
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	19,83
	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	15,12
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	Un	4,00
	DESMANCHADA Y REEMBOQUILLADA ENCHAPES	m ²	37,30
	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	46,14
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08		14,50
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)		21,20
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - SEDE NARANJITO 1

NOMBRE INSTITUCIÓN SEDE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 SEDE NARANJITO 1	DEPARTAMENTO MUNICIPIO	LA GUAJIRA MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
PRELIMINARES			
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	22,31
	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	15,12
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	3,00
	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	7,13
	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	M2	42,66
	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	M2	2,54
MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS			
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	10,64
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	4,86
ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA			
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	M3	0,26
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	0,44
	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	152,46
	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	11,50
CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES			
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	25,38
	IMPERMEABILIZACION TANQUE EXISTENTE	M2	39,42
PISOS Y ENCHAPES DE PISOS			
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	M2	53,06
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	M2	22,25
MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED			
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	M2	0,71
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES	M2	44,48
ACABADOS Y PINTURA			

	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	73,56
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	18,48
	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	48,25
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UND	4,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	78,50
	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	UND	1,00
	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	UND	7,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UND	7,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	UND	3,00
	RED SANITARIA PISO 2"	ML	1,00
	RED SANITARIA PISO 4"	ML	4,98
	LLAVE DE CORTE 1/2"	UND	5,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UND	4,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3,00
	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	UND	1,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	UND	28,00
	REJILLAS SIFON METALICA	UND	3,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	UND	28,00
	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	17,85
	OTROS		
	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	UND	1,00
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GLB	1,00
	DEMOLICION PAÑETE	M2	19,71
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
NP3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,93
NP4	ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO DE 1000 LTS	UND	1,00
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
NP6	ESTRUCTURA MÉTALICA EN TUBERIA HR 50, INCLUYE COLUMNAS EN TUBO CUADRADO 90X90X2mm, VIGA AEREAS PRINCIPALES 90X50X2mm, VIGASECUNDARIAS 90X50X2mm, CERCHAS CUBIERTAS EN TUBERIA 60X40X2mm Y CORREAS CUBIERTA EN TUBO CUADRADO 40X40X2mm, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	KG	297,02
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
NP13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1 - SEDE NARANJITO 2

NOMBRE INSTITUCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	DEPARTAMENTO	LA GUAJIRA
SEDE	SEDE NARANJITO 2	MUNICIPIO	MAICAO
CONSTRUCCIÓN BATERÍA SANITARIA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD FINAL EJECUTADA
	PRELIMINARES		
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	26,06
	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	5,64
	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	2,34
	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	4,58
	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	379,66
	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	m	26,45
	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	m ²	3,49
	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	m	36,90
	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	m ³	0,44
	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,26
NP 3	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	1,80
NP 2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	m	6,58
NP 5	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	m	6,58
	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES		
	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m ²	26,42
	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	26,42
	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	19,25
	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	19,25
	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	23,46
	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	m ²	49,26
	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES	m ²	28,98
	MORTERO IMPERMEABILIZADO SIKA PARA PAÑETE BAÑO DIRECCION	m ²	37,91
	ACABADOS Y PINTURA		
	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	42,38
	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANÉ DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	38,45
	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m ²	56,28
	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	Un	2,00
	VENTANA CORREDIZA TIPO BAÑO GRIS DE 60X40 INSTALADA	Un	2,00
NP 7	DIVISION DE BAÑO EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, ESTRUCTURA 1x1" CAL. 18 , ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE PUERTAS, HERRAJE Y SISTEMAS DE CIERRE POR PESTILLO.	m ²	12,64
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	M	37,67

	CAJA DE INSPECCION CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0.70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO)	Un	1,00
	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	Un	2,00
	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Un	7,00
	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Un	9,00
	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Un	3,00
	RED SANITARIA PISO 2"	M	10,71
	RED SANITARIA PISO 4"	m	6,96
	LLAVE DE CORTE 1/2"	Un	3,00
	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Un	3,00
	CODO PRESION PVC 1/2"	Un	33,00
	REJILLAS SIFON METALICA	Un	2,00
	TEE PRESION PVC 1/2"	Un	2,00
NP 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	Un	3,00
NP 10	TUBERIA VENTILACION 2"	m	9,74
	OTROS		
	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	Gb	1,00
	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO REJILLA DE VENTILACION 20X20 PLASTICO	Un	3,00
	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m ²	1,04
NP 14	SISTEMA SEPTICO EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO, FILTRO ANAEROBIO Y POZO DE ABSORCION	Un	1,00
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	1,00
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m ²	22,74

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF)**, CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA **LA PREVISORA S.A.**, para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **dieciocho (18)** días del mes de **noviembre** del año **2021**.

CONTRATISTA



EL CONTRATISTA
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

INTERVENTORÍA



INTERVENTOR
NELSON E. PEÑA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTEROBRAS 057

SUPERVISOR



Firma
CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA
FINDETER S.A.

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)	TIPO	OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO RCI MAICAO 45	VALOR CONTRATO	\$ 937.469.863,00
		DURACIÓN CONTRATO	2 MESES
FECHA PERFECCIONAMIENTO CONTRATO	23/08/2021	INICIO EJECUCIÓN	26/08/2021
OTROSÍ		FECHA OTROSÍ	
ACTO ASEGURADO	OTROS	VALOR ADICIÓN	
		TIEMPO PRÓRROGA	
TIPO DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGURO	A FAVOR DE	ENTIDADES PARTICULARES
ASEGURADORA	HDI SEGUROS S.A.	GARANTÍA No.	4001519
		ANEXO(S)	3,4 Y 5
BENEFICIARIO(S)	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 y el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. NIT 899.999.061-7		

Amparo	Vigencia		Valor	(%)
	Desde	Hasta		
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	/ 26/04/2022	\$ 281.240.959,00	30%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	/ 26/10/2024	\$ 93.746.986,00	10%
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	/ 17/11/2024	\$ 281.240.959,00	30%
ESTABILIDAD DE LA OBRA/CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	/ 17/11/2024	\$ 281.240.959,00	30%
		/		
			Total Asegurado	\$ 937.469.863,00


OBSERVACIONES:


Mediante el presente certificado se imparte aprobación de los ANEXOS 3, 4 y 5 correspondientes al ACTA DE TERMINACIÓN DE FECHA 25/10/2021 y al ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE FECHA 17/11/2021.

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 029 de 2021 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantía expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 14/01/2022

Aprobó


HELBERT ALFONSO SUÁREZ GÓMEZ
Coordinador Jurídico P.A FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios


ANA VICTORIA CAMACHO REYES
Abogado P.A FINDETER
Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 3	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
24 / 11 / 2021	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 26 / 10 / 2024	DESDE (d-m-a) 23 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 26 / 10 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00			

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	93,746,986.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	25/10/2021	25/10/2024	281,240,959.00
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/08/2021	23/08/2024	281,240,959.00

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****937,469,863.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B


FIRMA AUTORIZADA

PUNTOS DE PAGO		CORRESPONSALES		INTERNET
BANCOS	ALMACENES			
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX PAC BANCOLOMBIA		

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
<p>HDI HDI SEGUROS S.A. Carrera 7 N° 72-13 piso 8 A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia SEGUROS NIT 860.004.875-6 Teléfonos (571) 3468888</p> <p>RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.</p>				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001519	3
AFIANZADO	CIUDAD	NIT	
CONSORCIO RCI MAICAO 45	DUITAMA, BOYACÁ	901.508.570-7	
DIRECCION		TELEFONO	
CL 16 NO. 15 - 21 OF 601		3107951845	
ASEGURADO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	
BENEFICIARIO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.** VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)


TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

****NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.****

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.



FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 3
AFIANZADO CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT 901.508.570-7	
DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845	
ASEGURADO PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT 830.053.105-3	
BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT 830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)
<https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

CLIENTE

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 4	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
07 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 17 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 26 / 10 / 2024	HASTA (d-m-a) 17 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00		% PARTICIPACION	

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	93,746,986.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****937,469,863.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B


FIRMA AUTORIZADA

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
--------------	----------------	--------------	----------------	-------

HDI HDI SEGUROS S.A.
SEGUROS NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Líneas de atención y asistencia Línea Bogotá 3 07 8 320
Resto del país 01 8000 129 728 Desde un móvil # 204

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CLIENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 4
AFIANZADO CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT 901.508.570-7	
DIRECCION CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO 3107951845	
ASEGURADO PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT 830.053.105-3	
BENEFICIARIO PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT 830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 17/11/2021 HASTA 17/11/2024**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

****NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**


****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO."**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

CLIENTE

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO****A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	4
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)

REFERENCIA	SUCURSAL SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE PRORROGA	POLIZA No. 4001519	ANEXO No. 5	
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45		NIT	901.508.570-7	
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		NIT	830.053.105-3	
FECHA DE EXPEDICION (d-m-a)	VIGENCIA SEGURO		VIGENCIA ANEXO		
17 / 01 / 2022	DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) 23 / 08 / 2021	HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) 17 / 11 / 2024	DESDE (d-m-a) 23 / 04 / 2022	HASTA (d-m-a) 17 / 11 / 2024	
INTERMEDIARIO	CLAVE	% PARTICIPACION	COMPañIA	COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	4003062	100.00			

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1	DIRECCION ASEGURADO: CR 11 NO. 71 - 73 ED DAVIVIENDA	CIUDAD: BOGOTÁ
---------	--	----------------


AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	93,746,986.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	17/11/2024	281,240,959.00

TOTAL SUMA ASEGURADA: \$ *****937,469,863.00	DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL VIGENCIA PARA PÓLIZAS DE COBRO PERIODO	PRIMA PERIODO DE PAGO: \$ *****0.00
FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / /	PRIMA NETA: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
CONDUCTO DE PAGO: CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00	OTROS CONCEPTOS: \$ *****0.00
PERIODO DE FACTURACIÓN:	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00	GASTOS DE EXPEDICIÓN: \$ *****0.00
	IVA: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0.00
	PRIMA TOTAL: \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR: \$ *****0.00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, excepciones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en caso de fraccionamiento, de una cualquiera de las cuotas pactadas, produce la terminación automática del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición. El Tomador se constituirá automáticamente en mora conforme a lo siguiente: si en la fecha límite de pago la prima pagada es menor que la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a la fecha límite de pago; si en la fecha límite de pago la prima efectivamente pagada es igual o superior a la prima devengada, la fecha de constitución en mora será el día siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devengada.


DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CARRERA 11 NO. 15 - 42 LOCAL 117 B


FIRMA AUTORIZADA

PUNTOS DE PAGO

BANCOS	ALMACENES	CORRESPONSALES		INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE	ÉXITO CARULLA	EFACTY / SERVIENTREGA	VIA BALOTO	www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA	SURTIMAX POMONA	GENERALES CONVENIO 110225	GENERALES CONVENIO 951314	PAGOS CON TARJETA DE CREDITO Y CON DEBITO A CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.
DAVIVIENDA	LEY	VIDA CONVENIO 110226	VIDA CONVENIO 951320	
CAJEROS ATH	CAFAM	DIMONEX	PAC BANCOLOMBIA	

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CODIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL
				

HDI HDI SEGUROS S.A.
SEGUROS NIT 860.004.875-6

Carrera 7 N° 72-13 piso 8
A.A.(P.O.Box)076478 Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (571) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑIA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO • RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN



HDI SEGUROS S.A.

NIT 860.004.875-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR DE PARTICULARES

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
SOGAMOSO C.N.H 30	PRORROGA	4001519	5
AFIANZADO	CIUDAD	NIT	
CONSORCIO RCI MAICAO 45	DUITAMA, BOYACÁ	901.508.570-7	
DIRECCION		TELEFONO	
CL 16 NO. 15 - 21 OF 601		3107951845	
ASEGURADO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	
BENEFICIARIO		NIT	
PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)		830.053.105-3	

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 17/11/2021 HASTA 17/11/2024**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADA LA VIGENCIA AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.

****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO." VIGENCIA DESDE 25/10/2021 HASTA 25/10/2024.**

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN LAS VIGENCIAS A LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021.

****ANEXO****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE INCLUYE LAS NOTAS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

TOMADOR: CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7

ASEGURADO/BENEFICIARIO: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, EL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3 Y LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Y EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y URIBIA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899.999.001-7, Y DEBE SER EXPEDIDA CONFORME LAS EXIGENCIAS QUE DICTE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO.

****NOTA 1: CALIDAD DEL SERVICIO: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO.**


****NOTA 2: ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA: VIGENCIA POR TRES (3) AÑOS CONTADOSA PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION FINAL DEL CONTRATO."**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

CLIENTE

**POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO****A FAVOR DE PARTICULARES**

SUCURSAL	SOGAMOSO C.N.H 30	CERTIFICADO DE	PRORROGA	POLIZA No.	4001519	ANEXO No.	5
AFIANZADO	CONSORCIO RCI MAICAO 45			NIT	901.508.570-7		
DIRECCION	CL 16 NO. 15 - 21 OF 601	CIUDAD	DUITAMA, BOYACÁ	TELEFONO	3107951845		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)			NIT	830.053.105-3		

TEXTO DE LA POLIZA

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VERIFIQUE LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA EN NUESTRAS LÍNEAS DE ATENCIÓN: NACIONAL 01 8000 129 728, BOGOTÁ 601 307 8320 OPCIÓN 4/2, CELULAR #204, O TRAVÉS DE WHATSAPP 316 834 9339. OBTENGA LA CERTIFICACIÓN EN [HTTPS://WWW.HDI.COM.CO/WEBCONSULTA_POL_CUMPLIMIENTO/](https://www.hdi.com.co/webconsulta_pol_cumplimiento/)

CLIENTE

Camacho Reyes Ana Victoria

De: Bernal Lopez, Martha Cecilia <Martha.Bernal@hdi.com.co>
Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 8:32 a. m.
Para: Camacho Reyes Ana Victoria; Suarez, Nelson
CC: Amaya Perea Daniel Javier; Aldana Cubillos Juan Sebastian; Camacho Puerto Nohora Astrid; Mora Cipagauta Maria Alejandra; Martinez Gomez Maria Andrea; Pinzon Plazas Luisa Fernanda; Barbosa Velasco Lady Daniela; Suarez Gomez Helbert Alfonso
Asunto: RE: VALIDACIÓN POLIZA CUMP No. 4001519_90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)
Datos adjuntos: archive-2022-ene.-20-081603.zip

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, mediante el presente correo se confirma la emisión y veracidad de las siguientes pólizas:

- **Seguro de cumplimiento a favor entidades particulares** No. 4001519, anexo 3, 4 y 5.
- **Tomador/Afianzado:** CONSORCIO RCI MAICAO 45 NIT. 901.508.570-7
- **Asegurado/Beneficiario:** PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) NIT. 830.053.105-3
- **Suma asegurada:** \$ 937,469,863.00
- **Vigencia:** **DESDE LAS 24 HORAS 23/08/2021, HASTA LAS 24 HORAS 17/11/2024**
- **Amparos:**

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	26/08/2021	26/04/2022	\$ 281,240,959.00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	26/08/2021	26/10/2024	\$ 93,746,986.00
ESTABILIDAD / CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO	17/11/2021	17/11/2024	\$ 281,240,959.00
CALIDAD DEL SERVICIO	17/11/2021	17/11/2024	\$ 281,240,959.00

- * **Objeto:** GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), CUYO OBJETO ES: "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER". DE ACUERDO A LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA No. 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

Se adjunta Pdf de la póliza.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

Contrato: 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	<i>OBRA</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER”</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)</i>
CONTRATISTA	<i>CONSORCIO RCI MAICAO 45 R.L/ JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.613.787. CONFORMADO POR: -PEDRO JOSÉ CORREDOR BECERRA identificado con cédula de ciudadanía número 7.227.602 Y PARTICIPACIÓN DEL 40%, -INCORDIS S.A.S identificada con NIT. 900869939-5 REPRESENTADO POR JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA identificado con C.C. NO. 1.049.613.787 Y PARTICIPACIÓN DEL 30%, -ALBERTO RINCÓN GUZMÁN identificado con cédula de ciudadanía NO. 19.229.372 Y PARTICIPACIÓN DEL 30%.</i>
INTERVENTOR	<i>CONSORCIO C&R R.L/ MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía número 87.104.987. Conformado por -MIGUEL ÁNGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía 87.104.987, con un porcentaje de participación del 70%, -CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ DORADO, identificado con cédula de ciudadanía número 93.406.609, con un porcentaje de participación del 30%.</i>
SUPERVISOR	<i>CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>DOS (2) MESES</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$937.469.863) M/CTE</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>26/08/21</i>
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>25/10/21</i>
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
PLAZO EJECUTADO	<i>DOS (2) MESES</i>
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$937.469.863) M/CTE</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>25/10/2021</i>

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del contrato 90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

1. INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA – TALOULUMANA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES		
			CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE
1,00	PRELIMINARES				
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m ²	58,93	58,93	0,00
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m ²	51,15	51,15	0,00
1.3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	47,61	47,61	0,00
1.4	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	20,00	20,00	0,00
1.5	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	6,00	6,00	0,00
1.6	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	4,32	4,32	0,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS				
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	9,94	9,94	0,00
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	14,09	14,09	0,00
3,00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	39,50	39,50	0,00
4,00	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES				
4.1	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m ²	91,09	66,03	25,06
4.2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	47,61	0,00	47,61
4.3	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	m ²	66,03	66,03	0,00
4.4	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	ML	9,00	9,00	0,00
5,00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS				
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	46,92	46,92	0,00
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	83,00	83,00	0,00

5.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	26,45	0,00	26,45
5.4	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m ²	48,30	48,30	0,00
6,00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED				
6.1	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTA DE AMARRE	m ²	4,32	4,32	0,00
6.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	8,35	8,35	0,00
7,00	ACABADOS Y PINTURA				
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	67,96	0,00	67,96
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	107,53	0,00	107,53
7.3	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	3,00	3,00	0,00
8,00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
7.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00	1,00	0,00
9,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	un	6,00	0,00	6,00
7.2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	20,00	0,00	20,00
7.3	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	6,00	0,00	6,00
10,00	OTROS				
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00	0,00	1,00
9.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	1,00	0,00	1,00
9.3	CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	ML	38,00	0,00	38,00
11,00	NO PREVISTOS				
11,10	ELECTRICIDAD				
11.1.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA, 2 N° 10	ML	15,00	0,00	15,00
11,20	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
11.2.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	kg	307,83	307,83	0,00
11,30	ASEO Y OTROS				
11.3.1	REPOSICION DE CANALETA PLASTICA PARA ELECTRICIDAD DE 60 X 40 MM	ML	20,35	0,00	20,35

2. INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA – PARRANTIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDADES		
			CANTIDAD CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PENDIENTE
1,00	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m ²	69,04	69,04	0,00
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS				
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	3,72	3,72	0,00
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	3,84	3,84	0,00
3,00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m ²	12,78	12,78	0,00
3,2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRAINTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m ³	0,51	0,51	0,00
3,2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	kg	222,08	222,08	0,00
3,00	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES				
3.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m ²	70,08	60,00	10,08
					0,00
4,00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS				0,00
4.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	56,27	56,27	0,00
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m ²	56,27	56,27	0,00
5,00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED				
5.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	43,87	43,87	0,00
5.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATAIONES	m ²	16,60	16,60	0,00
6,00	ACABADOS Y PINTURA				
6,1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m ²	16,60	0,00	16,60
6,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	36,60	0,00	36,60
7,00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1,00	1,00	0,00
7,1	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m ²	7,87	7,87	0,00
8,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				


8,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	Und	4,00	0,00	4,00
8,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	Und	1,00	0,00	1,00
8,4	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	Und	2,00	0,00	2,00
9,00	OTROS				
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00	0,00	1,00
10,00	NO PREVISTOS				
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA				
10.1.2	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	m ³	0,89	0,89	0,00
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	18,26	18,26	0,00
10.1.2	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	18,26	18,26	0,00
10.1.2	ALFAJIA	ML	10,94	10,94	0,00
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED				
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	M2	67,79	67,79	0,00
10.2	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)				
10.2.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	Kg	996,36	996,36	0,00
10,30	OTROS				
10..3.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	m ²	25,14	25,14	0,00
10..3.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	ML	15,00	15,00	0,00

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en **quince (15) días hábiles** contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **veinticinco (25) días** del mes de **octubre** del año **2021**.

EL CONTRATISTA



Firma
JAIRO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RCI MAICAO 44

INTERVENTOR



Firma
MIGUEL ANGEL CEBALLOS
BENAVIDES REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO C&R

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. GLOBAL

INFORMACIÓN DE LA ETAPA A TERMINAR		
TIPO DE CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO	
OBJETO DEL CONTRATO	"LA EJECUCIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN EMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER."	
NÚMERO DEL CONTRATO	90908-023-2021 (PAF-ATGUAJIRA-O-045-2021)	
LOCALIZACIÓN DEL FRENTE	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, GRUPO 2 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDIGENAS - MAICAO	
DESCRIPCIÓN ETAPA A TERMINAR	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	
CONTRATISTA	<p>CONSORCIO RCI MAICAO 45 R.L/ JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.613.787. CONFORMADO POR: -PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía numero 7.227.602 Y PARTICIPACION DEL 40%. -INCORDIS S.A.S. identificado con NIT. 900869939-5 REPRESENTADO POR JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.049.613.787 Y PARTICIPACION DEL 30%. -ALBERTO RINCON GUZMÁN identificado con cédula de ciudadanía de No. 19.229.372. Y PARTICIPACION DEL 30%.</p>	
INTERVENTOR	<p>CONSORCIO A&C, identificado con NIT. 901.392.842-4, conformado por: MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES, identificado con cédula de ciudadanía No. 87.104.987 expedida en Ipiales, con una participación del 50% y CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.342.204 expedida en Santacruz, con una participación del 50%; CONSORCIO representado por MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES</p>	
SUPERVISOR	ING. CHRISTIAN CAMILO LEÓN DEL RÍO	
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES	
VALOR INICIAL	\$ 937.469.863,15 (novecientos treinta y siete mil millones cuatocientos sesenta y nueve ochocientos sesenta y tres, quince pesos)	
FECHA DE INICIO	26/AGOSTO/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN	25/OCTUBRE/2021	

NOVEDADES DE LA ETAPA				
SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	Desde N.A	Hasta N.A
		Prórroga a la suspensión No.	N.A	N.A
		Reinicio No. 1	N.A	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A			

NOVEDADES DE LA ETAPA		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A	
ADICIONES	Adición No 1	N.A
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A	

CONDICIONES FINALES DE LA ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	DOS (2) MESES
VALOR FINAL DEL CONTRATO	<p>VALOR TOTAL \$ 937.469.863 (novecientos treinta y siete millones cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos M/CTE.)</p> <p>EJECUCIÓN DE DIAGNOSTICO \$9.670.987 (nueve millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y siete pesos M/CTE.)</p> <p>EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO \$927.798.876 (novecientos veintisiete millones setesientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y seis pesos M/CTE.)</p>
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE OCTUBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la **Fase No 2**, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 2 – SHILLIWALA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación

5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PANELE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
10..4.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 4 – EKIMA-ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	

2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRESANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2, 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERÍA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA METALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
10.4.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 5 – PIPUMA'ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.1	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	PRELIMINAR	
11.1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	

11.2.1	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
11.3.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.4.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS	
11.5.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.2	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.3	CALADO DE CEMENTO CON GRAMIL	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 2 – PARRANTIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.1	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H = 40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRESANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PANETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación

8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR, BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN 4 X 4 AWG THHN + 1 X 6 AWG DESNUDO EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2", INCRUSTADA.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	PRELIMINAR	
11.1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
11.2.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
11.3.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.4.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS	
11.5.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A DOS CARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.2	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA TUBERIA EMT, 2 No 12 + 1 No 14 AWG, INCLUYE CABLE, INCLUYE ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5.3	CALADO DE CEMENTO CON GRAMIL	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.6 – YAMAIN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	

1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS (INTERIOR) Y DILATACIONES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2, 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PRTECTOR METALICO CON MARCO EN TUBO DE 1X1 CAL. 18, VAR 3/8" LISA Y PLATINAS DE 3/4" X 1/8"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	Descripción	
10.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
10.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.2	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.1.3	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación

10.1.4	ALFAJIA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
10.2.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CARPINTERIA (MADERA, METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.3.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA, CERCHAS Y CORREAS, PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	OTROS	
10..4.1	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.2 – TALOULUMA'ANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	
1	PRELIMINARES	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.4	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.5	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.6	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA PEND=0.35 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTA DE AMARRE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
8.1	PUERTA Y MARCO METÁLICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	
9.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.00	OTROS	
10.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	
11.1	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
11.1.1	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI,	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES	
11.2.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
11.3.1	ESTRUCTURA MÉTALICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	OTROS	
11.4.1	REPOSICION DE CANALETA PLASTICA PARA ELECTRICIDAD DE 60 X 40 MM	La actividad se encuentra concluida sin Observación

11.4.2	TABLERO SUPERBOARD 8MM 1.20 X 2.40 A UNA CARA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
--------	---	---

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.3 – SANTA CRUZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES		
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION PAÑETE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA		
2.1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
3.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.3	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		
4.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	ACABADOS Y PINTURA		
5.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.3	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
6.1	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.3	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación

6.4	LLAVE DE CORTE 1/2"	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.5	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	OTROS		
7.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.3	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 8	Descripción	Und	
8.1	PRELIMINAR		
8.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.1.2	DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO (incluye retiro)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS		
8.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.2.2	VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI, DIM. 0.12x 0,20; REF. 4 Fe 1/2" @ 3/8	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.3	CUBIERTA, CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES		
8.3.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.4	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED		
8.4.1	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (DOS HILADAS)	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.5	PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, PARALES Y CABEZAL EN LAMINA ANTICORROSIVO Y ESMALTE		
8.5.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS, MANEJO AGUAS LLUVIAS		
8.6.1	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6.2	TUBERIA PRESION DE PVC 1" INCLUYE ACCESORIOS	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.6.3	LIMPIEZA Y REINSTALACION DE SANITRIOS, INCLUYE REPOSICION DE GRIFERIA	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.7	OTROS		
8.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.7.2	PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 4=4CM	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

8.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm, 15x15	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
-------	---	----------------	---

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.3 – CAMPAMENTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES		
1.1	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS		
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m ³	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m ³	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES		
4.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.1	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS		
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED		

6.1	MUROS EN BLOQUE MACIZO DE CEMENTO e=0.09 MTS.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.1	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.1	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA		
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
8.1	LUMINARIA 2*48 T8, INCLUYE INSTALACION, SOPORTES Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.1	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS		
9.1	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	LLAVE DE CORTE 1/2"	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.1	SONDE DE REGISTRO Y LIMPIEZA TUBERIA SANITARIA	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	RED SANITARIA PISO 2"	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	RED SANITARIA PISO 4"	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	REJILLAS SIFON METALICA	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación

10.00	OTROS		
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	TAPA METALICA PARA TANQUE EXISTENTE EN LAMINA CALIBRE 18 DE 1,5X1,5 MTS CON PORTACANDADO Y MANIJA	un	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 11	Descripción	Und	
11.1	PRELIMINAR		
11.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.1	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES		
11.1.1	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTA	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)		
11.2.1	DIVISION DE BAÑO EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, ESTRUCTURA 1x1" CAL. 18 , ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE PUERTAS, HERRAJE Y SISTEMAS DE CIERRE POR PESTILLO.	m ²	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.2.2	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , FILTROS , MANEJO AGUAS LLUVIAS		
11.3.1	LIMPIEZA REINSTALACION DE SANITRIOS, INCLUYE REPOSICION DE GRIFERIA	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.3.1	REPOSICION DE GRIFERIA Y SIFON DE LAVAMANOS	Und	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.4	INSTALACIONES ELECTRICAS		
11.4.1	ACOMETIDA PARCIAL ELECTRICA, 2 N° 10	ML	La actividad se encuentra concluida sin Observación
11.5	OTROS		
11.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No.7- IPAPURE SEDE PRINCIPAL (RESIDENCIA ESCOLAR)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
1	PRELIMINARES	
1.1	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.2	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
1.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
3.2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.2	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
4.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.5	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
6.1	RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.2	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 20 CM.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.1	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación

7.3	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.4	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
7.1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS	
8.1	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.00	OTROS	
9.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	Desmanchada y reemboquillada enchapes	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 10	DESCRIPCION	
10.1	PRELIMINAR	
10.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
10.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.3	CUBIERTA ,CIELO RAZO E IMPERMEABILIZACIONES	
10.3.1	SELLADO DE ONDAS BAJO CANALETA 90	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.4	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
10.4.1	PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE GALV. CAL.18, PARALES Y CABEZAL EN LAMINA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS , FILTROS , MANEJO AGUAS LLUVIAS	
10.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	La actividad se encuentra concluida sin Observación
10.6	OTROS	
10.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 4- JEPEIN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS	
2.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
3.1	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES	
4.1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.3	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.4	FLANCHE METALICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CMS	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.00	PISOS Y ENCHAPES DE PISOS	
5.1	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
6.00	MAMPOSTERÍA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETES Y ENCHAPES DE PARED	
5.1	MORTERO IMPERMEABILIZADO E: 5CM REFORZAMIENTO CON MALLA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E=0,015M INCLUYE IMPERMEABILIZANTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.00	ACABADOS Y PINTURA	
7.10	PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.20	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.30	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	La actividad se encuentra concluida sin Observación
7.40	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.00	OTROS	
8.10	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

8.20	CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
8.30	CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Np 9	DESCRIPCION	
9.1	PRELIMINARES	
9.1.1	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS, INCLUYE RETIRO	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
9.2.1	CIMIENTO EN CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI, 0,25x0,25	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.3	CARPINTERIA (MADERA , METALICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE)	
9.3.1	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE CAMBIO DE MARCO METALICO, INCLUYE RASPADO, ANTICORROSIVO Y ESMALTE (CAMBIO DE CERRADURA SI APLICA)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
9.4	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
9.4.1	SOBRECIMIENTO EN BLOQUE MACIZO (TRES HILADAS)	La actividad se encuentra concluida sin Observación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA No. 5- YOTOJOROY

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	PRELIMINARES	
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.00	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURA	
2.1	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
2.1	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	La actividad se encuentra concluida sin Observación
3.00	CUBIERTA, CIELO RASO E IMPERMEABILIZACIONES	
3.1	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	La actividad se encuentra concluida sin Observación
4.00	OTROS	
4.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	La actividad se encuentra concluida sin Observación


Np 5	DESCRIPCION	
5.1	MAMPOSTERIA, MUROS EN SUPERBOARD, PAÑETE Y ENCHAPES DE PARED	
5.1.1	MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE VIBROCOMPACTADO E= 0.1	La actividad se encuentra concluida sin Observación
5.2	ELEMENTOS EN CONCRETO, MORTERO, ESTRUCTURAS	
5.2.1	ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN DISEÑO INCLUYE COLUMNAS, VIGA , CERCHAS Y CORREAS , PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO PINTURA NEGRA	La actividad se encuentra concluida sin Observación

Una vez cumplido el plazo establecido contractualmente para la **Fase No 2**, se recibe por parte del contratista, los productos o servicios, los cuales quedaran sujetos a la revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF) CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A** para su aprobación.


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los Diecisiete (17) días del mes de **noviembre** del año **2021**.

DIRECTOR



Firma:
JAIRO EDUARDO CORREDOR BECERRA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO RCI
MAICAO 45

INTERVENTOR



Firma:
MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO C&R

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor


Para los Contratos de Interventoría, Interventor y Supervisor designado por FINDETER

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor

JOSE ESCAMILLA SIERRA - I N G E N I E R O C I V I L

.....
Carrera 50 N° 25 – 29 Venecia. Cel.: 3003281066 Sincelejo – Sucre escamillaing@hotmail.com



SINCELEJO

27 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD

Asunto: SOLICITUD DE SUBSANACIÓN A LA CONVOCATORIA PAF-MEN3-O-092-2021 CUYO OBJETO ES: EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD – GRUPO 10 – PALMIRA – VALLE DEL CAUCA.

Cordial saludo:

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en mi calidad de persona natural con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de subsanación realizada por ustedes mediante publicación del informe preliminar el día 25 de enero de 2022 a través de la banca de desarrollo territorial FINDETER.

Mediante este informe, se nos solicitó lo siguiente:

1. “El proponente debe adjuntar anexo modificadorio de la póliza de seriedad No 85-45-101070875 allegada con la propuesta, en el que se aclare que el CONTRATANTE es el beneficiario de la póliza”.

SE ADJUNTA POLIZA DE SERIEDAD MODIFICADA.

No siendo más, agradecemos cambiar nuestra condición a proponente HÁBIL para poder dar continuidad a nuestra participación en el proceso de contratación.

Cordialmente,

JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

C.C. 92.525.570 de SINCELEJO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85	NO.PÓLIZA 85-45-101070875	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 01 2022	19 01 2022		00:00	19 05 2022		23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ESCAMILLA SIERRA, JOSE SACRAMENTO	IDENTIFICACIÓN CC: 92.525.570
DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 25 - 29 BRR VENECIA	Ciudad: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 2724935

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: PENDIENTE	Ciudad: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 4858300

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA DEL PROCESO CONVOCATORIA No. PAF-MEN3-O-092-2021 REFERENTE A. TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE REQUIERAN INTERVENCION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD - GRUPO 10 - PALMIRA - VALLE DEL CAUCA.

// ASEGURADO. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD NIT. 830.053.105-3

// LA SERIEDAD DE LA OFERTA AMPARA -LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. -LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS, NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	19/01/2022	19/05/2022	\$72,443,027.50	
FECHA ADJUDICACIÓN : 02/02/2022				

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE DEJA CLARO. ASEGURADO / BENEFICIARIO. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD CON NIT 830.053.105-3 DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****72,443,027.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA MEDINA MEJIA	173980	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO



Firma manuscrita del tomador

85-45-101070875

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-45-101070875		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
27 01 2022			19 01 2022			00:00		19 05 2022		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO NO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ESCAMILLA SIERRA, JOSE SACRAMENTO		IDENTIFICACIÓN CC: 92.525.570	
DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 25 - 29 BRR VENECIA		CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	
		TELÉFONO: 2724935	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: PENDIENTE		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 4858300	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
-EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
-LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA LA ENTIDAD, PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

[Firma Autorizada]
85-45-101070875

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR

JULIOARRIETA

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-45-101070875		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE		A LAS	VIGENCIA HASTA		A LAS	TIPO MOVIMIENTO					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	ANEXO NO CAUSA PRIMA	
27	01	2022	19	01	2022	00:00	19	05	2022	23:59		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ESCAMILLA SIERRA, JOSE SACRAMENTO		IDENTIFICACIÓN CC: 92.525.570	
DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 25 - 29 BRR VENECIA		CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE	
		TELÉFONO: 2724935	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3	
DIRECCIÓN: PENDIENTE		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 4858300	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-45-101070875

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JULIOARRIETA

No. PÓLIZA	NV-100058056	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	34225116	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/01/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	19/01/2022	24:00 Horas Del	19/06/2022		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO..
- SE ACLARA EL ASEGURADO/BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD IDENTIFICADO CON NIT. 830.053.105-3.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**CERTIFICA:**

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NV-100058056** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **GRUPO TITANIUM S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER MEN REGRESO A LA PRESENCIALIDAD**, expedida por la Compañía en **26/01/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los **26** días del mes **ENERO** del año **2022**.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.