11 de diciembre 2023

Sefores

FINDETER

JEFATURA DE CONTRATACION
Teléfonos: 6230311
convocatorias_at@findeter.gov.co
Bogota D.C. — Colombia

CONVOCATORIA No. PAF-MENPNIE-I-104-2023

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO
DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS
POR FINDETER.”

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 1.23. CONFLICTO DE INTERES, el cual
establece que: 1.23.3. Cuando el proponente sea persona natural, juridica o alguno de los
miembros del consorcio o union temporal e inclusive socios en sociedades distintas de las anénimas
abiertas o los representantes legales o administradores de la sociedad, que presenten propuestas
para una interventoria o consultoria siendo adjudicatario o ejecutando contratos de obra suscritos con
Findeter o los patrimonios auténomos en los cuales Findeter funja como Fideicomitente.

Nota: EIl conflicto sefialado en los numerales 1.23.3. y 1.23.4., se consideraran hasta la
suscripcion del acta de entrega de recibo a satisfaccion por el contratista, el interventor o el
supervisor segun aplique, y la Contratante.

PABLO ANDRES MONTILLA, integrante del proponente: CONSORCIO AA INGENIEROS, fue
parte del consorcio ejecutor del contrato No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-O-022-2021), el
cual se encuentra terminado y entregado a satisfaccién de las partes, por lo tanto no incurre
en conflicto de intereses.

Para corroborar la nombrada informacion me permito anexar Acta de entrega y recibo a
satisfaccién y acta de terminacion.

Atentamente,

AN
’ -«:ﬁ” n_,.ﬁ?
PABLO ANDRES MOMNTILLA
\ 08 394761 de Pasto

integrante CONSORCIO AA INGENIEROS
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Codigo: GES-FO-023
Versioén: 3

ACTA DE TERMINACION Fecha de aprobacion:

15-Jun-2022
Clasificacion: Publico

CONTRATO [ | PROYECTO | | FASE/ETAPA No. 2

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO

OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

LA EJECUCION CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA,
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

NUMERO DEL CONTRATO

No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-0-022-2021)

DESCRIPCION CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA A
TERMINAR:

ETAPA | DE ESTUDIOS Y DISENOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATISTA

CONSORCIO CDI MOCOA

NIT. 901.479.796-9

Representante: PABLO ANDRES MONTILLA, identificado con C.C. No. 98394761 de Pasto,
integrado por:

1) INGECON S.A, con NIT. 822.000.138-1, con un porcentaje de participacion del 50% vy,

2) PABLO ANDRES MONTILLA, identificado con C.C. No 98.394.761 de Pasto, con un
porcentaje de participacion del 50%

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER PUTUMAYO

NIT. 901.480.238-2

Representado por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificada con la cedula de
ciudadania ndmero 1.022.347.445, integrado por 1) GEAGOR S.A.S., con NIT. 900.544.313-
1, Representada Legalmente por ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ, identificado con
cédula de ciudadania nimero 1.077.968.979, con una participacion del 33%, II)
INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA S.AS., con NIT.
900.332.503-2, Representada Legalmente por CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO
AMARILLO, identificado con cédula de ciudadania nimero 19.483.980, con una
participacion del 34%, y 1ll) BALER INGENIERIA S.ASS., con NIT. 900.264.015-8,
Representada Legalmente por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificada con la
cédula de ciudadania nimero 1.022.347.445, con una participacion del 33%.

SUPERVISOR

Ing. GUSTAVO ADOLFO BURGOS GOMEZ

PLAZO INICIAL CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRECE (13) MESES.
PLAZO ETAPA | - ESTUDIOS Y DISENOS: CINCO (5) MESES.
PLAZO ETAPA Il - EJECUCION DE LAS OBRAS: OCHO (08) MESES.

VALOR INICIAL CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA

CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINCE MIL
VEINTICINCO PESOS ($2.258.015.025,00), incluido el AlU, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

VALOR ETAPA I: CIENTO TREINTA' Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($134.629.900,00)

VALOR ETAPA 1I: DOS MIL CIENTO VEINTE TRES MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA'Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($2.123.385.125,00)

FECHA DE INICIO CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA

FECHA INICIO ETAPA 1: 03 DE MAYO DE 2021
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 02 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION
CONTRATO, PROYECTO, FASE O
ETAPA

FECHA TERMINACION ETAPA 1: 01 DE OCTUBRE DE 2022.
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 12 DE JULIO DE 2023.

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-F0-023
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ACTA DE TERMINACION

Cddigo: GES-FO-023
Version: 3

Fecha de aprobacion:
15-Jun-2022
Clasificacion: Publico

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES Y
REINICIOS:

Desde

Hasta

Suspension No.L: 14 DE MAYO DE 2021

28 DE MAYO DE 2021

Prorrogalala 29 DE MAYO DE 2021

suspension No. 1;

12 DE JUNIO DE 2021

Reinicio No. 1 13 de junio de 2021

02 DE NOVIEMBRE DE

Suspension No. 2: 2021

30 DE SEPTIEMBRE
DE 2022

Reinicio No. 2 01 de octubre de 2022

TIEMPO TOTAL DE LA

once (11) meses y veintiocho (28) dias calendarios.

Prérroga No. 2

SUSPENSION
Otrosi No. 1 suscrito el 22 de noviembre de 2022,
Prérroga No. 1 donde se prorroga el plazo de ejecucion por 10 dias
PRORROGAS calendario.

Otrosi No. 2 suscrito el 06 de junio de 2023, donde
se prorroga el plazo de ejecucion por 1 mes.

TIEMPO TOTAL DE LAS

Un mes (01) y diez (10) dias.

M/CTE

PRORROGAS
Otrosi No. 1 suscrito el 22 de noviembre de 2022,
donde se adiciona un valor CUARENTA Y OCHO
ADICIONES Adicién No 1 MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL

DOSCIENTOS ONCE PESOS ($48.560.211,00)

VALOR TOTAL DE LAS
ADICIONES

CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL
DOSCIENTOS ONCE PESOS ($48.560.211,00) M/CTE.

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO

ETAPA | - CINCO (05) MESES
ETAPA 1l — NUEVE (09) MESES Y DIEZ (10) DIAS

VALOR
CONTRATO,
PROYECTO, FASE O
ETAPA

FINAL

ETAPA I: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($134.629.900, 00)

ETAPA II: DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

($2.171.945.336,00) M/CTE

FECHA DE
TERMINACION

ETAPA II: 12 DE JULIO DE 2023.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificé que se requieren ajustes que impiden

el recibo total a satisfaccion, tal y como se describe a continuacion:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

No.

ENTREGABLE

OBSERVACION

1

Conexién definitiva servicios publicos

Entrega de certificacion RETIE Y
RETILAP, instalaciones para radicar
solicitud de conexion definitiva ante

Gestion y Supervision de servicios para terceros

GES-F0-023
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Codigo: GES-FO-023

1 ‘ ; Version: 3
F lndeter 7 ACTA DE TERMINACION | Fecha de aprobacion:
15-Jun-2022
Clasificacion: Publico

las empresas de servicios publicos de
la zona.
El contratista inici6 tramite de
2 Certificacion RETILAP. certificacion de las instalaciones ante
ente certificador
El contratista inici6 tramite de
3 Certificacion RETIE certificacion de las instalaciones ante
ente certificador

Atencion a observaciones de remate de
acabados, aseo general, limpieza de Atender observaciones de detalles de

fachada e Instalacion de planta obra.
eléctrica.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en veinte (20) DIAS hébiles contados a
partir de la fecha de suscripcién de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las p6lizas de acuerdo con las clausulas del
contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA,
QUIEN ACTUA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER DE CERO A SIEMPRE Y para su aprobacién.

Para constancia, se firma la presente acta de terminacion, en original y dos (2) copias por los que en ella
intervinieron a los DOCE (12) dias del mes de JULIO del afio 2023.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR/SUPERVISOR

%

i 7 — : )

ABLO ANDRES MONTILLA LADY AGURRY 4
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

En representacion En representacion

CONSORCIO CDI MOCOA CONSORCIO INTERPUTUMAYO
Contratista de obra. Interventoria.

Original: Contratante.
Copias: Contratista 0 Consultor e Interventor

Gestion y Supervision de servicios para terceros GES-F0-023
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Codigo: GES-FO-024

ACTADE ENTREGAY | Version:3

P Fecha de aprobacion:
RECIBO A SATISFACCION 15-Jun-2022

Clasificacion: Publico

CONTRATO [ | PROYECTO | | FASE/ETAPA No. I

INFORMACION DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

TIPO DE CONTRATO

OBRA

OBJETO DEL CONTRATO

LA EJECUCION CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

NUMERO DEL CONTRATO

No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-0-022-2021)

DESCRIPCION CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA:

LA EJECUCION CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

CONTRATISTA

CONSORCIO CDI MOCOA
NIT. 901.479.796-9
Representante: PABLO ANDRES MONTILLA, C.C. 98.394.761, integrado por:

1) INGECON S.A, con NIT. 822.000.138-1, con un porcentaje de participacion del
50%y,

2) PABLO ANDRES MONTILLA, identificado con C.C. No 98.394.761 de Pasto,
con un porcentaje de participacion del 50%

INTERVENTOR

CONSORCIO INTER PUTUMAYO

NIT. 901.480.238-2

Representado por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, C.C. 1.022.347.445,

I) GEAGOR S.AS., con NIT. 900.544.313-1, Representada Legalmente por
ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ, C.C. 1.077.968.979, con una participacion
del 33%,

1) INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA S.A.S., con
NIT. 900.332.503-2, Representada Legalmente por CLEMENTE ALFREDO
BUITRAGO AMARILLO, C.C. 19.483.980, con una participacion del 34%,

I11) BALER INGENIERIA S.AS., con NIT. 900.264.015-8, Representada
Legalmente por LADY MERCEDES AGUIRRE ORTIZ, identificada con la cédula
de ciudadania nimero 1.022.347.445, con una participacion del 33%.

SUPERVISOR

GUSTAVO ADOLFO BURGOS GOMEZ

PLAZO INICIAL
CONTRATO, PROYECTO,
FASE O ETAPA

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: TRECE (13) MESES.
PLAZO ETAPA | - ESTUDIOS Y DISENOS: CINCO (5) MESES.
PLAZO ETAPA Il - EJECUCION DE LAS OBRAS: OCHO (8) MESES.

VALOR INICIAL
CONTRATO, PROYECTO,
FASE O ETAPA

CONTRATO: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
MILLONES QUINCE MIL VEINTICINCO PESOS ($2.258.015.025,00),
incluido el AlU, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
de orden nacional y/o local a que hubiere lugar.

FECHA DE INICIO
CONTRATO, PROYECTO,
FASE O ETAPA

FECHA INICIO ETAPA I: 03 DE MAYO DE 2021
FECHA DE INICIO ETAPA II: 02 DE OCTUBRE DE 2022

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO

CATORCE (14) MESES Y DIEZ (10) DIAS

Gestidn y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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Fecha de aprobacion:

q RECIBO A SATISFACCION 15-Jun-2022
Clasificacion: Publico

Banca de Desarrollo Territorial

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

DOS MIL TRESCIENTQOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA'Y
VALOR TOTAL EJECUTADO | CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
($2.306.575.236,00) M/CTE

FECHA DE TERMINACION 12 DE JULIO DE 2023

Una vez verificados los productos o servicios objeto del contrato de obra No. 3-1-92756-12 (PAF-
DAPREII-0-022-2021), se identifico que estos se encuentran debidamente terminados y ajustados,
cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y que NO se presentan faltantes
o0 pendientes por ejecutar, segun lo consignado en el acta de terminacidn suscrita el doce (12) del mes de
julio del afio 2023, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del contrato de obra No. 3-1-92756-12 (PAF-DAPREII-0-022-2021) se
recibe a entera satisfaccion de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

item Descripcion Aplica (x) Cumple (x)

Certificado del contratista de interventoria

1 frente al cumplimiento del anexo técnico. X X
(Adjuntar cuadro o relacién detallada).
Certificado del contratista de interventoria
frente al cumplimiento de las

2 especificaciones y areas del programa X X

arquitecténico. (Adjuntar cuadro o relacion

detallada).
Certificado del contratista de interventoria
informando que la infraestructura cuenta

3 - . . X X

con acometidas definitivas y medidores de

servicios publicos.
Certificado del contratista de interventoria
informando que se encuentra instalada la

sefializacion de emergencia y la establecida

4 . - X X
en los lineamientos del Manual de
Aplicacion de Marca para las Unidades de
Servicio CDI del ICBF

5 Actas de terminacion X X
6 Certificado RETIE y RETILAP X X
7 Balance del contrato de obra X X
8 Planos récord X X

Manual de mantenimiento y operacion con
9 certificados de calidad y acta de la X X

capacitacion de equipos del proyecto.
Inventario de entrega por espacios y
10 S X X
relacion de llaves

11 Informes mensuales consolidados X X
12 Informe final del contrato de obra X X
13 USB con la informacién adjunta. X X

Nota: Se realiza el recibo satisfaccion de todos los productos objeto del contrato de obra No. 3-1-92756-
12 (PAF-DAPREII-0-022-2021) a excepcion del permiso de vertimientos liquidos de agua residuales
domeésticas, el cual fue solicitado por el contratista ante la Corporacion para el Desarrollo Sostenible del

Gestidn y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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Sur de la Amazonia — CORPOAMAZONIA y cuyo tramite fue admitido mediante AUTO DTP No. 515
del 28 de junio de 2023, sin que a la fecha haya sido expedido, debido a que se debe aportar el Certificado
de Libertad y Tradicién del predio identificado con el nimero de matricula No. 440-77758, el cual no ha
sido emitido por la Oficina de Instrumentos Publicos de Mocoa, toda vez que ante dicha entidad, el
MUNICIPIO DE MOCOA, como titular del predio, en el marco de las obligaciones establecidas en la
CLAUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO del convenio interadministrativo 0016
de 2021 suscrito con FINDETER, debe realizar un tramite para subsanar algunas observaciones
realizadas por dicha oficina a fin de que pueda ser expedido nuevamente el certificado, procedimiento
que no depende del contratista de obra ni de la interventoria y que fue requerido y esté siendo atendido
por el municipio como responsable del mismo.

En esta medida, el municipio de Mocoa, en cumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en el
convenio interadministrativo No. 0016 de 2021 suscrito con FINDETER, con el objeto de “Aunar
esfuerzos para apoyar la ejecucion de las obras e interventoria del proyecto denominado «CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO».” y que entre otras,
establece en la clausula tercera, las de “(...) 2) Garantizar la ejecucion del proyecto objeto del presente
Convenio, en el predio ubicado en la “Vereda Las Planadas” del municipio de Mocoa (Putumayo)
presentado por el MUNICIPIO para la ejecucion del presente Convenio; (...) 8) Dar tramite oportuno
y expedir la totalidad de los permisos, licencias y autorizaciones que se encuentren a cargo del
MUNICIPIO, sean solicitados por el contratista de obra, se requieran para la ejecucién del proyecto en
el lote viabilizado y cumplan los requisitos de ley para su otorgamiento; 9) En el caso de los permisos,
licencias y autorizaciones que sean solicitados por el contratista de obra para la ejecucion del proyecto
en el lote viabilizado y se encuentren a cargo de otra entidad publica, brindar el apoyo que se requiera
para su expedicion oportuna. (...) 12) Realizar la coordinacién necesaria con las diferentes entidades
del nivel municipal, distrital, departamental o central que intervengan o deban intervenir para
garantizar la ejecucion del proyecto, si a ello hubiere lugar, y demas actividades necesarias para la
gjecucién en condiciones de funcionalidad del proyecto objeto del Convenio, (...) 22) Garantizar la
vigilancia o celaduria del inmueble, asi como su mantenimiento, para lo cual debera gestionar los
recursos necesarios. (...)”, asumira la custodia y vigilancia del predio a partir del 20 de septiembre de
2023, en constancia de lo cual procede a suscribir la presente acta.

Asi las cosas, considerando que el permiso de vertimientos no ha sido emitido por la autoridad ambiental
por razones que no son imputables al contratista de obra e interventoria y que dependen exclusivamente
del municipio de Mocoa, este se compromete a dar cumplimiento a su obligacion de realizar las gestiones
requeridas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos del municipio de Mocoa para garantizar
la expedicion de dicho certificado y a su turno ante la Corporacion Ambiental para la emision del permiso
de vertimientos. El contratista de obra, sin perjuicio del recibo que se hace constar mediante la presente
acta, se compromete a apoyar al municipio en los tramites y gestiones que se deban adelantar ante la
respectiva Corporacion Ambiental para la expedicion del permiso de vertimientos.

Con la suscripcion de la presente acta, la interventoria garantiza que se aportaron los documentos
requeridos para adelantar la entrega al ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCOA, al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA — DAPRE.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantias de acuerdo con las clausulas
del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. para su aprobacion,

Gestidn y Supervision de servicios para terceros GES-FO-024
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Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y
dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) dias del mes de septiembre del afio

2023.

QUIEN ENTREGA

LO ANDRES MONTILLA
REPRESENTANTE LEGAL

En representacion
CONSORCIO CDI MOCOA
Contratista de Obra

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

Gestidn y Supervision de servicios para terceros

QUIEN RECIBE
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Firma | W
LADY AGUIRRE ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representacion

CONSORCIO INTERPUTUMAYO
Interventoria

GES-FO-024
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© Grupo Bancolombia

~= Bancolombia

Pasto, 05 de diciembre de 2023

Seiiores
PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS - FUDIAGRARIA S.A

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY con Nit 98394761 tiene con nuestra
entidad un cupo de credito pre-aprobado por valor de Trescientos setenta millones setecientos treinta y
tres mil pesos M/CTE. $370.733.000 ), destinado para la Convocatoria Publica No. PAF-MENPNIE-I-
104-2023 que tiene por objeto TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA
“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS ESTUDIOS
TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL
Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3 ) Tres meses contados a partir de la fecha de
cierre de la convocatoria No. PAF-MENPNIE-I-104-2023

La presente certificacion no compromete ni obliga @ Bancolombia con la sociedad, o con la entidad
contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedicién de la carta de cupo de crédito Aprobado en
firme, libre y/o disponible, o a la ejecucién de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta
al estudio de credito, a la aprobacién del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por
parte de la sociedad PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY de los términos, condiciones y
garantias establecidas en la comunicacion de aprobacion, entre otros. Bancolombia no se hara
responsable por perjuicios, lucro cesante o dafios causados a la entidad contratante o a la sociedad por
la no aprobacion del cupo de crédito en firme, por la disminucién o modificacién.del cupo pre-aprobado
0 por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho
a modificar la totalidad de las condiciones aqui previstas en razon de, pero sin limitarse a, las condiciones
financieras, crediticias y de curnplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Pasto a los (05) cinco dias del mes de diciembre del afio 2023

Cordialmente,

NORMA CONSTANSA BARRERA PABON
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 27.087.239 de Pasto

" En caso de verificacion, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Norma ‘66'_r]_$tanza Barrera Pabon
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Z Bancolombia

Cargo: Suberente Sucursal Sebastian
Correo electrénico: @bancolombia.com.co
Teléfono: 7221820 '
Direccién: Calle 19 # 25 - 51 Centro
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Banca de Desarrollo Territorial

PAF-MENPNIE-I-104-2023

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y
EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS
MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14), PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

EXPERIENCIA
PROPONENTE: CONSORCIO AA INGENIEROS
REP. LEGAL: MARCO ANTONIO MAFIOLI MARTINEZ
CORREO: inecomsas@agmail.com

TELEFONO: 311527 5197


mailto:inecomsas@gmail.com

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

MODALIDAD DE
EJECUCION (MARQUE

SOPORTE
CODIGO DEL UNA X EN LA OPCION PORCENTAJE DE (CERTIFICACION O FECHA VALOR DEL CONTRATO VALOR DEL
FOLIODE | No. DE CONTRATO . CORRESPONDIENTE INTEGRANTE DEL CONSORCIO O PARTICIPACION " CONTRATO
CE. | S [CRNOB cofe | o comeaTovomero | SOMTATO SO )N TENPORAL QUEACREDTA | XA ESECUGN | "STACEENTECAY | ECHAOEIOID| TErMACONOFL | EIECUTIOORLA | eiecuoonua | VAT
BIENES Y SERVICIOS | cONSO ur | MNoviD %) (EN PESOS) (EN SMMLY)
RCIO : UAL (FOLIO)
INTERVENTORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA
GOBERNACI |QUE SUSCRIBA EL
1 49 25 ON DE DEPTO DE BOYACA 81-10-15 X ANDRES BELTRAN 60% CERTIFICACION | 24/02/2014 04/08/2018 | 1.212.757.900,00 1.552 931,4
BOYACA PARA LA

CONSTRUCCION DE LA
NUEVA SEDE DEL
HOSPITAL REGIONAL
DE MONIQUIRA ESE
DEPTO DE BOYACA

#{REF!
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CONSORCIO AA INGENIEROS

PAF-MENPNIE-I-104-2023

SOPORTES DE EXPERIENCIA -
CONTRATO No. 1

“INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA) PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, DISENOS Y EJECUCION DE
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO
ASIS, VALLE GUAMEZ, SAN MIGUEL Y PUERTO CAICEDO DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO (GRUPO 14),
PRIORIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER



R Boyacas

Que la Secretaria de Salud del departamento de Boyaca celebré con el CONSORCIO MONIQUIRA 1303
con Nit 900.698.115-9, integrado por el Ingeniero ANDRES HUMBERTO BELTRAN FLOREZ con Cedula
de Ciudadania 79.869.058 de Bogota, con el 60% de participacion y la empresa CONSULTAR CON
PROFESIONALES Y CIA LTDA identificada con Nit. 830.147.473-3 con el 40% de participacion el;

LA SUSCRITA SUPERVISORA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA

Cre@v@s

*" Boyatd

CERTIFICA:

contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1099 DE 2014

FECHA FEBRERO 05 DE 2004

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE OBRA QUE SE SUSCRIBA EL DEPARTAMENTO DE
BOYACA PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA ESE- DEPARTAMENTO DE
BOYACA

VALOR Contrato inicial: $ 309.308.200,00
Adicional N° 1: $123.723.280,00
Adicional N° 2: $ 185.584.920,00
Adicional N° 3: $ 185.584.920,00
Adicional N° 4: $92.792.460,00
Adicional N° 5: $ 154.654.100,00
Adicional N° 6: $61.861.640,00
Adicional N° 7: $99.248.380,00
Valor total con adiciones: $ 1.212.757.900,00 (MIL DOSCIENTOS DOCE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA'Y SIETE MIL NOVECIENTOS
PESOS)

PLAZOS Inicial: 10 MESES

ProrrogaN° 1: 4 MESES
ProrrogaN° 2: 6 MESES
ProrrogaN° 3: 6 MESES
ProrrogaN° 4: 3 MESES
ProrrogaN°5: 1 MES

ProrrogaN° 6: 2 MESES
ProrrogaN° 7: 2 MESES
ProrrogaN°® 8: 2 MESES
ProrrogaN°®9: 2 MESESY 6 DIAS
Prorroga N° 10: 4 MESES
ProrrogaN° 11: 1 MES

ProrrogaN°® 12: 1 MES

Total: 44 MESES Y 6 DIAS

154



FECHAS Inicio: 24 de febrero de 2014.

Suspension N° 1: 14 de junio de 2016.

ReinicioN° 1: 13 de febrero de 2017.

Suspension N° 2: 11 de diciembre de 2017.

Reinicio N° 2: 15 de enero de 2018.

Terminacion: 04 de agosto de 2018

‘PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATODEOBRA

Area construida cubierta: 3198 M2
Concreto de 3000 psi para estructuras: 198,58 M3
Acero de refuerzo: 113.356 KG
Mamposteria: 2878,50 M2
Construccion de andenes en concreto: 535.35 M2
Instalacion de adoquin vehicular para parqueaderos: 1.124,67 M2
Construccion PTAR de 1 It/seg
AREA TOTAL INTERVENIDA 4858,02 M2

La presente certificacion se expide en Tunja a solicitud del interesado a los treinta (30) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil diecinueve (2019).

Amv/\\m@ﬁf’\ﬁ(

ING. CARME
Supervi ntrato
Secretaria de Salud
Gobernacion de Boyaca
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