PINVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SRT 17148

Bogota D. C., 29 de abril de 2019

Ingeniero )
ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ALIANZA JACO

Calle 15 No. 14-33 oficina 307

5806439
CONSORCIOJACO.MODULO1@HOTMAIL.COM
Valledupar - Cesar

Asunto: Contrato 4055 de 2013, Consorcio Alianza JACO. Interventoria Contrato Plan Boyaca para el
proyecto Moniquira — Santa Sofia - Villa de Leyva. Certificacion de contrato.

Respetado Ingeniero Osorio Araque,

En atencidn a su solicitud con radicado INV-24505 del 1 de abril de 2019, una vez consultado el sistema
de informacién SICO, me permito certificar la siguiente informacion:

El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, celebré con el CONSORCIO ALIANZA JACO, identificado con NIT
900.686.298-6, integrado por: Alex Joaquin Osorio Arague con C. C. 79.359.550 con un porcentaje de
participacion del 40%, JUAN JOSE ARAQUE BLANCO con C. C. 77.031.208 con una participacion del
15%, OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY con C. C. 77.018.125 con una participacion del 5%, y
CIAF Ltda., con NIT 800.130.967-6, con una participacion del 40%, el contrato de interventoria No. 4055
de 2013, con las siguientes caracteristicas:

Objeto: INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA MONIQUIRA —
SANTA SOFIA — VILLA DE LEYVA PR00+000 AL PR38+020, LONGITUD 38.2 KM. DEPARTAMENTO
DE BOYACA.

Valor inicial contratado: $3.813'393.600,00 incluido VA /A
Valor total contratado: $5.443'393.600.00 incluido IVA Dhatherin

o . rre’
Plazo inicial: Treinta (30) meses { S
Plazo total: Cuarenta y nueve (49) meses -

©/0S]19
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Fecha de iniciacion: 30 de diciembre de 2013

Suspension No. 1: Desde el 2 de enero de 2014 hasta 20 de abril de 2014
Ampliacion de la Suspension No. 1: Desde el 21 de abril de 2014 hasta el 6 de julio de 2014
Reanudacion: Del 7 de julio de 2014

Prérroga No. 1: Hasta el 31 de enero de 2017

Prérroga No. 2: Hasta el 31 de marzo de 2017

Prorroga No. 3: Hasta el 30 de junio de 2017

Suspension No. 2: Desde el 19 de mayo de 2017 al 7 de junio de 2017
Ampliacién de la Suspension No. 2: Desde el 8 al 22 de junio de 2017
Reanudacion: Del 23 de junio de 2017

Prérroga No. 4: Hasta el 31 de agosto de 2017

Suspension No. 3: Desde el 25 de agosto de 2017 al 23 de septiembre de 2017
Ampliacion de la Suspension No. 3: Desde el 24 de septiembre de 2017 hasta el 23 de octubre de 2017
Reanudacion: Del 24 de octubre de 2017

Prérroga No. 5: Hasta el 30 de diciembre de 2017

Fecha de terminacion: 30 de diciembre de 2017

Adicion No. 1: $300'000.000,00

Adicién No. 2: $630'000.000,00

Adicién No. 3: $480'000.000,00

Adicion No. 4: $220'000.000,00

Valor total ejecutado: $5.442'580.743,00 incluido IVA

Estado del contrato: Liquidado a fecha 19 de noviembre de 2018

Registro de Sanciones e Incumplimientos:

Segun memorando No. OAJ 22692 del 16 de abril de 2019, expedido por la Oficina Asesora Juridica
del Instituto: (...) se certifica que una vez revisada la base de datos de los procesos administrativos
sancionatorios de la Oficina Asesora Juridica y la base de datos de contratos del aplicativo SICO, No se
encontraron actos administrativos relacionados con multas, sanciones, incumplimientos o siniestros {...)"
y ademas “Que verificada la Base de Datos SIPRO, actualmente aplicativo EKOGUI, se informa que no
cursa proceso judicial a la fecha, consultada la base de datos de la Secretaria Técnica del Comité de
Conciliacion, se pudo verificar que la firma CONSORCIO ALIANZA JACO identificado con Nit
900.686.298-6. NO presento solicitudes de Conciliacion’”.

Personal aprobado de interventoria

En atencion a su solicitud, a continuacion relaciono las comunicaciones que se enviaron por medio fisico
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en sumomento a esa firma interventora y el personal que fue aprobado con cada una, durante el periodo
en que esta Subdireccion efectud el seguimiento a la ejecucion del contrato de interventoria:

- Con oficio SRT 86814 del 22 de mayo de 2017:

Director de Interventoria: Alex Joaquin Osorio Araque
Especialista en Pavimentos: Marco Aurelio Pastrana
Especialista en Estructuras: Oswaldo Gutierrez Charry
Especialista Ambiental: Fabian Ernesto Franco Escobar
Especialista en Geotecnia: Juan José Piedrahita
Especialista Hidraulico: Juan Carlos Bonilla Cabezas
Profesional Social: Sonia Patricia Guevara

Profesional en Aseguramiento de la Calidad: Rafael Duenas
Auditor de Calidad: William Lara

Asesor Juridico: Maria Alexandra Araque Blanco

Ingeniero Residente de Interventoria: William Pérez Santana
Auxiliar Ingeniero Residente: Marisabel Dangond Ofiate
Auxiliar Ambiental: Yuri Paola Moreno Paredes

- Con oficio SRT 101520 del 24 de agosto de 2017, se actualiz el personal con los siguientes cambios:

Especialista en Pavimentos: César Pineda Rivera
Especialista Ambiental: Néstor Rafael Escorcia Redondo
Auxiliar Ambiental: Ricardo Andrés Blanco Castafieda

- Mediante oficio No. SRT 115188 del 14 de noviembre de 2017, se actualizo el personal con los
siguientes cambios:

Auxiliar Ingeniero Residente: Laura Alejandra Pinzon Silva
Auxiliar Ambiental: Ricardo Andrés Blanco Castafieda

Dedicacion del personal profesional al proyecto:

De acuerdo con el formulario 1 que hace parte del pliego de condiciones del proceso de seleccion No.
CMA-SGT-145-2013, del cual se derivo el contrato de interventoria 4055 de 2013, las dedicaciones del
perscnal profesional son las siguientes:

Director Interventoria: 50%
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Ingeniero Residente: 100%

Auxiliar ingeniero Residente: 100%
Especialista en pavimentos: 50%
Auxiliar Residente pavimentos: 50%
Especialista en estructuras: 67%
Especialista en Geotecnia: 67%
Especialista en hidraulica: 50%
Profesional social: 100%
Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad: 29%
Auditor de Calidad: 29%

Asesor Juridico: 33%

Clasificacion de las vias intervenidas
Las vias intervenidas son de ORDEN SECUNDARIO administradas por el Departamento de Boyaca.

Cantidades ejecutadas de pavimento asfaltico y descripcion de estudios y disefios aprobados por
la Interventoria:

Es importante resaltar, que las cantidades de obra y valores consignados en el acapite DESCRIPCION
CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES| EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA del acta de recibo
mencionada, son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y la Interventoria. En dicho
documento se indica que se ejecutaron 14,563 Km de pavimento asfaltico, distribuidos asi:

a. Via Villa de Leyva - Santa Sofia

Tramo 1: del PRO0+000 al PR01+770, 1.770 metros lineales
Tramo 2: del PR11+470 al PR13+575, 2.105 metros lineales

b. Via Moniquira - Santa Sofia

Tramo 3: del PRO0+000 al PR02+910, 2.910 metros lineales
Tramo 4: del PR0O3+010 al PR04+165, 1.155 metros lineales
Tramo 5: del PR04+240 al PR04+486, 246 metros lineales

Tramo 6: del PR04+564 al PR04+680, 116 metros lineales

Tramo 7: del PR04+725 al PRO6+160, 1.435 metros lineales
Tramo 8: del PR0O6+270 al PRO7+669, 1.399 metros lineales
Tramo 9: del PRO7+820 al PR09+368, 1.548 metros lineales
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Tramo 10: del PR17+870 al PR17+940, 70 metros lineales
Tramo 11: del PR19+271 al PR21+080, 1.809 metros lineales

Adicionalmente, el contrato de obra No. 1107 de 2014, derivado del convenio incluyo Estudios y Disefios
de Sitios Inestables localizados en los siguientes sectores:

Puente Colapso inminente: PR1+870

Muro de confinamiento: PR2+320

Pérdida de confinamiento por flujo en el talud inferior: PR2+850, PR3+030, PR5+050, PR6+300 y
PR7+510

Puente socavado: PR3+830

Movimiento en masa de ladera: PR4+245

Puentes en mal estado: PR4+570, PR6+970, PR14+200 y PR19+650
Puente y movimiento en masa: PR11+000

Movimiento en masa: PR11+210, PR14+000 y PR14+200
Movimiento en masa de orden traslacional: PR12+500 y PR13+000
Confinamiento especial: PR13+180

Falta de confinamiento: PR21+030

Puente rio Sutamarchan: PR6+340, Longitud = 40 m

La informacién contenida en la presente certificacion, se tomo del acta de entrega y recibo definitivo del
contrato No. 4055 de 2013, de fecha 25 de abril de 2018, suscrita por ALEX JOAQUIN OSORIO
ARAQUE, Representante Legal de la firma interventora CONSORCIO ALIANZA JACO y GUSTAVO
GAMALIEL FERNANDEZ NINO, Director Territorial Boyaca — INVIAS y Supervisor del contrato de
interventoria, ademas informacion que se encuentra en la plataforma de contratacion SICO de INVIAS.

La presente constancia se expide a solicitud del interesado.
Cordialmente,

\

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria Y Férrea

Proyecto: ADRIANA LOPEZ

Reviso: ROSA NIRMA SANCHEZ MUJICA
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AL INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
< PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VerRson "
': MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
< ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA — 3 l o ] p
FECHA 25 | o4 | 2018
(©a) (Mes) (Afo)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCION TERRITORIAL: BOYACA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4055 DE 2013
(Inhcar numero y aio)
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA MONIQUIRA — SANTA SOFIA - VILLA DE LEIVA

PR00+000 AL PR38+020, LONGITUD 38,20 KM DEPARTAMENTO DE BOYACA.

INTERVENTOR; CONSORCIO ALIANZA JACO. Integrado por ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE CC. 79.359.550, participacion 40%; CIAF LTDA INGENIERIA NIT. 800.130.967-6, participacion 40%;
JUAN JOSE ARAQUE BLANCO CC. 77.031.208, participacion 15%; OSWALDO GUTIERREZ CHARRY CC. 77.018.125, participacion 5%

FECHA DE INICIO: 30 DE DICIEMBRE DE 2013
(Indicar dia, mes y afio)

PLAZO INICIAL: 30 MESES

FECHA DE TERMINACION__ 30 DE DICIEMBRE DE 2017
(Incluye prorrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3.813.393.600,00

VALOR ACUMULADO: $ 5.443.393.600,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 1107-2014 (DERIVADO DEL CONVENIO No. 1724-2013)
(Indicar nimero y afio)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2016

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No. FECHA PLAZO VALOR CONTRATO - ncluido IVA : VALOR ACUMULADO
4055 DE 2013 29-dic-13 30 MESES $ 3.813.393.600,00 | $ 3.813.393.600,00
4055-01-2013 DE 2015 29-jul-15 30 MESES $ 300.000.000,00 | $ 4.113.393.600,00
4055-02-2013 DE 2016 27-oct-16 30 MESES $ 630.000.000,00 | $ 4.743.393.600,00
4055-3-2013 DE 2016 29-dic-16 31-ene-17 $ - $ 4.743.393.600,00
4055-4-2013 DE 2017 30-ene-17 31-mar-17 $ - $ 4.743.393.600,00
4055-5-2013 DE 2017 31-mar-17 30-jun-17 $ 480.000.000,00 | 5.223.393.600,00
4055-6-2013 DE 2017 04-ago-17 31-ago-17 $ - $ 5.223.393.600,00
4055-7-2013 DE 2017 30-oct-17 30-dic-17 $ 220.000.000,00 | $ 5.443.393.600,00
RELACION SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTADE ; : PERIODO
SUSPENSION AMPLIAGION No. Lol FECHA ; FRCu8
B : i DESDE HASTA
1 02-ene-14 02-ene-14 20-abr-14
1 A LA SUSPENSION No. 1 21-abr-14 21-abr-14 06-jul-14 07-jul-14
2 19-may-17 19-may-17 07-jun-17
1 A LA SUSPENSION No. 2 08-jun-17 08-jun-17 22-jun-17 23-jun-17
3 25-ago-17 25-ago-17 23-sep-17
1 A LA SUSPENSION No. 3 24-sep-17 24-sep-17 23-oct-17 24-oct-17

DESCRIPCION GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

INFORMACION CONTRATO DE OBRA LOCALIZACION Y LONGITUD DE LA META FISICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Se realizo la Interventoria al Contrato de Obra No. 1107 de 2014, derivado del convenio No. 1724 del 2013, cuyo objeto es la Pavimentacion y
Reahbilitacién del Corredor Vial Buena Vista-La Victoria, Pavimentacion y Rehabilitacion del Corredor Vial Via Moniquira - Santa Sofia - Villa de Leyva.
Con el contrato de interventoria No. 4055 de 2013, se realizd interventoria a las actividades desarrolladas en la via Villa de Leiva — Santa Sofia —
Moniquira , sector PRO+000 al PR38+020, ademas a las desarrolladas en la via Gachantiva-Moniquira; ejecutandose en tres (3) frentes de trabajo a
saber: Via Villa de Leyva - Santa Sofia, Via Santa Sofia - Moniquira y Via Ramal de Gachantiva.

Los corredores viales intervenidos corresponden a vias secundarias del departamento de Boyaca y discriminadas como VIA CENTRAL y VIA RAMAL, que
comunican a los municipios de Villa de Leiva, Santa Sofia, Gachantiva y Moniquira, con la ruta nacional No. 6209.

Tramo 1: Del PRO+000 al PR1+770; longitud de 1.770 metros linelaes de pavmentacion de la Via Villa de Leiva - Santa Sofia. (VIA CENTRAL)

Tramo 2: Del PR11+470 al PR13+575; longitud de 2.105 metros linelaes de pavimentacion de la Via Villa de Leiva - Santa Sofia. (VIAL CENTRAL)
Tramo 3: Del PRO+000 al PR2+910; longitud de 2.910 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (ViA CENTRAL)
Tramo 4: Del PR3+010 al PR4+165; longitud de 1.155 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (VIA CENTRAL)
Tramo 5: Del PR4+240 al PR4+486; longitud de 246 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (VIA CENTRAL)
Tramo 6: Del PR4+564 al PR4+680; longitud de 116 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (VIA CENTRAL)
Tramo 7: Del PR4+725 al PR6+160; longitud de 1.435 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (VIA CENTRAL)
Tramo 8: Del PR6+270 al PR7+669; longitud de 1.399 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (VIA CENTRAL)
Tramo 9: Del PR7+820 al PR9+368; longitud de 1.548 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (ViA CENTRAL)
Tramo 10: Del PR17+870 al PR17+940; longitud de 70 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (VIA CENTRAL)
Tramo 11: Del PR19+271 al PR21+080; longitud de 1.809 metros linelaes de pavimentacion de la Via Santa Sofia - Moniquira. (ViA CENTRAL)
Tramo 12: Del PR0O+000 al PR1+700; longitud de 1.700 metros linelaes de Mantenimiento de la Via Gachantiva - Moniquira. (ViA RAMAL)
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INFORMACION TECNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA (Incluir entre otros, tipo de obra, seccién
tipica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

La obra construida corresponde a la Pavimentacion y Reahbilitacion de la via Villa de Leyva — Santa Sofia — Moniquira (Central y Ramal), relacionado en el ajuste de

pecificaci a nivel étrico y dimensiones de la via, por lo que se hizo necesario la construccion de obras en la infraestructura existente como alcantarillas, Box-culvert,
muros en concreto reforzado y en gavién, filtros, cunetas, ademas de la ampliacion de la calzada con su respectiva sefializacion, se construyeron tres (3) puentes y tres (3)
muros sobre caisson, que permitieron la adecuacion de la via a los niveles de servicio requerido por el transito actual y el proyectado.
Corresponde a la construccion de 16,26 km de via con velocidades de disefio de 30 k/h, anchos de calzada en tangente de 6,4 m y cunetas en ambos costados de la via de 1,0
m, para un total de banca de 8,4 metros.
La estructura de pavimento en su rasante fue construida con mezcla asfaltica MDC-19, de 7,5 a 12,5 cm, base granular de 15 a 20 cm y sub-base granular de 20 a 35 cm de
espesor, con el correspondiente mejoramiento de la subrasante mediante cajeo, adicionando material de pedralen y recebo, conjuntamente se construyeron las respectivas
obras de drenaje como filtros laterales a la via, alcantarillas de tuberia en diametro de 36" y box-culver de 1 x 1 a 3 x 3 metros; se construyeron tres (3) puentes con luz de 12
metros en el K1+831, K3+813 y k19+560 de la via Santa Sofia - Moniquira, donde el puente del K3+813 y K19+560, se construyeron sobre caisson, en relacion a las obras de
contencion, se construyeron muros en concreto reforzado de tipo patero y corona, construyéndose dos muros pateros sobre caisson; la sefalizacion instalada correspondio a la
vigente segun manual 2015.
Se realiz6 el mantenimiento en el pavimento existente, de la via Villa de Leyva — Santa Sofia entre el K1+770 al K11+470 y K13+570 al K15+000 y la via Santa Sofia —
Moniquira entre el K10+300 al K12+200 y K14+200 al K19+270, consistente en parcheo, bacheo en algunos sectores y limpieza de cunetas en general; mantenimiento en la
calzada existente, de la via Santa Sofia — Moniquira entre el K9+400 al K10+300 y K12+200 al K14+200, con adicién de material de afirmado con el propdsito de mejorar la
transitabilidad.
Las obras construidas corresponden a las siguientes actividades:

ViA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA CENTRAL Y RAMAL):
TRAMO VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA:

MURGS DE CONTENCION T ]

MURO Na. iy £osTADO LONGITUD (M} OBSERVACION.
PRINICIAL PR FINAL
1 PR 13+204 PR 13+225 DERECHO 21 CONCRETO
2 PR 13+210 PR 13+297 DERECHO 87 CONCRETO
3 PR 13+486 PR 13+530 DERECHO 44 CONCRETO
TOTAL ML 152
[ ALCANTARILLAS Y BOX-CULVERT ]
OBRA No. ABSTISA DESCRIPCION. * UMIDAD CSSERVACION
1 PR 1+011 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
2 PR 1+070 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
3 PR 11+485 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
4 PR 11+772 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
5 PR 114667 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
6 PR 11+880 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
7 PR 12+106 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
8 PR 12+281 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 38"
9 PR 12+465 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
10 PR 12+590 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
" PR 12+550 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
12 PR 12+660 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36”
13 PR 124712 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
14 PR 12+775 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
15 PR 12+920 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
16 PR 13+226 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
17 PR 13+282 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36*
18 PR 13+350 BOX-CULVERT 1 1x 1 METRO
19 PR 13+508 BOX-CULVERT 1 1.5x 1.5 METRO
TOTAL UNIDADES 19
[ CUNETAS Y BORDILLOS |
B ARSCIA 7
OBRA No. <OSTADO LONGITUD (M} OBSERVACION
PRINIGAL PH FINAL
1 PR 0+000 PR 04760 IZQUIERDO 760 BORDILLOS
2 PR 0+000 PR 0+760 DERECHO 760 BORDILLOS
3 PR 0+768 PR1+770 1ZQUIERDO 1000 CUNETAS
4 PR 0+768 PR1+770 DERECHO 1000 CUNETAS
5 PR 11+470 PR13+575 1IZQUIERDO 2105 CUNETAS
8 PR 114470 PR13+575 DERECHO 210§ CUNETAS
TOTAL ML 7730
DEFENSAS METALICAS ]
DEFENSA Na. AncRA ~ cosTADO LONGITUD (M)
PR INICIAL PRFINAL
1 PR11+000 110024 1ZQUIERDA 2412
2 PR13+360 PRO3139 DERECHA 77.50
3 PR13+470 PRO3+750 1ZQUIERDA 45.90
4 PRO0+000 PRO0+020 1ZQUIERDA 2286
5 PR11+400 PR11+428 (ZQUIERDA 26,67
TOTAL ML 198,05
[ SENALJZACION VERTICAL ]
SERAL No. ABSCISA © DESCRIPCION UBICAGION CANTIOAD:
1 K0+838 SP-03 DERECHA 1
2 K1+290 SP-03 1IZQUIERDA 1
3 K1+690 SP-03 1ZQUIERDA 1
4 K1+016 SP-04 IZQUIERDA 1
5 K1+072 SP-04 DERECHA 1
] K1+530 SP-04 DERECHA 1
7 K1+690 SP-09 DERECHA 1
8 K1+860 SP-09 IZQUIERDA 1
9 K1+038 SP-12 1ZQUIERDA 1
10 K0+817 SP-13 DERECHA 1
1 K1+830 SP-27 1ZQUIERDA 1
12 K1+510 SP-36 DERECHA 1
13 K0+773 SP-38 1ZGUIERDA 1
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14 K1+051 SP-478 DERECHA 1
15 K1+058 SP-478 I12QUIERDA 1
16 K1+995 SP-47 DERECHA 1
17 K1+135 SP-47 IZQUIERDA 1
18 K0+880 SR-30-30 DERECHA )
19 K1+027 SR-30-30 IZQUIERDA 1
20 K1+270 SR-30-30 IZQUIERDA 1
21 K1+418 SR-30-30 1ZQUIERDA 1
2 K11+862 SR-30-30 IZQUIERDA 1
23 K12+180 SR-30-30 1ZQUIERDA 1
24 K12+470 SR-30-30 1ZQUIERDA 1
25 K12+760 SR-30-30 IZQUIERDA 1
2 K13+360 SR-30-30 DERECHA 1
27 K13+050 SP-13 DERECHA 1
28 K12+940 SP-10 DERECHA 1
29 K12+050 SP-04 1ZQUIERDA 1
30 K11+440 SP-01 1ZQUIERDA 1
3 K11+490 SP-01 DERECHA 1
32 K11+790 SP-01 |ZQUIERDA 1
33 K12+684 SP-01 IZQUIERDA 1
34 K13+390 SP-01 DERECHA 1
35 K11+318 SP-02 DERECHA 1
38 K11+665 SP-02 IZQUIERDA 1
7 K11+690 SP-02 DERECHA 1
38 K12+590 SP-02 DERECHA 1
39 K13+470 SP-02 1ZQUIERDA 1
40 K11+927 SP-03 DERECHA 1
TOTAL UNIDADES 40
TRAMO SANTA SOFIA - MONIQUIRA:
MUROS DE CONTENCION ]
RBSCIEA
MRS No. = £OSTADO LONGITUD (1) OBSERVACION
PRINCIAL . PRFINAL i
1 PR 0+511 PR 0+520 1ZQUIERDO 9 CONCRETO.
2 PR 0+690 PR 0+697 ZQUIERDO 37 CONCRETO
3 PR 0+700 PR 0+763 1ZQUIERDO 63 CONCRETO
4 PR 0+800 PR 0+822 DERECHO 22 CCONCRETO
5 PR 1+104 PR 1+007 DERECHO CONCRETO
8 PR 0+997 PR 1+118 DERECHO CONCRETO
7 PR 1+ PR 1+831 DERECHO CONCRETO
8 PR 1+ PR 1+847 DERECHO 19 CONCRETO
) PR 1+84 PR 1+874 DERECHO 31 CONCRETO
10 PR 2+ PR 2+221 DERECHO 95 CONCRETO
" PR 24259 PR 24305 oERECHO 46 Gl
12 PR 3+137 PR 3+169 DERECHO 32 CCONCRETO
13 PR 3+187 PR 3+200 DERECHO 13 CONCRETO
1 PR 3+260 PR 3+260 DERECHO 10 GAVION
15 PR 3+735 PR 3+750 DERECHO 15 CONCRETO
18 PR 3+796 PR 3+811 DERECHO 15 CONCRETO
” PR 3+909 PR 3+949 DERECHO 40 CONCRETO
8 PR 4+070 PR 4+100 DERECHO 30 CONCRETO
19 PR 4+783 PR 4+825 1ZQUIERDO 42 GAVION
20 PR 5+156 PR 5+187 DERECHO 3 CONCRETO
21 PR 5+167 PR 5+307 DERECHO 140 CONCRETO
2 PR 5+296 PR 5+338 DERECHO 42 CONCRETO
2 PR 5+726 PR 5+746 DERECHO 20 CONCRETO
2 PR 6+438 PR 6+471 DERECHO 33 CONCRETO
25 PR 6+608 PR 6+622 DERECHO 14 CCONCRETO
» PR 6+852 PR 6+885 DERECHO 33 CONCRETO.
27 PR 6+870 PR 6+870 DERECHO 4 GAVION
28 PR 6+3943 PR 6+960 DERECHO 17 CONCRETO
k) PR7+123 PR 7+153 DERECHO 30 CONCRETO
kol PR 7+231 PR 7+251 DERECHO 20 (CONCRETO
a PR 7+438 PR 7+490 oeRECHO 52 ko
2 PR 7+503 PR 7+598 1ZGUIERDO 95 CONCRETO
3 PR 7+723 PR 74847 DERECHO 54 CCONCRETO
u PR 8+012 PR 8+070 DERECHO 58 CONCRETO
3 PR 8+200 PR 8+235 DERECHO 35 CONCRETO
» PR 8+312 PR 8+333 DERECHO 21 CONCRETO
R PR 8+467 PR 8+530 [ZQUIERDO 63 CONCRETO
38 PR 8+526 PR 8+551 DERECHO 25 GAVION
9 PR 8+553 PR 8+564 DERECHO 1 CONCRETO
40 PR 9+044 PR 9+060 12QUIERDO 16 CONCRETO
“ PR 9+045 PR 9+060 OERECHO 16 CCONCRETO
42 PR 9+090 PR 9+176 1ZQUIERDO 84 GAVION
a8 PR 9+207 PR 9+245 1ZQUIERDO 38 CCONCRETO
a4 PR 9+211 PR 9+253 DERECHO 42 CONCRETO
45 PR 9+271 PR 9+300 DERECHO 29 CONCRETO
L PR 9+310 PR 9+345 1ZQUIERDO 35 CONCRETO
47 PR 9+318 PR 9+345 DERECHO 27 CONCRETO
48 PR 17+871 PR 17+930 DERECHO 66 CONCRETO
49 PR 19+415 PR19+430 1ZQUIERDO 15 CONCRETO
50 PR 19+534 PR 19+584 DERECHO 50 CONCRETO
51 PR 19+552 PR 19+558 DERECHO 6 CONCRETO
52 PR 19+870 PR 19+910 ZQUIERDO 40 GAVION
53 PR 20+012 PR 20+032 ZQUIERDO 20 GAVION
54 PR 20+115 PR 20+142 DERECHO 27 CONCRETO
55 PR 20+118 PR 20+156 ZQUIERDO 38 GAVION
E PR 20+167 PR 20+180 DERECHO 13 CONCRETO
57 PR 20+232 PR 20+258 1ZQUIERDO 26 CONCRETO
58 PR 20+260 PR 20+295 DERECHO 35 CONCRETO
E) PR 20+378 PR 20+401 DERECHO 19.5 CONCRETO
& PR 20+460 PR 20+495 DERECHO CONCRETO
() PR 20+571 PR 20+550 DERECHO CONCRETO
52 PR 20+710 PR 20+785 DERECHO CONCRETO
() PR 20+797 PR 20+860 DERECHO 6 CONCRETO
84 PR 20+944 PR 20+972 DERECHO 28 CONCRETO.
o PR 214018 PR 214080 DERECHO 81,5 et
TOTAL ML 2299
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[COME TAho)
ALCANTARILLAS Y BOX-CULVERT ]
OBRA No. ABSCISA DESCRIPCION UNIDAD OBSERVACION
1 PR 0+099 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
2 PR 0+254 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
3 PR 0+508 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
4 PR 0+825 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
5. PR 1+017 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
6 PR 1+092 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
7 PR 1+202 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36”
8 PR 14301 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36~
9 PR 1+384 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 36~
10 PR 1+475 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
1 PR 1+646 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 36°
12 PR 2+096 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
13 PR 2+283 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
14 PR 24663 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
15 PR 24955 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
18 PR 3+052 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
17 PR 3+255 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
18 PR 3+399 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
19 PR 3+606 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
20 PR 3+750 BOX CULVERT 1 2x 1 METROS
21 PR 3+899 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 26°
2 PR 4+197 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 367
23 PR 4+215 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
24 PR 4+403 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 26
25 PR 4+451 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36*
26 PR4+493 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
27 PR 4+855 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
28 PR 4+766 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
29 PR 4+883 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
30 PR 54013 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
31 PR 5+315 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
32 PR 5+320 BOX CULVERT 1 1.5x 1.5 METROS
33 PR 5+338 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
34 PR 5+456 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
EL) PR 5+583 BOX CULVERT 1 1x 1 METROS
38 PR 5+729 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
a7 PR 5+793 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
38 PR 6+07: BOX CULVERT 1 2x1 METROS
39 PR 6+244 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36~
40 PR 6+472 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 36~
a1 PR 6+623 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
42 PR 6+813 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
43 PR 6+886 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
44 PR 6+357 BOX CULVERT ) 3X 3 METROS
45 PR 7+155 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
46 PR 7+316 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
a7 PR 7+480 BOX CULVERT 1 1.5 % 1.5 METROS
a8 PR 7+564 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 36”
49 PR 7+827 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
50 PR 7+927 ALCANTARILLA 1 TUBERIA OE 36
51 PR 8+003 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
52 PR 8+104 ALCANTARILLA 1 UBERIA OE 36~
53 PR 8+358 ALCANTARILLA 1 UBERIA DE 36~
54 PR 8+466 ALCANTARILLA 1 UBERIA DE 36~
55 PR 8+574 ALCANTARILLA 1 UBERIA DE 36~
56 PR 8+854 ALCANTARILLA 1 UBERIA DE 36~
57 PR 9+052 BOX CULVERT 1 2x2 METROS
58 PR 9+235 BOX CULVERT 1 2x 1 METROS
59 PR 9+329 BOX CULVERT 1 TUBERIA DE 36
50 +933 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
61 PR 18+426 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
62 P! ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
63 PR 19+710 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36~
] PR 19+822 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36~
85 P! +851 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
66 PR 19+935 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 367
67 PR 19+936 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36~
68 PR 20+058 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36%
69 PR 20+165 BOX CULVERT 1 2x1.5 METROS
70 PR 20+294 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
n PR 20+383 BOX CULVERT 1 2x1.5 METROS
72 PR 20+516 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
7 PR 20+706 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36~
74 PR 20+788 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
5 PR 20+863 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36~
76 PR 20+930 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
TOTAL UNIDADES 76
CUNETAS ]
CUNETAS No. GOSTADO LONGITUD (M) OBSERVACION
T % PR INICIAL PR FINAL
! PR 0+000 PR 2+910 1ZQUIERDO 2910 CUNETAS
2 PR 3+010 PR 4+165 IZQUIERDO 1155 CUNETAS
3 PR 4+240 PR 4+486 IZOUIERDO 246 CUNETAS
4 PR 4+656 PR 4+680 IZQUIERDO 116 CUNETAS
s PR 4+725 PR 6+160 IZQUIERDO 1435 CUNETAS
s PR 6+270 PR 7+669 1ZQUIERDO 1399 CUNETAS
7 PR 7+820 PR 9+368 {ZQUIERDO 1548 CUNETAS
8 PR 0+000 PR 2+910 DERECHO 2910 CUNETAS
9 PR 3+010 PR 4+165 DERECHO 1155 CUNETAS
10 PR 4+240 PR 4+486 DERECHO 248 CUNETAS
hL) PR 4+656 PR 4+680 DERECHO 116 CUNETAS
12 PR 4+725 PR 6+160 DERECHO 1435 CUNETAS
L] PR 6+270 PR 7+669 DERECHO 1399 CUNETAS
14 PR 7+820 PR 9+368 DERECHO 1548 CUNETAS
15 PR 19+271 PR21+080 1ZQUIERDO 1809 CUNETAS
16 PR 19+271 PR21+080 DERECHO 1809 CUNETAS
TOTAL ML 21236
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(Dia) __(Mes) (Aho)

DEFENSAS METALICAS ]
DEFENSA No. ABSCSN Y COSTADO LONGITUD (M)
PRINICIAL PRFINAL
1 PR03+089 PR03+139 DERECHA 50.70
2 PRO3+665 PR03+750 DERECHA 85,10
3 PRO7+595 PR07+622 IZQUIERDA 28,00
4 PR03+830 PR0O3+841 IZQUIERDA 12,18
5 PR05+593 PRO5+640 DERECHA 46,90
6 PRO7+648 PRO7+670 IZQUIERDA 24,06
7 PR08+016 PR08+104 DERECHA 84,70
8 PR19+434 PR19+464 DERECHA 31.69
9 PR19+473 PR19+499 DERECHA 35,30
10 PR01+848 PRO1+860 DERECHA 11,43
1" PRO1+872 PR01+802 DERECHA 30,48
12 PR03+830 PRO3+844 IZQUIERDA 3.81
13 PR03+830 PRO3+844 I1ZQUIERDA 15,24
14 PR03+856 PR03+867 IZQUIERDA 11,43
TOTAL ML 471,02
SENALIZACION VERTICAL ]
SENAL No. ABSCISA DESCRIPCION. UBICACION CANTIDAD
1 K3+945 SP-01 DERECHA 1
2 K3+920 SP-01 IZQUIERDA 1
3 K4+630 SP-01 DERECHA 1
4 K6+690 SP-01 DERECHA 1
5 K8+110 SP-01 DERECHA 1
6 K20+210 SP-01 IZQUIERDA 1
7 K21+080 SP-01 DERECHA 1
8 K0-115 SP-02 DERECHA 1
9 K3+810 SP-02 DERECHA 1
10 K4+117 SP-02 IZQUIERDA 1
" K4+530 SP-02 DERECHA 1
12 K6+830 SP-02 IZQUIERDA 1
13 K8+270 SP-02 IZQUIERDA 1
14 Kg+345 SP-02 DERECHA 1
15 K19+820 SP-02 IZQUIERDA 1
16 K20+110 SP-02 DERECHA 1
17 K20+620 SP-02 IZQUIERDA 1
18 K0+200 SP-03 1IZQUIERDA 1
19 K3+280 SP-03 1ZQUIERDA 1
20 K3+620 SP-03 IZQUIERDA 1
21 K4+290 SP-03 DERECHA 1
22 K5+050 SP-03 DERECHA 1
23 K5+390 SP-03 IZQUIERDA 1
24 K5+415 SP-03 DERECHA 1
25 K5+500 SP-03 DERECHA 1
26 K5+910 SP-03 DERECHA 1
27 K6+270 SP-03 1ZQUIERDA 1
28 K6+350 SP-03 DERECHA 1
29 K7+030 SP-03 IZQUIERDA 1
30 K7+220 SP-03 IZQUIERDA 1
31 K7+226 SP-03 DERECHA 1
32 K8+530 SP-03 IZQUIERDA 1
EX) K8+623 SP-03 DERECHA 1
34 K8+910 SP-03 IZQUIERDA 1
35 K19+240 SP-03 DERECHA 1
36 K19+590 SP-03 DERECHA 1
37 K20+010 SP-03 IZQUIERDA 1
38 K20+760 SP-03 IZQUIERDA 1
39 K20+890 SP-03 1ZQUIERDA 1
40 K20+930 SP-03 DERECHA 1
a1 K1+807 SP-04 IZQUIERDA 1
42 K1+890 SP-04 DERECHA 1
43 K2+930 SP-04 IZQUIERDA 1
44 K3+165 SP-04 DERECHA 1
45 K3+525 SP-04 DERECHA 1
48 K4+400 SP-04 1ZQUIERDA 1
47 K4+670 SP-04 DERECHA 1
48 K4+920 SP-04 DERECHA 1
49 K5+180 SP-04 IZQUIERDA 1
50 K5+240 SP-04 DERECHA 1
51 K5+600 SP-04 IZQUIERDA 1
52 K&+040 SP-04 IZQUIERDA 1
53 K6+150 SP-04 DERECHA 1
54 K6+880 SP-04 DERECHA 1
55 K7+110 SP-04 DERECHA 1
56 K8+380 SP-04 DERECHA 1
57 K8+750 SP-04 1ZQUIERDA 1
58 K8+787 SP-04 DERECHA 1
59 K19+370 SP-04 IZQUIERDA 1
60 K19+900 SP-04 DERECHA 1
61 K20+678 SP-04 DERECHA 1
62 K3+650 SP-05 DERECHA 1
63 K8+910 SP-05 DERECHA 1
64 K9+125 SP-05 IZQUIERDA 1
65 K19+380 SP-05 DERECHA 1
66 K20+295 SP-05 DERECHA 1
67 K20+440 SP-05 IZQUIERDA 1
68 K19+640 SP-068 IZQUIERDA 1
69 K4+130 SP-09 DERECHA 1
70 K4+255 SP-09 1ZQUIERDA 1
7 K6+490 SP-09 DERECHA 1
72 K6+680 SP-09 1ZQUIERDA 1
73 K7+335 SP-09 DERECHA 1
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74 K7+539 SP-09 IZQUIERDA 1
75 K7+550 SP-09 DERECHA 1
76 K7+300 SP-09 DERECHA 1
7 K8+075 SP-09 IZQUIERDA 1
78 K2+910 SP-10 DERECHA 1
79 K3+130 SP-10 IZQUIERDA 1
80 K7+750 SP-10 IZQUIERDA 1
81 K2+300 SP-12 IZQUIERDA 1
82 K0+480 SP-13 DERECHA 1
83 K1+210 SP-13 IZQUIERDA 1
84 K2+730 SP-13 DERECHA 1
85 K1+110 SP-16 DERECHA 1
86 K1+500 SP-17 IZQUIERDA 1
87 K4+840 SP-478 DERECHA 1
88 K4+853 SP-478 IZQUIERDA 1
89 K20+500 SP-47B DERECHA 1
%0 K20+505 SP-478 IZQUIERDA 1
91 4+900 SP-47 IZQUIERDA 1
92 4+780 SP-47 DERECHA 1
93 20+590 SP-47 IZQUIERDA 1
94 20+670 SP-47 DERECHA 1
95 K2+480 SP-50 DERECHA 1
96 K2+480 SP-50 DERECHA 1
97 K0-021 SR-01 DERECHA 1
98 K0+538 SR-01 DERECHA 1
99 K1+600 SR-01 DERECHA 1
100 K5+880 SR-01 DERECHA 1
101 K0-067 SR-30-30 DERECHA 1
102 K0+060 SR-30-30 IZQUIERDA 1
103 K0+240 SR-30-30 IZQUIERDA 1
104 K0+440 SR-30-30 DERECHA 1
105 K0+600 SR-30-30 IZQUIERDA 1
106 K0+840 SR-30-30 DERECHA 1
107 K0+910 SR-30-30 IZQUIERDA 1
108 K1+185 SR-30-30 DERECHA 1
109 K1+350 SR-30-30 DERECHA 1
110 K1+530 SR-30-30 DERECHA 1
1 K1+850 SR-30-30 DERECHA 1
112 K1+688 SR-30-30 IZQUIERDA 1
13 K1+688 SR-30-30 IZQUIERDA 1
114 K1+820 SR-30-30 DERECHA 1
15 K2+010 SR-30-30 DERECHA 1
116 K2+660 SR-30-30 DERECHA 1
17 K3+300 SR-30-30 DERECHA 1
118 K3+490 SR-30-30 DERECHA 1
119 K3+610 SR-30-30 DERECHA 1
120 K3+960 SR-30-30 IZQUIERDA 1
121 K4+305 SR-30-30 IZQUIERDA 1
122 K4+480 SR-30-30 DERECHA 1
123 K4+630 SR-30-30 DERECHA 1
124 K4+750 SR-30-30 DERECHA 1
125 K5+020 SR-30-30 1ZQUIERDA 1
126 K5+180 SR-30-30 DERECHA 1
127 K5+630 SR-30-30 IZQUIERDA 1
128 K5+860 SR-30-30 DERECHA 1
129 K6+100 SR-30-30 DERECHA 1
130 K6+280 SR-30-30 DERECHA 1
131 K&+590 SR-30-30 DERECHA 1
132 K6+835 SR-30-30 DERECHA 1
133 K7+070 SR-30-30 DERECHA 1
134 K7+865 SR-30-30 IZQUIERDA 1
135 K8+318 SR-30-30 DERECHA 1
136 K8+755 SR-30-30 DERECHA 1
137 K8+890 SR-30-30 DERECHA 1
138 K9+000 SR-30-30 DERECHA 1
139 K9+245 SR-30-30 DERECHA 1
140 K19+360 SR-30-30 DERECHA 1
141 K19+485 SR-30-30 DERECHA 1
142 K19+670 SR-30-30 IZQUIERDA 1
143 K19+700 SR-30-30 DERECHA 1
144 K19+860 SR-30-30 IZQUIERDA 1
145 K20+060 SR-30-30 1ZQUIERDA 1
146 K20+255 SR-30-30 IZQUIERDA 1
147 K20+475 SR-30-30 IZQUIERDA 1
148 K20+656 SR-30-30 IZQUIERDA 1
149 K20+790 SR-30-30 I1ZQUIERDA 1
150 K20+940 SR-30-30 IZQUIERDA 1
151 K21+020 SR-30-30 IZQUIERDA 1
152 K21+070 SR-30-30 IZQUIERDA 1
153 K0+060 SR-30-30 DERECHA 1
154 K0+420 SR-30-30 IZQUIERDA 1
155 K1+040 SR-30-30 DERECHA 1
156 K1+310 SR-30-30 IZQUIERDA 1
157 K1+550 SR-30-30 IZQUIERDA 1
TOTAL UNIDADES 15
PUENTE K1+830
TICAS

Luz entre eje de apoyos 12 metros por tres (3) vigas

Ancho tablero 9,35 metros

Estribos Concreto reforzado, sobre en ciclopeo

Cimentacion en ciclopeo

Alineamiento Recto

Apoyos tablero Elastoméricos de neopreno 35 cm* 45¢cm* 5 cm dureza 60

Juntas dilatacion

Elastomérica 80 de 0,36 x 0,45 x 2m
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[ PUENTE K3+813 ]
CARACT
Luz entre aje de apoyos 12 metros conformada por tres (4) vigas
Ancho tablero 9,35 metros
Estribos Concreto reforzado, sobre caisson
Cimentacion Profunda, cuatro (4) caisson de long. 7,3 metros y diametro 1,2 metros
Alineamiento Recto
Apoyos tablero ‘de neopreno 35 cm* 45cm* 5 cm dureza 60
Juntas dilatacion Elastomérica 80 de 0,36 x 0,45 x 2m
[ PUENTE K19+560 ]
CARACTERISTICAS
Luz entre eje de apoyos 12 metros conformado por tres (3) vigas
Ancho tablero 9,35 metros
[Estribos Concreto reforzado, sobre caisson
Cimentacion Profunda, cuatro (4) caisson de long. 8.0 metros y diametro 1,2 metros
Alineamiento Recto
Apoyos tablero Elastoméricos de neopreno 35 cm” 45cm* 5 cm dureza 60
Juntas dilatacién Elastomérica 80 de 0,36 x 0,45 x 2m
TRAMO GACHANTIVA - MONIQUIRA:
MUROS DE CONTENCION |
ABSCISA.
MUROC No. COSTADO LONGITUD (M) OBSERVACION
PR INICIAL PRFINAL
1 PR 0+095 PR 0+107 IZQUIERCO 12 CONCRETO
2 PR 0+148 PR 0+158 DERECHO 10 CONCRETO
3 PR 0+153 PR 0+175 DERECHO 22 CONCRETO
4 PR 0+175 PR 0+187 DERECHO 12 CONCRETO
5 PR 0+200 PR 0+206 1ZQUIERDO 6 GAVION
6 PR 0+210 PR 0+225 IZQUIERDO 15 CONCRETO
7 PR 0+226 PR 0+228 1ZQUIERDO 2 GAVION
8 PR 0+234 PR 0+258 1ZQUIERDO 24 GAVION
9 PR 0+334 PR 0+347 1ZQUIERDO 14 GAVION
10 PR 0+337 PR 0+346 IZQUIERDO 9 CONCRETO
" PR 0+388 PR 0+388 IZQUIERDO 32 GAVION
12 PR 0+474 PR 0+495 IZQUIERDO 22 GAVION
13 PR 0+495 PR 0+536 1ZQUIERDO 40 CONCRETO
14 PR 0+550 PR 0+554 IZQUIERDO 4 GAVION
15 PR 0+640 PR 0+640 1ZQUIERDO 20 GAVION
16 PR 0+792 PR 0+792 1ZQUIERDO 44 GAVION
17 PR 1+136 PR 1+136 1ZQUIERDO 33 GAVION
TOTAL ML 321
[ ALCANTARILLAS Y BOX-CULVERT
OBRA No. ABSCISA DESCRIPCION UNIDAD OBSERVACION
1 PRO+146 BOX-CULVERT 1 3 x2 METROS
2 PR 0+269 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
3 PR 0+357 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
4 PR 0+612 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
5 PR 0+701 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36*
6 PR 0+777 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
7 PR 0+868 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36°
8 PR 0+963 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
9 PR 1+200 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 368°
10 PR 1+263 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36
1 PR 1+470 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
12 PR 1+625 ALCANTARILLA 1 TUBERIA DE 36"
TOTAL UNIDADES 12
CUNETAS ]
ABSCISA
GUNETAS No. CO8TADO LONGITUD (M) OBSERVACION
PR INICIAL PR FINAL
1 PR 0+000 PR 14700 1ZQUIERDO 1700 CUNETAS
2 PR 0+000 PR 1+700 DERECHO 1700 CUNETAS
TOTAL ML 3400
[ SENALIZACION VERTICAL
SERAL NG, AsscisA DESCRIPCION BICACON CANTIDAD
1 K0-030 SP-03 DERECHA 1
2 K0+070 SP-04 IZQUIERDA 1
3 K0+060 SR-30-30 DERECHA 1
4 K0+097 SP-04 DERECHA 1
5 K0+226 SP-03 IZQUIERDA 1
6 K0+284 SP-03 DERECHA 1
7 K0+380 SP-04 IZQUIERDA 1
8 K0+420 SR-30-30 JZQUIERDA 1
9 K0+430 SP-04 DERECHA 1
10 K0+530 SP-03 IZQUIERDA 1
1 K0+610 SP-03 DERECHA 1
12 K0+707 SP-04 DERECHA 1
13 K0+720 SP-03 1ZQUIERDA 1
14 K0+870 SP-10 1ZQUIERDA 1
15 K0+940 SP-04 DERECHA 1
16 K1+030 SP-03 IZQUIERDA 1
17 K1+040 SR-30-30 DERECHA 1
18 K1+080 SP-09 DERECHA 1
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(D) Mes) (Afio)
19 K1+280 SP-09 IZQUIERDA 1
20 K1+310 SR-30-30 IZQUIERDA 1
21 K1+330 SP-03 DERECHA 1
22 K1+500 SP-17 IZQUIERDA i
23 K1+550 SR-30-30 1ZQUIERDA 1
24 K1+590 SP-04 DERECHA 1
25 K1+670 SP-03 IZQUIERDA 1
TOTAL UNIDADES 25

El Contrato de Obra No. 1107 de 2014, incluy6 la elaboracién de Esludlos y Dlseﬁos de Sitios lneslables en la Via Moniquird — Santa Sofia - Villa de Leiva especificamente en la via
CENTRAL, y la Interventoria le correspondi6 la revisién y/o api A se el listado de los sitios geologicamente inestables (criticos) con su respectiva

localizacion. Los disefos se hicieron a las siquientes obras

Tramo Santa Sofia - Moniquira:

__DISENO DE PUENTE: ABSC K1+830. Causa: Puente en Colapso inminente. Esta obra se construyo dentro del contrato.

__DISENO DE PUENTES: ABSC K3+813, K6+957 y K19+560. Causa: Puentes en mal estado, en el K6+957, se construy6 un Box-culvert de 3 x 3 metros. estas obras se
construyo dentro del contrato.

-~ DISENO DE PUENTES: ABSC K4+570 y K14+200 Causa: Puentes en mal estado.

-. DISENO DE PUENTE: ABSC K11+000. Causa: Movimiento de masa.

"DISENOS DE MUROS DE CONFINAMIENTO: ABSC K2+259 al K2+305, K7+438 al K7+490 y K21+018 al K21+080. Estas obras se construyeron en el contrato

_DISENOS DE MUROS DE CONFINAMIENTO: ABSC K2+850, K3+030, K5+050, K6+300

_DISENO DE MURO DE CONFINAMIENTO: ABSC K4+245. Causa: Movimiento en masa de ladera

_DISENOS DE MUROS DE CONFINAMIENTO: ABSC K11+210, K14+000, y K14+200. Causa: Movimiento de masa.

_DISENOS DE MUROS: ABSC : K12+500,y K13+000. Causa: Movimiento en masa de orden traslacional

-. DISENO DE MURO: ABSC K13+180. Causa: Confinamiento especial

Tramo Villa de Leyva - Santa Sofia:

. DISENO PUENTE RIO SUTAMARCHAN: ABSC K6+340 Longitud = 40 ML. Causa: Puente en mal estado y ancho insuficiente (un solo carril).

DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA

(€1 intarvantor debe ajustar y discriminar de forma aprobada
[ TRAMO: MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA CENTRAL) ]
VALOR FACTOR INC VALOR TOTAL
No. ORDEN DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD SRR SeTANGIA EJECUTADO
1 OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION $  14.536.826.278,00
11 L izacion Y Repl T KM 15,95 1.741.000,00 1,0267 $ 28.510.381,00
Y Ci De Material Granular

1.2 (Recebo) Hasta Un Didmetro De 5" Y Un indice Plastico M3 31.915,72 32.000,00 1,0000 $ 1.021.303.040,00
Menor O Igual 9% Y Compacto 95% Proctor

13 g:\::lr::mn Mecanica Sin Clasificar De La Explanacion Y M3 111.770,12 6.000,00 1.0267 s 688.526.293,00

14 Excavaciones varias en material comun en seco a mano M3 29.506,49 44.600,00 1,0267 $ 1.351.126.372,00
Suministro E Instalacién Concreto Simple De 24.5 Mpa -

15 (3500 Psi) para elevaciones, H>3.0 m M3 5.823,00 616.000,00 1,0267 $ 3.682.740.046,00
Suministro E Instalacién Concreto Simple De 21 Mpa - (3000

16 Psi) Para i H<3.0 M. M3 1.108,89 538.000,00 1,0267 3 612.511.581,00

17 Fs’:bmrl:slm e instalacion concreto de 14 Mpa- 2000 PSI M3 1.105,95 296.000,00 1,0267 s 336.101.744.00

18 f;g",:;‘;‘a'm figuradoy armado deAcsra de referz0,60000,PS! KG 736.019,64 2950,00| 1,067 $  2.229.230.525,00
Suministro E Instalacién De Tuberia De Concreto Reforzado

19 |p=36", Incluye Emboguillada ML 994,80 35430000 10267 |$  361868.259,00

110 Cunetas revestidas en concreto de 21 mpa - (3000 psi) no M3 4.664,28 365.000,00 1,0267 s 1.747.917.941,00
incluye refuerzo
Construccién De Sardineles En Concreto De 17.5 Mpa -

11 (2500 Psi) M3 0,00 399.000,00 1,0267 $
Construccién De Filtros A Cualquier Profundidad, Con

1.12 Material Filtrante (Gravas Y Rajon Seleccionados Por ML 15.486,50 154.000,00 1,0267 $ 2.448.598.391,00

Tamafios) . Sin Excavacion, Incluye Geotextil Nt 2000
Relleno Para Redes En Gravilla 1/2°" (Suministro, Extendido

1.13 YC M3 343,52 80.500,00 1,0267 $ 28.391.705,00
E De En Tuberia Metalica
1.14 Agua Negra C.0.80, Soldado, Segun Disefio, Incluye ML 0,00 236.600,00 1,0267 $ »
Anticorrosivo Y Pintura
115 Suministro E Instalacién Tuberia Pve. D = 6" Rde 21 Union ML 0,00 41.700,00 1,0267 s .
2 REHABIUTACION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO $ 7.581.524.311,00
. YC De Material
21 Seleccionado Para Subbase Granular (Incluye Acarreo Libre M3 30.775,99 65.000,00 1,0000 3 2.000.439.350,00
De 5 Km)
YC De Material
22 Seleccmnado Para Base Granular (Incluye Acarreo Libre De M3 16.750,50 74.000,00 1,0000 s 1.239.537.000,00
5 Km)
23 Imprimacion M2 100.542,12 1.600,00 1,0267 $ 165.162.551,00
Construccién De Carpeta Asfaltica En Caliente, Incluye
24 Barrido, Suministro Y Compatacién ( Incluye Acarreo Libre De M3 9.291,18 449.500,00 1,0000 s 4.176.385.410,00
5 Km) Norma Invias
3 OBRAS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD : : s 265.498.327,00
Suministro Y Aplicacion De Pintura Acrilica Con Microesferas,
31 Lineas Continuas Y Discontinuas De 12 Cm Segun Norma ML 51.258,00 1.500,00 1,0267 $ 78.939.883,00
Invias
3.2 Suministro E Instalacion De postes de referencia UN 39,00 80.000,00 1,0267 S 3.203.304,00
E Seial Vial P , Tamafio 75 X
33 |75 Cm. Seqin Norma Invias UN 128,00 22400000 10267 | 29.437.542,00
E Seial Vial Tamafo
34 75 Cm. Segun Norma Invias UN 71,00 224.000,00 1.0267 3 16.328.637,00
E Seiial Vial , Tamafio 2 m
35 M 50 Cm. Segin Norma Invias UN 6,00 384.000,00 1,0267 $ 2.365.517,00
E ion De D De Curva
38 Horizontal De Tamafo 40°50 Cm. Segin Norma Invias uN 218,00, 27840050 1,0267 $ 35.965:726.00
Suministro E Instalacion De Defensas Viales Tramo Recto De
a7 3.81m, Cal. 12. 2 Postes De 1.50m. Y Terminales Incluyendo ML 669,07 141.000,00 1,0267 s 96,857 718,00

Tornilleria, Capta- Faros En Lamina Galvanizada Cal. 22 En
Cinta Reflectiva Grad. Ingenieria Segun Norma Invias
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4 TRANSPORTE DE MATERIALES $  2.774.948.592,00
4.1 Ti de material suelto despues de 5 km M3 - Km 2.455.119,47 950,00 1.0000 $ 2.332.363.497,00
42 Transporte de m:&cla asr_alnca r{espués de 5 km, (instalado y M3 - Km 295.056.73 1.500,00 1,0000 s 442,585.095,00
compactado segun seccion de diseio).
8 OBRAS COMPLEMENTARIAS s 60.292.104,00
6.1 PLAN DE ACCION AMBIENTAL GB 1,00 60.292.104,00 1,0000 3 60.292.104,00
7 OBRAS NO PREVISTAS $  12.240.105.632,00
NP-1 Tuberia PVC 4" drenaje sin filtro ML 15.027.30 24.326,00 1.0267 $ 375.314.394,00
NP-2 Remocion cercas de alambre ML 16.025,59 2.753,00 1,0267 3 45.296.412,00
NP-3 ion de diametro de 36" ML 25,00 20.803,00 1,0267 $ 533.961,00
NP-4 de illas diametro de 24" ML 128,00 13.872,00 1,0267 3 1.823.025,00
NP-5 Erensmonte y limpieza en rastrojo incluye acarreo libre hasta 5 Ha 1,09 1.235.718,00 1,0000 s 1,346.933,00
NP-6 Pedraplen compacto M3 40.150,05 54.194,00 1,0000 $ 2.175.891.810,00
NP-7 Conformacion de botadero o escombrera M3 50.265,08 2.273,00 1,0267 $ 117.303.069,00
NP-8 Excavaciones varias en roca en seco M3 1.137,26 73.131,00 1,0000 S 83.168.961,00
Terraplen con prestamo lateral compactado incluye cargue y .
NP-9 acarreo libre de 200 m M3 0,00 32.010,00 1,0000 s
Construccion de muros en gaviones, incluye malla
NP-10 eslabonada triple torsion calibre 13 M3 980,00 123.058,00 1,0267 $ 123.816.776,00
NP-11 Relleno con material seleccionado prnvgnlen{e dela M3 4.982.20 17.861,00 1.0267 s 91.364.679,00
con plancha vibratoria i
Relleno con material de afirmado compactado plancha
NP-12 vibradora incluye acarreo libre de 5 Km M3 16.532,34 45.200,00 1,0000 s 747.261.768,00
_ A iday de material de Base R
NP-13 | Granular para reparcheo. M3 0,00 85.127,00 1.0000 $
NP-14 Apertura mecanica de caja y retiro de sobrantes M3 716,48 59.432,00 1,0000 $ 42.581.839,00
NP-15 Barrido y soplado M2 7.216,28 1.303.00 1.0267 $ 9.653.868.00
NP-16 Riego de Liga M2 50.419.64 2.026.00 1.0267 s 104.877.601,00
¥ i y P de mezcla asfaltica
NP7 |parap i acarreo libre de 5Km) M3 716,48 487.711,00 1,0000 s 349.435.177,00
. Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de
NP-18 yio (incluye acarreo libre de 5 km) M3 6.601,74 8.791,00 1,0000 $ 58.035.896,00
NP-19 :::::a a cada lado de la via y/o zonas necesarias para Ha 11,61 318.286.00 1,0000 s 3.695.300,00
Limpieza de alcantarillas con diametro menor o igual a 36",
NP-20 incluye rectificacion de descoles con retiro de sobrantes y UN 10,00 150.466,00 1,0000 s 1.504.660,00
obstaculos acarreo libre de 5 km
Limpieza de pontones y Box -Culvert , incluye rectificacion de
NP-21 con retiro de y acarreo libre UN 1,00 177.024,00 1,0000 S 177.024,00
de 5Km
. Demolicion de pavimento asfaltico (incluye cargue y
NP-22 hasta 5Km)<=10 Cms M2 14.445,50 12.572,00 1,0000 $ 181.608.826,00
Geotextil NT 2000 Para separacion Subrasante/capas
NP-23  |g y (Incluye sumi e M2 19.284,98 6.198,00 1,0267 5 122.719.712,00
instalacion )
i Demoalicion de obras en concreto ciclopeo y simple, incluye
NP-24 retiro de sobrantes (acarreo libre de 5 Km) M3 1.203,90 168.924,00 1,0000 3 203.367.604,00
Transporte de material granular después de 5 km (instalado y
NP-25 sequn seccién). M3-KM 2.329.590,97 1.300,00 1,0000 $ 3.028.468.261,00
NP-26 Fresadf: yymezclado de_ material asfaltico y granular (incluye M3 8.509,92 39.434.00 1.0267 s 348,183 995,00
Agregado petreo triturado para mejoramiento de material
NP-27 Granular (incluye mezclado, extension, humectacion y M3 161175 70.464,00 1,0000 5 113.570.352,00
compactacion).
NP-28 5)6::;5 horizontales Tuberia PVC perforada Fiitro 2" (hasta ML 230,00 119.247,00 1,0267 s 28.159.106,00
Drenes horizontales Tuberia PVC perforada Filtro 2"
NP-29 (Mayores a 10m) ML 1.898,00 198.787,00 1,0267 $ 387.371.575,00
Material Filtrante para construccion de filtros (Gravas Y
NP-30 Rajén Seleccionados Por Tamafios) M3 2.983,05 130.800,00 1,0267 s 400.600 824.09
NP-31 Tuberia pvc 6" drenaje sin filtro ML 475,00 41.700,00 1,0267 $ 20.336.360,00
NP-32 e 6n tuberia de i pve d=12" ML 66,90 102.467,00 1,0267 S 7.038.072,00
Suministro e instalacién concreto ciclopeo de 17.5 mpa -
NP-33 (2500 p.s.i).. 40% rajon para bases M3 815,53 310.305,00 1,0267 3 259.819.820,00
Cerca de alambre de puas con postes de madera inmunizada
NFsad d=9-10 cm h=1.50 m 5 lineas. distancia entre postes 2 m L 18.836.77 16.068,00 1.0267 5 257,927,030,00
Geotextil T,resist ultima (tira ancha) = 40 KN/m para
NP-35 estabilizacion de subrasante /capas-separacion (e M2 55.321,20 6.802,00 1,0267 s 386.341.874,00
- i )
NP-40 Concreto de 28 Mpa- (4000 PSI) para placas y vigas, longitud M3 14114 671.000,00 1.0267 s 97.233,562.00
de7,1m a 14m
NP-41 Suministro e instalacion de tuberia PVC diametro 900mm ML 274,80 658.564,00 1,0267 S 185.805.377,00
NP-42 Demolicion Obras en Concreto Reforzado, Incluye Retiro de M3 25.84 287.544,00 1,0267 s 7.628.522,00
Sobrantes
NP-43 Estoperoles D=10 cm H=2,5 cm UN 1.561,00 5.700,00 1,0267 $ 9.135.269,00
NP-44 Linea tipo L-4 de 0,60 x 0,70m. Segun norma INVIAS M2 337,92 14.180,00 1,0267 4.919.644,00
Construccion de Pilote Pre-Excavado a mano, diametro=1,20
NP-45 m. Incluye concreto 4000 Psi para nucleo, concreto 3000 Psi ML 307,64 1.978.270,00 1.0267 s 624.844.469,00

para anillos e=0,10 m, Excavacién y demas segun
especificacion INVIAS 621-07. No incluye acero de refuerzo.
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Dol (desl _Ahg)
NP-50 Concreto simple de 28 MPa (4000 psi) para elevaciones M3 1.022,61 665.413,00 1,0267 $ 698.626.216,00
NP-51 Excavaciones mecanicas varias en material comun en seco M3 14.289,47 11.832,00 1,0267 3 173.587.258,00
) de tachas i idirecci
NP-52 y bidireccionales UN 5.877,00 8.200,00 1,0267 $ 49.478.110,00
Empradizacion de taludes con bloques de césped segun
NP-53 norma INVIAS M2 3.828,60 14.700,00 1,0267 s 57.783.107,00
NP-54 Corte arbol (incl. raices) h>3.0 UN 542,00 41.512,00 1,0267 S 23.100.241,00
eil apoyos de P
NP-55 35 em* 45¢m* 5 cm dureza 60 UN 52,00 409.887,00 1,0267 s 21.883.211,00
e de sardinel pr a-10, incluye
NP-56 mortero de pega segtin norma ntc-4109 ML 1.472,00 51.051,00 1,0267 3 77.153.499,00
NP-57 Placa de proteccion para tuberias y canales (incluye acero de ML 112,60 187.911,00 1,0067 s 21.723.718.00
refuerzo)
Rejilla prefabricada en concreto 4000 psi reforzado de 0,55m
NP-38 x 0,58m e=0,13 m, para canal de aguas lluvias. UN 207.79 55.790.00 1.0267 $ 11.806.971,00
NP-59 Baranda metalica para paso peatonal segun disefio ML 36,00 316.564,00 1,0000 11.396.304,00
NP-60 Baranda metalica para paso vehicular segun disefio ML 36,00 426.863,00 1,0000 $ 15.367.068,00
e ion de junta de dil i
NP-61 80 de 0,36 x 0,45 x 2m ML 48,00 1.419.305,00 1,0267 3 69.945.621,00
PUENTE SOBRE EL RIO SUTAMARCHAN K5 +340 CORREDOR s 116.637.261,00
VIAL VILLA DE LEYVA - SANTA SOFIA. ESTUDIO Y DISERO % X
Estudio y disefio del puente sobre el rio Sutamarchan
NP-36 PR6+340 Via Villa de Leyva Santa Sofia- Nivel de UN 1.00 116.637.261,00 1,0000 $ 116.637.261,00
complejidad especial
NP-37 Sondeo mecanico con rotacion ML 0,00 372.631,00 1,0000 $ =
NP-38  [Lineas de refraccion sismica para estudios y disefios UN 0,00 2.344.631,00 1,0000 $ -
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR K8+340 $ =
Construccion puente vehicular sobre el rio Sutamarchan
NP:39 K6+340 corredor vial Villa de Leyva - Santa Sofia Gt 0,00/ 3.496.258.990.00 1,0000 $ B
ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS ESPECIALES 5 s 933.752.976,00
NP-37 SONDEO MECANICO CON ROTACION ML 911,50 321.234,00 1.0000 s 292.804.791,00
NP-38 ;ﬂz@g%gE REFRAGCION SISMICA PARA ESTUDIOS Y UN 19,00 202123400 10000 | 38.403.446,00
ESTUDIO Y DISENO DE OBRAS ESPECIALES, NIVEL DE
NP-46 COMPLEJIDAD BAJO UN 3,00 17.131.004,00 1,0000 $ 51.393.012,00
ESTUDIO Y DISENO DE OBRAS ESPECIALES, NIVEL DE
NP-47 COMPLEJIDAD MEDIO UN 11,00 26.350.436,00 1,0000 3 289.854.796,00
ESTUDIO Y DISENO DE OBRAS ESPECIALES, NIVEL DE
NP-48 COMPLEJIDAD ALTA UN 3,00 33.630.588,00 1,0000 $ 100.891.764,00
ESTUDIO Y DISENO DE OBRAS ESPECIALES, NIVEL DE
NP-49 COMPLEJIDAD MUY ALTA UN 3,00 53.468.389,00 1,0000 s 160.405.167,00
SUBTOTAL OBRAS VIA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA CENTRAL) 37.459.195.244,00 |
ADMINISTRACION 22% .241.022.954.00 |
IMPREVISTOS 3% 23.775.857.00
UTILIDAD 5% 72.959.762.00 |
AlU._30% 11.237.758.573.00
COSTOS OBRAS VIA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA CENTRAL) ANTES DE DISENOS 48.696.953.817,00
ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS $  1.034.302.339,00
|.V.A ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS $ 165.488.374,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS
Y $ 1.199.790.713,00
Y DISENOS
TOTAL COSTOS OBRAS ViA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA CENTRAL) $  49.896.744.530,00
GESTION SOCIAL
IVA GESTION SOCIAL
TOTAL GESTION SOCIAL
PREDIAL
IVA PREDIAL
TOTAL GESTION PREDIAL
GESTION AMBIENTAL
IVA GESTION AMBIENTAL
TOTAL GESTION AMBIENTAL
VALOR TOTAL EJECUTADO §  49.896.744.530,00
TRAMO: MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA RAMAL) ]
VALOR FACTOR INC VALOR TOTAL
No. ORDEN DESCRIPCION ITEM UND CANTIDAD NS SIETANCIA EIECUTADO.
1 ‘OBRAS DE DRENAJE Y PROTECCION $  1.388.674.664,00
11 L ion Y Topog KM 1.70 1.741.000,00 1,0350 3 3.063.290,00
" ida Y C De Material Granular
12 (Recebo) Hasta Un Diametro De 5" Y Un Indice Plastico M3 2.548,56 32.000,00 1,0000 s 81.553.920,00
Menor O Igual 9% Y Compacto 95% Proctor
13 E:cnz\:eascldn Mecanica Sin Clasificar De La Explanacion Y M3 2212577 6.000,00 1,0350 s 137.401.032,00
14 Excavaciones varias en material comun en seco a mano M3 3.820,93 44.600,00 1,0350 $ 176.377.950,00
Suministro E Instalacién Concreto Simple De 24.5 Mpa -
1.5 (3500 Psi) para elevaciones, H>3.0 m M3 412,31 616.000,00 1,0350 $ 262 872.364,00
Suministro E Instalacién Concreto Simple De 21 Mpa - (3000
16 Psi) Para Elevaciones, H<3.0 M M3 192,91 538.000,00 1,0350 $ 107.418.075,00
Suministro E Instalacion Concreto Simple De 17.5 Mpa -
7 |(2500 Psi) para elevaciones M3 0,00 47400000  1,0350 s R
18 2::‘,:“5"0 e instalacion concreto de 14 Mpa- 2000 PSI M3 159,63 296.000,00 1,0350 s 48.904.247,00
19 f;énﬂ:’salro figurado y armado de Acero de refuerzo 60000 PSI KG 53.772.73 2950,00 1,0350 s 164.181.588,00
Cunetas revestidas en concreto de 21 mpa - (3000 psi) no
1.10 incluye refuerzo M3 540,22 365.000,00 1,0350 3 204.081.611,00
Construccién De Sardineles En Concreto De 17.5 Mpa -
1.1 (2500 Psi) M3 0,00 399.000,00 1.0350 s -
Construccion De Filtros A Cualquier Profundidad, Con
1.12 Material Filtrante (Gravas Y Rajon Seleccionados Por M3 1.272,48 154.000,00 1,0350 s 202.820.587,00
Tamaios) , Sin Excavacidn, Incluye Geotextil Nt 2000
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Do Mew  aRg)
E ion De En Tuberia Metalica
1.13 Agua Negra D=2", C. 0.80, Soldado, Segun Disefio, Incluye ML 0,00 236.600,00 1,0350 3 =
Anticorrosivo Y Pintura.
1.14 Tuberia PVC. D = &" para filtro ML 0,00 41.700,00 1,0350 S -
2z REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO S 815.644.000,00 |
i i Ci De Material
21 Seleccionado Para Subbase Granular (Incluye Acarreo Libre M3 4.512,24 65.000,00 1,0000 s 293.295.600,00
De 5 Km)
3 Y C De Material
22 Seleccionado Para Base Granular (Incluye Acarreo Libre De M3 1.843,10 74.000,00 1,0000 S 136.389.400,00
5 Km)
23 Imprimacion M2 11.900,00 1.600,00 1,0350 $ 19.706.400,00
Construccion De Carpeta Asfaltica En Caliente, Incluye
24 Barrido, Suministro Y Compatacién ( Incluye Acarreo Libre De M3 814,80 449.500,00 1,0000 $ 366.252.600,00
5 Km) Norma Invias
3 OBRAS DE SENALIZACION Y SEGURIDAD $ 13.971.465,00
Suministro Y Aplicacion De Pintura Acrilica Con Microesferas,
31 Lineas Continuas Y Discontinuas De 12 Cm Segun Norma ML 5.106,00 1.500,00 1,0350 $ 7.927.065,00
Invias
32 Suministro E Instalacion De postes de referencia UN 3,00 80.000,00 1,0350 $ 248.400,00
Sedal Vial F , Tamafio 75 X
33 75 Cm. Segn Norma Invias UN 20,00 224.000,00 1,0350 3 4.636.800,00
i Seal Vial ia Tamafio
84 75 Cm. Segun Norma Invias UN 5.00 224.000,00 1,0350 $ 1.159.200,00
inistro E én Sefial Vial , Tamafio 2 m
35 X 50 Cm. Segun Norma Invias UN 0,00 384.000,00 1,0350 3 =
i6n De D De Curva
8 Horizontal De Tamafio 40°50 Cm. Segun Norma Invias U 0:00 173:000:00 1,0350 $ B
Suministro E Instalacion De Defensas Viales Tramo Recto De
3.81m, Cal. 12. 2 Postes De 1.50m. Y Terminales Incluyendo
37 Tornilleria, Capta- Faros En Lamina Galvanizada Cal. 22 En ML .00 141.000,00 1.0350 $ N
Cinta Reflectiva Grad. Ingenieria Segin Norma Invias
4 TRANSPORTE DE MATERIALES $ 41.740.125,00
Transporte de mezcla asfaltica después de 5 km, (instalado y
41 compactado segin seccion de disefio) M3 - Km 27.826,75 1.500,00 1,0000 s 41.740.125,00
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS s 116.905.983,00
6.1 PLAN DE ACCION AMBIENTAL GB 1,00| 11&905.983.00[ 1,0000 $ 116.905.983,00
7 OBRAS NO PREVISTAS $  1.804.167.255,00
NP-1 Tuberia PVC 4" drenaje sin filtro ML 1.784,00 24.326,00 1,0350 $ 44.916.499,00
NP-2 Remocion cercas de alambre ML 2.180,00 2.753,00 1,0350 $ 6.211.594,00
NP-3 Remocion de alcantarillas diametro de 36" ML 0.00 20.803,00 1,0350 $ =
NP-4 Remocion de alcantarillas diametro de 24" ML 65,00 13.872,00 1,0350 $ 933.239,00
NP5 E:‘smontz y limpieza en rastrojo incluye acarreo libre hasta 5 Ha 0,00 1.235.718,00 1,0000 s ~
NP-6 Pedraplen compacto M3 7.488,84 54.194,00 1,0000 $ 405.850.195,00
NP-7 Conformacion de botadero o escombrera M3 3.687,37 2.273,00 1,0350 5 8.674.741,00
NP-8 Excavaciones varias en roca en seco M3 107,35 73.131,00 1,0000 $ 7.850.613,00
i Terraplen con prestamo lateral compactado incluye cargue y =
NP-9 acarreo libre de 200 m M3 0,00 32.010,00 1,0000 L]
Construccion de muros en gaviones, incluye malla
NP-10 eslabonada triple torsion calibre 13 M3 1.120,00 123.058,00 1,0350 $ 142.648.834,00
NP-11 Relleno ~con material seleccionado proveniente de la M3 1.806,08 17.861,00 1,0350 s 33.387.439,00
con plancha
Relleno con material de afirmado compactado plancha
NP-12 vibradora incluye acarreo libre de 5 Km M3 950,38 45:200,00 1.0000 $ 41.317.095,00
Cargue y transporte de materiales sueltos, producto de
NR=13 sobrantes y/o derrumbes (incluye acarreo libre de 5 km) M3 138170 8.791.00 1,0060 $ 13.724.656.00
Roceria a cada lado de la via y/o zonas necesarias para
NP-14 buena visibilidad, M3 0,34 318.286,00 1,0000 $ 108.217,00
Limpieza de alcantarillas con diametro menor o igual a 36",
NP-15 incluye rectificacion de descoles con retiro de sobrantes y M2 0,00 150.466,00 1,0000 $ -
|obstaculos acarreo libre de 5 km
Limpieza de pontones y Box -Culvert , incluye rectificacion de
NP-16 descoles con retiro de sobrantes y obstaculos, acarreo libre M2 0,00 177.024,00 1,0000 $ -
de 5SKm.
Geotextil NT 2000 Para separacion Subrasante/capas
NP-17 g y. (Incluye i e M3 1.126,80 6.198,00 1,0350 3 7.228.343,00
instalacion )
Demolicion de obras en concreto ciclopeo y simple, incluye
NR-18 retiro de sobrantes (acarreo libre de 5 Km) M3 7830 160.924.00 1,0000 $ 13,226.749.00
Transporte de material granular después de 5 km (instalado y
NP-19 sequn seccién). Ha 262.312,79 1.300,00 1,0000 $ 341.006.627,00
NP-20 ?l;:)es horizontales Tuberia PVC perforada Filtro 2" (hasta UN 0,00 119.247.00 1,0350 s .
Drenes hori Tuberia PVC pi Filtro 2"
NP-21 (Mayores a 10m) UN 0,00 198.787,00 1,0350 $ =
¢ Material Filtrante para construccion de filtros (Gravas Y
NP-22 Rajén Por Tamafos) M2 0,00 130.800,00 1,0350 s =
NP-23 e tuberia de pve d=12" M2 12,00 102.467,00 1,0350 $ 1.272.640,00
Suministro e instalacion concreto ciclopeo de 17.5 mpa -
NP-24 (2500 p.s.i).. 40% rajon para bases M3 109,14 310.305,00 1,0350 $ 35.052.022,00
Cerca de alambre de puas con postes de madera inmunizada
NP-25  |4=9-10cm h=1.50 m 5 lineas. distancia entre postes 2 m M3-KM 228530 18.066,00 1,0350 $ 37:668;111,00
Suministro e instalacion de tuberia de concreto reforzado
NP-26 D=36", incluye emboguillada M3 290,00 354.300,00 1,0350 3 106.343.145,00
NP-27  |Transporte de materiales suelto despues de 5 km M3 347.559,62 950,00 1,0000 s 330.181.639,00
Geolextil T,resist ulfima (tira ancha) = 40 KN/m para
i P
NP-28 de 1 ML 14.280,00 6.802,00 1,0350 s 100.532.200,00
pas gr y (Inc
(-]
Concreto de 28 Mpa- (4000 PSI) para placas y vigas, longitud
NP-29 de.7.1ma 14m ML 0,00 671.000,00 1,0350 s =
NP-30 2;:;1:::;:;? Obras en Concreto Reforzado, Incluye Retiro de M3 40,47 287.544,00 1,0350 s 12.044.197,00




SUBTOTAL OBRAS VIA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA RAMAL)

4.181.103.492,00

ADMINISTRACION 22%

919.842.768,00

IMPREVISTOS 3%

125.433.105,00

UTILIDAD 5%

209.055.175,00

AlU. 30%

1.254.331.048,00

COSTOS OBRAS VIA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA (VIA RAMAL)

5.435.434.540,00

TOTAL COSTOS OBRAS VIA MONIQUIRA - SANTA SOFIA - VILLA DE LEYVA VIA CENTRAL Y RAMAL

55.332.179.070,00

AJUSTES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES

VALOR IVA (OBRA)

VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)

REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

VALOR TOTAL EJECUTADO

@ a|u|u|lo|a|a|lv|a|w|v|o|elalalalv] , k]l @ oo,

55.332.179.070,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA (Relacionar de manera general ) :
Durante el periodo de ejecucion del contrato, la interventoria cumplié con las funciones asumidas mediante la firma del contrato y las descritas en el manual de inrterventoria del INVIAS dentro de las

Valor total concedido:

Valor total

Vi3 CODIGO MINFRA-MN-IN-17-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
R PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERsion f
) MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
T ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA BAGINA e | o€ | =
FECHA 5 2018
Dol s (Aho)
NP-31 Linea tipo L-4 de 0,60 x 0,70m. Segun norma INVIAS, ML 0,00 14.180,00 1,0350 *
NP-32  [Concreto simple de 28 Mpa (4000 PSI) para elevaciones M3 119,40 665.413,00 1,0350 82.231.073,00
NP-33  |Excavaciones mecanicas varias en material comun en seco M3 1.281,90 11.832,00 1,0350 15.698.301,00
e de tachas
NP-34 y bidireccionales UN 642,00 8.200,00 1,0350 5.448.654,00
NP-35 Estoperoles D=10 CM H=2,5 CM UN 0,00 5.700,00 1.0350 =
Empradizacion de taludes con bloques de cesped segun =
NP-36 norma INVIAS M2 0.00 14.700,00 1,0350
NP-37 Corte arbol (INCL. RAICES) H>3.0 UN 177,00 41.512,00 1,0350 7.604.791,00

que se pueden P con el personal técnico io durante la ej 6n de las por el . asi como la toma de muestras y
elaboracion de ensayos de en las acti Se comités técnicos, pre actas y actas conjuntamente con el contratista de obra.
Se recibieron, revisaron y aprobaron los disefios que le correspondio ejecutar al contratista, asi como las obras se yp informes y de
seguimiento del proyecto. Se integré personal p y para el buen del proyecto y se mantuvo toda la logistica necesaria para el control de la obra.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
$ 595.000.000,00
ylo i s 595.000.000,00
Saldo por amortizar del Anticipo $ -

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORIA

Valor basico ejecutado:

Valor IVA:

Valor total ejecutado del contrato:

S 4.676.684.628,00
S 765.896.115,00
s 5.442.580.743,00

Factor Multiplicador: 236

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

ACTA DE COSTOS No, MES VALOR BASICO VALOR IVA VALOR TOTAL
1 _jul-14 $ 101.208.360,00 | $§  16.193.338,00 | § 117.401.698,00
2 ago-14 $ 103.292.300,00 | $  16.526.768,00 | § 119.819.068,00
3 sep-14 $  146.479.040,00 | $  23.436.646,00 | § 169.915.686.00
4 oct-14 $ 150.965.240,00 [ $  24.154.438,00 | $ 175.119.678,00
5 nov-14 $ 147.597.44000 | $  23615590.00 | $ 171.213.030,00
6 dic-14 $ 113.750.984,00 | $  18.200.157.00 | § 131.951.141,00
7 ene-15 $  147.660.647,00 23625704,00 | § 171.286.351,00
8 feb-15 $  143.420.367,00 22.947.259.00 | $ 166.367.626,00
9 mar-15 $  130.350.108,00 20.856.017,00 | § 151.206.125.00
10 abr-15 $  121.240.380,00 19.398.461,00 | $ 140.638.841,00
1 may-15 $  138.985.997,00 22.237.760,00 | $ 161.223.757,00
12 jun-15 $  126.457.892,00 20.233.263,00 | § 146.691.155,00
13 jul-15 $ 124.575292,00 | $  19.932.047,00 | § 144.507 339,00
14 ago-15 $ 131.730.384,00 [ §  21.076.861.00 | § 152.807.245,00
15 sep-15 $ 13146502400 | $  21.034404,00 | § 152.499.428,00
18 oct-15 $ 13185142400 | $  21.096.228,00 | § 152.947.652,00
17 nov-15 $ 131.031.488,00 | $§  20.965.038,00 | § 151.996.526.00
18 dic-15 $ 273.431.369,00 | $  43.749.019,00 | § 317.180.388,00
19 ene-16 $ 11694742200 [$  18.711.588,00 | $ 135.659.010,00
20 feb-16 $ 126.933.436,00 [ $  20.309.350,00 | $ 147.242 786,00
21 mar-16 $ 133.525.774,00 [ $  21.364.124.00 | § 154.889.898.00
22 abr-16 $ 126817.122,00 | $§  20.290.740,00 | § 147.107.862,00
23 may-16 $ 161.330.217,00 | $ 2581283500 | § 187.143 052,00
24 jun-16 $ 107.843.402,00 | §  17.254.944,00 | § 125.098.346,00
25 jul-16 $ 108.331.802,00 | $  17.333.088,00 | § 125.664.890,00
26 ago-16 $ 11145219200 | $  17.832.351,00 | § 129.284.543,00
27 sep-16 $ 107.992.102,00 | $  17.278.736,00 | § 125.270.838,00
28 oct-18 $ 107.982.102,00 | §  17.278.736,00 | § 125.270.838,00
29 nov-16 $ 104.797.502,00 | $§  16.767.600,00 | $ 121.565.102,00
30 dic-16 $ 139.206.521,00 | $  22.273.043,00 | $ 161.479.564,00
31 ene-17 3 69.999.733,00 | $  11.199.957.00 | § 81.199.690,00
32 feb-17 $ 43.996.680,00 | § 7.039.469,00 | $ 51.036.149,00
33 mar-17. $ 26.472.420,00 | $ 4.235.587,00 30.708.007,00
34 abr-17_~ $ 129.931.847.00 | $  24.687.051,00 154.618.898,00
35 may-17 S 70.540.659,00 | §  13.402.725,00 83.943.384,00
36 jun-17 3 26.953.926,00 | § 5.121.246,00 32.075.172,00
37 jul-17. $ 110423.577.00 | $  20.980.480,00 131.404.057,00
38 ago-17 s 35.917.971,00 [ § 6.824.414,00 | $ 42.742.385,00
39 oct-17 $ 18.801.210,00 | $ 3.572.230,00 | $ 22.373.440,00
40 nov-17 $ 108.146.914,00 | $  20.547.914.00 | $ 128.694.828,00
41 dic-17 3 86.836.361.00 | §  16.498.909.00 | § 103.335.270.00
TOTALES $ 46766846280| $ 765.896.1150| $ 5.442.580.743.00




ALY 3 copiGo MINFRA-MN-IN-17-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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o)
= MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORIA PAGINA 3 I o I 1
FECHA 25 | 04| 2018
Dia) Mos) {Afo)
El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoria deben verificar que los valores en el i con el reporte de pagos en el Sistema de informacién financiera SIIF-

NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

o] IONES:

NOTAS:

1. Mediante la suscripcion del Acta recibo definitivo de la Interventoria, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida, pero no exonera al interventor de las
obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la informacion referente al
contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra
cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demas procesos a que haya lugar.

2. EllInterventor debe entregar el Informe Final de Interventoria y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoria.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen,

Fima Fima)
/T ALEX JOAQUIN OSO N G 'O GAMALIEL FERNADEZ N
Representante Legal o Apoderado pervisor de Conf De Interventoria

Interventoria Matricula No.: 15219-17469 BOY

Matricula No. 25202-33566 CND

riginal. Archiva de Gestion del Contrato (Subdireccién Administratva)

[Copias' Unidad Ejecutora Interventor y Direccion Termtonal




REPUBLICA DE COLOMBIA

V@ rerrovias

EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS

EL SECRETARIO GENERAL

DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS

-FERROVIAS-

HACE CONSTAR QUE:

El CONSORCIO SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE SOTECNI S.p.A. -
COMPANIA DE INGENIEROS ASOCIADOS FERRVIARIOS CIAF LTDA, identificado
con el NIT No.830015377, suscribid con FERROVIAS el (los) siguiente (s) contrato (s):

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 04-0216-0-99

FIRMAS CONSORCIALES: Con una participacion porcentual de 70/30
respectivamente:

- Societa Técnica Internacionale SOTECNI S.p.A NIT 830.015.377-8

-Compaiiia de Ingenieros Asociados Ferroviarios CIAF Ltda NIT 800.130.967-6

OBJETO: Interventoria técnica, administrativa y
financiera de los trabajos de la
rehabilitacion de los tramos férreos
comprendidos entre los Kms.328+000
Grecia al Km.418+000 Vizcaina y el
Km.418+000 Vizcaina al Km.517+000 San
Rafael de Lebrija de la Linea Férrea Grecia
— La Loma -de conformidad con Ila

~ propuesta técnica y econdémica presentada
por el interventor y aceptada por Ferrovias
y el Acta de Negociacion suscrita entre las
partes de fecha 14 de mayo de 1999.

VALOR CONTRATO : $2.675°001.397,70 M/CTE INCLUIDO IVA

VALOR FACTURADO VER ANEXO CERTIFICACION DE LA
DIVISION DE TESORERIA Y CARTERA

PLAZO EJECUCION: NUEVE (9) MESES

SUPERVISION CONTRATO: VICEPRESIDENCIA DE CONCESIONES

Y DESARROLLO.

FECHA DE INICIACION: MAYO 15 DE 1999. —
mmurlowmdaestamrcﬁo d?
gonstar que esta oopia 2 *olncldmn:;\n ¥

= CONTRATO ADICIONAL No: 04-0216-01-99 ,r,.,,l% orlginal ,“ﬂmmm
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MOTARIA OCKAVA

7 Vsrgas - Motario
Edger Sincher Varga
Stml;fi de Bogoté, D C. - Calombla

Carrera 16 No. 96 - 64 Pisos 6y 7
Tels.: 636 90 32 - 636 96 95 - 636 91 2
Santa Fé de Bogota - Colombia




OBJETO ADICION:

= CONTRATO ADICIONAL No:

OBJETO ADICION:

= CONTRATO ADICIONAL No:

OBJETO ADICION:

FECHA DE VENCIMIENTO:

ESTADO DEL CONTRATO:

REPUBLICA DE COLOMBIA

V@ rerrovias

EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS

AMPLIACION DE
CONTRATO PRINCIPAL EN $149.000.000
INCLUIDO EL IMPUESTO DEL VALOR
AGREGADO IVA.

04-0216-02-99

ADICIONAR EN PLAZO EL CONTRATO
EN 136 DIAS, HASTA EL 30 DE JUNIO DE
2000 Y ADICIONAR LA CUANTIA EN
$999.731.451 M/CTE. INCLUIDO EL IVA.

04-0216-03-99

AMPLIACION DEL PLAZO EL CONTRATO
EN DOS MESES MAS. HASTA EL 30 DE
AGOSTO DE 2000 Y ADICIONAR LA
CUANTIA EN  $300.000.000 M/CTE
INCLUIDO EL L.V.A.

AGOSTO 30 DE 2000.

EN PROCESO DE LIQUIDACION.

La presente se expide en Bogota, D. C. a los VEINTICINCO (25) dias del mes de
SEPTIEMBRE DE 2000, a solicitud del interesado.

Proyectod: Berenice P.(oficina Juridica)
Revisd:  Angela Maria Pineda C.
Edito: Berenice P.

Vo.Bo. del SUPERVISOR

Septiembre 25/00

| . | d |
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ACTA DE LIQUIDACION DEI, CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 04-0216-0-99 Y
~ ADICIONALES 04-0216-1-99, 04-0216-2-99 y 04-0216-3-99

En la ciudad de Bogotd, D.C., a los 23 dfas del mes de enero del afio 2001, se reunieron:
el Sefior GIOVANNI CRESCI, identificado como aparece al pié de su firma y quien
obra en nombre y representacién del CONSORCIO SOTECNI S.p.A - CIAF LTDA, en
calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra n® 01-0078-0-96 v Adicionales 01-
0078-1-98, 01-0078-2-98 y 01-0078-3-99 y los sefiores: JUAN GONZALO
JARAMILLO RESTREPO, en su calidad de PRESIDENTE (E) mediante Decreto 2210
del 30 de octubre de 2000 y posesionado mediante Acta 027 del 1 de noviembre de
2000, de la EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS — FERROVIAS, en
calidad de CONTRATANTE, y LUIS EDUARDO MANRIQUE ORTEGA,
Vicepresidente de Concesiones y Desarrollo (e), en calidad de supervisor del contrato
objeto de esta liquidacién, con el proposito de realizar la liquidacién del Contrato de

Interventorfa No. 04-0216-0-99 y Adicionales 04-0216-1-99, 04-0216-2-99 y 04-0216-
3-99:

K CONTRATO PRINCIPAL NO. 04-0216-0-99

PLAZO DE EJECUCION: 14-05-99 al 14-02-2000
(9 meses)
VIGENCIA DEL CONTRATO: 13 meses = plazo de ejecucién mds 4 meses.

1.1 CONTRATO ADICIONAL NO. 04-0216-1-99

AMPLIACION EN CUANTIA $ 149.000.000

1.2 CONTRATO ADICIONAL NO. 04-0216-02-99

AMPLIACION EN PLAZO Y CUANTIA

PLAZO DE EJECUCION: : 14-02-2000 *  al 30-06-2000.
. ( 136 dias)
AMPLIACION EN CUANTIA $999.731.457

1.3 CONTRATO ADICIONAL NO. 04-0216-3-99 - _
AMPLIACION EN PLAZO Y CUANTIA ﬁ\"

f



PLAZO DE EJECUCION:

AMPLIACION EN CUANTIA

1.4 TOTAL PLAZO DE EJECUCION

141 TIEMPO ADICIONAL

1.4.2 TIEMPO TOTAL

1.5 CONTRATISTA DE OBRA:

1.6 INTERVENTOR:

OBJETO:

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL
NO. 04-0216-0-99

VALOR CONTRATO ADICIONAL
EN CUANTIA NO. 04-0216-1.99

VALOR CONTRATO ADICIONAL
AMPLIACION EN PLAZO Y CUANTIA

1-07-2000 al 30-08-2000.
( 60 dias )
$ 300.000.000

Contractual 15 meses mas 16 dias.

4 meses por proceso de liquidacién contrato de
obra.

19 meses mas 16 dias

Consorcio Constructora Andrade Gutiérrez
S.A.- Equipo Universal & CIA . J Ferreira
Engenharia e Construcao LTDA

Consorcio  Societs Técnica Internazionale
Sotecni S.p.A. - Compaiiia de Ingenieros
Asociados Ferroviarios Ciaf Ltda,

Realizar la Interventoria Técnica Administrativa y
Financiera de los Trabajos de Ia rehabilitacién de
los tramos férreos comprendidos entre los kms
328+000 Grecia al Km 4184000 Vizcaina y el Km
418+000 al Km 517+000 San Rafael de Lebrija de
la linea Férrea Grecia - La Loma de conformidad
con la propuesta técnica y econdmica presentada
por el interventor y aceptada por Ferrovias y el Acta
de Negociacion suscrita entre las partes de fecha 14
de Mayo de 1.999.

Valor Sin Iva $ 2,306,035,687.70
Iva $ 368,965,710.00
Total $ 2,675,001,397.70
Valor Sin Iva $ 129,565,217.40
Iva $ 19,434,782.60
Total $ 149,000,000.00

/



»

NO. 04-0216-2-99 Va]misin IVA  §  869.331.696.50

Tva - -8 130.399:754.50
Total $  999.731.451.00
YALOR CONTRATO ADICIONAL ' .
AMPLIACION EN PLAZO Y CUANTIA
NO. 04-0216-3-9 9 Valor sin IVA $ 260,869,565.20
Iva $ 39,130,434.80
Total $ 300,000,000.00
1.7 VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS Valor sin IVA $ 3,565,802,166.80
Iva $ 557,930,681.90
Total $ 4.123.732.848.70
( Principal mas adicionales 12y 34)
1.7.1 AJUSTES $ 73,746,174.00 ( Iva incluido)

( Costos Directos e Indirectos)
1.7.2 VALOR RECLAMADO POR DESEQUILIBRIO
ECONOMICO MAYOR PERMANECIA $246,139,459.00 ( Iva incluido)
DURANTE EL PROQCESO DE LIQUIDACION
DEL CONTRATO DE OBRA

1.8 FECHA DE INICIACION: 15 DE MAYO 1.999

1.9 FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO

DE EJECUCION 30 DE AGOSTO 2000.
1.9.1 FECHA DE TERMINACION 27 DICIEMBRE DE 2000.
2. POLIZAS

2.1 CONTRATO PRINCIPAL NO. 04-0216-0-99

CUMPLIMIENTO: Péliza No. 99218595

Vigencia: 14-05-99 al 14-10-2000.
Valor: $§802.500.419.31

ANTICIPOS: P6liza No. 99218595
Vigencia: 14-05-99 al 14-10-2000.
Valor: $802.500.419.31

PRESTACIONES SOCIALES: Péliza No. 99218595
Vigercia: 14-05-99 al 14-06-2003. .
Valor: $ 133.750.069.89 }Z 9\_’
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22CONTRATO-ADICIONAL NO. 04-0216-1-099 * - - -  —— -

1

CUMPLIMIENTO: Pdliza No. 99218595
Certificado 3261
Vigencia: 14-05-1999 al 31-10-2000 Valor: §
847.200.419

ANTICIPOS: Péliza No, 99218595
Certificado 3261
Vigencia: 14-05-99 al 14-10-2000,
Valor: $802.500,419.31

PRESTACIONES SOCIALES: Péliza No. 99218595
Certificado 3261
Vigencia: 14-05-1999 gl 30-06-2003.
Valor: $ 141.200.069.

2.3 CONTRATO ADICIONAL NO. 04-0216-2-099

CUMPLIMIENTO: Péliza No, 9921 8595
Certificado 3692

Vigencia: 14-05-1999 al 28-02-2001 Valor: §
1.147.119.854

ANTICIPOS: Péliza No. 99218595
Certificado 3692
Vigencia: 14-05-99 al 14-10-2000.
Valor: $802.500.419.31

PRESTACIONES SOCIALES: Péliza No. 99218595

_ Certificado 3692

Vigencia: 14-05-1999 al 31-10-2003.
Valor: § 191.186.642,

¢ 2.-'{ CONTRATO ADICIONAL NO. 04-0216-3-099

CUMPLIMIENTO:; Péliza No. 99218595

Certificado 4416
Vigencia: 14-05-1999 al 30-04-2001 Valor: 3
1.237.119.854

ANTICIPOS: P6liza No. 99218595 6}4 %

L

e



PRESTACIONES SOCIALES:

-

Cen‘i‘ ficado 4416 |
Vigencia: 14-05-99 al 14-10-2000.
Valor: $802.500.419.31

Péliza No. 99218595
Cerntificado 4416

Vigencia: 14-05-1999 al 31-12-2003.
Valor: $ 206.186.642.

2.5 BALANCE Y EJECUCION PRESUPUESTAL

En el desarrollo del contrato y del anexo contable de la relacidén de pagos de Tesoreria se tiene que:

VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS

VALOR EJECUTADO A AGOSTO 30 DE 2000 Valor sinIVA $ 3:5

VALOR NO EJECUTADO

*Nota: el valor del IVA no ejecutado o
cuando se suscribié al contrato, al 15

Valorsin IVA § 3,565,802,166.80
$ 557,930,681.90
$4,123,732,848.70

IVA
Total

IVA
Total

Costos Directos:

*IVA

63,913,675.00

3 552,892,811.00
$4,116,806,486.00

$ 1,888,491.80
$ 5,037,870.90

bedece a la variacién del porcentaje a aplicar, es decir, del 16%
% una vez hubo la modificacién por parte del gobierno.

CONTRATO FERROVIAS NO. 04-

0216-0-99

| MOVIMIENTO DE ANTICIPO

PERSONAL EXTRANJERO

|__ANTICIPO FACTURA NO. 337

‘1

Erden de Pago | Valor
No. 32538 del 09-07-99 ] | 328,363,929 328,363,929 .
ACTURA CONCEPTO FECHA VALOR SALDQO
AMORTIZADO
337 Anticipo 30% 328,363,929
340 Costos del 15 Mayo al 30 jun/99 14/07/1999 51,687,221 276,676,708
| 341 Costos del 01 al 31 Julio/99 3/08/1999 37,425,417 239,251,291

P
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347 |Costos deT0T al 31 Agosia®8 | 1/09/1999] 26.92361Q]  212,327,681|
| 351 [Costos Gel 01 ai 30 Sep/9 4/10/1999 37,024,487 175,303,194
364  |Costos del 01al 31 Octubre/99| 3/11/1999 41,622,707 133,680 487
359 Costos del 01 al 30 al Nov/99 3/12/1999| 38,423,234 95,257,253
368  |Costos del 01l 31 Diciem/39 | 7/01/2000 40,415,960 54,841,293
| 372  [Costos del 01 al 31 Enero/00 | 18/02/2000 54,841,293 0
SALDO ANTICIPO AL 31-07-2000 0
N | CONTRATO FERROVIAS NO. ;
| 04-0216-0-99 |
= MOVIMIENTO DE ANTICIPO T
- COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS J
] T
ANTICIPO FACTURA NO. 334 B
Orden de Pago B Valor |
iNo. 32539 del 09-07-99 166,079,941 166,079,941 |
- !
FACTURA CONCEPTO FECHA VALOR SALDO
AMORTIZADO
334 |Anticipo 30% B 166,079,941
- 339 [Costos del 15 Mayo al 30 1un/89 | 12/07/1989 28,315,587 137,764,354
342 [Costos del 01 al 31 Julio/o9 3/08/1999 17,728,563 120,035,791
p § :
346 |Costos del 01 al 31 Agosto/99 1/09/1999 20,276,020 99,759,771
352 __|Cosios del 01 al 30 Sep/as 6/10/1999 16,659,184 83,100,587

/
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337 _|Costos del 01 a1 37 Cetubre@3 | 6/11/1599] 20731 544| 62,369,043
360 Costos del 01 al 30 noviembre/ag 7/12/199%9 21,896,444 40,472 599
369 Costos del 01 al 31 Diciembre/ag 17/01/2000 22,080,296 18,392,303
| 373 |Costos del 01 al 31 Enero/og 18/02/2000 18,392,303 0
| SALDO ANTICIPO AL 31-08-2000 0
- ] ]
CONTRATO FERROVIAS NO. 04-
0216-0-99
MOVIMIENTO DE ANTICIPO
INTERVENTORIA DE CAMPO
ANTICIPO ENTREGADO
Orden de Pago Valor
No. 32540 de Julio 8 dg 1999 197,366,835 197,366,835 ]
Seguin factura No. 290 de Julio 6/99
= :
FACTURA CONCEPTO FECHA VALOR SALDO
AMORTIZADO
290 Anticipo 30% 197,366,835
N 295 |Costos del 15 Wiayo a 30 7788 12/07/1999 42,538,773 154,828,062
f' ; 298 Costos del 01 al 31 Julio/o9 4/08/1999 29,556,131 125,271,931
302 Costos del 01 aj a1 Agosto/99 6/09/1999 29,647,135 95,624,796
305 Costos del 01 al 30 Sep/99 7/10/1999 29,805,143 65,819,653

Bl i e Ca o T T e
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. 308 [Costos del 07 al 31 Octubre/®9_ |—4711/1999 20,497 861 36,321,792
310 _|Costos del 01 al 30 Nov/59 9/12/1999 29.405,8:39 6,915,953]
313 Costos del 01 al 31 Diciembre/99 31/01/2000 6,915,953 0

. SALDO ANTICIPO AL 31-08-2000 0
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~ CUADRO RESUMEN DELOS | Valores sin IVA VIVAT VALORES
VALORES EJECUTADOS P TOTALES _ .

"~ Personal extranjero 1,487,319,724 230,868,182 1,718,187,906

Personal colombiano 889,155,893 13?,560.558 1,026,716,451
Interventoria de campo 1,187,438,058 184,464,071 1,371,902,129

TOTALES EJECUTADOS 3,5663,913,675 552,892,811 4,116,806,486

Valores de contratos| 3,565,802,166.80 557,930,681.90] 4,123,732,848.70
SALDO NO EJECUTADO 1,888,491.80| 5,037,870.90 6,926,362.70}

ANEXOQS:

AZl: Copia relacién de facturas de Sotecni y Ciaf entregadas a FERROVIAS en el curso del desarrolio
del contrato

AZ2: Informe econémico (Copia Actas Modificatorias del personal y costos directos, solicitud de
movilizaci6n del personal extranjero)

- RELACION PAGOS: Relacién amortizacién anticipo
- ACTA DE TERMINACION

- PAZY SALVOS

INFORMES

- Informes mensuales de Interventoria del 15 de Mayo de 1999 al 30 de Agosto de 2000

Informe final de la obra ( Incluye avances y costos del contrato de obra )

3. CUMPLIMIENTO

La suscripcién de la presente acta de liquidacién no excluye la responsabilidad que durante la ejecucién
del contrato se haya generado a cargo del interventor, de acuerdo con 1o previsto en el articulo 53 de la
ley 80 de 1993, mds atin cuando, actualmente cursa un tribunal de arbitramento ante la Cémara de
Comercio de Bogotd convocado por el Contratista, € iniciard un proceso de dictamen pericial técnico
. Para los asuntos no resueltos en el acta de liquidacién del contrato de obra CAPITULO IX.
¢

¥ “

4. ASUNTOS PENDIENTES

Por parte de FERROVIAS gestionar los trdmites juridicos y financieros pertinentes para el
restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, seglin reclamacién del interventor por mayor
permanencia durante el periodo de liquidaci6n del contrato de obra, por valor de $ 246.139.459. Los
documentos soportes de la reclamacién corresponden a 1ds anexos de la carta SC/0-855 de diciembre 18
de 2000 dirigida al Supervisor del Contrato, en respuesta al oficio de FERROVIAS V.C.D. 1964/00.
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5. PAZY SALVOS - EPS, PENSIONES, CESANTIAS, ICBF
- PERSONAL, IMPUESTOS NACIONALES

r

En constancia de la anterior se firma la presente Acta a los 23 dias de! mes de Enero de 2001 por quienes
en ella intervinieron,

FERROVIAS,
:-’?
<
ABDO MANRIQUE ORTEGA
Vicepresidente de Concesiones y Desarrollo (e)
Supervisor
EL INTERVENTOR,

Aleans b

GIOVANNI CRESCI
Rep. Legal del Consorcio Interventor
Cédula de Extranjeria N° 274799

Al



REPUBUCA DE COLOMBIA

% MINISTERIO DE OSRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
M FERROVIAS
o RERREEL JA ST A S N L LRSI,

RSN e TS GBRAS BT U AD A OB TETS B ESRK e e
~DEINTERVENTORIA N2 04-0216-0-99 DEL. CONTRATO DE OBRA N¢
01-0078-0-96 Y ADICIONALES

/

DESCRIPCION ACTIVIDAD CANTIDAD

1. TRABAJOS PRELIMINARES

e Localizacionyreplanteo ..............cooevioiiiniiiiiiiiiii, 40.00 Km.
* Instalacion de cerca en postes de concreto................... 369.00 MI.

2. EXCAVACIONES

® DesCapote.......cooiiiii 897.37 M3.
e EXCAVACIONES....civieiii i 39,407.56 M3.
e Excavacidbndecunetas............................ U, 19,035.92 M3.
» Excavacion para conformacién de cauces.............. ... 1,781.72 M3.
o Excavacion estructural..............cooeeeeiiiii 8,829.96 M3.

3. RELLENOS

e Relleno para suelo reforzado...........c.c.oooeiiiiiii. 26,608.00 M3.
» Escarificacion y compactacion de subbalasto (sub-base)

BXIS e . . . 111,014.41 M3.
» Estabilizacion con cementoycal.............................. 1,959.73 Ton.

4. DRENAJES

e Filtrosde arenay grava........ccccovueiiiiiinie i 65.54 M3.
e Filtrosengeodren...........c.oooveeiiiiiiiiii 3,437.00 ML.

e Suministro e instalacién de geotextiles....................... 14,062.93 M2.
]

Suministro e instalacién de tuberias metalicas para
alcantarillas de diametros d 48", 60", 72" y 96” en 34

alcantarillas para una longitud totalde.......................... . 372.08 M.
» Construccion de 2 alcantarillas con tuberia en concreto
de 36" parauna longitudde ....................oo 14.40 MI.
e Reparacion de 50 bateas de alcantarillas de diametros
de 48" a 114” para una longitud total de......................... 314.03 ML
DL B S T AT AsravirazRs Carrera 16 No. 96 - 64 Pisos 6y 7

Tals.: 636 90 32 - 636 96 95 - 636 91 20
Santa Fé de Bogota - Colombia
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5. OBRAS DE PROTECCION

e Construccion de bolsacretos.........coooveeviiiee e, 732.00 M3.
e Construccién de bolsas de suelo-cemento.................... 1,965.64 M3.
e Empradizacion de taludes...................ooooviiiiin, 31,705.58 M2.
e Colchonetas en gavién para defensa del pie del talud... 23,766.78 M2.
e Construccién de trinchos enesterilla.......................... 6,237.70 Ml.

o Pantallas de contencidén lateral................................. 6,753.18 M2.

6. CONCRETOS Y MORTEROS

o Demolicion de CONCIetO. . ...covueenee e 79.55 M3.
e Concretos de 3,000 ........cccoeeevnviiiiiiiiiiie i 1,530.00 M3.

7. ACERO DE REFUERZO

e Acero de refuerzo de 60,000 pSi.............ocoevviveann.n. 88,869.00 Kg.

8. ESTRUCTURAS METALICAS

» Acero Grado A-38 para reconstruccion y reparacién de puentes.

e Tornilleria SAE grado 8

o Soldadura E70XX en elementos estructurales de los puentes
metalicos.

e Limpieza ( sand-blasting) y pintura de puentes.

OBRA ESPECIFICA:

a-) Puente ferroviario sobre el rio Magdalena en Puerto Berrio:
longitud 586.70 ML. Trabajos realizados:
- Retuerzo soldado y pernado de vigas portarieles
Cambio de cartelas
Limpieza (sand-blasting)
- Pipturade baseyacabados..................oooiiil 6,216.00 M2.

...... 67,561.00 Kg.

b-) Construccion e instalacién puente metalico peatonal en la
Estacion de Barrancabermeja: Longitud 40 MI. Trabajos realizados:
- Acerogrado A-36......ccouiiiiiiiii i 19,823.00 Kg.

Soldadura E70XX

Limpieza y pintura

Pérticos en concreto reforzado.

ERAES ST S P STl e RO o

HEIDLELALE RN N L mirars: o Carrera 16 No. 96 - 64 Pisos 6y 7
Tels.: 636 90 32 - 636 96 95 - 636 91 20
Santa Fé de Bogotd - Colombia
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9. OBRAS AMBIENTALES

e Sefalizacion temporal............................... e, 83.00 Und.
¢ Manejo ambiental de botaderos..................cccovvveiiiiiin.. 0.23 Ha.
o ArbONzZaCiON. ... 4,889.00 Und.
e Plan de gestién social.

o

Plan de monitoreo y auditoria ambiental.

10. SUPERESTRUCTURA FERREA

e Trituracion y suministro de balasto.......................... 112,897.78 m3.
e Sum. de trav. de madera inmunizada para puentes........ 2,925.00 Und.
* Demolicion de la via férrea antigua............................ 93,944.00 ML.
- e Construccién de via férrea con rieles ARA-A-90.......... 95,558.43 MI.
e Colocacion de cambiavias.............ccocoveeeeiniiiiii 45.00 Und.
* Demolicion y construccion de via en puentes............... 1,550.00 M.
» Fabricacion e instalacién de postes kilométricos............. 176.00 Und.
 Fabricacion e instalacion de postes hectométricos....... 1,296.00 Und.
» Fabricacion e instalacién de mojones de referencia...... 1,539.00 Und.

Se firma en Bogota, a los 22 dias de Diciembre de 2000.

ecretaria General

MANRIQUE ORTEGA
VB2 Supervisor del Contrato

A e T R B R SO R R T N T ¢ S TR B WY L e s v s Carrera 16 No. 96 - 64 Pisos 6 y7
Tels.: 636 90 32 - 636 96 95 - 636 91 20
Santa Fé de Bogots - Colombia



CONTRATO N°
CLASE DE CONTRATO

CONTRATISTA

NIT.:

VALOR DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCION

VIGENCIA DEL CONTRATO

OBJETO

MINISTERIO DE TRANSPORTE
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS

- FERROVIAS -

04-0216-0-99
04. INTERVENTORIA

CONSORCIO SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE
SOTECNI S.p.A. - COMPANIA DE INGENIEROS
ASOCIADOS FERROVIARIOS CIAF LTDA.

830015377

DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
MILLONES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($ 2.675°001.397,70 M/CTE.) INCLUIDO
I.LV.A ‘

NUEVE (9) MESES

IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO (4)
MESES MAS

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS
TRABAJOS DE LA REHABILITACION DE LOS
TRAMOS FERREOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS
KMS. 328+000 GRECIA AL KM. 418+000 VIZCAINA Y
EL KM. 418+000 VIZCAINA AL KM. 517+000 SAN
RAFAEL DE LEBRIJA DE LA LINEA FERREA
GRECIA - LA LOMA DE CONFORMIDAD CON LA
PROPUESTA TECNICA ¥ ECONOMICA
PRESENTADA POR EL INTERVENTOR Y
ACEPTADA POR FERROVIAS Y EL ACTA DE
NEGOCIACION SUSCRITA ENTRE LAS PARTES DE
FECHA 14 DE MAYO DE 1999.

Entre los suscritos a saber LUIS DIEGO MONSALVE HOYOS, identificado con la cédula de
ciudadania N° 98.542.508 de Envigado, en su caracter de Presidente y en representacion de la
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -FERROVIAS-, quien en el curso de este
documento se denominara -FERROVIAS-, por una parte y por la otra GIOVANNI CRESCI en
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS
- FERROVIAS -

representacion del CONSORCIO SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE SOTECNI S.p.A.
— COMPANIA DE INGENIEROS ASOCIADOS FERROVIARIOS CIAF LTDA, identificado
como aparece al pie de su firma, quien declara hallarse facultado para celebrar el presente contrato,
y no encontrarse €l ni la firma que representa dentro de las causales legales de INHABILIDAD E
INCOMPATIBILIDAD, y quien en el curso de este contrato se denominaran EL INTERVENTOR,
hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA, luego de cumplidos
los tramites previstos en el CONCURSO PRIVADO DE MERITOS No. 002 DE 1999, el cual se
cerr6 el dia DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
(1.999) y que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.- NATURALEZA
JURIDICA DE FERROVIAS. LA EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -
FERROVIAS - es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, domiciliada en Santafé de
Bogota, D.C. y regida por los decretos 1588 del 18 de Julio de 1989 y 1915 del 3 de Noviembre de
1.995, con personeria juridica, autonomia administrativa y capital independiente, vinculada al
Ministerio de Transporte; cuyo objeto principal es el mantener, mejorar, rehabilitar, extender,
modernizar, explotar, dirigir y administrar la Red Férrea Nacional, con las anexidades y equipos que
la constituyen, asi como regular y controlar, en general, la operacion del Sistema Ferroviario
Nacional. CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS TRABAJOS
DE LA REHABILITACION DE LOS TRAMOS FERREOS COMPRENDIDOS ENTRE LOS
KMS. 328+000 GRECIA AL KM. 418+000 VIZCAINA Y EL KM. 418+000 VIZCAINA AL
KM. 517+000 SAN RAFAEL DE LEBRIJA DE LA LINEA FERREA GRECIA - LA LOMA
DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PRESENTADA
POR EL INTERVENTOR Y ACEPTADA POR FERROVIAS Y EL ACTA DE
NEGOCIACION SUSCRITA ENTRE LAS PARTES DE FECHA 14 DE MAYO DE 1999.
PARAGRAFO PRIMERO. El INTERVENTOR se obliga con FERROVIAS a cumplir con el
objeto de la interventoria dentro de los parametros sefialados en los TERMINOS DE REFERENCIA
del CONCURSO PRIVADO DE MERITOS No. 002 DE 1999, el cual hace parte integral del
presente contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. Se entiende que en desarrollo del presente contrato
se presenta asistencia técnica y transferencia de tecnologia. CLAUSULA TERCERA.-
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. EL INTERVENTOR se obliga para con FERROVIAS
a: 1.- Preparar un programa general de ejecuciones de obra de acuerdo con el contratista, catalogo
de operaciones y calendario de actividades para completar las obras previstas, actualizandolas de
conformidad al desarrollo del trabajo. 2.- Suministrar una inspeccidn continua y completa de todo
el trabajo ejecutado por los contratistas de obras. 3.- Inspeccionar y hacer ensayos de los materiales
incorporados o que se incorporaran al proyecto, preparando informes relativos a estas inspecciones
y ensayos. 4.- Suministrar la informacién de medidas y estacas que sean necesarias para asegurarse
que el proyecto sera construido de acuerdo con el alineamiento, niveles y secciones transversales
proyectadas. Esto incluira estacas en la linea central y la informacion de estacas de talud, entre otras.
5.- Proyectar cualquier cambio que fuere necesario para una mayor economia en el proyecto, por
su propia iniciativa o a requerimiento de FERROVIAS. Todo cambio propuesto por el in?ventor,
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS
- FERROVIAS -

debera ser aprobado por FERROVIAS previamente a su ejecucion. 6.- Calcular todas las cantidades
de obra para efectuar los pagos mensuales correspondientes, los cuales seran aprobados por
FERROVIAS. 7.- Efectuar revisiones periddicas de las cantidades de obra atin por ejecutarse, para
actualizar las estimaciones que afecten el trabajo restante total. 8.- Revisar y aprobar las solicitudes
de pagos preparados por el contratista relativas al progreso logrado durante cada mes. 9.- Realizar
las inspecciones finales de cada seccion del proyecto, certificar en cuanto a su terminacién y hacer
las recomendaciones para la aceptacién preliminar de trabajo terminado. 10.- Calcular las
cantidades finales y revisar y aprobar las solicitudes finales de la obra ejecutada preparadas por los
contratistas. 11.- Revisar y hacer recomendaciones a FERROVIAS relacionadas con posibles
reclamaciones de parte de los contratistas de obra para prérrogas del plazo contratado, pagos por
trabajo adicional, aplicacién de la clausula de reajuste, aplicacion de multas, etc. 12.- Preparar a
FERROVIAS un informe mensual técnico y financiero que suministre informacion sobre los gastos
incurridos y sobre estimaciones del costo del proyecto revisados a la fecha del respectivo informe.
Asi mismo suministrar informacion sobre las disponibilidades de fondos. 13.- Preparar planos
finales que muestren todas las partes del proyecto tales como han sido construidas, dentro de un
plazo no mayor a un (1) mes después que FERROVIAS haya recibido la obra. El INTERVENTOR
se obliga a entregar los planos ejecutados a escala mediante un programa de computador tipo autocad
o compatible y se debera entregar un juego en papel pergamino 90grs. En lo referente a los
impresos, los mismos deberan entregarse en tamaifio pliego. 14.- Preparar cualquier otro informe
que a criterio de FERROVIAS sea requerido. 15.- Mantener un control permanente de la calidad
de los materiales que se han de emplear en la obra. 16.- Revisar todos los subcontratos propuestos
por el contratista y recomendar cambios, aprobaciones o rechazos a FERROVIAS. 17.- Llevar un
estricto control de los materiales utilizados en la obra. 18.- Celebrar sesiones periédicas con
FERROVIAS para evaluar el avance de los trabajos y su relacién con el programa aprobado y revisar
y mejorar el tipo de informacion que ha de incorporarse en los informes mensuales a que se ha hecho
referencia anteriormente. 19.- Preparar un informe final que muestre, entre otras cosas, los avances
logrados durante la ejecucion de los trabajos, un resumen de los costos incurridos, dificultades
enfrentadas y recomendaciones para evitarlas en el futuro, comentarios y fotografias del proyecto.
Este informe debera entregarse un (1) mes después, como maximo, de finalizadas las obras. 20.-
Coordinar las actividades de Mantenimiento especializado con el avance de las obras de
rehabilitacion. 21.- Adicionalmente EL INTERVENTOR se obliga a realizar una
INTERVENTORIA TECNICA para lo cual debera considerar lo estipulado en los TERMINOS DE
REFERENCIA vy en las especificaciones técnicas de construccidn, los cuales hacen parte integral
del presente contrato. 22.- EL INTERVENTOR asi mismo debera dar cumplimiento a las normas
para mitigar el impacto ambiental, para lo cual se obliga a disponer del personal especializado para
establecer las lineas de impacto ambiental de acuerdo con las normas vigentes, exigiendo el
cumplimiento de las medidas de control establecidas en ellas. Igualmente prestara especial atencién
a este aspecto en todas las zonas de explotacion de materiales y en las tareas de aislamiento del
corredor férreo en zonas urbanas. En general se cuidaran los siguientes aspectos: a) La remocion
de vegetacion se efectuard iinicamente en el derecho de via o 4reas de descapote y se realizara su
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS
- FERROVIAS -

posterior recuperacién. b) No se interrumpiran cauces principales ni se alterara sustancialmente el
drenaje del area afectada. ¢) Los materiales estériles se recolocaran en las 4reas de excavacion. d)
Los suelos organicos removidos se apilaran y reconformaran una vez terminadas las obras en la zona
afectada. e) Se protegera la vegetacion en los linderos de las canteras. f) Se evitara la
contaminacion de aguas subterraneas o para el consumo humano. g) Se evitara la incorrecta
disposicion de aguas residuales o basuras en areas de campamento o fabricacién industrial de
elementos. h) Se controlaran el ruido y el polvo en los trabajos aledafios a zonas urbanas. 23.- EL
INTERVENTOR debera realizar una interventoria administrativa referidas al control de actividades
que por su naturaleza tienen efectos financieros o legales sobre el desarrollo del contrato de obra.
Por su caracteristica particular seran llevados a cabo por grupos multidisciplinarios de profesionales,
quienes desarrollaran su labor en estrecha coordinacién con los interventores técnicos de
construccion, con la Vicepresidencia Administrativa y Financiera de FERROVIAS y con su
Secretaria General. Al consultor le corresponde elaborar las Actas de Iniciacién y Liquidacién. Las
Actas de Suspensién y Reiniciacion se podran suscribir siempre y cuando se ajusten a la Ley 80 de
1993. 24.- EL INTERVENTOR realizard el CONTROL Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS
DE CONSTRUCCION, SUMINISTROS Y DESEMBOLSOS, para garantizar la continuidad de la
operacion ferroviaria sobre los sectores de rehabilitacion, el cual requiere de un avance ordenado y
planeado de las obras. Para el efecto, FERROVIAS y el constructor seleccionado elaborarén el
programa de suministro de materiales y ejecucién de obra e inversiones, de cuyo cumplimiento
dependeran las solicitudes de desembolso de los anticipos y ajustes en los precios unitarios. El
Interventor participara en el ajuste de dichos programas, previo a la iniciacion de los trabajos. Cada
vez que se produzca un ajuste en el Programa de Obra, se revisara su incidencia en los programas
de inversiones y desembolsos y se introduciran las modificaciones necesarias. Con la presentacién
de cada cuenta parcial, el interventor adjuntara reporte del grado de cumplimiento de cada programa
del contratista y en caso de ser necesarias, las modificaciones a que haya lugar. 25.- EL
INTERVENTOR realizara la EVALUACION JURIDICA Y CONTROL DE LAS POLIZAS DEL
CONTRATO DE OBRA. Dadas la cuantia e importancia de los contratos de obra para la
rehabilitacion de la via férrea, FERROVIAS ha exigido al contratista la suscripcion de una serie de
polizas destinadas a cubrir los diferentes riesgos para la entidad o terceros o a garantizar el
cumplimiento y calidad de los trabajos contratados. De igual manera durante la ejecucion de las
obras, deberan suscribirse diversos documentos que tienen multiples implicaciones juridicas, para
lo cual se ejercera el control.legal correspondiente. El Interventor realizara el control sobre los
documentos con implicaciones legales en el contrato, el analisis del alcance, cubrimiento, plazos y
sujecién a la ley y a las exigencias de FERROVIAS de cada una de las pélizas exigidas y sus
eventuales extensiones. EL INTERVENTOR sera responsable por el mantenimiento del cubrimiento
de dichas pélizas e indemnidad de FERROVIAS y no realizara tramite de la factura cuando alguna
no cumpla con lo exigido en la ley, los pliegos de licitacién y/o el contrato.  26.- EL
INTERVENTOR realizara el CONTROL DE LOS ANTICIPOS o PAGOS ANTICIPADOS
ENTREGADOS AL CONTRATISTA. Para efectos del desembolso de posibles anticipos al
contratista se debera presentar correctamente elaborada la respectiva cuenta de cobro dentre de los
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS
- FERROVIAS -

siete (7) dias calendario siguientes a la legalizacién del contrato, debidamente refrendada por el
interventor. EL CONTRATISTA debera presentar con la cuenta de cobro del anticipo, el plan de
inversion del mismo, el cual debe corresponder al presentado en su propuesta, previa revision y
aprobacion de la interventoria. Sicomo resultado de la revision del plan de inversiones del anticipo,
este se modifica, se elaborara un plan que se consignara en un acta suscrita por la Interventoria y el
contratista. Sin no llegar a existir acuerdo con relacién a lo anterior FERROVIAS mediante
resolucién, establecera el plan de inversiones correspondiente. EI anticipo se debe utilizar
preferencialmente en la instalacion de campamentos, compra de maquinaria, compra de materiales,
transporte de equipos y personal, pagos a los trabajadores vinculados de manera exclusiva a la
ejecucion de la obra del contrato y demas costos directos de la obra. Los dineros del anticipo no
pueden utilizarse en gastos de legalizacion o perfeccionamiento del contrato. Los dineros del
anticipo se manejaréan en cuenta bancaria abierta conjuntamente por el contratista y el supervisor.

Es entendido que los gastos deben corresponder al programa de inversién. La suma recibida por
el Contratista en calidad de anticipo se empleara exclusivamente en aquellos gastos de las obras que
estén descritos en la explicacion del uso del anticipo que se incluye en la propuesta. El contratista
deberd entregar mensualmente al interventor el extracto bancario de la mencionada cuenta,
acompafiado de una relacién discriminada de los gastos efectuados con cargo al anticipo, de
conformidad con el plan de inversiones aprobado, (informe inversion del anticipo). Los equipos y
herramientas, cuya adquisicion se financia parcialmente con fondos del anticipo deben ser adquiridos
con autorizacion directa de la Interventoria y del Supervisor del contrato de obra, siempre y cuando
se ajusten al programa de inversion del anticipo presentado y deberan dedicarse exclusivamente a
la construccién de las obras del contrato y permanecer en el sitio de estas hasta cuando se hayan
terminado los trabajos a que estén destinados. Estos equipos no podran retirarse de las obras sin
autorizacion escrita del interventor. El interventor realizara el control de la inversién de los dineros
entregados al contratista en calidad de anticipo. El interventor verificara el porcentaje de
amortizacién del anticipo, imputable a cada cuenta parcial presentada por el contratista, € informara
con cada una el monto y porcentaje mensual y acumulado correspondientes, amortizados y por
amortizar. 27.- EL INTERVENTOR participara en la ELABORACION DE ACTAS DE OBRA
Y CONTROL A LA FACTURACION. Para ello y con base en las cantidades de obra medidas por
el personal del interventor, se elaborara una pre-acta técnica detallada en donde quedaran registrados
todos los datos y cémputos que justifican la inclusion de determinada cantidad de obra en el acta
parcial correspondiente. En dicha acta se registrara el resumen de las cantidades de obra realmente
ejecutadas en el periodo, de manera totalmente coincidente con la pre-acta técnica. Se incluiran
asimismo los precios unitarios y cantidades contratadas para cada item de pago, su valor total, la
ejecucion parcial y la acumulada; toda la documentacién debe ir con su justificacién anexa. Con
estos documentos se verificara el avance y estado de cumplimiento del programa de inversiones y
se elaboraran las respectivas actas de ajuste a los precios unitarios. De ser necesario, EL
INTERVENTOR solicitara a FERROVIAS, con al menos un mes de anterioridad la modificacién
en las cantidades de obra proximas a terminarse o que presumiblemente no se ejecutaran. La
interventoria sera responsable pecuniariamente por el mayor ajuste que pueda generarse d }do ala
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no inclusién oportuna de una cantidad de obra en el acta parcial. La interventoria verificard ademés
la correccidn aritmética de todos los documentos de soporte que acompaiiaran a un cobro parcial,
lo mismo que todos los documentos de liquidacion definitiva del contrato. La interventoria llevara
un registro en medio magnético de todas las medidas y célculos necesarios para la elaboracién de
cada pre-acta té€cnica, acta parcial o de modificacidn, y entregard copia de dicho registro
conjuntamente con los documentos que soporten el respectivo pago. 28.- EL INTERVENTOR
debera realizar el MANEJO Y RECOLECCION DE DATOS PARA EL AJUSTE DE PRECIOS.
EL INTERVENTOR sera respensable por la oportuna disponibilidad de los indices de reajuste con
los que se operaran las formulas previstas en el contrato. EL INTERVENTOR realizara cada mes,
proyecciones del comportamiento de cada uno de los parametros y formulas que intervienen en el
ajuste y advertira a FERROVIAS, sobre cualquier comportamiento en ellas susceptible de alterar el
equilibrio econdmico del contrato o los intereses de la entidad. Con los datos asi recolectados, EL
INTERVENTOR elaborara las actas de ajuste correspondientes a cada periodo de pago. En caso de
atraso respecto de la programacion vigente, EL INTERVENTOR aplicara, para cada grupo de ajuste
y para cada formula, los indices correspondientes al mes en el cual han debido ejecutarse las obras.
Para informacion de FERROVIAS, EL INTERVENTOR llevara un registro ordenado en medio
magnético, de los valores mensuales y acumulados de ajuste por cada grupo de actividades, de su
comportamiento proyectado y de las previsiones o recomendaciones a fin de evitar desequilibrio
econdmico o conflictos generados por la evolucién de los indices o tasas de cambio entre monedas.
29.- EL INTERVENTOR deberd proceder a la IDENTIFICACION DE ASPECTOS
CONTROVERTIBLES DURANTE EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS. CALIFICACION
DE DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATISTA Y FERROVIAS. Para ello, EL INTERVENTOR
analizard el desarrollo de los contratos e identificard las posibles areas de conflicto entre el
contratista y FERROVIAS, con el fin de evitar pleitos, demandas o demora en los trabajos. Este
analisis comprendera lo atinente a todos los aspectos de la técnica constructiva empleada por el
contratista, el cumplimiento de programas o plazos parciales, la evolucién y avance de los
suministros, asi como todos los aspectos del desarrollo de los contratos financieros. Asi mismo
procedera a calificar las diferencias de enfoque o interpretacion de los pliegos o los documentos de
los contratos e indicard a FERROVIAS las posibles soluciones o los procedimientos adecuados para
hallarlas. 30.- EL INTERVENTOR participara en el ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS, para lo anterior, EL INTERVENTOR conceptuara sobre la necesidad de
establecer cualquier nuevo precio unitario, requerido para reconocer labores de construccion
imprevistas en los pliegos, verificando que los precios de materiales, tarifas y rendimientos de
equipos y personal coincidan con las utilizadas por el contratista en su oferta original. Asistira a
FERROVIAS en la negociacién definitiva de nuevos precios unitarios, si esto es necesario, previa
a la firma del contrato de obra publica o de sus modificaciones. Durante el desarrollo de los trabajos,
verificara los rendimientos obtenidos durante la ejecucion de las labores mas incidentes en el precio
final del trabajo, informando al director del contrato sobre cualquier diferencia mayor respecto de
lo previsto en el analisis original, con el fin de proveer argumentos en el caso de reclamaciones que
pudieran darse por ese concepto. Sera potestativo de FERROVIAS el aprobar o improbar lo%uevos
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precios unitarios sometidos a su analisis, y el Interventor no autorizara en ningtn caso la ejecucién
de labores cubiertas por un nuevo precio, hasta tanto se disponga de la aprobacion oficial de éste.
31.- EL JEFE DE INTERVENTORIA tendra la obligacién de permanecer en el sitio donde se
desarrollen las obras con una intensidad del setenta por ciento (70%) con respecto al tiempo de
dedicacién ofrecida en la propuesta técnica. De igual manera, los ESPECIALISTAS ofrecidos
dentro de la propuesta técnica, deberan asistir al sitio de ejecucion de las obras. CLAUSULA
CUARTA.- OBLIGACIONES DE FERROVIAS. FERROVIAS se compromete a gjecutar con
la debida diligencia la revisidn, aprobacidn, aceptacion y autorizacion de las facturas para efectos
del reembolso, las cuales se cancelaran dentro de los TREINTA (30) DIAS siguientes a su
presentacién. Si FERROVIAS objetare algunas de las partidas de la factura, de todas maneras
procedera a efectuar dentro de los plazos establecidos al pago de las sumas no objetadas, sin que la
aceptacién de este pago implique renuncia del interventor al pago en discusion. CLAUSULA
QUINTA.- CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD. EL INTERVENTOR
afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en las causales de Inhabilidad e
Incompatibilidad previstas en la Constitucién, en la ley y especialmente en el art. 8 de la ley 80 de
1.993. CLAUSULA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte del contrato
los siguientes documentos: 1. Los PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL No. LPI-001 DE 1995. 2. El CONTRATO DE OBRA No. 01-
0078-0-96 suscrito con el CONSORCIO CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ ANDRADE
GUTIERREZ — J. FERREIRA - EQUIPOS UNIVERSAL S.A. 3. El subcontrato SB-0078-0-97
suscrito con’ el CONSORCIO CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ ANDRADE
GUTIERREZ — J. FERREIRA - EQUIPOS UNIVERSAL S.A. 4. Las Licencia Ambiental No. 466
del 3 de Mayo de 1996, el plan de manejo ambiental para el tramo a rehabilitar, y en general los
permisos y autorizaciones expedidos por las Corporaciones Auténomas Regionales de Antioquia 'y
Santander. 5. Los contratos adicionales, las ACTAS MODIFICATORIAS DE OBRAS, las actas
en general y la correspondencia cruzada entre FERROVIAS y el CONSORCIO CONSTRUTORA
ANDRADE GUTIERREZ ANDRADE GUTIERREZ - J. FERREIRA — EQUIPOS UNIVERSAL
S.A. 6. Los TERMINOS DE REFERENCIA del CONCURSO PRIVADO DE MERITOS No. 002
DE 1999 elaborados por FERROVIAS. 7.- LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
presentada por EL INTERVENTOR de fecha DIECINUEVE (19) DE ABRIL DE 1.999. 8.- EL
ACTA DE NEGOCIACION ECONOMICA, de fecha catorce (14) de Mayo de mil novecientos
noventa y nueve (1999) suscrita entre partes. 9.- Las actas y correspondencia cruzada entre
FERROVIAS y EL INTERVENTOR. 10.- LA GARANTIA UNICA constituida a favor de
FERROVIAS conforme a la CLAUSULA DECIMOSEPTIMA del presente contrato. 11.- EL
PROGRAMA DE TRABAJO para la interventoria. 10.- La Resolucién N° 2319 del 23 de
Noviembre de 1.995. 12.- Certificados de disponibilidad presupuestal. PARAGRAFO. En caso
de discrepancia entre el pliego de condiciones y el texto del contrato o cualquier otro documento,
primaré el primero. CLAUSULA SEPTIMA.- VALOR DEL CONTRATO. Para efectos
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y CINCO MILLONES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SE%NTA
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CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (8§ 2.675°001.397,70 M/CTE.) INCLUIDO 1.V.A. Para
los efectos de este contrato se aceptaran los precios sefialados en la propuesta del interventor como
aproximados. PARAGRAFO PRIMERO. El valor del contrato es referencial, sera variable y se
basara en la provision meses-hombres, de conformidad con las necesidades de FERROVIAS en el
proyecto. CLAUSULA OCTAVA.- FORMA DE PAGO. Una vez cumplidos los requisitos para
la ejecucion del contrato, establecidos en el art. 41 de la ley 80 de 1.993, FERROVIAS pagara el
valor del presente contrato asi: 8.1 ANTICIPO. Una vez perfeccionado el contrato, cumplidos los
requisitos para la ejecucion del contrato y aprobacion de la factura por parte del SUPERVISOR del
contrato, FERROVIAS pagara dentro de los VEINTE (20) DIAS CALENDARIO siguientes al
INTERVENTOR, un ANTICIPO equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del
contrato, previa presentacion de la factura correspondiente. PARAGRAFO PRIMERO. Para
efectos del abono del anticipo por parte de FERROVIAS, el SUPERVISOR tendra SIETE (7) DIAS
CALENDARIO para aprobacién de la factura. Si se presentan observaciones a la factura, debera
comunicarlas al INTERVENTOR antes del vencimiento del anterior término, quien las resolvera
dentro de los CINCO (5) DIAS siguientes al recibo del escrito de observaciones. PARAGRAFO
SEGUNDO. EI INTERVENTOR se compromete a utilizar los recursos del ANTICIPO en atender
gastos inherentes a la ejecucion del presente contrato y al cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud de su celebracion. PARAGRAFO TERCERO. El INTERVENTOR para la
respectiva legalizacion del ANTICIPO se obliga en cada factura a deducir el TREINTA POR
CIENTO (30%) del valor total de cada factura que tramite ante FERROVIAS, sucesivamente hasta
completar la cuantia recibida por este concepto. 8.2 El saldo del valor total del contrato, se pagara
por FERROVIAS al INTERVENTOR, mediante sumas mensuales previa la presentaciéon de las
respectivas facturas y el cumplimiento de las condiciones contenidas en la propuesta técnica y
economica y debidamente aprobada por el supervisor del presente contrato. FERROVIAS cancelara
la iltima factura, una vez recibidas a satisfaccion las obras objeto de esta interventoria por parte de
FERROVIAS y cumplida cabalmente la obligacién de preparar la liquidacion del contrato de
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 22 del articulo 7° de la Resolucién 2319 de 1.995. De la
tultima factura se descontara el saldo que faltaré por deducir de lo cancelado por concepto del pago
anticipado. PARAGRAFO CUARTO. FERROVIAS hard en cada pago los descuentos y
retenciones que de acuerdo con las normas de la Republica de Colombia se encuentren vigentes a
las fechas de pago. PARAGRAFO QUINTO. EL SUPERVISOR del contrato tendra un plazo
maximo de DIEZ (10) DIAS HABILES para aprobar, glosar o rechazar las facturas, contados a partir
de la fecha de entrega de éstas por parte del INTERVENTOR. CLAUSULA NOVENA.-

FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.
FERROVIAS reservo para el presente contrato la suma de TRES MIL SEIS MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.006°000.000,00 M/CTE) para la vigencia del afio 1.999, de
conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 411 del 24 de Marzo de 1999.
CLAUSULA DECIMA.- PROGRAMA DE TRABAJO. Cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR deberan
suscribir el ACTA DE INICIACION del CONTRATO DE INTERVENTORIA, una vez l% misma
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sea puesta a disposicion por parte del SUPERVISOR al INTERVENTOR. Para efectos de lo
anterior, EL INTERVENTOR debera presentar para aprobaciéon del SUPERVISOR, EL
PROGRAMA DE TRABAJO en el cual conste el orden en que se ha de proceder y el método para
llevar a cabo el objeto del contrato. Asi mismo debera presentar informes mensuales aprobados por
EL SUPERVISOR vy un informe final de la labor realizada. Adicionalmente y siempre que se lo
solicite EL SUPERVISOR, EL INTERVENTOR debera proporcionar informacién sobre el avance
de la interventoria y datos escritos de lo que tenga dispuesto para la ejecucion de la misma. La
presentacién de dicho programa no exonera al INTERVENTOR de ninguna obligacién y
responsabilidad que emane del contrato o de la propuesta presentada a FERROVIAS y que forma
parte integral de este contrato. PARAGRAFO. EL INTERVENTOR se sometera en la ejecucion
del contrato al programa de trabajo aprobados por FERROVIAS. Sin embargo dicho programa y
plazo de ejecucion podran ser modificados de comin acuerdo con FERROVIAS, previo concepto
del SUPERVISOR en los siguientes casos: 1.- Cuando se presenten causas no imputables al
INTERVENTOR o en los eventos de FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO definidos por la ley.
2.- Si se presentan trabajos complementarios. 3.- Cuando los cambios en interventoria lo
justifiquen. 4.- Cuando medien razones de interés publico. 5.- Por cualquier otra causa
debidamente comprobada que a juicio de FERROVIAS haga necesaria tal determinacién para el
mejor cumplimiento del contrato. CLAUSULA DECIMOPRIMERA.- SUBCONTRATOS. EL
INTERVENTOR no podra ceder ni subcontratar el presente contrato sin autorizacion previa y escrita
de FERROVIAS. Para la ejecucién de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor rapidez
o economia por persona especializada, el INTERVENTOR podré subcontratarlos con la autorizacién
previa de FERROVIAS. El empleo de tales subcontratistas no relevard al INTERVENTOR de las
responsabilidades que asume por las labores de la interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del presente contrato. FERROVIAS no adquirira relacion con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del interventor. FERROVIAS
podra exigir al interventor la terminacion del subcontrato en cualquier momento y el cumplimiento
inmediato de las obligaciones. CLAUSULA DECIMOSEGUNDA.- PERSONAL
CONTRATADO POR EL INTERVENTOR. Se entiende que el presente contrato se suscribe con
EL INTERVENTOR vy no con su personal contratado. Sin embargo, cuando se requiera un cambio
de personal por el inicialmente propuesto, s6lo se autorizara por parte d¢ FERROVIAS cuando se
trate de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por aquellas que se considere debidamente
justificadas que ameriten el cambio. Cuando se proponga un cambio dentro de los parametros
sefialados se debe efectuar por personal con las mismas calidades del inicialmente propuesto por EL
INTERVENTOR, para lo cual FERROVIAS estudiara la hoja de vida y enviara el informe
respectivo al BID para su aprobacioén conjunta. CLAUSULA DECIMOTERCERA.- PLAZO DE
EJECUCION. El presente contrato tendra un plazo de ejecucion de NUEVE (9) MESES contados
a partir del ACTA DE INICIACION, la cual debera suscribirse dentro de los CINCO (5) DIAS
HABILES siguientes en que ésta sea puesta a consideracién del INTERVENTOR por parte de
FERROVIAS. PARAGRAFO. La duracion del presente contrato en todo caso estara condicionada
al plazo de ejecucién del CONTRATO DE OBRA No. 01-0078-0-96, de tal manera que.si este
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termina anticipadamente el presente contrato de interventoria también terminard. CLAUSULA
DECIMOCUARTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO. Este contrato tendra una vigencia de
equivalente al PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO (4) MESES MAS. CLAUSULA
DECIMOQUINTA.- CONTRATOS ADICIONALES. Cuando por circunstancias especiales a
juicio de FERROVIAS haya necesidad de modificar el plazo y/o valor convenido del contrato, o en
el evento de que sea ampliado el plazo de ejecucion del CONTRATO DE OBRA No. 01-0078-0-96,
se deberan suscribir los respectivos contratos adicionales, modificando LA GARANTIA UNICA.
PARAGRAFO. EL INTERVENTOR no tendra derecho a reembolso alguno cuando la suspensién
o interrupcion del contrato hubiese sido causada por hechos u omisiones imputables a €1, por lo tanto
FERROVIAS no sera responsable por dafios, perjuicios, lucro cesante y/o extracostos en que se
incurra por causa de la suspension, ni por la ampliacion del plazo. CLAUSULA
DECIMOSEXTA.- OTROSI AL CONTRATO. Cuando haya necesidad de aclarar alguna de las
clausulas de presente contrato, se debera elaborar un ACTA ACLARATORIA, la cual llevara la
firma del Presidente de FERROVIAS. En el evento de que se requiera modificar alguna de las
clausulas generales del contrato, se requerira la firma de las dos partes y comunicacién a la compaiiia
de seguros. CLAUSULA DECIMOSEPTIMA.- GARANTIA UNICA. El contratista debera
constituir a favor de FERROVIAS la GARANTIA UNICA que debera amparar los siguientes
riesgos: 1.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA. Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de multas y la
clausula penal pecuniaria; en un porcentaje igual al TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO y por un término igual a DIEZ Y SIETE (17) MESES equivalentes a
la VIGENCIA DEL CONTRATO y CUATRO (4) MESES mas, contados a partir de la fecha de
expedicion de la péliza. 2.- DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO. Para garantizar la correcta inversion del anticipo concedido y por un término igual a
DIEZ Y SIETE (17) MESES equivalentes a la VIGENCIA DEL CONTRATO y CUATRO (4)
MESES MAS, contados a partir de la expedicion de la péliza y en una suma equivalente al CIEN
POR CIENTO (100%) DEL ANTICIPO autorizado. 3. PAGO DE SALARIOS Y
PRESTACIONES SOCIALES. Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de caracter laboral del personal que utilice en la ejecucidn del presente contrato;
en un porcentaje igual al CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
y por un término igual a CUATRO (4) ANOS y UN (1) MES equivalentes a la VIGENCIA DEL
CONTRATO y TRES (3) ANOS MAS, contados a partir de la fecha de expedicion de la péliza.
PARAGRAFO SEGUNDO. La GARANTIA UNICA debera ajustarse siempre que se produzca
modificacion en el plazo y/o valor del contrato, o en el evento en que se presente la suspensién
temporal del mismo. CLAUSULA DECIMOCTAVA.- SUPERVISOR. FERROVIAS vigilara
el cumplimiento del presente contrato mediante un SUPERVISOR, aplicando la Resolucion N° 2319
del 3 de Noviembre de 1.995, o demas normas que la aclaren, modifiquen o sustituyan. Para tales
efectos, el SUPERVISOR sera el VICEPRESIDENTE DE CONCESIONES y DESARROLLO.
CLAUSULA DECIMANOVENA.- MULTAS. En el evento de que EL INTERVENTOR
incumpla con alguna de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, se hara acree%;r auna
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multa equivalente al CERO PUNTO UNO POR CIENTO (0.1%) del valor total del contrato, sin que
exceda del TREINTA POR CIENTO (30%) del mismo. PARAGRAFO PRIMERO. La
imposicién de multas se hard mediante Resolucion motivada, proferida por FERROVIAS.
FERROVIAS podré deducir y tomar directamente el valor de las multas de cualquier suma que le
adeude EL INTERVENTOR en razén del contrato, para lo cual EL INTERVENTOR autoriza
expresamente a FERROVIAS con la sola suscripcién del contrato, y/o haciendo efectiva, en lo
pertinente, LA GARANTIA UNICA o por JURISDICCION COACTIVA, conforme a la ley. El
pago o la deduccién de dichas multas no exonerara al INTERVENTOR de su obligacion de entregar
el informe final, ni de las demas responsabilidades u obligaciones que emanen del presente contrato.
CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El incumplimiento por parte
del INTERVENTOR de cualesquiera de las obligaciones derivadas del contrato, facultard a
FERROVIAS para hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA mediante Resolucion
motivada, la cual se pacta en una suma equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) DEL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO, a titulo de pena y sin perjuicio de las multas a que haya lugar,
y sin menoscabo del cobro de lo debido contractualmente y de los perjuicios que pudieran
ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. PARAGRAFO. FERROVIAS podra deducir
y tomar directamente el valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA de cualquier suma que le
adeude EL INTERVENTOR en razén del contrato, para lo cual EL INTERVENTOR autoriza
expresamente a FERROVIAS con la sola suscripcion del contrato, y/o haciendo efectiva, en lo
pertinente, LA GARANTIA UNICA o por JURISDICCION COACTIVA, conforme a la ley.
CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA.- SOLUCION DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES. Las partes de comiin acuerdo buscaran la solucién en forma 4gil, répida y
directa sus diferencias y discrepancias acudiendo a los mecanismos de solucién de controversias
contractuales previstos en la Ley 80 y a la conciliacién, amigable composicién y transaccion.
CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA.- CLAUSULA COMPROMISORIA. Una vez agotado
los mecanismos de solucién directa de las controversias contractuales, las partes acuerdan que
podran someter las diferencias relacionadas con la interpretacién, ejecucién y aplicacion del presente
contrato y hasta la liquidacién definitiva del contrato que no se hayan podido solucionar mediante
el mecanismo del dialogo directo y sin perjuicio de las facultades consagradas en la Ley 80, a través
de la decisién de un TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. EL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
se sometera a las disposiciones que regulan la materia. CLAUSULA VIGESIMOTERCERA.-
CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO. El presente contrato terminara por las
siguientes causales: 1.- Por mutuo acuerdo entre las partes. 2.- Por declaratoria de incumplimiento
mediante resolucién motivada expedida por la Presidencia de FERROVIAS. 3.- Por declaratoria
de caducidad por resolucién motivada expedida por la Presidencia d¢ FERROVIAS. 4.- Por
terminacién del plazo de ejecuciéon pactado. CLAUSULA VIGESIMOCUARTA.-
CADUCIDAD. En el evento de presentarse algun hecho constitutivo de incumplimiento de las
obligaciones por parte del INTERVENTOR o las causales previstas en la ley, que afecten de manera
grave y directa la ejecucién del contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralizacién, o
cuando el INTERVENTOR incurra en las causales previstas en el articulo 5 numeral 5 d2lzaley 80
/
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de 1.993 y, articulo 25 de la Ley 40, FERROVIAS por medio de resolucién motivada debidamente
ejecutoriada, lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre, en
desarrollo de lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80. PARAGRAFO PRIMERO. La declaratoria
de CADUCIDAD sera constitutiva del SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO. PARAGRAFO
SEGUNDO. Los hechos sujetos a comprobacion de las causales de caducidad, seran establecidos
unilateralmente por FERROVIAS; ejecutoriada la Resolucidon que declare la caducidad,
FERROVIAS procedera a la liquidacién del contrato y hara efectiva la garantia a que hubiere lugar,
las multas que se hubieren impuesto y se hallen pendientes de pago, asi como la cldusula penal
pecuniaria correspondiente. CLAUSULA VIGESIMOQUINTA.- CLAUSULAS DE
INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES. Durante LA
EJECUCION del contrato, FERROVIAS podra interpretar, modificar o dar por terminado
unilateralmente el contrato mediante el procedimiento y por las causas previstas en los articulos 15
y 16 de la Ley 80 y demas disposiciones conexas y complementarias. CLAUSULA
VIGESIMOSEXTA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO. Las partes de comun acuerdo
procederan a la liquidacién del presente contrato, dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes al
término previsto para el plazo de ejecucioén o de lo contrario a mas tardar, después de la fecha
prevista para la entrega del informe final, de todas formas a la fecha para la terminacién del contrato.
PARAGRAFO. EL INTERVENTOR se compromete a extender, ampliar y modificar la
GARANTIA UNICA en los términos establecidos en el art. 60 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA
VIGESIMOSEPTIMA.- LIQUIDACION UNILATERAL. Si EL INTERVENTOR no se
presenta a la liquidacién o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se dard
aplicacién a lo conceptuado en el art. 61 de la Ley 80 de 1.993 y FERROVIAS queda facultada para
practicarla directa y unilateralmente por parte de la entidad y se adoptara mediante acto
administrativo motivado susceptible del recurso de reposicién. CLAUSULA
VIGESIMOCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se entiende perfeccionado
con la suscripcion del mismo por las partes. CLAUSULA VIGESIMONOVENA.-
REQUISITOS DE EJECUCION. No podré iniciarse la ejecucion del presente contrato sin la
aprobacién de la GARANTIA UNICA por parte del Presidente de FERROVIAS o su delegado y el
REGISTRO PRESUPUESTAL expedido por funcionario competente. PARAGRAFO. Si EL
INTERVENTOR se negare y/o no constituyera la garantia que se sefiala en la clausula
decimoséptima de este contrato, o no pague el impuesto de timbre dentro de los términos estipulados
en el contrato, FERROVIAS hara exigible la garantia de seriedad del ofrecimiento constituida en su
favor. CLAUSULA TRIGESIMA.- OTROS REQUISITOS. El contrato requiere por parte del
INTERVENTOR la publicacién en el DIARIO UNICO DE CONTRATACION (apéndice del
DIARIO OFICIAL), que se entendera cumplida con el pago de los derechos correspondientes (art.
41 paragrafo 3° de la Ley 80 de 1993) y el pago del IMPUESTO DE TIMBRE. CLAUSULA
TRIGESIMOPRIMERA.- PAISES MIEMBROS DEL BID. EL INTERVENTOR no hara
gastos para propositos de este contrato en el territorio de un pais que no sea miembro del BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO. CLAUSULA  TRIGESIMOSEGUNDA.-
LEGISLACION APLICABLE. Al presente contrato de interventoria le seran aplicables las
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normas del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO “BID", en cuanto hace referencia
a los procedimientos de formacién y adjudicacién y clausulas especiales de ejecucion, cumplimiento,
pago y ajustes contenidas en el Contrato de Préstamo No. 706/0C-CO y sus anexos. En lo no
previsto en este documento se aplicaran los principios generales consagrados en la Constitucién
Nacional, en el Estatuto General de Contratacién de la Administracién Piiblica — Ley 80 de 1993 —
y sus decretos reglamentarios, y en lo no regulado particularmente, las normas civiles y comerciales.
CLAUSULA TRIGESIMOTERCERA.- MECANISMOS DE PARTICIPACION
CIUDADANA. FERROVIAS establecera el procedimiento de control de la inversién publica
conforme a lo dispuesto en el art. 66 de la ley 80 de 1.993. Para constancia se firma en Santa Fe de
Bogota, D.C.,alos 1 4 HATO 1994

FERROVIAS,

L , ONSALVE HOYOS
'PRESIDENTE

EL INTERVENTOR,

% [ romgenas LUZA-

~ ING. GIOVANNI CRESCI
Cédula de extranjeria No. 274.799 de Santa Fe de Bogota
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE - SOTECNI S.P.A.,- CIAF LTDA.
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CONTRATO No. ! 04-0216-1-98

CONTRATO PRINCIPAL: 04-0216-0-99

CLASE DE CONTRATO: 04. CONSULTORIA

CONTRATISTA: CONSORCIO SOCIETA TECNICA
INTERNAZIONALE SOTECNI S.PA. -
COMPANIA DE INGENIEROS ASOCIADOS
FERROVIARIOS CIAF LTDA P

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

($149°000.000,00) INCLUIDO EL IMPUESTO
DEL VALOR AGREGADO L.V.A.

AMPLIACION EN VALOR:

AMPLIACION EN CUANTIA DEL CONTRATO

OBJETO:
PRINCIPAL

Entre nosotros, LUIS DIEGO MONSALVE-HOYOS, identificado con la cédula de
n su caracter de Presidente y en

ciudadania No. 19'165.516 de Envigado, €

representacion  de LA EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -
FERROVIAS-, en adelante FERROVIAS, por una parte y por la otra GIOVANNI
CRESCI, identificado como aparece al pie de su firma, quien declara hallarse
legalmente facultado para celebrar el presente contrato y no encontrarse ni €l ni el
consorcio que representa, ni sus respectivos socios incursos en ninguna de las
causales legales de INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD, obrando en
representacion  del CONSORCIO SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE
SOTECNI S.P.A. - COMPANIA DE INGENIEROS ASOCIADOS FERROVIARIOS
CIAF LTDA, y en adelante EL INTERVENTOR, se celebra el contrato adicional No.
04-0216-1-92 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 04-0216-0-99, que se
consigna en las clausulas que se determinan més adelante, previo el cumplimiento

de los requisitos exigidos en la ley ¥ de acuerdo con las siguientes consideraciones:

PRIMERA: En la actualidad se encuentra en vigencia y en ejecucion, el contrato de
obra No. 01-0078-0-86 suscrito con CONSORCIO CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ S.A. - EQUIPOS UNIVERSAL Y CIA. - J. FERRERIA ENGENHAIRIA

u

E CONSTRUCAO LTDA., cuyo objeto fue descrito de la siguiente manera en s
clausula PRIMERA: "EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para FERROVIAS, aﬂ
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precios unitarios con formula de reajuste, la realizacion de las obras necesarias para
Y REHABILITACION DE LA

REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA
N LOS KM 328+000 AL KM 418+000

SUPERESTRUCTURA DE LA VIA FERREA E
Y KM 418+000 AL 517+000 DE LA LINEA FERREA GRECIA - LA LOMA, de
acuerdo con las ESPECIFICACIONES TECNICAS establecidas en los PLIEGOS DE

CONDICIONES y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato’.

SEGUNDA: Que de acuerdo con lo previsto en el paragrafo segundo del numeral 1°
del articulo 32 de la ley 80 de 1993: “En los contralos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacion o concurso publicos, la
interventoria debera ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante y del contratista, quien responderé por 10s hechos y omisiones que le
fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente estatuto.”;
para el contrato da obra No. 01-0078-0-96 se requiere de la permanente supervision
de un interventor externo, cuya labor se contraté mediante la suscripcion del
contrato de consultoria No. 04-0216-0-99 con el Consorcio Contratista.

contrato adicional No. 01-0078-3-99, las partes

TERCERA: Que mediante el
el valor y el plazo de ejecucion pactado en el

contratantes acordaron ampliar
CONTRATO DE OBRA No. 01-0078-0-96.

CUARTA: Que en vitud de lo anterior, se hace necesario continuar con fos
servicios de Interventoria y consecuencialmente debe adicionarse en cuantia €l
contrato de interventoria 04-0216-0-99, para efectos de cubrir el periodo del 16 de
31 de enero del mismo afo.

QUIINTA: Que en merito de lo expussto, las paries acuerdan:

OBJETO El objeto del presente contrato adicional es

trato de consultoria No. 04-0216-0-99.

A -CUANTIA DEL CONTRATO
mpliar la cuantia del

CLAUSULA PRIMERA:
ampliar la cuantia del con

CLAUSULA SEGUNDA: AMPLIACION DE L

PRINCIPAL: Las partes de comin acuerdo convienen en a
o. 04-0216-0-99 en un valor equivalente a la

CONTRATO DE CONSULTORIA N
suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($149'000.000,00)
INCLUIDO EL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO I.V.A.

S DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS

APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El pago de las sumas de dinero a que

FERROVIAS queda obligadc en virtud del presente contrato adicional, se subordina &

la apropiacion presupuestal contenida en el certificado de disponibilidad presupuestal
L

No. 1618 del 21 de diciembrede 1.999.

CLAUSULA TERCERA: FONDO

CLAUSULA CUARTA: Las paries convienen en seguir vinculadas al CONTRATO

PRINCIPAL en toco aquelio gque no sea incompatible con el presente contrat
adicional. _ %
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CLAUSULA QUINTA: Lsa liquidacion del presente contrato adicional se hara
simultaneamente con la del CONTRATO PRINCIPAL previa la presentacion de

todos los documentos exigidos para la fecha en que ella se efectue.

ENTO. E! presente contrato adicional se

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMI
del mismo por las partes.

entiende perfeccionado con la suscripcion

GARANTIA UNICA. El contratista se obliga a ampliar la
n la CLAUSULA DECIMO SEPTIMA del

CONTRATO PRINCIPAL y en los siguientes términos: 1.- CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Aumentar
el valor asegurado hasta la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MILLONES DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

2. PAGO DE SALARIOS Y

MONEDA CORRIENTE (§847'200.419,00).
Aumentar el valor asegurado hasta la suma de

PRESTACIONES SOCIALES.
CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SESENTA Y NUEVE
PESOS MONEDA CORRIENTE(S 141'200.069,00)

OTROS REQUISITOS. El contrato requiere por parte del
licacién en el DIARIO UNICO DE CONTRATACION que

se entendera cumplida con €l pago de los derechos correspondientes Y la
cancelacion del IMPUESTO DE TIMBRE si a ello hubiere lugar. Parala constancia

se firma en Santa Fe de Bogota, D.C., alos

CLAUSULA SEPTIMA:
cuantia de los seguros previstos €

CLAUSULA OCTAVA:
CONTRATISTA de la pub

FERROVIAS

NSALVE HOYOS

residente ,

I
EL CONTRATISTA,

%Qu:u_; lee

ING. GIOVANNI CRESCI
Cédula de ciudadania No. 274799 de Bogota !
Representante

NICA INTERNAZIONALE SOTECNI S.P.A. -

CONSORCIO SOCIETA TEC

COMPANIA DE INGENIEROS ASOCIADOS FERROVIARIOS CIAF LTDA
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CONTRATO No. 04-0216-2-99

CLASE DE CONTRATO 04. INTERVENTORIA

CONTRATISTA : CONSORCIO SOCIETA
TECNICA INTERNAZIONALE
SOTECNI S.P.A. - COMPANIA
DE INGENIEROS ASOCIADOS
FERROVIARIOS CIAF LTDA.

NIT 830015377

OBJETO DE LA ADICION : AMPLIACION EN PLAZO Y
CUANTIA DEL CONTRATO 04-

0216-0-99

NOVECI;E‘NTOS NOVENTA Y
NUEVE - MILLONES

SETECIENTOS TREINTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS

. CINCUENTA Y UN PESOS
MONEDA CORRIENTE
(§999.731.451.00MCTE)
INCLUIDO EL LV.A.

VALOR DE LA AMPLIACION

'LAZO DE LA ADICION : CIENTO TREINTA Y SEIS (136)
DIAS, HASTA EL 30 DE JUNIO

DE 2000

Entre los suscritos a saber LUIS DIEGO MONSALVE HOYOS, identificado con la C.C No.

y en representacion de la

98.542.508 expedida en Envigado, en su caracter de Presidente
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -FERROVIAS-, quien en el curso de este
GIOVANNI CRESCI,

documento se denominara -FERROVIAS-, por una parte y por la otra
identificado como aparece al pie de su firma, obrando en nombre y representacion del

CONSORCIO SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE SOTECNI S.P.A. — CQMPAN?A DE
INGENIEROS ASOCIADOS FERROVIARIOS CIAF LTDA. quien declara haliarse legalmente
facultado para celebrar el presente contrato y no encontrarse incurso, ni €l consorcio que
representa, dentro de las causales legales de inhabilidad e incompatibilidad. previstas en la
Constitucion y las Leyes y quien en el curso de este contrato se denominara EL INTERVENTOR,

hemos convenido adicionar el contrato No. 04-0216-0-99 que en adelante se denominara Contr/a{c()}’

f"'!_'»-'!. £ 1
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Principal, en los términos del presente Contrato Adicional. CLAUSULA PRIMERA .- OBJETO. E|
presente contrato tiene por objeto ampliar el plazo y valor del Contrato Principal. CLAUSULA
SEGUNDA.- Ampliase el valor del contrato principal en la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($999.731.451.00 MCTE), de acuerdo con la solicitud, V.C.D.
126-2000 del 11 de febrero de 2000, suscrita por la Vicepresidencia de Concesiones y Desarrolio
de la Entidad, la cual forma parte del presente contrato adicional, en calidad de anexo.
CLAUSULA TERCERA.- Ampliar el plazo del contrato principal en ciento treinta y seis (136) dias
calendario, contados a partir del vencimiento del plazo inicial. CLAUSULA CUARTA
GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar todas las garantias constituidas,

aumentandolas en el valor y plazo del presente Contrato Adicional y en los términos del Contrato
DE LAS ESTIPULACIONES. Quedan vigentes

Principal. . CLAUSULA QUINTA.- VIGENCIA
todas las estipulaciones del Contrato Principal que no sean contrarias a este documento.
CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION. La liquidacion del presente Contrato Adicional se hara
simultaneamente con la del Contrato Principal previa presentacién de todos los documentos
exigidos para la fecha en que ella se efectue. CLAUSULA SEPTIMA.-PERFECCIONAMIENTO.
Con Iz suscripcion por las partes, se entiende perfeccionado el presente Contrato Adicional.
CLAUSULA OCTAVA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO ADICIONAL. Forman parte del
presente contrato adicional, los siguientes documentos: 1) La solicitud expedida por la
0. 126/2000 ; 2) El Certificado de Disponibilidad

Vicepresidencia de Concesiones y Desarrollo N
de 2.000 3) Carta de la Interventoria con anexos de los costos del

Presupuestal nimero 101

contrato adicional . CLAUSULA NOVENA.- OTROS REQUISITOS. PUBLICACION EN EL

DIARIO OFICIAL Segun el art. 25 del Decreto 679 de 1994, se réquiere la PUBLICACION EN EL
pago del IMPUESTO DE TIMBRE. Para constancia se firma en Santa Fe

DIARIO OFICIAL, y el
de Bogota D.C., a los 14 dias del mes de febrero de 2.000
;-

-

/ ;
T A |
FERROVIAS, b s A .
. ,. E.'-’ ¢ j o / /
(S} ONSALVE HOYOS
,/ fresidente ;
/o * :
CONTRATISTA, % Lbow_\ (l/v
% GIOVANNI CRESCI

CEDULA DE EXTRANJERIA No 274799
REPRESENTANTE LEGAL ;
CONSORCIO SOTECNI S.P.A — CIAF LTDA.
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CONTRATO No. : 04-0216-3-99
CLASE DE CONTRATO : 04. INTERVENTORIA
CONTRATISTA - CONSORCIO SOCIETA

TECNICA INTERNAZIONALE
SOTECNI S.P.A. — COMPANIA
DE INGENIEROS ASOCIADOS
FERROVIARIOS CIAF LTDA.

NIT : 830015377

OBJETO DE LA ADICION : AMPLIACION EN PLAZO Y
CUANTIA DEL CONTRATO 04-
0216-0-99

VALOR DE LA AMPLIACION : TRESCIENTOS MILLONES DE

PESOS MONEDA CORRIENTE
($300.000.000.00MCTE)

' INCLUIDO EL LV.A.
PLAZO DE LA ADICION : DOS MESES HASTA EL 30 DE
AGOSTO DE 2000

Entre los suscritos a saber LUIS DIEGO MONSALVE HOYOS, identificado con la C.C No.
98.542.508 expedida en Envigado, en su caracter de Presidente y en representacion de la
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS -FERROVIAS-, quien en el curso de este
documento se denominara -FERROVIAS-, por una parte y por la otra GIOVANNI CRESCI,
identificado como aparece al pie de su firma, obrando en nombre y representacion del
CONSORCIO SOCIETA TECNICA INTERNAZIONALE SOTECNI S.P.A. — COMPANIA DE
INGENIEROS ASOCIADOS FERROVIARIOS CIAF LTDA. quien declara hallarse legalmente
facultado para celebrar el presente contrato y no encontrarse incurso, ni el consorcio que
representa, dentro de las causales legales de inhabilidad e incompatibilidad, previstas en la
Constitucién y las Leyes y quien en el curso de este contrato se denominaré EL INTERVENTOR,
hemos convenido adicionar el contrato No. 04-0216-0-99 que en adelante se denominara Contrato
Principal, en los términos del presente Contrato Adicional. CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO. El
presente contrato tiene por objeto ampliar el plazo y valor del Contrato Principal. CLAUSULA
SEGUNDA.- Ampliase el valor del contrato principal en la suma de TRECIENTOS MILLONES DE
PESOS MONEDA CORRIENTE ($300.000.000.00 MCTE), de acuerdo con la solicitud, V.C.D.
698-2000 del 2 de junio de 2000, suscrita por la Vicepresidencia de Concesiones y Desarrollo de

1
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la Entidad (E), la cual forma parte del presente contrato adicional, en calidad de anexo.
CLAUSULA TERCERA.- Ampliar el plazo del contrato principal en dos (2) meses. CLAUSULA
CUARTA GARANTIAS. EL CONTRATISTA se obliga a prorrogar todas las garantias constituidas,
aumentandolas en el valor y plazo del presente Contrato Adicional y en los términos del Contrato
Principal. CLAUSULA QUINTA.- VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Quedan vigentes
todas las estipulaciones del Contrato Principal que no sean contrarias a este documento.
CLAUSULA SEXTA.- LIQUIDACION. La liquidacion del presente Contrato Adicional se hara
simultaneamente con la del Contrato Principal previa presentacion de todos los documentos
exigidos para la fecha en que ella se efectiie. CLAUSULA SEPTIMA.-PERFECCIONAMIENTO.
Con la suscripcion por las partes, se entiende perfeccionado el presente Contrato Adicional.

CLAUSULA OCTAVA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO ADICIONAL. Forman parte del
presente contrato adicional, los siguientes documentos: 1) La solicitud expedida por la
Vicepresidencia de Concesiones y Desarrollo No. 698/2000 ; 2) El Certificado de Disponibilidad
Presupuestal nimero 467 de 2.000 3) Carta de la Interventoria con anexos de los costos del
contrato adicional . CLAUSULA NOVENA.- OTROS REQUISITOS. PUBLICACION EN EL
DIARIO OFICIAL Segun el art. 25 del Decreto 679 de 1994, se requiere la PUBLICACION EN EL
DIARIO OFICIAL, y el pago del IMPUESTO DE TIMBRE. Para constancia se firma en Santa Fe

de Bogota D.C., a los 7 dias del mes de junio de 2.000

CONTRATISTA, LL‘OU._- : (w_.

GIOVANNI CRESCI
CEDULA DE EXTRANJERIA No 274799
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SOTECNI S.P.A - CIAF LTDA.

FERROVIAS,
NSALVE HOYOS

/ Presidente

El Jefe de Division de Presupuesto certifica que para el presente contrato de G4

Interventoria Jo. 11 28[38 se expidio el Registro Presupuestal No.!22 de G‘?log &=con

cargo al presupuésfo de la Empresa Colombiana de Vias Férreas -FER - de

acuerdo con la siguiente imputacion presupuestal: Capitulo  0\0% Programa O\\J
Subprograma GO 59 Articulo - Recurso qC Unidad ejecutora 24010Z

“Valor 30¢.$00. 000 Fecha OO\JOGfOQ-V\ .,

=
- Division de Presupuesto

mauricio ¥



. FORMATO No. 3
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE
SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURIDICA) PARA LA TERMINACION SEGUNDA CALZADA PR 60+000 AL 60+350 RUTA 6602 GESTION
VIAL INTEGRAL ENTRE LA SALLE - INTERSECCION PALENQUE - LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO - EL MUNICIPIO DE LEBRIJA
RUTA 6602, LA INTERSECCION T DEL AEROPUERTO Y EL AEROPUERTO DE PALONEGRO RUTA 66ST02, LA INTERSECCION DE
PALENQUE- CAFE MADRID RUTA 45 A 08, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 1113 DE
2016 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. INCLUYE GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE”.

PROPONENTE: CONSORCIO COMUNEROS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: IES INGENIEROS SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. OBIETO ACTIVIDADES VALOR EN ENTIDAD FECHA DE | FECHA DE s:szc':;:’c'ig:
No. EJECUTADAS SMMLV | CONTRATANTE | INICIO | FINALIZ o
/A

PARA LA PRESENTE CONVOCATORIA EL INTEGRANTE IES INGENIEROS SAS NO ACREDITARA
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la informacion antes consignada es veraz y podra ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aqui consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que
respaldan lo aqui consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente debera diligenciar el presente formato, resefiando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompafiar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditacion con los que se pretende cumplir los requisitos habilitacion de experiencia. En ninglin caso el proponente
podra cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no seran tenidos en cuenta. Unicamente podra subsanarse la informacion referente a los documentos inicialmente presentados, de los
cuales solamente se podra aclarar, aportar informacion o documentos relacionados cuando la entidad asi lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditacion no contengan la informacion que permita su verificacion, el proponente podra anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan
evidenciar la ejecucion del contrato o proyecto o tomar la informacion que falte.

Nota. 4: El proponente debera indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia especifica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditacion de la experiencia un niimero mayor de contratos o proyectos,al maximo requé

do, seran objeto de verificacion los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el nimero maximo sefialado en
los términos de referencia. En caso de aportar un mayor nimero de contratos o proyectos a los requeridos o una cerifigacion de varios

ratos o proyectos y el proponente no sefiale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitacién, se tomaran



