**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS**
**FIDUPREVISORA S.A.**

**CONVOCATORIA: No. PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO, DE LA CARRETERA CERRITOS - CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 04 DE ENERO DE 2022**

De conformidad con lo previsto en el numeral 1.28.1. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, del Subcapítulo I GENERALIDADES, del Capítulo II DISPOSICIONES GENERALES, de los Términos de Referencia, se informa a los participantes de la CONVOCATORIA: No. PAF-ATGUAJIRA-I-084-2021 que mediante el presente documento se presenta el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes y la solicitud de subsanaciones de conformidad con lo siguiente:

## 1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día dos (04) de enero de dos mil veintidós (2022), en el marco de la presente convocatoria se recibieron treinta y un (31) ofertas. Una vez aplicado el método random previsto en los términos de referencia, aleatoriamente fueron seleccionadas diez (10) propuestas para verificación y evaluación y corresponden a las siguientes:

| No. | PROPONENTE | CONFORMADO POR/REPRESENTACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | **CONSORCIO VALLE**<br>Representante del consorcio:<br>**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**<br>C.C. 79.969.768 | **Integrante 1:**<br>**IES INGENIEROS SAS**<br>Nit. 900.317.964 -1<br>Representante Legal<br>OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA<br>C.C. 79.969.768<br>Porcentaje de participación: 50%<br><br>**Integrante N° 2**<br>**CIAF LTDA INGENIERIA**<br>Nit 800.130.967-6<br>Representante Legal<br>FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO<br>C.C. No. 19.286.660<br>Porcentaje de participación: 50% |
| 2 | **CONSORCIO INTERFINDETER 087**<br>Representante del consorcio:<br>**GUSTAVO PEREZ MARIÑO**<br>C.C. 6.762.843 | **Integrante 1:**<br>**INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.**<br>Nit. 820.000.836-5<br>Representante Legal<br>GUSTAVO PÉREZ MARIÑO<br>C.C. 6.762.843<br>Porcentaje de participación: 40%<br><br>**Integrante N° 2** |



El emprendimiento es de todos
Minhacienda
Comprometidos con Colombia

| | | |
|---|---|---|
| | | **GUSTAVO PÉREZ MARIÑO**<br>C.C. No. 6.762.843<br>Porcentaje de participación: 60% |
| **3** | **CONSORCIO VIAL LA VICTORIA**<br>Representante<br>RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA<br>C. C. No. 80.135.811 de BOGOTÁ D.C.<br><br>Representantes Suplentes<br>RESMUNDO LEON MANGA CONTE<br>CC. 72.002.199 | **Integrante No. 1.**<br>**D&B INGENIEROS CIVILES SAS**<br>NIT. 830.027.712-4<br>Porcentaje de participación 19%<br>Representante Legal<br>RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA<br>CC. No. 80.135.811<br><br>**Integrante 2**<br>**CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS**<br>NIT. 900.378.119-5<br>Porcentaje de Participación: 31%<br>Representante Legal<br>FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ<br>CC. 85472644<br><br>**Integrante 3**<br>**BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L**<br>NIT. 900.782.236-0<br>Porcentaje de Participación: 50%<br>Representante Legal<br>RESMUNDO LEON MANGA CONTE<br>CC. 72.002.199 |
| 4 | **CONSORCIO MJMIRS 087**<br>Representante<br>RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ<br>CC. 80.850.300 de Bogotá | **Integrante No. 1.**<br>**MJ CONSTRUCCIONES S A S**<br>NIT. 900.237.822-0<br>Porcentaje de participación 50%<br>Representante Legal<br>RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ<br>C. C. 80.850.300<br><br>**Integrante 2**<br>**MIRS LATINOAMERICA S A S**<br>NIT. 900.241.875-6<br>Porcentaje de Participación: 50%<br>Representante Legal<br>NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA<br>C.C. 72.005.623 |
| 5 | **CONSORCIO SEÑALES PIV**<br>Representante<br>Lisbeth del Carmen Ledesma León<br>CC. 32.790.637 de Barranquilla | **Integrante No. 1**.<br>**PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S.**<br>NIT 860.510.291-5<br>Porcentaje de Participación: 50%<br>Representante Legal<br>LISBETH DEL CARMEN LEDESMA LEÓN<br>C.C. 32.790.637 DE Barranquilla<br><br>**Integrante 2**<br>**SEÑALES LTDA**<br>NIT. 800.198.693-6<br>Porcentaje de participación 50%<br>Representante Legal |

| | | |
|---|---|---|
| | | ALEXANDER ANDRÉS SEGURA PÉREZ<br>C.C. 79.967.964 de Bogotá D.C. |
| 6 | **PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S**<br>**NIT: 891.500.627-6** | Representante Legal<br>MANUEL JOSÉ BRAVO FERNÁNDEZ<br>C.C.: 10.527.074 de Popayán |
| 7 | **CONSORCIO GMC – INGEPROS**<br>Representante<br>OSCAR ALFREDO ONTOYA CASTRO<br>79.383.524 de Bogotá D.C. | **Integrante No. 1**.<br>**GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S – GMC INGENIEROS S.A.S**<br>NIT 830.010.109-8<br>Porcentaje de Participación: 50%<br>Representante Legal<br>OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO<br>c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C.<br><br>**Integrante 2**<br>**INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS**<br>NIT.900.538.341-1<br>Porcentaje de participación 50%<br>Representante Legal<br>DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI<br>c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C. |
| 8 | **CONSORCIO VIAS ABM 087**<br>Representante<br>ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO<br>C. C. 14.221.485 | **Integrante No. 1**<br>**B&C S.A.**<br>NIT. 800015774-1<br>Porcentaje de Participación: 40%<br>Representante Legal: ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO<br>C.C. 14.221.485<br><br>**Integrante No. 2**<br>**MSING S.A.S.**<br>NIT. 900.574.741-7<br>Porcentaje de Participación: 30%<br>Representante Legal<br>RUIZ PARRA DANIEL ERNESTO<br>C.C. 85472644<br><br>**Integrante No. 3**<br>**AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.**<br>NIT. 811.046.878-1<br>Porcentaje de Participación: 30%<br>ANDRÉS FELIPE RESTREPO ESTRADA<br>C.C. 71.743.579 |
| **9** | **CONSORCIO APPLUS - INGEOCIM 087** | **Integrante No. 1**.<br>**APPLUS NORCONTROL**<br>COLOMBIA LTDA<br>NIT: 830513773-8<br>PARTICIPACION: 50%<br><br>**Integrante No.2**<br>**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDADPOR ACCIONES SIMPLIFICADA**<br>NIT: 800155100-6<br>PARTICIPAICON 50% |
| **10** | **CONSORCIO INTERVIAL SAMAN** | **Integrante N° 1**<br>**TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S**<br>**SIGLA: -TECNICONSULTA S.A.S-**<br>**NIT.** 900.218.054-1 **Porcentaje de Participación:** 50%<br>MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO |



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
El emprendimiento es de todos
Minhacienda
Comprometidos con Colombia

| | | |
|---|---|---|
| | | C.C. No. 52.354.920 (R.L)<br>JOSE FRANCISCO CABALLERO BAUTE<br>C.C. No. 76.049.69 (suplente)<br><br>**Integrante N° 2**<br>**CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S. -CMAA S.A.S**<br>**NIT.** 900.224.274-8 **Porcentaje de Participación**: 30%<br>CRISTOBAL MESA GONZALEZ<br>CC No. 73.583.530 (R.L)<br>ANA MARY ANGULO ANGULO<br>CC No. 52.692.234 (suplente)<br><br>**Integrante N° 3**<br>**KAILAS INGENIERIA S.A.S**<br>**NIT** 901.176.566-0 **Porcentaje de Participación:** 20%<br>DIOGENES JOSE DEL VALLE GÓMEZ**.**<br>C.C. No. 73.079.825 (R.L)<br>JOSE DARIO POSADA PATERNINA<br>CC 9.298.063 |

## 2. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES REGLAS PARTICULARES.

A continuación, y de manera enunciativa, se detallan las reglas especiales que serán tenidas en cuenta al momento de verificar las propuestas presentadas.

a. No aportar la garantía de seriedad de la oferta al momento del cierre junto con la propuesta, no podrá ser subsanado y por tanto será rechazada.
b. El proponente podrá subsanar documentos aportados en la propuesta con fecha de expedición posterior al cierre de la convocatoria, siempre y cuando en su contenido no se acrediten circunstancias posteriores al cierre que mejoren la oferta.
c. No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta
d. Frente a cualquier diferencia o falta de claridad surgida entre los términos de referencia y la información mínima requerida en los anexos y/o formatos publicados, prevalecerá lo establecido en los términos de referencia

En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya requerido en el "Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones", o advierta la necesidad de aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije.

Con ocasión de la(s) solicitud(es) de subsanación para habilitar la propuesta o de aclaración, los proponentes no podrán modificar, adicionar o mejorar sus ofertas.

Teniendo en cuenta las anteriores reglas, la Entidad procede a informar el consolidado de la verificación preliminar de los Requisitos Habilitantes de la siguiente manera:

El día nueve (09) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 233, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual se publica con los siguientes resultados:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| No. | NOMBRE DEL PROPONENTE | JURÍDICA | FINANCIERA | TÉCNICA | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO VALLE | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | **NO HABILITADA** |
| 2 | CONSORCIO INTERFINDETER 087 | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | **NO HABILITADA** |
| 3 | CONSORCIO VIAL LA VICTORIA | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | **NO HABILITADA** |
| 4 | CONSORCIO MJMIRS 087 | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | **NO HABILITADA** |
| 5 | CONSORCIO SEÑALES PIV | **NO CUMPLE** | **RECHAZADA** | CUMPLE | **RECHAZADA** |
| 6 | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | **NO HABILITADA** |
| 7 | CONSORCIO GMC – INGEPROS | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | **NO HABILITADA** |
| 8 | CONSORCIO VIAS ABM 087 | **NO CUMPLE** | CUMPLE | CUMPLE | **NO HABILITADA** |
| 9 | CONSORCIO APPLUS - INGEOCIM 087 | **NO CUMPLE** | **RECHAZADA** | CUMPLE | **RECHAZADA** |
| 10 | CONSORCIO INTERVIAL SAMAN | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | CUMPLE | **NO HABILITADA** |

**CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**

| No. | PROPONENTE | NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIO VALLE | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 2 | CONSORCIO INTERFINDETER 087 | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 3 | CONSORCIO VIAL LA VICTORIA | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 4 | CONSORCIO MJMIRS 087 | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 5 | CONSORCIO SEÑALES PIV | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 6 | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 7 | CONSORCIO GMC – INGEPROS | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 8 | CONSORCIO VIAS ABM 087 | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 9 | CONSORCIO APPLUS - INGEOCIM 087 | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |
| 10 | CONSORCIO INTERVIAL SAMAN | EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN |

Los oferentes podrán presentar las observaciones que estimen pertinentes al presente informe a través del correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co **DESDE EL 5 AL 6 DE ENERO DEL 2022 HASTA las 5:00 p.m.** plazo perentorio señalado en el cronograma establecido en los Términos de Referencia.

Para constancia, se expide el cuatro (04) de enero de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS**
**FIDUPREVISORA S.A.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**INFORME INDIVIDUALPRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 1. CONSORCIO VALLE**
Representante del consorcio:
**OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**
C.C. 79.969.768

Conformado por:
**Integrante 1:**
**IES INGENIEROS SAS**
Nit. 900.317.964 -1
Representante Legal
OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
C.C. 79.969.768
Porcentaje de participación: 50%

**Integrante N° 2**
**CIAF LTDA INGENIERIA**
Nit 800.130.967-6
Representante Legal
FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO
C.C. No. 19.286.660
Porcentaje de participación: 50%

| ASPECTOS POR VERIFICAR | NUMERALES DE 79.239.700 LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Carta de presentación de la propuesta** | Formato 1<br>**2.1.1.1** | 2 a 4 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 23 de noviembre de 2021, suscrita por OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA**,** identificado con la CC. 79.969.768 en calidad de representante del proponente plural. |
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | 9 a 42<br><br>43 a 49 | **CUMPLE** | **Integrante No. 1. IES INGENIEROS S A S**<br>**Fecha de expedición:** 22 de diciembre de 2021<br>**Domicilio:** Bogotá.<br>**Término de Constitución:** Documento privado de fecha 29 de septiembre de 2009, inscrita el 15 de octubre de 2009.<br>**Término de Duración**: Indefinida.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>Facultades: El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad, tampoco registra limitaciones.<br>**Revisor Fiscal:** Reyes Cuenca William - C.C. No. 93359139 T.P. No. 36709-T<br><br>**Integrante No. 2. C I A F LTDA INGENIERIA**<br>**Fecha de expedición:** 10 de diciembre de 2021<br>**Domicilio:** Bogotá.<br>**Término de Constitución:** Escritura pública de fecha 20 de mayo de 1991, inscrita el 11 de junio de 1991.<br>**Término de Duración**: hasta el 31 de diciembre de 2040.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad, tampoco registra limitaciones para efectos de la presente convocatoria.<br>**Revisor Fiscal:** No registra. |
| **Documento constitución del proponente plural (si aplica):** | 2.1.1.3.<br>2.1.1.3.1. | 51 a 52 | **CUMPLE** | **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria.<br>**Representante:** Se designa al representante del proponente y un suplente**.**<br>**Domicilio**: Bogotá<br>**Tipo:** Consorcio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Responsabilidad:** Solidaria e ilimitada.<br>**Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural,<br>**Duración:** La duración del consorcio será igual al plazo de ejecución del contrato, su liquidación y cinco (5) años más.. |
| **Fotocopia del documento del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | 54 y 55 | **CUMPLE** | Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los integrantes de este en su condición de persona natural o representante legal de persona jurídica. |
| **Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | 60, 58 y 57, 59 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>No está reportado como responsable fiscal |
| **Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | 61, 64 y 62 y 63 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones disciplinarias. |
| **Constancia Antecedentes Judiciales** | 2.1.1.7. | 66 y 65 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de antecedentes penales. |
| **Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | 69 y 68 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones penales |
| **Garantía de seriedad de la oferta**<br><br>**Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.**<br><br>**Valor Presupuesto oficial: ($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | 2.1.1.8. | 71 a 83 | **NO CUMPLE** | **Aseguradora:** Seguros Mundial S.A.<br>**Formato:** Póliza de cumplimiento en favor de entidades particulares.<br>**Póliza No.:** CBC - 100032960<br>**Tomador: CONSORCIO VALLE**<br>**Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. NIT 830.053.105-3<br>**Convocatoria:** está correcto el número de la convocatoria y el objeto de la convocatoria.<br>**Participación e identificación integrantes:** Están correctamente relacionados<br>**Cubrimiento de eventos:** Enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia.<br>**Valor asegurado:** $534.054.211,30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Vigencia de los amparos:** Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de mayo de 2022.<br>**Soporte de pago:** No allega soporte de pago de la prima de la póliza de seriedad de la oferta. – **DEBE SUBSANAR.**<br><br>**NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR**<br><br>El proponente debe subsanar su oferta presentando el recibo de pago de la prima de la póliza de seriedad de la oferta que aporta con la propuesta, conforme lo establece el numeral 2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.:<br><br>*"2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.*<br><br>*Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes frente a la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: (…)*<br><br>***II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica**."* |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 85 a 86 | **CUMPLE** | Se Aporta RUT por parte de los integrantes del proponente plural |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | 89 a 92<br><br>88 | **CUMPLE** | **Integrante 1:** Aporta certificado suscrito por el revisor fiscal de la persona jurídica. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de Junta central de contadores, vigente. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Integrante 2:** Aporta certificado suscrito por el representante legal de la persona jurídica, de fecha 23 de diciembre de 2021. |
| **Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte.** | 2.1.1.11. | 5 a 7 | **CUMPLE** | El representante del consorcio acredita ser Ingeniero Civil, quien aporta certificado vigente de Antecedentes disciplinario expedido por el COPNIA. |
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Registro Único de Proponentes.** | 2.1.1.14 | 94 a 120 | **VERIFICADO** | **Integrante 1:** No aporta RUP. Se consulta RUES el 26 de diciembre de 2021.<br><br>**Integrante 2:** Aporta de fecha 10 de diciembre de 2021, se consulta en RUES de 26 de diciembre de 2021 y el proponente no reporta multas ni sanciones. |
| **Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 27 de diciembre de 2021. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021**, se tiene que la propuesta presentada, por el **CONSORCIO VALLE, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE**. **DEBE SUBSANAR.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva* ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación.

**Fiduprevisora:** En proceso de certificación.
**Fidubogota:** En proceso de certificación.
**FiduBBVA:** En proceso de certificación.
**Fiduagraria:** Sin reporte
**Findeter:** Sin reporte.
.

**INFORME INDIVIDUAL DEFINTIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 2. CONSORCIO INTERFINDETER 087**
Representante del consorcio:
**GUSTAVO PEREZ MARIÑO**
C.C. 6.762.843

Conformado por:
**Integrante 1:**
**INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S.**
Nit. 820.000.836-5
Representante Legal
GUSTAVO PÉREZ MARIÑO
C.C. 6.762.843
Porcentaje de participación: 40%

**Integrante N° 2**
**GUSTAVO PÉREZ MARIÑO**
C.C. No. 6.762.843
Porcentaje de participación: 60%

| ASPECTOS POR VERIFICAR | NUMERALES DE 79.239.700 LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **Carta de presentación de la propuesta** | Formato 1 **2.1.1.1** | 6 a 8 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 22 de diciembre de 2021, suscrita por GUSTAVO PÉREZ MARIÑO, identificado con la CC. 6.762.843 en calidad de representante del proponente plural. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | 10 a 15 | **CUMPLE** | **Integrante No. 1. INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S**<br>**Fecha de expedición:** 22 de diciembre de 2021<br>**Domicilio:** Combita<br>**Término de Constitución:** Escritura pública de 04 de febrero de 1997 inscrita el 14 de febrero de 1997.<br>**Término de Duración**: Indefinida.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>Facultades: El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad, tampoco registra limitaciones.<br>**Revisor Fiscal:** SUAREZ FIGUEROA HUGO FERNANDO - C.C. No. 7,169,637<br>T.P. No. 79365-T<br><br>**Integrante No. 2. No Aplica** |
| **Documento constitución del proponente plural (si aplica):** | 2.1.1.3.<br>2.1.1.3.1. | 17 a | **CUMPLE** | **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria.<br>**Representante:** Se designa al representante del proponente y un suplente**.**<br>**Domicilio**: Bogotá<br>**Tipo:** Consorcio<br>**Responsabilidad:** Solidaria e ilimitada.<br>**Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural.<br>**Duración:** La duración de este consorcio es igual al plazo estimado del contrato y un (01) año más. |
| **Fotocopia del documento del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | 25 | **CUMPLE** | Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los integrantes de este en su condición de persona natural o representante legal de persona jurídica. |
| **Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | 29 - 30 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>No está reportado como responsable fiscal |
| **Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | 32 a 33 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones disciplinarias. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Constancia Antecedentes Judiciales** | 2.1.1.7. | 36 | **CUMPLE** | Aportado del 22 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de antecedentes penales. |
| **Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | 35 | **CUMPLE** | Aportado del 22 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones penales |
| **Garantía de seriedad de la oferta**<br><br>**Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.**<br><br>**Valor Presupuesto oficial:**<br>**($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | 2.1.1.8. | 38 a 39 | **CUMPLE** | **Aseguradora:** Seguros del Estado<br>**Formato:** Póliza de cumplimiento particular.<br>**Póliza No.:** 21-45-101355603<br>**Tomador: CONSORCIO INTERFINDETER 087**<br>**Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. NIT 830.053.105-3<br>**Convocatoria:** está correcto el número de la convocatoria y el objeto de la convocatoria.<br>**Participación e identificación integrantes:** Están correctamente relacionados<br>**Cubrimiento de eventos:** Enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia.<br>**Valor asegurado:** $534.054.211,30<br>**Vigencia de los amparos:** Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.<br>**Soporte de pago:** Aporta soporte de pago No. 10000034523681 |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 41 a 45 | **NO CUMPLE** | Se Aporta RUT por parte del integrante persona jurídica.<br><br>No se aporta RUT del integrante personal natural.<br><br>**DEBE SUBSANAR**<br><br>El proponente debe subsanar su oferta aportando el RUT de la persona natural, conforme lo establece el numeral 2.1.1.9. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE:<br><br>*"El proponente sea persona natural o jurídica, nacional o* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *extranjera, con domicilio y/o sucursal en Colombia, deberá presentar el certificado de Registro Único Tributario - RUT."* |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | 47 a 50<br><br>51 a 24 | **CUMPLE** | **Integrante 1:** Aporta certificado suscrito por el revisor fiscal de la persona jurídica. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de Junta central de contadores, vigente.<br><br>**Integrante 2:** Aporta certificación de fecha 16 de diciembre de 2021 emitida por Colpensiones en donde certifica su calidad de pensionado. Aporta planilla pagada de aportes al sistema general de seguridad social. |
| **Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte.** | 2.1.1.11. | 5 a 7 | **CUMPLE** | El representante del consorcio acredita ser Ingeniero de Transportes y Vías, quien aporta certificado de vigencia de la matricula profesional del Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia vigente. |
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Registro Único de Proponentes.** | 2.1.1.14 | 64 a 134<br>136 a 172 | **VERIFICADO** | **Integrante 1:** Aporta de fecha 23 de diciembre de 2021, se consulta en RUES de 26 de diciembre de 2021 y el proponente no reporta multas ni sanciones.<br><br>**Integrante 2:** Aporta de fecha 23 de diciembre de 2021, se consulta en RUES de 26 de diciembre de 2021 y el proponente no reporta multas ni sanciones. |
| **Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 27 de diciembre de 2021. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021**, se tiene que la propuesta presentada, por el **CONSORCIO INTERFINDETER 087, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE**. **DEBE SUBSANAR.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva* ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación.

**Fiduprevisora:** En proceso de certificación.
**Fidubogota:** En proceso de certificación.
**FiduBBVA:** En proceso de certificación.
**Fiduagraria:** No reporta contratos.
**Findeter:** No reporta contratos.
.

**INFORME INDIVIDUAL DEFINTIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 3. CONSORCIO VIAL LA VICTORIA**
Representante
RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
C. C. No. 80.135.811 de BOGOTÁ D.C.

Representantes Suplentes
RESMUNDO LEON MANGA CONTE CC. 72.002.199

Conformado por

Integrante No. 1.
**D&B INGENIEROS CIVILES SAS**
NIT. 830.027.712-4
Porcentaje de participación 19%
Representante Legal
RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA
C. C. No. 80.135.811 de BOGOTÁ D.C.

Integrante 2
**CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS**
**NIT. 900.378.119-5**
Porcentaje de Participación: 31%
Representante Legal
FARIEL ENRIQUE MORALES PERTUZ
C.C. 85472644

Integrante No. 3.
**BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L**
NIT. 900.782.236-0 Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal
RESMUNDO LEON MANGA CONTE
C.C. N° 72.002.199 de Barranquilla

| ASPECTOS POR VERIFICAR | NUMERALES DE 79.239.700 LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **Carta de presentación de la propuesta** | Formato 1<br>**2.1.1.1** | 6 a 8 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 23 de diciembre de 2021, suscrita por RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA**,** identificado con la CC. 80.135.811 en calidad de representante del proponente plural. |
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | Integrante 1<br>19 a 24<br><br>Integrante 2<br>9 A 18<br><br>Integrante 3<br>25 a 32 | **CUMPLE** | **Integrante 1: D&B INGENIEROS CIVILES SAS**<br>**Fecha de expedición**: 26 de noviembre de 2021<br>**Domicilio**: Bogotá<br>**Término de Constitución**: Escritura pública del 24 de febrero de 1997, inscrita el 27 de febrero de 1997.<br>**Término de Duración**: Indefinido.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL**: No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>Revisor Fiscal: No registra.<br><br>**Integrante 2: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - CONCIC SAS**<br>**Fecha de expedición:** 26 de noviembre de 2021.<br>**Domicilio:** Bogotá. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Término de Constitución:** Documento privado de fecha 9 de noviembre de 2010, inscrito el 16 de noviembre de 2010 en la Cámara de Comercio.<br>**Término de Duración:** Indefinido.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** Facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>**Revisor Fiscal:** Ruiz Diaz Rigoberto. CC. 73165505<br>T.P. No. 95413-T<br><br>**Integrante 3: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP - SUCURSAL COLOMBIA**<br><br>**Fecha de expedición:** 22 de diciembre de 2021.<br>**Domicilio:** Bogotá<br>**Término de Constitución:** Establecimiento de la Sucursal: Que por Escritura Pública No. 1893 de la Notaría 27 del 10 de octubre de 2014 inscrita el 20 de octubre de 2014.<br>**Término de Duración:** hasta el 10 de octubre de 2064.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** Facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>**Revisor Fiscal:** STRATEGIC BUSINESS PARTNER SAS N.I.T. No. 900.970.137- 6<br>Oscar Elias Montes Bettin C.C. No. 80.853.711<br>**T.P. No. 195844T** |
| **Documento constitución del proponente plural (si aplica):** | 2.1.1.3.<br>2.1.1.3.1. | 3 a | **CUMPLE** | **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria.<br>**Representante:** Se designa al representante del proponente y un suplente**.**<br>**Domicilio**: Bogotá<br>**Tipo:** Consorcio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Responsabilidad:** Solidaria.<br>**Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural.<br>**Duración:** La duración de este consorcio es igual al plazo del contrato y un (1) año adicional. |
| **Fotocopia del documento del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | 33 a 35 | **CUMPLE** | Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los integrantes de este en su condición de persona natural o representante legal de persona jurídica. |
| **Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | 36 a 41 | **CUMPLE** | Aportados del 21 de diciembre de 2021<br>No están reportados como responsables fiscales |
| **Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | 42 a 47 | **CUMPLE** | Aportados del 21 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones disciplinarias. |
| **Constancia Antecedentes Judiciales** | 2.1.1.7. | 48 a 50 | **CUMPLE** | Aportados del 21 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de antecedentes penales. |
| **Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | 51 a 53 | **CUMPLE** | Aportados del 21 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones penales |
| **Garantía de seriedad de la oferta**<br><br>**Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.**<br><br>**Valor Presupuesto oficial: ($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | 2.1.1.8. | 54 a 58 | **NO CUMPLE** | **Aseguradora:** Seguros del Estado<br>**Formato:** Póliza de cumplimiento particular.<br>**Póliza No.:** 15-45-101136965<br>**Tomador: CONSORCIO VIAL LA VICTORIA**<br>**Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. NIT 830.053.105-3<br>**Convocatoria:** Está correcto el número de la convocatoria y el objeto de la convocatoria.<br>**Participación e identificación integrantes:** Están correctamente relacionados<br>**Cubrimiento de eventos:** Enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia.<br>**Valor asegurado:** $534.054.211,30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Vigencia de los amparos:** Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de mayo de 2022.<br>**Soporte de pago:** **No Aporta** el recibo de pago de la prima de la póliza de seriedad de la oferta. No Cumple – **DEBE SUBSANAR**.<br><br>**NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR**<br><br>El proponente debe subsanar su oferta presentando el recibo de pago de la prima de la póliza de seriedad de la oferta que aporta con la propuesta, conforme lo establece el numeral 2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA:<br><br>*"2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.*<br><br>*Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes frente a la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características: (…)*<br><br>***II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica**."* |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 59 A 61 | **CUMPLE** | Se Aporta RUT de los integrantes |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | Integrante 1<br>66<br><br>Integrante 2 | **CUMPLE** | **Integrante 1:** Aporta certificado suscrito por el representante legal de la persona jurídica de fecha 21 de diciembre de 2021. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 62 a 65<br><br>Integrante 3<br>66 a 70 | | **Integrante 2:** Aporta certificado suscrito por el revisor fiscal de la persona jurídica. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de Junta central de contadores, vigente.<br><br>**Integrante 3.**<br>Aporta certificación de fecha 21 de diciembre de 2021, suscrita por el revisor fiscal. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y certificado de Junta Central de Contadores vigente. |
| **Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte.** | 2.1.1.11. | 71 a 72 | **CUMPLE** | El representante del consorcio acredita ser Ingeniero Civil, quien aporta copia de la tarjeta profesional y certificado expedido por el COPNIA. |
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Registro Único de Proponentes.** | 2.1.1.14 | **Integrante 1**<br>**166 A 323**<br><br>**Integrante 2**<br>73 A 165<br><br>**Integrante 2**<br>324 a 422 | **CUMPLE** | 1. Se aporta RUP de fecha 26 de noviembre 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br>2. Se aporta RUP de fecha 11 de diciembre de 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br>3. Se aporta RUP de fecha 22 de octubre de 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br><br>Se consultó RUES el 27 de diciembre de 2021, no se encontraron multas ni sanciones. |
| **Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 27 y 28 de diciembre de 2021. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021**, se tiene que la propuesta presentada, por el **CONSORCIO VIAL LA VICTORIA, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE**. **DEBE SUBSANAR.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva* ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación.

**Fiduprevisora:** En proceso de certificación.
**Fidubogota:** En proceso de certificación.
**FiduBBVA:** En proceso de certificación.
**Fiduagraria:** Sin reporte.
**Findeter:** Sin reporte.
.

**INFORME INDIVIDUAL DEFINTIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 4. CONSORCIO MJMIRS 087**
Representante
RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ
CC. 80.850.300 de Bogotá

Conformado por

Integrante No. 1.
**MJ CONSTRUCCIONES S A S**
NIT. 900.237.822-0
Porcentaje de participación 50%
Representante Legal
RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ
C. C. 80.850.300

Integrante 2
**MIRS LATINOAMERICA S A S**
NIT. 900.241.875-6
Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal
NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA
C.C. 72.005.623

| ASPECTOS POR VERIFICAR | NUMERALES DE 79.239.700 LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Carta de presentación de la propuesta** | Formato 1<br>**2.1.1.1** | 1 a 4 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 22 de diciembre de 2021, suscrita por RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ, identificado con la CC. 80.850.300 en calidad de representante del proponente plural. |
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | Integrante 1<br>23 a 31<br><br>Integrante 2<br>32 a 37 | **CUMPLE** | **Integrante 1: MIRS LATINOAMERICA S A S - EN REORGANIZACIÓN**<br>**Fecha de expedición**: 30 de noviembre de 2021<br>**Domicilio**: Bogotá D.C.<br>**Término de Constitución**: Documento privado del 21 de agosto de 2008, inscrito en cámara el 22 de septiembre de 2008.<br>**Término de Duración**: Indefinido.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL**: No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>Revisor Fiscal: Carlos Alberto Castellar Nieto C.C. No. 1128056936 T.P. No. 180469-T<br><br>**Integrante 2: MJ CONSTRUCCIONES S A S**<br>**Fecha de expedición:** 20 de diciembre de 2021.<br>**Domicilio:** Bogotá.<br>**Término de Constitución:** Documento privado de fecha 28 de agosto de 2008 inscrita el 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008<br>**Término de Duración:** Indefinido.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** Facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>**Revisor Fiscal:** No registra<br><br>**Integrante 3: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP - SUCURSAL COLOMBIA** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Documento constitución del proponente plural (si aplica):** | 2.1.1.3.<br>2.1.1.3.1. | 5 a 6 | **CUMPLE** | **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria.<br>**Representante:** Se designa al representante del proponente y un suplente**.**<br>**Domicilio**: Bogotá<br>**Tipo:** Consorcio<br>**Responsabilidad:** Solidaria e ilimitada<br>**Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural.<br>**Duración:** La duración del consorcio será igual al Plazo Total Estimado del Contrato de obra, su liquidación y cinco (5) años más. |
| **Fotocopia del documento del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | 7 a 8 | **CUMPLE** | Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los integrantes de este en su condición de persona natural o representante legal de persona jurídica. |
| **Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | 11 a 14 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>No están reportados como responsables fiscales |
| **Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | 19 a 22 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones disciplinarias. |
| **Constancia Antecedentes Judiciales** | 2.1.1.7. | 17 a 18 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de antecedentes penales. |
| **Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | 15 a 16 | **CUMPLE** | Aportados del 22 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones penales |
| **Garantía de seriedad de la oferta**<br><br>**Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.**<br><br>**Valor Presupuesto oficial:**<br>**($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | 2.1.1.8. | 502 a 507 | **NO CUMPLE** | Aseguradora: Seguros del Estado<br>Formato: Póliza de cumplimiento particular.<br>Póliza No.: 21-45-101355410<br>Tomador: CONSORCIO MJMIRS 087<br>Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. NIT 830.053.105-3<br>Convocatoria: Está correcto el número de la convocatoria y el objeto de la convocatoria. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Participación e identificación integrantes: Están correctamente relacionados<br><br>**Cubrimiento de eventos: <u>No se enuncian</u>** de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. –**NO CUMPLE - DEBE SUBSANAR.**<br><br>Valor asegurado: $534.054.211,30<br><br>**Vigencia de los amparos:** Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 15 de abril de 2022. – **NO CUMPLE DEBE SUBSANAR**<br><br>**Soporte de pago:** Aporta certificación expedida por la aseguradora en donde indica que la prima de la póliza se encuentra recaudada.<br><br>**DEBE SUBSANAR:**<br><br>El proponente debe adjuntar anexo modificatorio de la póliza de seriedad allegada con la propuesta en el que se incluya la cobertura de los eventos señalados en los términos de referencia y se ajuste la vigencia de la garantía para que cumpla con mínimo los 4 meses de cobertura, esto es mínimo el 23 de abril de 2021, conforme con lo siguiente:<br><br>***"2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.***<br><br>*(…)*<br><br>*Esta garantía deberá señalar expresamente que:* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***1.*** *La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:*<br><br>***a.*** *La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.*<br>***b.*** *La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.*<br>***c.*** *El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.*<br>***d.*** *La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.*<br><br>*2. El proponente deberá constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características:*<br><br>*(…)*<br><br>***d.*** *VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza. (…).”* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Para efectos de la subsanación, el proponente debe tener en cuenta las condiciones establecidas en los términos de referencia para tal fin. |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 497 a 498 | **CUMPLE** | Se Aporta RUT de los integrantes |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | Integrante 1<br>509 a 512<br><br>Integrante 2<br>508 | **CUMPLE** | **Integrante 1:** Aporta certificado suscrito por el revisor fiscal de la persona jurídica. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de Junta central de contadores, vigente.<br><br>**Integrante 2:** Aporta certificado suscrito por el representante legal de la persona jurídica de fecha 22 de diciembre de 2021. |
| **Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte.** | 2.1.1.11. | 9 y 10 | **CUMPLE** | El representante del consorcio acredita ser Ingeniero Civil, quien aporta copia de la tarjeta profesional y certificado expedido por el COPNIA. |
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Registro Único de Proponentes.** | 2.1.1.14 | **Integrante 1**<br>**38 a 121**<br><br>**Integrante 2**<br>122 a 496 | **CUMPLE** | 1. Se aporta RUP de fecha 20 de diciembre 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br>2. Se aporta RUP de fecha 14de diciembre de 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br><br>Se consultó RUES el 28 de diciembre de 2021, no se encontraron multas ni sanciones. |
| **Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 30 de diciembre de 2021. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021**, se tiene que la propuesta presentada, por el **CONSORCIO MJMIRS 087, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE**. **DEBE SUBSANAR.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva* ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación.

**Fiduprevisora:** En proceso de certificación.
**Fidubogota:** En proceso de certificación.
**FiduBBVA:** En proceso de certificación.
**Fiduagraria:** No reporta contratos.
**Findeter:** No reporta contratos

**INFORME INDIVIDUAL DEFINTIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 5. CONSORCIO SEÑALES PIV**
Representante
Lisbeth del Carmen Ledesma León
CC. 32.790.637 de Barranquilla

Conformado por

**Integrante No. 1**
**PROYECTOS CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES S.A.S - PIV INGENIERÍA S.A.S.**
NIT 860.510.291-5
Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal
LISBETH DEL CARMEN LEDESMA LEÓN
C.C. 32.790.637 DE Barranquilla

**Integrante No. 2**
**SEÑALES LTDA**
NIT. 800.198.693-6
Porcentaje de participación 50%
Representante Legal
ALEXANDER ANDRÉS SEGURA PÉREZ
C.C. 79.967.964 de Bogotá D.C.

| ASPECTOS POR VERIFICAR | NUMERALES DE 79.239.700 LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Carta de presentación de la propuesta** | Formato 1<br>**2.1.1.1** | 5 a 6 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrita por Lisbeth del Carmen Ledesma León**,** identificado con la cédula de ciudadanía 32.790.637 de Barranquilla en calidad de representante del proponente plural. |
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | Integrante 1<br>16 a 23<br><br>Integrante 2<br>25 a 34 | **CUMPLE** | **Integrante 1: PIV INGENIERIA S.A.S**<br>**Fecha de expedición**: 26 de noviembre de 2021<br>**Domicilio**: Bogotá D.C.<br>**Término de Constitución**: Escritura Pública del 14 de octubre de 1982, inscrito en cámara el 16 de noviembre de 1982.<br>**Término de Duración**: Indefinido.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL**: Existe limitación para el Representante Legal para contratar hasta por la suma equivalente a 400 smmlv.<br>Se aporta copia del acta de Junta directa No. 455 en donde se faculta al representante legal para todos los efectos requeridos en la presente convocatoria.<br>Revisor Fiscal: HERNANDEZ RIVERA LUIS ENRIQUE C.C. 80192633<br><br>**Integrante 2: SEÑALES LTDA**<br>**Fecha de expedición:** 2 de diciembre de 2021.<br>**Domicilio:** Bogotá.<br>**Término de Constitución:** Escritura pública de fecha 08 de junio de 1993, inscrita el 18 de junio de 1993.<br>**Término de Duración:** es hasta el 8 de junio de 2030.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** Facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>**Revisor Fiscal:** Clavijo Aranaz Francisco Javier C.C. No. 19297994 T.P. No. 9223-T |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Documento constitución del proponente plural (si aplica):** | 2.1.1.3.<br>2.1.1.3.1. | 36 a 38 | **CUMPLE** | **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria.<br>**Representante:** Se designa al representante del proponente y un suplente.<br>**Domicilio**: Bogotá<br>**Tipo:** Consorcio<br>**Responsabilidad:** Solidaria e ilimitada<br>**Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural.<br>**Duración:** El término de duración es por lo menos igual al plazo total estimado del contrato y cinco (5) años más. |
| **Fotocopia del documento del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | 10-13 y 14 | **CUMPLE** | Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los integrantes de este en su condición de persona natural o representante legal de persona jurídica. |
| **Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | 57 a 62 | **CUMPLE** | Aportados del 07 y 21 de diciembre de 2021<br>No están reportados como responsables fiscales |
| **Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | 64 a 69 | **CUMPLE** | Aportados del 07 y 21 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones disciplinarias. |
| **Constancia Antecedentes Judiciales** | 2.1.1.7. | 71 a 75 | **CUMPLE** | Aportados del 07 y 21 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de antecedentes penales. |
| **Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | 78 a 81 | **CUMPLE** | Aportados del 07 y 21 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones penales |
| **Garantía de seriedad de la oferta**<br><br>**Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.**<br><br>**Valor Presupuesto oficial:**<br>**($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | 2.1.1.8. | 40 A 55 | **NO CUMPLE** | Aseguradora: ZURICH<br>Formato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES<br>Póliza No.: SEPL-24577546-1<br>Tomador: CONSORCIO SEÑALES PIV<br>Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. NIT 830.053.105-3<br>Convocatoria: Está correcto el número de la convocatoria y el objeto de la convocatoria. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Participación e identificación integrantes: Están correctamente relacionados<br><br>**Cubrimiento de eventos:** No se enuncian de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. – **NO CUMPLE DEBE SUBSANAR.**<br><br>Valor asegurado: $534.054.211,30<br><br>Vigencia de los amparos: Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.<br><br>Soporte de pago: Aporta certificación expedida por la aseguradora en donde indica que la prima de la póliza se encuentra pagada<br><br>**DEBE SUBSANAR:**<br><br>El proponente debe adjuntar anexo modificatorio de la póliza de seriedad allegada con la propuesta en el que se incluya la cobertura de los eventos señalados en los términos de referencia conforme con lo siguiente:<br><br>***"2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.***<br><br>*(…)*<br><br>*Esta garantía deberá señalar expresamente que:*<br><br>***1.*** *La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***a.*** *La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.*<br>***b.*** *La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.*<br>***c.*** *El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.*<br>***d.*** *La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. (…).”*<br><br>Para efectos de la subsanación, el proponente debe tener en cuenta las condiciones establecidas en los términos de referencia para tal fin. |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 90 a 95 | **CUMPLE** | Se Aporta RUT de los integrantes |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | Integrante 1<br>97 a 100<br><br>Integrante 2<br>101 a 105 | **CUMPLE** | **Integrante 1:** Aporta certificado suscrito por el revisor fiscal de la persona jurídica. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de Junta central de contadores, vigente.<br><br>**Integrante 2:** Aporta certificado suscrito por el revisor fiscal de la persona jurídica. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de Junta central de contadores, vigente. |
| **Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte.** | 2.1.1.11. | 8 y 9 | **CUMPLE** | La representante del consorcio acredita ser Ingeniera Civil, quien aporta copia de la tarjeta profesional y certificado expedido por el COPNIA. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Registro Único de Proponentes.** | 2.1.1.14 | **Integrante 1**<br>**107 a 197**<br><br>**Integrante 2**<br>199 a 321 | **CUMPLE** | 1. Se aporta RUP de fecha 26 de noviembre 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br>2. Se aporta RUP de fecha 02 de diciembre de 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br><br>Se consultó RUES el 28 de diciembre de 2021, no se encontraron multas ni sanciones. |
| **Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 29 y 30 de diciembre de 2021 y 2 de enero del 2022. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021**, se tiene que la propuesta presentada, por el **CONSORCIO SEÑALES PIV, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE**. **DEBE SUBSANAR.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva **acta de recibo a satisfacción final** o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación.

**Fiduprevisora:** En proceso de certificación.
**Fidubogota:** En proceso de certificación.
**FiduBBVA:** En proceso de certificación.
**Fiduagraria:** Sin reporte.
**Findeter:** Sin reporte.
.

**INFORME INDIVIDUAL DEFINTIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 6. PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.**
**NIT: 891.500.627-6**

Representante Legal
MANUEL JOSÉ BRAVO FERNÁNDEZ
C.C.: 10.527.074 de Popayán

| ASPECTOS POR VERIFICAR | NUMERALES DE 79.239.700 LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **Carta de presentación de la propuesta** | Formato 1<br>**2.1.1.1** | 1 a 3 parte 2 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 23 de diciembre de 2021, suscrita por Manuel José Bravo Fernández, identificado con la CC. 10.527.074 de Popayán en calidad de representante del proponente plural. |
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | Parte 3<br>1 a 9 | **CUMPLE** | **Fecha de expedición del certificado:** 26/11/2021<br>**Domicilio:** Cali<br>**Término de Constitución:** Escritura Pública del 14 de enero de 1974, inscrita el 16 de enero de 1974.<br>**Término de Duración:** Indefinida.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No tiene limitación<br>**Revisor Fiscal:** Milton Rafael Diaz Lubo CC: 10519996<br>TP: 2865-T |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Documento constitución del proponente plural (si aplica):** | 2.1.1.3.<br>2.1.1.3.1. | No aplica | **No aplica** | No aplica |
| **Fotocopia del documento del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | Hoja 6 parte 7 | **CUMPLE** | Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los integrantes de este en su condición de representante legal de persona jurídica. |
| **Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | Parte 3<br>13 a 14 | **CUMPLE** | Aportados del 1 de diciembre de 2021<br>No están reportados como responsables fiscales |
| **Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | Parte 3<br>11 a 12 | **CUMPLE** | Aportados del 1 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones disciplinarias. |
| **Constancia Antecedentes Judiciales** | 2.1.1.7. | Parte 3<br>15 | **CONSULTADO** | Consultados del 01 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de antecedentes penales. |
| **Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | Parte 3<br>16 | **CUMPLE** | Aportados del 1 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones penales |
| **Garantía de seriedad de la oferta**<br><br>**Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.**<br><br>**Valor Presupuesto oficial:**<br>**($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | 2.1.1.8. | Parte 4<br>1<br><br>Hasta Hoja 2 parte 7 | **CUMPLE** | **Aseguradora: JMALUCELLY TRAVELERS SEGUROS**<br>**Formato:** POLIZA DE CUMPLIMIENTO<br>A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES<br>**Póliza No.:** 2034655<br>**Tomador: PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S**<br>**Beneficiario/Asegurado:** En aclaraciones se especifica que el beneficiario es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. NIT 830.053.105-3<br>**Convocatoria:** Está correcto el número de la convocatoria y el objeto de la convocatoria.<br>**Participación e identificación integrantes:** No aplica.<br>**Cubrimiento de eventos:** Enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia.<br>**Valor asegurado:** $COP 534.054.212,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Vigencia de los amparos:** Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.<br>**Soporte de pago:** Aporta el recibo de pago de la prima de la póliza de seriedad de la oferta. |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 10 parte 7 | **CUMPLE** | Se Aporta RUT |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | 12 parte 7 | **NO CUMPLE** | Certificado suscrito por revisor fiscal de la persona jurídica, el 23 de diciembre de 2021.<br><br>**NO Aporta documentos del revisor fiscal:** (i) copia de la Tarjeta Profesional, (ii) copia de la cédula de ciudadanía y (iii) certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores vigente conforme a lo establecido en los términos de referencia.<br><br>El Proponente **DEBE SUBSANAR** su oferta aportando los documentos del revisor fiscal señalados: (i) copia de la Tarjeta Profesional, (ii) copia de la cédula de ciudadanía y (iii) certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores vigente conforme a lo establecido en los términos de referencia |
| **Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte.** | 2.1.1.11. | 7 y 8 parte 7 | **CUMPLE** | MANUEL JOSE BRAVO FERNANDEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10527074, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19000-00891.<br><br>Aporta tarjeta profesional y certificado de COPNIA. |
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | N/A | **N/A** | No Aplica |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Registro Único de Proponentes.** | 2.1.1.14 | **CONUSLTADO** | **CUMPLE** | Se aporta RUP de fecha 26 de noviembre de 2021. Se consulta RUES el 01 de enero de 2022. N**o reporta multas ni sanciones.** |
| **Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 01 de enero de 2022. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021**, se tiene que la propuesta presentada, por el **PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S., NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE**. **DEBE SUBSANAR.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva* ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

| |
|---|
| Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación.<br><br>**Fiduprevisora:** En proceso de certificación.<br>**Fidubogota:** En proceso de certificación.<br>**FiduBBVA:** En proceso de certificación.<br>**Fiduagraria:** No reporta contratos.<br>**Findeter:** NO reporta contratos. |
| |

**INFORME INDIVIDUAL DEFINTIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 7. CONSORCIO GMC – INGEPROS**
Representante
OSCAR ALFREDO ONTOYA CASTRO
79.383.524 de Bogotá D.C.

Conformado por

**Integrante No. 1**.
**GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S – GMC INGENIEROS S.A.S**
NIT 830.010.109-8
Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
c.c. 79.383.524 de Bogotá D.C.

**Integrante 2**
**INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS**
NIT.900.538.341-1
Porcentaje de participación 50%
Representante Legal
DIEGO MAURICIO GALÁN ECHEVERRI
c.c. 79.945.120 de Bogotá D.C.

| ASPECTOS POR VERIFICAR | NUMERALES DE 79.239.700 LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Carta de presentación de la propuesta** | Formato 1<br>**2.1.1.1** | 3 A 5 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 20 de diciembre de 2021, suscrita por Oscar Alfredo Montoya Castro**,** identificado con la cédula de ciudadanía 79.383.524 de Bogotá, en calidad de representante del proponente plural. |
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | Integrante 1<br>7 a 17<br><br>Integrante 2<br>18 a 24 | **CUMPLE** | **Integrante 1: GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S**<br>**Fecha de expedición**: 13 de diciembre de 2021<br>**Domicilio**: Bogotá D.C.<br>**Término de Constitución**: Escritura Pública del 27 de septiembre de 1995, inscrito en cámara el 10 de octubre de 1.995.<br>**Término de Duración**: Indefinido.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL**: No existe limitación para contratar<br>Revisor Fiscal: David Perdomo Contadores y Consultores S.A.S.<br>Perdomo Bonilla David C.C. 83228689<br>T.P. No. 91814-T<br><br>**Integrante 2: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS**<br>**Fecha de expedición:** 15 de diciembre de 2021<br>**Domicilio:** Bogotá.<br>**Término de Constitución:** Documento privado de fecha 12 de junio de 2012, inscrita el 16 de julio de 2012.<br>**Término de Duración:** Indefinido<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** Facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>**Revisor Fiscal:** MARTINEZ LOPEZ NELLY ESPERANZA C.C. No. 51611736 |
| **Documento constitución del proponente plural (si aplica):** | 2.1.1.3.<br>2.1.1.3.1. | 26 a 28 | **CUMPLE** | **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Representante:** Se designa al representante del proponente y un suplente**.**<br>**Domicilio**: Bogotá<br>**Tipo:** Consorcio<br>**Responsabilidad:** Solidaria e ilimitada<br>**Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural.<br>**Duración:** La duración del CONSORCIO es igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. |
| **Fotocopia del documento del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | 30 y 31 | **CUMPLE** | Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los integrantes de este en su condición de persona natural o representante legal de persona jurídica. |
| **Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | 33-36 | **CUMPLE** | Aportados del 10 y 14 de diciembre de 2021<br>No están reportados como responsables fiscales |
| **Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | 38 a 41 | **CUMPLE** | Aportados del 10 y 14 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones disciplinarias. |
| **Constancia Antecedentes Judiciales** | 2.1.1.7. | 43 a 44 | **CUMPLE** | Aportados del 10 y 14 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de antecedentes penales. |
| **Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | 46 a 47 | **CUMPLE** | Aportados del 10 y 14 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones penales |
| **Garantía de seriedad de la oferta**<br><br>**Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.**<br><br>**Valor Presupuesto oficial:**<br>**($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | 2.1.1.8. | 50 a | **NO CUMPLE** | **Aseguradora**: Seguros del Estado<br>**Formato:** POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR – PARTICULAR<br><br>Se deja constancia que el clausulado aplicable a esta garantía, es el de FORMATO ENTRE PARTICULARES como se establece en el formato aportado y no el adjunto a la oferta (PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, SOMETIDA ALDECRETO 1082 DE 2015)<br><br>Póliza No.: 15-45-101136990<br>Tomador: CONSORCIO GMC - INGEPROS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. NIT 830.053.105-3<br>Convocatoria: Está correcto el número de la convocatoria y el objeto de la convocatoria.<br>Participación e identificación integrantes: Están correctamente relacionados<br><br>Cubrimiento de eventos: No se enuncian de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. –**NO CUMPLE** - **DEBE SUBSANAR.**<br><br>Valor asegurado: $534.054.211,30<br><br>Vigencia de los amparos: Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de mayo de 2022.<br><br>Soporte de pago: No Aporta certificación de pago.<br><br>**DEBE SUBSANAR:**<br><br>El proponente debe adjuntar anexo modificatorio de la póliza de seriedad allegada con la propuesta en el que se incluya la cobertura de los eventos señalados en los términos de referencia conforme con lo siguiente:<br><br>***"2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.***<br><br>*(…)*<br><br>*Esta garantía deberá señalar expresamente que:* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***1.*** *La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:*<br><br>***a.*** *La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.*<br>***b.*** *La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.*<br>***c.*** *El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.*<br>***d.*** *La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. (…).”*<br><br>ii. Debe aportar el certificado de pago de la prima de la póliza de seriedad de la oferta.<br><br>Para efectos de la subsanación, el proponente debe tener en cuenta las condiciones establecidas en los términos de referencia para tal fin. |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 60 a 68 | **CUMPLE** | Se Aporta RUT de los integrantes |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | Integrante 1<br>70 a 74<br><br>Integrante 2<br>75 a 78 | **CUMPLE** | **Integrante 1:** Aporta certificado suscrito por el revisor fiscal de la persona jurídica. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de Junta central de contadores, vigente. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Integrante 2:** Aporta certificado suscrito por el revisor fiscal de la persona jurídica. Aporta copia de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de Junta central de contadores, vigente. |
| **Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte.** | 2.1.1.11. | 80 a 81 | **CUMPLE** | El representante del consorcio acredita ser Ingeniero Civil, quien aporta copia de la tarjeta profesional y certificado expedido por el COPNIA. |
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Registro Único de Proponentes.** | 2.1.1.14 | **Integrante 1**<br>**85 a 187**<br><br>**Integrante 2**<br>188 a 246 | **CUMPLE** | 1. Se aporta RUP de fecha 29 de noviembre 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br>2. Se aporta RUP de fecha 15 de diciembre de 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br><br>Se consultó RUES el 30 de diciembre de 2021, no se encontraron multas ni sanciones. |
| **Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 1 de enero del 2022. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021**, se tiene que la propuesta presentada, por el **CONSORCIO GMC – INGEPROS, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE**. **DEBE SUBSANAR.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva* ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación.

**Fiduprevisora:** En proceso de certificación.
**Fidubogota:** En proceso de certificación.
**FiduBBVA:** En proceso de certificación.
**Fiduagraria:** Sin reporte.
**Findeter:** Sin reporte.

**INFORME INDIVIDUAL DEFINTIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 8. CONSORCIO VIAS ABM 087**
Representante
ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
C. C. 14.221.485

Conformado por

Integrante No. 1.
**B&C S.A.**
NIT. 800015774-1
Porcentaje de Participación: 40%
Representante Legal: ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO
C.C. 14.221.485

Integrante 2
**MSING S.A.S.**
**NIT. 900.574.741-7**
Porcentaje de Participación: 30%
Representante Legal
RUIZ PARRA DANIEL ERNESTO
C.C. 85472644

Integrante No. 3.
**AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S**
**NIT 811.046.878-1**

| Porcentaje de Participación: 30%<br>Representante<br>ANDRES FELIPE RESTREPO ESTRADA<br>CC. 71.743.579 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ASPECTOS POR VERIFICAR** | **NUMERALES DE 79.239.700 LA CONVOCATORIA** | **FOLIOS DEL PROPONENTE** | **CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| **Carta de presentación de la propuesta** | Formato 1<br>**2.1.1.1** | 2 a 4 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 21 de diciembre de 2021, suscrita por ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO, identificado con la CC. 14.221.485 de Ibagué.en calidad de representante del proponente plural. |
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | Integrante 1<br>19 a 29<br><br>Integrante 2<br>30 a 37<br><br>Integrante 3<br>38 A 48 | **NO CUMPLE** | **Nombre: B & C S.A.**<br>**Fecha de expedición del certificado:** 16/12/2021<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** "Celebrar y ejecutar todos los actos u operaciones comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen con su existencia y el funcionamiento de la sociedad, **hasta por una suma equivalente a dos mil quinientos (2.500) Salarios mínimos legales mensuales vigentes**. Para cualquier acto u operación superior a esta suma, se deberá obtener autorización previa de la junta directiva". El presupuesto de la convocatoria supera la limitación para contratar. **– NO CUMPLE DEBE SUBSANAR.**<br><br>**Domicilio:** Bogotá D.C.<br>**Término de Duración:** 31 de diciembre de 2100.<br>**Término de Constitución:** Escritura Pública No.550, Notaría 25 de Bogotá del 11 de marzo de 1.987, inscrita el 3 de agosto de 1.987.<br>**Revisor Fiscal:** Castro Corredor Larry Oswaldo C.C. 80803429 principal. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Pulido Varón Diana Carolina C.C. 52874678 suplente<br><br>**Integrante 2: MSING S A S**<br>**Fecha de expedición:** 30/11/2021.<br>**Domicilio:** Bogotá.<br>**Término de Constitución:** Documento privado de fecha 3 de diciembre de 2012, inscrito el 03 de diciembre de 2012 en la Cámara de Comercio.<br>**Término de Duración:** Indefinido.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** Facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>**Revisor Fiscal:** NO registra.<br><br>**Integrante 3: AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S**<br>**Fecha de expedición:** 10 de diciembre de 2021<br>**Domicilio:** Medellín<br>**Término de Constitución:** Por escritura pública No. 5031, de fecha agosto 23 de 2004, registrada en cámara de comercio en agosto 27 de 2004.<br>**Término de Duración:** Indefinido.<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>**Revisor Fiscal: CONTABLER S.A NIT 800.015.821-8**<br>**Sandra Milena Arango Múnera CC. 43.163.112**<br>**TP: 124217-T**<br><br>**DEBE SUBSANAR** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | El integrante B & C S.A. reporta en su cámara de comercio limitación del representante legal para contratar por cuantía de hasta por una suma equivalente a dos mil quinientos (2.500) Salarios mínimos legales mensuales vigentes conforme a lo indicado. De acuerdo a lo establecido, cuando supere dicha cuantía se requerirá la autorización de la Junta Directiva.<br><br>En consecuencia, el proponente debe subsanar el requisito aportando el acta de junta Directiva donde se autorice al representante legal de la empresa la participación y la contratación de acuerdo con las condiciones señalada en el sub-numeral 4 del numeral 2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL de los términos de referencia que establece:<br><br>***"2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL***<br><br>*El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se verificará:*<br><br>*(…)*<br><br>*4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los documentos* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección."*<br><br>El proponente debe tener en cuenta las condiciones y reglas de subsanación establecidas en los términos de referencia. |
| **Documento constitución del proponente plural (si aplica):** | 2.1.1.3.<br>2.1.1.3.1. | 9 a 11 | **CUMPLE** | **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria.<br>**Representante:** Se designa al representante del proponente y un suplente**.**<br>**Domicilio**: Bogotá<br>**Tipo:** Consorcio<br>**Responsabilidad:** Solidaria e ilimitada<br>**Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural.<br>**Duración:** La duración de este consorcio no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y un (|1) año mas. |
| **Fotocopia del documento del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | 13, 16 y 17 | **CUMPLE** | Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los integrantes de este en su condición de persona natural o representante legal de persona jurídica. |
| **Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | 50 a 56 | **CUMPLE** | Aportados del 21 de diciembre de 2021<br>No están reportados como responsables fiscales |
| **Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | 57 a 63 | **CUMPLE** | Aportados del 21 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones disciplinarias. |
| **Constancia Antecedentes Judiciales** | 2.1.1.7. | No aportan | **CONSULTADO** | Consultados del 30 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de antecedentes penales. |
| **Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | 64 -66 | **CUMPLE** | Aportados del 21 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones penales |
| **Garantía de seriedad de la oferta**<br><br>**Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.** | 2.1.1.8. | 54 a 58 | **NO CUMPLE** | **Aseguradora:** Seguros Mundial<br>**Formato:** Póliza de cumplimiento particular.<br>**Póliza No.:** CG-1032115<br>**Tomador: CONSORCIO VIAS ABM 087** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Valor Presupuesto oficial:**<br>**($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | | | | **Beneficiario/Asegurado: Aclaraciones;** PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. NIT 830.053.105-3<br>**Convocatoria:** Está correcto el número de la convocatoria y el objeto de la convocatoria.<br>**Participación e identificación integrantes:** Están correctamente relacionados<br><br>**Cubrimiento de eventos: NO** Enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. **– NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR.**<br><br>**Valor asegurado:** $534.054.211,30<br>**Vigencia de los amparos:** Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de abril de 2022.<br>**Soporte de pago:** Aporta el recibo de pago de la prima de la póliza de seriedad de la oferta.<br><br>**NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR**<br><br>El proponente debe adjuntar anexo modificatorio de la póliza de seriedad allegada con la propuesta en el que se incluya la cobertura de los eventos señalados en los términos de referencia conforme con lo siguiente:<br><br>***"2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.***<br><br>*(…)*<br><br>*Esta garantía deberá señalar expresamente que:* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***1.*** *La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:*<br><br>***a.*** *La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.*<br>***b.*** *La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.*<br>***c.*** *El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.*<br>***d.*** *La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. (…).”* |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 59 A 61 | **CUMPLE** | Se Aporta RUT de los integrantes |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | Integrante 1<br>77 – Parte 5 43 a 45<br><br>Integrante 2<br>78<br><br>Integrante 3<br>79 – Parte 5 49 a 51 | **CUMPLE** | **Integrante 1:** Certificado suscrito por revisor fiscal de la persona jurídica, el 23 de diciembre de 2021.<br>Aporta documentos del revisor fiscal: copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores vigente.<br><br>**Integrante 2:** Aporta certificado suscrito por el representante legal de la persona jurídica.<br><br>**Integrante 3.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Certificado suscrito por revisor fiscal de la persona jurídica, el 23 de diciembre de 2021.<br>Aporta documentos del revisor fiscal: copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores vigente. |
| **Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte.** | 2.1.1.11. | 71 a 72 | **CUMPLE** | El representante del consorcio acredita ser Ingeniero Civil, quien aporta copia de la tarjeta profesional y certificado expedido por el COPNIA. |
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | 81 | **CUMPLE** | Se aporta certificación por parte de la sociedad B&C S.A. en donde se certifica que corresponde a una sociedad anónima cerrada. |
| **Registro Único de Proponentes.** | 2.1.1.14 | **Integrante 1**<br>**83 a 171**<br><br>**Integrante 2**<br>172 a 252<br><br>**Integrante 2**<br>253 a 398 | **CUMPLE** | 1. Se aporta RUP de fecha 16 de diciembre 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br>2. Se aporta RUP de fecha 30 de noviembre de 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br>3. Se aporta RUP de fecha 10 de diciembre de 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br><br>Se consultó RUES el 30 de diciembre de 2021, no se encontraron multas ni sanciones. |
| **Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 1 de enero del 2022. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021**, se tiene que la propuesta presentada, por el **CONSORCIO VIAS ABM 087, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE**. **DEBE SUBSANAR.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva* ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación.

**Fiduprevisora:** En proceso de certificación.
**Fidubogota:** En proceso de certificación.
**FiduBBVA:** En proceso de certificación.
**Fiduagraria:** Sin reporte.
**Findeter:** Sin reporte.
.

**INFORME INDIVIDUAL DEFINTIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 9. CONSORCIO APPLUS-INGEOCIM 087**
Representante
DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ C. C. 80.012.291

Camilo Adolfo Naged Rodríguez CC. 79.149.315.

Conformado por

Integrante No. 1.
**APPLUS NORCONTROL**
**COLOMBIA LTDA**
NIT. 830.513.773-8
Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal: ISABEL CRISTINA HERRAN ENCISO
C.C. 40.421.121

Integrante 2
**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD**
**POR ACCIONES SIMPLIFICADA**
NIT. 800.155.100-6
Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal
CAMILO ADOLFO NAGED RODRÍGUEZ C.C. 79.149.315

| ASPECTOS POR VERIFICAR | NUMERALES DE 79.239.700 LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **Carta de presentación de la propuesta** | Formato 1<br>**2.1.1.1** | 3 a 6 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 23 de diciembre de 2021, suscrita por DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ, identificado con la CC. 80.012.291 en calidad de representante del proponente plural. |
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | Integrante 1<br>19 a 29<br><br>Integrante 2<br>30 a 44 | **NO CUMPLE** | **Nombre: APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA**<br>**Fecha de expedición del certificado:** 01/12/2021<br>**Domicilio:** Bogotá D.C.<br>**Término de Constitución:** Escritura Pública del 23 de diciembre de 2004, inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2005.<br>**Término de Duración:** hasta el 23 de diciembre de 2104<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** LOS REPRESENTANTES LEGALES PARA ASUNTOS CONTRACTUALES PODRÁN NEGOCIAR, FORMALIZAR, CELEBRA Y PERFECCIONAR TODA CLASE DE ACTOS CONTRATOS Y CONVENIOS COMERCIALES EN DESARROLLO DE LA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL, CON CUALESQUIERA PERSONAS SEAN PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, NATURALES O JURÍDICAS; SIEMPRE Y CUANDO DICHOS CONTRATOS NO EXCEDAN EL LÍMITE DE EUROS 500.000. (II) INTERVENIR EN TODO TIPO DELICITACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN, PÚBLICOS O PRIVADOS, ABIERTOS O RESTRINGIDOS, YA SE ADJUDIQUEN POR CONCURSO O SUBASTA, O POR PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS Y AL EFECTO (A) PRESENTAR O SUSCRIBIR PROPUESTAS U OFERTAS Y SUBSANAR LAS CONDICIONES QUE ESTIME OPORTUNAS, INDIVIDUALMENTE O EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CON OTRAS ENTIDADES; SIEMPRE Y CUÁNDO DICHAS PROPUESTA NO EXCEDAN EL LÍMITE ANTES MENCIONADO.". – El presupuesto de la presente convocatoria excede el límite establecido en la cámara de comercio. **NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR.**<br><br>**Revisor Fiscal:** DELOITTE & TOUCHE LTDA N.I.T. No. 8600058134<br><br>Roa Ruiz Maria Angelica C.C. No. 53042023 T.P. No. 140278-T<br><br>**Integrante 2: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - INGEOCIM S.A.S**<br>**Fecha de expedición:** 30/11/2021.<br>**Domicilio:** Bogotá.<br>**Término de Constitución:** E.P. NO. 330 NOTARIA 25 DE SANTA FE DE BOGOTA DEL 3 DE FEBRERO DE 1.992, INSCRITA EL 19 DE FEBRERO DE 1.992<br>**Término de Duración:** HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2063<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** Facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>**Revisor Fiscal:** ALDANA AGUIRRE ADRIANA MARIA C.C. 52056303<br><br>**DEBE SUBSANAR**<br><br>El integrante APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA reporta en su cámara de comercio limitación para contratar por cuantía, conforme a lo señalado. En consecuencia, el proponente debe subsanar el requisito aportando el acta del órgano directivo competente para autorizar al representante legal que suscribe el |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | documento de acuerdo consorcial, para todos los efectos relacionados con la presente convocatoria o, certificar con los estatutos de la sociedad, si la facultad se encuentra enmarcada en los numerales relacionados en la cámara de comercio, que establece: *"4. El tercer suplente del representante podrán ejercer individualmente y anteponiendo a su firma el nombre de la sociedad, las facultades establecidas en los numerales 28.1; 28.2; 28.4; 28.5; 28.6; 28.7; 28.8 y 28.9."*<br><br>Al respecto, el sub-numeral 4 del numeral 2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL de los términos de referencia establece:<br><br>***"2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL***<br><br>*El proponente, persona jurídica nacional o extranjera con sucursal y/o domicilio en Colombia, deberá acreditar su existencia y representación legal, aportando el certificado expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, en el cual se verificará:*<br><br>*(…)*<br><br>*4. Limitaciones del representante legal: En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio, se desprenda que el representante legal tiene restricciones para presentar la propuesta y/o contratar y obligarse en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante la cual el órgano competente lo faculta para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser seleccionado y si se requiere establecer las facultades del Representante Legal en los estatutos, deberá anexar copia de la parte pertinente de los mismos. Los documentos requeridos deben haber sido otorgados previo al cierre del presente proceso de selección."* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | El proponente debe tener en cuenta las condiciones y reglas de subsanación establecidas en los términos de referencia. |
| **Documento constitución del proponente plural (si aplica):** | 2.1.1.3.<br>2.1.1.3.1. | 47 a 49 | **CUMPLE** | **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria.<br>**Representante:** Se designa al representante del proponente y un suplente**.**<br>**Domicilio**: Bogotá<br>**Tipo:** Consorcio<br>**Responsabilidad:** Solidaria<br>**Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural.<br>**Duración:** El CONSORCIO estará vigente desde la fecha de su firma y se extenderá por un término igual al plazo del contrato que se llegare a suscribir y un año más contado a partir del recibo de la obra.<br><br>Si bien al final del documento se evidencia el nombre de una sociedad que no hace parte del consorcio, en la parte inicial del espacio para firmar se relaciona el nombre de la sociedad integrante del consorcio, así: *"Por APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA"*. |
| **Fotocopia del documento del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | 51 a 53 | **CUMPLE** | Se aportan las CC del representante del Consorcio y de todos los integrantes de este en su condición de representante legal de persona jurídica. |
| **Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | 56 a 61 | **CUMPLE** | Aportados del 13 de diciembre de 2021<br>No están reportados como responsables fiscales |
| **Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | 64 a 69 | **CUMPLE** | Aportados del 13 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones disciplinarias. |
| **Constancia Antecedentes Judiciales** | 2.1.1.7. | 75 (Representante Ingeocim)<br><br>No aportan mas | **CONSULTADO** | Consultados del 01 de enero de 2021<br>Sin reportes de antecedentes penales. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reporte en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | 72 – 73 y 76 | **CUMPLE** | Aportados del 16 y 13 de diciembre de 2021<br>Sin reportes de sanciones penales |
| **Garantía de seriedad de la oferta**<br><br>**Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.**<br><br>**Valor Presupuesto oficial:**<br>**($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | 2.1.1.8. | 78 a 86 | **NO CUMPLE** | **Aseguradora:** Seguros del Estado<br>**Formato:** Póliza de cumplimiento particular.<br>**Póliza No.:** 96-45-101075527<br>**Tomador: CONSORCIO APPLUS-INGEOCIM 087**<br>**Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVIAS. NIT 830.053.105-3<br>Instituto Nacional de Vías INVIAS – NIT 800.215.807-2<br><br>**Convocatoria:** Está correcto el número de la convocatoria y el objeto de la convocatoria.<br>**Participación e identificación integrantes:** Están correctamente relacionados<br><br>**Cubrimiento de eventos: NO** Enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. **– NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR.**<br><br>**Valor asegurado:** $534.054.212<br>**Vigencia de los amparos:** Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 23 de mayo de 2022.<br>**Soporte de pago:** Aporta el recibo de pago de la prima de la póliza de seriedad de la oferta.<br><br>**NO CUMPLE – DEBE SUBSANAR**<br><br>El proponente debe adjuntar anexo modificatorio de la póliza de seriedad allegada con la propuesta en el que se elimine al INVIAS como beneficiario de la póliza de la seriedad de la oferta y se |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | incluya la cobertura de los eventos señalados en los términos de referencia conforme con lo siguiente:<br><br>***"2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.***<br><br>*Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes frente a la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características:*<br><br>*(…)*<br><br>*Esta garantía deberá señalar expresamente que:*<br><br>***1.*** *La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:*<br><br>***a.*** *La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.*<br>***b.*** *La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.*<br>***c.*** *El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ***d.*** *La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.*<br><br>El proponente debe tener en cuenta las condiciones y reglas para subsanar establecidas en los términos de referencia. |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 88 a 95 | **CUMPLE** | Se Aporta RUT de los integrantes |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | Integrante 1<br>97 a 101<br><br>Integrante 2<br>102 a 106 | **CUMPLE** | **Integrante 1:** Certificado suscrito por revisor fiscal de la persona jurídica, el 23 de diciembre de 2021.<br>Aporta documentos del revisor fiscal: copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores vigente.<br><br>**Integrante 2.**<br>Certificado suscrito por revisor fiscal de la persona jurídica, el 23 de diciembre de 2021.<br>Aporta documentos del revisor fiscal: copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores vigente. |
| **Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte.** | 2.1.1.11. | 6 – 108 a 110 | **CUMPLE** | Abona la propuesta JUAN CARLOS VALLEJO SILVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10287049, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 17202-54249 desde el 20 de Abril de 1995, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 296.<br><br>Aporta certificado de COPNIA, tarjeta profesional y cédula de ciudadanía. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | N/A | **N/A** | No Aplica |
| **Registro Único de Proponentes.** | 2.1.1.14 | **Integrante 1**<br>**113 a 288**<br><br>**Integrante 2**<br>290 a 443 | **CUMPLE** | 1. Se aporta RUP de fecha 1 de diciembre 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br>2. Se aporta RUP de fecha 26 de noviembre de 2021. N**o reporta multas ni sanciones.**<br><br>Se consultó RUES el 01 de enero de 2021, no se encontraron multas ni sanciones. |
| **Declaración de no inclusión en las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta del 01 de enero de 2022. |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-087-2021**, se tiene que la propuesta presentada, por el **CONSORCIO APPLUS-INGEOCIM 087, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE**. **DEBE SUBSANAR.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva **acta de recibo a satisfacción final** o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Realizada la consulta de concentración se informa que se encuentra en proceso de certificación.

**Fiduprevisora:** En proceso de certificación.
**Fidubogota:** En proceso de certificación.
**FiduBBVA:** En proceso de certificación.
**Fiduagraria:** Sin reporte
**Findeter:** Sin reporte.

**INFORME INDIVIDUAL DEFINTIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES**

**CONVOCATORIA N° PAF-INVIAS-I-087-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".**

**PROPONENTE No. 10: CONSORCIO INTERVIAL SAMAN**
Representante
WILSON DE JESÚS MOLINA MORENO C.C. 19.871.611 (representante)
MARIA PATRICIA CALDERPON QUINTERO**.** C.C. No. 52.354.920 (suplente)

Conformado por:
**Integrante N° 1**
**TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S**
**SIGLA: -TECNICONSULTA S.A.S-**
**NIT.** 900.218.054-1 **Porcentaje de Participación:** 50%
MARIA PATRICIA CALDERON QUINTERO C.C. No. 52.354.920 (R.L)
JOSE FRANCISCO CABALLERO BAUTE C.C. No. 76.049.69 (suplente)

**Integrante N° 2**
**CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S. -CMAA S.A.S**
**NIT.** 900.224.274-8 **Porcentaje de Participación**: 30%
CRISTOBAL MESA GONZALEZ CC No. 73.583.530 (R.L)
ANA MARY ANGULO ANGULO CC No. 52.692.234 (suplente)

**Integrante N° 3**
**KAILAS INGENIERIA S.A.S**
**NIT** 901.176.566-0 **Porcentaje de Participación:** 20%
DIOGENES JOSE DEL VALLE GÓMEZ**.** C.C. No. 73.079.825 (R.L)
JOSE DARIO POSADA PATERNINA CC 9,298,063

| ASPECTOS POR VERIFICAR | NUMERALES DE LA CONVOCATORIA | FOLIOS DEL PROPONENTE | CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| **Carta de presentación de la propuesta** | 2.1.1.1.<br>Formato 1 | 3-5 | **CUMPLE** | Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 13 de diciembre de 2021, suscrita por **WILSON DE JESÚS MOLINA MORENO C.C. 19.871.611**, en calidad de representante del proponente plural. |
| **Acreditación de la existencia y la representación legal** | 2.1.1.2. | 10-22, 23-33, 34 a 41 | **CUMPLE** | **Integrante 1:**<br>**TECNICONSULTA S.A.S**<br>**Fecha de expedición del certificado:** 17/12/2021<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No existe limitación del Representante Legal para contratar.<br>**Domicilio:** Bogotá D.C.<br>**Término de Constitución:** Por Escritura Pública No. 0000122 del 8 de febrero de 2008 de Notaría 77 de Bogotá D.C., inscrito en Cámara de Comercio el 29 de abril de 2008.<br>**Término de Duración:** Indefinido<br>**Revisor Fiscal:** Luz Mary Anaya Hernandez C.C. No. 45468466<br><br>**Integrante 2.**<br>**Nombre: CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S.**<br>**Fecha de expedición del certificado:** 20/11/2021<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** el representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL:** No registra limitaciones para contratar<br>**Domicilio:** Cartagena<br>**Término de Constitución:** Acta del 14 de Junio de 2008, correspondiente a la reunión de junta de socios celebrada en Cartagena, inscrita en Cámara de Comercio el 18 de Junio de 2008.<br>**Término de Duración:** Hasta 31 de Diciembre de 2070.<br>**Revisor Fiscal:** JOSE DANNY DE LA PEÑA TRIANA C.C 73.200.477 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Integrante 3:**<br>**KAILAS INGENIERIA S.A.S.**<br>**Fecha de expedición del certificado:** 16/12/2021<br>**Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.<br>**Facultades RL:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad.<br>**Limitación RL: "**El Representante Legal de la compañía cuenta con plenas y absolutas facultades para actuar en nombre y representación de la sociedad hasta una cuantía que no supere los DIEZ (10) SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES, en los demás casos, requerirá autorización escrita de la Asamblea de Accionistas." NO aporta Acta de Asamblea de accionistas en donde se evidencia la autorización para contratar.<br><br>**A folio 46 aporta Acta de asamblea de accionistas de fecha 13 de diciembre de 2021, en donde se aprueba la propuesta de participar en**<br><br>**Término de Constitución:** Por Documento Privado del 24 de Abril de 2018, otorgado en Cartagena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de Abril de 2018. **NO CUMPLE.**<br><br>El sub numeral 6 del numeral 2.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, establece:<br><br>*"Término de constitución: Que la persona jurídica se encuentre inscrita en la Cámara de Comercio con cinco (5) años de anterioridad a la fecha del cierre de la presente convocatoria. (…)*<br><br>El integrante no cumple con el término de constitución e inscripción en cámara de comercio requerido.<br><br>**Término de Duración:** indefinida.<br>**Revisor Fiscal:** JOSE DANNY DE LA PEÑA TRIANA CC. 73.200.477 |
| **Documento de constitución de Proponente plural** | 2.1.1.3. | 43 A 45 | **CUMPLE** | **Fecha constitución**: 13 de diciembre de 2021.<br>**Objeto:** corresponde con el objeto a contratar. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **Representante:** facultado para actuar en nombre y representación del proponente plural.<br>**Domicilio:** Bogotá D.C<br>**Tipo de participación:** Consorcio<br>**Compromiso para cumplir obligaciones:** se señala en la integralidad del documento y de la propuesta.<br>**Responsabilidad:** solidariamente<br>**Participación**: Se establecen los porcentajes de participación<br>**Distribución porcentual no supera el 100%:** cumple.<br>**Duración:** La duración será igual al término de ejecución, liquidación del contrato y un año mas. |
| **Fotocopia del documento cédula de ciudadanía o su equivalente del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural** | 2.1.1.4. | 48 a 51 | **CUMPLE** | Aporta copia de documentos de identificación del representante del proponente plural, los representantes legales de los integrantes persona jurídica y/o persona natural. |
| **Verificación Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República** | 2.1.1.5. | 53 A 59 | **CUMPLE** | Aportados del 13 y 16 de diciembre de 2021<br><br>No se encuentra reportes de responsabilidad **fiscal** |
| **Verificación Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación** | 2.1.1.6. | 60 a 66 | **CUMPLE** | Aportados del 13 y 16 de diciembre de 2021<br><br>No se encuentra reportes de responsabilidad **disciplinario.** |
| **Verificación de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales** | 2.1.1.7. | No aportan | **CUMPLE** | Consultados el 01 de enero de 2022<br><br>No se encuentra reportes de asuntos pendientes con las autoridades judiciales. |
| **Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC** | 2.1.1.7. | 68 a 71 | **CUMPLE** | Aportados del 13 y 16 de diciembre de 2021<br><br>No se encuentra reportes de vinculación en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor. |
| **Garantía de seriedad de la oferta** | 2.1.1.8. | 73-79 | **NO CUMPLE** | **Aseguradora:** Seguros del Estado S.A. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cierre: 23 de diciembre de 2021**<br>**Hasta: mínimo 23 de abril de 2022.**<br><br>**Valor Presupuesto oficial:**<br>**($5.340.542.113,00)**<br>**10% $534.054.211,3** | | | | **Formato:** POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR.<br>**Póliza No**.: 11-45-101109357<br>**Tomador:** CONSORCIO INTERVIAL SAMAN<br>**Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER INVÍAS identificado con NIT. 830.053.105-3<br>ASEGURADO/BENEFICIARIO ADICIONAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS NIT 800.215.807-2.<br>**Número y objeto de la convocatoria:** número y objeto coinciden con la convocatoria.<br>**Participación e identificación integrantes:** se indica, de acuerdo con el documento de conformación consorcial.<br>**Cubrimiento de eventos**: Se enuncian de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.7 de los términos de referencia.<br>**Valor asegurado**: $534,054,211.30<br><br>**Vigencia de los amparos:** Desde el 21 de diciembre de 2021 hasta el 03 de abril de 2022**. – NO CUMPLE.**<br><br>**Soporte de pago**: aporta RECIBO DE PAGO de la póliza de seriedad de la oferta.<br><br>**NO CUMPLE**<br><br>El proponente no cumple con el requisito de la póliza de seriedad de la oferta, ya que se incluye como beneficiario de la póliza de seriedad de la oferta adicional al INVIAS y no cumple con el término de vigencia de cobertura de la garantía, conforme a lo establecido en los términos de referencia, así:<br><br>***"2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los oferentes frente a la entidad, por razón de la presentación de la propuesta, deberán constituir a su costa, y presentar con su oferta, una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE PARTICULARES con las siguientes características:*<br>*(…).*<br>*d. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la póliza."* |
| **Copia del Registro Único Tributario - RUT** | 2.1.1.9. | 81 a 89 | **CUMPLE** | Los integrantes del proponente plural presentan los Certificados de Registro Único Tributario. |
| **Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social** | 2.1.1.10. – Formato 2 | Integrante 1<br>92 – 99 a 101<br><br>Integrante 2<br>91 – 95 a 98<br><br>Integrante 3<br>93 | **NO CUMPLE** | **Integrante 1:** Certificado suscrito por revisor fiscal de la persona jurídica, el 13 de diciembre de 2021.<br>Aporta documentos del revisor fiscal: copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores vigente.<br><br>**Integrante 2.**<br>Certificado suscrito por revisor fiscal de la persona jurídica, el 13 de diciembre de 2021.<br>Aporta documentos del revisor fiscal: copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores vigente.<br><br>**Integrante 3.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Certificado suscrito por revisor fiscal DIOGENES DE JESUS DEL VALLE GOMEZ, de la persona jurídica, el 13 de diciembre de 2021.<br>No Aporta documentos del revisor fiscal: copia de la Tarjeta Profesional, copia de la cédula de ciudadanía ni certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores vigente. **NO CUMPLE** |
| **Requerimiento titulación como I Ingeniero Civil o Ingeniero de vías y Transporte**. | 2.1.1.11. | 7-8 | **CUMPLE** | El representante del proponente plural acreditando la calidad de**,** Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. 1320279387 aportando los siguientes soportes: matrícula profesional y certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios, expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA (13/12/2021) |
| **Abono de la oferta** | 2.1.1.12 | No aplica | **NO APLICA** | No aplica |
| **Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)** | 2.1.1.13 | No aplica | **NO APLICA** | No aplica |
| **Registro Único de Proponentes. (En caso de estar inscrito)** | 2.1.1.14 | 114 - 541, 542 – 623<br><br>Integrante NO APORTA | **VERIFICADO** | Integrante 1: se aporta documento con fecha de vigencia del 17/12/2021.Se consulta el RUES, fecha 26 de diciembre de 2021 y el proponente No reporta multas ni sanciones.<br><br>Integrante 2: se aporta documento con fecha de vigencia del 16/12/2021.Se consulta el RUES, fecha 26 de diciembre de 2021 y el proponente No reporta multas ni sanciones.<br><br>Integrante 3: se aporta documento con fecha de vigencia del 24/11/2021.Se consulta el RUES, fecha 01 de enero de 2021 y el proponente No reporta multas ni sanciones |
| **Consulta de las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.** | 2.1.1.15. | Consultado | **VERIFICADO** | No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha el 26 de diciembre de 2021 y 01 de enero de 2022 |

**CONCEPTO:** Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-INVIAS-I-088-2021**, se tiene que la propuesta presentada por el **CONSORCIO INTERVIAL SAMAN, NO CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia **NO** se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

**Concentración de Contratos:**

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva* ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

*Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.*

***La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.***

***NOTA 1:*** *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:*** *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:*** *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

**Fiduciaria BBVA** en proceso de certificación.
**Fiduagraria** en proceso de certificación.
**Fidubogota** en proceso de certificación.
**Fiduprevisora** en proceso de certificación.
**Fiduagraria:** Sin reporte
**Findeter:** Sin reporte

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta:** 1 |
| Nombre Proponente: CONSORCIO VALLE | | Nit: | **Tipo Proponente:** Consorcio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: IES INGENIEROS SAS | Nit 1: 900317964-1 | Part. (%) 1: 50% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: CIAF LTDA INGENIERIA | Nit 2: 800130967-6 | Part. (%) 2: 50% | Int 2: Nacional |
| Integrante 3: | Nit 3: | Part. (%) 3: | Int 3: |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | IES INGENIEROS SAS | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | 17-dic-21 | | | | |
| Monto Carta CC: | $ 1.068.108.423 | | | | |
| Expedida por: | BANCOLOMBIA | | | | |
| Part. (%) | 50% | | | | |

| | IES INGENIEROS SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | CUMPLE | | | | | | |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | CUMPLE | | | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | CUMPLE | | | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | CUMPLE | | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | CUMPLE | | | | | | |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | SI | | | | | | |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 1.068.108.423 | $ 1.068.108.423 | CUMPLE |

**CUMPLE**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta: 2** |
| Nombre Proponente: CONSORCIO INTERFINDETER 087 | | Nit: | **Tipo Proponente:** Consorcio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS | Nit 1: 820.000.836-5 | Part. (%) 1: 40% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: GUSTAVO PEREZ MARIÑO | Nit 2: 6.792.843 | Part. (%) 2: 60% | Int 2: Nacional |
| Integrante 3: | Nit 3: | Part. (%) 3: | Int 3: |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | 16-dic-21 | | | | |
| Monto Carta CC: | $ 1.500.000.000 | | | | |
| Expedida por: | BANCO DE BOGOTA | | | | |
| Part. (%) | 40% | | | | |

| | INTERESTUDIOS INGENIERIA SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | CUMPLE | | | | | | |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | CUMPLE | | | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | CUMPLE | | | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | CUMPLE | | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | CUMPLE | | | | | | |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | SI | | | | | | |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 1.500.000.000 | $ 1.068.108.423 | CUMPLE |

**CUMPLE**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta: 3** |
| Nombre Proponente: CONSORCIO VIAL LA VICTORIA | | Nit: | **Tipo Proponente:** Consorcio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: D&B INGENIEROS CIVILES SAS | Nit 1: 830.027.712-4 | Part. (%) 1: 19% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - CONCIC SAS | Nit 2: 900.378.119-5 | Part. (%) 2: 31% | Int 2: Nacional |
| Integrante 3: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L | Nit 3: 900.782.236-0 | Part. (%) 3: 50% | Int 3: Nacional |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - CONCIC SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | 16-dic-21 | | | | |
| Monto Carta CC: | $ 1.070.000.000 | | | | |
| Expedida por: | BANCO DE OCCIDENTE | | | | |
| Part. (%) | 31% | | | | |

| | CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS - CONCIC SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | CUMPLE | | | | | | |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | CUMPLE | | | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | CUMPLE | | | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | CUMPLE | | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | CUMPLE | | | | | | |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | SI | | | | | | |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 1.070.000.000 | $ 1.068.108.423 | CUMPLE |

**CUMPLE**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta: 4** |
| Nombre Proponente: CONSORCIO MJMIRS 087 | | Nit: | **Tipo Proponente:** Consorcio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: MIRS LATINOAMERICA SAS | Nit 1: 900.241.875-6 | Part. (%) 1: 50% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: MJ CONSTRUCCIONES SAS | Nit 2: 900.237.822-0 | Part. (%) 2: 50% | Int 2: Nacional |
| Integrante 3: | Nit 3: | Part. (%) 3: | Int 3: |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | **MJ CONSTRUCCIONES SAS** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | 16-dic-21 | | | | |
| Monto Carta CC: | $ 1.068.110.000 | | | | |
| Expedida por: | BANCO DE OCCIDENTE | | | | |
| Part. (%) | 50% | | | | |

| | **MJ CONSTRUCCIONES SAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | **CUMPLE** | | | | | | |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | **CUMPLE** | | | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | **CUMPLE** | | | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | **CUMPLE** | | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | **CUMPLE** | | | | | | |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | **CUMPLE** | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | **CUMPLE** | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | **SI** | | | | | | |

| | **VALOR** | **LÍMITE** | **EVALUACIÓN** |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 1.068.110.000 | $ 1.068.108.423 | CUMPLE |

**CUMPLE**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta: 5** |
| Nombre Proponente: CONSORCIO SEÑALES PIV | | Nit: | **Tipo Proponente:** Consorcio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: SEÑALES LTDA | Nit 1: 800.198.693-6 | Part. (%) 1: 50% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: PIV INGENIERIA SAS | Nit 2: 860.510.291-5 | Part. (%) 2: 50% | Int 2: Nacional |
| Integrante 3: | Nit 3: | Part. (%) 3: | Int 3: |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | PIV INGENIERIA SAS | SEÑALES LTDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | 16-dic-21 | 17-dic-21 | | | |
| Monto Carta CC: | $ 467.916.000 | $ 750.000.000 | | | |
| Expedida por: | BANCOLOMBIA | BANCO DAVIVIENDA | | | |
| Part. (%) | 50% | 50% | | | |

| | PIV INGENIERIA SAS | SEÑALES LTDA | | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | CUMPLE | CUMPLE | | | | La carta aportada por señales Ltda con el banco davivienda no esta dirigida a la convocatoria tal y como se solicita en los TDR. De acuerdo a las reglas particulares de los TDR se señala lo siguiente: *1.28.2.c "No serán susceptibles de subsanación aquellos documentos allegados que no se encuentren relacionados con la convocatoria a la cual fue presentada la oferta."* Asi las cosas el proponente se ve incurso en las siguientes causales de rechazo: *"El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO."* lo anterior teniendo en cuenta que el cupo de Davivienda no puede ser tenido en cuenta para su habilitación. y adicional: *"1.37.18 Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia. 1.37.19 Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al valor referido en los presentes términos de referencia."* Lo anterior tambien teniendo en cuenta que la carta de davivienda no esta dirigida. En consecuencia el proponente queda RECHAZADO en lo que a la evaluación financiera corresponde. |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | CUMPLE | CUMPLE | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | CUMPLE | CUMPLE | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | CUMPLE | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | CUMPLE | CUMPLE | | | | |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | CUMPLE | CUMPLE | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | CUMPLE | NO CUMPLE | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | NO | | | | | |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 1.217.916.000 | $ 1.068.108.423 | CUMPLE |

**RECHAZADO**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta: 6** |
| Nombre Proponente: PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S | | Nit: 891.500.627-6 | **Tipo Proponente: P. Jurídica** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S | Nit 1: 891.500.627-6 | Part. (%) 1: 100% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: | Nit 2: | Part. (%) 2: | Int 2: |
| Integrante 3: | Nit 3: | Part. (%) 3: | Int 3: |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | 20-dic-21 | | | | |
| Monto Carta CC: | $ 1.300.000.000 | | | | |
| Expedida por: | Bancolombia | | | | |
| Part. (%) | 100% | | | | |

| | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | CUMPLE | | | | | | |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | CUMPLE | | | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | CUMPLE | | | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | N/A | | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | CUMPLE | | | | | | |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | SI | | | | | Correo recibido el 28/12/2021 | |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 1.300.000.000 | $ 1.068.108.423 | CUMPLE |

**CUMPLE**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta: 7** |
| Nombre Proponente: CONSORCIO GMC | | Nit: | **Tipo Proponente:** Consorcio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS | Nit 1: 900.538.341-1 | Part. (%) 1: 50% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: GRUPO METRO COLOMBIA S | Nit 2: 830.010.109-8 | Part. (%) 2: 50% | Int 2: Nacional |
| Integrante 3: | Nit 3: | Part. (%) 3: | Int 3: |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS | 0 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | 15-dic-21 | | | | |
| Monto Carta CC: | $ 1.068.110.000 | | | | |
| Expedida por: | Banco de Occidente | | | | |
| Part. (%) | 50% | | | | |

| | INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | CUMPLE | | | | | | |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | CUMPLE | | | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | CUMPLE | | | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | CUMPLE | | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | CUMPLE | | | | | | |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | CUMPLE | | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | SI | | | | | Confirmado 28/12/2021 | |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 1.068.110.000 | $ 1.068.108.423 | CUMPLE |

**CUMPLE**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta: 8** |

Nombre Proponente: **CONSORCIO VIAS ABM 087**

Nit:

**Tipo Proponente:** Consorcio

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: B&C S.A | Nit 1: 800015774-1 | Part. (%) 1: 40% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: MSING S.A.S. | Nit 2: 90057741-7 | Part. (%) 2: 30% | Int 2: Nacional |
| Integrante 3: AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. | Nit 3: 811046878-1 | Part. (%) 3: 30% | Int 3: Nacional |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | B&C S.A | MSING S.A.S. | AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | 16-dic-21 | | 15-dic-21 | | |
| Monto Carta CC: | $ 439.501.000 | | $ 750.000.000 | | |
| Expedida por: | Bancolombia | | Bancolombia | | |
| Part. (%) | 40% | 30% | 30% | | |

| | B&C S.A | MSING S.A.S. | AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S. | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | CUMPLE | | CUMPLE | | | | |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | CUMPLE | | CUMPLE | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | CUMPLE | | CUMPLE | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | CUMPLE | | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | CUMPLE | | CUMPLE | | | | |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | CUMPLE | | CUMPLE | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | CUMPLE | | CUMPLE | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | SI | | | | | Correos del 27 y 28 de diciembre de 2021 | |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 1.189.501.000 | $ 1.068.108.423 | CUMPLE |

**CUMPLE**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta: 9** |
| Nombre Proponente: CONSORCIO APPLUS - INGEOCIM 087 | | Nit: | **Tipo Proponente:** Consorcio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA | Nit 1: 830.513.773-8 | Part. (%) 1: 50% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | Nit 2: 800.155.100-6 | Part. (%) 2: 50% | Int 2: Nacional |
| Integrante 3: | Nit 3: | Part. (%) 3: | Int 3: |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | | | | | |
| Monto Carta CC: | | | | | |
| Expedida por: | | | | | |
| Part. (%) | 50% | 50% | | | |

| | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 0 | 0 | 0 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | NO CUMPLE | NO CUMPLE | | | | Respecto al documento extemporaneo enviado 24/12/2021 los TDR dentro del numeral 1.14 señalan: *"1.14.7 Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora o en un lugar diferente a los fijados para su entrega serán consideradas como extemporáneas, por lo tanto, no serán aceptadas. Por ende, no serán objeto de verificación ni evaluación."* |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | NO CUMPLE | NO CUMPLE | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | NO CUMPLE | NO CUMPLE | | | | Considerando que el proponente no aportó dentro de su propuesta Certificación de Cupo de Crédito, No es posible realizar la evaluación financiera de requisitos habilitantes, establecidos en los términos de referencia. |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | NO CUMPLE | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | NO CUMPLE | NO CUMPLE | | | | Por lo anterior, ésta propuesta se RECHAZA desde el punto de vista de los Requisitos Habilitantes Financieros, por las siguientes causales de rechazo, establecidas en los términos de referencia del proceso: |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | NO CUMPLE | NO CUMPLE | | | | * 1.37.1 que indica: *"Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o en lugar distinto al indicado en los Términos de Referencia."* * 1.37.18 que indica: *"Cuando no se aporte la carta cupo de crédito al momento del cierre junto con la propuesta o cuando la carta cupo de crédito aportada con la propuesta no cumpla con el monto exigido en los términos de referencia"* |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | NO CUMPLE | NO CUMPLE | | | | * 1.37.28 que indica: *"Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia."* |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | NO | | | | | No aportó certificación de cupo de crédito |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 0 | $ 1.068.108.423 | NO CUMPLE |

**RECHAZADO**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

**FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA**

**No. Revisión** 1

Findeter Financiera del Desarrollo

## INFORMACIÓN PROPONENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Evaluación: 27/12/2021 | Convocatoria: PAF-INVIAS-I-087-2021 | Presupuesto: $ 5.340.542.113 | Municipio: PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA | **No. Carpeta:** 10 |
| Nombre Proponente: CONSORCIO INTERVIAL SAMAN | | Nit: | **Tipo Proponente:** Consorcio | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Integrante 1: TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S (TECNICONSULTA S.A.S) | Nit 1: 900218054-1 | Part. (%) 1: 50% | Int 1: Nacional |
| Integrante 2: CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S (CMAA S.A.S) | Nit 2: 900224274-8 | Part. (%) 2: 30% | Int 2: Nacional |
| Integrante 3: KAILAS INGENIERIA S.A.S | Nit 3: 901176566-0 | Part. (%) 3: 20% | Int 3: Nacional |
| Integrante 4: | Nit 4: | Part. (%) 4: | Int 4: |
| Integrante 5: | Nit 5: | Part. (%) 5: | Int:5 |

## REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

| | CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S (CMAA S.A.S) | CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S (CMAA S.A.S) | | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha Carta CC: | 1-dic-21 | 15-dic-21 | | | |
| Monto Carta CC: | $ 220.000.000 | $ 850.000.000 | | | |
| Expedida por: | Davivienda | Bancolombia | | | |
| Part. (%) | 30% | 30% | | | |

| | CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S (CMAA S.A.S) | CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S (CMAA S.A.S) | 0 | 0 | 0 | Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. | CUMPLE | CUMPLE | | | | | |
| Razón social de la entidad financiera que expide la certificación | CUMPLE | CUMPLE | | | | | |
| Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación. | CUMPLE | CUMPLE | | | | | |
| Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). | CUMPLE | | | | | | |
| La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen. | NO CUMPLE | CUMPLE | | | | Incumplimiento del Literal 8 del Numeral 2.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO, que indica lo siguiente: "Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el proponente deberá garantizar que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación de la convocatoria, sea esta fecha la inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda." La certificación de cupo de crédito que aportó el proponente expedida por el Banco Davivienda, tiene "VIGENCIA": "2020/07/13 Hasta 2021/07/13" ; Por lo tanto, la aprobación de este cupo de crédito no se encuentra vigente, adicionalmente confirmar la fecha de expedición de la carta de crédito dado que la fecha es anterior a la fecha de publicación de los TDR. | Debe presentar alcance al documento donde se aclare la fecha de vigencia tal y como se solicita en los TDR, así como la fecha de expedición de la carta. |
| El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior a MIL SESENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.068.108.423,00). En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO. | CUMPLE | CUMPLE | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria | CUMPLE | CUMPLE | | | | | |
| La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? | SI | | | | | Davivienda confirmado correo 27/12/2021, Bancolombia confirmado 28/12/2021 | |

| | VALOR | LÍMITE | EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|
| CUPO DE CRÉDITO | $ 1.070.000.000 | $ 1.068.108.423 | CUMPLE |

**NO CUMPLE**

Nombre Evaluador: _____

Firma Evaluador: _____

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | CONSORCIO |
| No de Proponente: | 1 |
| Proponente: | **CONSORCIO VALLE** |
| Representante Legal: | OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA<br>C.C No 79.969.768 |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | X |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IES INGENIEROS SAS | 900.317.964 -1 | 50,00% | **NO** |
| 2 | CIAF LTDA INGENIERIA | 800.130.967-6 | 50,00% | **SI** |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:** | **a.** | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | 2491 de 2005 | 4528,07 | **SI** |
| | | | 2481 de 2005 | 3473,31 | |
| | | | 2480 de 2005 | 3315,25 | |
| | | | 4055 DE 2013 | 2951,48 | |
| | | | **TOTAL** | **14268,11** | |
| | **b** | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | 2491 de 2005 | 4528,07 | **SI** |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:
**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.
**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:
a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario
Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **2491 de 2005**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 86 TRAMO 1 VÍA EL VIAJANO – SAN MARCOS – MAJAGUAL – ACHI CON UNA LONGITUD DE 48,00 KMS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 15/12/2009 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 2.999.995.070,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 6037,42 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 4528,07 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **4528,07** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **4528,07** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 75,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO AJC 2500: **CIAF LTDA INGENIERIA 75%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 2491 de 2005 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, actividades principales desarrolladas por la interventoría, donde se evidencia la colocación de carpeta en concreto asfáltico con mezcla densa en caliente tipo MDC-2 y valor ejecutado total.
- Acta de liquidación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 2: No** **2481 de 2005**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 90 TRAMO 1 VÍA SAN PABLO – SIMITÍ CON UNA LONGITUD DE 32 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 30/07/2009 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 2.301.182.024,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 4631,08 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 3473,31 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **3473,31** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **3473,31** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 75,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO AJC 2500: **CIAF LTDA INGENIERIA 75%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 2481 de 2005 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, actividades principales desarrolladas por la interventoría, donde se evidencia la colocación de carpeta en concreto asfáltico con mezcla densa en caliente tipo MDC-2 y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 3: No** **2480 de 2005**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 15 TRAMO 1 MOMPOX – BOTON DE LEYVA DEL K4+500 AL K30+260 EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS DEL K4+500 AL K6+000 Y DEL K15+500 AL K30+260 CON UNA LONGITUD DE 16,26 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 1/09/2009 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 2.196.465.240,00 |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **3315,25** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 4420,34 | | **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **3315,25** |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 3315,25 | | | |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO | | | |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 75,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO AJC 2500:<br>**CIAF LTDA INGENIERIA 75%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 2480 de 2005 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, actividades principales desarrolladas por la interventoría, donde se evidencia la colocación de carpeta en concreto asfáltico con mezcla densa en caliente tipo MDC-2 y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 4: No** **4055 DE 2013**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MONIQUIRÁ – SANTA SOFÍA – VILLA DE LEYVA PR00+000 AL PR38+020, LONGITUD 38,2 KM. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

| | **Día/Mes/Año** | | **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de terminación | 30/12/2017 | | **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **2951,48** |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 5.443.393.600,00 | | | |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 7378,70 | | **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **2951,48** |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 2951,48 | | | |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO | | | |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 40,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO ALIANZA JACO:<br>**CIAF LTDA INGENIERIA 40%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 4055 DE 2013 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, actividades principales desarrolladas por la interventoría, donde se evidencia la colocación de carpeta en concreto asfáltico con mezcla densa en caliente y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Observación general:** El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | CONSORCIO |
| No de Proponente: | 2 |
| Proponente: | **CONSORCIO INTERFINDETER 087** |
| Representante Legal: | GUSTAVO PÉREZ MARIÑO<br>C.C: 6.762.843 de Tunja |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | X |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERESTUDIOS INGENIERIA S.A.S | 820.000.836-5 | 40,00% | SI |
| 2 | GUSTAVO PÉREZ MARIÑO | 6.762.843 | 60,00% | SI |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | a. | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | 3-1-77258-006-2019 | 3380,69 | SI |
| | | | 2005-05 | 2600,66 | |
| | | | IDU-143-2006. | 2167,23 | |
| | | | **TOTAL** | **8148,58** | |
| | b | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | 3-1-77258-006-2019 | 3380,69 | SI |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **3-1-77258-006-2019**

**Objeto:** **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y PREDIAL PARA LOS CINCO (05) PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ASIGNADOS A ECOPETROL S.A. DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS".**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 25/08/2021 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 5.119.075.662,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 5634,48 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 3380,69 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **3380,69** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **3380,69** |

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

| **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 60,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO INTERESTUDIOS 008 2018<br>**GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 60%**<br>CIVILEC LTDA 25%<br>GUSTAVO ROSO GÓMEZ 10%<br>INTERESTUDIOS INGENIERÍA SAS 5% |
|---|---|---|---|

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 3-1-77258-006-2019 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, identificación de cada uno de los proyectos, cantidades totales de obra ejecutada , valor de cada uno de los prooyectos y valor ejecutado total.

Dentro del acta de sevidencia que el proyecto 1 fue ejecutado en una red terciaria, el proyecto 2, fue ejecutado en una red terceria (placa huella), estos contratos no pueden ser tenidos en cuenta para efectos de evaluación, ya que no cumplen con la experiencia solicitada dentro de los términos de referencia, por lo cual se tomo el valor ejecutado del los proyectos 3,4 y 5.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 2: No** **2005-05**

**Objeto:** **INTERVENTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LAS VIAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIEMNTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO GRUPO 37 VIA LA MANSA - EL SIETE-EL CARMEN CON UNA LONGITUD DE 15.305 KILOMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 25/06/2008 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.379.543.727,32 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 2989,26 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 2600,66 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **2600,66** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

Porcentaje de Participación en el contrato referido:

| **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 87,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO INTERESTUDIOS GRUPO 37:<br>**GUSTAVO PEREZ MARIÑO 75%**<br>HACE INGENIEROS LTDA 13%<br>**INTERESTUDIOS INGENIERIA LTDA 12%** |
|---|---|---|---|

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 2005-05 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, actividades principales desarrolladas por la interventoría y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condición:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*

**Contrato 3: No** **IDU-143-2006.**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES A LA MALLA VIAL LOCAL DEL GRUPO VIAL FASE III - GRUPO 2 LOCALIDADES DE TUNJUELITO Y CIUDAD BOLIVAR CON RECURSOS COFINANCIADOS ENTRE EL IDU Y LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 14/07/2009 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 3.263.327.284,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 6567,37 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 2167,23 |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **2167,23** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO | | | |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 33,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | **CONSORCIO INTERVIAS 2007:**<br>HACE INGENIEROS LIMITADA 34.0 %<br>INPROTEKTO LIMITADA 33.0%<br>**GUSTAVO PÉREZ MARIÑO 33.0%** |
| **Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:** | Para la acreditación del contrato IDU-143-2006. suscrito con IDU, el proponente aporta lo siguiente:<br><br>- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, actividades principales desarrolladas por la interventoría y valor ejecutado total.<br>- Certificación, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, integrantes del consorcio y valor ejecutado total..<br><br>Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con la siguiente condición:<br><br>*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.* | | | |

| | |
|---|---|
| **Observación general:** | El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección. |

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | CONSORCIO |
| No de Proponente: | 3 |
| Proponente: | **CONSORCIO VIAL LA VICTORIA** |
| Representante Legal: | RODRIGO ALBERTO DIAZ BENJUMEA<br>C.C N° 80.135.811 de Bogotá |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | X |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D&B INGENIEROS CIVILES SAS | 830.027.712-4 | 19,00% | **SI** |
| 2 | CONSULTORES INTERVENTORES COLOMBIANOS SAS – CONCIC SAS | 900.378.119-5 | 31,00% | **SI** |
| 3 | BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.C | 900.782.236-0 | 50,00% | **BO** |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:** | **a.** | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | 622 DE 2012 | 9724,01 | **SI** |
| | | | 623 de 2012 | 3547,40 | |
| | | | 06-270 DE 2017 | 3005,75 | |
| | | | SOP-984-2011 | 1543,68 | |
| | | | 2010 DE 2011 | 254,44 | |
| | | | **TOTAL** | **18075,29** | |
| | **b** | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | 622 DE 2012 | 9724,01 | **SI** |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **622 DE 2012**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CORREDOR HONDA MANIZALES FASE 2 EN EL PROGRAMA DE CORREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 15/03/2017 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 10.247.956.428,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 13891,45 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 9724,01 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **9724,01** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **9724,01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 70,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD:<br>**CONCIC SAS 60%**<br>**D&B INGENIEROS CIVILES 10%**<br>NELSÓN RAMÓN MOLINARES AMAYA 20%<br>RD INGENIEROS CIVILES SAS 10% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 622 DE 2012 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 2: No** **623 de 2012**

**Objeto:** **INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRANSVERSAL DEL CUSIANA FASE 2 EN EL PROGRAMA DE COREDORES PRIORITARIOS PARA LA PROSPERIDAD.**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 31/08/2014 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 3.121.715.915,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 5067,72 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 3547,40 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **3547,40** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **3547,40** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 70,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO CONSTRUCTOR DE LA PROSPERIDAD:<br>**CONCIC SAS 60%**<br>**D&B INGENIEROS CIVILES 10%**<br>NELSÓN RAMÓN MOLINARES AMAYA 20%<br>RD INGENIEROS CIVILES SAS 10% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 623 DE 2012 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, integrantes del consorcio y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 3: No** **06-270 DE 2017**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABOILITACION DE VIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS TRAMOS DE VIAS: LINDA GRANJA- COMANDO DE POLICIA EL PORVENIR TANQUE (TRAMO 11) Y COMANDO DE POLICIA PORVENIR- ÉXITO (TRAMO 50 )**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 28/09/2018 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 2.348.220.210,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 3005,75 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 3005,75 |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **3005,75** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **3005,75** |

| | |
|---|---|
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 100,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO PLAN VIAL RIONEGRO:<br>**CONCIC SAS 25%**<br>**D&B INGENIEROS CIVILES 75%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 06-270 DE 2017 suscrito con el MUNICIPIO DE RIONEGRO, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, integrantes del consorcio, fecha de terminación, cantidades ejeuctadas y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 4: No** **SOP-984-2011**

**Objeto:** **INTERVENTORIA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRAS No. SOP-940-2011; SOP-941-2011; SOP-C-942-2011, PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 28/03/2013 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 910.000.000,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 1543,68 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 1543,68 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **1543,68** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 100,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO INTERVIAL:<br>**CONCIC SAS 10%**<br>**D&B INGENIEROS CIVILES 75%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato SOP-984-2011suscrito con la GOBERNACIÓN DE BOLIVAR, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, integrantes del consorcio, fecha de terminación, actividades principales y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que se evidencia la relación de las vías que se intervieron.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condicion:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*

**Contrato 5: No** **2010 DE 2011**

**Objeto:** **INTERVENTORIA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRAS No. SOP-940-2011; SOP-941-2011; SOP-C-942-2011, PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 30/06/2012 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 360.472.899,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 636,09 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 254,44 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **254,44** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 40,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO D&B:<br>**D&B INGENIEROS CIVILES 40%**<br>RODRIGO ORLANDO DÍAZ MARTINEZ 60% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 2010 DE 2011 suscrito con el INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, integrantes del consorcio y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condición:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*

**Observación general:** El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | CONSORCIO |
| No de Proponente: | 4 |
| Proponente: | **CONSORCIO MJMIRS 087** |
| Representante Legal: | RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ<br>C.C No 80.850.300 de Bogotá |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | X |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRS LATINOAMERICA S A S | 900.241.875-6 | 50,00% | **SI** |
| 2 | MJ CONSTRUCCIONES S A S 50% | 900.237.822-0 | 50,00% | **NO** |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:** | **a.** | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | 407 DE 2019 | 2626,01 | **SI** |
| | | | 360 DE 2015 | 1349,42 | |
| | | | 296 DE 2018 | 4630,10 | |
| | | | **TOTAL** | **8605,53** | |
| | **b** | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | 296 DE 2018 | 4630,10 | **SI** |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **407 DE 2019**

**Objeto:** **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y AMONTO AGOTABLE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 5/04/2021 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 2.385.795.172,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 2626,01 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 2626,01 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | PERSONA JURIDICA |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **2626,01** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 100,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | **MIRS LATINOAMERICA S.A.S** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 407 DE 2019 suscrito con LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, actividades prinicipales ejecutadas y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, obligaciones específicas y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condición:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*

**Contrato 2: No** **360 DE 2015**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL, QUE PERMITA COMPLEMENTAR LA EJECUCIÓN MISIONAL DE LA UAERMV EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD, PARA LOS GRUPOS 1, 2, 3, 4 Y 5, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 21/05/2016 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 930.366.400,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 1349,42 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 1349,42 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | PERSONA JURIDICA |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **1349,42** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 100,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | **MIRS LATINOAMERICA S.A.S** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 360 DE 2015 suscrito con LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, localización de las obras, actividades prinicipales ejecutadas y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condición:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*

**Contrato 3: No** **296 DE 2018**

**Objeto:** **REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, Y AMONTO AGOTABLE LAS CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 27/02/2021 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 4.673.966.677,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 5144,56 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 4630,10 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **4630,10** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **4630,10** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 90,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO APLHA 2018<br>**MIRS LATINOAMERICA S.A.S 90%**<br>LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO 10% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato296 DE 2018 suscrito con LA ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, integrantes del consorcio, fecha de terminación, actividades prinicipales ejecutadas y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

| | |
|---|---|
| **Observación general:** | El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección. |

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | CONSORCIO |
| No de Proponente: | 5 |
| Proponente: | **CONSORCIO SEÑALES PIV** |
| Representante Legal: | LISBETH DEL CARMEN LEDESMA LEÒN<br>C.C:32.790.637 de Barranquilla |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | **X** |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIV INGENIERIA S.A.S | 860.510.291-5 | 50,00% | **SI** |
| 2 | SEÑALES LTDA | 800.198.693-6 | 50,00% | **NO** |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:** | **a.** | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | 1086-2001 | 3109,89 | **SI** |
| | | | 137 de 2002 | 5863,68 | |
| | | | **TOTAL** | **8973,57** | |
| | **b** | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | 137 de 2002 | 5863,68 | **SI** |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **1086-2001**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO TERMINAL MARÍTIMO.**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 4/01/2005 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 2.372.844.012,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 6219,77 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 3109,89 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **3109,89** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **3109,89** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 50,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO CIVILTEC - PIV:<br>**PIV INGENIERIA LTDA 50%**<br>CIVILTEC INGENIEROS LTDA 50% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 1086-2001 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,integrantes del consorcio, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,integrantes del consorcio, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 2: No** **137 de 2002**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA ALTERNA INTERNA A BUENAVENTURA. SECTOR INTERSECCIÓN SENA-VIADUCTO K7, RUTA 40, TRAMO 4001**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 15/06/2005 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 2.982.660.825,33 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 7818,25 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 5863,68 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **5863,68** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **5863,68** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 75,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO CIVILTEC INGENIEROS LTDA- PIV INGENIERIA LTDA:<br>**PIV INGENIERIA LTDA 75%**<br>CIVILTEC INGENIEROS LTDA 25% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 137 DE 2002 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,integrantes del consorcio, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,integrantes del consorcio, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Copia del contrato de interventoria debidamente suscrito.
- Aclaración al contrato de interventoria debidamente suscrito.
Certificaciones del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,integrantes del consorcio, fecha de terminación y valor ejecutado total.
Acta de liquidación final del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Relación de facturas.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Observación general:** El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | PERSONA JURIDICA |
| No de Proponente: | 6 |
| Proponente: | **PABLO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS** |
| Representante Legal: | MANUEL JOSÉ BRAVO FERNÁNDEZ<br>C.CC.C.: 10.527.074 de Popayán |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | X |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. | 891.500.627-6 | 100,00% | SI |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | a. | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | 0779 DE 1998 | 0,00 | SI |
| | | | PV 25 DE 2011 | 2949,82 | |
| | | | 027 DE 2009 | 2771,27 | |
| | | | 1478 de 2009 | 9138,87 | |
| | | | 907 DE 1989 | 7531,85 | |
| | | | **TOTAL** | **22391,81** | |
| | b | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | 1478 de 2009 | 9138,87 | SI |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **0779 DE 1998**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR QUEBRADA LAS DORADAS - DEPRESIÓN EL VERGEL - ORRAPIHUASI DE LA CARRETERA ALTAMIRA - FLORENCIA**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 31/07/2003 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 5.331.439.397,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 16058,55 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 8029,28 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **8029,28** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 50,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | **CONSORCIO HMV INGENIEROS LTDA - PAULOEMILIO BRAVO Y CIA LTDA:<br>HMV INGENIEROS LTDA 50%<br>PAULO EMILIO BRAVO Y CIA LTDA 50%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 1086-2001 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,integrantes del consorcio, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
- Acta de recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
- Acta de liquidación final debidamente suscrita donde se evidencian los datos contractuales
-Decreto 1735 de 2001

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 2: No** **PV 25 DE 2011**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LP INFICALDAS 017- 2010. "RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO VICTORIA MARQUETALIA."**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 12/05/2014 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.817.089.800,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 2949,82 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 2949,82 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | PERSONA JURIDICA |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **2949,82** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **2949,82** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 100,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | **PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato PV 25 DE 2011 suscrito con INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, alcance contractual y características del contrato de obra, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista tipo de vía, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
- Acta de liquidación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 3: No** **027 DE 2009**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE 20 KM. EN EL TRAMO VIAL AGUADAS - LA PINTADA INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 10/11/2012 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.570.480.122,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 2771,27 |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **2771,27** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | |
|---|---|
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 2771,27 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | PERSONA JURIDICA |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** 100,00% — **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** **PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES SAS** |

| | |
|---|---|
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato PV 27 DE 2009 suscrito con INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, alcance contractual y características del contrato de obra, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista tipo de vía, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
- Acta de liquidación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Decreto 769 de 2014

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 4: No** **1478 de 2009**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, PREDIAL Y SOCIAL DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO "HONDA - MANIZALES"**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 31/07/2015 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 11.777.262.738,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 18277,74 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 9138,87 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **9138,87** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **9138,87** |

Porcentaje de Participación en el contrato referido: **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** 50,00% — **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** CONSORCIO ETSA PEBSA: ESTUDIOS TÉCNICOS S,A 50% **PAULO EMILIO CONSULTORES S.A 50%**

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 1478 DE 2009 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista,integrantes del consorcio, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
-Decreto 1735 de 2001

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 5: No** **907 DE 1989**

**Objeto:** **CONSULTORÍA, ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS SECTORES TIMBÍO - PIEDRASENTADA Y PIEDRASENTADA - MOJARAS DE LA CARRETERA PASTO - POPAYÁN**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 30/08/1996 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.070.464.085,80 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 7531,85 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 7531,85 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | PERSONA JURIDICA |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **7531,85** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **7531,85** |

Porcentaje de Participación en el contrato referido: **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** 100,00% — **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** **PAULO EMILIO CONSULTORES S.A.S**

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 907 DE 1989 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista.
- Acta de recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
- Acta de archivo del contrato, debidamente suscrita, donde se evidencia la fecha de terminación.
- Acta de recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
-Decreto 1735 de 2001

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

| | |
|---|---|
| **Observación general:** | El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección. |

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | CONSORCIO |
| No de Proponente: | 7 |
| Proponente: | **CONSORCIO GMC – INGEPROS** |
| Representante Legal: | OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO<br>C.C: 79.383.524 de Bogotá D.C. |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | **X** |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC INGENIEROS S.A.S | 830.010.109-8 | 50,00% | **SI** |
| 2 | INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS | 900.538.341-1 | 50,00% | **SI** |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:** | **a.** | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | IDU 081 de 2012. | 1036,05 | **SI** |
| | | | MT-IT-01-13 | 6616,66 | |
| | | | **TOTAL** | **7652,71** | |
| | **b** | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | MT-IT-01-13 | 6616,66 | **SI** |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **IDU 081 de 2012.**

**Objeto:** **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO: TRONCALES DEL SISTEMA TRANSMILENIO Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES: GRUPO 1: TRONCAL AUTOPISTA NORTE, COMPRENDIDA ENTRE LOS HEROES Y LA CALLE 183 Y RUTAS AUXILIARES, ALIMENTADORAS, COMPLEMENTARIAS Y ESPECIALES LOCALIDAD DE USAQUEN Y CHAPINERO**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 25/07/2014 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.276.411.611,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 2072,10 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 1036,05 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **1036,05** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 50,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO TRONCALES TRANSMILENIO: **INGENIERIA DE PROYECTOS AML SAS 50%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato IDU 081 de 2012 suscrito con IDU, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, frentes de obra, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.
Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 2: No** **MT-IT-01-13**

**Objeto:** **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA CONDICIÓN FUNCIONAL VIAL DE LOS CORREDORES PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM – MIO" GRUPOS 1, 2 Y 3 SANTIAGO DE CALI ESPECIFICAMENTE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y PRECONSTRUCCION**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 31/03/2015 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 4.737.162.370,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 7351,85 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 6616,66 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **6616,66** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **6616,66** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 90,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | **CONSORCIO METRO CINCO: GRUPO METRO COLOMBIA 90%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato MT-IT-01-13 suscrito con METROCALI S.A, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, actividades ejecutadas, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de terminación de los contratos de obra, debidamente suscritas, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Observación general:** El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | CONSORCIO |
| No de Proponente: | 8 |
| Proponente: | **CONSORCIO VIAS ABM 087** |
| Representante Legal: | ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO<br>C. C. No. 14.221.485 de Ibagué. |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | X |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B&C S.A | 800.015.774-1 | 40,00% | **SI** |
| 2 | MSING SAS | 900.574.741-7 | 30,00% | **SI** |
| 3 | AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS | 811.046.878-1 | 30,00% | **NO** |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:** | **a.** | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | 020 DE 2009 | 5083,03 | **SI** |
| | | | 2369 DE 2005 | 2620,87 | |
| | | | 2370 DE 2005 | 1664,03 | |
| | | | 2478 DE 2008 | 2403,23 | |
| | | | 856 DE 2017 | 696,37 | |
| | | | 1125 DE 2018 | 595,88 | |
| | | | **TOTAL** | **13063,40** | |
| | **b** | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | 020 DE 2009 | 5083,03 | **SI** |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **020 DE 2009**

**Objeto:** **EL INTERVENTOR SE OBLIGA A EJECUTAR PARA EL INCO LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL, OPERATIVA, FINANCIERA, PREDIO/, SOCIAL Y AMBIENTA/ AL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. BGG-040-2004, DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MÉRITOS SEA CM-014 DE 2008. EL OBJETO DEL CONTRATO ES REVISAR, VERIFICAR, ANALIZAR Y CONCEPTUAR PERMANENTEMENTE TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS, PREDIO/ES, SOCIALES, AMBIENTA/ES, OPERATIVOS, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. BGG-040- 2004, A EFECTO DE CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL CONTRATISTA {CONCESIONARIO}, DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, PARA EL DESARROLLO Y CONTROL INTEGRAL DEL PROYECTO Y DETERMINAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL LOGRO DE JOS OBJETIVOS PREVISTOS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL CONCURSO DE MÉRITOS NUMERO SEA - CM - 014 DE 2008 Y EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONSULTOR Y APROBADA POR LA ENTIDAD."**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 30/04/2012 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 9.601.836.166,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 16943,42 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 5083,03 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **5083,03** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **5083,03** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 30,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO CONCOL B&C:<br>**B & C S.A. 30%**<br>CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A.70% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 020 DE 2009 suscrito con la ANI, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, actividades que ejecutaron, tipo de pavimento, tipo de vía, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Acta de liquidación del contrato de interventoría.
-Constancia No 0495 debidamente suscrita, odnde se evidencia los pagos realizados al consorcio.
- Otrosí al acuerdo consorcial debidamente suscrito.
- Copia del contrato de interventoría debidamente suscrita
- Adicionales debidamente suscritos.
-Prespuesto de obra.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 2: No** **2369 DE 2005**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 22 TRAMO 1 VÍA SANTA MARÍA- SAN LUIS DE GACENO CON UNA LONGITUD DE 20 KM. TRAMO 2- VÍA TENZA- LA CAPILLA CON UNA LONGITUD DE 3.8 KM. TRAMO 3 VÍA GARAGOA- LAS JUNTAS CON UNA LONGITUD DE 10.4 KM EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. TOTAL DE LONGITUD INTERVENIDA: 12.07 KM**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 30/04/2008 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.612.707.108,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 3494,49 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 2620,87 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **2620,87** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 75,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO BDM:<br>**B&C S.A 75%**<br>DESARROLLO DE INGENIERIAY ADMINISTRACIÓN DIA LTDA 12,5%<br>MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ 12,5% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 2369 DE 2005 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condición:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*

**Contrato 3: No** **2370 DE 2005**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO GRUPO 47 TRAMO 1 - VÍA BOGOTÁ- CHOACHI CON UNA LONGITUD DE 19 KM TRAMO 2- VÍA FOSCA - CÁQUEZA CON UNA LONGITUD DE 12.84 KM, TRAMO 3- VÍA FOSCA - CÁQUEZA CON UNA LONGITUD DE 0.60 KM EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LONGITUD INTERVENIDA : 32.440 KM**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 30/04/2018 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.733.348.234,00 |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **1664,03** |

| | |
|---|---|
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 2218,71 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 1664,03 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** 75,00% |
| | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** CONSORCIO BDM: **B&C S.A 75%** DESARROLLO DE INGENIERIAY ADMINISTRACIÓN DIA LTDA 12,5% MORALBA SANCHEZ ORDOÑEZ 12,5% |
| **Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:** | Para la acreditación del contrato 2370 DE 2005 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:<br>-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.<br>- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.<br>Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condición:<br>*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.* |

| | |
|---|---|
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

**Contrato 4: No** **2478 DE 2008**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN ROQUE -LA PAZ, SECTOR PR13+000-PR39+000, RUTA 49 TRAMO 4901**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 9/09/2008 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.109.089.123,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 2403,23 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 2403,23 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | PERSONA JURIDICA |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** 100,00% |
| | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** **B&C S.A** |
| **Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:** | Para la acreditación del contrato 2478 DE 2008 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:<br>-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.<br>- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.<br>- Acta de entrega y recibo definitivo del contrato de obra, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.<br>Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condición:<br>*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.* |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **2403,23** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

**Contrato 5: No** **856 DE 2017**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DEL BARRIO MIRADOR DE SAN JUAN Y SUS SECTORES ALEDAÑOS, DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER**

| | **Día/Mes/Año** |
|---|---|
| Fecha de terminación | 2/09/2019 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.048.493.649,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 1266,12 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 696,37 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** 55,00% |
| | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** CONSORCIO VIAS MBI: **MSING SAS 55%** INFRALAR SAS 40% BEZALEEL HANDESAY INGENIERIA CIVIL 5% |
| **Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:** | Para la acreditación del contrato 856 DE 2017 suscrito con el MUNCIPIO DE GIRÓN, el proponente aporta lo siguiente:<br>-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, alcance y valor ejecutado total.<br>- Acta de terminación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.<br>- Acta de recibo parcial de obra No 13 y final debidamente suscrita, donde se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha .<br>- Acta de reconocimiento de mayores cantidades de obra No 4 y final debidamente suscrita, donde se evidencian las actividades ejecutadas a la fecha .<br>Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condición:<br>*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.* |

| **Componente que acredita** | **Cantidad (SMMLV)** |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **696,37** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

**Contrato 6: No** **1125 DE 2018**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN, MUNICIPIOS DE EL PEÑOL, SAN RAFAEL Y ALEJANDRIA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 10/08/2019 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.233.653.360,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 1489,71 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 595,88 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **595,88** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 40,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO VIAN 62<br>MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. 60%<br>**MSING SAS 40%** |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 1125 de 2018 suscrito con INVIAS, el proponente aporta lo siguiente:

- Documento de conformación del consorcio debidamente suscrito
- Acta de aclaracióna la entrega y recibo definitivo del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, cantidades totales de obra ejecutada y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con la siguiente condición:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*

**Observación general:** El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | CONSORCIO |
| No de Proponente: | 9 |
| Proponente: | **CONSORCIO APPLUS - INGEOCIM 087** |
| Representante Legal: | DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ<br>C.C. 80.012.291 |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | X |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA | 830.513.773 - 8 | 50,00% | SI |
| 2 | INGEOCIM S.A.S | 800.155.100-6 | 50,00% | SI |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: | a. | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | CPI-TC-002-07 | 1000,59 | SI |
| | | | 0852-1997 | 5114,69 | |
| | | | 3795 de 2013 | 6707,20 | |
| | | | **TOTAL** | **12822,48** | |
| | b | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | 0852-1997 | 5114,69 | SI |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **CPI-TC-002-07**

**Objeto:** **ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE DE BODEGUITA, LA AMPLIACIÓN DE LA CALZADA, ESPACIO PÚBLICO Y DEL TRAMO DE LA AVENIDA BLAS DE LEZO COMPRENDIDA ENTRE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO CARTAGENA – TRANSCARIBE EN EL CENTRO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 12/09/2008 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 923.549.063,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 2001,19 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 1000,59 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **1000,59** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 50,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO APPLUS PROES:<br>**APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA 50%**<br>PROES CONSULTORES SL 50% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato CPI-TC-002-07 suscrito con TRANSCARIBE, el proponente aporta lo siguiente:

-Acta de liquidación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Acta de finalización del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado total.
-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, actividades que ejecutaron, fecha de terminación y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con la siguiente condición:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*

**Contrato 2: No** **0852-1997**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA Y ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA AGUAZUL - MANÍ, SECTOR K33+000 A MANÍ**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 26/10/1999 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 1.343.799.332,74 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 5682,99 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 5114,69 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **5114,69** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **5114,69** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 90,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO INGEOCIM LTDA - DL INGENIEROS TLDA:<br>**INGEOCIM LTDA 90%**<br>DL INGENIEROS LTDA 10% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 0852-1997 suscrito con LA GOBERNACIÓN DE CASANARE, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, actividades que ejecutaron, fecha de terminación, tipo de vía y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia especifica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV*

**Contrato 3: No** **3795 de 2013**

**Objeto:** **INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALERMO - SALAMINA, SECTOR PALERMO - SITIONUEVO – REMOLINO - GUAIMARO, CÓDIGO 2702, EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 10/12/2019 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 18.514.457.860,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 22357,32 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 6707,20 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **6707,20** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **6707,20** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 30,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO ICI:<br>COPEBA SAS 40%<br>**INGEOCIM LTDA 30%**<br>ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 30% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 0852-1997 suscrito con LA GOBERNACIÓN DE CASANARE, el proponente aporta lo siguiente:

- Acta de entrega y recibo de la interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, actividades que ejecutaron, fecha de terminación, tipo de vía y valor ejecutado total.
-Copia del contrato debidamente suscrito.
- Adicionales al contrato debidamente suscritos
-Documento de conformación del consorcio.
- Otrosí al documento de conformación del consorcio

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV*

**Observación general:** El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.

## Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

| | |
|---|---|
| Convocatoria No. | **PAF-INVIAS-I-087-2021** |
| Objeto: | **"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, DE SOSTENIBILIDAD, PREDIAL Y JURÍDICA) A LA GESTION Y MANTENIMIENTO VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERAS PEREIRA – LA VICTORIA Y EL POLLO – LA ROMELIA Y MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CERRITOS – CAUYA – LA FELISA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS, RISARALDA Y VALLE DEL CAUCA".** |
| Fecha de diligenciamiento: | 26/12/2021 |
| Tipo de Proponente: | CONSORCIO |
| No de Proponente: | 10 |
| Proponente: | **CONSORCIO INTERVIAL SAMAN** |
| Representante Legal: | WILSON MOLINA MORENO<br>C.C.: 19.871.611 DE MAGANGUE |

### 1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

| Evaluación correspondiente a: | |
|---|---|
| Verificación de requisitos habilitantes | **X** |
| Definitivo verificación de requisitos habilitantes | |

| No | Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique | NIT o CC | Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT) | ¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S | 900.224.274-8 | 30,00% | **NO** |
| 2 | TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S -TECNICONSULTA S.A.S | 900.218.054-1 | 50,00% | **SI** |
| 3 | KAILAS INGENIERIA S.A.S | 901.176.566-0 | 20,00% | **NO** |

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar **mínimo UNO (1) y máximo SEIS (6)** contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

**INTERVENTORÍA A: LA CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

| | ASPECTO | CONDICION DE CUMPLIMIENTO | No de Contrato | Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:** | **a.** | La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. | 197 DE 2013 | 5740,54 | **SI** |
| | | | 141 de 2015 | 746,78 | |
| | | | **TOTAL** | **6487,32** | |
| | **b** | El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV. | 197 DE 2013 | 5740,54 | **SI** |

Nota 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones1:

**CONSTRUCCIÓN:** Toda obra civil orientada al desarrollo de una obra nueva, sea o no que el sitio sobre el que se construye estuvo previamente ocupado.
**MANTENIMIENTO RUTINARIO:** Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento. Consiste en la reparación manual y localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc.), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los dispositivos de señalización. Debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.
**MANTENIMIENTO:** Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado, que comprende la realización de actividades de conservación y/o mantenimiento periódico y/o mantenimiento vial integral, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y/o por fenómenos climáticos, también podrá contemplar la construcción de obras de drenaje y de protección faltantes en la vía. Únicamente se consideran como actividades de mantenimiento válidas para el presente proceso de selección, las siguientes: Reconformación y recuperación de la banca; Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas; Escarificación del material de afirmado existente; Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales (granulares); Reposición de pavimento en algunos sectores; bacheo y/o parcheo (mezclas asfálticas), reconstrucción de obras de drenaje; construcción de obras de protección y drenajes.
**PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL:** Son aquellos proyectos con los cuales se constituyen un conjunto de elementos que permiten el desplazamiento de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.
**PROYECTOS DE REHABILITACIÓN**: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones estructurales y funcionales iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Este proceso puede comprender actividades de construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en pavimento asfáltico o hidráulico. No se considera rehabilitación cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento periódico o de mantenimiento rutinario que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, desmonte y limpieza.
**PROYECTOS DE MEJORAMIENTO**: Consiste en el cambio de especificaciones o dimensiones de la vía; Este proceso puede comprender actividades de: rectificación (alineamiento horizontal y vertical), ampliación de la sección de la vía, construcción de obras de drenaje, construcción de capas granulares para estructura de pavimento y construcción de superficie de rodadura en concreto asfáltico o hidráulico. No se considera mejoramiento cuando únicamente se realicen actividades de mantenimiento que pueden ser: parcheos, bacheos, sello de fisuras, pintura, desmonte y limpieza, y tampoco se considerar mejoramiento cuando únicamente se haya ejecutado placa huella.
**PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN:** Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases).
**REPAVIMENTACIÓN**: Es la actividad cuyo propósito es la materialización de la estructura de pavimento constituida por concreto asfáltico y/o hidráulico y una o varias capas granulares. (Subbases y/o bases) de una estructura existente.
**PROYECTOS DE CONSERVACIÓN**: Es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que se realizan en vías pavimentadas y/o en vías en afirmado que hacen referencia al mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción. Este tipo de intervención puede contemplar la realización de estudios y diseños, para garantizar el período de vida útil previsto.
**CARRETERA:** Para el presente proceso se entiende por carretera la infraestructura cuya finalidad es permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo. Puede estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación, o uno o varios carriles en cada sentido. Para el presente proceso solo se tendrán en cuenta las carreteras primarias, secundarias y terciarias.
**CARRETERAS PRIMARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras primarias aquellas listadas en el Decreto 1735 de 2001 por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se adoptan otras disposiciones.
**CARRETERAS SECUNDARIAS**: Para el presente proceso se entiende por carreteras secundarias aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria.
**CARRETERAS TERCIARIAS:** Para el presente proceso se entiende por carreteras terciarias aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí.
**VÍAS URBANAS:** Para el presente proceso, se tendrán en cuenta las vías urbanas cuya finalidad sea permitir la circulación de automóviles (carros, buses, camiones, motos, bicicletas, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo las cuales pueden ser de uso público o privado.
**PISTAS DE AEROPUERTOS**: Infraestructura del transporte, cuya finalidad es permitir la circulación, despegue y aterrizaje, de aviones (aeronaves) en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo.

**Nota 2:** Para la presente convocatoria se excluyen los contratos cuya ejecución se haya limitado a cualquiera de las siguientes:

a. Alamedas, ciclo rutas
b. Parqueaderos y/o patios de maniobras y/u obras de amoblamientos urbanos y/u obras de amoblamientos en carreteras
c. Puentes Peatonales o Puentes Vehiculares o Puentes Férreos
d. Placas Huella y/u obras de transitabilidad
e. Vías Férreas
f. Vías en afirmado
g. Obras de Señalización
h. Demarcación Vial
i. Pavimentos articulados. (adoquín y demás elementos prefabricados).
j. Mantenimiento Rutinario

Nota 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.
Nota 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.
Nota 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

| | | |
|---|---|---|
| **Presupuesto Estimado PE - Total** | **$ 5.340.542.113,00** | Pesos |
| | 5.878,25 | SMMLV |
| **Un (1) Contrato 0.5 veces el Valor Total del PE - Total** | $ 2.670.271.056,50 | Pesos |
| | 2.939,12 | SMMLV |

**Contrato 1: No** **197 DE 2013**

**Objeto:** **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS VIAS PRIORIZADAS EN EL PLAN VIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 13/05/2015 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 5.284.171.200,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 8200,78 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 5740,54 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **5740,54** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | **5740,54** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 70,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO INTERVIAS GUAJIRA 2013:<br>**TECNICONSULTA S.A. 70%**<br>ROCCIA SAS 30% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 197 DE 2013 suscrito con la GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, actividades que ejecutaron, tipo de pavimento, tipo de vía, fecha de terminación y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con las siguientes condiciones:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*
*El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.5 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV .*

**Contrato 2: No** **141 de 2015**

**Objeto:** **INTERVENTORIA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE VIAS URBANAS FASE II PAVIMENTO RIGIDO LA JAGUA DE IBIRICO CESAR**

| | Día/Mes/Año |
|---|---|
| Fecha de terminación | 29/02/2016 |
| Valor Contrato Ejecutado (pesos): | $ 514.870.500,00 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): | 746,78 |
| Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación: | 746,78 |
| Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: | CONSORCIO |

| Componente que acredita | Cantidad (SMMLV) |
|---|---|
| **a. (1.5 veces el valor del PE)** | **746,78** |
| **b. (0.5 veces el valor del PE)** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Participación en el contrato referido: | **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)** | 100,00% | **INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA** | CONSORCIO VÍAS URBANAS:<br>**TECNICONSULTA S.A. 90%**<br>MARCELA SOFIA ALIES FUENTES 10% |

**Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:**

Para la acreditación del contrato 197 DE 2013 suscrito con la GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA, el proponente aporta lo siguiente:

-Certificación del contrato de interventoria, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, actividades que ejecutaron, fecha de terminación y valor ejecutado total.

Por lo anterior, el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y cumple con la siguiente condición:

*La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.*

**Observación general:** El proponente CUMPLE con el numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, por lo tanto el proponente esta HABILITADO TÉCNICAMENTE dentro del proceso de selección.