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ANEXO MANTENIMIENTO RUTINARIO 

 
El presente numeral define los lineamientos generales de las labores del mantenimiento rutinario a cargo del 
Contratista de Obra: 
 
1.1.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 
1.1.1.1 GENERALIDADES 
 
Consiste en la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento 
regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc), de los taludes laterales, de los bordes y otros 
elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas descanso y de los 
dispositivos de señalización y de seguridad vial, debe ser de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a 
lo largo de toda la vía. 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de las vías a cargo 
del Instituto Nacional de Vías, en los contratos de Mantenimiento Integral se incluye el ítem de mantenimiento 
rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el sector vial, preservando el patrimonio de la Nación durante 
periodos continuos, evitando el deterioro prematuro  de las estructuras viales,  ofreciendo una  atención 
oportuna,  con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento,  buscando mantener los tiempos 
de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía, de igual manera se busca contribuir a la generación y 
distribución de empleo de mano de obra no calificada . 
 
El contratista de obra se debe vincular al desarrollo regional y nacional, mediante la participación activa y 
permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que desarrolle un sentido 
de pertenencia por las obras públicas que han sido construidas para beneficio común y deben ser conservadas. 
Debe incentivar el sentido de pertenencia de las cuadrillas que atiende un sector determinado entre 10 y 50 
Km., de los cuales los integrantes de la cuadrilla deben ser vecinos del sector, lo que les permitirá elevar su 
nivel de vida y por ende el de sus familias, al tener estabilidad económica, lo cual redunda en el mejoramiento 
de sus condiciones alimentarías, de vivienda, de seguridad social y de educación.  
 
La planeación, organización, dirección, coordinación, evaluación y control de las actividades de los trabajadores 
de mantenimiento rutinario encargadas del mantenimiento rutinario estarán a cargo del Administrador Vial con 
su personal del contrato de Interventoría. 
 
1.1.1.2 ALCANCE 
 
El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional 
de Vías, de acuerdo con las actividades descritas a continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística 
de los trabajos, logística de personal, y logística de transporte; de manera general se tienen las siguientes 
actividades: 
 

 Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas ejecutando el corte de las capas asfálticas de 
acuerdo con lo contemplado en la especificación 465-13 del INSTITUTO, y bacheo en carreteras no 
pavimentadas con mano de obra directa.  
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 Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, 
puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua 
que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar 
avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa 

 Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de 
referencia; instalación, reparación o reinstalación de defensas metálicas. Esta actividad debe ser 
realizada con mano de obra directa del Contratista de Obra. 

 Despeje de derrumbes menores (que no requieren maquinaria) realizado con mano de obra directa 

 Atención de emergencias y vigilancia del tramo. 

 Rocería y desmonte manual.  

 Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa. 

 Empradización manual con semillas y/o cespedones.  

 Jardinería realizada con mano de obra directa. 

 Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa. 

 Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Interventor ó el Director 
Territorial. 

 
Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Social, Normas y Especificaciones Técnicas de 
carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. 
 
1.1.1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS, RENDIMIENTOS Y COSTOS 
 
Para el mantenimiento rutinario en los cuadros Nos. 1 y 2 se establecen los rendimientos Km./hombre según 
cada tipo de terreno: 
 
1.1.1.3.1 CALZADA SENCILLA 
 
Cada vía se sectoriza en tramos no mayores a 50 Km (tipo de terreno I); igualmente la longitud total se divide y 
clasifica en tipos de terreno, lo cual determina el número de personas requeridas para realizar las actividades 
de mantenimiento rutinario, así como el costo para este ítem asociado a la longitud por tipo de terreno, 
constituyéndose entonces en un frente de trabajo. 
 
 

TIPO DE TERRENO CARACTERÍSTICA KM/HOMBRE 

 
I 

Terreno Plano 
Vegetación escasa 
Promedio 5 alcantarillas por Km 

5 Km. Por Hombre 

 
II 

Terreno ondulado 
Vegetación tipo medio 
Promedio entre 6 y 9 alcantarillas por Km 

4 Km. Por hombre 

 
III 

Terreno montañoso 
Vegetación abundante 
Promedio más de 10 alcantarillas por Km 

3 Km. Por hombre 

IV Terreno escarpado 2.5 Km por hombre 

 
Cuadro 1. Rendimientos por tipo de terreno  
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Para determinar el costo km/año, se tiene en cuenta el esquema de costos realizado por la Entidad, el cual es 
actualizado cada anualidad considerando un incremento porcentual que no es inferior al Índice de Precios al 
Consumidor (I.P.C) de cada año. Este esquema de costos está calculado para un (01) trabajador de 
mantenimiento rutinario e inicialmente se calcula para tipo de terreno 1. De esta manera al considerar que para 
50 km, con el rendimiento requerido para Tipo de Terreno I, se requerirían 10 personas (Persona requerida = 
Longitud del sector / Rendimiento Tipo de Terreno), el costo total mes será obtenido de multiplicar el costo de 
una persona por 10 y finalmente el costo km/año para tipo de terreno I, será el resultado de dividir el costo total 
por la longitud total (50Km).  
 
1.1.1.3.2 DOBLE CALZADA 
 
Siguiendo el esquema anterior, en el caso de vías con doble calzada, la vía se sectoriza en tramos de longitud 
no mayor a 50 Km (tipo de terreno I), con lo cual para cada tramo se requiere 15 trabajadores, y por tanto  el 
costo total mes será obtenido de multiplicar el costo de una persona por 15 y finalmente el costo km/año para 
tipo de terreno I, será el resultado de dividir el costo total por la longitud total (50Km).  
 
Para los sectores en doble calzada en el cuadro No. 2 se tienen los siguientes rendimientos: 

 

TIPO DE TERRENO CARACTERÍSTICA KM/HOMBRE 

I 
Terreno Plano 
Vegetación escasa 
Promedio 5 alcantarillas por Km 

3.33 Km. Por Hombre 

II 
Terreno ondulado 
Vegetación tipo medio 
Promedio entre 6 y 9 alcantarillas por Km 

2.66 Km. Por hombre 

III 
Terreno montañoso 
Vegetación abundante 
Promedio más de 10 alcantarillas por Km 

2.0 Km. Por hombre 

IV Terreno escarpado 1.67 Km por hombre 

 
Cuadro 2. Rendimientos por tipo de terreno – doble calzada (sin incluir equipo cortacésped) 

 
Debe analizarse cada caso en particular y en función de las áreas de rocería, determinar la conveniencia o no 
de usar equipo cortacésped, el cual mejora el rendimiento.  
 
1.1.1.4 ACTIVIDADES E INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 
En el desarrollo del Contrato de Obra, el Contratista se obliga a realizar las actividades de mantenimiento 
rutinario que se relacionan a continuación y su cumplimiento o desempeño se medirán de acuerdo con los 
siguientes indicadores de: 
 

Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del Contratista de obra 
Indicador de 

mantenimiento 
CUMPLIMIENTO 

Bacheo (carreteras pavimentadas) realizado 
con mano de obra directa: Reparación 

Informará a la Administración Vial 
(Interventoría) de la existencia de huecos. 

No se permitirá que 
haya huecos, siempre 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del Contratista de obra 
Indicador de 

mantenimiento 
CUMPLIMIENTO 

localizada en la estructura de la calzada, 
tapando los huecos por medio de 
reconstrucción de las capas inferiores con 
material granular compactado, sin incluir la 
capa de rodadura. 

Colocará la mano de obra necesaria para el 
bacheo. Tapará todos los huecos de forma 
inmediata con material suelto, hasta que se 
realice el bacheo. 

y cuando se le 
suministre el material 
por parte del 
Contratista de Obra. 

Parcheo realizado con mano de obra directa: 
Arreglo localizado de la capa de rodadura 
mediante la colocación de mezcla asfáltica 
(concreto asfáltico, mezcla con asfalto líquido 
o mezcla con emulsión) incluyendo la 
compactación. 

Informará a la Administración Vial 
(Interventoría) de la existencia de huecos. 
Colocará la mano de obra necesaria para el 
parcheo. Tapará todos los huecos de forma 
inmediata con material suelto, hasta que se 
realice el parcheo. Esta actividad se efectúa 
en casos de emergencias para mitigar el 
impacto de deterioros sobre la calzada cuya 
atención reduce el riesgo de accidentalidad, 
en tanto se realiza mantenimiento periódico. 

No se permitirá que 
haya huecos, siempre 
y cuando se le 
suministre el material 
por parte del 
Contratista de Obra. 

Sello de fisuras abiertas realizado con mano 
de obra directa. Relleno de fisuras abiertas 
(grietas) con una mezcla de emulsión y arena 
y/o con emulsión asfáltica 

Colocará la mano de obra y la herramienta 
Mínima exigida para sellar fisuras. 

Disponibilidad para la 
actividad. Cuyo 
material deberá ser 
suministrado por el 
Contratista de Obra. 

Bacheo (en carreteras destapadas) realizado 
con mano de obra directa: Relleno de los 
huecos de la banca, con materiales de igual o 
superior calidad a los existentes en la calzada, 
incluyendo la compactación. 

Informará a la Administración Vial 
(Interventoría) de la existencia de huecos. 
Colocará la mano de obra necesaria para el 
bacheo. Tapará todos los huecos de forma 
inmediata con material suelto, hasta que se 
realice el Bacheo. Esta actividad se efectúa 
en casos de emergencias para mitigar el 
impacto de deterioros sobre la calzada cuya 
atención reduce el riesgo de accidentalidad, 
en tanto se realiza mantenimiento periódico. 

No se permitirá que 
haya huecos, siempre 
y cuando se le 
suministre el material 
por parte del 
Contratista de Obra. 

Bacheo (en la berma pavimentada) realizado 
con mano de obra directa. Relleno de los 
huecos de la banca, con materiales de igual o 
superior calidad a los existentes en la calzada, 
incluyendo la compactación. 

Informará a la Administración Vial 
(Interventoría) de la existencia de huecos. 
Colocará la mano de obra necesaria para el 
bacheo. Tapará todos los huecos de forma 
inmediata con material suelto, hasta que se 
realice el parcheo.  

No se permitirá que 
haya huecos, siempre 
y cuando se le 
suministre el material 
por parte del 
Contratista de Obra. 

Parcheo (en la berma pavimentada) realizado 
con mano de obra directa: Arreglo localizado 
de la capa de rodadura mediante la colocación 
de mezcla asfáltica (concreto asfáltico, mezcla 
con asfalto líquido o mezcla con emulsión) 
incluyendo la compactación. 

Informará a la Administración Vial 
(Interventoría) de la existencia de huecos. 
Colocará la mano de obra necesaria para el 
parcheo. Tapará todos los huecos de forma 
inmediata con material suelto, hasta que se 
realice el parcheo. 

No se permitirá que 
haya huecos, siempre 
y cuando se le 
suministre el material 
por parte del 
Contratista de Obra. 

Limpieza de bermas realizada con mano de 
obra directa: eliminación de tierra, basura y 

Limpiará las bermas y botará los desechos en 
un sitio adecuado que no tenga restricción. 

Las bermas 
permanecerán 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del Contratista de obra 
Indicador de 

mantenimiento 
CUMPLIMIENTO 

otros obstáculos encontrados en las bermas 
que pueden restringir su utilización. Debe 
incluir el cargue y transporte eventual a un sitio 
adecuado (el cual no tenga restricción). 

siempre limpias. En 
casos extremos se 
permite como máximo 
10% del área de las 
bermas cubiertas por 
obstáculos 

Bacheo (en la berma afirmada) realizado con 
mano de obra directa. Relleno de los huecos 
de la berma, con material de igual o superior 
calidad a los existentes en la calzada, 
incluyendo la compactación. 

Informará a la Administración Vial 
(Interventoría) de la existencia de huecos. 
Colocará la mano de obra necesaria para el 
bacheo. Tapará todos los huecos de forma 
inmediata con material suelto, hasta que se 
realice el bacheo. 

No se permitirá que 
haya huecos, siempre 
y cuando se le 
suministre el material 
por parte del 
Contratista de Obra. 

Limpieza manual de las cunetas revestidas y 
en Tierra 

Mantendrá limpias las cunetas. 

Las cunetas 
permanecerán 
limpias. No se permite 
obstrucción. 

Limpieza manual de las zanjas de coronación 
revestidas y en tierra 

Mantendrá limpias las zanjas de coronación 

Las zanjas de 
coronación 
permanecerán 
siempre limpias. No 
se permite 
obstrucción. 

Limpieza manual de encoles y/o descoles 
revestidos y en tierra 

Limpiará encoles y descoles 

Los encoles y 
descoles 
permanecerán 
siempre limpios. No 
se permite 
obstrucción 

Limpieza manual de obras con sección 
transversal de más de 0.60 m2 (de  24”,  36” 
y box coulverts) 

Mantendrá las  obras limpias 

Las obras 
permanecerán 
siempre limpias. No 
se permite 
obstrucción. 

Limpieza manual de pequeñas obras 
hidráulicas (zanjas colectoras, canales, 
cámaras) 

Mantendrá las obras limpias 

Las obras 
permanecerán 
siempre limpias. No 
se permite 
obstrucción. 

Mantenimiento rutinario de puentes realizado 
con mano de obra directa, incluye obras de 
limpieza (trabajos que puedan realizarse 
manualmente y que no impliquen equipo 
especializado) 

Las obras deben estar siempre libres de 
obstrucciones que impidan el flujo del agua y 
su correcto funcionamiento. Las estructuras 
deben estar siempre libres de vegetación y 
basura para que todos sus elementos 

Los puentes 
permanecerán 
siempre limpios. 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del Contratista de obra 
Indicador de 

mantenimiento 
CUMPLIMIENTO 

funcionen para lo que fueron diseñados 
(drenes, juntas, apoyos, aletas, muros, etc). 

Limpieza manual del lecho del río (si las 
condiciones del caudal del río lo permiten), 
limpieza que pueda realizarse manualmente y 
que no implique el uso de equipo 
especializado. 

Colocará la mano de obra cuando sea posible 
hacerlo manualmente 

Disponibilidad para la 
actividad 

Limpieza manual de cursos de agua, limpieza 
que pueda realizarse manualmente y que no 
implique el uso de equipo especializado. 

Limpiará cursos de agua 

Los cursos de agua 
permanecerán 
siempre limpios. No 
se permite 
obstrucción. 

Limpieza y pintura de barandas Limpiará y pintará barandas 

Las barandas 
permanecerán 
siempre pintadas y 
limpios 

Despeje de derrumbes menores (no incluye 
maquinaria, incluye señalización temporal) 

Implementará un PMT y señalizará el sitio de 
los derrumbes; removerá los derrumbes 
pequeños en forma inmediata; Tendrá 
disponibilidad de personal permanente, 
informará a la Administración Vial 
(Interventoría) de la ocurrencia de derrumbes 
y colaborará en su evacuación. 

No se permite 
obstrucción de la 
carretera. 
Disponibilidad 
permanente. 

Limpieza de la calzada. (Incluye maquinaria) 
Remover piedras, árboles o cualquier 
obstáculo en forma inmediata 

La calzada 
permanecerá siempre 
limpia. 

Rocería y desmonte  

Controlar vegetación en zonas laterales y el 
separador para mejorar la visibilidad. (Incluye 
el retiro de los residuos vegetales hacia los 
sitios que no tengan restricción). 

Debe permanecer por 
debajo de 30 cms. 

Poda, corte y/o retiro de árboles 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario podar, cortar o retirar árboles. 

Disponibilidad para la 
actividad 

Empradización con semillas 
Colocar la mano de obra cuando requiera 
hacer empradización con semillas 

Disponibilidad para la 
actividad 

Empradización con cespedones 
Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario hacer empradización con 
cespedones 

Disponibilidad para la 
actividad 

Jardinería (De acuerdo con las instrucciones 
del Administrador Vial o del Interventor  o del 
Ingeniero de la Territorial) 

En donde sea posible sembrar y mantener 
cultivos de plantas ornamentales de acuerdo 
con instrucciones de la Administración Vial 
(Interventoría) o del Ingeniero de la Territorial 

Jardines bien 
cultivados 

Reposición de la lámina de las señales 
(Incluye suministro). 

Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer el tablero de señal, (de 

Disponibilidad para la 
actividad 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del Contratista de obra 
Indicador de 

mantenimiento 
CUMPLIMIENTO 

acuerdo con las instrucciones de la 
Administración Vial (Interventoría) o del 
Ingeniero de la Territorial 

Reposición del poste de la señal (Incluye 
suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer un poste de señal de 
acuerdo con el Manual de Señalización Vial 
vigente y con las instrucciones de la 
Administración Vial (Interventoría) o del 
Ingeniero de la Territorial. 

Disponibilidad para la 
actividad 

Reposición de la señal completa (Incluye 
suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer una señal completa, de 
acuerdo con el Manual de Señalización Vial 
vigente y con las instrucciones de la 
Administración Vial (Interventoría) o del 
Ingeniero de la Territorial. 

Disponibilidad para la 
actividad. 

Reposición de las señales de referencia 
(Incluye suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer una señal de referencia, de 
acuerdo con el Manual de Señalización Vial 
vigente y con las instrucciones de la 
Administración Vial (Interventoría) o del 
Ingeniero de la Territorial. 

Disponibilidad para la 
actividad. 

Pintura. Renovación de las indicaciones en el 
mojón (Incluye suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario pintar un mojón, de acuerdo con las 
instrucciones de la Administración Vial 
(Interventoría) o del Ingeniero de la Territorial 

Disponibilidad para la 
actividad. 

Limpieza manual de señales  Limpiará señales  
Las señales 
permanecerán 
siempre limpias. 

Instalación de defensas metálicas de correa 
doble (Incluye suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario colocar defensas metálicas, de 
acuerdo con las Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras y las  
instrucciones de la Administración Vial 
(Interventoría) o del Ingeniero de la Territorial. 

Disponibilidad para la 
actividad. 

Reposición de las partes dañadas de una 
defensa metálica (Incluye suministro) 

Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario reponer defensas metálicas o 
partes de ellas, de acuerdo con las 
Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras y las instrucciones de la 
Administración Vial (Interventoría) o del 
Ingeniero Territorial. 

Disponibilidad para la 
actividad. 

Limpieza manual de defensas metálicas y sus 
captafaros 

Limpiará las defensas metálicas y sus 
captafaros 

Las defensas 
metálicas 
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Actividad de Mantenimiento Responsabilidad del Contratista de obra 
Indicador de 

mantenimiento 
CUMPLIMIENTO 

permanecerán 
siempre limpias 

Vigilancia 

Apoyará la gestión para el control de:  
a. Botaderos de basuras y desechos en la 
zona de carretera 
b. Invasiones 
c. Ejecución de obras no autorizadas tales 
como: acueducto, redes de servicio, etc. 
Informando oportunamente a la 
Administración Vial (Interventoría) o al 
Ingeniero de la Territorial 

Colaborar con la 
vigilancia informando 
oportunamente al 
Administrador de 
Mantenimiento Vial o 
al Ingeniero 
Supervisor de la 
Dirección Territorial 
Correspondiente. 

Ejecutar obras menores preventivas y de 
mantenimiento rutinario, coordinadas por el 
administrador vial, previa aprobación de la 
Dirección Territorial, quien suministrará los 
recursos necesarios y disponibles 

Colocará la mano de obra cuando sea 
necesario realizar obras menores preventivas 
y de mantenimiento rutinario, de acuerdo con 
las instrucciones de la Administración Vial 
(Interventoría) o del Ingeniero de la Territorial 

Disponibilidad para la 
actividad. 

Emergencias. Tareas necesarias para 
intervenciones que aseguren un 
restablecimiento rápido del tránsito (Incluye 
maquinaria y señalización temporal). 

Colaborará en todas las acciones requeridas 
e informará de inmediato a la Administración 
Vial (Interventoría) o al Ingeniero de la 
Territorial. Colocará la mano de obra cuando 
sea necesario, la maquinaria y la señalización 
temporal 

Disponibilidad para la 
actividad. 

OTROS REQUERIMIENTOS Responsabilidad del contratista 
Indicador de 
mantenimiento 

PERSONAL 

El personal presentado en la propuesta 
deberá ser el que ejecute directamente el 
contrato durante el plazo estipulado en el 
mismo, salvo casos de fuerza mayor y/o caso 
fortuito, debidamente justificados 

Su incumplimiento 
acarrea un descuento 
del 10% del valor del 
acta del mes 
respectivo 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 

El Contratista deberá contar en forma 
permanente con un celular o radio teléfono 
para comunicarse con la Administración Vial 
(Interventoría) y/o con la Dirección Territorial 
y deberán disponer de la herramienta mínima 
en condiciones óptimas de funcionamiento, 
exigidas en el presente documento 

Su incumplimiento 
acarrea un descuento 
del 5% del valor del 
acta del mes 
respectivo. 

 
Los trabajos de parcheo y bacheo manual realizados por los trabajadores del contratista de obra en la actividad 
de mantenimiento rutinario, buscan y de manera inmediata  mitigar el impacto y los efectos generados por el 
flujo vehicular sobre las vías,  en tanto se realizan actividades de parcheo y bacheo técnico propias del 
mantenimiento periódico y/o rehabilitación. Estas intervenciones, además de mejorar la transitabilidad buscan 
reducir la accidentalidad.  
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1.1.1.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA 
 
EL Contratista de obra para lograr una adecuada ejecución del contrato deberá cumplir entre otras con las 
siguientes obligaciones  y/o  aquellas previstas en el contrato relacionadas con el mantenimiento rutinario de 
conformidad con la propuesta aprobada por el INVIAS:  
 

 Mantener el personal propuesto con la dedicación prevista y disponerlo durante los 7 días de la 
semana, las 24 horas para estar atentos en aquellos casos que se presente cualquier situación no 
prevista 

 

 Utilizar las señales temporales durante el tiempo de duración de los trabajos en la vía, conforme al 
Plan de Manejo del Tránsito (PMT)  aprobado por el Interventor  

 

 Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes por parte del Interventor y/o el 
INVIAS 

 

 Cumplir con la normatividad vigente relacionada con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
 

 Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono NUEVAS 
TECNOLOGIAS 

 

 Usar durante la jornada de trabajo, los uniformes insignia determinados por el INSTITUTO. Cada 
uniforme consta de una camisa, un pantalón y una cachucha y son de uso obligatorio para los 
empleados o asociados. Deberán usar toda la dotación requerida en términos de seguridad industrial 
para el desarrollo de las actividades. 

 

 Cumplir con los indicadores de mantenimiento rutinario.  
 

 Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social integral, y a 
constituir un seguro de vida de acuerdo con las normas y leyes vigentes.  

 

 Los empleados o asociados del contratista, que determine el INSTITUTO están obligados a participar 
y aprobar los programas de capacitación que sean programados por el Interventor y/o el INVIAS.  

 

 Las demás prevista en el pliego de condiciones del proceso  de selección 
 
El incumplimiento acarreará las sanciones a las que haya lugar de acuerdo con la Resolución No. 03662 del 13 
de agosto de 2007. 
 
1.1.1.6 REPORTE DE INFORMACION   
 
El Contratista de obra se compromete a implementar sin costo adicional para el INVIAS, la recolección de datos 
e información en campo, relacionados con las actividades ejecutadas de mantenimiento rutinario en el tramo a 
intervenir, la cual debe entregarse mediante un informe mensual entregable al Interventor según modelo 
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entregado por el INVIAS, en el que relacione los porcentajes, kilómetros y rendimientos de las actividades de 
mantenimiento rutinario en condiciones normales y por eventos imprevistos que se presenten 
 
El Contratista de Obra durante la ejecución del contrato, deberá usar los mecanismos y personal necesario, con 
el fin de realizar la actividad de mantenimiento rutinario de forma adecuada y en las condiciones particulares 
de cada tramo a intervenir, para lo cual implementará la toma de información en los modelos adoptados por la 
entidad para tal fin, y realizará los respectivos informes mensuales según las condiciones establecidas por la 
entidad; elaboración que contará con el respectivo seguimiento de la interventoría y/o la entidad.  
 
1.1.1.7 PAGO DE ITEM DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  
 
Las actas parciales de obra mensual por la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario tendrán carácter 
provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales, el Interventor 
podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas 
por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado 
a su entera satisfacción a efecto de que el Instituto se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los 
descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del 
Interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como 
constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. 
 
El pago del ítem de mantenimiento rutinario incluye los costos de personal con todos los factores de 
prestaciones sociales legales y los costos directos requeridos para llevar a cabo la actividad, el equipo y 
herramientas, kit de seguridad para realizar las actividades requeridas, garantizando el transporte de los 
trabajadores a los diferentes frentes de actividad con la respectiva seguridad industrial.  
 
El pago del ítem de mantenimiento rutinario está supeditado al cumplimiento mensual del 100% de todos los 
indicadores establecidos. El Interventor deberá certificar dicho cumplimiento y lo correspondiente para el pago 
respectivo 
 
El valor del costo directo básico total del ítem de mantenimiento rutinario se determinará con base en el 
resultado de aplicar la siguiente fórmula, la cual se basa en el costo/ Km de mantenimiento rutinario:  
 
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =  ∑ (𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒑𝒐 𝑻𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒊 ×
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒌𝒎/𝒂ñ𝒐 𝒔𝒆𝒈ú𝒏 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐

𝟏𝟐 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔
𝒙 𝑷𝒍𝒂𝒛𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐)

𝒋=𝑰𝑽

𝒊=𝑰

 

 
Los pagos se realizarán mensualmente contra comprobante de pago y certificación expedida por el Interventor 
referida al cumplimiento de indicadores. 
 
El ítem de mantenimiento rutinario no tendrá ningún tipo de ajuste de precios, dado que durante el proceso de 
contratación se ha contemplado todos los costos e incrementos correspondientes al plazo estimado del contrato 
y las vigencias anuales que pueda abarcar. 
 
Para la liquidación del IVA del ítem de mantenimiento rutinario se debe tener en cuenta tributariamente el 
mantenimiento rutinario es considerado como servicios de mantenimiento de un bien o inmueble y por tanto a 
la luz del estatuto tributario los proponentes liquidaran el IVA sobre sobre el valor básico. 
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1.1.1.8 HERRAMIENTA Y EQUIPO  
 
El Contratista deberá contar en la vía con la herramienta y equipo necesaria y suficiente, adecuada en 
capacidad, condiciones técnico-mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos 
y especificaciones técnicas.  
 
Así mismo deberá contar en forma permanente con un celular y/ó radio teléfono para comunicarse con el 
Administrador Vial y/o con el Interventor y/o la Dirección Territorial y deberá disponer del siguiente equipo y 
herramienta mínima obligatorios, en condiciones óptimas de funcionamiento:  
 

CANTIDAD EQUIPO Y/O HERRAMIENTA DEL CONTRATISTA DE OBRA 

1 Celular o radio teléfono 

2 Apisonadores Manuales 

3 Azadones 

3 Baldes 

3 Barras 

5 Barretones 

5 Brochas 

1 
Cámara fotográfica Digital de resolución mínima de 24 Megapíxeles 
(las fotografías tomadas en desarrollo de las labores propias del 
Mantenimiento Rutinario incluirán la fecha de toma de las mismas) 

1 Caneca (55 galones) 

3 Carretillas 

10 Cepillos de cerda (de mano) 

10 Cepillos largos de barrer 

3 Cinceles 

2 Cortarramas 

1 Escalera de Tijera 

5  Escobas 

1 
Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos 
para trabajos en altura 

1 Kit de Señalización para implementar los Planes de Manejo de Tráfico 

2 Flexómetro 

** Guadañadoras 

4 Hachas 

1 Juego de llaves de boca fija 

1 Juego de llaves de estrella 

2 Llaves de tubo de 24” 

2 Macetas 

5 Machetes 

2 Martillos 

10  Palas 

2 Palustres 

3 Picas 

2 Rastrillos 
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CANTIDAD EQUIPO Y/O HERRAMIENTA DEL CONTRATISTA DE OBRA 

2 Regaderas 

4 Señales temporales SP38 con el texto “Obreros en la vía”. 

1 Malla de protección removible para rocería 

1 por cada frente de trabajo 

De acuerdo con el requerimiento de cada Plan de Manejo de Tráfico 
aplicable para el sector de carretera en el cual se haga necesaria su 
implementación, en concordancia con las disposiciones que para tal 
efecto señale el Manual de Señalización Vigente. 

1 Line Lazer para demarcación horizontal 

1 Motosierra  

 
** En función del número de personas requeridas para el mantenimiento rutinario 
 
En los sectores definidos por el INVIAS, en doble calzada, y en los casos en cuyo valor se haya determinado 
el uso de equipo especial (cortacésped) deberán contar con un cortacésped tipo tractor agrícola de doble 
tracción, de potencia no inferior a 30 HP.  
 
El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos que se encuentren en el periodo 
comprendido entre la fecha de cierre del proceso de contratación que incluya el Mantenimiento Rutinario y, 
como máximo, doce (12) años de antigüedad. 
 
En el caso que haya más de un frente de trabajo el equipo relacionado como mínimo en este numeral, deberá 
estar disponible en cada uno de los frentes que contemple el proyecto. 
 
El Contratista de obra deberá operar con los frentes de trabajo necesarios en este proyecto, con el fin de atender 
las necesidades de las vías en el menor tiempo posible. 
El equipo relacionado es el mínimo requerido, no obstante el Interventor podrá exigir mayor número de 
herramientas y/o equipo para cumplimiento del 100% de los indicadores de mantenimiento vial, sin que esto 
genere costo adicional al contrato. 
 
1.1.1.9 PERSONAL MÍNIMO  
 
El Contratista deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato. 
 
El número de trabajadores mínimo para cada frente de trabajo está relacionado con la sectorización definida 
por INIVAS y la longitud por tipo de terreno (I a IV) determinada según se trate de vías en calzada sencilla o 
doble calzada, y será el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒇𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 =  ∑ (
𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑻𝒊𝒑𝒐 𝑻𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒊 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒕𝒊𝒑𝒐 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒆𝒏𝒐 𝒊 
)

𝒋=𝑰𝑽

𝒊=𝑰

 

 
1.1.1.10 CERTIFICADO DE VECINDAD (ajustar) 
 
La vecindad se acredita según modelo definido por INVIAS, y debe ser presentado en original expedido y 
suscrito por el Alcalde Municipal, o Gobernador del Cabildo, (si el trabajador es indígena), o por la autoridad 
competente respectiva en el cual se certifica el lugar de domicilio de cada una de las personas que va a trabajar 
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en el desarrollo del contrato. La distancia de ubicación del trabajador que efectuará las actividades de 
mantenimiento rutinario, debe estar en los municipios que tengan jurisdicción sobre la vía, específicamente en 
el sector considerado para cada frente de trabajo. Esta requerimiento fue establecido en cuanto el objeto del 
contrato y las actividades allí contempladas requieren atención inmediata, particularmente durante eventos de 
emergencia, lo cual sólo puede darse si los trabajadores son vecinos de los sectores viales. 
 
Este documento deberá haber sido expedido con una antelación no mayor a tres meses anteriores  a la fecha 
de entrega de los documentos. El Certificado de vecindad determina para el INSTITUTO la oportunidad en el 
tiempo con que se dará respuesta a las actividades que se deban desarrollar en virtud del contrato. Verificar 
como se esta manejando este tema en loc contratos de solo mantenimento Rutinario 
 
1.1.1.11 DECLARACIÓN DE PERSONAL 
 
Se debe relacionar en el modelo definido por INVIAS, por cada una de las personas que tendrán a su cargo la 
ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario en desarrollo del contrato, la siguiente información: 
nombres, apellidos, número del documento de identificación, firma y huella digital. 
 
Con dicha declaración se entiende presentada la manifestación por parte de los integrantes del equipo de 
trabajo, que están de acuerdo con las características específicas del contrato, como tipo de terreno y 
condiciones físicas del sector donde se ejecutará el mismo.  
 
 
  

Igualmente deberá presentarse el documento de identificación de cada una de las personas que integrarán el 
equipo de trabajo.  
 
NOTA: Los trabajadores de mantenimiento rutinario, deben tener disponibilidad los siete días a la semana, las 
24 horas, para estar atentos en caso de que se presente cualquier situación que amerite la atención por parte 
del contratista. 
 
1.1.1.12 INDEMNIDAD AMBIENTAL 
 
Para los proyectos de mínimo impacto, entre los que se encuentran las actividades de mantenimiento rutinario, 
se debe realizar la gestión ambiental de la siguiente manera: 
 

 La Interventoría remitirá al INVIAS una Certificación en la cual indique Si es necesario o No la elaboración 
del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA.  

 

 Para los casos en los cuales los proyectos NO requieren de la elaboración del documento PAGA, la 
Interventoría deberá certificar que el proyecto NO se desarrollará en zonas sensibles, zonas de reserva 
forestal, Parques Nacionales Naturales, en áreas declaradas como protegidas o de manejo especial por los 
entes Nacionales, Regionales o Territoriales, áreas de protección ecológica; así mismo deberá detallar el 
alcance de las actividades constructivas y justificar el por qué NO se requiere la elaboración de cada una 
de las fichas de manejo ambiental.  

 

 Es obligación de la Interventoría entregar al INVIAS la certificación dentro de los Treinta (30) días calendario 
siguientes a la fecha de inicio del contrato. 
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Para efectos del seguimiento ambiental que realiza la entidad a este tipo  de proyectos las Interventorías 
remitirán al INVIAS dentro de los treinta (30) días calendario posterior al inicio del contrato de obra, una 
certificación en la cual se indique que los citados proyectos no requirieron de la elaboración del 
Programa de Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA, dado que no tienen aplicabilidad a ninguna de 
las fichas de manejo ambiental. 
 
Si eventualmente para algunos de estos proyectos hay que tramitar algún permiso ambiental, se deberá 
allegar por la interventoría copia de permiso expedido por la autoridad ambiental competente junto con 
la certificación mencionada (sólo tendría aplicabilidad para los permisos que no establezcan algún tipo 
de compensaciones).Si estos permisos establecen algún tipo  de compensaciones se deberá allegar el 
documento PAGA y demás formatos establecidos en el Manual de Interventoría.  
 
En el caso que estos proyectos catalogados como de mínimo impacto se encuentren ubicados en zonas 
con territorios declarados como minorías étnicas por el MININTERIOR (o la entidad que la sustituya),  
y/o en zonas  sensibles, y/o zonas de reserva forestal y/o zonas de parques nacionales naturales o en 
áreas declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes Nacionales, Regionales o 
Territoriales y áreas de protección ecológica, las interventorías deberán incluir adicionalmente en la 
certificación descrita que los proyectos no generarán ninguno tipo de afectación a estas zonas y no 
requerirán ningún instrumento ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 
Adicionalmente se deberá remitir al INVIAS dentro de los cinco (5) días hábiles de finalización del tiempo 
de ejecución de los contratos, una nueva certificación en la que se indique que los proyectos se 
desarrollaron cumpliendo con el principio de no alteración al ambiente natural, por lo cual no se afectó  
ninguna de las áreas anteriormente mencionadas. 
 
 La no aplicabilidad del Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental de los proyectos descritos  
no exime al responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 
1.1.1.13 MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
 
El Instituto ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de un interventor, quien tendrá 
como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.  
 
El interventor ejercerá, en nombre del Instituto, un control integral sobre el mantenimiento rutinario, para lo cual, 
deberá exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para 
mantener, durante el desarrollo y ejecución de las actividades, las condiciones técnicas y de personal 
requeridas en esta especificación.  
 
El interventor velará porque se cumpla con lo establecido en la normatividad ambiental y llevará estricto control 
y seguimiento del cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables y verificará el cumplimiento de los 
indicadores por parte del contratista.  
 
El Instituto ejercerá el control y vigilancia a través del interventor, adelantando el seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones del contratista en relación con el personal empleado.  
 
El pago del ítem de mantenimiento rutinario incluye los costos de personal con todos los factores de 
prestaciones sociales legales y los costos directos requeridos para llevar a cabo la actividad, el equipo y 
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herramientas, kit de seguridad para realizar las actividades requeridas, garantizando el transporte de los 
trabajadores a los diferentes frentes de actividad con la respectiva seguridad industrial.  
 
El pago del ítem de mantenimiento rutinario está supeditado al cumplimiento mensual del 100% de todos los 
indicadores establecidos. El Interventor deberá certificar dicho cumplimiento y lo correspondiente para el pago 
respectivo. 
 
Nota 1: Los pagos se realizarán mensualmente contra comprobante de pago y certificación expedida por el 
Interventor referida al cumplimiento de indicadores. 
 
Nota 2: Para la liquidación del IVA del ítem de mantenimiento rutinario se debe tener en cuenta tributariamente 
el mantenimiento rutinario es considerado como servicios de mantenimiento de un bien o inmueble y por tanto 
a la luz del estatuto tributario los proponentes liquidaran el IVA sobre sobre el valor básico. 
 
Nota 3: El ítem de Mantenimiento Rutinario, pactado en el contrato, no será objeto de actualización; 
Corresponderá a los ofertados por el proponente adjudicatario en el formulario de la propuesta económica. 
 


