

**ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-ATF-I-004-2022**

**OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:**  
*CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II”.*

Siendo las 09:00 a.m. del día catorce (14) de febrero de 2.022, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 de la Convocatoria Pública No. PAF-ATF-I-004-2022, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual el “PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER (FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.), dará lectura del valor total de cada una de las propuestas incluido el IVA, que resulten habilitadas y hará entrega al Comité Evaluador de las mismas. De dicha actuación se dejará constancia mediante acta respectiva.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptarán los mecanismos de publicidad que permitan garantizar la transparencia del proceso y se realizará en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura de los sobres No. 2 que contienen las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día once (11) de febrero de 2.022, los cuales se encuentran debidamente cerrados y se procede a la apertura de dichos sobres.

<b>PROPONENTE</b>
SERVINC S.A.S.
CONSORCIO ESPARZARE
DAVID LEONARDO ANDRÉS RODRIGUEZ BERMUDEZ
CONSORCIO INTERVENTORES ARACATACA 004
UNIÓN TEMPORAL ARACATACA
CONSORCIO RYA 004-2022
CONSORCIO MAGDALENA
CONSORCIO MAGDALENA MMB
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

**OBSERVACIONES:**

- El archivo que contiene la propuesta económica presentado por el proponente CONSORCIO ESPARZARE, no se encuentra cifrado, es decir, no tiene clave de acceso.
- El archivo que contiene la propuesta económica presentado por el proponente CONSORCIO RYA 004-2022, no se encuentra cifrado, es decir, no tiene clave de acceso.
- El archivo que contiene la propuesta económica presentado por el proponente CONSORCIO MAGDALENA, no se encuentra cifrado, es decir, no tiene clave de acceso.
- El archivo que contiene la propuesta económica presentado por el proponente CONSORCIO MAGDALENA MMB, no se encuentra cifrado, es decir, no tiene clave de acceso.

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los requisitos habilitantes no serán objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerán cerrados, son las siguientes:

<b>PROPONENTE</b>
CONSORCIO ALMARA

Por último, se deja constancia y hace parte integral de la presente acta, la lista de asistencia.

En constancia de lo anterior, se da por finalizada la audiencia a las 09:36 a.m.

**LISTA DE ASISTENCIA**

ÁREA ENCARGADA P.A. Asistencia Técnica Findeter  
 AUDIENCIA Apertura Sobre No. 2 Convocatoria No. PAF-ATF-I-004-2022

LUGAR Microsoft TEAMS  
 FECHA Y HORA 14/02/2022 - 09:00 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD
1	Silva Gomez, Ingrid Johana	FIDUCIARIA BOGOTA SA COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER
2	Jonathan David Grande	SERVINC S.A.S.
3	Jhon Alexander Pulido Garzón	CONSORCIO ESPARZARE
4	David Leonardo Rodriguez	DAVID LEONARDO ANDRÉS RODRIGUEZ BERMUDEZ
5	Jonathan Urueña	CONSORCIO INTERVENTORES ARACATACA 004
6	Aura Gamarra	UNION TEMPORAL ARACATACA
7	Daniela Alvarez	CONSORCIO RYA 004-2022
8	german moreno	CONSORCIO MAGDALENA MMB
9	JESSICA OYOLA	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
10	Danielle Pumarejo	UNION TEMPORAL ARACATACA
11	CESAR ZAPATA	CONSORCIO RYA 004-2022

# **CONSORCIO ESPARZARE**

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO –  
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**

CONVOCATORIA

**PAF-ATF-I-004-2022**

“

**LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y  
JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL  
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL  
MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL  
MAGDALENA – ETAPA II**

**PROPUESTA ECONOMICA**

BOGOTÁ D.C., 28 DE ENERO DE 2022

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II."

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II." (incluye cierre y liquidación)</u>	\$ 993.474.455,00	\$ 188.760.146,00	\$ 1.182.234.601,00
<b>VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>			\$ 1.182.234.601,00


  
 FIRMA DEL PROponente  
 Edgar Eduardo Esparza Santos  
 Representante Legal CONSORCIO ESPARZARE

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II"  
 PROPONENTE: DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - ETAPA II"	\$ 1.063.072.000,00	\$ 201.983.680,00	\$ 1.265.055.680,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 1.265.055.680,00



Nombre: DAVID LEONARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ BERMÚDEZ  
 C. C. No.: 7.172.871 de Tunja.  
 Matricula Profesional: 25202-125987 CND

**FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR**

**OBJETO:** CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II"

**PROPONENTE:** DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ

PERSONAL PROFESIONAL							
ETAPA EJECUCION							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	FM (%)	VALOR MES (AXBXCXD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (EXF)
Director de interventoría	1	\$ 6.500.000,00	40%	220%	\$ 5.720.000,00	19	\$ 108.680.000,00
Director de interventoría- etapa de liquidación	1	\$ 6.500.000,00	10%	220%	\$ 1.430.000,00	2	\$ 2.860.000,00
Residente de interventoría	1	\$ 3.900.000,00	100%	220%	\$ 8.580.000,00	19	\$ 163.020.000,00
Residente de interventoría- Etapa de liquidación	1	\$ 3.900.000,00	20%	220%	\$ 1.716.000,00	2	\$ 3.432.000,00
Profesional Social	1	\$ 2.800.000,00	100%	220%	\$ 6.160.000,00	19	\$ 117.040.000,00
Profesional SST	1	\$ 2.800.000,00	100%	220%	\$ 6.160.000,00	19	\$ 117.040.000,00
Ingeniero Auxiliar Profesional del primer empleo	1	\$ 1.600.000,00	50%	220%	\$ 1.760.000,00	19	\$ 33.440.000,00
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)</b>							<b>\$ 545.512.000,00</b>
PERSONAL TECNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	FM (%)	VALOR MES (AXBXCXD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL (EXF)
Topógrafo	1	\$ 2.500.000,00	100%	220%	\$ 5.500.000,00	19	\$ 104.500.000,00
Cadenero	1	\$ 1.200.000,00	100%	220%	\$ 2.640.000,00	19	\$ 50.160.000,00
Inspector de obra	2	\$ 1.500.000,00	100%	220%	\$ 6.600.000,00	19	\$ 125.400.000,00
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (2)</b>							<b>\$ 280.060.000,00</b>
OTROS COSTOS DIRECTOS							
CONCEPTO							
OTROS COSTOS DIRECTOS				UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL PARCIAL
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, VEHÍCULO INCLUYE CONDUCTOR E INSUMOS A TODO COSTO				GL	1	\$ 114.000.000,00	\$ 114.000.000,00
GASTOS DE OFICINA				GL	1	\$ 123.500.000,00	\$ 123.500.000,00
							\$ -
<b>SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3)</b>							<b>\$ 237.500.000,00</b>
RESUMEN GENERAL PROPUESTA ECONÓMICA							
<b>VALOR TOTAL (1+2+3)</b>							<b>\$ 1.063.072.000,00</b>
<b>IVA (19%)</b>							<b>\$ 201.983.680,00</b>
<b>VALOR TOTAL INTERVENTORÍA</b>							<b>\$ 1.265.055.680,00</b>



**Nombre: DAVID LEONARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ BERMÚDEZ**

**C. C. No.: 7.172.871 de Tunja.**

**Matrícula Profesional: 25202-125987 CND**

**FORMATO ESTIMACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR**

AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II"

**PROPONENTE:** DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ

<b>COMPONENTE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CALCULO</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>SUELDOS O SALARIOS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>B</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>73,01%</b>
	<i>Subsidio de transporte **</i>	11,72%	
	<i>Subsidio de alimentación</i>	2,00%	
	<i>Cesantías</i>	8,33%	
	<i>Intereses de Cesantías</i>	1,00%	
	<i>Vacaciones</i>	4,17%	
	<i>Prima de servicios</i>	8,33%	
	<i>Pensiones</i>	12,00%	
	<i>Salud</i>	8,50%	
	<i>Riesgos profesionales</i>	6,96%	
	<i>Caja de compensacion Familiar</i>	4,00%	
	<i>Aporte ordinario SENA</i>	2,00%	
	<i>ICBF</i>	3,00%	
	<i>Indemnizaciones</i>	1,00%	
<b>C</b>	<b>SUMA DE (A+B)</b>		<b>173,01%</b>
<b>D</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>15,67%</b>
	<i>Salario y prestaciones de Gerencia y Administración</i>	0,60%	
	<i>Personal Técnico no reembolsable</i>	1,00%	
	<i>Oficina Principal</i>	0,50%	
	<i>Servicios Públicos</i>	0,35%	
	<i>Costos Financieros</i>	1,00%	
	<i>Honorarios Pagados a terceros</i>	1,00%	
	<i>Transporte</i>	1,00%	
	<i>Gastos Bancarios, legales y seguros</i>	0,07%	
	<i>Impuestos</i>	9,50%	
	<i>Gastos de promoción y representación</i>	0,50%	
	<i>Documentación y Biblioteca</i>	0,05%	
	<i>Cursos de Especialización e Investigación</i>	0,05%	
	<i>Costos de perfeccionamiento y timbres del contrato</i>	0,05%	
<b>E</b>	<b>SUMA DE (C+D)</b>		<b>188,68%</b>
<b>F</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>16,60%</b>	<b>31,32%</b>
<b>G</b>	<b>FACTOR MULTIPLICADOR (E+F)</b>		<b>220,00%</b>

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

**LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.”.**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
<p><u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.” (incluye cierre y liquidación)</u></p>	\$ 1,014,447,804.10	\$ 192,745,083.00	\$ 1,207,192,887.10
<b>VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>			<b>\$ 1,207,192,887.10</b>

**ALCIRA DEL CARMEN RODRÍGUEZ TORRES**

Firmado digitalmente por  
 ALCIRA DEL CARMEN  
 RODRÍGUEZ TORRES  
 Fecha: 2022.01.27 13:06:07  
 -05'00'

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

ALCIRA DEL CARMEN RODRÍGUEZ TORRES

C. C. No. 52.979.880 DE BOGOTÁ D. C.

EMPRESA O CONSORCIO: CONSORCIO RYA 004-2022

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II."

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II." (incluye cierre y liquidación)</u>	\$ 993.474.455,00	\$ 188.760.146,00	\$ 1.182.234.601,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 1.182.234.601,00



FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO  
 CONSORCIO MAGDALENA

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.”.

**PROPUESTA ECONÓMICA**

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.” (incluye cierre y liquidación)</u>	\$ 1.028.246.061,00	\$ 195.366.751,00	\$ 1.223.612.812,00
<b>VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>			\$ 1.223.612.812,00



ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CONSORCIO MAGDALENA MMB

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II."

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
<p><u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II." (incluye cierre y liquidación)</u></p>	\$ 1.028.577.218,00	\$ 195.429.671,00	\$ 1.224.006.889,00
<p>VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</p>			\$ 1.224.006.889,00



ALVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. "SERVINC S.A.S."

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II."

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II." (incluye cierre y liquidación)</u>	\$ 1.038.401.577,00	\$ 197.296.300,00	\$ 1.235.697.877,00
<b>VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA</b>			\$ 1.235.697.877,00

  
 RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ  
 Representante Legal  
 CONSORCIO INTERVENTORES ARACATACA 004



# UNIÓN TEMPORAL ARACATACA


PROPUESTA ECONÓMICA

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.”.

PROPUESTA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA ANTES DE IVA	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
<u>LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.” (incluye cierre y liquidación)</u>	\$ 1.020.300.000,00	\$ 193.857.000,00	\$ 1.214.157.000,00
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA			\$ 1.214.157.000,00



DANIELLE JOHANNA PUMAREJO MERCADO

C.C. No. 1.129.579.299

REPRESENTANTE LEGAL

UNIÓN TEMPORAL ARACATACA