



CONSORCIO PANMAR MOMPOX

REGISTRO ÚNICO PROPONENTES

Edificio World Trade Center: Calle 76 No 54 – 11 Oficina. 712 Cel: 3008168209

Mail: licitaciones@panamerican.com.co

Barranquilla-Colombia



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

Que: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
N.I.T: 806.003.450-9
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 806003450

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 12 de Mayo de 2017.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 11 de Marzo de 2021.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 117426-12

Que por Escritura Publica Nro. 3104 del 10 de Sep/bre de 1996, otorgada en la Notaria 1a. de Cartagena inscrita en esta Camara de Comercio, el 18 de Sep/bre de 1996 bajo el No. 19,507 del libro respectivo, fue constituida la sociedad limitada denominada PANAMERICAN DREDGING & SURVEYS LTDA
Que por Escritura Publica Nro. 1490 del 19 de Julio de 2004, otorgada en la Notaria 03o. de Barranquilla inscrita en esta Camara de Comercio, el 31 de Agosto de 2004 bajo el No. 42,414 del libro respectivo, la sociedad antes mencionada



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cambio de razon social, por la denominacion PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING LTDA

La persona jurídica no se halla disuelta y su duración es indefinida.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Publica No. 3104 del 10 de Septiembre de 1996, otorgada en la Notaria la. de Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de Septiembre de 1996 con el No. 19,507 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE	CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA	C.C 92.276.057
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE SUPLENTE	AMIRA ACOSTA DE GUERRERO	C.C 23.218.181

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien tendrá facultades para comprometer a la sociedad sin ninguna restricción. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal estará investido de las facultades establecidas en los estatutos para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. El representante Legal tendrá un suplente que lo reemplazara en las ausencias temporales, ocasionales o definitivas.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: Calle 31 81 116 BARRIO SAN FERNANDO
Municipio: CARTAGENA
Departamento: BOLIVAR
País: COLOMBIA
Barrio: SAN FERNANDO
Teléfono 1: 3692364
Teléfono 2: 3205449920
Correo electrónico: contador@panamerican.com.co

Dirección notificación judicial: Carrera 76 54 11 OF 712 BARRIO ALTO PRADO
Municipio para notificación: BARRANQUILLA
Departamento para notificación: ATLANTICO
País: COLOMBIA
Barrio: ALTO PRADO
Teléfono 1 para notificación: 3692364
Teléfono 2 para notificación: 3205449920
Correo electrónico de notificación: contador@panamerican.com.co

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$14.566.353.330,00
Activo total:	\$29.951.591.733,00
Pasivo corriente:	\$5.800.058.441,00
Pasivo total:	\$10.885.009.518,00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Patrimonio:	\$19.066.582.215,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$2.563.265.405,00
Gastos de intereses:	\$338.773.003,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$17.501.717.534,00
Activo total:	\$33.351.369.300,00
Pasivo corriente:	\$4.946.176.748,00
Pasivo total:	\$15.525.839.362,00
Patrimonio:	\$17.825.529.938,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$3.041.851.331,00
Gastos de intereses:	\$194.515.506,00

Fecha de corte de la información financiera: 2018/12/31

Activo corriente:	\$16.285.726.333,00
Activo total:	\$31.162.807.608,00
Pasivo corriente:	\$3.646.206.581,00
Pasivo total:	\$15.428.100.749,00
Patrimonio:	\$15.734.706.859,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$2.434.857.592,00
Gastos de intereses:	\$170.611.639,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	2,51
Índice de endeudamiento:	0,36
Razón de cobertura de intereses:	7,56

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Índice de liquidez:	3,53
Índice de endeudamiento:	0,46
Razón de cobertura de intereses:	15,63

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponente reportó con corte a 31/12/2018

Índice de liquidez:	4,46
Índice de endeudamiento:	0,49
Razón de cobertura de intereses:	14,27

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio:	0,13
Rentabilidad del activo:	0,08

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio:	0,17
Rentabilidad del activo:	0,09

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2018

Rentabilidad del patrimonio:	0,15
Rentabilidad del activo:	0,07

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

**CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
----------	---------	-------	----------	-------------



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

15	10	15	00	Petróleo y Destilados
20	10	15	00	Equipo de corte
20	10	23	00	Vehículos de servicio de minería subterránea
20	11	15	00	Equipo de exploración y perforación
20	11	16	00	Maquinaria de perforación y explotación
21	10	15	00	Maquinaria agrícola para preparación del suelo
21	10	16	00	Maquinaria agrícola para siembra y plantado
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
22	10	18	00	Grúas de elevación
22	10	19	00	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios
22	10	20	00	Equipo y maquinaria de demolición de edificios
23	24	15	00	Máquinas cortadoras de metales
23	24	16	00	Herramientas cortadoras de metales
23	24	21	00	Accesorios para máquinas de cortar metales
24	10	15	00	Camiones industriales
24	10	16	00	Equipo de izaje y accesorios
24	11	18	00	Tanques y cilindros y sus accesorios
24	14	16	00	Suministros de acolchados
25	10	15	00	Vehículos de pasajeros
25	10	16	00	Vehículos de transporte de productos y materiales
25	10	19	00	Vehículos especializados o de recreo
25	11	15	00	Embarcaciones marítimas comerciales
25	11	19	00	Sistemas y premontajes de embarcaciones marítimas
26	10	15	00	Motores
26	11	16	00	Generadores de potencia
27	11	15	00	Herramientas de corte y engarzado y punzones
27	12	17	00	Accesorios de tubería y manga hidráulica
30	10	17	00	Vigas
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	36	00	Productos estructurales
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	16	17	00	Suelos
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	26	36	00	Barras de acero al carbón
30	26	37	00	Barras de aleación de acero
30	26	53	00	Barras de hierro
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
70	10	16	00	Vigilancia pesquera
70	10	17	00	Industria y tecnología pesquera
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	15	18	00	Servicios de conservación forestal
70	15	19	00	Recursos forestales
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	17	00	Extracción
71	12	15	00	Servicios de medida de perforación
71	12	23	00	Servicios de pozo submarino
71	14	12	00	Servicios de restaurar el sitio del pozo
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
73	12	15	00	Procesos de fundición y refinación y formado de metales
73	12	18	00	Servicios de industria de productos de minerales no metálicos
73	18	19	00	Servicios de soldadura
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
78	10	17	00	Transporte de carga por mar
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	10	19	00	Transporte de carga intermodal
78	10	21	00	Servicios de oleoductos
78	14	17	00	Servicios a la navegación
78	18	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves
78	18	19	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de navegación
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	18	00	Ingeniería química
81	10	20	00	Ingeniería de minas
81	14	18	00	Administración de instalaciones
81	15	16	00	Cartografía
81	15	17	00	Geología
81	15	18	00	Oceanografía e hidrología
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
92	10	15	00	Servicios de policía
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
95	10	19	00	Tierras agrícolas
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO RHI-RELLENOS HIDRAHULICOS

Nombre del contratante: IMPALA TERMINALS BARRANCABERMEJA S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

30.391,02



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	22	10	15	00
22	10	17	00	24	10	16	00
25	10	19	00	25	11	15	00
30	11	18	00	30	12	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	10	21	00
78	14	17	00	78	18	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	95	11	16	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO DEL MAR
 Nombre del contratante: ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA CARTAGENA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5.069,48
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
73	12	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	21	00
78	14	17	00	81	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00		81	15	18	00
95	12	16	00					

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO PHD INGENIERIA
 Nombre del contratante: ECOPETROL S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 79.313,96
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO		SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00		21	10	16	00
22	10	15	00		25	11	15	00
47	10	15	00		70	13	16	00
70	13	17	00		70	17	15	00
70	17	17	00		70	17	18	00
71	12	23	00		72	10	15	00
72	14	12	00		72	14	15	00
72	14	17	00		72	15	35	00
76	12	15	00		76	12	16	00
77	11	15	00		77	11	16	00
78	10	17	00		78	10	18	00
78	14	17	00		81	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	15	16	00		81	15	18	00
93	14	15	00					

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: UNION TEMPORAL RECUPERACION HIDRICA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.036,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
30	16	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	10	16	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
78	14	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 907,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	11	16	00
78	14	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SUCREMOJANA 2011
Nombre del contratante: GOBERNACION DEPARTAMENTO DE SUCRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18.541,05
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	22	10	15	00
25	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	17	00
78	14	17	00	78	18	19	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO REMOCION MECANICA 2012
 Nombre del contratante: FEDERACION NACIONAL DE NAVIEROS FEDENAVI
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.269,54
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	17	00	78	14	17	00
81	10	15	00	81	15	18	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PINILLOS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.646,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	15	00	25	11	15	00
70	10	16	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	29	00	72	15	35	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	14	17	00	78	18	19	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	83	10	15	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: WOOD GROUP PSN COLOMBIA S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 832,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	12	00
77	11	16	00	78	14	17	00
78	18	19	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA- CORMAGDALENA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.298,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	24	10	16	00
25	11	15	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	35	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	14	17	00
78	18	19	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO RIOMAG GALAN 2010
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA- CORMAGDALENA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.038,00
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	29	00	72	15	35	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	17	00
78	14	17	00	78	18	19	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	92	10	15	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 871,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	77	11	16	00
78	14	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 145,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	25	11	15	00
25	11	19	00	30	16	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	10	17	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	29	00	72	15	35	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	78	14	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 338,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
25	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	31	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	16	00	78	10	18	00
78	14	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 447,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	77	11	16	00
78	14	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: UNION TEMPORAL PRR INGENIERIA

Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA- CORMAGDALENA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.156,91

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
72	15	39	00	76	12	16	00
77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
78	14	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	18	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: UNION TEMPORAL HIDROEQUIPOS
Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA- CORMAGDALENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.189,59
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
77	11	16	00	78	14	17	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA- CORMAGDALENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.478,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	29	00
72	15	35	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	17	00	78	14	17	00
78	18	19	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
92	10	15	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.

Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA- CORMAGDALENA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.547,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	29	00	72	15	35	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	78	10	17	00
78	14	17	00	78	18	19	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	92	10	15	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.

Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA- CORMAGDALENA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.700,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	15	00	25	11	15	00
70	10	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	29	00
72	15	35	00	73	18	19	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	14	17	00	78	18	19	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	92	10	15	00
95	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: HERRERA Y DURAN LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 58,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	11	16	00	21	10	15	00
40	14	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: HERRERA Y DURAN LTDA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 86,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	21	10	15	00
22	10	15	00	40	14	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	15	16	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: HERRERA Y DURAN LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 120,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	21	10	15	00
40	14	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: HERRERA Y DURAN LTDA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 104,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	21	10	15	00
22	10	15	00	40	14	17	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	77	10	18	00
77	11	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: HERRERA Y DURAN LTDA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 191,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	11	16	00	21	10	15	00
40	14	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
77	10	18	00	77	11	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: HERRERA Y DURAN LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 119,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	11	16	00	21	10	15	00
40	14	17	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	18	00	77	11	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: HERRERA Y DURAN LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 249,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	11	15	00
22	10	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	14	12	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	29	00	73	18	19	00
77	11	16	00	78	10	17	00
78	18	19	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
92	10	15	00	92	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 210,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	11	15	00
25	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
73	18	19	00	77	11	16	00
78	10	17	00	78	14	17	00
78	18	19	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
92	10	15	00	92	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 211,18



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	11	15	00
25	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
73	18	19	00	77	11	16	00
78	10	17	00	78	14	17	00
78	18	19	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
92	10	15	00	92	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 206,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

20	10	15	00	20	11	15	00
25	11	15	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
73	18	19	00	77	11	16	00
78	10	17	00	78	18	19	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	92	10	15	00
92	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.

Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.090,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	24	14	16	00
25	11	15	00	70	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	10	15	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
78	10	17	00	78	10	21	00
78	14	17	00	78	18	19	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO DRAGADOS PVC
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 29.934,85
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 9,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	25	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	17	00	78	14	17	00
81	10	15	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO PANAVIAS CLARIN

Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.030,70

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	23	00
21	10	15	00	22	10	15	00
24	10	16	00	25	11	15	00
70	13	15	00	70	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	15	18	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	18	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	78	10	19	00
78	14	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	14	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	14	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO LA BOCANA CTG
Nombre del contratante: ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL EPA-CARTAGENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.467,73
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	23	00	21	10	15	00
25	11	15	00	25	11	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	11	16	00	78	14	17	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO RECUPERACION DEL RIO MANZANARES 2010
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.107,94
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 48,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	23	00	22	10	15	00
25	11	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
77	11	15	00	77	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	10	17	00	78	10	19	00
78	14	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA- CORMAGDALENA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 17.637,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	21	10	16	00
22	10	15	00	25	11	15	00
47	10	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	17	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
93	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO AGUAS LIMPIAS
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.346,72
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	21	10	16	00
22	10	15	00	25	11	15	00
47	10	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	11	16	00
77	12	17	00	78	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	10	18	00	78	14	17	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	93	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.

Nombre del contratista: CONSORCIO AGUAS NEGRAS

Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.191,72

Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	21	10	16	00
22	10	15	00	25	11	15	00
47	10	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	11	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	93	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CLARIN I
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.144,64
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	21	10	16	00
22	10	15	00	25	11	15	00
47	10	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	11	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	93	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CLARIN II
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 670,65
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	21	10	16	00
22	10	15	00	25	11	15	00
47	10	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	11	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	14	17	00
81	10	15	00	81	15	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81 15 18 00 93 14 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO CIÉNAGA G 2018
 Nombre del contratante: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39.248,62
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 43,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	22	10	15	00
22	10	17	00	24	10	16	00
25	10	19	00	25	11	15	00
30	10	17	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	13	15	00
30	13	17	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

71	12	23	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
72	15	40	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	18	18	00
81	10	15	00	81	15	16	00
95	11	16	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 807,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	25	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

25	11	19	00	30	16	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	78	14	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.

Nombre del contratante: AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 152,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	25	11	15	00
25	11	19	00	30	16	17	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	10	17	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	29	00	72	15	35	00
72	15	39	00	73	18	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	77	11	16	00
77	12	16	00	78	14	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.298,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	21	10	16	00
22	10	15	00	25	11	15	00
47	10	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	71	12	23	00
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	35	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	11	16	00
77	12	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	78	14	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	15	16	00	81	15	18	00
93	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Nombre del contratante: CONSORCIO CANALES CARTAGENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25.085,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	23	00	22	10	15	00
22	10	16	00	22	10	17	00
22	10	20	00	23	24	15	00
23	24	16	00	23	24	21	00
24	10	15	00	25	10	15	00
25	10	16	00	25	11	15	00
27	12	17	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	36	00
30	26	37	00	30	26	53	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	72	14	17	00
73	18	19	00	76	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	14	17	00
78	18	19	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.

Nombre del contratante: CONSORCIO CAÑO CLARIN 2020

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.383,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	20	10	23	00
22	10	15	00	22	10	19	00
23	24	15	00	23	24	16	00
25	10	15	00	25	10	16	00
25	11	15	00	27	11	15	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	12	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	30	26	36	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	26	37	00	30	26	53	00
71	10	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
73	18	19	00	76	12	15	00
76	12	16	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
77	12	17	00	78	10	18	00
78	14	17	00	78	18	19	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16.615,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
20	10	15	00	21	10	16	00
22	10	15	00	25	11	15	00
47	10	15	00	70	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	17	00	70	17	18	00
71	12	23	00	72	10	15	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	35	00
76	12	15	00	76	12	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
78	10	17	00	78	10	18	00
78	14	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	81	15	16	00
81	15	18	00	93	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
 Nombre del contratante: CONSORCIO PATURIA Y CHINGALE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.164,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	19	00	30	10	28	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	13	15	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	17	18	00	71	12	23	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	27	00	72	15	29	00
73	12	18	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:

Que el día 12 de Mayo de 2017 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 27456 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 12 de Mayo de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 16 de Noviembre de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 27955 del libro primero de los

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 30/03/2022 - 7:55:23 AM

Recibo No.: 0008419676

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 16 de Noviembre de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 02 de Julio de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 30667 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Julio de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 02 de Octubre de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 30907 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Octubre de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 11 de Marzo de 2021 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 32528 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 11 de Marzo de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE
MUNICIPIO: BARRANCABERMEJA
NÚMERO DEL CONTRATO: 0-0030-2010
FECHA DE INICIO: 2010/08/12
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.699.999.350
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10102 REGULACION Y CONTROL DE RIOS
FECHA INSCRIPCIÓN: 2010/09/24
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 17313

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 30/03/2022 - 7:55:23 AM

Recibo No.: 0008419676

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ALacajaljcsaGgjl

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S

N.I.T: 806.006.970-0

Número del proponente en la Cámara de Comercio: 806006970

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 26 de Mayo de 2017.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 06 de Mayo de 2021.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 144549-12

Que por Escritura Publica Nro. 2237 del 6 de Sep/bre de 1999, otorgada en la Notaria 1a. de Cartagena inscrita en esta Camara de Comercio, el 14 de Sep/bre de 1999 bajo el No. 27,986 del libro respectivo, fue constituida la sociedad limitada denominada COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES MAR & TER LTDA'

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

indefinida.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 141 del 14 de enero de 2019, de Asamblea General de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de enero de 2019, con el No. 146135 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL GERENTE GENERAL	MALENA ECHEVERRI HERRERA	C.C. 45,507,530

Por Acta No. 155 del 19 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2021 con el No. 169428 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LUIS ENRIQUE MARTINEZ PORTO	C.C. 73,580,437

Por Acta No.161 del 27 de octubre de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 04 de noviembre de 2021 con el número 173960 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARITZA CARMONA RIVERA	C.C. 45.490.752

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad será gerenciada, administrada y representada ante terceros por el Representante Legal. El Representante Legal de la Sociedad ejercerá todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y en especial, las siguientes: (i) representar a la Sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo y jurisdiccional, (ii) ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en estos Estatutos. Cuando los actos o contratos a suscribir superen el monto de Cien (100) salarios mínimos legales

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 2:21:14 PM

Recibo No.: 0008372838

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

mensuales vigentes deberá solicitar autorización a la Junta Directiva. Cuando el acto o contrato recaiga sobre cualquiera de las operaciones de que tratan los numerales 32.9, 32.10 y 32.11 de estos Estatutos deberá solicitar la autorización previa y expresa de la Asamblea General de Accionistas; (üi) Convocar a la Asamblea General de Accionista a reuniones ordinarias y extraordinarias; (iv) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la Sociedad; (v) Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias, los estados financieros de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la Sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas; (vi) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la Sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la Sociedad; (vii) Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva; (viii) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remoción le delegue la Asamblea General de Accionistas; (ix) Convocara la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales; (x) Presentar a la Asamblea General de Accionistas los informes que ordene la ley y que la mismas Asamblea General de Accionistas le solicite; (x) cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias estatutarias y legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la Sociedad. PROHIBICIONES. Le está prohibido al Representante Legal, a su Suplente y a los demás administradores de la Sociedad, por sí o por interpuesta persona, sin la autorización previa y escrita de la Asambleas General de Accionistas: 1. Obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica, préstamos por parte de la Sociedad u obtener de parte de la Sociedad aval, fianza, o cualquier tipo de garantía de sus obligaciones personales; 2. La venta, permuta, donación, dación en pago, usufructo o cualquier otra forma directa o indirecta de transferencia de la propiedad a terceros, de bienes inmuebles ubicados en Colombia o en cualquier parte del mundo que sean o llegues a ser propiedad de la Sociedad; 3. La venta, permuta, donación, dación en pago, usufructo o cualquier otra forma directa o indirecta de transferencia de la propiedad a terceros, de acciones, cuotas de interés social o participaciones en otras sociedades, en Colombia o en cualquier parte del mundo, que sean o llegues a ser propiedad de la Sociedad, exceptuando las acciones de sociedades enlistadas en Bolsas de Valores o



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cualquier sistema de negociación o registro de operaciones sobre acciones similar, autorizado en Colombia o en cualquier parte del mundo; y, 4. La venta, permuta, donación, dación en pago, usufructo o cualquier otra forma directa o indirecta de transferencia de la propiedad a terceros, de derechos representativos o participativos de los cuales la Sociedad sea titular o llegue a ser titular, en cualquier tipo de vehículo de inversión, fiducia o Trust, que sean o llegues a ser propiedad de la Sociedad, exceptuando aquellos títulos negociados en Bolsa de Valores o en cualquier sistema de negociación de valores y registro de operaciones sobre valores similar autorizado en Colombia o en cualquier parte del mundo.

Se autoriza al representante legal y/o suplente la facultad para firmar cualquier tipo de contratos asociativos, consorcios y contratos de asociación en participación, entre otros de similar naturaleza.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal: Calle 25 24A-16 Ed Twins Bay Of 1503-
Municipio: CARTAGENA
Departamento: BOLIVAR
País: COLOMBIA
Barrio: Manga
Teléfono 1: 6928613
Correo electrónico: asistentecontable@dragadosmaryter.com

Dirección notificación judicial: Calle 25 24A-16 Ed Twins Bay Of 1503-
Municipio para notificación: CARTAGENA
Departamento para notificación: BOLIVAR
País: COLOMBIA
Barrio: Manga
Teléfono 1 para notificación: 6928613
Correo electrónico de notificación: rrodriguez@dragadosmaryter.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2020/12/31

Activo corriente:	\$3.658.808.883,00
Activo total:	\$16.095.559.899,00
Pasivo corriente:	\$747.519.326,00
Pasivo total:	\$3.751.797.301,00
Patrimonio:	\$12.343.762.598,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$1.188.067.044,00
Gastos de intereses:	\$28.198.325,00

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:	\$2.604.876.980,00
Activo total:	\$15.521.163.740,00
Pasivo corriente:	\$424.994.616,00
Pasivo total:	\$4.052.841.916,00
Patrimonio:	\$11.468.321.824,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$3.636.926.798,00
Gastos de intereses:	\$305.513.827,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Índice de liquidez:	4,89
Índice de endeudamiento:	0,23
Razón de cobertura de intereses:	42,13

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2019



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Índice de liquidez: 6,12
Índice de endeudamiento: 0,26
Razón de cobertura de intereses: 11,90

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2020

Rentabilidad del patrimonio: 0,09
Rentabilidad del activo: 0,07

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2019

Rentabilidad del patrimonio: 0,31
Rentabilidad del activo: 0,23

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
78	10	17	00	Transporte de carga por mar
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	21	00	Ingeniería de océanos
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
95	10	17	00	Lotes industriales
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO RHI RELLENOS HIDRAULICOS
 Nombre del contratante: IMPALA TERMINALS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30.391,02
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 33,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
81	10	15	00	81	10	27	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 10 17 00 95 11 16 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 432,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 338,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.629,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S

Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 323,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S

Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.590,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 218,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 332,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 427,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.141,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.794,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
----------	---------	-------	----------	----------	---------	-------	----------



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: CONSORCIO PHD INGENIERIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.077,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: CONSORCIO PHD INGENIERIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.570,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

S.A.S MAR & TER S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO ANILLO CRESPO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20.992,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	15	00	81	10	15	00
81	10	21	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S

Nombre del contratante: CONSORCIO VIA AL MAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.506,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S

Nombre del contratante: CEMAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9.861,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzlcdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: SOCIEDAD RIVERPORT S.A. Y/O ITALCOL S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.156,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: RECUPERACION HIDRICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.829,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00
81	10	15	00				



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO MARYTER NETCORPERU
Nombre del contratante: ELECTROPERU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 65.704,95
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00
72	14	17	00	78	10	17	00
78	10	18	00	81	10	15	00
81	10	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES S.A.S MAR & TER S.A.S
Nombre del contratante: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.661,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00
81	10	15	00	81	10	27	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: COMPANIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

S.A.S MAR & TER S.A.S

Nombre del contratante: SOCIEDAD PORTUARIA RIVERPORT S A

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.408,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	12	00	72	14	15	00
77	11	16	00	81	10	15	00
81	10	27	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA

CERTIFICA:

Que el día 26 de Mayo de 2017 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 27535 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 26 de Mayo de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzlcdh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 24 de Noviembre de 2017 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 27971 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 24 de Noviembre de 2017.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Que el día 06 de Mayo de 2021 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 33192 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 06 de Mayo de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

El secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/02/2022 - 2:21:14 PM

Recibo No.: 0008372838

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iblikjYmwjzbzldh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4) veces durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.



CONSORCIO PANMAR MOMPOX

CERTIFICACIÓN CUPO DE CRÉDITO

Edificio World Trade Center: Calle 76 No 54 – 11 Oficina. 712 Cel: 3008168209

Mail: licitaciones@panamerican.com.co

Barranquilla-Colombia

Barranquilla, Marzo 29 de 2022.

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER CORMAGDALENA DRAGADO MOMPOX
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**

BANCOLOMBIA S.A. CERTIFICA

Que los señores PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS identificado con NIT 806003450 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de (\$4,518,000,000) Cuatro mil quinientos dieciocho millones de pesos M/L, destinado para la convocatoria pública N°PAF-CORMAGDALENA-O-016-2022 que tiene por objeto “MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL BRAZO MOMPOX UBICADO EN EL RÍO MAGDALENA”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria N° PAF-CORMAGDALENA-O-016-2022.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de los señores PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Barranquilla a los 29 días del mes de Marzo de 2022.

Cordialmente,



BANCOLOMBIA S.A.

**Nombre: NATALIA TRUJILLO ACCINI
Apoderada Especial**


En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: **NATALIA TRUJILLO ACCINI**

Cargo: Gerente de Relación Empresarial

Correo electrónico: natrujil@bancolombia.com.co

Teléfono: (5) 3966060





CONSORCIO PANMAR MOMPOX

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Edificio World Trade Center: Calle 76 No 54 – 11 Oficina. 712 Cel: 3008168209

Mail: licitaciones@panamerican.com.co

Barranquilla-Colombia



CONSORCIO PANMAR MOMPOX

FORMATO 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL BRAZO MOMPOX UBICADO EN EL RÍO MAGDALENA						
PROPONENTE	CONSORCIO PANMAR MOMPOX						
INTEGRANTE QUE APORTA EXPERIENCIA	PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS						
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	% (C,UT,I)
1	MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE MEDIANTE DRAGADO HIDRÁULICO Y MECÁNICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) – PINILLOS (BOLÍVAR)	DRAGADO HIDRÁULICO Y DRAGADO MECÁNICO	17.637,78	CORMAGDALENA	18/08/2017	16/04/2018	100
2	DRAGADO HIDRÁULICO EN EL RÍO MAGDALENA, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA) - CALAMAR (BOLÍVAR)	DRAGADO HIDRÁULICO Y DRAGADO MECÁNICO	9.038	CORMAGDALENA	14/01/2010	13/12/2010	50
3	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RÍO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR	DRAGADO HIDRÁULICO Y DRAGADO MECÁNICO	79.313,96	ECOPETROL	8/03/2012	10/06/2015	90

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado

Atentamente,

Firma: _____

CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA

C.C.: 92.276.057

Representante Legal



CONSORCIO PANMAR MOMPOX

CONTRATO 1

Edificio World Trade Center: Calle 76 No 54 – 11 Oficina. 712 Cel: 3008168209

Mail: licitaciones@panamerican.com.co

Barranquilla-Colombia



CONSORCIO PANMAR MOMPOX

CONTRATO 2

Edificio World Trade Center: Calle 76 No 54 – 11 Oficina. 712 Cel: 3008168209

Mail: licitaciones@panamerican.com.co

Barranquilla-Colombia

CERTIFICACIÓN

La supervisora del contrato 0-0057-2009, cuyo objeto es el "DRAGADO HIDRÁULICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA) - CALAMAR (BOLÍVAR), celebrado con la firma **CONSORCIO RIOMAG GALAN 2010**, identificada con NIT 900.331.085-0; se ejecutó satisfactoriamente de acuerdo a lo siguiente:

INTEGRANTES DEL CONSORCIO	PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING LTDA. - NIT 806.003.450-9 - PARTICIPACIÓN 50% CONSTRUMARCA LTDA. - NIT 830.509.427-9 - PARTICIPACIÓN 50%
Numero de Contrato	: 0-0057-2009
Fecha de Suscripción	: 29 de Diciembre de 2009
Objeto	: DRAGADO HIDRÁULICO EN EL RÍO MAGDALENA EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE PUERTO SALGAR(CUNDINAMARCA) - CALAMAR (BOLÍVAR)
Valor del Contrato Inicial	: \$ 3.065.821.857
Plazo Inicial	: SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación	: 14 de Enero de 2010
Valor Adición No. 1	: \$ 1.532.910.929
Plazo Adicional No. 1	: TRES (03) MESES
Valor Adición No. 2	: \$ 55.837.568
Plazo Adicional No. 2	: DOS (02) MESES
Valor Mayores Cantidades de Obras reconocidas por la Interventoría	: \$ 25.225.399
Valor Final Facturado	: \$ 4.679.795.753
Plazo Final	: ONCE (11) MESES
Fecha de Finalización	: 13 de Diciembre de 2010



RESUMEN DE CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	Dragado hidráulico	M3	327.934
2	Remoción mecánica de sedimentos	Día / M3	241 Días / 115.680 M3
3	Movilización de Equipos para Remoción Mecánica de Sedimentos	Día	9
4	Disponibilidad de Equipos para Remoción Mecánica de Sedimentos	Día	10
5	Celaduría técnica de la draga DHC-9	Día	192
6	Maniobras con la Dragas DHC-9 y equipo de apoyo del contratista	Día	25
7	Movilización de la Dragas DHC-9	KM	378
8	Reparaciones a la Dragas DHC-9 y su equipo de apoyo	Global	125.890.389

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- DRAGADO HIDRÁULICO

Los trabajos consisten en el dragado hidráulico en el río Magdalena con draga de corte (cutlerdredger) en el sector del Río Magdalena comprendido entre Puerto Salgar (Km 886) y Calamar (Km 91) del absoidado de CORMAGDALENA. El dragado que se realizó garantizó una profundidad de hasta 8 pies o 2.4 metros bajo el nivel de referencia, para anchuras como mínimo de 30 metros en el fondo del canal navegable, durante el tiempo de duración del contrato.

De la anterior manera se buscó optimizar las condiciones de navegación permanente, para suplir las necesidades de transporte de hidrocarburos entre las refinerías de Cartagena, en la Costa Atlántica y Barrancabermeja en el kilómetro 632 del río Magdalena. Adicionalmente se mejoró la navegación para el transporte de mercancías y productos procedentes de zonas que cuentan con un potencial agrícola, industrial y minero y que se vincularon al sistema fluvial del transporte nacional.



EL CONTRATISTA dispuso en la realización de esta actividad las dragas de corte: "Arianna" y "DHC-9", con capacidad mínima teórica de bombeo de 300 m³/hora, cada draga, obtenida de la curva de producción del fabricante, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: El dragado de arenas medias, una longitud de bombeo de 1.000 metros y una altura terminal de 3 metros. El Volumen total de dragado hidráulico ejecutado para el presente contrato fue de 327.934 M³.

- REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS.

En esta actividad se ejecutaron los trabajos de retiro mecánico (dragado mecánico) de barras de sedimentos que obstruyen el canal navegable del Río Magdalena, en el Sector comprendido entre Puerto Berrío (Km 730) y Calamar (Km 91) del absciso de ADENAVI, mediante la utilización de varios convoyes, conformado por una excavadora de orugas, un bote o planchón adaptado con puntales y un remolcador, cada convoy. Los materiales producto del dragado se colocaron a la distancia máxima que alcanza el brazo de la excavadora hidráulica, procurando siempre planificar la ubicación de los equipos de tal manera que permitiera la colocación del material por fuera del canal que se deseaba habilitar.

La medida del presente ítem fueron los días trabajados de los convoyes. Se contempló como día trabajado aquel que cumpla con los siguientes requisitos: Que la totalidad de los equipos se encuentren ubicados en el sitio exacto donde se vaya a efectuar el trabajo y que como mínimo se labore ocho (8) horas al día en la remoción de barras, contadas como horas máquina de trabajo efectivo del equipo ofrecido para el retiro mecánico de las barras. Considerando que el rendimiento promedio teórico de una excavadora Cat 320D o similar operando sobre bote es de aproximadamente 60 M³/hora, la producción diaria para las 8 horas efectivas trabajadas, corresponde a rendimiento promedio día de 480 M³/día.

De acuerdo con los cálculos de rendimiento promedio diario se obtiene que para los 241 días, el volumen total de REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS ejecutados en el presente contrato fue de 115.680 M³.



Sede Principal
Carrera No. 35-10 Sector Matele
P.O. Box 14432
Barranquilla - Colombia
www.cormagdalena.gov.co

Oficina Gestión y Ejecución - Bogotá
Calle 18B No. 77-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
Teléfono: +57 (0)21 2555500
FAX: 0212 5555000
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 72 - 280 Of. 519
Centro de Negocios AIC
Teléfono: +57 (0)21 2555500
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 8 - 12 El Pinar
Teléfono: +57 (0)21 2555500
Tolima - Colombia

Oficina Neiva
Calle 1 No. 65-78 Barrio Las Mercedes
Vía del Ferrocarril
Teléfono: +57 (0)21 2555500
Bolívar - Colombia

Oficina Magangué
Manuel María Uribe Vía del Ferrocarril
Teléfono: +57 (0)21 2555500
Bolívar - Colombia

- MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REMOCIÓN MECÁNICA.

Esta actividad se realizó mediante la Movilización de equipos de remoción mecánica y el personal con destino a los sitios de trabajo indicado por la interventoría o el supervisor cuando estos solicitaron su desplazamiento para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. El desplazamiento se realizó en un plazo no mayor a una hora, después de recibir la instrucción de la movilización hacia el sitio de ubicación del frente de trabajo mediante oficio. Para ello el CONTRATISTA, contaba permanentemente con todos los insumos, personal y logística necesaria para cumplir con los tiempos estipulados. La Interventoría y el Supervisor del Contrato siempre verificaron el cumplimiento.

La cantidad días de MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS DE REMOCIÓN MECÁNICA en el presente contrato fue de 9 días.

- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y PERSONAL PARA REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS

Esta norma se refiere a la disponibilidad permanente tanto de equipos como de personal e insumos necesarios para la ejecución de los trabajos.

Teniendo en cuenta el sector del Río Magdalena que comprendió el presente Contrato, Puerto Salgar - Calamar, se definió la ubicación de la unidad de equipo (remolcador – bote – excavadora hidráulica).

La totalidad de equipos y personal se mantenían disponible en el sitio escogido para la ubicación de los equipos, al menos durante ocho (8) horas diarias diurnas. No obstante por solicitud de EL CONTRATISTA, previo visto bueno de EL INTERVENTOR, aprobada por el Supervisor del contrato designado por CORMAGDALENA, se autorizaba a EL CONTRATISTA retirar los equipos del sector designado para su ubicación ya sea para adelantar labores de mantenimiento o para llevar a cabo otros trabajos menores.

EL CONTRATISTA debía planificar las labores de mantenimiento de sus equipos de forma tal que no afecte la disponibilidad permanente y en buen estado de los mismos.



Sede Principal
Carrera No. 35-10 Sector Matele
P.O. Box 14432
Barranquilla - Colombia
www.cormagdalena.gov.co

Oficina Gestión y Ejecución - Bogotá
Calle 18B No. 77-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
Teléfono: +57 (0)21 2555500
FAX: 0212 5555000
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barranquilla
Vía 40 No. 72 - 280 Of. 519
Centro de Negocios AIC
Teléfono: +57 (0)21 2555500
Atlántico - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 8 - 12 El Pinar
Teléfono: +57 (0)21 2555500
Tolima - Colombia

Oficina Neiva
Calle 1 No. 65-78 Barrio Las Mercedes
Vía del Ferrocarril
Teléfono: +57 (0)21 2555500
Bolívar - Colombia

Oficina Magangué
Manuel María Uribe Vía del Ferrocarril
Teléfono: +57 (0)21 2555500
Bolívar - Colombia

La cantidad días de DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y PERSONAL PARA REMOCIÓN MECÁNICA DE SEDIMENTOS en el presente contrato fue de 10 días.

- CELADURÍA TÉCNICA DE LA DRAGA DHC-9.

Esta especificación se refirió al costo reconocido a EL CONTRATISTA por concepto de disponibilidad del personal mínimo requerido para realizar la celaduría física y técnica de los equipos de propiedad de CORMAGDALENA y en el sitio en que se encuentran entre las poblaciones de Puerto Salgar y Calamar durante el plazo de ejecución del proyecto.

Los días considerados como celaduría física y técnica se contaron a partir de la fecha en que ocurra cualquiera de los siguientes eventos:
A partir del día de suscripción del acta de iniciación de los trabajos, si CORMAGDALENA no ha indicado el primer sector a dragar.
Luego de la terminación de cualquier sector, si CORMAGDALENA no ha indicado en este plazo el siguiente sector a dragar.
Cuando estando en operación las dragas y EL INTERVENTOR solicite la suspensión de los trabajos por considerar que no es conveniente el dragado. Si por daño grave en los equipos que hagan imposible adelantar las actividades de dragado, CORMAGDALENA o EL INTERVENTOR a su criterio ordenarán a EL CONTRATISTA efectuar los trabajos de celaduría física y técnica.

La cantidad días de CELADURÍA TÉCNICA DE LA DRAGA DHC-9 en el presente contrato fue de 192 días.

- MANIOBRAS CON LA DRAGA DHC-9 Y EQUIPO DE APOYO DEL CONTRATISTA.

Esta especificación se refirió al costo reconocido a EL CONTRATISTA por concepto de: personal, equipos, materiales y demás en que incurra EL CONTRATISTA para realizar las maniobras que éste ejecute con las Draga

DHC-9 y sus equipos de apoyo, una vez impartida la orden de EL INTERVENTOR aprobada por CORMAGDALENA, para el inicio de un nuevo sitio de trabajo. Se reconoció este ítem a EL CONTRATISTA, por día, a partir del primer día en que la draga se encuentre en el sitio de dragado y hasta un máximo de cuatro (4) días consecutivos. Se entiende por maniobras las labores de acople de tubería, ubicación de la descarga en el sitio autorizado por EL INTERVENTOR para la disposición final de los sedimentos y el posicionamiento de la draga para el inicio de la actividad de dragado.

La cantidad días de MANIOBRAS CON LA DRAGA DHC-9 Y EQUIPO DE APOYO DEL CONTRATISTA en el presente contrato fue de 25 días.

- MOVILIZACIÓN DE LA DRAGA DHC-9.

Esta especificación se refirió a los costos de transporte e instalación en que incurrirá EL CONTRATISTA por colocar el equipo que será empleado para el dragado como la draga DHC-9 y sus equipos de apoyo. La movilización de los equipos se hizo a los sitios del canal navegable del río Magdalena indicado por EL INTERVENTOR dentro del tramo previsto en este proyecto como zona de trabajo. Así mismo, la norma incluyó los costos de desmovilización a la terminación del Contrato de acuerdo con la ubicación final que dio CORMAGDALENA a los equipos de su propiedad.

La cantidad KM de MOVILIZACIÓN DE LA DRAGA DHC-9 en el presente contrato fue de 378 KM.

- REPARACIONES A LA DRAGA DHC-9 Y SU EQUIPO DE APOYO

Se refirió a las reparaciones, mantenimientos correctivos de las dragas y equipos de apoyo de propiedad de CORMAGDALENA, entregados para su operación, diferente al mantenimiento normal del equipo durante las labores de dragado con la draga y equipos de apoyo de propiedad de CORMAGDALENA. El valor que el PROPONENTE debe tener en cuenta, para las Reparaciones, mantenimientos correctivos de las dragas y equipos





de apoyo de propiedad de CORMAGDALENA[®], es el señalado en el formato No. 6 del Anexo B de acuerdo a lo que CORMAGDALENA ha destinado como provisión básica con los cuales EL CONTRATISTA llevo a cabo las reparaciones y/o mantenimientos correctivos de las dragas y equipos de apoyo de propiedad de CORMAGDALENA.

El valor de las REPARACIONES A LA DRAGA DHC-9 Y SU EQUIPO DE APOYO en el presente contrato fue de \$125.890.389 (CIENTO VEINTE Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS).

Dada en Barrancabermeja, a los 1 días del mes de diciembre de 2016, a solicitud del interesado.

Para constancia firma,


CLAUDIA SOFIA MARTÍNEZ CORREA
Supervisora del contrato



Sede Principal
Carrera 1 No. 35-10 Sector Mariké
Barrancabermeja - Colombia
P.O. BOX 4422
FAX: 052 622 4422

Oficina Bogotá
Calle 108 No. 17-25 Of. 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
Barrancabermeja - Colombia
FAX: 052 622 4422
Bogotá D.C. - Colombia

Oficina Barrancabermeja
Vía 40 No. 72 - 200 Of. 519
Centro de Negocios M&P
Barrancabermeja - Colombia

Oficina Honda
Calle 9 No. 8 - 12 El Pinar
TELEFAX: (0) 2012888
Honda - Colombia

Oficina Magangué
Muelle Maripunta Vía 300
Tel: (0) 6739383
Magangué - Colombia

Oficina Neiva
Cra. 1 No. 65-78 Barrio Las Mercedes
Tel: (0) 676252 - 4760077
Neiva - Colombia

www.cormagdalen.gov.co



CONSORCIO PANMAR MOMPOX

CONTRATO 3

Edificio World Trade Center: Calle 76 No 54 – 11 Oficina. 712 Cel: 3008168209

Mail: licitaciones@panamerican.com.co

Barranquilla-Colombia



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO FLUVIAL

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO FLUVIAL DE
ECOPETROL S.A.**

CERTIFICA:

Que revisado los archivos de esta Dependencia se constató que el contrato MA-0006986 cuyo objeto es las " OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RÍO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR." fue contratado con la firma CONSORCIO PHD INGENIERÍA cuyo Representante Legal es el señor CARLOS ALFONSO GUERRERO ACOSTA, identificado con cedula 92.276.057 expedida en Toluviejo - Sucre, el cual ejecutó satisfactoriamente el presente Contrato, presentando la siguiente ficha técnica.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO: PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING S.A.S.
NIT 806.003.450-9, PARTICIPACIÓN DE 90%.

HERRERA & DURAN LTDA.
NIT. 890.404.029-7, PARTICIPACIÓN DE 10%.

CONTRATO No.	MA-0006986
OBJETO	OBRAS DE DRAGADO PARA GARANTIZAR LA NAVEGACIÓN CONTINUA Y CONFIABLE DEL RÍO MAGDALENA; EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y CALAMAR.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS (\$4.586.500.5000)
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	23 de Febrero de 2012
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Doscientos noventa (290) días calendario
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	08 de Marzo de 2012
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	24 de Diciembre de 2012
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Adicional No. 1 (20 de Noviembre de 2012): Se acordó ampliar el plazo de ejecución del Contrato en noventa y siete (97) días calendario; es decir, hasta el treinta y uno (31) de Marzo de 2013, e incrementar el valor del Contrato para el año 2012 y 2013 en DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS COLOMBIANOS (\$2.932.325.625) sin incluir IVA



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO FLUVIAL

Adición de Recursos a través del Convenio 5210576-CORMAGDALENA (CA No. 01): La suma de CINCO MIL VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS COLOMBIANOS (\$5.024.537.722) sin incluir IVA

Adición de Recursos a través del Convenio 5210576-CORMAGDALENA (CA No. 02): La suma de DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS (\$16.689.905.597) sin incluir IVA

Adicional No. 2 (14 de Marzo de 2013): Se acordó ampliar el plazo de ejecución del Contrato, hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de 2013, e incrementar el valor del Contrato para el año 2012 y 2013 en CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS (\$131.714.843) sin incluir IVA

Adición de Recursos a través del Convenio 5210576-CORMAGDALENA (CA No. 04): La suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS (\$9.978.005.238) sin incluir IVA

Otrosí No. 1 (30 de Diciembre de 2013): Se acordó ampliar el plazo de ejecución del Contrato en ciento ochenta (180) días calendario hasta el treinta (30) de Junio de 2014.

Otrosí No. 2 (26 de Junio de 2014): Se acordó ampliar el plazo de ejecución del Contrato en doscientos setenta y tres (273) días calendario hasta el treinta (30) de Marzo de 2015.

Adición de Recursos a través del Convenio 5210576-CORMAGDALENA (CA No. 06): La suma de DOS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$2.400.000.000) sin incluir IVA

Adicional No. 3 (10 de Octubre de 2014): Se acordó disminuir el porcentaje correspondiente a los imprevistos manteniendo el mismo valor de los precios unitarios pactados actualmente en el contrato; los costos de AIU se disminuyeron del 25% al 24,5% (Administración 12%, Imprevistos 7,5%, Utilidad 5%), incrementar el valor del Contrato en DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS (\$2.999.992.366) sin incluir IVA



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO FLUVIAL

<p>Adicional No. 4 (24 de Octubre de 2014): Se acordó disminuir el porcentaje del AIU actual del Contrato aplicable únicamente a la presente y futuras modificaciones que se presenten, pasando del 24,5% actual al 24% (Administración 12%, Imprevistos 8%, Utilidad 4%), e incrementar el valor del Contrato en DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS (\$2.999.994.342) sin incluir IVA</p>
<p>Adición de Recursos a través del Convenio 5210576-CORMAGDALENA (CA No. 09): La suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$4.000.000.000) sin incluir IVA</p>
<p>Acta de Suspensión No. 1 (13 de Marzo de 2015): Se acordó suspender el Contrato a partir del Catorce (14) de Marzo de 2015 por diecisiete (17) días calendario.</p>
<p>Acta de Suspensión No. 2 (27 de Marzo de 2015): Se acordó continuar con la suspensión del Contrato por un periodo adicional al ya pactado en el Acta de Suspensión No. 1, de treinta (30) días calendario hasta el treinta (30) de Abril de 2015.</p>
<p>Acta de Suspensión No. 3 (30 de Abril de 2015): Se acordó continuar con la suspensión del Contrato por un periodo adicional al ya pactado en el Acta de Suspensión No. 2, de ocho (8) días calendario hasta el ocho (8) de Mayo de 2015.</p>
<p>Acta de Reinicio (08 de Mayo de 2015): Se acordó levantar la suspensión del Contrato y reiniciar su ejecución a partir del ocho de Mayo de 2015, y se estableció la nueva fecha de terminación del Contrato el veinticuatro (24) de Mayo de 2015.</p>



Zona Industrial Mamonal, Km 10, Cartagena.
Colombia Teléfono: (575)668 2290



DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO FLUVIAL

	<p>Adicional No. 5 (22 de Mayo de 2015): Se acordó prorrogar el Contrato ampliando su plazo de ejecución hasta el diez (10) de Junio de 2015, incrementar el valor del Contrato en CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (\$4.999.999.994) sin incluir IVA, se pactó el nuevo valor del Contrato en la suma de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS (\$53.518.438.505) sin incluir el valor del IVA, de los cuales TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS (\$13.550.527.676) sin incluir el valor del IVA, corresponden a recursos de ECO PETROL y TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS COLOMBIANOS (\$39.867.910.829) sin incluir el valor del IVA, corresponde a recursos de CORMAGDALENA y se disminuyó el porcentaje de AIU actual del Contrato aplicable únicamente para la presente y futuras modificaciones que se presenten, pasando del 24% al 23,5% (Administración 12%, Imprevistos 8%, Utilidad 3,5%)</p>
FECHA DE FINALIZACIÓN TOTAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	10 de Junio de 2015
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS (\$51.105.950.348) sin incluir IVA.
DURACIÓN FINAL DEL CONTRATO	Mil ciento noventa (1.190) días Calendario

RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA Y FACTURADA EN EL PERIODO DEL 08 DE MARZO DE 2012 AL 10 DE JUNIO DE 2015.



RESUMEN DE CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA
RESUMEN No. 1 (ACTA No. 1 HASTA ACTA No. 29)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE DRAGADO	KM	720,500	242.780,00	174.922.990
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	M3	3.422.877,396	7.251,00	24.819.283.996
3	REMOCION MECANICA DE SEDIMENTOS	DIA	1.525,543	3.714.464,00	5.666.574.554
4	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE REMOCION MECANICA	DIA	84,784	3.551.014,00	301.068.283
	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (Reajuste 2013)	M3	2.368.195,010	235,79	558.396.701
	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (Reajuste 2014)	M4	1.055.014,060	104,33	110.069.617
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) = (C.)				31.630.316.141
	ADMINISTRACIÓN			12,00%	3.795.637.937
	IMPREVISTOS			8,00%	2.530.425.291
	UTILIDAD			5,00%	1.581.515.807
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. = (B)			25,00%	7.907.579.035
	VALOR TOTAL (Sin incluir IVA)				39.537.895.176

RESUMEN No. 2 (ACTA No. 30 HASTA ACTA No. 32)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE DRAGADO	KM	-	242.780,00	0
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	M3	210.541,000	7.251,00	1.526.632.791
3	REMOCION MECANICA DE SEDIMENTOS	DIA	242,658	3.714.464,00	901.343.802
4	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE REMOCION MECANICA	DIA	31,689	3.551.014,00	112.528.082
	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (Reajuste 2013)	M3	210.541,000	235,79	49.643.462
	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (Reajuste 2014)	M4	210.541,000	104,33	21.965.742
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) = (C.)				2.612.113.879
	ADMINISTRACIÓN			12,00%	313.453.666
	IMPREVISTOS			7,50%	195.908.541
	UTILIDAD			5,00%	130.605.694
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. = (B)			24,50%	639.967.900
	VALOR TOTAL (Sin incluir IVA)				3.252.081.779

RESUMEN No. 3 (ACTA No. 33 HASTA ACTA No. 38)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE DRAGADO	KM	-	242.780,00	0
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	M3	459.926,000	7.251,00	3.334.923.426
3	REMOCION MECANICA DE SEDIMENTOS	DIA	513,188	3.714.464,00	1.906.218.351
4	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE REMOCION MECANICA	DIA	63,065	3.551.014,00	223.944.698
	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (Reajuste 2013)	M3	459.926,000	235,79	108.445.952
	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (Reajuste 2014)	M4	459.926,000	104,33	47.984.080
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) = (C.)				5.621.518.506
	ADMINISTRACIÓN			12,00%	674.581.981
	IMPREVISTOS			8,00%	449.721.320
	UTILIDAD			4,00%	224.860.660
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. = (B)			24,00%	1.349.163.961
	VALOR TOTAL (Sin incluir IVA)				6.970.680.468

RESUMEN No. 4 (ACTA No. 39)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE DRAGADO	KM		242.780,00	0
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	M3	80.649,940	7.251,00	584.792.715
3	REMOCION MECANICA DE SEDIMENTOS	DIA	122,403	3.714.464,00	454.661.537
4	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE REMOCION MECANICA	DIA	6,314	3.551.014,00	22.421.102
	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (Reajuste 2013)	M3	80.649,940	235,79	19.016.449
	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE (Reajuste 2014)	M4	80.649,940	104,33	8.414.208
	TOTAL COSTOS DIRECTOS (CD) = (C.)				1.089.306.012
	ADMINISTRACIÓN			12,00%	130.716.721
	IMPREVISTOS			8,00%	87.144.481
	UTILIDAD			3,50%	38.125.710
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS - A.I.U. = (B)			23,50%	255.986.913
	VALOR TOTAL (Sin incluir IVA)				1.345.292.925
	VALOR TOTAL EJECUTADO (Sin incluir IVA)				51.105.950.348


SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE (S.M.M.L.V.) – AÑO 2015
644.350
VALOR TOTAL EJECUTADO EN S.M.M.L.V.
79.313,96

CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE DRAGADO	KM	720,50
2	DRAGADO HIDRAULICO CON DRAGA DE CORTE	M3	4.173.994,34
3	REMOCION MECANICA DE SEDIMENTOS	DIA	2.403,79
4	MOVILIZACION DE EQUIPOS DE REMOCION MECANICA	DIA	185,85

Las anteriores cantidades de obras, fueron debidamente certificadas por la Gestoría Técnica, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitada en los pliegos de Condiciones y recibidas a satisfacción por parte de ECOPETROL S.A.

La presente certificación s expide a solicitud de la parte interesada a los veinticuatro días (24) del mes de Noviembre de 2015

Atentamente,



FELIPE GARCÉS OBANDO
Jefe Departamento O&M Fluvial.
Administrador Contrato



CONSORCIO PANMAR MOMPOX

COMPROMISO DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS MÍNIMOS

Edificio World Trade Center: Calle 76 No 54 – 11 Oficina. 712 Cel: 3008168209

Mail: licitaciones@panamerican.com.co

Barranquilla-Colombia