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NORMAS TECNICAS APLICADAS EN LOS DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

A continuación se suministran las normas mínimas de construcción, que junto con los 
Esquemas y Planos, las Especificaciones Técnicas generales y particulares, y el 
listado general de Actividades, forman parte integral y complementaria de la ejecución 
de las Obras objeto del Contrato suscrito entre el CONTRATANTE. y el 
PROPONENTE adjudicatario de la Licitación o Invitación RESPECTIVA. Cuando no 
se haga referencia a alguna norma específica, el equipo y los elementos 
suministrados por el CONTRATISTA deberán cumplir los requisitos de las normas 
aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 

ividad nacional  
 

 
 

 AWWA American Water Works Association  
 ASTM American Society for Testing and Materials  
 ASME American Society of Mechanical Engineers  
 ANSI American National Standard Institute  
 AISC American Institute of Steel Construction  
 SSPC Steel Structures Painting Council  
 NACE National Association of Corrosion Engineers  
 ACI American Concrete Institute  
 PCA Portland Cement Association  
 AWS American Welding Society  
 ISO International Organization for Standarization  

A continuación se relacionan las normas que reglamentan la calidad, manipulación y 
utilización de los elementos utilizados en los sistemas de Acueducto y Alcantarillado 
en el territorio nacional.  

 

1. NORMAS COLOMBIANAS  DESCRIPCION  

      Decreto 02 de 1982  Ministerio de Salud. Emisiones 
atmosféricas.  

Decreto 1594 del 26 de junio de 1984  Ministerio de Salud. Usos del agua y 
residuos líquidos.  

      Decreto 1753 de 1994  Ministerio de Medio Ambiente. Por el 
cual se reglamentan parcialmente los 
Títulos VIll y Xll de la Ley 99 de 1993 
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sobre licencias ambientales  

Decreto 33 de 1998.  Ministerio de Desarrollo económico. 
Por el cual se establecen los requisitos 
de carácter técnico y científico para 
construcciones sismo resistentes  

Decreto 475 de 1998  Ministerio de salud. Por el cual se 
establece la calidad del agua potable.  

Ley 09 de 1979.  Por la cual se expide el Código 
Sanitario.  

Ley 388 de 1997.  Planes de ordenamiento territorial.  

Ley 142 de 1994.  Por la cual se establece el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones.  

Ley 55 de 1993  Sobre la seguridad en la utilización de 
productos químicos  

 
En el trabajo.  
Ley 99 de 1993  Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones  

Ley 400 de 1997.  Por la cual se adoptan normas sobre 
Construcciones Sismo Resistentes  

Resolución 2400 de 1979  Estatuto de seguridad industrial.  

Resolución 541 de 1994  Ministerio del Medio Ambiente. Por 
medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de 
construcción, de demolición y carga 
orgánica, suelo y subsuelo de 
excavación  
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Resolución 1096 de 2000  Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS.  

Resolución No. 18 0398 de 2004  Por la cual se expide el Reglamento 
Técnico de instalaciones Eléctricas – 
RETIE.  

RAS 2000  Ministerio de Desarrollo Económico. 
Reglamento Técnico para el sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico.  

NSR 10  Ministerio de Desarrollo Económico. 
Norma Colombiana de Construcción 
Sismo resistente.  

GTC 2  Manual de métodos analíticos para el 
control de calidad del agua  

ISO 2531 ISO 8179  Tuberías y accesorios en hierro dúctil  

NTC 10  Clasificación de tubos de acero  

NTC 11  Tubería metálica.  

NTC 16  Alambre duro de acero para refuerzo 
de concreto.  

NTC 30  Cemento Portland. Clasificación y 
nomenclatura.  

NTC 77  Método para el análisis por tamizado 
de los agregados finos y gruesos.  

NTC 116  Alambre duro de acero para refuerzo 
de concreto.  

NTC 121  Cemento portland.  

NTC 159  Alambres de acero para hormigón 
pretensado. Alambres trefilados no 
templados.  

NTC 174  Especificación de los agregados para 
concreto.  
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NTC 321  Cemento portland. Especificaciones 
químicas.  

NTC 369  Plásticos compuestos rígidos de pvc y 
cpvc.  

NTC 382  Tubos de poli (cloruro de vinilo) (pvc) 
clasificados según la presión (serie 
rde).  
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INTRODUCCIÓN 

ESTRUCTURA DE LAS ESPECIFICACIONES 

Una primera parte contiene las GENERALIDADES en la que se hace la descripción de las 
diferentes actividades a desarrollar, materiales, procesos, entre otras. Se debe tener en 
cuenta que en algunas de las especificaciones se consideran actividades que se pueden 
llegar a presentar en obra, no solo las propias del contrato y que no han sido 
consideradas en el presupuesto final del proyecto, esto en caso de un imprevisto en obra 
ya se cuenta con la respectiva especificación. 
 
En una segunda parte se presenta la MEDIDA DE PAGO, donde se estable como se 
pagara el ítem y el algunos casos que actividades no tienen pago por separado. 
 
Y finalmente una tercera parte denominada ITEM DE PAGO, en la que se presentan los 
ítems particulares de pago del proyecto contratado. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Las Especificaciones Técnicas, hacen parte de los contratos de construcción que el 
CONTRATANTE tiene como base para sus procesos de licitación. Sin embargo, pueden 
existir especificaciones particulares expedidas por el CONTRATANTE, las cuales priman 
sobre las especificaciones generales y pueden complementarlas o modificarlas. Todas las 
labores que desarrolle el CONTRATISTA, en la ejecución de las obras deberán estar 
dentro de normas y procedimientos que garanticen la seguridad de su personal, del 
personal del interventor, del CONTRATANTE y todas las demás personas autorizadas 
para transitar dentro del área de las obras y de los particulares, cuando las construcciones 
se ejecuten en zonas públicas. El CONTRATISTA deberá suministrar a su personal 
cascos, guantes, anteojos, calzado adecuado y cualquier otro elemento necesario para su 
seguridad, exigirá su uso, mantendrá en la obra elementos de primeros auxilios, y 
cumplirá todas las normas referentes a la seguridad laboral que contempla la Ley 
Colombiana. Las presentes Especificaciones Técnicas no constituyen un manual de 
construcción, y en ellas se concede mayor importancia a las características, requisitos y 
calidad de la obra terminada, que a la descripción de los procedimientos necesarios para 
obtener tales resultados, puesto que se supone que el Proponente bien conoce las 
prácticas correctas y aceptables de construcción. En el párrafo de medidas y pagos, de 
todas las Especificaciones, se da una relación de los costos que el CONTRATISTA 
deberá tener en cuenta para obtener el precio unitario de las obras descritas. Esta 
relación no es necesariamente completa y debe considerarse de carácter informativo y 
por lo tanto la única remuneración del CONTRATISTA será la de aplicar el o los precios 
unitarios de cada Clase de obra a las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción del 
Interventor. 
 
 

Requisitos previos 
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Los requisitos previos se refieren a los trámites que se deben hacer para poder realizar 
una obra de construcción bien sea por parte de particulares o directamente por la Entidad 
CONTRATANTE, y son: 

 Aprobación de las obras por parte de las entidades competentes.  

 Aprobación de las afectaciones de las vías y las estructuras vecinas, botadero de 
escombros y en general a las relacionadas con el entorno urbano.  

 Licencia, o planes de manejo ambiental, expedida por la Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, providencia y Santa 
Catalina (CORALINA).  

 Aprobación del Plan de contingencia vial por parte de la entidad municipal 
competente.  

 Socialización del proyecto con la comunidad.  

 Coordinar con el jefe de plantas las afectaciones que se recibirán en redes como 
energía, desagües, tuberías en general y otras líneas vitales. Ocupación de 
espacios, circulaciones de materiales, trabajadores y otras afectaciones a las 
instalaciones.  

 Cancelar todos los impuestos, tasas y demás valores que se requieran antes de la 
iniciación de las obras civiles.  

 Presentar el programa detallado de actividades de la obra para su revisión y 
posterior aprobación por parte de la Interventoría.  

 Presentar el programa de salud ocupacional y seguridad industrial para su revisión 
y posterior aprobación por parte de la Interventoría. 

Requisitos posteriores 

 Enviar a las oficinas respectivas el plano récord de la obra en medio escrito y 
óptico. La localización debe estar amarrada a las coordenadas geodésicas del y 
protocolos del sistema de información geo-referenciado del CONTRATANTE.  

 Entregar las obras al área operativa del CONTRATANTE. 

NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION 

En estas especificaciones técnicas de construcción se hace mayor énfasis en la definición 
de las características y calidad de la obra terminada que en la definición y descripción de 
los procedimientos mínimos necesarios para obtener tales resultados. 
Estas especificaciones técnicas suministran las normas mínimas de construcción, que 
junto con los esquemas y planos, las especificaciones técnicas particulares, la 
normatividad técnica aplicable y el listado general de actividades, forman parte integral y 
complementaria de la ejecución de las obras objeto del contrato suscrito entre el 
contratante CONTRATANTE y el CONTRATISTA adjudicatario de la licitación o invitación 
respectiva. Debe entenderse por parte del CONTRATISTA el compromiso que adquiere al 
ejecutar obras a cargo del CONTRATANTE, ya que representa la imagen de la 
EMPRESA ante la comunidad y en este sentido es necesario que sus labores demuestre 
el sentido de pertenencia por la EMPRESA. Por otra parte, la omisión de descripciones 
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detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones, refleja la 
suposición básica que el CONTRATISTA conoce las prácticas de construcción. 
Si durante el proceso licitatorio o de invitación, alguno de los proponentes encuentra 
inconsistencias, omisiones y/o discrepancias en estas especificaciones técnicas y/o en los 
demás documentos oficiales de la licitación o invitación, o si tiene alguna duda sobre su 
significado y alcance, deberá solicitar por escrito a las oficinas del CONTRATANTE, con 
mínimo 10 días calendario antes del inicio de las obras  civiles, para poder dar trámite a la 
debida aclaración, haciendo llegar copia a cada una de las personas que hayan adquirido 
los pliegos de la Invitación. Debe ser claro para todos los licitantes o participantes en la 
invitación y para el contratista adjudicatario de la licitación o invitación, que al momento de 
suscribir el contrato acepta plenamente y sin salvedades todos los documentos que hacen 
parte de él y que renuncia a cualquier reclamación de pagos adicionales a los pactados 
en dicho contrato, que se originen en presuntas inconsistencias, omisiones y/o 
discrepancias de estas especificaciones técnicas y/o de cualquier otro documento oficial 
de la licitación, invitación y/o del contrato. 
Los esquemas, planos y las especificaciones técnicas generales y particulares están en 
concordancia y se complementan mutuamente, de tal manera que cualquier información 
que indiquen los esquemas y planos pero que no se mencione en estas especificaciones 
técnicas, o viceversa, se considera sobre entendida en el documento que no figure. En el 
evento de que se compruebe una discrepancia entre los esquemas y/o planos y las 
especificaciones técnicas, regirán estas últimas. 
El CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de 
transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. Todos los 
materiales que se utilicen en la obra deben ser nuevos, de primera calidad y deberán ser 
previamente aprobados por la Interventoría mediante la presentación, con la debida 
anticipación, de muestras representativas y ésta podrá ordenar, por cuenta del 
CONTRATISTA, los ensayos necesarios para comprobar que éstos cumplen con lo 
previsto en las especificaciones técnicas generales o particulares y/o en los códigos y 
normas que las soportan y complementan. Donde se estipule, bien en los planos o en las 
especificaciones técnicas, marcas o nombres de fábricas o fabricantes, se debe entender 
que tal mención se hace como referencia para definir la calidad o norma de calidad del 
material requerido por Contratante de pero que el contratista podrá presentar otros 
productos para la aprobación de la Interventoría, siempre que sean de igual o mejor 
calidad a juicio de la Interventoría y cumplan con todas las normas establecidas en estas 
especificaciones, todo ello sin que se origine una modificación a los costos unitarios y/o al 
AIU pactados en el contrato. Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se 
efectúe el acta de recibo de la obra, el CONTRATISTA deberá por su cuenta y riesgo, 
retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos 
completamente limpios. El CONTRATISTA se responsabilizará por la protección y 
conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva por parte del 
CONTRATANTE; la reparación de daños, si los hubiera, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA y se hará a satisfacción de la Interventoría. Cuando por descuido, 
imprevisión, negligencia, o causas imputables al CONTRATISTA ocurrieren daños a 
terceros, éste será el directo responsable de ellos. En la construcción y acabados de las 
obras, El CONTRATANTE será exigente y por lo tanto, el CONTRATISTA utilizará 
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materiales nuevos de primera calidad y mano de obra calificada. El CONTRATANTE se 
reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla 
con las normas dadas en estas especificaciones. “DONDE SE ESTIPULE, BIEN EN LOS 
PLANOS O EN LAS ESPECIFICACIONES MARCAS O NOMBRES DE FÁBRICAS O 
FABRICANTES, SE DEBE ENTENDER QUE TAL MENCIÓN, SE HACE COMO 
REFERENCIA PARA FIJAR LA CALIDAD DEL MATERIAL DESEADO Y NO 
PREFERENCIA POR MARCA ALGUNA”. El CONTRATISTA puede presentar el nombre 
de otros productos para la aprobación de la Interventoría, siempre y cuando sean de igual 
o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas 
especificaciones. Esto no implicará variación en precios unitarios. Será por cuenta de EL 
CONTRATISTA el suministro de elementos de seguridad para su personal, como cascos, 
guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la 
adecuada protección del trabajador y quien se encuentre en su entorno, o que la 
Interventoría exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y 
cumplirá todas las normas referentes a seguridad industrial que contempla la Ley 
Colombiana. Será condición para control de personal que en el casco se coloque la 
identificación del CONTRATISTA y el número asignado al trabajador así como tener una 
diferenciación jerárquica (ingeniero, maestro, oficiales, ayudantes). Serán de cuenta del 
CONTRATISTA el pago por consumo de agua, energía y teléfonos. Vigilancia: Correrá por 
cuenta del CONTRATISTA la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, señales 
informativas y preventivas, pasacalles, herramientas, y de los elementos antes y después 
de su instalación hasta el recibo final de la obra. El valor de mano de obra consignado en 
cada uno de los precios unitarios deberá incluir todos los pagos relacionados con 
prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social vigente a la fecha de 
presentación de la propuesta en la República de Colombia. Todo cambio ó modificación a 
las especificaciones que se pacten en el contrato, deberá hacerse con la aprobación 
previa del interventor designado para la obra, registrándose en los mencionados 
documentos o en la bitácora de la obra. 

NORMATIVIDAD TECNICA 

El CONTRATISTA, al suscribir un Contrato con El CONTRATANTE, acepta su 
compromiso de cumplir con todas las Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que 
regulan la actividad constructora en Colombia y específicamente, en el Municipio donde 
se ejecutará la obra. Además, acepta cumplir todas las Normas de Planeación y 
Urbanismo, las Ambientales y las expedidas por las demás Empresas de Servicios 
Públicos y las Nacionales relacionadas con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 
Higiene, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecución de las 
obras contratadas. El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, 
todos los permisos de cerramientos, ocupación de vías, señalización, tránsito de 
volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de 
tierra, que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de las obras, pagando el 
valor de los derechos que correspondan en cada caso, con cargo económico al valor 
considerado en el factor del A.I.U. del contrato. Así mismo, asume la responsabilidad de 
cumplir con las Normas de conservación Ambiental, en atención a las consideraciones 
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establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, si lo hubiere, y responderá por 
las sanciones que se originen en eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos 
de este Plan de Manejo Ambiental, que si existe, declarará conocer y aceptar al momento 
de presentar la Propuesta y de suscribir el Contrato respectivo. 

Las normas técnicas aplicables tendrán en cuenta el tipo de obra a construir, los 
materiales utilizados y la especialidad de cada una de las actividades o trabajos según se 
trate de estructuras de concreto, estructuras metálicas, divisiones interiores, cerramientos 
exteriores, redes de acueducto y alcantarillado, acabados y dotación básica, etc. El 
CONTRATISTA asume el compromiso de presentar muestras de los materiales que deba 
aprobar la INTERVENTORIA, para precisar la clase, tipo, calidad, colores, texturas, etc., 
de acuerdo con los planos, especificaciones y criterios arquitectónicos establecidos en el 
pliego de especificaciones, planos y memorias de diseños específicos. Los ensayos 
específicos, relacionados con calidad, con aspectos procedimentales, con la 
determinación de la tipología, periodicidad, reportes estadísticos, condiciones de 
aceptación o rechazo de sistemas y materiales, serán exigidos para garantizar la calidad 
de toda la implementación cualitativa de las distintas estructuras, cerramientos, sistemas 
de redes, pisos, aparatos y aditamentos; dichos ensayos serán regidos, estipulados y 
normatizados por las entidades, en sus más recientes versiones. 
En los casos no estipulados expresamente en estas Especificaciones Técnicas, EL 
CONTRATANTE aplicará, y así lo acepta plenamente el CONTRATISTA, las Normas y 
Recomendaciones Técnicas incluidas en los siguientes Documentos: 
 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS - 
2000 

 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 

 Normas Técnicas Colombianas NTC. ICONTEC 

 American Concrete Institute. ACI 

 American Society for Testing and Materials ASTM 

 American Institute of Steel Construction. AISC 

 Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC 

 Ley 400/1997 Decreto 926 de 2010 Código Colombiano de Construcciones 
Sismorresistentes y anexos posteriores. NSR-10 

 Normas Técnicas para Redes de Energía Eléctrica EPM 

 Normas Técnicas para Redes de Telecomunicación EPM 

 Normas Técnicas para Redes de Telecomunicación TELECOM S.A. 

 Normas Técnicas para Redes de Gas natural EPM 

 Accesorios de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) Rígido para Tubería Sanitaria y de 
Ventilación, Norma NTC 1341-1748 ICONTEC 

 Especificaciones generales de Construcción de Carreteras INVIAS 

 Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras INVIAS 

 Tuberías y Accesorios en Polietileno de Alta densidad, Normas NTC 2935-3664-
3694-4585- 4843-3409-3410 ICONTEC 
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 Accesorios PVC Rígido para transporte fluidos en tubería presión. NTC 1339-382-
2295 ICONTEC 

 Tuberías y accesorios en Hierro Dúctil, Normas ISO 2531-8179. ISO 

 Tubería de Concreto sin refuerzo, Norma NTC 1022 ICONTEC 

 Tubería de Concreto con refuerzo, Norma NTC 401 ICONTEC 

 Tubería PVC, Normas NTC 3721/3722 ICONTEC 

 Tubería PVC Sanitaria, Normas NTC 1087/1341 ICONTEC 

 Accesorios de PVC Rígido para Alcantarillado. Norma 2697. ICONTEC 

PLANOS Y DOCUMENTOS 

El CONTRATISTA deberá familiarizarse con los planos con el fin de que pueda coordinar 
correctamente la ejecución de la misma. Los planos o detalles de la obra son un indicativo 
en cuanto se refiere a la localización y trabajos de la obra; el CONTRATISTA podrá hacer 
cambios menores en los trabajos diseñados previa autorización de la Interventoría, para 
ajustarlos a las exigencias de construcción y terreno. Cualquier omisión en los detalles 
suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximirá de responsabilidad al 
CONTRATISTA, ni podrá tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que 
el profesional dirigente de la obra está técnicamente capacitado y especializado en la 
materia y que el CONTRATISTA al firmar el contrato correspondiente ha examinado 
cuidadosamente todos los documentos y se ha informado de todas las condiciones que 
puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega. El CONTRATISTA deberá 
suministrar los materiales, equipos y mano de obra que sean necesarios para cumplir los 
trabajos objeto de esta especificación. Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA 
deberá presentar al interventor para su aprobación, el programa detallado de ejecución 
del trabajo, los equipos y métodos a utilizar y el alcance del mismo. Tal aprobación no 
exime al CONTRATISTA de su responsabilidad del cumplimiento de estas 
especificaciones, ni de las obligaciones pertinentes establecidas en los documentos del 
contrato. El CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen 
a las personas o a propiedad pública o privada, a menos que tal daño o perjuicio esté 
previsto en el Contrato o haya sido autorizado por el Interventor. Las especificaciones 
bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los diferentes aspectos de las obras 
se citan en los lugares correspondientes de estas normas. Donde se mencionen 
especificaciones o normas de diferentes entidades o instituciones, se entiende que se 
aplicará la última versión o revisión de dichas normas. 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Durante la vigencia del contrato, la actuación del CONTRATISTA en materia de 
protección ambiental se sujeta, a las disposiciones legales vigentes sobre la materia en la 
República Colombia, y al cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993, Decreto 
Ley 2811 de 1974, Ley 09 de 1979 y demás decretos y resoluciones complementarias. En 
todos los casos en que las Leyes Nacionales sean menos estrictas, se sujeta al 
cumplimiento de los estándares y normas técnicas establecidas en los Contratos de 
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Operación y el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS). 

Identificación de impactos ambientales 

El objetivo de la evaluación es confrontar la situación ambiental de referencia con las 
diferentes actividades del proyecto de construcción y operación de los sistemas de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Departamento, con el fin de identificar los posibles 
efectos; determinar cuáles de esos efectos pueden generar impacto, y finalmente, 
clasificar los impactos para proceder al diseño de programas para su control y manejo, 
bajo parámetros de calidad ambiental. En la identificación de los impactos ambientales se 
toma como fundamento las relaciones que se establecen entre la ejecución de unas 
actividades constructivas, operativas y el entorno físico y sobre todo lo social y económico 
del área de influencia de la obra en cuestión. Como objetivos específicos de la Evaluación 
Ambiental se pueden mencionar los siguientes: 

 Identificar los procesos, operaciones, productos, residuos, emisiones etc., así 
como sus sistemas de control dentro del proyecto.  

 Identificar los aspectos de interés ambiental y calificar los impactos generados por 
las actividades realizadas, con el fin de diseñar las medidas apropiadas para su 
tratamiento.  

 Identificar las áreas en las cuales el futuro CONTRATISTA del sistema debe 
adquirir compromisos ambientales concretos y evaluar el alcance y las 
consecuencias técnicas, económicas y sociales, de dichos compromisos.  

 Cumplir con las leyes ambientales, en especial con la Ley 99/93, el Decreto Ley 
2811 de 1974, la Ley 09 de 1979 y los decretos reglamentarios pertinentes. 

Durante la ejecución del proyecto las principales actividades que pueden causar impactos 
ambientales sobre los componentes ambientales son: 
 

 Contratación de mano de obra y movilización del personal.  

 Construcción y adecuación de vías de acceso.  

 Instalación y operación de campamentos.  

 Abastecimiento de agua, energía y combustibles para construcción.  

 Movilización de vehículos, equipos y maquinaria. 

 Limpieza, descapote, excavaciones y demoliciones.  

 Nivelaciones y relleno.  

 Adquisición y transporte de materiales de construcción.  

 Construcción de estructuras en concreto, vías internas y obras civiles, PTAR, 
Tanques.  

 Instalación de tuberías.  

 Adecuación de vías.  
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 Disposición de escombros y residuos de construcción.  

 Disposición de residuos sólidos.  

 Disposición final de aguas residuales.  

 Mantenimientos mayores. 
 
Los principales componentes del medio ambiente, que pueden ser afectados por dichas 
actividades son: 
 

 Componente físico: Aire, agua y suelos.  

 Componente biótico: Afectación a la Fauna y Flora del sitio del proyecto.  

 Componente Social.  

 Componente Económico. 

Evaluación de impactos ambientales 

Para la evaluación de los impactos ambientales identificados, se califican, en fichas 
individuales de evaluación de impactos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Tipo de impacto: Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un 
efecto y su calificación es de tipo cualitativo, Positivo cuando se considera 
benéfico respecto al estado previo de la acción, Negativo cuando se considera 
adverso respecto al estado previo de la acción.  

 Probabilidad de ocurrencia: Determina la posibilidad de que el impacto ocurra o no 
sobre el componente en estudio y se califica de acuerdo a una probabilidad Alta 
(con toda seguridad el impacto ocurrirá en un tiempo determinado), Media (es 
probable que el impacto ocurra, pero igualmente puede no ocurrir, las 
probabilidades para ambos casos son similares) y Baja (con un nivel alto de 
certeza se puede asegurar que el impacto no ocurrirá, sin embargo existe un bajo 
porcentaje de incertidumbre de que el impacto ocurra).  

 Magnitud del efecto: Se refiere al grado de afectación que presenta el impacto 
sobre el medio. Se califica en lo posible en forma cuantitativa y cuando esto no es 
posible, se presenta una calificación cualitativa suficientemente sustentada, como: 
Baja cuando el impacto es de poca entidad y hay recuperación inmediata de las 
condiciones originales tras el cese de la acción, Moderada cuando afecta el 
entorno del sistema sin provocar mayores cambios en la funcionalidad del mismo y 
la recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo mediante la 
aplicación de medidas correctoras o Alta cuando la magnitud del efecto es superior 
al umbral aceptable y se produce una pérdida permanente en la calidad de las 
condiciones ambientales sin posible recuperación de dichas condiciones. 

 Alternativa de manejo: determina el tipo de manejo que se le debe dar al impacto 
teniendo en cuenta que puede ser Prevenible cuando el impacto se puede evitar, 
Mitigable si mediante algún tipo de medida se puede disminuir su intensidad o la 
probabilidad de ocurrencia, restaurable cuando se pueden realizar prácticas o 
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medidas correctoras viables que aminoren o anulen el efecto del impacto y se 
consiga alcanzar o mejorar las condiciones originales y Compensable cuando por 
medio de la implementación de programas o medidas se generan beneficios al 
medio ambiente afectado, se intenta compensar o sustituir el recurso afectado. 

PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL EN OBRA 

También previo al inicio de las obras y con una antelación mínima de un (1) día, el 
CONTRATISTA deberá afiliar a todo su personal, incluidos maestro de obra e ingeniero 
residente, al sistema de seguridad social (salud, riesgos profesionales y pensión) y deberá 
mantener en obra los documentos que así lo certifican y que comprueban el adecuado y 
oportuno pago mensual de los aportes a cada uno de estos sistemas. Bajo ninguna 
circunstancia se autorizará que inicien trabajos en obra personas que no estén 
debidamente afiliadas al Sistema de Seguridad Social y en cualquier caso, el 
CONTRATISTA será el responsable de suplir las exenciones de cobertura que ante un 
accidente o siniestro tengan las EPS, ARP o los Fondos de Pensiones. 
Respecto de la dotación de elementos de seguridad para todo el personal de obra, el 
CONTRATISTA se obliga a garantizar que cada uno de ellos utilizará permanentemente 
un casco normalizado de seguridad, y que dependiendo de las labores a ejecutar, en obra 
se tengan disponibles y se utilicen adecuadamente elementos de seguridad tales como: 
gafas para protección de ojos, tapones para protección de oídos, guantes de caucho o 
cuero, calzado de protección, caretas para soldadura, correas de seguridad para trabajos 
en altura o en espacios confinados y demás elementos que definan las Normas 
Colombianas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. El CONTRATISTA y su 
Director de obra deberán cumplir con todas las indicaciones de la Interventoría a este 
respecto y además definirán y controlarán las acciones requeridas para que todo el 
personal de obra siempre trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y use 
permanentemente y de forma adecuada los elementos de seguridad personal. 
El CONTRATISTA es responsable de generar las acciones que permitan que en la obra 
siempre se adopten las precauciones necesarias y suficientes que garanticen la seguridad 
de todas las personas que participan en el proyecto y de la comunidad que reside y 
transita en sus alrededores. Para este fin diseñará, implementará, controlará y hará 
adecuado mantenimiento del Programa Integral de un Salud Ocupacional que cumpla con 
todo lo arriba citado y con todo lo dispuesto en los Códigos, Normas y Leyes vigentes de 
la Legislación Laboral de Colombia. 
La INTERVENTORIA podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de un frente de 
obra o de toda la obra en general, si a su juicio el CONTRATISTA y/o sus empleados 
incumplen los requisitos del Programa Integral de Salud Ocupacional o ignoran las 
instrucciones de la INTERVENTORÍA a este respecto, sin que por ello el CONTRATISTA 
tenga derecho a reclamar indemnización alguna y/o ampliación de los plazos de 
construcción, todo ello sin desmedro de las sanciones por incumplimiento que estipula el 
contrato suscrito entre las partes. 
El CONTRATISTA será el responsable de todos los accidentes de obra que llegaren a 
tener su personal, el de Interventoría, los visitantes autorizados u otras personas ajenas a 
las obras, como resultado de la imprevisión y/o negligencia del CONTRATISTA para 
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gestionar y controlar las precauciones y medidas de seguridad necesarias para prevenir y 
evitar tales accidentes. Por consiguiente, todas las acciones de reparación e 
indemnización que se llegaren a causar, serán de la exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA. 
Como complemento de lo anterior, en sitio visible y accesible del campamento de obra el 
CONTRATISTA instalará un botiquín de primeros auxilios que a juicio de la Interventoría 
esté en concordancia con el tipo de obra a ejecutar y con el número de personas 
presentes en ella y que cuente con todos los elementos requeridos para brindar adecuada 
atención a los primeros auxilios y a los accidentes menores de trabajo. Además, el 
responsable del Programa Integral de Salud Ocupacional del CONTRATISTA deberá 
tener completa instrucción y medios para atender, manejar y remitir al Centro de Salud 
más cercano, todo tipo de emergencias motivadas por accidentes de trabajo. El 
CONTRATISTA deberá presentar reporte detallado a la Interventoría de todos los 
accidentes que sucedan en obra, incluyendo las acciones ejecutadas y los resultados 
obtenidos en cada uno de los casos. 
En lo que se refiere al manejo de los diferentes frentes de obra y de sus alrededores, el 
CONTRATISTA será el responsable de mantenerlos debidamente señalizados, limpios, 
transitables y seguros, para lo cual, diaria o más frecuentemente si así lo ordena la 
INTERVENTORÍA, hará mantenimiento de la señalización, retirará y dispondrá en los 
sitios debidamente autorizados y en forma adecuada, las basuras, escombros, 
desperdicios y demás sobrantes de obra. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el 
CONTRATISTA deberá retirar prontamente todo su equipo, construcciones provisionales 
y sobrantes de materiales que no se requieran para la ejecución de otras actividades de 
obra, dejando dichos sitios en perfectas condiciones de orden y aseo. Las rutas de 
tránsito de los obreros y de acarreo interno de materiales, deberán ser estables, seguras y 
libres de empozamientos, obstrucciones y/o cruces con elementos peligrosos y/o 
energizados. 
Respecto de la Señalización el CONTRATISTA ejecutará previo a la iniciación de obras, 
entre otras varias, las siguientes acciones: 

 Suministro e instalación de la valla informativa del proyecto, según especificaciones y 
ubicación definidas por CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

 Suministro e instalación de las señales informativas de tránsito que defina y 
especifique el CONTRATANTE. 

 Demarcación y aislamiento de todos los frentes de obra, con barreras, alineadores y 
dos hileras de cinta reflectiva de seguridad, que cumpla con lo especificado por 
CONTRATANTE, de manera que los peatones y los conductores de vehículos tengan 
oportuna, adecuada y permanente información acerca de los sitios intervenidos por la 
ejecución de las obras. 

 Suministro, Instalación y Mantenimiento de las Señales Preventivas, Reglamentarias e 
Informativas que definan CONTRATANTE, EL Y/O LA INTERVENTORIA, 

 Suministro e instalación de los corredores peatonales provisionales que definan 
CONTRATANTE y/o la Interventoría, los cuales serán de fácil acceso, amplios y 
estables. 

Cuando se programen trabajos nocturnos, El CONTRATISTA deberá contar con la previa 
autorización de la Interventoría y garantizar que en todo momento los trabajos se 
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desarrollarán en forma segura y sin causar perjuicios y/o molestias a la comunidad que 
reside o transita por los alrededores del sitio de obras. Para este efecto, es indispensable 
contar con una adecuada señalización e iluminación del sitio de ejecución de las obras. 

MITIGACION DEL IMPACTO URBANO 

En efecto, el CONTRATISTA deberá adoptar los controles y medidas para preservar el 
entorno urbano y la seguridad de la población, así como para conservar la circulación 
vehicular y peatonal y los demás servicios públicos. Incluye igualmente la implementación 
de mecanismos para minimizar las dificultades que resultan de la necesidad de efectuar 
desvíos de tránsito y de la reconstrucción o relocalización de los servicios públicos que se 
vean afectados por las obras. 
Dependiendo del tipo, alcance y ubicación de las obras a ejecutar, CONTRATANTE y/o la 
Interventoría podrán ordenar al CONTRATISTA la elaboración de un Acta General o 
varias Actas Particulares de Vecindad, donde se establezca el estado inicial de toda la 
zona que será intervenida y/o afectada con las obras, las cuales, junto con las fotografías 
y/o el video de la zona que el CONTRATISTA obtendrá a su costo, servirán de base para 
comparar y evaluar el estado final de las obras y de su entorno, que en cualquier caso 
deberá presentar condiciones urbanas y ambientales semejantes o superiores a las 
existentes inicialmente, a juicio de la Interventoría. 
Según definición de CONTRATANTE y/o de la Interventoría y dependiendo del tipo y 
alcance de las obras a ejecutar, el CONTRATISTA, previo a la iniciación de las obras, 
preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría, un programa detallado de la 
ejecución de las obras, que contenga como mínimo lo siguiente: 

 Cronograma, Ruta Crítica e Inversión Semanal del Proyecto, donde se incluyan todas 
las Actividades de Obra que tiene previsto el Contrato. 

 Descripción de los procedimientos constructivos, controles y ensayos propuestos para 
las Actividades Críticas del Proyecto. 

 Programación tentativa de la intervención de sitios críticos tales como cruces viales, 
accesos a edificaciones públicas u hospitalarias y demás intervenciones críticas que 
por su condición exigen plazos cortos y definidos con antelación. El CONTRATISTA 
será responsable de informarse cabalmente acerca de las rigurosas exigencias de 
este tipo de intervenciones y al presentar su propuesta y suscribir el contrato que de 
ella se derive, aceptará su responsabilidad de realizar todas las acciones necesarias y 
suficientes que garanticen la ejecución y entrega de estas obras dentro del plazo 
exigido y con la calidad pactada, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales a los 
pactados en la lista de precios del Contrato. 

El Contratista debe instruir y comprometer a todo su personal para que mantengan 
buenas relaciones con las personas residentes en el sector de las obras y atiendan las 
sugerencias y solicitudes que les planteen para ayudar a mejorar las condiciones 
ambientales del sector y a minimizar las incomodidades generadas por la ejecución de las 
obras. Para ello, el CONTRATISTA delegará en el Ingeniero Residente la responsabilidad 
de ser el interlocutor autorizado para atender las solicitudes de la comunidad y para 
mantenerla cabalmente informada del tipo, alcance y avance de las obras. El 
CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la Interventoría, de manera adecuada y 
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oportuna, de todos los aspectos inherentes a la relación con la comunidad residente en el 
sector del proyecto. Con el fin de atenuar las incomodidades a los habitantes del sector 
donde se realizan las obras, se proveerán barreras continuas construidas con alineadores 
y cinta de seguridad, para delimitar y aislar totalmente el perímetro de las obras en 
ejecución. 
El CONTRATISTA debe realizar las acciones necesarias y suficientes que impidan la 
presencia de tierra, lodo, piedras, residuos de construcción, escombros o cualquier otro 
material en las zonas adyacentes a las intervenidas por las obras. CONTRATANTE y/o la 
Interventoría determinarán los límites de las zonas de trabajos que podrán ser ocupadas 
por el CONTRATISTA y éste se obligará a aceptarlas sin que ello implique pagos 
adicionales a los incluidos en la lista de precios del Contrato.  
Respecto del manejo de la interacción de las obras con las redes de otras Empresas de 
Servicios Públicos, el CONTRATISTA, previo a la presentación de su oferta y a la 
posterior firma del contrato que de ella se derive, está en la obligación de conocer el sitio 
de las obras y de enterarse cabalmente de todas las limitaciones e interferencias que a la 
ejecución de las obras le generará la presencia simultánea de tuberías, canalizaciones, 
cámaras, postes, armarios y demás elementos de las Redes de estas Empresas de 
Servicios Públicos, por lo que al suscribir el contrato, el CONTRATISTA acepta que no 
habrá pagos adicionales por este concepto. Además y como norma general, el 
CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar daños a 
estas redes y para permitir el mantenimiento de la prestación de tales servicios públicos. 
Todos los daños y/o perjuicios que se produzcan en las redes y demás elementos de 
cualquier Empresa de Servicios Públicos, serán reparados por éstas con cargo total al 
CONTRATISTA, quien estará comprometido a pagarlos en el monto y oportunidad que 
establezca la Empresa afectada. 
No obstante que cuando sea viable, CONTRATANTE y/o las demás Empresas de 
Servicios Públicos, suministrarán informaciones acerca de las posibles interferencias 
existentes, se podrán presentar algunas otras no indicadas o no mostradas en los planos 
disponibles, por lo que es responsabilidad del CONTRATISTA verificarlas directamente 
sobre el terreno, con antelación suficiente a la iniciación de demoliciones y excavaciones, 
mediante visitas conjuntas con los Representantes autorizados de estas Empresas y la 
ejecución de apiques y/o trincheras, o la utilización de detectores electromagnéticos o 
cualquier otro sistema que garantice la obtención de una información confiable. 
Respecto al manejo del tránsito vehicular y peatonal, el CONTRATISTA pondrá todo su 
interés y esmero para evitar cualquier obstrucción al tránsito peatonal y vehicular en las 
áreas del proyecto. Especial cuidado deberá tener en aquellas zonas de alto movimiento 
y/o concentración de peatones y vehículos. Con el fin de garantizar el acceso a los 
inmuebles ubicados en el sector de las obras, evitar la interrupción total del tránsito 
vehicular y atenuar los efectos que éstas generan al tránsito peatonal y vehicular, el 
CONTRATISTA, bajo la previa autorización y supervisión de la Interventoría, deberá 
realizar, entre otras varias, las siguientes acciones: 
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 Ejecución de túneles bajo las vías principales de mayor tráfico para evitar y/o disminuir 
los traumatismos sobre éstas, siempre atendiendo las indicaciones que al respecto 
dicte CONTRATANTE y/o la Interventoría. Esta Actividad, debidamente ejecutada y 
aprobada por la Interventoría, será pagada al CONTRATISTA a los precios pactados 
en el contrato y será la única remuneración que reciba por este concepto. 

 Adecuación y mantenimiento de las vías alternas que defina CONTRATANTE, la 
Interventoría y/o el Contratante, antes del desvío y después de haber sido utilizadas 
provisionalmente. Estas actividades, debidamente ejecutadas y aprobadas por la 
Interventoría, serán pagadas al CONTRATISTA a los precios pactados en el contrato y 
serán las únicas remuneraciones que reciba por este concepto. 

 En aquellos sitios puntuales y excepcionales donde, a juicio exclusivo del 
CONTRATANTE y/o de la Interventoría, las obras causen mayores incomodidades y 
traumatismos; siempre de acuerdo con lo indicado y aprobado por CONTRATANTE 
y/o la Interventoría, el CONTRATISTA deberá ejecutar estos trabajos de manera 
coordinada y en el menor tiempo posible, con programas que contemplen turnos 
extras (diurnos y nocturnos) e incluso en días feriados o dominicales. Contando con la 
previa autorización de los trabajos por parte de CONTRATANTE y/o la Interventoría, 
éstos serán cancelados bajo la modalidad del costo real directo de la intervención 
(equipos-herramientas-transportes- materiales-mano de obra) que sea autorizado y 
aprobado por la Interventoría, más el porcentaje de AIU pactados en el contrato. 

 Para la intervención parcial de cruces de Vías en servicio o de otros sitios donde no 
sea posible utilizar desvíos provisionales, el CONTRATISTA realizará los trabajos de 
forma coordinada y por etapas, de manera que se garantice el tránsito permanente y 
de preferencia serán ejecutados en los fines de semana o en horarios diferentes a las 
horas pico, siempre de acuerdo con lo indicado y autorizado por CONTRATANTE y/o 
la Interventoría. Contando con la previa autorización de los trabajos por parte de 
CONTRATANTE y/o la Interventoría, éstos serán cancelados bajo la modalidad del 
costo real directo de la intervención (equipos-herramientas-transportes- materiales-
mano de obra) que sea autorizado y aprobado por la Interventoría, más el porcentaje 
de AIU pactados en el contrato. 

Cuando se trate de intervenciones completas de calzadas, andenes y/o intersecciones, 
donde se autoricen cierres totales de una o más cuadras (con o sin intercepciones), los 
trabajos se ejecutarán en uno o dos turnos ordinarios según lo definan CONTRATANTE o 
la Interventoría, de forma coordinada y continua, de manera que se garantice su correcta 
ejecución y terminación dentro de los plazos parciales y totales, en días calendario, 
previstos en el contrato. Todas las Actividades de obra inherentes a este tipo de 
intervenciones, se pagarán a los costos unitarios más AIU previstos en el contrato. No 
habrá lugar a reconocimiento de pagos adicionales por los trabajos o turnos extras 
(diurnos o nocturnos) o en días festivos que se requieran para que el CONTRATISTA 
termine y entregue las obras dentro de los plazos parciales y totales, pactados en el 
contrato en días calendario. 
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 El Contratista favorecido con la adjudicación de la licitación o invitación, aceptará al 
momento de presentar su oferta y de suscribir el contrato respectivo, que se compromete 
a ejecutar y entregar las obras dentro de los plazos parciales y totales pactados en días 
calendario y que para ello programará el personal y los turnos ordinarios y extras 
(nocturnos, festivos y dominicales) que sean necesarios y suficientes para garantizarlo, 
sin que ello implique pagos adicionales a los previstos en la lista de costos unitarios y AIU 
del contrato. Cuando por circunstancias especiales y excepcionales, CONTRATANTE Y/O 
la Interventoría requieran anticipar la entrega y puesta en servicio de un sector o la 
totalidad de las obras, el CONTRATISTA, con la previa autorización de la Interventoría, 
deberá realizar las acciones que garanticen tal anticipación. La forma de medición, 
sustentación y pago de las acciones adicionales requeridas, serán convenidas con la 
Interventoría y el Ingeniero Coordinador del Proyecto asignado por el CONTRATANTE. 

DISPOSICIONES GENERALES 

a. Interventoría e Inspección de las Obras 

i. Interventoría de las Obras 

Este ítem corresponde a las actividades de Interventoría, control, supervisión y vigilancia 
de las obras, estarán encomendadas al personal calificado que designe la Entidad 
Contratante. Las funciones de la Interventoría que afectan las relaciones con el 
Contratista, son las siguientes: 
 

 Garantizar que las obras se ejecuten de acuerdo con el Proyecto aprobado o al 
Proyecto con modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo al Contratista el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Especificaciones deje a su 
criterio. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 
que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su 
caso, las propuestas correspondientes. 

 Coordinar la solución de los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres afectados por las mismas. 

 Asumir personalmente, en casos de urgencia o gravedad la dirección inmediata de 
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
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 Participar en las recepciones provisionales y definitivas, redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 Aprobar la calidad de los materiales y su acopio, así como comprobar la existencia 
requerida de estos. Sin embargo, El Contratista será el responsable de la 
preparación y suministro de toda la información pertinente a materiales y 
elementos que se requieran para la realización adecuada del proyecto, en lo 
referente a la construcción de obras civiles, suministro, instalación y montaje de 
equipos, accesorios y elementos, entre otros. 

 Inspeccionará y verificará la calidad de mano de obra, equipos empleados o 
suministrados, métodos constructivos de instalación o montaje. 

 Verificará que los trabajos se realicen de acuerdo con: planos, esquemas, 
especificaciones, normas técnicas y recomendaciones de fabricantes. 

El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Interventor de Obra para el 
normal cumplimiento de las funciones que a él hayan sido encomendadas. 

ii. Residente de Obra 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista deberá designar a una 
persona que asuma la residencia y/o dirección de los trabajos que se ejecuten, y que 
actúe como representante suyo ante la Entidad Contratante, para todos los efectos que se 
requieran durante la ejecución de las obras. Dicho representante deberá permanecer en 
inmediaciones del sitio donde se desarrollen las actividades. 
La Entidad Contratante exigirá que el Contratista designe un Ingeniero residente idóneo, 
el cual será el encargado de hacer cumplir las especificaciones que indique el Interventor, 
dichas indicaciones deberán quedar por escrito, entregando un duplicado de ellas al 
Ingeniero residente. 

iii. Bitácora de Obra 

En el momento de inicio de las obras, formalizada mediante el Acta correspondiente, el 
Contratista suministrará y abrirá un libro (bitácora) en el que se harán constar todas las 
eventualidades ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las consultas o 
aclaraciones solicitadas y a las órdenes dadas por la Interventoría.  
El libro deberá tener todas sus páginas numeradas, todo contenido redactado o dibujado 
sobre el libro deberá estar fechado y firmado por el o los responsables. Cualquier cambio, 
corrección, anulación o edición de textos, esquemas descriptivos o cualquier contenido 
incluido en este libro deberá indicarse claramente, sin borrar o eliminar contenido del libro; 
este contenido podrá ser resaltado, tachado o encerrando para indicar expresamente la 
parte que se elimina o se modifica; cualquier cambio, corrección, anulación o edición 
deberá ir firmada por la persona que corrige y fechada.  
En ningún caso se acepta contenido dispuesto sobre correctores líquidos, cinta o 
cualquier elemento que oculte alguna parte del contenido original. Tampoco se permitirán 
adiciones de texto que no estén dentro de los renglones de las hojas o por fuera de sus 
márgenes. 
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Este libro es responsabilidad del Contratista y queda a cargo de la persona que asuma la 
dirección de los trabajos que se ejecuten y debe ser entregada a la Interventoría en 
cualquier momento en que ella la requiera. Tanto el Contratista como la Interventoría 
deberán consultar permanentemente la información registrada en la bitácora.  

iv. Dirección de la Obra 

El Contratista deberá colocar en obra el personal técnico propuesto en la oferta, que 
permita realizar de forma adecuada las obras, tanto en lo que se refiere a su calidad como 
a los plazos previstos. Adicionalmente deberá presentar un organigrama del personal 
encargado de las obras, relacionado con el programa de ejecución de los trabajos. 
La Interventoría lo estudiará y dará su aprobación o solicitará las modificaciones 
oportunas. No formará parte del organigrama de ejecución de trabajos el personal de los 
posibles subcontratos. El cambio del personal técnico propuesto en la Oferta debe ser 
autorizado por la Interventoría, previo estudio de la experiencia e idoneidad de la persona 
propuesta como reemplazo. 
El Contratista deberá poner al servicio del personal encargado de dirigir las obras, los 
medios de transporte, comunicación y trabajo necesarios, para el correcto y eficaz 
desempeño de su labor. Además, instalará en el campamento un teléfono, por medio del 
cual la Interventoría pueda ponerse en contacto con el Ingeniero residente. 

v. Planos y Esquemas 

Este constituye el conjunto de documentos gráficos que definen geométricamente las 
obras o actividades a realizar. Contienen las plantas, los perfiles y secciones necesarios 
para ejecutar las obras o las actividades relacionadas a estas. 

vi. Contradicciones, Omisiones o Errores 

En caso de contradicción entre las Memorias y las Especificaciones, prevalece, 
igualmente, lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Especificaciones y 
omitido en la Memoria, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 
en ambos documentos siempre que, a juicio del Interventor de Obra, quede 
suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el 
Contrato. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Interventor de la Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 
preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

vii. Planos de Detalle 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por un ingeniero de Interventoría, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 
trabajos correspondientes. 
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viii. Documentos que se Entregan al Contratista 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la Entidad 
Contratante entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente 
informativo. 

1. Documentos Contractuales 

Los documentos que quedan incorporados al proyecto como documentos contractuales, 
salvo en el caso que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes: 
 

 Memorias de cálculo. 

 Planos.  

 Estudios de soporte como topografía y geotecnia. 

 Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.  

 Formulario de Cantidades y Precios Unitarios. 

 Presupuesto 

 Análisis de Precios Unitarios.  

 Cronograma y proposición de equipo disponible.  

 Comunicaciones escritas. 

 Organigrama propuesto. 

 Memorandos de Obra. 

 Pólizas establecidas en el Contrato. 

 Bitácora. 

 Actas de Comité. 

 Pliegos de Condiciones. 

 Contrato 

 Adendos que se hayan presentado durante el proceso de selección. 

2. Documentos Informativos 

Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de 
movimientos de tierras, estudios de maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación 
de precios y en general todos los que se incluyen en las memorias del Proyecto, son 
documentos informativos. 
Dichos documentos representan una opinión fundada del Diseñador. Sin embargo, ello no 
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y, en 
consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la información que el 
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 
De esta forma se tiene, que es deber del Contratista obtener la información referente a los 
servicios existentes que puedan verse afectados en la zona de las obras. Los gastos 
derivados de la reposición de estos servicios, tanto por modificación de su situación como 
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por reparación en caso de daños, se consideran incluidos en los precios unitarios de 
instalación de tubería, por lo que no se pagarán como unidad separada, salvo que se 
indique diferente en las memorias del proyecto. 

b. Trabajos Preparatorios Para La Ejecución De Las Obras 

i. Comprobación de la inspección a las obras 

El proponente se encuentra obligado a realizar un reconocimiento del sector y un 
replanteo de la obra, en lo cual se basará su oferta. 
En el plazo de siete (7) días calendario a partir de la firma del acta de inicio se 
comprobará, en presencia del contratista o de su representante, la inspección de las 
obras efectuada antes de la licitación, extendiéndose la correspondiente Acta de 
Comprobación del Replanteo. 
El Acta de Comprobación reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto 
a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las 
características geométricas del trazado y obras de fábrica, así como a cualquier punto 
que, en caso de disconformidad, pueda afectar el cumplimiento del Contrato. 

ii. Fijación de los Puntos de Replanteo y Conservación de los Mismos 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los 
diversos tramos de obra, a los ejes principales de las obras de mampostería, así como los 
puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Los puntos 
de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas, o, si 
hubiera peligro de desaparición, con mojones de concreto o piedra, siempre referenciados 
a BM de IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anexo al Acta de Comprobación del 
Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al 
Contratista. 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le 
hayan sido entregados. 

iii. Programa de Trabajos 

El proponente deberá presentar el Programa de Trabajos de las obras. El plazo de 
ejecución propuesto no deberá superar el máximo establecido en los pliegos. 
El programa de trabajos incluirá los datos que se muestran a continuación: 
 

 Fijación de las Actividades de obras que integran el Proyecto, o indicación de las 
cantidades de las mismas. 

 Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con 
expresión de su rendimiento medio. 

 Determinación del personal de dirección de obra, que estará presente en cada 
fase de la ejecución de las obras. 
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 Estimación, en días calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de 
obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los 
precios unitarios de adjudicación. 

 Representación gráfica de las diversas actividades, en un diagrama de barras o de 
espacio - tiempo. 

 Cuando durante la ejecución de los trabajos se determine la necesidad de 
modificar cualquier condición contractual, el nuevo Programa deberá ser 
presentado por el Contratista para revisión de la Interventoría, acompañándose de 
la correspondiente propuesta y justificación de modificación para su tramitación 
reglamentaria. En caso de modificación de plazo este debe ser firmado por el 
Contratante y el Contratista. 

iv. Iniciación de las Obras 

Una vez cumplidos todos los requisitos necesarios para dar comienzo a la ejecución del 
contrato, la Interventoría dará la orden de iniciación; a partir de esta fecha se elaborará el 
Acta de Iniciación de las Obras, la cual deberá suscribirse por las partes involucradas, y 
se contará el plazo de ejecución establecido en el contrato. 
Antes de dar inicio a las obras, el Contratista deberá preparar el campamento suyo y el de 
la Interventoría, disponer de la señalización necesaria, la dotación y elementos de 
protección para una adecuada seguridad e higiene en la obra, la afiliación del personal 
que se desempeñará en la obra al sistema de protección social vigente, y la investigación 
de la existencia de redes de servicios con el fin de prever interferencias y establecer las 
medidas preventivas y planes de contingencia, cuando se haga necesario intervenirlas. 

c. Desarrollo y Control de las Obras 

i. Replanteo de Detalle de las Obras 

La Interventoría aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
unidades de obra y suministrará al Contratista toda la información que considere se 
requiera para que puedan ser realizados. 
El Contratista deberá proveer todos los materiales, mano de obra, y equipos necesarios 
para efectuar los replanteos citados y determinar los puntos de control o de referencia que 
se requieran. Estos costos deberán haber sido contemplados en la propuesta presentada 
por el Contratista. 

ii. Maquinaria y Equipos 

El Contratista queda obligado a situar en el sitio de las obras toda la maquinaria y equipos 
que se comprometió a aportar en su propuesta y que la Interventoría considere 
necesarios para el desarrollo de las mismas. 
La Interventoría, deberá aprobar los equipos y maquinaria o instalaciones que deban 
utilizarse para las obras. 
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La maquinaria, equipos y herramientas de trabajo deberán estar en perfectas condiciones 
de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante la ejecución de las unidades en 
que deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento la Interventoría. Si el 
Contratista incumple, la Interventoría podrá suspender parcial o totalmente la ejecución de 
la obra. Los retrasos producidos por estos motivos no serán aceptados como justificación 
para aprobar una ampliación de plazo ni generarán costos adicionales. 

iii. Control de Calidad 

Los ensayos realizados a las unidades de obra se harán de conformidad con lo 
establecido en estas Especificaciones, en la Normatividad vigente aplicable o con lo 
indicado por la Interventoría; las pruebas y ensayos de materiales se practicarán en 
laboratorios debidamente reconocidos y homologados, de acuerdo con lo presentado por 
el Contratista en su Plan de Calidad. 
Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos necesarios y suficientes, la Interventoría 
procederá a realizarlos; los costos de éstos serán descontados al contratista de las actas 
de obra y compensación, al valor que fije la Interventoría. 

iv. Materiales 

Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el Proyecto, los materiales 
requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las 
canteras, yacimientos o fuentes de suministro que él estime convenientes, de acuerdo con 
lo establecido en estas Especificaciones. No obstante, deberá tener en cuenta las 
recomendaciones que, sobre la procedencia de materiales, señalen los documentos 
informativos del proyecto y las observaciones complementarias que haga la Interventoría.  
La Interventoría debe aceptar las fuentes de abastecimiento de los materiales para la 
obra. 
El Contratista notificará a la Interventoría, con suficiente antelación, las procedencias de 
materiales que se propone utilizar, aportando, las muestras y los datos necesarios para 
demostrar la posibilidad de su aceptación tanto en lo que se refiere a su calidad como a 
su cantidad. 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no 
haya sido previamente aprobada por la Interventoría. 
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga 
de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en estas 
Especificaciones. Para utilizar dichos materiales en otras obras, será necesaria la 
autorización de la Interventoría. 

v. Acopios 

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad 
para utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su 
utilización. La Interventoría deberá realizar la comprobación y a partir de esto dar la 
autorización para la utilización de los materiales. 
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Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan 
recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del 
Contratista. 

vi. Trabajos Nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Interventoría y 
realizados solamente en las unidades de obra, que él indique. El Contratista deberá 
instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que la Interventoría ordene, y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. El trámite de los 
permisos para este tipo de trabajos deberá ser realizado por el Contratista. 

vii. Trabajos no Autorizados y Trabajos Defectuosos 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos 
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos por su cuenta 
si la Interventoría así lo exige, y en ningún caso serán objeto de pago. 
El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa 
puedan derivarse para la Contratante. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la 
ejecución de trabajos que la Interventoría rechace como defectuosos. 

viii. Señalización de las Obras 

El Contratista queda obligado a señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la 
obra con arreglo a las instrucciones y modelos estipulados en el contrato y los que reciban 
de la Interventoría. La omisión por parte del Contratista de la colocación de la debida 
señalización ocasionará la sanción estipulada por la(s) pena(s) correspondiente(s) según 
el Contrato y en cualquier caso será motivo para que la Interventoría detenga las obras 
sin derecho a reclamar pago de gastos administrativos o ampliación de plazo. 
La Obra no podrá iniciarse si no se encuentra disponible la señalización necesaria. El 
Contratista debe disponer en la obra de vigilancia nocturna, que verificará que ésta se 
encuentre señalizada adecuadamente en todos los frentes de trabajo. 

ix. Vallas informativas del proyecto 

La identificación de la obra se hará según indicación de la Interventoría y a cargo del 
contratista debiendo colocarse en el punto más visible de la obra un aviso informativo o 
valla de acuerdo al modelo suministrado por la Contratante. 
En obras puntuales el número y tamaño de la(s) valla(s) a colocar será a criterio del 
Interventor. 

1. Información a la comunidad 

Es responsabilidad del Contratista mantener en todo momento informada a la Comunidad 
del alcance del proyecto, de las consecuencias que este tenga para ellos, del manejo que 
se debe dar a los servicios públicos que afecte para su correcto funcionamiento. El 
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Contratista, junto con la Interventoría, mantendrá cuando sea necesario o conveniente 
reuniones con los representantes de la Comunidad. 
El Contratista, con el fin de poder realizar las labores de información a la Comunidad 
elaborará y distribuirá a su costo las hojas explicativas, volantes, afiches y avisos de 
prensa que la Interventoría solicite, así como convocar a la Comunidad a las reuniones 
por medio de megafonía y conseguir un lugar apropiado para realizar las reuniones. 
 

2. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Lluvia 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo 
momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 
conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en taludes 
adyacentes. 
Cuando sea necesario, el contratista deberá construir elementos o barreras que permitan 
encauzar las aguas de escorrentía (principalmente arroyos) con el fin de proteger los 
trabajos realizados. De igual manera, se tendrá especial consideración en la forma de 
acopiar los materiales y disponer las superficies finales de vías y andenes antes, durante 
y después de la ejecución de las unidades de obra, de tal forma que no generen 
represamientos o encauzamientos que finalmente inunden bienes inmuebles. 

Incendios 

El contratista deberá acoger las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios y a las instrucciones que se dicten por parte de la Interventoría. En todo caso, 
adoptará las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios, y 
será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las 
obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

Robos 

El contratista tomará las medidas necesarias para proteger de robos y hurtos tanto a sus 
propiedades como a las de la Interventoría, además de los materiales que le haya 
entregado la Contratante, reponiéndolos en los casos en que se produzcan pérdidas, 
durante la duración del contrato. 
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Circulación Vehicular y Peatonal 

El Contratista debe disponer en la obra de los pasos vehiculares y peatonales necesarios 
para no obstruir las entradas a los garajes, negocios que lo requieran y el cruce peatonal 
de las vías, así como permitir por medio de ellos la circulación vehicular sobre las zanjas 
en las intersecciones principales. En todos los casos se propenderá por dejar libre de 
obstáculos las entradas a las residencias y de manera especial los accesos de centros de 
atención de salud y entidades de atención al público. 

3. Modificaciones de Obra 

Las modificaciones autorizadas y ordenadas por el Interventor, deberán ser ejecutadas al 
momento por el Contratista. Las modificaciones deberán hacerse previa aprobación de las 
obras. 

d. Responsabilidades Especiales del Contratista Durante la Ejecución de 
las Obras 

i. Daños y Perjuicios 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 
perjuicios, directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad 
o servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 
del personal a su cargo, así como también de una deficiente organización de las obras.  
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su 
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, por su parte, 
adecuadamente. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por 
cuenta suya, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente 
los daños y perjuicios causados. 

ii. Objetos Encontrados 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al 
Interventor de Obra y colocarlos bajo su custodia. 

iii. Facilidades para la inspección 

El Contratista debe dar a la Interventoría y a sus representantes, toda clase de facilidades 
para los replanteos, reconocimientos, verificaciones y mediciones, así como para la 
inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en este documento y permitiendo en todo momento el libre 
acceso a todas las partes de la obra, e incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o 
preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 
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iv. Medidas para evitar contaminación. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de arroyos y 
depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites ligantes o cualquier otro 
material que pueda ser perjudicial, cumpliendo con lo establecido por las entidades 
reguladoras. 

v. Permisos y Licencias 

El Contratista deberá obtener, por su parte, todos los permisos o licencias necesarios 
para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a las 
expropiaciones y servidumbres. 
También deberá solicitar a la entidad competente cuando así lo necesite, los 
correspondientes permisos de excavación, rotura y cierre de vía. 

vi. Afectaciones 

El Contratista deberá solicitar a las empresas de servicios públicos o a las empresas que 
operen en el área del proyecto y que puedan tener redes o elementos que generen 
interferencias, los planos de ubicación de las redes o elementos antes del inicio de las 
obras. En las zonas subnormales, donde no haya registro de las instalaciones existentes, 
deberá realizar una investigación con la comunidad para obtener los datos necesarios. En 
cualquier caso, es responsabilidad del Contratista, reponer los servicios que se vean 
afectados por las nuevas obras, sin costo adicional para la Contratante. 

vii. Personal del Contratista 

El Contratista estará obligado a colocar en las obras el personal técnico y profesional a 
que se comprometió en su propuesta. 
El Interventor de la Obra podrá prohibir la permanencia en la obra de personal del 
Contratista, por motivo de faltas de respeto y obediencia, o por causa de actos que 
comprometan o perturben la marcha de los trabajos o la seguridad en la ejecución de los 
mismos. 
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el 
Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones Reguladoras de los 
Subsidios, seguridad social y Prestaciones Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se 
dicten. 
En casos de urgencia o gravedad, la Contratante asumirá inmediatamente la dirección de 
los trabajos, para lo cual el contratista deberá poner a disposición de los trabajos, a su 
personal. 

e. Medición y Pago de las Obras 

i. Requisitos para el pago de las obras 

Solo habrá medida y pago de las obras que hayan sido ejecutadas y recibidas de acuerdo 
con lo establecido en estas Especificaciones y a conformidad de la Interventoría, para lo 
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cual los resultados de las pruebas de calidad y ensayos realizados a cada unidad de obra 
deberán dar un resultado satisfactorio. 
Al finalizar la obra, se elaborará una última acta de recepción en la cual se deducirán 
todas las sanciones o retenciones a que hubiera lugar. El Contratista deberá presentar los 
planos definitivos de la obra, de acuerdo a las especificaciones de la Interventoría. 

ii. Actas 

El Contratista tiene derecho al pago, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la contratación, a las 
modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Interventoría. 
La Interventoría tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y 
los precios contratados, elaborará mensualmente la correspondiente relación valorada al 
origen. 
Las actas se expedirán tomando como base la relación valorada de la obra ejecutada 
durante cada período, generalmente un mes. 
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio 
de actas, expedidas por la Interventoría en la forma legalmente establecida. 
Los pagos al contratista, resultantes de las actas expedidas, tienen el concepto de pagos 
a buena cuenta, y están sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final, sin suponer en forma alguna aprobación y/o recepción de las obras que 
comprenda; lo anterior no significa que en las actas se deban aceptar unidades de obra 
inconclusas. 

iii. Mediciones 

Los criterios para la medición de las diferentes unidades de obra son los indicados para 
cada una de ellas en el presente documento. 
Las mediciones, se realizarán teniendo como referencia las mediciones directas tomadas 
en campo o las secciones y medidas de los planos. 

iv. Precios Unitarios 

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra (ITEM) cubrirán 
todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, 
incluidos los trabajos, mano de obra, materiales, maquinarias, equipos, herramientas, 
medios auxiliares, transporte y gastos generales. 

v. Obras adicionales 

Las obras adicionales no definidas en el contrato, se pagarán considerando las unidades 
de obra que comprenden a los precios y costos de los recursos del Contrato. 

vi. Instalaciones, maquinarias, equipos, y herramientas 

Los gastos correspondientes a instalaciones, maquinarias, equipos y herramientas se 
consideran incluidos en los precios de las unidades correspondientes. En consecuencia, 
no serán pagados separadamente. 
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vii. Excesos Inevitables 

Los excesos de obra que la Interventoría defina por escrito como inevitables, se pagarán 
a los precios de las unidades de obra correspondientes. 

f. Gastos Generales 

Los gastos generales, se dividen en dos partes, Gastos con cargo al Contratista y Costos 
indirectos. 

i. Gastos con cargo al Contratista 

Serán por cuenta del Contratista los gastos de: replanteo general o parcial y liquidación de 
la obra proyectada, los de desviación y señalización de caminos, accesos, etc.; durante la 
obra serán: el tránsito de peatones, las acometidas de agua y energía, la retirada de 
instalaciones, la limpieza y en general todos los necesarios para restituir los terrenos a su 
estado habitual una vez finalizada la obra, igualmente serán con cargo al contratista los 
gastos de vigilantes de obra. 
También serán con cargo al contratista: los importes de daños causados en las 
propiedades particulares por negligencia o descuido durante la obra, la corrección de los 
defectos de construcción apreciados en la obra, la retirada y sustitución de los materiales 
rechazados y en general toda variación respecto a la obra proyectada, que el contratista 
introduzca por deseo suyo, aunque haya sido aprobada por la Interventoría; la reposición 
o modificación de los servicios afectados, tanto por daños que se produzca en ellos, como 
por necesidad de reubicarlos. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la 
liquidación de las obras y las de las actas notariales que sea necesario levantar, así como 
las de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Contratante o que se devuelvan 
después de utilizados. 

ii. Costos indirectos 

Se consideran comprendidos en este apartado los gastos de instalación de oficinas a pie 
de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para 
obreros, laboratorios y los gastos del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra, además de los gastos de control y ensayos de obra.  
Todos estos gastos, excepto aquellos que figuren en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o partidas alzadas, se consideran incluidos en la valoración del precio 
según el análisis de justificación de precios para cada ítem, incrementándose el citado 
costo de ejecución material en el porcentaje correspondiente, debiendo figurar 
expresamente en cada precio.  
Junto con la oferta, el contratista deberá presentar un análisis de costos con el fin de 
justificar el porcentaje del costo indirecto. Los gastos de control y ensayos de obra serán 
los ocasionados por los ensayos que figuran en estas Especificaciones y los que ordene 
realizar la Interventoría para comprobación de las unidades de obra cuya ejecución 
ofrezca dudas en cuanto a la resistencia conseguida o calidad de las mismas. El costo de 
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estos ensayos correrá por cuenta del Contratista. Los ensayos no contemplados en los 
pliegos, cuando fueran realizados por un organismo de control, serán pagados 
directamente por la Contratante. 

g. Otros Gastos por Cuenta del Contratista 

Serán por cuenta del Contratista los siguientes gastos: 

 Vallas informativas de la obra según modelo entregado por la Contratante. 

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcción 
auxiliar. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 
materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y carburantes.  

 Los gastos de conservación de desagüe y desvío de las aguas.  

 Los gastos de información y trabajo con la Comunidad.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
general de la obra a su terminación.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro 
del agua y energía eléctrica necesaria para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos 
y pruebas.  

 Los gastos de Seguridad e Higiene en el trabajo, cuando no esté contemplado en 
el formulario de precios unitarios como un ítem separado.  

 Los gastos de legalización de las instalaciones eléctricas.  

 Los gastos de levantamientos, elaboración, impresión y medios magnéticos de los 
planos definitivos de obra.  

 Los gastos de limpieza durante y después de la ejecución de las obras, de la 
totalidad de los espacios afectados.  

 Los gastos generados por trabajos nocturnos o días feriados y domingos. 

h. Suspensión de las Obras 

Siempre que la Entidad Contratante acuerde una suspensión de la obra, se deberá 
levantar la correspondiente acta de suspensión de la obra, que deberá ir firmada por la las 
partes involucradas en el Contrato, y en la que se harán constar las consideraciones y el 
acuerdo que originó la suspensión. El acta debe ir acompañada de los documentos de 
soporte de las partes involucradas en la suspensión. 
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i. Plazo de Ejecución y Revisión de Precios 

El plazo de ejecución de las obras contenidas en el Proyecto, se fija en días calendario 
contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio o al día siguiente de la 
Orden de Inicio de los trabajos por parte de la Interventoría o según lo estipulado en el 
Contrato suscrito entre el Contratista y la Contratante. 

j. Cuadros de Precios 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, en la descomposición de 
los precios, reclamar modificación alguna a los precios señalados en letra o números en el 
cuadro de precios de los diferentes ítems, que sirvieron de base para la adjudicación y los 
únicos aplicables a los trabajos contratados. 
Deberá presentar así mismo, cuadro de rendimientos y/o productividad de los materiales, 
equipos y personal, listado de costos de los recursos que componen cada ítem, equipo, 
transporte, personal, recursos, insumos y cálculo del factor prestacional. 

k. Protección de la Industria Nacional 

El adjudicatario está igualmente obligado al cumplimiento de toda la legislación vigente 
sobre protección de la Industria Nacional y fomento de consumo de artículos nacionales. 

l. Relaciones Legales y Responsabilidades con el Público 

El Contratista deberá obtener todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 
de las obras, con excepción de las correspondientes a la expropiación y servidumbre de 
las zonas afectadas por las mismas. 
También deberá indemnizar a todos los afectados por los daños que se causen con 
motivo de las distintas operaciones, que requiere la operación de la obra. 

m. Entrega de Planos Definitivos 

Al finalizar las obras el Contratista deberá entregar la colección de planos definitivos, 
donde se refleje con suficiente detalle la situación y dimensiones de las obras realmente 
ejecutadas. 
Se entregarán original y dos copias de todos los planos en papel tamaño pliego y una en 
medio magnético en archivos DWG.  
En los planos debe quedar consignada la siguiente información: escalas (estas serán 
determinadas por la Interventoría para cada tipo de obra civil), norte, altimetría 
referenciada BM de la Entidad Contratante o IGAC, planimetría referenciada coordenadas 
del IGAC, cotas relativas referenciando distancias a paramentos o bordillos en plantas, 
cotas a elementos en perfil, cuadro de despiece que incluya: Ítem, Diámetro, Material, 
Fabricante, Mes y año de instalación y Constructor;  Convenciones. 
 
 



 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
 

VERSIÓN 1 
MARZO 2016 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
CONTRATO No. 0010-2015 

Hoja No.  41 

 

IEH GRUCON S.A. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO PROVIDENCIA CONTRATO No. 0010-2015. 

 

n. Prescripciones Legales 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en las Prescripciones 
Técnicas presentes, serán de empleo las prescripciones aplicables al tipo de obra de que 
se trate, contenidas en: 

De Carácter Administrativo 

 Estatuto de Usos del Suelo y Normas Urbanísticas del Contratante. 

De Carácter Técnico 

 Normas ICONTEC. 

 Normas ISO. 

 Normas NSR/10. 

 Reglamento de Agua potable y Saneamiento – RAS. 

Con Relación a la Seguridad e Higiene del Trabajo 

 Regulación ambiental o de impacto urbano (BAMA, CRA y MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE). 

 Manual de Seguridad e Higiene de la Entidad Contratante. 

 Código Sustantivo del Trabajo. 
 
Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo diferente algún 
concepto, se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo 
preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuviera en contradicción con lo 
prescrito en el presente Pliego de Especificaciones, prevalecerá lo establecido en este 
último. 

o. Instalaciones y Medios Auxiliares 

Todas las instalaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la 
obra son de responsabilidad del Contratista, tanto en su proyecto como en su ejecución y 
explotación. 
El Contratista presentará a la Interventoría los planos y características técnicas de las 
citadas instalaciones. Entre las instalaciones y medios más comunes, y sin pretender ser 
exhaustivos, se pueden citar: 

 Medios mecánicos para movimiento de tierras.  

 Equipo de extracción y clasificación de áridos.  

 Instalaciones y medios para la fabricación y puesta en obra del concreto.  

 Sistemas de formaletas y curado del concreto.  

 Las oficinas, laboratorios, almacenes, vestuarios, talleres, comedores, etc.  

 Las redes de suministro de energía eléctrica y agua.  

 Oficina de la Interventoría. 
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p. Oficina de la Interventoría 

El Contratista estará obligado, previo al inicio de las obras, a poner al servicio de la 
Interventoría, todos los recursos que esta necesite para desarrollar sus labores. Así se 
tendrá que de acuerdo al presupuesto inicial del contrato, el Contratista habilitará los 
espacios referidos en la Tabla 0-1. 

 
Tabla 0-1. Cantidad de Espacios y Dimensiones Mínimas para la Oficina de la Interventoría 

PRESUPUESTO CANTIDAD ESPACIO MÍNIMO 

P < 290 SMLVM 1 18 m² 

291 SMLVM < P < 1160  SMLVM 1 24 m² 

P > 1161 SMLVM 2 18 m² c/u 

Estas instalaciones contarán con las siguientes comodidades mínimas: 

 Muros pañetados y pintados. 

 Techo o losa de cubierta correctamente impermeabilizada. 

 Ventana con reja. 

 Puerta con cerradura. 

 Piso de baldosa. 

 Baño con agua (lavamanos + sanitario). 

 Acondicionador de aire 

 Cielo raso 

 Línea telefónica fija o móvil (activa durante el tiempo de vigencia del contrato). 

 Tres puntos de energía con polo a tierra, 110 volt. 

 Cartelera para colocación de planos. 

 Escritorio y sillas. 

 Mesa para reuniones 

Todos los gastos generados por los conceptos anteriores corren por cuenta del 
Contratista. Al final de la obra el Contratista deberá desmotar estas instalaciones y volver 
a sus condiciones originales el sitio, salvo en los casos en que la Interventoría indique 
diferente. 

q. Maquinaria y Equipo 

El Contratista presentará una relación de la maquinaria y demás elementos de trabajo que 
deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento en la ejecución de las 
diferentes actividades, como también los equipos que la Interventoría considere 
necesarios para el desarrollo de la misma con especificación de los plazos de utilización 
de cada una. El interventor de la Obra, deberá aprobar los equipos, maquinaria, 
herramientas e instalaciones que deban utilizarse. 
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La maquinaría incluida en esta relación no podrá ser retirada de la obra sin la autorización 
expresa de la Interventoría, a menos que se compruebe que no es necesaria para el 
normal desarrollo de las unidades de obra y que además su retiro no tendrá incidencia 
sobre los plazos programados. 
Si el contratista incumple lo referente a la permanencia de la maquinaria, la Interventoría 
se encuentra facultada para suspender parcial o totalmente la obra. Los retrasos 
producidos por estos motivos no serán aceptados para aprobar una ampliación de plazo, 
ni para reclamar el pago de gastos de administración. 
Si durante el transcurso de las obras se comprobara que con el equipo programado no se 
puede cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, el Contratista estará obligado a 
aportar los medios necesarios, no eximiéndole en ningún caso la insuficiencia o 
deficiencia del equipo aceptado, de la obligación contractual del cumplimiento de los 
plazos parciales y de terminación de las obras. 

r. Ocupación de los Terrenos, Uso de Bienes y Servicios 

El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones 
auxiliares hasta haber recibido la orden correspondiente de la Interventoría.  
Será por cuenta del Contratista las servidumbres precisas para el transporte de los 
materiales necesarios, tanto en zonas de dominio público como privado, cualquier canon 
y/o peaje que afecte al vehículo por realizar dicho transporte y el alquiler o compra de los 
terrenos de extracción de materiales necesarios para la obra. 
El Contratista tiene la obligación de conservar, mantener y reparar todos aquellos bienes, 
inmuebles o servicios que la propiedad le haya cedido temporalmente, debiendo 
entregarlos en perfecto estado de conservación antes de la recepción definitiva de las 
obras. 

s. Apiques de Prueba 

Siempre que se considere preciso, bien porque se desee conocer mejor la naturaleza del 
terreno, o bien por no conocer con exactitud la situación de servicios y canalizaciones, se 
practicarán apiques de prueba o inspección para asegurar que los trabajos puedan 
hacerse según lo indicado en los planos. 
A la vista de los resultados obtenidos se realizarán las modificaciones precisas en el 
diseño de la obra proyectada para mejorar el grado de viabilidad de la misma. 
No habrá medida ni pago por separado, los costos generados por esta actividad se 
considerarán incluidos en los precios unitarios. 
Si el contratista no realiza los apiques necesarios y las nuevas redes se interceptan con 
redes existentes, pese a que el plano o la Interventoría definan el trazado, el contratista 
correrá con los gastos de desvío de la tubería. Se considerarán parte del replanteo de 
detalles y no habrá medida, ni pago por separado. 
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t. Desarrollo de las Obras 

El Contratista, dentro de los límites que marca este documento, tendrá completa libertad 
para dirigir el desarrollo de las obras y emplear los métodos de ejecución que estime 
convenientes, siempre que con ellos no cause perjuicios a la ejecución o futura 
subsistencia de las mismas. La Interventoría resolverá cuantos casos dudosos se 
produzca al respecto. 
El contratista deberá disponer de los medios humanos necesarios para la correcta 
dirección de las obras, como ingenieros residentes, topógrafos, encargados de obra, etc. 
y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de su labor, como vehículos, 
sistemas de comunicación a distancia, equipos de topografía. Para ello deberá presentar 
un organigrama adecuado al plan de trabajo a la Interventoría, ésta se encargará de 
aprobarlo o solicitar su modificación de acuerdo al criterio de buena marcha de las obras. 

u. Planos 

Cuando la Interventoría lo exija, el Contratista debe entregar una lista de planos de los 
elementos a suministrar, los planos generales, los planos de detalle y despieces, los 
planos de taller y de acuerdo con las condiciones particulares de su suministro, los planos 
de partes embebidas, los catálogos en donde se indiquen las partes de repuesto y las 
listas correspondientes, los catálogos de ensamblaje, las instrucciones de operación y 
mantenimiento, los procedimientos de soldadura, las instrucciones para almacenamiento y 
en general, todos los planos, cálculos e información que se requiera para su fabricación, 
transporte e instalación y para demostrar que cumple con los requerimientos de las 
normas técnicas. 
La Interventoría tomará un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de recibo, para 
revisar y devolver los planos con su respectiva aprobación, comentarios o rechazo. Si 
transcurrido este plazo la Interventoría no devuelve los planos sometidos a aprobación o 
no hace comentario alguno, éstos se considerarán aprobados por la misma. 
El Contratista o Proveedor no deberá adelantar ningún trabajo antes de la aprobación de 
los planos y documentos por la Interventoría y en caso de que así lo haga, estos trabajos 
serán por su cuenta y riesgo. 
La aprobación que se imparta a los planos del Contratista o Proveedor no exime a éste de 
su obligación de cumplir todos los requisitos de esta especificación, o de su 
responsabilidad por la corrección de tales planos. 

i. Lista de Planos 

El Contratista o Proveedor deberá someter a la aprobación de la Interventoría una lista de 
los planos que se propone suministrar. Esta lista deberá enviarse en tres copias dentro de 
los diez (10) días siguientes a la fecha de la firma del Contrato con la Interventoría, junto 
con el programa de entrega de los mismos, identificándolos con un número de serie y 
título descriptivo. 
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En la ejecución del programa de entrega de documentos, se tendrá en cuenta que cada 
documento se entregará con una anticipación superior a treinta (30) días a la fecha en 
que se pretende iniciar la fabricación correspondiente. 
Esta lista debe ser revisada, cambiada o aumentada durante el tiempo de vigencia del 
Contrato; la Interventoría revisará la lista y la devolverá con las modificaciones necesarias 
al Contratista o Proveedor; la última lista aprobada por la Interventoría formará parte 
integral del Contrato. 

ii. Planos que debe suministrar el Contratista 

De conformidad con las secciones anteriores, el Contratista o Proveedor deberá 
suministrar, entre otros y sin limitarse a ellos, los planos en medio digital (CD) y en un 
formato legible para el programa AutoCAD (de Autodesk) y documentos técnicos: 

a) Planos detallados de las partes embebidas en concreto. 
b) Planos generales, planos de detalles y despieces de todos los elementos. 
c) Todos los equipos, válvulas, accesorios y componentes relacionados en los planos 

y demás información técnica deberán estar plenamente identificados, indicando las 
normas que se siguen. En los dibujos se mostraran claramente las dimensiones, 
tolerancias y acabados que indiquen que el suministro cumple con las 
características técnicas ofrecidas y garantizadas en la propuesta correspondiente. 

d) El Contratista o Proveedor deberá permitir a la Interventoría examinar los planos 
de taller que considere necesarios para permitirle determinar lo adecuado de los 
planos de despiece del Contratista o Proveedor. 

e) Folleto de instrucciones sobre el montaje, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de las válvulas, acompañados de los catálogos correspondientes. 

Una vez terminada la fabricación, el Contratista o Proveedor remitirá a la Interventoría 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega del suministro, un original 
reproducible y dos copias en papel, una copia en medio digital (CD) y en un formato 
legible para el programa Auto CAD (de Autodesk), de todos los planos, listas, etc., en 
donde se consignen las revisiones y cambios que se hayan efectuado durante la 
fabricación. 

iii. Envío de Planos a Aprobación 

La Interventoría tomará un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de recibo, para 
revisar y devolver los planos con su respectiva aprobación, comentarios o rechazo. Si 
transcurrido este plazo la Interventoría no devuelve los planos sometidos a aprobación o 
no hace comentario alguno, éstos se considerarán aprobados por la Interventoría. Si el 
Contratista o Proveedor no cumple con el programa de entrega de planos para 
aprobación, la Interventoría quedará relevada de devolver los planos en el plazo 
establecido y la responsabilidad por cualquier efecto sobre los suministros contratados, 
por no disponerse de planos aprobados, será enteramente del Contratista o Proveedor. 
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El Contratista o Proveedor no deberá adelantar ningún trabajo antes de la aprobación de 
los planos y documentos por la Interventoría, y en caso de que así lo haga, estos trabajos 
serán por su cuenta y riesgo. 
La aprobación que se imparta a los planos del Contratista o Proveedor no exime a éste de 
su obligación de cumplir todos los requisitos de estas Especificaciones, o de su 
responsabilidad por la corrección de tales planos. 
Los planos, devueltos al Contratista o Proveedor con las anotaciones "Aprobado en 
General" y "Aprobado excepto lo Anotado" autorizan al fabricante para proceder con la 
fabricación, o suministrar el equipo y elementos cubierto por dichos planos sujetos a los 
cambios y a las correcciones que en ellos se indique. 
Cuando los planos, sean devueltos con las anotaciones "Aprobado excepto lo Anotado" o 
"Devuelto para Corrección" el fabricante deberá hacer las correcciones necesarias y 
volverlos a enviar para su aprobación dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha 
de recibo, de manera similar a la descrita anteriormente. 
Cada revisión hecha durante la duración del Contrato deberá identificarse en un libro de 
correcciones con un número, fecha y objeto de la revisión, estableciendo de esta manera 
un control adecuado. Igualmente, esta revisión también deberá indicarse en la casilla 
destinada para ello sobre el plano. 
Una vez que el Contratista o Proveedor reciba las copias de los planos con el sello de 
"Aprobado en General" deberá enviar un transparente reproducible, dos copias de cada 
uno de ellos y copia en medio digital (CD) en un formato legible para el programa Auto 
CAD (de Autodesk). La Interventoría tendrá derecho de solicitar al Contratista o Proveedor 
todos los detalles adicionales y ordenarle hacer los cambios en los planos de despiece 
que sean necesarios, para lograr que el suministro esté de acuerdo con las disposiciones 
o propósitos de las especificaciones, sin costo adicional para la Empresa Contratante. 
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1 OBRAS PRELIMINARES 

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 

La parte de la obra que se especifica en este Capítulo comprende el suministro de toda la 
mano de obra, planta, materiales y equipos, para la correcta ejecución de todos los 
trabajos necesarios para llevar a cabo los servicios preliminares y establece las normas 
para medida y pago de la parte de la obra relacionada con este trabajo, el cual incluye 
entre otros los siguientes: 
 

 Vallas, señales y medidas de seguridad.  

 Localización y Replanteo  

 Campamento e Instalaciones provisionales  

 Planos record.  

 Protección de obras, servicios y propiedades. 

 

1.1.1. VALLAS 

Consiste en el suministro e instalación de una valla fija de secciones 2 x 3 m. Se debe 
instalar en un lugar visible autorizado por la Interventoría, hincada en el terreno con 
tubería galvanizada de diámetro 2” y muerto en hormigón de resistencia a la compresión 
igual a 13.8 MPa en la base de la misma. El marco debe ser en tubería galvanizada de 
diámetro 2”. La valla debe contener información del contrato: Objeto, valor y plazo. La 
información debe ser dibujada utilizando medios electrónicos, conforme al diseño 
suministrado por el CONTRATANTE en medio magnético u óptico. El espesor de la 
lámina de la valla debe ser calibre 18, como mínimo. Deberá contar con tratamiento 
antioxidante. La valla debe ser instalada posterior a la reunión de socialización del 
proyecto con la comunidad aledaña a las obras y antes de que se inicien físicamente 
estas y debe conservarse hasta el recibo de las obras por parte de la Empresa prestadora 
del servicio y la Comunidad beneficiada. 
 

MEDIDA Y PAGO 

Su medida será el metro cuadrado (m2) de valla instalada. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos directos e indirectos en que incurra el 
CONTRATISTA para la ejecución de esta actividad. Dado que el CONTRATANTE 
considera que la valla informativa es propiedad del CONTRATISTA, el pago se realizará 
bajo la modalidad de alquiler. Es responsabilidad del CONTRATISTA el desmonte y retiro 
de la Valla Informativa. La cantidad pagada será la estipulada en el Contrato de obra. 
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1.1.2. SEÑALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Para que no se presenten perturbaciones de tránsito, incomodidades a los vecinos y 
demás problemas que puedan originar este tipo de obras, el CONTRATISTA deberá 
planear y organizar, mediante programas detallados, previamente aprobados por el 
INTERVENTOR, la circulación de los vehículos en la zona de influencia de las obras, la 
carga y descarga de escombros y materiales, los desvíos por cierres de vías y restricción 
de calzadas, etc. cuando se presente el caso, deberá disponer de personal y señales 
suficientes para controlar cualquier inconveniente en el tránsito. Para las obras que 
causen grandes traumatismos, los programas deberán contemplar el trabajo en días 
feriados, horas nocturnas y turnos extras con el fin de garantizar su ejecución en el menor 
tiempo posible. Para este fin, el CONTRATISTA deberá suministrar y mantener en buen 
estado la cantidad de señales de protección que a juicio de la INTERVENTORIA sean 
requeridas para la obra, en los sitios indicados por la misma y de acuerdo con lo 
estipulado en este Capítulo y los detalles mostrados en los planos. Para las señales y 
protecciones, el CONTRATISTA deberá seguir las normas y recomendaciones contenidas 
en el Manual sobre Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras”, 
MOPT 1985. Estas señales y protecciones deberán estar perfectamente iluminadas en la 
noche. El CONTRATISTA llevará a cabo la construcción, instalación y mantenimiento de 
los pasos temporales para peatones y para vehículos, y desvíos provisionales, de tal 
forma que éstos sean amplios y lo suficientemente seguros para evitar accidentes. En las 
vías donde se suspenda el tránsito y de acuerdo con la autoridad competente y/o la 
INTERVENTORIA, se colocarán barricadas y vallas informativas de las desviaciones 
provisionales del tránsito. El CONTRATISTA deberá conservar permanentemente 
mediante protecciones adecuadas, la estabilidad de postes de energía, alumbrado, 
teléfono, semáforos, señales de tránsito, árboles y arbustos de ornamentación y demás 
construcciones superficiales que no sea absolutamente necesario desplazar de las líneas 
del proyecto. El CONTRATISTA deberá adoptar durante el tiempo que duren los trabajos 
y hasta su entrega final, todas las medidas pertinentes para conservar las zonas 
aledañas, las zonas de trabajo y los servicios de alcantarillado y acueducto, y demás 
servicios públicos, y reparará los que se deterioren a causa de los trabajos; el 
INTERVENTOR exigirá al CONTRATISTA el pago que hubiere que hacer a las Entidades 
por concepto de reconstrucción o reposición de obras y elementos afectados, por razones 
imputables al CONTRATISTA y en caso de no efectuarse el respectivo pago, descontará 
de la liquidación del Contrato dichos valores. 
La unidad de medida será la unidad (un) de señal debidamente autorizada, fabricada, 
instalada y aprobada por la Interventoría. El pago se hará al costo unitario más AIU, 
establecidos en el contrato, que incluye los costos de lámina, ángulo, pintura, anclajes, 
formaletas, transportes, reutilizaciones futuras, desperdicios, herramientas menores, 
mano de obra de fabricación, transporte, instalación, mantenimiento, desmonte y 
evacuación, con prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios 
requeridos para su correcta ejecución. Los costos generados por cambios ordenados en 
la ubicación de estas señales, no serán objeto de pago adicional. 
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Barrera de delimitación en alineadores y cinta de seguridad: la unidad de medida será el 
metro lineal (ml), con aproximación a un decimal, de barrera de delimitación debidamente 
autorizada, construida, instalada y aprobada por la Interventoría. 
Entre las señales preventivas, reglamentarias e informativas más importantes se 
encuentran: 

 
Ilustración 1-1 Señales preventivas, reglamentarias e informativas 
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CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS 

Dimensiones 75mm x 500m, polietileno, impresa, sin adhesivo, nacional. Se trata del 
suministro, transporte, instalación y mantenimiento de una barrera continúa construida 
con delineadores tubulares y cinta de seguridad con el logotipo de contratante. Los 
señalizadores tubulares que cumplan con la ley 769 del 2002 Código Nacional de 
Transito, resolución 1050 del 2004 Manual de Señalización Vial, de poliuretano de AD con 
una altura de 1,30 m. y de color naranja; y se instalarán cada 3.00 m. aproximadamente y 
en los cambios de dirección. 

 
Ilustración 1-2 Cinta plástica reflectiva 

 
 
La cinta plástica de seguridad se fabrica en polietileno de 4 milésimas de pulgada, con un 
ancho de 0.075m., en fondo de color amarillo con franjas negras de 0.15 m. Inclinadas a 
45 grados y se instalarán en dos hileras convenientemente separadas. Este tipo de 
barrera servirá para delimitar el perímetro general de las obras y específicamente el de 
cada uno de los frentes de obra que están bajo intervención del CONTRATISTA, todo ello 
con la supervisión y aprobación de la Interventoría. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el metro lineal (ml), con aproximación a un decimal, de barrera 
de delimitación debidamente autorizada, construida, instalada y aprobada por la 
Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más AIU, establecidos en el contrato, que incluye los 
costos de pintura, transportes, cinta de seguridad, eventuales reutilizaciones futuras, 
reposiciones, desperdicios, herramientas menores, transportes, mano de obra de 
fabricación, transporte, instalación, mantenimiento, desmonte y evacuación, con sus 
prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su 
correcta ejecución. Los costos generados por cambios ordenados en la ubicación de 
estas barreras de delimitación, no serán objeto de pago adicional. 
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ÍTEM DE PAGO 

Tabla 1-1 Señales y medidas de seguridad 

1 OBRAS PRELIMINARES  UN 

1.2 IMPACTO URBANO  

1.2.1 SEÑALIZACION  

1.2.1.1 VALLA DE 8 M2 A 24 M2 UN 

1.2.1.2 
SEÑALES INFORMATIVAS PREVENTIVAS Y/O 

REGLAMENTARIAS MÓVILES 
UN 

1.2.1.3 CINTAS PLÁSTICAS REFLECTIVAS ML 

 
 

1.1.3. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

Para el caso de obras de reposición integral de alcantarillado, acueducto, pavimentos y 
andenes, se refiere a la localización planimétrica y altimétrica, con sus respectivas 
referencias y puntos de control topográficos, de toda la zona que será intervenida con el 
proyecto de reposición, que servirá de soporte para la ejecución de las obras y para la 
elaboración de los planos récord de construcción que el CONTRATISTA deberá ejecutar y 
entregar a la Interventoría dentro de los documentos exigidos para la liquidación del 
contrato. Esta actividad se debe realizar antes de iniciar las demoliciones y excavaciones, 
y comprende actividades tales como: 

 Ubicación y referenciación, en planta y perfil, de las redes de alcantarillado y 
acueducto que serán objeto de reposición, incluyendo longitudes, diámetros, tipo 
de material, válvulas, etc.  

 Ubicación inicial y referenciación, en planta y perfil, de los inmuebles, calzadas y 
andenes.  

 Ubicación inicial, identificación y referenciación, en planta y perfil, de los sumideros 
y cámaras de inspección de todos los servicios públicos presentes en el sector. 

 
Una vez terminadas, probadas y aceptadas todas las canalizaciones subterráneas que 
componen el proyecto, se realizará el replanteo y referenciación de los ejes y niveles de 
las nuevas vías y andenes, y de sus empalmes con las existentes que no fueron objeto de 
intervención. 
Cuando se trate de la construcción de Proyectos nuevos, se refiere a la localización y 
referenciación planimétrica y altimétrica, con aparatos topográficos de precisión, de todas 
las obras a ejecutar, a partir de la información contenida en los planos, Esquemas y 
directrices entregados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. Esta localización 
servirá de soporte para la ejecución de todas las obras y para la elaboración de los planos 
récord de construcción que el CONTRATISTA deberá ejecutar y entregar a la 
Interventoría dentro de los documentos exigidos para la liquidación del Contrato.  



 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
 

VERSIÓN 1 
MARZO 2016 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
CONTRATO No. 0010-2015 

Hoja No.  52 

 

IEH GRUCON S.A. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO PROVIDENCIA CONTRATO No. 0010-2015. 

 

Esta actividad se deberá realizar con anterioridad a la iniciación de las demoliciones y 
excavaciones. El CONTRATISTA instalará y mantendrá todos los hiladeros, mojones y 
referencias que se requieran para la correcta ubicación de las obras, de manera que en 
todo momento sea posible verificar los hilos y niveles de cualquier estructura en 
construcción. 
Previo a la iniciación de cualquier obra, el contratista y la Interventoría harán la revisión de 
medidas y cotas existentes y en caso de encontrar diferencias con lo diseñado, el 
CONTRATISTA deberá efectuar las correcciones a que haya lugar. Será el 
CONTRATISTA el único responsable de cualquier error resultante y el costo de su 
corrección, incluyendo demoliciones y la reconstrucción de obra, correrán por su cuenta. 
Para estos efectos, el CONTRATISTA deberá aportar y mantener en la obra los aparatos 
topográficos de precisión y el personal especializado que la Interventoría estime 
necesarios para la correcta ejecución de estos trabajos de Localización y Replanteo. La 
aprobación que imparta la Interventoría de la localización y replanteo no aminora ni 
extingue la responsabilidad que tiene el CONTRATISTA por la correcta ubicación de las 
obras. 

MEDIDA Y PAGO 

Cuando se trate de la Localización y Replanteo de estructuras la unidad de medida será el 
metro cuadrado (m2), por una sola vez y con aproximación a un decimal, de Localización 
y Replanteo de estructuras debidamente realizada y aprobada por la Interventoría. 

Cuando se trate de la Localización y Replanteo de Redes nuevas y/o existentes de 
Acueducto y/o Alcantarillado, la unidad de medida será el Metro Lineal (ml) de RED 
PRINCIPAL Y ACOMETIDAS SÓLO DE LA RED, por una sola vez y con aproximación a 
un decimal, de esta actividad debidamente realizada y aprobada por la Interventoría. El 
pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, que incluye los 
costos de: equipos topográficos de precisión; elementos varios de topografía; pintura; 
equipo de transporte; madera para hiladeros y referencias; concreto 14 Mpa para mojones 
y puntos de control; herramientas menores; personal de la comisión de topografía; mano 
de obra de construcción, mantenimiento, eventual re ubicación y desmonte de hiladeros, 
referencias y mojones, y celaduría, con sus prestaciones sociales y otros costos laborales, 
y demás costos varios requeridos para su correcta ejecución, siendo ésta la única 
remuneración que recibirá el CONTRATISTA por este concepto. Los costos generados 
por la revisión y/o repetición de replanteos ordenados por la Interventoría, en ningún caso 
serán objeto de pago adicional. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 1-2 Localización y replanteo 

1 OBRAS PRELIMINARES UN 

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 

1.1.1.A LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES ML 

1.1.1.B 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

ESTRUCTURAS 
M2 
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1.1.4. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES 

Es el conjunto de edificaciones y adecuaciones construidas con carácter provisional para 
el almacenamiento de materiales, equipos, herramientas y accesorios de construcción; 
para alojamiento, vestier y aseo del personal; para oficinas del CONTRATISTA y de la 
Interventoría. El personal de la Interventoría tendrá libre acceso a este campamento y a 
las demás instalaciones de obra. El diseño, ubicación y tamaño del campamento a 
construir por parte del CONTRATISTA deberá ser previamente aprobado por la 
Interventoría, pero en términos generales éste deberá contar con servicios sanitarios 
idóneos y suficientes y Servicios Públicos legalizados. Así mismo deberá tener una oficina 
independiente para la Interventoría, con mobiliario, servicios públicos y celaduría. Para las 
obras que usualmente ejecuta el CONTRATANTE , se estima un área cubierta máxima de 
35 M2; sin embargo, la definición de ésta será resuelta por la Interventoría previo al inicio, 
dependiendo del tipo, alcance y ubicación de las obras a realizar. El campamento se 
construirá en tabla de madera de forro, cubierta con teja de zinc y pisos en concreto de 
0.05 m de espesor y 14 MPa (140 Kg/Cm2) de resistencia a la compresión. Su diseño y 
construcción deberán garantizar unas instalaciones seguras, cómodas y con buena 
iluminación y ventilación. Su diseño, ubicación y tamaño deberán ser previamente 
aprobados por la Interventoría. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m2) de área cubierta, medida en su 
proyección horizontal y con aproximación a un decimal, debidamente construida y 
aprobada por la Interventoría. 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, que incluye los 
costos de la tabla de madera y/o lámina, pintura, teja de zinc y sus amarres, Concreto 
simple de 14 MPa, ventanería, puertas, mobiliario, conexión e instalación de servicios 
provisionales de energía, agua y teléfono, aparatos sanitarios, re utilizaciones futuras, 
desperdicios, herramientas menores, transportes, mano de obra de construcción, 
instalación, mantenimiento, desmonte y evacuación, con sus prestaciones sociales y 
demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el CONTRATISTA por 
este concepto. Los costos generados por la prestación de los Servicios Públicos de Agua, 
Energía y Teléfono no serán objeto de pago adicional y su valor total deberá estar incluido 
en el A.I.U. pactado en el Contrato. 
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ÍTEM DE PAGO 

Tabla 1-3 Campamento e Instalaciones Provisionales 

1 OBRAS PRELIMINARES UN 

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 
 

1.1.2 CAMPAMENTO EN MADERA M2 

1.2.2 CERRAMIENTO  

1.2.3 SANITARIOS MÓVILES MES 

1.2.2.1 
SEÑALIZACIÓN CON POSTE DE GUADUA 

C/3MTS Y POLISOMBRA DE H=2,00 M 
ML 

 

1.1.5. PLANOS RECORD 

El CONTRATISTA deberá entregar con la finalización de las obras civiles y antes de la 
puesta en marcha de la planta los planos record de obra detallado, el cual será recibido a 
satisfacción por la Interventoría y será requisito indispensable para el pago del acta final. 
Este ítem no tendrá pago adicional. 

1.1.6. PROTECCION DE OBRAS, SERVICIOS Y PROPIEDADES 

Los trabajos se ejecutarán de tal manera que no causen daños o perjuicios a obras 
existentes en zonas adyacentes a la nueva construcción. El CONTRATISTA construirá, a 
su costo, las zanjas de drenaje provisionales y utilizará los métodos adecuados para 
proteger las estructuras y vías adyacentes y vecinas a la construcción. Los cortes se 
mantendrán en condiciones tales, que las áreas excavadas permanezcan bien drenadas 
en todo momento, desviando las cunetas a su salida para evitar la erosión. 
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2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y 
RELLENOS 

2.1 DEMOLICIONES 

Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de concretos con o sin refuerzo, 
pavimentos, placas de fondo y en general estructuras existentes en las zonas que 
indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y 
disposición final de los materiales provenientes de la demolición, en las aéreas aprobadas 
por el Interventor. 
Incluye, también, el suministro, colocación y conformación del material de relleno para 
zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos y las 
instrucciones del Interventor. 
 
La demolición total o parcial y la remoción de estructuras y obstáculos, se clasificaran de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Demolición de estructuras en concreto 

 Demolición de pavimento flexible 

 Demolición de pavimento rígido 

 Demolición de andenes y sardineles 

 Demolición de tuberías. 

 Demolición de Mampostería 
 
Los materiales provenientes de la demolición que, a juicio del Interventor, sean aptos para 
rellenar y emparejar la zona de demolición u otras zonas del proyecto, se deberán utilizar 
para este fin. 
El material que suministre el Constructor para el relleno de las zanjas, fosos y hoyos 
resultantes de los trabajos, deberá tener la aprobación previa del Interventor. 
Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación 
previa del Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta 
especificación y del programa de trabajo. 
Para remover los elementos considerados en el presente Artículo, se deberán utilizar 
equipos que no les produzcan daño, de acuerdo con procedimientos aprobados por el 
Interventor. 
 
El Constructor no podrá iniciar la demolición de estructuras sin la elaboración previa de un 
estudio de demolición en el cual se deberán definir como mínimo: 
 

 Métodos de demolición y etapas de su aplicación. 

 Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los 
armazones y cimbras necesarios. 

 Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser 
demolidas. 
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 Protección de las construcciones e instalaciones del entorno. 

 Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición. 

 Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la 
demolición. 

 Cronogramas de trabajos. 

 Pautas de control. 

 Medidas de seguridad y salud. 
 
El estudio se someterá a revisión del Interventor, quien lo aprobara cuando lo  considere 
adecuado, indicando en la aprobación los métodos aceptados. Tal autorización no exime 
al Constructor de su responsabilidad por las operaciones  aquí señaladas, ni del 
cumplimiento de estas especificaciones y de la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud y de transporte y almacenamiento de los productos 
de la construcción; así como de las demás condiciones pertinentes establecidas en los 
documentos del contrato. 
El Constructor será responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, a las 
personas, así como a redes de servicios públicos, o propiedades cuya  destrucción o 
menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecución de los 
trabajos contratados. 
El Constructor, de acuerdo con las disposiciones vigentes, deberá colocar señales y luces 
que indiquen, durante el día y la noche, los lugares donde se realicen trabajos de 
demolición o remoción. 
Los trabajos se deberán efectuar en tal forma que produzcan la menor molestia posible a 
los habitantes de las zonas próximas a la obra y a los usuarios de la zona materia del 
contrato. 
Si los trabajos aquí descritos afectan el transito normal en la vía objeto del contrato y en 
sus intersecciones, el Constructor será el responsable de mantenerlo adecuadamente, de 
acuerdo con las disposiciones y reglamentaciones vigentes del Ministerio de Transporte y 
del Instituto Nacional de Vías. 
Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos (energía, cable, gas, 
teléfono, acueducto, alcantarillado), conductos de combustible, ferrocarriles u otros modos 
de transporte, el Constructor deberá coordinar y colaborar con las entidades encargadas 
del mantenimiento de tales servicios, para que las interrupciones sean mínimas. 
 
Al finalizar cada jornada de trabajo no deberán quedar elementos de la obra en estado 
inestable o peligroso. 
 
Todos los procedimientos aplicados en el desarrollo de los trabajos de demolición y 
remoción deberán ceñirse a las exigencias del Ministerio del Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y a las del Código Colombiano de Construcciones Sismo-
Resistentes. 
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2.1.1 DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE  

Los trabajos incluidos en esta especificación consisten en la realización de todas las 
operaciones para efectuar la rotura de pavimentos, flexibles, en aquellas calles 
pavimentadas en donde es necesario efectuar excavaciones para la construcción de 
redes de acueducto o estructuras afines, de acuerdo con los alineamientos consignados 
en los planos, o los ordenados por el Interventor. 
 
La rotura de los pavimentos deberá hacerse por medios mecánicos que no causen 
destrozos al resto de la calle, los cuales deben ser sometidos a la aprobación del 
Interventor antes de ser utilizados.  El ancho de la zona por romper no podrá ser mayor 
del ancho máximo fijado en los planos para las excavaciones de acuerdo con el tamaño 
de los tubos, o el ancho que fije previamente el Interventor. Si el CONTRATISTA excede 
estos anchos especificados, el exceso de rotura, disposición, excavación, los rellenos y 
reparaciones correrán por su cuenta.   
 
El espesor que se indique para la rotura de pavimento flexible, se refiere al espesor de la 
carpeta de rodadura, entendiéndose ésta como el material asfaltico. 

DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES 

A juicio del Interventor y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de 
las estructuras demolidas, que sean aptos y necesarios para rellenar y emparejar la zona 
de demolición u otras zonas laterales del proyecto, se deberán utilizar para ese fin. Salvo 
que los documentos del proyecto contemplen lo contrario, todos los demás materiales 
provenientes de estructuras demolidas quedaran de propiedad del Constructor, quien 
deberá trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la vía, en un lapso no mayor a 24 
horas después de efectuada la demolición, con procedimientos adecuados y en los sitios 
aprobados por el Interventor.  
 
Los elementos que deban ser almacenados según lo establezcan los planos o las 
especificaciones particulares, se trasladaran al sitio establecido en ellos y se dispondrán 
de la manera que resulte apropiada para el Interventor. 

LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN 

Los trabajos de demolición y remoción se deberán realizar en condiciones de luz solar. 
Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por EL 
CONTRATANTE o se deban evitar horas pico de transito público, el Interventor podrá 
autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el 
suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para 
aquel. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno y 
deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para completar 
el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las horas de luz solar. 
 

MANEJO AMBIENTAL 
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Todas las labores de demolición, remoción y disposición de materiales se realizaran 
teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del 
proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

CONTROLES 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantara los siguientes controles 
principales: 
 

 Verificar que el Constructor disponga de todos los permisos requeridos. 

 Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Constructor. 

 Identificar  todos los elementos que deban ser demolidos o removidos. 

 Señalar los elementos que deban permanecer en el sitio y ordenar las medidas 
para evitar que ellos sean dañados. 

 Verificar la eficiencia y la seguridad de los procedimientos adoptados por el 
Constructor. 

 Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 

 Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Constructor de acuerdo con la 
presente especificación. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS 

El Interventor considerara terminados los trabajos de demolición y remoción cuando la 
zona donde ellos se hayan realizado quede despejada, de manera que permita continuar 
con las otras actividades programadas, y los materiales  sobrantes hayan sido 
adecuadamente dispuestos de acuerdo con lo que establece la presente especificación. 
 
En general, en caso de que por el uso de procedimientos inadecuados resultara dañado o 
removido cualquier elemento que no esté contemplado en el proyecto, será de cargo y 
costo del Constructor la reposición de este a entera satisfacción del Interventor. 

CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTOS, ANDENES, SARDINELES Y OTROS 
CONCRETOS 

Se refiere al corte mecanizado de las franjas o de los linderos de los pavimentos, andenes 
y sardineles que serán intervenidos parcial o totalmente por un proyecto de construcción, 
reposición y/o optimización de redes de servicios públicos. Estas franjas y linderos serán 
definidas en campo por la INTERVENTORÍA DE OBRA y por el CONTRATANTE, a través 
del ingeniero coordinador del proyecto. 
Esta especificación técnica también se refiere al corte mecanizado, oportuno y adecuado, 
de juntas transversales y longitudinales para pavimentos, andenes y sardineles (si fueron 
autorizados), que hayan sido construidos en concreto hidráulico. En este caso, se reitera 
que el CONTRATISTA será el único responsable de verificar el momento oportuno y 
preciso en que el concreto vaciado ha adquirido la resistencia necesaria para soportar sin 
daño las varias cargas generadas por la operación del equipo de corte y para soportar el 
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corte mismo sin que se causen desbordes. El CONTRATISTA gestionará lo pertinente 
para que esta actividad se realice de manera oportuna y adecuada, independientemente 
de la hora o de las condiciones ambientales existentes al momento oportuno de su 
ejecución. 
Cuando a juicio de la INTERVENTORÍA DE OBRA, se produzcan daños y/o fisuras en los 
concretos para pavimentos, andenes y/o sardineles, debidos a negligencia, mala 
operación y/o demora del CONTRATISTA en la ejecución de los cortes mecanizados para 
juntas, la INTERVENTORÍA DE OBRA ordenará las reparaciones, reposiciones y/o 
reconstrucciones que considere necesarias y el CONTRATISTA las ejecutará a su costo, 
en la oportunidad y forma solicitadas, sin que por ello tenga derecho a pagos adicionales 
o a ampliaciones de los plazos del contrato. 
Este corte se deberá realizar con equipos autopropulsados o propulsados manualmente 
que estén en buen estado de funcionamiento y que cuenten con un disco abrasivo (corte 
en seco) o diamantado (corte enfriado con agua) de la calidad, diámetro y espesor 
necesarios para obtener las siguientes profundidades mínimas de corte: 
 

 Para demolición de pavimento de concreto hidráulico: mínimo 0.07 m. 

 Para juntas de pavimento de concreto hidráulico: 1/3 del espesor de la losa. 

 Para demolición de andén de concreto hidráulico: mínimo 0.05 m. 

 Para juntas de andén de concreto hidráulico: 1/3 del espesor del andén. 

 Para demolición de sardinel en concreto hidráulico: mínimo 0.03 m. 

 Para juntas de sardinel en concreto hidráulico: mínimo 0.01 m. 
 
El corte mecanizado del perímetro de las franjas y linderos de los pavimentos, andenes y 
sardineles que serán intervenidos por el proyecto, se demarcarán previamente y se 
realizarán siguiendo alineamientos rectos y con la profundidad mínima especificada, de 
manera que se logren minimizar los efectos de la demolición de éstos sobre los 
pavimentos, andenes, sardineles y demás concretos aledaños que no serán intervenidos. 
El corte mecanizado de las juntas transversales y longitudinales de los pavimentos, 
andenes y sardineles que hayan sido construidos en desarrollo del proyecto, se 
demarcará previamente de acuerdo con lo definido en los diseños, planos, 
especificaciones particulares o por la INTERVENTORÍA DE OBRA; se ejecutarán 
siguiendo alineamientos rectos y con el espesor y profundidad mínima especificados, de 
manera que se garantice el correcto funcionamiento de dichas juntas. 
Cuando a juicio de la INTERVENTORÍA DE OBRA, por causas imputables al 
CONTRATISTA se presenten cortes irregulares, desalineados, defectuosos y/o por fuera 
de los linderos o alineamientos autorizados, ésta ordenará las reparaciones, reposiciones 
y/o reconstrucciones a que haya lugar, las cuales el CONTRATISTA deberá ejecutar 
adecuadamente, en la oportunidad solicitada y a su entero costo, sin que por ello tenga 
derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del contrato. 
Salvo que lo indique la INTERVENTORÍA DE OBRA o lo requiera el CONTRATANTE, su 
costo estará incluido en la actividad de demolición de  los pavimentos, andenes, y 
estructuras que requieran este corte. 
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MEDIDA Y PAGO 

La medida para las demoliciones será por metro cubico (m3), incluido el corte, cargue 
retiro y disposición final para los ítems relacionados, se ejecutara  de acuerdo con los 
planos, la presente especificación, y las instrucciones del Interventor. El precio incluye los 
costos por suministro de equipos, transportes,  personal y mano de obra y todos los 
demás costos directos, indirectos, administrativos, e imprevistos y utilidades del 
CONTRATISTA que requiera para cumplir con el alcance de la presente especificación. 
El pago se hará a los precios unitarios respectivos, estipulados en el contrato según la 
unidad de medida, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente de acuerdo con la 
presente especificación y aceptado por el Interventor. 
El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, asesoría, 
equipo, herramientas, materiales, apuntalamientos, andamios, obras para la protección de 
terceros; las operaciones necesarias para efectuar las demoliciones, cargue y transporte 
de estos al lugar de disposición, descargue y almacenamiento; remoción y traslado al sitio 
de disposición final, de acuerdo con lo señalado por el Interventor. 
El precio unitario deberá incluir, además, la protección de aquellos elementos que, 
aunque se encuentren en la zona de los trabajos, no deban ser removidos. 
El precio unitario deberá incluir, además, los costos por concepto de la excavación 
adicional que fuere necesaria a criterio del CONTRATISTA, para la demolición y 
remoción; por el suministro, conformación y compactación del material para relleno de 
todas las cavidades resultantes fuera del área de trabajo; la señalización temporal 
requerida y, en general, todos los costos relacionados con la correcta ejecución de los 
trabajos especificados, así como los costos de administración, imprevistos y utilidad del 
Constructor. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 2-1 Demoliciones 

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS 
 

2.1 DEMOLICIONES 
 

2.1.1 DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE M3 

 
 
Comprende el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales y equipo para la 
ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones requeridas 
para la obra, y establece las normas para medida y pago de la parte de la misma 
relacionada con estas excavaciones, entre las cuales se incluyen: 

 Limpieza y descapote en los sitios requeridos de la obra.  

 Excavación de zanjas para la instalación de la tubería.  

 Excavación para estructuras tales como cajas de válvulas, pozos, anclajes, 
cámaras de purga, cámaras de caída, cajas para ventosas, estructuras de 
conexión, bocas de acceso etc.  

 Excavaciones misceláneas tales como canales, cunetas, apiques, trincheras y 
otros tipos de zanjas.  
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 Protección de superficies excavadas  

 Excavaciones adicionales.  

 Remoción de derrumbes.  

 Cargue y retiro de los materiales sobrantes de la excavación.  

 Disposición de materiales en el botadero. 

 Perforaciones para voladura controlada 
 
El CONTRATISTA deberá ejecutar las excavaciones de acuerdo con los métodos 
estipulados en este numeral o por cualquier otro procedimiento que permita obtener 
resultados finales satisfactorios, siempre y cuando éstos sean aprobados por el 
CONTRATANTE. Previo a la iniciación de las excavaciones y atendiendo los lineamientos 
específicos que defina la Interventoría según el tipo de obra a realizar, el CONTRATISTA 
presentará para aprobación de ésta, un programa detallado de ejecución de las 
excavaciones donde definirá los procedimientos, secuencias, equipos (si fueron 
autorizados), entibados, apuntalamientos, medidas de seguridad y el personal que 
propone utilizar para la correcta y oportuna ejecución de estas actividades.  
 
La Interventoría podrá solicitar las modificaciones que estime necesarias y el 
CONTRATISTA se obliga a atenderlas y a implementar las acciones necesarias y 
suficientes que garanticen el cumplimiento del programa de excavaciones finalmente 
aprobado por la interventoría. 
La aprobación por parte de la Interventoría de los procedimientos de excavación no exime 
al CONTRATISTA de su responsabilidad de obtener las secciones de excavación 
indicadas en los planos y de salvaguardar la estabilidad de todos los taludes excavados 
en la obra. El CONTRATISTA deberá implementar las medidas preventivas necesarias y 
suficientes que garanticen la seguridad del personal que ejecutará las excavaciones y la 
estabilidad de los taludes de excavación y de las construcciones aledañas; también 
cumplirá con las acciones que solicite la Interventoría para recuperar en buen estado 
elementos útiles o del interés del CONTRATANTE. Todos los daños resultantes de las 
operaciones del CONTRATISTA durante cualquier excavación, deberán ser reparados por 
cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción del CONTRATANTE. Cuando una excavación 
o un tramo de excavación hayan sido terminados hasta las líneas y cotas especificadas, el 
CONTRATISTA deberá notificar oportunamente a la Interventoría, quien procederá a 
inspeccionar dicha excavación. No se deberá continuar con los trabajos de relleno e 
instalación de la tubería, mientras no se haya dado por terminada la inspección y el 
CONTRATISTA haya obtenido del CONTRATANTE una autorización por escrito para 
realizar dicho trabajo. El CONTRATISTA deberá retirar y reemplazar por su cuenta los 
materiales con los cuales haya cubierto cualquier excavación sin la previa inspección y 
aprobación por escrito del CONTRATANTE. El CONTRATISTA deberá suministrar y 
mantener todos los sistemas temporales y permanentes de bombeo y drenaje necesarios 
para evacuar o drenar el agua en las áreas excavadas y en las superficies de los taludes, 
para mantener estas superficies libres de agua. No habrá medida ni pago por separado 
por estas actividades. El CONTRATISTA deberá informar semanalmente al 
CONTRATANTE  sobre sus programas de excavación, colocación de la tubería y 
colocación de relleno. 
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La excavación de la zanja, la instalación de la tubería, la colocación del relleno y la 
reconformación del terreno a las cotas y al estado en que se encontraba antes de iniciar la 
excavación, se deberán completar en la forma más rápida posible, con el fin de reducir a 
un mínimo las interrupciones de tránsito y las molestias a los habitantes de las zonas 
afectadas por los trabajos. 

2.2 EXCAVACIONES 

2.2.1  EXCAVACIONES A MANO 

Son las excavaciones que por su ubicación, características, deben ser ejecutas 
manualmente, para la construcción de sub-drenes o trincheras filtrantes, redes de 
alcantarillado, acueducto u otras redes, cámaras de inspección, cajas domiciliarias u otras 
excavaciones para obras que deban quedar bajo la superficie y que por lo tanto deban 
rellenarse con materiales provenientes de las mismas o de otras fuentes. 

2.2.2 EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA 

Se entiende por material común, todo material para cuya remoción y extracción sólo sea 
necesario utilizar herramientas manuales tales como afirmados compactados, arenas, 
limos, arcillas, capa vegetal, o cualquiera de sus mezclas formadas por agregación natural 
y con piedras sueltas de hasta 0.15 m. de diámetro. También se considerará dentro de 
esta clasificación cualquier material que no pueda ser clasificado como conglomerado o 
como roca.  

2.2.3 EXCAVACIONES A MANO EN CONGLOMERADO 

Se entiende por material de conglomerado, los materiales de características tales que 
para su remoción y extracción sea necesaria la utilización, además de picas y garlanchas, 
de otras herramientas manuales como palancas, cuñas y/o equipos mecánicos livianos. 
Dentro de esta clasificación se encuentran la arcilla muy dura, el peñón, la grava 
cementada, las piedras sueltas y cantos rodados de diámetro entre 0.15 y 0.40 m., la roca 
blanda o desintegrada y la pizarra. 

2.2.4 EXCAVACIÓN EN ROCA 

Se entiende por material de roca, los materiales rocosos in-situ de origen ígneo, 
sedimentario o metamórfico, o bloques rocosos intercalados de los mismos materiales con 
tamaños superiores a 0.40 m. para clasificar un material como roca es requisito 
indispensable que tenga una dureza y contextura tal que sólo pueda ser aflojado o 
resquebrajado mediante el uso de explosivos o equipos mecánicos para desintegración 
de rocas. La adquisición, transporte, almacenamiento y utilización de los explosivos que 
se requieran, el CONTRATISTA la realizará bajo su entera responsabilidad, atendiendo 
las instrucciones del fabricante, las Normas incluidas en la Legislación Colombiana 
vigente, las disposiciones de uso de explosivos dictadas por las Fuerzas Armadas de 
Colombia y con la previa autorización de la Interventoría. 
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El CONTRATISTA debe tener presente que la clasificación definida por la Interventoría 
atendiendo los criterios arriba citados, es la única que se hará para las excavaciones en 
zanja, ni por otras causas que puedan presentarse, tales como ubicación o lugar de 
excavación, lluvias, vías, dificultades o interferencias en obra por presencia de ductos 
subterráneos, aguas de infiltración o escorrentía, inestabilidad del suelo, etc. En razón de 
lo anterior, el CONTRATISTA acepta que no habrá lugar a pagos adicionales por estos 
conceptos. 
 
De acuerdo con lo anterior para las excavaciones bajo agua se consideraran para 
cualquier tipo de material, y su afectación solo se clasificara como lo indica el párrafo 
siguiente.  
Para efectos del pago de estas excavaciones manuales en zanja, se establecen, además 
del tipo de suelo y su condición de humedad los siguientes rangos en función de la 
profundidad de la excavación, medida desde la superficie original del terreno, así: 

 0.0 m a 2.00 m. 

 2.01 m a 4.00 m. 

 Mayores a 4.01 m. 

2.2.5 EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CUALQUIER PROFUNDIDAD 

Son las excavaciones ejecutadas con equipos o maquinaria liviana, martillos, 
retroexcavadoras, retro cargadores, compresores, sin intervención de explosivos para la 
construcción de sub-drenes o trincheras filtrantes, redes de alcantarillado, acueducto u 
otras redes, cámaras de inspección, cajas domiciliarias u otras excavaciones para obras 
que deban quedar bajo la superficie y que por lo tanto deban rellenarse con materiales 
provenientes de las mismas o de otras fuentes. 
 
El Constructor propondrá, para consideración del Interventor, los equipos más adecuados 
para las operaciones por realizar, de acuerdo con el tipo de material por excavar, los 
cuales no deberán producir daños innecesarios ni a construcciones, ni a cultivos; y 
garantizaran el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, que permita el 
desarrollo de las etapas  constructivas siguientes. 

ANCHOS DE EXCAVACION 

Para la construcción, reposición u optimización de redes de acueducto y alcantarillado, las 
zanjas tendrán las profundidades indicadas en los planos, esquemas, especificaciones, 
diseños y/o las establecidas por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000 - o por la Interventoría. Los anchos de las 
zanjas serán los que se indican a continuación: 
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Tabla 2-2 Anchos de excavación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando sea necesario efectuar excavaciones a profundidades superiores de 4,00 m. o 
por condiciones especiales del terreno o de la Obra a ejecutar, el ancho de la brecha será 
definido por CONTRATANTE y/o la Interventoría. Para la construcción de filtros o 
trincheras filtrantes, cámaras, cajas u otro tipo de redes, el ancho de la brecha será el 
fijado en los planos o por la Interventoría. 
La longitud de zanja por excavar adelante del trabajo terminado será determinada por la 
Interventoría, pero en términos generales y para minimizar las interferencias con las vías y 
construcciones aledañas, sólo se autorizará la apertura de 80 ml. de zanja, adelante de 
las brechas ya intervenidas y rellenadas. 
Cuando se excaven zanjas en material común o conglomerado, con profundidades 
mayores a 1.00 m., se dejarán macizos o puentes de 1.00 m. de separación máxima entre 
ellos de 10.00 m. aproximadamente o según lo defina la Interventoría, con el fin de 
mejorar la estabilidad de las paredes de la brecha. Una vez instalada la tubería y 
conforme al avance del relleno de la brecha, se irán excavando éstos a fin de eliminar las 
cavidades generadas al pasar la tubería por dichos macizos. 
Cuando por las condiciones específicas de la obra, CONTRATANTE y/o la Interventoría 
estimen viable aprobar la realización de excavaciones en zanja con equipo tipo 
retroexcavadora, el CONTRATISTA asume la total responsabilidad por los daños y/o 
perjuicios que se llegaren a causar, los cuales se compromete a reparar y resarcir a la 
mayor brevedad posible y a satisfacción del o de los afectados y de la Interventoría. En 
este tipo de excavaciones mecánicas, se cortará hasta 0.10 m. por encima de la cota de 
fundación, con el fin de realizar un perfilado manual que permita obtener el nivel exacto y 
la preservación de las calidades de dicha fundación.  
 

DIÁMETRO DE LA 
TUBERÍA 

ANCHO DE ZANJA (m) 

2” y 4” 0,50 

6” y 8” 0,60 

10” y 12” 0,70 

14” y 16” 0,80 

18” 0,90 

20” y 21” 1,00 

24” 1,10 

27” 1,20 

30” 1,30 

33” 1,40 

36” 1,50 

39” 1,80 

42” 1.90 

48” 2.00 
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Cuando se tengan fundaciones en conglomerado o roca, se excavarán 0.10 m. 
adicionales, con el fin de sustituirlos con material seleccionado compactado que aprobará 
la Interventoría, para brindar un apoyo adecuado y uniforme a la tubería u otro elemento a 
instalar. Contando con la previa y debida aprobación de la Interventoría, esta actividad se 
cancelará al costo unitario más AIU pactados en el contrato para excavación mecánica en 
zanja del tipo de material clasificado por la Interventoría, el cual incluye la perfilación 
manual hasta alcanzar la cota de fundación o desplante. 
Los materiales provenientes de las excavaciones en zanja, que la Interventoría autorice 
como idóneos para los rellenos, se podrán depositar a ambos lados de la zanja, dejando 
un retiro mínimo de sus bordes del 50% de la profundidad de la brecha o el que defina la 
Interventoría, con el fin de facilitar las labores constructivas y de preservar la estabilidad 
de las paredes verticales de la zanja. El CONTRATISTA deberá implementar las medidas 
necesarias y suficientes que garanticen la correcta disposición y protección de estos 
materiales útiles y la prevención de derrumbes, daños y/o perjuicios a obras ejecutadas o 
a construcciones aledañas por causa de la ejecución de estas actividades. Los materiales 
de excavación que a juicio de la Interventoría no sean idóneos para los rellenos, serán 
retirados al sitio de acopio interno autorizado por ésta, para prontamente ser cargados, 
transportados y depositados en las escombreras autorizadas por el CONTRATANTE. 
Durante la ejecución de las excavaciones en zanja, el CONTRATISTA definirá e 
implementará las medidas necesarias y suficientes que garanticen la protección de las 
redes de servicios públicos existentes, las construcciones aledañas y la adecuada 
canalización, control y evacuación de las aguas freáticas, de infiltración o de escorrentía 
presentes en la brecha. 
Cuando se produzcan derrumbes que a juicio de la Interventoría sean responsabilidad por 
acción u omisión del CONTRATISTA, éste, a su total costo y con la aprobación de la 
Interventoría, deberá evacuarlos y disponerlos adecuadamente, además de realizar los 
rellenos compactados a que haya lugar con los materiales indicados por la Interventoría, 
todo ello sin desmedro de la pronta reparación y/o resarcimiento de los daños y perjuicios 
que se hubieren causado a terceros o a otras obras o propiedades del CONTRATANTE. 
 Cuando las excavaciones sean para estructuras, las medidas de esta dependerán de los 
sobreanchos aprobados por la Interventoría y pendiente definida para las paredes 
laterales de acuerdo con la profundidad de la excavación; lo mismo que el sistema de 
entibado recomendado si así lo acuerdan Contratista e Interventoría. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el metro cúbico (m3), medido en banco y con aproximación a 
un decimal, de excavación manual o mecanizada (si fue autorizada) de zanja en material 
común, conglomerado o roca que clasifique la Interventoría, según sea su profundidad 
autorizada y que haya sido debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría. La 
medida del volumen en banco de las excavaciones en zanja, se hará por el método del 
promedio de áreas transversales entre estaciones espaciadas según lo requiera la 
topografía del terreno y lo defina la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato, que incluye los 
costos de: equipos autorizados y herramientas de excavación, cargue y transporte interno; 
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explosivos autorizados y elementos varios de protección; equipos y elementos varios para 
bombeo y drenaje; cobertores tipo plásticos; apuntalamientos provisionales; tarimas, 
andamios, puentes y carreteables; materiales y accesorios para iluminación; mano de 
obra de explosivos y protecciones, excavación, cargue y transporte interno hasta el sitio 
de acopio dentro del acarreo libre especificado; mano de obra de bombeos, drenajes, 
apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, cobertores y carreteables; todas ellas con 
sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para 
su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al Contratista en 
razón a la ubicación, tamaño, volumen y/o consistencia de los materiales excavados. 
Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con las estructuras o redes de otros 
servicios públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de obra que se 
requiera para la correcta y oportuna ejecución de excavaciones en zanja, salvo en los 
casos específicos y excepcionales previstos en el Capítulo de Mitigación del Impacto 
Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 
autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 2-3 Excavaciones 

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS 
 

2.2 EXCAVACIONES   

2.2.1 
EXCAVACIONES CON MAQUINA A CUALQUIER 

PROFUNDIDAD 
M

3
 

 

2.3 ENTIBADOS 

Se trata del soporte longitudinal de los taludes de la excavación o de las paredes de las 
excavaciones mediante el suministro e instalación de elementos de madera o metálicos 
apuntalados con codales de madera o metálicos, en las dimensiones, secciones y 
espaciamientos que se presentan en los Estudios Geotécnicos, o el que autorice la 
Interventoría. Los apuntalamientos y entibados se deben construir oportuna y 
adecuadamente de manera que garanticen la seguridad de las personas que trabajan en 
las brechas, minimicen los riesgos de daños y/o deslizamientos de ductos y estructuras de 
los servicios públicos y protejan las edificaciones colindantes. 
Se reitera que todos los trabajos de excavación que realice el CONTRATISTA deben 
optimizar las medidas de seguridad para el personal, las construcciones, redes existentes 
y las obras ya construidas.  
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Ilustración 2-1 Entibados 

 
 

Se recomienda que las excavaciones para la instalación de la tubería se haga con taludes 
verticales máximo hasta 1.80 m, de ahí en adelante se debe entibar la excavación con 
codales y puntales cada m, como se indica en la figura siguiente.  
 

Ilustración 2-2 Perfil Entibado 
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El contratista será responsable por la estabilidad de los taludes y deberá disponer de 
sistemas para proteger y soportar todas las superficies expuestas por las excavaciones 
hasta la correcta terminación de los rellenos requeridos. Para estos efectos, deberá 
controlar el agua superficial y garantizar la correcta captación y evacuación del agua 
subterránea, manteniendo sistemas idóneos de drenaje y/o bombeo que permitan eliminar 
la posibilidad de desestabilización de los taludes. Toda el agua evacuada debe ser 
conducida a través de mangueras o tuberías de longitud adecuada hasta el alcantarillado 
combinado más cercano o el sitio indicado por CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
La protección, apuntalamiento y soporte temporal de canalizaciones, ductos y estructuras 
de los servicios públicos existentes en las zonas intervenidas por las obras, se harán de 
forma cuidadosa y coordinada, de manera que se garantice que éstos no sufrirán daños ni 
roturas que impidan su normal funcionamiento. El CONTRATISTA será responsable de 
implementar las acciones necesarias y suficientes que garanticen la obtención de este 
objetivo. 
Los entibados y apuntalamientos podrán dejarse en la excavación, cuando a juicio de la 
Interventoría su retiro durante la ejecución de los rellenos pueda causar derrumbes o 
deslizamientos. La Interventoría podrá ordenar entibados o apuntalamientos del tipo y en 
los sitios que estime conveniente. Todos los costos del entibado, se retire o no de la 
excavación, estarán incluidos en el costo unitario más A.I.U. pactados en el contrato. 
Previo a la iniciación de excavaciones que por su profundidad o tipo de suelo necesitarán 
de entibados o apuntalamientos, el CONTRATISTA deberá tener en obra todos los 
materiales requeridos de manera que se vaya instalando el tipo de entibado autorizado 
por la Interventoría a medida que se va profundizando la excavación. El CONTRATISTA 
será el responsable de idear, implementar y controlar las acciones constructivas que 
permitan instalar adecuadamente los solados, bases y tuberías, sin suspender el correcto 
funcionamiento del entibado o apuntalamiento. 
Para garantizar el correcto funcionamiento de los entibados y apuntalamientos, el 
CONTRATISTA instruirá a su personal para que evite la formación de vacíos en las zonas 
de contacto del entibado con el talud, y, si éstos se llegaren a presentar, para que se 
perfilen y/o rellenen con material adecuado y compactado, de manera que haya un buen 
contacto entre los taludes y la estructura de entibado o apuntalamiento. 
El CONTRATISTA instalará los entibados que a juicio de la Interventoría sean 
indispensables para ejecutar correctamente las excavaciones. Cuando por las 
condiciones del tipo de excavación o de suelo, la Interventoría considere viable autorizar 
al CONTRATISTA para que ejecute las excavaciones sin entibados, el CONTRATISTA 
será el responsable de tomar las precauciones necesarias para evitar acciones 
perjudiciales tales como: Flujo incontrolado de aguas; sobrecarga de taludes; suspensión 
de excavaciones; exposición prolongada al agua lluvia, etc.  
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que independientemente de las autorizaciones 
que sobre entibados y apuntalamientos expida la Interventoría, es él quien se 
responsabiliza de la correcta y segura ejecución de las excavaciones y de atender y 
sufragar el costo de los accidentes, daños y/o perjuicios que se llegaren a causar a su 
personal, a las construcciones y redes existentes y a los residentes o transeúntes del 
sector donde se ejecutan las obras. 
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Dentro del programa de ejecución de excavaciones que se mencionó en los capítulos de 
excavaciones y de derrumbes y deslizamientos de estas Especificaciones Técnicas, El 
CONTRATISTA incluirá su propuesta de forma, secuencia y tiempos del retiro de los 
entibados, la cual sólo se podrá ejecutar una vez haya sido debidamente aprobada por la 
Interventoría. Cabe anotar que el CONTRATISTA ideará e implementará las acciones 
constructivas que se requieran para que exista excelente coordinación entre el retiro de 
entibados y la adecuada ejecución de los rellenos compactados, de manera que se 
garantice la seguridad del personal participante y la estabilidad de los taludes excavados 
y de las construcciones aledañas. 
Las aprobaciones y autorizaciones que a este respecto expida la Interventoría, no 
minimizan, ni eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad de realizar y mantener 
unas excavaciones seguras y estables hasta tanto se hayan ejecutado correctamente 
todos los rellenos correspondientes; de impedir la desecación del suelo y el de tomar 
todas las precauciones necesarias para evitar los asentamientos de las construcciones 
vecinas. 
Se reitera que para casos extremos de inestabilidad y riesgo, la Interventoría podrá 
ordenar la permanencia de los entibados dentro de los rellenos, sin que por ello el 
CONTRATISTA tenga derecho a pagos adicionales o indemnizaciones. 

CLASE DE MADERA 

Para los entibados y entarimados el Contratista deberá emplear las clases de madera 
siguientes, o su equivalente aprobado: 
 

 Abarco, para los parales, refuerzos horizontales y, en general todo el costillar del 
entibado. 

 Cativo, para tablones y tableros. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), con aproximación a un decimal, de 
pared o talud de zanja soportado con el tipo de entibado previamente autorizado por la 
Interventoría, que haya sido correctamente construido y aprobado por la Interventoría. Se 
aclara que en la medida de esta área se descontará el área de los puentes o túneles. 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, para el tipo de 
entibado y apuntalamiento autorizado por la Interventoría, que incluye los costos de: 
herramientas menores; vigas-teleras-listones de madera y/o perfilería y accesorios 
metálicos; puntillas; eventuales equipos y elementos varios para bombeo y drenaje; 
cobertores tipo plásticos; apuntalamientos provisionales; tarimas, andamios, puentes y 
carreteables; materiales y accesorios para iluminación; desperdicio de materiales; 
transportes; mano de obra de la eventual perforación o relleno, fabricación, instalación, 
reparación, reutilización, desmonte y evacuación del entibado; mano de obra de 
eventuales bombeos y drenajes, apuntalamientos provisionales, tarimas, andamios, 
puentes, cobertores y carreteables; todas ellas con sus prestaciones sociales y demás 
costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento. 
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No habrá lugar a pagos adicionales al contratista por las eventuales interferencias con las 
estructuras o redes de otros servicios públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas 
de la mano de obra que se requiera para la correcta y oportuna ejecución de los entibados 
y apuntalamientos, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la 
Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas que hayan 
sido previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
No habrá ni medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos 
requeridos para construir correctamente los Entibados, así: 
 

 La perforación y relleno de los vacíos existentes en los taludes de la excavación 
para garantizar la correcta instalación del entibado. 

 

 El relleno de los huecos dejados por el retiro de los elementos del entibado. 
 

 La reposición de entibados que por las condiciones de estabilidad de los taludes 
de la excavación, la Interventoría ordene dejar dentro de los rellenos. 

 

 El Retiro, reubicación, reparación y/o reemplazo del entibado o de una parte de 
éste, que no haya sido debidamente instalado a juicio de la Interventoría o que 
resultare averiado accidentalmente o por mal manejo del CONTRATISTA. 

 

 Los templetes y demás elementos que sean necesarios para evitar el 
desplazamiento o la desestabilización del entibado, cuando por exigencias 
constructivas sea indispensable autorizar el retiro temporal de algunos codales. A 
este respecto se aclara que el CONTRATISTA será el responsable de asegurar el 
correcto funcionamiento de los entibados hasta la culminación de los rellenos 
respectivos y que por ningún motivo se autorizará el desmonte de ellos para 
facilitar las labores constructivas de instalación de solados, bases, filtros, cimientos 
o tuberías. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 2-4 Entibados 

2 EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y RELLENOS 
 

2.3 ENTIBADOS  

2.3.1 ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA) M2 

2.3.2 ENTIBADO TIPO 3 (METÁLICO) M2 
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2.4 RELLENOS 

ALCANCE 

La parte de la obra que se especifica en este capítulo comprende el suministro de toda la 
mano de obra, planta, materiales, equipo y la ejecución de todos los trabajos necesarios 
para llevar a cabo los rellenos que requiera la Obra; además se establecen las normas 
para la medida y pago de tales trabajos entre los cuales se incluyen los siguientes: 

 Rellenos alrededor de estructuras. 

 Rellenos para las zanjas de las tuberías. 

 Rellenos Especiales (Terraplenes para Lagunas) 

 Materiales para vías y áreas sin pavimento. 

GENERALIDADES 

Antes de iniciar los trabajos de rellenos, el terreno que servirá de base deberá estar 
totalmente libre de vegetación, tierra orgánica, y materiales de desecho de la construcción 
y las superficies no deberán presentar zonas con aguas estancadas inundadas. 
No se colocará ningún relleno sobre las tuberías hasta que éstas se hayan instalado a 
satisfacción del CONTRATANTE y después de ejecutar los siguientes trabajos: 
 

 Revestimiento de las uniones cuando sea pertinente. 

 Reparación del revestimiento de la tubería, si es el caso. 

 Topografía detallada. 
 
Se recomienda rellenar inmediatamente después del proceso de conexión entre tuberías 
a fin de prevenir dos peligros: la flotación del tubo debido a las lluvias copiosas y los 
movimientos térmicos por la gran diferencia de temperaturas diurnas y nocturnas. La 
flotación puede dañar al tubo y causar costos de reinstalación innecesarios. La 
contracción y expansión térmica pueden arruinar el sellado debido al movimiento de 
varios tramos de tubos acumulados en una misma junta. Si se colocan secciones de 
tubería en la zanja y se demora el rellenado, el centro de cada tubo deberá ser rellenado 
hasta la clave para minimizar los movimientos en la junta. La correcta selección, ubicación 
y compactación del relleno de la zona de la tubería es de gran importancia a fin de 
controlar la deflexión vertical y para el rendimiento del tubo. Se debe tener cuidado de que 
el material de relleno no se encuentre contaminado con escombros u otros materiales 
extraños que puedan dañar el tubo o causar una pérdida de apoyo. El material de relleno 
que se encuentra entre el lecho de asiento y la parte inferior externa del tubo debe 
insertarse y compactarse antes de colocar el resto del relleno, ver las siguientes Figuras.1 
 
 

 
 

                                                
1
 Tomado de: Guía de Instalación de Tuberías Enterradas 
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Ilustración 2-3 Relleno tubería 

 
Relleno correcto, entre el lecho de asiento y la parte inferior externa del tubo 

 
Relleno incorrecto, entre el lecho de asiento y la parte inferior externa del tubo 

Fuente: Guía de Instalación de Tuberías Enterradas, Figuras 3-6 y 3-7 
 
Excepto cuando se especifique algo diferente, no deberá colocarse relleno hasta cuando 
se haya removido el entibado correspondiente a la franja sobre la cual se colocará la capa 
de relleno. Sólo se podrán colocar rellenos directamente contra una estructura de 
concreto, cuando se hayan removido todos los encofrados y entibados, las estructuras 
hayan adquirido la resistencia suficiente que le permita soportar las cargas impuestas por 
los materiales de relleno. 

MATERIALES 

Los materiales para los rellenos se obtendrán, según el caso, de las excavaciones o de 
las fuentes seleccionadas por el CONTRATISTA y aprobadas por el CONTRATANTE. 
Por lo menos 30 días antes de que el CONTRATISTA se proponga iniciar los trabajos de 
relleno, deberá someter a la consideración del CONTRATANTE las fuentes de materiales, 
deberá presentar muestras representativas y los resultados de los ensayos de laboratorio. 
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El suministro de las muestras y los ensayos no serán objeto de pago adicional. No se hará 
pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento o transporte 
de cualquier material de relleno. 
El suministro de las muestras y los ensayos no serán objeto de pago adicional. No se hará 
pago por separado por la explotación, procesamiento, selección, apilamiento o transporte 
de cualquier material de relleno. 

TERRAPLENES 

Para la construcción de los terraplenes, se deberá realizar un descapote del orden de 
0.20 metros de espesor o lo que indique los planos y/o la Interventoría, eliminando pastos, 
arbustos y árboles, exactamente en la zona bajo el área de los terraplenes y obras civiles. 

CONFORMACIÓN CON MATERIALES DE EXCAVACIÓN 

Los rellenos o terraplenes de diques y de acceso, se deberán conformar de acuerdo a lo 
indicado en los planos, de no existir especificación particular el material debe ser gravo 
arcilloso procedente de las excavaciones o de préstamos vecinos, compactando el 
material en capas con espesor no mayor a 0.20 metros, a una densidad de mínimo 92% 
del próctor modificado. 
Para un adecuado perfilado y una compactación idónea de los bordes de los terraplenes, 
el contratista deberá considerar la construcción de sobre anchos durante la colocación de 
las capas, del orden de 0.50 metros por fuera del límite exterior del talud, los cuales serán 
eliminados a medida que la altura relleno progrese. 
Se deberá hacer un control de densidad cada 50 m2 de relleno colocado y por capas. 

2.4.1  RELLENOS COMPACTADOS 

Se refiere a la selección, transporte interno, disposición, conformación y compactación 
manual y mecánica por capas, de los Materiales autorizados por la Interventoría para la 
realización del relleno de Zanjas y de excavaciones para Estructuras ó también para la 
ejecución de terraplenes, cuyas fundaciones é instalaciones subterráneas hayan sido 
previamente revisadas por la Interventoría del CONTRATANTE. Los Rellenos y 
Terraplenes, según autorización previa del CONTRATANTE y/o la Interventoría, se 
podrán realizar con Materiales tales como: material común, material granular tipo sucio de 
río, arenón, material filtrante, afirmado o recebo, suelo - cemento, material granular tipo 
subbase o base, mortero fluido, etc. El CONTRATISTA deberá seleccionar los materiales 
para rellenos, de manera que se garantice que están libres de basuras, materia orgánica, 
raíces, escorias, terrones y piedras de diámetro mayor a 0.10 m y que tendrán la 
humedad óptima para permitir su adecuada disposición, conformación y compactación. En 
términos generales, los rellenos y terraplenes se realizarán con los materiales 
provenientes de las excavaciones que hayan sido adecuadamente preservados por el 
CONTRATISTA y previamente aprobados por la Interventoría. Cuando a juicio exclusivo 
de la Interventoría, todos o parte de los materiales provenientes de las excavaciones no 
sean aptos para su utilización en los rellenos o terraplenes de la obra, ésta autorizará al 
CONTRATISTA para que suministre en obra materiales provenientes de una fuente 
externa a la obra (cantera, río, etc.), los cuales también deberán ser previamente 



 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
 

VERSIÓN 1 
MARZO 2016 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
CONTRATO No. 0010-2015 

Hoja No.  74 

 

IEH GRUCON S.A. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO PROVIDENCIA CONTRATO No. 0010-2015. 

 

aprobados por la Interventoría. Dependiendo del tipo de relleno o terraplén a realizar, la 
Interventoría definirá el tipo y calidades del material de préstamo a suministrar, pudiendo 
ser material común o tierra, sucio de río, arenón, material filtrante, afirmado o recebo. 
El CONTRATISTA será el responsable de gestionar en oportunidad las autorizaciones y 
permisos que se requieran para excavar, cargar, transportar y descargar los materiales de 
préstamo para rellenos en el sitio autorizado de obra. Por tanto, no habrá lugar a pagos 
adicionales al CONTRATISTA ni ampliación de los plazos del Contrato, por causa de 
dificultades y/o demoras en la consecución y aprobación de las fuentes externas de 
préstamo. Independientemente de la aprobación inicial de la fuente externa (cantera de 
préstamo, río, etc.) por parte de la Interventoría, ésta podrá rechazar en cualquier 
momento aquellos materiales transportados a la obra que no sean aptos para los rellenos 
o terraplenes y el CONTRATISTA deberá asumir los costos respectivos, incluyendo los de 
su cargue, transporte, retiro y disposición en los sitios autorizados por el municipio donde 
se ejecuta la obra. Previo a la iniciación de los rellenos y terraplenes, el CONTRATISTA 
deberá obtener la autorización de la Interventoría y extraer todos los materiales 
inadecuados o sobrantes que existan en su fundación y/o le solicite ésta y darle el 
tratamiento, perfilación y eventual re compactación de la fundación del relleno o terraplén 
que la Interventoría le defina. En el evento de que existan flujos permanentes o 
intermitentes de agua en la brecha o excavación a rellenar, la Interventoría ordenará las 
investigaciones que sean pertinentes para establecer el origen de los mismos y así poder 
definir las acciones que se requieran para su adecuada evacuación, con subdrenajes, o 
su eliminación, si es que se deben a un daño de Alcantarillado o Acueducto. Una vez se 
hayan revisado y aprobado todas las instalaciones subterráneas por parte de la 
Interventoría del CONTRATANTE y/o por las Interventorías de las otras empresas de 
Servicios Públicos participantes en el Proyecto, se haya preparado la subrasante o 
fundación de acuerdo con lo definido en los diseños, planos, especificaciones particulares 
o por la Interventoría y ésta haya impartido la autorización correspondiente, se procederá 
con la instalación, conformación y compactación mecánica del material de relleno que se 
haya autorizado. Se aclara que el costo de la revisión previa de cada una de las 
Instalaciones Subterráneas, estará incluido en el Costo Unitario de las respectivas 
canalizaciones y no tendrá pago por separado dentro de la Actividad de Rellenos o 
Terraplenes. 
El relleno o terraplén se realizará por capas debidamente niveladas de espesor suelto 
máximo de 0.15 m, utilizando los Materiales autorizados que tengan una humedad igual o 
inferior a la óptima obtenida en el ensayo del Próctor Modificado del material de relleno 
aprobado por la Interventoría. La compactación de cada capa se hará con los medios y 
equipos que autorice la Interventoría. Cuando se trate del relleno de tuberías en zanja, se 
deberá realizar de forma simultánea a cada lado de éstas, sin golpearlas y de forma 
manual y muy controlada durante los primeros 0.30 m por encima de la clave de la 
tubería. Por encima de este nivel y hasta enrasar con la subrasante, la compactación 
también se hará por capas de máximo 0.15 m de espesor suelto y mediante la utilización 
de equipo mecánico del tipo canguro. Cuando se trate de Rellenos para estructuras o 
terraplenes, los materiales serán conformados y compactados con los equipos que 
previamente autorice la Interventoría y el CONTRATISTA tomará todas las precauciones 
necesarias para evitar daños y/o perjuicios a las estructuras en construcción y/o ya 
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existentes aledañas y para prevenir la saturación y/o degradación de los materiales y del 
relleno ya compactado. Previo a la construcción de los rellenos y terraplenes, la 
Interventoría solicitará al CONTRATISTA, como mínimo, la realización de los siguientes 
ensayos: Granulometría y Próctor Modificado. Durante la construcción y una vez 
terminados los rellenos, la Interventoría revisará la compactación obtenida mediante la 
realización de ensayos de densidad en campo, en una cuantía mínima de uno (1) por 
cada 20.0 m3 compactos de relleno ejecutado con el material autorizado. La 
compactación de los rellenos, evaluada en términos de la densidad seca obtenida en 
campo, deberá ser igual o superior al 90 % de la densidad seca obtenida en el ensayo de 
Próctor Modificado realizado a una muestra representativa del material de relleno 
aprobado por la Interventoría. En el evento de que la Interventoría estime necesario 
realizar más ensayos de los mínimos arriba citados o realizar otros ensayos adicionales 
(Contenido de Humedad en campo, Desgaste, Equivalente Arena, Límites de Atterberg, 
etc.), los costos totales de estos adicionales le serán reembolsados al CONTRATISTA 
bajo la modalidad del costo real directo más el porcentaje de administración y utilidad 
previstos en el Contrato. 
El CONTRATISTA deberá entregar oportunamente a la Interventoría, los informes 
certificados de los resultados de dichos ensayos. Los costos de los ensayos mínimos 
arriba citados, incluyendo la obtención de muestras, transporte, ensayo e informe 
certificado del laboratorio, estarán incluidos dentro del costo unitario más A.I.U. pactados 
en el contrato, para rellenos y terraplenes construidos con el tipo de material previamente 
autorizado por la Interventoría. La aprobación que de estos materiales o de su 
compactación imparta la Interventoría, no minimiza ni exime al CONTRATISTA de su 
obligación contractual de responder por su calidad, correcta ejecución y estabilidad de 
estos trabajos. Cuando a juicio de la Interventoría, se produzcan sobre-excavaciones o 
derrumbes por causas imputables al CONTRATISTA, éste será responsable de construir, 
a su entero costo y a satisfacción de la Interventoría, los rellenos y terraplenes que se 
requieran para restituir las zonas de obra afectadas a su estado inicial. Cuando a juicio de 
la Interventoría sea necesario realizar excavaciones adicionales para sustituir zonas de 
fundación inadecuadas o de baja capacidad portante, el CONTRATISTA realizará dichos 
rellenos o sustituciones cumpliendo con todo lo especificado y/o ordenado por la 
Interventoría. Estas excavaciones y rellenos adicionales se medirán y pagarán conforme a 
lo previsto en el contrato para estas actividades de obra, sin que haya lugar a pagos 
adicionales o ampliación de plazos, en razón del tipo, ubicación, profundidad, espesor y 
volumen de dichas excavaciones y rellenos. 
 

2.4.2 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE 
DE LA EXCAVACIÓN 

El material proveniente de la excavación, debe ser revisado por EL CONTRATISTA y 
verificar que está  limpio de basuras, de piedras mayores a 10 cm.,  de diámetro y con 
baja humedad para que pueda utilizarlo como relleno. 
Se debe extender en capas no mayores a 20 cm. y compactar por medio mecánico, 
utilizando un compactador tipo canguro (Saltarín), hasta alcanzar la altura final. 
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En zonas distintas a vías y en los sitios mostrados en los planos u ordenados por el 
CONTRATANTE, las zanjas de la tubería podrán rellenarse con material proveniente de 
las excavaciones, siempre que éste no sea limo orgánico, sobrantes de construcción o 
cualquier material inconveniente. Este relleno denominado Tipo 3 se colocará y 
compactará en las zanjas en capas horizontales uniformes de veinte (20) centímetros de 
espesor final. Cada capa se compactará convenientemente hasta obtener una densidad 
del 85% del Proctor Modificado. No se colocará una nueva capa hasta tanto la anterior 
haya sido compactada debidamente y aprobada por el CONTRATANTE. 
Cuando las zanjas se ejecuten en vías o atraviesen calles u obras que exijan material de 
sub-base no se acepta la utilización de relleno Tipo 3. Por tanto, el relleno de la zanja se 
deberá ejecutar hasta el nivel inferior de la sub-base, con material Tipo 2 compactado al 
95% del Proctor Modificado. 
El relleno Tipo 3 se utilizará también para la conformación de taludes, conformación del 
terreno en zonas adyacentes al proyecto o en zonas indicadas en los planos u ordenadas 
por la Interventoría. 

2.4.3 MATERIAL DE AFIRMADO 

El material empleado para la construcción del afirmado deberá cumplir con los índices de 
calidad en la Tabla 2-5, además el suelo lo deberán ajustar a algunas franjas 

granulométricas que son tomadas de la  

Tabla 2-6 y debe de cumplir las relaciones establecidas en la Tabla 2-7 del artículo 311-13 
de la Normas y Especificaciones 2012 del INVIAS. 
 

Tabla 2-5 Requisitos de los agregados para afirmados Fuente: INVIAS 

Características Norma de 
ensayo INVIAS 

Requisito 

Dureza (o)   

Desgaste en la máquina de los Ángeles 
(Gradación A), máximo % 

- 500 revoluciones 
E-218 50 

Durabilidad   

Perdidas en ensayo de solidez en sulfatos, 
máximo (%) 
-Sulfato de sodio 
-Sulfato de magnesio 

E-220 

 
 

12 
18 

Limpieza   

Limite líquido, máximo (%) E-125 40 

Índice de plasticidad (%) E-125 y E-126 4-9 

Contenido de terrones de arcilla y partículas 
deleznables, máximo (%) 

E-211 2 

Resistencia del material   

CBR(%): El CBR se medirá sobre muestras 
sometidas previamente a cuatro días de 
inmersión. 

E-148 >15 
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Tabla 2-6 Franjas granulométricas del material de afirmado 

Tamiz (mm/U.S Starndard) 

Tipo de gradación 

37.5 25.0 19.0 9.5 4.75 2.00 0.425 0.075 

1 ½” 1” ¾” 3/8” No 4 No 10 No 40 No 200 

% PASA 

A-38 100 - 80-100 60-85 40-85 30-50 13-30 9-18 

A-25 - 100 90-100 65-90 45-70 35-55 15-35 10-20 
Fuente: INVIAS 

 
Tabla 2-7 Relaciones que debe cumplir el material de afirmado 

Relación Requisito 

% pasa tamiz No. 200 
% pasa tamiz No. 10 

0.20 a 0.45 

% pasa tamiz No.200 
% pasa tamiz No.40 

<2 
3 

{(% pasa tamiz de 1”) – (% pasa tamiz No 10)} X { % pasa tamiz No 4} 16 a 34 

(% de contracción lineal) X (% pasa tamiz No. 40) 100 a 240 
Fuente: INVIAS 

 
 
Para problemas de segregación y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigida por las especificaciones, el material que produzca el constructor deberá dar lugar 
a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a  los límites de la franja, 
sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y 
viceversa. 
 
Se extenderá una capa de afirmado conformado por capas de espesores mayores a 
0.10m, compactados al 95% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado, el 
material del afirmado corresponde a una base granular BG. 
 

2.4.4 Base Permeable 

La base permeable deberá tener por lo menos el 90% de las partículas deberán presentar 
dos o más caras de fractura mecánica (Norma de ensayo INV E-227), su desgaste en la 
máquina de los ángeles  no deberá ser mayor del 40% (norma de ensayo INV E-218) y las 
perdidas en la prueba de solidez en sulfato de sodio o magnesio no podrán exceder de 
12% o 18% (norma de ensayo INV E-220). 
 
El espesor requerido para la base permeable es de 0.15m de acuerdo a la norma de 
INVIAS, a continuación se presenta la granulometría requerida para la base permeable. 
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Tabla 2-8 Granulometrías típicas para bases permeables no estabilizadas 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

1 ½” (37mm) 95 -100 

1” (25 mm) 71 – 87 

¾” (19 mm) 58 – 74 

½” (12.5mm) 44- 60 

3/8” (9.5 mm) 34 – 50 

No. 4 (4.75 mm) 19 – 31 

No. 8 (2.36 mm) 8 – 16 

No. 16 (1.18 mm) 0 -4 
Fuente: INVIAS 

 

2.4.5 Capa separadora 

La capa separadora debe de tener una baja permeabilidad (menor de 5m/día) para que 
actué de escudo que desvié el agua infiltrada hacia el dren lateral. Y se deberá cumplir 
con el presente criterio 
 

Tabla 2-9 Criterios para la capa granular separadora. 

CRITERIO VALOR 

Tamaño máximo nominal Menor de 50mm o de 0.25 veces el espesor de 
la capa compactada. 

CBR Máximo 50 

Porcentaje que pasa el tamiz de 2 mm (No. 10) Máximo 50 

Porcentaje que pasa el tamiz de 0.075 mm 
(No.200) 

Máximo 12 

Limite liquido Máximo 25 

Índice plástico ,Máximo 5 
Fuente: INVIAS 

 

2.4.6 GRAVA 

Este material se usa para la misma función descrita en la actividad anterior, en especial 
su uso en la instalación de redes de alcantarillado; pero dado su cualidad de poder ser 
usado como material filtrante es muy práctico en los terrenos de alta humedad. Su 
colocación se hace siguiendo las mismas instrucciones dadas para el relleno de arena; y 
deberá ser usado tanto para la cimentación atraque y relleno inicial de la tubería. La 
gravilla o el  triturado de cantera tendrá como tamaño máximo ½”. 
Se denomina relleno Tipo 1 el constituido por arena lavada de río o gravilla o una mezcla 
de estos dos materiales, convenientemente colocado y compactado. Este relleno se 
utilizará para la cimentación de tuberías o en los sitios de la obra indicados en los planos 
o en los ordenados por la Interventoría. 
La arena deberá ser limpia y tener un contenido de finos (porcentaje que pasa el tamiz 
#200) menor del cinco por ciento (5%) de su peso y su gravedad específica mayor de 2.4. 
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La gravilla debe tener un tamaño no mayor de 3/4 de pulgada. Se aceptan materiales con 
las granulometrías siguientes: 
 

Tabla 2-10 Relleno tipo 1 

Tamiz  
Porcentaje que pasa 

Gravilla  Arena 

3/4”  100   

1/2"  90 - 100   

3/8"    100 

No. 4  0 - 15  95 – 100 

No. 8  0 - 5  80 – 100 

No. 16    50 - 85 

No. 30    25 - 60 

No. 50    10 - 30 

No. 100   2 - 10 

No. 200    0 – 5 

 
El relleno Tipo 1 se colocará, acomodará y compactará debajo de la tubería en forma tal 
que le asegure un soporte uniforme y firme en toda su longitud; los métodos de 
compactación que se utilicen deberán orientarse a conseguir este objetivo principal. 
La densidad relativa del relleno con arena deberá ser mayor del setenta por ciento (70%). 
 
MATERIAL LOCAL LAVADO 

Se refiere a piedra de mano sana, resistente, húmeda y limpia. Este tipo de material se 
conseguirá en las canteras locales y se instalará en los elementos y sitios que definan los 
diseños, planos, especificaciones particulares o la Interventoría. 

El material podrá consistir en rocas de canto rodado o de cantera extraído únicamente 
dentro de la ISLA por medio de explotación manual o mecánica según haya 
disponibilidad, teniendo cuidado de no utilizar materiales que se desintegren por la 
exposición al agua o a la intemperie, que contengan óxido de hierro con excesiva 
alcalinidad, con compuestos salinos, cuya composición pueda atacar las estructuras en 
donde se instalará. 

La masa unitaria del material deberá ser, cuando menos, de mil doscientos cincuenta 
kilogramos por metro cúbico (1250 kg/m3). 

Deberá cumplir, además, con los requisitos descritos a continuación.  

 El desgaste del material al ser sometido a ensayo en la máquina de Los ángeles, 
según la norma INV E-219, deberá ser inferior a cincuenta por ciento (50%).  
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 Su capacidad de absorción será inferior al dos por ciento (2%) en peso. Para 
determinarla, se fragmentará una muestra representativa de las rocas y se 
ensayará de acuerdo con la norma INV E-223.  

 Los fragmentos de roca para el llenado deberán tener una resistencia a la 
compresión simple superior a doscientos cincuenta (250) veces el nivel de 
esfuerzos a que estará sometida la estructura. 

CIMENTACION TUBERIAS 

Las tuberías PVC indicadas en los planos, se cimentarán y atracaran hasta 0.15 metros 
por encima de lomo de tubo, con arena de río o grava, o la mezcla de los dos, con tamaño 
máximo de 3/8” y porcentaje pasa tamiz No. 200 de máximo 5%. 
Las tuberías CCP indicadas en los planos, se cimentarán y atracarán hasta 0.15 metros 
por encima de lomo de tubo, con triturado fino no gradado, con tamaños entre 1/4” y 3/4”. 
Las zanjas se rellenarán colocando encima de los materiales de atraque y hasta nivel de 
superficie, material de excavación seleccionado, con tamaño máximo de 4”, compactado 
en capas con espesor compactado no mayor a 0.15 metros y una densidad de mínimo 
90% del P.M. 
Se deberá hacer un control de densidad por los menos cada 30 metros de longitud de 
tubo, por cada capa, a cargo del Contratista. 

2.4.7 RELLENO CON TRITURADO 

Se denomina relleno Tipo 6 el constituido por piedra partida en tamaños comprendidos 
entre veinte (20) y treinta (30) centímetros. Las piedras deberán ser resistentes y 
durables, sin grietas, ni partes alteradas. 
Este relleno se colocará cuando lo ordene el CONTRATANTE, en el fondo de las 
excavaciones donde el terreno tenga baja capacidad de soporte. Antes de colocar la 
piedra, se retirará todo el lodo que haya en el fondo de la excavación. Las piedras se 
acomodarán y apisonarán adecuadamente en capas horizontales, en tal forma que los 
espacios libres entre las piedras sean mínimos. 
El relleno o rellenos que se coloquen previa aprobación del CONTRATANTE, por debajo 
de la cota proyectada de fondo de la zanja excavada para la colocación de las tuberías 
con el objeto de mejorar el piso de fundación, deberá hacerse con material Tipo 2 o Tipo 6 
debidamente compactados y nivelados antes de colocar el relleno Tipo 1 o el relleno Tipo 
7 según el caso. El relleno Tipo 2 en este caso, deberá compactarse como mínimo al 95% 
del Próctor Modificado. 

GENERALIDADES DE LOS MATERIALES GRANULARES 

Las partículas componentes de estos materiales granulares deben ser duras, resistentes, 
estables, durables, sin exceso de elementos planos, blandos o desintegrables y sin 
materia orgánica u otros elementos perjudiciales. Los requisitos de calidad mínimos son 
los siguientes: 

 Tamaño máximo: 2.0 pulgadas (2").  
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 Peso unitario seco mínimo: 1.900 Kg/m3. 

 Desgaste máquina de Los Ángeles: < o igual al 50%. 

 Porcentaje de finos que pasa Tamiz 40: 5 % < Finos < 25 % 

 Porcentaje de finos que pasa Tamiz 200: < o igual al 10 %. 

 Límite líquido: < de 25 

 Índice de plasticidad: < de 6. 

 Densidad seca en campo: > al 95% del Ensayo Próctor Modificado. 
 
Para efectos de la verificación previa del cumplimiento de estas especificaciones de 
calidad y en su debida oportunidad, el CONTRATISTA presentará a la Interventoría los 
reportes certificados de calidad del material granular seleccionado que se propone utilizar. 
Si ésta los aprueba y así lo autoriza, el CONTRATISTA podrá iniciar el suministro de 
estos materiales, bajo la premisa de que previo a la iniciación de la instalación del material 
granular autorizado y para confirmar que dichos materiales cumplen con los requisitos 
mínimos de calidad especificados, se realizarán, como mínimo, los siguientes ensayos: 
Granulometría, Desgaste y Límites de Atterberg. 
Durante el proceso de construcción y a la terminación de la instalación y compactación del 
material granular seleccionado que haya autorizado la Interventoría, se evaluará la 
compactación mediante ensayos de densidad realizados en campo con el cono de arena 
(Norma INVIAS No. 161) o con densímetro nuclear de calibración certificada, en una 
cuantía mínima de un (1) ensayo de densidad por cada 100.00 m3 compactos del material 
granular autorizado. 
En el evento de que la Interventoría estime necesario realizar más ensayos de los 
mínimos arriba citados o realizar otros ensayos adicionales (contenido de humedad en 
campo, equivalente arena, CBR suelos granulares, índice de aplanamiento de agregados, 
etc.), los costos totales de estos adicionales le serán reembolsados al CONTRATISTA 
mediante la presentación de las facturas respectivas y la aprobación de ellas por parte de 
la Interventoría, más el factor porcentual pactado en el contrato para los suministros 
realizados por el CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA deberá entregar oportunamente a la Interventoría, los informes 
certificados de los resultados de dichos ensayos. Los costos de los ensayos mínimos 
arriba citados, incluyendo la obtención de muestras, transporte, ensayo e informe 
certificado del laboratorio, estarán incluidos dentro del costo unitario más AIU pactados en 
el contrato, para rellenos y terraplenes construidos con el tipo de material previamente 
autorizado. 
La aprobación que de estos materiales o de su compactación imparta la Interventoría, no 
minimiza ni exime al CONTRATISTA de su obligación contractual de responder por su 
calidad, correcta ejecución y estabilidad de estos trabajos. 
Una vez se hayan revisado y aprobado todas las instalaciones subterráneas por parte de 
la Interventoría de CONTRATANTE y/o por las Interventorías de las otras empresas de 
servicios públicos participantes en el proyecto, se haya preparado la subrasante o 
fundación de acuerdo con lo definido en los diseños, planos, especificaciones particulares 
o por la Interventoría y ésta haya impartido la autorización correspondiente, se procederá 
con la instalación, conformación y compactación mecánica del material granular en capas 
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de máximo 0.20 m. de espesor suelto o del que autorice la Interventoría y hasta alcanzar 
los hilos y niveles definidos por los diseños, planos, especificaciones o por la 
Interventoría. La compactación se hará con los equipos apropiados para el tipo de 
material granular utilizado, según autorización previa de la Interventoría. 
Se aclara que el costo de la revisión previa de cada una de las instalaciones 
subterráneas, estará incluido en el costo unitario de las respectivas canalizaciones y no 
tendrán pago por separado dentro de la actividad de substituciones, rellenos o sub bases. 
Respecto de la revisión y aprobación previa de las instalaciones subterráneas impartida 
por la Interventoría, se aclara que ello no minimiza ni exonera la responsabilidad del 
CONTRATISTA de garantizar la correcta construcción, funcionamiento y estabilidad de 
éstas, en los términos y duraciones establecidos por el Contrato; así mismo, el 
CONTRATISTA será el responsable de implementar todas las acciones necesarias y 
suficientes que prevengan y eviten daños, perjuicios y/o taponamientos de estas 
instalaciones subterráneas durante las posteriores actividades de construcción y hasta la 
entrega y recepción de las obras a satisfacción de la Interventoría y el CONTRATANTE. 
 En el evento de que se detecten flujos de agua, intermitentes o permanentes, sobre la 
subrasante o cercanos a ella, la Interventoría, previo a la iniciación de la instalación del 
material granular, ordenará las investigaciones que sean necesarias para establecer su 
origen y poder así definir el o los procedimientos a seguir que permitan su eliminación o 
en su defecto, su adecuada captación y conducción controlada hasta la estructura de 
descole más cercana. 
En caso de que con el paso del equipo de compactación se detecten "fallos o 
embolsamientos", el CONTRATISTA procederá a removerlos en su totalidad, de acuerdo 
con las instrucciones dictadas por la Interventoría, y a reemplazarlos por material granular 
seleccionado de las características especificadas y con humedad inferior a la óptima 
obtenida en el ensayo próctor modificado, o como lo definan el Diseñador y/o la 
Interventoría.  
 
 
Esta actividad de remoción y reemplazo sólo le será reconocida al CONTRATISTA, si a 
juicio del Diseñador y/o de la Interventoría, estos "fallos o embolsamientos" no se han 
producido por causas imputables a él (material granular deficiente y/o con alta humedad; 
equipo de compactación inadecuado y/o mal operado, etc.). 

RELLENOS ALREDEDOR DE LAS ESTRUCTURAS 

En las estructuras, los rellenos adyacentes se ejecutarán con material proveniente de las 
excavaciones, aceptado por EL INTERVENTOR, o con material de préstamo 
principalmente Zahorra - Relleno tipo V.  Para la compactación se utilizarán las mismas 
especificaciones del anterior literal. Antes de pasar un equipo pesado sobre las tuberías o 
sobre cualquier estructura, la profundidad del relleno sobre ellas será suficiente, según el 
criterio del INTERVENTOR, para que permita el paso de tales equipos, sin que se 
presenten esfuerzos perjudiciales o vibraciones en las tuberías y estructuras. Una vez 
terminados los rellenos, tanto en las tuberías como en las estructuras, la superficie se 
nivelará y se dejará libre de desperdicios y escombros.  El material sobrante se extenderá 
o retirará a los sitios de botaderos, o a donde indique el INTERVENTOR. La 
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compactación del relleno se hará por medio de equipos manuales o mecánicos, rodillos 
apisonadores o compactadores vibratorios, según sea el sitio de localización y tipo del 
relleno, y de acuerdo con lo indicado u ordenado por EL INTERVENTOR. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido compacto y con aproximación a 
un decimal, de Rellenos y Terraplenes construidos con los materiales del sitio o con los de 
cantera de préstamo autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría, de acuerdo 
con los diseños, planos, especificaciones y/o con lo definido por la Interventoría y 
aprobado por ella. La medida del volumen compacto de estos rellenos y terraplenes, se 
hará por el método del promedio de áreas transversales entre estaciones espaciadas 
según lo requiera la topografía del terreno y lo defina la Interventoría. 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, que incluye los 
costos de: permisos, licencias y suministro en obra del material autorizado por la 
Interventoría; equipos para transporte interno, disposición, conformación y compactación, 
que previamente hayan sido autorizados por la Interventoría; equipos (si fueron 
autorizados por la Interventoría) y herramientas para la preparación, perfilación y 
compactación de la subrasante y para el cargue, transporte interno, disposición, 
conformación y compactación de los materiales autorizados de relleno; cobertores tipo 
plásticos; tarimas, andamios, puentes y carreteaderos; materiales y accesorios para 
iluminación; recolección, transporte y ensayo de materiales, en los mínimos especificados; 
mano de obra de la preparación, perfilación y compactación de la subrasante y del 
cargue, transporte interno, disposición, conformación y compactación de los materiales 
del relleno; mano de obra de drenajes, apuntalamientos, tarimas, andamios, puentes, 
cobertores y carreteaderos; todas ellas con sus prestaciones sociales y demás costos 
laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento, 
siendo ésta la única remuneración que recibirá el CONTRATISTA por este concepto.  
No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón de la ubicación, profundidad y 
volumen de los rellenos o terraplenes. Tampoco los habrá por las eventuales 
interferencias con estructuras o redes de otros Servicios Públicos ni por las horas 
nocturnas, extras o festivas de la mano de obra que se requiera para la correcta y 
oportuna ejecución de estos rellenos o terraplenes. 
 
La parte de la obra para ser ejecutada a los precios unitarios de la Lista de Cantidades y 
Precios, consistirá en el suministro de toda la mano de obra, planta, materiales, equipos y 
en la ejecución de todos los trabajos necesarios para realizar la colocación, 
compactación, a las densidades especificadas de los rellenos requeridos para la obra. 
Incluirá además el transporte, almacenamiento, manejo de los materiales de relleno, así 
como la preparación de las superficies sobre las cuales se vaya a colocar el relleno, de 
acuerdo con estas Especificaciones y lo indicado por la Interventoría. 
Los siguientes trabajos, que se deben realizar para completar esta parte de la obra, se 
medirán y pagarán según se establece a continuación: 
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 El retiro del entibado en un tramo de zanja, en el cual se estén ejecutando trabajos 
de relleno y su posterior instalación en un nuevo tramo, se medirá y pagará de 
acuerdo con lo estipulado en el capítulo “Entibados” de estas especificaciones. 

 La instalación de la tubería, piezas especiales y accesorios se medirán y pagarán 
de acuerdo con lo estipulado en los capítulos “Instalación de sistemas para 
válvula, ventosa, purga, pitómetros e instalación de piezas especiales y 
accesorios”, “Instalación de tubería” y “Soldadura” de estas especificaciones. 

 La colocación del pavimento y reconstrucción de andenes y sardineles se medirán 
y pagarán de acuerdo con lo estipulado en el capítulo “Rotura y reconstrucción de 
pavimentos, andenes y sardineles” de estas especificaciones. 

 Los rellenos en concreto aprobados por la Interventoría y/o indicados en los planos 
de acuerdo con lo estipulado en el capítulo “Concreto” de estas especificaciones. 

No habrá medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos 
requeridos para completar esta parte de la obra: 

 Explotación, procesamiento, selección, transporte, ensayos de laboratorio y 
suministro de muestras del material que será utilizado como relleno. 

 Los trabajos necesarios para manejar el agua superficial, de infiltración y el 
drenaje, durante la colocación de los rellenos, como se establece en la 
Especificación “Control de aguas durante la construcción”. 

 Relleno en concreto o en cualquier otro material de las excavaciones ejecutadas 
por fuera de los límites de excavación mostrado en los planos o indicado por la 
Interventoría  y que en concepto de ésta deben rellenarse para completar esta 
parte de la obra, por razones imputables al Contratista. 

 Materiales de relleno que sean rechazados y desechados antes de su colocación, 
o aquellos rellenos que una vez colocados deben ser retirados y reemplazados por 
no cumplir con lo estipulado en esta Especificación aunque hayan sido aprobados 
por la Interventoría. 

 Rellenos utilizados por el Contratista para su propia conveniencia o en estructuras 
no permanentes de la obra, aunque éstos hayan sido autorizados. 

 Cargue y retiro de los materiales sobrantes del relleno y de los materiales 
rechazados por deficiencia en la calidad, hasta las zonas de botaderos o de 
depósito aprobados por el CONTRATANTE. 

 Reparaciones por daños en estructuras, cajas, ductos, etc. existentes, por causa 
del empleo de métodos de colocación y compactación inadecuados. 

 Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el Contratista para cumplir lo 
especificado en este Capítulo y que no son objeto de ítems separados de pago. 

La parte de la obra por llevar a cabo a los precios unitarios consistirá en la ejecución de 
todos los trabajos necesarios para la colocación de los rellenos estipulados en esta 
Especificación y deberá incluir el suministro, selección, colocación, compactación, 
ensayos de laboratorio de todos los materiales, instalaciones, equipo, transporte, energía , 
mano de obra necesarios para completar esta parte de la obra, todos los trabajos 
relacionados con la misma que no tendrán medida ni pago por separado. 
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Requisitos para Medida y Pago 

El CONTRATANTE no autorizará la medida y el pago de un volumen de relleno, hasta 
que el Contratista haya completado, a satisfacción de la Interventoría, en todo de acuerdo 
con las Especificaciones, los siguientes trabajos que se relacionan con algunas partes de 
la obra: 

 Suministro de muestras y ejecución de los ensayos a cargo del Contratista y 
cumplimiento de los requisitos de compactación establecidos en este Capítulo. 

 En las zanjas para instalación de tubería, hasta no completar los trabajos de 
colocación y compactación de todos los rellenos, hasta el nivel superior del 
terreno, su reconstrucción de acuerdo con las condiciones iniciales. 

 Si la distancia entre el frente de instalación de tubería y la conformación de los 
rellenos compactos a nivel de sub-rasante excede los veinte (20) metros., no 
habrá lugar a pago, por el mes en que se realice la correspondiente acta de obra, 
para los ítems de pago de “Instalación de Tubería y Suministro de tubería”, del 
sector que exceda dicha longitud. 

 Limpieza, terminación de las superficies, cargue y transporte del material sobrante 
de los rellenos, hasta las zonas de botadero o de depósito aprobadas por el 
CONTRATANTE. 

Explotación, cargue, transporte y compactación con material de préstamo 

La parte de la obra que se especifica en este capítulo, comprende el suministro de toda la 
mano de obra, equipo para obtener el material de préstamo, el cargue, su transporte 
hasta los sitios de almacenamiento temporal y de colocación, descargues en los 
diferentes sitios y compactación de material de préstamo necesario para la realización de 
las obras. 
 

Materiales 

El material a utilizar en este ítem será material tipo, especificado para los rellenos o 
terraplenes de diques, el cual puede ser proveniente de la excavación, de zonas de 
préstamo circundantes a la zona de las obras, o canteras que el Contratista verificara y 
presentara muestras con ensayos de laboratorio que cumplan con los requisitos 
estipulado en los planos o por la Interventoría. 

Descripción 

Esta especificación incluye el suministro de toda la mano de obra, suministro de material, 
equipos para el cargue, su transporte del sitio de explotación a sitios de almacenamiento 
del contratista y a los sitios de colocación, descargues en los diferentes sitios; mano de 
obra, materiales, equipos para la compactación y cualquier procedimiento que sea 
necesario para la colocación del material en el lugar indicado. 

El material necesario para realizar el relleno con material de préstamo donde la obra lo 
necesite, deberá provenir de lugares de explotación aprobados legalmente, transportado 
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adecuadamente sin que se generen partículas finas o polvo, almacenados en su 
respectivo lugar aprobados por la Interventoría. 

Para realizar las actividades de carga y transporte del material explotado se requerirá de 
equipos de cargue y/o mano de obra, vehículos adecuados (volquetas). 

La compactación se hará con equipos de compactación adecuados y con la humedad 
óptima, a fin de obtener una compactación mínima del 98% del Próctor Modificado. Para 
esta actividad se seguirá lo especificado en el capítulo de relleno tipo 3: material 
proveniente de excavación. 

Los métodos y equipos de compactación deberán tener la aprobación de la 
INTERVENTORÍA DE OBRA. 

Herramientas y equipos 

Se utilizarán los equipos, herramientas necesarios para la explotación adecuada 
guardando los requerimientos de conservación ambiental, los necesarios para la 
explotación, el cargue y descargue en los sitios correspondientes, así como los requeridos 
para la compactación. En general se utilizarán los equipos, herramientas necesarias con 
previa aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. 

Acarreo libre y sobre acarreo de materiales 

Esta se refiere a las operaciones que deberá ejecutar el CONTRATISTA dentro de la 
obra, cargar, transportar, descargar y disponer adecuadamente en los sitios autorizados 
por el Contratante y por la Interventoría, los materiales sobrantes o inservibles producto 
de las excavaciones, demoliciones, derrumbes y demás actividades que produzcan 
materiales desechables que, a juicio de la Interventoría, deban retirarse del sitio de obras. 
Esta también se refiere al cargue, transporte, descargue y acarreo interno de los 
materiales provenientes de las canteras o de préstamo que haya autorizado la 
Interventoría, para cumplir con lo señalado en los planos o para suplir la carencia en obra 
de materiales idóneos para la ejecución de los rellenos. 
El costo de estos movimientos de ser requeridos deben estar  contemplados en el 
correspondiente análisis de la actividad que lo necesite, no habrá pago por separado de 
este concepto. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 2-11 Rellenos 

2 
EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y 

RELLENOS 
UN 

2.4 RELLENOS 
 

2.4.1 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN 
M3 

2.4.2 SUBBASE B-200 (RECEBO SELECCIONADO) M3 
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2.4.3 
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (CATEGORIA 

SC1 O SC2) 
M3 

2.4.4 RELLENO CON TRITURADO M3 

2.5 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES 

Se refiere al cargue manual en el sitio de acopio autorizado, transporte en volqueta y 
disposición en alguna de las Escombreras autorizadas por el municipio donde se 
ejecutará la obra, de todos los escombros y materiales sobrantes que a juicio de la 
Interventoría deban retirarse del sitio de obras. Será responsabilidad del CONTRATISTA 
gestionar todo lo relativo a la consecución y autorización de la Escombrera propuesta y 
generar los mecanismos necesarios para garantizar que dichos materiales únicamente 
serán depositados en los sitios autorizados. Como pre-requisito para la inclusión de esta 
Actividad en el Acta de Pago, el CONTRATISTA entregará a la Interventoría los recibos 
de recepción firmados por el Funcionario de la Escombrera autorizada. El CONTRATISTA 
dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue manual de las 
Volquetas, trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y utilice casco de seguridad 
y chaleco reflectivo. Además, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el 
material con una carpa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte 
hacia la Escombrera autorizada.  
La Interventoría podrá suspender la ejecución de esta Actividad hasta tanto el 
CONTRATISTA cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos 
adicionales o ampliación del plazo contractual.  
Cuando el CONTRATANTE y/o la Interventoría estimen conveniente autorizar el cargue 
de Escombros y/o Materiales Sobrantes con equipos del tipo retroexcavadora o cargador 
y transportarlos en volqueta hasta las Escombreras autorizadas por el municipio donde se 
ejecute la obra, esta Actividad de Cargue con Equipo, Transporte en Volqueta y 
Disposición de Escombros se cancelará al Costo Unitario más A.I.U. previstos en el 
Contrato para Cargue mecanizado. El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el 
avance de las demoliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice que los 
escombros y materiales sobrantes serán retirados de la obra dentro de las 48 horas 
siguientes a su producción. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA gestionar todo lo relativo a la consecución y 
autorización de la Escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para 
garantizar que dichos materiales únicamente serán depositados en los sitios autorizados. 
Como pre-requisito para la inclusión de esta Actividad en el Acta de Pago, el 
CONTRATISTA entregará a la Interventoría los recibos de recepción firmados por el 
Funcionario de la Escombrera autorizada. El CONTRATISTA dará las instrucciones 
pertinentes para que el personal destinado al cargue manual de las Volquetas, trabaje 
cumpliendo con las Normas de Seguridad y utilice casco de seguridad y chaleco 
reflectivo. Además, una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el material con 
una carpa o cubierta que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la 
Escombrera autorizada.  
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La Interventoría podrá suspender la ejecución de esta Actividad hasta tanto el 
CONTRATISTA cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos 
adicionales o ampliación del plazo contractual.  
Cuando el CONTRATANTE y/o la Interventoría estimen conveniente autorizar el cargue 
de Escombros y/o Materiales Sobrantes con equipos del tipo retroexcavadora o cargador 
y transportarlos en volqueta hasta las Escombreras autorizadas por el municipio donde se 
ejecute la obra, esta Actividad de Cargue con Equipo, Transporte en Volqueta y 
Disposición de Escombros se cancelará al Costo Unitario más A.I.U. previstos en el 
Contrato para Cargue mecanizado. El CONTRATISTA será el responsable de coordinar el 
avance de las demoliciones y excavaciones, de manera que siempre se garantice que los 
escombros y materiales sobrantes serán retirados de la obra dentro de las 48 horas 
siguientes a su producción. 
 
 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON TRACCIÓN ANIMAL Y VOLQUETA 
 
Se refiere al cargue manual en el sitio de obra, transporte con tracción animal y posterior 
disposición final en volqueta en alguna de las Escombreras autorizadas por el municipio 
donde se ejecutará la obra, de todos los escombros y materiales sobrantes que a juicio de 
la Interventoría deban retirarse del sitio de obras.  
 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON TARABITA 
 
Se refiere al cargue manual en el sitio de obra, transporte en tarabita hasta la vía 
perimetral de la Isla y disposición final en volqueta en alguna de las Escombreras 
autorizadas por el municipio donde se ejecutará la obra, de todos los escombros y 
materiales sobrantes que a juicio de la Interventoría deban retirarse del sitio de obras.  
 
Considera también el arreglo del motor de la tarabita y la adecuación de sus elementos 
para su correcta y continua operación. 
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MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (m3), medido en banco y con aproximación a 
un decimal, de Evacuación de Escombros o Materiales sobrantes debidamente ejecutada 
y aprobada por la Interventoría. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos 
en el Contrato, que incluye los costos de : Consecución, autorización y regalía de 
utilización de la Escombrera; Equipo de Cargue (Si fue autorizado por la Interventoría) y 
Transporte, sin limitación de la distancia de acarreo; Cubierta de protección; Herramientas 
menores; Mano de Obra de Cargue y Ayudantía, de operación del Equipo de Cargue (Si 
fue autorizado por la Interventoría) y Transporte, de disposición en la Escombrera y de 
limpieza en el sitio de acopio de materiales, con sus prestaciones Sociales y demás 
costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento. 
No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón al tamaño, volumen, distancia, 
consistencia y/o ubicación de los materiales evacuados. Tampoco los habrá por las 
eventuales interferencias con las Estructuras o Redes de otros Servicios Públicos ni por 
las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requiera para la correcta 
y oportuna ejecución de este cargue y evacuación de Escombros y Sobrantes. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 2-12 Cargue y retiro de sobrantes 

2 
EXCAVACIONES DEMOLICIONES ENTIBADOS Y 

RELLENOS 
UN 

2.4 RELLENOS  

2.4.6 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES m³ 

2.4.6.1 
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON TRACCIÓN 
ANIMAL Y VOLQUETA 

m³ 

2.4.6.2 CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON TARABITA m³ 
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2.6 MANEJO Y CONTROL DE AGUAS LLUVIA Y DE 
ESCORRIENTIA 

Se refiere a la construcción de barreras o cordones provisionales (Gusanos) que permitan 
controlar y encauzar las aguas lluvias o de escorrentía y eviten su flujo errático hacia las 
zonas intervenidas por el Proyecto. El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las obras 
provisionales y trabajos que sean necesarios para desaguar y proteger contra 
inundaciones, las zonas de construcción de la obra, las zonas de préstamo y las demás 
zonas donde la presencia de agua afecte la calidad o la economía de la construcción o la 
conservación de las obras.  
El CONTRATISTA deberá mantener continuamente estas condiciones de trabajo, durante 
el tiempo que sea necesario a juicio de la EMPRESA. Todas las excavaciones se deberán 
mantener totalmente libres de agua durante la instalación de las tuberías y compactación 
de los rellenos. En la construcción de estructuras, hasta el momento en que los concretos 
y morteros hayan fraguado totalmente y se hayan compactado los rellenos en su totalidad. 
Previo al inicio de las Obras, el CONTRATISTA deberá identificar y evaluar la magnitud 
de todos los flujos posibles de Aguas Lluvias y de escorrentía, a fin de diseñar la altura, 
espesor y ubicación de los cordones que necesitará construir para encauzar dichas aguas 
hacia los Sumideros existentes o hacia otros descoles cercanos donde no se generen 
perjuicios ni las Obras a ejecutar ni a sus zonas adyacentes. Es importante tener en 
cuenta que dichos cordones deben ser continuos, estables y funcionar permanentemente 
hasta el vaciado de los Concretos de Pavimentos y Andenes. 
Para su construcción, el CONTRATISTA deberá contemplar una altura mínima de 0.22 m 
y podrán ser utilizados materiales tales como: Ladrillo o Bloque o sardinel en concreto 
simple y estable que garantice el control efectivo de las aguas Lluvias y de escorrentía y 
que sea previamente aprobado por la Interventoría. El CONTRATISTA será el único 
responsable del adecuado funcionamiento de estos cordones y por tanto no habrá lugar a 
pagos adicionales debidos a daños y/o perjuicios causados a las Obras ejecutadas o en 
ejecución. Cuando se presente inundación de la zanja o del área de trabajo por causas 
imputables al CONTRATISTA, los daños causados por la inundación deberán ser 
reparados por el CONTRATISTA a satisfacción de la Empresa. Para efectos de la 
aplicación de la presente especificación, no se considerará control de aguas a las 
rectificaciones que se hagan con carácter permanente a los cauces naturales de arroyos, 
quebradas y ríos, las cuales deberán construirse de acuerdo con los planos de 
construcción y su pago se hará por los ítems de obra necesarios. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el Metro Lineal (ml), con aproximación a un decimal, de Cordón 
debidamente construido y aprobado por la Interventoría. El pago se hará al costo unitario 
más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de Diseño, Ladrillo – 
Bloque, Concreto simple u otro material utilizado, transportes, eventuales re utilizaciones 
futuras, desperdicios, Herramientas menores, transportes, Mano de Obra de construcción, 
instalación, reparación, mantenimiento, desmonte y evacuación, con sus prestaciones 
Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 
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ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el 
CONTRATISTA por este concepto. 
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3 CONDUCCIONES Y REDES DE ACUEDUCTO 

Este capítulo trata de las especificaciones técnicas para la construcción, renovación, 
modificación, optimización y/o reparación de las Redes de Acueducto a ejecutar por parte 
del CONTRATISTA, incluyendo Cámaras para Válvulas y Ventosas, Cajas para 
Medidores, Hidrantes y demás Obras varias que se requieran, de acuerdo con lo definido 
en los Planos y Esquemas del Proyecto, con las directrices del  CONTRATANTE  y/o de 
la Interventoría y con lo consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 
y Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. 
Todas las tuberías y accesorios suministrados por el CONTRATISTA deben ser nuevos, 
sin uso, adecuadamente elaborados, libres de defectos y totalmente apropiados para el 
uso pedido. Las normas nacionales e internacionales para los materiales y procedimientos 
de fabricación que se mencionen en el presente capítulo formarán parte de estas 
Especificaciones en cuanto se refiere a las estipulaciones técnicas de dichas normas y se 
aplicará su última edición a menos que específicamente se indique algo diferente. Las 
tuberías y accesorios para los cuales se citan normas de fabricación y operación en esta 
Especificación deben cumplir los requerimientos aplicables de estas normas, incluyendo 
las últimas revisiones y adiciones vigentes en la fecha de la propuesta. El CONTRATISTA 
deberá suministrar las tuberías de acueducto para las redes de conducción y distribución, 
en los diámetros mostrados en los planos y en la calidad o clases indicadas en los 
mismos o por el CONTRATANTE. La Interventoría revisará detalladamente los tubos 
suministrados y rechazará los que estén rotos o que presenten agrietamientos, 
torceduras, deformaciones o abolladuras o que a simple vista muestren mal estado o mal 
acabado a juicio de la misma; los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera 
calidad y estar en perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos. 
Ningún tubo deberá colocarse mientras, en opinión del CONTRTANTE y/o la 
Interventoría, las condiciones de la zanja y de instalación no sean adecuadas. El 
CONTRATISTA deberá replantear exactamente la posición del eje de la tubería en cuanto 
a los alineamientos y cotas de la conducción. 
El CONTRATISTA tomará todas las precauciones necesarias para mantener el tubo 
limpio y sin residuos, basura, pedazos de soldadura o de cualquier objeto extraño. 
Cuando por cualquier razón los trabajos de instalación de la tubería sean suspendidos, el 
CONTRATISTA taponará los extremos de la tubería instalada, caso en el cual deben 
tomarse las medidas para prevenir flotación en el caso de eventual inundación de la 
zanja. 

3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS 

Las tuberías y accesorios suministrada por EL CONTRATISTA para la conducción de 
agua potable cumplirán con todo lo reglamentado  en la resolución 1166 del 20 de junio 
de 2006, la cual fue modificada por la resolución 1127 del 22 de junio de 2007, donde se 
expide el reglamento técnico que señala los requisitos técnicos que deben cumplir los 
tubos de acueducto, alcantarillados de uso sanitario y aguas lluvias y los accesorios 
necesarios en la instalación de las redes, que adquieran las personas prestadoras de 
servicios de acueducto y alcantarillado. 
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La tubería y accesorios a utilizar podrán ser de uno cualquiera de los siguientes 
materiales: Tuberías y accesorios de presión en poli-cloruro de vinilo PVC, en fundición de 
hierro dúctil, o en tubería de Polietileno (PE) de alta o baja densidad. Para la selección de 
los materiales de las tuberías deben tenerse en cuenta los siguientes factores: 

 La resistencia contra la corrosión y la agresividad del suelo. 

 Tipo de uniones y necesidad de anclaje.  

 La resistencia a los esfuerzos mecánicos producidos por las cargas, tanto internas 
como externas.  

 Las características de comportamiento hidráulico del proyecto, incluyendo las 
presiones de trabajo máximas y mínimas, las sobrepresiones y subpresiones, 
causadas por golpe de ariete, etc.  

 Las condiciones económicas del proyecto.  

 Las condiciones de transporte e instalación adecuadas para el tipo de terreno que 
cruce la aducción.  

 La resistencia contra la tuberculización e incrustación en las tuberías.  

 La vida útil tenida en cuenta para el desarrollo del proyecto.  

 Debe elegirse el material de las tuberías teniendo en cuenta que las 
características de éste satisfagan las necesidades del proyecto, considerando no 
solamente uno o dos de los puntos anteriormente indicados, sino examinándolos 
en conjunto y con los costos de la inversión inicial y los costos de mantenimiento a 
largo plazo, así como la seguridad y la vulnerabilidad de la tubería. 

 
Las tuberías y accesorios para los cuales se citan normas de fabricación y operación en 
esta especificación deben cumplir los requerimientos aplicables de estas normas, 
incluyendo las últimas revisiones y adiciones vigentes en la fecha de la propuesta. 
No se permitirá o autorizará al CONTRATISTA la instalación del material que no tenga 
grabados en relieves o en placa (en el caso de tubería pueden ser pintados), los 
siguientes datos: Marca, diámetro, presión de trabajo o su equivalente, lote, fabricante. 
Para todos los materiales suministrados el CONTRATISTA garantizará, las normas de 
fabricación que cumplen y el fabricante certificará las pruebas que se le han hecho a cada 
elemento en las fábricas, mediante el envío de copias de los protocolos respectivos. 
El CONTRATISTA deberá suministrar las tuberías de acueducto para las redes de 
distribución, en los diámetros mostrados en los planos y en la  calidad o clases indicadas 
en los mismos o por la INTERVENTORÍA. La presión mínima de servicio para la tubería 
será la indicada en los planos. 
Las tuberías y accesorios objeto de suministro, cuya fabricación haya sido solicitada por 
EL CONTRATANTE deberán ser cargadas, transportadas y descargadas por cuenta y 
responsabilidad del CONTRATISTA desde su planta de fabricación hasta los sitios de 
entrega. Deberán ser cuidadosamente manejadas, despachadas y almacenadas, de 
manera que no sufran daños en la protección o revestimiento, en las paredes y en los 
extremos.  
 
Los elementos del suministro que resultaren con defectos o daños producidos por causa 
del almacenamiento o manipulación durante el cargue y transporte deberán ser reparados 
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por el Contratista o Proveedor, sin ningún costo adicional para CONTRATANTE. Tampoco 
habrá ampliación en el plazo por este motivo. 
El apilamiento durante el almacenamiento se deberá realizar de acuerdo con las prácticas 
de seguridad apropiadas. Para las tuberías  y accesorios, EL CONTRATISTA deberá 
suministrar travesaños, espaciadores y calzos adecuados para prevenir daños al tubo o al 
revestimiento durante el transporte y almacenamiento. 
La INTERVENTORÍA podrá efectuar las pruebas de control de calidad, exige al contratista 
la certificación de calidad y conformidad del producto de acuerdo a lo exigido en la 
resolución 112 del 2009.  
La INTERVENTORÍA revisará detalladamente los tubos suministrados y rechazará los 
que estén rotos o que presenten agrietamientos, torceduras o que a simple vista muestren 
mal estado o mal acabado a juicio de la INTERVENTORÍA. 

3.1.1 REDES DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA Y ACCESORIOS DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 

Se refiere al suministro, cargue, transporte, almacenamiento en Obra, instalación, prueba 
y entrega en perfecto estado de funcionamiento de una Red de Acueducto construida en 
Tubería y Accesorios PEAD. Se regirán por las especificaciones de las Normas ICONTEC 
NTC 369, 382, 539 y ASTM D-2241 (Tuberías), ASTM F-1483, NTC 1339 y ASTM D-2466 
(Accesorios) e ICONTEC NTC 2295 y 2536 (Empaques de caucho) y con lo consignado 
en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico de 2000 - 
RAS-2000. 

INSPECCIÓN DE LA TUBERÍA Y TOLERANCIA ACEPTABLE DE 
DIMENSIONES 

Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de una Tubería y Accesorios de 
Polietileno de alta densidad que fue fabricada cumpliendo rigurosamente con lo 
especificado en las Normas ICONTEC NTC 3409, 3410, 3694, 4585, 4893 y 4843 y que 
han sido recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, éste será el 
responsable de tomar todas las precauciones necesarias y suficientes para que estos 
materiales sean debidamente cargados, transportados, descargados y almacenados en la 
Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo con todas las recomendaciones del 
Fabricante de la Tubería y Accesorios. Previo a su instalación y directamente en Obra, la 
Interventoría revisará, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

 El diámetro y espesor de paredes de la Tubería y Accesorios deberán estar dentro 
de los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes.  

 La Tubería y los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago 
o en la campana. No se admitirán Tubos o Accesorios con deformaciones ni 
abolladuras.  

 El material de los tubos deberá estar exento de grietas, granulaciones, burbujas o 
faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente 
opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberías 
deban quedar expuestas a la luz solar.  
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 Los tubos deberán ir marcados exteriormente y de manera visible con los 
siguientes datos:  
 Marca del fabricante  
 Material  
 Condiciones de trabajo  
 Normas que corresponde a cada una de ellas  
 Fecha de fabricación  

 Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas ICONTEC 
NTC 3694, 4585, 4893 y 4843, y en el RAS 2000.  

 Cuando se requiera el uso de Accesorios en Material diferente al Polietileno de 
Alta Densidad, éstos deberán cumplir con las Normas ICONTEC correspondientes 
y con las especificaciones incluidas en el RAS-2000.  

 Cuando se autorice que el suministro de Tubería y Accesorios lo realice el 
CONTRATISTA, la Interventoría podrá ordenar los muestreos, ensayos y 
certificaciones que considere pertinentes como requisito para la aprobación y 
autorización de uso de la Tubería, Accesorios y Empaques propuestos. Todos 
estos ensayos deberán ser pagados por el CONTRATISTA y la aprobación que de 
ellos se derive, no aminora o exime la responsabilidad de éste por la calidad, 
funcionalidad, estabilidad y durabilidad de la Obra construida.  

 Las Tuberías y Accesorios que no cumplan con lo arriba citado serán rechazados 
y no podrán ser instaladas en la Obra.  

 Para los casos en que el CONTRATANTE suministre la Tubería y Accesorios al 
CONTRATISTA, éste será el responsable de recibirlos a satisfacción en el sitio 
que el CONTRATANTE indique y de implementar todas las acciones necesarias y 
suficientes que garanticen el adecuado cargue, transporte, descargue, 
almacenamiento, instalación en Obra y Prueba de la Tubería y Accesorios 
recibidos del CONTRATANTE. El CONTRATISTA responderá por los daños y 
pérdidas que se produzcan en la Tubería y Accesorios recibidos del 
CONTRATANTE.  

 Se aplicará para conducciones a presión en general, a temperatura ambiente 
(20ºC a 25 ºC). Para redes de distribución se utilizarán tubos de polietileno de alta 
densidad PE 50A. 

 

JUNTAS Y UNIONES 

Las condiciones de funcionamiento de las Juntas y Uniones deberán ser justificadas con 
los ensayos realizados en un laboratorio oficial, y no serán inferiores a las 
correspondientes al propio tubo. 
Las tuberías de PE no se deben pegar ni roscar para unirlas. Es preferible que los 
sistemas de unión sean resistentes a la tracción. Las tuberías de PE de baja densidad no 
se deben soldar. Tipos de unión: Accesorios mecánicos: Se obtiene la estanqueidad al 
comprimir la junta sobre el tubo, a la vez que también conseguimos que el elemento de 
agarre se clave ligeramente sobre el mismo para evitar el arrancamiento. Pueden ser 
metálicos o de plástico y deben cumplir las normas UNE 53405-53406-53407 y 53408. 



 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
 

VERSIÓN 1 
MARZO 2016 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
CONTRATO No. 0010-2015 

Hoja No.  96 

 

IEH GRUCON S.A. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO PROVIDENCIA CONTRATO No. 0010-2015. 

 

Soldadura por electro fusión: Al hacer pasar corriente eléctrica a baja tensión (20 a 40 
Voltios) por las espiras metálicas de los accesorios electrosoldables, se origina un 
calentamiento (Efecto Joule) que suelda el tubo con el accesorio. Soldadura a tope: esta 
técnica se emplea preferentemente a partir de 90 mm de diámetro y espesores de pared 
superiores a 3mm. Consiste en calentar los extremos de los tubos a unir con una placa 
calefactora que esté a una temperatura de 210 ± 10ºC y a continuación comunicar una 
determinada presión tabulada. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA REDES DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA 
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 

El CONTRATISTA debe instruir a su Personal para que el proceso de instalación de la 
Tubería se realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios: 

 Previo a la iniciación de la instalación de las Tuberías y Accesorios, el 
CONTRATISTA deberá gestionar la consecución de los Equipos, Herramientas y 
Mano de Obra especializada requeridos para la oportuna y correcta ejecución de 
los trabajos, cumpliendo cabalmente con lo especificado en la Norma ICONTEC 
NTC 3742 o por la Interventoría.  

 También coordinará lo pertinente para que se identifiquen y consigan en 
oportunidad los Materiales y Accesorios requeridos para la oportuna y adecuada 
ejecución de los empalmes con la Red existente de Acueducto.  

 Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el replanteo de hilos y 
niveles de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos y Esquemas del 
Proyecto o con lo definido por la Interventoría.  

 Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad 
portante del fondo de la brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que 
haya lugar, incluyendo alguna eventual sustitución con material granular 
compactado o arena, si estima objetable el suelo de fundación existente. Cuando 
el suelo de fundación sea un Conglomerado o Roca, se excavarán 10 cm 
adicionales y se sustituirán con arena fina, de manera que se garantice el correcto 
apoyo de la Tubería. 

 En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el 
CONTRATISTA, previo a la instalación de la Tubería, realizará todas las acciones 
que solicite la Interventoría a fin de establecer su origen (Revisión de Redes 
aledañas, Ensayos Fisicoquímico/ bacteriológico, etc.) y determinar la manera más 
adecuada de controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (Detección 
y reparación de daños).  

 Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación y unión por 
thermofusión y/o electrofusión de la Tubería y Accesorios tipo PE 100 o el que se 
autorice, desde el sitio de empalme definido por el CONTRATANTE, utilizando 
Personal especializado y los Equipos y Herramientas recomendados por las 
Normas Técnicas vigentes y por el Fabricante de la Tubería. Además, el 
CONTRATISTA deberá tener cuidado, entre otros, con lo siguiente: Alineación de 
los Tubos a unir; Limpieza de los extremos de los Tubos y Accesorios a unir; 
refrentado adecuado de los Tubos a unir; calentamiento y presionado de los Tubos 
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y accesorios a unir; revisión de la uniformidad y dimensiones del reborde de los 
Tubos unidos; dejar un tramo de Tubería como holgura para facilitar el posterior 
empalme con la Red existente; evitar la instalación de Tuberías sobre fundaciones 
saturadas o con flujos de agua y taponar y proteger adecuadamente los extremos 
de la Tubería instalada al finalizar cada jornada laboral.  

 La Unión entre Tubos o entre Tubos y Accesorios de Polietileno de Alta Densidad 
se debe ejecutar con total sujeción a lo especificado en la Norma ICONTEC NTC 
3742 y en el Manual de Instalación del Fabricante.  

 Durante todo el proceso de instalación de la Tubería y Accesorios, deberá existir 
un estricto control por parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la 
correcta ejecución de los trabajos y la estanqueidad de la Red incluyendo sus 
Acometidas Domiciliarias. El CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la 
revisión final y aprobación de la Red de Acueducto construida, se realizará una 
vez concluidos los Rellenos, efectuada satisfactoriamente la Prueba Hidrostática y 
realizados los Empalmes con la Red existente de Acueducto. En atención a lo 
anterior, el CONTRATISTA será el responsable de realizar, a su costo, las 
correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa 
de la instalación defectuosa de la Tubería y/o de sus Accesorios, sin que ello dé 
lugar a ampliaciones del plazo y/o pagos adicionales al CONTRATISTA.  

 Sin desmedro de todo lo anterior, el CONTRATISTA deberá garantizar el 
cumplimiento de todos los requerimientos de instalación recomendados por el 
Fabricante de la Tubería y Accesorios.  

 Cuando lo exijan las condiciones de instalación de la Tubería y Accesorios, la 
Interventoría podrá ordenar la construcción de Anclajes o Empotramientos en 
Tubería galvanizada de 1.5 pulgadas (1 1/2"), Alambre galvanizado Calibre 12 y 
Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 Kg/Cm2), con énfasis en Accesorios tales 
como Tees, Codos, Uniones, Tapones, Válvulas, Hidrantes, etc, según diseño, 
especificación y ubicación definidos por la empresa prestadora del servicio y/o la 
interventoría.. 

 

3.1.2 REDES DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA Y ACCESORIOS 
METALICOS. 

Se refiere al suministro (Autorizado por el CONTRATANTE y/o la Interventoría), cargue, 
transporte, almacenamiento en Obra, instalación, prueba y entrega en perfecto estado de 
funcionamiento de una Red de Acueducto construida en Tubería y Accesorios de Acero o 
Hierro Dúctil, nuevos y de primera calidad. Estos deberán estar debidamente certificados 
por el Proveedor según las Normas AWWA C-200 (Tuberías), AWWA C-208 (Accesorios), 
AWWA C-111 (Empaques flexibles), ISO 2531 y NTC 2587/2629/3470/4001 (Tuberías en 
Acero y Hierro Dúctil), Así mismo, deberán cumplir con lo establecido en los Planos y 
Esquemas del Proyecto (Diámetros, Válvulas, Linderos, Hidrantes, Sitios de empalme, 
etc), con lo incluido en estas Especificaciones Técnicas, del CONTRATANTE y/o de la 
Interventoría y con lo consignado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de 2000 - RAS-2000. 
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INSPECCIÓN DE LA TUBERÍA Y TOLERANCIA ACEPTABLE DE 
DIMENSIONES 

Partiendo de la premisa demostrable de que se trata de una Tubería y Accesorios de 
Acero o Hierro Dúctil que han sido fabricados cumpliendo rigurosamente con lo 
especificado en las Normas AWWA (Tuberías), ASTM (Acero y Hierro Dúctil) y NEGC 413 
(Soldaduras), y que han sido recibidos del Proveedor a satisfacción del CONTRATISTA, 
éste será el responsable de tomar todas las precauciones necesarias y suficientes para 
que estos materiales sean debidamente cargados, transportados, descargados y 
almacenados en la Obra sin que sufran ningún deterioro y cumpliendo con todas las 
recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios. Previo a su instalación y 
directamente en Obra, la Interventoría revisará, entre otros, los siguientes aspectos: 

 El diámetro, espesor de paredes y longitud de cada Tubo deberán estar dentro de 
los rangos aceptados por las Normas Técnicas vigentes.  

 La Tubería y los Accesorios no podrán tener fisuramientos ni roturas en el vástago 
o en la campana.  

 No se admitirán Tubos o Accesorios con deformaciones ni abolladuras.  

 Los Sellos o Empaques deberán ser nuevos, de primera calidad y estar en 
perfecto estado, sin que presenten cizalladuras o estrechamientos. Además 
deberán cumplir con todo lo especificado en la Norma ICONTEC NTC 2295.  

 Las demás especificaciones y tolerancias establecidas en las Normas arriba 
citadas y en el RAS 2000.  

 Cuando se requiera el uso de Accesorios en Material diferente al Acero o el Hierro 
Dúctil, éstos deberán cumplir con las Normas Técnicas correspondientes y con las 
especificaciones incluidas en el RAS-2000. 

 Cuando se autorice que el suministro de Tubería y Accesorios lo realice el 
CONTRATISTA, la Interventoría podrá ordenar los muestreos, ensayos y 
certificaciones que considere pertinentes como requisito para la aprobación y 
autorización de uso de la Tubería, Accesorios y Empaques propuestos. Todos 
estos ensayos deberán ser pagados por el CONTRATISTA y la aprobación que de 
ellos se derive, no aminora o exime la responsabilidad de éste por la calidad, 
funcionalidad, estabilidad y durabilidad de la Obra construida.  

 Las Tuberías, Accesorios y Empaques que no cumplan con lo arriba citado serán 
rechazados y no podrán ser instaladas en la Obra. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA REDES DE ACUEDUCTO EN TUBERÍA 
DE ACERO Y HIERRO DUCTIL 

El CONTRATISTA debe instruir a su Personal para que el proceso de instalación de la 
Tubería se realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios: 

 Previo a la instalación de la Tubería, se debe verificar el replanteo de hilos y 
niveles de acuerdo con lo definido en los Diseños, Planos y Esquemas del 
Proyecto o con lo definido por la Interventoría. 

 Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad 
portante del fondo de la brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que 
haya lugar, incluyendo alguna eventual sustitución con material granular 
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compactado o arena, si estima objetable el suelo de fundación existente. Cuando 
el suelo de fundación sea un Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m 
adicionales y se sustituirán con arena fina, de manera que se garantice el correcto 
apoyo de la Tubería.  

 En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el 
CONTRATISTA, previo a la instalación de la Tubería, realizará todas las acciones 
que solicite la Interventoría a fin de establecer su origen (Revisión de Redes 
aledañas, Ensayos químico/bacteriológico, etc.) y determinar la manera más 
adecuada de controlarlos (Filtros, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (Detección 
y reparación de daños).  

 Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación de la 
Tubería y Accesorios desde el sitio de empalme definido por el CONTRATANTE 
y/o la Interventoría, utilizando para ello todos los Elementos recomendados por el 
Fabricante de la Tubería.  

 El CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en Limpieza de la campana y 
espigo de cada Tubo; dejar un tramo de Tubería como holgura para facilitar el 
posterior empalme con la Red existente; evitar la instalación de Tuberías sobre 
fundaciones saturadas o con flujos de agua y taponar y proteger adecuadamente 
los extremos de la Tubería instalada al finalizar cada jornada laboral. 

 La Unión entre Tubos o entre Tubos y Accesorios metálicos podrá ser soldada, 
bridada o del tipo mecánica integral de campana y espigo con empaque de 
caucho, todas ejecutadas según las Normas Técnicas aplicables vigentes y las 
recomendaciones del Fabricante de la Tubería y Accesorios.  

 Durante todo el proceso de instalación de la Tubería y Accesorios, debe existir un 
estricto control por parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la 
correcta ejecución de los trabajos y la estanqueidad de la Red incluyendo 
Acometidas Domiciliarias, si las hubiere.  

 

 El CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la revisión final y aprobación de 
la Red de Acueducto construida, se realizará una vez concluidos los Rellenos, 
efectuada satisfactoriamente la Prueba Hidrostática y realizados los Empalmes 
con la Red existente de Acueducto. En atención a lo anterior, el CONTRATISTA 
será el responsable de realizar, a su costo, las correcciones, reparaciones o 
incluso reconstrucciones a que haya lugar por causa de la instalación defectuosa 
de la Tubería y/o de sus Accesorios, sin que ello dé lugar a ampliaciones del plazo 
y/o pagos adicionales al CONTRATISTA. 

 Cuando lo exijan las condiciones de instalación de la Tubería y Accesorios, la 
Interventoría ordenará la construcción de los Anclajes o Empotramientos en 
Tubería galvanizada de 1.5 pulgadas (1 1/2"), Alambre galvanizado Calibre 12 y 
Concreto simple clase II de 21 Mpa (210 Kg/Cm2) que se requieran, con énfasis 
en Accesorios tales como Tees, Codos, Uniones, Tapones, Válvulas, Hidrantes, 
etc., según diseño, especificación y ubicación definidos por la empresa prestadora 
del servicio y/o la Interventoría. 
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3.1.3 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE 
RED PRINCIPAL DE ACUEDUCTO 

El CONTRATISTA debe instruir a su personal para que el proceso de instalación de la 
tubería se realice atendiendo, entre otros, los siguientes criterios: 
Previo a la instalación de la tubería, se debe verificar el replanteo de hilos y niveles de 
acuerdo con lo definido en los diseños, planos y esquemas del proyecto o con lo definido 
por la Interventoría. 
Con base en lo anterior, se revisará el alineamiento, perfilación y capacidad portante del 
fondo de la brecha. La Interventoría ordenará las correcciones a que haya lugar, 
incluyendo alguna eventual sustitución con material granular compactado o arena, si 
estima objetable el suelo de fundación existente. Cuando el suelo de fundación sea un 
Conglomerado o Roca, se excavarán 0.10 m adicionales y se sustituirán con arena fina, 
de manera que se garantice el correcto apoyo de la tubería. 
En caso de que se presenten afloramientos de agua en la brecha, el CONTRATISTA, 
previo a la instalación de la tubería, realizará todas las acciones que solicite la 
Interventoría a fin de establecer su origen (revisión de redes aledañas, ensayos 
fisicoquímico/ bacteriológico, etc.) y determinar la manera más adecuada de controlarlos 
(sub-drenes, lechos filtrantes, etc.) y/o eliminarlos (detección y reparación de daños). 
Con la previa autorización de la Interventoría, se iniciará la instalación de la tubería desde 
el sitio de empalme definido por CONTRATANTE y/o la Interventoría, utilizando para ello 
el limpiador y lubricante recomendados por el fabricante de la tubería PVC tipo unión 
platino o similar vigente. Además, el CONTRATISTA deberá tener especial cuidado en lo 
siguiente: limpieza de la campana y espigo de cada tubo; dejar un tramo de tubería como 
holgura para facilitar el posterior empalme con la red existente; evitar la instalación de 
tuberías sobre fundaciones saturadas o con flujos de agua y taponar y proteger 
adecuadamente los extremos de la tubería instalada al finalizar cada jornada laboral. 
La unión entre tubos o entre tubos y accesorios PVC tipo unión platino o similares, es del 
tipo mecánica integral de campana y espigo, con empaque de caucho según la Norma 
ICONTEC NTC 2295, para la cual se deben utilizar los limpiadores y lubricantes 
recomendados por el fabricante de la tubería y accesorios. 
Durante todo el proceso de instalación de la tubería y accesorios, debe existir un estricto 
control por parte del CONTRATISTA, de manera que se garantice la correcta ejecución de 
los trabajos y la estanqueidad de la Red incluyendo sus Acometidas Domiciliarias. El 
CONTRATISTA debe tener muy en cuenta que la revisión final y aprobación de la red de 
acueducto construida, se realizará una vez concluidos los rellenos, efectuada 
satisfactoriamente la prueba hidrostática y realizados los empalmes con la red existente 
de acueducto. En atención a lo anterior, el CONTRATISTA será el responsable de 
realizar, a su costo, las correcciones, reparaciones o incluso reconstrucciones a que haya 
lugar por causa de la instalación defectuosa de la tubería y/o de sus accesorios, sin que 
ello dé lugar a ampliaciones del plazo y/o pagos adicionales al CONTRATISTA. 
Sin desmedro de todo lo anterior, el CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de 
todos los requerimientos de instalación recomendados por el fabricante de la tubería y 
accesorios. 
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Cuando lo exijan las condiciones de instalación de la tubería y accesorios, la Interventoría 
ordenará la construcción de los anclajes que se requieran en tubería galvanizada de 1.5 
pulgadas (1 1/2"), alambre galvanizado calibre 12 y concreto simple clase II de 21 MPa 
(210 Kg/Cm2), con énfasis en accesorios tales como tees, codos, uniones, tapones, 
válvulas, hidrantes, etc., según diseño y ubicación definidos por CONTRATANTE y/o la 
Interventoría. 

3.1.4 PRUEBA HIDROSTATICA DE PRESIÓN DE LA TUBERÍA 
(MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO - DIRECCIÓN 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, 2000). 

La Interventoría, con la asistencia del CONTRATISTA, probara las tuberías con el fin de 
corregir las infiltraciones o fugas. La realización de las pruebas se hará de forma que se 
reduzcan al mínimo, las interferencias con los trabajos en ejecución. El CONTRATISTA 
avisará oportunamente cuando puede procederse a probar las tuberías, para lo cual 
suministrara los equipos, accesorios y el personal que se requiera y presentará el 
programa de pruebas correspondiente. Será requisito necesario para el pago final de uno 
o más tramos de tubería instalada, el que las pruebas hayan sido aprobadas por la 
Interventoría con resultados satisfactorios. “Una vez finalizada la construcción de la red, 
ya sea en su totalidad en ciudades pequeñas o por tramos en ciudades pequeñas o 
grandes, el CONTRATANTE  debe probar todas las tuberías puestas con una presión 
igual a 1.5 veces la presión máxima a la que las tuberías vayan a estar sometidas de 
acuerdo con el diseño. 
La presión debe aplicarse con una bomba de émbolo provista de manómetro, instalada en 
la parte baja de la tubería que vaya a probarse. Si resultan daños durante la prueba de 
presión hidráulica, la reparación de tuberías y accesorios deberá ser realizada por el 
constructor o el diseñador, teniendo en cuenta la causa de la falla. Dicha presión debe 
medirse en el punto más bajo del tramo. En la prueba de presión hidráulica debe tenerse 
en cuenta las normas técnicas correspondientes a cada material y accesorio. Además, 
debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 1. La prueba de presión hidráulica debe 
hacerse bajo la vigilancia y aprobación de El CONTRATANTE  prestadora del servicio.  
2. La prueba debe realizarse en tramos comprendidos entre válvulas siempre y cuando 
esta distancia no sea mayor que 500 m. Cuando la distancia entre válvulas sea mayor que 
500 m, el CONTRATANTE  puede exigir que los tramos se subdividan mediante la 
instalación de tapones exteriores o cualquier otro sistema adecuado” (Ministerio de 
Desarrollo Económico -Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico, 2000). Cuando 
la Interventoría apruebe el Programa presentado por el CONTRATISTA, éste procederá 
con la realización de la Prueba Hidrostática, siguiendo, como mínimo, el siguiente 
procedimiento o con las modificaciones que solicite la Interventoría, así: 

 Taponar y/o cerrar todos los extremos del tramo de Tuberías a ensayar.  

 Instalar los Instrumentos de medida (Manómetros) en los Puntos más bajo y más 
alto del tramo de Tuberías a ensayar, así como las ventosas requeridas para 
expulsar el aire retenido en las Tuberías.  
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 Llenar las Tuberías con agua potable a la presión de servicio del sector, expulsar 
el aire contenido en ellas y reparar adecuadamente todas las fugas detectadas, 
durante las 24 horas siguientes.  

 En el sitio más bajo del tramo de Tuberías, llevar la presión hasta el 80% de la 
Presión especificada de Prueba, reparar adecuadamente las nuevas fugas 
detectadas, recargar nuevamente hasta el 80% de la Presión especificada de 
Prueba y sostenerla en observación durante las dos (2) horas siguientes.  

 Si no hubo decrementos de presión mayores o iguales al 1.33% de la Presión 
especificada de Prueba, finalmente Incrementarla hasta el 100% de la Presión 
especificada de Prueba y sostenerla en observación durante las dos (2) horas 
siguientes.  

 La Prueba Hidrostática será aprobada si durante dicho lapso de tiempo no se 
presentan disminuciones de presión mayores o iguales a 2.0 Psi o 0.14 Kg/cm2.  

 Posterior a la aprobación de la Prueba Hidrostática, se descargará la Tubería, se 
realizarán los Rellenos faltantes y se iniciarán los preparativos para la ejecución de 
los empalmes con la Red existente de Acueducto y con los Medidores de cada 
Acometida Domiciliaria. 

 
Se reitera que la aprobación de la Red de Acueducto construida se producirá una vez 
ejecutados satisfactoriamente los empalmes y verificado el correcto funcionamiento de 
todos los Elementos que la componen. En Bitácora, el CONTRATISTA consignará un 
reporte de cada una de las Pruebas Hidrostáticas realizadas, que incluya como mínimo lo 
siguiente: 

 Fecha, Número y hora de iniciación de la Prueba.  

 Sector o tramo de Tuberías a ensayar.  

 Longitud, Diámetro, Número de Uniones, de Acometidas Domiciliarias y de 
Derivaciones para Válvulas, del Tramo de Tuberías a ensayar.  

 Presión mínima y máxima de la Prueba, que cumplan con lo previamente 
especificado por el CONTRATANTE  y/o la Interventoría.  

 Tiempos de aplicación de las diferentes presiones de la Prueba.  

 Detalle del tipo, número, ubicación y forma de reparación de las fugas detectadas.  

 Informe general sobre el desarrollo de la Prueba y detalle de las disminuciones de 
Presión presentadas y de las finalmente obtenidas (Máxima y mínima) al terminar 
ésta. 

 
Todos los costos requeridos para ejecutar con éxito las Pruebas Hidrostáticas estarán 
incluidos en los Costos Unitarios más A.I.U. previstos en el Contrato para el tipo y 
diámetro de las Tuberías especificadas por el CONTRATANTE  y/o la Interventoría. Serán 
por cuenta del CONTRATISTA, la detección y reparación de todos los daños y fugas que 
se hayan presentado durante la realización de las Pruebas. 
No habrá lugar a pagos adicionales y/o ampliación del plazo del Contrato, por la repetición 
y/o desaprobación de las Pruebas Hidrostáticas. El interventor podrá exonerar de pruebas 
determinados tramos de tubería, cuando la obra haya sido construida cumpliendo la 
totalidad de las especificaciones. 
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3.1.5 DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. 

REDES NUEVAS 

Las redes nuevas pueden estar contaminadas por aguas negras, tierra de la excavación 
de las zanjas, basuras, residuos de los trabajadores, materiales de construcción, animales 
muertos, etc. El tratamiento contra contaminación empieza en la etapa de construcción de 
la red evitando cometer los anteriores y otros errores. Las tuberías y accesorios a instalar 
deberán almacenarse cerca de la zanja con los extremos de cada tubo bien taponados 
para no permitir la entrada de material extraño. Antes de montar Los accesorios y tuberías 
se deben limpiar internamente antes de su montaje. Cuando no se esté adelantando el 
trabajo de tendido y empate de tubería, los extremos y otras partes abiertas deben quedar 
bien tapados mientras se reanudan las labores. Si se ha acumulado agua en la zanja, se 
suspenderán las labores hasta que esté drenada y seca la excavación, después de lo cual 
se reincidirán los trabajos. Durante este tiempo los extremos y partes abiertas de las 
tuberías deben permanecer taponados usando para este efecto material inerte como PVC 
y caucho. No se acepta el uso de materiales como estopas, bayetillas, costales, palos, 
etc.  
Una vez instalada la tubería y efectuadas las pruebas hidrostáticas, se deja circular agua 
por las tuberías con el objeto de retirar todo el material extraño remanente, luego de lo 
cual se procederá a la desinfección. Para iniciarla se calcula el volumen de la tubería a 
desinfectar entre los puntos de entrada y salida, los cuales generalmente se escogen 
donde haya un hidrante o donde sea fácil introducir en la tubería el desinfectante, cortar el 
flujo de líquido en un momento dado y se pueda drenar la tubería cuando sea necesario. 
Se calcula la cantidad requerida de desinfectante para tener una concentración de por lo 
menos 50 mg de cloro por litro (50 gr. /m3). Se inicia el llenado de la tubería botando las 
primeras aguas para arrastrar materiales sólidos y líquidos contaminantes, luego de lo 
cual se inicia la inyección del desinfectante, con el punto de salida abierto y drenando 
agua. La limpieza y arrastre iniciales con agua no sustituye las medidas preventivas 
iniciales (taponamiento de tubos, secado de zanjas, etc.), pues algunos depósitos 
formados en los tubos resisten el arrastre aún a altas velocidades y muchas de las 
velocidades mínimas recomendadas para ciertos materiales no se pueden alcanzar. De 
todas maneras, es más seguro tomar las medidas preventivas iniciales para así lograr en 
la etapa de desinfección mayor eficiencia. A intervalos apropiados de tiempo y/o longitud 
de tubería se determina el cloro residual hasta alcanzar la concentración deseada, 
momento en el cual se cierran la entrada y la salida y se permite un reposo de por lo 
menos 24 horas. Para asegurar la desinfección de los accesorios, se accionan varias 
veces permitiendo el flujo de agua clorada por ellos. Se debe tener cuidado de no permitir 
que el agua con alta concentración de cloro se mezcle con la de la red de suministro de 
acueducto o que por accidente alimente alguna vivienda por la conexión domiciliaria. 
Durante el período de 24 horas de desinfección, el contenido de cloro no debe ser menor 
de 25 gr./m3; en caso de presentarse contenidos menores se agregarán desinfectantes.  
 
 



 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
 

VERSIÓN 1 
MARZO 2016 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
CONTRATO No. 0010-2015 

Hoja No.  104 

 

IEH GRUCON S.A. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO PROVIDENCIA CONTRATO No. 0010-2015. 

 

Para tuberías de diámetros mayores se puede ir llenando con agua de la red de 
acueducto a una rata constante recibiendo agregación continua de desinfectante también 
a flujo constante, de tal forma que el contenido de cloro residual se mantenga dentro de 
las concentraciones especificadas y el agua clorada avance bañando las paredes 
internas. Igualmente se irá controlando periódicamente el contenido de cloro residual. 
Después del periodo de retención se desecha el agua clorada por los drenajes, hidrantes, 
etc., y se llena la tubería con agua fresca de la red de acueducto. Se hace análisis de 
cloro residual al agua de la red nueva y a la de alimentación, comparando los resultados, 
los cuales deben presentarse muy similares. Si el de la red nueva es menor que el de la 
de distribución se drenara un tiempo adicional hasta que las concentraciones sean 
semejantes. Si existe duda del tratamiento o los resultados bacteriológicos no aseguran 
correcta desinfección se debe repetir el procedimiento e investigar posibles puntos de 
contaminación. 

REDES REPARADAS 

Si el daño se logra arreglar sin desempatar tubería, por ejemplo con abrazaderas o algún 
otro método con el cual la tubería no se desocupe, no se requiere efectuar un proceso de 
desinfección como los indicados antes, excepto si se sospecha que alguna 
contaminación, por ejemplo de aguas residuales, ha alcanzado a entrar a la tubería, lo 
cual obliga a efectuar la desinfección de la red afectada. 
Cuando la rotura es mayor, se incrementan los riesgos de contaminación y generalmente 
el sitio se inunda y queda anegado. Se procede primero a aislar el daño, si es posible se 
cierran conexiones domiciliarias y se retiran las aguas del sitio para inspeccionar el motivo 
del daño investigando si existen aguas negras o residuos que estén contaminando el 
agua de la red. Si ha entrado algún material en la tubería se permite el paso de agua para 
barrer la parte sólida y se descarga el agua de barrido por el punto escogido como final 
del daño generalmente en un hidrante. Luego se procede a desinfectar la parte afectada 
de la red, pero como generalmente se requiere reiniciar el suministro lo más pronto, el 
proceso de desinfección se puede hacer incrementando la concentración de cloro a unos 
500 gr./m3, con lo cual el tiempo de contacto se disminuye a media hora, luego de lo cual 
se drena la tubería, y efectúan pruebas de cloro residual y se toman muestras para 
análisis bacteriológico. Después de realizarse los análisis bacteriológicos y si el resultado 
no es satisfactorio, se repetirá el procedimiento cuantas veces sea necesario hasta que 
los resultados sean aceptados por el CONTRATANTE. 
 El CONTRATISTA deberá realizar todos los trabajos concernientes a la desinfección de 
la tubería de acuerdo con las normas suministradas por el CONTRATANTE puede 
proponer otros métodos de desinfección, y su aplicación deberá ser previamente 
aprobada por el CONTRATANTE. 
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MEDIDA Y PAGO 

La Unidad de medida para el suministro, transporte, descargue de la tubería será el metro 
lineal (m) de la tubería instalada. El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos 
en el Contrato, para la Tubería del tipo y diámetro autorizados y aprobados por la 
Interventoría. El CONTRATISTA dentro del análisis unitario deberá incluir el acarreo o 
sobre acarreo desde o hasta sitios de almacenamiento temporal de equipos y/o materiales 
necesarios para la realización de esta actividad, si se requiere. 
Se considera que metro lineal de tubería suministrada e instalada o suministrada o 
instalada corresponde a la longitud útil de la tubería, es decir, descontando la longitud de 
la campana. El CONTRATISTA debe incluir en el valor unitario del presente ítem el costo 
correspondiente al pago de mejoras y cultivos requeridos para la construcción de los 
accesos de personal, equipos y materiales hasta el sitio de ejecución de la actividad. El 
CONTRATISTA debe incluir en el valor unitario del presente ítem el costo correspondiente 
al suministro de la Tubería y Accesorios, Equipos y herramientas para el Cargue, 
descargue, almacenamiento en Obra y devolución de sobrantes; Equipos y Herramientas 
para el transporte interno, retiro de materiales de desecho o escombros hasta los sitios de 
cargue seleccionados por el CONTRATISTA, el ingreso y retiro de equipos, el ingreso y 
retiro de personal calificado y no calificado necesarios para la correcta ejecución de esta 
actividad, la construcción de vías de acceso (mano de obra, maquinaria y equipo, 
materiales) que se requieran a juicio del CONTRATISTA para la ejecución de esta 
actividad, la utilización de equipos para el ingreso o retiro de materiales o retiro de 
sobrantes de la obra hasta sitios definidos por el CONTRATISTA para su disposición final 
fuera o dentro de la obra, equipo necesario para la instalación y Unión de la Tubería y sus 
Accesorios; Muestreos y ensayos de la Tubería y sus Uniones; Materiales y equipos para 
bombeo y drenaje de la excavación; Materiales para la Prueba Hidrostática de la Tubería 
y para las reparaciones a que haya lugar; Aditivos para limpieza y lubricación; 
Desperdicios de Tubería, sellos, accesorios y demás materiales; Mano de Obra para 
cargue, transporte, descargue, almacenamiento en Obra y devolución de sobrantes de 
Tubería; Mano de Obra para el control y drenaje de aguas; Mano de Obra para el 
transporte interno, instalación, unión y fijación de las Tuberías y Accesorios; Mano de 
Obra para las Pruebas Hidrostáticas de la Red de Acueducto construida; todas ellas con 
sus prestaciones Sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para 
su correcta ejecución y funcionamiento, siendo ésta la única remuneración que recibirá el 
CONTRATISTA por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA 
por la ubicación y profundidad de las Tuberías a instalar ni por las eventuales 
interferencias que se pudieren presentar con las Estructuras o Redes de otros Servicios 
Públicos. Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de 
Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta Red de Acueducto. 
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3.1.6 REPARACIÓN DE ESCAPES, DAÑOS Y DEFECTOS DE 
INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA, VÁLVULAS Y ACCESORIOS. 

Las secciones de tuberías, válvulas, piezas especiales y accesorios que no cumplan con 
la prueba se considerarán defectuosas. 
Cualquier trabajo requerido para cerrar los escapes y corregir defectos de instalación, lo 
hará el CONTRATISTA a su costa, incluyendo la remoción de rellenos y anclajes ya 
colocados, así como su reemplazo de manera satisfactoria. Además el CONTRATISTA 
asumirá todos los gastos para localizar y reparar los daños y fugas que se presenten en 
cualquier momento durante el período de la garantía de estabilidad, mencionada en la 
minuta del contrato. 
Después de cada reparación se repetirán las pruebas cuantas veces sea necesario, hasta 
que los resultados sean satisfactorios y aceptados por la INTERVENTORIA el 
CONTRATISTA deberá incluir los accesorios de tubería requeridos para efectuar la 
prueba hidrostática de instalación. 
Deberá incluir los accesorios necesarios para taponar los dos extremos de un tramo de 
tubería a probar, con las respectivas conexiones para manómetros y bomba. 

3.1.7 EMPALMES CON LA RED EXISTENTE DE ACUEDUCTO. 

Se refiere al suministro, transporte, ubicación, instalación y anclaje de todos los materiales 
y accesorios requeridos para el correcto empalme de la red de acueducto construida por 
el CONTRATISTA con la red de acueducto existente en el sector, según identificación, 
definición de puntos de empalme y asesoría técnica del personal calificado asignado por 
la dirección de redes de acueducto de CONTRATANTE  
Con una antelación mínima de Tres (3) días, el CONTRATISTA, conjuntamente con el 
supervisor de redes de acueducto del contratante, revisará los materiales y accesorios 
conseguidos y solicitará a la dirección de redes y/o al ingeniero coordinador del proyecto 
que programen la suspensión del servicio y el personal calificado del CONTRATANTE 
que prestará la asesoría técnica al CONTRATISTA para la correcta y oportuna ejecución 
de los empalmes con la red existente de acueducto. El CONTRATISTA será el 
responsable de lo siguiente: 

 Programar, conseguir y mantener disponibles todos los materiales, equipos, 
herramientas, accesorios y mano de obra calificada, necesarios para la correcta y 
oportuna ejecución de esta actividad; realizar adecuada y oportunamente los 
empalmes de cada una de las acometidas domiciliarias con sus correspondientes 
medidores; construir todos los anclajes y empotramientos que definan el 
supervisor de redes de acueducto y/o la Interventoría y verificar, al final de los 
trabajos de empalme, que cada uno de los usuarios del sector intervenido tenga 
satisfactoriamente el servicio de acueducto. 

 Los materiales y accesorios que se requieran para los empalmes con la red 
existente de Acueducto, que no puedan ser entregados por el CONTRATANTE, 
serán suministrados por el CONTRATISTA y le serán reembolsados contra 
presentación de las facturas respectivas y aprobación por parte de la Interventoría, 
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incrementadas en el factor porcentual previsto en el contrato para los suministros 
puestos en obra realizados por éste. 

3.1.8 ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN PARA 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. 

Se entiende por acometida domiciliaria, un ramal de tubería de acueducto con diámetro 
mínimo de 1/2 pulgada (1/2"), que conecta desde el medidor, la red de distribución de una 
edificación cualquiera con la red principal de acueducto más cercana. 
Se refiere al suministro (cuando lo autorice el CONTRATANTE y/o la Interventoría), 
instalación y empalme de un ramal domiciliario en tubería PF+UAD en los sitios y 
diámetros definidos en los planos y esquemas, o por la Interventoría. Específicamente 
estos trabajos incluyen lo siguiente: 
Suministro (cuando lo autorice el CONTRATANTE y/o la Interventoría) e instalación de las 
tuberías domiciliarias en los sitios y diámetros definidos en los planos o por la 
Interventoría. 
Suministro (cuando lo autorice el CONTRATANTE y/o la Interventoría) e instalación de los 
empalmes con la red principal, mediante la utilización de collarines fabricados para 
tuberías PEAD tipo unión platino, los cuales deberán tener los empaques requeridos para 
sellar dichos empalmes. 
La reparación y/o reposición de las conexiones domiciliarias que se encuentren en mal 
estado, según el criterio de la Interventoría o del supervisor de redes de acueducto del 
CONTRATANTE. 
Suministro e instalación de un registro de corte (grifo) o de una válvula de control y de los 
acoples PF+UAD correspondientes, requeridos para la correcta conexión de la acometida 
domiciliaria con el collarín o galápago y con el medidor. Las perforaciones de la tubería se 
deberán realizar con los equipos recomendados por el fabricante y en ningún caso se 
autorizará la utilización de punzones previamente calentados. 
En forma general y salvo las modificaciones que definan EL CONTRATANTE o y/o la 
Interventoría, para la ejecución de estas acometidas domiciliarias el CONTRATISTA 
deberá cumplir con lo especificado en la versión vigente de los planos y con todas las 
recomendaciones del fabricante de la tubería y accesorios. 

MEDIDA Y PAGO 

Para las tuberías principales y de acometidas domiciliarias de acueducto, la unidad de 
medida será el metro lineal (ml), con aproximación a un decimal, de tuberías y accesorios 
PVC tipo unión platino o similares y PF+UAD para acometidas, Polietileno, Hierro 
Galvanizado, acero o hierro dúctil, del tipo y diámetro especificados o autorizados por la 
Interventoría, que hayan sido correctamente instaladas y probadas, y debidamente 
aprobadas por CONTRATANTE y la Interventoría. 
El pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato, para la tubería del 
tipo y diámetro autorizado y aprobado por la Interventoría, que incluye los costos de lo 
siguiente: 
Suministro de la tubería y accesorios (si fue autorizado por CONTRATANTE o la 
Interventoría); equipos y herramientas para el cargue, transporte, descargue, 
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almacenamiento en obra y devolución de sobrantes; equipos y herramientas para el 
transporte interno e instalación de la tubería y sus accesorios; muestreos y ensayos de la 
tubería; materiales y equipos para bombeo y drenaje de la excavación; materiales para la 
prueba hidrostática de la tubería y para las reparaciones a que haya lugar; aditivos para 
limpieza y lubricación; desperdicios de tubería, sellos, accesorios y demás materiales; 
mano de obra para cargue, transporte, descargue, almacenamiento en obra y devolución 
de sobrantes de tubería; mano de obra para el control y drenaje de aguas; mano de obra 
para el transporte interno, la instalación y fijación de las tuberías y accesorios; mano de 
obra para las pruebas hidrostáticas de la red de acueducto construida; todas ellas con sus 
prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su 
correcta ejecución y funcionamiento. No habrá lugar a pagos adicionales al 
CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de las tuberías a instalar ni por las 
eventuales interferencias que se pudieren presentar con las estructuras o redes de otros 
servicios públicos. Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la 
mano de obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de esta red de 
acueducto, salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de 
Mitigación del Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido 
previamente definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
Para el suministro e instalación de accesorios la unidad de medida será la unidad (un) de 
accesorios del tipo y diámetro especificados y/o autorizados por la Interventoría, que 
hayan sido correctamente instalados y debidamente aprobados por la Interventoría. 
El pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato, para la unidad de 
accesorio, del tipo y diámetro autorizados por la Interventoría, que incluye los costos de lo 
siguiente: suministro del accesorio (si fueron autorizados por CONTRATANTE o la 
Interventoría); equipo y herramientas para la instalación del accesorio; desperdicios y/o 
reposiciones de los materiales; mano de obra para el transporte interno, instalación, con 
sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para 
su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá lugar a pagos adicionales al 
CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de los accesorios a instalar ni por las 
eventuales interferencias que se pudieren presentar con las estructuras o redes de otros 
servicios públicos. Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la 
mano de obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos empalmes, 
salvo en los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del 
Impacto Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente 
definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
 
Para la ejecución de los empalmes con la red principal de acueducto, el pago de la mano 
de obra se realizará bajo la modalidad del costo real directo aprobado por la Interventoría 
más el porcentaje de administración y utilidad previstos en el contrato. 
 
El concreto clase II de 21 MPa (210 Kg/Cm2) para el anclaje y empotramiento de las 
tuberías y accesorios tendrá como unidad de medida el metro cúbico (m3), con 
aproximación a un decimal, construido de acuerdo con los planos, especificaciones o con 
lo definido por la Interventoría, y que hayan sido debidamente aprobados por ésta. El 
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suministro de la tubería galvanizada de 1.5 pulgadas (1 1/2") y del alambre galvanizado 
calibre 12 que se requieran para la correcta ejecución de esta actividad, se le reembolsará 
al CONTRATISTA contra presentación y aprobación de las facturas respectivas, 
incrementado en el factor porcentual previsto en el contrato para los suministros en obra 
realizados por éste. 
El pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato, para los 
empotramientos o anclajes correctamente construidos y aprobados por la Interventoría, 
que incluye los costos de lo siguiente: suministro, transporte, instalación, fraguado y 
curado del concreto simple clase II de 21 MPa (210 Kg/Cm2); equipos y herramientas 
para la preparación, transporte, instalación y curado del concreto; formaletas en madera o 
metálicas, con sus reutilizaciones y desperdicios; muestreos, transportes y ensayos del 
concreto; materiales para el sistema de desvío provisional de las aguas existentes; 
materiales y equipos para bombeo y drenaje de la brecha; materiales para el curado del 
concreto; desperdicio de materiales; mano de obra para la preparación, transporte, 
instalación, acabado, fraguado y curado del concreto; mano de obra para la fabricación, 
instalación, fijación y desmonte de formaletas; mano de obra para el transporte interno, 
corte e instalación de la tubería hg de 1.5" y el alambre galvanizado; mano de obra para el 
muestreo, transporte y ensayo de cilindros de concreto; todas ellas con sus prestaciones 
sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 
ejecución y funcionamiento. No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por la 
ubicación y profundidad de los empotramientos o anclajes ni por las eventuales 
interferencias que se pudieren presentar con otras redes de servicios públicos. tampoco 
los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de obra que se requieran 
para la correcta y oportuna ejecución de éstos, salvo en los casos específicos y 
excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de estas 
Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por el 
CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

ACTIVIDADES QUE NO TIENEN MEDIDA NI PAGO SEPARADO 

No habrá ni medida ni pago por separado por la realización de los siguientes trabajos 
requeridos para completar esta parte de la obra: 
• Obras provisionales requeridas dentro del sistema constructivo del CONTRATISTA 

para la correcta instalación de la red. 
• Equipo de transporte y de construcción, suministro de materiales y herramientas 

requeridas para llevar las tuberías, accesorios y demás hasta su posición final dentro 
de la excavación y en la red. 

• El CONTRATISTA deberá incluir dentro de los costos de Instalación el cargue en 
fábrica y/o bodega, los transportes, descargue en la obra, almacenamientos 
provisionales dentro y fuera de la obra, manejo en los diferentes frentes de trabajo y 
vigilancia. 

• Las actividades relacionadas con relocalizaciones  de tuberías de acueducto y 
alcantarillado, cuyos costos se deben incluir en los ítems de instalación de la presente 
especificación. 

• Retiro, reparación o reemplazo y reinstalación de la tubería y accesorios que resulten 
dañados por instalación defectuosa o por mal manejo. Retiro, reparación o reemplazo y 
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reinstalación de ductos eléctricos, telefónicos, de gas y redes existentes de acueducto 
dañados por el CONTRATISTA. 

• Proceso de unión de tuberías y soldadura, termofusión, electrofusión o laminación en 
fibra de vidrio. 

• Corte y/o demolición de secciones de tuberías que sean necesarios para ajustar 
longitudes de tubería. 

• Cualquier trabajo requerido para llevar a cabo el revestimiento interno y externo de las 
uniones del campo. 

• Pruebas de desinfección. Sus costos deberán estar incluidos en el precio unitario de 
instalación de tuberías.  

• La cinta preventiva que se debe colocar  en la instalación de la tubería, El costo debe 
estar incluido en el suministro e instalación por metro lineal de la tubería. Dicha cinta 
debe tener un ancho igual a 10 cm y llevar escrita una leyenda que señale la presencia 
de la tubería y el fluido que conduce; la cual lo dará la entidad CONTRATANTE el 
diseño de la cinta. 

• Construcción de anclajes en seco de accesorios, que sean requeridos para la correcta 
instalación de la tubería. Estos anclajes en seco deben construirse en concreto de 
3000 PSI con tubería AN de 2” nueva de 2.0 m de longitud, mínimo 3 tubos por 
accesorio, incluido el alambre para torniquete o tortón. Todos los accesorios deben 
tener anclaje según esta especificación. 

• Todos los demás trabajos que deberá ejecutar el CONTRATISTA para cumplir lo 
indicado en esta especificación y que no son objeto de ítems separados de pago. 

• El CONTRATISTA debe realizar todas las pruebas hidrostáticas y de desinfección a la 
totalidad de la tubería instalada, cuyo costo debe estar incluido dentro del valor de su 
propuesta. 

• Mano de obra, equipos, herramientas, transportes, levantamientos y demás actividades 
y recursos que requiera EL CONTRATISTA para realizar la actividad de los empalmes 
o empates de la red nueva a la red existente y ponerla en funcionamiento. 

• Las excavaciones para esta actividad se pagaran de acuerdo a lo estipulado en el ítem 
de excavaciones. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 3-1 Instalación de tubería y accesorios  

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN 
 

3.1. INSTALACIÓN TUBERÍA EN PEAD  

3.1.1 INSTALACIÓN TUBERÍA EN PEAD DE 150 MM ML 

3.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN PEAD 
 

3.2.1 
INSTALACIÓN ACCESORIOS EN PEAD DE 100 MM A 

450 MM 
UN 

3.5.1 INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC  

3.5.1.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC 4” 8100MM) ML 
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3.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS, PIEZAS 
ESPECIALES Y SISTEMAS DE VÁLVULAS PARA REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO 

La tubería accesorios, piezas especiales y válvulas podrán ser de uno cualquiera de los 
siguientes materiales: accesorios de presión en PVC (cloruro de polivinilo), o en 
polietileno de alta densidad PEAD, o en concreto tipo CCP (tipo cilindro de acero con 
recubrimiento de hormigón, mortero o ambos), o en acero, o en fundición de hierro dúctil. 
Todas los accesorios, piezas especiales y válvulas suministrados dentro del alcance del 
trabajo deben ser nuevos, sin uso, adecuadamente elaborados, libres de defectos y 
totalmente apropiados para el uso pedido; deben ser del más moderno diseño y haber 
demostrado un rendimiento satisfactorio en condiciones similares de servicio a aquellas 
en que van a ser usados. Los accesorios, piezas especiales y válvulas para los cuales se 
citan normas de fabricación y operación en esta Especificación deben cumplir los 
requerimientos aplicables de estas normas, incluyendo las últimas revisiones y adiciones 
vigentes en la fecha de la propuesta. El CONTRATISTA deberá suministrar los 
accesorios, piezas especiales y válvulas para las redes de distribución, en los diámetros 
mostrados en los planos y en la calidad o clases indicadas en los mismos o por el  
CONTRATANTE. La presión mínima de servicio será de 150 psi o la indicada en los 
planos. el CONTRATANTE  podrá efectuar las pruebas de control de calidad, para efecto 
de aceptación o rechazo, de acuerdo con la norma ICONTEC correspondiente. 

3.2.1 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. 

Los accesorios y las piezas especiales serán fabricados y probados de acuerdo con lo 
establecido en esta Especificación y en las Normas siguientes: 
Concreto: Sección No. 4 de la Norma AWWA C-303-78 
Acero: Norma AWWA C-208, Sección 4 de la Norma AWWA C-200 y las 
recomendaciones del manual M-11 de la AWWA. 
Fundición de hierro dúctil: Normas AWWA C-110 y C-151 y la norma ISO 2531. Los 
piezas especiales y accesorios, tales como, codos, tees, reducciones, tapones, cruces 
uniones mecánicas, bridas, etc., deberán ser adquiridos en fábricas de reconocida 
experiencia en su fabricación y que cumplan con la norma ICONTEC que reglamenta su 
fabricación y con todos los requisitos técnicos exigidos. Estas piezas especiales y 
accesorios podrán ser suministrados en PVC o en PEAD o hierro fundido o hierro dúctil o 
en acero, dependiendo del tipo de tubería especificada en el proyecto y para la presión de 
servicio especificados en los planos y deberán permitir acoplarse perfectamente al tipo de 
tubería suministrado o al tipo de tubería existente.  
Cuando se ofrezcan piezas especiales y accesorios de hierro fundido (HF), éstos se 
deberán suministrar con el sistema adecuado de acople para la tubería solicitada, todos 
las piezas especiales y accesorios deberán suministrarse con un acabado de pintura 
epóxica tanto interior como exteriormente, apropiada para usarse en contacto con agua 
potable. El CONTRATISTA deberá ejecutar las uniones o empates mostradas en los 
planos o indicadas por el CONTRTANTE, de las tuberías del proyecto a las tuberías 
existentes. En caso de empates entre tuberías de PVC con tuberías existentes de asbesto 
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cemento (AC), deberá utilizar los correspondientes adaptadores PVC-AC, todo de 
acuerdo con los esquemas de la CONTRATANTE para los diferentes tipos de empates. 
La instalación de piezas especiales y accesorios se hará de acuerdo con los planos y las 
indicaciones del CONTRATANTE o las instrucciones del fabricante. Cualquier accesorio 
que resulte averiado deberá ser reemplazado por el CONTRATISTA a su costa. 

3.2.2 VALVULAS. 

Las válvulas serán del tipo y característica indicados en los planos o detalles del proyecto, 
se suministrarán con extremos brindados cuando las tuberías son concreto tipo CCP o en 
acero, o en fundición de hierro dúctil; o con extremos lisos cuando las tuberías son en 
PVC o PEAD. 

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS BRIDADAS  

Todo tipo de válvulas que se instalen en redes de distribución de acueducto deberán ser 
de vástago no ascendente de extremo liso. El trabajo de instalación debe incluir el manejo 
y colocación de los elementos de las válvulas que componen cada sistema inclusive de la 
salida con brida correspondiente en caso de tenerla y de las piezas especiales y demás 
accesorios necesarios.  
Deben seguirse las indicaciones propias para el manejo de las válvulas y demás 
elementos y accesorios, establecidas por el fabricante de dichos equipos. Debe tenerse 
cuidado especial en los puntos más sensibles de las piezas, tales como los volantes, 
piezas móviles y superficies mecanizadas, para evitar daños en las mismas. 
Adicionalmente se debe evitar el contacto directo de las válvulas y demás equipos y 
elementos con cables de acero, cuerdas o cadenas y siempre deben utilizarse manilas, 
bridas falsas o eslingas para conseguir así una buena suspensión durante el manejo o 
transporte.  
El CONTRATISTA deberá cuidar, preservar y mantener las pinturas y revestimientos de 
protección de las válvulas y accesorios, los cuales se deben entregar en perfecto estado 
al finalizar las obras.  
Las recomendaciones estipuladas para el manejo de las tuberías también se aplican a las 
piezas especiales de tamaño mediano y mayor.  
El manejo en los sitios de instalación de las piezas especiales de menor tamaño y 
accesorios se deberá hacer en cajas de madera o en los empaques originales de los 
fabricantes.  
 
Las piezas especiales constituidas por piezas soldadas con bifurcación o bridadas deben 
ser transportadas y manejadas con cuidado para evitar deformaciones, daños o averías 
en los revestimientos.  
Las partes no protegidas de estos equipos no deben estar en contacto con el suelo; se 
recomienda la construcción de cuñas y otros dispositivos apropiados. Se deben tener en 
cuenta los cuidados especiales que sean del caso para mantener la integridad de los 

Elementos de cierre y regulación 
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Se entiende por elementos de cierre y regulación aquellos cuya maniobra permita aislar 
las diferentes redes entre sí o bien la regulación del caudal que transporta la tubería. 
Se exigirán ensayos en fábrica de todas las válvulas conforme a la norma ISO 5208 y 
como mínimo certificado de haber realizado a todas las válvulas los siguientes ensayos: 

 Prueba de estanqueidad del cuerpo a 1.5 veces la presión máxima admisible 
(PMA 16 bar).  

 Índice nulo de fuga. 

 Prueba de estanqueidad a 1.1 veces la presión máxima admisible, es decir, 18 
bar. 

VALVULAS DE COMPUERTA 

El diámetro de la válvula se seleccionará de tal forma que la relación entre el diámetro de 
la tubería y el de la válvula sea de aproximadamente 1.25, utilizando el diámetro 
comercial más cercano al valor obtenido. Se instalarán válvulas de compuerta hasta DN 
200 mm inclusive; a partir de este diámetro se utilizará válvula mariposa. 

Válvulas de Compuerta con sello de bronce 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta con sello de bronce, con 
cuadrante, de los diámetros especificados en el proyecto, para presiones de hasta 200 
psi, deberán suministrarse de acuerdo a la última revisión de la Norma ICONTEC 1279, o 
por la última revisión de la Norma AWWA C-500, 501, y para presiones mayores a 200 psi 
deberán suministrarse de acuerdo a ANSI B16.5, ANSI B16.10 y ANSI B16.34, con los 
materiales que se especifican a continuación. El cuerpo de la válvula deberá ser de hierro 
fundido ASTM A-126 Clase B o mejor; la com-puerta, los asientos del cuerpo y los de la 
compuerta serán en fundición de bronce ASTM B- 62; el vástago será de bronce fundido 
conforme a ASTM B-132 aleación A o B, o de bronce laminado conforme a ASTM B-21, 
cualquier aleación medio-dura. Todos los collares del vástago deberán ser fabricados 
integralmente con el vástago y cumplir lo establecido en la Sección correspondiente de la 
Norma AWWA C500. La prueba hidrostática de la válvula se efectuará de acuerdo a los 
parámetros generales de pruebas hidrostáticas de AWWA C-500. Antes de la colocación 
de las válvulas, deberá inspeccionarse el cuerpo principal de éstas, para detectar posibles 
roturas o daños en el manejo. Se verificará el estado de las superficies de asiento, el 
ajuste correcto de las piezas móviles con las fijas, la operación adecuada de las piezas y 
se tendrán en cuenta el servicio y la forma de operación requeridas según el tipo de 
válvulas y las recomendaciones del fabricante.  
Si la válvula resulta defectuosa, el CONTRATISTA deberá reemplazarla por otra que se 
encuentre en perfecto estado y a satisfacción del CONTRATANTE; los costos que esto 
implique serán por cuenta del CONTRATISTA. 

Válvulas de Compuerta con sello elástico 

Los materiales y la fabricación de válvulas de compuerta de los diámetros especificados 
en el proyecto, deberán suministrarse de acuerdo a la última revisión de la Norma AWWA 
C-509. Las válvulas deberán ser suministradas con vástago del tipo No ascendente en 
acero inoxidable de alta resistencia que cumpla con la norma AISI 420, la compuerta 
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deberá ser en cuña sólida de hierro nodular, el diseño debe permitir cambiar el sello del 
vástago estando la válvula abierta y con presión en la línea, los revestimientos o 
recubrimientos deberán cumplir con la norma AWWA C-550. Cada una de las válvulas 
debe ser sometida a la prueba de producción descrita en la norma C-509. 

VALVULAS MARIPOSA 

Las válvulas del tipo mariposa se utilizarán cuando el tramo de línea tiene la característica 
de ser del tipo “Línea expresa”, las válvulas deberán ser del tipo de anillo de caucho y 
sello hermético de cuerpo corto, para las presiones especificadas en la “Lista de 
Cantidades y Precios”. Deberán suministrarse completas con todos sus accesorios tales 
como pernos, empaques, etc., de acuerdo con la Norma AWWA C-504 para presiones 
hasta 200 psi y de acuerdo con ANSI B16.5, ANSI B16.10 y ANSI B16.34 para presiones 
mayores a 200 psi, en ambos casos con los materiales que se especifican más adelante 
en uno u otro caso. Las válvulas deberán ser herméticas a las presiones de trabajo en 
cualquier dirección y deberán ser satisfactorias para aplicaciones que contemplen 
operaciones y/o servicios con estrangulamiento y para aplicaciones que contemplen 
operaciones de la válvula después de largos períodos de inactividad. Las válvulas 
deberán poderse operar con cualquier diferencia de presiones entre los dos extremos, sin 
daño para los sellos de la misma. El cuerpo será de fundición de hierro ASTM A- 126 
Clase B como mínimo, tendrá un pie de apoyo para soportar el peso de la válvula, incluida 
la carga de agua. 
 
El anillo de asiento será fundido integralmente con el cuerpo, o colocado en éste con una 
cuña por medio de tornillos de acero inoxidable; en el segundo caso el asiento del cuerpo 
será en acero inoxidable ASTM A-276 Tipo 304 o en bronce ASTM B-584 Clase 836 o 
material de superior calidad resistente a la corrosión y al desgaste. El disco será de 
fundición de hierro ASTM A48 Clase 40 o mejor, de forma lenticular, diseñado para 
oponer la menor resistencia al paso del agua. El disco llevará un anillo circunferencial que 
garantice un cierre hermético perfilado, sin fin, de caucho a base de butadieno acrilnitrilo 
(NBR) o de caucho neopreno. El eje de la válvula será en acero inoxidable de barra, 
ASTM A-276 tipo 304 y llevará una posición horizontal. Los cojinetes del eje deberán estar 
diseñados de tal manera que puedan ser reemplazados sin tener que sacar el eje. Los 
cojinetes podrán ser en bronce o en acero inoxidable. El sistema de operación deberá ser 
parte integral de la válvula mariposa y su accionamiento podrá ser por medio de 
engranajes, los cuales deberán estar totalmente encerrados y provistos de lubricantes. La 
maniobra de apertura y cierre de la válvula deberá poderla ejecutar un solo hombre. 
Deberá diseñarse para mantener la mariposa de la válvula en cualquier posición 
intermedia (entre abierta y cerrada), sin que en esa posición se produzca ningún tipo de 
oscilación lenta o rápida de la mariposa. La prueba hidrostática de la válvula se efectuará 
a una presión igual a 1.5 veces la presión nominal de la válvula, mantenida durante 10 
minutos, de acuerdo con los parámetros generales de pruebas hidrostáticas de la AWWA 
C-504. 
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Válvulas de Admisión y Expulsión de Aire (Ventosas) 
 
En los puntos altos de tuberías a presión deben colocarse ventosas con el fin de facilitar la salida 
del aire que eventualmente se acumula en la conducción durante su funcionamiento o cuando se 
proceda a su llenado. También debe permitir la entrada automática de aire durante las operaciones 
de descarga de la tubería o cuando el caudal de agua se disminuya por causa de una rotura, de 
maniobras o de paradas de flujo en la tubería. Deben cumplir con las normas técnicas 
ANSI/AWWA C512. 
 
Toda ventosa debe poder aislarse de la tubería principal mediante una válvula de corte, además, 
debe estar protegida con una cámara de inspección accesible, con su respectivo drenaje y 
completamente asegurada. 
 
El diámetro, tipo de ventosa, necesidad de instalación y ubicación serán definida por el diseñador. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será la indicada en la tabla siguiente “ÍTEM DE PAGO”, aprobada y 
recibida  por la INTERVENTORÍA DE OBRA,  donde se incluyen las actividades 
anteriormente descritas y si se requiere de actividades adicionales que sean necesarias 
para la realización de las estructuras especiales, es responsabilidad del CONTRATISTA. 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el contrato, para la tubería del 
tipo y diámetro autorizado y aprobado por la INTERVENTORÍA DE OBRA, que incluye los 
costos de lo siguiente: 
 
Retiro, limpieza e inspección de la tubería; equipos y herramientas para el cargue, 
transporte, descargue, almacenamiento en obra y devolución de sobrantes; equipos y 
herramientas para el transporte interno e instalación de la tubería y sus accesorios; 
muestreos y ensayos de la tubería; materiales y equipos para bombeo y drenaje de la 
excavación; materiales para la prueba hidrostática de la tubería y para las reparaciones a 
que haya lugar; aditivos para limpieza y lubricación; desperdicios de tubería, sellos, 
accesorios y demás materiales; mano de obra para cargue, transporte, descargue, 
almacenamiento en obra y devolución de sobrantes de tubería; mano de obra para el 
control y drenaje de aguas; mano de obra para el transporte interno, la instalación y 
fijación de las tuberías y accesorios; mano de obra para las pruebas hidrostáticas de la 
red de acueducto construida; todas ellas con sus prestaciones sociales y demás costos 
laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. 
No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de 
las tuberías a instalar ni por las eventuales interferencias que se pudieren presentar con 
las estructuras o redes de otros servicios públicos. Tampoco los habrá por las horas 
nocturnas, extras o festivas de la mano de obra que se requieran para la correcta y 
oportuna ejecución de esta red de acueducto, salvo en los casos específicos y 
excepcionales previstos en estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente 
definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la INTERVENTORÍA DE OBRA. 
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ÍTEM DE PAGO 

Tabla 3-2 Instalación de Válvulas y tapas de acceso 

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN UN 

3.4 INSTALACIONES VÁLVULAS  

3.4.1 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS BRIDADAS  

3.4.1.2 INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA  3” UN 

3.4.1.3 INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA  6” UN 

3.4.1.19 
INSTALACIÓN VÁLVULA TIPO VENTOSA DE TRIPLE ACCION 

DE 3”A 4” 
UN 

3.9 TAPAS DE ACCESO  

3.9.1 TAPA DE SEGURIDAD CIRCULAR EN HD φ600mm UN 

3.9.2 TAPAS RECTANGULARES UN 

 

3.2.3 HIDRANTES. 

Los hidrantes serán del tipo tráfico y Milán diseñados para una presión de servicio de 
mínimo 150 psi. Los aspectos generales relativos a materiales de construcción, diseño de 
las partes y sus materiales, dimensiones, diámetros y espesores de pared, fabricación, 
inspección, ensayo y rechazo, marcaje y despacho y demás reglamentaciones aplicables 
al control de calidad de los hidrates para servicio en redes de acueducto, serán regidos 
por la última revisión de la Norma AWWA C502. Con anterioridad a la instalación, se 
inspeccionarán todos los hidrantes para detectar posibles roturas en el material y verificar 
las condiciones de servicio de los elementos que lo componen. Si la válvula del hidrante 
resulta defectuosa el CONTRATISTA deberá reponerla a su costa. La ubicación de los 
hidrantes se hará de acuerdo con lo mostrado en los planos de construcción o las 
indicaciones del CONTRATANTE. Se colocarán en posición vertical y con el eje de la 
salida principal orientado perpendicularmente al eje de la calle, de manera que el eje del 
orificio más bajo esté por lo menos 30 cm sobre la superficie final del andén o según lo 
que ordene el CONTRATANTE o las especificaciones del fabricante. 

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETAS 

La presente especificación técnica se refiere al suministro, transporte e instalación de las 
canaletas en lámina de calibre 1/8”. La canaleta se debe construir en lámina y se debe 
recubrir totalmente con pintura plastificante. El interventor verificará tanto niveles como 
correcta colocación de las canales. 

MEDIDA Y PAGO 

El suministro e instalación de canaletas se pagará en metro lineal (m) de canaleta 
correctamente instalada y recibida a satisfacción del interventor. El pago incluirá 
materiales, suministro e instalación, mano de obra necesarios para el correcto desarrollo 
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de esta actividad. La clasificación, las especificaciones de los materiales, los requisitos de 
diseño relacionados con la resistencia de los materiales y tolerancia de fabricación, la 
recepción del producto, relacionados para aceptación o rechazo de la misma; los ensayos 
exigidos, el rotulado, y demás exigencias necesarias para el control de calidad, se regirán 
por las siguientes especificaciones: 
 

3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN HIERRO 
FUNDIDO 

3.4.1 ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE HIERRO FUNDIDO 
DÚCTIL. 

La norma AWWA C208 proporciona dimensiones de accesorios para tuberías de acero 
soldadas de 150 mm (6”) y mayores. La norma AWWA C200 especifica los requerimientos 
de fabricación de accesorios y uniones especiales. 
Todos los accesorios y dispositivos deben someterse a ensayos no destructivos por parte 
del fabricante. La norma AWWA C200 proporciona métodos de ensayo no destructivo 
para soldaduras en accesorios y secciones especiales. Los tubos y uniones en general, 
cualquier pieza de fundición para tubería se fabricará teniendo en cuenta las siguientes 
prescripciones. 
Serán desmoldadas con todas las precauciones necesarias para evitar su deformación, 
así como los efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad. Las piezas 
especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo permite su forma. 
Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de 
cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento. Las 
superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y perfectamente lisas. 
La resistencia mínima a la tracción será de 400 N/mm2. El límite convencional de 
elasticidad a 0.2%, mínimo será de 300 N/mm. El alargamiento mínimo a la rotura será de 
un 5%. 
 
La fundición dúctil destinada a la fabricación en tubos deberá cumplir la norma ISO-1083. 
Las piezas especiales o accesorios de fundición dúctil serán moldeadas en conformidad 
con la Norma Internacional ISO 2531-1986. 
La arandela de junta o empaque de bridas tendrá un espesor mínimo de 3 mm y estará 
reforzada si fuere necesario. 
El material utilizado para los anillos de junta (automática, mecánica o de brida) será un 
elastómero EPDM, caucho el cual deberá tener como condición especial ser resistentes a 
los ataques de las aguas residuales de conformidad con la Norma Internacional ISO 4633 
y 1817. 
En la Norma Internacional ISO 2230-10973 se determinan las condiciones más 
adecuadas para el almacenamiento de los elastómeros vulcanizados. Para todos los 
accesorios bridados deben incluirse el empaque o arandela descrita en el párrafo anterior 
por lo menos para una de las bridas, sin embargo el fabricante debe incluir un número 
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adicional de los empaques para cualquier eventualidad. Además deben incluir los pernos 
las bridas. 
Todos los pernos a utilizar en las juntas que tengan bridas serán de acero al carbón grado 
8, o en acero al carbón y deben cumplir la Norma ISO 4014, 4032, a menos que en algún 
aparte se exija una especificación de mejor calidad. 
Las piezas especiales estarán revestidas interiormente y exteriormente de pintura 
bituminosa con un espesor mínimo de 100 micrones o de un revestimiento epoxi 
asegurando una protección equivalente. 
Los accesorios comúnmente usados en estaciones de bombeo de agua cruda, potable y 
residual son: pasamuros, niples, codos, reducciones, brida ciega, tees, uniones de 
desmontaje, bridas universales. Estos accesorios deben cumplir todas las normas en 
cuanto a calidad de materiales descritos en los apartados anteriores. Los pasamuros, 
codos, reducciones, bridas ciegas serán bridados y deben fabricarse de conformidad con 
las normas ISO, taladradas PN 10/25 o las indicadas en el cuadro de cantidades y 
precios. 
Las piezas especiales serán sometidas en fábrica a un control de estanqueidad mediante 
aire a una presión de 1 bar, o bien, en conformidad con las Norma Internacional ISO 
2531-1986. La clase de espesor de las piezas especiales, con excepción las tees, será 
K12; la clase de espesor de las tees será K 14 en conformidad con la Norma Internacional 
ISO 2531- 1991. 

LISTADO DE ACCESORIOS HIERRO FUNDIDO DÚCTIL 

Unión de desmontaje brida x brida 

Se fabricará este accesorio para el montaje o desmontaje de accesorios bridados tales 
como por ejemplo válvulas, Tees HD Bridadas, etc. Este accesorio deberá permitir el 
desmontaje del accesorio que se encuentre pegado a su brida. El accesorio en mención 
deberá constar de dos piezas de tal forma que una se deslice dentro de la otra, 
permitiendo que en un momento determinado se pueda encoger, y desmontar la válvula o 
accesorio que esté unido a la unión de desmontaje bridada. La carrera o corrimiento en el 
que se deslice la pieza dentro de la otra no será inferior a 5 Centímetros. 
Este accesorio se fabricará al igual que el resto de los accesorios bajo la Norma ISO 2531 
taladrado para PN 10. 

Niples Brida – Espigo 

Este accesorio debe cumplir todas las normas en cuanto a calidad de materiales descritos 
en estas especificaciones. El accesorio se fabricará de acuerdo a la longitud especificada 
en el presupuesto de cantidades. 
Las bridas serán fabricadas cumpliendo la norma ISO 2531, taladrada a PN 10. La 
tolerancia en la longitud del elemento será de ± 10 mm. 

Niples pasamuros Brida x Brida o Brida x Espigo 

Estos accesorios se fabricarán en las dimensiones y diámetros mostrados en el 
presupuesto de cantidades y precios, tendrán las mismas características de los brida 
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espiga, pero llevarán adicionalmente un collarín de anclaje cuya ubicación se denominará 
por la letra Z, en caso que no se especifique esta dimensión se entenderá que es la mitad 
de la longitud de todo el accesorio. La localización del collarín se entenderá como la 
medida desde la brida en caso de los accesorios brida espigo. 
Las bridas serán fabricadas cumpliendo la norma ISO 2531, taladrada a PN 10. La 
tolerancia en la longitud del elemento será de ± 10 mm. 

Codos, Reducciones, Tees 

Estos accesorios al igual que los demás aquí descritos deberán fabricarse bajo la norma 
ISO 2531. Podrán fabricarse enchufados o bridados según se requieran, cuando se 
fabriquen bridados el taladrado se hará para la misma norma PN 10. 
La tee de vaciado se fabricará con dos enchufes en el sentido de la tubería principal, y 
bridada en el sentido del menor diámetro, en el cual se colocará la salida tangencial, de 
acuerdo a las dimensiones y medidas establecidas en la norma ISO 2531 y las bridas 
taladradas para PN10. Salvo especificación en contrario, para el desarrollo de grandes 
proyectos, se podrán utilizar Tees partidas con cuerpo en acero inoxidable, si las redes ya 
existieren o si fue definida su colocación posterior por parte de la empresa prestadora del 
servicio o de la Alcaldía municipal., en este caso el contratista deberá colocar las mismas 
tal como lo defina el fabricante y en coordinación permanente con la INTERVENTORIA 
del proyecto. 

Brida – Enchufe 

Este accesorio se fabricará de un lado brida, taladrado bajo la norma ISO 2531 PN 10, y 
del otro lado campana, siguiendo las mismas características de las fabricadas para los 
tubos Standard, de tal forma que permita que el espigo del tubo a fabricar enchufe 
perfectamente en dicha campana. 
El Brida Enchufe es un accesorio que se encarga de unir espigos con bridas, por lo tanto 
en caso de que no exista como un solo accesorio, deberán cotizarse los accesorios que 
se requieran. 

Brida ciega 

La brida Ciega es una placa en hierro fundido dúctil, taladrada de acuerdo a la norma ISO 
2531 o ISO 7005-2 con una presión nominal de 10 bar, esta accesorio es usado como 
pieza de taponamiento en tuberías de extremo bridados. 

Brida suelta o brida loca 

La brida Suelta, también denominada brida loca, brida deslizante o brida sobrepuesta, es 
una pieza usada en compañía con el Adaptador tope-brida de Polietileno de Alta 
Densidad, con el fin de unir una tubería de PEAD con otro accesorio o pieza que tenga 
extremo bridado. 
La Brida Suelta será taladrada de acuerdo a la norma ISO 2531 o ISO 7005-2 con una 
presión nominal de 10 bares, salvo especificación en contrario, además, tendrá un orificio 
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concéntrico con el tamaño de la brida en el que encajará el Adaptador Tope brida de 
PEAD, este orificio tendrá las siguientes dimensiones: 
 

Tabla 3-3 Dimensiones del Orificio 

DIÁMETRO 
ADAPTADOR 
TOPE BRIDA 

DIÁMETRO DEL 
ORIFICIO EN LA 

BRIDA 
TOLERANCIA 

(mm)  (mm)  (mm) 

63 75   Más o menos 3 

90 105   Más o menos 4 

110 125   Más o menos 4 

160 175   Más o menos 4 

200 232   Más o menos 5.5 

 

Brida universal 

La Brida Universal es un accesorio especial fabricado en hierro fundido dúctil, este 
accesorio se utiliza para unir el espigo de una tubería con un accesorio o tubería de 
extremo bridado. La parte de la brida universal que encaja en el espigo donde se instalará 
el accesorio cubre un determinado rango de diámetros, que es la característica principal 
de este elemento y en cuanto a la brida que posee dicho accesorio, es una brida y 
orificios según ISO 7005-2, PN10, salvo especificación en contrario. Este tipo de 
accesorio se usa sobre cualquier tipo de tubería a excepción de las tuberías de Polietileno 
de Alta densidad. 
Las Bridas doble cámara son de una clase de Bridas Universal especial para tuberías de 
Polietileno la cual posee una junta auto bloqueante especial para tuberías de Polietileno 
según ISO 161 y ISO 3607, además, posee un anillo de tracción en Bronce RG 5 según 
BS 1400 LG2. 

Uniones universales 

Este accesorio sirve para resolver el problema planteado por la necesidad de unir tubos, 
de la más variada clase de materiales y diámetros exteriores. La característica principal 
de estas uniones, es que cubren un rango de diámetros específicos por igual en sus dos 
extremos. 
El cuerpo de la unión deberá fabricarse en Hierro Fundido Dúctil, con recubrimiento de 
nylon o cualquier otro elemento de igual calidad o superior. Los tornillos deberán ser de 
acero recubiertos con zinc, cromo níquel y epoxi por cataforesis o podrán recubrirse 
también con zinc y posteriormente con Rilsan Nylon, las arandelas serán galvanizadas. 

Unión universal de gran tolerancia 
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En cuanto a la Unión Universal de Gran tolerancia se diferencia de la anterior, en que 
cada extremo de esta unión cubre un rango de diámetros diferentes, con lo cual pueden 
unirse tubos de diferentes diámetros exteriores. Los materiales del cuerpo de la unión y 
de la tornillería deben tener la misma exigencia que las uniones universales. 

Tapas de registro 

Las tapas de registro que se instalarán deberán cumplir las normas UNE 36118 
“Fundición de grafito esferoidal. Tipo y condiciones de recepción y suministro de piezas 
moldeadas”, ISO 1083 (1/76), UNE 41-300 “Dispositivos de cobertura y cierre para zonas 
de circulación utilizadas por peatones y vehículos”. Como caso excepcional se podrán 
colocar tapas de registro de hierro fundido de 12.5 Ton de resistencia para instalar en 
aceras, zonas peatonales o jardines donde esté garantizado que no exista tráfico. 

Elementos de cierre y regulación 

Se entiende por elementos de cierre y regulación aquellos cuya maniobra permita aislar 
las diferentes redes entre sí o bien la regulación del caudal que transporta la tubería. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 3-4 Instalaciones accesorios HD 

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN  

3.3.1 INSTALACIONES ACCESORIOS HIERRO DUCTIL  

3.3.1.1 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 2"(50MM) UN 

3.3.1.2 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 3"(75MM) UN 

3.3.1.3 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIERRO DÚCTIL 6"(150MM) UN 

3.7 INSTALACIÓN ACCESORIOS EN HIRRO FUNDIDO (HF)  

3.7.1 INSTALACIÓN PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO (HF)  

3.7.1.1 INSTALACIÓN PASAMUROS HF 2” A 42 (150MM) UN 

3.3.2 INSTALACIÓN PASAMUROS EN HIERRO FUNDIDO (HF)  

3.3.2.1 INSTALACIÓN NIPLE HD 2” A 4” (150MM)  

 

3.4.2 MICROMEDIDORES 

Comprende la manipulación, transporte del material, carga y descarga desde los 
almacenes del proveedor hasta el sitio de las obras de las tuberías y piezas especiales, 
collarines de derivación, medidores de caudal, bajada a la zanja, tendido, montaje, 
alineamiento, nivelación, apoyos y trabas, ejecución de juntas y pruebas de recepción 
para tuberías de PVC o PEAD y de Hierro galvanizado con uniones roscadas para la 
confección de las conexiones domiciliarias de agua de acuerdo al esquema de planos de 
diseño e instrucciones de la Interventoría. 
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El Contratista deberá incluir como “plano de obra construida” los planos a escala del 
registro y catastro de cada una de las acometidas domiciliarias por tramos, para la 
aprobación respectiva. 
Se entiende que los trabajos de movimiento de tierras, excavaciones, cama de apoyo 
relleno compactado, rotura y reposición de pavimentos (calzadas y aceras) están incluidos 
dentro los costos de este ítem, y deberán ejecutarse de acuerdo a las especificaciones. 
El ítem incluye la provisión e instalación de los accesorios de Hierro galvanizado, en la 
cantidad, forma y dimensiones para cada uno de los usuarios del sistema, debiendo 
además cumplir con las especificaciones indicadas. El medidor de agua será de calidad 
reconocida y del diámetro de media pulgada Se procederá a la verificación de la 
calibración de los medidores, ensayando una muestra escogida al azar por cada 100 
piezas. Si el lote requerido en el proyecto fuera menor debe ensayarse al menos una 
pieza. El ensayo debe ser certificado por alguna de las empresas de agua del país que 
cuente con las instalaciones de prueba necesarias. Si la pieza ensayada no cumple con 
las especificaciones se procederá al ensayo de una segunda, y una tercera pieza. Si los 
resultados son negativos se procederá al rechazo del suministro de medidores. Después 
de instalados los medidores, se deberá verificar su funcionamiento, debiendo el 
Contratista reparar por su cuenta, cualquier falla que pudiera presentarse. 
Las características y calidad de los medidores deben ser avaladas mediante un certificado 
de calidad emitido en el país de origen por el fabricante o la entidad responsable del 
control de calidad, certificándose éste aspecto en el Libro de Órdenes por la Interventoría, 
de igual manera el ítem comprende una caja con su respectiva tapa rectangular para 
medidor de agua, las cuales serán de hierro fundido o en polietileno de alta densidad; 
registro de corte de media pulgada, adaptador hembra PVC a presión de diámetro de 
media pulgada y demás elementos necesarios como teflón y pegas.  
Esta especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todos los 
trabajos, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago de las actividades de 
instalación, puesta en funcionamiento y reparación de los Micromedidores de acueducto. 
La adquisición de todos los elementos requeridos para la ejecución de esta actividad 
deberá ser adelantada por el CONTRATISTA teniendo en cuenta el tipo, clase y diámetro 
de la tubería de la red mostrado en los planos de construcción o de acuerdo con las 
indicaciones de la INTERVENTORIA. El costo por el suministro, cargue, transporte, 
almacenamiento, descargue e instalación de todos los accesorios requeridos para la 
instalación de la acometida deben estar contemplados dentro del ítem de pago 
correspondiente a “Instalación de Micromedidores”. 
La instalación de los Micromedidores debe hacerse de acuerdo con  los planos, 
esquemas y modelos aprobados por la INTERVENTORIA. 
El CONTRATISTA deberá únicamente instalar un Micromedidor por predio. En caso de 
requerirse medidores adicionales el usuario deberá hacer la solicitud expresa a la 
empresa de acueducto o a su Contratante. 
En caso que el CONTRATISTA ocasione daños a la red de distribución al momento de 
excavar o de ejecutar cualquier trabajo, debe informar inmediatamente para realizar el 
respectivo cierre. Es deber del CONTRATISTA ejecutar la respectiva reparación de la red 
de distribución. 
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INSTALACIÓN MICROMEDIDORES 

Los pasos a seguir para la instalación de la acometida son: 

 Se monta la silla de derivación HF o el collar de derivación en PVC sobre la red de 
suministro, con un ángulo de inclinación de 45°. 

 Se instala el registro de incorporación en el collar o silla de derivación. 

 En el registro de incorporación se enrosca la máquina para perforar el tubo. 

 Se perfora el tubo. La perforación debe quedar libre de agrietamientos y no debe 
quedar alineada con cualquier otra perforación cercana. 

 Ya perforado el tubo y retirada la broca, se instala y se cierra el registro de 
incorporación, se conecta una manguera con acople al registro de incorporación y 
otro acople al registro de corte. 

 Se coloca la cajilla unitaria dejando la tapa nivelada respecto al andén, y el conjunto 
de la cajilla centrado en la misma con todos sus accesorios dentro de ella (registro de 
corte, medidor, registro de bola). 

 Se abre el registro de incorporación, y se verifica que no haya fugas en las 
conexiones. Si no hay fugas, se abre el registro de bola, purga y se lava la tubería. 

 Al terminar el lavado de tubería, se cierra el registro y posteriormente se inician los 
rellenos pertinentes, se recogen sobrantes y se limpia la zona de labores. 

El CONTRATISTA deberá dejar la tubería de la acometida con un tramo adicional de 20 
cm entrando en la cajilla del medidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3-1 Micromedidor 
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CONDICIONES DE RECIBO DE LA ACOMETIDA DOMICILIARIA 

La INTERVENTORIA autorizará el  pago de la instalación de Micromedidores de 
acueducto, cuando el CONTRATISTA haya completado a satisfacción de la misma los 
trabajos indicados en este numeral. Para ello debe tener en cuenta los siguientes 
documentos citados a continuación, de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: 
planos del proyecto, especificaciones técnicas. 

 Suministro e instalación de todos los elementos que constituyen la acometida a 
satisfacción de  la INTERVENTORIA. 

 Entrega a la INTERVENTORIA del certificado de conformidad de la norma técnica 
correspondiente de los materiales requeridos para la ejecución  de la obra.  

 Las pruebas hidráulicas e hidrostáticas necesarias para verificar la correcta 
instalación de la acometida y su funcionamiento a satisfacción de la 
INTERVENTORIA. 

 Retiro, reparación o  reemplazo e instalación  de las cajillas, válvulas, tuberías, 
accesorios y cualquier elemento que resulte defectuoso o que se haya dañado por 
causas imputables al CONTRATISTA. 

 Limpieza a satisfacción de la INTERVENTORIA, de los sitios de trabajo una vez 
finalizadas las labores de instalación y montaje. 
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3.4.3 MACROMEDIDORES 

La instalación de los Macromedidores debe ser hecha por personal especializado, y de 
preferencia quedar a cargo del mismo proveedor, bajo la supervisión de quien hará uso 
del macromedidor. Claro que la responsabilidad es enteramente del CONTRATISTA. 
 
Quien lo instale deberá tener conocimientos, de plomería, electricidad y electrónica. 
Igualmente deberá contar con todas las herramientas del caso, incluidos los planos, 
manuales y diagramas correspondientes. 
 
Los equipos deberán quedar bien protegidos y ensayados antes de que sea aprobada y 
recibida la instalación. 
 
Es obligación del CONTRATISTA entregar copia del manual de servicio y del manual de 
operación. El CONTRATISTA deberá asegurase de conservar el equipo en un sitio 
apropiado. Adicionalmente deberá tener en un lugar visible y siempre a la mano (etiqueta 
o cartel adosado al medidor, y en una agenda), los teléfonos, correo electrónico o sitio 
Internet, de servicio o asesoría del proveedor. De preferencia también es conveniente 
tener dos o tres copias y respaldos magnéticos de los manuales anteriores, conservados 
en distintos lugares, por seguridad, y facilidad de encontrarlos cuando se les necesite. 

COMPONENTES DEL MACROMEDIDOR 

La siguiente lista y diagrama, muestran las partes principales de un Macromedidor típico: 
 

1. Convertidor 
2. Cable, (estándar) y Cable, (sumergible) 
3. Ensamble de cable de tierra 
4. Anillo aterrizador, de acero inoxidable 
5. Empaques 
6. Rosca (cabezal) 
- Juego para acoplamiento (especificar longitud y tipo de cable) 

 
Aparte de que deben seguirse cuidadosamente todas las indicaciones del proveedor para 
instalar un Macromedidor, al terminar la instalación debe usted elaborar un reporte, escrito 
con claridad, que incluya croquis de ubicación y foto del aparato. 
 
Lo anterior servirá para integrar el indispensable expediente o ficha de registro, 
simultáneamente a crear el registro en el inventario de equipo de la industria o del 
propietario del medidor (para su correspondiente programación de lecturas, 
mantenimientos, calibración, etc.). 
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Ilustración 3-2 Macromedidor 

 
 
Los fabricantes generalmente entregan medidores ya calibrados para el tipo de sensor 
suministrado. 
En tramos de tubería horizontal, los electrodos deben estar en un plano horizontal, para 
prevenir que se pierda contacto en los electrodos por sedimentos, o por burbujas de aire. 
 

Ilustración 3-3 Macromedidor horizontal 

 
 
En tramos verticales de tuberías, el flujo debe ser ascendente. Para aplicaciones donde 
habrá que medir fluidos muy espesos o mezclas de líquidos y sólidos (aguas residuales), 
la posición vertical asegura una óptima distribución de los sólidos en las condiciones de 
escurrimiento. 
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Ilustración 3-4 Macromedidor vertical 

 
 
Para lograr precisiones apropiadas, cualquier codo de 90 o 45 grados, estrechamientos, 
válvulas parcialmente abiertas, etc. Deben ubicarse a no menos de 10 diámetros aguas 
arriba, y a dos diámetros aguas abajo. 

Sensor y ruido eléctrico 

Para que al medir no ocurra interferencia por ruido eléctrico, el cuerpo sensor debe tener 
un contacto eléctrico con el fluido transportado. Esto generalmente se logra con un anillo 
aterrizado. Seguir las recomendaciones del proveedor 

Conductividad del fluido 

Para eliminar rápidos cambios en la conductividad del fluido, cualquier adición o inyección 
de químicos o sustancias al fluido deben estar bastante alejadas del medidor para lograr 
antes su cabal mezcla. 

Instalación de la línea sensora 

La tubería contigua debe estar perfectamente soportada, y debe haber buen drenaje 
alrededor del sensor, para evitar anegamiento del convertidor o de los cables. El sitio 
debe elegirse cuidadosamente, con espacio suficiente para leer la pantalla, y estar libre 
de interferencias eléctricas por equipos cercanos, o cables, radio emisores, etc.  
El convertidor de señales no debe estar sometido a luz solar intensa, goteos de fluidos, 
derrames o vibraciones. Igualmente la unidad debe estar protegida del calor. 
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Montaje remoto del convertidor de señales 

El receptor remoto puede estar en cualquier sitio deseado, con tal que exista acceso libre 
para poder leer la pantalla. La unidad puede ir montada en la pared, o dentro de un panel 
adosado a la mampostería, o unido mediante tornillos, tuercas y taquetes en los hoyos 
que para el caso se proveen. La distancia máxima desde el sensor es de unos 90 metros. 

Anillo de tierra y empaques 

Deben emplearse para asegurar un sello hermético en las bridas y para que el fluido se 
aterrice adecuadamente al sensor. 

Conexiones convertidor/transmisor 

Las conexiones al sensor deben hacerse precisamente con el cable suministrado por el 
proveedor. Igualmente si hay que hacer uniones entre cables, deben emplearse los 
juegos de partes aprobados por el fabricante. Se deben seguir también, al pie de la letra, 
las indicaciones de corriente y voltaje. Un cuidado importante será sellar las entradas del 
conducto hacia la caja, para prevenir que entre humedad a la terminal. 

INSTALACIÓN MACROMEDIDORES 

La instalación comprende varios aspectos y etapas, que van desde el acoplamiento y 
alineación del tramo del medidor con el resto de la tubería, el acople o sellado de bridas, 
las conexiones a tierra, los cableados eléctricos y conexiones al transmisor o a la pantalla 
de monitoreo. 
Puede haber también programación de instrucciones al equipo, por ejemplo para 
establecer las unidades de medida para reportar las lecturas o las frecuencias de envío de 
señales. 

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA MACROMEDIDORES 

El suministro de energía al convertidor debe ser lo especificado por el proveedor, para lo 
cual el CONTRATISTA deberá responder por la conexión hasta el sitio de instalación del 
Macromedidor para su funcionamiento, dadas las condiciones particulares de la isla y del 
proyecto se deberá recurrir a energía solar para la alimentación del macromedidor, motivo 
por lo cual se requiere contemplar la instalación de un panel solar, la batería recolectora 
de dicha energía y los demás elementos que cumplan mínimo con las siguientes 
especificaciones: 
 

 Hecho con celdas solares de alta eficiencia  

 2 paneles solares cristalinos de 150 watts 

 Controlador digital de carga de 30 amperios 

 Inversor de energía de onda sinusoidal modificada de 300 watts con puerto USB. 

 Soportes para montura 

 Cableado de 20 pies 

 Tornillos para montura 
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 Diodo de derivación  

 Probador de voltaje 

 Todos los elementos deben ser resistente a la intemperie y la salinidad  

 Los paneles deben tener marcos de aluminio para uso extendido en exteriores 

 Controlador digital de carga de 30 amperios para proteger la batería de 
sobrecargas 

 Inversor de energía de 300 watts con puerto USB para convertir la energía DC de 
12 voltios en energía AC de 110 voltios compatible con electrodomésticos del 
hogar 

 Poder máximo de salida: 300 watts, 17 amperios 

 Acumulador de batería de ciclo continuo de propileno : Capacidad de arranque 
750, capacidad de arranque en frio: 600, capacidad de reserva:160 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será la indicada en la tabla siguiente “ITEM DE PAGO”, aprobada y 
recibida  por la INTERVENTORIA DE OBRA,  donde se incluyen las actividades 
anteriormente descritas y si se requiere de actividades adicionales que sean necesarias 
para la realización de las estructuras especiales, es responsabilidad del CONTRATISTA. 
El pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato, para la tubería del 
tipo y diámetro autorizado y aprobado por la INTERVENTORÍA DE OBRA, que incluye los 
costos de lo siguiente: 
 
 
Retiro, limpieza e inspección de la tubería; equipos y herramientas para el cargue, 
transporte, descargue, almacenamiento en obra y devolución de sobrantes; equipos y 
herramientas para el transporte interno e instalación de la tubería y sus accesorios; 
muestreos y ensayos de la tubería; materiales y equipos para bombeo y drenaje de la 
excavación; materiales para la prueba hidrostática de la tubería y para las reparaciones a 
que haya lugar; aditivos para limpieza y lubricación; desperdicios de tubería, sellos, 
accesorios y demás materiales; mano de obra para cargue, transporte, descargue, 
almacenamiento en obra y devolución de sobrantes de tubería; mano de obra para el 
control y drenaje de aguas; mano de obra para el transporte interno, la instalación y 
fijación de las tuberías y accesorios; mano de obra para las pruebas hidrostáticas de la 
red de acueducto construida; todas ellas con sus prestaciones sociales y demás costos 
laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. 
No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por la ubicación y profundidad de 
las tuberías a instalar ni por las eventuales interferencias que se pudieren presentar con 
las estructuras o redes de otros servicios públicos. Tampoco los habrá por las horas 
nocturnas, extras o festivas de la mano de obra que se requieran para la correcta y 
oportuna ejecución de esta red de acueducto, salvo en los casos específicos y 
excepcionales previstos en estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente 
definidos y autorizados por el CONTRATANTE y/o la INTERVENTORÍA DE OBRA. 
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ÍTEM DE PAGO 

Tabla 3-5 Instalación Macromedidores 

3.8.2 INSTALACIÓN MACROMEDIDOR ULTRASÓNICO  

3.8.2.1 INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ULTRASÓNICO UN 

3.5 CAJAS PARA MEDIDOR 

Se refiere al suministro, transporte, instalación y fijación de una caja en concreto con tapa 
fabricada en hierro fundido o el conjunto en polipropileno de alta densidad, cumpliendo 
con lo especificado en los Planos; destinada a albergar y proteger el medidor de agua de 
cada inmueble. 
Previo a la iniciación de la instalación de afirmados y concretos para andenes, el 
CONTRATISTA, atendiendo las indicaciones dictadas por la Interventoría, procederá con 
el alineamiento de los medidores ubicados en cada cuadra. Una vez instalado y 
compactado el afirmado, instalará y fijará las cajas, cuidando de que sus hilos y niveles se 
correspondan con la dirección del alineamiento del sardinel y con el nivel de piso 
terminado del respectivo andén. 
El CONTRATISTA implementará los controles necesarios y suficientes para garantizar 
que durante el vaciado del concreto no se produzcan desplazamientos de la caja del 
medidor. 

 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será la unidad (Un) de caja para medidor que cumpla con lo 
especificado y que haya sido correctamente instalada y aprobada por la Interventoría. El 
pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato para caja para 
medidor, que haya sido aprobada por la Interventoría y el cual incluye los costos de lo 
siguiente: suministro, transporte, instalación y fijación de la caja y tapa en hierro fundido; 
formaletas en madera o metálicas, con sus reutilizaciones y desperdicios; materiales 
requeridos para la movilización y alineamiento de los medidores; desperdicios de 
materiales; mano de obra para la movilización y alineamiento de los medidores; mano de 
obra para la fabricación, transporte, instalación, fijación, desmonte y evacuación de 
formaletas; todas ellas con sus prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros 
costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. No habrá lugar a 
pagos adicionales al CONTRATISTA por la ubicación de estas cajas ni por las eventuales 
interferencias que se pudieren presentar con otras estructuras o redes de servicios 
públicos. Tampoco los habrá por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de 
obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en 
los casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto 
Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 
autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
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3.6 CAJAS PARA VALVULAS 

Comprende la construcción de todos los muros de cajas en ladrillo recocido, macizo o 
hueco tipo rejilla y/o concreto, de acuerdo con las dimensiones y detalles de los planos.  
Las dimensiones o geometría en general pueden variar dependiendo de las condiciones 
particulares de cada caso: resultados de análisis geotécnico, localización de la caja, tipo y 
magnitud de las cargas externas. 
Las cajas se deben cimentar sobre una placa de concreto de las características definidas 
en los planos, el acabado del piso debe ser “acabado con llana de madera”. 
Si para la construcción de la caja se hace necesario la demolición de sardineles y 
andenes, el CONTRATISTA deberá reconstruirlo en las mismas condiciones en las que se 
encontraba antes de ser intervenido.  
En general, las cajas deben cumplir con los requisitos establecidos para los materiales, 
así: 

CONCRETO 

El concreto de las cajas para accesorios de acueducto debe tener las características 
definidas en los planos y debe cumplir con los requisitos del capítulo de concreto descrito 
anteriormente. 

 

 

ACERO DE REFUERZO 

El acero de refuerzo utilizado en la construcción de las cajas debe cumplir con los 
requisitos de las Normas colombianas de Diseño y construcción Sismo resistente, Titulo 
C. NSR Normas Colombianas de diseño y construcción sismo resistentes. 
Las barras de acero deben cumplir con las normas técnicas NTC 161: Barras (y rollos) 
lisas de acero al carbono o NTC 2289: Siderurgia. Barras (y rollos) corrugadas de acero 
de baja aleación y/o termo tratadas para refuerzo de concreto. 

LADRILLO TOLETE 

Los ladrillos para los muros de las cajas serán de primera calidad, cortado a máquina, 
sólidos, bien cocidos, de forma y dimensiones regulares, textura compacta, exento de 
terrones, rajaduras, hendiduras y otros defectos que afecten su aspecto, resistencia y 
durabilidad. Las estrías de los ladrillos huecos deberán ser nítidas y uniformes deben 
cumplir con las normas técnicas NTC 4205 

TAPAS 

Las tapas de las cajas se deben hacer de concreto de 3000 PSI reforzado y se deben 
colocar a la distancia que se indique en los planos. Las placas de concreto deberán contar 
con ganchos de izaje en acero para su manipulación y la cantidad de placas dependerá 
del tamaño de la cámara. 
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PISO 

El piso de la caja debe estar conformado por una placa de concreto de 3000 PSI 
impermeabilizado y reforzado como lo indican los planos.   
El piso de la cámara de inspección deberá tener una Cañuela sobre la cual se 
direccionara el flujo. Esta cañuela se construirá en concreto de 4000 PSI 
impermeabilizado. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Las dimensiones mínimas de las cajas dependen principalmente de su ubicación en el 
proyecto, la cual el CONTRATISTA seguirá las instrucciones para su construcción 
plasmadas en los planos del proyecto.  
Las cajas se construirán de sección rectangular, cuadrada o cilíndrica según lo mostrado 
en los planos. 
Las cajas se deben realizar después de colocar exactamente en su lugar las tuberías. Se 
debe tener especial cuidado en las alineaciones de la tubería. 
Se construirán cajas donde indiquen los planos o lo ordene la INTERVENTORIA. Las 
cajas de ladrillo se pañetarán en su interior con mortero impermeabilizado de cemento y 
arena en proporción 1:3, con un espesor mínimo de uno y medio centímetros. Sus 
esquinas se redondearán y en su base se formaran cañuelas en la misma clase de 
mortero para encauzar el agua, cuando se requiera. Las entradas y salidas de los tubos 
deberán emboquillarse y empatarse debidamente con las cañuelas. 
 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será la unidad (UN) terminada, aprobada y recibida  por la 
INTERVENTORIA,  donde se incluyen las actividades anteriormente descritas y si se 
requiere de actividades adicionales que sean necesarias para la realización de las cajas, 
es responsabilidad del CONTRATISTA. 
Si se requiere de actividades adicionales que sean necesarias para la realización de las 
cajas, es responsabilidad del CONTRATISTA incluir dentro de su propuesta los costos 
directos e indirectos, mano de obra, los transportes, cargues, descargues, materiales y 
demás trabajos que sean necesarios para la correcta ejecución de esta parte de la obra. 

3.7 TANQUE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO 

GENERALIDADES 

Alcance de la obra 

Proporcionar y construir dos tanques de almacenamiento de agua potable de vidrio 
fusionado al acero con capacidad para almacenar 405m3, incluyendo los cimientos, y los 
accesorios del tanque según se ilustra en los planos del contrato y se describe en el 
presente documento.  
Se incluirán toda la mano de obra, materiales y equipo necesarios. 
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Idoneidad para el servicio 

El Ingeniero proporcionará información detallada al fabricante del tanque respecto al tipo y 
calidad del material que se almacenará. La información provista incluirá, sin estar limitada 
a ello, la gravedad específica, nivel pH, temperatura, conductividad y un análisis de los 
contaminantes químicos contenidos en el líquido. 

Calificaciones del proveedor del tanque 

La selección por parte del Ingeniero de un tanque construido con fusión de vidrio al acero 
en fábrica para estas instalaciones obedece a los criterios de diseño, a los métodos de 
construcción especificados y al revestimiento que proporcione resistencia óptima a la 
corrosión interna y externa del tanque. No se admitirán desviaciones de los detalles 
especificados de diseño, construcción o revestimiento. 
El licitante deberá ofrecer una estructura del tanque nueva como es suministrada por el 
fabricante especializado en el diseño, fabricación y construcción de sistemas de tanques 
de vidrio fusionado al acero en fábrica. El fabricante empleará un grupo de ingenieros de 
diseño a tiempo completo, será propietario y operador de su propia planta de producción y 
aplicará el revestimiento de vidrio en una sola planta de fabricación. 
Los productos alternos de tanques de vidrio fusionado al acero no serán aceptados.. 
 
El Propietario y el Ingeniero exigirán un cumplimiento estricto a las normas de diseño, 
fabricación, construcción, calidad del producto y rendimiento a largo plazo indicado en 
estas Especificaciones. 
Los proveedores de tanques que deseen precalificar deberán someter lo siguiente ante la 
consideración del Ingeniero/ Propietario: 
Planos típicos de estructura y cimientos. 
Lista de materiales, accesorios y especificaciones del revestimiento del tanque. 
Una lista de cinco (5) tanques que en la actualidad prestan servicio de aguas municipales 
o industriales de características similares y tamaño igual o mayor a los descritos en el 
presente documento que hayan estado prestando servicio satisfactorio por un mínimo de 
cinco (5) años, incluyendo los nombres y números de teléfono de los Propietarios e 
Ingenieros. 
Sólo se tomarán en consideración las ofertas de los proveedores de tanques que hayan 
pre calificado. 
El Ingeniero se reserva el derecho de evaluar todas las ofertas basado en los costos de 
operación, revestimiento y mantenimiento a largo plazo, en un período no menor de 30 
años. Los valores a utilizarse para esta evaluación quedarán a discreción del ingeniero, 
según se detalla en estas especificaciones y el formulario tabular de oferta. El Ingeniero 
sumará tales costos, según el tipo de tanque ofrecido, al precio del licitante para 
determinar la oferta con el precio eficaz más bajo a fin de otorgar la licitación. 

Planos y especificaciones incluidos en el paquete de la oferta 

La construcción se ajustará a los planos y especificaciones del Propietario que indiquen 
las dimensiones generales y los detalles de construcción, luego de la aprobación escrita 
por parte del Ingeniero de la obra de los planos detallados de construcción preparados por 
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el licitante del tanque. No se aceptarán desviaciones de lo indicado en los planos y 
especificaciones, salvo por indicación escrita del ingeniero. 
Se requiere que el licitante presente, para aprobación del Ingeniero y sin aumentar el 
costo de la obra, tres (3) juegos de especificaciones completas y planos de construcción 
de todos los trabajos que no se detallen en los planos de licitación. Se deberá suministrar 
un juego completo de los cálculos estructurales de la estructura y cimientos del tanque. 
Todos estos materiales entregados deberán estar sellados por un ingeniero profesional 
registrado perteneciente al personal de ingeniería del fabricante del tanque.  
 
Una vez aprobados, dos juegos de planos e información del paquete de la oferta serán 
devueltos al licitante con el sello "APPROVED FOR CONSTRUCTION" (APROBADOS 
PARA CONSTRUCCION) y serán estos planos los que regirán los trabajos desde este 
momento en adelante. La aprobación por parte del Ingeniero del proveedor de los planos 
del tanque será una aprobación solamente relacionada con su cumplimiento general con 
los planos y especificaciones de la licitación y no garantizará las dimensiones detalladas 
ni las cantidades, las cuales siguen siendo responsabilidad del licitante. 
 
Las garantías estándar publicadas por el fabricante del tanque y el contratista de 
instalación se incluirán con la información del paquete de la oferta. 
El fabricante del tanque incluirá un Manual de operación y mantenimiento estándar y una 
Guía de armado del tanque al recibir el juego de planos aprobados. 
 

CRITERIOS DE DISEÑO 

Tamaño del tanque 

El tanque empernado de vidrio fusionado al acero en fábrica tendrá un diámetro nominal 
de 15.35m (50.35 pies), con una altura nominal de su pared lateral (medida hasta el alero 
del techo) de 4.69m (15.39 pies). 

Capacidad del tanque 

El tanque tendrá una capacidad nominal útil de 775m3 (galones EE.UU) incluyendo un 
borde libre de  0.4m. repartido entre DOS MODULOS INDEPENDIENTES. 

Elevación sobre el nivel del suelo 

La elevación del tanque sobre el nivel del suelo se fijará en 0m sobre una losa en 
hormigón. 

Normas de diseño del tanque 

Los materiales, el diseño, la fabricación y la construcción del tanque empernado se 
conformarán a la especificación AWWA D103-09 
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El sistema de revestimiento del tanque se conformará únicamente a la sección 10.4 de la 
norma D103 de ANSI/AWWA-09. (American National Standards Instittue/American Water 
Works Association) 

Cargas de diseño 

 Gravedad específica 1,0 (Cap. mín. de diseño será 1,0) 
 

 Velocidad del viento   145Km/h(  90 mph)  
 

 Carga viva sobre techo 75 kg/m2 ( 15 lb/pie2) 
 

 Zona sísmica de terremotos, AWWA D103-09 

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 

Placas y láminas 

Las placas y láminas usadas para la fabricación del cuerpo, piso y techo del tanque 
deberán cumplir con los niveles mínimos fijados por la norma AWWA D103, última 
revisión. 
 
Los requisitos de diseño para el acero de resistencia ligera serán de grado 30 según la 
norma ASTM (American Society for Testing Materials) A570 con una resistencia a la 
tracción máxima permisible de 124.100 kPa (18.000 lb/pulg2) según AISC. 
 
Los requisitos de diseño para el acero de resistencia alta serán de grado 50 según la 
norma ASTM A607 con una resistencia a la tracción máxima permisible de 207.000 kPa 
(30.000 lb/pulg2), según AISC. 
 
El efecto de cocimiento creado por el proceso de fusión del revestimiento de vidrio se 
tomará en cuenta al determinar la resistencia final del acero. En ningún caso se usará un 
límite elástico mayor que 345.000 kPa (50.000 lb/pulg2) en los cálculos detallados en las 
secciones 3.4 y 3.5 de la norma AWWA D103. 
 
Cuando se utilicen láminas y placas con múltiples líneas verticales de pernos fabricadas 
de acero grado 50 según la norma ASTM A607, la superficie neta de la sección no será 
mayor que el 85% de la superficie bruta. 
 
Los bordes de las láminas deberán ser redondeados mecánicamente y deberá 
aplicárseles un revestimiento de acero inoxidable antes de rociarles la mezcla de vidrio y 
demás minerales y componentes del fusionado. El vidrio será el mismo que el aplicado 
sobre la superficie de la lámina en el proceso de fusión en el horno. 

Formas estructurales de acero laminado 
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Los materiales cumplirán con las normas mínimas de ASTM A36 ó AISI 1010. 

Refuerzos horizontales contra el viento 

El diseño de los refuerzos horizontales contra el viento será del tipo "armadura nervada" 
con cola extendida para crear capas múltiples de refuerzos permitiendo la transferencia 
de la carga impuesta por el viento alrededor del tanque. 
Los refuerzos de armadura nervada se fabricarán de acero con revestimiento por baño 
caliente galvanizado. 
No se permite el uso de refuerzos angulares de acero laminado como refuerzos 
intermedios. 

Pernos sujetadores 

Los pernos usados en las juntas traslapadas del tanque serán de roscas laminadas de 1/2 
pulg-13 UNC-2A y cumplirán con las disposiciones de la sección 2.2 de la norma AWWA 
D103. 
Material de los pernos (Dependiendo del área sísmica se usaran uno de los tres tipos de 
pernos descritos a continuación): 
 

 Grado 2 de SAE 

 Resistencia a la tracción - 510.200 kPa (74.000 lb/pulg2) mín. 

 Carga de prueba - 379.200 kPa (55.000 lb/pulg2) mín. 

 Esfuerzo cortante permisible - 125.230 kPa (18.163 lb/pulg2) (AWWA D-103) 
 

 Grado 8 SAE/con termo tratamiento según ASTM A490 para: 
o Resistencia a la tracción - 1.034.000 kPa (150.000 lb/pulg2) mín. 
o Carga de prueba - 827.300 kPa (120.000 lb/pulg2) mín. 
o Esfuerzo cortante permisible - 253.850 kPa (36.818 lb/pulg2) (AWWA D-

103) 

 Grado 5 SAE/con termo tratamiento según ASTM A325 para: 
o Resistencia a la tracción - 827.000 kPa (120.000 lb/pulg2) mín. 
o Carga de prueba - 586.000 kPa (85.000 lb/pulg2) mín. 
o Esfuerzo cortante permisible - 203.080 kPa (29.454 lb/pulg2) mín. 

 Acabado de los pernos – Electro galvanizado de zinc 
o 0,051 mm (0,002 pulg) mín debajo de la cabeza del perno, en su vástago y 

roscas. 

 Encapsulado de la cabeza de los pernos 
o Encapsulado de toda la cabeza del perno hasta las estrías del vástago en 

copolímeros de polipropileno de alta resistencia a impactos 
o La resina se estabilizará con un material resistente a la luz ultravioleta de 

tal forma que tenga apariencia de color negro. El encapsulado de la cabeza 
del perno deberá contar con la certificación de cumplimiento de la norma 
61 de ANSI/NSF para aditivos indirectos. 
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Todos los pernos del cuerpo del tanque deberán instalarse de forma tal que la porción de 
la cabeza quede hacia el interior del tanque y la arandela y tuerca queden hacia el 
exterior, salvo los pisos de vidrio fusionado al acero. 
 
Todos los pernos de las juntas traslapadas deberán escogerse de modo que las porciones 
roscadas no queden expuestas en el "plano de corte" entre las láminas del tanque. 
Además, las longitudes de los pernos se escogerán de modo que se obtenga una 
apariencia nítida y uniforme. No se permitirá un exceso de roscas expuestas más allá de 
la tuerca luego del apriete. 
 
Todos los pernos de las juntas traslapadas incluirán un mínimo de cuatro (4) estrías 
debajo de la cabeza del perno, en el vástago, de modo que resistan la fuerza de rotación 
durante el apriete. 
El número de pernos que se usan en cada lámina varía dependiendo de la altura del 
tanque y diseño del mismo.  Un  número aproximado sería de 70 pernos por lámina. 

Compuestos selladores 

El sellador de juntas traslapadas será un compuesto de poliuretano de un solo 
componente y curado contra la humedad. El compuesto sellador será adecuado para el 
contacto con agua potable y cumplirá la norma 61 para aditivos de ANSI/NSF.  
El compuesto sellador se usará para sellar las juntas traslapadas, las conexiones 
empernadas y los bordes de las láminas. Después de su curado, el compuesto sellador 
adquirirá una consistencia similar al caucho y tendrá adhesión excelente al revestimiento 
de vidrio, bajo porcentaje de encogimiento y será adecuada para aplicación interior y 
exterior. 
Velocidad de curado a 23°C (73°F) y 50% de humedad relativa 

 Tiempo de secado al tacto: 6 a 8 horas. 

 Tiempo de curado final: 10 a 12 días. 
 
El compuesto sellador será Manus Bond - Black. 
 
No se permitirá el uso de empaquetaduras de neopreno ni cintas selladoras. 
 
Después de aplicado el sellador este se expande etc. 
 
El compuesto sellador será capaz de resistir concentraciones de cloro de hasta 100 ppm 
que es a los niveles que se expone el tanque durante su  lavado, según las normas NTC 
4576 y RAS-2010/B.9.7.3. 

ESPECIFICACIONES DEL REVESTIMIENTO DE VIDRIO 

Preparación de la superficie 

 Después del proceso de desenrollado y corte, las láminas deberán limpiarse con 
un chorro de partículas abrasivas de acero en ambos lados de modo equivalente a 
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la norma SSPC-10. La limpieza de las láminas de acero con un chorro de arena o 
con baño químico no es aceptable. 

 El patrón de anclaje de la superficie no será de menos de 0,025 mm (0,001 pulg). 

 Las láminas estarán uniformemente lubricadas en ambos lados para protegerlas 
contra la corrosión durante la fabricación. 

 Las láminas tendrán un tamaño de 2,74m por 1,52m. 

 Recubrimiento del Borde de la Lámina. 

 Después de la preparación inicial de la lámina, todas las paredes verticales de 
altura máxima y todas las láminas de forma rectangular deberán de ser hechas 
con máquinas y deberá de ser rociado un recubrimiento termal de una aleación de 
acero inoxidable resistente a la corrosión.   El mismo recubrimiento de vidrio como 
es aplicado a las superficies de las láminas deberá de ser aplicado a los bordes. 

Limpieza 

Después de la fabricación y antes de la aplicación del sistema de revestimiento, se 
deberán limpiar todas las láminas a fondo con un proceso de baño cáustico y enjuague 
caliente, seguido de inmediato con un secado por aire caliente. 
Se deberá efectuar una inspección de las láminas en busca de señas de materias 
extrañas y corrosión. Todas las láminas que demuestren estas señas deberán volverse a 
limpiar hasta obtener un nivel aceptable de limpieza. 
 
 
 
 

Revestimiento 

 Todas las hojas deberán recibir una capa preliminar de vidrio en ambos lados y 
dejarse secar al aire. Se deberá aplicar una segunda capa de vidrio poroso de azul 
cobalto a ambos lados de las láminas. 

 Después del recubrimiento inicial se deberá aplicar una capa final de vidrio en 
polvo al interior de la superficie de la lámina.  El vidrio en polvo deberá de ser 
formulado con dióxido de titanio para producir un acabado en el interior de la 
superficie con una dureza óptima y resistencia a las condiciones que se 
encuentran normalmente en el almacenamiento de agua potable. 

 El espesor mínimo para el recubrimiento seco interior deberá de  260 a 460 micras 
(10 a 18 mils). El espesor mínimo para el recubrimiento seco exterior deberá de 
ser de 180 a 380 micras (7 a 15 mils). No Se aceptaran espesores menores. 

 Las láminas luego se someterán a una fusión a una temperatura mínima de 816°C 
(1500°F) adhiriéndose estrictamente a los procedimientos de control de calidad de 
procesos del fabricante, incluyendo el tiempo de fusión, la humedad del horno, el 
control de la temperatura, etc. 

 El color del acabado interior será blanco. El color del acabado exterior será de azul 
cobalto. 
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Inspección 

 Todas las láminas revestidas se revisarán para comprobar su espesor (mediante 
prueba Mikrotest o su equivalente). 

 Se examinarán todas las láminas revestidas para comprobar la uniformidad de su 
color usando un cromómetro electrónico. 

 Se efectuará una prueba para detección de fugas eléctricas en la superficie interior 
luego de la fabricación de la lámina. Las láminas con fugas eléctricas excesivas se 
rechazarán para reducir al mínimo los retoques en campo (ver la sección 5.3.4). 

 Se ejecutará una prueba de detección de fugas eléctricas en todas las láminas 
revestidas para comprobar que el revestimiento es uniforme a través de un test de 
alto voltaje de 1100 volts. 

Embalaje 

 Se protegerán todas las láminas aprobadas contra daños antes de embalarlas 
para su embarque. 

 Se colocarán láminas de papel grueso o de espuma de plástico entre cada panel 
para eliminar la abrasión entre láminas durante el embarque. 

 Las pilas individuales de paneles se envolverán en material de plástico negro 
grueso y se sujetarán con tiras de acero a paletas de madera especiales 
fabricadas según el radio de rodadura de los paneles del tanque. Este 
procedimiento elimina el contacto o movimiento de los paneles acabados durante 
el embarque. 

 El embarque de la fábrica al sitio de trabajo será por contenedor abierto, 
transportando exclusivamente los componentes del tanque. 

CONSTRUCCION 

Cimientos 

 Los cimientos del tanque son parte de este contrato y serán instalados por el 
licitante. 

 Los cimientos del tanque serán diseñados por el fabricante para sostener con 
seguridad la estructura y sus cargas vivas. 

 El diseño de las fundaciones del tanque se basará en una capacidad portante del 
suelo según lo determine el análisis de suelos efectuado por un ingeniero de 
suelos calificado. El costo de esta investigación y análisis no se incluirá en el 
precio de la licitación. El Propietario o Ingeniero proveerá copias del informe de 
suelos al licitante antes de la fecha de licitación. 

 Los diseños de fundaciones para resistencias de suelos menores que las 
especificadas y los diseños que se aparten de las normas del fabricante caerán 
bajo la responsabilidad del Propietario y del Ingeniero según los datos de cargas 
vivas y muertas provistos por el fabricante del tanque. 

Piso del Tanque 
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Pisos de hormigón 

El diseño de la cimentación para construir el tanque se realizará en concreto, de 
acuerdo a lo descrito en la norma AWWA D-103, última revisión y su costo 
quedará incluido en el precio por suma global pactado en el ítem.  
Las cimentaciones del tanque se diseñarán de acuerdo con los parámetros 
indicados en el estudio de suelos. 

Estructura de paredes laterales 

La construcción en campo del tanque de láminas empernadas de vidrio fusionado al acero 
se ejecutará observando estrictamente los procedimientos descritos en el manual de 
construcciones del fabricante y será ejecutado por un concesionario autorizado del 
fabricante del tanque que regularmente lleva a cabo construcciones semejantes usando 
personal adiestrado y certificado por la fábrica. 
Se utilizarán gatos de construcción especiales y equipo de construcción desarrollado y 
fabricado por el fabricante del tanque para construir los tanques. 
Se deberá tener cuidado especial durante el manejo y empernado de los paneles y 
miembros del tanque para evitar causar abrasiones al revestimiento. Antes de efectuar 
una prueba con líquido, el ingeniero deberá efectuar una inspección visual de todas las 
superficies. 
Se ejecutará una prueba de detección de fugas eléctricas durante la construcción usando 
un dispositivo de detección de fugas de nueve (9) voltios. Todos los puntos de fugas 
eléctricas en la superficie interior deberán repararse según el procedimiento de retoque 
publicado por el fabricante. 
La instalación del sellador en cada panel puede revisarse antes de la colocación de 
paneles adyacentes. Sin embargo, la inspección del ingeniero no aliviará la 
responsabilidad del licitante de asegurar la calidad hermética de los sellos. 
No se deberá colocar relleno contra las paredes laterales del tanque sin la previa 
aprobación y revisión del diseño por parte del fabricante del tanque. Todo relleno deberá 
colocarse siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante del tanque. 

Techo 

El techo se fabricará de paneles en vidrio fusionado al acero 

 La cúpula será de envergadura libre y tendrá un diseño auto sostenido desde la 
estructura periférica con un anillo tensor incorporado que resista el empuje 
horizontal principal.  

 La cúpula y el tanque se diseñarán para trabajar como una sola unidad. El tanque 
se diseñará para sostener el peso de la cúpula, incluyendo todas las cargas vivas 
especificadas. 

Materiales 

o Se diseñara, fabricará, transportará y suministrará un techo del tamaño 
apropiado según la norma AWWA D-103 sobre el nivel máximo del agua 
con una capacidad suficiente para asegurar que a la máxima tasa de 
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llenado o vaciado del agua, la presión interior no exceda 13 mm de 
columna de agua. 

Respiradero del  techo 

o Se proveerá e instalará un conjunto de respiradero de tamaño apropiado 
según la norma AWWA D103 sobre el nivel máximo del agua con una 
capacidad suficiente para asegurar que a la máxima tasa de llenado o 
vaciado de agua, la presión interior o el vacío resultante no exceda 13 mm 
(0,5 pulg) de columna de agua. 

o El tubo de rebose no se considerará como respiradero del tanque. 
o El respiradero se fabricará de aluminio de forma tal que su capó pueda 

soltarse y usarse como punto de acceso secundario al techo. 
o El respiradero estará diseñado de tal manera que impida la entrada de 

aves y/o animales mediante la inclusión de una abertura con rejilla 
extendida de aluminio (de 13 mm [1/2 pulg]). Una malla contra insectos de 
mono filamentos de poliéster tamaño 23 ó 25 se proporcionará y diseñará 
de forma tal que se abra en caso que la malla se obstruya a causa de la 
formación de hielo. 

Dependencias 

Conexiones de tubería 

o En los puntos que se ilustran conexiones de tubería que atraviesan paneles 
del tanque, las mismas se ubicarán en campo, se cortarán (no se permiten 
los cortes con sopletes de acetileno ni las soldaduras) y se utilizará un 
conjunto de brida interior y exterior. Se aplicará el sellador Manus Bond - 
Black en los bordes recortados de un panel o en las conexiones de pernos. 

Escalera exterior del tanque 

o Se proporcionará e instalará una escalera exterior del tanque según se 
muestra en los planos del contrato. 

o Las escaleras se fabricarán de aluminio y utilizarán peldaños con ranuras, 
contra resbalones. 

o Las jaulas de seguridad y plataformas de paso se fabricarán de acero 
galvanizado. 

Puertas de acceso 

o Se proporcionará una puerta de acceso como se muestra en los planos del 
contrato. 

o Las puertas tendrán un diámetro mínimo de 610 mm (24 pulg) e incluirán 
un marco de refuerzo y una placa de cubierta de diseño apropiado y 
contarán con un pescante para abrir la cubierta. 

o Chapa de identificación: La chapa de identificación del fabricante indicará 
el número de serie, el diámetro y la altura del tanque, al igual que su 
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capacidad máxima según diseño. La chapa de identificación se fijará a la 
pared lateral exterior del tanque, en un punto aproximadamente a 1,5 m (5 
pies) sobre el nivel del suelo en un punto que pueda ser vista sin 
obstrucciones. 

Protección catódica 

o Un sistema pasivo de protección catódica por ánodo sacrificial será 
provisto como equipo estándar por el fabricante del tanque. La 
responsabilidad de determinar la necesidad, el diseño y las 
especificaciones del voltaje suprimido por la protección catódica del tanque 
recae sobre el ingeniero o el propietario. 

o La conexión de cajas de rectificadores, ánodos o alambrado a la estructura 
del tanque deberá recibir la aprobación del fabricante del tanque. 

o Cuando se especifique la protección catódica, el proporcionar continuidad 
eléctrica entre todos los paneles de la pared lateral o del piso del tanque 
será responsabilidad del fabricante del tanque. 

PRUEBAS EN CAMPO 

Hidrostática 

Después de completar la construcción y limpieza del tanque, se someterá la estructura a 
prueba para comprobar su hermeticidad mediante el llenado del tanque hasta el nivel de 
rebose. 
Todas las fugas identificadas por esta prueba deberán ser corregidas por el contratista de 
construcción siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
El agua requerida para las pruebas será provista por el propietario al momento de 
terminarse la construcción del tanque y sin cargo alguno al contratista de construcciones. 
El desecho del agua usada en la prueba será responsabilidad del propietario. 

GARANTIA 

Estructura 

El fabricante garantizará que el tanque de almacenamiento de líquidos estará libre de todo 
defecto del material y de fabricación, siempre y cuando: 

 La existencia del defecto se haga evidente en el intervalo más corto entre (i) un 
año a partir de la introducción de líquidos en el tanque, o (ii) 14 meses a partir de 
la fecha de entrega de una porción sustancial de láminas del tanque al sitio en el 
cual será construido; y, 

 el fabricante o el concesionario autorizado de ventas reciba notificación por escrito 
del defecto en un plazo de 30 días contados desde la primera aparición del 
defecto; y, 

 

 la presencia del defecto se confirme luego de la inspección por parte del 
fabricante. 
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Garantía adicional 

El fabricante garantiza que el revestimiento del tanque no se picará, agrietará, excoriará ni 
rebajará durante el plazo que expira con el intervalo más corto de (i) cinco años a partir de 
la fecha de introducción inicial de líquido en el tanque, o (ii) 62 meses a partir de la fecha 
de entrega de una porción sustancial de láminas al sitio en donde se construirá el tanque, 
siempre y cuando: 

 El fabricante o el concesionario autorizado de ventas reciba notificación por escrito 
del defecto en un plazo de 30 días contados desde la primera aparición del 
defecto; y, 

 la presencia del defecto se confirme luego de la inspección por parte del 
fabricante; y, 

 el tanque haya sido utilizado exclusivamente para almacenar agua potable. 

 La garantía del sistema de revestimiento para las aplicaciones de almacenamiento 
de aguas industriales es de un (1) año a partir de la terminación del tanque, 
dependiendo de la aceptación por escrito del fabricante en cuanto a la 
compatibilidad del líquido a almacenarse. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida es unidad (un); por tanque de acuerdo con la capacidad solicitada e 
incluida la placa de cimentación. El pago se hará una vez la Interventoría reciba la obra 
efectuadas las pruebas requeridas hidrostáticas y de desinfección. Las actividades que 
tendrán pago independiente es la excavación necesaria en el sitio donde se ubicara el 
tanque por M3 y el relleno de material seleccionado de cantera, si se requiere para el 
mejoramiento de soporte de la zona. 

 Se deberán certificar las pruebas de fábrica para chequeo de espesores, 
uniformidad de color y uniformidad del revestimiento. 

 El contratista debe entregar un programa que incluya claramente los tiempos 
requeridos para cada actividad, incluyendo el tiempo de fabricación y la puesta en 
obra de los elementos que su fabricación sea externa. Lo mismo que las 
actividades a realizar previamente in situ para preparar el sitio donde se colocara 
el tanque requerido. 

 El costo del diseño, suministro y transporte de las escaleras, plataformas y techo o 
domo de cubierta quedará incluido en el precio por suma global del diseño, 
fabricación y suministro del tanque. 

ÍTEMS DE PAGO 

Tabla 3-6 Tanque Vidrio fusionado al Acero 

3 CONDUCCIONES Y REDES A PRESIÓN  

3.3.1 INSTALACIONES ACCESORIOS HIERRO DUCTIL  

XXX INSTALACIÓN TANQUE VIDRIO FUSIONADO UN 
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4 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO 
Y ADITIVOS 

Se refiere al suministro, transporte interno, instalación, conformación, vibración, acabado, 
fraguado, curado y protección de la clase de concreto hidráulico que haya sido 
especificada para la construcción de elementos estructurales (cimientos, columnas, vigas, 
losas, etc.), pavimentos, andenes, sardineles, bermas, cunetas, cámaras y cajas de 
inspección, empalme y caída, sumideros, anclajes, muros, empotramientos, solados, etc. 
El concreto hidráulico es el material resultante de la adecuada mezcla de cemento 
portland, agregados minerales finos y gruesos, agua y aditivos, dosificados en las 
proporciones o pesos que se especifiquen o requieran para obtener las diferentes clases 
de concreto que componen un proyecto. Dependiendo del tipo y ubicación de las obras a 
construir o reponer y de las calidades y resistencias que se especifiquen, 
CONTRATANTE y/o la Interventoría definirán cuales clases de concretos deberán ser 
premezclados en planta y cuáles de dosificación y producción en obra. 
Independientemente de lo que a este respecto se autorice y en cualquier caso, el 
CONTRATISTA será el único responsable de garantizar la calidad, resistencia, durabilidad 
y estabilidad de todos los concretos que se instalen en las obras. 
Para los casos en que se autorice la dosificación y producción de concretos en obra, esta 
especificación se refiere al suministro en obra del cemento portland del tipo especificado, 
y a la explotación, clasificación, cargue, transporte y suministro en obra de todos los 
materiales pétreos, agua y aditivos autorizados, los cuales serán dosificados y mezclados 
mecánicamente de acuerdo con lo definido en los diseños de mezclas que previamente el 
CONTRATISTA someterá a la aprobación de la Interventoría; incluye también los equipos, 
herramientas y mano de obra necesarios para la dosificación, producción, transporte 
interno, ensayos de laboratorio, instalación, vibrado, acabado, fraguado, curado y 
protección del concreto, así como los equipos, herramientas, materiales y mano de obra 
requeridos para la fabricación, instalación y desmonte de las formaletas. 
Bajo ninguna circunstancia se autorizará el mezclado manual de concretos para 
elementos estructurales, cámaras y cajas de inspección, pavimentos, andenes, 
sardineles, sumideros, anclajes y empotramientos. 
Para los casos en que no se autorice la dosificación y producción de concretos en obra, 
esta especificación se refiere al suministro en obra de concreto premezclado debidamente 
certificado, que será producido en una planta que cumple con las Especificaciones de la 
Norma ICONTEC NTC 3318 y que previamente ha sido autorizada por CONTRATANTE 
y/o la Interventoría; incluye también los equipos, herramientas y mano de obra necesarios 
para el transporte interno, ensayos de laboratorio, instalación, vibrado, acabado, fraguado 
y curado del concreto, así como los equipos, herramientas, materiales y mano de obra 
requeridos para la fabricación, instalación y desmonte de las formaletas. En el evento de 
que el concreto sea suministrado por el CONTRATANTE, el CONTRATISTA será el 
responsable de presentar a la Interventoría y con una anticipación de 4 días hábiles a su 
instalación, la programación detallada de entregas de concreto (sitio, hora, volumen, 
intervalos, etc.), la cual servirá de base para coordinar los suministros y para evaluar los 
eventuales incumplimientos que llegaren a suceder. 
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Cuando a juicio de la Interventoría, por causas imputables al CONTRATISTA se produzca 
un incumplimiento, una pérdida o un desperdicio excesivo del concreto suministrado por el 
CONTRATANTE, el CONTRATISTA deberá asumir todos los costos correspondientes, 
reponiéndolos en la forma que defina CONTRATANTE. Cuando el incumplimiento se 
produzca por causas imputables al Proveedor del CONTRATANTE, éste le reconocerá al 
CONTRATISTA los costos correspondientes, según evaluación aprobada por la 
Interventoría y por CONTRATANTE, a través del ingeniero coordinador del proyecto. 
Cuando el concreto sea suministrado por el CONTRATANTE, los costos de los ensayos 
de laboratorio que ordene la Interventoría, serán reembolsados al CONTRATISTA, de 
acuerdo con la relación de facturas que apruebe la Interventoría, más el factor porcentual 
que define el contrato para los suministros efectuados por el CONTRATISTA. 
Previo a la producción o instalación de cualquier concreto en la obra, el CONTRATISTA 
deberá suministrar, instalar y fijar convenientemente todas las formaletas, pases y 
elementos metálicos que han de quedar embebidos en él, de acuerdo con lo indicado en 
los diseños, planos, especificaciones particulares o por la Interventoría. El costo de estos 
trabajos, cuando no estén incluidos específicamente en la relación de costos unitarios del 
contrato, estará incluido en el costo unitario de la actividad de concreto a la que 
pertenezcan. 
Hacen parte de esta Especificación todos los requerimientos de las Normas Colombianas 
de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98 o de su actualización vigente, con 
énfasis en lo incluido en los Capítulos: C.3 - Materiales, C4 - Requisitos de durabilidad, 
C.5 - Calidad del Concreto, Mezclado y colocación; C.6 - Formaletas, tuberías embebidas 
y juntas de construcción. En el evento de que se detecte una contradicción entre lo 
especificado en la Norma NSR-98 o en su actualización vigente y estas Especificaciones 
Técnicas, primará lo especificado en la Norma Técnica NSR-98 o en su actualización 
vigente. 

4.1 OBRAS EN CONCRETO 

Contiene las especificaciones generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, 
colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección, y en general todas las 
relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieren en la 
ejecución de las obras, se seguirán además, las recomendaciones de las normas 
colombianas sismo – resistentes (N.S.R. 98) y de los decretos que para el efecto estén 
vigentes. Incluye además, especificaciones sobre el uso de aditivos, reparación de 
concreto, mortero, medida y pago de los concretos y losas aligeradas y las demás que 
tengan que ver con estas actividades. El concreto estará construido por una mezcla de 
cemento Portland, agua, agregados fino y grueso, y aditivos en algunos casos, los 
materiales cumplirán las especificaciones que se detallan más adelante. El diseño de las 
mezclas de concreto se basará en la relación agua – cemento necesarias para obtener 
una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal 
manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté 
de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas estructuras, según los 
planos y especificaciones. La relación agua – cemento se indicará en el diseño de la 
mezcla. 
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4.1.1 CLASES DE CONCRETOS 

De acuerdo con el tipo de estructura y la resistencia a la comprensión o flexión a los 28 
días, se definen las siguientes clases de concretos: 

CONCRETO CLASE IA 

Se refiere a un concreto con resistencia mínima a la flexión de 4.50 Mpa (45 Kg/Cm2) a 
los 28 días, a ser utilizado para la construcción, reparación y/o reposición de pavimentos 
rígidos de vías urbanas o rurales de tráfico mediano y alto. Este concreto deberá ser 
premezclado en centrales de mezclas automatizadas previamente autorizadas por 
MUNICIPIO  y/o la Interventoría y suministrado en obra mediante la utilización de carros 
mezcladores o mixers. 

CONCRETO CLASE IB 

Se refiere a un concreto con resistencia mínima a la flexión de 4.20 Mpa (42 Kg/Cm2) a 
los 28 días, a ser utilizado para la construcción, reparación y/o reposición de pavimentos 
rígidos de vías urbanas o rurales de tráfico liviano. Este concreto será premezclado en 
centrales de mezclas automatizadas previamente autorizadas por MUNICIPIO y/o la 
Interventoría y suministrado en obra mediante la utilización de carros mezcladores o 
mixers. 

CONCRETO CLASE I 

Se refiere a un concreto, generalmente del tipo premezclado en planta, con resistencia 
mínima a la compresión de 28 Mpa (280 Kg/Cm2) a los 28 días, a ser utilizado para la 
construcción, reparación y/o reposición de algunos elementos estructurales especiales o 
de algunos pavimentos de vías peatonales o de muy pequeño tráfico, según lo definido en 
los diseños, planos, especificaciones particulares o por la Interventoría. 

CONCRETO CLASE II 

Se refiere a un concreto con resistencia mínima a la compresión de 21 Mpa (210 Kg/Cm2) 
a los 28 días, a ser utilizado para la construcción, reparación y/o reposición de andenes, 
sardineles, cimientos, columnas, vigas, losas aéreas, cunetas, cámaras y cajas de 
inspección, anclajes, empotramientos y demás elementos estructurales que definan los 
diseños, planos, especificaciones particulares o la Interventoría. 
Durante el proceso de licitación o invitación, MUNICIPIO definirá las estructuras y 
elementos que se construirán con concretos premezclados y las que podrán serlo con 
concretos producidos en obra, siempre que cumplan con todas las Normas y 
Especificaciones Técnicas vigentes aplicables. 
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CONCRETO CLASE III 

Se refiere a un concreto simple con resistencia mínima a la compresión de 17.50 Mpa 
(175 Kg/Cm2) a los 28 días, a ser utilizado para la construcción, reparación y/o reposición 
de aquellos elementos que indiquen los diseños, planos, especificaciones particulares o la 
Interventoría. Esta clase de concretos se podrá producir en obra, cumpliendo con todas 
las Normas y Especificaciones Técnicas aplicables. 

CONCRETO CICLÓPEO 

Se refiere a un concreto simple clase II adicionado con piedra de mano sana, resistente, 
húmeda y limpia, en una proporción del 40% del volumen total del Concreto. Dicha piedra 
se irá incorporando al concreto vaciado, de manera que se garantice que siempre estarán 
rodeadas por un mínimo de 0.07 m. de concreto clase II. Este tipo de concreto podrá ser 
producido en obra y se instalará en los elementos y sitios que definan los diseños, planos, 
especificaciones particulares o la Interventoría. 

CONCRETO PARA SOLADOS 

Se trata de un concreto de baja resistencia y espesor mínimo de 0.05 m., que será 
producido e instalado en obra, con el propósito de sellar y proteger los suelos de 
fundación de las diferentes estructuras de un proyecto. Este concreto se producirá y 
mezclará con una dosificación 1:3:6. 

4.1.2 MATERIALES PARA CONCRETOS 

Se trata de las Normas y Especificaciones Técnicas que deben cumplir los Materiales que 
componen un concreto hidráulico, incluyendo todas las exigencias consignadas en las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente de 1998 - NSR 98 - o 
en su versión vigente. 
No se permitirán vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los 
materiales suficientes en cantidad y calidad aprobadas por el interventor, o sin que haya 
un programa de suministro adecuado para atender al normal desarrollo del plan general. 
Técnicas. 

CEMENTO PORTLAND 

El diseño de las estructuras y estas especificaciones fueron ejecutados para el uso de 
cemento Pórtland que se ajuste a las especificaciones C-150 tipo 1 de la ASTM y las 
normas NTC 30, 33, 117, 121, 107, 108, 110, 184, 225, 297, 321. Si se utilizara otro tipo 
de cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes, siempre que dicho tipo 
sea aceptado por el interventor. Sólo se aceptará cemento de calidad y características 
uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, éstos serán lo suficiente 
herméticos y fuertes para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, 
manejo y almacenamiento. El cemento utilizado en la obra corresponderá al que sirvió de 
base para el diseño de la mezcla.  
Todas las estructuras se construirán con cemento del tipo y marca que haya sido utilizado 
en los diseños de mezclas aprobados por la Interventoría. 
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No se autorizarán mezclas con cementos que tengan temperaturas superiores a las 
especificadas por las normas citadas ni con cementos que a juicio de la Interventoría, 
presenten alteración en sus propiedades físico-químicas, debido al envejecimiento, 
humedecimiento o meteorización. 

AGREGADOS 

Los agregados finos y gruesos para la fabricación de concreto cumplirán con las 
especificaciones de la designación C-33 de la ASTM y las normas NTC 77, 78, 92, 93, 
126, 127, 129, 130, 174, 177, 589. Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: 

Agregado fino tipo arena 

Los concretos serán producidos con arenas provenientes de la clasificación y lavado de 
materiales pétreos de canteras o de su extracción, clasificación y lavado de fuentes 
aluviales, cuyas muestras hayan sido previamente aprobadas por la Interventoría y 
cumplan con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 174 - Especificaciones 
de los Agregados para Hormigón - y de las Normas Técnicas de los respectivos Ensayos 
de Laboratorio. 
La aprobación de una fuente por parte de la Interventoría, no implica aceptación tácita de 
todas las arenas obtenidas o extraídas de ella, ni minimiza o exonera la responsabilidad 
del CONTRATISTA de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de las obras. 
Las arenas deberán ser uniformes, limpias, bien gradadas, densas y estar libres de 
arcillas y materia orgánica. El CONTRATISTA será el responsable de establecer los 
controles que sean necesarios, incluyendo la realización de ensayos periódicos, para 
garantizar la calidad de estos materiales. 
La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites: 
 

Tabla 4-1 Agregados finos 

Malla No.  % que pasa  

3/8"  100 

4 95 - 100  

8 80 - 100  

16 50 - 85  

30 25 - 60  

50 10 - 30 

100 2 - 10 

 
El agregado fino que se utiliza para la fabricación del concreto cumplirá con las siguientes 
condiciones: 

 Módulo de finura entre 2.3 y 3.1.  

 Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón sujeto a desgaste y no mayor a 
5% para cualquier otro caso.  
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 Deberá estar libre de raíces, micas, limos o cualquier otro material que pueda 
afectar la resistencia del concreto.  

 Previamente y con treinta (30) días mínimo de anticipación al vaciado de los 
concretos, el CONTRATISTA suministrará a la Interventoría los análisis necesarios 
de la arena y los agregados gruesos que se utilizarán en la obra para comprobar la 
bondad de los materiales, análisis que informarán: procedencia, granulometría, 
módulo de finura, porcentaje en peso de materiales orgánicos, naturaleza de la 
misma y concepto del laboratorio o de entidades competentes que garanticen 
calidad. 

Agregado Grueso tipo Grava y/o Gravilla 

Los concretos serán producidos con gravas y/o gravillas lavadas y clasificadas 
provenientes de la trituración y/o tamizado de materiales pétreos de canteras o de fuentes 
aluviales, cuyas muestras hayan sido previamente aprobadas por la Interventoría y 
cumplan con todos los requerimientos de la Norma ICONTEC NTC 174 - Especificaciones 
de los Agregados para Hormigón - y de las Normas Técnicas de los respectivos Ensayos 
de Laboratorio. 
La aprobación de una fuente por parte de la Interventoría, no implica aceptación tácita de 
todos los agregados gruesos obtenidos o extraídos de ella, ni minimiza o exonera la 
responsabilidad del CONTRATISTA de garantizar la calidad, estabilidad y durabilidad de 
las obras. Las gravas y/o gravillas deberán ser duras, resistentes, limpias, bien gradadas, 
densas y estar libres de arcillas, pizarra, lajas u otros materiales exfoliables o 
descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón y materia orgánica. No 
contendrá exceso de piedras planas. El desgaste, obtenido en peso de la máquina de Los 
Ángeles, deberá ser inferior al 35 % y su tamaño máximo oscilara entre 1/5 y 2/3 de la 
menor dimensión del elemento de la estructura. Para el caso de losas este tamaño no 
será mayor que 1/3 del espesor de la misma. El CONTRATISTA será el responsable de 
establecer los controles que sean necesarios, incluyendo la realización de ensayos 
periódicos, para garantizar la calidad de estos materiales. 
 

Tabla 4-2 Agregados gruesos 

Tamiz No.  % que pasa  

1 - ½"  100 

1"  95 - 100  

½"  35 - 70  

No. 4  0 - 10  

No. 8  0 - 5  

2"  100 

1 - ½"  95 - 100  

¾"  35 - 70  

3/8 10 - 30 

No. 4  0 - 5  
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Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometría ni de 
las características de limpieza exigida en los capítulos anteriores, serán de cuenta del 
CONTRATISTA los gastos en que se incurran para el lavado, limpieza y reclasificación de 
estos. La aceptación por parte de la Interventoría de una fuente de materiales indicada 
por el CONTRATISTA, no exime a éste de la responsabilidad que tiene con relación a sus 
características de acuerdo con estas especificaciones. 

AGUA 

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto, deberá ser limpia, fresca y libre 
de limos, material orgánico, sales, ácidos, cloruros, álcalis, aceites y demás impurezas, y 
cumplir con todos los requerimientos de la Norma Colombiana NSR - 98 o de su versión 
vigente y con lo dispuesto por la Norma ICONTEC NTC 3459. 
Se podrán emplear aguas que contengan menos del 1% en sulfatos. 

ADITIVOS 

La utilización e incorporación de aditivos en la producción de concretos, deberá estar 
indicada en los diseños, planos, especificaciones particulares o por la Interventoría. 
Para el caso de estructuras hidráulicas el CONTRATISTA, con estudio y aprobación de la 
Interventoría, podrá utilizar aditivos plastificantes e impermeabilizantes que cumplan las 
normas NTC 1299; ASTM C 260, ASTM C 618. Se prohíbe el uso de los aditivos basado 
en cloruro de calcio. Si durante el avance de la obra la Interventoría encuentra que la 
calidad y las cualidades que el aditivo suministra o adiciona, no corresponde a lo indicado 
por el fabricante, podrá ordenar que se suspenda su inclusión en las mezclas de concreto 
y si ha demeritado la calidad del concreto exigida ordenará la reparación o demolición de 
la parte fabricada con el aditivo, labores estas que, con la reconstrucción será de cuenta 
del CONTRATISTA, siempre y cuando el empleo del aditivo no haya sido exigencia de la 
Interventoría. 

4.1.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

CEMENTO 

El cemento será almacenado en un lugar bien ventilado, seco bajo cubierta. Los sacos no 
estarán en contacto directo con la tierra; no se harán pilas superiores a 14 sacos, para 
períodos de almacenamiento hasta treinta (30) días, ni de más de siete (7) sacos para 
períodos más largos. Requisitos especiales serán exigibles en ambientes sujetos a alto 
porcentaje de humedad atmosférica u otros factores desfavorables. Es recomendable 
emplear el cemento en el orden cronológico de su recibo en la obra para evitar 
envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial. El cemento a granel se 
almacenará en tanques herméticos y se tendrán especial cuidado en su almacenamiento 
y manipuleo para prevenir su contaminación. El cemento de diversas procedencias se 
almacenará separadamente para evitar el uso indiscriminado en la preparación de las 
mezclas. 
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AGREGADOS 

El almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien 
drenados y que permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. 

4.1.4 ELABORACION DEL CONCRETO 

DISEÑO DE LA MEZCLA 

Corresponderá al CONTRATISTA el diseño de la mezcla de concreto y la realización de 
las pruebas de laboratorio que confirmen y garanticen su correcta utilización. El diseño 
tendrá en cuenta el uso de los aditivos que se indiquen en los planos, las 
especificaciones, o las exigidas por la Interventoría. Para evaluar la diferencia existente 
entre las condiciones de laboratorio y las condiciones en la obra, las resistencias de 
diseño de las mezclas y las resultantes de las pruebas de los concretos preparados, 
tendrá un valor superior, cuando menos en un 20% a las resistencias de los concretos en 
la obra. La dosificación propuesta y los ensayos de laboratorio que comprueben su 
resistencia, cumplirán con los asentamientos exigidos para las diferentes partes de la 
obra, asentamiento que será certificado por el laboratorio que realice las pruebas. El 
CONTRATISTA, con siete (7) días de anticipación mínima, someterá al interventor para 
su aprobación, muestras de todos los materiales indicando su procedencia y los diseños 
de las mezclas de concreto correspondientes, señalando la cantidad de cemento y de 
agua por metro cúbico de concreto para cada una de las proporciones usadas y con tres 
diferentes dosificaciones de agua por cada máximo de los agregados. Para las pruebas 
de resistencia, el CONTRATISTA también suministrará al interventor, con 3 días de 
anticipación, cilindros de concreto obtenidos con diferentes tipos de mezcla utilizados para 
el diseño, en cantidad no menor de cuatro (4) muestras para cada edad de ensayo (7 y 28 
días) y cada dosificación de agua. Durante la construcción se harán pruebas según 
indicaciones del interventor, para establecer la calidad de los materiales y la relación que 
existe entre la resistencia a 7 y 28 días; igualmente, se determinará el tiempo óptimo de 
mezclado y la velocidad de la mezcladora. Para concretos en los que se utilizan aditivos 
plastificantes, se diseñarán las mezclas de laboratorio con el respectivo aditivo y no se 
permitirá su uso mientras no se disponga de los resultados. La Interventoría podrá 
obtener variaciones en las mezclas o en las resistencias de acuerdo con el tipo de la 
estructura y las condiciones de la obra o del terreno. Para mezclas de resistencia a la 
compresión de 21 MPa (210 Kg/cm2) o mayores, sólo se aceptarán dosificaciones 
proporcionales al peso. La aprobación dada por el interventor a las distintas dosificaciones 
no exime en nada la responsabilidad del CONTRATISTA respecto a la calidad de los 
concretos incorporados a la obra. 
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MEZCLA DE CONCRETO 

Dentro de estas especificaciones se asigna al CONTRATISTA la plena responsabilidad 
respecto a la producción de concretos, de la resistencia y la laborabilidad indicada en los 
planos y se regula la acción del control ejercida por el CONTRATANTE por conducto de 
su interventor. Todos los concretos serán mezclados mecánicamente. El equipo será 
capaz de combinar y mezclar los componentes, producir una mezcla uniforme dentro del 
tiempo y a la velocidad especificada y descargada sin segregación de partículas. El 
CONTRATISTA tendrá, como mínimo, una concretadora de reserva para garantizar que la 
programación en el vaciado sea continua. El tiempo óptimo de mezclado para cada 
barcada, después que todos los elementos estén en la mezcladora, se determinará en el 
campo según las condiciones de operación. El agua para la mezcla se añade antes de ¼ 
del tiempo de mezclado, el cual se determinará como lo indica la siguiente tabla 
 

Tabla 4-3 Mezcla de concreto 

Capacidad del 
equipo de mezcla 

Tiempo de 
mezcla 

½ metro cúbico o 
menos 

1 – ¼ minuto 

De ¾ a 1 ½ metro 
cúbico 

1 – ½ minuto 

 
El tiempo de mezcla especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de 
rotación de la mezcladora. La mezcladora girará a velocidad uniforme y no será operada a 
velocidades mayores de las recomendadas por el fabricante. Tampoco podrá cargarse en 
exceso de la capacidad recomendada por el mismo; en caso de concretadoras eléctricas 
se tendrá especial cuidado con el voltaje y con las instalaciones eléctricas. 

ENSAYOS DE CONCRETO 

Asentamiento 

Las pruebas de asentamiento se harán por cada 5 m3 de concreto a vaciar y serán 
efectuados con el consistímetro de Nelly o con el cono de Abrams (NTC 396). Los 
asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto 
para cada tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la separación de 
refuerzo. 

Resistencia del concreto 

Las muestras serán ensayadas de acuerdo con el “Método de ensayo de cilindros de 
concreto a la compresión” (designación C-39 de la ASTM o NTC 550 y 673). La 
preparación y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos 
usados en la obra será obligatoria, corriendo ella de cuenta del CONTRATISTA pero bajo 
la vigilancia de la Interventoría. Cada ensayo debe constar de la rotura de por lo menos 
cuatro cuerpos de prueba.  
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La edad normal para ensayos de los cilindros de prueba será de veintiocho (28) días, pero 
para anticipar información que permita la marcha de la obra sin demoras extremas, dos de 
los cilindros de cada ensayo serán probados a la edad de siete (7) días, calculándose la 
correlatividad que tendrá a los veintiocho (28) días. Durante el avance de la obra, el 
interventor podrá tomar las muestras o cilindros al azar que considere necesarios para 
controlar la calidad del concreto. El CONTRATISTA proporcionará la mano de obra y los 
materiales necesarios y ayudará al interventor, si es requerido, para tomar los cilindros de 
ensayo. El valor de los ensayos de laboratorio ordenados por el interventor será por 
cuenta del CONTRATISTA. Para efecto de confrontación se llevará un registro indicador 
de los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el 
asentamiento. 
Se harán mínimo dos pruebas de rotura por jornada de vaciado, cuando se realice 
vaciado a cámaras u otras estructuras independientes, se podrá realizar una sola prueba; 
cuando por problemas técnicos se deba ampliar la jornada, se realizará una prueba 
adicional. Si en un solo día, el volumen de concreto a vaciar se compone de diferentes 
tipos de concreto, se sacará una prueba de rotura por cada tipo de concreto o elemento 
estructural, o como lo indique el interventor. Las pruebas serán tomadas separadamente 
de cada máquina mezcladora o tipo de concreto y sus resultados se considerarán también 
separadamente, o sea que en ningún caso se deberá promediar junto los resultados de 
cilindros provenientes de diferentes máquinas mezcladoras o tipos de concretos. La 
resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias 
especificadas, y por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual 
o mayor a esa resistencia. En los casos en que la resistencia de los cilindros de ensayo 
para cualquier parte de la obra esté por debajo de los requerimientos anotados en las 
especificaciones, el interventor, de acuerdo con dicho ensayo y dada la ubicación o 
urgencia de la obra, podrá ordenar o no que tal concreto sea removido, o reemplazado 
con otro adecuado, dicha operación será por cuenta del CONTRATISTA en caso de ser 
imputable a él la responsabilidad. Cuando los ensayos efectuados a los 7 días estén por 
debajo de las tolerancias admitidas, se prolongará el curado de las estructuras hasta que 
se cumplan 3 semanas después de vaciados los concretos. En este caso se procurará 
que el curado sea lo más perfecto posible; la decisión definitiva se tomará con los cilindros 
ensayados a los 28 días, los cuales se someterán a las mismas condiciones de curado 
que el concreto colocado en obra. Cuando los cilindros ensayados a los 28 días presenten 
valores menores que los admitidos, se tomarán núcleos (“core-drill”), pruebas de concreto 
en la obra, o se practicará una prueba de carga en la estructura afectada. En el caso que 
sean satisfactorias estas pruebas se considerará satisfactoria la estructura. Pero si falla 
esta prueba, o cuando no sea posible practicarlas se ordenará la demolición de la 
estructura afectada. La prueba de carga será determinada por la Interventoría según el 
caso. Las pruebas de concreto endurecido, se tomarán de acuerdo con las 
especificaciones de NTC, designación 889. 
El costo de las pruebas que se hagan de acuerdo con este numeral así como el costo de 
las demoliciones si ellas son necesarias, y la reconstrucción, serán de cuenta del 
CONTRATISTA y por ningún motivo el CONTRATANTE reconocerá valor alguno por 
estos conceptos. 
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COLOCACION DEL CONCRETO 

Además de los programas de trabajo, el CONTRATISTA presentará una secuencia 
detallada de la colocación de los concretos por semana y notificará al interventor 24 horas 
antes de cada vaciado, para que éste pueda verificar las condiciones necesarias para un 
vaciado satisfactorio. El CONTRATISTA no empezará a colocar concreto hasta después 
de la revisión y aprobación del interventor. El concreto tendrá la consistencia y disposición 
que permita su colocación en todas las esquinas o ángulos de las formaletas, alrededor 
del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que haya segregación. El agua 
libre en la superficie del concreto colocado se recogerá en depresiones alejadas de las 
formaletas y se retirará antes de colocar una nueva capa de concreto. Esta se colocará 
tan pronto como sea posible y nunca después de 30 minutos de preparada la mezcla, a 
menos que haya sido dosificada con un aditivo plastificante, que garantice su colocación 
después de ese tiempo. Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estará limpia y 
húmeda pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podrá colocarse 
concreto sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan sido compactados a la 
densidad requerida. Las superficies de roca sobre las cuales vaya a colocarse concreto se 
limpiarán y conservarán libres de: aceite, agua estancada o corriente, lodo, basuras, polvo 
o fragmentos de roca blanda o semi-adheridos a ella. 
No se dejará caer concreto verticalmente desde una altura mayor de 1.2 m, excepto 
cuando la descarga se haga dentro de moldes de altura siempre y cuando se utilice un 
aditivo que evite la segregación de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales 
de la mezcla. Las rampas o canales tendrán una pendiente mayor de 1:2 y estarán 
construidas adecuadamente para evitar la segregación del concreto. El concreto será 
depositado cerca de su posición final en la formaleta de modo que no haya que moverlo 
más de 2 m dentro de la misma. La colocación del concreto se efectuará en forma 
continua hasta llegar a la junta indicada en los planos o la aceptada por el interventor. 

VIBRADO DEL CONCRETO 

El concreto se colocará con la ayuda de equipos mecánicos de vibradores, 
complementados por labores manuales. En ningún caso los vibradores se usarán para 
transportar concreto dentro de la formaleta. El equipo de vibración será accionado por 
electricidad o aire comprimido, y será del tipo interno que opere por lo menos entre 7.000 
a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el concreto. Se dispondrá de un número suficiente 
de unidades para alcanzar una consolidación adecuada. Fuera de los vibradores 
necesarios para el vaciado, el CONTRATISTA tendrá, mínimo, 1 vibrador de reserva, sin 
cumplir este requisito no se dará orden de vaciado. Los vibradores se aplicarán 
directamente dentro de una masa de concreto, en posición vertical. La intensidad de la 
vibración y la duración de la operación de vibrado serán los necesarios y suficientes para 
que el concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo, alcanzando la consolidación 
requerida sin que se produzca la segregación de materiales. Los vibradores serán 
insertados y retirados en puntos separados de 0.5 a 1 m y la vibración será interrumpida 
tan pronto como aparezca un aviso de mortero en la superficie. 
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El aparato vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos 
capas se liguen adecuadamente, pero no llegar hasta las capas más bajas que ya han 
obtenido su fraguado inicial o en concreto que no se muestre plasticidad durante el 
vibrado o en sitios donde la vibración pueda afectar la posición del refuerzo o de 
materiales embebidos. La vibración será complementada, si es necesario, por hurgado 
con varillas en las esquinas y ángulos de las formaletas mientras el concreto esté todavía 
plástico o trabajable. La manipulación del concreto cerca de la superficie de la parte 
superior de una vaciada por etapas será la mínima necesaria para que produzca el grado 
de consolidación deseado y para que esta capa tenga una superficie rugosa que permita 
obtener buena adherencia con el concreto de la vaciada posterior. No se permitirá vibrado 
en la superficie o cualquier otra operación que tienda a producir una cara lisa en las juntas 
horizontales de construcción. Se tendrá cuidado especial para evitar la segregación del 
agregado grueso cuando el concreto se coloque a través del refuerzo. 

CONCRETOS A LA VISTA 

Se refiere a los concretos cuyo acabado exterior, se dejará como definitivo. El 
cumplimiento de este aspecto deberá ser muy estricto. Cualquier error en el mismo será 
corregido por el CONTRATISTA a su costo. Si la recuperación no es satisfactoria, por su 
apariencia estética o afecte la estructura, se ordenará la demolición y reconstrucción 
parcial o total del elemento estructural, por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. 

4.1.5 ENCOFRADOS Y FORMALETAS PARA CONCRETOS 

Los encofrados y las formaletas se fabricarán, instalarán y fijarán de manera que se 
ajusten al sitio, forma, trazo, eventual curvatura y dimensiones que se indican en los 
diseños, planos, especificaciones particulares o por la Interventoría. 
 
Dependiendo del tipo de acabado que se especifique, el CONTRATISTA someterá a la 
aprobación de la Interventoría, los diseños, materiales, sistema de atraque y tiempo de 
remoción de los encofrados y formaletas que propone para la correcta ejecución de los 
trabajos; en el diseño de los encofrados y formaletas, el CONTRATISTA deberá tener en 
cuenta factores tales como las cargas muertas, vivas y de impacto actuantes; el 
procedimiento y la velocidad de vaciado; la altura y sitio de apoyo del encofrado; el 
volumen de vaciado y los demás aspectos que influyan en la funcionalidad y estabilidad 
de las formaletas. En todos los casos, el CONTRATISTA será el responsable de diseñar, 
fabricar e instalar un sistema de encofrados y formaletas que siendo funcional y estable, 
garantice la obtención de la geometría y acabado especificada para cada uno de los 
concretos de la obra. 
Los encofrados y/o formaletas deberán permanecer instalados hasta cuando el concreto 
vaciado haya adquirido la resistencia mínima y suficiente para evitarle deformaciones, 
fisuras y/o daños. Esta resistencia mínima, cuyo valor resultará del análisis estructural 
realizado por el diseñador, podrá ser comprobada mediante el ensayo de cilindros de 
prueba obtenidos del vaciado, que hayan sido curados en la misma forma que el concreto 
que representan. 
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El material para las demás formaletas será escogido por el CONTRATISTA, a no ser que 
se indique uno determinado en los planos. La escogencia dependerá de la textura exigida 
para el concreto. En todos los casos el interventor aprobará la formaleta a utilizar. 
Ninguna formaleta podrá retirarse sin orden escrita del interventor. Las formaletas serán 
sólidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su posición y forma y 
resistan todas las solicitudes a las cuales puedan ser sometidas, tales como presiones por 
colocación y vibrado del concreto, carga muerta de diseño y una carga viva mínima de 
200 Kg. /cm2 o cualquier otro tipo de carga y deberán estar suficientemente ajustados 
para impedir la pérdida del mortero. Todas las superficies inferiores de las formaletas 
estarán completamente limpias y tratadas adecuadamente para obtener superficies lisas, 
compactas, de color y textura normal y uniforme. El CONTRATISTA retirará de la obra las 
formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que impidan lograr la superficie 
especificada. El desencofrado se hará cuando el concreto se haya endurecido lo 
suficiente para soportar con seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta 
que pudiera colocársele. En casos especiales y en donde se pueda presentar esfuerzos 
altos en la estructura antes de terminar el fraguado de la misma, el interventor podrá exigir 
que las formaletas permanezcan colocadas por un tiempo más largo. El retiro de las 
formaletas se hará en forma cuidadosa para evitar daños en las caras de las estructuras e 
inmediatamente se retiren, se harán las reparaciones necesarias en las superficies de 
concreto y el curado correspondiente. 

ABRAZADERAS 

Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y 
queden embebidos en el concreto, estarán constituidos por pernos provistos de rosca y 
tuerca, no tendrán elementos contaminantes al concreto y serán construidas en forma tal, 
que permanezca embebida en el concreto por lo menos a 5 cm por dentro de las 
superficies terminadas y permitan retirar los extremos exteriores de las mismas, sin 
producir daños en las caras del concreto. Todos los huecos resultantes del retiro de los 
elementos exteriores de las abrazaderas o tensores, se llenarán con mortero de 
consistencia seca, por ningún motivo se permitirán abrazaderas de alambre u otro 
material que pueda deteriorarse, producir manchas en la superficie del concreto o no 
permita un soporte firme y exacto de los tableros. 

TABLEROS 

La madera y los elementos que se usen para la fabricación de tableros para las 
formaletas, estarán constituidos por materiales que no produzcan deterioro químico, ni 
cambios en el color de la superficie del concreto, o elementos contaminantes. Los tableros 
que se usen y el ajuste y pulimento de los mismos, corresponderán a los requisitos 
indicados en estas especificaciones en relación con los acabados de las distintas 
superficies. 

 



 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
 

VERSIÓN 1 
MARZO 2016 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
CONTRATO No. 0010-2015 

Hoja No.  157 

 

IEH GRUCON S.A. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO PROVIDENCIA CONTRATO No. 0010-2015. 

 

LIMPIEZA Y ENGRASE DE FORMALETAS 

En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta estará libre de 
incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendrá huecos, 
imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de la 
lechada a través de ella o irregularidades en las caras del concreto. Antes de hacer el 
vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con el 
concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la 
adherencia entre el concreto y las formaletas, observando especial cuidado en no 
ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de 
aceites quemados. 

FORMALETAS PARA SUPERFICIES A LA VISTA 

En las superficies de concreto a la vista, las formaletas se construirán con madera fina 
machi-hembrada y pulida, triplex, lamina de acero o similares, con espesores de acuerdo 
con los diseños presentados para la misma y aprobadas por el interventor, en forma tal 
que los planos produzcan una textura uniforme. No se permitirán remiendos que 
modifiquen la superficie general. Serán colocadas con gran cuidado, para obtener una 
superficie continua sin resaltos ni irregularidades. 

4.1.6 ACABADOS 

Previo a la instalación de cualquier concreto en la obra, el CONTRATISTA verificará el 
tipo de acabado previsto, de acuerdo con lo establecido en los diseños, planos, 
especificaciones particulares o por la Interventoría. 
Para ello, utilizará los equipos, formaletas, herramientas y mano de obra calificada 
necesaria y suficiente para garantizar la obtención del tipo de acabado especificado.  
Durante el proceso de acabado del concreto, la Interventoría podrá solicitar las acciones 
y/o modificaciones que estime necesarias, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales 
al CONTRATISTA ni se exima al CONTRATISTA de responder por la reparación o 
reconstrucción de los Concretos con Acabado defectuoso. 
Cuando se presenten concretos con acabados defectuosos que a juicio de la 
Interventoría, no afectan la funcionalidad, resistencia del elemento o estructura o su 
capacidad de servicio, ésta podrá autorizar al CONTRATISTA para que proceda con su 
adecuada reparación, previa presentación de éste y aprobación por parte de la 
Interventoría, del procedimiento a seguir y de los materiales que se propone utilizar para 
obtener el nivel de acabado especificado. Todos los costos de dicha reparación serán a 
cargo exclusivo del CONTRATISTA. 
Cuando a juicio de la Interventoría, los defectos en el acabado de un concreto sean de tal 
magnitud que afectan su funcionalidad, estética, resistencia y/o capacidad de servicio, el 
CONTRATISTA deberá proceder con su demolición y reconstrucción, sin que por ello 
haya lugar al pago de estas actividades de reposición u otros pagos adicionales ni a la 
ampliación de los plazos del contrato. 
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Es recomendable por parte del CONTRATISTA prever la utilización de una formaleta 
adecuada, preferiblemente nueva para ejecutar las obras que exijan que sea un concreto 
a la vista, cuidando que los empalmes de las formaletas no produzcan venas (líneas) 
notorias, ni ningún defecto visual, que obliguen al CONTRATISTA a reparar bajo su costo 
la presentación del concreto, de ser necesario, puede ordenarse demoler el área que 
presente el defecto y si se requiere toda la estructura que NO cumplan con lo estipulado. 
Todas las juntas mal alineadas y los resultados o depresiones súbitas producidas por 
mala colocación de las formaletas o por defecto de construcción, se consideran como 
irregularidades bruscas y se medirá directamente. Las demás irregularidades se 
considerarán como graduales y se medirán por medio de reglas metálicas o su 
equivalente para superficies curvas. Se utilizarán reglas de 1.5 m para superficies 
formaleteadas y de 3 m para superficies no formaleteadas. 

DE SUPERFICIES ENCONTRADAS 

Las superficies para caras encontradas se clasifican en: 

Acabado 1 

Corresponde a las superficies formaleteadas que van a estar cubiertas por lleno. No 
necesitarán tratamiento especial después de retirar las formaletas, con excepción de la 
reparación de concretos defectuosos. La corrección de irregularidades superficiales, se 
hará únicamente en las depresiones mayores de 2 cm. 

Acabado 2 

Corresponde a todas las superficies formaleteadas que no vayan a estar cubiertas por 
tierra y que no requieran el acabado 3. Las irregularidades superficiales, medidas como 
se indicó anteriormente no serán mayores de 3 mm para las graduales. Todas las 
irregularidades bruscas y las graduales que excedan los límites permisibles, se 
suavizarán por medio de esmeril o de un equipo que permita eliminar la irregularidad. 
Estas superficies no requieren tratamiento especial con excepción de la reparación de las 
superficies defectuosas. 

Acabado 3 

Corresponde a las superficies de las estructuras expuestas en forma destacada a la vista 
del público y donde la apariencia estética es de especial importancia. Las irregularidades 
superficiales bruscas no excederán de 3 mm y las graduales no serán mayores de 5 mm. 
Cuando las superficies para este tipo de acabados se aparten mucho de lo especificado 
serán sometidos al tratamiento o a la demolición si es del caso. 
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DE SUPERFICIES NO ENCONTRADAS 

Las superficies expuestas a la intemperie que teóricamente sean horizontales, tendrán 
una pequeña pendiente para drenaje como se muestra en los planos o como lo indique el 
interventor. La pendiente para superficies de poco ancho, será aproximadamente de 3% y 
para superficies amplias, tales como pisos serán del 1% al 2%, si no se encuentra 
indicada en los planos. Solo se deberán nivelar completamente las estructuras que sirvan 
como vertedero, las cuales no tendrán pendiente alguna. 

PROCESOS DE ACABADOS 

Los acabados para diferentes tipos de superficie de concreto se clasifican en tres grupos: 

Acabado a regla 

Se aplicará para superficies no formaleteadas que vayan a estar cubiertos por llenos, 
concretos y otro tipo de acabados. También se aplica como primera etapa para las 
superficies que llevan acabados a llana o con palustre. El acabado consiste en ejecutar 
las operaciones necesarias, recorriendo la superficie con regla para obtener una cara 
uniforme y suficientemente nivelada. Las irregularidades superficiales, bruscas o 
graduales, no serán mayores de 1 mm. 

Acabados a llana 

Se aplica a las superficies no formaleteadas que no van a cubrirse con llenos o concreto. 
Este acabado podrá hacerse con equipo mecánico o manual y se empezará tan pronto 
como las superficies regladas se hayan endurecido lo suficiente para obtener una buena 
ejecución, según lo determine el interventor. El trabajo de la llana será el mínimo 
necesario para eliminar las marcas dejadas por la regla. No podrá trabajarse con llana la 
superficie de concreto fresco, ya que ello producirá segregación de la mezcla, ni podrá 
obtenerse una superficie tersa agregando cemento o por flotación de la lechada al utilizar 
palustre o llana. 

Acabados con palustre 

Se aplicará a las superficies no formaleteadas, que no vayan a recibir otro material de 
acabado. 
Se obtendrá mediante el uso de palustre, aplicando presión adecuada para asentar los 
granos de arena y producir una superficie densa y lisa, pero sólo después que la 
superficie trabajada con llana haya endurecido lo suficiente, la superficie no podrá quedar 
con irregularidades o huellas de palustre. No se permitirá el "esmaltado" de la superficie. 
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4.1.7 JUNTAS PARA CONCRETOS 

Las juntas de construcción se localizarán y construirán en los sitios y en las formas que 
indiquen los diseños, planos, especificaciones particulares y/o la Interventoría. Cuando se 
requiera una junta de construcción para solucionar un hecho imprevisto durante el vaciado 
de un concreto, ésta se ejecutará en el sitio y de la forma que autorice la Interventoría. El 
acero de refuerzo será continuo a través de las juntas si así lo especifican los diseños y 
planos del proyecto o la Interventoría. 
Las juntas de contracción y expansión se localizarán y construirán en los sitios y en las 
formas que indiquen los diseños, planos, especificaciones particulares y/o la Interventoría. 
Todas las juntas se construirán, tratarán y limpiarán adecuadamente y cumpliendo con 
todos los requerimientos de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente de 2010 NSR-10 o de su versión vigente. 

JUNTAS DE CONSTRUCCION 

La preparación de las superficies de las juntas de construcción podrá hacerse por medio 
de un chorro de aire y agua a presión, después que el concreto haya empezado a fraguar, 
pero antes de que se haya iniciado el fraguado final. Dicha operación tiene por objeto 
retirar la lechada y descubrir los agregados pero sin producir aflojamiento de éstos. 
Después de ejecutado lo anterior, se limpiarán con agua las superficies de las juntas 
hasta que el agua no presente síntomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se 
limpiarán nuevamente con un chorro de agua y aire a presión inmediatamente antes de 
colocar el concreto de la vaciada posterior. Si lo anterior no se hace, deberá picarse la 
junta hasta descubrir el agregado grueso. Se retirará, de las juntas de construcción, 
cualquier exceso de agua antes de iniciar una nueva vaciada después de preparar la 
superficie de las juntas horizontales, éstas se cubrirán con una capa de mortero de unos 2 
cm de espesor, con la misma relación arena-cemento del concreto, el cual se colocará 
antes de fraguar el mortero. Si el concreto anterior ya ha secado y endurecido, se 
humedecerá hasta la saturación, y el mortero de liga se restregará vigorosamente para 
mejorar la adherencia. 

JUNTAS DE CONTRACCION 

Las juntas de contracción mostradas en los planos se construirán encofrando el concreto 
en uno de los lados de la junta y permitiendo que éste fragüe antes de colocar el concreto 
en el lado adyacente de la misma junta. A menos que las juntas de contracción vayan a 
ser inyectadas con lechada la superficie del concreto en uno de los lados de la junta 
deberá recibir una capa de material adecuado que evite la adherencia antes de colocar el 
concreto en el lado adyacente de la junta. 
 
 
 
 
 

JUNTAS DE DILATACION 
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Las juntas de dilatación con llenante deberán construirse de acuerdo con lo indicado en 
los planos o señalado por el interventor, cuando las juntas de dilatación se construyan 
para obtener superficies que se deslicen una contra otra, se deberá aplicar a una de 
dichas superficies una capa de material plástico que evite la adherencia. E En general, el 
refuerzo o cualquier otro elemento, a excepción de los sellos de impermeabilización no 
cruzarán estas juntas. 

CINTA PVC PARA SELLO DE JUNTAS 

La Cinta PVC se emplea en estructuras de concreto para sellar juntas de construcción o 
de dilatación. Se diferencia de los demás sellantes en que se instala en la posición 
deseada antes de colocar el concreto, asumiendo su función de sellante cuando el 
concreto endurece. 
Existen 3 tipos de Cinta PVC, que se pueden usar en todo tipo de obras hidráulicas 
(piscinas, tanques, vertederos, canales, etc.) en obras subterráneas (sótanos, 
parqueaderos, etc., sustituyendo con ventajas prácticas, técnicas y económicas a las 
láminas metálicas. 
La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal manera que 
la parte de cinta embebida en el concreto tanto de primera como de segunda etapa  debe 
ser igual o menor que el recubrimiento de concreto. Tal como se indica en los planos. 
De esta manera el ancho de la cinta corresponde aproximadamente al espesor de la 
sección de concreto. Para juntas de construcción y juntas de dilatación con pequeños 
movimientos, use Cinta PVC tipo V-10 y/o V-15. 
Para juntas de dilatación con movimientos moderados, use Cinta PVC tipo 0-22. 
Las cintas permiten hacer diferentes tipos de ensambles (en T, en cruz, en L etc.), para su 
utilización en diversidad de estructuras. 

Uniones 

Cuando sea necesario unir la Cinta PVC, corte los extremos de las dos Cintas a unir para 
crear una sección de pega lo más uniforme posible, coloque a tope los extremos de las 
Cintas y deslice entre ellos una espátula, llana o cuchillo caliente para que se funda el 
PVC. Presione inmediatamente los extremos calentados, quedando así realizada la 
soldadura. 
Si nota poros en la unión, caliente la punta de una espátula o cuchillo y derritiendo el 
PVC, ciérrelos. 
La Cinta PVC  debe cumplir las normas: ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938; 
además de: 

 Resistencia a la tensión: 125 kg/cm2 

 Extensión de rotura: 300% 

 Resistencia al corte: 60 kg/cm2 

 Dureza Shore: 70 

 Temperatura de servicio: -35oC a 60oC 

 Contenido de VOC: < 100 g/l 
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Para la correcta instalación de la Cinta Sika PVC y con el fin de mantenerla en su posición 
durante el vaciado del concreto deben elaborarse argollas con alambre grueso con las 
cuales se sujetan las aletas de la Cinta. La Cinta PVC no debe perforarse. 

MEDIDA Y PAGO 

La cinta PVC del ancho especificado a ser instalada para sellado de las juntas de 
construcción, se medirá por metro lineal (ml), con aproximación a un decimal, de cinta que 
se haya suministrado e instalado de acuerdo con lo definido en los diseños, planos, 
especificaciones particulares o por la Interventoría y que haya sido debidamente aprobada 
por ésta. 
El pago se hará al costo unitario más AIU. establecidos en el contrato para el tipo, clase y 
ancho de la cinta PVC que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: suministro 
en obra, Instalación y fijación de la cinta PVC autorizada; equipos y herramientas para el 
corte, instalación, unión y fijación de la cinta PVC que haya sido autorizada; cobertores y 
protectores tipo plásticos; tarimas y puentes; materiales y accesorios para iluminación; 
mano de obra de el corte, instalación, unión y fijación de la cinta PVC que haya sido 
autorizada; mano de obra de drenajes, tarimas, puentes y cobertores; todas ellas con sus 
prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su 
correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en 
razón a la ubicación, forma y/o longitud de la cinta PVC para Juntas que haya sido 
instalada. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con estructuras o redes de 
otros servicios públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de obra 
que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los 
casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto 
Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 
autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 

4.1.8 CURADO DE LOS CONCRETOS 

Todas las superficies del concreto vaciado se deberán proteger adecuadamente de la 
acción del sol, las lluvias, el agua de escorrentía, los vientos y demás factores 
perjudiciales para el acabado, funcionalidad, capacidad de servicio y/o resistencia. 
Para asegurar un adecuado curado de los concretos, el CONTRATISTA implementará las 
acciones necesarias y suficientes que eviten la pérdida de humedad de éstos, entre 
alguna de las siguientes: 

 Humedecimiento mediante rociado continúo con agua fresca. 

 Cobertura y contacto con elementos permanentemente humedecidos. 

 Aplicación de compuestos sellantes que cumplan con lo especificado en las 
Normas ASTM C- 309, ICONTEC NTC 1977 y en la NSR - 98 o en su versión 
vigente.  

 
En este caso, las reparaciones al concreto que se hayan autorizado, se realizarán una vez 
haya terminado su proceso de curado y lo haya autorizado la Interventoría. 
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Los concretos que no hayan sido protegidos y curados como se indica en las normas 
citadas y en esta especificación técnica, serán rechazados y deberán ser demolidos y 
reconstruidos por cuenta y bajo la responsabilidad del CONTRATISTA. En tal caso, no 
habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por este concepto. 

CURADO CON AGUA 

El curado se hará cubriendo totalmente todas las superficies expuestas y saturándolas, o 
manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías perforadas, de regadores mecánicos 
u otro método apropiado, que las mantenga humedecidas, entendiéndose que no se 
permitirá el humedecimiento periódico, si no que este debe ser continuo. El agua que se 
utilice para curado será limpia y llenará los requisitos especificados para el agua de 
mezcla. Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del 
concreto se tendrá listo antes de iniciar la colocación del mismo. 

CURADO CON MEMBRANA 

El CONTRATISTA podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes o aditivos 
solares con aprobación del interventor en cuanto al tipo y características del compuesto 
que se utilice y al sitio de utilización del mismo. El compuesto cumplirá con las 
especificaciones C-309, tipo 2 de la ASTM, ICONTEC NTC 1977 y en la NSR - 98 o en su 
versión vigente. El compuesto sellante deberá formar una membrana que retenga el agua 
del concreto y se aplicará a pistola o con brocha, inmediatamente después de retirar las 
formaletas y humedecer la superficie del concreto hasta que se sature. Cuando se utiliza 
compuesto sellante para el curado de concreto, las reparaciones de éste no podrán 
hacerse hasta después de terminar el curado general de las superficies. Las áreas 
reparadas se humedecerán o cubrirán con compuesto sellante siguiendo las precauciones 
generales del curado. Se entiende que el curado y la protección del concreto después de 
vaciado, hacen parte de proceso de fabricación del mismo y por consiguiente, los 
concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas 
especificaciones o como los ordene el interventor, no se aceptarán y este podrá rechazar 
el pago de ellos y ordenar su destrucción cuando los curados no hayan sido satisfactorios, 
sin que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamaciones por este concepto. 

4.1.9 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA CONCRETO 

La siguiente especificación comprende las actividades necesarias para impermeabilizar 
las estructuras de la planta que lo requieren (desarenadores, canales, tanques 
floculadores, sedimentadores y filtros). Esta impermeabilización se hará con Sika mortero 
101 o un producto comercial de especificaciones similares autorizado por el interventor. 
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PREPARACION PARA LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

La superficie deberá estar sana y limpia (libre de grasa, polvo, lechada de cemento u 
otros materiales extraños). Antes de la aplicación del producto se satura la superficie con 
agua, evitando empozamientos. 

Aplicación 

Después de preparadas la superficie y el producto, este se deberá aplicar con un 
elemento metálico liso y húmedo. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida de esta actividad se hará en kilogramos de producto aplicado conforme a la 
presente especificación y aceptada por el interventor, medida en campo o sobre planos si 
así lo convienen interventor y CONTRATISTA. 
El pago de esta actividad comprenderá suministro, transporte, herramientas, equipos o 
utensilios de protección, mano de obra necesaria para la debida impermeabilización de 
todas las superficies especificadas por el diseñador. 

4.1.10 CRITERIOS PARA LA ACEPTACION DE CONCRETOS 

Todos los concretos que se instalen en la obra deberán cumplir con los requerimientos de 
resistencia, acabado y capacidad de servicio que definan los diseños, planos, 
especificaciones particulares, normas técnicas y/o la Interventoría y además deberán 
contar con muestras representativas que serán obtenidas, curadas, transportadas y 
ensayadas de conformidad con lo previsto en la versión vigente de la Norma Colombiana 
Sismo Resistente NSR-98 y de las siguientes Normas ICONTEC: 
 

NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigón. 
NTC 454: Hormigón fresco. Toma de muestras. 
NTC 550: Cilindros de hormigón tomados en obra para ensayo a la compresión. 
NTC 673: Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de hormigón. 
NTC 1377: Viguetas de hormigón para ensayo de resistencia a la flexión. 
NTC 2871: Ensayo de resistencia a la flexión de vigas de hormigón. 

Cada Muestra que se obtenga del concreto instalado en obra, deberá cumplir con lo 
especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 - Asentamiento del concreto -, NTC 454 - 
Muestreo del concreto - y NTC 550 - Elaboración y curado de muestras de concreto en 
obra, y deberá estar constituida, como mínimo, por nueve (9) unidades, que se deberán 
ensayar en el laboratorio previamente aprobado por la Interventoría y de acuerdo con el 
siguiente criterio o con el que defina la Interventoría, así: 

Tres unidades a los 7 días. 
Tres unidades a los 28 días. 
Tres unidades permanecerán al cuidado y protección del CONTRATISTA, como 

testigos del concreto que representan, según la Norma ICONTEC NTC 673. 



 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
 

VERSIÓN 1 
MARZO 2016 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
CONTRATO No. 0010-2015 

Hoja No.  165 

 

IEH GRUCON S.A. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO PROVIDENCIA CONTRATO No. 0010-2015. 

 

Salvo las modificaciones que estime convenientes la Interventoría, a continuación se 
detallan los criterios generales mínimos a tener en cuenta para la realización de los 
ensayos del concreto a ser instalado en obra, así: 
Para los ensayos de asentamiento del concreto, se obtendrá una (1.0) muestra de 
concreto por cada 5.00 m3 de concreto que se vaya a instalar en la obra y se dará 
cumplimiento a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 396 y 454. 
Para los ensayos de resistencia a la compresión del concreto, se obtendrá una (1.00) 
muestra de concreto de nueve (9) cilindros por cada vaciado continuo diario o por cada 
20.00 m3 de concreto que se vayan a instalar en la obra, y además se dará cumplimiento 
a lo especificado en las Normas ICONTEC NTC 454-550 y 673. 
Para los ensayos de resistencia a la flexión del concreto, se obtendrá una (1.00) muestra 
de concreto de nueve (9) viguetas, por cada vaciado continuo diario o por cada 20.00 m3 
de concreto que se vaya a instalar en la obra, y se dará cumplimiento a lo especificado en 
las Normas ICONTEC NTC 454, NTC 474, NTC 1377 y NTC 2871. 
En el evento de que la Interventoría solicite al CONTRATISTA la ejecución de ensayos 
adicionales a los mínimos arriba citados, el costo total de los adicionales le será 
reembolsado a éste, mediante la presentación de las facturas respectivas y su aprobación 
por parte de la Interventoría, más el factor porcentual previsto en el contrato para los 
suministros del CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA, de manera oportuna y adecuada, entregará los reportes de resultados 
a la Interventoría para su evaluación. En caso de que los resultados obtenidos estén por 
debajo de los valores especificados para la clase de concreto ensayada, la Interventoría 
podrá ordenar las pruebas y ensayos adicionales que estime necesarios para determinar 
las acciones remediales que sean necesarias o incluso para ordenar la demolición y 
reconstrucción del elemento de concreto afectado. En ambos casos, el CONTRATISTA 
será quien asuma todos los costos requeridos. 
En términos generales y salvo indicación en contrario de alguna Norma o Especificación 
Técnica Particular que tenga el contrato, se considerará que un concreto tiene una 
resistencia satisfactoria, cuando los resultados de los ensayos cumplan con los siguientes 
requisitos: 

 El promedio de los conjuntos de resultados de tres muestras representativas, 
iguala o supera la resistencia especificada. 

 En lo que se refiere a la resistencia, durabilidad y capacidad de servicio de las 
estructuras y de los concretos que las conforman, su aprobación también se 
definirá con base en los criterios que establecen las versiones vigentes de la 
Norma Colombiana NSR - 98 y de la Norma Técnica ACI 325-9R - 
Recomendaciones para la construcción de Pavimentos y Bases de Concreto - . 

4.1.11 MUROS, PANTALLAS Y BOX CULVERTS CONSTRUIDOS 
EN CONCRETO HIDRAULICO 

Esta especificación se refiere a la construcción de muros y pantallas (incluye cimientos) 
en concreto hidráulico, en concreto ciclópeo o en concreto reforzado de, con las formas y 
dimensiones que definan los diseños, planos, especificaciones particulares o la 
Interventoría, y que tienen por objeto la protección y/o contención de taludes y rellenos. 
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Esta especificación también se refiere a la construcción de alcantarillas de cajón (box 
coulvert) en concreto hidráulico reforzado, con las formas y dimensiones que definan los 
diseños, planos, especificaciones particulares o la Interventoría, y que tienen por objeto la 
canalización, conducción y entrega de un cauce de agua a un receptor de mayor 
capacidad. 
Estos muros y box coulvert se cimentarán, construirán de acuerdo con la ubicación, hilos, 
niveles, formas, dimensiones y clases de concreto hidráulico, producido en obra o 
premezclado, que definan los diseños, planos, Especificaciones Particulares o la 
Interventoría. 
Las excavaciones y eventuales substituciones que se requieran para la fundación y 
construcción de los muros de concreto hidráulico, deberán realizarse cumpliendo con todo 
lo incluido en estas especificaciones técnicas y deberán alcanzar la cota de fundación que 
definan los diseños, planos, especificaciones particulares o la Interventoría. 
La fabricación, instalación y fijación de los encofrados y formaletas para los dos caras del 
muro y la producción (si fue autorizada), transporte, instalación, vibrado, conformación y 
acabado de la clase de concreto hidráulico especificado, deberán cumplir con todo lo 
incluido en los capítulos de acero de refuerzo y obras construidas en concreto hidráulico 
de estas especificaciones Técnicas y con lo adicional solicitado por la Interventoría. 
Las juntas se localizarán y construirán en los sitios y de la forma indicada en los diseños, 
planos, especificaciones particulares o por la Interventoría. Salvo indicación en contrario 
de éstos y para mejorar la estanqueidad de las juntas de construcción, se utilizarán cintas 
del tipo PVC de 0.15 m. de ancho, las cuales serán unidas según los procedimientos 
recomendados por el fabricante y serán fijadas mediante elementos o mecanismos que 
eviten su perforación o estrangulamiento. 
En el respaldo de todos los muros, cualquiera que sea su tipo, se colocarán los sistemas 
de sub-drenaje y evacuación de aguas que definan los diseños, planos, especificaciones 
particulares o la Interventoría. En el evento de que se defina la ubicación de "pases o 
lloradores”, como medio para permitir la evacuación de las aguas captadas por el sistema 
de sub-drenaje especificado, éstos se construirán en tubería PVC aguas lluvias del 
diámetro indicado, se medirán por metro lineal (ml), con aproximación a un decimal, y se 
pagarán por separado a costo unitario más AIU pactados en el contrato. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de los muros y pantallas construidos en concreto simple, concreto 
ciclópeo, concreto reforzado y morteros, será el Metro Cúbico (m3), con aproximación a 
un decimal, del muro en concreto del tipo, clase y dimensiones que definan los diseños, 
planos, especificaciones particulares o la Interventoría, que haya sido construido 
cumpliendo con lo especificado y que haya sido aprobado por la Interventoría. 
El pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato para el tipo y clase 
de concreto para muros que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: suministro 
o producción en obra (el que haya sido autorizado por el CONTRATANTE y/o la 
Interventoría), transporte interno horizontal y vertical, instalación, vibrado, conformación, 
acabado, fraguado, curado y protección del tipo y clase de concreto para muros que haya 
sido autorizado; equipos y herramientas para la fabricación, instalación y desmonte de 
formaletas rectas y curvas y para la producción (si fue autorizada), transporte interno 
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horizontal y vertical, disposición, vibrado, conformación, acabado, curado y protección del 
concreto; cobertores y protectores tipo plásticos; tarimas, puentes, rumbones y 
carreteables; materiales y accesorios para iluminación; muestreos, transportes y ensayos 
del concreto para muros, en los mínimos especificados; formaletas en madera o metálicas 
(rectas o curvas), con sus reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; materiales para 
el curado de los concretos; mano de obra de la fabricación, instalación y desmonte de 
eventuales formaletas (rectas y curvas); mano de obra de la producción en obra (si fue 
autorizada), transporte interno horizontal y vertical, disposición, vibrado, conformación, 
acabado, curado y protección del concreto para muros; mano de obra de drenajes, 
tarimas, rumbones, puentes, cobertores y carreteables; todas ellas con sus prestaciones 
sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta 
ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón a la 
ubicación, forma, espesor y/o volumen del concreto para muros que haya sido instalado. 
Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con estructuras o redes de otros 
servicios públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de obra que se 
requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los casos 
específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto Urbano de 
estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y autorizados por 
el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
Cuando el concreto hidráulico para muros sea suministrado por el CONTRATANTE, los 
costos de los ensayos de laboratorio que ordene la Interventoría, serán reembolsados al 
CONTRATISTA, de acuerdo con la relación de facturas aprobada por la Interventoría, 
más el factor porcentual que define el contrato para los suministros efectuados por el 
CONTRATISTA. 

4.1.12 CUNETAS Y ZANJAS COLECTORAS CONSTRUIDAS EN 
CONCRETO HIDRAULICO 

Esta especificación se refiere a la construcción de cunetas y zanjas colectoras en 
concreto simple o reforzado, que sirvan para la conducción de las aguas de escorrentía 
captadas hasta las estructuras de descole autorizadas. Estas estructuras, en planta, 
podrán tener alineamientos rectos y/o curvos, y en perfil, podrán tener pendientes 
continuas y/o escalonamientos u otros elementos que sirvan para garantizar una buena 
disipación de energía y una adecuada entrega a la estructura de descole autorizada. 
Las cunetas y zanjas colectoras se construirán en los sitios y con los alineamientos, 
secciones, juntas, pendientes, escalonamientos y demás detalles constructivos que 
definan los diseños, planos, especificaciones particulares o la Interventoría. 
El suministro e instalación del concreto hidráulico y del acero de refuerzo especificados, 
deberán cumplir con todos los requisitos establecidos para ellos en estas especificaciones 
técnicas. 
Cuando se trate de zanjas colectoras construidas sobre taludes, todas sus juntas deberán 
tener un sello PVC del tipo y ancho que definan los diseños, planos o la Interventoría, con 
el fin de garantizar la estanqueidad de dichas juntas. 
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4.1.13 ADITIVOS 

ADHESIVO EPÓXICO DE CONCRETO FRESCO ENDURECIDO 

Es un adhesivo epóxico  generalmente de  dos componentes, libre de solventes. Que 
garantice una pega perfecta entre concreto fresco y endurecido. 

Preparación de la superficie: 

Concreto, mortero, piedra: La superficie debe estar sana y limpia, libre de partes sueltas, 
contaminación de aceites, polvo, residuos de curadores, lechada de cemento u otras 
sustancias extrañas. La limpieza la pueden realizar de acuerdo con la superficie, si es de 
concreto, mortero o piedra con chorro de arena, chorro de agua a presión, pulidora; Si es 
acero, hierro: La superficie debe estar seca y libre de contaminación de grasas, aceites, 
oxidación, cascarilla de laminación. 

Aplicación: 

Por medio de brocha o rodillo. En caso de aplicación sobre superficies húmedas se debe 
frotar el producto sobre ellas fuertemente con una brocha de cerdas cortas. 
Colocar el concreto fresco mientras el adhesivo esté pegajoso, si el producto se ha 
secado se debe aplicar una segunda capa sobre la inicial. 

Rendimiento: 

Entre 400-600 g/m2 dependiendo de la rugosidad de la superficie. Para rugosidades 
excesivas el consumo puede aún ser mayor. En caso de dudas sobre el consumo se 
recomienda hacer ensayos previos. 
Debe cumplir con la  norma ASTM C-881-02, tipo II, Grado 2, clase B y C. 
También puede usarse para anclajes de acero  
En anclajes el diámetro del hueco es menor o igual a 1.5 veces el diámetro del perno o 
varilla, con espesor mínimo de la pega de 1.6 mm. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida será por kilogramo (kg) de material realmente utilizado de acuerdo con el 
rendimiento señalado por el fabricante, perdida de material por demora en la elaboración 
de la actividad requerida será por cuenta del CONTRATISTA. 

IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO 

El aditivo debe generar las ventajas adicionales a la simple impermeabilización de la 
mezcla las cuales garantizan la misma a efectuar su colocación. 
• Incremente la manejabilidad de la mezcla, facilitando su colocación y compactación. 
• Disminuya el riesgo de hormigueros en el concreto de estructuras esbeltas. 
• Facilite la colocación y mejora notablemente el acabado del concreto. 
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Aplicación: 

Que sea adicionado a la mezcla, disuelto en la última porción del agua de amasado, 
durante la elaboración del concreto o directamente al agua de amasado, preferiblemente 
antes de incorporar el cemento y los áridos. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida será por kilogramo (kg) de material realmente utilizado de acuerdo con el 
rendimiento señalado por el fabricante, perdida de material por mal manejo en la actividad 
requerida será por cuenta del CONTRATISTA. 

ACELERANTE PARA CONCRETO 

Es un aditivo líquido, que acelera el fraguado y la ganancia de resistencias iniciales en 
concretos y morteros proyectados tanto por vía húmeda como por vía seca. Que no 
contenga cloruros. 
Por su dosificación le dará estas características a los concretos 
• Mejora la adherencia del concreto o mortero a la superficie, permitiendo mayores 
espesores en una sola pasada. 
• Reduce el rebote, los desperdicios y aumenta la cohesividad. 

Aplicación 

Del 3 al 6% del peso del cemento de la mezcla, dependiendo de las condiciones de la 
obra, el tipo y cuantía de cemento usado y la proporción de la mezcla. 
Para obtener una dosificación óptima se recomienda efectuar ensayos previos en la obra. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida será por kilogramo (kg) de material realmente utilizado de acuerdo con el 
rendimiento señalado por el fabricante, perdida de material por mal manejo en la actividad 
requerida será por cuenta del CONTRATISTA. 

FLUIDIFICANTE PARA CONCRETO 

Es un aditivo líquido para concreto, que permite la obtención de mezclas fluidas sin el 
empleo de agua en exceso, además mejora las resistencias a todas las edades y 
disminuye la permeabilidad. 
 
El fluidificante  proporciona las siguientes propiedades: 
- Mejora considerablemente la manejabilidad de la mezcla. 
- Facilita la colocación. 
- Reduce el tiempo de vaciado del concreto. 
- Disminuye la permeabilidad de la mezcla. 
- Incrementa las resistencias. 
- Mejora el acabado de los concretos. 



 

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 

DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
 

VERSIÓN 1 
MARZO 2016 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

ACUEDUCTO PROVIDENCIA 
CONTRATO No. 0010-2015 

Hoja No.  170 

 

IEH GRUCON S.A. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PROYECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO PROVIDENCIA CONTRATO No. 0010-2015. 

 

Aplicación 

Para concreto fluido: 

 250 gr. por bulto de cemento de 50 kg. 

 Para concreto muy fluido: 

 500 gr. por bulto de cemento de 50 kg. 

 Si se adiciona a mezclas de alto asentamiento se puede presentar segregación, 
por esto es necesario reducir el agua el agua de amasado para evitar este 
fenómeno. 

 El uso de concreto fluido demanda un especial cuidado en el sellado de las 
formaletas para evitar la pérdida de pasta. 

MEDIDA Y PAGO 

La medida será por kilogramo (kg) de material realmente utilizado de acuerdo con el 
rendimiento señalado por el fabricante, perdida de material por mal manejo en la actividad 
requerida será por cuenta del CONTRATISTA. 

4.1.14 REPARACIONES DEL CONCRETO DETERIORADO O 
DEFECTUOSO 

Toda obra de concreto que no cumpla los requisitos enumerados en estas 
especificaciones o presente hormigueros, huecos y cualquier otra imperfección será 
demolida o reparada a juicio del interventor dependiendo el tamaño del daño y de la 
importancia estructural del elemento. Los costos por concepto de demoliciones y 
reparaciones serán de cuenta directa del CONTRATISTA, sin que ello constituya obra o 
reconocimiento adicional a cargo del CONTRATANTE o sea motivo de prórrogas en los 
plazos de ejecución pactados. Las reparaciones de las superficies del concreto se harán 
únicamente con personal experto y bajo la vigilancia del interventor, a menos que éste no 
lo considere necesario. El CONTRATISTA corregirá todas las imperfecciones que se 
encuentren para que las superficies del concreto se ajusten a los requisitos exigidos por 
estas especificaciones. Todas las reparaciones de la superficie del concreto se realizarán 
antes de 24 horas, contadas a partir del momento que se retiren las formaletas. Las 
incrustaciones de mortero y rebordes resultantes de empates de tableros se pulirán 
cuidadosamente. 
En donde el concreto haya sufrido daños, tenga hormigueros, fracturas, defecto, y donde 
sea necesario hacer rellenos debido a depresiones mayores que las permisibles, las 
superficies se picarán hasta retirar totalmente el concreto o hasta donde lo determine el 
interventor o rellenarse con mortero o con concreto de consistencia seca hasta las líneas 
requeridas. En el caso de fracturas el picado de las superficies tendrá la profundidad 
suficiente para permitir una buena adherencia y retención del relleno y ejecutarse con 
sección en forma de cola de pescado, como en el caso anterior. Todas las superficies 
reparadas se someterán a curado, todos los rellenos deberán adherirse totalmente a la 
superficie de concreto y quedarán libres de grietas o áreas imperfectas después de 
terminar el curado. 
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Los materiales, equipo, mano de obra, y demás elementos necesarios para la reparación 
del concreto quedarán incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para los 
diferentes tipos de concreto. El concreto utilizado para las reparaciones, será de las 
mismas características del concreto de la estructura a reparar. 

4.1.15 RESANES CON MORTERO DE CONSISTENCIA SECA 

El mortero de consistencia seca se usará para reparación de huecos cuya profundidad 
sea igual o mayor que la dimensión menor de la sección del hueco, pero no podrá 
utilizarse para depresiones poco profundas donde no pueda confinarse, o para huecos 
que atraviesan completamente la sección, ni en reparaciones que se extiendan más allá 
del refuerzo. El mortero de consistencia seca se preparará mezclando por volumen seco, 
dos partes de cemento y cinco partes de arena que pase por la malla No. 16. El color del 
mortero deberá ser igual al de la superficie terminada del concreto y para obtenerlo 
utilizará la cantidad de cemento blanco necesaria. El agua que se agregue a la mezcla 
será la suficiente para formar una mezcla pastosa, que permita moldear una bola 
aplicando poca presión y deje las manos humedecidas sin que la bola exude agua. La 
cantidad de agua necesaria y la consistencia de la mezcla serán las adecuadas cuando, 
al rellenar los huecos aplicando presión se obtenga una consistencia plástica. El mortero 
se aplicará al hueco, después de retirar completamente el concreto defectuoso y 
humedecer por tiempo suficiente las superficies de contacto, en capas de más o menos 1 
cm y por medio de golpes de martillo sobre varillas de madera de más o menos 2 cm de 
diámetro. 

4.1.16 IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PARA MORTEROS. 
IMPERMEABILIZACIÓN DE PAÑETES, PISOS Y PEGAS DE 
MORTERO 

Es un aditivo líquido que actúa como impermeabilizante integral taponando poros y 
capilares en morteros. 

Preparación de la base: 

La superficie debe estar rugosa y limpia (libre de grasas, polvo, lechada de cemento u 
otras materias extrañas). 
Si se presentan grietas sin movimientos u hormigueros, deberán ser reparados con 
anterioridad  

Dosificación del producto: 

Mezcle con el agua de amasado de acuerdo con la dilución indicada: 
Una parte por doce partes de agua si la arena está seca. 
Una parte de por diez partes de agua si la arena está húmeda. 
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Aplicación 

Se deben aplicar 3 capas de mortero con un espesor total de aproximadamente 
2.5 cm, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 

 Previa saturación de la superficie se aplica una primera capa consistente en una 
lechada de cemento preparada con la dilución de producto hasta obtener una 
consistencia cremosa. 

 Antes que la primera capa haya secado, se aplica una segunda capa de mortero 
preparado con una parte de cemento por una parte de arena en volumen, mojado 
con la dilución de producto. Esta segunda capa se lanza sobre la anterior hasta 
obtener un espesor de aproximadamente 10 mm y dejando un acabado rugoso. 

 Seguidamente cuando la capa anterior haya fraguado y todavía este húmeda, se 
aplica una tercera capa de mortero preparado con una parte de cemento por tres 
de arena en volumen, mojado con la dilución de producto, en un espesor de 10 a 
15 mm. 

El acabado se efectúa con llana de madera hasta obtener una superficie lo más lisa 
posible. Si desea un acabado esmaltado se debe hacer aplicando sobre la superficie en la 
última capa, una mezcla de una parte de cemento por dos de arena cernida en volumen. 
Nunca utilice sólo cemento para hacer el acabado esmaltado, ya que frecuentemente se 
cuartea. Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido. 

Consumo y Rendimiento aproximado 

Aproximadamente 500 gr/m2 en pañetes de 2,5 cm de espesor. 

Puede ser usado en concreto a una dosis del 3% del peso del cemento. 

Utilice siempre cemento fresco, arena bien gradada, con tamaño máximo de 3 mm. 
Arenas blandas o con arcilla se deben descartar. El curado se debe prolongar por (7) siete 
días como mínimo. 
En los sitios donde no sea posible terminar el mismo día, deberán traslaparse las 
diferentes capas de mortero aproximadamente 10 cm. 

4.1.17 REPARACIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETOS POR 
FISURAS O PÉRDIDA DE SUPERFICIE 

Entre muchas clases de fisuras que pueden presentarse en las estructuras de concreto 
seleccionamos tres tipos más comunes: 

 Fisuras superficiales profundidad no mayor a tres centímetros 

 Fisuras profundas profundidad no mayor a cinco centímetros 

 Fisuras estructurales  
 
Las fisuras superficiales se reparan con los mismos materiales, un mortero  de alta 
resistencia o un mortero listo y material epóxico que permita una adherencia del mortero 
con el concreto existente. 
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PROCEDIMIENTO 

Para las fisuras superficiales se debe  lavar perfectamente la zona con agua a presión o 
con Sandblasting, para retirar todo material extraño que impida la reparación (grasas, 
material orgánico, sales minerales, concreto sin adherencia), en seguida se debe tratar de 
verificar la longitud y profundidad de la fisura por medio de medio mecánicos, punzones o 
cinceles que ayuden a exponer la totalidad de la fisura. Logrado esto se procede a una 
nueva limpieza verificando que el material removido no que en la zona de reparación; se 
procede a aplicar una capa que cubra toda el área de reparación, y antes de secar se 
aplica el mortero fabricado en sitio o el mortero instantáneo, que tenga la fluidez necesaria 
para garantizar el perfecto sellado de la estructura, este mortero debe en lo general 
aplicarse en dos capas y ser impermeabilizado. La parte final y más importante es el 
curado con agua o con un antisol, este curado debe ser permanente en la primeras 
cuatros horas de ser aplicado. 
 
Para las fisuras profundas que no afectaron la parte estructural de la zona a reparar, el 
procedimiento es el mismo, solo cambia en cuanto a las medidas de la fisura, sobretodo la 
profundidad de la misma que en lo general llega hasta la parrilla adyacente o más cercana 
de la armadura. La limpieza es una labor importante y la misma debe llegar hasta el punto 
en que desaparezca la humedad de la fisura; las recomendaciones dadas en el párrafo 
anterior son aplicables en su totalidad para esta reparación. 
 
Fisuras estructurales son aquellas que por su profundidad o desplazamiento requiere otro 
tipo de intervención, ya sea la demolición parcial o total de estructura afectada. En el caso 
de ser parcial se señalara el tipo de reparación y de reforzamiento en el plano 
correspondiente. 

MEDIDAS Y PAGO 

Para las dos primeras la medida es el metro cuadrado  (m2), medido de la área 
intervenida y se clasificara de acuerdo con la profundidad señalada para los tipos de 
fisura. 
El pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato para el tipo y clase 
de concreto para muros que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: suministro 
o producción en obra, transporte interno horizontal y vertical, instalación, conformación, 
acabado, fraguado, curado y protección; equipos y herramientas para la fabricación, 
instalación y desmonte de formaletas rectas y curvas y para la producción, transporte 
interno horizontal y vertical, disposición, conformación, acabado, curado; cobertores y 
protectores tipo plásticos; tarimas, puentes, rumbones y carreteables; materiales y 
accesorios para iluminación; muestreos, transportes y ensayos, en los mínimos 
especificados; formaletas en madera o metálicas (rectas o curvas), con sus 
reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; materiales para el curado; mano de obra de 
la fabricación, instalación y desmonte de eventuales formaletas (rectas y curvas); mano 
de obra de la producción en obra, transporte interno horizontal y vertical, disposición, , 
conformación, acabado, curado y protección; mano de obra de drenajes, tarimas, 
rumbones, puentes, cobertores y carreteables; todas ellas con sus prestaciones sociales y 
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demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento.  
Para el tercer caso fisuras estructurales la obra a realizar se pagara de acuerdo con los 
ítems que intervengan en esa reparación (excavación, demoliciones, concreto, acero de 
refuerzo, relleno y retiro de sobrantes) y si es necesario aditivos, juntas de construcción; 
todos de acuerdo a la medida de pago señalados en estas especificaciones y la 
cuantificación realizada en obra. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 4-4 Concretos, Morteros, Acero de refuerzo y Aditivos 

4 CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS 
 

4.1 CONCRETOS SIMPLES 
 

4.1.1 CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17,5 MPA (175kg/cm2) M3 

4.1.2 BORDILLOS PREFABRICADOS DE 5MPa – A10 ML 

4.2 CONCRETOS ESTRUCTURALES 
 

4.2.1 
CONCRETO ESTRUCTURAL RESISTENCIA 21 MPA (210kg/cm2) 

ANCLAJES 
M3 

4.2.2 
CONCRETO ESTRUCTURAL RESISTENCIA 28 MPA (280kg/cm2) 

CAJAS 
M3 

4.2. ACERO DE REFUERZO 

El trabajo cubierto por este capítulo consiste en el suministro, transporte, corte, doblaje, 
figuración, y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras 
que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en 
los planos en cada caso, los requisitos de estas especificaciones, lo indicado en el Código 
Colombiano de construcciones Sismo-resistentes, y las instrucciones del Interventor. 

4.2.1 SUMINISTRO, DOBLAJE, FIGURACION Y COLOCACION DE 
ACERO DE REFUERZO 

También se refiere al suministro, fabricación, instalación y fijación de las canastillas 
metálicas que se utilizarán para soportar, separar, alinear y fijar las dovelas de refuerzo 
de las juntas de los pavimentos construidos en concreto hidráulico. Estas canastillas se 
construirán en varilla redonda corrugada de 3/8 de pulgada (3/8") y 1/4 de pulgada (1/4") 
en cuantía aproximada de 3.0 Kg/Ml, según configuración y dimensiones definidas por los 
diseños, planos, especificaciones particulares o por la Interventoría. Dentro del control de 
calidad de estas canastillas metálicas, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Garantizar que las dovelas tengan el diámetro, longitud y separación 
especificados. 

 Garantizar que el eje de las dovelas coincidirá con la mitad del espesor de la losa. 
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 Garantizar el paralelismo entre dovelas y de éstas con la superficie del concreto y 
con sus paredes laterales. 

 
En todo momento y bajo cualquier circunstancia, se deberá cumplir con todos los 
requisitos incluidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente NSR-10 o en su actualización vigente, con énfasis en el Título C - Concreto 
Estructural - y en los Capítulos C.3 y C.7. Además, el acero de refuerzo y la malla electro 
soldada deberán cumplir con la versión vigente de las Normas ICONTEC NTC 161-248-
2289-1925 y 2310. En lo que respecta a los ensayos, los aceros de refuerzo deberán 
cumplir con lo previsto en la versión vigente de las Normas ICONTEC NTC Nos 1 y 2. 
Previo al suministro de los aceros de refuerzo y mallas electro-soldadas, el 
CONTRATISTA presentará para la aprobación de la Interventoría, los registros y 
certificados de calidad o conformidad de la acería productora. 

MATERIALES 

Las varillas de refuerzo serán suministradas por el CONTRATISTA libre de defectos, 
dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. Se utilizaran barras redondas 
(lisas) con un límite de fluencia de 2.820 k./cm2- grado 40 (280 MPa) y barras redondas 
corrugadas con límite de fluencia de 4.200 Kg/cm2- grado 60 (420 MPa), de acuerdo con 
los planos, los cuales se ajustaran a Normas Colombianas de diseño y construcción 
Sismo Resistente y los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha o en su 
defecto las Normas ASTM-1562 y ASTM-615-68 respectivamente. Las barras lisas - grado 
40 deberá cumplir lo establecido en la norma NTC 161 y las barras corrugadas - grado 60 
lo establecido en la norma NTC 248, 2289, en cuanto a designación, masa, composición, 
composición química, propiedades mecánicas, ensayos y rotulado. No se aceptará como 
refuerzo estructural el acero proveniente de demoliciones. 

LISTAS Y DIAGRAMAS DE DESPIECE 

Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el CONTRATISTA deberá 
prepararlos y someterlos a la aprobación del interventor con una anticipación no menor de 
quince (15) días, antes de ordenar el corte y doblado de las barras. Dicha aprobación, no 
eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por la exactitud de las listas y diagramas 
de despiece, ni de su obligación de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en forma 
correcta. 

COLOCACION DEL REFUERZO 

Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de diseño y construcción Sismo 
Resistente y los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha. Las barras de 
refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los 
planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el 
concreto, salvo cuando así se indique en los planos o lo autorice el interventor. Todo el 
acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá 
asegurarse firmemente, en forma aprobada por el interventor, para impedir su 
desplazamiento durante la colocación del concreto.  
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Para el amarre de las varillas se utilizará alambre; normalmente no deberá utilizarse 
soldadura salvo donde los planos lo indiquen especificando el procedimiento de 
soldadura, de acuerdo a la norma ACTM y AWS del código de soldaduras de acero de 
refuerzo. La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de 
mortero prefabricados, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por el 
interventor. Los elementos metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la 
superficie exterior del concreto no serán corrosibles. En ningún caso se permitirá el uso 
de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. La separación 
mínima recomendable para varillas redondas se hará de acuerdo a las Normas 
Colombianas de diseño y construcción Sismo Resistente y los decretos que para el efecto 
estén vigentes a la fecha. Las varillas de refuerzo, antes de su colocación en la obra 
inmediatamente antes de la colocación del concreto, serán revisadas cuidadosamente y 
estarán libres de óxido excesivo, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier 
otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. 
Durante la colocación del concreto deberá vigilarse en todo momento, que se conserven 
inalteradas las distancias entre las varillas con relación a las caras internas de la 
formaleta. No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material 
que aflore de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en 
los planos o en las especificaciones adicionales que ellos contengan. En todo caso 
siempre que se necesite dejar por fuera del concreto acero que sobresalga de este, debe 
ser protegido con anticorrosivos adecuados. 

RECUBRIMIENTO PARA EL REFUERZO 

El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos. El 
recubrimiento en prefabricados, en elementos con concreto pre esforzado o donde no se 
especifique será de acuerdo con las Normas Colombianas de diseño y construcción 
Sismo Resistente y los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha de la 
licitación o la contratación. 

GANCHOS, DOBLAJES Y EMPALMES EN LAS BARRAS 

Los ganchos y doblajes para estribos y anillos, se harán sobre un soporte vertical que 
tenga un diámetro no menor de 2 veces el diámetro de la varilla. Los diámetros mínimos 
de doblajes, medidas en el lado interior de la barra, serán los especificados en las Normas 
Colombianas de diseño y construcción Sismo Resistente y los decretos que para el efecto 
estén vigentes a la fecha, para los diferentes diámetros de barras. No se permitirá el uso 
de barras con dobladuras o torceduras distintas a las indicadas en los planos. Los 
doblajes se harán siempre en frío. El CONTRATISTA no podrá modificar los diámetros y 
espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados sin autorización del interventor. 
Los empalmes de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los 
planos. Todo empalme no indicado, requerirá autorización del interventor. 
Los empalmes en barras adyacentes deberán localizarse de tal manera que no queden 
todos en la misma sección, si no, tan distantes como sea posible. Los traslapos de 
refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado de la sección. Excepto lo que 
se indique en otra forma en los planos, la longitud de los empalmes al traslapo, los radios 
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de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje cumplirán lo especificado al 
respecto en Normas Colombianas de diseño y construcción Sismo Resistente y los 
decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha. Los ganchos estándar de anclaje 
así como la longitud mínima de los empalmes al traslapo será lo especificado en las 
Normas Colombianas de diseño y construcción Sismo Resistente y los decretos que para 
el efecto estén vigentes a la fecha de la licitación o la contratación. Cuando se trate de 
traslapos hechos con soldadura, se tendrá en cuenta lo indicado al respecto, en las 
Normas Colombianas de diseño y construcción Sismo Resistente y los decretos que para 
el efecto estén vigentes a la fecha. 

MEDIDAS Y PAGO 

La medida para el pago será el peso en kilogramos del acero de refuerzo colocado, de 
acuerdo con los planos, y las presentes especificaciones y que sean aprobadas por el 
interventor. La medida no incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo 
metálico utilizado para mantener el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los empalmes, ni 
el acero adicional resultante de la ejecución de los traslapos que no estén indicados en 
los planos, el cual debe ser tenido en cuenta por el licitante al hacer su propuesta. El peso 
del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes indicadas en los planos se 
basará en los pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 
 

Tabla 4-5 Pesos teóricos unitarios 

Número de 
designación 

Diámetro nominal 
Peso Unitario 

nominal (Kg/ml) 

No. 2 1/4" (6.35 mm.) 0.25 

No. 3 3/8" (9.53 mm.) 0.56 

No. 4 1/2" (12.70 mm.) 1.00 

No. 5 5/8" (15.90 mm.) 1.56 

No. 6 3/4" (19.05 mm.) 2.24 

No. 7 7/8" (22.23 mm.) 3.04 

No. 8 1" (25.40 mm.) 3.97 

No. 9 1-1/8"(28.58mm.) 5.06 

 
El pago del refuerzo determinado en la forma anteriormente indicada se hará a los precios 
unitarios por kilogramo (Kg.) pactados en el contrato para cada tipo de acero indicado en 
los planos y referidos en los ítems citados del listado de las cantidades de obra.  
 
Dichos pagos cubrirán todos los costos de ejecución del trabajo, incluyendo el suministro, 
transporte, corte, doblaje y colocación de las varillas de refuerzo en la forma especificada 
en los planos y en estas especificaciones y recibidas a satisfacción del interventor. El 
CONTRATISTA dentro del análisis unitario deberá incluir el acarreo o sobre acarreo 
desde o hasta sitios de almacenamiento temporal de equipos y/o materiales necesarios 
para la realización de esta actividad, si se requiere.  
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El CONTRATISTA debe incluir en el valor unitario del presente ítem el costo 
correspondiente al pago de mejoras y cultivos requeridos para la construcción de los 
accesos de personal, equipos y materiales hasta el sitio de ejecución de la actividad. 

4.2.2 MALLA ELECTROSOLDADA 

Se utilizará como refuerzo para variación de temperatura, distribución de carga o 
retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o pavimentos en reemplazo de las 
varillas de acero usualmente indicadas (1/4” y 3/8”) de acuerdo con los diseños o 
instrucciones de la Interventoría. Estas deberán cumplir las normas NTC 1925 y NTC 
2310. 

MEDIDAS Y PAGO 

Su pago se hará por metro cuadrado (m2) de malla instalado según el tipo y 
especificación de los planos estructurales o las instrucciones del interventor. El valor 
unitario deberá cubrir todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución 
de esa actividad. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 4-6 Aceros 

4.3 ACEROS 
 

4.3.1 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI KG 

 

4.4.2 JUNTAS PARA CONCRETOS 

Las juntas de construcción se localizarán y construirán en los sitios y en las formas que 
indiquen los diseños, planos, especificaciones particulares y/o la Interventoría. Cuando se 
requiera una junta de construcción para solucionar un hecho imprevisto durante el vaciado 
de un concreto, ésta se ejecutará en el sitio y de la forma que autorice la Interventoría. El 
acero de refuerzo será continuo a través de las juntas si así lo especifican los diseños y 
planos del proyecto o la Interventoría. 
 
JUNTAS DE CONSTRUCCION 
 
La preparación de las superficies de las juntas de construcción podrá hacerse por medio 
de un chorro de aire y agua a presión, después que el concreto haya empezado a fraguar, 
pero antes de que se haya iniciado el fraguado final. Dicha operación tiene por objeto 
retirar la lechada y descubrir los agregados pero sin producir aflojamiento de éstos. 
Después de ejecutado lo anterior, se limpiarán con agua las superficies de las juntas 
hasta que el agua no presente síntomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se 
limpiarán nuevamente con un chorro de agua y aire a presión inmediatamente antes de 
colocar el concreto de la vaciada posterior. Si lo anterior no se hace, deberá picarse la 
junta hasta descubrir el agregado grueso. Se retirará, de las juntas de construcción, 
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cualquier exceso de agua antes de iniciar una nueva vaciada después de preparar la 
superficie de las juntas horizontales, éstas se cubrirán con una capa de mortero de unos 2 
cm de espesor, con la misma relación arena-cemento del concreto, el cual se colocará 
antes de fraguar el mortero. Si el concreto anterior ya ha secado y endurecido, se 
humedecerá hasta la saturación, y el mortero de liga se restregará vigorosamente para 
mejorar la adherencia. 
 

CINTA PVC PARA SELLO DE JUNTAS 

 
La Cinta PVC se emplea en estructuras de concreto para sellar juntas de construcción o 
de dilatación. Se diferencia de los demás sellantes en que se instala en la posición 
deseada antes de colocar el concreto, asumiendo su función de sellante cuando el 
concreto endurece. 
 
Existen 3 tipos de Cinta PVC, que se pueden usar en todo tipo de obras hidráulicas 
(piscinas, tanques, vertederos, canales, etc.) en obras subterráneas (sótanos, 
parqueaderos, etc., sustituyendo con ventajas prácticas, técnicas y económicas a las 
láminas metálicas. 
 
La Cinta se coloca centrada perimetralmente y perpendicular a la junta de tal manera que 
la parte de cinta embebida en el concreto tanto de primera como de segunda etapa  debe 
ser igual o menor que el recubrimiento de concreto. Tal como se indica en los planos. 
 
De esta manera el ancho de la cinta corresponde aproximadamente al espesor de la 
sección de concreto. Para juntas de construcción y juntas de dilatación con pequeños 
movimientos, use Cinta PVC tipo V-10 y/o V-15. 
 
Para juntas de dilatación con movimientos moderados, use Cinta PVC tipo 0-22. 
 
Las cintas permiten hacer diferentes tipos de ensambles (en T, en cruz, en L etc.), para su 
utilización en diversidad de estructuras. 
 
Uniones 
 
Cuando sea necesario unir la Cinta PVC, corte los extremos de las dos Cintas a unir para 
crear una sección de pega lo más uniforme posible, coloque a tope los extremos de las 
Cintas y deslice entre ellos una espátula, llana o cuchillo caliente para que se funda el 
PVC. Presione inmediatamente los extremos calentados, quedando así realizada la 
soldadura. 
Si nota poros en la unión, caliente la punta de una espátula o cuchillo y derritiendo el 
PVC, ciérrelos. 
La Cinta PVC  debe cumplir las normas: ASTM D 2240, DIN 53504/505 y DIN 16938; 
además de: 

 Resistencia a la tensión: 125 kg/cm2 

 Extensión de rotura: 300% 
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 Resistencia al corte: 60 kg/cm2 

 Dureza Shore: 70 

 Temperatura de servicio: -35oC a 60oC 

 Contenido de VOC: < 100 g/l 
 
Para la correcta instalación de la Cinta Sika PVC y con el fin de mantenerla en su posición 
durante el vaciado del concreto deben elaborarse argollas con alambre grueso con las 
cuales se sujetan las aletas de la Cinta. La Cinta PVC no debe perforarse. 

 

MEDIDA Y PAGO 

 
La cinta PVC del ancho especificado a ser instalada para sellado de las juntas de 
construcción, se medirá por metro lineal (ml), con aproximación a un decimal, de cinta que 
se haya suministrado e instalado de acuerdo con lo definido en los diseños, planos, 
especificaciones particulares o por la Interventoría y que haya sido debidamente aprobada 
por ésta. 
 
El pago se hará al costo unitario más AIU. establecidos en el contrato para el tipo, clase y 
ancho de la cinta PVC que haya sido autorizado, el cual incluye los costos de: suministro 
en obra, Instalación y fijación de la cinta PVC autorizada; equipos y herramientas para el 
corte, instalación, unión y fijación de la cinta PVC que haya sido autorizada; cobertores y 
protectores tipo plásticos; tarimas y puentes; materiales y accesorios para iluminación; 
mano de obra de el corte, instalación, unión y fijación de la cinta PVC que haya sido 
autorizada; mano de obra de drenajes, tarimas, puentes y cobertores; todas ellas con sus 
prestaciones sociales y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su 
correcta ejecución y funcionamiento. No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en 
razón a la ubicación, forma y/o longitud de la cinta PVC para Juntas que haya sido 
instalada. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con estructuras o redes de 
otros servicios públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de obra 
que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los 
casos específicos y excepcionales previstos en la Capítulo de Mitigación del Impacto 
Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 
autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
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5 PAVIMENTOS,  ANDENES, SARDINELES Y OBRAS 
EXTERIORES 

Los trabajos incluidos en esta especificación consisten en la realización de todas las 
operaciones para efectuar la construcción o reparación de los pavimentos, asfálticos o de 
concreto, sardineles y andenes, en aquellas calles pavimentadas en que sea necesario 
efectuar excavaciones para la construcción de tuberías y estructuras de acueducto, de 
acuerdo con los alineamientos consignados en los planos o los ordenados por el 
CONTRATISTA y aprobados por la INTERVENTORÍA DE OBRA.  

Para la construcción o reparación de pavimentos de tipo flexible se hace la distinción 
entre vías residenciales o de tránsito liviano y vías arterias. 
Las primeras se refieren a aquellas vías donde los vehículos que predominantemente 
circulan por ellas son de tipo familiar y eventualmente estarán sometidas a cargas de 
vehículos de servicio público o pesado. Su reparación se hará de acuerdo con la presente 
especificación. 
Se entiende como vías arterias aquellas vías que permanentemente están sometidas a 
las cargas impuestas por el tránsito de buses urbanos y/o vehículos de carga y las vías de 
orden nacional, para las cuales deberá efectuarse la reparación de acuerdo con las 
especificaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 

5.1 RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES 

Esta especificación se refiere a la construcción de vías peatonales, rampas y andenes en 
concreto hidráulico Clase II, que, según definición previa de EL CONTRATANTE y/o de la 
Interventoría, podrá ser producido en obra o premezclado en planta y suministrado en 
obra mediante la utilización de carros mezcladores o mixers. 
La estructura de los andenes, rampas y demás vías peatonales, estará conformada por 
los siguientes elementos: 
Estructuras e instalaciones subterráneas que han sido previamente construidas, 
ensayadas y aprobadas por la Interventoría del CONTRATANTE o por las Interventoría de 
las demás Empresas de Servicios Públicos que participan en el proyecto. 
Una subrasante que será tratada y perfilada de acuerdo con lo definido en los diseños, 
planos, especificaciones particulares o por la Interventoría, y que será debida aprobada 
por ésta. 
Una losa de concreto hidráulico clase II de 0.10 m. de espesor, construida de acuerdo con 
lo definido en el capítulo de obras construidas en concreto hidráulico de estas 
Especificaciones Técnicas. Cuando se trate de rampas de acceso que eventualmente 
puedan tener algún uso vehicular, a criterio y definición de la Interventoría, el espesor 
podrá incrementarse a 0.15 m. y podrá adicionarse un refuerzo en malla electro-soldada. 
El acabado superficial de los andenes, rampas y demás vías peatonales será definido por 
los diseños, planos, especificaciones particulares o por la Interventoría, pero en términos 
generales se procurará un acabado que siendo estético, también sea seguro, 
antideslizante y funcional. 
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Las losas de concreto hidráulico para andenes, rampas y demás vías peatonales, se 
deberán construir con las modulaciones y juntas que definan los diseños, planos, 
especificaciones particulares y/o la Interventoría. Las juntas se cortarán mecánicamente 
de forma adecuada y tan pronto como el concreto hidráulico adquiera la resistencia 
suficiente para atender las solicitaciones generadas por la operación del equipo de corte y 
para resistir el corte mismo sin desbordes. Estos cortes se deberán realizar cumpliendo 
con lo definido en el numeral del capítulo de obras construidas en concreto de estas 
Especificaciones Técnicas. 

MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de los andenes, rampas y demás vías peatonales construidas en 
concreto hidráulico clase II, será el metro cuadrado (m2), con aproximación a un 
decimal, de andenes de concreto del tipo y espesor que definan los diseños, planos, 
especificaciones particulares o la Interventoría, cuya construcción haya cumplido con lo 
especificado y haya sido aprobada por la Interventoría. 
El pago se hará al costo unitario más AIU establecidos en el contrato para el tipo y clase 
de concreto para andenes, rampas y demás vías peatonales que haya sido autorizado, el 
cual incluye los costos de: suministro en obra (si fue autorizado por el CONTRATANTE 
y/o la Interventoría), transporte interno, instalación, vibrado, conformación, acabado, 
texturizado, fraguado, curado y protección del tipo y clase de concreto para andenes, 
rampas y demás vías peatonales, que haya sido autorizado; equipos y herramientas para 
la fabricación, instalación y desmonte de formaletas rectas y curvas y para el transporte 
interno, disposición, vibrado, conformación, acabado, texturizado, curado y protección del 
concreto; cobertores y protectores tipo plásticos; tarimas, puentes y carreteables; 
materiales y accesorios para iluminación; muestreos, transportes y ensayos del concreto 
para andenes y rampas, en los mínimos especificados; formaletas en madera o metálicas 
(rectas o curvas), con sus reutilizaciones, reposiciones y/o reparaciones; materiales para 
el curado de los concretos; mano de obra de la fabricación, instalación y desmonte de 
eventuales formaletas (rectas y curvas); mano de obra del transporte interno, disposición, 
vibrado, conformación, acabado, texturizado, curado y protección del concreto para 
andenes, rampas y demás vías peatonales; mano de obra de drenajes, tarimas, puentes, 
cobertores y carreteables; todas ellas con sus prestaciones sociales y demás costos 
laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y funcionamiento. 
No habrá pagos adicionales al CONTRATISTA en razón a la ubicación, espesor y/o 
volumen del concreto para andenes, rampas y demás vías peatonales que haya sido 
instalado. Tampoco los habrá por las eventuales interferencias con estructuras o redes de 
otros servicios públicos ni por las horas nocturnas, extras o festivas de la mano de obra 
que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos, salvo en los 
casos específicos y excepcionales previstos en la capítulo de Mitigación del Impacto 
Urbano de estas Especificaciones Técnicas, que hayan sido previamente definidos y 
autorizados por el CONTRATANTE y/o la Interventoría. 
Cuando el concreto hidráulico para andenes, rampas y demás vías peatonales sea 
suministrado por el CONTRATANTE, los costos de los ensayos de laboratorio que ordene 
la Interventoría, serán reembolsados al CONTRATISTA, de acuerdo con la relación de 
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facturas aprobada por la Interventoría, más el factor porcentual que define el contrato para 
los suministros efectuados por el CONTRATISTA. 
El acero de refuerzo y/o la malla electro-soldada que hayan sido instalados de acuerdo 
con lo definido en los diseños, planos, especificaciones particulares o por la Interventoría 
y que hayan sido debidamente aprobados por ésta, serán medidos y pagados por 
separado, según lo previsto en el Capítulo de acero de refuerzo de estas Especificaciones 
Técnicas. 
El corte (si fue autorizado) y eventual sellado de las juntas, que se haya realizado de 
acuerdo con lo definido en los diseños, planos, especificaciones particulares o por la 
Interventoría y que haya sido debidamente aprobado por ésta, será medido y pagado por 
separado, según lo previsto en los capítulos respectivos de estas Especificaciones 
Técnicas. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 5-1 Andenes 

6 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES 
 

6.1 RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES 
 

6.1.1 ANDENES EN CONCRETO M3 
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6 VARIOS 

6.1 EQUIPOS DE BOMBEO ELÉCTRICO (BOMBA AGUA Q= 5LPS; 
H=10M) 

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de equipos de bombeo eléctrico que serán 
utilizados para surtir la red de agua potable para consumo y para servicios, de acuerdo a 
lo establecido en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas 
y/o indicaciones del CONTRATISTA 

TIPO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

Todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisión e instalación de 
los equipos de bombeo, serán proporcionados por el CONTRATISTA, de acuerdo a lo 
especificado y recomendado por los fabricantes o proveedores de los equipos de bombeo. 
Los materiales y suministros en general deben ser certificados por alguna entidad 
correspondiente del fabricante, que verifique la calidad exigida de acuerdo a la normativa 
vigente en la medida en que se introduzca en el país la obligatoriedad de la certificación 
de calidad, todos los materiales que se utilice deberán contar con su correspondiente 
certificado. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El CONTRATISTA debe verificar que la bomba cumpla con las condiciones de operación 
como altura dinámica total de bombeo, caudal requerido, tensión de servicio, longitud de 
columna de bomba, estas características deben ser las mismas que las especificadas en 
el formulario de propuestas. El CONTRATISTA está obligado a entregar a la 
INTERVENTORÍA el material descriptivo del equipo instalado, redactado en castellano 
consignando lo siguiente: Especificaciones Técnicas de diseño, construcción y material de 
todos los componentes del equipo. Curvas características certificadas de la electrobomba 
a suministrar: Caudal vs. Presión, eficiencia, potencia y NPSH. Características como 
marca, modelo, potencia, velocidad, ciclaje, dimensiones, altura dinámica total, velocidad 
de giro, aislamiento. El CONTRATISTA debe presentar la garantía por parte del 
proveedor, por el lapso de tres años, para los motores de las bombas. Los motores hasta 
20 HP serán realizados para arranque directo y por lo tanto con una sola terna de cables 
que salen del motor. Y los motores de más de 20 HP serán realizados para arranque 
estrella-triángulo, es decir del motor saldrán dos ternas de cables, aún cuando su 
instalación sea para arranque directo. 
La INTERVENTORIA, debe verificar que la variación máxima en el comportamiento 
operativo de la bomba, no debe ser mayor al 5 % de las condiciones solicitadas.  
 
 
 
 
El CONTRATISTA, debe verificar que la caída de tensión en el cable de alimentación del 
equipo no será mayor del 3 %. La electrobomba debe suministrarse con camiseta de 
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refrigeración, en previsión a su instalación frente a filtros y asegurar la refrigeración del 
motor. Debe ser ubicado en posición superior a los filtros del pozo. La INTERVENTORIA 
conjuntamente con el CONTRATISTA, deben verificar la composición del equipo, que 
como referencia se cita los siguientes componentes: Cuerpo de impulsores, motor 
eléctrico, cables eléctricos, columna de descarga, curva de descarga. 

MEDIDA Y PAGO 

Los equipos de bombeo eléctrico serán medidos por pieza debidamente instalada, 
verificada y aprobada en forma escrita por la INTERVENTORIA y/o el CONTRATANTE. 
El pago será realizado una vez verificado el cumplimiento de todos los trabajos para la 
ejecución del ítem cualitativa y cuantitativamente. La verificación debe ser realizada en 
forma conjunta por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA DE OBRA. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 6-1 Bomba Agua Potable 

7 VARIOS 
 

7.12 BOMBA AGUA Q= 5LPS; H=10M UN 

6.2 ESCALONES EN HIERRO PARA PASOS 

Esta especificación corresponde al suministro e instalación de una escalera tipo gato que 
se encuentra fija en la pared y está formada por varillas en forma de U, soldadas a dos 
ángulos anclados a la pared con una separación entre escalones de 0.25m y que es 
utilizada para mantenimiento de las estructuras del sistema de acueducto y alcantarillado 
tales como tanques de almacenamiento, pozos de succión, pozos de inspección, en 
plantas de tratamiento, y construidas en varilla de diámetro 3/4”, de ancho y longitud 
variable y pintadas con pintura anticorrosiva, de acuerdo a los planos de diseño en donde 
se requieren dichas estructuras. 
 
La escalera deberá ir anclada a las pantallas de concreto reforzado, cumpliendo con las 
Especificaciones consignadas en el ítem correspondiente al acero de refuerzo. El sistema 
de anclaje se presenta en los planos de diseño y debe ser aprobado por la 
INTERVENTORÍA DE OBRA.  Los miembros que componen la escalera metálica deberán 
ser únicamente en elementos de acero de sección "U". 

MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por unidad (un) al precio estipulado en el ítem del contrato e incluirá mano de 
obra, materiales, transporte, herramientas, pintura anticorrosiva y acabado, todo lo 
descrito, además costos directos e indirectos y estando debidamente instaladas y recibida 
a satisfacción por la INTERVENTORÍA DE OBRA. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 6-2 Escalones en Hierro 
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7 VARIOS 
 

7.14 ESCALONES EN HIERRO D=3/4 CON PINTURA ANTICORROSIVA UN 

6.3 DUCTOS DE VENTILACIÓN DE 3" HD 

Esta especificación corresponde al suministro e instalación de ductos de ventilación de las 
estructuras complementarias a la red de acueducto, en tubería HD de diámetro 75 mm, de 
acuerdo a los planos de diseño en donde se requieran. 

MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por unidad (un) al precio estipulado en el ítem del contrato e incluirá mano de 
obra, materiales, transporte, herramientas, todo lo descrito, además costos directos e 
indirectos y estando debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la 
INTERVENTORÍA DE OBRA. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 6-3 Ducto de Ventilación 

7 VARIOS 
 

6.315 DUCTOS DE VENTILACIÓN DE 3" HD UN 

 
 

6.4 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA 
 
Esta especificación se refiere al cerramiento en malla metálica eslabonada de 2” x 2” 
Calibre 13, los elementos de soporte para la malla consistirán en postes de concreto para 
cerramiento con resistencia mínima de 3.000 psi, los cuales serán anclados en dados en 
concreto de 3.000 psi.  
 
Para la fijación de la malla se empleara alambre galvanizado calibre 12, el cual ira 
alrededor del poste en concreto sujetando la malla, como sugerencia de seguridad en la 
parte superior se colocaran 3 cuerdas de alambre de púas de dos hilos retorcidos.  
La cimentación se construirá en concreto ciclópeo con sección transversal de 0.20x0.20 
m. Para el muro de sobrecimiento se emplearán bloques de cemento de dimensiones 
mínimas 0.15 x 0.15 x 0.40 m, el muro se debe construir siguiendo la pendiente que 
presente el terreno, sobre el muro se anclará la malla. La malla debe quedar 
suficientemente templada en ambas direcciones y los postes en forma vertical lo cual será 
verificado y aprobado por la INTERVENTORÍA DE OBRA. 
 
 
 
 
Los materiales necesarios para dicha malla por metro lineal son: 
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MEDIDA Y PAGO 

Se pagará por metro lineal (mL) al precio estipulado en el ítem del contrato e incluirá 
mano de obra, materiales, transporte, herramientas, pintura anticorrosiva y acabado, todo 
lo descrito, además costos directos e indirectos y estando debidamente instaladas y 
recibida a satisfacción por la Interventoría. 

ÍTEM DE PAGO 

Tabla 6-4 Malla Eslabonada 

7 VARIOS 
 

7.13 
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA DE H= 2.00 

M EN MÓDULOS DE 3 M 
ML 

 

6.5 SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR 

DESCRIPCIÓN 

Esta especificación contempla la construcción de subdrenes con la utilización de geotextil 
y material granular, en los sitios indicados en los planos del proyecto. La colocación de un 
geotextil en contacto con el suelo permite el paso del agua, a largo plazo, dentro del 
sistema de drenaje subsuperficial reteniendo el suelo adyacente que rodea la zanja 
evitando su migración hacia el interior de la misma para proteger el material drenante del 
filtro. Las características del geotextil para filtración serán función de la granulometría del 
suelo del sitio y de las condiciones hidráulicas del mismo. 
 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD

Malla Eslabonada galvanizada H=1.5 m Calibre 10 ml 1

Concreto 2500 PSI m3 0.04

Bloque de anclaje paral en concreto ciclopeo m3 0.045

Alambre de puas tipo Motto o similar ml 3

Angulo de 1" m 3

Acero de Refuerzo Kg 8

Soldadura kg 0.1

Tubo cerramiento galvanizado de 2" de 3 m un 0.75

Platina de 2 1/2"x3/400 MM ml 0.3

Ladrillo a la vista 12x24x06 un 10

Base en recebo compactado m3 0.03

Mortero de pega 1:4 e=0.08 m3 0.1

Pasador metálico un 1

Visagra un 4

Tubo mueble 1"x1" ml 4

Platina de soporte de 3/16"x2 1/2" MM un 4
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Respecto del geotextil por utilizar en la zanja drenante, en esta especificación se 
establecen los criterios y procedimientos para garantizar su calidad y supervivencia frente 
a los esfuerzos producidos durante la instalación, de conformidad con los planos del 
proyecto.  
Cuando en el diseño hidráulico, se contemple utilizar tubos drenantes perforados para 
optimizar la capacidad de transporte y/o evacuación del flujo de agua de infiltración, ello 
será objeto de una especificación particular, en la cual el diseñador establecerá las 
dimensiones de la tubería a colocar en el interior de las zanjas drenantes, el tipo y calidad 
de su material constitutivo, presentando los respectivos planos y justificaciones. La tubería 
debe ser perforada en fábrica. 

MATERIALES 

Geotextil 

Se deberán usar geotextiles elaborados con fibras sintéticas. Como la función principal del 
geotextil en aplicaciones de drenaje subsuperficial es el de filtración, se deberán utilizar 
geotextiles preferiblemente elaborados con fibras sintéticas del tipo No tejidos 
punzonados con agujas ó Tejidos, pero siempre y cuando éstos últimos sean lo 
suficientemente permeables para garantizar el proceso de filtración con las características 
hidráulicas que se exigen en la presente especificación según tabla 6-5. 
No es aceptado para este tipo de aplicación los geotextiles tejidos fabricados con cintas 
de forma plana. 
El geotextil escogido en el diseño deberá tener capacidad para dejar pasar el agua, 
reteniendo el suelo del sitio. El geotextil a utilizar deberá poseer las siguientes 
propiedades mecánicas, hidráulicas y de filtración: 
 
Tabla 6-5 requerimientos mínimos de las propiedades hidráulicas y de filtración del tipo del 

geotextil 

Propiedad 
Norma de 
Ensayo 

Valor mínimo promedio por rollo ( VMPR ) 

Porcentaje de suelo pasa Tamiz 200 ( 0,075 mm) 
(3) 

15 15- 50 >50 

Permitividad (4) INV-E-905-07 0.5 s -1 0.2 s -1 0.1 s -1 

Tamaño de 
abertura 

Aparente (5) 
INV-E-907-07 

0.43 mm 
( Tamiz No 40 ) 

0.25 mm 
( Tamiz No 60 ) 

0.22 mm 
( Tamiz No 

70) 
Estabilidad 
Ultravioleta 

INV-E-910-07 50% después de 500 horas de exposición 

 
NOTA 1: El porcentaje de suelo que pasa el tamiz 200 corresponde a la fracción de la 
granulometría (INV-E-123-07) del suelo aguas arriba del geotextil. 
 
 
NOTA 2: La permeabilidad para los geotextiles se obtiene mediante valores de 
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permitividad (Permeabilidad = Permitividad x Espesor). Los espesores reportados por los 
proveedores son espesores nominales, medidos conforme con la norma INV-906-07 
(ASTM5199 -91). 
NOTA 3: Los valores del Tamaño de abertura aparente (T.A.A) representan el valor 
máximo promedio por rollo. Para suelos cohesivos con un índice de plasticidad mayor a 
siete (7), el valor máximo promedio por rollo de Tamaño de abertura aparente deberá ser 
de treinta centésimas de milímetro (0,30 mm). 

Propiedades Mecánicas 

Las propiedades de resistencia de los geotextiles especificados en esta sección, 
dependen de los requerimientos de supervivencia y de las condiciones y procedimientos 
de instalación. 
En la tabla 6-6 se indican los requisitos mecánicos que deberá cumplir el geotextil. 
 

Tabla 6-6 requerimientos mínimos de las propiedades mecánicas del geotextil 

(Medidas en el sentido más débil del geotextil) 

Propiedad 
Norma de 
Ensayo 

VMPR (Nota 1) VMPR (Nota 1) 

Geotextiles 
Tejidos 

Geotextiles 
No tejidos 

Elongación INV-E-901-07 < 50% ≥50% 

Resistencia a la tensión Grab (N) 
valor mínimo 

INV-E-901-07 1100 700 

Resistencia a la costura ( N) valor 
mínimo 

INV-E-901-07 990 630 

Resistencia a la penetración 
pistón de 50 mm de diámetro 

INV-E-913-07 2200 1375 

Resistencia al rasgado 
trapezoidal ( N ) valor mínimo 
(Nota 2 ) 

INV-E-903-07 400 250 

 
NOTA 1. VMPR es el “Valor mínimo promedio por rollo”. El promedio de los resultados de 
los ensayos practicados a cualquier rollo del lote que se esté analizando, deberá ser 
mayor o igual al valor presentado en la Tabla 340.1 
NOTA 2. El VMPR para la resistencia al rasgado trapezoidal de los geotextiles tejidos 
monofilamento deberá ser de 250 N. 

Propiedades hidráulicas y de filtración 

Los geotextiles empleados para subdrenaje deberán cumplir con las propiedades 
hidráulicas y de filtración que se especifican en la tabla 6-5. 
 
 
 

Material Granular filtrante 
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El relleno granular a colocar en la zanja del filtro es el medio drenante que cumple la 
función de transportar el agua que pasa a través del sistema de subrenaje. 
 
Se permite utilizar como relleno granular para la zanja drenante, material que puede 
provenir de la trituración de piedra ó roca, ó ser cantos rodados, ó una mezcla de ambos y 
estará constituido por fragmentos duros y resistentes a la acción de agentes del 
intemperismo. 
El relleno granular podrá proceder de explotaciones de fuentes de cantera ó aluviales y no 
se permitirá material de demolición de ninguna obra. 
Además, el material granular para sistemas de subdrenaje, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

Granulometría 

El material a utilizar deberá estar limpio. Las partículas podrán ser angulares o 
redondeadas o una combinación de ellas. 
Cuando se utilicen estos filtros para el control de aguas de infiltración en sitios, donde 
adicionalmente existen problemas geológicos geotécnicos, se podrá utilizar, previa 
aceptación de la Interventoría, material granular, que reúna los requisitos exigidos en la 
presente especificación, con tamaño máximo hasta de cien milímetros (4” ). 
 
El material de recubrimiento corresponde a la subbase granular y deberán ajustar a 
algunas de las franjas granulométricas de la Tabla 6-7. 
  

Tabla 6-7 Franjas granulométricas del material de subbase 

TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

NORMAL ALTERNO SBG 1 SBG -2 
50 mm 2” 100  

37.5 mm 1 ½” 70-95 100 

25.0 mm 1” 60-90 75-95 

12.5 mm ½” 45-75 55-85 

9.5 mm 3/8” No4 40-70 45-75 

4.75 mm No 10 25-55 30-60 

2.0 mm No.40 15-40 20-45 

425 µm No. 200 6-25 8-30 

75 µm  2-15 2-15 
Fuente: Articulo320, INVIAS 

 

Calidad de las partículas minerales 

El material granular deberá estar libre de partículas finas y de material orgánico. En la 
tabla 6-7 se indican los requisitos que deberá cumplir el material granular para filtros: 
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Tabla 6-8 Requisitos de Material granular para filtros 

Ensayo 
Norma de 
Ensayo 

Valor 

Desgaste en Máquina de los Ángeles (%) INV-E-219-07 ≤40 

Pérdida en el ensayo de solidez (%) 
Sulfato de Sodio 
Sulfato de Magnesio 

INV-E-220-07 
≤12 
≤18 

Índice de desleimiento – durabilidad (%) INV-E-236-07 ≤2 

Contenido de materia orgánica (%) INV-E-121-07 Cero 

 

ASPECTOS PARA DISEÑO DE SUBDRENES 

Determinación de la Ubicación de las Líneas de Subdrenes 

Las líneas de subdrenes deben correr de tal manera que intercepten el agua lo más 
perpendicular posible. 

Estimación del Caudal de Diseño 

Debe estimarse el caudal más crítico para una longitud de diseño, el cual es la sumatoria 
de los caudales de aporte, que provienen del agua subterránea y del agua infiltrada 
superficialmente. 

Determinación del Tipo de Geotextil a Usar 

Debe definirse el tipo de geotextil a usar para tener un buen sistema de filtración y de esta 
manera asegurar una mayor vida útil del sistema de drenaje, atendiendo los requisitos 
exigidos en la presente especificación. 

Dimensionamiento de la Sección Transversal de Subdrenes 

Debe dimensionarse la sección transversal del subdrén de tal manera que sea capaz de 
conducir la suma de los caudales de aporte, con una velocidad de evacuación adecuada. 

Sistema de Evacuación 

El Diseño debe contemplar un sistema de transporte y conducción de fluidos adecuado y 
dimensionado a los caudales de filtración de aporte, a través de la zanja drenante, cuya 
sección quedará con un ancho y profundidad suficiente. Sí el diseño determina la 
utilización de tubería, el diseñador elaborará la especificación particular correspondiente.  
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EQUIPO 

Se deberá disponer de los equipos necesarios para colocar el geotextil y para explotar, 
triturar, procesar, cargar, transportar, colocar y compactar el material drenante a colocar 
en la zanja del subdrén. También para colocar y compactar el material que sellará el filtro. 
El equipo que se utilice para la construcción de subdrenes, será el adecuado para obtener 
la calidad especificada en el proyecto, siendo responsabilidad del 
Constructor su selección, operación y mantenimiento en óptimas condiciones. El equipo 
debe permitir un ancho mínimo de excavación con la profundidad requerida en el 
proyecto, en donde se puedan realizar adecuadamente todas las actividades para la 
construcción del subdrén. 
 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Generalidades 

El Interventor exigirá al Constructor que los trabajos se efectúen con una adecuada 
programación entre las actividades de apertura de la excavación y de construcción del 
subdrén, de manera que aquella quede expuesta el menor tiempo posible para evitar que 
el material in-situ alrededor de la excavación pierda sus condiciones iniciales y a la vez se 
disminuyan los riesgos contraídos con terceros durante la ejecución de la obra. 
 
El Contratista deberá atender este requerimiento presentando el programa de 
construcción para aprobación de la Interventoría, el cual deberá incluir los materiales que 
va a utilizar, con sus respectivos soportes de calidad. Así mismo presentar el replanteo de 
los filtros a construir, materializando en planos con los alineamientos, perfiles y secciones 
del trayecto donde se construirán los subdrenes, adicionando los esquemas y secciones 
de sus entregas, detallando la localización de las obras destinadas para tal efecto, todo lo 
cual exigirá, una permanente verificación topográfica, incluyendo la pendiente longitudinal 
del tramo que no puede ser inferior al 0,5%. 
Durante la construcción de los subdrenajes debe preverse el control permanente del 
agua. 
 
Será responsabilidad del Constructor la colocación de elementos de señalización 
preventiva en la zona de los trabajos, la cual deberá ser visible durante las veinticuatro 
(24) horas del día. 

Preparación del terreno 

La construcción del subdrén sólo será autorizada por el Interventor cuando la excavación 
del tramo intervenido haya sido terminada, de acuerdo con las dimensiones, las 
pendientes, las cotas y las rasantes indicadas en los planos del proyecto. La excavación 
se deberá ejecutar de acuerdo con lo indicado en la sección 350 “Excavaciones Varias” 
de estas especificaciones. 
Como mínimo se deberá contar con una pendiente del 0,5% para que el subdrén pueda 
conducir apropiadamente, el agua proveniente de la infiltración a los sitios de descarga. 
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En todos los momentos la excavación debe ser hecha de tal manera que se prevengan 
grandes vacíos en los lados y el fondo de la trinchera. La superficie excavada debe ser 
suave y libre de escombros. 
Sí los filtros proyectados se llegaren a construir en suelos que, por su constitución no 
garanticen la impermeabilidad del fondo de la zanja y, adicionalmente puedan ser objeto 
de afectación por los flujos de infiltración, como en suelos erosionables, deleznables de 
baja compacidad u otros que , se encuentren expuestos a este fenómeno, el diseñador 
deberá contemplar esta situación estableciendo las soluciones pertinentes en los planos 
del proyecto y/o una especificación particular, en donde queden claramente consignadas 
las mismas, de tal modo que se garantice esta impermeabilidad del fondo de la zanja.  
 
De presentarse este hecho, previa verificación en el sitio de los trabajos, se deberán 
seguir las indicaciones establecidas en los documentos técnicos del proyecto; 
dependiendo de la influencia de afectación del fenómeno, como criterios generales, se 
puede implementar la colocación de una capa de protección con concreto de 2000 PSI ó 
material arcilloso compactado, en un espesor que permita sellar el fondo de la excavación 
y, a su vez, garantice nivelar la zanja con la pendiente establecida en el diseño y que no 
será inferior al 0,5%. 
No se depositará el material procedente de la excavación en zonas de cursos de aguas. 
Así mismo, no se depositará el material excavado a menos de sesenta centímetros (60 
cm) del borde de la excavación. 

Condiciones normales de instalación del geotextil 

El geotextil se deberá colocar cubriendo totalmente la parte inferior y las paredes laterales 
de la excavación, evitando que se produzcan arrugas ó dobleces y asegurando el 
contacto con el suelo.  
Se deberá dejar por encima la cantidad de geotextil suficiente para que, una vez se 
acomode el material drenante, se cubra en su totalidad con un traslapo mínimo de treinta 
centímetros (0.30 m) o mediante la realización de una costura industrial. Los tramos 
sucesivos de geotextil se traslaparán longitudinalmente cuarenta y cinco centímetros (0.45 
m) como mínimo y se deberá traslapar o coser el geotextil aguas arriba sobre el geotextil 
aguas abajo. 

El geotextil no debe quedar expuesto, sin cubrir, por un lapso mayor a tres (3) días. 

Elaboración de costuras 

Para obtener una adecuada calidad en las costuras realizadas en campo, para la 
construcción de subdrenajes donde se utilicen geotextiles, se deberán atender los 
siguientes aspectos, señalando que siempre que éstas sean requeridas se efectúen con 
los materiales apropiados y utilizando la máquina adecuada para obtener el tipo de 
coseduras exigidas en la presente especificación con la cobertura de densidad necesaria 
para garantizar su durabilidad, bajo las recomendaciones y asesorías dadas por el 
proveedor ó fabricante del geotextil: 
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 El tipo de hilo deberá ser kevlar, aramida, polietileno, poliéster o polipropileno. No 
se permitirán hilos elaborados totalmente con fibras naturales, ni hilos de nylon. 
Cuando se propongan hilos compuestos por fibras sintéticas y fibras naturales, no 
se permitirán aquellos que tengan diez por ciento (10%) o más, en peso, de fibras 
naturales. Tampoco se permitirán costuras elaboradas con alambres. 

 El tipo de puntada podrá ser simple (Tipo 101) o de doble hilo, también llamada de 
seguridad (Tipo 401). 

 La densidad de la puntada deberá ser, como mínimo, de ciento cincuenta a 
doscientas (150 -200) puntadas por metro lineal. 

 La tensión del hilo se deberá ajustar en el campo de tal forma que no corte el 
geotextil, pero que sea suficiente para asegurar una unión permanente entre las 
superficies a coser. Si se hace la costura a mano, se deberán tener los cuidados 
necesarios para que al pasar el hilo, el rozamiento no “funda” las fibras del 
geotextil. 

 Dependiendo del tipo de geotextil y del nivel de esfuerzos a que se va a solicitar, el 
tipo de costura se podrá realizar en diferentes configuraciones y con una o varias 
líneas de costura, siempre y cuando se asegure la correcta transferencia de la 
tensión. 

 La resistencia a la tensión de la unión, de acuerdo a la norma INV E-901-07, 
deberá ser, como mínimo, el 90% de la resistencia a la tensión Grab del geotextil 
que se está cosiendo, medida de acuerdo a la norma de ensayo INV E-901-07. 

Colocación del material granular filtrante 

Una vez se verifique la ejecución de las excavaciones de acuerdo con las secciones 
perfiles y alineamientos del proyecto, junto con la instalación del geotextil, y se presenten 
para aprobación de la Interventoría los ensayos de calidad del material filtrante exigidos, 
éste se colocará dentro de la zanja. 
Si se va a instalar una tubería colectora perforada en la trinchera, se debe colocar una 
capa de apoyo utilizando el mismo material drenante, por debajo de la tubería, de al 
menos diez centímetros (10 cm.) y el agregado restante colocarlo hasta la profundidad de 
construcción mínima requerida. En todo caso, cuando el proyecto contemple la utilización 
de tubería, el diseñador presentará una especificación particular con los respectivos 
planos, según se explicó en el numeral 340.1 de esta sección. 
Para la colocación del material drenante se deberá utilizar un procedimiento que no dé 
lugar a daños en el geotextil o en las paredes de la excavación. La compactación del 
material drenante se deberá realizar utilizando procedimientos apropiados, buscando el 
acomodamiento de las partículas. 
Para las condiciones normales de instalación, la altura máxima de caída del material no 
deberá exceder un metro (1,0 m). 
El relleno se llevará a cabo hasta la altura indicada en los planos, según lo establezca el 
diseño. 

Cobertura del filtro 
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Completado el relleno del filtro con material drenante, éste se cubrirá totalmente con el 
geotextil haciendo los traslapos o las costuras. El geotextil se cubrirá inmediatamente con 
un material que cumpla las características del material de subbase granular especificado 
en la sección 400 de estas especificaciones, colocando y compactando capas sucesivas 
de espesor no mayor a veinte centímetros (20 cm), hasta la altura requerida en los planos. 
La densidad seca del material de cobertura, una vez compactado, deberá ser igual o 
mayor al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad seca máxima obtenida en el 
ensayo Proctor modificado, según la norma INV E-142-07. 
Para el material de subbase granular que se utilice en la cobertura del filtro SBG-C. 
Respecto de su granulometría se utilizará la del tipo SB-Gr-1 (tamaño máximo 2”).  
 

Control del Tránsito 

El Constructor deberá instalar, a su costa, todos los elementos de señalización preventiva 
en la zona de los trabajos, los cuales deberán garantizar la permanente seguridad del 
tránsito de vehículos y equipos de construcción. 

Limitaciones en la ejecución 

Por ningún motivo se permitirá adelantar los trabajos objeto de la presente sección 
cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco grados Celsius (5oC) o haya lluvia o 
fundado temor de que ella ocurra. 
Los trabajos se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se 
requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el IDU, el Interventor podrá 
autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el Constructor garantice el 
suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para 
aquél.  
Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno y deberá 
poner a disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para completar el 
trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las horas de luz solar. 

Manejo ambiental 

Todas las labores de construcción de subdrenes con geotextil y material granular, se 
realizarán teniendo en cuenta lo establecido en los documentos o evaluaciones 
ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

Reparaciones 

Todos los defectos que se presenten en excavación de la zanja; en la extensión, en los 
traslapos, en las costuras, en los cortes o en los dobleces del geotextil; en la colocación y 
compactación tanto del material filtrante como de cobertura; así como los que se deriven 
de un incorrecto control del tránsito recién terminados los trabajos, deberán ser corregidos 
por el Constructor, de acuerdo con las instrucciones del Interventor, sin costo alguno para 
el Instituto de Desarrollo Urbano. 
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CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Controles 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles: 

 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
Constructor. 

 Verificar que las excavaciones tengan las dimensiones y pendientes señaladas en 
los planos, antes de autorizar la construcción del filtro. 

 Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos exigidos por la 
presente especificación. 

 Vigilar la regularidad en la producción de los agregados durante el período de 
ejecución de la obra. 

 Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la elaboración 
y colocación de los agregados, la colocación del geotextil y la colocación de la 
capa de cobertura del subdrén. 

 Supervisar la correcta disposición de los materiales sobrantes en los sitios 
definidos para éste fin. 

 Comprobar que durante el transporte y el almacenamiento, los geotextiles tengan 
los empaques que los protejan de la acción de los rayos ultravioleta, agua, barro, 
polvo, y otros materiales que puedan afectar sus propiedades 

 Verificar que cada rollo de geotextil tenga en forma clara la información del 
fabricante, el número del lote y la referencia del producto, así como la composición 
química del mismo, junto con una declaración del fabricante.  

 Efectuar ensayos de control sobre el geotextil en un laboratorio independiente del 
fabricante, y al material granular filtrante. Los ensayos de control relacionados con 
el geotextil, se deberán hacer de conformidad con lo establecido en las normas 

 INV E-908-07 (método de muestreo de geosintéticos) e INV E-909-07 (práctica 
para establecer la conformidad de especificaciones de geosintéticos). 

 Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a satisfacción. 

Muestreo en la obra 

Esta actividad de carácter obligatorio, deberá desarrollarse para todo despacho de 
geotextiles que lleguen a la obra, para ser usados de acuerdo a los requerimientos 
establecidos por el diseño o donde el Interventor hubiera aprobado su utilización y forma 
parte del proceso de aseguramiento del control de calidad de la construcción, desarrollado 
independientemente del programa de control de calidad de la producción o manufactura. 
Para esto, deberá seguir lo establecido por las normas INV E-908-07 e 
INV E-909-07 que se refieren a la metodología de muestreo para ensayos y a la práctica 
para dar la conformidad de las especificaciones de los geosintéticos. cada lote de rollos 
que llegue a la obra, el Constructor deberá entregar al Interventor una certificación 
expedida por el fabricante del geotextil. “Declaración del fabricante del geotextil con 
respecto a su producto”, así como los resultados de los ensayos de calidad efectuados 
sobre muestras representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer todas las 
condiciones establecidas en las Tablas 6-5 y 6-6. 
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El Interventor se abstendrá de aceptar el empleo de suministros de geotextil que no se 
encuentren respaldados por la declaración y/o certificación del fabricante. Dicha 
declaración no evitará, en ningún caso, la ejecución de ensayos de comprobación por 
parte del Interventor, ni implica necesariamente la aceptación de la entrega. 

 Para el muestreo en obra se trabajarán rollos estándar con un área entre 400 m2 y 
600 

 m2. En el caso de rollos con áreas diferentes, el total de metros cuadrados se 
deberá convertir a unidades de rollos equivalentes en relación con 500 m2. 

 
 

 Para el muestreo del control de calidad en obra de los geotextiles, por cada envío 
o despacho de materiales, se deberá escoger al azar un número de rollos 
equivalentes a la raíz cúbica de los rollos suministrados por cada envío o 
despacho, al que se le dará conformidad o aceptación por parte de la obra y a los 
que se les utilizará para el uso que trata esta especificación, teniendo en cuenta 
que si el número de rollos es mayor o igual a 1000, el número de muestras 
seleccionadas debe ser igual a 11. 

 De cada rollo se deberán descartar las dos primeras vueltas de geotextil para el 
muestreo. Posteriormente, se deberá tomar una muestra como mínimo de un 
metro lineal (1 ml.) por el ancho correspondiente al rollo, verificando que esté 
totalmente seca y limpia y se deberá empacar y enviar a un laboratorio distinto al 
del fabricante, debidamente identificada (número de lote, referencia del producto, 
etc.). 

 El número de especímenes se determinará de conformidad con las normas de 
ensayo INV E-908-07 e INV E-909-07. Tales especímenes, debidamente 
identificados (número de lote, referencia del producto, etc.), se deberán empacar y 
enviar a un laboratorio distinto al del fabricante, para que les sean realizadas las 
pruebas especificadas en las en las Tablas 6-5 y 6-6 de la presente sección. 

 En relación con los resultados de las pruebas, no se admitirá ninguna tolerancia 
sobre los límites establecidos en la Tablas 6-5 y 6-6 de esta Sección. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS 

Calidad del Geotextil 

Cada despacho de geotextil deberá ser sometido a un proceso de conformidad de las 
especificaciones de acuerdo con lo establecido en el numeral 340.6.2 de esta sección y 
de la normas INV E-909-07 e INV E-908-07, para dar conformidad del geotextil a usar, 
según los valores establecidos por esta especificación, independientemente que venga 
acompañado de una certificación o declaración del laboratorio del fabricante que garantiza 
que el producto satisface las exigencias indicadas en los documentos del proyecto. 
Por ningún motivo se aceptarán geotextiles rasgados, agujereados o usados. Las 
especificaciones de los geotextiles deben presentarse en valores mínimos promedio por 
rollo (VMPR). 
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Declaración del fabricante del geotextil con respecto a su producto 

El Constructor suministrará al Interventor una declaración donde se establezca el nombre 
del fabricante, el nombre del producto, composición química relevante de los filamentos 
ó cintas constitutivos del geotextil, así como toda la información que sea necesaria y 
pertinente, para efectos de describir totalmente al geotextil. 
El fabricante es responsable de establecer y mantener un programa de control de calidad. 
Este deberá estar disponible cuando se requiera, mediante un documento que describa el 
programa de control de calidad de la producción. 
 
La declaración del fabricante hace constar que el geotextil suministrado ofrece valores 
mínimos promedio por rollo “VMPR”, de acuerdo a los establecidos en su hoja de 
especificaciones de producto, obtenidos bajo el programa de control de calidad del 
fabricante. La declaración deberá ser extendida por una persona que tenga el 
reconocimiento legal, de tal forma que comprometa al fabricante. 
Un error en el etiquetado o en la presentación de los materiales, será razón suficiente 
para rechazar estos geotextiles. 

Calidad del material granular filtrante 

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto se 
tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinará el desgaste en 
la máquina de Los ángeles (INV E-219-07) y las pérdidas en el ensayo de solidez 
(INV E-220-07). Así mismo verificar su granulometría (INV-E-213-07).. Si el material no 
cumple con la totalidad de los requisitos será rechazado. 
Durante la etapa de producción, el Interventor examinará las descargas de los acopios y 
ordenará el retiro de los agregados que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, 
materia orgánica y tamaños superiores o inferiores al máximo y al mínimo especificados. 

MEDIDA 

Geotextil 

La unidad de medida del geotextil será el metro cuadrado (m2), aproximado a ladécima de 
metro cuadrado, de geotextil medido en obra, colocado de acuerdo con los planos y esta 
especificación y debidamente aceptado por el Interventor. No se medirán los traslapos. 
Cuando el cómputo de la fracción centesimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a 
cinco centésimas de metro cuadrado (_0.05 m2) la aproximación a la décima se realizará 
por exceso y cuando sea menor de cinco centésimas de metro cuadrado (<0.05m2) la 
aproximación se realizará por defecto. 

 Material granular filtrante 

La unidad de medida del material granular filtrante será el metro cúbico (m3), aproximado 
a la décima de metro cúbico, de material suministrado y colocado en obra, debidamente 
aceptado por el Interventor. El volumen se determinará multiplicando la longitud de la 
zanja, medida a lo largo del eje del subdrén, por el ancho de la misma y por la altura de 
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colocación del material filtrante indicados en los planos del proyecto o autorizados por el 
Interventor. 
Cuando el cómputo de la fracción centesimal del volumen de la obra aceptada resulte 
mayor o igual a cinco centésimas de metro cúbico (_0.05 m3) la aproximación a la décima 
se realizará por exceso y cuando sea menor de cinco centésimas de metro cúbico (<0.05 
m3) la aproximación se realizará por defecto. 
 
 
 

Material de cobertura 

La unidad de medida del material de cobertura será el metro cúbico (m3), aproximado a la 
décima de metro cúbico, de material suministrado y colocado en obra, debidamente 
aceptado por el Interventor. El volumen se determinará multiplicando la longitud de la 
zanja, medida a lo largo del eje del subdrén, por el ancho de la misma y por la altura de 
colocación del material de cobertura indicados en los planos del proyecto o autorizados 
por el Interventor. 
 
Cuando el cómputo de la fracción centesimal del volumen de la obra aceptada resulte 
mayor o igual a cinco centésimas de metro cúbico (_0.05 m3) la aproximación a la décima 
se realizará por exceso y cuando sea menor de cinco centésimas de metro cúbico (<0.05 
m3) la aproximación se realizará por defecto. 

MEDIDA Y PAGO 

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda obra ejecutada, de 
acuerdo con los planos y esta especificación, y aceptada a satisfacción por el Interventor. 
 
El precio unitario del ítem “340.9.1 Material granular filtrante” deberá incluir los costos del 
suministro, equipos y mano de obra para la adecuada colocación y compactación del 
material en la zanja del subdrén; la obtención de permisos de explotación del material; la 
extracción y eventual trituración y/o lavado; la clasificación del material; cargues; 
transportes; descargues; almacenamiento; la adecuada disposición de los materiales 
sobrantes de todo el proceso de fabricación del subdrén; la señalización y el control del 
tránsito durante la etapa de construcción y en general todos los costos necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad de obra correspondiente a ésta especificación. Además, 
deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del Constructor. 
 
El precio unitario del ítem “340.9.2 Geotextil” deberá incluir el suministro del geotextil en 
obra, su almacenamiento, transportes, colocación, costuras; tralapos y desperdicios, así 
como todos los costos derivados de los ensayos de laboratorio para la comprobación de 
su calidad. Además, deberá incluir la administración e imprevistos y la utilidad del 
Constructor. El precio unitario del ítem “340.9.3 Material de cobertura” deberá incluir todos 
los conceptos de costo enunciados para el ítem “340.9.1 Material granular filtrante”, 
excepto la disposición de los materiales sobrantes de todo el proceso de fabricación del 
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subdrén y la señalización y control del tránsito durante la etapa de construcción, 
conceptos ya incluidos en el ítem 340.9.1 
Se excluyen del precio unitario de los ítems anteriores las actividades de excavación de 
las zanjas, que se pagarán de acuerdo con la sección 350 “Excavaciones Varias de estas 
especificaciones. 
 
 
 

ÍTEMS DE PAGO 

Tabla 6-9 Geotextil y Material Filtrante 

7 VARIOS 
 

7.18 INSTALACIÓN GEOTEXTIL  M2 

XX MATERIAL GRANULAR FILTRANTE M3 

 

6.6  SEDIMENTADORES EN GAVIONES  DE ALAMBRE DE 
ACERO ENTRELAZADO CON GEOTEXTIL NO TEJIDO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Este trabajo consiste en la construcción de sedimentadores en gaviones de alambre de 
acero entrelazado o en concreto ciclópeo. 
 
En todos los casos, la construcción comprende el suministro, transporte, almacenamiento  
e instalación de materiales y equipos, así como la colocación de formaletas, preparación y 
vaciado de mezclas de concreto y mortero, colocación de gaviones, acabado y curado de 
las obras y, en general, todas las operaciones requeridas para su terminación, de acuerdo 
con los planos, este Artículo y las instrucciones del Interventor. 
 

MATERIALES 

 
Gaviones 
 
Las canastas, las piedras de llenado para los gaviones y todos los materiales constitutivos 
de los mismos deberán cumplir los requisitos indicados en el numeral 681.2 del Artículo 
681 del INVIAS. 
 
Las canastas metálicas deberán estar formadas de alambre de hierro galvanizado de 
triple torsión, con huecos hexagonales, de las características indicadas a continuación. 
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Características del alambre  

 

 Galvanizado en caliente con zinc de noventa y nueve por ciento (99 %) de pureza. 

 El diámetro mínimo del alambre para la malla deberá ser de tres milímetros (3.0 
mm). 

 El diámetro mínimo del alambre para las aristas y bordes deberá ser de tres 
milímetros con ocho décimas (3.8 mm). 

 La resistencia a la tracción deberá estar entre treinta y ocho y cincuenta 
kilogramos por milímetro cuadrado (38 a 50 Kg./mm2 ), cuando se verifique de 
acuerdo a lo establecido en el método de ensayo INV E-501. 

 El recubrimiento mínimo de zinc del alambre deberá ser de doscientos sesenta 
gramos por metro cuadrado (260 gr/m2 ) de acuerdo a la norma de ensayo INV E-
505.  

 Debido a la agresividad del medio se requiere un recubrimiento adicional al 
alambre, el tipo de protección que se utilice, pudiendo ser asfalto, o un 
recubrimiento de P.V.C.  
 
Características de la malla para gavión 

 
En la norma INV E-506 “Elaboración de canastas de alambre para gaviones y 
colchogaviones” se indica la nomenclatura de los elementos que integran el gavión, así 
como su configuración y detalles de fabricación.  
 
Además, la malla deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 La abertura de malla deberá ser tipo ocho (8) por diez (10) centímetros. Instituto 
Nacional de Vías Artículo 681-07 2 

 El alambre de los amarres deberá tener un diámetro mínimo de dos milímetros con 
dos décimas (2.2 mm). 

 El alambre de los templetes deberá tener un diámetro mínimo de dos milímetros 
con dos décimas (2.2 mm). 

 La canasta metálica deberá llevar diafragmas conformando celdas. Las medidas 
nominales de los gaviones y su número de celdas se muestran en la  

 Tabla 6-10 
 

Tabla 6-10Medidas nominales y número de celdas de los gaviones 

Largo(m) Ancho(m) Alto(m) Numero de celdas Volumen (m³) 

2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 

3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 

4.0 1.0 1.0 4.0 4.0 

2.0 1.0 0.5 2.0 1.0 

3.0 1.0 0.5 3.0 1.5 

4.0 1.0 0.5 4.0 2.0 
Fuente: ARTÍCULO 681 INVIAS 
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Todos los bordes y aristas deberán ser rematados envolviendo los alambres de la malla 
alrededor del alambre de borde por lo menos dos veces y media, con excepción de la 
unión de los paneles laterales y diafragmas con la base, que podrán ser doblados con una 
sola abertura de malla, de conformidad con la norma INV E-506 “Elaboración de canastas 
de alambre para gaviones y colcho gaviones”. 
 
Material de relleno 
 
Llantas 
Las dimensiones de las llantas deben ser en lo posible de la misma medida. Los tamaños 
mas grandes  deben ubicarse en la conformación de la base. 
 
Se requiere también amarres plásticos con mínimo las siguientes características: 
 

Características físicas del 
material 

Nylon resistente al 
ambiente 

Color Negro 

Resistencia a la tracción 
ISO 525 15ºC 

12000 

Índice de oxigeno 28 

Inflamabilidad UL-94 V-2 

Resistencia  la radiación 1.00E+05 

Absorcion de agua (24hrs) 1.20% 

Resistencia a la luz ultra 
violeta(años) 

Entre 7 y 9 

Max temperatura de uso 
continui 

85ºC 

Min temperatura de uso 
continuo 

-60ºC 

 
 
 
Piedras 
El material podrá consistir en rocas de canto rodado o de cantera, teniendo cuidado de no 
utilizar materiales que se desintegren por la exposición al agua o a la intemperie, que 
contengan oxido de hierro con excesiva alcalinidad, con compuestos salinos, cuya 
composición pueda atacar el alambre de la canasta. La masa unitaria del material deberá 
ser, cuando menos, de mil doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (1250 
kg/m3). 
 

Granulometría El tamaño de las fragmentos de roca deberá estar entre diez (10) y 
treinta (30) centímetros. En ningún caso, el material de relleno podrá ser menor a 
diez centímetros (10 cm). 
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Resistencia a la abrasión El desgaste del material al ser sometido a ensayo en la 
máquina de Los ángeles, según la norma INV E-219, deberá ser inferior a 
cincuenta por ciento (50%). 
 
Absorción Su capacidad de absorción será inferior al dos por ciento (2%) en 
peso. Para determinarla, se fragmentará una muestra representativa de las rocas y 
se ensayará de acuerdo con la norma INV E-223. 
 
Resistencia mecánica Los fragmentos de roca para el llenado de los gaviones 
deberán tener una resistencia a la compresión simple superior a doscientos 
cincuenta (250) veces el nivel de esfuerzos a que estará sometida la estructura 

 
Geotextil de separación 
Sobre la superficie compactada se deberá instalar un geotextil de separación, el cual 
deberá cumplir con lo especificado en el Artículo 231, numeral 231.2.1. del INVIAS 
 
Adicionalmente deberá tener las siguientes propiedades: 
 

Propiedades mecánicas Norma Geotextil 

Método Grab Resistencia a 
la tensión Elongación 

ASTM D4632 750 (162)>50 

Método CBR  
Resistencia al 
punzonamiento 

ASTM D6241 1.9 (427) 

Resistencia al Rasgado 
trapezoidal 

ASTM D4533 260(59) 

Tamaño de la abertura 
aparente 

ASTM D4751 0.150(100) 

Permeabilidad ASTM D4491 29x10-2 

Permitividad ASTM D4491 1.7 

Tasa de flujo ASTM D4491 4800 

Retencion de Asfalto ASTM D6140 N/A 

Espesor ASTM D5199 1.7 

Resistencia UV @500hr ASTM D4355 >70 

Punto de fusión ASTM D276 N/A 

 
 

EQUIPO 

Gaviones 
Se requieren, principalmente, equipos para transporte del material de relleno y para la 
eventual adecuación de la superficie sobre la cual se construirán los gaviones, así como 
herramientas manuales para las operaciones de tensionamiento, amarre y cierre de las 
canastas metálicas. 
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Geotextil de separación 
 
Se requieren máquinas de coser con agujas D5 200 punta diamante. 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

 
Conformación de la superficie de apoyo Cuando los gaviones requieran una base firme 
y lisa para apoyarse, ésta podrá consistir en una simple adecuación del terreno o una 
cimentación diseñada y construida de acuerdo con los detalles de los planos del proyecto 
o las indicaciones del Interventor. 
 
Colocación de las canastas Las canastas deberán ser amarradas y llenadas en el sitio 
exacto de la obra, sin permitir ningún tipo de transporte de las mismas una vez haya sido 
efectuado el relleno. Los paneles que conforman las canastas metálicas deberán 
amarrarse a través de las cuatro aristas en contacto y los diafragmas con las paredes 
laterales. Antes del relleno, cada canasta deberá amarrarse a las adyacentes, a lo largo 
de todas las aristas en contacto, tanto horizontales como verticales. Para obtener un 
mejor alineamiento y terminado, se deberá tensar la malla de las canastas metálicas, 
antes del relleno, utilizando una palanca o una barra metálica; como alternativa para 
garantizar la regularidad del gavión y facilitar su llenado, se podrá utilizar una formaleta de 
madera en las caras que no estén en contacto con otros gaviones. 
 
Relleno y atirantado El relleno deberá ser efectuado de modo tal que se obtenga el 
mínimo porcentaje de vacíos. Para el efecto, el material de relleno se colocará dentro de 
la canasta manualmente, de manera que las partículas de menor tamaño queden hacia el 
centro de ella y las más grandes junto a la malla, de tal forma que se obtenga una buena 
trabazón y con superficies de contacto entre gaviones, parejas y libres de bordes 
entrantes o salientes.  
Se realizará primero la alineación y amarre de llantas usando los amarres plásticos, y con 
estacas se ancla la primera hilera. 
 
Las llantas y los espacios vacíos entre las mismas dentro del gavión se deberán llenar en 
exceso, es decir, no se deberá dejar espacios en la parte superior de la canasta. Instituto 
Nacional de Vías Artículo 681-07 4 
 
Cada hilera de llantas deberá ser intercalada con la hilera inferior y amarrada a dichas 
llantas. 
 
Durante el relleno, se deben colocar tirantes internos transversales para volver solidarias 
los paneles opuestos de las canastas y evitar su deformación debido a la presión ejercida 
por el relleno.  
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Costura y cierre del gavion Terminadas las operaciones de relleno, se deberá instalar la 
tapa de la canasta sobre la base y coserla a los bordes superiores de la base y de los 
diafragmas. Todas las costuras o amarres deberán ser realizados de forma continua, 
atravesando todas las mallas con el alambre, alternativamente, con una vuelta simple y 
una doble. De ésta forma se obtienen uniones resistentes que aseguren una estructura 
monolítica y apta para soportar fuertes solicitaciones y deformaciones. El alambre deberá 
ser de un diámetro mínimo de dos milímetros con dos décimas (2.2 mm) y poseer las 
mismas características del alambre de acuerdo al numeral 681.2.1 de esta especificación. 
 
Colocación del geotextil de separación detrás de las canastas. El geotextil se deberá 
asegurar a las canastas por medios mecánicos suficientemente resistentes y 
convenientemente separados, de manera que el geotextil no se desplace durante la 
colocación y compactación de los rellenos laterales. Los traslapos deberán ser como 
mínimo de 30cm o se deberán usar costuras. En el caso de traslapos, la tela superior 
deberá traslaparse sobre la tela inferior; en el caso de las costuras, deberán cumplir lo 
indicado en el Artículo 231, numeral 231.4.3.2, con los requisitos adicionales que señale 
el fabricante. 
 
Costura del geotextil. Se debe hacer a 5 cm del borde a lo largo de todo el geotextil 

instalado. Se recomienda realizar una, dos o tres líneas de costura, con el fin de 
garantizar la transmisión efectiva de esfuerzos. Puede  realizarse cualquiera de las 
siguientes modalidades: 

 Costura Simple  

 Costura en Jota   

 Costura en mariposa:  
 
Las costuras deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
 
El tipo de hilo deberá ser kevlar, aramida , polipropileno, poliéster, o polietileno. No se 
permitirán hilos elaborados totalmente con fibras naturales, ni hilos de nylon. Cuando 
se propongan hilos compuestos por fibras sintéticas y fibras naturales, no se 
permitirán aquellos que tengan diez por ciento (10%) o más, en masa de fibras 
naturales. Tampoco se permitirán costuras elaboradas con alambres;  
 
El tipo de puntada podrá ser simple (tipo 101) o de doble hilo, también llamada de 
seguridad (tipo 401);  
 
La densidad de puntada deberá ser, como mínimo de ciento cincuenta a doscientas 
puntadas (150 – 200) por cada metro lineal es decir entre 15 a 20 en 10 centímetros.  
 
La tensión del hilo se deberá ajustar en el campo de tal forma que no corte el 
geotextil, pero que sea suficiente para asegurar una unión permanente entre las 
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superficies a coser. Si se hace la costura a manos, se deberán tener los cuidados 
necesarios para que al pasar el hilo, el rozamiento no “funda” las fibras del geotextil;  
 
Dependiendo del tipo de geotextil y del nivel de esfuerzos a que va a solicitar, el tipo 
de costura se podrá realizar en diferentes configuraciones y con una o varias líneas 
de costuras, siempre y cuando se asegure la correcta transferencia de la tensión.  
 
La resistencia de la unión de acuerdo a la norma ASTM D 4632 deberá ser COMO 
MINIMO 90 % de la resistencia a la tensión Grab del geotextil que se está cosiendo, 
medida de acuerdo a la misma norma del ensayo 
 
Limitaciones en la ejecución No se permitirá la construcción de gaviones en momentos 
en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente 
sea inferior a dos grados Celsius (2oC). Los trabajos de construcción de gaviones se 
deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el 
proyecto en un tiempo especificado por el INVÍAS o se deban evitar horas pico de tránsito 
público, el Interventor podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando 
el Constructor garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación artificial 
que resulte satisfactorio para aquél. Si el Constructor no ofrece esta garantía, no se le 
permitirá el trabajo nocturno y deberá poner a disposición de la obra el equipo y el 
personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando 
únicamente durante las horas de luz solar. 
 
Manejo ambiental Todas las determinaciones referentes a los trabajos de gaviones 
deberán ser tomadas considerando la protección del medio ambiente y las disposiciones 
vigentes sobre el particular. 
 
Entre otras, se deberán tomar las siguientes precauciones: 

 Todo material excedente de la excavación o sobrante deberá ser removido de las 
proximidades de la obra, evitando que coadyuve en su taponamiento. 

 Los materiales excedentes deberán ser trasladados a los sitios de depósito 
autorizados y, por ningún motivo, se permitirá que puedan ser arrastrados hacia 
cursos de agua. 

 Los desagües de las estructuras construidas no deberán provocar erosiones de 
las vertientes o arrastre de sólidos hacia cursos de agua. 
 

CONDICIONES PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS 

Gaviones 
 
Controles Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes 
controles principales: - Comprobar el estado y el funcionamiento del equipo utilizado por el 
Constructor. - Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de 
calidad estipulados en la presente especificación, exigiendo al fabricante del alambre, al 
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fabricante de la canasta Instituto Nacional de Vías Artículo 681-07 5 metálica y al 
proveedor del enrocado una certificación de calidad del material suministrado y los 
respectivos reportes de ensayos de laboratorio. Tal certificación no implica, en ningún 
caso, la aceptación por parte del Interventor de los materiales suministrados. - Verificar 
que el alineamiento, pendientes y dimensiones de la obra se ajusten al diseño. - Medir las 
cantidades de obra ejecutadas. 
 
Condiciones específicas para el recibo y tolerancias El Interventor verificará que las 
canastas metálicas y el material de relleno satisfagan las exigencias de los planos y de 
esta especificación y que la estructura construida esté en concordancia con los 
alineamientos, pendientes y secciones indicados en los documentos del proyecto y las 
eventuales modificaciones aprobadas por él. 
 
Tolerancias en las canastas metálicas Las dimensiones en la abertura de la malla de 
triple torsión hexagonal no deberá exceder en más o menos tres milímetros (± 0.3 cm) en 
el sentido horizontal y más o menos un centímetro con cuatro décimas (± 1.4 cm) en el 
sentido vertical, tomando las medidas en ángulo recto en sentido vertical y horizontal 
como se indica en la norma INV E-506. El ancho, la altura y la longitud de una canasta 
para gavión al fabricarse, no deberá diferir, antes de su llenado, en mas o menos cinco 
por ciento (± 5 %) en la menor dimensión y en más o menos tres por ciento (± 3 %) en la 
mayor dimensión. La tolerancia en los diámetros de los alambres será de más o menos 
ocho centésimas de milímetro (0.08 mm). En caso de deficiencias en los materiales o en 
la ejecución de la obra, el Constructor deberá acometer, a su costa, las correcciones 
necesarias de acuerdo con las instrucciones de Interventor, a plena satisfacción de éste. 
 

MEDIDA Y PAGO 

  
La unidad de medida será el metro cúbico (m3 ), aproximado al décimo de metro cúbico, 
de gavión instalado y recibido a satisfacción del Interventor. Cuando el cómputo de la 
fracción decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a cinco centésimos de metro 
cúbico (≥0.05 m3 ), la aproximación al décimo de metro cúbico se realizará por exceso y 
si resulta menor de cinco centésimos de metro cúbico (m³)  
 
El pago se hará al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con 
esta especificación y aceptada a satisfacción del Interventor. El precio unitario deberá 
cubrir todos los costos por conceptos de equipos, herramientas y mano de obra; 
suministro e instalación de las canastas, explotación de las fuentes de materiales para 
relleno; la construcción o adecuación de las vías de acceso a las fuentes, la obtención de 
los permisos y derechos de explotación; la adecuación de las fuentes al terminar la 
explotación para recuperar sus características hidrológicas superficiales, el cargue, 
transporte y descargue de los fragmentos de roca; el llenado, amarre y anclaje de los 
gaviones; y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos, 
de acuerdo con los planos, esta especificación y las instrucciones del Interventor. El 
precio unitario incluirá, también, los costos por concepto del suministro e instalación de 
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abrazaderas, alambre, separadores, silletas de alambre o cualquier otro elemento 
utilizado para sostener y mantener el gavión en su sitio, así como la señalización 
preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito automotor durante la ejecución de los 
trabajos. Si los documentos del proyecto contemplan que la preparación de la superficie 
de apoyo de los gaviones consiste en una adecuación simple del terreno, a juicio del 
Interventor, su costo deberá quedar incluido dentro del precio unitario del gavión. En caso 
contrario, se deberá pagar de acuerdo con el Artículo 600, “Excavaciones varias”, de 
estas especificaciones. El precio unitario deberá cubrir, también, los costos de 
administración, imprevistos y la utilidad del Constructor. 
 
Se medirán por aparte para efectos de pago las excavaciones y los rellenos requeridos 
para la preparación de la fundación, los rellenos laterales y los geotextiles.  
 
En ambos casos, el precio unitario deberá incluir los costos de construcción o adecuación 
de las vías de acceso a las fuentes de materiales, la adecuación de las fuentes al término 
de la explotación para recuperar sus características hidrológicas superficiales y la 
obtención de todos los permisos y derechos de explotación.  
 
El precio unitario en los dos casos deberá incluir, también, los costos de administración, 
imprevistos y la utilidad del Constructor.  
 
Se pagarán por aparte las excavaciones y rellenos requeridos para la preparación de la 
fundación, los rellenos laterales y los geotextiles, de acuerdo con las siguientes 
secciones: 

  Excavaciones: Artículo 600, "Excavaciones varias” 

  Rellenos: Artículo 610, “Rellenos para estructuras”   

  Geotextiles: Artículo 231, “Separación de suelos de subrasante y capas granulares con 
geotextil”  

ÍTEMS DE PAGO 

Tabla 6-11 Geotextil y Material Filtrante 

7 VARIOS 
 

 

Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre 
de acero entrelazado clase 3: recubrimiento de zinc (galvanizado) 

y PVC 

M3 

 

Disipadores de energía y sedimentadores en gaviones de alambre 
de acero entrelazado clase 4: recubrimiento de aleación Zn‐5A1‐

MM y PVC 

M3 
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7 ASPECTOS AMBIENTALES 

Como indicación general se dará unas pautas para el contratista tenga en cuenta en el 
proceso de ejecución de los diferentes trabajos a desarrollar en la construcción de la obra. 

• Las excavaciones deberán realizarse con el mayor cuidado en las vecindades de las 
estructuras existentes y deberán utilizarse medios manuales, para asegurar la  
estabilidad y conservación de las mismas.  

• Ante todo se deberá tener especial cuidado para evitar perjuicios a las viviendas y 
cualquier otra infraestructura vecinas a la obra.  

• Se deberá proporcionar seguridad al personal que trabaja al frente de las obras. Para 
esto se deberá disponer de los equipos mecánicos, manuales y las herramientas 
necesarias para que los obreros realicen las diferentes actividades con seguridad total 
y dotarlos de los implementos de protección personal y en general de todas las 
precauciones necesarias para la perfecta realización de los trabajos.  

• El Contratista debe remover y reemplazar los materiales que haya disgregado o 
removido innecesariamente, sustituyéndolos por otro material adecuado.  

• Se deberán realizar excavaciones menores tales como cunetas, apiques, trincheras y 
otros tipos de zanjas y que se requieren para el desarrollo de la obra.  

• Los taludes deberán ser estables o estabilizados, protegidos según lo indicado en 
estas especificaciones y para su ejecución se deberán cumplir con los requisitos 
necesarios.  

• No se deberán presentar roturas o daños en las redes de servicios (acueducto, 
alcantarillado, teléfonos, energía, gas y otras). Si existiesen, deberán ser reparados lo 
más pronto posible, restaurando el servicio a la mayor brevedad posible y a 
satisfacción de los usuarios.  

• Se deberá llevar un control de los desplazamientos de los vehículos (volquetas) por 
las vías previamente establecidas para evitar mayores traumatismos en el tráfico de la 
ciudad.  

• No se deberá presentar un sobrellenado de las volquetas, ya que el material que cae 
de las mismas, deteriorará y/o ensuciará las vías.  

• Se deberá cubrir la parte superior o platón de todos los vehículos, principalmente las 
volquetas, que transporten material. La cubierta o carpa se deberá asegurar para 
evitar que se caiga durante su recorrido.  

• La ubicación del botadero o escombrera donde se dispone el material, deberá tener el 
visto bueno de la entidad ambiental respectiva y se seguirán estrictamente las 
recomendaciones técnicas para su correcto funcionamiento.  

• Se deberá mantener ante todo, la zona de obra aislada de peatones y personas 
particulares para evitar accidentes.  
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• La autoridad ambiental competente exigirá el cumplimiento de las normas sobre 
preservación, control y manejo del medio ambiente y de seguridad industrial a los 
contratistas de las obras.  

• Cuando las excavaciones se realicen con maquinaria, ésta deberá estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y deberá ser operada por personal idóneo dotado del 
equipo necesario para tal labor.  

• Si se realizan obras en áreas de pendientes, se deberán tomar las medidas indicadas 
para evitar la erosión de los suelos y que los sedimentos lleguen hasta los drenajes 
y/o cuerpos de agua.  

• Cuando se presenten fugas de agua, éstas se deberán corregir lo más rápido posible 
para que no ocasionen erosiones, conduciéndolas a un drenaje adecuado para su 
evacuación, sin causar inundaciones y erosión.  

• Se deberá mantener la estabilidad de todos los taludes temporales y se deberá 
soportar y proteger todas las superficies expuestas por las excavaciones hasta la 
iniciación de los trabajos de relleno requeridos por la obra.  

• Todo desalojo de agua y desagüe cuando fuere necesario, se hará guardando las 
anteriores medidas de protección ambiental y respetando las especificaciones 
técnicas correspondientes.  

• Las edificaciones, cercas, muros, tuberías de acueducto, desagües, otros servicios y 
demás estructuras deberán ser sostenidas, protegidas adecuadamente y en caso de 
daño serán reconstruidos, dejándolos funcionando correctamente.  

• Cuando se tenga que realizar desmonte y/o limpieza de los predios, se deberán tener 
en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:  

− La destrucción que se haga, será la mínima necesaria técnicamente para la 
ejecución de los servicios.  

− Serán preservados los árboles y especies de importancia (por su valor, 
tamaño, en extinción, etc.). Si estas especies, en especial los árboles, 
tienen que forzosamente ser trasplantados o removidos, se deberá 
consultar oportunamente a la Unidad Ambiental del CONTRATANTE y 
obtener la aceptación previa de la Interventoría ambiental.  

− Las talas de árboles serán manuales, con motosierras, realizadas de 
manera que caigan en lugares abiertos, o en sentido longitudinal al eje de 
vías.  

− La limpieza deberá llevarse a cabo en las áreas donde se realizarán las 
excavaciones, o en aquellas áreas que vayan a ser ocupadas por las 
estructuras permanentes de la obra, o en cualesquiera otras áreas de 
trabajo tales como áreas de almacenamiento, campamento, etc.  

− La limpieza del lugar donde se realizarán las obras, consiste en el retiro de 
toda la vegetación u otro material no deseable de manera tal que la 
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superficie del terreno quede despejada. La limpieza incluye la tala y 
eventual corte de árboles y arbustos, el corte de maleza y la remoción, 
transporte y disposición de todos los residuos respectivos.  

• Todo el material de excavación se colocará en forma que no perjudique las labores de 
la obra y que permita libre acceso en cualquier tiempo a todos los sitios de ésta.  

• El apilamiento de materiales, se hará con cuidado y esmero a fin de causar la menor 
inconveniencia posible al tránsito de vehículos, peatones y propietarios vecinos.  

• Cuando sea necesario realizar entibados, encofrados, puntales, etc. en madera, ésta 
deberá proceder de depósitos legalmente establecidos y se deberá disponer en un 
lugar adecuado, que no interfiera con el desarrollo de las actividades normales de la 
obra.  

• El material necesario para realizar el relleno donde la obra lo necesite, deberá provenir 
de lugares de explotación aprobados legalmente, transportado adecuadamente sin 
que se generen partículas finas o polvo y almacenados en su respectivo lugar, dentro 
del área del campamento.  

• Cuando el trabajo es realizado en calles, vías públicas, se deberán dejar restablecido 
su nivel y condiciones originales de la vía y acera.  

• Todas las superficies de la vía serán barridas y aseadas inmediatamente después de 
haber realizado las actividades de la obra, empleando medidas adecuadas para el 
control del polvo, como rociar agua previamente, sin molestar los vecinos.  

• El material sobrante deberá evacuarse del área y disponerse en sitios previamente 
seleccionados evitando la contaminación de aguas y el riesgo de incendios, o llevarlos 
directamente a su disposición final (relleno o escombrera).  

• La capa orgánica del suelo se manejará separadamente del material estéril, 
acopiándola en lugar seco, protegidos del arrastre de sedimentos, ya que se utilizarán 
en la restauración.  

• Si se escoge disponer el material en rellenos, el manejo primario de éstos deberá  
hacerse en forma inmediata y directa de las zanjas al equipo que los transportará a su 
disposición en relleno o escombrera. Si su utilización no es inmediata, se almacenará 
en pilas, siempre dentro del área demarcada, en zonas cercanas en los más posible a 
los sitios donde se vayan a llevar a cabo los rellenos y con las medidas necesarias de 
protección y control de lavado por las aguas lluvias o de  escorrentía, con el fin de 
evitar taponamientos de sumideros y alcantarillas en las zonas.  

• Los estériles sobrantes se deberán manejar de una manera integral, buscando su 
utilización en otras obras del área o disponerlos en botaderos previamente 
seleccionados (lo más cerca de la obra), acondicionados y convenientemente 
manejados para minimizar el riesgo de erosión o el arrastre de sólidos hacia cuerpos 
de agua y otras áreas.  

• Los materiales productos de la excavación, donde se desarrollarán las obras, se 
utilizarán previa aprobación de la Interventoría, para rellenar zanjas y similares, 
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realizar otras obras, como materia prima, rellenos y para las vías de acceso cuando 
sea necesario, siempre y cuando cumplan con lo estipulado en las especificaciones 
técnicas. El material sobrante de las excavaciones y/o de las labores de limpieza y 
descapote, no debe permanecer al lado de las obras o excavaciones.  

• La excavación de las obras, la colocación del relleno y la reconformación del terreno al 
estado en que se encontraba inicialmente o el indicado en los planos, se deberán 
completar en la forma más rápida posible, con el fin de reducir a un mínimo las 
interrupciones de tránsito y las molestias a los habitantes de las zonas afectadas por 
los trabajos.  

• Ante todo se deberá tener especial cuidado para evitar perjuicios a las viviendas y 
cualquier otra infraestructura vecinas a la obra.  

• Se deberá mantener ante todo, la zona de obra aislada de peatones y personas 
particulares para evitar accidentes.  

• La limpieza del lugar donde se realizarán las obras, consiste en el retiro de toda la 
vegetación u otro material no deseable de manera tal que la superficie del terreno 
quede despejada. La limpieza incluye la tala y eventual corte de árboles y arbustos, el 
corte de maleza y la remoción, transporte y disposición de todos los residuos 
respectivos.  

• El material necesario para realizar el relleno donde la obra lo necesite, deberá provenir 
de lugares de explotación aprobados legalmente, transportado  adecuadamente, sin 
que se generen partículas y almacenados en su respectivo lugar, dentro del área del 
campamento.  

• Cuando el trabajo es realizado en calles, vías públicas, se deberán dejar restablecido 
su nivel y condiciones originales de la vía y acera.  

• El material sobrante deberá evacuarse del área y disponerse en sitios previamente 
seleccionados evitando la contaminación de aguas y/o llevarlos directamente a su 
disposición final.  

• El manejo primario del material de relleno deberá hacerse en forma inmediata y 
directa de las zanjas al equipo que los transportará a su disposición en relleno o 
escombrera. Ahora, si no es así, se almacenará en pilas, siempre dentro del área 
demarcado, en zonas cercanas en los más posible a los sitios donde se vayan a llevar 
a cabo los rellenos y con las medidas necesarias de protección y control de lavado por 
las aguas lluvias o de escorrentía, con el fin de evitar taponamientos de sumideros y 
alcantarillas en las zonas.  

• Además el Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias de protección y 
control de lavado por las aguas lluvias o de escorrentía, con el fin de evitar 
taponamientos de sumideros y alcantarillas en las zonas  

• Todos los daños resultantes de las operaciones del Contratista durante la colocación 
de rellenos, incluyendo daños a superficies u obras terminadas o a estructuras 
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existentes en las zonas aledañas, deberán ser reparados por cuenta del Contratista y 
a satisfacción de la Interventoría.  

• La colocación del relleno y la reconformación del terreno al estado en que se 
encontraba inicialmente o el indicado en los planos, se deberán completar en la forma 
más rápida posible, con el fin de reducir a un mínimo las interrupciones de tránsito y 
las molestias a los habitantes de las zonas afectadas por los trabajos.  

• El cemento que se utilizará en todas las obras deberá almacenarse en sitios secos y 
de fácil revisión, donde no genere polvo y en un lugar del campamento donde no 
interfiera con las demás actividades.  

• Si el cemento a emplearse en las obras es transportado en mixers, se deberá tener en 
consideración no formar interrupciones del tráfico por causa de éstas y tener un lugar 
adecuado para el parqueo de las mismas.  

• La construcción o reconstrucción de estructuras de concreto como muros, 
alcantarillas, vigas, columnas, losas, pontones, etc. deberán realizarse guardando las 
normas ambientales expuestas en los Manuales ambientales.  

• Todas las labores se deberán realizar en un lugar apropiado, que no moleste e 
interrumpa los vehículos y peatones, el lugar deberá estar aislado y técnicamente 
preparado.  

• El agua deberá provenir de una fuente legalmente establecida, aprobada por la 
autoridad competente y maneja adecuadamente, sin generar erosión y su almacenaje 
correcto.  

• Todas las actividades se realizarán en función de no generar erosión y sedimentación.  

• Se deberá poner todo su esmero para evitar cualquier obstrucción del tránsito 
peatonal y vehicular en las áreas de trabajo. De igual manera deberá prever cualquier 
desvío del tráfico, con una adecuada programación, seguridad y señalización.  

• Las calles y vías en donde estén trabajando se mantendrán transitables para 
vehículos y peatones en todo tiempo, si se necesita cerrarlas, deberá ser mediante 
permiso de la autoridad local competente.  

• En las vías donde se suspenderá el tránsito y de acuerdo con la autoridad 
competente, se deberán colocar barricadas, vallas informativas de las desviaciones 
provisionales del tránsito.  

• Se deberán usar los equipos y elementos de seguridad para salvaguardar la integridad 
física de los trabajadores y del público en general.  

• Sobre los trabajadores se deberán tener en cuenta:  

- Para ingresar a trabajar en las compañías constructoras y subcontratistas, todos 
los trabajadores deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir 
exámenes de laboratorio, con el fin de prevenir epidemias y establecer las 
condiciones físicas generales del aspirante.  

- Se realizarán campañas educativas a los trabajadores por medio de conferencias, 
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videos y de afiches informativos sobre las normas elementales de higiene y de 
comportamiento.  

- Se realizarán periódicamente brigadas de salud ocupacional entre los 
trabajadores.  

• Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando 
problemas de contaminación sobre las aguas, suelos y atmósfera, en cuanto a la 
maquinaria y equipo se refiere:  

- Todo el equipo móvil, incluyendo maquinaria, deberá estar en buen estado 
mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el combustible mínimo 
necesario, reduciendo las emisiones atmosféricas. Así mismo, el estado de los 
silenciadores de los motores deberá estar en buen estado, para evitar el exceso 
de ruidos. Igualmente se prevendrán los escapes de combustibles o lubricantes 
que puedan afectar los suelos o cursos de agua.  

- Estos equipos deben operarse de tal manera que causen el mínimo deterioro 
posible a los recursos como suelos, agua y aire.  

- Los cambios de aceite de la maquinaria, equipos y vehículos, así como los 
engrases se deberán llevar a cabo en los sitios dispuestos para tal fin y no en las 
zonas verdes con vegetación.  

- El lavado de los vehículos, maquinarias y equipos no se deberán llevarse a cabo 
en los drenajes naturales ni sobre la vía. Esta actividad se deberá realizar en los 
sitios habilitados para tal fin.  

- Toda obra deberá tener definido el entorno de la misma, la cual comprende la 
determinación por parte del contratista, del área de influencia o entorno de la obra, 
(vías, viviendas, construcciones, etc.). Para tal fin y en los casos que así se 
requiera, se elaborará:  

o Registro fotográfico.  
o Censo de vivienda y uso, discriminando establecimientos comerciales, 

residenciales, industriales, zonas verdes, etc.  
o Identificación de otras obras en la zona  

• Se deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social hayan 
emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia; deberá tener 
especial cuidado para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores y del 
público, directa e indirectamente afectado.  

• Todos los trabajadores deberán realizar sus labores con las herramientas, utensilios y 
vestimentas adecuadas para realizar cada una de las labores que realizan.  

• Se deberá realizar un programa de inducción, formación y capacitación sobre las 
actividades a desarrollar en el puesto de trabajo, los riesgos inherentes a este y su 
forma de prevención.  

• Se realizará la difusión de material educativo e informativo sobre los riesgos 
ocupacionales, su prevención y control.  

• Los procesos de limpieza de la obra van a generar escombros, materiales y basuras 
que deberán manejarse adecuadamente. Estos materiales deberán almacenarse 
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adecuadamente dentro del sitio de la obra y luego conducirlos al sitio final de 
disposición (relleno o escombrera). Para esta última actividad, deberá coordinarse con 
la entidad encargada del manejo de los residuos sólidos de la ciudad, o de la zona 
donde esté ubicada la obra.  

• Si se barre y lava la superficie de las vías después de colocar la capa superficial, se 
deberá llevar el agua a la alcantarilla o box-culverts más cercanas y los residuos 
generados se deberán disponer en el sitio donde se están llevando finalmente (relleno 
o escombro).  

• Las obras en todo momento deberán dejar accesibilidad a los negocios, viviendas y 
demás establecimientos en frente de las obras.  

• Se deberá suministrar, colocar y mantener el entibado que pueda necesitarse para 
evitar cualquier movimiento que pueda de algún modo reducir el área trabajada o que 
perjudique o demore el trabajo o ponga en peligro las estructuras contiguas.  

• Cuando es necesario realizar entibados, encofrados, puntales, etc. en madera, ésta 
deberá proceder de depósitos legalmente establecidos.  

• La madera y los materiales que se usarán en las actividades de entibados, se deberán 
disponer en lugares adecuados, que no interfieran con el desarrollo de las actividades 
normales de la obra.  

• En el retiro de los materiales de los entibados, especialmente la madera, se deberán 
disponer en el botadero y/o escombrera, nunca se deberá dejar ésta en el lugar de las 
obras, como tampoco se utilizará como combustible para terceros.  

• Como principal premisa, las obras del proyecto, obra o actividad deberán siempre 
armonizar con el medio ambiente y entorno donde se realizarán. Igualmente, se 
deberá dejar en entorno del proyecto, obra o actividad tal como se encontraba 
originalmente, antes de iniciar las actividades respectivas.  

• Las diferentes construcciones a desarrollarse se realizarán sobre planos, los cuales 
incluyen las obras y acciones necesarias para proteger la construcción y el medio 
ambiente como obras de arte, protección, etc.  

• Lectura detallada del Estudio de impacto ambiental del proyecto, obra o actividad; así 
como de las normas, especificaciones, lineamientos y guías ambientales para realizar 
los trabajos de redes menores en trabajos de acueducto y alcantarillado.  

• Se deberá revisar minuciosamente las actividades a realizar durante el Plan de 
manejo ambiental que minimizan los posibles impactos ambientales negativos, 
verificando las medidas de aplicar, obras de protección y estabilización requeridas 
(taludes, drenajes, cortes, rellenos, etc.).  

• Se deberá revisar con mucha atención el Plan de manejo social del proyecto, obra o 
actividad, haciendo énfasis en el manejo de la comunidad afectada directamente. 
Igualmente durante esta etapa se deberá visitar las autoridades locales para que 
estén informadas del proceso de construcción de la obra, para que de esta forma 
tomen las medidas necesarias y apliquen los correctivos requeridos.  
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• Revisar el contenido del Plan de manejo forestal, enfatizando en las medidas de  
mitigación del proyecto, obra o actividad.  

• Durante el estudio de suelos se deberá evitar el mayor daño posible al suelo y 
subsuelo durante la toma de las muestras y la recolección de los datos. Se deberá 
dejar el lugar muestreado en su condición original, principalmente en lo referente a  
rellenar de nuevo todos los huecos realizados y el manejo de las aguas superficiales.  

• Antes de comenzar las labores, se deberá coordinar con las autoridades respectivas 
de tránsito de la ciudad los desvíos, aislamientos y obstrucciones del tránsito vehicular 
y peatonal cuando sea necesario.  

• Se deberá planificar los trabajos pensando en seguir y atender todas las normas de 
tránsito, seguridad y señalización necesarias para desarrollar adecuadamente las 
labores.  

• Para que no sea tan largo el tiempo que dura el desvío, se pensará en trabajar 
durante la noche o en horas no pico, cuando las actividades se realizarán en vías con 
bastante paso vehicular o vías principales.  

• Los trabajos en áreas principales o con mucho tránsito y cuando se requieran, 
deberán aislarse a través de la instalación de tabiques de madera, cintas reflectivas 
con su respectivo soporte para aislar totalmente el área de trabajo.  

• Si se requiere y es necesario, se deberá planear en disponer una persona 
exclusivamente a controlar y vigilar el tráfico vehicular y de peatones en las áreas de 
trabajo que se requieran.  

• Si se considera establecer un campamento temporal, se deberá realizar las normas 
ambientales establecidas para el caso en el Manual de guías ambientales, con el 
objetivo de realizar y guardar todas las normas, lineamientos y aspectos ambientales 
establecidos para tal fin.  

• Los materiales inertes generados por las excavaciones se volverán a colocar en su 
sitio, si sobra, serán utilizados en otros lugares de la obra (relleno), y por último se 
dispondrán finalmente en un botadero o escombrera.  

• Los residuos sólidos como pavimento, acera y demás se pensarán en reciclarlos, si no 
se dispondrán finalmente en un botadero y/o escombrera respetando todas las reglas 
ambientales al respecto.  

• Para el campamento temporal que se construya, se deberá respetar y guardar todas 
las reglas ambientales para el caso, especificadas en las guías ambientales, 
principalmente en lo referente a:  

− Manejo, transporte y vertimiento final de las aguas lluvias.  
− Manejo, transporte, tratamiento y vertimiento final de las aguas residuales 

y/o industriales.  
− Manejo, transporte y disposición final y/o parcial de los residuos sólidos.  
− Seguridad, aislamiento, servicios públicos e Iluminación adecuadas del 

campamento.  
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− Almacenamiento adecuado de material.  
− Lugares adecuados y aseados para los trabajadores.  
− Realización del mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos 

adecuados,  con el fin de generar el menor vertimiento de contaminantes 
a la atmósfera.  

− Manejo correcto de combustibles y lubricantes se hará de tal forma que se 
evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo y drenajes. 

  
• Instalación de una valla o cartel de identificación, desde el mismo comienzo del 

proyecto, obra o actividad. Serán vallas en tratamiento antioxidante, fijadas a una 
estructura metálica que resiste la acción de los vientos. Las pinturas deberán 
presentar color fijo y de comprobada durabilidad.  

- El responsable de la ejecución de la obra y/o subcontratistas construirán, 
instalarán y mantendrán puentes o pasos temporales para peatones y vehículos 
sobre las zanjas o cualquier otro tipo de excavación, con el fin de permitir el 
acceso a los sitios bloqueados por causa de los trabajos.  

- Se deberá conservar permanentemente mediante protecciones adecuadas, la 
estabilidad de postes de energía, alumbrado, teléfono, semáforos, señales de 
tránsito, árboles y arbustos de ornamentación y demás construcciones 
superficiales que no sean absolutamente necesario desplazar de las líneas del 
proyecto.  

• Se deberá cumplir con todas las reglas generales de aseo urbano. Se mantendrán los 
sitios de la obra limpios, en buenas condiciones sanitarias y libres de cualquier 
acumulación de materiales de desecho y de basura.  

- Toda obra deberá tener definido el entorno de la misma, la cual comprende la 
determinación por parte del contratista, del área de influencia o entorno de la obra, 
(vías, viviendas, construcciones, etc.). Para tal fin y en los casos que así se 
requiera, se elaborará:  

o Registro fotográfico.  
o Censo de vivienda y uso, discriminando establecimientos comerciales, 

residenciales,  industriales, zonas verdes, etc.  
o Identificación de otras obras en la zona  

• Se deberá garantizar que el manejo de las características estéticas sea el más 
adecuado, principalmente las especies vegetales.  

• Los trabajos en este sentido, principalmente involucran las siguientes labores:  

- Construcción de empradizados con suministro total de materiales. Esto incluye el 
suministro en obra de la tierra vegetal y su colocación y conformación; el 
suministro y colocación de cespedones; el suministro y aplicación de fertilizantes; 
el riego y la conservación del empradizado.  

- Construcción de arborización con suministro total de materiales. Esto incluirá el 
suministro en obra de la tierra vegetal y su colocación y conformación, el 
suministro y siembra o colocación de árboles, el suministro y aplicación de 
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fertilizantes, abonos, riego y la conservación de los árboles.  

• Tanto la revegetalización como la empradización se deberán realizar después de la 
terminación de las obras civiles, o durante éstas, siempre y cuando las especies  
trabajadas no sufran y mueran.  

• Los procesos de limpieza de la obra van a generar escombros, materiales y basuras 
que deberán manejarse adecuadamente. Estos materiales deberán almacenarse 
adecuadamente dentro del sitio de la obra y luego conducirlos al sitio final de 
disposición (relleno o escombrera). Para esta última actividad, deberá coordinarse con 
la entidad encargada del manejo de los residuos sólidos de la ciudad, o de la zona 
donde esté ubicada la obra.  

• Las basuras que se originan en el campamento deberán depositarse en canecas y 
sitios adecuados para ello sin producir dispersiones que llegarán a las alcantarillas y 
sumideros taponándolos.  

• El constructor deberá acatar las normas generales de aseo urbano. La obra deberá 
permanecer limpia de cualquier material de desecho, de basuras y en las mejores 
condiciones sanitarias. Los materiales de desecho no reciclables, se llevarán a los 
botaderos o escombreras, en lo posible al finalizar la jornada diaria de trabajo. Está 
prohibida la quema de desechos o desperdicios.  

• Al finalizar la obra, se deberá retirar todas las vallas, señales y avisos que se 
colocarán provisionalmente durante las diferentes actividades de la obra.  

Las obras en todo momento deberán dejar accesibilidad a los negocios, viviendas y 
demás establecimientos en frente de las obras. 


