

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER S.A.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. FCO-I-005-2020

INFORME EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.33. “METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS”, del CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO I “GENERALIDADES” de los Términos de Referencia, que prevé “(...) De la verificación económica se elaborará y publicará el Informe de evaluación en el que consten los resultados de la asignación de puntajes. Los proponentes podrán formular observaciones al Informe (...)”. Por lo cual, dentro del plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de **Evaluación Económica y demás criterios de asignación de puntaje** de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, y su correspondiente *Orden de Elegibilidad* obtenido, de acuerdo con la evaluación realizada.

Los proponentes podrán, dentro del término perentorio establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta. **Para la presente convocatoria será hasta las 05:00 p.m., del día doce (12) de marzo de dos mil veinte (2020).**

Al presente informe se anexa la evaluación, asignación de puntaje y orden de elegibilidad en los criterios de ponderación establecidos.

Para constancia, se expide a los once (11) días de marzo de dos mil veinte (2020).

FINANCIERA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	100,0%
2	CONSORCIO FERREO CYC	Cal y Mayor y Asociados S.C.	70,0%
		Consultoria, Inversiones y Proyectos S.A.S. - CIP S.A.S.	30,0%
3	CONSORCIO PSS 005	Peyco Colombia	34,0%
		Serenco Colombia	33,0%
		Seg. Geotecnia y Control de Calidad SAS	33,0%
4	CONSORCIO ARCO BOGOTÁ ZIPA	Coral Delgado & Asociados S.A.S	51,0%
		Ardanuy Sucursal Colombia	49,0%
5	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2020	WSP	82,0%
		Esfinanzas S.A.	18,0%
6	UNION TEMPORAL FERREA CEP	Cemosa Ingenieria y Control S.A.S	40,0%
		Engevix Colombia S.A.S	30,0%
		Profit Banca de Inversión S.A.S	30,0%
7	CONSORCIO CIUDAD BZ	Saitec S.A. Sucursal en Colombia	50,0%
		Ingenieria, Consultoria y Planeación S.A.	50,0%
8	CONSORCIO TREN AP	Amauta Consultoria e Ingenieria S.A.S	50,0%
		Proyectos, Ejecución y Control de Obras S.A.	50,0%
9	CONSORCIO SUPERVISOR ZIPA	B&C S.A.	35,0%
		COBA Consultores de Ingenieria y Medio Ambiente S.A. sucursal en Colombia	35,0%
		C&M COonsultores S.A.	30,0%
10	UNION TEMPORAL TREN C&P DE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ 2020	Epypsa Eyser S.L	56,0%
		Epypsa Colombia	14,0%
		Viveka Internacional S.A.S.	16,0%
		Gómez Pinzón Abogados S.A.S.	14,0%

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarde relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERRO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA		
1 IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	1	SIN	Diseño arquitectónico y de ingeniería de detalle para la construcción del corredor tranviario de la Av 80 desde la estación Aguacatala hasta la estación Caribe del sistema Metro en el municipio de Medellín	Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá	10 a 13	CUMPLE	\$ 7.741.039.352,00	IDOM Ingeniería Y Consultoria S.A.	90%	20/12/2012	13.660	X			45	
	2	BID 1734/OC-GU-FC-002-2016	Consultoría para la elaboración de estudios de evaluación y estructuración de la iniciativa de la alianza para el desarrollo de infraestructura económica del Proyecto de interconexión vial y transporte ferroviario interurbano de pasajeros del eje norte-sur de la ciudad de Guatemala	ANADIE - Agencia de alianzas público privadas de Guatemala	15 a 18	CUMPLE	USD 2.022.580	IDOM	100%	22/12/2016	8.769	X	X	X		
	3	SIN	Desarrollo de la Ingeniería y de detalle de las obras civiles y sistemas ferroviarios para el mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria. Tramo Santiago-Rancagua (Chile)	EFE - Empresa de los ferrocarriles del estado.	20 y 21	CUMPLE	USD 5.160.055	IDOM	100%	30/06/2013	16.885	X				
	TOTAL											39.314				

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarde relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERREO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES		
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA				
2	CONSORCIO FERREO CYC	1	SDUOP/SOP/AD/063/2014	Construcción del Libramiento Ferroviario de la ciudad de Campeche el interconexión al puerto de Seybaplaya (Estudio).Localidad San Francisco de campeche-Seybaplaya, Municipio: Campeche-Champotón	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas-Gobierno Estado Campeche	7 - 9	CUMPLE	USD 602.607,57	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.	100%	22/05/2015	2.328	X	X	X	45		
		2	PF-2010-FMVM-SOPCTA-EP-001	Realización de proyectos y estudios del Tren Suburbano en la región sur del estado de Hidalgo y zonas metropolitanas del estado de México y ciudad de México (1a Etapa) ubicado en varias localidades y municipios del estado de Hidalgo.	Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de HIDALGO (México)	11 - 13	CUMPLE	\$26.421.451,77	CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.	100%	11/05/2011	7.622	X		X			
		3	2121820	Consultoría especializada para ejecutar la estructuración integral del proyecto denominado: Grupo 4 Norte, corredores:1)Caucasia-La Ye 2) El Viajano-San Marcos 3) Cereté-Cruz del Viso 4) Ciénaga de oro-La Ye 5) Sahagun-Sincelejo 6) Cruz del Viso-Arjona 7)Corozal-Cruz del Viso 8)Puerta de Hierro-Yatí 9)Carreto-Ponedera 10)El Burro-Tamalameque 11) Cartagena-Barranquilla 12)Barranquilla-Ye de Ciénaga 13) Quebrada El Doctor-Puerto de Santa Marta 14) Distracción-La Florida 15) San Roque-Cuestecitas 16) Valledupar-La Paz y 17) Valledupar-San Juan del Cesar	FONADE	18 - 25	CUMPLE	\$ 12.578.836.988,47	Consultorias, Inversiones y Proyectos S.A.S. - CIP S.A.S.	50,5%	31/07/2015	19.522	X	X	X			
TOTAL											29.471							

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarde relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERROVIAARIO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES	
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA			
3	CONSORCIO PSS 005	1	2016-01-0034-00	Fiscalización de los estudios, proyecto ejecutivo y construcción del viaducto ferroviario elevado en las vías del ferrocarril Bartolomé Mitre, Ramal Retiro - Tigre tramo Dorrego - Congreso	Empresa Autopistas Urbanas - AUSA de Buenos Aires	10 - 12	CUMPLE	USD 4.810.675	PEYCO S.A.	100%	11/05/2019	19.021	X			45	
		2	2121825	Consultoría especializada para ejecutar la estructuración integral del proyecto denominado grupo 2 Centro Occidente, corredores 1: doble calzada Ibagué - La Paila, 2: doble calzada Buga - Buenaventura, 3: Santander de Quilichao - Pasto - Rumichaca. Estructuración integral	EnTerritorio	14 - 39	CUMPLE	\$ 28.052.671.000,00	PEYCO S.A.	19%	31/12/2015	8.272		X	X		
		TOTAL											27.293				

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarde relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERREO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES	
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA			
4	CONSORCIO ARCO BOGOTÁ ZIPA	1	CO3440:61000006092	Ingeniería de detalle de la vía de acceso ecológica a la plataforma de Chipirón TB	Occidental de Colombia - OXY	7 - 10	CUMPLE	USD 696.460,68	Ardanuy Ingeniería S.A.	100%	30/07/2012	2.201	X			45	
		2	007 de 2017	Interventoría integral al contrato de consultoría especializada para la estructuración de la solución técnica, económica, legal, predial, social y ambiental para la reactivación del ferrocarril de Antioquia como tren multipropósito entre la estación Alejandro López en el municipio de La Pintada y la estación Puerto Berrio en el municipio de Puerto Berrio en el Departamento de	Ferrocarril de Antioquia	12 - 24	CUMPLE	\$ 1.257.280.325	Ardanuy sucursal Colombia	70%	31/05/2019	1.518	X	X	X		
		3	MRGP 10628G101	Consultoría de asistencia al proyecto - rehabilitación de la línea ferroviaria de Machipanda	Cardno Emerging Markets (UK)	26 - 52	CUMPLE	€ 1.280.340,75	Ardanuy Ingeniería S.A.	100%	30/06/2015	5.723	X	X	X		
		TOTAL										9.443					

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarde relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERREO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES	
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA			
5	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2020	1	SIN	Fase 1 - estudio de prefactibilidad que permite la definición de la organización de la red inicial de tranvías e identificación del trazado de la primera línea de un tramo de 13.2 km y 32 estaciones. Fase 2 - estudio de factibilidad del proyecto en materia de inserción, acondicionamiento, equipos, explotación, impacto sobre la circulación, tráfico, cosotos de construcción y de explotación y de financiamiento	Directivo del desarrollo económico y urbano Montreal	4 - 12	CUMPLE	CAD 2.600.000	Genival actualmente WSP	40%	14/10/2012	3.371	X		X	45	
		2	427 de 2013	Interventoría integral que incluye la interventoría técnica, socio-ambiental. Legal, administrativa, predial, financiera y operativa a Alcance 1: "Interventoría integral del contrato derivado del módulo 1: "Reparación y atención de puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos: La Dorada -Chiriguaná, Puerto Berrío - Cabañas y en el Ramal de Puerto Capulco, así como su administración, mejoramiento, mantenimiento, vigilancia y control de tráfico entre otras actividades por el tiempo de vigencia de este contrato" Alcance 2: Interventoría integral del contrato derivado del Módulo 2: "Reparación y atención de puntos críticos que presenta la vía férrea en los tramos Bogotá - Belencito, La Caro - Zipaquirá y Bogotá - Facatativá"	ANI	14 - 54	CUMPLE	\$ 13.294.865.830,00	Concol actualmente WSP	40%	30/07/2017	7.209	X	X	X		
		3	SIN	Asesoría de Banca de Inversión para la estructuración jurídica, financiera y colocación de títulos valores en el mercado de títulos capitales para financiar la ocnstrucción de cabecera y patios de operación y talleres de Floridablanca del sistema de transporte masivo del Área Metropolitana de Bucaramanga - Metrolínea.	Estaciones Metrolínea Ltda.	56	CUMPLE	\$ 3.730.050.000,00	Esfanzas S.A.	54,53%	4/05/2010	7.243		X	X		
TOTAL											17.823						

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarde relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERRO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES	
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA			
6	UNION TEMPORAL FERREA CEP	1	005/2012	Revisión del proyecto funcional - operacional y elaboración de los proyectos básico y ejecutivo de las obras civiles y de los sistemas fijos para el sistema de expansión del Metro - DF	Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metro DF	11 - 48	CUMPLE	R\$11.986.410,65	Engevix Engenharia S.A.	100%	31/03/2015	14.993	X			45	
		2	2017619	Consultoría para realizar el proceso de debida diligencia, el plan de intervenciones y la estructuración integral, técnica (incluye diseños), financiera y legal para el desarrollo de una (I) terminal de transporte central para el municipio de Rionegro que agrupe los diferentes modos de transporte, (II) de estaciones de transferencia que permitan la movilidad adecuada e interacción de los sistemas de transporte, (III) de un sistema de transporte masivo APM, incluye estaciones de pasajeros con un recorrido de 19 km, todo ello en el municipio de Rionegro, estructuración que incluye el proceso de selección y promoción de los desarrolladores del proyecto, así como la definición de la institucionalidad de la empresa, sistema operativo de movilidad oriente sostenible S.A.S.	Enterritorio	50 - 71	CUMPLE	\$ 5.994.376.100,00	Profit y Cemosá	66%	30/07/2018	7.673	X	X	X		
		3		Consultoría y asistencia técnica para la redacción del proyecto de plataforma del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha- Comunidad Valencia-Región de Murcia. Tramo: Moncofar-Villareal.	ADIF	73 - 75	NO CUMPLE	€ 1.723.240,71	Cemosá	50%	3/02/2010						
TOTAL											22.666						

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarden relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERROVIAARIO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES	
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA			
7 CONSORCIO CIUDAD BZ	1	C22002034	Coordinación y seguimiento de proyectos (diseño) y obras (interventoría) de plataforma de la nueva red ferroviaria del país Vasco en el territorio histórico de Gipuzkoa	Eskal Trenbide Sarea - Red ferroviaria Vasca	SIN	CUMPLE	€ 15.040.843,90	Saitec	100%	31/12/2017	73.055	X			30		
	2	2013-702-006140-1	Prefactibilidad de los estudios para una APP de un tren de carga entre Bogotá (La Caro) y Belencito	SOFCA Sociedad Férrea Centro Andina	SIN	CUMPLE	\$ 3.596.359.953	Incoplan - Ingeniería Consultoría y Planeación S.A.	60%	28/04/2015	5.581	X		X			
	3	SIN	Estudios y diseños de ingeniería y la estructuración técnica, legal y financiera para el puerto marítimo de Cupica y la solicitud de Concesión portuaria Chocó - Pacífico	SPPN - Sociedad Portuaria Pacífico Norte	SIN	NO CUMPLE	\$ 1.185.400.000	Incoplan - Ingeniería Consultoría y Planeación S.A.	100%	4/01/2010							
TOTAL											78.637						

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarde relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERREO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES	
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA			
8	CONSORCIO TREN AP	1	012 de 2014	Interventoría integral a la consultoría especializada para la estructuración de la solución técnica, económica, legal y socio ambiental de la red férrea del Pacífico, tramo Buga - Buenaventura	Fondo de Adaptación y ANI	6 - 9	CUMPLE	\$ 2.050.788.166,00	GOC, casa matriz de Amauta	100%	22/02/2016	2.975	X	X	X	45	
TOTAL												2.975					

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarde relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERRO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA		
9 CONSORCIO SUPERVISOR ZIPA	1	SIN	Diseño de detalle de la conexión desnivelada entre la Línea Ferroviaria de Cintura, la línea ferroviaria de Cascais y el terminal de contenedores de Alcantara - Con coordinación de la seguridad del proyecto	Red Ferroviaria Nacional de Portugal - REFER	3 - 7	CUMPLE	€ 4.071.524,48	COBA	84.43%	16/05/2011	19.538	X			45	
	2	185 de 2013	El estructurador integral se compromete a realizar la consultoría especializada para la estructuración integral de los corredores viales: 1 Bogotá - Bucaramanga, 2 Bucaramanga - Pamplona, 3 Duitama-Pamplona-Cúcuta, 4 Norte de Santander, 5 Transversales Cusiana-Carare Boyacá y 6 Manizales - Honda - Villeta	Fondo de Adaptación	9 - 68	CUMPLE	\$47.744.623.855	C&M	20%	24/05/2015	14.819		X	X		
	TOTAL											34.357				

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

FORMATO 3A - EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE

PRESUPUESTO ESTIMADO	2.442.012.961		
PRESUPUESTO ESTIMADO EN SMMLV	2.781,96	VALOR MÍNIMO	SMMLV 1390,98
Fecha de cierre:	14 de febrero de 2020		

Se otorgarán hasta cuarenta y cinco (45) puntos, al proponente que adicional a lo requerido en los requisitos técnicos habilitantes, presente hasta tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en su totalidad dentro de los últimos diez (10) años contados a partir de la fecha efectiva de cierre y entrega de propuestas del proceso, y cuyo objeto, actividades u obligaciones guarde relación con:

(i) LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INTERVENTORÍA A LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y/O DISEÑOS Y/O ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE UN PROYECTO FERREO DE TRANSPORTE MASIVO, TREN PESADO, TREN LIGERO, TREN DE CERCANÍAS O TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA FÉRREA.

(ii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA O ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

(iii) INTERVENTORÍA A LA ESTRUCTURACIÓN LEGAL O ESTRUCTURACIÓN LEGAL DE UN PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO O DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE.

El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación.

El puntaje será otorgado de la siguiente forma: **45 PUNTOS** :Para Máximo Tres (3) certificados de "Experiencia adicional", que entre los tres, se cumpla con los tres ordinales arriba exigidos. **30 PUNTOS** Si presenta Dos (2) certificados de "Experiencia adicional", que entre los dos, se cumpla con dos de los ordinales arriba exigidos. **15 PUNTOS** Si presenta Un (1) certificado de "Experiencia adicional", que cumpla con un ordinal de los arriba exigidos.

Los contratos incluidos en las certificaciones deberán estar ejecutados al 100% antes de la fecha prevista para la entrega de las propuestas.

PROPONENTE	CONTRATO	RELACION DE CONTRATOS					El valor de cada contrato adicional certificado, deberá ser mínimo del 50% del presupuesto oficial estimado del presente proceso de contratación. 1.390,98 smmlv					EVALUACIÓN ESTRUCTURACIÓN			PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIONES	
		No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	No. FOLIO	CUMPLE / NO CUMPLE	VALOR DEL CONTRATO	INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	SMMLV	TÉCNICA	LEGAL	FINANCIERA			
10	UNION TEMPORAL TREN C&P DE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ 2020	1	200930690	Proyecto constructivo de la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura / Frontera Portuguesa. Tramo Madrid - Oropeza. Subtramo Olías del Rey - Rielves (Toledo). Plataforma	Ministerio de Fomento	2 - 4	CUMPLE	€ 1.215.560,23	Egis Eyser - actualmente Epysa Eyser	50%	16/10/2013	5.240	X			15	
												5.240					

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIQAQUIRÁ

FORMATO 4 - EVALUACIÓN ECONÓMICA

No.	PROPONENTE HABILITADO	PROPUESTA ECONÓMICA	VALOR BASE	VALOR IVA	PROPUESTA ECONÓMICA CORREGIDA	CUMPLE / NO CUMPLE	PUNTAJE	OBSERVACIONES
1	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	\$ 2.393.172.701,78	\$ 2.003.271.472,78	\$ 380.621.579,83	\$ 2.383.893.053,00	CUMPLE	37,82934	Se corrigió el cálculo del valor del IVA
2	CONSORCIO FERREO CYC	\$ 2.271.072.054,00	\$ 1.908.463.911,00	\$ 362.608.143,09	\$ 2.271.072.054,00	CUMPLE	39,14091	
3	CONSORCIO PSS 005	\$ 2.285.235.729,00	\$ 1.920.366.159,00	\$ 364.869.570,21	\$ 2.285.235.729,00	CUMPLE	39,38502	
4	CONSORCIO ARCO BOGOTÁ ZIPA	\$ 2.332.854.982,00	\$ 1.960.382.338,00	\$ 372.472.644,22	\$ 2.332.854.982,00	CUMPLE	39,58857	
5	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2020	\$ 2.355.414.600,00	\$ 1.979.340.000,00	\$ 376.074.600,00	\$ 2.355.414.600,00	CUMPLE	38,81096	
6	UNION TEMPORAL FERREA CEP	\$ 2.222.821.588,00	\$ 1.867.917.301,00	\$ 354.904.287,19	\$ 2.222.821.588,00	CUMPLE	38,30934	
7	CONSORCIO CIUDAD BZ	\$ 2.273.514.040,00	\$ 1.910.516.000,00	\$ 362.998.040,00	\$ 2.273.514.040,00	CUMPLE	39,18300	
8	CONSORCIO TREN AP	\$ 2.441.612.960,00	\$ 2.051.775.597,00	\$ 389.837.363,43	\$ 2.441.612.960,00	CUMPLE	35,83978	
9	CONSORCIO SUPERVISOR ZIPA	\$ 2.265.962.300,00	\$ 1.904.170.000,00	\$ 361.792.300,00	\$ 2.265.962.300,00	CUMPLE	39,05285	
10	UNION TEMPORAL TREN C&P DE BOGOTÁ Y ZIQAQUIRÁ 2020	\$ 2.376.807.811,00	\$ 1.997.317.488,00	\$ 379.490.322,72	\$ 2.376.807.811,00	CUMPLE	38,07356	

	Número	Método	Cálculo
De 00 a 24	1	Media aritmética	\$ 2.320.918.911,70
De 25 a 49	2	Media aritmética alta	\$ 2.381.265.935,85
De 50 a 74	3	Media geométrica	\$ 2.320.026.580,37
De 75 a 99	4	Menor valor	\$ 2.222.821.588,00
		Valor máximo	\$ 2.441.612.960,00

TOTAL PRESUPUESTO	\$ 2.442.012.961
VALOR MÍNIMO	\$ 1.953.610.369

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa
	USD
	Dólar estadounidense
19/02/2020	3.410,24000

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ"

EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO	NUMERO DE CERTIFICADOS Y/O CONTRATO QUE CUMPLE CONDICIONES	PUNTOS
	Uno (1)	5
	Dos (2)	10
	Tres (3)	15

Observación General	IDOM Consulting , Engineering. Architecture SAU	
CERTIFICACIÓN No. 1		
Objeto	EPM certifica consultoría con contrato número CT-2014-000388-A1 "REALIZAR LOS DISEÑOS DETALLADOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SUR Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA LA CONEIÓN DE LAS REDES QUE DESCARGARÁN A ESTE"	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> Análisis de restricciones ambientales y sociales, valoración de impactos, y elaboración del Plan de Manejo Social y Ambiental. Duración 16 meses – Inicio 1 de febrero 2016 y finaliza 14 de julio de 2017. 	
Observaciones:		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 2		
Objeto	EPM certifica consultoría con número contrato CT-2014-000370-A3 "REALIZAR EL DISEÑO CONCEPTUAL Y DETALLADO PARA LA MODERNIZACIÓN, REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CUENCAS LA IGUANÁ Y LA GARCÍA Y DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SUS CIRCUITOS ASOCIADOS. GRUPO 2 LA GARCÍA"	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Manejo Social y Ambiental. Duración 1 año –Inicio 16 de enero 2015 finaliza 15 enero 2016. 	
Observacion		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 3		
Objeto	Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá certifica consultoría con número contrato 1-2-25400-1164-2017 "ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA RED MATRIZ DE ACUEDUCO INTERVEREDAL DE LA CALERA"	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> Componente de gestión social en intervenciones proyectado a obra. Duración 14 meses - Inicio 9 marzo 2018 y finaliza 30 agosto 2019. Incluye suspensión N°1 por un mes, prórroga de suspensión N°1 por 3 meses; prórroga N°2 por 77 días; prórroga N°3 por 28 días. 	
Observaciones:		
Puntaje	5	
PUNTAJE TOTAL	15	

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ"

Observación General	Consortio Ferreo CYC
----------------------------	----------------------

CERTIFICACIÓN No. 1	
Objeto	La Agencia Nacional de Infraestructura certifica contrato no. 265 de 25 de mayo 2012, "EJECUTAR PARA LA AGENCIA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y LOS TRAMOS DESAFECTADOS CORRESPONDIENTE A LOS CORREDORES DE LA DORADA - CHIRIGUANÁ, PUERTO BERRÍO - CABAÑAS, FACATATIVÁ - BOGOTÁ, BOGOTÁ - BELENCITO Y LA CARO - ZIPAQUIRÁ, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITE A LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. O-ATLA-00-99, SUS ADICIONALES Y OTROSIS DE LA CONCESIÓN DE LA RED FÉRREA DEL ATLÁNTICO" CONSORCIO INTERFÉRREA ATLÁNTICO conformado por TNM LIMITED (20%), CONSULTORIA LATINOAMERICANA DE INGENIERIA S.A - CONLISA S.A. (50%) y ARDANUY INGENIERIA S.A. (30%)
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la implementación del Plan de Reasentamiento en Loma Colorada (Cesar) y Algarrobo (Magdalena) para el proyecto Red Férrea del Atlántico. • Actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales contenidas en el Plan Social Básico y el Plan de Gestión Social del Plan de Manejo Ambiental. • Duración 3 años y 11 meses – Inicio 24 de julio 2012 y finalización 23 de julio de 2016.
Observaciones:	
Puntaje	5

CERTIFICACIÓN No. 2	
Objeto	Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- certifica contrato 1540 de 2014 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O ESTUDIOS Y DISEÑO, Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS TEUSAQUILLO, UBICADAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO NO. 3"
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar y aprobar Plan de Gestión Social, metodología y cronograma • Formular el Plan de Acción para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de gestión social a desarrollar por parte del constructor • Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes presentadas por la misma • Acompañar el levantamiento de actas de vecindad • Duración 16 meses
Observacion	
Puntaje	5

CERTIFICACIÓN No. 3	
Objeto	Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- certifica contrato IDU- 095 de 2008 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA MALLA VIAL ARTERIAL, INTERMEDIA Y LOCAL DE LOS DISTRITOS DE CONSERVACIÓN (KENNEDY - BOSA), BOGOTÁ, DC."
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar desarrollo de Gestión Social • Cumplir con los lineamientos sociales • Asistir a todas las actividades de gestión social exigidas en el contrato de obra • Revisar los productos • Realizar seguimiento a las actividades de campo ejecutadas por el contratista • Identificar las inquietudes de los ciudadanos y garantizar que el contratista brinde atención • Duración 3 años y 1 meses – Inicio 16 de febrero 2009 y finalización 31 de marzo de 2013
Observaciones:	
Puntaje	5

PUNTAJE TOTAL	15
----------------------	-----------

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ"

Observación General	Consortio PSS 005	
CERTIFICACIÓN No. 1		
Objeto	Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- certifica contrato IDU-1804-2014 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183) DESDE AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES (AUTOPISTA NORTE) HASTA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) ANTES ACUERDO 180 DE 2005 MODIFICADO POR ACUERDO 527 DE 2013, EN BOGOTÁ, D.C."	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Gestión Social • Identificación del area de influencia • Directorio institucional de actores sociales • Propuesta metodologica de gestión social y cronograma de actividades sociales de interventoria • Identificación del area de influencia del proyecto • Evaluación de Impacto Social y Plan de Gestión Social • Duracion 3 años y seis meses - Inicio: 08 de enero del 2015 y finaliza el 26 de junio del 2018 	
Observaciones:		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 2		
Objeto	Fondo de Adaptación certifica contrato No. 0073 de 2016 "SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011".	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Responder a peticiones, requerimientos, quejas y reclamos efectuados al proyecto por la comunidad y terceros, incluyendo los entes de ocntrol y ATIP. • Duracion: 3 años - Inicio el 01 de marzo del 2016 y finalizo el 31 de marzo del 2019 	
Observacion		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 3		
Objeto	Instituto de Desarrollo Urbano -IDU- certifica contrato IDU-1500-2014 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y S&SO PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES AMBIENTALES PEATONALES SEGURAS, RAPS RESTREPO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., GRUPO No.2" No. de contrato que se certifica (IDU-1500-2014) en relación al contrato 1346 de 2014.	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de acción social etapa de estudios y diseños. • Plan de gestión social • Plan de manejo social de impactos • Identificación y evaluación de impactos sociales • Duracion: 2 años - Inicio el 04 de Noviembre del 2014 y finaliza el 05 de diciembre del 2016 	
Observaciones:		
Puntaje	5	
PUNTAJE TOTAL	15	

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ"

Observación General	Consortio Arco Bogotá Zipa	
CERTIFICACIÓN No. 1		
Objeto	<p>Agencia Nacional de Infraestructura certifica contrato 265 de 2012 "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y LOS TRAMOS DESAFECTADOS CORRESPONDIENTES A LOS CORREDORES LA DORADA - GUANÁ, PUERTO BERRÍO - CABAÑAS, FACATIVÁ - BOGOTÁ, BOGOTÁ - BELENCITO Y LA CARO - ZIPAQUIRÁ, QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITE A LA INTERVENCIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-PREDIAL, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. O-ATLA-00-99, SUS ADIICIONALES Y OTROSIS DE LA CONCESIÓN DE LA RED FÉRREA DEL ATLÁNTICO"</p> <p>CONSORCIO INTERFERREA ATLÁNTICO conformado por TNM LIMITED (20%), CONSULTORIA LATINOAMERICANA DE INGENIERIA S.A - CONLISA S.A. (50%) y ARDANUY INGENIERIA S.A. (30%)</p>	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> Informe gestión social, realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el plan social básico. Duración 3 años y 11 meses – Inicio 24 de julio 2012 y finaliza 23 de julio de 2016. 	
Observaciones:		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 2		
Objeto	<p>METRO CALI S.A. certifica contrato MC-915,104,10,01,2013 "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO, GRUPO 2"</p> <p>CONSORCIO INFRAESTRUCTURA MIO, integrado por ARDANUY SUCURSAL COLOMBIA con una participación de 60% y GSD PLUS S.A.S. con una participación del 40%</p>	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> Plan de manejo social Duración 3 años - Inicio el 11 de febrero de 2014 y finaliza el 28 de enero de 2017 	
Observación		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 3		
Objeto	<p>Promotora Ferrocarril de Antioquia S.A.S. certifica contrato 007 de 2017 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA, LEGAL, PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA REACTIVACIÓN DEL FERROCARRIL DE ANTIOQUIA COMO TREN MULTIPROPÓSITO ENTRE LA ESTACIÓN ALEJANDRO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA Y LA ESTACIÓN PUERTO BERRIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"</p> <p>UNION TEMPORAL INTERVENTORIA ESTRUCTUACION MULTIPROPOSITO FDA</p>	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación socioeconómica, verificación de la información sobre los impactos, aprobación plan de gestión social. Duración 19.5 meses - Inicio 9 octubre 2017 finaliza 31 diciembre 2019 	
Observaciones:		
Puntaje	5	
PUNTAJE TOTAL	15	

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ"

Observación General	Unión Temporal Bogota 2020	
CERTIFICACIÓN No. 1		
Objeto	Fondo de Adaptación certifica contrato 023 del 11 febrero 2013 "INTERVENTORÍA CONTRACTUAL DE LOS OPERADORES ZONALES DEL PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE AFECTADOS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011" CONSORCIO INTERVENTORIA RECONSTRUCCIÓN 2012 conformado por CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (33%), ENGEVIX ENGENHARIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA (34%), Y CUELLAS SERRAN GÓMEZ S.A. (33%), (contrato Ejecutado por CONSULTORIA COLOMBIA S.A. quien en la actualidad hace parte de la RED Global de WSP)	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • El componente social del programa tuvo como objeto la verificación del 114.875 beneficiados, la identificación de amenazas cerca de vivienda, las condiciones y poblaciones especiales. • Duración 42 Meses - Inicio el 4 de marzo del 2013 y finaliza el 3 de septiembre del 2016. 	
Observaciones:		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 2		
Objeto	OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. certifica contrato "CONSULTORÍA PARA EL SOPORTE ADMINISTRATIVO AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL OLEODUCTO BICENTENARIO". Consortio ETSA - CONCOL, constituido por ESTUDIOS TECNICOS S.A.S. y CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. e. (contrato Ejecutado por CONSULTORIA COLOMBIA S.A., quien en la actualidad hace parte de la Red Global de WSP)	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar una estrategia de socialización y acompañamiento en las áreas de influencia del proyecto y desarrollo de la responsabilidad social y empresarial AL brindar su apoyo con el fin de asegurar las prácticas, principios y valores que implican un compromiso de comportamiento ético y contribuyente al desarrollo y calidad de vida de los grupos de interés de Oleoducto Bicentenario. • Duración 18 meses - Inicio el 1 de enero del 2011 y finaliza el 30 de junio del 2012 	
Observación		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 3		
Objeto	CNE OIL & GAS S.A.S certifica "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL" CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. s(contrato Ejecutado por CONSULTORIA COLOMBIA S.A., quien en la actualidad hace parte de la Red Global de WSP)	
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de cada estudio se realizó la caracterización físico - biótica, socioeconómica y cultural, así como los procesos de información, socialización, participación y talleres de impacto con comunidades, entidades municipales y regionales. • Duración 36 meses - Inicio el 26 de octubre de 2015 y finaliza el 25 de octubre del 2018 	
Observaciones:		
Puntaje	5	
PUNTAJE TOTAL	15	

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ"

Observación General	Union Temporal Ferrea CEP
----------------------------	---------------------------

CERTIFICACIÓN No. 1	
Objeto	El GOBIERNO DEL ESTADO DE AMAZONAS certifica que la empresa ENGEVIX NGENHARIA E PROJETOS S/A ejecuto para UGPE - Unidad de Gestión de Proyectos Especiales el Gerenciamiento del programa social y medioambiental de los igarapés de manaus. No de contrato 001/2010-UGPE
Actividades asociadas:	Duración: 7 años - inicio el 1 de febrero del 2010 y finalizo el 30 de junio del 2017. Actividades de acompañamiento social a obras de infraestructura, o investigación sobre las condiciones socioeconomicas de las población, o intervención en desarrollo social. Plan de Comunicación Social.
Observaciones:	
Puntaje	5

CERTIFICACIÓN No. 2	
Objeto	El FONDO DE ADAPTACIÓN certifica que el CONSORCIO INTERVENTORIA RECONSTRUCCION 2012 conformado por CONSULTORIA COLOMBIANA S.A (33%), ENGEVIX
Actividades asociadas:	Duración: 3 años - inicio el 4 de marzo del 2013 y finalizo el 03 de septiembre del 2016. Actividades de acompañamiento social a obras de infraestructura, o investigación sobre las condiciones socioeconomicas de la poblacion o intervencion en desarrollo social.
Observacion	
Puntaje	5

CERTIFICACIÓN No. 3	
Objeto	CDHY - COMPAÑÍA DE DESARROLLO DE VIVIENDA Y URBANO certifica contrato No. 1,03,0,00/6,00,00,00/0401/04 al CONSORCIO ENGEVIX MAUBERTEC, constituido por la empresa ENGEVIX S/A y por la empresa MAUBERTEC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, que ejecutó para esta compañía de desarrollo de vivienda y urbano del estado de Sao Paulo - CDHU la Ejecucion de los servicios de gestion de emprendimiento en la fase de ejecucion de obras
Actividades asociadas:	Duración: 5 años - inicio el 6 de octubre del 2004 y finalizo el 18 de febrero del 2009. Actividades de apoyo de desarrollo social.
Observaciones:	
Puntaje	5

PUNTAJE TOTAL	15
----------------------	-----------

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ"

Observación General	Consortio Ciudad BZ
----------------------------	---------------------

CERTIFICACIÓN No. 1	
Objeto	Instituto Nacional de Vías certificación contrato no. 1584 de 2015 "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LAS CARRETERAS ROSAS-LA VEGA- SAN SEBASTIÁN, RUTA 25CC15 Y BOLÍVAR - SANTIAGO EN LA RUTA 1203, DEPARTAMENTO DE CAUCA". Consortio Consultores Viales 093
Actividades asociadas:	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión Ambiental y Social del Proyecto , Evaluación socio-economica del proyecto • Duración 19 meses – Inicio 18 de enero 2016 y finalización 18 de agosto de 2017
Observaciones:	
Puntaje	5

CERTIFICACIÓN No. 2	
Objeto	Interventoria integral (administrativa, financiera, contable , ambiental, social, juridica y tecnica) de la elaboración de diagnosticos estudios tecnicos , ajuste a diseños o diseños integrales , construccion y puesta en funcionamiento de las obras de infraestructura educativa -ubicadas en el departamento de Choco grupo 16 y grupo 17
Actividades asociadas:	Plan de Gestión Social • Etapa 1 - 13 de noviembre 20015 - 01 de abril 2016 (4 meses) Etapa 2 - 7 de Junio 2016- 16 marzo 2017 (9meses) Total 13 meses
Observacion	
Puntaje	5

CERTIFICACIÓN No. 3	
Objeto	El Instituto Nacional de Vías certifica el contrato del Consortio Civiltec Incoplan "Estudios y diseños para la rehabilitación de los sectores la Cabuya- Saravena , Tame Corocoro , Corocoro, Arauca , estudios y diseños a Fase III de la Variante de Arauca Modulo 2"
Actividades asociadas:	Actividades de socialización del proyecto con las comunidades para dimencionar el alacanze de la obra y hacer propuestas.
Observaciones:	21 meses – Inicio 15 de marzo 2012 y finalización 30 de Noviembre de 2014
Puntaje	5

PUNTAJE TOTAL	15
----------------------	-----------

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

Observación General **Consortio Tren AP**

CERTIFICACIÓN No. 1	
Objeto	El FONDO DE ADAPTACIÓN certifica que celebro con el señor G.O.C. SUCURSAL COLOMBIA el contrato No. 2013-C-0058-14-CFA003 cuyo objeto es la subrogación de la posición de contratante del contrato CFA 003 de 2014 celebrado entre la La caja de compensación familiar nariño y G.O.C Sucursal colombia cuyo objeto es la Interventoria tecnica, administrativa, financiera, contable, juridica y ambiental sobre el contrato de obra sobre la construccion del la E.S.E Hospital Divino Niño en el ;Municipio de tumaco en el Departamento.
Actividades asociadas:	Inicio 9 de junio 2014- final 5 de junio 2016 (1 año 11 meses). Actas de vecindad, registros fotograficos, hacer cumplir requerimientos socio-ambientales.
Observaciones:	
Puntaje	5

CERTIFICACIÓN No. 2	
Objeto	Consultoría Especializada para la Estructuración de la Solución Técnica, Económica , legal y Socio-ambiental , de la red Ferrea del Pacífico Tramo Buga-Buenaventura
Actividades asociadas:	Analisis social, revisión de condiciones socioeconomicas de la población.
Observacion	NO HAY CONTRATO O CERTIFICACION NO HAY FECHA DE INICIO Y FINALIZACION
Puntaje	0

CERTIFICACIÓN No. 3	
Objeto	La suscrita secretaria general del fondo de adaptación certifica que EL FONDO DE ADAPTACIÓN celebro con G.O.C SUCRUSAL COLOMBIA el contrato No. 093 de 2014 suscrito el 24 de enero de 2014 cuyo objeto es: " el interventor se compromete con el fondo a ejercer la interventoria integral para la constucción de las obras de rehabilitación y/o reconstruccion y mitigación de sistemas de acueducto y alcantarillado afectados por el fenomeno de la niña 2010-2011 en los departamentos de Boyacá, Meta y Santander".
Actividades asociadas:	Inicio 10 de marzo 2014 final 9 junio de 2018, Plazo 3 años 3 meses. Caracteriacion de zonas de influencia impactada, cumplimiento de medidas de gestion social, impactos sociales generados por proyectos, divulgacion y socializacion de los proyectos.
Observaciones:	
Puntaje	5

PUNTAJE TOTAL	10
----------------------	-----------

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ"

Observación General	Consortio Supervisor ZIPA
----------------------------	---------------------------

CERTIFICACIÓN No. 1	
Objeto	El Intituto Nacional de Concesiones certifica que El Consorcio Gerenciar ejecutó el contrato no 035 de 2006 "Interventoria Integral de contrato de concesión y Explotación de la Red Ferrea del Pacifico , debiendo realizar, verificar, analizar y conceptuar permanentemente sobre todos los aspectos tecnicos, socio-ambientales, prediales , financieros , operativos juridicos , administrativos relacionados con el Contrato de Concesión de la Red Ferrea del Pacifico no 09- CONP-98"
Actividades asociadas:	3 años 8 meses – Inicio 18 de julio 2006 y finalización 30 de marzo de 2010. Emitir conceptos sociales. 2. Vigilar el cumplimiento de los programas y planes de manejo ambientales y sociales 3, seguimiento a la aplicación del Plan de Gestión Social.
Observaciones:	
Puntaje	5

CERTIFICACIÓN No. 2	
Objeto	El Fondo de Adaptación certifica el acta de entrega de la etapa I del contrato de obra no 185 de 2013 por parte de Consorcio Estructuración Vial. Consultoría especializada para la estructuración integral de los corredores Viales: 1. Bogotá -Bucaramanga, 2. Bucaramanga -Pamplona 3. Duitama -Pamplona, 4. Norte de Santander, Transversales Cusiana -Carare Boyaca y 6. Manizales -Honda -Villeta, de acuerdo con los estudios previos , los terminos y condiciones contractuales y los documentos que los conforman de la convocatoria cerrada FA-CC-22-2013.
Actividades asociadas:	Plazo final 18 meses , 25 noviembre 2013 final 24 octubre 2014. prorroga 5 meses 24 octubre- 25 marzo 2015 segunda prorroga 2 meses hasta el 24 mayo 2015. Estudio Ambiental y Social
Observacion	
Puntaje	5

CERTIFICACIÓN No. 3	
Objeto	Contrato de Consultoría no. 2121822 liquidado entre El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y Consorcio Consultoría Concesion Viales
Actividades asociadas:	3 años Inicio 6 de julio 2012 y finalización 31 de julio de 2015. Estudio Ambiental Social y Predial
Observaciones:	
Puntaje	5

PUNTAJE TOTAL	15
----------------------	-----------

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO

Convocatoria	FCO-I-005-2020
Objeto	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

Observación General	Union Temporal Tren C&P de Bogotá y Zipaquirá 2020	
CERTIFICACIÓN No. 1		
Objeto	Asesoría Legal en la estructuración de la infraestructura de distribución de agua potable y prestación del servicio de acueducto a 12 comunidades étnicas del departamento de la Guajira. Corporación Compartamos con Colombia certifica a Gomez- Pinzón Abogados s.a.s	
Actividades asociadas:	17 meses – Inicio 25 de Abril 2018 y finalización 30 de septiembre de 2019. Análisis del alcance de la consulta previa, las condiciones particulares de las comunidades étnicas con miras a la satisfacción de sus necesidades, garantizar la adopción social de la infraestructura conforme a las condiciones socioeconómicas y étnicas.	
Observaciones:		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 2		
Objeto	Servicios Jurídicos para asesorar Legalmente la estructuración de una intervención de desarrollo social por medio de jornadas de educación jurídica en el posconflicto en participación ambiental con los líderes de la comunidad de Rio Quito , Chocó y la elaboración de una acción de tutela y una acción popular con la finalidad de proteger el medio ambiente y los derechos fundamentales de la comunidad . Fundación Probono Colombia certifica a Gomez- Pinzón Abogados s.a.s	
Actividades asociadas:	12 meses – Inicio 1 de Diciembre 2018 y finalización 31 de diciembre de 2019. Análisis del contexto de la comunidad, identificación de necesidades jurídicas , dictar jornada jurídica de educación en participación ambiental , taller sobre territorio, derechos y deberes .	
Observación		
Puntaje	5	
CERTIFICACIÓN No. 3		
Objeto	Innova Solar Colombia contrato a Gomez- Pinzón Abogados S.A.S para asesoría legal para la estructuración del proyecto de generación fotovoltaico flotante en la Isla de Providencia	
Actividades asociadas:	Alcance consulta previa , aceptación del proyecto por parte de la comunidad raizal, adopción social de la infraestructura conforme a las condiciones socioeconómicas y étnicas	
Observaciones:	No se presenta una fecha de inicio y terminación	
Puntaje	0	
PUNTAJE TOTAL	10	

CONVOCATORIA PÚBLICA N° FCO-I-005-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE SE ADELANTA EN FINDETER, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y DE EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN SOCIAL DE UN TREN DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Técnica - Experiencia Específica Adicional.	Hasta 45 puntos
Experiencia en Inclusión Social y Equidad de Género	Hasta 15 puntos
Evaluación Económica	Hasta 40 puntos
TOTAL	100 puntos

No.	PROPONENTE	Experiencia específica adicional - Hasta 45 puntos	Experiencia en Inclusión Social y Equidad de Género - Hasta 15 puntos	Evaluación económica - Hasta 40 puntos	Puntaje a descontar por multas *	TOTAL CALIFICACIÓN	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U	45	15	37,83		97,83	6
2	CONSORCIO FERREO CYC	45	15	39,14		99,14	3
3	CONSORCIO PSS 005	45	15	39,39		99,39	2
4	CONSORCIO ARCO BOGOTÁ ZIPA	45	15	39,59		99,59	1
5	UNIÓN TEMPORAL BOGOTÁ 2020	45	15	38,81	-10	88,81	8
6	UNION TEMPORAL FERREA CEP	45	15	38,31		98,31	5
7	CONSORCIO CIUDAD BZ	30	15	39,18	-10	74,18	9
8	CONSORCIO TREN AP	45	10	35,84		90,84	7
9	CONSORCIO SUPERVISOR ZIPA	45	15	39,05		99,05	4
10	UNION TEMPORAL TREN C&P DE BOGOTÁ Y ZIPAQUIRÁ 2020	15	10	38,07		63,07	10

NOTA: * EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES:

Una vez realizada la ponderación de todos los criterios de calificación de las propuestas habilitadas. La entidad tendrá en cuenta las cláusulas penales de apremio, cláusulas penales (no apremio), multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontará DIEZ (10) puntos al proponente por la aplicación de CADA cláusula penal de apremio, multa, o incumplimiento parcial, impuesta dentro de los TRES (3) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista.

La entidad descontará TREINTA (30) puntos al proponente por CADA declaratorias de incumplimiento total, terminación unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Se descontarán 10 puntos, al proponente frente al cual FINDETER haya formulado denuncia penal por presuntos hechos punibles que se hayan presentado en procesos de contratación adelantados por la Entidad y en los cuales él haya participado como proponente plural o singular. En el evento de existir más de una denuncia instaurada por FINDETER, por cada una se descontarán 10 puntos adicionales.

Para el caso de uniones temporales y consorcios este descuento se efectuará por CADA cláusula penal de apremio, multa, o declaración de incumplimiento parcial o total, terminación unilateral o caducidad del contratista, denuncia penal (Proponente dentro del presente proceso), impuestas o declaradas a cada integrante.

El descuento de que trata este numeral se efectuará del puntaje obtenido por el proponente en la totalidad de todos los criterios de ponderación.