

**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER**

**INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN ECONOMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

**(ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No. FCO-I-046-2020.**

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO”

De conformidad con lo establecido en el numeral 33. *METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS*, del CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO I “GENERALIDADES” de los Términos de Referencia, que prevé “(...) De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y asignación de puntaje, se elaborará y publicará el **Informe de verificación económica y asignación de puntaje (Orden de Elegibilidad)** en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.

Vencido el término anterior, en las fechas establecidas en el cronograma, los evaluadores realizarán el análisis de las observaciones presentadas al Informe de evaluación de los criterios de ponderación, determinarán el método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y elaborarán y publicarán el **Informe Definitivo de Evaluación y Calificación y asignación de puntaje con el respectivo Orden de Elegibilidad**. (...).”

En atención a lo anterior, los proponentes podían dentro del término perentorio establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad se subsanara, modificara o mejorara su propuesta. El plazo de traslado del informe fue **hasta las 05:00 p.m. del día dos (02) de octubre de dos mil veinte (2020)**.

Se deja constancia, que no hubo observación en el plazo de traslado de la evaluación preliminar del informe evaluación económica, demás criterios de calificación y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) de los proponentes que resultaron habilitados.

Que se ratifica el informe y su correspondiente orden de elegibilidad obtenido, de acuerdo con la evaluación realizada y publicada el día 01 de octubre de 2020, el cual se anexa y forma parte integral del presente informe.

Para constancia, se expide en Bogotá D.C. a los seis (06) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER**

**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER**

**CONVOCATORIA PÚBLICA No. FCO-I-046-2020**

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO.

**INFORME EVALUACIÓN ECONOMICA, DEMÁS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

De conformidad con lo establecido en el numeral “33. METODOLOGÍA Y VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS”, del CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO I “GENERALIDADES” de los Términos de Referencia, que prevé “(...) De la verificación económica y la determinación del método y ponderación económica de las propuestas habilitadas y asignación de puntaje, se elaborará y publicará el **Informe de verificación económica y asignación de puntaje (Orden de Elegibilidad)** en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas y al que los proponentes podrán formularle observaciones.(...)”. Por lo cual, dentro del plazo perentorio establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el **Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje** de los proponentes que resultaron habilitados, y su correspondiente **Orden de Elegibilidad** obtenido, de acuerdo con la evaluación realizada.

Los proponentes podrán, dentro del término perentorio establecido en el cronograma del presente proceso de selección, formular observaciones a dicho informe, sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta. **Para la presente convocatoria será hasta las 05:00 p.m., del día dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020).**

De acuerdo con lo anterior del presente informe se anexa las evaluaciones, asignación de puntaje y orden de elegibilidad en los criterios de ponderación establecidos.

---

Para constancia, se expide en Bogotá D.C. el primer (1) día del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

**FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER.**

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO"

VERIFICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROPONENTE: CONSORCIO EQUIDAD

1. FASE 1.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO PRESENTADO
Interventoría al Estudio de Factibilidad	\$ 247.950.000,00	\$ 247.950.000
<b>VALOR TOTAL FASE 1</b>	<b>\$ 247.950.000,00</b>	<b>\$ 247.950.000</b>
2. FASE 2.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO PRESENTADO
Interventoría a los Diseños Detallados	\$ 487.650.000,00	\$ 487.650.000
<b>VALOR TOTAL FASE 2</b>	<b>\$ 487.650.000,00</b>	<b>\$ 487.650.000</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (FASE 1 + FASE 2)</b>	<b>\$ 735.600.000,00</b>	<b>\$ 735.600.000</b>

VALOR MÍNIMO FASE 1	VALOR MÁXIMO FASE 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO FASE 1	VERIFICACIÓN MÁXIMO FASE 1
\$ 232.743.870,00	\$ 258.604.300,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO FASE 2	VALOR MÁXIMO FASE 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO FASE 2	VERIFICACIÓN MÁXIMO FASE 2
\$ 464.435.559,00	\$ 516.039.510,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO PE (FASE 1 + FASE 2)	VALOR MÁXIMO PE (FASE 1 + FASE 2)	VERIFICACIÓN MÍNIMO PE (FASE 1 + FASE 2)	VERIFICACIÓN MÁXIMO PE (FASE 1 + FASE 2)
\$ 697.179.429,00	\$ 774.643.810,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizan observaciones a la evaluación económica

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO"

VERIFICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROPONENTE: IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE S.A.U

1. FASE 1.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO PRESENTADO
Interventoría al Estudio de Factibilidad	\$ 235.424.430,00	\$ 235.424.430
<b>VALOR TOTAL FASE 1</b>	<b>\$ 235.424.430,00</b>	<b>\$ 235.424.430</b>
2. FASE 2.		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR OFERTADO PRESENTADO
Interventoría a los Diseños Detallados	\$ 487.013.110,00	\$ 487.013.110
<b>VALOR TOTAL FASE 2</b>	<b>\$ 487.013.110,00</b>	<b>\$ 487.013.110</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (FASE 1 + FASE 2)</b>	<b>\$ <u>722.437.540,00</u></b>	<b>\$ 722.437.540</b>

VALOR MÍNIMO FASE 1	VALOR MÁXIMO FASE 1	VERIFICACIÓN MÍNIMO FASE 1	VERIFICACIÓN MÁXIMO FASE 1
\$ 232.743.870,00	\$ 258.604.300,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO FASE 2	VALOR MÁXIMO FASE 2	VERIFICACIÓN MÍNIMO FASE 2	VERIFICACIÓN MÁXIMO FASE 2
\$ 464.435.559,00	\$ 516.039.510,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO PE (FASE 1 + FASE 2)	VALOR MÁXIMO PE (FASE 1 + FASE 2)	VERIFICACIÓN MÍNIMO PE (FASE 1 + FASE 2)	VERIFICACIÓN MÁXIMO PE (FASE 1 + FASE 2)
\$ 697.179.429,00	\$ 774.643.810,00	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES: No se realizan observaciones a la evaluación económica

**INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA**

**FCO-I-046-2020**

Objeto: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO”

Fecha de diligenciamiento: 29/09/2020

Proponentes: CONSORCIO EQUIDAD

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del PE	Valor Máximo del PE	CONSORCIO EQUIDAD	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU
Valor Ofertado Total FASE 1: Interventoría al Estudio de Factibilidad	\$ 258.604.300,00	\$ 232.743.870,00	\$ 258.604.300,00	\$ 247.950.000,00	\$ 235.424.430,00
Valor Ofertado Total FASE 2: Interventoría a los Diseños Detallados	\$ 516.039.510,00	\$ 464.435.559,00	\$ 516.039.510,00	\$ 487.650.000,00	\$ 487.013.110,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO FINAL</b>	<b>\$ 774.643.810,00</b>	<b>\$ 697.179.429,00</b>	<b>\$ 774.643.810,00</b>	<b>\$ 735.600.000,00</b>	<b>\$ 722.437.540,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO</b>				\$ 735.600.000	\$ 722.437.540

1 definición Corte Constitucional, Sentencia T-875/00

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Archivo No. 2 - Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:**

### Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

#### 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
29/09/2020	\$ 3.859,90

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 29/09/2020 19:30:43  
Refrescar - Imprimir - Exportar

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha - hora y lugar según corresponda
Apertura y Publicación de los Términos de Referencia, estudio previo, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	20 de agosto de 2020
Audiencia de aclaración de Términos de Referencia	27 de agosto de 2020 Hora: 10:00 a.m.  Se realizará mediante reunión virtual por la Plataforma tecnológica para la reunión: TEAMS MICROSOFT o en su defecto por SKYPE. Estar atento a invitación electrónica a enviarse previamente.
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos.	Hasta el 28 de agosto de 2020 Hasta las 5:00 p.m. A través del correo electrónico: <a href="mailto:tercerosfindeter@findeter.gov.co">tercerosfindeter@findeter.gov.co</a>
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, además cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	03 de septiembre de 2020
Cierre - plazo máximo de presentación - remisión de oferta - Archivos No. 1 y 2 y Apertura de Archivo No. 1	Hasta el día 11 de septiembre de 2020 Hasta las 10:00 a.m. A través del correo electrónico: <a href="mailto:tercerosfindeter@findeter.gov.co">tercerosfindeter@findeter.gov.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	17 de septiembre de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes.	Desde el 17 de septiembre de 2020 Hasta el 22 de septiembre de 2020 Hasta las 5:00 p.m. A través del correo electrónico: <a href="mailto:tercerosfindeter@findeter.gov.co">tercerosfindeter@findeter.gov.co</a>
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.	25 de septiembre de 2020
Apertura Archivo No. 2 - Propuesta económica y demás criterios de calificación de las propuestas habilitadas.	28 de septiembre de 2020 Hora: 02:00 p.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación y asignación de puntaje (orden de elegibilidad).	01 de octubre de 2020

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

FCO-I-046-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

--	--	--	--

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 774.643.810,00	TRM:	29/09/2020
Fecha evaluación:	29/09/2020	P. MAYOR:	735.600.000,00
		P. MENOR:	722.437.540,00
			3859,90
			729.018.770,00
			732.309.385,00
			728.989.063,31
			722.437.540,00

Metodo de PONDERACION: 4 - MENOR VALOR

VER TABLA DE RANGO
90
90
90
4

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA

PROPONENTE	PRESUPUESTO	Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4	TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
CONSORCIO EQUIDAD	\$ 735.600.000,00	68,74	69,37	68,73	<u>68,7474549</u>	68,7474549	735.600.000,00
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU	\$ 722.437.540,00	69,37	69,06	69,37	<u>70,0000000</u>	70,0000000	-

I	\$ 1.458.037.540,00
n=	2,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 729.018.770,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 729.018.770,00
Vmax=	735.600.000,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 732.309.385,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 728.989.063,31
	\$ 728.989.063,31
MAX:	\$ 735.600.000,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 722.437.540,00



British Embassy  
Colombia



**EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO**

<b>Convocatoria</b>		<b>FCO-I-046-2020</b>			
<b>Objeto</b>		LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO"			
<b>EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO</b>	<b>NUMERO DE CERTIFICADOS Y/O CONTRATO QUE CUMPLE CONDICIONES</b>	<b>PUNTOS</b>			
	Uno (1)	15			
	Maximo Dos (2)	30			
<b>Observación General</b>	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA PROPPUESTA <b>IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE</b>				
<b>CERTIFICACIÓN No. 1</b>					
<b>Objeto</b>	El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) certifica que la empresa firma IDOM INGENIERIA S.A. de C.V. fue adjudicataria y contratista del proyecto "Proyecto piloto integral del vivienda y renovacion urbanistica en las colonias de vista hermosa, nueva capital y buena vista (tegucigalpa, Republica de honduras)).				
<b>Actividades asociadas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnóstico: elaboración de censo, encuestas, entrevistas con actores claves, elaboración de fichas con la infraestructura existente, elaboración de grupos focales y mesas de participación, elaboración de diagnóstico en términos sociales, legales, físicoambiental- vulnerabilidad y económicos.</li> <li>• Desarrollo del Plan Maestro: propuesta de intervención en el ámbito de la mejora de las condiciones materiales de vida, propuesta de intervención en el ámbito del desarrollo económico, propuesta de intervención en el ámbito del desarrollo económico, propuesta de intervención en los ámbitos social y de fomento de la cohesión comunitaria.</li> </ul>				
<b>Observaciones:</b>	•Duración 13 meses – Inicio 11 de mayo 2009 y finalización 11 de junio del 2010.				
<b>Puntaje</b>	<b>15</b>				
<b>CERTIFICACIÓN No. 2</b>					
<b>Objeto</b>	El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) certifica que la empresa IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE ha realizado los trabajo correspondientes al contrato de Servicios Profesionales de Consultoría para realizar los "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA-FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE VULNERABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIOÓN, EQUIPAIENTO, PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y MANTENIMIENTO, BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DE OBRA CON SERVICIO PÚBLICO, DEL SISTEMA DE TREN RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP) DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA (GAM)".				
<b>Actividades asociadas:</b>	• Los estudios técnicos ambientales, sociales, de evaluación de vulnerabilidad y de género.				
<b>Observacion</b>	• Duración 14 meses – Inicio el 12 de marzo de 2019 y finalizo el 30 de mayo de 2020.				
<b>Puntaje</b>	<b>15</b>				
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>30</b>				



British Embassy  
Colombia



**EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO**

Convocatoria		FCO-I-046-2020			
Objeto		LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO"			
EVALUACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO	NUMERO DE CERTIFICADOS Y/O CONTRATO QUE CUMPLE CONDICIONES	PUNTOS			
	Uno (1)	15			
	Máximo Dos (2)	30			
Observación General	EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO PARA PROPUESTA <b>CONSORCIO EQUIDAD</b>				
<b>CERTIFICACIÓN No. 1</b>					
Objeto	Proactiva Aguas del Archipiélago SA ESP ahora Veolia aguas del archipiélago SA ESP Certifica con el numero de contrato Q15100 que la empresa TECNIESTRATEGIA cuyo objeto es "Realizar la direccion de la iterventoria y la interventoirra tecnica especializada en tema de ingenieria, aspectos ambientales, instrumentos economicos, evaluacion social proyecciones de demanda, ademas de topografia, geotecnica, estructuras y construccion, a la consultoria encargada de elaborar el plan directos del recurso hidrico para la isla de San andres".				
Actividades asociadas:	Realizar la interventoria a las actividades relacionadas con el componente social que realizó el consultor (CDM Smith) dentro de las cuales se encontraron la caracterización económica y social. Diagnostico social: condiciones sociales, salud publica, aspectos educativos, organizacion civicas, nivel de ingresos, disponibilidad de recursos humanos, percepcion de la comunidad frente al servicio de acueducto y alcantarillado. Diagnóstico de la situación socioeconómica actual de San Andrés, realizando una caracterización económica y social y analizando los diferentes indicadores de la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Adicionalmente se realiza un análisis de la percepción de la comunidad frente al servicio de abastecimiento de agua y recolección de las aguas residuales, en la zona urbana y rural.				
Observaciones:	Duracion 16 meses - Inicio el 01 de Octubre de 2015 y finalizo el 30 de enero del 2017 Tiempo de ejecución adicional: 5,5 Meses - Fecha de finalización: Julio 14 de 2017				
Puntaje	15				
<b>CERTIFICACIÓN No. 2</b>					
Objeto	LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC certifica al GRUPO DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S.-GRUPO IGEI S.A.S., ejecutó para la CVC el Contrato No. 0623 de 2017, cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO RESULTANTRE DEL CONCURSO DE MERITOS No. 028 de 2017, QUE TIENE POR OBJETO" REALIZAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA UN ACUEDUCTO REGIONAL DEL RIO CAUCA EN LOS MUNICIPIOS DE CALI Y JAMUNDI".				
Actividades asociadas:	Complementación de la estructura línea base ambiental, socio cultural, etnica y de genero. Estudios y evaluación sociocultural, étnica y de género a nivel de factibilidad.				
Observacion	Duracion 12 meses - Inicio el 18 de diciembre del 2017 y finalizo el 27 de diciembre del 2018 Plazo adicional: 16 meses				
Puntaje	15				
<b>PUNTAJE TOTAL</b>	<b>30</b>				

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: “ESTUDIOS DE ALTERNATIVAS, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DE DETALLE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR INCLUYENDO LOS COMPONENTES TÉCNICOS, LEGALES Y FINANCIEROS, GESTION SOCIAL Y EQUIDAD DE GENERO”

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Evaluación Económica	Evaluación Experiencia en Inclusión Social y Equidad de Género	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
2	CONSORCIO EQUIDAD	\$ 735.600.000,00	68,7474549	30,0000000	0,0000000	98,7474549
1	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU	\$ 722.437.540,00	70,0000000	30,0000000	0,0000000	100,0000000

**Observación:** No se realizan descuentos por el Factor Cumplimiento Contratos anteriores.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad al proponente IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE SAU con un puntaje total de 100,0000000 y un valor ofertado de \$722.437.540,00