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FORMATOS 

FORMATO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Señores 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER. 
Calle 103 # 19-20. 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA PÚBLICA No. FDT-I-066-2021. 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria 
cuyo objeto es contratar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
JURÍDICA, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSULTORIA PARA 
REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Y SEGURA Y DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VILLAVICENCIO”. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en 
el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte 
del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante.  
 
En mi calidad de proponente declaro: 
Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas 
y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos 
en ellos exigidos. 

1. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos 
a que se refiere el numeral anterior. 

2. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. 
Entendiendo su estructura y metodología. 

3. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, 
cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales 
de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, 
respectivamente. 

4. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 
5. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que 

debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones 
climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de 
la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

6. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles 
de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la 
suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de 
formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal. 

7. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los 
integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos 
incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad  y demás prohibiciones consagradas en 
la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los términos de 
referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección. 

8. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y 
declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
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oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener 
respuestas a mis inquietudes. 

9. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas en los Términos de Referencia, estudios previos, 
sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

10. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de 
resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria 
no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

11. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales 
requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que 
proceda.  

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. 
[Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

13. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ 
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, 
es veraz y susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA:  
Nombre o Razón Social del Proponente:  CONSORCIO MOVILIDAD ISI 
Documento de identidad o NIT: N/A
Representante Legal: GLORIA EUGENIA MOLINA PARRA
País de Origen del Proponente: COLOMBIA
País de Origen de INGEPLAN.CO SAS: COLOMBIA
País de Origen de IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA: COLOMBIA
País de Origen de SOLINPRO: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía 
de seriedad de la propuesta.  
 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: CRA 47 # 93-20
Ciudad: Bogotá 
Teléfono Móvil: 320 9391842, 310 8847368,310 2208549  
Correo  Electrónico:  juanpablo.munoz@concolombianos.com,  drodriguez@solinproltda.com.co, 
gmolina@ivarssonasociados.com 
 
Atentamente,  
 

Firma: 

Nombre: GLORIA EUGENIA MOLINA
C.C.: 37.832.368
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Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2021-1051285

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que GLORIA EUGENIA MOLINA PARRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 37832368, 
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión 
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68000-01531 desde el 18 de Diciembre de 
1978, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3073.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de 
Octubre del año dos mil veintiuno (2021).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

6



7

CERTIFICADO 
DE EXISTENCIA

INGEPLAN.CO SAS



 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 4 de octubre de 2021 Hora: 11:01:59

                                       Recibo No. AB21425614

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21425614DE1E8

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        INGEPLAN.CO SAS                                 
Nit:                 800.169.622-1                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00509147
Fecha de matrícula:   30 de julio de 1992
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  16 de marzo de 2021
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Carrera 47 93 20
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico: juanpablo.munoz@concolombianos.com
Teléfono comercial 1:               3209391842
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Carrera 47  93 20
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
juanpablo.munoz@concolombianos.com
Teléfono para notificación 1:           3209391842
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 4 de octubre de 2021 Hora: 11:01:59

                                       Recibo No. AB21425614

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21425614DE1E8

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Escritura  Pública  No.  899 Notaría 39 de Santa Fe de - Bogotá del 21
de  julio  de  1.992,  inscrita  el  30  de julio de 1.992 bajo el No.
373.210  del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada:
M.U.R. PROYECTOS LTDA.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Acta  Sin  Núm.  de  la Junta de Socios, del 27 de junio de 2019,
inscrita  el 31 de Julio de 2019 bajo el número 02491873 del libro IX,
la  sociedad  de la referencia se cambió su nombre de: M U R PROYECTOS
LTDA, por el de: MUR PROYECTOS S.A.S.
 
Por  Acta  sin  Núm.  de  la Junta de Socios, del 27 de junio de 2019,
inscrita  el 31 de Julio de 2019 bajo el número 02491873 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad  por  Acciones  Simplificada bajo el nombre de: MUR PROYECTOS
S.A.S.
 
Por  Acta No. 3 del 23 de marzo de 2021 de la Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta  Cámara  de Comercio el 27 de Marzo de 2021, con el
No.  02678615 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social de MUR PROYECTOS S.A.S. a LA CONSULTORA SAS.
 
Por  Acta  No.  4 del 6 de mayo de 2021 de la Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 7 de mayo de 2021, con el No.
02703018  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón
social de LA CONSULTORA SAS a INGEPLAN.CO SAS.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
31 de diciembre de 2032.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 4 de octubre de 2021 Hora: 11:01:59

                                       Recibo No. AB21425614

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21425614DE1E8

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
La  sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades:
1.  La  sociedad  podrá realizar cualquier actividad civil o comercial
lícita  dentro  del  territorio  nacional y extranjero. 2. Planeación,
organización,  desarrollo, ejecución y sistematización de la actividad
de  la ingeniería civil, la arquitectura, la minería, la ecología y la
geología,  en  todas  sus  especializaciones  y primordialmente en las
áreas   de  estudio,  diseño,  consultoría,  asesoría,  interventoría,
urbanismo,  investigación  y desarrollo. 3. Prestación de servicios de
diseño,  promoción,  gestión, provisión, comercialización, desarrollo,
ejecución,    construcción,   evaluación,   investigación,   asesoría,
estudios    y    diseños,    planeación,    auditoría,    supervisión,
interventoría,  inspección,  fiscalización  y  consultoría  de planes,
programas  y  proyectos  en los temas y sectores de infraestructura de
transporte,  vías, aeropuertos, puertos, saneamiento básico, servicios
públicos   y   privados,  financiero,  minero  energético,  educación,
alimentos,    cultura,    social,   tecnologías   de   información   y
comunicaciones,   salud,  educación,  vivienda,  comercio,  solidario,
agropecuario,   turismo,  infraestructura,  seguridad,  convivencia  y
seguridad    ciudadana,    descentralización,    desarrollo    urbano,
ordenamiento  territorial,  planeación  de  transporte,  señalización,
medio  ambiente,  forestal,  gestión  social  y ambiental, gestión del
riesgo,  residuos  sólidos,  sistemas  de  información geográfica SIG,
responsabilidad  social  empresarial, participación ciudadana, cultura
ciudadana,  con entidades públicas y privadas, nacionales, extranjeras
o   entidades   internacionales   o  multilaterales.  4.  Celebración,
ejecución,  liquidación  directa  o  indirectamente,  de toda clase de
contratos  a  nivel nacional o internacional que involucren cualquiera
de  las  fases  de  un  proyecto  tales como y sin limitarse: asesoría
técnica,   consultoría,  obra,  concesión,  estudio  de  factibilidad,
cálculo,  diseño,  interventoría,  auditoria,  gerencia  de proyectos,
construcción,    montaje,   operación,   mantenimiento,   explotación,
administración,  recolección  o  procesamiento de información o datos,
logística,  auditoría  de  sistemas,  auditoría contable, auditoría de
cuentas  médicas, auditoría en salud. 5. Estudio, diseño, supervisión,
interventoría,   construcción,  operación,  mantenimiento,  concesión,
gestión  y  gerencia  de  proyectos  de infraestructura o de cualquier
sector  de  la  economía  y  de todos los servicios necesarios para la
realización  y  ejecución  de  los mismos. 6. Apoyar la formulación de
políticas  públicas  y  planes  de  ordenamiento  territorial  de  las
administraciones  locales,  distritales, nacionales e internacionales.
7.   Realizar   evaluaciones  de  impacto  de  programas  y  políticas
 
                                           Página 3 de 8

10



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 4 de octubre de 2021 Hora: 11:01:59

                                       Recibo No. AB21425614

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21425614DE1E8

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

públicas;  estructuración  y  evaluación  económica  y  financiera  de
proyectos;  diseño  de  políticas  públicas;  diseño  de  sistemas  de
seguimiento  y  monitoreo.  Para el desarrollo de su objeto social, la
sociedad  podrá:  Llevar  a  cabo,  en general, todas las operaciones,
actos  y contratos necesarios y convenientes, de cualquier naturaleza,
para  el  cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación
directa  con  el  objeto  mencionado  y  los que tengan como finalidad
ejercer   los   derechos   o   cumplir   las  obligaciones  legales  o
convencionalmente  derivados  de  la existencia y funcionamiento de la
compañía,   así   como,   cualquier   actividad   similar,   conexa  o
complementaria  o  que  permitan  facilitar  o  desarrollar  el objeto
social  de  la  compañía;  establecer,  adquirir, operar y administrar
otras  oficinas  en Colombia o en el Exterior; comprar, vender, gravar
o  enajenar  toda  clase  de  bienes  muebles  o  inmuebles; adquirir,
conservar,  usar  y enajenar patentes, derechos de registro, permisos,
privilegios,  derecho de propiedad industrial, procedimientos, marcas,
lemas  y  nombres  industriales  y comerciales registrados o que en lo
sucesivo  se  registren,  relativos  a las actividades de la sociedad;
dar  o  tomar  en arrendamiento o comodato bienes muebles o inmuebles;
emitir  acciones  o bonos, fusionarse, escindirse, financiar negocios,
dar,  aceptar,  negociar,  pagar,  endosar,  cancelar,  vender títulos
valores    de   toda   clase;   designar   apoderados   judiciales   y
extrajudiciales.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $2.000.000,00
No. de acciones    : 100,00
Valor nominal      : $20.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $2.000.000,00
No. de acciones    : 100,00
Valor nominal      : $20.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $2.000.000,00
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No. de acciones    : 100,00
Valor nominal      : $20.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  representación  legal  de  la  sociedad  por acciones simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista o no,
quien  tendrá un Suplente que lo reemplazará en sus faltas o ausencias
permanentes  o  temporales, designado para un término de un año por la
Asamblea General de Accionistas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
La  sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante   terceros   por   el   Representante   Legal,  quien  no  tendrá
restricciones  de  contratación  por  razón  de la naturaleza ni de la
cuantía  de  los  actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el
Representante  Legal  podrá  celebrar  o  ejecutar  todos  los actos y
contratos  comprendidos  en  el  objeto  social  o  que  se relacionen
directamente  con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
Representante  Legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar  en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En
las  relaciones  frente  a  terceros, la sociedad quedará obligada por
los  actos  y  contratos  celebrados  por  el  Representante Legal. El
Representante  Legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar  en todas las circunstancias en nombre de la sociedad. En
las  relaciones  frente  a  terceros, la sociedad quedará obligada por
los  actos  y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está
prohibido  al  Representante Legal y a los demás administradores de la
sociedad,  por  sí  o  por interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma  o  modalidad  jurídica  préstamos  por  parte  de la sociedad u
obtener  de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de
garantía  de  sus  obligaciones  personales.  El  Representante  Legal
suplente tendrá las mismas facultades que el principal.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
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Por  Acta  No.  3  del  7  de  septiembre  de  2019,  de  Asamblea  de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 12 de septiembre
de 2019 con el No. 02505262 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Representante     Juan     Pablo    Muñoz   C.C. No. 000000080854607 
Legal             Andrade                                            
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Suplente          Sandra         Carolina   C.C. No. 000000052778495 
                  Cardozo Perez                                      
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.   FECHA      NOTARIA       FECHA Y NO. INSCRIPCION
     3.458    31-VII-1.995  42 STAFE BTA   4-X-1.995  511159
 
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No. 0003429 del 27 de junio    00834009  del  4  de  julio  de
de  2002 de la Notaría 24 de Bogotá    2002 del Libro IX             
D.C.                              
Acta  del 27 de junio de 2019 de la    02491873  del  31  de  julio de
Junta de Socios                        2019 del Libro IX             
Acta  No. 3 del 23 de marzo de 2021    02678615  del  27  de  marzo de
de la Asamblea de Accionistas          2021 del Libro IX             
Acta  No.  4  del 6 de mayo de 2021    02703018  del 7 de mayo de 2021
de la Asamblea de Accionistas          del Libro IX                  
Acta  No.  5 del 31 de mayo de 2021    02711204  del  1  de  junio  de
de la Asamblea de Accionistas          2021 del Libro IX
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
 
                                           Página 6 de 8

13



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 4 de octubre de 2021 Hora: 11:01:59

                                       Recibo No. AB21425614

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B21425614DE1E8

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
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Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    4290
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.244.767.779
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
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Los  siguientes  datos  sobre  Planeación  son  informativos: Fecha de
envío  de  información  a Planeación : 1 de junio de 2021. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA                       
Nit:                 800.220.410-2                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00505053
Fecha de matrícula:   1 de julio de 1992
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2021
Grupo NIIF:           GRUPO III. Microempresas                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cr 13 No. 90 20 Of 301
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 gmolina@ivarssonasociados.com 
Teléfono comercial 1:               6210228
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cr 13 No. 90 20 Of 301
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     gmolina@ivarssonasociados.com
Teléfono para notificación 1:           6210228
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  E.P.No.539  , Notaría 41 de Santafé de Bogotá del 19 de
marzo  de  1992, inscrita el 1 de julio de 1992, bajo el No.370020 del
libro  IX,  se constituyó la sociedad comercial denominada: IVARSSON Y
ASOCIADOS LTDA.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
19 de marzo de 2052.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto  Social: La prestación de servicios profesionales a terceros en
todos  los  campos  en que tengan aplicación las técnicas, principios,
métodos  y  sistemas  propios  de  la  ingeniería, la arquitectura, la
agronomía,   la   economía,   y   el   desarrollo  urbano  y  rural  y
específicamente  la  elaboración  de  diseños,  el  establecimiento de
especificaciones  de  obras  civiles,  la  interventoría  de obras, la
elaboración  de estudios de factibilidad técnica y económica, análisis
logísticos  y  en  general  todas  aquellas  actividades  similares  o
complementarias  a  las  anteriormente  descritas en las que de manera
directa  o  indirecta  se  apliquen  las áreas del cono cimiento antes
mencionado.  Además  la  sociedad podrá; A. invertir en sociedades; B.
financiar  empresas  o sociedades en las que la compañía tenga interés
como  asociada  o ejerza su control y a las afiliadas o subsidirias de
las  mismas,  mediante  el  otorgamiento  de  créditos  o prestamos de
dinero.  Prestaciones  de  garantía,  des  cuento de títulos valores u
otros  créditos  originados  en  operaciones  mercantiles o bajo otras
firmas  comerciales  de financiación. C. invertir en la adquisición de
bienes  raíces,  bien  con  el ánimo de conservarlos bajo su dominio o
con  el  propósito  de  su  ulterior  reventa o en entrega a título de
arrendamiento  o  a  cualquier otro título no traslaticio del dominio;
D.  invertir  en empresas, negocios o establecimientos de comercio por
el  sistema  de  cuentas en participación, E. llevar a cabo toda clase
de  actividades  relacionadas  con  el desarrollo y venta de proyectos
urbanísticos   destinados   a   vivienda,   comercio,   industria.  En
 
                                           Página 2 de 7

18



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                      Fecha Expedición: 30 de septiembre de 2021 Hora: 13:23:27

                                       Recibo No. AB21414788

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2141478824CB4

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

desarrollo  de su objeto la compañía podrá adquirir, gravar m limitar,
dar  o  tomar  en  arrendamiento  o  a  otro  título no traslaticio de
dominio  toda  clase  de  bienes  corporales o incorporales, muebles o
inmuebles  y  enajenar  los  bienes  propios  cuando  por  razones  de
necesidad   o   de  conveniencia  fuere  aconsejable  su  disposición,
constituir  prendas  o  hipotecas  sobre activos o inmuebles y avalar,
afianzar,  o  en  cualquiera otra forma garantizar obligaciones de sus
filiales  o subsidirias de estas u obligarse solidariamente con unas y
otras;   tomar   dinero   mutuo,   celebrarse  todas  las  operaciones
financieras  que  le  permitan  adquirir  los  fondos  u otros activos
necesarios  para el desarrollo de sus operaciones; promover la fusión,
combinación  de  nuevas  empresas  ya  existentes  o por la creación o
constitución  de  nuevas  empresas y negocios y aportar a aquellas o a
estas  en  dinero,  en  bienes o en servicios absorverlas o fusionarse
con  ellas,  convenir  la  forma  o  naturaleza  de  sus inversiones y
realizarlas   o   liquidarlas   cuando   lo   hagan   aconsejable  las
circunstancias,  a  juicio  de  la  junta  de  socios  por  razones de
seguridad  o conveniencia general, ejecutar todos los actos a celebrar
todos  los  contratos,  cualquiera  que  sea  su  naturaleza jurídica,
dirigidas  a  desarrollar el objeto social expresado y todos los actos
que   tengan  como  finalidad  ejercer  los  derechos  y  cumplir  las
obligaciones  lugar  y  convencionalmente derivadas de la existencia o
actividades desarrolladas por la compañía.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital y Socios: $30,000,000.00 dividido en 3,000.00 cuotas con valor
nominal de $10,000.00 cada una, distribuido así :
- SOCIO CAPITALISTA (S)
Molina Parra Gloria Eugenia              C.C. 000000037832368
 No. cuotas: 1,500.00             Valor: $15,000,000.00
Ivarsson Gunnar Magnus Ingemar           C.E. 000000000258559
 No. cuotas: 1,500.00             Valor: $15,000,000.00
Totales
 No. cuotas: 3,000.00             Valor: $30,000,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal:  Los representantes legales son el gerente y el
suplente.
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          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  Representante  Legal:  El primero es el representante
legal  de  la  sociedad  y  en tales condiciones tiene facultades para
representarla   ante   las   autoridades   civiles,   administrativas,
aduaneras  y  otras, sean estas laborales, penales, etc. En desarrollo
de  sus  funciones  puede  constituir  apoderados generales especiales
según  el  caso.  Puede  el gerente realizar operaciones de compromiso
con  la sociedad ante terceros hasta por la suma 2000 salarios mínimos
mensuales.  Cuando  estas operaciones requieran sobrepasar la suma, se
asentará  su  validez con la firma de los socios distintos al gerente.
Este  como  representante  legal de la sociedad puede comprometerla en
negocios  a los que se refiere su objeto social y por tal fin y con la
habilitación  anterior  puede girar, endosar, aceptar, afianzar letras
de  cambio,  pagares  y  toda clase de instrumentos negociables, dar y
recibir   dineros   en  préstamos  o  mutuo  dando  y  recibiendo  las
seguridades  del  caso; comprar, vender, permutar, arrendar, ceder los
bienes  de  la  sociedad,  sean  muebles e inmuebles, etc., firmar las
escrituras  de  las  reformas  sociales,  intervenir  en  la  venta de
derechos  o  partes  sociales  y en la admisión de nuevos socios y las
demás  que  le  fije  la  asamblea  general  de  la  junta  de socios.
Corresponde  a  la  junta  de  socios  decretar el aumento de capital,
decretar  la  distribución,  decretar la venta global o parcial de los
activos  de la sociedad o su fusión, transformación o absorción, con o
por  otras  empresas,  considerar  los informes periódicos del gerente
para  la  adquisición,  enajenamiento,  liquidación  o gravamen de los
activos  muebles  e inmuebles de la empresa, cuya cuantía sea o exceda
de un millón de pesos moneda corriente $1,000.000.00.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que por Escritura Pública no. 0000539 de Notaría 41 De Bogotá D.C. del
19  de  marzo  de  1992, inscrita el 1 de julio de 1992 bajo el número
00370020 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
GERENTE
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  Ivarsson Gunnar Magnus Ingemar             C.E. 000000000258559
SUPLENTE DEL GERENTE
  Molina Parra Gloria Eugenia                C.C. 000000037832368
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0002059 2005/09/09 Notaría 41 2005/11/21 01022090
0000492 2007/03/08 Notaría 41 2007/03/16 01117217
2791 2011/10/21 Notaría 41 2011/10/27 01523602
2795 2019/12/13 Notaría 30 2019/12/18 02534409
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    7020
Otras actividades Código CIIU:       7320, 7490
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                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 498.055.138
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los  siguientes  datos  sobre  Planeación  son  informativos: Fecha de
envío  de  información  a  Planeación : 4 de mayo de 2021. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.       
Sigla:               SOLINPRO S.A.S.                                 
Nit:                 900.336.571-1    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun 
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         01959523
Fecha de matrícula:   29 de enero de 2010
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  11 de febrero de 2021
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Transversal 60 # 115 - 58 Bloque
                                    B Oficina 319                    
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico:                 darmaror@hotmail.com 
Teléfono comercial 1:               6240949
Teléfono comercial 2:               3125164234
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección  para  notificación  judicial:  Transversal  60  #  115 - 58
Bloque
B Oficina 319                    
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:     darmaror@hotmail.com
Teléfono para notificación 1:           6240949
Teléfono para notificación 2:           3125164234
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
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establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  Que  por Documento Privado de Junta de Socios del 28 de
enero de 2010, inscrita el 29 de enero de 2010 bajo el número 01357583
del   libro   IX,  se  constituyó  la  sociedad  comercial  denominada
SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA.
                              Certifica:                             
Que  por  Acta  no.  12  de  Junta  de Socios del 20 de abril de 2016,
inscrita el 2 de mayo de 2016 bajo el número 02099660 del libro IX, la
sociedad  cambió su nombre de: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA
SOLINPRO LTDA por el de: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S..
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  Acta  No. 12 de la Junta de Socios, del 20 de abril de 2016,
inscrita  el  2 de mayo de 2016, bajo el número 02099660 del libro IX,
la  sociedad  de  la  referencia  se transformó de sociedad limitada a
sociedad  por  acciones  simplificada  bajo  el  nombre de: SOLUCIONES
INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. CON SIGLA: SOLINPRO S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Duración:  Que  la  sociedad  no  se  halla disuelta, y su duración es
indefinida.
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto  Social:  La  sociedad  tendrá  como  objeto  principal:  a- La
sociedad    tendrá   como   objeto   principal:   La   estructuración,
programación,   planeación,   diseño,   administración,  construcción,
ejecución,  control  y  manejo  de  todo tipo de negocios, servicios y
contratos  relacionados  con proyectos arquitectónicos, urbanísticos y
de  infraestructura.  B-  la compra, venta y explotación de toda clase
de  bienes  muebles, inmuebles y servicios relacionados anteriormente.
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C-  La  inversión  de  sus  fondos  o  disponibilidades  de manera que
generen  rendimiento  periódico  o  fijo. En desarrollo de su objeto y
para  el  cabal  cumplimiento  de sus fines la sociedad podrá realizar
cualquier  clase  de actos y celebrar toda clase de contratos civiles,
mercantiles,  administrativos  y  laborales,  con  persona naturales o
jurídicas,  nacionales  y  extranjeras,  realizar  estudios,  diseños,
promociones  y  planificaciones  de  las  actividades  que  ejecute  o
proyecte  adelantar  o  para  el  establecimiento  o  constitución  de
sociedades  comerciales,  en  las  que  haya  de invertir como socio o
accionista,   efectuar   los   aportes  correspondientes  y  adquirir,
incorporar  y  fusionarse  con  otras  sociedades  que  tengan  igualo
similar  objeto social: dar asesoría técnica y capacitación a personas
en  las  materias  relacionadas  con  su  objeto:  adquirir, enajenar,
importar,  exportar,  comercializar  y  gravar a cualquier título toda
clase  de  bienes relacionadas con su objeto. D- Además de la sociedad
tendrá  como  objeto  la  construcción  individual o colectiva de toda
clase  de  edificaciones; la explotación de la propiedad horizontal en
la   industria   de   la   construcción  en  todos  los  aspectos,  la
administración  de  corretaje,  los  avalúos,  comercialización  y  en
general  todos los negocios relacionados con la propiedad inmueble. E-
a  su  vez  la  sociedad  tendrá  como  objeto:  1. La estructuración,
asesoría,     consultoría,    estudios,    diseños,    interventorías,
construcción,   operación,  evaluaciones,  avaluaciones,  gerencia  de
proyectos   e   investigación  de  mercados  en  las  áreas  técnicas,
ambientales,    sociales,   económicas,   financieras,   jurídicas   y
organizacionales  a  cualquier  tipo  de  persona  natural o jurídica,
entidad,   institución,   fondo   nacional,   o  extranjero,  para  el
desarrollo   de   actividades   relacionadas   con  el  sector  de  la
consultoría,  de  la  construcción, de todo tipo de obras civiles y de
infraestructura  dentro  de  los  cuales  se  podrán involucrar: obras
viales  y  de  transporte  (incluye  modo carretero, férreo, marítimo,
fluvial   y   aéreo),   obras  hidráulicas,  obras  eléctricas,  medio
ambiente,  sistemas  de  comunicación,  edificaciones,  parcelaciones,
urbanismo,   montaje  de  equipos,  electromecánicos,  estructuras  en
concreto,  estructuras  metálicas estructuras en madera, movimiento de
tierras,  suministro  de  materiales,  suministro  de mano de obra. 2.
Realización,  suministro  y  organización  de  todo  tipo de servicios
laboratorio,   ensayos,   evolución,   instrumentación,  inspección  y
control  de  calidad  para  materiales,  suelos, estructuras, equipos,
maquinarias  e  instalaciones asociados al sector de la construcción y
suministro   de   equipos   electromecánicos.  3.  La  estructuración,
asesoría,     consultoría,    estudios,    diseños,    interventorías,
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construcción,   operación,  evaluaciones,  avaluaciones,  gerencia  de
proyectos  e  investigación  de  mercados  en  las  aéreas  jurídicas,
técnicas,    ambientales,    sociales,   económicas,   financieras   y
organizacionales  a  cualquier  tipo  de  persona  natural o jurídica,
entidad,   institución,   fondo   nacional   o  extranjero,  para  las
soluciones  integrales  de  proyectos  de cualquier índole. F- Compra,
venta,  distribución,  importación,  exportación  y  representación de
toda  clase  de  mercancías,  productos, maquinaria pesada, vehículos,
materias  primas  y/o  artículos  necesarios  para  el  sector  de  la
construcción  y el comercio en general. G- formar organizar, asociar o
financiar  sociedades o empresas de cualquier índole para la ejecución
de  proyectos,  así  como  participar  en  contratos  de concesiones y
representar   o   agenciar   firmas  nacionales  y/o  extranjeras.  H-
Construcción    de    obras    nuevas,    remodelación,    reparación,
mantenimiento,   rehabilitación   y  mejoramiento  de  toda  clase  de
proyectos  de  ingeniería y obras civiles públicas y privadas en: Vías
y  transporte,  carreteras,  túneles,  viaductos  y  puentes, energía,
minería  e  hidrocarburos,  hidráulica,  saneamiento y medio ambiente,
sistemas  de  comunicación,  edificaciones,  parcelaciones, urbanismo,
montajes  electromecánicos,  estructuras  metálicas, de concreto, y de
madera  y  en  general  en  desarrollo  de  todo  tipo de actividades,
relacionadas  con  la  industria  de la construcción, infraestructura,
planeación,  desarrollo  urbano,  rural y medio ambiente. I- Adquirir,
enajenar,  girar,  endosar,  aceptar,  asegurar  y cobrar cualesquiera
títulos,  valores,  acciones,  bonos,  papeles de inversión, cédulas u
otros  valores  bursátiles,  y  cualesquiera título de crédito; actuar
como  comisionista, agente intermediario y como proponente contratante
en  toda  clase  de  licitaciones  públicas  y  privadas, nacionales y
extrajeras.  Intervenir ante terceros o ante los asociados mismos como
acreedora  y deudora en toda clase de operaciones de crédito con o sin
intereses;  celebrar  con  establecimientos de crédito y de seguro que
se  relacionan  con  los  negocios  y  bienes  y  sociales;  avalar  o
garantizar  en  favor  de los respectivos acreedores, créditos a cargo
de  terceros; representar personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras  que  intervengan  en  las  actividades  señaladas en este
objeto  social.  J-  Cobrar  y  recibir comisiones, viáticos, tarifas,
honorarios  y  demás  retribuciones;  transigir;  desistir  y apelar a
decisiones  de árbitro en las cuestiones en que tenga interés frente a
terceros  o  a  los  asociados  mismos,  o  a  sus  administradores  o
trabajadores;   transformarse   en  todo  tipo  legal  de  sociedad  o
fusionarse  en  otra  u otras sociedades; y, celebrar y ejecutar todos
los   actos  y  contratos  que  se  relacionen  con  la  existencia  y
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funcionamiento  de  la  sociedad  y demás que sean conducentes para el
logro de sus fines.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $320,000,000.00
No. de acciones    : 16,000.00
Valor nominal      : $20,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $320,000,000.00
No. de acciones    : 16,000.00
Valor nominal      : $20,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
Valor              : $320,000,000.00
No. de acciones    : 16,000.00
Valor nominal      : $20,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal:  La  representación  legal  de  la sociedad por
acciones  simplificada  estará  a  cargo  de  una  persona  natural  o
jurídica,  accionista  o  no,  quien  tendrá un suplente o subgerente;
designados  para  un  término  de  un  año  por la asamblea general de
accionistas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  Representante  Legal:  La  sociedad  será gerenciada,
administrada   y   representada   legalmente   ante  terceros  por  el
representante  legal,  quien  no  tendrá restricciones de contratación
por  razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre.
Por  lo  tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar
o  ejecutar  todos  los  actos  y  contratos comprendidos en el objeto
social  o  que  se  relacionen  directamente  con  la  existencia y el
funcionamiento  de  la  sociedad.  El representante legal se entenderá
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investido  de  los  más  amplios  poderes  para  actuar  en  todas las
circunstancias  en  nombre  de  la sociedad, con excepción de aquellas
facultades  que,  de  acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado
los  accionistas.  En  las  relaciones  frente a terceros, la sociedad
quedará   obligada  por  los  actos  y  contratos  celebrados  por  el
representante  legal. Le está prohibido al representante legal y a los
demás  administradores  de  la  sociedad,  por  sí  o  por interpuesta
persona,  obtener  bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos
por  parte  de  la  sociedad  u  obtener de parte de la sociedad aval,
fianza   o  cualquier  otro  tipo  de  garantía  de  sus  obligaciones
personales.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que  por  Acta  no.  06  de  Junta  de  Socios del 3 de marzo de 2014,
inscrita  el  7 de marzo de 2014 bajo el número 01814138 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REPRESENTANTE LEGAL
  VARGAS PARRASI JADER LEONARDO              C.C. 000000079950947
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
  RODRIGUEZ VELASCO DANIEL ARMANDO           C.C. 000000080503068
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
Que  por  Acta  no.  18  de Asamblea de Accionistas del 20 de marzo de
2019,  inscrita  el  11  de  abril de 2019 bajo el número 02447204 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL
  CUBILLOS MORENO LUZ MYRIAM                 C.C. 000000051669968
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
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Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
882 2014/04/21 Notaría 77 2014/05/06 01831982
12 2016/04/20 Junta de Socios 2016/05/02 02099660
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    4290
Otras actividades Código CIIU:       7730, 4330
 
 
                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 6.644.032.856
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
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        período - CIIU : 7112
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción  :  10 de febrero de 2010. Fecha de
envío  de  información a Planeación : 10 de marzo de 2021. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                      Fecha Expedición: 29 de septiembre de 2021 Hora: 12:23:06

                                       Recibo No. AB21409003

                                           Valor: $ 6,200

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2140900389266

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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DOCUMENTO 
CONSORCIAL



 
 
 

CONSTITUCIÓN CONSORCIO 

 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Que el PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF) dio apertura la convocatoria No. FDT- 
I-066-2021. 

 
Que el pliego de condiciones permite la participación de oferentes plurales. 

 
Que hemos decidido participar en la convocatoria No. FDT-I-066-2021. bajo modalidad de consorcio. 

 
Manifestamos cada uno de los integrantes que no estamos incursos en inhabilidades ni 
incompatibilidades para contratar con PA FINDETER (PAF), y cederemos el contrato en caso de 
sobrevenir las causales consagradas en las normas del derecho público que las regula, previa 
autorización escrita de PA FINDETER (PAF). En el evento de no ser posible la cesión renunciaremos 
a continuar con su ejecución. 

 
De acuerdo a lo anterior, el presente acuerdo se rige por las siguientes CLÁUSULAS: 

 
PRIMERA: DURACIÓN. La duración de este Consorcio será igual al plazo contado desde la fecha 
de cierre del presente proceso, incluyendo el plazo total de ejecución del contrato, su liquidación y 
un (1) año más. En todo caso el CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las 
garantías prestadas. 

 
SEGUNDA: INTEGRANTES. El Consorcio está integrado por: 

 
NOMBRE PARTICIPACIÓN (%) NIT 

IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA 50% 800.220.410-2 

INGEPLAN.CO SAS 20% 800.169.622-1 

SOLUCIONES INTEGRALES DE 
PROYECTOS S.A.S-SOLINPRO S.A.S 

30% 900.336.571-1 

 
Parágrafo: El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 
100%. 

 
TERCERA: DENOMINACIÓN. El Consorcio se denomina CONSORCIO MOVILIDAD ISI 

Los suscritos, JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, IVARSSON GUNNAR MAGNUS INGEMAR y 
DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO, debidamente autorizados para actuar en nombre y 
representación de INGEPLAN.CO SAS, IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA y SOLUCIONES
 INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S-SOLINPRO S.A.S, respectivamente, manifestamos con este
 documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la CONVOCATORIA

 PÚBLICA No. FDT-I-066-2021. cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE 
GÉNERO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR LA 
ACTUALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Y SEGURA Y DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL DEL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VILLAVICENCIO” 
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CUARTA: RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria, 
tanto en la presentación de la oferta, así como en la eventual suscripción y ejecución del contrato. 

 

 
Nuestro representante tiene todas las facultades amplias y suficientes para actuar en nombre del 
Consorcio, y en nombre de cada uno de sus miembros, entre algunas de las facultades y sin limitarse 
a ellas, están las siguientes: 

 
Atender todo lo relacionado de manera directa e indirecta con la elaboración y presentación de los 
documentos de la oferta, y la celebración y ejecución del eventual Contrato en el caso de que PA 
FINDETER (PAF). seleccione la oferta de este Oferente Plural. 

Constituir apoderados conforme la legislación colombiana, Presentación de los documentos de la 

oferta de la convocatoria No. FDT-I-066-2021, Suscribir la carta de presentación de la Oferta. 

 
Atender todos los posibles requerimientos que formule PA FINDETER (PAF) relacionados con 
aclaraciones a la Oferta. Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se 
requiera para la elaboración y presentación de la oferta, dentro de los términos y condiciones del 
pliego de condiciones. Suscribir el eventual Contrato. 

 

 

SÉPTIMA: SEDE DEL CONSORCIO. La sede del Consorcio es: 

 
En constancia, se firma en Bogotá a los 29 días del mes de septiembre de 2021. 

 
 

 
 

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE 

Representante legal INGEPLAN.CO SAS 

NIT: 800.169.622-1 

 

 
 

IVARSSON GUNNAR MAGNUS INGEMAR 

Representante legal 

IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA 

NIT: 800.220.410-2 

 
 
 

 

DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO 

Representante legal 

SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S- 
SOLINPRO S.A.S 

NIT: 900.336.571-1 

SEXTA. CAPACIDAD: Por el sólo hecho de la firma del presente acuerdo, el representante legal 
acepta esta designación y entiende las obligaciones que se derivan de la misma. 

QUINTA: REPRESENTACIÓN. Las      Partes hemos designado    como    representante legal 
del  CONSORCIO  MOVILIDAD  ISI  a  GLORIA  EUGENIA  MOLINA  mayor  de  edad,  domiciliado  y 
residente en la ciudad de Bogotá identificado con Cédula de Ciudadanía No. 37.832.368 expedida 
en Bogotá. 

Como Representantes Legales Suplentes se encuentra IVARSSON GUNNAR MAGNUS INGEMAR, 
JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE y  DANIEL  ARMANDO  RODRIGUEZ  VELASCO  quienes  tienen
 las mismas facultades del representante legal principal

Dirección: Av. Cra 47 # 93-20 

Correo electrónico: juanpablo.munoz@concolombianos.com , 
drodriguez@solinproltda.com.co, gmolina@ivarssonasociados.com 
Teléfono: 320 9391842 

Ciudad: Bogotá 
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Aceptamos 
 
 
 
 
 

 

 
 

IVARSSON GUNNAR MAGNUS INGEMAR 

Representante legal Suplente 

CONSORCIO MOVILIDAD ISI 

 
 
 
 

 
 

DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ 
VELASCO 

Representante legal Suplente 

CONSORCIO MOVILIDAD ISI 

CONSORCIO MOVILIDAD ISI 

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE 

Representante legal Suplente
CONSORCIO MOVILIDAD ISI 

GLORIA EUGENIA MOLINA PARRA 

Representante legal 
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DOCUMENTOS
 DE 

IDENTIDAD
REPRESENTANTES 

CONSORCIO
MOVILIDAD ISI
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ANTECEDENTES 
INTEGRANTES

CONSORCIO MOVILIDAD ISI



30/9/21 12:39 Consulta

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,
30/09/2021 12:39:35 p. m.
 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº.
80503068 y Nombre:

DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No.
26130068
. La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,
  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda 
   Imprimir 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 30 de

septiembre de 2021, a las 12:14:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 80503068
Código de Verificación 80503068210930121439

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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30/9/21 12:35 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa: 

Que siendo las 12:35:25 PM horas del 30/09/2021, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 80503068

Apellidos y Nombres: RODRIGUEZ VELASCO DANIEL ARMANDO


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 


Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.

Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910 112

E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



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30/9/21 12:35 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

Todos los derechos reservados.


Presidencia de

la República


Ministerio de

Defensa Nacional


Portal Único

de Contratación


Gobierno en

Línea


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 Bogotá DC, 30 de septiembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DANIEL ARMANDO RODRIGUEZ VELASCO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80503068:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 178465244

WEB

10:50:37

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 30 de septiembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.    identificado(a) con NIT número 9003365711:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 178478681

WEB

11:56:31

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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7/9/21 6:35 Consulta

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,
07/09/2021 07:34:58 a. m.
 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº.
80854607 y Nombre:

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No.
25558173
. La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,
  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda 
   Imprimir 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 07 de

septiembre de 2021, a las 06:08:10, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación,

NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8001696221
Código de Verificación 8001696221210907060810

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 08 de

septiembre de 2021, a las 11:02:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 80854607
Código de Verificación 80854607210908110227

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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8/9/2021 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales


La Policía Nacional de Colombia informa: 

Que siendo las 11:03:26 AM horas del 08/09/2021, el ciudadano identificado con:


Cédula de Ciudadanía Nº 80854607


NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 


En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena. 


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 


Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.

Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910 112

E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



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 Bogotá DC, 07 de septiembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) INGEPLAN CO SAS    identificado(a) con NIT número 8001696221:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 175516355

WEB

06:06:37

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 06 de septiembre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80854607:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 175493990

WEB

17:38:16

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

55



20/10/21 12:28 Consulta

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,
20/10/2021 01:28:05 p. m.
 para
la Cedula de Extranjeria
Nº.
258559
 

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No.
26582275
. La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,
  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda 
   Imprimir 
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de

octubre de 2021, a las 12:16:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 37832368
Código de Verificación 37832368211020121606

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de

octubre de 2021, a las 12:16:57, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO

SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8002204102
Código de Verificación 8002204102211020121657

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 20 de

octubre de 2021, a las 12:29:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CE
No. Identificación 258559
Código de Verificación 258559211020122921

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 20 de octubre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) GLORIA EUGENIA MOLINA PARRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 37832368:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 180316211

WEB

12:19:09

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 20 de octubre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA    identificado(a) con NIT número 8002204102:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 180316737

WEB

12:22:11

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 20 de octubre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) GUNNAR MAGNUS I IVARSSON  identificado(a) con Cédula Extranjería número 258559:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 180318069

WEB

12:30:39

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co

64



20/10/21 12:26 Consulta

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,
20/10/2021 01:25:56 p. m.
 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº.
37832368 y Nombre:

GLORIA EUGENIA MOLINA PARRA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No.
26582191
. La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,
  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda 
   Imprimir 
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RUT 
INTEGRANTES
CONSORCIO

MOVILIDAD ISI



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14702808421

     8 0 0 2 2 0 4 1 0 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 13   90   20 OF 301
gmolina@ivarssonasociados.com

0                   6 2 1 0 2 2 8                 

7 1 1 0 1 9 9 2 0 7 0 1 7 0 2 0 1 9 9 2 0 7 0 1 7 3 2 0 7 4 9 0        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     

                              

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 08 - 11 / 11 : 56: 12

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 22-02-2021 05:47:33PM
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14702808421

     8 0 0 2 2 0 4 1 0 2 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 0   

      

     1

0 5 0 5

5 3 9        2 7 9 1       

1 9 9 2 0 3 1 9 2 0 1 1 1 0 2 1

4 1 4 1

0 3 0 3

1 9 9 2 0 7 0 1 2 0 1 1 1 0 2 7
0 0 5 0 5 0 5 3   0 1 5 2 3 6 0 2   

1 1 1 1

0 0 1    4      

1 9 9 2 0 3 1 9         

2 0 2 2 0 3 1 9         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 1  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14702808421

     8 0 0 2 2 0 4 1 0 2 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

1 9 9 2 0 3 1 9

1 9 9 2 0 3 1 9

        

        

        

Cédula de Extranjerí 2 2

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

2 5 8 5 5 9               

3 7 8 3 2 3 6 8             
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EUGENIA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14702808421

     8 0 0 2 2 0 4 1 0 2 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Extranjer 2 2

Cédula de Ciudada 1 3

  

  

  

2 5 8 5 5 9               

3 7 8 3 2 3 6 8             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

SUECIA 7 6 4

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

IVARSSON

MOLINA PARRA

GUNNAR

GLORIA

MAGNUS INGEMAR

EUGENIA

15,000,000

15,000,000
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      5 0
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
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p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
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al
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n
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14702808421

     8 0 0 2 2 0 4 1 0 2 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 2 3 7 7 9 5 9 0              3 7 3 8 9 - T  

BELTRAN GUERRERO NUBIA

               

1 9 9 9 0 1 0 1
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de actualización de datos de identificación0 9

14760499390

     8 0 0 1 6 9 6 2 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

INGEPLAN.CO SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 47   93   20
juanpablo.munoz@concolombianos.com

                3 2 0 9 3 9 1 8 4 2       3 1 3 2 2 3 8 9 3 0

7 1 1 2 1 9 9 2 0 7 2 1 4 2 9 0 1 9 9 2 0 7 2 1                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                       

                              

                              
  

   

      

     2021 - 05 - 19 / 10 : 53: 48

DIAZ GUZMAN FABIAN ANDRES 

Gestor I
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14760499390

     8 0 0 1 6 9 6 2 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

8 9 9        4          

1 9 9 2 0 7 2 1 2 0 2 1 0 5 0 6

3 9   

0 3 0 3

1 9 9 2 0 7 3 0 2 0 2 1 0 5 0 7
0 0 5 0 9 1 4 7   0 0 5 0 9 1 4 7   

1 1 1 1

4      4      

1 9 9 2 0 7 2 1         

2 0 3 2 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 2 1 0 5 1 9
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14760499390

     8 0 0 1 6 9 6 2 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 9 0 9 0 7

2 0 1 9 0 9 0 7

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14760499390

     8 0 0 1 6 9 6 2 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3
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5 2 7 7 8 4 9 5             
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14760499390

     8 0 0 1 6 9 6 2 2 1 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 2 9 5 7 6 9 5              1 9 3 5 9 0 T  

ROA ESPAÑA VIVIANA

               

2 0 2 1 0 1 1 5
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14732925279

     9 0 0 3 3 6 5 7 1 1 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

SOLUCIONES  INTEGRALES  DE PROYECTOS  S.A.S

SOLINPRO S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

TV 60   115   58 TO B OF 319
darmaror@hotmail.com

                   6 2 4 0 9 4 9       3 1 2 5 1 6 4 2 3 4

7 1 1 2 2 0 1 0 0 1 2 8 4 2 9 0 2 0 1 0 0 1 2 8 7 7 3 0 7 4 1 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 
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FORMATO 2 
PARAFISCALES



Ivarsson & Asociados Ltda. 
 

Ivarsson y Asociados Ltda. 
Carrera 13 No 90-20 Oficina 301 Bogotá D.C. - Tel: 601 621 02 28 

E-mail: gmolina@ivarssonasociados.com 

 

 
FORMATO No. 2 

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 

 
 

Ciudad y Fecha: 25 de octubre de 2021. 
 
 
Señores  
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.  
Bogotá D.C. – Colombia  
 
 
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA No. FDT-I-066-2021.  
 
Objeto Convocatoria: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL PROYECTO 
DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA Y DE LA 
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VILLAVICENCIO”.  
 
 
 
 
Yo, Gloria Eugenia Molina Parra, identificada con cédula de ciudadanía 37.832.368 de 
Bucaramanga, en mi condición de Persona Natural ____ Representante Legal __X__ Revisor 
Fiscal ___, de Ivarsson y Asociados Ltda., identificada con Nit 800220410-2, declaro bajo la 
gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes 
parafiscales, por no tener personal a cargo. 
 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 
1607 de 2012 y 1739 de 2014.  
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
__________________________________  
Gloria Eugenia Molina Parra 
Representante Legal  
CC. 37.832.368 de Bucaramanga. 
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FORMATO No. 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 
 

Señores 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA No. FDT-I-066-2021. 
 
Objeto Convocatoria: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, 
SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR 
LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA 
Y DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE VILLAVICENCIO”. 
” 
 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda 
según el caso: 
 
Yo,  JUAN  PABLO  MUÑOZ  ANDRADE,  identificado  con  cédula  de  ciudadanía  No.  80.854.607,  en  mi 
condición de  Representante Legal de INGEPLAN.CO SAS identificada con Nit 800.169.622-1  , debidamente 
inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá,  certifico  el  pago  de  los  aportes  de seguridad  social  (pensión,  salud
 y  riesgos  laborales)  y  de  los  aportes  parafiscales  (Instituto  Colombiano  de  Bienestar  familiar  ICBF,  Servicio 
Nacional  de  Aprendizaje  SENA  y  Caja  de  Compensación  Familiar),  cuando  a  ello  hubiere  lugar,  
correspondiente  a  la  nómina  de  los  últimos  seis  (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de 
presentación de la  propuesta  para  el  presente  proceso de selección,  (o  sea,  en  los  cuales  se  haya  
causado  la  obligación  de  efectuar  dichos  pagos).  Lo  anterior,  en cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  50
 de la  Ley 789 de 2002,  en concordancia  con lo  dispuesto  por  las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
 
Yo,JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE,  identificado  con cédula  de  ciudadanía No. 80.854.607,  en mi  condición  de 
Representante  Legal  de  INGEPLAN.CO  SAS  identificada  con  Nit  800.169.622-1,declaro  bajo  la  gravedad  de 
juramento que no me encuentro  obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal 
a cargo. 
 

Atentamente,      __________________________________
 JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
CC.  80.854.607 Bogotá
Representante Legal INGEPLAN.CO SAS

 
Ciudad y Fecha: Bogotá, 25 de octubre de 2021
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FORMATO No. 2 
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 

 

Señores 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER. 
Bogotá D.C. – Colombia 

 
Referencia: CONVOCATORIA PUBLICA No. FDT-I-066-2021. 

 
Objeto Convocatoria: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA,  
SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR  
LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA 
Y DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE  
TRANSPORTE PÚBLICO DE VILLAVICENCIO”. 
” 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 

 
Yo, LUZ MYRIAM CUBILLOS MORENO identificado con cedula de ciudadanía No 51.669.968 de Bogotá, .en 
mi condición de Revisor Fiscal de SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS. SAS-. SOLINPRO SAS. 
identificada con Nit:900.3365.571-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota, certifico el pago de 
los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a 
ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la 
fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 

 

Yo, LUZ MYRIAM CUBILLOS MORENO identificado con cedula de ciudadanía No 51.669.968 de Bogotá, .en 
mi condición de Revisor Fiscal de SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS. SAS-. SOLINPRO SAS. 
identificada con Nit:900.3365.571-1 certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de 
Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles 
a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección. 

 
La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás 
normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 

 

Atentamente, 

 
 

 
Bogotá, D.C. 25 de octubre de 2021
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público VIVIANA ROA ESPAÑA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No
52957695 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 193590-T SI tiene vigente
su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público NUBIA BELTRAN GUERRERO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 23779590 de MONIQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 37389-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LUZ MYRIAM CUBILLOS MORENO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 51669968 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 27001-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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RUP
SOLINPRO SAS



 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213957568841B 
 
                          27 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:01:31
 
                          AB21395756               PÁGINA: 1 DE 24
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NIT: 00000900336571-1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00046868
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/06/19
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2021/02/23
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
CONSTITUCIÓN:  QUE  POR DOCUMENTO PRIVADO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE
ENERO DE 2010, INSCRITA EL 29 DE ENERO DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01357583
DEL   LIBRO   IX,  SE  CONSTITUYÓ  LA  SOCIEDAD  COMERCIAL  DENOMINADA
SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA SOLINPRO LTDA.
                              CERTIFICA:                             
QUE  POR  ACTA  NO.  12  DE  JUNTA  DE SOCIOS DEL 20 DE ABRIL DE 2016,
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INSCRITA EL 2 DE MAYO DE 2016 BAJO EL NÚMERO 02099660 DEL LIBRO IX, LA
SOCIEDAD  CAMBIÓ SU NOMBRE DE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS LTDA
SOLINPRO LTDA POR EL DE: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S..
QUE  POR  ACTA  NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 20 DE ABRIL DE 2016,
INSCRITA  EL  2 DE MAYO DE 2016, BAJO EL NÚMERO 02099660 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA  BAJO  EL  NOMBRE DE: SOLUCIONES
INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S. CON SIGLA: SOLINPRO S.A.S.
DURACIÓN:  QUE  LA  SOCIEDAD  NO  SE  HALLA DISUELTA, Y SU DURACIÓN ES
INDEFINIDA.
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA SOCIEDAD POR
ACCIONES  SIMPLIFICADA  ESTARÁ  A  CARGO  DE  UNA  PERSONA  NATURAL  O
JURÍDICA,  ACCIONISTA  O  NO,  QUIEN  TENDRÁ UN SUPLENTE O SUBGERENTE;
DESIGNADOS  PARA  UN  TÉRMINO  DE  UN  AÑO  POR LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE  POR  ACTA  NO.  06  DE  JUNTA  DE  SOCIOS DEL 3 DE MARZO DE 2014,
INSCRITA  EL  7 DE MARZO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01814138 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
  VARGAS PARRASI JADER LEONARDO              C.C. 000000079950947
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
  RODRIGUEZ VELASCO DANIEL ARMANDO           C.C. 000000080503068
                    FACULTADES:
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  LA  SOCIEDAD  SERÁ GERENCIADA,
ADMINISTRADA   Y   REPRESENTADA   LEGALMENTE   ANTE  TERCEROS  POR  EL
REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR
RAZÓN  DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR
LO  TANTO,  SE  ENTENDERÁ  QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O
EJECUTAR  TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL
O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE  LA  SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS
MÁS  AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE
DE  LA  SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
CON  LOS  ESTATUTOS,  SE  HUBIEREN  RESERVADO  LOS ACCIONISTAS. EN LAS
RELACIONES  FRENTE  A  TERCEROS,  LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS
ACTOS  Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  POR  EL  REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ
PROHIBIDO  AL  REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA
SOCIEDAD,  POR  SÍ  O  POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER
FORMA  O  MODALIDAD  JURÍDICA  PRÉSTAMOS  POR  PARTE  DE LA SOCIEDAD U
OBTENER  DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE
GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
TRANSVERSAL 60 # 115 - 58 BLOQUE B OFICINA 319
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PUENTE LARGO
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TELEFONO 1: 6240949
TELEFONO 2: 3125164234
CELULAR: 3125164234
CORREO ELECTRONICO: DARMAROR@HOTMAIL.COM
FAX: 3151883
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
TRANSVERSAL 60 # 115 - 58 BLOQUE B OFICINA 319
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: PUENTE LARGO
TELEFONO 1: 6240949
TELEFONO 2: 3125164234
CELULAR: 3125164234
CORREO ELECTRONICO: DARMAROR@HOTMAIL.COM
FAX: 3151883
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
MEDIANA EMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $2.141.299.886,00
ACTIVO TOTAL:                               $2.292.852.437,00
PASIVO CORRIENTE:                           $872.376.408,00
PASIVO TOTAL:                               $872.376.408,00
PATRIMONIO:                                 $1.420.476.029,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.460.542.567,00
GASTOS DE INTERESES:                        $22.645.961,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $3.034.728.186,00
ACTIVO TOTAL:                               $3.200.677.814,00
PASIVO CORRIENTE:                           $1.617.223.624,00
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PASIVO TOTAL:                               $2.023.799.556,00
PATRIMONIO:                                 $1.176.878.258,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $1.483.476.875,00
GASTOS DE INTERESES:                        $32.561.406,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:                           $933.547.398,00
ACTIVO TOTAL:                               $1.096.914.926,00
PASIVO CORRIENTE:                           $84.478.759,00
PASIVO TOTAL:                               $84.478.759,00
PATRIMONIO:                                 $1.012.436.167,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $757.822.647,00
GASTOS DE INTERESES:                        $3.080.350,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,45
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,38
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           64,49
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         1,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,63
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           45,55
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         11,05
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,07
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           246,01
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                1,02
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,63
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                1,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,46
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,74
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,69
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE                             |
===================================================================
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA                              |
===================================================================
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA                                      |
===================================================================
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA                                       |
===================================================================
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS                                    |
===================================================================
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA                                      |
===================================================================
| 11 | 12 | 20 | 00 | PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS               |
===================================================================
| 11 | 14 | 16 | 00 | DESECHOS NO METÁLICOS Y CHATARRA            |
===================================================================
| 12 | 13 | 15 | 00 | EXPLOSIVOS                                  |
===================================================================
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN                         |
===================================================================
| 12 | 16 | 35 | 00 | SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO                |
===================================================================
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| 12 | 16 | 41 | 00 | IN SITU                                     |
===================================================================
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN               |
===================================================================
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO                   |
===================================================================
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS                              |
===================================================================
| 20 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO DE CORTE                             |
===================================================================
| 20 | 10 | 16 | 00 | CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN            |
===================================================================
| 20 | 11 | 15 | 00 | EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN         |
===================================================================
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR                        |
===================================================================
| 20 | 12 | 14 | 00 | HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN        |
===================================================================
| 20 | 12 | 19 | 00 | EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO         |
===================================================================
| 20 | 12 | 22 | 00 | EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO                   |
===================================================================
| 20 | 12 | 25 | 00 | EQUIPO PARA TUBERÍA FLEXIBLE                |
===================================================================
| 20 | 12 | 28 | 00 | EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO |
|    |    |    |    |  Y PERFORACIÓN                              |
===================================================================
| 20 | 13 | 11 | 00 | APUNTALANTES DE FRACTURAMIENTO DE POZO      |
===================================================================
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE         |
===================================================================
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN                     |
===================================================================
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO                |
===================================================================
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN                          |
===================================================================
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE  |
|    |    |    |    | EDIFICIOS                                   |
===================================================================
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFIC |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS                     |
===================================================================
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO           |
===================================================================
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN         |
===================================================================
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO      |
===================================================================
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |
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===================================================================
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS                      |
===================================================================
| 27 | 11 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN          |
===================================================================
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA    |
===================================================================
| 27 | 12 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS                                       |
===================================================================
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA                                        |
===================================================================
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES                                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO                                    |
===================================================================
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL                               |
===================================================================
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES                     |
===================================================================
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA                                      |
===================================================================
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS               |
===================================================================
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES                                        |
===================================================================
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS                         |
===================================================================
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL                               |
===================================================================
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| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS                                       |
===================================================================
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS                                   |
===================================================================
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO            |
===================================================================
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS                       |
===================================================================
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS                                    |
===================================================================
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR |
|    |    |    |    | RILERAS                                     |
===================================================================
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA     |
===================================================================
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D |
|    |    |    |    | E SUELOS                                    |
===================================================================
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES                                     |
===================================================================
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS                                   |
===================================================================
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO                         |
===================================================================
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL                        |
===================================================================
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO         |
===================================================================
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS              |
===================================================================
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS            |
===================================================================
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  |
|    |    |    |    | EXTERIOR                                    |
===================================================================
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS        |
===================================================================
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO                                     |
===================================================================
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE                                  |
===================================================================
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES         |
===================================================================
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS                                      |
===================================================================
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA             |
===================================================================
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA                      |
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===================================================================
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES                        |
===================================================================
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES                                 |
===================================================================
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES                   |
===================================================================
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS                            |
===================================================================
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS                                    |
===================================================================
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL                        |
===================================================================
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS                                  |
===================================================================
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS                          |
===================================================================
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS                                     |
===================================================================
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES            |
===================================================================
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA                         |
===================================================================
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS   |
===================================================================
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS                                      |
===================================================================
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G |
|    |    |    |    | RIFOS Y DUCHAS                              |
===================================================================
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS                        |
===================================================================
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE         |
===================================================================
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN      |
===================================================================
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE |
|    |    |    |    | MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO           |
===================================================================
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS |
|    |    |    |    |  PORTÁTILES                                 |
===================================================================
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD |
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|    |    |    |    | AS Y ESCALERA                               |
===================================================================
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, |
|    |    |    |    |  CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA           |
===================================================================
| 30 | 26 | 55 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E HIERRO                                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 60 | 00 | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPEC |
|    |    |    |    | IALES                                       |
===================================================================
| 30 | 26 | 61 | 00 | LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPE |
|    |    |    |    | CIALES                                      |
===================================================================
| 30 | 26 | 63 | 00 | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA          |
===================================================================
| 30 | 26 | 64 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES   |
===================================================================
| 30 | 26 | 65 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES D |
|    |    |    |    | E  MATERIALES ESPECIALES                    |
===================================================================
| 30 | 26 | 66 | 00 | LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL                |
===================================================================
| 30 | 26 | 67 | 00 | TRASMISIONES                                |
===================================================================
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE                       |
===================================================================
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL                       |
===================================================================
| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO     |
===================================================================
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS                       |
===================================================================
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS                      |
===================================================================
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL                         |
===================================================================
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS      |
===================================================================
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI |
|    |    |    |    | NTAR                                        |
===================================================================
| 31 | 26 | 15 | 00 | CUBIERTAS Y CAJAS                           |
===================================================================
| 31 | 31 | 17 | 00 | CONJUNTOS DE TUBERÍA PEGADA                 |
===================================================================
| 31 | 33 | 11 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES CON ACABADO LIGADO  |
===================================================================
| 31 | 33 | 12 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES EMPERNADOS          |
===================================================================
| 31 | 33 | 13 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO SÓNICO      |
===================================================================
| 31 | 33 | 14 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADOS CON ULTRA  |
|    |    |    |    | VIOLETA UV                                  |
===================================================================
| 31 | 33 | 15 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO DE SOLVENTE |
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===================================================================
| 31 | 33 | 16 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES SOLDADO O SOLDADO C |
|    |    |    |    | ON LATÓN                                    |
===================================================================
| 31 | 33 | 17 | 00 | CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS          |
===================================================================
| 31 | 37 | 10 | 00 | PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA              |
===================================================================
| 31 | 37 | 11 | 00 | LADRILLOS REFRACTARIOS                      |
===================================================================
| 32 | 14 | 10 | 00 | TUBOS ELECTRÓNICOS                          |
===================================================================
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS                        |
===================================================================
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA         |
===================================================================
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE L |
|    |    |    |    | ÁMPARAS                                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS      |
===================================================================
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA                     |
===================================================================
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN                   |
===================================================================
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTO |
|    |    |    |    | S PELIGROSOS                                |
===================================================================
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN |
|    |    |    |    |  DE ALIMENTACIÓN                            |
===================================================================
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESOR |
|    |    |    |    | IOS                                         |
===================================================================
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID |
|    |    |    |    | AD                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI |
|    |    |    |    | NALES                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIO |
|    |    |    |    | S                                           |
===================================================================
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓ |
|    |    |    |    | N DE CIRCUITOS                              |
 
 

106



 
 
 
 
===================================================================
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS          |
===================================================================
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I |
|    |    |    |    | BI                                          |
===================================================================
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC |
|    |    |    |    | TRICA                                       |
===================================================================
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS       |
===================================================================
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS               |
===================================================================
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE       |
===================================================================
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE |
|    |    |    |    | S AÉREOS                                    |
===================================================================
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN                                 |
===================================================================
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS  |
===================================================================
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO                                |
===================================================================
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
===================================================================
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD                          |
===================================================================
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS                                    |
===================================================================
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS         |
===================================================================
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS                                   |
===================================================================
| 40 | 14 | 20 | 00 | MANGUERAS                                   |
===================================================================
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS                                      |
===================================================================
| 40 | 16 | 15 | 00 | FILTROS                                     |
===================================================================
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES                |
===================================================================
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES               |
===================================================================
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS                        |
===================================================================
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS       |
===================================================================
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS                      |
===================================================================
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS                            |
===================================================================
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| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS                         |
===================================================================
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS                            |
===================================================================
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS                              |
===================================================================
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS               |
===================================================================
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA                |
===================================================================
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS                                |
===================================================================
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS                          |
===================================================================
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS                    |
===================================================================
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO               |
===================================================================
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS                         |
===================================================================
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR |
|    |    |    |    | ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO       |
===================================================================
| 45 | 12 | 15 | 00 | CÁMARAS                                     |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 47 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE  |
|    |    |    |    | AGUA                                        |
===================================================================
| 47 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO DE LIMPIEZA                          |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 56 | 12 | 15 | 00 | MOBILIARIO GENERAL DE AULA                  |
===================================================================
| 56 | 12 | 17 | 00 | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR |
|    |    |    |    | OS PARA LAS AULAS                           |
===================================================================
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| 56 | 12 | 18 | 00 | MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL |
|    |    |    |    | ES                                          |
===================================================================
| 70 | 11 | 15 | 00 | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES              |
===================================================================
| 70 | 11 | 17 | 00 | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS                 |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 16 | 00 | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO         |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 15 | 19 | 00 | RECURSOS FORESTALES                         |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DRENAJE                        |
===================================================================
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA                          |
===================================================================
| 71 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO                |
===================================================================
| 71 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA                |
===================================================================
| 71 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO |
===================================================================
| 71 | 13 | 14 | 00 | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DEL POZO            |
===================================================================
| 71 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO |
===================================================================
| 71 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO      |
===================================================================
| 71 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE RESTAURAR EL SITIO DEL POZO    |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI |
|    |    |    |    | FAMILIARES                                  |
===================================================================
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU |
|    |    |    |    | STRIALES Y BODEGAS NUEVAS                   |
===================================================================
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME |
|    |    |    |    | RCIALES Y DE OFICINA                        |
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===================================================================
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ |
|    |    |    |    | COLAS                                       |
===================================================================
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM |
|    |    |    |    | OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO            |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C |
|    |    |    |    | ARRETERAS                                   |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F |
|    |    |    |    | ACILIDADES DE DETENCIÓN                     |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR |
|    |    |    |    | ÁNSITO MASIVO                               |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E CALDERAS Y HORNOS                         |
===================================================================
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA       |
===================================================================
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D |
|    |    |    |    | E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC |
|    |    |    |    | ONDICIONADO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL |
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|    |    |    |    |  DE COLGADURA                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS |
|    |    |    |    |  DE MUROS                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG |
|    |    |    |    | URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL                  |
===================================================================
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE MÁQUINAS                     |
===================================================================
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA      |
===================================================================
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL             |
===================================================================
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO        |
===================================================================
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO |
|    |    |    |    | SAICOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA |
|    |    |    |    | NAS Y PUERTAS                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS           |
===================================================================
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L |
|    |    |    |    | ÁMINAS DE METAL                             |
===================================================================
| 72 | 15 | 27 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO |
|    |    |    |    | NCRETO                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 28 | 00 | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA   |
===================================================================
| 72 | 15 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL   |
===================================================================
| 72 | 15 | 30 | 00 | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA           |
===================================================================
| 72 | 15 | 31 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT |
|    |    |    |    | LÉTICAS Y RECREATIVAS                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 32 | 00 | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC |
|    |    |    |    | IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO         |
===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================
| 72 | 15 | 34 | 00 | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE      |
===================================================================
| 72 | 15 | 35 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA   |
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===================================================================
| 72 | 15 | 36 | 00 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y |
|    |    |    |    |  REMODELACIÓN                               |
===================================================================
| 72 | 15 | 37 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R |
|    |    |    |    | EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ |
|    |    |    |    | UEADEROS                                    |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 72 | 15 | 41 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI |
|    |    |    |    | CIONAMIENTO                                 |
===================================================================
| 72 | 15 | 42 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN              |
===================================================================
| 72 | 15 | 43 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT |
|    |    |    |    | RICA                                        |
===================================================================
| 72 | 15 | 44 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE |
|    |    |    |    |  ACCESORIOS PARA TUBERÍAS                   |
===================================================================
| 73 | 12 | 16 | 00 | TERMINACIÓN DE METALES                      |
===================================================================
| 73 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE |
|    |    |    |    | RALES NO METÁLICOS                          |
===================================================================
| 73 | 18 | 10 | 00 | SERVICIOS DE MAQUINADO                      |
===================================================================
| 73 | 18 | 11 | 00 | SERVICIOS DE REVESTIMIENTO                  |
===================================================================
| 73 | 18 | 19 | 00 | SERVICIOS DE SOLDADURA                      |
===================================================================
| 76 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED |
|    |    |    |    | IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS             |
===================================================================
| 76 | 12 | 15 | 00 | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS        |
===================================================================
| 76 | 12 | 16 | 00 | DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS       |
 
 

112



 
 
 
 
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS         |
===================================================================
| 78 | 10 | 18 | 00 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA           |
===================================================================
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS                     |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 13 | 16 | 00 | VENTAS DE PROPIEDADES Y EDIFICIOS           |
===================================================================
| 80 | 13 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CUSTODIA Y TÍTULO              |
===================================================================
| 80 | 13 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA    |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA                          |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
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===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO                       |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN          |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE  |
|    |    |    |    | TECNOLOGÍA MANUFACTURERA                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
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| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA                     |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS                       |
===================================================================
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL                      |
===================================================================
| 90 | 11 | 15 | 00 | HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES               |
===================================================================
| 90 | 11 | 16 | 00 | FACILIDADES PARA ENCUENTROS                 |
===================================================================
| 91 | 10 | 15 | 00 | FACILIDADES DE SPA Y EJERCICIOS Y REJUVENEC |
|    |    |    |    | IMIENTO                                     |
===================================================================
| 92 | 11 | 19 | 00 | POLICÍA MILITAR                             |
===================================================================
| 92 | 11 | 20 | 00 | ZONAS MILITARES                             |
===================================================================
| 92 | 11 | 23 | 00 | BASES MILITARES                             |
===================================================================
| 92 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DETECTIVES                     |
===================================================================
| 92 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD          |
===================================================================
| 93 | 13 | 15 | 00 | PROGRAMAS DE REFUGIADOS                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL                            |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL                         |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 94 | 12 | 15 | 00 | CLUBES DEPORTIVOS                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES                         |
===================================================================
| 95 | 10 | 16 | 00 | LOTES COMERCIALES                           |
===================================================================
| 95 | 10 | 17 | 00 | LOTES INDUSTRIALES                          |
===================================================================
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES           |
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES    |
===================================================================
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV |
|    |    |    |    | AS                                          |
===================================================================
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES        |
===================================================================
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT |
|    |    |    |    | IVOS Y PESCA                                |
===================================================================
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS          |
===================================================================
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA          |
===================================================================
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS                         |
===================================================================
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
|    |    |    |    | TRIALES PORTÁTILES                          |
===================================================================
| 95 | 13 | 17 | 00 | TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA    |
===================================================================
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA  |
|    |    |    |    | FINCAS                                      |
===================================================================
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID |
|    |    |    |    | ENCIALES                                    |
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===================================================================
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER |
|    |    |    |    | CIALES E INDUSTRIALES                       |
===================================================================
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EM |
|    |    |    |    | ERGENCIA Y ALIVIO                           |
===================================================================
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DOBLE CALZADA BUENAVENTURA II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 23 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 47 | 12 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
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PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DOBLE CALZADA BUENAVENTURA II
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.083,00
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 23 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BASF QUIMICA COLOMBIANA SA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 34 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  CORPORACION  VALLECAUCANA  DE  LAS  CUENCAS
HIDROGRAFICAS Y EL MEDIO AMBIENTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.719,47
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 12 | 14 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 21 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 15 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 18 | 00 |  | 30 | 16 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 22 | 00 |  | 30 | 16 | 23 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 30 | 19 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 19 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 708,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 17 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTAL SAN FRANCISCO MOCOA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33.007,69
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 717,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 18 | 00 |  | 40 | 18 | 30 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39,44
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIC 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.609,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 27 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213957568841B 
 
                          27 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:01:31
 
                          AB21395756               PÁGINA: 15 DE 24
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 19 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 18 | 18 | 00 |  | 31 | 16 | 23 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 31 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 90 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 13 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 814,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 22 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.689,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213957568841B 
 
                          27 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:01:31
 
                          AB21395756               PÁGINA: 16 DE 24
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 20 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 27 | 11 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 22 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 20 | 00 |  | 30 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 17 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 20 | 00 |  | 30 | 18 | 15 | 00 |  | 30 | 18 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 23 | 00 |  | 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 31 | 21 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 19 | 00 |  | 39 | 11 | 15 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 40 | 17 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 24 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 12 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 12 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 22 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 19 | 18 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONES COLOMBIANAS S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 623,97
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 11 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 46 | 00 |  | 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213957568841B 
 
                          27 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:01:31
 
                          AB21395756               PÁGINA: 17 DE 24
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 71 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO KARSOL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,37
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 14 | 15 | 00 |  | 30 | 14 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 18 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 15 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 10 | 16 | 00 |  | 39 | 10 | 18 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 92 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 11 | 23 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARCON
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   CENTRAL   ADMINISTRATIVA   Y   CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC INGENIEROS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.835,01
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 11,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 41 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 12 | 16 | 49 | 00 |  | 15 | 12 | 18 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |  | 27 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 11 | 23 | 00 |  | 27 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |  | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213957568841B 
 
                          27 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:01:31
 
                          AB21395756               PÁGINA: 18 DE 24
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 16 | 28 | 00 |  | 31 | 21 | 16 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 37 | 11 | 00 |  | 39 | 11 | 17 | 00 |  | 39 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 21 | 00 |  | 40 | 17 | 26 | 00 |  | 40 | 17 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 29 | 00 |  | 40 | 17 | 30 | 00 |  | 40 | 17 | 46 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 49 | 00 |  | 40 | 17 | 50 | 00 |  | 40 | 17 | 52 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 18 | 30 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 24 | 00 |  | 72 | 15 | 25 | 00 |  | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 34 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 35 | 00 |  | 72 | 15 | 37 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 92 | 11 | 20 | 00 |  | 92 | 11 | 23 | 00 |  | 95 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 27 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.644,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 12 | 16 | 49 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 14 | 16 | 00 |  | 20 | 12 | 11 | 00 |  | 20 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 22 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 20 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 10 | 23 | 00 |  | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 15 | 15 | 00 |  | 30 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 18 | 00 |  | 30 | 15 | 19 | 00 |  | 30 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 16 | 16 | 00 |  | 30 | 16 | 17 | 00 |  | 30 | 16 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 17 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 10 | 00 |  | 71 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 14 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
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| 72 | 15 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 20 | 00 |  | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 23 | 00 |  | 72 | 15 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 26 | 00 |  | 72 | 15 | 30 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 36 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 18 | 11 | 00 |  | 73 | 18 | 19 | 00 |  | 76 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 193,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 19 | 18 | 00 |  | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |  | 30 | 26 | 63 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 11 | 00 |  | 20 | 12 | 14 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 17 | 00 |  | 30 | 10 | 29 | 00 |  | 30 | 10 | 28 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 31 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 15 | 20 | 00 |  | 30 | 17 | 15 | 00 |  | 30 | 26 | 55 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 21 | 15 | 00 |  | 31 | 21 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 32 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,07
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 28 | 00 |  | 40 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 20 | 12 | 11 | 00 |  | 20 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 16 | 00 |  | 70 | 17 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
 
 

134



 
 
 
 
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 22 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.200,44
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 28 | 00 |  | 40 | 14 | 20 | 00 |  | 71 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 28 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 16 | 00 |  | 73 | 18 | 10 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 10 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 47 | 10 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
 
 

135



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B213957568841B 
 
                          27 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:01:31
 
                          AB21395756               PÁGINA: 21 DE 24
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.100,58
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 31 | 26 | 15 | 00 |  | 32 | 14 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |  | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,20
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 12 | 11 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 32 | 14 | 10 | 00 |  | 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 43 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609,36
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 39 | 13 | 16 | 00 |  | 11 | 11 | 17 | 00 |  | 20 | 13 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.029,50
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 15 | 00 |  | 11 | 11 | 16 | 00 |  | 30 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 11 | 18 | 00 |  | 30 | 11 | 19 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 12 | 11 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 29 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 27 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 22 | 10 | 17 | 00 |  | 41 | 10 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 13 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 22 | 10 | 15 | 00 |  | 30 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 30 | 12 | 16 | 00 |  | 30 | 14 | 17 | 00 |  | 31 | 26 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 11 | 18 | 00 |  | 39 | 12 | 10 | 00 |  | 39 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 39 | 12 | 13 | 00 |  | 39 | 12 | 17 | 00 |  | 39 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 40 | 14 | 17 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 43 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 93 | 14 | 21 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR ACCENORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,22
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 11 | 11 | 17 | 00 |  | 11 | 11 | 15 | 00 |  | 22 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 27 | 12 | 17 | 00 |  | 27 | 12 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 20 | 11 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 15 | 00 |  | 40 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 10 | 00 |  | 30 | 12 | 19 | 00 |  | 40 | 14 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 17 | 00 |  | 40 | 17 | 25 | 00 |  | 40 | 17 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 47 | 10 | 15 | 00 |  | 40 | 18 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 40 | 17 | 52 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 44 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 76 | 12 | 16 | 00 |
=====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  19  DEL  MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
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REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00488129 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JUNIO
DE 2014.
 
QUE EL DIA 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00495200 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 05 DEL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2014.
 
QUE  EL  DIA  20  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00512008 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO
DE 2015.
 
QUE  EL  DIA  04  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00551714 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE ABRIL
DE 2016.
 
QUE  EL  DIA  20  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00595486 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ABRIL
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  17  DEL  MES  DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00601979 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE MAYO
DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00614993 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 17 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2017.
 
QUE  EL  DIA  15  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00625122 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MARZO
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DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  04  DEL  MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00645314 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE JULIO
DE 2018.
 
QUE  EL  DIA  20  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00662812 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE MARZO
DE 2019.
 
QUE  EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00696348 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 04 DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  25  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00703967 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE MARZO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  23  DEL  MES  DE FEBRERO DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00735608 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 23 DEL MES DE
FEBRERO DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: INGEPLAN.CO SAS
NIT: 00000800169622-1
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00004740
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2019/08/28
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2021/03/29
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
ESCRITURA PÚBLICA NO. 899 NOTARÍA 39 DE SANTA FE DE - BOGOTÁ DEL 21 DE
JULIO  DE  1.992, INSCRITA EL 30 DE JULIO DE 1.992 BAJO EL NO. 373.210
DEL  LIBRO  IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: M.U.R.
PROYECTOS LTDA.
POR  ACTA  SIN  NÚM.  DE  LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 27 DE JUNIO DE 2019,
INSCRITA  EL 31 DE JULIO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02491873 DEL LIBRO IX,
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LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE CAMBIÓ SU NOMBRE DE: M U R PROYECTOS
LTDA, POR EL DE: MUR PROYECTOS S.A.S.
 
POR  ACTA  SIN  NÚM.  DE  LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 27 DE JUNIO DE 2019,
INSCRITA  EL 31 DE JULIO DE 2019 BAJO EL NÚMERO 02491873 DEL LIBRO IX,
LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA  SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: MUR PROYECTOS
S.A.S.
 
POR  ACTA NO. 3 DEL 23 DE MARZO DE 2021 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 27 DE MARZO DE 2021, CON EL NO.
02678615  DEL  LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL DE MUR PROYECTOS S.A.S. A LA CONSULTORA SAS.
 
POR  ACTA  NO.  4 DEL 6 DE MAYO DE 2021 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA  EN  ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 7 DE MAYO DE 2021, CON EL NO.
02703018  DEL  LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD CAMBIÓ SU DENOMINACIÓN O RAZÓN
SOCIAL DE LA CONSULTORA SAS A INGEPLAN.CO SAS.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DE 2032.
 
 
               REPRESENTACION LEGAL
 
LA  REPRESENTACIÓN  LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESTARÁ  A  CARGO  DE  UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO,
QUIEN  TENDRÁ UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS O AUSENCIAS
PERMANENTES  O  TEMPORALES, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA
ASAMBLEA  GENERAL DE ACCIONISTAS.POR ACTA NO. 3 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE
2019, DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS,  INSCRITA  EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE SEPTIEMBRE
DE 2019 CON EL NO. 02505262 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
REPRESENTANTE     JUAN     PABLO    MUÑOZ   C.C. NO. 000000080854607 
LEGAL             ANDRADE                                            
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
SUPLENTE          SANDRA         CAROLINA   C.C. NO. 000000052778495 
                  CARDOZO PEREZ                                      
 
                    FACULTADES:
LA  SOCIEDAD  SERÁ  GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE
ANTE   TERCEROS   POR   EL   REPRESENTANTE   LEGAL,  QUIEN  NO  TENDRÁ
RESTRICCIONES  DE  CONTRATACIÓN  POR  RAZÓN  DE LA NATURALEZA NI DE LA
CUANTÍA  DE  LOS  ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL
REPRESENTANTE  LEGAL  PODRÁ  CELEBRAR  O  EJECUTAR  TODOS  LOS ACTOS Y
CONTRATOS  COMPRENDIDOS  EN  EL  OBJETO  SOCIAL  O  QUE  SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE  CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL
REPRESENTANTE  LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES
PARA  ACTUAR  EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. EN
LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS
ACTOS   Y   CONTRATOS   CELEBRADOS  POR  EL  REPRESENTANTE  LEGAL.  EL
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REPRESENTANTE  LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES
PARA  ACTUAR  EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. EN
LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS
ACTOS  Y  CONTRATOS  CELEBRADOS  POR  EL  REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ
PROHIBIDO  AL  REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA
SOCIEDAD,  POR  SÍ  O  POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER
FORMA  O  MODALIDAD  JURÍDICA  PRÉSTAMOS  POR  PARTE  DE LA SOCIEDAD U
OBTENER  DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE
GARANTÍA  DE  SUS  OBLIGACIONES  PERSONALES.  EL  REPRESENTANTE  LEGAL
SUPLENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES QUE EL PRINCIPAL.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CARRERA 47 93 20
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA CASTELLANA
TELEFONO 1: 3209391842
CELULAR: 3125829082
CORREO ELECTRONICO: JUANPABLO.MUNOZ@CONCOLOMBIANOS.COM
A.A.: 0
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CARRERA 47  93 20
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: LA CASTELLANA
TELEFONO 1: 3209391842
CELULAR: 3103345702
CORREO ELECTRONICO: JUANPABLO.MUNOZ@CONCOLOMBIANOS.COM
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
PEQUEÑA EMPRESA
 
 

146



 
 
 
 
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $465.790.373,00
ACTIVO TOTAL:                               $477.912.740,00
PASIVO CORRIENTE:                           $247.867.063,00
PASIVO TOTAL:                               $247.867.063,00
PATRIMONIO:                                 $230.045.677,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $210.250.366,00
GASTOS DE INTERESES:                        $4.719.322,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $139.804.000,00
ACTIVO TOTAL:                               $149.254.000,00
PASIVO CORRIENTE:                           $26.677.521,00
PASIVO TOTAL:                               $26.677.521,00
PATRIMONIO:                                 $122.576.479,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $52.576.479,00
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:                           $0,00
ACTIVO TOTAL:                               $296.359,00
PASIVO CORRIENTE:                           $0,00
PASIVO TOTAL:                               $0,00
PATRIMONIO:                                 $296.359,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $0,00
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         1,87
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,51
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           44,55
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         5,24
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,17
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         INDETERMINADO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
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ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,91
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,43
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,42
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,35
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,00
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,00
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS                          |
===================================================================
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES                            |
===================================================================
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS        |
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===================================================================
| 25 | 17 | 37 | 00 | CONTROLES DE EMISIÓN Y DE ESCAPE            |
===================================================================
| 25 | 19 | 17 | 00 | EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO    |
===================================================================
| 25 | 19 | 18 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS    |
===================================================================
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS             |
===================================================================
| 43 | 21 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DAT |
|    |    |    |    | OS                                          |
===================================================================
| 43 | 23 | 15 | 00 | SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA |
===================================================================
| 43 | 23 | 23 | 00 | SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS    |
===================================================================
| 43 | 23 | 25 | 00 | SOFTWARE EDUCATIVO O DE REFERENCIA          |
===================================================================
| 43 | 23 | 35 | 00 | SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN      |
===================================================================
| 46 | 16 | 15 | 00 | CONTROL DE TRÁFICO                          |
===================================================================
| 55 | 10 | 15 | 00 | PUBLICACIONES IMPRESAS                      |
===================================================================
| 55 | 12 | 17 | 00 | SEÑALIZACIÓN                                |
===================================================================
| 55 | 12 | 19 | 00 | SEÑALIZACIONES                              |
===================================================================
| 70 | 10 | 17 | 00 | INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA             |
===================================================================
| 70 | 13 | 15 | 00 | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO          |
===================================================================
| 70 | 13 | 17 | 00 | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO             |
===================================================================
| 70 | 14 | 17 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS                         |
===================================================================
| 70 | 14 | 18 | 00 | PLANTACIÓN Y CULTIVO DE CULTIVOS            |
===================================================================
| 70 | 15 | 15 | 00 | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES              |
===================================================================
| 70 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL          |
===================================================================
| 70 | 16 | 15 | 00 | FAUNA                                       |
===================================================================
| 70 | 16 | 17 | 00 | ECOSISTEMAS                                 |
===================================================================
| 70 | 17 | 15 | 00 | DESARROLLO                                  |
===================================================================
| 70 | 17 | 16 | 00 | VIGILANCIA                                  |
===================================================================
| 71 | 10 | 15 | 00 | PROSPECCIÓN MINERA                          |
===================================================================
| 71 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA |
===================================================================
| 71 | 11 | 22 | 00 | OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN             |
===================================================================
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| 71 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN          |
===================================================================
| 71 | 12 | 25 | 00 | SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA          |
===================================================================
| 71 | 12 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TERMINACIÓN DEL POZO           |
===================================================================
| 71 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO |
|    |    |    |    | LÍFERO                                      |
===================================================================
| 71 | 16 | 16 | 00 | OTROS SERVICIOS DE SOPORTE PARA CAMPOS PETR |
|    |    |    |    | OLEROS                                      |
===================================================================
| 72 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN     |
===================================================================
| 72 | 10 | 29 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INSTALACIONES                               |
===================================================================
| 72 | 10 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | INFRAESTRUCTURA                             |
===================================================================
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA |
|    |    |    |    | MILIARES                                    |
===================================================================
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL |
|    |    |    |    | ICOS ESPECIALIZADOS                         |
===================================================================
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST |
|    |    |    |    | RIALES                                      |
===================================================================
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y |
|    |    |    |    |  PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA           |
===================================================================
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA            |
===================================================================
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL |
|    |    |    |    | ÉTICAS Y RECREATIVAS                        |
===================================================================
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS         |
===================================================================
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ |
|    |    |    |    | UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN           |
===================================================================
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS            |
===================================================================
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM |
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|    |    |    |    | UNICACIÓN                                   |
===================================================================
| 72 | 15 | 33 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE |
|    |    |    |    |  EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO             |
===================================================================
| 72 | 15 | 39 | 00 | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU |
|    |    |    |    | CCIÓN                                       |
===================================================================
| 72 | 15 | 40 | 00 | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM |
|    |    |    |    | ERCIOS                                      |
===================================================================
| 73 | 10 | 19 | 00 | PRODUCCIÓN DE CAUCHO                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 15 | 00 | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 16 | 00 | PLANEACIÓN AMBIENTAL                        |
===================================================================
| 77 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL             |
===================================================================
| 77 | 10 | 18 | 00 | AUDITORÍA AMBIENTAL                         |
===================================================================
| 77 | 10 | 19 | 00 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
===================================================================
| 77 | 10 | 20 | 00 | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL              |
===================================================================
| 77 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL            |
===================================================================
| 77 | 11 | 16 | 00 | REHABILITACIÓN AMBIENTAL                    |
===================================================================
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE                      |
===================================================================
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO                     |
===================================================================
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA                      |
===================================================================
| 77 | 13 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS         |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
| 78 | 18 | 15 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE  |
|    |    |    |    | VEHÍCULOS                                   |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS              |
===================================================================
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL              |
===================================================================
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL                   |
===================================================================
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL                  |
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===================================================================
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL              |
===================================================================
| 80 | 13 | 15 | 00 | ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E |
|    |    |    |    | DIFICACIONES                                |
===================================================================
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL                |
===================================================================
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS    |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA         |
===================================================================
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA                          |
===================================================================
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS               |
===================================================================
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA                      |
===================================================================
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR |
|    |    |    |    | ICA                                         |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN     |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE         |
===================================================================
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| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
===================================================================
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD                          |
===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES             |
===================================================================
| 81 | 15 | 15 | 00 | METEOROLOGÍA                                |
===================================================================
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA                                 |
===================================================================
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA                                    |
===================================================================
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA                   |
===================================================================
| 81 | 15 | 19 | 00 | GEOFÍSICA                                   |
===================================================================
| 81 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES             |
===================================================================
| 82 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE IDIOMAS DE F |
|    |    |    |    | ORMA PRESENCIAL                             |
===================================================================
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO     |
===================================================================
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS                 |
===================================================================
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS                        |
===================================================================
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA                     |
===================================================================
| 84 | 10 | 15 | 00 | ASISTENCIA DE DESARROLLO                    |
===================================================================
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES                         |
===================================================================
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA                      |
===================================================================
| 85 | 11 | 15 | 00 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAG |
|    |    |    |    | IOSAS                                       |
===================================================================
| 85 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS |
===================================================================
| 85 | 15 | 15 | 00 | TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS                     |
===================================================================
| 85 | 15 | 16 | 00 | ASUNTOS NUTRICIONALES                       |
===================================================================
| 85 | 15 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS |
===================================================================
| 86 | 10 | 17 | 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - C |
|    |    |    |    | IENTÍFICA                                   |
===================================================================
| 86 | 10 | 18 | 00 | ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE M |
|    |    |    |    | ANO DE OBRA                                 |
===================================================================
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| 86 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA        |
===================================================================
| 86 | 11 | 16 | 00 | EDUCACIÓN DE ADULTOS                        |
===================================================================
| 86 | 12 | 16 | 00 | COLEGIOS MENORES                            |
===================================================================
| 86 | 13 | 17 | 00 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS, BUQUES Y AERONAVES |
===================================================================
| 86 | 14 | 17 | 00 | TECNOLOGÍA EDUCACIONAL                      |
===================================================================
| 91 | 10 | 17 | 00 | CUIDADO DEL PELO                            |
===================================================================
| 91 | 10 | 19 | 00 | CONSULTORES DE MODAS                        |
===================================================================
| 91 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE CUIDADO TEMPORAL               |
===================================================================
| 93 | 11 | 16 | 00 | REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA     |
===================================================================
| 93 | 13 | 16 | 00 | PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIM |
|    |    |    |    | ENTACIÓN Y NUTRICIÓN                        |
===================================================================
| 93 | 13 | 17 | 00 | PROGRAMAS DE SALUD                          |
===================================================================
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES             |
===================================================================
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN                                   |
===================================================================
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA                                     |
===================================================================
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO                           |
===================================================================
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                      |
===================================================================
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS                           |
===================================================================
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO                    |
===================================================================
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO                     |
===================================================================
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN |
|    |    |    |    | TRETENIMIENTO                               |
===================================================================
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE       |
===================================================================
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS            |
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===================================================================
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS         |
===================================================================
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE  |
|    |    |    |    | ADMINISTRACIÓN                              |
===================================================================
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS       |
===================================================================
| 95 | 13 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUS |
|    |    |    |    | TRIALES PORTÁTILES                          |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FINANCIERA  DE  DESARROLLO  TERRITORIAL S A
FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,23
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,73
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 26 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 892,74
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 9 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA
CENTRAL EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.154,87
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 10 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 15 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 11 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESTUDIOS MIG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.807,53
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 71 | 12 | 26 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 11 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 85 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 12 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 12 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 24 | 11 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 15 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 25 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 334,01
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 12 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 13 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,41
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 14 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 667,55
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 26 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 15 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
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NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 416,86
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 16 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 12 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 186,69
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 85 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 10 | 19 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 20 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 11 | 22 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 73 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 17 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,11
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 26 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VAUPES
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 18 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,84
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 14 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 12 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FINANCIERA  DE  DESARROLLO  TERRITORIAL S A
FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,44
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 19 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 29 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,98
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 20 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 12 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE   DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  MUR  PROYECTOS  LTDA  -  SAMUEL
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HERNANDEZ AYALA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,56
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 21 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE   DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO  MUR  PROYECTOS  LTDA  -  SAMUEL
HERNANDEZ AYALA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y ALCANTARILLADO DE
BOGOTA - ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 775,14
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 55 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 15 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 22 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 172,48
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 12 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,14
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 23 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 41 | 11 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
 
 

188



 
 
 
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 12 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 524,44
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 24 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 12 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 86 | 12 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 190,49
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 25 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 82 | 11 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |  | 83 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |  | 85 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 12 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |  | 86 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |  | 91 | 11 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 10 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 41 | 11 | 31 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 26 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |  | 71 | 16 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGEPLAN.CO SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 405,82
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 41 | 11 | 31 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |  | 55 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 15 | 18 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 71 | 10 | 16 | 00 |  | 71 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 71 | 15 | 13 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 33 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 14 | 13 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 72 | 15 | 40 | 00 |  | 73 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 11 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 16 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 26 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |  | 81 | 10 | 24 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 14 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 82 | 11 | 20 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 16 | 00 |  | 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 84 | 10 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 11 | 15 | 00 |  | 85 | 12 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 12 | 16 | 00 |  | 91 | 10 | 17 | 00 |  | 91 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 91 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 93 | 14 | 20 | 00 |  | 93 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 10 | 16 | 15 | 00 |  | 10 | 16 | 16 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 18 | 00 |  | 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 21 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |  | 86 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

194



 
 
 
 
| 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |  | 86 | 13 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |  | 86 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 14 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   DEPARTAMENTO   ADMINISTRATIVO   PARA  LA
PROSPERIDAD SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 451,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 71 | 12 | 25 | 00 |  | 93 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 12 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 15 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 19 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 10 | 15 | 00 |  | 77 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 70 | 17 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 17 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 15 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 19 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
 
 

195



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 27 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 22 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 10 | 17 | 00 |  | 86 | 10 | 18 | 00 |  | 86 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 13 | 17 | 00 |  | 93 | 14 | 17 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 86 | 11 | 15 | 00 |  | 86 | 14 | 17 | 00 |  | 43 | 23 | 25 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  SECRETARIA  GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
 
 

197



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 28 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 932,13
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA
CENTRAL EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,65
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 29 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA
CENTRAL EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,51
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 30 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES OFICINA
CENTRAL EN LIQUIDACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,17
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 31 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,56
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 

205



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 32 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  CONSORCIO CONSULTORIA CONSTRUHERCA LTDA-MUR
PROYECTOS LTDA
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,17
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DISTRITAL  DE LA PARTICIPACION Y
ACCION COMUNAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,31
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 33 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS S.A.S.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  INSTITUTO  DISTRITAL  DE LA PARTICIPACION Y
ACCION COMUNAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,79
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 34 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
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O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MUR PROYECTOS LTDA ESCOSIN LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 35 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 17 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 19 | 17 | 00 |  | 78 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MUR PROYECTOS LTDA ESCOSIN LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA DEL ALTO MAGDALENA CAM
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 249,78
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
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                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
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                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 17 | 00 |  | 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 25 | 19 | 17 | 00 |  | 78 | 18 | 15 | 00 |  | 95 | 13 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO MC
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD FFDS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,34
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 19 | 17 | 00 |  | 78 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 37 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSEÑALES
NOMBRE    DEL   CONTRATANTE:   UNIDAD   ADMINISTRATIVA   ESPECIAL   DE
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 410,41
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 19 | 17 | 00 |  | 78 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 77 | 10 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTOR MP
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 156,55
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 38 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 19 | 17 | 00 |  | 78 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 80 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |  | 77 | 12 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 83 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AERO - GES
NOMBRE  DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
CIVIL - AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 790,93
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 70 | 14 | 18 | 00 |  | 70 | 15 | 15 | 00 |  | 70 | 14 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 85 | 15 | 15 | 00 |  | 85 | 15 | 16 | 00 |  | 85 | 15 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 13 | 16 | 00 |  | 25 | 19 | 17 | 00 |  | 78 | 18 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 15 | 00 |  | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 12 | 25 | 00 |  | 70 | 13 | 15 | 00 |  | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 16 | 00 |  | 72 | 14 | 13 | 00 |  | 77 | 10 | 19 | 00 |
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 39 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
=====================  =====================  =====================
| 77 | 10 | 20 | 00 |  | 77 | 11 | 15 | 00 |  | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 15 | 00 |  | 70 | 17 | 15 | 00 |  | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 11 | 00 |  | 71 | 12 | 26 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 10 | 15 | 00 |  | 70 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 17 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 11 | 16 | 00 |  | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 17 | 16 | 00 |  | 55 | 12 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 70 | 13 | 17 | 00 |  | 72 | 14 | 12 | 00 |  | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 15 | 00 |  | 72 | 15 | 39 | 00 |  | 77 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 11 | 16 | 00 |  | 77 | 10 | 17 | 00 |  | 77 | 10 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 77 | 12 | 16 | 00 |  | 81 | 15 | 15 | 00 |  | 81 | 15 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 18 | 00 |  | 95 | 12 | 19 | 00 |  | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 17 | 00 |  | 81 | 16 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 19 | 00 |  | 81 | 11 | 19 | 00 |  | 81 | 14 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 11 | 16 | 00 |  | 93 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 15 | 13 | 00 |  | 80 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 15 | 18 | 00 |  | 81 | 15 | 19 | 00 |  | 83 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 18 | 00 |  | 83 | 10 | 19 | 00 |  | 93 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 15 | 15 | 00 |  | 80 | 12 | 16 | 00 |  | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 16 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |  | 84 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 14 | 15 | 00 |  | 84 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 20 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 24 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 93 | 14 | 20 | 00 |  | 95 | 11 | 15 | 00 |  | 95 | 11 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 95 | 12 | 15 | 00 |  | 95 | 12 | 16 | 00 |  | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 72 | 15 | 40 | 00 |  | 72 | 10 | 29 | 00 |  | 84 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 71 | 16 | 16 | 00 |  | 25 | 17 | 37 | 00 |  | 25 | 19 | 18 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 55 | 12 | 19 | 00 |  | 72 | 14 | 15 | 00 |  | 43 | 21 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 43 | 23 | 23 | 00 |  | 43 | 23 | 35 | 00 |  | 43 | 23 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 15 | 00 |  | 80 | 16 | 16 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  28  DEL MES DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00688666 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO
DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  18 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00692103 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 18 DEL MES DE
OCTUBRE DE 2019.
 
QUE  EL DIA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00694877 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO  EMPRESARIAL  Y  SOCIAL  (RUES)  EL  DIA 18 DEL MES DE
NOVIEMBRE DE 2019.
 
QUE  EL  DIA  14  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00704889 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  29  DEL  MES  DE  MARZO  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00737714 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MARZO
DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  12  DEL MES DE AGOSTO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
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                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21407637BC1F3 
 
                          29 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 10:12:35
 
                          AB21407637               PÁGINA: 40 DE 40
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00758525 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE AGOSTO
DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO 160-2020 UT MUR PROYECTOS S.A.S.
FECHA DE ADJUDICACION: 2020/07/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 898.681.355,00
CLASIFICACION CONTRATO
55121700  SEÑALIZACIÓN
55121900  SEÑALIZACIONES
72101500  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/07/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00720558
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
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ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
 
 

223



224

RUP 
IVARSSON Y 

ASOCIADOS LTDA



 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214147885E3D4 
 
                          30 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 13:23:27
 
                          AB21414788               PÁGINA: 1 DE 12
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO
DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A
WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
**********************************************************************
CERTIFICADO   DE   INSCRIPCION   Y  CLASIFICACION  REGISTRO  UNICO  DE
PROPONENTES
                             CERTIFICA:                              
LA  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO  6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE
2015,  CON  BASE  EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR
LAS ENTIDADES ESTATALES.
                             CERTIFICA:                              
                          IDENTIFICACION
 
QUE: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NIT: 00000800220410-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00039051
                             CERTIFICA:                              
                     INSCRIPCION Y RENOVACION
 
FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2020/07/27
FECHA  DE  ULTIMA  RENOVACION  EN  EL  REGISTRO  DE  LOS  PROPONENTES:
2021/04/08
                             CERTIFICA:                              
                CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL
 
PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
 
                      INFORMACION CONSTITUCION.
 
CONSTITUCIÓN:  E.P.NO.539  , NOTARÍA 41 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL 19 DE
MARZO  DE  1992, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 1992, BAJO EL NO.370020 DEL
LIBRO  IX,  SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: IVARSSON Y
ASOCIADOS LTDA.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACIÓN HASTA EL
19 DE MARZO DE 2052.
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               REPRESENTACION LEGAL
 
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LOS REPRESENTANTES LEGALES SON EL GERENTE Y EL
SUPLENTE. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0000539 DE NOTARÍA 41 DE BOGOTÁ D.C. DEL
19  DE  MARZO  DE  1992, INSCRITA EL 1 DE JULIO DE 1992 BAJO EL NÚMERO
00370020 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACIÓN
GERENTE
  IVARSSON GUNNAR MAGNUS INGEMAR             C.E. 000000000258559
SUPLENTE DEL GERENTE
  MOLINA PARRA GLORIA EUGENIA                C.C. 000000037832368
                    FACULTADES:
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  EL PRIMERO ES EL REPRESENTANTE
LEGAL  DE  LA  SOCIEDAD  Y  EN TALES CONDICIONES TIENE FACULTADES PARA
REPRESENTARLA ANTE LAS AUTORIDADES CIVILES, ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS
Y  OTRAS,  SEAN  ESTAS  LABORALES,  PENALES, ETC. EN DESARROLLO DE SUS
FUNCIONES  PUEDE  CONSTITUIR  APODERADOS GENERALES ESPECIALES SEGÚN EL
CASO.  PUEDE  EL  GERENTE  REALIZAR  OPERACIONES  DE COMPROMISO CON LA
SOCIEDAD  ANTE  TERCEROS  HASTA  POR  LA  SUMA  2000  SALARIOS MÍNIMOS
MENSUALES.  CUANDO  ESTAS OPERACIONES REQUIERAN SOBREPASAR LA SUMA, SE
ASENTARÁ  SU  VALIDEZ CON LA FIRMA DE LOS SOCIOS DISTINTOS AL GERENTE.
ESTE  COMO  REPRESENTANTE  LEGAL DE LA SOCIEDAD PUEDE COMPROMETERLA EN
NEGOCIOS  A LOS QUE SE REFIERE SU OBJETO SOCIAL Y POR TAL FIN Y CON LA
HABILITACIÓN  ANTERIOR  PUEDE GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AFIANZAR LETRAS
DE  CAMBIO,  PAGARES  Y  TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, DAR Y
RECIBIR   DINEROS   EN  PRÉSTAMOS  O  MUTUO  DANDO  Y  RECIBIENDO  LAS
SEGURIDADES  DEL  CASO; COMPRAR, VENDER, PERMUTAR, ARRENDAR, CEDER LOS
BIENES  DE  LA  SOCIEDAD,  SEAN  MUEBLES E INMUEBLES, ETC., FIRMAR LAS
ESCRITURAS  DE  LAS  REFORMAS  SOCIALES,  INTERVENIR  EN  LA  VENTA DE
DERECHOS  O  PARTES  SOCIALES  Y EN LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS Y LAS
DEMÁS  QUE  LE  FIJE  LA  ASAMBLEA  GENERAL  DE  LA  JUNTA  DE SOCIOS.
CORRESPONDE  A  LA  JUNTA  DE  SOCIOS  DECRETAR EL AUMENTO DE CAPITAL,
DECRETAR  LA  DISTRIBUCIÓN,  DECRETAR LA VENTA GLOBAL O PARCIAL DE LOS
ACTIVOS  DE LA SOCIEDAD O SU FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN O ABSORCIÓN, CON O
POR  OTRAS  EMPRESAS,  CONSIDERAR  LOS INFORMES PERIÓDICOS DEL GERENTE
PARA  LA  ADQUISICIÓN,  ENAJENAMIENTO,  LIQUIDACIÓN  O GRAVAMEN DE LOS
ACTIVOS  MUEBLES  E INMUEBLES DE LA EMPRESA, CUYA CUANTÍA SEA O EXCEDA
DE UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE $1,000.000.00.
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
                             DOMICILIO
 
DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 13 NO. 90 20 OF 301
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6210228
CELULAR: 3108847368
CORREO ELECTRONICO: GMOLINA@IVARSSONASOCIADOS.COM
A.A.: 0
 
 

226



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214147885E3D4 
 
                          30 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 13:23:27
 
                          AB21414788               PÁGINA: 2 DE 12
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CR 13 NO. 90 20 OF 301
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: CHICO
TELEFONO 1: 6210228
CELULAR: 3108847368
CORREO ELECTRONICO: GMOLINA@IVARSSONASOCIADOS.COM
A.A.: 0
 
 
LA  INFORMACION  ANTERIOR  HA  SIDO  TOMADA  DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
                             CERTIFICA:                              
              CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA
 
QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:
 
MICROEMPRESA
                             CERTIFICA:                              
                       INFORMACION FINANCIERA
 
QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:                           $357.943.154,12
ACTIVO TOTAL:                               $514.955.154,12
PASIVO CORRIENTE:                           $236.960.456,10
PASIVO TOTAL:                               $236.960.456,10
PATRIMONIO:                                 $277.994.698,02
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $167.152.218,02
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:                           $227.133.225,74
ACTIVO TOTAL:                               $393.979.114,74
PASIVO CORRIENTE:                           $84.569.084,74
PASIVO TOTAL:                               $84.569.084,74
PATRIMONIO:                                 $309.410.030,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $173.979.266,00
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:  31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:                           $58.672.262,00
ACTIVO TOTAL:                               $233.918.151,00
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PASIVO CORRIENTE:                           $19.862.397,00
PASIVO TOTAL:                               $19.862.397,00
PATRIMONIO:                                 $214.055.754,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:               $12.858.466,00
GASTOS DE INTERESES:                        $0,00
 
ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD FINANCIERA
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         1,51
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,46
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,68
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,21
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
 
QUE  EN  RELACIÓN  A  LOS  INDICADORES  DE  LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
INDICE DE LIQUIDEZ:                         2,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:                    0,08
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:           INDETERMINADO
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                       CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,60
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,32
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,56
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,44
 
QUE  EN  RELACIÓN  A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:                0,06
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:                    0,05
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ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
                             CERTIFICA:                              
                            CLASIFICACION
 
QUE  EN  RELACION  A  LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS
ENTIDADES  ESTATALES,  IDENTIFICADOS  CON  EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:
 
===================================================================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|                 DESCRIPCION                 |
===================================================================
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES    |
===================================================================
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI |
|    |    |    |    | NISTRACIÓN CORPORATIVA                      |
===================================================================
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS                       |
===================================================================
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL                         |
===================================================================
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL                  |
===================================================================
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA             |
===================================================================
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE                    |
===================================================================
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA |
|    |    |    |    | S INSTRUMENTADOS DE CONTROL                 |
===================================================================
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE           |
===================================================================
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS       |
===================================================================
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C |
|    |    |    |    | OMPONENTES DE SISTEMAS                      |
===================================================================
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS                          |
===================================================================
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO                          |
===================================================================
| 81 | 13 | 15 | 00 | METODOLOGÍA Y ANÁLISIS                      |
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===================================================================
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS             |
===================================================================
 
                             CERTIFICA:                              
                             EXPERIENCIA
  
QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   TRANSPORTE  ZONAL  INTEGRADO  S.A.S.  EN
REORGANIZACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.180,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.037,80
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 975,88
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  IVARSSON  Y  ASOCIADOS  Y  MOFFAT  & NICHOL
COLOMBIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 685,35
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  IVARSSON  Y  ASOCIADOS  LTDA.,  Y LOGITRANS
LOGISTICA ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PROGRAMA  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS PARA EL
DESARROLLO PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 620,15
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
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CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  IVARSSON  Y  ASOCIADOS  LTDA.,  Y LOGITRANS
LOGISTICA ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PROGRAMA  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS PARA EL
DESARROLLO PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 563,11
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  IVARSSON  Y  ASOCIADOS  LTDA.,  LOGISTICA
ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA. Y MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA.
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  PROGRAMA  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS PARA EL
DESARROLLO PNUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 519,77
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE   DEL   CONTRATISTA:  IVARSSON  Y  ASOCIADOS  LTDA.,  LOGITRANS
LOGISTICA ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 449,95
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  IVARSSON  Y ASOCIADOS - LOGITRANS LOGISTICA
ENGENHARIA E TRANSPORTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,46
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE  DEL  CONTRATISTA:  IVARSSON  Y  ASOCIADOS  LTDA., Y LOGITRANS,
LOGISTICA ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,20
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
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CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,71
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,09
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: LOGITRANS LOGISTICA ENGENHARIA E TRANSPORTES
LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MOFFATT & NICHOL COLOMBIA S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 23,39
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MANI-CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,37
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
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VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,67
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,81
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DGP-CONCEP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 46,06
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DGP-CONCEP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,94
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IDOM E IVARSSON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 929,77
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO DRAGADO BUENAVENTURA 2015
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,02
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IVARSSON, GEOGRAFIA Y VIVEKA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,84
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PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 318,54
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE   DEL   CONTRATANTE:   CORPORACION  PARA  EL  DESARROLLO  Y  LA
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,33
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PORTMAGDALENA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,62
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
 
 

238



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214147885E3D4 
 
                          30 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 13:23:27
 
                          AB21414788               PÁGINA: 8 DE 12
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C&ENER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,05
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PORTMAGDALENA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,21
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
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=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO LOGISTICA LA COLOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,75
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,25
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,38
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,66
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 80 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE: ZONA FRANCA TAYRONA S.A. USUARIO OPERADOR DE
ZONA FRANCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 104,85
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ARCE & BERNAL CONSULTORES S A S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 59,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 11 | 18 | 00 |  | 81 | 11 | 20 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,96
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |  | 81 | 14 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,04
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 10 | 27 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,83
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 78 | 14 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE  DEL  CONTRATANTE:  IDOM  CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE
S.A.U.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,32
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |
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=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SETEC COLOMBIA S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 203,34
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 78 | 14 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 17 | 00 |  | 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 27 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSCARIBE 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSCARIBE S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.362,44
PORCENTAJE   DE  PARTICIPACION  EN  EL  VALOR  EJECUTADO  EN  CASO  DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,00%
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 13 | 15 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================
 
NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: C&ENER S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 455,68
CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO  CON  EL  CLASIFICADOR  DE  BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
=====================  =====================  =====================
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|  |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====================  =====================  =====================
| 80 | 10 | 15 | 00 |  | 80 | 10 | 16 | 00 |  | 80 | 10 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
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| 81 | 10 | 15 | 00 |  | 81 | 10 | 22 | 00 |  | 81 | 11 | 17 | 00 |
=====================  =====================  =====================
| 81 | 12 | 15 | 00 |  | 81 | 13 | 15 | 00 |
=====================  =====================
 
 
 
ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
                             CERTIFICA:                              
 
QUE  EL  DIA  27  DEL  MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00719288 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO
DE 2020.
 
QUE  EL  DIA  08  DEL  MES  DE  ABRIL  DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00739259 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL
DE 2021.
 
QUE  EL  DIA  09  DEL  MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL
REGISTRO  UNICO  DE  PROPONENTES  BAJO  EL  NUMERO  00756243 DEL LIBRO
PRIMERO  DE  LOS  PROPONENTES,  QUE  ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL
REGISTRO  UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE JULIO
DE 2021.
 
LA  INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO
EN  FIRME  DIEZ  (10)  DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION
(ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).
                             CERTIFICA:                              
REPORTE  DE  LA  INFORMACIÓN  POR  PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS
ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES
EN FIRME.
 
QUE  LA  INFORMACION  QUE  HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON
CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:
 
CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
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NUMERO DEL CONTRATO: 724/17
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/10/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 199.967.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
80161500  SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00622272
 
CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE MANI
MUNICIPIO: MANÍ (CASANARE)
NUMERO DEL CONTRATO: 0134
FECHA INICIO: 2014/01/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 63.678.084,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
7020  ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468590
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-OR-067-14
FECHA INICIO: 2014/12/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 159.033.012,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00503170
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1290-2018
FECHA INICIO: 2019/01/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 270.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81102200  INGENIERÍA DE TRANSPORTE
80101600  GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659894
 
CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-OR-088-12
FECHA INICIO: 2012/11/20
FECHA TERMINACION: 2013/08/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 575.280.398,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020  ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION
O POR CONTRATA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460661
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 292/14
 
 

246



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B214147885E3D4 
 
                          30 DE SEPTIEMBRE DE 2021    HORA 13:23:27
 
                          AB21414788               PÁGINA: 12 DE 12
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
FECHA INICIO: 2014/10/29
FECHA TERMINACION: 2015/02/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 299.549.120,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020  ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549
DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00523893
 
LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  2.2.1.1.1.5.7.  DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA
POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE
LA  INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE
ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO

 PARA PAGOS
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Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción 
SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN
 PRIVADO DE CONTRATACIÓN

 - PATRICLSUSP02V4

C7D02079090BFF7657

GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT

EXPEDICION

AFIANZADO

. CONSORCIO MOVILIDAD ISI

TRANV 60 N. 115-58 TORRE B OF. 319 BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL 3102207507

NIT

 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER NIT 800.096.329-1

 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER NIT 800.096.329-1

25 10 2021  25  10  2021

(415)7701861000019(8020)000000000007000980164388

CLIENTE

$ ****44,553,279.30

R&M ASESORES DE SEGUROS LTDA          7983          100.00

$ ***********66,830 $ *******14,408$*****9,000.00 $ ***********90,238

REIMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
PLIEGO DE CONDICIONES
          SERIEDAD DE LA OFERTA                               25/10/2021      04/03/2022        44,553,279.30

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TOMADORES ASOCIADOS

NIT 800220410    -    INVARSSON Y ASOCIADOS LTDA.    -    PART: 50.00%
NIT 900336571    -    SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S    -    PART: 30.00%
NIT 800169622    -    INGEPLAN.CO SAS    -    PART: 20.00%

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 BENEFICIARIOS
NIT 800096329  -  FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
*** OBJETO DE LA GARANTIA ***

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA No.
FDT-I-066-2021, RELACIONADA CON INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL
Y DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL PROYECTO DENOMINADO “CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA
FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA Y DE LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA
Y SOCIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VILLAVICENCIO, CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL
PROPONENTE, ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE
ADJUDICACION.

980 47 994000019198 0
9801643884

980 47
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AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: IDENTIFICACIÓN:

ASEGURADO:

BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

DATOS DE LA POLIZA

No PÓLIZA: ANEXO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN

GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT

. CONSORCIO MOVILIDAD ISI NIT

 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER NIT 800.096.329-1

 FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER
NIT 800.096.329-1

CLIENTE

TEXTO ITEM 1

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O
LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO
ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

980 47 994000019198 0
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15/08/2017-1502-P-05-PATRI-CL-SUSP-02 

 
15/08/2017-1502-NT-P-05-P020817005018000 
 

CONDICIONES GENERALES PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO  DE 
CONTRATACIÓN 

 
ASEGURADORA SOLIDARIA, EN ADELANTE DENOMINADA LA ASEGURADORA, EXPIDE EL PRESENTE CONTRATO DE 
SEGURO, SUJETO A ESTAS CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES ESTÁN DEBIDAMENTE DEPOSITADAS EN LA 
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y A LAS CONDICIONES PARTICULARES QUE SE DELIMITAN EN SU 
ALCANCE Y VIGENCIA SEGÚN LOS AMPAROS OTORGADOS EN FORMA EXPRESA EN LA CARÁTULA DEL SEGURO, 
CONFORME A LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1047 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 
 
1.  AMPAROS  
   
1.1 SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS. 
 
LA ASEGURADORA CUBRE A LA ENTIDAD DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/ O LAS 
REGLAS DE PARTICIPACIÓN, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: (I) LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA 
CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO. (II) LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, EL ESTUDIO PREVIO Y/O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN, SE PRORROGUE O CUANDO EL TÉRMINO 
PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO 
EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES. (III) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. IV) LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE 
SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.    
 
1.2 BUEN MANEJO DE ANTICIPO. 
CUBRE CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DE LA NO INVERSIÓN, USO INDEBIDO, 
APROPIACIÓN INDEBIDA DE LAS SUMAS EN DINERO O ESPECIE QUE SEAN ENTREGADAS EN CALIDAD DE ANTICIPO. 
SE ENTIENDE QUE ELLO HA OCURRIDO CUANDO LOS BIENES O DINERO NO SE HAN APLICADO O UTILIZADO EN EL 
DESARROLLO DEL CONTRATO O EN LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA. CUANDO SE TRATE DE BIENES 
ENTREGADOS EN CALIDAD DE ANTICIPO, ÉSTOS DEBERÁN TASARSE EN DINERO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO.  
 
1.3. PAGO ANTICIPADO CUBRE CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL NO 
REINTEGRO DE LAS SUMAS EN DINERO O ESPECIE QUE SEAN ENTREGADAS EN CALIDAD DE PAGO ANTICIPADO Y 
QUE EL CONTRATISTA NO DEVUELVA A LA ENTIDAD CONTRATANTE. EN CASO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS 
OBLIGACIONES, SE ESTIMARÁ LA PROPORCIÓN DE LA PARTE CUMPLIDA DEL CONTRATO, PARA DESCONTARLA DE LA 
INDEMNIZACIÓN.   
 
1.4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CUBRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL CONTRATISTA CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO, Y CONTEMPLA TAMBIÉN EL CUMPLIMIENTO TARDÍO, DEFECTUOSO O IMPERFECTO DE LAS MISMAS, 
ASÍ COMO MULTAS Y CLÁUSULA PENAL, SEGÚN SE PACTEN EN EL CONTRATO.  
 
1.5. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA CUBRE LOS PERJUICIOS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR LA MALA CALIDAD, LA CALIDAD DEFICIENTE O DESEMPEÑO 
DEFECTUOSO DE LOS ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, FRENTE A LAS 
ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA LEY 1480 DE 2011 Y LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, Y AQUELLAS 
ADICIONALES PROPIAS DEL BIEN, EQUIPO Y ELEMENTO, ASÍ COMO AQUELLAS QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO.   
 
1.6.  CALIDAD DE LOS SERVICIOS CUBRE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR LA MALA 
CALIDAD, CALIDAD DEFICIENTE O DESEMPEÑO DEFECTUOSO, FRENTE A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE PACTEN 
EN EL CONTRATO, TODOS ELLOS SIEMPRE QUE SEAN EXIGIBLES EN LA ETAPA POST-CONTRACTUAL, UNA VEZ 
FINALICE EL PLAZO DE EJECUCIÓN.  
 
1.7. PROVISIÓN DE REPUESTOS CUBRE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA CAUSADOS POR EL 
INCUMPLIMIENTO POR NO SUMINISTRAR LOS REPUESTOS, PARTES, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, FRENTE A LAS 
ESPECIFICACIONES QUE SE PACTEN EN EL CONTRATO O PREVISTAS EN LA LEY EN LA ETAPA POSTCONTRACTUAL.  
 
1.8. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CUBRE A LA ENTIDAD EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE, 
CONTRA LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADAS DE CONTRATOS LABORALES A QUE ESTÁ OBLIGADO, EN SU CALIDAD DE 
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EMPLEADOR, INCLUIDAS LAS DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES, LIQUIDACIÓN DE 
CONTRATOS DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES DE LEY ASUMIDAS POR EL EMPLEADOR Y QUE GUARDAN 
RELACIÓN DIRECTA CON EL PERSONAL UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL TERRITORIO NACIONAL.   
 
1.9. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRIRÁ A LA 
ENTIDAD EN CALIDAD DE CONTRATANTE, CON MOTIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN COMO 
CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA, SUFRIDOS POR 
LA OBRA ENTREGADA, IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO.   
 
1.10. OTROS AMPAROS LA PRESENTE PÓLIZA TAMBIÉN CUBRE A LA ENTIDAD EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE, POR 
LOS AMPAROS ADICIONALES QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN ESPECÍFICAMENTE EN EL CONTRATO Y QUE SE 
ANOTAN EXPRESAMENTE EN LA CARÁTULA O EN ANEXOS QUE SE EXPIDAN EN AMPLIACIÓN A LA PRESENTE PÓLIZA.  
 
2. EXCLUSIONES.  
 
2.1.  CAUSA EXTRAÑA CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO 
O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.  
 
2.2. MODIFICACIONES NO INFORMADAS. 
EN CASO DE PACTARSE O IMPONERSE CONDICIONES, QUE CAMBIEN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, QUE NO SEAN 
REPORTADAS DEBIDAMENTE AL ASEGURADOR, Y QUE NO SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR ÉL, ÉSTE 
QUEDARÁ RELEVADO DEL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA, DERIVADA DE TALES CAMBIOS, PACTOS O 
MODIFICACIONES.  
 
2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
ESTE SEGURO NO CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS RECLAMOS DE TERCEROS AJENOS AL CONTRATO, 
CON OCASIÓN DE EVENTUALES RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER CIVIL EXTRACONTRACTUAL. TAMPOCO SE 
CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE CARÁCTER PATRONAL, DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO.  
 
2.4. VICIOS POR TRANSCURSO DEL TIEMPO. 
LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO SOBRE BIENES Y OBJETOS.  
 
2.5. USO INDEBIDO. 
CUBRE  EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADA LA 
ENTIDAD CONTRATANTE  
 
3. TÉRMINO DEL AMPARO. 
 
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SE REGISTRA EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA. CUANDO EL CONTRATISTA O LA 
ENTIDAD REQUIERAN AL ASEGURADOR PARA AMPLIAR LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA, EL ASEGURADOR PODRÁ 
HACERLO,  MEDIANTE ANEXO A LA PÓLIZA, LAS VIGENCIAS PODRÁN SER MODIFICADAS DE COMÚN ACUERDO CON 
EL ASEGURADOR.  
 
4.  VALOR ASEGURADO. 
 
EL VALOR ASEGURADO PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS SE REGISTRA EN LA CARÁTULA DE LA 
PÓLIZA. CUANDO EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD REQUIERAN AL ASEGURADOR PARA AMPLIAR EL VALOR 
ASEGURADO DE LA GARANTÍA, EL ASEGURADOR PODRÁ HACERLO,  MEDIANTE ANEXO A LA PÓLIZA, LAS SUMAS 
ASEGURADAS PODRÁN SER MODIFICADAS DE COMÚN ACUERDO CON EL ASEGURADOR. EN TODO CASO, LAS SUMAS 
ASEGURADAS PARA CADA AMPARO CONSTITUYEN EL LÍMITE MÁXIMO Y NO SE ACUMULAN ENTRE SÍ, PARA 
AUMENTAR EL VALOR ASEGURADO TOTAL DE LA GARANTÍA. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL 
INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1074 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.  
 
5.  SINIESTROS.  
 
5.1.  AVISO LA ENTIDAD ESTARÁ OBLIGADA A DAR NOTICIA AL ASEGURADOR DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, 
DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LO HAYAN CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. 
ESTE TÉRMINO PODRÁ AMPLIARSE, MAS NO REDUCIRSE POR LAS PARTES.  EL ASEGURADOR NO PODRÁ ALEGAR EL 
RETARDO O LA OMISIÓN SI, DENTRO DEL MISMO PLAZO, INTERVIENE EN LAS OPERACIONES DE SALVAMENTO O DE 
COMPROBACIÓN DEL SINIESTRO.  
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5.2. CUANTÍA Y OCURRENCIA EN CONCORDANCIA CON LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, LA ENTIDAD DEBERÁ ACREDITAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA RECLAMACIÓN. 
SIN PERJUICIO DE LA LIBERTAD QUE TIENE LA ENTIDAD PARA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA Y LA CUANTÍA DEL 
SINIESTRO, ESTA SE PODRÁ ACREDITAR CON LA COMUNICACIÓN EN LA QUE CONSTA EL INCUMPLIMIENTO QUE 
RESULTE DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA TAL FIN EN EL CONTRATO Y QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:  
 
PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PARA EXIGIR EL PAGO DE LA CLÁUSULA 
PENAL DE APREMIO Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.   
 
5.3. OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN ASEGURADA EL ASEGURADOR ESTARÁ OBLIGADO A 
EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE LA ENTIDAD ACREDITE SU 
DERECHO EN LA FORMA PREVISTA EN EL NUMERAL 5.2. ANTERIOR. VENCIDO ESTE PLAZO, EL ASEGURADOR 
RECONOCERÁ Y PAGARÁ A LA ENTIDAD, ADEMÁS DE LA OBLIGACIÓN A SU CARGO Y SOBRE EL IMPORTE DE ELLA, 
UN INTERÉS MORATORIO IGUAL AL CERTIFICADO COMO BANCARIO CORRIENTE POR LA SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA, AUMENTADO EN LA MITAD.   
 
5.4. COMPENSACIONES SI LA ENTIDAD AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO O EN 
CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ESTE Y ANTERIOR AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, FUERE DEUDOR DEL 
CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS 
ACREENCIAS SIEMPRE Y CUANDO ESTAS SEAN OBJETO DE COMPENSACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY, DE 
CONFORMIDAD CON LO REGLADO EN LOS ARTÍCULOS 1714 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO CIVIL. LOS MONTOS 
COMPENSADOS SE DISMINUIRÁN DEL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN. EN AQUELLOS CASOS EN QUE LA 
ASEGURADORA HAYA PAGADO INDEMNIZACIONES EN VIRTUD DE DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ 
SE INICIE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO LA ENTIDAD DEBERÁ COMUNICAR AL 
ASEGURADOR SI HAY SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA, PARA LOS FINES QUE EL ASEGURADOR ESTIME 
PERTINENTES.  
 
5.5. NO PROPORCIONALIDAD. 
DE PRESENTARSE INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES, LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO 
DEL ASEGURADOR NO SE TASARÁ EN PROPORCIÓN DEL VALOR ASEGURADO EQUIVALENTE AL PORCENTAJE 
INCUMPLIDO DE LA OBLIGACIÓN.  
 
5.6.  PROPORCIONALIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN EL ART. 1596 DEL CÓDIGO CIVIL 
SI EL CONTRATISTA CUMPLE SOLAMENTE UNA PARTE DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, Y LA ENTIDAD ACEPTA ESTA 
PARTE, EL PRIMERO TENDRÁ DERECHO A QUE SE REBAJE PROPORCIONALMENTE LA PENA ESTIPULADA EN LA 
CLÁUSULA PENAL.  
 
6. INOPONIBILIDAD  A LA ENTIDAD NO LE SERÁN OPONIBLES POR PARTE DEL ASEGURADOR LAS EXCEPCIONES O 
DEFENSAS PROVENIENTES DE LA CONDUCTA DEL TOMADOR DEL SEGURO, EN ESPECIAL LAS DERIVADAS DE LAS 
INEXACTITUDES O RETICENCIAS EN QUE ÉSTE HUBIERE INCURRIDO CON OCASIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL 
SEGURO NI EN GENERAL, CUALESQUIERA OTRAS EXCEPCIONES QUE POSEA EL ASEGURADOR EN CONTRA DE LA 
PERSONA GARANTIZADA.  
 
7. CESIÓN SI POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ASÍ LO CONVENGA CON LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA 
CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA O DE QUIEN ELLA DESIGNE, SEGÚN EL OBJETO 
CONTRACTUAL.  
 
6. PRESCRIPCIÓN. 
 
LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.  
 
7. DOMICILIO.  
 
SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE  
CONTRATO SE FIJA EL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA  REPÚBLICA DE COLOMBIA. 
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Compras y Pagos Virtuales
Datos de Confirmación de su compra o pago realizado

Número de Autorización:

Pagado Desde:

Valor Pagado:

Pagado a:

Nit del Comercio:

Número de Factura:

Número Único de Compra (CUS):

Fecha y Hora de Pago:

Dirección IP:

Este pago se realizó en: 00 01

186.155.32.160

39

"Su transacción ha sido exitosa."

98016438840

lunes, 25 de octubre de 2021, 12:42 PM

8605246546

1177685178

$90,237.00

Esta transacción será sujeta a verificación

237202

Aseguradora Solidaria de Colombia

Cuenta corriente ******2590
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25/10/21 12:47 Aseguradora Solidaria De Colombia Ltda. - Entidad Cooperativa.

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/GetTransactionInformationWS.aspx?enc=1gyYDVQh65DgYNtg1epJK%2bNP9TSHQwurggLxzLVmUb8%3d 1/2

Transacción Aprobada

Si presenta algún inconveniente al realizar la transacción comuníquese con la línea: 3152254421

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa: Aseguradora Solidaria de Colombia

Dirección: Cll 100 # 9a - 45, Piso 12 - Bogotá - Colombia

Teléfono: 3164687942

Nit: 8605246546

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Identificación: 9801643884

Identificación: 186.155.32.160

Nombre: CONSORCIO MOVILIDAD ISI

Email: gmolina@ivarssonasociados.com

IP: 186.155.32.160

DATOS DEL PAGO

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago: 98016438840

Medio de Pago: Pagos ACH PSE

Fecha del Pago: 25/10/2021

Ticket ID: 98016438840

Transacción/CUS: 1177685178

Tipo de usuario: Persona

Estado Transacción: Transacción Aprobada

Concepto: POLIZAS
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25/10/21 12:47 Aseguradora Solidaria De Colombia Ltda. - Entidad Cooperativa.

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/GetTransactionInformationWS.aspx?enc=1gyYDVQh65DgYNtg1epJK%2bNP9TSHQwurggLxzLVmUb8%3d 2/2

IMPRIMIR ESTA PÃ�GINA

RETORNAR AL COMERCIO

Concepto: POLIZAS

Ciclo Transacción: 3

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cód. de servicio: 1001

Total: 90237

Total Iva: 0

* Esta transacción esta sujeta a verificación
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CARTA CUPO DE CRÉDITO
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FORMATO 3.
EXPERIENCIA 
HABILITANTE



OBJETO:

CONSORCIO MOVILIDAD ISI

CONT. 

No.
OBJETO ACTIVIDADES EJECUTADAS

VALOR 

EN 

SMMLV

ENTIDAD 

CONTRATANTE
FECHA DE INICIO

FECHA DE 

FINALIZACIÓN

PORCENTAJE 

DE 

PARTICIPACIÓ

N

(C-UT)

1

Diseñar un plan de movilidad sostenible y

eficaz que integre las potencialidades

específicas de Buenaventura en el ámbito

logístico y que incluya la actualización de los

diseños conceptuales del Sistema

Estratégico de Transporte Público.

•	 ETAPA 1 - Recopilación y análisis de información, para identificar 

el comportamiento peatonal, vehicular, y de carga.

• ETAPA 2 - Toma de información y diagnóstico para caracterizar

el comportamiento de la movilidad de carga y pasajeros del

municipio.

•	ETAPA 3 - Diseño del plan de movilidad.

976

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

(DNP)

20/11/2012 5/08/2013 No Aplica

2
Formulación del plan maestro de movilidad

del municipio de Riohacha

• Caracterización en forma estratégica de la movilidad en sus

componentes físicos, funcionales e institucionales en el

municipio y en su área de influencia.

• Determinar las posibilidades futuras de movilidad del municipio

de Riohacha, una vez se establezcan las necesidades de

transporte público-privado, público-colectivo, carga y peatones.

• Identificación de las necesidades de movilización o las líneas de

deseo para cada uno de los modos representativos y propósitos,

en especial los viajes de transporte público colectivo, efectuando

una revisión de las acciones que se hayan adelantado, para

establecer su efectividad y la posibilidad de llevarlas a cabo.

• A partir de la caracterización y proyección del municipio, se

presentó la propuesta de un plan que permitiera cumplir al

menos las siguientes expectativas:

i. Establecer, determinar y reasignar el tráfico en las vías (tráfico

general, de transporte público, privado y del transporte de carga)

como lo requiera el sistema general de movilidad urbana,

ii. Incrementar los niveles de accesibilidad de la población a la

oferta de bienes y servicios del área de estudio, mediante la

combinación equilibrada de los transportes público, privado y de

los modos no motorizados, dentro de un marco económico,

social y ambientalmente sostenible.

iii. Potenciar el desarrollo de redes de movilidad de personas y

de carga, soportadas con modos de transporte organizados en

forma complementaria o integrada, ya sea física, operacional o

tarifariamente.

iv.	Proponer: a). Herramientas de administración, control del 

450

Departamento 

Nacional de 

Planeación 

(DNP)

6/11/2009 8/06/2010 85%

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

PROPONENTE:

FORMATO No. 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

Ivarsson y Asociados Ltda.DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE  APORTA LA EXPERIENCIA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL Y DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA EL PROYECTO DENOMINADO

“CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA Y DE LA

ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL,  FINANCIERA Y SOCIAL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VILLAVICENCIO”.
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3

Prestar los servicios para el plan de

movilidad de la ciudad de Villavicencio Fase

I. Caracterización de la Movilidad.

Caracterizar y elaborar un diagnóstico

integral de la movilidad en la ciudad de

Villavicencio a partir de los estudios

disponibles, así como la obtención de la

información primaria necesaria para dicha

construcción. Una vez establecida la

demanda actual de transporte, determinar

las necesidades de la demanda de

transporte futura, que permita orientar las

acciones para el eventual desarrollo de un

sistema estratégico de transporte público.

• Caracterizar de forma estratégica los componentes funcionales e

institucionales de la movilidad actual de Villavicencio y de su área

de influencia.

• Elaborar en medio digital la actual malla vial principal y de los

corredores por donde transite el transporte público colectivo del

municipio de Villavicencio, así éstos no correspondan a la malla

vial principal.

• Cuantificar y cualificar a partir de información disponible y de

información primaria, la demanda de transporte actual y futura,

de tal manera que permita la formulación de una política para el

desarrollo integrado del sistema de transporte, que sea capaz de

satisfacer de forma equilibrada la demanda de movilidad de

distintas áreas, y paralelamente favorecer un modelo territorial

deseable con criterios ambientales y de accesibilidad sostenibles.

•	Calibrar y validar los estudios de demanda de transporte.

• Revisar los estudios adelantados por la Red de Universidades

Públicas del Eje Cafetero - ALMA MATER y la Corporación

Empresarial de la Orinoquía, así como cualquier otro estudio

desarrollado por otras firmas de ingeniería de consulta que se

encuentre disponible. Deberán igualmente determinarse Ius

estrategias que de dichos estudios se han adelantado hasta el

momento, el estado de su implantación (o las causas por las

cuales no se han puesto en práctica), así como determinar las

posibles modificaciones para su ejecución. El consultor en

cualquier caso deberá recomendar la pertinencia de

modificaciones o recomendar continuar con ellas. Dentro de esta

última actividad el consultor deberá establecer e integrar todas

las iniciativas que se desarrollan actualmente, fuesen o no

recomendadas en los mencionados estudios con el fin de

determinar la coherencia de las políticas de movilidad de la

ciudad.

620

Programa de las 

Naciones Unidas 

para el 

Desarrollo

29/11/2007 29/07/2008 60%

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los 

documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o 

tomar la información que falte.
Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia 

específica habilitante.
Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de 

verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar 

un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que 

requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número 

máximo requerido en los términos de referencia.

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en 

consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.
Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la 

experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de 

acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o 

proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la 

información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando 

la entidad así lo requiera.
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LA cooRDrNADoRA DEL GRUpo DE coNTRATAcúu oel
DEpARTAMENTo NAcToNAL DE puqnelcróH

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información que reposa en el expediente contractual, la firma IVARSSON Y

ASOCIADOS LTDA., identificada con NlT. 800.220.410-2, suscribió el contrato que se relaciona a
continuación:

CONTRATO DE SERVICTOS DE CONSULTORíA NO. DNPOR.O88.12

FECHA DE SUSCRIPCÉU: ZO de noviembre de2012

OBJETO: Diseñar un PIan de Movilidad sostenible y eficaz, que integre las potencialidades específicas de

Buenaventura en el ámbito logístico y portuario, y que incluya la actualización de los diseños conceptuales

del Sistema Estratégico de Transporte Público.

VALOR TOTAL: $575.280.398, incluido IVA y demás impuestos a que haya luga¡ así como todos los costos

y utilidades para elconsultor.

PLAZO DE EJECUCTÓN: Desde el 20 de noviembre de 2A12, hasta el 5 de agosto de 2013.

OBSERVACIONES:

. OtrosíNo. 1, firmado el31 de mayo de 2013.

. Otrosí No. 2, firmado el 17 de julio de 2013.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, dada en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de

agosto de 2013.

P*A^r.%*eó C)
YÁnrue PENTNc GAVTR¡A

Coordinadora Grupo de Contratación

Elaboró: Clara Milena Rodríguez Ruiz

Calle 26 No. 13- 19 PBX 3815000 www.dnp.gov.co
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Fechado: o 20 
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Anexo II - I. Contrato 5 

Contrato 
DNPOi7.--0 -·t? .. 

Remuneración mediante pago de una suma global 

Este CONTRATO (en adelante denominado el "Contrato") está celebrado el 2 O 
entre, por una parte, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN representado en 
este acto por TATIANA MENDOZA LARA, identificada con cédula de ciudadanía número 
22.583.545, expedida en Puerto Colombia (Atlántico), actuando en nombre y 
representación del Departamento Nacional de Planeación (Nit. 899.999.011-0), en su 
calidad de Secretaria General, nombrada mediante Decreto No. 3205 del 30 de agosto de 
2010, cargo del cual tomó posesión según acta No. 0043 del 1° de septiembre del mismo 
año, debidamente facultada para suscribir el presente documento de conformidad con el 
artículo 50 del Decreto 3517 de 2009 y el artículo 1 º de la Resolución 1067 de 2012 ( en 
adelante denominado el "Contratante") y, por la otra, IVARSSON Y ASOCIADOS L TDA, 
Identificada con Nit. 800.220.410-2 (en adelante denominado el "Consultor"), sociedad 
domiciliada, constituida y en funcionamiento de conformidad con las leyes de Colombia, 
representada por MAGNUS IVARSSON de Nacionalidad Sueca, quien se identifica con 
Cédula de Extranjería número 258559. 

CONSIDERANDO 

(a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de determinados 
servicios de consultoría definidos en este Contrato para: "Diseñar un Plan de 
Movilidad sostenible y eficaz, que integre las potencialidades específicas de 
Buenaventura en el ámbito logístico y portuario, y que incluya la 
actualización de los diseños conceptuales del Sistema Estratégico de 
Transporte Público"; 

b) Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes 
profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos 
técnicos necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los términos y 
condiciones estipulados en este Contrato; 

c) Que el Contratante ha recibido [o ha solicitado financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado el "Banco") para 
sufragar parcialmente el precio de los Servicios y el Contratante se propone 
utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar pagos 
elegibles bajo este Contrato, quedando entendido que (i) el Banco· sólo 
efectuará pagos a pedido del Contratante y previa aprobación por el Banco, 
(ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y 
condiciones del Contrato de Préstamo, y (iii) nadie más que el Contratante 
podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá 
ningún derecho a reclamar fondos del financiamiento; 

POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente: 

1. Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral del 
mismo: 

a) Condiciones Generales del Contrato; 
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Anexo II - l. Contrato 6 

b) Condiciones Especiales del Contrato; 
c) Los siguientes Apéndices: [Nota: En el caso de que no se utilice alguno de 

estos Apéndices, esto se deberá indicar con la expresión "No utilizado" junto 
al título del Apéndice.] 

Apéndice A: 
Apéndice B: 
Apéndice C: 
Apéndice D: 

Descripción de los Servicios 
Requisitos para la presentación de informes 
Personal clave y Subconsultores 
Desglose del precio del contrato en moneda 
extranjera 

Apéndice E: Desglose del precio del contrato en moneda 
nacional 

Apéndice F: Servicios e instalaciones suministradas por el 
Contratan contratante 

Apéndice G: Modelo de garantía bancaria por anticipo 
Apéndice H: Formulario "Certificado del Proveedor" 

(El Apéndice H, solo aplicará en el caso del BID) 

utilizado 
utilizado 
utilizado 

No utilizado 

No utilizado 

No utilizado 
No utilizado 
No utilizado 

2. Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor estarán 
establecidos en el contrato, particularmente: 

a) El Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones del 
Contrato, y 

b) El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las 
disposiciones del Contrato. 

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres 
respectivos en la fecha antes consignada. 

Por y en representación del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 

~ ~Se retaría General 

Por y en representación de IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA. 

lÚ ~L 
MAG~IVARSSON ( 
Representante Legal 
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1.1 Definiciones 

7 

11. Condiciones Generales del Contrato 

1. Disposiciones generales 

Cuando los siguientes términos se utilicen en este Contrato, tendrán 
los significados que se indican a continuación a menos que el 
contexto exija otra cosa: 

(a) "Ley aplicable" significa las leyes y cualquiera otra disposición 
que tengan fuerza de ley en Colombia y que de cuando en 
cuando puedan dictarse y estar vigentes; 

(b) "Banco" significa el Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, D.G., EE.UU.; o cualquier otro fondo administrado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo; o el Banco Mundial, 
Washington, DC. , EE.UU.; o la Asociación Internacional de 
Fomento, Washington, DC. , EE.UU; o cualquier fondo 
administrado, según corresponda. 

(c) "Consultor" significa cualquier entidad pública o privada, 
incluyendo asociación en particípación, consorcio o asociación 
(APCA) que prestará los servicios al Contratante bajo el 
contrato; 

( d) "Contrato" significa el Contrato firmado por las Partes y todos los 
documentos enumerados en su Cláusula 1, que son estas 
Condiciones Generales (CGC), las Condiciones Especiales 
(CEC) y los Apéndices.; 

(e) "Precio del Contrato" significa el precio que se ha de pagar por 
la prestación de los servicios, de acuerdo con la Cláusula 6. 

(f) "Fecha de entrada en vigor" significa la fecha en la que el 
presente Contrato inicia su ejecución conforme a la Subcláusula 
2.1 de las CGC; 

(g) "Moneda extranjera" significa cualquier moneda que no sea la de 
Colombia; 

(h) "CGC" significa estas Condiciones Generales del Contrato; 

(i) "Gobierno" significa el gobierno de Colombia ; 

(j) "Moneda nacional" significa pesos colombianos ; 

(k) "Integrante" significa cualquiera de las entidades que conforman 
una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA); 
e "Integrantes" significa todas estas firmas; 

(1) "Parte" significa el Contratante o el Consultor, según el caso, y 
"Partes" significa el Contratante y el Consultor; 

(m) "Personal" significa los empleados contratados por el Consultor 
o Subconsultores para la prestación de los Servicios o de una 
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1.2 Ley que rige el 
Contrato 

1.3 Idioma 

1.4 Notificaciones 

1.5 Lugar donde se 
prestarán los 
Servicios 

1.6 Facultades del 
Integrante a 
cargo 

1. 7 Representantes 
autorizados 

parte de los mismos; 

(n) "CEC" significa las Condiciones Especiales del Contrato por las 
cuales pueden modificarse o complementarse las CGC; 

(o) "Servicios" significa el trabajo que el Consultor deberá realizar 
conforme a este Contrato, y descrito en el Apéndice A adjunto. 

(p) "Subconsultor" significa cualquier persona o firma con la que el 
Consultor subcontrata la prestación de una parte de los 
Servicios. 

( q) "Por escrito" significa cualquier medio de comunicación en forma 
escrita con prueba de recibo. 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea 
entre las Partes se regirán por la ley aplicable. El contenido de este 
Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por el nombre 
o título de las Cláusulas. 

Este Contrato se ha firmado en la versión en español, por el que se 
regirán obligatoriamente todos los asuntos relacionados con el mismo 
o con su significado o interpretación. 

1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o pueda 
cursarse o darse en virtud de este Contrato se hará por escrito. 
Se considerará que se ha cursado o dado tal aviso, solicitud o 
aprobación cuando haya sido entregada por mano a un 
representante autorizado de la Parte a la que esté dirigida, o 
cuando se haya enviado por correo certificado, télex, telegrama 
o fax a dicha Parte a la dirección indicada en las CEC. 

1.4.2 Una Parte puede cambiar su dirección para estos avisos 
informando por escrito a la otra Parte sobre dicho cambio de la 
dirección indicada en las CEC. 

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el Apéndice A 
y cuando no esté indicado el lugar dónde habrá de cumplirse una 
tarea específica, se cumplirá en el lugar que el Contratante apruebe, 
ya sea en el país del Gobierno o en otro lugar. 

Si el Consultor es una asociación en participación, consorcio o 
asociación (APCA) formados por varias firmas, los Integrantes 
autorizan a la firma indicada en las CEC para que ejerza en su 
nombre todos los derechos y cumpla todas las obligaciones del 
Consultor frente al Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y 
sin limitación, para recibir instrucciones y recibir pagos del 
Contratante. 

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar cualquier 
medida que el Contratante o el Consultor deba o pueda adoptar en 
virtud de este Contrato, y podrán firmar en nombre de éstos cualquier 

271



Anexo I - II. Condiciones Generales del Contrato 9 

1.8 Impuestos y 
derechos 

1.9 Fraude y 
Corrupción en el 
caso del BID 

documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse. 

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagarán los impuestos 
indirectos, derechos, gravámenes y demás imposiciones que 
correspondan según la ley aplicable según se indica en las CEC, cuyo 
monto se estima que ha sido incluido en el Precio del Contrato. 

3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos 
contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas 
Oferentes por participar o participando en proyectos financiados por 
el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, 
consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos 
niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude 
o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el 
proceso de selección y las negociaciones o · la ejecución de un 
contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y 
corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica 
fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las 
definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los 
tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. 
Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de 
hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de 
fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista 
siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos 
establecidos en la Cláusula 3.1 ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia .. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 
términos que figuran a continuación: 

i. Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir 
o solicitar, directa o indirectamente, algo de valor 
para influenciar indebidamente las acciones de otra 
parte; 

ii. Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, 
incluyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberadamente o por 
negligencia grave, engañe, o intente engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o 
de otra índole o para evadir una obligación. 

iii. Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o 
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar 
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a 
sus bienes para influenciar en forma indebida las 
acciones de una parte; y 

iv. Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un 
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propósito indebido, incluyendo influenciar en forma 
indebida las acciones de otra parte. 

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los 
procedimientos administrativos del Banco, cualquier 
firma, entidad o persona actuando como Oferente o 
participando en un proyecto financiado por el Banco 
incluyendo, entre otros, prestatarios, Oferentes, 
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y 
concesionarios, organismos ejecutores u organismos 
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, 
empleados y representantes) ha cometido un acto de 
fraude o corrupción, el Banco podrá: 

i. decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación 
de un contrato o de un contrato adjudicado para la 
adquisición de bienes y la contratación de obras 
financiadas por el Banco; 

ii. suspender los desembolsos de la operación, si se 
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 
suficiente para comprobar el hallazgo de que un 
empleado, agencia o representante del Prestatario, 
el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante 
ha cometido un acto de fraude o corrupción; 

iii. cancelar y/o acelerar el pago de una parte del 
préstamo o de la donación relacionada 
inequívocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o 
Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el 
Banco considere razonable y de conformidad con 
las garantías de debido proceso establecidas en la 
legislación del país Prestatario; 

iv. emitir una amonestación en el formato de una carta 
formal de censura a la conducta de la firma, entidad 
o individuo; 

v. declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en 
forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que se le adjudiquen o participen en 
contratos bajo proyectos financiados por el Banco, 
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere ser apropiadas; 

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes 
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o 

vii. imponer otras sanciones que considere ser 
apropiadas bajo las circunstancias del caso, 
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incluyendo la imposición de multas que representen 
para el Banco un reembolso de los costos 
vinculados con las investigaciones y actuaciones. 
Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma 
adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(c) El Banco ha establecido un procedimiento 
administrativo para los casos de denuncias de fraude 
y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la 
ejecución de un contrato financiado por el Banco, el cual 
está disponible en el sitio virtual del Banco 
(www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier 
denuncia deberá ser presentada a la Oficina de 
Integridad Institucional del Banco (011) para la 
realización de la correspondiente investigación. Las 
denuncias podrán ser presentadas confidencial o 
anónimamente. 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación en el proceso de adquisiciones y las 
negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes 
soliciten dichos pagos se haya llevado de acuerdo con 
las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y 
corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1., y 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 
literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública 
o privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 

3.1 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos 
financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya 
una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios 
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier 
otros documentos relacionados con la presentación de 
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a 
una auditoría por auditores designados por el Banco. Para 
estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se 
incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco 
una disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, 
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) 
conserven todos los documentos y registros relacionados con 
los proyectos financiados por el Banco por un período de tres 
(3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el 
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 
necesario para la investigación de denuncias de fraude o 
corrupción, y pongan a disposición del Banco los empleados o 
agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan 
conocimiento del proyecto financiado por el Banco para 
responder las consultas provenientes de personal del Banco o 
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1.9.lDefiniciones 

de cualquier investigador, agente, auditor o consultor 
apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los 
documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, 
subcontratista, consultor o concesionario incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza 
la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su 
sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el 
Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o 
concesionario. 

3.2 Los Oferentes deberán declarar y garantizar: 

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de 
fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a 
observar las normas pertinentes; 

{b) que no han incurrido en ninguna infracción de las 
políticas sobre fraude y corrupción descritas en este 
documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 
sustancial durante los procesos de adquisición o 
negociación del contrato o cumplimiento del contrato; 

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido declarados inelegibles para que 
se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni 
han sido declarados culpables de delitos vinculados con 
fraude o corrupción; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista 
principal de ninguna otra compañía o entidad que haya 
sido declarada inelegible para que se le adjudiquen 
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado 
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el 
contrato o el contrato financiado por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera 
de estas garantías constituye el fundamento para la 
imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto 
de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b ). 

Es política del Banco exigir que todos los prestatarios (incluidos 
los beneficiarios de préstamos concedidos por la institución), al 
igual que a todos los Consultores, Licitantes, Proveedores, 
Contratistas y sus Subcontratistas que participan en contratos 
financiados por el Banco observen los más altos niveles éticos 
durante el proceso de adquisición y la ejecución de dichos 
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contratos 1• A efectos del cumplimiento de esta política, el Banco: 

(a) define, para efectos de esta disposición de la siguiente 
manera, las expresiones que se indican a continuación: 

(i) "práctica corrupta" 2 es el ofrecimiento, suministro, 
aceptación o solicitud, directa o indirectamente, de 
cualquier cosa de valor con el fin de influir de modo 
impropio la actuación de otra parte; 

(ii) "práctica fraudulenta" 3 es cualquier acto u om1s1on, 
incluyendo una tergiversación, que intencionalmente o 
imprudentemente engaña, o intenta engañar, a una parte 
para obtener beneficios financieros o de otra índole o para 
evitar una obligación; 

(iii) "prácticas de colusión4
" es un acuerdo entre dos o 

más partes, diseñado para obtener un propósito impropio, 
incluyendo el influenciar impropiamente la actuación de 
otra parte; 

(iv) "prácticas coercitivas" 5 es dañar o perjudicar, o 
amenazar con dañar o perjudicar, directa o indirectamente, 
a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar 
impropiamente la actuación de una parte; 

(i) "práctica obstructiva es: 

aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma 
deliberada pruebas importantes respecto de 
su participación en un proceso de 
adquisición, o incidir en la investigación o 
formular declaraciones falsas a los 
investigadores con la intención de impedir 
sustancialmente una investigación del Banco 
referente a acusaciones sobre prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas o 
colusorias, y/o amenazar, acosar o intimidar 

1 En este contexto, cualquier medida adoptada por un oferente, proveedor, contratista o subcontratista para 
influir en el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato con el propósito de obtener una ventaja 
indebida constituye un acto impropio. 

2 A los efectos de este Contrato, "otra parte" significa un funcionario público que interviene en el proceso de 
adquisición o la ejecución de un contrato. En este contexto, "funcionario público" incluye a los funcionarios 
del Banco Mundial y los empleados de otros organismos encargados de adoptar o examinar las decisiones en 
materia de adquisiciones. 

3 A los efectos de este Contrato, "parte" significa un funcionario público; los términos "beneficio" y 
"obligación" están relacionados con el proceso de adquisición o la ejecución del contrato, y en el "acto u 
omisión" debe haber intención de influir en el proceso de adquisición o la ejecución del contrato. 

4 A los efectos de este Contrato, "partes" significa los participantes en el proceso de adquisición (incluidos los 
funcionarios públicos) que pretendan establecer precios de oferta a niveles artificiales o no competitivos. 

5 A los efectos de este Contrato, "parte" significa un participante en el proceso de adquisición o en la ejecución 
del contrato. 
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1.9.2 Medidas que 
deberán 
adoptarse 

a una parte con el propósito de impedir que 
dicha parte revele lo que sabe acerca de 
asuntos pertinentes a la investigación, o que 
lleve adelante la investigación, o la ejecución 
de un contrato. 

bb) toda acción con la intención de impedir 
sustancialmente el ejercicio de los derechos 
del Banco de realizar inspecciones y 
auditorías establecido en la Cláusula 3.8 de 
las CGC. 

(b) Anulará la porción del préstamo asignada al contrato si 
determina en cualquier momento que los representantes 
del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han 
participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias 
o coercitivas durante el proceso de selección o la ejecución 
de dicho contrato, y sin que el Prestatario haya adoptado 
medidas oportunas y apropiadas que el Banco considere 
satisfactorias para corregir la situación; 

(c) sancionará a un Consultor, inclusive declarándolo 
inelegible, indefinidamente o por un período determinado, 
para adjudicarle un contrato financiado por el Banco si en 
cualquier momento determina que el Consultor ha 
participado directamente o a través de sus agentes, en 
prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al 
competir o ejecutar un contrato financiado por el Banco; 

1.9.3 Comisiones y (d) exigirá al Consultor favorecido que revele cualquier 
comisión o gratificación que pueda haber pagado o 
pagaderas a agentes, representantes, o agentes 
comisionistas en relación con el proceso de selección o 
ejecución del contrato. La información manifestada deberá 
incluir por lo menos el nombre y dirección del agente, 
representante, o agente comisionista, la cantidad y 
moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. 

Gratificaciones 

1.1 O Elegibilidad en el 
caso del BID 

Los Consultores y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 
países miembros del Banco. Se considera que un Consultor tiene la 
nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes 
requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro 
del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes 
requisitos: 
i. es ciudadano de un país miembro; o 
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro 

como residente "bona fide" y está legalmente 
autorizado para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 
satisface los dos siguientes requisitos: 
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i. esta legalmente constituida o incorporada 
conforme a las leyes de un país miembro del 
Banco;y 

ii. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de 
la firma es de propiedad de individuos o firmas de 
países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 
asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y 
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 
establecidos. 

En caso que el contrato de prestación de servicios de consultoría 
incluya el suministro de bienes y servicios conexos, estos bienes y 
servicios conexos deben ser originarios de países miembros del 
Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han 
sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país 
miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante 
manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función 
o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o 
componentes. En el caso de un bien que consiste de varios 
componentes individuales que requieren interconectarse (lo que 
puede ser ejecutado por el proveedor, el comprador o un tercero) 
para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de 
la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para 
su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se 
hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de 
varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden 
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que 
proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con 
destino al comprador. Para efectos de determinación del origen de 
los bienes identificados como "hecho en la Unión Europea", estos 
serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 
específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o 
componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, 
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina 
el origen de los mismos. 

2. Inicio, cumplimiento, modificación y rescisión del Contrato 

2.1 Entrada en 
vigor del 
Contrato 

2.2 Comienzo de la 
prestación de 
los Servicios 

2.3 Expiración del 

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la fecha en que 
fue firmado por ambas partes u otra fecha posterior que esté 
indicada en las CEC. La fecha en que el contrato entra en vigor se 
define como la Fecha de Entrada en Vigor. 

El Consultor comenzará a prestar los Servicios no más tarde del 
número de días después de la fecha de entrada en vigor, indicado 
en las CEC. 

A menos que se rescinda con anterioridad, conforme a lo dispuesto 
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Contrato 

2.4 Modificaciones 
o cambios 

2.5 Fuerza mayor 

2.5.1 Definición 

2.5.2 No violación 
del Contrato 

2.5.3 Prórroga del 
plazo 

2.5.4 Pagos 

2.6 Terminación 

en la Subcláusula 2.6 de estas CGC, este Contrato expirará al final 
del plazo especificado en las CEC, contado a partir de la fecha de 
entrada en vigor. 

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, 
incluyendo cualquier modificación o cambio al alcance de los 
Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. No 
obstante, cada una de las Partes deberá dar la debida consideración 
a cualquier modificación o cambio propuesto por la otra Parte. 

Para los efectos de este Contrato, "fuerza mayor" significa un 
acontecimiento que está fuera del control de una de las Partes, y 
que hace que el cumplimiento de las obligaciones contractuales de 
esa Parte resulte imposible o tan poco viable que puede 
considerarse imposible bajo tales circunstancias. 

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de sus 
obligaciones en virtud del Contrato no se considerará como violación 
del mismo ni como negligencia, cuando este incumplimiento se deba 
a un evento de fuerza mayor, y que la Parte afectada por tal evento, 
(a) haya adoptado todas las precauciones posibles, puesto debido 
cuidado y tomado medidas alternativas razonables a fin de cumplir 
con los términos y condiciones de este Contrato, y (b) ha informado a 
la otra Parte prontamente del acontecimiento del dicho evento. 

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una actividad o tarea 
en virtud de este Contrato se prorrogará por un período igual a aquel 
durante el cual dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como 
consecuencia de un evento de fuerza mayor. 

Durante el periodo de incapacidad para prestar los servicios como 
resultado de un evento de fuerza mayor, el Consultor tendrá derecho 
a continuar recibiendo los pagos bajo los términos de este contrato, 
así como a ser reembolsado por gastos adicionales razonables y 
necesarios incurridos en función de los servicios y reactivación de los 
mismos después del final de dicho período. 

2.6.1 Por el Contra- El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si sucede 
tante cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a) a (f) de 

esta Subcláusula 2.6.1 de las CGC. En dicha circunstancia, el 
Contratante enviará una notificación de terminación por escrito al 
Consultor por lo menos con (30) días de anticipación a la fecha de 
terminación, y con sesenta (60) días de anticipación en el caso 
referido en la Subcláusula (e). 

(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de sus 
obligaciones en virtud de este Contrato, dentro de los treinta (30) 
días siguientes de haber sido notificado o dentro de otro plazo mayor 
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2.6.2 Por el 
Consultor 

2.6.3 Pagos al 
terminarse el 
Contrato 

que el Contratante pudiera haber aceptado posteriormente por 
escrito; 

(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o fuera 
declarado en quiebra. 

(c) Si el Contratante determina que el Consultor ha participado en 
prácticas corruptas o fraudulentas durante la competencia o la 
ejecución del contrato. 

(d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 
durante un período de no menos de sesenta (60) días; 

(e) Si el Contratante, a su sola discreción y por cualquier razón, 
decidiera rescindir este Contrato. 

(f) Si el Consultor no cumple cualquier resolución definitiva 
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 
conforme a la Cláusula 8 de estas CGC; 

En caso de que la Contratante de por terminado el contrato porque se 
presente cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos (a), 
(c), (d) y (e), lo comunicará a las autoridades correspondientes para que 
procedan en términos de las disposiciones legales aplicables en la 
materia. 

El Consultor podrá rescindir este contrato, mediante una notificación por 
escrito al Contratante con no menos de treinta (30) días de anticipación, 
en caso de que suceda cualquiera de los eventos especificados en los 
párrafos (a) a (c) de esta Subcláusula 2.6.2 de las CGC: 

(a) Si el Contratante deja de pagar una suma debida al Consultor 
en virtud de este Contrato, y dicha suma no es objeto de 
controversia conforme a la Cláusula 7 de estas CGC, dentro de 
cuarenta y cinco (45) días después de haber recibido la 
notificación por escrito del Consultor con a respecto de la mora 
en el pago. 

(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento de fuerza 
mayor, no pudiera prestar una parte importante de los Servicios 
durante un período no menor de sesenta (60) días. 

(c) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión definitiva 
adoptada como resultado de un procedimiento de arbitraje 
conforme a la Cláusula 8 de estas CGC. 

Al terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en las 
subcláusulas 2.6.1 ó 2.6.2 de estas CGC, el Contratante efectuará 
los siguientes pagos al Consultor: 

a) Pagos en virtud de la Cláusula 6 de estas CGC por concepto 
de Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de 
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3.1 Generalidades 

3.1.1 Calidad 
de los Servicios 

3.2 Conflicto de 
intereses 

3.2.1 Prohibición al 
Consultor de 
aceptar 
comisiones, 
descuentos, etc. 

entrada en vigor de la terminación; y 

b) Salvo en el caso de terminación conforme a los párrafos (a) a 
(c) y (f) de la Subcláusula 2.6.1 de estas CGC, el reembolso de 
cualquier gasto razonable inherente a la rescisión rápida y 
ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso 
del Personal y de sus familiares dependientes elegibles. 

3. Obligaciones del Consultor 

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus 
obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida 
diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con normas y 
prácticas profesionales generalmente aceptadas; as1m1smo, 
observará prácticas de administración prudentes y empleará 
tecnología apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos 
eficaces y seguros. El Consultor actuará en todos los asuntos 
relacionados con este Contrato o con los Servicios, como asesor 
leal del Contratante, y siempre deberá proteger y defender los 
intereses legítimos del Contratante en todas sus negociaciones 
con Subconsultores o con terceros. 

Los Consultores deben otorgar máxima importancia a los 
intereses del contratante, sin consideración alguna respecto de 
cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con 
otros trabajos asignados o con los intereses de su firma. 

La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula 6 de estas 
CGC constituirá el único pago en conexión con este contrato y el 
Consultor no aceptará en beneficio propio ninguna comisión 
comercial, descuento o pago similar en relación con las 
actividades estipuladas en este Contrato, o en el cumplimiento de 
sus obligaciones; además, el Consultor hará todo lo posible por 
prevenir que ningún Subconsultor, ni el Personal ni los agentes 
del Consultor o del Subconsultor, reciban alguno de dichos pagos 
adicionales. 

3.2.2 Prohibición al El Consultor conviene en que, durante la vigencia de este 
Consultor y a sus Contrato y después de su terminación, tanto el Consultor, su 
filiales de matriz y cualquiera de sus filiales, como cualquier Subconsultor, 
participar en su matriz y sus filiales serán descalificados para suministrar 
ciertas actividade5 bienes, con~truir obras o prestar se~icios (distintos d~ Servicios 

3.2.3 Prohibición de 
desarrollar 
actividades 
conflictivas 

de consultona) como resultado de o directamente relacionado con 
los servicios prestados por el Consultor para la preparación o 
ejecución del proyecto. 

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer que su personal ni 
sus Subconsultores o su personal participen, directa o 
indirectamente en cualquier negocio o actividad profesional que 
esté en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo este 
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3.3 Confidencialidad 

3.4 Seguros que 
deberá contratar el 
Consultor 

3.5 Acciones del 
Consultor que 
requieren la 
aprobación previa 
del Contratante 

3.6 Obligación de 
presentar informes 

3. 7 Propiedad del 
Contratante de los 
documentos 
preparados por el 
Consultor 

3.8 Contabilidad, 

contrato. 

El Consultor y su Personal, excepto previo consentimiento por 
escrito del Contratante, no podrán revelar en ningún momento a 
cualquier persona o entidad ninguna información confidencial 
adquirida en el curso de la prestación de los servicios; ni el 
Consultor ni su personal podrán publicar las recomendaciones 
formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de 
los servicios. 

El Consultor (a) contratará y mantendrá, y hará que todos los 
Subconsultores contraten y mantengan, a su propio costo ( o al del 
Subconsultor, según el caso) y en los términos y condiciones 
aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y por las 
coberturas que se indican en las CEC; y (b) a solicitud del 
Contratante, presentará evidencia que demuestre que dichos 
seguros han sido contratados y mantenidos y que las primas 
vigentes han sido pagadas. 

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación previa del 
Contratante para tomar cualquiera de las siguientes acciones: 

(a) la suscripción de un subcontrato para la ejecución de 
cualquier parte de los servicios; 

(b) nombramiento de miembros del personal no incluidos en el 
Apéndice C; y 

(c) cualquier otra acción que pueda estar estipulada en las CEC. 

(a) El Consultor presentará al Contratante los informes y 
documentos que se especifican en el Apéndice B adjunto, en 
la forma, la cantidad y dentro de los plazo establecidos en 
dicho Apéndice. 

(b) Los informes finales deberán presentarse en disco compacto 
(CD ROM) además de las copias impresas indicadas en el 
Apéndice. 

(a) Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, 
informes, otros documentos y programas de computación 
presentados por el Consultor en virtud de este Contrato 
pasarán a ser de propiedad del Contratante, y el Consultor 
entregará al Contratante dichos documentos junto con un 
inventario detallado, a más tardar en la fecha de expiración 
del Contrato. 

(b) El Consultor podrá conservar una copia de dichos 
documentos y de los programas de computación. Cualquier 
restricción acerca del uso futuro de dichos documentos, si las 
hubiera, se indicará en las CEC. 

El Consultor (i) mantendrá cuentas y registros precisos y 
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Inspección y 
Auditoria 

4.1 Descripción del 
Personal 

4.2 Remoción y/o 
sustitución del 
Personal 

sistemáticos respecto de los Servicios, de acuerdo con principios 
contables aceptados internacionalmente, en tal forma y detalle 
que identifique claramente todos los cambios por unidad de 
tiempo y costos, y el fundamento de los mismos; y (b) permitirá 
que el Contratante, o su representante designado y/o el Banco 
periódicamente los inspeccione, hasta cinco años después de la 
expiración o la rescisión de este Contrato, obtenga copias de 
ellos, y los haga verificar por los auditores nombrados por el 
Contratante o el Banco, si así lo exigiera el Contratante o el Banco 
según sea el caso. El Consultor debe tener en cuenta la Cláusula 
1.9.1 de las CGC [Fraude y Corrupción] la cual establece, entre 
otras cosas, que toda acción con la intención de impedir 
sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco de realizar 
inspecciones y auditorías establecidas en la Cláusula 3.8 de las 
CGC constituye una práctica obstructiva sujeto a sanciones por el 
Banco 

4. Personal del Consultor y Subconsultores 

El Consultor contratará y asignará Personal y Subconsultores con 
el nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar los 
Servicios. En el Apéndice C se describen los cargos, funciones 
convenidas y calificaciones mínimas individuales de todo el 
Personal clave del Consultor, así como el tiempo estimado 
durante el que prestarán los Servicios. El Contratante aprueba 
por este medio el personal clave y los Subconsultores 
enumerados por cargo y nombre en el Apéndice C. 

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se 
efectuarán cambios en la composición del personal clave. Si 
por cualquier motivo fuera del alcance del Consultor, como 
jubilación, muerte, incapacidad médica, entre otros, fuera 
necesario sustituir a algún integrante del Personal, el 
Consultor lo reemplazará con otra persona con calificaciones 
iguales o superiores a las de la persona reemplazada. 

(b) Si el Contratante descubre que cualquier integrante del 
personal (i) ha cometido un acto serio de mala conducta o ha 
sido acusado de haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene 
motivos razonables para estar insatisfecho con el 
desempeño de cualquier integrante del Personal, mediante 
solicitud por escrito del Contratante expresando los motivos 
para ello, el Consultor deberá reemplazarlo por otra persona 
cuyas calificaciones y experiencia sean aceptables para el 
Contratante. 

c) El Consultor no podrá reclamar costos adicionales o 
incidentales originados por la remoción y/o reemplazo de un 
miembro del personal. 
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5.1 Colaboración y 
exenciones 

5.2 Modificación de la 
ley aplicable 
pertinentes a los 
impuestos y 
derechos 

5.3 Servicios e 
instalaciones 

6.1 Pago de suma 
global 

5. Obligaciones del Contratante 

El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el Gobierno 
otorgue al Consultor la asistencia y exenciones especificadas en 
las CEC. 

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se produjera 
cualquier cambio en la ley aplicable en relación con los impuestos 
y los derechos que resultare en el aumento o la reducción de los 
gastos en que incurra el Consultor en la prestación de los 
Servicios, entonces la remuneración y los gastos reembolsables 
pagaderos al Consultor en virtud de este contrato serán 
aumentados o disminuidos según corresponda por acuerdo entre 
las Partes, y se efectuarán los correspondientes ajustes de los 
montos estipulados en la Subcláusula 6.2 (a) o (b) de estas CGC, 
según corresponda. 

El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para los fines 
de los Servicios y libres de todo cargo, los servicios, instalaciones 
y bienes enumerados en el Apéndice F. 

6. Pagos al Consultor 

El pago total al Consultor no deber exceder el precio del contrato 
que es una suma global que incluye todos los gastos requeridos 
para ejecutar los servicios descritos en el Apéndice A. Excepto 
como se estipula en la Cláusula 5.2, el precio del contrato 
solamente podrá incrementarse sobre los montos establecidos en 
la Cláusula 6.2 si las partes convienen en pagos adicionales en 
virtud de la Cláusula 2.4. 

6.2 Precio del Contrato (a) El precio pagadero en moneda(s) extranjera(s) está 

6.3 Pagos por servicios 
adicionales 

6.4 Plazos y 
condiciones de 
pago 

establecido en las CEC. 

(b) El precio pagadero en pesos colombianos está establecido 
en las CEC. 

En los Apéndices D y E se presenta un desglose del precio por 
suma global con el fin de determinar la remuneración pagadera 
por servicios adicionales, como se pudiera convenir de acuerdo 
con la Cláusula 2.4. 

Los pagos se emitirán a la cuenta del Consultor y de acuerdo con 
el programa de pagos establecido en las CEC. El primer pago se 
hará contra la presentación del Consultor de una garantía 
bancaria por anticipo satisfactoria para el contratante, por la 
misma cantidad, a menos que se indique de otra manera en las 
CEC, y ésta deberá ser válida por el período establecido en las 
CEC. Dicha garantía deberá ser presentada en la forma indicada 
en el Apéndice G adjunto, o en otra forma que el Contratante haya 
aprobado por escrito. Cualquier otro pago será emitido posterior a 
que se hayan cumplido las condiciones enumeradas en las CEC 
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para dicho pago, y los consultores hayan presentado al 
Contratante las facturas especificando el monto adeudado. 

6.5 Interés sobre pagos Si el Contratante ha demorado los pagos más de quince (15) días 
morosos después de la fecha establecida en la Cláusula 6.4 de las CEC, 

deberá pagarle interés al Consultor por cada día de retraso a la 
tasa establecida en las CEC. 

7.1 Buena fe 

8.1 Solución amigable 

8.2 Solución de 
controversias 

7. Equidad y buena fe 

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en cuanto a los 
derechos de ambas partes en virtud de este Contrato y a adoptar 
todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos del mismo. 

8. Solución de controversias 

Las Partes acuerdan que el evitar o resolver prontamente las 
controversias es crucial para la ejecución fluida del contrato y el 
éxito del trabajo. Las partes harán lo posible por llegar a una 
solución amigable de todas las controversias que surjan de este 
Contrato o de su interpretación. 

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones que surjan 
en virtud de este Contrato que no haya podido solucionarse en 
forma amigable dentro de los treinta días siguientes al recibo por 
una de las Partes de la petición de la otra parte referente a dicha 
solución amigable, podrá ser presentada por cualquiera de las 
partes para su solución conforme a lo dispuesto en las CEC. 
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111. Condiciones Especiales del Contrato 

Número de Modificaciones y complementos de las Condiciones 
Cláusula de las Generales del Contrato 

CEC 
1.4 Las direcciones son: 

Contratante: Departamento Nacional de Planeación 

Atención: Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible 

Coordinador de Transporte Urbano 

(Supervisor del contrato) 

Calle 26 No 13-19 Piso 17 Bogotá o.e 
Colombia 

Teléfono: 3815000 Ext. 17 42 

Facsímile: 

E-mail llota@dnp.gov.co 

El Contratante designa al Coordinador de Transporte Urbano de la 
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible del DNP, o a 
quien mediante memorando designe la Secretaria General, como 
Supervisor del contrato en su nombre. 

Consultor: IVARSSON Y ASOCIADOS L TDA 

Atención: Magnus lvarsson 

Teléfono: 6210228 

Facsímile: 

E-mail: ivarsson@etb.net.co 

1.7 Los representantes autorizados son: 

En el caso del Contratante: Tatiana Mendoza Lara 

Secretaria General - DNP 

Dirección Calle 26 No. 13-19 Piso 14 

Bogotá o.e. Colombia 

Teléfono: 3815000 Ext. 1400 

Correo electrónico: tmendoza(@dnp.gov.co 

En el caso del Consultor: Magnus lvarsson 

Representante Legal 

Dirección: Cra. 13 C # 91-31 Ofc. 401 
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Teléfono: 6210228 

Correo Electrónico: ivarsson@etb.net.co 

1.8 Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye 
todos los costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier 
obligación tributaria a que éste pudiere estar sujeto. 

2.1 La fecha de entrada en vigor es la fecha de expedición del 
Registro Presupuesta!, por parte del DNP. 

2.2 La fecha para el inicio de la prestación de los servicios es: /a fecha 
de expedición del Registro Presupuesta/ por parte del DNP. 

2.3 El plazo máximo será hasta el 21 de junio de 2013. 

3.4 No aplica. 

3.5 (e) Las demás acciones son: 

• La cesión del contrato 

• La cesión de derechos Económicos 

• La sustitución de Personal Clave 

3.7(b) El Consultor no podrá utilizar estos documentos, ni programas de 
computación (software), para fines ajenos a este Contrato sin el 
consentimiento previo por escrito del Contratante. 

6.2 (b) El monto máximo en moneda nacional es de: $ 575.280.398,00 
pesos colombianos incluido el IVA, los cuales se discriminan así: 
por concepto de honorarios la suma de: $ 495.931.378,00 y por 
concepto de IVA la suma de$ 79.349.020,00. 

Dicha suma ha sido establecida en el entendido de que incluye 
todos los costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier 
obligación tributaria a que éste pudiere estar sujeto. 

Parágrafo. Esta suma se pagará con cargo al CDP No. 6912 del 
28 de Agosto de 2012 expedido por el Coordinador del Grupo de 
Presupuesto del DNP y la carta de aprobación de Vigencias 
Futuras Ref. 1-2012-043368 de fecha 27 de Junio de 2012 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

6.4 (a) El número de la cuenta es, para pagos en moneda nacional: 

No. de cuenta: Cuenta corriente No. 039386925 del Banco de 
Bogotá 

Los pagos se harán de acuerdo al siguiente calendario: 

Un primer pago por el 15% del valor del contrato, Equivalente a, 
$ 86.292.060,00, una vez leqalizado el contrato, previo recibo a 
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6.5 

8.2 

satisfacción por parte del supervisor del Informe 1, mediando visto 
bueno del Comité Técnico de Seguimiento. 

Un segundo pago por el 25% del valor del contrato, Equivalente a, 
$ 143.820.100,00, una vez legalizado el contrato, previo recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del Informe 2, mediando visto 
bueno del Comité Técnico de Seguimiento. 

Un tercer pago por el 30% del valor del contrato, Equivalente a, $ 
172.584.119,00, una vez legalizado el contrato, previo recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del Informe 3, mediando visto 
bueno del Comité Técnico de Seguimiento. 

Un último pago por el 30% del valor del contrato, Equivalente a, $ 
172.584.119,00, una vez legalizado el contrato, previo recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del Informe 4 y posterior 
realización del Taller de Divulgación, mediando visto bueno del 
Comité Técnico de Sequimiento. 
La tasa de interés es el equivalente diario de la DTF (E.A.) 
calculado por el Banco de la República de Colombia para cada 
semana. 

Las controversias deberán solucionarse mediante arbitraje de 
conformidad con las siguientes estipulaciones: 

Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes 
(DNP y FIRMA CONSULTORA), de la Lista que para tal efecto 
lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. A falta de dicho acuerdo, las partes delegan 
expresamente en el director del Centro de Conciliación la 
designación, conforme a su reglamento. 

El tribunal estará integrado por uno o tres árbitros. Será de tres (3) 
si la cuantía de las pretensiones supera los 1.000 SMLMV, en los 
demás casos estará integrado por un solo árbitro. 

Si por algún motivo un árbitro no pudiera desempeñar sus 
funciones, se designará un sustituto de la misma manera en que 
dicho árbitro fue designado originalmente. 

La organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos 
previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 

El fallo será en Derecho. 

Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte 
reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita exponiendo 
la naturaleza del reclamo, la satisfacción o reparación que 
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persigue y el nombre del árbitro que designa. La parte que hubiere 
recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de quince 
(15) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona 
que designe como árbitro. Cuando se trate de un único árbitro en 
razón a la cuantía, la designación de este árbitro estará a cargo 
del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
conforme a su reglamento. 

Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos por la parte que lo 
hubiere designado (DNP O LA FIRMA CONSULTORA), y los 
honorarios del Dirimente serán cubiertos por ambas partes en 
igual proporción. (DNP Y LA FIRMA CONSULTORA). Antes de 
constituirse el Tribunal, las partes acordarán los honorarios de las 
demás personas que de mutuo acuerdo convengan que deben 
intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se 
produjere oportunamente, el propio Tribunal fijará la 
compensación que sea razonable para dichas personas, teniendo 
en cuenta los servicios prestados y los precios del mercado. Cada 
parte sufragará sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero 
los gastos del Tribunal serán sufragados por las partes en igual 
proporción. Toda duda respecto a la división de los gastos o a la 
forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por 
el Tribunal. 

En el evento de que por cuantía el tribunal este compuesto por un 
único árbitro, sus honorarios serán cubiertos por partes iguales 
entre EL DNP Y LA FIRMA CONSULTORA, de acuerdo a la tabla 
de honorarios que la Cámara de Comercio de Bogotá tenga 
establecida para el efecto. 

Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha de 
acuerdo al procedimiento que tenga establecido la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

La decisión del único árbitro o de la mayoría de los árbitros 
( o del tercer árbitro en caso de no haber mayoría) será 
definitiva y de cumplimiento obligatorio, y su ejecución será 
cumplida en cualquier tribunal de jurisdicción competente; las 
Partes por el presente renuncian a toda objeción o atribución 
de inmunidad con respecto a dicho fallo. 
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IV. Apéndices 

Apéndice A - Descripción de los servicios 

1. ANTECEDENTES 

La ley 105 de 1993, por la cual " .. . se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, 
se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, 
y se reglamenta la planeación en el sector transporte ... ", expone entre los Principios 
Rectores del Transporte que " .. . corresponde al Estado la planeación, el control, la 
regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas ... ", 
entendiéndose que la gestión de recursos desde la administración central orientada a 
proyectos de importancia local y regional constituye una actividad de planeación, que 
contribuye a la articulación adecuada entre el ordenamiento territorial y la planeación 
de transporte como componente de la movilidad sostenible. 

En este sentido, la Ley 388 de 1997 dispone que todas las administraciones 
municipales y distritales deben formular y adoptar planes de ordenamiento territorial­
POT*, con el fin de reglamentar y establecer las condiciones relacionadas con el 
ordenamiento territorial de las ciudades, entre otras, la reglamentación de los usos del 
suelo, la clasificación del suelo (urbano, rural y de expansión), la localización y 
señalamiento de las características de la infraestructura, la identificación y 
caracterización de los ecosistemas de importancia ambiental del municipio; y demás 
acciones urbanísticas que consideren se deben reglamentar para orientar el desarrollo 
del territorio y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo 
con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente 
y las tradiciones históricas y culturales. 

Así mismo, la Ley 1083 de 2006 ''por medio de la cual se establecen algunas normas 
sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones", establece que con 
el fin de dar prelación a la movilización en modos alternativos de transporte, 
entendiendo por éstos el desplazamiento peatonal, en bicicleta o en otros medios no 
contaminantes, así como los sistemas de transporte público que funcionen con 
combustibles limpios, los municipios y distritos que cuenten con Planes de 
Ordenamiento Territorial en los términos del literal a) del artículo 9° de la Ley 388 de 

• De acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 388 de 1997, "los planes de ordenamiento 
territorial se denominarán: 

a. Planes de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los distritos 
y municipios con población superior a los 100.000 habitantes. 

b. Planes básicos de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 
municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes. 

c. Esquemas de ordenamiento territorial: elaborados y adoptados por las autoridades de los 
municipios con población inferior a los 30.000 habitantes. 

PARÁGRAFO: Cuando la presente ley se refiera a planes de ordenamiento territorial se entenderá que 
comprende todos los tipos de planes previstos en el presente artículo, salvo cuando se haga su 
señalamiento específico como el plan señalado en el literal a) del presente artículo. 
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1997, formularán y adoptarán Planes de Movilidad según los parámetros de que trata la 
ley. 

PROBLEMÁTICA 

El municipio de Buenaventura (Valle del Cauca) es el principal puerto marítimo 
colombiano sobre el Océano Pacífico, es el municipio con mayor extensión territorial 
del departamento, y además cuenta con una población cercana a los 360.0006 

habitantes, por tanto se requiere optimizar la movilidad y el transporte en la ciudad, por 
lo que se hace necesario realizar el diseño y formulación detallada del Plan de 
Movilidad del municipio, que incluya la coordinación de estudios preliminares sobre la 
variable logística y portuaria, además de la actualización de diseños conceptuales del 
Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP, todo ello en forma armónica con las 
directrices pertinentes en materia de ordenamiento urbano. 

SITUACIÓN ACTUAL: 

Hasta el momento se han desarrollado estudios previos orientados a la caracterización 
de la ciudad, el diagnóstico de su movilidad, y una propuesta prospectiva de la misma 
con base en las problemáticas halladas (2007-2008), así como el Diseño Conceptual 
del Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP del Municipio (2009). Dichos 
estudios han sido adelantados por el Departamento Nacional de Planeación y las 
autoridades de tránsito del municipio, en conjunto con la academia y entes privados 
oferentes de servicios de consultoría especializada. 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia llevó a cabo en el 
periodo 2007-2008 las Fases I y 11 del Plan de Movilidad (Caracterización, Diagnóstico 
y Prospectiva), con recursos BID del Programa de apoyo al Proceso de Participación 
Privada y Concesiones en Infraestructura, Segunda Etapa PPCl-2; y en 2009, el Diseño 
Conceptual del SETP fue contratado con el Consorcio lvarsson & Asociados Ltda. -
Logitrans Ltda a través de recursos de Cooperación Técnica pertenecientes al 
convenio BID ATN/OC-1925-CO-1 + lnfrafund. 

De acuerdo con lo expuesto y con las características del municipio, se busca a través 
del presente estudio avanzar en la formulación del Plan Maestro de Movilidad, cuyo 
alcance será, actualizar la caracterización de la movilidad realizada en 2007, a partir de 
los componentes físicos, funcionales e institucionales, cuantificar y cualificar desde la 
información disponible y desde la información primaria la demanda de transporte actual 
y futura, de tal manera que permita la formulación de una política enfocada a un 
desarrollo integrado del sistema de transporte, capaz de satisfacer de forma equilibrada 
la demanda de movilidad de las distintas áreas del territorio analizado; y paralelamente, 
favorecer un modelo territorial deseable con criterios de preservación de la oferta 
ambiental y cultural, y de accesibilidad sostenibles. 

6 DANE, Censo 2005 
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En la conceptualización del modelo territorial deberán ser satisfactoriamente 
incorporados los resultados obtenidos en el "Estudio de localización, diseño y 
factibilidad de una plataforma logística en Colombia", desarrollado por ALG para el 
Departamento Nacional de Planeación en 201 O, en el cual se realizaron las actividades 
conducentes a establecer la factibilidad de una plataforma en el ámbito logístico del 
Valle del Cauca - Pacífico, orientadas a fortalecer y ampliar la oferta de servicios 
logísticos de valor agregado. 

En las previsiones de demanda de transporte terrestre, el Consultor deberá incorporar 
los escenarios del Modelo Dinámico de Transporte desarrollado como parte de los 
productos del estudio para "Revisar la potencialidad portuaria de las costas 
colombianas, articulada con los corredores logísticos de transporte, conforme a la 
demanda de comercio exterior y la capacidad portuaria", realizado por el Consorcio 
lvarsson y Asociados Ltda. - Moffat & Nichol Colombia (2012). 

Deberán tenerse en especial consideración las proyecciones de carga del modelo 
mencionado (con horizontes temporales hasta el año 2030), teniendo en cuenta que en 
dicho estudio se realizaron análisis de carga generada basados en las actividades de 
las sociedades portuarias existentes, y la proyección de actividades para instalaciones 
logísticas similares en los componentes de comercio exterior (IMPO/EXPO). 

Es de altísima relevancia la incorporación de los hallazgos del estudio citado, en tanto 
que dicha consultoría es la más reciente entre los estudios existentes, y se realizó 
tomando como insumos base el "Plan de Ordenamiento Físico Portuario" y el "Diseño 
Conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia". 

De forma complementaria, el consultor tomará en cuenta el "Plan Maestro de 
Transporte" elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, el "Estudio de 
Infraestructura de Transporte Multimodal y de Logísticas Integradas para el Desarrollo 
de la Industria Minera en Colombia", el "Programa de Evacuación de Crudos" de 
Ecopetrol y los escenarios potenciales de comercio de Productos Agrícolas disponibles 
al momento de la consolidación de la información de fuentes secundarias. 

Las anteriores, y todas las fuentes adicionales de información secundaria que sean 
significantes para el establecimiento de las condiciones de movilidad del municipio de 
Buenaventura, deberán ser presentadas por el Consultor al Comité Técnico de 
Seguimiento del proceso, con miras a determinar las consideraciones técnicas de 
detalle que deban mediar para una adecuada incorporación de insumos técnicos al 
estudio. 

Dada la necesidad de revisar las condiciones actuales del ordenamiento territorial en el 
municipio, su coordinación y articulación con un conjunto de estrategias para la 
movilidad, y la existencia de diseños conceptuales del Sistema Estratégico de 
Transporte Público - SETP, éstos deberán ser revisados a la luz de la información 
disponible, y en caso de requerirse, se harán los ajustes y actualizaciones pertinentes a 
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los mismos, tomando como base la información -también actualizada y 
adecuadamente coordinada- de flujo de pasajeros en el área de influencia del proyecto. 

Por otra parte, el Programa de Apoyo al Proceso de Participación Privada y Concesión 
en Infraestructura, Tercera Etapa (PPCl-3), en razón a su objeto puede facilitar y 
fomentar la participación privada buscando promover una mejora en la articulación 
entre los esquemas de ordenamiento urbano - territorial y los lineamientos 
estructurantes de la movilidad y el transporte de carga y pasajeros en la escala 
municipal, y específicamente en transporte apoyar proyectos en diversos estados de 
preparación, incluyendo la actualización de los diseños conceptuales del SETP y la 
formulación del Plan de Movilidad para la ciudad de Buenaventura, 

2. OBJETO GENERAL 

Diseñar un Plan de Movilidad sostenible y eficaz, que integre las potencialidades 
específicas de Buenaventura en el ámbito logístico y portuario, y que incluya la 
actualización de los diseños conceptuales del Sistema Estratégico de Transporte 
Público. 

3. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Para el logro de los objetivos enunciados, el estudio se ejecutará en tres (3) etapas, 
con el fin de contar con flujo permanente de información: 

ETAPA 1 - Recopilación y análisis de información, para identificar el 
comportamiento peatonal, vehicular, y de carga. 

En esta etapa la consultoría deberá realizar la recopilación y análisis de información 
secundaria, en donde se revisarán los estudios disponibles y relacionados con los 
temas específicos de: transporte público-privado, público-colectivo, de los modos no 
motorizados (peatones y bicicletas), de carga y de logística con el fin de tener los 
insumos suficientes para la construcción del diagnóstico de la movilidad en el municipio 
de Buenaventura. 

De acuerdo con lo anterior, se deberán recoger los lineamientos de política en materia 
de estructura territorial, usos del suelo y transporte definidos para el largo y mediano 
plazo, así como la normatividad de orden nacional y regional, y las restricciones 
horarias y de uso de la infraestructura de los equipos de transporte dedicados a 
movimientos de carga, entre otros. Lo anterior, tendrá como bases el Plan de 
Ordenamiento Territorial y/o modificaciones que se hayan efectuado, junto con las 
respectivas revisiones y los planes de desarrollo de los ámbitos nacional, regional y 
urbano. 

Se deberán incluir análisis de los documentos pertinentes al municipio de 
Buenaventura, las estrategias y políticas establecidas en el POT, las directrices 
municipales incluyendo el modelo de ciudad e identificar la estructura ecológica 
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principal, regional y local; las condiciones geográficas y morfológicas; los usos y 
ocupación del suelo; la estructura de centralidades y nodos de concentración de 
actividades; la distribución de la población, los niveles de densidad poblacional 
previstos y las zonas de expansión futuras. 

Es así como en esta etapa de la consultoría y una vez analizada la información 
recopilada se podrá contar con un conocimiento previo de la situación de la movilidad 
del municipio, lo cual le permitirá al consultor establecer las acciones necesarias para 
determinar y comparar el sistema de movilidad actual con las necesidades futuras del 
municipio. Para el municipio será de especial interés, la dinámica que presenta por 
producción y transformación de bienes, y el impacto que este factor tiene en la 
movilidad, teniendo en cuenta la localización de operadores logísticos y el tránsito de 
vehículos de carga hacia y desde el puerto marítimo. 

Insumo fundamental de la presente etapa será el Diseño conceptual del Sistema 
Estratégico de Transporte Público de Buenaventura, realizado por lvarsson & 
Asociados - Logitrans, entre 2009 y 2010, del cual deberá recopilarse toda la 
información que se considere pertinente. Así mismo, el Estudio de Localización, Diseño 
y Factibilidad de la plataforma logística para Buenaventura (ALG-201 O) deberá tenerse 
en cuenta como material de base para las actualizaciones y revisiones que se 
consideren pertinentes. Puntualmente, se recomienda analizar las relaciones 
funcionales y jerárquicas entre los municipios de la región, en las cuales se asignaron a 
los mismos roles como nodos de producción, consumo y distribución. 

Similarmente, se sugiere acudir a los análisis de actividades económicas estructurados 
en su momento por el Consultor, dado que se basaron en las dinámicas regionales, 
para obtener finalmente la caracterización del transporte de carga. Es pertinente 
también retomar y actualizar los inventarios de infraestructura de transporte y logística 
con los que se cuente, dado que con base en ellos se deberá actualizar la oferta 
logística futura. Para análisis detallados del Plan Maestro en los que se considere 
técnicamente recomendable, el Consultor deberá involucrar los resultados de 
dimensionamiento de la plataforma logística obtenidos por ALG en su informe, en los 
componentes "área logística", "zona franca", "antepuerto", "truck center" y "service 
center", como mínimo. 

En las previsiones de demanda de transporte terrestre, el Consultor deberá incorporar 
los escenarios del Modelo Dinámico de Transporte desarrollado como parte de los 
productos del estudio para "Revisar la potencialidad portuaria de las costas 
colombianas, articulada con los corredores logísticos de transporte, conforme a la 
demanda de comercio exterior y la capacidad portuaria", realizado por el Consorcio 
lvarsson y Asociados Ltda. - Moffat & Nichol Colombia (2012). 

Deberán tenerse en especial consideración las proyecciones de carga del modelo 
mencionado (con horizontes temporales hasta el año 2030), teniendo en cuenta que en 
dicho estudio se realizaron análisis de carga generada basados en las actividades de 
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las sociedades portuarias existentes, y la proyección de actividades para instalaciones 
logísticas similares en los componentes de comercio exterior (IMPO/EXPO). 

De forma complementaria, el consultor tomará en cuenta el "Plan Maestro de 
Transporte" elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, el "Estudio de 
Infraestructura de Transporte Multimodal y de Logísticas Integradas para el Desarrollo 
de la Industria Minera en Colombia", el "Programa de Evacuación de Crudos" de 
Ecopetrol y los escenarios potenciales de comercio de Productos Agrícolas disponibles 
al momento de la consolidación de la información de fuentes secundarias. 

Las anteriores, y todas las fuentes adicionales de información secundaria que sean 
significantes para el establecimiento de las condiciones de movilidad del municipio de 
Buenaventura, deberán ser presentadas por el Consultor al Comité Técnico de 
Seguimiento del proceso, con miras a determinar las consideraciones técnicas de 
detalle que deban mediar para una adecuada incorporación de insumos técnicos al 
estudio. 

ETAPA 2 - Toma de información y diagnóstico para caracterizar el 
comportamiento de la movilidad de carga y pasajeros del municipio. 

En esta etapa el consultor deberá proponer una metodología7 que permita caracterizar 
adecuadamente la movilidad en el municipio a partir de instrumentos tales como: 

a. Aforos vehiculares o peatonales. 
b. Encuestas de hábitos de viajes a usuarios. 
c. Determinación de inventarios de infraestructura existente. 
d. Determinación de centros atractores de tráfico. 
e. Deberá igualmente tener en cuenta la posibilidad de afectación de la 

movilidad debido a circunstancias especiales pero periódicas que signifiquen 
un tratamiento especial. 

f. Elaborar en medio digital la actual malla vial principal y de los corredores por 
donde transite el transporte público colectivo y el transporte de carga del 
municipio. 

1. Se tomará información primaria relacionada con: 

• Encuestas de hábitos de viajes de los usuarios a través de la metodología 
propuesta por la consultoría con el fin de establecer las líneas de deseo de 
viajes de la población en todos los modos. 

• Frecuencia y ocupación, transporte público - privado, público - colectivo, 
velocidades de transporte. 

7 El consultor es autónomo para establecer la metodología, la cual deberá estar enfocada a cumplir los 
objetivos planteados en los Términos de Referencia y cumplir con las expectativas planteadas por el 
municipio. 
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• Aforos Peatonales al nivel requerido para el presente estudio en especial en 
la zona central de la ciudad. Para lo cual la consultoría deberá proponer los 
ensayos suficientes y necesarios. 

• Aforos e Impactos del Transporte de Carga y Turismo. 

Por esta razón se propone la caracterización de la movilidad a partir de los 
siguientes estudios, tomas de información, o productos: 

a. Realizar la matriz origen destino: Esta actividad consiste en la 
ejecución de un estudio de demanda mediante la caracterización 
de los deseos de viaje en la ciudad por medio de la realización de 
una encuesta de hogares que manifieste orígenes y destinos de 
los viajes típicos de la población contando con un marco muestra! 
adecuado el cual deberá ser propuesto por la consultoría 

b. Frecuencias y ocupación, aforos de flujos direccionales para el 
transporte público y privado, público - colectivo. El estudio de 
frecuencia ocupación se realizará para las rutas de transporte 
público, que sirvan los sectores que cubran los pares origen y 
destino más representativos de acuerdo con la matriz origen 
destino que se elabore para el municipio de Buenaventura. Para 
los vehículos de transporte privado (Autos y Motos) se aforará su 
ocupación, esta información se considerará al momento de 
realizar el proceso de reasignación del tráfico en las vías. El 
estudio de aforo se establecerá de acuerdo con la propuesta que 
para tales efectos presente el consultor, con miras a caracterizar 
los flujos direccionales en las intersecciones. Así mismo, se hace 
necesario realizar un estudio de tiempos de recorrido y 
velocidades. Se deberán estudiar las condiciones actuales de 
movilización en las principales vías del municipio, de modo que 
se puedan calcular las velocidades puntuales, de marcha y de 
recorrido, de manera que sirvan para las modelaciones y para los 
objetivos que se fijen a corto, mediano y largo plazo. Estos 
estudios deben desarrollarse para cada uno de los medios de 
transporte que se presenten en el municipio (buses, busetas, 
taxis, particulares, motos, etc.). 

c. Aforo en los puntos de mayor concentración de peatones (los 
cuales se definirán a partir de un análisis en campo, el cual se 
establecerá de acuerdo con la propuesta que presente el 
consultor) orientado a medir su volumen y determinar las 
prácticas peatonales aplicadas al momento de compartir espacios 
con los flujos motorizados. En este sentido para los corredores 
peatonales actuales y futuros en especial en el centro de la 
ciudad se deberán definir los flujos máximos peatonales que se 
presentan en los principales corredores. 
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d. Una encuesta representativa dirigida a los pasajeros del terminal 
aéreo y terrestre, orientada a caracterizar los viajes desde y hacia 
el municipio de Buenaventura, así como los viajes que se 
generan de los municipios circunvecinos. 

e. Una encuesta representativa dirigida al transporte de carga que 
se moviliza hacia y desde el municipio, así como la carga en 
tránsito, con el fin de establecer las variables más importantes del 
transporte de carga y mercancías en todas sus modalidades y su 
comportamiento e incidencia en el tránsito del municipio. Lo 
anterior con su respectivo análisis. 

f. Realizar un estudio del transporte de carga mediante la 
caracterización de los viajes internos del municipio por medio de 
la realización de una encuesta que manifieste orígenes y destinos 
de los viajes típicos que se realizan de la. carga de 
abastecimiento del municipio, el cual a su vez caracterizará la 
situación de la carga en tránsito. 

g. Diagnóstico del transporte de carga interno y externo, teniendo 
en cuenta los componentes de movimiento de carga e 
infraestructura, equipamientos y usos del suelo. Con este 
diagnóstico se deberán identificar los elementos críticos del 
sistema. Establecer las futuras proyecciones (mediano y largo 
plazo) de movimiento de carga, determinando los viajes típicos y 
tratando de determinar los orígenes - destinos, en especial las 
cargas que transitan en la ciudad y que se dirigen al puerto, 
incluyendo zonas de parqueo para cargue y descargue de 
mercancías. 

h. Análisis de parqueo, de los diferentes modos motorizados dentro 
y fuera de vías; el consultor deberá determinar el grado de 
ofrecimiento de parqueos que tiene la ciudad8

, y evaluar las 
áreas de parqueo propuestas para automóviles y bicicletas (6.000 
m2), en el Diseño Conceptual del SETP. 

2. Se presentará una estructura analítica que permita la simulación de las 
principales variables económicas y demográficas que sirvan como insumo 
para la estimación de proyecciones socioeconómicas que soporten las 
decisiones estratégicas en materia de movilidad. Junto con las proyecciones, 
se incluirá la información histórica correspondiente a cada variable. 

3. En esta etapa el consultor deberá con base en la información recopilada en 
el diagnóstico, elaborar los planos generales e incorporar e ilustrar los temas 
que componen el análisis espacial del territorio. La cartografía deberá cumplir 
con las determinaciones y las especificaciones de las normas técnicas. 

8 Se deberá contemplar: Zonas azules, Zonas Amarillas, Zonas de Carga y descargue, así como las que 
adicionalmente considere el consultor. 
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En general se espera que el consultor proponga la metodología que permita la 
determinación de las variables antes descritas. En cualquier caso el análisis y 
recopilación de los datos y variables deberán quedar consignados en la propuesta en el 
capítulo de Metodología. 

ETAPA 3 - Diseño del plan de movilidad 

La tercera etapa es la formulación del Plan de movilidad, el cual debe establecer un 
sistema de tránsito vehicular (camiones, buses, autos, motos, bicicletas, vehículos de 
tracción animal o tracción humana) y de tráfico peatonal que permita una mejor 
accesibilidad y movilidad en el Municipio de Buenaventura de forma articulada con la 
estructura urbana propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. Asimismo, deberá 
definir la infraestructura para potenciar la accesibilidad y la movilidad del transporte de 
carga y de pasajeros, que articule las zonas de producción y distribución, los 
equipamientos urbanos (abastecimiento, almacenamiento, comerciales, de servicios, 
educativos, salud, recreativos, deportivos, culturales, comunitarios, culto, etc.), y las 
áreas residenciales del territorio acotado como área de influencia directa e indirecta del 
Plan. 

A través de la coordinación de estudios existentes del sector logístico, infraestructura 
portuaria, productividad, movilidad y ordenamiento urbano, se busca la construcción y 
diseño de una estrategia integral de movilidad para el municipio, sostenible en el corto 
y largo plazo, que incentive la participación del sector privado y contribuya a corregir las 
carencias y dificultades históricas en el ordenamiento del territorio. 

Alcance de la ETAPA 3: 

1. Definir el marco lógico del plan con todos sus componentes y subsistemas 
antecedentes, justificación, objetivos, políticas, metas de corto, mediano y 
largo plazo, instrumentos de gestión, la medición de indicadores y 
periodicidad de los mismos y seguimiento del plan, normatividad, 
competencias y responsabilidades. 

2. Definir el área de influencia, los escenarios futuros de oferta vial y las 
variables exógenas al sistema de movilidad a partir de: los proyectos 
formulados en el POT (se deberán tener en cuenta las revisiones y ajustes 
que se encuentren en curso), los proyectos formulados en los planes de 
desarrollo, los planes de mejoramiento para la infraestructura logística de 
carga y las recomendaciones derivadas del diagnóstico. Para efectos del 
estudio, las estrategias se diseñarán en escenarios de corto, mediano y largo 
plazo. 

3. Recomendar estrategias urbanas relacionadas con la extensión o 
modificación de la malla vial para articularlas con políticas de movilidad 
urbana y de espacio público ,a fin de integrarlas al modelo espacial definido 
por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y a los demás proyectos y 
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macroproyectos que se hayan formulado, que garanticen un crecimiento y 
desarrollo progresivo, ordenado y sostenido del municipio de Buenaventura y 
una consolidación de áreas urbanas relevantes para el municipio, tales como 
el centro de la ciudad y las áreas objeto de mejoramiento y rehabilitación. 

4. Incluir propuestas para integrar los corredores de transporte no motorizado 
(peatonal y ciclorrutas) con la estructura de espacio público del Municipio de 
Buenaventura, a fin de promover modos más eficientes en el uso del espacio 
vial escaso, y menos intensivos en generación de emisiones. 

5. Proponer los parámetros de crecimiento vehicular y del tránsito futuro para 
los corredores de transporte incluyendo la composición vehicular (camiones, 
buses, autos, motos, bicicletas, vehículos de tracción animal o tracción 
humana), para el diseño de la infraestructura. 

6. Revisar el sistema de gestión de flota y recaudo propuesto en el Diseño 
Conceptual del SETP, con el fin de proponer una estructura empresarial e 
institucional que permita un transporte fluido en el Municipio. En este sentido 
se deberá realizar un análisis del marco regulatorio existente para su 
implementación y se deberán identificar las necesidades de infraestructura y 
servicios de transporte para que se facilite esta integración. 

7. El consultor deberá (al menos) contemplar los siguientes equipamientos en lo 
relacionado con el transporte de carga y la logística: Centrales de Abastos, 
centros de acopio y almacenamiento, Áreas Logísticas de Apoyo, , Zonas de 
Parqueo, zona franca, terminales portuarios (Puerto de Buenaventura), patios 
de contenedores, enturnamiento, y todas aquellas otras infraestructuras que 
se identifiquen. Los impactos en la movilidad dentro del municipio, que sean 
atribuibles a las operaciones de las instalaciones aeroportuarias, también 
deberán ser incluidos. 

En consecuencia, dicho papel será coherente con aquellas propuestas que 
en materia de implantación de actividades, usos del suelo y proyectos de 
infraestructura, haya definido el POT o los instrumentos que lo desarrollan, 
bajo la premisa de que conjuntamente han de propiciar la disminución de las 
distancias de viaje, la consolidación de zonas urbanas y la equidad en 
accesibilidad a las oportunidades urbanas. 

8. Formular recomendaciones en aspectos tales como: actuación en centros, 
terminales de transferencia ( el Diseño Conceptual del SETP propone un 
sistema de 2 terminales, Brisas y La Independencia, que deben ser 
evaluados) y creación de nuevos centros de servicios, reducción de la 
sobreoferta (la reducción se propuso en el Diseño Conceptual del SETP, con 
2 rutas estratégicas y 11 rutas alimentadoras) e incorporación de tecnologías 
no contaminantes, participación privada en los procesos, procesos de 
motorización (individual). En caso de que dicho diseño conceptual deba ser 
replanteado, se espera que el consultor lo · proponga como parte de los 
resultados de este estudio, que incluye en su estructuración la actualización 
de tales diseños. 

299



Anexo II - III. Condiciones Especiales del Contrato 37 

9. En esta etapa se considerarán igualmente aquellos estudios e informes 
relacionados con aspectos organizacionales y legales, autoridades, 
empresas y usuarios requeridos para el diagnóstico, análisis y propuesta de 
los actos jurídicos para soportar el plan de acción de movilidad. 

1 O. El documento hará explícito el papel asignado al sistema de movilidad y su 
coherencia con el desarrollo físico espacial, con las dinámicas sociales y con 
los principios de competitividad y productividad urbana, reconociendo los 
principales sectores productivos y la naturaleza del territorio. 

11. Establecer las futuras proyecciones (mediano y largo plazo) de movimiento 
de carga9 que permitan desarrollar el plan de tránsito y de equipamientos 
para el transporte de carga en el que se incorpore al análisis las expectativas 
de crecimiento de los volúmenes de carga nacional que se movilizan en las 
áreas para el manejo de la carga. 

12. Desarrollar un plan estratégico de movilidad y accesibilidad para el transporte 
de carga para el Municipio de Buenaventura orientado a: i) Reasignar el 
tráfico en las vías (tráfico del transfoorte de carga) como lo requiera el 
sistema general de movilidad urbana 0

, y ii) Jerarquización de la malla vial 
para el manejo de la carga. Se deberán tener en cuenta los escenarios 
anteriormente planteados. 

13. Establecer recomendaciones para la infraestructura vial, portuaria y 
aeroportuaria para el manejo de carga. 

14. Establecer una recomendación para la estructura empresarial e institucional y 
tecnología necesaria para el seguimiento y la planeación del transporte de 
carga. 

4. POSIBILIDAD DE CONTINUAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA 

Una vez culminado el plazo establecido para la presente consultoría y habiendo 
cumplido a satisfacción los objetivos de la misma, se podrán contratar los servicios del 
consultor para dar continuidad a sus servicios, con el eventual desarrollo de nuevos 
productos o para hacer extensiva la cobertura del(los) producto(s) realizado(s) en la 
presente consultoría. 

5. COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO 

Para efectos del seguimiento a la calidad técnica de los productos de la consultoría y el 
apoyo integral para el desarrollo exitoso de la misma , se conformará un Comité 
Técnico de Seguimiento - CTS, el cual estará conformado por un (1) delegado del 

9 Teniendo en cuenta las implicaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC entre Colombia y Estados 
Unidos; la ampliación del canal de acceso a Panamá; y las nuevas tendencias y rutas logísticas globales. 
1° Cambios de sentido y dirección vial en donde el sistema lo amerite: zonas de parqueo, zonas de 
cargue y zonas de descargue, parqueaderos, etc. 
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Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, un (1) delegado del Ministerio de 
Transporte, un (1) delegado por parte de la Entidad Territorial (Alcaldía de 
Buenaventura) y tres (3) integrantes de la Dirección de Infraestructura y Energía 
Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, para un total de seis (6) 
integrantes. La Secretaría Técnica del Comité Técnico de Seguimiento será ejercida 
por uno de los miembros de la DIES del DNP, a designar por el Supervisor del contrato. 

Cada producto de la evaluación, presentado por el consultor, debe ser radicado en el 
sistema de gestión de correspondencia del DNP, entregado como borrador en medio 
físico al supervisor del contrato 11, y con copia en versión magnética 12 a la Secretaría 
Técnica del Comité Técnico de Seguimiento, quien se encargará de socializarlo con 
cada uno de los miembros del Comité Técnico de Seguimiento, quienes realizaran 
comentarios y discutirán sus hallazgos del informe. Con base en los resultados de los 
comentarios y sus discusiones, el contratista realizará los ajustes solicitados por el 
Comité Técnico de Seguimiento y radicará oficialmente el informe definitivo en soporte 
físico 13

, en medio magnético 14
, una vez aprobado por el Comité, al supervisor del 

contrato. 

El Comité Técnico de Seguimiento podrá solicitar el apoyo de profesionales en los 
temas que se consideren pertinentes, para lo cual podrá invitar a diversas personas si 
así lo llegare a determinar, o solicitar el acompañamiento de las diferentes entidades 
públicas. 

La aprobación de los productos de consultoría podrá realizarse con un mínimo del 50% 
de los votos favorables entre los miembros del CTS. Cumplido este requisito, el 
Supervisor podrá proceder a la aprobación y recibo a satisfacción de entregables. 

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La consecución de información necesaria diferente a la que el Gobierno Nacional 
entregará para el desarrollo del presente estudio es responsabilidad directa del 
Consultor, y cualquier inconveniente en su consecución no puede implicar retraso 
alguno en los plazos establecidos en la presente Consultoría. No obstante, se deberán 
considerar entre otros los siguientes aspectos: 

11 A través del grupo de correspondencia del DNP. 
12 La totalidad de los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos, necesarios para el 
desarrollo de la consultoría, deben ser escritos en español y entregados en medios digital en archivos 
con extensiones ".doc", ".xls", ".ppt" y ".mdb". Bajo las mismas condiciones, la cartografía utilizada, debe 
ser entregada en Autocad y para el .caso de software especializado en transporte, SIG u otros, deben ser 
entregados sobre la plataforma que la consultoría defina. 
13 A través del grupo de correspondencia del DNP. 
14 La totalidad de los documentos, hojas de cálculo, presentaciones y bases de datos, necesarios para el 
desarrollo de la consultoría, deben ser escritos en español y entregados en medios digital en archivos 
con extensiones ".doc", ".xls", ".ppt" y ".mdb". Bajo las mismas condiciones, la cartografía utilizada, debe 
ser entregada en Autocad y para el caso de software especializado en transporte, SIG u otros, deben ser 
entregados sobre la plataforma que la consultoría defina. 
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i) El Programa de Trabajo de la Consultoría tendrá que incluir, como mínimo, una 
presentación ante el Comité Técnico de Seguimiento de cada uno de los informes 
a los que se hace referencia en el numeral 5 de los presentes Términos de 
Referencia. Para estas presentaciones se deberá contar con la participación de 
los integrantes del Equipo de profesionales expertos que determine el Comité 
Técnico de Seguimiento. Así mismo, el Comité Técnico de Seguimiento se 
reserva el derecho de invitar a otros miembros del Gobierno Nacional o Local, e 
inclusive a expertos gremiales o sectoriales a participar en dichas presentaciones. 

ii) Durante el desarrollo de la Consultoría, el Consultor y el Comité Técnico de 
Seguimiento realizarán reuniones al menos cada cuatro semanas, para 
seguimiento de informes. 

iii) Cuando sea apropiada la realización de una reunión y se estime necesaria la 
asistencia de algún o algunos miembros del Equipo de profesionales expertos de 
la Firma Consultora, incluyendo al Director de Proyecto de la Consultoría, dicha 
reunión será citada por el Comité Técnico de Seguimiento. 

iv) Cuando el Comité Técnico de Seguimiento considere oportuno realizar una 
reunión no presencial con algún o algunos miembros del Equipo de profesionales 
expertos de la Firma Consultora, el Comité podrá programar una teleconferencia o 
videoconferencia. 

v) El consultor se compromete a que dentro de los ocho (8) ocho días hábiles 
siguientes a la entrega de cada producto se realice una presentación al Comité 
Técnico de Seguimiento de la ejecución contractual por parte del DIRECTOR Y 
DE LOS ESPECIALISTAS que conforman el equipo de trabajo señalado en la 
propuesta y participaron en la elaboración del producto correspondiente. 

7. CONFIDENCIALIDAD 

Una vez adjudicado el contrato, la firma consultora seleccionada se obligará a 
mantener en estricta confidencialidad toda información intercambiada, facilitada o 
creada a raíz de la relación existente entre ésta y la entidad contratante, para la 
realización del estudio de consultoría objeto de los presentes Términos de Referencia. 

La simple conformación de los Comités Técnicos de Evaluación y de Seguimiento se 
constituirá en suscripción de un compromiso de confidencialidad sobre toda la 
información relacionada con la evaluación de Propuestas para la presente Consultoría 
y el seguimiento a su ejecución y desarrollo. 
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Apéndice 8-Requisitos para la presentación de informes 

Durante el desarrollo de la consultoría se documentará todo el proceso de revisión, 
análisis, desarrollo de procesos y recomendaciones, con las memorias de actividades y 
reuniones adelantadas. Esta información quedará consignada en informes, un informe 
ejecutivo, modelos y todos aquellos mecanismos de registro que el consultor considere 
pertinentes a los efectos de garantizar la seguridad de la información y la efectividad en 
el cumplimiento de los objetivos trazados. 

A continuación se describen los informes que deben entregarse: 

8.1 Informe 1 - Plan de Trabajo, Recopilación y análisis de información 

Presentación del plan de trabajo de la consultoría, así como de la información 
recopilada y el análisis de los estudios disponibles. Este informe se presentará a más 
tardar el 12 de diciembre de 2012 y debe incluir: 

• La atención a observaciones, si las hubiera, que el Comité Técnico de 
Evaluación realice durante la negociación de la propuesta económica que 
soporta el alcance técnico convenido. 

• Presentación del plan de trabajo de la consultoría. Este plan de trabajo deberá 
contener la manera en la que serán desarrolladas las diferentes etapas de la 
consultoría, las cuales corresponden con las actividades descritas en los 
presentes Términos de Referencia. De igual manera, establecerá los 
lineamientos que proporcionen el marco general para la integración del Plan de 
Movilidad con los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial. 

• Presentación del cronograma de actividades a ser desarrolladas durante la 
realización del estudio. 

• La recopilación y análisis de los estudios disponibles y relacionados con el tema 
fundamental de la Consultoría, de igual manera aquellos estudios e informes 
relacionados con aspectos organizacionales y legales requeridos para el 
diagnóstico y la que se considere necesaria para el desarrollo del proyecto. 

• Propuesta de complementación y ajuste de la información recopilada en cantidad 
o calidad. 

• El análisis de la información documental de la región que permita conocer los 
cambios en los usos del suelo actuales y futuros, conocer las actividades que se 
desarrollan y reconocer nuevos centros de generación y atracción de viajes, 
intensidad de flujos, y otros indicadores relacionados con el movimiento de carga 
y pasajeros a nivel urbano e interurbano. 

8.2 Informe 2 - Inventario infraestructura y propuesta metodológica 

Presentación del inventario de la infraestructura de las principales vías, cartografía y 
propuesta metodológica. Este informe se presentará a más tardar el 4 de febrero de 
2013 y debe incluir: 

303



Anexo II - III. Condiciones Especiales del Contrato 41 

• Inventario de la infraestructura de las principales vías existentes mediante la 
definición clara de las características geométricas y operacionales de los 
principales corredores. La malla vial digital con los corredores viales que utiliza 
el transporte público, incluso en las zonas en las cuales las rutas circulan sobre 
la malla vial que no es principal. La malla vial y la estructura urbana general lo 
más actualizadas posible. Deberán quedar digitalizadas, ya que a partir de este 
archivo se podrá diseñar la toma de información que sirva para conformar la 
base de datos que se quiere georreferenciar. 

• La cartografía de la etapa de Diagnóstico con los componentes urbanos y 
regionales más relevantes del municipio. 

• La propuesta de toma de información detallada para la caracterización de la 
movilidad. El diseño muestra! y la metodología a seguir de la toma de 
información primaria requerida para obtener la matriz origen destino en los 
modos de transporte público y privado de pasajeros incorporando los datos de 
movilización de carga existentes en el "Estudio de localización, diseño y 
factibilidad de una plataforma logística en Colombia", desarrollado por ALG para 
el Departamento Nacional de Planeación en 201 O. 

8.3 Informe 3 - Diagnóstico 

Presentación del Diagnóstico del sistema de movilidad del municipio. Este informe -
Diagnóstico, se presentará a más tardar el 21 de marzo de 2013 y debe incluir: 

El diagnóstico del sistema de movilidad del municipio de acuerdo con la información 
recolectada en el informe 2, el cual deberá contener los indicadores que permitan 
estudiar las diferentes variables de cada uno de los elementos de la movilidad urbana 
de la ciudad con el fin de identificar las fortalezas y debilidades, conflictos y limitaciones 
de cada uno de los elementos que sirvan de base para fijar las metas y objetivos de 
corto y mediano plazo. 

El documento diagnóstico deberá contener como mínimo cinco áreas del análisis, área 
de transporte que corresponde a la infraestructura de todos los subsistemas, tráfico y 
transporte, demanda de transporte, aspectos de seguridad vial etc., tanto de carga 
como de pasajeros, área urbanística que comprende los aspectos como el modelo de 
ocupación del territorio, usos del suelo (equipamientos y grandes generadores de 
viajes), espacio público, etc., área socioeconómica que corresponde a elementos 
demográficos, empleo etc., área ambiental que corresponde a los impactos 
ambientales que genera la movilidad en la ciudad y aspectos legales que servirá de 
base para la elaboración de actos jurídicos. Por último se deberá presentar un análisis 
integral de la movilidad cruzando todas las variables descritas anteriormente, se espera 
que el informe contenga: 

• La malla vial digitalizada, con su respectiva base de datos y la caracterización 
generada. 

• El estado de la señalización, sentidos viales y el inventario de la misma. 
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• El estado y ofrecimiento de estacionamientos en vía y la oferta actual para el 
estacionamiento de vehículos particulares y vehículos públicos individuales. 

• Estudios de tiempos de recorrido y velocidades. 
• Matriz origen destino en todos los modos, calibrada y con su respectiva 

asignación a la red de transporte. 
• Análisis del transporte de carga del municipio. 
• Estadísticas de accidentalidad. 
• Descripción de las características de la movilidad del municipio, con el análisis 

correspondiente. (se deberá tener en cuenta el inventario de las rutas de 
transporte público del municipio). 

• La estructura analítica para la simulación de las variables económicas y 
demográficas que van a soportar la estimación de proyecciones 
socioeconómicas que soporten las decisiones estratégicas que se tomen en 
materia de movilidad. 

8.4 Informe 4 - Propuesta de Plan de Movilidad: 

Presentación de la propuesta de Plan de Movilidad (anteproyecto) para el municipio y 
de la actualización del Diseño Conceptual del SETP. Este informe se presentará a más 
tardar el 21 de mayo de 2013 y debe incluir: 

Este informe consiste en la presentación a nivel de propuesta (anteproyecto) de lo que 
podría ser el plan, sin embargo el plan deberá contener todos y cada uno de los 
elementos que permitan que la propuesta sea integral y permita una adecuada 
caracterización de la movilidad para el municipio. Y deberá contener como mínimo los 
siguientes aspectos: 

1 . Políticas, objetivos, y procesos: 

Definir el marco lógico del Plan para el municipio con todos sus componentes y 
subsistemas, antecedentes, justificación, objetivos, políticas, estrategias, metas de 
corto, mediano y largo plazo, indicadores de medición, etc. 

El documento del plan debe tener en cuenta al menos las siguientes estrategias: 
estrategias de movilidad de pasajeros en transporte público colectivo, estrategia 
de movilidad para peatones y bicicletas, estrategias de movilidad - tránsito, 
estrategia de movilidad de transporte de carga, estrategia de estacionamientos y 
las que el consultor considere necesario desarrollar. 

2. Proyectos y planes para mejorar la movilidad del municipio: 

A partir de las estrategias desarrolladas el consultor deberá formular programas y 
planes específicos para mejorar la movilidad del municipio y la región, al menos se 
deberán formular los siguientes proyectos, planes específicos y los que el 
consultor considere necesarios para completar el plan: 
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• Proyecto para mejorar el servicio de transporte público colectivo del municipio, 
deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: la reestructuración de las 
rutas de transporte público buscando una optimización del sistema y mayor 
accesibilidad, de ser posible una optimización de la flota de buses para 
conseguir un mejor servicio a los usuarios del transporte público, disminución de 
la contaminación en la ciudad, reducción de la congestión y mayor rentabilidad 
para la industria transportadora local. Deberá tomar como base los Diseños 
Conceptuales del SETP, existentes, los cuales plantean una flota de 77 
vehículos (14 microbuses, 28 busetones y 35 buses articulados). 

• Plan y accesibilidad para el municipio en donde se deberá contemplar: 
o La reasignación del tráfico en las vías (tráfico general, de transporte 

público y del transporte de carga) como lo requiera el sistema general de 
movilidad urbana.15 

o Herramientas de administración y control del tráfico urbano. 

o Estrategias de movilidad.16 

o Medidas de seguridad vial para los sectores de la ciudad con mayor 
accidentalidad. 

o Determinación de las intersecciones semaforizadas coordinadas que 
harán parte de un nuevo programa de semaforización. 

• Plan vial relacionado con la extensión o modificación de la malla vial de 
acuerdo con el plan de movilidad urbana y de espacio público para articularlos e 
integrarlos al Plan de Ordenamiento Territorial. Así como, recomendar 
estrategias urbanas que garanticen un crecimiento y desarrollo progresivo, 
ordenado y sostenido del municipio de Buenaventura y una consolidación de 
áreas urbanas relevantes, tales como el centro de la ciudad y las áreas objeto de 
mejoramiento y rehabilitación. 

• Plan estratégico de movilidad y accesibilidad para el transporte de carga para 
la ciudad teniendo en cuenta la carga en tránsito de comercio exterior así como 
la carga que se produce de abastecimiento a la ciudad, este plan de carga 
deberá incluir al menos los siguientes componentes: la infraestructura vial para 
el manejo de carga, la localización y cuantificación de las áreas para 
equipamientos urbanos para el manejo de carga en las ciudades, la estructura 
empresarial e institucional y la tecnología. 

• Análisis de los requerimientos identificados en infraestructura y servicios de 
transporte, de acuerdo con los actores involucrados en la cadena de transporte y 
en la cadena logística, teniendo en cuenta lo planteado en el Diseño Conceptual 
del SETP en relación con el corredor estratégico de la Avenida Simón Bolívar, 

15 Cambios de sentido y dirección vial en donde el sistema lo amerite, parqueo, zonas de cargue y zonas 
de descargue, parqueaderos, etc. 
16 Zonas azules, zonas amarillas, pico y placa, etc. 
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Avenida Lara, La Calle 8, Parque Cisneros y la Calle 1, los cicloparqueaderos 
propuestos en las dos terminales (Brisas y La Independencia), puentes 
peatonales, paraderos, así como el traslado del Terminal de Transporte de la 
Isla Cascajal para integrarse con el terminal Brisas. 

• DECRETO mediante el cual se adopta el Plan de Movilidad del municipio, para 
lo cual los contenidos determinados en la etapa de formulación del Plan se 
transforman en articulados que expresan su obligatoriedad y cumplimiento. El 
proyecto de decreto aprobará en toda su extensión el documento técnico de 
soporte y los planos generales y normativos necesarios para la implementación 
del mismo. 

• Cartografía Oficial de la formulación del Plan la cual deberá responder a las 
diferentes áreas estudiadas en el Diagnóstico. 

• Un documento que contenga el análisis de las futuras proyecciones (mediano y 
largo plazo) de movimiento de carga en el municipio. 

• Un documento que contenga el plan estratégico de movilidad y accesibilidad 
para el transporte de carga en el municipio de Buenaventura orientado a: i) 
Reasignar el tráfico en las vías como lo requiera el sistema general de movilidad 
urbana, ii) Jerarquización de la malla vial para el manejo de la carga. 

• Un documento que contenga la localización, análisis y cuantificación de las 
áreas para equipamientos urbanos para el manejo de carga en el municipio de 
Buenaventura, en cada uno de los escenarios establecidos. 

Adicionalmente, el informe deberá contener la actualización del Diseño Conceptual del 
SETP, tomando como base el diagnóstico realizado en la etapa 2 del presente estudio 
en términos de la caracterización espacial de la ciudad, la situación actual del 
transporte público (características de oferta y demanda, y otras consideraciones como 
el impacto ambiental y el trazado de servicios públicos) y las alternativas de 
configuración del nuevo sistema. 

Los componentes principales de la actualización, deberán estar definidos de la 
siguiente manera, indicando lo que se mantiene y lo que se modifica, respecto del 
documento de Diseño Conceptual del SETP contratado con el Consorcio lvarsson & 
Asociados Ltda. - Logitrans Ltda. 

DISEÑO TÉCNICO: 

Estructura funcional: 
• Agentes que interactúan y hacen parte del SETP, y el esquema para su 

articulación. 
• Procesos asociados al SETP (Planeación, Programación, Operación, Gestión y 

control) 
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Estructura del Sistema de Recaudo Centralizado: 
• Objetivos 
• Arquitectura funcional 
• Arquitectura operacional 

Estructura de Control y Gestión de Flota: 
• Objetivos y Funciones de cada uno de sus componentes 
• Arquitectura funcional 
• Arquitectura física 

Estructura del Sistema de Gestión de Tráfico: 
• Arquitectura propuesta, y características de cada uno de sus niveles jerárquicos 

o componentes (Centro de control, controladores de semáforos, protocolo, etc.) 

Estructura de Rutas: 
• Jerarquización propuesta de la red vial 
• Tipología de flota, ocupación máxima de flota, intervalos de operación, trazado 

de rutas propuesto, cobertura espacial del sistema de rutas, flota requerida para 
cada ruta, ahorros en los tiempos de viaje. Análisis de indicadores como 
Frecuencia, longitud de la ruta, IPK y flota para cada ruta propuesta. Análisis y 
comparación de indicadores como IPK, Flota, Cobertura (según demanda 
esperada y área) y tiempos de viaies y recorrido (reducción) calculados para el 
TPC y el SETP. 

• Infraestructura vial asociada al SETP, nuevos proyectos viales asociados al 
SETP, otros elementos de infraestructura física asociados al SETP (Estaciones 
terminales, Sistema de paraderos, Patios del Sistema, Terminales de ruta) 
indicando su cantidad y su localización. 

• Costos asociados a la infraestructura requerida y especificada (incluye 
mantenimiento, reconstrucción y proyectos de mejoramiento tanto de calzada, 
como de andenes); para luego realizar la evaluación financiera del SETP. 

Estructura Institucional: 
• Modelo empresarial 
• Ente Gestor 
• Recaudador y/o Integrador tecnológico 
• Administrador financiero 
• Empresas operadoras del Sistema 
• Comité de seguimiento y obra 
• Otros 
• Organigrama de Gestión del SETP. 
• Costos operacionales, asociados al Ente Gestor y estructura Institucional del 

Sistema; para luego realizar la evaluación financiera del SETP. 

DISEÑO JURÍDICO: 

• Marco regulatorio del sistema 
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• Adopción del SETP 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN: 

• Evaluación Ambiental: Estrategias para la reducción de emisiones (CO, Nx y 
Material particulado) y metodología de estimación 

• Evaluación Financiera: Ingresos y Egresos del Sistema. 
• Evaluación Económica: Beneficios esperados con el proyecto. Disminución en 

costos de operación, disminución en tiempo de viaje de los usuarios, reducción 
de emisiones contaminantes, reducción de accidentes, generación de empleo. 
Costos del proyecto: Inversiones Públicas, Inversiones privadas. Indicadores 
económicos de evaluación calculados con y sin los costos financieros: VPN, TIR, 
B/C. Conclusiones sobre los análisis. 

• Cronogramas: cronograma de Obras y de implementación del sistema 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
Conclusiones en relación con cada uno de los capítulos desarrollados y síntesis sobre 
los principales cambios realizados en el Diseño Conceptual del SETP. 

TALLER DE DIVULGACIÓN 

Se deberá realizar a más tardar el 4 de junio de 2013 un taller de divulgación sobre los 
elementos técnicos, de al menos un día de duración. Las personas que participarán 
en el taller serán definidas por el Comité Técnico de Seguimiento. El consultor se 
hará cargo de todos los aspectos logísticos y de los costos relacionados con la 
realización del taller. 

9. INFORMACIÓN, MODELOS Y DOCUMENTOS TEMÁTICOS 

Con los informes se deberá hacer entrega de la información recopilada en el marco de 
la consultoría (en medio físico y electrónico). También se entregará una guía 
metodológica y descriptiva de los procedimientos y modelos desarrollados por la 
consultoría. 

Todos los documentos serán entregados en medio digital en español en Microsoft Word 
y los soportes y/o modelos financieros serán presentados en Microsoft Excel. En el 
caso de los modelos financieros, adicionalmente se entregará una copia impresa de las 
corridas y resultados correspondientes. 
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Apéndice C-Personal clave y Subconsultores 

Se anexa en un (1) folio el Formulario TEC-5 Composición y asignación de 
responsabilidades, presentado por el consultor en su propuesta. 
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Sección 7. Países Elegibles 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

a) 

b) 

Países Prestatarios: 

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y 
Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Países no Prestatarios: 

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, 
Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, 
Republica de Corea, Suecia y Suiza. 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles 
para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y 
servicios, se utilizarán los siguientes criterios: 

A) Nacionalidad 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella 
satisface uno de los siguientes requisitos: 

i) es ciudadano de un país miembro; o 
ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente "bona 

fide" y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 
requisitos: 

i) 

ii) 

esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un 
país miembro del Banco; y 
más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de 
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
requisitos arriba establecidos. 

B) Origen de los Bienes 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 
cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando 
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso 
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. 
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En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un 
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la 
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el 
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien 
es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden 
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde 
este fue empacado y embarcado con destino al comprador. 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como "hecho en la 
Unión Europea", estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 
específico de la Unión Europea. 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la 
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el 
origen de los mismos 

C) Origen de los Servicios 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los 
servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, 
ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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Diseñar un Plan de Movilidad sostenible y eficaz, que integre las potencialidades específicas de Buenaventura en el ámbito logístico y portuario, y que 
incluya la actualización de los diseños Conceptuales del Sistema Estratégico de Transporte Público. 

FORMULARIO TEC-5 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

1. Personal Profesional 

Nombre del personal Firma Área de Especialidad Cargo asignado Actividad Asignada 

Garrone Reck lvarsson & Asociados Dirección Director de Proyecto Todos los Informes y Todas las Actividades 

Ximena Samper lvarsson & Asociados Diseño Urbano Experto en Planeación Urbana y Actividades: 1-2, 1-4, 8, 26, 37, 40, 41, 42. Regional 

Gloria Eugenia Malina lvarsson & Asociados Finanzas Experto en Finanzas Actividades: 1-2, 3-9, 15-6, 20, 22, 31, 33, 34, 36, 42. 

Andrés Castro Forero lvarsson & Asociados Jurídico Experto en Derecho Actividades: 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

Jorge Zorro lvarsson & Asociados Tránsito y Transporte Experto en Tránsito y Transporte Actividades: 1-4, 1-6, 1-8, 1-10, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 
15-7, 16, 17, 20, 23, 43. 

2. Personal Complementario 

Gloria Eugenia Malina lvarsson & Asociados Gerencia Gerente del Proyecto Actividades: O, 1-1 O, 2, 3-1, 3-3, 3-4, 5, 7-2, 7-3, 9, 1 O, 
11, 15-9, 19, 24, 25, 38, 44. 

William Enrique Toca lvarsson & Asociados Tránsito y Transporte Experto en Tránsito y Transporte Actividades: 1-4, 1-6, 1-8, 1-10, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 
15-7, 16, 17, 20, 23, 43. 

Magnus lvarsson lvarsson & Asociados Transporte de Carga y Logística Experto en Transporte de Carga Actividades: 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

Actividades: 1-3, 1-7, 1-8, 1-9, 3-2, 3-4, 3-7, 7-1, 7-2, 7-
Lady Marcela Cardozo lvarsson & Asociados Ingeniero de Apoyo Ingeniero de apoyo 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-

6, 15-7, 15-8, 15-9, 19, 20, 21, 27, 28, 32, 33, 41. 
Actividades: 1-1, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-9, 1-10, 3-1, 3-

Wilson Castellanos lvarsson & Asociados Ingeniero de Apoyo Ingeniero de apoyo 3, 3-4, 3-8, 4, 6, 7-1, 7-3, 7-4, 9, 11, 12, 14, 15-1, 15-2, 
15-4, 15-5, 15-7, 15-8, 17, 18, 22, 23, 28. 
Actividades: 1-1, 1-3, 1-5, 3-2, 3-5, 3-6, 3-9, 4, 5, 7-4, 8, 

Ever Rojas lvarsson & Asociados Ingeniero de Apoyo Ingeniero de apoyo 11, 12, 16, 17,21,22,23,25,27,29, 30,31, 34,35, 37, 
43. 
Actividades: 1-3, 1-7, 1-8, 1-9, 3-2, 3-4, 3-7, 7-1, 7-2, 7-

Mauricio Chiquillo lvarsson & Asociados Ingeniero de Apoyo Ingeniero de apoyo 4, 8, 1 o, 11, 12, 13, 14, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-
6, 15-7, 15-8, 15-9, 19, 20, 21, 27, 28, 32, 33, 41. 

Juan Manuel Suarez lvarsson & Asociados Ingeniero de Apoyo Ingeniero de apoyo Actividades: 1-5, 1-7, 1-8, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 5, 6, 7-2, 8, 
12, 13, 14, 27, 39, 41 . 

..s.:s, .. DNP 
~KlltJIQkMCEPUMAQCMI 
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Departamento Nacional de Planeación
República de Colombia

BICENTENARIO
de la Independencia de Colombia

1810-2010
.«

~
libertad y Orden

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATACiÓN DEL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

HACE CONSTAR

Que UNiÓN TEMPORAL IVARSSON y ASOCIADOS LTDA. Y LOGITRANS LOGISTICA
ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA, identificado con NIT. 800220410-2, suscribió el
contrato que se relaciona a continuación:

1. CONTRATO DE CONSUL TORíA No. DNP-540-09.

FECHA DE SUSCRIPCiÓN: 6 de Noviembre de 2009

OBJETO: Formulación del Plan Maestro de Movilidad del municipio de Riohacha.

VALOR TOTAL: $ 231.725.879, dicha suma ha sido establecida en el entendido de que
incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así como cualquier obligación
tributaria a que éste pudiera estar sujeto.

PLAZO DE DURACiÓN: Del 6 de noviembre de 2009 hasta el 8 de junio de 2010.

NOTA: Se realizó una adición en tiempo al contrato con fecha 26 de abril de 2010, por
medio del cual se prorrogó el plazo.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, dada en Bogotá DC, a los 9
días del mes de junio de 2010.

~rI\a (_0 ,N;,6
~~~\\)C \W(t--V r

CARINE PENING GAVIRIA
Coordinadora Grupo de Contratación

Elaboró: Henry David Ortiz Saavedra
Revisó: Pilar Alvarez '9r

Calle 26 No. 13- 19 PBX 3815000 www.dnp.gov.co
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Trabajos menores 
mediante pago de una suma global 
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Contrato estándar 3 

Contrato de Servicios de Consultoría 
TRABAJOS MENORES 

MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL 
FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

CONTRATO i>NPJ;,. 5 4 O-o'! 

Este CONTRATO (en adelante denominado el "Contrato") está celebrado el Ü 6 NOV .2099 
entre, por una parte, el Departamento Nacional de Planeación -DNP (en adelante denominado 
el "Contratante") y, por la otra, la Unión Temporal Ivarsson y Asociados Ltda. y Logitrans 
Logistica Engenharia e Transportes Ltda. (en adelante denominado el "Consultor), 
representada por Magnus Ivarsson, con cédula de extranjería número 258559 y formada por 
las siguientes empresas, cada una de las cuales será responsable mancomunada y 
solidariamente ante el Contratante por todas las obligaciones del Consultor bajo este 
contrato, a saber, Ivarsson Asociados Ltda. y Logitrans Logística Engenharia e Transportes 
Ltda. . 

CONSIDERANDO QUE el Contratante tiene interés en que el Consultor preste los servicios 
que se señalan a continuación, y 

CONSIDERANDO QUE el Consultor está dispuesto a prestar dichos servicios, 

POR LO TANTO, LAS PAR TES convienen en lo siguiente: 

l. Servicios 

2. Plazo 

3. Pagos 

(i) El Consultor prestará los servicios para la Formulación 
del Plan Maestro de Movilidad del municipio de 
Riohacha (los "Servicios") que se especifican en el 
Anexo A, "Términos de referencia y alcance de los 
Servicios", que forma parte integral de este Contrato. 

(ii) El Consultor encomendará la prestación de los Servicios 
al personal que se enumera en el Anexo B, "Personal del 
Consultor". 

(iii) El Consultor presentará los informes al Contratante en la 
forma y dentro de los plazos indicados en el Anexo C, 
"Obligación del Consultor de presentar informes". 

El Consultor prestará los Servicios durante el período que se iniciará 
en la fecha de entrada en vigor, es decir en la fecha del Registro 
Presupuesta! y durante un plazo máximo de veintiséis (26) semanas, o 
durante cualquier otro período en que las Partes pudieran convenir 
posteriormente por escrito. 

A. Monto máximo 

El Contratante pagará al Consultor una suma no superior a 
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B. 

$231.725.879 por los Servicios prestados conforme a lo 
indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el 
entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el 
Consultor, así como cualquier obligación tributaria a que éste 
pudiera estar sujeto. 

Calendario de pagos 

El calendario de pagos será el siguiente1
: 

$ 34,758,881 pesos (15% del valor del Contrato) contra recibo 
a satisfacción del supervisor previa aprobación del Comité 
Técnico del Informe 1; 

$ 46,345,176 pesos (20% del valor del Contrato) contra recibo 
a satisfacción del Comité Técnico del Informe 2; 

$46,345,176 pesos (20% del valor del Contrato) contra recibo 
a satisfacción del Comité Técnico del Informe 3; 

$ 46,345,176 pesos (20% del valor del Contrato) contra recibo 
a satisfacción del Comité Técnico del Informe 4; 

$ 57,931,470 pesos (25% del valor del Contrato) contra recibo 
a satisfacción del Comité Técnico del Informe Final y de la 
realización del Taller de Divulgación; 

$231.725.879 Total 

c. 

4. Administración A. 
del proyecto 

Condiciones de pago 

El número de la cuenta es: 

Para pagos en moneda nacional: Cuenta Corriente No. 
039386925 del Banco de Bogotá Sucursal Carrera 15 Calle 
90. 

Los pagos se efectuarán en pesos, dentro de los 30 días 
contados a partir de la presentación por el Consultor de las 
facturas en duplicado al Supervisor designado en el párrafo 4, 
previa aprobación de los informes por parte del Comité 
Técnico Evaluador, con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuesta! No. 12 expedido por el Coordinador del Grupo de 
Presupuesto del DNP el 3 de marzo de 2009 y de la 
Aprobación de Vigencias Futuras Ordinarias Ref. 1-2009-
033027 de fecha 26 de marzo de 2009 del MHCP. 

Supervisor 

Modificar el calendario a fin de indicar los elementos que se describen en el Anexo C. 

4 
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S. Calidad de los 
Servicios 

6. Confidenciali­
dad 

7. Propiedad de 
los materiales 

8. Prohibición al 
Consultor de 
participar en 
ciertas 
actividades 

9. Seguros 

10. Cesión 

El Contratante designa al Director de Infraestructura y Energía 
Sostenible como Supervisor del contrato en su nombre, quien 
será responsable de la coordinación de las actividades 
contempladas en éste, de la recepción y aprobación de las 
facturas presentadas, y de la expedición y suscripción de los 
recibos a satisfacción requeridos para realizar los pagos al 
consultor, previa aceptación y aprobación por parte del 
Comité Técnico de seguimiento de los informes u otros 
elementos que deban proporcionarse, y la recepción y 
aprobación de las facturas para cursar los pagos. 

B. Informes 

Los informes enumerados en el Anexo C, "Obligación del 
Consultor de presentar informes", deberán ser presentados 
durante el desarrollo de las actividades asignadas, y 
constituirán la base para los pagos que deberán efectuarse 
conforme a lo indicado en el párrafo 3. 

El Consultor se compromete a prestar los Servicios de acuerdo con las 
normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional. 
El Consultor deberá reemplazar sin demora a cualquier empleado que 
haya sido asignado a un trabajo en virtud de este Contrato cuyo 
desempeño sea considerado insatisfactorio por el Contratante. 

5 

Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos años 
siguientes a su término, el Consultor no podrá revelar ninguna 
información confidencial o de propiedad del Contratante relacionada 
con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del 
Contratante sin el consentimiento previo por escrito de este último. 

Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación u 
otros materiales preparados por el Consultor para el Contratante en 
virtud de este Contrato serán de propiedad del Contratante. El 
Consultor podrá conservar una copia de dichos documentos y 
programas de computación. 

El Consultor conviene en que, tanto durante la vigencia de este 
Contrato como después de su terminación, ni el Consultor, ni su 
matriz, ni ninguna entidad afiliada a éste podrá suministrar bienes, 
construir obras o prestar servicios ( distintos de los Servicios y de 
cualquier continuación de los mismos) para cualquier proyecto que se 
derive de los Servicios o esté estrechamente relacionado con ellos. 

El Consultor será responsable de contratar los seguros pertinentes. 

El Consultor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna 
parte del mismo, sin el consentimiento previo por escrito del 
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11. Ley e idioma 
por los que se 
regirá el 
Contrato 

12. Solución de 
controversias 

13. Fraude y 
Corrupción 

Contratante. 

El contrato será suscrito por el Departamento Nacional de 
Planeación y se regirá, de acuerdo con el Artículo 20 de la Ley 1150 
de 2007, por las normas y procedimientos del BID. 

Toda controversia que surja de este Contrato deberá solucionarse 
mediante el empleo de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, tales como, conciliación, amigable composición, 
transacción y arbitramento. 

El Banco Interamericano de Desarrollo ( el "Banco") exige que todos 
los Consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados 
y representantes) observen las Políticas para la Contratación y 
Selección de Consultores financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo. En particular, el Banco exige que todos los 
Consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes) que han presentado sus ofertas o que están 
participando en proyectos financiados por el Banco, observen los 
mas altos niveles éticos, y denuncien al Banco todo acto sospechoso 
de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado 
durante el proceso de licitación y de negociaciones o la ejecución de 
un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos.' El 
Banco también adoptara medidas en caso de hechos o denuncias 
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, de acuerdo 
a los procedimientos administrativos del Banco. 

POR EL CONSULTOR 

Firmado por--~:::'......!~~=--....::::~­

Cargo: "ó'é.c'l.€-Tj i<. 14 G;éYle 'K-4 l 
F;~ado po, =R ~ 
Cargo: ~~.ee~ \~ fu. ½((( , 

6 

El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de denuncias de fraude y 
corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, el 
cual está disponible en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier 
denuncia deberá ser presentada al Banco para la realización de la correspondiente investigación. 
Las denuncias deberán ser presentadas ante la Oficina de Integridad Institucional (OII) confidencial o 
anónimamente. 
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Anexo A: Términos de referencia y alcance de los Servicios 

1. ANTECEDENTES 

El Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2006-201 O, "Estado 
Comunitario: desarrollo para todos" determinó como parte de la estrategia para 
impulsar el crecimiento económico, la consolidación de una red funcional de ciudades, 
con una infraestructura eficiente que permita dinamizar los mercados y fortalecer las 
complementariedades productivas, ambientales y culturales entre ciudades. En este 
sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-201 O, establece que "La construcción de 
Ciudades Amables debe soportarse sobre un modelo de desarrollo urbano planificado 
y de uso eficiente del suelo, que permita optimizar la localización de sus habitantes en 
función de sus diferentes actividades y potenciar las ventajas de los territorios urbanos 
para lograr un desarrollo sostenible. En tal sentido, se espera que en los próximos 
cuatro años las ciudades sean generadoras de riqueza y crecimiento económico, 
amables con los ciudadanos, ambientalmente sostenibles, fuertes institucionalmente e 
integradas territorialmente. 

De otra parte, el documento CONPES 3305 expedido el 23 de agosto de 2004, que 
busca Optimizar la Política de Desarrollo Urbano identifica dentro de una de sus siete 
estrategias "Mejorar la movilidad en las ciudades", de tal forma que se oriente la 
articulación entre el transporte público colectivo, el transporte masivo y los medios 
alternativos de transporte. En tal sentido, se proponen las siguientes acciones: 

i). Iniciar la implementación del programa de asistencia técnica Mover Ciudad, que 
cuenta con los siguientes componentes: (a) la implementación de los SITM como 
macroproyectos urbanos; (b) el desarrollo de operaciones urbanas asociadas a los 
SITM; y, (c) la articulación de los diversos modos de transporte urbano. 
ii). Continuar los procesos de acompañamiento a las ciudades con menos de 600.000 
habitantes, para desarrollar sus procesos de ajuste del plan vial y la conformación de 
sus planes integrales de movilidad que incluyan el desestímulo a la utilización del 
vehículo particular y la generación de infraestructura para los medios alternativos de 
transporte como aspectos definitivos en el control de emisiones potenciando el uso de 
modos alternativos de transporte 

Dentro de este marco y tendiendo en cuenta que el municipio de Riohacha, capital del 
Departamento de La Guajira, cuenta con una población cercana a los 169.3112 

habitantes, que requiere optimizar la movilidad y el transporte del municipio, razón por 
la cual se hace necesario diseñar y ejecutar el Plan Maestro de Movilidad Urbano y 
Rural. 

De acuerdo con lo anterior y con las características del municipio, se busca a través 
del presente estudio avanzar en la formulación del Plan Maestro de Movilidad, cuyo 
alcance será, caracterizar en forma estratégica la movilidad actual a partir de los 
componentes físicos, funcionales e institucionales, cuantificar y cualificar desde la 
información disponible y desde la información primaria la demanda de transporte 
actual y futura, de tal manera que permita la formulación de una política enfocada a un 
desarrollo integrado del sistema de transporte, capaz de satisfacer de forma 
equilibrada la demanda de movilidad de distintas áreas; y paralelamente, favorecer un 
modelo territorial deseable con criterios ambientales y de accesibilidad sostenibles. 

2 DANE, Censo 2005 
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El estudio en mención deberá iniciar con el desarrollo de la Fase de Caracterización 
de la Movilidad, que implica la recopilación de la información necesaria para describir 
apropiadamente las características actuales del sistema de movilidad del Municipio, 
así como la revisión y actualización de la información que, en materia de tránsito y 
transporte, exista. En donde deberá hacerse un inventario digitalizado de la malla vial 
y de la estructura urbana y recolectar la información necesaria para definir claramente 
cuáles son las costumbres de movilidad actuales y cuales son los modos y los 
principales motivos que definen esas costumbres. 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORÍA 

Apoyar al municipio de Riohacha (Guajira) en la formulación del Plan de Movilidad, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 1083/06. Para lo cual, el consultor deberá: 

1) Caracterizar la movilidad del municipio de Riohacha y formular un plan 
estratégico, con el fin de optimizar el tránsito de vehículos, peatones y la 
prestación del servicio de transporte, lo anterior teniendo en cuenta como 
directrices los principios de sostenibilidad en los ámbitos ambiental, de 
seguridad, de eficiencia económica y equidad social, considerando la oferta de 
funciones urbanas derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

De manera específica, el estudio deberá alcanzar los siguientes objetivos: 

1) La caracterización actual en forma estratégica de la movilidad en sus 
componentes físicos, funcionales e institucionales en el municipio y en su 
área de influencia3

• 

2) Determinar las posibilidades futuras de movilidad del municipio de Riohacha, 
una vez se establezcan las necesidades de transporte público-privado, 
público-colectivo, carga y peatones. 

3) Identificar las necesidades de movilización, se podrán establecer las 
necesidades de viajes o las líneas de deseo para cada uno de los modos 
representativos y propósitos, en especial los viajes de transporte público 
colectivo, y efectuar una revisión de las acciones que se hayan adelantado, 
para establecer su efectividad y la posibilidad de llevarlas a cabo. 

4) Con el fin de mejorar la movilidad y accesibilidad del municipio de Riohacha el 
consultor deberá a partir de la caracterización y proyección del municipio, 
presentar la propuesta de un plan que permita cumplir al menos las siguientes 
expectativas: 

i) Establecer, determinar y reasignar el tráfico en las vías (tráfico 
general, de transporte público, privado y del transporte de carga) 
como lo requiera el sistema general de movilidad urbana4, 

ii) Incrementar los niveles de accesibilidad de la población a la oferta de 
bienes y servicios del área de estudio, mediante la combinación 

1 .Entendido como las poblaciones circundantes, que pueden alterar la movilidad del municipio de 
Riohacha. 
4 Cambios de sentido y dirección vial en donde el sistema lo amerite, parqueo, zonas de cargue y zonas 
de descargue, parqueaderos, etc. 
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equilibrada de los transportes público, privado y de los modos no 
motorizados, dentro de un marco económico, social y ambientalmente 
sostenible. 

iii) Potenciar el desarrollo de redes de movilidad de personas y de carga, 
soportadas con modos de transporte organizados en forma 
complementaria o integrada, ya sea física, operacional o 
tarifariamente. 

iv) Proponer: a). Herramientas de administración, control del tráfico 
urbano y Estrategias de movilidad de igual manera será de especial 
interés la propuesta de medidas que favorezcan la seguridad vial para 
los sectores del municipio con mayor accidentalidad. Por lo tanto el 
consultor podrá proponer estrategias tales como: 

(1) Cambios de la estructura urbana que repercutan en una 
disminución de la cantidad y longitud de los viajes sin menoscabo 
de las actividades urbanas. 

(2) Identificar y sugerir los requerimientos de estacionamientos, 
intercambiadores, zonas amarillas, zonas azules, terminales de 
carga y red vial que garanticen la intermodalidad del transporte en 
los ámbitos urbano y regional. 

(3) Establecer la restricción selectiva de tráfico privado necesaria para 
el logro de una repartición modal equilibrada en del municipio, la 
generación de áreas de calidad ambiental, y la compatibilidad con 
las funciones urbanas. 

( 4) Determinar la necesidad de planeamiento semafórico, para lo cual 
se deberá determinar el número de nuevas intersecciones 
semaforizadas y la coordinación, los cuales harán parte de un 
nuevo programa de semaforización. 

v) Articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta 
en el Plan de Ordenamiento Territorial. En especial, se debe 
proponer, de ser posible una red peatonal y de ciclorrutas que 
complemente el sistema de transporte y articule las zonas de 
producción, los equipamientos urbanos, las zonas de.recreación y las 
zonas residenciales de del municipio propuesta en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

vi) Se deberán analizar los hábitos de movilización de los pasajeros del 
Terminal aéreo y terrestre, orientada a caracterizar los viajes desde y 
hacia Riohacha así como los viajes que se generan de los municipios 
circunvecinos. 

vii) Todo lo anterior implica establecer un presupuesto y un programa de 
las acciones que el municipio debe tomar en el corto, mediano y largo 
plazo para mejorar la movilidad y la conectividad en del municipio. 

viii) Estructurar los documentos que conforman el Plan de Movilidad del 
municipio conforme con lo establecido en la Ley 1083 de 2006 y en 
sus decretos reglamentarios. 

ix) Proponer los ajustes normativos e institucionales que haya lugar de 
conformidad con lo formulado para el Plan de Movilidad. 

9 

326



Contrato estándar 

4. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Para el logro de los objetivos enunciados, el estudio se ejecutará en tres (3) etapas, 
con el fin de contar con flujo permanente de información: 

ETAPA 1 - Recopilación y Construcción de Información, para el desarrollo del 
Plan de movilidad del municipio de Riohacha 

En esta etapa de la consultoría se deberá realizar la recopilación y análisis de 
información secundaria, en donde se revisaran los estudios disponibles y 
relacionados con los temas específicos de: transporte público-privado, público­
colectivo y de los modos no motorizados (peatones y bicicletas).con el fin de tener 
los insumos suficientes para la construcción del diagnóstico de la movilidad del 
municipio de Riohacha. 

Alcance de la ETAPA 1: 

De acuerdo con lo anterior, se deberán recoger los lineamientos de política en 
materia de estructura territorial, usos del suelo y transporte, definidos para el largo y 
mediano plazo. Tendrá como bases el Plan Ordenamiento Territorial y/o 
modificaciones que se hayan efectuado, junto con las respectivas revisiones y los 
planes de desarrollo de los ámbitos nacional, regional y urbano. Adicionalmente se 
deberá tener en cuenta la Guía Metodológica para la formulación del Plan de 
Movilidad, elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial. 

Se deberán incluir análisis de los documentos pertinentes al municipio de Riohacha, 
las estrategias y políticas establecidas en el POT, las directrices municipales, 
incluyendo el modelo de ciudad e identificar la estructura ecológica principal, regiona'I 
y local; la estructura de centralidades y nodos de concentración de actividades; la 
distribución de la población, los niveles de densidad poblacional previstos y las 
zonas de expansión futuras. 

Es así como en esta etapa de la consultoría y una vez analizada la información 
recopilada se podrá contar con un conocimiento previo de la situación de la 
movilidad del municipio, lo cual le permitirá al consultor establecer las acciones 
necesarias para determinar y comparar el sistema de movilidad actual con las 
necesidades del municipio. Para el municipio de Riohacha, será de especial interés 
la dinámica que por producción de bienes y comercio tiene el municipio y el impacto 
que tiene en la movilidad. 

En esta etapa se espera contar con toda la recopilación de la información secundaria 
que se tenga en materia de movilidad del municipio así como la malla vial principal 
digitalizada y la cartografía básica en la cual se presentará toda la información 
necesaria para el plan de movilidad. 

Así mismo el consultor deberá recopilar y establecer todas las posibles iniciativas 
que en materia de movilidad tenga el municipio, para ello deberá enfocarse en las 
propuestas que en el plan de desarrollo de la actual administración existan o en 
aquellas que por iniciativa de la comunidad, de privados o de anteriores 
administraciones se hubiesen planteado y que tengan algún grado de desarrollo. 
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ETAPA 2 - Toma de información y diagnóstico, para caracterizar el 
comportamiento de la movilidad del municipio de Riohacha. 

En esta etapa el consultor deberá proponer una metodología5 que permita 
caracterizar adecuadamente la movilidad el municipio, para lo cual podrá a partir de 
instrumentos tales como: 

i) Aforos vehiculares o peatonales 
ii) Encuestas de hábitos de viajes a usuarios. 
iii) Determinación de centros atractores de tráfico. 
iv) Deberá igualmente tener en cuenta la posibilidad de afectación de la 

movilidad debido a circunstancias especiales pero periódicas que 
signifiquen un tratamiento especial. 

v) Elaborar en medio digital la malla vial actual principal y de los corredores 
por donde transite el transporte público colectivo del municipio de 
Riohacha6. 

Alcance de la ETAPA 2: 

Se tomara información primaria relacionada con: 

i) Encuestas de hábitos de viajes de los usuarios a través de metodología 
propuesta por la consultoría con el fin de establecer las líneas de deseo de 
viajes de la población. 

ii) Frecuencia y ocupación, transporte público - privado, público - colectivo, 
velocidades de transporte. 

iii) Aforos peatones al nivel requerido para el presente estudio en especial en 
la zona central del municipio. Para lo cual la consultoría deberá proponer 
los ensayos suficientes y necesarios. 

iv) Aforos e Impactos del Transporte de Carga y Turismo. 

Por esta razón se propone la caracterización de la movilidad a partir de las 
siguientes encuestas o tomas de información: 

i) Frecuencias y ocupación, aforos de flujos direccionales para el transporte 
publico y privado, público - colectivo. El estudio de frecuencia ocupación se 
realizará para las rutas de transporte público, que sirvan los sectores que 
cubran los pares origen y destino más representativos. Para los vehículos 
de transporte privado (Autos y Motos) se aforará su ocupación, esta 
información de considerará al momento de realizar el proceso de 
reasignación del trafico en las vías. El estudio de aforo se establecerá de 
acuerdo con la propuesta que para tales efectos presente el consultor?, con 
miras a caracterizar los flujos direccionales en las intersecciones. Así 
mismo se hace necesario realizar un estudio de tiempos de recorrido y 
velocidades. Se deberán estudiar las condiciones actuales de movilización 
en las principales vías del municipio de modo que se puedan calcular las 
velocidades puntuales, de marcha y de recorrido, de manera que sirvan 
para las modelaciones y para los objetivos que se fijen a corto, mediano y 
largo plazo. Estos estudios deben desarrollarse para cada uno de los 

5 El consultor es autónomo para establecer la metodología, la cual deberá estar enfocada a cumplir los 
objetivos planteados en los Términos de Referencia y cumplir con las expectativas planteadas por el 
municipio. 
6 Este apartado deberá ser de total cumplimiento en la elaboración del estudio. 
7 La propuesta presentada en este sentido revertirá gran importancia al momento de la calificación de las 
mismas. 

11 

328



Contrato estándar 

medios de transporte que se presenten en el municipio (buses, busetas, 
taxis, particulares, motos, etc.)*. 

ii) Aforo en los puntos de mayor concentración de peatones (los cuales se 
definirán a partir de una análisis en campo, el cual se establecerá de 
acuerdo con la propuesta que presente el consultor y de las necesidades 
de la alcaldía) orientado a medir su volumen y determinar las practicas 
peatonales aplicadas al momento de compartir espacios con los flujos 
motorizados. En este sentido para los corredores peatonales actuales y 
futuros en especial en el centro del municipio se deberán definir los flujos 
máximos peatonales que se presentan en los principales corredores. 

iii) Una encuesta representativa dirigida al transporte de carga que se moviliza 
hacia y desde Riohacha, así como la carga en transito, con el fin de 
establecer la variables mas importantes del transporte de carga y 
mercancías en todas sus modalidades y su comportamiento e incidencia en 
el transito del municipio. Lo anterior con su respectivo análisis. 

iv) Realizar un estudio del transporte de carga mediante la caracterización de 
los viajes internos del municipio que manifieste orígenes y destinos de los 
viajes típicos que se realizan de la carga de abastecimiento del municipio, 
el cual a su vez caracterizará la situación de la carga en tránsito. 

v) Diagnóstico del transporte de carga interno y externo, teniendo en cuenta 
los componentes de movimiento de carga e infraestructura, equipamientos 
y usos del suelo. Con este diagnóstico se deberán identificar los elementos 
críticos del sistema. Establecer las futuras proyecciones (mediano plazo) de 
movimiento de carga determinando los viajes típicos y tratando de 
determinar los orígenes - destinos, en especial la cargas de transecto en el 
municipio. 

vi) Análisis de parqueo, de los diferentes modos motorizados dentro y fuera de 
vías; el consultor deberá determinar el grado de ofrecimiento de parqueos 
que tiene el municipio8. 

vii) El análisis de las propuestas recopiladas en la etapa anterior, para ello 
deberá determinar las necesidades de información que permita validarlas o 
modificarlas si hubiere lugar. 

Se presentará una estructura analítica que permita la simulación de las principales 
variables económicas y demográficas que sirvan como insumo para la estimación de 
proyecciones socioeconómicas que soporten las decisiones estratégicas en materia 
de movilidad. 

En esta etapa el consultor deberá con base en la información recopilada en el 
diagnóstico, elaborar lo planos generales que correspondan a los documentos 
gráficos del Plan de Movilidad e incorporar e ilustrar los temas que componen el 
análisis espacial del territorio. La cartografía deberá cumplir con las determinaciones 
y las especificaciones de las normas técnicas. La escala de los planos podrá ser 
propuesta por el consultor de tal manera que permita un soporte para la toma de 
decisiones. 

En general se espera que el consultor proponga la metodología que permita la 
determinación de las variables antes descritas. En cualquier caso el análisis y 
recopilación de los datos y variables deberá quedar consignada en la propuesta en 
el capitulo de Metodología. 

8 Se deberá contemplar: Zonas azules, Zonas Amarillas, Zonas de Carga y descargue, así como las que 
adicionalmente considere el consultor. 
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ETAPA 3 Formulación del plan de movilidad a realizar en el municipio de 
Riohacha 

La tercera etapa es la formulación del plan de movilidad para el sistema de tránsito 
desde el punto de vista vehicular (camiones, buses, autos, motos, bicicletas, 
vehículos de tracción animal o tracción humana) así como el comportamiento del 
tráfico peatonal, el cual deberá estar articulado con la estructura urbana propuesta 
en el Plan de Ordenamiento Territorial y al cual se le deberá diseñar una red 
peatonal y de ciclorrutas que complemente el sistema de transporte y articule las 
zonas de producción, los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las 
zonas residenciales del municipio propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial 

Alcance de la ETAPA 3: 

Se espera que el plan contenga como mínimo: 

i) Definir el marco filosófico del plan con todos sus componentes y 
subsistemas antecedentes, justificación, objetivos, políticas, metas de 
corto, mediano y largo plazo, instrumentos de gestión, la medición de 
indicadores y seguimiento del plan, normatividad, competencias y 
responsabilidades. 

ii) Definir el área de influencia y los escenarios futuros de oferta vial y las 
variables exógenas al sistema de movilidad a partir de: Los proyectos 
formulados en el POT, los proyectos formulados en los planes de 
desarrollo y las recomendaciones derivadas del diagnóstico. Para efectos 
del estudio, la estrategia se diseñará en escenario de corto y mediano 
plazo. 

iii) Recomendar políticas de urbanismo en lo relacionado con la extensión de 
la malla vial y políticas de movilidad urbana y de espacio público para 
articular e integrar al Plan de Ordenamiento Territorial, que garanticen un 
crecimiento y desarrollo progresivo, ordenado y sostenido del municipio 
de Riohacha y su articulación con el centro del municipio. 

iv) Establecer una propuesta que contenga los parámetros de crecimiento 
vehicular y del tránsito futuro para los corredores de transporte incluyendo 
la composición vehicular (camiones, buses, autos, motos, bicicletas, 
vehículos de tracción animal o tracción humana), para el diseño de la 
infraestructura. 

v) Establecer una recomendación para la localización y cuantificación de las 
áreas para equipamientos urbanos (terminales de pasajeros, urbano -
interurbano, y demás infraestructura que se considere necesaria), para el 
manejo de carga en el municipio de Riohacha. El consultor deberá al 
menos contemplar los siguientes equipamientos en lo relacionado con el 
transporte de carga: Central de Abastos, Zonas de Parqueo, Terminal de 
transporte y todas aquellas que resulten del estudio. 

vi) Formular recomendaciones es aspectos tales como: Actuación en el 
centro del municipio, terminales de transferencia o de transporte, 
reducción de la sobreoferta e la posibilidad de incorporación de 
tecnologías no contaminantes, posibles procesos asociados a movilidad 
en los cuales se pudiese vincular participación privada. 
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vii) En esta etapa se considerarán igualmente aquellas recomendaciones 
relacionadas con aspectos organizacionales y legales, de las autoridades, 
empresas y usuarios requeridos para la propuesta de los actos jurídicos 
para soportar el Plan de movilidad. 

viii) El documento hará explícito el papel asignado al sistema de movilidad y 
su coherencia con el desarrollo físico espacial, con las dinámicas sociales 
y con los principios de competitividad y productividad urbana, 
reconociendo los principales sectores productivos y la naturaleza del 
territorio. 

ix) Incorporar o desechar las estrategias que con anterioridad se hubiesen 
planteado por parte del municipio o la comunidad. 

En consecuencia, dicho papel será coherente con aquellas propuestas que en 
materia de implantación de actividades, usos del suelo y proyectos de 
infraestructura, haya definido el POT o los instrumentos que lo desarrollan, bajo la 
premisa de que conjuntamente han de propiciar la disminución de las distancias de 
viaje, la consolidación de zonas urbanas y la equidad en accesibilidad a las 
oportunidades urbanas. 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO 

Comité técnico de seguimiento 

Se conformará un Comité Técnico de cuatro (4) miembros compuesto por un (1) 
delegado del municipio de Riohacha, un delegado del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y dos (2) delegados del Departamento Nacional de 
Planeación -DNP, que serán los encargados de hacer el seguimiento y supervisión de 
la consultoría. 

La comunicación directa con los consultores se realizará por medio de dos miembros 
elegidos dentro del Comité Técnico un (1) representante del Municipio y uno (1) de la 
Nación, quienes serán· los responsables de transmitir toda la información y 
comentarios pertinentes fuera de las reuniones generales. Sus actividades serán: 

i) Coordinar y realizar seguimiento a la ejecución del Contrato. 
ii) Revisar, comentar y aprobar los informes presentados por el Consultor, así 

como los resultados y recomendaciones del estudio. 
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Anexo B: Personal del Consultor 

Se anexa el formato TEC-5 de la propuesta de presentada por el consultor, en 
dos (2) folios. 
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Anexo C: Informes que el consultor debe presentar 

Durante el desarrollo de la consultoría se documentará todo el proceso de revisión, 
análisis, ejecución de procedimientos y recomendaciones. Esta información 
quedará consignada en informes, informes de avance, resúmenes ejecutivos, 
modelos y documentos temáticos. 

El consultor presentará cuatro informes, cada uno en original y dos copias durante 
el desarrollo del contrato. Los informes que deben ser presentados son: 

Informe 1 

Presentación del plan de trabajo de la consultoría. Este informe se presentará 
dos (2) semanas después de legalizado el contrato de consultoría y debe 
incluir: 

i) Documento detallado del programa de ejecución de la consultoría. 
ii) Cronograma detallado de las actividades a ser desarrolladas, con la 

asignación de tiempo y personal requerido para la ejecución de cada una 
de las actividades previstas. 

iii) Cronograma detallado de entrega de los productos de la consultoría 
iv) Cronograma de actividades de retroalimentación y detalles de su 

organización y contenido de los eventos programados. 
v) Determinación de los responsables de las actividades, descripción de su rol 

y función dentro de la consultoría 
vi) Un análisis preliminar del tratamiento del tema en el Plan de ordenamiento 

territorial del municipio 

Informe 2 

Este informe se presentará cuatro (4) semanas después de legalizado el 
contrato de consultoría y debe incluir: 

vii) La recopilación y análisis de los estudios disponibles y relacionados con el 
tema fundamental de la Consultoría, de igual manera aquellos estudios e 
informes relacionados con aspectos organizacionales y legales requeridos 
para el diagnostico y la que se considere necesaria para el desarrollo del 
proyecto. 

viii) El análisis de la información documental de la región que permita conocer 
los cambios en los usos del suelo actuales y futuros, conocer las 
actividades que se desarrollan y reconocer nuevos centros de generación y 
atracción de viajes, intensidad de flujos, y otros indicadores. 

ix) La malla vial digital con los corredores viales principales que utiliza el 
transporte público, incluso en las zonas en las cuales las rutas circulan 
sobre la malla vial que no es principal. La malla vial y la estructura urbana 
general lo más actualizadas posible. Deberán quedar digitalizadas, ya que 
a partir de este archivo se podrá diseñar la toma de información que sirva 
para conformar la base de datos que se quiere georreferenciar. 

x) La cartografía de la etapa de Diagnóstico. 

En esta etapa será fundamental la entrega de la cartografía con la información 
relevante que en materia de movilidad pueda existir, tal como equipamientos, 
centros atractores de tráfico, intersecciones a desnivel u otros que se consideren 
fundamentales en el proceso de análisis de la movilidad. 

. 333



Contrato estándar 

Informe 3 

Este informe se presentará siete (7) semanas después de legalizado el 
contrato de consultoría y debe incluir: 

i) El estado de la señalización, sentidos viales y el inventario de la misma. el 
estado y ofrecimiento de estacionamientos en vía y, cuál es la oferta actual 
para el estacionamiento de vehículos particulares y vehículos públicos 
individuales. 

ii) El estado y ofrecimiento de estacionamientos en vía y la oferta actual para 
el estacionamiento de vehículos particulares y vehículos públicos 
individuales, en caso que existan. 

iii) Inventario de estacionamiento fuera de vía, zonas de restricción de parqueo 
y zonas de cobro de parqueo en vía. 

iv) Recopilación de las propuestas por parte del municipio y que se mencionan 
en la etapa 1. 

v) Propuesta de la toma de información, en este aspecto será de suma 
importancia la validación que con esta toma se haga de las propuestas del 
municipio. 

Una vez presentada esta propuesta será analizada, comentada y si es el caso 
aprobada por el comité de seguimiento. El consultor en cualquier caso deberá tomar 
las recomendaciones del comité para efectuar las modificaciones en la toma de 
información de acuerdo con las sugerencias efectuadas. 

En cualquier caso todo lo referente a la Etapa 1 deberá estar concluido y presentado 
en este informe. 

Informe 4 

Este informe se presentará 18 semanas después de haberse entregado el 
Informe 3 y debe incluir: 

El diagnóstico del sistema de movilidad del municipio de acuerdo con la información 
recolectada en el Informe 3 y con lo exigido en la Etapa 2. 

El documento diagnóstico deber contener como mínimo las áreas del análisis que 
corresponde a la infraestructura de todos los subsistemas, tráfico y transporte, 
demanda de transporte, aspectos de seguridad vial, etc., áreas urbanísticas que 
comprende los aspectos como el modelo de ocupación del territorio, usos del suelo 
(equipamientos y grandes generadores de viajes ) etc., área socioeconómica que 
corresponde a elementos demográficos , empleo etc., área ambiental que 
corresponde a los impactos ambientales que genera la movilidad en el municipio y 
aspectos legales que servirá de base la elaboración de actos jurídicos. Por ultimo se 
deberá presentar un análisis integral de la movilidad cruzando todas las variables 
descritas anteriormente, se espera que el informe contenga lo exigido en la Etapa 2 
de manera completa. 

i) Los resultados de la toma de información detallada para la caracterización 
de la movilidad 

ii) La malla vial digitalizada, con su respectiva base de datos y la 
caracterización generada. 

iii) Estudios de tiempos de recorrido y velocidades. 
iv) Descripción y análisis de movilidad y de los viajes en todos los modos. 
v) Análisis del transporte de carga del municipio. 
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vi) Estadísticas de accidentalidad 
vii) Descripción de las características de la movilidad del murnc1p10, con el 

análisis correspondiente.(se deberá tener en cuenta el inventario de las 
rutas de transporte publico del municipio ) 

viii) La estructura analítica para la simulación de las variables económicas y 
demográficas que van a soportar la estimación de proyecciones 
socioeconómicas que soporten las decisiones estratégicas que se tomen en 
materia de movilidad. 

Finalmente en este informe el consultor deberá presentar una primera propositiva 
de plan el cual deberá al menos tratar de cubrir los aspectos más importantes del 
mismo, para una primera evaluación por parte del municipio y la discusión con el 
comité técnico. 

Informe 5 

Este informe se presentará veintiséis (26) semanas después de haberse 
legalizado el contrato y debe incluir: 

Este informe consiste en la presentación a nivel de propuesta de lo que podría 
ser el plan de movilidad, sin embargo el plan deberá contener todos y cada uno 
de los elementos que permita que la propuesta sea integral y permita una 
adecuada caracterización de la movilidad para el municipio. Y deberá contener 
como mínimo los siguientes aspectos: 

1 . Políticas, objetivos y Procesos 

Definir los componentes y subsistemas, antecedentes, justificación, objetivos, 
políticas, estrategias, metas de corto, mediano y largo plazo del Plan de 
Movilidad. 

El documento del plan de movilidad del municipio debe tener en cuenta al menos 
las siguientes estrategias: Estrategias de Movilidad de Pasajeros en transporte 
Público Colectivo, Estrategia de movilidad para peatones y bicicletas, Estrategias 
de Movilidad - Transito, Estrategia de Movilidad de transporte de carga y las que 
el consultor considere necesario desarrollar, Estrategias Urbanas que permitan 
articular el Plan de Movilidad al documento POT del municipio. 

2. Proyectos y planes para mejorar la movilidad del municipio: 

A partir de las estrategias desarrolladas el consultor deberá formular programas y 
planes específicos para mejorara la movilidad del municipio, al menos se 
deberán formular los siguientes proyectos, planes específicos y los que el 
consultor considere necesarios para completar el plan de movilidad: 

i) Proyecto para mejorar el servicio de transporte publico Colectivo del 
municipio de Riohacha, deberá contener como mínimo los siguientes 
aspectos: la reestructuración de la rutas de transporte publico, buscado 
una optimización del sistema y mayor accesibilidad, de ser posible una 
optimización de la flota de buses buscando un mejor servicio a los usuarios 
del transporte Público, disminución de la contaminación en el municipio, 
reducción de la congestión y mayor rentabilidad para la industria 
transportadora local. 
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ii) Plan de movilidad y accesibilidad para el municipio en donde se deberá 
contemplar: 

(1) La reasignación del tráfico en las vías (tráfico general, de transporte 
público y del transporte de carga) como lo requiera el sistema general 
de movilidad urbana9, 

(2) Herramientas de administración y control del tráfico urbano. 
(3) Estrategias de movilidad.1 O 
(4) Medidas de seguridad vial para los sectores de el municipio con mayor 

accidentalidad. 
(5) Determinación de las intersecciones semaforizadas coordinadas que 

podrían hacer parte de un nuevo programa de semaforización. 

iii) Plan vial relacionado con la extensión de la malla vial de acuerdo con el 
plan de movilidad urbana y de espacio público para articular e integrar al 
Plan de Ordenamiento Territorial, Así como, recomendar políticas de 
urbanismo que garanticen un crecimiento y desarrollo progresivo, 
ordenado y sostenido del municipio de Riohacha. 

iv) Plan estratégico de movilidad y accesibilidad para el transporte de carga 
para el municipio teniendo en cuenta la carga en transito de comercio 
exterior así como la carga que se produce de abastecimiento del municipio 
este plan de carga deberá incluir al menos los siguientes componentes: la 
infraestructura vial para el manejo de carga, la localización y cuantificar las 
áreas para equipamientos urbanos para el manejo de carga en del 
municipio. 

v) Proyecto de DECRETO mediante el cual se adopta el Plan de Movilidad del 
municipio de Riohacha (Guajira), para lo cual los contenidos determinados 
en la etapa de formulación del Plan se transforman en articulados que 
expresan su obligatoriedad y cumplimiento. El decreto aprobará en toda su 
extensión el documento técnico de soporte y los planos generales y 
normativos necesarios para la implementación del mismo 

vi) Cartografía Oficial de la formulación del Plan de Movilidad la cual deberá 
responder a las diferentes áreas estudiadas en el Diagnóstico. 

En este informe deberá contemplar todo lo relacionado en la Etapa 3 y por lo tanto 
debe articular lo mostrado en las anteriores etapas. En esta etapa el consultor deberá 
presentar el taller de divulgación. 

TALLER DE DIVULGACIÓN. 

Dentro de las cuatro semanas siguientes a la entrega del Informe 4 el consultor deberá 
ofrecer un taller de divulgación sobre los elementos técnicos que propondrá en el 
informe 5, de al menos un día de duración, el objetivo del mismo será la discusión con 
el municipio de la propuesta del plan. Las personas que participarán en el taller serán 
definidas por el Comité Técnico. El consultor se hará cargo de todos los aspectos 
logísticos y de los costos relacionados con la realización del taller. El consultor deberá 
entregar una presentación en Power Point®, de al menos 20 diapositivas con el 
resumen de la propuesta del plan, para uso del Municipio o de la Nación sin 
restricciones. 

9 Cambios de sentido y dirección vial en donde el sistema lo amerite, parqueo, zonas de cargue y zonas 
de descargue, parqueaderos, etc. 
10 Zonas azules, zonas amarillas, pico y placa, etc. 
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Propiedad Intelectual 

En los infonnes se deberá hacer entrega de la infonnación recopilada en el marco de 
la consultoría (en medio físico y electrónico), y de la herramienta y/o modelo diseñado 
en las fases correspondientes de los presentes Términos de Referencia, que haya sido 
empleada para los procesos de registro, almacenamiento, validación, uso y 
modelación. También se entregará un documento explicativo sobre las metodologías 
utilizadas en el marco de la consultoría, los indicadores empleados, y los criterios y 
parámetros utilizados, así como los manuales de las herramientas. 

Todos los documentos serán entregados en medio electrónico en español en Microsoft 
Word, Excel y Power Point. En el caso de modelos matemáticos asociados a planillas 
de cálculo el consultor deberá ofrecer una garantía sobre los módulos de software 
desarrollados, de un ( 1) año a partir de la aprobación del informe final e infonne 
ejecutivo por parte del Comité Técnico Evaluador. Dicha garantía, como es usual en el 
desarrollo de software a la medida, es una garantía de que el software funcionará sin 
errores y de acuerdo con la versión final de la documentación que al respecto se 
entregue. De no ser asi, se harán las correcciones necesarias sin costo alguno 
durante el tiempo que dura la garantía. En el caso de los modelos financieros, 
adicionalmente se entregará una copia impresa de las corridas y resultados 
correspondientes. Los planos deberán entregarse en copia física, dos ejemplares y en 
medio magnético en Autocad ®. 

DERECHOS DE AUTOR: Los derechos patrimoniales de autor establecidos en la ley y 
en la Decisión Andina 351 de 1993 y que se entienden como la facultad exclusiva que 
tiene el titular de los derechos de autor y conexos para realizar, autorizar o prohibir 
respecto de las obras, materiales o resultados obtenidos, cualquiera de los siguientes 
actos: reproducción, comunicación pública, traducción, adaptación, arreglo o cualquier 
otra modificación, distribución pública de ejemplares e importación de copias no 
autorizadas, pertenecerá al DNP. Los derechos morales de autor que genere el 
CONTRATISTA, en desarrollo y ejecución del presente contrato le serán plenamente 
reconocidos. 

PARÁGRAFO: La difusión de los resultados, informes y documentos que surjan del 
desarrollo del presente contrato, en todo caso deberá ser autorizada por el DNP. 

. .,,._, .. 
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FORMULARIO TEC-5 

1. Personal Profesional· 

Nombre del oersonal Firma 

Garrone Reck Loqitrans Ltda. 

Jorae Zorro lvarsson & Asociados 

Gloria Euqenia Melina lvarsson & Asociados 

Ximena Samoer lvarsson & Asociados 

Mauricio Csstro Forero lvsrsson & Asocisdos 

2. Personal Complementario 

Gloria Eui:ienia Melina lvarsson & Asociados 

Jesús Antonio Dfaz lvarsson & Asociados 

Magnus lvarsson lvarsson & Asociados 

Maqda Castro Pulido lvarsson & Asociados 

Formulación del Plan Maestro de 
Movilidad del Municipio de Riohacha 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 1 

Area de Esoecialidad Cargo asHinado Actividad Asiqnada 

Dirección Director del Provecto Todos los informes v Todas las Actividades. 
Experto en Transito y Actividades: 1-4, 1-6, 1-8, 1-10, 15-3, 15-4, 

Transito y Transporte Transporte 15-5, 15-6, 15-7,.16, 17, 20, 23, 43. 
Actividades: 1-2, 3-9, 15-6, 20, 22, 31, 33, 

Finanzas Experto en Finanzas 34,36,42. 
Urbanismo y/o Experto en Urbanismo 
Planeación Urbana vio Planeación Urbsna Actividades: 1-2, 1-4, 8, 26, 37, 40, 41, 42. 

Jurídico Profesional Aboqado Actividades: 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

Actividades: o, 1-10, 2, 3-1, 3-3, 3-4, 5, 7-
Gerencia Gerente del Provecto 2,7-3, 9, 10, 11, 15-9,19, 24, 25, 38, 44. 

Experto en Transito y Actividades: 18 
Transito v Transoorte Transporte 

Experto en Transporte de Actividades: 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
Transoorte de Car¡¡a Caraa 35, 36, 37. 

Actividades: 1-3, 1-7, 1-8, 1-9, 3-2, 3-4, 3-7, 
7-1, 7-2, 7-4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15-1, 15-
2, 15-3, 15-4, 15-5, 15-6, 15-7, 15-8, 15-9, 

ln¡¡eniero. de Apoyo Ingeniero de apovo 19,20,21,27 28,32, 33,41. 

1 Al equipo de profesionales expertos en las distintas áreas, se adicionarán -los profesionales de apoyo, que incluyen todos los profesionales de las áreas anteriores con experiencias 
inferiores a las mlnimas requeridas y profesionales en cualquier otra área con cualquier experiencia. Las hojas de vlda de estos profesionales no se tendrán en cuenta para efectos de 
evaluación. Sin embargo, deberán relacionarse en el presente Formulario TEC-5. · 
El tiempo de dedicación de los profesionales a cumplir en el proyecto debe ser como mfnimo del 20%, sin embargo el profesional deberá estar disponible en cualquier momento cuando 
el proyecto lo requiera sin que ello signifique erogación alguna. 

IIDNP MJ: 
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Elkin Ramírez Nino lvarsson & Asociados lnaeniero de Apoyo lnaeniero de apoyo 

Diego Vargas lvarsson & Asociados lnaeniero de Aoovo lnaeniero de aoovo 

Paola Zuluaaa Arias lvarsson & Asociados ln¡:¡eniero de Apoyo Auxiliar de ln¡:¡eniería 

Formulación del Plan Maestro de 
Movilidad del Municipio de Riohacha 

Actividades: 1-1, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-9, 
1-10, 3-1, 3-3, 3-4, 3-8, 4, 6, 7-1, 7-3, 7-4, 9, 
11, 12, 14, 15-1, 1-5-2, 15-4, 15-5, 15-7, 15-8, 
17, 18, 22, 23, 28. 
Actividades: 1-1, 1-3, 1-5, 3-2, 3-5, 3-6, 3-9, 
4,5, 7-4,8, 11, 12, 16, 17,21,22,23,25,27, 
29,30, 31,34,35, 37,43. 
Actividades: 1-5, 1-7, 1-8, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 
5, 6, 7-2, 8, 12, 13, 14, 27, 39, 41. 

• 
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1/ Departamento Nacional de Planeación 
República de Colombia 

Libertad y Orden 

¡1'* ,-,\ 

BICENTENARIO 3 
de la Independencia de Colombia *,-" 

1810-2010 ' 

OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. DNP-540-09, 
CELEBRADO ENTRE EL DNP Y LA UNIÓN TEMPORAL IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA. 
Y LOGITRANS LOGÍSTICA ENGENHARIA E TRANSPORTES L TDA. 

ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 51.790.393 expedida en 
Bogotá, actuando en calidad de Secretaria General del Departamento Nacional de Planeación, nombrada 
mediante Decreto No. 2499 del 26 de julio de 2006, cargo del cual tomó posesión según acta No. 0026 del 
28 de julio del mismo año, debidamente autorizada por el Director del Departamento para suscribir el 
presente documento mediante Resolución No. 1231 del 6 de agosto de 1998 y de conformidad con el 
artículo 50 del Decreto 3517 de 2009 por una parte, quien en adelante se denominará el DNP, entidad 
identificada con el NIT 899.999.011-0, y por la otra, la UNIÓN TEMPORAL IVARSSON Y ASOCIADOS 
L TDA. Y LOGITRANS LOGÍSTICA ENGENHARIA E TRANSPORTES L TDA, formada por las empresas 
lvarsson Asociados Licia. y Logitrans Logística Engenharia e Transportes Licia, cada una de las cuales será 
responsable mancomunadamente y solidariamente ante el CONTRATANTE por todas las obligaciones del 
CONSULTOR bajo este otrosí, representada por el señor MAGNUS IVARSSON, identificado con cédula 
de extranjería número 258559 y quien declaró no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley, y quien en adelante se denominará el CONSULTOR, hemos 
acordado suscribir el presente otrosí, modificatorio del Contrato de Consultoría DNP-540-09, en la forma 
que a continuación se determina, previas las siguientes consideraciones: 

1. Que el día 6 de noviembre de 2009, las partes celebraron el Contrato de Servicios de Consultoría 
DNP-540-09, cuyo objeto consiste en ''a) El consultor prestará los servicios para la formulación del 
Plan Maestro de Movilidad del Municipio de Riohacha (los "Servicios'? que se especifican en el 
Anexo A, 'Términos de referencia y alcance de los Servicios''. que forman parte integral de este 
Contrato. b) El Consultor encomendará la prestación de los Servicios al personal que enumera en 
el Anexo B, "Personal del Consultor''. c) El Consultor presentará los informes al Contratante en la 
forma y dentro de los plazos indicados en el Anexo C "Obligación del Consultor de presentar 
informes". 

2. Que mediante comunicación PPCl-20108200037643 del 14 de abril de 201 O, el Director (E) de 
Infraestructura y Energía Sostenible, solicitó la modificación del Contrato de Servicios de 
Consultoría DNP-540-09, en el sentido de ampliar el plazo para la entrega del informe No. 4 en 
hasta el 8 de junio de 2010, con fundamento en los motivos expuestos por el Comité Técnico de la 
consultoría el 13 de abril de 201 O, según consta en el Acta No. 4 de dicho Comité. 

En consecuencia, las partes de común acuerdo autorizan: 

PRIMERO: Modificar el numeral 2 del Contrato de Servicios de Consultoría DNP-540-09, el cual quedará 
así: 

"2. Plazo: El consultor prestará los servicios durante el periodo que se iniciará en la fecha de 
entrada en vigor, es decir en la fecha del Registro presupuesta/ y hasta el 8 de junio de 2010, o 
durante cualquier otro periodo en que las Partes pudieran convenir posteriormente porescrito." 

SEGUNDO: Modificar el Anexo C: Informes que el Consultor debe presentar del Contrato de Servicios de 
Consultoría DNP-540-09, en el siguiente sentido: 

"Anexo C: Informes que el Consultor debe p~ 

( .. .) 

Informe 4: 
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Libertad y Orden 

Departamento Nacional de Planeación 
República de Colombía 

BICENTENARIO 
de la Independencia de Colombia 'Jf/ 

18111-2010 

CONTINUACIÓN OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTO RÍA No. DNP-540-09. 

Este informe se presentará el 28 de mayo de 2010 y debe incluir: 

( ... ) 

· Informe 5: 

Este informe se presentará el 8 de junio de 2010 y debe incluir: 

( .. .)" 

TERCERO: La presente modificación no genera el pago de un mayor valor al establecido en el Contrato de 
Servicios de Consultoría DNP-540-09. 

QUINTO: Es entendido que los demás términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del Contrato de 
Servicios de Consultoría DNP-540-09 que por el presente otrosí no se modifica, tienen plena vigencia, 
permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente 
documento. 

SEXTO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes. 

Para constancia, se suscribe en Bogotá D.C, a los, 2 6 ABR 201 O 

NP 

( 

~ 
/ ELIZABETH GÓMEZ SÁNCHEZ 

Elaboró: Una Margarita Díaz Espinos~, 
Revisó: Carine Pening Gaviria 

Bertha Lucía Cordero 

EL CONSULTOR 

~-~ 
MAGNUS !VARSSON 
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CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Señores
DEPARTAII'IENTO NACIONAL DE PLANEACION - DNP
Contrato de Préstamo BID 2079/OC-CO, PPCI-3: Programa de Apoyo al Proceso de
Participación Privada y Concesión en lnfraestructura, Tercera Etapa (PPCI-3).
Proceso No. 12 "Formulación del Plan Maestro de Movilidad del Municipio de
Riohachan'.
Calle 26 No. 13 -19.
La Giudad

Los suscritos IUAGNUS IVARSSON Y GARRONE RECK. debidamente autorizados para
actuar en nombre y representación de IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA. Y
LOGITRANS. Loqistica Enqenharia e Transportes Ltda.. respectivamente,
manifestamos, por este documento, que hemos convenido asociarnos en UN¡ON
TEMPORAL para participar en la Convocatoria, cuyo objeto es realizar la: "Fomrulación
del Plan llllaestro de Movilidad del Municipio de Riohacha".

Y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de la ejecución y
liquidación del contrato.

2. La Unión Temporalestá integrada por.

EXTENSION DE PARTICIPACIÓN

A.
B.

NOMBRE

IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA.
LOGITRANS LTDA.

85o/o

15o/o

3. La responsabilidad de los integrantes de la Unión temporal es solidaria e ilimitada.

4. El representante de la Unión Temporal es MAGNUS IVARSSON, identificado con
la Cédula de Extranjería No. 258559, quien está expresamente facultado para
firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación,

Unión Temporal lvarsson & Asociados Ltda. - Logitrans Ltda.
Canera13ANo.91-31 Oficina40l BogotáD.C,-Tel: (571) 621 0228-Fax(571) 2187827

E-mail ivarsson@etb, net.co
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para firmar el contrato y tomar las determinaciones que fueren necesarias respecto
a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la Unión Temporales:

Dirección: Carera 13a No. 91-31 Oficina 401
Teléfono: 6210228
Telefax 2187827
Ciudad: Boqota D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 2 días de Octubre de 2009.

IIIAGNUS IVARSSON
c.E.258559

FIRMA REPRESENTANTE UNION TEiiPORAL
CONFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL

RECK

Unión Temporal lvarsson & Asociados Ltda. - Logitrans Ltda.
Canera 13ANo.9l-31 Oficina40l BogotáD.C.-Tet (571) 6210228- Fax (571) 2187827

E+nail ivarcson@etb. net.co
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Contrato de Servicios de Consultoría
TRABA]OS MENORES

MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL
FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

_ CoNTRATO N" SUB - 0000002602

Este contrato se celebra el día 29 de Noviembre de 2A07, entre el PROGMMA DE LAS NACIONES

UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), en adelante el Contratante, por solicitud del
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION (Organismo de Ejecución) y, por la otra, la Unión
Temporal Ivarsson y Asociados Ltda. y LOGITMNS Logistica, Engenharia e Transportes Ltda. (en
adelante denominada el "Consultor') representada por Magnus Ivarsson, identificado con la
cédula de extranjería No 258559 y formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales
será responsable mancomunada y solidariamente ante el Contratante por todas las obligaciones
del Consultor bajo este contrato, a saber, Ivarsson y Asociados Ltda. y LOGITRANS Logistica,
Engenharia e Transportes Ltda.

CONSIDEMNDO QUE el Contratante Liene interés en que el Consultor preste los seruicios que se
señalan a continuación, y

CONSIDERANDO QUE el Consultor está dispuesto a prestar dichos servicios,

POR LO TANTO, LAS PARTES convienen en lo siguiente:

1. Servicios (i) El Consultor prestará los servicios para el Plan de movilidad de la
ciudad de rffi!3p$.n Fase I: Caracterización de la
Movilidad 1iüs"'*SiüTé'üi1*que se especifican en el Anexo A,
"Términos de referencia y alcance de los Séruicios", que forma parte
integral de este Contrato.

(ii) El Consultor encomendará la prestación de los Servicios al personal
que se enumem en elAnexo B, "Personaldel Consultor".

(¡i¡) El Consultor presentará los infonnes al Contratante en la forma y
dentro de los plazos indicados en el Anexo C, "Obligación del
Consultor de presentar informes".

El Consulior prestará los Servicios durante el período que se iniciará en la
fecha de enkada en vigor que es [a fecha de la firma del Acta de Inicio y
durante un plazo máximo de ocho (8) meses, o durante cualquier otro
pericdo en que las Partes pudieran convenir posteriormente por escrito.

A. Monüo máximo3. Pagos

El Contratante pagará al Consultor una suma no superior a
$286'200.000 pesos por los §ervicios prestados conforme a lo
indicado en el Anexo A. Dicha suma ha sido establecida en el
entendido de que incluye todos los costos y utilidades para el
Consultor, así como cualquier obl§ación tributaria a que éste
pudiera estar sujeto.

2. Plazo
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Cuando el PNUD contrata servicios, estos no causan IVA y por
tanto el IVA no debe ser facturado al PNUD, de acuerdo con lo
previsto en el Artículo 21 del Decreto 2076 de 1992.

El impuesto de timbre, en la proporción que corresponda, será
cancelado por el contratista, teniendo en cuenta que para fines
tributarios, el PNUD obra como mandatario de una entidad
pública exenia. El pago de este gravamen será requisito para la
entrega de cualquier suma que en virtud de este contrato deba
hacerse al contratista.

B. Calendario de pagos

El calendario de pagos será el siguiente:

$ 71'55O.OOO pesos contra entrega a satisfacción del Comité
Técnico del Primer Informe;

$ 71'55O.OOO pesos contra entrega a satisfacción del Comité
Técnico del Segundo informe;

$ 57'24O.OOO pesos contra entrega a satisfacción del Comité
Técnico del Tercer Informe;

$ 85'860.0OO pesos contra entrega a satisfacción del Comité
Técnico del Cuarto Informe;

$ 286'200.00O pesos Total

9. Condiciones de pago

El número de la cuenta es:

MRSSON Y ASOCIADOS LTDA. Cuenta Corriente 039-
386925, Banco Bogotá, Sucursal Cra15 Calle 90, Bogotá.

Los pagos se efectuarán en pesos, dentro de los 30 dias
contados a partir de la presentación por el Consultor de las
facturas en duplicado al óordinador designado en el párrafo 4, \v1
previa aprobación de los informes por parte del Comité Tácnico.

4. Administración A. Coordinador
del proyecto El Contratante designa al Departamento Nacional de Planeación

como Coordinador del Contratante, quien será responsable de la
coordinación de las actividades contempladas en este Contrato,
la aceptación y aprobacién por parte del Contratante de los
informes u otros elementos que deban proporcionarse, y la
recepción y aprobación de las facturas para cursar los pagos.

B. Informes
Los informes enumerados en el Anexo C, "Obligación del
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5. Calidad de los
Servicios

6. Confidenciali-
dad

7, Propiedad de
tos materiales

8. Prohibición al
Consultor de
participar en
ciertas
actividades

9. Seguros

CoNTRATO No SUB - 0000002602

Consultor de presentar informes", deberán ser presentados
durante el desarrollo de las acLividades asignadas, y constituirán
la base para los pagos que deberán efectuarse conforme a lo

indicado en el párrafo 3.

El Consultor se compromete a presLar los Servicios de acuerdo con las

normas más elevadas de competencia e integridad ética y profesional. El

Consultor deberá reemplazar sin demora a cualquier empleado que haya
sido asignado a un trabajo en virtud de este Contrato cuyo desempeño
sea considerado insatisfactorio por el Contratante.

Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos años siguientes
a su término, el Consultor no podrá revelar ninguna información
confidencial o de propiedad del Contratante relacionada con los Servicios,
este Contrato o las actividades u operaciones del C-ontratante sin el
consentimiento previo por escrito de este último.

Salvo autorización expresa y escrita del Contratante, el Consultor no
podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial del PNUD, con fines
publicitarios ni de ninguna otra índole. Tampoco podrá con los mismos
fines, divulgar la relación que surgiere de este contrato.

Todos los estudios, informes, gráficos, programas de computación u

otros materiales preparados por el C¡nsultor para el Contratante en
virtud de este Contrato seÉn de propiedad del Contratante. El C¡nsultor
podÉ conservar una copia de dichos documentos y programas de
computacién.

El C¡nsultor conviene en que, Lanto durante la vigencia de este Contrato
como después de su terminación, ni el Consultor, ni su matriz, ni ninguna
entidad afiliada a éste podrá suministrar bienes, construir obras o prestar
servicios (distintos de los Servicios y de cualquier continuación de los
mismos) para cualquier proyecto que se derive de los Servicios o esté
estrechamente relacionado con ellos.

El Consutrtor será responsable de contratar los seguros pertinentes.

(i) Garantía del pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal del Consultor, originadas durante la
ejecución del corrtrato¡ por un valor equivalente al cinco por ciento
(5olo) de la suma a pagar como contraprestación por los servícios.
Esta garantía deberá tener una vigencia igual al plazo previsto para
la ejecucién de este contratoy.tres (3) años más. Cuando la firma
va a realizar la contratación sólo con personal que reside fuera de
Colombia, esta cláusula se suprimirá.

Cuando el presente contrato se suspenda, o cuando las partes
acuerden prorrogar su duración, el Consultor deberá obtener la
modificación de las polizas de garantía a fin de ajustar sus cuantías y
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10. Cesión

11. Lgy e idioma
por los que se
regirá el
Contrato

12. Solución de
controversias

13. Fraude y
Corrupción

POR EL CONTMTANTE

CoNTRATO No SUB - 0000002602

vigencias, en el entendido de que deberán mantenerse los porcentajes
y términos adicionales estipulados.

El Consultor no podrá ceder este Contrato o subcontratar ninguna parte
del mismo, sin el consentimiento previo por escrito del Contratante.

Este contrato se celebra con base en el Acuerdo Básico de Cooperación
celebrado entre e[ Gobierno de Colombia y el PNUD en mayo de L974,
por solicitud del Organismo de ejecución y se regirá por la ley sustantiva
de Colombia. EI idioma será el español.
Toda controversía que surja de este Contrato deberá solucionarse
rnediante la conciliación y si ésta no prospera, deberá recurrirse
arbitraje de conformidad con los respectivos reglamentos de
Conciliación y Arbitraje de UNCITML.

El Banco Interamericano de Desarrollo (el "Banco') exige que todos los
Consultores (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes) observen las Políticas para la Contratación y Selección
de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
En particular, el Banco exige que todos los Consultores (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes) que han
presentado sus ofertas o que están participando en proyectos
financiados por el Banco, observen los mas altos niveles éticos, y
denuncien al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del
cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de
licitación y de negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos
de fraude y corrupción están prohibidos.l El Banco también adoptara
medidas en caso de hechos o denuncias relacionadas con supuestos
actos de fraude y corrupcíón, de acuerdo a los procedimientos
administrativos del Banco.

k¡,1 \q*,i,r¡o Xqr. utc. .

Firmado por Carlos Mauricio García

Cargo: Representante Residerlte Auxiliar
Operaciones .

Cargo: Representante Legal

El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para Ios casos de denuncias de fraude y
comrpción dentro del proceso de adquisiciones o Ia ejecución de un contrato financiado por el Banco, el
cual está disponible en el sitio virn¡al del Banco (www.iadb.ore). Para tales propósitos cualquier
denuncia deberá ser presentada al Banco para Ia realización de la correspondiente investigación" Las
denuncias deberán ser presentadas ante la Oficina de Integridad Institucional (OIl) confidencial o
anónimamente.

POR EL CONSULTOR
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Anexo A: Términos de referencia y alcance de los Servicios

1. ANTECEDENTES

EI Gobierno Nacional a través del documento Conpes 3167 "Política para Mejorar el

servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros" estableció la política orientada a

mejorar la movilidad de las ciudades mediante el desarrollo de herramientas técnicas y

flnancieras innovadoras, promoviendo el fortalecimiento de la capacidad institucional
para planear y gestionar el tráfico y el transporte de las ciudades, con el fin de

incrementar la calidad de vida y productividad e impulsar el proceso de desarrollo urbano.

Dentro de las estrategias de la política se estableció una serie de actividades de acuerdo

con el número de habitantes de las ciudades.

Villavicencio es una ciudad intermedia con aproximadamente 384.000 habitantes y al igual

que muchas ciudades de estas características en Colombía presenta un deterioro
generalizado en su movilidad. Con el ánimo de solucionar estos problemas en el año 2006

el municipio contrató el ESTUDIO DE MOVILiDAD DE TRANSITO Y TMNSPORTE DEL

MUNICIPiO DE VILLAVICENCIO. Sin embargo, y de acuerdo con la administración local,

dicho estudio no satisfizo las expectatívas municipales, ni sus resultados generaron

propuestas concretas a los problemas de movilidad de la ciudad.

Es por esto que el Gobierno Nacional, a petición de la administración municipal ha

decidido apoyar la caracterización integral de la movilidad de Villavicencio, dada la
importancia que ésta tiene como centro regional de la Orinoquía y en general del oriente
colombiano.

,Dado que la ciudad de Villavicencio ha presentado un crecimiento económico importante
en los últimos años, esto se ha traducido en un incremento importante del número de

vehículos en la ciudad (automóviles y motos), propiciando grandes congestiones,
inrementos importantes en los tiempos de desplazamiento y por ende una reduccíón en

la calidad de vida de la población en términos de eficiencia, comodidad, segurídad y
economía.

Con el fin de mitigar los impactos que estas situaciones han venido teniendo sobre la
productividad del Municipio, la administración local ha solicitado el acompañamiento del

Departamento Nacional de Planeación en el marco de la "Política para Mejorar el servicio
de Transporte Público Urbano de Pasajeros'z para explorar soluciones a la problemática
del tránsito y del transporte en la ciudad, a partir de una adecuada caracterización de las

condiciones actuales de movilidad.

2. OB]ETIVOS DE LA COIViUITORIA

' 2.lObjetivo general (

Caracterizar y elaborar un diagnóstico integral de la movilidad de la ciudad de Villavicencio

2 Documento Conpes 3 I 67 "Politica para Mejorr el Seruicio de Transporte Público Utbilo de Pasajeros"
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a paftir de los estudios disponibles3, así como la obtencién de Ia información primaria
necesaria para dicha construcción. Una vez establecida la demanda actual de transporte,
determinar las necesidades de la demanda de transporte futura, que permita orientar las
acciones para el eventual desarrollo de un sistema estratégico de transporte público.

Se busca entonces construir la matriz origen - destino del municipio para todos sus modos
y propósitos, en especial los viajes de transporte público colectivo y el transporte de carga
adelantando una revisión de las acciones que ya han sido puestas en marcha y que fueron
recomendadas por estudios anteriores, para establecer su efectividad. El enfoque que se
dará al estudio es multidisciplínario y de tipo logístíco.

2.2Objetivos específicos

El estudio desarrollará básicamente dos estrategias:

Caracterizar de forma estratégica los componentes funcionales e institucionales de la
movilidad actual de Villavicencio y de su área de influencia.

Elaborar en medio digital la actual malla vial principal y de los corredores por donde
transite el transporte público colectivo del municipio de Villavicencio, así éstos no
correspondan a la malla vial principal.

Cuantificar y cualificar a partir de información disponible y de información primaria, la
demanda de transporte actual y futura, de tal manera que permita la formulación de
una política para el desarrollo integrado del sistema de transporte, QU€ sea capaz de
satisfacer de forma equilibrada la demanda de movilidad de distintas áreas, y
paralelamente favorecer un modelo territorial deseable con criterios ambientales y de
accesibilidad sostenibles.

Calibrar y validar los estudios de demanda de transporte.

Revisar los estudios adelantados por la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero
- ALMA MATER y la Corporación Empresarial de la Orinoquía, así como cualquier otro
estudio desarrollado por otras firmas de ingeniería de consulta que se encuentre
disponíblá. Deberán igualmente determinarse Ius estrategias que de dichos estudios se
han adelantado hasta el momento, el estado de su implantación (o las causas por las
cuales no se han puesto en práctica), así como determinar las posibles modificaciones
para su ejecución. El consultor en cualquier caso deberá recomendar la pertinencia de
modificaciones o recomendar continuar con ellas. Dentro de esta última actividad el
consultor deberá establecer e integrar todas las iniciativas que se desarrollan
actualmente, fuesen o no recomendadas en los mencionados estudios con el fin de
determínar la coherencia de las polítícas de movilidad de la ciudad.

Identificar las características operativas del transporte público urbano colectivo e
individual: número de rutas, determinación de hora pico, frecuencias de paso,
paraderos, terminales, ocupaciones vehiculares en horas pico y valle, y rotación de la

3 Esrudio de Movilidad de Tránsito y Transporte del Municipio de Villavicencio _ COrpOraCión EmpfeSarial de la OfinOqUía.
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demanda (diagramas de carga de las rutas), entre otros; y un análisis de los

transectos de carga del municipio

- Con relación a las características del transporte privado motorizado y no motorizado:
determinación de hora pico, frecuencias de paso, ocupaciones vehiculares en hora pico

y valle.

- Desarrollar los trabajos de campo que permitan al municipio de Villavicencio obtener la
iriformación básica para elaborar los procesos de planeación de transporte y desarrollo
urbano, considerando las metodologías más adecuadas para ello.

- Realizar un inventario de los actos jurídicos y normativos de carácter local y nacional

relacionados con la movilidad del municipio de Villavicencio, evaluando la eficacia en

su desarrollo, en especial del transporte público.

- En cuanto al transporte interregional de carga se prestará gran atención a los

corredores y vías donde circulan los camiones priorizando los proyectos que mejor
articulen a la ciudad con el resto de la región. El plan tendrá en cuenta las

interconexiones entre la ciudad de Villavicencio y los municipios alrededor, de modo
que los flujos vehiculares de pasajeros y carga provenientes del resto del

Departamento del Meta y del país hacia/desde la ciudad se integren a la dinámica

urbana sin generar caos vehicular en la red vial de la ciudad.

En todo caso los productos del trabajo deben garantizar la caracterización y el diagnóstico
que puedan orientar las acciones de las autoridades hacia la generación de un sistema de
transpofte de personas urbano regional integrado y a la organización de la operación del

transporte de carga para mejorar la competitividad de la ciudad y la región en los

mercados nacionales e internacionales.

3. DESARROLLO DELESTUDIO

Para el logro de los objetivos enunciados, el estudio se ejecutará en cuatro (4) etapas, las

cuales se realizarán escalonadas contando con flujo permanente de información.

3.1.Etapa I Actualización y/o caracterización de la malla vial digital del
Municipio del Villavicencio, recolección de estudios realizados y
determinación de las necesidades de toma de información para la
actualización de los estudios realizados.

La primera etapa consiste en la recolección de información documental de la región, la

revisión de los estudios que se hayan realizado sobre la problemática de la movilidad de la
ciudad de Villavicencio y la construcción detallada de la malla vial principal digital del
Municipio de Villavicencio. Para ello, el consultor deberá revisar los estudios contratados
por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal: "Estudio de Movilidad de Tránsito y
Transporte del Municipio de Villavicencio" elaborado por la Red de Universidades Públicas
del Eje Cafetero - ALMA MATER, y la firma Corporación Empresarial de la Orinoquía, así
como cualquier otro estudio que resulte relevante para el desarrollo de la presente
consultoría.

Durante esta etapa se deberá adelantar el inventario de la infraestructura de la red vial
principal y de toda aquella red vial que sea utilizada por el transpofte público colectivo,
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mediante la definición clara de las características geométricas (anchos de calzada, anchosde andén, pendie.ntes, lo.ngitudes, etc.) y iperacionales (estado del pavimento,
señalización, controles de trániito, etc.) En generai, el nivel de detalle de esta información
es medio, es decir, implica medición de ancños promedio, pendientes promedio, existencia
o inexistencia de infraestructuras.

A paftir de los inventarios viales y en general de la información recolectada, es necesariogenerar un archivo digital en el que se compílen de manera organizada todos los
resultados obtenidos de la recolección de la información secundaria, y áe ta elaboración de
los trabajos de campo,

Se recopilará información primaria y secundaria de todos los estudios recientes, de todos y
cada uno de' los componentes de la infraestructura dispuesta sobre los ejes vialesprincipales de la ciudad y de los accesos viales desde las regiones vecinas a villaüicencio, apartir de la revisión de documentos, estudios que se hayan realizado sobre la problemáttade la movilidad de la ciudad de Villavicáncío, ,.di.ionet de precisién media y
apreciaciones visuales.

La malla vial y la estructura urbana general lo más actualizadas posible (información
catastral), deberán quedar digitalizadas ya que a partir de este archivo se diseñará la tomade información prímaria quá seruirá para'confórmar la base de datos que se quiere
georreferenciar. Para esto deberá sistematizarse toda la información mediante un Sistemade Información Geográfica (SIG), el cual permite manipular datos que estángeorreferenciados de acuerdo con la cartografía óRciat del municipio. Es necesario que el
SIG utilizado sea de fácil acceso para el múnicipio y que permita exportar información enformatos reconocibles por otros SIG, de ,anera' ql. .n la síguiente fase se pueda
optimizar la lectura e interpretación de los insumos (pioductos de óta fase).

Defrníción del Area de Estudio:

Para el levantamiento del inventario de la malla vial de la ciudad, se realizará una revisíón
de la información contenida en el Ptan de ordenamiento Territorial - pOT, en aquellos
apartes donde se describa el sistema vial y de transporte, y su jerarquización, tanto en
corredores regionales; el sistema arterial de enlace primarió AEÉ; el iistera arterial de
enlace básíco AEB, y el sistema arteriat de enlace secúndar¡o AES sobre el cual se moviliza
el transporte público.

También se validará dicha información con visitas de campo, permitiendo definir como
zona de estudio, la¡_vías comprendidas hasta el s¡stema artei¡al áe enlace primario - AEpy enlace básíco AEB, dada su ímportancia en la movílidad y algun., ,L, del sistema
arterial de enlace secundario * AES en las cuales circula el transpoñe público colectivo. Se
diseñarán los formatos de campo para tomar la información coá Ú.i. en ü apricación en
terreno de los mismos.

A partir de los inventarios viales y en general de la información recolectada, se generará
un archivo digital en el que se compilará de manera organizada todos los resultados
obtenidos de la recolección de información secundaria y dJla elaboración de los trabajos
de campo.
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La malla vial y la estructura urbana general los más actualizada posible quedará
digitalizada.

Recopílación de fn forma ción Prima ria

Con- el fin de lograr los objetivos propuestos en el presente estudio, la toma de
información se orienta hacia aquellas variables que determinan propiedades cuantitativas y
cualitativas de la infraestructura vial principal, señalización, terminales de ruta y otra
infraestructura especial que da apoyo al transporte . Es necesario aclarar que los objetivos
anteriormente descritos se levantaran en terreno para las vías y longitudes aproximadas
estimadas en el SIG.

La malla vial principal se divide para facilitar la recopilación de la información primaria en:
tramos, subtramos e intersecciones, en los cuales se realizará el inventario de dispositivos
de control de tráfico y el inventario de infraestructuras especiales, entendiéndose estas
últimas como paraderos y terminales de ruta. A las intersecciones viales se les agregará el
inventario de dispositivos de control de tráfico tanto horizontal como vertical. Ejemplo:
semáforos, seña I izaciones preventivas e i nformativas.

A continuación se explicará la metodología para la recopilación de la información de cada
uno de los tramos y subtramos viales y las intersecciones, así como el procedimiento para
llevar a cabo el inventario de dispositivos para el control de tráfico y el inventario de
estacionamientos dentro y fuera del tramo.

fnventario Malla Vial en Tramos, Sub-tramos e fntercecciones
Este inventario hace referencia a la información correspondiente a cada tramo vial,
definido éste como un segmento de línea cuyas propiedades geométricas son homogéneas
y constituye una unidad de recolección de datos y análisis, en el cual se dividirá un
corredor vial para realizar el respectivo inventario. Entre las características más
importantes de los tramos se encuentran: andenes, calzada, carril, y separador central.

fnventario Malla Vial - fntersecciones

Se realizará el inventario de la señalización dispuesta en las intersecciones, incluyendo los
semáforos y su ubícación en metros con respecto a la misma. Para cada uno de los
dispositivos semafóricos se destacará el estado de ta cara del semáforo, el controlador, y
otros componentes complementarios como la señalización.

Todo el inventario se consignará en un formato especial que se diseñará para la captura
de esta información.

fnventario fnfraestructura Especial y Dispositivos para el Control de
lraflco,

La infraestructura especial es aquella que presta un servicio particular y además sirve de
apoyo al transporte público, encontrándose dentro de ésta, terminales de ruta y los
paraderos. Aparte de la localización de éstos se hará una descripción detallada teniendo
en cuenta el tipo de infraestructura y los seruicios que presta.

10
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El inventario de señalización o dispositivos para la regulación del tráfico, consiste en la
obtención de datos sobre la cantidad y ubicación de las señales de tránsito, tanto
verticales como horizontales, junto con el estado de la demarcación. Este levantamiento
de información se realizará en libretas con una hoja por tramo, en la cual se consigna de
forma gráfica la información encontrada sobre el mismo, identificándose espacialmente la
ubicación de cada señal, para lo cual se tomará la distancia en metros desde el borde del
pavimento más próximo a la misma. Con este estudio se busca conocer la cantidad y
calidád de la señalización dispuesta.

Creación de Bases de Datos

Una vez capturada la información en campo se generará la codificación de todos y cada
uno de elementos inventariados, en una hoja electrónica teniendo especial cuidado con el
código identificador del tramo en estudio. .

En ArcView, Maptitud o Transcad, se digitalizará la malla vial inventariada sobre un mapa
digital de Ia ciudad de Villavicencio. Se harán las respectivas relaciones entre las bases de
datos que contienen la información de tramos e intersecciones, y el archivo digitalizado en
ArcView o Transcad que contiene una topología tipo línea para los tramos y tipo punto
para las intersecciones.

El SIG utilizado será de fácil acceso para el municipio y permitirá exportar información en
formatos reconocidos por otros SIG, de manera que en fases siguientes puedan leerse y
ser utilizados fácilmente.

3.2.Etapa II Revisión de estudios y actualización del diaEnóstico del
tránsito en la ciudad.

Además de la información existente (si la hay), se deben actualizar, complementar o
desarrollar los estudíos necesarios para definir el comportamiento del tránsito y sus
variables principales, tanto desde el punto de vista vehicular (camiones, buses, autos,
motos, bicicletas, vehículos de tracción animal o tracción humana) como del peatonal,
para lo cual es necesario desarrollar las actividades que se enumeran a continuación. En
cada caso, tanto el número como las características específicas de cada actividad
dependerán de la magnitud y de la organización del tráfico en el Municipio, y es
competencia del consultor encargado del estudio documentarse adecuadamente acerca de
cuáles deben ser las técnicas mas apropiadas a emplear.

En general el estudio de tránsito tambíén debe establecer otras situaciones que se
consideran importantes en el manejo del flujo vehicular y del diagnóstíco de la movilidad.
Se espera por lo tanto determinar cuál es el nivel de servicio de las vías de la ciudad y
específicamente determinar cuáles de ellas se encuentran en estado de saturación o en un
bajo nivel de servicio.

Es muy importante conocer basado en el inventario vial, el estado de la señalización, el
estado y ofrecimiento de estacionamíentos en vía y en especíal qué posíbílídades se
ofrecen en la actualidad para el estacionamiento de vehículos particulares y vehículos
públicos indivÍduaf es.

11
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Otro de los objetivos del estudio es determinar el estado de las íntersecciones
semaforizadas o la necesidad de semaforización de las actuales. Por lo que se hace
necesaria una evaluación por parte del consultor de aspectos básicos que definan la
necesidad de semaforizarlas como son:

. Seguridad Vial

. Saturación

. Priorización de corredores de transporte publico.

En general el consultor deberá determinar las actividades necesarias para lograr los
anteriores objetivos. A continuacíón se plantean algunas que se consideran necesarias,
pero que no corresponden necesariamente a un listado exhaustivo de las mismas. Se
espera que el consultor dada su experticia, presente en el plan de trabajo las que
considere necesarias

3.2.1. AFOROS VEHICU1ARES
Con los aforos (conteos) vehiculares, además de los volúmenes totales y los volúmenes
por movimiento (para las intersecciones), se determinará la variación diaria y horaria del
tránsito, su composición típica, las horas pico, los factores de hora pico y los factores de
expansión. Además, esta es una importante fuente de información para definir los
corredores de mayor demanda, según el "Manual de Planeación y Diseño para la
Administración del TránsÍto y Transporte en Santa fe de Bogotá'i

3.2,2. AFOROS Y NTVELES DE SERVICIO PEATONALES
Este tipo de estudios están orientados a conocer el comportamiento y desempeño de los
peatones cuando se encuentran compartíendo los derechos de vía con las corrientes
vehiculares. Todas las personas, en un sinnúmero de veces actúan como peatones, y
como tales siempre están en desventaja frente a los vehículos cuando se presentan
confl ictos, especialmente en las intersecciones.

Para los corredores peatonales se deberán definir los flujos máximos peatonales que se
presentan en los principales corredores, así como la evaluación de los niveles de servicio
con que los peatones se desplazan a través de ellos.

Para el desarrollo de esta actividad tanto desde el punto de vista vehicular como peatonal
se harán:

. Conteos clasificados de tráfico durante una semana completa (Lunes a Domingo)
por sentido, cada cuarto de hora para obtener factores de expansión y
anualización. Aunque los resultados se explotarán de manera que se obtengan loi
totales horarios, la información se recogerá de manera que sea posible obtener
totales cada 15 minutos para poder analizar las variaciones dentro de los periodos

. pico.

En este caso queda sólo el problema práctico de identificar los lugares apropiados para la
realización de aforos, y diseñar el cuestionario correspondiente.

Para la elección de los puntos de aforo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
. Red Vial de la ciudad.

t2
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. Red de Transporte público (Urbana y Suburbana).

. Red de Transporte de Carga

. Corredores de transporte interurbano.

. Otros estudios realizados por la ciudad en especial el Estudio realizado por la
Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero -Alma Mater y la Corporación
Empresarial de la Orinoquía y otras consultorías sobre la Movilidad de la- Ciudad de Villavicencio.

En este caso, interesa seleccÍonar una combinación de sitios que permita cubrir la mayor
parte de la ciudad (pares más importantes del centro de Villavicencio con los corredores
de acceso a la ciudad). Esto puede hacerse utilizando una combinación de experiencia,
intuición y método sistemático.

Para esta labor generalmente es útil cargar las redes viales con los itinerarios de los buses
y vehículos privados identiflcando los puntos donde se captura un mayor número de
relaciones O/D, de manera que se pueda optimizar la recolección de información. De no
tener esta información disponible en estudios previos, es importante realizar esta
identificación por medio de inspección visual en campo y a través de recorridos que
realizarán los consultores de la red vial y para familiarizarse con la movilidad de la ciudad.

Seguidamente al proceso de realización de aforos éstos se codificarán, cada día de la toma
de datos se analizará para conocer la variacién diaria y horaria del transito, su
composición típica, las horas pico, los factores de hora pico y los factores de expansión.
Calcular el factor de expansión de los resultados de la encuesta para reproducir los
volúmenes totales de vehículos en cada corredor de transporte, usand'o la información de
conteos de pasajeros y la información proveniente de los operadores de transporte público
actuales.

Aforos y Niveles de Servicio peatonales

EI consultor se compromete a tomar información de bicicletas y peatones en diferentes
periodos de acuerdo con los requerimientos de la vía seleccionada. Esta tomas de
información de volumen se realizará sobre la vía indicada a la altura de la localización
señalada por el consultor. La información será recolectada agrupada en periodos de 15
minutos.
Para los corredores peatonales se definirán los flujos máximos peatonales que se
presentarán en los principales corredores, así como la evaluación de los niveles de servicio
con que los peatones se desplazan a través de ellos.

3.2.3. ESTUDIO DE TIEMPOS DE RECORRIDO Y VELOCIDADES
Este tipo de estudio busca estimar las condiciones actuales de movilización en las
principales vías del Municipio de modo que se puedan calcular las velocidades puntuales,
de marcha y de recorrido, insumo principal para las modelaciones y para los objetivos que
se fijen a corto, mediano y largo plazo. Estos estudios deben desarrollarse para cada uno
de los medios de transporte que se presenten en el Municipio (buses, busetas, taxis,
particulares, motos, etc.).

Estos trabajos permitirán conocer las condiciones actuales de movilización en las
principales vías de la cíudad, permitiendo conocer las velocidades en marcha y en
recorido en cada tramo de la red por sentido. Esta información servirá de base sustantiva

13
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para la modelación de la demanda. Estas mediciones se harán para buses, busetas, taxis,
vehículos particulares (autos, motos y camiones), entre otros.

La medición de los tiempos de detención de los vehículos en semáforos y demás cruces
será especialmente cuidadosa, ya que ello permitirá establecer los niveles de servicio con
que operan actualmente dichos puntos e identificar la necesidad de acciones en los cruces
más saturados.

Los consultores seleccionarán los corredores viales de la ciudad tanto de la red urbana y
suburbana de transporte público y privado donde se realizarán estas mediciones,
diseñarán el formulario donde se tomarán los datos de tiempo.

Los estudios de transporte público se realizarán a bordo de los vehículos sobre rutas
existentes y representativas del sistema actual de rutas de TPC. Se realizarán entre 4 y 5
recorridos por ruta por cada período a caracterizar. Los períodos a caracterizar
corresponden al pico de la mañana 6-9 am, (medíodia/tarde) y valle de la mañana 9-11
am.

Para el transporte privado también se realizarán recorridos por corredores específicos que
serán seleccionados por los consultores y para el periodo pico del día y valle de la
mañana. El consultor tomará información de tiempos de recorrido en vehículo flotante,
utilizando formatos específicamente diseñados con la siguiente información: corredor a
evaluar, fecha de aforo, estado climatológico, tipo de trabajo a realizar, tipo de vehículo,
sentido de circulación, nombre del aforador, punto de control, hora de paso, tipo de
demora, hora inicial y final de demora, lectura del odómetro, observaciones. Para los
campos hora, se registrará la hora, minuto y segundo correspondiente.

3.2.4. ESTUDIO DE RIESGO DE ACCIDENTALIDAD
El análisis de la accidentalidad vial en general se realiza mediante evaluación de la
información secundaria consolidada principalmente por el organismo encargado del
tránsito, el Fondo de Prevención Vial, la Policía Nacional, la oficina de Medicina Legal, la
Secretaría de Salud o cualquier otra entidad que tenga un registro oficial de los accidentes
de tránsito presentados en los últimos años. Es deseable que los registros de accidentes
indiquen claramente el sitio exacto, la causa (alta velocidad, imprudencia del peatón,
desobediencia de los dispositivos de control del tránsito, falta de visibilidad, etc.), las
consecuencias (número de heridos, número de muertos, cuantificación de los daños
materiales), la fecha y la hora, de tal manera que el consultor tenga una base sólida para
formular alternativas encaminadas a reducir los índices de accidentalidad.

Se revisará el proceso y metodología que el organismo de gestión tiene para los estudios y
seguimiento de la accidentalidad en la zona de estudio, para formular acciones específicas
y de los respectivos planes cuando se han aplicado.

Acorde con los SP se utilizará información secundaria del organismo de tránsito de la
ciudad de Villavicencio STI, el Fondo de Prevención Vial, la Policía Nacional, la oficina de
Medicina Legal y otras fuentes de donde los consultores obtendrán el registro de los
accidentes de tránsito presentados en los últimos 5 años, siempre y cuando se cuente con
el registro válido de la información para este periodo de tiempo. Es impoftante contar con
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el sitio exacto de los accidentes para po«1er georeferenciar en un SIG estos puntos y
realizar así un análisis gráfico de la accidentalidad de la ciudad acorde con la causa
(velocidad, alta densidad peatonal, entre otros), gravedad del accidente, y fecha.

Información relacionada con la gravedad del accidente número de mueftes, heridos, daños
materiales, fecha y hora de manera que se pueda construir una base de datos sólida para
generar las alternativas encaminadas a reducir los índices de accidentalidad.

Estas bases de datos alimentará la creación de un Sistema de Información Geográfica SIG.
Este se construirá con la herramienta de SIG de Transcad y sobre la red vial de la ciudad.

3.2.5. ESTUDIO DE ESTACIONAMIENTOS Y ZONAS AMARILLAS

Si es el caso, es necesario realizar un análisis de la condición de las zonas fuera de vía y
en vía (zonas azules o amarillas o su equivalente) para que a partir de la información
recopilada en ellas, se puedan establecer los niveles de servicio con que operan, y la
necesidad de regulación de las mismas.

Con el objetivo de establecer los niveles de servicio con gue operan, y la necesidad de
regulación de éstas se realizará un estudio de las condiciones de los estacionamientos en
especial en el centro de la ciudad y en los sitios definidos como zonas amarillas o espacio
vial destínado al estacionamiento momentáneo de vehículos de servicio público individual
-taxi-, con el único propósito de recoger pasajeros. La creación e identificación de zonas
amarillas evita la circulación y rodamiento de taxis por el centro de la ciudad
contribuyendo a mejorar la movilidad del centro de la ciudad principalmente.

En esta sección del estudio los consultores identificarán y cuantificarán la oferta de
estacionamientos en el centro de la ciudad especialmente, pudiendo identificar como
mediante la autorización de estacionamientos y de establecimiento de zonas azules y
amarillas las autoridades de la ciudad pueden regular y controlar el tránsito en las vías,
con el propósito de mejorar su seguridad, y la movilidad de la ciudad, garantizando así la
prestación del se¡vicio de transporte público e individual de calidad, más seguro y
eficiente.

3.2.6. ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS O Iá NECESIDAD DE
SEMAFORIZACIóN DE INTERSECCIONES

Si es el caso, es importante medir variables tales como el tiempo de detención en
intersecciones y el flujo de saturación (se denomina flujo de saturación al máximo
volumen de tránsito que pudiera entrar en una intersección semaforizada, si el semáforo
exhibiese siempre su indicacién verde), con el fin de definir los niveles de seruicío con que
operan actualmente dichos puntos, y que dicha información sirva de insumo para las
deci§iones que se lleguen a tomar en la siguiente fase. Serán de especial importancia los
corredores en los cuales transita la carga de tal forma que se determinen los transectos en
la ciudad.
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Esta actividad permitirá realizar el estudio de comportamiento de los vehículos en
intersecciones semafsrizadas o ayudará a identificar la necesidad de semaforizar
algunas intersecciones especialmente las saturadas. Especial atención se dará a
intersecciones en las vías de acceso a la ciudad y dentro de esta.

Estas labores se realizarán en las intersecciones semaforizadas de la ciudad. En cada
interse_cción semaforizada se desarrollarán las siguientes tareas:

. Aforos vehiculares por categoría agrupados en periodos de 15 minutos.

. Porcentaje de giro

. Medición de colas

. Toma de Fases y Tiempo de ciclo de semáforos.

Esta información se recolectará en una sola toma de información utilizando un solo
formato para la captura de datos.

Se definirá un grupo de aproximadamente 8 a 10 personas por intersección incluyendo
aforadores y supervisores. El número es variable en función del tamaño de la intersección
y de las condiciones de tráfico de la zona,

El formulario para este experimento será especialmente diseñado por los consultores.

El objetivo de esta labor de campo y posterior análisis es la de proveer de información
suficiente al de tránsito de la ciudad. Esta información será:

. Flujos vehiculares separados por carril y por tipo de vehí,culo (auto, bus camión,
otros) para las intersecciones semaforizadas.

. Porcentajes de giro en cada uno de los accesos de las intersecciones
semaforizadas más importantes de la ciudad.

. Tiempos de ciclo de todos los semáforos de todas las intersecciones
semaforizadas estudiadas.

. Formación de colas en algunas intersecciones semaforizadas.

. Hora pico de cada intersección semaforizada.

. Hora pico de la red de intersecciones semaforizadas.

- . Elaboración de esquemas de fases y tiempos de intervalos en intersecciones
semaforizadas.

Para algunos casos y cuando se crea necesario se medirán variables como tiempos de
detención en intersecciones y el flujo de saturación, con el fin de definir los niveles de
servicio con que operan algunas intersecciones, serán de especial atención los corredores
en los cuales transita la carga, de tal forma que se puedan determinar los transectos en la
ciudad.

3.3.Etapa III Construcción de la Matriz Origen Destino del municipio de
Villavicencio y caracterización de la oferta de transporte.

La tercera etapa consiste en la ejecución de un estudio de demanda mediante la
caracterización de los deseos de viaje de la ciudad por medio de la realización de una

las

en
las
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encuesta de hogares que manifieste orígenes y destinos de los viajes típicos de la
población contando con un marco muestral adecuado. La toma de información se deberá
adelantar mediante entrevistas a personas mayores de cinco años, caracterizando la
situación personal del encuestado, información relevante del viaje y las características del
hogar, así:

a) Situación personal del encuestado: se deberá reflejar la relación con la cabeza del
hogar, sexo, edad, posesión de licencia de conducción, nivel de educación y
actividad (se deberá establecer un conjunto de actividades pr,eviamente).

b) Caracterización del viaje: se deberán caracterizar todos los viajes realizados por los
miembros del hogar. Un viaje será considerado como tal cuando supere los 300 m
desde el origen hasta el destino. La caracterización de los viajes se deberá realizar
según por lo menos, los siguientes parámetros: origen y destino exactos, propósito
del viaje, hora de salida y llegada, modos empleados, distancia de caminata
(incluyendo transferencias), y en caso de ser usadas, rutas de transporte público
empleadas.

c) Caracterización del hogar: estratificación, propíedad de vehículos privados y el(los)
usuario(s) del mismo, propíedad de la vivienda e ingreso.

La descripción de dichas actividades, así como el desarrollo metodológico, serán especial
materia de evaluación, por lo que se espera una descripción detallada de éstas, que
deberán quedar incluidas en el aparte Enfoque y Metodología presentadas en la
propuesta. De esta forma, la Matriz Origen - Destino deberá corresponder con la
movilidad del municipio de tal manera que su asignación coresponda operativamente con
la utilización de cada modo.

La información recopilada será procesada y expandida adecuadamente obteniendo así una
cuantificación de las necesidades de movilización actuales desagregadas por zonas,
propósitos y modos utilizados, y estr,ucturada para las diferentes horas del día. En todo
caso el consultor tendrá la libertad de utilizar fuentes secundarias de información
disponibles a fin de plantear alternaüvas de mejoramiento de la movilidad urbana, pero
haciéndose responsable de la utilización de esta información, dado que es pieza clave
dentro del desarrollo del proceso de Modetación en Transporte que se realice.

El consultor tam'bién deberá identificar las características operativas actuales del
transporte en general del municipio: número de rutas, determinación de hora pico,
frecuencias de paso, paraderos, terminales, ocupaciones vehiculares público y privado en
hora pico y valle, y rotación de la demanda (diagramas de carga de las rutas), entre otros.

En cuanto a la caracterización de la oferta de transporte, es necesario Identificar las
variables operativas del transpofte público del municipio de Villavícencio: número de rutas,
determinación de hora pico, frecuencias de paso, paraderos, terminales, ocupaciones
vehiculares en horas pico y valle, recaudo utilizado y diagramas de demanda, entre otros.

Con base en las resoluciones de rutas de transporte público, efectuar el inventarío de
oferta autorizada y realizar un análisis cornparativo con la oferta que se tiene en la
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actualidad de acuerdo con lo encontrado en la identificación de variables operativas del
transporte público.

El consultor deberá realizar un análisis de las condiciones empresariales presentes en la

ciudad, en donde se determinen las fortalezas y debilidades de estas condiciones. La

descripción detallada de las actividades propuestas por el consultor se incluyen a

continuación:

ENCUESTAS DOMICILIARIAS

La encuesta domiciliaria, como su nombre lo indica, cubre todos los desplazamientos
efectuados por todos los miembros del hogar en uno o más días de encuesta. Por su

naturaleza son muy eficientes para generar datos que permitan estimar posteriormente
modelos de generación de viajes y distribución modal; además entregan buena
información sobre la distribución de longitudes de viajes en la ciudad, elemento
importante en la estimación de modelos de distribución.

La toma de información como ya se mencionó consiste en la recolección de datos
relacionados con los viajes diarios de los residentes de una vivienda, en un día típico
dentro de la región urbana, por medio de una entrevista a los residentes de las vivíendas
seleccíonadas.

Este método tiene como objetivo principal, definir las características de los viajes que
tienen como origen una vivienda de la población estudiada. La vivienda, determinada
como la unidad básica de toma de información, permite la posibilidad de caracterizar la
tasa de generación y atracción de viajes referenciada a la zona de la residencia, como
área conocida de salida y llegada permanente de los desplazamientos.

Para el desarrollo de esta actividad, se realizará una encuesta piloto que permitirá detectar
posibles fallas en los procedimientos de aplicación y en el tipo de preguntas del formulario.
Adicionalmente la encuesta piloto permitirá conocer la desviación típica de los viajes de la
población a encuestar, siendo este índícador útil a considerar en el diseño de la muestra.

Los resultados del ejercicio piloto permitirá hacer los ajustes para el desarrollo de la
encuesta definitiva y permitieron realizar las siguientes actividades:

. Realizar las modificacibnes al formulario.

. Revisar los procedimientos y los métodos de trabajo de campo establecidos.

. Organizar y programar las labores correspondientes a la realización de la
encuesta definitiva.

. Afinar el diseño de la muestra.

TOMA DE LA MUESTRA

El criterio básico que se tendrá en cuenta para evaluar el tamaño de una muestra, es la
representatividad de la población estudiada. Una muestra representativa es un
subconjunto de la población, cuya frecuencia de ciertos atributos en este caso los viajes es
semejante a la frecuencia en la población total de la cual ha sido tomada.
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El diseño de la encuesta y el tamaño de la muestra, determinan la cantidad de información
a recolectar. Independientemente del procedímiento de muestreo utilizado, el tamaño de
la muestra es función básica de dos factores importantes, la desviación estándar y el error
de estimación.

Acorde-con el objetivo fundamental de la encuesta de movilidad urbana para Villavicencio,
que busca definir los patrones de viaje de la población del área de estudio, se establece
como unidad básica de toma de información a la vivienda. Por ello, es necesario tener una
estimación muy ajustada del número de hogares en la ciudad y su localización geográfica,
de forma que los resultados que se obtengan en la encuesta puedan ser representativos
del total de la población de Villavicencio.

La metodología es muy similar para vehículo particular y autobuses. A continuación
detallamos el procedimiento recomendado para el caso de las rutas de transpofte público.

, Expandir los resultados de la encuesta, teniendo en cuenta las que han sido
rechazadas por estar incompletas, por ruta, dirección -y período (pico fuera de
pico), las eliminadas por doble-conteo, inconsistencias, etc.

. Calcular el factor de expansión de los resultados de la encuesta para reproducir
los totales de pasajeros de transporte público, usando como validador la
información de conteos de pasajeros y la información proveniente de los
operadores.

La metodología propuesta para construir las matrices OD es como sigue:

. Estimar matrices separadamente para cada proposito y fuente de información.

. Combinar las matrices ponderando las celdas por sus índices de dispersión.

. Depurar las encuestas para eliminar doble<onteo, origenes - destinos no
factibles, etc.

. Cuando sea el caso aplicar un modelo gravitacional para rellenar celdas vacías de
las matrices combinadas.

. Hacer una última corección utilizando información adicional contenida en conteos
en arcos, corredores o cordones, y líneas pantalla; se utilizará EMME/Z que es un
paquete que permite modificar selectivamente aquellas paftes de las matrices que
no estén bien observadas.

Se construirán matrices OD por modo de viaje y propósito (trabajo, educacién, compras y
otros) para hora pico y fuera de pico. En base a estas dos se derivarán matrices diarias.

Caracterización de la Oferta de Transporte Público,
El objeto de esta tarea acorde con Ia §P es identificar las variables operativas del
transporte pÚblíco del municipio de Villavicencio, tales como número de rutas,
determinación de la hora pico, frecuencias de paso, paraderos terminales , ocupaciones
vehiculares a la hora pico y valle, recaudo utilizado y diagramas de demanda entre otros.

Con base en las resoluciones de rutas de transporte público, el consultor efectuará el
inventario de oferta autorizada y realizará un análisis comparativo con la oferta que la
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ciudad tiene en la actualidad de acuerdo con lo encontrado en la identificación de
variables operativas del transporte público.

El consultor de acuerdo a la SP realizará un análisis de las condiciones empresariales
presentes en la ciudad, en donde se determinen las fortalezas y debilidades de la industria
que actualmente opera en Ia ciudad de Villavicencio.

Con el fin de obtener la caracterización del sistema de rutas de transporte público
colectivo y la determinación del nivel de servicio, tipo de vehículo, número de rutas y
frecuencia de paso de las mismas se realizarán ensayos de frecuencia y ocupación visual
en vehículos de transporte público colectivo y encuestas de ascenso y descenso. A través
de estos levantamientos de información sobre operación de las rutas se logrará establecer
aquellas rutas que efectivamente prestan el servicio con el fin de analizar el cumplimiento
por parte de las empresas en relación con lo autorizado por resolución en Villavicencio.

El personal requerido dependerá del número de rutas que se van a registrar, de su
volumen horario y del número de puntos de control definidos. Para el reconocimiento de
rutas se diseñará un formato cuyo diligenciamiento seguirá un instructivo diseñado por
los consultores.

Ensayo de frecuencias y ocupación visual en vehículos transporte público
colectivo

Encuestas de Ascenso y Descenso.

Análisis Comparativo entre las Rutas Autorizadas y la Oferta que se encuentra
operando en la Actualidad.

3.4.Etapa IV Revisión de los lineamientos fundamentales de los ptanes de
transporte y análisis del transpofte de carga para la Ciudad de
Villavicencio.

Esta etapa consiste en revisar los estudios realizados previamente en Villavicencio, con el
fin de analizar la relación entre las medidas establecidas en el plan de movilidad del centro
de Villavicencio y en la consultoría de reorganización, y las medidas efectivamente
adoptadas, así como las variaciones que en el comportamiento en la movilidad ha sufrido
la ciudad, de acuerdo con la información obtenida de campo, así como los posibles
impactos que éstas han generado en la movilídad.

Realizar un análisis de los impactos que sobre la ciudad se presentan por la situación
actual de transporte y tránsito. Este análisis se deberá adelantar utilizando modelos de
tránsito y transpofte, y deberá tener en cuenta los cambios necesarios que deban
efectuarse en las medidas recomendadas, para que las mismas hoy puedan funcionar. En
cualquier caso se deben simular alternativas de solución a la movilidad de la ciudad con la
utilización de modelos de tránsito y transporte que permitan reasignar el tráfico en las vías
(tráfico general de transporte público de pasajeros, vehículoi privados, peatones y
bicicletas), así como cambios de sentidos viales, haciendo un especial énfasis en el
transpofte público colectivo.
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Con base en la Matriz origen-destino, el consultor deberá revisar la pertinencia de los

diferentes estudios y progáras de tiansporte público propuestos para Villavicencio a la

luz de las necesidades y problemáticas actuales'

El consultor deberá revisar el planteamiento recomendado para la operación del sistema

¿u truniporte público con base en la Matriz origen-destino y teniendo como herramienta

un modelo de transporte público calibrado y uátiO.do en un sofrware de planeac!9n 
-de

transporte que para este estudio recomendamos realizar y construir sobre EMME/2' Por

tanto el consultor definirá:

. Zonificación.

. Redes de transporte.

. Redes de TransPorte Público.

. El Ambiente de Modelación

. Incorporación de la oferta de transportes de los corredores VIALES de

carga y PASAJEROS calibración del modelo'

. Generación de alternativas de transporte público y análisis del transporte

de carga.

. Simulación y Optimización de Alternativas

4. POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

Los planes de Movilidad se desarrollan en cuatro fases: una fase inicial o Fase 0 que

consiste en la toma de información con la cual se establece la línea base' Posteriormente

con base en la información recoleáada, se produce la Fase 1 que consiste en el

áiágn*ti.o de la situación de mov¡t¡dud. ft objetivo final del plan de movilidad se

consolida en la fase de carácter propositivo con la que se espera estructurar y formular las

estrategias y acciones que permitan *"¡or.t la mov¡lidad y que constituyen la Fase 2 del

estudio. Finalmente se t¡ene la Fase ¡ éon la cual se lleva a cabo un acompañamiento a

tal municipalidades en la implantación del plan de movilidad.

Aunque en general las fases pueden dividirse de tal manera que se obtengan productos

independientes en caáa consuitoría, las particularidades de cada municipio pueden llevar a

áu.'r"u necesario que afgún consuttor ejecute la total¡dad de las fases del plan' Lo

anterior depende esenc¡al-mente del flu¡o de información, de la institucionalidad del

,rni.¡pio y lógicamente de la problemátiáa que se presente en el desarrollo de cada una

de las fases.

En particular, el proyecto completo para el Municipio de Villavicencio se compondrá de tres

fases: i) Caracterización de la mor¡tiáad, ii) Formulación del Plan de Movilidad y iii)

Acompañamiento al desarrollo del pl.n a" l¿oí¡t¡auo, de las cuales, la presente consultoría

pretende adelantar la Primera.

Dependiendo de los resultados del presente estudio y de los requerimientos adicionales de

información se podrá consideru, ru posLil¡a.o dá contratar las fases posteriores del
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estudio, siguiendo los procedimientos y métodos de selección aprobados por el BID en el
Contrato de Préstamo del presente Programa PPCI-2. Este trabajo está previsto a
adelantarse en seis (6) meses adicionales de consultoría.

5. METODOLOGIA DE TMBAJO Y COMITÉ TECNICO DE SEGUIMIENTO

Comité técnico de seguimiento

Se conformará un Comité Técnico de tres (3) miembros compuesto por un (1) delegado
de la ciudad de Villavicencio y dos (2) delegados del Departamento Nacional de Planeación
-DNP, que serán los encargados de hacer el seguimiento y supervisión de la consultoría.

La comunicación directa con los consultores se realizará por medio de dos miembros
elegidos dentro del Comité Técnico (un (1) representante del Municipio y uno (1) de la
Nación), quienes serán los responsables de transmiür toda la información y comentarios
pertinentes fuera de las reuniones generales. Sus actividades serán:

¡) Supervisar y coordinar la ejecución del Contrato.
¡i) Revisar, comentar y aprobar los informes presentados por el Consultor, así como

los resultados y recomendaciones del estudio.
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del Consultor
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Anexo C: Informes que el consultor debe presentar

Durante la ejecución del proyecto el consultor documentará todo el proceso de toma de
información, elaboración de diagnósticos y formulación de las propuestas. Esta
información quedará consignada en informes, resúmenes ejecutivos, modelos y
documentos temáticos.

Todos los documentos serán entregados en medio electrónico en español en Microsoft
Word y los soportes y/o modelos financieros serán presentados en Microsoft Excel.

El consultor presentará cuatro informes, cada uno en original y dos (2) copias durante el
desarrollo del contrato. Los informes que deben ser presentados son:

Informe 1

Presentación del plan de trabajo de la consultoría. Se presentará una (1)
semana después de legalizado el contrato de consultoría y debe incluir:

. Las observaciones, si las hubiera, que el Comité realice durante la negociación de la
propuesta técnica.

. Cronograma de activídades a ser desarrolladas durante la realización del estudio.

fnforme 2 Informe de Avance

Se presentará dos meses (2) después de legalizado el contrato de consultoría y
debe incluir:

Recolección de los estudios sobre la movilidad: "Estudio de Movilidad de Trániito y
Transporte del Municipio de Villavicencio" elaborado por la Red de Universidades
Públicas del Eje Cafetero - ALMA MATER, y la firma Corporación Empresarial de la
Orinoquía; así como cualquier otro estudio que resulte relevante para el desarrollo de
la presente consultoría

Avance en el inventario de la infr¿estructura de la malla vial principal mediante la
definición clara de las características geométricas (anchos, pendientes, longitudes,
etc.) y operacionales (estado del pavimento, señalización, controles de tránsito, etc.)
tanto de tráfico motorizado como del tráfico no motorizado incluído el Centro.

Avance en la elaboración de la malla vial digital con los corredores viales que utiliza el
transporte público, incluso en las zonas en las cuales las rutas circulan sobre la malla
vial que no es principal. Para ello se deberá realizar un inventario de las rutas de
transporte público colectivo habilitadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Avance en el levantamiento de la estructura urbana general lo más actualizado posible
(información catastral); deberá quedar digitalizada ya que a partir de este archivo se
podrá diseñar la toma de información que sirua para conformar la base de datos que

24

371



CoNTRATO No SUB - 0000002602

se quiere georreferenciar. Para esto deberá sistematizarse toda la información

mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG)'

. Los niveles de servicio de las vías principales de la ciudad y específicamente

determinar cuáles de ellas se encuentran en estado de saturación o en un bajo nivel

de servicio.

. El estado y el inventario de la señalización horizontal y vertical, el estado y

ofrecimiento de estacionamientos en vía y fuera de ella.

. La propuesta de toma de información de campo necesaria para actualizar los estudios'

En general deberán presentar los resultados de la Etapa I del proyecto'

Informe 3 Informe de Avance - tránsito y malla vial.

Este informe se presentará dos meses (2) después de haberse aprobado el

Informe 2 Y al menos debe incluir:

. Los estudios necesarios para definir el comportamiento del tránsito y sus variables

principales tanto desde el punto de vista vehicular (camioneS, buses' autos' motos'

bicicletas, vehículos de tracción inimal o tracción humana) como del peatonal' El

estudio de tránsito también debe definir otras situaciones que se consideran

importantes en el manejo del fluio vehicular y del diagnóstico de la movilidad en

general del estudio.

. El nivel de servicio de las vías principales de la ciudad y especrficamente determinar

cuáles de ellas se encuentran en estádo de saturación o en un bajo nivel de servicio'

Deberá adelantarse un estudio dá lapacidad en el que deberá prestarse especial

atención a los vehículos de .utg. y estudiarse las equivalencias según los manuales

de caPacidad.

En general deberá presentar todas las actividades que se establecieron en la Etapa II'

Inforrne 4 - Matriz Origen Destino

Este informe se presentará dos meses

Informe 3 Y al menos debe incluir:

\
\

¿

l_

.:

i
,i

(2) desPués de haberse aProbado el

. La Matriz origen Destino general del municipio de Villavicencio debidamente calibrada'

. Las características operativas de la oferta actual del transporte del municipio: número

de rutas, determináción de hora piaá, ft..rencias de paso, paraderos' terminales'

ocupac¡ones vehiculares público i pt¡uu¿o en hora pico y valle, y rotación de la

demanda (diagramas de carga de las rutas), entre otros'

. La revisión de los estudios realizados previamente en villavicencio, con el fin de

analizar la relacién entre las meaiArs esiablecidas en el plan de movilidad del centro

de Villavicencio y un iu consultorá d. ,..orgunización, y las medidas. efectivamente

adoptadas, ari c'o*o el análisis de las variJciones que'en el comportamiento en la
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movilidad ha sufrido la ciudad de acuerdo con la información obtenida de campo en la
Etapa I, así como los posibles impactos que éstas han generado en la movílidad.

. El análisis del transporte de carga en la ciudad

. El análisis de los impactos que sobre la ciudad se presentan por la situación actual de
transporte y tránsito. Este análisis se deberá adelantar utilizando modelos de tránsito y
transporte, y deberá tener en cuenta los cambios necesarÍos que deban efectuarse en
las medidas recomendadas, en los estudios mencionados.

. Con base en la Matriz origen-destino, el consultor deberá revisar Ia pertinencia de los
diferentes estudios y programas de transporte público propuestos para Villavicencio a
la luz de las necesidades y problemática actual.

. La revisión de la operación del sistema de transporte público con base en la Matriz
origen-destino actualizada y validada, y teniendo como herramienta un modelo de
transporte público calibrado y validado en un software de planeación de transporte.

La descripción de todas las actividades contempladas en las Etapas III y IV.
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Anexo E - Formulario "Derechos del Niño, Minas"

DEREcHoS DEL ¡¡rño
El Consultor declara y garantiza que ni él ni ninguna de sus filiales realiza ninguna
práctiga que sea incompatible con los derechos estipulados en la Convención sobre
los Derechos del Niño, incluido su artículo 32 que, entre otras disposiciones, reconoce
el derecho del niño a estar protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que
pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Todo incumplimiento de esta declaración y garantía dará derecho al PNUD a rescindir
la presente orden de compra inmediatamente mediante notificación al Proveedor, sin

costo alguno para el PNUD.

MINAS
El Consultor declara y garantiza que ni él ni ninguna de sus filiales está directa y
activamente involucrado en patentes, desarrollo, ensamblaje, producción, comercio o

manufacturación de minas o de componentes utilizados principalmente en la

fabricación de minas. El término "minas" se refiere a aquellos aftefactos definidos en

el artículo 2, párrafos 1, 4 y 5 del Protocolo II de la Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 1980.

Todo incumplimiento de esta declaración y garantía dará derecho al PNUD a rescindir
el presente Contrato inmediatamente mediante notificación al Contratista, sin costo
alguno para el PNUD.
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CONFORMAC¡ON DE UNION TEMPORAL

Señores
PROGRAITIIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO . PNUD
PROYECTO PNUD COU00043970 No. 200702424
Préstamo BID No. 1594/OC - CO - PROCESO No. 70586
Avenida 82 No. l0 - 62, Piso 3.
La Ciudad

Los suscritos debidamente autorizados para
actuar en nombre y representación de IVARSSON & ASOCIADOS LTD+. Y
LOGITRANS. Losistica Enqenharia e Tranqportes Ltda.. respectivamente,
manifestamos, por este documento, que hemos convenido asociarnos en UN¡ON
TEiIIPORAL para participar en la Convocatoria, cuyo objeto es realizar el: "Plan de
Movilidad de la Ciudad de Villavicencio. Fase l: Caracterización de la Movilidfld".

Y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de la ejecución y
liquidación del contrato.

2. La Unión Temporalestá integrada por:

600/o

40o/o

A.
B.

NOMBRE

INVARSSON Y ASOCIADOS LTDA.
LOGITRANS LTDA.

EXTENSION DE PARTICIPACIÓN

3. La responsabilidad de los integrantes de la Unión temporal es solidaria e ilimitada,

4.ElrepresentantedelaUniónTemporaleSWidentificadocon
la Cédula de Extranjería No. 258559, quien está expresamente facultado para
firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación,
para firmar el contrato y tomar las determinaciones que fueren necesarias respecto
a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

Unión Temporal lvarcson & Asociados Ltda. - Logitrans Ltda.
Carrera 13 A No,91-31 Oficina 401 Bogoüá D.C. - Tel: (571) 6210228 - Fax: (571) 2187827

E-mail ivarsson@etb.net.co
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5. La sede de la Unión Temporales:

Dirección: Canera 134 No. 91-31 Oficina 401
Teléfono: 6210228
Telefax 2187827
Ciudad: Booota D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., al 22día de Septiembre de 2007.

i'AGNUS IVARSSON
c.E.258559

GARRONE RECK
c.F.320990

FIRiiA REPRESENTANTE UNION TETPORAL
CONFORMACIÓN DE UNION TEMPORAL

Unión Temporal Ivarsson & Asociados Ltda. - logit"ns Ltda.
Carrera 13 A No.91-31 Oficina ¿$1 Bogoüá D.C. - Tel: (57r) 62L 02 28 - Fax (571) 218 78 ü

E-mail ivarsson@etb.net.o
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