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I. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe hace parte de las actividades de Consultoría que desarrolla ESTEYCO 
SUCURSAL COLOMBIA, en el marco del Contrato ICAT 001, correspondiente a la REALIZACIÓN  DEL 
DIAGNÓSTICO, ACTUALIZACIÓN, AJUSTES PARTICIPATIVOS Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS  EXISTENTES DEL PROYECTO MALECÓN BAHÍA DE LA CRUZ, EN EL 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECO TURÍSTICO DE BUENAVENTURA. 

La primera fase del  Malecón Bahía de la  Cruz ocupa un área de aproximadamente 7600 metros 
cuadrados,  donde hoy existe el parque Néstor Urbano Tenorio y el Muro Perimetral ya 
construido.  El  proyecto  en  su  concepción  integral  bordeará  la  Isla  Cascajal,  por  el  costado  sur-
occidental, en un recorrido de 4 kilómetros aproximadamente.  

Este documento relaciona los estudios y diseños de Redes de media y baja tensión e Iluminación 
en el ámbito del  proyecto Malecón Bahía de la Cruz, siguiendo los lineamientos descritos por la 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL– FINDETER, en el Anexo Técnico – Requerimientos  
Técnicos  de la Convocatoria MB 001- 2014 y la normatividad vigente y aplicable para el caso. 
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II. OBJETIVOS, ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1 Objetivo 

Realizar el diseño de baja, media tensión e iluminación y datos para la zona del parque Néstor 
Urbano tenorio Proyecto del Malecón Fase I.I. 

II.2 Alcance  

El alcance comprende la ejecución de todas aquellas actividades que permitan realizar un diseño 
eléctrico e iluminación de acuerdo con la configuración del parque. 

Los límites físicos del alcance de los trabajos están indicados en los planos de diseño. 

Zona 1: La zona más cercana al muelle turístico dispondrá de un área para parqueadero de autos 
de servicio y oficinas del muelle turístico, motocicletas y bicicletas optativamente vigilado. Este 
estará protegido climática y visualmente por una “pérgola” vegetal conformada por el arbolado 
dispuesto entre las plazas de aparcamiento y que lo separará de la calle de acceso exclusivamente 
peatonal y comercial frente al edificio actual del muelle turístico. Esta zona dispondrá de un 
pavimento permeable que permita la máxima infiltración de aguas de lluvia 

Zona 2 y 3: El área 3 albergará varias pistas polideportivas (2) para baloncesto, voleibol, futbolsala 
o balón pesado. En el área 2 se prevé la implantación de un quiosco en el que realizar actividades 
tradicionales, y donde implantar instrumentos autóctonos (marimba, cununa, tambores, etc..) La 
zona polideportiva 3 se complementa con la instalación de elementos de acero inoxidable para 
ejercicios gimnásticos para jóvenes y adultos mayores, circuito de fitness. Gran parte de la zona 
ocupada por las pistas polideportivas estará cubierta por un umbráculo formado por una malla de 
toldos circulares sujetos a una malla de cables de acero inoxidable 

Zona 4 y 5: Estas áreas dedicadas a zona infantil dispondrán de equipamientos para espacios de 
juegos y deportivos para niños de 3 a 10 años. El área 5 se resguarda de la zona general para 
disponer un área más controlada para bebés y niños pequeños. Son 3 zonas delimitadas por 
bancas y sombreadas con rodadero, ruta de triciclos, camino para coches de bebes, arenera, 
columpios, etc. Ambas zonas dispondrán bajo los equipamientos  y en los espacios necesarios, 
pavimentos blandos tipo caucho, arena o césped artificial. Las avenidas arboladas proporcionarán 
amplios espacios en sombra donde instalar bancas y mobiliario urbano: fuentes, canecas, materas. 

Zona 6 y 7: Estos tres espacios situados junto al eje urbano que enlaza la catedral con el faro serán 
espacios también para niños y jóvenes, con posibilidad de instalar también juegos mecánicos, 
inflables, carrusel de caballos, carritos, etc. En la zona 7, dos espacios albergarán una zona de 
experimentación sensorial, con elementos musicales y auditivos y de color para niños en acero 
inoxidable. El espacio más cercano al malecón y abierto a él podría ser un espacio para actividades 
culturales, baile espontáneo, espacio de encuentro. 
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Zona 8 y 9: este espacio diáfano de más 50 m de diámetro, dispondrá de un escenario equipado y 
la posibilidad de una gran pantalla para seguir actos y eventos públicos. Aprovecha la posición del 
edificio de bombeo para situar el escenario y equipamientos necesarios para servicios urbanos: 
cuarto técnico de instalaciones del parque, centro transformador, aseos, almacén de 
equipamiento, etc. El edificio existente se integra en el parque con la implantación de una “piel” 
vegetal conseguida con el cerramiento y plantas trepadoras 

II.3 Localización y descripción del Proyecto   

El Municipio de Buenaventura está situado dentro de la Región del Chocó Biogeográfico, la cual 
cubre una superficie de 50.000 Km2 y va desde la división de aguas en la Cordillera Occidental 
hasta el Litoral y desde los límites con Panamá hasta  la  frontera  con  el  Ecuador  con  1.400  Km  
de  costa,   que  incluye 9  parques  naturales  y  15  distritos  biogeográficos,  siendo una de las 
regiones de mayor biodiversidad en el mundo.  

El Municipio es el más extenso del Departamento del Valle del Cauca con un área de 6.297 Km2 
(29,7% del área total del departamento). Su territorio abarca todos los  pisos térmicos, desde el 
litoral hasta los  inicios  de páramo en la  cordillera Occidental. En éste se encuentra la Bahía del 
mismo nombre, ubicada en la región Noroeste, en 3º 50’ de latitud Norte y 77º 06’ de longitud 
oeste. La bahía presenta una longitud aproximada de 20 Km, con extensiones que varían entre 2,3 
y 4,5 Kms.   

La posición geográfica de la cabecera municipal corresponde a las coordenadas 3º 53’ latitud 
Norte, 77º 05’ longitud Oeste y está situada aproximadamente a 7 m.s.n.m (metros sobre el nivel 
del mar).  

Buenaventura se constituye en el principal puerto colombiano en el Litoral Pacífico por tener un 
alto  movimiento  de  carga  comparado  con   el   resto   de   puertos   del   país.   Está   situación   le   
confiere  un  reconocimiento  o  posición  geoestratégica  al interior de la cuenca internacional del 
pacífico.  

La  ciudad  consta  de  una  zona  insular  (isla  Cascajal),   donde  se  concentra  la  mayoría  de  
actividades   económicas   y   de  servicios  y  otra  continental,  esta  última  con  una  vocación  
principalmente residencial 1. 
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El  espacio  dispuesto  para  la  intervención  del  proyecto  corresponde  específicamente  al  sitio  
donde  hoy  se  encuentra ubicado  el  parque  Néstor  Urbano  Tenorio  definido  como  uno  de  
los  sitios  turísticos  más  importantes  del  distrito  de Buenaventura. Ubicado en la parte 
occidental de la isla, que se integra y consolida con espacios de importancia turística como el 
sector de artesanías del mar  y la rampa o sitio de embarcaciones para salir a islas cercanas y el 
muelle. 

En la zona de estudio tiene una temperatura promedio de 27°C y una precipitación media anual de 
7000 mm/año. 

Información del Proyectista
 

INFORMACIÓN DEL INGENIERO PROYECTISTA 

NOMBRE DE LA FIRMA ENERTECNICA S.A.S 

NOMBRE DEL PROYECTISTA HELBERT GONZALEZ  
MATRICULA PROFESIONAL  VL-205-3361 
DIRECCIÓN Avenida Roosevelt No. 27 - 13 Oficina 301 CALI 
TELÉFONO  3150212 – 321 8000351 

CORREO ELECTRÓNICO  Helbert.gonzalez@enertecnica.net 

III. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

Se presenta a continuación el contenido del documento dividido en  

Memorias de cálculo  
Servicio  
Luminarias 
Especificaciones 
Anexos 



  

6 
 

III.1 Memorias de Cálculo  
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III.2 SERVICIOS 
 SALIDAS DE ALUMBRADO  

Las luminarias a usar son las propuestas se encuentran en los planos de diseños eléctricos. Todas 
las luminarias de las lámparas de descarga deberán estar completas con balastos que funcionen 
según el voltaje específico, sus conexiones deber en conductores de con calibre menor al No. 12 
AWG.  

Las luminarias especificadas tanto exteriores como interiores deben cumplir las normas dadas en 
el RETILAP, deben contar con el certificado de conformidad expedido por una entidad del orden 
nacional reconocido por la Super Intendencia de Industrial y Comercio y deben cumplir con los 
valores mínimos de iluminancia presentados en el diseño. 

Las luminarias se proveerán con los elementos de fijación necesarios y sus accesorios, y se 
instalarán según lo estipulado en la sección 410 de la NTC 2050. Los componentes, tales como 
lámparas, balastos, portalámparas, etc., serán de construcción normalizada. 

El control de iluminación se realizara por interruptores manuales ubicados en los espacios 
especificados en planos y previa coordinación con el interventor de la obra. 

El precio unitario debe incluir el costo de todos los materiales, poste, luminaria, accesorios, 
herrajes, cables, transporte y disposición final de los materiales sobrantes, limpieza final del área 
de trabajo y demás elementos que se requieran para la completa ejecución del trabajo.  

Luminaria Led 200W-220V 

Luminaria Led elaborada con materiales en fundición de aluminio y anticorrosivo, vidrio lenticular 
templado de 5mm de espesor y estampación de aluminio anodizado. Capacidad de 125W y balasto 
electrónico, a una altura de 6.6m 
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Luminaria Led 2x200W-220V 

Luminaria Led para instalación en avenidas, esquinas y plazas, dispone de dos grupos ópticos 
dependiedo  del  tipo  de  lámpara  y  sección  de  calle.  Elaborada  con  materiales  en  fundición  de  
aluminio y anticorrosivo, vidrio lenticular templado de 5mm de espesor y estampación de aluminio 
anodizado. Capacidad de 200W y balasto electrónico, a una altura de 9.2m 

 

Luminaria Led 3x150W-220V 

Luminaria Led, carcasa de aluminio y soporte de acero inoxidable, 3  proyectores de 150W y base 
con una altura de 10m.  

 

Luminaria Led 14x100W-220V 
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Luminaria Led, carcasa de aluminio y soporte de acero inoxidable, 14  proyectores de 100W 
distribuidos en 4 bases de 10m, 9m, 7m y 5m.   

 

Luminaria Led 125W-220V 

Luminaria Led Guardamar con fino diseño para paseos marítimos y urbanizaciones. Se puede 
incorporar hasta cuatro reflectores distintos, dependiendo de los requerimientos de la zona a 
iluminar. Reflector de 125W con difusor metacrilato incoloro y fijación suspendida.   

 

Reflector LED 400W-208V 

El  reflector  LED  deben  ser  transparentes,  con  vida  útil  de  20.000  horas  de  funcionamiento  y  
buenas condiciones de color.  El reflector debe cumplir todos los requisitos de aislamiento, 
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marcación y hermeticidad establecidos por los diseños y las normas y además deberá de tener 
mínimo un año de garantía y prueba de operación. 

Incluye el suministro de los elementos necesarios para dejar el  reflector en posición y operativa, 
es decir, se deben incluir los accesorios tales como soportería, tornillería y bajante, accesorios de 
sujeción a poste de concreto y el cableado desde la luminaria hasta el alimentador principal, de 
acuerdo con lo indicado en los planos y diseños.  

Su cuerpo está formado por una caja de dos piezas de aluminio inyectado pintado 
electrostáticamente que al acoplarse cierran herméticamente dejando protegido en su interior 
tanto el conjunto óptico como el eléctrico. La placa de auxiliares eléctricos, en el interior del 
proyector, es desmontable para facilidad de mantenimiento. 

El cierre de vidrio protector, de tipo templado de alta seguridad, va sellado directamente a la tapa 
mediante junta de silicona, no se hace necesaria la utilización de manijas de cierre o empaques 
para las labores de mantenimiento ni para conservar su hermeticidad (IP65). Los reflectores 
considerados deberán cumplir con una Imax de 425cd/klm. Sistema de fijación de horquilla 
metálica de acero zincado que permite orientar el proyector en todos los ángulos vertical y 
horizontal. 

 

 

Bala led 9W -120V 

Proyector empotrado en piso con luz dirigida simétrica. La luminaria es apropiada para la 
iluminación sin deslumbramiento de superficies de suelo como entradas de vehículos, escaleras y 
caminos peatonales. 



  

4 
 

 

Bala led 26W -120V 

Proyector empotrado en piso con luz dirigida simétrica. La luminaria es apropiada para la 
iluminación sin deslumbramiento de superficies de suelo como entradas de vehículos, escaleras y 
caminos peatonales. 

Para realizar la abertura de empotramiento puede ser útil emplear una carcasa de empotrar. Si las 
luminarias van empotradas en muros o paredes de hormigón, para luego ser enlucida, es 
conveniente utilizar además los cercos para enlucido. 

 

Bala led 4.3W -120V 

Luminaria led para empotrar en suelo con resistencia al paso de vehículos con distribución 
ajustable de la intensidad luminosa. Luminaria con 5 luminarias alrededor de los monumentos con 
dos de ellas dirigidas al frente principal. 
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Lámparas fluorescentes Tipo T8 

Las lámparas fluorescentes deberán tener temperatura de color de 4100 K, arranque rápido, 3350 
lumens, con vida útil promedio de 20.000 horas aproximadamente. 

Los balastos utilizados para las luminarias serán de la mejor calidad, con bajas pérdidas de 
potencia,  con  baja  corriente  de  arranque  y  alto  factor  de  potencia,  no  menor  de  0,90;  serán  
adecuados para cada tipo de luminaria, de acuerdo con el número de bombillas conectadas y con 
la potencia de la luminaria, y proporcionarán el voltaje requerido por la luminaria para que su 
rendimiento lumínico sea óptimo. 

Cada balasto tendrá impresos de manera clara e indeleble los siguientes datos: nombre del 
fabricante, diagrama de conexión indicando la posición de los terminales; la tensión, la frecuencia, 
potencia, corriente y factor de potencia.  

Tanto los balastos como las bombillas deben estar marcados con las características de las mismas 
y el nombre del fabricante, los balastos deben tener el diagrama de conexión. Las luminarias se 
deben entregar debidamente probadas luego de su instalación. 

Las luminarias instaladas en cielo rasos suspendidos o falsos deberán ir colgadas 
independientemente de acuerdo a los detalles presentados en el presupuesto. 
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III.3 Normas y Especificaciones para construcción y materiales 
 

Esta especificación establece los requerimientos técnicos mínimos para la instalación de los 
servicios públicos de energía, telecomunicaciones y canalizaciones respectivas y, el suministro, 
instalación, puesta en servicio y pruebas del sistema eléctrico con sus respectivos accesorios tanto 
para la parte exterior como interior, para los niveles de tensión de 13.2 kV y 208/120 V y obras 
complementarias, para las obras del Parque Malecón Bahía de la Cruz Fase 1.1. en la ciudad de 
Buenaventura - Valle del Cauca.  

El propósito de esta especificación es definir los requisitos técnicos mínimos de las obras y 
establecer los deberes generales del CONTRATISTA de construcción, en relación con los trabajos 
descritos en esta especificación. En este documento se recopilan las especificaciones técnicas 
mínimas requeridas para el montaje y puesta en servicio de los diferentes equipos involucrados en 
el proyecto. 

El CONTRATISTA debe ejecutar las obras cumpliendo las normas y especificaciones establecidas 
por la entidad que tenga jurisdicción sobre las redes en que aquel intervenga, además de las 
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recomendaciones del INTERVENTOR. Cualquier contravención a estas disposiciones, ocasionará el 
rechazo de la obra ejecutada. 

En general, siempre que se pretenda construir obras de infraestructura en la ciudad de 
Buenaventura, se debe obtener previamente la Licencia de Ocupación del Espacio Público, 
expedido por la Administración Municipal. 

El área de Proyectos de EPSA tiene toda la autoridad para exigir la aplicación de las normas 
establecidas  por  ellos  para  las  redes  eléctricas  y  de  telecomunicaciones  y  es  esta  la  razón  por  la  
cual el CONTRATISTA deberá observar y hacer cumplir cualquier recomendación o modificación 
solicitada por estos. 

Con respecto al caso particular de los servicios que abarcan estas especificaciones, las normas y 
disposiciones que debe cumplir el constructor son: 

III.3.1 Redes de Energía Externas. 

Para el diseño y construcción de redes eléctricas de media tensión, baja tensión y alumbrado 
público, aéreo y subterráneo, se deben aplicar las Normas Técnicas de Diseño, Construcción y 
Materiales y las Normas para redes eléctricas nivel de tensión 1, red secundaria respectivamente, 
expedidas por la Gerencia de Energía de EPSA. Para redes eléctricas construidas en el territorio de 
la  República  de  Colombia,  rige  El  Código  Eléctrico  Colombiano  NTC  2050,  el  RETIE  y  las  
resoluciones expedidas por la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG. 

III.3.2 Redes de Telecomunicaciones. 

Para la intervención en las redes de telecomunicaciones, el CONTRATISTA debe tomar en cuenta 
las  normas  de  telecomunicaciones  vigentes.  Para  el  caso  de  las  redes  internas  de  voz  y  datos  es  
necesario el cumplimiento de las normas ANSI EIA/TIA en su versión más actualizada, tanto para la 
construcción como para el suministro de materiales, repuestos, partes complementarias y 
equipos. 
 

III.3.3 Materiales Eléctricos y de Telecomunicaciones 

Todos los materiales, equipos, partes de repuesto, accesorios y complementos a ser suministrados 
o instalados en la obra, deberán poseer el sello de aprobación de alguna de las normas generales 
de fabricación, para el caso nacional ICONTEC o internacional UL (Underwiter Laboratories), IEC 
(International Electrical Code), ANSI (American National Standard Industries) o similar aprobado. 

Localización, replanteo de las obras y protecciones.   

El CONTRATISTA deberá efectuar la correcta localización y replanteo de todos los diseños objeto 
del alcance. Deberá colocar la señalización necesaria y suficiente para identificar en el terreno los 
ejes de las canalizaciones, ductos, ubicación de cámaras, postes y demás obras. 
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Todos los trabajos relacionados con la localización y replanteo de las obras, no tendrán ítem de 
pago independiente. Los costos relacionados deberán estar incluidos en los costos administrativos 
o en los costos unitarios de cada actividad. 

El CONTRATISTA hará la localización de las obras según lo indicado en los planos y los datos 
adicionales e instrucciones que indique el INTERVENTOR. Por tanto no se deberá iniciar ningún 
trabajo sin que el INTERVENTOR haya aprobado su localización y sin que esta decisión haya sido 
avalada. 

Será responsabilidad del CONTRATISTA confirmar la localización de todas las tuberías y ducterías 
existentes, de cualquier tipo y servicio, así como todas las demás estructuras enterradas, con el fin 
de prevenir y evitar daños que puedan llegar a producirse por la ejecución de las obras. 

Los daños derivados de las obras, en cualquiera de sus etapas de construcción o frentes de 
trabajo, serán completa responsabilidad del CONTRATISTA. Todas las consecuencias generadas por 
cualquier daño, serán por cuenta y costo del CONTRATISTA y resueltas de manera inmediata por el 
mismo. 

El  CONTRATISTA  deberá  presentar  y  entregar  al  INTERVENTOR  en  la  finalización  de  la  obra,  los  
planos de obra construida con cotas, tipo de ductería y cableado y en fin, toda la localización 
definitiva de los trabajos.  

Los materiales y obras requeridas para las acometidas provisionales deberán ser suministrados por 
el CONTRATISTA y los costos de estas actividades no darán lugar a pago por separado, por lo cual 
deberán estar incluidos en los precios unitarios. A la terminación de la obra, estos elementos 
deberán ser retirados del sitio. 

Para protección de las obras y de los transeúntes, durante la construcción, se colocarán vallas y 
señales apropiadas. Adicionalmente, se deberán seguir los requerimientos que al respecto 
determine el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y las demás autoridades 
competentes. No habrá medida ni pago por separado por concepto de esta señalización y sus 
costos deben estar incluidos en la propuesta del CONTRATISTA. 

Precisión en las cantidades de obra. 

Las cantidades de obra para los diferentes ítems incluidos en el formulario de precios y cantidades 
de obra son aproximadas. Por lo tanto, cualquier variación en las cantidades, descritas en dichos 
formularios no podrá ser objeto de reclamación por parte del CONTRATISTA, quien deberá 
estudiar estas especificaciones para incluir todos los costos que no estén explícitos en el 
formulario de precios y cantidades de obra, para la correcta, total y adecuada ejecución de la obra, 
conforme a los diseños propuestos. 

Precios Unitarios 
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Con estas palabras se designan los costos unitarios para cada ítem a los cuales se les debe 
adicionar los porcentajes de administración, imprevistos y utilidades. 

Precios Globales  

Con estas palabras se designan los costos totales por conjuntos o unidades de montaje a los cuales 
se les debe adicionar los porcentajes de administración, dirección, imprevistos y utilidades. 

Materiales. 

Todos los materiales que se empleen para ser instalados en la obra, deberán ser nuevos y no 
podrán tener fecha de fabricación anterior al año 2010.  

El proceso de fabricación de los materiales involucrados en la reforma de redes de servicios 
públicos, debe responder a las mejores prácticas en uso para la producción y pruebas de calidad 
de los elementos considerados. En general, deben cumplir en su diseño, proceso de manufactura y 
ensayos de calidad, con la Norma ICONTEC aplicable a cada elemento, para el caso de productos 
fabricados  en  el  mercado  local,  o  con  alguna  norma  internacional  reconocida  como  la  ANSI,  la  
NEMA, o norma equivalente, para el caso de productos fabricados en el exterior. 

Como todas las redes tienen en común el componente de la obra civil para instalaciones 
subterráneas, sus elementos constitutivos (cámaras y canalizaciones) deben cumplir con 
exigencias técnicas que les son comunes y sólo se diferencian en los tipos de cámaras y en el 
diámetro y profundidad de enterramiento de los ductos, de acuerdo con la normatividad propia de 
cada empresa operadora de servicios públicos. Las cámaras se ubicarán como se indica en los 
planos, en los lugares que reúnan las mejores condiciones de seguridad para el personal que hace 
mantenimiento a las redes. Durante la ejecución de la obra, debe haber total coordinación entre 
los encargados de la obra civil y los encargados del área correspondiente, según la red de que se 
trate. 

La placa de piso, las arenas para subbase, la arena para la construcción de las cámaras, los 
concretos y las tapas se construirán atendiendo lo requerido por las normas de EPSA, a menos que 
lo exigido en estas especificaciones lo supere. 

Los  ductos  eléctricos  y  telefónicos  serán  EB,  DB  y  TDP,  según  lo  exija  el  uso  y  la  empresa  de  
servicios  y  cumplirán  las  normas  ASTM  –(NEMA  TC-6)  e  ICONTEC  (1630  –  979  y  950)  y  demás  
aplicables. Las profundidades de enterramiento estarán determinadas por la normatividad vigente 
para cada empresa de servicios.  

Los postes de concreto armado, que sirven como soportes estructurales para las redes aéreas, 
podrán ser anulares o macizos (Vibrados, centrifugados o pretensíonados). Su selección deberá 
hacerse de acuerdo con el tipo de red en que se incorporarán.  

En los casos en que se requiera la instalación de un sistema de tierra, o de bajantes para 
alimentación de luminarias de alumbrado público, los postes deberán estar provistos de un ducto 



  

10 
 

interno  de  1/2  o  3/4  de  pulgada  de  diámetro  de  acuerdo  con  el  tamaño  del  poste  y  según  la  
norma. 

Los herrajes y ducterias conduit metálicas para redes eléctricas aéreas deben cumplir en su forma, 
clase de material, calibres y dimensiones con las exigencias planteadas, según sea el caso, y deben 
ser galvanizados en caliente, con un peso promedio de la película de zinc de 450 gr/m2 o su 
equivalente en micras. 

Los aisladores para redes eléctricas aéreas deben ser poliméricos, de superficie vitrificada y deben 
cumplir con el grado de dureza superficial, las dimensiones, los valores de resistencia mecánica y 
las características eléctricas exigidos por las Normas ICONTEC y ANSI. Los elementos metálicos de 
enganche deben ser galvanizados en caliente, con un peso promedio de la película de zinc de 450 
gr/m2 o su equivalente en micras. 

 

Los conductores para redes aéreas de Media Tensión y Baja Tensión deben ser de aluminio, tipo 
ASC o ACSR, y AAC, según se requiera de acuerdo con las características de la red. Los calibres 
serán los normalizados y serán seleccionados de acuerdo con las características de la carga.  

Los conductores para redes subterráneas de Baja Tensión deben ser de cobre, tipo THWN, para 75 
grados centígrados. Los calibres serán los normalizados y serán seleccionados de acuerdo con las 
características de la carga. 

Los pararrayos deben ser poliméricos para 12 kV en el nivel de tensión 2 y deben corresponder a 
los tipos homologados por EPSA. 

Los cortacircuitos deben ser de porcelana, con herrajes fabricados en material inoxidable o 
galvanizados para protegerlos de la intemperie y deben corresponder a los tipos homologados por 
EPSA. 

Los conductores telefónicos deben ser aptos para uso exterior, del número de pares especificado 
en el diseño. 

Los  conductores  de  la  red  de  datos  interna  deben  ser  del  tipo  UTP  categoría  6  aptos  para  uso  
especificado en el diseño. 

El tablero general de baja tensión y el rack de la red de telecomunicaciones, deberán ser 
fabricados en lámina de acero cold rolled calibre mínimo 16, con tratamiento de limpieza y 
fosfatizado y acabado en anticorrosivo y tres capas de pintura electrostática color beige. 

Se deben presentar ante el INTERVENTOR, por parte del CONTRATISTA, los certificados de calidad 
del fabricante de los materiales utilizados. Ese certificado será requisito para el pago del ítem 
correspondiente a la parte de la obra donde se utilice ese material. 

Equipos. 
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El CONTRATISTA deberá disponer en todo momento de equipos y herramientas adecuadas para 
cada una de las actividades. No se permitirá el uso de esos equipos o herramientas en tareas para 
las cuales no han sido diseñadas o para las cuales no posean la capacidad suficiente requerida para 
cada tarea específica. 

Todos los equipos y herramientas deberán estar y permanecer en condiciones óptimas de trabajo, 
tanto en aspectos técnicos como en los relacionados con la seguridad y control ambiental. Se debe 
contar con el equipo de seguridad que garantice la integridad de sus operarios. 

El CONTRATISTA deberá garantizar el adecuado y oportuno mantenimiento de sus equipos y 
herramientas. Ese mantenimiento deberá efectuarse periódicamente, en sitios diferentes al área 
de los trabajos. No se permitirá el uso de equipos en condiciones de inseguridad, o que presenten 
algún tipo de escape o pérdida de electricidad, gases ó líquidos tipo aceites, combustibles u otros. 
El INTERVENTOR podrá solicitar al CONTRATISTA los documentos que avalen o certifiquen que los 
equipos cumplen a cabalidad los requerimientos técnicos, de seguridad y ambientales necesarios 
para su utilización dentro de la obra. 

Si el INTERVENTOR considera que alguno de los equipos ó herramientas en uso por parte del 
CONTRATISTA no cumplen con las condiciones requeridas, podrá ordenar el retiro de la obra de 
esos equipos ó herramientas. El CONTRATISTA deberá proceder a su reemplazo de manera 
inmediata. Los costos y/o demoras relacionadas con el cambio solicitado serán de responsabilidad 
y a costo del CONTRATISTA. 

Los equipos mecánicos y eléctricos deben ser inspeccionados periódicamente de modo que 
mantengan condiciones de operación seguras. 

La maquinaria pesada que se requiere para la ejecución de la obra (Grúas, remolques, etc) 
solamente podrá ser operada por personal calificado y autorizado. El INTERVENTOR podrá solicitar 
al CONTRATISTA la documentación que avale la calificación de sus operarios de equipos o de 
labores específicas. En caso que el INTERVENTOR encuentre que las certificaciones de algún 
funcionario del CONTRATISTA no garantizan la adecuada calidad y seguridad de los trabajos, el 
CONTRATISTA deberá remplazar al funcionario correspondiente.  

Seguridad Industrial 

El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación por parte del INTERVENTOR, dentro del 
procedimiento de construcción de cada actividad, el detalle del análisis de riesgos de esa actividad, 
así como las tareas y equipos necesarios para el control de los riesgos correspondientes. Especial 
énfasis deben tener los trabajos que involucren manejo con carga eléctrica, equipos de izamiento 
y carga, y trabajos en altura. 

Como mínimo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

Siempre que se trabaje en redes aéreas sobre escaleras, el trabajador debe asegurar la escalera 
firmemente al poste y utilizar su cinturón de seguridad sujeto a la misma.  
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Cuando se trabaje en altura, es prohibido lanzar las herramientas y materiales. Estos deben 
manejarse sujetos con manilas para izarlos o bajarlos. Las escaleras deben ser de material aislante 
y no se aceptará el uso de escaleras metálicas, o con refuerzos metálicos, ni con peldaños rotos o 
párales rajados. Las manilas deben estar en buen estado y no se aceptarán añadidas ni gastadas. 

Los operarios deben contar con portaherramientas para llevar en forma segura sus herramientas 
manuales de uso personal, especialmente cuando se trabaje en altura. Las herramientas agudas o 
cortantes deben estar provistas de fundas cuando no estén en uso. No se permitirá el uso de 
barras dobladas, mal afinadas o con el cuerpo muy áspero. 

Las herramientas eléctricas portátiles deben estar suficientemente protegidas para evitar 
contactos peligrosos con el personal que las opera. 

Cuando se desarrollen trabajos para energizar líneas, para pruebas, o cuando se trabaje cerca de 
líneas en funcionamiento, el CONTRATISTA debe elaborar procedimientos específicos, que 
vinculen a todos los participantes de esa actividad y a Terceros, con el fin de garantizar una 
adecuada comunicación y coordinación de las partes involucradas. Ese procedimiento debe 
someterse a la aprobación del INTERVENTOR. Si la actividad involucra a entidades prestadoras de 
servicios públicos, debe efectuarse la respectiva coordinación con esas entidades. Los costos que 
ocasionen estas gestiones serán a cargo del CONTRATISTA. 

Todo el personal del CONTRATISTA debe permanecer uniformado en el sitio de las obras y debe 
estar dotado con elementos para protección personal. Estos deben ser de buena calidad y 
permanecer en buen estado y en caso de que sufran desperfectos que reduzcan el nivel de 
protección, deben ser inmediatamente reemplazados por otros en buen estado. 

Dentro de los elementos de protección personal, se incluyen: 

• Cinturones de seguridad. Su uso es obligatorio siempre que se trabaje en sitios elevados 
como postes, etc. Los cinturones deben estar confeccionados en cuero, nylon u otro material de 
buena calidad y buenas características mecánicas, fabricados en trozos de una sola pieza, sin 
añadiduras. Las hebillas y herrajes deben tener bloqueadores que eviten que se desenganchen 
accidentalmente. 

• Cascos de seguridad. Los cascos deben ser de material plástico, de baja conductividad 
eléctrica y de suficiente resistencia al impacto para garantizar protección efectiva. Al ser colocado 
se debe lograr un perfecto ajuste para garantizar comodidad en el trabajo y evitar que se caiga. 

• Guantes. Todo el personal que manipule materiales rugosos, ásperos, con filos, que 
puedan producir erosión o cortes en la piel, debe trabajar con guantes de cuero. 

• Calzado de seguridad. Todo el personal de campo debe utilizar botas de cuero, con 
puntera de seguridad para evitar golpes o magulladuras en los pies. Si se trabaja en lugares 
húmedos, se deben usar botas impermeables. 
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Como medida de seguridad básica para trabajar en líneas eléctricas, es obligatorio seguir el 
siguiente procedimiento antes de acometer los trabajos: 

• Seccionar de la fuente el tramo de línea en que se va a trabajar. 

• Bloquear con candado el accionamiento del seccionador en posición abierta e identificar. 

• Verificar la ausencia de tensión en cada uno de los conductores. Poner a tierra y en 
cortocircuito el tramo de línea. 

• Delimitar el campo de trabajo y protegerse de los elementos cercanos que continúen 
energizados. 

Durante el proceso de construcción de las redes de servicios públicos, es necesario proteger al 
público y al personal a cargo de otras labores diferentes relacionadas con las obras, para que no se 
comprometan en situaciones que puedan entrañar riesgos de accidentes. 

Cuando se tensionan líneas aéreas, los linieros no deben permitir que durante las maniobras, las 
líneas en movimiento pongan en peligro a peatones y automovilistas. Se debe colocar señalización 
de advertencia adecuada a lo largo de la obra. 

Cuando se manipulan postes, cables u otros materiales o equipos que puedan significar peligro 
para los peatones y vehículos circundantes, es necesario hacerlos retirar de la zona de trabajo y 
adoptar precauciones especiales para no ocasionar daños. 

Sí es preciso dejar abiertos de manera temporal huecos o trincheras, es necesario dejar barreras 
señalizadas que impidan el paso y colocar tapas que permitan provisionalmente el acceso en los 
lugares en que sea necesario, indicando el peligro con señales de colores, avisos y/o con luces 
intermitentes. 

Cuando se desarrollen trabajos nocturnos, debe proveerse iluminación suficiente y adecuada para 
garantizar una adecuada visibilidad, así mismo se debe proveer señalización que impida accidentes 
y que permita alertar al personal, transeúntes y demás terceros de los trabajos en desarrollo. 

Los carretes, materiales, herramientas y equipos de trabajo deben almacenarse de manera 
ordenada, de modo que no puedan ser causa de accidentes al personal propio o a terceros. 

Los equipos rodantes deben ser bloqueados para evitar que se desplacen accidentalmente. No 
debe dejarse expuesto material de empaque suelto con puntillas, filos o cubiertas deslizantes. Este 
material debe ser recogido y organizado para ser desechado adecuadamente, al finalizar el 
trabajo, en los basureros o sitios de disposición final. 

Procedimientos de construcción. 

El CONTRATISTA como conocedor del objeto de los trabajos, es responsable de implementar los 
procedimientos constructivos necesarios para llevar el trabajo a término, dentro de los plazos 
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establecidos en el Contrato y bajo las normas y condiciones indicadas en las especificaciones y el 
CONTRATO. El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación por parte del INTERVENTOR, 
procedimientos constructivos para las actividades a efectuar. En ese procedimiento se debe incluir 
la descripción y detalle de: 

• Personal para acometer los trabajos, sus hojas de vida y certificaciones.  

• Clase y tipo de equipos y herramientas a utilizar. 

• Secuencia de construcción o de instalación de la actividad, involucrando las sub- 
actividades necesarias y cronograma de actividades. 

• Manejo de materiales 

• Análisis de riesgos de la actividad y las actividades, equipos, herramientas y dotaciones 
necesarias para el adecuado control. 

• Ensayos, pruebas, formatos y demás aspectos necesarios para garantizar la calidad de los 
trabajos ejecutados y el cumplimiento de las normas aplicables. 

• Relaciones con Terceros. 

• Gestión de permisos. 

• Cumplimiento de requisitos del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de tráfico. 

• Cumplimiento de legislación aplicable. 

El procedimiento debe ser sometido a aprobación del INTERVENTOR, por lo menos quince (15) 
días antes del inicio de las actividades correspondientes.  

La aprobación de los procedimientos por parte del INTERVENTOR no exime al CONTRATISTA de las 
demoras, fallas u otras consecuencias derivadas de sus actividades. 

El INTERVENTOR podrá en determinados casos autorizar modificaciones en el trazado planteado 
en los diseños, con el fin de obviar o minimizar las interferencias con otras redes, demolición de 
estructuras existentes u otras situaciones encontradas durante la ejecución de los trabajos. En 
esos casos, informará oportunamente al CONTRATISTA acerca de la modificación correspondiente. 

Previamente a la ejecución de los trabajos el INTERVENTOR exigirá al CONTRATISTA la 
presentación de las licencias y permisos necesarios para el desarrollo de las actividades, copia de 
los  cuales  deberá  permanecer  en  todo  momento  en  los  frentes  de  trabajo  para  poder  ser  
presentados a los funcionarios competentes que los requieran.  

El  CONTRATISTA deberá desarrollar su programa de trabajo,  teniendo en cuenta las limitaciones 
de espacio disponible. Por ello deberá planear sus actividades haciendo un uso óptimo de las áreas 
disponibles tanto de almacenamiento temporal de materiales como de acopio de sobrantes. En 
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general, deberá retirar del sitio de obra, de manera pronta, todos los materiales en exceso, cables, 
tuberías, etc, así como los correspondientes a demoliciones. De ser posible, los materiales 
sobrantes al final de la jornada serán retirados y los que permanezcan en el sitio deberán 
colocarse en forma que no impida la circulación. Los equipos y herramientas de trabajo deberán 
almacenarse en el campamento que el CONTRATISTA debe haber levantado para tal fin. 

Los materiales y equipos que se retiren de las redes, que deben ser reintegrados en las bodegas de 
la entidad a la cual pertenezcan, deben evacuarse de la obra oportunamente para que no 
presenten interferencias con las labores propias ni del personal del CONTRATISTA ni de los 
trabajadores  a  cargo  de  los  otros  frentes  de  trabajo.  El  costo  de  movilización  de  los  materiales,  
equipos y elementos retirados de las redes que se deben reintegrar a sus propietarios, estará a 
cargo del CONTRATISTA. El procedimiento para el reintegro debe incluir el levantamiento de un 
acta avalada por el INTERVENTOR, que contenga el inventario de los materiales, equipos y 
elementos a reintegrar, debidamente clasificados por tipo de insumo. El INTERVENTOR exigirá 
copia del acta en que conste la devolución de los elementos reintegrados. 

Se conservarán las distancias de seguridad recomendables con otras redes de servicios. Para ello 
es necesario que el constructor se encuentre debidamente informado de las normas que regulan 
estas distancias y actuar en permanente coordinación con los otros especialistas ejecutores del 
proyecto, y la INTERVENTORIA. Cuando en un mismo sitio coincidan canalizaciones de redes de 
servicios de diferente naturaleza, como norma general se debe conservar una distancia mínima 
horizontal de 30 centímetros entre canalizaciones paralelas o la misma distancia vertical entre 
canalizaciones entrecruzadas.  

Los trabajos que se ejecuten deben tener carácter de permanentes y sólo se harán obras 
provisionales en los casos en que exista plena justificación, previa obtención de los permisos 
respectivos. 

Las obras de infraestructura para redes subterráneas que se ejecuten para las diversas 
especialidades que cubre el alcance de estas especificaciones, una vez finalizadas deben quedar 
debidamente identificadas. 

Las cámaras de registro se marcarán en la tapa con el nombre y el tipo de cámara.  

A continuación, se presentan los requerimientos mínimos que debe tener en cuenta el 
CONTRATISTA para el desarrollo de los trabajos. 

RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2KV 

Este trabajo consiste en la construcción de la red aérea de media tensión a 13.2 kV, de acuerdo 
con lo indicado en los planos de diseño y según los detalles constructivos requeridos por EPSA. 

En general, este capítulo incluye los suministros y obras complementarias necesarias para dejar 
operativa la red de media tensión aérea, todo de acuerdo con los planos de diseño y acorde con 
las recomendaciones de EPSA. 
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El precio unitario de este ítem incluye el costo del suministro, transporte e instalación de la red de 
Media tensión, todo de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, planos y diseños. 

 Conjunto de redes subterráneas. 

La construcción de ductos y cajas para acometidas subterráneas en media tensión se hará 
siguiendo los parámetros establecidos para redes subterráneas por la empresa de energía EPSA. 

Se usará cable de cobre monopolar aislado reticulado 90ºC No.2 Cu. XLPE 13.2kV – 133%, (según 
planos) los cuales se consideran por ductos PVC con un diámetro mínimo de 4”. La medición 
general de energía del predio se instalará como se especifica en los planos, por lo tanto las 
protecciones y equipos auxiliares deben cumplir con lo establecido y aprobado en la norma de 
EPSA. El contador de energía, deberá ser electrónico, totalmente programable multirango de 
tensión, multimedición, alta presión, software, tele medida, etc. 

 

REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Este trabajo consiste en la instalación del sistema de alumbrado público para la vía vehicular de 
acuerdo con lo indicado en los planos de diseño y según los detalles constructivos considerados en 
el diseño final aprobado por EPSA. 

Dentro de las obras a ejecutar, se incluye el suministro y la construcción de las redes de A.P. con 
su correspondiente alimentador, la instalación de las luminarias y sus estructuras de soporte y la 
instalación, prueba y puesta en servicio del sistema como un todo, de acuerdo con los planos y 
diseños y acorde con las recomendaciones de EPSA. 

 El precio unitario de este ítem incluye el costo del suministro, transporte e instalación de la red de 
Alumbrado público, todo de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, planos y diseños.  

Postes de Concreto 

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de los postes de concreto involucrados en la 
instalación de la red aérea de media tensión, la red de alumbrado público y los utilizados en el 
alumbrado perimetral, las longitudes y capacidades se detallan en los ítems de pago. Los postes 
deben ser colocados dentro de una excavación del diámetro y profundidad adecuados a cada tipo 
de poste según establecen las Normas de Construcción de EPSA. 

En general, la profundidad de enterramiento será de 60 cms más el 10% de la longitud del poste y 
su forma de manipulación e instalación están debidamente descritos en las normas. Se debe tener 
especial cuidado con la cimentación del poste, que debe hacerse de acuerdo con la norma y 
utilizando concreto de 3000 psi. 

Los detalles de hincado y concretado se indican en las normas de EPSA. 
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El precio unitario de estos ítems incluye el costo del suministro, transporte e instalación de los 
postes de la red de Media tensión, red de AP y los postes utilizados para la iluminación perimetral 
interior, todo de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, planos y diseños.  

SUBESTACION  

Transformador 

El alcance de esta parte de la obra corresponde al suministro e instalación del transformador de 
distribución de la potencia especificada en planos, con relación de transformación 13.200/208-
120V, conexión DYN5, que debe instalarse en el desarrollo del proyecto, para alimentación de la 
red de baja tensión del Parque proyectada en los planos y documentos del diseño. El alcance de 
este  Ítem incluye  el  transformador,  las  abrazaderas  para  su  instalación  y  los  materiales  para  los  
puentes primarios. Los elementos de protección, puesta a tierra, etc, están descritos en los análisis 
de precios unitarios.  

La instalación se hará en el poste de la red de media tensión proyectada, que se indica en el 
diseño. El transformador debe ser homologado y previamente a su instalación, el CONTRATISTA, 
debe someter a revisión y marcación el equipo ante el Dpto. correspondiente de EPSA. 

Especificaciones transformador tipo convencional 

Capacidad: Según Plano 
Fases: 3 
Frecuencia: 60 Hz 
Tipo: Pad Mound 
Refrigeración: Natural 
Servicio: Continuo 
Montaje: Interior 
Voltaje AT: 13200 Voltio, BIL hasta 95kV 
Conexión AT: Delta 
Regulación: 5 posiciones con variación del 2.5% 
Voltaje BT: 208/120V 
Conexión BT: Estrella con neutro accesible 
Grupo de conexión: DYn5 
 
El transformador será similar a los construidos por Magnetrón, Siemens ó ABB. 

El precio unitario de este ítem incluye el costo del suministro, transporte e instalación de la 
subestación eléctrica del proyecto, todo de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, 
planos y diseños.  

Tuberia conduit galvanizada ø4” 
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El alcance de esta parte de la obra corresponde al suministro e instalación de un tramo de tubo 
conduit galvanizado de 4” usado como bajante de la acometida general de Baja tensión, indicado 
en los planos de diseño. 

Tablero general  

Se conectará al transformador por medio de cables apropiados y seleccionados según diseño, se 
soportara sobre aisladores ó portabarras de resina, porcelana o baquelita de alta resistencia con 
capacidad  para  soportar  los  esfuerzos  de  cortocircuitos  exigidos  por  el  sistema.  Se  utilizará  
conductores de cobre aislado tipo THHN ó THWN, según se indique en los planos para las 
conexiones entre barraje e interruptores de salida de baja tensión ó platina de cobre según 
diseño. 

Todos los breakers industriales a ser instalados en este gabinete general de B.T. deben ser 
unificados en una sola marca, y podrán ser: ABB, Siemens, o una marca reconocida y que cumpla 
con las certificaciones por parte del RETIE. 

El tablero General será en lámina cold rolled calibre 16 tratada químicamente para desoxidación, 
desengrase fosfatado y lograra así una mejor adhesión a la pintura. Acabado final en esmalte 
horneable de gran dureza, de color solicitado por el cliente. 

La alimentación se hará según diseño y las salidas serán subterráneas a través de tubería conduit 
PVC. 

Tendrá acceso por el frente y por detrás. El barraje principal se diseñará en cobre electrolítico de 
alta pureza con capacidad de corriente de acuerdo a los planos. 

Se fabricará con dimensiones aproximadas especificadas en los planos y análisis de precios 
unitarios, y deberá contener todos los elementos especificados en el diagrama unifilar. Cada 
circuito deberá quedar debidamente identificado con un nombre según los planos diseñados, se 
recomiendan letreros visibles en baquelita fondo negro, letras blancas. 

El precio unitario de este ítem incluye el costo del suministro, transporte e instalación del tablero 
general de baja tensión del proyecto, todo de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, 
planos y diseños.  

Malla de tierra 

El tablero general dispondrá de una malla de tierra compuesta de 3 electrodos en configuración 
triangulo. La cual debe estar equipotencializada con la tierra del transformador ubicado en poste. 

Todas las partes metálicas de tableros y equipos, deberán quedar sólidamente conectadas a tierra 
según la norma NTC 2050. 

Para las conexiones se deberán utilizar conectores apropiados para ello, de forma tal que se 
garantice un buen contacto y ajuste. 
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El  valor  de  la  resistencia  a  tierra  medida  por  medio  de  algunos  de  los  métodos  prácticos  
establecidos,  no  podrá  ser  en  ningún  caso  superior  a  5  Ohmios  (medición  con  teluro  metro  de  
cuatro (4) terminales – altafrecuencia). 

Para la construcción de la malla de tierra se harán uniones con soldaduras exotérmicas usando 
thermoweld o similar. 

Debe existir: barraje general aislado de neutro sólidamente aterrizado a la malla, barraje general 
de tierras desnudas. Lo anterior debe estar de acuerdo a la norma NTC 2050. 

El precio unitario de estos ítems incluye el costo del suministro, transporte e instalación, de 
acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, planos y diseños.  

Acometida de baja tensión 

Los conductores de las acometidas deben corresponder a los diámetros de acuerdo a las cargas 
instaladas y serán en cobre con aislamiento THHN-75ºC. ó THWN 75ºC, según lo indicado en 
planos,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  regulación  por  caída  de  tensión  esté  dentro  del  máximo  
permitido de acuerdo a la norma. Las acometidas se construirán según la norma NTC 2050 
ICONTEC y EL RETIE. 

El precio unitario de estos ítems incluye el costo del suministro, transporte e instalación, de 
acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, planos y diseños. 

RED DE BAJA TENSIÓN ELÉCTRICA. 

Se considera construcción de obra civil para las cámaras de registro e inspección y canalizaciones. 
Los alimentadores y los circuitos ramales, se hacen por medio de tubería subterránea tipo PVC, 
cuyo recorrido está especificado en los planos de diseño eléctrico elaborados, permitiendo la 
distribución de todas las redes eléctricas. 

ALIMENTADORES. 

Los conductores de los alimentadores deben corresponder a los diámetros de acuerdo a las cargas 
instaladas y serán en cobre con aislamiento THHN-75ºC. ó THWN 75ºC, según lo indicado en 
planos,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  regulación  por  caída  de  tensión  esté  dentro  del  máximo  
permitido de acuerdo a la norma. Los alimentadores  y sus canalizaciones se construirán según la 
norma NTC 2050 ICONTEC y EL RETIE. 

Los cables deberán ser instalados en tramos continuos, por lo que no se permitirá el uso de cables 
empalmados, a menos que se especifique en los planos, dicho empalme debe realizarse en las 
cámaras de registro utilizando conectores tipo tornillo apropiados a cada calibre de conductor, 
aislando eléctricamente y protegiendo adecuadamente los empalmes de la humedad mediante el 
uso de cinta plástica y autofundente en capas superpuestas.  
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La identificación se hará en las partes visibles pegando cinta plástica de una (1) pulgada de ancho 
del respectivo color. Todos los conductores deberán cumplir con las normas ICONTEC y, además, 
llevarán impreso permanentemente en el aislamiento exterior, a intervalos regulares: el calibre, 
tipo, voltaje y fabricante. 

La canalización de los cables dentro de los ductos debe hacerse suavemente, de manera uniforme 
y sostenida. Cada alimentador debe marcarse en cada punto de derivación (cámara de inspección) 
mediante el uso de placas de acrílico grabadas en bajo relieve, con la nomenclatura del tablero de 
distribución que alimenta, atadas a los cables utilizando un sistema adecuado, como cintas 
plásticas de amarre. 

Los alimentadores aplicables para este ítem son: 
 
• Alimentador Tablero eléctrico parque T-G:  3(3#250F)+2#250N+1#1/0T 
• Alimentador Tablero eléctrico Reserva1 3#4/0F+2#1/0N+2#6T 
• Alimentador Tablero eléctrico Reserva2 3#4/0F+2#1/0N+2#6T 
• Alimentador barraje Punto 1712:   3#4/0F+2#1/0N+2#6T 
 

Estas características son aplicables para los 2 subestaciones eléctricas incluidas en el proyecto. 

El precio unitario para los alimentadores incluye el costo del suministro, transporte e instalación 
de los cables desde el tablero general de baja tensión ubicado en el cuarto eléctrico hasta cada 
tablero de distribución de acuerdo a la etapa en que se encuentre, todo de acuerdo con lo 
indicado en estas especificaciones, planos y diseños.  

CIRCUITOS RAMALES 

Los conductores para las redes de alumbrado, tomacorrientes normales y fuerza motriz serán 
conductores de cobre, AWG para un voltaje de trabajo de 600V y de aislamiento THHN o THWN 
según se indique. Todos los conductores desde el calibre No.8 AWG y mayores deberán ser del 
tipo de varios hilos o cables. (Stranded). No se aceptan alambres. Los conductores de cable No.8 al 
2 serán de 7 hilos y los 1/0 serán de 19 hilos. 

Todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y acometidas serán hechos con 
conductores de los calibres que aparecen en los planos respectivos. 

En toda la instalación cada fase tendrá su identificación en su color respectivo de acuerdo al 
siguiente código. 

a. Para corriente alterna 

Fase 1: Amarillo 
Fase 2: Rojo 
Fase 3: Azul. 
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Neutro: Blanco 
Tierra: Desnudo ó verde 
 
La identificación se hará en las partes visibles pegando cinta plástica de una (1) pulgada de ancho 
del respectivo color. Todos los conductores deberán cumplir con las normas ICONTEC y, además, 
llevarán impreso permanentemente en el aislamiento exterior, a intervalos regulares: el calibre, 
tipo, voltaje y fabricante. 

No  se  admite  conductores  con  calibre  menor  al  No.  12  AWG  en  los  sistemas  de  alumbrado  y  
fuerza. Serán de cobre blando iguales o similares a PROCABLES o CENTELSA. 

No se permitirá ningún cambio en las características de los conductores especificados, ni la 
instalación de conductores de conductos destinados a otro tipo, aparatos o servicios. 

El precio unitario para los circuitos ramales incluye el costo del suministro, transporte e instalación 
de los cables desde los tableros de distribución de acuerdo a la etapa hasta el punto de 
iluminación tomacorrientes y fuerza, todo de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones, 
planos y diseños.  

 CANALIZACIONES 

Los trabajos de construcción de canalizaciones incluye la localización topográfica, la excavación, el 
corte y la demolición de andenes, pavimentos, sardineles u otros, la construcción de zanja para la 
instalación de los ductos según las dimensiones y con los materiales especificados en los diseños, 
instalación de los ductos de las dimensiones indicadas en los diseños, los rellenos hasta el nivel de 
rasante de la estructura afectada (pavimento o andén), la remoción de escombros y excedentes de 
excavación hasta los sitios de disposición aprobados por el INTERVENTOR y la limpieza final del 
sitio de los trabajos. 

Las tuberías deberán conservar entre sí y con las paredes de la excavación, las distancias 
establecidas NTC 2050 Y RETIE. La altura mínima sobre la clave del tubo superior será la 
establecida por la misma norma, para canalizaciones bajo andén o bajo pavimento.  

Para la colocación de la tubería dentro de la zanja, se deberá proceder a demarcar el trazado 
mediante  estacas  instaladas  cada  3.0  m.  Sobre  el  fondo  de  la  zanja  y  en  forma  previa  a  la  
instalación del tendido inferior de ductos, se colocará una capa de arena de 5 cm de espesor. Una 
vez instalados los tubos inferiores, se deberá proceder al relleno con arena cubriendo 
completamente el tendido inferior y extendiendo sobre éste una capa de por lo menos 2 cm de 
espesor, sobre la cual se instalará la siguiente hilera de tubería. Sobre el último nivel de tubería se 
deberá dejar otra capa de 2 cm de espesor, y sobre ésta se instalará el relleno compactado. Tanto 
el material de base de los ductos como el que se utiliza como relleno entre ellos es arena gruesa. 

El precio unitario incluye la excavación e instalación de tubería, materiales de relleno,  las labores 
de limpieza, sondeo, las guías y tapones de la tubería y accesorios, el resane y emboquillado de las 
cámaras existentes donde llegue la tubería, el relleno posterior de la zanja hasta el nivel de 



  

22 
 

rasante de la estructura afectada (pavimento o andén), y transporte y disposición final de los 
materiales sobrantes en áreas autorizadas, todo de acuerdo con lo indicado en los planos, diseños 
y normas NTC 2050 Y RETIE.  

Se debe incluir además la limpieza final del área de trabajos, el personal y equipos de bombeo de 
aguas  para  mantener  seca  el  área  de  trabajo  y  la  señalización  y  demarcación  preventiva  e  
informativa, incluyendo avisos luminosos para protección nocturna. 

 CAMARAS 

La construcción de las cámaras  con su tapa y sellamiento se hará según las dimensiones y con los 
materiales especificados en los diseños y de acuerdo a las normas de EPSA. Estas cámaras deben 
contar con señalizaciones para evitar accidentes por su circulación. 

En el proceso de construcción de las cámaras, es necesario cumplir con la distancia entre marco y 
tapa y marcación (nombre de la empresa propietaria de las redes, tipo de red y tipo de cámara) 
estipulado en las normas de EPSA.  

Para la construcción de las cámaras hay que tener en cuenta: 

- Concreto de 2000 psi para la losa inferior. 

- Concreto de 3000 psi para las paredes y losa superior. 

- Concreto de 3500 psi para la tapa. La tapa se construirá con un marco en perfil de acero 
laminado fabricado de acuerdo con las dimensiones que especifica la norma para cada tipo de 
cámara 

Antes de empezar la colocación de la tubería en un sector entre dos cámaras, se requiere haber 
abierto y nivelado la totalidad de la zanja entre las dos cámaras consecutivas. La instalación de la 
tubería deberá quedar de tal manera que si entrara agua en ellas, se produzca un desagüe natural 
hacia las dos cámaras entre ellas contenida y en ningún momento la tubería retenga el agua.  

El precio unitario debe incluir la excavación, solado de fondo, materiales, muros en concreto 
(según el diseño), losas en concreto incluido el acero de refuerzo, marcos metálicos, tapas, relleno 
posterior, sellamiento de la tapa de la cámara con soldadura o concreto, transporte y disposición 
final de los materiales sobrantes en áreas autorizadas, y limpieza final del área de trabajo, todo de 
acuerdo con lo indicado en los planos, estas especificaciones y normas NTC 2050 Y RETIE.  

 PUESTA A TIERRA 

El alcance de esta parte de la obra corresponde a la puesta a tierra en cámaras de registro y en 
postes, de acuerdo con los diseños del proyecto y según los esquemas incluidos en las normas NTC 
2050 Y RETIE. 
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Se hace referencia a la puesta a tierra para las cámaras de registro y postes de alumbrado exterior, 
donde se debe incluir una varilla de cobre de alta pureza contramarcada de 5/8”x2.40m, el molde, 
y soldadura exotérmica para varilla-cable. 

La puesta a tierra se debe elaborar de acuerdo con los diseños y según los esquemas incluidos en 
la normatividad NTC 2050 Y RETIE para este fin, verificando que cumpla con los requerimientos 
técnicos respectivos. 

El precio unitario debe incluir el costo del suministro, transporte e instalación de los materiales, 
accesorios que se requieran, el transporte y disposición final los materiales sobrantes y la limpieza 
final del área de trabajo y las pruebas finales del sistema de puesta a tierra, todo de acuerdo con 
lo indicado en los planos y normas NTC 2050 Y RETIE. 

IV. Anexos 
- Análisis de Riesgo 
- Estudio Lumínico 
- Planos  
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MALECON BAHÍA D ELA CRUZ – FASE 1.1. 
 
 
ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO ZONA CANCHAS     CE-016-15 
 
 
 
Santiago de Cali, Febrero 20 del 2.014 
 
 
 
 

1.1. OBJETO  El objeto del presente informe es presentar los resultados 
correspondientes al análisis de nivel de riesgo para la zona de 

ubicación del proyecto Malecón – zona de canchas ubicado en la 
ciudad de Buenaventura Valle del Cauca. 

 
 

 

1.2. LUGAR DE LOS TRABAJOS   Buenaventura – Valle del Cauca 

  
 
 
1.3. INFORME Trabajos ejecutados por: Ing. Catalina Ramirez 

 
 
Revisó y Aprobado: Ing. Herbert González D.  
M.P. VL 205-33361 
Enero 2015 

 
 
 
1.4. ANEXO ANEXO 1. Figura # 1. Mapa ceraunico para las distintas zonas de 

Colombia. 
ANEXO 2. Guía de seguridad personal durante tormentas eléctricas.  
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1. Objetivo 
 
El objeto del presente informe es presentar los resultados del análisis de nivel de riesgo para la zona geográfica 

del proyecto Malecón – zona de canchas ubicado en la ciudad de Buenaventura Valle del Cauca 
 
2. Actividades  
 
A continuación se evaluaran los riesgos de pérdida de vida humana, pérdida de servicio público y pérdida de 
patrimonio cultural sobre la estructura en estudio; siguiendo la metodología descrita en la norma Colombiana 
NTC 4552 - 2008, la cual define los parámetros más relevantes para evaluar el nivel de riesgo en una 
instalación. 
 
Una vez definidos los riesgos obtenidos anteriormente, se compararan dichos datos con los mínimos niveles de 
riesgo descritos en la NTC 4552; con el fin de verificar si es necesaria la implementación de un sistema de 
protección contra rayos para la estructura en estudio. 
 
 Para realizar el análisis de nivel de riesgo se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

 El número de descargas a tierra que afectan la edificación a ser protegida; la cual depende del nivel 
isoceraunico para la zona en estudio.  
 

 Resistividad del terreno (Ω.m) 
 

 Vista isométrica de la edificación. 
 

 Vistas de las estructuras adyacentes. 
 

 Cantidad de personas que estarán en la edificación, características eléctricas, etc. 
  
Una vez definido cada uno de los parámetros mencionados anteriormente se procede a evaluar el nivel de 
riesgo para la zona del proyecto. 
 
3. Referencias Aplicadas 
 

 Reglamento de Instalaciones Técnicas (R.E.T.I.E)  

 Norma NTC 4552 Protección contra rayos 

 NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 

 Torres-Sánchez Horacio: Protección contra rayos, Universidad Nacional, ICONTEC, 2.008. 

 Grupo de investigación PAAS-UN: Evaluación del riesgo según Norma NTC 4552 

 Normas y procedimientos internos de Enertécnica S.A.S 
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4. Terminología 
 
RETIE Artículo 18º. Requisitos de protección contra rayos 
 
El rayo es un fenómeno meteorológico de origen natural, cuyos parámetros son variables espacial y 

temporalmente.  La mayor incidencia de rayos en el mundo, se da en las tres zonas de mayor convección 

profunda: América tropical, África central y norte de Australia. Colombia, por estar situada en la Zona de 

Confluencia Intertropical, presenta una de las mayores actividades de rayos del planeta; de allí la importancia 

de la protección contra dicho fenómeno, pues si bien los métodos desarrollados a nivel mundial se pueden 

aplicar, algunos parámetros del rayo son particulares para esta zona.ge 

 
SIPRA o Sistema Integral de Protección Contra Rayos  
 
Sistema Integral usado para reducir los daños físicos que pueden ser causados por el rayo a un ser vivo o a una 
estructura. Consiste en sistemas de protección externa e interna, además de medidas de seguridad y 
protección personal contra rayos. 
 
Tipos de riesgo 
 
R1: Riesgo de pérdida de vidas humanas 
R2: Riesgo de pérdida de servicio público 
R3: Riesgo de pérdida de patrimonio cultural. 
 
5. Resultados  
 
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE LA EDIFICACION - NORMA NTC-4552-2008 
 
DENSIDAD DE DESCARGAS  
 
La  Densidad de Descargas a tierra DDT está definida como el número de rayos que caen a tierra por kilómetro 
cuadrado por año. Estos datos se obtienen de un mapa donde se relacionan los niveles isoceraunicos para las 
distintas zonas del país1. De acuerdo a la información obtenida en este se puede asignar para la ciudad de 
Buenaventura un nivel ceráunico de 180 días tormentosos por año; con lo cual la densidad de descargas a 
tierra es de 5.6 rayos/km²-año, estimada mediante la ecuación propuesta en la norma NTC 4552-2008. 
 

DDT=0.0017*NC1.56 
 
DDT: Densidad  de descarga a tierra {rayos /Km2-año} 
NC: Nivel Ceraunico de la zona en estudio, para Buenaventura= 150 

                                                 
1 RECMA: Red Colombiana de localización de descargas (Ver  anexo 1) 
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VALORES INICIALES 
 
A continuación se presentan los valores iníciales necesarios para el análisis.  
 
Tabla #1 Valores iníciales 
 

CARACTERÍSTICAS VALOR VALOR  UNIDAD 

Altura, H  4 m 

Longitud, L  40 m 

Ancho, W  35 m 

Área aproximada  1.400 m2 

Altura de la estructura mas sobresaliente 10 m 

Uso Parque   

Contorno Con árboles altos    

Sistema de Protección Contra Rayos  No protegido   

Alturas de la acometida subterranea m 

Nivel ceraunico 150 
días de 

tormenta/ año 

Densidad de descargas a tierra, DDT  4.2 rayos/km² año 

Tipo de estructura N/A   

Ambiente  Urbano   

Ubicación de la estructura 

Con estructuras 
alrededor, de igual o 

mayor altura    

Tipo de cubierta  N/A   

Existencia de transformador MT/BT si   

DPS´s  coordinados  No tiene   
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DE RIESGO 
 
Para determinar el nivel de riesgo se realizaron las simulaciones  en el software disponible 2 que permitieron 
evaluar los niveles de riesgo de pérdida de vida humana, pérdida de servicio público y pérdida de patrimonio 
cultural sobre la estructura en estudio. 
 
PASO 1: 
  
Evaluación sin medidas de protección y con las siguientes condiciones:  
 

 Sin medidas de protección 

 Avisos de peligro 

 Sin Sistema de protección contra rayos 

 Sin DPS  

 Extintores 

 Hidrantes 
 

RESULTADO 
 

Tabla #2 Riesgo obtenido del analisis 
 

Riesgo obtenido Riesgo Tolerable Resultado 

R1 = 1.08 x 10-6 Rt1 = 1x 10-5 Aceptable 

R2 = 1.11X10-3 Rt2 = 1X10-3 Mayor al tolerable 

R3 = 0.0 Rt3 = 1x 10-3 Aceptable 

 
De acuerdo con el anterior resultado, el riesgo de pérdida de servicio público R2, es igual a 1.11X10-3. Por lo 
tanto, se concluye que es necesario un sistema integral de protección contra rayos SIPRA, el cual debe cumplir 
los lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y a la Norma Técnica Colombiana 
NTC 4552.  
 
El sistema integral de protección contra rayos SIPRA consta de: 
 

 Sistema de Protección Interna (SPI) o Sistema de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) 
 

 Cableados y puesta a tierra (PT) según NEC IEEE 1100, IEC 364, IEC 6100-5-2, NTC 2050 Y NTC 4552 
 

 Sistema de Protección Externo (SPE). 

 Sistema de alarmas y Guía de seguridad personal 

                                                 
2 Universidad Nacional de Colombia: Grupo de investigación PAAS-UN 
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PROTECCION 

INTERNA 

PROTECCION 

EXTERNA

GUIA DE 

SEGURIDAD 

PERSONAL 

SISTEMA DE 

ALARMA

CAPTADORES

BAJANTES

SISTEMA DE 

PUESTA A 

TIERRA 

SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS

 
 
El SPE debe ser diseñado aplicando el Método Electro geométrico, según lo exige el Artículo 18 Capítulo II del 
RETIE y sus bajantes deben conectarse a un Sistema de Puesta a Tierra (SPT) diseñado como lo exige el Artículo 
15, Capítulo II del RETIE. 
 
El SPI debe cumplir con lo estipulado en el Artículo 17.6 Capítulo II del RETIE que exige que se diseñe de 
acuerdo con las normas internacionales IEC-61643-12, IEC 60664, IEC 60664-1 y la NTC 4552. 
 
NOTA: Para minimizar el riesgo de pérdida de vida humana y de pérdida de servicio público para la zona en 
estudio se deben considerar los siguientes factores: 
 

 Sistema de protección contra rayos SIPRA 2 

 Avisos de emergencia,  

 Equipotencialización del suelo  

 Aislamiento eléctrico en los bajantes, 

 DPS coordinados 
 

Si estos elementos son diseñados, instalados y construidos, el nivel de riesgo de perdida de vida humana estará 
por debajo del máximo valor permitido en la norma NTC 4552.  
 
Los resultados obtenidos serian: 
 

Tabla #3 Riesgo obtenido al considerar los factores mencionados anteriormente 
 

Riesgo obtenido Riesgo Tolerable Resultado 

R1 = 9.49 x 10-8 Rt1 = 1x 10-5 Aceptable 

R2 = 3.33X10-5 Rt2 = 1x 10-3 Aceptable 

R3 = 0.0 Rt3 = 1x 10-3 Aceptable 
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6. Anexos  
 
Anexo1 
Figura No. 1: Nivel Isoceraunico Colombia 
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Anexo 2: Guía de seguridad personal durante tormentas eléctricas  
 
Tomado del anexo F NTC 4552 
 
Durante una tormenta eléctrica son evidentes los peligros a los que se expone, no solo las edificaciones y 
los sistemas eléctricos y electrónicos, sino las personas. Es por ello que se deben reconocer algunas 
recomendaciones para tener en cuenta durante una tormenta, evitando riesgos para las personas. 
 
El riesgo de ser alcanzado por un rayo es mayor entre las personas que trabajan, juegan, caminan o 
permanecen al aire libre durante una tormenta eléctrica.  
 
En la zona central colombiana (Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, Caldas, Quindío, Valle del 
Cauca y los llanos) la actividad de los rayos es más intensa durante los meses de Abril, mayo, octubre y 
noviembre; en la zona Caribe colombiana (Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Guajira) durante los 
meses de julio y agosto y en la zona Sur (Amazonas, Cauca, Putumayo) durante los meses de diciembre y 
enero. 
 
La actividad de rayos se presenta generalmente en las tres zonas descritas entre las 2 y las 6 de la tarde y 
en algunas zonas especiales como el Magdalena Medio en las horas de la noche y la madrugada.  
 
Cuando se tenga indicios de tormenta eléctrica es recomendable, como medida de protección, tener en 
cuenta las siguientes instrucciones:  
 

 Aterrice y proteja adecuadamente los equipos sensibles de uso eléctrico y electrónico, telefónico o 
de comunicaciones contra sobretensiones de acuerdo con los criterios y recomendaciones 
presentados en esta norma, de lo contrario desconéctelos retirando el enchufe del tomacorriente 
evitando así el uso de ellos.  

 Busque refugio en el interior de vehículos, edificaciones y estructuras, que ofrezcan protección 
contra rayos.  

 A menos que sea absolutamente necesario, no salga al exterior ni permanezca a la intemperie 
durante una tormenta eléctrica.  

 Permanezca en el interior del vehículo, edificación o estructura hasta que haya desaparecido la 
tormenta. 

 
Protéjase de los rayos en:  
 

 Contenedores totalmente metálicos. 

 Refugios subterráneos. 

 Automóviles y otros vehículos cerrados con carrocería metálica. 

 Viviendas y edificaciones con un sistema adecuado de protección contra rayos. 
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Estos sitios ofrecen poca o  ninguna protección contra rayos:  

 Edificaciones no protegidas alejadas  de otras viviendas.  

 Tiendas de campaña o refugios temporales en zonas despobladas. 

 Vehículos descubiertos o no metálicos.  
 
Aléjese de estos sitios en caso de tormenta eléctrica:  
 

 Terrenos deportivos y campo abierto. 

 Piscinas, playas y lagos. 

 Cercanía a líneas de transmisión eléctrica, cables aéreos, vías de ferrocarril, tendederos de ropa, 
cercas ganaderas, mallas eslabonadas y vallas metálicas.  

 Arboles solitarios. 

 Torres metálicas de comunicaciones, de líneas de alta tensión, de perforación, etc. 
 

Si debe permanecer en una zona de tormenta:  
 

 Busque zonas bajas 

 Evite edificaciones sin protección adecuada y refugios elevados.  

 Prefiera zonas pobladas de arboles, evitando arboles solitarios. 

 Bisque edificaciones y refugios en zonas bajas. 
 
Si se encuentra aislado en una zona donde se está presentando una tormenta:  
 

 No se acueste sobre el suelo. 

 Junte los pies. 

 No escampe bajo un árbol solitario. 

 No coloque las manos sobre el suelo, colóquela sobre las rodillas. 

 Adopte la posición de cuclillas. 
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MALECON BAHÍA D ELA CRUZ – FASE 1.1. 
 
 
ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO ZONAS RECREATIVAS     CE-017-15 
 
 
 
Santiago de Cali, Febrero 20 del 2015 
 
 
 
 

1.1. OBJETO  El objeto del presente informe es presentar los resultados 
correspondientes al análisis de nivel de riesgo para la zona de 
ubicación del proyecto Malecón – zona de recreación infantil 

ubicado en la ciudad de Buenaventura Valle del Cauca. 
 

 
 

1.2. LUGAR DE LOS TRABAJOS   Buenaventura– Valle del Cauca 

  
 
 
1.3. INFORME Trabajos ejecutados por: Ing. Catalina Ramirez 

 
 
Revisó y Aprobado: Ing. Herbert González D.  
M.P. VL 205-33361 
Enero 2015 

 
 
 
1.4. ANEXO ANEXO 1. Figura # 1. Mapa ceraunico para las distintas zonas de 

Colombia. 
ANEXO 2. Guía de seguridad personal durante tormentas eléctricas.  
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1. Objetivo 
 
El objeto del presente informe es presentar los resultados del análisis de nivel de riesgo para la zona geográfica 

del proyecto Malecón – zona de recreación infantil ubicado en la ciudad de Buenaventura Valle del Cauca. 
 
2. Actividades  
 
A continuación se evaluaran los riesgos de pérdida de vida humana, pérdida de servicio público y pérdida de 
patrimonio cultural sobre la estructura en estudio; siguiendo la metodología descrita en la norma Colombiana 
NTC 4552 - 2008, la cual define los parámetros más relevantes para evaluar el nivel de riesgo en una 
instalación. 
 
Una vez definidos los riesgos obtenidos anteriormente, se compararan dichos datos con los mínimos niveles de 
riesgo descritos en la NTC 4552; con el fin de verificar si es necesaria la implementación de un sistema de 
protección contra rayos para la estructura en estudio. 
 
 Para realizar el análisis de nivel de riesgo se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

 El número de descargas a tierra que afectan la edificación a ser protegida; la cual depende del nivel 
isoceraunico para la zona en estudio.  
 

 Resistividad del terreno (Ω.m) 
 

 Vista isométrica de la edificación. 
 

 Vistas de las estructuras adyacentes. 
 

 Cantidad de personas que estarán en la edificación, características eléctricas, etc. 
  
Una vez definido cada uno de los parámetros mencionados anteriormente se procede a evaluar el nivel de 
riesgo para la zona del proyecto. 
 
3. Referencias Aplicadas 
 

 Reglamento de Instalaciones Técnicas (R.E.T.I.E)  

 Norma NTC 4552 Protección contra rayos 

 NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 

 Torres-Sánchez Horacio: Protección contra rayos, Universidad Nacional, ICONTEC, 2.008. 

 Grupo de investigación PAAS-UN: Evaluación del riesgo según Norma NTC 4552 

 Normas y procedimientos internos de Enertécnica S.A.S 
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4. Terminología 
 
RETIE Artículo 18º. Requisitos de protección contra rayos 
 
El rayo es un fenómeno meteorológico de origen natural, cuyos parámetros son variables espacial y 

temporalmente.  La mayor incidencia de rayos en el mundo, se da en las tres zonas de mayor convección 

profunda: América tropical, África central y norte de Australia. Colombia, por estar situada en la Zona de 

Confluencia Intertropical, presenta una de las mayores actividades de rayos del planeta; de allí la importancia 

de la protección contra dicho fenómeno, pues si bien los métodos desarrollados a nivel mundial se pueden 

aplicar, algunos parámetros del rayo son particulares para esta zona.ge 

 
SIPRA o Sistema Integral de Protección Contra Rayos  
 
Sistema Integral usado para reducir los daños físicos que pueden ser causados por el rayo a un ser vivo o a una 
estructura. Consiste en sistemas de protección externa e interna, además de medidas de seguridad y 
protección personal contra rayos. 
 
Tipos de riesgo 
 
R1: Riesgo de pérdida de vidas humanas 
R2: Riesgo de pérdida de servicio público 
R3: Riesgo de pérdida de patrimonio cultural. 
 
5. Resultados  
 
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE LA EDIFICACION - NORMA NTC-4552-2008 
 
DENSIDAD DE DESCARGAS  
 
La  Densidad de Descargas a tierra DDT está definida como el número de rayos que caen a tierra por kilómetro 
cuadrado por año. Estos datos se obtienen de un mapa donde se relacionan los niveles isoceraunicos para las 
distintas zonas del país1. De acuerdo a la información obtenida en este se puede asignar para la ciudad de 
Buenaventura un nivel ceráunico de 150 días tormentosos por año; con lo cual la densidad de descargas a 
tierra es de 5.6 rayos/km²-año, estimada mediante la ecuación propuesta en la norma NTC 4552-2008. 
 

DDT=0.0017*NC1.56 
 
DDT: Densidad  de descarga a tierra {rayos /Km2-año} 
NC: Nivel Ceraunico de la zona en estudio, para Buenaventura= 150 

                                                 
1 RECMA: Red Colombiana de localización de descargas (Ver  anexo 1) 
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VALORES INICIALES 
 
A continuación se presentan los valores iníciales necesarios para el análisis.  
 
Tabla #1 Valores iníciales 
 

CARACTERÍSTICAS VALOR VALOR  UNIDAD 

Altura, H  4 m 

Longitud, L  110 m 

Ancho, W  110 m 

Área aproximada  12.100 m2 

Altura de la estructura mas sobresaliente 10 m 

Uso Parque   

Contorno Con árboles altos    

Sistema de Protección Contra Rayos  No protegido   

Alturas de la acometida subterránea m 

Nivel ceraunico 150 
días de 

tormenta/ año 

Densidad de descargas a tierra, DDT  4.2 rayos/km² año 

Tipo de estructura Concreto   

Ambiente  Urbano   

Ubicación de la estructura 

Con estructuras 
alrededor, de igual o 

mayor altura    

Tipo de cubierta  Concreto   

Existencia de transformador MT/BT si   

DPS´s  coordinados  No tiene   
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DE RIESGO 
 
Para determinar el nivel de riesgo se realizaron las simulaciones  en el software disponible 2 que permitieron 
evaluar los niveles de riesgo de pérdida de vida humana, pérdida de servicio público y pérdida de patrimonio 
cultural sobre la estructura en estudio. 
 
PASO 1: 
  
Evaluación sin medidas de protección y con las siguientes condiciones:  
 

 Sin medidas de protección 

 Avisos de peligro 

 Sin Sistema de protección contra rayos 

 Sin DPS  

 Extintores 

 Hidrantes 
 

RESULTADO 
 

Tabla #2 Riesgo obtenido del analisis 
 

Riesgo obtenido Riesgo Tolerable Resultado 

R1 = 2.27 x 10-6 Rt1 = 1x 10-5 Aceptable 

R2 = 1.35X10-3 Rt2 = 1X10-3 Mayor al tolerable 

R3 = 0.0 Rt3 = 1x 10-3 Aceptable 

 
De acuerdo con el anterior resultado, el riesgo de pérdida de servicio público R2, es igual a 1.11X10-3. Por lo 
tanto, se concluye que es necesario un sistema integral de protección contra rayos SIPRA, el cual debe cumplir 
los lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y a la Norma Técnica Colombiana 
NTC 4552.  
 
El sistema integral de protección contra rayos SIPRA consta de: 
 

 Sistema de Protección Interna (SPI) o Sistema de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) 
 

 Cableados y puesta a tierra (PT) según NEC IEEE 1100, IEC 364, IEC 6100-5-2, NTC 2050 Y NTC 4552 
 

 Sistema de Protección Externo (SPE). 

 Sistema de alarmas y Guía de seguridad personal 

                                                 
2 Universidad Nacional de Colombia: Grupo de investigación PAAS-UN 
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PROTECCION 

INTERNA 

PROTECCION 

EXTERNA

GUIA DE 

SEGURIDAD 

PERSONAL 

SISTEMA DE 

ALARMA

CAPTADORES

BAJANTES

SISTEMA DE 

PUESTA A 

TIERRA 

SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS

 
 
El SPE debe ser diseñado aplicando el Método Electro geométrico, según lo exige el Artículo 18 Capítulo II del 
RETIE y sus bajantes deben conectarse a un Sistema de Puesta a Tierra (SPT) diseñado como lo exige el Artículo 
15, Capítulo II del RETIE. 
 
El SPI debe cumplir con lo estipulado en el Artículo 17.6 Capítulo II del RETIE que exige que se diseñe de 
acuerdo con las normas internacionales IEC-61643-12, IEC 60664, IEC 60664-1 y la NTC 4552. 
 
NOTA: Para minimizar el riesgo de pérdida de vida humana y de pérdida de servicio público para la zona en 
estudio se deben considerar los siguientes factores: 
 

 Sistema de protección contra rayos SIPRA 2 

 Avisos de emergencia,  

 Equipotencialización del suelo  

 Aislamiento eléctrico en los bajantes, 

 DPS coordinados 
 

Si estos elementos son diseñados, instalados y construidos, el nivel de riesgo de perdida de vida humana estará 
por debajo del máximo valor permitido en la norma NTC 4552.  
 
Los resultados obtenidos serian: 
 

Tabla #3 Riesgo obtenido al considerar los factores mencionados anteriormente 
 

Riesgo obtenido Riesgo Tolerable Resultado 

R1 = 2.36 x 10-7 Rt1 = 1x 10-5 Aceptable 

R2 = 4.05X10-5 Rt2 = 1x 10-3 Aceptable 

R3 = 0.0 Rt3 = 1x 10-3 Aceptable 

 
 
 



                     
 

CE-017-15 
7     

Calle 6 No. 27-13 Oficina 302 – Santiago de Cali – Telefax (2) 3150212 – Celular 320 6944244 
enertecnica.ltda@emcali.net.co – www.enertecnica.net 

Trabajamos con energía y calidad 

  

 

6. Anexos  
 
Anexo1 
Figura No. 1: Nivel Isoceraunico Colombia 
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Anexo 2: Guía de seguridad personal durante tormentas eléctricas  
 
Tomado del anexo F NTC 4552 
 
Durante una tormenta eléctrica son evidentes los peligros a los que se expone, no solo las edificaciones y 
los sistemas eléctricos y electrónicos, sino las personas. Es por ello que se deben reconocer algunas 
recomendaciones para tener en cuenta durante una tormenta, evitando riesgos para las personas. 
 
El riesgo de ser alcanzado por un rayo es mayor entre las personas que trabajan, juegan, caminan o 
permanecen al aire libre durante una tormenta eléctrica.  
 
En la zona central colombiana (Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, Caldas, Quindío, Valle del 
Cauca y los llanos) la actividad de los rayos es más intensa durante los meses de Abril, mayo, octubre y 
noviembre; en la zona Caribe colombiana (Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Guajira) durante los 
meses de julio y agosto y en la zona Sur (Amazonas, Cauca, Putumayo) durante los meses de diciembre y 
enero. 
 
La actividad de rayos se presenta generalmente en las tres zonas descritas entre las 2 y las 6 de la tarde y 
en algunas zonas especiales como el Magdalena Medio en las horas de la noche y la madrugada.  
 
Cuando se tenga indicios de tormenta eléctrica es recomendable, como medida de protección, tener en 
cuenta las siguientes instrucciones:  
 

 Aterrice y proteja adecuadamente los equipos sensibles de uso eléctrico y electrónico, telefónico o 
de comunicaciones contra sobretensiones de acuerdo con los criterios y recomendaciones 
presentados en esta norma, de lo contrario desconéctelos retirando el enchufe del tomacorriente 
evitando así el uso de ellos.  

 Busque refugio en el interior de vehículos, edificaciones y estructuras, que ofrezcan protección 
contra rayos.  

 A menos que sea absolutamente necesario, no salga al exterior ni permanezca a la intemperie 
durante una tormenta eléctrica.  

 Permanezca en el interior del vehículo, edificación o estructura hasta que haya desaparecido la 
tormenta. 

 
Protéjase de los rayos en:  
 

 Contenedores totalmente metálicos. 

 Refugios subterráneos. 

 Automóviles y otros vehículos cerrados con carrocería metálica. 

 Viviendas y edificaciones con un sistema adecuado de protección contra rayos. 
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Estos sitios ofrecen poca o  ninguna protección contra rayos:  

 Edificaciones no protegidas alejadas  de otras viviendas.  

 Tiendas de campaña o refugios temporales en zonas despobladas. 

 Vehículos descubiertos o no metálicos.  
 
Aléjese de estos sitios en caso de tormenta eléctrica:  
 

 Terrenos deportivos y campo abierto. 

 Piscinas, playas y lagos. 

 Cercanía a líneas de transmisión eléctrica, cables aéreos, vías de ferrocarril, tendederos de ropa, 
cercas ganaderas, mallas eslabonadas y vallas metálicas.  

 Arboles solitarios. 

 Torres metálicas de comunicaciones, de líneas de alta tensión, de perforación, etc. 
 

Si debe permanecer en una zona de tormenta:  
 

 Busque zonas bajas 

 Evite edificaciones sin protección adecuada y refugios elevados.  

 Prefiera zonas pobladas de arboles, evitando arboles solitarios. 

 Bisque edificaciones y refugios en zonas bajas. 
 
Si se encuentra aislado en una zona donde se está presentando una tormenta:  
 

 No se acueste sobre el suelo. 

 Junte los pies. 

 No escampe bajo un árbol solitario. 

 No coloque las manos sobre el suelo, colóquela sobre las rodillas. 

 Adopte la posición de cuclillas. 
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MALECON BAHÍA D ELA CRUZ – FASE 1.1. 
 
 
ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO ESCENARIO     CE-018-15 
 
 
 
Santiago de Cali, Febrero 20 del 2015 
 
 
 
 

1.1. OBJETO  El objeto del presente informe es presentar los resultados 
correspondientes al análisis de nivel de riesgo para la zona de 

ubicación del proyecto Malecón – Escenario ubicado en la ciudad 
de Buenaventura Valle del Cauca. 

 
 

 

1.2. LUGAR DE LOS TRABAJOS   Buenaventura – Valle del Cauca 

  
 
 
1.3. INFORME Trabajos ejecutados por: Ing. Catalina Ramirez 

 
 
Revisó y Aprobado: Ing. Herbert González D.  
M.P. VL 205-33361 
Enero 2015 

 
 
 
1.4. ANEXO ANEXO 1. Figura # 1. Mapa ceraunico para las distintas zonas de 

Colombia. 
ANEXO 2. Guía de seguridad personal durante tormentas eléctricas.  
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1. Objetivo 
 
El objeto del presente informe es presentar los resultados del análisis de nivel de riesgo para la zona geográfica 

del proyecto Malecón – Escenario ubicado en la ciudad de Buenaventura Valle del Cauca. 
 
2. Actividades  
 
A continuación se evaluaran los riesgos de pérdida de vida humana, pérdida de servicio público y pérdida de 
patrimonio cultural sobre la estructura en estudio; siguiendo la metodología descrita en la norma Colombiana 
NTC 4552 - 2008, la cual define los parámetros más relevantes para evaluar el nivel de riesgo en una 
instalación. 
 
Una vez definidos los riesgos obtenidos anteriormente, se compararan dichos datos con los mínimos niveles de 
riesgo descritos en la NTC 4552; con el fin de verificar si es necesaria la implementación de un sistema de 
protección contra rayos para la estructura en estudio. 
 
 Para realizar el análisis de nivel de riesgo se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

 El número de descargas a tierra que afectan la edificación a ser protegida; la cual depende del nivel 
isoceraunico para la zona en estudio.  
 

 Resistividad del terreno (Ω.m) 
 

 Vista isométrica de la edificación. 
 

 Vistas de las estructuras adyacentes. 
 

 Cantidad de personas que estarán en la edificación, características eléctricas, etc. 
  
Una vez definido cada uno de los parámetros mencionados anteriormente se procede a evaluar el nivel de 
riesgo para la zona del proyecto. 
 
3. Referencias Aplicadas 
 

 Reglamento de Instalaciones Técnicas (R.E.T.I.E)  

 Norma NTC 4552 Protección contra rayos 

 NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano 

 Torres-Sánchez Horacio: Protección contra rayos, Universidad Nacional, ICONTEC, 2.008. 

 Grupo de investigación PAAS-UN: Evaluación del riesgo según Norma NTC 4552 

 Normas y procedimientos internos de Enertécnica S.A.S 
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4. Terminología 
 
RETIE Artículo 18º. Requisitos de protección contra rayos 
 
El rayo es un fenómeno meteorológico de origen natural, cuyos parámetros son variables espacial y 

temporalmente.  La mayor incidencia de rayos en el mundo, se da en las tres zonas de mayor convección 

profunda: América tropical, África central y norte de Australia. Colombia, por estar situada en la Zona de 

Confluencia Intertropical, presenta una de las mayores actividades de rayos del planeta; de allí la importancia 

de la protección contra dicho fenómeno, pues si bien los métodos desarrollados a nivel mundial se pueden 

aplicar, algunos parámetros del rayo son particulares para esta zona.ge 

 
SIPRA o Sistema Integral de Protección Contra Rayos  
 
Sistema Integral usado para reducir los daños físicos que pueden ser causados por el rayo a un ser vivo o a una 
estructura. Consiste en sistemas de protección externa e interna, además de medidas de seguridad y 
protección personal contra rayos. 
 
Tipos de riesgo 
 
R1: Riesgo de pérdida de vidas humanas 
R2: Riesgo de pérdida de servicio público 
R3: Riesgo de pérdida de patrimonio cultural. 
 
5. Resultados  
 
EVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE LA EDIFICACION - NORMA NTC-4552-2008 
 
DENSIDAD DE DESCARGAS  
 
La  Densidad de Descargas a tierra DDT está definida como el número de rayos que caen a tierra por kilómetro 
cuadrado por año. Estos datos se obtienen de un mapa donde se relacionan los niveles isoceraunicos para las 
distintas zonas del país1. De acuerdo a la información obtenida en este se puede asignar para la ciudad de 
Buenaventura un nivel ceráunico de 180 días tormentosos por año; con lo cual la densidad de descargas a 
tierra es de 5.6 rayos/km²-año, estimada mediante la ecuación propuesta en la norma NTC 4552-2008. 
 

DDT=0.0017*NC1.56 
 
DDT: Densidad  de descarga a tierra {rayos /Km2-año} 
NC: Nivel Ceraunico de la zona en estudio, para Buenaventura= 150 

                                                 
1 RECMA: Red Colombiana de localización de descargas (Ver  anexo 1) 
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VALORES INICIALES 
 
A continuación se presentan los valores iníciales necesarios para el análisis.  
 
Tabla #1 Valores iníciales 
 

CARACTERÍSTICAS VALOR VALOR  UNIDAD 

Altura, H  5 m 

Longitud, L  75 m 

Ancho, W  70 m 

Área aproximada  5.250 m2 

Altura de la estructura mas sobresaliente 10 m 

Uso Parque/ Escenario   

Contorno Con árboles altos    

Sistema de Protección Contra Rayos  No protegido   

Alturas de la acometida subterránea m 

Nivel ceraunico 150 
días de 

tormenta/ año 

Densidad de descargas a tierra, DDT  4.2 rayos/km² año 

Tipo de estructura Concreto   

Ambiente  Urbano   

Ubicación de la estructura 

Con estructuras 
alrededor, de igual o 

mayor altura    

Tipo de cubierta  Concreto   

Existencia de transformador MT/BT si   

DPS´s  coordinados  No tiene   
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RESULTADOS DE LA EVALUACION DE RIESGO 
 
Para determinar el nivel de riesgo se realizaron las simulaciones  en el software disponible 2 que permitieron 
evaluar los niveles de riesgo de pérdida de vida humana, pérdida de servicio público y pérdida de patrimonio 
cultural sobre la estructura en estudio. 
 
PASO 1: 
  
Evaluación sin medidas de protección y con las siguientes condiciones:  
 

 Sin medidas de protección 

 Avisos de peligro 

 Sin Sistema de protección contra rayos 

 Sin DPS  

 Extintores 

 Hidrantes 
 

RESULTADO 
 

Tabla #2 Riesgo obtenido del analisis 
 

Riesgo obtenido Riesgo Tolerable Resultado 

R1 = 1.45 x 10-6 Rt1 = 1x 10-5 Aceptable 

R2 = 1.16X10-3 Rt2 = 1X10-3 Mayor al tolerable 

R3 = 0.0 Rt3 = 1x 10-3 Aceptable 

 
De acuerdo con el anterior resultado, el riesgo de pérdida de servicio público R2, es igual a 1.11X10-3. Por lo 
tanto, se concluye que es necesario un sistema integral de protección contra rayos SIPRA, el cual debe cumplir 
los lineamientos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y a la Norma Técnica Colombiana 
NTC 4552.  
 
El sistema integral de protección contra rayos SIPRA consta de: 
 

 Sistema de Protección Interna (SPI) o Sistema de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) 
 

 Cableados y puesta a tierra (PT) según NEC IEEE 1100, IEC 364, IEC 6100-5-2, NTC 2050 Y NTC 4552 
 

 Sistema de Protección Externo (SPE). 

 Sistema de alarmas y Guía de seguridad personal 

                                                 
2 Universidad Nacional de Colombia: Grupo de investigación PAAS-UN 
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PROTECCION 

INTERNA 

PROTECCION 

EXTERNA

GUIA DE 

SEGURIDAD 

PERSONAL 

SISTEMA DE 

ALARMA

CAPTADORES

BAJANTES

SISTEMA DE 

PUESTA A 

TIERRA 

SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS

 
 
El SPE debe ser diseñado aplicando el Método Electro geométrico, según lo exige el Artículo 18 Capítulo II del 
RETIE y sus bajantes deben conectarse a un Sistema de Puesta a Tierra (SPT) diseñado como lo exige el Artículo 
15, Capítulo II del RETIE. 
 
El SPI debe cumplir con lo estipulado en el Artículo 17.6 Capítulo II del RETIE que exige que se diseñe de 
acuerdo con las normas internacionales IEC-61643-12, IEC 60664, IEC 60664-1 y la NTC 4552. 
 
NOTA: Para minimizar el riesgo de pérdida de vida humana y de pérdida de servicio público para la zona en 
estudio se deben considerar los siguientes factores: 
 

 Sistema de protección contra rayos SIPRA 2 

 Avisos de emergencia,  

 Equipotencialización del suelo  

 Aislamiento eléctrico en los bajantes, 

 DPS coordinados 
 

Si estos elementos son diseñados, instalados y construidos, el nivel de riesgo de perdida de vida humana estará 
por debajo del máximo valor permitido en la norma NTC 4552.  
 
Los resultados obtenidos serian: 
 

Tabla #3 Riesgo obtenido al considerar los factores mencionados anteriormente 
 

Riesgo obtenido Riesgo Tolerable Resultado 

R1 = 4.68 x 10-8 Rt1 = 1x 10-5 Aceptable 

R2 = 1.16X10-5 Rt2 = 1x 10-3 Aceptable 

R3 = 0.0 Rt3 = 1x 10-3 Aceptable 
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6. Anexos  
 
Anexo1 
Figura No. 1: Nivel Isoceraunico Colombia 
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Anexo 2: Guía de seguridad personal durante tormentas eléctricas  
 
Tomado del anexo F NTC 4552 
 
Durante una tormenta eléctrica son evidentes los peligros a los que se expone, no solo las edificaciones y 
los sistemas eléctricos y electrónicos, sino las personas. Es por ello que se deben reconocer algunas 
recomendaciones para tener en cuenta durante una tormenta, evitando riesgos para las personas. 
 
El riesgo de ser alcanzado por un rayo es mayor entre las personas que trabajan, juegan, caminan o 
permanecen al aire libre durante una tormenta eléctrica.  
 
En la zona central colombiana (Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, Caldas, Quindío, Valle del 
Cauca y los llanos) la actividad de los rayos es más intensa durante los meses de Abril, mayo, octubre y 
noviembre; en la zona Caribe colombiana (Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba, Guajira) durante los 
meses de julio y agosto y en la zona Sur (Amazonas, Cauca, Putumayo) durante los meses de diciembre y 
enero. 
 
La actividad de rayos se presenta generalmente en las tres zonas descritas entre las 2 y las 6 de la tarde y 
en algunas zonas especiales como el Magdalena Medio en las horas de la noche y la madrugada.  
 
Cuando se tenga indicios de tormenta eléctrica es recomendable, como medida de protección, tener en 
cuenta las siguientes instrucciones:  
 

 Aterrice y proteja adecuadamente los equipos sensibles de uso eléctrico y electrónico, telefónico o 
de comunicaciones contra sobretensiones de acuerdo con los criterios y recomendaciones 
presentados en esta norma, de lo contrario desconéctelos retirando el enchufe del tomacorriente 
evitando así el uso de ellos.  

 Busque refugio en el interior de vehículos, edificaciones y estructuras, que ofrezcan protección 
contra rayos.  

 A menos que sea absolutamente necesario, no salga al exterior ni permanezca a la intemperie 
durante una tormenta eléctrica.  

 Permanezca en el interior del vehículo, edificación o estructura hasta que haya desaparecido la 
tormenta. 

 
Protéjase de los rayos en:  
 

 Contenedores totalmente metálicos. 

 Refugios subterráneos. 

 Automóviles y otros vehículos cerrados con carrocería metálica. 

 Viviendas y edificaciones con un sistema adecuado de protección contra rayos. 
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Estos sitios ofrecen poca o  ninguna protección contra rayos:  

 Edificaciones no protegidas alejadas  de otras viviendas.  

 Tiendas de campaña o refugios temporales en zonas despobladas. 

 Vehículos descubiertos o no metálicos.  
 
Aléjese de estos sitios en caso de tormenta eléctrica:  
 

 Terrenos deportivos y campo abierto. 

 Piscinas, playas y lagos. 

 Cercanía a líneas de transmisión eléctrica, cables aéreos, vías de ferrocarril, tendederos de ropa, 
cercas ganaderas, mallas eslabonadas y vallas metálicas.  

 Arboles solitarios. 

 Torres metálicas de comunicaciones, de líneas de alta tensión, de perforación, etc. 
 

Si debe permanecer en una zona de tormenta:  
 

 Busque zonas bajas 

 Evite edificaciones sin protección adecuada y refugios elevados.  

 Prefiera zonas pobladas de arboles, evitando arboles solitarios. 

 Bisque edificaciones y refugios en zonas bajas. 
 
Si se encuentra aislado en una zona donde se está presentando una tormenta:  
 

 No se acueste sobre el suelo. 

 Junte los pies. 

 No escampe bajo un árbol solitario. 

 No coloque las manos sobre el suelo, colóquela sobre las rodillas. 

 Adopte la posición de cuclillas. 
 



  

[Escriba texto] 
 

  

ANEXO  

ESTUDIO LUMINICO 



 

Date:12/02/2015 Page 1 of 1

Drawn By:  Alberto Capodicasa

LUX

20.00

30.00

10.00

5.00

2.50

1.00

Distancia entre postes: en plano

Altura de Montaje:

NXT-36S: 6.0m; NXT-60M: 9.0m

Longitud de Brazo: 1.0m

Inclinación: 5°

Niveles de Luz a 10 años

Malecón Buenaventura

Plano 01

Job Title: Malecón Buenaventura (Plano 01)

               COLOMBIA

C
A
R
R
E
R
A
 2
A

C
A
R
R
E
R
A
 2

CALLE 1

CONCEJO

PARQUEADERO DE

VEHICULOS

CALLE 1

MALECON BUENAVENTURA PLANO

1 : 250

1

PROYECTO:

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ARCHIVO DIGITAL:

1

4

6

A

A

N

A

A

CT-1

CT-1

CT-2

CT-2

 AREA

VERDE

   02

PARQUEADEROS

 AREA

VERDE

   01

CALLE 1

PEATONAL

CICLOVIA 2

CICLOVIA 1

22.97 23.76 25.33 27.19 28.71 29.00 28.04 27.30 27.88 30.13 34.55 36.78 36.43 35.93 35.01 34.56 34.39 34.11 33.63 30.74 26.55 24.14 23.30 24.25 26.68 30.81 32.41 32.00 31.79 31.37 31.41 31.65 31.84 31.85 29.34 25.36 23.10 22.27 22.53 23.90 26.95 30.81 32.21 32.13 31.85 32.00 32.18 32.20 32.30 31.04 26.96 22.23 18.93

24.22 23.93 24.15 24.85 26.07 27.27 27.28 27.06 28.53 32.05 36.10 38.19 38.70 38.46 38.04 37.76 37.14 36.35 34.84 32.14 27.47 23.85 22.65 24.25 28.27 32.08 34.26 35.08 35.32 35.31 35.30 35.00 34.63 33.36 30.73 26.32 22.74 21.27 21.65 23.87 28.07 31.50 33.88 35.04 35.38 35.95 35.93 35.56 34.66 32.34 28.45 22.72 18.42

28.40 28.26 26.81 25.65 25.15 25.25 26.00 26.77 27.37 29.41 32.65 35.48 38.41 41.40 42.85 43.64 43.30 41.45 38.70 34.60 30.87 27.05 23.58 22.52 24.15 27.79 31.32 34.84 38.48 40.41 41.51 41.36 39.90 37.55 33.52 29.64 25.89 22.37 20.80 21.15 23.51 27.31 30.82 34.79 38.48 40.60 41.99 41.69 40.07 36.87 32.15 27.37 22.61 18.08

32.44 33.54 31.90 29.63 27.65 26.17 26.11 26.72 27.98 30.35 33.01 34.80 38.11 42.26 45.30 45.62 45.19 43.68 38.87 33.56 29.13 26.05 23.13 21.85 23.74 26.87 29.89 34.47 39.40 43.04 43.69 43.52 42.39 38.17 32.78 28.13 24.92 21.70 20.01 20.46 22.83 26.24 29.79 34.69 39.77 42.99 43.83 43.47 41.93 36.94 31.02 25.89 21.73 17.25

37.18 37.03 38.47 37.67 34.95 31.48 28.99 28.15 28.07

40.41 40.55 42.32 40.12 36.77 33.35 30.95

43.81 42.75 43.74 43.75 40.43 38.64 35.84 33.01

44.49 44.95 43.83 41.98 41.45 39.09

44.41 44.23 43.32

25.22 22.42 20.14 18.85 18.17 17.77 18.12 18.67 19.19 19.59 19.52 18.70 17.96 17.11 16.58

26.38 22.51 20.13 18.80 18.36 18.26 18.70 19.29 19.87 20.18 19.77 18.98 17.96 16.82 16.08

27.82 23.06 20.37 19.43 19.24 19.46 19.99 20.72 21.42 21.58 21.24 20.05 18.60 17.17 16.10

29.75 24.60 21.19 20.30 20.49 21.10 21.88 22.79 23.80 24.10 23.73 22.22 20.31 18.58 17.20 16.84 18.12 20.74

37.54 33.39 31.09 26.72 22.69 21.62 22.26 23.06 24.33 25.25 26.02 26.16 25.70 24.00 22.19 20.83 19.44 19.03 20.67 23.34

39.93 34.68 31.95 29.30 25.08 23.85 24.48 26.08 27.23 28.11 28.46 28.52 27.72 25.76 23.92 22.64 22.20 21.54 22.40 23.57 25.52 28.50 30.02 30.75 30.27 28.56 26.31 22.37 19.34 16.87 14.86 14.87 15.33

40.61 36.03 33.23 31.60 27.98 26.68 27.55 29.09 30.34 31.17 31.72 32.05 31.06 28.73 26.34 24.56 23.85 23.94 24.04 24.07 25.99 30.04 33.04 33.31 32.72 31.44 27.75 22.59 19.06 17.10 15.31 15.27 16.08

36.88 34.91 34.18 31.07 29.93 30.72 31.91 33.58 35.18 36.22 36.72 35.44 32.70 29.62 26.81 25.23 25.21 25.02 24.24 26.15 30.18 31.90 33.08 32.64 30.62 28.13 22.85 19.03 17.30 15.80 15.76 16.82

35.97 35.99 36.72 34.16 32.83 33.39 35.31 37.62 39.90 41.15 41.23 39.73 36.90 33.02 29.25 26.88 26.16 25.14 24.44 25.90 29.25 30.46 31.40 30.99 29.45 27.61 23.06 19.44 17.55 16.27 16.11 17.56

33.60 35.75 37.37 35.44 34.65 35.94 38.65 41.66 43.75 44.60 44.33 42.91 40.04 35.77 31.43 28.63 27.62 26.04 24.55 25.26 27.62 28.87 28.95 28.63 28.15 26.58 23.25 20.29 18.51 17.28 16.66 18.57

34.35 35.60 34.92 35.94 38.48 41.69 44.82 46.60 47.06 46.20 44.47 41.56 37.60 33.32 30.23 28.83 26.56 24.55 24.36 25.69 26.48 26.80 26.62 26.11 25.26 23.12 20.94 19.89 18.95 18.55

31.57 33.24 34.02 36.32 40.06 43.84 46.54 47.67 47.98 47.41 45.24 42.54 38.57 34.64 31.35 29.48 26.98 24.46 23.35 23.01 23.30 23.61 23.59 23.28 23.01 22.32 21.15 20.86 21.28 21.26

28.43 30.87 32.79 35.70 39.71 43.42 46.32 47.49 47.71 47.11 45.09 42.48 38.52 34.71 31.46 29.48 26.81 23.78 21.69 20.56 20.46 20.61 20.72 20.82 20.90 20.84 21.21 21.60 22.97

30.05 32.69 35.17 38.12 41.17 44.34 45.82 46.13 45.54 43.92 41.50 37.83 33.78 30.60 28.61 26.05 22.68 20.37 19.01 18.81 18.89 19.07 19.28 19.38 19.91 20.77 22.58 24.79

31.03 34.45 36.42 37.06 38.82 40.97 42.69 43.23 43.36 42.29 39.92 36.06 31.89 28.85 26.78 24.09 21.11 18.93 17.79 17.50 17.56 17.81 18.08 18.27 18.95 20.21 22.08

32.82 37.24 38.88 37.21 36.11 36.89 38.64 39.81 40.28 38.90 36.77 33.36 29.78 26.99 24.76 22.10 19.63 17.72 16.69 16.16 16.27 16.62 16.93 17.04 17.61 19.17 21.49

34.38 37.84 39.02 37.30 33.78 32.88 33.77 34.97 35.57 34.26 32.30 29.88 27.44 25.29 23.46 20.89 18.21 16.46 15.42 14.99 14.90 15.08 15.42 15.67 16.25 17.71

37.95 37.38 36.26 32.79 30.02 29.52 30.25 30.70 29.61 28.04 26.47 25.07 23.81 22.20 19.55 16.98 15.25 14.13 13.55 13.42 13.52 13.87 14.44 15.46 17.02

38.84 36.22 34.88 31.85 27.96 26.42 26.69 26.87 26.03 24.77 23.63 22.96 22.29 19.94 17.57 15.46 14.00 13.00 12.43 12.25 12.32 12.62 13.12 14.29 16.06

40.20 35.86 33.20 30.66 26.23 24.26 24.20 24.31 23.64 22.55 21.36 20.43 18.95 17.23 15.46 14.13 12.95 12.31 11.89 11.84 11.99 12.18 12.56 13.54

35.94 32.05 29.80 24.78 22.14 21.82 22.03 21.35 20.19 18.54 17.16 15.76 14.45 13.56 12.80 12.20 12.06 12.26 12.46 12.95 13.38 14.34 15.43

35.28 31.22 28.50 23.69 20.15 18.88 18.66 18.06 16.98 15.60 14.27 13.30 12.36 11.84 11.77 11.88 12.23 13.11 14.85 16.36 17.71 18.74

32.88 29.88 27.96 23.29 18.85 16.86 16.24 15.53 14.65 13.51 12.49 11.54 10.93 10.75 11.07 11.93 12.74 14.59 17.55 21.30 22.41 23.14

27.99 26.77 26.12 21.65 17.89 15.82 15.02 14.30 13.42 12.43 11.44 10.66 10.27 10.35 10.97 12.07 13.47 16.00 20.08 22.55 24.71

22.78 21.74 18.79 16.58 15.24 14.52 13.79 12.94 12.09 11.14 10.46 10.21 10.50 11.24 12.47 14.43 17.42 20.81 23.38 26.59

18.75 17.19 15.80 14.74 14.35 14.00 13.43 12.71 11.84 11.00 10.50 10.49 10.99 11.77 13.03 15.19 18.38 21.42 24.01

15.48 14.48 14.03 13.74 13.88 13.60 13.21 12.59 11.78 11.06 10.72 10.91 11.55 12.47 13.58 15.98 19.10 21.24 23.91

14.16 14.40 14.41 14.52 13.86 13.32 12.47 11.77 11.19 11.05 11.44 12.17 12.99 14.28 16.84 19.65 21.78

16.66 17.34 16.98 15.97 14.69 13.51 12.63 11.86 11.46 11.55 12.06 12.78 13.61 15.14 17.49 20.20 22.23

20.88 22.33 21.84 18.82 16.06 14.07 12.97 12.34 12.00 12.12 12.69 13.43 14.20 15.46 17.92 20.66

24.31 25.80 26.03 22.58 17.69 14.86 13.41 12.82 12.56 12.55 12.93 13.40 14.39 15.78 18.33 21.82

29.38 27.91 25.20 20.01 16.02 13.90 13.02 12.61 12.54 12.83 13.21 14.04 15.85 18.84 23.24

32.71 29.53 27.21 22.69 17.35 14.28 13.21 12.68 12.49 12.68 12.98 13.64 15.15 18.23

36.25 31.47 27.95 24.61 18.99 15.24 13.62 12.89 12.52 12.53 12.85 13.38 14.76 17.61

33.88 28.91 26.23 20.56 16.25 14.21 13.41 13.04 12.75 12.76 13.12 14.84

35.00 29.88 26.95 21.74 17.15 15.09 14.20 13.66 13.41 13.19 13.50 14.87

34.89 30.66 27.71 23.20 18.40 16.24 15.13 14.55 14.12 13.76 14.05

30.02 28.18 24.32 19.79 17.64 16.55 15.97 15.45 14.93 14.90

27.93 26.94 23.55 20.44 18.76 17.83 17.33 17.14 16.77

26.17 24.61 22.26 20.44 19.45 19.18 18.91 18.92 19.18

20.99 20.26 20.46 21.08 21.97

21.73 21.46 21.71 22.81 25.06

22.51 22.69 24.25

24.21

41.56

41.58

42.21

39.64

33.94

32.12

33.35

32.85

31.04

30.18

29.72

30.14

31.36

28.86

26.86

27.39

27.01

22.17

17.61

15.17

15.43

16.81

18.99

23.27

24.42

23.06

23.69

25.97

28.33

27.83

23.97

19.59

14.98

16.66

19.73

22.80

25.36

26.77

22.96

20.35

19.28

40.53

40.02

40.67

39.19

34.47

32.64

32.91

30.94

29.07

28.62

28.30

28.84

30.44

28.71

28.08

28.88

29.27

23.69

17.91

15.61

16.30

18.11

20.68

25.70

26.44

24.19

24.87

28.07

30.48

29.47

24.92

21.21

16.04

17.53

20.86

23.65

25.86

28.16

24.75

21.73

20.40

38.33

37.67

38.31

38.70

34.87

33.02

32.02

28.32

26.60

26.06

26.13

26.91

28.81

28.42

28.82

29.68

31.02

24.96

18.50

16.19

17.27

19.20

21.91

27.42

28.55

25.47

26.20

29.87

32.34

31.06

25.93

22.68

17.27

18.35

21.53

24.02

26.39

28.41

25.83

23.46

21.59

27.84 28.57 28.10 26.82 26.23 25.97 25.61 24.29 23.43 23.59 23.84 22.84 22.14 22.21 22.52 23.27 24.62 24.65 24.57 24.74 25.05 24.89 23.73 23.34 23.13 22.87 23.00 21.36 19.35

28.95 30.51 30.38 29.31 28.59 28.06 26.94 24.75 23.37 23.95 25.24 25.25 24.94 25.04 25.17 25.34 25.54 24.47 23.65 24.02 25.27 26.46 25.93 26.04 26.06 25.63 25.16 22.36 19.38

30.45 33.18 33.00 31.93 31.28 30.64 28.40 24.99 23.27 24.22 26.87 28.31 28.10 27.95 28.17 28.13 26.85 24.27 22.98 23.45 25.60 28.17 28.54 28.73 28.96 28.61 27.85 23.57 19.36

17.08

20.04

22.84

24.57

24.60

23.17

20.28

18.14

17.60

17.85

18.77

21.90

24.65

26.33

26.63

25.57

23.13

20.52

17.73

14.91

27.88

23.43

22.76

23.29

23.22

25.90

29.86

30.85

30.10

27.15

21.68

17.91

16.48

16.60

17.86

22.65

28.16

30.43

30.55

28.29

23.19

19.79

18.67

18.89

20.28

24.87

30.22

32.27

32.36

30.49

26.02

22.43

19.25

16.41

31.76

26.48

24.77

25.71

25.39

28.25

33.57

34.93

34.16

30.80

23.27

18.59

16.50

16.77

18.68

24.24

31.54

34.52

34.98

32.46

25.48

21.22

19.68

20.15

22.15

27.10

23.60

20.58

20.47

20.53

20.59

22.47

24.15

24.99

24.38

22.48

19.25

16.82

16.16

16.30

33.81

36.24

36.45

34.34

28.29

24.34

20.95

18.20

34.28

28.72

25.99

26.76

26.62

29.70

35.73

37.65

36.72

32.90

24.35

19.14

16.33

16.54

19.17

25.41

33.76

37.55

38.08

35.22

27.43

22.84

20.87

21.53

24.04

29.13

36.21

39.10

39.15

36.79

29.91

26.14

22.86

20.55

34.47

29.15

26.13

26.75

27.33

30.38

36.60

39.37

38.46

33.76

25.32

19.89

15.79

16.31

19.93

26.27

34.98

39.73

40.42

36.94

29.62

25.21

22.45

23.48

26.47

31.02

37.84

41.06

41.21

37.95

31.38

27.78

24.53

23.06

32.35

28.22

25.61

25.41

27.23

30.13

36.32

39.07

38.37

33.82

25.94

20.20

15.21

15.78

20.72

26.72

35.37

40.17

41.09

38.38

32.28

28.06

25.08

26.10

29.56

32.78

38.67

41.33

41.48

38.37

32.54

28.86

25.53

24.65

22.09 27.52 29.50 28.97 26.32 24.96 26.31 29.67 31.24 31.52 29.41 21.76 17.40 14.68 14.96 17.28 21.30 27.72 30.29 30.62 28.62 20.96 16.74 14.14 14.56 16.97 21.07 27.54 30.16 30.46 28.53 20.88 16.69 14.20 14.65 16.97 21.00 27.10 28.92

20.00 24.47 27.26 29.39 28.77 28.19 29.14 30.57 29.99 29.07 27.39 21.65 18.77 18.01 18.68 20.56 23.51 27.68 28.14 27.48 25.91 20.46 17.82 17.22 18.10 20.17 23.23 27.48 27.93 27.32 25.78 20.44 17.87 17.35 18.26 20.25 23.13 26.94 26.36

17.02 20.27 23.86 27.37 29.25 29.62 29.88 29.27 27.30 25.73 24.32 21.25 19.37 19.67 20.41 21.86 23.54 25.12 24.22 23.13 22.06 19.53 17.99 18.46 19.43 21.14 23.08 24.76 23.99 23.08 22.09 19.72 18.30 18.78 19.71 21.35 23.10 24.05 22.07

13.47 16.06 19.94 24.30 27.73 29.52 28.64 25.89 23.36 21.58 20.38 19.83 19.67 20.14 20.60 21.56 21.45 20.83 19.60 18.27 17.56 17.48 17.72 18.38 19.18 20.58 20.98 20.69 19.68 18.59 18.07 18.24 18.68 19.39 20.09 21.30 21.27 20.27 17.78

26.03 28.17 27.01 24.37 21.66 19.64 18.50 18.77 19.45 19.82 19.90 20.19 19.27 18.39 17.21 15.92 15.21 15.75 16.57 16.97 17.60 18.84 18.93 18.76 17.99 17.10 16.69 17.54 18.81 19.47 20.08 20.65 19.94 18.57 16.19

28.70 27.39 24.04 20.80 18.84 17.90 18.20 19.01 19.62 19.05 18.16 17.18 16.63 15.54 14.46 13.81 14.05 14.69 15.35 15.55 16.16 17.01 17.89 17.28 16.74 16.40 17.14 18.58 20.33 20.74 19.70 18.53 17.47 15.39

15.62 15.02 14.31 13.86 14.18 14.80 14.79 14.59 14.89 15.86 16.85 16.73 16.30 16.06 16.82 18.61 20.71 21.24 19.48 17.49 16.20 14.68

16.16 17.89 19.70 20.14 20.59 20.56 18.99 16.93 14.49 14.51 15.38 17.03 18.03 18.53 18.92 19.59 20.46 20.14 19.45 17.92 17.15 15.99

24.48 25.00 25.23 24.50 22.83 20.59 15.62 14.31 15.05 18.16 22.22 23.29 23.27 22.42 20.29 19.41 20.41 21.00 20.81 19.62

28.93 28.80 26.97 22.11 20.38 20.07 22.14 24.56 24.59 22.45 15.40

23.25 24.94 24.56 22.00 20.13 20.08 18.78 18.26 18.50 18.53 17.18 14.31

24.93 24.74 23.00 20.06 18.17 17.20 15.40 13.63 13.19 12.74 12.44 11.82

26.98 25.70 24.46 23.17

28.52 27.27 26.02 22.50

26.13 28.61 30.73 29.86

23.25 26.35 27.98 27.49

20.18 20.60 23.22 24.91 12.88 12.90 17.87 20.91 21.53 19.28 13.19

18.93 19.90 21.41 20.71 14.31 14.66 18.03 19.86 19.76 18.37 13.34

24.89 24.81 22.73 21.82 22.51 22.69 22.57 22.37 20.81 17.70

27.47 29.39 28.10 25.21 23.06 27.45 29.59 25.35 22.64 21.94 21.02 19.31

33.87 32.92 27.09 27.57 28.08 26.51 27.58 27.50 27.01 24.64 18.35

33.20 33.18 30.51 24.34 26.11 25.53 22.97 26.46 26.43 25.76 22.98 16.30

30.20 29.26 26.54 22.11 22.88 22.31 20.06 23.23 22.85 21.73 19.23 13.92

27.24 26.60 25.29 23.30 17.56 18.82 20.20 20.47 19.26 20.66 19.61 18.28 16.40 12.64

27.87 26.52 25.21 22.66 20.97 20.69 20.12 19.01 18.73 19.25 20.42 22.40 22.64 22.02 20.37 18.92 17.41 15.41

30.09 28.89 27.27 26.11 23.90 24.60 26.40 23.98 21.42 20.52 20.77 22.67 26.77 26.68 23.97 21.67 20.20 19.21 17.84

27.13 31.22 32.23 30.10 26.09 22.83 23.83 23.65 25.31 26.39 25.38 23.98 23.84 24.08 24.91 26.23 26.04 23.38 17.38

20.90 24.23 30.50 31.42 28.27 24.75 20.63 20.26 21.47 24.53 25.89 24.88 22.44 20.53 20.35 22.93 24.92 25.18 22.39 15.53

19.61 23.48 27.65 26.66 24.14 21.63 18.21 17.05 19.05 20.92 22.10 21.33 19.92 17.47 17.60 19.99 21.10 21.32 19.01 13.62

17.02 18.43 21.39 23.10 21.24 19.41 18.25 16.23 15.32 16.61 17.55 17.71 17.62 17.09 15.61 15.67 16.88 17.05 16.80 15.61 11.76

19.84 19.75 20.39 18.77 17.08 15.76 15.32 16.24 15.94 15.38 13.81 13.19 12.81 13.65 14.90 15.65 14.95 14.39 14.01 12.89 11.36

26.50 25.91 24.19 21.21 19.27 18.67 19.10 20.86 21.62 19.43 17.11 13.48 10.56 11.33 15.33 19.50 19.22 18.50 17.55 16.70 15.94

31.47 29.74 28.63 26.26 23.08 22.87 22.18 21.65 22.73 23.50 21.93 19.99 16.56 11.52 10.80 15.64 19.95 21.39 21.35 20.83 19.52 16.99

31.52 34.39 34.15 30.00 23.87 21.17 20.93 23.09 27.04 29.08 28.11 22.57 17.85 13.85 12.03 15.56 18.11 22.58 25.73 25.45 23.21

27.85 29.42 32.34 32.24 27.41 22.51 19.10 18.83 21.80 25.65 31.23 31.24 24.57 18.72 15.51 13.36 14.95 16.50 21.26 23.37 23.44 20.75

25.36 26.47 28.48 27.00 23.21 19.91 17.12 17.05 19.39 23.00 30.42 31.66 27.57 22.74 19.28 16.10 14.81 15.04 18.54 19.94 19.49

23.64 21.58 22.80 22.90 20.48 18.02 16.65 15.09 14.91 16.09 19.08 26.33 29.60 31.97 27.12 23.09 17.92 14.32 13.84 15.50 15.38 14.93

19.47 18.24 17.82 15.44 13.20 11.90 12.32 13.11 12.92 11.60 13.95 20.56 25.41 30.50 28.31 23.79 18.66 14.31 12.56 11.55 10.20

20.84 15.22 26.25 23.18 18.15 13.97

18.57 13.13 22.63 20.48 17.56 13.58

24.80 18.83 18.57 17.58 15.76 14.08

28.61 22.25 17.98 17.03 15.33 13.64

33.64 30.89 21.21 19.47 16.60 12.59

35.13 29.88 25.95 23.40 18.69 13.42

37.16 35.23 31.00 27.48 22.65 17.28

31.97 30.35 31.82 29.28 24.62 19.71

29.10 27.85 30.69 29.06 25.84 21.91

30.75 26.54 24.54 21.68 20.80 19.96 20.86 21.62 22.04 21.13 19.76 17.07 15.62 15.97 17.58 22.87 27.66 28.80 29.26 28.40 26.51 23.01 20.20 18.28 16.49 15.82 17.18 17.82 17.98

27.79 25.97 25.61 24.67 23.35 22.82 22.84 23.27 23.41 23.20 22.69 21.60 19.42 17.83 17.77 18.80 20.76 24.06 26.29 27.26 27.03 25.79 23.78 21.36 19.47 18.53 18.29 19.50 19.53 19.12

Luminaire Schedule

Project: Plano 01

Symbol Qty Label Arrangement

Calculation Summary

Project: Plano 01

Label

Watts

Units Avg Max Min Min/Avg Min/Max

Area Verde (sección 01) - Ilumin Lux 21.64 37.16 10.20 0.47 0.27

Area Verde (sección 02) - Ilumin Lux 20.76 31.52 13.47 0.65 0.43

Calle 1 - Iluminancia Lux 32.20 45.62 17.25 0.54 0.38

Ciclovia (sección 01) - Iluminancia Lux 26.68 42.21 14.98 0.56 0.35

Ciclovia (sección 02) - Iluminancia Lux 25.79 33.18 19.35 0.75 0.58

32 NXT-36S-700mA-5SM SINGLE 80

Parqueaderos - Iluminancia Lux 23.21 47.98 10.21 0.44 0.21

24 NXT-60M-525mA-5SM SINGLE 99

Peatonal - Iluminancia Lux 26.98 41.48 14.91 0.55 0.36
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LUX

20.00

30.00

10.00

5.00
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1.00

Job Title: Malecón Buenaventura (Plano 03)

               COLOMBIA

Distancia entre postes: en plano

Longitud de Brazo: 1.0m

Inclinación: 5°

Niveles de Luz a 10 años

Altura de Montaje:

NXT-36S: 6.0m; NXT-60M: 9.0m

Malecón Buenaventura

Plano 02

CALLE 1

C
A
R
R
E
R
A
 3

CALLE 1

MALECON BUENAVENTURA PLANO

1 : 250

2

PROYECTO:

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

CALLE 1

CICLOVIA

 Area

Interior

  01

  01

 Area

Interior

 Area

Interior

  02

 Area

Interior

  02

PARQUE

    DE

JUEGOS

46.73 49.34 48.83 46.69 46.09 45.15 42.09

48.47 50.49 50.00 50.65 50.51 49.90

48.68 46.26 46.95 52.44 55.57

33.46

35.17 32.75 29.58 28.81 27.25 22.80 18.85 15.77 14.43 16.90 20.50 24.69 28.67 28.98 28.19 26.36

38.30 35.66 33.37 29.78 29.07 27.41 23.11 19.46 16.40 14.96 17.44 20.99 25.17 28.91 29.11 27.86

38.94 36.89 33.78 29.91 29.42 27.83 24.29 20.71 17.68 16.13 18.64 22.08 26.34 29.17 28.53

40.12 37.90 32.45 29.27 28.34 27.42 25.24 22.80 19.66 17.92 20.33 23.10 25.40 26.70

41.60 40.08 30.98 26.26 25.25 25.42 25.53 25.27 22.12 19.83 21.17 23.23 24.07

41.95 40.08 30.94 26.07 25.24 25.53 26.24 26.38 23.94 21.03 20.76 22.92

40.41 37.99 32.69 29.40 28.99 28.61 27.77 26.41 24.65 21.54 20.90 23.63

39.78 37.38 34.86 31.86 31.81 31.25 28.93 26.65 24.48 21.80 21.85

40.52 37.99 36.14 33.12 32.85 32.15 29.48 26.79 25.10 21.74

40.84 41.16 38.86 35.22 34.51 33.54 30.75 27.90 26.43

41.18 45.28 42.34 38.47 37.17 35.98 33.20 31.27

35.45 32.07 29.39 28.95 27.40 23.70 20.48 17.56 15.94 18.62 22.01 25.74 28.99 29.67 29.10 27.06 22.31

35.95

44.35 43.08 40.02 35.32 33.94 34.04 35.52 40.27 43.28 44.58 44.31 41.84 36.11 26.74 21.15 19.40 18.33 18.28 19.71 24.42 31.26 35.39 37.39 38.04 37.92 35.20 33.48 31.77 30.99 31.88 34.14 34.25 35.27 34.69 32.03

39.82 38.41 37.03 33.51 32.85 32.98 33.68 37.16 38.51 39.94 39.57 37.04 33.12 25.50 20.40 17.86 16.72 18.05 20.11 24.49 30.43 35.50 38.55 39.30 39.17 38.37 36.48 34.46 32.43 32.84 33.66 34.69 35.57 34.46 32.79

31.45 31.43 31.36 31.06 31.71 31.77 31.16 31.42 31.48 31.55 31.17 30.06 27.81 23.69 19.72 16.27 15.08 17.59 20.46 23.35 27.77 32.73 35.51 37.76 38.89 39.20 39.39 37.70 34.02 32.59 32.12 32.87 33.50 33.24 33.37

24.58 24.92 25.52 26.79 27.08 26.98 26.80 25.57 25.05 24.82 24.44 23.69 22.34 20.45 17.06 13.36 12.64 15.03 18.87 21.81 25.85 31.59 34.41 37.52 39.26 39.40 38.89 35.53 33.35 32.07 31.77 33.08 34.14 35.88 35.91

36.11 34.76 31.46 30.04 29.54 29.68 31.36

32.60 31.96 30.32 29.47 29.65 29.50 30.88

28.52 30.28 31.59 32.80 32.74 33.05 34.76

27.17 29.86 33.19 35.00 34.60 35.78 38.09

25.85 28.23 31.79 33.40 35.52 37.72 39.64

23.33 25.69 29.53 32.16 35.01 38.01 40.26

24.95 26.92 30.00 32.47 34.27 37.31 40.49

29.37 30.57 31.64 32.42 34.02 36.81 39.61

32.11 32.69 32.09 31.64 32.67 34.91 38.47

33.66 33.23 32.37 31.08 31.36 33.49 37.38

33.02 33.05 32.50 31.63 32.08 34.19 37.59

30.68 32.02 32.41 32.59 33.66 35.76 38.35

26.82 28.45 31.05 33.00 34.51 37.03 39.83

22.55 25.14 28.85 31.90 34.51 37.44 40.26

20.62 23.52 27.67 31.08 34.63 37.71 40.63 21.11 22.22 24.46 25.91 27.84

20.69 23.14 26.87 30.18 33.53 37.00 40.21 22.12 20.68 20.86 23.13 25.96

20.88 22.90 25.86 28.88 31.48 34.90 38.96 25.89 23.15 20.73 20.00 21.10

22.14 23.47 25.06 26.39 28.62 31.71 35.60 29.15 27.58 24.66 21.97 20.48

25.46 26.60 26.68 27.52 29.31 31.92 35.62 33.94 32.59 30.55 27.58 24.91 24.45 24.97

21.53 21.53 22.04 23.48 23.18 23.23 23.56 22.15 21.63 21.81 21.84 21.73 22.31 23.84 23.65 23.76 24.20 22.88 22.50 22.91 23.31 23.87 25.46 28.30 29.60 31.06 32.57 32.40 33.15 34.96 37.27 40.60 41.90 40.54 37.90 35.53 33.25 30.55 30.08 31.39 32.56

28.13 28.18 28.62 28.92 29.68 29.67 28.99 28.62 28.21 28.34 28.38 28.32 28.89 29.27 30.16 30.25 29.69 29.54 29.29 29.69 30.15 30.68 32.07 33.62 35.84 37.04 37.30 37.64 38.48 39.90 41.71 44.42 47.66 46.37 44.76 43.44 40.89 37.20 35.19 34.22 34.67 35.91 36.35

35.37 34.98 33.77 31.67 31.76 31.76 31.63 33.79 35.12 35.61 35.68 35.27 34.13 32.07 32.18 32.29 32.47 35.15 36.75 37.78 38.37 38.59 38.22 37.08 37.96 38.83 39.31 42.02 44.04 45.48 46.76 48.26 52.22 51.20 49.17 45.89 44.64 42.14 39.15 39.39 39.79 40.04 40.30 39.49 36.53

42.37 40.57 37.95 33.55 32.25 32.23 33.49 37.86 40.65 42.53 42.58 40.86 38.32 34.01 32.69 32.77 34.46 39.51 43.43 46.41 47.63 46.53 44.78 40.90 39.89 40.20 41.61 46.23 49.40 51.59 52.22 51.81 55.96 55.87 53.85 50.85 46.19 43.80 41.39 40.37 42.97 44.72 46.00 45.65 43.23 38.82 31.69

44.26 42.18 39.35 34.32 32.97 32.98 34.23 39.29 42.17 44.41 44.47 42.36 39.81 34.78 33.38 33.47 35.28 41.37 46.16 51.31 53.60 51.67 49.03 43.64 42.02 42.02 43.28 48.36 51.42 53.76 53.84 51.85 50.20 45.98 44.87 44.60 45.84 50.79 53.40 55.51 55.46 53.18 50.36 44.98 42.48 40.61 40.22 43.96 45.81 47.36 46.80 43.67 39.23 31.28 27.78

43.31 41.96 38.77 33.93 32.65 32.62 33.88 38.70 42.04 43.49 43.56 42.22 39.21 34.43 33.07 33.23 35.04 41.14 47.66 53.70 55.59 54.06 50.58 45.29 43.52 43.26 44.16 48.66 51.68 53.04 52.70 51.00 47.78 43.25 42.26 42.31 43.68 48.60 51.63 52.98 52.77 51.07 47.65 42.26 39.87 38.85 39.07 42.94 45.35 45.99 45.37 42.91 38.02 30.41 26.55

39.10 37.62 36.18 32.64 32.02 31.97 32.61 36.28 37.91 39.47 39.56 38.07 36.66 33.10 32.43 32.61 33.78 38.97 44.53 50.99 53.13 53.11 51.81 47.90 46.57 45.79 45.40 47.82 48.30 49.02 48.48 46.11 44.01 40.23 39.60 39.68 40.54 44.15 45.45 46.86 46.60 44.68 42.71 38.63 37.40 36.79 36.85 39.78 40.69 41.48 40.80 38.25 35.07 28.93 25.52

31.01 30.93 30.74 30.48 31.11 31.05 30.54 30.90 31.20 31.41 31.46 31.32 31.11 30.89 31.53 31.69 31.58 33.99 38.98 43.34 46.40 50.14 51.33 50.89 50.41 49.02 46.72 44.40 42.76 41.90 40.99 39.77 38.55 37.52 37.66 37.40 36.52 36.61 36.59 36.48 36.22 35.73 35.17 34.60 34.82 34.52 33.63 33.53 33.28 32.98 32.35 31.09 29.38 26.63 24.22

24.44 24.68 25.17 26.34 26.54 26.66 26.48 25.35 24.84 24.74 24.77 24.93 25.50 26.78 27.23 27.31 27.53 28.90 33.62 37.12 40.58 45.92 48.45 48.90 48.46 47.52 44.94 40.66 38.01 36.85 36.02 35.06 34.45 34.51 33.65 32.86 31.51 29.60 28.35 27.83 27.63 27.60 27.89 28.92 28.94 28.85 28.48 27.13 26.34 25.86 25.26 24.45 23.55 22.89 21.24

16.54 16.75 17.24 18.79 19.50 19.57 19.04 17.49 17.13 17.10 17.12 17.27 17.67 19.28 20.02 20.14 20.16 21.48 26.28 29.64 33.85 39.69 41.37 43.21 43.19 41.67 38.83 33.97 31.27 30.22 29.45 28.68 28.73 29.32 29.39 27.46 24.57 20.83 19.21 18.71 18.55 18.51 18.85 20.33 20.96 20.88 20.26 18.63 18.06 17.73 17.27 16.54 15.79 15.67 15.22

34.99 37.10 37.62 36.15 33.27 28.85 26.14 24.75 24.20 23.82 24.23

30.85 31.89 32.70 32.24 29.35 26.68 25.27 24.58 24.47 24.36 24.33

26.42 28.19 29.08 28.63 27.08 25.93 26.48 27.11 27.50 27.54 26.99

22.74 23.88 24.96 25.28 25.16 25.75 27.23 28.35 28.24 28.00 28.01

21.32 21.50 22.26 22.71 23.45 25.11 27.49 28.53 28.84 28.35 27.18

20.73 21.20 21.92 22.22 22.95 24.57 27.01 27.67 28.04 27.42 26.09

21.24 22.54 23.47 23.59 23.71 24.37 25.65 26.74 26.00 25.54 25.11

23.78 25.04 25.48 25.27 24.44 23.77 24.29 24.39 24.46 23.68 22.21

25.25 25.66 26.44 26.51 25.23 23.70 22.61 22.31 21.97 21.06 20.05

25.54 26.78 27.51 27.20 25.92 23.20 21.55 20.94 20.46 19.89 19.89

25.30 26.52 27.06 26.76 25.56 23.16 21.64 21.30 20.93 20.36 19.83

24.57 25.00 25.44 25.69 24.50 23.03 22.67 22.71 22.55 21.76 20.53

22.02 23.45 23.96 23.75 23.43 22.85 23.93 24.69 24.92 24.54 23.34

20.05 20.87 21.64 21.91 22.17 23.36 25.11 26.36 26.19 25.51 25.20

19.84 19.68 20.23 20.66 21.38 23.26 26.09 27.23 27.57 26.98 25.70

19.90 20.27 20.73 21.03 21.52 23.29 25.79 26.95 27.35 26.97 25.71

20.92 21.84 22.38 22.32 22.31 22.86 24.49 25.80 25.68 25.41 25.13

24.69 25.37 25.22 24.57 23.41 22.42 22.97 23.28 23.67 23.40 22.22

28.11 27.96 27.81 26.98 24.99 22.86 21.47 20.89 20.80 20.05 19.20

31.16 31.72 31.19 29.57 27.53 24.11 21.69 20.73 20.06 19.08 18.61

33.36 33.65 32.85 31.28 28.83 25.23 22.58 21.77 21.12 20.23 19.09

33.76 33.28 32.57 31.47 28.55 25.01 22.58 21.39 20.75 19.95 18.67

31.78 32.49 31.97 30.56 28.40 24.94 22.52 20.70 19.31 18.40 17.76

15.31 15.09 14.80 14.49 13.96 13.64 13.94 14.36 14.25 14.21 14.91 15.96 16.86 17.76 18.50 18.52 17.85 16.97 16.12 15.16 14.61 15.26 17.47 21.53 25.77 27.35 28.70 29.56 30.12 30.41 29.68 27.99 25.77 23.28 20.97 18.94 17.54 16.74 15.79 15.33 15.65 16.52 17.29 18.09 18.74 18.67 17.95 17.03 16.13 15.12 14.40 14.42 14.68 14.45 14.37 15.00 16.01 16.89 17.75 18.48 18.45 17.66 16.60 15.30 13.62

17.39 17.18 16.98 16.24 15.13 14.61 14.77 15.09 15.03 15.18 16.10 17.75 19.28 20.11 20.76 20.80 20.18 19.38 17.97 16.37 15.61 16.03 17.61 20.38 24.13 26.20 27.43 28.71 29.03 29.37 29.03 27.79 26.33 24.18 21.44 19.24 17.84 17.00 16.25 15.98 16.65 18.16 19.59 20.35 20.92 20.93 20.27 19.45 18.00 16.32 15.38 15.26 15.39 15.23 15.32 16.19 17.81 19.31 20.10 20.72 20.70 19.98 18.95 17.06 14.64

17.73 17.97 18.04 17.37 16.24 15.70 15.73 15.87 15.97 16.24 17.20 18.93 20.36 21.04 21.28 21.30 21.13 20.49 19.13 17.46 16.64 16.84 17.81 19.31 21.19 23.43 25.72 27.44 28.11 28.01 27.76 27.00 26.11 24.31 21.95 19.70 18.38 17.58 17.08 16.97 17.68 19.27 20.62 21.24 21.42 21.40 21.22 20.54 19.17 17.43 16.45 16.21

18.06 18.31 18.43 18.37 17.49 16.93 16.90 16.72 17.16 17.49 18.45 19.93 20.83 21.45 21.76 21.78 21.52 20.92 20.10 18.69 17.85 17.87 17.98 18.88 19.81 21.19 23.31 24.77 25.64 26.08 26.13 25.64 24.85 23.85 21.77 20.18 19.10 18.17 18.16 18.15 18.90 20.25 21.06 21.60 21.88 21.88 21.59 20.99 20.14 18.68 17.70

22.08 21.99 22.66 23.98 23.70 23.63 23.84 22.35 21.94 22.06 22.07 21.89 22.46 23.73 23.38 23.40 23.79 22.48 22.29 23.41 25.77 29.21 30.46 28.81 24.95 21.19 18.15 15.99 14.97 14.60 14.84 15.22 16.44 18.72 21.54 25.27 29.17 31.04 32.67 30.12 28.18 27.09 26.58 26.61 24.21 21.33 19.04 17.67 18.35 20.37 22.86 24.87 25.16 24.86 23.87

28.59 28.67 29.12 29.51 30.19 30.28 29.32 29.08 28.62 28.71 28.69 28.60 28.99 29.36 29.78 29.93 29.20 29.15 29.02 30.20 33.28 37.58 38.15 36.35 33.01 27.73 23.32 19.75 17.81 16.75 16.42 17.74 19.91 23.59 28.16 33.50 37.25 39.80 39.98 38.42 35.52 34.16 33.50 32.20 31.15 27.36 24.14 22.42 23.18 25.89 28.43 30.05 31.65 31.79 30.71

36.04 35.59 34.37 32.24 32.54 32.42 32.58 34.63 35.67 36.20 36.11 35.56 34.20 32.01 32.27 32.12 32.28 34.55 36.06 37.86 41.33 44.60 44.06 41.54 38.75 34.36 28.68 24.01 20.81 17.97 17.42 19.68 23.66 28.45 34.40 39.31 43.81 46.34 47.26 46.42 43.61 41.68 39.26 35.58 33.69 31.68 27.75 25.82 26.91 29.59 30.57 32.59 36.95 39.04 38.27

43.06 41.38 38.57 34.35 33.20 33.42 34.93 39.39 41.75 43.53 43.36 41.43 38.35 34.09 33.02 33.11 34.48 39.08 41.98 45.29 49.21 51.27 48.64 44.41 41.52 37.39 31.53 26.18 22.13 19.06 18.30 20.92 25.33 31.17 37.24 41.86 46.95 51.18 53.31 54.01 51.14 47.97 44.02 37.89 35.62 34.04 31.41 29.07 29.66 32.34 31.89 34.39 41.20 44.98 45.43

45.22 43.20 40.37 35.64 34.39 34.77 36.30 41.50 43.91 46.02 45.78 43.47 40.24 35.29 34.14 34.33 35.71 41.05 44.01 47.78 51.86 53.21 50.69 46.24 43.02 39.89 33.53 27.33 23.42 20.18 19.37 22.16 26.53 33.05 39.51 43.20 48.89 53.44 55.07 56.29 53.57 50.29 46.41 39.37 37.19 36.49 33.89 31.52 32.12 34.57 33.24 35.88 43.59 47.06 47.70

44.86 43.66 40.46 36.09 35.04 35.24 36.89 41.88 44.66 46.01 45.82 44.24 40.45 35.71 34.60 34.73 36.12 41.26 44.68 47.72 51.67 53.93 50.78 46.38 43.21 39.83 34.04 28.10 24.15 21.05 20.31 22.95 27.14 33.40 39.66 43.53 48.79 53.18 55.59 55.81 52.96 50.87 47.05 40.21 37.95 38.07 34.55 32.38 33.70 35.41 34.44 37.24 44.57 47.61 47.40

41.36 40.18 38.99 35.90 35.77 35.96 37.03 40.83 42.17 43.35 43.00 41.15 39.18 35.53 35.10 35.13 35.90 39.87 41.77 44.70 48.32 50.51 49.18 45.55 43.25 38.52 33.08 28.47 25.00 22.32 21.71 23.80 28.10 32.73 38.36 43.12 47.61 51.16 51.87 52.06 48.87 47.15 45.96 40.73 38.14 35.67 32.49 30.73 31.51 34.52 35.74 38.58 43.89 44.33 44.23

34.62 34.89 35.03 35.18 36.38 36.69 36.92 37.85 37.78 37.37 36.68 36.06 35.31 34.84 35.52 35.38 35.12 36.04 36.92 38.31 41.26 44.97 44.92 43.42 40.13 35.47 30.99 27.13 25.19 23.99 23.77 24.99 26.93 30.72 35.38 40.08 43.80 46.04 46.28 44.50 41.53 41.40 42.72 40.16 36.50 32.06 28.11 26.15 27.84 31.92 36.53 39.89 41.19 39.37 37.72

29.74 30.08 30.82 32.45 33.29 34.56 35.60 35.28 34.63 33.35 32.25 31.40 31.25 32.13 32.31 32.67 32.81 32.39 32.79 33.86 36.16 39.48 40.08 38.31 34.56 29.85 26.80 25.11 24.70 25.15 25.41 25.24 25.46 27.13 29.85 34.27 37.96 39.75 40.85 38.33 35.80 35.67 36.71 36.71 33.10 28.58 25.44 24.04 25.60 28.78 34.22 37.53 36.67 34.93 32.84

24.96 25.61 26.53 28.63 29.81 31.10 32.04 31.49 30.87 29.55 28.00 27.12 27.05 28.36 28.62 28.58 28.02 27.06 27.38 27.98 28.86 30.75 31.85 30.80 28.83 26.97 25.17 24.46 25.08 25.97 26.08 25.80 25.33 25.77 26.90 28.47 30.32 31.52 31.61 29.71 28.38 28.00 27.17 26.54 24.76 23.37 21.92 20.97 22.05 24.29 26.76 29.13 29.51 28.67 27.10

24.31 26.18 27.96 29.99 31.26 31.82 32.33 30.96 30.06 28.80 27.40 27.60 28.34 29.60 29.91 28.95 27.15 24.14 22.87 21.99 21.82 23.01 24.36 25.22 26.14 26.33 25.71 25.48 26.31 26.62 26.57 26.83 26.48 26.09 26.24 26.00 25.34 24.37 23.34 21.92 21.60 21.35 20.23 20.03 20.05 19.98 19.51 19.25 20.10 21.40 22.82 24.03 23.74 23.76 22.51

28.45 30.43 32.12 33.62 34.86 35.59 35.67 34.59 33.97 32.95 31.79 31.90 32.58 33.30 33.52 32.30 29.44 25.19 21.56 19.68 18.79 19.99 22.25 23.78 25.52 26.56 26.48 26.68 26.82 26.26 26.20 26.89 27.24 26.74 26.41 25.49 23.78 22.35 20.58 18.97 18.63 18.80 18.16 18.39 19.96 20.91 21.24 21.61 22.04 22.75 23.25 22.64 22.26 22.33 22.42

32.73 35.22 36.83 37.49 38.08 37.57 36.67 37.12 36.25 35.63 36.22 36.64 37.13 37.11 36.58 33.79 29.26 25.54 22.20 19.72 18.51 19.69 22.31 25.18 26.39 27.29 27.49 27.85 27.07 25.75 25.58 27.22 28.40 28.19 27.19 26.38 25.34 23.51 20.89 19.13 19.14 19.48 18.65 19.02 21.32 23.92 24.62 25.31 25.47 25.90 24.92 23.67 22.96 23.54 24.54

36.84 40.71 43.33 43.38 42.06 39.98 36.58 35.94 35.94 36.97 40.60 42.03 43.65 42.96 40.44 35.62 28.12 23.83 21.71 19.56 18.40 19.84 23.20 26.30 28.10 29.13 29.03 29.02 27.88 26.32 26.18 28.03 29.96 29.45 29.23 28.57 27.14 25.61 22.19 20.20 20.21 20.74 19.99 20.48 23.31 26.60 28.03 28.99 28.86 28.36 26.90 25.16 24.42 25.33 26.80

38.45 43.35 45.58 45.64 44.20 40.46 36.25 35.12 35.49 37.29 42.43 44.80 46.07 45.47 42.68 35.89 26.96 22.11 20.94 19.18 18.21 19.77 24.43 28.57 30.88 31.87 31.80 31.47 29.69 28.09 27.46 28.93 31.18 31.18 31.51 31.23 29.95 28.30 23.96 21.35 21.34 21.79 21.05 22.13 25.75 29.90 31.29 31.97 31.71 30.56 28.65 26.72 26.24 27.35 28.93

16.50 17.69 19.41 20.18 19.79 19.69 20.21 21.21 21.31 21.04 20.84 21.07 21.47 21.25 20.34 20.02 20.49 21.51 21.66 21.47 21.44 21.77 22.20 22.00 20.95 20.46 20.71 21.54 21.54 21.19 20.92 21.14 21.52 21.23 20.26 19.88 20.32 21.27 21.34 21.01 20.72 20.63 20.34 18.80 16.36

15.78 17.30 19.34 20.33 20.24 20.10 20.63 21.31 21.24 20.64 20.26 20.74 21.41 21.35 20.73 20.34 20.82 21.48 21.46 20.86 20.54 21.13 21.86 21.86 21.19 20.72 21.09 21.63 21.46 20.77 20.34 20.81 21.45 21.34 20.69 20.27 20.74 21.37 21.26 20.58 20.12 20.27 20.24 18.91 16.86

15.29 16.83 19.26 20.44 20.69 20.68 20.98 21.39 21.13 20.21 19.87 20.32 21.31 21.41 21.10 20.88 21.12 21.51 21.27 20.37 20.05 20.55 21.61 21.76 21.46 21.19 21.39 21.68 21.34 20.35 19.94 20.39 21.35 21.41 21.10 20.85 21.06 21.43 21.14 20.15 19.71 19.82 20.12 19.00 17.38

14.71 16.33 19.05 20.48 20.97 21.02 21.16 21.35 20.63 19.73 19.33 19.80 20.99 21.36 21.33 21.19 21.27 21.45 20.75 19.84 19.47 19.96 21.20 21.62 21.57 21.41 21.51 21.62 20.84 19.85 19.40 19.86 21.05 21.39 21.33 21.15 21.24 21.39 20.63 19.66 19.16 19.28 19.81 19.02 17.76

13.92 15.61 18.46 20.46 21.19 21.31 21.27 21.24 19.96 19.03 18.60 19.10 20.36 21.29 21.50 21.45 21.36 21.32 20.06 19.13 18.70 19.20 20.48 21.46 21.68 21.64 21.55 21.50 20.16 19.16 18.67 19.16 20.41 21.32 21.51 21.45 21.34 21.28 19.95 18.95 18.42 18.55 19.15 19.00 18.09

13.00 14.79 17.80 20.34 21.32 21.56 21.31 20.96 19.20 18.19 17.78 18.27 19.65 21.11 21.58 21.69 21.41 21.05 19.29 18.27 17.87 18.36 19.73 21.23 21.71 21.82 21.56 21.18 19.39 18.31 17.86 18.34 19.69 21.13 21.59 21.68 21.38 20.98 19.19 18.11 17.58 17.72 18.45 18.90 18.24

17.67 18.28 19.06 18.15 17.79 17.66 18.27 19.79 21.07 21.59 21.62 21.32 20.95 19.24 18.63 18.51 19.48 21.38 23.21 24.09 24.38 23.99 23.52 21.31 19.84 18.75 18.92 20.18 21.30 21.72 21.71 21.38 21.01 19.20

17.52 18.22 19.34 18.71 18.40 18.19 18.81 20.25 21.18 21.50 21.53 21.30 21.25 19.76 19.12 18.89 19.67 21.31 22.65 23.25 23.53 23.31 23.22 21.47 20.19 19.22 19.43 20.63 21.41 21.64 21.61 21.37 21.30 19.76

17.21 18.12 19.45 19.21 18.91 18.75 19.36 20.72 21.24 21.41 21.27 21.26 21.38 20.26 19.57 19.29 19.96 21.39 22.21 22.57 22.69 22.76 22.91 21.62 20.45 19.68 19.94 21.08 21.46 21.55 21.34 21.33 21.43 20.24

Luminaire Schedule

Project: Plano 02

Symbol Qty Label Arrangement Watts

Calculation Summary

Project: Plano 02

Label Units Avg Max Min Min/Avg Min/Max

Area interior (sección 01) - Iluminancia Lux 29.70 55.96 12.64 0.43 0.23

Area interior (sección 02) - Iluminancia Lux 31.96 56.29 14.60 0.46 0.26

Calle 1 - Iluminancia Lux 20.25 22.20 13.00 0.64 0.59

Ciclovía - Iluminancia Lux 20.55 24.38 17.21 0.84 0.71

Parque de Juegos - Iluminancia Lux 30.39 55.57 14.43 0.47 0.26

44 NXT-36S-700mA-5SM SINGLE 80

16 NXT-60M-525mA-5SM SINGLE 99



 

Date:12/02/2015 Page 1 of 1

Drawn By:  Alberto Capodicasa
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Malecón Buenaventura

Plano 03

Job Title: Malecón Buenaventura (Plano 03)

               COLOMBIA

Distancia entre postes: en plano

Altura de Montaje: NXT-36S: 6.0m

NXT-60M: 9.0m; NXT-72M: 12.0m

Longitud de Brazo: 1.0m

Inclinación: 5°

Niveles de Luz a 10 años

C
A
R
R
E
R
A
 4

PLAZA CAM

CALLE 1

CALLE 1

CALLE 1

MALECON BUENAVENTURA PLANO

1 : 250

3

PROYECTO:

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

.50

CALLE 1

CICLOVIA 01

PEATONAL 02

  ZONA DE

JUEGOS 01

JUEGOS 02

  ZONA DE

  CANCHAS

BALONCESTO

PEATONAL 01

31.62 28.43 26.36 24.63 21.68 20.13 19.94 20.91 22.95 25.55 26.67 26.33 27.19 29.11 29.14 29.01 27.42 24.97 22.19 17.94 15.94 16.84 19.43 23.11 27.09 30.95 36.05

40.07 38.98 36.06 33.87 32.52 28.86 25.94 24.49 24.97 26.81 29.30 30.05 28.98 28.79 29.40 28.74 27.35 26.02 24.57 21.71 18.24 16.46 17.59 20.68 25.03 29.12 32.56 37.89

44.23 45.64 45.36 42.50 40.26 39.39 35.08 30.76 29.15 29.54 31.10 33.08 33.39 31.92 30.75 29.56 27.59 25.97 24.25 22.55 20.83 18.47 17.08 18.19 21.26 25.85 30.06 34.22 39.08

44.28 48.20 51.26 49.51 46.69 45.15 43.33 38.88 35.29 33.92 34.40 35.43 36.34 36.37 34.50 32.49 29.60 26.62 24.17 22.10 20.42 19.29 18.27 17.87 19.39 22.66 27.25 31.25 35.11 40.36

41.24 47.43 52.08 54.32 53.30 52.09 49.82 45.40 41.57 39.87 39.40 39.59 39.31 39.31 38.60 36.29 33.61 30.41 27.01 23.92 21.47 19.69 18.60 18.19 18.86 20.86 24.17 28.39 32.45 35.97 40.77

35.22 41.24 48.53 53.30 55.51 57.03 57.54 53.41 48.26 45.19 44.39 44.59 43.96 42.66 41.67 40.27 37.54 34.56 31.57 28.32 24.96 22.20 20.22 18.94 18.62 19.54 21.89 25.03 28.65 32.68 36.51 41.62

33.99 37.50 42.53 49.26 54.04 56.87 59.52 59.03 54.84 51.11 48.90 48.04 48.00 46.91 44.90 43.68 41.28 38.63 35.24 32.37 29.39 26.01 23.11 21.04 19.51 18.99 19.85 22.38 25.67 29.20 32.31 36.57 42.35

31.57 36.55 40.57 45.13 50.92 54.79 56.77 57.33 57.52 55.21 53.04 51.25 49.90 49.44 48.60 47.04 44.55 42.03 39.07 35.78 32.76 29.37 25.92 23.01 21.01 19.64 19.07 20.03 22.59 26.36 29.94 33.45 36.92 42.08

32.60 34.65 37.87 42.52 47.44 51.95 54.00 54.16 54.68 55.20 54.84 54.29 52.29 50.03 49.07 48.65 47.59 45.24 42.57 39.26 36.03 32.56 28.88 25.58 23.02 21.20 19.91 19.36 20.18 22.40 26.41 30.77 34.32 37.33 41.57

34.98 37.99 38.87 40.81 44.94 48.42 50.76 51.54 51.74 52.15 53.34 54.11 54.23 52.47 49.86 48.28 47.90 47.39 45.34 42.54 39.05 35.75 32.53 29.29 26.52 24.59 22.98 21.54 20.63 20.52 22.15 25.73 30.74 34.13 36.97 41.58

35.12 38.24 41.39 41.66 42.87 46.65 48.92 50.50 50.62 50.03 50.43 50.87 51.91 52.60 51.38 48.85 47.36 46.51 45.96 44.05 41.22 37.58 34.54 32.47 30.96 29.25 28.21 26.98 24.96 23.09 21.56 21.90 24.97 30.02 33.62 37.20 41.25

33.69 37.40 41.10 41.96 41.97 43.71 46.76 48.04 49.38 49.36 49.09 48.99 49.43 50.32 50.42 49.60 48.59 47.51 46.40 45.02 42.83 40.63 37.58 34.85 33.69 33.85 33.65 32.64 31.33 28.66 25.69 22.49 22.06 25.15 30.25 33.93 36.91 41.91

32.60 37.96 41.84 43.60 44.58 45.50 46.00 46.36 47.15 48.49 49.45 49.40 50.07 50.63 51.02 50.41 49.57 49.82 49.50 48.39 46.89 44.04 42.78 41.23 39.18 38.60 39.63 39.58 37.73 34.99 31.21 27.37 23.43 22.50 25.45 30.05 33.75 37.30 42.19

27.59 35.70 42.19 45.81 46.78 48.59 50.74 49.30 48.68 48.52 49.82 51.51 51.98 52.74 53.10 52.97 52.65 52.21 52.97 52.67 52.14 51.05 48.27 47.63 46.89 45.49 45.87 47.49 47.34 44.27 39.09 33.59 29.17 24.39 23.07 25.89 29.67 33.06 37.18 42.91

17.05 22.38 30.71 42.03 49.00 52.19 52.85 51.96 49.30 43.63 41.72 41.74 43.21 48.28 52.10 53.84 54.11 52.76 50.17 44.70 42.46 41.92 42.95 47.70 52.05 56.47 62.76 66.80 62.68 52.94

16.79 22.29 29.75 39.46 45.19 48.89 50.13 48.67 46.85 42.11 40.35 39.66 40.44 44.33 47.05 49.14 49.71 47.90 46.34 41.84 40.25 39.60 40.23 43.95 47.26 51.41 56.51 59.20 57.39 51.60

16.64 22.90 28.75 35.05 39.18 41.56 43.20 43.19 42.46 41.02 40.45 39.70 38.62 39.56 40.83 41.18 41.61 41.43 40.85 39.46 39.20 38.93 38.12 39.16 40.55 42.48 46.76 49.46 49.17 48.03

15.65 22.12 27.39 31.26 33.94 36.61 38.66 39.11 39.48 40.68 40.74 39.80 39.02 37.81 37.08 36.75 36.74 37.09 37.27 38.28 38.27 38.18 37.95 37.02 36.40 37.69 41.46 43.55 43.91 45.43

14.57 18.90 23.51 26.50 29.79 32.48 34.77 35.55 36.66 39.23 39.85 38.57 37.08 34.59 33.98 33.29 33.95 34.17 34.13 35.76 35.73 35.26 35.38 33.69 33.49 34.44 38.75 40.21 39.06 40.51

14.22 17.32 20.59 23.27 26.01 27.92 30.24 32.46 34.53 36.43 37.06 36.30 33.15 29.90 28.19 27.56 28.00 29.64 31.02 31.59 31.53 31.16 30.36 28.74 27.86 29.00 32.61 34.76 33.88 34.12

15.06 18.82 22.07 24.10 25.28 26.80 28.78 32.03 33.89 34.12 36.51 36.89 33.98 30.96 28.22 26.43 25.13 25.33 27.11 27.07 29.14 30.35 30.21 29.53 28.23 28.00 29.36 30.39 30.23 29.91

16.95 22.22 25.96 27.37 27.51 28.78 30.80 33.26 34.33 33.70 35.71 38.47 35.81 32.62 29.81 27.32 24.08 23.61 24.30 24.48 26.56 29.85 30.21 30.57 30.11 29.52 28.95 29.71 29.09 27.31

19.71 23.67 26.51 28.90 29.65 31.00

21.25 24.38 26.16 27.85 30.36

24.00 27.46 27.84 27.09

29.06 32.25 31.25

33.78 35.34

34.61

49.88 45.70 41.16 38.44 33.61 30.65 31.41 33.60 36.04 38.79 41.62 44.92 48.57 52.47 55.58 57.38 58.08 57.99 57.01 55.06 51.62 47.00 42.19 37.60

52.26 49.94 46.47 42.11 36.26 33.40 33.97 36.21 38.65 41.43 44.71 48.55 53.13 57.31 60.62 62.36 63.03 62.93 61.91 59.90 56.35 51.42 45.88 40.54

52.06 52.44 51.76 46.90 39.08 35.80 36.15 38.21 41.02 44.15 47.94 52.37 57.21 61.42 64.22 65.91 66.45 66.21 65.52 63.30 60.13 55.28 49.42 43.52

52.94 53.58 53.39 48.65 40.76 37.30 37.74 39.85 42.99 46.49 50.84 55.74 60.59 64.47 66.81 68.39 69.37 69.09 68.11 65.65 62.81 58.30 52.35 46.05

55.26 53.68 51.36 47.04 41.10 38.63 39.16 41.39 44.66 48.44 53.24 58.45 63.20 66.54 68.85 70.38 71.54 71.45 69.87 67.64 64.50 60.35 54.66 47.86

55.75 51.75 48.22 45.69 41.54 39.53 40.48 42.78 46.21 50.09 54.71 59.83 64.56 67.81 70.09 71.69 72.68 72.59 71.07 68.74 65.40 61.18 55.40 48.50

54.91 51.01 46.80 45.26 41.52 39.97 41.32 44.02 47.53 51.06 55.44 60.00 64.58 68.20 70.39 71.91 73.00 72.71 71.29 68.73 65.54 60.80 54.55 48.03

54.94 51.08 47.06 45.52 41.83 40.60 42.10 44.92 48.19 51.36 55.26 59.38 63.86 67.79 70.34 71.97 72.54 72.15 71.23 68.43 64.89 59.53 53.18 46.72

56.16 52.56 49.08 46.41 42.25 40.68 42.37 45.27 48.27 51.41 54.65 58.34 62.68 66.67 69.68 71.34 71.83 71.49 70.13 67.50 63.23 57.60 51.16 45.08

55.85 55.21 52.66 48.66 42.49 40.49 42.26 45.32 48.19 51.41 54.52 58.00 61.73 65.51 68.46 70.16 70.55 69.97 68.30 65.48 61.12 55.20 49.27 43.58

54.73 55.87 56.38 50.44 43.35 40.59 41.84 45.15 48.61 52.09 55.30 58.32 61.33 64.16 66.67 68.09 68.32 67.43 65.28 62.35 57.99 52.95 47.44 42.40

55.24 55.99 55.22 50.17 43.10 40.75 42.13 45.74 49.84 53.54 56.73 59.46 61.57 63.46 65.32 66.37 66.16 64.93 62.62 59.48 55.08 50.38 45.78 41.20

56.97 54.30 51.82 48.19 43.13 41.32 43.29 47.01 51.16 54.99 58.02 60.02 61.99 63.27 64.53 65.05 64.37 62.97 60.70 57.47 53.48 48.94 44.22 39.71

56.60 52.44 49.42 47.41 43.70 42.71 44.83 48.27 52.26 55.73 58.59 60.41 61.99 63.16 64.14 64.29 63.28 61.51 59.33 56.60 52.72 48.08 43.24 38.34

56.77 52.48 48.93 48.01 44.94 44.42 46.45 49.39 52.69 56.11 59.07 61.33 62.63 63.53 64.16 64.29 63.13 61.01 58.63 55.56 52.14 47.77 42.71 37.31

58.14 53.91 51.00 49.93 47.00 46.21 47.96 50.44 53.28 56.63 59.62 61.93 63.75 64.64 65.07 64.87 63.33 61.02 58.62 55.26 51.68 47.20 42.02 36.23

59.96 57.08 55.04 52.81 49.08 47.72 48.95 51.37 54.33 57.42 60.69 63.61 65.33 66.54 66.66 65.95 64.13 61.33 58.07 54.67 50.62 46.15 40.98 35.19

59.52 60.13 60.33 56.67 50.67 48.51 49.47 52.01 55.33 59.34 63.09 66.10 67.82 68.82 68.74 67.60 65.26 61.75 57.87 53.52 49.27 44.65 39.68

59.31 61.40 63.05 59.37 52.26 49.05 49.70 52.54 56.60 61.31 65.90 69.12 70.76 71.36 71.01 69.70 67.11 63.18 58.19 53.21 48.23 43.74

60.31 61.47 61.22 58.23 52.09 49.63 50.33 53.55 58.14 63.27 67.90 71.09 72.67 73.06 72.43 70.98 68.44 64.29 59.12 53.40 48.12

60.59 59.02 57.19 55.72 51.71 49.69 51.06 54.79 59.80 65.09 69.53 72.00 73.69 73.66 73.10 71.73 69.16 65.52 60.29 54.33

57.79 56.18 54.07 53.88 50.83 49.50 51.43 55.75 61.06 66.31 70.22 72.26 73.83 74.20 73.63 71.82 69.34 66.14 61.23

55.49 54.29 52.10 52.18 49.59 48.64 51.14 56.19 61.92 66.69 69.99 72.19 73.53 74.25 73.55 71.62 69.24

52.74 51.95 50.79 50.76 48.31 47.62 50.39 55.40 61.06 65.87 69.00 71.19 72.62 73.35 72.71 70.86

47.98 48.88 49.60 49.52 46.80 46.78 49.31 53.59 58.82 63.83 67.56 69.55 71.23 71.75 71.34

43.66 46.25 48.62 49.44 46.67 46.68 48.57 52.74 57.84 62.96 67.04 69.19 70.51 70.49

32.44 33.47 31.29 30.12 31.96 34.26 31.72 28.99 26.61 24.67 21.94 20.13 19.39 20.19 22.10 24.55 25.65 26.93 27.95 29.59 30.34 30.62 30.36 29.10

31.57 31.95 30.52 27.17 26.41 27.98 28.33 26.21 24.46 22.93 21.81 19.92 18.32 17.46 18.24 19.71 21.46 22.53 24.01 25.88 28.85 30.03 28.49 28.06 27.80

27.58 28.64 27.75

30.39 27.89 26.27

35.33 32.36 29.69

35.58 34.76 32.88

33.77 35.48 33.17

28.13 34.45 36.80

28.00 32.66

26.40 30.65

24.80 28.65 31.21

23.04 26.41 29.29 30.36

20.62 24.80 27.44 27.69 25.81

17.52 21.62 23.93 23.85 23.23 24.03

14.95 18.06 20.28 21.08 22.38 24.84 26.91

15.45 17.61 19.56 22.09 24.61 26.21 28.11

15.09 17.18 19.96 22.90 25.21 27.64 29.06

14.95 17.28 20.86 23.62 25.76 27.37 29.53

15.09 18.10 21.18 24.20 26.23 27.88 29.49

15.45 18.48 21.86 23.93 25.95 27.30 29.15

16.04 19.00 21.30 23.81 25.54 27.81 28.39

15.75 17.95 20.90 23.79 25.19 26.36 26.66

15.33 17.85 20.82 22.97 24.31 24.22 22.92

15.17 17.59 19.86 21.33 21.36 21.62 23.31

15.01 17.08 18.87 19.93 21.91 24.79 26.70

15.08 17.09 19.33 22.31 24.98 26.89 28.76

15.51 17.71 20.71 23.92 26.45 28.95 30.06

17.04 19.54 23.19 25.94 28.21 29.91 31.56

19.55 22.37 25.31 28.48 30.28 31.62 33.45

22.62 25.59 28.69 30.49 32.66 33.84 35.70

25.79 28.72 31.06 33.22 34.82 36.02 35.40

27.20 29.74 32.55 34.35 34.16 33.19 32.09

27.28 29.81 31.11 31.16 31.24 30.49 28.37 28.01 31.35 35.29 35.29 37.99

13.70 15.87 17.58 19.18 20.83 21.89 22.43 23.14 24.04 24.61 24.61 25.08 25.92 26.96 28.08 28.82 28.37 27.50 28.05 32.09 35.97 35.42 37.54

14.42 16.98 19.53 20.91 22.08 23.04 23.29 23.86 24.15 23.76 23.23 23.34 23.71 24.28 25.47 26.32 26.74 27.40 28.37 31.50 34.78 35.50 37.28

15.20 17.81 20.07 21.52 22.20 22.73 23.22 23.65 23.51 22.80 22.42 22.42 22.58 23.19 24.02 24.95 25.85 26.72 27.75 29.68 33.35 34.44 35.06

16.29 18.74 20.43 21.48 22.27 22.69 22.95 23.00 23.06 22.54 21.97 22.04 22.14 22.83 23.64 24.60 25.51 25.78 26.31 27.91 31.07 32.93 31.82

32.69 28.07 23.19 20.44 18.70 19.63 22.55 25.66 29.73 35.61 41.88 46.79 50.64 53.62

28.90 25.61 22.52 19.59 17.84 18.67 21.07 23.74 26.95 32.11 38.49 43.16 46.72 50.09

25.60 23.10 20.66 18.70 17.27 18.02 20.33 22.61 25.38 29.71 35.10 39.58 42.98 45.57

22.09 20.19 18.70 17.74 17.29 18.09 20.21 22.73 25.17 28.73 32.34 35.60 38.58 41.09

23.03 21.30 20.40 19.14 18.36 18.62 20.86 23.81 26.77 29.99 32.48 35.14 37.38 39.70

24.40 23.27 22.94 22.71 20.19 19.57 21.58 25.04 29.01 32.11 33.38 34.77 36.27 38.10

25.96 25.16 24.02 22.18 21.03 19.32 20.25 24.46 28.71 30.77 33.43 35.20 36.17 37.05

29.23 27.66 23.94 20.90 19.38 18.47 19.01 22.17 25.50 28.54 32.77 36.74 38.06 38.23

29.63 28.03 23.63 20.26 18.96 18.44 18.50 20.70 22.82 26.10 30.92 35.51 36.60 36.53

28.40 27.08 23.84 20.58 19.22 19.12 19.30 20.65 21.88 24.66 29.32 32.32 34.02 33.62 32.61 32.66 31.79 32.91 35.13 39.33 44.32 48.17 51.21 53.24 53.77 53.24 49.74 46.69 46.42 46.48 44.62 44.27 46.32 46.32 45.80

26.58 25.82 23.76 22.08 21.44 21.89 22.26 22.74 23.14 24.71 27.37 29.25 30.33 29.92 29.02 29.14 28.72 29.45 31.12 34.70 39.10 42.61 45.35 47.11 47.86 47.26 44.48 41.98 41.83 41.73 40.15 39.95 41.38 41.32 40.32

24.24 24.21 23.22 23.22 24.30 24.78 25.33 25.41 25.25 24.66 25.47 26.72 26.53 25.74 25.18 25.48 25.44 26.14 27.42 30.08 33.52 36.83 38.55 40.34 41.27 41.19 39.09 37.18 37.20 37.17 35.70 35.37 35.97 35.70 33.99

21.28 21.59 22.28 24.04 25.80 26.91 27.54 27.10 26.45 24.63 23.69 23.12 22.85 21.68 20.76 21.15 21.98 22.76 23.98 25.95 28.16 29.84 31.53 33.06 33.77 33.93 32.99 31.80 31.81 31.76 30.71 30.12 29.81 28.72 27.53

17.37 18.55 20.75 24.44 27.20 29.02 29.52 28.76 27.66 24.44 21.29 19.58 18.56 16.95 16.15 16.65 18.37 19.82 20.89 22.36 22.81 23.17 24.07 25.15 25.68 26.03 26.13 26.08 26.52 26.67 25.43 24.41 23.25 22.00 20.95

15.53 17.22 19.58 20.58 20.86 20.94 21.56 22.45 22.45 21.97 22.49 23.65 24.05 22.79 22.22 22.26 23.02 24.21 24.69 24.56 24.25 24.89 25.91 25.49 24.27 24.29 25.43 25.99 23.71 22.14 21.62 22.21 20.66 18.85 19.06 21.53 23.15 22.96 22.41

16.76 17.93 19.64 20.09 19.80 19.83 20.58 21.87 22.03 22.17 22.49 22.84 22.80 21.44 20.18 19.92 20.23 21.23 22.25 22.56 23.01 23.71 24.41 24.57 22.87 22.56 23.51 23.91 21.89 20.66 20.17 20.48 19.68 18.08 18.87 21.87 23.17 23.05 22.48

17.58 18.23 19.36 18.65 18.40 18.28 19.01 20.60 21.60 22.18 22.42 22.13 21.72 19.43 18.27 17.92 18.12 19.16 21.02 21.50 22.36 22.93 23.22 22.71 21.14 20.50 21.38 21.99 20.67 20.05 19.92 20.20 19.67 17.96 18.84 21.83 22.26 22.26 21.79

16.18 19.55 20.97 22.06 22.55 22.66 22.76 21.94 22.05 23.02 24.46 25.60 24.92 26.54 30.44 30.07 28.95 26.67 25.64 25.38 25.43 26.20 25.57 25.57 26.72 27.39 26.48 24.09 23.20 23.80 24.76 25.49 21.25 19.20 20.68 21.63 21.99 21.32 19.74

16.80 19.98 20.96 21.79 22.23 22.42 22.83 21.98 22.12 23.17 24.65 25.46 24.16 25.33 27.90 28.64 28.34 26.21 25.35 25.33 25.74 26.46 25.47 25.34 26.37 27.39 26.43 23.91 23.00 23.60 24.32 23.95 20.55 19.36 21.25 22.16 22.52 21.77 20.12

17.37 20.13 20.90 21.48 21.93 22.22 22.89 22.08 22.08 23.22 24.74 24.93 23.48 24.29 25.79 26.59 27.24 26.20 25.29 25.25 25.88 26.63 25.38 25.00 25.81 27.03 26.39 23.85 23.07 23.41 23.77 22.10 19.60 19.51 21.82 22.56 22.85 22.04 20.49

Luminaire Schedule

Project: Plano 3

Symbol Qty Label

Calculation Summary

Arrangement Watts

Project: Plano 3

Label Units Avg Max

35 NXT-36S-700mA-5SM SINGLE 80

Min Min/Avg Min/Max

Calle 1 - Iluminancia Lux 21.44 25.99 15.53 0.72 0.60

Canchas Baloncesto - Iluminancia Lux 55.96 74.25 30.65 0.55 0.41

Ciclovía - Iluminancia Lux 23.71 30.44 16.18 0.68 0.53

Peatonal (sección 01) - Iluminancia Lux 25.50 37.99

2 NXT-72M-700mA-5SM 6@60 6 @ 60 DEGREES 158

13.70

18 NXT-60M-525mA-5SM SINGLE 99

0.54 0.36

Peatonal (sección 02) - Iluminancia Lux 29.10

Lux 37.04 59.52 15.94 0.43 0.27

53.77 16.15 0.55 0.30

Zona Juegos (sec 01) - Iluminancia Lux 35.48 66.80 14.22 0.40 0.21

Zona Juegos (sec 02) - Iluminancia
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Job Title: Malecón Buenaventura (Plano 04)

               COLOMBIA

Distancia entre postes: en plano

Altura de Montaje: NXT-36S: 6.0m

NXT-60M: 9.0m; NXT-72M: 9.0m & 12.0m

Longitud de Brazo: 1.0m

Inclinación: 5°

Niveles de Luz a 10 años

Malecón Buenaventura

Plano 04CALLE 1

CALLE INTERNA

CICLOVIA 1

CICLOVIA 2

BALONCESTO

CANCHAS

CANCHAS

VOLLEYBALL

C
A
R
R
E
R
A
 5
B

C
A
R
R
E
R
A
 5

C
A
R
R
E
R
A
 5
A

CALLE 1 CALLE 1

PLANO

1 : 250

4

ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

37.42 36.75 36.08 36.17 37.18 38.48 39.13

40.04 38.31 37.06 37.08 37.88 38.81 39.19

41.73 39.53 38.04 37.69 38.28 38.93 39.25

42.98 40.65 39.06 38.40 38.73 39.15 39.76

44.02 41.66 39.93 39.02 39.36 39.56 40.36

44.65 42.40 40.70 39.82 40.05 40.43 41.30 42.94 45.48 48.39 51.05 52.55 53.15 53.41 53.41 52.98 52.16 50.91 48.55 44.88 40.57 36.60 33.39 30.10 27.17 24.77

44.64 42.62 41.05 40.50 40.84 41.55 42.56 44.51 47.40 50.74 53.62 55.14 56.17 56.66 56.72 56.18 55.17 53.63 51.40 47.75 43.14 38.85 35.40 32.22 29.13 26.67

44.27 42.59 41.44 41.23 41.84 42.81 44.02 46.42 49.67 53.28 56.31 58.08 59.46 60.24 60.26 59.76 58.65 56.96 54.48 50.70 46.05 41.76 38.12 34.72 31.45 29.02

43.72 42.48 41.72 42.00 42.77 44.18 45.60 48.23 51.61 55.58 59.02 61.25 62.91 63.79 63.94 63.32 62.28 60.57 57.91 53.77 48.95 44.61 40.96 37.50 33.91 31.17

42.63 41.98 41.97 42.71 43.93 45.54 47.18 49.96 53.67 58.12 61.99 64.93 66.40 67.41 67.54 67.09 66.17 64.48 61.58 57.13 52.15 47.60 43.63 39.94 36.35 33.29

40.53 41.04 41.83 43.12 45.00 46.89 48.98 52.06 56.15 60.77 64.85 67.62 69.42 70.30 70.39 69.90 69.40 67.56 64.77 60.25 55.35 50.66 46.43 42.49 38.86 35.49

38.27 39.42 41.29 43.42 46.04 48.59 51.19 54.45 58.54 62.99 66.30 69.33 71.01 72.16 72.31 71.96 71.26 69.57 66.72 62.64 58.06 53.66 49.69 45.57 41.49 37.89

35.53 37.82 40.35 43.77 47.01 49.92 53.28 56.90 60.60 63.97 67.35 69.93 71.84 73.09 73.31 72.94 72.26 70.84 68.21 64.48 60.45 56.51 52.90 48.69 44.23 40.47

33.21 35.98 39.64 43.35 47.41 51.14 54.88 58.65 61.85 65.00 67.69 70.03 72.06 73.43 73.90 73.58 72.89 71.37 69.19 66.28 62.73 59.23 55.52 51.55 46.87 42.79

31.08 34.30 38.06 42.31 46.53 51.95 56.33 59.53 62.84 65.66 68.23 70.88 73.42 74.80 75.45 75.31 74.59 73.17 70.64 67.77 64.75 61.22 57.80 53.60 48.99 44.62

29.01 32.34 36.17 40.54 45.81 51.69 56.53 60.33 63.25 66.26 69.72 73.05 75.90 77.50 78.35 78.32 77.54 75.95 73.17 69.83 66.20 62.75 58.76 54.32 49.88 46.15

27.31 30.57 34.67 39.44 45.12 50.54 55.73 60.02 63.40 67.16 71.31 75.69 78.98 80.69 81.53 81.54 80.80 78.97 75.85 71.69 67.47 63.11 58.62 53.99 50.47 47.46

25.87 29.28 33.64 38.83 44.13 49.52 54.46 58.80 63.31 67.75 72.85 77.44 80.68 82.31 83.02 83.06 82.46 80.83 77.58 73.19 68.14 62.87 57.97 54.03 50.68 48.02

24.71 28.46 33.12 38.28 43.30 47.98 52.98 57.93 63.03 68.49 73.96 78.61 81.57 83.32 83.87 83.86 83.43 81.45 78.68 74.17 68.73 62.95 57.70 53.55 50.20 47.87

23.91 27.78 32.46 37.50 42.15 46.80 51.95 57.13 62.85 68.92 74.75 79.20 81.72 83.47 84.42 84.46 83.58 81.64 78.98 74.68 69.06 63.06 57.43 53.07 49.59 47.18

23.52 27.33 32.08 36.83 41.27 45.87 50.99 56.31 62.50 69.17 74.90 78.83 81.60 83.33 84.42 84.44 83.29 81.48 78.63 74.68 69.27 62.72 56.78 52.25 48.70 46.30

23.16 26.98 31.55 36.23 40.47 45.06 50.16 55.38 61.64 68.18 73.88 77.86 80.67 82.36 83.41 83.49 82.42 80.50 77.71 73.64 67.92 61.55 55.76 51.34 47.67 45.17

22.86 26.72 30.87 35.47 39.96 44.36 49.18 54.29 60.03 65.98 71.92 76.67 79.13 80.90 81.86 81.81 80.93 78.95 76.20 71.53 65.58 59.63 54.27 50.06 46.49 43.60

22.77 26.41 30.52 35.01 39.51 43.72 48.14 52.82 58.00 63.65 69.37 74.25 77.27 79.11 79.74 79.67 79.05 77.08 73.97 68.93 63.07 57.32 52.37 48.52 44.90 41.78

22.98 26.11 29.87 34.53 39.05 43.25 47.12 51.10 55.88 61.21 66.63 71.19 74.69 76.76 77.64 77.67 76.67 74.60 71.04 66.10 60.30 54.88 50.45 46.77 43.26 39.83

23.55 26.34 29.83 34.00 38.65 42.75 46.26 50.11 54.41 59.22 63.81 68.01 71.37 73.57 74.68 74.63 73.38 71.26 67.80 63.03 57.97 53.07 48.94 45.11 41.42 37.62

24.56 27.10 30.13 33.79 37.93 42.30 46.07 49.73 53.73 57.56 61.37 64.52 67.39 69.22 70.24 70.22 69.14 67.21 64.08 60.28 55.85 51.65 47.61 43.77 39.56 34.89

25.88 28.12 30.69 33.90 37.15 41.42 45.83 49.35 52.86 56.55 59.02 61.33 63.56 64.94 65.20 65.27 64.86 63.25 60.73 57.76 54.00 49.95 46.27 42.30 37.14 32.13

26.70 28.93 31.28 33.48 36.39 40.19 44.58 48.32 51.51 54.24 56.65 58.39 60.12 60.67 60.62 60.74 60.87 59.80 57.75 55.07 51.24 47.91 44.53 39.87 34.62 29.94

27.68 29.58 31.27 33.33 35.51 38.80 42.93 46.33 49.76 52.30 54.24 55.70 56.83 57.44 56.98 57.18 57.59 56.59 55.15 52.38 49.01 45.58 42.09 37.78 32.47 28.20

28.38 29.97 31.36 33.24 34.78 37.53 41.01 43.74 47.59 50.11 51.77 53.01 53.64 54.23 53.75 54.03 54.46 53.40 52.74 49.96 46.97 43.24 39.65 35.83 31.16 27.21

28.77 30.40 31.64 33.03 33.99 36.20 39.12 41.40 45.08 47.16 49.08 50.33 50.66 51.05 50.37 50.71 51.45 50.55 50.18 47.52 44.34 41.05 37.78 34.42 30.40 27.03

24.17 25.84 27.95 30.59 33.80 37.38 40.60 43.73 46.66 49.11 50.79 52.53 54.08 55.25 56.36 56.79 56.54 55.16 52.70 50.24 47.84 46.26 45.50 44.58 44.30 43.70 42.96 42.96 43.84 45.48 46.13 46.18 45.79 45.12 44.34 43.28

27.61 29.45 31.77 34.91 38.44 42.33 45.79 48.95 52.39 54.92 56.99 59.05 60.53 61.88 62.74 62.94 62.49 60.97 58.48 55.53 52.67 50.37 48.65 47.47 46.20 45.63 45.17 45.18 45.93 47.39 48.26 48.32 47.95 47.36 46.46 45.17

31.35 33.38 35.85 39.20 43.00 46.96 50.42 53.57 56.64 59.92 62.75 65.02 66.65 67.44 67.85 67.49 66.83 65.42 63.35 60.60 57.32 54.35 51.70 49.55 48.13 47.24 46.83 46.85 47.64 48.93 49.69 49.63 49.42 48.90 47.93 46.40

35.90 38.15 40.77 43.96 47.71 51.64 54.76 57.49 59.98 63.22 66.62 69.50 70.94 71.23 71.11 70.62 70.12 68.46 66.85 64.45 61.40 57.77 54.28 51.49 49.83 48.70 48.16 48.32 48.97 50.02 50.46 50.47 50.18 49.72 48.63 47.00

40.82 43.38 46.08 49.12 52.77 56.28 58.59 60.39 62.50 65.36 69.04 71.94 73.39 73.84 73.71 73.05 72.30 70.61 68.91 66.89 63.97 60.14 56.26 53.05 51.08 49.81 49.15 48.99 49.26 50.06 50.37 50.22 49.96 49.38 48.37 46.72

45.36 47.98 50.81 53.90 57.55 60.37 61.87 62.89 64.15 66.88 70.40 73.40 74.94 75.07 75.10 74.85 73.82 72.23 70.18 67.90 64.93 60.89 56.91 53.65 51.56 50.34 49.53 48.95 48.78 49.31 49.58 49.48 48.91 48.18 47.14 45.69

48.53 51.11 53.97 57.26 60.67 63.16 64.19 64.37 65.30 67.73 71.06 74.08 75.35 75.79 75.64 75.18 74.16 72.21 70.05 68.00 64.82 60.67 56.56 53.14 51.33 50.07 49.01 48.22 47.75 48.08 48.07 47.74 47.18 46.31 45.29 44.03

50.69 53.33 56.08 59.09 62.27 64.38 64.78 64.90 65.49 67.66 71.05 73.69 74.97 75.32 74.69 74.14 72.98 71.53 69.40 67.03 63.68 59.46 55.38 52.15 50.43 49.14 48.06 46.88 46.14 45.96 45.59 45.17 44.47 43.80 42.82 41.53

51.90 54.69 57.21 59.88 62.58 64.37 64.75 64.52 64.59 66.14 69.11 71.59 73.08 73.44 72.86 72.39 70.98 69.31 67.56 65.13 61.61 57.22 53.59 50.97 49.44 48.23 46.96 45.27 43.92 42.90 42.11 41.23 40.48 39.91 39.01 37.70

49.25 52.28 54.99 57.34 59.57 61.89 63.65 63.96 63.43 63.04 63.76 66.07 67.86 69.67 70.52 70.36 69.56 68.28 66.64 64.52 61.90 58.33 54.39 51.04 48.93 48.06 47.09 45.50 43.27 41.07 39.32 37.70 36.62 35.71 34.96 34.09

51.66 54.40 56.58 58.49 60.60 62.25 62.42 61.52 61.00 61.05 62.24 63.51 64.96 66.09 66.34 65.69 64.32 62.31 59.91 56.99 53.84 50.48 47.79 46.24 45.39 44.98 43.17 40.35 37.87 35.37 33.62 32.25 31.17 30.21

50.38 52.76 54.90 56.65 58.65 60.00 60.22 59.39 58.49 58.12 58.45 58.83 59.82 60.53 60.97 60.27 58.72 56.59 54.09 51.50 48.95 46.40 44.28 42.69 41.77 41.36 40.03 37.23 34.16 31.84 30.06 28.58

50.58 52.59 54.26 55.78 57.31 57.59 56.70 55.68 55.06 54.67 54.57 54.74 54.92 54.54 53.78 52.45 50.47 48.14 46.21 44.30 42.54 40.66 38.99 37.83 36.68 35.31 32.85 30.41 28.25 26.50

49.62 51.03 52.49 53.36 54.00 53.29 52.61 51.77 51.31 50.79 50.09 49.55 48.57 47.60 46.54 44.95 43.15 41.52 40.38 38.87 37.29 35.45 33.78 31.99 30.11 28.13 26.38 24.55

47.04 48.03 49.05 49.16 49.44 49.11 48.74 48.28 47.59 46.48 45.19 43.88 42.80 41.83 40.65 39.33 38.04 36.84 35.78 34.26 32.24 29.82 27.69 25.83 24.53 23.17

44.07 44.47 45.00 44.88 45.13 45.79 46.24 45.76 44.12 42.66 41.58 40.55 39.60 38.32 37.04 35.84 34.63 33.51 31.68 29.88 27.66 25.74 24.43

42.84 42.34 41.62 41.13 41.22 42.92 44.76 45.12 44.72 43.42 42.60 41.47 40.66 38.98 37.41 35.74 34.10 32.54 31.09 29.42 28.49 27.09

42.41 39.46 37.83 38.17 40.24 43.01 45.25 44.47 43.32 42.50 41.33 40.44 39.03 38.09 36.55 34.04 33.24 31.85 29.79 28.48

49.04 48.60 45.79 41.62 35.50 30.35 29.58 31.36 33.70 38.48 43.32 48.85 52.51 53.82 53.02 48.22 43.97 40.98 38.24 34.34 30.93 28.56 26.64 24.24 22.46 20.27 19.75 20.20 22.25 25.14 28.38 31.70 35.31 36.40 37.08 36.52 36.38 33.16 29.61 26.21 23.48 21.82

49.53 50.30 47.16 42.61 36.81 33.61 32.95 33.51 35.35 40.84 46.76 51.99 56.39 58.14 56.98 52.47 47.94 44.08 40.80 37.42 33.57 30.05 26.95 24.34 22.23 20.31 19.94 20.58 23.12 26.39 30.39 33.99 36.63 38.21 39.52 39.95 38.89 35.47 31.92 27.62 23.74 21.46

47.05 48.18 46.09 42.23 37.59 36.32 36.92 34.89 36.90 43.11 48.77 53.35 58.03 59.44 59.22 54.92 50.90 47.03 42.83 39.29 36.13 31.02 26.80 23.92 21.69 20.08 19.88 20.72 23.70 27.19 32.23 35.34 37.18 39.59 41.51 41.55 39.95 36.14 33.03 28.47 24.02 20.73

45.97

44.45

41.68

35.54

32.33

29.78

27.32

26.09

27.73

28.63

28.24

28.13

27.98

27.05

26.78

28.08

25.72

25.45

26.26

27.09

27.62

28.80

30.91

27.93

47.68

47.73

42.85

36.62

31.60

28.90

26.69

25.09

26.32

27.94

26.73

26.14

25.32

24.63

24.85

24.25

23.83

22.15

22.64

23.79

24.42

26.53

26.49

24.88

46.49

45.09

40.86

33.84

28.99

26.92

25.13

21.64

21.69

22.80

22.20

22.20

21.40

19.74

18.74

17.75

17.41

16.57

17.61

18.94

19.13

19.80

19.60

18.74

41.23

41.99

37.91

34.63

31.60

31.72

31.24

30.50

28.63

25.47

25.86

26.70

30.63

31.51

31.01

27.86

26.15

26.03

27.89

31.45

32.25

31.63

28.23

28.47

43.04

43.99

39.49

36.45

32.96

32.78

32.29

31.20

28.87

25.86

26.52

27.28

31.57

32.51

31.54

28.34

26.70

26.38

27.73

31.41

32.66

32.10

28.45

28.91

44.17

44.74

41.18

37.95

34.23

33.75

32.85

31.31

28.86

26.15

27.12

27.83

31.35

32.66

31.20

28.48

27.05

26.39

27.46

30.66

32.31

31.36

28.62

29.54

39.60 37.73 33.28 28.44 27.09 26.87 28.05 31.74 36.28 37.08 34.88 31.04 26.13 24.14 23.29 25.28 25.81

38.06 36.93 32.62 28.41 27.17 26.88 27.80 31.04 35.10 35.41 33.58 29.99 25.89 23.95 22.94 24.52 24.45

37.29 36.09 32.41 28.58 27.36 27.12 27.78 30.51 34.03 34.15 32.24 29.04 25.52 23.77 22.69 23.89 23.69

2 NXT-72M-700mA-5SM 6@60° 6 @ 60 DEGREES 158

4 NXT-72M-700mA-5SM 4@90° 4 @ 90 DEGREES 158

Calculation Summary

39.60 22.69 0.76 0.57

Luminaire Schedule

Project: Plano 4

Project: Plano 4

Label Units Avg Max Min Min/Avg

24 NXT-60M-525mA-5SM SINGLE 99

Min/Max

Calle 1 - Iluminancia Lux 36.37 59.44 19.75 0.54 0.33

Symbol Qty

Calle interna - Iluminancia Lux 27.73 47.73 16.57 0.60 0.35

Label Arrangement Watts

Canchas Baloncesto - Iluminancia Lux 53.27 84.46 22.77 0.43 0.27

Canchas Volleyball - Iluminancia Lux 51.07 75.79 23.17 0.45 0.31

Ciclovia (sección 01) - Iluminancia Lux 31.48 44.74 25.47 0.81 0.57

Ciclovia (sección 02) - Iluminancia Lux 29.76

14 NXT-36S-700mA-5SM SINGLE 80

5 NXT-72M-700mA-5SM SINGLE 158
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Drawn By:  Alberto Capodicasa

LUX

20.00

30.00

10.00

5.00

2.50

1.00

Distancia entre postes: en plano

Altura de Montaje:

NXT-36S: 6.0m; NXT-60M: 9.0m

Longitud de Brazo: 1.0m

Inclinación: 5°

Niveles de Luz a 10 años

Malecón Buenaventura

Plano 05

Job Title: Malecón Buenaventura (Plano 05)

               COLOMBIA
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CALLE 1

CALLE 1

MALECON BUENAVENTURA PLANO

1 : 250

5

PROYECTO:

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

CALLE 1

PEATONAL 01

PEATONAL 02

PEATONAL 03

CICLOVIA

CALLE 2

21.98 22.50 22.92

20.59 22.11 23.24 23.85 24.47

19.72 20.43 20.29 20.16 20.94 22.63 23.86 24.96

26.95 25.90 24.40 22.49 20.78 20.31 20.86 21.62 21.34 20.71 21.29

17.03 17.94 18.46 19.13 19.57 19.02 18.31 18.24 18.58 18.68 18.69 18.91 20.00 21.47 22.11 22.05 22.20 22.09 22.12 21.79 20.53 19.27 18.83 18.92 18.90 18.86 19.05 20.13 21.62 22.29 22.23 22.48 22.59 23.03 23.47 23.46 23.95 24.90 25.72 26.16 26.28 26.36 26.96 28.04 28.32 27.84 27.53 27.07 26.54 25.50 23.84 22.13 21.59 22.17 22.62

17.23 18.13 18.73 19.24 20.03 20.39 19.82 19.61 19.76 19.81 19.95 20.42 21.52 22.27 22.32 22.57 22.58 22.56 22.38 22.36 21.91 20.76 20.16 20.07 19.99 20.10 20.55 21.65 22.41 22.47 22.74 22.83 23.00 23.14 23.74 24.22 24.22 25.01 25.57 25.84 26.11 26.63 27.40 27.73 27.37 27.59 27.76 27.56 26.86 25.93 24.75

37.73 36.73 32.75

37.84 39.48 39.15 37.84 34.06

35.56 37.85 39.13 38.51 36.91

33.69 37.19 39.35 39.81 38.26

36.79 38.30 37.62 36.07

33.77 34.79 34.94 33.93 32.13

30.18 32.44 33.89 34.08 32.46

26.16 30.38 31.64 31.81 31.00

28.15 30.23 31.74 31.55

28.83 31.65 33.74 33.54 32.29

30.27 32.59 33.13 33.06 31.58

29.53 32.30 33.17 33.05 31.15

33.87 35.01 33.94 31.10

34.52 34.62 33.26 30.90 26.18

34.02 34.56 33.43 30.94 28.00

33.45 34.68 33.86 31.61 29.31

33.54 32.67 31.03 29.06

31.46 30.65 28.95 27.18 25.48

28.31 28.02 27.28 26.43 25.74

26.59 26.76 27.25 27.17 27.11

15.17

28.09 26.67 24.47 22.27 18.39

31.49 29.38 27.39 25.00 21.45 17.79

37.23 34.56 29.80 26.15 23.43 21.15

35.47 30.75 26.09 24.16 24.38

33.66 29.11 26.23 24.78 25.76

32.61 27.34 26.15 25.24 24.72

30.84 25.46 24.98 24.37 23.17 25.64

23.07 22.74 22.49 21.68 24.47

21.46 20.59 20.65 20.78 23.69

20.74 18.72 18.51 20.26 23.03

18.96 16.28 16.40 18.55 22.24 24.59

14.07 14.51 15.57 17.70 19.53

12.55 13.59 13.59 13.84 14.13

11.97 13.02 13.00 12.38 12.00

12.05 12.50 12.44 11.84 11.32 10.92

12.26 12.50 12.18 11.71 10.61

14.04 14.29 14.02 13.08 10.67

17.94 17.77 16.63 14.36 11.10

20.64 19.46 18.07 15.57 12.10

21.23 19.03 16.63 13.10 9.51

21.61 19.47 16.79 13.71 10.24

20.50 18.81 17.08 14.36 11.20

19.39 17.81 15.79 13.93 12.11

16.12 15.27 14.43 13.44 12.45 11.49

14.62 14.21 13.31 12.42 11.57

14.70 14.27 13.64 12.72 11.52

14.75 14.61 14.22 13.24 11.30

16.51 16.80 16.19 14.83 11.72 8.81

19.34 17.86 15.97 12.69 9.34

21.08 19.43 16.91 14.08 10.34

22.08 20.31 17.67 15.08 11.39

21.98 20.16 18.36 15.98 12.63 10.02

20.12 18.36 16.17 13.95 11.80

18.10 16.98 15.52 14.04 12.86

16.89 15.94 15.02 13.97 13.11

16.66 16.02 15.75 14.96 13.73 15.17 16.39 17.25

17.63 17.42 16.45 14.50 11.73 14.43 15.94 17.08 17.61 17.80

20.63 20.02 18.56 15.57 12.28 14.31 14.43 15.20 16.60 17.88 18.22 18.27 17.94

23.39 22.12 20.45 17.68 14.10 14.41 14.61 15.01 15.22 15.47 16.04 17.26 18.48 18.55

27.12 25.70 23.28 20.93 17.13 17.50 16.55 15.69 15.61 15.94 16.10 16.55 17.13 18.14

31.24 29.69 27.32 24.55 20.91 17.74 19.62 20.10 19.98 19.66 18.38 17.31 16.90 17.03 17.08

32.76 30.91 28.93 25.36 22.27 18.63 20.30 21.31 21.34 21.12 20.69 20.02 19.14 18.50

35.24 33.05 30.62 28.27 26.14 16.83 18.52 20.23 21.28 21.61 21.79 21.69 21.11

35.13 33.27 31.49 29.86 28.35 20.30 17.96 16.90 17.28 18.79 20.52 21.41 21.93 21.93

38.12 36.42 34.70 32.77 30.14 27.98 25.95 23.90 21.29 18.90 17.68 17.74 19.03 20.77

15.56 15.42 15.10 14.84 14.46 14.00 14.39 15.19 15.39 15.58 16.26 17.42 17.84 17.90 17.95 17.74 17.58 17.63 18.09 19.17 20.74 23.15 26.11 30.07 35.87 41.22 43.13 43.72 43.83 42.10 40.00 36.43 32.12 28.44 26.16 23.72 21.76 19.93 18.63 18.52

17.93 17.66 17.38 16.90 15.75 15.10 15.30 15.82 16.13 16.69 17.54 18.90 20.09 20.29 20.37 20.20 19.90 19.99 20.35 20.79 21.77 23.74 26.89 30.39 35.49 40.84 44.83 46.24 46.83 45.40 42.97 38.72 32.97 28.65 26.25 23.90 22.20

18.75 18.72 18.75 18.17 17.04 16.30 16.25 16.52 17.05 17.58 18.55 19.74 20.84 21.40 21.21 21.13 21.00 21.38 21.70 22.01 22.82 24.32 27.45 31.20 35.34 40.73 45.13 46.84 48.02 47.02 44.46 40.01 33.78 29.38 26.83

19.80 19.86 19.54 19.47 18.56 17.71 17.35 17.29 17.77 18.36 19.11 20.21 20.98 21.54 22.14 22.21 22.17 22.22 22.98 23.27 23.69 25.01 28.26 32.07 36.18 41.17 45.76 48.32 49.84 48.89 45.85 41.17 35.29

17.77 18.89 20.37 21.03 20.55 20.40 20.90 22.01 22.62 22.46 22.37 22.52 22.63 22.13 21.03 20.58 21.02 22.12 22.76 22.62 22.60

16.96 18.27 20.30 21.54 21.58 21.60 21.91 22.45 22.49 21.96 21.73 21.99 22.50 22.56 21.98 21.75 22.03 22.55 22.64 22.09 21.95

15.62 17.24 19.95 21.76 22.16 22.25 22.45 22.58 22.08 20.99 20.55 20.96 22.06 22.66 22.48 22.39 22.56 22.67 22.20 21.13 20.75

20.51 21.60 21.71 20.82 20.19 19.66 19.63 20.16 20.62 21.71 23.02 24.11 25.38 25.86 27.15 32.33 38.40 43.14 45.14 45.34

20.03 21.46 22.17 21.69 20.79 20.30 19.70 19.68 20.16 20.81 22.49 23.81 25.70 26.55 27.19 31.48 38.20 39.90 39.97 40.07

19.18 20.68 21.96 21.91 20.94 20.50 19.36 18.95 18.70 19.60 21.48 22.78 25.15 26.54 27.03 29.46 31.99 33.43 34.19 34.48

20.36

19.03

19.84

21.38

21.72

21.80

21.51

21.04

19.66

18.40

17.86

18.03

18.59

19.19

18.43

20.63

19.43

20.17

21.42

21.66

21.61

21.48

21.17

20.22

19.02

18.48

18.65

19.14

19.39

18.36

20.92

19.75

20.49

21.38

21.46

21.38

21.35

21.23

20.74

19.57

19.03

19.20

19.66

19.43

18.17

43.37 40.01 30.27 21.22 20.79 20.49 26.53 38.48 42.40 41.10 33.92 22.32 20.08 20.05 22.94 35.09 41.68 42.42 37.85 24.69 16.05

40.33 37.31 29.26 21.28 19.99 20.32 26.06 35.90 39.85 38.46 32.51 22.22 19.63 19.64 22.81 33.70 39.35 40.22 35.78 24.35 15.78

35.57 33.91 27.91 21.20 18.96 20.26 25.29 32.68 35.14 34.33 30.03 22.04 18.97 19.19 22.61 31.07 35.18 35.73 32.65 23.68 15.82

Luminaire Schedule

Project: Plano 5

Calculation Summary

Project: Plano 5

Label

Symbol Qty

Units Avg Max Min Min/Avg Min/Max

Label Arrangement Watts

Calle 1 - Iluminancia Lux 21.42 22.76 15.62 0.73 0.69

Calle 2 - Iluminancia Lux 25.78 45.34 18.70 0.73 0.41

Ciclovía (sección 01) - Iluminancia Lux 20.03 21.80 17.86 0.89 0.82

Ciclovía (sección 02) - Iluminancia Lux 29.03 43.37 15.78 0.54 0.36

Peatonal (sección 01) - Iluminancia Lux 22.37 28.32 17.03 0.76 0.60

Peatonal (sección 02) - Iluminancia Lux 32.59 39.81 25.48 0.78 0.64

Peatonal (sección 03) - Iluminancia Lux

20 NXT-60M-525mA-5SM SINGLE 99

18 NXT-36S-700mA-5SM SINGLE 80

21.16 49.84 8.81 0.42 0.18
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Drawn By:  Alberto Capodicasa

LUX

20.00

30.00

10.00

5.00

2.50

1.00

Malecón Buenaventura

Plano 06

Job Title: Malecón Buenaventura (Plano 06)

               COLOMBIA

Distancia entre postes: en plano

Altura de Montaje:

Inclinación: 5°

Niveles de Luz a 10 años

NXT-36S: 6.0m; NXT-60M: 9.0m

Longitud de Brazo: 1.0m

.2
0

CALLE 1

CALLE 1

MALECON BUENAVENTURA PLANO

1 : 250

6

PROYECTO:

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

CALLE 2

CALLE 1

CICLOVIA

      02

      01

CICLOVIA

PEATONAL

30.51 28.87

23.95 23.83 21.81 18.60 15.80 15.01

16.95 18.04 17.39 14.97 13.38 13.52 15.86 20.82 24.38 29.28 33.10

10.05 11.27 11.91 11.86 11.64 11.96 13.61 17.34 21.37 24.16 27.12 29.80 31.37 32.59 31.15 27.28

10.04 10.19 10.71 12.41 14.75 18.21 21.54 24.57 26.54 28.04 28.78 27.96 26.19 25.20 26.28 28.76

11.00 13.12 15.73 18.42 21.02 23.68 26.26 26.56 25.94 25.84 26.86 30.58 33.61 36.95 39.80

17.68 20.26 23.23 25.69 26.99 26.75 25.84 27.55 30.18 32.74 35.39 37.34 38.51 39.12 37.57 33.77 29.79 24.93

26.73 26.13 24.56 24.36 25.32 27.56 30.30 32.68 34.46 35.25 35.71 33.40 27.90 23.00 19.54 18.50 19.75 22.82 27.65

24.33 24.00 24.20 25.25 26.66 28.21 29.49 30.51 31.11 28.78 24.94 21.48 19.46 19.68 21.95 24.75 29.48 33.99

23.68 24.28 25.17 25.63 25.74 25.90 26.43 26.89 27.68 27.38 25.56 23.19 20.66 19.47 20.74 23.11 25.24 27.72 31.94

22.16 22.36 23.07 24.33 25.89 26.94 26.58 26.12 26.02 26.20 26.25 26.08 24.19 22.00 20.22 19.81 21.14 22.79 24.03 24.74

22.70 23.06 23.09 22.94 23.47 24.75 26.72 27.62 26.98 26.62 26.33

22.04 22.28 22.87 23.72 24.58 24.59 24.38 24.76 25.87 27.61 28.45

21.07 21.74 22.55 23.31 23.90 24.61 25.97 26.43 26.09 26.24 26.97

14.95 17.05 19.44 20.82 21.58 22.65 23.58 24.74 25.69 27.12 28.00

14.32 14.47 15.43 17.21 19.31 20.64 21.08 22.33 23.34 24.67

15.38 15.57 16.19 17.55 19.03 20.27 20.65 21.58

15.71 16.72 16.84 17.36 18.19 19.05

16.41 16.99 17.81 18.20

19.44 18.29 17.89 18.16

21.27 20.85 20.67

21.31 21.27

25.02

25.35

27.27

29.17

31.84

33.13

32.93

31.73

29.07

25.78

22.22

22.45

24.07

26.09

28.58

30.41

31.05

30.03

27.53

24.22

19.78

20.60

21.77

24.01

26.52

28.29

29.15

28.43

26.29

22.41

16.03

18.19

20.12

20.52

20.49

20.69

20.80

20.66

19.34

18.95

19.23

19.22

19.07

19.86

20.66

22.19

24.46

27.22

28.82

27.66

17.22

18.50

20.10

19.86

19.53

19.64

20.24

20.58

19.81

20.14

20.39

19.81

19.72

19.71

20.23

21.67

24.42

28.14

30.05

29.94

17.96

18.61

19.31

18.44

18.17

18.34

18.83

20.15

20.00

20.75

21.00

20.31

19.91

19.06

19.20

21.02

24.21

28.53

31.25

32.72

41.73
37.16

24.55
18.32

16.76
18.55

25.61
38.71

43.78
43.03

36.85
25.64

24.28
24.52

28.64
41.57

48.31
49.42

45.11
33.54

27.56
20.06

15.53
19.73

26.29
35.75

46.36
50.12

39.15
35.26

24.25
18.02

16.22
18.45

25.32
36.49

41.46
41.08

35.90
25.95

24.42
24.97

29.48
41.24

47.55
48.66

44.65
34.02

27.98
20.24

16.27
20.31

27.21
35.95

44.63
48.22

35.30
32.59

23.73
17.85

15.60
18.62

24.84
33.81

37.72
37.90

34.42
26.27

24.64
25.76

30.31
40.00

45.18
46.28

43.18
34.15

27.93
20.53

17.05
21.02

28.34

13.58

14.39

15.18

19.33

21.61

22.28

21.02

17.69

18.32

20.52

19.82

21.35

23.06

14.41

15.15

16.19

20.75

23.34

24.05

22.51

19.64

21.10

23.49

21.34

21.81

22.71

15.31

16.06

17.32

22.07

24.88

25.62

24.42

22.21

24.55

25.88

22.75

22.48

22.85

24.52 26.10 28.55 32.31 35.71 36.98 38.83 39.70 40.54 40.90 41.10 39.85 37.27 36.06 36.84 38.27 38.53 37.22 35.60 33.72 31.75 29.76 27.03 22.96 18.82 15.52

17.31 18.38 20.11 21.49 22.63 24.01 26.28 29.94 33.44 35.61 37.24 38.93 40.38 41.70 42.16 40.38 38.22 37.29 38.47 40.23 39.94 38.87 36.94 35.11 33.17 31.00 28.16 23.47 18.98 15.57

16.11 17.62 19.11 20.54 22.06 24.33 27.88 31.27 33.89 36.25 38.79 41.14 42.74 43.59 42.12 40.29 39.78 41.11 42.69 41.94 40.77 38.96 37.16 34.65 31.98 29.01 24.12 19.37 15.85

14.56 16.08 17.90 19.75 21.29 23.67 26.53 29.47 31.97 34.79 38.02 41.10 43.64 44.86 44.33 43.03 42.87 44.11 45.32 44.59 43.02 41.06 38.94 36.29 33.35 29.65 24.61 19.95 16.46 14.02

14.35 15.87 17.96 20.34 22.32 24.04 26.43 28.67 31.09 34.12 37.83 40.69 43.37 45.29 45.48 45.14 45.22 46.52 47.20 46.11 44.62 43.23 41.12 38.07 34.64 30.47 25.61 21.15 17.75 15.39

17.15 19.08 21.58 23.65 25.49 27.10 29.24 31.77 34.49 37.35 40.14 42.79 45.42 46.77 46.99 47.76 48.16 47.69 46.25 44.63 42.78 40.51 38.23 35.01 31.36 27.19 23.22 20.11 17.67

18.91 20.56 22.25 24.04 25.90 27.80 30.04 32.66 35.38 37.77 40.01 43.09 45.80 48.11 48.94 49.28 49.00 47.90 46.35 44.35 42.03 39.30 37.02 35.13 32.27 28.89 25.51 22.53 19.85 16.92

21.51 22.75 24.16 25.58 27.41 29.91 32.58 34.59 36.66 39.54 42.41 45.76 48.10 49.88 50.36 50.05 48.74 47.11 44.96 41.58 38.69 36.51 34.69 32.79 29.65 26.89 24.01 20.54 17.46

23.28 24.23 25.52 26.72 28.28 30.47 32.71 33.64 35.30 38.05 41.52 44.84 47.20 49.08 50.34 50.26 49.27 48.23 45.87 42.05 38.57 36.07 34.14 32.03 29.75 26.82 23.98 20.93 18.09 14.82

25.40 26.54 27.79 28.98 30.43 32.56 34.00 33.98 34.67 37.18 41.22 44.77 46.01 47.46 48.64 48.98 48.78 47.58 45.73 41.65 37.36 34.39 32.46 30.81 28.90 26.52 23.88 21.66 19.22 15.48

28.72 30.24 31.58 33.10 34.71 35.83 34.89 35.16 37.39 41.40 45.12 45.75 46.75 47.50 47.65 47.44 46.41 44.66 39.74 35.54 32.85 31.08 30.31 28.82 26.95 24.59 22.41 19.94 16.28

29.49 31.06 32.65 34.29 36.27 37.11 36.36 36.20 38.11 41.85 45.10 45.47 45.42 45.57 45.63 45.66 45.16 42.54 37.99 34.44 32.49 31.53 30.91 29.43 27.28 24.72 22.65 20.03 16.91 13.30

32.01 33.82 35.28 36.97 38.26 37.24 36.94 38.27 41.07 43.69 43.82 43.74 43.84 43.80 43.22 42.97 40.73 36.94 34.15 32.86 32.66 31.72 29.44 26.83 24.38 22.10 19.72 17.31

32.09 34.16 35.99 37.68 38.53 37.69 36.85 37.68 39.68 41.50 41.35 40.71 40.66 40.35 40.15 40.24 39.04 36.64 34.48 33.47 32.87 31.73 29.41 26.78 24.13

31.89 34.15 36.04 37.45 37.75 37.22 36.84 37.21 38.69 39.68 39.11 38.46 38.30 37.54 37.37 37.66 37.24 36.24 34.81 33.89 33.07 31.42

32.73 34.32 35.50 36.10 35.98 36.14 36.89 37.82 38.21 37.28 36.41 35.84 35.16 35.02 35.33 35.63 35.15 34.70

29.12 30.80 32.54 33.57 33.83 34.48 35.42 36.04 35.81 34.75 34.11 33.38 32.84 32.75 33.01 33.54

26.93 28.75 30.14 31.37 32.40 32.72 32.23 31.69 30.91 30.08 29.61 29.63

23.26 24.76 26.56 28.12 29.50 29.38 28.62 28.19 27.46

19.62 20.95 22.44 24.23 25.50 25.40

16.49 17.70 19.50

33.26 32.07 30.55 28.29 26.25 23.95 22.23 20.83 19.43 17.76

38.72 38.05 37.07 36.20 35.53 34.91 33.57 31.52 29.73 27.41 24.87 22.94 21.22 19.16 17.40 16.11 14.99

38.46 39.43 39.05 38.58 38.16 37.83 37.62 37.48 36.47 34.46 32.81 31.02 28.37 26.00 23.85 21.70 19.84 18.44 17.33 16.18 15.06

30.17 32.64 34.79 37.21 38.92 39.57 39.57 39.72 39.88 39.94 39.57 38.24 37.07 35.16 33.14 31.13 28.79 26.32 24.09 22.25 20.87 19.75 18.58 17.74

23.09 25.87 28.68 30.53 32.75 35.68 38.68 40.04 41.12 41.85 41.72 41.30 40.78 40.09 37.80 35.73 34.28 32.95 31.14 28.87 26.72 24.82 23.18 21.99 20.80 19.37

18.86 20.88 22.91 25.09 26.91 28.79 31.28 34.72 38.22 40.15 41.51 41.94 41.78 41.27 41.17 40.03 37.50 35.69 35.16 34.98 34.02 31.85 29.89 27.86 26.01 24.72 23.08 20.80 18.35

17.18 18.64 21.11 22.86 24.61 25.62 27.40 30.13 34.14 37.55 38.84 40.33 40.88 40.98 40.96 41.04 39.75 37.14 35.65 35.91 36.86 36.65 34.97 33.06 31.09 29.26 27.54 25.34 22.00 18.61

18.39 20.45 22.19 23.98

Luminaire Schedule

Project: Plano 06

Symbol Qty Label Arrangement Watts

Calculation Summary

Project: Plano 06

18 NXT-60M-525mA-5SM SINGLE 99

Label Units Avg Max Min Min/Avg Min/Max

Area Interna - Iluminancia Lux 32.97 50.36 13.30 0.40

16 NXT-36S-700mA-5SM SINGLE 80

0.26

Calle 1 - Iluminancia Lux 26.84 33.13 19.78 0.74 0.60

Calle 2 - Iluminancia Lux 21.36 32.72 16.03 0.75 0.49

Ciclovia (sección 01) - Iluminancia Lux 31.41 50.12 15.53 0.49 0.31

Ciclovia (sección 02) - Iluminancia Lux 20.54 25.88 13.58 0.66 0.52

Peatonal - Iluminancia Lux 23.49 39.80 10.04 0.43 0.25
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LUX

20.00

30.00

10.00

5.00

2.50

1.00

Job Title: Malecón Buenaventura (Plano 07)

               COLOMBIA

Distancia entre postes: en plano

Altura de Montaje: NXT-36S: 6.0m

Longitud de Brazo: 1.0m

Inclinación: 5°

Niveles de Luz a 10 años

Malecón Buenaventura

Plano 07

PLANO

1 : 250

7

ARCHI VO DI GI T AL :

ES CAL A:

D

41.49 39.86 36.31 30.03 24.60 20.11 16.33 15.91 18.39 21.54 26.77 31.37 33.36 34.31 33.47 31.93 27.70 21.92 17.97 14.54 12.81 14.76 18.25 22.41 28.41 32.47 33.94 34.52 33.37 30.95 25.63 20.14 16.50 13.42 13.15 16.05 19.63 24.76 30.53 33.51 34.75 34.56 33.24 29.66 23.75 19.44 16.23 14.43 15.86 19.57 23.61 29.60 34.56 36.61 37.43 36.19

39.89 38.49 36.08 31.39 26.42 19.97 16.19 15.05 16.98 21.12 23.44 25.50 26.54 27.05 26.66 25.53 23.72 20.78 16.51 12.81 11.69 13.15 17.06 21.15 24.17 25.86 26.89 27.16 26.47 25.21 22.64 19.67 14.93 12.16 12.02 14.42 19.09 22.32 25.32 26.64 27.42 27.36 26.48 25.08 22.15 18.70 14.93 13.73 15.38 19.57 24.69 27.83 30.46 31.78 32.33 31.60

36.94 36.38 34.93 31.05 23.78 18.37 15.10 13.73 14.33 16.02 18.05 18.94 19.70 20.06 19.75 18.91 17.78 15.77 13.01 10.78 10.12 11.00 13.46 16.47 18.27 19.25 20.11 20.31 19.76 18.79 17.67 14.92 12.22 10.48 10.42 11.90 14.65 17.76 18.91 19.98 20.67 20.65 19.87 18.96 17.76 14.88 12.88 12.65 14.28 17.91 21.28 24.13 25.46 26.98 27.62 27.55

34.97 34.01 32.25 28.56 21.55 16.47 13.85 12.49 11.37 11.18 11.17 11.28 11.61 11.77 11.59 11.04 10.42 10.09 9.42 9.18 8.99 9.28 9.62 10.38 10.74 11.34 11.88 11.98 11.66 11.10 10.73 10.10 9.39 9.16 9.11 9.46 10.15 10.84 11.28 11.90 12.34 12.40 11.87 11.41 11.23 10.83 11.00 11.75 13.35 14.70 16.66 17.98 19.23 20.45 21.03 21.25

39.38 36.90 32.11 27.05 19.61 12.57 13.67 15.30 16.73 17.92 18.79 19.42

44.14 39.31 32.56 26.45 12.05 14.16 17.33 19.31 21.03 22.21

45.54 40.09 32.39 25.88 10.73 13.46 17.09 20.09 21.70 23.26

45.14 39.63 31.80 25.21 9.81 12.90 16.79 19.48 22.18 23.92

43.10 38.16 31.15 24.92 9.44 12.50 16.37 19.01 21.62 23.26

40.72 36.86 31.27 24.79 9.59 12.38 16.00 18.92 20.36 21.78

36.01 34.10 31.14 26.30 10.45 12.91 16.19 18.23 19.86 20.82 20.60 19.35 15.72 12.70

33.87 33.44 31.96 26.04 11.65 13.69 15.29 16.74 17.68 18.30 18.51 17.82 16.69 14.02

33.74 33.38 32.07 25.76 12.09 13.34 14.39 15.44 16.05 16.90 18.05 18.20 18.50 14.93

35.49 33.61 30.69 25.64 12.07 13.51 14.72 15.86 16.57 17.42 18.16 18.08 17.87 14.46

39.68 35.73 30.25 23.75 11.43 13.75 15.88 17.46 18.59 19.11 19.00 17.99 16.00 13.42

41.76 36.48 29.52 23.23 10.25 13.05 16.62 19.01 20.71 21.75 21.81 19.54 15.39 12.30

43.07 37.07 29.41 22.94 9.73 13.00 16.97 19.77 21.76 23.28 23.85 21.00 15.98 12.88

42.74 36.76 29.26 22.84 9.72 13.53 17.98 20.95 23.63 25.53 25.96 23.60 17.84 14.28

40.58 35.63 28.89 22.62 9.82 13.95 18.73 22.09 24.96 26.81 27.52 25.38 20.27 17.33

36.18 33.20 28.36 22.61 9.98 13.99 18.72 22.16 24.47 26.38 27.76 25.68 21.88 19.77

29.26 28.44 26.62 22.63 9.92 13.53 17.12 20.08 22.80 24.65 25.53 25.49 23.72 21.85

24.87 24.63 23.80 20.06 9.71 12.29 14.73 17.13 19.93 22.55 24.44 25.96 26.55 25.14

22.74 21.71 19.85 16.98 9.40 11.41 13.04 15.17 18.09 21.88 24.93 26.91 28.58 26.90

20.85 19.32 17.41 14.94 9.29 10.77 12.13 14.31 17.34 20.98 23.68 25.31 26.22 25.51

20.77 18.87 16.50 13.08 8.92 10.02 11.12 12.76 15.41 18.85 21.06 23.07 24.27 24.07

20.18 18.53 15.77 12.04 9.07 9.79 10.27 11.21 13.36 16.55 18.82 20.91 22.21 22.56

20.71 18.16 15.60 11.74 9.49 10.21 10.12 10.49 12.17 14.86 17.09 18.62 19.98 20.63

20.48 17.78 15.19 11.38 10.37 10.17 9.84 9.57 9.56 9.57 9.74 10.02 10.13 10.24 10.42 11.42 12.90 14.15 15.39 16.14 16.22

18.77 17.11 14.43 10.83 13.30 13.40 13.19 12.77 12.26 11.82 11.48 11.07 11.22 11.23 11.37 11.71 12.06 12.42 12.69 12.90 13.09

16.58 14.95 13.07 10.33 16.96 18.21 18.17 17.31 15.92 14.63 13.13 12.84 13.47 14.50 14.52 14.67 14.60 14.60 14.22 13.70 13.79

12.45 11.81 10.86 9.64 18.94 21.95 20.86 19.40 18.06 16.24 14.39 14.57 17.03 19.01 18.64 18.43 17.76 17.73 17.52 16.77 16.44

10.36 10.24 9.77 9.13 20.42 22.96 22.80 21.14 18.80 17.05 15.47 16.16 18.45 19.54 19.92 19.30 18.93 18.45 17.66 16.81 15.28

10.84 10.79 10.31 9.71 20.95 23.38 23.10 21.34 18.91 17.33 15.75 16.20 17.28 19.13 21.54 22.12 22.46 21.75 20.05 17.85 14.03

11.35 11.40 10.75 10.26 20.53 23.26 21.90 20.06 18.54 16.95 15.72 15.91 16.37 18.56 22.13 24.33 24.17 23.46 22.19 18.19 13.22

11.02 11.07 10.75 10.33 20.00 20.93 20.22 18.57 16.93 15.99 15.33 15.30 15.49 17.81 21.53 22.79 23.55 22.90 20.78 17.89 12.81

13.23 12.93 12.43 11.54 18.40 17.67 16.39 14.89 13.94 13.74 14.48 14.50 14.86 16.98 20.25 21.03 21.70 21.22 19.23 16.94 12.23

18.08 16.99 15.59 13.48 17.49 16.37 14.70 13.01 12.25 12.51 13.58 14.33 14.81 16.56 18.75 19.45 19.24 18.71 17.70 15.37 11.53

22.34 20.80 18.45 15.10 12.51 16.14 15.93 14.93 13.51 12.60 12.61 13.69 14.58 15.42 16.37 17.61 17.57 17.34 16.61 15.41 13.71 10.64

25.22 22.82 20.38 16.78 13.90 14.63 14.65 14.75 14.52 13.78 13.40 14.34 15.26 16.01 16.83 16.57 15.76 15.20 13.92 12.57 11.21 9.60

26.83 24.79 22.57 19.02 16.14 14.50 14.02 14.00 13.90 12.98 12.33 10.81 9.52 8.85 8.63 8.42 8.26 8.35 8.56 9.04 9.93 9.38 8.76 8.39 8.33 8.51 9.00 9.71 10.90 12.46 13.03 13.28 13.21 12.28 11.44 11.41 11.68 12.27 12.75 13.22 13.73 14.71 15.20 15.05 14.51 14.54 14.80 14.34 13.81 14.40 15.19 16.03 16.82 16.72 16.38 14.88 12.68 10.51 9.22 8.49

27.20 26.58 24.83 21.95 19.52 17.91 17.11 16.34 15.13 14.00 13.47 13.27 12.53 12.19 12.15 11.84 11.30 10.79 9.91 9.74 10.31 9.94 9.79 10.68 11.22 11.84 12.61 13.22 14.10 15.22 15.13 15.23 16.07 15.81 15.50 15.76 15.95 16.08 16.08 15.76 16.04 16.94 17.59 17.25 16.08 15.12 14.94 15.53 15.27 15.26 15.88 16.23

26.52 27.37 27.34 25.05 23.10 21.43 20.56 18.30 16.23 14.89 14.84 15.18 15.98 15.82 15.96 15.49 14.80 13.00 10.97 10.43 11.04 10.68 10.69 12.38 14.68 15.62 16.63 17.17 18.12 18.18 16.99 17.01 18.76 20.33 20.28 20.73 20.61 20.58 19.68 18.68 19.25 20.59 20.92 20.44 19.08 17.11 16.47 17.53 18.05 17.68 17.98 18.58

23.09 25.34 27.24 26.76 25.41 23.94 22.37 19.86 17.29 15.74 15.85 16.57 17.98 18.40 18.52 18.12 17.06 14.62 11.74 11.01 11.85 11.25 11.37 13.69 16.90 18.55 19.45 20.17 21.08 20.82 18.95 18.92 21.38 23.47 23.99 24.33 24.35 24.33 23.13 21.92 22.61 23.81 23.52 22.93 22.77 20.45 18.77 19.26 21.02 21.07 21.34 22.12

19.49 23.04 26.39 27.27 27.34 26.03 24.06 21.03 17.91 16.30 16.54 17.63 19.68 20.31 20.97 20.55 18.84 15.89 12.23 11.21 12.16 11.49 11.87 14.95 19.02 20.96 22.66 23.43 23.85 23.54 21.15 20.99 24.03 26.51 27.14 28.07 27.99 27.39 26.45 24.96 25.02 25.91 25.91 25.59 25.04 23.81 21.56 21.45 23.62 23.51 22.84 23.34

16.14 21.13 23.68 25.78 26.67 27.14 26.61 24.44 24.17 26.82 29.32 30.05 31.08 30.57 29.59 27.57 26.04 26.56 27.07 27.12 26.83 26.42 25.20 22.99 22.82 25.35 24.31 24.11 25.13

17.98 23.27 26.67 28.63 29.47 30.71 29.86 28.70 28.50 30.12 31.82 32.38 32.96 32.58 31.70 28.38 26.19 27.07 27.77 26.78 26.49 25.84 22.77 21.02 21.69 23.35 22.58 23.57 26.30

20.84 24.65 26.72 28.50 28.84 29.83 31.07 31.55 31.69 31.41 31.07 30.64 31.63 32.03 31.57 30.00 26.95 26.10 25.43 25.55 23.94 21.71 19.42 18.95 19.06 18.93 20.33 22.31 26.61

23.47 24.25 24.65 25.30 26.12 27.69 29.90 33.34 34.09 31.08 28.89 27.46 27.36 28.15 29.39 30.64 29.09 24.97 21.87 21.30 19.26 17.75 17.02 16.42 15.01 15.14 16.76 20.19 25.62 19.50

23.02 24.13 25.52 26.07 27.02 27.83 29.26 31.08 31.65 30.06 28.09 27.82 27.22 27.51 28.03 28.92 28.15 22.10 18.23 17.19 16.03 15.63 14.35 12.29 11.05 11.19 12.74 15.74 20.35 22.33 18.93

18.54 22.33 25.47 26.76 27.27 26.95 26.40 26.14 25.95 26.65 26.81 27.30 27.28 26.71 25.37 22.77 21.46 17.78 15.70 14.91 13.79 11.90 10.33 9.11 8.40 8.84 9.96 12.19 15.67 24.17 20.78 17.65

15.76 20.45 25.07 25.81 25.81 25.69 24.89 23.38 23.16 24.46 25.73 25.83 25.90 26.01 22.61 18.37 24.21 22.34 18.94 15.91

15.34 20.73 25.58 27.02 27.33 26.68 25.63 24.09 23.76 25.31 26.23 27.32 27.28 26.02 22.61 17.10 16.39 18.52 20.12 19.96 16.69 13.22

16.25 21.96 27.20 29.02 29.57 29.08 28.08 26.64 26.32 27.80 28.58 29.51 29.22 27.61 23.77 17.71 13.13 14.63 16.25 17.34 16.97 14.59 11.39

18.57 23.91 29.41 30.64 30.93 31.40 30.77 29.24 29.02 30.32 31.36 30.85 30.50 30.05 25.41 19.93 9.85 12.46 14.77 16.26 16.42 15.31 13.63

22.37 26.34 29.05 30.17 31.09 31.59 31.39 30.58 30.36 31.31 31.49 31.12 30.29 29.44 27.34 24.28 8.93 9.22 10.87 13.47 16.32 18.07 17.22

25.23 26.43 27.11 27.90 29.00 30.12 30.67 31.15 31.33 30.83 30.31 29.35 28.22 27.51 27.40 27.78 12.80 11.99 12.18 13.92 16.51 19.19 20.97

25.04 27.27 28.31 29.17 30.07 30.91 31.23 31.45 31.33 31.42 31.34 30.68 29.93 29.55 29.91 30.94 16.05 15.66 15.84 16.39 18.13 20.35 21.93

22.42 27.02 31.01 31.80 31.85 32.15 32.11 30.66 30.66 32.34 33.27 33.22 33.50 33.89 32.72 31.98 23.87 21.24 18.90 18.34 19.44 20.90 22.15 23.38

20.63 25.16 29.64 30.80 31.02 30.82 30.12 28.98 29.31 31.35 32.83 33.75 33.92 34.07 32.74 30.99 25.01 24.64 23.64 21.44 20.31 21.13 23.40

19.99 24.52 28.29 28.91 28.74 28.04 27.32 26.23 26.67 29.63 31.35 33.10 33.62 33.76 32.81 30.14 24.51 23.94 24.03 24.52 23.27 22.31 22.81

19.67 23.28 26.24 26.39 25.98 25.36 24.44 23.56 24.36 27.24 29.60 31.21 32.24 32.57 31.26 29.12 24.72 22.63 21.90 22.55 23.12 24.43 25.58

14.86 16.69 17.64 18.61 21.08 23.96 24.74 25.15 25.46 24.64 22.47 19.74 18.37 17.46 15.47 13.49 12.17 12.18 14.10 17.54 19.39 21.88 24.00 23.62 23.18 22.78 22.33 21.43 22.42 25.12 27.45 29.40 30.83 31.88 30.86 29.50 24.18 25.54 24.52 20.99 19.18 19.80 21.90

18.71 20.25 20.11 19.37 20.45 22.50 22.81 22.70 23.22 23.15 21.61 20.45 21.02 20.94 19.36 17.33 15.88 14.75 14.76 17.79 19.15 19.82 19.05 18.61 18.68 18.79 19.09 19.73 20.73 22.32 23.93 25.89 28.00 29.44 30.71 31.35 31.80 28.14 24.98 23.41 22.44 17.94 15.80 17.44

21.39 22.28 21.53 19.67 19.55 20.41 20.15 20.07 20.57 21.03 20.48 20.71 22.50 22.95 21.83 20.01 18.33 16.70 15.31 16.90 18.54 16.78 14.71 13.81 13.98 14.89 15.84 17.15 18.45 19.30 20.29 21.68 24.16 27.37 29.84 32.65 33.76 31.09 25.40 21.77 19.82 15.47 13.50

23.77 23.86 22.75 19.47 17.82 17.09 16.05 15.64 16.59 17.65 18.74 20.55 23.69 24.23 24.02 22.49 20.09 18.13 15.00 14.58 15.38 13.90 11.91 10.84 11.10 12.32 13.59 14.78 15.96 16.97 17.81 19.06 21.89 25.37 28.02 30.86 31.16 29.89 25.03 20.56 18.55 13.94

25.16 25.07 23.00 18.78 16.13 14.64 12.56 11.75 13.07 15.19 16.92 19.88 23.98 25.57 25.45 23.86 21.55 18.73 14.64 12.34 11.86 9.94 8.66 8.35 8.75 10.07 11.26 12.44 13.72 14.51 15.65 16.93 19.89 23.13 24.82 26.84 27.95 27.96 24.29 19.55

24.72 25.12 22.21 17.76 14.85 12.79 10.06 9.07 10.54 13.42 15.57 18.79 23.33 25.54 25.08 23.82 22.16 18.47 13.90 11.12 9.28 19.21 21.20 23.11 24.50 24.91

Luminaire Schedule

Project: Plano 07

Symbol Qty Label Arrangement Watts

Calculation Summary

Project: Plano 07

Label Units Avg Max Min Min/Avg Min/Max

Peatonal - Iluminancia Lux 20.43 45.54 8.26 0.40 0.18

40 NXT-36S-700mA-5SM SINGLE 80
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Drawn By:  Alberto Capodicasa

LUX

20.00

30.00

10.00

5.00

2.50

1.00

Distancia entre postes: en plano

Altura de Montaje:

NXT-36S: 6.0m; NXT-72M: 12.0m

Longitud de Brazo: 1.0m

Inclinación: 5°

Niveles de Luz a 10 años

Job Title: Malecón Buenaventura (Plano 08)

               COLOMBIA

Malecón Buenaventura

Plano 08

MALECON BUENAVENTURA PLANO

1 : 250

8

PROYECTO:

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

16.94

17.37 18.57 19.41

18.70 19.54 20.83 21.51

17.49 19.83 20.97 21.90

16.31 17.04 19.23 21.45

18.77 18.73 17.57 17.07 18.51

18.90 20.13 20.86 19.42

19.56 21.18 21.71 22.04

20.25 21.37 22.64 23.32

18.29 19.23 21.16 22.15 23.43

19.75 18.83 19.18 20.41

23.32 21.24 19.78 19.71

29.55 28.16 26.11 23.20 21.20

34.14 32.88 30.94 28.83

37.67 36.80 35.82 33.96

37.99 38.92 38.32 37.69

42.39 39.14 37.62 38.31 39.28

46.26 43.11 39.68 37.55

47.84 45.49 42.97 40.49

49.31 47.06 44.74 42.19

52.63 50.86 48.64 46.38 43.81

53.05 52.63 51.54 49.56

53.70 54.83 55.77 55.30

51.41 53.96 56.30 58.85

47.16 49.58 52.63 56.08

48.44 49.65 50.06 48.97 47.47 45.47 42.87 42.62 44.34 45.80 46.11 46.69 46.10 45.23 44.14 42.76 41.62 40.28 40.04 41.23 40.79 42.44 44.90 47.32 50.18 53.12 56.46

49.81 50.36 48.71 45.19 42.97 41.98 40.34 39.97 41.38 41.52 42.04 43.97 45.32 44.95 44.16 42.44 39.95 36.67 35.97 37.66 37.50 39.58 44.48 48.04 51.19 53.90 56.65

46.65 46.74 45.09 40.93 38.61 38.17 37.44 37.29 38.12 37.25 37.56 39.80 41.05 41.21 40.37 38.56 36.45 32.90 32.51 33.90 34.31 36.63 41.67 45.06 48.40 51.05 53.04

42.17 41.85 40.56 36.62 34.03 33.45 33.30 33.07 33.02 31.98 32.62 34.96 35.88 36.44 35.69 33.76 32.46 29.45 28.68 29.39 30.70 33.23 37.94 41.02 44.66 47.38 48.60

20.23 22.25

19.29 20.62 21.88 23.08 23.81 23.83 23.74 21.55 19.20 17.75

22.51 20.89 20.48 20.75 21.22 21.73 22.35 23.14 23.03 21.42 19.30 17.96 18.62 21.19 23.12 25.22 25.31 23.75

25.93 24.04 22.39 20.99 19.56 19.43 20.23 21.10 21.69 21.94 20.65 19.03 18.03 18.84 20.87 22.94 23.58 23.81 22.81

28.92 26.84 24.93 23.33 21.13 19.14 18.61 18.97 19.74 20.34 20.34 19.85 18.79 18.15 18.59 19.76 20.78 22.13 22.52 21.85

32.75 32.24 30.02 27.47 25.79 24.19 22.41 20.91 20.39 20.37 20.67 20.43 19.65 19.34 18.89 18.41 17.82 17.74 18.14 19.81 20.97 20.26

31.62 31.77 31.41 30.19 27.51 25.89 25.08 24.31 23.81 23.38 22.83 18.84 18.07 16.98 16.15 16.61 18.47 20.28 19.97

27.96 29.20 29.36 28.74 27.50 26.07 24.53 24.20 19.15 21.29 21.30

23.29 25.90 27.10 27.33 25.76 24.43 23.83

16.40 17.94 20.80 24.09 25.46 25.27 23.34

17.57 17.75 18.31 20.70 23.74 24.90 24.76

19.07 19.63 19.66 20.09 22.24 24.64 24.98

24.54 22.44 21.23 21.22 21.71 22.74 24.08 25.07

26.96 26.67 24.73 22.62 21.96 22.59 24.26

27.58 27.41 27.21 26.33 23.99 22.35 22.57

25.91 26.63 26.87 26.92 26.35 24.37 22.76

19.50 23.14 25.31 26.45 27.35 26.98 26.09

16.71 18.92 21.79 24.88 26.42 27.17 26.67

16.04 17.84 19.34 21.71 24.76 26.14 26.48

12.77 16.07 18.16 19.59 21.47 24.15 26.01

12.38 12.21 13.49 15.89 17.88 19.58 21.14

15.02 14.79 14.80 15.47 16.66 18.27 20.07

19.98 17.86 17.47 18.11 18.85 18.78 19.04

26.73 23.71 21.60 21.47 22.19 23.09 22.27

31.50 30.41 28.74 27.14 25.84 25.87 26.12

29.83 31.43 30.90 29.97 28.82 28.57 28.45

24.58 28.74 30.22 30.11 29.12 28.35 29.05

15.50 18.48 22.54 26.86 28.63 28.10 27.44

13.56 16.33 18.90 22.46 26.38 27.70 27.34

13.04 14.96 17.86 21.02 24.49 27.80 28.38

16.70 16.46 17.65 20.76 24.73 27.73 30.36

20.94 21.06 20.98 20.88 21.78 24.52 27.95

24.62 23.86 23.81 23.98 24.60 26.07 28.48

28.53 27.72 26.93 26.78 26.50 27.15 29.02

29.97 29.78 30.17 30.24 30.41 29.79 29.93

28.52 29.88 30.33 31.32 32.14 32.82 33.48

25.56 28.81 30.45 31.57 33.05 33.66 34.39

21.58 25.15 28.62 30.98 32.25 33.46 34.56

13.67 18.24 21.57 24.46 27.73 30.28 32.39 34.17

11.06 13.86 18.06 22.03 24.58 26.97 29.42

12.58 13.11 15.19 18.93 23.31 25.76 27.37

15.38 15.78 16.54 18.36 21.39 25.24 27.50

21.60 18.98 18.15 19.06 20.83 22.82 24.88

25.72 24.31 21.97 21.29 22.52 24.80 26.76

25.48 25.35 24.66 23.52 23.40 25.33 27.87

23.26 22.93 22.27 22.81 25.34

20.07 19.85

29.12 28.85 29.42

31.16 31.34 32.17 33.37 34.47

33.24 33.73 34.90 36.35 37.81 38.80 38.22

35.33 35.93 37.52 39.46 40.97 41.98 42.48 41.97

38.87 37.80 38.41 40.02 42.00 43.77 44.89 45.55 45.80 45.30 43.85

42.19 41.04 41.38 42.74 44.52 46.11 47.39 48.22 48.57 48.62 48.14 47.06 45.46

45.10 44.02 44.03 45.16 46.99 48.63 49.84 50.42 51.07 51.48 51.47 51.04 50.07 48.58 46.49

45.36 45.91 45.68 45.74 46.54 48.00 49.89 51.62 52.61 53.13 53.64 54.21 54.17 53.63 52.86 51.68 49.99 47.61

43.47 45.11 46.38 46.67 47.02 47.83 49.35 51.40 53.44 54.78 55.46 56.00 56.36 56.50 56.05 55.31 54.51 52.99 51.08

42.11 44.18 46.48 48.07 48.38 48.53 49.07 50.43 52.21 54.47 56.62 57.42 58.03 58.30 58.36 58.05 57.39 56.53 55.16 53.41 51.12

42.04 44.10 46.94 49.55 50.87 50.85 50.63 50.51 51.33 53.10 55.28 57.65 59.20 59.91 60.24 60.15 59.88 58.90 57.83 56.10 54.05 51.90 50.21

41.12 42.48 44.76 47.82 50.87 53.15 54.23 53.93 53.16 52.69 52.53 53.79 55.97 58.24 60.35 61.68 62.18 61.85 60.85 59.82 58.20 56.23 54.13 52.34 51.02 50.03

41.53 43.06 45.80 48.79 51.60 54.36 56.25 57.36 57.11 56.22 55.35 54.64 54.87 56.56 58.64 61.08 62.85 63.18 62.68 61.20 59.79 57.87 55.82 54.29 53.12 52.43 51.66 49.78

42.43 44.22 46.61 49.62 52.45 54.83 56.85 58.62 59.69 60.03 59.31 58.32 57.26 56.80 57.60 59.56 61.70 63.59 63.92 62.89 61.15 59.07 57.34 55.96 55.11 54.69 54.33 53.47 51.43

42.60 44.85 47.70 50.38 53.02 55.10 56.90 58.51 60.06 61.32 61.80 62.02 60.97 59.74 59.12 59.31 60.79 62.69 64.31 64.32 62.88 60.72 59.01 57.79 57.23 56.89 56.61 56.00 54.78 52.69 49.39

39.95 41.54 44.57 48.00 51.38 53.89 55.75 57.18 58.62 59.98 61.06 62.33 63.16 63.42 63.07 62.01 61.17 61.33 62.48 64.25 65.30 64.97 63.02 60.96 59.71 59.21 59.22 58.85 58.07 57.03 55.35 53.23 50.09 46.42

37.56 39.27 42.25 46.06 50.15 53.81 56.28 57.86 58.84 59.80 61.01 61.92 62.66 63.59 64.23 64.07 63.38 62.81 62.95 64.27 65.70 66.10 65.67 63.57 61.78 60.99 60.74 60.64 59.97 58.71 57.35 55.41 52.95 50.34 47.48 44.05

39.31 42.85 46.84 50.89 54.82 57.56 59.15 59.94 60.61 61.34 61.99 62.40 63.00 63.49 63.38 62.72 62.38 62.96 64.73 66.04 66.24 65.81 63.82 62.40 61.84 61.59 61.17 60.09 58.75 56.81 54.78 52.37 50.00 47.75

42.98 46.54 50.08 53.86 57.32 59.56 60.42 60.85 61.02 61.26 61.43 61.50 61.56 61.23 60.50 60.14 61.19 63.10 64.53 64.74 64.29 62.63 61.49 61.10 60.86 60.41 59.20 57.79 56.15 54.04 51.78 49.43

45.52 48.71 51.94 55.68 58.93 60.29 60.53 60.47 60.18 59.82 59.58 59.09 57.86 56.47 55.78 56.71 58.50 59.92 60.41 60.21 59.10 58.58 58.61 58.68 58.45 57.49 56.41 55.09 53.30

47.27 50.12 53.29 56.86 59.07 59.73 59.65 58.99 57.95 56.93 55.70 53.88 52.03 51.21 51.73 53.07 53.99 54.37 53.95 53.51 53.66 54.45 55.21 55.49 55.22 54.58 53.70

45.80 48.56 51.23 54.08 56.63 58.08 58.04 57.09 55.45 53.58 51.70 49.67 47.70 46.84 47.09 48.01 48.82 49.03 48.64 48.48 48.94 50.03 51.65 52.65 53.18 53.23

47.85 50.00 51.96 53.73 55.05 55.50 54.82 53.01 50.91 49.25 47.52 45.77 44.86 44.78 45.05 45.47 45.69 45.45 45.19 45.73 47.38 49.76 51.61 52.67

51.06 50.99 50.75 51.20 51.77 52.45 51.65 50.77 49.28 47.83 46.23 45.43 44.88 44.93 44.85 44.62 44.35 44.64 45.47 47.49 50.03

50.34 47.98 47.24 47.94 49.66 51.45 50.28 48.58 46.90 45.13 44.06 43.70 44.43 45.12 44.39 44.27 45.44 45.54 46.59

24.18 23.78 24.40 24.90 25.84 28.54 33.92 40.72 43.20 44.54 43.97 41.47 35.70 28.83 24.83 23.53 22.26 22.18 22.14 22.64

23.63 23.30 24.16 24.86 26.14 28.72 33.62 39.35 41.41 42.83 42.10 40.08 35.22 29.04 25.14 23.50 21.79 20.81 20.82 20.89 20.54 20.11 17.99 16.46 15.81 16.67

22.33 22.92 23.61 24.52 26.76 28.91 32.13 34.43 35.01 35.57 35.22 34.90 32.65 28.40 25.27 22.56 20.41 19.42 18.51 18.39 18.63 18.45 16.88 15.73 15.17 16.32 18.42 19.91 21.28 21.76 21.26 20.62 18.11

21.55 21.89 23.13 24.25 26.17 28.79 28.99 28.62 28.30 28.46 28.56 28.76 29.09 27.63 24.23 20.73 18.17 16.40 16.02 15.99 16.22 16.32 15.57 14.74 14.73 15.79 17.42 18.38 19.30 19.92 19.55 19.36 17.39 16.24 15.95 17.41 20.70 24.16 27.23 28.56

12.41 12.41 12.81 13.65 13.89 13.58 13.81 14.67 15.72 16.28 16.79 17.21 17.86 17.55 16.48 15.75 16.55 19.17 23.41 27.07 30.93 31.74 29.00 25.68 21.42 18.77 17.73

12.78 12.56 12.83 13.63 14.33 14.98 15.66 15.48 16.08 18.59 22.64 26.83 29.69 31.28 31.50 29.78 27.22 23.26 20.11

15.72 18.06 21.98 25.27 27.30 29.64 32.21 31.87 29.75 27.50

33.41 32.32 29.40

36.39 36.25 32.06 29.29 28.64 27.73 26.65 28.38 30.35 30.38 29.04 26.81 25.19 26.58 29.40 34.90 39.75

33.85 34.08 30.21 27.63 26.70 25.67 24.60 26.27 28.37 27.94 27.08 25.03 23.86 25.07 27.65 32.89 37.17

31.68 31.84 28.45 25.73 24.83 23.68 22.71 24.34 25.97 25.78 24.86 23.29 22.49 23.48 25.91 30.58 34.76

29.10

28.86

28.77

28.92

32.09

34.90

36.37

36.32

35.40

31.99

31.39

32.10

32.32

32.73

31.19

28.07

26.79

27.60

29.84

29.97

28.45

24.89

20.14

20.63

21.87

25.12

26.86

27.11

25.84

23.25

21.97

23.19

25.83

25.94

25.76

24.54

21.64

30.88

30.20

29.76

29.65

32.80

35.89

37.50

37.44

36.55

33.26

32.68

33.85

34.15

34.47

32.19

28.48

26.98

27.77

30.50

31.01

29.76

25.80

20.69

20.96

21.88

25.42

27.18

27.31

25.78

22.80

21.56

23.04

25.97

26.49

26.19

24.66

21.34

32.56

31.66

30.47

30.51

33.72

37.15

39.09

38.72

37.62

34.45

34.12

35.61

36.02

35.98

33.33

28.99

27.40

28.08

31.21

31.95

30.87

26.60

21.13

21.35

21.85

25.59

27.62

27.63

25.87

22.31

21.18

22.75

25.88

26.86

26.53

24.88

21.18

Luminaire Schedule

Project: Plano 08

Calculation Summary

Project: Plano 08

Label Units Avg Max

Symbol Qty Label Arrangement Watts

Min Min/Avg Min/Max

Canchas de Tenis - Iluminancia Lux 53.03 66.24 28.85 0.54 0.44

Ciclovía (sección 01) - Iluminancia Lux 28.48 39.75 22.49 0.79 0.57

Ciclovía (sección 02) - Iluminancia Lux 28.73 39.09 20.14 0.70 0.52

Peatonal (sección 01) - Iluminancia Lux 37.18 58.85 16.31 0.44 0.28

Peatonal (sección 02) - Iluminancia Lux 23.28 34.56 11.06 0.48 0.32

Peatonal (sección 03) - Iluminancia Lux 23.53 44.54 12.41

34 NXT-36S-700mA-5SM SINGLE 80

3 NXT-72M-700mA-5SM 4@90° 4 @ 90 DEGREES 158

1 NXT-72M-700mA-5SM 2@180° BACK-BACK 158

0.53 0.28
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Drawn By:  Alberto Capodicasa

LUX

20.00

30.00

10.00

5.00

2.50

1.00

Job Title: Malecón Buenaventura (Plano 09)

               COLOMBIA
Distancia entre postes: en plano

Altura de Montaje: NXT-36S: 6.0m

Longitud de Brazo: 1.0m

Inclinación: 5°

Niveles de Luz a 10 años

Plano 09

Malecón Buenaventura

MALECON BUENAVENTURA PLANO

1 : 250

9

PROYECTO:

BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA

ARCHIVO DIGITAL:

ESCALA:

Peatonal
     01

Peatonal
     02

Peatonal
     03

Ciclovía26.79

23.22 24.73 26.91 27.75 26.52 10.28

23.35 22.16 22.08 23.39 25.18 26.25 22.43 19.66 17.25 14.79 12.30 10.81 10.17 10.25 11.17

21.54 21.97 22.13 21.41 21.06 21.97 21.86 19.29 16.52 14.44 13.27 12.43 11.68 10.50

20.48 20.68 20.84 20.84 20.67 20.41 20.68 24.05 21.48 19.68 18.58 17.18 15.54 13.30 10.55

22.98 22.30 20.64 19.63 23.31 23.00 20.95 19.14 17.35 14.58 11.10

23.65 21.69 23.29 23.83 22.89 20.92 18.19 15.68 11.85

23.78 20.78 22.99 24.43 23.27 21.29 18.60 15.80 12.16 8.68

20.50 20.43 21.79 23.54 22.20 20.01 17.91 15.72 12.15 9.04

16.08 18.94 20.32 20.89 21.93 20.22 18.28 16.11 13.90 11.78 9.43

19.20 17.18 16.12 18.09 20.46 20.48 18.40 15.97 14.19 12.77 11.67 10.65 9.59

20.14 20.01 19.61 18.04 18.47 20.87 19.90 16.49 13.79 12.17 11.37 11.12 10.65 10.18 9.75

19.90 21.15 21.56 21.13 20.57 19.24 19.94 20.15 17.02 14.37 12.92 12.24 12.03 11.42 10.59 10.16

19.14 20.11 21.70 22.67 22.54 22.38 20.42 18.83 19.23 16.85 14.66 13.54 12.40 11.65 11.14 10.36 9.64

15.94 16.80 18.68 20.38 12.12 11.80 11.59 11.07 10.08

15.36 15.27 16.16 17.41 14.41 14.16 13.25 11.25 8.63

16.92 16.31 15.76 16.09 18.41 17.23 15.69 12.52 9.30

16.92 18.39 19.12 17.85 16.74 20.31 19.09 16.76 14.03 10.35

19.07 20.32 20.47 19.90 21.99 20.33 17.76 15.26 11.51

21.83 22.26 20.76 18.54 16.09 12.68 9.97

20.62 19.11 17.17 14.48 12.02

20.28 19.17 17.77 16.28 14.39

20.66 20.49 19.77 18.63 16.51

22.86 22.87 23.34 23.14 19.98 15.10

25.87 26.69 26.71 23.59 16.43

30.75 31.73 29.69 24.90 17.83

38.19 37.71 32.87 26.70 20.31

41.63 41.33 35.64 28.98 22.76 14.78

43.54 38.68 30.85 24.63 17.31

43.28 39.45 32.65 26.35 19.80

41.57 39.17 33.01 27.70 22.55

37.03 34.44 31.18 28.23 24.15 17.53

31.53 30.24 29.02 24.56 18.36

31.45 30.71 30.24 26.15 18.91

31.50 30.89 29.54 26.92 20.00

33.01 33.41 31.86 27.29 20.88 13.18

38.85 35.22 28.94 22.96 15.27

41.96 38.50 31.17 24.77 17.55

43.69 41.46

22.07 21.07 21.04

24.87 23.44 23.32 22.94 24.62 26.40

26.76 26.36 25.92 24.73 24.77 26.61 28.28

25.64 25.98 25.86 25.25 25.86 27.79

21.53 22.23 23.11 24.62 26.57 29.25 24.56 24.80 22.88 20.22 19.45 18.93

20.16 21.11 21.89 23.92 27.37 29.50 25.21 24.75 23.93 21.63 20.37 19.46 19.04 20.99 22.96 23.68 23.57 22.26

15.46 18.57 20.47 21.00 22.93 24.49 25.94 24.56 24.45 23.93 21.92 20.19 19.55 19.79 21.84 22.90 24.40 24.72 24.84 22.53 20.41 20.48 20.30 20.23 22.35 23.22

13.39 16.81 19.05 19.86 21.27 22.08 22.51 23.24 24.22 23.61 21.94 20.42 19.96 20.19 21.37 22.26 23.84 24.95 24.95 23.43 21.32 20.83 21.21 22.08 24.78 26.26 26.46 25.97 25.14 21.89 19.59 19.49

19.39 20.31 21.37 21.84 21.71 20.81 22.23 23.74 23.69 22.02 20.47 20.28 19.98 20.20 20.67 22.25 23.76 24.49 23.37 21.90 21.07 21.90 23.48 25.71 26.64 27.40 27.00 25.89 23.14 20.47 19.80 19.84 20.83 24.02 25.53 25.81 24.77

22.71 21.85 20.43 19.61 21.60 23.52 24.08 22.18 20.66 20.25 19.26 18.26 18.37 19.91 21.95 23.15 23.16 22.85 22.49 23.36 25.00 26.19 26.89 27.21 26.61 25.80 23.11 20.35 18.99 19.98 22.43 25.78 26.80 27.25 26.69 25.83 22.82 20.92 20.44 19.60 19.32 21.54

21.07 19.33 20.76 22.81 24.80 24.96 23.00 20.85 19.56 17.22 15.28 15.34 16.92 19.06 21.24 22.64 23.97 24.65 25.87 27.08 27.69 27.09 26.69 26.01 24.64 22.29 19.99 18.53 20.12 23.20 25.51 27.08 27.68 27.13 26.27 23.71 21.62 20.62 20.82 21.77 24.12 24.67 24.67 23.63 21.56 17.69 13.95

18.40 17.87 20.18 22.43 24.11 16.25 18.79 22.01 24.85 27.25 28.21 28.76 28.21 27.80 26.43 24.40 22.91 20.90 18.99 18.37 20.12 22.68 24.87 26.64 27.68 27.28 26.84 24.65 22.44 21.32 21.97 23.67 24.94 25.72 25.69 24.40 22.44 17.99 14.12 11.52

18.49 17.96 18.55 21.66 28.22 27.43 26.57 24.00 21.44 20.37 19.52 17.97 17.83 19.79 21.73 23.60 25.93 27.87 28.45 28.10 26.09 23.88 23.06 23.72 24.89 25.55 26.14 25.70 24.34 22.83 18.60 14.86 12.41

19.22 18.04 14.08 16.82 16.97 18.45 19.32 21.31 24.71 28.16 29.41 30.21 28.81 26.61 25.82 25.83 26.16 26.39 26.69 26.47 25.77 23.96 19.88 16.21 13.14 9.37

20.19 18.76 17.17 10.89 11.49 27.41 29.46 31.14 31.43 30.19 28.67 27.27 26.75 27.63 28.85 28.64 28.36 26.18 22.34 18.13 13.94 9.63

17.27 13.93 11.07 9.46 9.05 9.39 28.41 27.93 29.09 29.32 29.04 29.25 29.23 27.14 21.23 15.18 10.01

31.24 31.94 30.28 25.06 16.58 10.60

37.60 33.85 27.51 19.30 11.78

42.29 36.64 30.32 22.53 13.94

39.44 32.65 25.22 16.83

34.49 28.37 19.93

30.71 22.67

25.15

26.06

33.72 31.48

30.55 31.12 34.43 35.12 36.02 38.14

28.75 33.89 36.81 40.39 44.41 45.90

25.36 30.86 34.61 39.62 45.99 48.83

22.88 27.69 32.45 38.10 46.11 49.51 49.91

18.47 24.05 30.78 36.41 43.40 47.91 48.38 47.30

21.41 29.10 34.57 40.03 44.82 44.61 42.49 38.98

19.33 26.43 32.81 36.51 38.42 37.29 36.33 34.26

19.13 24.95 31.71 34.47 34.66 34.15 33.18 31.86 31.01

21.23 25.96 30.48 33.65 33.43 33.35 32.29 31.02 30.13 29.62

27.02 28.29 29.26 29.71 30.09 28.45 27.89 29.20 28.82 26.81

26.88 26.80 25.31 25.03 24.85 24.17 23.85 25.92 27.95 26.64

26.03 24.70 22.78 21.16 20.80 21.64 23.12 26.36 26.02

24.08 22.85 20.95 19.55 18.72 19.85 23.19 24.62

21.65 20.09 17.90 16.73 17.83 20.18 21.56

18.91 17.77 16.20 14.88 15.42 17.29

17.19 16.19 15.11 14.32 13.84 14.37

16.65 15.92 15.45 14.94 13.92 12.41

16.67 16.39 15.78 14.12 11.43 9.73

18.46 18.36 17.15 14.67 11.45 9.00

20.58 19.40 18.09 15.78 12.49 9.39

22.07 21.21 19.32 16.92 13.86 10.38

22.49 21.84 20.19 17.67 14.99 11.73 9.28

21.51 19.95 18.34 16.08 13.30 10.92

20.98 19.69 17.67 15.58 13.91 12.27

18.43 17.47 16.20 14.67 13.48 12.29

17.31 16.22 15.20 14.43 13.63 12.26 10.52

16.49 16.00 15.33 14.30 12.09 9.57

17.11 17.16 16.52 15.19 11.93 9.00

19.25 19.30 18.00 15.94 12.59 9.35

21.15 20.26 19.15 16.78 13.99 10.31

21.85 20.29 17.72 15.22 11.61

22.34 20.84 18.61 16.28 13.00

21.68 20.50 18.88 16.62 14.33

20.29 19.29 17.66 15.76 14.17

17.09 16.13 14.78 13.63

16.22 15.31 14.62 14.06

16.49 16.04 15.55 14.81

17.00 17.46 17.06 15.86

19.80 18.44 16.81

20.88 19.86 17.45

22.35 20.82 18.36

15.51
12.02

13.22
16.65

21.70
27.43

29.08
27.85

25.64
20.35

17.80
17.07

16.34
17.26

19.02
25.23

29.41
32.42

32.97
30.26

28.71
29.60

29.40

15.19
11.15

12.10
15.69

20.88
27.71

29.35
28.11

25.39
19.72

16.91
16.24

15.45
16.48

18.34
25.00

29.60
33.03

33.74
30.96

29.99
30.26

30.94

15.02
10.56

11.14
14.89

20.12
27.63

29.39
28.24

25.38
19.30

16.20
15.35

14.61
15.87

17.97
24.88

29.71
33.41

34.48
31.42

31.56
31.51

33.44

Luminaire Schedule

Project: Plano 09

Symbol Qty Label Arrangement Watts

Calculation Summary

Project: Plano 09

Label Units Avg Max Min Min/Avg Min/Max

Ciclovía - Iluminancia Lux 23.18 34.48 10.56 0.46 0.31

Peatonal (sección 01) - Iluminancia Lux 20.40 43.69 8.63 0.42 0.20

Peatonal (sección 02) - Iluminancia Lux

29 NXT-36S-700mA-5SM SINGLE 80

22.89 42.29

Peatonal (sección 03) - Iluminancia Lux 22.58 49.91 9.00 0.40 0.18

9.05 0.40 0.21
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ANEXO  

PLANOS ELECTRICOS 






