

P.A. FINDETER AGUA SAN ANDRES 3-1-96348
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2021
ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONÓMICA
PROPUESTAS HABILITADAS - PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”

Siendo las 11:00 a.m. del 04 de febrero de 2022, se inicia la Audiencia Pública de Apertura del Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. PAF-AASB-I-003-2021, de conformidad con los Términos de Referencia, sesión en la cual, el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES, dará lectura del valor total de las propuestas que resultaron habilitadas para que posteriormente se realice la entrega al Comité Evaluador de las mismas.

De dicha actuación se deja constancia mediante la presente acta.

Para la apertura del Sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permitan garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Mediante citación a través de la plataforma teams se invitó a cada uno de los 8 proponentes habilitados de acuerdo con el informe definitivo de requisitos habilitantes dispuesto en la página web de la convocatoria PAF-AASB-I-003-2022 en fecha 3 de febrero de 2022 a las 19:28 pm, siendo así las cosas que a la hora de inicio de la reunión de apertura de sobre No. 2 (11:00 am) por parte de Fidagraria se dio un espacio de 10 minutos para el ingreso de proponentes pendientes.

Siendo las 11:10 am se da inicio a la reunión con 7 de los proponentes habilitados presentes en la reunión, procediendo a la apertura y lectura de las propuestas económicas y solicitando a cada uno de los presentes, la clave para la apertura de cada uno de los documentos, teniendo en cuenta que cada uno se encuentra en archivo .zip con clave de seguridad.

Los proponentes a los cuales se les hizo apertura y lectura de sobre se detallan a continuación:


No	PROPONENTE	
1	MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A.	
2	CONSORCIO FINDETER I.S.	INGEPLAN.CO SAS

No	PROPONENTE	
		SOLUCIONES INTEGRALES DE PROYECTOS S.A.S-SOLINPRO S.A.S
4	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.	
5	CONSORCIO PLAN MAESTRO PROVIDENCIA	INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. - IEH GRUCON S.A.
		3B PROYECTOS S.A.S.
6	CONSORCIO MAUI	JORGE ADELMO DIAZ SARMIENTO
		RM INGENIEROS S.A.S
8	HVM INGENIEROS LTDA	
10	MJ CONSTRUCCIONES S.A.S.	

Se deja constancia en la presente acta, que el proponente CONSTRUCCIONES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. – CONCEP S.A.S. se presentó a audiencia siendo las 11:19 am, es decir de manera extemporánea a la citación, por tal razón, se sometió a votación la apertura del sobre económico del proponente en mención, a cada uno de los asistentes, por lo que 3 de ellos votaron a favor (MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A., CONSORCIO PLAN MAESTRO PROVIDENCIA y HVM INGENIEROS LTDA) y 4 en contra (CONSORCIO FINDETER I.S., COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A., CONSORCIO MAUI, MJ CONSTRUCCIONES S.A.S.).

Así las cosas, y dado que la votación en su mayoría fue negativa se procedió con el cierre de la audiencia.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá a las 11:33 a.m., del 04 de febrero de 2022.



DIANA MABEL LOZADA VIRVIESCAS

Jefe Administración de Negocios
 Fiduagraria S.A. Vocera y Administradora
 del P.A. FINDETER AGUA SAN ANDRES

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS"

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 395.301.444,00
SUBTOTAL FASE 1.	\$ 395.301.444,00
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.	\$ 395.301.444,00

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 637.960.879,00
SUBTOTAL FASE 2.	\$ 637.960.879,00
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:	\$ 637.960.879,00
VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)	\$ 1.033.262.323,00


ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
 MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A

Tabla de contenido

EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Formato 4 Propuesta Económica	1
-------------------------------------	---

FORMATO OFERTA ECONÓMICA	
OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS"	
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 394.237.887,00
SUBTOTAL FASE 1.	\$ 394.237.887,00
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.	\$ 394.237.887,00
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 643.230.236,00
SUBTOTAL FASE 2.	\$ 643.230.236,00
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:	\$ 643.230.236,00
VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)	\$ 1.037.468.123,00

JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
Representante Legal
CONSORCIO FINDETER I.S

Juan Pablo Muñoz

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS"

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 402.102.328,94
SUBTOTAL FASE 1.	\$ 402.102.328,94
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.	\$ 402.102.328,94

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 648.936.550,24
SUBTOTAL FASE 2.	\$ 648.936.550,24
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:	\$ 648.936.550,24
VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)	\$ 1.051.038.879,18


JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 Representante Legal



IEH GRUCON S.A.
Una empresa del Grupo Emdepa

3B PROYECTOS S.A.S.

CONSORCIO PLAN MAESTRO PROVIDENCIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
FIDUAGRARIA S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022


INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.

SOBRE N° 2 - OFERTA ECONÓMICA

Cierre: 24 DE ENERO DE 2022 - 11:00 a.m.

[OFERTA TÉCNICA](#)

**Email Radicación de Oferta:
pafindeter@fiduagraria.gov.co**



FORMATO OFERTA ECONÓMICA	
OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS"	
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE	
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 394.451.000
SUBTOTAL FASE 1.	\$ 394.451.000
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.	\$ 394.451.000
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 636.588.000
SUBTOTAL FASE 2.	\$ 636.588.000
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:	\$ 636.588.000
VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)	\$ 1.031.040.000



JAIIME ARTURO MENDOZA VARGAS
Representante Legal Suplente
Consortio Plan Maestro Providencia

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS"

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 396.293.523,00
SUBTOTAL FASE 1.	\$ 396.293.523,00
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.	\$ 396.293.523,00

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 639.561.955,00
SUBTOTAL FASE 2.	\$ 639.561.955,00
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:	\$ 639.561.955,00
VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)	\$ 1.035.855.478,00

Cordialmente,



EDUAR FABIAN CHAVARRO AGUILAR

C.C. No. 1.033.742.757

Representante Legal

CONSORCIO MAUI



CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”

OFERTA 2003-12262



*Líder
en Soluciones
de Ingeniería*

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS
PROPUESTAS**



CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-003-2022

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS”

OFERTA 2003-12262



*Líder
en Soluciones
de Ingeniería*

FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

FORMATO OFERTA ECONÓMICA


OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS"

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 397.054.047,00
SUBTOTAL FASE 1.	\$ 397.054.047,00
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.	\$ 397.054.047,00

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 640.789.333,00
SUBTOTAL FASE 2.	\$ 640.789.333,00
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:	\$ 640.789.333,00
VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)	\$ 1.037.843.380,00



OSCAR JIMÉNEZ CELY
Representante Legal
HMV INGENIEROS LTDA

FORMATO OFERTA ECONÓMICA


OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS"

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 394.111.289,00
SUBTOTAL FASE 1.	\$ 394.111.289,00
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.	\$ 394.111.289,00

PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYE CIERRE CONTRACTUAL	\$ 636.040.136,77
SUBTOTAL FASE 2.	\$ 636.040.136,77
VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:	\$ 636.040.136,77
VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)	\$ 1.030.151.425,77



 RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ
 Representante Legal
 MJ CONSTRUCCIONES S.A.S.