

**PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES  
FIDUAGRARIA S.A.**

**CONVOCATORIA PAF-AASB-I-018-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS”**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 16 DE ABRIL DE 2021**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación definitiva de requisitos habilitantes

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES**

De conformidad con el acta de cierre del proceso y su alcance, publicadas el día cinco (05) y seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021) respectivamente, en el marco de la presente convocatoria se presentaron veintiún (21) ofertas que, luego de aplicado el método “random” (aleatorio) de la página Excel previsto en el numeral 1.27 de los Términos de Referencia, se seleccionaron diez (10) ofertas. En consecuencia, las propuestas para verificación y evaluación, son las siguientes:

No.	PROPONENTE	INTEGRANTES
1	<p align="center"><b>CONSORCIO SAN ANDRÉS MSC</b> Representante RICARDO ALBERTO BECERRA GUTIERREZ</p>	<p align="center">Integrante No. 1 <b>MJ CONSTRUCCIONES S A S</b> Porcentaje de participación 34%</p> <p align="center">Integrante No. 2. <b>SAITEC S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA</b> Porcentaje de participación 33%</p> <p align="center">Integrante No. 3. <b>CODIPRO INGENIERIA LTDA</b> Porcentaje de participación 33%</p>
2	<p align="center"><b>CONSORCIO TECNICO INTERSAI</b> Representante DARIO DE JESÚS QUINTERO PALACIO</p>	<p align="center">Integrante No. 1 <b>JOSE LUIS MORA NARVAEZ</b> Porcentaje de participación 30%</p> <p align="center">Integrante No. 2. <b>ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S.</b> Porcentaje de participación 30%</p> <p align="center">Integrante No. 3. <b>BRYAN &amp; SONS S.A.S.</b> Porcentaje de participación 30%</p> <p align="center">Integrante No. 4. <b>DQ INGENIERIA SAS</b></p>

		Porcentaje de participación 10%
3	<b>GNG INGENIERÍA S.A.S</b> Representante Legal JORGE GOMEZ FALLA	
4	<b>CONSORCIO SAN ANDRES 18</b> Representante SANTIAGO DUARTE MÉNDEZ	Integrante No. 1 <b>HIDROCONSULTA SAS</b> Porcentaje de participación 40% Integrante No. 2. <b>PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S.</b> Porcentaje de participación 30% Integrante No.3. <b>VICENTE SANTIAGO FERNÁNDEZ SANTANA</b> Porcentaje de participación 30%
5	<b>CONSORCIO SIC 2021</b> Representante DANIEL ALEJANDRO RUGELES BERNAL	Integrante No. 1 <b>CIVILNET INGENIERIA S A S</b> Porcentaje de participación 25% Integrante No. 2. <b>SEINGECOL S.A.S SERVICIO DE INGENIERIA COLOMBIANA</b> Porcentaje de participación 30% Integrante No.3. <b>DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ</b> Porcentaje de participación 30% Integrante No.4. <b>RICHARD CHOW MAYA</b> Porcentaje de participación 15%
6	<b>CONSORCIO PMAP SAN ANDRES</b> Representante LUIGGI PUGLIESE MERCADO	Integrante No. 1 <b>ECOVIAS S.A.S.</b> Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. <b>PROYECTOS Y GESTIÓN DEL DESARROLLO S.A.S.</b> Porcentaje de participación 50%
7	<b>CONSORCIO INTER 2021</b> Representante EDGAR EUSTACIO CASTRO BARBOSA	Integrante No. 1 <b>IES INGENIEROS SAS</b> Porcentaje de participación 50% Integrante No. 2. <b>CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE S.A.S. –CONTELAC S.A.S.</b> Porcentaje de participación 50%
8	<b>CONSORCIO INTER SAN ANDRES 2021</b> Representante JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS	Integrante No. 1 <b>CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES DE COLOMBIA S.A.S- CONCICOL S.A.S.</b> Porcentaje de participación 40% Integrante No. 2. <b>INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S-A – IEH GRUCON S.A</b> Porcentaje de participación 45% Integrante No.3. <b>HERNANDO SOLANO RUEDA</b> Porcentaje de participación 15%
9	<b>CONSORCIO DRENAJE PLUVIAL</b> Representante JOSE FRANCISCO MORON OROZCO	Integrante No. 1 <b>INGENOBRA CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S</b> Porcentaje de participación 50 %

		Integrante No. 2. <b>INEICA LTDA</b> Porcentaje de participación 50 %
10	<b>MAB INGENIERIA DE VALOR S.A</b> Representante <b>ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ</b>	

## 2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día nueve (09) de abril de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 66, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIÓN, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO SAN ANDRÉS MSC	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
2	CONSORCIO TECNICO INTERSAI	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
3	GNG INGENIERÍA S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
4	CONSORCIO SAN ANDRES 18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO SIC 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
6	CONSORCIO PMAP SAN ANDRES	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
7	CONSORCIO INTER 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
8	CONSORCIO INTER SAN ANDRES 2021	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
9	CONSORCIO DRENAJE PLUVIAL	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
10	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

## 3. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 69, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO SAN ANDRÉS MSC	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*
2	CONSORCIO TECNICO INTERSAI	CUMPLE*	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*

3	GNG INGENIERÍA S.A.S	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
4	CONSORCIO SAN ANDRES 18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO SIC 2021	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
6	CONSORCIO PMAP SAN ANDRES	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
7	CONSORCIO INTER 2021	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
8	CONSORCIO INTER SAN ANDRES 2021	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*
9	CONSORCIO DRENAJE PLUVIAL	CUMPLE*	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*
10	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO*

#### CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO SAN ANDRÉS MSC	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
2	CONSORCIO TECNICO INTERSAI	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
3	GNG INGENIERÍA S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
4	CONSORCIO SAN ANDRES 18	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
5	CONSORCIO SIC 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
6	CONSORCIO PMAP SAN ANDRES	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
7	CONSORCIO INTER 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
8	CONSORCIO INTER SAN ANDRES 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
9	CONSORCIO DRENAJE PLUVIAL	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
10	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA

#### 4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

El día dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 71, el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD, con las siguiente información:

Se establece en los Términos de Referencia, en el **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, numeral 3.1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

**“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
<b>TOTAL</b>	<b>100 puntos</b>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 7, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los Términos de Referencia.

**“Nota 1:** Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

**Nota 2:** En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Previo la evaluación económica, se informa que se efectuó ajuste por redondeo a la oferta presentada por CONSORCIO SIC 2021.

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día dieciséis (16) de abril de 2021 fue de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$3.620,40); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de la **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-AASB-I-018-2021						
LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS”						
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE						
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido Evaluación Económica	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido	
1	CONSORCIO SAN ANDRES 18	\$ 2.827.064.634,00	99,5738263	0,0000000	99,5738263	
2	CONSORCIO INTER 2021	\$ 2.830.373.958,00	99,3392102	0,0000000	99,3392102	
3	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	\$ 2.786.517.000,00	98,7757643	0,0000000	98,7757643	
4	CONSORCIO SIC 2021	\$ 2.848.515.066,00	98,0530872	0,0000000	98,0530872	

5	GNG INGENIERÍA S.A.S	\$ 2.707.628.148,00	95.9793319	0,0000000	95.9793319
5	CONSORCIO INTER SAN ANDRES 2021	\$ 2.707.628.148,00	95.9793319	0,0000000	95.9793319
6	CONSORCIO PMAP SAN ANDRES	\$ 2.847.414.358,00	98.1311224	20,0000000	78.1311224

**Observación:**

**CONSORCIO PMAP SAN ANDRES:** EVALUACIÓN FACTOR DE CUMPLIMIENTO: Como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Por lo anterior se le aplica descuento de 20 puntos de conformidad con lo establecido en el subnumeral 10, del numeral 3.1.1 del subcapítulo III del capítulo II de los términos de referencia: (...) La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por la aplicación de cada declaratoria de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista (...), por la multa impuesta por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER, a uno de los integrantes del Consorcio PMAP SAN ANDRES (ECOVIAS S.A.S.) con fecha ejecutoria del 19/06/2020 y por valor de \$ 129.441.646.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **CONSORCIO SAN ANDRES 18** con un puntaje de **99.5738263**, un valor ofertado de **\$ 2.827.064.634,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de la convocatoria de **\$ 181.411.086,00**.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico: [grupo-icat@findeter.gov.co](mailto:grupo-icat@findeter.gov.co), según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el día dieciséis (16) de abril de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES  
 FIDUAGRARIA S.A.**

PAF-AASB-4018-2021						
PROPONENTE No. 3: GNG INGENIERÍA S.A.S						
FORMATO OFERTA ECONÓMICA						
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 404.608.716,00	\$ 404.608.716,00	\$ 404.608.716,00	\$ 449.565.240,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.</b>	\$ 404.608.716,00					
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2					
INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS. (incluye cierre y liquidación)	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.558.910.480,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:</b>	\$ 2.303.019.432,00					
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	\$ 2.707.628.148,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 3.008.475.720,00	CUMPLE	CUMPLE

**OBSERVACIONES:**

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PAF-AASB-4018-2021						
PROPONENTE No. 4: CONSORCIO SAN ANDRES 18						
FORMATO OFERTA ECONÓMICA						
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 422.456.456,00	\$ 422.456.456,00	\$ 404.608.716,00	\$ 449.565.240,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.</b>	\$ 422.456.456,00					
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2					
INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS. (incluye cierre y liquidación)	\$ 2.404.608.178,00	\$ 2.404.608.178,00	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.558.910.480,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:</b>	\$ 2.404.608.178,00					
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	\$ 2.827.064.634,00	\$ 2.827.064.634,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 3.008.475.720,00	CUMPLE	CUMPLE

**OBSERVACIONES:**

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PAF-AASB-4018-2021						
PROPONENTE No. 5: CONSORCIO SIC 2021						
FORMATO OFERTA ECONÓMICA						
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 425.661.856,00	\$ 425.661.856,19	\$ 404.608.716,00	\$ 449.565.240,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.</b>	\$ 425.661.856,00					
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, (incluye cierre y liquidación)	\$ 2.422.853.210,00	\$ 2.422.853.209,78	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.558.910.480,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:</b>	\$ 2.422.853.210,00					
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	\$ 2.848.515.066,00	\$ 2.848.515.066,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 3.008.475.720,00	CUMPLE	CUMPLE

**OBSERVACIONES:**

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso al VALOR FASE 1 Y FASE 2 ofertados, lo cual no modifica el VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2). Por lo anterior el VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2) se mantiene en \$ 2.848.515.066,00, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PAF-AASB-4018-2021						
PROPONENTE No. 6: CONSORCIO PMAP SAN ANDRES						
FORMATO OFERTA ECONÓMICA						
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 425.497.374,00	\$ 425.497.374,00	\$ 404.608.716,00	\$ 449.565.240,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.</b>	\$ 425.497.374,00					
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2					
INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS. (incluye cierre y liquidación)	\$ 2.421.916.984,00	\$ 2.421.916.984,00	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.558.910.480,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:</b>	\$ 2.421.916.984,00					
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	\$ 2.847.414.358,00	\$ 2.847.414.358,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 3.008.475.720,00	CUMPLE	CUMPLE

**OBSERVACIONES:**

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PAF-AASB-4018-2021						
PROPONENTE No. 7: CONSORCIO INTER 2021						
FORMATO OFERTA ECONÓMICA						
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 422.950.978,00	\$ 422.950.978,00	\$ 404.608.716,00	\$ 449.565.240,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.</b>	\$ 422.950.978,00					
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, (incluye cierre y liquidación)	\$ 2.407.422.980,00	\$ 2.407.422.980,00	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.558.910.480,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:</b>	\$ 2.407.422.980,00					
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	\$ 2.830.373.958,00	\$ 2.830.373.958,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 3.008.475.720,00	CUMPLE	CUMPLE

**OBSERVACIONES:**

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PAF-AASB-4018-2021						
PROPONENTE No. 8: CONSORCIO INTER SAN ANDRES 2021						
FORMATO OFERTA ECONÓMICA						
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 404.608.716,00	\$ 404.608.716,00	\$ 404.608.716,00	\$ 449.565.240,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.</b>	\$ 404.608.716,00					
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS. (incluye cierre y liquidación)	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.558.910.480,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:</b>	\$ 2.303.019.432,00					
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	\$ 2.707.628.148,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 3.008.475.720,00	CUMPLE	CUMPLE

**OBSERVACIONES:**

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

PAF-AASB-4018-2021						
PROPONENTE No. 10: MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.						
FORMATO OFERTA ECONÓMICA						
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1	VALOR TOTAL PRESENTADO	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE.	\$ 416.397.306,00	\$ 416.397.306,00	\$ 404.608.716,00	\$ 449.565.240,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 1.</b>	\$ 416.397.306,00					
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"						
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2					
INTERVENTORÍA OBRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO No. 4 EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, (incluye cierre y liquidación)	\$ 2.370.119.694,00	\$ 2.370.119.694,00	\$ 2.303.019.432,00	\$ 2.558.910.480,00	CUMPLE	CUMPLE
<b>VALOR OFERTADO INTERVENTORÍA FASE 2:</b>	\$ 2.370.119.694,00					
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	\$ 2.786.517.000,00	\$ 2.786.517.000,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 3.008.475.720,00	CUMPLE	CUMPLE

**OBSERVACIONES:**

No se presentan correcciones aritméticas ni ajustes por redondeo, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos por la Entidad.

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

Objeto:  Fecha de diligenciamiento:  Proponentes:	<u>PAF-AASB-I-018-2021</u>
	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS"
	16/04/2021
	GNG INGENIERÍA S.A.S
	CONSORCIO SAN ANDRES 18
	CONSORCIO SIC 2021
	CONSORCIO PMAP SAN ANDRES
	CONSORCIO INTER 2021

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	GNG INGENIERÍA S.A.S	CONSORCIO SAN ANDRES 18	CONSORCIO SIC 2021	CONSORCIO PMAP SAN ANDRES	CONSORCIO INTER 2021	CONSORCIO INTER SAN ANDRES 2021	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 3.008.475.720,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 3.008.475.720,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 2.827.064.634,00	\$ 2.848.515.066,00	\$ 2.847.414.358,00	\$ 2.830.373.958,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 2.786.517.000,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 2.707.628.148,00	\$ 2.827.064.634,00	\$ 2.848.515.066,00	\$ 2.847.414.358,00	\$ 2.830.373.958,00	\$ 2.707.628.148,00	\$ 2.786.517.000,00

## Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

### 1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM ▼

Fecha (dd/mm/aaaa) ▲▼	TRM (COP/USD)
16/04/2021	\$ 3.620,40

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 15/04/2021 22:41:43  
 Refrescar - Imprimir - Exportar

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	05 de abril de 2021 Hora: 9:00 a.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:pafindeter@fiduagraria.gov.co">pafindeter@fiduagraria.gov.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	09 de abril de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 12 hasta el 13 de abril de 2021. A través del correo electrónico <a href="mailto:grupo-icat@findeter.gov.co">grupo-icat@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	14 de abril de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	15 de abril de 2021 Hora: 09:00 a.m. <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Aplicativo Teams).</b>
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	16 de abril de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 19 de abril de 2021, a través del correo electrónico <a href="mailto:grupo-icat@findeter.gov.co">grupo-icat@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	20 de abril de 2021

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

PAF-AASB-I-018-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	16/04/2021	3620,40	
Presupuesto:	\$ 3.008.475.720,00	P. MAYOR:	2.848.515.066,00
Fecha evaluación:	16/04/2021	P. MENOR:	2.707.628.148,00

Metodo de PONDERACION: **2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 2.793.591.616,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 2.821.053.341,00
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 2.792.992.591,77
MENOR VALOR (4):	\$ 2.707.628.148,00

VER TABLA DE RANGO
40
40
40
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROponente	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
GNG INGENIERÍA S.A.S	\$ 2.707.628.148,00	96,92	95,9793319	96,94	100,00	95,9793319	-
CONSORCIO SAN ANDRES 18	\$ 2.827.064.634,00	97,60	99,5738263	97,56	95,78	99,5738263	2.827.064.634,00
CONSORCIO SIC 2021	\$ 2.848.515.066,00	96,07	98,0530872	96,02	95,05	98,0530872	2.848.515.066,00
CONSORCIO PMAP SAN ANDRES	\$ 2.847.414.358,00	96,15	98,1311224	96,10	95,09	98,1311224	2.847.414.358,00
CONSORCIO INTER 2021	\$ 2.830.373.958,00	97,37	99,3392102	97,32	95,66	99,3392102	2.830.373.958,00
CONSORCIO INTER SAN ANDRES 2021	\$ 2.707.628.148,00	96,92	95,9793319	96,94	100,00	95,9793319	-
MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	\$ 2.786.517.000,00	99,75	98,7757643	99,77	97,17	98,7757643	-

	\$ 19.555.141.312,00
m	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 2.793.591.616,00
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 2.793.591.616,00
Vmax=	2.848.515.066,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 2.821.053.341,00
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 2.792.992.591,77
	\$ 2.792.992.591,77
MAX:	\$ 2.848.515.066,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 2.707.628.148,00

PAF-AASB-I-018-2021

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS”

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<b><u>CONSORCIO SAN ANDRES 18</u></b>	<b><u>\$ 2.827.064.634,00</u></b>	<b><u>99,5738263</u></b>	<b><u>0,0000000</u></b>	<b><u>99,5738263</u></b>
2	CONSORCIO INTER 2021	\$ 2.830.373.958,00	99,3392102	0,0000000	99,3392102
3	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.	\$ 2.786.517.000,00	98,7757643	0,0000000	98,7757643
4	CONSORCIO SIC 2021	\$ 2.848.515.066,00	98,0530872	0,0000000	98,0530872
5	GNG INGENIERÍA S.A.S	\$ 2.707.628.148,00	95,9793319	0,0000000	95,9793319
5	CONSORCIO INTER SAN ANDRES 2021	\$ 2.707.628.148,00	95,9793319	0,0000000	95,9793319
6	CONSORCIO PMAP SAN ANDRES	\$ 2.847.414.358,00	98,1311224	20,0000000	78,1311224

**Observación:**

**CONSORCIO PMAP SAN ANDRES:** EVALUACIÓN FACTOR DE CUMPLIMIENTO: Como resultado de la verificación jurídica de cláusulas penales de apremio, multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, impuestas o declaradas en los contratos en los cuales el proponente haya ostentado la calidad de contratista.

Por lo anterior se le aplica descuento de 20 puntos de conformidad con lo establecido en el subnumeral 10, del numeral 3.1.1 del subcapítulo III del capítulo II de los términos de referencia: (...) La entidad descontará VEINTE (20) puntos al proponente por la aplicación de CADA declaratorias de incumplimiento, terminación unilateral o caducidad, declarada dentro de los CINCO (5) años anteriores al cierre del presente proceso de contratación, en contratos en los cuales éste haya ostentado la calidad de contratista (...), por la multa impuesta por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica - FINDETER, a uno de los integrantes del Consorcio PMAP SAN ANDRÉS (ECOVIAS S.A.S.) con fecha ejecutoria del 19/06/2020 y por valor de \$ 129.441.646.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a **CONSORCIO SAN ANDRES 18** con un puntaje de **99.5738263**, un valor ofertado de **\$ 2.827.064.634,00** y una diferencia con el Presupuesto Estimado de la convocatoria de **\$ 181.411.086,00**.