



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21  
FIDUPREVISORA S.A.**

**CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-073-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS”**

**NOMBRE DEL PROPONENTE: INGENIERIA MASTER S.A.S.  
NIT. 900.915.689-6**

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA DEL PILAR  
SUAREZ ANGARITA**

**SOBRE No. 1: CARPETA TECNICA**

**TABLA DE CONTENIDO**

<b>ASPECTOS DE ORDEN JURÍDICO. / FINANCIERO</b>	
<b>CAPACIDAD JURIDICA</b>	
1. Tabla de contenido	2
2. Carta de presentación de la propuesta	4
3. Certificado de Existencia, Representación Legal y Capacidad (No Mayor a 30 días)	7
4. Fotocopia de cédula del Representante Legal	13
5. Consulta Contraloría, Procuraduría, Medidas Correctivas y Policía Nacional	16
6. Garantía de Seriedad	23
7. Registro Único Tributario – RUT	38
8. Certificación del pago de Parafiscales y aportes al Sistema de Seguridad Social (Firmada por revisor fiscal cuando aplique)	40
9. Abono de la propuesta	44
10. Matricula profesional y certificado de vigencia del contador y revisor fiscal	49
11. Registro Único de Proponentes – RUP (No Mayor a 30 días)	54
12. Declaración de inhabilidades	215
<b>CAPACIDAD FINANCIERA</b>	
13. Carta cupo de crédito	218
<b>CAPACIDAD TECNICA</b>	
14. Experiencia del proponente	222
<b>DESEMPATE</b>	
15. Desempate	244



# CAPACIDAD JURIDICA



# CARTA DE PRESENTACION

## CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Barranquilla 5 de noviembre de 2021

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No PAF-AASB-I-073-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 245 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: INGENIERIA MASTER S.A.S.

Documento de identidad o NIT: 900.915.689-6

Representante Legal: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110


Ciudad: BARRANQUILLA

Teléfono(s): (5) 3133780 Teléfono Móvil: 3017885306

Correo Electrónico: equiolicitacion@master.net.co

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA

C.C.: 52.422.272 de Bogotá D.C.



# EXISTENCIA Y PRESENTACION LEGAL



-----  
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web [www.camarabaq.org.co](http://www.camarabaq.org.co), en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.  
-----

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.  
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

### C E R T I F I C A

#### NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:  
INGENIERIA MASTER S.A.S.  
Sigla:  
Nit: 900.915.689 - 6  
Domicilio Principal: Barranquilla  
Matrícula No.: 635.565  
Fecha de matrícula: 04/12/2015  
Último año renovado: 2021  
Fecha de renovación de la matrícula: 31/03/2021  
Activos totales: \$6.824.579.136,00  
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

#### UBICACIÓN

Dirección domicilio principal: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Correo electrónico: [equipolicitacion@master.net.co](mailto:equipolicitacion@master.net.co)  
Teléfono comercial 1: 3133780  
Teléfono comercial 2: 3003168314  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Correo electrónico de notificación: [equipolicitacion@master.net.co](mailto:equipolicitacion@master.net.co)  
Teléfono para notificación 1: 3133780  
Teléfono para notificación 2: 3108336402  
Teléfono para notificación 3: No reportó

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

#### CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Documento Privado del 02/12/2015, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 04/12/2015 bajo el número 298.599



del libro IX, se constituyó la sociedad denominada INGENIERIA MASTER S.A.S.

#### REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 1 del 31/01/2016, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/04/2016 bajo el número 303.700 del libro IX, la sociedad es beneficiaria, entre otras, en el proceso de Escisión de la sociedad INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIA S.A.S.

Por Acta número 2 del 12/04/2016, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/04/2016 bajo el número 307.056 del libro IX, la sociedad cambio su domicilio a la ciudad de Barranquilla

#### REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Acta	3	27/12/2016	Asamblea de Accionista	317.926	27/12/2016	IX

#### TERMINO DE DURACIÓN

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

#### OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social principal prestar, en el país o en el exterior, servicios de consultoría e interventoría técnica, social, económica, financiera y ambiental, relacionados con obras o proyectos de infraestructura de ingeniería y arquitectura en general a nivel de estudios preliminares, diseños, asesorías, auditorias e interventorías, construcción de toda clase de obras de ingeniería en el país o en el extranjero; suministro de, personal laboral a empresas del sector público y privado para llevar a cabo su objeto. Así como también celebrar toda clase de contratos de compraventa de los mismos por el sistema de propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso de su crédito, producción y venta de toda clase de artículos de construcción, importación y exportación de los mismos, el de comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, depósito, prenda, anticresis, o hipoteca, realizar toda clase de actos operaciones o contratos con títulos valores, realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los asociados o absorber tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social. Además la sociedad podrá realizar las siguientes actividades: 1. Invertir en todo tipo de bienes corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, rurales o urbanos, fuera o dentro del país, explotarlos de forma adecuada a su naturaleza y ubicación, así como efectuar su

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:02

Recibo No. 8988617, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: VN44204CFF

venta, permuta, gravamen, arrendamiento y en general, la negociación de los mismos a través de cualquier mecanismo. Igualmente la sociedad podrá ejecutar cualquier operación de crédito relacionada con la adquisición, gravamen o venta de dichos bienes. 2. Emitir y adquirir acciones, bonos y/o cualesquiera otros títulos valores. 3. Actuar como promotora o gestora de otras sociedades vinculadas o no a ella. 4.

Asesorar a otras empresas, adquirir, desarrollar y gestionar establecimientos, marcas, patentes, procesos y procedimientos, incluyendo la explotación de estos activos mediante su facilitamiento a otras personas naturales o jurídicas a través del pago de participaciones, regalías, arriendos o cualquier otra forma de remuneración. 5. Suministrar servicios en aspectos de dirección, planificación, desarrollo, finanzas, administración, inversiones tesorería, crédito, sistemas, cartera, mercadeo y exportaciones, mercadeo y ventas, servicios de representación, agencia, intermediación comercial y otros similares a los anteriores. 6.

Adquirir patentes, nombres comerciales, marcas, secretos comerciales, registros sanitarios, licencias u otros derechos constitutivos de propiedad industrial; otorgar su concesión de su explotación a terceros, así como adquirir concesiones para su explotación. 7. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento del objeto social y/o que tengan relación directa con el mismo.

#### CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: M711200 (PL) ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Actividad Secundaria Código CIIU: L681000 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

Otras Actividades 1 Código CIIU: N821100 ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA

Otras Actividades 2 Código CIIU: F429000 (PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

#### CAPITAL

##### \*\* Capital Autorizado \*\*

Valor	:	\$2.157.500.000,00
Número de acciones	:	21.575,00
Valor nominal	:	100.000,00

##### \*\* Capital Suscrito/Social \*\*

Valor	:	\$2.157.500.000,00
Número de acciones	:	21.575,00
Valor nominal	:	100.000,00

##### \*\* Capital Pagado \*\*

Valor	:	\$2.157.500.000,00
Número de acciones	:	21.575,00
Valor nominal	:	100.000,00

#### ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

#### REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACION: La sociedad tiene los siguientes órganos: Asamblea General de Accionistas. Representante Legal. La Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones: Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; Las demás señaladas en la Ley. El Gerente tendrá en desarrollo del objeto social, las siguientes funciones y atribuciones: Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas; celebrar cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social, sin límite de cuantía y, adquirir, enajenar, limitar y gravar bienes inmuebles y/o establecimientos de comercio, así como gravar activos fijos cualquiera que fuera su valor. La sociedad tendrá un (1) Suplente del Gerente elegidos por la Asamblea de Accionistas, que reemplazarán al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales sin necesidad de autorización alguna, y serán designados por periodos indefinidos hasta nueva decisión de la asamblea de accionistas.

#### NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 6 del 16/01/2020, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/01/2020 bajo el número 375.926 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente	
Suarez Angarita Claudia del Pilar	CC 52422272
Suplente del Gerente	
Sinning Acuña Daniela Carolina	CC 1140868074

#### REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 4 del 26/02/2018, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 08/03/2018 bajo el número 338.894 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal.	
Villera Vergara Jose Alberto	CC 72136268

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

### C E R T I F I C A

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de 2019 y la información reportada por el empresario el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA - RSS Los datos reportados en el formulario RUES son los siguientes:

Ingresos por actividad ordinaria: 9.021.529.033,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad

ordinaria en el periodo Código CIIU: M711200

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.





# **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** **DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACIÓN PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.422.272**  
**SUAREZ ANGARITA**

APELLIDOS  
**CLAUDIA DEL PILAR**

NOMBRES  
*Claudia del Pilar Suarez*  
FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1977**

**BOGOTA D.C.**  
**BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)**  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**                      **A+**                      **F**  
ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

**18-SEP-1995 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00204759-F-0052422272-20091219      0019207097A 1      33259203

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.140.868.074**

**SINNING ACUÑA**

APELLIDOS  
**DANIELA CAROLINA**

NOMBRES  
*Daniela Sinning A*

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1994**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70** **O+** **F**

ESTATURA O.S. RH SEXO

**16-MAR-2012 BARRANQUILLA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIAS VARGAS TORRES

INDICE DERECHO



A-0300150-00405230-F-1140868074-20131012 0035445465A 1 39901210



# ANTECEDENTES





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:01:14 AM horas del 13/10/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **52422272**

Apellidos y Nombres: **SUAREZ ANGARITA CLAUDIA DEL PILAR**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45  
Zona Industrial, barrio  
Montevideo. Bogotá D.C.  
Atención administrativa: lunes a  
viernes 7:00 am a 1:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail:  
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia  
de la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único  
de Contratación



Gobierno en  
línea  
Colombia



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 13/10/2021 10:00:20 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **52422272** y Nombre: **CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA.**

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **26441547** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

 Imprimir

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 179781879



WEB  
10:03:23  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGENIERIA MASTER S.A.S. identificado(a) con NIT número 9009156896:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de octubre de 2021, a las 10:02:47, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	900915689
Código de Verificación	900915689211013100247

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de octubre de 2021, a las 10:02:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	52422272
Código de Verificación	52422272211013100230

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 179781606



WEB  
10:01:52  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 13 de octubre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52422272:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



# GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA

<b>No. PÓLIZA</b> BQ-100045868	<b>No. ANEXO</b> 0	<b>No. CERTIFICADO</b> 28285665	<b>No. RIESGO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>		<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b> 29/10/2021	<b>SUC. EXPEDIDORA</b> BARRANQUILLA
<b>VIGENCIA DESDE</b> 00:00 Horas Del 03/11/2021	<b>VIGENCIA HASTA</b> 24:00 Horas Del 01/02/2022	<b>DÍAS</b>	<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE</b> N/A
			<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA</b> N/A

<b>TOMADOR</b>	INGENIERIA MASTER SAS	<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>	900.915.689-6
<b>DIRECCIÓN</b>	CR 57 99 A 65 OF 1110	<b>TELÉFONO</b>	3174004806
<b>ASEGURADO</b>	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE	<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>	830.053.630-9
<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	<b>TELÉFONO</b>	5802080
<b>BENEFICIARIO</b>	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE	<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>	830.053.630-9
<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	<b>TELÉFONO</b>	5802080

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-AASB-I-073-2021 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE:

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 03/11/2021	24:00 Horas Del 01/02/2022	31.847.612,40	47.771,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			\$ 31.847.612,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ALS MULTISEGUROS Y CIA LTOA	AGENCIAS	100,00

<b>PRIMA BRUTA</b>	\$ 47.771,00
<b>DESCUENTOS</b>	\$
<b>EXTRA PRIMA</b>	
<b>PRIMA NETA</b>	\$ 47.771,00
<b>GASTOS EXP.</b>	\$ 5.000,00
<b>IVA</b>	\$ 10.026,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 62.797,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

<b>CONVENIO DE PAGO</b> DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/11/2021
---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



No. PÓLIZA	BQ-100045868	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28285665	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO					FECHA DE EXPEDICIÓN	29/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas De1	03/11/2021	24:00 Horas De1	01/02/2022			N/A	N/A	N/A
TOMADOR	INGENIERIA MASTER SAS				No. DOC. IDENTIDAD	900.915.689-6		
DIRECCIÓN	CR 57 99 A 65 OF 1110				TELÉFONO	3174004806		
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE				No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9		
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29				TELÉFONO	5802080		
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE				No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9		
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29				TELÉFONO	5802080		

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-AASB-I-073-2021 , CUYO OBJETO ES

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ SEÑALAR EXPRESAMENTE QUE:

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas De1 03/11/2021	24:00 Horas De1 01/02/2022	31.847.612,40	47.771,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			<b>\$ 31.847.612,40</b>	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ALS MULTISEGUROS Y CIA LTOA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	\$	47.771,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	47.771,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	10.026,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>62.797,00</b>

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/11/2021
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPañIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPañIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Ángela Patricia Munar Martínez - CC. 52.646.070  
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01-8000-111-935-
- Bogotá: 327-4712- 327-4713-



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.  
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	BQ-100045868	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	28285665	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	BARRANQUILLA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	03/11/2021	24:00 Horas Del	01/02/2022		N/A	N/A	N/A

**CONDICIONES PARTICULARES**

- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.





VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**tu compañía siempre**

## PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. \_\_\_\_\_

### CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

#### 1. AMPAROS

##### AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

**PARAGRAFO:** DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

## 2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

## **CONDICIÓN SEGUNDA.**

### **1. SUMA ASEGURADA.**

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

### **2. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

### CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

### CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

### CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

### CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

### CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

### CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTO O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.



8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

**CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

**CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

**CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.**

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

**CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.**

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

**CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.**

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.**

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA \_RECIBIDO\_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.**

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

**CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

**CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.**

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



**EL TOMADOR**



**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS  
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



RECIBO ELECTRONICO No. 455093936

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BARRANQUILLA 2021/11/04 10:32:19

VALOR TOTAL: 62.797,00

RECIBO DE: INGENIERIA MASTER SAS

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900915689

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20211000723751	1191163582	BANCOLOMBIA	62,797.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100045868 Certificado(s): 28285665;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: jamin@ma

TES-08N-05/2019

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BQ-100045868 y endoso, 0 cuyo afianzado es: INGENIERIA MASTER SAS Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE / PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ACUICOLAS DE , expedida por la Compañía en 29/10/2021, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los 29 días del mes OCTUBRE del año 2021.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.






# REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

2. Concepto   Actualización

4. Número de formulario

14742589787



(415)7707212489984(8020) 000001474258978 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 9 1 5 6 8 9

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA MASTER S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 57 99 A 65 OF 1110 ED TORRES DEL ATLANTICO

42. Correo electrónico

contabilidad@master.net.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 7 4 0 0 4 8 0 6

45. Teléfono 2

3 1 0 8 3 3 6 4 0 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2 | 2 0 1 5, 1 2, 0 2

6 8 1 0 | 2 0 1 5, 1 2, 0 2

8 2 1 1 | 4 2 9 0

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma  56. Tipo  Servicio     
57. Modo     
58. CPC

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SUAREZ ANGARITA CLAUDIA DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado



# **PAGO DE APORTES SISTEMA** **DE SEGURIDAD Y** **PARAFISCALES**



FORMATO No. 2  
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

*Ciudad y Fecha: Barranquilla 5 de noviembre de 2021*

*Señores*

*PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21*

*Bogotá D.C. – Colombia*

*Referencia: CONVOCATORIA No PAF-AASB-I-073-2021*

***Objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS***

Yo, JOSE VILLERA VERGARA, identificado con C.C. 72.136.268 de Barranquilla, en mi condición de Revisor Fiscal de INGENIERIA MASTER S.A.S., identificada con Nit 900.915.689-6, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dado en Barranquilla a los 5 de noviembre de 2021.



**CLAUDIA SUAREZ ANGARITA**  
C.C. No. 52.422.272 de Bogotá D.C.  
**INGENIERÍA MASTER S.A.S.**  
NIT. No 900.915.689-6



**JOSE VILLERA VERGARA**  
C.C. No. 72.136.268 de Barranquilla  
**REVISOR FISCAL**  
T.P. No. 105639-T



Certificado No:

63E10B9A95B039A0

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72136268 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 105639-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

43  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.136.268

APELLIDOS  
VILLERA VERGARA

NOMBRES  
JOSE ALBERTO

FIRMA

JOSE A. VILLERA



FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1965

LUGAR DE NACIMIENTO  
SAN MARCOS (SUCRE)

ESTATURA 1.67 G.S. RH O- SEXO M

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 14-SEP-1984 BARRANQUILLA

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0300150-0025034-1-M-0072136268-20100818 0023447859A 1 3510890042

Republica de Colombia  
Ministerio de Educacion Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

105639-1

JOSE ALBERTO  
VILLERA VERGARA  
C.C. 72136268  
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 2004/10/21  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



PREESCRIBENTE

MARCELO TRUJANO PEREZ

1155270

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley/43 de 1990  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores

FIRMA DEL TITULAR 25480



IDEOS



# ABONO DE LA PROPUESTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.422.272**  
SUAREZ ANGARITA

APELLIDOS  
**CLAUDIA DEL PILAR**

NOMBRES

*Claudia del Pilar Suarez*

FIRMA



INDICE DEDRCHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUL-1977**

**BOGOTA D.C**  
**BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)**  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.55**      **A+**      **F**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**18-SEP-1995 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL,  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A 1500150-00204759-F-005242272-20091219      U019207897A 1      33259203



# Universidad Católica de Colombia

con Personería Jurídica No. 2271 de julio 7 de 1970 emanada del Ministerio de Justicia y de conformidad con las disposiciones legales

## Confiere el título de Ingeniera Civil

a


### Claudia del Pilar Suárez Angarita

C.C. 52.422.272 de Santafé de Bogotá D.C.


Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos exigidos.  
En testimonio de ello le confiere el siguiente

## Diploma


Expedido en Santafé de Bogotá D.C., a los 27 del mes de Julio  
del año dos mil 2000.

  
Rector



  
Secretario General



  
[Signature]

Registra No. 2132122-1 del 27  
de Julio del 2000

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



PATRICULA No. 2520281906CND  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 2000/08/17  
APELLIDOS SUAREZ ANGARITA  
NOMBRES CLAUDIA DEL PILAR  
C.C. 52.422.272  
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

*C. Bateman*  
F. Bateman Co. Ceram.

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2021-1071418

**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 52422272, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-81906 desde el 17 de Agosto de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2015.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dos (02) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.





# DOCUMENTOS REVISOR FISCAL Y CONTADOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

63E10B9A95B039A0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JOSE ALBERTO VILLERA VERGARA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72136268 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 105639-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

51  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.136.268

APELLIDOS  
VILLERA VERGARA

NOMBRES  
JOSE ALBERTO

FIRMA

JOSE A. VILLERA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1965

LUGAR DE NACIMIENTO  
SAN MARCOS (SUCRE)

ESTATURA 1.67 G.S. RH O- SEXO M

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 14-SEP-1984 BARRANQUILLA

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-0025034-1-M-0072136268-20100818 0023447859A 1 3510890042

Republica de Colombia  
Ministerio de Educacion Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

105639-T

JOSE ALBERTO  
VILLERA VERGARA  
C.C. 72136268  
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 2004/10/21  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



PREESCRIBENTE

MARCELO TRINIDAD PEREZ

1155270

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley/43 de 1990  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores

FIRMA DEL TITULAR 25480



CONTADOR PUBLICO

IDEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

2555FE74EB9005E9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MILENA PAOLA BECERRA RUZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 55221526 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 124428-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Octubre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO  
55221526

APPELLIDOS  
BECERRA RUIZ

NOMBRES  
MILENA PAOLA

*Milena Becerra R*



FECHA DE NACIMIENTO  
BARRANQUILLA  
(ATLANTICO)

14-MAR-1983

LUGAR DE NACIMIENTO  
1.60 A-

ESTATURA G.S. RN

12-OCT-2001 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

F

SEXO

INCOE DERECHO

REGISTRO NACIONAL  
MINTORRES ESTORRA



P-0300100-22098522-F-0055221526-30011222

02355010359A 00 105802463

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO

124428-T

MILENA PAOLA  
BECERRA RUIZ  
C.C. 55221526

RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



PRESENTE

LUIS ALONSO COLOMARES RODRIGUEZ 134553

*Milena Becerra R*

FECHA DE NACIMIENTO  
BARRANQUILLA  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO  
1.60 A-

ESTATURA G.S. RN

12-OCT-2001 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

F

SEXO

INCOE DERECHO

REGISTRO NACIONAL  
MINTORRES ESTORRA



P-0300100-22098522-F-0055221526-30011222

02355010359A 00 105802463

45456

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1969.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional y Junta Central de  
Contadores.



53



# REGISTRO UNICO DE PROPONENTE

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

-----  
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web [www.camarabaq.org.co](http://www.camarabaq.org.co), en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.  
-----

**C E R T I F I C A**

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

**C E R T I F I C A**

IDENTIFICACIÓN

QUE: INGENIERIA MASTER S.A.S.

NIT: 900.915.689 - 6

NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 14.988

**C E R T I F I C A**

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/03/17

FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/30

**C E R T I F I C A**

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2015/12/02

CLASE DE DOCUMENTO: Documento Privado

NÚMERO DEL DOCUMENTO:

FECHA DEL DOCUMENTO: 2015/12/02

ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Barranquilla

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2015/12/04

DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Suarez Angarita Claudia del Pilar

CC: 52.422.272

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2020/01/17

NOMBRE: Sinning Acuña Daniela Carolina

CC: 1.140.868.074

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2020/01/17

FACULTADES Y LIMITACIONES

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

ADMINISTRACION: La sociedad tiene los siguientes órganos: Asamblea General de Accionistas. Representante Legal. La Asamblea General de Accionistas ejercerá las siguientes funciones: Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; Las demás señaladas en la Ley. El Gerente tendrá en desarrollo del objeto social, las siguientes funciones y atribuciones: Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas; celebrar cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social, sin límite de cuantía y, adquirir, enajenar, limitar y gravar bienes inmuebles y/o establecimientos de comercio, así como gravar activos fijos cualquiera que fuera su valor. La sociedad tendrá un (1) Suplente del Gerente elegidos por la Asamblea de Accionistas, que reemplazarán al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales sin necesidad de autorización alguna, y serán designados por periodos indefinidos hasta nueva decisión de la asamblea de accionistas.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL

**C E R T I F I C A**

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110

MUNICIPIO: Barranquilla

DEPARTAMENTO: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: NO DETERMINADO

TELÉFONO1: 3133780

TELÉFONO2: 3003168314

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: equipolicitud@master.net.co

FAX:

A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 57 No 99 A - 65 OF 1110

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: ALTOS DEL PARQUE

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3133780

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3108336402

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: equipolicitud@master.net.co

FAX:

A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL

**C E R T I F I C A**

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:  
Pequeña empresa

**C E R T I F I C A**

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	\$5.791.881.485,00
Activo Total:	\$6.824.579.136,00
Pasivo Corriente:	\$110.300.860,00
Pasivo Total:	\$658.947.995,00
Patrimonio:	\$6.165.631.141,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$2.047.435.951,00
Gastos de Intereses:	\$60.116.367,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	\$4.629.008.959,00
Activo Total:	\$5.661.706.610,00
Pasivo Corriente:	\$76.418.637,00
Pasivo Total:	\$297.832.880,00
Patrimonio:	\$5.363.873.730,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$2.129.156.508,00
Gastos de Intereses:	\$41.949.769,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

Activo Corriente:	\$3.626.304.972,00
Activo Total:	\$4.618.976.915,00
Pasivo Corriente:	\$98.705.787,00
Pasivo Total:	\$237.944.298,00
Patrimonio:	\$4.381.032.617,35
Utilidad / Pérdida operacional:	\$1.344.826.510,00
Gastos de Intereses:	\$40.893.228,00

**C E R T I F I C A**

**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez:	52,50
Índice de endeudamiento:	0,09
Razon de Cobertura de Intereses:	34,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez:	60,57
Índice de endeudamiento:	0,05
Razon de Cobertura de Intereses:	50,75

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Índice de liquidez:	36,73
Índice de endeudamiento:	0,05
Razon de Cobertura de Intereses:	32,88

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

**C E R T I F I C A**

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,33
Rentabilidad del Activo:	0,30

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,39
Rentabilidad del Activo:	0,37

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,30
Rentabilidad del Activo:	0,29

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

**C E R T I F I C A**

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[ 72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados ]	]
[ 72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	14]	11]	00]autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	13]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	15]	16]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	73]	15]	21]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de manufactura	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

**C E R T I F I C A**

**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 90,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 231,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 519,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 770,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 123,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 54,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 215,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 873,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[ 81] 10] 15] 00]Ingeniería civil ]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 134,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 998,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 145,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.215,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 653,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES FIDUPREVISORA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 267,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 380,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 138,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 90,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 64,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JAIME LUIS AMIN MARTELO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 192,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 431,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[ 70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[ 70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[ 72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[ 72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[ 72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[ 72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[ 72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[ 72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[ 72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[ 72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[ 72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[ 72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[ 72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[ 72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[ 72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[ 72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[ 72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	43]	00]reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	83]	12]	15]	00]	Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]	Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]	
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]	
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 269,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEPROYECTOS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION),

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 257,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 166,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 61,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 72,68  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 227,03  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTEGRAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
(ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
MINISTERIO DE TRANSPORTE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 235,04  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 54,06  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 32,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 185,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 210,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.495,73  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
LA RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO PARA EL DESARROLLO REGIONAL,  
ALMA MATER  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 140,87  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
CONSORCIO INT INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS  
(ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 348,77  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 192,77  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[ 81] 10] 15] 00]Ingeniería civil ]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 99,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 368,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 38,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 51,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:26

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 123,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 88,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 59,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 340,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.029,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 118,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNINIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 184,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 99,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 360,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 613,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEPROYECTOS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION),



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

77

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.601,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEPROYECTOS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION),

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 700,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEPROYECTOS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION),

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 700,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 312,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
------------	----------	--------	-----------	-------------	---

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

LA RED ALMA MATER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 457,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 569,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 468,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 58,25

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 344,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 73,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 407,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 649,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 188,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 63,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 258,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
------------	----------	--------	-----------	-------------	---



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCONSULTORIA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 595,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCONSULTORIA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 125,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 100,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 893,47  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTERCONSULTORIA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.334,21  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,50%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTERVIALES INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
(ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 448,60  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 879,69  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
------------	----------	--------	-----------	-------------	---

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 167,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 555,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 50,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[ 81] 10] 15] 00]Ingeniería civil ]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DISTRITAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 604,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCOL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 343,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL JEFATURA DE INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.677,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 682,92

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CIVIL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 346,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 532,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 515,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 760,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,90%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.346,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCULTURA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.219,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEREDUCACION INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.069,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.330,32  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 978,35  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.215,70  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 403,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 526,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERSECOM INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.293,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 17,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 603,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 585,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCE INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.291,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERMUN INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MARTELO (SOCIO UNICO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 929,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERMUN INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MARTELO (SOCIO UNICO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 526,35  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTERCON INTEGRADO POR INGEOBAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 805,31  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTERCOM INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
(ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.590,54  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGEOBAS SAS (ESCISION)  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 194,37  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 176,69  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGEOBAS SAS (ESCISION)  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 154,89  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO INTEGRAL DE OBRAS INTEGRADO POR INGEOBAS SAS (ESCISION)  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 102,54  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO INTERDIS INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
 (ESCISION)  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 804,07  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEREDUCACION INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS  
SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 884,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CORDOBA INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MARTELO (SOCIO UNICO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 125,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERHOSPITAL INTEGRADO POR INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS  
(ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.237,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCON INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MARTELO (SOCIO UNICO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 80,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.221,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.210,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR: ACCIONISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SANEAMINETO GRUPO 5 INTEGRADO POR JAIME LUIS AMIN MARTELO (SOCIO UNICO)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE -

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 360,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 850,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.078,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control	]
[ 46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[ 46]	17]	16]	00]	Equipo de vigilancia y detección	]
[ 70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[ 70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

			corporativa	]	
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware	]
[	81]	11]	16]	00]Programadores de computador	]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	]
[	81]	11]	19]	00]Sistemas de recuperación de información	]
[	81]	11]	20]	00]Servicios de datos	]
[	81]	11]	21]	00]Servicios de internet	]
[	81]	11]	22]	00]Mantenimiento y soporte de software	]
[	81]	11]	23]	00]Mantenimiento y soporte de hardware de computador	]
[	81]	11]	24]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador	]
[	81]	11]	25]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	83]	12]	15]	00]	Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]	Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]	
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]	
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

TRANSMILENIO S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.388,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BOLIVAR IDERBOL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 205,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[ 95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MMO LICORERA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DE CULTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.642,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERAEREO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 546,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[ 80]	[ 10]	[ 15]	[ 00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	[ 10]	[ 16]	[ 00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	[ 10]	[ 15]	[ 00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	[ 10]	[ 22]	[ 00]	Ingeniería de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERAEREO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.698,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[ 80]	[ 10]	[ 15]	[ 00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	[ 10]	[ 16]	[ 00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	[ 10]	[ 15]	[ 00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	[ 10]	[ 22]	[ 00]	Ingeniería de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 252,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[ 80]	[ 10]	[ 15]	[ 00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	[ 10]	[ 16]	[ 00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	[ 10]	[ 15]	[ 00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RESIDUALES ITIBANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TAME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 479,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.143,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS PROYICONT LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.651,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MARTINEZ ANGULO INGENIERIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.427,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO CUADRANGULAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.179,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 703,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGENIERIAS S.A.S (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 841,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONSORCIO INTERVENTORIA K15

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.712,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION INGENIERIA MASTER SAS 100%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EL FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.246,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[ 95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[ 95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[ 95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PUENTES BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 963,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 37,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESCENARIOS REGION CENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLOS DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.060,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.405,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS( ESCISION 100 % A LA EMPRESA  
INGENIERIA MASTER SAS)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 480,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TRANSFORMAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 18-06

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA LOCAL HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE DE CARTAGENA DE INDIAS DT Y C

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 347,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 356,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 89,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[ 95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[ 95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.746,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[ 95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015 (INGEOBRAS SAS ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.991,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	31]	00]	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[ 72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[ 72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[ 72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[ 81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[ 95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[ 95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[ 95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]	]
[ 95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[ 95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERFA (INGEOBRAS SAS ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.298,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,95%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	16]	15]	00]Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	11]	16]	00]Programadores de computador	]
[	81]	11]	19]	00]Sistemas de recuperación de información	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ACUEDUCTO 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.795,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 21,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[ 80] 11] 17] 00]Reclutamiento de personal ]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.005,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RECLUSION 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.357,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BOSA USAQUEN 022

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR D

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 492,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos]	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARDIQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 97,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	71]	10]	15]	00]	Prospección minera	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	10]	16]	00]	Financiación de ayudas	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUACARIBE COLOMBIA SAS ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 322,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 694,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 224,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 179,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 153,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[ 95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

utilitarios ]  
[ 95] 13] 15] 00] Tarimas y graderías ]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 189,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[ 95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 238,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				carretera	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 209,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 149,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 109,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos]	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 117,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 204,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[ 72]	[ 10]	[ 15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	[ 10]	[ 29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 77]	[ 10]	[ 15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	[ 10]	[ 16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	[ 10]	[ 17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	[ 10]	[ 18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	[ 10]	[ 20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[ 77]	[ 11]	[ 16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	[ 11]	[ 18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	[ 10]	[ 15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	[ 10]	[ 16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	[ 11]	[ 15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[ 80]	[ 11]	[ 17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	[ 10]	[ 15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	[ 10]	[ 22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 84]	[ 10]	[ 15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	[ 11]	[ 15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	[ 11]	[ 16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 84]	[ 11]	[ 18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[ 95]	[ 11]	[ 16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 228,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	[FAMILIA]	[CLASE]	[PRODUCTO]	[DESCRIPCION]	]
[ 72]	[ 10]	[ 15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	[ 10]	[ 15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	[ 10]	[ 16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	[ 10]	[ 17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	[ 11]	[ 16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	[ 11]	[ 18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	[ 10]	[ 15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	[ 10]	[ 16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	[ 11]	[ 17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	[ 10]	[ 15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	[ 10]	[ 22]	00]	Ingeniería de transporte	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 53,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 233,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 421,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 301,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 79,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 300,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos]	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 263,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 233,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 220,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:27

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 147,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 386,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 240,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 265,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 211,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 113,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

				carretera	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 173,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 78,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 170,00

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto ]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 216,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos]	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 209,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 249,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[	84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 272,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 84]	10]	15]	00]	Asistencia de desarrollo	]
[ 84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 84]	11]	18]	00]	Asuntos y preparación de impuestos	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TIERRALTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TIERRALTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.372,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.478,38  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[ 95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[ 95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185  
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
CONSORCIO INTER ARJONA 2019  
NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA  
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 144,98  
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.913,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	16]	15]	00]	Servicios de apoyo gerencial	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCENTRO

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.234,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[ 72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[ 72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[ 72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	16]	00]	Ingeniería mecánica	]
[ 81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica]	]
[ 81]	11]	16]	00]	Programadores de computador	]
[ 81]	11]	20]	00]	Servicios de datos	]
[ 81]	16]	18]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o plataformas de voz y datos o multimedia	]
[ 95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[ 95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[ 95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[ 95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SDIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 650,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[ 83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[ 95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[ 95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[ 95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BOSA USAQUEN 022

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 371,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[ 83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[ 84]	11]	16]	00]	Servicios de auditoría	]
[ 95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[ 95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

deportivas ]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MASTER HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.952,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[ 77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[ 77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[ 77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[ 77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[ 78]	11]	18]	00]	Transporte de pasajeros por carretera	]
[ 80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[ 80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[ 80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[ 81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[ 81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[ 81]	10]	25]	00]	Servicios de permisos	]
[ 81]	10]	26]	00]	Servicios de muestreo	]
[ 83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[ 83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[ 95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[ 95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[ 95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[ 95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PARQUES RECREATIVOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.259,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION ]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	16]	00]	Planeación ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PARQUES RECREATIVOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.315,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO LOCATIVOS 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL SDIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.852,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE RECREAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 975,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	16]	15]	00]Control de tráfico	]
[	70]	17]	17]	00]Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería ]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado ]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura ]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros ]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos ]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación ]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial ]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas ]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería ]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall ]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento ]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos ]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería ]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas ]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos ]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto ]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua ]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural ]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería ]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas ]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO ]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio ]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje ]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa ]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación ]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción ]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios ]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERPARQUES GRUPO NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

MUNICIPIO DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 452,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[ 70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[ 70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[ 72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[ 72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[ 72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[ 72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[ 72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[ 72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[ 72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[ 72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[ 72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[ 72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[ 72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[ 72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[ 72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[ 72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[ 72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[ 72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[ 72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[ 72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas	
				especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de	
				sistemas de seguridad física e	
				industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	
				mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	
				aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y	
				mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos	
				de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
				impermeabilización protección	
				contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo de estación	
				de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
				andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	
				externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de sistemas	
				de distribución y	
				acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo motivo y	
				generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y	
				fabricación de accesorios para	

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

			tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e
			instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de
			contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de
			transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de
			negocios y administración	]
			corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de
			energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería
			de sistemas instrumentados de	]
			control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	17]	00]Geología
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de
			acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y
			alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales
			y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones
			móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas
[	83]	12]	16]	00]Centros de información
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESCENARIOS BUCARAMANGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.129,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y	

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	
				aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y	
				mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación	
				de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	
				reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos	
				de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero	
				estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de	
				facilidades atléticas y	
				recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento,	
				impermeabilización protección	
				contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo de estación	
				de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y	
				andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural	
				externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior,	
				dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	
				de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios	
				especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo de sistemas	
				de distribución y	
				acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de instalación de	
				instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	
				reparación de equipo motivo y	
				generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y	
				fabricación de accesorios para	
				tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e	
				instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de	
				contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	95]	12]	20]	00]	educacionales y de administración	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA HM

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.135,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y	

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	28]	00]	reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]		00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]	Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías ]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles ]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana ]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas ]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales ]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales ]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio ]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos ]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 353,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados ]	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	14]	11]	00] autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00] Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00] Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00] Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00] Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00] Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00] Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00] Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00] Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00] Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00] Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00] Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00] Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00] Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00] Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00] Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00] Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00] Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00] Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00] Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00] Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00] Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00] Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00] Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00] Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00] Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00] Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	] ]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	] ]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	] ]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	] ]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	] ]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	] ]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	] ]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	] ]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	] ]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	] ]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	] ]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	] ]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	] ]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	] ]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	] ]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	] ]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	] ]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	] ]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	] ]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	] ]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	] ]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	] ]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	] ]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	] ]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	] ]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	] ]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	] ]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	] ]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	] ]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	] ]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	] ]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	] ]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	] ]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	] ]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	95]	14]	17]	00] prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	18]	00] Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	19]	00] Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00] Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 366,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	40]	00]de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

				alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 331,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[ SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[ 70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[ 70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[ 72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[ 72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[ 72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[ 72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[ 72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[ 72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[ 72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[ 72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[ 72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[ 72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[ 72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[ 72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[ 72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[ 72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[ 72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[ 72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	44]	00]reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]	
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]	
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA INTEGRAL DE OBRAS INGEOBRAS SAS (ESCISION)

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR (CESION)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.529,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[ 70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[ 70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[ 72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[ 72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[ 72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[ 72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[ 72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[ 72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[ 72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[ 72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[ 72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[ 72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[ 72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[ 72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[ 72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[ 72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[ 72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[ 72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[ 72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[ 72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[ 72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[ 72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[ 72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DF

[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BEMAST 012

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.118,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]	Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSTRUCTORA MI HOGAR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 343,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	46]	17]	16]	00]	Equipo de vigilancia y detección	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	12]	14]	00]edificios agrícolas	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	13]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	14]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]	Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]	Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]	Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]	Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]	Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]	Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]	Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]	Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]	Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]	Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]	Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]	Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]	Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]	Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]	Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]	Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]	Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]	Ingeniería de transmisión de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware	]
[	81]	11]	16]	00]Programadores de computador	]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	]
[	81]	11]	19]	00]Sistemas de recuperación de información	]
[	81]	11]	20]	00]Servicios de datos	]
[	81]	11]	21]	00]Servicios de internet	]
[	81]	11]	22]	00]Mantenimiento y soporte de software	]
[	81]	11]	23]	00]Mantenimiento y soporte de hardware de computador	]
[	81]	11]	24]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador	]
[	81]	11]	25]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DAIMCO-MASTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 567,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	46]	17]	16]	00]	Equipo de vigilancia y detección	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	10]	33]	00]reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

			negocios y administración	
			corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de
			energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería
			de sistemas instrumentados de	
			control	]
[	81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware
[	81]	11]	16]	00]Programadores de computador
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información
			MIS	]
[	81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y
			administración de componentes de	
			sistemas	]
[	81]	11]	19]	00]Sistemas de recuperación de
			información	]
[	81]	11]	20]	00]Servicios de datos
[	81]	11]	21]	00]Servicios de internet
[	81]	11]	22]	00]Mantenimiento y soporte de
			software	]
[	81]	11]	23]	00]Mantenimiento y soporte de
			hardware de computador	]
[	81]	11]	24]	00]Servicios de alquiler o
			arrendamiento de hardware de	
			computador	]
[	81]	11]	25]	00]Servicios de alquiler o
			arrendamiento de licencias de	
			software de computador	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones
[	81]	15]	16]	00]Cartografía
[	81]	15]	17]	00]Geología
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología
[	81]	15]	19]	00]Geofísica
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de
			acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y
			alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales
			y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de	
				transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras	
				utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras	
				educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras	
				hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de	
				acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y	
				deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras	
				industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas	
				y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]	
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]	
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras	
				comerciales e industriales	
				portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de	
				membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados comerciales e	
				industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados de emergencia y	
				alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GECELCA 3 S.A.S. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 183,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[ 46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control	]
[ 46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[ 46]	17]	16]	00]	Equipo de vigilancia y detección	]
[ 70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[ 70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[ 72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[ 72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[ 72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[ 72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[ 72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[ 72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[ 72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[ 72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[ 72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[ 72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[ 72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[ 72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[ 72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[ 72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[ 72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[ 72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[ 72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[ 72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[ 72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[ 72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[ 72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[ 72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]	Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]	Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]	Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]	Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware	]
[	81]	11]	16]	00]Programadores de computador	]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	]
[	81]	11]	19]	00]Sistemas de recuperación de información	]
[	81]	11]	20]	00]Servicios de datos	]
[	81]	11]	21]	00]Servicios de internet	]
[	81]	11]	22]	00]Mantenimiento y soporte de software	]
[	81]	11]	23]	00]Mantenimiento y soporte de hardware de computador	]
[	81]	11]	24]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador	]
[	81]	11]	25]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ORTOPEDICA EUROPEA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 692,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	46]	17]	16]	00]	Equipo de vigilancia y detección	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	10]	00] sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	11]	00] Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	12]	00] Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	13]	00] Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	14]	00] Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	15]	00] Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	16]	00] Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	17]	00] Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	18]	00] Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	19]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	20]	00] Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	21]	00] Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	22]	00] Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	23]	00] Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	24]	00] Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	25]	00] Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	27]	00] Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	28]	00] Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	29]	00] Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	30]	00] Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	31]	00] Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	32]	00] Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	33]	00] Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	34]	00] Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	35]	00] Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	36]	00] Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	39]	00] Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	40]	00] Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]		00] Servicios de edificios especializados y comercios	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware	]
[	81]	11]	16]	00]Programadores de computador	]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	]
[	81]	11]	19]	00]Sistemas de recuperación de información	]
[	81]	11]	20]	00]Servicios de datos	]
[	81]	11]	21]	00]Servicios de internet	]
[	81]	11]	22]	00]Mantenimiento y soporte de software	]
[	81]	11]	23]	00]Mantenimiento y soporte de	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	81]	11]	24]	00] hardware de computador	]
[	81]	11]	24]	00] Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador	]
[	81]	11]	25]	00] Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador	]
[	81]	14]	15]	00] Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00] Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00] Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00] Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00] Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00] Geología	]
[	81]	15]	18]	00] Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00] Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00] Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00] Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00] Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00] Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00] Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00] Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00] Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00] Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00] Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00] Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00] Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00] Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00] Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00] Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00] Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00] Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00] Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00] Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00] Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00] Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00] Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00] Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00] Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00] Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00] Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00] Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00] Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00] Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00] Edificios y estructuras religiosas	]
[	95]	12]	27]	00] Edificios y estructuras de defensa	]
[	95]	13]	15]	00] Tarimas y graderías	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CRAMKO S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 725,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	46]	17]	16]	00]	Equipo de vigilancia y detección	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]	Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]	Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]	Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos	]
[	72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]	Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]	Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]	Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]	Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]	Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	81]	11]	16]	00]	Programadores de computador	]
[	81]	11]	17]	00]	Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	11]	18]	00]	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	]
[	81]	11]	19]	00]	Sistemas de recuperación de información	]
[	81]	11]	20]	00]	Servicios de datos	]
[	81]	11]	21]	00]	Servicios de internet	]
[	81]	11]	22]	00]	Mantenimiento y soporte de software	]
[	81]	11]	23]	00]	Mantenimiento y soporte de hardware de computador	]
[	81]	11]	24]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador	]
[	81]	11]	25]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador	]
[	81]	14]	15]	00]	Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]	Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]	Planeación y control de producción]	]
[	81]	14]	18]	00]	Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]	Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]	Geología	]
[	81]	15]	18]	00]	Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]	Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]	Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]	Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado	]
[	83]	10]	16]	00]	Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]	Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]	Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]	Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]	Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]	Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]	Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]	Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]	Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]	Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]	Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FRANQUICIAS Y MARCAS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 719,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]
[	46]	17]	16]	00]	Equipo de vigilancia y detección	]
[	70]	17]	17]	00]	Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]	Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]	Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]	Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]
[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil ]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química ]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte ]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica ]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos ]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo ]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control ]
[	81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware ]
[	81]	11]	16]	00]Programadores de computador ]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS ]
[	81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas ]
[	81]	11]	19]	00]Sistemas de recuperación de información ]
[	81]	11]	20]	00]Servicios de datos ]
[	81]	11]	21]	00]Servicios de internet ]
[	81]	11]	22]	00]Mantenimiento y soporte de software ]
[	81]	11]	23]	00]Mantenimiento y soporte de hardware de computador ]
[	81]	11]	24]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador ]
[	81]	11]	25]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador ]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad ]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros ]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones ]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía ]
[	81]	15]	17]	00]Geología ]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología ]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica ]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso ]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones ]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado ]
[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas ]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos ]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía ]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia ]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles ]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas ]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información ]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables ]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales ]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales ]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales ]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFE

[	95]	10]	18]	00]	Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]	Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]	Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]	Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]	Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]	Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]	Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]	Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]	Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]	Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]	Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]	Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]	Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

INGENIERIA MASTER S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

LA CANTERA SPORT S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 495,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[	SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION	]
[	46]	15]	16]	00]	Equipo de seguridad y control	]
[	46]	16]	15]	00]	Control de tráfico	]



Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	46]	17]	16]	00]Equipo de vigilancia y detección	]
[	70]	17]	17]	00]Rie--GO	]
[	70]	17]	18]	00]Servicios de drenaje	]
[	72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción	]
[	72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones	]
[	72]	10]	33]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura	]
[	72]	11]	10]	00]Servicios de construcción de unidades unifamiliares	]
[	72]	11]	11]	00]Servicios de construcción de unidades multifamiliares	]
[	72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas	]
[	72]	12]	11]	00]Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	]
[	72]	12]	12]	00]Servicios de construcción de edificios agrícolas	]
[	72]	12]	14]	00]Servicios de construcción de edificios públicos especializados	]
[	72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales	]
[	72]	14]	10]	00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras	]
[	72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura	]
[	72]	14]	12]	00]Servicios de construcción marina	]
[	72]	14]	13]	00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	14]	14]	00]Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	]
[	72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras	]
[	72]	14]	16]	00]Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo	]
[	72]	15]	10]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]	]
[	72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería	]
[	72]	15]	12]	00]Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado	]
[	72]	15]	13]	00]Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura	]
[	72]	15]	14]	00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros	]
[	72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos	]
[	72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación	]
[	72]	15]	17]	00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial	]
[	72]	15]	18]	00]Servicios de mantenimiento y	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

				reparación de instalación de máquinas	]
[	72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería	]
[	72]	15]	20]	00]Servicios de pañetado y drywall	]
[	72]	15]	21]	00]Servicios acústicos y de aislamiento	]
[	72]	15]	22]	00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos	]
[	72]	15]	23]	00]Servicios de carpintería	]
[	72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas	]
[	72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos	]
[	72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto	]
[	72]	15]	28]	00]Servicios de perforación de pozos de agua	]
[	72]	15]	29]	00]Servicios de montaje de acero estructural	]
[	72]	15]	30]	00]Servicios de vidrios y ventanería	]
[	72]	15]	31]	00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas	]
[	72]	15]	32]	00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO	]
[	72]	15]	33]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio	]
[	72]	15]	34]	00]Servicios de aparejamiento y andamiaje	]
[	72]	15]	35]	00]Servicios de limpieza estructural externa	]
[	72]	15]	36]	00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación	]
[	72]	15]	39]	00]Servicio de preparación de obras de construcción	]
[	72]	15]	40]	00]Servicios de edificios especializados y comercios	]
[	72]	15]	41]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento	]
[	72]	15]	42]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación	]
[	72]	15]	43]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica	]
[	72]	15]	44]	00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías	]
[	72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado	]
[	77]	10]	15]	00]Evaluación de impacto ambiental	]
[	77]	10]	17]	00]Servicios de asesoría ambiental	]
[	77]	10]	18]	00]Auditoría ambiental	]
[	77]	10]	19]	00]Servicios de investigación de contaminación	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	77]	10]	20]	00]Servicios de reporte ambiental	]
[	77]	11]	15]	00]Servicios de seguridad ambiental	]
[	77]	11]	16]	00]Rehabilitación ambiental	]
[	78]	14]	15]	00]Servicios de organización de transportes	]
[	80]	10]	15]	00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa	]
[	80]	10]	16]	00]Gerencia de proyectos	]
[	80]	10]	17]	00]Gerencia industrial	]
[	80]	11]	15]	00]Desarrollo de recursos humanos	]
[	80]	11]	16]	00]Servicios de personal temporal	]
[	80]	11]	17]	00]Reclutamiento de personal	]
[	80]	12]	17]	00]Servicios de responsabilidad civil	]
[	81]	10]	15]	00]Ingeniería civil	]
[	81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica	]
[	81]	10]	18]	00]Ingeniería química	]
[	81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte	]
[	81]	10]	24]	00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica	]
[	81]	10]	25]	00]Servicios de permisos	]
[	81]	10]	26]	00]Servicios de muestreo	]
[	81]	10]	27]	00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control	]
[	81]	11]	15]	00]Ingeniería de software o hardware	]
[	81]	11]	16]	00]Programadores de computador	]
[	81]	11]	17]	00]Sistemas de manejo de información MIS	]
[	81]	11]	18]	00]Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas	]
[	81]	11]	19]	00]Sistemas de recuperación de información	]
[	81]	11]	20]	00]Servicios de datos	]
[	81]	11]	21]	00]Servicios de internet	]
[	81]	11]	22]	00]Mantenimiento y soporte de software	]
[	81]	11]	23]	00]Mantenimiento y soporte de hardware de computador	]
[	81]	11]	24]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador	]
[	81]	11]	25]	00]Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador	]
[	81]	14]	15]	00]Control de calidad	]
[	81]	14]	16]	00]Manejo de cadena de suministros	]
[	81]	14]	17]	00]Planeación y control de producción	]
[	81]	14]	18]	00]Administración de instalaciones	]
[	81]	15]	16]	00]Cartografía	]
[	81]	15]	17]	00]Geología	]
[	81]	15]	18]	00]Oceanografía e hidrología	]
[	81]	15]	19]	00]Geofísica	]
[	81]	16]	15]	00]Servicios de administración de acceso	]
[	81]	16]	17]	00]Servicios de telecomunicaciones	]
[	83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado	]

Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28

Recibo No. 8988619, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

[	83]	10]	16]	00]Servicios de petróleo y gas	]
[	83]	10]	18]	00]Servicios eléctricos	]
[	83]	10]	19]	00]Conservación de energía	]
[	83]	11]	15]	00]Comunicaciones telefónicas locales y de larga distancia	]
[	83]	11]	16]	00]Servicios de comunicaciones móviles	]
[	83]	12]	15]	00]Bibliotecas	]
[	83]	12]	16]	00]Centros de información	]
[	84]	11]	15]	00]Servicios contables	]
[	95]	10]	15]	00]Lotes residenciales	]
[	95]	10]	16]	00]Lotes comerciales	]
[	95]	10]	17]	00]Lotes industriales	]
[	95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales	]
[	95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas	]
[	95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado	]
[	95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto	]
[	95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento	]
[	95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte	]
[	95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos	]
[	95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios	]
[	95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración	]
[	95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias	]
[	95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones	]
[	95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas	]
[	95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales	]
[	95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca	]
[	95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]	]
[	95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]	]
[	95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías	]
[	95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles	]
[	95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de membrana	]
[	95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras prefabricados para fincas	]
[	95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras prefabricados residenciales	]
[	95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales	]
[	95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio	]
[	95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras prefabricados médicos	]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

**C E R T I F I C A**

\*\*\* LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*.

QUE EL DÍA 30 de Agosto de 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 70.660 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 30 de Agosto de 2021 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

**C E R T I F I C A**

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: 17001036H3

FECHA DE INICIO: 2017/08/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$427.144.550,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2017/08/18

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 56.856

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: 162-2017

FECHA DE INICIO: 2018/01/16

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$713.809.357,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2018/02/12

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 57.574

ENTIDAD CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: Bogota

NÚMERO DEL CONTRATO: 277-2019

FECHA DE INICIO: 2019/12/06

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$5.258.676.938,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2019/12/16

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 64.767

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN

**Fecha de expedición: 11/10/2021 - 09:10:28**

Recibo No. 8988619, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH44204DFF

MUNICIPIO: Medellin  
NÚMERO DEL CONTRATO: 46000087437  
FECHA DE INICIO: 2020/10/15  
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$200.000.000,00  
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO  
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2020/11/05  
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROponentES: 67.684

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.





# INHABILIDADES



## CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad y Fecha: Barranquilla 5 de noviembre de 2021

Señores  
 PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21  
 Bogotá D.C. – Colombia  
 Referencia: CONVOCATORIA No PAF-AASB-I-073-2021

Objeto: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS

### Asunto: **Certificación de Sanciones Impuestas**

El suscrito CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 52.422.272 de Bogota D.C., en mi calidad de representante legal de INGENIERIA MASTER S.A.S., actuando con plena autonomía y capacidad, de conformidad con las funciones propias de mi cargo, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente documentos, declaro que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES FIDUAGRARIA S.A. y las contenidas en la Ley y demás normatividad aplicables.

Así mismo me permito manifestar que ni yo, ni los socios, ni accionistas, ni la empresa que represento nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar propuesta, suscribir y ejecutar contratos con PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES FIDUAGRARIA S.A. y que en el evento de evidenciarse inhabilidad o incompatibilidad alguna, autorizo expresamente para que se de por terminado el contrato que se llegare a suscribir de manera unilateral, sin que esto llegare a representar perjuicio o reconocimiento a la empresa que represento.

Reconozco que es mi responsabilidad informar de cualquier cambio en la información contenida en esta declaracion.

Atentamente,

Claudia del Pilar Suarez Angarita  
 C.C. 52.422.272 de Bogota D.C.  
 T.P. 25202-81906

Representante Legal Ingeniería Master S.A.S.





# CAPACIDAD FINANCIERA



# CARTA CUPO DE CREDITO

Medellín, 28 de octubre de 2021

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – AGUA SAN ANDRES  
 FIDUAGRARIA S.A.**

**BANCOLOMBIA S.A.**

**CERTIFICA**

Que la sociedad **INGENIERIA MASTER SAS** con Nit 900.915.689 tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de \$63.695.225.00 (Sesenta y tres millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos veinticinco pesos), destinado para la convocatoria No **PAF-AASB-I-073-2021** que tiene por objeto “ **la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) para la ejecución del proyecto denominado “la ejecución condicional en fases de la profundización de los estudios y diseños y la ejecución de las obras para la construcción fase de mitigación: tramo de 65M del canal el Campestre y alcantarillas en cajón sobre el canal Matute en la ciudad Cartagena de Indias”**”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (6) seis meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No **PAF- AASB-I-073-2021**.

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **INGENIERIA MASTER SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Medellín a los trece (28) días del mes de octubre de 2021.

Cordialmente,



\_\_\_\_\_  
**DAVID MORALES JACIR**  
 Representante Legal de **BANCOLOMBIA S.A.**



C.C. 72.191.304 de Barranquilla

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: David Morales Jacir

Cargo: Gerente de sucursal

Correo electrónico: [damorale@bancolombia.com.co](mailto:damorale@bancolombia.com.co)

Teléfono: 6053852452 ext 110

Dirección: Cr 30 1 1841 Puerto Colombia Atlántico



# CAPACIDAD TECNICA



# EXPERIENCIA HABILITANTE



**FORMATO No. 3  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO:</b>		CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS"					
<b>PROPONENTE: INGENIERIA MASTER S.A.S.</b>							
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>					INGENIERIA MASTER S.A.S. - NIT 900,915,689-6		
<b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b>							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETO LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALATA FASE I Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALAN Y ALFONZO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIERRALATA	REDES DE ALCANTARILLADOS:	411,73	ALCALDIA MUNICIPIO TIERRALTA	14/03/2017	28/08/2019	30%
3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR)	REDES DE ALCANTARILLADOS:	365,88	ENTERRITORIO	6/08/2020	8/03/2021	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA  
C.C.: 52.422.272 de Bogotá D.C.  
REPRESENTANTE LEGAL  
INGENIERIA MASTER S.A.S.



# CONTRATO No. 1





## ALCALDIA DE TIERRALTA

## CERTIFICACIÓ

## DATOS GENERALES

CONTRATO No.	004-2016
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETO LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE I Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALAN Y ALFONZO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA
ONTRATISTA:	CONSORCIO TIERRALTA, REPRESENTADA POR EL SEÑOR JAIME LUIS AMIN MARTELO., IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.78.756.771 DE BOGOT
VALOR FINAL:	\$ 1.136.528.600,00
PLAZO:	INICIO 14/03/2017 - FINALIZACION 28/08/2019
MUNICIPIO:	TIERRALTA, CORDOBA

El Suscrito SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, supervisor del Contrato en referido en datos generales Certifica que:

- El Contratista cumplió a cabalidad con sus funciones y responsabilidades, ejecutando el Contrato de Obras e Interventoría mismo, dentro de los términos y plazo contratados, garantizando estándares de calidad exigidos.
- A corte de terminación del Contrato y derivados del mismo, el Contratista canceló la totalidad de las deudas y compromisos establecidos por la ley, relacionados con el pago de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales y en consecuencia se encuentra a PAZ y SALVO con las obligaciones económicas propias. Que las características generales del proyecto supervisado, para fines de cuantificación de magnitud de las obras controladas, son las siguientes

-EJECUCIONES CONTRATO 010-2016 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE I  
 -EJECUCIONES CONTRATO 013-2016 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA

EJECUCIONES GRUPO A - CONTRATO 010-2016 - CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE I						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
<b>1</b>	<b>CAPITULO I PRELIMINARES</b>					-
1,1	VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO	UND	1,00	2.879.232,00	2.879.232,00	
1,2	SEÑALIZACION CON CINTAS PLASTICAS	GLB	1,00	3.978.182,00	3.978.182,00	
1,3	BARRICADAS PARA CIERRE MAL O DESVIO DE VEHICULOS	UND	26,00	446.300,00	11.603.800,00	
1,4	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE PLANOS RECORD	ML	12.894,80	2.555,00	32.946.214,00	
<b>2</b>	<b>CAPITULO II MOVIMIENTOS DE TIERRAS</b>					-
2,1	DE 0 A 1,5 MTS	M3	3.823,97	21.258,00	81.290.024,84	
2,2	DE 1,5 A 3,0 MTS	M3	14.663,39	23.322,00	341.979.630,31	
2,3	DE 3,0 A 4,0 MTS	M3	7.732,16	27.911,00	215.812.328,72	
2,4	DE 4,0 A 5,0 MTS	M3		31.245,00	-	
<b>3</b>	<b>CAPITULO III ENTIBADOS</b>					-
3,1	ENTIBADO TEMPORAL PARA EXCAVACIONES MAYORES A 1,5 MTS DE PROFUNDIDAD	M2	34.625,98	42.867,00	1.484.311.824,13	
<b>4</b>	<b>CAPITULO IV INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA</b>					-
4,1	TUBERIA PVC SANITARIA Ø8"	ML	10.422,10	13.607,00	141.813.514,70	
4,2	TUBERIA PVC SANITARIA Ø10"	ML	139,64	15.335,00	2.141.379,40	
4,3	TUBERIA PVC SANITARIA Ø12"	ML	136,75	17.820,00	2.436.885,00	
4,4	TUBERIA PVC SANITARIA Ø16"	ML	379,72	21.569,00	8.190.180,68	
4,5	TUBERIA PVC SANITARIA Ø18"	ML	-	23.966,00	-	
4,6	TUBERIA PVC SANITARIA Ø20"	ML	192,34	28.516,00	5.484.767,44	
<b>5</b>	<b>CAPITULO V CONSTRUCCION POZOS INSPECCION</b>					-
5,1	PROFUNDIDAD ENTRE 0,0 m-1,5 m	Und	79,00	1.988.965,00	157.128.235,00	
5,2	PROFUNDIDAD ENTRE 1,5 m-2,5 m	Und	65,00	2.435.609,00	158.314.585,00	
5,3	PROFUNDIDAD ENTRE 2,5 m-3,5 m	Und	31,00	3.305.260,00	102.463.060,00	
5,4	PROFUNDIDAD ENTRE 3,5 m-4,5 m	Und	7,00	4.525.178,00	31.676.246,00	
5,5	PROFUNDIDAD ENTRE 4,5 m-5,5 m	Und		5.818.534,00	-	
<b>6</b>	<b>CAPITULO VI RELLENOS CON MATERIAL COMPACTADO</b>					-
6,1	CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA MISMA Excavación	m3	13.595,85	18.999,00	258.307.461,73	
6,2	CAMA DE SARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	m3	1.113,61	62.506,00	69.607.452,92	
6,3	CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CIMENTACION Y RELLENO INICIAL	m3	9.497,21	55.450,00	526.620.536,78	
<b>7</b>	<b>CAPITULO VII CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>					-
7,1	CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA DE 6", KIT DE SILLA T, SELLADOR, CODOS DE 6"x45° Y REGISTRO EN CONCRETO DE 0,6m x 0,6m Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO DE e=0,10m	Und	922,00	881.154,00	812.423.988,00	
7,2	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE CÁIDA EN DIÁMETROS DE 8"-10". (INCLUYE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SANITARIA 10", TEE SANITARIA 10"x10", CODO 10"x90", RECUBRIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI)	Und	-	4.686.925,00	-	
7,3	DEMOLICION DE CAMARAS DE INSPECCION PROF. <= 3,0 M	Und	2,00	366.750,00	733.500,00	
7,4	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE, INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA EL SIT IO INDICADO POR LA INTERVENTORIA	m3	10.096,61	21.866,00	220.772.492,33	
7,5	PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD DEL 10% DE LA TUBERIA INSTALADA	ml	1.242,78	27.808,00	34.559.254,05	
7,6	MEJORAMIENTO DE VIAS (INCLUYE PERFILACION, RELLENO, EXTENDIDA DE MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTACION)	m3	7.964,15	63.293,00	504.074.829,05	
<b>SUBTOTAL</b>						<b>5.211.549.604,07</b>
<b>ADMINISTRACION</b>				<b>18%</b>	938.078.928,73	
<b>IMPREVISTOS</b>				<b>3%</b>	156.346.488,12	
<b>UTILIDAD</b>				<b>9%</b>	469.039.464,37	
<b>TOTAL</b>						<b>6.775.014.485,30</b>
<b>8</b>	<b>SUMINISTROS</b>					-
8,1	TUBERIA PVC SANITARIA Ø8"	ML	10.422,10	46.164,00	481.125.824,40	
8,2	TUBERIA PVC SANITARIA Ø10"	ML	139,60	86.200,00	12.033.520,00	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8,3	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø12"	ML	136,75	88.400,00	12.772.450,00
7,4	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø16"	ML	379,72	171.678,00	65.189.570,16
7,5	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø18"	ML	-	212.391,00	-
7,6	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø20"	ML	192,34	262.441,00	50.477.901,94
<b>SUBTOTAL</b>					<b>621.599.266,80</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>					<b>111.887.887,87</b>
<b>TOTAL</b>					<b>733.487.154,67</b>
<b>PGIO</b>					<b>-</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>					<b>7.508.801.820</b>
<b>VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)</b>					
<b>VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)</b>					<b>7.508.801.820</b>
<b>EJECUCIONES GRUPO B - CONTRATO 013-2018 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA.</b>					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	<b>CAPITULO I PRELIMINARES</b>				-
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES DE ALCANTARILLADO	m	15.097,89	\$ 2.155,0	32.535.521,95
1.2	CINTA PREVENTIVA PARA DEMARCACIÓN DE AREA DE TRABAJO (INCLUYE COLOMBINAS PARA SOPORTE DE CINTA)	mcs	8,00	\$ 1.025.991,0	8.207.928,00
1.3	BARRICADAS PARA CIERRE VÍAS O DESVÍO DE VEHÍCULOS	un	12,00	\$ 446.300,0	5.355.600,00
2	<b>CAPITULO II EXCAVACIONES</b>				-
2.1	EXCAVACIÓN CON MAQUINA O A MANO EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE LOS COSTOS DE RETIRO DE DERRUMBES, BOMBEO DE AGUA, ROTURA Y RECONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA Y DUCTOS ENTERRADOS Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTE A SITIO DE BOTADERO APROBADO A MAXIMO 10 KM DE DISTANCIA.				-
2.1.1	EXCAVACIÓN A MANO A PROF < DE 2 M EN MATERIAL COMÚN	m²	-	\$ 26.279,0	-
2.1.2	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIAL COMÚN DE 0 A 2 METROS DE PROFUNDIDAD	m²	12.728,88	\$ 15.002,0	190.955.645,22
2.1.3	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIAL COMÚN DE 2 A 3 METROS DE PROFUNDIDAD	m²	6.601,80	\$ 18.689,0	129.850.815,02
2.1.4	EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN MATERIAL COMÚN DE 3 A 4 METROS DE PROFUNDIDAD	m²	2.670,81	\$ 22.308,0	59.575.194,71
2.1.5	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN MAYORES A 4 METROS DE PROFUNDIDAD	m²	17.147,58	\$ 27.358,0	469.089.693,43
2.2	RETIRO DE SOBREPANTES DE LA EXCAVACIÓN (DISTANCIA MENORES DE 10KM)	m²	11.891,06	\$ 18.911,0	224.871.806,52
3	<b>CAPITULO III ENTIBADOS</b>				-
3.1	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA, CONSISTE EN TABLONES DE 0,05X0,3X4,5M, LARGUEROS DE 4X4X4,5M, CORREAS DE 2X4X4,5M, PARA EXCAVACIONES MAYORES DE 2,0M DE PROFUNDIDAD.	m²	6.130,03	\$ 44.921,7	275.371.129,80
4	<b>CAPITULO IV INSTALACIÓN DE TUBERIAS EN PVC ALCANTARILLADO, INCLUYE HIDROSELLOS, TRANSPORTE DE FABRICA E INTERNO, ALMACENAMIENTO, BASES Y TRAQUES</b>				-
4.1	TUBERIA PVC SANITARIA Ø8"	ML	14.020,76	\$ 11.783,1	165.207.693,60
4.2	TUBERIA PVC SANITARIA Ø10"	ML	129,01	\$ 13.434,5	1.733.190,71
4.3	TUBERIA PVC SANITARIA Ø12"	ML	947,92	\$ 15.533,0	14.724.041,36
5	<b>CAPITULO V POZOS INSPECCION</b>				-
5.1	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN				-
5.1.1	POZO DE INSPECCIÓN CON DIAMETRO INTERNO 1,20 M PROFUNDIDAD ENTRE 0 Y 1,5 M	Und	98,00	\$ 1.898.387,0	186.441.926,00
5.1.2	POZO DE INSPECCIÓN CON DIAMETRO INTERNO 1,20 M PROFUNDIDAD ENTRE 1,5 Y 2,5 M	Und	89,00	\$ 1.868.298,0	166.278.522,00
5.1.3	POZO DE INSPECCIÓN CON DIAMETRO INTERNO 1,20 M PROFUNDIDAD ENTRE 2,5 Y 3,5 M	Und	19,00	\$ 2.475.059,0	47.026.121,00
5.1.4	POZO DE INSPECCIÓN CON DIAMETRO INTERNO 1,20 M PROFUNDIDAD ENTRE 3,5 Y 5 M	Und	33,00	\$ 3.200.148,0	105.604.884,00
5.1.5	CONSTRUCCIÓN DE CAMARAS DE CAIDA PARA DIFERENCIA DE COTA > 0,75 M.	Und	-	\$ 3.495.832,0	-
6	<b>CAPITULO VI RELLENOS</b>				-
6.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA COMPACTADO	m³	9.452,02	\$ 55.450,0	524.114.548,10
6.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO A UN 85% DEL PM, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CADA 20cm.	m³	25.235,42	\$ 18.999,0	479.447.790,36
6.3	DAMA DE ARENA PARA SOPORTE DE TUBERIA	m³	1.724,08	\$ 62.608,0	107.765.058,33
7	<b>CAPITULO VII CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>				-
7.1	CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TUBERÍA PVC SANITARIA 6", INCLUYE KIT DE SILLA T, SELLADOR, CODOS DE 6X45° Y REGISTRO EN CONCRETO DE 0,6X0,6M Y TAPA EN CONCRETO REFORZADO DE E=0,10M, CLAUSURA DE TANQUE SEPTICO EXISTENTE. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	Und	1.015,00	\$ 955.319,0	969.548.785,00
8	<b>CAPITULO VIII POZO DE SUCCIÓN, ACCESORIOS Y EQUIPOS</b>				-
8.1	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN, INCLUYE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA, DERRUMBES, BOMBEO DE AGUA.				-
8.1.1	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN DE 0 A 6 MTS	m²	103,00	\$ 42.911,0	4.419.833,00
8.1.2	ENTIBADO ESPECIAL PARA REALIZAR EXCAVACIONES MAYORES A 2,0 M DE PROFUNDIDAD	m²	222,00	\$ 41.405,0	9.191.910,00
8.2	RETIRO DE SOBREPANTES DE LA EXCAVACIÓN (DISTANCIA MENORES DE 10KM)	m²	258,00	\$ 18.911,0	4.879.038,00
8.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA, COMPACTADO A UN 95% DEL PM.	m²	107,00	\$ 55.450,0	5.933.150,00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT2000	m²	77,00	\$ 10.473,0	806.421,00
8.5	RELLENO CON PIEDRA RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE SUELO.	m²	16,00	\$ 66.700,0	1.067.200,00
8.6	CONCRETO DE 3500PSI (21MPA) PARA PLACA DE FONDO, IMPERMEABILIZADO CON PLASTOCRETE DM O SIMILAR, ELABORADO EN OBRA.	m²	9,00	\$ 605.385,0	5.448.465,00
8.7	TUBERÍA PREFABRICADA CONCRETO TIPO TITAN DE D=2,45 M, CLASE III	UND	3,00	\$ 5.565.831,0	16.696.893,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8.8	CONCRETO DE 3500PSI (28MPa) PARA PLACA SUPERIOR, IMPERMEABILIZADO CON PLASTOCRETE DM O SIMILAR, ELABORADO EN OBRA.	m <sup>2</sup>	6,00	\$ 805.385,0	3.832.310,00
8.9	REFUERZO EN ACERO DE 60000PSI PARA ESTRUCTURAS	KG	1.350,00	\$ 4.998,0	6.747.300,00
8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVD V-15, PARA JUNTAS HIDRÁULICAS	m	122,00	\$ 47.500,0	5.795.000,00
8.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL Q=26 L/S HDT=8,25 M - SUMERGIBLE MOTOR EN ACERO INOXIDABLE DE 10 HP	UND	2,00	\$ 65.580.000,0	131.120.000,00
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACIÓN CONCENTRICA EN HIERRO DÚCTIL 8"x10" BxB	UND	3,00	\$ 1.282.800,0	3.848.400,00
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 10" BxB L=3.00M	UND	3,00	\$ 2.313.300,0	6.939.900,00
8.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 10" BxB L=1.55M	UND	3,00	\$ 1.662.700,0	4.988.100,00
8.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN HIERRO DÚCTIL DE 10"x90°, BxB.	UND	4,00	\$ 1.840.000,0	7.360.000,00
8.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HIERRO DÚCTIL DE 10"x3" BxB	UND	3,00	\$ 2.270.000,0	6.810.000,00
8.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELÁSTICA, VNA, 3" EXTREMOS BRIDADOS, CRM	UND	3,00	\$ 627.800,0	1.883.400,00
8.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTOSA DE TRIPLE ACCIÓN DE 3" PARA AGUAS RESIDUALES	UND	3,00	\$ 2.105.000,0	6.315.000,00
8.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 10" BxB L=1.62M	UND	3,00	\$ 1.862.700,0	4.988.100,00
8.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA CON DIAMETRO DE CARATULA 2" DE 0 A 100 PSI	UND	3,00	\$ 115.000,0	345.000,00
8.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE 10"	UND	3,00	\$ 1.730.000,0	5.190.000,00
8.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL DE 10" BxB	UND	3,00	\$ 4.857.000,0	14.571.000,00
8.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA SELLO ELÁSTICA, VNA, 10" EXTREMOS BRIDADOS, CRM	UND	3,00	\$ 3.457.000,0	10.371.000,00
8.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 10" BxB L=0.50M	UND	1,00	\$ 1.025.000,0	1.025.000,00
8.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACIÓN CONCENTRICA DE 10"x16" BxB	UND	3,00	\$ 2.908.500,0	8.725.500,00
8.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 16" BxB L=0.21M	UND	1,00	\$ 1.357.000,0	1.357.000,00
8.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN HIERRO DÚCTIL DE 14"x14" BxB	UND	2,00	\$ 4.865.400,0	9.730.800,00
8.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14" BxB L=0.54M	UND	1,00	\$ 2.800.000,0	2.800.000,00
8.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE EN ACERO AL CARBÓN DE 14" BxB L=1.20M	UND	1,00	\$ 4.800.000,0	4.800.000,00
8.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 1'1/2", PARA ACCESO AL POZO DE BOMBEO	m	20,00	\$ 303.000,0	6.060.000,00
8.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN FERROCONCRETO PARA ACCESO AL POZO DE BOMBEO	UND	2,00	\$ 280.500,0	561.000,00
9	<b>CAPITULO IX LINEA DE IMPULSIÓN DESDE EBAR</b>				-
9.1	<b>PRELIMINARES</b>				-
9.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE TUBERIAS PARA REDES DE ACUEDUCTO	m	2.222,00	\$ 1.800,0	3.999.600,00
9.1.2	CINTA PREVENTIVA PARA DEMARCACIÓN DE AREA DE TRABAJO (INCLUYE COLOMBINAS PARA SOPORTE DE CINTA)	mes	2,50	\$ 792.000,0	1.980.000,00
9.2	<b>EXCAVACIONES</b>				-
9.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	m <sup>3</sup>	2.874,40	\$ 26.279,0	75.536.357,80
9.2.2	RETIRO DE SOBRESANTES DE LA EXCAVACIÓN (DISTANCIA MENORES DE 10CM)	m <sup>3</sup>	1.107,57	\$ 18.911,0	20.945.241,14
9.3	<b>INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA ACUEDUCTO</b>				-
9.3.1	INSTALACIÓN TUBERIA PEAD DE 355 MM PE 1000 PN 8 INCLUYE TERMOFUSIÓN	m	2.222,00	\$ 15.860,0	35.240.920,00
9.4	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS</b>				-
9.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN HIERRO DÚCTIL DE 14"x90° ELXEL	UND	5,00	\$ 3.682.500,0	18.412.500,00
9.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN HIERRO DÚCTIL DE 14"x45° ELXEL	UND	1,00	\$ 2.775.000,0	2.775.000,00
9.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN HIERRO DÚCTIL DE 14"x12.5° ELXEL	UND	-	\$ 2.475.000,0	-
9.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO EN HIERRO DÚCTIL DE 14"x1.25° ELXEL	UND	-	\$ 2.475.000,0	-
9.5	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>				-
9.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE (VENTOSAS) DE 2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 5.960.000,0	5.960.000,00
9.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PURGA DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UND	1,00	\$ 7.760.000,0	7.760.000,00
9.5.3	CAJAS PARA PROTECCIÓN DE VALVULAS, SEGUN DISEÑO	UND	-	\$ 1.365.000,0	-
9.6	<b>RELLENOS</b>				-
9.6.1	RELLENO EN ARENA PARA BASE DE TUBERÍA, INCLUYE EXTENDIDA	m <sup>2</sup>	187,84	\$ 55.000,0	10.331.200,00
9.6.2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA, COMPACTADO A UN 90% DEL PM, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CADA 20cm	m <sup>2</sup>	1.107,57	\$ 55.450,0	61.414.712,14
9.6.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO A UN 85% DEL PM, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CADA 20cm	m <sup>2</sup>	1.187,59	\$ 18.999,0	22.564.937,51
9.7	<b>RECUPERACIÓN VIAS</b>				-
9.7.1	MEJORAMIENTO DE VIAS (INCLUYE PERFILACIÓN, RELLENO, EXTENDIDA DE MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTACIÓN)	m <sup>2</sup>	5.568,90	\$ 63.293,0	352.477.898,80
	<b>A. INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				-
1.0	<b>LINEA PRIMARIA DE MT</b>				-
1.1	POSTE DE CONCRETO DE 12M X750 KGf TRANSPORTADO E HINCADO	UND	2,00	\$ 1.734.500,0	3.469.000,00
1.2	SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TRIFASICO TIPO ALINEACION CON ANGULO <5°	UND	1,00	\$ 1.188.200,0	1.188.200,00
1.3	SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TRIFASICO TIPO ALINEACION CON ANGULO 5° - 15°	UND	-	\$ 1.920.640,0	-
1.4	SUMINISTRO Y ARMADO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TRIFASICO TIPO ANCLAJE	UND	1,00	\$ 2.426.000,0	2.426.000,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEMplete DIRECTO A TIERRA	UND	-	\$ 424.950,0	-
1.6	RIEGA TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ADCSR No. 1.0	ML	447,00	\$ 7.180,0	3.209.480,00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRIBOS EN CALIENTE	UND	3,00	\$ 393.000,0	1.179.000,00
1.8	DESCARGO EN CALIENTE PARA VESTIR POSTERIA EXISTENTE DE 12MX750 KGf	GL	2,00	\$ 6.710.000,0	13.420.000,00
2.0	<b>LINEA PRIMARIA DE MT 13.2 KV SUBTERRANEA</b>				-
2.1	EQUIPO DE MEDIDA POR MEDIA TENSION A 13.2 KVT IPD EXTERIOR	UND	-	\$ 27.945.000,0	-
2.2	ESTRUCTURA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION INCLUYE CRUCETA METALICA, TRES (3) CORTACIRCUITOS, TRES (3) PARARRAYOS Y SET DE PUESTA A TIERRA	UND	2,00	\$ 2.732.400,0	5.464.800,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.3	ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EN CABLE DE COBRE MONOPOLAR No. 1.0 AISLAM. XLPE 15 kv DESDE CORTACIRCUITOS A TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTED	ML	-	\$ 192.000,0	-
2.4	TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV Y ACCESORIOS	GL	-	\$ 1.784.500,0	-
2.5	TRANSFORMADOR TRIFASICO EN ACEITE TIPO PEDESTAL O PAD MOUNTED 150 KVA 13200/480-265V, INCLUYE ACCESORIOS PREMOLDEADOS COMO BUJES INSERTO, BUJES TIPO POZO, CONECTORES TIPO CODD, DPS TIPO CODD	UND	-	\$ 27.275.000,0	-
3.0	<b>CAJA DE INSPECCION</b>				-
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO EN MAMPOSTERIA DE 1,0x1,0x1,0 M	UND	3,00	\$ 570.961,0	1.712.883,00
4.0	<b>MALLA A TIERRA</b>				-
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA MALLA A TIERRA COMPUESTA POR SEIS VARILLAS COOPERWELD DE 5/8"x2,4m, CABLE DE COBRE DESNUDO No.20 Y SOLDADURA CADWELL	UND	-	\$ 3.317.500,0	-
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y CONEXIÓN A MALLA A TIERRA: INCLUYE PUNTA DE PARARRAYOS, DUCTO METALICO DE 1", CABLE DE COBRE DESNUDO No.2 Y SOLDADURA CADWELL	UND	-	\$ 1.167.500,0	-
5.0	<b>ACOMETIDA SECUNDARIA DESDE TRANSFORMADOR A TRANSFERENCIA AUTOMATICA</b>				-
5.1	SUMINISTRO DE ACOMETIDA SUBTERRANEA EN CABLE DE COBRE THHN 3x(2XNo.20) + 1x(2xNo.20) + 1 x No. 2 THHN EN DUCTO METALICO DE 3" Y PVC ENTERRADO 3". DESDE TRANSFORMADOR A TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ML	-	\$ 329.800,0	-
6.0	<b>TRANSFERENCIA AUTOMATICA</b>				-
6.1	TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICA CONSTA DE DOS CONTACTORES ENGLAVADOS MECANICAMENTE, EL CIRCUITO DE CONTROL PERMITE UNA TRANSFERENCIA MANUAL O AUTOMATICA MEDIANTE UN SELECTOR, VIGILANTE DE TENSION ( 150 KVA-230 V).	UND	1,00	\$ 9.234.000,0	9.234.000,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7.0	<b>ACOMETIDA SECUNDARIA DESDE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A TABLERO DE FUERZA Y CONTROL</b>				-
7.1	SUMINISTRO DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN 3x(2XNo.20) + 1x (2xNo.20) + 1 x No. 2 THHN EN CARCAMO DE 0,50X0,50X0,50M DESDE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A CENTRO DE CONTROL DE MOTORES	ML	6,00	\$ 388.500,0	2.331.000,00
8.0	<b>ACOMETIDA SECUNDARIA DESDE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A PLANTA DE EMERGENCIA</b>				-
8.1	SUMINISTRO DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE COBRE THHN 3x(2XNo.20) + 1x (2xNo.20) + 1 x No. 2 THHN EN CARCAMO DE 0,50X0,50X0,50M DESDE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A PLANTA DE EMERGENCIA	ML	8,00	\$ 388.500,0	3.108.000,00
9.0	<b>PLANTA ELECTRICA</b>				-
9.1	PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL DE 150 KVA TRIFÁSICA, CUATRO HILOS, 460/230 VOLTIOS, 1800 RPM, INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PROTECCION ELECTROMAGNETICA, BATERIA Y CARGADOR.	UND	-	\$ 98.910.000,0	-
10.0	<b>TABLERO GENERAL EN CASETA DE BOMBEO</b>				-
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE MOTORES, INCLUYE UNA (1) PROTECCION PRINCIPAL REGULADA DE 175-250 A , UN (1) INTERRUPTOR DE PROTECCION DE 20 A PARA TABLEROS T- BOMBEO, UN DPS O PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES POR BAJA TENSION, UN ANALIZADOR DE RED, UN ALTERNADOR DE BOMBAS, TRES (3) BREAKER DE PROTECCION REGULABLE DE 44-63A PARA VARIADOR DE VELOCIDAD DE 32,8 kw, BARRAJE DE COBRE, ELEMENTOS DE MEDIDA (VOLTIMETRO, AMPERIMETROS, SELECTORES), CONTROL DE NIVEL, MONITOR DE VOLTAJE, TRES (3) VARIADORES DE VELOCIDAD PARA MOTOR TRIFASICOS DE 32,8 KW, DOS (2) INDUCTANCIA EN LINEA DE 0,5 MH 80 A. INCLUYE: INTERRUPTORES, LUCES DE SEÑALIZACION, PULSADORES, VENTILACION CONTROLADA.	UND	1,00	\$ 35.111.000,0	35.111.000,00
11.0	<b>ACOMETIDAS A MOTORES</b>				-
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA A MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL TRIFÁSICA DE 32,8kw-460V UBICADO EN CASETA DE BOMBEO EN CABLE DE COBRE SUMERGIBLE, SUAVE TIPO H07RNH-PLUS 90°C CALIBRE 3xNo.2-HxNo.2 , DUCTO PVC DE 2" ENTERRADO Y METALICO A LA VISTA DE 2"	ML	118,00	\$ 103.150,0	12.171.700,00
12.0	<b>SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS</b>				-
12.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES A TABLERO ALUMBRADO Y TOMAS T- BOMBEO EN CABLE DE COBRE CALIBRE 2xNo.10 + 2xNo.10 THHN AWG Y EN DUCTO PVC DE 1"	ML	5,00	\$ 36.150,0	180.750,00
12.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TABLERO BIFÁSICO CON PUERTA DE 8 CIRCUITOS CON BARRAJE DE 125 A, BARRA NEUTRO Y TIERRA. INCLUYE: INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENCHUFABLES UNIPOLARES Y BIPOLARES	UND	1,00	\$ 352.500,0	352.500,00
12.3	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PVC, CON ACCESORIOS Y ALAMBRE THWN N° 12	UND	4,00	\$ 62.800,0	250.400,00
12.4	SALIDA ELECTRICA PARA TOMA MONOFÁSICO A 120 V INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PVC, CON ACCESORIOS Y ALAMBRE THWN N° 12	UND	3,00	\$ 65.100,0	195.300,00
12.5	SALIDA ELECTRICA PARA TOMA BIFÁSICO A 220 INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PVC, CON ACCESORIOS Y ALAMBRE THWN N° 10	UND	1,00	\$ 84.100,0	84.100,00
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE CON BOMBILLO ELECTRONICO DE 20W-120V	UND	1,00	\$ 71.700,0	71.700,00
12.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 20W A PRUEBA DE EXPLOSION 120V	UND	-	\$ 701.700,0	-
13.0	<b>DISEÑO DE PLANOS Y LEGALIZACION</b>				-
13.1	DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS Y LEGALIZACION ANTE ELECTRICARIBE	GI	1,00	\$ 3.869.120,0	3.869.120,00
N.P.	<b>ÍTEM NO PREVISTOS</b>				-
N.P.1	<b>DEMOLICION PAVIMENTO LÍNEA DE IMPULSIÓN</b>				-
	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO E: 20 CM	ML	2.189,00	\$ 15.004,0	32.843.758,00
	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO DE E: 20 CM	M2	1.080,73	\$ 29.673,0	32.365.231,29
N.P.2	<b>ENTIBADO METALICO</b>				-
	ENTIBADO CONFORMADO POR LAMINAS METALICAS , PUNTALES EN MADERA Y METALICOS	M2	21.969,85	\$ 70.000,0	1.537.875.388,00
N.P.3	<b>MANIJAS</b>				-
	EXCAVACION A MANO A PROF < DE 2 M EN MATERIAL COMÚN	m²	863,80	\$ 26.279,0	25.322.444,40
	RELLENDO CON MATERIAL SELECCIONADO DE CANTERA COMPACTADO	m²	135,91	\$ 55.450,0	7.636.209,50
	RELLENDO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO A UN 85% DEL PM, CONFORMACION Y	m²	628,47	\$ 18.999,0	11.902.303,53
	RETIRO DE SOBRESANTES DE LA EXCAVACION (DISTANCIA MENORES DE 10KM)	m²	135,91	\$ 18.911,0	2.570.194,01
	CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TUBERIA PVC SANITARIA 8". INCLUYE KIT DE SILLA T, SELLADOR, CODOS DE 6"x45" Y REGISTRO EN	UND	201,00	\$ 740.838,0	148.908.038,00
	INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA 80", INCLUYE HIPOSELLOS, CODO DE 160mm X 45", ALGANTARILLADO	ML	1.752,00	\$ 11.783,1	20.643.950,77
N.P.4	<b>CRUCE</b>				-
	CRUCE VIAL (TUNEL) INCLUYE ENTIBADO METALICO	ML	77,00	\$ 1.080.107,0	83.188.239,00
	<b>OTROS</b>				-
	RETIRO DE ADOQUIN DE CEMENTO 20 x 10 x 6 color gris.	M2	-	\$ 4.718,0	-
N.P.5	<b>ÍTEM NO PREVISTOS ELECTRICOS</b>				-
	SUMINISTRO DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA EN CABLE DE ALUMINIO THHN 3x(2XNo.20) + 1x (2xNo.20) + 1 x No. 2 THHN EN DUCTO METALICO DE 3" Y PVC ENTERRADO 3"	ML	87,00	\$ 326.502,0	28.405.674,00
	PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL DE 45 KVA TRIFÁSICA, CUATRO HILOS, INCLUYE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PROTECCION	UND	1,00	\$ 80.025.000,0	80.025.000,00
	DICTAMENES RETIE Distribución TRANSFORMACION Y USO FINAL	UND	1,00	\$ 8.700.000,0	8.700.000,00
	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ACEITE TIPO POSTE DE 75 KVA CON SUS PROTECCIONES	UND	1,00	\$ 16.837.590,0	16.837.590,00
	RETENIDA A POSTES AUXILIAR	UND	2,00	\$ 1.326.800,0	2.653.200,00
	CONSTRUCCION DE CASETA	GLB	1,00	\$ 25.800.000,0	25.800.000,00
	SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO DE 12M X1050 KGF TRANSPORTADO E HINCADO	UND	2,00	\$ 2.700.000,0	5.400.000,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA A TIERRA EN POSTE 12M 750 KGF Y 1050 KGF EN CINTA DE ACERO	UND	4,00	\$ 420.000,0	1.680.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>7.238.626.209,50</b>
<b>ADMINISTRACION</b>				20%	-
<b>IMPREVISTOS</b>				5%	-

Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
<b>UTILIDAD</b>					5%	-
<b>TOTAL</b>						1355 826 288 58
<b>SUBMINISTRO PARA ALCANTARILLADO</b>						
11	SUMINISTRO DE TUBERÍA, INCLUYE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO.				-	
11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA PUC DE 12" DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO.	ML	14,828 38	\$ 41821 5	618 148 546 38	
11.1.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PUC DE 12" DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO.	ML	29 31	\$ 15 822 8	463 708 25	
11.1.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA PUC DE 12" DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO.	ML	-	\$ 58 - 85 8	-	
11.1.4	SUMINISTRO DE TUBERÍA PUC DE 12" DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO.	ML	840 82	\$ 81 282 8	68 348 667 16	
<b>ITEM NO PREVISTO para el ajuste</b>						
	SUMINISTRO DE TUBERÍA PUC DE 12" DE DIÁMETRO, PARA ALCANTARILLADO.	ML	1,152 88	\$ 41821 5	48 214 25 25	
11	SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ACUEDUCTO				-	
11.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA, INCLUYE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO.				-	
11.1.1	SUMINISTRO TUBERÍA DE PRESIÓN PND PNE DE 355 MM	ML	2,222 88	\$ 216 588 8	480 841 888 88	
<b>SUBTOTAL</b>						1351 26 1552 22
<b>ADMINISTRACIÓN</b>					2%	270 253 218 84
<b>TOTAL</b>						1.621 515 132
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>						8.723.363.832
<b>VALOR TOTAL AJUSTES (S/RPLCA)</b>						
<b>VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)</b>						8.723.363.832

Se expide en la ciudad de Terrata, Coclé, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2018 o el error de este documento



LUIS FERNANDO MUÑOZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
SUPERVISOR

**DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Once (11) de enero de 2017

Señores  
MUNICIPIO DE TIERRALTA  
Córdoba

REF: Concurso de Méritos Abierto 004 - 2016

Los suscritos, **HUGO ALBERTO VARGAS GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 72.153.012, actuando en representación de la sociedad **HM INGENIERÍA S.A.S.** identificada con Nit: 800.187.291-1, **JAIME LUIS AMIN MARTELO** identificado con C.C. No. 78.756.771, actuando en representación de la sociedad **INGENIERIA MASTER S.A.S.** identificada con NIT: 900.915.689-6, **NAIRA DEL CARMEN HERNANDEZ LUGO**, identificada con C.C. No. 1.063.152.260, actuando en representación de la sociedad **MAAF S.A.S.** identificada con NIT: 900.690.300-9, manifestamos por éste documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso de la referencia y presentar propuesta en los siguientes términos:

1. Nombre del Proyecto:

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN COMO OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA FASE I Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 19 DE MARZO, EL DIAMANTE, LA ESMERALDA, GALÁN Y ALFONSO LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA"**

2. La duración de éste Consorcio será igual al plazo estimado del contrato, liquidación del contrato y dos (2) años más.


3. El Consorcio está integrado por:

<b>NOMBRE</b>	<b>PARTICIPACIÓN (%)</b>
<b>HM INGENIERIA S.A.S.</b>	30%
<b>INGENIERIA MASTER S.A.S.</b>	30%
<b>MAAF S.A.S.</b>	40%

4. El Consorcio se denominará **CONSORCIO TIERRALTA**

5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

6. El Representante Legal del Consorcio es **JAIME LUIS AMIN MARTELO** identificado con cedula de ciudadanía No. **78.756.771**, quien está expresamente facultado para firmar,



presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. El representante legal suplente será **IGNACIO ANTONIO HERNANDEZ ORELLANO** identificado con **C.C. No. 12.635.717**, quien tendrá las mismas facultades que el representante legal.

7. La sede del Consorcio es: Barranquilla

8. **CONSORCIO TIERRALTA**

Dirección: Carrera 51b No. 82 – 254 Centro Comercial Bahía, Oficina No. 65

Ciudad: Barranquilla

Teléfono(s): (5) 3784702 Ext. 205

Correo Electrónico: hugovargasg@hmingeneria.com; jamin@master.net.co;  
doria23@gmail.com

En constancia, se firma en Barranquilla, a los cinco (05) días del mes de enero de 2017.

Integrantes del Consorcio,

  
\_\_\_\_\_  
**HUGO ALBERTO VARGAS GOMEZ**

**C.C. No. 72.153.012**

**HM INGENIERÍA S.A.S.**

**Nit: 800.187.291-1**

  
\_\_\_\_\_  
**JAIME LUIS AMIN MARTELO**

**C.C. No. 78.756.771**

**INGENIERIA MASTER S.A.S.**

**Nit: 900.915.689-6**

  
\_\_\_\_\_  
**NAIRA DEL CARMEN HERNANDEZ LUGO**

**C.C. No. 1.063.152.260**

**MAAF S.A.S.**

**NIT: 900.690.300-9**

Representante legal del consorcio,

  
\_\_\_\_\_  
**JAIME LUIS AMIN MARTELO**

**C.C. No. 78.756.771**

**Representante Legal**

**CONSORCIO TIERRALTA**

  
\_\_\_\_\_  
**IGNACIO ANTONIO HERNANDEZ ORELLANO**

**C.C. No. 12.635.717**

**Representante Legal Suplente**

**CONSORCIO TIERRALTA**





# CONTRATO No. 2



**CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO No. 2200815**

**PRIMERO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones propias del contrato, las mencionadas en los diferentes apartes del Documento de Complementos de Reglas de Participación del proceso de selección **CME-010-2020** que antecedió el proceso de contratación, sus anexos y formatos.

**SEGUNDO: CONTROL Y SEGUIMIENTO:** La supervisión del contrato será ejecutada por el Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, quien hará el seguimiento y control administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato, verificación de requisitos, aval, gestión y demás que le correspondan a ENTerritorio de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría (MMI002) versión 10. La supervisión técnica del contrato será ejercida por la persona delegada por el Gerente de Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 2. El supervisor del contrato será la persona encargada de:

- a) Aprobar la solicitud de desembolso que el Contratista le presente, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente contrato.
- b) Verificar que el Contratista se encuentre al día con los pagos a seguridad social y parafiscal.
- c) Certificar la correcta ejecución del contrato y los resultados esperados.
- d) Informar oportunamente a ENTerritorio sobre el desarrollo del contrato o bien sobre su cumplimiento.

Las demás que fueren necesarias para vigilar el cabal cumplimiento del objeto contractual.

**PRIMERO:** El supervisor del contrato está facultado a solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y será responsable por mantener informado a ENTerritorio de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

**SEGUNDO:** En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre el CONTRATISTA y ENTerritorio, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. El **contratista**, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de Enterritorio que se encuentre vigente

**TERCERO: GARANTÍAS:** EL CONTRATISTA deberá constituir a favor ENTerritorio en calidad de asegurado y beneficiario, en los términos establecidos en la normatividad vigente, una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento **ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN** o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos:

AMPAROS	% DE AMPARO	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y ocho (8) meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales	5% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
Calidad del servicio	30% del valor total del contrato	Vigente por cinco (5) años contados a partir del recibo final



## SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

El Contratista deberá presentar para aprobación de la ENTIDAD, adicional a la Garantía de Cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantía para cubrir los daños que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes.

AMPARO	LÍMITE ASEGURADO
Daños patrimoniales y extrapatrimoniales	Sin Sublímite
Responsabilidad civil por contratistas y subcontratistas	Sin Sublímite
Responsabilidad civil patronal	Sin Sublímite
Responsabilidad civil cruzada	Sin Sublímite
Vehículos propios y no propios	Sin Sublímite

Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al 250 SMLMV y deberá permanecer vigente desde el acta de inicio, hasta la fecha de terminación del contrato. Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, ENTerritorio. En caso de prorrogarse el plazo de ejecución, deberá ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista está obligado a restablecer la cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejará constancia en el acto de liquidación (según Aplique).

**NOTA 1:** La aprobación de las garantías por parte de ENTerritorio es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato.

**NOTA 2:** En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran la parte contratista.

**NOTA 3: EL CONTRATISTA** deberá allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora, donde conste que las primas se encuentran pagadas por parte de **EL CONTRATISTA**. No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el artículo 1068 del Código de Comercio.

**NOTA 4: TÉRMINO PARA SU ENTREGA: EL CONTRATISTA** entregará a ENTerritorio, a más tardar a los DOS (02) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías a las que se refiere el presente numeral, junto con el recibo que acredite el pago de la misma.

**CUARTO PREVENCIÓN DE RIESGOS: EL CONTRATISTA** es responsable y deberá adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y prevención que tiendan a evitar la causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos a ENTerritorio o a Terceros en desarrollo y ejecución del contrato.

**QUINTO SUSPENSIÓN:** De común acuerdo entre las partes, se podrá suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción de acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. Para su reinicio, se requerirá un acta en el que conste dicha circunstancia.

**SEXTO CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO:** Este contrato se celebra en consideración a la calidad del **CONTRATISTA** y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de **ENTerritorio**.

**NOTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO:** Los derechos económicos del contrato no podrán cederse en todo ni en parte, a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito de **ENTerritorio**. En caso de producirse Cesión del contrato, requerirá, para su eficacia, de la suscripción de un documento por parte del cedente, el cesionario y la aprobación expresa de **ENTerritorio**, de acuerdo con el procedimiento interno de **ENTerritorio** para tal efecto





**SÉPTIMO RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral con **EL CONTRATISTA**, ni con el personal que éste suministre y/o subcontrate y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en el presente documento.

**OCTAVO TERMINACIÓN ANTICIPADA:** De común acuerdo entre las partes, se podrá dar por terminado el contrato antes de su vencimiento, mediante acta. Asimismo, con la suscripción del contrato **EL CONTRATISTA** autoriza expresamente a **ENTerritorio** para terminar anticipadamente el mismo, mediante oficio escrito que se comunicará al **CONTRATISTA**, en los siguientes eventos: **a)** Por disolución de la persona jurídica del **CONTRATISTA**, **b)** Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del **CONTRATISTA**, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato; **c)** Cuando **EL CONTRATISTA**, sin aducir causa que lo justifique, se abstenga de entregar a **ENTerritorio** los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello; **d)** Cuando **EL CONTRATISTA**, con posterioridad al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, no empiece la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **e)** Cuando del incumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA** se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **f)** Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, **EL CONTRATISTA** no reanuda la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **g)** Cuando **EL CONTRATISTA** abandone o suspenda la ejecución del contrato total o parcialmente, sin acuerdo o autorización previa y escrita de **ENTerritorio**, sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **h)** Cuando **EL CONTRATISTA** ceda el contrato sin previa autorización expresa y escrita de **ENTerritorio** sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; **i)** Cuando **EL CONTRATISTA** incurra en las conductas prohibidas en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algún directivo o delegado del **CONTRATISTA** en el pago por la liberación de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada del **CONTRATISTA** o de alguna de sus filiales); **j)** Por mutuo acuerdo; **k)** Por orden legal judicial; **l)** Por vencimiento de plazo de ejecución del **CONTRATO ESPECÍFICO DE GESTIÓN DE PROYECTOS No. 217021**. **m)** Por las demás causas dispuestas en la ley.

**NOTA:** Las partes acuerdan que el contrato se dará por terminado anticipadamente a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita al **CONTRATISTA** por parte de **ENTerritorio**; sin perjuicio de lo anterior, las partes suscribirán un acta de liquidación en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. Igualmente, **EL CONTRATISTA** tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el clausulado de este contrato, a que se le pague la parte de los bienes recibidos a satisfacción por **ENTerritorio** hasta la fecha de la terminación anticipada. Posteriormente **EL CONTRATISTA** no podrá solicitar valores diferentes a los que resulten de lo allí consignado, razón por la cual renuncia a realizar cualquier reclamación o demanda por conceptos o valores distintos a los previstos en dicha acta.

**NOVENO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El Acta de liquidación del Contrato, se someterá a lo estipulado en los Artículos 27, 28 y 29 del Manual de Contratación DE **ENTerritorio** (antes el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONDE) - versión 10- MDI720, según el caso.

**DÉCIMO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO:** **EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, **EL CONTRATISTA** autoriza expresamente a **ENTerritorio**, para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algún reporte, **ENTerritorio** procederá a adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. **EL CONTRATISTA** se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas, particularmente, de las anteriormente enunciadas.

**DÉCIMO PRIMERO.- CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la cláusula penal pecuniaria en el evento de incumplimiento parcial o total del contrato atribuible al **CONTRATISTA** respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo. **ENTerritorio** podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. El pago del valor acá señalado se considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del





CONTRATISTA, razón por la cual, ENTerritorio tendrá derecho a obtener del CONTRATISTA y/o su GARANTE el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios imputables a este como consecuencia de dicho incumplimiento. ENTerritorio podrá obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su Garante haciendo efectivo el amparo de Cumplimiento de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación. El valor de la Cláusula penal pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1596 del Código Civil.

**DÉCIMO SEGUNDA.- PENAL DE APREMIO:** En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causación y efectividad de la cláusula penal de apremio en caso de mora o retrasos imputables al CONTRATISTA, respecto de la ejecución de las actividades o de las obligaciones propias del contrato. ENTerritorio podrá hacer exigible estos apremios sucesivos al CONTRATISTA durante la vigencia del Contrato, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecución de las actividades o por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el supervisor y/o interventor, según corresponda, verificará semanalmente el cumplimiento del Cronograma y de las obligaciones generales y específicas a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el documento de estudio previo, el contrato, el Manual de Supervisión e Interventoría vigente, documentos técnicos y el presente documento. A su vez será necesario que cada supervisor y/o Interventor según corresponda, informe a ENTerritorio sobre las actividades, informes, obligaciones y fechas en las cuales debió cumplir el CONTRATISTA, justificando el presunto incumplimiento contractual. Para el pago de los valores resultantes a título de cláusula penal de apremio no se requiere que ENTerritorio constituya en mora al Contratista, pues bastará con el simple retardo imputable al mismo, para generar la obligación de pago de las sumas que correspondan. ENTerritorio podrá obtener el pago total o parcial de la cláusula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar, en contra del CONTRATISTA y/o su Garante.

**DÉCIMO TERCERO SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las partes podrán buscar solucionar en forma ágil y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción o los mecanismos que las partes acuerden, según los procedimientos establecidos por la ley.

**DÉCIMO CUARTO PROPIEDAD INTELECTUAL:** Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a ENTerritorio, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL CONTRATISTA a favor de ENTerritorio. De igual manera las invenciones realizadas por EL CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de ENTerritorio. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1.982, la decisión 351 y 486 de la comisión de la comunidad Andina de Naciones.

**DÉCIMO QUINTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El contrato se perfecciona con la firma del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del registro presupuestal y la aprobación de la garantía de cumplimiento por parte de ENTerritorio.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio**

**CLIENTE**

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA DE PROYECTOS No. 859-2019 (Numeración ENTerritorio 219141)**

**OBJETO**

**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO (CHOCÓ)**

El objeto se desarrollará a través de cinco (5) contratos, uno para cada uno de los siguientes grupos:

Grupo No.	MUNICIPIO	OBJETO
1	MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR	CHEQUEO, VALIDACIÓN, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
2	SABANAS DE SAN ÁNGEL - MAGDALENA	CHEQUEO, VALIDACIÓN, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SABANAS DE SAN ÁNGEL, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.
3	ASTREA – CESAR	CHEQUEO, VALIDACIÓN, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
4	TADÓ – CHOCÓ	CHEQUEO, VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE TADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.
5	ATRATO – CHOCÓ	CHEQUEO, VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**CONVOCATORIA MERITORIA  
CME 010-2020**

**INFORME DE RECOMENDACIÓN**

**GRUPO 1. MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR**

**1. EVALUACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA**

El día treinta (30) de junio de 2020 de conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 15. CRONOGRAMA DEL PROCESO Y FIRMA DEL CONTRATO del Complemento de Reglas de Participación y sus adendas y el numeral **7.7. EVALUACION DE OFERTA ECONÓMICA** y subsiguientes del Complemento de Reglas de Participación, la Entidad realizó la evaluación de la oferta económica del oferente que ocupó el primer lugar, establecido en el INFORME DE RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICO publicado el veintiséis (26) de junio de 2020.



INFORME DE RECOMENDACIÓN – GRUPO 1  
CME 010-2020

De acuerdo con lo anterior, se procedió a revisar la Oferta Económica del oferente INGENIERIA MASTER S.A.S, con el fin de verificar que diera cumplimiento a lo establecido en el ya mencionado numeral 7.7 y subsiguientes del Complemento de Reglas de Participación, concluyendo que la OFERTA ECONOMICA CUMPLE.

➤ **Verificación de OFERTA ECONOMICA**

Los valores de la OFERTA ECONOMICA del oferente, se encuentran publicados en la PLATAFORMA DEL SECOP II.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
VALOR INTERVENTORÍA GRUPO 1 SIN IVA	\$ 269.889.021,34
IVA (19%) GRUPO 1	\$ 51.278.914,05
<b>VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA</b>	<b>\$ 321.167.935,39</b>

➤ **Verificación FORMATOS 07A y 11**

Una vez verificado que la **OFERTA ECONOMICA**, cumple con lo establecido en el numeral 7.7. **EVALUACIÓN DE OFERTA ECONOMICA**, se procedió a verificar los Formatos 07A y 11, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.7.1 Verificación Formatos 7A y 11 modificado mediante la Adenda No. 01 del 22 de mayo de 2020, concluyendo que los mismos CUMPLEN.

Como anexo a la Oferta Económica, se muestra el FORMATO 07A (discriminado oferta económica) presentado por el oferente:

**FORMATO 7A**

PERSONAL PROFESIONAL PARA LA INTERVENTORÍA GRUPO 1							
CONCEPTO	A	B	C	D	E	F	TOTAL PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALORES MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	(ExF)
Director de Interventoría	1	\$ 5.844.380,00	30%	202%	\$ 3.541.694,28	6	\$ 21.250.165,68
Residente de Interventoría	1	\$ 4.701.755,00	100%	202%	\$ 9.497.545,10	6	\$ 56.985.270,60
Especialista Estructural	1	\$ 4.701.755,00	10%	202%	\$ 949.754,51	6	\$ 5.698.527,06
Profesional Social	1	\$ 4.701.755,00	100%	202%	\$ 9.497.545,10	6	\$ 56.985.270,60
Profesional Social de Apoyo	1	\$ 3.556.153,00	50%	202%	\$ 3.591.714,53	6	\$ 21.550.287,18
Profesional de Calidad	1	\$ 3.556.153,00	25%	202%	\$ 1.795.857,27	6	\$ 10.775.143,62
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1)</b>							<b>\$ 173.244.664,74</b>
PERSONAL TÉCNICO							
PERSONAL TÉCNICO	CANTIDAD	SUELDO MES BÁSICO	% DEDICACIÓN	F.M. %	VALORES MES (AxBxCxD)	No. DE MESES	TOTAL PARCIAL
Inspector de Interventoría	2	\$ 1.933.210,00	100%	202%	\$ 7.810.168,40	6	\$ 46.861.010,40
Técnico PGIO	1	\$ 1.933.210,00	100%	202%	\$ 3.905.084,20	6	\$ 23.430.505,20
<b>SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2)</b>							<b>\$ 70.291.515,60</b>
COSTOS INDIRECTOS							
<b>SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS* (3)</b>							<b>\$ 26.352.841,00</b>
<b>COSTO TOTAL = (1) + (2) +(3)</b>							<b>\$ 269.889.021,34</b>
<b>IVA 19%</b>							<b>\$ 51.278.914,05</b>
<b>VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA GRUPO 1</b>							<b>\$ 321.167.935,39</b>

\* Dentro del ítems de costos indirectos se encuentran valores como (transportes, hospedajes, equipos, entre otros).

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



## 2. CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto, el Comité Evaluador del proceso de **CONVOCATORIA MERITORIA CME 010-2020** cuyo objeto consiste en: “**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO (CHOCÓ) - GRUPO 1. MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR**”, recomienda al Ordenador del Gasto de ENTerritorio o su delegado, aceptar la oferta presentada por el oferente **INGENIERIA MASTER S.A.S** con NIT 900.915.689-6, representante legal CLAUDIA SUÁREZ ANGARITA identificada con C.C. No. 52.422.272, por el valor correspondiente a **TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/L (\$ 321.167.935,39)**, incluido el IVA, costos, gastos, y demás tributos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de **SEIS (6) MESES**, contados a partir de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

**CONDICIÓN RESOLUTORIA:** El plazo de ejecución del contrato de interventoría se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 859 de 2019 (numeración ENTerritorio 219141). En caso que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo que se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2020 no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL INTERVENTOR.

Dado en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de junio de 2020.

### COMITÉ EVALUADOR,

AG

**ANGÉLICA GÓNZALEZ SALAZAR**  
Técnico Comité Evaluador

Alejandro Peña Mora

**ALEJANDRO SEBASTIAN PEÑA MORA**  
Financiero Comité Evaluador

July Marcela Acosta

**JULY MARCELA ACOSTA SUAREZ**  
Jurídico Comité Evaluador

ANEXO  
EVALUACIÓN ECONÓMICA CME 010-2020 – GRUPO 1





<b>CONTRATO No:</b>	2200815
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CÉSAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO (CHOCÓ) - GRUPO 1. MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR
<b>VALOR:</b>	321.167.935,39
<b>CONTRATISTA:</b>	INGENIERIA MASTER SAS (NIT 900.915.689-6)
<b>PLAZO:</b>	SEIS (6) MESES <b>**NOTA 1:</b> CONDICION RESOLUTORIA del documento Estudios Previos CME-010-2020 Pág. 19 de 48; CONDICION RESOLUTORIA de documento COMPLEMENTO REGLAS DE PARTICIPACIÓN CME-010-2020 Pág. 19 de 85; CONDICION RESOLUTORIA del documento INFORME DE RECOMENDACIÓN – GRUPO 1 CME-010-2020 Pág. 3 de 3: (...) "El plazo de ejecución del contrato de interventoría se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 859 de 2019 (numeración ENTerritorio 219141). En caso que el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo que se encuentra vigente hasta el 30 de diciembre de 2020 no sea prorrogado, esta condición se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del mismo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL INTERVENTOR" (...)


Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 06 del mes Agosto del año 2020, el cual debe concluir el día 06\*\* del mes Febrero del año 2021.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 
<b>NOMBRE: INGENIERIA MASTER S.A.S.</b> CLAUDIA SUAREZ ANGARITA REP LEGAL INTERVENTORIA	<b>NOMBRE ENTERRITORIO</b> KAROL JAVELA PEREZ SUPERVISOR

Original: ENTerritorio  
Copias: Contratista, Interventoria *d*

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	CÓDIGO:	<b>F-G-2145</b>
	<b>GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS</b>	VERSIÓN:	<b>01</b>
		VIGENCIA:	<b>2020-10-12</b>

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA

CONTRATO No.: 2200815 DE 2020

CONTRATISTA: INGENIERIA MASTER S.A.S.

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO (CHOCÓ) - GRUPO 1. MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA BOLIVAR (SECTORES ALTO PRADO - PUERTO SANTANDER)

PLAZO INICIAL: 6 MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 6 DE AGOSTO DE 2020

VALOR INICIAL: \$ 321.167.936

INTERVENTOR: N.A. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A.

SUPERVISOR: ING. JUAN DAVID AMON

PRÓRROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	6 MESES Y 30 DÍAS
1	30 DÍAS	1	N.A	1	\$ -	FECHA DE TERMINACIÓN	8/03/2021
2	N.A	2	N.A	2	\$ -	VALOR ACTUAL	321.167.936,35
3	N.A	3	N.A	3	\$ -		
4	N.A	4	N.A	4	\$ -		

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 8 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGÚN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLIVAR) SABANAS DE SAN ANGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) y ATRATO (CHOCÓ) - GRUPO 1. MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR	1	1	100%	1) Con las recientes terminaciones de las intervenciones, se tienen pendientes las entregas de Carpetas PCI de Varios Casos de los últimos construidos		

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA **CUMPLIÓ** CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO


LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ ] DEL MES DE [ ] DEL AÑO [ ]

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA [ ] DEL MES DE [ ] DEL AÑO [ ]


LAS ENTREGAS DE CARPETAS PCI DE ULTIMAS INTERVENCIONES REALIZADAS, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA 19 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA 

NOMBRE: CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ

REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA 

NOMBRE: JUAN DAVID AMON

SUPERVISOR

TIPO DE CONTRATO **INTERVENTORIA**  
 CONTRATO No. 2200815 DE 2020  
 CONTRATISTA INGENIERIA MASTER S.A.S

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) SABANAS DE SAN ÁNGEL (MAGDALENA), ASTREA (CESAR), TADÓ (CHOCÓ) Y ATRATO (CHOCÓ) - GRUPO 1. MARÍA LA BAJA - BOLÍVAR.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MARIA LA BAJA - BOLIVAR  
 SUPERVISOR ING. JUAN DAVID AMÓN RODRIGUEZ

**CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

PLAZO ACTUAL	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	8/03/2021
VALOR EJECUTADO	\$ 321.167.935,39

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA **19** DEL MES DE **MARZO** DE **2021**

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:


**ACTIVIDADES EJECUTADAS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS.	GL	100%		-
1	ACTIVIDAD 1: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR - 10	GL	1,00	269.889.021,34	269.889.021,34
2	ACTIVIDAD 2: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UND	511,00		
3	ACTIVIDAD 3: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	UND	511,00		
4	ACTIVIDAD 4: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1,2 y 3	GL	1,00		
SUBTOTAL					269.889.021,34
IVA/ UTILIDAD				19%	51.278.914,05
VALOR TOTAL EJECUTADO					321.167.935,39
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					321.167.935,39

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA   
 NOMBRE CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA  
 REP. LEGAL INTERVENTORIA

FIRMA   
 NOMBRE JUAN DAVID AMÓN RODRIGUEZ  
 GERENTE DE CONVENIO / SUPERVISOR



# DESEMPATE

**ORIGEN DE LOS SERVICIOS - APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**

Ciudad y Fecha: Barranquilla 5 de noviembre de 2021

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No PAF-AASB-I-073-2021

Objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS

Para efectos de la evaluación del factor referido al apoyo a la industria nacional, me permito indicar el origen de los servicios ofrecidos, así:

ORIGEN DEL SERVICIO	PORCENTAGE
<p>Servicios de Origen Nacional, es decir aquellos prestados por Empresas Constituidas de acuerdo con la Legislación Nacional, por Personas Naturales Colombianas o por Residentes en Colombia, o Servicios Originarios de Países con lo que Colombia ha Negociado Trato Nacional o Países que aplican el Principio de Reciprocidad.</p>	100%

**Nota:** Para la verificación de que trata este formato, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción, diligenciamiento y presentación junto con la propuesta.

**Atentamente,**

Nombre o Razón Social del Proponente: INGENIERÍA MÁSTER S.A.S.

NIT 900.915.689-6

Nombre del Representante Legal: CLAUDIA DEL PILAR SUÁREZ ANGARITA

C.C. No. 52.422.272 de Bogotá D.C.

Dirección Comercial del Proponente CRA 57 #99ª-65 OFICINA 1110 Torres del Atlántico Barranquilla

Teléfonos 3133780 Fax 3133780

Ciudad Barranquilla

FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE DE QUIEN FIRMA: CLAUDIA DEL PILAR SUÁREZ ANGARITA