

**Señores:**



**Fiduagraria** **Findeter**

Semilla de Inversión

Filial del Banco Agrario  
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

Financiera del Desarrollo



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES  
FIDUAGRARIA S.A.**

PROGRAMA: PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO BÁSICO

**CONVOCATORIA No.PAF-AASB-I-085-2021**

**OBJETO:**

**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA,  
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,  
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO  
DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE  
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE  
GARZÓN, HUILA FASE I.”**

**PROPONENTE:**

**CONSORCIO INTER STAR GARZÓN**

DIRECCIÓN: AVENIDA CARRERA 15 # 122 - 75 OFICINA 210 - 211 - 212

TORRE A EDIFICIO JORGE BARÓN

CORREO ELECTRÓNICO: [CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM](mailto:CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM)

TELÉFONO: 6016137719

**CONTIENE:**

**SOBRE N° 1  
“PROPUESTA TÉCNICA”**

**DICIEMBRE 2021**

# ÍNDICE

FOLIOS \_\_\_\_

## **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO**

- CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA – FORMATO N° 1 ..... 0004
- EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL..... 0011
- CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL..... 0033
- CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL..... 0037
- CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA..... 0040
- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN..... 0045
- CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC..... 0050
- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA..... 0055
- REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE..... 0070
- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES – FORMATO N° 2..... 0073
- REQUERIMIENTO TITULACIÓN..... 0079
- CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)..... 0084

## **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO**

- CERTIFICACIÓN DE CUPO DE CRÉDITO..... 0981

## **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO**

- EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE – FORMATO N° 3..... 0985
  - CONTRATO 1..... 0989
  - CONTRATO 2..... 0994
  - CONTRATO 3..... 0999
- CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS..... 1040

**REQUISITOS**  
**HABILITANTES DE**  
**ORDEN JURÍDICO**

- CARTA DE PRESENTACIÓN  
DE LA OFERTA –  
FORMATO N° 1



**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-AASB-I-085-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I.”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen nuestro patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ##### folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO INTER STAR GARZÓN

Documento de identidad o NIT: N/A

Representante Legal: GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Integrante 1: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

NIT. 900.457.115-5

País de origen: COLOMBIA

Integrante 2: GNG INGENIERÍA SAS

NIT. 830.515.117-5

País de origen: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: Avenida Carrera 15 # 122 – 75 Oficina 210 – 211 – 212 Torre A Edificio Jorge Barón

Ciudad: Bogotá D.C.

Teléfono: 6016137719


Teléfono Móvil: 3118998898 – 3106253800 – 3132508025

Correo Electrónico: [consorciozap@hotmail.com](mailto:consorciozap@hotmail.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma:



Nombre: GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

C.C.: 80.418.195 de Bogotá D.C.

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INTER STAR GARZÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.418.195**

**PERDOMO PACHON**  
APELLIDOS

**GERMAN ADOLFO**  
NOMBRES

*German A. Pachon*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**18-MAY-1988** **BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00179801-M-0080418195-20090019 0016278165A 2 1350029841

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
 y Arquitectura



MATRÍCULA No. 2520267144CND  
 INGENIERO CIVIL  
 DE FECHA 21/08/97  
 APELLIDOS PERDOMO PACHON  
 NOMBRES GERMAN ADOLFO  
 C.C. 88.418.195  
 UNIV. CATOLICA DE COLOMBIA

*German Adolfo Pachon*

CÓMO NO DEBE  
 CIRCULO DE INGENIEROS  
 CONSTAR QUE  
 COINCIDE CON SU  
 18 APR 2011

LUZ MERY CASTAÑO MARULANDA  
 NOTARIA SETENTA Y SIETE (77)

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80418195, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-67144 desde el 21 de Agosto de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 975.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

- EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

- CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030862C5**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 1 DE 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS  
 NEGOCIOS.

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO  
 DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE  
 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U  
 OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE  
 CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN  
 WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*  
 QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN  
 SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA  
 CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE  
 DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E  
 INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

N.I.T. : 900.457.115-5 ADMINISTRACIÓN : DIRECCION SECCIONAL DE  
 IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 02130130 DEL 11 DE AGOSTO DE 2011

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :9 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 1,973,073,676

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV 15 NO. 122 - 75 OF 302

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM

DIRECCION COMERCIAL : AV 15 NO. 122 - 75 OF 302

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 11 DE  
 AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO

01503390 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S.

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: DE ACUERDO AL NUMERAL 5° DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY 1258 DE 2008, LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL LÍCITA. Y TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: EL DE LA SOCIEDAD ESTÁ CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: EN DESARROLLO, DEL OBJETO SOCIAL Y COMO PARTE DE ÉL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN CONVENIENTES Y/O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN TODOS SUS ASPECTOS DE CONSTRUCCIÓN , INVESTIGACIÓN , CONSULTORÍA , GERENCIA PURA Y APLICADA PUDIENDO LA SOCIEDAD CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. EL PROYECTO, LA CONSTRUCCIÓN, GERENCIA O CONSULTORÍA DE TODO GÉNERO DE OBRAS E INSTALACIONES CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICAS. LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y DE FACTIBILIDAD, PLANEACIÓN Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA, ASIMISMO, LA CONSTRUCCIÓN CON EXPLORACIONES, EXPLOTACIONES, APROVECHAMIENTOS Y DESARROLLO , EN GENERAL LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE INSTRUMENTO Y MAQUINARIA EQUIPOS Y PARTES DE REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES URBANOS Y RURALES CON EL DESTINO DE URBANIZARLOS, CONSTRUIRLOS, PARCELARLOS, MEJORARLOS O ENAJENARLOS, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA PARA VENDER O ARRENDAR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ARRENDAR, COMPRAR, VENDER Y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERÉS; INVERTIR EN VALORES BURSÁTILES; CONTRAER OBLIGACIONES, EMITIENDO LOS TÍTULOS VALORES QUE FUEREN NECESARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD O DE LA TENENCIA DE MAQUINARIA U OTROS BIENES PRODUCTIVOS. PODRÁ PARTICIPAR COMO SOCIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES, ADQUIRIR ACCIONES DE SOCIEDADES NUEVAS O YA CONSTITUIDAS, HACER APORTES, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL PARTICIPAR EN CUALQUIER FORMA DE NEGOCIOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON SU OBJETO SOCIAL; PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ESTOS TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS QUE GUARDEN RELACIÓN DEMEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD. A. CONTRATAR O ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. .B. REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES; C. REALIZAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIAS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO; D. ALMACENAR, DISTRIBUIR, EMPACAR, RE EMPACAR Y MANIPULAR TODO TIPO DE BIENES; E. EMITIR, RECIBIR, DISTRIBUIR, REGISTRAR LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD; F. PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO Y GESTIÓN EN TODOS LOS CAMPOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030862C5**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 2 DE 3

\* \* \* \* \*

PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS; H. ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA.; MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES, ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL; I. DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO U OPCIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA; K. SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES; L. COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO, INCORPORARSE EN COMPAÑÍAS O FUSIONARSE CON ELLAS. M. PARTICIPAR EN LICITACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE CONSORCIOS, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDADES CON OBJETO ÚNICO, PARA CELEBRAR CONTRATO(S) CON DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO, CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA JURÍDICA DE CARÁCTER PRIVADO.; N. LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCCIÓN Y EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE Y/O INDISPENSABLE. : O) ESTUDIO, REALIZACIÓN, FINANCIACIÓN Y EXPLOTACIÓN, POR SÍ MISMA O A TRAVÉS DE TERCEROS O EN ASOCIO CON ELLOS, DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRAS PROPIAS DE LA INGENIERÍA Y DE LA ARQUITECTURA EN TODAS, SUS MANIFESTACIONES, MODALIDADES Y ESPECIALIDADES, DENTRO Y FUERA DE COLOMBIA. P) ASESORÍA, GERENCIA, CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA EN LA PROYECCIÓN Y/O EJECUCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. Q) DESARROLLAR TODAS LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES Y RECURSOS NATURALES. R) TRANSPORTE, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE TODA CLASE MATERIAL NECESARIO PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. S) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

## OTRAS ACTIVIDADES:

7210 (INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS NATURALES Y LA INGENIERÍA)

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

## CERTIFICA:

## CAPITAL:

## \*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100,000.00

VALOR NOMINAL : \$3,000.00

## \*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100,000.00

VALOR NOMINAL : \$3,000.00

## \*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$300,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100,000.00

VALOR NOMINAL : \$3,000.00

## CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL: EL GERENTE TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O ACCIDENTALES. SERÁ ELEGIDO EN LA MISMA FORMA QUE EL PRINCIPAL Y GOZARÁ DE LAS MISMAS ATRIBUCIONES DE ÉSTE CUANDO HAGA SUS VECES.

## CERTIFICA:

## \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 11 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01503390 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
PERDOMO PACHON GERMAN ADOLFO	C.C. 000000080418195

## CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL GERENTE: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE, DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE ELLA SOLICITE. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE ÉL MISMO GOZA; G) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN; H) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUBALTERNO QUE SEA NECESARIO PARA LA CUMPLIDA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR COMO UNIDAD ECONÓMICA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDÓNEOS ANTE LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA Y CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LEY Y, L) LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS. M) LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030862C5**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 3 DE 3

\* \* \* \* \*

EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

#### INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS  
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE  
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 11 DE AGOSTO DE 2011  
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 27 DE MARZO DE  
2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000  
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED  
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE  
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL  
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525  
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO](http://WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO) PARA VERIFICAR SI SU  
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

#### TAMAÑO EMPRESA

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO  
1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA  
EMPRESA ES PEQUEÑA

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O

INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$1,913,827,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO  
- CIIU : 7112

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 6,200

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



- GNG INGENIERÍA SAS

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 1

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE 60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*

Recuerde que este certificado lo puede adquirir desde su casa u oficina de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos)

\*\*\*\*\*

QUE, LOS DATOS DEL EMPRESARIO Y/O EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONSULTA A LA BASE DE DATOS DEL RUES

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : GNG INGENIERIA S A S

N.I.T. : 830.515.117-5 Administración : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 2

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

MATRICULA NO: 01898137 DEL 20 DE MAYO DE 2009

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2021

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021

ACTIVO TOTAL : 24,919,025,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 49 NO 104 B 49

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : gerencia@gng.com.co

DIRECCION COMERCIAL : CRA 49 NO 104 B 49

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : gerencia@gng.com.co

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 209 del 24 de enero de 2005 de Notaría 7 de Barranquilla (Atlántico), inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2009, con el No. 01298891 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GNG INGENIERIA LTDA.

CERTIFICA:

Por Escritura Pública No. 2451 del 27 de abril de 2009 de Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico), inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2009, con el No. 01298898 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GNG INGENIERIA LTDA a GNG INGENIERIA S A S.

CERTIFICA:

Que por escritura publica no. 2451 de la notaria 5 de barranquilla (atlantico), del 27 de abril de 2009, inscrita el 20 de mayo de 2009 bajo el numero 1298898 del libro ix, la sociedad de la referencia traslado su domicilio de la ciudad de: barranquilla (atlantico) a la ciudad de: bogota d.C.

CERTIFICA:

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 3

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Que por escritura publica no. 2451 de la notaria 5 de barranquilla (atlantico), del 27 de abril de 2009, inscrita el 20 de mayo de 2009 bajo el numero 1298898 del libro ix, la sociedad de la referencia se transformo de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: gng ingenieria s a s.

## CERTIFICA:

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 5228 del 15 de agosto de 2008 de la Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico)	01298895 del 20 de mayo de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2451 del 27 de abril de 2009 de la Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico)	01298898 del 20 de mayo de 2009 del Libro IX
Acta No. 20 del 26 de septiembre de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01736063 del 1 de junio de 2013 del Libro IX
Acta No. 26 del 29 de noviembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01803037 del 3 de febrero de 2014 del Libro IX
Acta No. 31 del 23 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02177514 del 19 de enero de 2017 del Libro IX
Acta No. 32 del 23 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02184067 del 8 de febrero de 2017 del Libro IX
Acta No. 35 del 20 de febrero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02305857 del 23 de febrero de 2018 del Libro IX
Acta No. 36 del 10 de julio de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02356264 del 11 de julio de 2018 del Libro IX

## CERTIFICA:

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 4

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

indefinida.

## CERTIFICA:

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto: la prestación de servicios profesionales a los sectores públicos y privados, en las actividades de la construcción y la consultoría mediante la participación en especialidades como: obras civiles, hidráulicas, obras sanitarias y ambientales; edificaciones y obras de urbanismo; sistemas y servicios generales en la actividad de la construcción y como agricultura y desarrollo rural, industrial, social energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, suministro de agua y saneamiento y otros en la actividad de la consultoría o proyectos de infraestructura de ingeniería y arquitectura en general a nivel de estudios preliminares, diseños, asesorías, auditorías e interventorías, construcción de toda clase de obras de ingeniería en el país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas del sector público y privado para llevar a cabo su objeto. Así como celebrar toda clase de contratos de compraventa de los mismos por el sistema de propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso de su crédito, producción y venta de toda clase de artículos de construcción, importación y exportación de los mismos el de comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar prenda bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, deposito, prenda, anticresis o hipoteca, realizar toda clase de actos, operaciones o contratos con títulos valores, realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades como accionistas o socio fundador o que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los ; asociados, fusionarse, incorporarse o absorber

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 5

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social.

## CERTIFICA:

## ACTIVIDAD PRINCIPAL:

7112 (ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA)

## ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

## OTRAS ACTIVIDADES:

4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

4290 (CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

## CERTIFICA:

## \* CAPITAL AUTORIZADO \*

Valor : \$2.700.000.000,00

No. de acciones : 2.700.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

## \* CAPITAL SUSCRITO \*

Valor : \$2.700.000.000,00

No. de acciones : 2.700.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

## \* CAPITAL PAGADO \*

Valor : \$2.700.000.000,00

No. de acciones : 2.700.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 6

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

## CERTIFICA:

Representación legal - la representación legal de la sociedad estará a cargo del gerente quien tendrá tres (3) suplentes, de los cuáles dos, (2) de ellos contarán con las mismas facultades del titular y uno - (1) con, facultades restringidas, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad, de autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad y serán designados por periodos indefinidos, hasta nueva decisión de la asamblea de accionistas.

## CERTIFICA:

Mediante Escritura Pública No. 2451 del 27 de abril de 2009, de Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico), inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2009 con el No. 01298898 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Gomez Falla Jorge	C.C. No. 000000072007216
Suplente	Del Gonzalez Fandiño	C.C. No. 000000072227511
Gerente	Antonio Rafael	

Mediante Acta No. 32 del 23 de diciembre de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de febrero de 2017 con el No. 02184062 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Del Sanchez Mercado	C.C. No. 000000032728546
Gerente	Liliana Astrid	

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 7

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

Mediante Acta No. 35 del 20 de febrero de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de febrero de 2018 con el No. 02305858 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente	Narvaez Guillermo Emilio	Velez C.C. No. 000000072201382

## CERTIFICA:

Facultades del representante legal: funciones: el gerente, tendrá las siguientes funciones: 1) ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial 2) dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas; 5) cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la asamblea general de accionistas; 7) presentar con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la asamblea general de accionistas; 8) las demás funciones que le señala la asamblea general de accionistas. Se otorga poder al gerente para negociar en nombre de la sociedad; sin límite de cuantía toda clase de acto o contrato lícito. Los suplente del gerente antonio rafael gonzalez fandiño, nombrado mediante escritura publica no. 2451 de

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 8

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

notaria 5 de barranquilla (atlantico) del 27 de abril de 2009, inscrita el 20 de mayo de 2009 bajo el número 01298898 del libro ix y guillermo emilio narvaez velez, nombrado mediante acta no. 35 de asamblea de accionistas del 20 de febrero de 2018, inscrita el 23 de febrero de 2018 bajo el número 02305858 del libro ix, tendrá las siguientes funciones: 1) ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial 2) dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya, designación no corresponda a la asamblea general de accionistas; 5) cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la asamblea general de accionistas; 7) presentar con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la asamblea general de accionistas. 8) las demás funciones que le señala la asamblea general de accionistas. Se otorga poder a los gerentes para negociar en nombre de la sociedad, sin límite de cuantía toda clase acto o contrato lícito. El suplente del gerente, liliana astrid sánchez mercado nombrada mediante acta no. 32 de asamblea de accionistas del 23 de diciembre de 2016, inscrita el 8 de febrero de 2017 bajo el número 02184062 del libro ix, tendrá las siguientes funciones: 1) ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial 2) dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) ejecutar o celebrar todos los actos o

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 9

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, hasta la cuantía de dos mil (2000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv). 4) nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas; 5) cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la asamblea general de accionistas; 7) presentar con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la asamblea general de accionistas; 8) las demás funciones que le señala la asamblea general de accionistas. Asimismo, tendrá las siguientes limitaciones en sus funciones: 1. No podrá enajenar activos de la sociedad o realizar la compra de bienes. 2. No podrá constituir derechos reales sobre los bienes de la sociedad. 3. No podrá adquirir créditos en nombre de la sociedad. 4. No podrá suscribir contratos con cuantía superior a dos mil (2000) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

## CERTIFICA:

Mediante Acta No. 23 del 25 de julio de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2013 con el No. 01774048 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Pardo Llamas Jesus	C.C. No. 000000073090339
	Pancraccio	T.P. No. 52249-T

## CERTIFICA:

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 20

\*\*\* CONTINUA \*\*\*



## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 10

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

de mayo de 2009, fueron inscritos previamente por otra camara de comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la circular única de la superintendencia de industria y comercio.-

## CERTIFICA:

Que por Documento Privado No. sinnum de Representante Legal del 19 de junio de 2020, inscrito el 8 de julio de 2020 bajo el número 02584998 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: GNG INGENIERIA S A S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GNG INGENIERIA SERVICIOS S A S

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2017-01-27

Que por Documento Privado No. sinnum de Representante Legal del 19 de junio de 2020, inscrito el 9 de julio de 2020 bajo el número 02585505 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: GNG INGENIERIA S A S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial :

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 11

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

2020-05-22

## CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de Comercio de Bogotá.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE \* \* \*

\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO \* \* \*

## INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 9 DE MAYO DE 2021

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

TAMAÑO EMPRESA

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 12

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO 1074 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA EMPRESA ES Grande

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA \$27,390,913,000

ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO - CIIU : 7112

\*\*\*\*\*

\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*

\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR : \$ 0

\*\*\*\*\*

Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la información que reposa en los registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por su destinatario solo una vez, ingresando a [www.ccb.org.co](http://www.ccb.org.co)

\*\*\*\*\*

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la

\*\*\* CONTINUA \*\*\*

## CERTIFICADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

FECHA: 2021/11/17

HORA: 11:29:26

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: a7uDM9juER

OPERACION: AB21602825

PAGINA: 13

\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUÉ GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON TOTAL VALIDEZ JURÍDICA, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY 527 DE 1999

\*\*\*\*\*

autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

- CONSTITUCIÓN DEL  
PROPONENTE PLURAL

## ACUERDO CONSORCIAL

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES**

Bogotá D.C. – Colombia

Los abajo firmantes manifestamos, a través de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio para participar en el proceso de selección de **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-085-2021**, cuyo objeto es: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”**.

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

El presente acuerdo consorcial se suscribe entre las siguientes partes:

**GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN**, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de **CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS** y **JORGE GÓMEZ FALLA**, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y representación de **GNG INGENIERÍA SAS**.

Las personas arriba mencionadas que se denominarán colectivamente como **LAS PARTES** y, **CONSIDERANDO:**

1. Que el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES**, convocó la **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-085-2021**.
2. Que para responder a esta convocatoria **LAS PARTES** manifiestan mediante este documento su intención firme de participar en el mencionado proceso de contratación, para lo cual han decidido conformar el **CONSORCIO INTER STAR GARZÓN** que se formaliza por medio del presente documento, de conformidad con lo preceptuado en el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 80 de 1993 y en el pliego de condiciones.
3. Que, de conformidad con los estatutos de las sociedades integrantes del presente acuerdo y las correspondientes autorizaciones de juntas directivas, los representantes legales de las mismas se encuentran plenamente facultados para:
  - a. Celebrar al presente acuerdo de Consorcio, comprometiéndose en formas conjunta y solidaria, incluyendo la facultad para asignar un representante legal, con las más amplias facultades, en los términos que se establecen en el presente documento.
  - b. Presentar por intermedio de Consorcio, la propuesta en respuesta a la presente convocatoria para la **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL**

**PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”**

c. Comprometer a las sociedades que representan en forma conjunta y solidariamente ante el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES**

4. Que en virtud de lo anterior **LAS PARTES**,

**ACUERDAN**

**PRIMERO: Objeto.** Por medio del presente documento las Partes que en el actúan, formalizan la celebración de un acuerdo de Consorcio en un todo de conformidad con la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, así como la presente invitación, presentar por intermedio de CONSORCIO, la propuesta en respuesta a la convocatoria para la **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”**.

**SEGUNDO: Alcance.** El alcance del presente acuerdo de Consorcio comprende la elaboración y presentación de la propuesta, así como la celebración del contrato y la ejecución del mismo.

**TERCERO: Nombre y domicilio.** El consorcio que por este documento se conforma, llevará el nombre de **CONSORCIO INTER STAR GARZÓN**, el domicilio del consorcio será el siguiente:

**Dirección:** Avenida Carrera 15 # 122 – 75 oficina 211 – 212 Torre A Edificio Jorge Barón, Bogotá D.C.

**Teléfono:** 6016137719

**Celular:** 3118998898 – 3132508025 - 3106253800

**Correo:** [consorciogap@hotmail.com](mailto:consorciogap@hotmail.com)

**CUARTO: Representación: LAS PARTES** en el presente acuerdo nombran como representante legal del consorcio al señor **GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON**, mayor de edad e identificado como aparece al pie de su firma, como principal y como suplente al señor **JORGE GÓMEZ FALLA**, también mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, cada uno de los cuales por separado podrá representar al **CONSORCIO INTER STAR GARZÓN** para todos los efectos, con las más amplias facultades para desempeñar su función, por medio del presente documento, y sin que deba mediar para el efecto ninguna otra autorización o poder; los representante quedan autorizados y facultados de manera amplia y suficiente para presentar la postura y suscribir el contrato correspondiente al proceso de selección mediante la **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-085-2021**, así como suscribir todos los documentos relacionados con el mismo, incluyendo todas las pólizas, garantías, certificaciones, aclaraciones, adiciones, ampliaciones y demás documentos necesarios para el desarrollo del contrato sin limitación alguna, así como para representar al Consorcio judicial o extrajudicialmente, ante cualquier autoridad pública, privada o jurisdiccional.

**PARÁGRAFO:** GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON de las calidades mencionadas en esta Cláusula, ha aceptado la designación que **LAS PARTES** integrantes del Consorcio le han conferido por medio del presente documento, en aprobación de lo cual, así como del contenido del mismo lo firman. JORGE GÓMEZ FALLA de las calidades mencionadas en esta Cláusula ha aceptado la designación que **LAS PARTES**

integrantes del Consorcio le han conferido por medio del presente documento, en aprobación de lo cual, así como del contenido del mismo lo firman.

**QUINTO. Participación:** Por tratarse de un Consorcio, la participación, funciones y responsabilidad de **LAS PARTES** será solidaria.

### 5.1. PARTICIPACIÓN

PARTES	NIT	PORCENTAJE
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900.457.115-5	50%
GNG INGENIERÍA SAS	830.515.117-5	50%


**5.2 RESPONSABILIDAD:** La totalidad de los miembros del CONSORCIO INTER STAR GARZÓN responderán solidaria e ilimitadamente respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presentación de la propuesta y del objeto del contrato.


**SEXTO. Ley aplicable:** Este acuerdo, así como las reformas o adiciones que aprueben **LAS PARTES**, se regirán por las leyes de la República de Colombia.

**SÉPTIMA. Duración:** La duración del presente CONSORCIO tendrá validez durante la presentación de la oferta, legalización del contrato, el plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más.


**OCTAVO. Facturación:** La facturación se realizará a nombre del CONSORCIO INTER STAR GARZÓN


En constancia se firma en Bogotá D.C. a los tres (3) días del mes de diciembre de 2021.

  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE GÓMEZ FALLA  
 C.C. 72.007.216 DE BARRANQUILLA  
 Representante Legal  
 GNG INGENIERÍA SAS  
 NIT. 830.515.117-5

  
 \_\_\_\_\_  
 GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN  
 C.C. 80.418.195 DE BOGOTÁ D.C.  
 Representante Legal  
 CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS  
 NIT. 900.457.115-5

Aceptamos la representación legal del consorcio

  
 \_\_\_\_\_  
 GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON  
 C.C. 80.418.195 DE BOGOTÁ D.C.  
 Representante Legal  
 CONSORCIO INTER STAR GARZÓN

  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE GÓMEZ FALLA  
 C.C. 72.007.216 DE BARRANQUILLA  
 Representante Legal Suplente  
 CONSORCIO INTER STAR GARZÓN



- CÉDULA DE CIUDADANÍA  
DEL REPRESENTANTE  
LEGAL


REPUBLICA DE COLOMBIA  
 REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.418.195**

**PERDOMO PACHON**  
 APELLIDOS

**GERMAN ADOLFO**  
 NOMBRES

*German A. Pachon*  
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-AGO-1969**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.75**  
 ESTATURA

**O+**  
 G.S. RH

**M**  
 SEXO

**18-MAY-1988** **BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-1500150-00179801-M-0080418195-20090019      0016278165A 2      1350029841

REGISTRADORA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
**72.007.216**  
 NUMERO  
**GOMEZ FALLA**  
 APELLIDOS  
**JORGE**  
 NOMBRES  
 FIRMA  


  
 INDICE DERECHO  
 FECHA DE NACIMIENTO **27-MAR-1979**  
**NEIVA**  
 (HUILA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.78** **O+** **M**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
**07-MAY-1997 BARRANQUILLA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION  
 REGISTRADORA NACIONAL  
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ  
  
 A-1500113-45135163-M-0072007216-20050826 **01359**05238N 02 179129156

- CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de diciembre de 2021, a las 17:43:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	80418195
Código de Verificación	80418195211202174328

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 02 de diciembre de 2021, a las 17:43:59, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	9004571155
Código de Verificación	9004571155211202174359

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 09 de noviembre de 2021, a las 11:30:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8305151175
Código de Verificación	8305151175211109113026

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 09 de noviembre de 2021, a las 11:29:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	72007216
Código de Verificación	72007216211109112951

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 183850546



WEB  
17:45:33  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80418195:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 183850649



WEB  
17:46:18  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 02 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S identificado(a) con NIT número 9004571155:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 181940883



WEB  
11:32:19  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GNG INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 8305151175:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 181940823



WEB  
11:31:50  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 09 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JORGE GOMEZ FALLA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72007216:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

- CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 02/12/2021 05:50:02 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **80418195** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27756660** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)





# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 09/12/2021 12:26:15 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **72007216** .

### **NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27902278** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)







POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:25:36 PM horas del 09/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **72007216**

Apellidos y Nombres: **GOMEZ FALLA JORGE**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.

Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano:

5159700 ext. 30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910 112

E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



Gobierno en  
Línea





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:24:24 PM horas del 09/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **80418195**

Apellidos y Nombres: **PERDOMO PACHON GERMAN ADOLFO**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.

Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al ciudadano:

5159700 ext. 30552 (Bogotá)

Resto del país: 018000 910 112

E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



Gobierno en  
Línea

Todos los derechos reservados.



- GARANTÍA DE SERIEDAD  
DE LA PROPUESTA



NIT 860.037.013-6  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: eWEdwrusDz74Dv335Aas+A==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ  
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D001

No. PÓLIZA	CSC-100017031	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	280037751	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 06/12/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 15/04/2022	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	CONSORCIO INTER STAR GARZON	No. DOC. IDENTIDAD	830.515.117-5
DIRECCIÓN	CR 49 104 B 49	TELÉFONO	2360929
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	TELÉFONO	6230311
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	TELÉFONO	6230311

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-AASB-I-085-2021 , CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I.

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 06/12/2021	24:00 Horas Del 15/04/2022	152.595.037,00	152.595,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 152.595.037,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GLADYS CASALLAS MARTINEZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 152.595,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 152.595,00
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 29.943,00
TOTAL A PAGAR	\$ 187.538,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/12/2021

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

Firma del TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713





<b>No. PÓLIZA</b>	CSC-100017031	<b>No. ANEXO</b>	0	<b>No. CERTIFICADO</b>	280037751	<b>No. RIESGO</b>	
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>				<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	03/12/2021	<b>SUC. EXPEDIDORA</b>	CEN SABANA CENTRO
<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE</b>		<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA</b>		
00:00 Horas Del	06/12/2021	24:00 Horas Del	15/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>TOMADOR</b>	CONSORCIO INTER STAR GARZON	<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>	830.515.117-5
<b>DIRECCIÓN</b>	CR 49 104 B 49	<b>TELÉFONO</b>	2360929
<b>ASEGURADO</b>	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES	<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>	830.053.630-9
<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	<b>TELÉFONO</b>	6230311
<b>BENEFICIARIO</b>	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES	<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>	830.053.630-9
<b>DIRECCIÓN</b>	CALLE 16 # 6 - 66 PISO 29	<b>TELÉFONO</b>	6230311

**OBJETO DE CONTRATO**

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-AASB-I-085-2021 , CUYO OBJETO ES

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I.

1. LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 06/12/2021	24:00 Horas Del 15/04/2022	152.595.037,00	152.595,00
<b>TOTAL ASEGURADO</b>			\$ 152.595.037,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	DESCUENTOS	EXTRA PRIMA	PRIMA NETA	GASTOS EXP.	IVA	TOTAL A PAGAR
GLADYS CASALLAS MARTINEZ	AGENTES	100,00	\$ 152.595,00	\$		\$ 152.595,00	\$ 5.000,00	\$ 29.943,00	\$ 187.538,00

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Ángela Patricia Munar Martínez - CC. 52.646.070  
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

**Lineas de Atención al Cliente:**

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

No. PÓLIZA	CSC-100017031	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	280037751	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/12/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN SABANA CENTRO
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	06/12/2021	24:00 Horas Del	15/04/2022		N/A	N/A	N/A

**CONDICIONES PARTICULARES**

- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  
 D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

INTEGRANTE 1 - GNG INGENIERIA S.A.S - NIT: 830515117-5 (PART. 50,0000 %)  
 INTEGRANTE 2 - CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S - NIT: 900457115-5 (PART. 50,0000 %)  
 QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO INTER STAR GARZON )  
 CÓDIGO ASEGURADO 6605851







VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**tu compañía siempre**

## PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. \_\_\_\_\_

### CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

#### 1. AMPAROS

##### AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.



CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

**PARAGRAFO:** DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

## 2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

### CONDICIÓN SEGUNDA.

#### 1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

#### 2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

### CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

### CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

### CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

### CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

### CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

### CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

**CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

**CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

**CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.**

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA \_RECIBIDO\_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.


LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS  
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza CSC-100017031 y endoso, 0 cuyo afianzado es: CONSORCIO INTER STAR GARZON Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -AGUA SAN ANDRES , expedida por la Compañía en 03/12/2021, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN SABANA CENTRO a los 03 días del mes DICIEMBRE del año 2021.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





## PAGO DE FACTURAS


CONVENIO: SEGUROS MUNDIAL  
 NUM APROBACION: 781008  
 REFERENCIA: 280037751  
 FECHA EFECTIVA: JUE 9 DIC 21  
 # TRANSACCION: 210846977635  
 VALOR: 187.538  
 FECHA EXPE: JUE 9 DIC 21 17:01:49  
 343-08050152-156  
 789632-230950-444622-425394-47  
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA  
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACERTACION. VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUERIMIENTOS  
 LINEA NACIONAL 018000512825  
 OPCION 3. BOGOTA 7432626  
 AGT 112303 CLR 1126244386  
 01197414-123537

- REGISTRO ÚNICO  
TRIBUTARIO O SU  
EQUIVALENTE

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14747328054



(415)7707212489984(8020) 0000014747328054

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 5 7 1 1 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV 15 122 75 OF 302

42. Correo electrónico

germanaperdomo@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 1 5 5 3 3 8

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 1 1 0 8 0 8

7 1 1 2

2 0 2 1 0 3 1 5

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Obligados aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 15 / 11 : 28: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre PERDOMO PACHON GERMAN ADOLFO

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14744373786



(415)7707212489984(8020) 000001474437378 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 5 1 1 7

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GNG INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 49 104 B 49

42. Correo electrónico

gerencia@gng.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

2 3 6 0 9 2 9

45. Teléfono 2

6 2 1 0 3 3 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 0 5, 0 1, 2 4

4 2 1 0

2 0 0 5, 0 1, 2 4

4 2 2 0

4 2 9 0

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Obligados aduaneros

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 02 - 26 / 15 : 39: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ FALLA JORGE

985. Cargo Representante legal Certificado

- CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO N° 2

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTEGRAL**

Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-085-2021**


Objeto: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I.”**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.418.195 de Bogotá D.C., en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural \_\_\_ Representante Legal X Revisor Fiscal \_\_\_ de **CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS** identificada con NIT **900.457.115-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Representante Legal

CC 80.418.195 DE BOGOTÁ D.C.

**FORMATO 2****CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Bogotá D.C, 10 de diciembre de 2021

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. **PAF-AASB-I-085-2021**

**Objeto: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I.”**

Yo, **JESÚS PANCRACIO PARDO LLAMAS**, identificado con 73.090.339 de Cartagena (Bol), en mi condición de Revisor Fiscal de **GNG INGENIERIA S.A.S.** identificada con Nit **830.515.117-5**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C., al diez (10) día del mes de diciembre de 2021.



**JESÚS PANCRACIO PARDO LLAMAS**

C.C. No. 73.090.339 de Cartagena, Bolívar

T.P. 52249 – T

Revisor Fiscal

**GNG INGENIERIA S.A.S.**

**NIT. 830.515.117 – 5**



**Dirección:** Carrera 49 No. 104 B – 49. Bogotá D.C.

**Teléfono:** 236 09 29.

**Correo Electrónico:** [licitaciones@gng.com.co](mailto:licitaciones@gng.com.co) – [gerencia@gng.com.co](mailto:gerencia@gng.com.co)





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73090339**

**PARDO LLAMAS**  
APELLIDOS

**JESUS PANCRACIO**  
NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1960**  
**CARTAGENA**  
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.74**      **A+**      **M**  
ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**05-JUN-1979** CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
MANO QUE ESCRIBE



A-1500116-45100321-M-0073090339-20020205

0005102036A 01 110956456

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**52249-T**

**JESUS PANCRACIO  
PARDO LLAMAS  
C.C. 73090339  
RES. INSCRIPCION 46  
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA**




**DEL 03/04/1997**

288701

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL**

57761



Identificación Física S.A. 180942/0119

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**F 1 B B B 3 5 0 1 1 B 2 1 A 6 5**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JESUS PANCRACIO PARDO LLAMAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73090339 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 52249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

- REQUERIMIENTO  
TITULACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  
 y Arquitectura



MATRÍCULA No. 2520267144CND  
 INGENIERO CIVIL  
 DE FECHA 21/08/97  
 APELLIDOS PERDOMO PACHON  
 NOMBRES GERMAN ADOLFO  
 C.C. 88.418.195  
 UNIV. CATOLICA DE COLOMBIA

*German Adolfo Pachon*

CÓMO NO DEBE  
 CIRCULO DE INGENIEROS  
 CONSTAR QUE  
 COINCIDE CON SU  
 18 APR 2011

LUZ MERY CASTAÑO MARULANDA  
 NOTARIA SETENTA Y SIETE (77)

Esta tarjeta es el único documento idóneo que autoriza a su titular para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros establecidos por Ley 64/78 y el Decreto reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se expide.



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80418195, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-67144 desde el 21 de Agosto de 1997, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 975.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No 08202097717ATL  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 24/04/2003  
APELLIDOS  
GOMEZ FALLA  
NOMBRES  
JORGE  
C.C. 72007216  
UNIVERSIDAD  
DEL NORTE

*Jesús Gómez Falla*  
PRESIDENTE DEL CONSEJO



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**


**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JORGE GOMEZ FALLA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72007216, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-097717 desde el 24 de Abril de 2003, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3404.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los nueve (09) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).



**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**



Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

- CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

- CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 1 DE 92

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NIT: 00000900457115-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00049971

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2011/08/25

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/06

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE ACCIONISTA UNICO DEL 11 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01503390 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S.

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

## REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: EL GERENTE TENDRÁ UN (1) SUPLENTE QUIEN LO REMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O ACCIDENTALES. SERÁ ELEGIDO EN LA MISMA FORMA QUE EL PRINCIPAL Y GOZARÁ DE LAS MISMAS ATRIBUCIONES DE ÉSTE CUANDO HAGA SUS VECES. \*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE ACCIONISTA UNICO DEL 11 DE AGOSTO DE 2011, INSCRITA EL 11 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01503390 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
PERDOMO PACHON GERMAN ADOLFO	C.C. 000000080418195

## FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: SON FUNCIONES DEL GERENTE: A) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. C) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS E INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE, DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SUMINISTRARLE LOS DATOS E INFORMES QUE ELLA SOLICITE. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN NEGOCIOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE ÉL MISMO GOZA; G) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGÚN TIPO DE LIMITACIÓN; H) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUBALTERNO QUE SEA NECESARIO PARA LA CUMPLIDA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR COMO UNIDAD ECONÓMICA LA TOTALIDAD DE LOS BIENES SOCIALES PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDÓNEOS ANTE LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA Y CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LEY Y, L) LAS DEMÁS QUE LE CONFIERAN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS. M) LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
AV 15 NO. 122 - 75 OF 302  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: SANTA BARBARA  
TELEFONO 1: 2155338



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 2 DE 92

\* \* \* \* \*

CORREO ELECTRONICO: CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
AV 15 NO. 122 - 75 OF 302  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: SANTA BARABARA  
TELEFONO 1: 2155338  
CORREO ELECTRONICO: CONSORCIOGAP@HOTMAIL.COM  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.910.763.676,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.973.073.676,00
PASIVO CORRIENTE:	\$10.800.991,00
PASIVO TOTAL:	\$10.800.991,00
PATRIMONIO:	\$1.962.272.685,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$480.929.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.621.132.543,00
ACTIVO TOTAL:	\$1.690.442.543,00
PASIVO CORRIENTE:	\$8.042.000,00
PASIVO TOTAL:	\$8.042.000,00
PATRIMONIO:	\$1.682.400.543,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$346.683.000,00
GASTOS DE INTERESES:	\$0,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2018
ACTIVO CORRIENTE:	\$1.430.428.291,00

ACTIVO TOTAL:	\$1.496.328.291,00
PASIVO CORRIENTE:	\$7.653.500,00
PASIVO TOTAL:	\$7.653.500,00
PATRIMONIO:	\$1.488.674.791,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	\$284.265.250,00
GASTOS DE INTERESES:	\$6.737.086,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	176,90
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	201,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ:	186,89
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,00
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	42,19

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,24

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,20
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,20

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,19
------------------------------	------





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 3 DE 92

\* \* \* \* \*

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,18

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	10	19	00	PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	16	00	MADERA
11	12	17	00	PRODUCTOS SECUNDARIOS DE LA EXPLOTACIÓN FOR ESTAL
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	17	00	ACEROS RÁPIDOS

11   17   18   00   SUPERALEACIONES DE NIQUEL
11   17   19   00   SUPERALEACIONES DE TITANIO
11   17   20   00   ALEACIONES DE ALUMINIO
11   17   21   00   SUPERALEACIONES DE COBALTO
11   17   22   00   ALEACIONES CON BASE DE MAGNESIO
11   17   23   00   ALEACIONES CON BASE DE MANGANESO
12   16   23   00   AGENTES DE CURACIÓN
12   16   35   00   SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO
12   16   49   00   AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12   16   50   00   AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15   12   15   00   PREPARADOS LUBRICANTES
15   12   18   00   ANTICORROSIVOS
15   12   19   00   GRASAS
22   10   15   00   MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22   10   16   00   EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22   10   17   00   COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22   10   20   00   EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23   10   15   00   MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23   15   35   00   SISTEMAS DE PINTURA
24   11   18   00   TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24   12   18   00   LATAS PARA ENVASADO
25   17   41   00   SISTEMAS DE TEJADO
26   12   16   00   CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26   12   17   00   CABLEADO PREFORMADO
27   11   20   00   HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27   11   22   00   HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 4 DE 92

\* \* \* \* \*

30   10   17   00   VIGAS	
=====	
30   10   28   00   PILOTAJE	
=====	
30   10   36   00   PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
=====	
30   11   15   00   CONCRETO Y MORTEROS	
=====	
30   11   16   00   CEMENTO Y CAL	
=====	
30   11   18   00   AGREGADOS	
=====	
30   11   19   00   ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO	
=====	
30   12   15   00   DERIVADOS BITUMINOSOS	
=====	
30   12   16   00   ASFALTOS	
=====	
30   12   17   00   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
RILERAS	
=====	
30   12   18   00   MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====	
30   12   19   00   MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D	
E SUELOS	
=====	
30   13   15   00   BLOQUES	
=====	
30   13   16   00   LADRILLOS	
=====	
30   14   15   00   AISLAMIENTO TÉRMICO	
=====	
30   14   16   00   AISLAMIENTO ESPECIAL	
=====	
30   14   17   00   CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO	
=====	
30   15   15   00   MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS	
=====	
30   15   16   00   ACCESORIOS PARA TEJADOS	
=====	
30   15   17   00   CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS	
=====	
30   16   16   00   MATERIALES PARA TECHOS	
=====	
30   16   17   00   SUELOS	

30   16   18   00   EBANISTERÍA
30   16   19   00   MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30   16   20   00   MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30   16   21   00   LAMINADOS INTERIORES
30   16   22   00   MOSTRADORES
30   16   24   00   MUROS DIVISORIOS
30   17   15   00   PUERTAS
30   17   16   00   VENTANAS
30   17   17   00   PRODUCTOS DE CRISTAL
30   17   18   00   CLARABOYAS
30   17   19   00   MARCOS DE VENTANAS
30   17   20   00   PUERTAS
30   17   21   00   PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30   18   15   00   PORCELANA SANITARIA
30   18   16   00   INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30   18   17   00   GRIFOS
30   18   18   00   CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE G
RIFOS Y DUCHAS
30   19   15   00   ESCALERAS Y ANDAMIOS
30   19   16   00   ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31   13   37   00   METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL
31   15   16   00   CADENAS
31   15   22   00   ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31   16   15   00   TORNILLOS
31   16   21   00   ANCLAS
31   16   23   00   FERRETERÍA DE MONTAJE
31   16   28   00   FERRETERÍA EN GENERAL
31   16   34   00   REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 5 DE 92

\* \* \* \* \*

31   20   16   00   OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
=====
31   21   15   00   PINTURAS Y TAPA POROS
=====
31   21   16   00   ADITIVOS PARA PINTURAS
=====
31   21   17   00   ACABADOS EN GENERAL
=====
31   21   18   00   DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
=====
31   21   19   00   APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PI           NTAR
=====
31   26   17   00   CERRAMIENTOS O ALOJAMIENTOS INSONORIZANTES
=====
39   11   16   00   ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
=====
39   11   18   00   ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
=====
39   12   10   00   EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN           DE ALIMENTACIÓN
=====
39   12   13   00   CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID           AD
=====
39   12   14   00   LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMI           NALES
=====
39   12   17   00   FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
=====
39   12   19   00   DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉC           TRICA
=====
39   12   22   00   INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
39   12   23   00   RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
=====
39   13   17   00   CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLE           S AÉREOS
=====
40   10   15   00   VENTILACIÓN
=====
40   10   16   00   CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
=====
40   10   17   00   ENFRIAMIENTO

40   10   18   00   EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40   10   19   00   CONTROL DE HUMEDAD
40   10   20   00   CALDERAS
40   10   21   00   CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40   14   16   00   VÁLVULAS
40   14   17   00   MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40   15   15   00   BOMBAS
40   15   17   00   PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40   17   15   00   TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40   17   16   00   TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40   17   17   00   ADAPTADORES DE TUBOS
40   17   35   00   TAPONES PARA TUBOS
40   17   36   00   ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40   17   38   00   ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40   17   46   00   T PARA TUBOS
40   17   47   00   BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40   17   49   00   UNIONES PARA TUBOS
40   17   52   00   Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
41   11   25   00   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
42   21   16   00   BAÑO Y AYUDAS DE BAÑO PARA PERSONAS FÍSICAMENTE DISCAPACITADAS
43   20   22   00   SUBCONJUNTOS PARA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
43   21   15   00   COMPUTADORES
43   22   15   00   SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43   22   16   00   COMPONENTES Y EQUIPO DE ACCESO DE ABONADO DE LÍNEA DIGITAL (DSL) Y ACCESORIOS
43   22   17   00   EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES
43   22   18   00   DISPOSITIVOS DE RED ÓPTICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 6 DE 92

\* \* \* \* \*

43   22   25   00   EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED
43   22   26   00   EQUIPO DE SERVICIO DE RED
43   22   27   00   EQUIPO TELEGRÁFICO
43   22   28   00   EQUIPO DE TELEFONÍA
43   22   29   00   ACCESORIOS DE EQUIPO DE TELEFONÍA
43   22   30   00   EQUIPO DE TELETIPO
43   22   31   00   COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES MÓVILES Y DIGITALES
43   22   32   00   PLATAFORMAS DE MENSAJERÍA POR MÓVIL
43   22   33   00   DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
46   16   15   00   CONTROL DE TRÁFICO
46   17   16   00   EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN
46   19   15   00   PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46   19   16   00   EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47   10   15   00   EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47   10   16   00   CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
55   12   17   00   SEÑALIZACIÓN
55   12   19   00   SEÑALIZACIONES
56   10   15   00   MUEBLES
56   10   17   00   MUEBLES DE OFICINA
56   10   19   00   PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56   11   15   00   SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICIN



					A
56	11	16	00	SISTEMAS DE PANELES	
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES	
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES	
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA	
56	11	21	00	ASIENTOS	
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS	
56	11	23	00	PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITO RIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL	
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE	
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENE RALES	
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA	
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBR OS PARA LAS AULAS	
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONAL ES	
60	10	49	00	MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD	
60	12	27	00	PINTURAS DE ESMALTADO Y ACCESORIOS	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	16	17	00	ECOSISTEMAS	
70	17	15	00	DESARROLLO	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 7 DE 92

\* \* \* \* \*

70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG	
				URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====					
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====					
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====					
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====					
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====					
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
=====					
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
=====					
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
=====					
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 8 DE 92

\* \* \* \* \*

72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT	
				LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC	
				IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE	
				EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y	
				REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R	
				EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ	
				UEADEROS	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM	
				ERCIOS	
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT	
				RICA	
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA	
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD	
				O DE METALES	
73	12	18	00	SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINE	
				RALES NO METÁLICOS	
73	15	17	00	TRATAMIENTO DE MATERIALES	
73	15	18	00	SERVICIOS DE CONVERSIÓN	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	
				EQUIPO DE MANUFACTURA	
73	16	15	00	MANUFACTURA DE MAQUINARIA	
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO	

76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED	
				IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS	
=====					
76	12	15	00	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS	
=====					
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
=====					
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL	
=====					
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL	
=====					
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL	
=====					
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL	
=====					
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL	
=====					
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA	
=====					
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA	
=====					
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	
=====					
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI	
				NISTRACIÓN CORPORATIVA	
=====					
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS	
=====					
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL	
=====					
80	11	15	00	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	
=====					
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL	
=====					
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL	
=====					
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL	
=====					
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA	
=====					
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA	
=====					
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	
=====					
81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA	
=====					
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS	
=====					
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS	
=====					
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS	
=====					
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE	
=====					
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 9 DE 92

\* \* \* \* \*

81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR	
				ICA	
=====					
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA	
				S INSTRUMENTADOS DE CONTROL	
=====					
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE	
=====					
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR	
=====					
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS	
=====					
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
				OMPONENTES DE SISTEMAS	
=====					
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	
=====					
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS	
=====					
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET	
=====					
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	
=====					
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP	
				UTADOR	
=====					
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA	
				RDWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI	
				CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====					
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====					
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====					
81	15	19	00	GEOFÍSICA	
=====					
81	16	17	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	

83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
83   10   19   00   CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84   10   16   00   FINANCIACIÓN DE AYUDAS
84   11   15   00   SERVICIOS CONTABLES
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
84   11   17   00   FINANZAS CORPORATIVAS
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
95   10   15   00   LOTES RESIDENCIALES
95   10   16   00   LOTES COMERCIALES
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN           TRETENIMIENTO
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95   12   18   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE           ADMINISTRACIÓN
95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95   12   21   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV           AS
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95   12   26   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95   13   15   00   TARIMAS Y GRADERÍAS





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030 PÁGINA: 10 DE 92

\* \* \* \* \*

95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
=====					
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
=====					
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDIC	
				OS	
=====					

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO BOGOTA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	16	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL

CONTRATISTA:

GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_SOLIDOS-34%

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

INSTITUTO\_COLOMBIANO\_DE\_DESARROLLO\_RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 663,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	24	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_GAP-34%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO\_NACIONAL\_DE\_VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL

CONTRATISTA:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 11 DE 92

\* \* \* \* \*

GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_BOLIVAR-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO\_FINANCIERO\_DE\_PROYECTOS\_DE\_DESARROLLO\_- FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 813,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	16	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_C&amp;C\_2012

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 588,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	16	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	10	17	00

80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
93   14   20   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO\_FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   14   00	72   14   13   00
72   15   16   00	72   15   31   00	72   15   36   00
77   10   18   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
93   14   20   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO\_BOYACA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   16   00
72   15   36   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	93   14   20   00	95   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 12 DE 92

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO INGENIEROS Y ARQUITECTOS-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 30 | 18 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-UNION TEMPORAL INCOLTA PERDOMO-30%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_RP-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	93	14	20	00	95	12	17	00
95	12	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-UNION\_TEMPORAL\_INCOLTA\_PERDOMO-40%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 13 DE 92

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO BOGOTA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:



ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO BOGOTA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	24	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00	39	11	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 14 DE 92

\* \* \* \* \*

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00	39	11	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	12	27	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	11	16	00	39	11	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	15	36	00	77	10	18	00

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   27   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 131,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   15   36   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   27   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   15   36   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030 PÁGINA: 15 DE 92

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	81   14   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   27   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   15   36   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   27   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO FENIX-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====

39   11   16   00	39   11   18   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   14   00	72   15   36   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   14   15   00	95   12   17   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP - INZETT-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
39   11   16   00	39   11   18   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   14   00	72   15   36   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   14   15   00	95   12   17   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP - INZETT-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
39   11   16   00	39   11   18   00	72   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 16 DE 92

\* \* \* \* \*

72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   14   00	72   15   36   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   14   15   00	95   12   17   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.103,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   15   16   00
72   15   36   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   17   00	95   12   24   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO\_RURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	10	00	56	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	17	00	95	12	24	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO\_OHP-60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	17	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030 PÁGINA: 17 DE 92

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	16	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	13	00
72	15	16	00	72	15	31	00	72	15	36	00
77	10	18	00	80	10	16	00	80	10	17	00

80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN PERDOMO

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES - OIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   18   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
72   14   13   00	72   15   16   00	72   15   31   00
72   15   36   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (-) FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 18 DE 92

\* \* \* \* \*

72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_YOPAL-35%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.105,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO PISTAS G&G-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO AGRICULTURA 2011-60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 19 DE 92

\* \* \* \* \*

56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   15   16   00
72   15   36   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   14   15   00	95   12   17   00	95   12   24   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO INTERCONSULTORIA-34,5%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.334,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   16   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00

| 95 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO\_GAP-50%  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO  
 BOGOTA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.010,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	15	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	14	15	00	95	12	17	00	95	12	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 20 DE 92

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO ARAUCA 2011-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO INTERCONSULTORIA-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00

72   14   11   00	72   14   16   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO INTERVIALES-33%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 345,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   33   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   16   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
40   15   15   00	40   15   17   00	71   15   13   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   12   15   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	81   10   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 21 DE 92

\* \* \* \* \*

```

=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 83 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.077,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 36 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO  
INTERCONSULTORIA-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_INTERVIALES-33%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 448,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_NEIVA\_2010-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 22 DE 92

\* \* \* \* \*

72   12   10   00	72   12   14   00	72   15   16   00
72   15   36   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	81   10   15   00
81   10   22   00	81   14   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   24   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_INTERCONSULTORIA-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 535,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   33   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   16   00	77   10   18   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_GAP-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_GAP-34%  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 394,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	22	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	24	00	95	14	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN\_ADOLFO\_PERDOMO\_PACHON-CONSORCIO\_PUERTO\_ASIS-50%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 23 DE 92

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,05  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	16	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	22	00
81	14	15	00	93	14	20	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO G\_Y\_G-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	14	00	72	14	11	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	36	00
72	15	43	00	77	10	18	00	80	10	16	00

80   10   17   00	80   11   16   00	80   12   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
93   14   20   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   24   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   36   00
72   15   43   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   12   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
93   14   20   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   24   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO GAP-50%

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 224,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 24 DE 92

\* \* \* \* \*

72   12   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   36   00
72   15   43   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   12   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
93   14   20   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   24   00	95   14   17   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE

NOMBRE

DEL

CONTRATISTA:

GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON-CONSORCIO PISTAS G&amp;G-50%

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   12   10   00	72   12   14   00	72   14   11   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   36   00
72   15   43   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   12   16   00
81   10   15   00	81   10   22   00	81   14   15   00
93   14   20   00	95   12   16   00	95   12   17   00







30   18   15   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   15   16   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	77   10   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   16   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   14   15   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
56   10   17   00	56   10   19   00	56   11   15   00
56   11   16   00	56   11   17   00	56   11   20   00
56   11   21   00	56   11   22   00	56   11   23   00
56   12   10   00	56   12   17   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   15   16   00
72   15   36   00	77   10   18   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   16   00	80   12   16   00
81   10   15   00	81   14   15   00	93   14   20   00
95   12   17   00	95   12   24   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 26 DE 92

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
56	10	17	00	56	10	19	00	56	11	15	00
56	11	16	00	56	11	17	00	56	11	20	00
56	11	21	00	56	11	22	00	56	11	23	00
56	12	10	00	56	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	15	16	00
72	15	36	00	77	10	18	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	14	15	00	93	14	20	00
95	12	17	00	95	12	24	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERMATECAÑA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO\_DE\_PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.192,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	16	00	22	10	17	00	30	12	17	00
30	17	17	00	40	15	15	00	40	15	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	13	00	72	12	15	00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   16   00
72   15   10   00	72   15   13   00	72   15   33   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
83   10   15   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   16   00	95   10   17   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   24   00	95   13   15   00
95   14   17   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA FIDUPREVISORA S

A (-) FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES -

FIDUPREVISORA SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 580,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 27 DE 92

\* \* \* \* \*

72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DEL TRABAJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	16	00	72	15	36	00	77	10	18	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	14	15	00
93	14	20	00	95	12	17	00	95	12	24	00
95	14	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 28 DE 92

\* \* \* \* \*

81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_FONDO\_DE\_DESARROLLO\_LOCAL\_DE\_KENNEDY

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 397,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00

72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO (-  
 ) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL -  
 JEFATURA DE INGENIEROS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 29 DE 92

\* \* \* \* \*

72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 EMPRESA\_INMOBILIARIA\_Y\_DE\_SERVICIOS\_LOGISTICOS\_DE\_CUNDINAMARCA\_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,39  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 30 DE 92

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_ZEUS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA\_LÓGISTICA\_DE\_LAS\_FUERZAS\_MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 598,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00

95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   19   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	43   20   22   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   16   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   22   18   00	43   22   25   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
43   22   27   00	43   22   28   00	43   22   29   00
=====	=====	=====
43   22   30   00	43   22   31   00	43   22   32   00
=====	=====	=====
43   22   33   00	46   17   16   00	56   10   15   00
=====	=====	=====
56   10   17   00	56   11   19   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   16   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 31 DE 92

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
81   10   21   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   11   16   00	81   11   17   00	81   11   18   00
81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   21   00
81   11   22   00	81   11   23   00	81   11   24   00
81   11   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	81   16   17   00	83   10   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD\_MILITAR\_NUEVA\_GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,59  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	26	12	17	00	30	12	18	00
39	12	10	00	39	12	19	00	40	10	15	00
40	17	15	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	22	15	00	43	22	16	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	27	00	43	22	28	00	43	22	29	00
43	22	30	00	43	22	31	00	43	22	32	00
43	22	33	00	46	17	16	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	10	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	11	24	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 32 DE 92

\* \* \* \* \*

81   11   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   16   17   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
26   12   16   00	26   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
39   12   10   00	39   12   19   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	43   20   22   00	43   21   15   00
=====	=====	=====
43   22   15   00	43   22   16   00	43   22   17   00
=====	=====	=====
43   22   18   00	43   22   25   00	43   22   26   00
=====	=====	=====
43   22   27   00	43   22   28   00	43   22   29   00
=====	=====	=====
43   22   30   00	43   22   31   00	43   22   32   00
=====	=====	=====

43   22   33   00	46   17   16   00	56   10   15   00
56   10   17   00	56   11   19   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   15   10   00	72   15   16   00	72   15   31   00
72   15   33   00	72   15   36   00	72   15   37   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   16   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
81   10   21   00	81   10   22   00	81   10   23   00
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   15   00
81   11   16   00	81   11   17   00	81   11   18   00
81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   21   00
81   11   22   00	81   11   23   00	81   11   24   00
81   11   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	81   16   17   00	83   10   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   15   00
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   19   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 33 DE 92

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 121,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	26	12	17	00	30	12	18	00
39	12	10	00	39	12	19	00	40	10	15	00
40	17	15	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	22	15	00	43	22	16	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	27	00	43	22	28	00	43	22	29	00
43	22	30	00	43	22	31	00	43	22	32	00
43	22	33	00	46	17	16	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	10	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   19   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   21   00	81   10   22   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
81   11   16   00	81   11   17   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   21   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	81   11   23   00	81   11   24   00
=====	=====	=====
81   11   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   16   17   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FENIX

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (-) FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 695,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 34 DE 92

\* \* \* \* \*

72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_VILLA\_DEL\_SOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO\_DE\_IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	26	12	17	00	30	12	18	00
39	12	10	00	39	12	19	00	40	10	15	00
40	17	15	00	43	20	22	00	43	21	15	00
43	22	15	00	43	22	16	00	43	22	17	00
43	22	18	00	43	22	25	00	43	22	26	00
43	22	27	00	43	22	28	00	43	22	29	00
43	22	30	00	43	22	31	00	43	22	32	00
43	22	33	00	46	17	16	00	56	10	15	00
56	10	17	00	56	11	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	15	10	00	72	15	16	00	72	15	31	00
72	15	33	00	72	15	36	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	12	16	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	19	00	81	10	20	00
81	10	21	00	81	10	22	00	81	10	23	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 35 DE 92

\* \* \* \* \*

81   10   24   00	81   10   27   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
81   11   16   00	81   11   17   00	81   11   18   00
=====	=====	=====
81   11   19   00	81   11   20   00	81   11   21   00
=====	=====	=====
81   11   22   00	81   11   23   00	81   11   24   00
=====	=====	=====
81   11   25   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   16   17   00	83   10   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   18   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   21   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   27   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	95   14   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_C&amp;C\_CAQUETA\_2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====

72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 36 DE 92

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUEGOS NACIONALES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCLADIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.393,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 37 DE 92

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_C&amp;R\_2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00

84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 38 DE 92

\* \* \* \* \*

81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CG 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00

80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_CUNDINAMARCA

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

INSTITUTO\_DE\_INFRAESTRUCTURA\_Y\_CONSESIONES\_DE\_CUNDINAMARCA\_-\_ICCU\_-\_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.622,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 39 DE 92

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.030,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00

72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO\_DE\_SAMACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 40 DE 92

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA\_SA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 355,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00	95	10	16	00
95	10	17	00	95	10	18	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	19	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 41 DE 92

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
93	14	20	00	95	10	15	00	95	10	16	00

95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 42 DE 92

\* \* \* \* \*

95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====

81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 43 DE 92

\* \* \* \* \*

81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00

80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
93   14   20   00	95   10   15   00	95   10   16   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERMODELIA\_

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO\_DE\_IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30   12   17   00	30   13   16   00	30   16   17   00
30   17   17   00	40   14   16   00	40   14   17   00
40   15   15   00	40   15   17   00	40   17   15   00
40   17   17   00	40   17   35   00	40   17   36   00
40   17   38   00	40   17   46   00	40   17   47   00
40   17   49   00	40   17   52   00	41   11   25   00
55   12   19   00	72   10   15   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 44 DE 92

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   33   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   10   16   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERVIAL\_-\_SIX

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO\_DE\_IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

30   12   17   00	30   13   16   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	40   14   16   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   15   15   00	40   15   17   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   35   00	40   17   36   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   46   00	40   17   47   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   52   00	41   11   25   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   12   10   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   10   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   33   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	84   10   16   00	84   11   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_IBAGUE\_CENTRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO\_DE\_IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.032,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 45 DE 92

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	17	00	30	13	16	00	30	16	17	00
30	17	17	00	40	14	16	00	40	14	17	00
40	15	15	00	40	15	17	00	40	17	15	00
40	17	17	00	40	17	35	00	40	17	36	00
40	17	38	00	40	17	46	00	40	17	47	00
40	17	49	00	40	17	52	00	41	11	25	00
55	12	19	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00	72	12	13	00
72	12	15	00	72	15	10	00	72	15	13	00
72	15	25	00	72	15	33	00	72	15	37	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
83	10	15	00	84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00

95   10   16   00	95   10   17   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DINAMICO

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL (-) FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.164,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
11   10   15   00	11   10   16   00	11   10   17   00
11   10   19   00	11   11   15   00	11   11   16   00
11   11   17   00	11   11   18   00	11   12   16   00
11   12   17   00	11   12   20   00	11   17   15   00
11   17   16   00	11   17   17   00	11   17   18   00
11   17   19   00	11   17   20   00	11   17   21   00
11   17   22   00	11   17   23   00	12   16   23   00
12   16   49   00	12   16   50   00	15   12   15   00
15   12   18   00	15   12   19   00	22   10   15   00
22   10   16   00	22   10   20   00	23   10   15   00
23   15   35   00	24   11   18   00	24   12   18   00
25   17   41   00	26   12   16   00	27   11   20   00
27   11   22   00	30   10   17   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   11   16   00	30   11   18   00
30   11   19   00	30   12   16   00	30   12   18   00
30   12   19   00	30   13   15   00	30   13   16   00
30   14   15   00	30   14   16   00	30   14   17   00
30   15   15   00	30   15   16   00	30   15   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 46 DE 92

\* \* \* \* \*

30   16   16   00	30   16   17   00	30   16   18   00
=====	=====	=====
30   16   19   00	30   16   20   00	30   16   21   00
=====	=====	=====
30   16   22   00	30   16   24   00	30   17   15   00
=====	=====	=====
30   17   16   00	30   17   17   00	30   17   18   00
=====	=====	=====
30   17   19   00	30   17   20   00	30   17   21   00
=====	=====	=====
30   18   15   00	30   18   16   00	30   18   17   00
=====	=====	=====
30   18   18   00	30   19   15   00	31   15   22   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   21   15   00	31   21   16   00
=====	=====	=====
31   21   18   00	31   21   19   00	31   26   17   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   11   18   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   14   00	39   12   17   00	39   12   22   00
=====	=====	=====
39   12   23   00	39   13   17   00	40   10   15   00
=====	=====	=====
40   10   16   00	40   10   17   00	40   10   18   00
=====	=====	=====
40   10   19   00	40   10   20   00	40   10   21   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   38   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	42   21   16   00	46   19   15   00
=====	=====	=====
46   19   16   00	60   10   49   00	60   12   27   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   16   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
71   15   13   00	72   10   15   00	72   10   29   00

72   10   33   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   15   10   00	72   15   11   00
72   15   12   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   17   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   30   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   40   00	72   15   43   00
73   11   15   00	73   12   15   00	73   12   18   00
73   15   17   00	73   15   18   00	73   15   21   00
73   16   15   00	73   18   11   00	76   11   15   00
76   12   15   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	77   11   15   00	77   13   16   00
80   10   15   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   12   16   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
81   15   19   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   18   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   27   00
95   14   19   00		



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 47 DE 92

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION - INDER (-) INDER MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 949,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00

84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (-  
) FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 48 DE 92

\* \* \* \* \*

81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_DISTRITO\_CAPITAL\_-

\_UAE\_CUERPO\_OFICIAL\_DE\_BOMBEROS\_DE\_BOGOTA\_DC\_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====

72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-

)\_SECRETARIA\_DE\_EDUCACION\_DEL\_DISTRITO\_CAPITAL\_DE\_BOGOTA\_DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 81,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 49 DE 92

\* \* \* \* \*

72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-

)\_SECRETARIA\_DE\_EDUCACION\_DEL\_DISTRITO\_CAPITAL\_DE\_BOGOTA\_DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 42,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 50 DE 92

\* \* \* \* \*

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-

)\_SECRETARIA\_DE\_EDUCACION\_DEL\_DISTRITO\_CAPITAL\_DE\_BOGOTA\_DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00

81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-

)\_SECRETARIA\_DE\_EDUCACION\_DEL\_DISTRITO\_CAPITAL\_DE\_BOGOTA\_DC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 51 DE 92

\* \* \* \* \*

80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

ARCHIVO\_GENERAL\_DE\_LA\_NACION (-

) ARCHIVO\_GENERAL\_DE\_LA\_NACION\_JORGE\_PALACIOS\_PRECIADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 160,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN \$MMLV: 114,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 52 DE 92

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 53 DE 92

\* \* \* \* \*

95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====

80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 54 DE 92

\* \* \* \* \*

72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 55 DE 92

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00

95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERESTACION\_

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_UAE\_CUERPO\_OFICIAL\_DE\_BOMBEROS\_DE\_BOGOTA\_

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.712,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030 PÁGINA: 56 DE 92

\* \* \* \* \*

81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-)  
) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00

72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDOS

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_ALCALDIA\_LOCAL\_DE\_BARRIOS\_UNIDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
22   10   15   00	22   10   16   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   13   16   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 57 DE 92

\* \* \* \* \*

30   16   17   00	30   17   17   00	40   14   16   00
=====	=====	=====
40   14   17   00	40   15   15   00	40   15   17   00
=====	=====	=====
40   17   15   00	40   17   17   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   36   00	40   17   38   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   47   00	40   17   49   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
41   11   25   00	55   12   19   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   25   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   12   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   18   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   20   00	81   10   21   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   23   00	81   10   24   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   17   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	83   10   15   00	84   10   16   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   10   16   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_AGUAS\_2013

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO (-) GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	15	00	22	10	16	00	22	10	17	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	13	16	00
30	16	17	00	30	17	17	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	15	15	00	40	15	17	00
40	17	15	00	40	17	17	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	38	00	40	17	46	00
40	17	47	00	40	17	49	00	40	17	52	00
41	11	25	00	55	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	25	00
72	15	33	00	72	15	37	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	11	15	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 58 DE 92

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	84   10   16   00	84   11   15   00
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   20   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INCO

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00

81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 653,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 59 DE 92

\* \* \* \* \*

80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA MEDELLIN

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (-

) UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	19	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_RYG\_CALDAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 60 DE 92

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	14	16	00

| 95 | 14 | 17 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 136,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	27	00	81	12	15	00	81	14	15	00
81	14	18	00	84	10	16	00	84	11	15	00
84	11	16	00	84	11	17	00	93	14	20	00
95	10	15	00	95	10	16	00	95	10	17	00
95	10	18	00	95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	27	00	95	13	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	19	00				





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 61 DE 92

\* \* \* \* \*

=====

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

=====

=====

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

=====

=====

=====

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

=====

=====

=====

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 77 | 10 | 15 | 00 |

| 77 | 10 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 77 | 10 | 18 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 80 | 10 | 17 | 00 |

| 80 | 11 | 15 | 00 |

| 80 | 11 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 80 | 12 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 10 | 16 | 00 |

=====

=====

=====

| 81 | 10 | 17 | 00 |

| 81 | 10 | 18 | 00 |

| 81 | 10 | 19 | 00 |

=====

=====

=====

| 81 | 10 | 20 | 00 |

| 81 | 10 | 21 | 00 |

| 81 | 10 | 22 | 00 |

=====

=====

=====

| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |

| 81 | 10 | 27 | 00 |

=====

=====

=====

| 81 | 12 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 18 | 00 |

=====

=====

=====

| 81 | 15 | 17 | 00 |

| 81 | 15 | 18 | 00 |

| 81 | 15 | 19 | 00 |

84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO\_DE\_NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 122,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 62 DE 92

\* \* \* \* \*

81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_C\_&amp;\_C\_2016

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_FONDO\_DE\_DESARROLLO\_LOCAL\_DE\_LOS\_MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====

72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
95   14   19   00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES - PULEE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 247,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 63 DE 92

\* \* \* \* \*

72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_RCR

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_SECRETARIA\_DISTRIITAL\_DE\_INTEGRACION\_SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.287,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	15	10	00	72	15	16	00
72	15	31	00	72	15	33	00	72	15	36	00
72	15	37	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	15	00	80	11	16	00
80	12	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	18	00	81	10	19	00
81	10	20	00	81	10	21	00	81	10	22	00
81	10	23	00	81	10	24	00	81	10	27	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	18	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
84	10	16	00	84	11	15	00	84	11	16	00
84	11	17	00	93	14	20	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	27	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 64 DE 92

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_RCR

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_SECRETARIA\_DISTRIITAL\_DE\_INTEGRACION\_SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 761,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 33 | 00 | | 72 | 15 | 36 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 37 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 17 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 81 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 20 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====

```

81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_RCR

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_SECRETARIA\_DISTRIITAL\_DE\_INTEGRACION\_SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 581,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 65 DE 92

\* \* \* \* \*

80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_CAJA\_DE\_VIVIENDA\_POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====

72   12   11   00	72   12   13   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   14   11   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   15   10   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   33   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   18   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   20   00	81   10   21   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   23   00	81   10   24   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   15   18   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
84   10   16   00	84   11   15   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	93   14   20   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   16   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   20   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   13   15   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   19   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SEDES  
NOMBRE DEL

CONTRATANTE:

LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR -

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FOSECON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.106,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 66 DE 92

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   15   00	95   10   18   00
95   10   17   00	95   10   16   00	95   10   15   00
93   14   20   00	84   11   17   00	84   11   16   00
84   11   15   00	84   10   16   00	81   15   19   00
81   15   18   00	81   15   17   00	81   14   18   00
81   14   15   00	81   12   15   00	81   10   27   00
81   10   24   00	81   10   23   00	81   10   22   00
81   10   21   00	81   10   20   00	81   10   19   00
81   10   18   00	81   10   17   00	81   10   16   00
81   10   15   00	80   12   16   00	80   11   16   00
80   11   15   00	80   10   17   00	80   10   16   00
80   10   15   00	77   10   18   00	77   10   16   00
77   10   15   00	72   15   37   00	72   15   36   00
72   15   33   00	72   15   31   00	72   15   16   00
72   14   14   00	72   14   13   00	72   14   11   00
72   12   15   00	72   12   14   00	72   12   13   00
72   12   11   00	72   12   10   00	72   11   11   00
72   11   10   00	72   10   33   00	72   10   29   00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GCR  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO\_DE\_TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 468,08  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	12	16	00	95	11	16	00
95	11	15	00	95	10	17	00	95	10	16	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	17	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	33	00	72	15	25	00
72	15	13	00	72	14	16	00	72	14	12	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	12	15	00
72	12	13	00	72	10	33	00	72	10	29	00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 67 DE 92

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,18  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	81	15	19	00
81	15	18	00	81	15	17	00	81	14	18	00
81	14	15	00	81	12	15	00	81	10	27	00
81	10	24	00	81	10	23	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	33	00	72	15	31	00	72	15	16	00

72   14   14   00	72   14   13   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   12   14   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   10   33   00	72   10   29   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTEC

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 157,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
81   10   16   00	81   10   15   00	80   12   16   00
80   11   16   00	80   11   15   00	80   10   17   00
80   10   16   00	80   10   15   00	77   10   18   00
77   10   16   00	77   10   15   00	72   15   37   00
72   15   36   00	72   15   33   00	72   15   31   00
72   15   16   00	72   10   15   00	95   14   19   00
95   14   17   00	95   14   16   00	95   13   15   00
95   12   27   00	95   12   24   00	95   12   23   00
95   12   21   00	95   12   20   00	95   12   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 68 DE 92

\* \* \* \* \*

95   12   18   00	95   12   17   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   13   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   12   14   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   10   33   00	72   10   29   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_DISEÑOS\_C&amp;R

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA\_DE\_LA\_VIVIENDA\_POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
11   10   15   00	95   14   17   00	95   13   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	93   14   20   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	81   15   19   00	81   15   18   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	81   14   18   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   22   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   16   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   11   16   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
78   10   18   00	77   12   17   00	77   11   15   00
=====	=====	=====

77   10   17   00	73   18   11   00	73   15   17   00
=====	=====	=====
73   12   18   00	73   12   15   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   32   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   25   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   19   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   14   16   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   10   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   15   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   15   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   13   16   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	60   12   27   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
55   12   17   00	47   10   16   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	41   11   25   00	40   17   52   00
=====	=====	=====
40   17   49   00	40   17   47   00	40   17   46   00
=====	=====	=====
40   17   38   00	40   17   36   00	40   17   35   00
=====	=====	=====
40   17   17   00	40   17   16   00	40   17   15   00
=====	=====	=====
40   15   17   00	40   15   15   00	40   14   17   00
=====	=====	=====
40   14   16   00	39   13   17   00	39   12   23   00
=====	=====	=====
39   12   22   00	39   12   17   00	39   12   14   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	39   11   18   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
31   21   19   00	31   21   18   00	31   21   17   00
=====	=====	=====
31   21   16   00	31   21   15   00	31   20   16   00
=====	=====	=====
31   16   34   00	31   16   28   00	31   16   23   00
=====	=====	=====
31   16   21   00	31   15   22   00	31   15   16   00
=====	=====	=====
31   13   37   00	30   19   16   00	30   18   16   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   16   21   00	30   16   17   00
=====	=====	=====
30   15   17   00	30   14   17   00	30   13   16   00
=====	=====	=====
30   13   15   00	30   12   19   00	30   12   18   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 69 DE 92

\* \* \* \* \*

30   12   17   00	30   12   16   00	30   12   15   00
=====	=====	=====
30   11   19   00	30   11   18   00	30   11   16   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   10   36   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	27   11   22   00	26   12   16   00
=====	=====	=====
23   15   35   00	22   10   20   00	22   10   17   00
=====	=====	=====
22   10   16   00	22   10   15   00	15   12   19   00
=====	=====	=====
15   12   18   00	15   12   15   00	12   16   50   00
=====	=====	=====
12   16   49   00	12   16   35   00	12   16   23   00
=====	=====	=====
11   17   23   00	11   17   22   00	11   17   20   00
=====	=====	=====
11   17   17   00	11   17   16   00	11   17   15   00
=====	=====	=====
11   11   18   00	11   11   17   00	11   11   16   00
=====	=====	=====
11   11   15   00	11   10   19   00	11   10   17   00
=====	=====	=====
11   10   16   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
=====	=====	=====

95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   15   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   16   00	95   10   15   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	84   11   17   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   10   16   00	81   15   19   00
=====	=====	=====
81   15   18   00	81   15   17   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   12   15   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   23   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   21   00	81   10   20   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   17   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	80   12   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   10   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	77   10   18   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	72   15   37   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   31   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   13   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   12   14   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   10   33   00	72   10   29   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_PISTAS\_G&C

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 70 DE 92

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	95   12   16   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   10   17   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	84   11   17   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   10   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   21   00	81   10   20   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   17   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	80   12   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   10   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	77   11   15   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   33   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   14   16   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   10   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   10   33   00	72   10   29   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_EDUCAR\_857

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_SECRETARIA\_DE\_EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.327,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	81	15	19	00
81	15	18	00	81	15	17	00	81	14	18	00
81	14	15	00	81	12	15	00	81	10	27	00
81	10	24	00	81	10	23	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	33	00	72	15	31	00	72	15	16	00
72	14	14	00	72	14	13	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	14	00	72	12	13	00
72	12	11	00	72	12	10	00	72	11	11	00
72	11	10	00	72	10	33	00	72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERVENTORIA\_BOQUERON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO\_DE\_IBAGUE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 71 DE 92

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,60  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	12	16	00	95	11	16	00
95	11	15	00	95	10	17	00	95	10	16	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	83	10	15	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	11	15	00	77	10	18	00
77	10	17	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	33	00	72	15	25	00
72	15	13	00	72	14	16	00	72	14	12	00
72	14	11	00	72	14	10	00	72	12	15	00
72	12	13	00	72	10	33	00	72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131  
 CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_BIC

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO\_DE\_DEPORTES\_Y\_RECREACION\_-\_INDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 335,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	81	15	19	00
81	15	18	00	81	15	17	00	81	14	18	00
81	14	15	00	81	12	15	00	81	10	27	00
81	10	24	00	81	10	23	00	81	10	22	00
81	10	21	00	81	10	20	00	81	10	19	00
81	10	18	00	81	10	17	00	81	10	16	00
81	10	15	00	80	12	16	00	80	11	16	00
80	11	15	00	80	10	17	00	80	10	16	00
80	10	15	00	77	10	18	00	77	10	16	00
77	10	15	00	72	15	37	00	72	15	36	00
72	15	33	00	72	15	31	00	72	15	16	00
72	14	14	00	72	14	13	00	72	14	11	00
72	12	15	00	72	12	14	00	72	12	13	00
72	12	11	00	72	12	10	00	72	11	11	00
72	11	10	00	72	10	33	00	72	10	29	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 72 DE 92

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERESTRUCTURA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.701,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	15	00	95	10	18	00
95	10	17	00	95	10	16	00	95	10	15	00
93	14	20	00	84	11	17	00	84	11	16	00
84	11	15	00	84	10	16	00	81	15	19	00

81   15   18   00	81   15   17   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   12   15   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   10   24   00	81   10   23   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   21   00	81   10   20   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   17   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	80   12   16   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   10   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	77   10   18   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	72   15   37   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   31   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   13   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   12   14   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   10   33   00	72   10   29   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.348,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 73 DE 92

\* \* \* \* \*

95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   10   29   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAIRE

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.609,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 74 DE 92

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   10   29   00	

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERCAPIV\_2018

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

MUNICIPIO\_DE\_MEDELLIN\_(-)\_SECRETARIA\_DE\_SEGURIDAD\_Y\_CONVIVENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 837,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00									
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00									
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00									
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00									
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00									
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00									
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00									
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00									
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00									
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00									
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00									
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00									
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00									
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00									
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00									
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00									
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00									
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00									
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00									
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00									



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 75 DE 92

\* \* \* \* \*

72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ECC

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 532,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00

81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   10   29   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_CUBIERTAS\_MELGAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MELGAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 76 DE 92

\* \* \* \* \*

81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	95   12   16   00	95   11   16   00
95   11   15   00	95   10   17   00	95   10   16   00

93   14   20   00	84   11   17   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   15   00	84   10   16   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   21   00	81   10   20   00	81   10   19   00
=====	=====	=====
81   10   18   00	81   10   17   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	80   16   15   00	80   12   16   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   11   15   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   15   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   17   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	72   15   37   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   13   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   11   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   12   13   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   10   29   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 77 DE 92

\* \* \* \* \*

95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   10   29   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-)\_SECRETARIA\_DISTRIAL\_DE\_MOVILIDAD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	10	18	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	36	00	72	15	33	00
72	15	31	00	72	15	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	11	00	72	12	15	00
72	12	14	00	72	12	13	00	72	12	11	00
72	12	10	00	72	11	11	00	72	11	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 78 DE 92

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 428,83  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	10	18	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	36	00	72	15	33	00
72	15	31	00	72	15	16	00	72	14	14	00

72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION\_TEMPORAL\_A-CO-2020

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FONDO\_ROTATORIO\_DEL\_MINISTERIO\_DE\_RELACIONES\_EXTERIORES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 50,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 79 DE 92

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERVENTORES\_LA\_FELICIDAD

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.650,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00

81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERVENTORIA\_MORGUE

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

INSTITUTO\_NACIONAL\_DE\_MEDICINA\_LEGAL\_Y\_CIENCIAS\_FORENSES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 610,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 80 DE 92

\* \* \* \* \*

95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NARIÑO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.231,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	10	18	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	36	00	72	15	33	00
72	15	31	00	72	15	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	11	00	72	12	15	00
72	12	14	00	72	12	13	00	72	12	11	00
72	12	10	00	72	11	11	00	72	11	10	00
72	10	33	00	72	10	29	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148  
 CONTRATO CELEBRADO POR:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 81 DE 92

\* \* \* \* \*

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LA SABANA

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA COLOMBIANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00

77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   10   29   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_IAC

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-

)\_SECRETARIA\_DISTRIITAL\_DE\_SEGURIDAD,\_CONVIVENCIA\_Y\_JUSTICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
=====	=====	=====
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 82 DE 92

\* \* \* \* \*

81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   10   29   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_INTERCOL\_

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

BOGOTA\_DISTRITO\_CAPITAL\_(-) SECRETARIA DE EDUCACION\_DISTRITAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.721,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====

95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_GAP\_CONSULTORES

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 204,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 83 DE 92

\* \* \* \* \*

95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   10   29   00	

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO\_COLOMBIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION\_DEL\_CHOCO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.891,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	95	14	19	00	95	14	17	00
95	14	16	00	95	13	15	00	95	12	27	00
95	12	24	00	95	12	23	00	95	12	21	00
95	12	20	00	95	12	19	00	95	12	18	00
95	12	17	00	95	12	16	00	95	12	15	00
95	10	18	00	95	10	17	00	95	10	16	00
95	10	15	00	93	14	20	00	84	11	17	00
84	11	16	00	84	11	15	00	84	10	16	00
81	15	19	00	81	15	18	00	81	15	17	00
81	14	18	00	81	14	15	00	81	12	15	00
81	10	27	00	81	10	24	00	81	10	23	00
81	10	22	00	81	10	21	00	81	10	20	00
81	10	19	00	81	10	18	00	81	10	17	00
81	10	16	00	81	10	15	00	80	16	15	00
80	12	16	00	80	11	16	00	80	11	15	00
80	10	17	00	80	10	16	00	80	10	15	00
77	10	18	00	77	10	16	00	77	10	15	00
72	15	37	00	72	15	36	00	72	15	33	00
72	15	31	00	72	15	16	00	72	14	14	00
72	14	13	00	72	14	11	00	72	12	15	00
72	12	14	00	72	12	13	00	72	12	11	00
72	12	10	00	72	11	11	00	72	11	10	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 84 DE 92

\* \* \* \* \*

```

=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATROMONIO AUTONOMO P.A. FINDETER (PAF) CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 97,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 13 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 27 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 21 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 18 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 | | 95 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 95 | 10 | 15 | 00 | | 93 | 14 | 20 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 84 | 11 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 15 | 00 | | 84 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 81 | 15 | 19 | 00 | | 81 | 15 | 18 | 00 | | 81 | 15 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 14 | 18 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 81 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 10 | 24 | 00 | | 81 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 22 | 00 | | 81 | 10 | 21 | 00 | | 81 | 10 | 20 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 19 | 00 | | 81 | 10 | 18 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 | | 80 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 12 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
72   10   33   00	72   10   29   00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE

DEL

CONTRATANTE:

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO CERRO MATOSO S.A. 351

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 771,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 85 DE 92

\* \* \* \* \*

81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   10   29   00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSULTORES DEL OCCIDENTE S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (PAF), CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 85,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   10   15   00	95   14   19   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   13   15   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   23   00	95   12   21   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   19   00	95   12   18   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   10   17   00	95   10   16   00
=====	=====	=====

95   10   15   00	93   14   20   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   15   00	84   10   16   00
=====	=====	=====
81   15   19   00	81   15   18   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   14   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   10   24   00	81   10   23   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   21   00	81   10   20   00
=====	=====	=====
81   10   19   00	81   10   18   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   12   16   00	80   11   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   10   16   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   16   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   36   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   16   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   11   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   12   13   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   11   11   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   10   29   00	
=====	=====	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DE 2011 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00374087 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE AGOSTO DE 2011.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00406080 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2012.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 86 DE 92

\* \* \* \* \*

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00413412 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00439500 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00450178 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE AGOSTO DE 2013.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00484004 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00489208 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00492032 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00524096 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00537099 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 16 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00557678 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598012 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627065 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00676754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718247 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738671 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00761141 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-510-2017



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 87 DE 92

\* \* \* \* \*

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/08/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 49.266.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/09/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00613764

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-715-2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/22

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 252.630.158,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621603

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-046-14

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/05/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 909.532.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/06/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00486187

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 155

FECHA DE ADJUDICACION: 2014/08/06

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 134.142.400,00

CLASIFICACION CONTRATO

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00494601

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1002-2013

FECHA INICIO: 2013/10/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 56.028.000,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459426  
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRABAJO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: MT 240 DE 2013  
FECHA INICIO: 2013/07/12  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.800.004,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/27  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00452131  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 221-2015  
FECHA INICIO: 2015/08/14  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 52.417.500,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN  
CORPORATIVA  
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/20  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00534744  
ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 858  
FECHA INICIO: 2011/12/28  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 185.553.600,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21001 PLANEACION Y GESTION PUBLICA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391460  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 21738 DE 2018  
FECHA INICIO: 2018/08/03  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 115.489.500,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/24  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00648925  
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 9455-2014  
FECHA INICIO: 2014/09/08  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 608.070.750,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE  
EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498801  
ENTIDAD CONTRATANTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 281-00-A-COFAC-DINSA-2013  
FECHA INICIO: 2013/09/26  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 275.208.956,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030 PÁGINA: 88 DE 92

\* \* \* \* \*

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00461407

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 160-2017

FECHA INICIO: 2017/12/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 764.446.131,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/02/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621856

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 183-2014

FECHA INICIO: 2014/08/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.367.120,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495375

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 184-2014

FECHA INICIO: 2014/08/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 60.364.080,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495881

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

- USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 185-2014

FECHA INICIO: 2014/08/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.582.720,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495377

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

- USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 186-2014

FECHA INICIO: 2014/08/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 65.261.600,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495882

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

- USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 191-2014

FECHA INICIO: 2014/08/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 88.828.160,00

CLASIFICACION CONTRATO

72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/09/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00495382

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

- USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 203-2015

FECHA INICIO: 2015/10/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 379.832.944,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/19

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541897

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

- USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 219-2015

FECHA INICIO: 2015/08/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 147.204.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 89 DE 92

\* \* \* \* \*

ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535667

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 223-2015

FECHA INICIO: 2015/08/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.379.200,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535628

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 296-2015

FECHA INICIO: 2015/11/25

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 120.435.840,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543958

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 301-2015

FECHA INICIO: 2015/11/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 95.587.228,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543449

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 302-2015

FECHA INICIO: 2015/11/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 111.471.360,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/22

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544347

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-696302-2019

FECHA INICIO: 2019/02/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 697.198.866,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659389

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 267-2019

FECHA INICIO: 2019/12/26

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 271.714.239,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700196

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 14000078-OH

FECHA INICIO: 2014/09/23



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 90 DE 92

\* \* \* \* \*

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.302.278,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/11/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00501171

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 160

FECHA INICIO: 2014/04/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 90.713.910,00

CLASIFICACION CONTRATO

72121000 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

72121100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

95121900 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

95122000 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/20

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00483613

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 216-2015

FECHA INICIO: 2015/08/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 77.752.941,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

72141400 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/08/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535464

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3682-2015

FECHA INICIO: 2015/12/09

FECHA TERMINACION: 2017/09/08  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 190.833.050,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 244.740.403,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543227  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE  
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 100215312-234-0-2012  
FECHA INICIO: 2012/11/26  
FECHA TERMINACION: 2013/11/17  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 346.903.600,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 173.364.247,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS  
DEVIVIENDA  
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN  
CORPORATIVA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/17  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00425491  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 274-4-2014  
FECHA INICIO: 2014/12/30  
FECHA TERMINACION: 2016/06/24  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 389.091.074,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 389.091.074,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72152700 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/15  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506489  
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA  
CIVIL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 140000780H  
FECHA INICIO: 2014/09/23  
FECHA TERMINACION: 2015/05/26  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 83.603.520,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 82.302.278,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/05/03  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00563342  
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2014-2014  
FECHA INICIO: 2014/05/26  
FECHA TERMINACION: 2015/01/25  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 36.679.200,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 26.109.223,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC**

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030

PÁGINA: 91 DE 92

\* \* \* \* \*

DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/04/09

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00478042

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2027-2014

FECHA INICIO: 2014/07/14

FECHA TERMINACION: 2015/01/12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 30.818.880,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 33.130.296,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549

DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00482108

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-2028-2014

FECHA INICIO: 2014/05/26

FECHA TERMINACION: 2014/09/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.569.600,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 13.070.880,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549

DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00482110

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3636-2015

FECHA INICIO: 2015/11/30

FECHA TERMINACION: 2016/04/29

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 47.072.800,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 47.072.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00543191

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-C-266-2014

FECHA INICIO: 2014/10/20

FECHA TERMINACION: 2016/05/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.998.803,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

## CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/09/29

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00576078

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 455-12

FECHA INICIO: 2012/11/07

FECHA TERMINACION: 2013/06/15

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 195.512.483,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 195.512.483,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/12/05

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00423809

ENTIDAD CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: CM 708 DE 2014

FECHA INICIO: 2015/01/23

FECHA TERMINACION: 2016/02/23

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 97.558.635,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 97.558.635,00

## CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/11/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00730797

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600076134

FECHA INICIO: 2018/07/13

FECHA TERMINACION: 2019/10/04

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 61.874.050,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 173.285.876,00

## CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2021/07/23

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00757166

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,

VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21615030179DC

19 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 13:09:53

AB21615030 PÁGINA: 92 DE 92

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
 CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
 AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
 COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

- GNG INGENIERÍA SAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 1 DE 355

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

\*\*\*\*\*  
 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GNG INGENIERIA S A S

NIT: 00000830515117-5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00045649

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/11/05

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 209 DEL 24 DE ENERO DE 2005 DE NOTARÍA 7 DE BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE MAYO DE 2009, CON EL NO. 01298891 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA GNG INGENIERIA LTDA.

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE LA NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO), DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009

BAJO EL NUMERO 1298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GNG INGENIERIA S A S.  
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

#### REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL - LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE QUIEN TENDRÁ TRES (3) SUPLENTES, DE LOS CUÁLES DOS, (2) DE ELLOS CONTARAN CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR Y UNO - (1) CON, FACULTADES RESTRINGIDAS, QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD, DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS POR PERIODOS INDEFINIDOS, HASTA NUEVA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 2451 DEL 27 DE ABRIL DE 2009, DE NOTARÍA 5 DE BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE MAYO DE 2009 CON EL NO. 01298898 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	GOMEZ FALLA JORGE	C.C. NO. 000000072007216
SUPLENTE DEL GERENTE	GONZALEZ FANDIÑO ANTONIO RAFAEL	C.C. NO. 000000072227511

MEDIANTE ACTA NO. 32 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 8 DE FEBRERO DE 2017 CON EL NO. 02184062 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	SANCHEZ MERCADO LILIANA ASTRID	C.C. NO. 000000032728546

MEDIANTE ACTA NO. 35 DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 23 DE FEBRERO DE 2018 CON EL NO. 02305858 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	NARVAEZ VELEZ GUILLERMO EMILIO	C.C. NO. 000000072201382

#### FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNCIONES: EL GERENTE, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 2 DE 355

\* \* \* \* \*

SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER AL GERENTE PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD; SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE DE ACTO O CONTRATO LÍCITO. LOS SUPLENTE DEL GERENTE ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO, NOMBRADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 2451 DE NOTARIA 5 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009 BAJO EL NÚMERO 01298898 DEL LIBRO IX Y GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ, NOMBRADO MEDIANTE ACTA NO. 35 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 20 DE FEBRERO DE 2018, INSCRITA EL 23 DE FEBRERO DE 2018 BAJO EL NÚMERO 02305858 DEL LIBRO IX, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA, DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER A LOS GERENTES PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE ACTO O CONTRATO LÍCITO. EL SUPLENTE DEL GERENTE, LILIANA ASTRID SÁNCHEZ MERCADO NOMBRADA MEDIANTE ACTA NO. 32 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2017 BAJO EL NÚMERO 02184062 DEL LIBRO IX, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, HASTA LA CUANTÍA DE DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV). 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL

DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ASIMISMO, TENDRÁ LAS SIGUIENTES LIMITACIONES EN SUS FUNCIONES: 1. NO PODRÁ ENAJENAR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD O REALIZAR LA COMPRA DE BIENES. 2. NO PODRÁ CONSTITUIR DERECHOS REALES SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. 3. NO PODRÁ ADQUIRIR CRÉDITOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. 4. NO PODRÁ SUSCRIBIR CONTRATOS CON CUANTÍA SUPERIOR A DOS MIL (2000) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (SMMLV).

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL  
CRA 49 NO 104 B 49  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: SANTA MARGARITA  
TELEFONO 1: 2360929  
TELEFONO 2: 4700213  
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO  
FAX: 6210332  
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL  
CRA 49 NO 104 B 49  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
BARRIO: SANTA MARGARITA  
TELEFONO 1: 2360929  
TELEFONO 2: 4793777  
CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO  
FAX: 6210332  
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  
CERTIFICA:  
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 3 DE 355

\* \* \* \* \*

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020  
 ACTIVO CORRIENTE: \$9.801.323.000,00  
 ACTIVO TOTAL: \$24.919.025.000,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$2.427.473.000,00  
 PASIVO TOTAL: \$9.969.523.000,00  
 PATRIMONIO: \$14.949.502.000,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$4.255.595.000,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$322.004.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2019  
 ACTIVO CORRIENTE: \$7.370.132.000,00  
 ACTIVO TOTAL: \$20.683.841.000,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$1.964.673.000,00  
 PASIVO TOTAL: \$8.744.046.000,00  
 PATRIMONIO: \$11.939.795.000,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$4.310.458.000,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$436.074.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2018  
 ACTIVO CORRIENTE: \$6.900.913.000,00  
 ACTIVO TOTAL: \$13.764.866.000,00  
 PASIVO CORRIENTE: \$1.343.290.000,00  
 PASIVO TOTAL: \$4.575.793.000,00  
 PATRIMONIO: \$9.189.073.000,00  
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$3.732.456.000,00  
 GASTOS DE INTERESES: \$402.523.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,03  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,40  
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 13,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,75  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,42  
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 9,88

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

INDICE DE LIQUIDEZ: 5,13  
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,33  
 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: 9,27

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,36  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,20

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,40  
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,27

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:  
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
				A
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 4 DE 355

\* \* \* \* \*

30	10	15	00	ÁNGULOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	10	17	00	VIGAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	10	18	00	CONDUCTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	10	22	00	PLANCHA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	10	23	00	PERFILES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	10	24	00	VARILLAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	10	28	00	PILOTAJE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	10	32	00	ENREJADO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	10	35	00	ALMA DE PANAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	12	16	00	ASFALTOS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR	
				RILERAS	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y	
				EXTERIOR	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TE	
				MPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS	
				PORTÁTILES	
=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
				AS Y ESCALERA	
=====	=====	=====	=====	=====	=====

39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	
				AD	
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I	
				BI	
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
				AGUA	
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES	
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
55	12	16	00	ETIQUETAS	
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR	
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	15	17	00	COSECHA FORESTAL	
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL	
70	16	17	00	ECOSISTEMAS	
70	17	15	00	DESARROLLO	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 5 DE 355

\* \* \* \* \*

71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	15	14	00	SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
				INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
				MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
				FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
				STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
				RCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ
				COLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM
				OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
				ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST
				RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C
				ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
				PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
=====					
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
=====					
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
=====					
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
=====					
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
=====					
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
=====					
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
=====					
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
=====					
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
=====					
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
=====					
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
=====					
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
=====					
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
=====					
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
=====					
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
=====					
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	
=====					
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
=====					
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA	
				NAS Y PUERTAS	
=====					
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
=====					
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L	
				ÁMINAS DE METAL	
=====					
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO	
				NCRETO	
=====					



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 6 DE 355

\* \* \* \* \*

72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	
76	12	16	00	DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS	
76	12	17	00	TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS	

76   12   19   00   DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77   10   15   00   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77   10   16   00   PLANEACIÓN AMBIENTAL
77   10   17   00   SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77   10   18   00   AUDITORÍA AMBIENTAL
77   10   20   00   SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77   11   15   00   SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
78   14   17   00   SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78   14   18   00   SERVICIOS AL TERMINAL
80   10   15   00   SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI         NISTRACIÓN CORPORATIVA
80   10   16   00   GERENCIA DE PROYECTOS
80   10   17   00   GERENCIA INDUSTRIAL
80   11   15   00   DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80   11   16   00   SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80   15   16   00   SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80   16   15   00   SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80   16   18   00   SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ         UIPO DE OFICINA
81   10   15   00   INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81   10   16   00   INGENIERÍA MECÁNICA
81   10   17   00   INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81   10   22   00   INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81   10   27   00   SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA         S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81   11   15   00   INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81   12   15   00   ANÁLISIS ECONÓMICO
81   14   15   00   CONTROL DE CALIDAD
81   14   18   00   ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 7 DE 355

\* \* \* \* \*

81   15   16   00   CARTOGRAFÍA
=====
81   15   17   00   GEOLOGÍA
=====
83   10   15   00   SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83   10   18   00   SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
84   11   16   00   SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84   11   17   00   FINANZAS CORPORATIVAS
=====
86   12   15   00   ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
=====
86   12   16   00   COLEGIOS MENORES
=====
92   12   16   00   SERVICIOS DE DETECTIVES
=====
93   10   17   00   CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
=====
93   14   19   00   DESARROLLO RURAL
=====
93   14   20   00   DESARROLLO URBANO
=====
93   15   15   00   ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
=====
93   15   16   00   FINANZAS PÚBLICAS
=====
95   10   17   00   LOTES INDUSTRIALES
=====
95   10   18   00   LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
=====
95   11   15   00   VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95   11   16   00   VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====
95   12   15   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
TRETENIMIENTO
=====
95   12   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====
95   12   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
=====
95   12   19   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACIÓN

95   12   20   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95   12   23   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV         AS
95   12   24   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95   12   25   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT         IVOS Y PESCA
95   12   27   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95   14   16   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID         ENCIALES
95   14   17   00   EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER         CIALES E INDUSTRIALES

CERTIFICA:  
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.418,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 8 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00

81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 9 DE 355

\* \* \* \* \*

27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00

72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 10 DE 355

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00

72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 11 DE 355

\* \* \* \* \*

25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.474,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00

70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 12 DE 355

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 13 DE 355

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00

72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.817,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 14 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00

72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) - UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE (UNGRD)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 15 DE 355

\* \* \* \* \*

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00

84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 16 DE 355

\* \* \* \* \*

39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====

77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9  
 CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 17 DE 355

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 18 DE 355

\* \* \* \* \*

30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 19 DE 355

\* \* \* \* \*

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00

47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 20 DE 355

\* \* \* \* \*

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
49   12   15   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 21 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 22 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00

95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 23 DE 355

\* \* \* \* \*

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====

80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 24 DE 355

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 25 DE 355

\* \* \* \* \*

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 878,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 26 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 27 DE 355

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.097,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 28 DE 355

\* \* \* \* \*

77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00

39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS CAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.048,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 29 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00

95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CUENCAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 30 DE 355

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS - FORO HIDRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.307,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 31 DE 355

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00

72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 32 DE 355

\* \* \* \* \*

```

=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS  
MIGRACIONES - OIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 33 DE 355

\* \* \* \* \*

25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00

70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 34 DE 355

\* \* \* \* \*

95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====

27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 35 DE 355

\* \* \* \* \*

80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE  
MEDELLIN - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 36 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00

72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 37 DE 355

\* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00

84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.235,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 38 DE 355

\* \* \* \* \*

39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====

77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
95   12   20   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 39 DE 355

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933,53  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 40 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.613,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 41 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PARQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 42 DE 355

\* \* \* \* \*

80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 43 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00

25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.887,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 44 DE 355

\* \* \* \* \*

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00

93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 45 DE 355

\* \* \* \* \*

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.902,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 46 DE 355

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 47 DE 355

\* \* \* \* \*

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.116,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 48 DE 355

\* \* \* \* \*

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.891,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00

47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 49 DE 355

\* \* \* \* \*

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,40  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 50 DE 355

\* \* \* \* \*

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00

30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.764,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 51 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00

95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-TUBARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.154,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 52 DE 355

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES DE SUMAPAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ, FONDO DE DESARROLLO LOCAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 53 DE 355

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 54 DE 355

\* \* \* \* \*

```
=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
```

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 55 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFASE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 56 DE 355

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAINIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,22  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 57 DE 355

\* \* \* \* \*

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00

39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBUGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 58 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00

95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 59 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00

81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 60 DE 355

\* \* \* \* \*

30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 61 DE 355

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 62 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====

70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 63 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00

30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 64 DE 355

\* \* \* \* \*

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 65 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 66 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00

95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 67 DE 355

\* \* \* \* \*

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 68 DE 355

\* \* \* \* \*

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 69 DE 355

\* \* \* \* \*

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 70 DE 355

\* \* \* \* \*

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 71 DE 355

\* \* \* \* \*

84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 72 DE 355

\* \* \* \* \*

77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 73 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	72   12   11   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   11   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   17   17   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 74 DE 355

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00

84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	78   14   18   00	81   12   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   11   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   17   17   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 75 DE 355

\* \* \* \* \*

47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   10   36   00
30   12   18   00	30   24   15   00	70   13   17   00
72   15   16   00	78   14   17   00	95   12   25   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 76 DE 355

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,66  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00

72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 77 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	30   12   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 78 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	72   14   13   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 79 DE 355

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00	30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 80 DE 355

\* \* \* \* \*

77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====

30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	27   11   20   00
80   10   17   00	81   14   18   00	95   12   25   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   12   15   00	49   22   15   00
49   24   15   00	55   12   16   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 81 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00

95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	76   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 82 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00

84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
95   12   20   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   32   00	72   15   24   00	72   15   25   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES  
HIDRICAS DISTRITALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 83 DE 355

\* \* \* \* \*

39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====

77   11   15   00	78   14   17   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	78   14   18   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 84 DE 355

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,06  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 85 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====

72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 86 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
95   12   20   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   32   00	70   15   18   00	72   15   39   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 87 DE 355

\* \* \* \* \*

84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	80   11   15   00
95   10   17   00	95   11   16   00	72   11   10   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 88 DE 355

\* \* \* \* \*

77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 89 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00

72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   28   00	30   10   32   00	80   11   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   24   15   00	39   11   16   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   16   00
55   12   19   00	56   10   16   00	56   10   19   00
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 90 DE 355

\* \* \* \* \*

72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00

93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   19   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   11   15   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	30   12   18   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   24   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 91 DE 355

\* \* \* \* \*

55   12   19   00	56   10   16   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====

80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	27   11   20   00
72   12   11   00	72   14   15   00	95   12   25   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 92 DE 355

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 93 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   16   00

72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 94 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
72   14   15   00	72   15   39   00	78   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.882,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00

39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 95 DE 355

\* \* \* \* \*

78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 96 DE 355

\* \* \* \* \*

80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 97 DE 355

\* \* \* \* \*

76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00

86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARAUCA 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 98 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00

95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	72   15   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO ASIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   16   00
55   12   19   00	56   10   16   00	56   10   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 99 DE 355

\* \* \* \* \*

70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   13   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00

81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   14   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	86   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G & G 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 213,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 100 DE 355

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00

72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 101 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
72   14   15   00	81   12   15   00	81   15   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 102 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	72   15   26   00	81   14   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TANQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 103 DE 355

\* \* \* \* \*

83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	80   11   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	78	14	17	00
78	14	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 104 DE 355

\* \* \* \* \*

80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00

30   10   28   00	30   10   32   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	95   10   18   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 105 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   10   36   00	30   11   15   00	30   12   16   00
30   12   17   00	30   12   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   24   15   00	39   11   16   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   16   00
55   12   19   00	56   10   16   00	56   10   19   00
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 106 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00

95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	30   10   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	27   11   20   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	76   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 107 DE 355

\* \* \* \* \*

55   12   19   00	56   10   16   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00

80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
39   11   16   00	72   15   14   00	72   15   20   00
86   12   15   00	95   10   17   00	95   12   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 108 DE 355

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00

72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 109 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	46   16   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 110 DE 355

\* \* \* \* \*

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAG 30

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00

47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 111 DE 355

\* \* \* \* \*

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - RIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 315,67  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 112 DE 355

\* \* \* \* \*

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 113 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00

95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 114 DE 355

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00

81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 562,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 115 DE 355

\* \* \* \* \*

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   18   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   15   15   00
95   10   18   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	77   10   18   00
81   10   17   00	81   14   15   00	81   15   16   00
93   14   20   00	95   10   17   00	95   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 116 DE 355

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	20	00	72	15	21	00

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 117 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
72   10   15   00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00

72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 118 DE 355

\* \* \* \* \*

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIA - ANSERMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 119 DE 355

\* \* \* \* \*

84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.189,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 120 DE 355

\* \* \* \* \*

77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
95   12   20   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00

30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	81   14   18   00	95   12   25   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYOPAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.507,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   17   17   00	30   19   16   00
30   24   15   00	39   11   16   00	39   12   18   00
46   16   15   00	47   10   15   00	49   22   15   00
49   24   15   00	55   12   16   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   11   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   23   00	72   15   24   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 121 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00

72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	78   14   18   00	93   14   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 122 DE 355

\* \* \* \* \*

72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	86   12   15   00	93   14   19   00

93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	70   13   15   00
70   13   16   00	84   11   17   00	95   12   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 123 DE 355

\* \* \* \* \*

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 124 DE 355

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 125 DE 355

\* \* \* \* \*

39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&amp;M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 126 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	80   10   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00

47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 127 DE 355

\* \* \* \* \*

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERADMINISTRACIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.243,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 128 DE 355

\* \* \* \* \*

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00

39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 129 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEDRO TAKOA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 18.749,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 130 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 131 DE 355

\* \* \* \* \*

30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 132 DE 355

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 133 DE 355

\* \* \* \* \*

30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLAZA-PARQUES 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00

70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 134 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANCHAS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00

30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 135 DE 355

\* \* \* \* \*

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.147,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 136 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00

72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	72   11   11   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 900,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 137 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00

95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	30   10   22   00
30   10   23   00	81   11   15   00	30   10   28   00
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	72   15   34   00
73   15   21   00	30   10   24   00	86   12   16   00
95   12   20   00	72   11   11   00	72   15   44   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 968,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 138 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00

81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	81   11   15   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	30   10   24   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	72   11   11   00	72   15   44   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 139 DE 355

\* \* \* \* \*

30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
86   12   16   00	95   12   20   00	72   15   13   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116  
 CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 140 DE 355

\* \* \* \* \*

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00	72	15	24	00

72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	81   11   15   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 141 DE 355

\* \* \* \* \*

30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	30   10   24   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	49   24   15   00	72   11   11   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
=====	=====	=====

72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 142 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	30   10   22   00
30   10   23   00	81   11   15   00	30   10   28   00
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	72   15   34   00
73   15   21   00	30   10   24   00	86   12   16   00
95   12   20   00	72   11   11   00	72   15   44   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 143 DE 355

\* \* \* \* \*

84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	72   11   11   00	77   10   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 144 DE 355

\* \* \* \* \*

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00

72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	72   11   11   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 145 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 146 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00

95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 147 DE 355

\* \* \* \* \*

70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	72   14   16   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
=====	=====	=====
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00

81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	30   10   22   00
30   10   23   00	81   11   15   00	30   10   28   00
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	72   15   34   00
73   15   21   00	30   10   24   00	86   12   16   00
95   12   20   00	49   24   15   00	56   10   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAMPOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 148 DE 355

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00

72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 149 DE 355

\* \* \* \* \*

```

=====
| 30 | 10 | 24 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FUNZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====

```

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 150 DE 355

\* \* \* \* \*

72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
30   10   28   00	30   10   32   00	77   10   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00

70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 151 DE 355

\* \* \* \* \*

86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	30   10   22   00
30   10   23   00	81   11   15   00	30   10   28   00
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	72   15   34   00
73   15   21   00	30   10   24   00	86   12   16   00
95   12   20   00	56   10   19   00	95   10   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 152 DE 355

\* \* \* \* \*

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	30   10   24   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	81   11   15   00	30   10   28   00
=====	=====	=====

30   10   32   00	72   11   10   00	80   11   15   00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.286,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 153 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00

72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SABANALARGA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 154 DE 355

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00

84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 155 DE 355

\* \* \* \* \*

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00

80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	83   10   18   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 156 DE 355

\* \* \* \* \*

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 157 DE 355

\* \* \* \* \*

```

=====
| 72 | 15 | 10 | 00 | | 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====

```

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 158 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	72   15   39   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 159 DE 355

\* \* \* \* \*

86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
86   12   16   00	95   12   20   00	72   11   10   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	10	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 160 DE 355

\* \* \* \* \*

78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   20   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	72   15   11   00	72   15   31   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPARTAMENTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 161 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VELEZ PAREJA LTDA - "VELPAR LTDA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 162 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00

81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	77   10   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 163 DE 355

\* \* \* \* \*

30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	70   15   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 164 DE 355

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIDISE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 165 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	39   12   18   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	47   10   15   00	49   22   15   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	55   12   16   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   16   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
=====	=====	=====

72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   11   15   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 166 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
30   10   28   00	30   10   32   00	27   11   20   00
30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
39   11   16   00	70   13   17   00	70   17   15   00
72   11   11   00	72   15   16   00	72   15   44   00
76   12   16   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   20   00	78   14   17   00	78   14   18   00
81   14   18   00	93   15   15   00	95   12   25   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER MALLA VIAL 017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.760,26

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00

30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	72   10   15   00
72   10   29   00	72   10   33   00	72   11   10   00
72   11   11   00	72   12   10   00	72   12   11   00
72   12   14   00	72   14   10   00	72   14   11   00
72   14   12   00	72   14   13   00	72   14   14   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 167 DE 355

\* \* \* \* \*

81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	72   14   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
70   13   15   00	70   13   16   00	72   15   35   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPAQUIRA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 168 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00

72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMOSQUERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 169 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00

95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUENCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 170 DE 355

\* \* \* \* \*

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DP & GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BOJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.591,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 171 DE 355

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 172 DE 355

\* \* \* \* \*

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UTICA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.599,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 173 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
86   12   16   00	95   12   20   00	93   15   15   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 174 DE 355

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 175 DE 355

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00

30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	86   12   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVILLANUEVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.304,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 176 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00

72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 177 DE 355

\* \* \* \* \*

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00

93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 178 DE 355

\* \* \* \* \*

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 179 DE 355

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00

72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
30   10   22   00	30   10   23   00	81   11   15   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
72   15   34   00	73   15   21   00	30   10   24   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 180 DE 355

\* \* \* \* \*

```

=====
| 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.294,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====

```

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 181 DE 355

\* \* \* \* \*

72   12   13   00	72   12   12   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	30   10   22   00	30   10   23   00
81   11   15   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	72   15   34   00	73   15   21   00
30   10   24   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MERLOT Y CIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.802,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00

70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 182 DE 355

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.937,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 183 DE 355

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00

81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 184 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00

72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 185 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00

93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 186 DE 355

\* \* \* \* \*

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00

80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.195,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 187 DE 355

\* \* \* \* \*

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 188 DE 355

\* \* \* \* \*

```

=====
| 72 | 15 | 10 | 00 | | 72 | 15 | 34 | 00 | | 73 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.617,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 | | 55 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====

```

72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 189 DE 355

\* \* \* \* \*

20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	30   17   17   00	72   15   41   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSA FUTURO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   24   15   00	39   11   16   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   16   00	56   10   19   00
=====	=====	=====

70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 190 DE 355

\* \* \* \* \*

93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
=====	=====	=====
73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	30   17   17   00	72   15   41   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOGUA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	44	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	78	14	17	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 191 DE 355

\* \* \* \* \*

78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00

73   15   21   00	81   11   15   00	86   12   16   00
95   12   20   00	30   17   17   00	72   15   41   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS 008-2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 192 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00

72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 193 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-REDES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.724,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 194 DE 355

\* \* \* \* \*

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 195 DE 355

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 18

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 196 DE 355

\* \* \* \* \*

25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====

70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 197 DE 355

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 198 DE 355

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00

72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 199 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00

72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.060,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 200 DE 355

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00

83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	72   15   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 201 DE 355

\* \* \* \* \*

39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00

77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 202 DE 355

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 203 DE 355

\* \* \* \* \*

39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 204 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&amp;G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 205 DE 355

\* \* \* \* \*

80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 206 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====

30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GALAPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 207 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00

95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 656,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 208 DE 355

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 209 DE 355

\* \* \* \* \*

27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00

72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 210 DE 355

\* \* \* \* \*

81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.422,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 211 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.291,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00

70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 212 DE 355

\* \* \* \* \*

95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 213 DE 355

\* \* \* \* \*

80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	72   11   11   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES ZONA 4

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.279,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 214 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 215 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00

95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 731,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 216 DE 355

\* \* \* \* \*

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====

80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	70   17   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 217 DE 355

\* \* \* \* \*

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00

72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 218 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	39   11   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE - GOBERNACION DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.761,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 219 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 220 DE 355

\* \* \* \* \*

84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
72   12   15   00	72   15   10   00	72   15   34   00
73   15   21   00	81   11   15   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 221 DE 355

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00

72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA ?FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 222 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 223 DE 355

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00

83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLOCALIDADES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 224 DE 355

\* \* \* \* \*

30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00

77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190  
 CONTRATO CELEBRADO POR:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 225 DE 355

\* \* \* \* \*

## PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 226 DE 355

\* \* \* \* \*

30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 227 DE 355

\* \* \* \* \*

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ENGATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24.399,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00

47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 228 DE 355

\* \* \* \* \*

81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
72   11   10   00	80   11   15   00	93   14   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,48  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 229 DE 355

\* \* \* \* \*

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00

30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 230 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.132,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 231 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00

81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   15   18   00	30   19   18   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   12   13   00	49   12   15   00
=====	=====	=====
55   12   18   00	71   12   16   00	71   15   14   00
=====	=====	=====
72   12   15   00	72   15   10   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR ESPACIO PUBLICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 732,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 232 DE 355

\* \* \* \* \*

27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00

72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 233 DE 355

\* \* \* \* \*

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 234 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTO DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.680,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,90%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====

70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 235 DE 355

\* \* \* \* \*

95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 236 DE 355

\* \* \* \* \*

80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 237 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00

30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 238 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00

95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 239 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTAURAMENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.702,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 240 DE 355

\* \* \* \* \*

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	95   11   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 241 DE 355

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 242 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00

70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 243 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	72   15   36   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00

39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 244 DE 355

\* \* \* \* \*

81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR:  
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 245 DE 355

\* \* \* \* \*

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00

30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLATANAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 246 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	56   10   19   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.358,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 247 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00

81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 248 DE 355

\* \* \* \* \*

30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00

77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211  
CONTRATO CELEBRADO POR:





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 249 DE 355

\* \* \* \* \*

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00

72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 250 DE 355

\* \* \* \* \*

30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.235,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 251 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.664,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00

70   17   15   00	72   15   16   00	78   14   18   00
95   12   25   00	81   14   18   00	93   15   15   00
47   10   15   00	81   10   16   00	80   15   16   00
95   10   17   00	95   12   24   00	72   12   10   00
72   15   13   00	72   15   40   00	72   15   32   00
72   14   14   00	39   12   18   00	95   12   17   00
86   12   15   00	72   15   14   00	72   15   20   00
39   11   16   00	76   12   16   00	72   15   44   00
72   11   11   00	72   15   41   00	72   15   37   00
72   15   21   00	81   10   27   00	93   14   20   00
95   12   19   00	80   16   15   00	77   10   17   00
80   10   15   00	30   11   15   00	30   12   17   00
72   14   10   00	72   14   15   00	77   10   16   00
95   11   15   00	81   14   15   00	80   10   16   00
81   10   22   00	81   15   16   00	81   10   17   00
77   10   18   00	77   10   15   00	77   10   20   00
72   14   11   00	84   11   16   00	72   10   15   00
72   15   27   00	72   15   29   00	80   10   17   00
80   16   18   00	72   10   33   00	81   10   15   00
93   14   19   00	95   11   16   00	77   11   15   00
80   11   16   00	72   11   10   00	80   11   15   00
81   12   15   00	72   10   29   00	72   12   11   00
83   10   18   00	72   15   19   00	72   15   26   00
72   15   36   00	49   22   15   00	49   24   15   00
56   10   16   00	56   10   19   00	30   17   17   00
83   10   15   00	46   16   15   00	70   11   17   00
72   15   35   00	30   19   16   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   16   00	70   17   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 252 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   12   00	81   15   17   00	70   17   18   00
55   12   19   00	72   14   13   00	72   12   14   00
84   11   17   00	95   12   15   00	70   13   15   00
70   13   16   00	72   15   30   00	72   14   16   00
30   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
70   11   15   00	72   15   39   00	72   15   25   00
72   15   24   00	72   15   23   00	72   15   15   00
72   15   11   00	55   12   16   00	95   12   16   00
95   10   18   00	95   12   23   00	72   15   31   00
27   11   20   00	70   12   19   00	70   13   17   00
78   14   17   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MITIGACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 253 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00

25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANISMO BOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.805,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   15   18   00	30   17   17   00	30   19   16   00
30   24   15   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	56   10   16   00	56   10   19   00
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   17   15   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   12   10   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   13   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 254 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
72   15   20   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   29   00	72   15   30   00	72   15   31   00
72   15   32   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   39   00	72   15   40   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00

95   14   16   00	95   14   17   00	72   14   17   00
=====	=====	=====
72   15   12   00	72   15   22   00	72   15   28   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   12   13   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	30   10   15   00
=====	=====	=====
30   10   17   00	30   10   18   00	30   10   22   00
=====	=====	=====
30   10   23   00	30   10   24   00	30   10   28   00
=====	=====	=====
30   10   32   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	55   12   19   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	72   11   11   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	72   14   12   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO FUTURO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 255 DE 355

\* \* \* \* \*

39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====

77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 256 DE 355

\* \* \* \* \*

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 257 DE 355

\* \* \* \* \*

39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I-CHAPINERO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	72   14   11   00	81   10   27   00
77   10   17   00	30   12   17   00	77   10   16   00
93   14   20   00	77   10   18   00	80   11   16   00
72   15   27   00	80   16   18   00	93   14   19   00
81   12   15   00	83   10   18   00	72   15   36   00
56   10   16   00	83   10   15   00	30   19   16   00
70   17   16   00	81   15   17   00	72   14   13   00
95   12   15   00	72   15   30   00	76   12   17   00
72   15   39   00	72   15   23   00	55   12   16   00
95   12   23   00	70   12   19   00	30   10   36   00

70   17   15   00	95   12   25   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	72   15   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	39   11   16   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	81   10   22   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	80   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	81   10   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	72   15   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	72   10   29   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	56   10   19   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	70   13   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	72   15   25   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	77   11   15   00	72   12   11   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	49   24   15   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   16   17   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	84   11   17   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	70   11   15   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 258 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====

39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 259 DE 355

\* \* \* \* \*

81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA  
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,06  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 260 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====

30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 261 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00

95   12   15   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	95   12   16   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 262 DE 355

\* \* \* \* \*

70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00

81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIA BOGOTA - PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 263 DE 355

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00

72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 264 DE 355

\* \* \* \* \*

```
=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====
```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAERO HUILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```
=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
```

72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 265 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====

56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 266 DE 355

\* \* \* \* \*

84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA- VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.444,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	19	16	00	30	24	15	00	39	11	16	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 267 DE 355

\* \* \* \* \*

78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00

71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	30   17   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAJIRA 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   19   16   00	30   24   15   00	39   11   16   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   22   15   00	49   24   15   00	55   12   16   00
55   12   19   00	56   10   16   00	56   10   19   00
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 268 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00

95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	30   17   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   15   00	72   14   11   00	81   10   27   00
77   10   17   00	30   12   17   00	77   10   16   00
93   14   20   00	77   10   18   00	80   11   16   00
72   15   27   00	80   16   18   00	93   14   19   00
81   12   15   00	83   10   18   00	72   15   36   00
56   10   16   00	83   10   15   00	30   19   16   00
70   17   16   00	81   15   17   00	72   14   13   00
95   12   15   00	72   15   30   00	76   12   17   00
72   15   39   00	72   15   23   00	55   12   16   00
95   12   23   00	70   12   19   00	30   10   36   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 269 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	95   12   25   00	47   10   15   00
95   10   17   00	72   15   13   00	72   14   14   00
86   12   15   00	39   11   16   00	72   11   11   00
72   15   21   00	81   10   22   00	95   11   16   00
95   12   19   00	80   10   15   00	72   14   10   00
95   11   15   00	81   10   17   00	77   10   15   00
84   11   16   00	72   15   29   00	72   10   33   00
80   11   15   00	72   10   29   00	72   15   19   00
49   22   15   00	56   10   19   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   12   14   00	70   13   15   00	72   14   16   00
76   12   19   00	72   15   25   00	72   15   15   00
95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00
81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00
72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
77   11   15   00	72   12   11   00	72   15   26   00
49   24   15   00	72   15   35   00	70   11   17   00

70   16   17   00	72   14   12   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	70   13   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	72   15   24   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PARQUE 31

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	72   14   11   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	30   12   17   00	77   10   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 270 DE 355

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	77   10   18   00	80   11   16   00
72   15   27   00	80   16   18   00	93   14   19   00
81   12   15   00	83   10   18   00	72   15   36   00
56   10   16   00	83   10   15   00	30   19   16   00
70   17   16   00	81   15   17   00	72   14   13   00
95   12   15   00	72   15   30   00	76   12   17   00
72   15   39   00	72   15   23   00	55   12   16   00
95   12   23   00	70   12   19   00	30   10   36   00
70   17   15   00	95   12   25   00	47   10   15   00
95   10   17   00	72   15   13   00	72   14   14   00
86   12   15   00	39   11   16   00	72   11   11   00
72   15   21   00	81   10   22   00	95   11   16   00
95   12   19   00	80   10   15   00	72   14   10   00
95   11   15   00	81   10   17   00	77   10   15   00
84   11   16   00	72   15   29   00	72   10   33   00
80   11   15   00	72   10   29   00	72   15   19   00
49   22   15   00	56   10   19   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   12   14   00	70   13   15   00	72   14   16   00
76   12   19   00	72   15   25   00	72   15   15   00
95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00

81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	72   12   11   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	72   15   35   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	72   14   12   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	70   13   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	72   15   24   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 271 DE 355

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA LAGUNETA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	14	11	00	81	10	27	00
77	10	17	00	30	12	17	00	77	10	16	00
93	14	20	00	77	10	18	00	80	11	16	00
72	15	27	00	80	16	18	00	93	14	19	00
81	12	15	00	83	10	18	00	72	15	36	00
56	10	16	00	83	10	15	00	30	19	16	00
70	17	16	00	81	15	17	00	72	14	13	00
95	12	15	00	72	15	30	00	76	12	17	00
72	15	39	00	72	15	23	00	55	12	16	00
95	12	23	00	70	12	19	00	30	10	36	00
70	17	15	00	95	12	25	00	47	10	15	00
95	10	17	00	72	15	13	00	72	14	14	00
86	12	15	00	39	11	16	00	72	11	11	00
72	15	21	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	19	00	80	10	15	00	72	14	10	00
95	11	15	00	81	10	17	00	77	10	15	00

84   11   16   00	72   15   29   00	72   10   33   00
80   11   15   00	72   10   29   00	72   15   19   00
49   22   15   00	56   10   19   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   12   14   00	70   13   15   00	72   14   16   00
76   12   19   00	72   15   25   00	72   15   15   00
95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00
81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00
72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
77   11   15   00	72   12   11   00	72   15   26   00
49   24   15   00	72   15   35   00	70   11   17   00
70   16   17   00	72   14   12   00	55   12   19   00
84   11   17   00	70   13   16   00	30   12   16   00
70   11   15   00	72   15   24   00	72   15   11   00
95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00
30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 272 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.309,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	72   14   11   00	81   10   27   00
77   10   17   00	30   12   17   00	77   10   16   00
93   14   20   00	77   10   18   00	80   11   16   00
72   15   27   00	80   16   18   00	93   14   19   00
81   12   15   00	83   10   18   00	72   15   36   00
56   10   16   00	83   10   15   00	30   19   16   00
70   17   16   00	81   15   17   00	72   14   13   00

95   12   15   00	72   15   30   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   23   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	70   12   19   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	95   12   25   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	72   15   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	39   11   16   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	81   10   22   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	80   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	81   10   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	72   15   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	72   10   29   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	56   10   19   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	70   13   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	72   15   25   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	72   12   11   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	72   15   35   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	72   14   12   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	70   13   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	72   15   24   00	72   15   11   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 273 DE 355

\* \* \* \* \*

95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	72   14   11   00	81   10   27   00

77   10   17   00	30   12   17   00	77   10   16   00
93   14   20   00	77   10   18   00	80   11   16   00
72   15   27   00	80   16   18   00	93   14   19   00
81   12   15   00	83   10   18   00	72   15   36   00
56   10   16   00	83   10   15   00	30   19   16   00
70   17   16   00	81   15   17   00	72   14   13   00
95   12   15   00	72   15   30   00	76   12   17   00
72   15   39   00	72   15   23   00	55   12   16   00
95   12   23   00	70   12   19   00	30   10   36   00
70   17   15   00	95   12   25   00	47   10   15   00
95   10   17   00	72   15   13   00	72   14   14   00
86   12   15   00	39   11   16   00	72   11   11   00
72   15   21   00	81   10   22   00	95   11   16   00
95   12   19   00	80   10   15   00	72   14   10   00
95   11   15   00	81   10   17   00	77   10   15   00
84   11   16   00	72   15   29   00	72   10   33   00
80   11   15   00	72   10   29   00	72   15   19   00
49   22   15   00	56   10   19   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   12   14   00	70   13   15   00	72   14   16   00
76   12   19   00	72   15   25   00	72   15   15   00
95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00
81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 274 DE 355

\* \* \* \* \*

72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
77   11   15   00	72   12   11   00	72   15   26   00
49   24   15   00	72   15   35   00	70   11   17   00
70   16   17   00	72   14   12   00	55   12   19   00
84   11   17   00	70   13   16   00	30   12   16   00
70   11   15   00	72   15   24   00	72   15   11   00
95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00
30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	14	11	00	81	10	27	00
77	10	17	00	30	12	17	00	77	10	16	00
93	14	20	00	77	10	18	00	80	11	16	00
72	15	27	00	80	16	18	00	93	14	19	00
81	12	15	00	83	10	18	00	72	15	36	00
56	10	16	00	83	10	15	00	30	19	16	00
70	17	16	00	81	15	17	00	72	14	13	00
95	12	15	00	72	15	30	00	76	12	17	00
72	15	39	00	72	15	23	00	55	12	16	00
95	12	23	00	70	12	19	00	30	10	36	00
70	17	15	00	95	12	25	00	47	10	15	00
95	10	17	00	72	15	13	00	72	14	14	00
86	12	15	00	39	11	16	00	72	11	11	00
72	15	21	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	19	00	80	10	15	00	72	14	10	00
95	11	15	00	81	10	17	00	77	10	15	00
84	11	16	00	72	15	29	00	72	10	33	00
80	11	15	00	72	10	29	00	72	15	19	00
49	22	15	00	56	10	19	00	46	16	15	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	12	14	00	70	13	15	00	72	14	16	00
76	12	19	00	72	15	25	00	72	15	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 275 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00
81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00
72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
77   11   15   00	72   12   11   00	72   15   26   00
49   24   15   00	72   15   35   00	70   11   17   00
70   16   17   00	72   14   12   00	55   12   19   00
84   11   17   00	70   13   16   00	30   12   16   00
70   11   15   00	72   15   24   00	72   15   11   00
95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00
30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00

30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 909,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81   10   15   00	72   14   11   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	30   12   17   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	77   10   18   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	80   16   18   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	83   10   18   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	83   10   15   00	30   19   16   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	81   15   17   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	72   15   30   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   23   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	70   12   19   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	95   12   25   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	72   15   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	39   11   16   00	72   11   11   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 276 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   21   00	81   10   22   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	80   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	81   10   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	72   15   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	72   10   29   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	56   10   19   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	70   13   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	72   15   25   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	72   12   11   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	72   15   35   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	72   14   12   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	70   13   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	72   15   24   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00

30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
81   10   15   00	72   14   11   00	81   10   27   00
77   10   17   00	30   12   17   00	77   10   16   00
93   14   20   00	77   10   18   00	80   11   16   00
72   15   27   00	80   16   18   00	93   14   19   00
81   12   15   00	83   10   18   00	72   15   36   00
56   10   16   00	83   10   15   00	30   19   16   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 277 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   16   00	81   15   17   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	72   15   30   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   23   00	55   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	70   12   19   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	95   12   25   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	72   15   13   00	72   14   14   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	39   11   16   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	81   10   22   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	80   10   15   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	81   10   17   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	72   15   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	72   10   29   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	56   10   19   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   12   14   00	70   13   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	72   15   25   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00

72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
72   15   11   00	77   11   15   00	72   12   11   00
72   15   26   00	49   24   15   00	72   15   35   00
70   11   17   00	70   16   17   00	72   14   12   00
55   12   19   00	84   11   17   00	70   13   16   00
30   12   16   00	70   11   15   00	72   15   24   00
95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00
30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.150,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 278 DE 355

\* \* \* \* \*

81   10   15   00	72   14   11   00	81   10   27   00
77   10   17   00	30   12   17   00	77   10   16   00
93   14   20   00	77   10   18   00	80   11   16   00
72   15   27   00	80   16   18   00	93   14   19   00
81   12   15   00	83   10   18   00	72   15   36   00
56   10   16   00	83   10   15   00	30   19   16   00
70   17   16   00	81   15   17   00	72   14   13   00
95   12   15   00	72   15   30   00	76   12   17   00
72   15   39   00	72   15   23   00	55   12   16   00
95   12   23   00	70   12   19   00	30   10   36   00
70   17   15   00	95   12   25   00	47   10   15   00
95   10   17   00	72   15   13   00	72   14   14   00
86   12   15   00	39   11   16   00	72   11   11   00
72   15   21   00	81   10   22   00	95   11   16   00
95   12   19   00	80   10   15   00	72   14   10   00
95   11   15   00	81   10   17   00	77   10   15   00
84   11   16   00	72   15   29   00	72   10   33   00
80   11   15   00	72   10   29   00	72   15   19   00
49   22   15   00	56   10   19   00	46   16   15   00
70   15   18   00	70   17   17   00	70   17   18   00
72   12   14   00	70   13   15   00	72   14   16   00
76   12   19   00	72   15   25   00	72   15   15   00

95   12   16   00	72   15   31   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	72   15   16   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	95   12   24   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	72   15   14   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	30   17   17   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	30   11   15   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   15   16   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	80   10   17   00	72   11   10   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	72   12   11   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
49   24   15   00	72   15   35   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	72   14   12   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	70   13   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	72   15   24   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	27   11   20   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   24   15   00	78   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	72   12   10   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	72   15   20   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 279 DE 355

\* \* \* \* \*

81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO

TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00

70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 280 DE 355

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   20   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81   10   17   00	95   12   19   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   10   15   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	95   11   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	81   10   27   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   20   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	72   10   15   00	72   15   27   00
=====	=====	=====

72   15   29   00	80   10   17   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	81   10   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	80   11   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   11   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	30   17   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	70   11   17   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	70   17   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   12   14   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   14   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   25   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	95   12   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	72   15   31   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   17   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   15   16   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	81   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	81   10   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   12   24   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   40   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	39   12   18   00	95   12   17   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 281 DE 355

\* \* \* \* \*

86   12   15   00	72   15   14   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	76   12   16   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   15   41   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
81   10   27   00	95   12   19   00	80   16   15   00
=====	=====	=====

77   10   17   00	80   10   15   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	95   11   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	81   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   20   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	72   10   15   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	80   10   17   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	81   10   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	80   11   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   11   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	30   17   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	70   11   17   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	70   17   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   12   14   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   14   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   25   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	95   12   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	72   15   31   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   17   00	78   14   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 282 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   15   16   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	81   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	81   10   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   12   24   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   40   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	39   12   18   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	72   15   14   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	76   12   16   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   15   41   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO- GOBERNACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.066,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	81	10	27	00	95	12	19	00
80	16	15	00	72	15	32	00	72	14	14	00
39	12	18	00	95	12	17	00	86	12	15	00
72	15	14	00	72	15	20	00	39	11	16	00
76	12	16	00	72	15	44	00	72	11	11	00
72	15	41	00	72	15	37	00	72	15	21	00
77	10	17	00	80	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	72	14	10	00	72	14	15	00
77	10	16	00	95	11	15	00	81	14	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00	81	15	16	00
93	14	20	00	81	10	17	00	77	10	18	00
77	10	15	00	77	10	20	00	72	14	11	00
84	11	16	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	80	10	17	00	80	16	18	00
72	10	33	00	95	11	16	00	93	14	19	00
77	11	15	00	80	11	16	00	72	11	10	00
80	11	15	00	81	12	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	83	10	18	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	36	00	49	22	15	00
49	24	15	00	56	10	16	00	56	10	19	00
30	17	17	00	83	10	15	00	46	16	15	00
70	11	17	00	72	15	35	00	30	19	16	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 283 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   17   00	72   14   12   00	81   15   17   00
70   17   18   00	55   12   19   00	72   14   13   00
72   12   14   00	84   11   17   00	95   12   15   00
70   13   15   00	70   13   16   00	72   15   30   00
72   14   16   00	30   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	70   11   15   00	72   15   39   00
72   15   25   00	72   15   24   00	72   15   23   00
72   15   15   00	72   15   11   00	55   12   16   00
95   12   16   00	95   10   18   00	95   12   23   00
72   15   31   00	27   11   20   00	70   12   19   00
70   13   17   00	78   14   17   00	30   10   36   00
30   12   18   00	30   24   15   00	70   17   15   00
72   15   16   00	78   14   18   00	95   12   25   00
81   14   18   00	93   15   15   00	47   10   15   00
81   10   16   00	80   15   16   00	95   10   17   00
95   12   24   00	72   12   10   00	72   15   13   00
72   15   40   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00

30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
81   10   27   00	95   12   19   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   10   15   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	95   11   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	81   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   20   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	72   10   15   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	80   10   17   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	81   10   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	80   11   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   11   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	30   17   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 284 DE 355

\* \* \* \* \*

46   16   15   00	70   11   17   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	70   17   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   12   14   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   14   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   25   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	95   12   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	72   15   31   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   17   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   15   16   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	81   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	81   10   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   12   24   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   40   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	39   12   18   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	72   15   14   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	76   12   16   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   15   41   00	72   15   37   00

72   15   21   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE ARIGUANI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81   10   27   00	95   12   19   00	80   16   15   00
77   10   17   00	80   10   15   00	30   11   15   00
30   12   17   00	72   14   10   00	72   14   15   00
77   10   16   00	95   11   15   00	81   14   15   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   16   00
93   14   20   00	81   10   17   00	77   10   18   00
77   10   15   00	77   10   20   00	72   14   11   00
84   11   16   00	72   10   15   00	72   15   27   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 285 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   29   00	80   10   17   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	81   10   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	80   11   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   11   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	30   17   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	70   11   17   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	70   17   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   12   14   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   14   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   25   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	95   12   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	72   15   31   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   17   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   15   16   00	78   14   18   00
=====	=====	=====

95   12   25   00	81   14   18   00	93   15   15   00
47   10   15   00	81   10   16   00	80   15   16   00
95   10   17   00	95   12   24   00	72   12   10   00
72   15   13   00	72   15   40   00	72   15   32   00
72   14   14   00	39   12   18   00	95   12   17   00
86   12   15   00	72   15   14   00	72   15   20   00
39   11   16   00	76   12   16   00	72   15   44   00
72   11   11   00	72   15   41   00	72   15   37   00
72   15   21   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.013,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
77   10   17   00	80   10   15   00	30   11   15   00
30   12   17   00	72   14   10   00	72   14   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 286 DE 355

\* \* \* \* \*

77   10   16   00	95   11   15   00	81   14   15   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   16   00
93   14   20   00	81   10   17   00	77   10   18   00
77   10   15   00	77   10   20   00	72   14   11   00
84   11   16   00	72   10   15   00	72   15   27   00
72   15   29   00	80   10   17   00	80   16   18   00
72   10   33   00	81   10   15   00	93   14   19   00
95   11   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
72   11   10   00	80   11   15   00	81   12   15   00
72   10   29   00	72   12   11   00	83   10   18   00
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   36   00
49   22   15   00	49   24   15   00	56   10   16   00
56   10   19   00	30   17   17   00	83   10   15   00
46   16   15   00	70   11   17   00	72   15   35   00
30   19   16   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   16   00	70   17   17   00	72   14   12   00
81   15   17   00	70   17   18   00	55   12   19   00
72   14   13   00	72   12   14   00	84   11   17   00
95   12   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
72   15   30   00	72   14   16   00	30   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	70   11   15   00
72   15   39   00	72   15   25   00	72   15   24   00

72   15   23   00	72   15   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	95   12   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	72   15   31   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   17   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   15   16   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	81   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	81   10   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   12   24   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   40   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	39   12   18   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	72   15   14   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	76   12   16   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   15   41   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	81   10   27   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 287 DE 355

\* \* \* \* \*

CONTRATO CELEBRADO POR:  
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	19	00	80	16	15	00	77	10	17	00
80	10	15	00	30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	15	00	77	10	16	00
95	11	15	00	81	14	15	00	80	10	16	00
81	10	22	00	81	15	16	00	93	14	20	00
81	10	17	00	77	10	18	00	77	10	15	00
77	10	20	00	72	14	11	00	84	11	16	00
72	10	15	00	72	15	27	00	72	15	29	00
80	10	17	00	80	16	18	00	72	10	33	00
81	10	15	00	93	14	19	00	95	11	16	00
77	11	15	00	80	11	16	00	72	11	10	00
80	11	15	00	81	12	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	83	10	18	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	36	00	49	22	15	00
49	24	15	00	56	10	16	00	56	10	19	00
30	17	17	00	83	10	15	00	46	16	15	00
70	11	17	00	72	15	35	00	30	19	16	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	16	00

70   17   17   00	72   14   12   00	81   15   17   00
70   17   18   00	55   12   19   00	72   14   13   00
72   12   14   00	84   11   17   00	95   12   15   00
70   13   15   00	70   13   16   00	72   15   30   00
72   14   16   00	30   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	70   11   15   00	72   15   39   00
72   15   25   00	72   15   24   00	72   15   23   00
72   15   15   00	72   15   11   00	55   12   16   00
95   12   16   00	95   10   18   00	95   12   23   00
72   15   31   00	27   11   20   00	70   12   19   00
70   13   17   00	78   14   17   00	30   10   36   00
30   12   18   00	30   24   15   00	70   17   15   00
72   15   16   00	78   14   18   00	95   12   25   00
81   14   18   00	93   15   15   00	47   10   15   00
81   10   16   00	80   15   16   00	95   10   17   00
95   12   24   00	72   12   10   00	72   15   13   00
72   15   40   00	72   15   32   00	72   14   14   00
39   12   18   00	95   12   17   00	86   12   15   00
72   15   14   00	72   15   20   00	39   11   16   00
76   12   16   00	72   15   44   00	72   11   11   00
72   15   41   00	72   15   37   00	72   15   21   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 288 DE 355

\* \* \* \* \*

30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	81   10   27   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFONADE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.434,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
84   11   16   00	72   10   15   00	72   15   27   00
72   15   29   00	80   10   17   00	80   16   18   00
72   10   33   00	81   10   15   00	93   14   19   00
95   11   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
72   11   10   00	80   11   15   00	81   12   15   00
72   10   29   00	72   12   11   00	83   10   18   00
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   36   00
49   22   15   00	49   24   15   00	56   10   16   00
56   10   19   00	30   17   17   00	83   10   15   00

46   16   15   00	70   11   17   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	70   17   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   12   14   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   14   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   25   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	95   12   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	72   15   31   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   17   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	72   15   16   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	81   14   18   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	81   10   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   12   24   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   40   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	39   12   18   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	72   15   14   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	76   12   16   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   15   41   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	81   10   27   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	77   10   17   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   17   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   15   00	77   10   16   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	80   10   16   00	81   10   22   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 289 DE 355

\* \* \* \* \*

81   15   16   00	93   14   20   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   15   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
81   10   27   00	95   12   19   00	80   16   15   00

77   10   17   00	80   10   15   00	30   11   15   00
30   12   17   00	72   14   10   00	72   14   15   00
77   10   16   00	95   11   15   00	81   14   15   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   16   00
93   14   20   00	81   10   17   00	77   10   18   00
77   10   15   00	77   10   20   00	72   14   11   00
84   11   16   00	72   10   15   00	72   15   27   00
72   15   29   00	80   10   17   00	80   16   18   00
72   10   33   00	81   10   15   00	93   14   19   00
95   11   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
72   11   10   00	80   11   15   00	81   12   15   00
72   10   29   00	72   12   11   00	83   10   18   00
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   36   00
49   22   15   00	49   24   15   00	56   10   16   00
56   10   19   00	30   17   17   00	83   10   15   00
46   16   15   00	70   11   17   00	72   15   35   00
30   19   16   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   16   00	70   17   17   00	72   14   12   00
81   15   17   00	70   17   18   00	55   12   19   00
72   14   13   00	72   12   14   00	84   11   17   00
95   12   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
72   15   30   00	72   14   16   00	30   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	70   11   15   00
72   15   39   00	72   15   25   00	72   15   24   00
72   15   23   00	72   15   15   00	72   15   11   00
55   12   16   00	95   12   16   00	95   10   18   00
95   12   23   00	72   15   31   00	27   11   20   00
70   12   19   00	70   13   17   00	78   14   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 290 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
70   17   15   00	72   15   16   00	78   14   18   00
95   12   25   00	81   14   18   00	93   15   15   00
47   10   15   00	81   10   16   00	80   15   16   00
95   10   17   00	95   12   24   00	72   12   10   00
72   15   13   00	72   15   40   00	72   15   32   00
72   14   14   00	39   12   18   00	95   12   17   00
86   12   15   00	72   15   14   00	72   15   20   00
39   11   16   00	76   12   16   00	72   15   44   00
72   11   11   00	72   15   41   00	72   15   37   00
72   15   21   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER COLISEO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
70	11	15	00	72	15	39	00	72	15	25	00
72	15	24	00	72	15	23	00	72	15	15	00
72	15	11	00	55	12	16	00	95	12	16	00
95	10	18	00	95	12	23	00	72	15	31	00
27	11	20	00	70	12	19	00	70	13	17	00
78	14	17	00	30	10	36	00	30	12	18	00
30	24	15	00	70	17	15	00	72	15	16	00
78	14	18	00	95	12	25	00	81	14	18	00
93	15	15	00	47	10	15	00	81	10	16	00
80	15	16	00	95	10	17	00	95	12	24	00
72	12	10	00	72	15	13	00	72	15	40	00
72	15	32	00	72	14	14	00	39	12	18	00
95	12	17	00	86	12	15	00	72	15	14	00
72	15	20	00	39	11	16	00	76	12	16	00
72	15	44	00	72	11	11	00	72	15	41	00
72	15	37	00	72	15	21	00	95	11	16	00
77	11	15	00	80	11	16	00	72	11	10	00
80	11	15	00	81	12	15	00	72	10	29	00
72	12	11	00	83	10	18	00	72	15	19	00
72	15	26	00	72	15	36	00	49	22	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 291 DE 355

\* \* \* \* \*

49   24   15   00	56   10   16   00	56   10   19   00
30   17   17   00	83   10   15   00	46   16   15   00
70   11   17   00	72   15   35   00	30   19   16   00
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   16   00
70   17   17   00	72   14   12   00	81   15   17   00
70   17   18   00	55   12   19   00	72   14   13   00
72   12   14   00	84   11   17   00	95   12   15   00
70   13   15   00	70   13   16   00	72   15   30   00
72   14   16   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
30   11   15   00	30   12   17   00	72   10   15   00
72   10   33   00	72   14   10   00	72   14   11   00

72   14   15   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   10   15   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	84   11   16   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	95   11   15   00	95   12   19   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81   10   27   00	95   12   19   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	80   10   15   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   17   00	72   14   10   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	95   11   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	81   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   20   00	72   14   11   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	72   10   15   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   29   00	80   10   17   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	81   10   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	80   11   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   11   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   36   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 292 DE 355

\* \* \* \* \*

49   22   15   00	49   24   15   00	56   10   16   00
56   10   19   00	30   17   17   00	83   10   15   00
46   16   15   00	70   11   17   00	72   15   35   00
30   19   16   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   16   00	70   17   17   00	72   14   12   00
81   15   17   00	70   17   18   00	55   12   19   00
72   14   13   00	72   12   14   00	84   11   17   00
95   12   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
72   15   30   00	72   14   16   00	30   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	70   11   15   00
72   15   39   00	72   15   25   00	72   15   24   00
72   15   23   00	72   15   15   00	72   15   11   00
55   12   16   00	95   12   16   00	95   10   18   00
95   12   23   00	72   15   31   00	27   11   20   00
70   12   19   00	70   13   17   00	78   14   17   00
30   10   36   00	30   12   18   00	30   24   15   00
70   17   15   00	72   15   16   00	78   14   18   00
95   12   25   00	81   14   18   00	93   15   15   00
47   10   15   00	81   10   16   00	80   15   16   00
72   15   32   00	95   10   17   00	95   12   24   00
72   12   10   00	72   15   13   00	72   15   40   00
72   14   14   00	39   12   18   00	95   12   17   00

86   12   15   00	72   15   14   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	76   12   16   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
72   11   11   00	72   15   41   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.991,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 293 DE 355

\* \* \* \* \*

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00

80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.811,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 294 DE 355

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
70   13   17   00	78   14   17   00	30   10   36   00
30   12   18   00	30   24   15   00	70   17   15   00
72   15   16   00	78   14   18   00	95   12   25   00
81   14   18   00	93   15   15   00	47   10   15   00
81   10   16   00	80   15   16   00	95   10   17   00
95   12   24   00	72   12   10   00	72   15   13   00
72   15   40   00	72   15   32   00	39   12   18   00
72   14   14   00	95   12   17   00	86   12   15   00
72   15   14   00	72   15   20   00	39   11   16   00
76   12   16   00	72   15   44   00	72   11   11   00
72   15   41   00	72   15   37   00	72   15   21   00
81   10   27   00	95   12   19   00	80   16   15   00
77   10   17   00	80   10   15   00	30   11   15   00
30   12   17   00	72   14   10   00	72   14   15   00
77   10   16   00	95   11   15   00	81   14   15   00
80   10   16   00	81   10   22   00	81   15   16   00
93   14   20   00	81   10   17   00	77   10   18   00
77   10   15   00	77   10   20   00	72   14   11   00
84   11   16   00	72   10   15   00	72   15   27   00
72   15   29   00	80   10   17   00	80   16   18   00
72   10   33   00	81   10   15   00	93   14   19   00

95   11   16   00	77   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	80   11   15   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
72   10   29   00	72   12   11   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   26   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
49   22   15   00	49   24   15   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	30   17   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
46   16   15   00	70   11   17   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	70   17   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   12   14   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   14   16   00	30   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   25   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   15   00	72   15   11   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	95   12   16   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	72   15   31   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 295 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.093,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00

70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 296 DE 355

\* \* \* \* \*

81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER AGUAS 028

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.832,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00

47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 297 DE 355

\* \* \* \* \*

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,91  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 298 DE 355

\* \* \* \* \*

77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CDI

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.978,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 299 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
=====	=====	=====
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
=====	=====	=====
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
=====	=====	=====
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
=====	=====	=====
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
=====	=====	=====
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
=====	=====	=====

95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA 013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 300 DE 355

\* \* \* \* \*

70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
=====	=====	=====
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====

81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES DISTRITALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 301 DE 355

\* \* \* \* \*

30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00

76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	81   10   15   00	80   16   18   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 302 DE 355

\* \* \* \* \*

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
=====	=====	=====
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
=====	=====	=====
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
=====	=====	=====
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
=====	=====	=====
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
=====	=====	=====
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
=====	=====	=====
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
=====	=====	=====
80   16   15   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00
=====	=====	=====
95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
=====	=====	=====
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
=====	=====	=====
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 303 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
=====	=====	=====
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
86   12   16   00	95   12   20   00	80   16   18   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====

70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   14   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   15   11   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   23   00	72   15   24   00	72   15   25   00
72   15   26   00	72   15   27   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   35   00	72   15   36   00	72   15   37   00
72   15   39   00	72   15   40   00	72   15   41   00
72   15   44   00	76   12   16   00	76   12   17   00
76   12   19   00	77   10   15   00	77   10   16   00
77   10   17   00	77   10   18   00	77   10   20   00
77   11   15   00	78   14   17   00	78   14   18   00
80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 304 DE 355

\* \* \* \* \*

93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE JAPON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 305 DE 355

\* \* \* \* \*

80   10   15   00	80   10   16   00	80   10   17   00
80   11   15   00	80   11   16   00	80   15   16   00
80   16   15   00	80   16   18   00	81   10   15   00
81   10   16   00	81   10   17   00	81   10   22   00
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	93   14   19   00
93   14   20   00	93   15   15   00	95   10   17   00
95   10   18   00	95   11   15   00	95   11   16   00
95   12   15   00	95   12   16   00	95   12   17   00
95   12   19   00	95   12   23   00	95   12   24   00
95   12   25   00	95   12   27   00	95   14   16   00
95   14   17   00	72   14   17   00	72   15   12   00
72   15   22   00	72   15   28   00	72   15   33   00
72   12   13   00	72   12   12   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00

72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 306 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00

95   14   16   00	95   14   17   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 594,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   19   00	56   10   16   00	56   10   19   00
=====	=====	=====
70   11   15   00	70   11   17   00	70   12   19   00
=====	=====	=====
70   13   15   00	70   13   16   00	70   13   17   00
=====	=====	=====
70   15   18   00	70   16   17   00	70   17   15   00
=====	=====	=====
70   17   16   00	70   17   17   00	70   17   18   00
=====	=====	=====
72   10   15   00	72   10   29   00	72   10   33   00
=====	=====	=====
72   11   10   00	72   11   11   00	72   12   10   00
=====	=====	=====
72   12   11   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 307 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   13   00	72   15   14   00
=====	=====	=====
72   15   15   00	72   15   16   00	72   15   19   00
=====	=====	=====
72   15   20   00	72   15   21   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   35   00
=====	=====	=====
72   15   36   00	72   15   37   00	72   15   39   00
=====	=====	=====
72   15   40   00	72   15   41   00	72   15   44   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   12   15   00	81   14   15   00	81   14   18   00
=====	=====	=====
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
=====	=====	=====
83   10   18   00	84   11   16   00	84   11   17   00
=====	=====	=====
86   12   15   00	93   14   19   00	93   14   20   00
=====	=====	=====
93   15   15   00	95   10   17   00	95   10   18   00

95   11   15   00	95   11   16   00	95   12   15   00
95   12   16   00	95   12   17   00	95   12   19   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
72   14   17   00	72   15   12   00	72   15   22   00
72   15   28   00	72   15   33   00	72   12   13   00
72   12   12   00	20   10   23   00	25   10   16   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   15   18   00
30   19   18   00	30   24   16   00	39   12   13   00
49   12   15   00	55   12   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   12   15   00	72   15   10   00
72   15   34   00	73   15   21   00	81   11   15   00
86   12   16   00	95   12   20   00	55   12   16   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAIMI NEIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 308 DE 355

\* \* \* \* \*

55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====

77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES PARA TODOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 983,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 309 DE 355

\* \* \* \* \*

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00

72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 310 DE 355

\* \* \* \* \*

71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00

72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
=====	=====	=====
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
=====	=====	=====
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 311 DE 355

\* \* \* \* \*

95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
=====	=====	=====
95   14   16   00	95   14   17   00	20   10   23   00
=====	=====	=====
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00

70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 312 DE 355

\* \* \* \* \*

81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 957,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 313 DE 355

\* \* \* \* \*

77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |  
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
27   11   20   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
70   17   18   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
72   14   14   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 314 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	20   10   23   00

25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
=====	=====	=====
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
=====	=====	=====
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
=====	=====	=====
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
=====	=====	=====
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
=====	=====	=====
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FACATATIVA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
72   14   14   00	30   10   36   00	30   11   15   00
=====	=====	=====
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
=====	=====	=====
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
=====	=====	=====
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
27   11   20   00	55   12   19   00	56   10   16   00
=====	=====	=====
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
=====	=====	=====
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
=====	=====	=====
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
=====	=====	=====
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 315 DE 355

\* \* \* \* \*

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   10   00
=====	=====	=====
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
=====	=====	=====
70   17   18   00	72   14   15   00	72   14   16   00
=====	=====	=====
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
=====	=====	=====
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
=====	=====	=====
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
=====	=====	=====
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
=====	=====	=====
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
=====	=====	=====
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00
=====	=====	=====
72   15   30   00	72   15   31   00	72   15   32   00
=====	=====	=====
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
=====	=====	=====
77   10   16   00	77   10   17   00	77   10   18   00
=====	=====	=====
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	81   10   17   00
=====	=====	=====
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
=====	=====	=====
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00

81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00
81   11   15   00	86   12   16   00	95   12   20   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 316 DE 355

\* \* \* \* \*

30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00

72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 317 DE 355

\* \* \* \* \*

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
72   14   14   00	30   10   36   00	30   11   15   00
30   12   16   00	30   12   17   00	30   12   18   00
30   17   17   00	30   19   16   00	30   24   15   00
39   11   16   00	39   12   18   00	46   16   15   00
47   10   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
27   11   20   00	55   12   19   00	56   10   16   00
56   10   19   00	70   11   15   00	70   11   17   00
70   12   19   00	70   13   15   00	70   13   16   00
70   13   17   00	70   15   18   00	70   16   17   00
70   17   15   00	70   17   16   00	70   17   17   00
55   12   16   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   14   10   00
72   14   11   00	72   14   12   00	72   14   13   00
70   17   18   00	72   14   15   00	72   14   16   00
72   14   17   00	72   15   11   00	72   15   12   00
72   15   13   00	72   15   14   00	72   15   15   00
72   15   16   00	72   15   19   00	72   15   20   00
72   15   21   00	72   15   22   00	72   15   23   00
72   15   24   00	72   15   25   00	72   15   26   00
72   15   27   00	72   15   28   00	72   15   29   00

81   10   15   00	72   15   31   00	72   15   32   00
72   15   33   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	80   10   15   00	80   10   16   00
72   15   41   00	72   15   44   00	76   12   16   00
76   12   17   00	76   12   19   00	77   10   15   00
72   15   30   00	77   10   17   00	77   10   18   00
77   10   20   00	77   11   15   00	78   14   17   00
78   14   18   00	72   15   39   00	72   15   40   00
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
77   10   16   00	81   10   16   00	81   10   17   00
81   10   22   00	81   10   27   00	81   12   15   00
81   14   15   00	81   14   18   00	81   15   16   00
81   15   17   00	83   10   15   00	83   10   18   00
84   11   16   00	84   11   17   00	86   12   15   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   23   00
95   12   24   00	95   12   25   00	95   12   27   00
95   14   16   00	95   14   17   00	20   10   23   00
25   10   16   00	30   10   15   00	30   10   17   00
30   10   18   00	30   10   22   00	30   10   23   00
30   10   24   00	30   10   28   00	30   10   32   00
30   15   18   00	30   19   18   00	30   24   16   00
39   12   13   00	49   12   15   00	55   12   18   00
71   12   16   00	71   15   14   00	72   12   15   00
72   15   10   00	72   15   34   00	73   15   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 318 DE 355

\* \* \* \* \*

```

=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 12 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====

```

70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 319 DE 355

\* \* \* \* \*

83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====

39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 320 DE 355

\* \* \* \* \*

78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====

30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 321 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC-GNG-PEB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.518,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 322 DE 355

\* \* \* \* \*

72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00

84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCION ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 323 DE 355

\* \* \* \* \*

70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   15   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====

78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GNH SANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 324 DE 355

\* \* \* \* \*

30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00

72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLAGUNAS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,25





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 325 DE 355

\* \* \* \* \*

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00

72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	81   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
80   11   15   00	81   10   17   00	81   10   22   00
=====	=====	=====
81   10   27   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 326 DE 355

\* \* \* \* \*

95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMAPE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MATECAÑA - PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.732,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   35   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====

56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 327 DE 355

\* \* \* \* \*

80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====

30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 328 DE 355

\* \* \* \* \*

76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL 004

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 329 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00

95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 330 DE 355

\* \* \* \* \*

72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====

81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.381,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 331 DE 355

\* \* \* \* \*

56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   15   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00

77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 332 DE 355

\* \* \* \* \*

30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00

72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 333 DE 355

\* \* \* \* \*

## SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00

72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 334 DE 355

\* \* \* \* \*

```

=====
| 95 | 12 | 23 | 00 | | 95 | 12 | 24 | 00 | | 95 | 12 | 25 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAPITAL 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 12 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====

```

70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   18   00	80   10   15   00	80   10   16   00
=====	=====	=====
80   10   17   00	80   11   15   00	80   11   16   00
=====	=====	=====
80   15   16   00	80   16   15   00	80   16   18   00
=====	=====	=====
81   10   15   00	81   10   16   00	78   14   17   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 335 DE 355

\* \* \* \* \*

81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ESTACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.763,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD	SEGM  FAMI  CLAS  PROD
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
=====	=====	=====

30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
=====	=====	=====
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
=====	=====	=====
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
=====	=====	=====
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
=====	=====	=====
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 336 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y  
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 337 DE 355

\* \* \* \* \*

72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00

95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTÁ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 338 DE 355

\* \* \* \* \*

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00

81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.405,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 339 DE 355

\* \* \* \* \*

56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00

76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UTICA 2019 - 60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE UTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
=====	=====	=====
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
=====	=====	=====
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 340 DE 355

\* \* \* \* \*

30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00
39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   16   00
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00

72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
=====	=====	=====
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 341 DE 355

\* \* \* \* \*

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA - 60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	13	00	39	12	18	00
30	24	16	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00

72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
72   15   41   00	72   15   44   00	73   15   21   00
76   12   16   00	76   12   17   00	76   12   19   00
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
81   15   16   00	81   15   17   00	83   10   15   00
81   14   18   00	83   10   18   00	84   11   16   00
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 342 DE 355

\* \* \* \* \*

93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
95   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER 047 - 60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD	SEGM   FAMI   CLAS   PROD
20   10   23   00	25   10   16   00	27   11   20   00
30   10   15   00	30   10   17   00	30   10   18   00
30   10   22   00	30   10   23   00	30   10   24   00
30   10   28   00	30   10   32   00	30   10   36   00
30   11   15   00	30   12   16   00	30   12   17   00
30   12   18   00	30   15   18   00	30   17   17   00
30   19   16   00	30   19   18   00	30   24   15   00
30   24   16   00	39   11   16   00	39   12   13   00

39   12   18   00	46   16   15   00	47   10   15   00
=====	=====	=====
49   12   15   00	49   22   15   00	49   24   15   00
=====	=====	=====
55   12   16   00	55   12   18   00	55   12   19   00
=====	=====	=====
56   10   16   00	56   10   19   00	70   11   15   00
=====	=====	=====
70   11   17   00	70   12   19   00	70   13   15   00
=====	=====	=====
70   13   16   00	70   13   17   00	70   15   18   00
=====	=====	=====
70   16   17   00	70   17   15   00	70   17   16   00
=====	=====	=====
70   17   17   00	70   17   18   00	71   12   16   00
=====	=====	=====
71   15   14   00	72   10   15   00	72   10   29   00
=====	=====	=====
72   10   33   00	72   11   10   00	72   11   11   00
=====	=====	=====
72   12   10   00	72   12   11   00	72   12   12   00
=====	=====	=====
72   12   13   00	72   12   14   00	72   12   15   00
=====	=====	=====
72   14   10   00	72   14   11   00	72   14   12   00
=====	=====	=====
72   14   13   00	72   14   14   00	72   14   15   00
=====	=====	=====
72   14   16   00	72   14   17   00	72   15   10   00
=====	=====	=====
72   15   11   00	72   15   12   00	72   15   13   00
=====	=====	=====
72   15   14   00	72   15   15   00	72   15   16   00
=====	=====	=====
72   15   19   00	72   15   20   00	72   15   21   00
=====	=====	=====
72   15   22   00	72   15   23   00	72   15   24   00
=====	=====	=====
72   15   25   00	72   15   26   00	72   15   27   00
=====	=====	=====
72   15   28   00	72   15   29   00	72   15   30   00
=====	=====	=====
72   15   31   00	72   15   32   00	72   15   33   00
=====	=====	=====
72   15   34   00	72   15   35   00	72   15   36   00
=====	=====	=====
72   15   37   00	72   15   39   00	72   15   40   00
=====	=====	=====
72   15   44   00	73   15   21   00	76   12   16   00
=====	=====	=====
76   12   17   00	72   15   41   00	76   12   19   00
=====	=====	=====
77   10   15   00	77   10   16   00	77   10   17   00
=====	=====	=====
77   10   18   00	77   10   20   00	77   11   15   00
=====	=====	=====



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 343 DE 355

\* \* \* \* \*

78   14   17   00	78   14   18   00	80   10   15   00
=====	=====	=====
80   10   16   00	80   10   17   00	80   11   15   00
=====	=====	=====
80   11   16   00	80   15   16   00	80   16   15   00
=====	=====	=====
80   16   18   00	81   10   15   00	81   10   16   00
=====	=====	=====
81   10   17   00	81   10   22   00	81   10   27   00
=====	=====	=====
81   11   15   00	81   12   15   00	81   14   15   00
=====	=====	=====
81   14   18   00	81   15   16   00	81   15   17   00
=====	=====	=====
83   10   15   00	83   10   18   00	84   11   16   00
=====	=====	=====
84   11   17   00	86   12   15   00	86   12   16   00
=====	=====	=====
93   14   19   00	93   14   20   00	93   15   15   00
=====	=====	=====
93   10   17   00	95   10   18   00	95   11   15   00
=====	=====	=====
95   11   16   00	95   12   15   00	95   12   16   00
=====	=====	=====
95   12   17   00	95   12   19   00	95   12   20   00
=====	=====	=====
95   12   23   00	95   12   24   00	95   12   25   00
=====	=====	=====
95   12   27   00	95   14   16   00	95   14   17   00
=====	=====	=====

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

\*\*\*

MATRIZ:

NOMBRE: GNG INGENIERIA S A S

IDENTIFICACION: 000008305151175

DOMICILIO: BOGOTA D.C.  
SUBORDINADA:  
NOMBRE: GNG INGENIERIA SERVICIOS S A S  
IDENTIFICACION: 00009010472545  
DOMICILIO: BOGOT DC  
NOMBRE: GNG SERVICIOS DE INGENIERIA SAS  
IDENTIFICACION: 00009013837173  
DOMICILIO: BOGOT DC

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\*\*\*\*\*LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME\*\*\*\*\*  
CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345022 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362217 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366793 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00381542 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00420709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00430724 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522 PÁGINA: 344 DE 355

\* \* \* \* \*

FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438496 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448887 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00482498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00491295 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499949 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518387 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529915 DEL LIBRO

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550812 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00569688 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00571355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579766 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598451 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00638205 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649264 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652035 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522 PÁGINA: 345 DE 355

\* \* \* \* \*

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00661984 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00700550 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718982 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00729509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748343 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON

CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 004 DE 2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 85.468.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

21001 PLANEACION Y GESTION PUBLICA

21002 SISTEMAS DE INFORMACION

21003 ORGANIZACION

21004 GESTION DE PROYECTOS

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387027

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-1898-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/20

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.046.055,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391492

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-431-2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/05/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 500.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

10103 SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE

10208 EMPRADIZACION

10209 REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329654

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-468-2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/07/01

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.400.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

10107 CONDUCCION DE AGUAS

10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS

10208 EMPRADIZACION

10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES

10802 PAVIMENTOS RIGIDOS

10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00336001



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 346 DE 355

\* \* \* \* \*

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-1488-2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.999.500,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00396178

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE

MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)

NUMERO DEL CONTRATO: CO 0701-2013

FECHA DE ADJUDICACION: 2013/02/05

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 582.048.810,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/25

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459397

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 466 DE 2010

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.716.250,00

CLASIFICACION CONTRATO

20803 SERVICIOS URBANOS

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354057

ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-638-2017

FECHA DE ADJUDICACION: 2017/11/16

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 484.160.544,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619645

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 280

FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.502.820,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ  
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 283  
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 61.225.448,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE  
CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-001 DE 2018  
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/27  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 123.554.130,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620427  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE  
CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-063-19  
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/04/04  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 64.912.140,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/06  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00678537  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE  
CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-700 DE 2019  
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/07/31  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.549.176,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN  
CORPORATIVA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687455

CONTRATOS EN EJECUCION  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10063-10  
FECHA INICIO: 2010/06/17  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 164.496.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS  
DEVIVIENDA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331748  
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522 PÁGINA: 347 DE 355

\* \* \* \* \*

NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10090-11  
 FECHA INICIO: 2011/08/04  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 317.592.865,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS  
 DEVIVIENDA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/16  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00380500  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 471-2015  
 FECHA INICIO: 2015/12/24  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 145.677.150,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL  
 4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL  
 4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/18  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546448  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -  
 INCODER  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 1122  
 FECHA INICIO: 2015/11/10  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.762.800,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541649  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -  
 INCODER  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 1124  
 FECHA INICIO: 2015/11/10  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 611.389.960,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541650

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3578-2018

FECHA INICIO: 2018/09/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.909.253,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653720

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3783-2018

FECHA INICIO: 2018/11/15

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 738.990.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/18

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656747

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 11000318-OH

FECHA INICIO: 2012/02/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.300.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/26

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00400176

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 12000056-OH

FECHA INICIO: 2012/08/23

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 120.607.520,00

CLASIFICACION CONTRATO

20105 INFRAESTRUCTURA FISICA

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/19

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415886

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 70

FECHA INICIO: 2011/08/30

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.206.481,00

CLASIFICACION CONTRATO

20501 PLANEACION Y LEGISLACION



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 348 DE 355

\* \* \* \* \*

20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL  
 20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL  
 20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL  
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/28  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394398  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 74  
 FECHA INICIO: 2014/12/02  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 414.094.480,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507578  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 79  
 FECHA INICIO: 2014/12/02  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.286.800,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507580  
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 85-2012  
 FECHA INICIO: 2013/01/18  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 489.574.404,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA  
 VEHÍCULOS AUTOMOTORES  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/11  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436420  
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 87  
 FECHA INICIO: 2016/01/21  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 481.872.990,00  
 CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547564  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2121853  
FECHA INICIO: 2012/10/29  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.937.600,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429648  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2122720  
FECHA INICIO: 2012/09/05  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.057.944,00  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/24  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429309  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2017  
FECHA INICIO: 2017/09/01  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 90.996.682,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614889  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2018  
FECHA INICIO: 2018/09/27  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 340.908.106,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00652633  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 469-2017  
FECHA INICIO: 2017/12/18  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 177.595.600,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/22  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621155  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA  
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 349 DE 355

\* \* \* \* \*

NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-001-2013  
 FECHA INICIO: 2013/09/18  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.122.720,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468458  
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA  
 MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-002-2013  
 FECHA INICIO: 2013/11/08  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 241.315.380,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468459  
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 010-2014  
 FECHA INICIO: 2014/09/25  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.019.648.080,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498118  
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 011-2014  
 FECHA INICIO: 2014/10/01  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498189  
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 012-2014  
 FECHA INICIO: 2014/10/01  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498190

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 18-2014  
FECHA INICIO: 2014/12/30  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.372.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509605  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 19-2014  
FECHA INICIO: 2014/12/30  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.299.060,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509606  
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 20-2014  
FECHA INICIO: 2014/12/30  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.408.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509607  
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA  
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)  
NUMERO DEL CONTRATO: 170 DE 2018  
FECHA INICIO: 2018/08/01  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.718.554,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO  
1077 DE 2015) (SI O NO): SI.  
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/09  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647956  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-041-2016  
FECHA INICIO: 2016/06/07  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 165.532.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE  
INFRAESTRUCTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548187  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3824-2018  
FECHA INICIO: 2018/12/04  
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 248.591.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522 PÁGINA: 350 DE 355

\* \* \* \* \*

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659590

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3889-2018

FECHA INICIO: 2018/12/27

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 242.175.866,00

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661240

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3908-2018

FECHA INICIO: 2018/12/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 885.697.297,00

CLASIFICACION CONTRATO

80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661265

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD

SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 203 FIP DE 2019

FECHA INICIO: 2019/03/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.217.362.050,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/24

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00681336

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-318-2018

FECHA INICIO: 2018/11/06

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 280.390.478,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694262  
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 261-2019  
 FECHA INICIO: 2019/12/26  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.693.903,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/24  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700194  
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 328-2019  
 FECHA INICIO: 2020/02/07  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 947.729.888,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/06  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702614  
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 129-2020  
 FECHA INICIO: 2020/06/01  
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.550.689.198,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/03  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00707811

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-  
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
 NUMERO DEL CONTRATO: 399  
 FECHA INICIO: 2009/06/13  
 FECHA TERMINACION: 2009/12/09  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 393.105.440,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 393.105.440,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 20402 ENERGIA ELECTRICA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/29  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378061  
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -  
 INCODER  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: 1116  
 FECHA INICIO: 2015/11/09  
 FECHA TERMINACION: 2016/03/05  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.157.000,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522 PÁGINA: 351 DE 355

\* \* \* \* \*

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541646

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA  
CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 11000332-OH

FECHA INICIO: 2012/01/30

FECHA TERMINACION: 2012/08/17

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 424.887.120,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 424.887.120,00

CLASIFICACION CONTRATO

20103 APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398705

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA  
CIVIL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 12000147-OH

FECHA INICIO: 2012/10/05

FECHA TERMINACION: 2013/02/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.713.160,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 148.713.160,00

CLASIFICACION CONTRATO

20501 PLANEACION Y LEGISLACION

7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/23

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422733

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 203-FDLU-2013

FECHA INICIO: 2014/01/21

FECHA TERMINACION: 2014/05/20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 422.957.261,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536889

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011  
FECHA INICIO: 2011/11/01  
FECHA TERMINACION: 2012/08/01  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION  
20501 PLANEACION Y LEGISLACION  
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383136  
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3731-2015  
FECHA INICIO: 2016/01/13  
FECHA TERMINACION: 2016/08/23  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 326.291.760,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 342.606.348,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545569  
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2268-2017  
FECHA INICIO: 2017/08/14  
FECHA TERMINACION: 2018/11/13  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 390.148.759,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 511.272.962,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/28  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00611331  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1829-2013  
FECHA INICIO: 2014/02/17  
FECHA TERMINACION: 2015/06/09  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 900.862.905,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO  
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN  
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN  
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463834  
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1840-2014  
FECHA INICIO: 2015/01/16  
FECHA TERMINACION: 2015/04/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 52.011.793,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -  
CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 352 DE 355

\* \* \* \* \*

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2015/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506016

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-5-2013

FECHA INICIO: 2013/04/01

FECHA TERMINACION: 2014/09/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.410.595.116,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/03/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433793

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-85-2012

FECHA INICIO: 2013/02/22

FECHA TERMINACION: 2013/09/13

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 204.105.981,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/03/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433794

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2082705

FECHA INICIO: 2009/05/13

FECHA TERMINACION: 2010/01/01

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 115.462.050,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 115.462.050,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2082927

FECHA INICIO: 2009/05/05

FECHA TERMINACION: 2009/06/15  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.155.520,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.155.520,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2091267  
FECHA INICIO: 2009/05/14  
FECHA TERMINACION: 2009/09/14  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 113.085.253,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 113.085.253,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2091321  
FECHA INICIO: 2009/05/05  
FECHA TERMINACION: 2009/06/15  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.181.148,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.181.148,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2100068  
FECHA INICIO: 2010/02/05  
FECHA TERMINACION: 2010/12/20  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 313.799.920,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313.799.920,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  
FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2100898  
FECHA INICIO: 2010/03/23  
FECHA TERMINACION: 2010/06/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.679.568,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.679.568,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 353 DE 355

\* \* \* \* \*

FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2101071

FECHA INICIO: 2010/06/15

FECHA TERMINACION: 2010/09/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 23.383.164,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 23.383.164,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2101376

FECHA INICIO: 2010/07/26

FECHA TERMINACION: 2011/05/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 950.910.255,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 950.910.255,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337626

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2102401

FECHA INICIO: 2010/11/22

FECHA TERMINACION: 2011/03/22

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.468.600,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.468.600,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352154

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2110024

FECHA INICIO: 2011/01/20

FECHA TERMINACION: 2011/07/20

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 258.867.912,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 258.867.912,00

CLASIFICACION CONTRATO

10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/03  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00357805  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2110295  
FECHA INICIO: 2011/02/23  
FECHA TERMINACION: 2011/04/23  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.000.000,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 50.000.000,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2110643  
FECHA INICIO: 2011/06/13  
FECHA TERMINACION: 2012/02/13  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.686.890,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.686.890,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 2111774  
FECHA INICIO: 2011/10/31  
FECHA TERMINACION: 2011/11/30  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 71.190.708,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 71.190.708,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA  
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389935  
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: 517  
FECHA INICIO: 2011/06/22  
FECHA TERMINACION: 2011/09/22  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 72.700.100,00  
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 72.700.100,00  
CLASIFICACION CONTRATO  
21004 GESTION DE PROYECTOS  
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07  
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599  
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP  
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-043-2016  
FECHA INICIO: 2016/01/19  
FECHA TERMINACION: 2017/01/01  
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 186.905.000,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522 PÁGINA: 354 DE 355

\* \* \* \* \*

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 186.905.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/16

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548485

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO

MUNICIPIO: SINCELEJO (SUCRE)

NUMERO DEL CONTRATO: CM-010-2017

FECHA INICIO: 2018/03/21

FECHA TERMINACION: 2020/11/28

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.547.590.240,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00684098

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-247-2018

FECHA INICIO: 2018/04/06

FECHA TERMINACION: 2018/12/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 95.107.180,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692964

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-248-2018

FECHA INICIO: 2018/04/06

FECHA TERMINACION: 2018/11/06

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.197.770,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692966

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-246-2018

FECHA INICIO: 2018/04/06

FECHA TERMINACION: 2018/12/12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 141.595.720,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692981

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-042-2016

FECHA INICIO: 2016/05/16

FECHA TERMINACION: 2017/03/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.292.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 149.292.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693845

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2100937

FECHA INICIO: 2010/04/18

FECHA TERMINACION: 2010/10/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.100.232,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.100.232,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2101072

FECHA INICIO: 2010/06/15

FECHA TERMINACION: 2010/09/19

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.228.848,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 80.228.848,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2101428

FECHA INICIO: 2010/07/26

FECHA TERMINACION: 2010/10/26

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 51.270.697,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 51.270.697,00

CLASIFICACION CONTRATO



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: B21655522BAA32**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 HORA 12:01:34

AB21655522

PÁGINA: 355 DE 355

\* \* \* \* \*

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2110257

FECHA INICIO: 2011/04/06

FECHA TERMINACION: 2011/06/21

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.362.621,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.362.621,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362746

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2110303

FECHA INICIO: 2011/02/28

FECHA TERMINACION: 2011/04/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 140.612.200,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 140.612.200,00

CLASIFICACION CONTRATO

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2111818

FECHA INICIO: 2011/10/27

FECHA TERMINACION: 2011/11/27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 88.550.085,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 88.550.085,00

CLASIFICACION CONTRATO

21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386168

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)

NUMERO DEL CONTRATO: 113-2013

FECHA INICIO: 2013/08/01

FECHA TERMINACION: 2014/06/16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 193.972.229,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 193.972.229,00  
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:  
 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549  
 DEL DANE  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/20  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451615  
 ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  
 NUMERO DEL CONTRATO: SCJ-992-2019  
 FECHA INICIO: 2019/07/22  
 FECHA TERMINACION: 2020/12/20  
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 776.362.459,00  
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.212.688.534,00  
 CLASIFICACION CONTRATO  
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/29  
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755505

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL  
 ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA  
 POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE  
 LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE  
 ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS  
 CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,  
 VALOR : \$ 53,000

\*\*\*\*\*  
 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA  
 INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE  
 COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR  
 SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO  
 \*\*\*\*\*  
 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y  
 CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.  
 \*\*\*\*\*  
 FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA  
 AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
 COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



**REQUISITOS**  
**HABILITANTES DE**  
**ORDEN FINANCIERO**

- CERTIFICACIÓN DE CUPO  
DE CRÉDITO



**BANCO DAVIVIENDA S.A.**

## CERTIFICA

Que a la fecha CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS en adelante EL CLIENTE, con NIT No. 900.457.115-5 tiene con nuestra Entidad un crédito aprobado por valor de \$305.190.074, en adelante EL CREDITO.

EL CRÉDITO no está sujeto a aprobaciones posteriores, podrá ser desembolsado, previa solicitud y legalización por parte del CLIENTE y tiene una vigencia de un año a partir del 26 de noviembre de 2021

Se expide a solicitud del titular en Bogotá, el 10 de Diciembre del 2021

Cordialmente,



DIANA C. CALDERON  
Ejecutiva de cuenta  
BANCO DAVIVIENDA SA



**REQUISITOS**  
**HABILITANTES DE**  
**ORDEN TÉCNICO**

- EXPERIENCIA ESPECÍFICA  
DEL PROPONENTE

FORMATO N° 3

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

<b>OBJETO</b>	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I."						
<b>PROPONENTE:</b>	CONSORCIO INTER STAR GARZÓN						
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTE LA EXPERIENCIA</b>	GNG INGENIERÍA SAS CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS						
<b>CONT- No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b>
1	<p>INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONTRATO DE OBRA FROIH 117/2010 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA.</p> <p>(II) CONTRATO DE OBRA FROIH130/2010 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSÉ ANTONIO GALÁN, LA UNIÓN, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLÁS, SIMÓN BOLÍVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS.</p> <p>(III) CONTRATO DE OBRA FROIH 131/2010 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS.</p> <p>(IV) CONTRATO DE OBRA FROIH 132/2010 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSÉ, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS</p>	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN CONCRETO REFORZADO.	1307,77	FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS	10/11/2010	17/10/2012	95%

<b>OBJETO</b>		CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I.”					
<b>PROPONENTE:</b>		CONSORCIO INTER STAR GARZÓN					
<b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTE LA EXPERIENCIA</b>		GNG INGENIERÍA SAS CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS					
<b>CONT- No.</b>	<b>OBJETO</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	<b>VALOR EN SMMLV</b>	<b>ENTIDAD CONTRATANTE</b>	<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)</b>
	PALMAS, EL LIMÓN, KENNEDY, SANTUARIO, Y OTROS. (V) CONTRATO DE OBRA FROIH 044/2011 - CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES HIDRÁULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA”						
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS MAR CARIBE EN SANTA MARTA D.T.C.H., ETAPA IV – COLECTORES SECUNDARIOS”	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN CONCRETO REFORZADO.	1294,45	METROAGUA S.A. E.S.P.	12/04/2013	12/02/2015	50%
3	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS: “SUBPROYECTO 1: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” Y “SUBPROYECTO 2: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS EN CONCRETO REFORZADO.	2818,51	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	07/10/2013	08/07/2016	60%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.


Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN

Representante Legal

CC 80.418.195 DE BOGOTÁ D.C.

- CONTRATO 1



## EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA:

Que revisados los archivos del **FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES - FORO HIDRICO** se pudo constatar que el **CONSORCIO INTERAGUAS** conformado por **GNG Ingeniería S.A.S.** participación 95% y **LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO** participación 5%, ha ejecutado para esta entidad un 100% del siguiente contrato:

**CONTRATO:** FROIH 123/2010

**OBJETO:** Interventoría Técnica, Administrativa Y Financiera De Las Siguietes Obras: (i) Contrato de Obra FROIH 117/2010 - Suministro E Instalación Del Sistema De Alcantarillado Y Construcción De La Estación De Bombeo De Aguas Residuales En El Corregimiento De Juan Mina. (ii) Contrato de Obra FROIH 130/2010 - Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: El Milagro, Bella Arena, José Antonio Galán, La Unión, La Chinita, La Luz, Rebolo, San Nicolás, Simón Bolívar, Villa Blanca, El Carmen Y Otros. (iii) Contrato de Obra FROIH 131/2010 - Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: Carrizal, Ciudadela 20 De Julio, Siete De Abril Y Otros. (iv) Contrato de Obra FROIH 132/2010 Suministro E Instalación De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En Los Barrios: Las Flores, Olaya, Me Quejo, Carlos Meisel, El Ruby, El Valle, Las Estrellas, La Playa, La Victoria, San José, La Esmeralda, San Felipe, San Isidro, San Salvador, Las Nieves, Las Palmas, El Limón, Kennedy, Santuario, Y Otros. (v) Contrato de Obra FROIH 044/2011 - Construcción De Soluciones Hidráulicas Para Atender La Problemática De Los Arroyos Y De Movilidad En El Distrito De Barranquilla"

<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	10 de Noviembre de 2010
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	17 de Octubre de 2012
<b>VALOR INICIAL:</b>	\$ 599.984.606
<b>VALOR ADICIONAL:</b>	\$ 141.128.994
<b>VALOR ACTUALIZADO:</b>	\$ 741.113.600

Página 1 de 3


A continuación enumeramos una a una, las actividades y cantidades ejecutadas dentro de los contratos anteriormente mencionados:

ACTIVIDAD	UNIDAD	TOTALES
Demolición de andén	m2	1.342
Demolición de pavimento	m2	5.954
Excavacion a mano	m3	39.447
Excavacion a maquina	m3	20.104
Entibado	m2	18.097
Tuberías PEAD 90 mm PN 10 para acueducto	ml	1.790
Tuberías PEAD 110 mm PN 10 para acueducto	ml	5.871
Tuberías PEAD 160 mm PN 10 para acueducto	ml	1.577
Tubería PEAD 250 mm para impulsión alcantarillado	ml	4.084
Tubería de PVC de 200 mm (8") alcantarillado	ml	21.289
Tubería de PVC de 250 mm (10") alcantarillado	ml	1.870
Tubería de PVC de 300 mm (12") alcantarillado	ml	1.411
Tubería de PVC de 400 mm (16") alcantarillado	ml	1.416
Cimentaciones y Rellenos	m3	55.774
Pozos de Inspección	un	270
Acometidas para acueducto en Polietileno	un	1.691
Domiciliarias para Alcantarillado en PVC 160 mm (6")	un	3.804
Concreto f'c = 3.000 psi para Estructuras	m3	33
Concreto f'c = 3.500 psi para Estructuras	m3	82
Concreto f'c = 4.000 psi para Estructuras	m3	774
Concreto ciclopeo	m3	344
Acero f'y = 60.000 psi	kg	84.848
Suministro e Instalación de linea primaria sist. Electrico	un	1
Subestación electrica	un	1
Sistema de Telemando y Telecontrol	un	1
Planta de emergencia	un	1
Estación de bombeo de aguas residuales de 180 lps	un	1

Motobombas sumergibles, 60 lps a TDH 35m, trabajando en paralelo, Motor 35 Kw.	un	3
Estabilización de vías (Incluye corte, suministro, extendido y compactación de material seleccionado y retiro de material sobrante a sitio autorizado)	m3	10.028
Pavimento en concreto rígido e= 0.20 m	m2	2.544
Pavimento en asfalto e= 0.15 m	m2	469

**CUMPLIMIENTO:** El contratista interventor ha cumplido con las obligaciones contractuales, y hasta la fecha no ha recibido sanciones o multas por ningún concepto.

La anterior información se expide por solicitud del interesado en Barranquilla, a los Dieciséis (16) días del mes de Noviembre de 2012.



**ING. MARTHA CASTRO**  
APOYO SUPERVISIÓN  
**FORO HÍDRICO**

## EL FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS DISTRITALES – FORO HÍDRICO

### CERTIFICA

Que dentro del contrato No FROIH 123/2010 suscrito entre EL FONDO DE RESTAURACIÓN, OBRAS E INVERSIONES HÍDRICAS DISTRITALES – FORO HÍDRICO y el CONSORCIO INTERAGUAS, conformado por GNG INGENIERÍA S.A.S. (95%) y LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO (5%) y cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: (i) SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CORREGIMIENTO DE JUAN MINA. (ii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: EL MILAGRO, BELLA ARENA, JOSE ANTONIO GALAN, LA UNION, LA CHINITA, LA LUZ, REBOLO, SAN NICOLAS, SIMON BOLIVAR, VILLA BLANCA, EL CARMEN Y OTROS. (iii) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: CARRIZAL, CIUDADELA 20 DE JULIO, SIETE DE ABRIL Y OTROS. (iv) SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: LAS FLORES, OLAYA, ME QUEJO, CARLOS MEISEL, EL RUBY, EL VALLE, LAS ESTRELLAS, LA PLAYA, LA VICTORIA, SAN JOSE, LA ESMERALDA, SAN FELIPE, SAN ISIDRO, SAN SALVADOR, LAS NIEVES, LAS PALMAS, EL LIMON, KENNEDY, SANTUARIO Y OTROS. (v) CONSTRUCCION DE SOLUCIONES HIDRAULICAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARROYOS Y DE MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA., se ejecutó el siguiente volumen de concreto fundido sobre los canales en concreto y demás estructuras hidráulicas = 889 M3.

Se expide a solicitud del interesado, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2016.

  
**ING. MARTHA CASTRO**  
APOYO SUPERVISIÓN  
FORO HIDRICO

- CONTRATO 2





LA SUSCRITA GERENTE TÉCNICA DE METROAGUA S.A. E.S.P.

### CERTIFICA

Que METROAGUA S.A. E.S.P. suscribió Contrato No. 03-2013, con el **CONSORCIO INTERAGUA**, identificado con Nit 900.586.302-9, conformado por **GNG Ingeniería S.A.S.** identificada con Nit 830.515.117-5 (50%) y CETING S.A.S. identificada con Nit 900.499.213-9 (50%), y cuyo objeto fue la INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS MAR CARIBE EN SANTA MARTA D.T.C.H., ETAPA IV – COLECTORES SECUNDARIOS".

Dentro del alcance del proyecto se ejecutaron, de manera general, obras incluidas dentro de las siguientes áreas de la ingeniería:

- Vías Urbanas (en concreto rígido)
- Vías Férreas (conformación de terraplén)
- Acueducto (redes de conducción, redes de distribución y acometidas domiciliarias)
- Alcantarillado Sanitario (colectores, pozos de inspección y conexiones domiciliarias)
- Alcantarillado Pluvial (canales en concreto y estructuras prefabricadas)
- Redes Eléctricas (instalación y reubicación de postes y reubicación de redes)
- Urbanismo general

Que dentro del desarrollo del Contrato se recibieron las siguientes obras:

ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD
<b>PAVIMENTO</b>		
Pavimento en concreto rígido e= 0.16m de 600 psi módulo de rotura, incluye: cordón continuo de polietileno tipo Sikarod d=3/8" con sellante tipo Sikaflex -15 LM-SL	ML	4331,13
	M2	15282,33
	M3	2445,17
Pavimento en concreto rígido e= 0.20m de 600 psi	ML	316,00





Metroagua

módulo de rotura, incluye: cordón continuo de polietileno tipo Sikarod d=3/8" con sellante tipo Sikaflex -15 LM-SL	M2	1738,60
	M3	347,72
<b>CRUCES SUBFERREOS</b>		
Instalación de módulos prefabricados de concreto para boxculvert; dimensiones: 2,40 x 2,60 x 1,50 m	UN	60
Instalación de módulos prefabricados de concreto para boxculvert; dimensiones: 1,8 x 1,60 x 2,6m	UN	22
Instalación de módulos prefabricados de concreto para boxculvert; dimensiones: 1,5 x 1,4 x 2,4 m	UN	20
<b>ACUEDUCTO</b>		
Suministro e instalación de Tubería GRP DN 500 mm (20 pulg) PN 6 SN 2500	ML	12,00
Suministro e instalación de Tubería GRP DN 450 mm (18 PULG) PN 6 SN 2500	ML	189,10
Suministro e instalación de Tubería GRP DN 450 MM (18 PULG) PN 6 SN 5000	ML	168,30
Suministro e instalación de tubería de polietileno D=200 mm (8") PN 10 PE 100	ML	1030,83
Suministro e instalación de tubería de polietileno D=150 mm (6") PN 10 PE 100	ML	2154,09
Suministro e instalación de tubería de polietileno D=100 mm (4") PN 10 PE 100	ML	2253,60
Suministro e instalación de tubería de polietileno D=75 mm (3") PN 10 PE 100	ML	2760,49
Instalación de Acometida domiciliarias	UND	696
<b>ALCANTARILLADO</b>		
Suministro e instalación de tubería PVC perfilada unión mecánica d = 500 mm (20")	ML	264,45
Suministro e instalación de tubería PVC perfilada unión mecánica d = 450 mm (18")	ML	328,23
Suministro e instalación de tubería PVC perfilada unión mecánica d = 350 mm (14")	ML	646,04
Suministro e instalación de Tubería PVC Perfilada unión mecánica d = 300 mm (12")	ML	706,26
Suministro e instalación de tubería PVC perfilada unión mecánica d = 200 mm (8")	ML	2499,33
Instalación de Acometida domiciliarias	UND	500



Metroagua S.A. E.S.P.  
 Calle 15 No. 2-16 PBX: (5-75) 4366156 Fax (5-75) 4215238  
 Santa María D.T.C.H. - Colombia  
[www.metroagua.com.co](http://www.metroagua.com.co)





Metroagua

CONSTRUCCIONES		
Base de suelo cemento procedente de central de mezclas con resistencia a la compresión de 3,5 Mpa, con proporción de cemento del 6%	M3	1506,77
Concreto simple para solado de 2500 psi (e=0.05 m)	M3	2506,42
Concreto impermeabilizado de 21,0 Mpa (3000 psi) para placas de fondo	M3	2590,72
Concreto impermeabilizado de 21,0 Mpa (3000 psi) para muros	M3	1683,31
Concreto impermeabilizado de 21,0 Mpa (3000 psi) para losa superior	M3	186,54
Acero de Refuerzo de 60000 psi	KG	699000
Construcción de andén de concreto $f'c = 21,0$ Mpa (3000 psi) e = 0,10 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1") de Central de Mezclas	M2	2619,45
Estabilización cimentación en roca ciclópea d=0.15 m	M3	3613,56

Que el valor de las obras del Contrato No. 02-2013, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS MAR CARIBE EN SANTA MARTA D.T.C.H., ETAPA IV – COLECTORES SECUNDARIOS, ascendió a quince mil novecientos ochenta y un millones cientos sesenta y cinco mil ochocientos seis pesos (\$ 15.981.165.806,00).

Que dentro del mismo contrato de Interventoría, el CONSORCIO INTERAGUA realizó además la Interventoría al Contrato No. 01-2013. "ADQUISICION DE ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI PARA EL PROYECTO COLECTOR PLUVIAL BASTIDAS MAR CARIBE D.T.C.H, ETAPA IV- COLECTORES SECUNDARIOS", cuyo valor ascendió a los mil novecientos un millones seiscientos mil sesenta y cuatro pesos (\$1.901.600.064,00).

Que el valor total de las actividades realizadas por el CONSORCIO INTERAGUA, durante el desarrollo del Contrato de Interventoría No. 03-2013, ascendió a ochocientos treinta y cuatro millones setenta y seis mil novecientos setenta pesos (\$ 834.076.970,00).

Que el día doce (12) del mes de abril del año 2013, se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría y el día doce (12) del mes de febrero del año 2015, se suscribió el acta de recepción de las obras, por lo que el plazo de la ejecución del Contrato fue de veintidós (22) meses.



Metroagua S.A. E.S.P.  
Calle 15 No. 2-16 PBX: (5-75) 4366156 Fax (5-75) 4215238  
Santa Marta D.T.C.H. - Colombia  
www.metroagua.com.co





Metroagua

Como constancia de lo anterior, se firma la presente a los once (11) días del mes de agosto de 2015.

*Margarita Jaramillo D.*

MARGARITA JARAMILLO QUICENO

Gerente Técnica



Metroagua S.A. E.S.P.  
Calle 15 No. 2-16 PBX: (5-75) 4366156 Fax (5-75) 4215238  
Santa Marta D.T.C.H. - Colombia  
[www.metroagua.com.co](http://www.metroagua.com.co)

- CONTRATO 3



**ATLANTICO  
LÍDER!**

El suscrito Supervisor del proyecto

**CERTIFICA**

Que revisada la documentación que reposa en el archivo de esta dependencia, se establece que la entidad suscribió Contrato de Interventoría No. 0111\*2013\*000029 con el **CONSORCIO AGUAS 2013** con NIT 900.647.572-3, integrado por **GNG INGENIERÍA S.A.S.** identificada con NIT 830.515.117-5 con **participación del 40%**, **ING INGENIERÍA S.A.** identificada con NIT 890.405.995-5 con participación del 40% y **CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.** identificada con NIT 900.457.115-5 con **participación del 20%**, representado legalmente por el Ingeniero **ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO** identificado con cedula de ciudadanía 72.227.511 de Barranquilla, en el proyecto que a continuación se relaciona:

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS: "SUBPROYECTO 1: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO." Y "SUBPROYECTO 2: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE POLONUEVO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."

Que para el SUBPROYECTO 1, se tiene lo siguiente:

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** Diecisiete (17) meses.

**FECHA DE INICIO:** 07 de octubre de 2013.

**FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 17 de marzo de 2015.

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:** 19 de diciembre de 2014.

**FECHA DE REINICIO No. 1:** 09 de marzo de 2015.

---

**ATLÁNTICO TERRITORIO DE PAZ, COMPETITIVO Y LÍDER A NIVEL NACIONAL**



**PRORROGA No.1:** Ocho (8) meses.

**PRORROGA No.2:** Un (1) mes.

**PRORROGA No.3:** Dos (2) meses.

**PRORROGA No.4:** Cuarenta y cinco (45) días, 1.5 meses.

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:** 27 de mayo de 2016.

**FECHA DE REINICIO No. 2:** 27 de junio de 2016.

**FECHA DE TERMINACION FINAL:** 08 de julio de 2016.

**VALOR INICIAL:** \$ 867.182.650,00.

**VALOR ADICION No.1:** \$ 446.573.900,00.

**VALOR ADICION No.2:** \$ 36.222.450,00.

**VALOR FINAL DE CONTRATO:** \$ 1.349.979.000,00.

Que para el SUBPROYECTO 2, se tiene lo siguiente:

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** Trece (13) meses.

**FECHA DE INICIO:** 15 de enero de 2014.

**FECHA DE TERMINACION INICIAL:** 15 de enero de 2015.

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:** 15 de diciembre de 2014.

**FECHA DE REINICIO No. 1:** 02 de marzo de 2015.

**PRORROGA No.1:** Cuatro (4) meses.

**FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:** 24 de julio de 2015.

**FECHA DE REINICIO No. 2:** 19 de octubre de 2015.

---

**ATLÁNTICO TERRITORIO DE PAZ, COMPETITIVO Y LÍDER A NIVEL NACIONAL**



**ATLANTICO  
LÍDER!**

**PRORROGA No.2:** Dos (2) meses.

**FECHA DE TERMINACION FINAL:** 24 de enero de 2016

**CAUDAL MEDIO LAGUNA:** 35 L/s

**VALOR INICIAL:** \$ 390.249.375,00

**VALOR ADICION No.1:** \$ 160.587.500,00

**VALOR ADICION No.2:** \$ 42.419.750,00

**VALOR FINAL DE CONTRATO:** \$ 593.256.625,00

El contrato se encuentra actualmente terminado y en su etapa de liquidación. El Contratista ha cumplido con funciones y a la fecha no ha presentado ni presenta incumpliendo dentro del Contrato.

Se expide esta certificación en Barranquilla, al interesado a los trece (13) días del mes de julio de 2016.


Se firma la presente certificación por quienes en ella han intervenido.

**Ing. ADALID SANTIAGO CARMONA**  
Supervisor Proyecto  
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico.  
Gobernación del Atlántico

---


**ATLÁNTICO TERRITORIO DE PAZ, COMPETITIVO Y LÍDER A NIVEL NACIONAL**



 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
1- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
1,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - REDES					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA				
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA				
3.1.1	Señalización de la obra				
3.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)	Un	18.675,00	350,00	6.536.250,00
3.1.1.3	Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	m	1.104,00	50.218,38	55.441.091,52
3.1.1.4	Vallas Móviles - Barreras.			-	-
3.1.1.4.1	Valla Móvil Tipo 1. Valla Plegable (Esquema No 4)	Un	223.621,00	20,00	4.472.420,00
3.1.1.4.2	Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5)	Un	310.840,00	10,00	3.108.400,00
3.1.1.4.3	Valla Móvil Tipo 3. Valla doble cara (Esquema No 6)	Un	221.286,00	20,00	4.425.720,00
3.1.1.4.4	Valla móvil Tipo 4. Barrera metálica grande (Esquema No 7)	Un	223.654,00	10,00	2.236.540,00
3.1.1.5	Avisos Preventivos fijos (Esquemas No 8, No 9, No 10, No 11, No 12, No 13, No 14, No 15, No 16 y No 17)	Un	298.384,00	6,00	1.790.304,00
3.1.1.6	Canecas reflectivas			-	-
3.1.1.6.1	Caneca reflectiva grande (Esquema No 18)	Un	183.509,00	6,00	1.101.054,00
3.2	DEMOLICIONES			-	-
3.2.1	Demolición de pavimentos			-	-
3.2.1.1	Demolición de pavimento de concreto rígido			-	-
3.2.1.1.2	Con compresor manual (0,15 m < e < 0,25 m)	m2	15.646,00	10.511,67	164.465.588,82
3.2.1.2	Demolición de pavimento asfáltico para cualquier espesor	m2	6.805,00	-	-
3.2.2	Demolición de andén			-	-
3.2.2.1	Demolición de andén con mona	m2	3.710,00	2.587,80	9.600.738,00
3.2.3	Demolición de bordillo			-	-
3.2.3.1	Demolición bordillo de mampostería	m	2.059,00	1.496,70	3.081.705,30
3.2.4	Demolición de Estructuras			-	-
3.2.4.2	Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin él	m3	75.715,00	197,50	14.953.712,50
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.2	Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto			-	-
3.3.2.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m3	15.965,00	13.317,12	212.607.821,68
3.3.2.2	Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m3	10.832,00	31.277,05	338.792.988,30
3.3.7	Entibados y tablestacados			-	-
3.3.7.3	Entibados Cerrados o Continuos			-	-
3.3.7.3.3	Entibado tipo 6. Continuo metálico	m <sup>2</sup>	39.604,00	24.058,81	952.825.111,24
3.4.2	Instalación de tuberías para Alcantarillado			-	-
3.4.2.1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad			-	-
3.4.2.1.2	Tubería de PVC de 200 mm (8") (incluye manijas)	m	15.986,00	22.393,61	357.984.305,41
3.4.2.1.3	Tubería de PVC de 250 mm (10")	m	18.547,00	867,42	16.088.038,74
3.4.2.1.4	Tubería de PVC de 300 mm (12")	m	20.109,00	793,75	15.961.518,75
3.4.2.1.6	Tubería de PVC de 400 mm (16")	m	22.712,00	1.492,15	33.889.710,80
3.4.2.1.7	Tubería de PVC de 450 mm (18")	m	23.523,00	570,65	13.423.399,95
3.4.2.1.9	Tubería de PVC de 660 mm (24")	m	27.315,00	9,40	256.761,00
3.4.8	CIMENTACIÓN DE TUBERÍA			-	-
3.4.8.1	Cimentación de tubería con material granular. (Agregado grueso)	m3	71.395,00	500,00	35.697.500,00

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
3.4.8.2	Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima	m3	36.633,00	8.711,55	319.130.211,15
<b>3.5</b>	<b>RELLENOS</b>			-	-
<b>3.5.1</b>	<b>Relleno de zanjas y de obras de mampostería</b>			-	-
3.5.1.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado	m3	11.402,00	41.657,59	474.979.849,91
3.5.1.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	m3	44.867,00	3.333,49	149.563.695,83
3.5.3	Conformación de Subbase Granular	m3	57.184,00	-	-
<b>3.5.4.1</b>	<b>Conformación de base en suelo cemento</b>			-	-
3.5.4.1.1	Base de suelo cemento procedente de central de mezclas con resistencia a la compresión de 3,5 Mpa, con proporción de cemento del 6%	m3	140.006,00	2.077,47	290.858.264,82
<b>3.6</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS</b>			-	-
<b>3.6.1</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO PROCEDENTE DE PLANTA</b>			-	-
<b>3.6.1.1</b>	<b>Para vías (Colocado y compactado con Terminadora de asfalto y compactador Tandem)</b>			-	-
3.6.1.1.4	Pavimento de concreto asfáltico e = 0.10 m	m2	54.991,00	-	-
<b>3.6.3</b>	<b>RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO</b>			-	-
<b>3.6.3.2</b>	<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO PARA REPARCHEO</b>			-	-
<b>3.6.3.2.2</b>	<b>PAVIMENTOS A LA FLEXION</b>			-	-
3.6.3.2.2.7	Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m	m2	125.772,00	9.851,87	1.239.089.393,64
<b>3.6.5</b>	<b>CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS</b>			-	-
<b>3.6.5.1</b>	<b>Construcción de andenes</b>			-	-
3.6.5.1.4	Construcción de andén de concreto f'c = 21 Mpa (3000 psi) e = 0,07 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1") de Central de Mezclas	m2	41.577,00	2.919,80	121.396.524,60
<b>3.6.5.2</b>	<b>Construcción de bordillos</b>			-	-
3.6.5.2.1	Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento			-	-
3.6.5.2.1.1	De 0,15 m x 0,15 m	m	26.458,00	1.599,30	42.314.279,40
<b>3.7</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS</b>			-	-
<b>3.7.4</b>	<b>POZO DE INSPECCION, INCLUIDA LOSA SUPERIOR Y TAPA</b>			-	-
<b>3.7.4.1</b>	<b>Construcción pozos de inspección en mampostería con ladrillo macizo (Tolete)</b>			-	-
<b>3.7.4.1.1</b>	<b>Para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m.</b>			-	-
3.7.4.1.1.1	Pozo de inspección 1,0 m < H ≤ 1,45 m	un	1.955.970,00	176,00	344.250.720,00
3.7.4.1.1.2	Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	un	2.113.034,00	51,00	107.764.734,00
3.7.4.1.1.3	Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	un	2.775.680,00	68,00	188.746.240,00
<b>3.7.4.2</b>	<b>Construcción pozos de inspección de concreto.</b>			-	-
<b>3.7.4.2.1</b>	<b>Para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m.</b>			-	-
3.7.4.2.1.1	Pozo de inspección 1,0 m < H ≤ 1,45 m	un	2.222.716,00	9,00	20.004.444,00
3.7.4.2.1.2	Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	un	2.543.195,00	12,00	30.518.340,00
3.7.4.2.1.3	Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	un	3.316.061,00	46,00	152.538.806,00
3.7.4.2.1.4	Pozo de inspección H > 3,00 m	un	4.923.731,00	23,00	113.245.813,00
<b>3.7.4.2.2</b>	<b>Para tuberías de diámetros entre los 450 mm (18 pulgadas) y 700 mm (27 pulgadas), diámetro del cilindro 1,50 m.</b>			-	-
3.7.4.2.2.3	Pozo de inspección H > 3,00 m	un	5.796.970,00	-	-
<b>3.7.4.4</b>	<b>Instalación de pozo de inspección prefabricado en concreto</b>			-	-
<b>3.7.4.4.1</b>	<b>Sobre losa prefabricada para diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m.</b>			-	-
3.7.4.4.1.1	Pozo de inspección 1,0 m < H ≤ 1,45 m	un	1.062.555,00	-	-



 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
3.7.4.4.1.2	Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	un	1.321.557,00	-	-
3.7.4.4.1.3	Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	un	1.721.922,00	-	-
3.7.4.4.1.4	Pozo de inspección H > 3,00 m	un	2.324.459,00	-	-
3.7.5	<b>CAMARAS DE CAIDA</b>			-	-
3.7.5.3	Cámaras de caída interna del Pozo de Inspección con Tee, bajante en tubería y Codo de 45° y/o 90° altura mayores de 2,0 m.			-	-
3.7.5.3.2	Cámaras de caída interna del Pozo de Inspección con Tee de PVC de 200mm (8") x 200mm (8") x 200 mm (8")	Un	402.563,00	30,00	12.076.890,00
3.7.5.3.5	Cámaras de caída interna del Pozo de Inspección con Tee de PVC de 250mm (10") x 250mm (10") x 250 mm (10")	Un	770.720,00	-	-
				-	-
3.7.16	<b>Obras de protección</b>			-	-
3.7.16.2	<b>Enrocados</b>			-	-
3.7.16.2.1	Construcción de enrocado e=0,20 m	m2	39.604,00	300,00	11.881.200,00
3.7.16.2.2	Gaviones	m3	193.070,00	-	-
				-	-
3,3	<b>Adecuacion de vias</b>			-	-
3,30,1	Adecuacion de vias con material de sitio	m2	3.317,00	9.511,17	31.548.550,89
3,30,2	Adecuacion de vias con material seleccionado	m2	7.228,00	-	-
3,31	Encamisado cruce tubería	ml	445.545,00	-	-
3,32	Protección de margenes con gaviones	m3	168.317,00	-	-
3,33	Retiro y reinstalación de cerramiento con postes de madera y alambrado de pua	ml	10.050,00	1.200,00	12.060.000,00
3,34	<b>Cruce con Topo para instalacion de tubería de 16". Incluye instalacion y suministro de camisa en acero Shoulded 40 de 20"</b>			-	-
3,34,1	Cruce con Topo de 20"	m	2.425.745,00	25,81	62.608.478,45
3,35	<b>Canal en Concreto Ciclópeo</b>			-	-
3.2.4.2	Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin él	m3	75.715,00	103,00	7.798.645,00
3.3.2.2	Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m3	10.832,00	341,00	3.693.712,00
4	Concreto ciclópeo, 40% Concreto de 3000 psi y 60% de piedra ciclopea para estabilizacion de cimentacion	m3	299.594,00	92,56	27.730.420,64
3.5.1.1	Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado del sitio compactado al 90% del P.M.	m3	11.402,00	185,00	2.109.370,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>6.014.649.263,34</b>
<b>AIU 30%</b>					<b>1.804.394.779,00</b>
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>7.819.044.042,34</b>

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
1- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
1,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - REDES					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.20	Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto y Alcantarillado			-	-
3.20.2	Suministro de Tuberías y Elementos de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1	Suministro de Tuberías de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1.1	Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada			-	-
3.20.2.1.1.2	Tubería de PVC de 200 mm (8") (incluye manijas)	m	30.115,00	22.393,61	674.383.670,55
3.20.2.1.1.3	Tubería de PVC de 250 mm (10")	m	43.778,00	867,42	37.973.912,76
3.20.2.1.1.4	Tubería de PVC de 300 mm (12")	m	64.728,00	793,75	51.377.850,00



 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
3.20.2.1.1.6	Tubería de PVC de 400 mm (16")	m	100.257,00	1.492,15	149.598.482,55
3.20.2.1.1.7	Tubería de PVC de 450 mm (18")	m	131.862,00	570,65	75.247.050,30
3.20.2.1.1.9	Tubería de PVC de 660 mm (24")	m	223.183,00	18,00	4.017.294,00
3.20.2.2.6	Suministro de pozos de inspección por profundidad.			-	-
3.20.2.2.6.1	Con altura menor de 1,45 m.	un	1.887.624,00	-	-
3.20.2.2.6.2	Con altura menor o igual de 1,80 m.	un	2.072.699,00	-	-
3.20.2.2.6.3	Con altura mayor a 1,80 m y menor o igual de 3,00 m.	un	2.549.884,00	-	-
3.20.2.2.6.4	Con altura mayor o igual a 3,00 m.	un	3.357.104,00	-	-
COSTO SUMINISTRO					992.598.260,16
ADMON 18%					178.667.686,83
COSTO TOTAL SUMINISTRO					1.171.265.946,99

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
1- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
1,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DERIVACIONES					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3.4	INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIAS			-	-
3.4.1	Instalación de Tuberías para domiciliarias de Alcantarillado			-	-
3.4.1.1	Instalación De Domiciliaria De Alcantarillado Con Tubería de PVC y/o PEAD 160 mm (6"). Incluye Tee o Yee, Codo o Accesorio De Derivación			-	-
3.4.1.1.1	Tipo 1. 0 < L < 1,0 m.	Un	32.061,00	-	-
3.4.1.1.2	Tipo 2. 1 < L < 3,0 m.	Un	131.710,00	-	-
3.4.1.1.3	Tipo 3. 3 < L < 5,0 m.	Un	263.420,00	-	-
3.4.1.1.4	Tipo 4. 5 < L < 6,0 m.	Un	362.203,00	-	-
3.4.1.1.5	Tipo 5. 6 < L < 7,0 m.	Un	428.059,00	-	-
3.4.1.1.6	Tipo 6. 7 < L < 9,0 m.	Un	526.841,00	-	-
3.4.1.1.7	Tipo 7. 9,0 < L < 12,0 m.	Un	724.407,00	-	-
COSTO TOTAL DIRECTO					-
AIU 30%					-
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					-


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
1- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
1,4 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - DERIVACIONES					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.20	Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto y Alcantarillado			-	-
3.20.2	Suministro de Tuberías y Elementos de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1	Suministro de Tuberías de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1.1	Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada			-	-
3.20.2.1.1.1	Tubería de PVC de 160 mm (6")	m	18.818,00	7.590,00	142.828.620,00
3.20.2.2	Suministro de Accesorios de Alcantarillado			-	-
3.20.2.2.6	Suministro de pozos de inspección por profundidad.			-	-
3.20.2.2.7	Suministro de accesorios para tubería de alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada			-	-
3.20.2.2.7.2	Suministro de codos			-	-

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
3.20.2.2.7.2.2	Codo 90° Campana x Campana Diámetro nominal 160 mm	un	58.743,00	1.621,00	95.222.403,00
3.20.2.2.7.2.4	Codo 45° Campana x Campana Diámetro nominal 160 mm	un	30.307,00	534,00	16.183.938,00
3.20.2.2.7.3	Suministro de Tees			-	-
3.20.2.2.7.3.2	Tee Campana x Campana x Campana Diámetro nominal 200 x 200 x 160 mm	un	89.512,00	864,00	77.338.368,00
3.20.2.2.7.4	Suministro de Yees			-	-
3.20.2.2.7.4.2	Yee Campana x Campana x Campana Diámetro nominal 200 x 200 x 160 mm	un	92.025,00	717,00	65.981.925,00
3.20.2.2.7.4.3	Yee Campana x Campana x Campana Diámetro nominal 250 x 250 x 160 mm	un	174.586,00	19,00	3.317.134,00
3.20.2.2.7.4.4	Yee Campana x Campana x Campana Diámetro nominal 315 x 315 x 160 mm	un	186.698,00	-	-
COSTO SUMINISTRO					400.872.388,00
ADMON 18%					72.157.029,84
COSTO TOTAL SUMINISTRO					473.029.417,84


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
1- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
1,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DOMICILIARIAS					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3.7.7	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO			-	-
3.7.7.1	Registro de conexión domiciliario Sifónico			-	-
3.7.7.1.1	En zona dura de 0,60 m x 0,60 m; 1,0 m < H <= 1,40 m. Bifamiliar	Un	294.258,00	959,00	282.193.422,00
3.7.7.1.4	En zona verde de 0,60 m x 0,60 m; 1,0 m < H <= 1,40 m. Bifamiliar	Un	281.377,00	569,00	160.103.513,00
3.8	Registros de Conexión Domiciliaria Mixtos			-	-
3.8.1	En zona dura de 0,60 m x 0,60 m; 1,0 m < H <= 1,40 m. Bifamiliar	Un	435.458,00	70,00	30.482.060,00
3.8.2	En zona verde de 0,60 m x 0,60 m; 1,0 m < H <= 1,40 m. Bifamiliar	Un	400.558,00	23,00	9.212.834,00
COSTO TOTAL DIRECTO					481.991.829,00
AIU 30%					144.597.548,70
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					626.589.377,70

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
1- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
1,6 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - INSTALACION DERIVACIONES ALCANTARILLADO					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3,9	Instalación de tuberías de Alcantarillado para domiciliarias con material de PVC 160 mm (6"). Incluye accesorios			-	-
3.9.1	Domiciliarias 6" entre 0 < L < 1,0 m.	Un	32.061,00	1,00	32.061,00
3.9.2	Domiciliarias 6" entre 1 < L < 3,0 m.	Un	60.647,00	159,00	9.642.873,00
3.9.3	Domiciliarias 6" entre 3 < L < 5,0 m.	Un	121.195,00	914,00	110.772.230,00
3.9.4	Domiciliarias 6" entre 5 < L < 6,0 m.	Un	166.780,00	310,00	51.701.800,00
3.9.5	Domiciliarias 6" entre 6 < L < 7,0 m.	Un	197.104,00	153,00	30.156.912,00
3.9.6	Domiciliarias 6" entre 7 < L < 9,0 m.	Un	242.589,00	69,00	16.738.641,00
3.9.7	Domiciliarias 6" entre 9,0 < L < 12,0 m.	Un	334.375,00	15,00	5.015.825,00
COSTO TOTAL DIRECTO					224.060.142,00
AIU 30%					67.218.042,60
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					291.278.184,60

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
2- DESARENADOR					
2,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DESARENADOR TUBERIA Y ACCESORIOS					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		

 <b>ATLANTICO LÍDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
ACTA DE RECEPCION FINAL			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
			JULIO 8 DE 2016		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3,3	Excavación			-	-
3.3.2.2	Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m³	10.832,00	360,00	3.899.520,00
3,4	INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA			-	-
3,4,2	Instalación Tubería para alcantarillado			-	-
# REF!	Tubería de PVC de 500 mm Novafort	ml	24.635,00	190,30	4.688.040,50
3,4,8	Cimentación de tubería			-	-
3,4,8,1	Cimentación de tubería con material granular. Agregado grueso	m³	71.395,00	-	-
3,4,4,2	Instalación de tuberías de hierro de fundición dúctil, incluidos accesorios			-	-
# REF!	Tubería de HD de 300mm	ml	18.627,00	-	-
3,5	RELLENOS			-	-
3.5.1	Relleno de Zanjas y obras de mampostería			-	-
3.5.1.2	Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de canteracompactado al 95% del PM	m³	44.867,00	262,59	11.781.411,87
3,7,17	ESTRUCTURAS METALICAS			-	-
3,7,17,3	Suministro, Instalación y montaje de barandas en tubo galvanizado diámetro 1 1/2" H=0,9 m. Anclado al piso con platina y pernos de anclaje según planos y especificaciones de diseño. Acabao final en pintura anticorrosiva color según planos.	mL	110.495,00	16,00	1.767.920,00
3,8	INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			-	-
	Compuerta de Guillotina 0,8*0,8	und	622.266,00	2,00	1.244.532,00
3,8,1,1	Instalación de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN10. Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje.			-	-
3,8,1,1,7	d= 300mm Incluye vástago y rueda de manejo. Incluye reducción 300mm x 250mm	und	622.266,00	-	-
3,7,4	Pozo de Inspección - incluida losa superior y tapa			-	-
3,7,4,1	Construcción de pozo de inspección de mampostería con ladrillo masizo ( tolete)			-	-
3,7,4,1,1	Diámetro interno de 1,20m para tuberías de diámetros entre 200mm(8") y 700mm(27")			-	-
3,7,4,1,1,1	pozo de inspección 1,0 m <H < 1,45 m	und	1.955.970,00	1,00	1.955.970,00
3,7,4,1,1,3	pozo de inspección 1,8 m <H < 3,0 m	und	2.775.680,00	4,00	11.102.720,00
5	ESTUDIOS DE SUELO			-	-
5,1	Análisis de suelos y compactación. (A Justificar de acuerdo a lista de precios)	GL	694.246,00	-	-
COSTO TOTAL DIRECTO					36.440.114,37
AIU 30%					10.932.034,31
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					47.372.148,69


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
2- DESARENADOR					
2.2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - DESARENADOR					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA)		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
	Tubería de alcantarillado PVC de cuerpo interior liso y exterior perfilado			-	-
	Diámetro 20" Novafort	ml	163.674,00	190,30	31.147.162,20
	TUBERÍAS Y ACCESORIOS, INCLUYE EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS			-	-
	Valvulas Mariposa 300mm Brida *Brida - Incluye vástago y rueda de manejo. suministro reducción 300mm x 250mm	und	6.222.660,00	-	-
	Compuerta de Guillotina 0,8*0,8	und	6.272.284,00	2,00	12.544.568,00
	Pasamuro Ø300mm en HD PN 10 Liso-Brida	und	1.485.150,00	-	-


 <b>ATLANTICO LÍDER!</b>			<b>VALORES Y CANTIDADES FINALES</b>		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>			<b>JULIO 8 DE 2016</b>		
	Pasamuro Ø500mm en HD PN 10 Liso	und	1.366.338,00	-	-
	Brida Universal Ø300mm en HD	und	316.832,00	-	-
	Tubería Ø300mm en HD PN 10	ml	316.832,00	-	-
<b>COSTO DIRECTO</b>					43.691.730,20
<b>ADMINISTRACION 18%</b>					7.864.511,44
<b>COSTO TOTAL SUMINISTRO</b>					<b>51.556.241,64</b>

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
2- DESARENADOR					
2,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ESTRUCTURA DEL DESARENADOR					
CONDICIONES CONTRACTUALES			HORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N°)		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
<b>3,3</b>	<b>EXCAVACIONES Y ENTIBADOS</b>				
3.3.2	Excavación en zanja				
3.3.2.1	Excavación a mano en material común , roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado)	m3	15.965,00	-	-
3.3.2.2	Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m3	10.832,00	-	-
<b>3.3.4</b>	<b>Excavación a cielo abierto</b>				
3.3.4.1	Excavación para estructuras a mano en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m3	15.965,00	-	-
3.3.2.2	Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m3	10.832,00	407,37	4.412.631,84
<b>3,5</b>	<b>RELLENO</b>				
<b>3.5.1</b>	<b>Relleno de zanjas y obras de mampostería</b>				
3.5.1.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado del sitio compactado al 90% del P.M.	m3	11.402,00	184,45	2.103.098,90
3.5.1.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera compactado al 95% del P.M.	m3	44.867,00	-	-
<b>3,7</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS</b>				
<b>3,7,3,3</b>	<b>ACERO DE REFUERZO</b>				
3.7.3.3.1	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 420Mpa(60000Psi) según planos y especificaciones de diseño	Kg	3.310,00	16.610,09	54.979.397,90
3.7.3.3.2	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 280Mpa(37000Psi) según planos y especificaciones de diseño	Kg	3.310,00	-	-
3.7.3.1.2	Placa de fondo en concreto impermeabilizado f'c=24.5 Mpa	m3	577.446,00	20,76	11.985.830,08
3.7.3.1.16	Muros en concreto impermeabilizado f'c=24.5 Mpa, e=0,25m	m3	705.309,00	84,65	59.702.449,62
3.7.1.4.6	Concreto para solado de f'c=17.5 Mpa en obra	M3	136.275,00	1,15	156.716,25
3,7,3,5	<b>SELLOS Y JUNTAS</b>				
3.7.3.5.2	Juntas de construcción cinta PVC	m	38.646,00	143,00	5.526.378,00
3.7.3.6.7	Suministro y aplicación de recubrimiento en EPOXI - ALQUITRAN resistente a ambientes agresivos Colmatar o similar según planos y especificaciones de diseño.	m2	24.924,00	528,09	13.162.115,16
4	Concreto ciclopeo 40% concreto de 3000 psi y 60% de piedra ciclopea para estabilización de cimentación	m3	299.594,00	30,21	9.050.734,74
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>161.079.352,49</b>
<b>AIU 30%</b>					<b>48.323.805,75</b>
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>209.403.158,23</b>


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
3 - ESTACION DE BOMBEO					
3,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ESTACION DE BOMBEO					



 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		<b>VALORES Y CANTIDADES FINALES</b> CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023 JULIO 8 DE 2016			
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>		<b>CONDICIONES CONTRACTUALES</b>			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)	Un	18.675,00	25,00	466.875,00
3.1.1.3	Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	m	1.104,00	250,00	276.000,00
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.4	Excavaciones para estructuras			-	-
3.3.4.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m³	15.965,00	853,26	13.622.347,06
3.3.2.2	Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m3	10.832,00	-	-
3.5	RELLENOS			-	-
3.5.1	Relleno de zanjas y de obras de mamposteria			-	-
3.5.1.1	Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado	m3	11.402,00	134,00	1.527.868,00
3.5.1.2	Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera compactado al 95% del P.M.	m3	44.867,00	-	-
3.7	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS			-	-
3.7.1	OBRAS DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO			-	-
3.7.1.3	Pañetes			-	-
3.7.1.3.4	Pañete simple de mortero 1 : 4	m²	11.608,00	95,14	1.104.329,40
3.7.2	OBRAS DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE			-	-
3.7.2.1	Mampostería reforzada en bloque vibrado de concreto relleno con mortero			-	-
3.7.2.1.10	Mamposteria en bloque estructural de concreto e=0,20 m(sin incluir mortero de relleno, pañete, y refuerzo)	m2	46.331,00	22,87	1.059.664,10
3.7.2.1.11	Mortero de relleno para mamposteria reforzada	m3	598.102,00	0,12	71.153,40
3.7.3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO			-	-
3.7.3.1	CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)			-	-
3.7.3.1.1	Concreto de limpieza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	m²	14.981,00	0,42	6.292,02
3.7.3.1.2	Concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa (3500 psi) para losas de fondo	m³	577.446,00	14,15	8.170.860,90
3.7.3.1.21	Muros en concreto impermeabilizado f'c=24.5 Mpa	m3	705.309,00	27,55	19.431.262,95
3.7.3.1.24	Losa superior en concreto impermeabilizado f'c=24.5 Mpa	m3	700.047,00	5,52	3.864.259,44
3.7.3.2	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)			-	-
3.7.3.2.1	VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATAS			-	-
3.7.3.2.1.5	Concreto para vigas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)	m³	642.994,00	-	-
3.7.3.2.1.5	Concreto para vigas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)	m³	586.575,00	0,430	252.227,25
3.7.3.3	Acero de Refuerzo			-	-
3.7.3.3.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	3.310,00	7.624,72	25.237.823,20
3.7.3.5.2	Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación SIKA PVC O-22 o similar.	m	38.646,00	105,60	4.081.017,60
3.7.3.5.3	Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tubería SikaSwell S o similar.	m	24.924,00	14,92	371.866,08

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
3.7.3.6	CONCRETO, MORTEROS Y ADITIVOS ESPECIALES			-	-
3.7.3.6.5	Suministro y aplicación de imprimante y puente de adherencia de concreto fresco a endurecido Sikadur -32 Primer o similar.	m2	37.926,00	13,86	525.654,36
3.7.3.6.7	Suministro y aplicación de recubrimiento en epoxi-alquitrán resistente a ambientes agresivos Colmatar o similar.	m2	18.167,00	86,60	1.573.262,20
3.7.3.8	IMPERMEABILIZACION			-	-
3.7.3.8.4	Suministro e instalación de protección impermeable para estructuras enterradas IGOL DENSO a 2 capas o similar.	m2	30.078,00	78,70	2.367.045,24
3.7.17	ESTRUCTURAS METALICAS			-	-
3.7.17.8	Suministro e instalación de tapa en lámina antideslizante - Alfajor ASTM A-36 Espesor 1/8", manijas articuladas con bisagras e instalada sobre ángulos en acabado anticorrosivo de 2.5x2.5x3/16. Incluye contramarco en L 2.5x2.5x3/16 instalado sobre losa y sello con igas negro o similar según planos.	kg	7.598,00	170,00	1.291.660,00
3.7.17.7	Suministro e instalación de tapa de 0.8x0.8 en lámina antideslizante -Alfajor ASTM A-36 Espesor 1/8", manijas articuladas con bisagras e instalada sobre ángulos en acabado anticorrosivo de 2.5x2.5x3/16. Incluye contramarco en L 2.5x2.5x3/16 instalado sobre losa y sello con igas negro o similar según planos.	kg	2.446,00	500,00	1.223.000,00
3.7.17.12	Escalera de gato en tubería de 1" incluye pintura anticorrosiva y acabado final en esmalte sintético.	m	55.137,00	13,00	716.781,00
4	Concreto ciclopeo 40% concreto de 3000 psi y 60% de piedra ciclopea para estabilización de cimentación	m3	299.594,00	20,70	6.201.595,80
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>93.442.845,01</b>
<b>AIU 30%</b>					<b>28.032.853,50</b>
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>121.475.698,51</b>


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
3 - ESTACION DE BOMBEO					
3,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - ESTACION DE BOMBEO					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3,20	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			-	-
3.20.2	TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ALCANTARILLADO			-	-
3.20.2.4	Suministro de válvulas para alcantarillado			-	-
3.20.2.4.2	Válvula de Guillotina			-	-
3.20.2.4.2.7	Valvula de guillotina HD, 350 mm, PN10 con operador manual	un	8.186.622,00	2,00	16.373.244,00
3.20.2.4.3	Válvulas de retención			-	-
3.20.2.4.3.2	Valvula de Retención HD, 350 mm, Brida x Brida ISO PN10 para aguas residuales	un	9.282.306,00	2,00	18.564.612,00
3.20.2.16	Suministro de accesorios HD para alcantarillado con protección interna para aguas residuales, PN 10 Norma ISO 7186-1996			-	-
3.20.2.16.1	Suministro de Tee HD, B x B x B, d = 350 x 350 x 350 mm. Norma ISO, PN 10.	un	2.540.517,00	1,00	2.540.517,00
3.20.2.16.2	Suministro Niple HD, Ø 350 mm, L <= 1.0 m	un	775.248,00	4,00	3.100.992,00
3.20.2.16.3	Suministro de Niple Ø350mm de HD, Norma ISO, PN 10, L=1.20m	un	1.458.615,00	2,00	2.917.230,00
3.20.2.16.4	Niple HD, Ø350 mm, L = 2.35 m, Brida x Brida ISO PN10	un	1.573.467,00	2,00	3.146.934,00
3.20.2.16.5	Suministro de unión de desmontaje de HD, Ø 350 mm. Norma ISO, PN 10	un	1.676.833,00	2,00	3.353.666,00
3.20.2.16.11	Codo HD, 90° x 350 mm BridaxBrida ISO PN 10	un	2.179.883,00	3,00	6.539.649,00
3.20.2.16.14	Suministro de reducción 350 x 200 mm HD, BridaxBrida ISO PN 10	un	1.464.358,00	2,00	2.928.716,00
3.20.2.17	Suministro de equipos electromecánicos			-	-
3.20.2.17.1	Bomba sumergible con impulsor abierto, guía para izaje y codo de descarga, Q= 120 lps y HDT= 22 m, 460 voltios, 60 Hz, 1185 rpm con chaqueta de enfriamiento. Rendimiento >65%. Incluye 40m de cable SUBCAB	un	103.366.440,00	2,00	206.732.880,00
<b>COSTO SUMINISTRO</b>					<b>266.198.440,00</b>
<b>ADMINISTRACIÓN 18%</b>					<b>47.915.719,20</b>
<b>COSTO TOTAL SUMINISTRO</b>					<b>314.114.159,20</b>

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIADES FINALES			
ACTA DE RECEPCION FINAL		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
		JULIO 8 DE 2016			
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
3 - ESTACION DE BOMBEO					
3.3 - PRESUPUESTO DE MONTAJE DE EQUIPOS, VALVULAS Y ACCESORIOS - ESTACION DE BOMBEO					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3.10	INSTALACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y METALMECANICOS			-	-
3.10.1	Trabajos metal mecánicos			-	-
3.10.1.1	Fabricación e instalación de reja en acero A36 para cribado grueso, de 2" x 3/8", separación entre ejes de barra de 0.04m. Alto 1.88, ancho 1.3m. Incluye pintura anticorrosiva y epóxica	un	1.108.121,00	1,00	1.108.121,00
3.10.2	INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS, INCLUYE EMPAQUES, TORNILLO Y TUERCAS			-	-
3.10.2.1	Instalación de Niple-pasamuro Ø350mm de HD. Norma ISO. PN 10, L=1 m	un	187.536,00	4,00	750.144,00
3.10.2.2	Instalación de Niple-pasamuro Ø350mm de HD. Norma ISO. PN 10, L=1.2 m	un	216.219,00	2,00	432.438,00
3.10.2.3	Instalación de Niple-pasamuro Ø350mm de HD. Norma ISO. PN 10, L=2.2 m	un	378.383,00	2,00	756.766,00
3.10.2.4	Instalación de tuberías de impulsión de bombas en HD, con sus válvulas y accesorios Ø350mm. Instalación de acuerdo a planos. Incluye bases en concreto	un	2.275.702,00	2,00	4.551.404,00
3.10.2.5	Instalación del múltiple de impulsión en Ø300*200mm HD. Instalación de acuerdo a planos.	un	2.702.735,00	1,00	2.702.735,00
3.12	TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS			-	-
3.12.1	Montaje de bombas para aguas residuales domésticas, Caudal = 120 lps y HDT = 22 m con sistema de autoacoplamiento. Incluye construcción y nivelación de base en concreto y anclaje de la bomba a esta, suministro e instalación de dos tubos guías Ø1 1/2", conexión eléctrica hasta el tablero de control, instalación de dos sensores de nivel tipo pera.	un	4.864.922,00	2,00	9.729.844,00
<b>COSTO DIRECTO TOTAL</b>					<b>20.031.452,00</b>
AIU 30%					<b>6.009.435,60</b>
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>26.040.887,60</b>


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
3 - ESTACION DE BOMBEO					
3.4 - PRESUPUESTO ELECTRICO - ESTACION DE BOMBEO					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
1	Red Primaria			-	-
	Suministro e Instalación			-	-
	Desmontaje de red primaria y secundaria existente, incluye desvestida completa de cada estructura.	GI	3.243.280,00	1,00	3.243.280,00
	Desmontaje de poste primarios o secundarios de madera o concreto existente.	Un	129.733,00	12,00	1.556.796,00
	Reinstalación de red secundaria abierta y/o trezada existente, incluye adecuación de luminarias de alumbrado público, cajas de abonados y acometidas domiciliarias	GI	4.864.926,00	1,00	4.864.926,00
	Desmontaje y reinstalación de transformador existente en poste de 50 KVA para red de distribución.	Un	1.081.090,00	1,00	1.081.090,00
	Poste de Concreto autosoportado de 12 mts x 800 daN Homologado	Un	2.325.131,00	6,00	13.950.786,00
	Base para poste autosoportada de acuerdo a especificaciones técnicas de Electricaribe	Un	528.614,00	6,00	3.171.684,00
	Poste de Concreto de 12 mts x 500 daN Homologado incluida cimentación en concreto	Un	1.816.675,00	13,00	23.616.775,00
	Cable de aluminio desnudo ASCR 3 x 1/0, incluye amarras, puentes conectores etc.	ML	19.337,00	1.200,00	23.204.400,00
	Cruceta galvanizada de 2,4 mts en caliente homologada por Electricaribe, incluye herrajes para fijación en poste.	Un	249.277,00	34,00	8.475.418,00
	Cruceta galvanizada tipo bandera de 2,4 mts en caliente homologada por Electricaribe, incluye diagonal y herrajes para fijación en poste.	Un	265.515,00	16,00	4.248.240,00
	Cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 18" de fuga MAC-GRAW Con sus fusibles	Un	390.664,00	2,00	781.328,00
	Pararrayos de 10 KVA-10 KA Poliméricos Homologados	Un	381.406,00	3,00	1.144.218,00
	Aislador de suspensión sintético completo incluye grapa tipo pistola de aluminio homologado	Un	153.168,00	48,00	7.352.064,00
	Aislador line post ANSI 57-2 distancia de fuga 292 mm, incluido pin	Un	162.951,00	35,00	5.703.285,00

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
	Herrajes galvanizados, incluye tuercas, pernos, arandelas, amarras primarias etc.	GI	962.169,00	1,00	962.169,00
	Retenida primaria directa a tierra de acuerdo a normatividad del operador de red eléctrica local.	Un	245.862,00	2,00	491.724,00
	Juego de premoldeados trifasicos, tipo exterior para cable XLPE no 2 de 15 KV marca 3M con aterrizaje. Contractil en caliente	Jgo	828.011,00	1,00	828.011,00
	Acometida electrica en cable monopolar 3x No 2 XLPE 15 KV 100% aislamiento, incluye conectores bimetalicos 3M.	ML	121.574,00	50,00	6.078.700,00
	Bajante en tubería conduit galvanizada de 3", incluye capacete	ML	80.990,00	6,00	485.940,00
	Tubería Conduit PVC DB de 3" incluidos accesorios varios, con atraque en concreto color rojo. Incluye excavación, relleno y compactación.	ML	38.970,00	25,00	974.250,00
	Registro electrico en mampostería con tapa en concreto de 1x1x1 mts impermeabilizado y ductos sellados con poliuretano 3M	Un	252.802,00	1,00	252.802,00
	Polo a tierra en poste terminal, incluye varilla copperweld de 2,4 mts en Cu puro.	Un	281.070,00	19,00	5.340.330,00
<b>2</b>	<b>Subestación Eléctrica</b>			-	-
	<b>Suministro e instalación</b>			-	-
	Puerta cortafuego de acuerdo a RETIE con chapa antipánico de 2.50 x 2.50, incluye dos damper de 1 x 1 mts, ducto de sellado para entrada de cableado.	GI	19.953.733,00	1,00	19.953.733,00
	Celda de medida con remonte por barras de tres elementos (3TC 3 TP) Celda GBC-A Gama SM6 de Merlin Gerin, incluye contador electrónico, bloque de prueba, homologado y revisado por el operador de red local. Los Tc y Tp deben contar con el protocolo de pruebas de laboratorio avalado por la SIC.	Un	35.027.431,00	1,00	35.027.431,00
	Seccionador Primario en SF6 gama SM6 Celda QM Merlin Gerin con sus fusibles tipo Fusrac. Entrada por barras laterales y salida inferior.	Un	20.432.674,00	1,00	20.432.674,00
	Malla a tierra para subestación incluye 6 varilla copperweld de 2,4 mts cable de Cu desnudo No 2 soldadura coldweld. Incluye diseño calculos, memorias etc.	GI	2.768.567,00	1,00	2.768.567,00
	Transformador trifasico 225 KVA Sumergido en aceite - 13200 / 460 - 208 V para instalar en poste.	Un	35.082.352,00	1,00	35.082.352,00
	Trampa de Aceite para transformador de 225 KVA, de acuerdo a exigencia de operador de red eléctrica local, incluye tubería de drenaje en acero al carbon SCH	GI	2.291.923,00	1,00	2.291.923,00
	Acometida electrica desde el transformador de 225 KVA al CCM en cable THHN 3x(2xNo2/0) + 1xNo4/0 - 90 grados, incluye conectores bimetalicos 3M. Aislamiento 1000 V	ML	167.099,00	20,00	3.341.980,00
	Transformador seco 15 KVA 460/ 220 - 120 v ac trifasico	Un	5.880.065,00	1,00	5.880.065,00
	Centro Control Motores Tipo Blockset autoportado Merlin Gerin, para dos unidades de bombeo de 100 HP, incluye arrancador estrella triangulo, barraje trifasico con barra de tierra, Medidor de variables electricas digital con sus respectivos T c Power Meter, selectores, pulsadores. Protecciones contra temperatura y humedad de cada equipo de bombeo, banco de condensadores automatico de acuerdo a especificaciones.	Un	106.487.720,00	1,00	106.487.720,00
	Tablero de distribución trifasico de 36 ctos con tapa para empotrar en pared incluye breaker enchufables de 20 A.	Un	962.823,00	1,00	962.823,00
	Acometida electrica en cable 4x No6 desde el CCM al tablero de distribución, incluye tubería conduit PVC de 1", accesorios, conectores etc.	ML	26.267,00	12,00	315.204,00
<b>3</b>	<b>Grupo de Electrogenero</b>			-	-
	<b>Suministro e instalación</b>			-	-
	Transferencia automatica para planta de 225 KVA trifasicas 460 V ac - 60 Hz. Incluye display digital, contralador de encendido, vigilante de tension.	Un	26.486.799,00	1,00	26.486.799,00
	Planta de Emergencia de 225 KVA trifasicos 460 V ac - 60 Hz tipo Stand By Diesel, incluye cabina de insonorizacion para atenuacion del nivel de ruido, cargador de baterias autonomo, juego de baterias libre de mantenimiento, tanque de almacenamiento, sistema de drenaje etc.	Un	80.541.477,00	1,00	80.541.477,00
<b>4</b>	<b>Instalaciones Electricas</b>			-	-
	<b>Suministro e instalación</b>			-	-
	Poste de concreto para alumbrado publico de 500 daN x 9 mts	Un	850.278,00	4,00	3.401.112,00
	Luminaria alumbrado publico tipo Calima II de 175 W - 220 V Metal HalideRoy Alpha, incluye brazo galvanizado de 1,2 mts, bombillo y fotocelda.	Un	470.763,00	8,00	3.766.104,00
	Acometida en cable encauchetado 3xNo 12 THHN, enterrada a 60 cm de profundidad, incluye tubería conduit PVC de 3/4", conectores, accesorios excavación, relleno y compactación del material	MI	23.030,00	120,00	2.763.600,00
	Salida electrica 220 V incluye tubería y cableado linea, neutro y tierra THHN No 12	Un	58.238,00	20,00	1.164.760,00




 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
	Luminaria tipo Wall Pack de 175 W - 220 V Metal Halide ref Quimbaya II MHR Roy Alpha , incluye bombillo y fotocelda	Un	499.812,00	12,00	5.997.744,00
	Salida electrica para Toma monofasica de 120 V en cable THHN 3xNo12, tuberia conduit PVC 1/2"	Un	75.109,00	10,00	751.090,00
<b>5</b>	<b>Sistema de Telemando y Telecontrol</b>			-	-
	<b>Suministro e Instalacion</b>			-	-
	Gabinete en acero inoxidable, doble fondo con puerta en vidrio de 80 x 50 x 40 cm para fijar en pared	Un	2.433.458,00	1,00	2.433.458,00
	PLC TWIDO de Telemecanique Ref TWDLCAA24DRF, incluye programacion en ladder de acuerdo a requerimientos de Triple A.	Un	8.771.217,00	1,00	8.771.217,00
	Regulador de 1000 W 110 V ac	Un	111.574,00	1,00	111.574,00
	Protección contra sobretensión 110 V ac marca Sime Timer	Un	1.210.823,00	1,00	1.210.823,00
	Fuente regulada de 110 Va.c - 24Vd.c Omron Phoenix Contact de 50 W	Un	702.951,00	1,00	702.951,00
	Mini Relevio de 110 V Omron o Telemecanique con su base	Un	139.980,00	6,00	839.880,00
	Borna Phoenix ContactRef UK5N	Un	1.139,00	100,00	113.900,00
	Boyas tipo sapo de mercurio contactos NC - NO	Un	489.733,00	2,00	979.466,00
	Sensor de intruismo para porton de acceso	Un	712.436,00	1,00	712.436,00
	Suministro e instalación de tuberia conduit PVC de 3/4"	MI	13.297,00	20,00	265.940,00
	Cable vehicular No 16 color azul	MI	5.208,00	300,00	1.562.400,00
	Cable apantallado 3x 18 + 1	MI	4.545,00	200,00	909.000,00
<b>6</b>	<b>Tramites ante Electricaribe</b>			-	-
	Solicitud de factibilidad, elaboracion y o actualización de planos, elaboracion de calculos y memorias electricas y mecanicas para el proyecto legalización del proyecto y demas trámites ante Operador de red Local.	GI	3.459.499,00	1,00	3.459.499,00
	Pago Derechos de conexión	GI	4.324.371,00	1,00	4.324.371,00
	Cerificado RETIE inspección de obra	GI	4.108.153,00	1,00	4.108.153,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>505.730.442,00</b>
<b>AIU 30 %</b>					<b>151.719.132,60</b>
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>657.449.574,60</b>

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
3 - ESTACION DE BOMBEO					
3,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CONSTRUCCIÓN CUARTO ELECTRICO					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
<b>3.1</b>	<b>SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA</b>			-	-
<b>3.1.1</b>	<b>Señalización de la obra</b>			-	-
3.1.1.1	Soporte para cinta demarcadora. Esquema No.1	un	18.675,00	20,00	373.500,00
3.1.1.2	Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 2	m	1.104,00	100,00	110.400,00
3.1.1.3	Vallas móviles. Barreras			-	-
3.1.1.3.1	Valla móvil Tipo 1. Barrera de Concreto. Esquema No.3	un	223.621,00	4,00	894.484,00
<b>3.3</b>	<b>EXCAVACIONES Y ENTIBADOS</b>			-	-
<b>3.3.4</b>	<b>Excavaciones para estructuras</b>			-	-
3.3.4.1	Excavación para estructuras a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	M3	15.965,00	19,35	308.858,89
<b>3.5</b>	<b>RELLENOS</b>			-	-
3.5.1.11	Relleno con material seleccionado de cantera compactado al 95% del Proctor Modificado	m3	44.867,00	-	-
<b>3.5.4</b>	<b>Conformación de base</b>			-	-
3.5.4.1	Conformación de base suelo cemento			-	-
3.5.4.1.1	Base de suelo cemento procedente de central de mezclas f'c= 3,5 Mpa, con proporción de cemento del 6%	m3	140.006,00	20,34	2.847.722,04
<b>3.6.4</b>	<b>Construcción de Andenes, Bordillos y Cunetas</b>			-	-
<b>3.6.5</b>	<b>PAVIMENTOS EN ADOQUIN</b>			-	-
3.6.5.1	Adoquin de gres vehicular	m2	46.649,00	146,54	6.835.795,18
<b>3.7</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ACCESORIAS</b>			-	-
<b>3.7.1</b>	<b>Obra de mampostería en ladrillo.</b>			-	-
3.7.1.3	Pañetes			-	-
3.7.1.3.2	Pañete impermeabilizado de mortero 1:4	m2	11.608,00	72,76	844.627,10


 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		<b>VALORES Y CANTIDADES FINALES</b>			
		<b>CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023</b>			
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>		<b>JULIO 8 DE 2016</b>			
3.7.1.4	CONCRETOS DE LIMPIEZA, ALISTADO Y MEDIACAÑAS			-	-
3.7.1.4.1	ALISTADO Y PENDIENTADO			-	-
3.7.1.4.2	Concreto de limpieza f'c=14 Mpa e=0.05	m2	14.981,00	-	-
<b>3.7.2</b>	<b>Obras de mampostería en bloque</b>			-	-
3.7.2.1.15	Mampostería en bloque abuzardado de concreto (sin incluir pañete) e=0.15 m	m2	43.948,00	57,79	2.539.754,92
3.7.3.1.21	Muros en concreto impermeabilizado f'c=24.5 Mpa	m3	705.309,00	7,35	5.184.021,15
<b>3.7.3</b>	<b>Estructuras de concreto reforzado</b>			-	-
3.7.3.2	Concreto para estructuras tipo edificaciones			-	-
3.7.3.2.1	Vigas, columnas y zapatas. Incluye formaletas			-	-
3.7.3.2.1.1	Concreto para vigas f'c=21 Mpa (3000 PSI)	m3	586.575,00	4,66	2.732.266,35
3.7.3.2.1.4	Concreto para columnas f'c=21 Mpa (3000 PSI)	m3	637.252,00	4,49	2.859.986,98
3.7.3.2.1.10	Concreto para zapatas f'c=21 Mpa (3000 PSI)	m3	435.069,00	4,81	2.092.681,89
3.7.3.2.1.13	Concreto para vigas de amarre f'c=21 Mpa (3000 PSI)	m3	505.886,00	3,56	1.800.954,16
3.7.3.2.1.20	Piso en concreto e=0.10 f'c=24.5 Mpa	m2	946.980,00	-	-
3.7.3.2.2	Losas Macizas, Incluye formaletas			-	-
3.7.3.2.2.5	Losa maciza para edificaciones f'c=21 MPa e=0.20 m	m2	134.134,00	207,87	27.882.434,58
<b>3.7.3.3</b>	<b>ACERO DE REFUERZO</b>			-	-
3.7.3.3.1	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) según planos y especificaciones de diseño	kg	3.310,00	7.387,00	24.450.970,00
<b>3.9</b>	<b>OBRAS ARQUITECTONICAS</b>			-	-
<b>3.9.10.4</b>	<b>VENTANAS EN ALUMINIO</b>			-	-
3.9.10.4.1	Ventanería en aluminio, incluye vidrio 4 mm según planos y especificaciones de diseño	M2	133.664,00	-	-
<b>3.9.10.5</b>	<b>PUERTAS EN ALUMINIO</b>			-	-
3.9.10.5.4	Puerta de abrir a dos hojas en aluminio según planos y especificaciones de diseño	M2	298.614,00	15,84	4.730.045,76
<b>3.9.10.9</b>	<b>PUERTAS EN TUBERIA GALVANIZADA</b>			-	-
3.9.10.9.1	Puerta en tubería galvanizada f=50 mm	M2	155.050,00	-	-
4	Concreto ciclopeo 40% concreto de 3000 psi y 60% de piedra ciclopea para estabilización de cimentación	m3	299.594,00	6,4120	1.920.996,73
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>88.409.499,73</b>
<b>AIU 30%</b>					<b>26.522.849,92</b>
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>114.932.349,65</b>


<b>CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO</b>					
<b>3 - ESTACION DE BOMBEO</b>					
<b>3.6 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - TANQUE ALMACENAMIENTO DE ACPM</b>					
<b>CONDICIONES CONTRACTUALES</b>			<b>VALORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA)</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>CANTIDAD ACTUALIZADA</b>	<b>VALOR</b>
<b>3.5</b>	<b>RELLENOS</b>			-	-
3.5.1.11	Relleno con material seleccionado de cantería compactado al 95% del Proctor Modificado	m3	44.867,00	1,42	63.711,14
<b>3.7</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ACCESORIAS</b>			-	-
3.7.1.4	CONCRETOS DE LIMPIEZA, ALISTADO Y MEDIACAÑAS			-	-
3.7.1.4.1	ALISTADO Y PENDIENTADO			-	-
3.7.1.4.2	Concreto de limpieza f'c=14 Mpa e=0.05	m2	14.981,00	9,86	147.712,66
<b>3.7.3</b>	<b>Estructuras de concreto reforzado</b>			-	-
3.7.3.1	Concretos para losa de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), y muros en estructuras hidráulicas y cajas de válvulas. Incluye formaletas			-	-
3.7.3.1.3	Placa de fondo en concreto impermeabilizado f'c=28 Mpa	m3	577.446,00	1,44	831.522,24
3.7.3.1.22	Muros en concreto impermeabilizado f'c=28 Mpa	m3	705.309,00	1,17	825.211,53
<b>3.7.3.3</b>	<b>ACERO DE REFUERZO</b>			-	-
3.7.3.3.1	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) según planos y especificaciones de diseño	kg	3.310,00	335,54	1.110.637,40
<b>3.7.17</b>	<b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>			-	-
3.7.17.18	Suministro e instalación de Tanque para almacenamiento de ACPM de 12000 gal de capacidad	und	6.980.205,00	1,00	6.980.205,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>9.958.999,97</b>

 <b>GOBIERNO DEL ATLÁNTICO</b> <b>ATLÁNTICO LIDER!</b>	<b>VALORES Y CANTIDADES FINALES</b>	
	CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023	
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>		<b>JULIO 8 DE 2016</b>
AIU 30%		2.987.699,99
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>		<b>12.946.699,96</b>

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
3 - ESTACION DE BOMBEO					
3,7 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CERRAMIENTO					
CONDICIONES CONTRACTUALES				ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para cinta demarcadora. Esquema No.1	un	18.675,00	22,00	410.850,00
3.1.1.2	Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 2	m	1.104,00	300,00	331.200,00
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.4	Excavaciones para estructuras			-	-
3.3.4.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m3	15.965,00	12,8000000	204.352,00
3.5	RELLENOS			-	-
3.5.1	Relleno de Zanjas y obras de mampostería			-	-
3.5.1.2	Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modificado	m3	44.867,00	507,20	22.756.542,40
3.5.1.4	Estabilización de la cimentación con piedra ciclópea ó similar	m3	139.572,00	-	-
3.7	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ACCESORIAS			-	-
3.7.2	Obras de mampostería en bloque			-	-
3.7.2.1.13	Mampostería en bloque de concreto (sin incluir pañete) e=0.15 m	m2	36.372,00	92,16	3.352.043,52
3.7.3	Estructuras en concreto reforzado			-	-
3.7.3.2	Concretos para estructuras tipo edificaciones			-	-
3.7.3.2.1	Vigas, columnas y zapatas. Incluye formaletas			-	-
3.7.3.2.1.5	Concreto para vigas f'c=24.5 Mpa (3500 psi)	m3	586.575,00	3,87	2.270.045,25
3.7.3.2.1.6	Concreto para columnas f'c=24.5 Mpa (3500 psi)	m3	637.252,00	4,88	3.109.789,76
3.7.3.2.1.9	Concreto para zapatas f'c=24.5 Mpa (3500 PSI)	m3	435.069,00	4,16	1.809.887,04
3.7.3.2.1.13	Concreto para vigas de amarre f'c=24.5 Mpa (3500 PSI)	m3	505.886,00	4,00	2.023.544,00
3.7.3.3	Acero de Refuerzo. Incluye figurado			-	-
3.7.3.3.1	Acero fy = 420 Mpa (60.000 psi)	Kg	3.310,00	2.931,00	9.701.610,00
3.7.17	ESTRUCTURAS METALICAS			-	-
3.7.17.12	Suministro e instalación de cerramiento en alambre de pua a tres hileras. Incluye soporte en tubo galvanizado según planos	Ml	25.765,00	-	-
3.7.17.15	Suministro e instalación de porton de acceso en lamina y tubos galvanizados de 2". Incluye para puerta vehicular sistema de rieles, guía, topes y cerradura, para puerta peatonal bisagras y cerraduras; y pintura según especificaciones	m2	386.139,00	9,20	3.552.478,80
4.1	Suministro e instalación de hidromalla geostera o similar incluye canto rodado	m2	85.077,00	-	-
4.2	suministro e instalación de geotextil NT 3000	m2	11.504,00	-	-
4.3	suministro e instalación de tubería de PVC 2" rellena en mortero 1:4, incluye refuerzo 1 No 2 en el centro	ml	148.470,00	96,00	14.253.120,00
4.4	Suministro e instalación de cerramiento en concertina sencilla en acero inoxidable. Incluye tensores, fijación y soporte en tubo galvanizado según planos	ML	61.175,00	96,00	5.872.800,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>69.648.262,77</b>
A.I.U (30%)					20.894.478,83
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>90.542.741,60</b>

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
4 - LINEA DE IMPULSION					
4,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - IMPULSION					
CONDICIONES CONTRACTUALES				ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR


 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para cinta demarcadora. Esquema No.1	un	18.675,00	80,00	1.494.000,00
3.1.1.2	Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 2	m	1.104,00	5.418,00	5.981.472,00
3.1.1.3	Vallas móviles. Barreras			-	-
3.1.1.3.2	Valla móvil Tipo 2. Valla plegable. Esquema No. 4	un	310.840,00	1,00	310.840,00
3.1.1.4	Avisos preventivos fijos. Esquemas Nos. 10,11,12,13, y 14	un	298.384,00	2,00	596.768,00
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.2	Excavación en zanja para redes de alcantarillado y acueducto			-	-
3.3.2.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m3	15.965,00	-	-
3.3.2.2	Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m3	10.832,00	3.885,45	42.087.194,40
3.4	INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA			-	-
3.4.2	Instalacion de tubería para alcantarillado			-	-
3.4.2.7	Instalación de Tubería de alcantarillado de poliester reforzado con fibra de vidrio (GRP), bajo cualquier condición de humedad			-	-
3.4.2.7.1	Tubería de GRP de 350 mm	m	21.459,00	2.709,47	58.142.516,73
3.4.2.7.12	Empalme de tubería de salida de estación a tubería de impulsión Ø 350 mm, incluye instalación de accesorios y suministro y colocación de tornillería y empaquetadura para montaje.	m	1.485.398,00	1,00	1.485.398,00
3.4.8	Cimentación de tuberías			-	-
3.4.8.2	Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima	m3	36.633,00	-	-
3.5	RELLENOS			-	-
3.5.1	Relleno de Zanjas y obras de mampostería			-	-
3.5.1.1	Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado	m3	11.402,00	3.614,50	41.212.529,00
3.5.1.2	Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modificado	m3	44.867,00	-	-
3.7	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ACCESORIAS			-	-
3.7.8	Caja de Válvulas y bajantes de operación			-	-
3.7.8.1	Cajas de válvulas			-	-
3.7.8.1.1	Para H <= 2,00 m			-	-
3.7.8.1.1.7	Caja de concreto reforzado para tuberías entre 250 mm (10") y 400 mm (16")	un	2.959.255,00	10,00	29.592.550,00
3.7.12	Concreto para anclajes			-	-
3.7.12.2	Concreto para anclajes f'c=21,0 Mpa (3000 psi)	m3	288.262,00	40,00	11.530.480,00
3.7.13	Camisa en tubería de acero al carbono para cruce de arroyo (tubería de segunda)			-	-
3.7.13.2	Camisa en tubería de acero al carbono (de segunda) para cruce de arroyo con tubería de hierro dúctil.			-	-
3.7.13.2.3	Camisa de acero para tuberías de hierro dúctil de 350 mm.	ml	816.833,00	-	-
3.8	INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			-	-
3.8.1	Elementos de Acueducto			-	-
3.8.1.1	Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje			-	-
3.8.1.1.2	d = 80 mm (3")	un	272.278,00	5,00	1.361.390,00
3.8.1.7	Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje			-	-
3.8.1.7.1	d = 50 mm (2")	un	386.139,00	5,00	1.930.695,00
3.33	Retiro y reinstalación de cerramiento con postes de madera y alambrado de pua	ml	10.050,00	2.454,00	24.662.700,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>220.388.533,13</b>

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>	<b>VALORES Y CANTIADES FINALES</b>
	CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>	<b>JULIO 8 DE 2016</b>
A.I.U (30%)	66.116.559,94
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>	<b>286.505.093,07</b>


CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
4 - LINEA DE IMPULSION					
4,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - IMPULSION					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3.20	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			-	-
3.20.1	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO			-	-
3.20.1.1	Suministro de Tuberias de Acueducto			-	-
3.20.1.1.3	Suministro de Tuberias de acueducto de poliester reforzado con fibra de vidrio (GRP)			-	-
3.20.1.1.3.1	Tubería de GRP de 350 mm	m	143.227,00	2.709,47	388.069.259,69
3.20.2.11	Suministro de Codos GRP, SN 5000 N/m2, PN 10			-	-
3.20.2.11.1	d = 350 mm (14") x 11 1/4°, incluye 3 acoples por codo, incluye transporte	un	936.006,00	13,00	12.168.078,00
3.20.2.11.2	d = 350 mm (14") x 15°, incluye 3 acoples por codo, incluye transporte	un	936.006,00	-	-
3.20.2.11.3	d = 350 mm (14") x 22°, incluye 3 acoples por codo, incluye transporte	un	936.006,00	-	-
3.20.2.11.4	d = 350 mm (14") x 30°, incluye 3 acoples por codo, incluye transporte	un	936.006,00	-	-
3.20.2.11.5	d = 350 mm (14") x 45°, incluye 3 acoples por codo, incluye transporte	un	1.168.041,00	5,00	5.840.205,00
3.20.2.11.6	d = 350 mm (14") x 90°, incluye 3 acoples por codo, incluye transporte	un	1.372.860,00	2,00	2.745.720,00
3.20.2.12	Suministro de Tee GRP, Esp. x Esp. x Brida, SN 5000 N/m2, PN 10			-	-
3.20.2.12.1	d = 350 mm (14") x 300 mm (14") x 100 mm (4"), incluye 3 acoples por tee. Para Ventosa	un	1.708.992,00	10,00	17.089.920,00
3.20.2.14	Suministro Niple GRP Brida x Extremo liso, SN 5000 N/m2, PN 10, L = 1 m			-	-
3.20.2.14.1	d = 350 mm, incluye transporte	un	648.050,00	2,00	1.296.100,00
3.20.2.15	Suministro Acople GRP, PN 10, SN N/m2			-	-
3.20.2.15.1	d = 350 mm, incluye transporte	un	208.336,00	398,00	82.917.728,00
3.20.2.16	Suministro de ventosa triple acción Norma ISO, PN 10			-	-
3.20.2.16.1	d = 50 mm (2"), con protección para trabajar en aguas residuales	un	902.932,00	5,00	4.514.660,00
3.20.2.17	Suministro de reducción B x B HD, Norma ISO, PN 10			-	-
3.20.2.17.1	d = 100 mm x 50 mm, con protección para trabajar en aguas residuales	un	156.782,00	5,00	783.910,00
3.20.2.17.1	d = 100 mm x 75 mm, con protección para trabajar en aguas residuales	un	193.169,00	5,00	965.845,00
3.20.2.18	Suministro de purga d = 75 mm (3")	un	400.099,00	5,00	2.000.495,00
<b>COSTO SUMINISTRO</b>					<b>518.391.920,69</b>
<b>ADMINISTRACION 18%</b>					<b>93.310.545,72</b>
<b>COSTO TOTAL SUMINISTRO</b>					<b>611.702.466,41</b>

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE POLONUEVO					
4 - LINEA DE IMPULSION					
4,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - VIA DE ACCESO A ESTACION DE BOMBEO					
CONDICIONES CONTRACTUALES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para cinta demarcadora. Esquema No.1	un	18.675,00	80,00	1.494.000,00
3.1.1.2	Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 2	m	1.104,00	800,00	883.200,00
3.1.1.3	Vallas móviles. Barreras			-	-




 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
3.1.1.3.2	Valla móvil Tipo 2. Valla plegable. Esquema No. 4	un	310.840,00	1,00	310.840,00
3.1.1.4	Avisos preventivos fijos. Esquemas Nos. 10,11,12,13, y 14	un	298.384,00	2,00	596.768,00
3,11	VIAS			-	-
3.11.1	Desmante, limpieza, descapote y Nivelacion			-	-
3.11.1.1	Desmante y Limpieza	m2	4.738,00	3.370,00	15.967.060,00
3.11.1.2	Descapote, a maquina	m3	10.638,00	674,00	7.170.012,00
3.11.1.3	Localización trazado y replanteo	m2	541,00	3.402,00	1.840.482,00
3.11.2	EXCAVACIONES			-	-
3.11.2.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m3	15.689,00	330,00	5.177.370,00
3.11.3	RELLENOS, SUBBASE , BASE			-	-
3.5.1.1	Rellenos de Zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado	m3	11.323,00	330,00	3.736.590,00
3.5.1.2	Subbase granular compactada al 90% del Proctor Modificado, E = 0.2 m	m2	33.180,00	1.518,00	50.367.240,00
3.5.1.5	Construcción de Alcantarilla de drenaje, diametro 90 cm, en concreto de 4000 psi	ml	1.297.312,00	-	-
4	CERRAMIENTO VIA			-	-
4,1	Construcción e instalacion postes de concreto de 3000 psi, A = 0.1 m, B = 0.1 m, L = 1.8 m, reforzado con 3 varillas de acero de 1/4, L = 1.8 m, estribos de 1/4 cada 0.15 según diseño, incluye atraque en concreto 2500 psi.	un	17.864,00	270,00	4.823.280,00
4,2	Suministro e instalacion de alambre pua calibre 12.5, incluye 4 pelos de alambre.	ml	2.486,00	2.100,00	5.220.600,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>97.587.442,00</b>
<b>A.I.U (30%)</b>					<b>29.276.232,60</b>
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>126.863.674,60</b>

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
5- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO SAN JOSE					
5,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - REDES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA)		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)	Un	18.675,00	120,00	2.241.000,00
3.1.1.3	Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	m	1.104,00	6.900,00	7.617.600,00
3.1.1.4	Vallas Móviles - Barreras			-	-
3.1.1.4.1	Valla Móvil Tipo 1. Valla Plegable (Esquema No 4)	Un	223.621,00	6,00	1.341.726,00
3.1.1.4.2	Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5)	Un	310.840,00	4,00	1.243.360,00
3.1.1.4.3	Valla Móvil Tipo 3. Valla doble cara (Esquema No 6)	Un	221.286,00	6,00	1.327.716,00
3.1.1.4.4	Valla móvil Tipo 4. Barrera metálica grande (Esquema No 7)	Un	223.654,00	4,00	894.616,00
3.2	DEMOLICIONES			-	-
3.2.1	Demolicion de pavimentos			-	-
3.2.1.2	Demolicion de pavimento asfáltico para cualquier espesor	m2	6.805,00	-	-
3.2.3	Demolición de bordillo			-	-
3.2.3.2	Demolición bordillo de concreto	m	2.850,00	-	-
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.2	Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto			-	-
	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m³	15.965,00	853,18	13.621.055,99
3.3.2.2	Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m³	10.832,00	5.222,66	56.571.890,52
3.3.7	Entibados y tablestacados			-	-

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
3.3.7.3	Entibados Cerrados o Continuos			-	-
3.3.7.3.2	Entibado Tipo 5. Continuo mixto. Metálico y madera	m <sup>2</sup>	36.000,00	7.951,430070	286.251.482,52
3.4.2	Instalación de tuberías para Alcantarillado			-	-
3.4.2.1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad			-	-
3.4.2.1.2	Tubería de PVC de 200 mm (8")	m	15.986,00	4.352,72	69.582.581,92
3.4.2.1.3	Tubería de PVC de 250 mm (10")	m	18.547,00	8,70	161.358,90
3.4.5	CRUCE CON EQUIPO MECÁNICO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL (TOPO)			-	-
3.4.5.4	Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación, D = 250 mm	m	1.835.000,00	24,00	44.040.000,00
3.5	RELLENOS			-	-
3.5.1	Relleno de zanjas y de obras de mampostería			-	-
3.5.1.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado	m <sup>3</sup>	11.402,00	5.911,86	67.407.029,87
3.5.1.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	m <sup>3</sup>	44.867,00	-	-
3.6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS			-	-
3.6.1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO PROCEDENTE DE PLANTA			-	-
3.6.1.1	Para vías (Colocado y compactado con Terminadora de asfalto y compactador Tandem)			-	-
3.6.1.1.5	Pavimento de concreto asfáltico e = 0.15 m	m <sup>2</sup>	54.991,00	-	-
3.6.5	CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS			-	-
3.6.5.2	Construcción de bordillos			-	-
3.6.5.2.1	Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento			-	-
3.6.5.2.1.2	De 0,15 m x 0,20 m	m	35.000,00	-	-
3.7	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS			-	-
3.7.4	POZO DE INSPECCION, INCLUIDA LOSA SUPERIOR Y TAPA			-	-
3.7.4.1	Construcción pozos de inspección en mampostería con ladrillo macizo (Tolete)			-	-
3.7.4.1.1	Para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m.			-	-
3.7.4.1.1.1	Pozo de inspección 1,0 m < H ≤ 1,45 m		1.955.970,00	16,00	31.295.520,00
3.7.4.1.1.2	Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	un	2.113.034,00	8,00	16.904.272,00
3.7.4.1.1.3	Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	un	2.775.680,00	15,00	41.635.200,00
3.7.4.2	Construcción pozos de inspección de concreto.			-	-
3.7.4.2.1	Para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m.			-	-
3.7.4.2.1.2	Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	un	2.543.195,00	7,00	17.802.365,00
3.7.4.2.1.3	Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	un	3.316.061,00	1,00	3.316.061,00
3.7.4.2.1.4	Pozo de inspección H > 3,00 m	un	4.923.731,00	4,00	19.694.924,00
3.7.5	CAMARAS DE CAIDA			-	-
3.7.5.3	Cámaras de caída interna del Pozo de Inspección con Tee, bajante en tubería y Codo de 45° y/o 90° altura mayores de 2,0 m.			-	-
3.7.5.3.2	Cámaras de caída interna del Pozo de Inspección con Tee de PVC de 200mm (8") x 200mm (8") x 200 mm (8")	Un	402.563,00	7,00	2.817.941,00
COSTO TOTAL DIRECTO					685.767.700,73
AIU 30%					205.730.310,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					891.498.010,73


ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	
5- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO SAN JOSE	
5.2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - REDES	ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
ACTA DE RECEPCION FINAL			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
			JULIO 8 DE 2016		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.20	Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto y Alcantarillado			-	-
3.20.2	Suministro de Tuberías y Elementos de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1	Suministro de Tuberías de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1.1	Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada			-	-
3.20.2.1.1.2	Tubería de PVC de 200 mm (8")	m	30.115,00	4.352,72	131.082.162,80
3.20.2.1.1.3	Tubería de PVC de 250 mm (10")	m	43.778,00	8,70	380.868,60
COSTO SUMINISTRO					131.463.031,40
ADMN 18%					23.663.346,00
COSTO TOTAL SUMINISTRO					155.126.377,40

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
5- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO SAN JOSE					
5,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DERIVACIONES ALCANTARILLADO			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3,9	Instalación de tuberías de Alcantarillado para domiciliarias con material de PVC 160 mm (6"). Incluye accesorios			-	-
3.9.1	Domiciliarias 6" entre 0 < L < 1,0 m.	Un	32.061,00	-	-
3.9.2	Domiciliarias 6" entre 1 < L < 3,0 m.	Un	60.647,00	1,00	60.647,00
3.9.3	Domiciliarias 6" entre 3 < L < 5,0 m.	Un	121.195,00	51,00	6.180.945,00
3.9.4	Domiciliarias 6" entre 5 < L < 6,0 m.	Un	166.780,00	54,00	9.006.120,00
3.9.5	Domiciliarias 6" entre 6 < L < 7,0 m.	Un	197.104,00	27,00	5.321.808,00
3.9.6	Domiciliarias 6" entre 7 < L < 9,0 m.	Un	242.589,00	18,00	4.366.602,00
3.9.7	Domiciliarias 6" entre 9,0 < L < 12,0 m.	Un	334.375,00	3,00	1.003.125,00
COSTO TOTAL DIRECTO					25.939.247,00
AIU 30%					7.781.774,00
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					33.721.021,00


ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
5- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO SAN JOSE					
5,4 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - DERIVACIONES ALCANTARILLADO			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.20	Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto y Alcantarillado			-	-
3.20.2	Suministro de Tuberías y Elementos de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1	Suministro de Tuberías de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1.1	Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada			-	-
3.20.2.1.1.1	Tubería de PVC de 160 mm (6")	m	18.818,00	874,92	16.464.244,56
3.20.2.2	Suministro de Accesorios de Alcantarillado			-	-
3.20.2.2.6	Suministro de pozos de inspección por profundidad.			-	-
3.20.2.2.7	Suministro de accesorios para tubería de alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada			-	-
3.20.2.2.7.2	Suministro de codos			-	-
3.20.2.2.7.2.2	Codo 90° Campana x Campana Diámetro nominal 160 mm	un	58.743,00	154,00	9.046.422,00
3.20.2.2.7.2.4	Codo 45° Campana x Campana Diámetro nominal 160 mm	un	30.307,00	64,00	1.939.648,00
3.20.2.2.7.4	Suministro de Yees			-	-
3.20.2.2.7.4.2	Yee Campana x Campana x Campana Diámetro nominal 200 x 200 x 160 mm	un	92.025,00	154,00	14.171.850,00
COSTO SUMINISTRO					41.622.164,56




 <b>GOBIERNO DEL ATLÁNTICO</b> <b>ATLANTICO LIDER!</b>	<b>VALORES Y CANTIDADES FINALES</b>	
	<b>CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023</b>	
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>		<b>JULIO 8 DE 2016</b>
ADMON 18%		7.491.990,00
<b>COSTO TOTAL SUMINISTRO</b>		<b>49.114.154,56</b>

<b>ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO</b>					
<b>5- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO SAN JOSE</b>					
<b>5,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ACOMETIDAS ALCANTARILLADO</b>			<b>ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N</b>		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3.7.7	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO			-	-
3.7.7.1	Registro de conexión domiciliario Sifónico			-	-
3.7.7.1.1	En zona dura de 0,60 m x 0,60 m; 1,0 m < H <= 1,40 m. Bifamiliar	Un	294.258,00	50,00	14.712.900,00
3.7.7.1.4	En zona verde de 0,60 m x 0,60 m; 1,0 m < H <= 1,40 m. Bifamiliar	Un	281.377,00	104,00	29.263.208,00
COSTO TOTAL DIRECTO					43.976.108,00
AIU 30%					13.192.832,00
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>57.168.940,00</b>


<b>ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO</b>					
<b>6 - ESTACION DE BOMBEO - BARRIO SAN JOSE</b>					
<b>6,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ESTACION DE BOMBEO</b>			<b>ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N</b>		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)	Un	18.675,00	8,00	149.400,00
3.1.1.3	Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	m	1.104,00	100,00	110.400,00
3.1.1.4	Vallas Móviles - Barreras.			-	-
3.1.1.4.3	Valla Móvil Tipo 3. Valla doble cara (Esquema No 6)	Un	221.286,00	2,00	442.572,00
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.2	Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto			-	-
3.3.2.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m³	15.965,00	-	-
	Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m³	10.832,00	981,02	10.626.408,64
3.5	RELLENOS			-	-
3.5.1	Relleno de zanjas y de obras de mampostería			-	-
3.5.1.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado	m3	11.402,00	462,90	5.277.985,80
3.5.1.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	m3	44.867,00	518,00	23.241.106,00
3.7	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS			-	-
3.7.3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO			-	-
3.7.3.1	CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)			-	-
3.7.3.1.1	Concreto de limpieza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	m²	14.981,00	26,61	398.644,41
3.7.3.1.3	Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo	m³	662.500,00	9,04	5.989.000,00

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
ACTA DE RECEPCION FINAL			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
			JULIO 8 DE 2016		
3.7.3.1.9	Concreto de para losas superiores 28,0 Mpa (4000 psi) e = 0,20 m	m <sup>2</sup>	123.100,00	11,97	1.473.507,00
3.7.3.1.18	Muro de concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) e = 0,35 m	m <sup>2</sup>	234.650,00	88,45	20.754.792,50
3.7.3.3	<b>Acero de Refuerzo</b>			-	-
3.7.3.3.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	3.310,00	5.865,60	19.415.136,00
3.7.3.5	<b>SELLOS Y JUNTAS</b>			-	-
3.7.3.5.2	Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación SIKKA PVC O-22 o similar según planos y especificaciones de diseño	ml	38.646,00	36,27	1.401.690,42
3.7.3.6.6	Recubrimiento epoxico para proteccion de concreto contra agentes quimicos producto de aguas residuales. Sika Guard 63N o similar según planos y especificaciones de diseño.	m <sup>2</sup>	75.700,00	168,53	12.757.721,00
3.10	<b>OBRAS VARIAS</b>			-	-
3.10.1	Construcción e instalación múltiple de la impulsión en HD para 1 bomba sumergible. Incluye instalación de niples de 200 mm en HD, pasamuros de Ø200 en HD, yees de Ø200xØ200 en HD, codos de HD Ø 200x90°, reducciones HD Ø200xØ100, valvulas de guillotina HD BxB Ø200, valvulas de retención HD BxB Ø200, uniones de desmontaje Ø200. Incluye soldadura, cortes, pintura anticorrosiva y de acabado, todos los pernos, tuercas y empaques necesarios.	glb	2.400.000,00	2,00	4.800.000,00
3.10.2	Instalación de Bomba sumergible con impulsor ideal para aplicaciones de bombeo de agua residual. Motor eléctrico sumergible conectado a 460 VAC, 3 fases, 60 Hz, con potencia de rateo de 17.2 KW, corriente nominal de 26 A @ 460 VAC, aislamiento clase H (Hasta 180 °C), eficiencia del motor a plena carga 91%, factor de potencia a plena carga 0.9. Punto de operación 21.4 LPS @ 41.9 m, eficiencia hidráulica en el punto de operación 57%. Salida voluta 80 mm. Incluye: Cable sumergible SUBCAB con líneas de control 4G4+2x1,5, 20 metros. Con capacidad nominal hasta 42 A. PARA ARRANQUE SUAVE.Garra guia. Contactos térmicos en el bobinado del motor con apertura a 140 °C. Sensor interno de humedad en la cámara de inspección. FLS10. Sellos mecánicos estándar Exterior WCCR/WCCR e interior WCCR/Cerámico (WCCR carburo de tungsteno resistente a la corrosión). Relevo de Monitoreo MINICAS II. Al cual se conectan los contactos térmicos y el sensor de humedad FLS (Este último si aplica). Opciones de alimentación 24 VDC, 120 VAC o 230 VAC. Base para relevo MINICAS II de 11 pines.	Un	1.100.000,00	2,00	2.200.000,00
3.10.3	Suministro e instalación de rejilla en platinas de acero de 2x3/8" @ 0.03m de 1.50 x 1.20	Un	350.000,00	1,00	350.000,00
3.10.4	Suministro e Instalación Pasos de polipropileno reforzado con varilla redonda de 3/4".(camaras adosadas al camara de llegada y donde se especifique según planos de diseño)	Un	47.500,00	5,00	237.500,00
3.10.5	Suministro e instalación de tapas en lamina de fibra de vidrio reforzada en acero para acceso a camara de cribado, caja de valvulas.	m <sup>2</sup>	150.000,00	9,50	1.425.000,00
3.10.6	Suministro e instalación de canasta en fibra de vidrio de 1.00 x 1.00 x 0.64 m reforzada en acero. Incluye 2 barras guías en acero d=3" x 3.5 m c/u, cadena de izaje en acero inoxidable de 4 m, ojal de agarre en acero y todo lo requerido para para su correcto funcionamiento.	Un	592.000,00	1,00	592.000,00
3.10.7	Suministro e instalación de portico movil en tubería y lamina de acero con diferencial o polipasto con capacidad de 1 Ton, para izaje de canasta de limpieza y equipos de bombeo. (Incluye diseño y elaboración de planos de taller).	Un	1.592.500,00	2,00	3.185.000,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					114.827.863,77
AIU 30%					34.448.359,00
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					149.276.222,77

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	
6 - ESTACION DE BOMBEO - BARRIO SAN JOSE	
6,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - ESTACION DE BOMBEO	ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA)

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
ACTA DE RECEPCION FINAL			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
			JULIO 8 DE 2016		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
10.1	<b>BOMBAS</b>			-	-
10.1.1	Bomba sumergible con impulsor ideal para aplicaciones de bombeo de agua residual. Motor eléctrico sumergible conectado a 460 VAC, 3 fases, 60 Hz, con potencia de rateo de 17.2 KW, corriente nominal de 26 A @ 460 VAC, aislamiento clase H (Hasta 180 °C), eficiencia del motor a plena carga 91%, factor de potencia a plena carga 0.9. Punto de operación 21.4 LPS @ 41.9 m, eficiencia hidráulica en el punto de operación 57%. Salida voluta 80 mm. Incluye: Cable sumergible SUBCAB con líneas de control 4G4+2x1,5, 20 metros. Con capacidad nominal hasta 42 A. PARA ARRANQUE SUAVE. Garra guía. Contactos térmicos en el bobinado del motor con apertura a 140 °C. Sensor interno de humedad en la cámara de inspección. FLS10. Sellos mecánicos estándar Exterior WCCR/WCCR e interior WCCR/Cerámico (WCCR carburo de tungsteno resistente a la corrosión). Relevé de Monitoreo MINICAS II. Al cual se conectan los contactos térmicos y el sensor de humedad FLS (Este último si aplica). Opciones de alimentación 24 VDC, 120 VAC o 230 VAC. Base para relevé MINICAS II de 11 pines.	Und	48.009.500,00	2,00	96.019.000,00
10.2	<b>ACCESORIOS DE INSTALACION DE LA BOMBA</b>			-	-
10.2.1	Codo de descarga estacionario 3", brida bajo norma ANSI B16.1-89; tab.5. 1 unidad por bomba. En hierro fundido Kit de anclaje codo de descarga. 1 unidad por bomba. Soporte superior de barras guía, diámetro 2". Incluye soporte y pernos de anclaje. En acero inoxidable SS316. 1 unidad por bomba. Barras guía de diámetro 2", 3 m de longitud. 2 unidades por bomba. Galvanizadas. Cadena de izaje. Máxima carga de izaje 540 Kg, en acero inoxidable SS316. 0.4 metros de cadena con 10 metros de Nylon y eslabón de transición. 1 unidad por bomba. Ojal de agarre en acero. Máxima capacidad de carga 1200 Kg. En acero. 1 unidad por bomba.	Und	1.980.000,00	2,00	3.960.000,00
10.3	<b>ACCESORIOS</b>			-	-
10.3.1	Reducción concentrica HD, 200 mm x 80 mm Brida x Brida ISO PN10	Und	420.000,00	2,00	840.000,00
10.3.2	Niple HD, 200 mm Brida x Brida ISO PN10 L=2,65	Und	1.560.000,00	2,00	3.120.000,00
10.3.3	Niple HD, 200 mm Brida x Brida ISO PN10 L=0,25m	Und	1.250.000,00	1,00	1.250.000,00
10.3.4	Niple pasamuro HD, 200 mm Brida x Brida ISO PN10 L=0,85m	Und	1.600.000,00	2,00	3.200.000,00
10.3.5	Niple pasamuro HD, 200 mm Brida x Brida ISO PN10 L=0,8m	Und	1.600.000,00	2,00	3.200.000,00
10.3.6	Codo de 90° HD, 200 mm Brida x Brida ISO PN10	Und	711.900,00	3,00	2.135.700,00
10.3.7	Valvula cheque HD, 200 mm Brida x Brida ISO PN10	Und	2.286.900,00	2,00	4.573.800,00
10.3.8	Valvula de compuerta HD, 200 mm Brida x Brida ISO PN10	Und	3.591.000,00	2,00	7.182.000,00
10.3.9	Union de desmontaje autoportante 200 mm ISO PN10	Und	777.000,00	2,00	1.554.000,00
10.3.10	Tee HD, 200 mm x 200 mm Brida x Brida ISO PN10	Und	1.266.300,00	1,00	1.266.300,00
	<b>COSTO SUMINISTRO</b>				<b>128.300.800,00</b>
	<b>ADMN 18%</b>				<b>23.094.144,00</b>
	<b>COSTO TOTAL SUMINISTRO</b>				<b>151.394.944,00</b>


ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
6 - ESTACION DE BOMBEO - BARRIO SAN JOSE					
6,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CAJA DE VALVULAS			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-


 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)	Un	18.675,00	4,00	74.700,00
3.1.1.3	Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	m	1.104,00	50,00	55.200,00
3.7	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS			-	-
3.7.3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO			-	-
3.7.3.1	CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)			-	-
3.7.3.1.1	Concreto de limpieza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	m <sup>2</sup>	14.981,00	9,34	139.922,54
3.7.3.1.3	Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo	m <sup>3</sup>	662.500,00	1,64	1.086.500,00
3.7.3.1.9	Concreto de para losas superiores 28,0 Mpa (4000 psi) e = 0,20 m	m <sup>2</sup>	123.100,00	6,04	743.524,00
3.7.2	OBRAS DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE			-	-
3.7.2.1	Mampostería reforzada en bloque vibrado de concreto relleno con mortero			-	-
3.7.2.1.6	Mampostería en bloque vibrado de concreto relleno con mortero e = 0,20 m	m <sup>2</sup>	74.500,00	18,00	1.341.000,00
3.7.3.3	Acero de Refuerzo			-	-
3.7.3.3.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	3.310,00	505,21	1.672.245,10
3.7.3.5	SELLOS Y JUNTAS			-	-
3.7.3.6.6	Recubrimiento epoxico para proteccion de concreto contra agentes quimicos producto de aguas residuales, Sika Guard 63N o similar según planos y especificaciones de diseño.	m2	75.700,00	18,00	1.362.600,00
COSTO TOTAL DIRECTO					6.475.691,64
AIU 30%					1.942.707,49
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					8.418.399,00


ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
6 - ESTACION DE BOMBEO - BARRIO SAN JOSE					
6,4 - PRESUPUESTO O. CIVIL Y SUMINISTRO - ELECTRICO EBAR BARRIO SANJOSE			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
1,00	OBRA ELECTRICA			-	-
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION			-	-
1,1.1	RED DE MEDIA TENSION 13200 V.			-	-
1.1.1.1	Poste de concreto de 14 mts -1200 dAN, incluida cimentacion	un	5.595.780,00	4,00	22.383.120,00
1.1.1.2	Poste de concreto de 12 mts -800 dAN, incluida cimentacion	un	2.325.131,00	5,00	11.625.655,00
1.1.1.3	Poste de concreto de 12 mts -500 dAN, incluida cimentacion	un	1.816.675,00	4,00	7.266.700,00
1.1.1.4	Base autosoportada para poste acorde con normas ECA	un	528.614,00	3,00	1.585.842,00
1.1.1.5	Cruceta de galvanizada autosoportada en caliente de acuerdo a exigencias del operador de red local, incluye esparragos para fijacion de 5/8 " x 22"en poste.	un	249.277,00	3,00	747.831,00
1.1.1.6	Aislador de Suspensión Sintetico homologado completo, incluye grillete de 5/8"	un	153.168,00	13,00	1.991.184,00
1.1.1.7	Grapa tipo pistola en aluminio homologada	un	-	9,00	-
1.1.1.8	Bajante en Cu desnudo No 2 para puentes primarios en frio, incluye conector bimetalico de estribo, pajarito y demas accesorios.	un	124.934,50	3,00	374.803,50
1.1.1.9	Pararrayos Tipo Polimericos de 15 KV - 10 KA aterrizados Homologados, incluye certificado de pruebas en laboratorio acreditado.	un	381.406,00	3,00	1.144.218,00
1.1.1.10	Cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 18" de fuga MAC-GRAW 15 KV - 100 A Con sus fusibles	un	390.664,00	3,00	1.171.992,00
1.1.1.11	Herrajes, Amarras y Accesorios galvanizados	gl	826.284,00	1,00	826.284,00

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
1.1.1.12	Puentes primarios en caliente en cable ASCR 1/0, incluido conectores bimetalico de pistola.	un	161.000,00	3,00	483.000,00
1.1.1.13	Polo a Tierra en poste terminal	un	281.070,00	1,00	281.070,00
1.1.1.14	Retenida a tierra primaria completa incluye ancla en concreto, aislador de bola, grapa de tres pernos, cable super gx acuerdo norma ECA	gl	245.862,00	3,00	737.586,00
1.1.1.15	Bajante en tubería galvanizada IMC tipo pesada de 3" incluido capacete, cinta bandit y accesorios	ml	80.990,00	6,00	485.940,00
1.1.1.16	Tubería conduit PVC de 3" incluidos excavación relleno y compactación con material del sitio, incluye accesorios.	ml	38.970,00	15,00	584.550,00
1.1.1.17	Registro electrico de 1 x 1 x 1 mts en concreto con su tapa, marco em perfil metalico, debidamente impermeabilizado y ductso sellados en Polierutano expandible marca 3M	un	252.802,00	2,00	505.604,00
1.1.1.18	Reinstalacion de red secundaria abierta y/o trenzada existente, incluye adecuacion de luminarias de alumbrado publico, cajas de abonados y acometidas domiciliarias	gl	2.340.000,00	1,00	2.340.000,00
1.1.1.19	Cable de aluminio desnudo ASCR 3 x 1/0, incluye amarras, puentes conectores etc.	ml	19.337,00	1.200,00	23.204.400,00
1.1.1.20	Aislador de suspensión sintético completo incluye grapa tipo pistola de aluminio homologado	un	153.158,00	18,00	2.756.844,00
1.1.1.21	Grapa terminal tipo pistola 2U de aluminio fundido con grapa tensora	un	-	-	-
1.1.1.22	Aislador line post ANSI 57-2 distancia de fuga 292 mm, incluido pin	un	162.951,00	21,00	3.421.971,00
1.1.1.23	Herrajes galvanizados, incluye tuercas, pernos, arandelas, etc.	gl	-	-	-
1.1.1.24	Desmonte y reinstalacion de luminaria alumbrado existente	un	60.000,00	1,00	60.000,00
1.1.1.25	Desmontaje de red primaria y secundaria existente, incluye desvestida completa de cada estructura.	gl	3.243.280,00	1,00	3.243.280,00
1.1.1.26	Desmontaje de poste primarios o secundarios de madera o concreto existente.	un	129.733,00	9,00	1.167.597,00
1.1.1.27	Reinstalacion de red de baja tension existente	gl	4.864.926,00	1,00	4.864.926,00
1.1.1.28	Maniobra en caliente para trabajos en red de media tension	gl	6.164.014,00	1,00	6.164.014,00
1.1.1.29	Contador de energia electronico de tres elementos homologado, incluye 3 transformadores de corriente tipo ventana y bloque de pruebas de acuerdo a exigencias del operador de red electrica local. Gabinete de uso exterior, flexiconduit coraza, cables de control etc.	un	4.680.000,00	1,00	4.680.000,00
1.1.2	<b>SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INSTALACIÓN DE MEDIA TENSIÓN</b>			-	-
1.1.2.1	Transformador Trifasico de 75 KVA. 13200/460 V Tipo Poste -convencional 15KV. Transformador libre de mantenimiento, amigable con el medio ambiente marca SUMTEC o ABB.	un	9.065.925,00	1,00	9.065.925,00
1.1.2.2	Transformador Trifasico Clase F - 30 KVA. 460/220 V SUMTEC o ABB	un	3.750.000,00	1,00	3.750.000,00
1.1.2.3	Celda para transformador de 30 KVA acorde con RETIE.	un	2.593.515,00	1,00	2.593.515,00
1.1.2.4	Acometida en cable de Cu monopolar 3 x No 2 - XLPE 15 KV	ml	-	100,00	-
1.1.2.5	Transferencia automatica, autosoportada, para 75 KVA - 1000 A, con Interruptores automaticos marca Siemens Motorizados y extraibles, con enclavamiento mecanico y electrico a 460 V. Para acople directo al CCM por barraje. Incluye analizador de redes digital con modulo de comunicaci3n modbus.	un	14.484.104,00	1,00	14.484.104,00





 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
1.1.2.6	Centro Control Motores para dos unidades de bombeo de 23HP, incluye arrancador estrella triangulo, barraje trifasico con barra de tierra, Medidor de variables electricas digital con sus respectivos T°C Power Meter, selectores, pulsadores. Protecciones contra temperatura y humedad de cada equipo de bombeo, banco de condensadores automatico de acuerdo a especificaciones.	un	27.500.000,00	1,00	27.500.000,00
1.1.2.7	Diseño y suministro de Malla de tierra de acuerdo a especificaciones	Gl	2.768.567,00	1,00	2.768.567,00
1.1.3	<b>SUMINISTRO EQUIPOS Y ACCESORIOS GENERADOR ELECTRICICO</b>			-	-
1.1.3.1	Planta de Emergencia de 75 KVA-60KW trifásicos 440 V ac - 60 Hz tipo Stand By Diesel, incluye cargador de baterías autónomo, juego de baterías libre de mantenimiento, tanque de almacenamiento, sistema de drenaje etc. Modelo GEP 65 CATERPILLAR.	un	66.250.000,00	1,00	66.250.000,00
1.1.4	<b>SUMINISTRO ACCESORIOS PARA ILUMINACION Y TOMAS</b>			-	-
1.1.4.1	Luminaria Alumbrado Publico Metal Halide cerrada 250 W , 220 V, incluye fotocelda. Marca Roy Alpha	un	500.847,00	5,00	2.504.235,00
1.1.4.2	Luminaria Wall Pack 250 W 220 V, Metal Halide Roy Alpha o similar	un	499.812,00	23,00	11.495.676,00
1.1.4.3	Luminaria de Emergencia libre de mantenimiento Iluram 110 V	un	208.482,00	6,00	1.250.892,00
1.1.4.4	Luminaria Slime Line 2x32 W 110 V	un	182.000,00	6,00	1.092.000,00
1.1.4.5	Toma trifasica de tres elementos 50A	un	61.341,00	2,00	122.682,00
1.1.4.6	Toma bifasica de tres elementos 30A	un	46.021,00	2,00	92.042,00
1.1.4.7	Toma monofasica de tres elementos	un	23.386,00	10,00	233.860,00
1.1.4.8	Tuberia Conduit galvanizada de 3/4 " incluido accesorios	ml	12.040,00	300,00	3.612.000,00
1.1.4.9	Tuberia Conduit PVC de 3/4 " incluido accesorios	ml	3.203,00	260,00	832.780,00
1.1.4.10	Tuberia Conduit PVC de 1 1/2 " incluido accesorios	ml	8.695,00	120,00	1.043.400,00
1.1.4.11	Salida electrica monofasica incluye linea neutro y tierra en cable THW no 12, tuberia conduit galvanizada de 1/2" IMC y accesorios	Un	75.109,00	10,00	751.090,00
1.1.4.12	Salida electrica Bifasica o trifasica incluye linea neutro y tierra en cable THW no 12, tuberia conduit galvanizada de 1/2" IMC y accesorios	Un	58.238,00	20,00	1.164.760,00
1.1.4.13	Tablero de distribución trifasico de 24 ctos con tapa para empotrar en pared incluye breaker enchufables de 20 A.	Un	962.823,00	1,00	962.823,00
1.1.5	<b>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS</b>			-	-
	<b>Incluyen tuberia Conduit PVC o galvanizada, conectores flexiconduit etc.</b>			-	-
1.1.5.1	Acometidas de cada transformador de alimentación a barraje de entrada del CCM. en cable monopolar de Cu AWG 3 x(1/0 AWG) + (1/0 AWG) a 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación.	ml	92.295,00	160,00	14.767.200,00
1.1.5.2	Acometidas de la Planta a la transferencia automática en cable monopolar de Cu AWG 3 x(1/0 AWG) + (1/0 AWG) - 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación, baquelita para aislamiento.	ml	54.000,00	80,00	4.320.000,00
1.1.5.3	Acometidas del CCM a Transformador servicios auxiliares en cable THW No 6 AWG - 1000V aislamiento, incluye conectores cintas y accesorios	ml	27.401,00	15,00	411.015,00

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
1.1.5.4	Acometidas de tierra de cada transformador de alimentación a barraje de entrada del CCM. y de la Planta a la transferencia automática en cable monopolar de Cu AWG No. 2 desnudo a 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación.	ml	17.645,00	20,00	352.900,00
1.1.5.5	Acometidas de tierra del CCM a cada unidad de bombeo de 23 HP. y del CCM a Transformador servicios auxiliares en cable desnudo Cu AWG No. 2, de 1000V aislamiento, incluye Terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación etc.	ml	31.200,00	20,00	624.000,00
1.1.5.6	Acometida de servicios auxiliares en cable THWN No 10 AWG - 1000V aislamiento, incluye conectores cintas y accesorios	ml	7.067,00	300,00	2.120.100,00
1.1.5.7	Acometida de servicios auxiliares en cable THWN No 12 AWG - 1000V aislamiento, incluye conectores cintas y accesorios	ml	5.225,00	400,00	2.090.000,00
<b>1.1.6</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELECONTROL</b>			-	-
1.1.6.1	Gabinete en acero inoxidable, doble fondo con puerta en vidrio de 60 x 60 x 50 cm	Un	2.433.438,00	1,00	2.433.438,00
1.1.6.2	Fuente Telemecanique 24Vdc ref ABL7RE2403	Un	749.422,00	1,00	749.422,00
1.1.6.3	PLC TWIDO Modular referencia TWDLMDA40DTK incluye modulos de entradas y salidas digitales y analogas de acuerdo a requerimientos de AAA	Un	7.582.319,00	1,00	7.582.319,00
1.1.6.4	Programación PLC para operación de estación de acuerdo a indicaciones de la AAA	Gl	3.793.239,00	1,00	3.793.239,00
1.1.6.5	Controlador de nivel tecnología tipo radar para una altura de 20 mts, salida 4-20 mA. Incluye un visualizador adicional para lectura remota. Proteccion IP68 Marca VEGA equipo modular.	Un	15.750.000,00	1,00	15.750.000,00
1.1.6.6	Automaizacion del sistema de cebado	Gl	2.939.760,00	1,00	2.939.760,00
1.1.6.7	Acometida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para controlador de nivel. Todo en tubería conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4	MI	33.475,00	18,00	602.550,00
1.1.6.8	Interfase de programación del controlador de nivel tipo radar VEGA	Un	3.100.000,00	1,00	3.100.000,00
1.1.6.9	UPS respaldo ausencia de energía libre de mantenimiento	Un	1.636.478,00	2,00	3.272.956,00
1.1.6.10	Regulador de 1000 W 12 V ac	Un	111.574,00	1,00	111.574,00
1.1.6.11	Protección contra sobretensión 120 V ac marca Sime Timer	Un	1.210.823,00	1,00	1.210.823,00
1.1.6.12	Boya de Mercurio Mrca Helber 220 - 110 V ac	Un	489.733,00	4,00	1.958.932,00
1.1.6.13	Mini Relevo de 24 V dc Omron o Telemecanique con su base	Un	139.980,00	10,00	1.399.800,00
1.1.6.14	Borna Phoenix ContactRef UK5N	Un	1.139,00	50,00	56.950,00
1.1.6.15	Suministro e instalación de flexiconduit acorazado de 3/4" con conectores	MI	15.345,00	20,00	306.900,00
1.1.6.16	Cable vehicular No 16 color azul	MI	5.208,00	100,00	520.800,00
1.1.6.17	Tendido de tubería conduit PVC 3/4" para señales del telemando	MI	5.418,00	10,00	54.180,00
<b>1.1.7</b>	<b>DERECHOS DE CONECCION</b>			-	-
1.1.7.1	Pagos derechos conexión, tramites Electricaribe, actualización y elaboración de planos electricos y memorias de acuerdo a requerimientos de Electricaribe.	un	5.650.000,00	1,00	5.650.000,00
1.1.7.2	Certificado RETIE por ente avalado por la SIC. Distribucion, transformacion y uso final	un	4.108.153,00	1,00	4.108.153,00
<b>COSTO SUMINISTRO</b>					335.955.773,50
<b>AIU 30%</b>					100.786.732,05
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					436.742.506,00


 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
1.1.5.4	Acometidas de tierra de cada transformador de alimentación a barraje de entrada del CCM. y de la Planta a la transferencia automática en cable monopolar de Cu AWG No. 2 desnudo a 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación.	ml	17.645,00	20,00	352.900,00
1.1.5.5	Acometidas de tierra del CCM a cada unidad de bombeo de 23 HP. y del CCM a Transformador servicios auxiliares en cable desnudo Cu AWG No. 2, de 1000V aislamiento, incluye Terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación etc.	ml	31.200,00	20,00	624.000,00
1.1.5.6	Acometida de servicios auxiliares en cable THWN No 10 AWG - 1000V aislamiento, incluye conectores cintas y accesorios	ml	7.067,00	300,00	2.120.100,00
1.1.5.7	Acometida de servicios auxiliares en cable THWN No 12 AWG - 1000V aislamiento, incluye conectores cintas y accesorios	ml	5.225,00	400,00	2.090.000,00
<b>1.1.6</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELECONTROL</b>			-	-
1.1.6.1	Gabinete en acero inoxidable, doble fondo con puerta en vidrio de 60 x 60 x 50 cm	Un	2.433.438,00	1,00	2.433.438,00
1.1.6.2	Fuente Telemecanique 24Vdc ref ABL7RE2403	Un	749.422,00	1,00	749.422,00
1.1.6.3	PLC TWIDO Modular referencia TWDLMDA40DTK incluye modulos de entradas y salidas digitales y analogas de acuerdo a requerimientos de AAA	Un	7.582.319,00	1,00	7.582.319,00
1.1.6.4	Programación PLC para operación de estación de acuerdo a indicaciones de la AAA	Gi	3.793.239,00	1,00	3.793.239,00
1.1.6.5	Controlador de nivel tecnologia tipo radar para una altura de 20 mts, salida 4-20 mA. Incluye un visualizador adicional para lectura remota. Preteccion IP68 Marca VEGA equipo modular.	Un	15.750.000,00	1,00	15.750.000,00
1.1.6.6	Automaizacion del sistema de cebado	Gi	2.939.760,00	1,00	2.939.760,00
1.1.6.7	Acometida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para controlador de nivel. Todo en tuberia conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4	MI	33.475,00	18,00	602.550,00
1.1.6.8	Interfase de programacion del controlador de nivel tipo radar VEGA	Un	3.100.000,00	1,00	3.100.000,00
1.1.6.9	UPS respaldo ausencia de energia libre de mantenimiento	Un	1.636.478,00	2,00	3.272.956,00
1.1.6.10	Regulador de 1000 W 12 V ac	Un	111.574,00	1,00	111.574,00
1.1.6.11	Protección contra sobretensión 120 V ac marca Sime Timer	Un	1.210.823,00	1,00	1.210.823,00
1.1.6.12	Boya de Mercurio Mrca Helber 220 - 110 V ac	Un	489.733,00	4,00	1.958.932,00
1.1.6.13	Mini Relevo de 24 V dc Omron o Telemecanique con su base	Un	139.980,00	10,00	1.399.800,00
1.1.6.14	Borna Phoenix ContactRef UK5N	Un	1.139,00	50,00	56.950,00
1.1.6.15	Suministro e instalación de flexiconduit acorazado de 3/4" con conectores	MI	15.345,00	20,00	306.900,00
1.1.6.16	Cable vehicular No 16 color azul	MI	5.208,00	100,00	520.800,00
1.1.6.17	Tendido de tuberia conduit PVC 3/4" para señales del telemando	MI	5.418,00	10,00	54.180,00
<b>1.1.7</b>	<b>DERECHOS DE CONECCION</b>			-	-
1.1.7.1	Pagos derechos conexión, tramites Electricaribe, actualización y elaboración de planos electricos y memorias de acuerdo a requerimientos de Electricaribe.	un	5.650.000,00	1,00	5.650.000,00
1.1.7.2	Certificado RETIE por ente avalado por la SIC. Distribución, transformacion y uso final	un	4.108.153,00	1,00	4.108.153,00
<b>COSTO SUMINISTRO</b>					335.955.773,50
<b>AIU 30%</b>					100.786.732,05
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					436.742.506,00



 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		<b>VALORES Y CANTIDADES FINALES</b>			
		<b>CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023</b>			
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>		<b>JULIO 8 DE 2016</b>			
<b>ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO</b>					
<b>6 - ESTACION DE BOMBEO - BARRIO SAN JOSE</b>					
<b>6,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - SUBESTACION ELÉCTRICA EBAR BARRIO SAN JOSE</b>			<b>ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N</b>		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)	Un	18.675,00	4,00	74.700,00
3.1.1.3	Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	m	1.104,00	40,00	44.160,00
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.4	Excavaciones para estructuras			-	-
3.3.4.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m <sup>3</sup>	15.965,00	27,75	443.028,75
3.5	RELLENOS			-	-
3.5.1	Relleno de zanjas y de obras de mampostería			-	-
3.5.1.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado.	m <sup>3</sup>	44.867,00	250,00	11.216.750,00
3.7	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS			-	-
3.7.1	OBRAS DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO			-	-
3.7.1.1	Mampostería simple (sin incluir pañete)			-	-
3.7.1.1.1	Mampostería de ladrillo macizo de arcilla e = 0,10	m <sup>2</sup>	92.500,00	7,50	693.750,00
3.7.2	OBRAS DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE			-	-
3.7.1.3	Pañetes			-	-
3.7.1.3.4	Pañete simple de mortero 1:4	m <sup>2</sup>	10.001,00	186,00	1.860.186,00
3.7.2.1	Mampostería reforzada en bloque vibrado de concreto relleno con mortero			-	-
3.7.2.1.4	Mampostería en bloque vibrado de concreto relleno con mortero e = 0,15 m.	m <sup>2</sup>	50.100,00	108,00	5.410.800,00
3.7.3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO			-	-
3.7.3.1	CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)			-	-
3.7.3.1.1	Concreto de limpieza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	m <sup>2</sup>	14.981,00	14,20	212.730,20
3.7.3.1.5	Concreto para losas superiores de 24,5 Mpa (3500 psi) e = 0,15 m	m <sup>2</sup>	120.100,00	63,00	7.566.300,00
3.7.3.2	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)			-	-
3.7.3.2.1.5	Concreto para vigas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)	m <sup>3</sup>	542.994,00	1,14	619.013,16
3.7.3.2.1.6	Concreto para columnas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)	m <sup>3</sup>	637.252,00	3,04	1.938.839,21
3.7.3.2.1.11	Piso en concreto f'c = 21,0 Mpa (3000 psi) e=0,10 m	m <sup>2</sup>	46.000,00	94,17	4.331.912,00
3.7.3.2.1.13	Concreto para zapatas f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)	m <sup>3</sup>	435.069,00	2,42	1.052.866,98
3.7.3.2.1.14	Concreto para vigas de amarre f'c = 24,5 Mpa (3500 psi)	m <sup>3</sup>	505.886,00	3,04	1.537.893,44
3.7.3.3	Acero de Refuerzo			-	-
3.7.3.3.1	Acero fy= 420 Mpa (60000 psi)	kg	3.310,00	3.606,00	11.935.860,00
3.10	OBRAS VARIAS			-	-
3.10.8	Plantilla en mortero impermeabilizado 1:3 para nivelación de losa de cubierta e=0,05cm	m <sup>2</sup>	17.750,00	56,42	1.001.455,00
3.10.9	Impermeabilización de losa de cubierta con manto asfáltico con foil de aluminio e=3 mm.	m <sup>2</sup>	18.750,00	74,37	1.394.437,50
3.10.10	Pintura de muros en vinilo tipo 1 sobre bloque o pañete.	m <sup>2</sup>	15.000,00	186,08	2.291.185,00

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
3.10.11	Construcción de dinteles en concreto reforzado de 3000 psi, de 0.15 x 0.15 para vanos de puertas y ventanas. (Incluye acero de refuerzo 4 d=3/8 + e 1/4 @ 0.15m)	m	38.450,00	7,30	280.685,00
3.10.12	Suministro e instalación de ventana de aluminio de 2.00 x 1.20; ref 744 y vidrio de 5 mm Color de cristal y de perfiles a escoger por interventoría. (Incluye cerraduras de seguridad y elaboración de planos de taller).	un	296.000,00	-	-
3.10.13	Suministro e instalación de puerta de aluminio doble hoja, de 2.10 x 2.10, para cuarto de planta eléctrica. Color a escoger por interventoría. (Incluye cerraduras de seguridad y elaboración de planos de taller).	un	1.637.000,00	2,00	3.274.000,00
3.10.14	Suministro e instalación de puerta de aluminio sencilla, de 0.80 x 2.10, para baño. Color a escoger por interventoría. (Incluye cerraduras de seguridad y elaboración de planos de taller).	un	366.000,00	1,00	366.000,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					58.046.552,24
<b>AIU 30%</b>					17.413.965,67
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					75.460.518,00

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
6 - ESTACION DE BOMBEO - BARRIO SAN JOSE					
6,6 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CERRAMIENTO EBAR SAN JOSE			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soposte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)	Un	18.675,00	23,00	429.525,00
3.1.1.3	Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	m	1.104,00	130,00	143.520,00
3.1.1.4	Vallas Móviles - Barreras.			-	-
3.1.1.4.1	Valla Móvil Tipo 1. Valla Plegable (Esquema No 4)	Un	223.621,00	2,00	447.242,00
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.1	Desmante limpieza y descapote			-	-
3.3.1.1	Desmante y Limpieza	m <sup>2</sup>	4.738,00	810,00	3.837.780,00
3.3.1.2	Descapote	m <sup>2</sup>	6.084,00	810,00	4.928.040,00
3.3.4	Excavaciones para estructuras			-	-
3.3.4.1	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado.	m <sup>3</sup>	15.965,00	81,16	1.295.719,40
3,5	RELLENOS			-	-
3.5.1	RELLENO DE ZANJAS Y OBRAS DE MAMPOSTERIA			-	-
3.5.1.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado	m <sup>3</sup>	11.402,00	29,77	339.437,54
3.5.1.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera al 95% del proctor modificado.	m <sup>3</sup>	44.867,00	35,71	1.602.200,57
3,7	CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS			-	-
3.7.2	OBRAS DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE			-	-
3.7.2.1	Mampostería reforzada en bloque vibrado de concreto relleno con mortero			-	-
3.7.2.1.4	Mampostería en bloque vibrado de concreto relleno con mortero e = 0,15 m	m <sup>2</sup>	50.442,00	320,30	16.156.572,60
3.7.1.4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO			-	-
3.7.3.1	CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)			-	-
3.7.3.1.1	Concreto de limpieza f'c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m	m <sup>2</sup>	14.981,00	36,19	542.162,39

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
3.7.3.2	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)			-	-
3.7.3.2.1	VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATAS			-	-
3.7.3.2.1.2	Concreto para columnas f'c = 21 Mpa (3000 psi)	m³	637.252,00	3,83	2.440.675,16
3.7.3.2.1.3	Concreto para zapatas f'c = 21,0 Mpa (3000 psi)	m³	435.069,00	4,32	1.879.498,08
3.7.3.2.1.4	Concreto para vigas de amarre f'c = 21,0 Mpa (3000 psi)	m³	505.886,00	3,84	1.942.602,24
3.7.3.2.1.12	Concreto para vigas sobre muro de f'c = 21 Mpa (3000 psi)	m³	511.000,00	2,31	1.180.410,00
3.7.3.3	ACERO DE REFUERZO			-	-
3.7.3.3.1	Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) según planos y especificaciones de diseño	kg	3.310,00	2.480,55	8.210.620,50
3.7.15	ESTRUCTURAS METALICAS			-	-
3.7.15.1	Suministro e instalación de consertina en acero. Incluye soporte en tubo galvanizado según planos	m	61.175,00	95,84	5.863.012,00
3.7.15.2	Suministro, instalación y montaje de puerta batiente de 1,00 x 2,15 m en tubería y lámina galvanizada fabricados con acero laminado en caliente diámetro 1 1/2" incluye pintura en anticorrosivo epoxico y acabado en pintura de uretano color institucional a definir por interventoría.	Un	737.500,00	1,00	737.500,00
3.7.15.2	Suministro, instalación y montaje de porton corredizo de 6,00 x 2,15 m en tubería y lámina galvanizada fabricados con acero laminado en caliente diámetro 1 1/2" incluye pintura en anticorrosivo epoxico y acabado en pintura de uretano color institucional a definir por interventoría	Un	6.885.000,00	1,00	6.885.000,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>58.861.517,48</b>
<b>AIU 30%</b>					<b>17.658.455,24</b>
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>76.519.973,00</b>

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
7 - LINEA DE IMPULSION - BARRIO SAN JOSE					
7,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - IMPULSION EBAR			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)	Un	18.675,00	30,00	560.250,00
3.1.1.3	Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	m	1.104,00	2.419,50	2.671.128,00
3.1.1.4	Vallas Móviles - Barreras.			-	-
3.1.1.4.1	Valla Móvil Tipo 1. Valla Plegable (Esquema No 4)	Un	223.621,00	6,00	1.341.726,00
3.1.1.4.2	Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5)	Un	310.840,00	6,00	1.865.040,00
3.1.1.4.3	Valla Móvil Tipo 3. Valla doble cara (Esquema No 6)	Un	221.286,00	6,00	1.327.716,00
3.1.1.5	Avisos Preventivos fijos (Esquemas No 8, No 9, No 10, No 11, No 12, No 13, No 14, No 15, No 16 y No 17)	Un	298.384,00	6,00	1.790.304,00
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.2	Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto			-	-
	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m³	15.965,00	1.170,00	18.679.050,00
3.3.2.2	Excavación a máquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m³	10.832,00	-	-
3.4.4	INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO			-	-
3.4.4.1	Instalación de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Accesorios, Para Acueducto			-	-
3.4.4.1.6	Tubería PEAD de 200 mm	m	10.687,00	1.630,00	17.419.810,00
3.4.6	Empalme de tubería de alcantarillado a pozo de inspección existente			-	-


 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCIÓN FINAL			JULIO 8 DE 2016		
3.4.6.6	Empalme de tuberías desde 350 mm (14") hasta 500 mm (20") a pozo existente en concreto	Un	185.000,00	1,00	185.000,00
3.4.6.7	Empalme de tuberías desde 600 mm (24") hasta 900 mm (36") a pozo existente en concreto	Un	244.695,00	1,00	244.695,00
<b>3.4.8 CIMENTACIÓN DE TUBERÍA</b>				-	-
3.4.8.1	Cimentación de tubería con material granular. (Agregado grueso)	m3	71.395,00	-	-
3.4.8.2	Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima	m3	36.633,00	-	-
<b>3.5 RELLENOS</b>				-	-
<b>3.5.1 Relleno de zanjas y de obras de mampostería</b>				-	-
3.5.1.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado	m3	11.402,00	1.158,30	13.206.936,60
3.5.1.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	m3	44.867,00	-	-
<b>3.7 CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS</b>				-	-
<b>3.7.8 CAJAS DE VÁLVULAS, CAJAS DE VENTOSAS Y BAJANTES DE OPERACIÓN</b>				-	-
<b>3.7.8.3.2 Cajas de ventosas ubicadas por fuera de la línea de conducción</b>				-	-
3.7.8.3.2.1	Caja de mampostería simple para tuberías entre 250 mm (10") y 1200mm (48")	un	4.595.000,00	3,00	13.785.000,00
<b>3.7.12 CONCRETO PARA ANCLAJES</b>				-	-
3.7.12.2	Concreto para anclajes f'c=21,0 Mpa (3000 psi)	m3	288.262,00	3,00	864.786,00
<b>3.8 INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO</b>				-	-
<b>3.8.1 Instalación de elementos de acueducto</b>				-	-
3.8.1.1.1	Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje, por fuera de la línea de conducción, incluye tubería de polietileno (L <=9m) y accesorios			-	-
3.8.1.1.2	d = 80 mm (3"), D tubería = 90mm	Un	450.000,00	3,00	1.350.000,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>75.291.441,60</b>
<b>AIU 30%</b>					<b>22.587.432,48</b>
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>97.878.874,00</b>

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
7 - LINEA DE IMPULSION - BARRIO SAN JOSE					
7,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - IMPULSION EBAR				ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.20	Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto y Alcantarillado			-	-
3.20.1	Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto			-	-
3.20.1.1	Suministro de Tuberías de Acueducto			-	-
3.20.1.1.1	Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD)			-	-
3.20.1.1.1.3	Tuberías PEAD 90mm PN 10 PE 100	m	18.000,00	-	-
3.20.1.1.1.6	Tuberías PEAD 200mm PN 10 PE 100	m	75.000,00	1.630,00	122.250.000,00
3.20.1.2	Elementos de Acueducto			-	-
3.20.1.2.1	Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10			-	-
3.20.1.2.1.2	d = 80 mm (3")	Un	498.000,00	3,00	1.494.000,00
3.20.1.2.9	Suministro de ventosa de doble acción norma ISO PN 10			-	-
3.20.1.2.9.2	d = 80 mm (3")	Un	774.000,00	3,00	2.322.000,00
3.20.1.2.77	Suministro de Tee B x B x B HD. Norma ISO PN 10			-	-
3.20.1.2.77.10	Tee 200 x 200 x 100 mm	Un	840.000,00	3,00	2.520.000,00

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		VALORES Y CANTIDADES FINALES			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
ACTA DE RECEPCION FINAL		JULIO 8 DE 2016			
3.20.1.2.81	Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 10 a tope			-	-
3.20.1.2.81.2	Codo de Polietileno 90mm X 90°	Un	36.750,00	-	-
3.20.1.2.85	Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 10 a tope			-	-
3.20.1.2.85.3	Reducción Polietileno 110mm X 90mm	Un	53.000,00	3,00	159.000,00
3.20.1.2.89	Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno sin brida PN 10			-	-
3.20.1.2.89.3	Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 90mm	Un	30.500,00	3,00	91.500,00
3.20.1.2.91	Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 10			-	-
3.20.1.2.91.3	Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 90mm	Un	48.000,00	3,00	144.000,00
COSTO SUMINISTRO					128.980.500,00
ADMÓN 18%					23.216.490,00
COSTO TOTAL SUMINISTRO					152.196.990,00


ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
8- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO NUEVO HORIZONTE					
8,1- PRESUPUESTO OBRA CIVIL - REDES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.1	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA			-	-
3.1.1	Señalización de la obra			-	-
3.1.1.1	Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1)	Un	18.675,00	45,00	840.375,00
3.1.1.3	Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3)	m	1.104,00	2.500,00	2.760.000,00
3.1.1.4	Vallas Móviles - Barreras.			-	-
3.1.1.4.1	Valla Móvil Tipo 1. Valla Plegable (Esquema No 4)	Un	223.621,00	4,00	894.484,00
3.1.1.4.3	Valla Móvil Tipo 3. Valla doble cara (Esquema No 6)	Un	221.286,00	4,00	885.144,00
3.1.1.5	Avisos Preventivos fijos (Esquemas No 8, No 9, No 10, No 11, No 12, No 13, No 14, No 15, No 16 y No 17)	Un	298.384,00	4,00	1.193.536,00
3.2	DEMOLICIONES			-	-
3.2.1	Demolicion de pavimentos			-	-
3.2.1.1	Demolicion de pavimento de concreto rígido			-	-
3.2.1.1.2	Con compresor manual (0,15 m <sup>2</sup> e <0,25 m)	m2	15.646,00	-	-
3.2.4	Demolición de Estructuras			-	-
3.2.4.2	Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin él	m3	70.796,00	3,00	212.388,00
3.3	EXCAVACIONES Y ENTIBADOS			-	-
3.3.2	Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto			-	-
	Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m <sup>3</sup>	15.965,00	153,64	2.452.858,87
3.3.2.2	Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado).	m <sup>3</sup>	10.832,00	1.474,64	15.973.323,99
3.3.7	Entibados y tablestacados			-	-
3.3.7.3	Entibados Cerrados o Continuos			-	-
3.3.7.3.2	Entibado Tipo 5. Continuo mixto. Metálico y madera	m <sup>2</sup>	35.000,00	3.225,65	112.897.750,00
3.4.2	Instalación de tuberías para Alcantarillado			-	-
3.4.2.1	Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad			-	-
3.4.2.1.2	Tubería de PVC de 200 mm (8")	m	15.986,00	1.134,08	18.129.402,88
3.4.6	Empalme de tubería de alcantarillado a pozo de inspección existente			-	-
3.4.6.5	Empalme de tuberías desde 160 mm (6") hasta 300 mm (12") a pozo existente en concreto	Un	144.500,00	1,00	144.500,00
3.4.8	CIMENTACIÓN DE TUBERÍA			-	-
3.4.8.1	Cimentación de tubería con material granular. (Agregado grueso)	m3	71.395,00	-	-



 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
3.4.8.2	Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima	m3	36.633,00	341,04	12.493.318,32
<b>3.5 RELLENOS</b>					
<b>3.5.1 Relleno de zanjas y de obras de mampostería</b>					
3.5.1.1	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado	m3	11.402,00	1.616,93	18.436.190,67
3.5.1.2	Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado	m3	44.867,00	90,00	4.038.030,00
<b>3.5.4.1 Conformación de base en suelo cemento</b>					
3.5.4.1.1	Base de suelo cemento procedente de central de mezclas con resistencia a la compresión de 3,5 Mpa, con proporción de cemento del 6%	m3	140.006,00	-	-
<b>3.6 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS</b>					
<b>3.6.3 RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO</b>					
<b>3.6.3.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO PARA REPARCHEO</b>					
<b>3.6.3.2.2 PAVIMENTOS A LA FLEXION</b>					
3.6.3.2.2.7	Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m	m2	125.772,00	-	-
<b>3.7 CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS</b>					
<b>3.7.3 ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO</b>					
<b>3.7.3.1 CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)</b>					
3.7.3.1.2	Concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa (3500 psi) para losas de fondo	m³	639.729,00	-	-
<b>3.7.4 POZO DE INSPECCION, INCLUIDA LOSA SUPERIOR Y TAPA</b>					
<b>3.7.4.1 Construcción pozos de inspección en mampostería con ladrillo macizo (Tolete)</b>					
<b>3.7.4.1.1 Para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m.</b>					
3.7.4.1.1.1	Pozo de inspección 1,0 m < H ≤ 1,45 m		1.955.970,00	4,00	7.823.880,00
3.7.4.1.1.2	Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	un	2.113.034,00	2,00	4.226.068,00
3.7.4.1.1.3	Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	un	2.775.680,00	11,00	30.532.480,00
<b>3.7.4.2 Construcción pozos de inspección de concreto.</b>					
<b>3.7.4.2.1 Para tuberías de diámetros entre los 200 mm (8 pulgadas) y 400 mm (16 pulgadas), diámetro del cilindro 1,20 m.</b>					
3.7.4.2.1.2	Pozo de inspección 1,45 m < H ≤ 1,80 m	un	2.543.195,00	-	-
3.7.4.2.1.3	Pozo de inspección 1,80 m < H ≤ 3,00 m	un	3.316.061,00	-	-
3.7.4.2.1.4	Pozo de inspección H > 3,00 m	un	4.923.731,00	2,00	9.847.462,00
<b>3.7.5 CAMARAS DE CAIDA</b>					
<b>3.7.5.3 Cámaras de caída interna del Pozo de Inspección con Tee, bajante en tubería y Codo de 45° y/o 90° altura mayores de 2,0 m.</b>					
3.7.5.3.2	Cámaras de caída interna del Pozo de Inspección con Tee de PVC de 200mm (8") x 200mm (8") x 200 mm (8")	Un	402.563,00	3,00	1.207.689,00
<b>COSTO TOTAL DIRECTO</b>					<b>244.988.880,72</b>
<b>AIU 30%</b>					<b>73.496.664,22</b>
<b>COSTO TOTAL OBRA CIVIL</b>					<b>318.485.545,00</b>

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
8- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO NUEVO HORIZONTE					
8,2- PRESUPUESTO SUMINISTRO - REDES			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.20	Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto y Alcantarillado			-	-



 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		<b>VALORES Y CANTIDADES FINALES</b>			
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023			
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>		<b>JULIO 8 DE 2016</b>			
3.20.2	Suministro de Tuberías y Elementos de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1	Suministro de Tuberías de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1.1	Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada			-	-
3.20.2.1.1.2	Tubería de PVC de 200 mm (8") (incluye manijas)	m	30.115,00	1.134,08	34.152.819,20
COSTO SUMINISTRO					34.152.819,20
ADMON 18%					6.147.507,46
COSTO TOTAL SUMINISTRO					40.300.326,66

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
8- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO NUEVO HORIZONTE					
8,3- PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DERIVACIONES ALCANTARILLADO			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3,9	Instalación de tuberías de Alcantarillado para domiciliarias con material de PVC 160 mm (6"). Incluye accesorios			-	-
3.9.1	Domiciliarias 6" entre 0 < L < 1,0 m.	Un	32.061,00	-	-
3.9.2	Domiciliarias 6" entre 1 < L < 3,0 m.	Un	60.647,00	-	-
3.9.3	Domiciliarias 6" entre 3 < L < 5,0 m.	Un	121.195,00	34,00	4.120.630,00
3.9.4	Domiciliarias 6" entre 5 < L < 6,0 m.	Un	166.780,00	50,00	8.339.000,00
3.9.5	Domiciliarias 6" entre 6 < L < 7,0 m.	Un	197.104,00	14,00	2.759.456,00
3.9.6	Domiciliarias 6" entre 7 < L < 9,0 m.	Un	242.589,00	3,00	727.767,00
3.9.7	Domiciliarias 6" entre 9,0 < L < 12,0 m.	Un	334.375,00	3,00	1.003.125,00
COSTO TOTAL DIRECTO					16.949.978,00
AIU 30%					5.084.993,40
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					22.034.971,00

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
8- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO NUEVO HORIZONTE					
8,4 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - DERIVACIONES ALCANTARILLADO			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3	CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA			-	-
3.20	Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto y Alcantarillado			-	-
3.20.2	Suministro de Tuberías y Elementos de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1	Suministro de Tuberías de Alcantarillado			-	-
3.20.2.1.1	Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada			-	-
3.20.2.1.1.1	Tubería de PVC de 160 mm (6")	m	18.818,00	584,07	10.991.029,26
3.20.2.2	Suministro de Accesorios de Alcantarillado			-	-
3.20.2.2.6	Suministro de pozos de inspección por profundidad.			-	-
3.20.2.2.7	Suministro de accesorios para tubería de alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada			-	-
3.20.2.2.7.2	Suministro de codos			-	-
3.20.2.2.7.2.2	Codo 90° Campana x Campana Diámetro nominal 160 mm	un	58.743,00	104,00	6.109.272,00
3.20.2.2.7.2.4	Codo 45° Campana x Campana Diámetro nominal 160 mm	un	30.307,00	62,00	1.879.034,00
3.20.2.2.7.4	Suministro de Yees			-	-
3.20.2.2.7.4.2	Yee Campana x Campana x Campana Diámetro nominal 200 x 200 x 160 mm	un	92.025,00	104,00	9.570.600,00
COSTO SUMINISTRO					28.549.935,26
ADMON 18%					5.138.988,35
COSTO TOTAL SUMINISTRO					33.688.924,00

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
8- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO NUEVO HORIZONTE					
8,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ACOMETIDAS ALCANTARILLADO			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		


 <b>ATLANTICO LIDER!</b>			VALORES Y CANTIDADES FINALES		
			CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023		
ACTA DE RECEPCION FINAL			JULIO 8 DE 2016		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
3.7.7	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO			-	-
3.7.7.1	Registro de conexión domiciliario Sifónico			-	-
3.7.7.1.1	En zona dura de 0,60 m x 0,60 m; 1,0 m < H <= 1,40 m. Bifamiliar	Un	294.258,00	20,00	5.885.160,00
3.7.7.1.4	En zona verde de 0,60 m x 0,60 m; 1,0 m < H <= 1,40 m. Bifamiliar	Un	281.377,00	84,00	23.635.668,00
COSTO TOTAL DIRECTO					29.520.828,00
AIU 30%					8.856.248,40
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					38.377.076,40

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO					
9 - REPOSICION DE REDES DE AGUEDUCTO QUE AFECTAN LA INSTALACION DE LAS REDES DEL ALCANTARILLADO DE POLONUEVO					
9,1 - REDES DE ACUEDUCTO			ORES Y MENORES CANTIDADES (MODIFICATIVA N		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COSTO DIRECTO	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR
1	Soporte para cinta demarcadora. Esquema No.1	un	18.675,00	30,00	560.250,00
2	Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 2	m	1.104,00	8.000,00	8.832.000,00
3	Valla Móvil Tipo 1. Valla Plegable (Esquema No 4)	Un	\$ 223.621,00	4,00	894.484,00
4	Demolición manual de pisos y andenes	m2	\$ 3.710,00	2.170,00	8.050.700,00
5	Demolición de bordillos en concreto	ml	\$ 2.990,00	312,80	935.272,00
6	Demolición de Pavimento de concreto rígido con compresor	m2	\$ 15.646,00	302,45	4.732.132,70
7	Excavación manual bajo cualquier condición de humedad	m3	\$ 15.965,00	2.918,99	46.601.643,42
8	Instalación Tubería PEAD 90 mm	ml	\$ 7.181,00	7.204,30	51.734.078,30
9	Instalación Tubería PEAD 110 mm	ml	\$ 7.781,00	904,00	7.034.024,00
10	Cimentación de tubería con arena de cantera compactada al 70% de la densidad relativa máxima	m3	\$ 39.313,00	-	-
11	Relleno manual compactado con material de sitio	m3	\$ 11.402,00	2.861,29	32.624.405,78
12	Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera compactado al 95% del proctor modificado.	m3	\$ 44.867,00	-	-
13	Piso en tablón	m2	30.000,00	335,22	10.056.600,00
14	Plantilla en mortero	m2	23.000,00	1.178,20	27.098.600,00
15	Piso en cerámica	m2	35.000,00	116,30	4.070.500,00
16	Piso en Granito pulido	m2	40.000,00	201,50	8.060.000,00
17	Bordillos en concreto 15x15 cm	ml	\$ 26.458,00	322,90	8.543.288,20
18	Pavimento en concreto rígido de Mr. 3,9 Mpa	m2	\$ 125.772,00	301,50	37.920.258,00
19	Andenes en concreto e=0,07m	m2	\$ 41.577,00	1.200,00	49.892.400,00
20	Acometidas Tipo 1 con 0,00m <L<7,0m y 16 mm <d <50 mm (incl. Excavación, instalación de tubería y accesorios, cinta referenciadora y rellenos.)	Un	\$ 46.104,00	592,00	27.293.568,00
21	Pega de Silletas	un	35.000,00	592,00	20.720.000,00
22	Pega de tubería PEAD 90 mm	un	45.000,00	800,00	36.000.000,00
23	Pega de tees	un	45.000,00	119,00	5.355.000,00
COSTO TOTAL DIRECTO					397.009.204,40
AIU 30%					119.102.761,32
COSTO TOTAL OBRA CIVIL					516.111.965,71

g.


RESUMEN BALANCE No.2 - LICITACION PUBLICA No. SAPSB 001 - 2013
20 DE ABRIL DE 2016




 <b>GOBIERNO DEL ATLÁNTICO</b> <b>ATLÁNTICO LIDER!</b>	<b>VALORES Y CANTIDADES FINALES</b>
	CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>	<b>JULIO 8 DE 2016</b>

CAPITULOS		
<b>1- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		
1,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - REDES		7.819.044.042,34
1,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - REDES		1.171.265.946,99
1,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DERIVACIONES		
1,4 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - DERIVACIONES		473.029.417,84
1,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DOMICILIARIAS		626.589.377,70
1,6 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - INSTALACION DERIVACIONES ALCANTARILLADO		291.278.184,60
<b>SUBTOTAL 1</b>		<b>10.381.206.969,47</b>
<b>2- DESARENADOR</b>		
2,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DESARENADOR TUBERIA Y ACCESORIOS		47.372.148,69
2,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - DESARENADOR		51.556.241,64
2,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ESTRUCTURA DEL DESARENADOR		209.403.158,23
<b>SUBTOTAL 2</b>		<b>308.331.548,55</b>
<b>3 - ESTACION DE BOMBEO</b>		
3,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ESTACION DE BOMBEO		121.475.698,51
3,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - ESTACION DE BOMBEO		314.114.159,20
3,3 - PRESUPUESTO DE MONTAJE DE EQUIPOS, VALVULAS Y ACCESORIOS - ESTACION DE BOMBEO		26.040.887,60
3,4 - PRESUPUESTO ELECTRICO - ESTACION DE BOMBEO		657.449.574,60
3,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CONSTRUCCIÓN CUARTO ELECTRICO		114.932.349,65
3,6 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - TANQUE ALMACENAMIENTO DE ACPM		12.946.699,96
3,7 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CERRAMIENTO		90.542.741,60
<b>SUBTOTAL 3</b>		<b>1.337.502.111,12</b>
<b>4 - LINEA DE IMPULSION</b>		
4,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - IMPULSION		286.505.093,07
4,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - IMPULSION		611.702.466,41
4,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - VIA DE ACCESO A ESTACION DE BOMBEO		126.863.674,60
<b>SUBTOTAL 4</b>		<b>1.025.071.234,08</b>
<b>TOTAL REDES PRINCIPALES DE POLONUEVO</b>		<b>13.052.111.863,00</b>

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - REDES DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE POLONUEVO - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		
<b>5- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO SAN JOSE</b>		
5,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - REDES		891.498.010,73
5,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - REDES		155.126.377,40
5,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DERIVACIONES ALCANTARILLADO		33.721.021,00
5,4 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - DERIVACIONES ALCANTARILLADO		49.114.154,56
5,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ACOMETIDAS ALCANTARILLADO		57.168.940,00
<b>SUBTOTAL 5</b>		<b>1.186.628.503,69</b>
<b>6 - ESTACION DE BOMBEO - BARRIO SAN JOSE</b>		
6,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ESTACION DE BOMBEO		149.276.222,77
6,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - ESTACION DE BOMBEO		151.394.944,00
6,3 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CAJA DE VALVULAS		8.418.399,00
6,4 - PRESUPUESTO O. CIVIL Y SUMINISTRO - ELECTRICO EBAR BARRIO SAN JOSÉ		436.742.506,00
6,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EBAR BARRIO SAN JOSÉ		75.460.518,00
6,6 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - CERRAMIENTO EBAR SAN JOSÉ		76.519.973,00
<b>SUBTOTAL 6</b>		<b>897.812.562,77</b>
<b>7 - LINEA DE IMPULSION - BARRIO SAN JOSE</b>		

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>		<b>VALORES Y CANTIDADES FINALES</b>	
		CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023	
<b>ACTA DE RECEPCION FINAL</b>		<b>JULIO 8 DE 2016</b>	
7,1 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - IMPULSION EBAR			97.878.874,00
7,2 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - IMPULSION EBAR			152.196.990,00
<b>SUBTOTAL 7</b>			<b>250.075.864,00</b>
<b>8- REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO - BARRIO NUEVO HORIZONTE</b>			
8,1- PRESUPUESTO OBRA CIVIL - REDES			318.485.545,00
8,2- PRESUPUESTO SUMINISTRO - REDES			40.300.326,66
8,3- PRESUPUESTO OBRA CIVIL - DERIVACIONES ALCANTARILLADO			22.034.971,00
8,4 - PRESUPUESTO SUMINISTRO - DERIVACIONES ALCANTARILLADO			33.688.924,00
8,5 - PRESUPUESTO OBRA CIVIL - ACOMETIDAS ALCANTARILLADO			38.377.076,40
<b>SUBTOTAL 8</b>			<b>452.886.843,06</b>
<b>9 - REPOSICION DE REDES DE AGUEDUCTO QUE AFECTAN LA INSTALACION DE LAS REDES DEL ALCANTARILLADO DE POLONUEVO</b>			
9,1 - REDES DE ACUEDUCTO			516.111.965,71
<b>SUBTOTAL 9</b>			<b>516.111.965,71</b>
<b>TOTAL REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS SAN JOSE Y NUEVO HORIZONTE - REDES DE ACUEDUCTO</b>			<b>3.303.515.739,00</b>
<b>VALOR TOTAL FINAL EJECUTADO DEL DEL CONTRATO DE OBRA No. 01*11*2013*000023</b>			<b>16.355.627.602,00</b>

  
**ANTONIO GONZALEZ FANDIÑO**  
 CONSORCIO AGUAS 2013  
 Representante Legal

  
**JAIMÉ MASSARD BALLESTAS**  
 UNIÓN TEMPORAL REDES POLONUEVO 2013  
 Representante Legal

  
**ADALID SANTIAGO CARMONA**  
 Supervisor SARSB

  
**LORETTA JIMENEZ SANCHEZ**  
 Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico

- NO CONCENTRACIÓN  
DE CONTRATOS

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
--	--	--

CONTRATO  PROYECTO  FASE/ETAPA  No. \_\_\_\_\_

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR						
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	INTERVENTORIA					
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE LOS DIAGNOSTICOS Y LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INTERNADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.					
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)					
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:</b>		<b>INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES</b>	<b>RURAL/URBANA</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DIRECCIÓN</b>
	1	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL DE ISHACHIMANA	PRINCIPAL	RURAL - ETNICO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	2	INST ETNOEDUCATIVA NTRA SRA DE FATIMA	PRINCIPAL	RURAL - ETNICO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EUSEBIO SEPTIMIO MARI	PRINCIPAL	URBANO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	PRINCIPAL	RURAL	DIBULLA	MUNICIPIO DE DIBULLA
	5	I.ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PÁJARO	SEDE PRIMARIA	URBANO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE
	6	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESÚS	PRINCIPAL	URBANO	MANAURE	MUNICIPIO DE MANAURE

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
--	--	--

<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR</b>						
	7	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO	PRINCIPAL	RURAL	PALOMINO	MUNICIPIO DE PALOMINO
	8	I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SEDE LA ESPERANZA	URBANO	HATONUEVO	MUNICIPIO DE HATONUEVO
	9	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA GUAMACHITO	PRINCIPAL	RURAL	HATONUEVO	MUNICIPIO DE HATONUEVO
	10	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI	PRINCIPAL	URBANO	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
	11	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELOY SEGUNDO HERNÁNDEZ	PRINCIPAL	RURAL	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
	12	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN	PRINCIPAL	URBANO	URUMITA	MUNICIPIO DE URUMITA
	13	CENTRO EDUCATIVO LUIS A BRITO	LA GRANJITA	URBANO	BARRANCAS	MUNICIPIO DE BARRANCAS
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS</b> , Identificado con Nit: 900.457.115-5 Representante Legal: German Adolfo Perdomo Pachon identificado con cedula de ciudadanía No 80.418.195 de Bogota D.C					
<b>SUPERVISOR</b>	<b>CHRISTIAN CAMILO LEON DEL RIO</b>					
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<b>PLAZO FINAL DE LA INTERVENTORÍA: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</b>  discriminados así: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS</b></li> <li>• <b>CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO: DOS (2) MESES</b></li> </ul>					

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
---	--	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$83.495.918,00)</b></li> <li>• <b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$4.746.979,00)</b></li> <li>• <b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$78.748.939,00)</b></li> </ul>
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	14/ABRIL/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	28/JULIO//2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<b>Desde</b> 25/05/2021	<b>Hasta</b> 08/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	09/06/2021	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS		
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 2	<b>Desde</b> 11/06/2021	<b>Hasta</b> 20/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 2	21/06/2021	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION</b>	Código: GES-FO-024
		Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-Feb-2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
<b>ADICIONES:</b>	Adición No1 <i>CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.163.000,00)</i>
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<b>CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.163.000,00)</b>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CUATRO (4) MESES
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 39/100 M/CTE., (\$88.435.268,39)</b></li> <li>• <b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS: CINCO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 10 CENTAVOS 10/100 M/CTE (\$5.027.534,10)</b></li> <li>• <b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL: OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS 29/100 M/CTE (\$83.407.734,29)</b></li> </ul>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	27/08/2021

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el Veintisiete (27) del mes de **Agosto** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **Contrato 90908-003-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-006-2021)** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
<b>INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO</b>			
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m <sup>2</sup>	176,38
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	176,38
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	1,00

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

12,3	RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	10,00
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de botón, incluye 2 llaves)	un	8,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	1,00
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	4,00
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m <sup>2</sup>	380,44
11,1	Grifería institucional de pared antivandalica tipo push para lavamanos tipo corona o similar	un	3,00
4,9	REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m <sup>2</sup>	15,15
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	m <sup>2</sup>	109,56
11,2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	14,00
13,5	PICADA DE PAÑETE (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	15,60
3	ANDEN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 MTS	m <sup>2</sup>	15,60
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	kg	43,68
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m <sup>2</sup>	100,59
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m <sup>2</sup>	100,59
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m <sup>2</sup>	100,59
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	24,10
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	2,00
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m <sup>2</sup>	3,30
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m <sup>2</sup>	21,22
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	un	1,00
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	m	7,00
4,5	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m <sup>2</sup>	6,48
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m <sup>2</sup>	380,38
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y	UN	11,00



	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código: GES-FO-024</b> <b>Versión: 2</b> <b>Fecha de aprobación:</b> <b>19-feb-2021</b>
---	--	---

	sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros )		
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	3,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	6,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	390,19
NP11	Suministro e instalación de bizcocho blanco para sanitario	UN	4,00
NP12	ESCARIFICACIÓN DE MUROS	M2	109,56
<b>INSTITUCION ETNOEDUCATIVO RURAL ISHACHIMANA</b>			
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	M2	787,36
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	M2	787,36
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	120,19
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	1,49
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	6,00
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	2,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	3,00
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	1,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	8,00
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	9,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	6,00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	un	2,00
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PTO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, POCETAS, SANITARIOS, ORINALES Y SIFONES (INCLUYE SONDEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 METROS )	un	17,00
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	477,90
7,9	ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	gl	19,00
3,9	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	ML	8,14
6,3	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m <sup>2</sup>	1,50
10,1	REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	1,00

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
--	--	--

9,4	LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION	un	1,00
11,8	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACION	un	1,00
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	un	1,00
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m <sup>3</sup>	43,51
10,9	TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS	m	68,00
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m <sup>3</sup>	43,51
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	1,00
NP13	REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS(LAVAMANOS,SANITARIO,ORINAL)	UN	8,00
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 2000 LTS (INCLUYE: accesorios para su correcto funcionamiento)	UN	1,00
<b>INSTITUCION ETNOEDUCATIVO SAGRADO CORAZON DE JESUS</b>			
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	4,40
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m <sup>2</sup>	973,38
1,5	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m <sup>2</sup>	11,16
7,3	PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	m <sup>2</sup>	11,16
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	7,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	7,00
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	7,00
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	3,00
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje: 110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	6,00
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	un	2,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	2,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	6,00

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

1,6	DESMONTE DE ESPEJOS	un	2,00
12,9	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m <sup>2</sup>	2,72
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m <sup>2</sup>	297,58
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	33,00
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m <sup>2</sup>	2,00
8,2	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA – CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m <sup>2</sup>	96,86
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	186,24
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	13,00
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	37,96
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m <sup>2</sup>	11,88
3,1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	2,55
6,3	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m <sup>2</sup>	5,50
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	20,58
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m <sup>2</sup>	32,42
13,1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m <sup>2</sup>	31,42
13,4	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	5,60
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m <sup>2</sup>	31,42
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	m	26,04
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	12,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	12,00
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	un	3,00
12,3	RETIRO, MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN PUERTAS INCLUYE LIJAR, QUITAR PINTURA ENCONTRAR BETA MADERA, MASILLAR, TINTILLAR Y LACAR.	un	3,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros )	UN	29,00

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<p><b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b></p>	<p><b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021</p>
--	---	--

NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	6,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	6,00
NP5	Suministro e instalación de taparegistro plástico 20 x 20 cm	UN	1,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	112,46
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SANITARIO	UN	4,00
NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON VIDRIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	23,52
NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	4,07
NP17	Desmote y reinstalacion de de aires acondicionados	UN	3,00
<b>INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA</b>			
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m <sup>2</sup>	268,63
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	268,63
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	4,00
4	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA O SIMILAR.	m <sup>2</sup>	23,20
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m <sup>2</sup>	1295,67
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	4,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	2,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desague sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	8,00
13,4	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (incluye retiro)	m <sup>2</sup>	1,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	16,72
9,8	RED SANITARIA PISO 2"	m	9,00
4,5	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m <sup>2</sup>	1,00
9,1	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	8,00
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofasica Diametro entrada: 1" Diametro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código: GES-FO-024</b> <b>Versión: 2</b> <b>Fecha de aprobación:</b> <b>19-feb-2021</b>
---	--	---

10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	40,00
3,9	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJIAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50	m	30,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	16,00
5,1	CONSTRUCCION MAMPOSTERIA MURO SOGA LADRILLO COMUN	m <sup>2</sup>	1,32
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	3,00
3,9	CONSTRUCCIÓN MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CMS., Y DE ANCHO 60 CMS., CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 MTS.	m	1,50
10	LLAVE DE CORTE 1/2"	un	3,00
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m <sup>2</sup>	1,55
6,3	PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E=0,015M INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	m <sup>2</sup>	2,97
12,6	TRASLADO DE SIFONES, INCLUYE DESMONTAR LOS EXISTENTES Y REUBICARLOS EN EL SITIO CONVENIENTE PARA SU EVACUACION.	un	2,00
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	2,97
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m <sup>2</sup>	2,97
3,7	DADOS O ZAPATAS DE 0.40 X 0.40 H =.40 EXCENTRICAS, EN CONCRETO DE 2.500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CMS. X 7 CM. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBANTES; INCLUYE SOLADO DELIMPIEZA DE 2 CMS.	m <sup>3</sup>	0,32
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m <sup>3</sup>	0,32
3,1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	5,00
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m <sup>2</sup>	1,56
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m <sup>2</sup>	120,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros )	UN	13,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	16,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	278,90

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS REF: PRISTINA O SIMILAR GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENT	UN	2,00
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INLCUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
<b>INSTITUTO ETNOEDUCATIVA TECNICO EUSEBIO SEPTIMIO MARI</b>			
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	23,48
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	m <sup>2</sup>	5,45
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	M2	35,45
7,3	PUERTA SANITARIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	14,92
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	8,00
12,7	Suministro, instalacion y puesta en servicio Conjunto desagüe sifon para lavamanos tipo Grival o similar	un	24,00
1,6	DESMONTE DE ESPEJOS	un	12,00
12,9	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA BAÑOS DE 4 M.M. BISELADOS	m <sup>2</sup>	15,50
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	15,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	14,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	32,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	4,00
11,2	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	un	1,00
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	un	2,00
1,5	DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (sistemas modulares)	m <sup>2</sup>	48,81
13,1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (con retiro)	m <sup>2</sup>	56,45
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m <sup>2</sup>	23,48
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m <sup>2</sup>	56,45
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION TABLETA DE GRES DE 30 POR 30 GRAFILADO ANTIDESLIZANTE ACABADO DE PISO AREA TRANSICIÓN. INCLUYE MORTERO NIVELACIÓN.	m <sup>2</sup>	51,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	73,00
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m <sup>2</sup>	712,66
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m <sup>2</sup>	118,57
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	m <sup>2</sup>	118,57

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

	INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).		
4,9	REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	m <sup>2</sup>	15,15
8,2	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA – CUBIERTA. INCLUYE ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN MADERA ROLLIZA O CERCO.	m <sup>2</sup>	20,47
4	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA GENERAL, EN ÁREAS EN MAL ESTADO. PAÑETE IMPERMEABILIZADO CON SIKA SIMILAR.	m <sup>2</sup>	18,94
8,8	DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	UN	16,00
8,9	DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	UN	18,00
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	un	20,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros)	UN	55,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	24,00
NP4	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LAMPARA TIPO LED. PANEL 1,20 X 0,30 DE 48W LUZ BLANCA	UN	42,00
NP5	Suministro e instalación de tapa registro plástico 20 x 20 cm	UN	7,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	157,00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	6,91
<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA RURAL AGROPECUARIA MINGUEO</b>			
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	265,34
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	1,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	UN	46,00
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	M2	8,47
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	43,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	265,34
<b>INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ANTONIO DE PALOMINO</b>			
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	UN	81,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAIONES.	m <sup>2</sup>	654,41

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

6,8	PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	44,16
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m <sup>2</sup>	16,99
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	M2	10,95
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	11,96
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	un	6,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	156,21
4,4	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m <sup>2</sup>	11,78
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	156,22
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	82,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m <sup>2</sup>	78,50
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	82,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	100,00
<b>INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI BARANCAS</b>			
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m <sup>2</sup>	71,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m <sup>2</sup>	71,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATAACIONES.	m <sup>2</sup>	918,26
8,8	DISPENSADOR JABON LIQUIDO PARA MANOS. PLÁSTICO TIPO BOCCHERINI O SIMILIAR	UN	14,00
8,9	DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO, PLÁSTICO TIPO FAMILIA O SIMILIAR	UN	14,00
6,32	Suministro he instalación de interruptor doble, incluye aparato	UN	13,00
10,1	REGISTRO DE DUCHA Y CABEZA REGADERA PARA DUCHA ABS INDUSTRIAL	un	6,00
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	14,00
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	2,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	2,00
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival osimilar	un	22,00
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	m <sup>3</sup>	10,20
2,2	RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO	m <sup>3</sup>	10,20



	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

3,1	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15CM X 20 CM)	m	16,80
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	m <sup>2</sup>	6,80
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	m <sup>2</sup>	10,92
12,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.	UN	6,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UN	2,00
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	UN	24,00
3,7	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M2	12,10
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	46,72
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	157,10
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	2,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	131,34
4,4	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	m <sup>2</sup>	18,00
9,1	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	un	12,00
9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO HERMÉTICA 1.20 M DE LONGITUD, CON BALASTO ELECTRÓNICO 2 X 32 W, DOS TUBOS T8 DE 32 W.	un	17,00
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	17,00
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m <sup>2</sup>	18,00
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	150,51
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros	UN	75,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	22,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	2,00
NP4	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE LAMPARA TIPO LED. PANEL 1,20 X 0,30 DE 48W LUZ BLANCA	UN	29,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	19,00
NP10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUSH PARA ORINAL	un	5,00

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

NP11	Suministro e instalación de bizcocho blanco para sanitario	UN	15,00
NP13	REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS(LAVAMANOS,SANITARIO,ORINAL)	UN	9,00
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUES ALMACENAMIENTO DE 1000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	2,00
<b>INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL GUAMACHITO</b>			
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival o similar	un	6,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	un	1,00
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	un	1,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	un	4,00
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	un	4,00
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	m <sup>2</sup>	379,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	766,16
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m <sup>2</sup>	22,90
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	m <sup>2</sup>	5,62
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	m <sup>2</sup>	344,71
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	un	24,00
3,8	PERFILERIA METALICA RECTANGULAR PARA CUBIERTA Cal. 3*1 1/2"	m	178,15
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m <sup>2</sup>	325,19
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	946,25
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m <sup>2</sup>	61,05
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m <sup>2</sup>	61,05
4,5	PLANTILLA PISO MORTERO 1:4 E=0.08	m <sup>2</sup>	61,05
11,5	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DESDE TANQUES DE RESERVA HASTA TANQUES ELEVADOS, Potencia: 1,5HP Voltaje:110/220V monofásica Diámetro entrada: 1" Diámetro Salida: 1" Caudal Max: 70 lpm Altura Max: 64 metros Impulsor: Acero inoxidable-Noryl	un	1,00
3,9	IMPERMEABILIZACIÓN ALFAJAS EN CONCRETO; INCLUYE RASPAR Y COLOCAR	m	50,40

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

	MANTO, PINTURA BITUMINOSA Y DILATACIÓN E = 0.50		
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	un	47,00
12,6	SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN.	un	70,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRAINTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m <sup>2</sup>	126,50
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros )	UN	11,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	6,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	90,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	608,00
NP9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	81,06
NP20	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) Ancho < 0.50 m.	m	50,40
<b>CENTRO EDUCATIVO LUIS A. BRITO DE SAN PEDRO</b>			
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilíndrica de pomo, seguro interior de botón, incluye 2 llaves)	un	15,00
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m <sup>2</sup>	60,00
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m <sup>2</sup>	11,63
5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN TABLETA DE GRES PARA ESCALINATAS DE ACCESO, INCLUYE BALDOSA EN BORDE CURVO	m <sup>2</sup>	11,63
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m <sup>2</sup>	11,63
6,8	PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO	m	26,15
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRAINTES)	gl	\$ 1,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	20,00
NP09	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	75,00
<b>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INMACULADA LIÑAN</b>			

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código: GES-FO-024</b> <b>Versión: 2</b> <b>Fecha de aprobación:</b> <b>19-feb-2021</b>
---	--	---

10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	6,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	16,50
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival osimilar	un	25,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	1526,00
6,2	ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	1320,00
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m <sup>2</sup>	70,43
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	79,60
11,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 TANQUE ALMACENAMIENTO DE 2000 Lt. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	un	1,00
12,3	SIPS CHEQUE DE 1/2"	un	1,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	gl	1,00
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m <sup>2</sup>	12,14
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros )	UN	60,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UN	25,00
NP7	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR y CHEQUE, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	2,00
NP09	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	36,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SANITARIO	UN	16,00
NP21	SONDEO Y LIMPIEZA DE TUBERIA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS FACHADA.	ML	52,20
<b>INSTITUTO ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN</b>			
2,7	DEMOLICION DE MUROS (Con retiro)	m <sup>2</sup>	29,00
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	29,00
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	149,50
8	VIDRIOS DE 4 5 MM	M2	2,50
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	m <sup>2</sup>	25,71
2	DESMONTE DE VENTANAS SUPERIOR	un	19,00
6,3	PÍNTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	m <sup>2</sup>	606,38

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código: GES-FO-024</b> <b>Versión: 2</b> <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

7,8	ALFAJIAS EN ALUMINIO VENTANAS NUEVAS, ANCHO DE 10 CMS.	m	20,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	m <sup>2</sup>	124,15
3,7	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M2	72,00
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	m <sup>2</sup>	59,23
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	\$ 1,00
NP3	Suministro e Instalación de lámpara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UN	15,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	130,00
NP9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	60,00
NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO (INCLUYE: cerradura y accesorios para su correcto funcionamiento	M2	1,00
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC ( no incluye estructura)	M2	55,00
NP23	MALLA DE PROTECCION PARA PALOMAR ALTURA +4,5MT	M2	98,74
NP24	MANTENIMIENTO GENERAL VENTANERIA, INCLUYE CABIO DE BRAZOS Y OERILLA DE CIERRE	UND	20,00
<b>INSTITUCION EDUCATIVA ELOY SEGUNDO HERNANDEZ - BARRANCAS</b>			
10,2	REJILLAS SIFON METALICA	UN	19,00
12,7	Suministro, instalación y puesta en servicio Conjunto desagüe sifón para lavamanos tipo Grival o similar	UN	16,00
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UND	8,00
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	405,43
13,6	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA	M2	405,43
10,8	CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (interruptor y toma)	UND	20,00
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	5,00
2,9	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE (Con retiro)	m <sup>2</sup>	227,42
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	36,70
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	UND	5,00
12,8		UND	2,00

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--


	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR.		
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	m <sup>2</sup>	21,00
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	m <sup>2</sup>	218,59
9,1	GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDIN.	UND	6,00
4,4	TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 (No incluye estructura)	M2	9,00
8,5	SIPS Ventana en aluminio con vidrio 4 mm	M2	16,50
2,3	DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS	UND	38,00
4,8	ALISTADO PARA INSTALACION CERAMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO	m <sup>2</sup>	217,42
2,6	DEMOLICION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE MEDIA CAÑA	m <sup>2</sup>	217,42
8,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANIJAS, BISAGRAS, GANCHOS Y PASADORES.	m <sup>2</sup>	10,70
10,7	TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	m	2,00
10,5	PUNTO POTABLE PVC DE 1/2"	un	1,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00
NP1	Mantenimiento preventivo de pto lavaplatos, lavamanos, pocetas, sanitarios, orinales y sifones (incluye sondeo hasta una distancia de 5 metros )	UN	80,00
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS REF: NOGAL O SIMILAR	UND	6,00
NP3	Suministro e Instalacion de lampara tipo LED, panel redondo de sobreponer	UND	38,00
NP6	MANTENIMIENTO CUBIERTA CUALQUIER TIPO (INCLUYE RECORRIDO AJUSTE ANCLAJES Y TAPAGOTERAS	M2	142,00
NP7	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, INCLUYE CAMBIO DE FLOTADOR y CHEQUE, PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENO	UND	1,00
NP9	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO, FL-100 FIBERGLASS O SIMILAR. INCLUYE EMULSION ASFÁLTICA, SOSCOS Y LIMPIEZA. DESARROLLO HASTA 0,90 M.	M2	223,00
NP15	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE SANITARIO	UN	10,00
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	gl	1,00

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
---	--	--

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la *ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE LA GUAJIRA*.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **FINDETER Y FIDUCIARIA PREVISORA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Treinta (30)** días del mes de **Agosto** del año **2021**.

**QUIEN ENTREGA**


**Firma**  
**German Adolfo Perdomo Pachon**  
REPRESENTANTE LEGAL  
En representación de  
**CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS**

**QUIEN RECIBE**


**Firma**  
**CHRISTIAN CAMILO LEON**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO  
En representación de  
**FINDETER**

**QUIEN RECIBE**

\_\_\_\_\_  
**Firma**  
**SAUL HERNADO SUANCHA TALERO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**  
Actuando como administradora vocera del  
**PATRIMONIO AUTONOMO P.A FINDETER**  
**(PAF) ASISTENCIA**

Original: Contratante.  
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
--	--	--

**CONTRATO**  **PROYECTO**  **FASE/ETAPA**  No. **GLOBAL**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR					
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA				
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) A LA EJECUCION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA GRUPO 2 PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.				
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021)				
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR:</b>	<b>INSTITUCION/CENTRO EDUCATIVO</b>	<b>IDENTIFICACIÓN DE LAS SEDES</b>	<b>RURAL/URBANA</b>	<b>MUNICIPIO</b>	<b>DIRECCIÓN</b>
	1	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #2	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA
	2	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No. 3	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA
	3	INSTITUCION ETNICA No. 11	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA
	4	CENTRO ETNOEDUCATIVO #14	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA
	5	CENTRO ETNOEDUCATIVO #4	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA
	6	CENTRO ETNOEDUCATIVO 15	NUEVA ESPERANZA	URBANA	RIOHACHA
	7	CENTRO ETNOEDUCATIVO 15	VANESA	URBANA	RIOHACHA
	8	CENTRO # 1	AHUMAO 1	URBANA	RIOHACHA



 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
--	--	--

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A REINICIAR						
	9	CENTRO # 19	CABRITOS	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	10	CENTRO # 12	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
	11	CENTRO # 10	PRINCIPAL	URBANA	RIOHACHA	MUNICIPIO DE RIOHACHA
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, Identificado con Nit: 900.457.115-5</b> <b>Representante Legal:</b> German Adolfo Perdomo Pachon identificado con cedula de ciudadanía No 80.418.195 de Bogota D.C					
<b>SUPERVISOR:</b>	SANDRA ROCIO MENESES T					
<b>PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<b>PLAZO FINAL DE LA INTERVENTORÍA: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</b> <u><b>discriminados asi:</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS</li> <li>• CIERRE CONTRACTUAL DEL CONTRATO: DOS (2) MESES</li> </ul>					
<b>VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA:</b> SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$72.294.499,00)</li> <li>• <b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS:</b> CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$4.747.029,00))</li> <li>• <b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$67.547.470,00)</li> </ul>					
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	15/ABRIL/2021					
<b>FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:</b>	29/JULIO//2021					

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
---	--	--

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 1	<i>Desde</i> 25/05/2021	<i>Hasta</i> 08/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	09/06/2021	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS</i>		
<b>SUSPENSIONES Y REINICIOS:</b>	Suspensión No. 2	<i>Desde</i> 11/06/2021	<i>Hasta</i> 20/06/2021
	Prórroga a la suspensión No.	N/A	N/A
	Reinicio No. 2	21/06/2021	
<b>TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN:</b>	<i>DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS</i>		
<b>PRÓRROGAS:</b>	Prórroga No.1	<i>QUINCE (15) DIAS CALENDARIO</i>	
<b>TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:</b>	<b>QUINCE (15) DIAS CALENDARIO</b>		
<b>ADICIONES:</b>	Adición No1	<i>CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.163.000,00)</i>	
<b>VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES:</b>	<b>CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$5.163.000,00)</b>		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	<i>CUATRO (4) MESES</i>
<b>VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA:</b> <i>SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE., (\$77.457.499,00)</i></li> <li>• <b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LOS DIAGNÓSTICOS:</b> <i>CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE (\$4.747.029,00)</i></li> <li>• <b>VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CIERRE CONTRACTUAL:</b> <i>SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$72.710.470,00)</i></li> </ul>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	<i>07 De Septiembre De 2021</i>

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **Contrato 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021)**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el **Siete (07)** del mes de **Septiembre** del año **2021** realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del **Contrato 90908-005-2021 (PAF-ATGUAJIRA-I-008-2021)** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	CE-19-CABRITOS	0	
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	36,02
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	34,2
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	170,57
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	121,78
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	172,56
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	62,8
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	3,34
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	44,24
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	951,21
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	146,46
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	M2	11,81
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	568,48
0	CUBIERTA	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	160,7
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	18,84
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	3
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	34,53
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	18
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	15

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	160,7
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	316,71
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GL	3
0	OTROS	0	-
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	108
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	205,68
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	18
2	CE-4 EL PASITO	0	-
0	DEMOLICION Y LIMPIEZA	0	-
4,9	REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS	M2	185,45
0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0	-
8,2	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	52,05
0	AULA POR REPOSICIÓN	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	68,74
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	ML	67,56
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	33,78
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	1,89
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	24,28
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	471,46

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	80,64
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	6,43
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
3,5	CERCHA EN PERFIL C DOBLE CAL 16, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA	ML	24,75
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	273,36
0	CUBIERTA	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	92,66
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	10,05
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	19,42
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	6
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	5
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	92,66
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	194,84
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES)	GL	1

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

0	OTROS	0	-
1,4	DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (Con retiro)	M2	68,74
3	CE-3 AHUJERO	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	25,2
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,93
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	119,65
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	85,28
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	119,65
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	43,96
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	2,24
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	31,68
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	660,29
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	104,88
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	8,85
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	385,56
0	CUBIERTA	-	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	107,57
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	12,45
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	2
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	23,02
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	12
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	10
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	107,57
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	211,53
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRES)	GL	2
0	OTROS	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	119,65
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	13
4	CE-2 LAS DELICIAS	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	14,14
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	13,71
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	68,56
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	50,24
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	68,56
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	25,12



	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	1,14
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	19,12
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	446,74
0	<b>MAMPOSTERÍA</b>	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	61,86
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	5,9
0	<b>ESTRUCTURA CUBIERTA</b>	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	202,64
0	<b>CUBIERTA</b>	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	54,26
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	6,28
0	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	11,51
0	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	6
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	5
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	<b>ESTUCO Y PINTURA</b>	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	54,43



	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	124,9
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GL	1
0	OTROS	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	68,56
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	8
5	CE-11 JARIJANAMANA	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	25,2
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,93
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	119,65
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	85,28
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	119,65
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	43,96
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	2,24
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	31,68
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	660,29
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	104,88
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INCLUYE CINTRA DE AMARRE	M2	8,85
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	385,56
0	CUBIERTA	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	107,57
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	12,45
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	2
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	23,02
0	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	12
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	10
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	<b>ESTUCO Y PINTURA</b>	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	107,57
0	<b>ASEO Y LIMPIEZA</b>	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	211,53
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRES)	GL	2
0	<b>OTROS</b>	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	119,65
10	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA (COMETIDA ELÉCTRICA AÉREA 3#0+1#12 AWG INCLUYE DUCTERIA)	ML	13
6	CE-14 KAMUCHASAIN	0	-
0	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	25,2
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,93
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	119,65
0	<b>CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA</b>	0	-

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	85,28
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	119,65
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	43,96
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	2,24
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	31,68
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	660,29
0	<b>MAMPOSTERÍA</b>	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	104,88
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	8,85
0	<b>ESTRUCTURA CUBIERTA</b>	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	385,56
0	<b>CUBIERTA</b>	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	107,57
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	12,45
0	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	2
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	23,02
0	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	12
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	10
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	107,57
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	211,53
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES)	GL	2
0	OTROS	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	119,65
7	CE-15 NUEVA ESPERANZA	0	-
0	EXCAVACIONES Y RELLENOS	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	25,2
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	23,93
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	119,65
0	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMAleta.	ML	85,28
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMAleta	M2	119,65
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	ML	43,96
2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	2,24
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	ML	31,68
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	660,29
0	MAMPOSTERÍA	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	104,88
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	8,85
0	ESTRUCTURA CUBIERTA	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	385,56
0	CUBIERTA	0	-

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	107,57
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	12,45
0	CARPINTERÍA METÁLICA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	2
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	23,02
0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	12
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	10
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO (F+N+T) DE 6 CIRCUITOS, CON TOTALIZADOR 3 X 60 A. INCLUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 20 A.	UN	1
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION PUESTA TIERRA (INCLUYE BARRAJE, VARILLA, ACCESORIOS Y CAJAS DE INSPECCION)	UN	1
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	107,57
0	ASEO Y LIMPIEZA	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	211,53
11,1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRES)	GL	2
0	OTROS	0	-
1,2	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	119,65
8	CE-1 AHUMADO	0	-
0	DEMOLICION Y LIMPIEZA	0	-
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UN	3
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UN	4

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

0	CARPINTERIA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	5
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	111,17
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	100,84
6,9	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	M2	91,46
0	APARATOS SANITARIOS	0	-
11,7	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3
0	OTROS	0	-
8,2	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	15
9,6	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UN	4
9	CE-15-A VANESSA	0	-
0	ESTUCO Y PINTURA	0	0
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	306,3
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	195,5
10	CE-10 CUCURUMANA	0	-
0	DEMOLICION Y LIMPIEZA	0	-
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UN	6
13,7	DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS	UN	2
1,7	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (Con retiro)	UN	3
0	CARPINTERIA	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	3
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	37,64
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	63,14
6,9	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	M2	49,07

	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

0	APARATOS SANITARIOS	0	-
8,2	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	97
8,7	APARATOS SANITARIOS (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION). (ORINAL)	UN	2
11,6	SUMINISTRO INSTALACION LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UN	2
11,7	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	6
0	PISOS Y ENCHAPES	0	-
11,3	CONSTRUCCION ESCALINATA DE ACCESO (INCLUYE BORDILLO EN LADRILLO, RELLENO Y PLACA)	M2	3,48
0	AULAS TIPO	0	-
0	CARPINTERIA	0	-
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y REJAS DE VENTANAS AULAS)	M2	13,5
7,9	ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	GB	8
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	UN	3
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	124,5
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	122,76
6,9	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	M2	54,46
11	CE-12 MURRAI	0	-
0	DEMOLICION Y LIMPIEZA	0	-
13,3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Inodoros)	UN	4
0	CARPINTERIA	0	-
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	6,28
8,5	SIPS VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	20,55
6,5	PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y REJAS DE VENTANAS AULAS)	M2	54,44
7,9	ARREGLO PUERTA METALICA ACCESO (DOS PASADORES).	GB	5
8,6	CAMBIO CERRADURAS PUERTAS (Tipo Yale o similar cilindrica de pomo, seguro interior de boton, incluye 2 llaves)	UN	5
0	ESTUCO Y PINTURA	0	-
6,7	PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA	M2	115,56



	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	56,4
7,2	PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 2 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES	M2	35,51
6,9	PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE	M2	72,62
3,6	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	35,52
3,7	CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO (SUPERBOARD (1.22X1.22) O EQUIVALENTE)	M2	4,54
0	<b>APARATOS SANITARIOS</b>	0	-
11,7	SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4
9,3	LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRIFERIA SENCILLA	UN	4
0	<b>PISOS Y ENCHAPES</b>	0	-
4,1	ENCHAPE CERAMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO.	M2	85,08
4,7	GUARDAESCOBA EN CERAMICA	ML	47,16
4,2	ENCHAPE CERAMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR	M2	62,83
0	<b>OTROS</b>	0	-
8,2	ACOMETIDA HIDRAULICA SEGÚN DISEÑO (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	15
9,8	RED SANITARIA PISO 2"	ML	9
9,7	PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS	UN	1
9,5	PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS	UN	3
9,6	PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" o 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES	UN	3
12	<b>CE-19-CABRITOS 1</b>	0	-
0	<b>EXCAVACIONES Y RELLENOS</b>	0	-
2,1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN, A MANO.	M3	8,51
2,3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	8,08
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M3	68,56
0	<b>CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA</b>	0	-
3,2	COLUMNETAS Y VIGUETAS DE AMARRE 15*20CM CONCRETO 3.000 PSI, CON 4 VARILLAS DE 1/2" CON FLEJES DE 1/4" CADA 10 CMS. INCLUYE FORMALETA.	M	50,24
3,3	PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E=0,08 M, INCLUYE FORMALETA	M2	68,56
3,4	VIGA AEREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM)	M	25,12



	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-feb-2021
---	--	--

2,9	CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI	M3	1,14
3,5	VIGA DE CORONACION, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12CM X 10 CM)	M	13,12
3,6	ACERO DE REFUERZO 60000PSI	KG	446,74
0	<b>MAMPOSTERÍA</b>	0	-
5,4	MURO EN LADRILLO HUECO NO 4 DE ESPESOR 15 CMS.	M2	61,86
5,5	MURO EN LADRILLO PARA CULATA DE CUBIERTA, INLCUYE CINTRA DE AMARRE	M2	5,9
0	<b>ESTRUCTURA CUBIERTA</b>	0	-
5,1	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA.	KG	202,64
0	<b>CUBIERTA</b>	0	-
3,2	CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC 3mm (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	54,26
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA UPVC50 BLANCA 2.5MM, INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	ML	6,28
0	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>	0	-
7,1	PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO.	UN	1
8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA	M2	11,51
0	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	0	-
10,1	SALIDA DE ILUMINACION COMPLETA INCLUYE SOPORTE Y LUMINARIA TIPO FLUORESCENTE 2X32 DE SOBREPONER O DESCOLGAR CON DIFUSOR SEMIESPECULAR , BALASTO ELECTRONICO O SIMILAR	UN	6
10,2	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACION Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION	UN	5
0	<b>ESTUCO Y PINTURA</b>	0	-
7	PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA	M2	54,43
0	<b>ASEO Y LIMPIEZA</b>	0	-
4,1	IMPERMEABILIZACION HUMEDADES MUROS ANTEPECHO TERCER PISO,	M2	124,9

 <p><b>Findeter</b> Banca de Desarrollo Territorial</p>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION</b>	<b>Código:</b> GES-FO-024 <b>Versión:</b> 2 <b>Fecha de aprobación:</b> 19-Feb-2021
--	--	--


Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **ADMINISTRACIÓN TEMPORAL DE LA GUAJIRA**.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FINDETER Y FIDUCIARIA PREVISORA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF** para su aprobación,


Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **Ocho (8)** días del mes de **Septiembre** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



**Firma**  
**GERMAN ADOLFO PERDOMO P**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación**  
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS



**Firma**  
**SANDRA ROCIO MENESES T**  
SUPERVISOR  
**En representación**  
FINDETER

FIDUCIARIA

\_\_\_\_\_  
**Firma**  
**SAUL HERNADO SUANCHA TALERO**  
REPRESENTANTE LEGAL  
**En representación**  
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  
Actuando como administradora vocera del  
PATRIMONIO AUTONOMO P.A FINDETER  
(PAF) ASISTENCIA