

CONSORCIO AGUAS LETICIA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES.

**CALLE 104 No. 18 A – 52
Teléfono: 623 03 11
Bogotá D.C.**

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022

Objeto:

**“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA
LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”**

SOBRE No. 1. PROPUESTA TECNICA

**REQUISITOS HABILITANTES:
JURIDICOS, FINANCIEROS Y TECNICOS**

**PROPONENTE:
CONSORCIO AGUAS LETICIA
REPRESENTANTE LEGAL: BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
C.C. 17.045.139 DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 12 No. 5 – 07 Oficina 302
Teléfono: 608 871 04 81 – 318 608 15 55**

Email: sotalicitaciones@gmail.com

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

CONSORCIO AGUAS LETICIA

FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Neiva, 17 de Mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

CONSORCIO AGUAS LETICIA

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO AGUAS LETICIA**
Documento de identidad o NIT: _____
Representante Legal: **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS**
País de Origen del Proponente: **COLOMBIA**

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.


CONSORCIO AGUAS LETICIA

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CALE 12 No. 5 – 07 OFICINA 302A
Ciudad: NEIVA – HUILA
Teléfono(s): 608 857 24 64 Teléfono Móvil: 318 608 15 55
Correo Electrónico: sotalicitaciones@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
C.C.: 17.045.139 DE BOGOTA

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es **Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario**, yo ***** (nombres y apellidos) **Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario**, con Matrícula Profesional No. ***** y C. C. No. ***** de *****, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
y Arquitectura



MATRÍCULA No. **7590 CND**

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Barrero Arciniegas

NOMBRES

Benjamin

C.C. **17.045.139**

UNIVERSIDAD

Nacional de Colombia

Benjamin Barrero Arciniegas


UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

0061



La Universidad Nacional

Confiere el título de Ingeniero Civil
a Benjamin Barrero Arciniegas
En testimonio de ello expide el presente diploma en Bogotá,
el día 16 del mes de Junio del año de 1966 y lo
respalda con el sello respectivo



Escritura
SELLO DE LA FACULTAD




J. V. V. V.
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Roberto Betancur
MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL




Escritura
SECRETARIO DE LA FACULTAD



Antonio Melgarejo

Jorge Parra

Escritura
SECRETARIO DE LA FACULTAD



REGISTRADO EN FOLIO 1-11 DEL LIBRO 2º DE 1966-18
Bogotá, D.C. Octubre 17 de 1966

SECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

NOTARIA PRIMERA DE NEIVA
En presente es el nombre de documento
original que tiene a la vista
Neiva 16 de Junio de 1966
F. RAMÍREZ DE LA RAMILLA A.



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 17045139, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-07590 desde el 16 de Junio de 1966, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 492.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO AGUAS LETICIA

CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
FIDUAGRARIA S.A.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022

Objeto: Contratar “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”.

Estimados señores:

Los suscritos, **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS – C.C. No. 17.045.139 DE BOGOTA** y **CARLOS ANDRES CHARRY DURAN – C.C. No. 7.705.833 DE NEIVA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. – NIT No. 891.101.100 - 5** e **INGYAGRO S.A.S. – NIT. No. 813.009.676-9**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
[Indicar los nombres de los integrantes del consorcio]	[Indicar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes]
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.	60%
INGYADRO S.A.S.	40%
TOTAL	100%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

1. El consorcio se denomina **CONSORCIO AGUAS LETICIA.**
2. El objeto del consorcio es **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”.**
3. La duración de este consorcio será igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) años más.
4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones

y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.

5. El representante del consorcio es **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS**, identificado con C. C. No. **17.045.139** de **BOGOTA**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del consorcio es **CARLOS ANDRES CHARRY DURAN**, identificado con C.C. No. **7.705.833** de **NEIVA**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor[a] **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS – C.C. No. 17.045.139 DE BOGOTA** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO AGUAS LETICIA**.
8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: **NOMBRE DE TODOS LOS INTEGRANTES**.

El domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	<u>CALLE 12 No. 5 – 07 OFICINA 302ª</u>
Dirección electrónica	<u>SOTALICITACIONES@GMAIL.COM</u>
Teléfono	<u>(8) 871 04 81 – 318 608 15 55</u>
Telefax	<u>(8) 871 04 81</u>
Ciudad	<u>NEIVA – HUILA</u>

En constancia, se firma en **NEIVA**, a los **DIECISIETE (17)** días del mes de **MAYO** de **2022**.



BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
C.C. No. 17.045.139 DE BOGOTA



CARLOS ANDRES CHARRY DURAN
C.C. No. 7.705.833 DE NEIVA



BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
C.C. No. 17.045.139 DE BOGOTA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO



CARLOS ANDRES CHARRY DURAN
C.C. No. 7.705.833 DE NEIVA
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.

CONSORCIO AGUAS LETICIA

COPIA CEDULAS DE CIUDADANÍA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL DE COLOMBIA
CEDULA DE CIUDADANIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
NUMERO **17.045.139**

REPUBLICA DE COLOMBIA
APELLIDOS **BARRERO ARCINIEGAS**

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOMBRES **BENJAMIN**

REPUBLICA DE COLOMBIA
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1941**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO



1.74
ESTATURA

O+
G. S. RH

M
SEXO

08-OCT-1962 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1900100-00143906-M-0017045139-20081228 0009031089A 1 6660021412

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.705.833**
CHARRY DURAN

APELLIDOS
CARLOS ANDRES

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-JUN-1977**
NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-MAR-1996 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2900100-00243531-M-0007705833-20100706

0022569545A 1

6560740266

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL**



CODIGO DE VERIFICACIÓN MYAYYDEPsU

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
SIGLA: SOTA LTDA.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD LIMITADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 891101100-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : NEIVA
DOMICILIO : NEIVA

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 71957
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 06 DE 1995
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 5,819,647,392.00
GRUPO NIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 12 NO.5 07 OF. 302 A
BARRIO : EL CENTRO
MUNICIPIO / DOMICILIO: 41001 - NEIVA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8710481
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 8572464
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3176653645
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : comercial@sotaic.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 12 NO.5 07 OF. 302 A
MUNICIPIO : 41001 - NEIVA
BARRIO : EL CENTRO
TELÉFONO 1 : 8710481
TELÉFONO 2 : 8572464
TELÉFONO 3 : 3176653645
CORREO ELECTRÓNICO : comercial@sotaic.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : comercial@sotaic.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CODIGO DE VERIFICACIÓN MYAYYDEPsU

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1217 DEL 05 DE JUNIO DE 1975 OTORGADA POR Notaria 1a. de NEIVA DE NEIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8119 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JULIO DE 1995, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA..

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-1020	19800531	NOTARIA 2A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8120	19950706
EP-607	19880223	NOTARIA 2A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8121	19950706
EP-854	19890308	NOTARIA 2A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8122	19950706
AC-24	19890324	DE NEIVA		RM09-8123	19950706
EP-4141	19891020	NOTARIA 1A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8124	19950706
EP-415	19950601	NOTARIA 5A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-8125	19950706
EP-582	19990422	NOTARIA 5A. DE NEIVA	NEIVA	RM09-13006	19990422
EP-582	19990422	NOTARIA 5A. DE NEIVA		RM09-13006	19990422
EP-582	19990422	NOTARIA 5A. DE NEIVA		RM09-13006	19990422
EP-2103	20001229	NOTARIA 5. DE NEIVA	NEIVA	RM09-15122	20010102
EP-3700	20071119	NOTARIA QUINTA	NEIVA	RM09-23645	20071203
EP-842	20100520	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-27543	20100521
EP-2349	20131120	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-37077	20131223
EP-529	20160317	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-44090	20160329
EP-1956	20160825	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-45739	20160901
EP-3949	20171219	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-49473	20171226
EP-461	20180307	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-49983	20180309
EP-786	20200616	NOTARIA CUARTA	NEIVA	RM09-56897	20200706

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA (VIGENCIA) ES HASTA EL 04 DE JUNIO DE 2040

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL. A) PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN, CONSULTARÍA, INTERVENTORÍA, ASESORÍA, PLANEAMIENTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y AMBIÉNTALES. B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, DISEÑO, CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA, CARRETERAS, PUENTES, VIADUCTOS, TÚNELES, VIVIENDAS, EDIFICIOS, REDES ELÉCTRICAS, TELEFÓNICAS, DE GAS, ETC.- C) INTERVENTORÍA, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIL, ELÉCTRICA MECANICA Y TELECOMUNICACIONES. D) REFORMAS, RECONSTRUCCIÓN, MEJORAS EN TODO TIPO DE OBRAS DE INGENIERÍA.- E) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE EN EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL AREA DE LA INFORMÁTICA, DESARROLLO COMERCIALIZACIÓN, DISEÑO, INSTALACION Y SOPORTE. F) COMPRA VENTA E INTERMEDIACIÓN DE EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES, DISEÑO, INSTALACION, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS DE SEGURIDAD E INSTALACIONES ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. G) LA ADQUISICIÓN, VENTA Y OTRAS FORMA DE ENAJENACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MERCANCÍAS, MATERIALES, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN.- H) MANEJO, CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE DESECHOS.- I) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y/O MANTENIMIENTO PARA ENTIDADES PÚBLICAS Y /O PRIVADAS QUE GUARDEN RELACIÓN CON UNA O VARIAS DE LAS MODALIDADES ANOTADAS.- J) ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS EMPRESAS O EMPRESARIOS QUE TENGAN OBJETO O ACTIVIDADES SIMILARES O COMPLEMENTARIAS, BIEN CONSTITUYENDO, O EN CUENTAS DE PARTICIPACIÓN, O COMO PARTE INTEGRANTE DE UNA UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO, PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS E INSCRIBIRSE EN LAS DIFERENTES ENTIDADES TERRITORIALES Y/O DERECHO PUBLICO. K) GESTIÓN Y ASESORÍA DE PROYECTOS, AVALÚOS, ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES, VENTAS Y ARRENDAMIENTOS DE FINCA RAÍZ, INMOBILIARIO, ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES POR PROPIEDAD HORIZONTAL, REPRESENTACIONES, IMPORTACIONES, EXPORTACIONES, COMERCIALIZACIÓN

CODIGO DE VERIFICACIÓN MYAYYDEPsU

INTERNACIONAL DE INMUEBLES Y DE ASESORÍA EN INVERSIONES INTERNACIONALES Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON EL SECTOR DE LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA; LA SOCIEDAD PODRÁ ADEMÁS REALIZAR CUALQUIER OBJETO O ACTIVIDAD CIVIL O MARCIAL DE CARÁCTER LÍCITO.- L) COMERCIALIZAR, IMPORTAR, EXPORTAR, REPRESENTAR COMPAÑÍAS NACIONALES O EXTRANJERAS, DISTRIBUIR ALQUILAR, TODA CLASE DE PRODUCTOS LÍCITOS, MAQUINARIA, SOFTWARE, EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE FABRICACIÓN NACIONAL Y/O EXTRANJERA, DE CONTACTO, A CRÉDITO O POR EL SISTEMA DE LEASING. M) COMPRA, VENTA, CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN DE INMUEBLES, RECIBIRLOS EN CONSIGNACIÓN PARA VENTA Y/O ARRENDAMIENTO.- N) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS CON ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL PAÍS O EN EL EXTERIOR: O) DAR Y RECIBIR DINERO Y OTRAS ESPECIES EN MUTUO CON O SIN INTERESES.- EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EN USO DE SU PROPIO NOMBRE O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACION DE ELLOS, TODA CLASE DE OPERACIONES COMERCIALES, CIVILES O FINANCIERAS Y CONSTITUIR CUALQUIER CLASE DE GRAVÁMENES, DE CELEBRAR CONTRATOS CIVILES O ADMINISTRATIVOS CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, SEAN ESTAS DE DERECHO PÚBLICO, PRIVADO, CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LOS FINES SOCIALES, EFECTUAR OPERACIONES DE PRÉSTAMO O CAMBIO, DAR O RECIBIR GARANTÍAS REALES O PERSONALES; INCLUSIVE HIPOTECARIAS, GIRAR, ENDOSAR INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, ADQUIRIR Y NEGOCIAR CRÉDITOS DE CUALQUIER ÍNDOLE, SUSCRIBIR, ENAJENAR, ADQUIRIR ACCIONES DE TODA CLASE DE SOCIEDADES DE ACUERDO CON LA LEY E INCORPORARSE EN LOS NEGOCIOS DE CUALQUIER ASOCIACIÓN O EMPRESA COLOMBIANA O DEL EXTERIOR, REALIZAR ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR AL CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUERAN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIER ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.-

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	CUOTAS	VALOR NOMINAL
CAPITAL SOCIAL	600.000.000,00	60.000,00	10.000,00

CERTIFICA - SOCIOS

SOCIOS CAPITALISTAS

NOMBRE	IDENTIFICACION	CUOTAS	VALOR
BARRERO MOSSOS JAVIER	CC-7, 685, 694	30000	\$300.000.000,00
BARRERO MOSSOS RICARDO	CC-80, 426, 493	30000	\$300.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57679 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	BARRERO ARCINIEGAS BENJAMIN	CC 17,045,139

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57679 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE

CODIGO DE VERIFICACIÓN MYAYYDEPsU

AGOSTO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	BARRERO MOSSOS JAVIER	CC 7,685,694

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 57679 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 24 DE AGOSTO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	BARRERO MOSSOS RICARDO	CC 80,426,493

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

DE LA GERENCIA: LA SOCIEDAD TENDRÁ, EN LO SUCESIVO UN SOLO GERENTE PRINCIPAL Y DOS GERENTES SUPLENTE, QUIENES ACTUARÁN EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS DEL GERENTE PRINCIPAL CON LAS MISMAS FACULTADES QUE A ESTE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS, EL PERIODO DEL GERENTE Y SUS SUPLENTE ES DE CINCO (5) AÑOS, PERO PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.

LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES NO TENDRÁN RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE LOS REPRESENTANTES LEGALES, PODRÁN CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

FACULTADES DEL GERENTE, SEGÚN FUERE EL CASO: A) LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. B) LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL, SIN SUJECCIÓN A LA CUANTÍA. C) LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES BANCARIAS Y CREDITICIAS, SIN SUJECCIÓN A LA CUANTÍA. D) NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERARIOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD O LA EJECUCIÓN DE DETERMINADO CONTRATO.- E) CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES, PARA FINES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O EXTRAJUDICIALES, DESIGNAR ÁRBITROS, AMIGABLES COMPONEDORES Y COMPROMISARIOS, CUALQUIERA QUE SEA LA CUANTÍA DEL ACTO, NEGOCIO O ASUNTO SOBRE EL CUAL VERSE UNA O VARIAS DE ESTAS CONSIGNACIONES. F) LAS QUE POR LEY CORRESPONDA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES.&SHY; EL REPRESENTANTE LEGAL, PRINCIPAL Y SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES. FACULTADES DEL GERENTE. CORRESPONDE AL GERENTE, O A SU SUPLENTE, SEGÚN FUERE EL CASO: A) LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. B) LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL OBJETO SOCIAL, SIN SUJECCIÓN A LA CUANTÍA. C) LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES BANCARIAS Y CREDITICIAS, SIN SUJECCIÓN A LA CUANTÍA. D) NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OPERARIOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD O LA EJECUCIÓN DE DETERMINADO CONTRATO DE OBRA.- E) CONSTITUIR APODERADOS ESPECIALES, PARA FINES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O EXTRAJUDICIALES, DESIGNAR ÁRBITROS, AMIGABLES COMPONEDORES Y COMPROMISARIOS, CUALQUIERA QUE SEA LA CUANTÍA DEL ACTO, NEGOCIO O ASUNTO SOBRE EL CUAL VERSE UNA O VARIAS DE ESTAS CONSIGNACIONES. F) LAS QUE POR LEY CORRESPONDA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES .&SHY; EL REPRESENTANTE LEGAL, PRINCIPAL Y SUPLENTE SE ENTENDERÁN INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCION DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES.

CERTIFICA



CODIGO DE VERIFICACIÓN MYAYYDEPsU

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 56896 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JULIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	CLAROS CASTRO FRANCY EDITH	CC 36,308,882	185901-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 069 DEL 08 DE JUNIO DE 2020 DE REUNION EXTRAORDINARIA JUNTA DE SOCIOS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 56896 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JULIO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	MONTEALEGRE VARGAS MARIA LILIANA	CC 55,165,496	1543050-T

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3,079,762,683

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación MYAYYDEPsU

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:51:58 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

CODIGO DE VERIFICACIÓN MYAYYDEPsU

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/05/2022 - 11:44:39
Recibo No. S001163345, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CCZZ35WXrm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : INGYAGRO S.A.S.
Nit : 813009676-9
Domicilio: Neiva

MATRÍCULA

Matrícula No: 119207
Fecha de matrícula: 28 de mayo de 2002
Ultimo año renovado: 2022
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2022
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : Carrera 7a no. 10-93 - El centro
Municipio : Neiva
Correo electrónico : ingyagro Ltda@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3108584872
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : Carrera 7a no. 10-93 - El centro
Municipio : Neiva
Correo electrónico de notificación : ingyagro Ltda@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3108584872
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 925 del 24 de mayo de 2002 de la Notaria Segunda de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de mayo de 2002, con el No. 16959 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INGYAGRO LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 23 del 13 de abril de 2018 de la Reunion Extarordinaria Junta De Socios de Neiva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de mayo de 2018, con el No. 50651 del Libro IX, se inscribió Transformacion de sociedad limitada a sociedad por acciones simplificada.



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/05/2022 - 11:44:39
Recibo No. S001163345, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CCZZ35WXrm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 24 de mayo de 2052.

HABILITACIÓN (ES) ESPECIAL (ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal: La sociedad tiene como objeto principal las siguientes actividades: 1) La prestación de servicios técnicos, administrativos, auditorías o profesionales a personas naturales, jurídicas, de derecho público o privado; 2) la prestación del servicio de aseo y mantenimiento de inmuebles, muebles, tuberías, redes de conducción, maquinaria y equipos; 3) servicio de administración y centros recreacionales, cafeterías y restaurantes; 4) la prestación del servicio técnico y especializado para el tratamiento de aguas y crudos; 5) la construcción de edificaciones, reformas y reparaciones de ellas, 6) la elaboración de proyectos de ingeniería o arquitectura en nombre propio y/o en representación de terceras personas; 7) la construcción, reformas, reparaciones y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura para uso residencial y no residencial, en todas sus formas; 8) la inversión de todo tipo de acciones, papeles de bolsa, certificado de depósito y títulos de inversión; 9) la inversión en establecimientos comerciales y la explotación de los mismos dedicados especialmente a la hotelería y/o al turismo; 10) la inversión y explotación de actividades y negocios de agricultura, pesca, ganadería, avicultura, porcicultura y agroindustrial; 11) el trazo, localización y construcción de todo tipo de carreteras; 12) el estudio, consultoría, diseño y/o construcciones de cualquier tipo de obra destinada a la regulación o el control ecológico. 13) La elaboración de cualquier tipo de estudios técnicos, científicos e investigaciones de mercados, 14) la exploración, explotación, transformación y comercialización de recursos naturales, mineros, gasíferos e hidroenergéticos a título directo, en representación de terceros y/o participando en empresas destinadas a esos fines; 15) la operación, manejo y administración de campos petroleros, incluyendo sus estaciones de bombeo y plantas de tratamiento. 16) Mantenimiento preventivo de equipos de bombeo, de líquidos livianos y pesados, reparación y mantenimiento de equipos estacionarios y móviles de toda clase y, toda clase de obras civiles para la industria petrolera. 17) Suministro de repuesto, maquinarias, vehículos y equipos para las anteriores labores; 18) los estudios, diseños, interventorías, consultorías, auditorías y construcción de proyectos civiles, eléctricos, mecánicos, telecomunicaciones y todas las demás ramas de la ingeniería y proyectos industriales; 19) la compra y venta de toda clase de elementos eléctricos, mecánicos, de comunicaciones, herramientas, maquinarias, vehículos y todos aquellos indispensables para poder realizar los trabajos del numeral 18). 20) La representación y agencia de casas, fabricas, entidades o personas naturales, nacionales o extranjeras dedicadas a los mismos objetivos aquí indicados; 21) prestación de asistencia técnica y ejecución de construcciones y montajes de materiales y equipos para cualquier proyecto de ingeniería. 22) La inversión en bienes inmuebles urbanos o rurales, y la administración de los mismos. 23) La inversión en bienes muebles; 24) la inversión en acciones, bonos, valores bursátiles y partes de interés en sociedades de cualquiera naturaleza o en entidades civiles de cualquier índole; 25) los negocios de la agricultura, piscicultura, avicultura, porcicultura, ganadería bovina, ovina, caprina, equina y todas las ganaderías en sus diferentes tipos de manifestaciones; 26) la compra y venta de mercancías nacionales o extranjeras, por sí o por interpuesta persona; 27) la



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/05/2022 - 11:44:39
Recibo No. S001163345, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CCZZ35WXrm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

celebración de todos los actos contratos sobre bienes muebles o inmuebles que se relacionen directamente con el objeto social ya indicado; 28) el ejercicio del comercio, la agricultura y la agroindustria en todas sus manifestaciones; 29) la explotación de productos agrícolas en tierras de su propiedad o en arrendamiento; 30) efectuar toda clase de operaciones de crédito activo y pasivo y de manera especial celebrar el contrato de mutuo con o sin interés. 31) Tomar en arrendamiento locales, oficinas, casas, fincas, rurales y otros bienes inmuebles que sirvan a los fines de la sociedad. 32) La representación, distribución, comercialización, exportación, importación de bienes y servicios, compra y venta de toda clase de materia prima, productos y subproductos del sector agropecuario y agroindustrial; 33) la representación, distribución, comercialización, exportación, importación, de bienes y servicios, compra - Venta de toda clase de artículos, partes, repuestos, equipos, vehículos y maquinaria con destino a la explotación del sector agropecuario y agroindustrial y las ingenierías en general. 34) Planificar y desarrollar proyectos para tal sector agropecuario, estudios de prefactibilidad, evaluación, calibración y administración de maquinaria agrícola. 35) La prestación del servicio de administración de empresas agrícolas, comerciales o industriales; **parágrafo.-** En desarrollo de su objeto social así determinado, la sociedad, podrá: A).- Adquirir, enajenar, gravar, administrar, tomar y dar en arriendo toda clase de bienes. B).- Intervenir ante terceros o ante los mismos socios, como acreedores o como deudores, en toda clase de operaciones de crédito, recibiendo las garantías del caso, cuando haya lugar a ellas. C).- Celebrar con establecimientos de crédito o compañías aseguradoras todas las operaciones de crédito y seguros que se relacionen con los negocios y bienes sociales. D).- Girar, aceptar, endosar, cobrar, pignorar, ceder y negociar en general, títulos valores y cualesquiera otra clase de títulos. E).- Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o que sean de conveniencia general para los asociados o absorber tales empresas. F) transigir, desistir y apelar a decisiones de árbitros en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros o a los asociados mismos o a sus administradores o trabajadores. G).- Transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades. H).- Obtener derechos de propiedad sobre marcas, dibujos, consignas, patentes y conseguir los registros legales para dichas marcas, patentes y privilegios, aceptarlos y cederlos a cualquier título. I).- Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, entidades públicas y privadas. J).- Celebrar y ejecutar, en general, todos los actos contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores y los que se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y los demás que sean conducentes al logro de los fines sociales. K).- La representación de compañías nacionales y/ o extranjeras que desarrollen, cuya actividad sea análoga o complementaria. L).- Importar los materiales y la maquinaria necesaria, como también se podrá exportar productos o servicios. Ll) explotación de la industria de transporte en todas sus modalidades.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	\$ 500.000.000,00
No. Acciones	500,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	\$ 220.000.000,00
No. Acciones	220,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/05/2022 - 11:44:39
Recibo No. S001163345, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CCZZ35WXrm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

* CAPITAL PAGADO *

Valor	\$ 220.000.000,00
No. Acciones	220,00
Valor Nominal Acciones	\$ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal. La sociedad tendrá un gerente general y un subgerente, quienes podrán tener o no la calidad de socios de ella. El gerente general es el representante legal, y tendrá la administración de la sociedad, así como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en estos estatutos. El gerente general y el subgerente serán elegidos por la Asamblea General de accionistas, para periodos de un (1) año, pero permanecerán en ejercicio de sus funciones mientras no se legalice una nueva elección. No obstante, el periodo señalado en el párrafo anterior, la Asamblea General de accionistas, podrá remover el gerente general y al subgerente en cualquier tiempo. En caso de falta accidental; temporal o definitiva del gerente general, será reemplazado por el subgerente, quien cuando ejerciere el cargo tendrá las mismas facultades y limitaciones señaladas por estos estatutos para el gerente general.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. Corresponden en particular al gerente de la sociedad, las siguientes atribuciones: A) enajenar, adquirir, transigir, comprometer, desistir, interponer recursos de toda clase y comparecer en juicio de cualquier índole. B) alterar la forma de los bienessociales, darlos en hipoteca, prenda o gravarlos en cualquier forma, limitarlos, dar y recibir dinero en mutuo. C) representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en toda gestión, diligencia o negocio relacionado con el giro social y delegar total o parcialmente sus facultades en apoderados judiciales o extrajudiciales que le tocara constituir. D) celebrar contratos mercantiles y adquirir en ejercicio de esta actividad obligaciones de la misma índole firmar letras, pagares, cheques, giros, libranzas y cualesquiera otro título valor, así como negociar esos instrumentos, tenerlos, cobrarlos, pagarlos y descargarlos. E) inspeccionar y examinar los libros, cuentas y balances de la compañía y organizar su contabilidad en forma tal que, en cualquier momento se conozca el estado de pérdidas y ganancias. F) abrir y manejar cuentas corrientes y de ahorros en entidades bancarias. G) presentar en cada reunión ordinaria de la junta de socios, un informe sobre la marcha de los negocios sociales, acompañado del respectivo balance y demás informes que la junta solicite. H) presentar a la junta de socios en la reunión ordinaria del mes de marzo de cada año, el inventario y balance general correspondiente al año anterior, con un proyecto de constitución de reservas y distribución de utilidades. I) autorizar con su firma la cesión de cuotas o partes de capital y otorgar las escrituras requeridas para legalizar las decisiones de la junta de socios. J) llevar y firmar la correspondencia de la sociedad. K) decretar y ordenar los gastos para la administración y servicio de la sociedad para representarla adecuadamente en todos sus actos y actividades y para alcanzar un buen y afortunado desarrollo de su objeto social. L) contratar y remover los empleados de la sociedad, con quienes suscribirá los contratos laborales en que se precisen los salarios y formas de remuneración que haya señalado la junta de socios o que el mismo acordare, según el caso, velando porque todos llenen cumplidamente sus deberes. Promover todo lo conveniente para la buena gestión, el incremento. Y la ampliación de los negocios sociales. N) ejercer y ejecutar las demás funciones que los estatutos y la junta de socios le asignen y las que además se derivan por la naturaleza misma de su cargo; n) convocar la junta de socios a las reuniones ordinarias y a las extraordinarias a que hubiere lugar. En el ejercicio de la



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/05/2022 - 11:44:39
Recibo No. S001163345, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CCZZ35WXrm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

representación de la sociedad y el uso de la razón social, así como para el cumplimiento de sus funciones, el gerente no tendrá, ni por la cuantía, ni por el carácter de los contratos, a celebrar ninguna limitación. La compañía no podrá constituirse engarante de obligaciones ajenas, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias, salvo que de ello reporte algún beneficio, lo cual debe decidirse por la junta de socios.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta de NEIVA, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2012 con el No. 34240 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	CARLOS ANDRES CHARRY DURAN	C.C. No. 7.705.833
SUBGERENTE	CHARRY MARIA FERNANDA DURAN DE	C.C. No. 41.324.165

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 18 del 22 de abril de 2014 de la Junta de Socios, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 09 de diciembre de 2014 con el No. 39408 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL TP. NO. 96943-T	HERNANDO QUINTERO MORA	C.C. No. 7.699.880	96943-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta Neiva	34236 del 27 de noviembre de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta Neiva	34237 del 27 de noviembre de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta Neiva	34238 del 27 de noviembre de 2012 del libro IX
*) E.P. No. 2744 del 26 de noviembre de 2012 de la Notaria Cuarta Neiva	34239 del 27 de noviembre de 2012 del libro IX
*) Acta No. 23 del 13 de abril de 2018 de la Reunion Extarordinaria Junta De Socios	50651 del 07 de mayo de 2018 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/05/2022 - 11:44:39
Recibo No. S001163345, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CCZZ35WXrm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: H4923
Actividad secundaria Código CIIU: F4220
Otras actividades Código CIIU: M7112 F4210

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2,197,272,490
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : H4923.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 17/05/2022 - 11:44:39
Recibo No. S001163345, Valor 6500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CCZZ35WXrm

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

**CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO DE
PROponentes**

CODIGO DE VERIFICACIÓN 8w1BezSfwN

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
SIGLA:SOTA LTDA.
NIT:891101100-5
MATRICULA MERCANTIL:71957
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:06/07/1995
NÚMERO DEL PROPONENTE:365
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:11/05/2015
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:11/05/2022
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD LIMITADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:06/07/1995
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:1217
FECHA DEL DOCUMENTO:05/06/1975
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:Notaria 1a. de NEIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:04/06/2040

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:BARRERO ARCINIEGAS BENJAMIN
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 17045139
CARGO:GERENTE

REPRESENTANTE No.2 :

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE:BARRERO MOSSOS JAVIER
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 7685694
CARGO:SUPLENTE DEL GERENTE

REPRESENTANTE No. 3 :

NOMBRE:BARRERO MOSSOS RICARDO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 80426493
CARGO:SUPLENTE DEL GERENTE

FACULTADES :

DE LA GERENCIA: LA SOCIEDAD TENDRÁ, EN LO SUCESIVO UN SOLO GERENTE PRINCIPAL Y DOS GERENTES SUPLENTE, QUIENES ACTUARÁN EN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS DEL GERENTE PRINCIPAL CON LAS MISMAS FACULTADES QUE A ESTE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS, EL PERIODO DEL GERENTE Y SUS SUPLENTE ES DE CINCO (5) AÑOS, PERO PODRÁN SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por los representantes legales, quienes no tendrán restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que los representantes legales, podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

Facultades del gerente, según fuere el caso: A) la representación legal de la sociedad. B) la celebración, ejecución y liquidación de contratos que guarden relación con el objeto social, sin sujeción a la cuantía. C) la suscripción de obligaciones bancarias y crediticias, sin sujeción a la cuantía. D) nombrar y remover el personal administrativo, técnico y operarios que requiera la sociedad o la ejecución de determinado contrato.- E) constituir apoderados especiales, para fines judiciales, administrativos o extrajudiciales, designar árbitros, amigables componedores y compromisarios, cualquiera que sea la cuantía del acto, negocio o asunto sobre el cual verse una o varias de estas consignaciones. F) las que por ley corresponda al representante legal de las sociedades comerciales. El representante legal, principal y suplente se entenderán investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por los representantes legales. Facultades del gerente. Corresponde al gerente, o a su suplente, según fuere el caso: A) la representación legal de la sociedad. B) la celebración, ejecución y liquidación de contratos que guarden relación con el objeto social, sin sujeción a la cuantía. C) la suscripción de obligaciones bancarias y crediticias, sin sujeción a la cuantía. D) nombrar y remover el personal administrativo, técnico y de operarios que requiera la sociedad o la ejecución de determinado contrato de obra.- E) constituir apoderados especiales, para fines judiciales, administrativos o extrajudiciales, designar árbitros, amigables componedores y compromisarios, cualquiera que sea la cuantía del acto, negocio o asunto sobre el cual verse una o varias de estas consignaciones. F) las que por ley corresponda al representante legal de las sociedades comerciales . El representante legal, principal y suplente se entenderán investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por los representantes legales.

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 12 NO.5 07 OF. 302 A
MUNICIPIO:41001 - NEIVA
DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1:8710481
TELEFONO 2:8572464
TELEFONO 3:3176653645
CORREO ELECTRÓNICO:comercial@sotaic.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 12 NO.5 07 OF. 302 A
MUNICIPIO:41001 - NEIVA
DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1 :8710481
TELEFONO 2:8572464
TELEFONO 3:3176653645
CORREO ELECTRÓNICO:comercial@sotaic.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 17 00 : PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 43 00 : INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
51 15 19 00 : RELAJANTES MÚSCULO-ESQUELÉTICOS DE ACCIÓN CENTRADA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 13 18 00 : PREPARACIÓN Y ALIVIO DE DESASTRES
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$4.873.108.697,83
ACTIVO TOTAL	:	\$11.166.480.980,95
PASIVO CORRIENTE	:	\$2.414.317.158,78
PASIVO TOTAL	:	\$5.829.057.421,43
PATRIMONIO	:	\$5.337.423.559,52
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$1.421.821.900,39
GASTOS DE INTERESES	:	\$417.017.544,80

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$3.780.319.292,97
ACTIVO TOTAL	:	\$7.810.248.828,09
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.728.227.779,03
PASIVO TOTAL	:	\$3.839.169.271,64
PATRIMONIO	:	\$3.971.079.556,45
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$449.675.882,04
GASTOS DE INTERESES	:	\$194.306.362,52

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,01
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,52
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	3,40

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,18
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,49
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	2,31

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,37
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,13

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,26
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

***** CONTINUA *****

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3233,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No. 2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2674,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INCORA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3419,48

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL

***** CONTINUA *****

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INCORA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5134,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :869,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 18 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1522,29

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	: AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	: EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	: MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20	11	17	00	: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40	14	16	00	: VÁLVULAS
40	14	17	00	: MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	: REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	: BOMBAS
40	16	15	00	: FILTROS
41	10	32	00	: EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	: EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	: INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	25	00	: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	: ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	24	00	: INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	38	00	: INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	: INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	: EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46	19	16	00	: EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	: CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43	23	15	00	: SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	: SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	: SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	: SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	22	00	: SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	: PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	: SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	: SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	: MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48	10	16	00	: EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	: PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	17	15	00	: DESARROLLO
70	17	16	00	: VIGILANCIA
70	17	17	00	: RIEGO
70	17	18	00	: SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	: EXTRACCIÓN
71	12	10	00	: SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	16	00	: SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	25	00	: SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	17	00	: SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72	15	40	00	: SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :1250,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :412,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1660,09

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2319,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :HOCOL
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2405,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :969,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMLLV :545,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 14 17 00 : GESTIÓN DE CULTIVOS
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,77

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

***** CONTINUA *****



42 23 15 00 : SUMINISTROS Y EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :142,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 15 00 : SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 16 16 00 : SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE RECONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :645,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :74,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :32,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

***** CONTINUA *****

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :546,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 17 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :344,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1963,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA

20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :191,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No. 24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :288,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MAYOR DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :450,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
70 10 18 00 : RECURSOS PESQUEROS
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

***** CONTINUA *****

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA - COMITE
DEPARTAMENTAL DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :103,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TELEHUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :127,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 :SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:04 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :321,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :219,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :578,92

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :498,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIA NORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1456,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No. 33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :456,23

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.34 :

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :TELEHUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :831,43

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 :SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No. 35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VIA SUR

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1363,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 12 16 00 : ASFALTOS

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.36 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :605,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.37 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :479,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.38 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :323,61

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.39 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMVLV :296,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

***** CONTINUA *****



43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 12 15 00 : ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.40 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :97,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE RECONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.41 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :364,55

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 42 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - GERENCIA DE CONCESIONES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :320,33

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 43 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,02

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.44 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :413,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.45 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :322,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.46 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PERLUN

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INVIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :724,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No. 47 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :253,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA

20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

EXPERIENCIA No.48 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :98,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.49 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :392,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.50 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :148,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
42 14 15 00 : BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES

EXPERIENCIA No.51 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :314,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No. 52 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :79,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.53 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :28,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****



76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.54 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3024,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 :SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.55 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :63,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 :SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.56 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CAQUETA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :225,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.57 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.58 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE ARMENIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :147,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
40 10 15 00 : VENTILACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.59 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :247,02

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 60 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :596,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 :SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.61 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :93,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

32 15 15 00 : DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
55 12 19 00 : SEÑALIZACIONES

EXPERIENCIA No.62 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1930,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.63 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

EXPERIENCIA No.64 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2704,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 49 00 : AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

EXPERIENCIA No.65 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :205,72

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.66 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : FONADE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 76,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.67 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :134,42

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No. 68 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :146,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 69 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :202,32

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No. 70 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :47,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No. 71 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :205,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
70 17 15 00 : DESARROLLO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.72 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMLV :690

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.73 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15610

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

21 10 19 00 : EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSIMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83 11 19 00 : SERVICIOS DE RADIO
83 11 22 00 : SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83 11 23 00 : SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No. 74 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:074

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :901,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No. 75 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :6185,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No. 76 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN JAVIER
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :884,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.77 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5377,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 16 00 : ASFALTOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.78 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO NEIVA 2009

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20569,33

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No. 79 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDICOMISO FEDIBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :733,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES

EXPERIENCIA No.80 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA FRONTERAS DEL MILENIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16533,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.81 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE NEIVA - DIRECCION DE VIVIENDA MUNICIPAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :661,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No. 82 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1183,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 83 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :195,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.84 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :272,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.85 :

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.86 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1057,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 87 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :577,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
10 17 18 00 : ACONDICIONADORES DE SUELOS
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.88 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:088

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No. 89 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :201,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No. 90 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :141,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA

20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN

20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No. 91 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:091

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 877,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 92 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:092

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :200,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA

20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN

20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.93 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:093

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :157,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No. 94 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:094

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :99,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.95 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:095

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :188,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.96 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:096

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONADE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 97,52
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES:** 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No. 97 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:097

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :538,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.98 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:098

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO YUMA2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :536,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.99 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:099

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDICOMISO FEDIBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :223,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.100 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:100

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 137
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.101 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:101

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y REGION CARIBE S.A.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :641,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.102 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:102

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 739,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.103 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:103

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,72

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES:** 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.104 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:104

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :32,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

***** CONTINUA *****

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.105 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:105

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :84,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 13 17 00 : CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
70 15 18 00 : SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

73 15 15 00 : SERVICIOS DE ENSAMBLE
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.106 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:106

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.107 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:107

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO S-CAP

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :568,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS

***** CONTINUA *****



39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.108 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:108

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 865,25
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES
TEMPORALES:** 100%

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
12	16	48	00	: AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	28	00	: EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23	25	15	00	: MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24	11	18	00	: TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20	11	17	00	: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40	14	16	00	: VÁLVULAS
40	14	17	00	: MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	22	00	: REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	15	15	00	: BOMBAS
40	16	15	00	: FILTROS
41	10	32	00	: EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41	10	42	00	: EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41	11	19	00	: INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41	11	25	00	: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41	11	33	00	: ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41	11	24	00	: INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41	11	38	00	: INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41	11	44	00	: INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41	11	55	00	: EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46	19	16	00	: EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47	10	15	00	: EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47	10	16	00	: CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43	23	15	00	: SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43	23	16	00	: SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43	23	21	00	: SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43	23	23	00	: SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43	23	22	00	: SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43	23	24	00	: PROGRAMAS DE DESARROLLO
43	23	26	00	: SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43	23	36	00	: SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43	23	37	00	: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44	10	15	00	: MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48	10	16	00	: EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60	10	42	00	: PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70	17	15	00	: DESARROLLO
70	17	16	00	: VIGILANCIA
70	17	17	00	: RIEGO
70	17	18	00	: SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	17	00	: EXTRACCIÓN
71	12	10	00	: SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71	12	16	00	: SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	25	00	: SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72	14	11	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72	14	12	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	12	15	00	: SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71	12	17	00	: SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS

EXPERIENCIA No.109 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:109

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :305,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.110 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:110

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :834,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

EXPERIENCIA No.111 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:111

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :589,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

EXPERIENCIA No.112 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:112

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :923

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.113 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:113

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 856,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.114 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:114

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :540,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 :SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.115 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:115

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :293,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

***** CONTINUA *****

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.116 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:116

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :170,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.117 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:117

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :424,18

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.118 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:118

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAUCA 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE INZA - CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :290,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.119 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:119

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTO 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE INZA - CAUCA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.120 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:120

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :855

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

EXPERIENCIA No.121 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:121

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :664,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 16 15 00 : SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

EXPERIENCIA No.122 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:122

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :211,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.123 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:123

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :55,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.124 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:124

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :161,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.125 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:125

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1466,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.126 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:126

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDICOMISO FEDIBOGOTA MACROPROYECTO BOSQUES DE SAN LUIS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :576,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 11 17 00 : SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS

EXPERIENCIA No.127 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:127

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : CONSORCIO INTER - DS
NOMBRE DEL CONTRATANTE : ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 81,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.128 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:128

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONCORCIO INTERVENTORES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE CULTURA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :66,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.129 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:129

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERVENTORES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE CULTURA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :65,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.130 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:130

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL E.P.S.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :538,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.131 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:131

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :138,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.132 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:132

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :244,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.133 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:133

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR CONTRATADO EN SMLV :2095,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.134 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:134

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER
(FIDUCIARIA BOGOTA S.A.)

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :113,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

EXPERIENCIA No.135 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:135

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MERCASUR LTDA - ALCALDIA DE NEIVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1114,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

EXPERIENCIA No.136 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:136

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :603,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET

EXPERIENCIA No.137 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:137

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

VALOR CONTRATADO EN SMLV :863,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 16 15 00 : FILTROS
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
81 11 20 00 : SERVICIOS DE DATOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 11 21 00 : SERVICIOS DE INTERNET

EXPERIENCIA No.138 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:138

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :522,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA

EXPERIENCIA No.139 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:139

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4411,66

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

12 16 48 00 : AGENTES REDUCTORES DE AGUA
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20 12 28 00 : EQUIPO Y PLATAFORMAS DE REACONDICIONAMIENTO Y PERFORACIÓN
20 14 19 00 : EQUIPO DE TRATAMIENTO DE GAS
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 25 15 00 : MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
41 10 32 00 : EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 33 00 : ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 44 00 : INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS
41 11 55 00 : EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO
43 23 15 00 : SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
43 23 16 00 : SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES (ERP) Y CONTABILID...
43 23 21 00 : SOFTWARE DE EDICIÓN Y CREACIÓN DE CONTENIDOS
43 23 22 00 : SOFTWARE DE GESTIÓN DE CONTENIDOS
43 23 23 00 : SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS
43 23 24 00 : PROGRAMAS DE DESARROLLO
43 23 26 00 : SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA
43 23 36 00 : SOFTWARE DE EQUIPO ELÉCTRICO
43 23 37 00 : SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
44 10 15 00 : MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN
46 19 16 00 : EQUIPO CONTRA INCENDIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
48 10 16 00 : EQUIPOS PARA PREPARADO DE ALIMENTOS
56 10 15 00 : MUEBLES
56 10 17 00 : MUEBLES DE OFICINA
56 10 19 00 : PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS
56 11 15 00 : SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
60 10 42 00 : PRUEBAS DEL AGUA, CONSERVACIÓN Y ECOLOGÍA
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 16 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 12 17 00 : SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72 15 45 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 11 18 00 : LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 : INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81 11 22 00 : MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE
81 11 24 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR
81 11 25 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPU...
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 14 19 00 : SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA MANUFACTURERA
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
85 12 15 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
85 12 16 00 : SERVICIOS MÉDICOS DE DOCTORES ESPECIALISTAS
85 12 18 00 : LABORATORIOS MÉDICOS
93 12 16 00 : RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 21 00 : INGENIERÍA DE OCÉANOS
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA *****

CERTIFICA:

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 45561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022. QUE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, REPORTADA EN LA RENOVACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUIRIR FIRMEZA.

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	\$3.803.350.649,54
ACTIVO TOTAL	:	\$5.819.647.391,66
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.719.551.754,97
PASIVO TOTAL	:	\$2.862.844.447,65
PATRIMONIO	:	\$2.956.802.944,01
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$497.633.789,59
GASTOS DE INTERESES	:	\$156.582.907,55

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	2,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,49
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	3,17

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,08

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA, QUEDARÁ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33641 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2015.

QUE EL DÍA 03 DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35304 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE MAYO DE 2016.

QUE EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2016 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35558 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2016.

QUE EL DÍA 04 DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 36102 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE ENERO DE 2017.

QUE EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37427 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2017.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 38929 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 15 DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39768 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE ENERO DE 2019.

QUE EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40961 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42507 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

***** CONTINUA *****

BAJO EL NÚMERO 43856 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022 EL PROponentE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 45561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2022.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
NIT:80009
MUNICIPIO:18001 - FLORENCIA
AREA O SECCIONAL:DESPACHO DEL GOBERNADOR
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:407
NOMBRE FUNCIONARIO:YOLANDA SILVA CORDOBA
NÚMERO DEL CONTRATO:066
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/05/2010
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$910.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:16/06/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:00020898

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

20702 : INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P
NIT:9003162159
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
AREA O SECCIONAL:JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:34327448
NOMBRE FUNCIONARIO:INGRID ALEJANDRA RUIZ HERRERA
NÚMERO DEL CONTRATO:CM - 29-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:329-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/11/2019
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$106.193.144,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROponentES:41452

OBJETO:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA: "REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO I ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE PTAR DE LA CABECERA MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 10 15 00 :

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ADAPTACION

NIT:9004502058

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EQUIPO DE TRABAJO GESTION CONTRACTUAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1016035071

NOMBRE FUNCIONARIO:JINETH ROCIO MANA ROJAS

NÚMERO DEL CONTRATO:FA-CMA-I-S-002-2021

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:FA-CMA-I-S-002-2021

FECHA DE ADJUDICACIÓN:04/05/2021

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:11/05/2021

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$273.343.000,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/10/2021

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:44542

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE CURUNDÓ Y JUNTAS DE TAMANÁ, MUNICIPIO DE NÓVITA - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-138-2010

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:PDA-I-138-2014

FECHA DE ADJUDICACIÓN:25/03/2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:31/03/2014

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$457.881.000,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:26/05/2014

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00029368

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-393-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-393-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$33.704.370,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:41463

OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE ANAPOIMA, LA MESA, Y SAN JUAN DE RIO SECO

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-392-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-392-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$36.178.380,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:41461

OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE FACATATIVA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-391-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-391-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$40.226.760,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:41459

OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA CALERA, NIMAIMA, PACHO Y UBATÉ

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-390-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-390-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$65.427.390,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:41457

OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-152-2014

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-004-2014

FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/04/2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:14/05/2014

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$61.082.120,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/07/2014

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00029711

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-151-2014

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-004-2014

FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/04/2014

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:14/05/2014

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$97.136.080,00

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00029698

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-179-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-005-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/06/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:12/06/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$115.924.600,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00029675

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-178-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-005-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/06/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:12/06/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$88.276.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00029674

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:79792949
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2123732
FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/10/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:18/10/2012
FECHA DE INICIO:18/10/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$45.333.090,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:11/04/2013
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00026916

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:05 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE SOACHA
NIT:8000947557
MUNICIPIO:25754 - SOACHA
NÚMERO DEL CONTRATO:1180-2016
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:16-11-5815657
FECHA DE ADJUDICACIÓN:19/12/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:23/12/2016
FECHA DE INICIO:26/12/2016
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$385.675.537,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:26/01/2017
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036105

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMCASERVICIOS S.A E.S.P
NIT:9003162159
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
AREA O SECCIONAL:JURIDICA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:34571992
NOMBRE FUNCIONARIO:MARÍA FERNANDA PENAGOS CERON
NÚMERO DEL CONTRATO:CM 29-2019 CTO 329-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CTO 329-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/11/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:26/11/2019
FECHA DE INICIO:31/01/2020
TIPO DEL CONTRATO:3
VALOR DEL CONTRATO:\$106.124.200,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:11/06/2021
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:44266
OBJETO:EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA: "REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO I ETAPA Y CONSTRUCCIÓN DE PTAR DE LA CABECERA MUNICIPIO DE PIAMONTE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
NIT:9005233921
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC - DIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1019012903
NOMBRE FUNCIONARIO:CARLOS YESID PEREZ BELTRAN
NÚMERO DEL CONTRATO:270-2019
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:270-2019
FECHA DE ADJUDICACIÓN:20/11/2019
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:20/11/2019
FECHA DE INICIO:26/12/2019
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$149.622.371,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:06 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/01/2020

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:41513

OBJETO:Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención de los ERON a cargo del INPEC. Grupo 13: COCUC Cúcuta, EPMSC Ocaña, EPMSC Pamplona.

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

NIT:89999

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797

NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO

NÚMERO DEL CONTRATO:2101490

FECHA DE ADJUDICACIÓN:21/07/2010

FECHA DE INICIO:26/07/2010

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$3.387.200,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/08/2010

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00021191

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

NIT:8999993161

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797

NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO

NÚMERO DEL CONTRATO:2102911

FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/12/2010

FECHA DE INICIO:17/01/2011

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$153.050,40

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/02/2011

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022333

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI

NIT:8999990049

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

NÚMERO DEL CONTRATO:18601 de 2016

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:Concurso 5/2016

FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/12/2016

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:06 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/12/2016
FECHA DE INICIO:30/12/2016
TIPO DEL CONTRATO:2
VALOR DEL CONTRATO:\$82.933.040,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/02/2017
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036178

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:9002223460
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572
NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO
NÚMERO DEL CONTRATO:PDA-I-148-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-PDA-004-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/04/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/05/2014
FECHA DE INICIO:18/07/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$123.412.400,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:21/07/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00029635

CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
NIT:8301223980
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
NÚMERO DEL CONTRATO:753
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:753
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/05/2015
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/05/2015
FECHA DE INICIO:02/06/2015
FECHA DE TERMINADO:31/12/2015
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$221.552.267,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:16/06/2015
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033839

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2110726
FECHA DE ADJUDICACIÓN:10/06/2011
FECHA DE INICIO:22/06/2011
FECHA DE TERMINADO:22/10/2011
TIPO DEL CONTRATO:1

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:06 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

VALOR DEL CONTRATO:\$288.979,20
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$288.979,20
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/11/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023983

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2120422
FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/02/2012
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:19/04/2012
FECHA DE INICIO:19/04/2012
FECHA DE TERMINADO:19/08/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$1.209.517.000,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/06/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00025300

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2091295
FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/04/2009
FECHA DE INICIO:24/08/2009
FECHA DE TERMINADO:14/09/2009
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$1.517.040,05
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.517.040,05
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:08/02/2011
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022334

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
NIT:8999993161
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA
AREA O SECCIONAL:Principal

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:06 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797
NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO
NÚMERO DEL CONTRATO:2111969
FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/10/2011
FECHA DE INICIO:10/11/2011
FECHA DE TERMINADO:10/02/2012
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$1.399.841,60
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.399.841,60
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:07/03/2012
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00024588

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

NIT:8999993161

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797

NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO

NÚMERO DEL CONTRATO:2101490

FECHA DE ADJUDICACIÓN:21/07/2010

FECHA DE INICIO:26/07/2010

FECHA DE TERMINADO:26/10/2010

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$3.387.200,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$3.387.200,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/01/2011

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022133

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE ARMENIA

NIT:8900004643

MUNICIPIO:63001 - ARMENIA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:245

NOMBRE FUNCIONARIO:GLADYS RESTREPO VELASCO

NÚMERO DEL CONTRATO:003 de 2010

FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/02/2010

FECHA DE INICIO:24/05/2010

FECHA DE TERMINADO:21/01/2011

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$699.404,60

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$757.688,32

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:17/03/2011

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00022581

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:06 **** Recibo No. S001161121 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

21005 : SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT:8909052111

MUNICIPIO:05001 - MEDELLIN

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:322

NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA MERCEDES OQUENDO ZUÑIGA

NÚMERO DEL CONTRATO:4600000638 DE2008

FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/07/2007

FECHA DE INICIO:31/07/2007

FECHA DE TERMINADO:29/02/2008

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$1.616.884,56

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.907.016,37

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/05/2012

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00025118

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

NIT:89999

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797

NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO

NÚMERO DEL CONTRATO:2093412

FECHA DE ADJUDICACIÓN:30/12/2009

FECHA DE INICIO:05/04/2010

FECHA DE TERMINADO:20/09/2010

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$661.510,30

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$661.510,30

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:06/10/2010

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00021587

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

NIT:89999

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:797

NOMBRE FUNCIONARIO:WILSON BONILLA CRISTANCHO

NÚMERO DEL CONTRATO:2091295

FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/04/2009

FECHA DE INICIO:01/06/2009

***** CONTINUA *****

FECHA DE TERMINADO:16/09/2009
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:\$1.517.040,05
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$1.517.040,05
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S
FECHA DE INSCRIPCIÓN:15/01/2010
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00020119

CÓDIGO - DESCRIPCIÓN

21004 : GESTION DE PROYECTOS

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **8w1BezSfwN**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**

Fecha expedición: 2022/05/12 - 08:52:06 **** **Recibo No.** S001161121 **** **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20220512-0017

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****



CODIGO DE VERIFICACIÓN m5t5sJAPKp

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO EXISTE UNA SOLICITUD DE (RENOVACION O ACTUALIZACIÓN) LA CUAL SE ENCUENTRA, EN TRÁMITE LO QUE EVENTUALMENTE PUEDE AFECTAR EL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN ESTA CERTIFICACIÓN.

LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

******* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *******

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:INGYAGRO S.A.S.
NIT:813009676-9
MATRICULA MERCANTIL:119207
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:28/05/2002
NÚMERO DEL PROPONENTE:1708
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:13/11/2014
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:28/04/2021
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:28/05/2002
CLASE DE DOCUMENTO:ESCRITURA PUBLICA
NÚMERO DE DOCUMENTO:925
FECHA DEL DOCUMENTO:24/05/2002
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:NOTARIA SEGUNDA
FECHA DE VENCIMIENTO:24/05/2052

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:CHARRY DURAN CARLOS ANDRES
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 7705833

******* CONTINUA *******



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CARGO: GERENTE GENERAL

REPRESENTANTE No. 2 :

NOMBRE: DURAN DE CHARRY MARIA FERNANDA

IDENTIFICACIÓN: Cédula de ciudadanía - 41324165

CARGO: SUBGERENTE

FACULTADES :

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. CORRESPONDEN EN PARTICULAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A) ENAJENAR, ADQUIRIR, TRANSIGIR, COMPROMETER, DESISTIR, INTERPONER RECURSOS DE TODA CLASE Y COMPARECER EN JUICIO DE CUALQUIER ÍNDOLE. B) ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENESSOCIALES, DARLOS EN HIPOTECA, PRENDA O GRAVARLOS EN CUALQUIER FORMA, LIMITARLOS, DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO. C) REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD EN TODA GESTIÓN, DILIGENCIA O NEGOCIO RELACIONADO CON EL GIRO SOCIAL Y DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE SUS FACULTADES EN APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE LE TOCARE CONSTITUIR. D) CELEBRAR CONTRATOS MERCANTILES Y ADQUIRIR EN EJERCICIO DE ESTA ACTIVIDAD OBLIGACIONES DE LA MISMA ÍNDOLE FIRMAR LETRAS, PAGARES, CHEQUES, GIROS, LIBRANZAS Y CUALESQUIERA OTRO TITULO VALOR, ASÍ COMO NEGOCIAR ESOS INSTRUMENTOS, TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS Y DESCARGARLOS. E) INSPECCIONAR Y EXAMINAR LOS LIBROS, CUENTAS Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA Y ORGANIZAR SU CONTABILIDAD EN FORMA TAL QUE, EN CUALQUIER MOMENTO SE CONOZCA EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. F) ABRIR Y MANEJAR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS EN ENTIDADES BANCARIAS. G) PRESENTAR EN CADA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS, UN INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO BALANCE Y DEMÁS INFORMES QUE LA JUNTA SOLICITE. H) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS EN LA REUNIÓN ORDINARIA DEL MES DE MARZO DE CADA AÑO, EL INVENTARIO Y BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR, CON UN PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. I) AUTORIZAR CON SU FIRMA LA CESIÓN DE CUOTAS O PARTES DE CAPITAL Y OTORGAR LAS ESCRITURAS REQUERIDAS PARA LEGALIZAR LAS DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. J) LLEVAR Y FIRMAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD. K) DECRETAR Y ORDENAR LOS GASTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO DE LA SOCIEDAD PARA REPRESENTARLA ADECUADAMENTE EN TODOS SUS ACTOS Y ACTIVIDADES Y PARA ALCANZAR UN BUEN Y AFORTUNADO DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL. L) CONTRATAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CON QUIENES SUSCRIBIRÁ LOS CONTRATOS LABORALES EN QUE SE PRECISEN LOS SALARIOS Y FORMAS DE REMUNERACIÓN QUE HAYA SEÑALADO LA JUNTA DE SOCIOS O QUE EL MISMO ACORDARE, SEGÚN EL CASO, VELANDO POQUE TODOS LLENEN CUMPLIDAMENTE SUS DEBERES. PROMOVER TODO LO CONVENIENTE PARA LA BUENA GESTION, EL INCREMENTO. Y LA AMPLIACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. N) EJERCER Y EJECUTAR LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LOS ESTATUTOS Y LA JUNTA DE SOCIOS LE ASIGNEN Y LAS QUE ADEMÁS SE DERIVAN POR LA NATURALEZA MISMA DE SU CARGO; N) CONVOCAR LA JUNTA DE SOCIOS A LAS REUNIONES ORDINARIAS Y A LAS EXTRAORDINARIAS A QUE HUBIERE LUGAR. EN EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL USO DE LA RAZÓN SOCIAL, ASI COMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, EL GERENTE NO TENDRÁ, NI POR LA CUANTÍA, NI POR EL CARÁCTER DE LOS CONTRATOS, A CELEBRAR NINGUNA LIMITACIÓN. LA COMPAÑÍA NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES AJENAS, NI CAUCIONAR CON LOS BIENES SOCIALES OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS, SALVO QUE DE ELLO REPORTE ALGÚN BENEFICIO, LO CUAL DEBE DECIDIRSE POR LA JUNTA DE SOCIOS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

**CERTIFICA :
DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CARRERA 7A NO. 10-93

MUNICIPIO: 41001 - NEIVA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1:3108584872
CORREO ELECTRÓNICO:ingyagro Ltda@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CARRERA 7A NO. 10-93
MUNICIPIO:41001 - NEIVA
DEPARTAMENTO:HUILA
TELEFONO 1 :3108584872
CORREO ELECTRÓNICO:ingyagro Ltda@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
10	16	15	00	: ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	: PLANTAS FLORALES
10	20	15	00	: ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
11	10	17	00	: METALES DE BASE
11	11	15	00	: BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	17	15	00	: ACEROS BÁSICOS
12	14	21	00	: GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
12	16	23	00	: AGENTES DE CURACIÓN
12	16	49	00	: AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
13	10	20	00	: PLASTICOS TERMOPLÁSTICOS
15	12	18	00	: ANTICORROSIVOS
20	10	15	00	: EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	: CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	18	00	: SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	: SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	21	00	: BARRENAS DE ROCAS
20	11	15	00	: EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20	11	16	00	: MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	11	17	00	: ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20	12	11	00	: EQUIPO PARA CEMENTAR
20	12	13	00	: EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20	12	14	00	: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
20	12	15	00	: HERRAMIENTAS CONVENCIONALES DE PERFORACIÓN
20	12	16	00	: BROCAS DE BARRENA
20	12	19	00	: EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20	12	22	00	: EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
20	14	10	00	: EQUIPO DE CABEZA DE POZO
20	14	12	00	: EQUIPO DE DESARENAR

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 14 15 00 : BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
20 14 29 00 : TANQUES Y RECIPIENTES ALMACENADORES
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 16 15 00 : MÁQUINAS Y EQUIPO DE FUNDICIÓN
23 16 16 00 : SUMINISTROS DE FUNDICIÓN
23 16 17 00 : TROQUELES Y HERRAMIENTAS DE FUNDICIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS

***** CONTINUA *****

30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 16 15 00 : FILTROS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 33 00 : EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS
41 10 42 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 24 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN
41 11 25 00 : INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
41 12 18 00 : ARTÍCULOS DE VIDRIO O PLÁSTICO Y SUMINISTROS GENERALES DE LABORATORIO
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
46 17 15 00 : CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBLEAR CEMENTO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA

***** CONTINUA *****

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROponente REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$789.851.433,00
ACTIVO TOTAL	:	\$5.626.391.345,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$116.043.007,00
PASIVO TOTAL	:	\$684.625.402,00
PATRIMONIO	:	\$4.941.765.943,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$612.202.639,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$49.008.606,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$1.046.772.571,00
ACTIVO TOTAL	:	\$5.880.462.531,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$224.005.678,00
PASIVO TOTAL	:	\$963.246.621,00
PATRIMONIO	:	\$4.917.215.910,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$732.308.640,00

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

GASTOS DE INTERESES : \$88.882.005,00

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ : 6,80
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,12
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 12,49

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 4,67
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,16
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 8,23

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,01
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,01

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,12
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,10

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,14
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,12

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL

***** CONTINUA *****

HUILA.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

***** CONTINUA *****

27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
INGYAGRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/17 - 11:44:45 **** Recibo No. S001163345 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220517-0093

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :55,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCANOS DE COLOMBIA SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :41,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
12 14 21 00 : GASES NATURALES Y GASES MIXTOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 14 33 00 : EQUIPO PARA SERVICIO DE OLEODUCTOS

***** CONTINUA *****

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 11 18 00 : TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
26 11 16 00 : GENERADORES DE POTENCIA
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 29 00 : HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 12 16 00 : ASFALTOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 16 00 : COMPRESORES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

EXPERIENCIA No.5 :

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
INGYAGRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/17 - 11:44:45 **** Recibo No. S001163345 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220517-0093

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :55,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
85 12 17 00 : SERVICIOS DE PRESTADORES ESPECIALISTAS DE SERVICIOS DE SALUD
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :283,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
85 12 19 00 : FARMACÉUTICOS
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SAN CARLOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :187,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 99%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
INGYAGRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/17 - 11:44:45 **** Recibo No. S001163345 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220517-0093

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

EXPERIENCIA No.8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :HOCOL SA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1362,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 16 00 : PIEDRA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 21 00 : CONTROL DE PLAGAS
70 11 16 00 : PLANTAS DE FLOR
70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No.9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :144,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AIPE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :154,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
INGYAGRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/17 - 11:44:45 **** Recibo No. S001163345 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220517-0093

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

***** CONTINUA *****

95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AIPE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,49

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :53,67

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR

30 16 18 00 : EBANISTERÍA

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR

20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN

23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS

26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO

26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES

27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS

27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO

27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN

27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN

27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS

27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS

27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

30 10 17 00 : VIGAS

30 10 20 00 : HOJA

30 10 22 00 : PLANCHA

30 10 24 00 : VARILLAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA

***** CONTINUA *****

39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :150,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
INGYAGRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/17 - 11:44:45 **** Recibo No. S001163345 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220517-0093

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :59,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 26 00 : ACOPLER DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :41,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA
20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO
20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :167,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1034,41

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 14 00 : HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TERMINACIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 19 12 00 : PIEZAS DE MEZCLADORA Y ACCESORIOS
23 24 16 00 : HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES
23 27 14 00 : MÁQUINAS SOLDADORAS
23 27 17 00 : ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA

***** CONTINUA *****

27 12 18 00 : HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 26 58 00 : BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS
31 13 21 00 : FORJAS DE ACERO
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 28 22 00 : COMPONENTES FORMADOS CON RODILLO
31 31 11 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA SOLDADA DE SOLVENTE
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 46 00 : INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRU...
49 22 15 00 : ACCESORIOS PARA DEPORTE
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS

EXPERIENCIA No.21 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :AGUAS DEL HUILA SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :229,95

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN

***** CONTINUA *****

23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.22 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :118,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

77 10 20 00 : SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.23 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :257,85

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA

11 11 16 00 : PIEDRA

11 11 17 00 : ARENA

11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS

20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE

20 10 18 00 : SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA

20 10 21 00 : BARRENAS DE ROCAS

20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR

20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA

20 12 16 00 : BROCAS DE BARRENA

20 12 19 00 : EQUIPO DE MEDIR Y REGISTRO DEL POZO

20 14 10 00 : EQUIPO DE CABEZA DE POZO

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO

22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN

22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES

23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN

23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS

24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES

24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES

27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 15 15 00 : BOMBAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 38 00 : INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.24 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :266,24

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.25 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

VALOR CONTRATADO EN SMLLV :235,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN

***** CONTINUA *****

23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.26 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
INGYAGRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/17 - 11:44:45 **** Recibo No. S001163345 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220517-0093

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

NOMBRE DEL CONTRATANTE : GOBERNACION DEL HUILA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 86,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

EXPERIENCIA No. 27 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 027

CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA : INGYAGRO LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE : UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 128,42

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS

***** CONTINUA *****

31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.28 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP

VALOR CONTRATADO EN SMLV :138,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
30 10 29 00 : PILARES
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 15 00 : CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORIOS
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 20 00 : UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 15 00 : MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE
39 13 16 00 : DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
60 10 49 00 : MATERIALES DE FÍSICA DE ELECTRICIDAD
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 10 19 00 : CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 12 11 00 : CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 19 00 : INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.29 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SURCOLOMBIANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL HUILA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :256,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

20 12 13 00 : EQUIPO DE CONTROL DE ARENA
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
26 12 15 00 : ALAMBRE ELÉCTRICO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 17 00 : LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 21 00 : HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27 11 32 00 : JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 10 00 : EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 16 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 36 00 : EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
10 16 15 00 : ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10 16 16 00 : PLANTAS FLORALES
10 20 15 00 : ROSALES VIVOS AZULES O LAVANDA O PÚRPURA
15 12 18 00 : ANTICORROSIVOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23 15 35 00 : SISTEMAS DE PINTURA
23 27 18 00 : SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 24 00 : HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE
27 11 25 00 : HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27 12 17 00 : ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS
31 37 10 00 : PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

***** CONTINUA *****



Cámara de Comercio
del Huila

**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
INGYAGRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/17 - 11:44:45 **** Recibo No. S001163345 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220517-0093

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.30 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :278,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 17 15 00 : ACEROS BÁSICOS
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
23 15 21 00 : MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27 13 15 00 : HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 22 00 : PLANCHA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
46 16 15 00 : CONTROL DE TRÁFICO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EXPERIENCIA No.31 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.32 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO INTERRURAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE IBAGUE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :166,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

EXPERIENCIA No.33 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE IBAGUE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,38

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS

EXPERIENCIA No.34 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CEMEX COLOMBIA S.A.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :392,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 12 16 00 : ASFALTOS
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 10 23 00 : PERFILES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
INGYAGRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/17 - 11:44:45 **** Recibo No. S001163345 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220517-0093

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.35 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :INGYAGRO LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CEMEX SOLUCIONES S.A.S

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :986,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
11 10 17 00 : METALES DE BASE
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
20 11 16 00 : MAQUINARIA DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 11 17 00 : ACCESORIOS DE PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
20 12 22 00 : EQUIPO DE PRUEBA DEL POZO
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27 11 28 00 : CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 20 15 00 : CINTA ADHESIVA
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 17 26 00 : ACOPLEROS DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
55 12 17 00 : SEÑALIZACIÓN
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 11 15 00 : EQUIPO DE EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
70 14 15 00 : PRODUCCIÓN DE CULTIVOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 10 23 00 : PERFILES
39 12 14 00 : LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39 12 13 00 : CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA.

**CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30088 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 30150 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 33421 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 24 DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35488 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE MAYO DE 2016.

QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 37203 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017.

QUE EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 39108 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018.

QUE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 40641 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 42439 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 43890 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2021.

**CERTIFICA:
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS PERFECCIONADOS:

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-390-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-390-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$43.618.260,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:41458

OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-391-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-391-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$26.817.840,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:41460

OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE LA CALERA, NIMAIMA, PACHO Y UBATÉ

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA
INGYAGRO S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/05/17 - 11:44:45 **** Recibo No. S001163345 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20220517-0093

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-392-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-392-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$24.118.920,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:41462

OBJETO:INTERVENTORIA INTEGRAL A LA OPTIMIZACION OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO DE FACATATIVA

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

NIT:9002223460

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

AREA O SECCIONAL:EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1024498572

NOMBRE FUNCIONARIO:JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

NÚMERO DEL CONTRATO:EPC-I-393-2019

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:EPC-I-393-2019

FECHA DE ADJUDICACIÓN:15/10/2019

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:15/10/2019

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$22.469.580,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/12/2019

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:41464

OBJETO:INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA OPTIMIZACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE PARA LOS MUNICIPIOS DE ANAPOIMA, LA MESA, Y SAN JUAN DE RIO SECO

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

72 14 11 00 :

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL HUILA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siineiva.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **m5t5sJAPKp**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****

CONSORCIO AGUAS LETICIA

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de mayo de 2022, a las 07:46:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	17045139
Código de Verificación	17045139220518074658

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de mayo de 2022, a las 07:47:22, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8911011005
Código de Verificación	8911011005220518074722

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de mayo de 2022, a las 07:47:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	7705833
Código de Verificación	7705833220518074709

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 18 de mayo de 2022, a las 07:47:29, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8130096769
Código de Verificación	8130096769220518074728

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 196716676



WEB
07:42:29
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 17045139:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 196716695



WEB
07:43:00
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA SOTA LTDA identificado(a) con NIT número 8911011005:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 196716788



WEB
07:44:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ANDRES CHARRY DURAN identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7705833:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 196716735



WEB
07:43:53
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 18 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) INGYAGRO LTDA identificado(a) con NIT número 8130096769:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES Y
REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC**



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/05/2022 08:52:51 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **17045139** y Nombre: **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **33434365** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

👤 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 18/05/2022 08:55:30 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **7705833** y Nombre: **CARLOS ANDRES CHARRY DURAN.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **33434557** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

ANTECEDENTES JUDICIALES



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:49:16 AM horas del 18/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **17045139**

Apellidos y Nombres: **BARRERO ARCINIEGAS BENJAMIN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:50:53 AM horas del 18/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **7705833**

Apellidos y Nombres: **CHARRY DURAN CARLOS ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

No. PÓLIZA	NV-100066521	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34238666	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	17/05/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas De1 18/05/2022	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas De1 18/11/2022	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	CONSORCIO AGUAS LETICIA.	No. DOC. IDENTIDAD	891.101.100-5
DIRECCIÓN	CL 12 5 7 OF 302 CE	TELÉFONO	8711910
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CLL 16 N 6- 66 PISO 29 ED. AVIANCA	TELÉFONO	6230311
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES	No. DOC. IDENTIDAD	830.053.630-9
DIRECCIÓN	CLL 16 N 6- 66 PISO 29 ED. AVIANCA	TELÉFONO	6230311

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA NO. PAF-AASB-I-118-2022 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS."

CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES, CON NIT 830.053.630-9

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

B. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN SE PRORROGUE, O CUANDO EL TÉRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas De1 18/05/2022	24:00 Horas De1 18/11/2022	58.586.737,00	58.587,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 58.586.737,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	VALOR
MULTISEGUROS DEL SUR LTDA.	AGENCIAS	100,00			58.587,00
			DESCUENTOS	\$	

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 18/05/2022
------------------	---

PRIMA BRUTA	\$	58.587,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	58.587,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	12.082,00
TOTAL A PAGAR	\$	75.669,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



No. PÓLIZA	NV-100066521	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	34238666	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	17/05/2022	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA NEIVA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas De1	18/05/2022	24:00 Horas De1	18/11/2022		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ESAS PRÓRROGAS NO EXCEDAN UN TÉRMINO DE TRES (3) MESES.
 C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL TÉRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.
 D. LA NO PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

INTEGRANTES DEL CONSORCIO AGUAS LETICIA.

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. - NIT NO. 891.101.100 - 5 PARTICIPACION 60%
 ING YAGRO S.A.S. - NIT. NO. 813.009.676-9 PARTICIPACION 40%

REPRESENTANTE LEGAL: BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS CC: 17.045.139





PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROponente DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.


LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.



tu compañía siempre

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NV-100066521 y endoso, 0 cuyo afianzado es: CONSORCIO AGUAS LETICIA. Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES , expedida por la Compañía en 17/05/2022, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los 17 días del mes MAYO del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



Multiseguros del sur Ltda

Asesores en seguros

NIT 900.129.277-3

calle 8 NO. 7 -35

Teléfono: 871 75 58

Señores	CONSORCIO AGUAS LETICIA			Fecha recibo	17/05/2022	Recibo de caja No.	5471
Nit	891.101.100-5	Teléfono	8711910				
Dirección	CL 12 5 07 OF 302	Ciudad	NEIVA				
Ramo	Poliza/cert.	Compañía	Valor				
SERIEDAD	100066521	MUNDIAL	58.587				
GASTOS EXPEDICION			5.000				
IVA			12.082				
			Total	75.669			
VALOR EFECTIVO	75.669						
Ch. No.							
TC No.							




CONSORCIO AGUAS LETICIA

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14731953252



(415)7707212489984(8020) 000001473195325 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**

36. Nombre comercial 37. Sigla **SOTA LTDA**

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Huila** 40. Ciudad/Municipio **Neiva**

41. Dirección principal **CL 12 5 07 OF 302**

42. Correo electrónico **contabilidad@sotaic.com**

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **BARRERO ARCINIEGAS BENJAMIN**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14731953252



(415)7707212489984(8020) 000001473195325 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 1 1 0 1 1 0 0	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	14. Buzón electrónico 1 3
---	------------	---	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza <input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas <input type="text" value="1 0"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados <input type="text"/>
65. Fondos <input type="text"/>	66. Cooperativas <input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros <input type="text"/>
68. Sin personería jurídica <input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas <input type="text"/>	70. Beneficio <input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 5	82. Nacional <input type="text" value="1 0 0 %"/>
72. Número	1 2 1 7	4 6 1	83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
73. Fecha	1 9 7 5, 0 6, 0 5	2 0 1 8, 0 3, 0 7	84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0 %"/>
74. Número de notaría	1	4	85. Extranjero <input type="text" value="0 %"/>
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0 %"/>
76. Fecha de registro	1 9 9 5, 0 7, 0 6	2 0 1 8, 0 3, 0 9	87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0 %"/>
77. No. Matrícula mercantil	7 1 9 5 7	7 1 9 5 7	
78. Departamento	4 1	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 3	2 3	
Vigencia			
80. Desde	1 9 9 5, 0 7, 0 6		
81. Hasta	2 0 3 0, 0 6, 0 4		

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV. <input type="text"/>
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14731953252



(415)7707212489984(8020) 000001473195325 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 1 1 0 1 1 0 0	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	14. Buzón electrónico 1 3
---	------------	---	------------------------------


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 3 0 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 7 0 4 5 1 3 9
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido BARRERO	105. Segundo apellido ARCINIEGAS	106. Primer nombre BENJAMIN
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 3 0 8
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 6 8 5 6 9 4
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido BARRERO	105. Segundo apellido MOSSOS	106. Primer nombre JAVIER
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación
	102. DV		103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14731953252



(415)7707212489984(8020) 000001473195325 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 1 1 0 1 1 0 0 5	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	14. Buzón electrónico 1 3
---	------------	---	------------------------------


Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadana 1 3	7 6 8 5 6 9 4		COLOMBIA
115. Primer apellido BARRERO	116. Segundo apellido MOSSOS	117. Primer nombre JAVIER	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio 150,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 1 6 0 8 2 5	123. Fecha de retiro
Cédula de Ciudadana 1 3	8 0 4 2 6 4 9 3		COLOMBIA
115. Primer apellido BARRERO	116. Segundo apellido MOSSOS	117. Primer nombre RICARDO	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio 150,000,000	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 5 0 2 0 1 6 0 8 2 5	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14731953252



(415)7707212489984(8020) 000001473195325 2


5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 1 1 0 1 1 0 0	6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Neiva	14. Buzón electrónico 1 3
---	------------	---	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 3 6 3 0 8 8 8 2	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 8 5 9 0 1 T
128. Primer apellido CLAROS	129. Segundo apellido CASTRO	130. Primer nombre FRANCY	131. Otros nombres EDITH
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 3 0 2			

136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 1 7 1 6 9 1 2 8	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 9 4 4 T
140. Primer apellido SALAS	141. Segundo apellido PERDOMO	142. Primer nombre HENRIQUE	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 3 0 2			


148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 7 5 2 3 3 9 3 2	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 2 9 6 9 9 T
152. Primer apellido ARISTIZABAL	153. Segundo apellido ORTIZ	154. Primer nombre MAYRA	155. Otros nombres ALEXANDRA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 3 0 2			



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14704080411



(415)7707212489984(8020) 000001470408041 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 29. Departamento

31. Primer apellido 33. Primer nombre

35. Razón social

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 001

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 3 2 1 2 2 9 5 2 9 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
<input type="text" value="0112"/>	<input type="text" value="20200601"/>	<input type="text" value="4923"/>	<input type="text" value="20090101"/>	<input type="text" value="71100141"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="1"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 14- Informante de exogena
- 37- Obligado a Facturar Electrónicamente
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre
985. Cargo

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES
PARAFISCALES**

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Neiva, 17 de mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”**

Yo, **FRANCY EDITH CLAROS CASTRO**, identificada con cédula de ciudadanía **36.308.882 de Neiva**, en mi condición de __ Persona Natural __ Representante Legal Revisor Fiscal de **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**, identificada con Nit. **891.101.100 - 5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **NEIVA** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



Revisor Fiscal
FRANCY EDITH CLAROS CASTRO
Matricula Profesional No. 158901 - T
C.C. No. 36.308.882 de Neiva

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

36308882

NUMERO

CLAROS CASTRO

APELLIDOS

FRANCY EDITH

NOMBRES

Francy edith claros c.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-SEP-1982**

OPORAPA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

02-OCT-2000 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1900100-50086851-F-0036308882-20010418 **05365**01026A 03 098420593

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



185901-T

**FRANCY EDITH
CLAROS CASTRO
C.C. 36308882**

**RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO**

FECHA 29/01/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

197722

186379

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

92542EE699009A5F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FRANCY EDITH CLAROS CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36308882 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 185901-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

INGYAGRO S.A.S.

NIT 813.009.676 – 9

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Neiva, 17 de mayo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”**

Yo, **HERNANDO QUINTERO MORA**, identificada con cédula de ciudadanía No. **7.699.880 de Neiva**, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **INGYAGRO S.A.S.**, identificada con **Nit. 813.009.676 - 9**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de NEIVA certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Atentamente,



Matrícula Profesional No. 96943 - T

C.C. No. 7.699.880 de NEIVA

HERNANDO QUINTERO MORA
Revisor Fiscal

Cra 7A No. 10 - 93 Neiva – Huila.

Móvil: 321 2295291 - 310 8584872 e-mail: ingyagroltda@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **7.699.880**

QUINTERO MORA

APELLIDOS

HERNANDO

NOMBRES

Hernando Quintero Mora

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAR-1975**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

12-OCT-1993 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES



A-1900100-00143810-M-0007699880-20081228 0009012196A 1 6660028398

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

96943-T


**HERNANDO
QUINTERO MORA
C.C. 7699880**

RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/27
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA



PRESIDENTE  **106739**


BENJAMÍN LÓPEZ ARCINIEGAS



FIRMA DEL TITULAR

**Este documento es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 100 de 1993.**

**Agredidos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.**



CONSORCIO AGUAS LETICIA

TITULACION PROPONENTE



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 17045139, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25000-07590 desde el 16 de Junio de 1966, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 492.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CARLOS ANDRES CHARRY DURAN, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 7705833, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-093755 desde el 26 de Septiembre de 2002, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 3139.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de Mayo del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CUPO DE CREDITO

Ibague, 17 de mayo de 2022

Señores
FINDETER
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
FIDUAGRARIA S.A.
PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022
Santafé de Bogotá


BANCOLOMBIA SA establecimiento bancario con domicilio en Medellín, certifica que **INGYAGRO SAS** identificado con NIT No 813009676, tiene un cupo de credito por valor ciento veinte millones de pesos M/Cte (**\$120.000.000,00**), con vigencia de 3 meses a partir del cierre de esta convocatoria

Los desembolsos con cargo al cupo, estarán sujetos entre otras condiciones y sin limitación, a negociaciones posteriores basadas en un análisis del cliente, su condición financiera, contractual y demás condiciones usuales en la revisión y conocimiento de lo clientes por parte del Banco, las condiciones del mercado, la obtención de las aprobaciones internas propias del Banco, la disponibilidad de recursos por parte del Banco, la cuantía disponible del cupo y además a la suscripción y perfeccionamiento de todos los documentos en los que se haga constar el credito, las garantías e indicadores de desempeño, según sea aceptados por el Banco.

Esta certificación se expide a solicitud del titular del cupo de credito para ser presentada a **FINDETER, PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES FIDUAGRARIA S.A. PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022 “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – MAZONAS”**

Agradecemos tener en cuenta que esta comunicación no constituye o representa oferta comercial, compromiso u obligación por parte del Banco de hacer desembolsos con cargo al cupo. Tampoco constituye o representa un acuerdo de nuestra parte para preparar, negociar, suscribir u otorgar dicho compromiso

Cordial saludo,



SANDRA PATRICIA MENDEZ TORRES
CC 65.758.862
Gerente de Sistema La Quinta
Tel 2642688 Ext 110
samendez@bancolombia.com.co

CERTIFICADO DE DISCAPACITADO

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE HUILA

A QUIEN INTERESE HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del certificado de vinculación de trabajadores con discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2021714100100003732
FECHA RADICADO:	AGOSTO 19 DE 2021
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD TÉCNICA SOTA
IDENTIFICACIÓN:	NIT:891101100-5

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	9
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: <i>(Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015), Decreto 0392/2018 Artículo 2.2.1.2.4.2.6.</i>	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997)</i>	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON MÁS DE UN AÑO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA: <i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con un decimal.</i>	11.1%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o preferencia en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al de la ejecución del contrato. Corresponderá a la entidad o empresa contratante verificar lo antes señalado, artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control.

A esta constancia se le debe relacionar los trabajadores cuyo contrato de trabajo venza antes de que expire la vigencia de la presente constancia.

OBSERVACIONES: El solicitante cumple con los requisitos para este trámite.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Neiva Huila a los ocho (08) días del mes de octubre de 2021.


LUIS HERMINSO ARDILA CALDERON
 Coordinador Grupo A.C.T.

Verificó y Elaboró: G. Guzman



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, en caso lo requiriera al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL A DE
CEDULA DE CIUDADANIA OMBIA

NUMERO **19.055.598**
GAMEZ BARRERO

APELLIDOS
DALMIRO

NOMBRES

FIRMA *Gamez Barrero*

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1948**

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-OCT-1969 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1900100-00086002-M-0019055598-20081001 0003949701A 1 6660008376

CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISION SOCIAL DEL HUILA

Resolución No. 90 Abril 27/77.

Por la cual se reconoce una pensión de invalidez y se ordena el pago de unas Cesantías Definitivas.

EL GERENTE DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISION

SOCIAL DEL HUILA,

en uso de sus atribuciones estatutarias,

CONSIDERANDO ;

Que el Dr. FERNAN ECHEVERRY, expide la historia clínica del Dr. Dalmiro Gámez Barrero, y manifiesta que el paciente consultó por primera vez en el mes de Marzo de 1.976 y asistió a control y tratamiento médico durante los meses de Abril a Agosto del mismo año, que en éste último mes el día 21 el paciente fue hospitalizado de urgencia, en estado comatoso y remitido a Bogotá de urgencia.

Que el 23 de Agosto de 1.976 la Caja Departamental de Previsión Social ofició al Instituto Neurológico de Colombia, solicitando los servicios hospitalarios y de tratamiento para que le fueran prestados por esa Institución al Doctor Dalmiro Gámez Barrero.

Con nota del Instituto Nacional de Neurología de Colombia, firmada por el Dr. Donaldó Díaz, se hace el resumen de salida del Dr. Dalmiro Gámez Barrero, con la historia clínica No. 5101 en donde manifiestan que ingreso al Instituto el día 23 de Agosto de 1.976 y la fecha de salida fue el día 16 de Septiembre del mismo año, que ingreso en cunilla, que la enfermedad se inició un año tres meses atrás aproximadamente cuando presentó por primera vez movimientos convulsivos de Hemicuerpo con crisis adversivas de la cabeza.


Diagnóstico : 1ª.- Malformación, angiografía carotídea izquierda.

2ª.- Hematoma intracerebral.

Intervenciones :

1ª.- Craniotomía parieto frontal izquierda.

2ª.- Extirpación de malformación.



Que los Doctores Luis Eduardo Vanegas Castro y Mario Aguirre Charry dictaminaron lo siguiente : Certifico : Que el Dr. Dalmiro Gámez Barrero actualmente presenta una Afasia expresiva (Pérdida del habla), una monoplejía del miembro superior derecho y trastornos de la memoria, lo cual hacen que éste paciente no pueda volver a trabajar nunca. Siendo su incapacidad laboral del 100%.

Que el artículo 31 del Decreto 497 de 1.974, dice lo siguiente :

TODOS LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO QUE SE HALLEN EN SITUACION DE INVALIDEZ, TRANSITORIA O PERMANENTE, TIENEN DERECHO

A GOZAR DE LA PENSION DE INVALIDEZ. SE CONSIDERA INVALIDO AL TRABAJADOR QUE POR CUALQUIER CAUSA NO PROVOCADA INTENCIONALMENTE NI POR CULPA GRAVE, O VIOLACION INJUSTIFICADA Y GRAVE DE LOS REGLAMENTOS DE PREVISION HA PERDIDO EN UN PORCENTAJE NO INFERIOR AL 75% SU CAPACIDAD PARA CONTINUAR TRABAJANDO EN LA LABOR QUE CONSTITUYE SU ACTIVIDAD HABITUAL O PROFESIONAL A QUE SE HA DEDICADO ORDINARIAMENTE.

Que el Ordinal a) del articulo 33 del Decreto citado, fija el valor total del último salario la pensión de invalidez cuando la incapacidad sea superior al 90% y que la Contraloría General del Departamento certifica un sueldo mensual de Siete mil pesos (\$ 7.000.00) y la Prima Técnica de Tres mil pesos (\$ 3.000.00), por consiguiente el valor de la pensión asciende a la suma de Diez mil pesos (\$ 10.000.00).

Que tiene derecho a Desantías Definitivas por sus servicios prestados al Departamento como Ingeniero de IDEHUILA durante un año y un mes trece días.

Sueldo	\$ 7.000.00
Prima Técnica	3.000.00
1/12 Viáticos	2.095.83
1/12 Primas	1.333.33
	<hr/>
	\$ 13.429.16

\$ 13.429.16 x 1.11944 = \$ 15.033.13

ES FIEL FOTOCOPIA
 Tomada de *Ordinal 2003*
 Firma *[Signature]*

Que la solicitud llena los requisitos exigidos por la Ley.

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- De conformidad con el Artículo 31 del Decreto 497 de 1.974, RECONOCESE a favor del Doctor Dalmiro Gomez Barrero., con cédula de ciudadanía No.19.055.598 de Bogotá el beneficio de pensión de invalidez, en cuantía de Diez mil pesos (\$ 10.000.00) M/cte, exigibles desde el 14 de Julio de 1.976.

ARTICULO 2º.- La totalidad de la pensión decretada se encuentra a cargo de la Caja Departamental de Previsión Social del Huila.

ARTICULO 3º.- El pensionado deberá someterse a los exámenes médicos periódicos que ordena el artículo 35 del Decreto 497 de 1.974 y en caso de negarse a este control, sufrirá las consecuencias ordenadas en su parágrafo.

ARTICULO 4º.- Del valor de las mesadas pensionales se deducirá el 5% para efectos de servicios médicos asistenciales a los cuales adquiere derecho en la misma forma que los empleados en actividad.

ARTICULO 5º.- La pensión será pagada de conformidad con los reglamentos internos que rige en la Institución,

siendo requisito indispensable para el cobro de la primera mesada acompañar copia de la presente providencia y de supervivencia cuando el cobro de ésta se efectúe por intermedio de terceras personas.


ARTICULO 68.- De conformidad con el artículo 65 del Decreto Departamental 497 de 1.974 RECONOZCERSE a favor del Dr. Dalmiro Gómez Barrero, con cédula de ciudadanía No. 19.655.598 de Bogotá la suma de QUINCE MIL TREINTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$ 15033.13), valor del auxilio de Cesantía Definitiva que le corresponde por sus servicios prestados al Departamento como Ingeniero del IDERUILA, durante un año un mes trece días.

ARTICULO 70.- La suma anteriormente reconocida se girará al interesado mediante la presentación de cuenta de cobro debidamente legalizada.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de Abril de mil novecientos setenta y siete (1.977).

J. H. Valencia
JAIME H. VALENZUELA
Gerente



Francisco José...
FRANCISCO JOSE POLAR
Jefe Sección Administrativa



ES FIEL FOTOCOPIA
Tomada de *DAI...*
Firma *W*

Caja de Previsión Social del Huila
NOTIFICACION PERSONAL

En Neiva, Boyacá, el veintinueve (29) de Abril de 1977
al Sr. *Dalmiro Gómez Barrero*
Impuesto firma notarial que la acepta y reconoce los términos de ejecución.

El beneficiario *Jorge...* 17945139

NOTA: Por incapacidad física del invalido firma a ruego por el señor Doctor DALTINO GOMEZ BARRERO, con cedula # 19.655.598 de Bogotá, el Doctor BENIGNO BARRERO ARGENTINAS con cedula # 17.045.139 de Bogotá ante testigos presenciales de lapresente, los señores LUIS MOEL TOVAR a y CARLOS VALEZ PEREZ con cedulas # 12.096.167 de Neiva, y #41904.719 de Garzon (Huila) respectivamente.

Carlos...
CARLOS VALEZ PEREZ
c.c. # 41904.719 Garzon

Carlos...
CARLOS VALEZ PEREZ
c.c. # 41904.719 Garzon

CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISION SOCIAL DEL HUILA

Resolución No. DE 1.977
(Julio 18)

225

Por la cual se reajusta una pensión de invalidez.

EL GERENTE DE LA CAJA DEPARTAMENTAL DE PREVISION SOCIAL DEL HUILA
en uso de sus atribuciones estatutarias :

CONSIDERANDO :

Que con Resolución No.090 de Abril 27/77 se le decretó la pensión por -
invalidez en la suma de DIEZ MIL PESOS (\$ 10.000.00) al Dr. DALMIRO GAMEZ BA -
RRERO.

Que en citada Resolución no se tuvieron en cuenta los Viáticos que el -
Doctor GAMEZ BARRERO, recibió durante su último año de servicio o sea en forma
mensual, suma ésta que asciende a \$ 25.150.00 y por consiguiente le correspon -
dá una doceava parte de ésta cifra para su pensión esto es \$ 2.095.33.

R E S U E L V E :

ARTICULO UNICO.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución No.090 de Abril 27/77 en el sentido de que el beneficio de pensión mensual de invalidez que se le reconocen al Doctor DALMIRO GAMEZ BARRERO, con cédula de ciudadanía No.19.055.598 de Bogotá, quedará en la suma de Doce mil noventa y cinco pesos con ochenta y tres centavos (\$ 12.095.83) M/cte exigibles desde el 14 de Julio de 1976.



NOTIFIQUESE Y CUMPLASE :

Dada en Neiva a los dieciocho (18) días del mes de Julio de -
mil novecientos ochenta y siete (1.977).

MARCO VIDEL GARCIA
Gerente.



SONIA PEZZAS DE PERALTA
Jefe Sección Admtva.



Certificación de Afiliación Cotizante

El señor(a) **DALMIRO GAMEZ BARRERO** identificado(a) con Cedula Ciudadania número **19055598**
 presenta los siguientes datos referentes al Plan Obligatorio de Salud POS en nuestra EPS.

Información del cotizante:

Afiliado cotizante:	DALMIRO GAMEZ BARRERO		
Número de identificación:	19055598	Tipo Identificación:	Cédula Ciudadania
Fecha afiliación (dd/mm/aaaa):	01/08/2017	Fecha de retiro:	
Estado actual cotizante:	VIGENTES	Razón de estado:	Al día - empleador pago al día
Tipo cotizante:	Pensionado		
Dirección actual de residencia:	CL 9 N 8 -101 APTO 3	Municipio residencia:	Neiva
Teléfono actual de residencia:	8714250 3176466318	Depto. Residencia:	HUILA

Documento Aportante	Razón social aportante	Fecha Inicio	Fecha Fin
800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	01/07/2017	
891101100	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	01/07/2017	

Información de los beneficiarios:


Identificación	TD	Nombre	Fecha afiliación	Estado	Fecha retiro	Parentesco
1098641599	CC	DIANA FRANCINA GAMEZ RAMIREZ	01/08/2017	DESAFILIADO	31/05/2018	HIJO
1098708611	CC	IVAN DANILO GAMEZ RAMIREZ	01/08/2017	DESAFILIADO	31/05/2018	HIJO

se firma y expide en Bogotá a los 27 del mes de Noviembre de 2018, a solicitud del interesado

INFORMACION NO VALIDA PARA TRASLADO ENTRE EPS, NI PARA ACLARAR MULTIAFILIACION

**SEÑOR USUARIO: RECUERDE QUE EL TRASLADO DE EPS ES UN MANEJO ENTRE LAS MISMAS.
 DECRETO 806 ART. 55**

ORDINALMENTE



Jairo Enrique Lancheros

Gerente de Operaciones

Elaboro:

CONSORCIO AGUAS LETICIA

NO CONCENTRACION DE CONTRATOS

Neiva, 17 de Mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022

Por medio del presente la firma SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. – BNIT. No. 891.101.100 – 5, nos permitimos informar a la entidad que a la fecha la firma posee los siguientes contratos en los estados que se discriminan a continuación:

Contrato No.	Objeto	Estado actual
PAF-ATF-I-068-2015	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MOMPOX – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	EN EJECUCION
PAF-ATF-I-055-2017	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL REGIONAL SANTA MARTHA, BIRMANIA, VEREDAS SANTA MARTHA, EL ROBLE, EL ALTO AURORA, HUILA LA PLATA SAN MIGUEL, LOS CAUCHOS, VILLA ESPERANZA, LOS PINOS, VILLA MERCEDES, BAJO VILLA MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA PLATA.	EN EJECUCION

Atentamente;



BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
Rep. Legal SOTA LTDA.

**FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA
CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL
BENEFICIARIO REAL**

CONSORCIO AGUAS LETICIA

FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA CORRESPONDIENTE A LA IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO REAL

Neiva, 17 de Mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de **CONSORCIO AGUAS LETICIA**, presento(amos) Declaración Juramentada correspondiente a la Identificación del Beneficiario Real, en desarrollo de la Convocatoria No. **PAF-AASB-I-118-2022**, adelantado por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES** que tiene por objeto contratar Convocatoria No. 2022-I-013-SOLEIDAD Contratar **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”**. Mediante la suscripción del presente documento, identificamos plenamente a las personas naturales o jurídicas que a título personal o directo serían beneficiarias reales del futuro Contrato.

Declaro(amos) – bajo la gravedad del juramento, los Beneficiarios Reales a que se refiere el presente documento, así:

INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PLURAL	BENEFICIARIOS REALES	DOCUMENTO DE IDENTIDAD (CÉDULA DE CIUDADANIA, CEDULA DE EXTRANJERIA O SU EQUIVALENTE O NIT)
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.	BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS	891.101.100 – 5 17.045.139
INGYAGRO S.A.S.	CARLOS ANDRES CHARRY DURAN	813.009.676 – 9 7.699.880

Atentamente,

Firmas:



BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

C.C. No. 17.045.139 de Bogotá

[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

**FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA
INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS**

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Neiva, 17 de Mayo de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. – NIT. No. 891.101.100 – 5**, para la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. **PAF-AASB-I-118-2022** Contratar **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”**. manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso(s) ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Tener contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerará hasta la liquidación de dichos contratos de obra. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectación e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Tener contratos de ejecución condicional por fases suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerará hasta la liquidación de dichos contratos de ejecución condicional por fases. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectación e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Haber participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas

Atentamente,



Firmas:

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

Rep. Legal SOTA LTDA.

[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

SOCIEDAD TÉCNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

INGYAGRO S.A.S.

NIT 813.009.676 – 9

FORMATO DE DECLARACION JURAMENTADA INEXISTENCIA CONFLICTO DE INTERÉS

Neiva, 17 de Mayo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-AGUA SAN ANDRES

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-I-118-2022

El (los) abajo(s) firmante(s), actuando en nombre y representación de **INGYAGRO S.A.S. – NIT. No. 813.009.676 – 6**, para la presentación de la propuesta y/o suscripción del contrato dentro de la Convocatoria No. **PAF-AASB-I-118-2022** Contratar **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS”**, manifiesto(amos) bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso(s) ni de manera individual o como integrante de un consorcio o unión temporal, en los siguientes conflictos de interés, por:

Incurrir en las causales previstas en la Ley 734 de 2002, artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas concordantes.

Tener contratos de obra suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerará hasta la liquidación de dichos contratos de obra. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectación e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Tener contratos de ejecución condicional por fases suscritos o en ejecución con Findeter o con la Contratante. Este conflicto se considerará hasta la liquidación de dichos contratos de ejecución condicional por fases. Este conflicto lo será también respecto de los socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas.

Se establece este conflicto de intereses a efectos de mitigar el riesgo de afectación e la moralidad administrativa frente a la posibilidad de que se llegue a presentar una mutua vigilancia por parte de dos contratistas.

Cra 7A No. 10 - 93 Neiva – Huila.


Móvil: 321 2295291 - 310 8584872 e-mail: ingyagroltda@gmail.com

INGYAGRO S.A.S.

NIT 813.009.676 – 9

Haber participado en la estructuración, evaluación, aprobación, viabilización, financiación del proyecto objeto de la presente convocatoria, así como en la estructuración de los Términos de Referencia y en la evaluación y selección del proceso de contratación. Este conflicto lo será también respecto socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas

Atentamente,

Firmas: 

CARLOS ANDRES CHARRY DURAN
Rep. Legal INGYAGRO S.A.S.

[Suscribirán el documento el Interesado Individual o todos los integrantes del Interesado Plural. Las personas jurídicas lo harán a través de los representantes legales acreditados dentro de los documentos de existencia y representación legal y/o poderes conferidos y allegados a la presente Convocatoria.]

CONSORCIO AGUAS LETICIA

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CONSORCIO AGUAS LETICIA

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Para efectos de la evaluación del factor referido a los servicios en apoyo a la industria nacional, me permito indicar el origen de los servicios ofrecidos, así:


APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Origen del Servicio	Selección (X)
NACIONAL: Oferto los servicios nacionales	X (100%)
EXTRANJERO: Oferto los servicios de origen extranjero	

En todo caso nos obligamos a cumplir y mantener el ofrecimiento realizado en este documento en la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatarios de la CONVOCATORIA No. **PAF-AASB-I-118-2022**, so pena de hacerme acreedor a las sanciones de ley contempladas en el contrato.

Nota: En caso de incluir dentro de mi oferta servicios con incorporación de componente nacional, garantizo que no disminuiré el porcentaje de incorporación en la ejecución del contrato.

Atentamente,

Dada en Neiva, a los diecisiete (17) días del mes Mayo de 2022



Firma Nombre: BENJAMIN BARRERO ARCINEIGTAS
REP. LEGAL DEL CONSORCIO.

EXPERIENCIA ESPECIFICA EL PROPONENTE

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:		"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA "IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO FASE II MUNICIPIO DE LETICIA – AMAZONAS"					
PROponente: CONSORCIO AGUAS LETICIA							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:						SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
015 DE 2009	REALIZAR LA UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIV Y LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	INTERVENTORIA PLNATA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE ADUCCION	\$ 12.670.704.554,00	EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA	26/01/2010	25/01/2014	C 50%
125	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE 1 DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA	PLAN MAESTRO ACUEDUCTO PITALITO	\$ 1.145.761.000,00	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	21/10/2015	30/11/2018	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por el CONTRATANTE), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



BENJAMIN BARRERO ARCINEIGAS
REP. LEGAL CONSORCIO AGUAS LETICIA



EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

CERTIFICA

Que el Consorcio Neiva 2009 identificado con NIT 900.330.331-3, del cual hacen parte la firma **SOCIEDAD TÉCNICA SOTA LTDA** y la firma **THE LOUIS BERGER GROUP**, ambas con una participación del 50%, cumplió a satisfacción con la obligación contractual ejecutando la totalidad de las actividades asignadas del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 015 DE 2009.**, durante el siguiente periodo:

Fecha de Iniciación: 26 de Enero de 2010
Fecha de Terminación: 31 de Octubre de 2014

Ejecutados de la siguiente manera:

1. Actividades de Gerencia : 2.300'000.000,00

Unidad ejecutora del plan maestro de agua y saneamiento de neiva para adelantar las acciones y actividades técnicas, legales financieras y administrativas de apoyo al municipio de neiva y las empresas públicas de neiva e.s.p. para la formulación e implementación de los proyectos de agua potable y saneamiento

2. Actividades de: Estudios y Diseños: \$2'032.835.408

- Colector de Aguas Negras en la calle 24 Sur entre Carreras 35 y Colector Paralelo al Río de Oro, y Colector de Aguas Lluvias de la Carrera 35 entre Calles 23 y 22 Sur del Barrio Limonar
Fecha de Iniciación Proyecto: 28 de junio de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 26 de agosto de 2010
Valor del Proyecto: \$ 36.162313,28
- Construcción Terminación de las Obras del Reservorio Pondaje Poco a Poco, Municipio de Neiva Departamento del Huila.
Fecha de Iniciación Proyecto: 31 de Mayo de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 30 de Julio de 2010
Valor del Proyecto: \$42.424.514,12



- Línea de Conducción del Reservoirio a la Planta de Tratamiento de agua potable el Recreo.
Fecha de Iniciacion Proyecto: 12 de Julio de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 09 de Noviembre de 2010
Valor del Proyecto: \$133.660.673,00

- Optimización del Interceptor de la Red de Alcantarillado Sanitario Sobre la Avenida La Toma, entre Carrera 4 y la Calle 12 Margen Derecha.
Fecha de Iniciacion Proyecto: 24 de Septiembre de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 08 de noviembre de 2010
Valor del Proyecto: \$34.104.166,88

- Estudios y diseños para la Construcción e impermeabilización de la primera etapa de la segunda fase de la nueva celda en el relleno sanitario los angeles de la ciudad de Neiva – Departamento del Huila.
Fecha de Iniciacion Proyecto: 05 de Abril de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 26 de noviembre de 2010
Valor del Proyecto: \$ 336.275.937,00

- Colector Avenida la Toma Margen Izquierda.
Fecha de Iniciacion Proyecto: 22 de julio de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 21 de Diciembre de 2010
Valor del Proyecto: \$ 110.470.286,00

- Optimización, Ampliación y Terminación Planta de Tratamiento de Agua Potable El Recreo 2 con una Capacidad de 320 Lps de Nieva – Huila.
Fecha de Iniciacion Proyecto: 05 de julio de 2011
Fecha de Entrega Proyecto: 06 de Octubre de 2011
Valor del Proyecto: \$ 104.907.175,00

- Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario en la Carrera 2 entre Calle 2 Sur y Carrera 5, Sector Surabastos, Comuna 6 de la Ciudad de Neiva Departamento del Huila.
Fecha de Iniciacion Proyecto: 21 de Diciembre de 2010
Fecha de Entrega Proyecto: 18 de Mayo de 2011
Valor del Proyecto: \$126.643.812,00

- Optimización de la Red de Alcantarillado Sanitario del Barrio Santa Inés de la Ciudad de Neiva Departamento del Huila.



Fecha de Iniciación Proyecto: 16 de Noviembre de 2010

Fecha de Entrega Proyecto: 14 de Junio de 2011

Valor del Proyecto: \$ 181.858.073,00

- Terminación Línea de Conducción Bocatoma El Guayabo - Reservorio Poco a Poco Municipio de la Ciudad de Neiva.

Fecha de Iniciación Proyecto: 06 de abril de 2011

Fecha de Entrega Proyecto: 18 de Julio de 2011

Valor del Proyecto: \$ 100.579.024,00

- Optimización de la Red Principal de Alcantarillado Sanitario del Barrio Panorama de la Ciudad de Neiva.

Fecha de Iniciación Proyecto: 17 de Enero de 2011

Fecha de Entrega Proyecto: 18 de Mayo de 2011

Valor del Proyecto: \$ 92.149.391,00

- Optimización de la Red de Alcantarillado Sanitario del Barrio Limonar de la Ciudad de Neiva Departamento del Huila.

Fecha de Iniciación Proyecto: 26 de Noviembre de 2010

Fecha de Entrega Proyecto: 14 de junio de 2011

Valor del Proyecto: \$ 194.103.496,00

- Proyecto Construcción Interceptor Aguas Lluvias de la Carrera 18 entre calles 41 y 50, Comuna Dos de Neiva- Huila "Canal Home Center".

Fecha de Iniciación Proyecto: 22 de Agosto de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 3 de Octubre de 2012

Valor del Proyecto: \$ 50.273.820,00

- Proyecto Actualización de Optimización del sistema de Captación y Dotación de Estructura de Control Torrencial y Proyección de la Bocatoma El Tomo - Planta Jardín.

Fecha de Iniciación Proyecto: 04 de Junio de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 10 de Julio de 2012

Valor del Proyecto: \$ 33.146.007,00

- Proyecto Estudios y Diseño de la Bocatoma El Guayabo - Planta Recreo - (Neiva - Huila), Localizada en el sitio conocido como El Guayabo, para la integración de los sistemas de Captación - Derivación y Aducción.

Fecha de Iniciación Proyecto: 13 de Agosto de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 12 de Octubre de 2012



Valor del Proyecto: \$ 30.187.604,00

- 17 Proyectos de Acueducto, Alcantarillado de Aguas Servidas, Alcantarillado de Aguas Lluvias, en las diferentes comunas de la Ciudad de Neiva.

Fecha de Iniciacion Proyecto: 11 de Julio de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 26 de Noviembre de 2012

Valor del Proyecto: \$ 45.201.247,00

- Construccion del Interceptor de Aguas Lluvias del Sector Comprendido entre la CI 19 a la CI 26 y de la Cra 52 a la Cra 64 y la CI 26 a la CI 30 entre la Cra 52 y Cra 50 de la Comuna 10 Municipio de Neiva Departamento del Huila.

Fecha de Iniciacion Proyecto: 05 de Febrero de 2013

Fecha de Entrega Proyecto: 12 de Junio de 2013

Valor del Proyecto: \$ 71.395.487,00

- Construccion y Optimizacion del Alcantarillado Sanitario CI 19 a la CI 26 entre Cra 52 a la Cra 64 y CI 26 a la CI 30 entre Cra 52 y la Cra 50, Comuna 10 Municipio de Neiva Departamento del Huila.

Fecha de Iniciacion Proyecto: 22 Noviembre de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 16 de Junio de 2013

Valor del Proyecto: \$ 158.617.947,00

- Construccion del Interceptor de Aguas Lluvias en la Cra 1 entre CI 43 y 54 y CI 48 entre Cra 1 y 6 W Barrio Candido Leguizamo Comuna 1 Municipio de Neiva Departamento del Huila.

Fecha de Iniciacion Proyecto: 23 de Abril de 2013

Fecha de Entrega Proyecto: 12 de junio de 2013

Valor del Proyecto: \$ 48.943.339,00

- Construccion de la Planta de Tratamiento de Agua Potable con una capacidad de 60 lps del Sector Las Margaritas y Corregimiento el Caguan Municipio de Neiva.

Fecha de Iniciacion Proyecto: 30 de Octubre de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 04 de Diciembre de 2012

Valor del Proyecto: \$ 12.448.331,00



- Interconexión Hidráulica entre Tanque de Almacenamiento de Agua Tratada de las Plantas el Recreo y el Jardín, del Sistema de Acueducto de la Ciudad de Neiva – “Tanque 3.000 Lts.
Fecha de Iniciación Proyecto: 26 de Junio de 2013
Fecha de Entrega Proyecto: 17 de Septiembre de 2013
Valor del Proyecto: \$ 63.139.041,00

- Revisión Técnica para los Ajustes al Diseño por Mayores y Menores Cantidades de Obras Complementarias Terminación Planta de Tratamiento de Agua Potable el Recreo.
Fecha de Iniciación Proyecto: 09 de Enero de 2014
Fecha de Entrega Proyecto: 12 de Marzo de 2014
Valor del Proyecto: \$ 26.143.725,00

**3. FORATALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AREA TECNICA, OPERATIVA.
– El monto de los servicios equivale a \$ 2.907.998.200,00**

PRODUCTOS ENTREGABLES:

PRODUCTO NO. 1: Revisión de procesos críticos del área técnica y operativa en lo relativo al agua potable. diseño de flujogramas de procesos críticos. elaboración del diagnóstico de los procesos del área técnica y operativa. y definición de procedimientos prioritarios para el área técnica y operativa en lo relativo al agua potable.

PRODUCTO NO. 2: Diseño de campaña de medición de caudales y presiones en red matriz y redes secundarias. revisión e integración del sistema de información geográfica (catastro de redes de acueducto y usuarios).

PRODUCTO NO. 3: Balances de agua por macro sectores y micro sectores (en base a mediciones de campo de 24 horas cada una presión y caudales - catastro de usuarios e información operativa de epn, tanto del área comercial como de la STYO). primera entrega - primeros dos meses de medición (máximo 30 mediciones). Identificación y revisión de macro y micro sectores de medición. diseño conceptual del sistema de información para el área técnica.

PRODUCTO NO. 4: Modelo calibrado de agua potable con Información secundaria y mediciones de campo de flujos y presiones.



PRODUCTO NO. 5: Interventoria a la Inspeccion y diagnostico de redes de alcantarillado Sanitario, Plubial y Combinadodel centro de la ciudad de neiva, comprendido entre la avenida Circunvalar de Neiva entre carrera 7 y Calle 12.; en las siguientes diametros de tuberia: Tuberia PVC – 500 mm – 20” = 4.214 MI.; Tuberia PVC – 600 mm – 24” = 2.821,50 MI.; Tuberia PVC – 675 mm – 27” = 3.942,10 MI.; Tuberia PVC – 760 mm – 30” = 2.642,60 MI.

PRODUCTO NO. 6: Medición situacion futura del sistema de agua potable según plan muestro de agua potable vigente en el acueducto. balances de agua por macro sectores y micro sectores (en base a mediciones de campo de 24 horas cada uná -presión y caudales -. catastro de usuarios e informacion operativa de epn, tanto del area comercial como de la styo) segunda entrega maximo 30 mediciones. ajuste al plan maestro de inversiones de agua al año 2032 de horizonte. dimensionado con los nuevos niveles de agua no contabilizada.

PRODUCTO NO. 7: Diseño de la unidad de control operativo del acueducto. ajuste programa para la reduccion de agua no contabilizada. implementacion y puesta en marcha de modelo de flujos en arceditor, adquisición de watercad y watergems. implementacion y puesta en marcha del sistema de informacion para el area técnica y de operaciones. implementacion y puesta en marcha de la unidad de control operativo.

Este producto tendra 4 entregables que corresponderán a 25% del monto del proucto:

ENTREGABLE NO. 1: Diseño conceptual de la unidad de control operativo y del sistema de informacion del área de operaciones.

ENTREGABLE NO. 2: Implementacion y puesta en marcha del modelo de flujos en arceditor. adqdsición del arceditor.

ENTREGABLE NO. 3: Sistema de información del área de operaciones. adquisición de equipos de computo y software para la unidad unidad de control operativo incluyendo watercad.



ENTREGABLE NO. 4: Implementacion y puesta en marcha del sistema de informacion del área de operaciones y la unidad de control operativo.

Fecha de Iniciacion Proyecto: 09 de abril de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 17 de Junio de 2014

Valor del Proyecto: \$ 2.907.998.200,00

4. Actividades de Interventorias: el monto de los servicios equivale a \$4.439'100.364,00

- Interventoria para la Construcción de Línea de conducción del Reservoirio a Planta el Recreo; de la ciudad de Neiva, Principales Actividades Intervenidas:

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavaciones en Tierra o conglomerado para instalacion de tuberias.	M3.	29.352,00
Relleno mezcla gravilla y arena lavada de rio.	M3.	312,00
Relleno material selecciononado proveniente de excavacion.	M3.	28.863,00
Suministro e instalacion de Concreto de 3.500 P.S.I	M3.	927,00
Suministro e Instalacion de tuberia tipo H.D. STANDRAD DN 700 K7 – 36” de Diametro.	ML.	5.213,00
Suministro e instalacion de valvulamariposa brida 150 psi, excentricao doble excentricidad. Diametro 36”.	Und.	2,00
Suministro e instalacion de valvula compuerta elastica, vastago no ascendente Brida diametro de 6” 150 PSI.	Und.	46,00
Suministro e instalacion de valvula ventosa brida., Diametro de 6”.	Und.	29,00
Suministro e Instalacion de Codo 1/16 DN700 Estándar tipo H.D. para acueducto de 150 PSI diametro 36”.	Und.	28,00
Suministro e Instalacion de Codo 1/8 DN700 Estándar tipo H.D. para acueducto de 150 PSI diametro 36”.	Und.	1,00
Suministro e Instalacion de Codo 1/32 DN700 Estándar tipo H.D. para acueducto de 150 PSI diametro 36”.	Und.	69,00

Fecha de Iniciacion Proyecto: 09 de Mayo de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 01 de Octubre de 2013

Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 621.771.063,00



Contrato de Obra No.: 001 de 2012

Contratista de la Obra: CONSORCIO POCO A POCO

Valor del Contrato de Obra: \$9.656.708.668,00

- Interventoría para la Construcción a Todo Costo de la línea de conducción El Guayabo – El Recrero, Etapa 1 (Salida desarenadores hasta conexión con Pondaje Poco a Poco), de la ciudad de Neiva; Principales Actividades Intervenidas:

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion para instalacion de tuberia	M3.	4.000,00
Excavacion para estructuras (Incluye proteccion temporal)	M3.	1924,50
Relleno de mezcla de gravilla y arena lavada de rio.	M3.	4.899,40
Relleno de Brecha con material recebo granular compactacion mecanica tipo canguro, capa max de 10cm. IP < 10% según norma Invias 96 Dn=95% según PM.	M3.	8.215,00
Relleno de Brecha con material recebo granular compactacion mecanica tipo canguro, capa max de 10cm. IP < 13% según norma Invias 96 Dn=95% según PM.	M3.	7.055,30
Retiro y disposicion de material sobrante.	M3.	17.083,30
Concreto de 10mpa (1.500 psi).	M3.	80,90
Concreto de 10mpa (3.000 psi).	M3.	415,40
Concreto de 10mpa (3.500 psi).	M3.	680,90
Acero de refuerzo Fy = 420Mpa.	Kg.	88.919,90
Suministro e Instalacion de Tuberia CCP para acueducto, diametro 30".	MI.	1.882,04
Suministro e Instalacion de Tuberia Hierro Ductil C25 DN 700 Estandar para acueducto, diametro 28".	MI.	1.438,20
Suministro e Instalacion de Tuberia CCP para acueducto, diametro 24".	MI.	60,80
Suministro e Instalacion de Tuberia Acero ASTM A-36 para acueducto, diametro 30" – 150 PSI, para paso sobre rio las ceibas y adosado a roca.	MI.	110,00
Suministro e instalacion de Tuberia Acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40 para acueducto 150 psi. Diametro 10".	Und.	2,00
Suministro e instalacion de Tuberia Acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40 para acueducto 150 psi. Diametro 8".	Und.	2,00
Suministro e instalacion de Tuberia Acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40 para acueducto 150 psi. Diametro 6".	Und.	8,00
Suministro e instalacion de Tuberia Acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40 para acueducto 150 psi. Diametro 4".	Und.	16,00



Suministro e instalacion de Tuberia de Concreto Simple para Alcantarillado, diametro 10".	MI.	16,00
Suministro e instalacion de Tuberia de Concreto Simple para Alcantarillado, diametro 8".	MI.	312,00
Suministro e instalacion de codo con algulo 6° - 22° 150psi, Diametro=30"	Und.	51,00
Tee brida para boca de acceso 24" en tuberia 30" CCP 150psi.	Und.	7,00
Tee brida para boca de acceso 24" en tuberia 24" CCP 150psi.	Und.	3,00

Fecha de Iniciacion Proyecto: 29 de Noviembre de 2010
 Fecha de Entrega Proyecto: 12 de Diciembre de 2013
 Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 543.640.615,00

Contrato de Obra No.: 121 de 2007
 Contratista de la Obra: UNION TEMPORAL CAMICOL
 Valor del Contrato de Obra: \$8.176.086.509,00

- Interventoria para la Terminación de las Obras del Reservorio Pondaje Poco a Poco, Municipio de Neiva – Departamento del Huila.

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion a maquina en material comun	M3.	27.809,70
Cargue, Retiro y disposicion de material sobrante	M3.	27.115,00
Relleno, Explotaion, cargue, transporte y compactacion con material de prestamo.	M3.	19.958,00
Suministro e Instalacion de Geotextil no tejido 1.600	M2.	950,20
Suministro e Instalacion de Geotextil NT 3000 y Geomembrana HDPE de 40 Mil.	M2.	23.451,60
Revegetalizacion en grama, fichas ambientales PMA No. 2 y 5.	M2.	5.553,10
Perfilado y Conformacion de taludes en Celdas 1, 2 y 3.	M2.	25.890,00

Fecha de Iniciacion Proyecto: 19 de Diciembre de 2011
 Fecha de Entrega Proyecto: 20 de Agosto de 2012
 Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 227.375.468,00

Contrato de Obra No.: 068 de 2011
 Contratista de la Obra: ING. ORLANDO FAJARDO CASTILLO



Valor del Contrato de Obra: \$ 3.498.084.128,00

- Interventoria para la Construcción de las Obras Complementarias para garantizar la funcionabilidad del reservorio Pondaje Poco a Poco en la Ciudad de Neiva – Departamento del Huila.

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion a maquina en material comun	M3.	5.592,80
Cargue, Retiro y disposicion de material sobrante	M3.	3.722,23
Relleno, Explotaion, cargue, transporte y compactacion con material de prestamo.	M3.	7.582,93
Relleno con material procedente de las excavacion	M3.	5.776,89
Suministro e instalacion de concreto de 4.000 PSI	M3.	30,11
Suministro e instalacion de concreto de 3.000 PSI	M3.	108,85
Suministro e instalacion de concreto Ciclopeo	M3.	1.200,27
Suministro e instalacion de concreto MR-43 E=015 para vias de acceso	M3.	75,31
Acero de refuerzo	Kg.	1.116,66
Suministro e Instalacion de Geotextil no tejido 1.600	M2.	950,20
Suministro e Instalacion de Geotextil NT 3000 y Geomembrana HDPE de 40 Mil.	M2.	6.462,48
Revegetalizacion en grama, fichas ambientales PMA No. 2 y 5.	M2.	16.992,06
Perfilado y Conformacion de taludes en Celdas 1, 2 y 3.	M2.	29.694,33

Fecha de Iniciacion Proyecto: 06 de Noviembre de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 03 de Abril de 2013

Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 202.064.472,00

Contrato de Obra No.: 021 DE 2012

Contratista de la Obra: ING. ORLANDO FAJARDO CASTILLO

Valor del Contrato de Obra: \$ 3.108.684.186,00

- Interventoría para la Construcción de la Planta de Tratamiento de agua potable el Recreo 2, con una capacidad de 320 Lts / Seg., de la ciudad de Neiva – Departamento del Huila.

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	250,00
Relleno mecanico con material de prestamo	M3.	100,00



Relleno, Explotación, cargue, transporte y compactación con material de Cantera	M3.	743,00
Concreto de Hormigón armado Planta potabilizadora	M3.	1.152,91
Consolas para control de Filtros	Und.	5,00
Fondo Falso Severn Trent Tetra LP Block con una Capa Tetra S. Debe incluir supervisión durante la instalación y puesta en marcha de una de estas unidades.	M2.	110,00
Suministro e instalación de válvula mariposa diámetro 24" con brida plana en ambos extremos	Und.	5,00
Suministro e instalación de válvula mariposa diámetro 18" con brida plana en ambos extremos	Und.	10,00
Suministro e instalación de válvula mariposa diámetro 12" con brida plana en ambos extremos	Und.	4,00
Suministro e instalación de válvula mariposa diámetro 8" con brida plana en ambos extremos	Und.	12,00
Suministro e instalación de válvula mariposa diámetro 6" con brida plana en ambos extremos	Und.	7,00
Suministro de Tubería, Válvulas y accesorios de planta	Glb	1,00
Actuadores eléctricos diámetro 24" con eje de extensión en acero inoxidable y pedestal	Und.	5,00
Actuadores eléctricos diámetro 18" con eje de extensión en acero inoxidable y pedestal	Und.	10,00
Actuadores eléctricos diámetro 8" con eje de extensión en acero inoxidable y pedestal	Und.	5,00
Actuadores eléctricos diámetro 6" con eje de extensión en acero inoxidable y pedestal	Und.	5,00

Fecha de Iniciación Proyecto: 06 de Noviembre de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 03 de Abril de 2013

Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 366.817.240,00

Contrato de Obra No.: 005 de 2012

Contratista de la Obra: CONSORCIO PLANTA RECREO 2012

Valor del Contrato de Obra: \$ 5.643.345.288,30

- Interventoría a la Adecuación para la Automatización de las Plantas de tratamiento de Agua potable El Jardín y El Recreo del Municipio de Neiva – Departamento del Huila.

Fecha de Iniciación Proyecto: 02 de Agosto de 2013

Fecha de Entrega Proyecto: 01 de Marzo de 2014



Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 225.898.795,00

Contrato de Obra No.: 008 DE 2013

Contratista de la Obra: CONSORCIO ACUASERVICIOS

Valor del Contrato de Obra: \$ 3.475.369.843,00

- Interventoria para la Construcción e impermeabilización de la primera etapa de la segunda fase de la nueva celda en el relleno sanitario los angeles de la ciudad de Neiva – Departamento del Huila.

Fecha de Iniciación Proyecto: 13 de Diciembre de 2010

Fecha de Entrega Proyecto: 18 de Mayo de 2011

Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 220.877.087,00

- Interventoria para la Construcción/Optimación del Colector de la red de Alcantarillado Sanitario sobre la Calle 1E entre calles 2Bis y Calle 1A; la Carrera 29 entre calles 1A y 1, Calle 1 entre carreras 29 y 21 paralelo al río del oro; calle 1ª entre carreras 21 y colector de la quebrada la cabuya de los barrios Panorama a San Martín ubicados en las comunas 8 y 7, de la ciudad de Neiva; Principales Actividades intervenidas:

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavación Manual	M3.	17.639,00
Relleno con material Seleccionado	M3.	3.547,00
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	9.579,00
Demolición Pavimento Flexible	M2.	1.345,00
Demolición Pavimento Rígido	M2.	308,00
Restitución de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	1.345,00
Restitución de pavimento Rígido e=(15 cm.)	M2.	308,00
Construcción de sardineles	MI.	285,00
Construcción de Andenes E=10 Cm.	M2.	285,00
Suministro e instalación de Tubería PVC – 160 mm – 6”	MI.	1.423,00
Suministro e instalación de Tubería PVC – 250 mm – 10”	MI.	589,50
Suministro e instalación de Tubería PVC – 315 mm – 12”	MI.	43,60
Suministro e instalación de Tubería PVC – 400 mm – 16”	MI.	458,00
Suministro e instalación de Tubería PVC – 450 mm – 18”	MI.	143,30
Suministro e instalación de Tubería PVC – 500 mm – 20”	MI.	199,00
Suministro e instalación de Tubería PVC – 600 mm – 24”	MI.	114,90
Suministro e instalación de Tubería PVC – 675 mm – 27”	MI.	148,60



Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm – 30"	MI.	709,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 900 mm – 36"	MI.	109,50

Fecha de Iniciacion Proyecto: 22 de Agosto de 2011
 Fecha de Entrega Proyecto: 13 de Abril de 2012
 Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 215.074.992,00

Contrato de Obra No.: 058 de 2011
 Contratista de la Obra: CONSORCIO PANORAMA
 Valor del Contrato de Obra: \$ 3.308.846.042,50

- Interventoria para la Construccion red de Alcantarillado Barrio Limonar de la Ciudad de Neiva; Principales Actividades Intervenidas:

ACTIVIDAD	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	30.361,86
Relleno con material Seleccionado	M3.	11.099,40
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	11.684,10
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	2.769,49
Demolicion Pavimento Rigido	M2.	12.094,05
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	3.626,22
Restitucion de pavimento Rigido e=(15 cm.)	M2.	12.399,05
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 160 mm – 6"	MI.	8.983,83
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 250 mm – 10"	MI.	4.606,16
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 315 mm – 12"	MI.	1.897,60
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 400 mm – 16"	MI.	1.032,07
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 450 mm – 18"	MI.	544,47
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	MI.	739,06
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	MI.	142,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm – 30"	MI.	347,90
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 900 mm – 36"	MI.	146,60

Fecha de Iniciacion Proyecto: 24 de Agosto de 2011
 Fecha de Entrega Proyecto: 7 de Diciembre de 2012
 Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 531.436.739,00

Contrato de Obra No.: 061 de 2011
 Contratista de la Obra: CONSORCIO LIMONAR
 Valor del Contrato de Obra: \$ 7.899.026.746,00



- Interventoría para la Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario en la Carrera 2 entre calle 2 Sur y la Carrera 5, sector Surabastos, Comuna 6 de la Ciudad de Neiva; Principales Actividades intervenidas:

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	36.033,80
Relleno con material Seleccionado	M3.	27.750,60
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	12.797,70
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	455,20
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	455,20
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	MI.	685,80
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	MI.	1.040,20
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 675 mm – 27"	MI.	494,10
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm – 30"	MI.	1.219,60

Fecha de Iniciacion Proyecto: 25 de Agosto de 2011

Fecha de Entrega Proyecto: 24 de Mayo de 2012

Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 295.571.173,00

Contrato de Obra No.: 059 DE 2011

Contratista de la Obra: JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA

Valor del Contrato de Obra: \$ 4.547.248.820,00

- Interventoría para la Construcción del Colector de Aguas Negras en la Calle 24 sur entre Carreras 35 y Colector paralelo al rio de Oro y colector de Aguas lluvias de la carrera 35 entre calles 23 y 22 Sur del barrio Limonar de la Ciudad de Neiva; Principales Actividades intervenidas:

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	6.528,20
Relleno con material Seleccionado	M3.	2.268,40
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	2167,10
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	270,60
Demolicion Pavimento Rigido	M2.	479,20
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	299,10
Restitucion de pavimento Rigido e=(15 cm.)	M2.	436,60
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 160 mm – 6"	MI.	52,50
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 315 mm – 12"	MI.	106,60
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	MI.	474,80
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	MI.	71,70



Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 1.050 mm – 42”	MI.	631,10
--	-----	--------

Fecha de Iniciacion Proyecto: 13 de Junio de 2011
 Fecha de Entrega Proyecto: 23 de Abril de 2012
 Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 115.897.286,00

Contrato de Obra No.: 041 de 2011
 Contratista de la Obra: UNION TEMPORAL COINGENIERIA 2011
 Valor del Contrato de Obra: \$ 1.783.035.176,00

- Interventoría Construcción/Optimización de la Red de Alcantarillado sanitario del Barrio Santa Inés de la Ciudad de Neiva; Principales Actividades Intervenidas:

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	21.245,00
Relleno con material Seleccionado	M3.	4.336,00
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	10.119,00
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	1.833,00
Demolicion Pavimento Rigido	M2.	9.830,00
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	1.883,00
Restitucion de pavimento Rigido e=(15 cm.)	M2.	9.830,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 160 mm – 6”	MI.	3.651,19
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 200 mm – 8”	MI.	28,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 250 mm – 10”	MI.	5.138,95
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 315 mm – 12”	MI.	952,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 400 mm – 16”	MI.	361,85
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 450 mm – 18”	MI.	325,68
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20”	MI.	294,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24”	MI.	787,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm - 30”	MI.	87,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 900 mm – 36”	MI.	638,53

Fecha de Iniciacion Proyecto: 22 de Agosto de 2011
 Fecha de Entrega Proyecto: 11 de Agosto de 2012
 Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 424.505.075,00

Contrato de Obra No.: 060 DE 2011
 Contratista de la Obra: CONSORCIO OBRAS CIVILES
 Valor del Contrato de Obra: \$ 6.530.917.500



- Interventoria para la Construcción del Colector Avenida La Toma Margen Izquierda, de la Ciudad de Neiva, Principales Actividades Intervenidas.

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	16.298,05
Relleno con material Seleccionado	M3.	3.388,90
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	6280,30
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	8.263,70
Demolicion Pavimento Rigido	M2.	283,90
Restitucion de pavimento flexible e=(7 Cm.)	M2.	8.263,70
Restitucion de adoquin vehicular	M2.	180,29
Restitucion de pavimento Rigido e=(15 cm.)	M2.	238,90
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 400 mm – 16"	MI.	15,10
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20"	MI.	350,89
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24"	MI.	525,80
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 675 mm – 27"	MI.	280,46
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 760 mm - 30"	MI.	179,18
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 825 mm - 33"	MI.	264,88
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 900 mm – 36"	MI.	107,52
Suminsitro e inst. Tuberia PVC – 900 mm – 36" sin zanja	MI.	398,16

Fecha de Iniciacion Proyecto: 19 de Septiembre de 2011

Fecha de Entrega Proyecto: 23 de Mayo de 2012

Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 275.952.271,00

Contrato de Obra No.: 067 DE 2011

Contratista de la Obra: CONSORCIO COLECTOR LA TOMA

Valor del Contrato de Obra: \$ 4.245.004.176,00

- Interventoría para la construcción de Alcantarillado Barrio Las Margaritas; de la ciudad de Neiva, Principales actividades intervenidas:

TUBERIA	UND.	CANT.
Excavacion Manual	M3.	20.079,23
Relleno con material Seleccionado	M3.	12.669,35
Relleno con material Recebo granular Cantera	M3.	4.286,53
Demolicion Pavimento Flexible	M2.	835,51
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 160 mm – 6"	MI.	1.787,65



Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 200 mm – 8”	MI.	3.186,31
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 250 mm – 10”	MI.	188,11
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 315 mm – 12”	MI.	258,00
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 355 mm – 14”	MI.	317,20
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 400 mm – 16”	MI.	196,46
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 450 mm – 18”	MI.	931,48
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 500 mm – 20”	MI.	293,55
Suminsitro e instalacion de Tuberia PVC – 600 mm – 24”	MI.	336,67

Fecha de Iniciacion Proyecto: 24 de Agosto de 2012

Fecha de Entrega Proyecto: 30 de Diciembre de 2013

Valor de la Interventoría en el Proyecto: \$ 190.245.085,00

Contrato de Obra No.: 014 DE 2012

Contratista de la Obra: ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO

Valor del Contrato de Obra: \$ 2.928.977.021,00

La presente se expide a solicitud del interesado en Neiva, a los Veinte (20) días del mes de Enero de 2020.


ING. ABELARDO MEDINA CASTILLO

DIRECTOR TECNICO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – EPN NEIVA E.S.P.

Tel.: (8) 871 19 88

Cel.: 3164689429

Email: directortecnico@epneiva.gov.co



CTO. CONSULTORIA:
CONTRATISTA:
NIT:
DIRECCIÓN:
TELEFONO:
OBJETO:

No. 015/2009
CONSORCIO NEIVA 2009
900.330.331-3
CALLE 12 5-07 OF 302
8711910
UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

VALOR: \$10.402.085.020.00 + 1.664.333.603.00 IVA 16%

PLAZO: TREINTA Y SEIS (36) MESES
INICIO: A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

Entre los suscritos a saber, por una parte, **JUAN CARLOS HERRERA GUTIERREZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.132.750 expedida en Neiva (Huila), quien obra en su condición de Gerente de **EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.**, Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal creada como Establecimiento Público mediante Acuerdo No. 025 del 17 de Noviembre de 1959 expedido por el Honorable Concejo Municipal, transformado en Empresa Industrial y Comercial mediante Acuerdo No. 011 del 9 de Marzo de 1987, y como E.S.P. según Decreto No. 286 del 14 de Septiembre de 1997, y que en adelante y para los efectos del presente contrato se llamará LA EMPRESA y, por la otra, **CONSORCIO NEIVA 2009**, con Nit. 900.330.331-3, representada legalmente por, **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.045.139 de Bogotá D.C., de conformidad al documento consorcial y que hace parte del proceso de Invitación Pública No. 248 de 2009, y quien se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos celebrado un contrato de Consultoría, el cual se consigna en las cláusulas que se detallan, previas las siguientes consideraciones: a) Que la competencia para celebrar contratos y escoger la contratista está radicada en cabeza del representante legal de Empresas Públicas de Neiva E.S.P., según lo manda los Estatutos internos de la Empresa; b) Que la Ley 142 de 1994 en su artículo 31, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 del 28 de agosto de 2001, ordena que el régimen de los contratos que celebren las entidades estatales a que se refiere la mencionada Ley, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con las salvedades que ella consagre; c) Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante resolución CRA No. 151/2001, artículo 1.3.5.6, facultó a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios para regular los demás contratos que no

un pacto por lo suscrito.


Calle 8 No. 6-02 Esquina Teléfonos 8712192 - 8712216 - 8712193 - 8712280 Fax 8712130 A.A. 371

www.epn.gov.co E-mail: info@epn.gov.co Neiva, Huila



contemple dicha resolución, para lo cual se expidió la Resolución No. 0722 del 13 de Diciembre de 2001 que adoptó el estatuto de contratación y la resolución No. 001 de 2002 que reglamentó los procedimientos de contratación; d) Que mediante la Resolución CRA No. 293 de 2004, se modificó el artículo 1.3.3.1 de la Resolución CRA No. 151 de 2001, estableciendo en el literal B de su artículo primero, la obligación de incluir cláusulas exorbitantes o excepcionales en todos los contratos de consultoría que suscriben las personas prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; e) Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial MAVDT mediante el Decreto 3200 de agosto 29 de 2008 dictó las normas sobre Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento señalando en su artículo segundo los principios del PDA : 1. Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales. 2. Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 3. Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera. 4. Acuerdo de voluntades. 5. Coordinación Interinstitucional. 6. Articulación Integral de Recursos. 7. Planificación sectorial y desarrollo sostenible. 8. Reconocimiento de los diversos niveles de desarrollo del sector al interior del departamento y sus Municipios. 8. El Decreto 3200 en su artículo 4 numeral 4.3 señala las estructuras operativas del PDA en la cual se contemplan i) Comité Directivo ii) el Gestor iii) la Gerencia Asesora - Unidad Ejecutora y iv) el esquema Fiduciario para el manejo de los recursos. f) Que conforme al cumplimiento de la FASE I del PDA para el Municipio de Neiva se identifico por parte de las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. de manera general la situación actual en la prestación de los servicios de acueducto , alcantarillado y aseo en los aspectos legales , técnicos , financieros , organizacionales , comerciales y ambientales proyectando las inversiones que se requiere para el mejoramiento de las coberturas y calidad en la prestación de estos servicios. g) Que para hacer posible la ejecución del Plan Estratégico de Inversión y la viabilidad de un esquema regional para el sector de Agua y Saneamiento, el Municipio de Neiva presento ante el Honorable Concejo Municipal de Neiva el proyecto para comprometer las vigencias futuras excepcionales en la ejecución del Plan Departamental de Aguas del Municipio de Neiva. h) Que conforme al Acta de compromiso para el Plan Departamental de Agua Potable y saneamiento Básico celebrada el 28 de noviembre de 2008 con la participación de la Dra. Leyla Rojas Molano Viceministra del MAVDT , el Dr. Héctor Anibal Ramírez Escobar - Alcalde de Neiva y el Dr. Luis Jorge Sánchez - Gobernador del Huila , se definió la participación del Municipio de Neiva en el PDA , acorde con los lineamientos de los planes Departamentales de Agua y Saneamiento , estableciéndose en el numeral 2 que los proyectos de inversión del PDA de Neiva , serán ejecutados por las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. , como operador especializado de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y Aseo para la ciudad de Neiva. i) Que mediante el Acuerdo No. 012 de mayo 14 de 2009 el Concejo de Neiva autoriza al Alcalde Municipal para comprometer vigencias futuras excepcionales en la ejecución del "Plan Departamental para el manejo Empresarial de los servicios de agua y saneamiento" del Municipio de Neiva, de conformidad con las políticas, programas, lineamientos y estrategias que define el Gobierno Nacional para el sector de Agua. j) Que mediante el Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero No. 0141 de julio 21 de 2009 se vincula el Municipio de Neiva, las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y la Sociedad Acueducto,

un pacto por lo nuestro!




Alcantarillado y Aseo denominada Aguas del Huila S.A. E.S.P. al Plan Departamental de Agua y Saneamiento suscrito con el Departamento del Huila, cuyo objeto es la de "Establecer los términos y condiciones de la cooperación y asistencia técnica entre el Departamento, el Gestor, El Municipio de Neiva y Empresas Publicas de Neiva E.S.P., para la vinculación del Municipio al PDA, así como establecer los recursos que transfieren expresa, incondicional e irrevocablemente al Patrimonio Autónomo FIA, por parte del Municipio, para la financiación y ejecución del PDA y el pago de los Subsidios. k) Que la cláusula segunda del Convenio de Cooperación No. 0141 de 2009 señala que el operador de servicios públicos domiciliarios (Empresas Publicas de Neiva E.S.P.) como Ejecutor, para el desarrollo e implementación del PDA en el Municipio de Neiva, el ejecutor del Plan Estratégico de Inversiones de los componentes y de los proyectos será las Empresas Publicas de Neiva E.S.P., entidad que contara con una Unidad de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que será contratada externamente y su financiación estará a cargo de los recursos que aporta el Municipio. l) Que mediante reunión de Junta Directiva del 14 de octubre de 2009, se autorizo al gerente de las Empresas Publicas de Neiva E.S.P. para contratar la Unidad Ejecutora del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Neiva, conforme a las obligaciones señaladas en la cláusula tercera del convenio de cooperación No. 0141 y en concordancia con las funciones específicas de la gestión del PDA en el Municipio de Neiva y siguiendo los lineamientos del Decreto 3200 de 2008, en los aspectos pertinentes y exclusivos al PDA de Neiva y de conformidad con el Acta de Compromiso suscrita el 28 de noviembre de 2008, EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P., en el marco de sus competencias, principios y objetivos del PDA de Neiva se obliga: 1. Acompañar y Coordinar con el Municipio de Neiva, con el apoyo de la Unidad Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, la implementación y ejecución del PDA Neiva. 2. Acompañar al Municipio en los procesos de coordinación con los demás actores del PDA. 3. Ser el interlocutor del Municipio ante los demás participantes del PDA. 4. Adelantar las gestiones necesarias para implementar la transformación y fortalecimiento empresarial de las Empresas Publicas de Neiva E.S.P., para la cual se contrataran los estudios Banca de Inversión y estructuración legal, técnica y financiera. 5. Adelantar el proceso de contratación de la Unidad de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado siguiendo los principios de del Programa de Agua Transparente. 6. Adelantar las gestiones necesarias para una efectiva difusión del PDA ante la Comunidad en el Municipio. 7. Apoyar la Gestión de recursos adicionales para implementación y ejecución del PDA. 8. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas en el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL FIA y que sean de su competencia. 9. Articular con el Gestor la ejecución del PDA en el Municipio de Neiva. II) Que mediante requerimiento calendado el 19 de octubre de 2009, el ingeniero German Andres Garcia Galindo, Subgerente Técnico y Operativo de la empresa, y Darío Francisco Gutiérrez Cascardo, Jefe Oficina Asesora de Planeación solicita se contrate la Unidad ejecutora del plan maestro para acueducto y alcantarillado de las empresas publicas de Neiva ESP; m) Que empresas publicas adelanto el proceso de Invitación Publica No. 248 de 2009, cuyo objeto es "realizar la UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS

Un pacto por lo nuestro!



PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO"; n) Que el procedimiento para esta contratación se inició por razón de la cuantía de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarto (4) del estatuto interno de contratación, mediante invitación pública, con convocatoria en el portal www.contratos.gov.co ; o) Que entregó invitación el CONSORCIO NEIVA 2009, escogida está de acuerdo con la evaluación realizada por La Unidad Asesora de contratación de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.** En desarrollo del presente contrato, La Contratista se obliga para con la Empresa a realizar la UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. **CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA.** La CONTRATISTA se obliga para con la EMPRESA, en cumplimiento del objeto contratado a: **1. Obligaciones de carácter general:** 1.1. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 1.2. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 1.3. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 1.4. Dar cumplimiento en un todo al Plan y cargas de trabajo, presentadas y aprobadas por el supervisor. En caso de realizar ajuste a los mismos, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. **2. Obligaciones de carácter administrativo:** Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas en el presente pliego de condiciones, serán obligaciones de carácter administrativo a cargo del consultor, las siguientes: 2.1. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor y a la asesoría jurídica de EPN y recomendar la actuación que debe proceder, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. 2.2. Consultar con la oficina jurídica de EPN, a través del supervisor del contrato, las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 2.3. Realizar reuniones con el supervisor del contrato por lo menos una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 2.4. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. 2.5. Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de la consultoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 2.6. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por EPN, relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. 2.7. Contar con una oficina ubicada en la ciudad de Neiva, la cual deberá estar apropiadamente equipada



con escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. Deberá contar con al menos un (1) vehículo para el desarrollo de las actividades en el Municipio de Neiva. 2.8. Presentar mensualmente un informe de actividades para verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el Interventor. 3. Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual: 3.1. Presentar al supervisor del contrato, con un plazo máximo de diez (10) días calendario de antelación al inicio de la consultoría donde desarrollarán las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica del siguiente personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepción de las personas que hacen parte del equipo de trabajo principal indicado en el numeral 3.3.2., del pliego de condiciones del proceso de Invtación Publica No. 248 de 2009. 3.2. Adicional al equipo de personal mínimo exigido en este numeral el consultor deberá contar con el apoyo de los siguientes profesionales, que deberá, antes de la firma del contrato, poner a consideración del Contratante las hojas de vida, las cuales deberán cumplir los siguientes requisitos:

TABLA DESCRIPCIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO					
CANTIDAD	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia general mínima (tiempo)	Experiencia Específica	
				Como/En:	% de dedicación mínima a la ejecución del contrato
1	Director de Unidad Ejecutora	Profesional en: Ingeniería civil, sanitaria, ambiental con posgrado en Ingeniería y/o administración de empresas.	20 años	Experiencia Específica: Mínimo diez (10) años como coordinador y/o director de proyecto, en al menos 5 proyectos de consultoría en servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento, cuya duración no sea menor a seis (6) meses cada uno.	100% durante todo el tiempo del contrato. Deberá estar presente en la toma de decisiones y cuando EPN lo requiera.
1	Especialista Jurídica	Profesional en Derecho: Abogado con especialización en Derecho Comercial, Derecho Administrativo o Servicios Públicos Domiciliarios	10 años	Experiencia específica: Mínimo diez (10) años como consultor y/o asesor en proyectos de consultoría en servicios públicos domiciliarios. Deberá certificar dos años o dos proyectos de mínimo seis (6) meses de duración cada uno, en el sector de agua potable y saneamiento básico.	50%
1	Director de Interventoría	Ingeniero Civil o Sanitario	10 años	Experiencia específica: Haber participado como ingeniero interventor en al menos cinco (5) proyectos de Interventoría de alcantarillado y durante un mínimo de seis (6) meses cada uno.	80%
1	Especialista Ambiental	Profesional en Ingeniero Ambiental, Civil o Sanitario con especialización en Ambiental	10 años	Experiencia específica: Mínimo haber realizado al menos 3 planes de manejo ambiental de obras civiles, dentro de los cuales uno (1) debe ser de alcantarillado y saneamiento básico.	50%

Un pacto por lo nuestro!

Calle 6 No. 6-02 Esquina Teléfonos 8712192 - 8712216 - 8712193 - 8712280 Fax 8712130 A.A. 374

www.epnneiva.gov.co E-mail: info@epnneiva.gov.co Neiva - Huila

2014



TABLA DESCRIPCIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA LA UNIDAD EJECUTORA

CANTIDAD	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia general mínima (tiempo)	Experiencia Específica	
				Como/ En:	% de dedicación mínima a la ejecución del contrato
1	Experto Financiero	Economista o Administrador	8 años	Experiencia específica de mínimo 3 años desempeñándose como asesor o profesional del sector financiero para la empresa privada o pública en proyectos con manejo de inversión pública con experiencia en manejo fiduciario	100%
1	Ingeniero especialista en acueducto y alcantarillado	Ingeniero civil o sanitario	8 años	Experiencia específica de mínimo 3 años desempeñándose como asesor o profesional del sector financiero para la empresa privada o pública en proyectos con manejo de inversión pública con experiencia en manejo fiduciario	100%
1	Especialista Social	Sociólogo o Trabajador Social	5 años	Experiencia Específica mínima de dos (2) años con trabajo comunitario en proyectos de servicios públicos domiciliarios.	50%

TABLA DESCRIPCIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA LA INTERVENTORIA

CANTIDAD	Cargo a desempeñar	Formación Académica	Experiencia general mínima (tiempo)	Experiencia Específica	
				Como/ En:	% de dedicación mínima a la ejecución del contrato a partir del inicio de proyectos
1	Ingeniero Especialista Interventoría Acueducto y Alcantarillado	Ingeniero civil o Sanitario	10 años	Experiencia Específica mínima de seis (6) años en Interventorías de obras, estudios y diseños en proyectos de construcción de acueducto, alcantarillado y aseo. O haber adelantado este mismo tipo de trabajos en al menos ocho (8) proyectos y durante un mínimo seis (6) meses en cada uno. Al menos dos (2) en proyectos de construcción de acueductos y dos (2) en proyectos de construcción de alcantarillado o PTAR.	80%
1	Ingeniero Residente Jefe	Ingeniero civil o Sanitario	8 años	Experiencia Específica mínima de cinco (5) años como ingeniero residente de Interventorías de obras, estudios y diseños en proyectos de construcción de acueducto, alcantarillado y aseo. O haber ejercido como Ingeniero Residente en al menos seis (6) proyectos y durante un mínimo seis (6) meses en cada uno. Al menos dos (2) en proyectos de construcción de redes de acueductos y dos (2) en proyectos de construcción de redes de alcantarillado o PTAR.	80%
	Residente de interventoría	Ingeniero civil o Sanitario	3 años	Experiencia específica mínimo de dos (2) años como residente de interventoría de proyectos de construcción de acueducto o alcantarillado o	60%



2	ria		aseo. D haber participado en al menos 5 proyectos como residente de Interventoría de proyectos de construcción de acueducto o alcantarillado o aseo y durante un mínimo de tres (3) meses en cada uno.	
---	-----	--	---	--

3.3. El consultor deberá disponer de al menos dos (2) comisiones de topografía, con experiencia en levantamientos topográficos para obras de acueducto, alcantarillado y rellenos sanitarios. El equipo de cada comisión mínimo debe ser de un (1) topógrafo y un (1) cadenero. 3.4. En caso de incumplimiento por parte del consultor en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. 3.5. Los soportes para acreditar las condiciones mínimas exigidas deberán sujetarse a las siguientes condiciones: 1. Para los profesionales del equipo de trabajo, se deberá presentar la respectiva matrícula o tarjeta profesional vigente partir de cuya fecha de expedición se iniciará el cómputo de la experiencia (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente). 2. Los posgrados se acreditarán mediante la copia de los diplomas respectivos o de las actas de grado. Igualmente, podrán ser acreditados mediante certificados en los que conste la obtención del título. 3. La experiencia específica se acreditará mediante certificaciones, actas de terminación o cualquier otro documento proveniente del contratante, el interventor o supervisor en el conste la ejecución y terminación del proyecto. 3.5. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, además del personal mínimo exigido. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución. 3.6. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente (cuando aplique, de acuerdo con la normatividad vigente). 3.7. Suministrar y mantener, durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, el personal profesional ofrecido, exigido y necesario. En caso de que el consultor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser reemplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso, el interventor deberá aprobar, previamente, el reemplazo. 3.8. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe en la ejecución la consultoría, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de tal personal con EPN, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de esa contratación. 3.9. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra EPN, por causa o con ocasión del contrato. **PARAGRAFO:** Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el Interventor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acareará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.** En virtud del presente contrato la Empresa se obliga a: a) Verificar, revisar y aprobar a través del proveedor y supervisor designado



el cumplimiento de los requisitos y documentos exigidos en el contrato; b) Pagar en la forma establecida, las facturas presentadas por la contratista; c) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por la contratista; d) Resolver las peticiones presentadas por la contratista en los términos consagrados en la ley; e) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **CLÁUSULA CUARTA. PLAZO Y VIGENCIA.** La CONTRATISTA deberá ejecutar las obligaciones contenidas en el contrato, en un plazo de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de las labores, la cual se suscribirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato, y su vigencia será por el plazo del contrato y seis (6) meses más. **CLÁUSULA QUINTA. VALOR DEL CONTRATO.** Para todos los efectos el valor del presente contrato se fija en la suma de DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS (\$10.402.085.020), más MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS (\$1.664.333.603) IVA DEL 16%. **PARAGRAFO:** Hace parte integral de este contrato la oferta económica entregada por el contratista dentro de su oferta en el proceso de Invitación Pública No. 248 de 2009, de acuerdo a las condiciones en ella establecidas:

RESUMEN UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO (Pesos)

Item	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Costos personal	1.026.326.429	756.153.629	756.153.629	2.538.633.686
Gastos directos	232.884.400	166.600.400	166.506.400	566.865.200
SubTotal	1.259.210.829	922.654.029	922.654.029	3.104.518.888
IVA	201.473.733	147.624.645	147.624.645	496.723.022
Total	1.460.684.561	1.070.278.673	1.070.278.673	3.601.241.908

INTERVENTORÍA OBRAS UNIDAD EJECUTORA DE AGUA Y SANEAMIENTO (Pesos)

Valor interventoría	Sobra obra ejecutada			
Total Inversiones a Ejecutar	Año 1	Año 2	Año 3	Total
	6,5%			
	130.000.000.000			
Programa ejecución	20%	60%	30%	100%
Valor Obras	26.000.000.000	65.000.000.000	39.000.000.000	130.000.000.000
Precio estimado Interventoría	1.690.000.000	4.225.000.000	2.535.000.000	8.450.000.000
Costos personal	1.190.639.522	2.275.683.506	2.275.683.506	5.742.006.534
Gastos Directos	474.263.867	540.647.867	540.647.867	1.555.559.600
Subtotal	1.664.903.389	2.816.331.373	2.816.331.373	7.297.566.134
IVA	266.384.542	450.613.020	450.613.020	1.167.610.581
Total	1.931.287.931	3.266.944.392	3.266.944.392	8.465.175.715

TOTAL UNIDAD EJECUTORA MAS INTERVENTORÍA OBRAS (Pesos)

	Año 1	Año 2	Año 3	Total
Gerencia	1.259.210.829	922.654.029	922.654.029	3.104.518.888
IVA	201.473.733	147.624.645	147.624.645	496.723.022
Total Gerencia	1.460.684.561	1.070.278.673	1.070.278.673	3.601.241.908



N. 6.6

Interventoría	1.664.903.389	2.816.331.373	2.816.331.373	7.297.566.134
IVA	266.384.542	450.613.020	450.613.020	1.167.610.581
Total Interventoría	1.931.287.931	3.266.944.392	3.266.944.392	8.465.176.715
Total	3.391.972.492	4.337.223.066	4.337.223.066	12.066.418.623

Y los Anexos técnicos y de más soportes que entrega dentro de la oferta el contratista y que hacen parte integral del contrato. **CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO.** El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: 1. Por parte de la EMPRESA Un anticipo equivalente a dos mil millones de pesos (\$2.000.000.000) en calidad de Anticipo al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, previa aprobación de la póliza que garantice el buen manejo del mismo. Este monto se amortizará en un plazo de veinticuatro (24) meses sobre cada factura de cobro mensual presentada por el consultor. 2. Por parte del **PATRIMONIO AUTONOMO FIA** la suma de diez mil sesenta y seis millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos veintitrés pesos (\$10.066.418.623), así: 2.1 Un pago fijo mensual que remunerará la Unidad Ejecutora, equivalente a **CIEN MILLONES DE PESOS (\$ 100.000.000) Includo IVA**, a partir del mes de siguiente al acta de iniciación del contrato, previa presentación de la factura y del informe mensual de actividades. 2.2. Un pago variable por la actividad de Interventoría, correspondiente al seis punto cinco por ciento (6,5%) de valor de las actas de obra, facturas de pago por adquisición de equipos, materiales, suministros, maquinaria y demás elementos asociados a la ejecución de los proyectos incluidos en el PMAS; Este valor se pagará de manera mensual previa presentación de la factura con los soportes correspondientes y de las actas de obra o facturas de pago aprobadas de los proyectos a los cuales se les haya realizado la Interventoría y a la entrega de los informes de Interventoría respectivos. Todos los pagos estarán sujetos a la aprobación de los informes por parte del supervisor del contrato, previa revisión de quien el ordenador del gasto designe. Sólo se pagará al contratista por los informes efectivamente entregados y aprobados por el supervisor del contrato. Para el pago del anticipo el contratista deberá radicar en EPN la factura correspondiente cumpliendo con las condiciones para realizar los desembolsos; el saldo restante se debe radicar al FIA previa verificación por parte de EPN. **PARAGRAFO PRIMERO - Sistema de pago:** Este contrato se ejecutará mediante el sistema de factor multiplicador, por lo tanto debe tenerse en cuenta esto para los respectivos pagos. El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio previsto en el numeral 4.2. Incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestaciones; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del consultor; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el consultor y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el consultor para la cumplida ejecución del contrato. EPN no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el consultor en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. **PARAGRAFO SEGUNDO - Reglas comunes para los pagos:** Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas: a. Deberán ser refrendados por el supervisor en los formatos que EPN suministre para el efecto. b. El consultor deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2º del artículo 4º de la Ley 30 de 1993, adicionado

Calle G No. 6-02 Esquina Teléfonos 8712192 - 8712216 - 8712193 - 8712280 Fax 8712130 A.A. 571

www.epn.gov.ec Email: info@epn.gov.ec Ilo-Ilo de Negros



por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. c. Se realizarán dentro de los diez (10) días calendario siguientes a las fechas de aprobación de los informes previa radicación de las facturas o cuentas, según sea el caso. d. Para el primer desembolso, el consultor deberá informar el régimen tributario al cual pertenece. Deberá adjuntar copia del RUT con fecha de expedición o actualización no anterior a tres (3) meses contados desde la fecha de entrega del informe. Así mismo, deberá diligenciar el formato de creación de terceros suministrado por EPN. e. Deberá haberse producido el ingreso efectivo de los recursos del proyecto a la Tesorería o al Consorcio Fiduciario FIA. f. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrato corren por cuenta del consultor, EPN hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. g. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor de EPN. **PARAGRAFO TERCERO.** Para el pago final la contratista debe anexar el acta de liquidación del contrato. **PARÁGRAFO CUARTO.** A los valores que se paguen por concepto de este contrato se le harán los descuentos de ley. **CLAUSULA SEPTIMA. IMPUTACION PRESUPUESTAL.** El pago o pagos que se hagan en virtud del presente contrato se imputarán con cargo a los programas de ALCANTARILLADO Rubros 056603510001 "UNIDAD EJECUTORA PLAN MAESTRO AGUA Y SANEAMIENTO - PDA", del presupuesto de la actual vigencia fiscal de 2009. La EMPRESA, queda obligada, a reservar los fondos necesarios para efectuar los pagos; en todo caso éstos quedan subordinados a las apropiaciones del respectivo presupuesto. Y los valores correspondientes a diez mil sesenta y seis millones cuatrocientos dieciocho mil seiscientos veintitrés pesos (\$10.066.418.623), al PATRIMONIO AUTONOMO FIA, de conformidad al acuerdo al Convenio de Cooperación 141 de 2009, suscrito entre el Departamento del Huila, Municipio de Neiva, Empresas Publicas de Neiva ESP., y Aguas del Huila SA ESP. **CLAUSULA OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.** En caso de presentarse un evento de fuerza mayor o caso fortuito u otra circunstancia que por su naturaleza lo justifique, las partes contratantes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante acta donde conste tal circunstancia, sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión señalándose la fecha en que se deberán reanudar los trabajos. **PARÁGRAFO.** Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la reiniciación del contrato, La CONTRATISTA deberá prorrogar las pólizas constituidas por un término igual al de la duración de la suspensión. **CLAUSULA NOVENA. GARANTIAS.** Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, La CONTRATISTA constituirá a su costa y a favor de la EMPRESA en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato una póliza única que cubra los siguientes amparos: a) **CUMPLIMIENTO:** Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato por el término de duración de éste y cuatro (4) meses más; b) **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Equivalente al cien (100%) por ciento del valor total del mismo, con el fin de garantizar su buen manejo, por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más; c) **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** Equivalente al ocho (8%) por ciento del valor del contrato por el término de su duración y tres (3) años más; d) **CALIDAD DEL SERVICIO:** Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor del contrato por el término de duración tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo del informe

Calle 6 No. 6-02 Esquina Teléfonos 8712192 - 8712216 - 8712193 - 8712280 Fax 8712*30 A.A. 374

www.epnneiva.gov.co E-mail: info@epnneiva.gov.co Neiva - Huila



final. PARAGRAFO. Si la CONTRATISTA no constituye la garantía de cumplimiento dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato, la EMPRESA podrá tenerlo por desistido y liberarse de todo compromiso adquirido, y la CONTRATISTA no podrá reclamar indemnización alguna. CLAUSULA DECIMA. MULTAS.: 1. Multas por incumplimiento: a. En caso de mora en el cumplimiento de la programación de los trabajos y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo del contratista, EPN le impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada semana de mora. b. En caso de que el monto de las multas impuestas conforme con este numeral supere el diez por ciento (10%) del valor del contrato; c. El simple retardo imputable al consultor dará origen al pago de las multas previstas en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora; d. El consultor autoriza a EPN para que descuente, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a las multas impuestas, una vez las mismas se causen. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, EPN podrá obtener el pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única; e. No obstante lo anterior, en el evento en que, a pesar de la mora y de la causación y efectividad de la correspondiente multa, el consultor logre cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo máximo de ejecución del objeto contractual previsto en el numeral 4.3 del pliego de condiciones que dio origen al contrato, y si, de otro lado, ha cumplido con la totalidad de las demás obligaciones a su cargo, derivadas del presente contrato, EPN podrá acordar con el consultor, en el acta de liquidación del contrato, la reducción del valor total de las multas que aún se encuentren pendientes de pago, hasta en un cincuenta por ciento (50%). 2. Procedimiento para la imposición de las multas: a. Advertida cualquiera de las circunstancias anotadas anteriormente, EPN, mediante comunicación escrita, señalará al consultor los hechos en que se funda el presunto incumplimiento, e instará al cumplimiento de las obligaciones pertinentes e indicará el monto total de la multa que se causaría por tales circunstancias; b. Para rendir las explicaciones correspondientes, el consultor contará con un plazo no superior a tres (3) días hábiles. Si, vencido el plazo, el consultor guarda silencio, se entenderá que tanto los hechos como el valor de la multa han sido aceptados y EPN procederá a su cobro en los términos previstos anteriormente; c. En caso de que el consultor formule, en término, objeciones frente a los hechos en que se fundan las conclusiones sobre la mora o la cuantificación de la multa, EPN, en un período no superior a tres (3) días hábiles, decidirá definitivamente sobre su procedencia, mediante Acto Administrativo motivado, contra el cual procederá el recurso de Apelación. En caso de mantenerse la imposición de la multa, se procederá a su cobro en los términos previstos en el presente numeral; d. Si, producto del requerimiento señalado, en el término previsto para rendir las explicaciones correspondientes, el consultor procede al cumplimiento cabal de sus obligaciones y/o enerva los hechos que dieron lugar a la imposición de la multa, el monto de la misma podrá reducirse hasta en un cincuenta por ciento (50%) frente al informado inicialmente, siempre que el consultor demuestre alguna de las circunstancias anotadas; e. El acto administrativo que impone la multa, tendrá recurso de apelación ante el respectivo superior jerárquico de conformidad con lo previsto en los manuales de funciones y/o contratación del EPN. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento definitivo de las



obligaciones a cargo del consultor o de declaratoria de caducidad del contrato, EPN podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del consultor y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. El consultor autoriza a EPN a descontarle, de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, EPN podrá obtener su pago mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato previsto en el numeral 4.2. del pliego de condiciones que dio origen al presente contrato. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar precedida del procedimiento establecido en el numeral 4.7.2. del pliego de condiciones que dio origen al presente contrato, y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. CADUCIDAD. LA EMPRESA mediante resolución motivada podrá declarar la caducidad del contrato cuando la CONTRATISTA incumpla sus obligaciones de modo que afecte grave y directamente la ejecución del contrato o que pueda conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad se hará conforme al procedimiento contenido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, sin que dicha declaración de lugar a indemnización a favor de la CONTRATISTA.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA. INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACIÓN UNILATERALES. Si durante la ejecución del contrato surgieren discrepancias en la interpretación o fuere necesario introducir variaciones para evitar su paralización LA EMPRESA lo interpretará o modificará mediante acto administrativo debidamente motivado. También lo podrá dar por terminado anticipadamente mediante acto administrativo motivado cuando se presente cualquiera de los eventos contemplados en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CLAUSULA COMPROMISORIA. Las partes acuerdan que cualquier diferencia que surja entre ellas sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento, terminación o las consecuencias futuras del contrato, serán resueltas a través de los siguientes mecanismos: a) Por acuerdo directo o transacción entre las partes; b) Mediante conciliación prejudicial ante funcionario o centro autorizado por la ley; Si llegaren a fracasar las dos alternativas anteriores, las controversias que surjan se resolverán a través de un Tribunal de Arbitramento compuesto por tres (3) miembros que serán designados conforme lo establece la Ley, el cual fallará en derecho en el Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de la ciudad de Neiva, y por consiguiente, no podrá conciliar pretensiones opuestas y procederá por los trámites consignados en el Decreto 2279 de 1989, en la Ley 23 de 1991, y en las demás normas legales concordantes que los adicionen o modifiquen y con los efectos consignados en dichos ordenamientos y en el Código de Procedimiento Civil. Los gastos que se ocasionen en el proceso arbitral serán pagados por la parte vencida. Para efectos de las notificaciones dentro del proceso Arbitral a que haya lugar, la dirección de la CONTRATISTA es Carrera 20 No. 37 - 28 Bogotá D.C y la de LA EMPRESA es Calle 6 No. 6-02 de Neiva.

CLAUSULA DECIMA

un pacto por lo nuestro

DECU



QUINTA. CESIONES Y SUBCONTRATOS. La CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni las cuentas o pagos derivados del mismo, ni subcontratar con persona natural o jurídica sin previa autorización escrita de la entidad contratante.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. CONTRATISTA INDEPENDIENTE. La CONTRATISTA asume el carácter de contratista independiente, por lo tanto actúa con plena autonomía profesional, técnica y administrativa, no existiendo ninguna relación laboral entre las partes ni sus dependientes; por lo tanto obra como patrono independiente siendo de su cargo la contratación del personal requerido para la ejecución de los trabajos y consecuencialmente del cumplimiento de las leyes sociales y laborales vigentes en relación con sus trabajadores.

PARÁGRAFO. La CONTRATISTA se obliga a responder solidariamente con sus trabajadores por el pago de sus aportes para la seguridad social integral, salarios, prestaciones sociales, de conformidad con lo previsto en la Ley. Igualmente queda obligada a vincular al objeto del contrato al Director del Proyecto y los Profesionales ofrecidos en su propuesta u otros de igual o superior categoría y nivel, de acuerdo con el veedor del contrato.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. VIGILANCIA Y/O SUPERVISIÓN. La vigilancia administrativa y el control técnico sobre la ejecución del objeto y la correcta aplicación de las estipulaciones del contrato serán ejercida EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP., y/o el personal que esta considere pertinente. Cualquier cambio que en este sentido se produzca se hará conocer a la CONTRATISTA mediante oficio. Serán funciones del veedor, además de las propias establecidas en la Ley, las de resolver las consultas que formule la contratista, velar por el cumplimiento del programa de trabajo, inspeccionar los trabajos, verificar los trabajos realizados, elaborar y suscribir las actas necesarias, aceptar o rechazar oportunamente la estimación de los trabajos realizados, inspeccionar y verificar su calidad, aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo, impartir por escrito las órdenes que se requieran en su ejecución, elaborar el acta de liquidación final del contrato, y las demás contenidas en las Resoluciones Nos. 001 de 2002 (Artículo Decimo Cuarto) y 0424 de 2006 de Empresas Públicas de Neiva E.S.P.

PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor podrá ser contratado por EPN ESP., en caso de ser necesario y representará los intereses de la Empresa y como tal no podrá eximir a la CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones emanadas del contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. JURAMENTO. El Representante Legal de LA CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni su representada están incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución o en la Ley para contratar y en el evento de que llegare a presentarse una causal sobreviniente, se actuará conforme lo establece el artículo noveno de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y PUBLICACIÓN. El presente contrato queda perfeccionado con el acuerdo entre las partes, que se entiende realizado con su firma y el registro presupuestal. Para su ejecución se requiere que la contratista dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al registro presupuestal efectúe los pagos de las estampillas Pro-Electrificación rural y Pro-Usco, impuesto Prodeporte municipal (1.5%), paz y salvo municipal original, Impuesto de timbre (0.5%) en la tesorería de Empresas Públicas de Neiva E.S.P. y la aprobación de la garantía por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Su publicación se hará en la gaceta municipal, que se entiende realizada con el pago de los derechos correspondientes.


CLAUSULA VIGESIMA. LIQUIDACIÓN. El contrato se liquidará de conformidad con lo establecido por el artículo décimo


en pacto por lo respectivo.



octavo del Estatuto Interno de Contratación de la Empresa, y se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación. Para constancia se firma en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2009.


JUAN CARLOS HERRERA GUTIERREZ
Gerente


CONSORCIO NEIVA 2009
R.L. Benjamín Barrero Arciniegas
La Contratista


FRANCISCO PERDOMO ARIAS
Vo.Bo. Jefe Oficina Asesora Jurídica

EMPRESAS PÚBLICAS
DE NEIVA E S P
Registro de propuesta No. 1160
Número de expediente 064103-51-000
Disposición No. 1020
Valor \$ 2.000.000.000 =
Fecha 28-12-09
Responsable B. Barrero

Un pacto por lo nuestro!

Calle 6 No. 6-02 Esquina Teléfonos 8712192 - 8712216 - 8712193 - 8712280 Fax 8712130 A.A. 374

www.epn.gov.co E-mail: info@epn.gov.co Neiva - Huila



ACTA DE INICIACION

CONTRATO DE CONSULTORIA

No.015 DE 2009

OBJETO DEL CONTRATO

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TECNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

36 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

26 DE ENERO DE 2010
(Días) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACION DE OBRA

25 DE ENERO DE 2013
(Días) (Mes) (Año)

VALOR

\$10'402.085.020,00 + \$1'664.333.603,00.

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA CONSORCIO NEIVA 2009 R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR Ing. GERMAN ANDRES GARCIA GALINDO

En Neiva ; a los 26 días del mes de enero del 2010, se reunieron en la Subgerencia Técnica y Operativa de las Empresas Públicas de Neiva, el Ingeniero GERMAN ANDRES GARCIA GALINDO, Subgerente Técnico y Operativo y el señor BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, Representante Legal de la firma CONSORCIO NEIVA 2009, Cotratistas, con el fin de dar inicio al contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente orden los que en ella intervinieron a los 26 días del mes de enero del 2010

GRADO DE RESPONSABILIDAD


1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contará el contratista
- Hoja de vida y tarjeta profesional del Director de Obra y de los demás profesionales

En consecuencia el contratista inicia la ejecución del contrato bajo la responsabilidad expresa del interventor.

2) El Veedor del contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobación del interventor y Supervisor de Contrato.


BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L. CONSORCIO NEIVA 2009
CONTRATISTA


Ing. GERMAN ANDRES GARCIA GALINDO
Subgerente Técnico y Operativo.
INTERVENTOR

ACUERDO DE CONSORCIO ENTRE SOTA LIMITADA y THE LOUIS BERGER
GROUP COLOMBIA S.A.S.


Entre:

- i) **SANTIAGO LEMA CORTES**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.231.643 de Suba, domiciliado en Bogotá, obrando en calidad de apoderado de **THE LOUIS BERGER GROUP, INC**, sociedad extranjera, constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica;
- ii) **SOTA LIMITADA**, sociedad constituida mediante Escritura Pública No. 1217 del 5 de junio de 1975 de la Notaría de Primera de Neiva, inscrita el 6 de julio de 1995 bajo el No. 8119 del libro respectivo, con domicilio en Neiva, identificada con NIT. No. 891.101.100-5 y Matricula No. 71957, representada legalmente por **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGÁS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.045.139 de Bogotá, debidamente autorizado por los estatutos sociales.

Las Sociedades anteriores individualmente se denominarán "cada una de las partes" o colectivamente "las partes", celebran el siguiente Acuerdo de Consorcio, teniendo en cuenta los siguientes

CONSIDERANDOS

1. Que **EL MUNICIPIO DE NEIVA** y/o **EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP**, abrió un proceso para la contratación de la **UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - INVITACIÓN PÚBLICA No. 248 de 2009** (en adelante **EL CONTRATO**), de acuerdo con el alcance definido en los correspondientes Pliegos de Condiciones.
2. Que las Partes declaran y garantizan que su decisión de participar en la calificación de posibles proponentes, corresponde a un análisis profesional, independiente y diligente de los términos y condiciones de la invitación, y está basada en una evaluación individual de los documentos e informaciones que han considerado apropiados y suficientes para estos efectos, y no en orden, recomendación, consejo, estudio o proyección alguna hecha por otra de las partes.
3. Que las Partes manifiestan de manera expresa y bajo la gravedad del juramento no encontrarse, ninguno de ellos, incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Constitución, las



leyes y normas reglamentarias previstas en la contratación con entidades estatales.

4. Que cada una de las Partes declaren bajo la gravedad del juramento que: (i) no se encuentra incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación; (ii) ninguno de ellos se encuentra en procesos de reestructuración empresarial; (iii) ninguno de ellos se encuentra adelantando un proceso de liquidación obligatoria o concordato; (iv) en contra de ninguno de ellos ha sido dictado fallo con responsabilidad fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000; y (v) ni ellos ni sus miembros de Junta Directiva o Junta de Socios, sus Representantes Legales o su Revisor Fiscal están incluidos en las listas OFAC (Clinton) y ONU.
5. Que de conformidad con lo permitido por los Pliegos de Condiciones, las Partes han decidido celebrar este Acuerdo, aceptando mediante la suscripción del mismo los términos y condiciones que se pactan en sus cláusulas.
6. Que en desarrollo de lo anterior, las Partes desean fijar y definir entre ellas sus respectivos intereses, obligaciones y responsabilidades en la Propuesta que se presente a **EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP.**

De acuerdo con lo anterior las Partes acuerdan:

ARTICULO 1. CONSORCIO.- El objeto del presente acuerdo es constituir un **CONSORCIO** entre: **SOTA LIMITADA** y **THE LOUIS BERGER GROUP, INC**, sociedades que se encuentran plenamente identificadas en el encabezamiento del presente acuerdo, para presentar una propuesta a **EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA ESP** y, en caso de resultar elegidos como Contratistas, y de resultar favorecidos con la adjudicación, para suscribir el contrato que resulte para ejecutar **EL CONTRATO**.

La integración del **CONSORCIO** se refiere únicamente al desarrollo de las actividades y ejecución de los actos necesarios para la preparación y presentación de los documentos necesarios para la precalificación como posibles proponentes, así como al cumplimiento y ejecución de todas las obligaciones directamente emanadas de la eventual adjudicación, suscripción, ejecución y liquidación del contrato.

El **CONSORCIO** no constituye una persona jurídica distinta de las partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho, o sociedad alguna.

ARTICULO 2. DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO.- El **CONSORCIO** que las Partes constituyen mediante el presente acuerdo se denominará para todos los efectos **NEIVA 2009**.

ARTICULO 3. SOLIDARIDAD.- Las Partes reconocen la solidaridad que resulte de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del contrato que se llegare a celebrar con **EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP**, por tanto, los integrantes del **CONSORCIO** se responsabilizan solidariamente frente a **EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP** por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y la ejecución del contrato de ser adjudicado, afectarán a los miembros que conforman el **CONSORCIO**.

Para efectos de lo estipulado en la presente clausula se tendrá en cuenta lo establecido en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993, o normas que la sustituyen, modifiquen o adicionen.

Las partes asumen en forma solidaria e indivisible entre los conformantes, la responsabilidad por la información suministrada en la propuesta y por las obligaciones derivadas de ella y del contrato resultante de este proceso, como ha quedado establecido anteriormente

ARTÍCULO 4. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), del **CONSORCIO** será distribuida de la siguiente forma:

INTEGRANTES	%
SOTA LIMITADA	50
THE LOUIS BERGER GROUP, INC.	50

PARÁGRAFO: Una vez ejecutado el contrato en todas sus partes, **EL CONSORCIO** subsistirá para efectos de responsabilidades que en virtud del contrato se tengan que asumir frente a **EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP**, esto con el fin de garantizar la calidad de los trabajos que conjunta y solidariamente desarrollen las partes que forman este **CONSORCIO**.

ARTICULO 5. REPRESENTACIÓN. Para todos los efectos, las partes designan como firma líder del **CONSORCIO** a **SOTA LIMITADA**, y como Representante Legal Principal del **CONSORCIO** a **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.045.139 de Bogotá, y como Representante Legal Suplente a **SANTIAGO LEMA CORTES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.231.643 de Suba, lo cual les confiere las más amplias facultades para representarlo en todos los actos.

El representante del CONSORCIO NEIVA 2009 tendrá las facultades necesarias para actuar en nombre del CONSORCIO, en los asuntos relacionados directa e indirectamente con la elaboración y presentación de la Propuesta y la celebración y ejecución del contrato en el caso de que sea seleccionada la propuesta presentada por el CONSORCIO. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Presentar la Propuesta
- Suscribir la carta de presentación de la Propuesta
- Atender todos los posibles requerimientos que formule la entidad contratante, relacionados con aclaraciones a la Propuesta.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera para la elaboración y presentación de la Propuesta.
- Suscribir el contrato respectivo de ser adjudicado.
- Otorgar poder en caso de ser necesario para la suscripción de los documentos que se presenten en desarrollo de este proceso de contratación, su adjudicación, legalización contractual, ejecución y/o liquidación.
- Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la presentación, legalización, ejecución y liquidación del Contrato.

Los miembros del CONSORCIO otorgan el poder tanto al representante legal principal como al suplente, quienes por el sólo hecho de la firma del presente acuerdo, aceptan esta designación.

ARTICULO 6. - OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE.- El Representante Legal Principal del CONSORCIO deberá informar a las Partes sobre cualquier orden, notificación, citación o requerimiento que reciba de cualquier autoridad judicial o administrativa o de terceros o de la entidad contratante, relacionada con este Acuerdo, la Invitación o el Contrato. El Representante Común deberá informar con el fin de que las Partes tomen las decisiones pertinentes, en la medida en que el asunto relacionado con la orden, notificación, citación o requerimiento respectivo las afecte.

ARTÍCULO 7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las partes declaran que no se hallan incurso en circunstancias de inhabilidades o incompatibilidades señaladas por la Constitución, las leyes y normas reglamentarias previstas en la contratación con entidades estatales, y que en su contra no se ha dictado fallo con responsabilidad fiscal para todos los efectos indicados en el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

ARTICULO 8. EXCLUSIVIDAD.- Durante la vigencia del presente Acuerdo las Partes se obligan a no participar directa o indirectamente en cualquier acto o contrato, relacionado con la presentación de otra Propuesta dentro del presente proceso de precalificación, hasta que se produzca la terminación de este

CONSORCIO, ya sea anticipadamente en los eventos que se señalan a continuación, por mutuo acuerdo o por decisión de juez o árbitro competentes.

1. Por decisión concertada de no presentar propuesta.
2. Por no resultar precalificados
3. Por no resultar adjudicataria la propuesta presentada por el CONSORCIO.
4. Por terminación anticipada del Contrato.

En el evento en que se configure una de las causales señaladas de terminación anticipada del CONSORCIO, ésta operará de pleno derecho, y las partes quedan relevadas de la exclusividad señalada en este artículo.

ARTICULO 9 - CONFIDENCIALIDAD.- Las Partes se comprometen a hacer sus mejores esfuerzos como buenos hombres de negocios para mantener como confidencial durante la vigencia del Acuerdo más un término de dos (2) años contados a partir de la terminación del mismo, a menos que se acuerde por escrito otra cosa por las Partes, y sin perjuicio de la protección para la información confidencial que haya sido conocida con anterioridad a la firma de este documento -, la totalidad o parte de cualquier información o dato que obtengan en conexión con (i) las negociaciones y temas contenidos en este Acuerdo, y (ii) sus contrapartes dentro del mismo, sus clientes, negocios y asuntos, y no podrán usar o revelar dicha información salvo autorización previa y por escrito de la Parte reveladora de la misma. No se vulnerará este compromiso de confidencialidad si cualquier información objeto del mismo: (a) fue o es de dominio público, o fue hecha pública sin mediar acción u omisión alguna de la Parte receptora, (b) estaba en posesión legítima de la Parte receptora antes de haber sido revelada, (c) es conocida o fue adquirida por la Parte receptora mediante personas que no han tenido - de manera directa ni indirecta - conocimiento o acceso a la confidencialidad de la misma, (d) es revelada y/o divulgada en desarrollo o por mandato de una norma legal, o de legítima orden judicial o administrativa (en este caso la Parte obligada a revelar y/o divulgar la información deberá avisar de inmediato a la otra, una vez haya tenido conocimiento de esta obligación legal, judicial o administrativa, para que ésta pueda tomar las medidas necesarias para proteger su información confidencial. Además se obliga a adoptar las acciones necesarias para atenuar los efectos de tal revelación y/o divulgación), y (e) ha sido revelada y/o divulgada con posterioridad al vencimiento del término de este compromiso.

ARTICULO 10. PACTO ANTICORRUPCIÓN. Los miembros del CONSORCIO, sus directores, filiales, empleados, y todas las demás personas que hacen parte o intervienen en la elaboración y presentación de la Propuesta, así como en la ejecución del Contrato declaran que:

1. Todos los documentos que se aportan y presentan para el proceso de contratación como posibles proponentes adelantado por ~~EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP~~, elaboración de la Propuesta y suscripción, ejecución y liquidación del Contrato son exactos, no

contienen declaraciones falsas, ni omiten ningún tipo de información, y reconocen que, cualquier inexactitud, error u omisión, puede afectar de forma negativa la validez y la aceptación de la Propuesta, así como la validez de la adjudicación del contrato.

2. No participaran o se involucraran en el ofrecimiento de dádivas a funcionarios nacionales y extranjeros en relación con cualquier asunto.
3. Mantendrán y aplicaran la política que prohíbe el ofrecimiento de dádivas a funcionarios nacionales y extranjeros.

ARTÍCULO 11. - INDEMNIDAD. - A la terminación del presente Acuerdo, ninguna de las Partes podrá exigir indemnización o reconocimiento alguno argumentando good - will o crédito comercial creado como valor.

ARTICULO 12. DURACIÓN – La duración del **CONSORCIO** en caso de resultar favorecido con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre la fecha de suscripción del presente acuerdo, la ejecución, la liquidación del contrato y dos (2) año más, en todo caso, se extenderá hasta que sean cumplidas cabalmente todas las obligaciones y compromisos adquiridos con la entidad contratante.

ARTICULO 13. CESIÓN.- Ninguna de las firmas integrantes podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del **CONSORCIO** a favor de otro integrante del mismo. Cuando sea a favor de terceros se requiere la aprobación previa de **EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP** quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.

ARTICULO 14. MODIFICACIÓN.- Toda modificación, aclaración o adición a este Acuerdo deberá constar por escrito y deberá estar debidamente aceptada y firmada por las Partes.

ARTICULO 15. ACUERDO TOTAL.- El presente Acuerdo, aceptado mediante la firma de las Partes, constituye un acuerdo total entre ellas. Por ende, no existen entre las mismas, en relación con la elaboración y presentación de la Propuesta, con la participación en el proceso de precalificación y con la ejecución del Contrato, de ser adjudicado al **CONSORCIO**, acuerdos, declaraciones o compromisos distintos a aquellos contenidos en este instrumento.

PARÁGRAFO: VALIDEZ. Este convenio quedará sin validez cuando el proceso de contratación, adelantado por **EL MUNICIPIO DE NEIVA y/o EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP**, para contratar la **UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NEIVA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS DE APOYO AL MUNICIPIO DE NEIVA Y A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P. PARA LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - INVITACIÓN**

PÚBLICA No. 248 de 2009 sea declarado desierto, se anule o no se seleccione al CONSORCIO.

ARTICULO 16. - CLAUSULA COMPROMISORIA.- Cualquier diferencia, conflicto o desavenencia entre las partes, que se derive de este Acuerdo, que no sea resuelto por las partes dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia por cualquiera de los medios de solución de controversias (Conciliación, Arreglo Directo, amigable componedor), será resuelto definitivamente por un Tribunal de Arbitramento que será designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha Cámara.

El Tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1981, el Decreto 2651 de 1991, la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1818 de 1998, y las demás disposiciones legales que los modifiquen o adicionen de acuerdo con las siguientes reglas:

1. El Tribunal estará integrado por el número de árbitros que se requieran en relación con la cuantía. El o los árbitros que se determinen deberán ser ciudadanos colombianos y abogados titulados;
2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá;
3. El Tribunal decidirá en derecho,
4. El tribunal funcionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y
5. Los costos que implique el Tribunal serán a cargo de la parte vencida.

El recurso al Tribunal de Arbitramento no implica de ninguna manera la parálisis del presente acuerdo, el cual deberá continuar su ejecución normal mientras se resuelve la desavenencia que haya suscitado la convocatoria de dicho Tribunal.

ARTICULO 17. LEY APLICABLE.- El presente acuerdo se rige por las leyes de la República de Colombia.

ARTICULO 18. NOTIFICACIONES A LAS PARTES.- Toda notificación, comunicación o información que deba suministrarse a las Partes, deberá enviarse mediante fax, correo certificado o entrega personal al representante designado por éstas, a las siguientes direcciones:

THE LOUIS BERGER GROUP, INC.
Atención: Sr. SANTIAGO LEMA CORTES
Dirección: Calle 85 No. 12-10, Oficina 309, Bogotá D.C.
Teléfono: 2567592
Fax: 2361826
Correo Electrónico: santiagolemac@gmail.com

SOTA LIMITADA

Atención: Sr. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS


Dirección: Calle 12 No. 5-07, Oficina 302 (Neiva-Huila).

Telefax: 8711910

Correo Electrónico: comercial@sotaic.com

Para constancia se firma en Bogotá, a los Diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2009.

THE LOUIS BERGER GROUP, INC SOTA LIMITADA



SANTIAGO LEMA CORTES

Apoderado


C.C. No. 79.231.643

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

Representante Legal

C.C. No. 17.045.139

ACEPTAMOS la designación como representantes legales únicos de todos los firmantes del presente Acuerdo de Consorcio:



BENJAMIN BARRERO

C.C. 17.045.139

Representante Legal Principal




SANTIAGO LEMA CORTES

C.C. 79.231.643

Representante Legal Suplente

PERSONAL
Benjamin Bamero
Ara mezas
17045135 80202


May
17 NOV 2009



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and difficult to read. The stamp is mostly obscured by the ink.

PERSONAL
Cortes
79231643 80001

Sanjaya
17 NOV 2009



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and difficult to read. The stamp is mostly obscured by the ink.

EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E. S. P.
SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA



ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	001	DE	2012
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DEL RESERVORIO POCO A POCO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL RECREO			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SEYENTA (270) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	9	DE	MAYO 2012
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	2	DE	FEBRERO 2013
FECHA DE SUSPENSION 1 DEL CONTRATO	12	DE	JULIO 2012
FECHA DE REINICIACION 1 DEL CONTRATO	7	DE	SEPTIEMBRE 2012
FECHA DE SUSPENSION 2 DEL CONTRATO	16	DE	MARZO 2013
FECHA DE REINICIACION 2 DEL CONTRATO	10	DE	MAYO 2013
FECHA DE SUSPENSION 3 DEL CONTRATO	24	DE	MAYO 2013
FECHA DE REINICIACION 3 DEL CONTRATO	30	DE	SEPTIEMBRE 2013
NUEVA FECHA DE TERMINACION	1	DE	OCTUBRE 2013
VALOR ADICIONAL	(\$ indique el valor adicional en números)		
VALOR TOTAL	\$ 9.565.970.979,00		
CONTRATISTA	CONSORCIO POCO A POCO - R.L. JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO		
INTERVENTOR	CONSORCIO NEIVA 2009 R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS		
SUPERVISOR	ING. JAIRO RIVERA CABRERA		
SUBTECNICO	ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ		

En Neiva, a los Dieciocho (18) días del mes de NOVIEMBRE de 2013, se reunieron: el Ingeniero JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO, Representante Legal del Contratista, el Ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, Representante Legal de la Interventoría, el Ingeniero ALEXANDER SOTO HERNANDEZ, Subgerente Técnico y Operativo de EPN y el Ingeniero JAIRO RIVERA CABRERA, Supervisor del Contrato por parte de EPN, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día 30 de Septiembre de 2013, descritas en el acta de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 9.565.970.979	Valor Anticipo	\$ 2.869.791.293,7
Valor Adiciones	\$ 0	Valor Anticipo Amortizado Acta 1	\$ 2.025.987.463,2
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 9.565.970.979	Valor Anticipo Amortizado Acta Final	\$ 843.803.830,5
Valor Obra ejecutada	\$ 9.565.708.668	Valor anticipo por amortizar	\$ 0,0
Valor a Favor de EPN	\$ 262.311		

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO
PREACTA 1	OCTUBRE	08/10/2012	\$ 6.753.291.544,00	\$ 2.025.987.463,2
ACTA FINAL	OCTUBRE	01/10/2013	\$ 2.812.417.124,00	\$ 843.803.830,5
TOTALES			\$ 9.565.708.668,00	\$ 2.869.791.293,7

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:
Reservas Presupuestales.

No. REG-PRE	FECHA	IMPUTACION	RUBRO	VALOR
226	12/04/2012	179	450401	\$ 9.565.970.979

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	09/05/2012
2	SUSPENSION 1	12/07/2012
3	REINICIACION 1	07/09/2013
4	SUSPENSION 2	16/03/2013
5	REINICIACION 2	10/05/2013
6	SUSPENSION 3	24/05/2013
7	REINICIACION 3	30/08/2013
8	ACTA FINAL	01/10/2013

3, Garantías

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA		POLIZA No.	VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA		
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO	01/10/2013	04/02/2014	SP003373	\$ 1.913.194.195,80
CONFIANZA	ANTICIPO	01/10/2013	04/02/2014		\$ 2.859.791.293,70
CONFIANZA	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEBNIZACION	01/10/2013	06/10/2016		\$ 1.913.194.195,80
CONFIANZA	ESTABILIDAD	01/10/2013	01/10/2018		\$ 1.913.141.733,60

4, Otros Paz y salvos (Parafiscales)

ENTIDAD	FECHA	RADICACION No.	OBSERVACIONES
SENA	18/10/2013	412013-S15131	CERTIFICADO
ICBF	15/10/2013		CERTIFICADO
COMFAMILIAR	15/10/2013	DF-07-3-44103	CERTIFICADO
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	09/10/2013	2939	CONSTANCIA
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTUR	04/10/2013	36274	CERTIFICADO

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidación del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Dieciocho (18) días del mes de NOVIEMBRE de 2013


GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)
- 2) El Veedor del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.


 Firma
 Nombre **JOHN JAIRO ANDRADE SERRANO**
 R.L CONSORCIO POCO A POCO
 Contratista


 Firma
 Nombre **ING. BENJAMIN BARRERO ARCINEGAS**
 R.L CONSORCIO NENA 2009
 Interventor


 Firma
 Nombre **JAIRO RIVERA CABRERA**
 Supervisor EPN


 Firma
 Nombre **ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ**
 Subgerente Técnico y Operativo EPN


 Firma
 Nombre **ING. AURELIO NAVARRO CUELLAR**
 Gerente EPN

Copias al Oficina de Coordinación
 Para el copia Oficina Técnica y Operativa
 Para copia de documentos
 Para copia para archivo

Calle 9
Tels: 11
E-mail:
www

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TUBERÍAS	M	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0.1.1	Instalación de tuberías de conducción	M	5.220	51.200	266.640,00	51.200	266.640,00	51.200	266.640,00
0.1.2	Instalación de tuberías tipo HD ultraligero estándar	M	40.074	40.074	1.602.960,00	40.074	1.602.960,00	40.074	1.602.960,00
0.1.3	Instalación de tuberías tipo HD ultraligero estándar	M	32.125	32.125	1.285.000,00	32.125	1.285.000,00	32.125	1.285.000,00
0.1.4	Instalación de tuberías tipo HD ultraligero estándar	M	26.441	26.441	1.057.640,00	26.441	1.057.640,00	26.441	1.057.640,00
0.1.5	Instalación de tuberías tipo HD ultraligero estándar	M	406.580	406.580	16.263.200,00	406.580	16.263.200,00	406.580	16.263.200,00
0.1.6	Instalación de tuberías tipo HD ultraligero estándar	M	246.344	246.344	9.853.360,00	246.344	9.853.360,00	246.344	9.853.360,00
0.2.1	Instalación de tuberías de concreto reforzado para	M	54.115	54.115	2.164.600,00	54.115	2.164.600,00	54.115	2.164.600,00
0.2.2	Instalación de tuberías de concreto reforzado para	M	24.646	24.646	985.844,00	24.646	985.844,00	24.646	985.844,00
0.2.3	Instalación de tuberías de concreto reforzado para	M	24.646	24.646	985.844,00	24.646	985.844,00	24.646	985.844,00
0.3.1	Instalación de tuberías de concreto reforzado para	M	223.802.340,12	223.802.340,12	8.952.088,00	223.802.340,12	8.952.088,00	223.802.340,12	8.952.088,00
0.4	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
0.4.1	Subestructura								
0.4.1.1	Demolición pavimento	M2	101.247	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00
0.4.1.2	Demolición pavimento asfáltico	M2	83.235	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00
0.4.1.3	Construcción de pavimento rígido	M2	520.053	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00
0.4.2	Construcción de estructura de losa	M2	605.316	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00
0.4.3	Construcción de estructura de losa	M2	43.265	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00
0.5	Instalación de tuberías de concreto reforzado para	M2	28.709	28.709	1.148.360,00	28.709	1.148.360,00	28.709	1.148.360,00
0.5.1	Construcción y recuperación de estructuras de concreto reforzado para	M2	76.465	76.465	3.058.600,00	76.465	3.058.600,00	76.465	3.058.600,00
0.5.2	Reparación de estructuras de concreto reforzado para	M2	9.479	9.479	379.160,00	9.479	379.160,00	9.479	379.160,00
0.5.3	Reparación de estructuras de concreto reforzado para	M2	31.872	31.872	1.274.880,00	31.872	1.274.880,00	31.872	1.274.880,00
0.6	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
0.6.1	Subestructura								
0.6.1.1	Demolición pavimento	M2	101.247	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00
0.6.1.2	Demolición pavimento asfáltico	M2	83.235	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00
0.6.1.3	Construcción de pavimento rígido	M2	520.053	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00
0.6.2	Construcción de estructura de losa	M2	605.316	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00
0.6.3	Construcción de estructura de losa	M2	43.265	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00
0.7	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
0.7.1	Subestructura								
0.7.1.1	Demolición pavimento	M2	101.247	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00
0.7.1.2	Demolición pavimento asfáltico	M2	83.235	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00
0.7.1.3	Construcción de pavimento rígido	M2	520.053	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00
0.7.2	Construcción de estructura de losa	M2	605.316	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00
0.7.3	Construcción de estructura de losa	M2	43.265	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00
0.8	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
0.8.1	Subestructura								
0.8.1.1	Demolición pavimento	M2	101.247	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00
0.8.1.2	Demolición pavimento asfáltico	M2	83.235	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00
0.8.1.3	Construcción de pavimento rígido	M2	520.053	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00
0.8.2	Construcción de estructura de losa	M2	605.316	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00
0.8.3	Construcción de estructura de losa	M2	43.265	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00
0.9	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
0.9.1	Subestructura								
0.9.1.1	Demolición pavimento	M2	101.247	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00	101.247	4.049.880,00
0.9.1.2	Demolición pavimento asfáltico	M2	83.235	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00	83.235	3.329.400,00
0.9.1.3	Construcción de pavimento rígido	M2	520.053	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00	520.053	20.802.120,00
0.9.2	Construcción de estructura de losa	M2	605.316	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00	605.316	24.212.640,00
0.9.3	Construcción de estructura de losa	M2	43.265	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00	43.265	1.730.600,00
1.0	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.1	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.1.1	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.1.2	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.1.3	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.1.4	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.2	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.2.1	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.2.2	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.2.3	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.3	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.3.1	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.3.2	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.3.3	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.1.3.4	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.2	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.2.1	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.2.1.1	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.2.1.2	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.2.2	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								
1.0.2.2.1	ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS, ANCHAS, PASADOS Y SARDENILLOS								

11

Calle 5
Tels: 11
E-mail:
www:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10.2.2	Suministro de válvulas de control de flujo	UN	10.000	20.000	20.000			20.000
10.2.3	Suministro de válvulas de control de flujo	UN	10.000	20.000	20.000			20.000
11.0	MINISTERIO DE VÁLVULAS PARA ACUEDUCTO							
11.1	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	39.548.737	39.548.737	39.548.737			39.548.737
11.2	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	25.706.384	25.706.384	25.706.384			25.706.384
11.3	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	17.954.384	17.954.384	17.954.384			17.954.384
11.4	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	86.812.384	86.812.384	86.812.384			86.812.384
11.5	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	1.790.601	1.790.601	1.790.601			1.790.601
11.6	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	1.255.757	1.255.757	1.255.757			1.255.757
11.7	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	931.443	931.443	931.443			931.443
11.8	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	1.155.234	1.155.234	1.155.234			1.155.234
11.9	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	325.617	325.617	325.617			325.617
11.10	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	455.202	455.202	455.202			455.202
11.11	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	555.980	555.980	555.980			555.980
11.12	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	982.250	982.250	982.250			982.250
11.13	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	1.522.793	1.522.793	1.522.793			1.522.793
11.14	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	3.108.293	3.108.293	3.108.293			3.108.293
11.15	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	6.300.351	6.300.351	6.300.351			6.300.351
11.16	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	5.081.719	5.081.719	5.081.719			5.081.719
11.17	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	2.032.520	2.032.520	2.032.520			2.032.520
11.18	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	1.778.670	1.778.670	1.778.670			1.778.670
11.19	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	4.200.351	4.200.351	4.200.351			4.200.351
11.20	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	2.825.234	2.825.234	2.825.234			2.825.234
11.21	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	176.552	176.552	176.552			176.552
11.22	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	34.585.695	34.585.695	34.585.695			34.585.695
11.23	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	28.182.270	28.182.270	28.182.270			28.182.270
12	SUBTOTAL				270.270.325,00			270.270.325,00
12.1	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS							
12.1.1	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	12.670.008	12.670.008	12.670.008			12.670.008
12.1.2	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	3.600.025	3.600.025	3.600.025			3.600.025
12.1.3	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	4.000.783	4.000.783	4.000.783			4.000.783
12.1.4	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	3.663.835	3.663.835	3.663.835			3.663.835
12.1.5	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	5.840.945	5.840.945	5.840.945			5.840.945
12.1.6	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	6.406.054	6.406.054	6.406.054			6.406.054
12.1.7	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	7.582.881	7.582.881	7.582.881			7.582.881
12.1.8	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	3.824.564	3.824.564	3.824.564			3.824.564
12.1.9	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	5.728.809	5.728.809	5.728.809			5.728.809
12.1.10	Suministro de válvulas manopla bridas 150	UN	4.176.332	4.176.332	4.176.332			4.176.332

Válvulas manopla bridas 150

1-11-001-009-0-001-001-109-010-0

Calle 6
Tels: 17
E-mail:
www.epne.gov.ec

UN*	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01
26.1	316,815,566	282,044,815	316,412,998	282,784,818	316,412,998	282,784,818	316,412,998	282,784,818	316,412,998	282,784,818	316,412,998	282,784,818
26.2												
26.3												
26.4												
26.5												
26.6												
26.7												
26.8												
26.9												
26.10												
26.11												
26.12												
26.13												
26.14												
26.15												
26.16												
26.17												
26.18												
26.19												
26.20												
26.21												
26.22												
26.23												
26.24												
26.25												
26.26												
26.27												
26.28												
26.29												
26.30												
26.31												
26.32												
26.33												
26.34												
26.35												
26.36												
26.37												
26.38												
26.39												
26.40												
26.41												
26.42												
26.43												
26.44												
26.45												
26.46												
26.47												
26.48												
26.49												
26.50												
26.51												
26.52												
26.53												
26.54												
26.55												
26.56												
26.57												
26.58												
26.59												
26.60												
26.61												
26.62												
26.63												
26.64												
26.65												
26.66												
26.67												
26.68												
26.69												
26.70												
26.71												
26.72												
26.73												
26.74												
26.75												
26.76												
26.77												
26.78												
26.79												
26.80												
26.81												
26.82												
26.83												
26.84												
26.85												
26.86												
26.87												
26.88												
26.89												
26.90												
26.91												
26.92												
26.93												
26.94												
26.95												
26.96												
26.97												
26.98												
26.99												
27.00												
TOTAL	7,652,776,783.0	1,315,192,956.0	-209,849.0	-52,482.0	-362,311.0	2,349,933,899.00	2,349,933,899.00	2,349,933,899.00	2,349,933,899.00	2,349,933,899.00	2,349,933,899.00	2,349,933,899.00
TOTAL FINAN.												
TOTAL INICIAL												

SON: MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MAS.


[Signature]
 R.L. BENJAMIN BARRASOTACONNEGAS
 CONSORCIO NEIVA 2008
 Interventor

[Signature]
 JAIRO SIVERIO
 Supervisor
 Empresas Públicas de Neiva E.S.P.



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA S.P.

Proceso: **GESTION DE CONTRATACION** Vigente desde: **22/10/2013** Formato: **CO-FR-04** Versión: **01**

CONTRATO No. 121 DE 2.007
(Número de contrato) (Año de suscripción)
 CONVENIO EPN - ALCALDIA DE NEIVA No. 236 DE 2007
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
 CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO **SIETE (7) MESES**
(Indique en este espacio el número de días o de meses adicionales para completar el contrato)

PLAZO ADICIONAL 1 DE EJECUCION DEL CONTRATO **SEIS (6) MESES**
(Indique en este espacio el número de días o de meses adicionales para completar el contrato)

PLAZO ADICIONAL 2 DE EJECUCION DEL CONTRATO **TRES (3) MESES**
(Indique en este espacio el número de días o de meses adicionales para completar el contrato)

PLAZO ADICIONAL 3 DE EJECUCION DEL CONTRATO **DOS (2) MESES**
(Indique en este espacio el número de días o de meses adicionales para completar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de inicio de las obras)

FECHA DE SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de suspensión)

FECHA DE REINICIACIÓN 1 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de reiniciación)

FECHA DE SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de suspensión)

FECHA DE REINICIACIÓN 2 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de reiniciación)

FECHA DE SUSPENSIÓN 3 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de suspensión)

FECHA DE REINICIACIÓN 3 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de reiniciación)

FECHA DE SUSPENSIÓN 4 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de suspensión)

FECHA DE REINICIACIÓN 4 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de reiniciación)

FECHA DE SUSPENSIÓN 5 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de suspensión)

FECHA DE REINICIACIÓN 5 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de reiniciación)

FECHA DE SUSPENSIÓN 6 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de suspensión)

FECHA DE REINICIACIÓN 6 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de reiniciación)

FECHA DE SUSPENSIÓN 7 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de suspensión)

FECHA DE REINICIACIÓN 7 DEL CONTRATO
(Indique el día, el mes y el año de reiniciación)

FECHA DE RECIBO DE OBRA
(Indique el día, el mes y el año de recepción de las obras)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
(Indique el valor del contrato en pesos colombianos)

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO
(Indique el valor de las adiciones en pesos colombianos)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
(Indique el valor total del contrato en pesos colombianos)

CONTRATISTA **UNION TEMPORAL CAMICOL** R. L. **CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA**
(Indique el nombre completo del contratista)

INTERVENTOR **CONSORCIO NEIVA 2.009** R. L. **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS**
(Indique el nombre completo del interventor)

SUPERVISOR **EDER HERNANDEZ IPUZ**
(Indique el nombre completo del supervisor)

SUBGERENTE TECNICO **ALEXANDER SOTO HERNANDEZ**
(Indique el nombre completo del subgerente técnico)

En Neiva, a los NUEVE (09) días del mes de JUNIO de 2014 se reunieron: El Ingeniero

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA, representante legal del contratista, el Ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS interventor, el Ingeniero

EDER HERNANDEZ IPUZ Supervisor delegado por E. P. N. y el Ingeniero ALEXANDER SOTO HERNANDEZ, subgerente Técnico y

Operativo, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por

el interventor el día DOCE (12) de DICIEMBRE de 2013.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 4.999.446.875	Valor Anticipo	\$ 4.088.043.255
Valor Adiciones	\$ 3.176.639.634	Valor Anticipo Amortizado	\$ 4.088.043.255
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 8.176.086.509	Valor anticipo por amortizar	\$ 0
Valor Obra ejecutada	\$ 8.363.701.774		
Valor reclamación por errores aritméticos	\$ 187.615.264		

Nota aclaratoria: El valor de la reclamación, corresponde a errores aritméticos (\$187.615.264) cometidos al realizar el obra adicional del 15 de diciembre de 2011, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 1041, en donde se observa que el valor más alto en este error corresponde al de la administración de suministros que contractualmente es del 12% pero al aplicarlo sobre el valor de los suministros del contrato adicional, no corresponde al valor allí escrito, teniendo una diferencia de \$ 169.122.777, en contra del contratista, los restantes \$ 18.492.488, de la diferencia encontrada, corresponden a errores cometidos en los valores de algunos ítems que al sumarlos dan el valor de la reclamación hecha. Las Cifras aquí indicadas están debidamente soportadas y cuantificadas en el acta de recibo final donde se incluyeron las cantidades como los valores que ratifican y sustentan la diferencia a favor del Contratista (Acta de Recibo Integral hace parte integral de esta acta de liquidación).

Calle No. 6-02 Neiva, Huila
 Tels: 116 - 872 5500 Fax: 8712130 A.A. 374
 E-mail: info@epnelva.gov.co
 www.epnelva.gov.co



Registrado por el S.U.P.D. No. Único de Registro
 E-11.00.103444 NIT. 891.130.01.0-0

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA S.R.

Hecho en parte de...

Proceso: GESTION DE CONTRATACION			Vigente desde: 22/10/2013		Formato: CO-FR-04	Version: 01
ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA EJECUTADA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR PAGADO	
1	DICIEMBRE	21/12/2009	\$ 2.907.188.104	\$ 1.453.598.052	\$ 1.453.598.052	
2	MARZO	01/03/2010	\$ 1.092.347.000	\$ 548.173.500	\$ 548.173.500	
3	NOVIEMBRE	30/11/2010	\$ 711.187.557	\$ 355.593.779	\$ 355.593.778	
4	ENERO	03/01/2012	\$ 336.140.817	\$ 168.070.308	\$ 168.070.309	
5	DICIEMBRE	19/12/2012	\$ 636.355.653	\$ 317.677.826	\$ 317.677.827	
6	MARZO	18/03/2013	\$ 1.639.844.624	\$ 819.922.312	\$ 819.922.312	
7	DICIEMBRE	12/12/2013	\$ 1.041.630.218	\$ 427.007.478	\$ 614.622.740	
TOTALES			\$ 8.363.701.774	\$ 4.088.043.255	\$ 4.275.658.510	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CONVENIO	RUBRO	VALOR
738	26/12/2007	239/2.007 DPTO-HULA	035204-41-0001	\$ 4.999.448.875
958	15/12/2011		064101-41-0002	\$ 3.176.639.634

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	28/12/2007
2	SUSPENSION 1	18/01/2008
3	REINICIACION 1	18/11/2008
4	SUSPENSION 2	20/11/2008
5	REINICIACION 2	27/04/2009
6	SUSPENSION 3	23/06/2009
7	REINICIACION 3	16/12/2009
8	ACTA PARCIAL No. 1	21/12/2009
9	CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO	23/02/2010
10	ACTA PARCIAL No. 2	01/03/2010
11	SUSPENSION 4	17/08/2010
12	REINICIACION 4	29/11/2010
13	OTROS/ MODIFICACION	29/11/2010
14	ACTA PARCIAL No. 3	30/11/2010
15	SUSPENSION 5	02/12/2010
16	REINICIACION 5	14/12/2011
17	CONTRATO ADICIONAL EN TIEMPO Y PRESUPUESTO	15/12/2011
18	ACTA PARCIAL No. 4	03/01/2012
19	SUSPENSION 6	05/01/2012
20	REINICIACION 6	01/11/2012
21	ACTA PARCIAL No. 5	19/12/2012
22	ACTA PARCIAL No. 6	18/03/2013
23	SUSPENSION 7	22/04/2013
24	REINICIACION 7	06/12/2013
25	RECIBO DE OBRA	12/12/2013

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
OTROS/	1	OTROS/ QUE MODIFICA LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO INICIAL	29/11/2010
ADICIONAL 1	2	SE MODIFICA LA CLAUSELA SEGUNDA DEL CONTRATO INICIAL	23/02/2010
OTROS/ ADICIONAL	3	MODIFICAR LAS CANTIDADES DE OBRA, LA CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS	15/12/2011


3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA	POLIZA No.	VR. ASEGURADO
CONDOR S.A.	Cumplimiento del Contrato	2007 - 12 - 28 A 2013 - 07 - 20	300002770	\$ 817.608.650,90
CONDOR S.A.	Buen manejo del anticipo	2007 - 12 - 28 A 2013 - 07 - 20	300002770	\$ 4.088.043.254,50
CONDOR S.A.	Salarios y Prestaciones Sociales	2007 - 12 - 28 A 2016 - 03 - 20	300002770	\$ 1.226.412.976,35
SEGUROS LA EQUIDAD	Estabilidad de Obra	2014 - 04 - 29 A 2019 - 04 - 29	AA016146	\$ 1.226.412.976,35
CONDOR S.A.	Responsabilidad Civil	2007 - 12 - 28 A 2014 - 05 - 20	300000384	\$ 1.226.412.976,35

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E. P. N.
Hacemos parte de la

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Vigente desde: 22/10/2013

Formato: CO-FR-04

Version: 01

5. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS DE COLOMBIA	CERTIFICADO INTERVENTOR	NO APLICA	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. E. S. P.	CERTIFICADO INTERVENTOR	NO APLICA	
ELECTRIFICADORA	CERTIFICADO INTERVENTOR	NO APLICA	
OFICINA DE TRABAJO	CERTIFICADO	21/12/2013	
SENA	CERTIFICADO	15/05/2014	
ICBF	CERTIFICADO	21/12/2013	
COMPANILAR DEL HUILA	CERTIFICADO	21/12/2013	
PAZ Y SALVO E. P. N.	PAZ Y SALVO	09/08/2014	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS-NEIVA	CERTIFICADO INTERVENTOR	NO APLICA	


El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidación del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los NUEVE (9) días del mes de JUNIO de 2014.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en esta contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).


2) El Subdirector respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquida previa aprobación del Interventor, del contratista.


 Fecha: _____
 Nombre: **UNION TEMPORAL CAMICOL 2,007.**
R.L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
 Contratista



 Fecha: _____
 Nombre: **CONSORCIO NEIVA 2,009**
R.L. BENJAMIN BARBERO ARCINIEGAS
 Interventor


 Fecha: _____
 Nombre: **EDER HERNANDEZ IPUZ**
 Supervisor E. P. N. E. S. P.


 Fecha: _____
 Nombre: **ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ**
 Subgerente Técnico y Operativo


 Fecha: _____
 Nombre: **AURELIO NAVARRO CUELLAR**
 Gerente Empresas Públicas de Neiva

Una copia Oficina Técnica y Operativa
 Una copia Interventoría
 Una copia Contratación



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA


EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONEXIÓN GUAYABO - RECRCO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA.		CONTRATO No. 121 DE 2.007		ACTA DE RECIBO D OBRA No.	
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CAMICOL 2007		PLAZO (MESES) 7		PARC	
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA		PLAZO ADICIONAL 11		FINA	
INTERVENIOR: CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO \$ 4.989.446.875,0		FECHA	
R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS		VALOR ADICIONAL \$ 3.176.639.634,0		12/12/201	
VALOR PRESENTE ACTA \$ 1.041.366.218					

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROS No. 1		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO TOT. CANT.	VALOR C
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
1	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS												
1.1	Relevación de la obra (según en Contrato)	GL	1,0	\$ 4.480.000	\$ 4.480.000	1,0	\$ 4.480.000	1,0	\$ 4.480.000	0,0	\$ -	1,0	\$ 4.480.000
	SUBTOTAL			\$ 4.480.000	\$ 4.480.000		\$ 4.480.000		\$ 4.480.000		\$ -		\$ 4.480.000
3	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES												
3.1	Excavaciones												
3.1.1	Excavaciones para instalación de tubería	M ³	24.800,0	\$ 7.800	\$ 191.880.000	4.000,0	\$ 35.840.000	4.000,0	\$ 35.840.000	0,0	\$ -	4.000,0	\$ 35.840.000
3.1.2	Excavaciones para estructuras (incluye perforación temporal)	M ³	1.400,0	\$ 13.500	\$ 18.900.000	660,0	\$ 8.970.000	1.460,0	\$ 19.770.000	225,3	\$ 3.054.750	1.685,3	\$ 22.824.750
3.1.3	Excavaciones misceláneas menores a 2 m ³ (incluye perforación temporal)	M ³	70,0	\$ 11.500	\$ 805.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -
3.2	Demoliciones												
3.2.1	Demoliciones de estructuras de concreto o de cualquier material	M ³	10,0	\$ 85.000	\$ 850.000	0,0	\$ -	5,0	\$ 425.000	0,0	\$ -	5,0	\$ 425.000
	SUBTOTAL			\$ 212.485.000	\$ 212.485.000		\$ 425.000		\$ 425.000		\$ -		\$ 425.000
4	RELLENOS												
4.1	Relevo moza de grava y arena lavada en río	M ³	2.800,0	\$ 45.500	\$ 127.400.000	3.770,0	\$ 169.965.000	3.770,0	\$ 169.965.000	723,01	\$ 32.850.935	4.493,01	\$ 202.815.935
4.2	Relevo de brecha con material rebase granular compactación inmediata tipo carguro, capa máxima de 10 cm. p < 10%, según norma INVIAS 96, Dms=65% según PM.	M ³	3.400,0	\$ 35.000	\$ 119.000.000	3.770,0	\$ 133.165.000	7.520,0	\$ 267.130.000	1.373,98	\$ 48.121.902	8.893,98	\$ 315.251.902
	SUBTOTAL			\$ 156.400.000	\$ 156.400.000		\$ 203.125.000		\$ 203.125.000		\$ 51.972.834		\$ 265.097.834
4.3	Relevo de brecha con material soboleado de la excavación, compactación mecánica tipo carguro, capa máxima de 10 cm. p < 13%, según norma INVIAS 96, Dms=65% según PM.	M ³	26.000,0	\$ 6.800	\$ 176.800.000	5.654,0	\$ 38.362.000	8.591,5	\$ 58.224.000	1.542,28	\$ 10.512.024	5.913,1	\$ 186.696.024
	SUBTOTAL			\$ 18.000	\$ 180.000		\$ 42.184.000		\$ 42.184.000		\$ -		\$ 184.184.000
4.3.1	Entubados	M ³	50,0	\$ 350.000	\$ 17.500.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -
	SUBTOTAL			\$ 350.000	\$ 350.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
5	Entubado Tipo 1	M ²	500,0	\$ 4.500	\$ 2.250.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -
5.2	Entubado Tipo 1A	M ²	2.500,0	\$ 12.100	\$ 30.250.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -
	SUBTOTAL			\$ 32.500.000	\$ 32.500.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
6	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRESANTES												
6.1	Ruro y disposición de materiales sobrantes	M ³	3.000,0	\$ 12.950	\$ 38.850.000	8.990,0	\$ 116.850.000	18.102,4	\$ 235.700.000	2.807,99	\$ 36.201.839	21.000,39	\$ 271.901.839
	SUBTOTAL			\$ 37.500.000	\$ 37.500.000		\$ 116.850.000		\$ 116.850.000		\$ 36.201.839		\$ 174.051.839
7	CONCRETOS Y ACEROS												
7.1	Suministro e instalación de concreto												
7.1.1	Concreto de 10 Mpa (1500 psi)	M ³	40,0	\$ 275.000	\$ 11.000.000	26,0	\$ 7.230.000	30,6	\$ 8.337.280	24,84	\$ 6.838.949	56,0	\$ 15.207.873
7.1.2	Concreto de 21 Mpa (3000 psi)	M ³	300,0	\$ 398.000	\$ 119.400.000	110,0	\$ 43.620.000	290,0	\$ 116.430.000	126,9	\$ 50.226.000	416,9	\$ 116.656.000
7.1.3	Concreto de 24 Mpa (3500 psi)	M ³	380,0	\$ 428.000	\$ 162.640.000	380,0	\$ 162.640.000	468,0	\$ 199.272.000	169,88	\$ 73.072.000	938,88	\$ 334.344.000
7.1.4	Concreto de 28 Mpa (4000 psi)	M ³	70,0	\$ 988.000	\$ 69.160.000	20,0	\$ 14.840.000	20,0	\$ 14.840.000	0,0	\$ -	20,0	\$ 14.840.000
	SUBTOTAL			\$ 23.800	\$ 238.000		\$ 383.200.000		\$ 383.200.000		\$ -		\$ 721.400.000
7.2	Suministro e instalación de Sellos para juntas de concreto												
7.2.1	Suministro e instalación de Sello de polímero de 0,15 m de ancho	M/L	55,0	\$ 23.800	\$ 1.309.000	140,0	\$ 3.332.000	238,0	\$ 5.669.600	158,0	\$ 3.781.916	396,0	\$ 9.090.516
	SUBTOTAL			\$ 1.309.000	\$ 1.309.000		\$ 5.669.600		\$ 5.669.600		\$ 3.781.916		\$ 9.090.516



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES		CONDICIONES FINALES		CONDICIONES FINALES		CONDICIONES FINALES		CONDICIONES FINALES		ACTAS ANTERIORES	VALOR TOTAL	ACUMULADO TOT.	
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL				CANT.
7.2.2	Suministro e instalación de Sello de poliuretano de 0,10 m de ancho	ML	340,0	\$ 21,100	\$ 7.174,000	252,0	\$ 5.317,200	252,0	\$ 5.317,200	252,0	\$ 5.317,200	252,0	\$ 5.317,200	-	\$ -	290,0	\$ 6.119,000	290,0	\$ 6,11
7.3	Suministro e instalación de Varillas																		
7.3.1	Varillas Corrugadas	Kg	8.200,0	\$ 3,300	\$ 27.060,000	15.000,0	\$ 49.500,000	15.000,0	\$ 49.500,000	15.000,0	\$ 49.500,000	15.000,0	\$ 49.500,000	0,0	\$ -	4.980,0	\$ 16.104,000	4.980,0	\$ 16,10
7.3.1.1	Varillas Corrugadas tipo A 37	Kg	24.000,0	\$ 3,300	\$ 79.200,000	52.000,0	\$ 171.600,000	52.000,0	\$ 171.600,000	52.000,0	\$ 171.600,000	52.000,0	\$ 171.600,000	24.688,14	\$ 76.593,264	89.331,8	\$ 191.124,487	84.039,8	\$ 267,63
7.3.1.2	Varillas Corrugadas F _y = 420MPa	UN	150,0	\$ 35,000	\$ 5.250,000	150,0	\$ 5.250,000	150,0	\$ 5.250,000	150,0	\$ 5.250,000	150,0	\$ 5.250,000	84,0	\$ 2.940,000	219,0	\$ 7.650,000	282,0	\$ 9,871
7.3.1.3	Papas escalera de galo en varilla corrugada No. 6 + anillos																		
SUBTOTAL					\$ 617.795,000		\$ 476.735,200		\$ 633.338,680		\$ 633.338,680		\$ 633.338,680		\$ -		\$ 892.242,795		\$ 787,15
8	INSTALACION DE TUBERIAS																		
8.1	Instalación de tubería de amoníaco																		
8.1.1	Instalación de tubería tipo CCP uniones espigo campana																		
8.1.1.2	Dámetro 30"	ML	3.250,0	\$ 32,200	\$ 104.875,000	1.619,0	\$ 52.208,700	1.642,0	\$ 59.486,600	1.642,0	\$ 59.486,600	1.642,0	\$ 59.486,600	-110,0	\$ -3.563,300	1.992,4	\$ 64.352,905	1.892,4	\$ 60,79
8.1.1.3	Dámetro 24"	ML	50,0	\$ 27,800	\$ 1.390,000	20,0	\$ 558,000	20,0	\$ 558,000	20,0	\$ 558,000	20,0	\$ 558,000	80,8	\$ 1.412,240	10,0	\$ 278,000	60,8	\$ 1,692
8.1.1.4	Dámetro 20"	ML	4,0	\$ 22,800	\$ 91,200	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -
8.1.2	Instalación de tubería de acero O=30" 150 psi																		
8.1.2.1	En paso sobre el río Las Cebias	ML	50,0	\$ 310,000	\$ 15.500,000	40,0	\$ 12.400,000	40,0	\$ 12.400,000	40,0	\$ 12.400,000	40,0	\$ 12.400,000	0,0	\$ -	40,0	\$ 12.400,000	40,0	\$ 12,40
8.1.2.2	En paso adosado a la roca	ML	70,0	\$ 245,000	\$ 17.150,000	70,0	\$ 17.150,000	70,0	\$ 17.150,000	70,0	\$ 17.150,000	70,0	\$ 17.150,000	0,0	\$ -	70,0	\$ 17.150,000	70,0	\$ 17,15
8.2	Instalación de tubería de alcantarillado																		
8.2.1	Instalación de tubería de concreto reforzado para alcantarillado																		
8.2.1.1	Dámetro 35"	ML	350,0	\$ 98,500	\$ 34.475,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -
8.2	Instalación de tubería de concreto Simple para alcantarillado																		
8.2.2.1	Dámetro 10"	ML	15,0	\$ 12,200	\$ 183,000	16,0	\$ 195,200	16,0	\$ 195,200	16,0	\$ 195,200	16,0	\$ 195,200	0,0	\$ -	16,0	\$ 195,200	16,0	\$ 195,20
8.2.2.2	Dámetro 8"	ML	32,0	\$ 12,900	\$ 412,800	32,0	\$ 412,800	32,0	\$ 412,800	32,0	\$ 412,800	32,0	\$ 412,800	280,0	\$ 3.612,000	32,0	\$ 412,800	312,0	\$ 4.024
SUBTOTAL					\$ 149.154,200		\$ 83.023,700		\$ 91.388,200		\$ 91.388,200		\$ 91.388,200		\$ 4.260,040		\$ 84.804,905		\$ 88,062
10	SUMINISTROS DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO																		
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO																		
10.1.1	Suministro de Tubería en acero, para acueducto																		
10.1.1.1	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40, acued. 150 psi, D= 10"	ML	2,0	\$ 467,500	\$ 935,000	2,0	\$ 935,000	2,0	\$ 935,000	2,0	\$ 935,000	2,0	\$ 935,000	0,0	\$ -	2,0	\$ 935,000	2,0	\$ 935,000
10.1.1.2	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40, acued. 150 psi, D= 8"	ML	2,0	\$ 402,100	\$ 804,200	2,0	\$ 804,200	2,0	\$ 804,200	2,0	\$ 804,200	2,0	\$ 804,200	0,0	\$ -	2,0	\$ 804,200	2,0	\$ 804,200
10.1.1.3	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40, acued. 150 psi, D= 6"	ML	8,0	\$ 286,700	\$ 2.293,600	8,0	\$ 2.293,600	8,0	\$ 2.293,600	8,0	\$ 2.293,600	8,0	\$ 2.293,600	0,0	\$ -	8,0	\$ 2.293,600	8,0	\$ 2.293,600
10.1.1.4	Tubería acero ASTM A-53 Grado B, Sch 40, acued. 150 psi, D= 4"	ML	16,0	\$ 169,400	\$ 2.710,400	16,0	\$ 2.710,400	16,0	\$ 2.710,400	16,0	\$ 2.710,400	16,0	\$ 2.710,400	0,0	\$ -	16,0	\$ 2.710,400	16,0	\$ 2.710,400
10.1.2	Suministro de Tubería en CCP, para acueducto según AWWA C303																		
10.1.2.1	Tubería CCP, acued. 150 psi, D 30"	ML	3.250,0	\$ 445,890	\$ 1.450.142,500	1.619,0	\$ 571.865,700	1.642,0	\$ 594.486,600	1.642,0	\$ 594.486,600	1.642,0	\$ 594.486,600	-110,0	\$ -36.059,000	1.992,4	\$ 649.957,720	1.892,4	\$ 1.130.900
10.1.2.2	Tubería CCP, acued. 150 psi, D 24"	ML	30,0	\$ 324,100	\$ 9.723,000	20,0	\$ 6.482,000	20,0	\$ 6.482,000	20,0	\$ 6.482,000	20,0	\$ 6.482,000	50,8	\$ 20.795,640	10,0	\$ 4.093,650	60,8	\$ 24.889,290
10.1.2.3	Tubería CCP, acued. 150 psi, D 20"	ML	4,0	\$ 271,500	\$ 1.086,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -

12/12/2011



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA


SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANT.	CONDICIONES FINALES OTROSÍ No. 1		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		CANT.
10.1.3	Suministro de tubería en acero ASTM A-30 D 30"	ML	120.0	\$ 592.000	\$ 107.040.000	111.0	\$ 128.107.544	111.0	\$ 128.107.544	-	\$ -	111.0	\$ 128.107.544
10.1.3	Tubada en acero AWWA C-200, Junta resapada para soldar en obra (Le6m) D 30"	ML	250.0	\$ 785.000	\$ 205.140.000	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
10.2	SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO	ML	250.0	\$ 785.000	\$ 205.140.000	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
10.2.1	Suministro de tubería en CR (concreto reforzado), para alcantarillado	ML	250.0	\$ 785.000	\$ 205.140.000	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
10.2.2	Suministro de tubería de concreto Simple para alcantarillado	ML	18.0	\$ 56.788	\$ 940.608	16.0	\$ 1.091.104	96.0	\$ 7.082.178	-	\$ -	16.0	\$ 1.091.104
10.2.2	Diámetro 8"	ML	32.0	\$ 52.083	\$ 1.666.656	32.0	\$ 1.933.312	32.0	\$ 1.933.312	280.0	\$ 18.916.480	32.0	\$ 1.933.312
10.2.2	Diámetro 10"	ML	32.0	\$ 52.083	\$ 1.666.656	32.0	\$ 1.933.312	32.0	\$ 1.933.312	280.0	\$ 18.916.480	32.0	\$ 1.933.312
11	SUMINISTRO DE VALVULAS PARA ALCANTARILLADO	UN	1.0	\$ 1.782.061.964	\$ 1.782.061.964	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.1	Suministro de Válvula mariposa bridas 150 psi, excéntricas o dobles excéntricas	UN	2.0	\$ 52.508.083	\$ 105.016.166	1.0	\$ 32.000.000	1.0	\$ 32.000.000	-	\$ -	1.0	\$ 32.000.000
11.1.1	Diámetro 20"	UN	2.0	\$ 52.508.083	\$ 105.016.166	1.0	\$ 32.000.000	1.0	\$ 32.000.000	-	\$ -	1.0	\$ 32.000.000
11.1.2	Diámetro 24"	UN	7.0	\$ 23.210.500	\$ 162.470.000	15.0	\$ 273.000.000	15.0	\$ 273.000.000	-	\$ -	15.0	\$ 273.000.000
11.1.3	Diámetro 20"	UN	1.0	\$ 15.257.278	\$ 15.257.278	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.2	Suministro de Válvula de Retención tipo cheque	UN	0.0	\$ 1.705.000	\$ -	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.2.1	Válvula de Retención tipo cheque, 208 psi	UN	0.0	\$ 1.705.000	\$ -	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.2.2	Válvula de Retención tipo cheque, 150 psi	UN	2.0	\$ 1.365.000	\$ 2.730.000	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.3	Válvula de Retención tipo cheque, solo cilíndrico D 8"	UN	7.0	\$ 832.300	\$ 5.826.100	8.0	\$ 6.658.400	8.0	\$ 6.658.400	-	\$ -	8.0	\$ 6.658.400
11.3.1	Válvula de Retención tipo cheque, solo cilíndrico D 4"	UN	7.0	\$ 832.300	\$ 5.826.100	8.0	\$ 6.658.400	8.0	\$ 6.658.400	-	\$ -	8.0	\$ 6.658.400
11.3.2	Válvula de Retención tipo cheque, solo cilíndrico D 2"	UN	7.0	\$ 832.300	\$ 5.826.100	8.0	\$ 6.658.400	8.0	\$ 6.658.400	-	\$ -	8.0	\$ 6.658.400
11.4	Suministro de Válvula de compuerta, bridas	UN	1.0	\$ 395.000	\$ 395.000	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.4.1	Suministro de Válvula de compuerta, bridas 150 psi	UN	1.0	\$ 395.000	\$ 395.000	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.4.2	Válvula compuerta solo cilíndrico, vástago no ascendente bridas D 3"	UN	7.0	\$ 488.500	\$ 3.419.500	8.0	\$ 4.016.000	8.0	\$ 4.016.000	-	\$ -	8.0	\$ 4.016.000
11.4.2	Válvula compuerta solo cilíndrico, vástago no ascendente bridas D 4"	UN	12.0	\$ 718.600	\$ 8.623.200	16.0	\$ 13.600.000	16.0	\$ 13.600.000	-	\$ -	16.0	\$ 13.600.000
11.4.2	Válvula compuerta solo cilíndrico, vástago no ascendente bridas D 6"	UN	4.0	\$ 1.291.000	\$ 5.164.000	4.0	\$ 5.360.000	4.0	\$ 5.360.000	-	\$ -	4.0	\$ 5.360.000
11.4.2	Válvula compuerta solo cilíndrico, vástago no ascendente bridas D 8"	UN	2.0	\$ 2.800.000	\$ 5.600.000	1.0	\$ 2.800.000	1.0	\$ 2.800.000	-	\$ -	1.0	\$ 2.800.000
11.5	Suministro de Válvula de ventosas 150 psi	UN	2.0	\$ 5.410.000	\$ 10.820.000	3.0	\$ 13.550.000	3.0	\$ 13.550.000	-	\$ -	3.0	\$ 13.550.000
11.5.1	Válvula ventosa, bridas D 8"	UN	8.0	\$ 5.080.000	\$ 40.640.000	9.0	\$ 25.200.000	9.0	\$ 25.200.000	-	\$ -	9.0	\$ 25.200.000
11.5.2	Válvula ventosa, bridas D 6"	UN	1.0	\$ 1.230.050	\$ 1.230.050	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.5.4	Válvula ventosa, bridas D 3"	UN	1.0	\$ 1.230.050	\$ 1.230.050	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.6	Suministro de Válvula tipo globo	UN	1.0	\$ 1.230.050	\$ 1.230.050	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -
11.6.1	Suministro de Válvula tipo globos bridas 150 psi	UN	1.0	\$ 1.230.050	\$ 1.230.050	0.0	\$ -	0.0	\$ -	-	\$ -	0.0	\$ -

12/12/2011

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 7



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA


OBJETO: CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LA CONEXIÓN GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
INTERVENIOR: CONSORCIO NEIVA 2.009
R.L.BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

CONTRATO No. 121 DE 2.007
 PLAZO (MESES) 7
 PLAZO ADICIONAL 11
 VALOR CONTRATO \$ 4.999.446.875,0
 VALOR ADICIONAL \$ 3.176.639.634,0.
 VALOR PRESENTE ACTA \$ 1.041.366.218

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. X
 FINA
 FECHA 12/12/2011

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONDICIONES FINALES OTROSINO. 1		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO TOT. VALOR TO	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		CANT.
11.6.1	D=6"	UN	1,0	\$ 2.320,000	\$ 2.320,000	4,0	\$ 9.280,000	4,0	\$ 9.280,000	-4,0	\$ -9.280,000	4,0	\$ 9.280,000	0,0	\$
11.7	Suministro de registros de bola 150 psi														
11.7.1	Registro de bola de 2" marcado	UN	1,0	\$ 185,000	\$ 185,000	1,0	\$ 185,000	1,0	\$ 185,000		\$	1,0	\$ 185,000	1,0	\$ 185,000
	SUBTOTAL			\$ 369,745,094	\$ 369,745,094		\$ 369,745,094		\$ 369,745,094		\$		\$ 369,745,094		\$ 369,745,094
12	SUMINISTRO DE CODOS PARA ACQUEDUCTO														
12.1	Suministro de codo en tubería D=30" tipo CCP para acueducto 150 psi	UN	1,0	\$ 2.630,000	\$ 2.630,000	0,0	\$	0,0	\$		\$		\$		\$
12.1.1	Codo D=30" CCP Angulo 60° - 22" 150 psi														
12.2	Suministro de codo en tubería D=30" tipo CCP para acueducto 150 psi														
12.2.1	Codo D=30" CCP Angulo 60° - 22" 150 psi	UN	31,0	\$ 2.165,000	\$ 67,235,000	15,0	\$ 43,283,776	15,0	\$ 43,283,776	1,0	\$ 2.705,236	50,0	\$ 135,261,800	51,0	\$ 137,967,036
12.2.2	Codo D=30" CCP Angulo 22° - 45" 150 psi	UN	23,0	\$ 3.095,000	\$ 71.165,000	5,0	\$ 15.475,750	5,0	\$ 15.475,750		\$	14,0	\$ 55.647,216	14,0	\$ 53.647,216
12.2.3	Codo D=30" CCP Angulo 45° - 60" 150 psi	UN	2,0	\$ 3.850,000	\$ 7.700,000	2,0	\$ 10.019,384	2,0	\$ 10.019,384		\$	2,0	\$ 10.019,384	2,0	\$ 10.019,384
12.2.4	Codo D=30" CCP Angulo 60° - 90" 150 psi	UN	1,0	\$ 4.950,000	\$ 4.950,000	0,0	\$	0,0	\$		\$	0,0	\$	0,0	\$
12.4	Suministro de codo en tubería D=24" tipo CCP para acueducto 150 psi														
12.4.1	Codo D=24" CCP Angulo 60° - 22" 150 psi	UN	1,0	\$ 1.980,000	\$ 1.980,000	1,0	\$ 2.321,624	1,0	\$ 2.321,624	2,0	\$ 4.643,248	3,0	\$ 5.964,872	5,0	\$ 11.601,744
12.4.2	Codo D=24" CCP Angulo 60° - 90" 150 psi	UN	4,0	\$ 4.870,000	\$ 19.480,000	4,0	\$ 25.349,216	4,0	\$ 25.349,216		\$	4,0	\$ 25.349,216	4,0	\$ 25.349,216
12.6	Suministro de codo en tubería D=90" en Acero, 150 psi														
12.6.1	Codo D=90" CCP Angulo 60° - 22" 150 psi	UN	1,0	\$ 2.720,000	\$ 2.720,000	1,0	\$ 2.705,236	1,0	\$ 2.705,236		\$	1,0	\$ 2.705,236	1,0	\$ 2.705,236
12.6.2	Codo D=90" CCP Angulo 45° - 60" 150 psi	UN	3,0	\$ 4.550,000	\$ 13.650,000	2,0	\$ 10.019,384	2,0	\$ 10.019,384		\$	2,0	\$ 10.019,384	2,0	\$ 10.019,384
12.7	Suministro de codos de 90° en acero, Extremos lisos para soldar														
12.7.1	Codo HA D=6" 150 psi	UN	2,0	\$ 158,000	\$ 316,000	0,0	\$	0,0	\$		\$	0,0	\$	0,0	\$
12.7.2	Codo HA D=8" 150 psi	UN	7,0	\$ 1.720,000	\$ 12.040,000	6,0	\$ 459,872	6,0	\$ 459,872		\$	6,0	\$ 459,872	6,0	\$ 459,872
12.8	Suministro de codos RL y EB en Acero ASTM A53 Sch 40 (by Pass)														
12.8.1	Codo HA D=10" 150 psi	UN	2,0	\$ 1.170,000	\$ 2.340,000	2,0	\$ 3.388,360	2,0	\$ 3.388,360		\$	2,0	\$ 3.388,360	2,0	\$ 3.388,360
12.8.2	Codo HA D=6" 150 psi	UN	2,0	\$ 594,000	\$ 1.188,000	2,0	\$ 1.820,504	2,0	\$ 1.820,504	2,0	\$ 1.820,504	2,0	\$ 1.820,504	4,0	\$ 3.641,008
12.9	Suministro de codos en HDG para ventilación E. Roscado														
12.9.1	Codo HG D=6" 150 psi	UN	4,0	\$ 168,000	\$ 672,000	2,0	\$ 436,362	2,0	\$ 436,362		\$	2,0	\$ 436,362	2,0	\$ 436,362
12.9.2	Codo HG D=4" 150 psi	UN	12,0	\$ 42,736	\$ 512,832	6,0	\$ 330,600	6,0	\$ 330,600		\$	6,0	\$ 330,600	6,0	\$ 330,600
	SUBTOTAL			\$ 203.032,656	\$ 203.032,656		\$ 124.630,172		\$ 124.630,172		\$		\$ 124.630,172		\$ 124.630,172
13	SUMINISTRO DE SALIDAS INSTALADAS SOBRE TUBO														
13.1	Suministro de salidas instaladas sobre tubo tipo CCP D=90" (no incluye el valor del tubo sobre el cual va instalada)														
13.1.1	Salida normal brida con vientosa 150 psi	UN	1,0	\$ 1.149,000	\$ 1.149,000	1,0	\$ 1.248,500	1,0	\$ 1.248,500		\$	1,0	\$ 1.248,500	1,0	\$ 1.248,500
13.1.1.1	D=6" 150 psi	UN	3,0	\$ 560,000	\$ 1.680,000	2,0	\$ 2.059,232	2,0	\$ 2.059,232		\$	4,0	\$ 4.118,464	4,0	\$ 4.118,464
13.1.1.1.1	D=6" 150 psi	UN	1,0	\$ 545,000	\$ 545,000	0,0	\$	0,0	\$		\$	0,0	\$	0,0	\$
	SALIDAS REALMENTE INSTALADAS														

57



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONJUNCIÓN GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXIÓN CON FONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAMICOL 2007
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA
INTERVENIOR : CONSORCIO NEIVA 2.008
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

CONTRATO No.	121 DE 2.007	ACTA DE RECIBO DE OBRA No.	
PLAZO (MESES)	7	PARCI	
PLAZO ADICIONAL	11		
VALOR CONTRATO	\$ 4.999.446.875,0		X
VALOR ADICIONAL	\$ 3.176.639.634,0		FECHA
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 1.041.366.218		12/12/2011

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNIF.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSÍ No. 1		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		PRESENTE ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO TOTAL	
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
13.1.2	Salida normal extremo roscado para tubo de ventilación 150 psi	UN	2,0	\$ 775,000	\$ 1,550,000	2,0	\$ 1,591,048	2,0	\$ 1,591,048			2,0	\$ 1,591,048	2,0	\$ 1,591,048
13.1.3	D=6", 150 psi	UN	1,0	\$ 1,245,000	\$ 1,245,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -			0,0	\$ -	0,0	\$ -
13.1.4	D=6", 150 psi	UN	5,0	\$ 360,000	\$ 1,800,000	5,0	\$ 2,736,180	5,0	\$ 2,736,180			5,0	\$ 2,736,180	5,0	\$ 2,736,180
13.1.5	Salida normal lateral para By pass con extremo liso 150 psi	UN	2,0	\$ 1,060,000	\$ 2,120,000	2,0	\$ 2,092,408	2,0	\$ 2,092,408			2,0	\$ 2,092,408	2,0	\$ 2,092,408
13.2	Suministro de salidas instaladas sobre tubo tipo COP D=24" (no incluye el valor del tubo sobre el cual va instalada)	UN	1,0	\$ 1,185,000	\$ 1,185,000	2,0	\$ 2,454,096	2,0	\$ 2,454,096			2,0	\$ 2,454,096	2,0	\$ 2,454,096
13.2.1	D=8", 150 psi	UN	3,0	\$ 945,000	\$ 2,835,000	7,0	\$ 7,067,948	7,0	\$ 7,067,948			7,0	\$ 7,067,948	7,0	\$ 7,067,948
13.2.2	D=4", 150 psi	UN	5,0	\$ 615,000	\$ 3,075,000	2,0	\$ 1,242,360	2,0	\$ 1,242,360			2,0	\$ 1,242,360	2,0	\$ 1,242,360
13.2.3	D=6", 150 psi	UN	3,0	\$ 910,000	\$ 2,730,000	5,0	\$ 4,583,740	5,0	\$ 4,583,740			5,0	\$ 4,583,740	5,0	\$ 4,583,740
13.2.4	Salida normal lateral para By pass con extremo liso 150 psi	UN	2,0	\$ 885,000	\$ 1,770,000	4,0	\$ 3,748,656	4,0	\$ 3,748,656			4,0	\$ 3,748,656	4,0	\$ 3,748,656
13.3	Suministro de salidas instaladas sobre tubo tipo COP D=20" (no incluye el valor del tubo sobre el cual va instalada)	UN	4,0	\$ 775,000	\$ 3,100,000	8,0	\$ 6,204,384	8,0	\$ 6,204,384			8,0	\$ 6,204,384	8,0	\$ 6,204,384
13.3.1	Salida normal brida para ventilación 150 psi	UN	1,0	\$ 1,020,000	\$ 1,020,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -			0,0	\$ -	0,0	\$ -
13.4	Tee bridadas para boca de acceso en tubería Tipo COP	UN	6,0	\$ 9,050,000	\$ 54,300,000	3,0	\$ 30,132,624	3,0	\$ 30,132,624			3,0	\$ 30,132,624	3,0	\$ 30,132,624
13.4.1	Te D=24" en tubería O=30" COP 150 psi	UN	1,0	\$ 6,250,000	\$ 6,250,000	2,0	\$ 19,485,888	2,0	\$ 19,485,888			2,0	\$ 19,485,888	2,0	\$ 19,485,888
13.4.2	Te D=24" REALMENTE INSTALADAS	UN	1,0	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -			0,0	\$ -	0,0	\$ -
13.5	Suministro de reducciones en acero Tipo COP	UN	1,0	\$ 4,859,000	\$ 4,859,000	2,0	\$ 9,718,000	2,0	\$ 9,718,000			2,0	\$ 9,718,000	2,0	\$ 9,718,000
13.5.1	O 30" x 24" 150 psi	UN	1,0	\$ 3,850,000	\$ 3,850,000	4,0	\$ 16,958,736	4,0	\$ 16,958,736			4,0	\$ 16,958,736	4,0	\$ 16,958,736
13.5.2	O 24" x 20" 150 psi	UN	1,0	\$ 2,750,000	\$ 2,750,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -			0,0	\$ -	0,0	\$ -
13.5.3	O 20" x 16" 150 psi	UN	1,0	\$ 4,500,000	\$ 4,500,000	2,0	\$ 9,360,000	2,0	\$ 9,360,000			2,0	\$ 9,360,000	2,0	\$ 9,360,000
13.9	Suministro de cruz en acero a extremos para soldar	UN	1,0	\$ 12,120,000	\$ 12,120,000	2,0	\$ 26,710,160	2,0	\$ 26,710,160			2,0	\$ 26,710,160	2,0	\$ 26,710,160
13.9.1	D 24" x 24" 150 psi	UN	1,0	\$ 12,120,000	\$ 12,120,000	2,0	\$ 26,710,160	2,0	\$ 26,710,160			2,0	\$ 26,710,160	2,0	\$ 26,710,160

25



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES		CONDICIONES FINALES		CONDICIONES FINALES		CONDICIONES FINALES		ACUMULADO TOTZ
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
14.8.3	Espirales y tuercas empaque de neopreno, laminado de 1/8" D=20"	Juego	5,0	\$ 680.000	\$ 3.400.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
14.8.4	Espirales y tuercas empaque de neopreno, laminado de 1/8" D=22"	Juego	9,0	\$ 155.000	\$ 1.395.000	6,0	\$ 1.083.416	6,0	\$ 1.083.416	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
14.8.5	Espirales y tuercas empaque de neopreno, laminado de 1/8" D=24"	Juego	44,0	\$ 191.000	\$ 8.404.000	22,0	\$ 3.382.952	22,0	\$ 3.382.952	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
14.8.6	Espirales y tuercas empaque de neopreno, laminado de 1/8" D=26"	Juego	32,0	\$ 108.000	\$ 3.296.000	12,0	\$ 1.453.248	12,0	\$ 1.453.248	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
14.8.7	Espirales y tuercas empaque de neopreno, laminado de 1/8" D=28"	Juego	2,0	\$ 74.000	\$ 148.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
14.9	Suministro empuñadura de fierro para tubería tipo CCP	UN	6,0	\$ 2.295.000	\$ 13.410.000	5,0	\$ 14.566.790	5,0	\$ 14.566.790	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
14.9.1	Empuñadura de fierro D=24" 150 psi	UN	3,0	\$ 3.480.000	\$ 10.440.000	3,0	\$ 10.440.000	3,0	\$ 10.440.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
15	SUBTOTAL				\$ 141.975.086		\$ 169.606.294		\$ 169.606.294		\$ -		\$ 20.003.808	\$ 202.464
15.1	Suministro de uniones rígidas en acero bridas (tipo antoportante) 150 psi													
15.1.1	Unión rígida HA, D=20" bridas	UN	2,0	\$ 12.350.000	\$ 24.700.000	1,0	\$ 13.293.098	1,0	\$ 13.293.098	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
15.1.2	Unión rígida HA, D=22" bridas	UN	6,0	\$ 9.150.000	\$ 54.900.000	15,0	\$ 146.923.960	15,0	\$ 146.923.960	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
15.1.3	Unión rígida HA, D=24" bridas	UN	1,0	\$ 7.690.000	\$ 7.690.000	2,0	\$ 6.145.444	2,0	\$ 6.145.444	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
15.1.4	Unión rígida HA, D=26" bridas	UN	1,0	\$ 2.950.000	\$ 2.950.000	2,0	\$ 2.816.016	2,0	\$ 2.816.016	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
15.1.5	Unión rígida HA, D=28" bridas	UN	1,0	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	2,0	\$ 5.890.528	2,0	\$ 5.890.528	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
15.1.6	Unión rígida HA, D=30" bridas	UN	4,0	\$ 935.000	\$ 3.740.000	6,0	\$ 5.260.136	6,0	\$ 5.260.136	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
15.1.7	Unión rígida HA, D=32" bridas	UN	8,0	\$ 715.000	\$ 5.720.000	7,0	\$ 5.260.136	7,0	\$ 5.260.136	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
15.2	Suministro de uniones de acero Type Dresser Espigas Ibez													
15.2.1	Unión Tipo Dresser, D=20"	UN	2,0	\$ 5.250.000	\$ 10.500.000	2,0	\$ 13.444.400	2,0	\$ 13.444.400	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
16	SUBTOTAL				\$ 111.600.000		\$ 192.823.872		\$ 192.823.872		\$ -		\$ 13.444.400	\$ 206.268
16.1	INSTALACIÓN DE CODOS, TEES, Y ETC													
16.1.1	Instalación de codos en tubería tipo CCP													
16.1.1.1	Codos en tubería D=20"	UN	1,0	\$ 55.000	\$ 55.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
16.1.1.2	Codos en tubería D=22"	UN	57,0	\$ 42.500	\$ 2.422.500	28,0	\$ 1.180.000	28,0	\$ 1.180.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
16.1.1.3	Codos en tubería D=24"	UN	5,0	\$ 37.000	\$ 185.000	5,0	\$ 185.000	5,0	\$ 185.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
16.2	Instalación de codo en tubería de acero D=30" 150 psi													
16.2.1	Codo en tubería de acero Dresser	UN	3,0	\$ 142.000	\$ 426.000	3,0	\$ 426.000	3,0	\$ 426.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
17	SUBTOTAL				\$ 3.088.500		\$ 1.801.000		\$ 1.801.000		\$ -		\$ 13.444.400	\$ 208.268
17.1	INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ADICIONALES													
17.1.1	Instalación de sistema para ventosas													
17.1.1.1	Diámetro 8"	UN	2,0	\$ 105.000	\$ 210.000	2,0	\$ 315.000	2,0	\$ 315.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
17.1.1.2	Diámetro 3"	UN	10,0	\$ 93.500	\$ 935.000	12,0	\$ 1.122.000	12,0	\$ 1.122.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
17.2	Instalación de sistema para purga													
17.2.1	Diámetro 5"	UN	1,0	\$ 48.200	\$ 48.200	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
17.2.2	Diámetro 3"	UN	2,0	\$ 135.000	\$ 270.000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
18	SUBTOTAL				\$ 270.000		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 13.444.400	\$ 210.268
19	SUBTOTAL				\$ 141.975.086		\$ 169.606.294		\$ 169.606.294		\$ -		\$ 20.003.808	\$ 202.464
20	SUBTOTAL				\$ 141.975.086		\$ 169.606.294		\$ 169.606.294		\$ -		\$ 20.003.808	\$ 202.464
21	SUBTOTAL				\$ 141.975.086		\$ 169.606.294		\$ 169.606.294		\$ -		\$ 20.003.808	\$ 202.464

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 121 DE 2.007

CONTRATO No. 7
PLAZO (MESES)
PLAZO ADICIONAL 11
VALOR CONTRATO \$ 4.999.446.875,0
VALOR ADICIONAL \$ 3.176.639.634,0
VALOR PRESENTE ACTA \$ 1.041.366.218

OBRA EJECUTADA
PRESENTE ACTA
CANT. VALOR TOTAL
ACTAS ANTERIORES
CANT. VALOR TOTAL
ACUMULADO TOTZ
CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES FINALES
OTROSÍ No. 1
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL

CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL
CONDICIONES FINALES
CANT. VALOR TOTAL



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECRED, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXION CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA		CONTRATO No. 121 DE 2.007		ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 7	
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAMICOL 2007		PLAZO (MESES) 7		PARCI.	
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA		PLAZO ADICIONAL 11		FINAL	
INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO \$ 4.999.446.875,0		FECHA	
R.L BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS		VALOR ADICIONAL \$ 3.176.639.634,0		12/12/2011	
FECHA	DIAMESDIAO	REMBOLSO 4:	REMBOLSO 5:	REMBOLSO 6:	REMBOLSO 7:
28/12/2007	28/12/2007	10/12/2008	18/12/2008	20/12/2008	27/04/2009
23/06/2009	06/12/2013	10/12/2009	10/12/2009	06/12/2013	10/12/2013
17/02/2010	17/02/2010				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	CONDICIONES ORIGINALES DE CONTRATO		CONDICIONES FINALES		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		OBRA EJECUTADA		ACUMULADO TOTAL
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
17.2.2	Diametro 4"	UN	8,0	\$ 135.000	\$ 1.080.000	10,0	\$ 1.350.000	10,0	\$ 1.350.000	8,0	\$ 810.000	\$ 810
17.3	Instalación de sistema para plomero	UN	1,0	\$ 38.000	\$ 38.000	1,0	\$ 38.000	1,0	\$ 38.000	1,0	\$ 38.000	\$ 38
17.4	Diametro 2"	UN	7,0	\$ 1.255.000	\$ 8.785.000	4,0	\$ 740.000	4,0	\$ 740.000	7,0	\$ 1.295.000	\$ 1.295
17.4.1	Diametro 24"	UN	183,0	\$ 719.000	\$ 131.577.000	50,0	\$ 35.950.000	4,0	\$ 2.875.000	46,0	\$ 33.074.000	\$ 38.550
17.5	Soldaduras en campo	UN	39,0	\$ 545.000	\$ 21.255.000	20,0	\$ 10.900.000	6,0	\$ 3.270.000	26,0	\$ 10.930.000	\$ 14.170
17.5.2	Diametro 30"	UN	1,0	\$ 63.000.000	\$ 63.000.000	1,0	\$ 63.000.000	1,0	\$ 63.000.000	1,0	\$ 63.000.000	\$ 63.000
17.6	Suministro, montaje e instalación de conducto para tubería D=30" en acero (6000 kg aprox. De acero ASTM A - 36)	Global	1,0	\$ 63.000.000	\$ 63.000.000	1,0	\$ 63.000.000	1,0	\$ 63.000.000	1,0	\$ 63.000.000	\$ 63.000
18	Suministro, montaje e instalación de soportes un acero para tubería acero D 30" para instalar sobre piso elevado las celdas	UN	22,0	\$ 3.970.000	\$ 87.340.000	22,0	\$ 87.340.000	22,0	\$ 87.340.000	10,0	\$ 39.700.000	\$ 39.700
19	Refraseo de muelera sobranito del cemento comprimido entre las abscisas K1+150 y K1+220, y pavimentación del talud según se indicó en los planos (vol aprox = 4000 m3)	Global	1,0	\$ 46.500.000	\$ 46.500.000	1,0	\$ 46.500.000	1,0	\$ 46.500.000	1,0	\$ 46.500.000	\$ 46.500
20	CONSTRUCCION DE CERTIFICADOS SOBRE LA SUPERFICIE DE LA ZANJA PARA LA PROTECCION DE LA TUBERIA	Global	1,0	\$ 3.650.000	\$ 3.650.000	1,0	\$ 3.650.000	1,0	\$ 3.650.000	1,0	\$ 3.650.000	\$ 3.650
21	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente D 24" en el sector de el Guayabo	Global	1,0	\$ 17.809.000	\$ 17.809.000	1,0	\$ 17.809.000	1,0	\$ 17.809.000	1,0	\$ 17.809.000	\$ 17.809
22	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente D 24" y la tubería de salida del embudo proyectado Poca a Poca (incluye pintura de colores y mantenimiento)	Global	1,0	\$ 17.809.000	\$ 17.809.000	1,0	\$ 17.809.000	1,0	\$ 17.809.000	1,0	\$ 17.809.000	\$ 17.809
23	Instalación, montaje de válvulas y accesorios e interconexión con la tubería existente D 24" y la tubería de salida del embudo proyectado Poca a Poca (incluye pintura de colores y mantenimiento)	Global	1,0	\$ 17.809.000	\$ 17.809.000	1,0	\$ 17.809.000	1,0	\$ 17.809.000	1,0	\$ 17.809.000	\$ 17.809
24	Repunte topográfico (incluye planos finales de obra, con aumento de sistema de coordenadas planas del catastro de neiva de EPN)	M/L	1.906,5	\$ 3.400	\$ 6.502.440	3.568,8	\$ 23.002.596	248,16	\$ 2.476.370	3.184,4	\$ 19.137.006	\$ 21.615
25	Evaluación mecánica en material rocoso (Rocas disueltas con A.Sem=0-0,40m)	M ³	9.108,0	\$ 227.650.000	\$ 2.073.522.000	21.094,1	\$ 567.322.500	2.889,24	\$ 79.454.100	14.150,2	\$ 368.172.550	\$ 448.505
26	Dormición en reca (incluye muelle neumático y pilotes para adormición)	UN	120,0	\$ 36.000.000	\$ 4.320.000	150,0	\$ 45.000.000	18,0	\$ 5.940.000	249,0	\$ 74.970.000	\$ 90.910
27	Suministro e instalación muelle para el tubo tubería	UN	340,0	\$ 13.600.000	\$ 4.624.000	395,0	\$ 15.440.000	376,0	\$ 15.040.000	376,0	\$ 15.040.000	\$ 15.040



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARRENADORES GUAYABO HASTA CONEXION CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA		CONTRATO No. 121 DE 2.007		ACTA DE RECIBO DE OBRA No.	
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAMICOL 2007		PLAZO (MESES) 7		PARC	
INTERVENIOR: CONSORCIO NEIVA 2009		PLAZO ADICIONAL 11		FINA	
R. L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS		VALOR CONTRATO \$ 4.999.446.875,0		FECHA	
R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA		VALOR ADICIONAL \$ 3.176.639.634,0		12/12/201	
VALOR PRESENTE ACTA \$ 1.041.366.218					

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES OTROSI No. 1		CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL		PRESENTA ACTA		ACTAS ANTERIORES		ACUMULADO TOT. CANT.	VALOR TC
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		
28	Tubería de tubería al sitio de descarga al sitio de instalación.	UN		\$ 250.000	\$ 320,0	\$ 80.000.000	406,0	\$ 101.500.000	98,0	\$ 24.000.000	-477,0	\$ 119.250.000	573,0	\$ 143,24	
29	Aplicar para ubicación de tubería existente (Extracción manual en altura) (tubo de aluminio con 0,15cm-D=0,40m) 12ms	UN		\$ 300.000	90,0	\$ 27.000.000	90,0	\$ 27.000.000	6,0	\$ 1.800.000	144,0	\$ 43.200.000	150,0	\$ 45,00	
30	Instalación de tubería de para alcantarillado														
30.1	Tubería PVC diámetro 38" de pared estructural y codo hemático. (codo de caucho). Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama rollover en estación granular (Gravilla media o arena gruesa), hasta copa clave	MIL		\$ 77.200	220,0	\$ 16.984.000	220,0	\$ 16.984.000		\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
31	Suministro de tubería para alcantarillado														
31.1	Tubería PVC diámetro 38" de pared estructural y codo hemático. (codo de caucho).	MIL		\$ 817.000	220,0	\$ 185.740.000	220,0	\$ 185.740.000		\$ -	0,0	\$ -	0,0	\$ -	
	SUBTOTAL			\$ -	\$ -	\$ 643.558.440	\$ 922.889.516	\$ 922.889.516		\$ -	\$ 413.670.470	\$ 640.760.536	\$ 784,44		
32	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS														
32.1	Tubería Hierro Ductil C22 DN 700 estándar	MIL		\$ 782.000	1.586,0	\$ 1.235.312.000	356,2	\$ 283.684.400	1.280,0	\$ 555.360.000	1.438,2	\$ 1.130,05			
32.2	Codo 182 (11,25") DN 700 estándar	UN		\$ 3.261.000	11,0	\$ 36.071.000			10,0	\$ 32.610.000	10,0	\$ 32,61			
32.3	Codo 116 (22,5") DN 700 estándar	UN		\$ 3.321.000	12,0	\$ 42.252.000	2,0	\$ 7.042.000	10,0	\$ 35.210.000	12,0	\$ 42,25			
32.4	Codo 118 (45") DN 700 estándar	UN		\$ 4.287.000	1,0	\$ 4.287.000			2,0	\$ 8.574.000	2,0	\$ 8,57			
32.5	Manguito especial DN 700	UN		\$ 7.816.475	2,0	\$ 15.232.950			1,0	\$ 7.816.475	1,0	\$ 7,81			
32.6	Tubo brida enchufe DN 700 PN 10 L= 1 m	UN		\$ 4.267.000	1,0	\$ 4.267.000	1,0	\$ 4.267.000	0,0	\$ -	1,0	\$ 4,26			
32.7	Brida Eco acero para compaire HD DN 700 con CCP DN 30"	UN		\$ 4.573.000	1,0	\$ 4.573.000	1,0	\$ 4.573.000	0,0	\$ -	1,0	\$ 4,57			
32.8	Junta dilatación	UN		\$ 3.576.000	1,0	\$ 3.576.000	1,0	\$ 3.576.000	0,0	\$ -	1,0	\$ 3,57			
32.9	Xi soldado DN 700 PN 10 Gaisack B9 LT para 1000 PSI	UD		\$ 2.399.000	1,0	\$ 2.399.000			0,0	\$ -	0,0	\$ -			
	SUBTOTAL				\$ 1.448.849.958	\$ 1.448.849.958	\$ 303.152.400	\$ 940.330.479		\$ -	\$ 940.330.479	\$ 1.243,40			
33	SUMINISTRO DE SISTEMA DE PURGA														
33.1	Tubo DN 700 x 200 estándar galvanizado brida PN 10	UN		\$ 4.371.000	4,0	\$ 17.484.000	-4,0	\$ -17.484.000	7,0	\$ 30.597.000	3,0	\$ 13,11			
33.2	Codo 48" DN 300 Para brida PN 10	UN		\$ 585.000	2,0	\$ 1.170.000	2,0	\$ 1.170.000	0,0	\$ -	2,0	\$ 1,17			
33.3	Tubo brida brida DN 200 PN 10 L=0,5 m	UN		\$ 1.249.100	2,0	\$ 2.498.200	3,0	\$ 3.747.300	0,0	\$ -	3,0	\$ 3,74			
33.4	Válvula de compuerta Euro 20 DN 200 PN 10	UN		\$ 667.000	2,0	\$ 1.334.000	3,0	\$ 1.992.000	0,0	\$ -	3,0	\$ 3,00			
33.5	Adaptador brida universal DN 200 PN 10	UN		\$ 126.000	2,0	\$ 252.000	3,0	\$ 378.000	0,0	\$ -	3,0	\$ 3,00			
33.6	Tapa en hierro aleati clase D 400	UN		\$ 455.000	2,0	\$ 910.000	3,0	\$ 1.365.000	0,0	\$ -	3,0	\$ 3,00			
	SUBTOTAL				\$ 15.304.300	\$ 15.304.300	\$ -27.640.700	\$ 30.597.000		\$ -	\$ 30.597.000	\$ 22,95			
34	SUMINISTRO DE SISTEMA DE VENTOSA														
34.1	Tubo DN 700 x 200 estándar galvanizado brida PN 10	UN		\$ 4.371.000	5,0	\$ 21.855.000	-3,0	\$ -13.113.000	7,0	\$ 30.597.000	4,0	\$ 17,48			
34.2	Reducción DN 200 x 100 brida PN 10/16	UN		\$ 401.700	5,0	\$ 2.008.500	4,0	\$ 1.606.800	0,0	\$ -	4,0	\$ 1,60			
34.3	Válvula de compuerta Euro 20 DN 200 PN 10/16	UN		\$ 413.000	5,0	\$ 2.065.000	4,0	\$ 1.652.000	0,0	\$ -	4,0	\$ 1,65			
34.4	Ventosa tipo brida DN 150 PN 10	UN		\$ 1.123.000	5,0	\$ 5.615.000	4,0	\$ 4.492.000	0,0	\$ -	4,0	\$ 4,49			
34.5	Tapa en hierro aleati clase D 400	UN		\$ 455.000	5,0	\$ 2.275.000	4,0	\$ 1.820.000	0,0	\$ -	4,0	\$ 4,00			
	SUBTOTAL				\$ 33.818.500	\$ 33.818.500	\$ -3.642.200	\$ 30.597.000		\$ -	\$ 30.597.000	\$ 27,05			
35	INSTALACION DE TUBERIAS														
35.1	Instalación de tubería DN 700 en HD	MIL		\$ 35.520	1.632,0	\$ 57.984.960	482,2	\$ 17.132.568	955,0	\$ 30.855.614	1.439,2	\$ 51,09			
	SUBTOTAL				\$ 57.984.960	\$ 57.984.960	\$ 17.132.568	\$ 33.855.614		\$ -	\$ 33.855.614	\$ 51,09			
36	INSTALACION DE ACCESORIOS														
36.1	Instalación de 6x66E en tubería DN 700 en HD	UN		\$ 48.750	24,0	\$ 1.122.000	8,0	\$ 374.000	16,0	\$ 748.000	24,0	\$ 1,12			



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA CONDUCCION GUAYABO - RECREO, ETAPA 1 (SALIDA DESARENADORES GUAYABO HASTA CONEXION CON PONDAJE POCO A POCO), DEL MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CAMICOL 2007

R. L. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

INTERVENIENTE: CONSORCIO NEIVA 2.009

R.L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS

CONTRATO No. 121 DE 2.007

PLAZO (MESES) 7

PLAZO ADICIONAL 11

VALOR CONTRATO \$ 4.999.446.875,0

VALOR ADICIONAL \$ 3.176.639.634,0

VALOR PRESENTE ACTA \$ 1.041.366.218

ACTA DE RECIBO DE OBRA No. PARC

FECHA 12/12/2012

DIAMENSAÑO 2011/2010

REINICIO 4: 02/12/2010

SUSPENSION 5: 14/12/2011

REINICIO 6: 03/01/2012

SUSPENSION 7: 22/04/2013

REINICIO 7: 09/12/2013

SUSPENSION 8: 18/12/2013

CONDICIONES FINALES OTROS No. 1

CONDICIONES FINALES CONTRATO ADICIONAL

CONDICIONES FINALES OBRA EJECUTADA


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADO TO:	
36.2	Instalación de marcuillas de acceso DN 700	UN	26.500	\$	765.000	3.0	\$	2.295.000	0.0	\$	26.500
36.3	Instalación de sistema de purga	UN	670.000	\$	670.000	4.0	\$	2.680.000	0.0	\$	3.0
36.4	Instalación del sistema de ventosa	UN		\$		5.0	\$	3.350.000	0.0	\$	4.0
	SUBTOTAL										
	SUBTOTAL CONSTRUCCION			\$	1.413.287.900		\$	8.063.000		\$	773.500
	TOTAL SUMINISTRO			\$	2.084.930.702		\$	3.285.206.081		\$	2.085.502.791
	ADMINISTRACION SUBMINISTRO (12%)			\$	2.728.587.000		\$	3.776.625.712		\$	3.540.350.951
	ADMINISTRACION SUBMINISTRO (12%) ACTA PARCIAL No. 1			\$	256.814.272		\$	284.054.447		\$	424.442.114
	ALU CONSTRUCCION (25%)			\$	454.571.975		\$	521.062.876		\$	808.0
	TOTAL			\$	4.999.446.875		\$	8.176.083.508		\$	671.375.700
	ANTICIPO PAGADO			\$	2.499.722.438		\$	4.999.446.874		\$	1.041.366.218
	AMORTIZACION ANTICIPO			\$			\$	1.888.319.817		\$	3.363.4
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA			\$			\$			\$	427.007.478
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA			\$			\$			\$	614.352.740

NOTA: Todas las cantidades de obra registradas en la presente acta fueron autorizadas por el Interventor en acuerdo con el contratista. Los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato se cumplieron y fueron revisados por el Interventor. La diferencia en valor resultante de comparar ① y ② corresponde a las comisiones aritméticas que se adeudan en la acta de liquidación final.


Carlos Manrique Saavedra
 Contralista
 UNIÓN TEMPORAL CAMICOL 2007
 R. L. ING. CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA

Eder Hernández Iruiz
 Supervisor EPN
 CONSORCIO NEIVA 2.009
 ING. HUMBERTO LIEVANO
 Residente de Interventoría

Benjamín Barrero Arciniegas
 Interventor
 CONSORCIO NEIVA 2.009
 R. L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



CONTRATO DE OBRA No. 088 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE OBRAS DEL RESERVOIRIO PONDAJE POCO A POCO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 210 días
 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 19 de diciembre de 2011
 FECHA DE TERMINACION DE OBRA: 21 de septiembre de 2012
 VALOR: \$ 3.498.084.129

CONTRATISTA Ing. Oriando Fajardo Castillo
 INTERVENTOR Consorcio Neiva 2009
 SUPERVISOR Ing. Eder Hernández Iruz

En Neiva, a los 19 días del mes de diciembre de 2012, nos hemos reunido: Ing. Orlando Fajardo Castillo, contratista e Ing. Benjamín Barrero, Interventor, con el propósito de hacer liquidación del contrato en referencia.

Las obras ejecutadas y terminadas fueron antragadas por el contratista y recibidas por el interventor mediante acta de recibo del 21 de septiembre de 2012, la cual se anexa y hace parte integral de la presente acta de liquidación.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 3.498.084.129	Valor Anticipo	\$ 1.749.042.065
Valor Adiciones	\$ 0	Valor Anticipo Amortizado	\$ 1.749.042.065
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 3.498.084.128,00	Valor anticipo por amortizar	\$ 0
Obra ejecutada	\$ 3.498.084.128,00		
Valor por cancelar	\$ 349.808.411,00		

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

No.	ACTA	MES	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	acta 1	febrero	09/04/2012	\$ 608.017.741,00	\$ 304.008.871,00	
2	acta 2	marzo	04/05/2012	\$ 942.644.763,00	\$ 471.322.382,00	
3	acta 3	abril	01/06/2012	\$ 1.156.723.780,00	\$ 578.361.890,00	
4	acta 4	mayo	18/09/2012	\$ 440.889.453,00	\$ 395.348.932,00	
5	acta final	junio	21/09/2012	\$ 349.808.411,00		
TOTALES				\$ 3.498.084.128,00	\$ 1.749.042.065,00	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
839	04/11/2011		035204-41-0008	\$ 3.498.084.129



B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
No. 1	Inició de actividades	19/12/2011
No. 2	Modificación	13/06/2012
No. 3	Suspensión	10/07/2012
No. 4	Reinicio de actividades	17/09/2012
No. 5	Recibo final de obra	21/09/2012

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA



3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPANÍA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL (LEGALIZ. DEL CONTR)	VIGENCIA ACTUAL (RECIBO DE OBRA)
Confianza	Cumplimiento del contrato	GU088531	\$ 698.618.826	19/12/11 - 26/10/12	21/09/12 - 21/01/13
	Manejo de anticipo		\$ 1.749.042.085	19/12/11 - 26/10/12	21/09/12 - 31/01/13
	Estabilidad de la obra		\$ 699.618.826	19/12/11 - 19/12/16	21/09/12 - 21/09/17
	Salarios y prestaciones sociales	RO019458	\$ 699.618.826	19/12/11 - 25/08/15	21/09/12 - 15/11/15
	Responsabilidad civil extracontractual	RO019458	\$ 699.618.826	19/12/11 - 25/08/12	15/07/12 - 21/08/12

6. Paz y salvo y certificado de otras Empresas (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA N°.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS	N.A.	19/12/2012	Certificado de interventoría
FCOM	N.A.	19/12/2012	Certificado de interventoría
TROHUILA	N.A.	19/12/2012	Certificado de interventoría
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	TVX1A98H	06/12/2012	Constancia de pago de aportes
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	DF-07-50460	13/12/2012	Código Certificado de Aportes
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	3718	04/12/2012	Certificado de NO reclamación laboral

El recibo de las obras relacionadas en las actas de recibo y liquidación del contrato, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.


GRADO DE RESPONSABILIDAD


1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)


2) El Supervisor respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.

Para constancia de lo anterior firman la presente orden los que en ella intervinieron



 Ing. Orlando Fajardo Castillo
 Contratista


 Consorcio Neiva 2009
 R.L. Ing. Benjamin Barrero Arciniegas
 Interventor


 Ing. Eder Hernández Ipuz
 Supervisor Delegado EPN E.S.P.


 Aurelia Navarro Cuellar
 Gerente EPN E.S.P.


ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
OBJETO : CONSTRUCCION TERMINACION DE OBRAS DEL RESERVORIO FONDAJE POCO A POCO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	MODIFICACIONES			CANTIDADES EJECUTADAS		
							CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO												
1	ERIGACION											
1.1	Limpieza y despegote a maquina 0-0.2 m.	M3	1,308.00	\$ 5,000.00	6,540,000.00	-	-1,308.00	\$ -6,540,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.2	Excavacion a maquina en material común	M3	4,750.00	\$ 8,360.00	39,922,500.00	-	23,098.7	\$ 192,548,746.00	1,497.9	\$ 12,507,165.00	27,809.7	\$ 232,211,246.00
1.3	Excavacion manual	M3	650.00	\$ 13,600.00	8,840,000.00	-	-650.00	\$ -8,840,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
1.4	Cargas, retiro y disposicion de material sobrante	M3	5,100.00	\$ 19,700.00	100,470,000.00	+	22,015.00	\$ 433,685,908.00	0.00	\$ -	27,115.00	\$ 594,165,309.00
2	RELLENOS											
2.1	Relleno tipo 1	M3	219.19	\$ 67,200.00	14,729,568.00	-	-219.2	\$ -14,729,568.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.2	Relleno en suelo cemento	M3	44.81	\$ 28,600.00	1,281,568.00	-	-44.8	\$ -1,281,568.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2.3	Explicación, cargue, transporte y compactación con material de préstamo	M3	14,234.85	\$ 58,650.00	834,873,953.00	+	4,723.1	\$ 277,010,402.00	1,096.0	\$ 64,290,400.00	18,958.0	\$ 1,111,887,254.00
3	ACERO											
3.1	Acero de refuerzo	KG	729.95	\$ 3,120.00	2,277,444.00	-	-730.00	\$ -2,277,444.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4	DRENAJE Y OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES											
4.1	Sumi 6 inst. gestallix no tejido 1000	M2	1,050.00	\$ 3,900.00	4,095,000.00	-	-99.8	\$ -389,220.00	37.2	\$ 1,457,090.00	860.2	\$ 3,705,780.00
4.2	Grava suelta de 3/4" a 2" 0-0.20m	M3	4.19	\$ 89,800.00	372,072.00	-	-4.2	\$ -372,072.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4.3	Sumi 1000 lincamento PVC - 5' 4" de tm	UND	825.00	\$ 21,000.00	17,325,000.00	-	-825.00	\$ -17,325,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4.4	Sumi 1000 drenaje tipo filtro frances 3.0x7.0	M	120.00	\$ 2,100,000.00	252,000,000.00	-	-120.00	\$ -252,000,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4.5	Sumi 1000 drenaje tipo frances 3.3x0.6	M	35.00	\$ 2,100,000.00	73,650,000.00	-	-35.00	\$ -73,650,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4.6	Proteccion en piedra dequesada 05.0 m.	M2	153.00	\$ 60,300.00	9,225,900.00	-	-153.00	\$ -9,225,900.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5	OBRAS CIVILES											
5.1	Suministro 6 inst. rejillas antideslizantes tipo A, 11 modulos de 1.91 sobre viga de hormigon armado 3.30x4.50	UND	4.00	\$ 3,420,000.00	13,680,000.00	+	-4.00	\$ -13,680,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.2	Caja de salida a pontaje de acueducto	UND	1.00	\$ 8,050,000.00	8,050,000.00	-	-1.00	\$ -8,050,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5.3	Cabecera de salida de pontaje de acueducto	UN	1.00	\$ 2,800,000.00	2,800,000.00	-	-1.00	\$ -2,800,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6	SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION											
6.1	CAMARA CS 275 Suministro y Montaje	UND	4.00	\$ 767,200.00	3,148,800.00	-	-4.00	\$ -3,148,800.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7	COMPONENTE AMBIENTAL											
7.1	Cuneta pedimental en Concreto 3000 PSI, L0=1.20 m, 100-1.10, incluye excavacion	ML	790.00	\$ 48,200.00	38,068,000.00	-	-790.00	\$ -38,068,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7.2	Revegetacion en gramina, Fichas ambientales PMA No. 2 y 5	M2	11,000.00	\$ 8,350.00	91,950,000.00	-	-5,446.5	\$ -45,481,915.00	1,093.3	\$ 14,140,725.00	5,553.1	\$ 46,388,385.00
7.3	PROTECCION DEL TALUD EXTERNO DEL JARILLON INTERNO DE LOS LECHOS DE SECADO EN CESPED. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, MANTENIMIENTO EN EL PERIODO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO POSTERIOR LUEGO DE SER INSTALADO POR UN PERIODO NO INFERIOR A TRES MESES	M2	19,500.00	\$ 8,350.00	162,825,000.00	+	-19,500.00	\$ -162,825,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6.1	Excavacion a maquina en material común, Fichas ambientales PMA No. 5	M3	1,200.00	\$ 8,400.00	10,080,000.00	-	-1,200.00	\$ -10,080,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7.4	Excavación a maquina en material común, Fichas ambientales PMA No. 5	M3	1,200.00	\$ 8,350.00	10,020,000.00	-	-1,200.00	\$ -10,020,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7.5	Cargas, retiro y disposicion de material sobrante, Fichas ambientales PMA No. 5	M3	1,200.00	\$ 19,700.00	23,640,000.00	-	-1,200.00	\$ -23,640,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7.6	Revegetacion con especies nativas, Fichas ambientales PMA No. 7 y 16	Ha	3.50	\$ 6,600,000.00	23,100,000.00	+	-3.5	\$ -23,100,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -

47

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
OBJETO : CONSTRUCCION TERMINACION DE OBRAS DEL RESERVOIRIO PONDAJE POCO A POCO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA -
DEPARTAMENTO DEL HUILA




CONTRATO No. 088 de 2011
 Plazo Total: 210 días
 Contratista: Ing. Orlando Fajardo Castillo
 Interventor: Consorcio Neiva 2005
 Valor: \$ 3.498.084.129


FECHA Y DESCRIPCIÓN DE ACTAS	
ACTA Inicio	19-dic-11
ACTA Rerólido	17-sep-12
ACTA Modificatoria 1	13-jun-12
ACTA Suspensión	10-abr-12
ACTA Rerólido Final	21-sep-12

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	MODIFICACIONES			CANTIDADES EJECUTADAS		
							CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
7.7	Sistema de tratamiento de aguas residuales: Caso de Operación, Planes ambientales PMA No. 10 Instalación de Vallos Informativos, Fichas ambientales PMA No. 16	GL	1.00	\$ 2.650.000,00	2.650.000	-	-1,0	\$ -2.650.000,00	0,0	\$ -	0,0	\$ -
7.8	Taller educación Ambiental, Social y Técnico. Planes ambientales PMA No. 16, 17, 18, 20 y 21	LIN	6,00	\$ 129.700,00	778.200	-	-6,0	\$ -778.200,00	0,0	\$ -	0,0	\$ -
7.9	RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE TALUDES	UN	4,00	\$ 97.120,00	3.884.800	-	-4,0	\$ -3.884.800,00	0,0	\$ -	0,0	\$ -
8.1	PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOTEXTIL NT 3000 Y GEOMEMBRAÑA HOPE DE 40 MIL - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2	28.425,00	\$ 27.300,00	776.002.500	-	-4.973,4	\$ -136.773.466,00	9.535,2	\$ 96.503.859,00	23.451,6	\$ 640.229.034,00
8.2	PROTECCIÓN EN ARENA GRUESA E=0.16 M - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.600,00	\$ 13.250,00	34.450.000	-	-2.600,0	\$ -34.450.000,00	0,0	\$ -	0,0	\$ -
8.3	PROTECCIÓN EN PIEDRA SUELTA E=0.34 M - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	M2	2.000,00	\$ 23.100,00	46.200.000	-	-2.000,0	\$ -46.200.000,00	0,0	\$ -	0,0	\$ -
8.4	TECNIFICACION DE GEOMEMBRAÑA - INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES COLAMINADOS, TORNILLERIA Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN LA FLUACION	ML	200,00	\$ 69.150,00	13.830.000	-	-200,0	\$ -13.830.000,00	0,0	\$ -	0,0	\$ -
8.5	PERFILADO Y CONFORMACION DE TALUDES EN CELDAS 1, 2, Y 3	m2	28275,00	\$ 8.880,00	233.322.000	-	-985,0	\$ -3.418.800,00	10.380,0	\$ 92.263.200,00	25.855,0	\$ 229.503.200,00
SUBTOTAL					\$ 2.798.487.303,00			\$ 0,00		\$ 279.848.729,00		\$ 2.798.487.303,00
AUI 25%					\$ 699.516.826,00			\$ 0,00		\$ 69.951.682,00		\$ 699.516.826,00
VALOR ANTICIPO					\$ 3.498.084.129,00			\$ 0,00		\$ 349.808.411,00		\$ 3.498.084.129,00
VALOR AMORTIZACION DE ANTICIPO					\$ 1.749.042.065,00			\$ 0,00		\$ 174.904.206,50		\$ 1.749.042.065,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								\$ 349.808.411,00		\$ 0,00		\$ 349.808.411,00



 Contraloría
 Ing. Orlando Fajardo Castillo



 CONSORCIO NEIVA 2005
 R.L. Ing. Benjamín Arce Vargas
 Interventor



 Vo.Bo. Ing. Edder Hernández Ruiz
 Supervisor Delegado EPN E.S.P.



ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA



CONTRATO DE OBRA No. 021 DE 2012

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DEL RESERVOIRIO PONDAJE POCO A POCO EN LA CIUDAD DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 150 días
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 6 de noviembre de 2012
FECHA DE TERMINACION DE OBRA: 3 de abril de 2013
VALOR: \$ 3.108.684.238

CONTRATISTA Ing. Orlando Fajardo Castillo
INTERVENTOR Consorcio Neiva 2009
SUPERVISOR Ing. Eder Hernández Iruz

En Neiva, a los 16 días del mes de mayo de 2013, nos hemos reunido: Ing. Orlando Fajardo Castillo, contratista e Ing. Benjamín Barrero, Interventor, con el propósito de hacer liquidación del contrato en referencia.

Las obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el Interventor mediante acta de recibo del 3 de abril de 2013, la cual se anexa y hace parte integral de la presente acta de liquidación.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Table with financial data: Valor Inicial del Contrato (\$ 3.108.684.238), Valor Adiciones (\$ 0), Valor del Contrato más adiciones (\$ 3.108.684.238,00), Valor Obra ejecutada (\$ 3.108.684.188,00), Valor cancelado (\$ 318.906.870,00), Valor Anticipo (\$ 0), Valor Anticipo Amortizado (\$ 0), Valor anticipo por amortizar (\$ 0).

Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluya la amortización del anticipo.

Table with 6 columns: No., ACTA, MES, FECHA, VALOR OBRA, ANTICIPO AMORTIZADO, VALOR DE RETENCIÓN. Rows include acts 1 through 4 and a final act, with a total row showing a value of \$ 3.108.684.188,00.

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Table with 5 columns: No., FECHA, CODIGO, RUBRO, VALOR. Row 1: No. 691, FECHA 17/10/2012, RUBRO 450202, VALOR \$ 3.108.684.238.

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

Table with 3 columns: ACTA No., OBJETO, FECHA. Rows include Acta No. 1 (Inicio de actividades, 06/11/2012) and Acta No. 2 (Recibo final de obra, 03/04/2013).

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

Table with 4 columns: DESCRIPCION DEL DOCUMENTO, No., OBJETO, FECHA. The table is currently empty.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPANÍA DE SEGUROS	RIESGO	No. PÓLIZA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL (LEGALIZ. DEL CONTR)	VIGENCIA ACTUAL (RECIBO DE OBRA)
Confianza	Cumplimiento del contrato	GU094235	\$ 621.736.847,80	08/11/2012 - 10/08/2013	03/04/2013 - 10/08/2013
	Manejo de anticipo		N/A	N/A	N/A
	Estabilidad de la obra	RO021400	\$ 621.736.847,60	06/11/2012 - 06/11/2017	03/04/2013 - 03/04/2018
	Salarios y prestaciones sociales		\$ 621.736.847,60	06/11/2012 - 10/04/2016	03/04/2013 - 10/04/2016
	Responsabilidad civil extracontractual		\$ 621.736.847,60	06/11/2012 - 10/04/2013	06/11/2012 - 10/08/2013

5. Paz y salvo y certificado de otras Empresas (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS	N.A.	15/05/2013	Certificado de interventoría
ELECOM	N.A.	15/05/2013	Certificado de interventoría
ELECTROHUILA	N.A.	15/05/2013	Certificado de interventoría
MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	1364	08/05/2013	Certificado de NO reclamación laboral

El recibo de las obras relacionadas en las actas de recibo y liquidación del contrato, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- 1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)
- 2) El Supervisor respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Interventor, del contratista.


Para constancia de lo anterior firman la presente orden los que en ella intervinieron

Ing. Orlando Fajardo Castillo
Contratista

Consorcio Newtel 2009
R.L. Ing. Benjamin Barrero Arciniegas
Interventor

Ing. Eder Hernández Ipuz
Supervisor Delegado EPN E.S.P.

Aurelio Navarro Cuellar
Gerente EPN E.S.P.




ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO : CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DEL RESERVORIO PONDAJE POCO A POCO EN LA CIUDAD DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO No. 021 de 2012		FECHA Y DESCRIPCION DE ACTAS
Prazo Total: 150 dias	ACTA	FECHA
Contratista: Ing. Orlando Fajardo Castillo	Inicio	06-nov-12
Interventor: Consorcio Neiva 21009	Acta final 5	03-abr-13
Valor: \$ 3.108.684,238		

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	MODIFICACIONES			CANTIDADES EJECUTADAS				
							CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
1	EXCAVACION													
1.1	Excavación a máquina en material común	M3	8.565,00	\$ 8.340,00	71.432,100	-	2.972,20	\$ -24.788.148,00		0,00	\$	5.592,80	\$ 45.643,952	
1.2	Cargue, retiro y disposición de material sobrante	M3	4.621,00	\$ 19.680,00	90.987,490	-	898,77	\$ -17.695.781,00		0,00	\$	3.722,23	\$ 73.290.709	
2	RELLENOS													
2.1	Explotación, cargue, transporte y compactación con material de préstamo	M3	5.650,00	\$ 56.640,00	331.316,000	+	1.932,95	\$ 113.347.015,00		0,00	\$	7.582,93	\$ 444.663,015	
2.2	Conformación de material procedente de las excavaciones	M3	3.944,00	\$ 11.500,00	45.356,000	+	1.892,89	\$ 21.078.235,00		0,00	\$	5.776,89	\$ 66.434,235	
3	CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO													
3.1	Suministro e instalación de concreto 4000 psi	M3	145,00	\$ 603.000,00	87.435,000	-	114,89	\$ -69.278.670,00		0,00	\$	30,11	\$ 18.156,320	
3.2	Suministro e instalación de concreto 3000 psi	M3	314,00	\$ 567.000,00	178.038,000	-	205,15	\$ -116.320.050,00		0,00	\$	108,85	\$ 61.717,950	
3.3	Concreto ciclopeo	M3	918,00	\$ 334.400,00	306.978,200	+	282,27	\$ 94.381.088,00		0,00	\$	1.200,27	\$ 401.370,288	
3.4	Concreto MR-43 e=0,15 m para via de acceso	M3	271,00	\$ 487.600,00	132.139,500	-	195,69	\$ -95.413.444,00		0,00	\$	75,31	\$ 36.721,156	
3.5	Acero de refuerzo	KG	36.979,01	\$ 3.115,00	115.189,816	-	35.862,35	\$ -111.711.220,00		0,00	\$	1.116,66	\$ 3.478,396	
4	DRENAJE Y OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES													
4.1	Sumi e Inst. geotextil no tejido 1800	M2	2.493,00	\$ 3.650,00	9.105,550	+	2.133,60	\$ -8.214.360,00		0,00	\$	309,40	\$ 1.191,190	
4.2	Grava suelta de 3/4 a 2" e=0,20m	M3	380,00	\$ 88.500,00	33.630,000	-	107,65	\$ -9.527.025,00		0,00	\$	272,35	\$ 24.102,975	
4.3	Proteccion en piedra pesada e=0,3 m	M2	500,00	\$ 60.200,00	30.100,000	+	533,15	\$ 32.095.630,00		0,00	\$	1.033,15	\$ 62.196,630	
4.4	Sumi/Inst. drenaje tipo filtro frances 1.5x1.5 m incluye tubería de drenaje 8"	ML	145,00	\$ 461.000,00	66.845,000	-	45,00	\$ -20.745.000,00		0,00	\$	100,00	\$ 46.100,000	
4.5	sum/Inst. drenaje tipo filtro frances 2.0x2.0 m	ML	83,00	\$ 661.000,00	54.863,000	-	0,00			0,00	\$	83,00	\$ 54.863,000	
5	OBRAS CIVILES													
5.1	Suministro e Inst. rejillas antideslizantes tipo A, 11 rebultos de 1x1 sobre vigas desmontables de 3.30x4,50	UND	4,00	\$ 3.400.000,00	13.600,000	+	0,40	\$ 1.360.000,00		4,40	\$	14.960.000,00	\$ 14.960,000	
5.2	Barandas para la estructura de entrada y salida	ML	12,00	\$ 222.000,00	2.664,000	+	105,13	\$ 23.338.860,00		117,13	\$	26.002.860,00	\$ 26.002,860	
5.3	Acabados y adecuación caseta de control y vigilancia	GL	1,00	\$ 20.600.000,00	20.600,000		0,00			1,00	\$	20.600.000,00	\$ 20.600,000	
5.4	Automatización primaria para válvulas de estructura de entrada y salida.	GL	1,00	\$ 63.000.000,00	63.000,000		0,00			1,00	\$	63.000.000,00	\$ 63.000,000	
5.5	Sardinel prefabricado h=0,35 m	ML	433,00	\$ 49.400,00	21.390,200	-	110,30	\$ -5.448.820,00		0,00	\$	322,70	\$ 15.941,390	
5.6	Sistema de fisp	ML	1.900,00	\$ 34.200,00	44.460,000	-	114,00	\$ -3.898.800,00		1.185,00	\$	40.561.200,00	\$ 40.561,200	
7	COMPONENTE AMBIENTAL													
7.1	Quemisa perimetral en Concreto 3000 PSI es=10 cm	ML	1.118,00	\$ 49.100,00	54.889,800	-	574,20	\$ -28.193.220,00		0,00	\$	543,80	\$ 26.700,580	
7.2	Revegetalización en grama	M2	12.000,00	\$ 8.340,00	100.080,000	+	4.952,08	\$ 41.633.780,00		8.965,40	\$	74.771.436,00	\$ 141.713,780	
7.3	Reforestación con especies nativas	Ha	3,50	\$ 6.560.000,00	22.925,000		0,00			1,76	\$	11.659.000,00	\$ 22.925,000	
7.4	Sistema de tratamiento de aguas rescuales Caseta de Operación	GL	1,00	\$ 2.600.000,00	2.600,000		0,00			1,00	\$	2.600.000,00	\$ 2.600,000	
7.5	Taller educación Ambiental, Social y Técnico	UND	4,00	\$ 971.000,00	3.884,000		0,00			1,00	\$	971.000,00	\$ 3.884,000	
8	PROTECCION DE TALUDES Y FONDOS													
8.1	Protección de taludes con geotextil NT 3000 y geomembrana HDPE de 40 MIL. - Incluye suministro e instalación	M2	3.977,00	\$ 27.250,00	108.373,250	+	2.485,48	\$ 67.729.330,00		0,00	\$	6.462,48	\$ 176.102,580	
8.2	Tecnificación de geomembrana - incluye suministro e instalación de perfiles colaminados, tornillería y accesorios requeridos en la fijación	M1	200,00	\$ 69.000,00	13.800,000	+	25,40	\$ 1.821.600,00		0,00	\$	226,40	\$ 15.621,600	

[Handwritten signature]



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

OBJETO : CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DEL RESERVORIO PONDALJE POCO A POCO EN LA CIUDAD DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO No. 021 de 2012

Plazo Total: 150 días

Contratista: Ing. Orlando Fajardo Castillo

Interventor: Consorcio Neiva 2009

Valor: \$ 3,108,684,238

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+/-	MODIFICACIONES		CANTIDADES EJECUTADAS		VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACUMULADAS
							CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL				
8,3	Perfilado y configuración de taludes en celdas 1, 2 y 3	M2	16,905.01	\$ 8,375.00	150,031,964	+	12,789.32	\$ 113,505,215.00	0,00	\$	28,684.33	\$	269,537,179.	
8,4	Construcción zanja de coacción piezométrica	ML	582.00	\$ 31,200.00	30,638,400	+	30.12	\$ 938,744.00	0,00	\$	1,012.12	\$	31,578,144.	
8,5	Suministro e instalación colchoneta tipo raso con acabado en mortero	m2	3,451.00	\$ 81,220.00	280,290,220		0,00		0,00	\$	3,451.00	\$	280,290,220.	
SUBTOTAL					\$ 2,486,947,390.00						\$ 255,125,486.00		\$ 2,486,947,340	
AIU 25%					\$ 621,736,846.00						\$ 63,781,374.00		\$ 621,736,837	
TOTAL					\$ 3,108,684,238.00						\$ 318,906,870.00		\$ 3,108,684,166	

Ing. *[Signature]* Fajardo Castillo
 Contratista

Ing. Humberto Liviano Rodriguez
 Residente de Interventoría
 CONSORCIO NEIVA 2009

Ing. Benjamin Barrero Arciniegas
 Director Interventoría
 CONSORCIO NEIVA 2009

Vo. Bp. Ing. Eder Hernández/puz
 Supervisor Delegado EPN B/S.P.

[Signature]



ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Verident: 01

Vigente desde: 22/10/2013
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 008 DE 2013

ESTACION DE CONTRATACION
 Vicerre de las 22/10/2013
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 008 DE 2013

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACION Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECERO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

ESTACION DE CONTRATACION	FECHA	VALOR	ACTAS	FECHA	VALOR
ESTACION DE CONTRATACION	12/01/2013	1.882.602.046,75	ACTA DE SUSPENSION 1	12/01/2013	1.882.602.046,75
ESTACION DE CONTRATACION	18/02/13	556.985.516,00	ACTA PARCIAL N°1	23/07/2013	556.985.516,00
ESTACION DE CONTRATACION	18/02/13	1.451.213.286,00	ACTA PARCIAL N°2	27/10/2013	1.451.213.286,00
ESTACION DE CONTRATACION	30/09/2014	1.857.139.874,00	ACTA PARCIAL N°3	03/12/2013	1.857.139.874,00
ESTACION DE CONTRATACION	30/10/2014	612.740.468,00	ACTA PARCIAL N°4	30/09/2014	1.857.139.874,00
ESTACION DE CONTRATACION	30/10/2014	5.643.342.157,38	ACTA FINAL	30/10/2014	612.740.468,00

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	12/01/2013	1.882.602.046,75
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	16/02/2013	556.985.516,00
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	27/10/2013	1.451.213.286,00
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	03/12/2013	1.857.139.874,00
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	30/09/2014	1.857.139.874,00
CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	19/02/2015	612.740.468,00

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	12/01/2013	1.155.269.003,38
CONDICIONES INICIALES	16/02/2013	5.643.342.157,38

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13

CONDICIONES INICIALES	FECHA	VALOR
CONDICIONES INICIALES	13	13



ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Versión: 01

Vigente desde: 22/10/2013
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 053 DE 2013

Proceso: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

OBJETO: CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 920 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		ACTAS		NUEVAS CONDICIONES	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA VALOR	VALOR	INICIO	VALOR
560 DIAS	12 Jun-12	23/07/2012	1.862.832.046,23	ACTA DE SUSPENSIÓN 1	12/06/2012
19-20-15	13 Jun-12	21/10/2013	556.565.516,00	ACTA REINICIO 1	10/07/2012
		05/12/2013	1.451.218.299,00	ACTA SUSPENSIÓN 2	02/07/2013
		30/08/2014	1.897.439.874,00	ACTA DE REINICIO 2	06/02/2013
		30/10/2014	5.127.749.462,00	ACTA FINAL	21/07/2014
					10/02/2015

CONTRATISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	ACTA FINAL	FECHA ACTA	VALOR	FECHA ACTA	VALOR	MESES	VALOR	VALOR	VALOR
CONTRATISTA	CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	ACTA FINAL		1.135.289.008,38						
INTERSECTOR	CONSORCIO NEIVA 2009			5.843.342.157,38						
SUPERVISOR	ING. EDER LERIANO ESPINOZA									
CONTRATANTE	EMPRESA PUBLICAS DE NEIVA E.S.P									
TOTAL										

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	←:→	MODIFICACIONES				ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nro-1-2-3-4				TOTAL	
							CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT		VALOR
617.5	CABLE DE INSTRUMENTACIÓN 3X(2X16)-1 600 VAC; EN CINTA DE ALUMINIO POR PAR Y GENERAL CON SU RESPECTIVO HILO DE BRENDAJE, CHAQUETA EN FR-PVC RESISTENTE A UV, TEMPERATURAS HASTA 105°C.	ml	600,00	\$ 22,728	\$ 14.000.122,20	-	-20	840,00	\$	640,00	\$	640,00	\$	14.544.608,40	\$	14.544.608,40
617.6	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ml	2,20	\$ -4,274	\$ -1.068.570,00	-	-190	60,00	\$	60,00	\$	60,00	\$	256.444,50	\$	256.444,50
617.7	CABLE ENCAUCHETADO 3X6 AWG PARA ILUMINACION EN POSTES CON LUMINARIAS DE 175 WATTS	ml	233,00	\$ 27,294	\$ 6.359.000,00	-	-44	206,00	\$	206,00	\$	206,00	\$	5.616.001,60	\$	5.616.001,60
617.8	MINISTRIO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE 3X12 AWG ENCAUCHETADO PARA ILUMINACION Y TOMAS EXTERIORES.	ml	3.130,00	\$ 11,214	\$ 3.512.024,00	-	-340	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	\$	-
617.9	MINISTRIO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE 3X12 AWG ENCAUCHETADO PARA ILUMINACION Y TOMAS EXTERIORES.	ml	263,00	\$ 5,522	\$ 1.468.076,00	-	-34	226,00	\$	226,00	\$	226,00	\$	1.248.220,00	\$	1.248.220,00
617.10	MINISTRIO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 1" OX 3/4" X 3/4"	UN.	66,00	\$ 206,491	\$ 14.294.008,07	+	13,75	83,75	\$	83,75	\$	83,75	\$	19.028.166,00	\$	19.028.166,00
617.11	CONDUCTOR # 240 AWG DESNUDO	UN.	70,00	\$ 33,041	\$ 2.322.967,07	+	63	130,00	\$	130,00	\$	130,00	\$	5.192.408,07	\$	5.192.408,07
617.12	MINISTRIO E INSTALACION DE CONDUCTOR AGSR No. 10 AWG 30R MT	MTS	14,00	\$ 2,848	\$ 42.220,00	-	-40	102,00	\$	102,00	\$	102,00	\$	290.340,00	\$	290.340,00
617.13	MINISTRIO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA NO 3X10 S.P. 550V	MTS	40,00	\$ 200,851	\$ 8.035.240,00	+	66	106,00	\$	106,00	\$	106,00	\$	21.268.866,00	\$	21.268.866,00
617.14	TUBO PVC DE 4" PARA ACOMETIDA DE POSTE A TRANSFORMADOR Y DE TRANSFORMADOR A MEDIDOR DE ENERGIA - TABLERO PRINCIPAL DE POTENCIA, INCLUYE CURVAS Y CONECTORES.	MTS	50,00	\$ 17,327	\$ 000.850,00	+	100	150,00	\$	150,00	\$	150,00	\$	2.703.012,00	\$	2.703.012,00
617.15	MINISTRIO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 2" (3 MTS)	UNL	100,00	\$ 16,244	\$ 1.624.400,00	-	-54	46,00	\$	46,00	\$	46,00	\$	747.242,40	\$	747.242,40
617.16	MINISTRIO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIG DE 1/2"	MTE.	40,00	\$ 11,353	\$ 2.222.220,07	-	-450	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	\$	-
617.17	MINISTRIO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIG DE 3/4"	MTE.	200,00	\$ 12,616	\$ 2.523.200,00	+	51	251,00	\$	251,00	\$	251,00	\$	3.025.955,50	\$	3.025.955,50
617.18	MINISTRIO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT IMC DE 1".	MTE.	60,00	\$ 17,866	\$ 1.495.240,00	+	479	539,00	\$	539,00	\$	539,00	\$	9.610.114,50	\$	9.610.114,50
618.1	BRAS CIVILES DEL SISTEMA ELECTRICO	UN	10,00	\$ 590,047	\$ 5.900.467,00	+	0	10,00	\$	10,00	\$	10,00	\$	11.147.049,07	\$	11.147.049,07
618.2	ANCHO DE DUCTOS EN CONCRETO DE 2500 PSI, TIPO 1 (80X60)	ml	75,00	\$ 140,563	\$ 11.422.295,00	-	-28	46,00	\$	46,00	\$	46,00	\$	6.933.016,40	\$	6.933.016,40
618.3	CAJA DE PAGO DE MEDIA TENSION PARA SALIDA A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	UN.	1,00	\$ 734.200,00	\$ 734.200,00	+	1	2,00	\$	2,00	\$	2,00	\$	1.468.400,00	\$	1.468.400,00
618.4	AJA DE INSPECCION DECABLEADO DE POTENCIA Y DE CONTROL DE 6000 CHS, INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON CUESTE TIPO REFLECTOR FLOODLIGHT, CUERPO DE ALUMINIO, IDRIO TEMPERADO, CONSTRUCCION IP65, FOTOCENIDA INCLUIDA Y RESISTENTE A CORROSION PARA INSTALACION EXTERIORES.	UN.	1,00	\$ 6.092.000,00	\$ 6.092.000,00	-	-1	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	5.482.800,00	\$	5.482.800,00
618.5	CAJA DE INSPECCION DE ALUMBRADO PERIMETRAL DE 175 WATTS, DE 40X40 CMS, CON LAMINA EN ALFALOR DE 17"	UN.	5,00	\$ 482.050	\$ 2.410.250,00	+	2	7,00	\$	7,00	\$	7,00	\$	3.240.450,00	\$	3.240.450,00
619	MINISTRIO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIG DE 1/2"	UN.	1,00	\$ 926,000	\$ 926.000,00	+	2	16,00	\$	16,00	\$	16,00	\$	14.617.200,00	\$	14.617.200,00
619.1	MINISTRIO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIG DE 1/2"	UN.	1,00	\$ 540,810	\$ 540.810,00	-	-4	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	\$	-
619.2	MINISTRIO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT RIG DE 1/2"	UN.	1,00	\$ 540,810	\$ 540.810,00	-	-4	0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	-	\$	-


ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Versión: 01

Municipio desde: 22/10/2013
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 006-08-2013

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACION Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 330 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS:		ACTAS		NUEVAS CONDICIONES										
CLASIFICACION DEL CONTRATO	FECHA	VALOR	FECHA	VALOR	FECHA									
560 DIAS	22/07/2013	1.882.602.046,23	22/07/2013	1.882.602.046,23	10/06/2012									
560 DIAS	21/10/2013	566.985.516,00	21/10/2013	566.985.516,00	16/12/2012									
560 DIAS	06/12/2013	1.451.218.296,00	06/12/2013	1.451.218.296,00	09/07/2013									
560 DIAS	30/08/2014	1.887.133.874,00	30/08/2014	1.887.133.874,00	06/12/2013									
560 DIAS	30/10/2014	512.749.468,00	30/10/2014	512.749.468,00	21/07/2014									
560 DIAS	30/10/2014	1.235.289.003,38	30/10/2014	1.235.289.003,38	10/02/2016									
CONSORCIO PLANTA RECREO 2012		ACTA FINAL		ACTA FINAL										
CONSORCIO NEIVA 2009		ACTA FINAL		ACTA FINAL										
ING. EDER HERNANDEZ IRIJIZ		ACTA FINAL		ACTA FINAL										
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P		ACTA FINAL		ACTA FINAL										
TOTAL		TOTAL		TOTAL										
CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		ACUMULADO ACTAS PARCIALES DEB-1-2-3-4										
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	<->	CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	VALOR	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
619.3	LUMINARIAS DE 150 WATTS, A 220 VAC, 1M, PARA INSTALACION EN PARED TIPO REFLECTOR, VERSI-FLOCO RESISTENTE A OXIDACION PARA INSTALACION EN EXTERIORES.	UN.	1,00	\$ 455,310	\$ 1.621.240,00	-	6	10,00	\$ -	\$ -	10,00	\$ 4.553.100,00	10,00	\$ 4.553.100,00
619.4	MINISTRIO E INSTALACION DE LAMPARA DE 50 WATTS, A 120 VAC DE EMERGENCIA CON CARGA A 90 MIN DE DROPOUT.	UN.	3,00	\$ 328,924	\$ 2.631.392,00	-	4	4,00	\$ -	\$ -	4,00	\$ 1.315.696,00	4,00	\$ 1.315.696,00
619.5	MINISTRIO E INSTALACION DE LUMINARIAS 2X40 WATTS, A 120 VAC, TIPO EXTERIOR IP-65.	UN.	10,00	\$ 123,770	\$ 1.237.700,00	-	12	22,00	\$ -	\$ -	22,00	\$ 2.722.040,00	22,00	\$ 2.722.040,00
619.6	MINISTRIO E INSTALACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X40 WATTS, TIPO EXTERIOR IP-65.	UN.	4,00	\$ 177,770	\$ 1.066.920,00	-	5	6,00	\$ -	\$ -	6,00	\$ -	6,00	\$ -
619.7	MINISTRIO E INSTALACION PUNTO TOMA CORRIENTE 15 AMPERES 0 WATTS.	UN.	2,50	\$ 316,500	\$ 1.832.000,00	-	-2	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
619.8	MINISTRIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES TOMAS E INTERRUPTORES DOBLES Y TRIPLOS.	UN.	30,30	\$ 20,335	\$ 607.660,00	-	-10	7,00	\$ -	\$ -	7,00	\$ 198.698,00	7,00	\$ 198.698,00
619.9	PRESENCIA DEL SISTEMA ELECTICO	UN.	3,00	\$ 16,616	\$ 99.650,00	-	-3	3,00	\$ -	\$ -	3,00	\$ 49.846,50	3,00	\$ 49.846,50
620.1	MINISTRIO E INSTALACION DE VARILLA PARA ANCLAJE DE 3/8" X 304L.	UN.	3,00	\$ 31,354	\$ 94.062,00	-	-3	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
620.2	MINISTRIO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE RIGIDO DE 1/2". INCLUIE CONECTORES.	UN.	7,00	\$ 157,902	\$ 1.105.734,00	-	0	7,00	\$ -	\$ -	7,00	\$ 1.105.734,00	7,00	\$ 1.105.734,00
620.3	MINISTRIO E INSTALACION DE CONECTORES PREFORMADOS TIPO TERNOS, JUEGO DE 3 CONECTORES.	UN.	1,00	\$ 914,020	\$ 914.020,19	-	0	1,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 914.020,19	1,00	\$ 914.020,19
620.4	MINISTRIO E INSTALACION DE CONECTORES TIPO PREFORMADO DE USO INTERIOR, JUEGO DE 3 CONECTORES.	UN.	1,00	\$ 1.274,620	\$ 1.274.620,00	-	0	1,00	\$ -	\$ -	1,00	\$ 1.274.620,00	1,00	\$ 1.274.620,00
620.5	PLACA DE BATERIA PARA SOLDADURA DE MALLA A TIERRA CONECTADA EN UNO DE LOS 30 MDS DE TB Y TB.	UN.	20,00	\$ 29,754	\$ 595.080,00	-	0	20,00	\$ -	\$ -	20,00	\$ 595.080,00	20,00	\$ 595.080,00
620.6	MINISTRIO E INSTALACION DE GRUETA METALICA ANCLAJE EN PARED PARA UN CONECTOR 15KV ABRAZADERA EN U PARA SOPORTE DE LA GRUETA EN POSTE, CON LOS PERROS RESPECTIVOS.	UN.	2,00	\$ 93,002	\$ 187.924,00	-	6	8,00	\$ -	\$ -	8,00	\$ 751.696,00	8,00	\$ 751.696,00
620.7	MINISTRIO E INSTALACION DE UNIONES GALVANIZADA DE 1"	UN.	15,00	\$ 2,113	\$ 96.075,00	-	65	110,00	\$ -	\$ -	110,00	\$ 232.400,67	110,00	\$ 232.400,67
620.8	MINISTRIO E INSTALACION DE UNIONES GALVANIZADA DE 3/4"	UN.	10,00	\$ 1,594	\$ 281.479,00	-	-155	25,00	\$ -	\$ -	25,00	\$ 39.094,23	25,00	\$ 39.094,23
620.9	MINISTRIO E INSTALACION DE UNIONES GALVANIZADA DE 1/2"	UN.	33,00	\$ 1,264	\$ 442.320,00	-	-350	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
620.10	MINISTRIO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 1"	UN.	3,00	\$ 10,408	\$ 187.432,50	-	25	40,00	\$ -	\$ -	40,00	\$ 419.020,00	40,00	\$ 419.020,00
620.11	MINISTRIO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 3/4"	UN.	3,00	\$ 8,305	\$ 503.790,00	-	-40	20,00	\$ -	\$ -	20,00	\$ 167.226,00	20,00	\$ 167.226,00
620.12	MINISTRIO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 1/2"	UN.	1,00	\$ 6,666	\$ 670.523,00	-	-130	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
620.13	MINISTRIO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 1"	UN.	10,00	\$ 27,208	\$ 272.968,00	-	85	105,00	\$ -	\$ -	105,00	\$ 2.066.027,50	105,00	\$ 2.066.027,50
620.14	MINISTRIO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 3/4"	UN.	25,00	\$ 23,098	\$ 577.910,00	-	23	40,00	\$ -	\$ -	40,00	\$ 1.108.627,20	40,00	\$ 1.108.627,20
620.15	MINISTRIO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 1/2"	UN.	10,00	\$ 19,068	\$ 564.330,00	-	-50	0,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
620.16	MINISTRIO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE FIACION PARA REFLECTORES GALVANIZADA	UN.	509,00	\$ 3,198	\$ 1.609.100,00	-	-481	319,00	\$ -	\$ -	319,00	\$ 1.020.225,90	319,00	\$ 1.020.225,90
620.17	MINISTRIO E INSTALACION DE HERRAJES PARA FIACION DE REFLECTORES	UN.	10,00	\$ 27,291	\$ 545.630,17	-	-4	16,00	\$ -	\$ -	16,00	\$ 435.656,14	16,00	\$ 435.656,14
620.18	MINISTRIO E INSTALACION PLACA Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION Y SEÑALIZACION ELCTRICA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INGENIERIA, BOSSAS, RETE	UN.	100,00	\$ 25,180	\$ 2.518.000,00	-	0	100,00	\$ -	\$ -	100,00	\$ 2.518.000,00	100,00	\$ 2.518.000,00
621	TOTAL													



ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Proceso: GESTION DE CONTRATACION

Vigente desde: 27/10/2013

Version: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 085 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACION Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILLA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS:		ACTAS		NUEVAS CONDICIONES	
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	60 DIAS	ACTA ANTICIPO	FECHA	VALOR	INICIO
FECHA DE INICIO	12/04/12	ACTA PARCIAL N°1	23/07/2012	1.882.602.046,25	ACTA DE SUSPENSION 1
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	18-08-15	ACTA PARCIAL N°2	21/10/2013	595.965.516,00	ACTA RENUNCIO 1
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 3.785.204.092,50	ACTA PARCIAL N°3	05/12/2013	1.451.218.296,00	ACTA SUSPENSION 2
VALOR A FINAL	\$ 1.878.141.193,80	ACTA PARCIAL N°4	30/08/2014	1.887.139.674,00	ACTA DE RENICIO 2
VALOR TOTAL	\$ 5.643.342.286,30	ACTA FINAL	30/10/2014	612.749.468,00	ACTA FINAL
CONTRATISTA		CONSORCIO PLANTA RECRO 2012			
INTERVENIOR		CONSORCIO NEIVA 2009			
SUPERVISOR		ING. EDER HERNANDEZ IPUZ			
CONTRATANTE		EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P			
TOTAL		ACTA FINAL			
		Fecha Acta	Dia	Mes	Año
			19	FEBRERO	2015

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	<->	MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES 09-1-13-14			ACTA FINAL			TOTAL
							CANT MODIFICAR	CANT TOTAL	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
621.1	SE INICIO DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, DELIMITACION DE OBRAS, LISTADO DE MATERIALES, RESUMEN GENERAL, TAPU	GR	01	\$ 7.175.000,00	\$ 7.175.000,00		0	1,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 7.175.000,00	1,00	\$ 7.175.000,00	
621.2	ESTIPULACION DEL RETIRO DE LAS OBRAS ELECTRICAS:	GR	01	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00		0	1,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 3.000.000,00	1,00	\$ 3.000.000,00	
700	QUIJOS ESPECIALIZADOS ADICIONALES	Und	7,00	\$ 2.400.000,00	\$ 17.200.000,00		-2	5,00	\$ -	0,00	\$ -	5,00	\$ 12.300.000,00	5,00	\$ 12.300.000,00	
702	suministro e instalación de Exensobomaz para Cloración	Und	1,00	\$ 5.450.000,00	\$ 5.450.000,00		1	3,00	\$ 15.350.000,00	0,00	\$ -	3,00	\$ 15.350.000,00	3,00	\$ 15.350.000,00	
703	suministro e instalación de Válvula Chequeo de P"	Und	2,00	\$ 4.350.000,00	\$ 8.670.000,00		0	2,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ 8.670.000,00	2,00	\$ 8.670.000,00	
	UBITOTAL			\$ 31.340.000,00	\$ 31.340.000,00				\$ -		\$ -		\$ 29.145.000,00		\$ 29.145.000,00	
	OTR			\$ 4.514.676.226,00	\$ 4.514.676.226,00				\$ 3.606.450.323,00		\$ 3.606.450.323,00		\$ 098.215.210,23		\$ 4.514.676.226,00	
	GRAN TOTAL			\$ 1.128.860.057,50	\$ 1.128.860.057,50				\$ 901.874.031,00		\$ 901.874.031,00		\$ 227.053.001,00		\$ 1.128.860.057,50	
	ANTICIPO GIRADO			\$ 6.043.342.286,30	\$ 6.043.342.286,30				\$ 4.508.073.454,00		\$ 4.508.073.454,00		\$ 1.155.269.003,33		\$ 6.043.342.286,30	
	REINTEGRO ANTICIPO			\$ 1.802.802.046,25	\$ 1.802.802.046,25				\$ 1.482.002.047,15		\$ 1.482.002.047,15		\$ -		\$ 1.802.802.046,25	
	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA			\$ 1.135.269.003,33	\$ 1.135.269.003,33				\$ 1.135.269.003,33		\$ 1.135.269.003,33		\$ -		\$ 1.135.269.003,33	

CON: MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

POR EL CONTRATISTA

ING. FELIO GARCIA BARBOZA
L. Consorcio PLANTA RECRO

ING. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L. Consorcio Neiva 2009 - Interventor

FOR OPA C&P

ING. EDER HERNANDEZ IPUZ
Supervisor delegado E.P.N

ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Version: 01

Vigencia desde: 22/10/2012
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACION Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		ACTAS		NUEVAS CONDICIONES	
DESCRIPCION	VALOR	FECHA	VALOR	INICIO	ACTA
580 DIAS		22/07/2012	1.882.602.046,23	ACTA DE SUSPENSION 1	12/06/2012
12/06/12		21/10/2013	556.955.516,00	ACTA REINICIO 1	10/12/2012
19/10/15		05/12/2013	1.487.218.256,00	ACTA SUSPENSION 2	09/12/2013
3.765.204.092,50		30/08/2014	1.887.159.874,00	ACTA DE REINICIO 2	21/07/2014
1.878.141.193,80		30/10/2014	612.749.468,00	ACTA FINAL	19/02/2015
5.643.345.286,30					

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		ACTA FINAL	
DESCRIPCION	VALOR	FECHA	VALOR
CONSORCIO PLANTA RECREO 2012	1.135.269.003,09		
CONSORCIO NEIVA 2009	5.043.342.157,36		
ING. EDOER HERNANDEZ RUIZ			
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E S P			

DESCRIPCION	UNID	CANT	P.R. UNITARIO	P.R. TOTAL	MODIFICACIONES			ACUMULADO A ACTAS PARCIALES N° 1-5-4			TOTAL			
					CANT. MODIFICACIONES	VALOR	CANT. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
PLANTA POTABILIZADORA														
Estator de Homogenización de Placa Pautada	m2	185,00	324.275	60.000.000	0	0	185,00	60.000	60.000	185,70	62.812.067,50	193,70	62.812.067,50	
Domos de Estuctura de Hormigon de Placa Pautada	m2	60,00	68.650	4.119.000,00	0	0	60,00	60,00	60,00	60,00	-20.979,00	80,00	4.185.800,00	
Perfiles de aluminio de 1,5 mm de espesor, separados 5,2 cm entre a centro de si plano horizontal. Los perfiles serán de color negro, con tratamiento de rayos ultravioleta y con separadores a 8,4 cm. Longitud de laminas 1,0 m. Individuos con la horizontal	m2	210,00	1.550.440	325.594.080,00	0	0	210,00	210,00	210,00	210,00	325.594.080,00	210,00	325.594.080,00	
Sistema selector de todos IMR completos. 2000 Incluir Paneles de Control y de Trasmision, tuberías y cables. Debe incluir supervisión durante la instalación y puesta en marcha de una de estas unidades. Deberán trabajar y Sedimentadores de 2,00 m de long	Und	2,00	95.000.000	190.000.000,00	0	0	2,00	2,00	2,00	2,00	190.800.000,00	2,00	190.800.000,00	
Fondo Pico Seven Trent LP Block con una Cúpula Tota S. Doble Incluir su servicion durante la instalacion y puesta en marcha de una de estas un. ados.	m2	110,00	1.938.060	213.186.660,00	0	0	110,00	110,00	110,00	110,00	213.186.000,00	110,00	213.186.000,00	
Constante para el Control de Filtras	Und	3,00	193.808.000	581.424.000,00	0	0	3,00	3,00	3,00	3,00	581.424.000,00	3,00	581.424.000,00	
Antirrach para Filtras. Espesor de medio filtrante 0,45 m. Tamisado Efectivo: 3,84 mm. Coeficiente de Uniformidad: 1,50. Peso Especifico: 1,65 g/c c. Porosidad: 45%. Dureza Mohs: 3. Coeficiente de Estabilidad: 0,70.	ton	38,00	1.356.642	51.552.396,00	0	0	38,00	38,00	38,00	38,00	51.552.396,00	38,00	51.552.396,00	
Arena para Filtras. Espesor de medio filtrante: 0,30 m. Tamisado Efectivo: 0,85 mm. Coeficiente de Uniformidad: 1,50. Peso Especifico: 2,60 g/cm ³ . Porosidad: 42%. Dureza Mohs: 7. Coeficiente de Estabilidad: 0,75.	ton	98,00	1.182.836	113.957.828,00	0	0	98,00	98,00	98,00	98,00	113.957.828,00	98,00	113.957.828,00	
Adquirido a neutralización de cuatro pistones Impact II de 24" con eje de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de manoseo de acuerdo como se muestra en los planos.	Und	0,00	28.103.910	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
Adquirido a neutralización de cuatro pistones Impact II de 18" con eje de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de manoseo de acuerdo como se muestra en los planos.	Und	0,00	24.225.750	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
Adquirido a neutralización de cuatro pistones Impact II de 6" con eje de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de manoseo de acuerdo como se muestra en los planos.	Und	0,00	9.284.106	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
Adquirido a neutralización de cuatro pistones Impact II de 6" con eje de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de manoseo de acuerdo como se muestra en los planos.	Und	0,00	7.204.628	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
Adquirido a neutralización de cuatro pistones Impact II de 6" con eje de acero inoxidable y pedestal para trabajar con válvula de manoseo de acuerdo como se muestra en los planos.	Und	4,00	1.938.060	7.752.240,00	0	0	4,00	4,00	4,00	4,00	7.752.240,00	4,00	7.752.240,00	
Adquirido a neutralización de 6" para trabajar con válvula de manoseo de acuerdo como se muestra en los planos.	Und	2,00	1.162.836	2.325.672,00	-2	-2	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2.325.672,00	0,00	0	
Válvula de Gullitina de 24" con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	9.690.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
Válvula de Gullitina de 6" con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	7.752.240	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.752.240,00	0,00	0	
Válvula de Gullitina de 3" con eje de extensión y operador manual	Und	0,00	2.007.090	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
Válvula de Manoposa de 24" con brida plana en ambos extremos.	Und	5,00	15.594.960	77.974.800,00	0	0	5,00	5,00	5,00	5,00	77.974.800,00	5,00	77.974.800,00	
Válvula de Manoposa de 18" con brida plana en ambos extremos.	Und	10,00	11.698.960	116.989.600,00	0	0	10,00	10,00	10,00	10,00	116.989.600,00	10,00	116.989.600,00	
Válvula de Manoposa de 6" con brida plana en ambos extremos.	Und	4,00	7.752.240	31.009.600,00	0	0	4,00	4,00	4,00	4,00	31.009.600,00	4,00	31.009.600,00	
Válvula de Manoposa de 6" con brida plana en ambos extremos.	Und	12,00	4.045.150	48.541.800,00	0	0	12,00	12,00	12,00	12,00	48.541.800,00	12,00	48.541.800,00	
Válvula de Manoposa de 6" con brida plana en ambos extremos.	Und	5,00	2.907.090	14.535.450,00	2	2	3,00	3,00	3,00	3,00	14.535.450,00	3,00	14.535.450,00	
Perfiles de aluminio de 6" con brida plana en ambos extremos.	Und	1,00	35.781.200,00	35.781.200,00	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	35.781.200,00	1,00	35.781.200,00	
Buenos H.G. 2"	m.l.	126,00	287.612	36.153.112,00	0	0	126,00	126,00	126,00	126,00	36.153.112,00	126,00	36.153.112,00	
Tuberías Válvulas y Accesorios de Placa Pautada	global	1,00	96.933.000,00	96.933.000,00	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	96.933.000,00	1,00	96.933.000,00	
Adquirido a Electricos de 24" con eje de extensión de acero inoxidable y operador manual	Und	5,00	34.942.500	174.712.500,00	0	0	5,00	5,00	5,00	5,00	174.712.500,00	5,00	174.712.500,00	
Adquirido a Electricos de 18" con eje de extensión de acero inoxidable y operador manual	Und	10,00	32.272.500	322.725.000,00	0	0	10,00	10,00	10,00	10,00	322.725.000,00	10,00	322.725.000,00	



ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

1. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Vigencia desde: 22/10/2013

Versión: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.º 000 DE 2012

OBJETO: CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DE NEIVA- TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS	ACTAS	FECHA	VALOR	INICIO	CONDICIONES
580 DIAS	ACTA INICIO	23/07/2012	1.885.602.046,25	ACTA DE SUSPENSIÓN 1	10/02/2013
13 JUN 12	ACTA PARCIAL N°1	27/10/2013	556.965.516,00	ACTA REINICIO 1	06/07/2013
15 JUN 12	ACTA PARCIAL N°2	05/12/2013	1.455.218.296,00	ACTA SUSPENSIÓN 2	09/02/2013
5	ACTA PARCIAL N°3	30/08/2014	1.687.139.874,00	ACTA DE REINICIO 2	11/07/2014
3	ACTA PARCIAL N°4	30/10/2014	612.749.488,00	ACTA FINAL	10/02/2015
TOTAL			5.135.288.003,36		

CONDICIONES INICIALES	MODIFICACIONES	ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos. 1-3-3-3	ACTA FINAL	TOTAL
CONSORCIO PLANTA RECREO 2012			1.135.288.003,36	
CONSORCIO NEIVA 2009			5.643.342.157,36	
(ING. EDER HERNANDEZ JIJ)				
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P				

DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT MODIFICACIONES	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	TOTAL
Activación de Electrificadores de 9"p con ojo de extensión de acero inoxidable y pintura	Und	5,00	1.116.350,00	5.581.750,00	0	116.350,00	0,00	0,00	5,00	5.581.750,00	5.581.750,00
Activación de Electrificadores de 9"p con ojo de extensión de acero inoxidable y pintura	Und	5,00	85.500,00	427.500,00	0	85.500,00	0,00	0,00	5,00	427.500,00	427.500,00
Valvulas y Manijas de 3" a 8"p con ojo de extensión y operador manual	Und	4,00	694,50	2.778,00	-2	3.450,00	0	2,00	2,00	1.389,00	1.389,00
SUBTOTAL				3.124.977,36		2.700.727,70		2,00		3.127.163,76	3.127.163,76
TRAMOL DE MEZCLA RAPIDA, MEDICION Y REPARTICION DE FLUIDO	m3	60,00	322,85	19.371,00	0	19.371,00	-60	-19.371,00	60,00	19.371,00	19.371,00
Estacion de Hornilla Armada de Tanque de mezcla rápida, medición y reparación de flujo	Und	0,50	7.922,40	3.961,20	0	15.844,80	-2	-15.844,80	2,00	31.689,60	31.689,60
Valvulas y Guirrietas de 8"p con ojo de extensión y operador manual	Und	0,50	1.965,00	982,50	0	19.650,00	0,00	0,00	0,50	9.825,00	9.825,00
Campanas de Control	Und	7,00	3.876,12	27.132,84	13,8	20.731,82	10,30	39.922,40	62,80	242.945,90	242.945,90
Barajas N.C. 3"	m.l.	50,06	367,61	18.391,00	0	367,61	0,00	0,00	50,06	18.391,00	18.391,00
Tuberías Valvulas y Accesorios de Tanque de mezcla rápida, medición y reparación de flujo	gobol	1,00	5.814,16	5.814,16	0	5.814,16	0,00	0,00	1,00	5.814,16	5.814,16
Clavante e instalación	Und	1,00	8.527,45	8.527,45	0	8.527,45	0,00	0,00	1,00	8.527,45	8.527,45
SUBTOTAL				66.773,24		65.781,56		0,00		66.773,24	66.773,24
CASSET DE SOPALADORES DE AIRE	m3	07,00	328,85	2.301,95	-2,4	11.381,70	0,00	-11.381,70	34,8	11.381,70	11.381,70
Estacion de Hornilla Armada de Casaca de Sopaladores de Aire	Und	1,00	2.957,09	2.957,09	0	2.957,09	0,00	0,00	1,00	2.957,09	2.957,09
Puerta de Casaca de Sopaladores de Aire	Und	1,00	3.876,12	3.876,12	0	3.876,12	0,00	0,00	1,00	3.876,12	3.876,12
Ventilador de Casaca de Sopaladores de Aire	Und	2,00	77.522,00	155.044,00	0	155.044,00	0,00	0,00	2,00	155.044,00	155.044,00
Sopala	gobol	1,00	15.604,60	15.604,60	0	15.604,60	0,00	0,00	1,00	15.604,60	15.604,60
Panel de Control de Sopaladores de Aire	Und	2,00	0.690,00	1.380,00	0	1.380,00	0,00	0,00	2,00	1.380,00	1.380,00
Manija	Und	1,00	1.876,12	1.876,12	0	1.876,12	0,00	0,00	1,00	1.876,12	1.876,12
Manija	Und	2,00	7.852,45	15.704,90	0	15.704,90	0,00	0,00	2,00	15.704,90	15.704,90
SUBTOTAL				216.924,57		214.259,37		0,00		216.924,57	216.924,57
ENRICK DE QUIMICO Y CASETA DE DOSIFICACION DE CLORO	Und	3,00	58.141,00	174.423,00	0	174.423,00	0,00	0,00	3,00	174.423,00	174.423,00
Definición de Salitro de Aluminio	Und	2,00	58.141,00	116.282,00	0	116.282,00	0,00	0,00	2,00	116.282,00	116.282,00
Tuberías Valvulas y Accesorios del Edificio de Químicos y de la Caseta de Definición de Cloro	Und	1,00	97.089,36	97.089,36	0	97.089,36	0,40	38.835,74	1,00	97.089,36	97.089,36
SUBTOTAL				367.792,36		367.792,36		0,40		367.792,36	367.792,36
OBRAS CIVILES	Und	30,00	310,82	9.324,50	0	9.324,50	0,00	0,00	30,00	9.324,50	9.324,50
Localización y Replanteo Fotogramétrico	m3	250,00	21.229	5.307.250,00	0	5.307.250,00	0,00	0,00	250,00	5.307.250,00	5.307.250,00
Replanteo con material de préstamo interno y compactar	m3	100,00	31.400	3.140.000,00	0	3.140.000,00	0,00	0,00	100,00	3.140.000,00	3.140.000,00
Replanteo con material de canchero y compactar	m3	900,00	50.935	45.841.500,00	-187	45.841.500,00	-187,00	-7.698.765,00	713,00	97.844.765,00	97.844.765,00
Tramitación e Implementación Estructura de concreto Areas Interventadas	m2	50,00	105,913	5.295.665,50	0	5.295.665,50	10,00	1.059.193,30	60,00	5.295.665,50	5.295.665,50
Suministro e instalación de alca DUR LV 35 para juntas intervenidas	m	10,00	395,070	3.950,70	-10	3.950,70	0	0,00	0	3.950,70	3.950,70
Desmonte de Montaje de Accesorios Esplinteros	Und	20,00	1.244,250	24.885,00	0	24.885,00	0	0,00	20,00	24.885,00	24.885,00
Grilla PV 20 20 cm de ancho para juntas: Plaza Miuro	m	150,00	41,470	6.220,50	0	6.220,50	0	0,00	150,00	6.220,50	6.220,50
Suministro de Fibra para Conexión	m3	180,00	2.789,100	502.038,00	-180	502.038,00	-180	-2.789,100	0	0,00	0,00
Estructura de Tratamiento de Agua	m3	130,00	253,750	33.087,50	0	33.087,50	0,00	0,00	130,00	33.087,50	33.087,50
Demolición de Estructura en Concreto Armado	Und	10,00	192,840	1.928,40	0	1.928,40	0,00	0,00	10,00	1.928,40	1.928,40
Suministro e instalación de Materiales para Estructura de concreto Armado	Und	2,00	648,000	1.296,00	0	1.296,00	0,00	0,00	2,00	1.296,00	1.296,00
Construcción de Casaca Ventilación y Distribución de radiadores	Und	1,00	2.048,000	2.048,00	0	2.048,00	0,00	0,00	1,00	2.048,00	2.048,00
Mano de obra para casaca ventilación	m2	0,50	79,881	39.940,50	-20	39.940,50	0	0,00	45	3.595.150,00	3.595.150,00
Instalación de Casaca Ventilación	Und	34,00	153,400	5.215,60	0	5.215,60	0,00	0,00	34,00	5.215,60	5.215,60
Soñar el ceno de Descarga de agua a suministradores con concreto 2000	Und	70,00	15,750	1.102,50	0	1.102,50	0,00	0,00	70,00	1.102,50	1.102,50

CONDICIONES INICIALES	MODIFICACIONES	ACUMULADO ACTAS PARCIALES Nos. 1-3-3-3	ACTA FINAL	TOTAL
CONSORCIO PLANTA RECREO 2012			1.135.288.003,36	
CONSORCIO NEIVA 2009			5.643.342.157,36	
(ING. EDER HERNANDEZ JIJ)				
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P				



ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Version: 01

Vigente desde: 22/10/2013
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 866 DE 2012

OBJETO: CONSTRUCCION, AMPLIACION Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILLA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, INICIO, NUEVAS CONDICIONES, and ABO. It lists various contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.

Table with columns: DESCRIPCION, VALOR, FECHA, DIA, Mes, ABO. It lists contract milestones and their corresponding dates and values.



ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Versión: 01

OBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACION Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL REGRECO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 320 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		ACTAS		FECHA		VALOR		NUEVAS CONDICIONES	
UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT	UNIDAD	CANT
160 DIAS		ACTA ANTICIPO	1	23/07/2012	1.882.602,046,25	ACTA DE SUSPENSION 1		10/02/2012	
1340HRS		ACTA PARCIAL N°1	1	21/10/2013	556.963,516,00	ACTA SUSPENSION 1		05/07/2013	
3		ACTA PARCIAL N°2	3	05/12/2013	1.451.219,296,00	ACTA SUSPENSION 2		08/12/2013	
5		ACTA PARCIAL N°3	5	30/08/2014	1.887.139,874,00	ACTA DE RECIBO 2		21/07/2014	
5		ACTA PARCIAL N°4	5	30/10/2014	612.749,488,00	ACTA FINAL		19/02/2015	
TOTAL		ACTA FINAL		1.133.269,003,38		5.643.342.187,38		19/02/2015	

DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES N°1-4-5-6			ACTA FINAL			TOTAL
					+	-	=	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	
CABLE E INSTRUMENTACION 3X216*1600 VAC; EN CINTA DE ALUMINIO POR PLY GENERAL CON SU RESPECTIVO HILO DE DRENAJE, CHAGUETA EN FR-PVC RESISTENTE A UV, TEMPE. ATURAS HASTA 105°C.	m	660,00	22,726	14.999.122,28	-	-	-	640,00	\$	14.544.800,43	640,00	\$	14.544.800,43	
CABLE INCAUCHETADO 3X8 AWG PARA ILUMINACION EN POSTES CON LLAMINARIAS DE 175 WATTS	m	250,00	4,274	1.069.520,00	-	-	-	80,00	\$	256.444,80	80,00	\$	256.444,80	
SUBMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DE 3X12 AWG ENCAUCHETADO PARA ILUMINACION Y TOMAS EXTERIORES.	m	340,00	11,214	3.812.684,00	-	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 1" OX	UNL	260,00	5,629	1.486.000,00	-	-	-	228,00	\$	1.248.220,80	228,00	\$	1.248.220,80	
SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE AISLADO 50 MMS. 30	MTS	50,00	288,481	14.024.068,57	+	+	+	63,75	\$	18.026.165,00	63,75	\$	19.028.165,00	
CONDUIT 20 AWG DESNUDO	UNL	70,00	39,041	2.732.846,97	+	+	+	133,00	\$	5.192.409,67	133,00	\$	5.192.409,67	
SUBMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR ACSR No. 10 AWG POR M	MTS	140,00	2,460	427.220,00	-	-	-	102,00	\$	290.509,80	102,00	\$	290.509,80	
SUBMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA No 3X10 XLPE 30	MTS	40,00	200,631	8.025.240,00	+	+	+	108,00	\$	21.466.688,00	108,00	\$	21.268.888,00	
TUBO PVC DE 4" PARA ACOMETIDA DE POSTE A TRANSFORMADOR Y DE TRANSFORMADOR A MEDIDOR DE ENERGIA - TABLERO PRINCIPAL DE POTENCIA, INCLUYE CURVAS Y CONECTOR.	MTS	30,00	17,827	536.800,00	+	+	+	106	\$	2.703.012,00	166,00	\$	2.703.012,00	
SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC DE 2" (3 MTS)	UNL	100,00	16,244	1.624.400,00	-	-	-	46,00	\$	747.242,40	46,00	\$	747.242,40	
SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 1/2"	MTS	400,00	11,660	4.664.000,00	-	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	
SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 3/4"	MTS	240,00	13,010	3.122.400,00	-	-	-	281,00	\$	3.625.955,50	281,00	\$	3.625.955,50	
SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 1"	MTS	60,00	17,568	1.054.080,00	-	-	-	599,00	\$	9.879.114,50	599,00	\$	9.879.114,50	
OBRAS CIVILES DEL SISTEMA ELECTRICO ESTACION PARA GENERADOR: piso en concreto 3000 psi, muro ladrillo (0,5 MTS), tubos 2", malla eslabonado, techo y cerramiento 3,5x3,5 mts, Puerta.	Unid	10,00	580,887	5.808.886,67	+	+	+	19,00	\$	11.147.046,87	19,00	\$	11.147.046,87	
BANCO DE DUCTOS EN CONCRETO DE 2500 PSI, TIPO 1 (60089) TRANSFORMADOR DE 150 KVA	m	75,00	148,663	11.142.955,00	-	-	-	46,00	\$	6.823.916,40	46,00	\$	6.823.916,40	
CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION PARA SALIDA A TRANSFORMADOR DE 150 KVA	UNL	1,00	734,200	734.200,00	+	+	+	2,00	\$	1.468.400,00	2,00	\$	1.468.400,00	
CAJA DE INSPECCION DESABLADEO DE POTENCIA Y DE CONTROL DE 60X60 CMS. INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON REVERSO DE PLATINA DE 12X30*12", Y MARGO PARA CAJA CON INCLINACION DEL 30% Y PLANTA INDEPENDIENTE DE 12X30*12".	UNL	10,00	609,200	6.092.000,00	-	-	-	9,00	\$	5.482.600,00	9,00	\$	5.482.600,00	
CAJA DE INSPECCION DE ALUMBRADO PERIMETRAL DE 175 WATTS DE 40X40 CMS. CON LAMINA EN ALFALOR DE 12". PUNTO ELECTRICOS Y LUMINARIAS.	UNL	5,00	482,050	2.314.750,00	+	+	+	7,00	\$	3.240.650,00	7,00	\$	3.240.650,00	
LUMINARIAS DE 400 WATTS, A 220 VAC, PARA INSTALACION EN POSTE PO REFLECTOR FLOODLIGHT, CUERPO DE ALUMINIO, VIDRIO EMPAQUADO, CONSTRUCCION IP68, FOTOCENDA INCORPORADA Y RESISTENTE A CORROSION PARA INSTALACION EN EXTENSORES.	UNL	14,00	920,000	12.880.000,00	+	+	+	16,00	\$	14.817.280,00	16,00	\$	14.817.280,00	
LUMINARIAS DE 175 WATTS, A 220 VAC, PARA INSTALACION EN POSTE PO REFLECTOR FLOODLIGHT, CUERPO DE ALUMINIO, VIDRIO EMPAQUADO, CONSTRUCCION IP68, FOTOCENDA INCORPORADA Y RESISTENTE A CORROSION PARA INSTALACION EN EXTENSORES.	UNL	4,00	540,810	2.163.240,00	-	-	-	0,00	\$	-	0,00	\$	-	



ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Version: 01
 Vigencia desde: 22/10/2012
 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.º 005 DE 2012

FECHA	ACTA	FECHA	VALOR	INICIO	NUEVAS CONDICIONES
12 JUN 12	ACTA N.º 1	23/07/2012	1.882.602.048,25	ACTA DE SUSPENSION 1	1906/2012
19 JUN 15	ACTA PARCIAL N.º 1	27/10/2013	556.965.518,00	ACTA REINICIO 1	1912/2012
\$	ACTA PARCIAL N.º 2	05/12/2013	1.461.218.265,00	ACTA SUSPENSION 2	0207/2013
\$	ACTA PARCIAL N.º 3	30/08/2014	1.887.139.874,00	ACTA DE REINICIO 2	06/12/2013
\$	ACTA PARCIAL N.º 4	30/10/2014	612.749.465,00	ACTA FINAL	20/12/2014
TOTAL					
CONSORCIO PLANTA RECRES 2012					
CONSORCIO NEIVA 2009					
ING. EDER HERNANDEZ IPIJIZ					
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P					

CONDICIONES INICIALES	UNID	CANT	UR. UNITARIO	UR. TOTAL	CANT MODIFICAR	MODIFICACIONES		VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	TOTAL
						+	-						
LUMINARIAS DE 150 WATTS A 220 VAC. UN PARA INSTALACION EN PAR O TIPO REFLECTOR VERSA BLOO RESISTENTE A CORROSION PARA INSTALACION EN EXTERIORES.	UN.	4,00	\$ 455,210	\$ 1.821.240,00	8		10,00	\$	0,00	\$ 4.553.100,00	10,00	\$	4.553.100,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 50 WATTS A 120 VAC. TIPO EXTERIOR IP 65	UN.	8,00	\$ 328,824	\$ 2.631.392,00	4		4,00	\$	0,00	\$ 1.315.696,00	4,00	\$	1.315.696,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 2X40 WATTS. A 120 VAC. TIPO EXTERIOR IP 65	UN.	10,00	\$ 123,770	\$ 1.237.700,00	12		22,00	\$	0,00	\$ 2.722.940,00	22,00	\$	2.722.940,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 1X28 WATTS. TIPO EXTERIOR IP 65	UN.	9,00	\$ 177,770	\$ 1.600.000,00	9		0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	
LUMINARIAS SOLARES	UN.	2,00	\$ 316,500	\$ 633.000,00	2		0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	
SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO TOMA CORRIENTE 15 AMPS A 110 VAC RECI	UN.	20,00	\$ 28,385	\$ 567.800,00	13		7,00	\$	0,00	\$ 199.080,00	7,00	\$	199.080,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES TOMAS E INTERRUPTORES DOBLES Y BENCILLOS	UN.	9,00	\$ 16,916	\$ 152.244,00	3		3,00	\$	0,00	\$ 50.748,00	3,00	\$	50.748,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA PARA ANCLAJE DE 30" X 1,40 MT	UN.	3,00	\$ 31,354	\$ 94.062,00	3		0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE COBRE RIGIDO DE 2,44 MT. INCLUDE CONECTORES	UN.	7,00	\$ 157,982	\$ 1.105.784,00	0		7,00	\$	0,00	\$ 1.105.784,00	7,00	\$	1.105.784,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES PREFORMADOS EXTERIORES TIPO DE 3 CONECTORES	UN.	1,00	\$ 914,620	\$ 914.620,19	0		1,00	\$	0,00	\$ 914.620,19	1,00	\$	914.620,19
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTORES TIPO PREFORMADO DE USO EXTERIOR, JUEGO DE 3 CONECTORES	UN.	1,00	\$ 1.274,620	\$ 1.274.620,00	0		1,00	\$	0,00	\$ 1.274.620,00	1,00	\$	1.274.620,00
BOLSA PARA EXOTERMICA PARA SOLDADURA DE MALLA A TIERRA PROTEGIDA EN CABLE 200 MMBE TB Y TB	UN.	20,00	\$ 29,754	\$ 595.080,00	0		20,00	\$	0,00	\$ 595.080,00	20,00	\$	595.080,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA METALICA, ANGULO EN 90 GRADOS 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2" Y 1/2" X 1/2" X 1/2" EN U PARA SER DE LA CRUCETA EN POSTE CON LOS PERROS RESERVA DOS	UN.	2,00	\$ 93,962	\$ 187.924,00	0		8,00	\$	0,00	\$ 751.696,00	8,00	\$	751.696,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES GALVANIZADA DE 1"	Und	45,00	\$ 2,113	\$ 95.073,00	85		110,00	\$	0,00	\$ 232.400,67	110,00	\$	232.400,67
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES GALVANIZADA DE 3/4"	Und	180,00	\$ 1,564	\$ 281.470,88	155		25,00	\$	0,00	\$ 39.064,29	25,00	\$	39.064,29
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION GALVANIZADA DE 1/2"	Und	350,00	\$ 1,264	\$ 442.300,00	350		0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 1"	Und	15,00	\$ 10,488	\$ 157.320,00	25		40,00	\$	0,00	\$ 419.620,00	40,00	\$	419.620,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 3/4"	Und	69,00	\$ 8,395	\$ 579.315,00	40		20,00	\$	0,00	\$ 167.928,00	20,00	\$	167.928,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS GALVANIZADA DE 1/2"	Und	130,00	\$ 6,606	\$ 858.780,00	130		0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 1"	Und	19,00	\$ 27,256	\$ 517.965,00	95		105,00	\$	0,00	\$ 2.865.027,50	105,00	\$	2.865.027,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 3/4"	Und	25,00	\$ 23,006	\$ 575.150,00	23		40,00	\$	0,00	\$ 1.108.627,20	40,00	\$	1.108.627,20
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULETA GALVANIZADA DE 1/2"	Und	50,00	\$ 19,666	\$ 984.820,00	50		0,00	\$	0,00	\$	0,00	\$	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE FIACION PARA SUBEREA GALVANIZADA	Und	300,00	\$ 5,108	\$ 1.532.400,00	161		318,00	\$	0,00	\$ 1.620.225,80	318,00	\$	1.620.225,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES PARA FIACION DE REFLECTORES	Und	20,00	\$ 27,291	\$ 545.820,17	4		16,00	\$	0,00	\$ 436.656,14	16,00	\$	436.656,14
SUMINISTRO E INSTALACION PLACAS Y ACCESORIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION Y SERIALIZACION ELECTRICA REPLANTO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, INGENIERIA, DISEÑO Y RETIJE	Und	100,00	\$ 28,181	\$ 2.818.000,00	0		100,00	\$	0,00	\$ 2.818.000,00	100,00	\$	2.818.000,00



ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA

Version: 01

Vigente desde: 22/07/2013

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 DE 2009
SUBJETO: CONTRUCCION, AMPLIACION Y TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL RECREO 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA- DEPARTAMENTO DEL HUILA - CAPACIDAD PLANTA TRATAMIENTO 800 LITROS POR SEGUNDO.

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS		ACTAS		NUEVAS CONDICIONES	
FECHA DEL CONTRATO	FECHA	VALOR	INICIO	FECHA	VALOR
12-JUL-12	23/07/2012	1.882.602.046,25	ACTA DE SUSPENSION 1	18/02/2012	
19-AUG-12	27/10/2013	556.965.518,00	ACTA REINICIO 1	02/07/2013	
	05/12/2013	1.451.218.296,00	ACTA SUSPENSION 2	01/02/2013	
	30/08/2014	1.697.139.874,00	ACTA DE REINICIO 2	30/07/2014	
	30/10/2014	612.749.468,00	ACTA FINAL	10/02/2015	
TOTAL		5.643.342.137,25			

DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	MODIFICACIONES			ACUMULADO ACTAS PARCIALES NEG+3-3-24			TOTAL		
					CANT MODIFICADA	CANT TOTAL	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
REPLAZO DE OBRA Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION, INCLUY PLANOS APROBADOS, LISTADO DE MATERIALES, PRESUPUESTO GENERAL Y APU	Gb	1,00	7.175.000,00	7.175.000,00	0	1,00	0,00	-	1,00	7.175.000,00	1,00	7.175.000,00	
CERTIFICACION DEL RETE DE LAS OBRAS ELECTRICAS.	Gb	3,00	3.000.000,00	9.000.000,00	0	3,00	0,00	-	3,00	9.000.000,00	3,00	9.000.000,00	
SUBITO AL EQUIPO ESPECIALIZADOS ADICIONALES	Unid	7,00	2.450.000,00	17.150.000,00	-2	5,00	0,00	-	3,00	12.200.000,00	5,00	12.200.000,00	
Suministro e instalación de Electrobombas para Diámetro 2"	Unid	2,00	2.735.000,00	5.470.000,00	0	3,00	0,00	-	3,00	8.175.000,00	3,00	8.175.000,00	
Suministro e instalación de Electrobombas para Diámetro 3"	Unid	2,00	4.325.000,00	8.650.000,00	0	2,00	0,00	-	2,00	8.670.000,00	2,00	8.670.000,00	
SUBITO AL TOTAL				31.340.000,00						29.145.000,00		29.145.000,00	
TOTAL A LUZ DE				4.514.970.228,00						3.000.460.523,00		4.514.970.228,00	
GRABY TOTAL				1.128.000.000,00						227.053.500,00		1.128.000.000,00	
ANTICIPADO				5.643.342.137,25						3.000.000,00		5.643.342.137,25	
ANTICIPADO				1.882.602.046,25						373.852.609,50		1.882.602.046,25	
VALOR CANCELAR PRESENTE ACTA				1.882.602.046,25						29.145.000,00		1.882.602.046,25	

CONDICIONES INICIALES
 CONSORCIO PLANTA RECRO 2012
 CONSORCIO NEIVA 2009
 ING. EDER HERNANDEZ IPUZ
 EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

CONDICIONES INICIALES
 CONSORCIO PLANTA RECRO 2012
 CONSORCIO NEIVA 2009
 ING. EDER HERNANDEZ IPUZ
 EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

CONDICIONES INICIALES
 CONSORCIO PLANTA RECRO 2012
 CONSORCIO NEIVA 2009
 ING. EDER HERNANDEZ IPUZ
 EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

CONDICIONES INICIALES
 CONSORCIO PLANTA RECRO 2012
 CONSORCIO NEIVA 2009
 ING. EDER HERNANDEZ IPUZ
 EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P

ING. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
 R.L. Consorcio Neiva 2009 - Interventor

ING. FELIO GARCIA BARDOZO
 R.L. Consorcio PLANTA RECRO

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

CONTRATO No. 058 DE 2011
 OBJETO DEL CONTRATO LA OPTIMIZACION DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 16 ENTRE CALLE 7 BIS Y CALLE 1 A LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 1 A Y 1, CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL OYO, CALLE 1 ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADILLA CASUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTIN UBICADOS EN LOS COMUNOS 6 Y 7 RESPECTIVAMENTE DE LA CIUDAD DE NEIVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 180 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 22 DE AGOSTO DE 2011
 FECHA DE SUSPENSION No.1 DEL CONTRATO 22 DE AGOSTO DE 2011
 FECHA DE REINICIACION No.1 DEL CONTRATO 18 DE OCTUBRE DE 2011
 FECHA DE TERMINACION DE OBRA 13 DE ABRIL DE 2012
 VALOR CONTRATO \$ 3.300.950.950

CONTRAHSTA CONSORCIO PANORAMA
 INTERVENTOR CONSORCIO NEVA 2.009
 SUB TECNICO ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

En Neiva, a los DIEZ 10 dias del mes de AGOSTO DE 2012
 Se reunieron OSCAR PAREDES QUINTERO representante legal del contratista
 y el Ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS representante legal de la interventoria, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día 13 de ABRIL de 2012 descritos en el acta de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	<u>\$ 3.300.950.950</u>		
Valor Adicionales	<u>\$ 0</u>	Valor Anticipo	<u>\$ 1.654.479.975</u>
Valor del Crédito más adiciones	<u>\$ 3.300.950.950</u>	Valor Anticipo Amortizado	<u>\$ 1.654.479.975</u>
Valor Obra ejecutada	<u>\$ 3.300.040.040,00</u>	Valor anticipo por amortizar	<u>\$ 0</u>

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO
Acta parcial No.1	NOVIEMBRE DE 2011	30/11/2011	\$ 934.032.150,00	\$ 452.018.575,00
Acta parcial No.2	DICIEMBRE DE 2011	31/12/2011	\$ 930.709.353,75	\$ 465.354.676,88
Acta parcial No.3	ENERO DE 2012	17/01/2012	\$ 800.304.212,50	\$ 404.652.108,25
Recibo Final	FEBRERO - ABRIL DE 2012	13/04/2012	\$ 664.295.326,25	\$ 332.154.816,87
TOTALES			\$ 3.300.040.040,00	\$ 1.654.479.975

3. Reservas presupuestales.


Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	NUMERO	VALOR
674	02/09/2011	0709(1.033.850)	030203 51-0008	\$ 3.300.950.950

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
01	INICIACION	22/08/2011
02	SUSPENSION No.1	22/08/2011
03	REINICIO No.1	18/10/2011
04	ACTA DE RECIBO PARCIA DE OBRA No.1	30/11/2011
05	ACTA DE RECIBO PARCIA DE OBRA No.2	30/01/2012
06	ACTA DE RECIBO PARCIA DE OBRA No.3	12/03/2012
07	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	13/04/2012



ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	Nº.	OBJETO	FECHA
ACTA DE JUSTIFICACION DE CREACION DE ITEMS NO PREVISTOS	1	CONSTRUCCION OBRAS ADICIONALES	20/10/2011
ACTA MODIFICATORIA N. 02	2	MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA	05/02/2012
ACTA MODIFICATORIA N. 03	3	MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA	04/04/2012

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	Nº EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CONFIANZA	Amparo y cumplimiento	SP500261	13/04/2012 - 18/08/2012	661.781.890.00
CONFIANZA	Amparo de anticipo	SP400253	13/04/2012 - 18/08/2012	1.654.470.975.00
CONFIANZA	Pago de salarios y prestaciones	SP003253	13/04/2012 - 20/04/2015	320.895.995.00
CONFIANZA	Amparo de estabilidad	SP003253	13/04/2012 - 13/04/2017	661.769.208.50
CONFIANZA	Responsabilidad civil	B0001922	18/10/2011 - 19/04/2012	498.343.982.50





5. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	FECHA	Nº. Recibo	OBSERVACIONES
ALCANOS DE COLOMBIA SAS ESP	16/05/2012	OFICIO	
BIENESTAR FAMILIAR	05/07/2012	OFICIO	
COMFAMILIAR HUILA	28/06/2012	DF-07-27971	
ELECTROHUILA	22/05/2012	06-D2N-013647-S-2012	
SENA	11/07/2012	OFICIO	
MOVISTAR	28/06/2012	3811831	
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	31/05/2012	1691	
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	04/07/2012	390043	


El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidación del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los DIEZ (10) días del mes de AGOSTO de 2012.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información allí contenida y en esa medida de ella garantiza el cumplimiento de todos y cada uno de los deberes contractuales de los dos partes (Artículo 10 y 10 de 1993).
- El Vector del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se cumplan las condiciones para su ejecución. Como garantía de ello colocará su Voto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide por vía extrajudicial del interventor, del contratista.

 _____ CONSORCIO PANORAMA R.L. OSCAR PAREDES QUINTERO Contratista	 _____ BENJAMIN BARRERO ARCHIBAGA
 _____ ALEXANDER SOTO HERNANDEZ Sub Gerente Técnico y operativo EPN	 _____ Nombre: AURELIANO VARRO CUELLAR Codificador del Gasto (Gerente EPN)

OK campo



Empresas Públicas de Neiva S.A.S.
 Calle 100 No. 100-100
 Neiva - Tolima - Colombia
 Teléfono: (57) 81 222 2222
 Web: www.epn.gov.co

**EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
 SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA**


OBJETO: LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 1E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CABUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTÍN UBICADOS EN LAS COMUNAS 6 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA

CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA

INTERVENIOR: CONSORCIO NEIVA 2009

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES FINALES	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
1	Prüliminares										
1.1	Replanteo topográfico (Incluye: Control de niveles permanente, planos finales de obra, con amarras al sistema de coordenadas planas del catastro de zonas de EPN)	M ²	2.804	\$ 10.050,00	\$ 28.180.200,00	2.512,00	\$ 25.245.600,00	1.041,00	\$ 10.462.050,00	2.512,00	\$ 25.245.600,00
1.2	Demolición pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cordón de disco y marillo numérico para demolición.	M ²	918	\$ 16.650,00	\$ 15.284.700,00	1.345,00	\$ 22.394.250,00	68,00	\$ 1.132.200,00	1.345,00	\$ 22.394.250,00
1.3	Demolición de pozos en ladrillo labote de 0 - 2,0m	UND	5	\$ 144.800,00	\$ 724.000,00	9,00	\$ 433.800,00	1,00	\$ 144.800,00	9,00	\$ 433.800,00
1.4	Demolición de pozos en ladrillo labote de 0 - 3,0m	UND	21	\$ 271.500,00	\$ 4.449.900,00	3,00	\$ 836.700,00	4,00	\$ 947.600,00	3,00	\$ 836.700,00
1.5	Demolición de pozos en ladrillo labote de 0 - 4,0m	UND	10	\$ 297.800,00	\$ 2.978.000,00	11,00	\$ 3.165.800,00	3,00	\$ 893.400,00	11,00	\$ 3.165.800,00
1.6	Demolición de pozos en ladrillo labote de 0 - 5,0m	UND	1	\$ 366.500,00	\$ 366.500,00	15,00	\$ 5.497.500,00	15,00	\$ 5.497.500,00	15,00	\$ 5.497.500,00
2	Excavación										
2.1	Excavación manual en material conglomerado h=0 - 2m	M ³	9.442	\$ 18.180,00	\$ 181.191.980,00	12.557,00	\$ 240.968.830,00	2.559,00	\$ 49.068.020,00	12.557,00	\$ 240.968.830,00
2.2	Excavación manual en material conglomerado h=2 - 4m	M ³	7.006	\$ 27.400,00	\$ 191.964.400,00	5.082,00	\$ 139.246.900,00	204,00	\$ 5.589.600,00	5.082,00	\$ 139.246.900,00
3	Suministro e instalación de tubería de PVC soldo hermético, de pared estructural										
3.1	Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada clave.	M/L	180	\$ 42.400,00	\$ 7.632.000,00	1.423,00	\$ 60.335.200,00	1.299,00	\$ 55.077.600,00	1.423,00	\$ 60.335.200,00
3.2	Tubería PVC diámetro 250mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada clave.	M/L	945	\$ 76.900,00	\$ 86.670.500,00	599,50	\$ 46.511.550,00	599,50	\$ 46.511.550,00	599,50	\$ 46.511.550,00
3.3	Tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada clave.	M/L	369	\$ 100.100,00	\$ 36.936.900,00	43,60	\$ 4.364.360,00	39,00	\$ 3.863.800,00	43,60	\$ 4.364.360,00
3.4	Tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada clave.	M/L	193	\$ 169.500,00	\$ 32.713.500,00	456,00	\$ 77.631.000,00	456,00	\$ 77.631.000,00	456,00	\$ 77.631.000,00
3.5	Tubería PVC diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada clave.	M/L	158	\$ 213.700,00	\$ 33.764.600,00	143,30	\$ 30.623.210,00	62,80	\$ 13.420.360,00	143,30	\$ 30.623.210,00

13/04/2012



**EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA**

OBJETO: LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 1E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 28 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CABUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA, A SAN MARTIN UBICADOS EN LAS COMUNAS 8 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA

INTERVENIOR: CONSORCIO NEIVA 2009

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS		CONDICIONES FINALES		VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACTA	ACTA DE RECIBO FINAL
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
3.6	Tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada codo.	ML	200	\$ 256.200,00	\$ 51.240.000,00	199,00	\$ 50.963.800,00	12,00	\$ 3.074.400,00	\$ 3.074.400,00	198,00	\$ 50.963.800,00
3.7	Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada codo.	ML	111	\$ 324.200,00	\$ 35.986.200,00	114,00	\$ 37.250.560,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	114,00	\$ 37.250.560,00
3.8	Tubería PVC diámetro 27", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada codo.	ML	160	\$ 396.700,00	\$ 63.472.000,00	148,60	\$ 58.948.620,00	-4,40	-\$ 1.745.480,00	-\$ 1.745.480,00	148,60	\$ 58.948.620,00
3.9	Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada codo.	ML	727	\$ 472.300,00	\$ 343.362.100,00	709,00	\$ 334.860.700,00	-10,00	-\$ 4.723.000,00	-\$ 4.723.000,00	709,00	\$ 334.860.700,00
3.10	Tubería PVC diámetro 36", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa). Hasta cada codo.	ML	41	\$ 746.250,00	\$ 30.596.250,00	109,50	\$ 81.774.375,00	-1,50	-\$ 1.119.375,00	-\$ 1.119.375,00	109,50	\$ 81.774.375,00
3.11	Suministro e instalación de Silla Yate 230x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta instalación y sello hermético.	UNID	20	\$ 231.100,00	\$ 4.622.000,00	167,00	\$ 38.583.700,00	167,00	\$ 38.583.700,00	\$ 38.583.700,00	167,00	\$ 38.583.700,00
4.1	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y arboza en HF diámetro 1.20m según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pozos en tierra de 5/8" (con anticorrosivo) y espátula, h=0 - 2,0m	UNID	7	\$ 1.661.900,00	\$ 11.633.300,00	2,00	\$ 3.323.800,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 3.323.800,00
4.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y arboza en HF diámetro 1.40m según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pozos en tierra de 5/8" (con anticorrosivo) y espátula, h=0 - 3,0m	UNID	3	\$ 2.070.700,00	\$ 6.212.100,00	23,00	\$ 47.526.100,00	16,00	\$ 33.131.200,00	\$ 33.131.200,00	23,00	\$ 47.526.100,00
4.3	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y arboza en HF diámetro 1.20m según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1.5m, pozos en tierra de 5/8" (con anticorrosivo) y espátula, h=0 - 4,0m	UNID	15	\$ 2.476.200,00	\$ 38.619.200,00	20,00	\$ 49.524.000,00	12,00	\$ 29.714.400,00	\$ 29.714.400,00	20,00	\$ 49.524.000,00

Parcial:
Final: 1

Fecha de inicio:
22/08/2011
Fecha de suspensión No.1
22/08/2011
Fecha de reinicio No.1
18/10/2011

FECHA:
13/04/2012

CONDICIONES MODIFICADAS PRESENTE ACTA

CONDICIONES FINALES



**EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA**


OBJETO: LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 7E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 Y 11; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA CUJBRADA LA CABUYA DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTIN UBICADOS EN LAS COMUNAS 8 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA

CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA

INTERVENIOR: CONSORCIO NEIVA 2009

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		FECHA	DIA/MES/AÑO
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
4.4	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa y cubetas en HF diámetro 1.5m, elazo D=400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (p=20cm) y diámetro 1.5m, pozos en tierra de 30" (con anilloconcreto) y coberturas de 30" x 30" x 5.0m	UND	21	\$ 2.525.900,00	\$ 61.443.900,00	1,00	\$ 2.525.900,00	0,00	\$ 0,00	22/08/2011	13/04/2012
4.5	Construcción de caja para pozos de inspección, en concreto reforzado, según de 2,0x2,0 metros de Empresas Públicas de Neiva. (Incluye: tapa y arebata en HF diámetro 1.5m, excavación, acero de refuerzo, concreto 3.000psi y formaleta). H=1,60m.	UND	47	\$ 1.625.000,00	\$ 76.375.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	22/08/2011	\$ 0,00
5.1	Refrillado de brea con material seleccionado de la excavación, compactación, mecánica tipo sanguro, capa máxima de 10cm. IP < 13% según norma INVIAS 96. D=95% según PM.	M2	4.555	\$ 13.300,00	\$ 60.581.500,00	9.547,00	\$ 47.175.100,00	1.424,00	\$ 19.539.200,00	3.547,00	\$ 47.175.100,00
5.2	Refrillado de brocha con material acabado-granular compactación mecánica tipo sanguro, capa máxima de 10cm. IP < 10% según norma INVIAS 96. D=95% según PM.	M2	12.432	\$ 46.880,00	\$ 582.956.480,00	9.579,00	\$ 449.159.310,00	1.361,00	\$ 64.756.090,00	9.579,00	\$ 449.159.310,00
5.3	Refrillado de brocha con material de tabaco-granular IP=6%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo sanguro, capa máxima de 10cm. D=95% según PM.	M2	274	\$ 73.600,00	\$ 20.240.000,00	274,00	\$ 20.166.400,00	2,00	\$ 147.200,00	274,00	\$ 20.166.400,00
5.4	Refrillado de brea con material de base-granular IP=3%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo sanguro, capa máxima de 10cm. D=95% según PM.	M2	277	\$ 77.200,00	\$ 21.220.000,00	277,00	\$ 21.384.400,00	-19,00	\$ -1.466.000,00	277,00	\$ 21.384.400,00
5.5	Reposición de pavimento flexible. Incluye: mezcla asfáltica tipo MDC II. Compactada con cilindro vibracompañador. (e=7cm).	M2	915	\$ 54.650,00	\$ 50.444.100,00	1.345,00	\$ 73.907.750,00	66,00	\$ 3.756.800,00	1.345,00	\$ 73.907.750,00
7.	Refrillado de material sobrante	M3	15.481	\$ 37.650,00	\$ 582.106.650,00	14.178,00	\$ 533.801.700,00	1.494,00	\$ 56.249.100,00	14.178,00	\$ 533.801.700,00
8.1	Cameras de salida de tubería de 10" incluye accesorios PVC. De 1m a 1.5m.	UND	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
8.2	Cameras de salida de tubería de 10" incluye accesorios PVC. De 1.5 m a 2 m.	UNC	0,00	\$ 323.372,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

Vigilado por la S.C.A.D. de la Unión de Bogotá
Teléfono: 01-251-4200

OBJETO: LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 1E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RÍO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CABUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTÍN UBICADOS EN LAS COMUNAS 8 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA

CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA

INTERVENITOR: CONSORCIO NEIVA 2006

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES FINALES	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
8.2	Suministro e instalación de Valvula sanitaria anti-retorno 6" incluye: Transporte al sitio de la obra, saca y relleno en material granular (Gravilla mixta o arena gruesa), Hacia cada clave.	UNO		\$ 534.975,00	\$ 0,00	9,00	\$ 4.814.775,00	0,00	\$ 0,00	9,00	\$ 4.814.775,00
8.4	Elaboración y Suministro de Concreto de 3.000 PSI para estructura de Viaducto, incluye formateado, vaciado, desmoldado y curado del concreto.	M ³		\$ 497.743,00	\$ 0,00	20,00	\$ 8.154.860,00	0,00	\$ 0,00	20,00	\$ 8.154.860,00
8.5	Acero de refuerzo 5/8" 60.000 PSI para estructura de Viaducto	KG		\$ 3.815,00		1.858,00	\$ 7.084.554,00	0,00	\$ 0,00	1.858,00	\$ 7.084.554,00
8.6	Demolicion encostrado urbana de 36" Placa y alotas del canal para contexto de llegada, incluye martillo neumático para demolición.	G.LB		\$ 1.348.500,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.348.500,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 1.348.500,00
8.7	Demolicion de pavimento rígido, incluye corte de frontera con cortadora de disco y martillo neumático para demolición.	M ²		\$ 18.910,00	\$ 0,00	308,00	\$ 5.824.280,00	205,00	\$ 3.895.460,00	308,00	\$ 5.824.280,00
8.8	Demolicion de canal	GLB		\$ 2.341.000,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.341.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.341.000,00
8.9	Canal de aguas lluvias de la cabuya y demolición de mazo existente en capacitor reforzado.	GLB		\$ 3.991.000,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.991.000,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 3.991.000,00
8.10	Empedrado de Tubería en concreto de 3000 PSI (e=20cm) para tubería de 36" y curado de concreto, Tramo 40. 41. 42A. 41B.	M ³		\$ 881.250,00	\$ 0,00	105,00	\$ 40.031.250,00	0,00	\$ 1.906.230,00	105,00	\$ 40.031.250,00
8.11	Conformación de rollo para talud en canal de la cabuya en resaca en boligas de fogue	M ³		\$ 45.542,00	\$ 0,00	88,00	\$ 3.996.856,00	0,00	\$ 0,00	88,00	\$ 3.996.856,00
8.12	Reemplazo de las placas para canal reforzada la Cabuya en concreto ciclopeo (concreto 3000 psi 60% + piedra 40%) e=1,25 cms, incluye malla electrosoldada (M=084) 4mm	M ²		\$ 20.185,00	\$ 0,00	86,00	\$ 5.396.770,00	0,00	\$ 0,00	86,00	\$ 5.396.770,00
8.13	Construcción de caja de inspección de llegada a capacitor de tubería de 36", en concreto reforzado, de 3000 psi de 2,0' x 2,0', espesor 0,2m (Incluye: excavación, tapa y arrebato en HF dúctil, clase C-400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) acero de refuerzo, curado, reforzo vertical de 3/8" cada 0,2m y reforzo horizontal de 1/2" cada 0,3m y formaleja) H=1,40m.	UNO		\$ 2.000.303,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.000.989,00	0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 2.000.989,00
8.14	Construcción de caja de inspección, en concreto reforzado, de 3000 psi de 2,0' x 2,0', espesor 0,2m (Incluye: excavación, tapa y arrebato en HF dúctil, clase C-400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) acero de refuerzo, pasos en hierro de 5/8" (con anillo recio), casulla, reforzo vertical de 3/8" cada 0,2m y reforzo horizontal de 1/2" cada 0,3m y formaleja), H=1,80m.	UNO		\$ 2.868.039,00	\$ 0,00	2,00	\$ 5.736.078,00	0,00	\$ 0,00	2,00	\$ 5.736.078,00

Final: 1

Fecha de inicio: 22/08/2011

Fecha de suspensión No.1

22/08/2011

Fecha de reinicio No.1

18/10/2011

VALOR CONTRATO \$ 3.308.959.950

VALOR CONTRATO

CONTRATO No. 058-2011

PLAZO (DIAS) 180 DIAS

ACTA DE RECIBO FINAL

PARCIAL:

FECHA: 19/04/2012

DIA/MES/AÑO



**EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA**

OBJETO: LA OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 1E ENTRE CALLE 2 BIS Y CALLE 1 A; LA CARRERA 29 ENTRE CALLES 1 A Y 1; CALLE 1 ENTRE CARRERAS 29 Y 21 PARALELO AL RIO DEL ORO; CALLE 1 A ENTRE CARRERAS 21 Y COLECTOR DE LA QUEBRADA LA CABUYA, DE LOS BARRIOS PANORAMA A SAN MARTÍN UBICADOS EN LAS COMUNAS 8 Y 7 RESPECTIVAMENTE, DE LA CIUDAD DE NEIVA.

CONTRATISTA: CONSORCIO PANORAMA

INTERVENIOR: CONSORCIO NEIVA 2009

CONTRATO No.	058-2011	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 664.795.326	ACTA DE RECIBO FINAL
PLAZO (DIAS)	180 DIAS	Parcial:		
		Final:	1	
VALOR CONTRATO	\$ 3.308.959.950	Fecha de inicio:	22/08/2011	DIA/MES/AÑO
		Fecha de suspensión No.1	22/08/2011	FECHA:
		Fecha de reinicio No.1	18/10/2011	13/04/2012

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES FINALES	VALOR TOTAL
8.15	Construcción de caja de inspección, en concreto reforzado, de 3000 ped de 2,0x2,0, espesor 0,2m (Incluye: excavación, boga y arriozos en HF diámetro 2400 según Norma EN124, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) acero de refuerzo, pasos en hierro de 3/8" (con anticoncreto), cubierta, refuerzo vertical de 3/8 cada 0,2m y refuerzo horizontal de 1/2 cada 0,2m y formaleta). H=1,50m.	UNID		\$ 3.700.241,00	\$ 0,00	2,00	\$ 6.200.482,00	2,00	\$ 0,00		\$ 6.200.482,00
8.16	Reposición pavimento en concreto hidráulico (M _r =283kg/cm ² , (f=15 cm). Incluye dilatación y curado del concreto.	M ²		\$ 62.390,00	\$ 0,00	308,00	\$ 19.216.120,00	308,00	\$ 12.852.340,00		\$ 16.363.780,00
8.17	Construcción, Sarcinal diámetro de 0,45m x 0,20m x 2,0m en concreto hidráulico de F'c=3000PSI	M ³		\$ 37.303,00	\$ 0,00	285,00	\$ 10.691.582,50	285,00	\$ 2.085.960,00		\$ 12.777.542,50
8.18	Construcción Andon espesor e=0,10m en concreto hidráulico de F'c=3000PSI	M ²		\$ 39.228,00	\$ 0,00	285,00	\$ 11.225.590,00	285,00	\$ 2.835.936,00		\$ 14.061.526,00
VALOR TOTAL					\$ 2.847.187.950,00				\$ 531.236.281,00		\$ 3.378.424.231,00
VALOR TOTAL					\$ 691.757.990,00				\$ 132.969.066,25		\$ 824.727.056,25
VALOR TOTAL CONTRATO					\$ 3.308.959.950,00				\$ 664.795.326,25		\$ 3.973.755.276,25

VALOR PRESENTE ACTA: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VENTISEIS PESOS CON VENTICINCO CENT (664.795.326,25) MICTE
EL VALOR A CANCELAR ES: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENT (332.340.709,30) MICTE
VALOR ANTICIPO
MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1
MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2
MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 3
VALOR A CANCELAR


VALOR PRESENTE ACTA: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VENTISEIS PESOS CON VENTICINCO CENT (664.795.326,25) MICTE
EL VALOR A CANCELAR ES: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENT (332.340.709,30) MICTE

Benjamin Barrera
BENJAMIN BARRERA GONZALEZ REINOSO
R. L. CONSORCIO NEIVA 2009
Subgerente Técnico y Operativo E.P.N.

Diego Armando
DIEGO ARMANDO ARANDUAGA GUIO
Supervisor E.P.N.

Oscar Paredes
OSCAR PAREDES QUINTERO
R. L. CONSORCIO PANORAMA
Centralista

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO



CONTRATO No.

61 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION ALCONTARILLADO BARRIO LIMOHAR DE LA CIUDAD DE NEIVA-DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

(120) CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIO

PLAZO ADICIONAL 01 DEL CONTRATO

(30) TREINTA DIAS CALENDARIO

PLAZO ADICIONAL 02 DEL CONTRATO

(60) SESENTA DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

24 DE AGOSTO DE 2011

FECHA DE SUSPENSION No. 01

24 DE AGOSTO DE 2011

FECHA DE REINICIACION No. 01

15 DE NOVIEMBRE DE 2011

FECHA DE SUSPENSION No. 02

5 DE JUNIO DE 2012

FECHA DE REINICIACION No. 02

8 DE OCTUBRE DE 2012

FECHA DE TERMINACION DE OBRA

7 DE DICIEMBRE DE 2012

VALOR

\$ 7.899.040.376,00

CONTRATISTA **CONSORCIO LIMOHAR**

INTERVENTOR **CONSORCIO NEIVA 2009**

SUPERVISOR **OSCAR CASTAÑEDA RAMOS**

SUB-TECNICO **ALEXANDEIL SOTO HERNANDEZ**

En Neiva, a los **VEINTIOCHO (28)** días del mes de **ENERO** de **2013**

se reunieron **EL ING. RAFAEL CATCEDO RONCANCIO**, representante legal del contratista Y **BENJAMIN BARRERO ARCEHUEGAS**, representante legal de la interventoría, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día **SIETE DIAS (07)** del mes de **DICIEMBRE** de 2012 descritas en el **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales


Valor Inicial del Contrato	6.948.015.735		
Valor Adiciones	951.024.641	Valor Anticipo	3.474.007.868
Valor del Contrato mas adiciones	7.899.040.376	Valor Anticipo Amortizado	3.474.007.868
Valor Obra ejecutada	7.399.626.768	Valor anticipo por amortizar	

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTECIPO AMORTIZADO
1	SEPT-OCT-NOVI-DIC-ENERO	05-feb-12	2.075.261.298	1.692.250.846
2	MARZO	22-abr-12	3.155.911.328	1.581.757.022
3	ABRIL- MAYO	01-jun-12	1.016.429.788	
4	JUNIO-JULIO-AGOSTO	16-oct-12	699.713.258	
5	OCTUBRE- NOVIEMBRE	20-nov-12	158.186.291	
RECIBO FINAL	DICIEMBRE	07-dic-12	793.524.785	
TOTALES			7.899.026.748	3.474.007.868

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO



Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:
Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1	2.011	CDR- 077	033403-51-0008 Transferencias Dpto del huila - Recursos PDA	
2	2.011	CDR- 077	450202 Recursos sin situacion de Fondos - PDA-Dpto-Huila	

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	24-ago-11
2	SUSPENSION No. 01	24-ago-11
3	REINICIACION No. 01	15-nov-11
4	SUSPENSION No. 02	05-jun-12
5	REINICIACION No. 02	08-oct-12
6	TERMINACION	07-dic-12

2. Contratos Adicionales, OTRAS y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	61-44-101004001	29-07-2011 — 01-05-2013	1.579.808.075,20
SEGUROS DEL ESTADO	PREST. SOCIALES	61-44-101004001	29-07-2011 — 01-01-2016	789.904.037,60
SEGUROS DEL ESTADO	ESTABILIDAD DE OBRA	61-44-101004001	07-12-2012 — 19-04-2019	1.579.808.075,20
SEGUROS DEL ESTADO	ANTICIPO	61-44-101004001	29-07-2011 — 01-05-2013	3.949.520.188,00
SEGUROS DEL ESTADO	RESP. CIVIL EXTRA/CONT.	61-40-101001016	29-07-2011 — 01-01-2013	1.184.856.056,30

5. Recta da las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
MOVISTAR		28-dic-12	PAZ Y SALVO
ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.		28-dic-12	PAZ Y SALVO
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.		18-dic-12	PAZ Y SALVO
SECRETARIA DE VIAS- MUNICIPAL		17-dic-12	PAZ Y SALVO
EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P.		08-ene-13	PAZ Y SALVO

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO



6. Otros Paz y salvos (Parafiscales)

ENTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL - HUILA	31-dic-12	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR	08-ene-13	PAZ Y SALVO
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL - DIRECCION TERRITORIAL HUILA	13-dic-12	PAZ Y SALVO
INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	28-dic-12	PAZ Y SALVO

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidación del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 28 días del mes de Enero de 2013.

GRADO DE RESPONSABILIDAD


1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)


2) El Veedor del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello notificará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Interventor, del contratista.


RAFAEL CAICEDO RONCANCIO
 Representante Legal del Consorcio Límitear
 Contratista


OSCAR CASTAÑEDA RAMOS
 Supervisor



BENJAMIN BARRERO ARCHIBUGAS
 R.L. CONSORCIO NEIVA 2003
 Interventor


ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
 Superente Técnico y Operativo


AURELIO SERRANO CUELLAR
 Gerente Empresas Públicas de Neiva

Consorcio Límitear de Neiva
 Calle 100 No. 100-100
 Neiva, Huila
 Tel: 080 422 2222

ORIENTE CONTRATACION AL CONTRATILADO DADO: 3 LEONAR DE LA CIUDAD DE NUYA-DEPARTAMENTO DEL INLA

 <p>EMPRESAS PÚBLICAS DE NUEVA BANDERONA, TECNOLOGÍA Y ENERGÍA</p>	CONTRATO No.		081 DE 2011		PARCIAL		ACTA DE RECIBO FINAL	
	CONTRATISTA: CONSORCIO BUONAR		PLAZO (DÍAS)		FINAL		X	
	INTERVENIENTES: CONSORCIO NEVA 2008		VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 6.940.015.296		081 MES/AÑO	
	REINICIACION No 1		VALOR CONTRATO ADICIONAL		\$ 351.004.676		FECHA:	
	REINICIACION No 2		VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 7.291.020.972		07-06-12	

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR INFORME	VALOR TOTAL	GANE	VALOR TOTAL	GANE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
																CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
1.1	Repelente biológico (Chlorox) Control de Aedes Aegypti, Aedes albopictus, Anopheles y otros, con agente alcohólico (del 60% al 80%)	ML	13.415,3	10.000	\$ 134.153.000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.153,00	\$ 134.153.000
1.1	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	HE	1.978,0	10.500	\$ 20.769.000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.769,00	\$ 20.769.000
1.1	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	HE	3.126,0	10.500	\$ 32.823.000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.823,00	\$ 32.823.000
1.4	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	UNO	24,0	105.150	\$ 2.523.600	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,00	\$ 2.523.600
1.5	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	UNO	11,0	245.970	\$ 2.705.670	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,00	\$ 2.705.670
1.6	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	UNO	10,0	345.120	\$ 3.451.200	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	\$ 3.451.200
2.1	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	M3	30.127,0	10.100	\$ 304.682.700	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.127,00	\$ 304.682.700
2.2	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	M3	3.815,0	27.400	\$ 104.306.000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.815,00	\$ 104.306.000
3.1	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	M4	12.247,0	42.310	\$ 518.110.200	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.247,00	\$ 518.110.200
3.2	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	M4	3.282,1	50.570	\$ 165.942.200	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.282,10	\$ 165.942.200
3.3	Operación por medio de fumigación con el uso de insecticidas químicos de acción sistémica y/o de contacto	M4	3.157,4	70.030	\$ 221.407.200	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.157,40	\$ 221.407.200

Handwritten signature or initials.



EMPRESAS PÚBLICAS DE NUEVA SABANA S.A.

SUBSECTOR ENERGÍA Y AGUA

CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE TIERRA DEPARTAMENTO DEL PUEBLO

CONTRATO N° 11 CONVENIO N° 11

INTERVENCIÓN: CONVENIO N° 11

FECHA: 20-08-11

SUSPENSIÓN N° 1: 24-08-11

SUSPENSIÓN N° 2: 14-09-11

SUSPENSIÓN N° 3: 04-10-11

REINICIACIÓN N° 1: 08-10-11

REINICIACIÓN N° 2: 08-10-11

TERMINACIÓN: 08-10-11

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 792.700.000

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 792.700.000

VALOR CONTRATO ADICIONAL: \$ 587.000.000

VALOR CONTRATO INICIAL: \$ 587.000.000

PLAZO (DÍAS): 210

08 DE 2011

ACTA DE RECIBO FINAL

PARCIAL

FINAL

07-10-12

RECHAZA:

07-10-12

07-10-12

07-10-12

07-10-12

07-10-12

07-10-12

07-10-12

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	
																				VALOR TOTAL
7.1	Entendido de trabajo en concreto de 3000 psi (C-15) para el armado de la tubera de 18" y servida de 1 metro.	M	800,00	14.400	72.000,00	80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Rebaje muelle tubera de 18" en concreto y disposición en el factor de separación del 20%	M	10.000	37.800	720.572,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Requisitos topográficos (planos, control de niveles, demarcación, planos de trabajo, etc.) para el desarrollo de la obra de 18" de diámetro de tubería.	M	220,0	10.000	2.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Demarcación preliminar (planos, trabajos con 4000 y marcado preliminar de la obra).	M	627,0	10.000	6.270,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	Demarcación preliminar (planos, trabajos con 4000 y marcado preliminar de la obra).	M	600,0	10.000	6.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Excavación (obra en concreto) para el armado de la tubería de 18" de diámetro.	M	2.762,0	10.000	27.620,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1	Tubería PVC galvanizado de 18" de diámetro y 100 metros de longitud. Transporte al sitio de la obra, carga y colocación en el estado de reposo en el estado de reposo de la obra.	M	172,0	100,000	17.200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Tubería PVC galvanizado de 18" de diámetro y 100 metros de longitud. Transporte al sitio de la obra, carga y colocación en el estado de reposo en el estado de reposo de la obra.	M	101,0	100,000	10.100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or mark.



OBJETO: CONTRATACION AL POR MENOR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA CIUDAD DE MEDAN - DEPARTAMENTO DEL AUCRA
 CONTRATO: CONCEPTO BUONAR
 INTERVENIA: CONCEJO MEDAN 2008

CONTRATO No. PLAZO (DÍAS)
 VALOR CONTRATO ORIGINAL
 VALOR CONTRATO ADICIONAL
 VALOR PRESENTE ACTA

61 DE 2011
 240
 \$ 8.948.000.725
 \$ 491.324.841
 \$ 7.256.675.884

FECHA INICIACION: 20-SEP-11
 RENOVACION No 1: 14-NOV-11
 SUSPENSION No 1: 20-SEP-11
 RENOVACION No 2: 20-SEP-11
 SUSPENSION No 2: 20-SEP-11
 RENOVACION No 3: 20-SEP-11
 SUSPENSION No 3: 20-SEP-11
 TERMINACION: 20-SEP-11

CONDICIONES ONEROSAS DEL CONTRATO
 MODIFICACIONES OTORGADAS No. 1

ACTA DE RECIBO FINAL
 PARCIAL
 FINAL
 X
 DIA MES AÑO
 07-dic-12


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
14.2	Trabajos de limpieza en zonas de tránsito, parques, plazas, etc. (ver especificaciones técnicas en el contrato)	M2	698,0	62,200	43,413,600	0,00	0,00	43,413,600	0,00	0,00	43,413,600	0,00	0,00	43,413,600
15	Mantenimiento preventivo de maquinaria	Nº	1,200,00	35,200	42,240,000	0,00	0,00	42,240,000	0,00	0,00	42,240,000	0,00	0,00	42,240,000
16.1	Suministro de combustible para vehículos	KL	48,20	261,250	12,592,250	0,00	0,00	12,592,250	0,00	0,00	12,592,250	0,00	0,00	12,592,250
16.2	Suministro de repuestos para vehículos	ML	40,00	661,000	26,440,000	0,00	0,00	26,440,000	0,00	0,00	26,440,000	0,00	0,00	26,440,000
17	Suministro de agua para riego	KGS	242,70	3,150	764,505	0,00	0,00	764,505	0,00	0,00	764,505	0,00	0,00	764,505
SUBTOTAL					123,450,355			123,450,355			123,450,355			123,450,355
VALOR CONTRATO ORIGINAL					8,948,000,725			8,948,000,725			8,948,000,725			8,948,000,725
VALOR CONTRATO ADICIONAL					491,324,841			491,324,841			491,324,841			491,324,841
VALOR PRESENTE ACTA					7,256,675,884			7,256,675,884			7,256,675,884			7,256,675,884

El presente documento es una copia fiel del original, el cual se encuentra en poder de la Contratación Municipal. En caso de discrepancia, prevalecerá el original.

Medan, 07 de Diciembre de 2012

[Firma]
 Gerente Municipal

[Firma]
 Representante legal - Contratación Municipal



CONSORCIO NEIVA 2009



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.
Hacemos parte de ti

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

CONTRATO No. 59 DE 2011
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 SUR Y CARRERA 5, SECTOR SURABASTOS, COMUNA 6 DE LA CIUDAD DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (180) CIENTO OCHENTA DIAS CALENDARIO
(Escriba en esta espacio el número de día o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 25 DE AGOSTO DE 2011
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 24 DE MAYO DE 2012
(Día) (Mes) (Año)

VALOR \$ 4.547.283.046,00
(Escriba el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO NEIVA 2009
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR OSCAR CASTAÑEDA RAMOS
(Escriba el nombre o razón social del supervisor contratado)

SUB-TECNICO ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
(Escriba el nombre o razón social del interventor del técnico)

Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de Agosto de 2012 se reunieron **EL ING. JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA Y BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS**, representante legal de la interventoría, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día VEINTICUATRO DIAS (24) del mes de Mayo de 2012 descritas en el **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	4.547.283.046		
Valor Adiciones	0	Valor Anticipo	2.273.641.523
Valor del Contrato mas adiciones	4.547.283.046	Valor Anticipo Amortizado	2.273.641.523
Valor Obra ejecutada	4.547.248.820	Valor anticipo por amortizar	-

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO
1	NOVIEMBRE 2011 FEBRERO 2012	06-feb-12	2.767.927.448	2.273.641.523
2	MARZO A ABRIL 2012	14-may-12	1.324.586.963	0
RECIBO FINAL	MAYO 2012	24-may-12	454.734.409	0
TOTALES			4.547.248.820	2.273.641.523



ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1	2.011	CDR- 075	033403-51-0008 Transferencias Dpto del hulla - Recursos PDA	4.548'987,500

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	25-ago-11
2	SUSPENSION No. 01	25-ago-11
3	REINICIACION No. 01	28-nov-11

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Garantías

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
CONFIANZA	CUMPLIMIENTO	SP003255	25-05-2012 - 28-09-2012	909.456.609,25
CONFIANZA	PREST. SOCIALES	SP003255	25-05-2012 - 31-05-2015	454.728.304,63
CONFIANZA	ESTABILIDAD DE OBRA	SP003255	25-05-2012 - 25-05-2017	909.456.609,25
CONFIANZA	ANTICIPO	SP003255	25-05-2012 - 28-09-2012	2.273.641.523,12
CONFIANZA	RESP. CIVIL EXTRACONT.	RO004935	28-11-2011 - 30-05-2012	682.092.456,94

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
MOVISTAR		20-jun-12	PAZ Y SALVO
ALCANOS DE COLOMBIA S.A E.S.P.		29-may-12	PAZ Y SALVO
ELECTROHUILA S.A. E.S.P.		05-jun-12	PAZ Y SALVO
SECRETARIA DE VIAS- MUNICIPAL		10-ago-12	PAZ Y SALVO

AA



ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

6, Otros Paz y salvos (Parafiscales)

ENTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA - REGIONAL - HUILA	27-jul-12	PAZ Y SALVO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR	24-jul-12	PAZ Y SALVO
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL - DIRECCION TERRITORIAL HUILA	28-may-12	PAZ Y SALVO
INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30-jul-12	PAZ Y SALVO


El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 16 días del mes de Agosto de 2012.

GRADO DE RESPONSABILIDAD


1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Veedor del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.



Nombre

JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA
Contratista




Nombre

BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS
R.L. CONSORCIO NEIVA 2009
Interventor




Nombre

OSCAR CASTAÑEDA RAMOS
Supervisor



Nombre

ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Subgerente Técnico y Operativo



Nombre

AURELIO NAVARRO CUELLAR
Gerente Empresas Públicas de Neiva

ACTA DE RECIBO FINAL

CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCAANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 3 SUR Y CARRERA 4 SECTOR BURABASTOS DOMINA 4 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

CONTRATO No. 639 DE 2011

PARCIAL

PLAZO (DÍAS)

RECIBO

FINAL

VALOR CONTRATO

VALOR PRESENTE ACTA

180

3.457.263,046

3.457.263,046

3.457.263,046

25-08-11

25-08-11

25-08-11

25-08-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

24-ago-11

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

CONDICIONES ESPECIALES

ACTA DE RECIBO FINAL

858 DE 2011

CONTRATO No. PLAZO FIJAS

PARCIAL

CUENTA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALIMENTACION BARRIO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 1 SUR Y CARRERA 3 SECTOR SURBASTOS CORONA 8 DE LA CIUDAD DE NEIVA

CONTRATISTA: JUAN CARLOS PATARROYO OJEDA

INTERVENIOR: DONCELO TIERRA 2009

FECHA: 25-ago-11

VALOR CONTRATO: \$ 4.547.283.048

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 454.724.409

FECHA: 24-ago-12

DIAS MESA/AÑO

24-ago-12

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

DESCRIPCION	UNO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES STIASI No. 1		CONGRESOS FINALES		MODIFICACIONES		PASANTE ACTA (PRIAL)		OTRA CARGADA		ACRUELDOS		
					VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.		VALOR TOTAL	CANT.
1. Repeticion pavimento flexible, siempre: Marca estallas tipo NDC 1/4, compactado con diluente hidrorepresor (e=7 cmbs)	M2	480,00	\$ 51,900	26.390.100	0,0	0,0	400,0	\$ 26.390.400	-	-24,8	0,0	0,00	\$ 25.076.096,00	455,2	\$ 25.076.096,00	455,2	\$ 25.076.096,00
2. Elote de Mallas) sobrebase	M3	15.239,00	\$ 37,658	573.870.262	0,0	0,0	15.229,0	\$ 573.870.262	+	1.766,1	4.239,53	\$ 158.632.221	\$ 480.726.964,80	12.785,6	\$ 480.726.964,80	12.785,6	\$ 480.726.964,80
3. Rector de mallas) sobrebase de 20cm de espesor y de 20cm de ancho, Ingreso factor de 1/2000 del 50%	M3	15.239,00	\$ 37,658	573.870.262	0,0	0,0	15.229,0	\$ 573.870.262	+	1.766,1	4.239,53	\$ 158.632.221	\$ 480.726.964,80	12.785,6	\$ 480.726.964,80	12.785,6	\$ 480.726.964,80
SUBTOTAL				\$ 3.137.236.427				\$ 3.137.236.407				\$ 3.137.236.427	\$ 3.274.011.509		\$ 3.274.011.509		\$ 3.274.011.509
ADICIONALES				\$ 1.291.458.609				\$ 900.458.609				\$ 900.458.609	\$ 818.500.582		\$ 818.500.582		\$ 818.500.582
TOTAL				\$ 4.428.695.036				\$ 4.547.283.044				\$ 4.547.283.044	\$ 4.092.514.411		\$ 4.092.514.411		\$ 4.092.514.411
IMPORTE PAGADO (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)				\$ 2.214.347.518				\$ 2.273.641.522				\$ 2.273.641.522	\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5		\$ 2.046.257.205,5
IMPORTE A PAGAR (50%)																	

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA		OBJETO : ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL JARDIN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NEIVA		CONTRATO No.		008-2013		VALOR DE PRESENTE ACTA		5424.961.529		ACTA PARCIAL No.3	
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA		CONTRATISTA: CONSORCIO ACUASERVICIOS.		PLAZO (MESES)		07 MESES		INICIACION		01/08/13		DIA / MES / AÑO	
		INTERVENCIÓN : CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO		5.347.236.843,00		AMPLIACION DEL PLAZO		3 MESES		FECHA :	
								TERMINACION		01/06/14		20/05/2014	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO													
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD	VUNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.	PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDIN												
1.1	Llegada a la planta de tratamiento	UN	1	\$12.239.348,00	\$12.239.348,00	1	\$12.239.348,00	0	\$0,00	1	\$12.239.348,00	1	\$12.239.348,00
1.1.1	Sensor de nivel en canal	UN	1	\$5.174.820,00	\$5.174.820,00	1	\$5.174.820,00	0	\$0,00	1	\$5.174.820,00	1	\$5.174.820,00
1.1.2	Tolizador de espumal	UN	1	\$24.558.297,00	\$24.558.297,00	1	\$24.558.297,00	0	\$0,00	1	\$24.558.297,00	1	\$24.558.297,00
1.1.3	Medidor de Turbiedad en Línea (Rango Alto)	UN	1	\$11.857.467,00	\$11.857.467,00	1	\$11.857.467,00	0	\$0,00	1	\$11.857.467,00	1	\$11.857.467,00
1.1.4	Medidor de Turbiedad en Línea (Rango Bajo)	UN	1	\$9.869.752,00	\$9.869.752,00	1	\$9.869.752,00	0	\$0,00	1	\$9.869.752,00	1	\$9.869.752,00
1.1.5	Medidor de Conductividad	UN	1	\$8.735.456,00	\$8.735.456,00	1	\$8.735.456,00	0	\$0,00	1	\$8.735.456,00	1	\$8.735.456,00
1.1.6	Medidor de pH	UN	1	\$59.790,00	\$59.790,00	1	\$59.790,00	0	\$0,00	1	\$59.790,00	1	\$59.790,00
1.1.7	Interruptor Termomagnético	UN	8	\$59.790,00	\$478.320,00	12	\$717.480,00	0	\$0,00	12	\$717.480,00	0	\$0,00
1.1.8	DPS Tipo 2	UN	7	\$530.769,00	\$3.715.383,00	4	\$2.123.076,00	3	\$1.592.307,00	7	\$1.592.307,00	7	\$1.592.307,00
1.2	Sedimentadores												
1.2.1	Turbidímetro de Rango Alto	UN	1	\$24.558.297,00	\$24.558.297,00	1	\$24.558.297,00	0	\$0,00	1	\$24.558.297,00	0	\$0,00
1.2.2	Interruptor Termomagnético	UN	1	\$59.790,00	\$59.790,00	10	\$597.900,00	0	\$0,00	10	\$597.900,00	0	\$0,00
1.2.3	DPS Tipo 2	UN	1	\$530.769,00	\$530.769,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.3	Filtros Exteriores												
1.3.1	Medidor de Turbiedad en Línea (Rango Bajo)	UN	5	\$11.857.467,00	\$59.287.335,00	5	\$59.287.335,00	0	\$0,00	5	\$59.287.335,00	0	\$0,00
1.3.2	Sensor de Nivel Rango 6 m	UN	5	\$12.239.348,00	\$61.196.740,00	6	\$73.436.088,00	0	\$0,00	6	\$73.436.088,00	0	\$0,00
1.3.3	Interruptor Termomagnético	UN	10	\$59.790,00	\$597.900,00	9	\$538.110,00	0	\$0,00	9	\$538.110,00	0	\$0,00
1.3.4	DPS Tipo 2	UN	5	\$530.769,00	\$2.653.845,00	3	\$1.592.307,00	2	\$1.061.538,00	5	\$2.653.845,00	5	\$2.653.845,00
1.4	Filtros Interiores												
1.4.1	Medidor de Turbiedad en Línea (Rango Bajo)	UN	6	\$11.857.467,00	\$71.144.802,00	6	\$71.144.802,00	0	\$0,00	6	\$71.144.802,00	0	\$0,00
1.4.2	Sensor de Nivel Rango 6 m	UN	6	\$12.239.348,00	\$73.436.088,00	7	\$85.675.436,00	0	\$0,00	7	\$85.675.436,00	0	\$0,00
1.4.3	Interruptor Termomagnético	UN	12	\$59.790,00	\$717.480,00	14	\$837.060,00	0	\$0,00	14	\$837.060,00	0	\$0,00
1.4.4	DPS Tipo 2	UN	6	\$530.769,00	\$3.184.614,00	5	\$3.184.614,00	1	\$59.790,00	2	\$1.061.538,00	4	\$2.123.076,00
1.5	Proceso (Tanque Elevado)												
1.5.1	Sensor de nivel Rango 20 m	UN	1	\$20.779.945,00	\$20.779.945,00	1	\$20.779.945,00	0	\$0,00	1	\$20.779.945,00	0	\$0,00
1.5.2	Interruptor Termomagnético	UN	1	\$59.790,00	\$59.790,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.6	Salida (Tanques Almacenamiento)												
1.6.1	Sensor de Nivel Rango 6 m	UN	3	\$12.239.348,00	\$36.716.044,00	5	\$61.196.740,00	0	\$0,00	5	\$61.196.740,00	0	\$0,00
1.6.2	Medidor de Cloro Residual	UN	3	\$15.530.454,00	\$46.591.362,00	3	\$46.591.362,00	0	\$0,00	3	\$46.591.362,00	0	\$0,00
1.6.3	Medidor de pH	UN	3	\$8.735.456,00	\$26.206.368,00	3	\$26.206.368,00	0	\$0,00	3	\$26.206.368,00	0	\$0,00
1.6.4	Interruptor Termomagnético	UN	10	\$59.790,00	\$597.900,00	72	\$4.304.880,00	0	\$0,00	72	\$4.304.880,00	0	\$0,00
1.6.5	DPS Tipo 2	UN	12	\$530.769,00	\$6.369.228,00	2	\$1.061.538,00	0	\$0,00	2	\$1.061.538,00	0	\$0,00
1.7	Control de Dosificación Sulfato Líquido												
1.7.1	Controlador 1KVA	UN	1	\$249.510,00	\$249.510,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.7.2	Guardamotor	UN	1	\$487.972,00	\$487.972,00	6	\$2.927.832,00	0	\$0,00	6	\$2.927.832,00	0	\$0,00
1.8	Control de Valvulas y Cauderías												
1.8.1	Control Desaque Electrodos 20"	UN	4	\$27.065.671,00	\$108.226.684,00	4	\$108.226.684,00	0	\$0,00	4	\$108.226.684,00	0	\$0,00
1.8.2	Control Desaque Sedimentadores 20"	UN	3	\$27.065.671,00	\$81.170.013,00	3	\$81.170.013,00	0	\$0,00	3	\$81.170.013,00	0	\$0,00
1.8.3	Control Entrada Filtras Interiores 24"	UN	5	\$37.140.572,00	\$185.702.860,00	2	\$74.281.144,00	2	\$74.281.144,00	2	\$74.281.144,00	2	\$74.281.144,00
1.8.4	Contactos 1.2KVA	UN	1	\$300.909,00	\$300.909,00	34	\$10.230.906,00	0	\$0,00	34	\$10.230.906,00	0	\$0,00

[Handwritten signature]

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA		OBJETO : ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL JARDIN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NEIVA		CONTRATO No.		008-2013		VALOR DE PRESENTE ACTA		ACTA PARCIAL No.3	
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA		CONTRATISTA : CONSORCIO ACUASERVICIOS.		PLAZO (MESES)		07 MESES		INICIACION TERMINACION		FECHA :	
INTERVENIENDO : CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO		VALOR		\$ 1.475.209.843,00		AMPLIACION DEL PLAZO		20/05/2014	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		ACTA 1 y 2		PRESENTE ACTA		OBRA MODIFICADA		OBRA INSTALADA			
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.9	Conector 20.5 KVA	UN.	13	\$244.288,00	\$3.175.744,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
	Accionamientos para Sistemas de Control Existentes										
1.9.1	Conector Potencia	UN.	22	\$300.909,00	\$6.619.999,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.2	Arrancador Suave tipo 1	UN.	2	\$2.103.864,00	\$4.207.728,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.3	Conector 10 KVA	UN.	2	\$964.754,00	\$1.929.508,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.4	Conector x 0.5 KVA	UN.	2	\$249.510,00	\$499.020,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.5	Guardamotor	UN.	2	\$487.972,00	\$975.944,00	14	\$6.231.608,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.6	Soportes y Accesorios Montaje	UN.	1	\$2.706.291,00	\$2.706.291,00	1	\$2.706.291,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.7	Barras de Conexión	UN.	1	\$2.489.508,00	\$2.489.508,00	1	\$2.489.508,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.8	Bombas Portatubos	UN.	1	\$1.895.103,00	\$1.895.103,00	1	\$1.895.103,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.10	Bombas de Tierra	UN.	1	\$577.622,00	\$577.622,00	1	\$577.622,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.11	Puentes	UN.	1	\$566.433,00	\$566.433,00	1	\$566.433,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.12	Arrancador Suave tipo 2	UN.	3	\$6.258.735,00	\$18.776.205,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.13	Conector 15 KVA	UN.	3	\$1.204.185,00	\$3.612.585,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.14	Conector tipo 1	UN.	12	\$243.212,00	\$2.918.504,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.9.15	Conector tipo 2	UN.	60	\$297.762,00	\$17.865.720,00	62	\$18.461.244,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.10	Sistema de Control y Comunicaciones										
1.10.1	PLC y equipos de monitoreo y control	UN.	1	\$104.658.637,00	\$104.658.637,00	1	\$104.658.637,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.10.2	Software SCADA	UN.	1	\$47.167.765,00	\$47.167.765,00	1	\$47.167.765,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.10.3	PC Servidor Licensado 2 Monitores	UN.	1	\$12.835.152,00	\$12.835.152,00	1	\$12.835.152,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.11	Sistema de Alimentación										
1.11.1	Fuente 24 VDC - 20A	UN.	1	\$2.654.543,00	\$2.654.543,00	3	\$7.963.629,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.11.2	Inerruptor de Protección 100A	UN.	1	\$2.205.612,00	\$2.205.612,00	1	\$2.205.612,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.11.3	Fuente Ininterrumpida de Alimentación UPS	UN.	1	\$28.286.685,00	\$28.286.685,00	1	\$28.286.685,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.11.4	Banco de Baterías Externo	UN.	0	\$7.709.783,00	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.11.5	DPS Principal 4 Polos	UN.	1	\$11.174.814,00	\$11.174.814,00	1	\$11.174.814,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.11.6	Medidor Multifuncional	UN.	0	\$4.332.303,00	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.12	Cuarto del Operador										
1.12.1	Gabinete de Equipos Cableado	UN.	3	\$4.293.702,00	\$12.881.106,00	10	\$42.937.020,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.12.2	Aire acondicionado	UN.	1	\$1.004.495,00	\$1.004.495,00	1	\$1.004.495,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.12.3	Camaras de video	UN.	10	\$381.119,00	\$3.811.190,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.12.4	RCA	UN.	1	\$513.986,00	\$513.986,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.12.5	Disco Duro	UN.	1	\$688.810,00	\$688.810,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.12.6	Ventilador	UN.	1	\$316.184,00	\$316.184,00	0	\$0,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.12.7	Estacion de trabajo	UN.	3	\$3.088.409,00	\$9.265.227,00	3	\$9.265.227,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.13	Cableado										
1.13.1	Cableado eléctrico actuadores	ML	812	\$5.963,00	\$4.841.956,00	1200	\$7.155.600,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.13.2	Cableado eléctrico sensores y dispositivos	ML	3091	\$7.071,00	\$21.856.461,00	3653	\$25.887.763,00	0	\$0,00	0	\$0,00
1.13.3	Cableado instrumentación y Control	ML	12782	\$6.520,00	\$83.640.640,00	2740	\$17.902.640,00	0	\$0,00	0	\$0,00





EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA		OBJETO: ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE E JARDIN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NEIVA		CONTRATO No. 008-2013		VALOR DE PRESENTE ACTA		ACTA PARCIAL No.3	
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA		CONTRATISTA: CONSORCIO AGUASERVICIOS.		PLAZO (MESES) 07 MESES		INICIACION TERMINACION		FECHA: 20/05/2014	
INTERVENIOR: CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO \$ 3.495.359.243,06		TERMINACION		3 MESES		20/05/2014	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO									
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.5.5	Bomeras Portatubos	UN.	1	\$1.895.103,00	\$1.895.103,00	1	\$1.895.103,00	0	\$0,00
2.5.6	Bomeras de Tierra	UN.	1	\$577.622,00	\$577.622,00	1	\$577.622,00	0	\$0,00
2.5.7	Puentes	UN.	1	\$566.433,00	\$566.433,00	1	\$566.433,00	0	\$0,00
2.6	Control de Valvulas y Computas	UN.	4	\$26.928.658,00	\$107.894.832,00	8	\$215.389.264,00	0	\$0,00
2.6.1	Control Desague Sedimentadores 8"	UN.	7	\$31.389.695,00	\$219.727.865,00	7	\$219.727.865,00	0	\$0,00
2.6.2	Control Entrada Filtrros 14"	UN.	7	\$31.389.695,00	\$219.727.865,00	7	\$219.727.865,00	0	\$0,00
2.6.3	Control Salida de Filtrros 18"	UN.	7	\$31.389.695,00	\$219.727.865,00	7	\$219.727.865,00	0	\$0,00
2.6.4	Contacto 1 2KVA	UN.	1	\$300.909,00	\$300.909,00	0	\$0,00	0	\$0,00
2.6.5	Contacto 2 0,5 KVA	UN.	3	\$244.288,00	\$732.864,00	0	\$0,00	0	\$0,00
2.7	Accesorios para Sistemas de Control Exteriores	UN.	2	\$249.510,00	\$499.020,00	2	\$499.020,00	0	\$0,00
2.7.1	Contacto 1KVA	UN.	2	\$249.510,00	\$499.020,00	2	\$499.020,00	0	\$0,00
2.7.2	Guardamotor	UN.	2	\$375.944,00	\$751.888,00	2	\$751.888,00	0	\$0,00
2.8	Sistema de Control y Comunicaciones	UN.	1	\$104.658.637,00	\$104.658.637,00	1	\$104.658.637,00	0	\$0,00
2.8.1	PLC y equipos de monitoreo y control	UN.	1	\$104.658.637,00	\$104.658.637,00	1	\$104.658.637,00	0	\$0,00
2.8.2	Software SCADA	UN.	1	\$47.167.785,00	\$47.167.785,00	0	\$0,00	0	\$0,00
2.8.3	PC Servidor Licenciado 2 Monitores	UN.	1	\$12.835.152,00	\$12.835.152,00	1	\$12.835.152,00	0	\$0,00
2.9	Sistema de Alimentación	UN.	1	\$2.654.543,00	\$2.654.543,00	3	\$7.963.629,00	0	\$0,00
2.9.1	Fuente 24 VDC - 20A	UN.	1	\$2.205.612,00	\$2.205.612,00	1	\$2.205.612,00	0	\$0,00
2.9.2	Interruptor de Protección TDDA	UN.	1	\$28.286.685,00	\$28.286.685,00	1	\$28.286.685,00	0	\$0,00
2.9.3	Fuente Ininterrumpida de Alimentación UPS	UN.	1	\$7.709.789,00	\$7.709.789,00	1	\$7.709.789,00	0	\$0,00
2.9.4	Banco de Baterías Externo	UN.	1	\$11.174.814,00	\$11.174.814,00	1	\$11.174.814,00	0	\$0,00
2.9.5	DPS Principa 4 Polos	UN.	1	\$4.332.203,00	\$4.332.203,00	1	\$4.332.203,00	0	\$0,00
2.10	Cuarto del Operador	UN.	3	\$4.293.702,00	\$12.881.106,00	8	\$34.349.616,00	0	\$0,00
2.10.1	Gabinete de Equipos Cableado	UN.	1	\$1.004.495,00	\$1.004.495,00	1	\$1.004.495,00	0	\$0,00
2.10.2	Aire acondicionado	UN.	10	\$381.119,00	\$3.811.190,00	7	\$2.667.833,00	0	\$0,00
2.10.3	Cámaras de video	UN.	1	\$513.986,00	\$513.986,00	1	\$513.986,00	0	\$0,00
2.10.4	RCA	UN.	3	\$829.810,00	\$2.489.430,00	3	\$2.489.430,00	0	\$0,00
2.10.5	Disco Duro	UN.	1	\$316.184,00	\$316.184,00	12	\$3.794.208,00	0	\$0,00
2.10.6	Ventilador	UN.	3	\$3.089.409,00	\$9.267.227,00	3	\$9.267.227,00	0	\$0,00
2.10.7	Estacion de trabajo	UN.	3	\$3.089.409,00	\$9.267.227,00	3	\$9.267.227,00	0	\$0,00
2.11	Cableado	ML	594	\$5.953,00	\$3.542.022,00	629	\$3.750.727,00	0	\$0,00
2.11.1	Cableado eléctrico actuadores	ML	594	\$5.953,00	\$3.542.022,00	629	\$3.750.727,00	0	\$0,00
2.11.2	Cableado eléctrico sensores y dispositivos	ML	2420	\$7.071,00	\$17.111.820,00	2440	\$17.253.240,00	0	\$0,00
2.11.3	Cableado Instrumentación y Control	ML	9250	\$8.570,00	\$79.682.000,00	4548.105483	\$38.749.558,90	0	\$0,00
									\$104.658.637,00
									\$0,00
									\$12.835.152,00
									\$0,00
									\$7.963.629,00
									\$2.205.612,00
									\$28.286.685,00
									\$7.709.789,00
									\$11.174.814,00
									\$4.332.203,00
									\$0,00
									\$0,00
									\$34.349.616,00
									\$1.004.495,00
									\$2.667.833,00
									\$513.986,00
									\$0,00
									\$0,00
									\$3.794.208,00
									\$3.089.409,00
									\$0,00
									\$0,00
									\$3.750.727,00
									\$17.111.820,00
									\$17.253.240,00
									\$4.234.440,00
									\$0,00

[Handwritten signature]

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA		OBJETO : ADECUACION PARA LA AUTOMATIZACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL JARDIN Y EL RECREO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.		CONTRATO No. 008-2013		VALOR DE PRESENTE ACTA \$424.961.529		ACTA PARCIAL No.3	
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA		CONTRATISTA: CONSORCIO AGUASERVICIOS.		PLAZO (MESES) 07 MESES		INICIACION 01/08/13		FECHA : 20/05/2014	
INTERVENIOR : CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO \$ 3.475.369.843,00		VALOR MODIFICADA		AMPLIACION DEL PLAZO		3 MESES	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		ACTA 1 Y 2		OBRA MODIFICADA		PRESENTE ACTA		OBRA INSTALADA	
ITEM	DESCRIPCION	UMD.	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.11.4	Conduccion Eléctrica e instrumental 1/2"	ML	151	\$4.839,00	\$824.248,00	170	\$845.857,20	170	\$822.630,00
2.11.5	Conduccion Eléctrica e instrumental 1"	ML	736	\$9.183,00	\$2.185.554,00	115	\$1.056.045,00	115	\$1.066.045,00
2.11.6	Conduccion Eléctrica e instrumental 1 1/2"	ML	190	\$15.030,00	\$2.855.700,00	180	\$2.705.400,00	180	\$2.705.400,00
2.11.7	Conduccion Eléctrica e instrumental 2"	ML	209	\$31.149,00	\$6.509.932,00	209	\$6.509.932,00	209	\$6.509.932,00
2.11.8	Conduccion Eléctrica e instrumental 3"	ML	76	\$41.535,00	\$3.156.660,00	180	\$7.476.300,00	180	\$7.476.300,00
2.11.9	Conduccion Eléctrica e instrumental 4"	ML	48	\$64.280,00	\$3.085.440,00	0	\$0,00	0	\$0,00
SUBTOTAL INVERSION PLANTA				\$1.328.350.565,00		\$1.277.457,452		\$64.252.787,00	
SUBTOTAL				\$2.733.928.448,00		\$ 2.738.230.034		\$ 2.464.678.720	
AJUSTE AL PESO				\$0		\$0		\$0	
A. T. U.				\$2.733.928.448,00		\$ 2.738.230.034		\$ 2.464.678.720	
IVA SOBRE UTILIDAD				\$ 710.821.358		\$ 717.139.809		\$ 540.816.467	
TOTAL				\$ 3.475.369.843		\$ 3.475.369.843		\$ 3.105.495.188	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO				\$0		\$ 212.480.764		\$0	
TOTAL A PAGAR				\$0		\$ 212.480.764		\$0	

VALOR PRESENTE ACTA: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$424.961.529) MCTE
 VALOR A CANCELAR ES: DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$ 212.480.764) MCTE

Carla Rodríguez
 CONSORCIO AGUASERVICIOS
 R. L. CARLOS ALBERTO LOPEZ
 Contratista

Benjamín Barrero
 CONSORCIO NEIVA 2009
 R. L. ING. BENJAMÍN BARRERO
 Interventor



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
Subgerencia Técnica y Operativa
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No 041 de 2011

CONTRATO No. 041 DE 2011
(Número de contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 24 SUR ENTRE LA CARRERA 35 Y EL COLECTOR PARALELO AL RIO DEL ORO; ADEMÁS CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 35 ENTRE LAS CALLES 23 Y 24 SUR Y CALLE 24 SUR ENTRE LA CARRERA 35 Y EL RIO DEL ORO, BARRIO LIMONAR, COMUNA 6, DE LA CIUDAD DE NEIVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	13	DE	JUNIO	DE 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 DEL CONTRATO	17	DE	JUNIO	DE 2011
FECHA DE REINICIACIÓN 1 DEL CONTRATO	10	DE	AGOSTO	DE 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO	10	DE	OCTUBRE	DE 2011
FECHA DE REINICIACIÓN 2 DEL CONTRATO	10	DE	NOVIEMBRE	DE 2011
FECHA DE SUSPENSIÓN 3 DE LA OBRA	22	DE	NOVIEMBRE	DE 2011
FECHA DE REINICIACIÓN 3 DE LA OBRA	13	DE	MARZO	DE 2012
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA	23	DE	ABRIL	DE 2012
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1,318,499,995			

CONTRATISTA UNION TEMPORAL CONINGENIERIA 2011
INTERVENTOR CONSORCIO NEIVA 2009
SUPERVISOR ING. DIEGO ARMANDO ARTUNDUAGA GUIO

En Neiva, a los 10 días del mes de JULIO de 2012 se reunieron: La Señora MARGOT CASTILLO QUIROGA, representante legal del contratista, el ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS interventor, y el ingeniero ALEXANDER SOTO HERNANDEZ, Subgerente Técnico y Operativo, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado, cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor el día 23 de ABRIL de 2012, descritas en el acta de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 1,318,499,995		
Valor Adiciones	\$ 468,535,988	Valor Anticipo	\$ 658,249,998
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 1,783,035,983	Valor Anticipo Amortizado	\$ 658,249,998
Valor Obra ejecutada	\$ 1,783,035,176	Valor anticipo por amortizar	\$ 0

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo

ACTA No.	MES EJECUCIÓN	FECHA	VALOR OBRA EJECUTADA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
PARCIAL No 1	SEPTIEMBRE	09/09/2011	\$ 355,037,688	\$ 177,518,534	
PARCIAL No2	ABRIL	10/04/2012	\$ 1,249,690,704	\$ 480,731,464	
RECIBO FINAL	ABRIL	23/04/2012	\$ 178,307,404		
TOTALES			\$ 1,783,035,176	\$ 658,249,998	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
428	05/05/2011		035204 51 0001	\$ 1,316,499,995
172	13/03/2012		450202	\$ 466,535,988

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACIÓN	13/06/2011
2	SUSPENSIÓN 1	17/06/2011
3	REINICIACION 1	10/08/2011
4	SUSPENSIÓN 2	10/10/2011
5	REINICIACION 2	10/11/2011
6	SUSPENSIÓN 3	22/11/2011
7	REINICIACION 3	13/03/2012
8	RECIBO DE OBRA	23/04/2012



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA

Subgerencia Técnica y Operativa

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No 041 de 2011

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA: No 041/2011	1	ADICIONAL EN VALOR Y TIEMPO AL CONTRATO DE OBRA No 041 DE 2011, SEGÚN ACTA DE JUSTIFICACIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2011	13/03/2012

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPañIA DE SEGUROS	RIESGO	VIGENCIA	POLIZA No.	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Buen manejo y correcta inversión anticipo	11/05/2011 A 28/08/2012	560-47-994000028922	\$ 891,517,991.50
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Estabilidad de Oba	23/04/2012 A 23/04/2017	560-47-994000028922	\$ 267,455,397.45
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	11/05/2011 A 28/04/2016	560-47-994000028922	\$ 178,303,598.30
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento del Contrato	11/05/2011 A 28/08/2012	560-47-994000028924	\$ 178,303,598.30
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Responsabilidad Civil	11/05/2011 A 28/08/2012	560-74-994000005463	\$ 197,475,000.00

5. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)


EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ALCANOS DE COLOMBIA		26/06/2012	CERTIFICADO
TELECOM (MOVISTAR)	1187V8351C044	21/06/2012	PAZ Y SALVO
OFICINA DE TRABAJO		15/06/2012	PAZ Y SALVO
SENA	412012-S17061	27/08/2012	CERTIFICADO
COMFAMILIAR DEL HUILA	OF-07-26997	20/06/2012	CERTIFICADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS-NEIVA		22/08/2012	CERTIFICADO
ICBF		22/06/2012	CERTIFICADO
ELECTRIFICADORA DEL HUILA	08-DZN-017096-S-2012	04/07/2012	CERTIFICADO


El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidación del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 10 días del mes de JULIO de 2012.


GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 60 de 1993).
- El Subdirector respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista.


 MARGOT CASTILLO QUIROGA
 R.L. UNION TEMPORAL CONINGENIERIA 2011
 Contratista


 CONSORCIO NEIVA 2009
 R.L. BENJAMIN BARBERO ARCINIEGAS
 Interventor


 AURELIO NAVARRO CEBELLAR
 Gerente Empresas Públicas de Neiva


 ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
 Subgerente Técnico y Operativo



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

ACTA DE REC. FINAL DE OB.

DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA CARRERA 35 Y EL RIO DEL ORO, BARRIO EL ...

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONINGENIERIA 2011

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO		CONDICIONES FINALES OTROSÍ		MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACTA No. 2		ACTA No. 1		ACUMULADO			
		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL		CANT.	VALOR TOTAL	
		UND	24.0 \$ 1,660,250	0.0	30,025,920	24.0	\$ 39,025,920	-5.0	-\$ 8,137,900	-2.0	-\$ 3,327,160	17.0	\$ 28,280,860	4.0	\$ 0,654,320	19.0	\$ 31,600
		M3	3,400.0	\$ 13,300	45,220,000	2775.7	\$ 36,916,810	-507.3	-\$ 6,747,090	-202.2	-\$ 2,680,260	1,371.12	\$ 18,235,896	1,099.48	\$ 14,023,084	2,268.40	\$ 30,105
		M3	1,910.0	\$ 46,900	89,579,000	1058.5	\$ 86,786,450	316.6	\$ 14,847,133	210.57	\$ 14,847,133	647.94	\$ 30,388,386	1,203.59	\$ 56,400,064	2,187.1	\$ 101,038
		M3	230.0	\$ 77,200	17,766,000	185.3	\$ 12,784,465	0.0	\$ 0	1.1	\$ 84,942	48.5	\$ 3,822,390	114.7	\$ 0,857,134	165.3	\$ 12,764
		M2	440.0	\$ 62,375	27,442,800	436.6	\$ 27,230,742	0.0	\$ 0	0.0	\$ -	54.0	\$ 3,357,980	382.6	\$ 23,882,762	436.6	\$ 27,230
		M3	3,150.0	\$ 37,540	118,569,000	4417.20	\$ 165,263,468	194.1	\$ 7,306,077	194.46	\$ 7,319,474	1,946.0	\$ 70,247,440	2,470.9	\$ 93,003,170	4,611.3	\$ 172,370
		ML		\$ 256,276		474.6	\$ 121,976,995	0.0	\$ 0	0.0	\$ -	474.3	\$ 121,676,996		\$ -	474.8	\$ 121,076
		ML		\$ 1,011,763		633.25	\$ 653,355,657.5	633.25	\$ 653,355,658	-2.1	-\$ 2,216,262	2.1	\$ 2,166,575	629.0	\$ 648,970,750	631.1	\$ 651,137
		UNO		\$ 2,110,000		9.0	\$ 19,070,800	9.0	\$ 19,070,800	0.0	\$ -	9.0	\$ -	9.0	\$ -	9.0	\$ 19,070.8
		MS		\$ 340,000		4.72	\$ 1,604,000.0	4.72	\$ 1,604,000	0.0	\$ -	4.7	\$ 1,604,000	0.0	\$ -	4.7	\$ 1,604.9
		KG		\$ -200		286,461.2	\$ 1,203,137.0	286,461.2	\$ 1,203,137	0.0	\$ -	286.5	\$ 1,203,137	0.0	\$ -	286.5	\$ 1,203.1
		M3		\$ 52,200		437.9	\$ 23,002,380	437.9	\$ 23,002,380	0.0	\$ -	437.9	\$ 23,002,380	0.0	\$ -	437.9	\$ 23,002.3
		M2		\$ 17,500		270.6	\$ 4,735,500	270.6	\$ 4,735,500	0.0	\$ -	270.6	\$ 4,735,500	0.0	\$ -	270.6	\$ 4,735.5

CONTRATO No. 041 DE 2011

PLAZO (DÍAS) 90

PLAZO ADICIONAL (DÍAS) 30

VALOR CONTRATO \$ 1,316,499,985

VALOR ADICIONAL \$ 466,535,988

VALOR PRESENTE ACTA \$ 178,307,404

FECHA: 23-04-12

PARCIAL

FINAL

DÍAS/MES/AÑO

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CONINGENIERIA 2011		CONTRATO No. 041 DE 2011	
INTERVENIENTOR: ING. BENJAMIN BARRERO ARCHINEGAS		PLAZO (DÍAS) 90	
FECHA: 23 de Abril de 2012		PLAZO ADICIONAL (DÍAS) 30	
INDICACIÓN: SUSPENSIÓN 1		VALOR CONTRATO \$ 1,316,499,995	
REINICIACIÓN 1		VALOR ADICIONAL \$ 466,535,988	
SUSPENSIÓN 2		VALOR PRESENTE ACTA \$ 178,307,404	
REINICIACIÓN 2		FECHA: 23-04-12	
SUSPENSIÓN 3		DÍAS/MES/AÑO	
REINICIACIÓN 3		23-04-12	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3			
					VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.
M2	Revestimiento flexible, incluye: preparación del área, suministro de base (gravel), mezcla asfáltica tipo MDC II, compactada con cámara vibracomprimada, (c = 7cm) y lecho de escombros.		270.0	\$ 85.340	\$ 22,540,980.0	270.0	\$ 22,540,980.0	28.5	\$ 2,375,716	298.1	\$ 25,916,696	0.0	\$ -	298.1	\$ 25,916,696	0.0	\$ -	
4L	Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sellada herméticamente, incluye: transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material muelle de río o de planta (fibra de material aglutinado) hasta otra cámara.		52.5	\$ 44,560	2,336,250.0	52.5	\$ 2,336,250.0	0.0	\$ 0.0	52.5	\$ 2,336,250.0	0.0	\$ -	52.5	\$ 2,336,250.0	0.0	\$ -	
UND	Suministro e instalación adaptador PVC de 160 mm		15.0	\$ 61,500	922,500.0	15.0	\$ 922,500.0	0.0	\$ 0.0	10.0	\$ 615,000	5.0	\$ 307,500	15.0	\$ 922,500	5.0	\$ 307,500	
UND	Limpieza y adecuación pozos de inspección de alcantarillado, incluye: oro tapa y cobertor de 3000 por para arena		3.0	\$ 180,000	540,000.0	3.0	\$ 540,000.0	0.0	\$ 0.0	3.0	\$ 540,000	0.0	\$ -	3.0	\$ 540,000	0.0	\$ -	
NIL	Construcción de estructura de 0.30m* 0.25m para tuberías de 24" PVC, incluye: estructura en concreto de 3000 PSI y relleno de arena de 100 mm, 7 metros 30" y entubos de 30" cada 0.10m, incluye formateado y curado del concreto.		15.7	\$ 385,700	6,055,410.0	15.7	\$ 6,055,410.0	5.3	\$ 2,055,410	21.00	\$ 8,108,700	0.0	\$ -	21.00	\$ 8,108,700	0.0	\$ -	
SUBTOTAL					\$ 379,228,730	\$ 379,228,730		\$ -468		\$ 142,645,923		\$ 539,774,653		\$ 204,028,654		\$ 1,438,423		\$ 356,687
ALU (25%)					\$ 94,807,175	\$ 474,035,905		\$ -152		\$ 28,667,481		\$ 502,703,386		\$ 71,007,414		\$ 573,710,800		\$ 356,687
TOTAL					\$ 474,035,905	\$ 474,035,905		\$ -618		\$ 179,307,404		\$ 652,043,310		\$ 781,010,814		\$ 1,438,423		\$ 356,687
ANTICIPO PAGADO (50%)					\$ 237,017,952	\$ 237,017,952		\$ -309		\$ 89,653,702		\$ 326,671,654		\$ 401,364,156		\$ 1,438,423		\$ 356,687
ABORTIZACIÓN ANTICIPO					\$ 652,043,310	\$ 652,043,310		\$ -808		\$ 179,307,404		\$ 831,345,914		\$ 1,259,652,704		\$ 1,793,033		\$ 713,374
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA					\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ 178,307,404		\$ 466,731,484		\$ 645,038,888		\$ 1,438,423
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA					\$ -	\$ -		\$ -		\$ -		\$ 178,307,404		\$ 466,731,484		\$ 645,038,888		\$ 1,438,423


NOTA: Todas las cantidades de obra registradas en la presente acta fueron cuantificadas por el interventor en cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato de cumplimiento y fueron revisadas por el interventor.

UNIÓN TEMPORAL CONINGENIERIA 2011
R.L. MARGOT CASTILLO QUIROGA
Contratista

Vs. Bn. **DIEGO ARMANDO AYUNDUAGA GUIDO**
Supervisor P. N.

ING. JOSÉ MAURICIO GONZÁLEZ REINOSO
Subgerente Técnico y Operativo

ING. BENJAMIN BARRERO ARCHINEGAS
Interventor Contratista E. P. N.



Elaborado por el día

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

CONTRATO No. 060 DE 2011

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO UBICADO EN EL BARRIO SANTA INES COMUNA I DE LA CIUDAD DE NEIVA.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 300 DIAS CALENDARIO
 FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 22 DE AGOSTO DE 2011
 FECHA DE SUSPENSION No.1 DEL CONTRATO 22 DE AGOSTO DE 2011
 FECHA DE REINICIACION No.1 DEL CONTRATO 18 DE OCTUBRE DE 2011
 FECHA DE TERMINACION DE OBRA 11 DE AGOSTO DE 2012
 VALOR CONTRATO \$ 6.530.917.500

CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS CIVILES
 INTERVENTOR CONSORCIO NEIVA 2009
 SUB TECNICO ALEXANDER SOTO HERNANDEZ

En Neiva, a los VEINTIDOS 22 día del mes de OCTUBRE DE 2012
 Se reunieron DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES representante legal del contratista
BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS representante legal de la interventoría, con el fin de liquidar
 el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el
 interventor, el día 11 de AGOSTO de 2012 descritos en el acta
 de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales			
Valor Inicial del Contrato	\$ 6.530.917.500		
Valor Adiciones	\$ 0	Valor Anticipo	\$ 3.265.458.750
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 6.530.917.500	Valor Anticipo Amortizado	\$ 3.265.458.750
Valor Obra ejecutada	\$ 6.530.847.301,88	Valor anticipo por amortizar	\$ 0

2. Ordenes de Pago
 Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionen en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO
ACTA PARCIAL No.1	NOVIEMBRE DE 2011	30/11/2011	\$ 1.234.452.723,00	\$ 617.226.362,50
ACTA PARCIAL N.2	ENERO DE 2012	30/01/2012	\$ 1.295.838.920,00	\$ 647.919.460,00
ACTA PARCIAL N.3	MARZO DE 2012	20/03/2012	\$ 1.256.150.125,00	\$ 628.075.062,50
ACTA PARCIAL N.4	MAYO DE 2012	31/05/2012	\$ 1.437.564.300,00	\$ 718.782.150,00
RECIBO FINAL	AGOSTO DE 2012	11/08/2012	\$ 1.366.841.231,88	\$ 653.455.715,00
TOTALES			\$ 6.530.847.301,88	\$ 3.265.458.750

3. Reservas presupuestales.
 Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:
 Reservas Prestipuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
0672	02/08/2011	0711(1.340.874)	035203-51-0008	\$ 6.530.917.500

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
01	INICIACION	22/08/2011
02	SUSPENSIÓN No.1	22/08/2011
03	REINICIO N. 1	18/10/2011
04	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.1	30/11/2011
05	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.2	30/01/2012
06	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N.3	20/03/2012
07	ACTA DE RECIBO PARCIAL N.4	31/05/2012
08	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	13/08/2012

2. Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ACTA DE MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA N.1	1	MODIFICACION DE CANTIDADES	20/01/2012
ACTA MODIFICACION CANTIDADES DE OBRA N. 2	2	MODIFICACION DE CANTIDADES	31/05/2012
ACTA DE MODIFICACION FINAL DE CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE NUEVOS ITEMS.	3	MODIFICACION DE CANTIDADES Y CREACION DE NUEVOS ITEMS	28/06/2012

3. Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4. Garantías

COMPANIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA CONFIANZA	Amparo y cumplimiento	SP003260	11/08/2012 - 14/12/2012	\$ 1.306.183.500
ASEGURADORA CONFIANZA	Amparo de anticipo	SP003260	11/08/2012 - 14/12/2012	\$ 3.285.450.750
ASEGURADORA CONFIANZA	Pago de salarios y prestaciones	SP003260	11/08/2012 - 13/08/2015	\$ 653.091.750
ASEGURADORA CONFIANZA	Amparo de estabilidad	SP003260	11/08/2012 - 11/08/2017	\$ 1.306.183.500
ASEGURADORA CONFIANZA	Responsabilidad civil	RC004943	18/10/2011 - 13/06/2012	\$ 979.673.625

5. Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)


EMPRESA	FECHA	No. Recibo	OBSERVACIONES
ALCANOS DE COLOMBIA SAS	07/09/2012	OFICIO	
COMFAMILIAR HUILA	12/09/2012	DF-07-38557	
BIENESTAR FAMILIAR	18/09/2012	OFICIO	
ELECTROHUILA	21/08/2012	08-DZN-021594-S-2012	
MOVISTAR	30/08/2012	POR. 3995360	
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	13/09/2012	2829	
SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA	20/08/2012	OFICIO	
SENA	05/10/2012	OFICIO	


El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidación del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **VEINTIDOS (22)** días del mes de **OCTUBRE** de **2012**


GRADO DE RESPONSABILIDAD


1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en consecuencia deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

El Veedor del Contrato respectivo revisará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Interventor, del contratista.


CONSORCIO CIENAS CIVILES
RV. DIEGO MARIO ZAPATA PAREDES
Contratista


CONSORCIO NEIVA
R.L. BENJAMIN BARBERO ARCINIEGAS
Interventor


ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
Sub Gerente Técnico y operativo EPN


AURELIO NAVARRO CUELLAR
Ordenador del Gasto (Fuente EPN)

El presente acta de liquidación
se suscribe en la ciudad de Bogotá
D.C. a las 10:00 horas del día 10 de mayo de 2017.






OBJETO : REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTAS INES COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA		CONTRATO No.		060-2011		VALOR PRESENTE ACTA		\$ 1.306.841.232		ACTA DE RECIBO FINAL	
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES		PLAZO (DIAS)		300 DIAS		Fecha de inicio: 22/08/2011		Fecha de suspensión No.1 22/08/2011		Fecha de reinicio No.1 18/10/2011	
INTERVENITOR: CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO		\$ 6.530.917.500		CONDICIONES MODIFICADAS		CONDICIONES ACTUALES		DIAS/MES/AÑO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONDICIONES MODIFICADAS		CONDICIONES ACTUALES		CONDICIONES MODIFICADAS		CONDICIONES ACTUALES		CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.1	Tubería PVC diámetro 160mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	6.130,00	\$ 42.400,00	\$ 259.912.000,00	3.651,19	\$ 154.910.456,00	1544,90	\$ 65.499.520,00	3.651,19	\$ 154.910.456,00
3.2	Tubería PVC diámetro 200mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	1.279,50	\$ 80.550,00	\$ 74.914.725,00	28,00	\$ 1.639.400,00	-6,00	-\$ 513.000,00	28,00	\$ 1.639.400,00
3.3	Suministro e instalación de Silla Yee 200x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	177,00	\$ 150.950,00	\$ 26.718.150,00	5,00	\$ 754.750,00	0,00	\$ 0,00	5,00	\$ 754.750,00
3.4	Tubería PVC diámetro 250mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	5.674,00	\$ 78.900,00	\$ 447.678.600,00	5.138,95	\$ 405.463.155,00	688,95	\$ 54.358.155,00	5.138,95	\$ 405.463.155,00
3.5	Suministro e instalación de Silla Yee 250x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	800,00	\$ 231.100,00	\$ 184.880.000,00	617,00	\$ 142.588.700,00	159,00	\$ 36.744.900,00	617,00	\$ 142.588.700,00
3.6	Tubería PVC diámetro 315mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	952,00	\$ 100.950,00	\$ 97.018.900,00	952,00	\$ 96.104.400,00	1,00	\$ 100.950,00	952,00	\$ 96.104.400,00
3.7	Suministro e instalación de Silla Yee 315x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	120,00	\$ 302.750,00	\$ 36.330.000,00	59,00	\$ 29.975.250,00	55,00	\$ 16.651.250,00	59,00	\$ 29.975.250,00
3.8	Tubería PVC diámetro 350mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	409,50	\$ 132.300,00	\$ 53.647.650,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.9	Suministro e instalación de Silla Yee 350x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	57,00	\$ 288.000,00	\$ 16.416.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00


OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTA INÉS COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA		CONTRATO No.		VALOR PRESENTE ACTA		ACTA DE RECISO FINAL	
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES		PLAZO (DIAS)		Fecha de inicio: 22/08/2011		Parcial:	
INTERVENTOR: CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO		Fecha de suspensión No.1 22/08/2011		Final:	
				Fecha de reinicio No.1 18/10/2011		1	
						11/08/2012	
CONDICIONES MODIFICADAS							
CONDICIONES MODIFICADAS		VALOR		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR
3.10	Tubería PVC diámetro 400mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	238,00	\$ 163.600,00	\$ 38.936.800,00	361,85	\$ 59.198.660,00
3.11	Suministro e instalación de Silla Yes 400x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	33,00	\$ 273.300,00	\$ 9.018.900,00	45,00	\$ 12.298.500,00
3.12	Tubería PVC diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	180,50	\$ 330.450,00	\$ 56.056.225,00	0,00	\$ 0,00
3.13	Suministro e instalación de Silla Yes 450x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	25,00	\$ 352.300,00	\$ 8.807.500,00	3,00	\$ 1.056.900,00
3.14	Tubería PVC diámetro 500mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	28,50	\$ 255.250,00	\$ 7.303.125,00	45,00	\$ 11.531.250,00
3.15	Suministro e instalación de Silla Yes 500x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	2,00	\$ 468.500,00	\$ 937.000,00	0,00	\$ 0,00
3.16	Tubería PVC diámetro 24", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	156,00	\$ 324.200,00	\$ 50.575.200,00	-14,00	\$ -4.538.800,00
3.17	Suministro e instalación de Silla Yes 600x160mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético.	UND	12,00	\$ 609.000,00	\$ 7.308.000,00	29,00	\$ 17.661.000,00
3.18	Tubería PVC diámetro 27", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota clave.	ML	69,50	\$ 396.800,00	\$ 27.577.600,00	-65,00	\$ -25.840.000,00
						102,00	\$ 62.118.000,00
						0,00	\$ 0,00
						0,00	\$ 0,00
						17,00	\$ 7.964.500,00
						294,00	\$ 75.337.500,00
						787,00	\$ 255.145.400,00
						102,00	\$ 62.118.000,00
						0,00	\$ 0,00


OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTAS INES COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA		CONTRATO No.		060-2011		VALOR PRESENTE ACTA		\$ 1.306.841.232		ACTA DE RECIBO FINAL	
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES		PLAZO (DIAS)		300 DIAS		Parcial:				Final:	
INTERVENITOR: CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO		\$ 6.530.917.500		Fecha de inicio:		22/09/2011		FECHA:	
		VALOR CONTRATO		\$ 6.530.917.500		Fecha de suspensión No.1		22/09/2011		11/08/2012	
		VALOR CONTRATO		\$ 6.530.917.500		Fecha de reinicio No.1		18/10/2011			
CONDICIONES MODIFICADAS											
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3.19	Tubería PVC diámetro 36", de pared estructural y zolle hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, camión y relleno en material mixto de río o de planta (libre de material orgánico) hasta cota cívica.	ML	140,00	\$ 746.250,00	\$ 104.475.000,00	638,53	\$ 476.503.012,50	-4,47	-\$ 3.355.797,50	638,53	\$ 476.503.012,50
3.20	Unión para Tubería PVC de pared estructural de 36". Se empleará una (1) por cada tubo y una por pozo de inspección.	UND	90,00	\$ 611.350,00	\$ 48.968.000,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
4.0	Pozos de Inspección para alcantarillado										
4.1	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa en polipropileno, base en HF, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1,5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería PVC. h=0 - 2,0m	UND	238,00	\$ 1.661.920,00	\$ 395.536.960,00	192,00	\$ 319.088.640,00	106,00	\$ 176.163.520,00	192,00	\$ 319.088.640,00
4.2	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa en polipropileno, base en HF, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1,5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería PVC. h=0 - 3,0m	UND	20,00	\$ 2.070.700,00	\$ 41.414.000,00	34,00	\$ 70.403.800,00	30,00	\$ 62.121.000,00	34,00	\$ 70.403.800,00
4.3	Construcción de pozos de inspección, en concreto de 3.000psi, según modelo de Empresas Públicas de Neiva. Incluye: excavación, tapa en polipropileno, base en HF, con anillo en concreto reforzado (e=20cm) y diámetro 1,5m, pasos en hierro de 5/8" (con anticorrosivo) y cañuela en tubería PVC. h=0 - 5,0m	UND	4,00	\$ 2.925.950,00	\$ 11.703.800,00	8,00	\$ 23.407.600,00	2,00	\$ 5.851.900,00	8,00	\$ 23.407.600,00
5.0	Sumideros para aguas lluvias										
5.1	Construcción sumidero de aguas lluvias de 1.2(Lx0,6(A)X H= (variable), en concreto de 3.000 psi, según diseño EPN. Incluye excavación, rejilla de 1,0mx0,30, con marco en ángulo de 1-1/2"x2/16" y perdiana en planina de 2"x1/8 con separación de 1", reforzada longitudinalmente con 1 planina 2"x1/8", incluye (visagras tipo capotea, anticorrosivo y pintura de rejillas).	UND	24,00	\$ 548.000,00	\$ 13.152.000,00	3,50	\$ 1.918.000,00	3,50	\$ 1.918.000,00	3,50	\$ 1.918.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO			CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTAS INES COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA											
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES											
INTERVENITOR: CONSORCIO NEIVA 2009											
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA											
6.0	Relleno de brecha										
6.1	Relleno de brecha con material seleccionado de la excavación, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm. IP < 13%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M3	7.800,00	\$ 13.200,00	\$ 103.740.000,00	4.336,00	\$ 57.668.800,00	-112,00	-\$ 1.489.600,00	4.336,00	\$ 57.668.800,00
6.2	Relleno de brecha con material resaca granular compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm. IP < 10%, según norma INVIAS 96, Dm=95% según PM.	M3	8.500,00	\$ 46.500,00	\$ 398.650.000,00	10.119,00	\$ 474.591.100,00	2793,00	\$ 130.991.700,00	10.119,00	\$ 474.591.100,00
6.3	Relleno de brecha con material subbase granular IP < 6%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm=95% según PM.	M3	1.500,00	\$ 73.600,00	\$ 117.750.000,00	377,00	\$ 27.747.200,00	-1,00	-\$ 73.600,00	377,00	\$ 27.747.200,00
6.4	Relleno de brecha con material base granular IP < 3%, según norma INVIAS 96, compactación mecánica tipo canguro, capa máxima de 30cm, Dm=95% según PM.	M3	1.500,00	\$ 77.200,00	\$ 115.800.000,00	377,00	\$ 29.104.400,00	-1,00	-\$ 77.200,00	377,00	\$ 29.104.400,00
7.0	Reposición de pavimento										
7.1	Restitución pavimento flexible. Incluye: mezcla surfáltica tipo MDC II, compactado con cilindro vibracompaactor. (e=7cm)	M2	6.927,40	\$ 55.000,00	\$ 381.007.000,00	1.883,00	\$ 103.565.000,00	-12,00	-\$ 660.000,00	1.883,00	\$ 102.565.000,00
7.2	Restitución pavimento en concreto hidráulico MR=30kg/cm2. (e=15 cm). Incluye dilatación y curado del concreto.	M2	6.010,50	\$ 62.390,00	\$ 374.995.095,00	9.830,00	\$ 613.263.700,00	2152,00	\$ 134.263.280,00	9.830,00	\$ 613.399.700,00
8.0	Concretos y encofrados										
8.1	Encofrado de tuberías en concreto de 3000 psi (e=20 cm) por cada lado para encofrado de la tubería de 26" y curado de concreto.	ML	0,00	\$ 381.350,00	\$ 0,00	124,80	\$ 47.690.000,00	0,00	\$ 0,00	124,80	\$ 47.690.000,00
9.0	Retiro de Material Sobrante de Excavación										
9.1	Retiro material sobrante de excavación y disposición en el sitio autorizado. Incluye factor de expansión del 30%	M3	17.779,50	\$ 37.660,00	\$ 669.575.970,00	18.199,00	\$ 685.374.340,00	3358,00	\$ 126.462.280,00	18.199,00	\$ 685.374.340,00
NUEVOS ITEMS											

		OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO EN EL BARRIO SANTA INÉS COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA				CONTRATO No. 060-2011	VALOR PRESENTE ACTA \$ 1.306.841.232	ACTA DE RECIBO FINAL	
CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CIVILES		PLAZO (DIAS) 300 DIAS				Fecha de inicio: 22/08/2011	Parcial:	DIAS MES/AÑO	
INTERVENITOR: CONSORCIO NEIVA 2009		VALOR CONTRATO \$ 6.530.917.500				Fecha de suspensión No.1 22/08/2011	Final:	Fecha: 11/09/2012	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO		CONDICIONES MODIFICADAS		PRESENTE ACTA		CONDICIONES ACTUALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.1	Tubería PVC diámetro 450mm, de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libra de material orgánico) hasta cota clave.	ML		\$ 213.600,00		325,68	\$ 69.565.248,00	325,68	\$ 69.565.248,00
10.2	Tubería PVC diámetro 30", de pared estructural y sello hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, cama y relleno en material mixto de río o de planta (libra de material orgánico) hasta cota clave.	ML		\$ 470.700,00		87,00	\$ 40.950.900,00	87,00	\$ 40.950.900,00
VALOR TOTAL					\$ 5.224.794.000,00		\$ 1.045.472.985,50		\$ 5.224.777.291,50
AU 25%					\$ 1.306.183.500,00		\$ 261.368.246,38		\$ 1.306.369.460,38
VALOR TOTAL					\$ 6.530.917.500,00		\$ 1.306.841.231,88		\$ 6.530.947.301,88
VALOR TOTAL CONTRATO							\$ 6.530.947.301,88		\$ 6.530.947.301,88
MENOS ANTICIPO							\$ 2.269.468.780,00		\$ 2.269.468.780,00
MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1							\$ 617.226.352,50		\$ 617.226.352,50
MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2							\$ 847.919.450,00		\$ 847.919.450,00
MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3							\$ 628.076.052,90		\$ 628.076.052,90
MENOS ACTA DE RECIBO PARCIAL No.4							\$ 719.702.150,00		\$ 719.702.150,00
VALOR A CANCELAR							\$ 659.385.516,68		\$ 659.385.516,68

VALOR PRESENTE ACTA: MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENT (51.306.841.231,88) MUCTE
 EL VALOR A CANCELAR ES: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENT (659.385.516,68) MUCTE


 R.L. ING. BENJAMIN BRARRERO ARGUINIEGAS
 Interventor


 R.L. CONSORCIO OBRAS CIVILES
 R.L. ING. DIEGO MARIO ZAPATA MAREDES
 Contratista

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO



CONTRATO No. _____ 67 DE _____ 2011
(Número de contrato) (Mes y año)

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DEL INTERSEPTOR DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA AVENIDA LA TOMA ENTRE LA CARRERA 4 Y LA CARRERA 18 DE LA CIUDAD DE NEIVA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO **180 DIAS CALENDARIO**
(Indique el número de días de plazo para concluir el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO **19 DE 9 DE 2011**
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACION DE OBRA **23 DE 5 DE 2012**
(Día) (Mes) (Año)

VALOR **\$ 4,245,004,176**
(Indique el valor del contrato, escrito en números)

CONTRATISTA **CONSORCIO COLECTOR LA TOMA**
(Escriba el nombre y razón social del contratista)

INTERVENTOR **CONSORCIO NEIVA 2009**
(Escriba el nombre y razón social del interventor del contrato)

SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO **ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ**
(Escriba el nombre y razón social del contratista)

En Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2012, se reunieron AURELIO NAVARRO CUELLAR Gerente EPN, ALEXANDER SOTO HERNANDEZ Subgerente tecnico y operativo, YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO representante legal del CONSORCIO COLECTOR LA TOMA, contratista, el Ingeniero BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS, representante legal del CONSORCIO NEIVA 2009, Interventor, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el interventor, el día Viernes 23 de Mayo de 2012 descritas en el acta de recibo final de obra, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	4,245,004,176	Valor Anticipo	849,000,835
Valor Adiciones	-	Valor Anticipo Amortizado	661,768,149
Valor del Contrato mas adiciones	4,245,004,176	Valor anticipo por amortizar	187,231,686
Valor Obra ejecutada	4,245,004,176		

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION		FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCION
1	ENERO	PARCIAL	30/01/2012	\$ 1,064,028,605	212,842,194	55,327,117
2	ABRIL	PARCIAL	10/04/2012	\$ 2,244,591,740	448,928,955	116,718,211
3	MAYO	FINAL	23/05/2012	\$ 936,383,831	187,231,686	48,694,889
TOTALS				4,245,004,176	849,000,835	248,357,486

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:
Reservas Presupuestales.

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1		035204 61 0008	MUNICIPIO DE NEIVA	\$ 1,245,004,176.00
2		035207 51 0002	CAM- CONV. 073/2011	\$ 1,819,899,554.00
3		035207 51 0008	CAM- RECURSOS PDA	\$ 1,180,100,446.00
TOTAL				\$ 4,245,004,176.00

Rep.

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	SUSPENSION DE OBRA	20/09/2011
1	REINICIACION DE OBRA	28/11/2011

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
OTRO SI	1	MODIFICACION DE CLAUSULA CUARTA CONTRACTUAL "FORMA DE PAGO"	30/09/2011
OTRO SI	1	ACLARACION CLAUSULA PRIMERA CONTRACTUAL, CAMBIO DE OBJETO CONTRACTUAL	07/11/2011
ACTA MODIFICATORIA AL CONTRATO DE OBRA	1	ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE NUEVOS ITEMS -	20/03/2012

[Handwritten signatures and marks]

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
-------	----------------	-------	----------	----------------

4, Garantías

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	POLIZA No.	FECHA EXPEDICION PRORROGA	VR. ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	33080	22/08/2011 - 01/10/2012	33080	04/07/2012	849000835,20
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	33080	22/08/2011 - 01/10/2012	33080	04/07/2012	849000835,20
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	33080	22/08/2011 - 02/06/2015	33080	04/07/2012	424500417,60
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	ESTABILIDAD DE LA OBRA	33080	23/05/2012 - 23/05/2017	33080	04/07/2012	849000835,20

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
---------	----------	-------	---------------

6, Otros Paz y salvos (Parafiscates)

ENTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
MINISTERIO DE TRABAJO	27/06/2012	PAZ Y SALVO CONTRATO
ICBF	05/07/2012	PAZ Y SALVO CONTRATO
SENA	23/07/2012	PAZ Y SALVO CONTRATO
COMFAMILIAR	27/06/2012	PAZ Y SALVO CONTRATO

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidacion del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2012


GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)


Firma 
 Nombre: CONSORCIO COLECTOR LA TOLIMA RU YERSON FERNANDO CAMACHO
 Contralista

Firma 
 Nombre: CONSORCIO HEMA 2009
 Interventor

Firma 
 Nombre: ING. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ
 Subgerente Técnico y Operativo

Firma 
 Nombre: AURELIO NAVARRO CUELLAR
 Gerente

Original Oficina de Gerencia
 Una copia Oficina Técnica Operativa
 Una copia interventor
 Una copia de T.O.C.







ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA		EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	
Proceso: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Formato: CO-FR-01	Version: 01

CONTRATO No. 14 DE 2012

OBJETO DEL CONTRATO **CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS MARGARITAS CORREGIMIENTO DEL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.**

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO **150 DIAS CALENDARIOS**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 24 DE AGOSTO DE 2012

FECHA DE SUSPENCIÓN 01 18 DE MARZO DE 2013

FECHA DE REINICIACIÓN 01 21 DE OCTUBRE DE 2013

ADICIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN **135 DIAS CALENDARIOS**

TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN **285 DIAS CALENDARIOS**

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

VALOR INICIAL **\$ 1.952.806.316**

VALOR ADICIONAL **\$ 974.170.705**

VALOR TOTAL **\$ 2.926.977.021**

CONTRATISTA **ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO**

INTERVENTOR ASIGNADO EPN **CONSORCIO NEIVA 2009 REP. LEGAL ING. BENJAMÍN BARRERO ARCINEGAS**

En neiva, a los 31 días del mes de **MARZO** de 2014 se reunieron el Ing. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIAÑO Contratista, Ing. BENJAMÍN BARRERO ARCINEGAS Rep. Legal CONSORCIO NEIVA 2009 Interventor, AURELIO NAVARRO CUELLAR Gerente EPN, Ing. ALEXANDER SOTO HERNANDEZ Subgerente Técnico y Operativo EPN, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyas obras ejecutadas y terminadas fueron entregadas por el contratista y recibidas por el Interventor, el día 30 de DICIEMBRE de 2013 descritas en el acta de Recibo Final de Obra No. 5, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 1.952.806.316		
Valor Adicionales	\$ 974.170.705	Valor Anticipo	\$ 0,00
Valor del Contrato mas adiciones	\$ 2.926.977.021	Valor Anticipo Amortizado	\$ 0,00
Valor Obra ejecutada	\$ 2.926.847.466	Valor anticipo por amortizar	\$ 0,00

2. Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA No.	MES EJECUCION	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO AMORTIZADO	VALOR DE RETENCIÓN
1	Agosto a Diciembre	18/12/2012	\$ 828.625.605	\$ 0,00	
2	Agosto a Diciembre	20/12/2012	\$ 95.369.255	\$ 0,00	
3	Diciembre a Marzo	16/03/2013	\$ 832.506.823	\$ 0,00	
4	Octubre a Diciembre	20/12/2013	\$ 876.540.635	\$ 0,00	
5	Octubre a Diciembre	30/12/2013	\$ 292.784.948	\$ 0,00	
TOTALES			\$ 2.926.847.466	\$ 0,00	

3. Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son las siguientes:

REGISTRO	FECHA	IMPUTACION	DISPONIBILIDAD	VALOR
491	02/08/2012	450202	476	\$ 1.952.806.316
884	19/11/2013	22130201	903	\$ 974.170.705

B. ESTADO LEGAL

1. Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	INICIACION	24/08/2012
2	SUSPENCIÓN No. 1	16/03/2013
3	REINICIACIÓN No. 1	21/10/2013
4	RECIBO FINAL DE OBRA	30/12/2013
5	TERMINACIÓN CONTRACTUAL	09/01/2014

[Handwritten signatures and stamps]



ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA		EMPRESAS PUBLICAS DE NEIVA E.S.P	
Proceso: GESTION DE CONTRATACION	Vigente desde: 22/10/2013	Formato: CO-FR-01	Version: 01

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
Acta Modificatoria No. 01 a la cláusula Cuarta Forma de Pago del contrato de obra No. 014 de 2012.	1	Construcción Interceptor y Red de Alcantarillado Sector las Margaritas Corregimiento del Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila.	30 de Octubre de 2012
Acta Modificatoria No. 02 por Mayores y Menores Cantidades de Obra y Obra Adicional del contrato de obra No. 014 de 2012.	2	Construcción Interceptor y Red de Alcantarillado Sector las Margaritas Corregimiento del Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila.	19 de Diciembre de 2012
Acta Modificatoria No. 03 por adición en tiempo al contrato de obra No. 014 de 2012.	3	Construcción Interceptor y Red de Alcantarillado Sector las Margaritas Corregimiento del Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila.	16 de Enero de 2013
Acta Modificatoria No. 04 por adición en Recursos y Adición en tiempo al contrato de obra No. 014 de 2012.	4	Construcción Interceptor y Red de Alcantarillado Sector las Margaritas Corregimiento del Caguan Municipio de Neiva Departamento del Huila.	13 de Noviembre de 2013

3, Acciones Legales en Proceso

GLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4, Garantías

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA	VR. ASEGURADO
Liberty Seguros S.A	Cumplimiento del Contrato	2087841	01/08/2012 hasta 05/05/2014	\$ 585.395.404,00
Liberty Seguros S.A	Salarios y Prestaciones Sociales	2087841	01/08/2012 hasta 05/07/2017	\$ 292.697.702,00
Liberty Seguros S.A	Estabilidad de la Obra	2087841	01/08/2012 hasta 31/12/2018	\$ 585.395.404,00
Liberty Seguros S.A	Predios, Labores y Operaciones	421248	01/08/2012 hasta 26/01/2014	\$ 439.048.553,00

6, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
ElectroHuila S.A.E.S.P	03-DZN-001919-S-2014	22 de Enero de 2014	Paz y Salvo.
Alcanos de Colombia SAS E.S.P	Documento sin número	22 de Enero de 2014	Paz y Salvo.
Telmex Colombia S.A y Telmex Telecomunicaciones S.A.E.S.P Claro	RVA 10000-1074215	31 de Enero de 2014	Paz y Salvo.
Colombia Telecomunicaciones S.A.E.S.P Movistar	CUN: 4968953	03 de Febrero de 2014	Paz y Salvo.
Empresas Públicas de Neiva E.S.P	00005006Ney	11 de Marzo de 2014	Paz y Salvo.
Ing. Oscar Guillermo Castañeda Ramos	Documento sin número	30 de Diciembre de 2013	Certificación Supervisor contrato
SENA	2-2014-003465	07 de Marzo de 2014	Aportes SENA y FIC.
Caja de Compensación Familiar Comfamiliar	2014SAL00001073-1	07 de Febrero de 2014	Aportes Parafiscales
Instituto Colombiano Bienestar Familiar ICBF	Documento sin número	25 de Febrero de 2014	Aportes Parafiscales
Ministerio de Trabajo Huila	Documento sin número	08 de Marzo de 2014	Paz y Salvo.

El recibo de las obras relacionadas en las actas y la liquidación del contrato no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, firmó la presente acta los que en ella intervinieron a los 31 días del mes de MARZO de 2014

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esta medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) El Subdirector respectivo verificará que la información incluida en el acta sea correcta y que se den las condiciones para su liquidación, como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Interventor, del contratista.

<p>Ing. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIANO Contratista</p>	<p style="text-align: center;">CONSORCIO NEIVA 2009 Rep. Legal BENJAMÍN BARBERO ARCHINEGAS Interventor Asignado</p>
<p>Vo. Bo. DR. AURELIO NAVARRO CUELLAR Gerente EPN</p>	<p>Ing. ALEXANDER SOTA HERNANDEZ Gerente Técnico y Operativo.</p>



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA S.A.S.
Municipio de Neiva - Tolima

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS MARGARITAS CORREGIMIENTO DEL CAGUAN MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 5

CONTRATISTA : ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RIANO		CONTRATO No.	
INTERVENIOR : CONSORCIO NEIVA 2009		014 DE 2012	
FECHA	DÍAS/MESES/AÑO	PLAZO ADICIONAL (DÍAS CALENDARIO)	150
INICIACIÓN:	21-06-12	VALOR CONTRATO	\$ 292.784.948
TERMINACIÓN:	9-06-14	VALOR PRESENTE ACTA	
		PLAZO ADICIONAL (DÍAS CALENDARIO)	135
		VALOR PRESENTE ACTA	\$ 292.784.948
		FECHA :	30-dic-13
		DÍA/ MES/ AÑO	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO										MODIFICACIONES										OBRA EJECUTADA			
		ACTA MODIFICATORIA No. 4		CONDICIONES FINALES		MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA # 6		ACTA 1 - 2 - 3 - 4 - 5		ACUMULADO		PRESENTE ACTA # 6		ACTA 1 - 2 - 3 - 4 - 5		ACUMULADO							
		CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL					
1.	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA			\$ 710.444.806			\$ 437.007.091,00																		
1.1	Repelente biológico (Insecto) Control de alacranes, perrunos, pulgas (más de obra con amparo de sistema de coboreados pluma del estado de (Estado de EPN)	Ml.	8.084,13	\$ 10,000	\$ 80.841,38	-249,66	\$ 2.513,941	3.814,28	\$ 59.485,842,52	-	-0,28														
1.2	Excavación manual en material orgánico (más de 2m)	M3	8.330,00	\$ 18,198	\$ 150.198,00	4.834,09	\$ 88.022,138,00	14.165,07	\$ 271.011,073,00	-	-0,01														
1.3	Excavación manual en material templado (más de 2m)	M3	2.692,80	\$ 27,417	\$ 73.837,228	-1.038,03	\$ 28.468,082,00	1.653,85	\$ 45.346,347,15	-	-0,37														
1.4	Excavación manual en material templado (más de 2m)	M3	202,10	\$ 29,503	\$ 5.962,316	-292,10	\$ 10.023,130	0,00	\$ 0,00		0,00														
1.5	Entubado en malla para zanja con H-2.0m. (Módulo Invertible)	M2	1.400,36	\$ 12,870	\$ 17.980,602	1.038,64	\$ 13.756,638,00	2.500,00	\$ 31.447.500,00		0,00														
1.6	Relevo de bache con material seleccionado de la misma excavación, compactación mecánica tipo compactador, capa máxima de 50cm.	M3	6.192,86	\$ 12,209	\$ 82.565,045	6.476,49	\$ 86.130.841,00	12.608,25	\$ 154.488.885,65		0,00														
1.7	Relevo de bache con material relleno granular compactación en 30cm. (capa de 10cm, capa de 10cm, capa de 10cm, según norma INVIAS 98, Dm=65% según P.A.)	M3	1.500,00	\$ -8,305	\$ 12.457,500	2.782,62	\$ 23.074.324,00	4.205,29	\$ 204.018.424,35		0,00														
1.8	Relevo material sobrante de excavación y disposición en el sitio acortado. Incluye leonar de zona obra.	M3	6.192,86	\$ 12,300	\$ 76.185,271	1.201,81	\$ 14.880.782,00	7.394,67	\$ 91.066.053,63		0,00														
1.9	Relevo material sobrante de excavación y disposición en el sitio acortado. Incluye leonar de zona obra.	M3	3.000,00	\$ 17,550	\$ 52.650,000	3.711,10	\$ 64.944.311,00	7.410,26	\$ 129.040.750,26		0,00														
2.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS																								
2.1	Tubería PVC diámetro 200mm. de pared estructural y solo hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, carga y relevo en material seleccionado de río o de planta (libro de material orgánico) hasta zona obra.	Ml.	1.200,11	\$ 42,208	\$ 50.653,512	-1.298,11	\$ -54.205,848,00	0,00	\$ 0,00		0,00														
2.2	Tubería PVC diámetro 200mm. de pared estructural y solo hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, carga y relevo en material seleccionado de río o de planta (libro de material orgánico) hasta zona obra.	Ml.	2.305,09	\$ 38,584	\$ 88.987,503	791,22	\$ 88.360.745,00	3.186,31	\$ 123.694.548,14		0,00														
2.3	Tubería PVC diámetro 250mm. de pared estructural y solo hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, carga y relevo en material seleccionado de río o de planta (libro de material orgánico) hasta zona obra.	Ml.	181,60	\$ 75,912	\$ 13.780,419	6,51	\$ 12.366,119	188,11	\$ 14.244.136,52		0,00														
2.4	Tubería PVC diámetro 315mm. de pared estructural y solo hermético. Incluye: Transporte al sitio de la obra, carga y relevo en material seleccionado de río o de planta (libro de material orgánico) hasta zona obra.	Ml.	412,14	\$ 167,300	\$ 68.880,662	-150,14	\$ -25.180,588,00	258,00	\$ 42.803,584,00		0,00														

\$ 28.003.584,00 250,00 \$ 0,00 250,00 \$ 28.003.584,00

\$ 14.044.136,52 188,11 \$ 14.044.136,52 188,11 \$ 14.044.136,52

\$ 188.098.048,14 3.186,31 \$ 188.098.048,14 3.186,31 \$ 188.098.048,14

\$ 619.242,802 0,00 \$ 0,00 0,00 \$ 0,00

\$ 81.604.003,83 7.394,67 \$ 81.604.003,83 7.394,67 \$ 81.604.003,83

\$ 279.040.750,26 7.410,26 \$ 279.040.750,26 7.410,26 \$ 279.040.750,26

\$ 201.018.424,35 4.205,29 \$ 201.018.424,35 4.205,29 \$ 201.018.424,35

\$ 188.180.003,65 12.608,25 \$ 188.180.003,65 12.608,25 \$ 188.180.003,65

\$ 31.447.500,00 2.500,00 \$ 31.447.500,00 2.500,00 \$ 31.447.500,00

\$ 45.346.347,15 1.653,85 \$ 45.346.347,15 1.653,85 \$ 45.346.347,15

\$ 271.011,073,00 14.165,07 \$ 271.011,073,00 14.165,07 \$ 271.011,073,00

\$ 59.485,842,52 -0,28 \$ 59.485,842,52 -0,28 \$ 59.485,842,52

\$ 1.447.433,845 5.814,00 \$ 1.447.433,845 5.814,00 \$ 1.447.433,845



EMPRESAS PÚBLICAS DE NUEVA L.S.R.
Institución para el 20

EMPRESAS PÚBLICAS DE NUEVA
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS MARGARITAS CORREGIMIENTO DEL CAGUAN MUNICIPIO DE NUEVA DEPARTAMENTO DEL RÍO.		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 8	
CONTRATISTA : ING. CARLOS ALBERTO ANGARITA RUANO	CONTRATO No.	PARCIAL	
INTERVENCIÓN : CONSORCIO NUEVA 2008	PLAZO (DÍAS CALENDARIO)	160	
FECHA	DÍAS/MESES/AÑO	FINAL	
	PLAZO ADICIONAL (DÍAS CALENDARIO)	135	
INICIACIÓN:	VALOR CONTRATO	\$ 2.926.977.021	
TERMINACIÓN	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 292.784.948	
		FECHA : 30-dic-13	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES			MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA y 6			OTRA EJECUTADA			ACUMULADO			
								CANT.	VALOR TOTAL	+/-	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.		VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.5	Tubería PVC diámetro 200mm. de pared estructural y soldo hermético. Incluye: Transportes al sitio de la obra, cama y relleno en material tipo de río o de planta (lora de material orgánico) hasta zona cava.	ML	220,19	\$ 146,046	\$ 31.997.679	97,01	\$ 14.070.917,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 48.006.591,20	917,20	\$ 48.006.591,20	\$ 48.006.591,20	
2.6	Tubería PVC diámetro 400mm. de pared estructural y soldo hermético. Incluye: Transportes al sitio de la obra, cama y relleno en material tipo de río o de planta (lora de material orgánico) hasta zona cava.	ML	247,07	\$ 180,982	\$ 44.623.423	-150,11	\$ -27.187.208	-0,50	\$ -90.491,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 36.046.214,72	196,46	\$ 36.046.214,72	\$ 35.695.723,72	
2.7	Tubería PVC diámetro 400mm. de pared estructural y soldo hermético. Incluye: Transportes al sitio de la obra, cama y relleno en material tipo de río o de planta (lora de material orgánico) hasta zona cava.	ML	545,11	\$ 313,779	\$ 171.552,071	306,37	\$ 97.597.792,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 189.130.882,92	501,48	\$ 189.130.882,92	\$ 191.130.882,92	
2.8	Tubería PVC diámetro 500mm. de pared estructural y soldo hermético. Incluye: Transportes al sitio de la obra, cama y relleno en material tipo de río o de planta (lora de material orgánico) hasta zona cava.	ML	301,92	\$ 256,254	\$ 77.380,908	-48,37	\$ -12.407.248	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 75.223.361,70	233,55	\$ 75.223.361,70	\$ 75.223.361,70	
2.8	Tubería PVC diámetro 600mm. de pared estructural y soldo hermético. Incluye: Transportes al sitio de la obra, cama y relleno en material tipo de río o de planta (lora de material orgánico) hasta zona cava.	ML	272,91	\$ 238,472	\$ 64.985,994	83,76	\$ 19.830.575,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 100.488.586,24	236,07	\$ 100.488.586,24	\$ 100.488.586,24	
2.10	Construcción de pozos de inspección, un cemento de 3.000kgal. diámetro 1,2m. Incluye: tapa en polipropileno, base en HF, paños en fieltro de 50" (con anticorrosivo) y cables. 1x3 - 4,2m.	UND	32,00	\$ 1.651,774	\$ 52.876,769	-32,00	\$ -52.876,769	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.11	Construcción de pozos de inspección, un cemento de 3.000kgal. diámetro 1,2m. Incluye: tapa en polipropileno, base en HF, paños en fieltro de 50" (con anticorrosivo) y cables. 1x3 - 3,0m.	UND	28,00	\$ 2.370,613	\$ 66.357,164	-29,00	\$ -68.464,877	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.12	Construcción de pozos de inspección, un cemento de 3.000kgal. diámetro 1,2m. Incluye: tapa en polipropileno, base en HF, paños en fieltro de 50" (con anticorrosivo) y cables. 1x3 - 4,2m.	UND	16,00	\$ 2.476,012	\$ 39.616,192	-16,00	\$ -39.616,192	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.13	Construcción de pozos de inspección, un cemento de 3.000kgal. diámetro 1,2m. Incluye: tapa en polipropileno, base en HF, paños en fieltro de 50" (con anticorrosivo) y cables. 1x4 - 5,0m.	UND	5,00	\$ 2.022,687	\$ 10.113,435	-4,00	\$ -8.090,752	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.14	Suministro, transporte y colocación de concreto de 140 Kg/cm ² para el acabado de tuberías.	M3	20,00	\$ 40.814	\$ 816,280	-12,53	\$ -510,180	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
					\$ 2.997.396,58	7,47	\$ 303.880	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 3.291.386,58	7,47	\$ 3.291.386,58	\$ 3.291.386,58	

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.



EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA S.A.
 subsidiaria del grupo de

SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LAS MARGARITAS CORREGIMIENTO DEL CAGUAN MUICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: ING. CARLOS ALBERTO ANSARTAR RIANO
 INTERVENIDOR: CONSORCIO NEIVA 2009
 CONTRATO No. 014 DE 2012
 PLAZO (DÍAS CALENDARIO) 180
 PLAZO ADICIONAL (DÍAS CALENDARIO) 135
 VALOR CONTRATO \$ 2.926.977.021
 VALOR PRESENTE ACTA \$ 292.784.948

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 6

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES FINALES			MODIFICACIONES			PRESENTE ACTA J 2			OBRA EJECUTADA ACTA 1-2-3-4-R				
						CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO																			
ACTA MODIFICATORIA No. 4																			
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PVC diámetro 110mm. de pared espesa y codo 90º. Incluye: Transporte al sitio en camión, carga y retiro en material medio de río o de palma (para de material orgánico) hasta cada sitio.	ML	112,15	\$ 31,407	\$ 3.522.389	-12,15	\$ -3.522.389	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 287.777.482,00	
3.2	Tubo PVC diámetro 100mm. de pared espesa y codo 90º. Incluye: Transporte al sitio de la obra, carga y retiro en material medio de río o de palma (para de material orgánico) hasta cada sitio.	ML	343,50	\$ 42,308	\$ 14.532.186	1,484,75	\$ 62.622.023,00	1,287,65	\$ 54.045.750,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 75.769.239,40	
3.3	Suministro e instalación de Silla Yeo 180x110mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y cable terminado.	UND	22,00	\$ 17,090	\$ 376,020	-2,00	\$ -34,180	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 341,840	
3.4	Suministro e instalación de Silla Yeo 200x100mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y cable terminado.	UND	37,00	\$ 150,055	\$ 5.557,035	342,00	\$ 51,379,800	273,00	\$ 40,818,210	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 52,137,015	
3.5	Suministro e instalación de Silla Yeo 250x100mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y cable terminado.	UND	4,00	\$ 92,468	\$ 370,872	6,00	\$ 554,808	10,00	\$ 924,680	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 1,800,360	
3.6	Suministro e instalación de Silla Yeo 315x150mm. Incluye: Accesorios adecuados para su correcta conexión y cable terminado.	UND	12,00	\$ 302,750	\$ 3,633,000	41,00	\$ 12,413,750	53,00	\$ 16,045,750,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 32,104,500,00	
3.7	Construcción obra de empinamiento para demolería en el punto de 31000 psi. de 0,60x0,60m interno 4x4,10m.	UND	25,00	\$ 391,818	\$ 9,895,450	317,00	\$ 124,917,623,00	242,00	\$ 94,091,623,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 198,909,046,00	
ITEMS NUEVOS																			
4	DESARROLLO Y LIMPIEZA. Desmonte y limpieza. Incluye demolición final en sus alcantaras de todos los materiales provenientes de las operaciones de demerito y limpieza.	M2		\$ 900,00	\$ 0,00	7,814,00	\$ 7,032,600	7,814,00	\$ 7,032,600	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 14,065,200,00	
5.1	Excavación mecánica en material conglomerado 18x21x18cm.	M3		\$ 11,770,00	\$ 0,00	3,127,49	\$ 36,810,557	3,127,49	\$ 36,810,557	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 73,621,114	
5.2	Excavación mecánica en material conglomerado 18x21x18cm.	M3		\$ 25,980,00	\$ 0,00	1,133,10	\$ 29,381,668	1,133,10	\$ 29,381,668	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 58,762,832	
6	POZOS DE INSPECCIÓN PARA ALCANTARILLADO. Construcción de pozos de inspección en concreto de 3,000 psi, diámetro 1,2m. Incluye: Bazo y fondo base en HF Ductil clase D400 según Norma E10 UNO. 12", pasas en bruto de 50" (con anclajes) y anillos. H=2m.	UND		\$ 1,611,774	\$ 0,00	17,00	\$ 27,400,158	17,00	\$ 27,400,158	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 54,800,316	
6.1	Construcción de pozos de inspección en concreto de 3,000 psi, diámetro 1,2m. Incluye: Bazo y fondo base en HF Ductil clase D400 según Norma E10 UNO. 12", pasas en bruto de 50" (con anclajes) y anillos. H=2m.	UND		\$ 210,013	\$ 0,00	26,00	\$ 5,460,338	26,00	\$ 5,460,338	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 10,920,676	
6.2	Construcción de pozos de inspección en concreto de 3,000 psi, diámetro 1,2m. Incluye: Bazo y fondo base en HF Ductil clase D400 según Norma E10 UNO. 12", pasas en bruto de 50" (con anclajes) y anillos. H=2m.	UND		\$ 210,013	\$ 0,00	26,00	\$ 5,460,338	26,00	\$ 5,460,338	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 10,920,676	

30-dic-13

DIAS MES/AÑO

FECHA:

30-dic-13

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA No. 6



ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
Versión 2.0

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
No. 098

No DE CONTRATO
242 DE 2015

En la ciudad de Neiva a los Cinco (05) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), los suscritos GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.705.036 de Neiva, en calidad de Gerente cargo para el cual fue designado mediante Acta de Posesión No. 170 del 07 de Enero de 2016 de la Gobernación del Huila, actuando en nombre y representación de Aguas del Huila S.A.-E.S.P. en calidad de CONTRATANTE y BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS contratista, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 17.045.139 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la empresa SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA, identificado con NIT No. 891.101.100-5 en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido liquidar el Contrato de Interventoría No. 242 suscrito el día 05 de Octubre de 2015, de conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima segunda del contrato:

1. GENERALIDADES

Objeto del Contrato: Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la Construcción Plan Maestro de Acueducto Fase I del Municipio de Pitalito - Departamento del Huila.

Fecha del Contrato: 05 de Octubre de 2015	Plazo Inicial de Ejecución: 420 días Calendarios a partir del acta de inicio y/o hasta la terminación de los contratos de obra.	Fecha de Inicio: 21 de Octubre de 2015
Plazo Final de Ejecución: 820 Días	Fecha de Terminación: 30 de Noviembre de 2018	No. de suspensiones: 2
		Tiempo suspendido: 316

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Los pagos que de conformidad con el Contrato objeto de la presente liquidación se hayan efectuado o deba efectuar Aguas del Huila S.A.-E.S.P., se subordinaran a las asignaciones realizadas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2015 así:

No de Registro Presupuestal: 1026 Fecha: 05 DE OCTUBRE DE 2015 Valor: \$ 1.145,761,000=

3. ESTADO DE LAS POLIZAS

Nombre de la Aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.

Póliza No	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación	
				Desde	Hasta				
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343 728 300	13/10/2015	05/10/2015	05/10/2017	LIBERTY SEGUROS S.A	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	13/10/2015	
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458 304 400	13/10/2015	05/10/2015	05/10/2017			13/10/2015	
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343 728 300	13/10/2015	05/10/2015	04/10/2020			13/10/2015	
2577233	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	229 152 200	13/10/2015	05/10/2015	05/04/2020			13/10/2015	
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34 372 830	13/10/2015	05/10/2015	01/08/2017			13/10/2015	
Anexo Modif No. 1	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		LIBERTY SEGUROS S.A	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	Fecha Aprobación	
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343 728 300	24/08/2016	05/10/2015	05/11/2017				26/08/2016
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458 304 400	24/08/2016	05/10/2015	05/11/2017				26/08/2016
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343 728 300	24/08/2016	05/10/2015	04/10/2020				26/08/2016
2577233	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	229 152 200	24/08/2016	05/10/2015	05/05/2020				26/08/2016
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34 372 830	24/08/2016	05/10/2015	01/09/2017	26/08/2016			
Anexo Modif No. 2	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		LIBERTY SEGUROS S.A	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	Fecha Aprobación	
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343 728 300	26/08/2016	05/10/2015	21/11/2017				26/08/2016
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458 304 400	26/08/2016	05/10/2015	21/11/2017				26/08/2016
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343 728 300	26/08/2016	05/10/2015	04/10/2020				26/08/2016
2577233	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	229 152 200	26/08/2016	05/10/2015	22/05/2020				26/08/2016
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34 372 830	26/08/2016	05/10/2015	21/11/2017	26/08/2016			



....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ex 124
www.aguasdelluila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia)



ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
No. 098

No. DE CONTRATO
242 DE 2015

Anexo Modif. No.	Amparos	Valor Asegurado	Fecha de Expedición	Vigencia		Expedida Por	Aprobada Por	Fecha Aprobación
				Desde	Hasta			
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343.728.300	30/08/2016	05/10/2015	21/11/2017	LIBERTY SEGUROS S.A.	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	30/08/2016
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458.304.400	30/08/2016	05/10/2015	21/11/2017			30/08/2016
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343.728.300	30/08/2016	05/10/2015	04/10/2020			30/08/2016
2577233	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	229.152.200	30/08/2016	05/10/2015	21/05/2020			30/08/2016
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343.728.300	22/06/2017	05/10/2015	02/09/2018	LIBERTY SEGUROS S.A.	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	22/06/2017
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458.304.400	22/06/2017	05/10/2015	02/09/2018			22/06/2017
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343.728.300	22/06/2017	05/10/2015	04/10/2020			22/06/2017
2577233	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	229.152.200	22/06/2017	05/10/2015	02/03/2021			22/06/2017
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34.372.830	22/06/2017	05/10/2015	02/09/2018			22/06/2017
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343.728.300	27/09/2017	05/10/2015	02/09/2019	LIBERTY SEGUROS S.A.	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	27/09/2017
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458.304.400	27/09/2017	05/10/2015	02/09/2019			27/09/2017
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343.728.300	27/09/2017	05/10/2015	04/10/2020			27/09/2017
2577233	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	229.152.200	27/09/2017	05/10/2015	02/03/2022			27/09/2017
558116	RESPONSABILIDAD CIVIL	34.372.830	27/09/2017	05/10/2015	02/09/2019			27/09/2017
2577233	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	343.728.300	04/12/2018	05/10/2015	02/09/2019	LIBERTY SEGUROS S.A.	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y CONTRATACION	04/12/2018
2577233	BUEN MANEJO DE ANTICIPO	458.304.400	04/12/2018	05/10/2015	02/09/2019			04/12/2018
2577233	CALIDAD DEL SERVICIO	343.728.300	04/12/2018	30/11/2018	30/11/2023			04/12/2018
2577233	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	229.152.200	04/12/2018	05/10/2015	02/03/2022			04/12/2018

(Si es del caso en la liquidación del contrato se debe establecer si el contratista debe solicitar la ampliación de las vigencias o de los valores asegurados)

4. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO		21 DE OCTUBRE DE 2015
ACTA DE RECIBO PARCIAL	1	09 DE JUNIO DE 2016
ACTA DE RECIBO PARCIAL	2	12 DE AGOSTO DE 2016
ACTA DE RECIBO PARCIAL	3	01 DE AGOSTO DE 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL	4	30 DE AGOSTO DE 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL	5	22 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA DE RECIBO PARCIAL	6	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
ACTA DE RECIBO FINAL	1	30 DE NOVIEMBRE DE 2018



....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C-17
Teléfonos 8 75 31 81 - 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva - Huila (Colombia).





ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
Versión 2.0

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA
No 098

No DE CONTRATO
242 DE 2015

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

En cumplimiento del artículo 50 Ley 789 de 2002, el contratista APORTA los siguientes documentos que serán anexados a las presente Acta: (Señalar con X los documentos que aporta)

a- SENA	X	c- EPS	X	e- Pensiones	X	g- Paz y salvos del personal
b- ICBF	X	d- ARL	X	f- Caja de Compensación	X	h- Paz y Salvo Oficina de Trabajo
						X

6. BALANCE FINANCIERO (detalles de pago)

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización	Valor Pagado
Anticipo	13/10/2015			458.304.400
Acta de Recibo Parcial 1	09/06/2016	355.987.943	142.395.177	213.592.766
Acta de Recibo Parcial 2	12/08/2016	181.832.271	72.732.908	109.099.363
Acta de Recibo Parcial 3	01/08/2017	143.334.701	57.333.880	86.000.821
Acta de Recibo Parcial 4	30/08/2017	104.641.604	41.856.642	62.784.962
Acta de Recibo Parcial 5	22/11/2017	110.909.665	44.363.866	66.545.799
Acta de Recibo Parcial 6	30/11/2017	132.908.276	53.163.310	79.744.966
Acta de Recibo Final	30/11/2018	116.146.540	46.458.617	69.687.923
Totales		1.145.761.000	458.304.400	1.145.761.000

Valor contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Saldo no Ejecutado
1.145.761.000,00	0,00	\$ 1.145.761.000,00	\$ 1.145.761.000,00	\$ -

6. ACUERDOS ENTRE LAS PARTES

Cuando se presentan divergencias se solucionan mediante acuerdos o conciliación. Terminación de conflictos

7. COMENTARIOS DE AGUAS DEL HUILA

8. COMENTARIOS DEL CONTRATISTA

La presente Acta de Liquidación del Contrato 242 de 2015 se firma en la ciudad de Neiva a los Cinco (05) días del mes de Diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), por los que en ella intervinieron

Contratista: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Nombre: R. L. BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS Firma:	Supervisor Delegado Nombre: JAIME AUGUSTO MUÑOZ ORDOÑEZ Firma:
Gerente Nombre: GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA Firma:	Subgerente Técnico y Operativo Nombre: MARIA DEL PILAR HERRERA PARDO Firma:



....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia)



CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 242		FECHA DE ELABORACION 05 OCT 2015						
CONTRATISTA: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.		NIT:	X	CC	N	89110110 0	D V	5
DIRECCIÓN: CALLE 12 No. 5 - 07 OFICINA 302						C.D.P. No. 666		
CONCEPTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA.		TEL.	8711910		CON CARGO A:	9110		
VALOR TOTAL: MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (\$1.145.761.000) M/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMÁS TRIBUTOS.								
DURACIÓN: LA INTERVENTORÍA DEBERÁ EJECUTARSE DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA RESPECTO DE LOS CUALES SE CUMPLA, INCLUIDO EL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE AQUELLOS, Y SEIS (6) MESES MAS. EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE ESTE PLAZO PODRÁ SER PRORROGADO.								

Entre los suscritos: **JOHN JAIRO TRUJILLO PERDOMO**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía **7.699.587** expedida en Neiva (H) obrando en nombre y representación de **SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**, en su carácter de Gerente, quien para efectos legales de este contrato se llamará **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**, por una parte, y por otra parte, **BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS**, mayor de edad y domiciliado en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía No. **17.045.139** expedida en Bogotá D.C., quien obra en nombre y representación legal de la **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**, persona jurídica identificada con **NIT. 891.101.100-5**, quien para todos los efectos del presente instrumento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de *concesión*, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, Presupuestal, política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la mejora de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de



...llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdeldelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).






acueducto, y aseo. 2) Que la Gobernación del Huila, mediante Decreto 962 de 2008, designó a la Empresa Aguas del Huila S.A. E.S.P. como Gestor del PDA. 3) Que mediante el Acta del Comité Directivo PDA, se aprobó el Plan General Estratégico de Inversión, el Plan Anual de Inversiones. 4) Que AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. abrió el proceso de concurso de méritos No. AHCMAD04-015 mediante Resolución No. 436 del 20 de AGOSTO de 2015, el cual tenía por objeto: " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. 5) Que dentro del término establecido se presentaron las siguientes Propuestas: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA. 6) Que después de un proceso regido por los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva y en general por los incluidos en el artículo 209 de la Carta Política, el proceso de concurso de Méritos fue adjudicado a la firma **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.**, mediante Resolución No. 513 del 30 de septiembre de 2015. 7) Que **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**, cuenta con los recursos para la ejecución del presente contrato, de conformidad con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 157 - 155 del 05 de Enero de 2015. **CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO:** " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA. **PARAGRAFO.** Forman parte integral del presente contrato el pliego de condiciones, adendas y la propuesta presentada por el CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.** Además de las obligaciones usuales de este tipo de Contratos, tendrá entre otras las siguientes: **ACTIVIDADES:** 1. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar - según el caso - la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto. 2. Exigir al contratista los programas de trabajo, inversiones y/o entrega, revisarlos, aprobarlos o solicitar su modificación. Así mismo, verificar durante todo el tiempo de desarrollo del contrato, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas, verificando y controlando el cumplimiento de estos y del plazo del contrato en general. 3. En caso de modificaciones, éstas serán elaboradas por el interventor y el contratista y aprobadas por el subgerente técnico y operativo o el ordenador del gasto respectivo, quien deberá cuidar que no se validen atrasos imputables al contratista. Igualmente la Interventoría deberá dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción enviar el Acta de Modificación y/o Adición de modificación al respectivo delegado para contratación, con el fin de que reciba su correspondiente aprobación y se proceda de conformidad. 4. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista al momento de iniciación del contrato respectivo. 5. Realizar la inspección y el control de calidad de los bienes, obras, servicios, obra ejecutada y/o materiales, con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida Esta labor comprenderá los análisis



....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).



242

de laboratorio que sean necesarios. 6. Conocer y analizar el diseño, el proyecto, los pliegos de condiciones, las especificaciones, estudios previos, el convenio y los anexos del contrato respectivo. En desarrollo de esta función deberá presentar oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, diseños etc., realizar las correcciones del caso y verificar que posee los conocimientos técnicos necesarios para cumplir cabalmente con sus funciones en el respectivo contrato. 7. Ordenar la suspensión de los servicios, trabajos, obras ó entregas que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecución. 8. Mantener actualizados, si es necesario y es posible los planos de las obras y/o equipos con las modificaciones que se hayan introducido durante su ejecución. 9. Los planos completos de lo construido o reparado deberán ser entregados al respectivo supervisor, secretario del despacho o al ordenador del gasto, con el acta de liquidación del contrato. 10. Someter a consideración y aprobación a través del respectivo supervisor y/o ordenador del gasto: 11. Las modificaciones al proyecto, a los diseños y a las especificaciones, que considere convenientes, señalando las razones técnicas del caso. 12. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de terminación del contrato y debidamente sustentadas. El Supervisor y/o ordenador del gasto deberán aprobar y/o objetar estas modificaciones en un plazo no mayor a 2 días. 13 En los casos señalados deberá hacer el estimativo de las modificaciones y del valor del contrato que ellas conllevan. 14. Emitir concepto y solicitar la aprobación a través del respectivo Supervisor y/o ordenador del gasto, antes de que sean ejecutadas las obras o adelantados trabajos complementarios no previstos, así como sobre los correspondientes nuevos precios unitarios propuestos por el contratista analizando su incidencia en el valor del contrato. 15. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos sin el perfeccionamiento del contrato adicional, así como sin el lleno de los demás requisitos legales correspondientes. 16. Inspeccionar los trabajos, obras bienes, servicios o suministros vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Para ello exigirá al contratista entre otras: La señalización de seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilización de los equipos y vehículos, y las medidas de higiene indispensables para la conservación de la salud de los trabajadores. 17. Realizar la inspección técnica final para la entrega de las obras, trabajos, bienes o suministros y elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 18. Acompañar toda solicitud de modificación, adición, o variación de las condiciones del contrato, con la correspondiente justificación técnica y económica y de un informe sobre el estado y ejecución del contrato. 19. Presentar informes periódicos, mensuales o bimensuales, según el plazo del contrato, de la ejecución del mismo, estableciendo cómo va su ejecución y cumplimiento, y si es del caso, solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo cual deberá hacerse con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución del contrato acompañada de la correspondiente justificación. 20. Propiciar arreglos directos cuando



....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).



**CONTRATO**

Versión 2.0

242

existan diferencias entre las partes, en caso de no llegar a un acuerdo, deberá dar traslado de esta situación al secretario del despacho y/o ordenador del gasto. 21. Todas las demás funciones de carácter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de la ejecución de este. Son funciones administrativas del Interventor las siguientes: 22. Acordar con la entidad, a través del respectivo ordenador de gasto y/o Supervisor, la organización y dedicación de los recursos técnicos y administrativos necesarios para lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo a las condiciones particulares del mismo. 23. Informarse, a través del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, sobre la organización y procedimientos internos de AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P relacionados con el manejo del respectivo contrato, así como sobre las normas de seguridad industrial que sean pertinentes. 24. Informar a la entidad, a través del respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, sobre el desarrollo del contrato. Así mismo, velar porque en los eventos en que el contratista deba rendir informes lo haga de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la entidad. 25. Exigir, aprobar y hacer cumplir, en cada caso en particular, los programas correspondientes según la naturaleza de cada contrato, así como sus posteriores modificaciones. 26. Suscribir con el contratista el acta de iniciación del contrato dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la fecha de perfeccionamiento del mismo ó dentro del plazo que el contrato determine, adjuntando el programa de trabajo o entregas debidamente aprobado. 27. En caso de no suscribirse el acta de iniciación dentro del plazo señalado, siendo obligación del interventor comunicar al contratista el vencimiento del mismo, se entenderá que la fecha de iniciación del contrato será la del día siguiente a la fecha de vencimiento del mencionado plazo. 28. En tal evento el interventor deberá elaborar unilateralmente el acta de iniciación respectiva. 29. El Interventor deberá velar porque el anticipo se utilice única y exclusivamente en los gastos en que el contratista deba incurrir con ocasión de la ejecución del contrato. 30. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato, las especificaciones, así como conocer la propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del contrato. El respectivo supervisor y/o ordenador del gasto debe enviar copia al interventor del contrato con todos sus anexos. 31. Prestar colaboración a los supervisores designados por la entidad, suministrar todos los datos e información que ellas demanden. 32. Colaborar con la entidad en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato. 33. Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio a la entidad, en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos. 34. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas, y cuando sea pertinente dar traslado de ellas a la entidad Aguas del Huila, a través del supervisor y/o Ordenador del gasto para contratar, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes, con su respectivo concepto. 35. Presentar y elaborar los informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas. 36. Inversiones, Problemas presentados por la ejecución y



....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).



4



CONTRATO
Versión 2.0

242

posibles causas de los mismos, Resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar. 37. El Informe de Interventoría deberá incluir, además, una relación de la utilización de los materiales cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoría. Estos informes serán enviados al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes. 38. Cuando sucedan hechos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, deberá suscribir el acta de suspensión respectiva del contrato dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la fecha en que se produjeron los mismos y enviarlos al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes. Para ello realizará una evaluación de los hechos acaecidos, las causas que los motivaron, y la diligencia con que el contratista actuó ante la ocurrencia de éstos. 39. Informar, al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, con la debida anticipación, sobre la necesidad y la justificación de prórrogas en el plazo del contrato. 40. Suscribir con el contratista todas las actas, incluidas las de suspensión y reiniciación del contrato y tramitarlas para la aprobación del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a su suscripción. 41. El interventor deberá exigir al contratista la prórroga de las garantías otorgadas, por el término de suspensión, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciación. En caso de renuencia del contratista deberá informar inmediatamente de ello al respectivo Supervisor y/o ordenador del gasto para contratar con el fin de que se tomen las medidas pertinentes. 42. Llevar el control de inversiones con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato. 43. Requerir al contratista por escrito cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las metas físicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad ó cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. Del requerimiento deberá enviar copia al respectivo al ordenador del gasto y dejar una en el archivo de la interventoría. 44. El Interventor solicitará al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, la imposición de las sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten cualquiera de las causales establecidas para su aplicación. 45. Elaborar y suscribir con el contratista las actas para el recibo final de la obra, bienes ó servicios, de conformidad con lo establecido en el contrato y en las disposiciones legales vigentes. 46. Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado a la entidad cuando esta lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación del contrato. 47. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato de obra, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las obras, definitivamente ejecutados o entregados. 48. El acta se suscribirá de conformidad con lo establecido por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias y deberá hacerse dentro los cuatro (4) meses siguientes al recibo final de la obra, y en caso de que el contratista se niegue a firmarla, lo hará de oficio el Interventor quien deberá enviarla al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto para la elaboración del acta




...llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelaHuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).



administrativo pertinente, a más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del plazo establecido para su suscripción. 49. Responder por el empleo de vehículos, maquinaria, equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad de AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P que utilice en desarrollo de la Interventoría. 50. Todas las demás funciones de carácter administrativo consignadas en el respectivo contrato o que se deriven de la ejecución de estas. 51. El interventor deberá hacer para la vigilancia del contrato de obra las siguientes: 52. Controlar, vigilar y exigir el cumplimiento de los programas de trabajo e inversiones y de avance físico de obra y sus modificaciones. 53. Realizar la liquidación cuando sea necesaria la liquidación de la obra. 54. Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma estipulado en el programa de trabajo e inversiones y en el plan de utilización de equipo que acompañó a su propuesta, y velar porque los trabajos se ejecuten mediante la adecuada y oportuna utilización del equipo para cada clase de obra y de acuerdo con las normas de construcción. 55. Evaluar y medir las obras ejecutadas por el contratista, y demás aspectos técnicos necesarios para elaborar las actas mensuales de avance de obra. 56. Definir según las especificaciones, el tipo y cantidad de señales de seguridad a utilizar en las obras que se ejecuten cerca de vías e infraestructura de la obra y velar porque su utilización y colocación se realice de acuerdo con lo establecido en los estudios previos, contrato y pliego de condiciones. Hacer constar en el acta de iniciación del contrato de obra el equipo disponible para su ejecución, así como su estado. Igualmente se deberá determinar el personal, campamentos, material existente en la obra y cualquier otro dato importante para el desarrollo de esta. 57. Obtener de la entidad, los diseños, planos, carteras y especificaciones necesarias para la ejecución de la obra y vigilancia del contrato, y suministrar dichos documentos en forma oportuna al contratista si aún no han sido entregados. 58. Llevar un libro diario de obra bitácora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la construcción, tales como registro de órdenes, iniciación de las distintas etapas de la obra, modificaciones al proyecto, propuestas y autorizaciones, entradas y salidas del equipo del contratista, apertura de nuevos frentes de trabajo, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades locales en los casos de licitación pública, el interventor deberá exigir al contratista la licitud de la procedencia de los minerales que se utilicen en la obra de conformidad con la Ley 685 de 2001, Código de Minas, así como exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 e igualmente informar las suspensiones de la obra y sus causas. 59. Exigir al contratista, cuando conste en los documentos del contrato, la permanencia en la obra del ingeniero residente y del personal técnico y administrativo requerido, así como del equipo exigido como mínimo en buenas condiciones de funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversión. 60 Presentar al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes las Actas de Obra correspondientes del mes anterior, la cual debe encontrarse elaborada a más tardar el día 30 de cada mes, siempre y cuando en el contrato exija cortes de obras mensuales. 61. Ejercer la presencia pactada en las obras a fin de lograr el control de las mismas. 62.



...llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelaHuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).






Elaborar oportunamente las actas de modificación de cantidades de obra y someterlas de manera oportuna a consideración del respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, debidamente justificadas, para aprobación de este. De igual manera, una vez aprobadas, realizar en conjunto con el contratista las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones. 63. Cuando se presenten ítems que no estén previstos en el contrato, el Interventor realizará un análisis de ellos de manera conjunta con el contratista teniendo como base los rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original. Los insumos no previstos en la oferta inicial se referirán al origen del contrato. 64. El Interventor o supervisor remitirá los resultados de dicho estudio al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto para su estudio y aprobación. 65. Los nuevos precios unitarios serán sometidos por el interventor a la aprobación del supervisor y/o ordenador del gasto. Sí como consecuencia de la aprobación de los nuevos ítems se requiere modificación del plazo o cuantía, el interventor deberá tramitar oportunamente ante el respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, y en todo caso, antes de su ejecución, la correspondiente ampliación del contrato. 66. Elaborar las actas de reajuste de acuerdo con la fórmula pactada en el contrato y lo consignado en el programa de trabajo e inversiones. Dar a conocer al contratista lo pertinente sobre las normas relacionadas con seguridad industrial, para garantizar la seguridad de las obras y del personal durante todo el tiempo de ejecución de estas. 67. Certificar que lo realizado por el contratista se efectuó dentro de los plazos establecidos y se ajusta técnicamente a los términos del contrato. 68. Expedir la certificación de recibido a satisfacción de la obra, bienes o servicios, a más tardar la semana siguiente al vencimiento del plazo de ejecución. 69. Remitir al supervisor y/o ordenador del gasto, a la semana siguiente, copia de la certificación del recibido a satisfacción de la obra, objeto del contrato. Las demás que le sean inherentes en cumplimiento de la interventoría. **PARÁGRAFO:** Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreará la imposición de multas y sanciones contractuales correspondientes. **CLÁUSULA TERCERA.- OBLIGACIONES DE AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P.:** 1) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato; 2) Recibir del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del contrato previa a la revisión y aprobación por parte del interventor; 3) Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA y el Interventor las actas de iniciación, recibo y liquidación; 4) Cancelar el valor del presente contrato, en la forma prevista en los pliegos de condiciones; **CLÁUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO:** El valor del contrato es **MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (\$1.145.761.000)=M/CTE, INCLUIDO IVA Y DEMÁS TRIBUTOS.** **CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO:** AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. pagará el valor de este contrato así: a) Un desembolso a título de anticipo de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 458.304.400,00) MONEDA CORRIENTE.**



....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelaHuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).



equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, que deberá ser amortizado en su totalidad según se dispone más adelante. b) El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelará mediante actas parciales de avance de obra, de las cuales se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo y hasta su devolución total. c) El restante diez por ciento (10%) se cancelará después de la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma, previo descuento del saldo que quedare por amortizar el anticipo, si lo hubiere. **PARAGRAFO PRIMERO.** El pago de que trata la presente cláusula quedara sujeta al desembolso que realice el Patrimonio Autónomo FIA, previa autorización del Gestor y la disponibilidad de recursos del mismo de acuerdo al plan de pago. **PARAGRAFO SEGUNDO.** Los recursos que se entregaren al contratista titulo de anticipo deberán ser manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se establecerá como condición el giro de los recursos, la aprobación por parte de la supervisión del contrato. Los rendimientos que se generen pertenecerán a la Entidad Pública, razón por la cual deberán ser devueltos a ésta con anterioridad a la cancelación del pago relacionado en el literal c) anterior, esto es del último diez por ciento (10%) Del contrato acompañados de la respectiva certificación o soporte bancarios sobre su cuantificación. **PARAGRAFO TERCERO. EL CONTRATISTA** no podrá ceder los derechos de crédito financiero. **PARAGRAFO CUARTO.** Para el desembolso del anticipo el **CONTRATISTA** deberá presentar un plan de inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor. **PARÁGRAFO QUINTO: AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** pagará el servicio de consultoría y se realizará mediante el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor del proyecto designado para tal fin. La consultoría se cancelará mensualmente, mediante el reembolso de costos directos de sueldos de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor. El Contratista deberá tener presente que en forma previa a la autorización de cada pago, debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. Además de los requisitos exigidos por el área administrativa y financiera de la Entidad. **PARAGRAFO SEXTO.** El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. **CLÁUSULA SEXTA.- VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: LA INTERVENTORÍA DEBERÁ EJECUTARSE DURANTE EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS DE OBRA RESPECTO DE LOS CUALES SE CUMPLA, INCLUIDO EL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE AQUELLOS, Y SEIS (6) MESES MAS. EL PROPONENTE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE ESTE PLAZO PODRÁ SER PRORROGADO. CLÁUSULA SEPTIMA.- PERSONAL DEL**



...llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelaHuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).



[Handwritten signature]



INTERVENTOR. El interventor se obliga a suministrar el personal que se requiera para la ejecución del contrato. Este personal dependerá exclusivamente del interventor, quien será su empleador y responderá por sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones; así como por los sistemas y garantía en materia de seguridad industrial y salud ocupacional AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de solicitar al interventor los cambios de personal que considere conveniente y este se obliga a realizarlos a satisfacción. **CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTÍAS:** El contratista deberá constituir a favor de **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** y para la aprobación de éste, garantía única otorgada por una compañía de seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia ó cualquier otro mecanismos de cobertura del riesgo, que ampare los siguientes riesgos: a) **De cumplimiento:** Por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las multas y la cláusula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el contrato; b) **De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:** Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más. c) **Calidad del servicio :** Por el treinta por 30% del valor definitivo de este contrato, con una vigencia de cinco años contados a partir del acta de recibo final. Su aprobación por **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** será condición previa para realizar el último pago del contrato. d) **Buen manejo y Correcta Inversión del Anticipo:** Por un valor equivalente al 100% del monto entregado a título de anticipo por la Entidad al Contratista, amparo que se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. e) **De Responsabilidad Civil Extracontractual:** Por el treinta 30% del valor del contrato, y estará vigente durante el plazo de ejecución del contrato. Las garantías y amparos, en general, deberán cumplir los requisitos y regulaciones específicas para cada una de ellas. **CLÁUSULA NOVENA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** El presente contrato se imputará con cargo a los siguientes: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 666- del 28 de Mayo de 2015, Código Presupuestal 99 Apoyo Administrativo 9101 PDA —FIA — DPTO -RECURSOS DEL CREDITO por el valor de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS (\$1.145.761.000) **CLAUSULA DECIMA.CUIDADO DE LAS OBRAS:** Desde el inicio de la ejecución del contrato el interventor deberá dar instrucciones necesarias y suficientes y asegurar que el Constructor de la obra intervenida, responda por el cuidado de las obras contratadas, desde la iniciación de estas hasta la entrega definitiva a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., en las condiciones pactadas en el contrato. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD:** En el presente contrato se entienden incorporadas las cláusulas contenidas en el artículo 14 y siguientes de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO:** La SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADOS Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.




....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdellhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).





podrá imponer multas, sanciones y demás consecuencias derivadas del incumplimiento contractual, con base en el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en el artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito comprobadas, se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato, previo concepto escrito del interventor, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Garantía Única por un término igual a la de la suspensión. En el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligación de EL CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de Garantía Única por un término igual al de la suspensión, el concepto previo del interventor y se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, ni subcontratar la ejecución del mismo salvo previa autorización expresa y escrita de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO:** Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., el Supervisor y/o el Interventor, deberá hacerse por escrito, debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que recibió la orden. La presentación del reclamo no dará derecho a EL CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. una orden diferente. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- INDEMNIDAD AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P:** EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- MULTAS:** Previa garantía del debido proceso y mediante acto motivado en caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. por cada día de retraso el 1% del valor total del contrato sin exceder el 20% del valor total del contrato, suma que se podrá descontar directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato o se declare la caducidad del contrato, pagará el CONTRATISTA a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor anual del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL CONTRATISTA pueda solicitar al AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que la CONCEDENTE descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.-**



...llevamos más que agua.

Calle 21 No. 1C -17

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124

www.aguasdelaHuila.gov.co

Neiva – Huila (Colombia).



VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES: EL **CONTRATISTA** es el único responsable por la vinculación de personal lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a **EL CONTRATISTA**, el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y/O PROHIBICIONES: Con la firma del presente contrato, el **CONTRATISTA** manifiesta, bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad prevista en la constitución y las demás normas que regulan la materia, en especial manifiesta no encontrarse incurso en las inhabilidades y/o prohibiciones establecidas en la Ley 821 de 2003, ni en ninguna establecida en ordenamiento nacional.


CLÁUSULA VIGÉSIMA.- AUTONOMIA DEL INTERVENTOR: Por ser el presente un contrato de Interventoría, el interventor actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y, por lo tanto, no contrae relación laboral alguna con **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** razón por la cual no tendrá derecho al pago de prestaciones sociales de ninguna índole y sus emolumentos se contraerán a los expresamente pactados en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- PARTICIPACION COMUNITARIA: El presente contrato estará sujeto a la vigilancia y control comunitario de que trata el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.






CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del Contrato se hará entre el Gerente de **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.** o su delegado, **EL CONTRATISTA** y el Interventor o quien haga sus veces, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del Contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha de acuerdo que la disponga, determinándose en ella las obligaciones pendientes a cargo de las partes contratantes. Para la liquidación se exigirá a **CONTRATISTA** la ampliación o extensión, si es del caso, de garantía de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, de responsabilidad civil extracontractual y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del Contrato, obligaciones éstas contempladas en la garantía única de cumplimiento y en el texto del presente Contrato. Así mismo, para la liquidación del Contrato será necesaria la presentación de los siguientes documentos: 1) Acta de recibo a satisfacción 2) Constancias expedidas por entidades respectivas, en las cuales se certifique que **EL CONTRATISTA** ha cancelado los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral y contribuciones especiales: SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, según el caso, y se encuentra a paz y salvo por estos conceptos; 3) Constancia suscrita por el Interventor, en la cual se exprese que **EL CONTRATISTA** está a paz y salvo por cualquier concepto relacionado con el Contrato. El trámite de liquidación del Contrato se sujetará a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.





....llevamos más que agua.
Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva – Huila (Colombia).



PARAGRAFO. Si las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la liquidación será realizada unilateralmente por **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**, y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición, todo conforme a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, y la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012, y las demás normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN:** AGUAS DE HUILA S.A. E.S.P. ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de la Subgerencia Técnica y Operativo, quien tendrá la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato se perfecciona con su suscripción por las partes. Para su ejecución requiere de su registro presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual Y PAGO DE publicación y estampillas departamentales. **CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO Y DIRECCIONES CONTRACTUALES:** Para todos los efectos legales, se fija como domicilio del contrato la ciudad de Neiva y como direcciones opcionales las siguientes: **AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.:** Calle 21 No. 1 C- 17, Neiva. **CONTRATISTA:** Calle 12 N° 5 – 07 Oficina 302. La correspondencia será enviada a las anteriores direcciones salvo que por escrito se comunique el cambio de dirección. Para constancia se firma en Neiva, a los

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.		CONTRATISTA
 JOHN JAIRO TRUJILLO PERDOMO Gerente		 BENJAMIN BARRERO ARCINIEGAS Representante Legal SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
ELABORO JURIDICA	REVISÓ JEFE DE LA OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN	CONTROL PREVIO PRESUPUESTO
 Ana Mercedes Arias Lasso	Francisco Leonel Lizcano Romero 	 AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. Registro de Comercio 41026 \$1.141.761.000 = 05 OCT 2015





ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.


CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO		FECHA SUSPENSIÓN 1:	1/07/18
CONTRATO No.:	299-2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	1/09/18
VALOR:	15.118.584.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16
ANTICIPO:	6.047.426.916,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/06/17
		FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
		FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17
VALOR TOTAL:	15.118.584.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ N°4	342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días
VALOR TOTAL:	15.460.596.038,00	PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
FECHA DE INICIACIÓN:	30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días
FECHA APROB. POLIZA:	11-01-18	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días
FVPC:	25-07-18	PLAZO TOTAL:	450 Días
		FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ S:	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	±	CANT	VALOR	CANT	VALOR	ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA			
											CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.09,00	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS				7.722.924.237,00			77.274.851,00			118.074,00		1.834.972.759,00		1.016.951.787,00	
1.190,00	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO Y MISCELANIAS				1.577.222.054,00			282.882.631,67			45.945.842,00		1.328.484.869,99		1.374.249.522,99	
1.101,00	Localización y Replanteo en Area	HA	3,00	568.548,00	1.705.644,00	-	-2.8750	1.634.576,50					0,1250	71.069,00	0,1250	71.069,00
1.102,00	Descapote Mecanico	M2	865,00	2.040,00	1.397.400,00	+	2.918,0000	5.952.720,00					3.803,0000	7.350.128,00	3.603,0000	7.350.128,00
1.103,00	Excavacion Mecanica	M3	1.297,00	10.202,00	13.231.994,00	+	1.984,0000	20.096.728,00					3.281,0000	33.288.722,00	3.261,0000	33.288.722,00
1.104,00	Relleno Tipo II - Rococo o Granular Similar	M3	166,00	38.782,00	6.437.812,00	-	-166,0000	6.437.812,00	0,0000				-	-	-	-
1.105,00	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	982,00	10.084,00	9.700.608,00	-	-331,7500	3.345.367,00	605,2500	6.103.341,00	25,0000	252.100,00	630,2500	6.355.441,00		
1.106,00	Retiro de Substrantes y Material de Excavacion	M3	438,00	15.718,00	6.084.484,00	+	3.183,3000	50.035.109,40	1.160,3000	18.237.695,00	2.461,0000	38.681.898,00	3.621,3000	58.919.593,00		
1.107,00	Excavacion Manual	M3	58,00	28.756,00	1.581.580,00	-	-0,1800	5.463,64					54,8100	1.576.116,00	54,8100	1.576.116,00
1.108,00	Concreto de Limpieza 2500 PSI Impermeabilizado	M3	38,00	405.951,00	15.426.138,00	+	18,5500	7.930.342,05					57,5500	23.382.480,00	57,5500	23.382.480,00
1.109,00	Concreto Cielosco 50% Piedra - 50% Concreto de 3000 PSI	M3	67,00	396.452,00	26.698.284,00	-	-62,0000	24.704.024,00					5,0000	1.992.260,00	5,0000	1.992.260,00
1.110,00	Concreto Hidraulico 4000 PSI Impermeabilizado Incluye Formaleta	M3	760,00	680.473,00	517.854.750,00	-	-12,8000	8.699.959,90	12,4000	8.581.805,00	725,0000	500.592.825,00	737,4000	509.154.790,00		
1.111,00	Cinta PVC Sika V-15 o Similar	ML	485,00	26.038,00	12.628.430,00	-	0,0000	-					485,0000	12.628.430,00	485,0000	12.628.430,00
1.112,00	Sikadur 32 - Primer o Similar	KG	258,00	70.558,00	18.203.448,00	-	-328,0000	18.792.328,00	10,0000	705.568,00	10,0000	705.568,00	20,0000	1.411.120,00		
1.113,00	Viguetas Prefabricadas L. 1.20 m Falso Fondo Filtros Según Diseño	UN	400,00	65.000,00	26.000.000,00	-	-178,0000	11.050.000,00					230,0000	14.950.000,00	230,0000	14.950.000,00
1.114,00	Acero de Refuerzo Figura FY 60,000 PSI	KG	90.000,00	4.178,00	376.028.000,00	+	7.403,6700	30.933.788,66	1.468,8700	6.137.357,00	85.835,0000	400.818.438,00	97.403,9700	406.963.787,00		
1.115,00	Baranda en Tubería HG 2 Líneas 1 1/4" Soldada Según Diseño	ML	125,00	188.792,00	21.068.000,00	+	72,4800	12.234.044,16	-2,5200	-425.356,00	200,0000	33.758.400,00	197,4800	33.333.044,00		
1.116,00	Pasarela Metálica Lámina Altabor Ancho 0.8 m	ML	85,00	188.975,00	16.062.875,00	-	-85,0000	16.062.875,00					0,0000	-	0,0000	-
1.117,00	Anclaje de 1/2", Incluye Perforación, Epóxico Sikadur 42 Anclaje o Similar, Instalación de Vanila	UN	1.134,00	15.774,00	17.887.716,00	-	-614,0000	8.685.238,00	420,0000	6.825.080,00	100,0000	1.577.400,00	520,0000	8.202.480,00		
1.118,00	Tubería Acero al Carbon SCH 40 Ø12"	ML	24,00	480.000,00	11.520.000,00	-	-24,0000	11.520.000,00					0,0000	-	0,0000	-
1.119,00	Tubería Acero al Carbon SCH 40 Ø16" (Incluye Niples Lisos)	ML	24,00	600.000,00	14.400.000,00	-	-24,0000	14.400.000,00					0,0000	-	0,0000	-
1.120,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Acero al Carbon Ø12" EL	UN	3,00	810.000,00	2.430.000,00	-	-3,0000	2.430.000,00					0,0000	-	0,0000	-
1.121,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Acero al Carbon Ø16" EL	UN	6,00	1.680.000,00	9.960.000,00	-	-6,0000	9.960.000,00					0,0000	-	0,0000	-
1.122,00	Suministro Tubería PVC Presion UM Ø6" RDE 32.5 (Sedimentadores)	ML	120,00	43.492,00	5.219.040,00	-	-120,0000	5.219.040,00					0,0000	-	0,0000	-
1.123,00	Instalación Tubería PVC Presion UM Ø6" RDE 32.5 (Sedimentadores)	ML	120,00	3.797,00	455.640,00	-	-120,0000	455.640,00					0,0000	-	0,0000	-
1.124,00	Suministro, transporte e instalación de Tapon de PVC Presion UM Ø6"	UN	24,00	433.684,00	10.408.416,00	-	-24,0000	10.408.416,00					0,0000	-	0,0000	-
1.125,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 10" Con Vástago L.2.5 m Volante y CRM	UN	1,00	5.323.980,00	5.323.980,00	-	-1,0000	-					0,0000	-	0,0000	-
1.126,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 14" Con Vástago L.3.4 m Volante Y CRM	UN	1,00	8.042.560,00	8.042.560,00	0,0000							1,0000	8.042.560,00	1,0000	8.042.560,00
1.127,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 16" Con Vástago L.3.85 m Volante y CRM	UN	1,00	8.967.660,00	8.967.660,00	-	-1,0000	8.967.660,00					0,0000	-	0,0000	-
1.128,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 18" Con Vástago L.5.15 m Volante Y CRM	UN	1,00	9.725.140,00	9.725.140,00	+	4,0000	38.900.560,00					5,0000	48.625.700,00	5,0000	48.625.700,00
1.129,00	Suministro, transporte e instalación de válvula Corina de 4" Con Vástago de L.4.1 m Volante EBxEL	UN	1,00	2.976.770,00	2.976.770,00	+	4,0000	11.907.080,00					5,0000	14.883.850,00	5,0000	14.883.850,00
1.130,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Corina de 10" Con Vástago de L.5.5 m y Volante EB	UN	1,00	7.386.440,00	7.386.440,00	+	4,0000	29.545.760,00					5,0000	38.932.200,00	5,0000	38.932.200,00
1.131,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula Corina de 20" Con Vástago y Volante EB	UN	1,00	29.185.880,00	29.185.880,00	-	-1,0000	29.185.880,00					0,0000	-	0,0000	-
1.132,00	Suministro, transporte e instalación de Válvula de Compuerta Lateral Creador de 8" Sello de Bronce con Vástago Ascendente (200 mm) SRM	UN	1,00	2.780.905,00	2.780.905,00	-	-1,0000	2.780.905,00					0,0000	-	0,0000	-
1.133,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EL L = 0 a 0.50 m D 2"	UN	8,00	95.000,00	760.000,00	-	-8,0000	760.000,00					0,0000	-	0,0000	-
1.134,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EL L = 3.00 a 3.50 m D 3"	UN	8,00	320.000,00	2.560.000,00	-	-8,0000	2.560.000,00					0,0000	-	0,0000	-
1.135,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EL L = 2.00 a 2.50 m D 14"	UN	6,00	1.450.000,00	8.700.000,00	-	-2,0000	2.900.000,00					4,0000	5.800.000,00	4,0000	5.800.000,00
1.136,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 2.00 a 2.50 m D 4"	UN	8,00	530.000,00	4.240.000,00	-	-2,0000	1.060.000,00					6,0000	3.180.000,00	6,0000	3.180.000,00
1.137,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 0 a 0.50 m D 6"	UN	62,00	330.000,00	20.460.000,00	-	-15,0000	4.620.000,00					48,0000	15.840.000,00	48,0000	15.840.000,00
1.138,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 0.50 a 1.00 m D 8"	UN	4,00	530.000,00	2.120.000,00	+	2,0000	1.060.000,00					3,0000	1.590.000,00	3,0000	1.590.000,00
1.139,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EBXEB L = 0.50 a 1.00 m D 8"	UN	6,00	680.000,00	4.080.000,00	-	-3,0000	2.040.000,00					3,0000	2.040.000,00	3,0000	2.040.000,00
1.140,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 0.50 a 1.00 m D 14", 18", 18"	UN	18,00	1.180.000,00	21.240.000,00	+	2,0000	2.360.000,00					20,0000	23.600.000,00	20,0000	23.600.000,00
1.141,00	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD EBXEB L = 0.50 a 1.00 m D 20"	UN	2,00	2.580.000,00	5.160.000,00	-	-2,0000	5.160.000,00					0,0000	-	0,0000	-
1.142,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD ELXEB L = 1.00 m a 1.50 m D 14"	UN	6,00	1.480.000,00	8.880.000,00	-	-3,0000	4.440.000,00					3,0000	4.440.000,00	3,0000	4.440.000,00
1.143,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD ELXEB L = 1.00 m a 1.50 m D 18"	UN	12,00	1.880.000,00	22.560.000,00	-	-4,0000	7.520.000,00					8,0000	15.040.000,00	8,0000	15.040.000,00
1.144,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD ELXEB L = 0.50 m a 1.00 m D 20"	UN	4,00	2.030.000,00	8.120.000,00	-	-4,0000	8.120.000,00					0,0000	-	0,0000	-
1.145,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD EBXEB L = 1.00 m a 1.50 m D 20"	UN	4,00	2.330.000,00	9.320.000,00	-	-4,0000	9.320.000,00					0,0000	-	0,0000	-



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO	FECHA SUSPENSIÓN 1:	10/11/16
CONTRATO No: 239-2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	10/9/16
VALOR: 15.118.594.796,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16
ANTICIPO: 6.047.425.915,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/08/17
	FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/19/17
	FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17
VALOR TOTAL: 15.118.594.796,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGÚN OTROSÍ N°4: 342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días
	PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
VALOR TOTAL: 15.460.606.046,00	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días
FECHA DE INICIACION: 30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días
FECHA APROB. POLIZA: 11-01-18	PLAZO TOTAL:	450 Días
FVPC:	FECHA DE TERMINACION OTROSÍ 5:	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS				PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	V-	CANT	VALOR	CANT	VALOR	ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA		
											CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
1.146,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD EBXEB con orificios de 1" c. 20 cm L = 2,20 m D 6"	UN	96,00	825.000,00	79.200.000,00	-	-48.000	-	39.600.000,00			48,000	39.600.000,00	48,000	39.600.000,00
1.147,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD EBXEB con orificios de 1 1/2" c. 53 cm L = 8,90 m D 10"	UN	12,00	3.589.000,00	42.960.000,00	-	-12,000	-	42.960.000,00			0,000		0,000	-
1.148,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD Brida 8" (200 mm)	UN	6,00	914.040,00	5.484.240,00	-	-3,000	-	2.742.120,00			3,000	2.742.120,00	3,000	2.742.120,00
1.149,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD Brida 14" (350 mm)	UN	6,00	2.157.560,00	12.945.360,00	-	-3,000	-	6.472.680,00			3,000	6.472.680,00	3,000	6.472.680,00
1.150,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD Brida 16" (400 mm)	UN	12,00	2.083.720,00	24.804.640,00	-	-8,000	-	17.302.320,00			6,000	17.302.320,00	6,000	17.302.320,00
1.151,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° HD Brida 18" (450 mm)	UN	2,00	4.231.640,00	8.463.280,00	-	-2,000	-	8.463.280,00			0,000	-	0,000	-
1.152,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° HD Bridado 20" (500 mm)	UN	4,00	4.251.640,00	17.006.560,00	-	-4,000	-	17.006.560,00			0,000	-	0,000	-
1.153,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD Bridado 20" (500 mm)	UN	2,00	6.852.360,00	13.704.720,00	-	-2,000	-	13.704.720,00			0,000	-	0,000	-
1.154,00	Suministro, transporte e instalación de Brida Ciega HD de 6"	UN	96,00	222.680,00	21.377.280,00	-	-48,000	-	10.688.640,00			48,000	10.688.640,00	48,000	10.688.640,00
1.155,00	Suministro, transporte e instalación de Brida Ciega HD de 10"	UN	12,00	469.760,00	5.637.120,00	-	-12,000	-	5.637.120,00			0,000	-	0,000	-
1.156,00	Suministro, transporte e instalación de Adaptador HD 18" L=0,60 m	UN	2,00	820.000,00	1.640.000,00	-	-2,000	-	1.640.000,00			0,000	-	0,000	-
1.200,00	SUMINISTRO DE MATERIALES FILTRANTES Y MODULOS PLASTICOS DE SEDIMENTACION PARA PTAP				185.052.896,00				37.615.715,12				147.377.180,88		147.377.180,88
1.200,00	Suministro, transporte e instalación de Arena Fina para Filtro	M3	42,00	732.620,00	30.770.940,00	-	-19,000	-	13.919.780,00			23,000	16.850.260,00	23,000	16.850.260,00
1.201,00	Suministro, transporte e instalación de Gravela fina para Filtro	M3	42,00	711.688,00	29.890.896,00	-	-10,900	-	7.821.451,12			31,000	22.069.445,00	31,000	22.069.445,00
1.202,00	Suministro, transporte e instalación de Antracita para Filtro	M3	58,00	758.785,00	42.491.960,00	-	-21,000	-	15.934.405,00			35,000	26.557.475,00	35,000	26.557.475,00
1.203,00	Suministro, transporte e instalación de Módulos de Sedimentación en Poliestileno Apertura 5 cm	M3	109,20	750.000,00	81.900.000,00	0,000						109,200	81.900.000,00	109,200	81.900.000,00
1.300,00	CAMARA DE LLEGADA DE AGUA CRUDA Y LINEA DE AGUA CRUDA A PTAP NUEVA				193.811.093,00				34.402.244,37			6.493.171,89	110.715.677,00		119.208.848,94
1.301,00	Concreto Hidráulico 40D0 PSI Imprescoabilizado Incluye Formaleta	M3	6,50	889.473,00	5.886.021,00	-	-7,100	-	4.909.293,03	1,390	959.757,00	0,000		1,390	959.757,00
1.302,00	Acero de Refuerzo Figura FY 60.000 PSI	KG	765,00	4.178,00	3.196.170,00	-	-584,000	-	2.439.952,00	181,000	758.218,00	0,000		181,000	758.218,00
1.303,00	Demolicion de Estructuras en Concreto	M3	5,50	125.669,00	691.290,00	-	-5,320	-	669.283,83	0,1750	21.998,00	0,000		0,1750	21.998,00
1.304,00	Suministro, transporte e instalación de Niple HD ELXEB L = 1,00 m a 1,50 m D 16"	UN	2,00	1.869.000,00	3.738.000,00	-	-2,000	-	3.738.000,00			0,000	-	0,000	-
1.305,00	Suministro, transporte e instalación de Vertederos en Fbra de Vidrio Espesor 1 cm	M2	1,00	258.964,00	258.964,00	-	-1,000	-	258.964,00			0,000	-	0,000	-
1.306,00	Suministro, transporte e instalación de Varilla Mariposa Ø 16" Acero EB	UN	1,00	3.877.200,00	3.877.200,00	0,000			0,000			1,000	3.877.200,00	1,000	3.877.200,00
1.307,00	Suministro, transporte e instalación de Union de Desmontaje Acero Ø16" Tipo Dresser	UN	2,00	764.000,00	1.528.000,00	0,000			2.202.000,00	4,000	3.058.000,00	1,000	764.000,00	5,000	3.820.000,00
1.308,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD Brida 16" (400 mm)	UN	6,00	3.699.200,00	22.593.600,00	-	-4,000	-	14.768.600,00	1,000	3.699.200,00	3,000	11.097.600,00	4,000	14.796.000,00
1.309,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° HD Brida 16" (400 mm)	UN	2,00	3.542.600,00	7.085.200,00	-	-2,000	-	7.085.200,00			0,000	-	0,000	-
1.310,00	Suministro, transporte e instalación de Brida Ciega Ø16" HD	UN	1,00	1.031.200,00	1.031.200,00	0,000			0,000			1,000	1.031.200,00	1,000	1.031.200,00
1.311,00	Suministro Tubería PVC Presion UM Ø16" RDE 21	ML	153,00	365.243,00	60.472.179,00	0,000			780.486,00			155,000	61.282.685,00	155,000	61.282.685,00
1.312,00	Instalación Tubería PVC Presion UM Ø16" RDE 21	ML	153,00	19.353,00	2.961.909,00	0,000			36.706,00			155,000	2.999.715,00	155,000	2.999.715,00
1.313,00	Excavacion Manual	M3	275,00	28.756,00	7.907.900,00	-	-50,000	-	1.437.600,00			225,000	6.470.100,00	225,000	6.470.100,00
1.314,00	Relleno Tipo I - Arena Lavada de Río o Similar	M3	28,00	45.000,00	1.260.000,00	-	-13,960	-	628.200,00			14,040	631.800,00	14,040	631.800,00
1.315,00	Relleno Tipo II - Recebo o Granular Similar	M3	115,00	38.782,00	4.459.930,00	-	-115,000	-	4.459.930,00			0,000	-	0,000	-
1.316,00	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	110,00	10.084,00	1.109.240,00	0,000			655.682,81			177,990	1.784.933,00	177,990	1.784.933,00
1.317,00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	165,00	15.718,00	2.593.470,00	-	-131,490	-	2.066.128,03			33,510	527.341,00	33,510	527.341,00
1.318,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° HD EL 16" (400 mm)	UN	4,00	2.894.160,00	11.576.640,00	0,000			8.862.480,00			7,000	20.259.120,00	7,000	20.259.120,00
1.319,00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° HD EL 16" (400 mm)	UN	2,00	2.190.040,00	4.380.080,00	-	-2,000	-	4.380.080,00			0,000	-	0,000	-
1.400,00	SISTEMA DE DRENAJE DE LA PTAP				107.540.200,00				52.314.399,16			0,000	48.475.801,99		55.225.801,99
1.401,00	Suministro Tubería de Alcantarillado Ø12" Plástica Flexible	ML	158,00	81.075,00	12.809.850,00	-	-130,560	-	10.565.152,00			27,440	2.224.698,00	27,440	2.224.698,00
1.402,00	Instalación Tubería de Alcantarillado Ø12" Plástica Flexible	ML	158,00	18.328,00	2.895.982,00	-	-130,560	-	2.393.034,24			27,440	502.948,00	27,440	502.948,00
1.403,00	Suministro Tubería de Alcantarillado Ø16" Plástica Flexible	ML	164,00	132.619,00	21.749.516,00	-	-61,560	-	8.164.025,64			102,440	13.585.490,00	102,440	13.585.490,00
1.404,00	Instalación Tubería de Alcantarillado Ø16" Plástica Flexible	ML	164,00	19.353,00	3.173.892,00	-	-61,560	-	1.191.370,88			102,440	1.982.521,00	102,440	1.982.521,00
1.405,00	Cimiento en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø1,20 m Interno Esp. 0,15 m	ML	33,00	399.782,00	11.212.806,00	0,000						33,000	11.212.806,00	33,000	11.212.806,00
1.406,00	Base en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø1,70 m (Incluye Cauelotas)	UN	22,00	660.000,00	14.300.000,00	-	-12,000	-	7.800.000,00			10,000	6.500.000,00	10,000	6.500.000,00
1.407,00	Tapa en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø1,70 m	UN	22,00	460.000,00	8.900.000,00	0,000			1.350.000,00	15,000	6.750.000,00	16,000	4.500.000,00	25,000	11.250.000,00
1.408,00	Excavacion Manual	M3	482,00	28.756,00	13.860.392,00	-	-390,540	-	11.290.388,24			91,460	2.630.024,00	91,460	2.630.024,00
1.409,00	Relleno Tipo I - Arena Lavada de Río o Similar	M3	35,00	45.000,00	1.575.000,00	-	-23,020	-	1.935.900,00			11,980	538.100,00	11,980	538.100,00
1.410,00	Relleno Tipo II - Recebo o Granular Similar	M3	246,00	38.782,00	9.617.930,00	-	-248,000	-	9.617.930,00			0,000	-	0,000	-
1.411,00	Relleno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	198,00	10.084,00	1.996.832,00	0,000			2.369.336,64			432,960	4.365.968,00	432,960	4.365.968,00
1.400,00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	293,00	15.718,00	4.448.194,00	-	-255,500	-	4.015.949,00			27,500	432.245,00	27,500	432.245,00
2.000,00	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE (2 UNIDADES)				1.727.637.716,00				212.717.550,71			96.507.667,00	2.733.942.533,00		2.733.942.533,00
2.100,00	ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO Y MISCELANIAS				3.749.275.162,00				293.099.989,57			66.937.667,00	2.689.256.627,00		2.756.194.194,00
2.101,00	Localización y Replanteo en Área	HA	1,00	568.548,00	568.548,00	-	-0,550	-	312.701,40			0,450	255.847,00	0,450	255.847,00



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA		CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO – DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
		CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO	FECHA SUSPENSIÓN 1:	10/2/16	ACTA DE RECIBO FINAL 25 DE DICIEMBRE DE 2017
		CONTRATO No: 239-2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	10/9/16	
		VALOR: 15.118.564.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16	
		ANTICIPO: 6.047.425.815,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/05/17	
			FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17	
			FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17	
		VALOR TOTAL: 15.118.564.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17	
		VALOR ADICIONAL SEGUN OTROSÍ N°4: 342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días	
			PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días	
		VALOR TOTAL: 15.460.576.038,00	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días	
		FECHA DE INICIACION: 30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días	
		FECHA APROB. POLIZA: 11/01/16	PLAZO TOTAL:	450 Días	
		FVP: 25-07-16	FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:	25/12/17	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS				PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	CANT	VALOR	CANT	VALOR	ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA		
											CANT	VALOR	CANT	VALOR	
2.102.00	Excavacion Mecanica	M3	7.716,00	10.202,00	78.738.036,00	+	4.648,4238	47.422.219,51	289,1600	2.950.011,00	12.077,2638	123.212.245,00	12.366,4238	128.162.256,00	
2.103.00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	6.350,00	15.718,00	99.809.306,00	+	5.727,2600	90.021.012,58	800,0000	12.574.406,00	11.277,2600	177.255.973,00	12.077,2600	189.630.373,00	
2.104.00	Releno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	1.368,00	10.084,00	13.794.912,00	+	584,2500	5.891.577,00	-	1.952.2500	19.688.489,00	1.952.2500	19.688.489,00		
2.105.00	Releno Tipo II - Recibo o Granular Similar	M3	865,00	38.782,00	33.546.436,00	+	658,8000	25.552.884,16	206,1200	7.993.746,00	0,0000	-	206,1200	7.993.746,00	
2.106.00	Concreto de Limpieza 2500 PSI Impermeabilizado	M3	129,00	485.000,00	62.565.000,00	-	-7,9300	3.846.050,00	-	121,0700	58.718.950,00	121,0700	58.718.950,00		
2.107.00	Concreto Hidraulico 4000 PSI Impermeabilizado Incluye Formaleta	M3	1.972,00	690.473,00	1.361.612.756,00	-	-196,8417	135.913.913,30	8,3200	5.744.738,00	1.766,8393	1.218.954.107,00	1.775,1583	1.225.698.843,00	
2.108.00	Acero de Refuerzo Figura FY 80.000 PSI	KG	237.802,00	4.178,00	993.538.756,00	+	24.245,0000	101.295.810,00	3.845,0000	12.722.010,00	258.002,0000	1.082.110.356,00	262.047,0000	1.094.632.386,00	
2.109.00	Tuberia Acero al Carbon SCH 40 Ø 16" (Incluye Nipples Lisos)	NL	42,00	590.000,00	25.208.000,00	-	-42,0000	25.200.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.110.00	Suministro, transporte e instalacion de Codo 90° HD Brida 16" (400 mm)	UN	22,00	3.919.200,00	79.622.400,00	-	-22,0000	79.622.400,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.111.00	Suministro, transporte e instalacion de Tee HD Ø 16" EB	UN	8,00	4.604.040,00	27.624.240,00	-	-8,0000	27.624.240,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.112.00	Union de Desmontaje Acero Ø 16" Tipo Dresser	UN	12,00	684.000,00	8.208.000,00	-	-12,0000	8.208.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.113.00	Suministro e Instalacion de Valvula Mariposa Ø 16" Acero EB	UN	12,00	3.877.200,00	46.526.400,00	-	-12,0000	46.526.400,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.114.00	Suministro, transporte e instalacion de Motorizador Ultrasonido Exclusivo Ø 16" con Electrodo Sonda xa Telemetria	UN	2,00	17.000.000,00	34.000.000,00	-	-2,0000	34.000.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.115.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 0,50 m Ø 16"	UN	10,00	560.000,00	5.600.000,00	-	-10,0000	5.600.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.116.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 0,70 m Ø 16"	UN	8,00	730.000,00	5.840.000,00	-	-8,0000	5.840.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.117.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 1,80 m Ø 16"	UN	4,00	1.480.000,00	5.920.000,00	-	-4,0000	5.920.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.118.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 2,30 m Ø 16"	UN	2,00	1.730.000,00	3.460.000,00	-	-2,0000	3.460.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.119.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 2,50 m Ø 16"	UN	2,00	1.930.000,00	3.860.000,00	-	-2,0000	3.860.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.120.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EL L <= 1 m Ø 16"	UN	16,00	880.000,00	15.680.000,00	-	-16,0000	15.680.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.121.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EBXEB L <= 0,80 m Ø 16"	UN	4,00	1.630.000,00	6.520.000,00	-	-4,0000	6.520.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.122.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EBXEB L <= 1,50 m Ø 16"	UN	4,00	2.580.000,00	10.320.000,00	-	-4,0000	10.320.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.123.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EBXEB L <= 1,60 m Ø 16"	UN	4,00	2.780.000,00	11.120.000,00	-	-4,0000	11.120.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.124.00	Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro Acero al Carbon Clase 40 EBXEB L <= 1,20 m Ø 16"	UN	4,00	2.380.000,00	9.520.000,00	-	-4,0000	9.520.000,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.125.00	Junta de Construccion en Lamina Cold Rolled A 36 Ancho 200 mm Espesor 6 mm (1/4")	NL	316,00	119.483,00	37.758.628,00	-	-316,0000	37.758.628,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.126.00	Tapia de Acceso Ø60 cm en HD (Suministro e Instalacion)	UN	22,00	671.880,00	14.781.360,00	-	-18,0000	6.718.800,00	-	12,0000	8.062.560,00	12,0000	8.062.560,00		
2.127.00	Andenes en Concreto 3000 PSI	M3	74,00	628.804,00	45.038.696,00	-	-33,0000	20.083.932,00	41,0000	24.952.764,00	0,0000	-	41,0000	24.952.764,00	
2.128.00	Geotextil NT 2500	M2	1.028,00	8.275,00	8.508.700,00	-	-1.028,0000	8.508.700,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.200.00	SISTEMA DE DRENAJE DEL TANQUE			23.422.584,00				28.353.418,56				43.785.003,00		43.785.003,00	
2.201.00	Suministro Tuberia de Alcantarillado Ø 16" Plastica Flexible	NL	64,00	132.819,00	8.487.816,00	-	-22,0000	2.917.618,88	-	42,0000	5.569.998,00	42,0000	5.569.998,00		
2.202.00	Instalacion Tuberia de Alcantarillado Ø 16" Plastica Flexible	NL	64,00	19.353,00	1.238.592,00	-	-22,0000	425.766,00	-	42,0000	812.826,00	42,0000	812.826,00		
2.203.00	Cilindro en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø 1,20 m Interno Esp. 0,15 m	NL	6,00	339.782,00	2.038.892,00	+	13,0000	4.417.166,00	-	19,0000	6.455.858,00	19,0000	6.455.858,00		
2.204.00	Base en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø 1,70 m (Incluye Cañuelas)	UN	4,00	850.000,00	3.400.000,00	-	-1,0000	850.000,00	-	3,0000	1.950.000,00	3,0000	1.950.000,00		
2.205.00	Tapia en Concreto Para Pozos de Alcantarillado Ø 1,70 m	UN	4,00	450.000,00	1.800.000,00	-	-1,0000	450.000,00	-	3,0000	1.350.000,00	3,0000	1.350.000,00		
2.206.00	Excavacion Manual	M3	115,00	28.758,00	3.398.940,00	+	41,0000	1.178.896,00	-	156,0000	4.485.936,00	156,0000	4.485.936,00		
2.207.00	Releno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar	M3	6,00	45.000,00	380.000,00	+	7,7200	347.400,00	-	15,7200	707.400,00	15,7200	707.400,00		
2.208.00	Releno Tipo II - Recibo o Granular Similar	M3	54,00	38.782,00	2.094.228,00	-	-54,0000	2.094.228,00	-	0,0000	0,0000	-	0,0000		
2.209.00	Releno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	58,00	10.084,00	584.872,00	+	2.088,0000	21.055.382,00	-	2.146,0000	21.640.264,00	2.146,0000	21.640.264,00		
2.210.00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	58,00	15.718,00	911.844,00	-	-6,2300	97.923,14	-	51,7700	813.721,00	51,7700	813.721,00		
3.100.00	REPOSICION DE TIERRAS			1.111.775,00				1.111.775,00				1.111.775,00		1.111.775,00	
3.100.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA INSTALACION DE TUBERIA			1.856.675.267,00				1.161.658.153,31		695.017.113,69		611.711.826,90		685.917.113,69	
3.101.00	Localizacion y Replanteo Lineal	KM	8.235,00	1.760,00	14.493.600,00	-	-1,0000	1.760,00	-	8.234,0000	14.481.840,00	8.234,0000	14.481.840,00		
3.102.00	Excavacion Manual	M3	16.799,00	28.758,00	483.072.044,00	-	-11.772,8800	338.535.188,08	858,3200	24.624.338,00	4.170,0000	119.912.520,00	6.028,3200	144.536.868,00	
3.103.00	Releno Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar	M3	988,00	45.000,00	44.460.000,00	-	-457,3767	20.582.067,08	-38,7800	1.863.210,00	587,3883	25.531.123,00	530,6203	23.877.913,00	
3.104.00	Releno Tipo II - Recibo o Granular Similar	M3	8.894,00	38.782,00	344.927.108,00	-	-5.908,9115	238.081.840,59	-	2.987,0885	115.845.267,00	2.987,0885	115.845.267,00		
3.105.00	Releno Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	8.400,00	10.084,00	84.705.600,00	+	3.336,9358	33.649.858,25	3.978,0900	40.144.958,00	7.758,8658	78.240.300,00	11.738,8958	118.355.258,00	
3.106.00	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	8.400,00	15.718,00	132.031.200,00	+	3.137,1296	48.308.402,52	1.580,6740	24.838.342,00	8.980,4660	156.401.261,00	11.537,1296	181.340.603,00	



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Version 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS DEL HUILA


AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO	FECHA SUSPENSIÓN 1:	1/07/16
CONTRATO No: 230 -2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	1/09/16
VALOR: 15.118.564.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16
ANTICIPO: 6.047.425.915,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/09/17
	FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
	FECHA DE REINICIACIÓN 03:	16/12/17
VALOR TOTAL: 15.118.564.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGUN OTROSÍ N°4: 342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días
	PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
VALOR TOTAL: 15.460.576.038,00	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días
FECHA DE INICIACIÓN: 30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días
FECHA APROB. POLIZA: 11-01-16	PLAZO TOTAL:	450 Días
FVPC: 25-07-18	FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL
25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	CANT	VALOR	CANT	VALOR	ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA			
											CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.107.00	Rollono Tipo IV - Sub Base Granular	M3	2.965,00	62.245,00	184.556.425,00	-	-2.965,0000	-	184.556.425,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.108.00	Rollono Tipo V - Base Granular	M3	2.965,00	83.300,00	252.914.500,00	-	-2.934,7600	-	250.325.028,00			30,2400	2.579.472,00	30,2400	2.579.472,00	
3.109.00	Corte y Rotura de Pavimento Rígido en Concreto	M3	445,00	247.273,00	110.056.485,00	-	-313,9700	-	77.611.576,51	-8,0900	2.000.439,00	139,2200	34.425.347,00	131,1300	32.424.908,00	
3.106.00	Reposicion de Pavimento Rígido en Concreto 4000 PSI	M3	445,00	461.749,80	205.478.335,00	-	-311,6700	-	143.913.310,63	-5,8900	2.719.702,00	139,2200	64.284.898,00	133,3300	61.564.894,00	
3.200.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS			6.026.918.990,00		-		2.651.478.953,08			1.47.380.317,00		9.541.014.725,80		8.688.395.042,00	
3.200.00	Suministro de Tubería PVC UM RDE 21 Ø16"	ML	2.230,00	395.243,00	681.391.890,00	-	-2.230,0000	-	681.391.890,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.201.00	Suministro de Tubería PVC UM RDE 21 Ø18"	ML	1.155,00	507.238,00	585.917.640,00	-	-1.155,0000	-	585.917.640,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.202.00	Suministro de Tubería PVC UM RDE 21 Ø24"	ML	3.957,00	933.772,00	3.694.935.804,00	-	-4.034,9997	-	3.767.769.712,47	40,2830	37.615.137,00	7.951,7187	7.426.090.379,00	7.991,9897	7.462.705.618,00	
3.203.00	Suministro de Tubería CCP Ø30"	ML	787,70	600.000,00	460.620.000,00	-	-22,6200	-	13.572.000,00	65,3200	39.192.000,00	725,0000	485.000.900,00	790,3200	474.192.000,00	
3.204.00	Instalación de Tubería PVC UM RDE 21 Ø16"	ML	2.230,00	19.353,00	43.157.190,00	-	-2.230,0000	-	43.157.190,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.205.00	Instalación de Tubería PVC UM RDE 21 Ø18"	ML	1.155,00	20.668,00	23.178.540,00	-	-1.155,0000	-	23.178.540,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.206.00	Instalación de Tubería PVC UM RDE 21 Ø24"	ML	3.957,00	32.648,00	129.188.136,00	-	-4.034,9997	-	131.734.669,25	40,2830	1.315.159,00	7.951,7187	258.807.846,00	7.991,9897	260.922.805,00	
3.207.00	Instalación de Tubería CCP Ø30"	ML	787,70	155.628,00	119.475.616,00	-	-22,6200	-	3.520.305,36	65,3200	10.165.621,00	725,0000	112.830.300,00	790,3200	122.995.821,00	
3.208.00	Suministro, transporte e instalación de Ties Acero Ø30" x 24" UM x CCP	UN	1,00	7.391.096,00	7.391.096,00	-	-1,0000	-	7.391.096,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.209.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	1,00	10.121.086,00	10.121.086,00	-	-1,0000	-	10.121.086,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.210.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	1,00	7.695.248,00	7.695.248,00	-	-1,0000	-	7.695.248,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.211.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 22.5° Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	1,00	5.796.771,00	5.796.771,00	-	-1,0000	-	5.796.771,00			0,0000	-	0,0000	-	
	Suministro, transporte e instalación de Codo 5° Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	1,00	3.948.453,00	3.948.453,00	-	-1,0000	-	3.948.453,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.212.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Ø24" HD E/H	UN	1,00	5.068.000,00	5.068.000,00	+	5,0000	25.320.000,00	2,0000	10.132.000,00	4,0000	20.264.000,00	6,0000	30.396.000,00		
3.213.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° Ø24" HD E/H	UN	1,00	6.158.720,00	6.158.720,00	+	14,0000	86.222.080,00	15,0000	92.380.800,00	15,0000	92.380.800,00	15,0000	92.380.800,00		
3.214.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 22.5° Ø24" HD E/H	UN	1,00	9.792.080,00	9.792.080,00	+	24,0000	235.069.820,00	5,0000	48.960.400,00	20,0000	195.841.600,00	25,0000	244.802.000,00		
3.215.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 90° Ø18" HD E/H	UN	2,00	3.967.190,00	7.974.320,00	-	-2,0000	-	7.974.320,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.216.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° Ø18" HD E/H	UN	2,00	2.944.320,00	5.888.640,00	-	-2,0000	-	5.888.640,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.217.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 22.5° Ø18" HD E/H	UN	2,00	3.239.840,00	6.461.680,00	-	-2,0000	-	6.461.680,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.218.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 50° Ø18" HD E/H	UN	2,00	2.904.180,00	5.808.320,00	-	-2,0000	-	5.808.320,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.219.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 45° Ø16" HD E/H	UN	2,00	2.361.280,00	4.722.560,00	-	-2,0000	-	4.722.560,00			0,0000	-	0,0000	-	
3.220.00	Suministro, transporte e instalación de Codo 22.5° Ø16" HD E/H	UN	1,00	2.259.200,00	2.259.200,00	-	-1,0000	-	2.259.200,00			0,0000	-	0,0000	-	
2.000.00	VIADUCTO 40 METROS (2 UNIDADES) HASTA Ø24"				248.309.045,00	-		98.888.843,75			132.022.173,00		18.197.832,00		160.219.208,00	
2.001.00	Excavación Manual	M3	33,90	28.756,00	974.820,00	-	-10,8000	-	943.488,40			15,0000	431.340,00	15,0000	431.340,00	
2.001.00	Concreto Hidráulico 4000 PSI Impermeabilizado Incoluya Formaleta	M3	16,99	690.473,00	11.698.964,00	+	163,7100	113.027.334,63	186,8100	114.349.234,00	15,0000	10.357.085,00	180,8100	124.708.325,00		
2.002.00	Acero de Refuerzo Figura FY 60.000 PSI	KG	1.663,40	4.176,00	7.795.295,00	+	4.139,8400	17.296.251,52	4.230,0000	17.872.939,00	1.773,2400	7.409.597,00	6.003,2400	26.091.637,00		
2.002.00	Angulos en Perfil L 4"x4"x5/16" en Acero	ML	729,00	163.569,00	117.769.690,00	-	-729,0000	-	117.769.690,00			0,0000	-	0,0000	-	
2.003.00	Angulos en Perfil L 2"x2"x1/4" en Acero	ML	453,20	81.785,00	37.064.962,00	-	-453,2000	-	37.064.962,00			0,0000	-	0,0000	-	
2.003.00	Angulos en Perfil L 3"x3"x1/4" en Acero	ML	552,00	122.677,00	67.717.704,00	-	-552,0000	-	67.717.704,00			0,0000	-	0,0000	-	
2.003.00	Excavación Pilotes en Sitio Perforación	M3	10,30	86.519,00	891.146,00	-	-10,3000	-	891.146,70			0,0000	-	0,0000	-	
2.004.00	Soldadura de Fieles E7018	ML	25,00	177.416,00	4.435.450,00	-	-25,0000	-	4.435.450,00			0,0000	-	0,0000	-	
ITENS NO PREVISTOS																
ACCESORIOS NO PREVISTOS PTAP																
	Suministro, transporte e instalación de tub PVC UM 10" evacuación lodos	M	0,00	\$ 308.297,00		+	53,4000	16.483.059,80			53,4000	16.483.059,80	53,4000	16.483.059,80		
	Suministro, transporte e instalación de codo RØX12" BxH HD	UN	0,00	\$ 1.923.147,00		-	0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-		
	Suministro, transporte e instalación de pasa muros 12" BxL L=45 CM HD	UN	0,00	\$ 1.130.777,00		+	1,0000	1.130.777,00			1,0000	1.130.777,00	1,0000	1.130.777,00		
	Suministro, transporte e instalación de niple 12" BxL L=165 cm HD	UN	0,00	\$ 2.332.277,00		-	0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-		
	Suministro, transporte e instalación de niple 12" BxL L=150 cm HD	UN	0,00	\$ 2.332.277,00		-	0,0000	-			0,0000	-	0,0000	-		
	Suministro, transporte e instalación de pasa muros 12" BxL L=90 cm HD	UN	0,00	\$ 2.356.277,00		+	1,0000	2.356.277,00			1,0000	2.356.277,00	1,0000	2.356.277,00		
	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta lateral 12" incluye vástago y torre de manejo	UN	0,00	\$ 10.247.577,00		+	1,0000	10.247.577,00			1,0000	10.247.577,00	1,0000	10.247.577,00		
	Suministro, transporte e instalación de válvula de fondo 8" incluye vástago y torre de manejo	UN	0,00	\$ 3.524.630,00		+	3,0000	10.573.914,00			3,0000	10.573.914,00	3,0000	10.573.914,00		
	Suministro, transporte e instalación de codo 4" BxH HD	UN	0,00	\$ 381.869,00		+	1,0000	381.869,00			1,0000	381.869,00	1,0000	381.869,00		
	Suministro, transporte e instalación de válvula compuerta lateral 20"	UN	0,00	\$ 34.185.542,00		+	5,0000	170.927.710,00			5,0000	170.927.710,00	5,0000	170.927.710,00		
	Suministro, transporte e instalación de niple adaptador 16" BxL L=100"	UN	0,00	\$ 2.879.795,00		+	1,0000	2.879.795,00			1,0000	2.879.795,00	1,0000	2.879.795,00		
	niple pasamuro HD16" L=60 ±0,15 ELXEL	UN	0,00	\$ 1.121.277,00		+	1,0000	1.121.277,00			1,0000	1.121.277,00	1,0000	1.121.277,00		
	niple pasamuro 24" x 0.15 LxB	UN	0,00	\$ 4.952.498,00		+	1,0000	4.952.498,00			1,0000	4.952.498,00	1,0000	4.952.498,00		
	Brida clega 24"	UN	0,00	\$ 3.257.545,00		+	1,0000	3.257.545,00			1,0000	3.257.545,00	1,0000	3.257.545,00		



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO		FECHA SUSPENSIÓN 1:	1/07/16
CONTRATO No:	239-2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	1/08/16
VALOR:	15.118.564.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/09/16
ANTICIPO:	6.047.425.915,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/06/17
		FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
		FECHA DE REINICIACIÓN 03:	19/12/17
VALOR TOTAL:	15.118.564.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGUN OTROS I N°M	342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días
VALOR TOTAL:	15.460.576.038,00	PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
FECHA DE INICIACIÓN:	30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días
FECHA APROB. POLÍTICA:	11-01-18	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días
FVPC:	25-07-18	PLAZO TOTAL:	450 Días
		FECHA DE TERMINACIÓN OTROS I 5:	25/12/17

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA				
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	M	CANT	VALOR	CANT	VALOR	ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA		
											CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT
	niple pasamuro HD z=0.15, 16" L=0.60 LxB	UN	0,00	\$ 2.118.539,00	-	0,0000	-	-	-	0,0000	-	0,0000	-	-	
	pasamuro 16 BXB L=0.60	UN	0,00	\$ 2.222.523,00	-	1,0000	2.222.523,00	1,0000	2.222.523,00	1,0000	2.222.523,00	1,0000	2.222.523,00	1,0000	2.222.523,00
	niple BxB 16 L=1,40	UN	0,00	\$ 4.357.155,00	-	1,0000	4.357.155,00	1,0000	4.357.155,00	1,0000	4.357.155,00	1,0000	4.357.155,00	1,0000	4.357.155,00
	niple BXD 16 L=1,30	UN	0,00	\$ 4.255.539,00	-	1,0000	4.255.539,00	1,0000	4.255.539,00	1,0000	4.255.539,00	1,0000	4.255.539,00	1,0000	4.255.539,00
	orificios en pvc de 8" O 25mm para paso de agua fluída a los sedimentadores	UN	0,00	\$ 23.241,00	-	120,0000	2.788.920,00	120,0000	2.788.920,00	120,0000	2.788.920,00	120,0000	2.788.920,00	120,0000	2.788.920,00
	niple pasamuro 10" LxB L=0.50	UN	0,00	\$ 1.164.567,00	-	8,0000	9.317.402,00	8,0000	9.317.402,00	8,0000	9.317.402,00	8,0000	9.317.402,00	8,0000	9.317.402,00
	válvula corina 10" con vástago L=5.5	UN	0,00	\$ 7.580.893,00	-	8,0000	60.647.536,00	8,0000	60.647.536,00	8,0000	60.647.536,00	8,0000	60.647.536,00	8,0000	60.647.536,00
	Suministro, transporte e instalación de Válvula Compuerta Lateral de 14" Con Vástago L.3.85 m Volante Y CRM	UN	0,00	\$ 12.932.435,00	-	5,0000	64.662.475,00	5,0000	64.662.475,00	5,0000	64.662.475,00	5,0000	64.662.475,00	5,0000	64.662.475,00
	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEB L = 0.50 a 1.00 m D 20"	UN	0,00	\$ 2.161.106,00	-	5,0000	10.805.530,00	5,0000	10.805.530,00	5,0000	10.805.530,00	5,0000	10.805.530,00	5,0000	10.805.530,00
	Suministro, transporte e instalación de Niple Pasamuro HD ELXEL L = 1.00 m D 20"	UN	0,00	\$ 1.611.106,00	-	1,0000	1.611.106,00	1,0000	1.611.106,00	1,0000	1.611.106,00	1,0000	1.611.106,00	1,0000	1.611.106,00
	niple pasamuro pvc 2" L=0 - 0.50m	UN	0,00	\$ 15.387,00	-	6,0000	92.382,00	6,0000	92.382,00	6,0000	92.382,00	6,0000	92.382,00	6,0000	92.382,00
	compuerta de línea de PRFV de 5mm de espesor con bridas reforzadas con el mismo material y banda de neopreno de 2cm en lados laterales y base para estanqueidad	UN	0,00	\$ 679.777,00	-	3,0000	2.039.331,00	3,0000	2.039.331,00	3,0000	2.039.331,00	3,0000	2.039.331,00	3,0000	2.039.331,00
	VERTEDERO DE PRFV DE 5mm DE ESPESOR (0.76 m x 0.13 m) EMBEBIDO 0.03 m EN MUROS Y BASE - SELLAR CON SILICONA INDUSTRIAL COTA	UN	0,00	\$ 257.728,00	-	1,0000	257.728,00	1,0000	257.728,00	1,0000	257.728,00	1,0000	257.728,00	1,0000	257.728,00
	REGULLA EN ACRILICO DE 3mm, COLOR BLANCO, CON NUMEROS Y LETRAS EN NEGRO DE 7mm. DE ALTO, EN BAJO RELIEVE	UN	0,00	\$ 99.239,00	-	2,0000	198.478,00	2,0000	198.478,00	2,0000	198.478,00	2,0000	198.478,00	2,0000	198.478,00
	Excavación mecánica por drenaje	m3	0,00	\$ 10.202,00	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
	TANQUE														
	excavación manual para tanques	m3	0,00	\$ 28.758,00	-	351,3000	10.101.982,80	351,3000	10.101.982,80	351,3000	10.101.982,80	351,3000	10.101.982,80	351,3000	10.101.982,80
	suministro transporte e instalación de codo 180 grados HD 12" para ventilación de tanques ELXEB, incluye accesorios	unid	0,00	\$ 2.100.677,00	-	16,0000	35.650.832,00	16,0000	35.650.832,00	16,0000	35.650.832,00	16,0000	35.650.832,00	16,0000	35.650.832,00
	niple pasamuro HD 12" ELXEB Z=0.15 L=0.45 para ventilación	unid	0,00	\$ 1.130.777,00	-	16,0000	18.092.432,00	16,0000	18.092.432,00	16,0000	18.092.432,00	16,0000	18.092.432,00	16,0000	18.092.432,00
	Excavación mecánica para tubería drenaje	m3	0,00	\$ 10.202,00	-	2,042,0000	20.832.484,00	2,042,0000	20.832.484,00	2,042,0000	20.832.484,00	2,042,0000	20.832.484,00	2,042,0000	20.832.484,00
	S T 1 codo 180"x12" HD BXL PARA VENTILACION, INCLUYE ACCESORIOS	UN	0,00	\$ 2.500.867,00	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
	STI NIPLE PM 12" Z15 L0.45	UN	0,00	\$ 1.130.777,00	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
	STI ESCALERA DE ACCESO TANQUES	ML	0,00	\$ 50.000,00	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
	RED DE DISTRIBUCIÓN						486.298.233,85	136.659.264,67		349.638.969,78		486.298.233,85		486.298.233,85	
	Excavación mecánica para tubería	M3	0,00	\$ 10.202,00	-	12,059,4500	123.630.508,90	2.483,5600	25.337.279,12	9.575,8900	97.603.229,78	12.059,4500	123.630.508,90	12,059,4500	123.630.508,90
	Suministro, transporte e instalación de Codo 11.25" Ø30" HD Extremo Junta Soldada	UN	0,00	\$ 3.886.450,00	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Codo 11.25" Ø24" HD EIH	UN	0,00	\$ 6.600.000,00	-	12,0000	79.200.000,00	-1,0000	6.000.000,00	43,0000	76.000.000,00	12,0000	79.200.000,00	12,0000	79.200.000,00
	Suministro, transporte e instalación de Codo 11.25" Ø16" HD EIH	UN	0,00	\$ 3.100.000,00	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
	Suministro, transporte e instalación de válvula mariposa 24" EB	UN	0,00	\$ 35.280.989,00	-	2,0000	70.579.738,00	-	0,0000	2,0000	70.579.738,00	2,0000	70.579.738,00	2,0000	70.579.738,00
	Suministro, transporte e instalación de Tee 24x14 HD BR	UN	0,00	\$ 10.224.396,00	-	2,0000	20.448.790,00	2,0000	20.448.790,00	0,0000	-	2,0000	20.448.790,00	2,0000	20.448.790,00
	Suministro, transporte e instalación de Reducción 24x18 HD BR	UN	0,00	\$ 6.416.395,00	-	1,0000	6.416.395,00	1,0000	6.416.395,00	0,0000	-	1,0000	6.416.395,00	1,0000	6.416.395,00
	Suministro, transporte e instalación de Codo 90 14" BR/BR	UN	0,00	\$ 2.958.300,00	-	3,0000	8.874.900,00	3,0000	8.874.900,00	0,0000	-	3,0000	8.874.900,00	3,0000	8.874.900,00
	Suministro, transporte e instalación de Unión Universal 14"	UN	0,00	\$ 580.135,00	-	7,0000	4.060.945,00	7,0000	4.060.945,00	0,0000	-	7,0000	4.060.945,00	7,0000	4.060.945,00
	Suministro, transporte e instalación de válvula doble compuerta SB 14" EL	UN	0,00	\$ 10.914.809,00	-	4,0000	43.659.200,00	4,0000	43.659.200,00	0,0000	-	4,0000	43.659.200,00	4,0000	43.659.200,00
	Suministro, transporte e instalación de Unión BR/ACOPLE 14"	UN	0,00	\$ 1.032.810,00	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-
	Suministro, transporte e instalación de Reducción 24x20 HD BR	UN	0,00	\$ 6.623.500,00	-	1,0000	6.623.500,00	1,0000	6.623.500,00	0,0000	-	1,0000	6.623.500,00	1,0000	6.623.500,00
	Suministro, transporte e instalación de válvula de purga 6" sobre red de 24"	UN	0,00	\$ 13.154.069,00	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
	Suministro, transporte e instalación de válvula ventosa 4" sobre red de 24"	UN	0,00	\$ 13.079.069,00	-	0,0000	-	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
	demolición de calzadas en concreto aladión	M3	0,00	\$ 74.782,00	-	7,0500	527.213,10	7,0500	527.213,10	0,0000	-	7,0500	527.213,10	7,0500	527.213,10
	mezcla densa en caliente tipo MDC-2	M3	0,00	\$ 682.397,00	-	7,0500	4.810.898,85	7,0500	4.810.898,85	0,0000	-	7,0500	4.810.898,85	7,0500	4.810.898,85
	suministro, transporte e instalación Tubería en concreto 24"	ML	0,00	\$ 199.807,00	-	66,0000	13.193.202,00	66,0000	13.193.202,00	66,0000	13.193.202,00	66,0000	13.193.202,00	66,0000	13.193.202,00
	Suministro, transporte e instalación Tubería PVC novafort Ø24"	ML	0,00	\$ 370.000,00	-	18,0000	6.660.000,00	18,0000	6.660.000,00	18,0000	6.660.000,00	18,0000	6.660.000,00	18,0000	6.660.000,00
	Cinta PVC Sika V-15 o Similar para tanques de almacenamiento	ML	0,00	\$ 26.038,00	-	600,0000	15.622.800,00	600,0000	15.622.800,00	600,0000	15.622.800,00	600,0000	15.622.800,00	600,0000	15.622.800,00
	Instalación sin zanja tubería 24"	ML	0,00	\$ 3.258.720,00	-	9,5000	30.957.840,00	9,5000	30.957.840,00	9,5000	30.957.840,00	9,5000	30.957.840,00	9,5000	30.957.840,00
	Suministro, transporte e instalación de brida ciega 18"	UN	0,00	\$ 2.003.493,00	-	1,0000	2.003.493,00	1,0000	2.003.493,00	0,0000	-	1,0000	2.003.493,00	1,0000	2.003.493,00
	Suministro, transporte e instalación de brida ciega 20"	UN	0,00	\$ 2.298.693,00	-	1,0000	2.298.693,00	1,0000	2.298.693,00	0,0000	-	1,0000	2.298.693,00	1,0000	2.298.693,00
	Suministro, transporte tubería de 14" pvc	ML	0,00	\$ 467.072,00	-	36,0000	16.814.592,00	36,0000	16.814.592,00	0,0000	-	36,0000	16.814.592,00	36,0000	16.814.592,00
	Instalación de tubería 14" sin zanja	ML	0,00	\$ 2.172.460,00	-	17,0000	36.932.160,00	17,0000	36.932.160,00	17,0000	36.932.160,00	17,0000	36.932.160,00	17,0000	36.932.160,00
	Suministro, transporte e instalación de tapon 14" HD	UN	0,00	\$ 642.463,00	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000	-



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Versión 2.0

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

Table with contract details including contractor name (CONSORCIO AGUAS DE PITALITO), contract number (330-2015), and various dates for suspension, initiation, and termination.

ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNID, CANT, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, and multiple columns for PRESENTE ACTA, ACTAS ANTERIORES, and ACUMULADA.



ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
Version 2.0

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADOS DEL HUILA

AGUAS DEL HUILA S.A.

CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO FASE I DEL MUNICIPIO DE PITALITO - DEPARTAMENTO DEL HUILA.


CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE PITALITO	FECHA SUSPENSIÓN 1:	12/7/16
CONTRATO No: 230-2015	FECHA DE REINICIACIÓN 01:	12/08/16
VALOR: 15.118.564.788,00	FECHA DE SUSPENSIÓN 02:	24/08/16
ANTICIPO: 6.047.425.915,20	FECHA DE REINICIACIÓN 02:	5/08/17
	FECHA DE SUSPENSIÓN 03:	27/11/17
	FECHA DE REINICIACIÓN 03:	18/12/17
VALOR TOTAL: 15.118.564.788,00	FECHA DE TERMINACIÓN:	25/12/17
VALOR ADICIONAL SEGUN OTROSÍ N°4: 342.011.250,00	PLAZO INICIAL:	240 Días
	PLAZO ADICIONAL 1:	120 Días
VALOR TOTAL: 15.460.576.038,00	PLAZO ADICIONAL 2:	30 Días
FECHA DE INICIACIÓN: 30/10/2015	PLAZO ADICIONAL 3:	60 Días
FECHA APROB. PDLIZA: 11-01-18	PLAZO TOTAL:	450 Días
FVPC: 25-07-18	FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ 5:	29/12/17


ACTA DE RECIBO FINAL

25 DE DICIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES MODIFICADAS			PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA			
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	H.	CANT	VALOR	CANT	VALOR	ACTAS ANTERIORES		ACUMULADA	
											CANT	VALOR	CANT	VALOR
	Excavación mecánica para tubería	M3	0,00	\$ 10.202,00	-	+	3.552,6400	36.244.033,28	0,0000	-	3.552,6400	36.244.033,00	3.552,6400	36.244.033,00
	Relevo Tipo I - Arena Lavada de Rio o Similar	M3	0,00	\$ 45.000,00	-	+	80,4400	3.619.800,00	69,0000	3.145.500,00	10,5400	474.300,00	80,4400	3.619.800,00
	Relevo Tipo III - Seleccionado Proveniente de la Excavacion	M3	0,00	\$ 10.084,00	-	+	2.932,0200	29.566.489,68	2.267,3700	22.864.159,00	664,6500	6.702.331,00	2.932,0200	29.566.490,00
	Retiro de Sobrantes y Material de Excavacion	M3	0,00	\$ 15.716,00	-	+	182,9700	2.875.922,46	163,5900	2.571.150,44	19,3800	304.772,00	182,9700	2.875.922,46
	Suministro, transporte e instalación de codo 30"x24" acero	UN	0,00	\$ 5.125.000,00	-	+	1,0000	5.125.000,00	1,0000	5.125.000,00			1,0000	5.125.000,00
	compuerta rectangular para cámaras de derivación agua cruda	UN	0,00	\$ 5.635.200,00	-	+	2,0000	11.270.400,00	2,0000	11.270.400,00			2,0000	11.270.400,00
	Suministro, transporte e instalación de marcos metálicos de soporte	UN	0,00	\$ 245.000,00	-	+	8,0000	1.960.000,00	8,0000	1.470.000,00			8,0000	1.470.000,00
	Suministro, transporte e instalación de Marco H soporte tubería	UN	0,00	\$ 150.000,00	-	+	8,0000	900.000,00	8,0000	900.000,00			8,0000	900.000,00
	Suministro, transporte e instalación de extensión de bastago de valvulas de 4", 10", 14" y 16" incluye camisa de pvc en 3"	ML	0,00	\$ 258.000,00	-	+	22,0000	5.610.000,00	22,0000	5.610.000,00			22,0000	5.610.000,00
	Suministro, transporte e instalación de Torre de manejo de valvulas de 4", 10", 14" y 16"	UN	0,00	\$ 1.524.000,00	-	+	4,0000	6.096.000,00	4,0000	6.096.000,00			4,0000	6.096.000,00
	Suministro, transporte e instalación de fca 30X24 Acero	UN	0,00	\$ 14.800.000,00	-	+	1,0000	14.800.000,00	1,0000	14.800.000,00			1,0000	14.800.000,00
	Suministro, transporte e instalación de filtro en piedra y geotextil	ML	0,00	\$ 110.000,00	-	+	138,0000	15.180.000,00	138,0000	15.180.000,00			138,0000	15.180.000,00
	Suministro, transporte e instalación de S de nivelación de 10"	UN	0,00	\$ 3.285.000,00	-	+	1,0000	3.285.000,00	1,0000	3.285.000,00			1,0000	3.285.000,00
	Suministro, transporte e instalación de S de nivelación de 14"	UN	0,00	\$ 5.700.000,00	-	+	1,0000	5.700.000,00	1,0000	5.700.000,00			1,0000	5.700.000,00
	escaleras de acceso a cuarto de valvulas en acero y laminas alijar	UN	0,00	\$ 16.500.000,00	-	+	1,0000	16.500.000,00	1,0000	16.500.000,00			1,0000	16.500.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 24" BL L= 50 cm	UN	0,00	\$ 4.980.000,00	-	+	1,0000	4.980.000,00	1,0000	4.980.000,00			1,0000	4.980.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 24" BL L= 100 cm	UN	0,00	\$ 3.398.320,00	-	+	1,0000	3.398.320,00	1,0000	3.398.320,00			1,0000	3.398.320,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 24" BL L= 150 cm	UN	0,00	\$ 5.250.000,00	-	+	1,0000	5.250.000,00	1,0000	5.250.000,00			1,0000	5.250.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 20" B L= 50 cm	UN	0,00	\$ 2.800.000,00	-	+	4,0000	11.200.000,00	4,0000	11.200.000,00			4,0000	11.200.000,00
	Suministro, transporte e instalación de reducción 14x12 acero	UN	0,00	\$ 1.756.000,00	-	+	1,0000	1.756.000,00	1,0000	1.756.000,00			1,0000	1.756.000,00
	Suministro, transporte e instalación de codo 90"x12" acero	UN	0,00	\$ 1.057.000,00	-	+	1,0000	1.057.000,00	1,0000	1.057.000,00			1,0000	1.057.000,00
	Suministro, transporte e instalación de lee 12" Acero	UN	0,00	\$ 2.129.000,00	-	+	1,0000	2.129.000,00	1,0000	2.129.000,00			1,0000	2.129.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 12" BL L= 40 cm	UN	0,00	\$ 1.290.000,00	-	+	1,0000	1.290.000,00	1,0000	1.290.000,00			1,0000	1.290.000,00
	Suministro, transporte e instalación de union deesor 12"	UN	0,00	\$ 350.000,00	-	+	2,0000	700.000,00	2,0000	700.000,00			2,0000	700.000,00
	Suministro, transporte e instalación de niple 12" BL L= 100 cm	UN	0,00	\$ 1.950.000,00	-	+	1,0000	1.950.000,00	1,0000	1.950.000,00			1,0000	1.950.000,00
	Suministro e Instalación de Bomba dosificadora de coagulante: incluye tuberías y accesorios.	UN	0,00	\$ 2.434.416,00	-	+	1,0000	2.434.416,00	0,0000	-			1,0000	2.434.416,00
	COSTO SUMINISTROS			5.665.912.316,00						76.887.437,00		4.883.400.165,00		4.931.802.734,00
	COSTO DIRECTO OBRAS			7.562.121.979,00						908.532.964,00		1.476.342.862,00		8.384.185.126,00
	A. (19.5%)			1.474.613.786,00						177.163.772,00		1.457.691.878,00		1.634.916.100,00
	I. (0.5%)			37.810.610,00						4.542.680,82		37.376.714,81		41.920.925,63
	U. (5%)			378.105.095,00						45.428.608,00		373.767.148,00		419.209.268,00
	COSTO TOTAL OBRAS			9.452.652.474,00						1.135.665.204,82		9.344.178.702,81		10.490.231.407,63
	COSTO TOTAL ACUEDUCTO OBRAS + SUMINISTROS			15.118.564.788,00						1.174.458.273,82		14.237.578.887,81		15.412.635.141,63
	VALOR ACTA									1.174.458.273,82		14.237.578.887,81		15.412.635.141,63
	MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 40%									490.540.314,20		5.556.885.601,00		6.047.425.915,20
	TOTAL A PAGAR									683.915.959,62		8.335.328.401,00		9.364.609.226,43

NOTA: La cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interviner quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


CONSORCIO AGUAS DE PITALITO
ING. JORGE GUATEMERO SÁBRE
REP. LEGAL


SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA.
ING. BENJAMIN BARRERO
REP. LEGAL