



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0067

Fecha de expedición: 28/02/2022 - 15:36:31

Recibo No. 9192006, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: DX46E11FFF

				tierras]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VRJ COROZAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUBOGOTA- PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.692,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

VIÑAS RUSSI S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 728,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

VIÑAS RUSSI S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.121,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0068

Fecha de expedición: 28/02/2022 - 15:36:31

Recibo No. 9192006, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DX46E11FFF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]	

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

VIÑAS RUSSI S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.764,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	29]	00]	Servicios de montaje de acero estructural]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]	
[95]	12]	20]	00]	Edificios y estructuras hospitalarias]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

VIÑAS RUSSI S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

REIC S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.097,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]	
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y	



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0069

Fecha de expedición: 28/02/2022 - 15:36:31

Recibo No. 9192006, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: DX46E11FFF

				mampostería]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

VIÑAS RUSSI S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 8.019,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	12]	10]	00]Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL SAN MARCOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUBOGOTA- PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.559,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

VIÑAS RUSSI S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.231,29

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0070

Fecha de expedición: 28/02/2022 - 15:36:31

Recibo No. 9192006, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: DX46E11FFF

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

VIÑAS RUSSI S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.567,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	12]	11]	00]	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	19]	00]	Edificios y estructuras educacionales y de administración]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL SINCELEJO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FEDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21.871,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL VIAL 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0071

Fecha de expedición: 28/02/2022 - 15:36:31

Recibo No. 9192006, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DX46E11FFF

AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA-ADI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 81.591,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	11]	15]	00]	Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]	Vías de tráfico abierto]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL MONTELIBANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FEDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.860,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO SUCRE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SAN PEDRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.251,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	14]	10]	00]	Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0072

Fecha de expedición: 28/02/2022 - 15:36:31

Recibo No. 9192006, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: DX46E11FFF

				superficies de edificios de	
				infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
				alcantarillado]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 13 de Enero de 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 71.160 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 13 de Enero de 2022 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012) .

C E R T I F I C A

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SINCELEJO- ALCALDIA

MUNICIPIO: Sincelejo

NÚMERO DEL CONTRATO: LP-022-OP-2011

FECHA DE ADJUDICACIÓN: 2011/12/30

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$7.796.271.598,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/01/27

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 39.991

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2010*000020

FECHA DE INICIO: 2009/07/20

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$6.972.820.000,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2010/06/17

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 36.280



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0073

Fecha de expedición: 28/02/2022 - 15:36:31

Recibo No. 9192006, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: DX46E11FFF

ENTIDAD CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MUNICIPIO: Barranquilla

NÚMERO DEL CONTRATO: 0111*2011*000011

FECHA DE INICIO: 2010/06/01

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: \$222.187.890,00

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO: NO REPORTADO

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2012/02/01

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 40.022

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA



Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10
Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

C E R T I F I C A

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

C E R T I F I C A

IDENTIFICACIÓN

QUE: JIMENEZ INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.187.048 - 0
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 15.051

C E R T I F I C A

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2016/04/27
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/13

C E R T I F I C A

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL
PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2007/11/24
CLASE DE DOCUMENTO: Documento Privado
NÚMERO DEL DOCUMENTO:
FECHA DEL DOCUMENTO: 2007/11/24
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Riohacha
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2016/02/29
DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

NOMBRE: Quintana Ruiz John Ferney
CC: 7.550.522
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2016/02/29

NOMBRE: Saenz Ortiz Flinio Andres
CC: 79.624.572
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2016/02/29

NOMBRE: Quintana Daza Francisco Javier



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0075

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

CC: 89.007.274

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2016/02/29
FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACIÓN: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. La sociedad será liderada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CR 55 No 100 - 51 OF 710

MUNICIPIO: Barranquilla

DEPARTAMENTO: Atlántico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: VILLA SANTOS

TELÉFONO1: 3860140

TELÉFONO2: 3106339867

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO: johnfqr@gmail.com

FAX:

A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CR 55 No 100 - 51 OF 710

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlántico



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0076

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

PAÍS: COLOMBIA
BARRIO: VILLA SANTOS
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3860140
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3106339867
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: johnfqr@gmail.com
FAX:
A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL

C E R T I F I C A

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:
Pequeña empresa

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

Activo Corriente:	\$3.563.792.747,00
Activo Total:	\$4.221.787.451,00
Pasivo Corriente:	\$1.902.520.098,00
Pasivo Total:	\$2.039.487.183,00
Patrimonio:	\$2.182.300.268,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$273.460.839,00
Gastos de Intereses:	\$13.586.259,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

Activo Corriente:	\$3.570.829.837,00
Activo Total:	\$4.207.793.650,00
Pasivo Corriente:	\$1.484.565.230,00
Pasivo Total:	\$1.883.397.465,00
Patrimonio:	\$2.324.396.185,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$450.892.973,00
Gastos de Intereses:	\$20.563.173,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2018/12/31

Activo Corriente:	\$4.285.241.163,00
Activo Total:	\$5.150.461.884,00
Pasivo Corriente:	\$1.846.164.285,00
Pasivo Total:	\$2.193.840.231,00
Patrimonio:	\$2.956.621.653,00
Utilidad / Pérdida operacional:	\$641.300.572,00
Gastos de Intereses:	\$30.401.671,00



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0077

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

C E R T I F I C A

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez:	1,87
Índice de endeudamiento:	0,48
Razon de Cobertura de Intereses:	20,12

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez:	2,40
Índice de endeudamiento:	0,44
Razon de Cobertura de Intereses:	21,92

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Índice de liquidez:	2,32
Índice de endeudamiento:	0,42
Razon de Cobertura de Intereses:	21,09

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,12
Rentabilidad del Activo:	0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,19
Rentabilidad del Activo:	0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE
REPORTÓ CON CORTE A: 2018/12/31

Rentabilidad del Patrimonio:	0,21
Rentabilidad del Activo:	0,12

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS
 QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES
 ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
 TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[22]	10]	15]	00]	Maquinaria para trabajo de desmante]
[22]	10]	16]	00]	Equipo de pavimentación]
[22]	10]	17]	00]	Componentes de equipo pesado]
[22]	10]	18]	00]	Grúas de elevación]
[22]	10]	19]	00]	Maquinaria y accesorios de construcción de edificios]
[22]	10]	20]	00]	Equipo y maquinaria de demolición de edificios]
[24]	11]	18]	00]	Tanques y cilindros y sus accesorios]
[27]	11]	15]	00]	Herramientas de corte y engarzado y punzones]
[27]	11]	16]	00]	Herramientas de perfilar]
[27]	11]	17]	00]	Llaves inglesas y guías]
[27]	11]	18]	00]	Herramientas de medida y bocetaje]
[27]	11]	19]	00]	Herramientas gruesas y de acabado]
[27]	11]	20]	00]	Herramientas manuales de jardinería, agricultura y forestación]
[27]	11]	21]	00]	Herramientas de sujeción y fijación]
[27]	11]	22]	00]	Herramientas de albañilería y concreto]
[27]	11]	23]	00]	Herramientas de marcar]
[27]	11]	24]	00]	Herramientas de inserción y ajuste]
[27]	11]	25]	00]	Herramientas para apalancar y curvar]
[27]	11]	26]	00]	Herramientas para precintar]
[27]	11]	27]	00]	Herramientas mecánicas]
[27]	11]	28]	00]	Conexiones de herramientas y accesorios]
[27]	11]	29]	00]	Herramientas dispensadoras]
[27]	11]	30]	00]	Cepillos]
[27]	11]	31]	00]	Herramientas de arrastre]
[27]	11]	32]	00]	Juegos de herramientas]
[27]	11]	33]	00]	Herramientas manuales de precisión]
[27]	12]	15]	00]	Prensas hidráulicas]
[27]	12]	16]	00]	Pistones y cilindros hidráulicos]
[27]	12]	17]	00]	Accesorios de tubería y manga hidráulica]
[27]	12]	18]	00]	Herramientas hidráulicas]
[30]	10]	17]	00]	Vigas]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	29]	00]	Pilares]
[30]	10]	36]	00]	Productos estructurales]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]
[47]	10]	15]	00]	Equipo para el tratamiento y suministro de agua]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0079

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

[72]	10]	15]	00] Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	10]	31]	00] Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras]
[72]	10]	33]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura]
[72]	11]	10]	00] Servicios de construcción de unidades unifamiliares]
[72]	11]	11]	00] Servicios de construcción de unidades multifamiliares]
[72]	12]	10]	00] Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	12]	11]	00] Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]]
[72]	12]	12]	00] Servicios de construcción de edificios agrícolas]
[72]	12]	14]	00] Servicios de construcción de edificios públicos especializados]
[72]	12]	15]	00] Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	10]	00] Servicios de construcción de autopistas y carreteras]
[72]	14]	11]	00] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	12]	00] Servicios de construcción marina]
[72]	14]	13]	00] Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	14]	14]	00] Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención]
[72]	14]	15]	00] Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	16]	00] Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo]
[72]	14]	17]	00] Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	10]	00] Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos]]
[72]	15]	11]	00] Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	12]	00] Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado]
[72]	15]	13]	00] Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura]
[72]	15]	14]	00] Servicios de construcción de recubrimientos de muros]
[72]	15]	15]	00] Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00] Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	17]	00] Servicios de instalación de]

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

				sistemas de seguridad física e industrial]
[72]	15]	18]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas]
[72]	15]	19]	00] Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	20]	00] Servicios de pañetado y drywall]
[72]	15]	21]	00] Servicios acústicos y de aislamiento]
[72]	15]	22]	00] Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos]
[72]	15]	23]	00] Servicios de carpintería]
[72]	15]	24]	00] Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00] Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00] Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00] Servicios de instalación y reparación de concreto]
[72]	15]	28]	00] Servicios de perforación de pozos de agua]
[72]	15]	29]	00] Servicios de montaje de acero estructural]
[72]	15]	30]	00] Servicios de vidrios y ventanería]
[72]	15]	31]	00] Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[72]	15]	32]	00] Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO]
[72]	15]	33]	00] Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio]
[72]	15]	34]	00] Servicios de aparejamiento y andamiaje]
[72]	15]	35]	00] Servicios de limpieza estructural externa]
[72]	15]	36]	00] Servicios de terminado interior, dotación y remodelación]
[72]	15]	37]	00] Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos]
[72]	15]	39]	00] Servicio de preparación de obras de construcción]
[72]	15]	40]	00] Servicios de edificios especializados y comercios]
[72]	15]	41]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento]
[72]	15]	42]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación]
[72]	15]	43]	00] Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica]
[72]	15]	44]	00] Servicios de mantenimiento y]

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

				fabricación de accesorios para tuberías]
[72]	15]	45]	00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado]
[76]	10]	16]	00]Descontaminación de materiales peligrosos]
[76]	11]	15]	00]Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas]
[76]	11]	16]	00]Servicios de limpieza de componentes de edificios]
[76]	12]	15]	00]Recolección y disposición de basuras]
[76]	12]	16]	00]Disposición de desechos peligrosos]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[76]	12]	19]	00]Disposición de desechos peligrosos]]
[76]	12]	20]	00]Servicios de basurero]
[76]	12]	21]	00]Servicios de mezcla de desechos a combustible]
[76]	12]	22]	00]Servicios de incineración de desechos]
[76]	12]	23]	00]Servicios de reciclables]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[81]	10]	16]	00]Ingeniería mecánica]
[81]	10]	17]	00]Ingeniería eléctrica y electrónica]]
[81]	10]	22]	00]Ingeniería de transporte]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y alcantarillado]
[95]	10]	15]	00]Lotes residenciales]
[95]	10]	16]	00]Lotes comerciales]
[95]	10]	17]	00]Lotes industriales]
[95]	10]	18]	00]Lotes de terrenos gubernamentales]
[95]	10]	19]	00]Tierras agrícolas]
[95]	11]	15]	00]Vías de tráfico limitado]
[95]	11]	16]	00]Vías de tráfico abierto]
[95]	12]	15]	00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento]
[95]	12]	16]	00]Edificios y estructuras de transporte]
[95]	12]	17]	00]Edificios y estructuras públicos]
[95]	12]	18]	00]Edificios y estructuras utilitarios]
[95]	12]	19]	00]Edificios y estructuras educacionales y de administración]
[95]	12]	20]	00]Edificios y estructuras hospitalarias]
[95]	12]	21]	00]Edificios y estructuras de acomodaciones]
[95]	12]	23]	00]Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	12]	24]	00]Edificios y estructuras industriales]
[95]	12]	25]	00]Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca]
[95]	12]	26]	00]Edificios y estructuras religiosas]]
[95]	12]	27]	00]Edificios y estructuras de defensa]]
[95]	13]	15]	00]Tarimas y graderías]
[95]	13]	16]	00]Edificios y estructuras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0082

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

				comerciales e industriales	
				portátiles]
[95]	13]	17]	00]Tiendas carpas y estructuras de	
				membrana]
[95]	14]	15]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados para fincas]
[95]	14]	16]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados residenciales]
[95]	14]	17]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados comerciales e	
				industriales]
[95]	14]	18]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados de emergencia y	
				alivio]
[95]	14]	19]	00]Edificios y estructuras	
				prefabricados médicos]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.444,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la	
				construcción]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y	
				superficies de edificios de	
				infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de	
				tierras]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[76]	12]	17]	00]Tratamiento de desechos líquidos]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]Servicios de acueducto y	
				alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0083

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 985,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 158,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[40]	18]	31]	00]	Accesorios de tubos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 190,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0084

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

[72]	14]	15]	00]	infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 278,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	17]	00]	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 401,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0085

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

mampostería]
[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 6.000,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	10]	00]	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.883,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0086

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.986,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 267,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.543,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0087

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

[72] 14] 15] 00] Servicios de preparación de
tierras]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.308,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 407,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	28]	00]	Servicios de perforación de pozos de agua]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 579,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0088

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.123,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.995,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[20]	14]	29]	00]	Tanques y recipientes almacenadores]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0089

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 716,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.082,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

VIÑAS RUSSI S.A.S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 698,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0090

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.841,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.030,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.254,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0091

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.857,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.766,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0092

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

[81] 10] 15] 00]Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 109,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.342,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 585,83

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0093

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 214,22

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 197,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[76]	12]	17]	00]	Tratamiento de desechos líquidos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DEL SUR DE LA GUAJIRA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 322,77



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0094

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 400,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 208,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL LA BOMBONERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE ALBANIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.918,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0095

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	31]	00]	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[95]	12]	23]	00]	Edificios y estructuras de salud y deportivas]
[95]	13]	15]	00]	Tarimas y graderías]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 126,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 245,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0096

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL DOSQUEBRADAS 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUCIARIA BOGOTA S.A- FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 10.420,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VRJ COROZAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUCIARIA BOGOTA S.A -ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO

FIDEICOMISO -ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 7.692,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000
CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ALBANIA 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ALBANIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 9.796,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL SAN MARCOS 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 13.765,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]	Servicios de construcción de plomería]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0098

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]	Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL SINCELEJO 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

FIDUCIARIA BOGOTA- PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO- ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 21.871,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	32]	00]Enrejado]
[30]	11]	19]	00]Elementos para reforzar concreto]
[30]	26]	37]	00]Barras de aleación de acero]
[40]	18]	30]	00]Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	10]	29]	00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones]
[72]	12]	15]	00]Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	11]	00]Servicios de construcción de plomería]
[72]	15]	15]	00]Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	24]	00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas]
[72]	15]	25]	00]Servicios de instalación de pisos]
[72]	15]	26]	00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]Servicios de instalación y reparación de concreto]
[81]	10]	15]	00]Ingeniería civil]



Cámara de Comercio de Barranquilla
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES**

0099

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

[83] 10] 15] 00] Servicios de acueducto y alcantarillado]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL MONTELIBANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISIO ASISTENCIA TECNICA FINDETER - FIDUCIARIA BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 16.860,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]	FAMILIA]	CLASE]	PRODUCTO]	DESCRIPCION]
[30]	10]	28]	00]	Pilotaje]
[30]	10]	32]	00]	Enrejado]
[30]	11]	19]	00]	Elementos para reforzar concreto]
[30]	26]	37]	00]	Barras de aleación de acero]
[31]	33]	12]	00]	Conjuntos estructurales empernados]
[40]	18]	30]	00]	Tuberías de caucho y plástico]
[72]	10]	15]	00]	Servicios de apoyo para la construcción]
[72]	12]	15]	00]	Servicios de construcción de plantas industriales]
[72]	14]	11]	00]	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura]
[72]	14]	15]	00]	Servicios de preparación de tierras]
[72]	15]	15]	00]	Servicios de sistemas eléctricos]
[72]	15]	16]	00]	Servicios de sistemas especializados de comunicación]
[72]	15]	19]	00]	Servicios de albañilería y mampostería]
[72]	15]	26]	00]	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal]
[72]	15]	27]	00]	Servicios de instalación y reparación de concreto]
[81]	10]	15]	00]	Ingeniería civil]
[83]	10]	15]	00]	Servicios de acueducto y alcantarillado]

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

C E R T I F I C A

*** LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME ***.

QUE EL DÍA 24 de Nov/bre de 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 71.026 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 24 de Nov/bre de 2021 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA



Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO
ÚNICO DE PROPONENTES

0100

Fecha de expedición: 03/03/2022 - 09:05:10

Recibo No. 9199187, Valor: 55,000

CODIGO DE VERIFICACIÓN: BV46F7ACFF

OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

CONSORCIO VRJ 2022

**FORMATO No.3- EXPERIENCIA HABILITANTE DEL
PROPONENTE**



PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRÉS
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-010-2022



Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Día-mes-año]	Fecha de Terminación [Día-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV [de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los terminos de referencia para personas naturales o jurídicas sin domicilio o sucursal en Colombia]	
091-2005	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, SUMINISTROS Y MONTAJES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO 2 DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MAICAO (GUAJIRA).	7214111-831015	C	50%	VIÑAS RUSSI S.A.S	30/01/2006	15/12/2007	\$ 5.166.655.000,00		5.166,66
PAF-ATF-O-110-2014	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS (SUCRE)	7214111-831015	UT	30%	VIÑAS RUSSI S.A.S	22/07/2015	23/08/2019	\$ 4.067.931.000,00		4.067,93
PAF-ATF-O-110-2014	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS (SUCRE)	7214111-831015	UT	30%	JIMENEZ INGENIERIA S.A.S	22/07/2015	23/08/2019	\$ 4.129.674.000,00		4.129,67

DEL PROPONENTE.
DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL

UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA
DE LOS COLOMBIANOS.

COMPARAR ÚNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

EL INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

DECLARADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS

EN EL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DE LOS

CONTRATOS DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

ente:

Experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo seis (6) contratos.

se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora sí está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

con la cual se celebró el contrato.

de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral "3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

en las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

documento que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

debe estar registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

documentos que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

Formato 0 o su indebido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia" la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada, o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no

estar sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en los terminos de referencia

CONSORCIO VRJ 2022

**CERTIFICACIONES QUE ACREDITEN EXPERIENCIA
HABILITANTE**



**LA SUSCRITA GERENTE DE
AGUAS DE LA PENINSULA S.A. ESP.
NIT: 839.000.461-6**

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO MAICAO EBAR, identificado con el NIT: 900.062.048-3, integrado por las empresas MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A., con NIT: 890.406.491-6 con una participación del 50% y VIÑAS RUSSI & CIA LTDA, con NIT: 890.110.582-6 con una participación del 50%, ejecutó para **AGUAS DE LA PENINSULA S.A. ESP.**, el Contrato de Obra Civil No.091-2005, de fecha 30 de diciembre de 2005.

Objeto del contrato: Construcción de obras civiles, suministros y montajes de los equipos electromecánicos para la Estación de Bombeo de Aguas Residuales No.2 del Alcantarillado Sanitario del Municipio de Maicao (Guajira).

Descripción del proyecto: El proyecto consistió en la construcción de las obras del cerramiento del lote en mampostería estructural, construcción del desarenador, foso húmedo, foso seco y cuarto de máquinas de la estación, las obras civiles para el edificio de la subestación eléctrica y patio de maniobras. Dentro de las obras eléctricas ejecutadas, se encuentran las prolongación de la línea de media tensión, construcción de la subestación encapsulada de 630 kva, suministro y montaje del sistema de emergencia, sistema de Telemetría de la bombas de impulsión, la caldería en el cuarto de máquinas y la construcción de la línea de impulsión de tubería de Hierro Dúctil de 600 mm.

Las principales cantidades generales de obras ejecutadas en el proyecto son las siguientes:

Caudal hidráulico	560 lps
Construcción del muro de cerramiento	400 ml
Excavaciones	8.300 m ³
Concretos fc=3000 psi	750 m ³
Acero de refuerzo	76.570 kg.
Suministro de tubería HD de 600 mm.	1.526 ml
Instalación de tubería HD de 600 mm.	1.526 ml
Suministro y montaje de bombas sumergibles de 150 HP, 14" en Succión y 12" en descarga	2 un
Múltiple de descarga de 24" a 36"	1 un
Válvulas de guillotina wafer de 18"	4 un



Válvulas cheque tipo bola de 18"	2 un
Válvulas de compuerta de 24"	2 un
Subestación encapsulada de 630 KVA	1 un
Planta de emergencia de 750 KVA	1 un
Polipasto eléctrico de 5 toneladas	1 un

Valor final del contrato	\$4.481.559.653.00
Fecha de iniciación de las obras	30 de enero de 2006
Fecha de terminación de las obras	15 de diciembre de 2007

Las obras fueron recibidas a satisfacción de Aguas de la Península S.A. ESP

El Director de Obra de este proyecto fue el Ingeniero Pedro Elías Russi Díaz, con cédula de ciudadanía No. 7.472.580 de Barranquilla y tarjeta profesional No. 18.064 de la Seccional de Cundinamarca.

Los residentes de obra civiles del proyecto fueron el Ingeniero Euclides de Jesús Ramírez Nassi, con cédula de ciudadanía No. 73.156.399 de Cartagena y tarjeta profesional No. 13202- 57024 de la Seccional del Bolívar y el Ingeniero Víctor Hugo Molina Villanueva, con cédula de ciudadanía No. 72.166.254 de Barranquilla y tarjeta profesional No. 0820243137 de la Seccional del Atlántico.

El residente de obra mecánica del proyecto fue el Ingeniero Enrique Antonio Barraza San Juan, con cedula de ciudadanía No. 8.725.464 de Barranquilla y tarjeta profesional No.AT230-35683.

Se expide la presente certificación a los trece (13) días del mes de Abril de 2015.

Atentamente,

MARTHA LUCIA PALACIO PEÑA.
Gerente General.
AGUAS DE LA PENÍNSULA S.A E.S.P.



EL suscrito JOSE DAVID TATIS AGUAS, identificado con la CC. 3838366 en su calidad de SUPERVISOR FINDETER del PATRIMONIO AUTONOMO FEDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA-FINDETER.

CERTIFICA QUE:

Que la UNION TEMPORAL SAN MARCOS 2014, identificada con el Nit.900.817.750-8, integrado por las empresas VIÑAS RUSSI S.A.S., con Nit.890.110.582-6 (participación 30%), JIMENEZ INGENIERIA S.A.S., con Nit.900.187.048-0 (participación 30%), CASTRO TSHERASSI S.A. con Nit.890.100.248-8 (participación 35%) y JOS LUIS MORA NARVAEZ con C.C.6.889.421 (participación 5%), ejecutó para la FIDUCIARIA BOGOTA S.A.– actuando como ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER, el contrato de obra No.PAF-ATF-O-110-2014 de fecha del 19 de enero de 2015.

TIPO DE CONTRATO	<i>Obra</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS (SUCRE)</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-ATF-O-110-2014</i>
CONTRATISTA	<p><i>UNIÓN TEMPORAL SAN MARCOS 2014</i> <i>NIT. 900.817.750-8</i> <i>REPRESENTANTE LEGAL – FLINIO ANDRÉS SÁENZ ORTIZ</i></p> <p><i>INTEGRANTE No. 1</i> <i>VIÑAS RUSSI S.A.S</i> <i>NIT. 890.110.582-6</i> <i>REPRE. LEGAL - PEDRO RUSSI DÍAZ</i> <i>PARTICIPACIÓN 30%</i></p> <p><i>INTEGRANTE No. 2</i> <i>JIMÉNEZ INGENIERÍA S.A.S</i> <i>NIT. 900.187.048 – 0</i> <i>REPRE. LEGAL - FLINIO ANDRÉS SÁENZ ORTIZ</i> <i>PARTICIPACIÓN 30%</i></p> <p><i>INTEGRANTE No. 3</i> <i>JOSÉ LUIS MORA NARVÁEZ</i> <i>C.C. 6.889.421</i> <i>REPRE. LEGAL - JOSÉ LUIS MORA NARVÁEZ</i> <i>PARTICIPACIÓN 5%</i></p> <p><i>INTEGRANTE No. 4</i> <i>CASTRO TCHERASSI S.A.</i> <i>NIT. 890.100.248 - 8</i> <i>REPRE. LEGAL – JAIME I. CASTRO VERGARA</i> <i>PARTICIPACIÓN 35%</i></p>



INTERVENTOR	<p><i>CONSORCIO SAN MARCOS 15</i> <i>NIT 900.856.850-2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>INTEGRANTE No. 1</i> <i>CONCEP S.A.S.</i> <i>NIT 800.190.821.6</i> <i>RICARDO COGOLLO PONCE. REPRE. LEGAL</i> <i>PARTICIPACIÓN 50%.</i> • <i>INTEGRANTE No.2.</i> <i>MANOV INGENIERÍA LTDA.</i> <i>NIT 800.176.931-1</i> <i>CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO. REPRE. LEGAL</i> <i>PARTICIPACIÓN 50%.</i>
SUPERVISOR	<i>JOSE DAVID TATIS AGUAS</i>
PLAZO FASE I	<i>1 mes</i>
FECHA DE INICIO FASE I	<i>22/07/2015</i>
FECHA DE TERMINACIÓN FASE I	<i>21/08/2015</i>
VALOR INICIAL FASE I	<i>\$53.166.566,67</i>
VALOR FINAL FASE I	<i>\$53.166.566,67</i>
PLAZO FASE II	<i>3 meses</i>
FECHA DE INICIO FASE II	<i>02/02/2016</i>
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II	<i>02/05/2016</i>
VALOR INICIAL FASE II	<i>\$165.630.697,21</i>
VALOR FINAL FASE II	<i>\$117.264.033,00</i>
PLAZO FASE III	<i>18 meses</i>
FECHA DE INICIO FASE III	<i>24/02/2017</i>
VALOR INICIAL FASE III	<i>\$10.886.067.418,00</i>
VALOR FINAL FASE III	<i>\$11.229.070.514,00</i>
FECHA DE TERMINACIÓN FASE III	<i>23/08/2019</i>
PLAZO FINAL FASE III	<i>20 meses</i>
VALOR TOTAL	<i>\$11.399.501.113,67</i>



El contrato se desarrolló en tres (3) fases sometidas a condición, diferenciadas e independientes con actividades y presupuestos definidos.

Descripción y Alcance del proyecto:

FASE I:

Confrontación de documentos técnicos, legales, ambientales y financieros del Proyecto con las condiciones encontradas en el terreno con lo cual se estableció realizar ajustes al diseño y cantidades de obra extras y adicionales.

FASE II:

En el desarrollo de la fase II se realizaron las siguientes actividades de revisión y ajustes a los diseños del proyecto

- Estudios topográficos
- Estudios de suelos y geotecnia
- Simulación hidráulica
- Cálculos estructurales
- Diseños arquitectónicos
- Diseños eléctricos

FASE III:

Durante la ejecución de la obra las principales actividades y cantidades ejecutadas fueron las siguientes:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
1. Redes de alcantarillado.		
Suministro y colocación de entibado temporal	46,974.19	m2
Excavación en material común 0-2m.	38,630.38	m3
Excavación en material común húmedo 2-4 m.	8,766.44	m3
Excavación en material común húmedo mayor de 4 m	852.74	m3
Suministro, transporte y colocación en brecha de sub-base granular para reposición de pavimento.	643.25	m3
Suministro, transporte y colocación en brecha de base granular para reposición de pavimento.	89.08	m3
Construcción de cilindro de MH de 1.2 m en concreto	297.71	ml



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
Conjunto base, cañuela, cono, cuello, anillo y tapa para MH de 1.2 m.	87.00	un
Suministro y colocación cajas inspección domiciliarias vaciada in situ f'c: 210 kg/cm ² .	1215.00	un
Reposición de pavimento rígido.	432.97	m3
Reposición de pavimento flexible.	16.22	m3
Lleno compactado al 90% del Proctor modificado con material de excavación.	28,592.33	m3
Suministro, transporte y colocación de material preparado (arena+caliche) según estudio de suelos e=0.15 m para cimentación de tubería y 0.20 m en atraque de tubería por encima de la cota clave.	15,744.97	m3
Relleno con material afirmado compactado, Proctor modificado 95% norma Invías 311, tramo 174 ^a a EBAR, nivel por encima de la cota de inundación, ancho de 4 m, L=60m.	857.77	m3
Conjunto de base, cañuela y tapa para MH de 1.2 (sin cono)	81.00	un
Suministro colocación cajas de inspección de 0.5 x 0.5 con altura de 0.70 a 1 m. (caja domiciliaria)	287.00	un
Suministro y colocación cajas de inspección de 0.50 x 0.50 con altura de 1 a 1.3 m. (caja domiciliaria)	45.00	un
2. Suministro e Instalación - Redes de alcantarillado		
Tubería tipo Novafort de 6" (para acometida)	5,812.57	ml
Tubería tipo PVC de 8"	7,439.00	ml
Tubería tipo PVC de 10"	39.40	ml
Tubería tipo PVC de 12"	752.60	ml
Tubería tipo PVC de 14"	54.80	ml
Tubería tipo PVC de 16"	544.00	ml
Tubería tipo PVC de 18"	722.40	ml
Tubería tipo PVC de 20"	1,107.65	ml
Tubería tipo PVC de 24"	241.90	ml
Tubería tipo PVC de 27"	1,642.73	ml
Kit silla yee de 8x6"	767.00	un
Kit silla yee de 12x6"	37.00	un
Kit silla yee de 16x6"	52.00	un
Kit silla yee de 18x6"	66.00	un
Tubería tipo Novafort de 6" (para manijas)	6,963.90	ml
Estación de Bombeo de Aguas Residuales 60 LPS		
3. Pozo húmedo estación de bombeo No 2 sector La Bahía.		
Suministro, figuración y colocación de refuerzo para pozo de bombeo. Acero Fy= 60000 psi.	9,509.76	kg
Concreto de 4000 psi para placa de fondo, incluye formaletaria, impermeabilizante y fibra de polipropileno.	4.88	m3



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
Concreto de 4000 psi para muros laterales del pozo, incluye formalettería, impermeabilizante y fibra de polipropileno.	58.84	m3
4. Caseta de operación estación de bombeo No 2 sector la Bahía.		
Suministro, figuración y colocación de refuerzo para pozo de bombeo. Acero Fy= 60000 psi.	924.78	kg
Levante en bloque estructural vibrado a la vista de 0,15x0,20x0,40 m rayado por ambas caras, con dovelas de 1/2" @ 80 cm, rellenas en concreto.	172.00	m2
Levante en bloque estructural vibrado a la vista de 0,15x0,20x0,40 m rayado por ambas caras, con dovelas de 1/2" @ 80 cm, rellenas en concreto.	209.09	m2
5. Línea de impulsión estación de bombeo 2 a cámara 109.		
Suministro transporte y colocación de tubería PEAD DN 200 mm PN 6 PE 100.	528.00	ml
6. Equipos electromecánicos tuberías y accesorios estación de bombeo No 2 Sector La Bahía.		
Bombas sumergibles inatacables impulsor 230 mm, Q = 42 lps, HD = 20mts, Potencia 20 HP, acoplada a motor eléctrico trifásico a 1750 R.P.M., descarga en 6"	2.00	un
Niple Acero BxB, 6", L = 4.10 m	4.00	un
7. Caseta de bombeo y alimentación trifásica		
Línea trifásica en cable de aluminio ACSR 1/0	350.00	ml
Centro de transformación tipo poste, 45 KVA, 13.2/208-120 Vol.	1.00	un
Tablero de transferencia automática por contactores tipo AC3, 220 Vol, 150 Amp.	1.00	un
Tablero eléctrico para control y protección de dos motores bomba, contralado por variador de frecuencia, para aplicaciones de corriente alterna AC, 3AC 240V + 10 % - 20%, temperatura de operación máxima derrateada 60 C°, I _{max} de salida 50 Amp. Unidad de control principal, protección termomagnética para transformador de servicios auxiliares, protección magnética para motor bomba, circuito auxiliar de control automático.	1.00	un
Malla de puesta a tierra rectangular, L= 8, A=6, longitud de conductor de tierra 50 m, calibre 2/0 AWG, cuatro varillas de cobre de 5/8 x 240 mm.	1.00	un
Apantallamiento eléctrico contra las descargas atmosféricas.	1.00	un



Las obras fueron recibidas a satisfacción por parte de la Interventoria, Findeter y entregadas al Municipio de San Marcos.

El director de obra de este proyecto fue el Ingeniero FLINIO ANDRES SAENZ ORTIZ, con cédula de ciudadanía No.79.624.572 de Bogotá y tarjeta profesional No. 25202-73315 de la Seccional de Cundinamarca.

Se expide la presente certificación a los treinta (30) días del mes de enero de 2020.

JOSE DAVID TATIS AGUAS
Supervisor FINDETER

CONSORCIO VRJ 2022

FORMATO No.5- CAPACIDAD RESIDUAL

Formato 5A-1
Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente: CONSORCIO VRJ 2022

Integrante: VIÑAS RUSSI S.A.S

Contrat o No.	<i>Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)</i>	<i>Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural</i>	<i>Valor del SMMLV Vigente 2022 (\$1,000,000)</i>	<i>Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)</i>
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	9.389,46	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 9.389.460.000,00
2	3.944,23	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 3.944.230.000,00
3	2.043,99	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.021.995.000,00
4	33.162,81	30%	\$ 1.000.000,00	\$ 9.948.843.000,00
5	1.126,10	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.126.100.000,00
6	993,83	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 993.830.000,00
7	1.927,30	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.927.300.000,00
8	6.757,17	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 6.757.170.000,00
9	10.715,37	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 10.715.370.000,00
10	15.890,63	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 7.945.315.000,00
11	9.207,68	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 9.207.680.000,00
12	23.180,65	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 11.590.325.000,00
13	10.333,31	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 5.166.655.000,00
14	1.205,01	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.205.010.000,00
15	30.429,78	40%	\$ 1.000.000,00	\$ 12.171.912.000,00
16	2.087,73	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.087.730.000,00
17	3.694,16	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.847.080.000,00
18	4.308,76	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.308.760.000,00
19	15.275,25	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 7.637.625.000,00
20	2.406,87	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.203.435.000,00
21	4.702,56	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.702.560.000,00
22	2.214,42	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.214.420.000,00
23	3.114,97	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 3.114.970.000,00
24	31.790,47	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 31.790.470.000,00
25	10.640,72	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 10.640.720.000,00
26	4.112,00	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.112.000.000,00
27	46.817,50	45%	\$ 1.000.000,00	\$ 21.067.875.000,00
28	5.849,89	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 5.849.890.000,00
29	13.721,96	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 6.860.980.000,00
30	4.090,31	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.090.310.000,00
31	2.740,01	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.740.010.000,00
32	1.752,81	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.752.810.000,00
33	10.420,13	30%	\$ 1.000.000,00	\$ 3.126.039.000,00
34	2.467,98	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.467.980.000,00
35	9.056,69	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 9.056.690.000,00

36	5.352,68	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 5.352.680.000,00
37	632,21	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 632.210.000,00
38	2.918,54	20%	\$ 1.000.000,00	\$ 583.708.000,00
39	9.796,82	45%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.408.569.000,00
40	7.692,80	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 3.846.400.000,00
41	728,23	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 728.230.000,00
42	4.121,48	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.121.480.000,00
43	6.764,50	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 6.764.500.000,00
44	4.097,88	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.097.880.000,00
45	8.019,83	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 8.019.830.000,00
46	13.559,77	30%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.067.931.000,00
47	6.231,29	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 6.231.290.000,00
48	2.567,20	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.567.200.000,00
49	21.871,62	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 10.935.810.000,00
50	81.591,12	25%	\$ 1.000.000,00	\$ 20.397.780.000,00
51	16.860,54	60%	\$ 1.000.000,00	\$ 10.116.324.000,00
52	9.251,64	40%	\$ 1.000.000,00	\$ 3.700.656.000,00
			TOTAL	\$ 320.356.027.000,00

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Formato 5B CAPACIDAD TÉCNICA

Nombre Proponente: CONSORCIO VRJ 2022
Integrante: VIÑAS RUSSI S.A.S

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminacion del contrato)
1	PEDRO ELIAS RUSSI DIAZ	ING. CIVIL	18064CND	29/05/1981	INDEFINIDO
2	PAOLA CAROLINA RUSSI PULGAR	ING. INDUSTRIAL	08228-427580ATL	01/08/2009	INDEFINIDO
3	CARLOS MARIO RUSSI PULGAR	ING. CIVIL	08202152576ATL	01/04/2009	INDEFINIDO
4	JUAN CARLOS VIÑAS CASTRO	ARQUITECTO	0870072150ATL	16/10/2009	INDEFINIDO
5	BLAS MANUEL OJEDA PULGAR	ARQUITECTO	0870061881ATL	01/12/2002	INDEFINIDO
6	MIGUEL ANGEL VIÑAS DE LA HOZ	ARQUITECTO	0870013495ATL	01/01/2021	TERMINO FIJO- 15/06/2022
7	JUAN MANUEL CORPAS IGUARAN	ING. QUIMICO	22629	15/04/2015	INDEFINIDO
8	VICTOR MOLINA VILLANUEVA	ING. CIVIL	0820243137ATL	15/09/2021	TERMINO FIJO- 15/05/2022
9	FABIAN ALONSO SANCHEZ BRICEÑO	ING. CIVIL	63202158349QND	01/09/2021	TERMINO FIJO- 01/09/2022
10	DEIBER ENRRIQUE DIAZ DONADO	ARQUITECTO	08228251129ATL	15/02/2019	TERMINO FIJO- 01/06/2022

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)

**FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)**

AUTONOMO SAN ANDRES

cción No :PAF-AA5B-O-010-2022
:CONSORCIO VRJ 2022
:VIÑAS RUSSI S.A.S
:07/03/2022

creditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en
afectar mi capacidad, en los siguientes términos:

Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
N/A	CONSTRUCCION PEAJE EL DIFICIL	COSNTRUCTORA ARIGUANI S.A.S	18	\$ 4.039.975.416.00		15/01/2021	100%	07/03/2022	416	124	\$ 7.481.435.96	\$ 927.698.058.49
CT-2021-079-GP	EJECUTAR EL SUMINISTRO Y LAS OBRAS CIVILES A TODO COSTO, PARA LA REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA ESTACIÓN LA PRADERA EN LA SEGUNDA FASE	TRIPLE A S.A.E.S.P	4	\$ 756.838.811.00	\$ 756.838.811.00	01/04/2022	100%	07/03/2022	0	145	\$ 6.306.990.09	\$ 756.838.811.00
N/A	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA EFUENTES PLANTA PUERTO ISAACS YUMBO VALLE DEL CAUCA	CARTÓN COLOMBIA S.A	8	\$ 1.766.669.428.00		04/01/2022	100%	07/03/2022	62	178	\$ 7.361.122.62	\$ 1.310.279.825,77
51719	AMPLIACIÓN DEL CANAL QUE ROSEA CABECERA SUR DE LA PISTA DEL ASPIRRIENTO LAS BRUJAS DE COROZAL	AIRPLAN S.A.S	6	\$ 943.665.928.54		16/09/2021	100%	07/03/2022	172	8	\$ 5.242.588.49	\$ 41.940.707.94
SUMATORIA COLUMNA (F)												

Únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

ción de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de 1990.

o debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

ma (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

to se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculará de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener en cuenta que, en este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

to a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato


contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de Inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe digitar la misma fecha de cierre del proceso.

entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas

o la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

onentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

S.A.S
O VIÑAS DE LA HOZ



JOSE MANUEL MARTINEZ SILVERA
REVISOR FISCAL VIÑAS RUSSI S.A.S

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	01-ene-18	A	31-dic-18	01-ene-17	A	31-dic-17
INGRESOS OPERACIONALES			17,777,887,398			16,621,184,947
Por obras de ingeniería civil	10,166,831,227			3,957,191,304		
Por obras de ingeniería civil (consorcios y U. T.)	6,694,705,088			8,702,458,322		
Ingresos reconocidos por obras	259,075,970			608,281,309		
Por alquiler de equipos	657,275,113			770,748,356		
Por venta de tubería importada				2,582,505,656		
MENOS:						
COSTOS OPERACIONALES			(14,990,155,676)			(14,835,339,693)
<i>Por obras de ingeniería civil</i>						
Costos de obras	(8,947,809,838)			(4,100,745,721)		
Costos de obras (consorcios y U. T.)	(4,762,052,515)			(7,248,803,682)		
Costos de tubería importada	(13,811,158)			(2,396,886,350)		
<i>Operacionales de venta</i>						
De Personal y administrativos	(142,275,077)			(158,664,308)		
<i>Por alquiler de equipo</i>						
De Personal y directos	(802,998,503)			(833,311,153)		
Depreciación	(321,208,584)			(96,928,479)		
UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA			2,787,731,722			1,785,845,254
MENOS:						
GASTOS DE ADMINISTRACION			(968,255,239)			(949,449,417)
De Personal y administrativos	(955,785,507)			(936,617,258)		
Depreciación	(12,469,732)			(12,832,159)		
UTILIDAD OPERACIONAL NETA			1,819,476,482			836,395,837
MAS:						
INGRESOS NO OPERACIONALES			92,851,360			28,294,083
Intereses	996,054			6,123,321		
Por consorcios y U. T.	15,709,254					
Descuentos comerciales	0			1,120,000		
Recuperaciones	2,869,797			4,488		
Indemnizaciones	2,526,305			4,126,552		
Ganacia por diferencia en cambio	65,749,950			0		
Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	5,000,000					
Diversos	0			16,919,722		
MENOS:						
GASTOS NO OPERACIONALES			(397,289,677)			(240,269,762)
<i>Financieros</i>						
Gastos bancarios (comisiones)	(18,345,473)			(10,643,411)		
<i>Intereses</i>						
Corrientes	(242,330,697)			(82,054,526)		
<i>Otros</i>						
Extraordinarios	(5,030,000)					
Diversos	(80,641,322)			(38,221,850)		
Gravamen a los movimientos financieros	(50,942,185)			(26,278,975)		
Impuesto sobre la renta para la equidad	0			(75,996,000)		
Sobretasa al Impto s/ la renta para la equidad	0			(2,664,000)		
Impuesto a la riqueza	0			(4,411,000)		



viñas russi s.a.s.
INGENIEROS CONSTRUCTORES
NIT: 890.110.582-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

	01-ene-18	A	31-dic-18	01-ene-17	A	31-dic-17
UTILIDAD NETA NO OPERACIONAL			1,515,038,166			624,420,158
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO			1,515,038,166			624,420,158
PROVISION PARA IMPUESTO			517,346,453			257,419,100
UTILIDADES POR DISTRIBUIR			997,691,713			367,001,058

Paola Russi

PAOLA CAROLINA RUSSI P.
REPRESENTANTE LEGAL

Ledy's Maaza Camargo

LEDYS B MAZA CAMARGO
CONTADORA TP 129104 T

Jose M. Martinez Silvera

JOSE M. MARTINEZ SILVERA
REVISOR FISCAL 71024 T



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **7.462.598**

MARTINEZ SILVERA
 APELLIDOS

JOSE MANUEL
 NOMBRES

Jose Manuel Martinez Silvera
 FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ENE-1951**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78

ESTATURA

O+

G.S. RH


M

SEXO

04-DIC-1972 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
 REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0300150-00890290-M-0007462598-20170323

0054412434A 3

1034311443

REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



71024-T

**JOSE MANUEL
MARTINEZ SILVERA
C.C. 7462598**

**RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 09/03/2008
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE**

Presidente *[Signature]*
JAIRO BERNARDO V

00079614

01/2000-24238

01/2000-24238

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL TITULAR

00079614

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



007462598



Certificado No:

06102306555F09EF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE MANUEL MARTINEZ SILVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7462598 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 71024-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-OCT-1978


BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **O-** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

18-DIC-1996 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300150-00056561-F-0022467990-20080822 0002483815A 1 3280001540

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

129104-T

**LEDYS ESTHER
MAZA CAMARGO**
C.C. 27467990
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE



PRESIDENTE




LUIS ALONSO CORDERO RODRIGUEZ 139043

Ledys Maza C

FIRMA DEL TITULAR **52286**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores:



LOSFORMAS S.A. 1066 09/2006



Certificado No:

0932699988F299F1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEDYS ESTHER MAZA CAMARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 22467990 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 129104-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Formato 5A
Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente: CONSORCIO VRJ 2022
 Integrante: JIMENEZ INGENIERIA SAS

Contrat o No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$908,526)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	1.444,20	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.444.200.000,00
2	985,91	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 985.910.000,00
4	190,71	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 190.710.000,00
5	278,13	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 278.130.000,00
6	401,90	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 401.900.000,00
7	6.000,50	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 6.000.500.000,00
8	3.883,11	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 3.883.110.000,00
9	4.986,00	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.986.000.000,00
10	267,96	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 267.960.000,00
11	1.543,65	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.543.650.000,00
12	2.308,63	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.308.630.000,00
13	407,05	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 407.050.000,00
14	579,24	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 579.240.000,00
15	3.123,60	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 3.123.600.000,00
16	2.995,16	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.995.160.000,00
17	716,95	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 716.950.000,00
18	1.082,90	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.082.900.000,00
19	698,28	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 698.280.000,00
20	1.841,27	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.841.270.000,00
21	1.030,53	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.030.530.000,00
22	1.254,67	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.254.670.000,00
23	1.857,77	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.857.770.000,00
24	2.766,90	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.766.900.000,00
25	109,41	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 109.410.000,00
26	1.342,86	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 1.342.860.000,00
27	585,83	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 585.830.000,00
28	214,22	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 214.220.000,00
29	197,32	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 197.320.000,00
30	322,77	100%	\$ 1.000.000,00	\$ 322.770.000,00
33	2.918,54	80%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.334.832.000,00
36	10.420,13	30%	\$ 1.000.000,00	\$ 3.126.039.000,00
37	7.692,80	30%	\$ 1.000.000,00	\$ 2.307.840.000,00
38	9.796,82	50%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.898.410.000,00
39	13.765,58	30%	\$ 1.000.000,00	\$ 4.129.674.000,00
40	21.871,62	30%	\$ 1.000.000,00	\$ 6.561.486.000,00
41	16.860,54	40%	\$ 1.000.000,00	\$ 6.744.216.000,00
			TOTAL	\$ 73.519.927.000,00

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)

Formato 5B CAPACIDAD TÉCNICA

Nombre Proponente: CONSORCIO VJR 2022
Integrante: JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

<i>ITEMS</i>	<i>Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología</i>	<i>Profesion</i>	<i>No. de Matricula Profesional</i>	<i>Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios</i>	<i>Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminacion del contrato)</i>
1	FLINIO ANDRES SAENZ ORTIZ	ING. CIVIL	25202 -73315	2012	INDEFINIDO
2	JOHN FERNEY QUINTANA RUIZ	ING. CIVIL	63202-42083	2012	INDEFINIDO
3	LUCIA ISABEL CABALLERO BOLIVAR	ING. INDUSTRIAL	08228-55949	2009	INDEFINIDO
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)					

**FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCIÓN (SCE)**

INDRES

ASB-O-010-2022

CONSORCIO VRJ 2022

S RUSSI S.A.S

/2022

Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución, en los siguientes términos:

Identificación del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUMATORIA COLUMNA (F)											

Observaciones (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

La 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe pública con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en

el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Si el plazo es mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Con respecto a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculará de la siguiente manera: Saldo diario, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Si el contrato estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato

Con respecto a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna (4) se debe digitar la fecha de cierre del proceso.

En caso de inconsistencia en la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas

Al diligenciar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

Las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.


 FRANCISCO J. CANTILLO OLIVER
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 12.014.817

FRANCISCO CANTILLO
REVISOR FISCAL JIMENEZ INGENIERIA S.A.S

**JIMENEZ INGENIERIA SAS**

0128

NIT N° 900.187.048 - 0

ESTADO DE RESULTADOS**6,752,421,153.45**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31-Diciembre-2017	%	31-Diciembre-2016	%
VENTAS BRUTAS	6,720,114,926		1,880,683,400	
4130 ACTIVIDADES CONEXAS	6,700,074,926	100%	1,610,750,067	86%
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	0	0%	0	0%
4145 TRANSPORTES,ALMACENAMIENTO	20,040,000	0%	189,400,000	10%
4150 POR DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS	0	0%	0	0%
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES	0	0%	80,533,333	4%
4175 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	0	0%	0	0%
VENTAS NETAS	6,720,114,926	100%	1,880,683,400	0%
COSTO DE VENTAS	5,593,254,933	83%	1,452,609,353	77%
6130 ACTIVIDADES CONEXAS	5,593,254,933	83%	1,452,609,353	77%
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES	0.000	0%	0	0%
UTILIDAD O (PERDIDA) BRUTA	1,126,859,993	17%	428,074,047	23%
GASTOS DE ADMINISTRACION	510,858,337	8%	352,829,350	19%
5105 Gastos de personal	105,117,516	2%	104,004,995	6%
5110 Honorarios	22,000,000	0%	17,938,561	1%
5115 Impuestos	22,450,767	0%	10,557,360	1%
5120 Arrendamientos	12,942,144	0%	37,235,930	2%
5125 Contribuciones y Afiliaciones	0	0%	0	0%
5130 Seguros	9,570,346	0%	38,634,072	2%
5135 Servicios	26,538,544	0%	34,804,462	2%
5140 Gastos Legales	2,458,619	0%	3,404,265	0%
5145 Mantenimiento y Reparaciones	10,258,579	0%	9,282,192	0%
5150 Adecuación e instalación	912,766	0%	544,310	0%
5155 Gastos de viaje	0	0%	105,603	0%
5160 Depreciaciones	17,606,018	0%	23,613,610	1%
5165 Amortizaciones	0	0%	10,104,000	1%
5195 Diversos	281,003,037	4%	62,599,990	3%
5199 Provisiones	0.000	0%	0	0%
GASTOS DE VENTAS	0	0%	0	0%
5205 Gastos de personal	0	0%	0	0%
5210 Honorarios	0	0%	0	0%
5220 Arrendamientos	0	0%	0	0%
5215 Impuestos	0	0%	0	0%
5235 Servicios	0	0%	0	0%
5245 Mantenimiento y Reparaciones	0	0%	0	0%
5255 Gasto de Viaje	0	0%	0	0%
5250 Instalaciones eléctricas	0	0%	0	0%
5295 Diversos	0	0%	0	0%
5299 Provisiones	0.000	0%	0	0%
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS	510,858,337	8%	352,829,350	19%
UTILIDAD ANTES DE ING. Y GASTOS NO OPERACION	616,001,656	9%	75,244,697	4%
INGRESOS NO OPERACIONALES	32,306,227	0%	18,974,937	1%
4210 Financieros	13,948,047	0%	1,623,134	0%
4220 Arrendamientos	0	0%	0	0%
4230 Honorarios	0	0%	0	0%
4235 Servicios	0	0%	0	0%
4245 Utilidad en venta de Propiedades, plant:	0	0%	0	0%
4250 Recuperaciones	18,139,965	0%	17,351,803	1%
4255 Indemnizaciones	36,886	0%	0	0%
4295 Otros Ingresos	181,329	0%	0	0%
GASTOS NO OPERACIONALES	49,305,414	1%	28,308,024	2%
5305 Financieros	13,667,156	0%	14,263,434	1%
530520 Intereses	34,345,281	1%	10,858,522	1%
5315 Gastos Extraordinarios	788,920	0%	619,100	0%
5395 Gastos Diversos	504,056	0%	2,566,968	0%
UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL	599,002,470	9%	65,911,610	4%
5404 Impuesto de Renta	209,177,000	3%	27,342,000	1%
5405 Impuesto del CREE			9,843,000	1%
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE I	389,825,470	6%	28,726,610	2%
RESERVAS	0	0%	5,578,000	0%
3305 Reserva Legal	0	0%	5,578,000	0%
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICI	389,825,470	6%	23,148,610	1%



JOHN FERNEY QUINTERO RUIZ
Representante legal

JEFFERSON YAIR RAMÍREZ BASTIDAS.
JEFFERSON YAIR RAMÍREZ BASTIDAS
Contador Público
T.P. N° 148867 - T

FRANCISCO J. CORTÉS MARÍN
Revisor Fiscal
T.P. N° 21.612-T



=





Certificado No:

7649F09AA0970911

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCISCO JAVIER CANTILLO MARIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8685780 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 21612-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado