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1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Contratar la ejecuciéon de las obras civiles, hidrosanitarias y eléctricas, necesarias
para efectuar la construccion de la EBAR: Estacion de Bombeo de la Estacion de
Aguas Residuales de los corregimientos de Sampués y Buenos Aires del Municipio
de Aracataca, Departamento de Magdalena

El alcance incluye las siguientes obras:

- Construccion cimentacion y estructura.
- Levantes de muros

- Construcciéon de obras exteriores.

- Acabados

- Obras hidrosanitarias

- Obras sistemas eléctricos.

2. GENERALIDADES

Las especificaciones, los planos y anexos que se entregan al CONTRATISTA se
complementan entre si y tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los
planos. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los
planos, o en ambos, pero que debe formar parte de la construccion, no exime al
CONTRATISTA de su ejecucion ni podra tomarse como base para reclamaciones o
demandas posteriores.

Cualquier cambio que proponga el contratista, debera ser consultado por escrito al
Interventor y no podré proceder a su ejecucion sin la aceptacion escrita de éste. En
caso contrario cualquier trabajo sera por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Para el cabal cumplimiento del contrato, se entienden como obligaciones del
CONTRATISTA las siguientes:

a. Sera obligacion primordial del CONTRATISTA ejecutar el trabajo estrictamente
de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual sometera a la aprobacion
del Interventor las muestras de los materiales a utilizar. Se supone que las cotas y
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dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera obligacion del CONTRATISTA
verificar los planos antes de iniciar los trabajos, cualquier discrepancia debe ser
aclarada prontamente con el Interventor, pues en caso contrario las correcciones
hechas en la obra seran por cuenta del CONTRATISTA.

b. Cuando en estas especificaciones se indique algun equipo o material por su
nombre de fabrica, esto se hace con el objeto de establecer estandar de calidad,
tipo y caracteristicas. El CONTRATISTA podra usar productos similares obteniendo
previamente la aprobacion del Interventor.

c. Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad y
a los cuales se refieren estas especificaciones y los planos adjuntos.

d. Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los
gue se refieren los planos y las especificaciones en la mejor forma posible.

e. Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, horas extras,
seguros, bonificaciones y demas que ordena la Ley en tal forma que el propietario,
bajo ningln concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales
del CONTRATISTA.

f. Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos que contienen el
proyecto, leer atentamente las especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra
para determinar aquellas condiciones de terreno que puedan afectar los trabajos a
realizarse.

4. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Antes de iniciar la obra, el CONTRATISTA, deberd presentar a la interventoria un
programa de trabajo que permita establecer el orden y duracién de cada una de las
partes de la misma.

El CONTRATISTA antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado
que le sirva de oficina de depodsito de materiales y herramientas. Tanto los
materiales, como las herramientas deberan ser revisados por el Interventor para
comprobar que son necesarios para la ejecucion de la obra. En caso contrario, fijara
un plazo prudencial para que el CONTRATISTA los lleve a la obra.

5. MODIFICACIONES.

Si durante la localizacién, el CONTRATISTA encuentra diferencias notables entre
el proyecto y las condiciones del terreno, dara aviso al Interventor, quien sera el
encargado de tomar una decision al respecto. Todo cambio sugerido por el
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CONTRATISTA, debe ser aprobado o rechazado por el Interventor, quien a su vez
podra hacer cambios que considere convenientes desde el punto de vista técnico y
econdmico, previa consulta al duefio del proyecto.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con
copia al CONTRATISTA. El Interventor debera consignar en los planos definitivos
todos los cambios que se realicen durante el proceso de ejecucién de la Obra.

Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto,
deberan ser consultados al proyectista y aprobados por el Interventor.

6. SENALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION.

El CONTRATISTA al cual se le adjudicaran las obras, esta obligado a instalar y
mantener a su costo y bajo su responsabilidad, las sefializaciones necesarias,
balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de
caracter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes
reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las
ejecuciones parciales de la obra.

El tipo de vallas, iluminacion, pintura y sefales circulatorias, direccionales, de
precaucion y peligro, se ajustaran a los modelos reglamentarios, debiendo en las
obras que por su importancia lo requiera, mantener permanentemente un vigilante
con la responsabilidad de la colocacién y conservacion de dichas sefales.

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones
anteriores, deberan presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso.

7. MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA.

El CONTRATISTA debera proteger todos los materiales y la propia obra contra todo
deterioro y dafio durante el periodo de construccion y almacenar y proteger contra
incendios todos los materiales inflamables.

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de
carburantes.

Debera conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

ElI CONTRATISTA queda obligado a dejar libres las vias publicas, debiendo realizar
los trabajos necesarios para permitir el transito de peatones y vehiculos durante la
ejecucion de las obras, asi como las operaciones requeridas para desviar
alcantarillas, tuberias, cables eléctricos y en general, cualquier instalacion que sea
necesario modificar.
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8. VIGILANCIA DURANTE LA OBRA

La obra debera contar con servicio de vigilancia 24 horas para garantizar la
seguridad del predio, equipos, materiales, maquinaria, € insumos que se dejen
durante las noches o dias no hébiles. Estos gastos y otros que se deriven de este,
correran por cuenta del CONTRATISTA.

9. INSTALACIONES PROVISIONALES:

Las instalaciones provisionales que requiera efectuar para el desarrollo de las
actividades propias de la obra deberan correr por cuenta y riesgo del
CONTRATISTA y debera considerarlo en el costo de los trabajos.

10.MOVILIZACION

El CONTRATISTA debera movilizar sus equipos de construccién, personal y
demas elementos necesarios para ejecutar la obra, hasta el sitio en el cual se
construira el proyecto. Una vez terminadas las obras, debera proceder a su retiro.

11.MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA.

El CONTRATISTA debera proteger todos los materiales y la propia obra contra todo
deterioro y dafio durante el periodo de construccién y almacenar y proteger contra
incendios todos los materiales inflamables.

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del
CONTRATISTA de los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de
carburantes.

Debera conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras.

EI CONTRATISTA queda obligado a dejar libres las vias publicas, debiendo realizar
los trabajos necesarios para permitir el transito de peatones y vehiculos durante la
ejecucion de las obras, asi como las operaciones requeridas para desviar
alcantarillas, tuberias, cables eléctricos y en general, cualquier instalacion que sea
necesario modificar.

12. SEGURIDAD DEL PERSONAL.
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EI CONTRATISTA sera el tnico responsable de las consecuencias de la trasgresion
de los Reglamentos de Seguridad vigentes en la construccion, Instalaciones
eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspeccion Técnica al respecto

13.RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE
LAS OBRAS.

EI CONTRATISTA seréa responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los
dafios y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier
persona, propiedad o servicio, publico o privado como consecuencia de los actos,
omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion,
sefializacion, ejecucion o proteccion de las obras, incumpliendo las normas dictadas
o los reglamentos vigentes.

Las personas que resulten perjudicadas deberdn ser compensadas a su cargo
adecuadamente.

Los servicios o propiedades publicas o privadas que resulten dafiados, deberan ser
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando
adecuadamente los dafios o perjuicios causados.

EI CONTRATISTA debera tener contratada una poliza de responsabilidad civil, para
hacer frente a los dafios, durante el periodo de ejecucion y hasta la recepcién de
las obras.

14. MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS

Los materiales seran de la mejor procedencia, debiendo cumplir las
especificaciones que para los mismos se indican en el presente Pliego de
condiciones.

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, seran
realizados por laboratorios especializados en la materia, reconocidos y aprobados
por la Interventoria. La Interventoria de las obras comunicara al CONTRATISTA el
laboratorio elegido para el control de calidad durante todo el plazo de ejecucion de
las obras.

Las pruebas de estanquidad y presion de las redes de alcantarillado y
abastecimiento, seran en todos los casos de cuenta del CONTRATISTA.

En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas seran por cuenta del
CONTRATISTA, asi como la aportacion de medios materiales y humanos para la
realizacion de cualquier tipo de control.

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecucién de los trabajos, no
tienen otro caracter que el de simples antecedentes para la recepcion. Por
consiguiente, la admision de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier
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forma que se realice antes de la recepcidn, no atenda las obligaciones de subsanar
o reponer que el CONTRATISTA contrae, si las obras o instalaciones resultasen
inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas
de recepcioén o plazo de garantia.

15.0BRAS DEFECTUOSAS

Las obras se ejecutaran con arreglo a las normas de la buena construccion, y en el
caso de que se observen defectos en su realizacion, las correcciones precisas se
haran por cuenta del CONTRATISTA.

16.UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y
necesarias para la correcta terminacion de la obra, se ejecutaran segun las érdenes
especificas de la Interventoria de la obra y se abonaran a los precios que para ellas
figuran en el Cuadro de Precios.

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonaran
por unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades
convengas el CONTRATISTA y la Interventoria, ajustandose en todo a lo que se
especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre
el particular indique la Interventoria de las obras.

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutaran de acuerdo
con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construccion y las
indicaciones de la Interventoria de las obras.

17.GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA.

Seran de cuenta del CONTRATISTA los gastos de caracter general
correspondientes a los siguientes conceptos:

A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general y replanteos
parciales.

B) Personal y materiales para efectuar mediciones perioddicas, redaccion de
certificaciones, medicion final y confeccion de la liquidacion de las obras.

C) Construcciéon, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para
oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. Asi mismo de los bafos
ecoldgicos necesario para atender al personal de la obra, incluido su mantenimiento.
D) Proteccion de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes.

E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuacion de
desperdicios y basuras durante las obras.
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F) Construccion y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales.

G) Sefalizacién, iluminacion, balizamiento, sefiales de trafico, medios auxiliares y
demas recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el transito a
peatones y vehiculos.

H) Desvios de alcantarillas, tuberias, cables eléctricos y, en general, cualquier
instalacion que sea necesario desmontar, conservar o modificar.

I) Construccién, conservacion, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias
provisionales.

J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc.

K) Limpieza general de la obra.

L) Montaje, conservacion y retirada de las instalaciones para el suministro de agua,
energia eléctrica y alumbrado necesarias para las obras, y la adquisicion de dicha
agua y energia.

M) Retirada de la obra de los materiales rechazados.

N) Correccidn de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los
gastos derivados de asientos, averias, accidentes o dafios que se produzcan como
consecuencia de las mismas procedentes de la mala construccion o falta de
precaucion, asi como la aportacion de medios humanos y materiales para la
realizacion de dichas pruebas y ensayos.

0O) Reparacion y conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

P) Resolucién del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual
el CONTRATISTA proporcionara el personal y los materiales necesarios para la
liquidacion de las obras.

Q) Todos aquellos gastos necesarios para ejecutar las obras correctamente, de
acuerdo con las normas y reglamentacion vigente.

18.DIARIO DE LAS OBRAS (BITACORA)

A partir de la iniciacion de las obras, que ademas debe quedar formalizada mediante
el Acta correspondiente, el Contratista suministrara y abrird un libro en el que se
haran constar todas las incidencias ocurridas en la obra, haciendo referencia
expresa a las consultas o aclaraciones solicitadas y a las indicaciones dadas por la
Interventoria. Las paginas de este libro deben ser numeradas. Las anulaciones de
texto que se requieran se haran mediante tachado con boligrafo o encerrando el
texto para indicar expresamente la parte que se elimina; dicha supresion debera ir
firmada por la persona que corrige.

En ningln caso se acepta escribir encima de correctores liquidos o de cinta.
Tampoco se permitirdn adiciones de texto que no estén dentro de los renglones de
las hojas o por fuera de sus margenes.

Es responsabilidad del Contratista y de la Interventoria consultar permanentemente
la informacién registrada en la bitacora.
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La bitacora debe ser entregada a la Interventoria como requisito para la liquidacion
provisional del contrato.

19. TRABAJOS ESPECIFICOS

Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Interventoria, se debe tener
como base el trabajo ininterrumpido, por turnos, y el trabajo nocturno. Para ello, el
CONTRATISTA deber4 disponer del equipo de alumbrado, autonomo e
independiente del general de la Ciudad, cuidando al maximo las medidas de
seguridad. Esto no ocasionara al Adquirente ningun costo adicional.

20. HORARIO DE TRABAJOS

Se trabajara cumpliendo con las normas vigentes del Ministerio de Trabajo,
relacionadas con las jornadas de trabajo.

En caso de que el CONTRATISTA tenga que trabajar horas extras, en dias festivos
o domingos, éste solicitara por escrito y con la debida anticipacion, la autorizacion
de la interventoria para proceder sobre este asunto.

21.PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Para la ejecucion de estos trabajos el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre
otros, lo siguiente:

e Ficha técnica y de seguridad del fabricante de los productos a emplear.

e El horario de trabajo indicado.

e Uso de los siguientes elementos de proteccidn personal: casco con resistencia
y absorcion ante impactos, con barbuquejo de tres puntos de apoyo fabricado
con materiales resistentes que fijen el casco a la cabeza y eviten su movimiento
o caida; gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV o
deslumbramiento; guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la
abrasion; arnés y eslingas, botas de seguridad y uniforme acorde a los factores
de riesgo y condiciones climaticas; y todos aquellos requeridos para garantizar
la seguridad de los trabajadores.

e Uso de andamios certificados, en los casos que se requiera, que cumplan con la
resolucién para el trabajo seguro en alturas del Ministerio de la Proteccion Social:
Resolucion 1409 de 2013. Lo anterior en el caso de requerir el uso de estos
elementos.
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Procedimiento para realizacion de trabajos en altura y permisos respectivos
debidamente aprobados por el interventor de los trabajos.

Procedimiento de control de planos.

Fichas de manejo ambiental.

Las hojas de seguridad de los productos empleados para la realizacién de los
trabajos deben estar disponible para consulta en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

Previo al inicio de los trabajos, el CONTRATISTA debera suministrar la siguiente
informacion:

hrwpbE

Listado de personal.

Certificados de afiliacion a ARP y EPS

Certificados de capacitacion de trabajos en altura expedido por el SENA
Certificado de aptitud médica para laborar la altura del personal, debidamente
expedido por un médico en salud ocupacional o medicina del trabajo.

OBRAS CIVILES

En los trabajos de demolicion, desmontes, retiros y en general aquellos incluidos en
este capitulo, EL PROVEEDOR FAVORECIDO deberéa tener en cuenta lo siguiente:

El uso de las herramientas, equipos y maquinaria apropiados, asi como las
precauciones de seguridad cuando se prevea cualquier peligro en su ejecucion.

Las normas de seguridad, tomando todas las precauciones necesarias para
evitar accidentes de los trabajadores, de terceras personas o a la edificacion; y
con el mayor cuidado posible de no causar dafios a las instalaciones de la Obra.

En caso de presentarse cualquier dafio a las instalaciones existentes o cualquier
demolicion mas alla de lo previsto, debera ser reparada en forma inmediata por
el CONTRATISTA a su costo.

El estricto uso de los elementos de proteccion aplicables para desarrollar esta
labor tales como casco, gafas de seguridad y guantes.

El retiro y disposicion final del producto de estas actividades debera efectuarse
a los sitios indicados por la interventoria y su costo debera quedar incluido en el
valor unitario de cada item.

El aseo diario del sitio de trabajo y su area de transito quedard incluido en el
valor unitario de cada item.
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1 PRELIMINARES

Especificacion No
1.1

Suministro e instalacion de Valla Informativa

1. UNIDAD DE MEDIDA UND: Unidad

2. DESCRIPCION

Suministro, instalacion y desmonte de una valla informativa del proyecto que
contenga la informacion de la licencia de Construccion, empotrada al piso con
concreto fc=2.000PSI. Debera instalarse antes de iniciarse la construccion y debera
permanecer durante todo el transcurso de la obra, atendiendo a la normatividad
correspondiente y con el contenido pertinente sobre la obra, objeto, areas, licencia
de construccion, entre otros.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Se deben realizar todas las diligencias pertinentes a los permisos para
construccion y radicar los mismos.

Solicitar y verificar la informacion de la licencia de construccion que debe
incluirse en la Valla segun la Normatividad vigente.

Contratar la fabricacion de la valla, todo incluido.

Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad desde las vias publicas.
Instalar sobre fachadas del campamento o en estructura propia.
Empotrar al piso con concreto de f¢c=2.000PSI.

Localizar el sitio adecuado con buena visibilidad desde las vias publicas.

Prever zonas de excavacion y taludes

Excavacion y apertura manual de las zapatas para fijacion.
Estudiar alternativas de accesos vehiculares y peatonales.
Localizar accesos vehiculares y peatonales.

Realizar excavacion manual para cimientos.

Colocacion, alineado y aplomado de los soportes.

Vertido de concreto en zapatas

Aplomado nivelado de la valla

Montaje de la valla

Desmontaje posterior.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e De be estar aplomado y afinado, debidamente pintada y la informacion
completa y legible segun las Normas vigentes

5. ENSAYOS A REALIZAR
e Legibilidad de la Valla.
e Alineacion tanto vertical como horizontal de la Valla.

e Inspeccion visual

6. MATERIALES
¢ Valla informativa en lamina galvanizada.
e Estructura de soporte.
e Concreto fc=2.000PSI.
e Esmalte sintético.

7. EQUIPO
e Herramienta menor para excavaciones.
e Herramienta menor para albafileria.

e Andamios y escaleras.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X Si [ ]| Incluida X Si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Norma respectiva del municipio.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida sera obtenida por célculos realizados sobre Planos Arquitecténicos, se
medira y pagara por unidad (und) debidamente ejecutada e instalada y recibida a
satisfaccion por la Interventoria. El valor serd e incluye: calculado dentro de los
costos administrativos e incluye:

e Materiales descritos numeral 6
e Equipos y herramientas. numeral 7
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a
su terminacion,

las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
deberé reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones
en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacion No

19 Campamento de obra

1. UNIDAD DE MEDIDA Glb-Global

2. DESCRIPCION

Ejecucion de construcciones provisionales para manejo administrativo y operativo
de la obra. Oficinas de personal administrativo, técnico, de obra e
interventoria, servicios sanitarios, depdsito de materiales y equipos. El area
para campamento y bafios estara de acuerdo al tamafio de la obra a
ejecutar. Debera contar con las instalaciones Hidrosanitarias y eléctricas
necesarias para su correcto funcionamiento.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Estudiar localizacion de instalaciones y distribucion de espacios.
e Prever areas de futura excavacion y construccion.
e Estudiar alternativas de construccion.
e Aprobar localizacién y distribucion.
e Localizar y replantear en terreno.

e Ejecutar construccion, incluyendo instalaciones y placa de piso en caso
de ser requerida.

e Aseary habilitar.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Cumplir con normas de iluminacion, ventilacion, normas sanitarias y de
seguridad.

5. ENSAYOS A REALIZAR
e No aplica
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6. MATERIALES

Alternativas de campamentos en madera, y/o material sugerido por el
constructor y avalado por el supervisor del contrato.

Recebo para subbase compactada bajo placa de contrapiso.

Concreto de 2000 PSI para placa de contrapiso reforzada y con espesor
minimo de 0.08 ms en caso de ser requerida.

Teja Zinc Ondulada Acesco 3,048x0,80 de Acesco
Cerco en Madera rolliza 3" x 3mts

Concreto 2000 psi

Puntillas de 2 2"

Mortero 1:4

Punto Sanitario 4". Econ

Punto Sanitario 4". Econ

Punto eléctrico. Econ

Punto Hidraulicol/2". Econ

Combo sanitario basico, incluye griferia

Materiales para instalaciones hidraulicas y sanitarias.
Materiales para instalaciones eléctricas y telefonicas.

Aparatos sanitarios para bafos.

7. EQUIPO

Herramienta menor para excavaciones.
Herramienta menor para albafileria.
Herramienta para instalaciones Hidrosanitarias.

Herramienta para instalaciones eléctricas y telefonicas.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos
No No

X Si [ ]| Incluida X Si []

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El valor del campamento debe incluirse dentro de los costos administrativos e
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

e Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

e Demolicion y remocién del campamento al final de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Cerramiento h=2.00 m en Lona verdey cercos de

Especificacion No. 1.3
madera

1. UNIDAD DE MEDIDA ml - Metro Lineal

2. DESCRIPCION

Ejecucion de cerramientos provisionales y perimetrales en lona verde, para facilitar
el control del predio y las labores de obra. El cerramiento debera ser
facilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Estudiar y aplicar normas sobre manejo del espacio publico.
Prever zonas de excavacion y taludes.
Estudiar alternativas de accesos peatonales.

Dejar organizado una linea de acceso, para la 6ptima movilidad del
personal de obra.

Localizar accesos peatonales.

Realizar excavacién manual para cimientos.

Fundir cimientos y empotrar estacones de madera cada 3 metros.
Arriostrar estacones en caso de necesidad.

Instalar lona verde.

Instalar puertas peatonales.

Sefalizar y adecuar el area a intervenir, aprobada por la Interventoria de
obra de manera que se garanticen las condiciones de seguridad
industrial.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. ENSAYOS A REALIZAR
e No aplica

6. MATERIALES

Concreto de 2000 PSI, mezclado en sitio, segun disefio de mezcla.
Cerco en Madera rolliza 3" x 3m.

Durmientes Madera ordinario 2x4 cm x 3m

Puntillas de 2 ¥2"

Lona Verde.

Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

Herramienta menor
Dotacién seguridad industrial.

Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.
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8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X] sSi [ ]| Incluida X Si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El valor del cerramiento debe incluirse dentro de los costos administrativos :
e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.

e Demolicion y remocién del cerramiento al final de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a
su terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacion No
1.4

Instalaciéon provisional de acueducto

1. UNIDAD DE MEDIDA Glob - Global
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1. 2. DESCRIPCION

Instalacion hidraulica provisional para el suministro de agua y alcantarillado. Si no
es posible contar con este servicio, se deben buscar fuentes alternas y
someter el agua a aprobacion. Conexion sanitaria provisional a colectores
0 en su defecto, construcciéon de pozos sépticos o uso de tecnologias
alternativas para procesamiento de materias organicas.

2. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra.
e Determinar diametros de acometidas.
e Instalar servicios para unidades sanitarias.
¢ Instalar servicio para consumo de obra.

e Instalar desagles para unidades sanitarias.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

4. 5. ENSAYOS A REALIZAR

6. MATERIALES

Tuberia y accesorios en PVC o HG para suministro.

Tuberia y accesorios en PVC sanitaria para desagues.

e Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalacion.

7. EQUIPO
e Herramienta menor para instalaciones Hidrosanitarias.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X sSi [ ]| Incluida X Si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
El valor debera considerarse dentro de los costos administrativos e incluye:
e Materiales descritos en el numeral 6
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7
e Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberé reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacién 1.5 |Instalacion provisional de energia

1. UNIDAD DE MEDIDA Glob - Global

6. 2. DESCRIPCION

Acometida provisional de energia para iluminacion y fuerza suministrada por la
Empresa de Energia Eléctrica. Cuando no sea posible el suministro por
parte de la Empresa, se deberan buscar fuentes alternas.

7. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Cumplir disposiciones y normas de la Empresa de Energia Eléctrica.

e Solicitar conexiones de servicios provisionales ante las empresas de
servicios publicos.

e Evaluar consumos requeridos por la obra.

e Determinar caracteristicas de la acometida.

¢ Instalar postes de madera.

¢ Instalar red aérea a una altura de 3 ms.

e Determinar caracteristicas del tablero de fuerza.

e Instalar interruptores automaticos y tomas.

¢ Realizar esquema de distribucién para campamento.

e Ejecutar instalaciones para campamento.

8. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

ol

. ENSAYOS A REALIZAR
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10. 6. MATERIALES
e Tuberia conduit en PVC de diametros adecuados.
e Conductores en calibres adecuados
e Cajas, tomacorrientes y aparatos eléctricos adecuados.
e Interruptores automaticos adecuados a la carga.
e Materiales y accesorios para la correcta instalacion.

7. EQUIPO
e Herramienta menor para instalaciones eléctricas.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X] Si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
¢ Reglamento de la Empresa de Energia Eléctrica.

e Cadigo Eléctrico Nacional

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El valor deber& considerarse dentro de los costos administrativos e incluye::
e Materiales descritos en el numeral 6
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a
su terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacion No 1.6 || gcalizacion y replanteo

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado
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11. 2. DESCRIPCION
La localizacion, trazado y replanteo tanto a nivel horizontal como vertical, se deben

desarrollar por el contratista mediante personal calificado y con matricula
profesional que lo acredite como idoneo para ejercer la profesion, usando
equipos y herramientas de medicion adecuados, confiables y en buen
estado, de forma que se pueda replantear cada sitio de la obra, muros,
elementos estructurales, construcciones, areas de bodegaje, etc.

12. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Determinar un sistema de referencia planimétrica y altimétrica mediante
levantamiento arquitecténico o topogréfico segun sea el caso.

Una vez establecidos, conservar los sistemas de referencia planimétrica
y altimétrica.

Verificar linderos y/o zona de intervencion, cabida del lote y aislamientos.
Identificar ejes extremos e internos de la edificacion.

Localizar ejes estructurales. Demarcar e identificar convenientemente
cada eje.

Establecer el nivel arquitectonico para cada zona a intervenir.

Determinar con nivel de precision las obras de alcantarillado, acueducto,
gas, energia, etc. En caso de ser necesario.

Planear y presentar a consideracion de la Interventoria zonas de acopio
de materiales al aire libre en caso de ser necesario, donde la norma
urbana lo permita.

Debido a que en todos los casos no existen planos estructurales,
arquitectonicos, eléctricos e hidraulicos, el constructor debera presentar
para aprobacion de Interventoria de obra, esquemas y/o planos
necesarios para la ejecucion de las obras.

Sefializar y adecuar el area a intervenir, aprobada por la Interventoria de
obra de manera que se garanticen las condiciones de seguridad industrial

13. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

De acuerdo con la precision topografica definida o con la localizacion
efectuada en sitio.

Definicién de criterio previamente concertado con el interventor
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14. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion del estado y mantenimiento de las herramientas de medicion.

Calibracion de equipos de mediciobn cuyos certificados deben ser
presentados al Interventor.

15. 6. MATERIALES
e Durmientes Madera ordinario 4x4 cm x 3m
e Durmientes Madera ordinario 2x4 cm x 3m
e Puntilla de 2”.
¢ Hilo polipropileno.
e Esmalte sintético color
e Thiner 21102 Pintuco Cufiete

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta Menor
e Estacion de Topografia.

e Dotacion seguridad industrial.

8. DESPERDICIOS 8. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Levantamiento topogréfico.
¢ Planos Arquitectonicos.

e Planos Estructurales.
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfaccion por la supervision. La medida sera obtenida por calculos
realizados sobre planos arquitectonicos (As-Built). Esta medida se tomara
sobre los ejes de construccion determinados y no se contabilizaran sobre
anchos adicionales necesarios para procesos constructivos. No se pagaran
metros lineales. EIl valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.ITEM No 1.8 | Relleno manual material seleccionado

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 — Metro cubico

2. DESCRIPCION

Suministro, colocaciéon y compactacion de material seleccionado; para rellenos
simples, mejoramiento de sub-rasante o aquellos en los que las recomendaciones
del estudio de suelos y el Ingeniero estructural lo permitan. De acuerdo con los
alineamientos y dimensiones que se indiguen en los Planos Generales y Planos de
Detalle del proyecto.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos
Estructurales.

Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicara el relleno.

Determinar y aprobar métodos de compactacion, especificando el tipo de
equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud
del relleno.

Verificar que los métodos de compactacion no causen esfuerzos indebidos
a ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el
terreno donde se coloque.

Garantizar suministro de agua.

Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cm
hasta alcanzar los niveles previstos.

Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de
riego o secado garantizando la uniformidad.

Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados
en el sitio, hasta alcanzar el grado de compactacion determinado en el
Estudio de Suelos y en los Planos Estructurales.

Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales
y contenidos de humedad en caso de ser requeridos.

Verificar niveles finales y grados de compactacion para aceptacion.

Corregir las areas que no se encuentren dentro de las tolerancias
establecidas.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La rasante intervenida deberd quedar conforme a las secciones
transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados en los
planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje
hasta de mas o menos 1.5 cm. siempre que no se repita sistematicamente.

El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas
como maximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del eje, no debera ser
menor en 1.5 cm de la proyectada.

Las cotas de superficie de la base terminada, no deberan variar en mas de
3 cm. de las del proyecto.

5. ENSAYOS A REALIZAR

Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada
1000 m?; Métodos: MOP - E9 - 59T 0 ASTM D422 - 63 0 AASHO T - 88 - 57.

Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada
1000 m2; métodos: MOP E3 - 57 y E4 - 59 0 ASTM D423 - 61Ty T 01 - 54.

Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad
optima; una prueba cada 200 m2; Métodos: MOP E10A - 60 o ASTM D1557
- 64T 0 AASHO T 180 - 57.

Contenido de humedad durante la compactacion; Una prueba cada 300 mz;
emplear un sistema rapido y adecuado.

Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300
m2; Métodos: MOP E - 11A - 60T 0 ASTM D 1556 - 64 0 AASHO T 147 - 54.

La supervision podra ordenar que los ensayos se modifiqguen con
mayor frecuencia e igualmente podra ordenar la ejecucion de pruebas
diferentes a las citadas si lo considera necesario.
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6. MATERIALES

e Material seleccionado para relleno.

e Material tipo Recebo, de granulometria indicada en el estudio de suelo y
Planos estructurales.

e Los materiales a emplear deberan cumplir con las especificaciones
consignadas en el Estudio de Suelos y previamente aceptados por la
Interventoria.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Vibro rana / saltarin.
e Herramienta menor
e Dotacion seguridad industrial.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]|Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Recomendaciones del Estudio de Suelos.

¢ Normas de seguridad Industrial para trabajos de construccion.
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera metros cubicos (M3) de recebo compactados en el sitio.
Seran calculados con base en los levantamientos topograficos realizados antes y
después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la
Interventoria durante el proceso. El pago se haréa a los precios unitarios estipulados
en el contrato e incluyen:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

e Carga y retiro de sobrantes.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon o a
su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacion Limpieza y descapote manual (item 1.2)
No. 1.9
3. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Retiro de la capa vegetal y del sustrato superficial del terreno. La profundidad
promedio de la excavacion superficial sera de 0.30 ms.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar recomendaciones del estudio de suelos

Determinar areas a descapotar.

Retirar capa vegetal, escombros y material organico superficial.
Seleccionar materiales removidos si es del caso.

Apilar materiales seleccionados si es del caso.

Las multas y sanciones ocasionadas por mal manejo de sobrantes,
correran por cuenta del Constructor.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
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9. EQUIPO
« Equipo manual para excavacion.
« Equipo manual y mecéanico para cargue
« Equipo para retiro y transporte de sobrantes.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos Si X No Incluida Si No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metros cuadrados (m?) debidamente ejecutados y recibidos
a satisfaccién por la interventoria. La medida serd obtenida por célculos realizados
sobre Planos Arquitecténicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del

contrato e incluye:

« Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
« Mano de obra.
Transportes dentro de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

2 EXCAVACIONES

- » Excavacion
Especificacion No | Excavacion zapatas y vigas de cimentacion de 0-2m
2.1 Excavacion zapatas y vigas de cimentacion de 2-

4Ammentacion
1. UNIDAD DE MEDIDA M3 — metro cubico
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16. 2. DESCRIPCION

Antes de iniciar estas excavaciones, se debera ejecutar una nivelacion y contranivelacion
del terreno, para determinar los cortes indicados en los planos de construccion; de estas
operaciones se debera natificar a la Interventoria por anticipado para establecer un acuerdo
sobre las medidas necesarias para el calculo posterior de los volumenes de material
excavado. El incumplimiento de este requisito le suspendera el derecho al Contratista de
hacer algun reclamo posterior relacionado con las condiciones y superficie originales del
terreno que la Interventoria considere para el calculo de las cantidades por pagar.

Con el fin de evitar el remoldeo del suelo de fundacién no se permitira el uso de equipos
pesados, tales como tractores o palas mecanicas, sino hasta una cota de 0,30 m por encima
de las lineas de fondo de las excavaciones. Estos ultimos 0,30 m se excavaran por métodos
manuales. Inmediatamente después de que se termine la excavacién manual, se vaciara
un solado (capa de mortero o concreto pobre) con espesor minimo de 0,05 m. El Contratista
debera proteger el suelo de fundacion con un sistema previamente aprobado por la
Interventoria, hasta que pueda vaciarse el solado. Si es del caso, podran dejarse los ultimos
0,10 m de la excavacion manual para el momento en el cual se tenga la certeza de poder
vaciar el solado.

Se ejecutaran por métodos manuales las excavaciones que asi se indiquen en los planos y
las que ordene la Interventoria.

Si durante las excavaciones el Contratista encuentra materiales o condiciones diferentes a
las determinadas en el estudio de suelos, debera notificar inmediatamente a la Interventoria
esta situacion.

CLASIFICACION SEGUN EL TIPO DE MATERIAL EXCAVADO

Excavacion en material comun bajo cualquier grado de humedad. El material comdn
es cualquier material que no se asimila a la clasificacion de roca ya definida en la
especificacion “Excavaciones o cortes en roca” y que pueden extraerse por métodos
manuales o mecanicos utilizando las herramientas y equipos de uso frecuente para esta
clase de labor, tales como excavadoras mecanicas, barras, picas y palas. Se clasifican
como material comun las arcillas, limos, arenas, conglomerado, cascajo y piedras sin tener
en cuenta el grado de compactacién o dureza y considerados en forma conjunta o
independiente. No se considera como material de excavacion el proveniente de la remocion
de derrumbes.

Excavacion en roca. Se clasificara y ejecutara de acuerdo con la especificacién
“Excavaciones o cortes en roca”.

CLASIFICACION SEGUN EL GRADO DE HUMEDAD

Excavacion hiumeda. Es aquella que se ejecuta por debajo del nivel freético y que exige
el uso continuo de equipo de bombeo para abatirlo.

No se considera como excavacién hiumeda aquella donde el origen del agua sea: lluvias,
infiltraciones, fugas de acueducto, aguas procedentes de alcantarillados existentes y aguas
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pérdidas o de corrientes superficiales que puedan ser corregidas o desviadas sin necesidad
de bombeo.

El Contratista deberd incluir en el precio unitario para las excavaciones hUmedas ejecutadas
a las diferentes profundidades, los costos en que incurra para abatir el nivel freéatico
mediante  bombeo permanente. Los perjuicios causados a personas, estructuras
adyacentes o a la obra misma debidas a negligencia o descuido del Contratista seran de
su exclusiva responsabilidad y sufragara los gastos que de ellos se deriven. Los atrasos
gue se puedan presentar en el proceso constructivo por la utilizacién de un sistema
inadecuado para el abatimiento del nivel freatico, no dardn derecho al Contratista de
solicitar ampliacién de plazo ni reconocimiento de naturaleza alguna.

Excavacion seca. Se considera como seca toda excavacion que no se asimile a la
definicibn dada para la clasificacion "Excavaciéon himeda".

CLASIFICACION SEGUN LA PROFUNDIDAD

Excavacion hasta 2,00 metros de profundidad. Es aquella que se realiza a una
profundidad menor o igual a 2,00 metros medidos desde la superficie original del terreno en
el momento de la excavacion.

Excavacion entre 2 y 4 metros de profundidad. Es la que se ejecuta a una profundidad
mayor de 2 metros y menor o igual a 4 metros medidos desde la superficie original del
terreno en el momento de la excavacion.

Excavacion a mas de 4 metros de profundidad. Es la que se ejecuta a una profundidad
mayor a 4 metros medidos desde la superficie original del terreno en el momento de la
excavacion.
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17. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Verificacion de zonas de excavacion de acuerdo con el diagnostico.

e Consultar y verificar recomendaciones de la Interventoria.

e Localizacion y replanteo de excavaciones para cada uno de los elementos a
construir.

e Verificar niveles en sitio.

e Corroborar la conveniencia de realizar la excavacion por medios manuales.

e Verificar niveles y dimensiones en concordancia con el esquema del
diagndstico.

e Delimitacién y aseguramiento del perimetro de trabajo.

e Disposicion de medidas de seguridad industrial necesarias para la
excavacion.

e Realizar cortes verticales para excavaciones a poca profundidad, sobre
terrenos firmes, o sobre materiales de relleno.

e Realizar cortes inclinados y por trincheras para mayores profundidades,
sobre terrenos menos firmes, o previendo el uso de entibados.

e Utilizar entibados para terrenos inestables o fangosos o en terrenos firme
cuando las excavaciones tengan profundidades mayores a un metro y se
quieran evitar los taludes.

e Depositar de manera provisional la tierra proveniente de las excavaciones
minimo a un metro del borde de la excavacion.

e Realizar un apique para determinar la profundidad de los niveles de
excavacion, con el aval de la interventoria.

e Verificar niveles menores de excavacion y coordinar con niveles de
cimentacion.

e Verificar niveles finales de cimentacion.

e Los sobrantes se depositaran en sitios autorizados por el municipio.

18. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir la geometria y las cotas indicadas por la interventoria

19.

5. ENSAYOS A REALIZAR
No aplica
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20. 6. MATERIALES

e Todos lo que sean necesarios para la correcta ejecucion y adecuado
funcionamiento

7. EQUIPO

e Herramienta menor.
e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.
e Dotacion seguridad industrial.

e Equipos mecanicos

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Recomendaciones del Estudio de Suelos.

e Normas de seguridad Industrial para trabajos de construccion.
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los volimenes de excavacion se mediran en metros cubicos (m3) en su sitio, de
acuerdo con los levantamientos topograficos, los niveles del proyecto y las adiciones
o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la
interventoria. No se mediran ni se pagaran volimenes expandidos

La excavacién se medird y pagara conforme a lo estipulado en la especificacion.

Se pagara el mismo precio para excavaciones ejecutadas manual o mecanicamente.

Los precios para excavaciones deberan incluir, ademas de la excavacion misma, el control
de aguas lluvias, de infiltraciones y servidas, el costo de los equipos, herramientas,
materiales, mano de obra y los demas costos directos e indirectos necesarios para ejecutar
las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones.

Si durante la ejecucién de las excavaciones, se presentaren derrumbes en los taludes y
aguellos no fuesen atribuibles a descuido, negligencia o falta de cuidado del Contratista,
éste los retirard, y el costo le sera reconocido de acuerdo con el volumen removido y a los
precios establecidos para el item cargue, retiro y botada de material sobrante.

Si los derrumbes se debieran a negligencia o descuido del Contratista 0 a operaciones
deficientes, seran retirados por el Contratista a su costo. Si tales derrumbes causan
perjuicios a las obras, al personal o a terceros, las reparaciones, retiro del material e
indemnizaciones correran por cuenta del Contratista.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

) Relleno manual vibro compactado, con material
1.ITEM No 2.2 |seleccionado de cantera para zapatas y vigas de
cimentacién

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 — Metro cubico
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2. DESCRIPCION

Suministro, colocacion y compactacion de material seleccionado; para rellenos
simples, mejoramiento de sub-rasante o aquellos en los que las recomendaciones
del estudio de suelos y el Ingeniero estructural lo permitan. De acuerdo con los
alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos Generales y Planos de
Detalle del proyecto.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos
Estructurales.

Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicara el relleno.

Determinar y aprobar métodos de compactacion, especificando el tipo de
equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud del
relleno.

Verificar que los métodos de compactacion no causen esfuerzos indebidos a
ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno
donde se coloque.

Garantizar suministro de agua.

Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cm hasta
alcanzar los niveles previstos.

Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de
riego o secado garantizando la uniformidad.

Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en
el sitio, hasta alcanzar el grado de compactacion determinado en el Estudio
de Suelos y en los Planos Estructurales.

Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y
contenidos de humedad en caso de ser requeridos.

Verificar niveles finales y grados de compactacion para aceptacion.

Corregir las areas que no se encuentren dentro de las tolerancias
establecidas.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La rasante intervenida debera quedar conforme a las secciones transversales,
perfiles longitudinales y alineamientos sefialados en los planos. Se permitiran
diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de mas o menos 1.5
cm. siempre que no se repita sistematicamente.

El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas
como maximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del eje, no debera ser
menor en 1.5 cm de la proyectada.

Las cotas de superficie de la base terminada, no deberan variar en mas de 3
cm. de las del proyecto.

5. ENSAYOS A REALIZAR

Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada
1000 m?; Métodos: MOP - E9 - 59T o ASTM D422 - 63 0 AASHO T - 88 - 57.

Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada
1000 m2; métodos: MOP E3 - 57 y E4 - 59 0 ASTM D423 - 61Ty T 01 - 54.

Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad
optima; una prueba cada 200 m2; Métodos: MOP E10A - 60 o ASTM D1557 -
64T o AASHO T 180 - 57.

Contenido de humedad durante la compactacién; Una prueba cada 300 mz;
emplear un sistema rapido y adecuado.

Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 m?;
Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 - 64 0 AASHO T 147 - 54.

La interventoria podra ordenar que los ensayos se modifiguen con mayor
frecuencia e igualmente podra ordenar la ejecucion de pruebas diferentes a
las citadas si lo considera necesario.
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6. MATERIALES

e Material seleccionado para relleno.

e Material tipo Recebo, de granulometria indicada en el estudio de suelo y
Planos estructurales.

e Los materiales a emplear deberdan cumplir con las especificaciones
consignadas en el Estudio de Suelos y previamente aceptados por la
Interventoria.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

Canguro / saltarin.

Herramienta menor

Dotacion seguridad industrial.

Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X] Si [ ]|Incluida X Si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Recomendaciones del Estudio de Suelos.
e Normas de seguridad Industrial para trabajos de construccion.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera metros cubicos (M3) de recebo compactados en el sitio.
Seran calculados con base en los levantamientos topogréficos realizados antes y
después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la
Interventoria durante el proceso. El pago se hara a los precios unitarios estipulados
en el contrato e incluyen:

Materiales descritos en el numeral 6.
Equipos descritos en el numeral 7.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.
Carga y retiro de sobrantes.
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberé reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

3 CIMENTACIONES

Especificacion No. Solado Concreto Pobre e=5cm f'c=2.000 psi 17.5 MPa
3.1

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 — Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de
proteger el piso de cimentacion y el refuerzo de cualquier tipo de contaminacion o
alteracion de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5
cm y con concreto de fc=2.000 psi.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.
Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Aprobacion del suelo por el Ingeniero Geotecnista
Limpiar fondo de la excavacion.

Retirar materias organicas.

Cubrir el fondo de la excavacidon con concreto.
Verificar y controlar espesor de la capa de concreto.
Nivelar superficie.

« Verificar cotas inferiores de cimentacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

« Concreto de 2000 PSI (14 MPa) Especificacion general No. 2.1 NSR 98

9. EQUIPO

« Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
« Equipo para vaciado del concreto
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10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA
Incluidos X Si No Incluida K Si No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

« Norma NSR 2010
« Norma NTCyASTM

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y
aprobados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los ensayos
el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de

acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

Materiales descritos en el numeral 8
Equipos descritos en el numeral 9
Mano de Obra

Transporte dentro y fuera de la obra

Especificacion No

39 Concreto zapatas 28 Mpa

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 — Metro cubico

21. 2. DESCRIPCION

Ejecucién de zapatas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos
sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectonico y en los Planos
Estructurales
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22.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Elaborar y tomar muestras de asentamiento de concreto. NTC 454
Realizar seguimiento y control de calidad de concretos segun NTC 396.
Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.

Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.

Verificar localizacion y dimensiones.

Replantear zapatas sobre concreto de limpieza.

Verificar nivel superior del concreto de limpieza.

Colocar y revisar refuerzo de acero.

Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.

Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.
Verificar niveles finales para aceptacion.
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23. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamiento de las diferentes
estructuras no podran tener valores mayores a los especificados a
continuacion:

a. Desviaciones maximas de las dimensiones. lineas y cotas indicadas en los
planos.

En Dimensiones Laterales:

¢ Vigas, columnas, placas, Pilas, muros y estructuras similares de concreto
reforzado -1 cm a +2 cm

e Muros, estribos y aletas de concreto ciclépeo y cimientos. -2 cm a +3 cm

e Desplazamiento de las mismas obras, con respecto A la localizacion
indicada en los planos 5 cm

e En Espesores de Placas -1 cm a +1 cm.
e En cotas superiores de Placas 1 cm
e En Regularidad de la superficie Determinada con regla de 3.0 m

En Placas 0.4 cm

Otras Superficies de Concreto Reforzado o simple: £ 1 cm
Muros de Concreto Ciclépeo v similares: 2 cm

Acero de Refuerzo:

e Espesor de Recubrimiento 10% o lo especificado en los planos
estructurales

Espaciamiento de varillas 2 cm

24. 5. ENSAYOS A REALIZAR
e Elaboracion y curado de especimenes de concreto en obra- NTC 550

e Elaboracion y curado de especimenes de concreto para ensayos de
laboratorio NTC 1377

e Todos aquellos necesarios para determinar resistencia a la compresion,
fluidez y asentamiento de concreto segun NSR 10
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25. 6. MATERIALES
e Concreto
e Tabla chapa ordinario 0.30x3 m.
o Puntilla2”.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.
e Mezcladora.
e Vibrador eléctrico para concreto.

e Dotacion seguridad industrial.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR10
e Normas NTCy ASTM

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m?) de concreto debidamente ejecutado y
aprobado por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de Obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificaciéon No

33 Concreto vigas de cimentacién 28 Mpa

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 — Metro cubico

26. 2. DESCRIPCION

Ejecucién de vigas en concreto reforzado de 28 MPa, para cimentaciones en
aqguellos sitios determinados en los Planos Estructurales
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27.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Elaborar y tomar muestras de asentamiento de concreto. NTC 454
Realizar seguimiento y control de calidad de concretos segun NTC 396.
Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales

Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.

Verificar localizacion y dimensiones.

Replantear vigas sobre concreto de limpieza.

Verificar nivel superior del concreto de limpieza.

Colocar y revisar refuerzo de acero.

Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.

Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.
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28. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamiento de las diferentes

estructuras no podran tener valores mayores a los especificados a
continuacion:

b. Desviaciones maximas de las dimensiones. lineas y cotas indicadas en los
planos.

En Dimensiones Laterales:

Vigas, columnas, placas, Pilas, muros y estructuras similares de concreto
reforzado -1 cm a +2 cm

Muros, estribos y aletas de concreto ciclépeo y cimientos. -2 cm a +3 cm

Desplazamiento de las mismas obras, con respecto A la localizacion
indicada en los planos 5 cm

En Espesores de Placas -1 cm a +1 cm.
En cotas superiores de Placas 1 cm

En Regularidad de la superficie Determinada con regla de 3.0 m

29. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Elaboracion y curado de especimenes de concreto en obra- NTC 550

Elaboraciéon y curado de especimenes de concreto para ensayos de
laboratorio NTC 1377

Todos aquellos necesarios para determinar resistencia a la compresion,
fluidez y asentamiento de concreto segun NSR 10

30. 6. MATERIALES

Concreto.
Puntilla con cabeza 2.
Tabla burra ordinario 0,30 - 3 m.

Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.
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7. EQUIPO
e Herramienta menor.
e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.
e Mezcladora.
e Vibrador eléctrico para concreto.
e Dotacion seguridad industrial.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10
e Normas NTCy ASTM

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m?3) de concreto debidamente ejecutado y
aprobado por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptaciéon y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Ensayos descritos en el numeral 5.

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de Obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Especificacion No Acero de refuerzo PDR-60 (Incluye alambre negro y

3.4 figuracion) zapatas y vigas de cimentacion

1. UNIDAD DE MEDIDA Kg - Kilogramo

31.

2. DESCRIPCION

Suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion del refuerzo de acero PDR-60

fy=4.200 kg/cm2 (420 Mpa) para elementos en concreto reforzado segun
las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su
colocacién deben cumplir con la norma NSR 10.

32.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando
esfuerzos y deformaciones.

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
Verificar medidas, cantidades y despieces.
Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a
figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la
adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.

Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los
despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su
sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias para colocacion del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10.
Didmetros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10.

5. ENSAYOS A REALIZAR
Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370).
Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370).
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35. 6. MATERIALES
e Acero de refuerzo 60000.
e Alambre negro No 18.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e herramienta menor. para corte, figuracion y amarre del refuerzo.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (kg) de aceros de refuerzo debidamente
colocados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se
efectuard sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de
acuerdo con la norma NSR 10. El valor ser& el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Especificacion No.

41 Concreto 28 Mpa Columnas y Pedestales

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 — Metro cubico

36. 2. DESCRIPCION

Ejecucion de columnas y pedestales en concreto reforzado segun localizacion y
dimensiones expresadas en los Planos Arquitecténicos y Planos
estructurales.

37. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Elaborar y tomar muestras de asentamiento de concreto. NTC 454
e Realizar seguimiento y control de calidad de concretos segin NTC 396.
e Consultar Planos Arquitecténicos.
e Consultar Planos Estructurales.
e Consultar NSR 10.
e Replantear ejes, verificar niveles y localizar columnas.
e Colocar refuerzos de acero.
e Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
e Preparar formaletas cepilladas para concreto a la vista y aplicar desmoldantes.
e Levantar y acodalar formaletas.
e Verificar plomos y dimensiones.
e Vaciar y vibrar el concreto.
e Desencofrar columnas.
e Curar concreto.
e Resanary aplicar acabado exterior.

e Verificar plomos y niveles para aceptacion.

38. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamiento de las diferentes
estructuras no podran tener valores mayores a los especificados a
continuacion:

c. Desviaciones maximas de las dimensiones. lineas y cotas indicadas en los
planos.
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En Dimensiones Laterales:

¢ Vigas, columnas, placas, Pilas, muros y estructuras similares de concreto
reforzado -1 cm a +2 cm

e Muros, estribos y aletas de concreto ciclépeo y cimientos. -2 cm a +3 cm

e Desplazamiento de las mismas obras, con respecto A la localizacion
indicada en los planos 5 cm

e En Espesores de Placas -1 cm a +1 cm.
e En cotas superiores de Placas 1 cm
e En Regularidad de la superficie Determinada con regla de 3.0 m

En Placas 0.4 cm

Otras Superficies de Concreto Reforzado o simple: £ 1 cm
Muros de Concreto Ciclépeo v similares: 2 cm

Acero de Refuerzo:

e Espesor de Recubrimiento 10% o lo especificado en los planos
estructurales

Espaciamiento de varillas 2 cm

39. 5. ENSAYOS A REALIZAR
e Elaboracion y curado de especimenes de concreto en obra- NTC 550

e Elaboracion y curado de especimenes de concreto para ensayos de
laboratorio NTC 1377

e Todos aquellos necesarios para determinar resistencia a la compresion,
fluidez y asentamiento de concreto segun NSR 10

40. 6. MATERIALES
e Concreto 28 mpa.
e Formaleta Cajén Columna
e Distanciador p/columna.
e Polietileno C-4.
e Desencofrante.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.
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e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.
e Mezcladora.

e Vibrador eléctrico para concreto.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor seré el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacién No.

4.0 Concreto 28 Mpa, viga superior

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 — Metro cubico

2. DESCRIPCION

Ejecucion de vigas aéreas en concreto reforzado segun localizacion y dimensiones
expresadas en los Planos Estructurales.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Elaborar y tomar muestras de asentamiento de concreto. NTC 454
Realizar seguimiento y control de calidad de concretos segun NTC 396
Consultar Planos Arquitecténicos.
Consultar Planos Estructurales.
Consultar NSR 10.
Replantear ejes, verificar niveles.
Preparar formaletas cepilladas para concreto a la vista y aplicar
desmoldantes.
Levantar y acodalar formaletas.
Colocar refuerzos de acero.
Verificar refuerzos, traslapos, distanciamientos y ejes.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Estudiar y definir dilataciones y modulaciones.
Instalar anclajes para estructuras metalicas y cielos rasos.
Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
Vaciar el concreto en una sola etapa.
Vibrar concreto.
Desencofrar vigas.
Curar concreto.
Resanar y aplicar acabado exterior.
Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamiento de las diferentes
estructuras no podran tener valores mayores a los especificados a
continuacion:

d. Desviaciones maximas de las dimensiones. lineas y cotas indicadas en los
planos.

En Dimensiones Laterales:

¢ Vigas, columnas, placas, Pilas, muros y estructuras similares de concreto
reforzado -1 cm a +2 cm

e Muros, estribos y aletas de concreto ciclépeo y cimientos. -2 cm a +3 cm

e Desplazamiento de las mismas obras, con respecto A la localizacion
indicada en los planos 5 cm

e En Espesores de Placas -1 cm a +1 cm.
e En cotas superiores de Placas 1 cm
e En Regularidad de la superficie Determinada con regla de 3.0 m

En Placas 0.4 cm

Otras Superficies de Concreto Reforzado o simple: £ 1 cm
Muros de Concreto Ciclépeo v similares: 2 cm

Acero de Refuerzo:

e Espesor de Recubrimiento 10% o lo especificado en los planos
estructurales

Espaciamiento de varillas 2 cm

41. 5. ENSAYOS A REALIZAR
e Elaboracion y curado de especimenes de concreto en obra- NTC 550

e Elaboracion y curado de especimenes de concreto para ensayos de
laboratorio NTC 1377

e Todos aquellos necesarios para determinar resistencia a la compresion,
fluidez y asentamiento de concreto segun NSR 10
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42. 6. MATERIALES
e Concreto de 3000 PSI
e Formaleta Vigas h: 15 cm
e Desencofrante

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.
e Andamios certificados
e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.
e Mezcladora.
e Vibrador eléctrico para concreto.

e Andamio metalico tubular (Seccién de 2 marcos de 1.50*1.50 m con 2
crucetas de 2.30 m.)

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10.
e Normas NTCy ASTM.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m?3) de concreto debidamente ejecutados y
aceptados por la Interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptaciéon y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacion No
4.3

1. UNIDAD DE MEDIDA m2 — Metro cuadrado

43. 2. DESCRIPCION

Ejecucién de placas macizas-nervadas en concreto reforzado color gris, segun
indicaciones de los Planos Estructurales y los Planos Arquitectonicos.
Estan conformados por una losa maciza y vigas descolgadas o de borde.
Siempre que lo indiquen los planos de referencia, quedaran a la vista en la
parte inferior con acabado de formaleta de tablero liso. El acabado inferior
y los bordes de la losa seran en concreto color gris con acabado de
formaleta de tablero liso. El concreto debe ser fluido, para acabado

arquitectonico

Concreto 28 Mpa, losa maciza
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos Estructurales.

Consulta NSR 10
Estudiar y definir formaletas a emplear.
Preparar formaleta y aplicar desmoldantes.

La modulacion de la formaleta para el acabado inferior debe ser aprobada
por el arquitecto disefiador

Colocar refuerzo positivo en acero.

Ejecutar y fijar firmemente las instalaciones Hidrosanitarias, eléctricas y
telefonicas.

Colocar testeros de borde.

Colocar refuerzo de acero.

Verificar refuerzos, traslapos y recubrimientos.
Colocar refuerzos de escaleras y rampas.
Realizar pases de instalaciones técnicas.
Verificar dimensiones, niveles y bordes de placa.
Vaciar el concreto en una sola etapa.

Utilizar concreto fluido para acabado

Vibrar concreto.

Curar concreto.

Desencofrar losas. Segun tiempos minimos de remocion de encofrados.
Realizar reparaciones y resanes.

Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptacion.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancias elementos en concreto — Tabla No. 4.3.1 NSR-010
Recubrimientos del refuerzo — Tabla No. 7.7.1 NSR-010

5. ENSAYOS A REALIZAR

Ensayos para concreto (NSR 10)
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47. 6. MATERIALES
e Concreto de 28 mpa

e Soportes y distanciadores para el refuerzo

7. EQUIPO

e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vibrado del concreto.

e Equipo para vaciado del concreto (bombeo).

e Formaletas para losas en concreto a la vista.

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X Si [ ]| Incluida X Si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m?) de placa debidamente ejecutado y
aceptado por la interventoria, previa verificacion de los resultados de los
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos Estructurales.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Especificacion No Acero de refuerzo PDR-60 (Incluye alambre negro y
4.4 figuracion)

1. UNIDAD DE MEDIDA kg - Kilogramo

48. 2. DESCRIPCION

Suministro, corte, figuracion, amarre y colocacion del refuerzo de acero PDR-60
fy=4.200 kg/cm2 (420 MPa) para elementos en concreto reforzado segun
las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su
colocacién deben cumplir con la norma NSR 10.

49. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando

esfuerzos y deformaciones.

Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.

Verificar medidas, cantidades y despieces.

Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a

figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.

Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.

e Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la
adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.

e Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los
despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su
sitio con 24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

50. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancias para colocacion del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10.
e Diametros minimos de doblamiento. Tabla C 7.1- NSR 10.

51. 5. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayo de doblamiento para producto metélico. (NTC 1 — ASTM A370).
e Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370).

52. 6. MATERIALES
e Acero de refuerzo 60000.
e Alambre negro No 18.
e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

e herramienta menor. para corte, figuracion y amarre del refuerzo.
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8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por kilogramos (kg) de aceros de refuerzo debidamente
colocados y recibidos a satisfaccion por la interventoria. La medida se
efectuard sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaran de
acuerdo con la norma NSR 10. El valor ser& el precio unitario estipulado
dentro del contrato e incluye:

e Mano de obra.
e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

EspecifiZ%cic’)n NO. | Malla electrosoldada

1. UNIDAD DE MEDIDA kg - Kilogramo

TablaN°1. 2. DESCRIPCION

Suministro, amarre y colocacion de mallas fabricadas con alambres corrugados de
alta resistencia, electro soldados perpendicularmente segun las indicaciones
gue contienen los Planos Estructurales. Estas mallas se utilizaran como
refuerzo de las placas de contra piso, losas de entrepisos, muros de
contencion, pantallas y cubiertas) Deben cumplir con la norma NSR 10.
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TablaN°2. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Almacenar las mallas protegidas de la intemperie y evitando esfuerzos y
deformaciones.

e Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
e Verificar medidas, cantidades y despieces.
¢ Notificar a la Interventoria las inconsistencias y solicitar correcciones.

e Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a
separaciones, didmetros, longitud, traslapos, calibres y resistencias
especificadas.

e Verificar la instalacion de polietileno negro Cal. 6, incluido en el APU, del
concreto para placa de contra piso.

e Colocar y amarrar las mallas por medio de alambre negro.

e Proteger las mallas contra sustancias que puedan afectar la adherencia del
concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.

e Verificar la correspondencia de las mallas colocadas con los despieces de
elementos estructurales, por lo que deben estar colocadas en su sitio con
24 horas de anticipacion al vaciado de concreto.

TablaN°3. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

TablaN°4. 5. ENSAYOS A REALIZAR
e Ensayo de doblamiento para producto metalico. (NTC 1 — ASTM A370).
e Ensayo de traccion para productos de acero. (NTC 2 — ASTM A370).

TablaN°5. 6. MATERIALES
e Malla electro soldada M-188 Q-5¢ 6mm (2.35x6.00m 42.18 kg)
e Alambre negro No 18.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Equipo menor para corte, figuracién y amarre del refuerzo.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No
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10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10.
e Especificacion particular No 2.4.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por kilogramos (kg) debidamente colocados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida se efectuara sobre los Planos
Estructurales y los pesos se determinaran de acuerdo con las
especificaciones técnicas del fabricante. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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5 MAMPOSTERIA

Especificacibn No |Muros en bloque liso estructural 15 x 20 x 40 cm, Color
5.1 gris.

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

53.

La presente especificacion aplica para la construccion de muros, antepechos y
dinteles de bloques de concreto o cemento liso o abujardado, de dimensiones
15 x 20 x 40 cm, de Color especificado, distribuido de acuerdo a las
dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El
bloque debe ser sdlido, de forma regular y de las dimensiones correctas.
Incluye la ejecucion de uniones entre elementos estructurales y no
estructurales.

2. DESCRIPCION

54.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar norma NSR 10

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear muros de fachada.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.

Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Ejecutar juntas de control, de construccién y union de elementos
estructurales y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie

55.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias constructivas para muros en bloque de concreto.
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56. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Para morteros de pega y unidades de mamposteria. Ver NSR 10 —
Evaluacion y aceptacion de mamposteria.

57. 6. MATERIALES
¢ Blogue de cemento o concreto de 15x20x40
e Mortero 1:4
e Acero de refuerzo 60000
e Dotacion seguridad industrial

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.

¢ Andamio metalico certificados, con plataformas y escaleras.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10
e Normas NTCy ASTM
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagard por metro cuadrado (m2) de muro ejecutado y debidamente
aceptado por la supervision previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida serd el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos.
Se mediran muros planos, curvos o quebrados, de cualquier altura y
longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se mediran y por tanto
no se pagaran elementos por metros lineales. No se mediran y por
consiguiente no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y
ventanas.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra
para ejecucién de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Muros en bloque liso estructural 15 x 20 x 40 cm, Color
gris, incluye acero de refuerzo y mortero de inyeccion
12,5 Mpa . Rayado y a la vista ambas caras.

Especificacion No
5.2

1. UNIDAD DE MEDIDA Ml — metro lineal
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58.

2.

DESCRIPCION

La presente especificacion aplica para la construccion de muros, antepechos y

dinteles de bloques de concreto o cemento liso o abujardado, de dimensiones
15 x 20 x 40 cm, de Color especificado, distribuido de acuerdo a las
dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El
bloque debe ser solido, bien cocido, de forma regular y de las dimensiones
correctas. Incluye la ejecucion de uniones entre elementos estructurales y
no estructurales.

59.

w

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar norma NSR 10

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear muros de fachada.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.

Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Ejecutar juntas de control, de construccién y union de elementos
estructurales y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie

60.

4.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias constructivas para muros en blogue de concreto.

61.

ENSAYOS A REALIZAR

Para morteros de pega y unidades de mamposteria. Ver NSR 10 —
Evaluacion y aceptacion de mamposteria.
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62. 6. MATERIALES
e Blogue cemento o concreto de 15x20x40
e Mortero 1:4
e Acero de refuerzo 60000
e Dotacion seguridad industrial

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construcciéon y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.
¢ Andamio metalico tubular (seccién de 2 marcos de 1.5x1.5 con 2 crucetas

de 2.3m)
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10
e Normas NTCy ASTM
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagard por metro cuadrado (m2) de muro ejecutado y debidamente
aceptado por la supervision previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida serd el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos.
Se mediran muros planos, curvos o quebrados, de cualquier altura y
longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se mediran y por tanto
no se pagaran elementos por metros lineales. No se mediran y por
consiguiente no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y
ventanas.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra
para ejecucién de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Muros en bloque Calado cemento tipo Persiana de 15

Especificacion No 5.3 |y 20 x 40 cm, Color gris.

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

63.

2.

DESCRIPCION

La presente especificacion aplica para la construccion de muros, antepechos y

dinteles de blogue Calado cemento de persiana de 15 x 20 x 40 cm, de Color
especificado. Ref. Concretodo o similar, distribuido de acuerdo a las
dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El
calado debe ser sélido, de forma regular y de las dimensiones correctas.
Incluye la ejecucion de uniones entre elementos estructurales y no
estructurales.

64.

3.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar norma NSR 10

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
Limpiar bases y losas y verificar niveles.

Replantear muros de fachada.

Instalar boquilleras y guias.

Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.

Esparcir morteros en areas de pega.

Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla.

Ejecutar juntas de control, de construccion y unién de elementos
estructurales y no estructurales.

Verificar niveles, plomos y alineamientos.
Limpiar superficies de muros.

Proteger muros contra la intemperie

65.

4.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Tolerancias constructivas para muros en bloque de concreto.

66.

ENSAYOS A REALIZAR

Para morteros de pega y unidades de mamposteria. Ver NSR 10 —
Evaluacion y aceptacion de mamposteria.
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67. 6. MATERIALES
e Bloque calado Tipo persiana de 15 x 20 x 40 cm.
e Mortero 1:4
e Acero de refuerzo 60000
e Dotacion seguridad industrial

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construcciéon y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.
¢ Andamio metalico tubular (seccién de 2 marcos de 1.5x1.5 con 2 crucetas

de 2.3m)
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10
e Normas NTCy ASTM
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagard por metro cuadrado (m2) de muro ejecutado y debidamente
aceptado por la supervision previa verificacion de los resultados de los
ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida serd el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitectdnicos.
Se mediran muros planos, curvos o quebrados, de cualquier altura y
longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se mediran y por tanto
no se pagaran elementos por metros lineales. No se mediran y por
consiguiente no se pagaran las aberturas y/o vanos para puertas y
ventanas.

El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el contrato. El costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra
para ejecucién de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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6 PANETES MUROS

Especificacién No.|Pafiete liso muros Impermeabilizado 1:4 interior y
6.1al 6.4 exterior.

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

68. 2. DESCRIPCION

Ejecucion de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado
definiendo las superficies de los mismos, de acuerdo a lo sefialado en los
Planos Constructivos. Aplica para Filos y metros lineales.




INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S.

Cddigo: GC-INF-01 Version: 02 ENERO 31 DE 2022

69. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos.

e Consultar Planos Estructurales.

e Consultar NSR 10.

e Definiry localizar en los Planos Constructivos los muros a ser enchapados
en ceramica.

e Ejecutar prolongaciones hidraulicas e instalaciones eléctricas.

¢ Instalar incrustaciones de mamposteria.

¢ Definir en la totalidad de la mamposteria las caras a pafietar.

e Retirar brozas y resaltos significativos.

e Realizar nivelacion y plomada de muros a pafietar.

e Elaborar lineas maestras cada 3 ms maximo.

e Definir los plomos finos.

e Preparar el pafiete en proporciones indicadas — Mortero 1:4 con arena de
Pefia.

e Impermeabilizar la mezcla con una impermeabilizante integral liquido o en
polvo siguiendo las especificaciones del fabricante.

e Arrojar con firmeza la mezcla al muro.

e Instalar boquilleras y guias.

e Mantener los plomos de muros a escuadra formando angulo recto entre
ellos.

e Retapar y alisar el pafiete con llana de madera.

e Ejecutar juntas de control, de construccion y union de elementos
estructurales y no estructurales.

e Moldear los filos.

e Verificar niveles, plomos y alineamientos.

e Curar el pafiete.

e Limpiar superficies de muros.

o Proteger muros contra la intemperie.

70. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
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71. 5.ENSAYOS A REALIZAR

72. 6. MATERIALES
e Mortero 1:4 Impermeabilizado.
e Dotacion seguridad industrial.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10.
e Normas NTC y ASTM.
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagard por metro cuadrado (m2) de pafiete liso sobre mamposteria
ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones,
mochetas o muretes y cualquiera que sea su altura y longitud. Los filos,
dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberan incluirse dentro
del valor de metro cuadrado de pafete. Todo lo anterior debidamente
aceptado por la supervision previa y aceptacion de los requisitos minimos
de acabados.

La medida sera el resultado de calculos efectuados sobre Planos Arquitecténicos.
No se medira y por tanto no se pagara ningun tipo de elemento por metro
lineal. No se medirdn y por tanto no se pagaran las aberturas y/o vanos
para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagara sera el
consignado en el contrato. El costo incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra
para ejecucién de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7 PISOS

Especificacion  No.

71 Losa de contrapiso e =0.10 en concreto 3000 PSI

1. UNIDAD DE MEDIDA m2 — Metro cuadrado

73. 2. DESCRIPCION

Ejecucion de losas macizas de contrapiso en concreto reforzado, espesor e=10 cm.
Se realizaran de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y
de los Planos Estructurales.
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74. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Estudio de Suelos.
e Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.
e Verificar excavaciones.
e Verificar cotas de cimentacion.
e Verificar nivelacion y acabados sub base del recebo.
e Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectonicos.
e Verificar compactacion de la sub base de recebo.
e Verificar niveles y pendientes.

e Prever juntas de retraccién Distancia maxima 3 ms o las dimensiones
previstas en el Estudio de Suelos y Planos Estructurales.

e Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.

e Colocar y verificar el acero de refuerzo.

e Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metalicas.

e Vibrar concreto por medios manuales y mecanicos.

e Verificar niveles de acabados.

e Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.
e Curar concreto.

e Verificar niveles finales para aceptacion.

75. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancia elementos en concreto —NSR 10
e Recubrimiento del refuerzo —-NSR 10

e Contenido minimo de cemento en la mezcla —=NSR 10

76. 5. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)
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77. 6. MATERIALES
e Concreto de 3.000 PSI (21 MPa)
e Formaleta y desencofrante
e Acero de refuerzo
e Polietileno Cal.6.

7. EQUIPO
e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vibrado del concreto.
e Equipo para vaciado del concreto.
e Formaletas adecuadas en caso de ser necesarias.

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X sSi [ ]| Incluida X Si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10
e Normas NTCy ASTM

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m?) de losa debidamente ejecutada y
aprobada por la supervision, previa verificacion de los resultados de los
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptaciéon y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida seré el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de Obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberé reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

%gplecificacién NO| plantilla de desniveles con mortero 1:4 impermeabilizado,

piso bafio

3. UNIDAD DE M2 - Metro Cuadrado
MEDIDA

4. DESCRIPCION

Nivelacion y preparacion de superficie, para conformar las pendientes de drenaje y
recibir impermeabilizacion piso bafio a los niveles estipulados, de acuerdo a 10
sefalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Estructurales.

Definir y localizar en los Planos Arquitectonicos los niveles de acabados.

ﬁgatira(gI residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejandola limpia y
Umeda.

« Hilar los extremos del plano inclinado de cubierta sobre los niveles
indicados para revisar volumen de afinado.

« Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que los
vanos puedan ser nivelados con reglas de madera o aluminio apoyadas
en sus extremos.

« Llenar con mortero 1:4 de arena lavada, impermeabilizado integralmente
(en liquido como Masterseal 501, Sika 1, Toxement 1A, o en polvo
Omicron, Toxement polvo) entre los niveles de las maestras con espesor
promedio minimo de 6 cm.

« Obtener superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta segun el
interventor para recibir el acabado finalmente especificado.

« Ejecutar mediacafas de acuerdo a detalles en planos de corte de fachada

para recibir impermeabilizacion o el manto especificado.

« Acabar el piso con llana de madera, o segun especificacion en planos.
Dejar fraguar. _
Revisar niveles finales para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
« Variaciones de nivel de [0 3 mm.
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7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
« Mortero de arena lavada en proporcion 1:4 impermeabilizado
« Aditivos para impermeabilizacion integral aprobados por interventoria.
(Mlast)erseal 501, Sika 1, Toxement 1%, o en polvo Omicron, Toxement
polvo

9. EQUIPO

« Equipo menor de albaiiileria. _
« Equipo para transporte vertical y horizontal.
« Equipo para mezcla de morteros

10. 11. MANO DE
DESPERDICIOS OBRA

Si No Si N
Incluidos [ Incluida X

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
« Normas NTCy ASTM

13. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO:

Especifigzcic’);lél NO | suministro e instalacién de Pisos en Ceramica.
3a’.

1. UNIDAD DE MEDIDA M2- metro cuadrado

78. 2. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de Pisos en Ceramica, color segun disefio, Incluye alistado
en mortero 3cm, Pegacor o similar, instalado de acuerdo a lo sefialado en
los Planos de arquitectonicos.
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79. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
e Verificar lotes de fabricacion para garantizar texturas y colores uniformes.
e Estudiar y determinar niveles y pendientes.
o Definir despieces y orden de colocacion de piso, dejando las piezas
cortadas (si se requieren) en lugar menos visible.
e Preparar el mortero de pega.
e Hilar juntas en ambas direcciones.
e Extender el mortero de pega con espesor minimo de 3 cm, Nivelar.
e Extender Pegacor o similar
e Instalar el piso.
e Emboquillar.
e Proteger el piso para conservar durante construccion.
e Senfalizar y adecuar el area a intervenir, aprobada por la Interventoria de
obra de manera que se garanticen las condiciones de seguridad industrial.
80. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
81l. 5.ENSAYOS A REALIZAR
82. 6. MATERIALES
e Baldosa Ceramica
e Boquilla Alfa o similar
e Pegacor Blanco x 25Kg o similar
e Dotacién seguridad industrial.
e Todos lo que sean necesarios para la correcta construcciéon y adecuado
funcionamiento.
7. EQUIPO
e Herramienta menor.
e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No
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10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?2) de piso enchapado, incluidos filos y
remates, debidamente instalados y recibidos a satisfaccion por la
supervision. La medida se realizara con base en calculos realizados sobre
Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1.ITEM No 7.5 |Relleno manual material seleccionado

1. UNIDAD DE MEDIDA M3 — Metro cubico

2. DESCRIPCION

Suministro, colocacion y compactacion de material seleccionado; para rellenos
simples, mejoramiento de sub-rasante o aquellos en los que las recomendaciones
del estudio de suelos y el Ingeniero estructural lo permitan. De acuerdo con los
alineamientos y dimensiones que se indiquen en los Planos Generales y Planos de
Detalle del proyecto.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar y verificar recomendaciones del Estudio de Suelos y de los Planos
Estructurales.

Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicara el relleno.

Determinar y aprobar métodos de compactacion, especificando el tipo de
equipos a utilizar de acuerdo con las condiciones del terreno y la magnitud
del relleno.

Verificar que los métodos de compactacion no causen esfuerzos indebidos a
ninguna estructura ni produzcan deslizamientos del relleno sobre el terreno
donde se coloque.

Garantizar suministro de agua.

Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 10 cm
hasta alcanzar los niveles previstos.

Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de
riego o secado garantizando la uniformidad.

Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en
el sitio, hasta alcanzar el grado de compactacion determinado en el Estudio
de Suelos y en los Planos Estructurales.

Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y
contenidos de humedad en caso de ser requeridos.

Verificar niveles finales y grados de compactacion para aceptacion.

Corregir las areas que no se encuentren dentro de las tolerancias
establecidas.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

La rasante intervenida debera quedar conforme a las secciones
transversales, perfiles longitudinales y alineamientos sefialados en los
planos. Se permitiran diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta
de mas o menos 1.5 cm. siempre que no se repita sistematicamente.

El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas
como maximo cada 50 ms. en el perfil longitudinal del eje, no debera ser
menor en 1.5 cm de la proyectada.

Las cotas de superficie de la base terminada, no deberan variar en mas de 3
cm. de las del proyecto.

5. ENSAYOS A REALIZAR

Granulometria por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada
1000 m?; Métodos: MOP - E9 - 59T 0 ASTM D422 - 63 0 AASHO T - 88 - 57.

Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad; una prueba para cada
1000 m2; métodos: MOP E3 - 57 y E4 - 59 0 ASTM D423 - 61Ty T 01 - 54.

Proctor modificado para determinar densidad seca maxima y humedad
optima; una prueba cada 200 m2; Métodos: MOP E10A - 60 o ASTM D1557
- 64T 0 AASHO T 180 - 57.

Contenido de humedad durante la compactacion; Una prueba cada 300 mz;
emplear un sistema rapido y adecuado.

Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba cada 300 mz;
Métodos: MOP E - 11A - 60T o ASTM D 1556 - 64 0 AASHO T 147 - 54.

La supervision podra ordenar que los ensayos se modifiquen con
mayor frecuencia e igualmente podra ordenar la ejecucion de pruebas
diferentes a las citadas si lo considera necesario.
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6. MATERIALES

e Material seleccionado para relleno.

e Material tipo Recebo, de granulometria indicada en el estudio de suelo y
Planos estructurales.

e Los materiales a emplear deberan cumplir con las especificaciones
consignadas en el Estudio de Suelos y previamente aceptados por la
Interventoria.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Canguro / saltarin.
e Herramienta menor
e Dotacion seguridad industrial.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X] Si [ ]|Incluida X] Si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Recomendaciones del Estudio de Suelos.

¢ Normas de seguridad Industrial para trabajos de construccion.
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida sera metros cubicos (M3) de recebo compactados en el sitio.
Seran calculados con base en los levantamientos topograficos realizados antes y
después de realizada esta actividad, los cuales deben ser verificados por la
Interventoria durante el proceso. El pago se hara a los precios unitarios estipulados
en el contrato e incluyen:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

Carga y retiro de sobrantes.

8 ENCHAPE MUROS

- » Suministro e instalacion de Enchape en ceramica
Especificacion No | cienfuegos Beige 0.30 x 0.75 m sobre muro (incluye
8.1 boquilla color beige y win).

1. UNIDAD DE MEDIDA M2- metro cuadrado

83. 2. DESCRIPCION

Suministro e instalacién de Enchape en cerdmica Cienfuegos Beige 0.35 x 0.70 m
sobre muro, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones
contenidas dentro de los Planos Arquitecténicos y de Detalle. Incluye pega,
biselada, win de remate y emboquillada.
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84.

w

. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.
Verificar plomos y niveles.

Verificar en forma cuidadosa la compra de material de un mismo lote de
fabricacion, para garantizar ceramica de primera calidad, de igual tamafio
y color.

Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo.
Humedecer el pafiete.
Plomar y nivelar.

Estampillar con lechada de cemento gris, cubriendo el 100% de la
superficie de la baldosa.

Iniciar colocacion por la hilada inferior.

Plomar y nivelar hilada por hilada.

Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitecténicos.

Embogquillar con lechada de cemento blanco.

Limpiar con trapo limpio y humedo tres horas después de la emboquillada.
Proteger filos con perfiles o win de aluminio.

No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones o aristas en mal
estado y diferente tonalidad.

Dejar remates en rincones o sectores menos visibles.

Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptacion.

85.

4

. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

86.

. ENSAYOS A REALIZAR

87.

. MATERIALES
Enchape Pared ceramica Cienfuegos Beige de 30 x 75
Pegacor Blanco x 25Kg
Boquilla con color beige caja x 5 kg
Win
Dotacién seguridad industrial.

Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.
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7. EQUIPO
e Herramienta menor.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de enchape, incluidos filos y remates
con sus correspondientes wins o perfiles de aluminio, debidamente
instalados y recibidos a satisfaccion por la supervision. La medida se
realizara con base en célculos realizados sobre Planos Arquitectonicos. El
valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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9 ACABADO MUROS

Especificacién No. 9.1 Estuco Acrilico sobre Pafiete, tipo Pintuco o equivalente

3. UNIDAD DE ml - Metro lineal
MEDIDA

4. DESCRIPCION

Aplicacion de estuco acrilico sobre pafiete muros exteriores, de acuerdo con la
Iogah[z)autl)ln y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectonicos
y de Detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
« Consultar Planos de Detalles.

« Los muros seran terminados con estuco a base de yeso, cal y cemento
(estuco). El estuco no se podra aplicar sin que la capa del pafiete esté
totalmente seca. Antes de su aplicacion estaran completamente
impermeabilizadas las cubiertas, muros losas y bafios y se habran
todas las pruebas hidraulicas. En ningin caso se permitira el
secamiento artificial a base de sopletes, hornillas, calderos u otros
sistemas similares. No se aceptaran bases de estuco que al secar
presenten grietas, fisuras o superficies opacas. Todas las dilataciones
seran igualmente estucadas y ralladas con una plantilla especial de tal
forma que dicha labor deje la dilatacion perfectamente alineada

aplomada o nivelada, de espesor y bordes constantes y bien definidos.
« Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.
« Ejecutary conservar dilataciones exigidas por interventoria

« Se exigira en las esquinas de los muros y columnas angulos
protectores plasticos o metalicos segun las especificaciones
particulares o las indicadas por la Interventoria. Esta proteccién se
hara en toda la longitud de las esquinas estucadas, deberan quedar
fijadas firmemente (no se aceptaran manchas de pegante que dafien

la apariencia del muro), bien plomadas y a ras del estuco.
« Verificar acabados para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
« Estuco a base de yeso, cal y cemento.
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9. EQUIPO

o Llana metalica y espatula _
Andamios en caso de ser necesarios.

10. 11. MANO DE
DESPERDICIOS OBRA

Si No Si N
Incluidos 2 Incluida 24 o

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por metro cuadrado (m?2) de estuco, debidamente aplicados y
recibidos a satisfaccién por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado

dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

Especificaciéon No.|Suministro y aplicacion de Pintura Koraza 5 para
9.2 exteriores sobre estuco acrilico

1. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

88. 2. DESCRIPCION
Aplicacion de Pintura Koraza tipo Lavable sobre superficies de acuerdo con la
localizacion y las especificaciones establecidas dentro de los Planos
Arquitecténicos y de Detalle. 3 manos de pintura.
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89. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

e Consultar Planos de Detalles.

e Aprobacion por supervision de pintura a usar.

e Garantizar colores y acabados de alta calidad.

e Aplicar base en estuco acrilico

¢ Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.

o Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia organica
y grasas.

e Aplicar de dos a tres manos de pintura segun recubrimiento, solucién usada y
equipo de aplicacién.

e Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

e Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por supervision.

¢ Verificar acabados para aceptacion.

90. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

91. 5. ENSAYOS A REALIZAR

92. 6. MATERIALES
e Pintura Koraza 5
e Dotacién seguridad industrial
e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor
e Andamio metdlico certificado con plataformas y escaleras.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de pintura, debidamente aplicada
y recibida a satisfaccion por la supervision. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 6.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.
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12. NO CONFORMIDAD
e En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o
a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Hidréfugo para fachadas, tipo Sika 5 transparente o

Esipeeliasion N Bl equivalente de igual o mejor calidad

y 9.4
3. UNIDAD DE m?2 - Metro
MEDIDA Cuadrado

4. DESCRIPCION

Aplicacion de productos repelentes al agua con base en resinas siliconadas paral
fachadas en bloque y calados.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
« Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
« Consultar Planos de Detalles.

« Reparar fisuras o grietas sobre la superficie y dejar transcurrir por lo
menos 10 dias para completo fraguado y secado del mortero de

reparacion. ] .
« No aplicar durante periodos de lluvia.

« Aplicar s6lo 48 horas después de lluvia y nunca en tiempos que
presenten riesgo de lluvia antes, durante y después de aplicacion.

« Limpiar la superficie sobre la cual se va a aplicar el producto, la cual
debe estar compacta, seca y sana, curada al sol y exenta de pinturas
solubles.

« Utilizar pistola, fumigadora o brocha, aplicando una o dos manos,

saturando la superficie y dejando secar entre manos. L
« Proteger de la lluvia durante las 5 horas posteriores a la aplicacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

« Repelente hidréfugo para fachadas, tipo Masterseal 302, Sika 5
Transparente, Limestone Plus, Siliconite o similar

9. EQUIPO
. Pistola Airless, fumigadora agricola o brocha.
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10. 11. MANO DE
DESPERDICIOS OBRA

Si No Si N
Incluidos 2 Incluida X

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de repelente de agua para fachadas
recibido a satisfaccion por la interventoria después de las respectivas pruebas de
funcionamiento. El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e

incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o

adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacion No. 9.5 Estuco Acrilico sobre Pafiete, tipo Pintuco o equivalente

3. UNIDAD DE m2 - Metro
MEDIDA Cuadrado

4. DESCRIPCION

Aplicacion de estuco acrilico sobre pafiete muros interiores, de acuerdo con la
Iogalléacul)ln y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectonicos
y de Detalle.
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6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.
Consultar Planos de Detalles.

Los muros seran terminados con estuco a base de yeso, cal y cemento
(estuco). El estuco no se podra aplicar sin que la capa del pariete esté
totalmente seca. Antes de su aplicacion estaran completamente
impermeabilizadas las cubiertas, muros losas y bafios y se habran
todas las pruebas hidraulicas. En ningin caso se permitira el
secamiento artificial a base de sopletes, hornillas, calderos u otros
sistemas similares. No se aceptaran bases de estuco que al secar
presenten grietas, fisuras o superficies opacas. Todas las dilataciones
seran igualmente estucadas y ralladas con una plantilla especial de tal
forma que dicha labor deje la dilatacién perfectamente alineada

aplomada o nivelada, de espesor y bordes constantes y bien definidos.
Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoria

Se exigird en las esquinas de los muros y columnas angulos
protectores plasticos o metalicos segun las especificaciones
particulares o las indicadas por la Interventoria. Esta proteccion se
hara en toda la longitud de las esquinas estucadas, deberan quedar
fijadas firmemente (no se aceptardn manchas de pegante que dafien

la apariencia del muro), bien plomadas y a ras del estuco.
Verificar acabados para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES
« Estuco a base de yeso, cal y cemento.

10. EQUIPO

« Llana metélica y espatula .
Andamios en caso de ser necesarios.

10. 11. MANO DE
DESPERDICIOS OBRA

Si No Si N
Incluidos I Incluida X

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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14. MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de estuco, debidamente aplicados y
recibidos a satisfaccion por la interventoria. El valor sera el precio unitario estipulado

dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

Especificacién No.|Suministro y aplicaciéon de Pintura Bafios sobre estuco
9.6 acrilico

1. UNIDAD DE MEDIDA m2 — metro cuadrado

93. 2. DESCRIPCION
Aplicacion de Pintura Bafio tipo Lavable sobre superficies de acuerdo con la
localizacion y las especificaciones establecidas dentro de los Planos
Arguitecténicos y de Detalle. 3 manos de pintura.

94. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

Consultar Planos de Detalles.

Aprobacién por supervision de pintura a usar.

Garantizar colores y acabados de alta calidad.

Aplicar base en estuco acrilico

Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.

Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia organica

y grasas.

e Aplicar de dos a tres manos de pintura segun recubrimiento, solucion usada y
equipo de aplicacion.

e Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

e Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por supervision.

¢ Verificar acabados para aceptacion.

95. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

96. 5. ENSAYOS A REALIZAR
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97. 6. MATERIALES
¢ Pintura Bafo
e Dotacién seguridad industrial

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor
e Andamio metdlico certificado con plataformas y escaleras.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

e Se medira y pagara por metro cuadrado (m?) de pintura, debidamente aplicada
y recibida a satisfaccion por la supervision. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 6.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD
e En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o
a su terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

10.1 INSTALACIONES SANITARIAS

10.1.1a10.1.2 (3m, Incluye Accesorios)

Especificacion No.| Suministro e instalaciéon de Punto sanitario de 4" y 2”

1. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad
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98. 2. DESCRIPCION

Son el suministro de toda la tuberia, accesorios, elementos para unién, soportes y
mano de obra, asi como el alquiler de herramientas y equipos necesarios para
conectar el desagle de un aparato sanitario a su ramal horizontal, por lo tanto,
Unicamente, se deberd considerar los tramos verticales, hasta el primer codo
horizontal.

Aplica para los puntos sanitarios de diametros entre 2” a 4”




Ingenieria S.A.S.

INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Cddigo: GC-INF-01 Version: 02 ENERO 31 DE 2022

99.

. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Hidrosanitarios.

Consultar NTC 382, ASTM D2241, NTC 1339 y ASTM D2466.
Verificar medidas, cantidades, y diametros.

Todas las tuberias deberan ser extendidas hasta la salida de los aparatos y
equipos.

Las tuberias de agua fria y caliente deberan ser dispuestas de tal forma que
permitan su drenaje.

Las lineas de abastecimiento a cada aparto o equipo, excepto los aparatos
sanitarios que dispongan de valvulas de cierre, deberan ser equipados con
vélvulas de corte que permitan su aislamiento para mantenimiento y
reparacion, sin que interfiera la operaciéon de los demas aparatos.

Las tuberias de abastecimiento a lavamanos duchas, hidrantes, sanitarios y
aparatos sanitarios, deberan ser adecuadamente anclados.

Los trabajos definidos deben ser cuidadosamente realizados: durante la
ejecucion, los cortes innecesarios se deben evitar.

Los dafios que se presenten en el edificio, tuberias, cables o equipos como
resultado de los trabajos, deben ser reparados por personal capacitado en
el area involucrada.

Durante el proceso de ejecucion todas las bocas abiertas de la tuberia
deberan ser cubiertas con tapones normalizados.

Los equipos griferias y elementos de control deberdn ser cubiertos y
protegidos contra la suciedad, agua, quimicos y dafios mecanicos.

El trabajo de plomeria debera cumplir con las Normas Técnicas
Colombianas NTC 1500.

La tuberia plastica no deberd quedar incrustada dentro de elementos
estructurales.

La totalidad de la tuberia debera ser soportada segun lo indicado en la
norma NTC 1500, o segun indicaciones del fabricante.

Las derivaciones de las lineas principales deberan ser tomadas de la parte
superior, inferior o lateralmente, usando accesorios adecuados.

Tuberias de abastecimiento, accesorios y valvulas deberan estar alejados
de otros servicios a una distancia minima de 12 mm.

Las tuberias que al estar en contacto con la estructura puedan trasmitir ruido
o limiten el movimiento de las redes, deberan ser adecuadamente aisladas.
Los tubos y accesorios de CPVC y PVC, deben ser limpiados y unidos con
limpiadores y solventes aprobados. Todos los cortes deberan ser
ejecutados a escuadra utilizando guias.
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100. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los planos de plomeria son diagramaticos. Los aparatos y la tuberia deberan
instalarse con la mayor precision, segun lo indicado en los planos. Se debe
proveer codos y curvas en tuberias; de igual forma se deben hacer las
relocalizaciones menores necesarias de los aparatos. Las desviaciones
debidas a las condiciones reales del campo deberan ser presentadas al cliente
para su aprobacion.

Usar longitudes completas de tuberias donde sea posible.

Se deberan utilizar accesorios necesarios para los cambios de direccion y las
conexiones de derivacion.

Todas las reducciones de diametro y cambios de direccion deberan ser
ejecutados con accesorios aprobados para el tipo de material que se esta
utilizando.

Se debera permitir la expansién y contraccion de tuberias. Cada columna de
agua caliente o tuberia de recirculacibn debera disponer de juntas de
expansion, ejecutadas con codos, juntas flexibles u otras provisiones para
contrarrestar las expansiones o0 contracciones. Las tuberias deberan ser
ancladas en los sitios indicados, para permitir el funcionamiento de la junta.

Toda tuberia que pase debajo o a través o debajo de escoria u otros materiales
corrosivos debe estar protegida de la corrosion exterior.

Tuberias Incrustadas

Las tuberias incrustadas en la estructura deben fijarse a las varillas de refuerzo
directamente o mediante puentes de varillas de 1/2" de diametro. Antes de fijar
las tuberias, se rectificaran las pendientes y la localizacién de la boca de
conexion.

Las redes horizontales de reventilacion, se pendientaran ligeramente, hacia el
punto de empalme con las aguas negras. Las Bajantes se rematardn con un
codo de 90° y un tramo horizontal por encima de las cubiertas, segun detalle
arquitectonico. Las bocas de desagile en el piso y en el muro se taponaran
provisionalmente, con tapones de prueba, hasta que se realice el montaje del
aparato.
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101. 5. ENSAYOS A REALIZAR

« Una vez terminada la obra de griferia los equipos y elementos de control
deberan ser cuidadosamente aseados, ajustados balanceados y probada
su operacién segun las instrucciones dadas por el proveedor.

o Para todas las redes de desagiies de aguas lluvias y aguas negras se
deberé realizar la prueba de estanqueidad durante un minimo de dos horas.
Con el propdsito de permitir la dilatacion o contraccion térmica de las redes,
juntas de expansion y puntos fijos, se deberan realizar siguiendo, las
instrucciones de montaje recomendadas por el fabricante.

102. 6. MATERIALES

e Todos los accesorios y tuberias de la red hidraulica seran de PVC,
soldadura, limpiador etc. Tuberia PVCS, codos, uniones y soldadura liquida
para PVC.

e La tuberia y accesorios seran en PVC fabricados con compuestos de poli
cloruro, de vinilo rigido Tipo Il Grado | Tal como se define en la Norma
INCONTEC 369. Tanto las redes de tuberia sanitaria como las redes en
tuberia liviana seran libres de quiebres, y fisuras con fabricacion,
dimensiones y tolerancias, segun Normas INCONTEC 1087 y 1341 o
Normas ASTM D2665-82 y CS 272-65.

7. EQUIPO
e Herramienta menor
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Incluida
X si (] No X si [J No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10 TITULO C.
e Normas NTCy ASTM.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Su pago Se hara por unidad a los precios estipulados en el formulario del
presupuesto, una vez se haya instalado, soportado y se hayan ejecutado las pruebas
de presion y flujo que se estipulan en las Especificaciones Hidrosanitarias.
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacion No. 10.1.3 | Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de
y 10.1.4 4" y 2” (Incluye Accesorios)

1. UNIDAD DE MEDIDA ML-Metro lineal

103. 2. DESCRIPCION

Comprende Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 4" (Incluye
Accesorios) para el desalojo de aguas residuales.

Aplica para diametros de 2” a 8”

104. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de
e Acueducto y Alcantarillado

e Deberan cumplir las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y las Normas
ICONTEC.

e Los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios se limpiaran
previamente con limpiador PVC aunque aparentemente se encuentren limpios,
y luego se procedera a unirlos mediante soldadura PVC o similar

e En la unidon del tubo y el accesorio deberd quedar un delgado cordén de
soldadura.

e Después de efectuarse la union debera dejarse estatico el ramal durante 15
minutos y no probarse la red antes de 24 horas.

e Las tuberias verticales por muros deberan ser recubiertas con pafete de
espesor minimo de dos centimetros.
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Las tuberias que van por sitios de circulacion de vehiculos o de ubicacion de
objetos pesados deben enterrarse a una profundidad minima de 60 cm. en una
cama de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.

En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentacion o vigas
estructurales debera dejarse un pase en tuberia de mayor diametro o recubrir
la tuberia con material blando que la aisle de los esfuerzos estructurales. La
colocacion de estos pases se debe hacer en coordinacién con el Ingeniero de
estructuras.

En general se debe cumplir con lo estipulado en la seccién C.6.3. del CODIGO
COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO-RESISTENTES.

En general para su instalacion se seguiran las recomendaciones que aparecen
en los catalogos de los fabricantes.

Revision, pruebas y aceptacion.

105. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e No se recibira tuberia fisurada o vencida
106. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de entrada y desagues.
Acabados generales.
Prueba redes de desagues

107. 6. MATERIALES

Tuberia PVC sanitaria.
Accesorios PVC
Soldadura PVC
Limpiador PVC

Todos los que sean necesarios para su correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

Herramienta menor.

Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.

8. DESPERDICIOS

9. MANO DE OBRA
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Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Normas de seguridad Industrial para trabajos de construccion

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML) de tuberia, previa aprobacion de
interventoria.

La medida sera el resultado de céalculos realizados sobre los Planos hidrosanitarios.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacion No.|Cajadeinspeccién (Registro sanitario) 0.60 x 0.60 x 0.80m
10.1.5 en concreto de 3.000 psi, tapa reforzada

1. UNIDAD DE MEDIDA uUnd-Unidad

108. 2. DESCRIPCION

Comprende la construccion en mamposteria de todas las cajas de 60x60x80cm,
previstas en el disefio de desagies, inspeccion que se instalara en los
cambios de direccion, diametro o pendiente en las tuberias de alcantarillado
de la red publica, la misma sirve para permitir la inspeccion y mantenimiento
de los colectores. Visitable a través de una abertura existente en su parte
superior, destinada a permitir la reunion de dos (2) o mas colectores o recibir
las tuberias de conexion de los imbornales o las bocas de tormenta. Se
podran construir en mamposteria para los casos en que queden sentadas
sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por asentamientos
de la estructura.
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Aplica para todas las cajas en concreto reforzado, segun medidas y localizacion en

planos arquitectdnicos e hidrosanitarios incluidas trampas de grasas.

109. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de

e Acueducto y Alcantarillado

e Las cajas de inspeccion seran construidas en ladrillo recocido sobre una placa
de fondo en concreto de f'c=3.000PSI, las cuales tendran la medida indicada
en los planos.

e Las paredes seran revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centimetros
de espesor impermeabilizado integralmente y afinado con llana metélica. En el
fondo se hara una cafiuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca
de salida, con mortero 1:4 impermeabilizado integralmente la profundidad de
la misma no sera menor a los 2/3 del didmetro del tubo de salida.

e Las tapas seran en concreto reforzado f¢c=3.000PSI, de 8 centimetros de
espesor con marco en angulo de hierro de 2” x 2” x 1/8”, debidamente anclado
con pernos. Las tapas deberan estar previstas con sello hermético en caucho,
con el fin de evitar salida de malos olores.

e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

e Revision, pruebas y aceptacion.

110. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Caja de inspeccion totalmente terminada, con su respectiva tapa y buen
acabado a la
vista

111. 5. ENSAYOS A REALIZAR
e Prueba de entrada y desagies.
e Acabados generales.

112. 6. MATERIALES

Acero de refuerzo de fy=60.000PSI.
Alambre negro No. 18.

Concreto de 3.000PSI y/o Ladrillo tolete.
Mortero 1:4 impermeabilizado




INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S. Cddigo: GC-INF-01 Versidén: 02 ENERO 31 DE 2022

e Marco y contramarco en angulo de 2" x 2" x 1/8".

e Todos los que sean necesarios para su correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.

e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Normas de seguridad Industrial para trabajos de construccién

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de caja de inspeccion ejecutada, previa
aprobacion de interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos hidrosanitarios.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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10.2 INSTALACIONES PLUVIALES

Especificacion No.
10.2.1

Suministro e instalacion de Punto de aguas lluvias PVC
de 6" (3m, Incluye Accesorios)

1. UNIDAD DE MEDIDA

UND - Unidad

mano de obra, asi como

113. 2. DESCRIPCION

Son el suministro de toda la tuberia, accesorios, elementos para unién, soportes y

el alquiler de herramientas y equipos necesarios para

conectar el desagtie de aguas lluvias a su ramal horizontal, por lo tanto, Gnicamente,
se deberéa considerar los tramos verticales, hasta el primer codo horizontal.
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114.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Hidrosanitarios.

Consultar NTC 382, ASTM D2241, NTC 1339 y ASTM D2466.

Verificar medidas, cantidades, y diametros.

Todas las tuberias deberan ser extendidas hasta el punto final de desagte.

Los trabajos definidos deben ser cuidadosamente realizados: durante la
ejecucion, los cortes innecesarios se deben evitar.

Los dafios que se presenten en el edificio, tuberias, cables o equipos como
resultado de los trabajos, deben ser reparados por personal capacitado en
el area involucrada.

Durante el proceso de ejecucién todas las bocas abiertas de la tuberia
deberan ser cubiertas con tapones normalizados.

Los equipos griferias y elementos de control deberan ser cubiertos y
protegidos contra la suciedad, agua, quimicos y dafios mecanicos.

El trabajo de plomeria debera cumplir con las Normas Técnicas
Colombianas NTC 1500.

La tuberia no debera quedar incrustada dentro de elementos estructurales.

La totalidad de la tuberia debera ser soportada segun lo indicado en la
norma NTC 1500, o segun indicaciones del fabricante.

Las derivaciones de las lineas principales deberan ser tomadas de la parte
superior, inferior o lateralmente, usando accesorios adecuados.

Tuberias de abastecimiento, accesorios y valvulas deberan estar alejados
de otros servicios a una distancia minima de 12 mm.

Las tuberias que al estar en contacto con la estructura puedan trasmitir ruido
o limiten el movimiento de las redes, deberan ser adecuadamente aisladas.

Los tubos y accesorios de PVC, deben ser limpiados y unidos con
limpiadores y solventes aprobados. Todos los cortes deberan ser
ejecutados a escuadra utilizando guias.
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115. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Los planos de plomeria son diagramaticos. Los aparatos y la tuberia deberan
instalarse con la mayor precision, segun lo indicado en los planos. Se debe
proveer codos y curvas en tuberias; de igual forma se deben hacer las
relocalizaciones menores necesarias de los aparatos. Las desviaciones
debidas a las condiciones reales del campo deberan ser presentadas al cliente
para su aprobacion.

Usar longitudes completas de tuberias donde sea posible.

Se deberan utilizar accesorios necesarios para los cambios de direccion y las
conexiones de derivacion.

Todas las reducciones de diametro y cambios de direccion deberan ser
ejecutados con accesorios aprobados para el tipo de material que se esta
utilizando.

Toda tuberia que pase debajo o a través o debajo de escoria u otros materiales
corrosivos debe estar protegida de la corrosion exterior.

Tuberias Incrustadas

Las tuberias incrustadas en la estructura deben fijarse a las varillas de refuerzo
directamente o mediante puentes de varillas de 1/2" de diametro. Antes de fijar
las tuberias, se rectificaran las pendientes y la localizacién de la boca de
conexion.

116. 5. ENSAYOS A REALIZAR
o Para todas las redes de desagiies de aguas lluvias y aguas negras se
debera realizar la prueba de estanqueidad durante un minimo de dos horas.
Con el propdsito de permitir la dilatacion o contraccion térmica de las redes,
juntas de expansion y puntos fijos, se deberan realizar siguiendo, las
instrucciones de montaje recomendadas por el fabricante.
117. 6. MATERIALES

e Todos los accesorios y tuberias de la red hidraulica seran de PVC,
soldadura, limpiador etc. Tuberia PVCS, codos, uniones y soldadura liquida
para PVC.

e La tuberia y accesorios seran en PVC fabricados con compuestos de poli
cloruro, de vinilo rigido Tipo Il Grado | Tal como se define en la Norma
INCONTEC 369. Tanto las redes de tuberia sanitaria como las redes en
tuberia liviana seran libres de quiebres, y fisuras con fabricacion,
dimensiones y tolerancias, segun Normas INCONTEC 1087 y 1341 o
Normas ASTM D2665-82 y CS 272-65.
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7. EQUIPO
e Herramienta menor
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Incluida
] si [] No X si [] No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10 TITULO C.
e Normas NTCy ASTM.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Su pago Se hara por unidad a los precios estipulados en el formulario del
presupuesto, una vez se haya instalado, soportado y se hayan ejecutado las pruebas
de presion y flujo que se estipulan en las Especificaciones Hidrosanitarias.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacion No. 10.2.2 | Suministro e instalacion de Tuberia aguas lluvia 6"
a10.2.3 (Incluye Accesorios)

1. UNIDAD DE MEDIDA ML-Metro lineal

118. 2. DESCRIPCION

Comprende Suministro e instalacion de Tuberia aguas lluvia 6" (Incluye Accesorios)
para el desalojo de aguas lluvias.

Aplica para diametros de 2" a 8”

119. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de

e Acueducto y Alcantarillado

e Deberan cumplir las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y las Normas
ICONTEC.
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Los extremos de la tuberia y el interior de los accesorios se limpiaran
previamente con limpiador PVC, aunque aparentemente se encuentren
limpios, y luego se procedera a unirlos mediante soldadura PVC o similar

En la unién del tubo y el accesorio deberd quedar un delgado cordén de
soldadura.

Después de efectuarse la union debera dejarse estatico el ramal durante 15
minutos y no probarse la red antes de 24 horas.

Las tuberias verticales por muros deberan ser recubiertas con parfete de
espesor minimo de dos centimetros.

Las tuberias que van por sitios de circulacién de vehiculos o de ubicacion de
objetos pesados deben enterrarse a una profundidad minima de 60 cm. en una
cama de arena o recebo libre de piedras o elementos agudos.

En los sitios donde sea necesario cruzar vigas de cimentacion o vigas
estructurales debera dejarse un pase en tuberia de mayor diametro o recubrir
la tuberia con material blando que la aisle de los esfuerzos estructurales. La
colocacién de estos pases se debe hacer en coordinacion con el Ingeniero de
estructuras.

En general se debe cumplir con lo estipulado en la seccién C.6.3. del CODIGO
COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO-RESISTENTES.

En general para su instalacién se seguiran las recomendaciones que aparecen
en los catalogos de los fabricantes.

Revision, pruebas y aceptacion.

120.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

No se recibira tuberia fisurada o vencida

121.
[ ]
[ ]

5. ENSAYOS A REALIZAR
Prueba de entrada y desagues.
Acabados generales.

Prueba redes de desagles

122.
[ ]
[ ]

6. MATERIALES
Tuberia PVC Aguas Lluvias.
Accesorios PVC
Soldadura PVC
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e Limpiador PVC

e Todos los que sean necesarios para su correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.

e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Normas de seguridad Industrial para trabajos de construccion

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medir4 y se pagard por metro lineal (ML) de tuberia, previa aprobacion de
interventoria.

La medida sera el resultado de calculos realizados sobre los Planos hidrosanitarios.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacién, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Especificacion No.|Suministro e instalacién de tragante o rejilla de cupula de

10.2.4 8”x 6”

1. UNIDAD DE MEDIDA Und- Unidad

123.

2. DESCRIPCION

Comprende este item el suministro transporte, instalacién, la mano de obra,

herramientas, tuberias, accesorios, limpiadores, pegantes, etc., hecesarios
para la instalacion de los Tragantes de aguas lluvias metalicos de didmetro
de entrada 47, para bajantes de aguas lluvias desde las cubiertas. En este
item se incluyen todos los materiales y accesorios necesarios para la
ejecucion de la actividad. Adicionalmente se deben cumplir las
especificaciones del item 4.0, incluye todo lo necesario para su correcta
instalacion y puesta en funcionamiento. segun localizacion expresada en los
planos hidrosanitarios

124,
[ ]
[ ]

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.
Consultar Planos de cubiertas.

Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado.

Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y
descritos en las cantidades de obra.

Instalar pases en la estructura previa aprobacion del Calculista y el Interventor.
Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

Revision, pruebas y aceptacion.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Tolerancia de acuerdo al manual del fabricante

Tragante instalado segun las longitudes, didmetros y localizacion, indicadas
en planos.

Los materiales deberan contar con certificado de calidad del fabricante

5. ENSAYOS A REALIZAR
Pruebas de flujo.

Prueba de desague.
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127. 6. MATERIALES
e Tragante Metalico de 4"
e Mortero 1:4
e Accesorios PVC
e Limpiador PVC
e Soldadura PVC

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NTC 1087.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medir4 y se pagara por unidad (Und) de tragante debidamente instalado y
aceptado por la interventoria.

El precio unitario sera el estipulado en el contrato y su valor incluye:
e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Especificacién No.|Cajadeinspeccion (Registro sanitario) 0.60 x 0.60 x 0.80m
10.2.5 en concreto de 3.000 psi, tapa reforzada




Ingenieria S.A.S.

INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Cddigo: GC-INF-01 Version: 02 ENERO 31 DE 2022

1. UNIDAD DE MEDIDA Und-Unidad

128.

2. DESCRIPCION

Comprende la construccion en mamposteria de todas las cajas de 60x60x80cm,

previstas en el disefio de desagies, inspeccion que se instalara en los
cambios de direccion, didmetro o pendiente en las tuberias de alcantarillado
de la red publica, la misma sirve para permitir la inspeccion y mantenimiento
de los colectores. Visitable a través de una abertura existente en su parte
superior, destinada a permitir la reunion de dos (2) o mas colectores o recibir
las tuberias de conexion de los imbornales o las bocas de tormenta. Se
podran construir en mamposteria para los casos en que queden sentadas
sobre el terreno natural y se garantice que no se afectaran por asentamientos
de la estructura.

Aplica para todas las cajas en concreto reforzado, segin medidas y localizaciéon en

planos arquitectonicos e hidrosanitarios incluidas trampas de grasas.

129. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos de Instalaciones Hidrosanitarias.

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de la Empresa de

e Acueducto y Alcantarillado

e Las cajas de inspeccion seran construidas en ladrillo recocido sobre una placa
de fondo en concreto de f¢c=3.000PSI, las cuales tendran la medida indicada
en los planos.

e Las paredes seran revestidas interiormente con mortero 1:4, de 2 centimetros
de espesor impermeabilizado integralmente y afinado con llana metélica. En el
fondo se hara una cafiuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca
de salida, con mortero 1:4 impermeabilizado integralmente la profundidad de
la misma no sera menor a los 2/3 del diametro del tubo de salida.

e Las tapas seran en concreto reforzado f¢c=3.000PSI, de 8 centimetros de
espesor con marco en angulo de hierro de 2” x 2” x 1/8”, debidamente anclado
con pernos. Las tapas deberan estar previstas con sello hermético en caucho,
con el fin de evitar salida de malos olores.

e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

e Revision, pruebas y aceptacion.

130. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Caja de inspeccién totalmente terminada, con su respectiva tapa y buen
acabado a la
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vista

131. 5. ENSAYOS A REALIZAR
e Prueba de entrada y desagtes.

e Acabados generales.

132. 6. MATERIALES
e Acero de refuerzo de f'y=60.000PSI.
e Alambre negro No. 18.
e Concreto de 3.000PSI y/o Ladrillo tolete.
e Mortero 1:4 impermeabilizado
e Marco y contramarco en angulo de 2" x 2" x 1/8".

e Todos los que sean necesarios para su correcta construcciéon y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.

e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Normas de seguridad Industrial para trabajos de construccién

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un) de caja de inspeccion ejecutada, previa
aprobacion de interventoria.

La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos hidrosanitarios.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.
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12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

10.3 INSTALACIONES AGUA POTABLE

Suministro e instalacion de Punto hidraulico

Especificacion No. 10.3.1 1/2" (3m, incluye accesorios)

1. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad

133. 2. DESCRIPCION

Comprende el suministro e instalacién del punto hidraulico incluidas las tuberias y
accesorios PVC de la mejor calidad que pueda encontrarse en el comercio, requeridas
para conectar los puntos de agua de cada aparato sanitario, ElI punto hidraulico
considera toda la tuberia y accesorios, localizados sobre la red de distribucion del piso,
a partir del accesorio de derivaciéon del bajante de consumo hasta el aparato sanitario,
sin importar los didmetros que se utilicen.

Aplica para puntos de C-PVC.
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134.

. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.

Consultar Planos Hidrosanitarios.

Consultar NTC 382, ASTM D2241, NTC 1339 y ASTM D2466.

Verificar medidas, cantidades, y didmetros.

Todas las tuberias deberan ser extendidas hasta la salida de los aparatos y
equipos.

Las tuberias de agua fria y caliente deberan ser dispuestas de tal forma que
permitan su drenaje.

Las lineas de abastecimiento a cada aparto o equipo, excepto los aparatos
sanitarios que dispongan de valvulas de cierre, deberan ser equipados con
valvulas de corte que permitan su aislamiento para mantenimiento y reparacion,
sin que interfiera la operacién de los demas aparatos.

Las tuberias de abastecimiento a lavamanos duchas, hidrantes, sanitarios y
aparatos sanitarios, deberan ser adecuadamente anclados.

Los trabajos definidos deben ser cuidadosamente realizados: durante la
ejecucion, los cortes innecesarios se deben evitar.

Los dafios que se presenten en el edificio, tuberias, cables o equipos como
resultado de los trabajos, deben ser reparados por personal capacitado en el
area involucrada.

Durante el proceso de ejecucion todas las bocas abiertas de la tuberia deberan
ser cubiertas con tapones normalizados.

Los equipos griferias y elementos de control deberan ser cubiertos y protegidos
contra la suciedad, agua, quimicos y dafios mecanicos.

El trabajo de plomeria debera cumplir con las Normas Técnicas Colombianas
NTC 1500.

La tuberia plastica no debera quedar incrustada dentro de elementos
estructurales.

La totalidad de la tuberia debera ser soportada segun lo indicado en la norma
NTC 1500, o segun indicaciones del fabricante.

Las derivaciones de las lineas principales deberan ser tomadas de la parte
superior, inferior o lateralmente, usando accesorios adecuados.

Tuberias de abastecimiento, accesorios y valvulas deberan estar alejados de
otros servicios a una distancia minima de 12 mm.

Las tuberias que al estar en contacto con la estructura puedan trasmitir ruido o
limiten el movimiento de las redes, deberan ser adecuadamente aisladas.

Los tubos y accesorios de CPVC y PVC, deben ser limpiados y unidos con
limpiadores y solventes aprobados. Todos los cortes deberan ser ejecutados a
escuadra utilizando guias.
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135. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Los planos de plomeria son diagramaticos. Los aparatos y la tuberia deberan
instalarse con la mayor precision, segun lo indicado en los planos. Se debe
proveer codos y curvas en tuberias; de igual forma se deben hacer las
relocalizaciones menores necesarias de los aparatos. Las desviaciones debidas
a las condiciones reales del campo deberan ser presentadas al cliente para su
aprobacion.

e Usar longitudes completas de tuberias donde sea posible.

e Se deberan utilizar accesorios necesarios para los cambios de direccion y las
conexiones de derivacion.

e Todas las reducciones de diametro y cambios de direccion deberan ser
ejecutados con accesorios aprobados para el tipo de material que se esta
utilizando.

e Se deberd permitir la expansion y contraccién de tuberias. Cada columna de
agua caliente o tuberia de recirculacion debera disponer de juntas de expansion,
ejecutadas con codos, juntas flexibles u otras provisiones para contrarrestar las
expansiones o contracciones. Las tuberias deberan ser ancladas en los sitios
indicados, para permitir el funcionamiento de la junta.

e Toda tuberia que pase debajo o a través o debajo de escoria u otros materiales
corrosivos debe estar protegida de la corrosion exterior.

Tuberias Incrustadas
Las tuberias incrustadas en la estructura deben fijarse a las varillas de refuerzo

directamente o mediante puentes de varillas de 1/2" de diametro. Antes de fijar las
tuberias, se rectificaran las pendientes y la localizacién de la boca de conexion.

136. 5. ENSAYOS A REALIZAR

e Unavezterminada la obra de griferia los equipos y elementos de control deberan
ser cuidadosamente aseados, ajustados balanceados y probada su operacion
segun las instrucciones dadas por el proveedor.

137. 6. MATERIALES

e Todos los accesorios y tuberias de la red hidraulica seran de PVC, soldadura,
limpiador etc. Tuberia PVC @ %", codos, uniones y soldadura liquida para PVC.

7. EQUIPO

e Herramienta menor
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8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Incluida
X si [ No X si [] No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10 TITULO C.
e Normas NTCy ASTM.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

» Se hara por unidad a los precios estipulados en el formulario del presupuesto, una
vez se haya instalado, soportado y se hayan ejecutado las pruebas de presion y flujo
gue se estipulan en las Especificaciones Hidrosanitarias.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor deber& reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Suministro e instalacion de Valvula de paso
de 1/2" de compuerta

1. UNIDAD DE MEDIDA UND - Unidad
138. 2. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de valvulas de paso Tipo red White de PD tipo bola y/o
cheque cortina de diametros de %2”, segun localizacion expresada en los planos
hidrosanitario. ElI material de los elementos sera el indicado en los disefios y planos
hidrosanitarios.

Especificacion No. 10.3.2

La valvula de corte a instalar antes de los medidores de agua sera tipo antifraude

Para el sistema de agua fria, se utilizara de vastago fijo, clase 150 WOG., rosca NPT,
bonete roscado externamente y maniobra con volante en aluminio.

Vélvulas de Retencién. Seran de tipo disco en bronce con anillo de sello tipo O ring
en Buna N para presion de trabajo de 200 psi WOG
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos e hidrosanitarios

Consultar NTC 382, ASTM D2241, NTC 1339 y ASTM D2466.

Verificar medidas, cantidades, y diametros.

Todas las tuberias deberan ser extendidas hasta la salida de los aparatos y
equipos.

Las tuberias de agua fria y caliente deberan ser dispuestas de tal forma que
permitan su drenaje.

Las lineas de abastecimiento a cada aparto 0 equipo, excepto los aparatos
sanitarios que dispongan de valvulas de cierre, deberan ser equipados con
valvulas de corte que permitan su aislamiento para mantenimiento y
reparacion, sin que interfiera la operacion de los demas aparatos.

Los trabajos definidos deben ser cuidadosamente realizados: durante la
ejecucion, los cortes innecesarios se deben evitar.

Los dafios que se presenten en el edificio, tuberias, cables o equipos como
resultado de los trabajos, deben ser reparados por personal capacitado en el
area involucrada.

Durante el proceso de ejecucion todas las bocas abiertas de la tuberia deberan
ser cubiertas con tapones normalizados.

Los equipos griferias y elementos de control deberan ser cubiertos y protegidos
contra la suciedad, agua, quimicos y dafios mecanicos.

El trabajo de plomeria deberd cumplir con las Normas Técnicas Colombianas
NTC 1500.

La tuberia plastica no deber4d quedar incrustada dentro de elementos
estructurales.

La totalidad de la tuberia debera ser soportada segun lo indicado en la norma
NTC 1500, o segun indicaciones del fabricante.

Las derivaciones de las lineas principales deberan ser tomadas de la parte
superior, inferior o lateralmente, usando accesorios adecuados.

Tuberias de abastecimiento, accesorios y valvulas deberan estar alejados de
otros servicios a una distancia minima de 12 mm.

Las tuberias que al estar en contacto con la estructura puedan trasmitir ruido
o limiten el movimiento de las redes, deberan ser adecuadamente aisladas
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Los planos de plomeria son diagramaticos. Los aparatos y la tuberia deberan
instalarse con la mayor precision, segun lo indicado en los planos. Se debe
proveer codos y curvas en tuberias; de igual forma se deben hacer las
relocalizaciones menores necesarias de los aparatos. Las desviaciones
debidas a las condiciones reales del campo deberan ser presentadas al cliente
para su aprobacion.

e Se deberan utilizar accesorios necesarios para los cambios de direccion y las
conexiones de derivacion.

e Todas las reducciones de didmetro y cambios de direccion deberan ser
ejecutados con accesorios aprobados para el tipo de material que se esta
utilizando.

e Toda tuberia que pase debajo o a través o debajo de escoria u otros materiales
corrosivos debe estar protegida de la corrosion exterior.

Tuberias Incrustadas
Las tuberias incrustadas en la estructura deben fijarse a las varillas de refuerzo

directamente o mediante puentes de varillas de 1/2" de diametro. Antes de fijar las
tuberias, se rectificaran las pendientes y la localizacién de la boca de conexion.

5. ENSAYOS A REALIZAR

e Una vez terminada la obra de griferia los equipos y elementos de control
deberan ser cuidadosamente aseados, ajustados balanceados y probada su
operacion segun las instrucciones dadas por el proveedor.

6. MATERIALES

e Valvulas PD y/o cheque cortina y/o Retencién.
e Accesorios y tuberias de PVC,
e soldadura, limpiador etc.

7. EQUIPO
e Herramienta menor
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Incluida
X si [l No X sSi [] No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10 TITULO C.
e Normas NTC y ASTM.
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Su pago Se hara por unidad a los precios estipulados en el formulario del
presupuesto, una vez se haya instalado, soportado y se hayan ejecutado las
pruebas de presion y flujo que se estipulan en las Especificaciones Hidrosanitarias.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Suministro e instalacién de Tuberia de 1/2" y

Especificacién No. 10.3.3y 10.3.4 3/4” PVC-P (incluye accesorios)

1. UNIDAD DE MEDIDA m- metro

139. 2. DESCRIPCION

Son el suministro de toda la tuberia, accesorios, elementos para unién, soportes mano
de obra, asi como el alquiler de herramientas y equipos necesarios para conectar el
suministro de agua potable de todos los aparatos sanitarios, lavamanos, duchas, etc.,
localizados sobre la red de distribucion del piso, a partir del accesorio de derivacion del
bajante de consumo hasta el aparato sanitario.

Aplica para tuberias de diametros entre 2 2" a %"
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140.

. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitectonicos.
Consultar Planos Hidrosanitarios.
Consultar NTC 382, ASTM D2241, NTC 1339 y ASTM D2466.
Verificar medidas, cantidades, y diametros.
Todas las tuberias deberan ser extendidas hasta la salida de los aparatos y
equipos.
Las tuberias de agua fria y caliente deberan ser dispuestas de tal forma que
permitan su drenaje.
Las lineas de abastecimiento a cada aparto o equipo, excepto los aparatos
sanitarios que dispongan de valvulas de cierre, deberan ser equipados con
vélvulas de corte que permitan su aislamiento para mantenimiento vy
reparacion, sin que interfiera la operaciéon de los demas aparatos.
Las tuberias de abastecimiento a lavamanos duchas, hidrantes, sanitarios y
aparatos sanitarios, deberan ser adecuadamente anclados.
e Los trabajos definidos deben ser cuidadosamente realizados: durante la
ejecucion, los cortes innecesarios se deben evitar.

Los dafios que se presenten en el edificio, tuberias, cables o equipos como
resultado de los trabajos, deben ser reparados por personal capacitado en el
area involucrada.

Durante el proceso de ejecucion todas las bocas abiertas de la tuberia
deberan ser cubiertas con tapones normalizados.
Los equipos griferias y elementos de control deberan ser cubiertos y
protegidos contra la suciedad, agua, quimicos y dafios mecanicos.

El trabajo de plomeria debera cumplir con las Normas Técnicas
Colombianas NTC 1500.
La tuberia plastica no deberd quedar incrustada dentro de elementos
estructurales.
La totalidad de la tuberia deberéa ser soportada segun lo indicado en la norma
NTC 1500, o segun indicaciones del fabricante.
Las derivaciones de las lineas principales deberan ser tomadas de la parte
superior, inferior o lateralmente, usando accesorios adecuados.
Tuberias de abastecimiento, accesorios y valvulas deberan estar alejados de
otros servicios a una distancia minima de 12 mm.
Las tuberias que al estar en contacto con la estructura puedan trasmitir ruido
o limiten el movimiento de las redes, deberan ser adecuadamente aisladas.
Los tubos y accesorios de CPVC y PVC, deben ser limpiados y unidos con
limpiadores y solventes aprobados. Todos los cortes deberan ser ejecutados
a escuadra utilizando guias.
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141. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e Los planos de plomeria son diagraméaticos. Los aparatos y la tuberia deberan
instalarse con la mayor precision, segun lo indicado en los planos. Se debe
proveer codos y curvas en tuberias; de igual forma se deben hacer las
relocalizaciones menores necesarias de los aparatos. Las desviaciones debidas
a las condiciones reales del campo deberan ser presentadas al cliente para su
aprobacion.

e Usar longitudes completas de tuberias donde sea posible.

e Se deberan utilizar accesorios necesarios para los cambios de direccién y las
conexiones de derivacion.

e Todas las reducciones de diametro y cambios de direcciobn deberan ser
ejecutados con accesorios aprobados para el tipo de material que se esta
utilizando.

e Se debera permitir la expansion y contraccion de tuberias. Cada columna de
agua caliente o tuberia de recirculacion debera disponer de juntas de expansion,
ejecutadas con codos, juntas flexibles u otras provisiones para contrarrestar las
expansiones o contracciones. Las tuberias deberan ser ancladas en los sitios
indicados, para permitir el funcionamiento de la junta.

e Toda tuberia que pase debajo o a través o debajo de escoria u otros materiales
corrosivos debe estar protegida de la corrosién exterior.

Tuberias Incrustadas

Las tuberias incrustadas en la estructura deben fijarse a las varillas de refuerzo
directamente o mediante puentes de varillas de 1/2" de diametro. Antes de fijar las
tuberias, se rectificaran las pendientes y la localizacion de la boca de conexion.

142. 5. ENSAYOS A REALIZAR

e Unavezterminada la obra de griferia los equipos y elementos de control deberan
ser cuidadosamente aseados, ajustados balanceados y probada su operacion
segun las instrucciones dadas por el proveedor.
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143. 6. MATERIALES

e Accesorios y tuberias de PVC-P
e Soldadura PVC

e limpiador.

7. EQUIPO

e Herramienta menor

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos Incluida
X si [ No X Si [] No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10 TITULO C.
e Normas NTCy ASTM.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

» Se hara por unidad a los precios estipulados en el formulario del presupuesto, una
vez se haya instalado, soportado y se hayan ejecutado las pruebas de presion y flujo
gue se estipulan en las Especificaciones Hidrosanitarias.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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11 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS

Suministro e instalacion de Combo Sanitario
. » Manantial, color Bone. Incluye: Sanitario,
Especificacion No. 11.1 | |avamanos de pedestal, griferia y accesorios
(incrustaciones).

1. UNIDAD DE MEDIDA Un. Unidad

144. 2. DESCRIPCION

Suministro e instalacién del combo sanitario Manantial color Bone, marca Corona.
Incluye Sanitario de tanque de bajo consumo, lavamanos de pedestal,
griferia y accesorios, segun la localizacion y dimensiones expresadas en
los Planos Arquitectonicos.

145. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos de Instalaciones Hidraulicas.
e Consultar y cumplir especificaciones y recomendaciones del fabricante.
e Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Hidraulicos.

e Instalar recAmaras de aire en los puntos hidraulicos para el control de los
golpes de ariete por sobrepresiones en las redes de distribucion interior.

e Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

146. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

147. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de flujo.

Prueba de suministro
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148. 6. MATERIALES
e Sanitario de tanque y lavamanos de pedestal
e Griferia sanitario y lavamanos de pedestal
e Desague Sencillo sin rebose
o Sifon Botella gris
e Dotacion seguridad industrial.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos [] si X | Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e . Catélogo del fabricante

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un) de combo instalado, incluyendo sanitario,
lavamanos, griferia y accesorios, de acuerdo a los planos de detalle e
hidrosanitarios.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de Obra.
e Transportes dentro y fuera de la Obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Suministro e instalacién de ducha Mono control

Especificacion No. 11.2 | cascade Plus

1. UNIDAD DE MEDIDA Un. Unidad

149. 2. DESCRIPCION
Suministro e instalacion de Ducha Mono control Cascade Plus Incluye Mezclador

Mono control y regadera cromada, con tecnologia de ahorro de agua,

150. 3

. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Hidraulicas.
Consultar y cumplir especificaciones y recomendaciones del fabricante.
Utilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Hidraulicos.

Instalar recamaras de aire en los puntos hidraulicos para el control de los
golpes de ariete por sobrepresiones en las redes de distribucion interior.

Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

151. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

152. 5

. ENSAYOS A REALIZAR

Prueba de flujo.

Prueba de suministro

153. 6. MATERIALES

Mezclador monocontrol

Regadera con selector de chorros

Adaptadores de conexion a la linea de alimentacién de agua potable.
Dotacién seguridad industrial.

Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

Herramienta menor
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8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos [] si X | Incluida Xl si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e .Catélogo del fabricante

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por unidad (un) de ducha instalada, incluyendo instalacion
de mezclador mono control y regadera con selector de chorros.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de Obra.

e Transportes dentro y fuera de la Obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucioén o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Suministro e instalacion de rejilla de aluminio

Especificacion No. 11.3 anticucaracha de 3”x2”

1. UNIDAD DE MEDIDA Und-Unidad

154. 2. DESCRIPCION

Se incluye la mano de obra y materiales necesarios para la instalacion de rejilla de
aluminio anticucaracha de 3"x2”

155. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Verificacion detalles de diseino

e Verificar diametros de las tuberias y accesorios necesarios para su instalacion.

e Todas las salidas sanitarias deben permanecer taponadas con los materiales
adecuados
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156. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

e No aplica

157. 5. ENSAYOS A REALIZAR
e Prueba de flujo

158. 6. MATERIALES
o Sifén de 3”
e Tuberia PVC sanitaria
e Accesorio PVC sanitario
e soldadura
e limpiador

e Todos los que sean necesarios para su correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.

e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X] si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Planos hidrosanitarios

e Manuales del fabricante

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por unidad (un) de sifén de rejilla de piso instalada, previa
aprobacion de interventoria.

La medida sera el resultado de céalculos realizados sobre los Planos arquitectonicos.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.
e Mano de Obra.
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e Transportes dentro y fuera de la Obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento,
el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

13. FORMA DE PAGO:

12 CARPINTERIA METALICA

Suministro e instalacion de porton en aluminio
anodizado color natural, doble hoja batiente, con

Especificacion No |bastidor perimetral en aluminio en tuberia de 3” x 1 2",

12.1 : -
persianas ensambladas de manera mecanica, marco de
120mm en aluminio. Incluye cerraduray herrajes.
1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

159. 2. DESCRIPCION

Fabricacion, suministro e instalacién de Portén en aluminio anodizado, color natural,
doble hoja batiente, de dimensiones segun disefio, (Incluye cerradura y
herrajes), de acuerdo con la localizacion y especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitecténicos.
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160. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos.

e Verificar localizacién, especificacion y disefio de cada elemento.

e Verificar que no haya tornillos expuestos.

e Acoplar los perfiles correspondientes.

e Ensamblar marcos y naves.

e Ensamblar la manija.

e Aseary habilitar.

¢ Verificar dimensiones y acabados para aceptacion e instalacion.

e Instalar porton y verificar plomos y niveles.

e Proteger portén contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.

161. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual
del fabricante.

162. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion de espesores y calidades de lamina.

163. 6. MATERIALES

e Porton en aluminio anodizado color natural, doble hoja batiente.

e Cerraduray herrajes
e Tornilleria de anclaje

e Dotacion seguridad industrial.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS

Incluidos
No

X

Si

9. MANO DE OBRA

Incluida X si []
No
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10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Manual técnico del fabricante

11 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad M2 de porton debidamente instalada y recibido a
satisfaccion por la supervision. La medida se efectuara con célculos
realizados sobre los Cuadros de carpinteria de aluminio contenidos en los
Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Suministro e instalacion de puerta T-1 en aluminio
anodizado color natural, hoja batiente de 1.00/3.00 ms,
- » con bastidor perimetral en aluminio en tuberia de 3” x 1
Especificacion No )

12.2 2”, tablero con persianas ensamblada de manera
mecéanica, marco de 120mm en aluminio. Incluye

cerraduray herrajes.

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

164. 2. DESCRIPCION

Fabricacion, suministro e instalaciéon de Puerta T-1 en aluminio anodizado, color
natural, doble hoja batiente de dimensiones segun disefio, (Incluye
cerradura y herrajes), de acuerdo con la localizacién y especificaciones
contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos.
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165. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos.

e Verificar localizacién, especificacion y disefio de cada elemento.

e Verificar que no haya tornillos expuestos.

e Acoplar los perfiles correspondientes.

e Ensamblar marcos y hoja.

e Ensamblar la manija.

e Aseary habilitar.

¢ Verificar dimensiones y acabados para aceptacion e instalacion.

e Instalar puerta y verificar plomos y niveles.

e Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.

166. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual
del fabricante.

167. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion de espesores y calidades de lamina.

168. 6. MATERIALES

e Puerta en aluminio anodizado color natural, hoja batiente.

e Cerraduray herrajes
e Tornilleria de anclaje

e Dotacion seguridad industrial.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS

Incluidos
No

X

Si

9. MANO DE OBRA

Incluida X si []
No
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10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Manual técnico del fabricante.

11 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad M2 de puerta T-1 debidamente instalada y recibido
a satisfaccion por la supervision. La medida se efectuard con célculos
realizados sobre los Cuadros de carpinteria de aluminio contenidos en los
Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Suministro e instalacion de puerta T-2 en aluminio
anodizado color natural, doble hoja batiente, con
L bastidor perimetral en aluminio en tuberia de 3” x 1 2”,
Especificacion No . o

12.3 tablero machihembrado, marco de 120mm en aluminio.

Incluye Mirilla de 0,20x1,00 m, en vidrio crudo laminado

incoloro de 4mm. También incluye cerraduray herrajes.

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

169. 2. DESCRIPCION

Fabricacion, suministro e instalacién de Puerta T-2 en aluminio anodizado, color
natural, doble hoja de dimensiones segun disefio, (Incluye cerradura y
herrajes), de acuerdo con la localizacion y especificaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectdnicos.
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170. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos.

e Verificar localizacién, especificacion y disefio de cada elemento.

e Verificar que no haya tornillos expuestos.

e Acoplar los perfiles correspondientes.

e Ensamblar marcos y hoja.

e Ensamblar la manija.

e Aseary habilitar.

¢ Verificar dimensiones y acabados para aceptacion e instalacion.

e Instalar puerta y verificar plomos y niveles.

e Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.

171. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual
del fabricante.

172. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion de espesores y calidades de lamina.

173. 6. MATERIALES

e Puerta T-2 en aluminio anodizado color natural, hojas batientes.

e Cerradura, herrajes y vidrio crudo laminado incoloro de 4mm

e Tornilleria de anclaje

e Dotacion seguridad industrial.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS

Incluidos
No

X

Si

9. MANO DE OBRA

Incluida X si []
No
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10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Manual técnico del fabricante.

11 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad M2 de puerta T-2 debidamente instalada y recibido
a satisfaccion por la supervision. La medida se efectuard con célculos
realizados sobre los Cuadros de carpinteria de aluminio contenidos en los
Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Suministro e instalacion de puerta T-3 en aluminio
anodizado color natural, doble hoja batiente, con

Especificacion No |bastidor perimetral en aluminio en tuberia de 3” x 1 2",

24 tablero machihembrado, marco de 120mm en aluminio.
Incluye cerraduray herrajes.
1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

174. 2. DESCRIPCION

Fabricacion, suministro e instalacién de Puerta T-3 en aluminio anodizado, color
natural, hoja de dimensiones segun disefio, (Incluye cerradura y herrajes),
de acuerdo con la localizacion y especificaciones contenidas dentro de los
Planos Arguitectonicos.
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175. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos.

e Verificar localizacién, especificacion y disefio de cada elemento.

e Verificar que no haya tornillos expuestos.

e Acoplar los perfiles correspondientes.

e Ensamblar marcos y hoja.

e Ensamblar la manija.

e Aseary habilitar.

¢ Verificar dimensiones y acabados para aceptacion e instalacion.

e Instalar puerta y verificar plomos y niveles.

e Proteger puerta contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.

176. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Cumplir con dimensiones maximas y tolerancias incluidas en el manual
del fabricante.

177. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion de espesores y calidades de lamina.

178. 6. MATERIALES

e Puerta T-3 en aluminio anodizado color natural, hoja batiente.

e Cerraduray herrajes
e Tornilleria de anclaje

e Dotacion seguridad industrial.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS

Incluidos
No

X

Si

9. MANO DE OBRA

Incluida X si []
No
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10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Manual técnico del fabricante.

11 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad M2 de puerta T-3 debidamente instalada y recibido
a satisfaccion por la supervision. La medida se efectuard con célculos
realizados sobre los Cuadros de carpinteria de aluminio contenidos en los
Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del
contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.

e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Suministro e instalacion de Ventanas en aluminio color
Especificacion No |hatural anodizado, con perfileria para uso institucional,

12 5 segun disefo. (Incluye vidrios, elementos de fijacion y
perfileria)
1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

2. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de Ventaneria en aluminio con perfileria para uso
institucional, segun disefo. (Incluye vidrios y elementos de fijacion), de
acuerdo con la localizacion y especificaciones contenidas dentro de los
Planos Arguitectonicos y de detalle.
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3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Planos Arquitecténicos.
e Verificar localizacién, especificacion y disefio de cada elemento.

e Instalar la ventana cumpliendo con las dimensiones y especificaciones del
plano arquitectonico.

e Todas las ventanas deberan ser perfectamente ancladas durante su
instalacion

e Todas las ventanas deberan ser asientes con rigurosa obediencia a los
alineamientos, plomadas y niveles indicados en Dibujos del Proyecto

e Proteger ventanas contra la intemperie y durante el transcurso de la obra.

4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

5. ENSAYOS A REALIZAR

e Verificacién de espesores y calidades de lamina y elementos metalicos.

6. MATERIALES
e Suministro e instalacion de Ventana segun disefio
e Dotacién seguridad industrial.

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccién y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Manual de Fabricante
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11 MEDIDA 'Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de ventana debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la supervision. La medida se efectuara con
calculos realizados sobre los Planos Arquitectonicos. El valor ser& el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos en el numeral 6.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor deberd reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

L Division bafio en vidrio templado incoloro de 8mm,
Especificacion No|cyerpo fijo y hoja batiente. Incluye bisagras 2840 y botén
12.6 haladera de acero.

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 — metro cuadrado

179. 2. DESCRIPCION

Suministro e instalacion de division en vidrio templado incoloro de 8 mm, segun
disefio. (Incluye vidrios y elementos de fijacion), de acuerdo con la
localizacion y especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectonicos y de detalle.

180. 3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar Planos Arquitecténicos.

e Verificar localizacién, especificacion y disefio de cada elemento.

¢ Instalar la divisiébn cumpliendo con las dimensiones y especificaciones del
plano arquitectonico.

e Todas las divisiones deberan ser perfectamente ancladas durante su
instalacion

e Todas las divisiones deberan ser instaladas segun los alineamientos,
plomadas y niveles indicados en Dibujos del Proyecto

e Proteger las divisiones contra la intemperie y durante el transcurso de la
obra.

181. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
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182. 5. ENSAYOS A REALIZAR

Verificacion de espesores y calidades de lamina y elementos metalicos.

183. 6. MATERIALES

Suministro e instalacion de Divisién segun disefio

Dotacién seguridad industrial.

Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e Herramienta menor.
8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA
Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

e Manual de Fabricante

11 MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) de Divisiébn debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por la supervision. La medida se efectuara con
célculos realizados sobre los Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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Baranda Metalica en acero con Paral en platina en acero

Especificacion No + pasamanos en tubo de 2” y tres (3) lineas de 1”
12.7y 12.8

3. UNIDAD DE ml - Metro Lineal

MEDIDA

4. DESCRIPCION

Baranda y pasamanos en acero, tubo de 2” y tres (3) lineas de 1” y parales en platina
ubicados de acuerdo con la localizacién y especificaciones contenidas dentro de los

Planos Arquitectonicos y de Detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

« Consultar norma NSR 2010.

« Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de
ejecucion

« Elaborary presentar una muestra de elementos tipo baranda a la
interventoria para aprobacion y posterior evaluacion

. Elaborar baranda con parales en platina de acero

« Elaborar pasamanos en tubo circular de 2”

. E,I,aborar tres lineas de seguridad en tubo circular de acero inoxidable de

« Fijar elementos de anclaje con escudos en acero para instalacion de

parales

Empotrar baranda en muros laterales.

Rematar en platina metalica, anclando con tornillos

Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacion.

. Proteger hasta entregar obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

« Baranda metalica en tubo de 2” de diametro
« Tubo de acero de 1"

« Platinas. _

. Soldaduras requeridas.

9. EQUIPO

« Equipo de ornamentacion.
- Equipo de soldadura.
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10. 11. MANO DE
DESPERDICIOS OBRA

Si No Si N
Incluidos 2 Incluida X

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO:

El pago hara por unidad a los precios estipulados en el formulario del presupuesto,
una vez se haya instalado, soportado y se hayan ejecutado las pruebas de presion y

flujo que se estipulan en las Especificaciones Hidrosanitarias.

13 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

Concertina en acero inoxidable, AlISI 430, diametro 18”,

Especificacion No|calibre 24 y 33 espirales. Incluye parales y accesorios de

12.9 fijacion y extension.
3. UNIDAD DE ml - Metro Lineal
MEDIDA

4. DESCRIPCION

Concertinas en acero inoxidable, AISI 430, diametro de 18", calibre 24 y 33
espirales, parales de 34", ubicadas de acuerdo con la localizacion y especificaciones

contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle.
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5PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

« Consultar Planos Arquitectonicos y verificar localizacion.

« Consultar norma NSR 2010.

« Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de
ejecucion

- Instalar parales en tuberia galvanizada de %" calibre 16

« Instalar elementos de fijacion y estiramiento

« Colocar concertina entre parales de %4”

« Instalar guaya de 1/8”, extendiéndola a través de la concertina.

. Tlensionar las guayas y extender las concertinas tal como aparece en los
planos.

. Ase?urar con los perros las guayas.

« Verificar niveles, plomos y acabados para aceptacion.

« Proteger hasta entregar obra

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES

. Concelrtina en acero inoxidable AlSI 430, diametro de 18", calibre 24, 33
espirales

« Tubo galvanizado de 3/4", calibre 16

« Accesorios de fijacion y tension: Perros y tensores.
Guaya galvanizada de 1/8”

10. EQUIPO

« Equipo de ornamentacion.
« Andamios certificados

10. 11. MANO DE
DESPERDICIOS OBRA

Si No Si N
Incluidos X Incluida X

12. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO:

pago Se hara por unidad a los precios estipulados en el formulario del presupuesto,
una vez se haya instalado, soportado y se hayan ejecutado las pruebas de presiony

flujo que se estipulan en las Especificaciones Hidrosanitarias.

13 REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
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Suministro e instalacion de porton en hierro galvanizado
estructural en tubo redondo de 2" calibre 16 y cuerpo en
lamina galvanizada, con disefio punta de diamante, calibre
16, sistema pivotante. Incluye portacandados, falleba,
acabado en pintura epoxica, base final en poliuretano color
azul.

3. UNIDAD DE MEDIDA Und - Unidad

4. DESCRIPCION

Fabricacion, suministro e instalacion de Porton en hierro galvanizado, tubo
estructural redondo de 2” de acuerdo con el disefo, localizacion y especificaciones
contenidas dentro de los planos arquitectonicos y de detalle. ElI acabado sera en
pintura epoxica, base final en poliuretano, del color segun detalle arquitectédnico.
Incluye herrajes

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM

« - Consultar Planos Ar%Jitectc’)nicos y verificar localizacion.
« - Consultar norma NSR 10.

. - Acordar las medidas finales en obra o tomarlas en sitio antes de
gjecucion.
. arantizar protecciones eficaces.
6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION

Manufactura o . . _ .
« - Cumplir con los disefios, perfiles y dimensiones contenidas en los
detalles.
. - Figurar en lamina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a
escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos

rectos.
. Reforzar esquinas previendo tgrsiones o arqueos en las piezas.

. - Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones o
rizos.

.« - Maquitnar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates
expuestos. _ _ i

« - Ocultar la soporteria (uniones, pernos, tuercas y tornillos) segun
especificacion. _ )

. - Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates

imperceptibles. .
Preparacion para herrajes

. - Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metalico para herrajes en
cada elemento, segun instrucciones o plantillas de instalacion del
fabricante.

Para bisagras o pivotes:

« - Localizar refuerzo de 3/16” de espesor sequin planos de detalles.
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Para tiradores y manijas:

- Localizar refuerzo de calibre 12 segun instrucciones
del fabricante.

Otros:
- Reforzar herrajes adicionales en lamina cal.16 minimo.

Cantos acolillados

0

0l

- Acolillar cantos de 3 mm en 5 cm (1:16) para puertas de una hoja,

redondear ligeramente los cantos de puertas de doble hoja.
Instalar cerraduras y herrajes segun planos de detalle

Pintura en taller

|

0 0 I B o

Limpiar, tratar y pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el
taIIer sean incrustadas enobra o_no.
. Remover brozas, restos de fabricacién, etc., con gratas v lijas.

- Remover grasas y aceites con disolventes. Tratar superficies con
com?uestos fosfatados para asegurar maxima adherencia a la Plntura
Instalar puertas. Reforzar para prever desplazamientos durante su

fijacion
Ajustar puerta con luces laterales continuas y parejas en cabezal y

jambas

: le{)lar superficie metélica y alistar para pintura final.
- Proteger hasta entregar obra

/. TOLERANCIA PARA ACEPTACION:

3. MATERIALES!

. Tubo alvanizado estr tural 2”, calibre 16

e lLamin vanlzada ca}

. Varllla acero lisa de

o r]g,ur epoxicay base de Poliuretano

° o adura
EQUIP

. o de soldadura eléctrica.

o resor p |n ura.

° And mios certl dos
9. DESPERDICIOS 10. MANO DE
Incluidos (. OBRA _

Si No Si N
Incluida X

11. Medidas y forma de pago:
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13 IMPERMEABILIZACION

Egplecificacién NO|Torta o plantila de desniveles con mortero 1:4

impermeabilizado, sobre losa maciza de cubierta.

3. UNIDAD DE m?2 - Metro
MEDIDA Cuadrado

4. DESCRIPCION

Nivelacion y Ioreparac_:ic')n de superficies irregulares y bruscas de losas estructurales
macizas o 53 acas aligeradas para conformar las pendientes de drenaje y recibir
impermeabilizaciones en cubiertas y terrazas. A los niveles estipulados, de acuerdo
a lo seflalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.

Consultar Planos Estructurales.

Definir y localizar en los Planos Arquitectonicos los niveles de acabados.

ﬁgatiraéI residuos de obra sobre la superficie a afinar, dejandola limpia y
Umeda.

« Hilar los extremos del plano inclinado de cubierta sobre los niveles
indicados para revisar volumen de afinado.

« Ejecutar maestras horizontales a distancias convenientes para que los
vanos puedan ser nivelados con reglas de madera o aluminio apoyadas
en sus extremos.

« Llenar con mortero 1:4 de arena lavada, impermeabilizado integralmente
(en liquido como Masterseal 501, Sika 1, Toxement 12 o en polvo
Omicron, Toxement polvo) entre los niveles de las maestras con espesor
promedio minimo de 6 cm.

« Obtener superficie horizontal, continua, libre de resaltos, apta segun el
interventor para recibir el acabado finalmente especificado.

« Ejecutar mediacafias de acuerdo a detalles en planos de corte de fachada

para recibir impermeabilizacién o el manto especificado.
« Acabar el piso con llana de madera, o segun especificacion en planos.
o Dejar fraguar. _

Revisar niveles finales para aceptacion.

7. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
« Variaciones de nivel de (1 3 mm.

7. ENSAYOS A REALIZAR

9. MATERIALES
« Mortero de arena lavada en proporcion 1:4 impermeabilizado
« Aditivos para impermeabilizacion integral aprobados por interventoria.
(Masterseal 501, Sika 1, Toxement 12, o en polvo Omicron, Toxement
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10. EQUIPO

« Equipo menor de albaiiileria. _
« Equipo para transporte vertical y horizontal.
« Equipo para mezcla de morteros

10. 11. MANO DE
DESPERDICIOS OBRA

Si No Si N
Incluidos ™ Incluida 24

14. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
« Normas NTCy ASTM

15. MEDIDAS Y FORMA DE PAGO:

Especificacion No|Mediacafia con Mortero Impermeabilizado Cubiertas
13.2

3. UNIDAD DE ml - Metro Lineal
MEDIDA

4. DESCRIPCION

Ejecucion de medias cafias en cubiertas, contra muros y elementos de concreto
verticales, de acuerdo a lo sefialado en los Planos de Detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos.
Consultar Planos Estructurales. _ _
Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados.

Retirar residuos de obra sobre la superficie a recibir las medias cafas,
dejandola limpia y himeda. _ .

« Ejecutar maestras de acuerdo con los perfiles sefalados en los planos
de detalle.

« Llenar con mortero 1:3 de arena lavada impermeabilizado integralmente
(en liquido como Masterseal 501, Sika 1, Toxement 13 o en polvo

Omicron, Toxement polvo) entre los niveles de las maestras.

« Obtener superficie continua, libre de resaltos.

. Acabl?r con llana de madera, o segun especificacion en Planos de
Detalle.
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« Dejar fraguar. _ B
« Verificar niveles de acabados y tolerancias para aceptacion.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
Variaciones de nivel de (1 3 mm.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

- Mortero de arena lavada en proporcion 1:3 _
« Aditivos para impermeabilizacion integral aprobados por interventoria.

(Mlast)erseal 501, Sika 1, Toxement 12 o en polvo Omicron, Toxement
polvo

9. EQUIPO

« Equipo menor de albafiileria. _
« Equipo para transporte vertical y horizontal.
« Equipo para mezcla de morteros

10. 11. MANO DE
DESPERDICIOS OBRA

Si No Si N
Incluidos [ Incluida 2

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
« Normas NTC y ASTM

13. FORMA DE PAGO:

Placa Maciza espesor 15 cm, en concreto F'c= 3000 Psi,
impermeabilizada, con Manto asfaltico de 3 mm y foil de
aluminio.

Especificacién No.
13.3y 13.4

1. UNIDAD DE MEDIDA M2 - Metro cuadrado
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2. DESCRIPCION
Impermeabilizacion con manto asfaltico de 3 mm y foil de aluminio, de la cubierta

en losa maciza de 15 cm del cuarto eléctrico y areas complementarias de
la EBAR. Aplica a la impermeabilizacién piso bafio.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Revisar el soporte de apoyo del manto, antes de aplicar el impregnante.

Verificar niveles y espesores
Instalacion de Manto.

Realizar las juntas de construccion requeridas

Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejandola
limpia.

Evitar la instalacion sobre areas lisas o sin la rugosidad adecuada para recibir
el asfalto.

Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cafas
contra muros inmediatos al area a impermeabilizar y rematado de los bordes
contra sifones, gargolas o rejillas, evitando filos que perjudiquen el material.

Aplicar capa de emulsion asfaltica DE-9 como imprimante con cubrimiento
total y homogéneo de la superficie.

Iniciar instalacion rematando medias cafias hasta alturas sefaladas en cortes
de fachada, nunca por debajo de los niveles de piso acabado.

Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagues.

Repartir el material de impermeabilizacion de acuerdo a los traslapos
indicados por el fabricante.

Rematar el manto al nivel superior de la cafiuela contra la regata planteada
en planos o contra el filo de muro acabado.

Verificar niveles de acabado para aceptacion.

Aplicar la pintura bituminosa en toda la superficie de la impermeabilizacién,
incluyendo medias cafas y remates.
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184. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamiento de las diferentes
estructuras no podran tener valores mayores a los especificados a
continuacion:

e. Desviaciones maximas de las dimensiones. lineas y cotas indicadas en los
planos.

En Dimensiones Laterales:

¢ Vigas, columnas, placas, Pilas, muros y estructuras similares de concreto
reforzado -1 cm a +2 cm

e Muros, estribos y aletas de concreto ciclépeo y cimientos. -2 cm a +3 cm

e Desplazamiento de las mismas obras, con respecto A la localizacion
indicada en los planos 5 cm

e En Espesores de Placas -1 cm a +1 cm.
e En cotas superiores de Placas 1 cm
e En Regularidad de la superficie Determinada con regla de 3.0 m

En Placas 0.4 cm
Otras Superficies de Concreto Reforzado o simple: £ 1 cm
Muros de Concreto Ciclépeo v similares: 2 cm

e Tolerancias para colocacion del refuerzo. Tabla C 7.2 — NSR 10.
e Traslapos segun lo indicado por la NSR 10 para laminas colaborantes.

5. ENSAYOS A REALIZAR
En lamina colaborante:

e Verificacibn de los certificados de calidad emitidos por el fabricante,
revisando que los lotes de la certificacion correspondan al material
entregado.

e Ficha técnica y de seguridad del producto.

En concretos:
e Elaboracion y curado de especimenes de concreto en obra- NTC 550

e Elaboracion y curado de especimenes de concreto para ensayos de
laboratorio NTC 1377

e Todos aquellos necesarios para determinar resistencia a la compresion,
fluidez y asentamiento de concreto segun NSR 10
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6. MATERIALES

e Manto Asfaltico tipo de 3mm con foil de aluminio (1x10 m)
e Impregnante Bituminoso
e Cilindro de gas y soplete

e Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.

7. EQUIPO
e herramienta menor.

e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10.

e Manual del producto segun el fabricante.

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metros cuadrados (M2) de placa debidamente fundida e
impermeabilizada y recibida a satisfaccion por la interventoria. La medida
se efectuara sobre los Planos Estructurales. El valor sera el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:

e Equipos
e Mano de obra.
e Materiales

e Transportes dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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14 OBRAS EXTERIORES

Especificacion  No.

141y142 |R@mpayandénen concreto 3000 PS

1. UNIDAD DE MEDIDA m?2 - Metro Cuadrado

2. DESCRIPCION

Esta Especificacion se refiere a la construccién de vias peatonales, rampas y
andenes en Concreto Hidraulico de 21 MPa, se ejecutaran de acuerdo con las
especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos Estructurales.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar Estudio de Suelos.
e Consultar Cimentacion en Planos Estructurales.
e Verificar excavaciones.
e Verificar cotas de cimentacion.
e Verificar nivelacion y acabados sub base del recebo.
e Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitecténicos.
e Verificar compactacién de la sub base de recebo.
e Verificar niveles y pendientes.

e Prever juntas de retraccion Distancia maxima 3 ms o las dimensiones
previstas en el Estudio de Suelos y Planos Estructurales.

e Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo.

e Colocar y verificar el acero de refuerzo.

e Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metalicas.

e Vibrar concreto por medios manuales y mecanicos.

e Verificar niveles de acabados.

e Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones.
e Curar concreto.

o Verificar niveles finales para aceptacion.
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4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
e Tolerancia elementos en concreto —NSR 10
e Recubrimiento del refuerzo —-NSR 10

e Contenido minimo de cemento en la mezcla —NSR 10

5. ENSAYOS A REALIZAR

e Ensayos para concreto (NSR 10)

6. MATERIALES
e Concreto de 3.000 PSI (21 MPa)
e Formaleta y desencofrante

e Polietileno Cal.6.

7. EQUIPO
e Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.
e Equipo para vibrado del concreto.
e Equipo para vaciado del concreto.
e Formaletas adecuadas en caso de ser necesarias.

e Herramienta menor.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X Si [ ]| Incluida X Si
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10
e Normas NTCy ASTM
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11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m?) de losa debidamente ejecutada y
aprobada por la supervision, previa verificacion de los resultados de los
ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptaciéon y de los
requisitos minimos de acabados.

La medida seré el resultado de calculos realizados sobre los planos estructurales.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de Obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este
evento, el Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Concreto para placa base para tanques
Especificacién No hidroneumaticos resistencia f'c= 35Mpa
16.1y (Incluye montaje y desmontaje de la
formaleteria)
1. UNIDAD DE MEDIDA M3 — Metro cubico

185. 2. DESCRIPCION

Ejecucion de vigas en concreto reforzado de 35 Mpa, para placas base en aquellos
sitios determinados en los Planos Estructurales
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186.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Elaborar y tomar muestras de asentamiento de concreto. NTC 454
Realizar seguimiento y control de calidad de concretos segun NTC 396.
Consultar Estudio de Suelos.

Consultar Cimentacion en Planos Estructurales

Verificar excavaciones.

Verificar cotas de cimentacion.

Verificar excavacion y concreto de limpieza.

Verificar localizacion y dimensiones.

Replantear vigas sobre concreto de limpieza.

Verificar nivel superior del concreto de limpieza.

Colocar y revisar refuerzo de acero.

Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.

Verificar refuerzos y recubrimientos.

Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.

Vaciar concreto progresivamente.

Vibrar el concreto por medios manuales y mecanicos.

Curar concreto.

Verificar niveles finales para aceptacion.
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187. 4. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamiento de las diferentes
estructuras no podran tener valores mayores a los especificados a continuacion:

f. Desviaciones méaximas de las dimensiones. lineas y cotas indicadas en los
planos.

En Dimensiones Laterales:

Vigas, columnas, placas, Pilas, muros y estructuras similares de concreto
reforzado -1 cm a +2 cm

Muros, estribos y aletas de concreto ciclopeo y cimientos. -2 cm a +3 cm

Desplazamiento de las mismas obras, con respecto A la localizacion
indicada en los planos 5 cm

En Espesores de Placas -1 cm a +1 cm.
En cotas superiores de Placas 1 cm

En Regularidad de la superficie Determinada con regla de 3.0 m

188. 5

. ENSAYOS A REALIZAR

Elaboracion y curado de especimenes de concreto en obra- NTC 550

Elaboracion y curado de especimenes de concreto para ensayos de
laboratorio NTC 1377

Todos aquellos necesarios para determinar resistencia a la compresion,
fluidez y asentamiento de concreto segin NSR 10

189. 6. MATERIALES

Concreto de 35 Mpa.
Puntilla con cabeza 2”.
Tabla burra ordinario 0,30 - 3 m.

Todos lo que sean necesarios para la correcta construccion y adecuado
funcionamiento.




INFORME
CONTRATO 001-710-2020 CON AGUAS NACIONALES E.P.M. S.A. E.S.P.

Ingenieria S.A.S. Cddigo: GC-INF-01 Versidén: 02 ENERO 31 DE 2022

7. EQUIPO
e Herramienta menor.
e Equipo trasiego y transporte vertical/horizontal obra.
e Mezcladora.
e Vibrador eléctrico para concreto.
e Dotacion seguridad industrial.

8. DESPERDICIOS 9. MANO DE OBRA

Incluidos X si [ ]| Incluida X si []
No No

10. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
e Norma NSR 10
e Normas NTCy ASTM

11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y se pagara por metro cubico (m?3) de concreto debidamente ejecutado y
aprobado por la Interventoria, previa verificacién de los resultados de los ensayos
el cumplimiento de las tolerancias para aceptacion y de los requisitos minimos de
acabados.

La medida sera el resultado de célculos realizados sobre los Planos Estructurales.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo
incluye:

e Ensayos descritos en el numeral 5.

e Materiales descritos en el numeral 6.
e Equipos descritos en el numeral 7.

e Mano de Obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o
adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




