

LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ASI, COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LA CUENCA HIDRÁULICA COMPRENDIDA ENTRE LA DIAGONAL 7 (BAJADA DE BACK ROAD) Y LA CARRERA 13 (PARALELA A LA PISTA DEL AEROPUERTO) EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS.

Listado de precios fijos

ITEM	DESCRIPCION	UND	V/UNITARIO
1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO			
1,1	Localización y replanteo	ML	7.444,00
2 ROTURA Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO			
2,1 ROTURA DE PAVIMENTO			
2,1,1	Corte de Pavimento	ML	12.829,00
2,1,2	Demolición de Pavimento	M ²	48.034,00
2,1,3	Demolición de Andén	M ²	23.713,00
2,2, RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO			
2,2,1	Subbase Granular CBR>=30%	M ³	583.896,00
2,2,2	Reconstrucción de Anden en Concreto Rígido Reforzado. Resistencia: 3000 PSI. E=0,10 m	M ²	230.542,00
2,2,3	Reconstrucción de Pavimento en Concreto Rígido Reforzado. Resistencia: 4000 PSI. E=0,20m	M ²	372.857,00
3 POZOS DE CONCRETO Y SUMIDEROS			
3,1	Pozo de Concreto d=1,2m Espmuro=0,2m Incluye Base, Cañuela, Cuerpo, placa de cubierta, tapa, pasos de escalera en concreto de 4000 PSI impermeabilizado h= 0-4m	Un	5.996.450,00
3,2	Sumidero Lateral en Concreto de 4000 PSI impermeabilizado, incluye regillas es concreto prefabricadas, tubería, accesorios de conexión y refuerzo en acero (Tipo SL-250)	Un	4.263.366,00
4 EXCAVACION			
4,1 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN			
4,1,1	Excavacion Mecnica De 0-3m	M ³	78.397,00
4,2 EXCAVACION EN ROCA			
4,2,1	Excavacion Mecanica en Roca De 0-3m	M ³	214.528,00
5 CIMENTACION Y RELLENOS			
5,1	ARENA PARA CIMENTACIÓN	M ³	560.171,00
5,2	RELLENO MATERIAL DE CANTERA	M ³	536.832,00
5,3	RELLENO CON MATERIAL SELLECCIONADO DE LA EXCAVACION	M ³	81.477,00
5,4	RELLENO CON MATERIAL COMÚN DE LA EXCAVACION	M ³	56.941,00
6 RETIRO DE SOBANTES			
6,1	RETIRO DE SOBANTES	M ³	45.673,00
7 INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS			
7,1	Instalación de tubería PVC pared estructural 12"	ML	17.400,00
7,2	Instalación de tubería PVC pared estructural 20"	ML	30.200,00
7,3	Instalación de tubería PVC pared estructural 24"	ML	132.000,00
7,4	Instalación de tubería PVC pared estructural 27"	ML	163.500,00
7,5	Instalación de tubería PVC pared estructural 30"	ML	191.000,00
7,6	Instalación de tubería PVC pared estructural 36"	ML	235.000,00
7,7	Instalación de tubería PVC pared estructural 42"	ML	265.000,00
7,8	Instalación de tubería PVC pared estructural 48"	ML	295.000,00
8 OBRAS PARA CANAL EN CONCRETO			
8,1	Concreto 4000 PSI Impermeabilizado para canal	M3	1.650.000,00
8,2	Acero de Refuerzo (60000PSI)	KG	6.500,00
SUMINISTROS			
9 SUMINISTRO DE TUBERÍA			
9,1	Suministro de tubería PVC pared estructural 12"	ML	172.400
9,2	Suministro de tubería PVC pared estructural 20"	ML	508.800
9,3	Suministro de tubería PVC pared estructural 24"	ML	722.400
9,4	Suministro de tubería PVC pared estructural 27"	ML	828.700
9,5	Suministro de tubería PVC pared estructural 30"	ML	1.079.500
9,6	Suministro de tubería PVC pared estructural 36"	ML	2.004.000
9,7	Suministro de tubería PVC pared estructural 42"	ML	3.066.400
9,8	Suministro de tubería PVC pared estructural 48"	ML	4.559.500