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Banca de Desarrollo Territorial

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Floridablanca, 27 de mayo de 2022

Sefores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-046-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la
presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DE LA
CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL
BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA — NORTE DE SANTANDER”.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el
respectivo contrato en el término sefialado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo
con los documentos que hacen parte del presente proceso de seleccion, del contrato, de esta
propuesta y las demas estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad
contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e
informaciones sobre preguntas y respuestas, asi como los demés documentos relacionados
con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecucion del
proyecto. Entendiendo su estructura y metodologia.

4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecuciéon del
contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciacion, y a
terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los
documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso
de seleccion.

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por informacion de las autoridades competentes,
los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus caracteristicas, accesos, entorno
socio econdmico, condiciones climatoldgicas, geotécnicas y geolégicas, y que he tenido en
cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en consecuencia asumo los
efectos de esta declaracion.

Folio 03



Banca de Desarrollo Territorial

2 Fiduagraria Findeter4

10.

11.

12.

13.

14.

Que con la presentacion de la propuesta garantizo que cuento con el personal minimo
requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicacién y en caso de ser
seleccionado presentaré previo a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio para
verificacion del interventor del contrato, los respectivos soportes de formacién académica y
profesional y de experiencia de dicho personal.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo,
ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unién temporal o de la persona juridica
que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad,
incompatibilidad y demas prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni
en las causales de conflicto de interés sefialadas en los presentes términos de referencia y
en la normatividad que rige el presente proceso de seleccion.

Que lei cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de
rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto,
conoci y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular
objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia,
estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.

Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
actividad ilicita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicacion, los recursos
recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido
la autoridad que haga las veces de la Contraloria General de la Republica, asi como el
requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin
domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi pais de origen no se encuentra establecido
la autoridad que haga las veces de la Procuraduria General de la Nacion, asi como el
requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas juridicas extranjeras sin
domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.

Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y
contenida en 141 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios
juridicos, financieros, técnicos y econémicos, es veraz y susceptible de comprobacion.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razon Social del PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.AS.-
Proponente: PROINVIAS S.A.S

Documento de identidad o NIT: 901.008.925-2

Representante Legal: Andrea Liliana Navarro Garcia

Pais de Origen del Proponente Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o union temporal se debe indicar el nombre y
pais de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entendera que es por una vigencia igual
al de la garantia de seriedad de la propuesta.
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Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Direccion: calle 31 a # 26 - 15 oficina 711
Ciudad: Floridablanca
Teléfono(s): 6076892223 Teléfono Movil: 3208453874
Correo gerencia.proinviassas@gmail.com
Electrénico: licitaciones.proinvias@gmail.com
Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA
Firma:

Nombre:
C.C.:
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~ Valido para proceso No. PAF-AASB-0-046-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

63553781

NUMERO

NAVARRO GARCIA

APELLIDOS

ANDREA LILIANA
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28-FEB-1984

FECHA DE NACIMIENTO
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO
16-OCT-2002 BUCARAMANGA ~

g FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

RE NACH
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEY

INDICE DERECHO

alido para 0 A : .
1 (g-‘il}%{ Q..,’} ,('] , ;‘\‘D. 3'1’! \ 0
A A
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P.2700100-56113551-F.0083553781.20030522 05658031424 02 132802104
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1341007

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANDREA LILIANA NAVARRO - GARCIA; identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
63553781, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-208078 desde el 16 de
Junio de 2011, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 853.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los trece (13) dias del mes de Mayo
del afio dos mil veintidos (2022).

/@SM

Rubén Dario Ochoa Arbelaez
Valido para proce

irmal del titular (%)
(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma itular

no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia._Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Cophia.gov.co
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VIGILADO

seguros " 5 )
m u nd l a l . ) COMPARNIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Digitally signed by COMPANIA DIRECCION GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 ¥ 3 - BOGOTA

=S MUNDIAL DE SEGUROS S A TELEFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
tu compania siempre Date: 2022.05.23 09:07:15 -05:00
POLIZA DE SEGURD DE CUMPLIMIENTO
NIT 860.037.013-6 Codigo de Seguridad:  Td@+YMrdxVuVHpx1fKTZOQ== EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES VERSION CLAUSULADO 06-84-2021-1317-P-05 peer |
\ 7
=
[ No. POLIZA [5-199@25357 No. ANEXO 8 | No.CERTIFICADO | 22173261 }m RIESGO
TIPO DE DOCUMENTO ] ] FECHA DE EXPEDICION ‘ 23/05/2022 SUC. EXPEDIDORA  AGENCIA BUCARAMANGA
| VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA | pias | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE _ VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
| ©0:60 Horas Del | 27/85/2022 | 24:0@ Horas Del | 27/18/2822 | ' N/A N/A N/A ‘ N/A
" TOMADOR PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S No. DOC. IDENTIDAD | 901.068.925-2 &
DIRECCION | CALLE 31 A N 26-15 OF 509 TELEFONO 3228552126
ASEGURADO | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES No. DOC. IDENTIDAD | 830.853,630-9
DIRECCION | CLL 16 N 6- 66 PISO 29 ED. AVIANCA TELEFONO 6230311
BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES No. DOC. IDENTIDAD | 830.853.630-9
DIRECCION | CLL 16 N 6- 66 PISO 29 ED. AVIANCA TELEFONO 6230311
~ OBJETO DE CONTRATO ]

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.PAF-AASB-0-846-2022 , CUYO OBJETO ES

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS
DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER

NOMEBRE DEL AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADAS VALOR PRIMAS ]
SERIEDAD DE LA OFERTA 90:90 Horas Del 27/@5/2@22 24:80 Horas Del 27/1e/2822 72.495.752,30 72.496,00
L TOTAL ASEGURADO $ 72.495.752,30
p
INTERMEDIARIOS TIPO % PARTICIPACION ] PRIMA BRUTA $ 72.496,00
GESTION SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGUROS AGENCIAS 108,00 |
| ] DESCUENTOS $
\ J
P ~ EXTRA PRIMA
DISTRIBUCION COASEGURO !
COMPARIA TIPO COASEGURO POLIZA LIDER | CERTIF.LIDER % PARTICIPACION PRIMA NETA $ 72.496,00
: GASTOS EXP. $ 5.000,00
L ; ; 1 "
VA $ 14.724,00
N
[cmm DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/65/2022 | TOTAL A PAGAR J 92:228,00
! J
=
CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA ]

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE
DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA
O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA
DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICION DE LA POLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICION LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME DO EXPLICADAS POR LA COMPARNIA ¥/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI
INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI CO GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA
POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. rn
F "
(/
Lineas de Atencion al Cliente:
* Nacional: 01 8000 111 935
) ) . ) * Bogota: 327 4712-327 4713
X Firma Autorizada - Compania Mundial Seguro S.A. E TO!

Protege el medio ambiente evitando la impresién de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

@ Cumplimos los suefios de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
HOJA Ne.
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARESJ

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

————————— SUPERINTENDENCIAF!
VIGILADO DE COLOMBIA

tu compania siempre
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POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR
DE ENTIDADES PARTICULARES NO.

CONDICIONES GENERALES - CONDICION PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.
1. AMPAROS
AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL
CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA'Y AL ALCANCE,
CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES
ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR
EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

1.1.  SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTIA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACION
DE UNA LICITACION O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR
PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO
OBJETO DE LA LICITACION, EN LOS TERMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACION.

1.2.  BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS
DIRECTOS DE CARACTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE
TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASION DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADQS
POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR
TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA,
FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO
ANTICIPADO.

1.3.  DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE
CARACTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR,
DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE
DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO
DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR
RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL
SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000065-D0O0I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000066
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR

DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA,
FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

1.4, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE
CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES
EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE
AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL,
DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA'Y DE LAS CUALES
PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN
CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERA LOS 3 ANOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVES DE LA
PRESENTE POLIZA.

1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL
CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES
NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA
EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS,
PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7.  CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA
PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON
OCASION DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS
EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL
SERVICIO PRESTADO.

1.8.  CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN
LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA,
DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN
LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA
PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIAEXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS
SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLAY SU
VIGENCIATENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA
POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYADADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DEUSO Y EL
ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION
AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

1.9.  CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTIA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS
ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE
SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACION O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.
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1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS
DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASION DEL MAL USO O APROPIACION
INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TITULO DE PRESTAMO CON LA
OBLIGACION DE RESTITUIRLOS Y QUE UNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO QUE SE
DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERA QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS
NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS
O AVERIAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERAN
ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO
FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL
ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.
EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS
EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1.  LAFUERZAMAYOR Y/O CASOFORTUITO Y/O CAUSA EXTRANA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION
DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE
n CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRANA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRANA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS
QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

2.2, EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/
AFIANZADO POR PERJUICIOS O DANOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)

2.3.  LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO
EXCLUSIVO.

2.4. LOSPERJUICIOSODANOS CAUSADOSPOREL CONTRATISTAAPERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.5.  LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN
EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL
CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPANIA,
MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION.

2.7. ESTAPOLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.8.  LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS,
CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC.

2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL
ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.
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2.10. LA COMPANIA DE SEGUROS NO SERA RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACION VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES
AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL
CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U
OBRAS.

2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE
CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACION DE
TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.12. DANOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.

2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA
LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDADIONES O
INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.

2.15. Terrorismo nuclear, bioldgico, quimico y radioactivo
2.16. Riesgos/ataques cibernéticos

2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (mdltiples o individuales), reclamaciones,
danos a personas o bienes, responsabilidad, la interrupcién de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios
o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de,
que resulte de o en conexidén con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades
competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus
(COVID-19); b) Sindrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variacion o mutaciéon de
lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamacién, dano a personas o bienes, responsabilidad, la interrupciéon
de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza
directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexién con cualquier accién llevada a cabo
o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad
infecciosa o cualquier variacién o mutacién de la misma.

CONDICION SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA POLIZA, DELIMITA LA
RESPONSABILIDAD MAXIMA DE LA COMPANIA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE POLIZA SE HARA CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS
ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRA SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCION
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3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACION CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTIA DE
LA INDEMNIZACION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARA DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA
PROPORCION EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACION.

CONDICION TERCERA — DECLARACION INEXACTA O RETICIENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO
A LA COMPANIA A LA CONCESION DEL SEGURO, ASI COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE
HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL
PRESENTE CONTRATO.

CONDICION CUARTA - PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERA SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE POLIZA.

CONDICION QUINTA - PROHIBICION DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESION O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE POLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE
LA COMPANIA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION, EL AMPARO TERMINA AUTOMATICAMENTE Y LA

n COMPANIA SOLO SERA RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD
A LA FECHA DE LA CESION O TRANSFERENCIA.

CONDICION SEXTA - REVOCACION DEL CONTRATO.

LA COMPANIA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, DURANTE EL PERIODO DE
SU VIGENCIA.

CONDICION SEPTIMA - OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE INFORMAR A LA COMPANIA SOBRE SU OCURRENCIA
DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE
OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACION DE EVITAR LA EXTENSION Y PROPAGACION DEL SINIESTRO A SUSPENDER
LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL
MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPANIA DEDUCIRA DE LA INDEMNIZACION
EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICION OCTAVA - PERDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACION.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACION SE PERDERA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

8.1.  SI LAS PERDIDAS O DANOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES,
DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.

8.2. SISE PRESENTA UNA RECLAMACION FRAUDULENTA O ENGANOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.
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8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTIAS
COEXISTENTES.

CONDICION NOVENA - PAGO DE LA INDEMNIZACION.
CORRESPONDERA AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASI COMO LA CUANTIA DE LA PERDIDA.
LA COMPANIA DEBERA DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPANIA ESTARA OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL
ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS
PARRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TERMINO, LA COMPANIA PODRA TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRA AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS
DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPANIA ESTA EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACION ADICIONAL QUE SEA
PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTIA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTA EN LA OBLIGACION
DE APORTARLA.

CONDICION DECIMA - REDUCCION DE LA INDEMNIZACION.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO
POSTERIOR A ESTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACION A CARGO DE
LA COMPANIA SE DISMINUIRA EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACION SEA VIABLE DE
ACUERDO CON LA LEY.

CONDICION DECIMA PRIMERA - CESION DEL CONTRATO.

SIPOREL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPANIA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCION DEL CONTRATO
Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESION
DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPANIA.

CONDICION DECIMA SEGUNDA - SUBROGACION.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACION, LA COMPANIA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN
TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO
NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGUN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERA EL
DERECHO A LAINDEMNIZACION. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPANIA LA SUMA
QUE ESTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASION DE LA PRESENTE POLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES
MAXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPANIA EFECTUO EL PAGO
RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICION DECIMA TERCERA - VIGILANCIA E INSPECCION.

LA COMPANIA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCION DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR
DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARA EN
LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

LA COMPANIA PODRA INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACION
CON EL CONTRATO GARANTIZADO.
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CONDICION DECIMA CUARTA - OTRAS GARANTIAS.

SIEL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTIAS, EL VALOR
DE LA INDEMNIZACION POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRA A PRORRATA.

CONDICION DECIMA QUINTA - CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE POLIZA Y LAS DEL
CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERAN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES
PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERAN LAS PRIMERAS.

CONDICION DECIMA SEXTA - NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACION QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERA
CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCION DE LO DICHO LA CONDICION SEPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y,
SERA PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVIO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO
DIRIGIDO A LA ULTIMA DIRECCION CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIEN SERA PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACION LA
CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICION DECIMA SEPTIMA — PRESCRIPCION.

LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRA POR LAS NORMAS DEL CODIGO DE
COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CEDIMA OCTAVA - COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1095 DE CODIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA
INDEMNIZACION A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRA ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCION DE LAS CUANTIAS DE
SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE
LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION DECIMA NOVENA - DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO
SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA

2

E OR COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No.6B-24PISOS2Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.
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SEQURDS . .o
mund|al COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compaiiia slempre _
NIT 860.037.013-6 Afiliados

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES CAMARA c%un PASASS/APF
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES DELA INFRA e e e
Panamerican Surely Association

LA COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantia de Cumplimiento contenida en la pdliza B-100025857 y endoso, @ cuyo afianzado es:
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S - PROINVIAS S.A.S Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUA SAN ANDRES / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES , expedida por la Compafia
en 23/85/2022, no expirara por falta de pago de la prima de la pdliza o de los certificados o anexos
que se expidan con fundamento en ella o por revocacién unilateral por parte del Tomador o de la
Compania.

AGENCIA BUCARAMANGA a los 23 dias del mes MAYO del ano 2022.

2

Firma Autorizada - Compafia Mundial de Seguros S.A.

Cumplimos los suefios de nuestro planeta recidando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresién de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMEIANA DE LA INFRAES TRUCTURA Y PASA - APF
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FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURIDICAS)

Floridablanca, 27 de mayo de 2022

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-046-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la
presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DE LA
CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL
BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER”.

De las siguientes opciones diligencie la manifestaciéon expresa bajo la gravedad de juramento que
le corresponda segun el caso:

Yo, ROBERTO LOZANO FUENTES, identificado con c.c 91.252.790 de Bucaramanga, en mi
condicién de (marque con una X segun el caso) Persona Natural Representante Legal _
Revisor Fiscal X de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
identificada con el NIT 901.008.925-2, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
Bucaramanga certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales)
y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y Caja de Compensacion Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente
a la némina de los ultimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentacién
de la propuesta para el presente proceso de seleccion, (o0 sea, en los cuales se haya causado la
obligacion de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de
2014

La anterior certificacién se expide para efectos de dar cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y demas normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de
2012y 1739 de 2014.

Atentamente,

c i\; (JF009

ROBERJKOD LOZANO FUENTES
Matricula Profesional 60503-T
CC. 91.252.790 de Bucaramanga

)

—
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UNIDAD JUINTA CENTRAL G a

ADMIMNISTRATIVA

esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

B EEe@EIRE@EaFTeaRrREF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ROBERTO LOZANO FUENTES identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 91252790 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
60503-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los dltimos 5
afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %
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EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

ey

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-046-2022
ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentacion
de la propuesta el Proponente se compromete a:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Cumplir estrictamente la Ley aplicable.

Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratacion de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por las mismas.

No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratacion.

Igualmente se acepta que, durante la evaluacion de las propuestas del Proceso de Contratacion,
primen los aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre
competencia.

Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratacion, asi
como realizar estudios y andlisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin
de contar con los elementos de juicio e informacion econdmica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propdsito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contratacion y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar
todas las obligaciones contenidas en el Contrato, asi como asumir los riesgos a mi cargo
asociados a la ejecucioén de este.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacion, con los
encargados de planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacién
del proyecto y presentar la respectiva propuesta.

No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratacién, con otros
Proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion.

Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso
de contratacion y no hacerlo de manera oral por ningiin medio, salvo que se realicen dentro de
las audiencias publicas.

Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como frente a la entidad y abstenernos de
utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratacién. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas proponentes y
sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios sdlidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcion por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la entidad para corroborar tales afirmaciones.

No utilizar en la etapa de verificacion y evaluacion de las propuestas, argumentos carentes de
sustento probatorio para efectos de buscar la descalificacion de competidores o la dilacion del
proceso de seleccion.

En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra Unicamente
cuando sea concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad.
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En caso de desacuerdo interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los
términos de la ley aplicable.

En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirnos a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente
debatiremos asuntos relacionados con el proceso de contratacién

Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion utilizando
solamente los procesos y canales previstos en el proceso de contratacion.

No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econdmico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario pablico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares
en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicacion
0 con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripciéon del Contrato, sin
perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en la Constitucion y en la ley.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones
de todos los involucrados en la preparacion de la propuesta y en la ejecucion del contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar
o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de
atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del estado, durante el proceso de
contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
gue la entidad tome respecto de procesos de contratacion estatal, bien sea en su adjudicacion,
supervision o terminacion.

La entidad siempre se manifestara sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de seleccion
por los canales definidos en los documentos del proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
economico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacidn privilegiada, relacionada
con el proceso de seleccion.

Dar conocimiento a la entidad y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna
queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcién durante el proceso de contratacion
o con cargo al contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos
u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, cualquier solicitud,
ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificaciéon o atencion social, efectuada
por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o contratistas, a
funcionarios publicos o a sus asesores gque estén directa o indirectamente involucrados en la
estructuracion, manejo y decisiones del proceso de seleccion, de manera previa, concomitante o
posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar alguna decision relacionada
con la adjudicacion.
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CAMARA DE

COMERCIO DE

BUCARAMANGA
CAMARA DE COVERCI O DE BUCARANANGA

CERTI FI CADO GENERADO A TRAVES DE PLATAFORMA VI RTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDI Cl ON: BUCARAMANGA, 2022/ 05/04 HORA: 14:27:41
10470037

CODI GO DE VERI FI CACI ON: 0WRJ211370

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTI FI CADO PUEDE
VERI FI CAR EL CONTENIDO Y CONFI ABI LI DAD, | NGRESANDO A WAV CAVARADI RECTA. COM
OPCl ON CERTI FI CADOS ELECTRONI COS Y DI G TANDO EL CODI GO DE VERI FI CACI ON CI TADO
EN EL ENCABEZADO ESTE CERTIFICADO, QUE PODRA SER VALIDADO DE  NANERA
I LI M TTADA, DURANTE 60 DI AS CALENDARI O CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU
EXPEDI Cl ON, CORRESPONDE A LA | MAGEN Y CONTENI DO DEL CERTIFI CADO CREADO EN EL
MOVENTO EN QUE SE GENERO EN LAS VENTANI LLAS O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VI RTUAL
DE LA CAVARA.

CERTI FI CADO DE EXI STENCI A Y REPRESENTACION LEGAL DE SCOCI EDADES POR ACCI ONES
SI MPLI FI CADAS SAS DE:
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

ESTADO MATRI CULA: ACTI VO

EL SECRETARI O DE LA CAVARA DE COMERCI O DE BUCARANVANGA, CON FUNDAMENTO
EN LAS MATRI CULAS E | NSCRI PCI ONES DEL REG STRO MERCANTI L

CERTI FI CA

FECHA DE RENOVACI ON:  MARZO 29 DE 2022
GRUPO NI F: GRUPO II'1. M CROEMPRESAS

CERTI FI CA
MATRI CULA: 05- 356922-16 DEL 2016/ 09/ 15
NOVBRE: PROYECTCS E | NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S
NI T: 901008925-2

DOM Cl LI G  FLORI DABLANCA

DI RECCl ON COMERCI AL:  CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 711
MUNI CI PI O FLORI DABLANCA - SANTANDER

TELEFONOL: 6076892223

TELEFONC2: 3228552126

EMAI L : CGERENCI A. PRO NVI ASSAS@3VAI L. COM

NOTI FI CACI ON JuDI CI AL

DI RECCI ON: CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 711
MUNI CI PI O FLORI DABLANCA - SANTANDER
TELEFONOL: 6076892223

TELEFONC2: 3228552126

EMAI L : CGERENCI A. PRO NVI ASSAS@3VAI L. COM

CONSTI TUCI ON: QUE  POR DOCUM PRI VADO DE 2016/ 09/ 09 DE ACCI ONI STA DE
BUCARAMANGA | NSCRI TA EN ESTA  CAMARA DE COMVERCI O EL 2016/ 09/ 15 BAJO EL No
141283 DEL LIBRO 9 ,  SE CONSTI TUYO LA SCOCl EDAD DENOM NADA PROYECTCS E
I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A' S
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PAGNA 2
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

CERTI FI CA
QUE POR ACTA NRO. 03 DEL 2018/ 07/03 DE ASAMBLEA GRAL ACCI ONI STAS, | NSCRI TA EN
ESTA CAVARA DE COVERCI O EL 2018/08/16 BAJO EL NRO 160101 DEL LIBRO 9, CONSTA:
CAMBI O DE DOM CI LI O A: FLORI DABLANCA

CERTI FI CA
QUE DI CHA SOCI EDADY ENTI DAD HA SI DO REFORMADA POR LOS SI GUI ENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO NUVERO FECHA ENTI DAD Cl UDAD | NSCRI PC.
']A.\CTA 2017/ 10/ 23 ASAMBLEA GRA FLORI DABLANCA 2017/11/21
'8\(3:TA 2018/ 07/ 03 ASAMBLEA GRA FLORI DABLANCA 2018/ 08/ 16
é?TA 2022/ 01/ 18 ASAMBLEA EXT FLORI DABLANCA 2022/01/31

CERTI FI CA
VI GENCI A ES: | NDEFI NI DA

CERTI FI CA

OBJETO SOCIAL: QUE POR DOCUMENTO PRI VADO DE CONSTI TUCI ON DE FECHA 2016/ 09/ 09,
ANTES Cl TADO, CONSTA: ARTI CULO 2°. OBJETO SOCI AL. LA SCCI EDAD TI ENE POR OBJETO
SOCI AL PRI NCI PAL LA GERENCI A DE PROYECTGCS, PROMOCI ON,  VENTAS, CONSTRUCCI ON,
DI SENO, REMODELACI ON, MANTENI M ENTO, DESARROLLOS  TECNOLOG COS, CONSULTORI AS,
| NTERVENTORI A, PRESTACION DE  SERVI Cl OS PROFESI ONALES RELACI ONADOS CON LA
I NGENI ERI A Y LA ARQUI TECTURA EN TODAS SUS RAMAS EN EL SECTOR PUBLI CO O PRI VADO
PUDI ENDO REALI ZAR COVPRAVENTAS, PROMOCI ON, CORRETAJE, AVALUCS Y ADM NI STRACI ON
DE TODA CLASE DE Bl ENES | NMUEBLES, RURALES O URBANCS, ASi COMO LA GERENCI A,
DI RECCI ON, ASESORI A EN PROYECTOS URBANI STI COS, ESTUDI OS DE FACTI Bl LI DAD SOBRE
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS DE
URBANI ZACI ON O PARCELACI ON DE ~ AREAS URBANAS, SUBURBANAS O RURALES. LA SOCI EDAD
ESTARA EN CAPACIDAD DE CONSTRU R VI VI ENDA PARA  LOS DI FERENTES ESTRATOS
SOCI ALES, CENTRO COMVERCI ALES, EDI FICICS DE OFI CINAS, EDIFICIOS  PARA VI VI ENDA,
OBRAS DE | NGENIERI A ClVIL COMD CARRETERAS, PUENTES, ACUEDUCTQOS, ALCANTARI LLADO,
PARQUES Y DEMAS OBRAS DE CONSTRUCCI ON O DE URBANI SMO. ADEMAS PUEDE DESARROLLAR
LAS SI GUI ENTES ACTI VI DADES: A) PARTICl PAR EN LI Cl TACI ONES PUBLI CAS O PRI VADAS O
CELEBRAS CONTRATACI ONES DI RECTAS CON ENTI DADES PUBLI CAS, PRI VADAS O M XTAS PARA
LA EJECUCION DE TODA CLASE DE OBRAS DE |INGENIERIA Y ARQUI TECTURA Y OTRAS
ACTI VI DADES AFI NES. B) ADM NI STRAR Y SERVIR COMO  COM Sl ONI STAS EN  NEGOCI OS
RELATIVOS A I NMUEBLES RURALES O URBANOCS ACTUANDO EN ESOS  NEGOCI OS COMO
MANDATARI O DE CUALQUI ERA DE LAS PARTES. C) PRESENTARSE EN CONSORCI O CON OTRAS
EMPRESAS DEL SECTOR PARA CONTRATAR CON ENTIDADES O EMPRESAS PUBLICAS. D)
COVPRAR, PRODUCIR O VENDER  TODO TIPO DE MATERI ALES DE CONSTRUCCI ON. E)
DESARROLLAR CUALQUIER  ACTI VI DAD ECONOM CA LI CI TA TANTO EN COLOMVBI A COMD EN EL
EXTRANJERO.

CERTI FI CA

CAPI TAL NRO. ACCI ONES VALOR NOM NAL
CAPI TAL AUTCORI ZADO $500. 000. 000 1. 000 $500. 000, 00
CAPI TAL SUSCRI TO : $500. 000. 000 1. 000 $500. 000, 00
CAPI TAL PAGADO : $500. 000. 000 1. 000 $500. 000, 00

CERTI FI CA
REPRESENTACI ON LEGAL: QUE POR ACTA NO. 1 DE FECHA 2017/10/23 DE ASAMBLEA
GENERAL DE ACCI ONI STAS, ANTES Cl TADA CONSTA: REFORMA DE ESTATUTGCS, ARTI CULO
28°. REPRESENTACI ON LEGAL. - LA REPRESENTACI ON LEGAL DE LA SCClI EDAD POR ESTARA A
CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDI CA, ACCIONISTA O NO, QU EN NO TENDRA
SUPLENTES, DESI GNADO PARA UN TERM NO DE ClI NCO ANOCS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE
ACCI ONI STAS.
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PAG NA 3
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

CERTI FI CA

QUE POR ACTA No 07 DE 2022/01/18 DE ASAMBLEA EXTRAORDI NARI A ACCI ONI STAS
I NSCRI TA EN ESTA CAMARA DE COMERCI O EL 2022/01/31 BAJO EL No 195957 DEL LIBRO
9, CONSTA:

CARGO NOVBRE

REPRESENTANTE LEGAL NAVARRO GARCI A ANDREA LI LI ANA

DOC. IDENT. C. C. 63553781

CERTI FI CA

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 07 DE FECHA 2022/01/18 DE
ASAMBLEA EXTRAORDI NARI A DE ACCI ONI STAS, ANTES Cl TADA, CONSTA: ARTI CULO 29°.
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCI EDAD SERA GERENCI ADA, ADM NI STRADA
Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE  TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUI EN NO
TENDRA RESTRI CCl ONES DE  CONTRATACION POR  RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA
CUANTIA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL
REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
COVPRENDI DOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACI ONEN DI RECTAMENTE CON LA
EXISTENCIA Y EL FUNCI ONAM ENTO DE LA  SOCI EDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE
ENTENDERA | NVESTI DO DE LOS MAS AMPLI OS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS
Cl RCUNSTANCI AS EN NOVBRE DE LA SOCI EDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL NO TENDRA LA
FACULTAD DE VENDER, N CEDER, NI ENTREGAR A NI NGUNA CLASE DE Ti TULO, LOS Bl ENES
CATALOGADOS COMO  ACTI VOS FIJOS O PRODUCTIVOS DE LA SOCIEDAD, SOLO Sl ES
AUTORI ZADO PCR LA ASAMBLEA DE ACCI ONI STAS. EN LAS RELACI ONES FRENTE A
TERCERCS, LA SOCI EDAD QUEDARA OBLI GADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR
EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADM NI STRADORES DE
LA SOCI EDAD, POR SIi O POR | NTERPUESTA PERSONA, PUEDE OBTENER BAJO CUALQUI ER
FORMA O MODALI DAD JURI DI CA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE
PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTIA DE SUS
OBL| GACI ONES PERSONALES.

CERTI FI CA
OTROS NOVBRAM ENTCS: QUE POR ACTA No 03 DE 2018/ 07/03 DE  ASAMBLEA
EXTRAORDI NARI A ACCI ONI STAS | NSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCI O EL 2018/08/15
BAJO EL No 160053 DEL LIBRO 9, CONSTA:
REVI SOR FI SCAL PRI NCI PAL LOZANO FUENTES ROBERTO
C.C 91252790

CERTI FI

Cl'1 U- CODI FI CACI ON ACTI VI DAD ECONOM CA

ACTI VI DAD PRINCI PAL : 4210 CONSTRUCCI ON DE CARRETERAS Y Vi AS DE FERROCARRI L
ACTI VI DAD SECUNDARI A : 4220 CONSTRUCCI ON DE PROYECTOS DE SERVI Cl O PUBLI CO

OTRA ACTI VI DAD 1 : 4390 OTRAS ACTI VI DADES ESPECI ALI ZADAS PARA LA
CONSTRUCCI ON DE EDI FICIOS Y OBRAS DE | NGENIERIA CI VI L

OTRA ACTI VI DAD 2 » 7730 ALQUI LER Y ARRENDAM ENTO DE OTRCS TI POS DE
MAQUI NARI A, EQUI PO Y BI ENES TANG BLES N. C. P.

NO APARECE | NSCRI PCl ON POSTERI OR DE DOCUMENTOS QUE MODI FI QUE LO ANTES ENUNCI ADO
TAMANO DE EMPRESA

DE CONFORM DAD CON LO PREVI STO EN EL ARTI CULO 2. 2. 1.13.2.1 del DECRETO 1074 DE
2015 Y LA RESCLUCI ON 2225 DE 2019 del DANE EL TAMANO DE LA EMPRESA ES :
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PAGNA 4
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

MEDI ANA EMPRESA - RSS

LO ANTERI OR DE ACUERDO A LA | NFORVACI ON REPORTADA POR EL MATRI CULADO O | NSCRI TO
EN EL FORMULARI O RUES:

| NGRESOS POR ACTI VI DAD ORDI NARI A $6. 967. 108. 360

ACTI VI DAD ECONOM CA POR LA CUAL PERCI Bl O MAYORES | NGRESOS EN EL PERI ODO CODI GO -
Cl1uU 4220

EXPEDI DO EN BUCARAMANGA, A 2022/05/04 14:27:41 - REFERENCI A OPERACI ON 10470037

LOS ACTOS DE REG STRO AQUI  CERTI FI CADOS QUEDAN EN FIRVE DI EZ Di AS HABILES |
DESPUES DE LA FECHA DE | NSCRI PCI ON, S| EMPRE QUE, DENTRO DE DI CHO TERM NO, NQ
SEAN OBJETO DE LOS RECURSCS DE REPOSICION ANTE ESTA ENTIDAD, Y/ O
DE APELACI ON ANTE LA SUPERI NTENDENCI A DE | NDUSTRI A Y COVERCI O

EL PRESENTE CERTI FI CADO NO CONSTI TUYE CONCEPTOS FAVORABLES DE USO DE SUELOQ,
NCORMAS SANI TARI AS Y DE SEGURI DAD.

|

|

| |
: :
| PARA EFECTOS DEL COMPUTO DE LOS TERM NOS LOS SABADOS NO SON Di AS HABI LES EN |
| LA CAVARA DE COVERCI O DE BUCARAMANGA. |
| |
| |
| |

| MVORTANTE: LA FIRVA DA TAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMVERCI O DE
BUCARAMANGA CONTENI DA EN ESTE CERTI FI CADO ELECTRONI CO, SE ENCUENTRA EM Tl DA POR
UNA ENTIDAD DE CERTIFICACION ABIERTA AUTORI ZADA Y VI G LADA PCR LA
SUPERI NTENDENCI A DE | NDUSTRIA Y COVERCI O, DE CONFORM DAD CON LAS EXI GENCI AS
ESTABLECI DAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE |NCORPORAN TANTO LA FIRVA  MECANICA QUE ES UNA
REPRESENTACI ON GRAFI CA DE LA FI RVA DEL SECRETARI O DE LA CAMARA DE COVERCI O DE
BUCARAMANGA, COMO LA FIRVA DIG TAL Y LA RESPECTI VA ESTAMPA CRONOLOG CA, LAS
CUALES PODRA VERI FI CAR A TRAVES DE SU APLI CATI VO VI SOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE Sl USTED EXPI DI O EL CERTI FI CADO A TRAVES DE LA PLATAFORMA VI RTUAL
PUEDE | MPRI M RLO DESDE SU COVPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDI DO POR LA
CAMARA DE COVERCI O DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A
ENTREGAR EL CERTIFI CADO PUEDE VERI FI CAR, POR UNA SCLA VEZ, SU CONTENI DO
| NGRESANDO A WAV CAMARADI RECTA. COM OPCl ON CERTI FI CADOS ELECTRONI COS Y DI G TANDO
EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE
DOCUMENTO.  EL CERTI FI CADO A VALI DAR CORRESPONDE A LA I MAGEN Y CONTEN DO DEL
CERTI FI CADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS VENTANI LLAS O A TRAVES
DE LA PLATAFORVA VI RTUAL DE LA CAMARA.
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PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S
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CAMARA DE

COMERCIO DE

BUCARAMANGA
CAMARA DE COVERCI O DE BUCARANANGA

CERTI FI CADO GENERADO A TRAVES DE PLATAFORMA VI RTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDI Cl ON: BUCARAMANGA, 2022/ 05/06 HORA: 16:17:20
10474657

CODI GO DE VERI FI CACI ON:  B7JM211B5D

LA PERSONA O ENTI DAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTI FI CADO PUEDE
VERI FI CAR EL CONTENIDO Y  CONFI ABI LI DAD, | NGRESANDO A WAV CAVARADI RECTA. COM
OPCl ON CERTI FI CADOS ELECTRONI COS Y DI G TANDO EL  CODI GO DE  VERI FI CACI ON CI TADO
EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTI FI CADO, QUE PODRA  SER VALI DADO DE MANERA
I LI M TTADA, DURANTE 60 DI AS CALENDARI O CONTADOS A PARTIR DE LA  FECHA DE SU
EXPEDI CI ON, CORRESPONDE A LA | MAGEN Y CONTENI DO DEL CERTI FI CADO CREADO EN EL
MOVENTO EN QUE SE GENERO EN LAS VENTANI LLAS O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VI RTUAL
DE LA CAVARA.

CERTI FI CA
LA CAMARA DE COVERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DI SPUESTO EN EL
ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON
BASE EN LA | NFORMACI ON SUM NI STRADA POR EL I NSCRI TO Y POR LAS ENTI DADES ESTATALES.

FECHA: MAYO 06 DE 2022
HORA: 16:17:18

CERTI FI CA
| DENTI FI CACI ON

QUE: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A' S
NI T: 901008925- 2 i
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAVARA DE COMERCI O 12790

CERTI FI CA
I NSCRI PCI ON' Y RENOVACI ON

FECHA DE | NSCRI PCI ON EN EL REG STRO DE LOS PROPONENTES: 2016/11/17
FECHA DE ULTI MA RENOVACI ON EN EL REAQ STRO DE LOS PROPONENTES: 2022/ 04/ 12

CERTI FI CA
CONSTI TUCI ON Y REPRESENTACI ON LEGAL

PERSONAS JURI DI CAS INSCRITAS EN EL REG STRO MERCANTIL O EN EL REGQ STRO
DE ENTI DADES SI N ANl MO DE LUCRO

| NFORMACI ON CONSTI TUCI ON

FECHA DE ADQUI SI Cl ON DE LA PERSONERI A JURI DI CA: 2016/ 09/ 15

CLASE DE DOCUMENTO. DOCUM PRI VADO

NUMERO DEL DOCUMENTO

FECHA DEL DOCUMENTO 2016/ 09/ 09

ENTI DAD QUE EXPI DE EL DOCUMENTO. ACCI ONI STA

FECHA DE | NSCRI PCl ON EN EL REG STRO MERCANTIL (O EN EL REG STRO DE ENTI DADES SI N
ANl MO DE LUCRO): 2016/ 09/ 15

DURACI ON: | NDEFI NI DA
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CERTI FI CA
REPRESENTACI ON LEGAL

NOVBRE : NAVARRO GARCI A ANDREA LI LI ANA

C. U C B/ PASAPCRTE.: C.C. 63553781

FECHA DE | NSCRI PCl ON EN EL REG STRO MERCANTIL (O EN EL REG STRO DE ENTI DADES
SIN ANl MO DE LUCRO) 2022/01/31

FACULTADES Y LI M TACI ONES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: QUE POR ACTA NO. 07 DE FECHA  2022/01/18 DE
ASAMBLEA EXTRAORDI NARI A DE ACCI ONI STAS, ANTES Cl TADA, CONSTA: ARTI CULO 29°.
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.- LA SOCI EDAD SERA GERENCI ADA, ADM NI STRADA
Y REPRESENTADA  LEGALMENTE ANTE TERCERCS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUI EN NO
TENDRA RESTRI CCl ONES DE CONTRATACI ON POR RAZON DE LA NATURALEZA NI DE LA
CUANTI A DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL
REPRESENTANTE LEGAL PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS
COVPRENDI DOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACI ONEN DI RECTAMENTE CON LA
EXI STENCI A Y EL FUNCI ONAM ENTO DE LA SOCI EDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE
ENTENDERA |INVESTIDO DE LOS MAS AWPLIOS  PODERES PARA  ACTUAR EN TODAS LAS
Cl RCUNSTANCI AS EN NOMVBRE DE LA SOCI EDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL NO TENDRA LA
FACULTAD DE VENDER, NI CEDER, NI ENTREGAR A NI NGUNA CLASE DE Ti TULO, LGOS BI ENES
CATALOGADOS COMO ACTIVOS FIJOS O PRODUCTIVOS DE LA SOCIEDAD, SOLO Sl ES
AUTORI ZADO POR LA ASAMBLEA DE ACCI ONI STAS. EN LAS RELACI ONES FRENTE A
TERCERCS, LA SOCI EDAD QUEDARA OBLI GADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR
EL REPRESENTANTE LEGAL. EL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMAS ADM NI STRADORES DE
LA SOCIEDAD, POR Si O POR | NTERPUESTA PERSONA, PUEDE OBTENER BAJO CUALQUI ER
FORVA O MODALI DAD JURI DI CA PRESTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE
PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUI ER OTRO TI PO DE GARANTI A DE SUS
OBL| GACI ONES PERSONALES.

LA | NFORVACI ON ANTERI OR HA SI DO TOVADA DI RECTAMENTE DEL REGQ STRO MERCANTIL O
DE ENTI DADES SI N ANl MO DE LUCRO.

CERTI F CA
DOM ClI L

DI RECCI ON DEL DOM Cl LI O PRI NCI PAL:

CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 711

MUNI Cl PI O FLORI DABLANCA

DEPARTANMENTO. SANTANDER

PAI'S: COLOVBI A

BARRI O. CANAVERAL

TELEFONO 1: 6076892223

TELEFONO 2: 3228552126

TELEFONO 3:

CORREO ELECTRONI CO  GERENCI A. PRO NVI ASSAS@EMAI L. COM

FAX:

I
IO

DI RECCl ON PARA NOTI FI CACI ON JUDI Cl AL:

CALLE 31 A # 26 - 15 OFICINA 711

MUNI Cl Pl O PARA NOTI FI CACI ON:  FLORI DABLANCA
DEPARTAMENTO PARA NOTI FI CACI ON:  SANTANDER
PAI'S: COLOVBI A

BARRI O. CANAVERAL

TELEFONO 1 PARA NOTI FI CACI ON: 6076892223
TELEFONO 2 PARA NOTI FI CACI ON: 3228552126
TELEFONO 3 PARA NOTI FI CACI O\

CORREO ELECTRONI CO DE NOTI FI CACI ON:  GERENCI A. PRO NVI ASSAS@EMAI L. COM
FAX:

Folio 39



PAG NA 3
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

LA | NFORVACI ON ANTERI OR HA SI DO TOVADA DI RECTAMENTE DEL REGQ STRO MERCANTIL O
DE ENTI DADES SI N ANl MO DE LUCRO.

CERTI FIL CA
CLASI FI CACl ON POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL | NSCRI TO SE CLASI FI CO COMO.

PEQUENA EMPRESA

CERTI FI CA
A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTCS FI NANCI EROS FUE OBJETO DE

MODI FI CACI ON, DE CONFORM DAD CON LO PREVI STO EN LA RESOLUCI ON
NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCI A CON EL CONCEPTO NO. 2017-261
DE 2017 DEL CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURI A PUBLI CA, SUSTI TUI DO POR EL

RUBRO DE GASTOS DE | NTERESES.
| NFORVACI ON FI NANCI ERA

QUE EN RELACI ON A SU | NFORVACI ON FI NANCI ERA EL PROPONENTE REPORTO

FECHA DE CORTE DE LA | NFORVACI ON FI NANCI ERA: 2021/ 12/ 31

ACTI VO CORRI ENTE: 5. 329. 853. 296, 00
ACTI VO TOTAL: 6. 453. 481. 296, 00
PASI VO CORRI ENTE: 728. 056. 894, 00
PASI VO TOTAL: 1. 310. 282. 367, 00

PATRI MONI O NETO
UTI LI DAD OPERACI ONAL:
GASTOS DE | NTERESES:

5. 143. 198. 929, 00
514.272.572, 00
44. 460. 637, 73

AR PHL

FECHA DE CORTE DE LA | NFORVACI ON FI NANCI ERA: 2020/ 12/ 31

ACTI VO CORRI ENTE: 3.770. 384. 266, 31
ACTI VO TOTAL: 5. 015. 653. 930, 31
PASI VO CORRI ENTE: 546. 840. 512, 76
PASI VO TOTAL: . 516. 683. 543, 76

PATRI MONI O NETO
UTI LI DAD OPERACI ONAL:
GASTOS DE | NTERESES:

3.498. 970. 386, 55
755.104. 474, 00
72.105. 268, 00

AL RPHL
=

FECHA DE CORTE DE LA | NFORVACI ON FI NANCI ERA: 2019/ 12/ 31

ACTI VO CORRI ENTE: 2.501. 430. 696, 00
ACTI VO TOTAL: 3.847.004. 424, 00
PASI VO CORRI ENTE: 640. 050. 531, 00
PASI VO TOTAL: . 656. 911. 336, 00

PATRI MONI O NETO
UTI LI DAD OPERACI ONAL:
GASTOS DE | NTERESES:

. 190. 093. 088, 00
. 075.011. 875, 00
85. 636. 249, 00

AR AP APR B
RN
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CERTI FI CA
CAPACI DAD FI NANCI ERA

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2021/12/31

[NDICE DE LI QUIDEZ: 7,32
I NDI CE DE ENDEUDAM ENTO: 0, 20
RAZON DE COBERTURA DE | NTERESES: 11, 56

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2020/ 12/ 31

[NDICE DE LI QUI DEZ: 6, 89
I NDI CE DE ENDEUDAM ENTO: 0, 30
RAZON DE COBERTURA DE | NTERESES: 10, 47

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2019/12/31

[NDICE DE LI QUI DEZ: 3, 90
I NDI CE DE ENDEUDAM ENTG. O, 43
RAZON DE COBERTURA DE | NTERESES: 12, 55

ESTA | NFORVMACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAVARA
DE COVERCI O

CERTI FI CA
CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2021/12/31

RENTABI LI DAD DEL PATRI MONI O 0, 09
RENTABI LI DAD DEL ACTI VO 0, 07

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2020/ 12/31

RENTABI LI DAD DEL PATRIMONIO 0, 21
RENTABI LI DAD DEL ACTI VO 0, 15

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2019/12/31

RENTABI LI DAD DEL PATRI MONI O 0, 49
RENTABI LI DAD DEL ACTI VO 0, 27

ESTA | NFORVACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMVENTAL POR PARTE DE LA CAVARA
DE COVERCI O

CERT

E F
CLASI F

CAC

| F1 CA
| CACI ON
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QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVI Cl OS QUE OFRECERA A LAS ENTI DADES
ESTATALES, | DENTI FI CADOS CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl G5 EN EL TERCER
NI VEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO DESCRI PCl ON

22 10 15 00 MAQUI NARI A PARA TRABAJO DE DESMONTE

22 10 16 00 EQUI PO DE PAVI MENTACI ON

22 10 17 00 COVPONENTES DE EQUI PO PESADO

22 10 18 00 GRUAS DE ELEVACI ON

22 10 19 00 MAQUI NARI A Y ACCESORI OS DE CONSTRUCCI ON DE
EDI FI Cl OS

22 10 20 00 EQUI PO Y MAQUI NARI A DE DEMOLI CI ON DE EDI FI CI OS

30 10 15 00 ANGULOS

30 10 17 00 VI GAS

30 10 18 00 CONDUCTGOS

30 10 20 00 HQJA

30 10 22 00 PLANCHA

30 10 23 00 PERFI LES

30 10 24 00 VARI LLAS

30 10 28 00 Pl LOTAJE

30 10 29 00 Pl LARES

30 10 31 00 RI ELES

30 10 32 00 ENREJADO

30 10 35 00 ALVA DE PANAL

30 10 36 00 PRODUCTOS ESTRUCTURALES

30 10 37 00 TRENZA

30 10 38 00 FI BRAS Y FI LAVENTOS MECANI COS

30 10 39 00 EJES

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS

30 11 16 00 CEMENTO Y CAL

30 11 17 00 YESOS

30 11 18 00 AGREGADCS

30 11 19 00 ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

30 12 15 00 DERI VADOS Bl TUM NOSCS

30 12 16 00 ASFALTOS

30 12 17 00 MATERI ALES DE CONSTRUCCI ON DE CAM NOS Y
CARRI LERAS

30 12 18 00 MATERI ALES DE ARQUI TECTURA PAI SAJi STI CA

30 12 19 00 MATERI ALES PARA ESTABI LI ZACI ON Y REFUERZO DE
SUELOS

30 13 15 00 BLOQUES

30 13 16 00 LADRI LLOS

30 13 17 00 AZULEJOS Y BALDOSAS

30 14 15 00 Al SLAM ENTO TERM CO

30 14 16 00 Al SLAM ENTO ESPEC!I AL

30 14 17 00 CAPAS DE SELLAM ENTO DE Al SLAM ENTO

30 15 15 00 MATERI AL PARA TEJADCS Y TECHOS

30 15 16 00 ACCESCORI OS PARA TEJADOS

30 15 17 00 CANALONES DE TEJADO Y ACCESCRI OS

30 15 18 00 MATERI ALES PARA REVESTI M ENTO DE PAREDES Y
EXTERI OR

30 15 19 00 MATERI ALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOCS

30 15 20 00 CERCADO

30 15 21 00 SUPERFI Cl E

30 16 15 00 MATERI ALES PARA ACABADOS DE PAREDES

30 16 16 00 MATERI ALES PARA TECHOS

30 16 17 00 SUELCS

30 16 18 00 EBANI STERI A

30 16 19 00 MOLDEADO Y CARPI NTERI A MECANI CA

30 16 20 00 MOLDURAS Y CARPI NTERI A

30 16 21 00 LAM NADGCS | NTERI ORES

30 16 22 00 MOSTRADORES
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ACCESORI OS PARA GABI NETES
MURCS DI VI SORI CS

PUERTAS

VENTANAS

PRODUCTOS DE CRI STAL

CLARABOYAS

MARCOS DE VENTANAS

PUERTAS

PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

PORCELANA SANI TARI A

| NSTALACI ONES RESI DENCI ALES NO SANI TARI AS
GRI FCS

CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORI OS DE
GRI FOS Y DUCHAS

ESCALERAS Y ANDAM CS

ESCALERAS Y ACCESORI OS DE ANDAM AJE

COBERTI ZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCI ON

EQUI POS Y MATERI ALES PARA CONSTRUCCI ONES
TEMPORALES Y APOYO AL MANTENI M ENTO
COVPONENTES DE CONSOLI DACI ON DE ESTRUCTURAS
PORTATI LES

COVPONENTES ESTRUCTURALES DE TRI BUNAS, GRADAS
Y ESCALERA

COVPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TI ENDAS,
CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MENMBRANA
ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO Tl ERRA
BARRAS DE LATON

LAM NAS DE LATON

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAVBRES DE
LATON

BARRAS Y LAM NAS DE MAGNESI O

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUI LLAS Y ALAVBRES DE
MAGNESI O

BARRAS Y LAM NAS DE TI TANI O

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAVBRES DE
TI TANI O

BARRAS DE COBRE

LAM NAS DE COBRE

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUI LLAS Y ALAVBRES DE
COBRE

BARRAS DE BRONCE

LAM NAS DE BRONCE

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAVBRES DE
BRONCE

BARRAS Y LAM NAS DE ZI NC

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAVBRES DE
ZINC

BARRAS DE ESTANO

LAM NAS DE ESTANO

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUI LLAS Y ALAVBRES DE
ESTANO

BARRAS DE PLOVD

LAM NAS DE PLOVD

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUI LLAS Y ALAVBRES DE
PLOVD

BARRAS DE ACERO AL CARBON

BARRAS DE ALEACI ON DE ACERO

BARRAS DE ACERO DE HERRAM ENTA

BARRAS DE ACERO ESPECI AL

LAM NAS DE ACERO AL CARBON

LAM NAS DE ALEACI ON DE ACERO

LAM NAS DE ACERO DE HERRAM ENTA

6
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LAM NAS DE ACERO ESPECI AL

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
AL CARBON

BARRAS DE ACERO | NOXI DABLE

LAM NAS DE ACERO | NOXI DABLE

ALAVBRE DE ACERO | NOXI DABLE

BANDAS DE ACERO | NOXI DABLE

BARRAS DE ALUM NI O

LAM NAS DE ALUM NI O

ALAVBRE DE ALUM NI O

BANDAS Y LI NGOTES DE ALUM NI O

BARRAS DE HI ERRO

LAM NAS DE H ERRO

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
H ERRO

BARRAS Y LAM NAS DE ALEACI ONES FERROSAS

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALANMBRES DE
ALEACI ONES FERROSAS

BARRAS Y LAM NAS PLASTI CAS

ALAMVBRE Y BANDAS DE PLASTI CO

BARRAS DE METALES PRECI 0SOS Y METALES

ESPECI ALES

LAM NAS DE METALES PRECI OSCS Y METALES
ESPECI ALES

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
METALES PRECI OS0S Y METALES ESPECI ALES
MATERI ALES ESTRUCTURALES DE MADERA

BARRAS Y LAM NAS DE MATERI ALES ESPECI ALES

LI NGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE
MATERI ALES ESPECI ALES

LAM NAS Y LI NGOTES DE Ni CKEL

TRASM S| ONES

CONJUNTOS DE Cl RCUI TOS Y COVPONENTES DE

RADI OFRECUENCI A ( RF)

Cl RCUI TCS | NTEGRADOS

LANPARAS Y BOVBI LLAS

COVPONENTES Y ACCESORI OS DE LAMPARA
BALASTOS DE LAMPARAS Y TRANSFORMADORES DE
LANPARAS

| LUM NACI ON DE | NTERI ORES Y ARTEFACTOS

| LUM NACI ON EXTERI OR Y ARTEFACTOS

ALUVBRADO DE EMERGENCI A

ACCESORI G5 DE | LUM NACI ON

SENALI ZACI ON E | LUM NACI ON DE EMPLAZAM ENTCS
PEL| GROSOS

PROYECTORES MOVI LES

| LUM NACI ON OPTI CA

DI SPOSI TI VOS DE EFECTOS ESPECI ALES

| LUM NACI ON Y ACCESORI OS DE ESCENARI 08 Y
ESTUDI 08

DI SPOSI TI VOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE
ESCENARI OS Y ESTUDI 08

LUM NARI AS DE ESCENARI GS Y ESTUDI OS

DI SPOSI TI VOS DE | LUM NACI ON NO - ELECTRI CA
EQUI PAM ENTO PARA DI STRI BUCI ON Y CONVERSI ON DE
ALI MENTACI ON

CENTROS DE CONTROL Y DI STRIBUCI ON Y ACCESORI 05
CUADRCS, REG STROS Y MENAJE PARA ELECTRI Cl DAD
LENGUETAS DE CONEXI ON, CONECTADORES Y

TERM NALES

CONMUTADORES, CONTROLES Y RELES Y ACCESORI G5
DI SPOSI TI VOS Y ACCESCRI 0S8 PARA LA PROTECCI ON

7
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72
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72

72
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10
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12

12

12

12

12

14

14

14

14

33

10

11

10

11

12

13

14

15

10

11

12

14

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

DE Cl RCUI TOS

FERRETERI A ELECTRI CA Y SUM NI STRCS

| NSTALACI ONES DE EDI FI CI OS | NTELI GENTES - 1 BI
DI SPOSI TI VOS 'Y ACCESORI OS DE SEGURI DAD
ELECTRI CA

UNI DADES ELECTRI CAS DE VELOCI DADES VARI ABLES
EQUI PO DE TRANSM SI ON Y DI STRI BUCI ON ELECTRI CA
| NTERRUPTORES ELECTRI COS Y ACCESORI OS

RELES ELECTRI COS Y ACCESORI S

MARCADORES DE ALAMBRE Y DI SPCSI Tl VOS PARA
MARCAR ALANMBRE

DI SPCSI TI VOS DE PROTECCI ON DE ALANMBRE
CONDUCTOS ELECTRI COS, ELECTRODUCTOS Y CABLES
AERECS

VENTI LACI ON

Cl RCULACI ON DEL Al RE Y Pl EZAS Y ACCESORI OS
ENFRI AM ENTO

EQUI PO DE CALEFACCI ON Y PI EZAS Y ACCESORI CS
CONTROL DE HUMEDAD

VALVULAS

MATERI AL DE FERRETERI A Y ACCESORI OS
CONDUCTGOS

MANGUERAS

REGULADORES DE GAS Y FLU DO

| NTERCEPTORES Y CCOLADORES

BOVBAS

Pl EZAS Y ACCESCRI OS DE BOVBA

ESCAFANDRAS AUTONOVAS Y TUBOS DE RESPI RACI ON
EQUI POS Y ACCESORI OS PARA W NDSURF Y NATACI ON
ACCESCORI OS PARA DEPORTE

SERVI Cl S DE APOYO PARA LA CONSTRUCCI ON
CONTROL DE PLAGAS

SERVI Cl S DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE

| NSTALACI ONES

| NSTALACI ON Y REPARACI ON DE SERVI Cl OS DE
BANDAS TRANSPORTADORAS

SERVI Cl S DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE

I NFRAESTRUCTURA

SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE UNI DADES

UNI FAM LI ARES

SERVI Cl S DE CONSTRUCCI ON DE UNI DADES

MULTI FAM LI ARES

SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE EDI FI Cl OS

| NDUSTRI ALES Y BODEGAS NUEVAS

SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE EDI FI Cl OS
COVERCI ALES Y DE OFI CI NA

SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE EDI FI Cl OS
AGRI COLAS

SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE TALLERES
AUTOMOTRI CES Y ESTACI ONES DE SERVI Cl O
SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE EDI FI Cl OS
PUBLI COS ESPECI ALl ZADOS

SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE PLANTAS

| NDUSTRI ALES

SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON DE AUTOPI STAS Y
CARRETERAS

SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON Y REVESTI M ENTO Y
PAVI MENTACI ON DE | NFRAESTRUCTURA

SERVI Cl S DE CONSTRUCCI ON MARI NA

SERVI Cl O DE CONSTRUCCI ON DE FACI LI DADES
ATLETI CAS Y RECREATI VAS

SERVI Cl OS DE CONSTRUCCI ON Y REPARACI ON DE
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00
00

00

00

00

00

00

00

00
00

00

00

00

00

00

00

00

FACI LI DADES DE DETENCI ON

SERVI CI OS5 DE PREPARACI ON DE TI ERRAS

SERVI CI OS5 DE CONSTRUCCI ON DE S| STEMAS DE
TRANSI TO MASI VO

SERVI CI OS5 DE ALQUI LER O ARRENDAM ENTO DE
EQU PO Y MAQUI NARI A DE CONSTRUCCI ON

SERVI CI OS5 DE CONSTRUCCI ON Y MANTENI M ENTO DE
CALDERAS Y HORNGCS

SERVI CI OS5 DE CONSTRUCCI ON DE PLOMER| A

SERVI CI OS5 DE CONSTRUCCI ON Y MANTENI M ENTO DE
HVAC CALEFACCI ON Y ENFRI AM ENTO Y Al RE
ACONDI CI ONADO

SERVI CI S DE PINTURA E | NSTALACI ON DE PAPEL DE
COLGADURA

SERVI CI OS DE CONSTRUCCI ON DE RECUBRI M ENTOS DE
MURCS

SERVI CI OS DE S| STEMAS ELECTRI COS

SERVI CI OS DE S| STEMAS ESPECI ALI ZADOS DE
COVUNI CACI ON

SERVI CI OS DE | NSTALACI ON DE SI STEMAS DE
SEGURI DAD Fi SI CA E | NDUSTRI AL

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
| NSTALACI ON DE MAQUI NAS )

SERVI CI 05 DE ALBANI LERI A Y MAMPOSTERI A
SERVI Cl OS DE PARETADO Y DRYWALL

SERVI CI G5 ACUSTI COS Y DE Al SLAM ENTO

SERVI Cl S DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y
MOSAI COS

SERVI CI S DE CARPI NTERI A

SERVI CI OS5 DE MONTAJE E | NSTALACI ON DE VENTANAS
Y PUERTAS

SERVI CI G5 DE | NSTALACI ON DE PI SOS

SERVI CI OS5 DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y
LAM NAS DE METAL

SERVI Cl OS DE | NSTALACI ON Y REPARACI ON DE
CONCRETO

SERVI CI OS5 DE PERFORACI ON DE POZOS DE AGUA
SERVI CI OS5 DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
SERVI CI S DE VI DRI OS Y VENTANERI A

SERVI CI OS5 DE CONSTRUCCI ON DE FACI LI DADES
ATLETI CAS Y RECREATI VAS

SERVI CI OS5 DE RECUBRI M ENTO, | NPERVEABI LI ZACI ON
PROTECCI ON CONTRA CLI MA Y FUEGO

SERVI CI OS DE MANTENI M ENTO E | NSTALACI ON DE
EQU PO DE ESTACI ON DE SERVI CI O

SERVI CI S DE APAREJAM ENTO Y ANDAM AJE
SERVI CI OS DE LI MPI EZA ESTRUCTURAL EXTERNA
SERVI CI OS5 DE TERM NADO | NTERI OR, DOTACI ON Y
REMODELACI ON

SERVI CI OS DE | NSTALACI ON, MANTENI M ENTO Y
REPARACI ON DE EQUI POS Y CONSTRUCCI ON DE
PARQUEADEROS

SERVI Cl O DE PREPARACI ON DE OBRAS DE
CONSTRUCCI ON

SERVI CI OS DE EDI FI Cl OS5 ESPECI ALI ZADOS Y
COVERCI OS

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
EQU PO DE SI STEMAS DE DI STRI BUCI ON Y

ACONDI CI ONAM ENTO

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
| NSTALACI ON DE | NSTRUVENTACI ON

SERVI CI OS5 DE MANTENI M ENTO Y REPARACI ON DE
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PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72

15

44

00

EQUI PO MOTI VO Y GENERACI ON DE ENERG A ELECTRI CA
SERVI Cl S DE MANTENI M ENTO Y FABRI CACI ON DE
ACCESORI OS PARA TUBERI AS

SERVI Cl S DE MANTENI M ENTO E | NSTALACI ON DE
EQUI PO PESADO

SERVI Cl OS DE REVESTI M ENTO

SERVI Cl CS DE FORMADO

SERVI CI OS DE SOLDADURA

TRATAM ENTO DE DESECHOS Li QUI DOS

DI SPCSI Cl ON DE DESECHOS PELI GROSCS

SERVI CI OS5 DE BASURERO

SERVI Cl OS DE CONSULTORI A DE NEGOCI OS Y

ADM NI STRACI ON CORPORATI VA

GERENCI A DE PROYECTCOS

GERENCI A | NDUSTRI AL

DESARRCLLO DE RECURSOS HUMANGOS

SERVI Cl OS5 DE PERSONAL TEMPORAL

RECLUTAM ENTO DE PERSONAL

ALQUI LER Y ARRENDAM ENTO DE PROPI EDADES O
EDI FI CACI ONES

VENTAS DE PROPI EDADES Y EDI FI Cl CS

SERVI CI OS DE APOYO GERENCI AL

SERVI CI OS DE ALQUI LER O ARRENDAM ENTO DE
EQUI PO DE OFI CI NA

I NGENIERIA CIVIL Y ARQUI TECTURA

| NGENI ERi A ELECTRI CA Y ELECTRONI CA

| NGENI ERi A DE TRANSPORTE

SERVI Cl 05 DE DI SENO E | NGENI ERi A DE S| STEMAS
I NSTRUVMENTADCS DE CONTRCL

SERVI CI OS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI LLADO
SERVI Cl OS DE PETROLEO Y GAS

SERVI Cl OS ELECTRI COS

CONSERVACI ON DE ENERG A

ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARI AS

COLEG OS MENORES

LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES

Vi AS DE TRAFI CO LI M TADO

Vi AS DE TRAFI CO ABI ERTO

EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
ENTRETENI M ENTO

EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
EDI FI C1 OS Y ESTRUCTURAS

EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
CULTI VOS Y PESCA

EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS
EDI FI Cl OS Y ESTRUCTURAS

CERTI FI CA
EXPERI ENCI A

QUE EN RELACI ON A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 1

COVERCI ALES Y DE

DE TRANSPORTE
PUBLI COS

UTI LI TARI CS
EDUCACI ONALES Y DE

HOSPI TALARI AS

DE ACOMODACI ONES

DE SALUD Y DEPCRTI VAS
| NDUSTRI ALES

AGRI COLAS Y DE

RELI G CSAS
DE DEFENSA

REPORTO
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PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O PARQUES PUENTE NACI ONAL

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl Pl O DE PUENTE NACI ONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5. 197, 53

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 40. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 17 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 11 15 00
30 11 16 00 30 11 17 00
30 11 18 00 30 11 19 00
30 12 15 00 30 12 16 00
30 12 17 00 30 12 18 00
30 12 19 00 30 13 15 00
30 13 16 00 30 13 17 00
30 14 15 00 30 14 16 00
30 14 17 00 30 15 15 00
30 15 16 00 30 15 17 00
30 15 18 00 30 15 19 00
30 15 20 00 30 15 21 00
30 16 15 00 30 16 16 00
30 16 17 00 30 16 18 00
30 16 19 00 30 16 20 00
30 16 21 00 30 16 22 00
30 16 23 00 30 16 24 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 18 00
30 17 19 00 30 17 20 00
30 17 21 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
30 18 18 00 30 19 15 00
30 19 16 00 30 19 17 00
30 19 18 00 30 24 15 00
30 24 16 00 30 24 17 00
49 22 15 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
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PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 80 10 16 00
80 16 15 00 81 10 15 00
81 10 17 00 83 10 15 00
83 10 18 00 95 10 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 2

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A' S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE CI M TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.372, 84

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
30 25 15 00 40 14 16 00
40 14 17 00 40 14 19 00
40 14 20 00 40 14 22 00
40 14 25 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 81 10 15 00
81 10 17 00 83 10 15 00
83 10 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 95
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
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PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O SAN RAFAEL

NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA Pl EDECUESTANA DE SERVCI OS PUBLICCS E. S. P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271, 00

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 99. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 33 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 73 18 11 00
73 18 12 00 73 18 19 00
80 10 16 00 80 11 15 00
80 11 16 00 80 11 17 00
80 13 15 00 80 13 16 00
80 16 15 00 80 16 18 00
81 10 15 00 81 10 22 00
83 10 15 00 83 10 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 19 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 96

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O ALCANTARI LLADO NOVENA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA Pl EDECUESTAN DE SERVI CI OS PUBLI CCS E. S. P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4. 193, 96

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 99. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
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72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 81 10 22 00
81 10 27 00 83 10 15 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 97

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O CASCO ANTI GUO

NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA Pl EDECUESTA DE SERVCI CS PUBLICCS E. S. P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 971, 07

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 99. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
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72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 81 10 22 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 98

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O CASA CULTURA 2017

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE PALMAS DEL SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 527,12

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 95. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
30 10 15 00 30 10 17 00
30 10 18 00 30 10 20 00
30 10 22 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 32 00 30 10 35 00
30 10 36 00 30 10 37 00
30 10 38 00 30 10 39 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 18 00 30 12 19 00
30 13 15 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 14 16 00 30 14 17 00
30 15 15 00 30 15 16 00
30 15 17 00 30 15 18 00
30 15 19 00 30 15 20 00
30 15 21 00 30 16 15 00
30 16 16 00 30 16 17 00
30 16 18 00 30 16 19 00
30 16 20 00 30 16 21 00
30 16 22 00 30 16 23 00
30 16 24 00 30 17 15 00
30 17 16 00 30 17 17 00
30 17 18 00 30 17 19 00
30 17 20 00 30 17 21 00
30 18 15 00 30 18 16 00
30 18 17 00 30 18 18 00
30 19 15 00 30 19 16 00
30 19 17 00 30 19 18 00
30 24 15 00 30 24 16 00
30 24 17 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
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72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 17 00
95 12 19 00 95 12 23 00
95 12 26 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 99

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O VI AS URBANAS 2017

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI ClI PI O DE CI M TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1. 025, 93

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 99. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 14 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
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72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 81 10 22 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 100

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O PRO NVI AS

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE PlI EDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 305, 51

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 80. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
30 10 15 00 30 10 17 00
30 10 18 00 30 10 20 00
30 10 22 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 32 00 30 10 35 00
30 10 36 00 30 10 37 00
30 10 38 00 30 10 39 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 17 00 30 12 18 00
30 12 19 00 30 13 15 00
30 13 16 00 30 13 17 00
30 14 15 00 30 14 16 00
30 14 17 00 30 15 15 00
30 15 16 00 30 15 17 00
30 15 18 00 30 15 19 00
30 15 20 00 30 15 21 00
30 16 15 00 30 16 16 00
30 16 17 00 30 16 18 00
30 16 19 00 30 16 20 00
30 16 21 00 30 16 22 00
30 16 23 00 30 16 24 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 18 00
30 17 19 00 30 17 20 00
30 17 21 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
30 18 18 00 30 19 15 00
30 19 16 00 30 19 17 00
30 19 18 00 30 26 15 00
30 26 16 00 30 26 17 00
30 26 18 00 30 26 19 00
30 26 20 00 30 26 21 00
30 26 22 00 30 26 23 00
30 26 24 00 30 26 25 00
30 26 26 00 30 26 27 00
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30 26 28 00 30 26 29 00
30 26 30 00 30 26 36 00
30 26 37 00 30 26 38 00
30 26 39 00 30 26 40 00
30 26 44 00 30 26 45 00
30 26 46 00 30 26 47 00
30 26 48 00 30 26 49 00
30 26 50 00 30 26 51 00
30 26 52 00 30 26 53 00
32 10 15 00 32 10 16 00
39 10 16 00 39 10 18 00
39 10 19 00 39 11 15 00
39 11 16 00 39 11 17 00
39 11 18 00 39 11 19 00
39 11 20 00 39 11 21 00
39 11 22 00 39 11 23 00
39 11 24 00 39 11 25 00
39 11 26 00 40 10 15 00
40 10 16 00 40 10 17 00
40 10 18 00 40 10 19 00
72 10 15 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 83 10 15 00
83 10 18 00 83 10 19 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 15 00 95 12 17 00
95 12 19 00 95 12 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 101

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE PlI EDECUESTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232, 57

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
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30 10 15 00 30 10 17 00
30 10 18 00 30 10 20 00
30 10 22 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 32 00 30 10 35 00
30 10 36 00 30 10 37 00
30 10 38 00 30 10 39 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 16 00 30 12 17 00
30 12 18 00 30 12 19 00
30 13 15 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 15 15 00
30 15 16 00 30 15 17 00
30 15 18 00 30 15 19 00
30 15 20 00 30 15 21 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 18 00
30 17 19 00 30 17 20 00
30 17 21 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
30 18 18 00 30 19 15 00
30 19 16 00 30 19 17 00
30 19 18 00 30 26 46 00
30 26 47 00 30 26 49 00
30 26 53 00 72 10 15 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 81 10 22 00
83 10 15 00 83 10 18 00
83 10 19 00 95 11 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 20 00
95 12 21 00 95 12 23 00
95 12 24 00 95 12 25 00
95 12 26 00 95 12 27 00

Folio 56



PAG NA 20
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 106

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE CI M TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419, 04

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
30 10 15 00 30 10 17 00
30 10 18 00 30 10 20 00
30 10 22 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 32 00 30 10 35 00
30 10 36 00 30 10 37 00
30 10 38 00 30 10 39 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 16 00 30 12 17 00
30 12 18 00 30 12 19 00
30 13 15 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 14 16 00 30 14 17 00
30 15 15 00 30 15 16 00
30 15 17 00 30 15 18 00
30 15 19 00 30 15 20 00
30 15 21 00 30 16 15 00
30 16 16 00 30 16 17 00
30 16 18 00 30 16 19 00
30 16 20 00 30 16 21 00
30 16 22 00 30 16 23 00
30 16 24 00 30 17 15 00
30 17 16 00 30 17 17 00
30 17 18 00 30 17 19 00
30 17 20 00 30 17 21 00
30 18 15 00 30 18 16 00
30 18 17 00 30 18 18 00
30 19 15 00 30 19 16 00
30 19 17 00 30 19 18 00
30 24 15 00 30 24 16 00
30 24 17 00 30 25 15 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00

Folio 57



PAG NA 21
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 15 00 80 10 16 00
80 10 17 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 16 00 95 12 17 00
95 12 20 00 95 12 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 108

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O MJURO GECSI NTETI CO GUAYABI TO

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE CI M TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475, 55

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 99. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 15 00 30 10 17 00
30 10 18 00 30 10 20 00
30 10 22 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 32 00 30 10 35 00
30 10 36 00 30 10 37 00
30 10 38 00 30 10 39 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 16 00 30 12 17 00
30 12 18 00 30 12 19 00
30 13 15 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 14 16 00 30 14 17 00
30 15 15 00 30 15 16 00
30 15 17 00 30 15 18 00
30 15 19 00 30 15 20 00
30 15 21 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
30 18 18 00 30 19 15 00
30 19 16 00 30 19 17 00
30 19 18 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
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PAG NA 22
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 22 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 109

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJUNI Cl PI O DE SURATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,71

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00

Folio 59



PAG NA 23
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 110

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJUNI Cl Pl O DE SURATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241, 53

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
83 10 16 00 83 10 18 00
83 10 19 00 95 11 15 00
95 11 16 00 95 12 15 00
95 12 17 00

Folio 60



PAG NA 24
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 112

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O VI AL CARRERA 13

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.457,57

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 50. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 15 00 30 10 17 00
30 10 18 00 30 10 20 00
30 10 22 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 32 00 30 10 35 00
30 10 36 00 30 10 37 00
30 10 38 00 30 10 39 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 16 00 30 12 17 00
30 12 18 00 30 12 19 00
30 13 15 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 14 16 00 30 14 17 00
30 19 15 00 30 19 16 00
30 19 18 00 30 26 15 00
30 26 39 00 30 26 53 00
30 26 59 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
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PAG NA 25
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 22 00
83 10 15 00 83 10 16 00
83 10 18 00 83 10 19 00
95 11 15 00 95 11 16 00
95 12 16 00 95 12 17 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 113

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O COLI SEO SANTA ANA

NOVBRE DEL CONTRATANTE: BANCO | NMOBI LI ARI O DE FLORI DABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.438, 73

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 99. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 15 00 30 10 17 00
30 10 18 00 30 10 20 00
30 10 22 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 32 00 30 10 35 00
30 10 36 00 30 10 37 00
30 10 38 00 30 10 39 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 16 00 30 12 17 00
30 12 18 00 30 12 19 00
30 13 15 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 14 16 00 30 14 17 00
30 15 15 00 30 15 16 00
30 15 17 00 30 15 18 00
30 15 19 00 30 15 20 00
30 15 21 00 30 16 15 00
30 16 16 00 30 16 17 00
30 16 18 00 30 16 19 00
30 16 20 00 30 16 21 00
30 16 22 00 30 16 23 00
30 16 24 00 30 17 15 00
30 17 16 00 30 17 17 00
30 17 18 00 30 17 19 00
30 17 20 00 30 17 21 00
30 18 15 00 30 18 16 00
30 18 17 00 30 18 18 00
30 19 15 00 30 19 16 00
30 19 17 00 30 19 18 00
30 24 15 00 30 24 16 00
30 24 17 00 30 25 15 00
30 26 15 00 30 26 16 00
30 26 17 00 30 26 18 00
30 26 19 00 30 26 20 00
30 26 21 00 30 26 22 00
30 26 23 00 30 26 24 00
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PAG NA 26
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

30 26 25 00 30 26 26 00
30 26 27 00 30 26 28 00
30 26 29 00 30 26 30 00
30 26 31 00 30 26 32 00
30 26 33 00 30 26 34 00
30 26 35 00 30 26 36 00
30 26 37 00 30 26 38 00
30 26 39 00 30 26 40 00
30 26 41 00 30 26 42 00
30 26 43 00 30 26 44 00
30 26 45 00 30 26 46 00
30 26 47 00 30 26 48 00
30 26 49 00 30 26 50 00
30 26 51 00 30 26 52 00
30 26 53 00 30 26 54 00
30 26 55 00 30 26 56 00
30 26 57 00 30 26 58 00
30 26 59 00 30 26 60 00
30 26 61 00 30 26 62 00
30 26 63 00 30 26 64 00
30 26 65 00 30 26 66 00
30 26 67 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 80 10 16 00
81 10 15 00 81 10 17 00
83 10 15 00 83 10 18 00
95 12 15 00 95 12 16 00
95 12 17 00 95 12 18 00
95 12 19 00 95 12 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 114

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE CI M TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMVLV: 2. 898, 54
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PAG NA 27
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 16 00 30 12 17 00
30 12 18 00 30 12 19 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 16 00 81 10 15 00
83 10 15 00 95 11 15 00
95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 115

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJUNI CI PI O DE BOLI VAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 609, 91

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 24 00 30 10 28 00
30 10 29 00 30 10 31 00
30 10 39 00 30 11 15 00
30 11 16 00 30 11 17 00
30 11 18 00 30 11 19 00
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PAG NA 28
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

30 12 15 00 30 12 16 00
30 12 17 00 30 12 18 00
30 12 19 00 30 13 15 00
30 13 16 00 30 13 17 00
30 18 15 00 30 18 16 00
30 18 17 00 30 18 18 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 81 10 22 00
83 10 15 00 83 10 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 116

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O Cl C GUAYABI TO

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI ClI PI O DE CI M TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1. 387,01

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 99. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 17 00 30 10 24 00
30 10 28 00 30 10 29 00
30 10 31 00 30 11 15 00
30 11 16 00 30 11 17 00
30 11 18 00 30 11 19 00
30 12 15 00 30 12 16 00
30 12 17 00 30 12 18 00
30 12 19 00 30 13 15 00
30 13 16 00 30 13 17 00
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PAG NA 29
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

30 14 15 00 30 14 16 00
30 14 17 00 30 15 15 00
30 15 16 00 30 15 17 00
30 15 18 00 30 15 19 00
30 15 20 00 30 15 21 00
30 16 15 00 30 16 16 00
30 16 17 00 30 16 18 00
30 16 19 00 30 16 20 00
30 16 21 00 30 16 22 00
30 16 23 00 30 16 24 00
30 17 15 00 30 17 16 00
30 17 17 00 30 17 18 00
30 17 19 00 30 17 20 00
30 17 21 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
30 18 18 00 30 19 15 00
30 19 16 00 30 19 17 00
30 19 18 00 39 10 16 00
39 10 18 00 39 10 19 00
39 11 15 00 39 11 16 00
39 11 17 00 39 11 18 00
39 11 19 00 39 11 20 00
39 11 21 00 39 11 22 00
39 11 23 00 39 11 24 00
39 11 25 00 39 11 26 00
39 12 10 00 39 12 11 00
39 12 13 00 39 12 14 00
39 12 15 00 39 12 16 00
39 12 17 00 39 12 18 00
39 12 19 00 39 12 20 00
39 12 21 00 39 12 22 00
39 12 23 00 39 13 15 00
39 13 16 00 39 13 17 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 81 10 17 00
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PAG NA 30
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

83 10 15 00 83 10 18 00
95 12 17 00 95 12 23 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 117

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O COLECTOR CI M TARRA 2018

NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE CI M TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3. 408, 85

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 99. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 16 00 30 12 17 00
30 12 18 00 30 12 19 00
30 13 15 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 14 16 00 30 14 17 00
30 15 15 00 30 15 16 00
30 15 17 00 30 15 18 00
30 15 19 00 30 15 20 00
30 15 21 00 30 18 15 00
30 18 16 00 30 18 17 00
30 18 18 00 40 15 15 00
40 15 17 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
83 10 18 00 95 10 18 00
95 12 17 00
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PAG NA 31
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 118

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A' S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJUNI Cl Pl O DE FLORI DABLANCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1. 259, 58

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 24 00 30 11 15 00
30 11 16 00 30 11 17 00
30 11 18 00 30 11 19 00
30 12 15 00 30 12 16 00
30 12 17 00 30 12 18 00
30 12 19 00 30 19 15 00
30 19 16 00 30 19 17 00
30 19 18 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
83 10 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 119

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJUNI Cl PI O DE GUAVATA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200, 33

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:
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PAG NA 32
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 24 00 30 11 15 00
30 11 16 00 30 11 17 00
30 11 18 00 30 11 19 00
30 12 15 00 30 12 16 00
30 12 17 00 30 12 18 00
30 12 19 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 120

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 640, 00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 24 00 30 11 15 00
30 11 16 00 30 11 17 00
30 11 18 00 30 11 19 00
30 12 15 00 30 12 16 00
30 12 17 00 30 12 18 00
30 12 19 00 30 19 15 00
30 19 16 00 30 19 17 00
30 19 18 00 72 10 15 00
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PAG NA 33
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 121
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S A S.-P
NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA MUNI Cl PAL DE SERVI Cl OS PUBLI COS DOM C
DE PI EDECUESTA - PI EDECUESTANA E. S. P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2. 045, 77

3
2
o3
2
>
2

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 24 00 30 11 15 00
30 11 16 00 30 11 17 00
30 11 18 00 30 11 19 00
30 12 15 00 30 12 16 00
30 12 17 00 30 12 18 00
30 12 19 00 30 13 15 00
30 13 16 00 30 13 17 00
30 15 15 00 30 15 16 00
30 15 17 00 30 15 18 00
30 15 19 00 30 15 20 00
30 15 21 00 30 18 16 00
30 18 18 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
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PAG NA 34
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
83 10 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 122

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A' S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI ClI PI O DE CI M TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6. 041, 79

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 24 00 30 10 36 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 13 15 00
30 13 16 00 30 13 17 00
30 19 15 00 30 19 16 00
30 19 17 00 30 19 18 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
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PAG NA 35
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 83 10 15 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 123

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE PUENTE NACI ONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1. 710, 13

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 24 00 30 11 15 00
30 11 16 00 30 11 17 00
30 11 18 00 30 11 19 00
30 12 15 00 30 12 16 00
30 12 17 00 30 12 18 00
30 12 19 00 30 13 15 00
30 13 16 00 30 13 17 00
30 18 15 00 30 18 16 00
30 18 17 00 30 18 18 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
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PAG NA 36
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
81 10 15 00 81 10 22 00
83 10 15 00 95 11 15 00
95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO 124

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DEL SOCORRO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.572, 00

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 10 17 00 30 10 23 00
30 10 24 00 30 10 39 00
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 12 15 00
30 12 16 00 30 12 17 00
30 12 18 00 30 12 19 00
30 13 15 00 30 13 16 00
30 13 17 00 30 14 15 00
30 14 16 00 30 14 17 00
30 15 15 00 30 15 16 00
30 15 17 00 30 15 18 00
30 15 19 00 30 15 20 00
30 15 21 00 30 16 15 00
30 16 16 00 30 16 17 00
30 16 18 00 30 16 19 00
30 16 20 00 30 16 21 00
30 16 22 00 30 16 23 00
30 16 24 00 30 17 15 00
30 17 16 00 30 17 17 00
30 17 18 00 30 17 19 00
30 17 20 00 30 17 21 00
30 18 15 00 30 18 16 00
30 18 17 00 30 18 18 00
30 19 15 00 30 19 16 00
30 19 17 00 30 19 18 00
30 24 15 00 30 24 16 00
30 24 17 00 39 11 15 00
39 11 16 00 39 11 17 00
39 11 18 00 39 11 19 00
39 11 20 00 39 11 21 00
39 11 22 00 39 11 23 00
39 11 24 00 39 11 25 00
39 11 26 00 49 14 15 00
49 14 16 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
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PAG NA 37
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 80 10 16 00
81 10 15 00 95 10 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 125

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A' S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1. 408, 93

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
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PAG NA 38
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 16 00 81 10 15 00
83 10 15 00 95 11 15 00
95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 126

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A' S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA Pl EDECUESTANA DE SERVI CI OS PUBLI COS ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648, 21

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 22 00 83 10 15 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 127

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O ALC URBANO

NOVBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVI CI OS PUBLI COS DE SANTANDER S.A. E.S. P.,
ESANT S.A. E.S. P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.621, 27

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 98. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
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PAG NA 39
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 16 00 81 10 15 00
83 10 15 00 95 10 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 128

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl Pl O DE PUENTE NACI ONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1. 004, 29

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
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PAG NA 40
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
76 12 17 00 76 12 19 00
76 12 20 00 80 10 16 00
81 10 15 00 83 10 15 00
95 10 18 00 95 11 15 00
95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 129

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S. A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJUNI Cl PI O LA BELLEZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486, 97

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 72 10 15 00
72 10 21 00 72 10 29 00
72 10 31 00 72 10 33 00
72 11 10 00 72 11 11 00
72 12 10 00 72 12 11 00
72 12 12 00 72 12 13 00
72 12 14 00 72 12 15 00
72 14 10 00 72 14 11 00
72 14 12 00 72 14 13 00
72 14 14 00 72 14 15 00
72 14 16 00 72 14 17 00
72 15 10 00 72 15 11 00
72 15 12 00 72 15 13 00
72 15 14 00 72 15 15 00
72 15 16 00 72 15 17 00
72 15 18 00 72 15 19 00
72 15 20 00 72 15 21 00
72 15 22 00 72 15 23 00
72 15 24 00 72 15 25 00
72 15 26 00 72 15 27 00
72 15 28 00 72 15 29 00
72 15 30 00 72 15 31 00
72 15 32 00 72 15 33 00
72 15 34 00 72 15 35 00
72 15 36 00 72 15 37 00
72 15 39 00 72 15 40 00
72 15 41 00 72 15 42 00
72 15 43 00 72 15 44 00
72 15 45 00 80 10 16 00
81 10 15 00 83 10 15 00
83 10 18 00 95 10 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 130

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCI O, UNI ON TEMPORAL O SOCI EDAD EN LAS CUALES EL
PROPONENTE TENGA O HAYA TEN DO PARTI Cl PACI ON

NOVBRE DEL CONTRATI STA: CONSORCI O ESCUELAS VEREDALES

NOVBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACI ON
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PAG NA 41
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 923, 2

PORCENTAJE DE PARTI Cl PACI ON EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCI OS Y

UNI ONES TEMPORALES: 70. 0%

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
30 11 15 00 30 11 16 00
30 11 17 00 30 11 18 00
30 11 19 00 30 13 15 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 16 00 81 10 15 00
81 10 17 00 83 10 15 00
83 10 18 00 86 12 15 00
86 12 16 00 95 10 18 00

NUMERO CONSECUTI VO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO. 131

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE

NOVBRE DEL CONTRATI STA: PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S A S.-PRONVIAS S.A'S
NOVBRE DEL CONTRATANTE: MJNI Cl PI O DE CI M TARRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3. 515, 96

CONTRATO EJECUTADO | DENTI FI CADO CON EL CLASI FI CADOR DE BI ENES Y SERVI Cl OS EN EL
TERCER NI VEL:

SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO SEGVENTO FAM LI A CLASE PRODUCTO
22 10 15 00 22 10 16 00
22 10 17 00 22 10 18 00
22 10 19 00 22 10 20 00
30 19 15 00 30 19 16 00
30 19 17 00 30 19 18 00
72 10 15 00 72 10 21 00
72 10 29 00 72 10 31 00
72 10 33 00 72 11 10 00
72 11 11 00 72 12 10 00
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72 12 11 00 72 12 12 00
72 12 13 00 72 12 14 00
72 12 15 00 72 14 10 00
72 14 11 00 72 14 12 00
72 14 13 00 72 14 14 00
72 14 15 00 72 14 16 00
72 14 17 00 72 15 10 00
72 15 11 00 72 15 12 00
72 15 13 00 72 15 14 00
72 15 15 00 72 15 16 00
72 15 17 00 72 15 18 00
72 15 19 00 72 15 20 00
72 15 21 00 72 15 22 00
72 15 23 00 72 15 24 00
72 15 25 00 72 15 26 00
72 15 27 00 72 15 28 00
72 15 29 00 72 15 30 00
72 15 31 00 72 15 32 00
72 15 33 00 72 15 34 00
72 15 35 00 72 15 36 00
72 15 37 00 72 15 39 00
72 15 40 00 72 15 41 00
72 15 42 00 72 15 43 00
72 15 44 00 72 15 45 00
80 10 16 00 81 10 15 00
83 10 15 00 95 10 18 00
95 11 15 00 95 11 16 00

ESTA | NFORVACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAVARA
DE COVERCI O

*x%x%| A ANTERI OR | NFORMACI ON CERTI FI CADA YA SE ENCUENTRA EN Fl RVE* * * * *

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REG STRO
UNI CO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 97037 DEL LI BRO PRI MERO DE LOS PROPONENTES
QUE ESTA | NSCRI PCl ON SE PUBLI CO EN EL REG STRO UNI CO EMPRESARI AL Y SOCI AL ( RUES)
EL DiA 12 DEL MES DE ABRI L DE 2022.

LA | NFORVACI ON RELACI ONADA CON LA | NSCRI PCI ON AQUI  CERTI FI CADA QUEDO EN FI RVE
DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLI CACI ON (ARTI CULO 6.3 DE
LA LEY 1150 DE 2007 MODI FI CADO POR EL ARTi CULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL COVPUTO DE LOS TERM NOS LOS SABADOS NO SON Di AS HABI LES EN

LA CAVARA DE COVERCI O DE BUCARAMANGA

EL SECRETARI O DE LA CAMARA DE COVERCI O DE BUCARAMANGA

DE CONFORM DAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORI ZACI ON | NPARTI DA POR LA
SUPERI NTENDENCI A DE | NDUSTRI A Y COVERCI O, MEDI ANTE EL OFI Cl O DEL 18 DE NOVI EVBRE

DE 1996, LA FIRVA MECANI CA QUE APARECE A CONTI NUACI ON TI ENE PLENA VALI DEZ PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20395036
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| MPORTANTE: LA FIRVA DI G TAL DEL SECRETARIO DE LA  CAVARA DE COMERCI O DE
BUCARAMANGA CONTENI DA EN ESTE CERTI FI CADO ELECTRONI CO, SE ENCUENTRA EM TI DA POR
UNA ENTIDAD DE CERTI FI CACl ON  ABI ERTA AUTORI ZADA Y VIG LADA POR LA
SUPERI NTENDENCI A DE | NDUSTRIA Y COMERCI O, DE CONFORM DAD CON LAS EXI GENCI AS
ESTABLECI DAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTI FI CADO SE | NCORPCRAN TANTO LA FIRVA MECANI CA QUE ES UNA
REPRESENTACI ON GRAFI CA DE LA FI RVA DEL SECRETARI O DE LA CAMARA DE COMERCI O DE
BUCARAMANGA, COMO LA FIRVA DIG TAL Y LA RESPECTI VA ESTAMPA CRONOLOG CA, LAS
CUALES PODRA VERI FI CAR A TRAVES DE SU APLI CATI VO VI SOR DE DOCUMENTCOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPI DI O EL CERTI FI CADO A TRAVES DE LA PLATAFORVA VI RTUAL
PUEDE | MPRI M RLO DESDE SU COVPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDI DO POR LA
CAMARA DE COVERCI O DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A
ENTREGAR EL CERTI FI CADO PUEDE VERI FI CAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTEN DO
| NGRESANDO A WAV CAMARADI RECTA. COM OPClI ON  CERTI FI CADOS ELECTRONI COS Y DI G TANDO
EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE  ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE
DOCUMENTO. EL CERTI FI CADO A VALI DAR CORRESPONDE A LA | MAGEN Y CONTENI DO DEL
CERTI FI CADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS VENTANI LLAS O A TRAVES
DE LA PLATAFORVA VI RTUAL DE LA CAMARA.
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Banca de Desarrollo Territorial

FORMATO 7
FACTOR DE CALIDAD

Floridablanca, 27 de mayo de 2022

Sefores )
PATRIMONIO AUTONOMO AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-046-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la
presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DE LA
CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL
BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER”.

Estimados seriores:

ANDREA LILIANA NAVARRO en mi calidad de representante legal de PROYECTOS E
INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S en adelante el “proponente “, manifiesto
expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de Calidad
especifico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o gestion de
la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.

Atentamente,

Nombre del proponente PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
Nombre del representante  ANDREA LILIANA NAVARRO

legal
C.C.No 63.553.781 de Bucaramanga
Direccion calle 31 a # 26 - 15 oficina 711
Correo electronico gerencia.proinviassas@gmail.com
licitaciones.proinvias@gmail.com
Ciudad Floridablanca
[Firma del proporent o rep‘r'edéient nte legal]]
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CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-046-2022

FORMATO 9 — PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL

FORMATO 9A — PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

[Este Formato UNICAMENTE debe ser diligenciado por los Proponentes nacionales o extranjeros
con trato nacional, o los Proponentes Plurales integrados por estos. En ningln caso el Formato debe
diligenciarse por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por el puntaje
correspondiente a la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros]

Sefiores )
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-046-2022

REFERENCIA: Proceso de Contratacion [PAF-AASB-0-046-2022], en adelante el “Proceso de
contratacién”

Objeto:

[“CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION, DESARENADOR Y
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA
EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA
— NORTE DE SANTANDER”.]

Estimados seriores:

ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA en mi calidad de representante legal de PROYECTOS E
INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento
optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestacién de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional.

[Opcidn 1. Incorporar si la Entidad Estatal determina que existe al menos un bien nacional relevante
contenido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, aplicando la definicién de Servicios
Nacionales del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y la metodologia definida en la Matriz
4- Bienes nacionales relevantes para la obra publica de agua potable y saneamiento basico]

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la
ejecucion del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el
Pliego de Condiciones:

No. | Bien nacional relevante | Fecha de vigencia No. de partida % de
arancelaria participacion
1. TUBERIA POLIETILENO 2023-04-13 3917329900 35%
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El cumplimiento de esta obligacién sera verificado por la interventoria, durante la ejecucion del
contrato. A tales efectos, se deberan presentar facturas, 6rdenes de compras, certificaciones y
cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la
obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes.

Nombre del proponente PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S
Nombre del representante  ANDREA LILIANA NAVARRO

legal

C.C.No 63.553.781 de Bucaramanga

Direccion calle 31 a # 26 - 15 oficina 711

Correo electronico gerencia.proinviassas@gmail.com
licitaciones.proinvias@gmail.com

Ciudad Floridablanca

[Firma del prop su representante legal]
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FORMATO 8 — VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Criterio de asignacion de Puntaje)

Floridablanca, 27 de mayo de 2022
Sefiores

PATRIMONIO AUTONOMO AGUA SAN ANDRES
Bogota D.C. — Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-046-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la
presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR LA “CONSTRUCCION DE LA
CAPTACION Y LA LINEA DE ADUCCION, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS
NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL
BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER”.

Estimados sefiores:

ROBERTO LOZANO FUENTES, identificado con c.c 91.252.790 de Bucaramanga, en mi condicion
de revisor fiscal de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S identificada
con el NIT 901.008.925-2 certifico que el numero total de trabajadores vinculados a la planta de
personal a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion es el que se relaciona a continuacion:

Numero total de trabajadores vinculados a Numero de personas con discapacidad en
la planta de personal la planta de personal
28 1

[El proponente para acreditar el nimero de personas con discapacidad en su planta de personal, debera aportar el certificado
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.]

En constancia, se firma en Floridablanca, a los 27 dias del mes de Mayo de 2022.

o < D
(009

< \\-L-l

ROBE]@TO LOZANO FUENTES
Matricula Profesional 60503-T

CC. 91.252.790 de Bucaramanga
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- Codigo: IVC-PD-05-AN-01-F-02
PROCESQ INSPECGION, VIGILANCIA Y CONTROL !

Version: 4.0

ELG"@%’?‘” BN 8 | FORMATO CONSTATACION DE VINCULACION DE TT—
o TRABAJADORES EN SITUACION DE ‘
DISCAPACIDAD | pagina tde 1
No. 0111
- EL SUSCRITO COORDINADCR DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y
TRAMITES

DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SANTANDER

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentacién acreditada por el peticionario, en relacion cen la solicitud de
expedicion del Certificado de Vinculacion de Trabajadores con Discapacidad, se evidencia lo siguiente:

RADICADO: 05EE2022716800100003392

FECHA RADICADO: 4 DE ABRIL DE 2022

N e - RAZON PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S ~ PROINVIAS S.AS
IDENTIFICACION: 901.008.925-2

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES: | | 28
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: S R '

Numeral 2 def Articuin 2.2,1,2.4.2,6 def Decreto 1092 de 2075 (Puntaje adicional)

C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN
(1) ANO DE VINCULACION O DESDE E_ MOMENTO DE LA CONSTITUCION |
DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) ANO | - 1

ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:
Literal a Arficulo-24 Ley 361 de 1997
Articulos 2.2.1.24.2.8y 2.2.1.2.4.2.17 del Decrefo 1082 tf2 2013 {Factores de desempais)

D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACICAD CON POR LO
MENOS UN (1) ARO DE VINCULACION O DESDE EL MOMENTO DE LA
CONSTITUCION DE LA PERSONA JURIDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A 3,57%
UN (1) AfO:

{C/A) x 100 - Escribir ef porcentaje con dos decimsles. . |

ADVERTENCI{A: Recuerde que, en caso de ser benefisiade con puriajes adicionzales yfo del sistema de preferencias en algin procaso
de licitacion plblica, concurso de mérifos, adjudicacian y ce ebracion de contratos, el nimero de trabajadores con discapacidad que dio
lugar a la obtencidn al beneficio verificada por esta Direccitn Terrforial, deberd mantenerse como minimo por un lapso igual al termino
de ejecucion del contrato, Correspondera a la Entidad o Empresa conratante verificar lo antes sefialado, por o cual, el contratista debera
aportar la documentacion que le sea solicitada y que acrezitz el cLmpirniento de lo establecido, conforme con Ic establecido en los
articulos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4,2,17 (numeral 31 del Decreta 1082 4e 2015.

El Ministerio del Traba]o'eierceré Iz Inspeccidn, Vinilanga y Control en los asuntos de su compefencia.

OBSERVACIONES: El Ministerio de Trabajo come entidad de cestificacOn, advierte que, toda la informacién contenida en el presente
dacumente ha sido suministrada Gnica y exclusiarrente por el peticionzrio, de rranera que el alcance de su uso, es de su exclusiva
responsabilidad, como quiera que, este Ente Mnisterial podra gjescer en cualguier momento controles propios de verificacion del
contenido y confiabilidad de la informacion; la que de nc ser veraz ca-a Ivgar a la revocacion del ceriificado, sin perjuicio de la
concurrencia de responsabilidades -penalfadministrativa- a que hzya ligar.

La vigencia de la presente constancla es de cers {6} mleses contEENT

Dado en, Bucaramanga a los seis (06) dias dal mos de abril de 2022’“-"”” RAMITES

Destinataro | VE( ¥ INGENIERIA DE VIAS S A S -PROINVIAS
& £

Coordmadcr ———l
Verifich y Elabord: Vilma L.

AS
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 23 de
mayo de 2022, alas 17:05:17, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento CC
No. Identificacién 63553781
Caodigo de Verificacion 63553781220523170517

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cadigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 23 de
mayo de 2022, alas 17:05:53, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento NIT
No. Identificacién 9010089252
Caodigo de Verificacion 9010089252220523170553

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l
respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Contralor Delegado

Digitd y Revisd: WEB

CGE, m—

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado. L.
9 Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Cadigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C Paginaldel
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

17:06:50
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 197081388

Bogota DC, 23 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. PROINVIAS S.A.S. identificado(a) con NIT nimero 9010089252:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB

17:07:41
PROCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 197081487

Bogota DC, 23 de mayo del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) ANDREA LILIANA NAVARRO GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 63553781:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes debera contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afios
anteriores a su expedicion y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho

momento.Cuando se trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca laley o demas disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion
gue presente el aspirante en la pagina web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe Division Centro de Atencion al Publico (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division Centro de Atencion al Publico (CAP)
Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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23/5/2022 Consulta
@( Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

4L Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/05/2022 05:15:07 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 63553781 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno
de validacion No. 33791970 . La persona interesada podra verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web
institucional digitando https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la

fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el documento de identidad

suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir

Informacion 5159000

Policia Nacional de Colombia
Direccion General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogota D.C.
Linea de atencion: 018000-910112

www.policia.gov.co

https://srvenpce.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 11
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23/5/2022 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

@D G+Y f

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:13:58 PM horas del 23/05/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadania N° 63553781
Apellidos y Nombres: NAVARRO GARCIA ANDREA LILIANA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinciéon de

la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacion y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento

constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policia

Nacional mas cercanas.

C

ISONEC
27001

3 & 2| soso01 || 1501400
ot

Presidencia de la Ministerio de Defensa Portal Unico de

Republica Nacional Contratacioén

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

Direccion: Calle 18A # 69F—45 Zona Industrial,
barrio Montevideo. Bogota D.C.

Atencién administrativa: lunes a viernes 7:00 am
a1:00 pmy 2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogota)

Resto del pais: 018000 910 112

E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

ﬂ( Gobierno en Linea
Giobierno on lines

7
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https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/
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PAG NA 3
PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

LA | NFORVACI ON ANTERI OR HA SI DO TOVADA DI RECTAMENTE DEL REGQ STRO MERCANTIL O
DE ENTI DADES SI N ANl MO DE LUCRO.

CERTI FIL CA
CLASI FI CACl ON POR TAMANO DE LA EMPRESA

QUE EL | NSCRI TO SE CLASI FI CO COMO.

PEQUENA EMPRESA

CERTI FI CA
A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTCS FI NANCI EROS FUE OBJETO DE

MODI FI CACI ON, DE CONFORM DAD CON LO PREVI STO EN LA RESOLUCI ON
NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCI A CON EL CONCEPTO NO. 2017-261
DE 2017 DEL CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURI A PUBLI CA, SUSTI TUI DO POR EL

RUBRO DE GASTOS DE | NTERESES.
| NFORVACI ON FI NANCI ERA

QUE EN RELACI ON A SU | NFORVACI ON FI NANCI ERA EL PROPONENTE REPORTO

FECHA DE CORTE DE LA | NFORVACI ON FI NANCI ERA: 2021/ 12/ 31

ACTI VO CORRI ENTE: 5. 329. 853. 296, 00
ACTI VO TOTAL: 6. 453. 481. 296, 00
PASI VO CORRI ENTE: 728. 056. 894, 00
PASI VO TOTAL: 1. 310. 282. 367, 00

PATRI MONI O NETO
UTI LI DAD OPERACI ONAL:
GASTOS DE | NTERESES:

5. 143. 198. 929, 00
514.272.572, 00
44. 460. 637, 73

AR PHL

FECHA DE CORTE DE LA | NFORVACI ON FI NANCI ERA: 2020/ 12/ 31

ACTI VO CORRI ENTE: 3.770. 384. 266, 31
ACTI VO TOTAL: 5. 015. 653. 930, 31
PASI VO CORRI ENTE: 546. 840. 512, 76
PASI VO TOTAL: . 516. 683. 543, 76

PATRI MONI O NETO
UTI LI DAD OPERACI ONAL:
GASTOS DE | NTERESES:

3.498. 970. 386, 55
755.104. 474, 00
72.105. 268, 00

AL RPHL
=

FECHA DE CORTE DE LA | NFORVACI ON FI NANCI ERA: 2019/ 12/ 31

ACTI VO CORRI ENTE: 2.501. 430. 696, 00
ACTI VO TOTAL: 3.847.004. 424, 00
PASI VO CORRI ENTE: 640. 050. 531, 00
PASI VO TOTAL: . 656. 911. 336, 00

PATRI MONI O NETO
UTI LI DAD OPERACI ONAL:
GASTOS DE | NTERESES:

. 190. 093. 088, 00
. 075.011. 875, 00
85. 636. 249, 00

AR AP APR B
RN
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PAGNA 4

PROYECTOS E I NGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PRONVIAS S. A S

CERTI FI CA
CAPACI DAD FI NANCI ERA

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2021/12/31

[NDICE DE LI QUIDEZ: 7,32
I NDI CE DE ENDEUDAM ENTO: 0, 20
RAZON DE COBERTURA DE | NTERESES: 11, 56

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2020/ 12/ 31

[NDICE DE LI QUI DEZ: 6, 89
I NDI CE DE ENDEUDAM ENTO: 0, 30
RAZON DE COBERTURA DE | NTERESES: 10, 47

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD FI NANCI ERA EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2019/12/31

[NDICE DE LI QUI DEZ: 3, 90
I NDI CE DE ENDEUDAM ENTG. O, 43
RAZON DE COBERTURA DE | NTERESES: 12, 55

ESTA | NFORVMACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAVARA
DE COVERCI O

CERTI FI CA
CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2021/12/31

RENTABI LI DAD DEL PATRI MONI O 0, 09
RENTABI LI DAD DEL ACTI VO 0, 07

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2020/ 12/31

RENTABI LI DAD DEL PATRIMONIO 0, 21
RENTABI LI DAD DEL ACTI VO 0, 15

QUE EN RELACI ON A LOS | NDI CADORES DE LA CAPACI DAD ORGANI ZACI ONAL EL PROPONENTE
REPORTO CON CORTE A 2019/12/31

RENTABI LI DAD DEL PATRI MONI O 0, 49
RENTABI LI DAD DEL ACTI VO 0, 27

ESTA | NFORVACI ON FUE OBJETO DE VERI FI CACI ON DOCUMVENTAL POR PARTE DE LA CAVARA
DE COVERCI O

CERT

E F
CLASI F

CAC

| F1 CA
| CACI ON
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Formato 5A-1

Contratos para Acreditacion de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante:

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

Con.tr.atos Relacionados c?’n fa | Participacion Porcentual Valor del SMMLV Valor de los Contratos Ejecutados
Actividad de la Construccion - del Proponente o .
. Vigente 2022 (Valor del Contrato Ponderado por la
Contrato No. Seg. 72 Clasif. UNSPSC del Integrante del Oferente (81,000,000 Participacion)
RUP (EN SMMLYV) Plural T
(A) (B) (C) (A*B*C)
1 5197,53 40,00% $ 1.000.000 | $ 2.079.012.000
95 271 99,00% $ 1.000.000 | $ 268.290.000
96 4193,96 99,00% $ 1.000.000 | $ 4.152.020.400
97 971,07 99,00% $ 1.000.000 | $ 961.359.300
98 527,12 95,00% $ 1.000.000 | $ 500.764.000
99 1025,93 99,00% $ 1.000.000 | $ 1.015.670.700
100 305,51 80,00% $ 1.000.000 | $ 244.408.000
101 232,57 100,00% $ 1.000.000 | $ 232.570.000
106 419,04 100,00% $ 1.000.000 | $ 419.040.000
108 475,55 99,00% $ 1.000.000 | $ 470.794.500
109 114,71 100,00% $ 1.000.000 | $ 114.710.000
110 241,53 100,00% $ 1.000.000 | $ 241.530.000
112 1457,57 50,00% $ 1.000.000 | $ 728.785.000
113 2438,73 99,00% $ 1.000.000 | $ 2.414.342.700
114 2898,54 100,00% $ 1.000.000 | $ 2.898.540.000
115 609,91 100,00% $ 1.000.000 | $ 609.910.000
116 1387,01 99,00% $ 1.000.000 | $ 1.373.139.900
117 3408,85 99,00% $ 1.000.000 | $ 3.374.761.500
118 1259,58 100,00% $ 1.000.000 | $ 1.259.580.000
119 200,33 100,00% $ 1.000.000 | $ 200.330.000
120 640 100,00% $ 1.000.000 | $ 640.000.000
121 2045,77 100,00% $ 1.000.000 | $ 2.045.770.000
122 6041,79 100,00% $ 1.000.000 | $ 6.041.790.000
123 1710,13 100,00% $ 1.000.000 | $ 1.710.130.000
124 2572,01 100,00% $ 1.000.000 | $ 2.572.010.000
TOTAL $ 36.569.258.000
(Diligenciar unicamente las columnas sombreadas)
Firma Representante legal : Firma Contador Publico y/o Revisor Fiscal:
~..=(-:::"_;I'
. 00
Nombre: ANDREA VARRO GARGIA Nombre: ROBERTO LOZANO FUENTES
Documento de identidad: 63.553.781]bE BU‘GA\WM Documento de identidad: 91_252;90 DE BUCARAMANGA
T.P No.: 60503-T
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Nombre Proponente o Integrante:

Formato 5B

Capacidad Técnica

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

1 Andrea Liliana Navarro Garcia Ingeniero Civil 68202-208078 STD 2020 INDEFINIDO
2 Johany Alberto Ramirez Otero Ingeniero Civil 68202-091507 STD 2016 INDEFINIDO
3 Hernan Alonso Camacho Martinez Ingeniero Civil 68202-121950 STD 2019 DEFINIDO
4 Ricardo Andres Suarez Barreto Ingeniero Civil 68202-252896 STD 2021 DEFINIDO
5 Cristian Fernando Almeyda Velandia Ingeniero Civil 68202-194775 STD 2022 INDEFINIDO

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)

Firma Representante legal :

Nombre;: ANDREA

ARRO GARCIA

Documento de identidad:  63.553.781 DE BUCARAMANGA '\
L]

Firma Contador Publico y/o Revisor Fiscal:
i3 1 ‘
ROBERTO LOZANO FUENTES

Nombre:
Documento de identidad: 91.252\790 DE BUCARAMANGA
T.P No.: 60503-T
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Sefiores: FORMATO 5C
PATRMONIO AUTONOMO SAN ANDRES SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Ciudad:

Proc. De Seleccion No.: PAF-AASB-0-046-2022

Proponente o Integrante: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S-PRONVIAS SAS
Fecha (DD/MM/AAAA): 27/05/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacion nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

REPARACION Y MODERNIZACION DE ESCENARIO|
o DEPORTVO Y RECREATIVO UBICADO EN LA CALLE 34| BANCO INMOBILIARIO DE
1 N° 049 - 2021 TR ORI (e 17 % AL ZETRE Lo CUVERE| AR 8 2.776.811.406,25 1.380.623.152,30 20/01/2022 100% 27/05/2022 127,0 13,0 $ 5.752.59 | § 650.043.401
DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE| /1o oo oo
2 ACCO-03- 21 ACUEDUCTO EN EL SECTOR SAN PEDRO DE LA PAZ| SASESP 6 1.322.068.573,37 568.593.363,37 2710512022 100% 2710512022 00 180,0 $ 3158852 | § 568.593.363
DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS ALEDANOS
AL PARQUE PRINCIPAL LELIO OLARTE EN EL| MUNICIPIO DE PUENTE
3 1272022 SERMETRO! URBANO! DEL MUNICIPIO! DE. PUENTE NACIONAL 4 589.298.104,00 27/04/2022 70% 27/05/2022 300 90,0 $ 4910818 | § 309.381.505
NACIONAL SANTANDER
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE
4 INTEGRACION SOCIAL - M.S. EN EL BARRIO EL| Bmg&gﬁgg&mﬁ LE 8 8.329.457.861,62 27/05/2022 80% 27/05/2022 00 2400 $ 34.706.074 | § 6.663.566.289
REPOSO DEL MUNICIPIO DE  FLORIDABLANCA
CONSTRUCCION DE UN EQUIPAMIENTO RECREATIVO Y
5 DEPORTVO EN EL BARRIO CANAVERAL DE Bmg&gﬁgg&mﬁ LE 6 2.206.110.798,00 27/05/2022 80% 27105/2022 00 180,0 $ 12.256.171 | § 1.764.888.638
FLORIDABLANCA
SUMATORIA COLUMNA (F)[ s 9.956.473.196,54
Se debe diligenciar tini las (De la1ala 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).
Nota 1: La informacion de las columnas de la 1a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripcion de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.
Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integ del io 0 union cuando el prop sea plural.
Nota 3: En la columna (8) si los dias por ejecutar son mayor a un afio, se refleja automaticamente 360 dias.
Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la col (9) se calculara de la siguif maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso,
los dias ejecutados columna (7) siempre arrojara un valor de 0,0 dias, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.
Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se inici se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato
Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha|
de cierre del proceso.
Nota 7: Una vez la entidad verifique la informacion de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procedera a realizar las correcci pertinentes de las
Nota 8: En todo caso la entidad solicitara el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el repi legal y Contador Publico y/o Revisor Fiscal.
NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de lenverién de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.
N
/ -
Firma Representante | Firma Contador Publica y/o Revisor Fiscal: ) )
! ¥

Nombre: Nombre: ROBERTO LOZANO FUENTES
Documento de . .
identidad: §3.553.781 DRBUCARAMANGA Documento de identi o) 555 hgg pE BUCARAMANGA

11 T.P No.: 60503 T
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PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S.

NIT 901.008.925-2

ESTADO DE RESULTADO Y RESULTADO INTEGRAL
DE 1 ENERO A DICIMBRE 31 DE 2019

ﬂ CUENTAS DIC DE 2019 DIC DE 2018 VARIACION %
ﬂlNGRESDS CONSTRUCCION 13.477.435.287 2.545.254.805 10.932.180.482
nPARTICIPACIDN CONSORCIOS 936.413.239 7.174.356.438 6.237.943.199
[[COSTO DE VENTA Y OPERACION {11} 11.184.122.348 5.509.617.185 2.674.505.163 31
!COMPRA MATERIALES Y MANO DE OBRA 10.313.258.036 2.105.807.093 8.207.350.843
EGASTOS CONSORCIOS 870,864,312 6.403.710.092 5.532.845.780
{uTiLiDAD BRUTA 3.229.726.179 1.209.994.058 2.019.732.121 167%]
{GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (12) 2.154.714.303 430.781.588 1.723.932.715
{lPERSONAL 1.518.600 795.000 723.600
ﬂHONORARIOS 6.000.000 1.059.668 4.940.332
llMPUESTOS 662.678.729 102.941.918 559.736.811
IARRENDAMIENTOS 800.000 1.110.000 310,000
SEGUROS 21.103.526 5.150.135 15.953.391
ISERVICIOS 7.719.618 23.715.908 15.996.,290
IMANTENIMIENTO 22.261.669 27.583.178 5.321.509
{lbepRECIACION 121.641.664 121.641.664 3
viase 1.621.500 66.000 1.555.500
HLEGALES 2.550.422 2.313.005 237.417
DIVERSOS 1.306.818.575 144,405.112 1.162.413.463
OPERACIONAL 1.075.011.875 779.212.470 295.799.405
NCIAS 3511 2660 851
RECUPERACIONES 3.511 2.660 851
DAS (13) 165.956.092 . 40 40.870.052
FINANCIEROS 165.116.675 73.656.965 91.459.710
ﬂEXTRADRDiNARIOS 445,528 1.011.386 561.858
ﬂDiVERSOS 389.889 417.689 27.800
PERDIDA POR VENTA DE BIENES 50.000.000 50.000.000
liMPUESTO DE RENTA 299.989.567 217374827
/IRESULTADO DEL EJERCICIO {UTILIDAD) 609.069.727 436.754.263 172.315.464 395

D Cl

JOH ALBERTO RAMIREZ OTERO
nte Legal

Revisor Fiscal
T.P. 60503-T

RTO LOZANO FUENTES
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PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S.
NIT: 901.008.925-2

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOTAS DE CARACTER GENERAL
NOTA 1

ENTIDAD REPORTANTE

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S. se constituyo como Persona
Juridica, identificada con NIT: 901.008.925-2 ante la DIAN desde el 12 de septiembre de
2016, y registrado ante la Camara de Comercio, siendo su domicilio principal en la ciudad
de Floridablanca (Santander), cuyo objeto social principal es la Construccion de Obras de
Ingenieria Civil, como actividad secundaria la construccion de Proyectos de Servicio
Publico.

BASE DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Para el presente informe se da cumplimiento a la ley 1314 de 2009, dando inicio a un
proceso de adopcion del nuevo marco normativo en Colombia para la presentacion de
informacion financiera cuya base legal se ha elaborado de acuerdo con el Decreto 3022 de
2013 y decretos reglamentarios 2420 y 2426 de diciembre de 2015, emitido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y el Ministerio de Comercio, Industria y turismo
que incorpora la Norma Internacional de Informacion financiera para pequenas y medianas
empresas (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internaciones de
Contabilidad (IASB).

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL
ANO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

La preparacion de los Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos
estimados contables criticos. También requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el
proceso de aplicacion.

4
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La preparacion y actualizacion de las politicas contables, asi como el monitoreo y el
debido resguardo para velar por el cumplimiento y aplicacion de las mismas,
correspondera a la Gerencia, por intermedio del departamento de Contabilidad.

La presentacion de los hechos economicos se hace de acuerdo con la importancia relativa
o materialidad. Para efectos de revelacion, una transaccion, hecho u operacion es
material cuando, debido a su cuantia o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento,
considerando las circunstancias que lo rodean, inciden en las decisiones que puedan tomar
o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la informacion contable.

En la preparacion y presentacion de los estados financieros, la materialidad de la cuantia
se determind con relacion, entre otros al activo total, al activo corriente y no corriente,
al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, el patrimonio o a los resultados del
ejercicio, segin corresponda.

En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 3% con
respecto a un determinado total de los anteriores citados.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incorpora la existencia de dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de
las operaciones de la empresa y a los depdsitos realizados, tanto en cuentas corrientes
como en cuentas de ahorro.

DEUDORES COMERCIALES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El importe de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, sera por el valor a
recibir, es decir, valor de la transaccion. Sus valores no tienen intereses.

Cuando el crédito se amplia mas alla de las condiciones normales, las cuentas por cobrar
se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la gerencia revisara los saldos de los
deudores comerciales y se mediran por su valor de transaccién. Se revisara para
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. En tal
caso, se reconocera de inmediato una perdida por deterioro del valor en los resultados.

Los dias de plazo normal de cartera solo para efectos de calcular el deterioro del valor de
la cartera es a partir de 360 dias.

Igualmente, se debe considerar la informacion observable que requiera atencion del
tenedor del activo a los sucesos que causen perdida.

<5
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos depreciacion
acumulada y cualguier perdida por deterioro del valor acumulado.

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S., ha determinado las vidas
utiles esperadas para los activos fijos, considerando diferentes grupos:

v T

GRUPO DE ACTIVOS SECCION 17 NIIF PARA PYMES
CONSTRUCCIONES 20 ANOS
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION HORAS DE USO
HERRAMIENTA MENOR CONSTRUCCION LINEA RECTA, 2 ANOS
MUEBLES Y ENSERES LINEA RECTA, 10 ANOS
EQUIPO DE COMPUTO LINEA RECTA, 3 ANOS
VEHICULOS 3 ANOS
EQUIPO DE OFICINA 3 ANOS

La utilidad o perdida en la venta y retiro de propiedad, planta y equipo es reconocida en
las operaciones del aio en que se efectua la transaccion.

COSTOS PRESTAMOS

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en que se
incurran.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses, tales
como:
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Proveedores

Contratistas

Costos y Gastos por pagar
Acreedores varios
Impuestos por pagar
Retencion en la fuente
Otras cuentas por pagar

Para las otras cuentas por pagar a largo plazo, medimos al costo amortizado, utilizando el
método de tasa de interés efectiva.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestacion
recibida neta de descuentos e impuestos asociados con la venta.

El ingreso se registrara mediante facturas las cuales tendra anexa las actas de recibo
parcial o final, momento en el cual el cliente entiende transferidos los derechos y
obligaciones del bien o servicio.

Estas facturas seran registradas y cualquier ingreso recibido antes de la emision de las
mismas sera registrado como un ingreso recibido por anticipado.

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

La provision para impuestos sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 33% para el ano
2019 por el método de causacion sobre el mayor valor entre la renta presuntiva o la renta
liquida fiscal.

El efecto de las diferencias temporarias que impliquen el pago de un menor o mayor
impuesto sobre la renta en el afio corriente se contabiliza como impuesto diferido crédito
o débito respectivamente a las tasas de impuesto vigentes.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de
los activos o pasivos en estados financieros y sus bases fiscales correspondientes.
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NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2.019 2.018
5.695.853 163.778.667
CAJA 2.639.523 80.944
BANCOS CTE 3.056.330 163.697.723
BANCOS AHORROS - -
NOTA 3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
2019 2018
2.495.734.843 | 1.053.596.091
CARTERA CLIENTES 252.226.738 170.151.519
ANTICIPOS Y AVANCES 765.248.931 521.596.761
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 3.696.500 1.568.500
DEUDORES VARIOS 705.221.042 360.279.311
CTAS CTES CIALES 769.341.632
NOTA 4. ACTIVOS NO CORRIENTES
2019 2018
TERRENOS 1.150.433.279 | 1.086.683.279
LOTE RUITOQUE LA ESPERANZA 213.855.000 213.855.000
LOTE SAN GIL 200.000.000 200.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO 730.378.279 660.378.279
HIDROLAVADORA ELITE 1700W 276.000 276.000
MARTILLO DEMOLEDOR BOSCH (1) 5.924.000 12.174.000
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 312C 170.000.000 170.000.000
RETROCARGADORA CATERPILLAR 420D :
VIBROCOMPACTADOR BOMAG 138AD 70.000.000 -
RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 313D2L 360.000.000 360.000.000 (ﬂ)
COMPACTADOR DOBLE RODILLO 114.138.279 114.138.279 V)
CORTADORA DE CONCRETO CIMAR 3.790.000 3.790.000
APISONADOR (2) MOTOR HONDA 6.250.000
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BIENES EN LEASING 295.775.717 408.775.777
RETROCARGADORA CASE 580SN 299.775.777 299.775.777
CAMIONETA MITSUBISHI SPORTERO - 109.000.000
EQUIPO DE COMPUTACION 10.848.000 10.848.000
EQUIPO DE TRANSPORTE 10%.000.000 20.000.000
 DEPRECIACION ACUMULADA - 218.283.328 | - 96.641.664
NOTA 5. PROVEEDORES NACIONALES
2019 2018
PROVEEDORES 579.604.512 432.380.748
NOTA 6. PASIVOS FISCALES
2019 2018
17.042.619 22.982.602
CREE
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 17.042.619 22.982.602
NOTA 7. OTROS PASIVOS
2019 2018
43.403.400 18.065.500
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 10.056.500 3.620.000
RETENCION EN LA FUENTE 20.216.800 9.831.000
ACREEDORES VARIOS 13.130.100 4.614.500
NOTA 8. BENEFICIOS A EMPLEADOS
2019 2018
OBLIGACIONES LABORALES 27.931.492
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NOTA 9. PASIVOS NO CORRIENTES

2019 2018
1.016.860.805 552.206.448
ANTICIPOS CLIENTES 40.510.931
OBLIGACIONES CON PARTICULARES
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.016.860.805 511.695.517
NOTA 10. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
2019 2018
14.413.848.527 |  9.719.611.243
INGRESOS CONSTRUCCION 13.477.435.287 2.545.254.805
PARTICIPACION CONSORCIOS 936.413.239 7.174.356.438

Estas actividades corresponden en su mayor parte a los proyectos desarrollados con
entidades del sector publico y privado, como mejoramiento de malla vial e
infraestructura.

NOTA 11. COSTO DE VENTA Y OPERACION

2019 2018
11.184.122.348 8.509.617.185
COMPRA MATERIALES Y MANO DE OBRA 10.313.258.036 2.105.907.093
GASTOS CONSORCIOS 870.864.312 6.403.710.092

60O
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NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

2019 2018
2.154.714.303 430.781.588
PERSONAL 1.518.600 795.000
HONORARIOS 6.000.000 1.059.668
IMPUESTOS 662.678.729 102.941.918
ARRENDAMIENTOS 800.000 1.110.000
SEGUROS 21.103.526 5.150.135
SERVICIOS 7.719.618 23.715.908
MANTENIMIENTO 22.261.669 27.583.178
DEPRECIACION 121.641.664 121.641.664
YIAJE 1.621.500 66.000
LEGALES ~ 2.550.422 2.313.005
DIVERSOS 1.306.818.575 144.405.112
NOTA 13. PERDIDAS
2019 2018
165.956.092 125.086.040
FINANCIEROS 165.116.675 73.656.965
EXTRAORDINARIOS 449,528 1.011.386
DIVERSOS 389.889 417.689
PERDIDA POR VENTA DE BIENES 50.000.000

Dentro de los gastos se evidencia que el valor de los Gastos por Intereses corresponde a
$85.636.249

e\

Contador Publico
T.P. 240935-T
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CERTIFICACION DEL CONTADOR PUBLICO DE LA COMPANIA SOBRE 10% " °
ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Senores
PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS 5.A.S.

El contribuyente y suscrito Contador Publico certifica que se han verificado
previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de PROYECTOS
E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S. finalizados al 31 de diciembre de
2019, los cuales se han tomado fielmente de libros de Contabilidad, Por lo tanto:

o Los activos y pasivos de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS 5.A.5. - PROINVIAS
S.A.S. existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han
realizado durante el periodo.

e Los activos representan probables beneficios econémicos futuros (derechos)
y los pasivos representan probables sacrificios economicos futuros
(obligaciones), obtenidos o a cargo de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS
S.A.S. - PROINVIAS S.A.S. en la fecha de corte.

« Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.
Todos los hechos econémicos que afectan a PROYECTOS E INGENIERIA DE
VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S. han sido correctamente clasificados,
descritos y revelados en los estados financieros.

. Laentidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes
al sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes

« No se obtuvo informacién relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantia
permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades
delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y
suficiente a la Fiscalia General de la Nacion o a los cuerpos especiales de
la Policia que ésta designe.

Floridablanca, 30 de marzo de 2020

[

JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO “JENIF
. 13\715.906 de Bucaramanga Contador Publico
Rep tante Legal T.P. 240935-T

ingenieria de vias sas

NIT: 901.008.925-2

N
O

Calle 31A No. 26 15 Of. 509 Centro Empresarial La Florida

Telefono: 690 95 65 Floridablanca - Santander
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UNIDAD JUINTA CENTRAL G a

ADMIMNISTRATIVA

esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

PEPEeampEoeldlabP®Rre B F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JENIFFER JOHANA ROSAS VILLAMIZAR identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1102356666 de PIEDECUESTA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
240935-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R I A I I A I R I A A A I A

R I S R

Dado en BOGOTA a los 6 dias del mes de Abril de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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UNIDAD JUINTA CENTRAL G a

ADMIMNISTRATIVA

esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

B EEe@EIRE@EaFTeaRrREF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ROBERTO LOZANO FUENTES identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 91252790 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
60503-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde los dltimos 5
afos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R I A I I A I R I A A A I A

R I S R

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

ey

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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‘ROBERTO. .
EOZANO?UE"TES
Cowiasare0 L
'RES. INSCRIPCION | 80

60503

UNIVERSIDAD COOPERAT!

—tre

s [YUNTA CENTRAL
-m".i',oe CONTADORES
Esta larjeta g g Unico documenty
con lo

que lo acregjia €omo Contador Plblico de
@stablecidg ap laLey 43 4o 1990, Eg Personal g lnlransmn'b;e,

AgradOOSrnos a quien encuentre esty tarjeta COMunicarse g PBX: (57)(1) 644 4450
odevuhfsfiaalau ~Jum‘aCenHafde tadores -
orsope Bogoti . Coni ala Carrera 18 No. 87. 45

-0-046-2022
Valido para proceso No. PAF-AASB-O
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“"?:: JUNTA CENTRAL c a
eseeom | DE CONTADORES

240935-T

JENIFFER JOHANA

ROSAS VILLAMIZAR
C.C. 1102356666

RES. INSCRIPCION 322 DEL 20/04/2018

CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y
DESARROLLO )

Ianitcaciin Pibsics 54 180017/8118 e ity

e 0| JUNTA CENTRAL
wron | DE CONTADORES

Esta tarjeta es el Unico documento que lo acredila como Contador Publico de
acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1)
8444450 o devolverla a la UAE — Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9
A-21Bogota D.C

i Valido parg proceso No. PAF-AASB-0-046-2022
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PATRIMONIO AUTONOMO AGUA SAN ANDRES
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-0-046-2022

Findeter4

Banca de Desarrollo Territorial

. FORMAS DE
Contrato o Resolucion EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
NUumero consecutivo é]OENC-[JI?I'AA-I[-)% VALOR TOTAL
del reporte del EXPERIENCIA DENTIFICADO VALOR TOTAL DEL | pEL CONTRATO
contrato ejecutado | REQUERIDA . Integrante que Fecha de Fecha de CONTRATO EN EN SMMLV
No. de Entidad CON EL ey, . ., VALOR TOTAL SMMLYV rd f idad
en el RUP [para [que cumple aporta Iniciacion Terminacion [de conformidad | AFECTADO POR
Orden | Ciconas naturales o Contratante CLASIFICADO | | ~ 7 o D ~ Di ~ REPORTADO EN EL RUP con el proceso de EL PORCENTAJE
juridicas nacionales y con este NO. Objeto R DE BIENES (,)'|"RA’ % experiencia [Dia-mes-afio] [Dia-mes-afio]  |[para personas naturales o juridicas| conversién de moneda
extranjeras domiciliadas contrato] % ; na.C|.c|>.n3Ies y extranjerals establecido en los terminos DE )
. omiciltaagas con sucursal en de referencia para PARTICIPACION
con sucursal en Colombia] SERVICIOS Colombial bersonas naturales o
juridicas sin domicilio o
sucursal en Colombia]
Mejoramiento y ampliacion del
. 1346 del |acueducto de la vereda ensillada| 721015-
Experiencia | Departame 13 de [sector barrio hondo y optimizacion| 721411-
1 125 especifica y nto de : y op I 100% Proinvias 17/06/2019 27/12/2020 $ 1.408,93 $ 1.408,93
eneral santander mayo del |del sistema de acueducto del| 831015-
g 2019 |casco urbano del municipio de 811015
palmas del socorro - santander
. L . 721015-
Experiencia | Municipio Construccion de  acueductos 791411-
2 2 especificay de 412/2019 |veredales en el Municipio de 831015- I 100% Proinvias 3/09/2019 30/12/2020 $ 1.372,84 $ 1.372,84
eneral cimitarra cimitarra
J 811015
3 I —
4 ........................
5 ........................
6

LA INFORMACION INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NUMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNION TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACION Y EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNION TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACION CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.
NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA EL MAXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIAS

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCION DE MONEDA DE LOS TERMINOS
DE REFERENCIA.

NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CODIGOS DE CLASIFICACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

CARACTERISTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:
Numero de orden: Se refiere al nimero de contratos aportados para acreditar la experiencia que como minimo se debera presentar un (1) contrato y como maximo seis (6) contratos.
Numero consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciara unicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora si esta obligado se deberéa sefalar el nUmero consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relacion con este acapite se podra diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberda identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia especifica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o especifica del contrato.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o juridica, publica o privada, con la cual se celebré el contrato.

Contrato o resolucion: Se deberé diligenciar el nimero del contrato o la resolucién de la adjudicacion del contrato y, ademas la descripcién del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se debera diligenciar el cédigo que coincide con los cédigos requeridos por la entidad en el numeral “3.5.3 CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”
Formas de ejecucion: El proponente debera indicar si el contrato se ejecutd de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unién Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociacién (Otra). Ademas, se debera indicar el porcentaje de participacién de la persona que ejecut6 el contrato.
Integrante de la estructura plural que se esta presentando: Identificar del contrato que se aporta cual es el integrante de la estructura plural que se esta presentado.

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la “Nota No. 3” los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberan diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluiran el valor total del contrato en SMMLV. Ademas, se deberéa diligenciar este formato en pesos colombianos.

De acuerdo con la seccién 3.5.2 del Documento Base, la no presentacion de este Formato o su indebido diligenciamiento no sera un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el “Formato 3 - Experiencia” la Entidad tendra en cuenta para la evaluacion los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

El “Formato 3 - Experiencia” consolida la experiencia que se esta aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la informacidén de su experiencia relacionada , o aporta los contratos de experiencia que tiene a su ngmbfe, se debera acreditar la experiencia, a pesar
de no aportar o diligenciar indebidamente el “Formato 3- Experiencia”. )

NOTA: Toda la informacion suministrada por el proponente debera ser veraz y estara sujeta a verificacion de acuerdo con lo estipulado en los terminos de referencia

Andrea Lili
PROYECTOS E INGENIERIA DE

IAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S

Folio 122



2o/ 3

Gkl ot Coiomets

ACTA ACLARATORIA DE UN ACTA Y/O INFORME

CODIGO AP-JC-RG-16
VERSION 4
FECHA DE

APROBACION 07/04/2021
PAGINA 1de 4

ACTA ACLARATORIA DE (B.E.H.) DEL CONTRATO DE OBRA No. 1346 de 2019

DOCUMENTO AL CUAL SE
REQUIERE UNA ACLARACION QUIENES FIRMAN

A [ ACTA DE INICIO Contratista y supervisor

B | INFORME DEL SUPERVISOR X | Supervisor

c INFORME DE ACTIVIDADES Contratista

(CONTRATISTA)

D | ACTA DE RECIBO PARCIAL Contratista y Supervisor

E | ACTA DE RECIBO FINAL X | Contratista y Supervisor

F | ACTA DE SUSPENSION Secretario-Supervisor-Contratista
G | ACTA DE REINICIO Secretario-Supervisor-Contratista
H iggé R%% LIQUIDACION POR MUTUO X | Secretario-Supervisor-Contratista

THPO DE CONTRATO: QObra

CONTRATO No. Y FECHA:

1346 del 13 de mayo del 2019

CONTRATISTA:

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS SAS —

PROINVIAS SAS
Nito C.C. No. 901.008.925-2
Mejoramiento y ampliacion del acueducio de la
OBJETO: verfadg ’I:Tnsilladg sector Bamio Hondo vy
’ optimizacién del sistema de acueducto del casco
urbano del municipio de Palmas de Socorro.
VALOR INICIAL: b 1.141.420.503,02

VALOR ADICIONAL:

q
.
¢
b

b 138.637.774,71

ANTICIPO INICIAL {20,0%):

$ 228.284.100,63

ANTICIPO ADICIONAL (XX %):

AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL

$ 227.859.000,96

AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.

PLAZO INICIAL:

Seis {6) meses

PLAZO ADICIONAL No. 01;

Cuarenta y cinco (45) dias

PLAZO ADICIONAL No. 02:

Cuarenia y cinco {45) dias

PORCENTAJE BE EJECUCION:

99,89%

NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:

Fredy S8adl Grimaldos Murallas
1377 de 14 de mayo de 2019

Nit 0 C.C. DEL INTERVENTOR

G.C. 91.290.496 de Bucaramanga

SUPERVISOR:

César Augusto Rueda Pinilia
Acto administrativo del 5 de junio de 2019

FECHA DE INICIACION:

Diecisiete (17} de junio de 2019

[r]
ACTA DE SUSPENSION 6“10 52 14-01-2020 10-11-2020
tal a
ACTA DE REINICIACION 3‘1 3‘2 02-10-2020 | 04-12-2020

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

Diez y seis (16) de diciembre de 2019

FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL
EN PLAZO No. 01:

Treinta {(30) de enero de 2020

AMPLIACION No. 01 EN PLAZO DE LA

SUSPENSION No. 01

Catorce (14) de mayo de 2020 a frece {(13) de
agosto de 2020

AMPLIACION No. 02 EN PLAZO DE LA
SUSPENSION No. 01

Trece (13) de agosto de 2020 a doce (12) de
octubre de 2020

FECHA DE TERMINACION FINAL SIN
SUSPENSION No. 02:

Dos {2} de diciembre de 2020

FECHA DE TERMINACION FINAL:

Veintisiete (27) de diciembre de 2020

MUNICIPIO:

Palmas del Socorro

OFICINA GESTORA:

Secretaria de Infraestructura

En Bucaramanga, a los dos (2) dias del mes de noviembre de 2021, se reunieron, JAIME
RENE RODRIGUEZ CANCINO Secretario de Infraestructura, CESAR AUGUSTO RUEDA
PINILLA, en calidad de Supervisor del Departamento, JOHANY ALBERTO RAMIREZ
OTERO en calidad de Representante legal de PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.
— PROINVIAS SAS, como Contratista, y FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS, quie

comparece en nombre propio, como Interventor, con ef fin de elaborar Ia presente
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Aclaratoria del documento de Acta de Recibo Final, del Informe Final de Supervision y dei
Acta de Liquidacién de Supervision def Contrato No. 1346 de 2.019.

2.

CONSIDERANDO

Que en el documento ESTUDIOS PREVIOS LICITACION PUBLICA NUMERAL XH.
LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL. CONTRATISTA
literal e) el 1% del valor del total del contrato en estampilla Pro — Reforestacion.

Que el dia treinta (30) de septiembre de 2021 el CONSEJO DE ESTADO confirmé la
sentencia de primera instancia de fecha catorce (14) de mayo de 2020, que declars
parciaimente nula la ordenanza No. 035 del dos {2) de diciembre de 2016, en su articuio
SEGUNDO, Numeral 1, por medio dei cual se dispuso el cobro deil 1% del valor de los
contratos que celebren las entidades de! orden Departamental con el fin de financiar el
Fondo Departamentai de Reforestacién.

Que la Secretaria de Hacienda, mediante circuiar No. 017 de octubre veintisgis (26) de
2021 solicita analizar y revisar ios estudios previos, estudios de mercado, presupuestos
y demas documenios precontractuales toda ver que a partir del freinta (30) de
septiembre del afio en curso no se realizara el cobro de g estampilla pro reforestacion.
Para los contratos que se encueniran en gjecucion se solicita revisar el presupuesto
aprobado a fin de verificar si se requiere ajustar o modificar su vaior con el fin de evitar
desequilibrios econdmicos y eventuales darios fiscales al Departamento.

Que, al momento de estructurarse el presupuesto del contrato, se contemplé en el
Proyecto un porcentaje de i0s recursos para ser utilizado como descuento por concepto
de estampilla Pro reforestacion (1%); asl mismo, los contratistas, contemplaron este
porcentaje (1%) en el presupuesto total ofertado, el cual estaba destinado a cubrir lp
que en principio contempio el Departamento para gastos de estampillas. Se aclara que
este porcentaje (1%), no puede pertenecerle al contratista, sino gue contemplo para una
destinacion especifica, como lo es el pago de Estampilla Pro reforestacion (1%).

Que el dia tres (3} de febrero de 2021 se suscribié Acta de Recibo Final del presente
contrato con un valor a pagar de $ 140.338.173,24,

Que el dia veintiocho (28) dias del mes de octubre de 2021 se firmé el acta de
liquidacién det presente contrato.

Que a la fecha no se ha realizado el pago de! Acta Final del Contrato.

Que se requiere aclarar el valor a pagar en el Acta de Recibo Final, excluyendo en el
pago de la misma, el porcentaje de la Estampilla Pro-reforestacién {(1%).

ACUERDAN

Aclarar el Anexo del Acta de Recibo Final, el cual quedara segun el anexo gque hace
parte de ia presente Acta Aclaratoria

Aclarar el numeral Il def Acta de Recibo Final, el cual quedara asi:

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA $ 138.934.791,51

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 138.934.791,51
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SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
M/CTE. ($ 138.934.791,51).

3. Aclarar en el informe de Supervision Acta Final que el valor del Actg de Recibo Final es
por valor de $ 138.934.791,51, con un valor a pagar de $ 138.934.791,51.

4. Aclarar los siguientes considerandos del Acta de Liquidacion:

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE
VALOR CONTRATO INICIAL $ 1.141.420.503,02
VALOR CONTRATO ADICIONAL $ 138.637.774,71
ANTICIPO INICIAL $ 228.284.100,63
ANTICIPO ADICIONAL 3 .00

VR, A PAGAR ACTA DE RECIEO O INEORME DE
SUPERVISION PARCIAL N° 01

VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME BE
SUPERVISIGN PARCIAL N° 02 225.904.703,97

$ 592212.92271
$

VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE $ 93.318.377,18
$
3

SUPERVISION PARCIAL N° 03
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO No. 04 O INFORME DE
SUPERVISION FINAL

138.934.731,51

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO 1.403.381,73
REINTEGRO DEL CONTRATISTA ' $ ALY
SUMAS IGUALES $1.280.058.277.73 |  $1.280.058.277,73

Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Ne CONCEPTO
COMPROBANTE | lLEHS, | | (anticipo, desembolsos o VALOR FaaEDE
DE EGRESO actas)
SGP Agua
Potable y
19012449 15.08-2019 | ANTICIPO INICIAL $ 228.284.10063 | o2 *0°
Bésico Rec. Bee.
SGP Agua
19019339 06-12-2019 | ACTA DE RECIBONo. 01 | § 592.212.922 71 | Potable y
) eSS | Saneamiento
Basico Rec. Bee.
8GP Agua
18021313 27-12-2019 | ACTADE RECIBONo. 02 | § 225.004.703 g7 | Doteble y
) T Saneamiento

Basico Rec. Bee.
Sistema General
de  Participacién
2001857 28-12-2020 | ACTA DE RECIBO No. 03 B 93.318.377,18 | Agua Potable
Saneamiento
Basico (SGP)
SGP Agua
Potable ¥
Saneamiento
Bésico Rec. Bee,
Sistema General
de Parlicipacion
ACTA DE RECIBO FINAL $ 45319.397,53 | Agua Potable
Saneamienfo
Basico (SGP)

ACTA DE RECIBO FINAL $ 93.615.393,88

3. Aclarar ef considerando de! Acta de Liquidacion, el cual quedarg asi:

Que una vez la Tesoreria de} Departamento efectie el ultimo desembolso por val
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRC ML
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SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE.
{$138.934.791,51) correspondiente al pago del acta de recibe final, resulta procedente que las
partes intervinientes se deciaren a paz y salvo por todo concepto derivado de |a ejecucion def
contrato No. 1346 de 2019, comprometiéndose ia Secretaria de Infraestructura Departamenital
a surtir los trémites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en elia intervinieron, el dia
dos (2) del mes noviembre dei afio 2021

RODRIGUEZ CANCINO

CESAR AUGUSTO RUEDA PINILLA Vo.Bo. JAIME RENE o
. Aifpestructura 34’1

Supervisor del Departamento Secretario d

Proyecto:
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ANEXO ACLARATORIO No. 014 AL ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 1346 DE 2019
{ACTA DE RECIBO PARCIAL ACTA DE RECIBO FINAL X )
GOBERNACION DE SANTANDER CONTRATO BE OBRA No, 1345 DEL 13 DE MAYO DE 2016
OBJETO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE(. ACUEDUCTO DE LA VEREDA ENSILLADA secma1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BARRIO HONDO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUGTO DEL CASCO URBANO DEL]
MUNICIPIO DE PALMAS DE SOGORRO
VALOR: $ 1.280.058.277.73 |PORCENTAJE DE EJECUCION. 20.99%
CONDICIONES AGTUALIZA AS [ACTADE (¥ v} CANTRIADES CLT, MTIDADES TADAS
HORMA CONDICIGNES ORIGNALES &mﬁa Yoe PRECIC?S No. Pac:\mc';g: aa;E igmiicm?m o (A:ﬂuuffgfsjm
TEM BEPECIFICACI DERCRIPCION ITEN WNIR
on CANT | PRECIDLNITARK) | VALOR PARGIAL CANT | PRECIGURIARIC |  vALOR pARCIAL GANT VALOR PARCIAL CANT VALOR PARGIAL
TECNIGA
i BOCATONA
K Conereto siple. e = 780 kalon? 3 T 877146608 $ 72146605 096 § 72146808 $.652.607 41 0.0 3 000 9.96 5 593.607 41
12 Rejiia de captacisn UND 115450 84900 $ 450.949.00 1000 $490.049.00 § 460949 00 0.00 3 000 1.00 § 400.049.00
13 Desmonte y descspots M2 108.73 $2175.36 3 220 976.47] 10572 § 228.976,47] 105,72 $ 22997847
14 MeTojo da aguas = 1.00] § 6.000.000.00 $ 6.000.000,00 1.00] 5 6.000.000.00 1.00 $ 6.000.600.00
15 Excavaclones en malofal comin M3 12555] $32.18544] 4040861 99] 135,55] 8 4.040.88150] 17553 $ 4.040.851,99
18 Rellens compaciado con materal comm "3 99.53 $22.00080] ~ §2.151.03970]  99.63] §2.191830.50] 6665 $2.191.939.70
17 Concreto skvple e = 260 kglon? M3 2481) S72146605] 317800672,70] 2481 § 17899670 70]  2481] E 17555 57550
18 Concreto cickpeo (60% Gonoreto Simple: 40 % Pledia Raan] M2 §.38] 3468.966.00]  § 2.997 00308 8,38] " §2.992.003 08 6,38 § 2.092.003.08
19 Acers do Refueizo KG 1542 35 $4.91235]  §7576612,15] 164236  $7.678.812.15 1545.56 $ 7.676.612,15
3.10 Caruos a lome oo mula CARGA 24900] _$30.000,00]  §10.470600,00] " 348,001 _§ 10.470.000.000 " 430.051 3 10.470.000,00
154 Suministio e Bstalacion gaomembrans 80 i M2 140.00]  $27.000.00]  $3750400.00f 140,00]  § 3.760.060.00f " 146.03 $ 3.780.060.00
1.12 Suministra e instolacian geotexd NT 1600 2 52,00 $12.00000] _ $1:04.060,00]  9208] $1.f04000.00] 5300 $1.104.000.00
1.13 Suministro ¢ instaladién de matedal SIKA-101 Matters Flus para of KG 250,06 $ 4.100,00 $1.025.00000f 25000 $1.025.00000] 25000 $ 1.025.060,00
mure de la bocatoma
1.14 Surministro e nstalacion de Shkoaaar - 32 P imar KG 25.00; 821600000 $5.406000,00]  2500] _§5.400.80000] 7555 $ 5.400.000.00
1.15 ?;‘;‘x‘t’r‘;: Mstalacién de anciajes de digmetro de 1° de longitd UND 11000  $115.000.00)  $12650.00000) 1000 § 12650000000 410.00] § 12.650.000,00
$1.212 41505 $76.545.542 50 $ 75.350 986,10 §.76.542.542.50
i LINEA DE ADUECION - CONDUCCION . DISTRIBUCION
21 Desmonts y Descapote w2 | ce5a00 $2.17536]  $21.390.314.88) 101352 $217535] & 2205645362 000 $0.00] 10135.22] % 22 oh6453.62
22 Excavagiones en matersl comen M3_ 1 238000 32185440 $75957,638,50] " 3087,321 § 37 185.48] __§ 50 205745 13 0.00 000]_3.082.32] 505206 745.18
53 Excavaclones en Roca M3 I 157330 $76.520,00] $120388.916.00f  67338] 5 76.530.00] $74 461 537 81 5,00 50008 973.36] 8 74.481 537.51
2.4 Reilgno compastads con rateral e M3 | 3.365.30 $22.000801 _$85036602,04] "3 073 53] $22100,80] 887 420.397 57 0.0g 5 6,00 3073.53] $87.470.737 67
25 Suministro e Instalagion tuberla de presion PYC & 6" ROE 41 ML 26,00 5.69.99800] 3 2519.928.00 12000 % 69.998 00 $ 839.576.00 0.00 50000 12.00 3 839 076,00
2.6 Suministro ¢ Instajadion uberia de preskn PVC o 4* RDE A1 ML_ | 3.056,00 $3521512] 8107617 406.72] 361624 $35.215.12| 8 127 344.516 94 0.00 $ 0,00 3.616,20] 3127344 916.94
27 Suminislro & Instalscion iuheria de presion FYC g 3" RDE 47 WL 836,00 $24.05048] $2011372528] _730,98]  $24G36.45] 17,58 69300 0.00 $9001 730.98] 3 17.588938.60}
28 Suminisiro ¢ Instaiacion tubera de presion PVC i 4% RDE 375 ML | 110000 $4074548] $44.820028.00] " 08196] 34074548 540.010.451 54 0.00 5000] 981,96 54005043154
29 Suministto e tnstalacién tuberia de presion PVO @ & RDE 37 8 ML 396,00 $26.33800]  §7042984800 3410a]  $26338.00] ~ § 806230757 0.00 50,00] 34104 8595331167
2.10 Suministro e Instalacion tubestia de presién PV & 4 RDE 55 ML 763.00 §42.39000] _ $32243.570.00]  71148] __$42.390.00] "5 30.156.637 20 .06 $000]  711.48) % 30159 637 20
211 Suministro g Instalacién tuberia de presibn PYC ¢ 3 ROE 26 ML 1 1727.00 327.001,16]  346631.003,32] 1.63468] $27.001.16] 347 438.19023 G.00 $000] 1534,68] 341433 140.3)
213 Suniinistig e Ingtalacion tuberla de presisn PVe o 4° RBE 21 ML_I_1.056.60 $49.100,00] _§51843.600,00f 1.03488] _ $45.100.00] 5 50.512 608 05 5.0 $000] 1.03488]  $50.812608.00
213 Suministro e tstalacion tuberla de presién PYO a 3 ROE 51 M, 46700 $31.08580]  $14517.11063 45864  § 3108569 5 14,557 23559 500 3000 458.84]  §14.257 232.59
2.14 Suministro ¢ {nstalacién tuberia de presion, PVC o 47 ROE 135 ML 396,00 3956565 §37875077,96)  717,38] 8 56.656.51] 508 620 15401 .00 5000 717,26] 4 58.626 154 0
215 Vailas de purgs g=2" UND 6,00 $41867500] 82517 750.00 7.00] §419.625,00] 2937 375.00 0,00 3 0.60 7.00 $ 2.937 375.00
216 Valvulas de ventosa ps 17 UND 11,00] __$41437500]  $ 4558 195 00 19.00] | $314.37500]  $7.458750.00]  13,00] 55388875000 " 78.60 $ 7.458.750 00
217 Camgues a lomo de muia CARGA 50,00 $30.60000; 3 1.500000,00] 5000]  §30000.00] 3 1 50050500 b.ga $000] _ED06 3, £.500.000.030
2.18 Logalizacion v feplanten ML | 983300 $2.387246] " § 267244899 18] 7012952 $2872,46] 8 25.124 50389 9.00 0,001 1073022 §79 12450388 MY}
2.19 Caimam de quishre ) 5000 §368.094,00]  § 1.840.470.00 1.00] 3 388 094 00 $ 368,094 00 0.00 3 0.00 1,00 § 368094 00 D
230 Anclajes en concrela ae 175 kafom? M3 1,33 § 532 493.00 § 708.215.60 1281 $532.493.00 $ 681.69% 04 0.00 $0.00 1,28 $631.591,04
2,21 Suministio & Instalacion galpage s hiene &0 4° 5 11725 UND 2,00 § 75.000.00 $ 150.000.00 2,00 $ 150,000.00 2.00 $ 150.000,00} “\]-.
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ANEXO ACLARATORIO No. 04 AL ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 1348 DE 2019
{ACTA DE RECIBO PARCIAL ACTA DE RECIBO FINAL _Xx }
GOBERNACION DE SANTANDER CONTRATO DE GBRA No. 1346 DEL 13 DE MAYO DE 2019
OBJETO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AGUEDUCTO DE LA VEREDA ENSILLABA SECTOR|
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BARRIO HONDO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUGTO DEL CASCO URBAND DEL
MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO
VALOR. $ 1.280.083.277.73 |PORCENTAJE DE EJECUCION. 30,89%]
§.1.281 ORCENTAJE DE EJECUCH
CONDICIONES ACTUALIFADAS {ACTA DEMODIF DE CANTDARES EMECUTADAS CANTIDADES EECUTADAS
HORMA CONDICIONES ORIGIALES CANTIDADES Y DE PRECKIS NO PREVISTOS No. 63) {PRESEMTE ACTA) {ACUMULADAS)
ITEM ESPECIFICACH DESCRIPCIOM ITEM EINID
N GANT PRECIO UNITARID VALOR PARCIAL CANY PRECK) UNITARIO VALOR PARCIAL CANT YALOR PARGIAL CANT VALOR PARGHAL
YECNICA
2,22 Suministro & Instalacion twbera de presion PG @ 1 1/2" ROE 21 UL | ML 27000f  $14.50000)  $3.915.00000| 27000{ §3915.00000] 27000 $ 3.915.000,00
7.53 Suministo e nstalacion uhidn PYC 8 1 172" U1 UND 4520 % 4.100.00 § 184.500.000 3500 § 18450000 45.00 $ 164.560.00
2.24 Suinistro @ instalacidn valvula de bola en acem inoxidahle e 1 142* LiND 6,00 $ 25.000.00 $150.000,00 600 % 156.000.00f .00 £ 150,000,060
325 Suminis!to e instalacion Rotador ory cobre o1 1727 UND 100] & 68.000.00 $ 68.000 00 1,00 $ 68.000.00 1.00 $68.000.00
2,26 Caia para vikulas en concreto reforzado (080-080; it 30 ND 1800, $345.00000]  $6.210.000.00] _78,00[ " % 6.210008.000 500 $5.210.000,00
2,27 Suminisiro ¢ nstalacién de cadena eslabonada de o 1/2" con UND 20,00|  $9332000f  $1.88640000f 2000} §1866.40000] 2000 $ 1.866.400,00,
candado intemuare de o 1/2
.28 Tuberia de desague sanitare PG omi” ML B4.00]  $35500.00]" §7.650406.00]  84.00 % 35690400.00f 435 $ 2.590.400.00
2,28 Cercha para viaducto inicial en angulo de 1%x1"xd 14" ¥ varillas de 3f4* ML 0.00 $ 68.600,00 §0.00 0,00 & 0.00 0.00 3 0.001
7,30 Concrets simple fo = 260 kafen? M3 7.86)  $721.466.05] 8552842094 768]_ § 5.526.429.94 7.66 §5508.429.04
231 Cémars de quisbre UND 0.00] " $348.790.00 $0.00 0,00 3 0,00 0.00 $ 0,00
2,32 22’:;32‘3;‘;‘ senchia en piatiha de 112 x 316" para wbo de UND 18,00]  $25.000.00 $ 45000000 1800 $450.00000] 13,00 $ 450.000,00
233 :f”azad"“’ doble en platina de 112" x 3/16" pata tubo de digmetrs UND 3.00]  $43.000.00 § 129.000,00 3,00 $ 129.000,00 3,00 $ 129.000,00
2,34 ;Z’;zfrg";? sencila en phtina de 11/2* x 315” para tbe ¢sf |- 2400 $19.000,00 $456.00000] 24000  sasecovoo] 2400 $ 456.000,00
235 g}”az‘“’e’a dable on platina de 11/2" x 316" pata wbo de didmetro UND 400f  $38.000,00 $ 152.000,00 4,00 $ 152.060.00 4,00 $ 152.000,00
238 :;‘;‘::;ﬁo“}s & nstalacién de viuia HD de corte de dimetwo 47 con UND 100 $ 127450000  $1.274 500 00 1000 §1.274 500,00 1,00 $ 1.274.500,00
$710.568.18,30 $ 748,909 458,76 28.000.104,95 % 746,809,476, 16)
i TANGQUE DE ALMACENAMIENTO 100 103
3 Desmante y Descapote 12 4325 $5175.36 $91.00896] 4228 §2175385 5 91.908.98 9.00 $000] 4375 $ 01908985
3.2 Excavagiones eh material comin M3 76,05 §3218544) B 244770571 7605 §32.185.44 2 447.707. 71 0.00 50,000 76.05 $2.447.702.71
33 Excavaciones en Roca M3 50,70 8 76 520,00] _$ 3.879 564 00 5070 $76.52000] 8 3579 564.00 0,00 $0,00F  50.70 $ 3875.564.00
34 Rellena compactaso con maleral coman M3 12,68 $ 22.000,80 $ 278.670.14 1266] $22.000,80 278,530 13 0,00 5000] 1266 § 278.530,13
35 Conergto simple o = 280 kglon? 13 50.02] 5 721.466,05] _ § 36735494 20 47.38] §721.466,05{§ 34183061 45 0,00 56000 47381 §341pa.061 45
a4 Oongreto cickipeo (60% Conoreto Simpie; 40 % Pl Ramn) M3 BA5| " 5468.066,00] 3062 76270 8.28]  §468.966,00] § 3653035 48 0,00 3 5,00 8,28 $ 3.804.038 48]
3.7 Aero de Refierzo KG_ I 3406710 54.91235]  §16736.867.65] 340700 $4.912.351 % 16.736.765 44 0,00 3 0.00] 3.407,08] _§ 16.736 780 44
38 Tuberia 08 rebose saniara pvo ped” WL 6,00 $30.492,00] _ 5 1.829.520.00 60,00 _ $30.492.0015 182952000 0,00 000] _ s0.00 $ 1.829.550.00)
39 Tubelia de desaque saniiatia pyq pad” ML 50.00 $68.778,00] __$ 4.126 680 00 B0,00! __$68.778.00|5 412568000 6.00 3 000] 6000 $ 2.126.680,00
3.0 Cinta PYG - 015 ML 2440 $52.463,00] . $ 1280087 20 24.40[ 3524630018  1.280.097 50 0.00 $0.00] 2440 $ 1.280.097 20
341 Pasamim 3" Long. D40, % =015 UND 200 $62.071.00 8124 142,00 200 se207100f3 124 142 00 0,00 50,00 2.00 $ 124 143.00
312 Pasamurgs 8 Long, 0.40 7= .15 LIND 1,000 ¥ 125 500.00 $ 125.500.00) 1,00] __$ 125500061 & 125.500.00 0.00 $ 6,00 1.90 $ 175.500,00 Ny
3.13 Valvitia de cione 5° UND 200] % 208.553.00 $416,786.00 200 $208.39300f§  416.786.00 0.00 $ .00 2.00 $ 416.786.00 )
314 Valyla de pie ciere & UND 1,001 § 1.441,500,00] 5 1447 500.00 1.00] 3§ 1,441.500,00[5 144350000 0.00 30,00 1.00 $ 1441500 40 =7
§ 73,480.498,60] $ 70.844.800.37 $ 0,00 § 70.844.800.47
W PASOS ELEVADGS | - Q)
P Desmente v Descapota Wz 280 $2.175.38 $ 6091011 758 $2.175.38 $ 5.568.02 .00 3 6,00 2 55 $ 5568,
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ANEXQ ACLARATORIO No. 01 AL ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 1346 DE 2075
{ACTA DE RECIBO PARCIAL — . ACTADERECIBOFINAL __ X )
GOBERNACION DE SANTANDER CONTRATO DE OBRA No. 1346 DEL 13 DE MAYO DE 2013
OBJETO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL AGUEDUCTO DE LA VEREDA ENSILLADA SECTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA BARRIO HONDO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUEDUGTO DEL CASCO URBANG DEL
MUNICIFO DE PALMAS DE SOCORRO
WALDR: $ 1.280.058 277,73 [PORCENTAJE DE EJEGUCION: 69,89%]
CONBNCIONES ACTUALIZADAS [ACTA DEMODIF DE CANTRIADES EJECUTADAS CANTIDADES EECUTADAS
NORMA COHDICIONES ORIGINALES CAMTIDAGES ¥ DE PRECIOS NO(PREWBTOS Ha. 63) (PRESENTE ACTA) {ACSIMGLADAS)
ITEM ESPECIERCAGH DEBCRIPCION ITEM uNI
c:‘ CANT PRECK UNITARIC VALDR PARCIAL CANRT PRECIO UNITARNY VALOR PARCIAL CANT VALOR PARTIAL CaNY VALGR PARCIAL
TECHICA
4.2 Excavacionss en material comiin M3 2,20 $.32.185 44 § 70,807 97 1,48 $32 185 44 § 45,050 62 0,00 % 0,00 1,40 § 45.059,62]
43 Excavagiones en Roga M3 1,80 $ 76,520,060 $122.432 99 0,60 $ 76.520,00 § 45.9812.00 0,00 F 0,00 0,88 § 45.912,00
4.4 Relleno compagtads con material comun M3 060 § 22.000,80 $ 13.200,48 0,51 $ 22.000,80 5 11.220,41 0.00 5000 0,51 $ 1122041
4.5 Gonerato siple T = 280 kgiony M3 455]  § 72148805 $ 3.282.670,53 200] _ $721.466,05 $ 1,442.932,10 0,00 30,00 2,00 §.1442.832.10
44 Cancreto ciddpeo (80% Conaretp Simple; 40 % Pindra Rajpr) M3 3,20] _ $468986,00 $_1,500.691,20 180  $2468968,00 3 750,345 60 £,00 $0080 1,80 $ 750.345 80
4.7 Agaro de Retuerzg KG 372,00 $491335 $1.827.364 20 18576 $4.912.35 $812.518.14 0,00 $000f 18578 $.912.518,14
4.8 Cable Porador §/3" Inchiye andajes ML 124,24 § 75.570,00 $5.388.816,80 60,09 § 75.570,00 $ 4.534.200,00 0,00 $000 80,00 $ 4.534.200,00
4.9 Capie Portador /16" incluye andiajes ML 40,00 § 67.144,00 $ 2.685,760,00 30,00 $ 6714400 $2.014,320,00 0.00 0,00 30,00 $2.014.329,00
$ 18,897.864,15] $9.762.076,79 % u,oo1 $9,762.076.79
v BESARENADOR
5.1 Exgavaciones en material comun M3 3510 $ 32,185 44 $ 1.1287708,94 3508 $32.18544 $ 1.129.065 24 0,00 §000 35,08 % 1.120.065,24
52 Excavaclones en Roca M3 2340 § 76.520,00 % 1,790 565,00 23,39 § 76.520 60 $ 1.789.802 80 6,00 0,00 23,39 $1.789.802 50
53 Relleno compactade con rraterial coman 83 1313 $ 22.000,80 $288.760,50F 1200 $ 22.000,80 $ 264,009 B6 000 $ 6,00 12,09 § 264.009, 60|
54 Cancreto simple Fc = 280 kgienv M3 19750 872346605 §14.248 954,49 1440]  $5721.46805] §10.389.114,12 0,00 $.0,00 14,40 $10.388 111,12
5.5 ganereto cloibpeo (0% Goncreto Simple; 40 % Piedi Rajon) M3, 787 $468.966,00 $ 3.691.700,35| 7.86]  § 468.966,00 $368807276F 000 } 0,00 7,86 $3886.072,76
58 Caia valvula gn concrets raforzado (08*080; h=0.80) UN 300] 3 339.509,00 § 1.018,627,00 300!  §339.509,00 : 1.018.527 00 4,00 3 0,00 3,00 § 1.018,527.00
5.7 Valvila de pie ciers 6" Un 300] $1.441,50000 $ 4.324.500,00 2001 $1.441.500,00 £ 2.883.000,00 400 $ 0,00 2,00 $ 2.883.000,00
58 Tuberia PY( 6™ RDE 21 ML 20,.00]  5188.357,00 35650710008 3000 5 1ea 357,00 $ 5.650.710 00 0,00 $ 0,00 30,00 $ 5.650,710,00
5.9 Pasamuio 6" Leng. 0.40, z = 015 UN 6,00} _$ 12550000 $ 753.000,00 6,00 _$125.500,00 $ 753.000,00 0,00 $.0,00 £,00 $ 753.000,00
510 Codo 8" HD JH 56° UN 200  $437.186,60 $ 874 572,00 2,00]  $437.186,00 § 874.372.00 0,60 30,00 2,00 $574.372,00
511 Tee 5" HD JH UN 100] _ $409.186,00 $40%,186,00 100  §409.186,00 $ 409.186,00 .00 5 0,00 1,00 $402,186,00
5.12 Acsro de Refuerzo K& 87100 $491235 §.4.278.65685] 220000 £4.912,35] ¢ 10.807.170.00] 0.00 B000§ 220000  §10.807.170,00
5.13 Cargues a lomo de mula CARGA 29,00 $ 30.000,00 $ 600,000,00 20,00 $,30.600,00 % 600.000.00 0,00 $.6,00 20,00 $ 600.000,00
514 Retiro de sobrantes M3 4362 § 45.375,00 $ 1.979.030,63 4358 § 45.375.00 $ 1.977.442 50 0,60 $0,00 43,58 § 1.977.442 50
§ 41,637 674,76] $ 42231 469,02 $0,00 § 42.231.469,02
i
TOTAL COSTO BIRECTO $ 845.496.668 80] $ 948.191.316 84 § 104.269.001 04 $ 048.191.316,84
ALU{ 35%) § 285.923.834 12| $ 331.868.950 9 $ 36.494.181,86 £ 331.866.960,89
COSTO TOTAL $ 1.141‘420,503,01 § 1.zao.oss.z77,?3l $ 140.763.272.91 $ 1.280.058 277 73}
SALDO PALTANTE DE AMORTIZACION ANTICIPO {20%) §425.099,67
TOTAL A PAGAR INICIAL | | $ 146.338.173.24
MENOS 1% PREVISTQ PARA ESTANPILLA PRO-REFORESTAGION $ _.1.403.38173 $ _1403.38173
TOTAL A PAGAR §i ' $ 138, 1,519 $ 1.278.654,895 00 |

DE VIAS S.5.8.
OHAY ALBERTO RAMIREZ OTERO
ista

PROYECROS E INGENIERTA
Ri. J

AUGUSTO RUEDA PINILLA
Superyisor

6102
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CODIGQ AP-JC-RG-13
ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ::gilﬁgE 9
! A
ACUERDO APROBACION 23/05/2016
o R PAGINA 1de4
TIPO DE CONTRATO: Obra
CONTRATO No. Y FECHA: 1346 del 13 de mayo del 2019
] PROYECTQOS E INGENIERIA DE VIAS SAS —
CONTRATISTA: PROINVIAS SAS
Nit 0 C.C. No. 901.008.925-2
Mejoramiento y ampliacion del acueducto de ta
OBJETO: vereda Ensillada sector Bardo Hondo ¥

optimizacion del sistema de acueducto del casco
urbano del municipio de Paimas de Socorro.

VALOR INICIAL: $ 1.141.420.503,02
VALCOR ADICIONAL: $ 138.637.774.71
ANTICIPQO INICIAL (20,0%): $ 228.284.100,63
ANTICIPO ADICIONAL (XX %)
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL $ 227 .859.000,96
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.
PLAZQ INICIAL: Seis {6) meses
PLAZO ADICIONAL No. 01: Cuarenta y cinco (45) dias
PLAZO ADICIONAL No. 02: Cuarenta y cinco {45} dias
PORCENTAJE DE EJECUCION: 100,0%
. Fredy Sadl Grimaldos Murallas
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO: 1377 de 14 de mayo de 2019
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR C.C. 91.290.496 de Bucaramanga
. César Augusto Rueda Pinilla
SUPERVISOR: Acto administrativo del 5 de junio de 2019
FECHA DE INICJACION: Diecisiete (17) de junio de 2019
ACTA DE SUSPENSION g: g‘; 14-01-2020 10-11-2020
ACTA DE REINICIACION g: g‘; 02-10-2020 | 04-12-2020
FECHA DE TERMINACIQN INICIAL: Diez y seis (16} de diciembre de 2019
;Egig 3{!}3 EE:RMINACION CON ADICIONAL EN Treinta (30) de enero de 2620
AMPLIACION No. 01 EN PLAZC DE LA | Catorce {14) de mayo de 2020 a trece {13) de
SUSPENSION No. 01 agosto de 2020
AMPLIACIC}N No. 02 EN PLAZO DE LA | Trece (13) de agosto de 2020 a doce (12) de
SUSPENSION No. 01 . octubre de 2020
FECHA DE TERMINACION FINAL SIN .
SUSPENSION No. 02- * Dos (2) de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACION FINAL: Veintisiete (27) de diciembre de 2020
MUNICIPIO: Palmas del Socorro
OFICINA GESTORA: Secretaria de Infraesiructura

En Bucaramanga, a los veintiocho (28) dias del mes octubre de 2021, se reunieron, JAIME
RENE RODRIGUEZ CANCINO, en calidad de secretario de infraestructura Departamentai,
JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO en calidad de Representante legal de PROYECTOS E
INGENIERIA DE VIAS S.A.S. - PROINVIAS S.A.S. como Contratista y FREDY SAUL
GRIMALDOS MURALLAS, quien comparece en nombre propio, como Interventor, con el fin de
suscribir la presente acta de liquidacién por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.AS.
-~ PROINVIAS S.AS., representado legalmente por JOHANY ALBERTQO RAMIREZ
OTERO se celebré el contrato No. 1346 del 13 de mayo del 2019, cuyo objeto es
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ENSILLADA
SECTOR BARRIO HONDO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO D
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALMAS DE SOCORRO.
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CODIGO AP-JC-RG-13
ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO VERSION )
ACUERDO APROBAGION | 23/05/2016
PAGINA 2ded

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contraio,

teniendo en cuenta que ya se cumplié con ef objeto del mismo.

3. Que en consecuencia se procederd a la liquidacién dei mismo de

conformidad con el

articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y ef articulo 11 de Ia Ley 1150 de 2007.

4. Que se verificé por parte de! Interventor y el supervisor del Departamento el cumplimiento
del objeto del contrato, mediante el Acta de Recibo Final suscrita el dia tres (3} de febrero

de 2021,

5. Que con base en el acta final se ha constatado que la ejecucién del contrato fue de $

1.280.058.277,73 equivaiente al 100,0% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato es ef siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL $ 1.141.420.503,02

VALOR CONTRATO ADICIONAL $§ 138.637.774,71

ANTICIPO INICIAL,

ANTICIPO ADICIONAL.

$ 228.284.100,63

b .08

VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE
SUPERVISION PARCIAL N° 01

$ 592.212.922,71

VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE
SUPERVISION PARCIAL N° 02

$ 225.904.703,97

VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE
SUPERVISION PARCIAL N° 03

$ 93.318.377,18

VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO No. 04 O INFORME DE
SUPERVISION FINAL

$ 140.338.173,24

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO

& e
G o0

REINTEGRO DEL CONTRATISTA ¥ 0,00
SUMAS IGUALES $ 1.280.058.277,73 | $ 1.280.058.277.73
7. Que se han realizado los siguientes pagos:
RELACION DE PAGOS
N° CONCEPTO
FECHA .. FUENTE DE
CGMPROBANTE {anticipo, desembolsos o VALOR
DE EGRESO {DDMMAAAA) actas) FINANCIACION
SGP Agua Potable y
19012449 15-38-2019 ANTICIPC INICIAL $ 228.284.100,63 | Saneamients Basico
Rec. Boe.
SGP Agua Potable y
19019338 06-12-2019 ACTA DE RECIBO No. 01 $ 592.212.922,71 ganeamiento Basico
. ec. Boe,
SGP Agua Potable y
19021313 27-12-2016 ACTA DE RECIBO No. 02 $ 225.904.703,97 | Saneamicnic Bdsice
Rec. Bee.
Sistt_ema Qenmal de
2001857 28-12-2020 | ACTADE RECIBONo.G3 | $ 93.318.377,18 gggggagf;mgg
Bésico {(SGP)
SGP Agua Potable y
ACTADE RECIBONo. 04 { $ 85.018.775,71 | Saneamiento Basico
Rec. Bee,
Sistf_erpa _Ganeral da
ACTADERECIBONo.04 | § 45319.307,63 | Fatdoacisn ~ Agua
Basico (SGP)

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento:

Folio 131



CODIGO AP-JC-RG-13
ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO  |[VERSION 9
ACUERDO APROBACION 23/05/2016
PAGINA 3ded
SALDOS A FAVOR DEL FECHA VALOR No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA
DEPARTAMENTO $ QUE SE CONSIGNARON

VALOR DESEMBOLSADO NO| = =
EJECUTADG : e

=3
I,

Banco BBVA No.  736-00414-4
RENDIMIENTOS FINANCIERQS 09-08-2019 | $ 52.102,09 | Cuenta Maestra de Ahorros CM-SGP-

Dpto. de Santander
| Banco BBVA No. 736-00414-4
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 15-10-2019 | $  66.101,89 | Cuenta Maestra de Ahorros CM-SGP-
Dplo. de Santander

Banco BBVA No. 736-00414-4

RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 25-10-2018 | $ 2,70 | Cuenta Maestra de Ahorros CM-SGP-
Dpto. de Santander

TOTAL $ 118.206,68

9. Que el dia siete (7) del mes mayo de 2021 fue aprobada la garantfa Unica con los
siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: Liberty Seguros S.A.

N DE LA VIGENGIA
CONCEPTO DEL AMPARO Desia Hocta
3053941 anexo 7 | CUMPLIMIENTO 17-06-2019 27-06-2021
BUEN MANEJO Y COBBECTA
3053941 anex0 7 | [NV ERSION S ATl 17-06-2019 27-06-2021
3053941 anexo 7 ggg.\smnw Y CALIDAD DE LA 4205 500 04-02-2026
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES
3053941 anexo 7 | AR RCIONES NSOCIALES | 17 062010 27-02-2024
LABORALES
PREDIOS, [ABORES v
726659 anexo 6 | DREDIOS 17-06-2019 27-02-2021

10. Que, durante la ejecucién del contrato, se verifics el cumplimiento de las obligaciones del
contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensacion
familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Se deja constancia que el acueducto objeto de este contrato fue entregado al municipio de
Paimas del Socorro mediante acta de enfrega suscrita ef dia ocho (8} del mes octubre de

2021 para gue se responsabilice de su mantenimienio y operaciéon por ser de su
compelencia.

ACUERDAN

Dar por liquidado el contrato No. 1346 de! 13 de mayo del 2019, declardndose las partes a Paz
y Salvo enire ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observacién u objecién
alguna.

Conforme a la funcién de control y vigilancia asignada al supervisor del Departamento de
Santander, éste declara:

Que la firma PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. — PROINVIAS S.A.S. consigné los

rendimientos generados por valor de CIENTO DIECIOCHO ML DOSCIENTOS SEIS PESQS
CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($ 118.206,68). P
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Que una vez la Tesorerfa del Departamento efectlie el Gitimo desembolso por vaior de CIENTO
CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES
PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MICTE. ($ 140.338.1 73,24) correspondiente al
pago del acta de recio No. 04 y final, resulta procedente que fas partes intervinientes se
dectaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecucion del contfrato No. 1346 del 13
de mayo del 2019, comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura Departamental a surtir
los tramites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar,

De acuerdo a lo anterior, resulta procedente que las partes intervinientes se declaran a paz y

salvo por todo concepto derivado de la ejecucion del contrato No. 1346 del trece (13) de mayo
del 2019.

Para constancia de [o anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los
veintiocho (28) dias del mes de octubre de 2021.

TOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. F SAULNGRIMA _ MURALLAS
ANY ALBERTO RAMIREZ OTERO Ve

i .
CESAR AUGUSTO RUEDA PINILLA Vo.Bo, JAIME RENE Ha

oy RIGUEZ CANCINO
Supervisor del Departamento Secretario de ffriestructura
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Contraio No
Tipo de Contrato

~ Suscripcién del Contrato
| CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL

Objeto Contractual

Valor Fiscal

 Plazo Inicial
Plazo Adicional

Contratista

Cédigo: SEC-INF_11

ACTA DE RECIBO FINAL

__Versién: 1.0 de 05/01/2016 | Contrato No. 412 de 2019

4] 2/2019
OBRA/CIM—LP 08~19
21 DE AGOSTO DE 2019

MUNICIPIO DE CIMITARRA

MIL  DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  MILLONES
OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE
($1.247.809.439,49)

CUATRO (04) MESES

DOS (02) MESES

PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. PROINVIAS S.A.S.
Nit: 901.008.925-2

RL/ JOHANY ALBERTO RAMIREZ OTERO

C.C. 13.715.906 de Bucaramanga

| INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS. DINCOD

Interventor

~ Oficina Gestora

NUmero y fecha de CDP

NUmero y fecha de RP

__Fecha de Inicio.

Fecha de terminacioén inicial
Acta de Suspensién N° 1

Acta de Reinicio N° 1

Fecha de terminacién con

reinicio
Acta de Mayores y Menores

No.1

Ac’ra de recibo parcial No.1

: Acta de pago No.1
'Acta de Suspensién N° 2
Acta de Reinicio N° 2

Fecha de terminacién con
reinicio 2

Adici6n en plazo 1

Fecha de ierminacion con
adicién 1

Cimitara -

SAS

NIT. 90.159.353-3

FERNANDO MEZA MORALES

C.C. 13.544.871 de Bucaramanga

Secretaria de Obras Piblicas e Infroes’rruc:’ruro

/000000000863 del 8 de Mayo de 2019

000000000864 de 8 de Mayo de 2019
000000000865 de 8 de Mayo de 2019
000000000866 de 8 de Mayo de 2019

1 000000000867 de 8 de Mayo de 2019

2935 de 21 de cgos’ro de 2019
2936 de 21 de agosto de 2019
2937 de 21 de agosto de 2019
2938 de 21 de agosto de 2019
2939 de 21 de agosto de 2019
30/08/2019

30/12/2019

25/11/2019

15/07/2020

19/08/2020

15/07/2020
27/07/2020
129/07/2020
12/08/2020
01/09/2020

07/09/2020
03/09/2020
07/1]/2020

Santander, Carrera 5 No. 6-10
Cdédigo Postal: 686048

TolLlo L IAIANIA FAIANIA IAIABTA
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ACTA DE RECIBO FINAL

Pégina:2de 4 | _ Codigo:SECANF 11— Versién: 1.0 de 05/01/2016 | Conirafo No. 412 de 2019

Acta de Mayores y Me"ﬁ;e; 14/09/2020

~ Acta de recibo parcial No.2 14/10/2020
___Actade pago No.2 26/10/2020
Cimitarra, Santander
Contratante| \7 890.208.363-2

ACTA DE RECIBO FINAL

En Cimitarra Santander, a los dieciocho (18) dias del mes de marzo de 2021, se reunieron,
FERNANDO MEZA MORALES, quien actiua en representaciéon de la empresa INGENIEROS
CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES SAS. DINCOD SAS. en calidad de Interventor y JOHANY
ALBERTO RAMIREZ OTERO, quien actua en representacién de la empresa PROYECTOS E
INGENIERIA DE VIAS S.A.S. PROINVIAS $.A.S. en calidad de conftratista, para elaborar el acta
de recibo final, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el MUNICIPIO DE CIMITARRA y PROYECTOS DE INGENIERIA DE VIAS; suscribieron el
Contrato de Obra No. 412 del 21 de agosto de 2019, cuyo objeto es “CONSTRUCCION
DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA”.

2. Que el Contrato de Obra fue suscrito con el dnimo de atender una necesidad
especifica de la comunidad Cimitarreiia y en pro de dar cumplimiento al Plan de
Desarrollo Municipal 2016-2019, “De Corazén por Cimitarra"”.

3. Que el Municipio de Cimitarra expidid 10s Registros presupuestales 2935, 2936, 2937,
2938 y 2939, por un valor de mil doscientos cuarenta y siete millones ochocientos
nueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos mcte
($1.247.809.439,49)

4. Que mediante el Acta No. 01 suscrita el dia 30 del mes Agosto del afo 2019, se dio
inicio al Confrato de Obra No. 412 de 2019.

5. Que el Recibo final del objeto del contrato, no exonera al confratista de sus
responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato, la
propuesta y el pliego de condiciones.

6. Que, aunque las obras relacionadas en esta acta (Anexo No. 01) serdn recibidas a
satisfaccion por la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura y cumplen con 1os
requisitos de calidad, esto no significa que han sido aceptadas en forma definitiva y,
por lo tanto, serdn objeto de revision y cualquier falla que se presentare, deberd ser
reparada inmediatamente.

7. Que el Contratista ha entregado el informe final de avance de obra correspondiente
al cumplimiento de las cantidades de obra sefialadas, y el cual se encuentra de
conformidad con el informe del interventor.

8. Que el contratista ha ejecutado parciaimente las actividades concernientes al
objeto del contrato por un valor de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO

Cimitarra - Santander, Carrera 5 No. 6-10
Caédigo Postal: 686048
Taldfannae AV4NVAT — AVANNAN — ADANRTA
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ACTA DE RECIBO FINAL

. __Cédigo:SeCINE N [ Venién:1.0de05/01/2006
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS MCTE ($ 124.186.869.52) y ha ejecutado un acumulado de MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE ($ 1.247.262.231,13)
como consta en el Anexo No. 01 (Avance Técnico de Obra) que hace parte integral

de la presente Acta .

Que el Conftratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el
periodo comprendido entre el 15 DE OCTUBRE Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2020, segun el
informe de actividades presentado y que fueron revisados 10s pagos de sus aportes a
Seguridad Social y parafiscal segun lo establece la ley, mediante la Planillas No.
9412555795, 9414003566 y 9415234316 de Aportes en Linea (adjunta) las cuales no

__|_Conlraio No.412.de 2015 ]|

™

presentaron ninguna inconsistencia.

N° Planilla (s): 9412555795 OCTUBRE Fecha de Pago Valor Pagado
Pension (Colfondos, Colpensiones, Porvenir,
Proteccién) 05/11/2020 $2,255,400
Salud (Coosalud eps, Coosalud movilidad, 05/11/2020
medimas eps, Nueva eps, Salud total, $519,800
Sanitas)
ARL (Colpatria arp) 05/11/2020 $901,400
Caja de Compensacion (Comfenalco 05/11/2020 $517.600
Santander)
TOTAL $4,194,200
N° Planilla (s): 9414003566 NOVIEMBRE Fecha de Pago Valor Pagado
Pens;on‘('CoIfondos, Colpensiones, Porvenir, 16/12/2020 $1.462.400
Proteccion)
Salud (Coosalud movilidad, Nueva eps, 16/12/2020
Salud total, Sanitas) . $366.200
ARL (Colpatria arp) 16/12/2020 $636.800
Caja de Compensacion (Comfenalco 16/12/2020 $365.800
Santander)
TOTAL $2.831.200
N° Planilla (s): 9415234316 DICIEMBRE Fecha de Pago Valor Pagado
Pension (Colfondos, Porvenir, Proteccidn) 21/01/2021 $1.289.100
Salud (Nueva eps, Sanitas) 21/01/2021 $322.400
ARL (Colpatria arp) 21/01/2021 $560.900
Caja de Compensacion (Comfenalco 21/01/2021 $322.400
Santander) '
TOTAL $2.494.800
En virtud de lo anterior, las partes;
ACUERDAN

- Santander, Carrera 5 No. 6-10
Codigo Postal: 686048
TalafAannac APANDAD — ATANNAN —~ ADANRTN

Cimitarra
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ACTA DE RECIBO FINAL

I | Pagna:aded Cédigo: SEC-INF_IT | " Versién: 1.0 de 05/01/2016 ' Confrato No. 412 de 2019 |

1. Recibir a entera satisfaccion del Municipio de Cimitarra la totalidad de los frabajos y
actividades ejecutadas durante la ejecucién del contrato, las cuales se relacionan en el
informe presentado por el contratista de obra y a su vez constatados y viabilizados con el
informe de interventoria.

2. Avutorizar el desembolso por valor de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA |
, Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS |
i MCTE ($ 124.186.869.52) comespondientes al avance de obra reportado en el Anexo No.
01 de la presente acta.

L Pago a realizar en la Presente Acta

g i

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA: $ 124.186.869,52 |
MENOS VALOR AMORTIZACION DEL ANTICIPO: $ 00,00 |
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: § 124.186.869,52

i;

\
Il. Balance General I
|

Valor contractual $ 1.247.809.439,49

| Acta Recibo Parcial No. 1 $ 370.149.044,27

| Acta Recibo Parcial No. 2 $ 752.926.317,34
Acta Recibo Final (presente) $ 124.186.869,52
| Saldo Por ejecutar $0.00

f Saldo a favor del Municipio $ 547.208,36

f‘ Sumas Iguales $ 1.247.809.439,49 $ 1.247.809.439,49

Nota aclaratoria: En el presente contrato no se realizd ningun anticipo.

Concepto: Aautoricese el pago por concepto de Recibo Final por valor de CIENTO
VEINTICUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
. PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($ 124.186.869,52).

): B T A

Para constancia de lo anterior, se firma la presenta acta bajo la responsabilidad expresa de
los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempenadas por cada

£ TR 3

uno de los mismos.

| "COMIRANSIA = .ol = - NTERNENIOR - . - i |
| ; ‘ 1
| | F— . 1
R Al |1
| | I TORES Y P i
| PROYECTOS$ E INGENIERIA DE VIAS S.A.S. | INGENIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES { ‘\
|| RL/ JohdWy Alberto Ramirez Otero | SAS. - |
| B - ﬁ B | R/LFernando Meza Morales -~ | '
|

Cimitarra - Santander, Carrera 5 No. é-10

Cédigo Postal: 686048 |
TaldfAanac ADANDAD _ ADANNAN — ADANRTN |

raarratsin
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@ A Anexo No.01 - Acta de Recibo Final Céc{'qo:_zc]lré&l?
§ 1 ' jance Técni A de Vesion: 10
3 ! ] Balance Técnico de Avance de Obra Fecha de Versién:05/01 /2014

£ ! OBJETO: CONSTRUCCION DE AC UEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER

i) Confrato: 412/2019 Acta No.: FINAL
B Confrafista: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIASS.AS _ o gt
Interventor: INGENIEROS CONSULTORES Y DSTRIBUIDORES S.A.S Corle: 7/m/20
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ULTIMA ACTA MAYORES Y MENORES e CANTIDADES ACUMULADAS
DESCRIPCION UND. ENTE ACTA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL u%;':r“m VAIOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL

ACUEDUCTO VEREDA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER
PRELIMINARES

Localzacién y replanteo mi 1.763,74 $ 230000 $ 4.056.602,00 1.685,83 $ 3.877.409,00 $ - 1.68583 $ 3.877.409,00
Desmonte y impieza mi 1.76374 § 1,16000 $ 2.045.938 40 1.685,83 3 1.955.562,80 3 - 1.68583 % 1.955.562,80
SeAalzacion preventiva mi 1.763,74 $ 3.5640,00 $ 6.278.914,40 1.573,83 $ 5.602.834,80 3 - 1.57383 $ 5.602.834,80
Corte y rotura de pavimento rigido (inc. Refiro) m2 152,20 % 2390000 % 3.437.580,00 330 $ 78.870,00 3 = 330 $ 78.870,00
Corte y rotura de anden [Inc. Retiro) m2 3600 $ 15.950,00 $ 574.200,00 70,00 $ 1.116.500,00 $ - 70,00 $ 1.116.500,00
MOVIMENTOS DE TERRA $ - $ _ - $ S - 13 =
Excavacién en material comdn m3 1.161,18 % 36.42000 $ 42.290.175,60 1.092,85 $ 39.801.597,00 $ - 1.092,85 $ 39.801.597,00
Rellenc con material granular para cimentacién de tubera m3 164,13 § 117.860,00 ' $ 19.344.341,80 153,08 $ 18.042.008,80 $ - 153,08 $ 18.042.008,80
Refleno con material proveniente de excavacién m3 874,34 § 29.46000  § 25.758.056,40 838,98 $ 24.716.350,80 $ = 83898 § 24.716.350,80
Relleno con material seleccionado m3 97,15 % 100.630,00 $ 9.776.204,50 9322 $ 9.380.728,60 3 = 93,22 9.380.728,60
Retiro y disposicién de material sobrante m3 28684 % 28.60000 $ 8.203.624,00 252,85 $ 7.231.510,00 3 = 252,85 % 7.231.510,00
_ TUBERIAS _ i i $ _ $ - 3 " P I3 .
| Surrmssiro e instalacién Tubedo Poieﬁleno PN1& RDE 9 D=25 mm ) __mi 519,44 % 577000 % 2.997.1 68,80 $ - $ = - IS
Suministro e instalacion Tuberia Polietilenc PNIORDE 17 D=40mm _ml 131,71 % 870000 $ 1.145.877,00 3 5 1s _ s .
Suministro e instalacién Tuberia Polietileno m_ 924,84 $ 27.72000 3% 3 - 13 8 - 1% W
Suministro e instalacién Tuberia Polietileno PN10 RDE 17 D*?Omm o ml_ 11525 § _37.36000 % - 3 - - $ - -Is = e
Suministro e instalacion fuberia PVC U.M. 3’ RDE 21 mi 7250 $ 27. 98000 3 132,00 $ 3.693.360,00 $ & 132,00 $ 3.693.360,00
Instalacién de tuberia de acueducto sin zanja por el método de perforacién
herizontal diigida mi 1059 % 57227000 % $ - 3 -1
Acometida domiciliaria 1/2' B und 7300 % 33675000 $ 24.582.750,00 73,00 $ 24.582.750,00 $ 73,00 % 24,582.750,00
ACCESORIOS Y VALVULAS $ - $ = 13 -
Codo PE de 90° D=90 mm und 1,00 § 180.100,00 $ 180.100,00 $ $ - -1s S
Codo PE de %0° D=75 mm und 300 § 143.20000 $ 429.600,00 $ $ -1% -
Codo PE de 45° D=75 mm und 1,00 § 10220000 $ 102,900,00 3 3 - -1
Codo PP de 45° D=40 mm und 1,00 $ 51.470,00 $ 51.470,00 $ $ - IS
Tee PE D= 90 mm und 300 % 178.15000 _534.450,00 $ - $ : =18
Reduccién PE de 90 mm x 75 mm und 200 $ 281.50000 $ 563.000,00 $ {3 % -Is 5
Reduccién PE de 75 mm x 40 mm und 1,00 $ 20338000 $ 203.380,00 3 - $ -1s
Reduccion PE de 75 mm x 25 mm und 1,00 $ 17288000 % 172.880,00 $ - $ - - I3 B
Reduccién PE de 40 mm x 25 mm und 1,00 $ 103.720,00 ' $ 103.720,00 $ 3 S s
Tapén PE D= 25 mm und 200 $ 39.81000 $ 79.620,00 $ - $ = 13 i
Suministro e instalacién véivula H.D. 3' compuerta elastica extremo Bridado und 600 $ 1.443.00000 $ 8.658.000,00 4,00 $ 8.4658.000,00 3$ “ 600 § 8.658.000,00
Suministro e instalacién véivula H.D. 2' compuerta elastica extremo Bridado und 400 $ 1.226.550,00 $ 4,906.200,00 $ = $ = -is _
Suministro e instalacién valvula ventosa H.D 2'triple accidn extremo Roscado und 100 $ 1.307.800,00 % 1.309.800,00 1,00 $ 1.309.800,00 $ - 1,00 $ 1.309.800,00
Suministro e instalacién valvula ventosa H.D 3 triple accién extreme Bidado und 400 $ 2.192.25000 $ 8.769.000,00 4,00 3 8.769.000,00 $ - 4,00 $ 8.769.000,00
Suministro e jnstalacién valvula purga H.D 1" extremo Roscado und 300 $ 666.000,00 % 1.998.000,00 1,00 $ 666.000,00 $ 5 1,00 $ 666.000,00
Suministro e instalacion vélvula purga H.D 2' extremo Bidado und 100 $ 101287000 § 1.012.870,00 1,00 $ 1.012.870,00 3 = 1,00 § 1.012.870,00
Suministro e |nstc:lu<:|6n vélvula purga H.D 3' extremo Bridado und 1,00 § 1.151.620,00 $§ 1.151.620,00 1,00 $ 1.151.620,00 3 - 1,00 $ 1.151.620,00
CONCRETOS ¥ CAJAS $ - $ - $ - - 1% -
Caja para véhvulas und 2000 $ 413.00000 §$ 8.260.000,00 18,00 3 7.434,000,00 $ - 18,00 $ 7.434.000,00
Anclaje en concreto 2500 PSipara tuberia m3 270 § 625.500,00 $ 1.488.850,00 353 3 2.208.015,00 $ - 353 % 2.208.015,00
_ Reparacién de via en concrefo de 3000 psi, e=15 cm m2 152,20 $ 128.09000 § 19.495.298,00 330 3 422.697,00 230 % 294,607,00 330 $ 422,697,00
Reparocaén de anden en concrefo de 3000 psi, e=10 cm m2 36,00 $ 67.50000 % 2.430.000,00 70,00 $ 4.725.000,00 3 - 70,00 $ 4,725.000,00
SSTEMA DE BOMBEO $ - $ - 3$ = -1% -
Sistema de bombeo und 1,00 % 16.049.340,00 $ 16.049.340,00 $ E $ L -1$
_ Red electrica para funcionamiento sisterna de bombeo abl 1,00 § 66.098.690,00 ' $ 66.098.490,00 $ % $ % . =
Suministro e instalacién de cuarto de bombas gbl 1.00 § 15.561.490.00  $ 15.561.490,00 $ $ “1%
Perforacién y construccién pozo profundo entubado a &', para extraccién de ml 8000 $ 1.107.49000 $ 88.599.200,00 80,00 $ 88.599.200,00 $ i 2000 § 88.5999.200,00

agua subteranea
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12,50

12,70
12,80
12,90
12,10
1211
12,12
12,13
12,14
12,15
12,16

12,17

13,00
13,10
13,20
14,00
14,10
14,20
14,30

DESCRIPCION

TANQUE DE ALMACENAMIEENTO
Concreto ciclopeo (0% concreto 2500 psi, 40% piedra)
Concreto 3000 psi placa de soporte tangque
Acero de refuerzo PDR &0
Suministro e instalacion de fanque de almacenamiento 75 m3 en PRFV
TRAMIES Y LEGALZACION
Certificacién RETE
Permiso de prospeccion y exploracion de aguas subteraneas
ACUEDUCTO VEREDA AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER
PRELIMINARES
Localzaicion y replanteo
Desmonte y impieza
Sefalzacion preventiva
MOVIMIENTOS DE TIERRA
Excavacién en material comin
Relleno con material granular para cimentacion de tuberia
Relleno con material proveniente de excavacién
Relleno con material seleccionado
Retiro y disposicién de material sobrante
TUBERIAS
Suministro e instalacién Tuberla Poliefileno PN10 RDE 17 D=32 mm
Suministro e instalacién Tuberia Poletiierio PN10 RDE 17 D=63mm
Suministro e instalacién Tuberia Polietilero PN10 RDE 17 D=75 mm
Suministro e instalacién tuberia PVC U.M. 3'RDE 21
Acometida domiciliaria 1/2"
ACCESORIOS Y VALVULAS
Codo PE de 45? D=75mm
Codo PE de 90° D=75 mm
Codo PE de 45° D=32 mm
Tee PP D=32 mm Unién Mecdnica
Tee PE D= 63 mm
Tee PE D= 75 mm
Reduccién PE de 75 mm x 63 mm
Reduccién PE de 63 mm x 32 mm
Tapén PED= 63 mm
Tapén PE D= 32 mm
Suministro e instalacién valvula H.D. 3' compuerta elastica extremo Bidado
Suministro e instalacion valvula H.D. 2’ compuerta elastica extremo Bridado
Suministro e instalacién valvula ventosa H.D 2' triple accién extremo Bidado
Suministro e instalacion valvula ventosa H.D 3 tiple accién extremo Bidado
‘Suministro e instalacién valvula purga H.D 1" extremo Roscado
Suministro e instalacion valvula purga H.D 2 extremo Bridado
_ Suministro e instalacién valvula purga H.D 3’ extremo Bridado
CONCRETOS Y CAJAS
Caja para valvulas _
Anclaje en concreto 2500 PSl para tuberia
SSTEMA DE BOMBEO
Sistema de bombeo
Red electica para funcionamiento sistema de bombeo
Suministro e instalacién de cuarto de bombas

UND.

und

mi

mi

c
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und
und
und
und

und

und
und
und
und
und
und
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Anexo No.01 - Acta de Recibo Final
Balance Técnico de Avance de Obra

CONDICIONES ORIGINALES
PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL
$ =
544.12000 $ 2.720.600,00
72550000 $ 3.627.500,00
581000 $ 2.324.000,00
80.121.94000 $ 80.121.940,00
$ 5
4.200.000,00 $ 4.200.000,00
11.985.99000 $ 11.985.990,00
230000  $ 2.775.939,00
1.160,00 ' $ 1.400.038,80
3.560,00  $ 4.296.670,80
3642000 § 30.338.952,60
117.860,00  $ 14.160.879,00
29.46000 ' $ 18.447.295,60
100.630,00 ' $ 7.008.879,50
28.600,00 | § 5.896.462,00
641000  § 3.056.416,20
2037000 $ 7.043.538,60
27.72000 $ 5.802.627,60
27.980,00 $ 4.896.500,00
33675000 $ 11.449.500,00
5 =
10290000 $ 102.900,00
14320000 § 143.200,00
7718000 '$ 77.180,00
61.850,00 $ 123.700,00
90.620,00 % 271.880,00
14436000 ' § 144,340,00
239.280,00 $ 239.280,00
203.38000 ' $ 406.760,00
53.080,00  $ 53,080,00
47.78000 | $ 95.560,00
1.443.000,00 ' $ 2.886.000,00
122655000  $ 7.359.300,00
1.309.800,00  $ 1.309.800,00
219225000  $ 2.192.250,00
66600000 % 666.000,00
1.012.87000 % 1.012.870,00
1.151.42000 ' $ 1.151.620,00
s -
413.00000 $ 5.369.000,00
62550000 $ 1.363.590,00
; =
16.049.340,00 ' $ 14.049.340,00
66.098.690,00  § 46.098.490,00
15.561.490,00  $ 15.561.490,00

OBJETO: CONSTRUCCION DE AC UEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER
Contreto: 412/2019

Confraliske PROYECTOS E INGENERIA DE VIAS S.A.5

Inferventor: INGENIEROS CONSULTORES Y DSTRIBUIDORES S.A.5

CONDICIONES ULTIMA ACTA MAY ORES Y MENORES

CANTIDAD
MODIFICADA

11,62
11,62
1.218,86
1,00

1,00
1,00

1.154,24
1.154,24
1.031 94

729,76

107,86
557,20
8191
172,56

122,30
34,00

2,00

1,00
14,00
284

1,00
1,00

-u-«-Mue-w«'-um‘«-u-«v««a««-ma-enam'mmauu«uauuu«u«uuvu«««««u«e«

VALOR PARCIAL

6.322.674,40
8.430.310,00
7.081.576,60
80.121.940,00

4.200.000,00
11.985.990,00

2.654.752,00
1.338.918,40

3,673,706,40

26.577.859,20

12.712.379,60
16.415.112.00
6.230.003,30
4.935.216,00

3.421.954,00
11.44%.500,00

2.886.000,00

2.192.250,00

1.151.620,00

5.782.000,00
! .776.420,00

66,098.690,00
15.561.490,00

CANTIDAD

1,00

1.00
1,00

CANTIDADES
PRESENTE ACTA
VALOR PARCIAL
4.200.000,00
66.098.490,00
15.561.490,00

_ Cédigo: SEC-INF_19.
Version: 1.0
Fecha de Version:05/01/2016

Acia No.: FINAL
fechade
Corfe: 7/11/20
CANTIDADES ACUMULADAS
CANTIDAD VALOR PARCIAL
= $ =
1,62 § 6.322.674,40
11,62 $ 8.430.310,00
1.21886 §$ 7.081.576,60
1,00 $ 80.121.940,00
B ; =
1,00 $ 4.200.000,00
1,00 $ 11.985.990,00
- $ =
- 13 5
115424 §$ 2.654.752,00
1.154,24 1.338.918,40
1.031,94 $ 3.673.706,40
-13% -
729,76 § 26.577.859,20
107,86 % 12.712.379,60
557,20 $ 16.415.112,00
61,91 % 6.230.003,30
172,56 $ 4.935.216,00
= $ =
- 1%
$
- $ 5
12230 § 3.421.954,00
34,00 $ 11.449.500,00
- ; &
$ n
-0 %
= 3 =
- i
$ =
$
N $
s =
s =
- ; -
2,00 % 2.886.000,00
= $ -
FE ; =
1,00 $ 2.192.250,00
= s =
= $ -
1,00 $ 1.151.620,00
a $ S
14,00 $ 5.782.000,00
284 % 1.776.420,00
- 18 -
. $ -
1,00 3 46.098.490,00
1,00 $ 15.561.4%0,00
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ITEM

14,40

15,00
15,10
15,20
15,30
15,40
16,00
16,10
1620
17,00

17,01
17,02
17,03
17,04
17,05
17,06
17,07
17,08
17,09
17,10
17,11
17,12
17,13
17,14

17,15
17,16
17,17
17,18
17,19
17,20
17,21

17,22
17,23
17,24
17,25
17,26
17,27
17,28
17,29
17,30
17,31

17,32
17,33

17,34

e, = Anexo No.01 - Acta de Recibe Final
g L 4 Balance Técnico de Avance de Obra
A ] OBJETO: CONSTII.ICC|6N DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER
Confraio: 412/2019

Confrafisia PROYECTOS E INGENIERIA DE VIASS.A.S
Irl'llr\lln‘lor INGENIEROS CONSULTORES Y DSTRIBUIDORES S.A.5

CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ULTIMA ACTA MAY ORES Y MENORES
DESCRIPCION UND. o
, . . - ) - ' | ‘ CANTIDAD PRECIO UNITARIO | .VAI.OR PARCIAL i OD"'F"_DM VALOR rflcu.l.

Perforacion y construccién paze profundoe entubado a &', para extraccién de i 80, 00 $ 1.107.49000 § 88.599.200,00 80,00 5 88.599.200,00
agua subteranea
TANQUE DE ALMACENAMIEENTO = $ = $ =
Concreto ciclépeo (60% concreto 2500 psi, 40% piedra) m3 289 % 54412000 § 1.572.506,80 581 $ 3.161.337,20
Concreto 3000 psi placa de scporte tanque m3 289 % 725.500,00 $ 2.096.695,00 58l 3 4,215.155,00
Acero de refuerzo PDR &0 kg 231,20 $ 581000 $ 1.343.272,00 462,21 $ 2.685.440,10
Suministro e instalacién de tanque de almacenamiento 30 m3 en PRV und 1,00 $ 33.121.94000 $ 33.121.940,00 1,00 $ 33.121.940,00
TRAMITES Y LEGALIZACION $ i - $ L
Cerfificacién RETIE und 1,00 4,200.00000  $ 4.200.000,00 1,00 3 4,200.000,00
Permiso de prospeccion y exploracion de aguas subteraneas und 1,00 $ 11.985.990,00  $ 11.985.990,00 1,00 $ 11.985.990,00
TEM NUEVOS $ "
SECTOR PRIMAVERA ) $ _ _ s
Suministro e instalacion Tuberia PVC RDE 13.5 diametro 1* mi $ 7.614,00 280,69 $ 2.137.173,66
Suministro e instalacién Tuberia PVC RDE 21 diametro 2' mi $ 891600 43096 $ 3 39,36
Suministro e instalacién Tuberia PVC RDE 2 diarmetro 3' ) ) A_m $ 24.471 00 == 2 842,18 $

Codo PYC de 90°D=3" _ G ) _und [ $0.299,00 _ 2,00 13

Tapon PVC D=3' und $ 28.979.00 ) | 1,00 $

Tapon PVC D=2' . ) ___und '$ 12.955,00 o 200 $

Tapon PVC D=1" i und $ 8.422.00 | 400 $

Tee PVC D= 3' S ) _und 3 62.441,00 ) 400 3 249.764,00
Tee PVC D=2 ) _und $ 23.688,00 3,00 $ 71.064,00
Tee PVC D= 1" und $ 12.303,00 1 300 [ 36.909,00
Reduccién PVC 3%2' und H 175.354,00 300 3 526.062,00
Reduccién PVC 2%1" __und '3 106.160,00 300 $ 318.480,00
Suministro e instalacién valvula H.D. 1" compuerta elastica extreme Bridado und $ 1.046.213,00 2,00 3 2.092.426,00
Suministro e instalacion valvula ventosa H.D 1" tiple accién extremo Bridado und $ 807.854,00 1,00 $ 807.854,00
SECTOR AGUAS CLARAS $ -
Suministro e instalacion Tuberia PVC RDE 21 diametro 1 1/2° mi $ 11.841,00 476,77 $ 5.645.433,57
Suministro e instalacion Tuberia PVC RDE 26 diametro 2 1/2" ml 3 14.986,00 345,80 $ 5.182.158,80
Suministro e instalacién Tuberia PVC RDE 26 diametro 3 mi $ 24.471,00 209,37 $ 5.123.493,27
Codo PVC de 45° D=3' und $ 90.720,00 1,00 $ $0.720,00
Codo PVC de 90° D=3' und 3 90.299,00 1,00 $ 90.299,00
Tee PVC D=11/2' und $ 18.490,00 1.00 $ 18.450,00
Tee PVC D=21/2" _und 3 192.328,00 4,00 $ 769.312,00
Tee PVC D=3 und $ 110.275,00 200 $ 220.550,00
Reduccién PVC de 3'x 2 1/2' und $ 140.229,00 2,00 $ 280.458,00
Reduccibn PVC de 2 1/2'x1 1/2" und $ 106.152,00 1,00 $ 106.152,00
Tapén PVC D= 21/2" und 3 20.631,00 1,00 $ 20.631,00
Tapén PVC D=1 1/2° und $ 10.854,00 2,00 $ 21.708,00
Suministro e instalacién vaivula H.D, 21/2' compuerta elastica extremo Bridado und $ 1.082.249,00 ) 3,00 $ 3.246.747,00
Suministro e instalacién valvula H.D. 1 1/2' compuerta elastica extremo Bidado und $ 875.865,00 3,00 $ 2.627.595,00
Suministro e instalacién valvula ventosa H.D 1 1/2" tiple accion extremo Bridado und $ 1.058.826,00 1,00 3 1.058.824,00
Suministro e instalacién valvula purga H.D 1 1/2' extremo Roscodc und $ 803.010,00 1,00 3 803.010,00
Suministro e instalacion vélvula purga H.D 2 1/2" extremo Bndudo und $ 932.713,00 2,00 3 1.865.426,00
Suministro e instalacién de cuarto de bombas en cubierta en placa refozada uined $ 16.132.287,83 1,00 $ 16.132.287.83
vereda primavera

z::‘oeie;;ﬁco para funcionamiento sistema de bombec sin transformador vereda e $ 47.801.694,00 100 $ 47.801.694,00
Suministro e instalacion de sistema de bombeo incluye accesorios como tuberia und $ 3 44.750.315,00

de succion de 3'en H.G y Bomba 7.5 H.P Para la vereda primavera ) 475031500 1,09

CANTIDAD

1,00

CANTIDADES

PRESENTE ACTA

VALOR PARCIAL

Cédigo: SEC-INF_19
Venién: 1.0
Fecha de Versién:05/01/2016

Acta No.:

FINAL
Fechade
Corti: 7/11/20
CANTIDADES ACUMULADAS
CANTIDAD VALOR PARCIAL
80,00 $ 88.599.200,00
- $ :
58] % 3.161.337,20
581§ 4.215.155,00
462,21 % 2.685.440,10
1,00 % 33.121.940,00
- $ i
1,00 $ 4,200.000,00
1,00/ $ 11.985.990,00
= § =
- ; _ 5
$ 2.137.173,66
6. $ 3842.439,36
$ 20.608.986,78
0 § 180.598,00
100§ 28.979,00
20003 2591000
4,00 % 33.688,00
400 $ 249.764,00
300 $ 71.064,00
300 $ 36.909,00
300 $ 526.062,00
300 $ 318.480,00
200 % 2.092.426,00
1,00 $ 807.854,00
-1$ z
476,77 % 5.645.433,57
34580 $ 5.182.158,80
209,37 $ 5.123.49327
1,00 $ 90.720,00
1,00 $ 90.299,00
1,00 $ 18.490,00
400 $ 769.312,00
2,00 $ 220.550,00
200 % 280.458,00
1,00 $ 106.152,00
1,00 $ 20.631,00
200 $ 21.708,00
300 % _3.246.747,00
300 $% 2.627.595,00
1,00 § 1.058.826,00
1,00 § 803.010,00
200 § 1.865.426,00
1,00 § 16.132.287,83
1,00 $ 47.801.494,00
1,00 % 44,750.315,00
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i i Anexo No.01- Acta de Recibo Final Cédigo:.SEC-INF,_l?
a2 A Balance Técnico de Avance de Obra Version: 1.0

Fecha de Version:05/01 /2016
OBJETO: CONSTRUCCION DE AC UEDUCTOS VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE CIMITARRA SANTANDER

Contrado: 412/2019 o ANAL
Contralisk PROYECTOS E INGENERIA DE VIASS.AS fecha de
inferventor: INGENERCS CONSULTORES Y DETRIBUDORES $.A.5 Corle: 7/20
CONDICIONES ORIGINALES CONDICIONES ULTIMA ACTA MAYORES Y MENORES P;.‘AINIDADES CANTIDADES ACUMULADAS
ITEM DESCRIPCION UND. SawoaD ESENTE ACTA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR PARCIAL MODIFICADA VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL

Suministro e instalacion de sistema de bombeo incluye accesorios como tuberia

17,35 de succion de 3'en H.G y Bomba 5 H.P Para la vereda aguas claras ung $ 39.441.714.00 1.00 $ 39.441.714.00 $ . 1,00 % 39.441.714,00
17.36 zi;:fg?;.‘;,?fmpm para muros de cuarto de bomba de la vereda primavera y 2 3 17.384,00 ©4,08 $ 1.635.486,72 94,08 $ 1.635.486,72 9408 $ 1.635.486,72
COSTO DIRECTO S 924.303.288,50 $ 923.897.948,99 S 91.990.273,72 $ 923.897.948,99
AlU 35% 3 323.506.150,98 $ 323.364.282,15 $ 32.196.595,80 3 323.364.282,14
COSTOTOTAL $ 1.247.809.439 49 3 1.247.262.231,14 S 124.186.849,52 [] 1.247.262.231,13
COSTOTOTAL PROYECTO 1.247.809.437 49 124.184.869,52 1.247.262.231,13

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA $ 124.186.869,52

Notax £l Municipio de Cimitarra tramita el presente pago teniendo en cuenta el principio de confiobiidad y resp onsabiidad con que el Municipio y el confratista las cuales relizaron y revisaron el control de calidad de acuerdo a las normas establecidas, las mediciones en campo y gestion
documental por parte de la supenvision.

ESTADO DEL ANTICIPO : ESTADO DEL CONTRATO
VALOR ANTICPO RECIBIDO DEL CONTRATO INICIAL' § - VALOR CONTRATO PRINCIPAL $ 1.247.809.439,49 |
VALOR AMORTZACION ACTA ANTERICR § : VALOR CONTRATO ADICIONAL: $ .
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA § F VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA $§ 124.186.849,52
VALOR AMORTEZADO A LA FECHA $ . VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA $ 1.247.262.231,13
SALDO POR AMORTEZAR $ . SALDO POR EJECUTAR § 547.208,35

La presente acta no exime al contratista de la repeticién a costa suya de los frabajos que hayan quedado defectuosos por causas que le sean imputables.

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA $ 124.186.849,52
REGIMEN TRIBUTARIO : COMUN

CONSIGNAR; CUENTA CORRIENTE No. 28701053 VA, A NOMBRE DE: PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS 5.A.S CON NIT 901.008.925-2

FRMA INTERVENTOR CONTRATO
GENIERIA DE VIAS S.A.8 INGERIEROS CONSULTORES Y DISTRIBUIDORES S.A.S
R.LJOHANY AEERTO RAMIREZ OTERO R.L FERNANDO MEZA MORALES
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