


Formato 5A-1


Contratos para Acreditación de Experiencia
(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)

Nombre Proponente o Integrante: **TERRABLANCA S.A.S**

Contrato No.	Contratos Relacionados con la Actividad de la Construcción – Seg. 72 Clasif. UNSPSC del RUP (EN SMMLV)	Participación Porcentual del Proponente o Integrante del Oferente Plural	Valor del SMMLV Vigente 2021 (\$1000.000)	Valor de los Contratos Ejecutados (Valor del Contrato Ponderado por la Participación)
	(A)	(B)	(C)	(A*B*C)
1	28,39	100%	\$1.000.000	\$ 28.390.000,00
2	405,51	100%	\$1.000.000	\$ 405.510.000,00
3	3.151,87	100%	\$1.000.000	\$ 3.151.870.000,00
4	667,49	100%	\$1.000.000	\$ 667.490.000,00
5	477,09	100%	\$1.000.000	\$ 477.090.000,00
6	1.956,86	100%	\$1.000.000	\$ 1.956.860.000,00
7	575,79	100%	\$1.000.000	\$ 575.790.000,00
8	1.252,15	100%	\$1.000.000	\$ 1.252.150.000,00
9	11.637,13	100%	\$1.000.000	\$ 11.637.130.000,00
10	3.983,63	100%	\$1.000.000	\$ 3.983.630.000,00
11	3.291,93	100%	\$1.000.000	\$ 3.291.930.414,53
12	2.752,44	100%	\$1.000.000	\$ 2.752.440.000,00
13	3.840,47	100%	\$1.000.000	\$ 3.840.470.000,00
14	6.230,06	100%	\$1.000.000	\$ 6.230.060.000,00
15	930,85	100%	\$1.000.000	\$ 930.850.000,00
16	1.572,77	100%	\$1.000.000	\$ 1.572.770.000,00
17	2.517,37	100%	\$1.000.000	\$ 2.517.370.000,00
18	405,26	100%	\$1.000.000	\$ 405.260.000,00
19	5.698,84	100%	\$1.000.000	\$ 5.698.840.000,00
20	921,60	100%	\$1.000.000	\$ 921.600.000,00
21	1.884,54	100%	\$1.000.000	\$ 1.884.540.000,00
22	3.715,00	100%	\$1.000.000	\$ 3.715.000.000,00
23	375,67	100%	\$1.000.000	\$ 375.670.000,00
24	681,68	100%	\$1.000.000	\$ 681.680.000,00
25	1.970,03	100%	\$1.000.000	\$ 1.970.030.000,00
26	7.804,95	100%	\$1.000.000	\$ 7.804.950.000,00
27	1.575,37	100%	\$1.000.000	\$ 1.575.370.000,00
28	817,68	100%	\$1.000.000	\$ 817.680.000,00
29	2.067,52	100%	\$1.000.000	\$ 2.067.520.000,00
30	712,55	100%	\$1.000.000	\$ 712.550.000,00
31	3.331,99	100%	\$1.000.000	\$ 3.331.990.000,00
32	180,55	100%	\$1.000.000	\$ 180.550.000,00
33	216,61	100%	\$1.000.000	\$ 216.610.000,00
34	5.805,67	100%	\$1.000.000	\$ 5.805.670.000,00
35	393,69	100%	\$1.000.000	\$ 393.690.000,00
36	263,20	100%	\$1.000.000	\$ 263.200.000,00
37	2.473,98	100%	\$1.000.000	\$ 2.473.980.000,00
38	167,28	100%	\$1.000.000	\$ 167.280.000,00
39	2.227,82	100%	\$1.000.000	\$ 2.227.820.000,00
40	5.971,55	100%	\$1.000.000	\$ 5.971.550.000,00
41	2.991,59	100%	\$1.000.000	\$ 2.991.590.000,00
42	1.456,98	100%	\$1.000.000	\$ 1.456.980.000,00
43	3.216,44	100%	\$1.000.000	\$ 3.216.440.000,00
44	211,45	100%	\$1.000.000	\$ 211.450.000,00
45	103,80	100%	\$1.000.000	\$ 103.800.000,00
46	194,17	100%	\$1.000.000	\$ 194.170.000,00
47	211,45	100%	\$1.000.000	\$ 211.450.000,00
48	153,78	100%	\$1.000.000	\$ 153.780.000,00
49	393,20	100%	\$1.000.000	\$ 393.200.000,00

50	10.337,95	100%	\$1.000.000	\$ 10.337.950.000,00
51	354,74	100%	\$1.000.000	\$ 354.740.000,00
52	63,43	100%	\$1.000.000	\$ 63.430.000,00
53	2.786,03	100%	\$1.000.000	\$ 2.786.030.000,00
54	1.955,46	100%	\$1.000.000	\$ 1.955.460.000,00
55	10.288,57	100%	\$1.000.000	\$ 10.288.570.000,00
56	2.383,67	100%	\$1.000.000	\$ 2.383.670.000,00
57	1.023,73	100%	\$1.000.000	\$ 1.023.730.000,00
58	252,71	100%	\$1.000.000	\$ 252.710.000,00
59	946,01	100%	\$1.000.000	\$ 946.010.000,00
60	7.879,33	100%	\$1.000.000	\$ 7.879.330.000,00
61	520,41	100%	\$1.000.000	\$ 520.410.000,00
62	2.373,35	100%	\$1.000.000	\$ 2.373.350.000,00
63	2.813,77	100%	\$1.000.000	\$ 2.813.770.000,00
64	2.593,40	100%	\$1.000.000	\$ 2.593.400.000,00
65	812,85	100%	\$1.000.000	\$ 812.850.000,00
66	1.728,34	100%	\$1.000.000	\$ 1.728.340.000,00
67	1.750,23	100%	\$1.000.000	\$ 1.750.230.000,00
68	11.435,70	100%	\$1.000.000	\$ 11.435.700.000,00
				\$ 166.167.370.414,53


CARLOS KARLO COTES MADERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 TERRABLANCA S.A.S



KELLY MERIE POLO RIPOLL
 CONTADOR TP. No. 200243 - T

**Formato 5B
Capacidad Técnica**

Nombre Proponente o Integrante: TERRABLANCA S.A.S

ITEMS	Nombre del Socio y/o Profesional de la Arquitectura, Ingeniería o Geología	Profesion	No. de Matricula Profesional	Número y Año del Contrato Laboral o de Prestación de Servicios	Vigencia del Contrato (incluir fecha de terminación del contrato)
1	MAYRA ALEJANDRA BRAVO URUETA	INGENIERA AMBIENTAL	08238-337321ATL	SOCIO ACCIONISTA	N/A
2	BERNARDO ENRIQUE BRAVO PEREZ	INGENIERO CIVIL	0820234968ATL	SOCIO ACCIONISTA	N/A
3	REYNALDO JORGE BRAVO URUETA	INGENIERO CIVIL	08202-223578ATL	OPS2021-001	2 AÑOS
4	LEONARDO DAVID BRAVO URUETA	INGENIERO CIVIL	08202-253486ATL	OPS2021-002	2 AÑOS
5	MARIA CRISTINA BRAVO PEREZ	ARQUITECTA	A08091999-49743460	OPS2021-003	2 AÑOS
(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS)					


CARLOS KARLA COTES MADERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 TERRABLANCA S.A.S


KELLY MERIE POLO RIPOLL
 CONTADOR TP. No. 200243 – T

Señores: PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES

FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proc. De Selección No.: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022
Proponente o Integrante: TERRABLANCA S.A.S
Fecha (DDMM/AAAA):

27/05/2022

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Items	Contrato No.	Objeto del contrato	Entidad con quien suscribió el contrato	Plazo total del Contrato en Meses (1)	Valor total del Contrato (incluido IVA y adiciones) (2)	Si el Contrato está o estuvo Suspendido registrar Saldo Pendiente por Ejecutar (3)	Fecha de Inicio o Reinicio del Contrato (dd/mm/aa) (4)	Porcentaje de participación (5)	Fecha de Cierre de Presentación de la Oferta Objeto del Presente Proceso de Contratación (dd/mm/aa) (6)	Días Ejecutados del Contrato (7) (7)=(6)-(4)	Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del Proceso de Contratación (8)	Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) (9)=(2)/((1)*30)	Saldo del Contrato en Ejecución (10)
1	LP 003 DE 2021	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA GUADUAL – BOCA AL REVÉS- TAMBO, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA.	ALCALDIA DE ARBOLETES	6	\$ 825.059.186,00		13/12/2021	40%	27/05/2022	165,0	15,0	\$ 4.583.662,14	27.501.973
2	LP-007-2021	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL ETAPA 1 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIA GEOVANNY CRISTINI CRISTINI (SEDE PRINCIPAL) EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR.	MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLIVAR	3	\$ 378.349.040		27/05/2022	50%	27/05/2022	0,0	90,0	4.203.878,22	189.174.520,00
3	SN	CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020".	UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL ALCALDÍA DE BOGOTÁ	11	\$ 12.494.588.139		27/05/2022	30%	27/05/2022	0,0	330,0	37.862.388,30	3.748.376.441,70
4	lp-ca-009-2021	PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE	ALCALDÍA MUNICIPIO DE COROZAL	10	\$ 6.212.015.461		27/05/2022	50%	27/05/2022	0,0	300,0	20.706.718,20	3.106.007.730,33
5	LP-DTE-SEP-004-2022	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN JURISDICCION DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS PASTOS Y QUILLANCINAS	INVIAS	5	\$ 5.319.689.350		27/05/2022	30%	27/05/2022	0,0	150,0	35.464.595,67	1.595.906.805,00
SUMATORIA COLUMNA (F)												8.666.967.469,90	

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripción del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores públicos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Nota 3: En la columna (8) si los días por ejecutar son mayor a un año, se refleja automáticamente 360 días.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiente manera: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los días ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del cálculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecución resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reinicio del contrato


Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso.

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.


CARLOS KARLO COYES MADERA
REPRESENTANTE LEGAL
TERRABLANCA S.A.S


KELLY MERIE POLO RIPOLL
CONTADOR TP. No. 200243 – T