
Nombre Proponente o Integrante: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

Contratos Relacionados con la 

Actividad de la Construcción – 

Seg. 72 Clasif. UNSPSC del 

RUP         (EN SMMLV)

Participación Porcentual 

del Proponente o 

Integrante del Oferente 

Plural

Valor del SMMLV 

Vigente 2022 

($1,000,000)

Valor de los Contratos 

Ejecutados (Valor del Contrato 

Ponderado por la Participación)

(A)  (B)  (C) (A*B*C)

1 018-2002 100% 116,53                                   116.529.242,72   

2 2061842 50% 113,88                                     56.940.266,31   

3 2081662 40% 3030,19                                1.212.076.591,48   

4 2081340 50% 500,20                                   250.098.232,28   

5 2071775 50% 225,62                                   112.809.061,15   

6 2071799 50% 1032,00                                   515.997.773,52   

7 2081632 50% 2700,24                                1.350.117.856,31   

8 2091071 100% 675,63                                   675.632.767,16   

9 UEL-SED-09-054-00-03 60% 1008,83                                   605.297.929,23   

10 UEL-SED-10-090-00-03 60% 181,19                                   108.713.996,79   

11 UEL-SED-VL-028-00-03 20% 1586,89                                   317.377.465,92   

12 001-2001 50% 3810,20                                1.905.099.822,01   

13 2-06-32300-085-2006 50% 218,11                                   109.056.484,90   

14 1-01-26300-842-2005 60% 516,67                                   310.000.000,00   

15
1-01-14500-14598-14599-378-

2003
25% 785,57                                   196.392.328,21   

16 65 -26 -2012 100% 18,00                                     17.998.941,24   

Contrat

o No.

 Contratos para Acreditación de Experiencia

Formato 5A-1

(Proponente o Integrante Nacional o Extranjero con Sucursal en Colombia)



17 2007-0014 50% 840,98                                   420.489.619,55   

18 12-151 - 2012 100% 50,88                                     50.878.847,71   

19 077-99 100% 117,43                                   117.431.253,73   

20 947 -2014 100% 18,20                                     18.199.620,13   

21 DTA- 330 -2002 50% 453,08                                   226.540.731,93   

22 220 -2003 53% 4203,92                                2.207.060.383,09   

23 525 -2002 50% 659,66                                   329.830.582,52   

24 4600013757 - 2008 100% 584,49                                   584.488.683,84   

25 2070226 50% 71,23                                     35.613.200,37   

26 2071722 25% 1716,77                                   429.193.189,10   

27 1-01-25500-764-2004 50% 2312,53                                1.156.263.289,65   

28 1-01-7400-245-2002 100% 1028,21                                1.028.210.921,69   

29 070-2004 65% 487,35                                   316.778.885,65   

30 IDU-DTA-OP-389-2003 50% 98,18                                     49.090.424,70   

31 IDU-DTA-OP-388-2003 50% 73,38                                     36.691.343,37   

32 4151,0,26,1,863,2016 51% 78,57                                     40.071.157,87   

33 100215312-231-0-2013 100% 85,87                                     85.872.584,78   

34 PN-DIRAF-06-6-10074-15 50% 2930,55                                1.465.275.488,73   

35 012-BAS04-2015 50% 23,52                                     11.761.713,35   

36 95-063 100% 29,95                                     29.954.547,05   

37 245 DE 2011 100% 83,81                                     83.808.671,03   

38 4600029003 DE 2010 100% 422,11                                   422.112.696,04   

39
1-01-14500-14598-14599-378-

2003
25% 785,57                                   196.392.328,21   

40 SOP-C-1098-2002 100% 376,99                                   376.992.667,60   

41 SOP-V-618-2002 100% 451,81                                   451.807.225,90   



42 139 DE 2010 100% 510,62                                   510.620.369,06   

43 2187 DE 2012 100% 122,75                                   122.751.221,10   

44 CT-2010-0992 100% 117,88                                   117.880.572,07   

45 2100378 100% 522,92                                   522.919.815,53   

46 125 DE 2010 100% 205,11                                   205.112.611,65   

47 4600036072 DE 2011 100% 309,90                                   309.903.135,70   

48 1886 DE 2011 100% 79,73                                     79.731.265,57   

49 164 DE 2008 80% 402,32                                   321.857.499,26   

50 163 DE 2008 40% 280,55                                   112.220.516,00   

51 CT-2010-0787 100% 97,69                                     97.686.873,79   

52 088 DE 2010 100% 133,58                                   133.580.957,28   

53 9000-OH-2009 50% 97,53                                     48.767.285,17   

54 100215312-170-0 DE 2011 100% 53,43                                     53.425.662,61   

55 JBB-CA-002 DE 2011 100% 22,11                                     22.109.783,42   

56 099 DE 2011 100% 37,19                                     37.194.260,64   



57 1-01-7400-245 DE 2002 100% 1028,12                                1.028.120.560,24   

58 2010-0804 100% 42,97                                     42.970.873,79   

59 2071775 80% 225,62                                   180.494.669,71   

60 168-00-A-COFAC-AGAPO-2007 33% 410,00                                   135.300.144,57   

61 UEL-SED-04-013-00-03 60% 1536,31                                   921.787.709,50   

62 1868 DE 2011 100% 21,30                                     21.295.509,09   

63 009 DE 2011 50% 42,89                                     21.447.459,86   

64 008 DE 2011 50% 252,85                                   126.423.987,12   

65  COP-001-11 100% 24,74                                     24.737.498,13   

66 2070307 50% 24,79                                     12.395.310,12   

67 052 DE 2012 50% 31,76                                     15.881.418,74   

68 MC-SV-20-3 DE 2012 100% 21,51                                     21.505.312,98   

69 0030-DRNOCC DE 2011 100% 18,58                                     18.579.648,84   

70 1805 DE 2011 100% 36,27                                     36.271.250,93   

71 41820 50% 34,15                                     17.075.892,86   

72 304-2019 100% 84,70                                     84.703.848,95   

 TOTAL                              23.435.701.741,11   

Nombre Oferente o Integrante PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS 

Nombre Representante Legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD

Nombre del Contador: DALIA JESENIA BARON LOPEZ

CC. Y T.P1023954354 - 261410-T

(Diligenciar únicamente las columnas sombreadas)



Nombre Proponente o Integrante: PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS

ITEMS

Nombre del Socio y/o 

Profesional de la 

Arquitectura, 

Ingenieria o Geologìa

Profesion
No. de Matrìcula 

Profesional 

Nùmero y Año del 

Contrato Laboral o de 

Prestaciòn de 

Servicios

Vigencia del Contrato 

(incluir fecha de 

terminacion del 

contrato)

1

JACINTO ROQUE DE 

LA ROSA

MANJARREZ
INGENIERO CIVIL 25202-3734CND 113 -2022 31/12/2022

2

PEDRO PEDRO 

TORRENEGRA 

ESCOBAR INGENIERO CIVIL 08202-75877  ATL 179 -2022 31/12/2022

3

RAFAEL 

IGNACIOMOLINA

SAMACA
INGENIERO CIVIL 25202-47007 CND 275 - 2022 31/12/2022

4
HAROLD RINCON 

SANCHEZ ARQUITECTO 25700-44312 1567 - 2022 31/12/2022

5

DENIS EDGARDO 

ROMERO

JIMENEZ
INGENIERO CIVIL 68202-48187 STD 2857 -2022 31/12/2022

6

RICHARD CERVANTES 

ALFONSO
INGENIERO CIVIL 08202-248155  ATL 579 - 2022 31/12/2022

7

ALEXANDER 

MOSQUERA

PALACIO
INGENIERO CIVIL 05202-181083 ANT 1425- 2022 31/12/2022

8

LUIS ALBERTO DE 

LOS RIOS 

PINEDA INGENIERO CIVIL 17202-28971  CLD 7896 - 2022 31/12/2022

9

JAVIER EDUARDO 

CORTES

LORA
INGENIERO CIVIL 25202-28797 8596 - 2022 31/12/2022

10

JORGE ALBERTO 

BENAVIDES 

NOREÑA ARQUITECTO 25700-50649 CND 8965-2022 31/12/2022

11

LUIS HERNANDO 

GIRALDO 

ORDOÑEZ INGENIERO CIVIL 25202-38472  CND 8796 -2022 31/12/2022

12

13

Nombre Oferente o Integrante PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS 

Nombre Representante Legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD

Nombre del Contador: DALIA JESENIA BARON LOPEZ

CC. Y T.P 1023954354 - 261410-T

                                     Formato 5B

                                       Capacidad Tècnica

(UNICAMENTE PROFESIONALES EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, GEOLOGIA Y NUMERO DE SOCIOS) 



Señores: FORMATO 5C

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

Proponente o Integrante: PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION SAS

1 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

3 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

4 0,0 0,0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Nombre Oferente o Integrante PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS Nombre del Contador: DALIA JESENIA BARON LOPEZ

Nombre Representante Legal: LEYDI MABEL PEREZ CHUD CC. Y T.P 1023954354 - 261410-T

PATRIMONIO AUTONOMO SAN ANDRES

SUMATORIA COLUMNA (F)

Proc. De Selecciòn No.:PAF-AASB-046-2022

Fecha (27/05/2022):

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

Objeto del 

contrato

Entidad 

con quien 

suscribió 

el contrato

items

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en

el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

Porcentaje de 

participación 

(5)

Fecha de Cierre 

de Presentacion 

de la Oferta 

Objeto del 

Presente 

Proceso de 

Contrataciòn 

(dd/mm/aa)    (6)

Dìas Ejecutados 

del Contrato (7)                

              (7)=(6)-

(4)       

Dias por Ejecutar 

del Contrato a 

Partir de la Fecha 

de Presentaciòn 

de la Oferta 

Objeto del 

Proceso de 

Contrataciòn                

      (8)

 Saldo Diario del 

Contrato en 

Ejecuciòn                     

     (9)                    

(9)=(2)/((1)*30) 

 Saldo del Contrato en 

Ejecuciòn                     

(10) 

Contrato  

No.

Plazo total 

del 

Contrato 

en Meses               

           (1)

Valor total del  

Contrato (incluido 

IVA y adiciones)                     

             (2)

Si el Contrato 

està o estuvo 

Suspendido 

registrar Saldo 

Pendiente por 

Ejecutar             

(3)      

Fecha de Inicio 

o Reinicio del 

Contrato 

(dd/mm/aa)     (4)

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar son las de la Fecha de Apertura del Proceso.

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara

de la siguiemte maner a: (9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del

contrato en ejecucion resultante.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener

presente que para estos casos en la columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso. 

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

NO CUENTO CON CONTRATOS EN EJECUCION NI CONTRATOS SUSPENDIDOS


