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Cúcuta, junio 7 de 2022 

 
Señores   
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES   
Bogotá D.C. – Colombia      
 

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022    
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para 
participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: CONTRATAR LA 
“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, 
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA 
QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL 
BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE 
SANTANDER”. 
 

Asunto: SUBSANACIÓN Y ACLARACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE 
EVALUACIÓN. 

 
NELSON MENDOZA ESPINOSA en mi calidad de representante legal de la 
UNIÓN TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA por medio de la presente me 
permito aclarar y enviar los documentos solicitados para subsanación:    

REQUERIMIENTOS JURIDICOS 

• Se allega Garantía de Seriedad de oferta incluyendo: 

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al 
proponente, en los siguientes eventos:  

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente 
seleccionado.  
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando 
el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se 
prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se 
prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) 
meses.  
c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación 
de las propuestas.  
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d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las 
obligaciones del contrato.” 
 

• Se allega soporte de pago de la prima correspondiente. 
 
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

Se allega RUP del Integrante NELSON MENDOZA ESPINOSA en firme. 

Se allega Formato 5. Capacidad Residual corregido el Formato 5C Saldos de 
Contratos en ejecución  

Saldo Pendiente de los Contratos en ejecución por parte del Integrante 
Construciviles 

Contrato No. 1: tiene un plazo de ejecución de 4.5 meses y el Valor del contrato 
es $ 707.953.384,00 donde Construciviles tiene un porcentaje de participación del 
90%.  

Se había tomado los días ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la 
fecha de suspensión que nos arrojaba un total de 120 días ejecutados. 

Luego se realizó una resta de los 135 días totales del plazo de ejecución del 
contrato – los 120 días ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un 
pendiente en días de 15 días. 

El saldo diario del contrato de ejecución es de $ 5.244.099,14 el cual lo 
multiplicamos por los 15 días restantes por ejecutar del contrato afectado por el 
porcentaje de participación  que nos arrojaba un valor  $ 70.795.338,00 de Saldo 
pendiente por ejecutar.  

Al hacer la corrección de acuerdo con la observación realizada por la Entidad 
arroja un saldo pendiente por ejecutar de $ 28.318.135,00 sin tener en cuenta de 
la fecha de suspensión del contrato 

Se anexa Acta de Suspensión con fecha del 17 de mayo y Acta de Reinicio con 
Fecha del 2 de junio con tiempo adicional hasta el 30 de junio. 

Contrato No. 2: Tiene un plazo de ejecución contractual de 2 meses y el Valor del 
contrato es $ 662.360.737,00 donde Construciviles tiene un porcentaje de 
participación del 90%.  
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Se había tomado los días ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la 
fecha de suspensión que nos arrojaba un total de 56 días ejecutados. 

Luego se realizó una resta de los 60 días totales del plazo de ejecución del 
contrato – los 56 días ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un 
pendiente en días de 4 días. 

El saldo diario del contrato de ejecución es de $ 11,039,345.62 el cual lo 
multiplicamos por los 4 días restantes por ejecutar del contrato afectado por el 
porcentaje de participación que nos arrojaba un valor $ 39.741.644,22 de Saldo 
pendiente por ejecutar.  
 
Al hacer la corrección aritmética pertinente nos arroja un saldo pendiente por 
ejecutar en negativo de -$ 49.667.055,28 este saldo negativo se debe que a que al 
momento de diligenciar los datos de la columna No. 8 que son los Días por 
Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del 
Proceso de Contratación tomando desde la fecha de inicio del contrato sin tener 
en cuenta la fecha de suspensión arroja que al día de la presentación de la 
propuesta el plazo de ejecución del contrato se encuentra vencido en tiempo 
pasándose 5 días demás como adicionales del plazo de ejecución contractual 
arrojando así un saldo negativo, por tanto se anexa: 

Acta de Suspensión con fecha del 18 de mayo  
Acta de Reinicio con fecha del 2 de junio. 
Oficio enviado con solicitud de tiempo adicional hasta el 15 de julio 
Oficio de aprobación del tiempo adicional. 
 
Contrato No. 3: tiene un plazo de ejecución de 3 meses y un valor contractual de  
es $ 685.777.367,00 donde Construciviles tiene un porcentaje de participación del 
100%.  

Se A la fecha de presentación de la propuesta el contrato tiene un valor adicional 
de $ 36.909.033,33 para un valor total de $ 722.686.400.33, valor que se corrige 
en la columna 2. 

A la fecha de presentación de la oferta el contrato presenta una fecha de 
suspensión del 29 de marzo y una fecha reinicio del 10 de mayo del 2022 fecha 
que se corrige en la columna 4, por tanto, al ingresar la fecha de reinicio ya no 
presenta valor en saldo negativo por ejecutar. 

Se anexa Otro Si Adicional No.1 de fecha del 12 de mayo 2022 
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Se anexa Acta de Suspensión con fecha del 29 marzo y Acta de Reinicio el 10 de 
mayo de 2022. 

 
Contrato No. 6: Tiene un plazo de ejecución de 2 meses y el Valor contractual es 
$ 165.710.383,00 donde Construciviles tiene un porcentaje de participación del 
90%.  
 
Se había tomado los días ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la 
fecha de suspensión que nos arrojaba un total de 12 días ejecutados. 

Luego se realizó una resta de los 60 días totales del plazo de ejecución del 
contrato – los 12 días ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un 
pendiente en días de 48 días. 

El saldo diario del contrato de ejecución es de $ 2,761,839.72 el cual lo 
multiplicamos por los 48 días restantes por ejecutar del contrato afectado por el 
porcentaje de participación que nos arrojaba un valor $ 119.311.475,76 de Saldo 
pendiente por ejecutar.  
 
Al hacer la corrección pertinente de acuerdo con la observación realizada por la 
Entidad arroja un saldo pendiente por ejecutar de $ 96.940.574,06  
 
Se anexa Acta de Suspensión con fecha del 17 de mayo 
 
Contrato No. 8: Este contrato fue eliminado por que a la fecha de presentación de 
la oferta el contrato había terminado el 24 de mayo. De igual manera se aclara que 
el saldo negativo quedaba era por que a la fecha de presentación de la oferta el 
contrato ya había terminado una plazo de ejecución contractual que eran 15 dias  
 
Saldo Pendiente de los Contratos en ejecución por parte del Integrante 
Nelson Mendoza Espinosa 

Contrato No. 1: tiene un plazo de ejecución de 4.5 meses y el Valor del contrato 
es $ 707.953.384,00 donde Nelson Mendoza Espinosa tiene un porcentaje de 
participación del 10%.  

Se había tomado los días ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la 
fecha de suspensión que nos arrojaba un total de 120 días ejecutados. 

Luego se realizó una resta de los 135 días totales del plazo de ejecución del 
contrato – los 120 días ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un 
pendiente en días de 15 días. 

mailto:nelsonmendoza4@hotmail.com
mailto:inghumberto2912@hotmail.com
mailto:licitacionesespinosaymendoza4@gmail.com


UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA 
 

Dirección: AV. 16 E NO 2N- 109 CASA K1 CONDOMINIO PARQUES RESIDENCIALES II, Cúcuta NTS 
Teléfonos: 314 477 5221 – 310 213 2607 

E-mail: nelsonmendoza4@hotmail.com – inghumberto2912@hotmail.com – 
licitacionesespinosaymendoza4@gmail.com   

 

El saldo diario del contrato de ejecución es de $ 5.244.099,14 el cual lo 
multiplicamos por los 15 días restantes por ejecutar del contrato afectado por el 
porcentaje de participación  que nos arrojaba un valor  $ 7.866.149,00 de Saldo 
pendiente por ejecutar.  

Al hacer la corrección de acuerdo con la observación realizada por la Entidad 
arroja un saldo pendiente por ejecutar de $ 3.146.459,00 sin tener en cuenta de la 
fecha de suspensión del contrato 

Se anexa Acta de Suspensión con fecha del 17 de mayo y Acta de Reinicio con 
Fecha del 2 de junio con tiempo adicional hasta el 30 de junio. 

Contrato No. 2: tiene un plazo de ejecución contractual de 2 meses y el Valor del 
contrato es $ 662.360.737,00 donde Nelson Mendoza Espinosa tiene un 
porcentaje de participación del 10%.  
 
Se había tomado los días ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la 
fecha de suspensión que nos arrojaba un total de 56 días ejecutados. 

Luego se realizó una resta de los 60 días totales del plazo de ejecución del 
contrato – los 56 días ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un 
pendiente en días de 4 días. 

El saldo diario del contrato de ejecución es de $ 11,039,345.62 el cual lo 
multiplicamos por los 4 días restantes por ejecutar del contrato afectado por el 
porcentaje de participación que nos arrojaba un valor $ $ 4.415.738,25   de Saldo 
pendiente por ejecutar.  
 
Al hacer la corrección aritmética pertinente nos arroja un saldo pendiente por 
ejecutar en negativo de -$ 5.519.672.81 este saldo negativo se debe que a que al 
momento de diligenciar los datos de la columna No. 8 que son los Días por 
Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objeto del 
Proceso de Contratación tomando desde la fecha de inicio del contrato sin tener 
en cuenta la fecha de suspensión arroja que al día de la presentación de la 
propuesta el plazo de ejecución del contrato se encuentra vencido en tiempo 
pasándose 5 días demás como adicionales del plazo de ejecución contractual 
arrojando así un saldo negativo, por tanto se anexa: 

Acta de Suspensión con fecha del 18 de mayo  
Acta de Reinicio con fecha del 2 de Junio. 
Oficio enviado con solicitud de tiempo adicional hasta el 15 de julio 
Oficio de aprobación del tiempo adicional. 
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Contrato No. 3: Este contrato solo tiene contrato firmado y tiene acta de inicio por 
lo cual se corrige la columna No.4 dejando como fecha de inicio la fecha de la 
presentación del presente proceso de contratación. 

 
Contrato No. 4: Tiene un plazo de ejecución de 2 meses y el Valor contractual es 
$ 165.710.383,00 donde Nelson Mendoza Espinosa tiene un porcentaje de 
participación del 10%.  
 
Se había tomado los días ejecutados desde la fecha de inicio del contrato hasta la 
fecha de suspensión que nos arrojaba un total de 12 días ejecutados. 

Luego se realizó una resta de los 60 días totales del plazo de ejecución del 
contrato – los 12 días ejecutados contractualmente lo que nos arrojaba un 
pendiente en días de 48 días. 

El saldo diario del contrato de ejecución es de $ 2,761,839.72 el cual lo 
multiplicamos por los 48 días restantes por ejecutar del contrato afectado por el 
porcentaje de participación que nos arrojaba un valor $ 13,256,830.64 de Saldo 
pendiente por ejecutar.  
 
Al hacer la corrección pertinente de acuerdo con la observación realizada por la 
Entidad arroja un saldo pendiente por ejecutar de $ 10.494.990,92 
 
Se anexa Acta de Suspensión con fecha del 17 de mayo. 

 

• Se allega certificado de vigencia de la Contadora Maria Auxiliadora del 
Carmen Cabrera 
 

• Se allegan los Estados Financieros a Corte del 31 de diciembre de 2021 de 
cada integrante. 

 
Atentamente,      
 
 
Firma: ________________________________________    
Nombre: Nelson Mendoza Espinosa   
C.C.: 5493162 de Toledo 
R/L UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PAMPLONA 
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