
LYDCO INGENIERIA S.A.S. 
 

 
Bogotá D.C, 12 de julio de 2022 

 

 

Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES 
Bogotá D.C. – Colombia 
 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-052-2022 
 

OBJETO:  CONTRATAR LA “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, 
AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES 
DE ACUEDUCTO FASE III, DE SAN ANDRES ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”. 
 
ASUNTO:  OBSERVACIONES A LA CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-052-2022 

 

Respetados señores: 

En atención a las propuestas presentadas, se realizan las siguientes observaciones:  
 

• CONSORCIO AGUAS SAN ANDRES 
 
Respecto a los integrantes BELZCON S.A.S. E INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS 
INGELA S.A.S. se solicita que la entidad requiera que allegue el acta de terminación del contrato no. CONTRATO 
DE OBRA No. 1–01–34100-0818-2021, el cual hacen parte del CONSORCIO SUMIDEROS IBI Z4 como se indica 
en el pantallazo del contrato de obra:  
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Este contrato no fue reportado en el formato 5C de los saldos de contratos en ejecución, si dicho contrato no fue 
reportado y sigue en ejecución se solicita a la entidad realizar su rechazo a la oferta teniendo en cuenta el numeral 
3.11 CAPACIDAD RESIDUAL, donde indica: 
 
“Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de 
incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la entidad rechazará la oferta” 
 
 
Respecto al integrante DIEGO JARAMILLO GOMEZ, se solicita de igual manera que se solicite el acta de 
terminación y que no reportó en su formato de saldos en ejecución del contrato No. 1-01-24100-0995-2019, el cual 
hace parte como se evidencia a continuación:  
 

 
Este contrato no fue reportado en el formato 5C de los saldos de contratos en ejecución, si dicho contrato no fue 
reportado y sigue en ejecución se solicita a la entidad realizar su rechazo a la oferta teniendo en cuenta el numeral 
3.11 CAPACIDAD RESIDUAL, donde indica: 
 
“Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
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traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de 
incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la entidad rechazará la oferta” 
 

• Respecto al contrato reportado se solicita a la entidad que se tenga en cuenta el cálculo del de la columna 
No.4 el valor si estuvo suspendido, toda vez que se calculó con el valor total del contrato y aumentaría su 
saldo para el calculo de la capacidad residual de su propuesta, teniendo en cuenta la observación antes 
presentada el valor seria $24.512.002.892 y no el valor total de su contrato.  

 
 

• CONSORCIO ACUEDUCTO FASE III 
 
Se solicita a la entidad solicitar aclaración y soportes al integrante ESPINA Y DELFIN COLOMBIA, acerca de los 
contratos en ejecución reportados en la invitación LP-016-2021 el cual tiene como objeto: AMPLIACIÓN DEL 
ALMACENAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE LA CRUZ, 
POLONUEVO Y MALAMBO, el cual el integrante participó en dicho proceso como se evidencia a continuación:  

 
 

Proceso en el cual presentó el formato 5C “SALDOS DE CONTRATOS EN EJECUCION” los siguientes 
contratos: 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que en el formato de los saldos de los contratos en ejecución este 
integrante, el cual incluyó para el proceso PAF-AASB-O-052-2022 no reportó los contratos de orden 2,3 y 4, los 
cuales tienen plazos elevados, los cuales se podria indicar que aun se encuentran en ejecucion. Por tal motivo se 
solicita a la entidad que se requiera al proponente las acta de terminacion  de los contratos antes mencionados, si 
dichos contratos no fueron reportado y sigue en ejecución se solicita a la entidad realizar su rechazo a la oferta 
teniendo en cuenta el numeral 3.11 CAPACIDAD RESIDUAL, donde indica: 
 
“Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de 
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incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la entidad rechazará la oferta” 
  
 
 

 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.  

 

 

 

Sin otro particular. 

 

 

 

_________________________________ 

LINA JISELA MURCIA CUELLAR  

Representante Legal  
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