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PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – AGUA SAN ANDRÉS   
FIDUAGRARIA S.A. 

 
PROGRAMA: PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-052-2022 

 
 

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DEL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO 
FASE III, DE SAN ANDRES ISLA - DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA”. 
 

INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2.8. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS 
DOCUMENTOS Y ESTUDIOS DEL PROYECTO, de los Términos de Referencia, y en el Anexo 2 de cronograma de la 
convocatoria, los interesados contaban con la oportunidad de presentar observaciones a los Términos de Referencia, a 
los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y a cualquier otro documento relacionado con el 
presente proceso de selección, con posterioridad al día 15 de junio de 2022, se presentaron las siguientes observaciones: 
 
INTERESADOS 
 

1. De: BECERRA Camilo (Externe) <camilo.becerra@wmi-water.com> 
Enviado: jueves, 16 de junio de 2022 10:55 a. m. 
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-
ICAT@findeter.gov.co> 
Cc: LUPO Fabrice <fabrice.lupo@wmi-water.com> 
Asunto: Preguntas al proceso PAF-AASB-O-052-2022 - Segundo envio 
 

OBSERVACIÓN TÉCNICA No. 1  

 
Ref. Observaciones (2do envío) al proceso PAF-AASB-O-052-2022 
 
Estimados Señores, 
 
Sírvase encontrar a continuación las observaciones de la empresa WMI – Water Management International al proceso 
licitatorio PAF-AASB-O-052-2022. 
 
1. Tiempo para Entrega de Oferta 
 
Hemos visto las respuestas a las solicitudes y observamos que se mantiene la fecha de entrega de la oferta el 
17/06/2022, comedidamente les solicitamos que reconsideren la modificación de esta fecha, ya que es demasiado corto 
el tiempo otorgado entre la fecha de publicación y la fecha de entrega de la licitación. 
 
Adicionalmente, si agregamos a esto, que las compañías aseguradoras se toman su tiempo para emitir la póliza de 
seriedad, principalmente por la zona de ejecución del proyecto. 
 
En consecuencia, respetuosamente solicitamos una ampliación de tiempo de entrega de oferta hasta el 24 de junio de 
2022. 
 

RESPUESTA:  

Frente a la observación presentada, se informa al interesado que mediante adenda No. 1 de cronograma publicada el 
día 16 de junio de 2022 se modificó la fecha de cierre para el día 23 de junio de 2022. 

 
2. De: LICITACIONES <ingenierialicitaciones2018@gmail.com> 

Enviado: jueves, 16 de junio de 2022 1:41 p. m. 
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Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-
ICAT@findeter.gov.co> 
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO PAF-AASB-O-052-2022 
 

OBSERVACIÓN TÉCNICA No. 2 

Buen día  
 
Se solicita a la entidad evalúe la alternativa de aplazar la fecha de entrega de la propuesta, las aseguradoras necesitan 
más tiempo para la expedición de dichas pólizas.  

RESPUESTA:  

Frente a la observación presentada, se informa al interesado que mediante adenda No. 1 de cronograma publicada el 
día 16 de junio de 2022 se modificó la fecha de cierre para el día 23 de junio de 2022. 

 
3. De: ingeasfaltos acciones <ingeasfaltos@gmail.com> 

Enviado: jueves, 16 de junio de 2022 5:23 p. m. 
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <GRUPO-
ICAT@findeter.gov.co> 
Asunto: Observaciones PAF-AASB-O-052-2022 
 

OBSERVACIÓN TÉCNICA No. 3 

 
Buenas tardes,   
 
Solicitamos su valiosa colaboración para que se modifique el cronograma del proceso toda vez que para garantizar la 
pluralidad de oferentes requerimos más tiempo para la expedición de la garantía de seriedad toda vez que de no 
aportarse tal documento es causal de rechazo. 
 

RESPUESTA:  

Frente a la observación presentada, se informa al interesado que mediante adenda No. 1 de cronograma publicada 
el día 16 de junio de 2022 se modificó la fecha de cierre para el día 23 de junio de 2022. 

 
Para constancia se publica a los veintidós (22) días del mes de junio de 2022. 

 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – AGUA SAN ANDRÉS   
FIDUAGRARIA S.A. 

 


