-JBygga

COMPOSICION ACCIONARIA
BYGGA INFRAESTRUCTURA (SUCURSAL EXTRANJERA)
NIT. No. 901.206.662-1

Por medio del presente documento CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ identificado con
Cedula de Extranjeria No. 459.602 y OSCAR ARMANDO TASCON TASCON identificado con
cedula de ciudadania No. 6.445.110 con Tarjeta Profesional No. 67569-T, en su calidad de
Representante Legal y Revisor Fiscal respectivamente de la Firma BYGGA INFRAESTRUCTURA
(SUCURSAL EXTRANJERA) identificada con Nit No. 901.206.662-1 nos permitimos certificar la
COMPOSICION ACCIONARIA de la firma la cual estd representada asi:

ACCIONITAS IDENTIFICACION %
CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ 459602 (C.E) ?20%
GRUPO EMPRESARIAL CAPITOL S.L. (SUCURSAL 900.604.929-4 10%
EXTRANJERA)

Se expide la presente alos Diez y Seis (16) dias del mes de mayo del afno 2022

CARMELO ESPINOSA G)]TIEI!REZ OSCAR A;R'N'\ANDO TASCON TASCON
Representante Legal Revisor Fiscal
CE. No. 459602 CC No. 6.445.110 de San Pedro (Valle del Cauca)

Tarjeta Profesional No. 67569-T
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Codigo: FO-M7-P3-073

N\ ,' Versidn: 01
o n ACTA DE RECIBO FINAL _
GOBEF .!.m‘mi,laﬁ'.'miﬁl.""mm..U.M.... Fecha de aprobacion:
23/05/2013

CONTRATO X CONVENIO

Namero: 4600001937 de 2014

Objeto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS
RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,
ETAPA 1. GRUPQ Il

Supervisor y/o Supervisor ADRIAN ALEXIS CORREA QOCHOA
Interventor: Interventor CRISTINA OLIVEROS CONSORCIO IBECO

Contratante: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - SECRETARIA DE
) INFRAESTRUCTURA FISICA = GOBERNACICN DE ANTIOQUIA

UNION TEMPORAL INSOCAPITOL
Contratista: (GRUPO EMPRESARIAL CAPITOL{NIT 900.671.268-1
50% - INSOAM E.U. 50%)

Tres mil ciento setenta y un millones trescientos cincuenta y un mit

Valor: ochocientos cuarenta y tres pesos ML.($ 3.171.351.843)
Plazo: 5.5 MESES

Acta de inicio: 21/08/2014

Fecha de terminacion: 08/03/2015

Fecha: 15 de Mayo de 2015

En la Ciudad de Medellin, el dia 30 del mes Abril del afo 2015, se reunieron las
siguientes personas: INGENIERA CRISTINA OLIVEROS ZAPATA Representante
Legal del Consorcio IBECO actuando comoe Interventoria del proyecto, y el Sefior
CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ representante legal de la UNION TEMPORAL
INSOCAPITOL quien actia como contratista, con el fin de elaborar y suscribir la
presente acta de recibo Final del contrato No. 4600001937 teniendo en cuenta lo
siguiente:

¢
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Codigo: FO-M7-P3-073 *

-
Version: 01 .
GOBERNACION DE ANTIOQUIA ACTA DE RECIBO FINAL
NGO Fecha de aprobacion:
23/05/2013

CONSIDERANDOS

1. Que entre el Departamento de Antioquia -~ Secretaria de Infraestructura Fisica -
Gerencia de Servicios Publicos y MECONSTRUEQUIPOS SAS se celebro el
Contrato 4600001937 DE 2014, cuyo objeto es : CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA
SUBREGION ORIENTE DEL. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA 1. GRUPO Ii.
por un valor Tres mil ciento setenta y un millones trescientos cincuenta y un mil
ochocientos cuarenta y tres pesos ML.(% 2.171.351.843) y un plazo de 5.5 meses.

2 Que el Contrato se suscribié el dia 06 de Agosto de 2014 y el acta de inicio del 25
de agosto de 2014.

3. Que el registro presupuestal No. 4500036326 fue expedido el 04 de agosto de
2014. "

4. Que de conformidad con la clausula Novena del contrato, el plazo se estipuld en
Cinco meses y medio (5.9), quedando como fecha de terminacion ! 08 de marzo
de 2016.

5 Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado
y recibidas a satisfaccion por el Departamento de Antioquia.

6. Que las actividades objeto del contrato se ejecutaron segun io establecido en las
normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la
normatividad vigente.

7. Que segtin la certificacion adjunta del Representante Legal o Revisor Fiscal
cuando aplique, el Contratista/asociado, UNION TEMPORAL INSOCAPITOL
(GRUPO EMPRESARIAL CAPITOL 50% - INSOAM E.U. 50%) se encuentra a paz
y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y parafiscales segun el caso, tal como lo establece el articulo 50 de la
ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

8. El contrato no tuvo adicion de recursos ni prorrogas en tiempo.
9. Que se realiza un primer recibo de las actividades el 15 de marzo de 2015,y el 15

de mayo de 2015, se recibe totalmente la obra cumpliendo con todos los requisitos
técnicos, las Normas EPM, los pliegos de condiciones y el contrato de obra.

2
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.
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_

ACUERDAN:

2. Realizar la actualizacién por parte del contratista UNION TEMPORAL
INSOCAPITOL (GRUPQ EMPRESARIAL CAPITOL 50% - INSOAM E.U. 50%), de
S€r necesario, de las garantias que amparan el contrato No 4600001937 DE 2014,

3. El recibo de las actividades objeto del contrato No 4600001937 DE 2014 en esta
fecha, no exonera al interventor del cumplimiento de las obligaciones y la
verificacién de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato

principal.

4. Cumplir con las indicaciones que determine la Interventoria en cuanto a la

correccion de detalles y la limpieza general de la obra entre otros.

Dado en Medellin a los 15 dias del mes de mayo de 2015.
.--""""
Firma ) {-‘-""’T

Nombre INGENIERQ CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL

CONTRATISTA/ASOCIADO

Qn‘s\ina Olers

INSCCAPITOL

Nombre INGENIERA CRISTINA OLIVEROS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IBECO

INTERVENTOR




I - Cédigo: FO-M7-P3-014
"F Version: 07
' ACTA DE LIQUIDACION
GOBERNACION DE ANTIOQUIA Fecha de aprobacion:
REPUBLICA DE COLOMBIA 07/01/2015
FECHA DE
ELABORACION: 26 06 2015
"~ INFORMACION GENERAL DELL CONTRATO/O/CONVENIO" |
CONTRATO X NUMERO: 4600001937 DE 2014
FECHA DE
CONVENIO __ SUSCRIPCION: 06 08 2014

OBJETO: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS
RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,
ETAPA 1. GRUPO II"

ORGANISMO CONTRATANTE: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
CONTRATISTA/ASOCIADO: UNION TEMPORAL INSOCAPITOL
VALOR [3$]: 3.171.351.843
PLAZO: 5.5 meses
REGISTRO RPC NUMERO: 4500036326
PRESUPUESTAL FECHA DE IMPRESION: 04 08 2014
FECHA APROBACION DE POLIZAS: 25 08 2014
SUPERVISOR NOMBRE: . ADRIAN ALEXIS CORREA OCHOA
NOMBRE O RAZON
CRISTINA OLIVEROS CONSORCIO IBECO
INTERVENTOR SOCIAL:
NUMERO CONTRATO: 4600001986 de 2014
B " CONSIDERANDO: |

1. Que entre el Departamento de Antioquia — Secretaria de Infraestructura Fisica- Gerencia de
servicios Publicos y Unién temporal insocapitol, se celebro el Contrato No 4600001937 de 2014,
cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, ETAPA 1. GRUPO II.”, por un valor de: Tres mil ciento setenta y un millones
trescientos cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y tres pesos ML.($ 3.171.351.843) y un plazo
de 5.5 meses.

2. Que de acuerdo con la clausula Novena (9°) del contrato, el plazo se estableci6 a partir de la
fecha que se indica en el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciacion fue el
21/08/2014, quedando como fecha de terminacion el 08/03/2015.

3. Que el presente contrato no tuvo adiciones, prorrogas, modificaciones ni suspensiones &

4. Que al presente contrato lo acompafié la siguiente garantia y su vigencia es el siguiente: % \

s
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Cédigo: FO-M7-P3-014
Version: 07
ACTA DE LIQUIDACION
GOBERNACION DE ANTIOQUIA Fecha de aprobacion:
REPUBLICA DE COLOMBIA 07/01/2015
Aseguradora N° de Poliza Tipo de Amparo Valor Des deVigencia S aata

Cumplimiento

634.270.368,60 | 21/08/2014 05/08/2015
de contrato

ALLIANZ Anticipo 792.837.960,75 21/08/2015 05/08/2015
SEGUROS 021602867 Pago salarios,
SA prestaciones | 317.135.184,30 | 21/08/2014 05/02/2018
sociales, inde
Estabilidad y

salidad de obra 634.270.368,60 | 21/01/2015 | 21/01/2020

5. La poliza N° 021602867 expedida por la compafiia de seguros ALLIAZ SEGUROS S.A a favor
del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA — GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, fueron
actualizadas de acuerdo con el Acta de recibo suscrita por la Interventoria el dia 15 de mayo de
2015, asi:

AMPAROS VALOR VIGENCIA

DESDE HASTA
% | ASEGURADO 4rGTMEs [DIA [ ANO [ MES [ DIA

20 634.270.368,60 2015 | 05 15 [ 2020 | 05 15

Estabilidad y
calidad de la obra

6. Re-evaluacion de los proveedores:

Las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas segun lo establecido en las normas,
especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera
satisfaccion, segln consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluacién de los proveedores se hace con fundamento en el numeral 7.4.1y 7.4.3 de la
Norma Técnica de Calidad en Gestién Publica, NTCGP 1000:2008.

7. Que el Contratista aporté los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y
parafiscales.

8. Se estipula segun la Clausula OCTAVA.- VALOR DEL CONTRATO, PARAGRAFO SEGUNDO.-
ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO entregara un anticipo equivalente al veinticinco por ciento (25%)
del valor de cada contrato, el cual serd amortizado mediante deducciones del veinticinco por ciento
(25%) del valor de cada acta de pago mensual, hasta completar el 100% de la suma anticipada".

\)
9. Que durante la ejecucidn del contrato se generaron los siguientes pagos: X




Cddigo: FO-M7-P3-014

Version: 07
ACTA DE LIQUIDACION
GOBERNACION DE ANTIOQUIA Fecha de aprobacion:
REPUBLICA DE COLOMBIA 07/01/2015

AEAGOING [ s NUEECH

1 10/10/2014 363.163.074
2 10/11/2014 $ 237.995.770
3 05/12/2014 $ 1.842.553.435
4 15/05/2015 $727.639.564
VALOR TOTAL $ 3.171.351.843

11. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente:

Valor inicial del contrato/convenio 3 31 71.351.843
Valor adiciones ' $0
Valor Total del contrato/convenio $3.171.351.843

Valor pagado a la fecha $3.171.351.843

Valor que falta por pagar/desembolsar $0
Valor no ejecutado $0
Rendimientos financieros (si aplica) $0

13. Anexos: Certificado de paz y salvo de seguridad social integral y los deméas que se requieran

En virtud de lo anterior, las PARTES

« Dar por liquidado el Contrato No 4600001937 DE 2014, cuyo objeto es “CONSTRUCCION
DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y URBANAS
EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA 1.
GRUPO 11"

o El contratista garantizar4 la calidad de la obra y el Departamento revisara su correcto
funcionamiento durante el periodo de vigencia de las garantias exigidas.

e Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente

contrato. Y
X

&
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACION

Cédigo: FO-M7-P3-014

Version: 07

Fecha de aprobacion:
07/01/2015

Para constancia se firma a los a los 26 dias del mes de junio de 2015.

Firma a‘\/\’( Q/ i/ﬁow Q/ Firma

oL

ASTRID HELENA BARRER r&OLDAN CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ hEPRESENTANTE
CONTRAT. ANTE Q LEGAL UNION TEMPORAL INSOCAPITOL
CONTRATISTA

I

i Qrb#\'na Oliverns 2

INGENIERA CRISTINA OLIVEROS REPRESENTANTE

LEGAL CONSORCIO IBECO Y SvpgevEsosz

INTERVENTOR .S

Elaborado por interventor: CRISTINA OLIVEROS ZAPATA.
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Secretaria de Infraestructura

ACTA DE REUNION LICITACION PUBLICA 1494-LIC-37-02-2014 GRUPO Il ORIENTE Pag 1 de 44

ACTA DE REUNION LICITACION PUBLICA 1494-LIC-37-02-2014
GRUPO II-ORIENTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INSOCAPITOL (Grupo Empresarial Capitol S.L
50%, INSOAM E.U 50%)

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
ZONAS RURALES Y URBANAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE, OCCIDENTE Y
SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I.

GRUPO II: " CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN ZONAS RURALES Y URBANAS EN LA SUBREGION ORIENTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA | "

La Gobernacién de Antioquia, dando cumplimiento al articulo 25 de la Ley 1607 de 2012
y al articulo 7 del Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013 por medio del cual se exonera
a partir del mes junio de 2013 del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio
Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto
sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen,
individuaimente considerados, hasta diez (10) salarios minimos mensuales legales
vigentes, y teniendo en cuenta la exoneracion de las contribuciones al Régimen
Contributivo de Salud de que trata el articulo 204 de la Ley 100 de 1993, que rige a partir
del 1 de enero de 2014, pasa a recalcular el AU de la propuesta de UNION TEMPORAL
INSOCAPITOL, donde el Representante Legal es CARMELO ESPINOSA GUTIERREZ,
identificado con la cédula No. C E 459602 y Representante legal suplente es JUAN
FELIPE MORALES TABARES identificado con la cédula No.71.221.197

Asi mismo, dando aplicabilidad al articulo 115 del estatuto tributario la Entidad realiza el
descuento correspondiente al ajuste del 50% del gravamen financiero del 4/1000,
considerado dentro del AU de la Entidad. Igualmente a partir del 1 de Enero del afio 2015
dando cumplimiento al articulo 872 (tarifa del gravamen a los movimientos financieros)
considerado dentro del estatuto tributario la entidad entrara a realizar los ajustes
correspondientes enunciados por dicho articulo.
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Igualmente la Entidad dio aplicabilidad de la coptribucién del 0.4% correspondiente a la
retencion por concepto de la estampilla “Pro-Desarrollo de la Institucién Universitaria de
Envigado (IUE)", de conformidad con la Ordenanga 12 del 13 de mayo de 2014.

Quedando los FORMULARIOS No.3 y No.6 de la siguiente manera:

FORMULARIO No. 6 CALCULO DEL AU:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA - GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

LICITACION PUBLICA N°1494-LI1C-37-02-2014
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS
RURALES Y URBANAS EN LAS SUBREGIONES| ORIENTE, OCCIDENTE Y SUROESTE DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, ETAPA I.

Grupo lI: "Construccion de obras de acueducto y [alcantarillado en zonas rurales y urbanas en

W iemonol Dieecrde 1 | 4350000 |1,516| 100% | 550 | 36.246.375

Profesional Residente de
obra (Municipio La Unién - 1 3.600.000 | 1,515 100% 3,00 16.362.000

Vereda La fatima)
Profesional Residente de
obra (Municipio 1 3.600.000 | 1,515 100% 3,00 16.362.000
Concepcién)

Profesional Residente de
obra (Municipio Granada -

Multiveredal San 1 3.600.00p | 1,515 | 100% 4,00 21.816.000
Esteban, El Roble y El

Edén)

Profesional Residente de

obra (Municipio San Luis - 1 3.600.00p | 1,515 100% 5,50 29.997.000

Vereda La Josefina)
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I Tlogo socio :
ambiental (Para los cuatro 2 1.950.000 | 1,615 | 100% 5,50 32.496.750

proyectos)

Gastos de Viaje director 1 820.000 | 1,00 100% 5,50 4.510.000
Gastos de Viaje residente

(Municipio La Unién - 1 820.000 | 1,00 100% 3,00 2.460.000

Vereda La fatima)

Gastos de Viaje residente
(Municipio Concepcion) 1 820.000 | 1,00 100% 3,00 2.460.000

Gastos de Viaje residente
(Municipio Granada -
Multiveredal San 1 820.000 | 1,00 100% 4,00 3.280.000
Esteban, El Roble y El
Edén)

Gastos de Viaje residente
(Municipio San Luis - 1 820.000 | 1,00 100% 5,50 4.510.000
Vereda La Josefina)

Gastos de Viaje Ambiental L. 2 j 0.000 7 1,00 O% 9.020.000

“ Encargado de :
Campamento
Brigadistas ambientales
(Pare y siga, patieros)

2 |1250.000 |1615| 100% | 550 | 22.206.250

1 650.000 | 1,615 100% 3,00 3.149.250

(Municipio La Unién -
Vereda La fatima)
Brigadistas ambientales

(Pare y siga, patieros) 1 650.000 [1,615| 100% 3,00 | 3.149.250
(Municipio Concepcion) : .

Brigadistas ambientales
(Pare y siga, patieros)
(Municipio Granada -
Multiveredal San
Esteban, El Roble y El
Edén)

Brigadistas ambientales
(Pare y siga, patieros) 1
(Municipio San Luis -
Vereda La Josefina)
Encargado de
Campamanto 12 horas
(nocturnas), incluye horas
extras recargos nocturnos,

1 650.000 | 1,615 100% 4,00 4.199.000

650.000 | 1,615 100% 5,50 5.773.625

1 2.000.000 | 1,00 100% 3,00 6.000.000
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prestaciones sociales,
costos operativos
inheentes al servicio y
demas prestaciones de
ley. (Municipio La Unién -
Vereda La fatima)

Encargado de
Campamanto 12 horas
(nocturnas), incluye horas
extras recargos nocturnos,
i 1 |2000.009 | 1,00 | 100% | 3,00 | 6.000.000
costos operativos
inheentes al servicio y
demas prestaciones de
ley. (Municipio
Concepcion)

Encargado de
Campamanto 12 horas
(nocturnas), incluye horas
extras recargos nocturnos,
prestaciones sociales,
costos operativos
inheentes al servicio y
demas prestaciones de
ley. (Municipio Granada -
Multiveredal San
Esteban, El Roble y El
Edén)

Encargado de
Campamanto 12 horas
(nocturnas), incluye horas
extras recargos nocturnos,
prestaciones sociales,
costos operativos
inheentes al servicio y
demas prestaciones de
ley. (Municipio San Luis -
Vereda La Josefina)
Almacenista (Municipio La
Unién - Vereda La fatima)

Almacenista (Municipio
Concepcion)

1 2.000.000 | 1,00 100% 4,00 8.000.000

1 2.000.00p | 1,00 100% 5,50 11.000.000

1 980.000 [1,615| 100% 3,00 4.748.100

1 980.000 | 1,615| 100% 3,00 4748100
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Almacenista (Municipio
Granada - Multiveredal
San Esteban, El Roble y
El Edén)

980.000

1615

Secretaria de Infrasstructura
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100%

4,00

Pag.5 de 44

6.330.800

Almacenista (Municipio
San Luis - Vereda La
oseﬁn b

Secretaria oficina central

980.000

900.000

1615

100%

5,50

8.704.850

399713 |

Mensajero

Campamentos (Incluye
arrendamiento enseres y
servicios publicos)
(Municipio La Union -
Vereda La fatima)

900.000

750.000

3,00

399.7

2.250.000

Campamentos (Incluye
arrendamiento enseres y
servicios publicos)
(Municipio Concepcion)

750.000

3,00

2.250.000

Campamentos (Incluye
arrendamiento enseres y
servicios publicos)
(Municipio Granada -
Multiveredal San
Esteban, El Roble y El
Edén)

750.000

4,00

3.000.000

Campamentos (Incluye
arrendamiento enseres y
servicios publicos)
(Municipio San Luis -

| Vereda La Josefina

Compur (Con office)

incluye
impresora.Mensual(Munici
pio La Unién - Vereda La
fatima)

750.000

180.000

5,50

4.125.000

540.000
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Computador (Con office)
incluye
impresora.Mensual(Munici
pio Concepcibn)

180.000

3,00 540.000

Computador (Con office)
incluye
impresora.Mensual(Munici
pio Granada - Multiveredal
San Esteban, El Roble y
El Edén)

180.000

4,00 720.000

Computador (Con office)
incluye
impresora.Mensual(Munici
pio San Luis - Vereda La
Josefina)

180.000

5,50 990.000

Comunicaciones
(Telefono, celular, fax,
Internet, etc.) (Para los

1

240.000

5,50 1.320.000

cuatro iroictosl
E

laboracién y entrega de
planos record (unidad)

(Para los cuatro 14 70.000 1,00 980.000
proyectos)
Papeleria. (Para los cuatro 1 200.000 5,50 1.100.000

Segun anexo Formulario

Transacciones virtuales,

Valla (12*4). Incluye
estructura metalica para
fijacion y soporte
(Municipio San Luis -
Vereda La Josefina)

5.000.00p

21.760.100

275.000

5.000.000
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Valla (3*2). Incluye
estructura metalica para
fijacién y soporte
(Municipio La Unién -
Vereda La fatima,
Municipio Concepcién,
Municipio Granada -
Multiveredal San
Esteban, El Roble y El
| Eden

Ensayos de laboratorio
(incluye disefios de
mezclas para concreto,
fallo de cilindros de
concreto, ensayo de
proctor modificado, toma
de densidades de campo,
ensayos a bloques,
ensayos a elementos
prefabricados, ensayos de
resistencia al acero de
refuerzo y estructuras
metalicas y todos los
ensayos y disefios
necesarios para la
correcta ejecucion y
funcionamiento de las
obras.

Polizas

_|(50%) e andiile

1

950.000

4.200.000

20.431.413

Estampilla Prodesarrollo _
6/1000

2.850.000

4.200.000

20.431.413

6.342.704

19.028.111

Estampilla del Adulto
Mayor 4/1000

12.685.407

Estampilla Prohospitalaria
(1%)

31.713.518
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Estampilla Propolitecnico

Jaime Isaza Cadavid 0,4% 12.685.407
4/1000
Impuesto de contribucion 5,0% 158.567.592

especial (6%) ‘ 7
|Esiamllia Riodssandlio | 12.685.407

Gastos relacionados con i
la constitucion de fiducia 1 1.833.200 1.833.200
para el manejo de
Anticipo.

- 602.201.635
ggg‘;o BIRECTQ DE 2.494.377.728
ADMINISTRACION 24,14% 24,14% 602.142.784
UTILIDAD 3,00% 74.831.332
SUBTOTAL A.U. 676.974.115
VALOR TOTA | 3.171.351.843

FORMULARIO No. 3 CANTIDADES DE OBRA:

DEPARTAMENTO DE ANTOQUA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA {GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
LICITACION PUBLICA N° 1494-LIC-37-02-2014

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ACUEDUCT(Q Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES Y
URBANAS EN LAS SUBREGIONES ORIENTE, OCCIDENTE Y SUROESTE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, ETAPA L

Grupo lI: “Construccion de obras de acueducto y alcantarjllado en zonas rurales y urbanas en la Subregion
Oriente del Departamento dé Antioquia, Etapa |"

x ‘.‘c‘ Ut ¥
LIRALR L m
PV RS A b
) ot 2 '

CANTIDAD DE OBRAY PkECIO UNITARIO
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Desviacion de quebrada. Incluye manejo de aguas, los equipos,
1 | herramientas, mano de obra y los elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un
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586.615

586.615

Excavacion manual de material heterogéneo himedo de 0-2 m.
2 de profundidad en brecha. Incluye transporte interno, roca
descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m?. Su
medida sera en el sitio.

m3

12

16.829 201.948

Excavacion en roca a cualquier profundidad en zanjas o
brechas con explosivos. Comprende la extraccion,
desembombe, transporte interno de cantos con un volumen de
0,35 de metro ctbico, 0 mas, y la de todo material rocoso en
3 | lechos, estratificaciones o conglomerados, que estuvieren tan
finamente cementados, que presentan todas las caracteristicas
de la roca solida, y que, a juicio del Interventor, deben
excavarse por los procedimientos de perforado y uso de
explosivos. No Incluye botada del material.

m3

392

53.100 | 20.815.200

Retiro y regada de material sobrante. Consiste en el riego, por
medios manuales, del material, que a juicio del interventor, se
4 | deba dejar en las zonas aledafias a las brechas o zanjas, bien
sea para conformar las zonas verdes o por ser apropiado para
realizar con él llenos no estructurales.

m3

354

11.729 4.152.066

Suministro, transporte y colocacion de concreto fc = 280
5 kg/cm2, para construccion de caja y viga. Incluye formaleta,

equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento.

m3

577.277 577.277

Suministro, transporte y colocacion de concreto fc = 210
6 kg/cm2, para adecuacion de piso y muro. Incluye formaleta,

equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento.

m3

518.550 | 1.037.100

Suministro, transporte, corte, figuracion y colocacion de Acero
de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye
7 |transporte con descarga, alambre de amarre, certificados y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion,
segun disefio y recomendaciones estructurales.

Kg

636

4211 2.678.196

Suministro, transporte y colocacion de rejilla en varilla de 1/2".
Incluye marco en angulo para soporte, adecuacién del muro
8 |para la instalacion, equipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento. Segun
disefio.

un

788.307 788.307
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Suministro, transporte y colocacion de tapa de inspeccion| para
caja de distribucion de 0,50x0,50 m en concreto fc 3 210
kglem2. Incluye equipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un
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54.393

108.786

10

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC pnion
platino de diametro de 2" RDE 26 o equivalente. Incluye los
equipos, herramientas, mano de obra, transporte intefno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

660

10.182

6.720.120

1"

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC sanitalia de
4" o equivalente. Incluye los equipos, herramientas, mafo de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su nprmal
funcionamiento.

26.606

53.212

12

Suministro, transporte e instalacion de adaptador macho | para
limpieza en PVC de 4", Incluye los equipos, herramientas, nano
de obra, transporte interno y elementos necesarios pafa su
normal funcionamiento.

un

17.546

17.546

13

Desmonte, roceria y limpieza espesor hasta de 0.30 m. Irjcluye
el cargue, transporte y botada de escombros y material vegetal
en botaderos oficiales.

m2

92

6.405

589.260

14

Suministro, transporte y colocacion de concreto fic 5 280
kg/cm2, para construccion de estructura de control. Irjcluye
formaleta, equipos, herramientas, mano de obra y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

m3

567.277

567.277

15

0,3 mm de espesor de 0,20 x 0,30 m. Incluye equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su

Suministro, transporte y colocacién de lamina galvanizada de
normal funcionamiento. Segun disefio.

un

22.632

22.632

16

platino de diametro de 3" RDE 32,5 o equivalente. Incluye los
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, trangporte

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PYC unién
interno y elementos necesarios para su normal funcionamignto.

948

14.660

13.897.680

17

kgfcm?2, para construccion de losa de apoyo. Incluye formjaleta,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos neceparios

Suministro, transporte y colocacion de concreto fc 3 245
para su normal funcionamiento.

m3

522.074

3.132.444

18

Suministro, transporte y colocacion de tanque desarenador en
fibra de vidrio de 240x0,80x1,0 m, segin disefio. Ipcluye
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, trangporte
interno y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

8.923.30
7

8.923.307

19

Excavacion manual de material heterogéneo seco de 0-2 m. de
profundidad en brecha. Incluye fransporte interno,| roca
descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m?. Su
medida sera en el sitio.

m3

3.135

15.029

47.115.915
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compactados mecanicamente hasta obtener una densidad igual
0 mayor del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del
Proctor Modificado. Su medida sera en sitio ya compactado.

Llenos en material selecto proveniente de la excavacion,
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m3 3.182

14.097 | 44.856.654

21

Suministro, transporte y colocacion de entresuelo en piedra
espesor 0,20 m. Incluye los equipos, herramientas, mano de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

m3 7 140.398 982.786

22

Suministro, transporte y colocacion de Solado en concreto de fo
=14 Mpa. e = 5 cm. ncluye los equipos, herramientas, mano de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

m3 2 422,111 844.222

23

Suministro, transporte y colocacion de concreto f¢ = 210
kglem2, para construccion de columnas. Incluye formaleta,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento. Segun disefio.

m3 1 538.550 538.550

24

Suministro, transporte y colocacién de concreto fc = 210
kg/lem2, para construccion de vigas de amarre superior. Incluye
formaleta, equipos, herramientas, mano de obra y elementos
necesarios para su normal funcionamiento. Segun disefio.

m3 1 545.881 545.881

25

Suministro, transporte y colocacién de concreto fc = 210
kg/cm2, para construccion de losa aligerada con adobe
15x20x40. Incluye formaleta, equipos, herramientas, mano de
obra y elementos necesarios para su normal funcionamiento. El
acero se pagara en su respectivo item. Segun disefio.

m2 9 144792 | 1.303.128

26

Suministro, transporte e instalacion de manposteria en adobe
15x20x40. Incluye los equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

m2 20 59.498 1.189.960

27

Suministro, transporte e instalacion de puerta metalica de
1,00x2,10 m. Incluye marco, chapa, equipos, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento. Segun disefio.

un 1 287.513 287.513

28

Suministro, transporte e instalacion de ventana reja metalica de
10x1,0 m en tubo cuadrado 3/4". Incluye marco, equipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento. Segun disefio.

un 1 187.513 187.513
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Roving 366B 800 g/m* y roving continuo tex 2400. |
tanque de aquietamiento, tanque floculador-sedimen 28.586.4

paneles de sedimentacion, filtro, placa de falso fondo y Bridas L 1 58 28586430

29

interno y elementos necesarios para su normal funcionami
Suministro, transporte e instalacion de grama tipo macana/ para
conformacion dg zonas verdes. Incluye conforr_nacibn, nivelacion m2 120 10.688 1.282 560
de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su| total
prendimiento.
Suministro, transporte y colocacion de tanque| de
almacenamiento en fibra de vidrio de 20 m3 de volumen, 1&90" 13.420 5
31 |disefio. Incluye valvula flotadora de 2", accesorios, equipos, | un 1 .16 ' 13.420.516
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

Suministro, transporte € instalacion de valvula flotador gn HF
39 | Para control de nivel de 2". Incluye los accesorios, eqyipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

Suministro, transporte y construccion de cerramiento en [malla
eslabonada. Incluye concreto ciclopeo, mortero, bloque en
concreto, postes en tuberia galvanizada de 2,2 m de altura,
33 | alambre de pues ( 3 hilos) calibre 15, puerta peatonal de 12x20| m 42 251.701 | 10.571.442
m, herrjes, candado, accesorios, equipos, herramientas, mano
de obra, transporte interno y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

Localizacion, trazado y replanteo topogréafico de tuberia. IrLcIuye
34 | equipos, herramientas, mano de obra y elementos neceparios | m 7.740 2.163 16.741.620
para su normal ejecucion.
Suministro, transporte y colocacion de concreto fc 3 210
kglcm2, para construccion de atraques de tuberia. Ipcluye

30

un 1 287.355 287.355

# refuerzo, formaleta, equipos, herramientas, mano de dbra y m3 9 463508 | 4.171.572
elementos necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de tuberia HG de digmetro

36 de 2" Incluye los equipos, herramientas, mano de |obra, i 6 42701 056.206

transporte interno y elementos necesarios para su rjormal
funcionamiento.
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37

Suministro, transporte e instalacion de valvula de compuerta
elastica vastago no ascendente extremos J.H para PVC de 2"
de diametro. Incluye limpiador, lubricante, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un
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308.380

1.233.520

38

Suministro, transporte y construccién de caja para valvula de
acueducto (Esquema 1 NEGC707, normas de EPM), en
concreto de 21 Mpa. Incluye tuberia 6", tapén limpieza, tapa
prefabricada y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un

219.395

1.535.765

39

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 1" RDE 21 o equivalente. Incluye
limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas, mano
de obra, transporte interno y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

468

6.664

3.118.752

40

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 1 1/4" RDE 21 o equivalente.
Incluye limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento.

636

10.065

6.401.340

41

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 1 1/2" RDE 21 o equivalente.
Incluye limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento.

1.398

12.472

17.435.856

42

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 1/2' RDE 13.5 o equivalente.
Incluye limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento.

2.580

3.816

9.845.280

43

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 3/4" RDE 21 o equivalente. Incluye
limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas, mano
de obra, transporte interno y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

1.056

4.460

4.709.760

44

Suministro, transporte e instalacion de valvula de compuerta
elastica vastago no ascendente extremos J.H para PVC de 3"
de didmetro. Incluye limpiador, Ilubricante, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un

438.300

438.300

45

Suministro, transporte e instalacion de valvula de registro globo
HHRT o equivalente de 1 1/4" de diametro. Incluye equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un

280.368

280.368
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Suministro, transporte e instalacion de valvula de registro globo
HHRT o equivalente de 1" de diametro. Incluye eqyipos,

: 116
4 herramientas, mano de obra y elementos necesarios pafa su ba % 151508 %3
normal funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de valvula de registro globo
47 HHRT 0 equivalente de 3/4" de diametro. Incluye equos. it 1 96.040 96.040
herramientas, mano de obra y elementos necesarios pafa su

normal funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de vélvula ventosa de foble
posicién de 2" de diametro en tuberia 3". Incluye collgr de
48 | derivacion, niple en hierro galvanizado y valvula de bo[a de| un 2 429.003 858.006
cierre, equipos, herramientas, mano de cbra y elemntos
necesarios para su normal funcionamiento.

Suministro, fransporte e instalacion de valvula ventosa de doble
posicion de 1" de diametro en tuberia 2. Incluye collgr de
49 | derivacion, niple en hierro galvanizado y valvula de boja de| un 3 326.178 978.534
cierre, equipos, herramientas, mano de cbra y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

Suministro y construccion de caja de para valvula gurga,
vaciada en concreto 210 kg/cm2. Incluye recibidor, herrajg para
tapa, tapa formaleta, equipos, herramientas, mano de opra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte y construccion de caja de para vélvula
ventosa, vaciada en concreto 210 kg/cm2. Incluye recipidor,
herraje para tapa, tapa formaleta, equipos, herramientas, mano

de obra y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de tee en HD, Extremgs J.H
para PVC con un diametro de 3" x 2". Incluye limpjador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos pgra su
correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte € instalacién de derivacion para Ivula
de purga de 1 1/2" a 1". Incluye tee, buje, limpiador, sold dura
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de derivacion para vEIvula
de purga de 1 1/4" a 1". Incluye tee, buje, limpiador, soldadura

“ lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su ) L 4p7o el
correcta instalacion y funcionamiento.

un 3 247.543 742.629

51 un 5 366,917 | 1.834.585

52 un 1 98.107 98.107

53 un 1 12.352 12.352
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Suministro, transporte e instalacién de acomertida domiciliar de

acueducto de 1/2". Incluye collar de derivacion, tuberia
PF+AUD, llave de incorporacion, llave de corte, medidor de
55 | velocidad tipo C calibrado, llave de contencion con rueda de| un 33 163.222 | 5.386.326
manejo, union universal, equipos, herramientas, mano de obra,
transporte intemo y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de caja de para medidor de
56 1/2" en polipropileno. Incluye equipos, herramientas, mano de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacion de tanque de quiebre de
presion en fibra de vidrio de 1 m3, segun disefio. Incluye valvula 1.391.50
57 | flotadora, accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, | un 1 ' 7' 1.391.507
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacion de macromedidor de 3'.
Incluye valvula ventosa, valvula de cierre, filtro en yee bridado,
58 unién de desmontaje, union de reparacion, niplen de 30 cm en & 1 4.247 14
acero brida x liso, caja en bloque, accesorios, equipos, 9
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.
Localizacién, trazado y replanteo topografico de estructuras.
73 | Incluye equipos, herramientas, mano de obra y elementos| dia 4 383.225 1.532.900
necesarios para su normal ejecucion.

un 33 44.527 1.469.391

4.247.149

Localizacion, trazado y replanteo topografico de tuberia. Incluye
34 | equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios| m 200 2.163 432.600
para su normal ejecucion.
Excavacion manual de material heterogéneo seco de 0-2 m. de
19 profundidad en brecha. Incluye transporte interno, roca
descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m®. Su
medida seré en el sitio.
Llenos en material selecto proveniente de la excavacion,
20 compactados mecanicamente hasta obtener una densidad igual
o mayor del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del
Proctor Modificado. Su medida seré en sitio ya compactado.

Demolicion de pavimento rigido (para brecha), cargue,
transporte y botada de escombros, hasta un espesor 0,20 m.
59 Incluye corte con méquina de disco segln trazado y compresor

neumatico con martillo, accesorios, equipos, herramientas,
mano de obra y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

m3 403 15.029 6.056.687

m3 295 14.097 4.158.615

m3 138 94.392 | 13.026.096
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Demolicion de andén. Incluye retiro de entresuelo y regebo,
cortadora de piso, cargue, transporte y botada de escombjros e
instalaciones embebidas.
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m3 60 89.542 5.372.520

61

Excavacion manual de material heterogéneo seco de 2-4 fn. de
profundidad en brecha. Incluye transporte interno, | roca
descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35 nf®. Su
medida sera en el sitio.

m3 173 19.127 3.308.971

62

Entibado temporal en tablon de madera para excavaciones bajo
cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro,
transporte y colocacion de elementos en madera, eqyipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios pafa su
normal ejecucion.

m2 438 19.587 8.579.106

63

Cargue manual, retiro y disposicion final de material sobrante a
cualquier distancia, medido en sitio. Incluye equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios paya su
normal ejecucion.

m3 270 32.125 8.673.750

Suministro, transporte y colocacion de llenos en material de
prestamo (arenilla o limo), compactados mecanicamente hasta
obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en el
ensayo del proctor modificado. Su medida sera en sifo ya
compactado.

m3 53 54.361 2.881.133

65

Suministro, transporte y colocacion de Entresuelo en triturado @
3/4" para cimentacién de tuberia. Incluye equipos, herramigntas,
mano de obra y elementos necesarios para su nprmal
gjecucion.

m3 27 87.411 2.360.097

66

Suministro, transporte y colocacion base granular compactada
por medios mecanicos, para pavimentos. Incluye eqtipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal ejecucion.

m3 197 99.922 | 19.684.634

Suministro, ftransporte e instalacion de Tuberia PYC -
Alcantarillado - UM @ 500 mm (20") o equivalente. Irjcluye
equipos, herramientas, mano de obra y elementos neceparios
para su normal ejecucion.

m 146 207.638 | 30.315.148

68

Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PYC -
Alcantarillado - UM @ 160 mm (6") o equivalente. Incluye
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necegarios
para su normal ejecucion.

m 200 27.064 5.412.800

69

Suministro, transporte e instalacién de Kit Silla Tee PV{ para
domiciliaria de 500mm x 160mm (20"x6") o equivalente. Ifcluye
silla tee, accesorios, empalme, equipos, herramientas, mano de
obra y elementos necesarios para su normal ejecucion. T

un 40 301.880 | 12.075.200

70

m vaciada en concreto 210 kg/cm?2. Incluye recibidor, herraje
para tapa, tapa, formaleta, equipos, herramientas, mano d¢ obra
y elementos necesarios para su normal funcicnamiento.

Suministro y construccién de caja cajas domiciliares de SE*OA

un 40 190.643 | 7.625.720

520
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Construccion ylo reconstruccion de andén en concreto de 210
kglem2, espesor de 10cm. Incluye piedra entresuelo e=0.15m,
arenilla compactada e=0.05m, juntas, acabados, formaleta,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento.

m2

189
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83.002

15.687.378

72

Suministro, transporte y colocacion de pavimento con 25%
piedra pegada en concreto f'c= 28Mpa de 0,20 m, para vias.
Incluye equipos, herramientas, mano de obra y elementos
necesarios para su normal ejecucion.

m2

132

398.255

52.569.660

73

Localizacién, trazado y replanteo topogréfico de estructuras.
Incluye equipos, herramientas, mano de obra y elementos
necesarios para su normal ejecucion.

dia

383.225

1.5632.900

140

Construccion de mesa y cafiuela para camara de inspeccion de
diametro de 1,20 m, la pendiente transversal de la cafiuela sera
el 15% y debe ser en concreto de 28Mpa esmaltada con
cemento. Incluye suministro, transporte e instalacion de los
materiales, todo lo necesario para su correcta construccion.

Desviacién de quebrada. Incluye manejo de aguas, los equipos,
herramientas, mano de obra y los elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un

un

374.796

586.615

749.592

586.615

Excavacion manual de material heterogéneo himedo de 0-2 m.
de profundidad en brecha. Incluye transporte interno, roca
descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m®. Su
medida seré en el sitio.

m3

30

16.829

504.870

Excavacion en roca a cualquier profundidad en zanjas o
brechas con explosivos. Comprende la extraccion,
desembombe, transporte interno de cantos con un volumen de
0,35 de metro cibico, 0 mas, y la de todo material rocoso en
lechos, estratificaciones o conglomerados, que estuvieren tan
finamente cementados, que presentan todas las caracteristicas
de la roca solida, y que, a juicio del Interventor, deben
excavarse por los procedimientos de perforado y uso de
explosivos. No Incluye botada del material.

m3

628

53.100

33.346.800

Retiro y regada de material sobrante. Consiste en el riego, por
medios manuales, del material, que a juicio del interventor, se
deba dejar en las zonas aledafias a las brechas o zanjas, bien
sea para conformar las zonas verdes o por ser apropiado para
realizar con él llenos no estructurales.

m3

1"

11.729

129.019

Suministro, transporte, corte, figuracion y colocacion de Acero
de refuerzo fy = 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye
transporte con descarga, alambre de amarre, certificados y
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion,
segun disefio y recomendaciones estructurales.

Kg

700

4.211

2.947.700
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Suministro, transporte e instalacion de tuderia PVC pnion

platino de diametro de 2 RDE 26 o equivalente. Incluye los 1.440 10482 | 14.662.080

equipos, herramientas, mano de obra, transporte intefno y ) ' T

elementos necesarios para su normal funcionamiento.

Excavacion manual de material heterogéneo seco de 0-2 'lw de
3

10

profundidad en brecha. Incluye transporte interno,
descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35
medida sera en el sitio.

Llenos en material selecto proveniente de la exca\{:ibn,

19 m3 2.399 15.029 | 36.054.571

compactados mecanicamente hasta obtener una densidad|igual
o mayor del 90% de la densidad obtenida en el ensayp del
Proctor Modificado. Su medida sera en sitio ya compactadq.
Suministro, transporte y colocacion de entresuelo en piedra
espesor 0,20 m. Incluye los equipos, herramientas, mano de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su nprmal
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de manposteria en adobe
2% 15x20x40. Incluye los equipos, herramientas, mano de |obra,
transporte interno y elementos necesarios para su nprmal
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de puerta metaliqa de
27 1,00x2,10 m. Incluye marco, chapa, equipos, herramigntas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesariog para
su normal funcionamiento. Segun disefio.
Suministro, transporte e instalacion de ventana reja metalica de
28 1,0x1,0 m en tubo cuadrado 3/4". Incluye marco, eqfipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elenjentos
necesarios para su normal funcionamiento. Segun disefio.
Suministro, transporte e instalacion de vélvula flotador gn HF
3 |Para control de nivel de 2". Incluye los accesorios, eqipos,
herramientas, mano de obra, fransporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte y construccion de cerramiento en|malla
eslabonada. Incluye concreto ciclopeo, mortero, blogye en
concreto, postes en tuberia galvanizada de 2,2 m de ltura,
33 | alambre de pues ( 3 hilos) calibre 15, puerta peatonal de 1|2x2,0 | m 34 251.701 8.557.834
m, herrjes, candado, accesorios, equipos, herramientas, |mano
de obra, fransporte interno y elementos necesarios pgra su
normal funcionamiento.
Localizacién, trazado y replanteo topogréfico de tuberia. Ipcluye
34 | equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios | m 16.478 2.163 35.641.914
para su normal ejecucion.
Suministro, transporte e instalacion de vélvula de compuerta
37 elastica vastago no ascendente extremos J.H para PVC|de 2"
de didmetro. Incluye limpiador, lubricante, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios pgra su

20 m3 2.835 14.097 | 39.964.995

21 m3 7 140.398 982.786

m2 23 59.498 1.368.454

un 1 287.513 287.513

un 1 187.513 187.513

un 2 287.355 574.710

un 2 308.380 616.760

522
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normal funcionamiento.

38

Suministro, transporte y construccién de caja para valvula de
acueducto (Esquema 1 NEGC707, normas de EPM), en
concreto de 21 Mpa. Incluye tuberia 6", tapon limpieza, tapa
prefabricada y todo lo necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un 28 219.395 | 6.143.060

39

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 1" RDE 21 o equivalente. Incluye
limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas, mano
de obra, transporte interno y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

m 4.170 6.664 27.788.880

40

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 1 1/4" RDE 21 o equivalente.
Incluye limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento.

m 330 10.065 3.321.450

41

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 1 1/2" RDE 21 o equivalente.
Incluye limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento.

m 426 12.472 5.313.072

42

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presién
extremo liso de diametro de 1/2" RDE 13.5 o equivalente.
Incluye limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento.

m 4680 3.816 17.858.880

43

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 3/4" RDE 21 o equivalente. Incluye
limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas, mano
de obra, transporte interno y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

m 1.560 4.460 6.957.600

Suministro, transporte e instalacion de valvula de compuerta
elastica vastago no ascendente extremos J.H para PVC de 3"
de diametro. Incluye limpiador, lubricante, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un 3 438.300 | 1.314.900

46

Suministro, transporte e instalacion de valvula de registro globo
HHRT o equivalente de 1" de diametro. Incluye equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un 15 151.558 | 2.273.370

523
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Suministro, transporte e instalacion de valvula de registro plobo
HHRT o equivalente de 3/4" de diametro. Incluye eqyipos,

4 herramientas, mano de obra y elementos necesarios pafa su un 1 %640 Hal40
normal funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de vélvula ventosa de goble
posicion de 2" de diametro en tuberia 3". Incluye collgr de

48 | derivacion, niple en hierro galvanizado y valvula de boja de | un 4 429.003 | 1.716.012

cierre, equipos, herramientas, mano de cbra y elemgntos
necesarios para su normal funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de acomertida domiciliar de
acueducto de 1/2". Incluye collar de derivacion, tyberia
PF+AUD, llave de incorporacion, llave de corte, medidpr de
55 |velocidad tipo C calibrado, llave de contencion con rueda de| un 157 163.222 | 25.625.854
manejo, union universal, equipos, herramientas, mano de|obra,
transporte interno y elementos necesarios para su nprmal
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de caja de para mediclor de
112" en polipropileno. Incluye equipos, herramientas, mafo de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacién de llenos en materfal de
prestamo (arenilla o limo), compactados mecanicamente jhasta
64 | obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida fen el| m3 300 54.361 16.308.300
ensayo del proctor modificado. Su medida sera en sifio ya

56 un 157 44.527 6.990.739

compactado.
Localizacién, trazado y replanteo topogréfico de estrugturas.
73 |Incluye equipos, herramientas, mano de obra y elementos| dia 7 383.225 | 2.682.575

necesarios para su normal ejecucion.
Suministro, transporte y colocacion de concreto fc 3 280
74 kglcm2, para fundacion de bocatoma. Incluye formaleta,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos neceparios
para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacion de concreto f'c= 280 kg/cm2
75 | Para realce de muros de bocatoma. Incluye eqpipos,

herramientas, mano de obra y elementos necesarios pgra su
normal ejecucion.
Suministro, fransporte y colocacion de concreto f'c= 210 kg/em?2
76 | Para losa de soporte de tanque de almacenamiento. :%cluye

m3 5 598.072 | 2.990.360

m3 5 649.233 | 3.246.165

equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios ma d SEOM0 | Atioga

para su normal ejecucion.
Suministro, transporte y colocacion de concreto f'c= 210i/cm2

77 | Para colunma 0,12x0,20 m en planta de tratamiento. Ifcluye
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal ejecucion.

m 12 38.963 467.556

524
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Suministro, transporte y colocacion de concreto f'c= 210 kg/cm?2
para viga de amarre en planta de tratamiento. Incluye equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal ejecucion. Segun disefio
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38.272

306.176

79

Suministro, transporte y colocacién de concreto f'c= 210 kg/cm2
para viga de fundacion de 0,30x0,30 m en planta de tratamiento.
Incluye equipos, herramientas, mano de obra y elementos
necesarios para su normal ejecucion.

22

57.329

1.261.238

80

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC union
platino de diametro de 4" RDE 32,5 o equivalente. Incluye los
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento,

1.404

20.127

28.258.308

81

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC union
platino de diametro de 3" RDE 32,5 o equivalente. Incluye los
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

1.596

13.438

21.447.048

82

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC union
platino de diametro de 2 1/2° RDE 26 o equivalente. Incluye los
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

438

11.741

5.142.558

83

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC unién
platino de diametro de 2 RDE 21 o equivalente. Incluye los
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

4.354

10.154

44.210.516

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC aguas
lluvias de 3" o equivalente. Incluye los equipos, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento.

120

10.744

1.289.280

85

Suministro, transporte e instalacion de tee en HD, Extremos J.H
para PVC con un diametro de 4" x 4". Incluye limpiador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

177.667

1.066.002

86

Suministro, transporte e instalacion de tee en HD, Extremos J.H
para PVC con un didmetro de 3" x 3". Incluye limpiador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

139.967

839.802

87

Suministro, transporte e instalacion de tee en HD, Extremos J.H
para PVC con un didmetro de 2" x 2". Incluye limpiador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

79.814

319.256

88

Suministro, transporte e instalacion de codo gran radio de 22
1/2° en PVC unién platino con un didmetro de 4" o equivalente.
Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todos los elementos
requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

71.693

215.079

525
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89

Suministro, transporte e instalacién de codo gran radio de 22
1/2° en PVC union platino con un diametro de 3" o equivajente.
Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todos los elementos
requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

47.957

143.871

90

Suministro, transporte e instalacion de codo gran radio dg 45°
en PVC union platino con un diametro de 3" o equivajente.
Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todos los elementos
requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

40.857

122.571

9

Suministro, transporte e instalacion de codo gran radio de 22
1/2° en PVC unién platino con un diametro de 2 12" o
equivalente. Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todgs los
elementos requeridos para su correcta instalacidn
funcionamiento.

un

30.754

92.262

92

Suministro, transporte e instalacion de codo gran radio je 22
1/2° en PVC union platino con un diametro de 2" o equivaente.
Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todos los elementos
requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

26.044

50.088

93

Suministro, transporte e instalacion de unién de reparacipn en
PVC unién platino con un didametro de 2" o equivalente. Irjcluye
limpiador, lubricante, accesorios y todos los elementos
requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

10

18.397

183.970

Suministro, transporte e instalacion de unidn en PVC wnién
platino con un didametro de 3" o equivalente. Incluye Iim?ador,

lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos pgra su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

26.803

80.409

95

platino con un diametro de 4" o equivalente. Incluye limpjador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion y funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de union en PVC‘{.mién

un

43.260

86.520

96

Suministro, transporte e instalacion de vélvula flotador én HF
para control de nivel de 3". Incluye los accesorios, eqpipos,
herramientas, mano de obra, transporte inferno y elemjentos
necesarios para su normal funcionamiento.

un

860.699

860.699

97

Suministro, transporte e instalacion de valvula flotador én HF
para control de nivel de 1 1/2". Incluye los accesorios, eqpipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elenjentos
necesarios para su normal funcionamiento.

un

244,683

244683

98

para control de nivel de 1". Incluye los accesorios, eqpipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de valvula flotador }n HF

un

149.953

1.049.671

99

Suministro, transporte e instalacion de vélvula de compuerta
elastica vastago no ascendente extremos J.H para PVC|de 4"
de diametro. Incluye limpiador, lubricante, ipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un

562.420

1.687.260

526
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100

Suministro, transporte y colocacion de rejilla para bocatoma,
Incluye marco en angulo para soporte, adecuacion del muro
para la instalacion, equipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento. Segun
disefo.

un
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174.043

101

Suministro, transporte e instalacion vuelo en cable de 20 m para
tuberia de galvanizada de 2". Incluye tuberia galvanizada de 2",
accesorios galvanizados de 2", cables de acero de 1/4" y 3/16",
tensor, grilletes trabajo pesado, anclajes en concreto de 21
Mpa, equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento. Seglin
disefio.

un

3.748.94
2

3.748.942

102

Suministro, transporte y colocacion de tanque desarenador en
fibra de vidrio de 5 Ifs, segin disefio. Incluye accesorios,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

4.176.65
4

4.176.654

103

Suministro,  transporte y colocacion de tanque de
almacenamiento en fibra de vidrio de 20 m3, segin disefio.
Incluye accesorios, equipos, herramientas, mano de obra,
transporte inteno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

un

8.114.78
4

8.114.784

104

Suministro, transporte y colocacion de tanque de quiebre de
presion en fibra de vidio de 1m3, segin disefio. Incluye
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, transporte
interno y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

1.037.50
7

2.075.014

106

Suministro, transporte y colocacion de tanque de quiebre de
presion en fibra de vidrio de 2m3, segun disefio. Incluye
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, transporte
interno y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

1.443.89

12.995.010

106

Suministro transporte, instalacion y puesta en operacion de
Planta compacta de Potabilizacion Q= 0,5 Lis en poliéster
reforzado con fibra de vidrio tipo Matt 723B de 450 g/m?, Woven
Roving 366B 800 g/m* y roving continuo tex 2400. Incluye
tanque de aquietamiento, tanque floculador-sedimentador,
paneles de sedimentacion, filtro, placa de falso fondo y bridas
de conectividad, lecho filtrante de arena, antracita y grava,
tuberia, valvulas y sistema ventury para aplicacion de floculante,
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, transporte
interno y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

Desviacion de quebrada. Incluye manejo de aguas, los equipos,
herramientas, mano de obra y los elementos necesarios para su

normal funcionamiento.

un

un

72.159.7
65

1 586.615

72.159.765

586.615
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Excavacion manual de material heterogéneo himedo de (-2 m.
de profundidad en brecha. Incluye transporte interno,| roca
descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35 mp®. Su
medida sera en el sitio.

Excavacion en roca a cualquier profundidad en zanjas o
brechas con explosivos. Comprende la extragcion,
desembombe, fransporte interno de cantos con un volumen de
0,35 de metro clibico, 0 mas, y la de todo material rocogo en
3 |lechos, estratificaciones o conglomerados, que estuviergn tan | m3 294 53100 | 15.611.400
finamente cementados, que presentan todas las caracteristicas
de la roca solida, y que, a juicio del Interventor, deben
excavarse por los procedimientos de perforado y uso de
explosivos. No Incluye botada del material.
Retiro y regada de material sobrante. Consiste en el riegp, por
medios manuales, del material, que a juicio del interventpr, se
4 | deba dejar en las zonas aledafias a las brechas o zanjas{ bien | m3 228 11,729 2.674.212
sea para conformar las zonas verdes o por ser apropiadq para
realizar con é! llenos no estructurales.
Suministro, transporte, corte, figuracion y colocacion de Acero
de refuerzo fy = 420 MPa-80000 PSI, corrugado. Ifjcluye
7 |transporte con descarga, alambre de amarre, certiﬁcatos y| Kg 15.552 4.211 65.489.472
todos los elementos necesarios para su correcta instalacion,

segun disefio y recomendaciones estructurales.
Suministro, fransporte e instalacion de tuberia PVC sanitayia de
1 4" o equivalente. Incluye los equipos, herramientas, mafo de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.
Desmonte, roceria y limpieza espesor hasta de 0.30 m. Ipcluye
13 | el cargue, transporte y botada de escombros y material v’Lgetal m2 497 6.405 3.183.285
en botaderos oficiales.
Suministro, transporte y colocacion de concreto fc 3 245
17 kg/cm?2, para construccion de losa de apoyo. Incluye formaleta,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos neceparios
para su normal funcionamiento.
Excavacion manual de material heterogéneo seco de 0-2 m. de
19 profundidad en brecha. Incluye transporte interno,| roca
descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m*. Su
medida sera en el sitio.
Llenos en material selecto proveniente de la excavacion,
20 compactados mecanicamente hasta obtener una densidad igual
o mayor del 90% de la densidad obtenida en el ensayo del
Proctor Modificado. Su medida sera en sitio ya compactadp.
Suministro, transporte y colocacion de eniresuelo en piedra
o1 | espesor 0,20 m. Incluye los equipos, herramientas, maho de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su rjormal
funcionamiento.

m3 2238 16.829 | 37.663.302

m 821 26606 | 21.843.526

m3 23 522.074 | 12.007.702

m3 1.838 15.029 | 27.623.302

m3 2.892 14.097 | 40.768.524

m3 192 140.398 | 26.956.416
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Suministro, transporte y colocacién de Solado en concreto de fc
=14 Mpa. e = 5 cm. Incluye los equipos, herramientas, mano de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

m3

17
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422111

7.175.887

23

Suministro, transporte y colocacién de concreto fc = 210
kglem2, para construccion de columnas. Incluye formaleta,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento. Segiin disefio.

m3

538.550

538.550

26

Suministro, transporte e instalacion de manposteria en adobe
15x20x40. Incluye los equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

m2

44

59.498

2.617.912

27

Suministro, transporte e instalacion de puerta metalica de
1,00x2,10 m. Incluye marco, chapa, equipos, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento. Segun disefio.

un

287.513

575.026

28

Suministro, transporte e instalacion de ventana reja metalica de
1,0x1,0 m en tubo cuadrado 3/4". Incluye marco, equipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento. Segin disefio.

un

187.513

937.565

30

Suministro, transporte e instalacion de grama tipo macana, para
conformacion de zonas verdes. Incluye conformacion, nivelacion
de la superficie, regado y todo lo necesario hasta su total
prendimiento.

m2

551

10.688

5.889.088

33

Suministro, transporte y construccion de cerramiento en malla
eslabonada. Incluye concreto ciclopeo, mortero, bloque en
concreto, postes en tuberia galvanizada de 2,2 m de altura,
alambre de pues ( 3 hilos) calibre 15, puerta peatonal de 1,2x2,0
m, herrjes, candado, accesorios, equipos, herramientas, mano
de obra, transporte interno y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

176

251.701

44.299.376

Localizacién, trazado y replanteo topografico de tuberia. Incluye
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal ejecucion.

4.411

2.163

9.540.993

35

Suministro, transporte y colocacién de concreto fc = 210
kglem2, para construccion de atraques de tuberia. Incluye
refuerzo, formaleta, equipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

m3

463.508

1.854.032

37

Suministro, transporte e instalacion de vélvula de compuerta
elastica vastago no ascendente extremos J.H para PVC de 2"
de digmetro. Incluye limpiador, lubricante, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un

308.380

1.233.520
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38

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

acueducto (Esquema 1 NEGC707, normas de EPM}, en
concreto de 21 Mpa. Incluye tuberia 6", tapon limpieza | tapa
prefabricada y todo lo necesario para su correcta instalagion y
funcionamiento.

un
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219.395

219.395

39

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 1* RDE 21 o equivalente. Incluye
limpiador, soldadura, equipos, accesorios, herramientas, mano
de obra, transporte interno y elementos necesarios pafa su
normal funcionamiento.

10

6.664

66.640

Suministro, transporte e instalacion de vélvula de compuerta
elastica vastago no ascendente extremos J.H para PVC de 3"
de diametro. Incluye limpiador, lubricante, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un

438.300

876.600

48

Suministro, transporte e instalacion de valvula ventosa de doble
posicion de 2" de diametro en tuberia 3". Incluye collar de
derivacion, niple en hierro galvanizado y valvula de bola de
cierre, equipos, herramientas, mano de obra y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

un

429.003

429.003

51

Suministro, transporte y construccion de caja de para vlvula
ventosa, vaciada en concreto 210 kg/icm?2. Incluye recipidor,
herraje para tapa, tapa formaleta, equipos, herramientas, mano
de obra y elementos necesarios para su normal funcionam ento.

un

366.917

366.917

55

Suministro, transporte e instalacion de acomertida domiciligr de
acueducto de 1/2". Incluye collar de derivacion, tyberia
PF+AUD, llave de incorporacion, llave de corte, medidpr de
velocidad tipo C calibrado, llave de contencidon con ruegla de
manejo, unién universal, equipos, herramientas, mano de|obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

un

172

163.222

28.074.184

56

Suministro, transporte e instalacion de caja de para medidor de
1/2" en polipropileno. Incluye equipos, herramientas, maho de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su rjormal
funcionamiento.

un

172

44,527

7.658.644

59

Demolicion de pavimento rigido (para brecha), cargue,
transporte y botada de escombros, hasta un espesor 0,20 m.
Incluye corte con maguina de disco segun trazado y compresor
neumatico con martillo, accesorios, equipos, herramigntas,
mano de obra y elementos necesarios para su rormal
funcionamiento.

m3

115

94.392

10.855.080

60

Demolicién de andén. Incluye refiro de entresuelo y rrebo,
cortadora de piso, cargue, transporte y botada de escombros
instalaciones embebidas.

m3

89.542

805878
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Excavacion manual de material heterogéneo seco de 2-4 m. de

profundidad en brecha. Incluye transporte interno, roca
6t descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m?. Su 3 45 Av2n 5663698
medida seréa en el sitio,

Entibado temporal en tablon de madera para excavaciones bajo
cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro,
62 |transporte y colocacion de elementos en madera, equipos, | m2 339 19.587 6.639.993
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal ejecucion.

Cargue manual, retiro y disposicion final de material sobrante a

cualquier distancia, medido en sitio. Incluye equipos,
63 herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su L 1809 82425 | ©0.548.875
normal ejecucion.

Suministro, transporte y colocacion de llenos en material de
prestamo (arenilla o limo), compactados mecanicamente hasta
64 | obtener una densidad del 95% de la maxima obtenida en el| m3 1.151 54.361 62.569.511
ensayo del proctor modificado. Su medida serd en sitio ya
compactado.

Suministro, transporte y colocacion de Entresuelo en triturado o
65 3/4" para cimentacion de tuberia. Incluye equipos, herramientas,
mano de obra y elementos necesarios para su normal
ejecucion.

Suministro, transporte y colocacion base granular compactada
66 | POr mc_adios mecanicos, para pavimentos. Incluxe equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal ejecucion.

Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC -
68 Alcantarillado - UM @ 160 mm (6") o equivalente. Incluye
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal ejecucion,

Suministro, transporte e instalacion de Kit Silla Tee PVC para
69 domiciliaria de 500mm x 160mm (20"x6") o equivalente. Incluye
silla tee, accesorios, empalme, equipos, herramientas, mano de
obra y elementos necesarios para su normal ejecucion.

m3 280 87.411 24.475.080

m3 304 99.922 | 30.376.288

m 382 27.064 | 10.338.448

un 4l 301.880 | 21.433.480

Suministro y construccion de caja cajas domiciliares de 0,4*0,4
m vaciada en concreto 210 kg/cm2. Incluye recibidor, herraje
para tapa, tapa, formaleta, equipos, herramientas, mano de obra
y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

70 un 34 190.643 | 6.481.862

Construccion y/o reconstruccion de andén en concreto de 210
kglcm2, espesor de 10cm. Incluye piedra entresuelo €=0.15m,
71 |arenilla compactada e=0.05m, juntas, acabados, formaleta,| m2 45 83.002 3.735.090
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento.
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Incluye equipos, herramientas, mano de obra y elemgntos
necesarios para su normal ejecucion.
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383.225

4.598.700

80

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC pnion
platino de diametro de 4" RDE 32,5 o equivalente. Incluye los
equipos, herramientas, mano de obra, transporte integno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

25

20.127

503.175

lluvias de 3" o equivalente. Incluye los equipos, herramigntas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesario
su normal funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC gguas

para

10.744

75.208

85

Suministro, transporte e instalacion de tee en HD, Extremgs J.H
para PVC con un didgmetro de 4" x 4". Incluye limpjador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos pgra su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

177.667

710.668

99

Suministro, transporte e instalacion de vélvula de compuerta
elastica vastago no ascendente extremos J.H para PVC de 4"
de diametro. Incluye limpiador, lubricante, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un

562.420

4.499.360

107

Suministro, transporte e instalacién de tuberia PVC piesion
extremo liso de diametro de 4" RDE 21 o equivalente para paso
a caja de derivacion y salida a desarenador. Incluye los eqpipos,
herramientas, mano de obra, transporte inlero y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

16

48.862

781.792

108

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PEAD PE 140 PN
8 @ 110 mm , unién termofusion. Incluye los eqpipos,
herramientas, mano de obra, transporte inlerno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

870

31.130

27.083.100

109

Suministro, transporte e instalacién de codo en HD dg 90°,
Extremos J.H para PVC con un diametro de 4" para rebose y
desague caja de derivacion. Incluye limpiador, lubricante,
accesorios y fodos los elementos requeridos para su cofrecta
instalacion y funcionamiento.

un

14

151.453

2.120.342

110

Suministro, transporte e instalacion de codo PEAD PE 100 PN
10 @110mm x 90°, unién termofusion. Incluye accesofios y
todos los elementos requeridos para su correcta instalagion y
funcionamiento.

un

93.527

374.108

111

10 @110mm x 45°, unién termofusion. Incluye accesofios y
todos los elementos requeridos para su correcta instalagion y
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de codo PEAD PE 1%0 PN

un

93.295

839.655

112

Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro en HD de
@6", L=1.40m, liso y roscado. Para purga y desagie del
embalse. Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todps los
elementos requeridos para su correcta instalacipn

un

250.832

250.832
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funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro en HD de
04", 1=0.50m, extremo liso. Para rebose y salida caja
113 | derivacion. ~ Para desague. Incluye limpiador, lubricante, [ un 3 215.832 647.496
accesorios y todos los elementos requeridos para su correcta
instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro en HD de
@4, L=1.00m, extremo liso. Para desague. Para desague.
T8 Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todos los elementos | Y" 4 o152 B2
requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de Adaptador de limpieza
115 HD @ 6" Roscado. Incluye limpiador, lubricante, accesorios y
todos los elementos requeridos para su correcta instalacién y
funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacion Vertedero triangular de 0.2
x 0.22 m en Resina de Poliester Ortoftalica reforzado con fibra
de vidrio tipo Matt de 450gr/cm2 y Woven Roving 610 gricm?,
116 acabado exterior en pintura poliéster blanca, con estabilizadores
U.V. Para control de caudal en la caja de derivacion, H: 10 cm a
90° . Incluye pernos y tuercas para fijacion, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento. Segun disefio.

Suministro, transporte e instalacion de Rejilla para captacion de
0,55 m x 0,25 m, con marco en angulo de 1"x 1/8" y barras de
117 | 2" @ 1/2". Incluye dos bisagras para su apertura, asaen varilla| un 1 248.285 248.285
de 1/2" pintada con anticorrosivo, equipos, herramientas, mano
de obra y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de Acople Universal @4" .
118 | Incluye equipos, herramientas, mano de obra y elementos| un 12 95.946 1.151.352
necesarios para su normal funcionamiento.

Suministro, transporte y colocacion de losa de fondo y caja de
derivacion en concreto fc = 24.5 Mpa. Incluye formaleteria,
119 | aditivo impermeabilizante, equipos, herramientas, mano de| m3 6 573.303 | 3.439.818
obra, transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.. Segun disefio.

Suministro, transporte y colocacion de muros y aletas en
Concreto de fc = 245 Mpa. Incluye formaleteria, aditivo
120 | impermeabilizante, equipos, herramientas, mano de obra,| m3 3 619.957 | 1.859.871
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento. Segun disefio.

un 1 221472 221.472

un 1 104.113 104.113
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Suministro, transporte y colocacion Concreto cicldpeo def f'c =
14 Mpa con 40% en piedra de 4'-6" para la presa. Ircluye
121 | formaleteria, aditivo impermeabilizante, equipos, herrami:ntas, m3 8 370.182 | 2.961.456
mano de obra, transporte interno y elementos necesariog para

su normal funcionamiento.. Segun disefio.
Suministro, trasporte y construccion de Caja en concreto fle 21
MPa de 0,60 m x 0,60 m, de profundidad 1,0m. Incluye|tapa,
122 | marco en angulo de 2'x3/16", herraje para tapa, formaleta, | un 115 406.416 | 46.737.840
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necegarios
para su normal funcionamiento.
Demolicion de estructuras en concreto y mamposteria. Irjcluye
cortadora,  cargue, ftransporte y botada de esconjbros, m3 67 94.604 6.338.468
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su ’ o
normal ejecucion.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC pfesion
extremo liso de diametro de 4" RDE 21 o equivalente para By

123

124 | Pass. Incluye los equipos, herramientas, mano de [obra,| m 17 48.663 827.271
transporte interno y elementos necesarios para su nprmal
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de valvula de cierre fapido
125 de 4" de diametro Para desgue del desarenador. Irjcluye
limpiador, lubricante, equipos, herramientas, mano de abra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro en HD de
@4" 1= 0,37 y Z= 0,27, extremo liso. Incluye limpjador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de Pasamuro en HD de
24", L= 0,25 y Z= 0,15, extremo liso. Incluye limpiador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion y funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacién de de Cinta PVC deje=15
108 | €M, para juntas de construccion. Incluye equipos, herramirntas.
mano de obra, transporte interno y elementos necesario$ para
su normal funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacion de muros internos, exjernos
y pantalla deflectora con orificios de @ 2"en Concreto de f'¢ = 28
129 | Mpa. Incluye formaleteria, aditivo impermeabilizante, equipos, | m3 4 634.225 | 2.536.900
herramientas, mano de obra, transporte interno y elenjentos
necesarios para su normal funcionamiento. Segun diseﬁoﬂ
Suministro, transporte y colocacion de concreto fic i 280

un 1 316.226 316.226

126 un 3 204.083 612.249

127 un 1 143.027 143.027

un 37 34.211 1.265.807

kglcm2, para fundaciénes Incluye formaleta, impermeabilizante,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necgsarios
para su normal funcionamiento.

130 m3 2 612.733 | 1.225.466
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Construccion de cerramiento con estacon en madera
inmunizada de diametro 4" x 3 m (10 lineas). Incluye
excavacion, alambre de puas, grapas galvanizadas, transporte,
los equipos, herramientas, mano de obra y elementos
necesarios para su normal ejecucion.
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118.724

3.561.720

132

Construccion de Puerta en estacon plano de 1.50x2.40m.
Incluye marco en estacon inmunizado de 150mm y L=3.0m,
madera de 100x50mm y L=1.80m, bisagras, tomnillos,
excavacion, transporte, lequipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal ejecucion.

un 1

480.512

480.512

133

Suministro, transporte y construccién de filtro con material
granular de 2" para un espesor 0,60m y altura hasta 2 m,
incluye geotextil no tejido NT-1600. No incluye excavacion.
segun disefio.

m3 62

115.554

7.164.348

134

Excavacion para pilotes de 0,0 a 2,0 m de profundidad con
diametro exterior de 0,25m, en material heterogéneo, con
piedras de hasta 0.05 m® Incluye manejo de aguas con
bombeo, extraccion del material del pilote y acarreo interno de
materiales, cargue, transporte y botada del material proveniente
de la excavacion en botaderos oficiales o donde lo indique la
interventoria y todo lo necesario para su correcta construccion.
Su medida sera en sitio.

36.464

1.057.456

135

Entibado permanente en tablén de madera para excavaciones
bajo cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro,
transporte y colocacion de elementos en madera, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal ejecucion.

m2 146

24.845

3.627.370

136

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC presion
extremo liso de diametro de 4" RDE 21 o equivalente. Incluye
los equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

48.663

3.017.106

137

Suministro, transporte e instalacion de Tuberia PVC -
Alcantarillado - UM @ 200 mm (8") o equivalente. Incluye
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal ejecucion,

m 709

44919

31.847.571

138

Suministro, transporte e instalacion de yee en HD, Extremos J.H
para PVC con un diametro de 4". Incluye limpiador, lubricante,
accesorios y todos los elementos requeridos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un 1

284.287

284.287

139

Suministro, transporte e instalacion de valvula de Mariposa de
24", extremos brida. Incluye bridas, tornillos, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal funcionamiento.

un 16

917.102

14.673.632
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Construccion de mesa y cafiuela para cdmara de inspeccipn de
diametro de 1,20 m, la pendiente transversal de la cafiuelg sera
el 15% y debe ser en concreto de 28Mpa esmaltadg con
cemento. Incluye suministro, transporte e instalacion de los
materiales, todo lo necesario para su correcta construccion

un
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374.796 | 9.744.69

141

Construccion de Cabezote de descarga en concreto de 28 Mp.
Incluye suministro, transporte e instalacion de los matefiales,
impermeabilizante y todo lo necesario para su cofrecta
construccion. El refuerzo se paga en su respectivo item.

m3

655.063 | 3.275.265

142

Suministro, transporte y colocacion de concreto f'c= 210 kg/em2
para viga perimetral de 0,30x0,45 m. Incluye formaleta, equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios pgra su
normal ejecucion.

52

84.680 4.403.360

143

Suministro, transporte y colocacion de concreto f'c= 210 kg/cm2
para pilotes @= 0.25cm. Vaciado en sitio. Para estructurps de
acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas los
planos y disefios. Incluye equipos, herramientas, mano dg obra
y elementos necesarios para su normal ejecucion. No irjcluye
refuerzo

m3

38

496.965 | 18.884.670

144

Suministro, trasporte y construccién Construccion de Caja de
empalme 1.0x1.0x1.0 mirs. AN (h=1m) para instalacign de
ventury, concreto fc= 210 kglem2 . Incluye eqpipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios pgra su
normal funcionamiento.

un

509.691 | 1.019.382

145

0,20 m de ancho y espesor de 3 cm. Incluye entrgsuelo
e=0.10m, juntas, acabados, formaleta, equipos, herramigntas,
mano de obra y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

Construccion cuneta tipo tejon en concreto de 210 kg/cqz de

un

49

30.225 1.481.025

146

Construccion Losetas en concreto de fc=14 MPa de 0,70m x
0,40 m e=0,06m para conformacién de escalas y andenes.
Incluye formaleta, equipos, herramientas, mano de opra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

83

37.409 3.104.947

147

Suministro, transporte, corte, figuracion y colocacion de |malla
electrosoldada para refuerzo TIPO D84. Incluye transporfe con
descarga, alambre de amarre, certificados y todop los
elementos necesarios para su correcta (nstalacion, Eegl‘m
disefio y recomendaciones estructurales.

m2

6.189 55.701

148

Suministro, transporte y colocacion de Clarificador en PRFV de
@2m, h=3.6m Fabricado en Resina de Poliester Ortoftalica
reforzado con fibra de vidrio tipo Matt de 450gr/cm2 y Woven
Roving 610 gricm2, acabado exterior en pintura pojiéster
blanca, con estavilizadores U.V. Incluye tuberias intgrnas,
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, tranporte
interno y elementos necesarios para su normal funcionamignto.

un

12.166.6

14 12.166.614
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Suministro, transporte y colocacion de Filtro en PRFV de
20,7m, h=3.6m Fabricado en Resina de Poliester Ortoftalica
reforzado con fibra de vidrio tipo Matt de 450gr/cm2 y Woven
Roving 610 grfcm2, acabado exterior en pintura poliéster
blanca, con estavilizadores U.V. Incluye tuberias internas,
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, transporte
interno y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

Secretaria de Infrasstructura
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18.987.372

150

Suministro, transporte y colocacién de Tanque para retrolavado
en PRFV de @1.4m, h=2.2m Fabricados en Resina de Poliester
Ortoftalica reforzado con fibra de vidrio tipo Matt de 450gr/cm2 y
Woven Roving 610 gricm2, acabado exterior en pintura
poliéster blanca, con estavilizadores U.V. Incluye accesorios,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

8.299.59
0

8.299.590

151

Suministro, ftransporte e instalacion de material filtrante
antracita; TE = 0,90 - 1.1 mm y C.U < 1.7, Incluye accesorios,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte intero y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

m3

1 488.759

488.759

152

Suministro, transporte e instalacion de Material filtrante arena:
TE=045-055mm yC.U<1.7. Incluye accesorios, €quipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

m3

1 497.207

497.207

153

Suministro, transporte e instalacion de Grava de soporte de
gradada en 5 capas ( @1'-3/4"-1/2"-1/4"-1/8"malla N° 10).
Incluye accesorios, equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

m3

3 433.706

1.301.118

154

Suministro, transporte e instalacion de Lechos de secado
Resina de Poliester Ortoftalica reforzado con fibra de vidrio tipo
Matt de 450gr/cm2 y Woven Roving 610 griem2, acabado
exterior en pintura poliéster blanca, con estavilizadores U.V., de
@ =20myH = 1,0m. Incluye tuberia interna, accesorios,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

4.923.27
6

9.846.552

155

Suministro, transporte e instalacion de dosificacion. Incluye
bombas, accesorios, equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

un

2.398.63
8

7.195.914

156

Suministro, transporte e instalacion de llave boca manguera de
1/2". Incluye accesorios, equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

un

3 16.831

50.493

167

Suministro, transporte y colocacion de Arena gruesa lavada,
retenida en al Malla N° 10. Incluye accesorios, equipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

m3

3 99.396

298.188
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Suministro, transporte e instalacion de Techo tipo inverngdero.
Incluye Cercha metalica, caballete de eternit, teja transpgrente
con policarbonato resistente a UV > 10 afios, accesprios,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte intefno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

m?2
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138.817

5.275.046

159

Suministro, transporte e instalacion de columna metéliga en
tubo corpacero cuadrado e= 6 mm, L = 150mm x 150mm, p=3.0
m. A-500 G-C. Incluye angulos en acero de 2'x2"x1/8", tornillo
hexagonal de 3/8" L= 2 1/2", platina 6"X6"x 3/3" soldadura p011,
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, trangporte
interno y elementos necesarios para su normal funcionamignto.

un

567.393

4.539.144

160

Paneles de sedimentacion en polietileno tipo colmenall (son
modulos de 2.40 x 1.0 x 0.60 m). Incluye accesorios, equipos,
herramientas, mano de obra, transporte inlerno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

m2

536.331

1.608.993

161

Suministro, transporte y colocacion de concreto fc 5 245
kg/em2, para construccion de vigas de enrase y fundacipn de
0.15x0.20m. Incluye formaleta, equipos, herramientas, maho de
obra y elementos necesarios para su normal funcionamiento

65

39.088

2.540.720

162

Suministro, transporte e instalacion de concreto fc 3 175
kg/lem2, para fundaciones Incluye formaleta, impermeabilizante,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento.

m3

547.873

547.873

163

Suministro, transporte y colocacion de cordén prefabricafio de
015 x 045 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa. Irjcluye
excavacion, conformacion del terreno, mortero 1:4 de azi;nto y
pega y todo lo necesario para su correcta construcgon vy
funcionamiento. Segun disefio.

25

79.918

1.997.950

164

Suministro, transporte y colocacion de Mesén en concreto de 21
Mpa enchapado en granito pulido. Incluye lavadero en facero
inoxidable, y todo lo necesario para su correcta construcgion y
funcionamiento.

m2

275.314

550.628

165

Suministro, transporte e instalacion de Niple pasamufo L=
0,50m HD @1" Extremo liso. Incluye limpiador, lubritante,
accesorios y todos los elementos requeridos para su carrecta
instalacién y funcionamiento.

un

135.932

136.932

166

Suministro, transporte e instalacion de Niple pasamufo L=
0,95m HD @4" Extremo liso. Incluye limpiador, lubripante,
accesorios y todos los elementos requeridos para su cqrrecta
instalacion y funcionamiento.

un

414.608

414.608

167

Suministro, transporte e instalacion de Niple pasamufo L=
0,95m HD @4" Extremo liso - brida. Incluye Iim;Liador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos ppra su
correcta instalacién y funcionamiento.

un

459.092

459.092

168

Suministro, transporte e instalacion de Niple pasamujo L=
0,50m HD @4" Extremo liso - brida Incluye limpiador, lubricante,

un

291.612

291.612
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169

Suministro, transporte e instalacion de Niple pasamuro L=
0,50m HD @4" Extremo liso. Incluye limpiador, lubricante,
accesorios y todos los elementos requeridos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

247.128

247128

170

Suministro, transporte e instalacion de Niple L= 2,30m HD 04"
Estremo liso. Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todos
los elementos requeridos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un

913.936

913.936

17

Suministro, transporte e instalacion de L= 1,20m HD @4"
Extremo liso. Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todos
los elementos requeridos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un

498.016

498.016

172

Suministro, transporte e instalacion de Niple L= 0,30m HD @4
Extremo liso. Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todos
los elementos requeridos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un

160.386

320.772

173

Suministro, transporte e instalacién de Niple L= 0,20m HD @4"
Extremo liso - brida. Incluye limpiador, lubricante, accesorios y
todos los elementos requeridos para su correcta instalacién y
funcionamiento.

un

150.386

150.386

174

Suministro, transporte e instalacion de Niple L= 0,90m HD @4"
Extremo liso - brida. Incluye limpiador, lubricante, accesorios y
todos los elementos requeridos para su correcta instalacién y
funcionamiento.

un

387.255

387.255

175

Suministro, transporte y colocacién de macromedidor de 2.
Incluye vélvula ventosa, valvula de cierre, filtro en yee bridado,
union de desmontaje, union de reparacién HF-JH, niplen de 30
cm en acero brida x liso, caja en bloque, accesorios, equipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

un

2.971.38
7

2.971.387

176

Suministro, transporte y colocacién de Sistema de Control de
niveles con valvula de Flotador piloteada de @4". Incluye valvula
esferica, valvula de aguja, ventosa, piloto flotador, tuberia PVC-
P RDE 9 1/2" accesorios, equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

un

6.288.20

6.288.207

177

Suministro, transporte y colocacion de concreto fc = 280
kg/cm2, para construccion de losa de fondo. Incluye formaleta,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento.

m3

41

572.910

23.489.310

178

Suministro, transporte y colocacién de Concreto de fc = 28 Mpa
para muros. Incluye formaleteria, aditivo impermeabilizante,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento. Segun

m3

35

630.395

22.063.825

539
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179

Suministro, transporte y colocacion de Concreto de f'¢ = 2| Mpa
para losa suoperior. Incluye  formaleteria,  gditivo
impermeabilizante, equipos, herramientas, mano de |obra,
transporte interno y elementos necesarios para su nprmal
funcionamiento. Segun disefio.

m3

12

607.007 | 7.284.084

180

Suministro, transporte e instalacion de respiraderos en tyberia
PVC sanitaria de 4" de diametro. Incluye tuberia, 0s,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte intefno y
elementos necesarios para su normal instalacién.

un

43.004 172.016

181

Suministro, transporte e instalacion de fapa prefabtcada
rectangular en polipropileno, para caja de valyulas.
(1,50x1,50m). Incluye equipos, herramientas, mano de [obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

un

309.899 309.899

182

Suministro, transporte y construccion de Caja de inspeccipn de
1.65m x 1.80 m x 0.80 m para valvulas en bloque de congreto.
Incluye bloque en concreto # 20, concreto de 21 Mpa, refyierzo,
entresuelo, mortero, equipos, herramientas, mano de |obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
ejecucion.

un

304.405 304.405

183

Suministro, transporte y colocacion de escalones ufia dg gato
en varilla de @ 3/4". Incluye equipos, herramientas, maho de
obra, transporte interno y elementos necesarios para su rformal
funcionamiento.

un

18

16.635 299.430

184

Suministro, transporte e instalacion de pasamanos en tyiberia
negra liviana @2" tres lineas, calibre 14. Incluye paraf, dos
capas de pintura anticorrosiva, pintura amarillo transitp tipo
intemperie, platinas en acero de 0,12m x 0,12m e= 3/16, gernos
en acero de @1/4" x 3-1/4", corte, soldadura, equipos,
herramientas, mano de obra, fransporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

31

216.623 | 6.7156.313

185

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC union t)atino
de diametro de 3" RDE 21 o equivalente. Incluye los accegorios,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte intgmo y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

12

19.740 236.880

186

Suministro, transporte e instalacion de tee en HD, Exfremos
garra de tigre para polietileno con un didmetro de 4"| x 3".
Incluye limpiador, lubricante, accesorios y todos los elementos

requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento.

un

351.667 351.667

540
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Suministro, transporte y construccion de Viaducto para el
sistema de aguas crudas cruce elevado en Tuberia PEAD @
110 mm. Incluye refuerzo, abrazaderas, tuberia en acero de 6",
concreto de 21 Mpa, equipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento. Seguin
Disefio

Secretaria de Infraestructura
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615.677

41.250.359

188

Construccion de trinchos en tablén de madera, Consiste en la
colocacion de tablones, hincados verticalmente y unidos entre si
por medio de canes con el objeto de establecer barreras para la
proteccion de llenos que se encuentren bajo cualquier grado de
humedad. Incluye suministro, transporte y colocacion de
elementos en madera, Su medida sera en el sitio. Seran
instalados a medida que se efectue el lleno y se consolide la
excavacion, aproximadamente cada 2 metros.

m2 247 40.255 9.942.985

189

Suministro, transporte y colocacion de afirmado reutilizado
compactado por medios mecanicos. Incluye equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal ejecucion.

m3 175 119.526 | 20.917.050

190

Suministro, transporte y colocacion de pavimento rigido en
concreto f'c= 24,5Mpa de 0,20 m, para vias. Incluye equipos,
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su
normal ejecucion.

m2 72 178.653 | 12.863.016

191

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PEAD PE 100 PN
10 @ 63 mm , unién termofusion. Incluye los equipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

m 2.225 17.323 | 38.543.675

192

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PEAD PE 100 PN
10 @ 75 mm , unién termofusion. Incluye los equipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

18.903 | 12.154.629

193

Suministro, transporte e instalacion de codo PEAD PE 100 PN
16 @75mm x 45°, unién termofusion. Incluye accesorios y todos
los elementos requeridos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un 2 44,807 89.614

194

Suministro, transporte e instalacion de codo PEAD PE 100 PN
16 @63mm x 90°, unién termofusion. Incluye accesorios y todos
los elementos requeridos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un 6 40.979 245874

195

Suministro, transporte e instalacién de codo PEAD PE 100 PN
16 @63mm x 45°, unién termofusion. Incluye accesorios y todos
los elementos requeridos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un 9 43.879 394.911

196

Suministro, transporte e instalacion de tapén PEAD PE 100 PN
10 @110mm, unién termofusion. Incluye accesorios y todos los
elementos requeridos para su correcta instalacion y
funcionamiento.

un 1 75.895

75.895

541
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Suministro, transporte e instalacion de tapén PEAD PE 1
10 @63mm, unién termofusion. Incluye accesorios y todgs los
elementos requeridos para su correcta instalacign
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de tee PEAD PE 100 N 10
@63mm, unidén termofusion. Incluye accesorios y todos los i 7 39.703 277.921
elementos requeridos para su correcta instalacign y '
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de cruz PEAD PE 100 PN
16 @63mm, union termofusion. Incluye accesorios y todgs los i 1 80.816 80.816
elementos requeridos para su correcla instalacign y ' ‘
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de Acople Universal (@2" .
200 | Incluye equipos, herramientas, mano de obra y elementos| un 8 77.086 616.688
necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de Acople Universal [@3" .
201 | Incluye equipos, herramientas, mano de obra y elementos| un 2 84.046 168.092
necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de Hidrante tipo milan en
202 hierro fundido @3" (75mm). Incluye vélvula de control, cgja de
valvula, uniones, equipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte y construccion de Viaducto para cruce
elevado en Tuberia PEAD. Incluye refuerzo, abrazaderas,
203 | tuberia en acero de 6", concreto de 21 Mpa, eqyipos,| m 15 615.677 | 9.235.155
herramientas, mano de obra y elementos necesarios pdra su
normal funcionamiento. Segun Disefio

Suministro, transporte y Construccion de estructura ados;da a

un 7 26.595 186.165

197

198

199

3.982.27

1 3.982.271

un 1

puente para tuberia. Incluye refuerzo concreto para atrgques,
viga, refuerzo, platinas, angulos, soldadura, pernos, pintura
204 | anticorrosiva, rieles para proteccion de tuberia, elementps en| un 1
acero para fijacion, equipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento. $egin
Disefio
Construccion de estacion de regulacion de 1". Comprende el
suministro, transporte, almacenamiento, manejo y col
de valvula de regulacion. Incluye valvulas de cierre, tu
205 | PVC para By-Pass, vélvulas cheque, caja en bloqugs de| un 1

3.9561.79

1 3.951.791

346142

9 3.451.429

equipos, herramientas, mano de obra y elementos nec

para su correcto funcionamiento.

Excavacion manual de material heterogéneo humedo de 2-4 m.

206 de profundidad en brecha. Incluye transporte interno, roca
descompuesta y bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m®. Su

medida sera en el sitio.

207 | Suministro, trasporte y construccion de Cilindro en concreto de| m 24 700.754 | 16.818.096

m3 207 24.445 5.060.115
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necesarios para su normal funcionamiento.
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208

Suministro, trasporte y construccion de Cono concentrico
d=1.2m h=0.75m en concreto de 21 MPa vaciado en sitio.
Incluye formaleta, equipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

18

526.643

9.479.574

209

Suministro, trasporte y construccion de Juego de cuello y anillo
para camara de inspeccion en concreto de 21 MPa vaciado en
sitio. Incluye formaleta, equipos, herramientas, mano de obra y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

25

461.450

11.536.250

210

Suministro, transporte y colocacién de tapa prefabricada en
polipropileno, para camara de inspeccion. (@=0.7 m). Incluye
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento.

un

29

156.291

4.532.439

211

Suministro, trasporte y construccion de Viaducto para cruce
paso elevado de tuberia Alcantarillado de 200 mm. Incluye
concreto de 21 Mpa, Tuberia en Acero de 200 mm, accesorios,
equipos, herramientas, mano de obra y elementos necesarios
para su normal funcionamiento.

10

338.247

3.382.470

212

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC unién patino
de diametro de 6" RDE 32,5 o equivalente. Incluye los equipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

42

41406

1.739.052

213

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC unién patino
de diametro de 6" RDE 32,5 perforada con agujeros de 1.5" o
equivalente. Incluye los equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

10

52.402

524.020

214

Suministro, transporte e instalacion de codo en HD de 90°,
Extremos J.H para PVC con un diametro de 6" para rebose y
desague caja de derivacion. Incluye limpiador, lubricante,
accesorios y todos los elementos requeridos para su correcta
instalacion y funcionamiento.

un

312.113

312.113

215

Suministro, transporte e instalacion de tee en HD, Extremos J.H
para PVC con un diametro de 6" x 6". Incluye limpiador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

421.847

421.847

216

Suministro, transporte e instalacion de tee en HD, Extremos J.H
para PVC con un didmetro de 6" x 2". Incluye limpiador,
lubricante, accesorios y todos los elementos requeridos para su
correcta instalacion y funcionamiento.

un

269.887

269.887

217

Suministro, transporte e instalacion de tapén PVC sanitaria de
4". Incluye los equipos, herramientas, mano de obra, transporte
interno y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

4.445

4.445
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Suministro, transporte € instalacion de yee doble PVC sanitaria
de 4" Incluye los equipos, herramientas, mano de [obra,
transporte interno y elementos necesarios para su nprmal
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de tee PVC sanitaria {e 4",

un 4 35.236 140.944

218

219 | Incluye los equipos, herramientas, mano de obra, trangporte | un 1 14.428 14,428
interno y elementos necesarios para su normal funcionamignto.
Suministro, transporte e instalacion de codo 90° PVC sapitaria
220 de 4". Incliuye los equipos, herramient.as: mano de |obra, - 6 11.496 68.976
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de codo 45° PVC safitaria
de 4" Incluye los equipos, herramientas mano de (obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de Buje 45° PVC safitaria
299 de 6" X 4", Incluye los equipos, herramientas, mano de|obra, i 8
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de Valvula de la 2"
223 roscada en bronce, incluye (2) adaptadores macho roscada,

equipos, herramientas, mano de obra, transporte intefno vy
elementos necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de Valvula de la 4"
224 roscada en bronce, incluye (2) adaptadores macho roscada,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte intefno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro transporte, instalacion y puesta en operaci{n de

221 un 8 12.641 101.128

28179 225.432

un 1 405.528 406.528

un 114 172.602 | 19.676.628

Planta compacta de tratamiento de aguas residualdgs en
poliéster reforzado con fibra de vidrio. Incluye tanque anagrobio 79.3775
225 | compuesto por 2 reactoes con cuatro camaras en prfv 30j000 1, | un 1 '7 4 : 79.377.574
dos lecho de secado d=2,4 m, h= 1 m, accesorios, eqpipos,

herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro,transporte e instalacion de canal de entrgda y
desarenador en fibra de vidrio 3.1x0.4x0.4 m. Incluye vertgdero, 2711.27
226 | ccesorios, equipos, herramientas, mano de obra, trangporte| un 1 ' 5' 2.711.275
interno y elementos necesarios para su normal funcionanjiento.

segun disefo.

Suministro,transporte e instalacion de reja de cribado de
0.45x0.40 m en acero inoxidable. Incluye marco en platina de
6.25 x 25 mm en acero inoxidable, 21 platinas de 12.5 x 4.76
227 | mmm en acero inoxidable separadas cada 15 mm entre jparra, | un 1 323.307 323.307
accesorios, equipos, herramientas, mano de obra, tranpporte
interno y elementos necesarios para su normal funcionanjiento.
Segun diseno.

544



=
b
i ,;g;f’

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Secretaria de Infrasstructura

ACTA DE REUNION LICITACION PUBLICA 1494-LIC-37-02-2014 GRUPO Il ORIENTE Pag.41 de 44

Suministro, transporte  y Construccion de Techo tipo
invernadero. incluye cercha metalica, caballete eternit, teja
228 | transparente  con  policarbonato,  accesorios, equipos, | m2 28 341.762 | 9.569.336
herramientas, mano de obra, transporte intemo y elementos
necesarios para su normal funcionamiento. Segun disefio.
Suministro, transporte y Construccién Filtro en carbén activado
1.2 x0.3x0.3 m. Incluye accesorios, equipos, herramientas,
2 mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para - ' 85194 85.104
su normal funcionamiento. Segun disefio.
Suministro, transporte y Construccién columna metalica en tubo
corpacero cuadrado e= 6 mm, L = 150mm x 150mm, h=3.0 m.
230 | A-500 G-C. Incluye accesorios, equipos, herramientas, mano de | un 6 556.919 | 3.341514
obra, transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento. Segun disefio.
Suministro, transporte e instalacion de geomembrana tipo
HDPE 40 mils o similar, para estructuras de contencién. Incluye

231 | traslapos, accesorios, equipos, herramientas, mano de obra,| m2 44 30.298 1.333.112
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

Suministro transporte, instalacion y puesta en operacion de
Sistema Séptico independiente en PRFV (1500 - 2400 Litros).
232 | Incluye accesorios, equipos, herramientas, mano de obra,| un 35
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC sanitaria de
4" 0 equivalente, Perforada orificios @ 1" intercalados @ 10 cm.
233 | Incluye los equipos, accesorios, herramientas, mano de obra,| m 102 21.966 2.240.532
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de Membrana geotextil.
234 Incluye accesorios, equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de Canoa en PVC incluye
235 accesorios, bajantes, equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

Suministro, transporte e instalacion de Techo en teja de barro.
Incluye madera de abarco rojo cepillado, inmunizado, barnizado,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro transporte y colocacion de elementos de bafio.
Incluye sanitario (dos piezas, tipo residencial), lavamanos de
237 | colgar (incluye desagiies y abastos), griferia ducha, equipos,| un 1 418.771 418.771
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

3.581.14

4 125.340.040

m2 41 34.378 1.409.498

m 20 50.486 1.009.720

236 m2 31 187.281 | 5.805.711
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Suministro transporte y colocacion de enchape de bafio ef piso
y paredes Baldosin formato 0.2x0.3m. Incluye eqipos, m2 10 43.043 430,430
herramientas, mano de obra, transporte inferno y elementos ) )
necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte y colocacion de piso en ceramica coman.
239 | Incluye equipos, herramientas, mano de obra, transporte ifterno |  m2 15 39.950 599.250
y elementos necesarios para su normal funcicnamiento.
Suministro, transporte, instalacion y puesta en servicio de Poste
de madera de 9m, Incluye parada, izada, aplomada, eqlipos;
herramientas, mano de obra, transporte inferno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte, instalacién y puesta en servicio def linea
secundaria en fripleplex No. 4 ACSR aerea aislada. Ijcluye
equipos, herramientas, mano de obra, transporte inteno vy
elementos necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte, instalacion y puesta en servicio de
terminal secundaria RA4-003, norma EPM. Incluye eqpipos,
herramientas, mano de obra, transporte inferno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.
Suministro, transporte e Instalacién de Viento secj&ario

238

240 un 6 699.134 | 4.194.804

241 m 50 24511 1.225.550

242 un 4 61.000 244.000

convencional, norma EPM. Incluye equipos, herramientas, mano

24 de obra, transporte interno y elementos necesarios para su u % 18201 L
normal funcionamiento.
Suministro, transporte. e Instalacion de Puesta a tierra,|RAG-
244 010, norma EPM. Incluye equipos, herramientas, mano dejobra,
transporte interno y elementos necesarios para su rormal
funcionamiento.
Suministro, transporte e Instalacion de contador de epergia
ciclométrico, 15(60) Amp ¢ 15(100)Amp, 120/240 vpltios.
245 Incluye gabinete tipo intemperie, tipo mufieco BREAKER
2X60A, puesta a tierra, calibracion, equipos, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesariog para
su normal funcionamiento.

Suministro, transporte e Instalacion Bajante secundafo en
tuberia galvanizada en 1", incluye fijacion con cinta Bandit,
246 | capacete de 1", entrada a caja de 1", equipos, herramientas, | un 2 113.194 226.388
mano de obra, transporte interno y elementos necesario$ para
su normal funcionamiento.

Suministro, transporte Instalacion y puesla en servigo de
acometida secundaria en cables 2No. 8 + No. 10 THHN. En
047 tuberia de 1" PVC conduit desde la frenza paasando por el
medidor hasta el tablero general. Incluye ipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

un 2 148.957 297.914

un 2 355.607 711.214

m 30 14,586 437.580
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248

Suministro, transporte Instalacion y puestaen servicio de
Tablero de breaker de 12 circuitos monofasico con tapa. Incluye
12 breakers monofésicos de 20 amp, segin cuadro de cargas,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un
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287.020

287.020

249

Suministro, transporte e Instalacionde de Lampara para
alumbrado exterior, completa de 250w MH. Incluye brazo,
equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno y
elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

424.229

2.545.374

250

Suministro, transporte e Instalaciénde de Bajante para lampara
de alumbrado exterior en poste. Incluye equipos, herramientas,
mano de obra, transporte interno y elementos necesarios para
su normal funcionamiento.

un

48.491

290.946

251

Suministro, transporte e Instalacionde de Caja de distribucion
con herraie  RS-016 NORMA EPM. Incluye equipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento

un

250.428

250.428

252

Suministro, transporte e Instalaciénde de Caja 0.3m x 0.3m con
herraje. Incluye equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

un

108.308

541.540

253

Suministro, transporte e Instalacion de Acometidas para
lamparas de alumbrado exterior, en tuberia PVC Conduit de 1" y
2 No. 10 + 1No. 12 THHN. Incluye equipos, herramientas, mano
de obra, transporte interno y elementos necesarios

60

20.148

1.208.880

254

Suministro, transporte e Instalacion de lampara de emergencia
de 150w, 110v, completa. Incluye salida eléctrica, equipos,
herramientas, mano de obra, transporte interno y elementos
necesarios para su normal funcionamiento.

un

398.329

398.329

255

Suministro, transporte e Instalacion de instalacion para toma
doble con polo a tierra GFCI, en tuberia pve conduit, en cajas
pve, alambre 3No. 12 THHN, aislamiento y cumpliendo RETIE.
Incluye equipos, herramientas, mano de obra, transporte interno
y elementos necesarios para su normal funcionamiento.

un

54.686

54.686

256

Suministro, transporte e Instalacion salida para toma doble con
polo a tierra, en alambre 3# 12 THHN por tuberia PVC de 1/2".
lincluye fijacion,  equipos, herramientas, mano de obra,
transporte interno y elementos necesarios para su normal
funcionamiento.

un

72.842

145.684

257

Suministro, transporte e Instalacion de salida para toma pata
trabada a 220 V, en alambre 3 # 12 THHN por tuberia PVC de
1/2". Incluye accesorios, fijacion y todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

un

55.034

55.034

258

Suministro, transporte e Instalacion de salida para iluminacion
en alambre 3 # 12 THHN por tuberia PVC de 1/2". Incluye

un

50.040

150.120
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259

Suministro, transporte e Instalacion para salida de spiche
sencillo o doble, en alambre 3 # 12 THHN por tuberia PVC de
1/2" incluye accesorios, fijacion y todos los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

un

2 53.642

260

Suministro, transporte e Instalacion para salida de telefonp, en
alambre neopren, por tuberia PVC de 3/4"" incluye accesprios,
fijacion y todos los elementos necesarios para su cofrecto
funcionamiento.

un

1 59.492 59.492

261

Certificacion de toda la parte eléctrica RETIE, por un afente
certificador.

un

2 846.614 | 1.693.228

262

Suministro, transporte e instalacion de Tapa en lamina de glfajor

de 0,80 m x 1,20 m y e =1/4", Incluye bisagras, asa, herfajes,

equipos, herramientas, mano de obra y elementos necegarios
ara su normal funceonamnento

un

2 314.013 628.026
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