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Semilla de Inversin Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

P.A. FINDETER AGUA SAN ANDRES 3-1-96348
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-055-2021
ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONOMICA
PROPUESTAS HABILITADAS - PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PUBLICA

OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION FASE DE
MITIGACION: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJON SOBRE EL
CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS”.

Siendo las 10:00 a.m. del 19 de noviembre de 2021, se inicia la Audiencia Piblica de Apertura del Sobre
No. 2 (PROPUESTA ECONOMICA) de la Convocatoria Publica No. PAF-AASB-O-055-2021, de conformidad
con los Términos de Referencia, conforme al cual el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER AGUA SAN
ANDRES, dard lectura del valor total de la propuesta que resulté habilitada y hard entrega al Comité
Evaluador de la misma.

De dicha actuacién se deja constancia mediante la presente acta.

Para la apertura del Sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permitan garantizar la
transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente
convocatoria.

Asi las cosas, se procede a la apertura del Sobre No. 2 que contienen la propuesta econémica de los
proponentes que resultaron habilitados de acuerdo con el Informe Definitivo de Verificaciéon de Requisitos
publicado el dia 18 de noviembre del afo 2021, lo cual se encuentra debidamente sellada, procediéndose
a la apertura de dicho sobre, asi:

En la presente Acta se deja constancia que los sobres de las propuestas rechazadas por no cumplir con los
requisitos habilitantes no serdn objeto de apertura en esta audiencia y por tanto permanecerdn sellados, de
acuerdo con la siguiente relacién:

No PROPONENTE
. INCIVIL S.A.S
1 | UNION TEMPORAL CARIBE
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO
CM INGENIERIA Y
) CONSORCIO CANALES CONSTRUCCION S.AS.
CM CARLOS ALBERTO COTES
MORALES
5 | CONSORCIO GUANTIVAS OBRAS CIVILES S.AS.
CARTAGENA VICTOR ADELMO GUANTIVA
BIOTECNOLOGIA COLOMBIA
CONSORCIO CARTAGENA
4 DE INDIAS SAS
OCCIDENTAL DE COLOMBIA SAS
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Semila de Inversign Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agrapecuario S.A.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotd a las 11:40 a.m., del 19 de noviembre de

2021.
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DIANA &BEL LOZADA VIRVIESCAS
Jefe Administracién de Negocios

Fiduagraria S.A. Vocera y Administradora
del P.A. FINDETER AGUA SAN ANDRES

Gobierno

S El futuro i
% esdetodos  Mmnagrienttra



FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS

OBJETO: LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS
PARA LA CONSTRUCCION FASE DE MITIGACION: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJON SOBRE EL

PROPUESTA ECONOMICA FASE 1: A.FASE 1: REVISION, ANALISIS, EVALUACION, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS A PARTIR DE LA INFORMACION EXISTENTE

DESCRIPCION VALOR TOTAL
PROPUESTA ECONOMICA FASE 1 $ 174,000,000
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1: $ 174,000,000

PROPUESTA ECONOMICA FASE 2:EJECUCION DE OBRAS

COSTOS INDIRECTOS (OBRA CIVIL) Expresado en Porcentaje
ADMINISTRACION (%) 20
IMPREVISTOS (%) 1
UTILIDAD (%) 3
IVA UTILIDAD (%) 19
Expresado en Pesos
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2 A 2876893 527.00
(COSTO DIRECTO PRESUPUESTO + VALOR COSTOS INDIRECTOS) ETEESTAl
VALOR PRESUPUESTO ESTIMADO CONVOCATORIA OBRAS FASE 2 - EJECUCION B 3,056,893,527.00
DE OBRAS
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=(B-A) 180,000,000.00
) D= C/B (EXPRESADO EN
PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION FASE 2 %Y PRESENTADO CON 5.89
DOS DECIMALES)
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASE 1 + FASE 2):| 3,050,893,527

A

UNION‘TEMPORAL CARIBE

El Tope méximo de AlU para el componente de Obra Civil se ha estimado en un 24% |




FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA CONSTRUCCION FASE DE MITIGACION: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJON
SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS

PROPUESTA ECONOMICA FASE 1: A.FASE 1: REVISION, ANALISIS, EVALUACION, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS A PARTIR DE LA INFORMACION EXISTENTE

DESCRIPCION VALOR TOTAL
PROPUESTA ECONOMICA FASE 1 $ 189.491.954,00
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1: $ 189.491.954,00

PROPUESTA ECONOMICA FASE 2:EJECUCION DE OBRAS

COSTOS INDIRECTOS (OBRA CIVIL) Expresado en Porcentaje
ADMINISTRACION (%) 18,00%
IMPREVISTOS (%) 1,00%
UTILIDAD (%) 5,00%
IVA UTILIDAD (%) 19%

Expresado en Pesos
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2 A
+
(COSTO DIRECTO PRESUPUESTO + VALOR COSTOS INDIRECTOS) s 2.948.370.000,00
VALOR PRESUPUESTO ESTIMADO CONVOCATORIA OBRAS FASE 2 - B
EJECUCION DE OBRAS
$ 3.056.893.527,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=(B-A)
$ 108.523.527,00
) D= C/B (EXPRESADO EN
PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION FASE 2 % Y PRESENTADO CON 3,550%
DOS DECIMALES)
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASE 1 + FASE 2):
S 3.137.861.954,00

|E Tope maximo de AlU para el componente de Obra Civil se ha estimado en un 24%

CARLOS AI.B/EI;';‘ESTES MORA
REP. CONSORCIO CANALES CM



FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS

OBJETO: LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS
OBRAS PARA LA CONSTRUCCION FASE DE MITIGACION: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJON

PROPUESTA ECONOMICA FASE 1: A.FASE 1: REVISION, ANALISIS, EVALUACION, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS A PARTIR DE LA INFORMACION EXISTENTE

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

PROPUESTA ECONOMICA FASE 1

183.297.462

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1:

PROPUESTA ECONOMICA FASE 2:EJECUCION DE OBRAS

COSTOS INDIRECTOS (OBRA CIVIL)

Expresado en Porcentaje

ADMINISTRACION (%)

18,99%

IMPREVISTOS (%)

0,01%

UTILIDAD (%)

5%

IVA UTILIDAD (%)

19%

Expresado en Pesos
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2 A
(COSTO DIRECTO PRESUPUESTO + VALOR COSTOS INDIRECTOS) $ 2.956.963.678
VALOR PRESUPUESTO ESTIMADO CONVOCATORIA OBRAS FASE 2 - B
EJECUCION DE OBRAS
$ 3.056.893.527
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=(B-A)
$ 99.929.849
) D= C/B (EXPRESADO EN
PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION FASE 2 % Y PRESENTADO CON
DOS DECIMALES) 327%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASE 1 + FASE 2): ¢ 3.140.261.140

|§ Tope maximo de AlU para el componente de Obra Civil se ha estimado en un 24%

Victor Javier Guantiva Vanegas Rep'resenta?ite gal CONSORCIO GUANTIVAS CARTAGENA




FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

CANAL MATUTE EN LA CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS

OBJETO: LA EJECUCION CONDICIONAL EN FASES DE LA PROFUNDIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS
PARA LA CONSTRUCCION FASE DE MITIGACION: TRAMO DE 65M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJON SOBRE EL

PROPUESTA ECONOMICA FASE 1: A.FASE 1: REVISION, ANALISIS, EVALUACION, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS A PARTIR DE LA INFORMACION EXISTENTE

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

PROPUESTA ECONOMICA FASE 1

172.373.488,00

VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1:

172.373.488,00

PROPUESTA ECONOMICA FASE 2:EJECUCION DE OBRAS

COSTOS INDIRECTOS (OBRA CIVIL)

Expresado en Porcentaje

ADMINISTRACION (%) 17%
IMPREVISTOS (%) 2%
UTILIDAD (%) 5%
IVA UTILIDAD (%) 19%
Expresado en Pesos
VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2 A
(COSTO DIRECTO PRESUPUESTO + VALOR COSTOS INDIRECTOS) XDR 2.827.626.512,00
VALOR PRESUPUESTO ESTIMADO CONVOCATORIA OBRAS FASE 2 - EJECUCION
B
DE OBRAS
XDR 3.056.893.527,00
DESCUENTO EXPRESADO EN PESOS C=(B-A)
XDR 229.267.015,00
) D= C/B (EXPRESADO EN
PORCENTAJE DE DESCUENTO EJECUCION FASE 2 % Y PRESENTADO CON
DOS DECIMALES) 7.50%
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (FASE 1 + FASE 2):
3.000.000.000,00

[EL Tope maximo de AIU para el componente de Obra Civil se ha estimado en un 24%

Firma Representante Legal



