

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES  
FIDUAGRARIA S.A.**

**PROGRAMA: PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO**

**CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-057-2021**


**OBJETO: CONTRATAR “LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES DE LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.”**

**INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 2.8 del CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES y en el cronograma de la convocatoria, los interesados contaban con oportunidad para presentar observaciones respecto al contenido de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, hasta el día 24 de septiembre de 2021 a las 5:00 pm, término durante el cual se presentaron observaciones, dándose respuesta el día 28 de septiembre del presente año. Sin embargo, una vez vencido el término para observar, se presentó la siguiente observación, a la cual se procederá a dar respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

**De:** Luis Fernando Castrillón Arce <[luisfercastrillon@hotmail.com](mailto:luisfercastrillon@hotmail.com)>  
**Enviado:** miércoles, 29 de septiembre de 2021 3:48 p. m.  
**Para:** GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <[GRUPO-ICAT@findeter.gov.co](mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co)>  
**Asunto:** SOLICITUD APLAZAMIENTO FECHA DE CIERRE PROCESO PAF-AASB-O-057-2021

**Observación 1**



SOLICITUD APLAZAMIENTO FECHA DE CIERRE PROCESO PAF-AASB-O-057-2021

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA

Mié 29/09/2021 15:59

Para: ANA MARIA MARGARITA AREVALO OROZCO  
CC: LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE; ISABEL CRISTINA MARTINEZ MENDOZA; SANDRA MILLENIA

De: Luis Fernando Castrillón Arce <[luisfercastrillon@hotmail.com](mailto:luisfercastrillon@hotmail.com)>  
Enviado: miércoles, 29 de septiembre de 2021 3:48 p. m.  
Para: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA <[GRUPO-ICAT@findeter.gov.co](mailto:GRUPO-ICAT@findeter.gov.co)>  
Asunto: SOLICITUD APLAZAMIENTO FECHA DE CIERRE PROCESO PAF-AASB-O-057-2021

Señores:  
**FINDETER**  
Ciudad

Dado que la consecución de la póliza de seriedad ha sido imposible conseguirla. Por el sitio donde se va a desarrollar la obra ( Providencia Isla y Santa Catalina).  
Entiendo que ya hay adjudicados unos proyectos en esa zona y como información que ya puede ser pública, quisiera saber que aseguradoras aseguradoras han emitido las pólizas para esos proyectos.  
A pesar que tengo experiencia en la zona, se me ha sido imposible conseguir la póliza de seriedad.  
Es así como solicito que la fecha de cierre sea postergada unos 2 días.  
Es necesario aclarar que cada día conseguir las pólizas para los procesos de ustedes es exageradamente difícil debido al número de reclamos que hay por parte de la entidad hacia las diferentes aseguradoras.  
Espero su colaboración.

Muchas gracias

**LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE**  
CONSORCIO BCF PROVIDENCIA  
Representante Legal

Obtener [Outlook](#) en [Android](#)

**Respuesta**

En atención a su solicitud, nos permitimos informarle las compañías aseguradoras que han expedido garantías de seriedad de la oferta, en una convocatoria pública adelantada para la ejecución de un proyecto de obra en San Andrés:

SEGUROS MUNDIAL  
SEGUROS DEL ESTADO  
EQUIDAD SEGUROS.

En cuanto a su solicitud de aplazamiento, le informamos que debido a los tiempos establecidos en el cronograma y a la extemporaneidad de la observación, la convocatoria no pudo ser aplazada.

Para constancia, se expide a los cuatro (04) día del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRES  
FIDUAGRARIA S.A.**