
Señores: FORMATO 5C

FINDETER - PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)

PAF-AASB-O-070-2021

Proponente o Integrante: MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S.

10/12/2021

1 11 34,325,147,918.00       8/02/2021 100% 10/12/2021 305.0 25.0 104,015,599.75                 2,600,389,993.79                            

2 3 1,304,516,134.00         1/10/2021 100% 10/12/2021 70.0 20.0 14,494,623.71                   289,892,474.22                               

3 3 2,672,284,972.00         9/10/2021 100% 10/12/2021 62.0 28.0 29,692,055.24                   831,377,546.84                               

4 2 831,864,161.00             19/10/2021 100% 10/12/2021 52.0 8.0 13,864,402.68                   110,915,221.47                               

5 2 1,655,148,227.00         22/11/2021 100% 10/12/2021 18.0 42.0 27,585,803.78                   1,158,603,758.90                            

6 3 810,495,621.00             10/12/2021 100% 10/12/2021 0.0 90.0 9,005,506.90                     810,495,621.00                               

7 6 5,475,023,600.00         10/12/2021 100% 10/12/2021 0.0 180.0 30,416,797.78                   5,475,023,600.00                            

8 6 3,974,535,400.00         10/12/2021 100% 10/12/2021 0.0 180.0 22,080,752.22                   3,974,535,400.00                            

9 4 2,880,000,000.00         10/12/2021 50% 10/12/2021 0.0 120.0 24,000,000.00                   1,440,000,000.00                            

16,691,233,616.22                          

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 10 del mes de diciembre de 2021

Convocatoria No.: 

Fecha (DD/MM/AAAA):

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Artìculo 72 de la Ley 1682 de 2013),  a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan

 mi capacidad, en los siguientes términos:

Fecha de Cierre de 

Presentacion de la 

Oferta Objeto del 

Presente Proceso de 

Contrataciòn 

(dd/mm/aa)    (6)

Dìas Ejecutados del 

Contrato (7)                

(7)=(6)-(4)       

Dias por Ejecutar 

del Contrato a 

Partir de la Fecha 

de Presentaciòn 

de la Oferta 

Objeto del 

Proceso de 

Contrataciòn                

(8)

 Saldo Diario del 

Contrato en Ejecuciòn                     

(9)                    

(9)=(2)/((1)*30) 

NOTA 9: Para proponentes extranjeros las tasas de conversión de monedas a utilizar es a partir de la Fecha de Apertura del Proceso.

SUMATORIA COLUMNA (F)

Se debe diligenciar únicamente las columnas sombreadas (De la 1 a la 6, excepto cuando el (los) contrato (s) se encuentre(n) suspendido(s), en este caso remitase a la NOTA 4).

Nota 1: La información de las columnas de la 1 a 5, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento con la suscripcion del representante legal, y bajo fe publica con la suscripción de los contadores publicos de acuerdo a lo establecido en el articulo 10 de la ley 43 de 1990.

Nota 2: El formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural.

 Saldo del Contrato en 

Ejecuciòn                     (10) 

Contrato de 

Orden No.

Plazo del 

Contrato en 

Meses               

(1)

Valor del  Contrato (incluido 

IVA y adiciones)                     

(2)

Si el Contrato està o 

estuvo Suspendido 

colocar Saldo 

Pendiente por 

Ejecutar             (3)      

Fecha de Inicio o 

Reinicio del 

Contrato (dd/mm/aa)     

(4)

Porcentaje de 

participación 

(5)

Nota 3: En la columna (8) si los dìas por ejecutar son mayor a un año, se refleja automaticamente 360 dìas.

Nota 5: Si un contrato a la Fecha de Cierre del Proceso estuvo suspendido y se encuentra reeiniciado, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de reeinicio del contrato

Nota 6: Cuando un contrato ha sido adjudicado y a la fecha de cierre del proceso, no cuenta con Acta de inicio, este debe incluirse en el formato 5C con el valor total del contrato, diligenciando de igual manera las columnas de la 1 a la 6, tener presente que para estos casos en la 

columna 4 se debe registrar la misma fecha de cierre del proceso. 

Nota 7: Una vez la entidad verifique la información de las columnas de la 6 a la 10 del formato 5C y se encuentren errores aritméticos y/o de forma, se procederá a realizar las correcciones pertinentes de las columnas mencionadas anteriormente.

Nota 8: En todo caso la entidad solicitará subsanar el formato formato 5C, cuando este en alguno de sus contratos presente saldo negativo o cuando no esté firmado por el representante legal y Contador Público y/o Revisor Fiscal.

Nota 4: Si un contrato se encuentra suspendido a la Fecha de Cierre del Proceso, se debe digitar en la columna (3) el saldo pendiente por ejecutar del contrato, en la columna (4) digitar la Fecha de Cierre del Proceso, y la columna (9) se calculara de la siguiemte maner a: 

(9)=(3)/((1)*30). Tener presente que para este caso, los dias ejecutados columna (7) siempre arrojará un valor de 0,0 días, toda vez que para efectos del calculo de la capacidad residual, la entidad requiere el saldo del contrato en ejecucion resultante.

Nombre Oferente : MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S. Nombre:  LUIS ALBERTO SUAZA VARGAS
Nombre Representante Legal: JAIME ANDRES TRUJILLO LOPEZ Cargo:  Revisor Fiscal
Cargo:  REPRESENTANTE LEGAL Doc. de Identidad:  12.116.646


