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PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES 
FIDUAGRARIA S.A. 

 
PROGRAMA: PROYECTOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

 
CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-070-2021 

 
OBJETO: CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL 
MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”. 
 

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) 

FECHA DE PUBLICACIÓN  28 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.3.1 INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE 

PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se 

presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la 

verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones: 

 
1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES 

 
De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día 10 de diciembre de 2021, en el marco de la presente 
convocatoria se recibieron siete (7) propuestas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme 
con lo siguiente: 
 

N° 
PROPONENTE 

(Según Orden Acta de Cierre) 
INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL 

INTERESADO PLURAL  

1 CONSORCIO PROAQUA 2022 

AITOR MIRENA DE LARRAURI ECHEVARRÍA 

HERNÁN JOSÉ TRUJILLO CALDERÓN 

CAMILO ERNESTO ROJAS TOVAR 

2 CONSORCIO TRASIDUALES 

ARMANDO ALFONSO PAZ MARTÍNEZ 

INGEOCHO S.A.S 

4G4 INGENIERÍA S.A.S 

3 CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZÓN 

YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S 

D&S S.A.S 

CONSTRUCCIONES NAMUS S.A. 

4 CONSORCIO PLANTA GARZÓN 

ESPINA&DELFIN COLOMBIA SAS 

PROYECTOS CIVILES E HIDRÁULICOS S.AS. 

5 CONSORCIO PTAR GARZÓN KHC 2021 

HKZ INVERSIONES S.A.S. 

KMC S.A.S. 

PROYECTOS CONCIVILES S.A.S. 

6 CONSORCIO PTAR 806 

CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S. 

INGENIERÍA AVANZADA EN OBRAS 
SUBTERRÁNEAS S.A.S. - INAOS S.A.S. 

GRUPO INGECOL S.A.S. 
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7 CONSORCIO MASSEQ - ARMELCO 

MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S - 
MASSEQ S.A.S 

ARMELCO SAS 

ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA  

 
2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES. 

 
El día dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 239, el INFORME 
PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, con el 
siguiente resultado: 
 

No. PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS REQUISITOS 

TÉCNICOS 
RESULTADO 

FINANCIERA  
CAPACIDAD 
RESIDUAL 

1 
CONSORCIO 

PROAQUA 2022 
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

2 
CONSORCIO 

TRASIDUALES 
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

3 
CONSORCIO 

ALIANZA YDN - 
GARZÓN 

CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

4 
CONSORCIO 

PLANTA GARZÓN 
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

5 
CONSORCIO PTAR 
GARZÓN KHC 2021 

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

6 
CONSORCIO PTAR 

806 
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABILITADA 

7 
CONSORCIO 
MASSEQ – 
ARMELCO  

NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADA 

 
Nota. Al  informe se anexaron las verificaciones de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos de 

cada proponente, las cuales forman parte integral del mismo. 

2.1. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 

No. PROPONENTE CONCENTRACIÓN 

1 CONSORCIO PROAQUA 2022 NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

2 CONSORCIO TRASIDUALES NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

3 CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZÓN NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

4 CONSORCIO PLANTA GARZÓN NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

5 CONSORCIO PTAR GARZÓN KHC 2021 NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 
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6 CONSORCIO PTAR 806 NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

7 CONSORCIO MASSEQ – ARMELCO  NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

 
3. ALCANCE AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 

SUBSANACIONES  PUBLICADO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2021. 
 
De conformidad con el numeral “1.21. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 
SUBSANACIONES” del “CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL” que establece:  
 

“(…) En el evento en que la Entidad no haya advertido la ausencia de un requisito habilitante y por ende, no lo haya 
requerido en el “Informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones”, o advierta la 
necesidad de aclaración o explicación en cualquier momento de la convocatoria, podrá requerir al (los) proponente(s) 
para que allegue(n) los documentos, aclaraciones o explicaciones en el término que para el efecto se fije. 

 
En concordancia con el numeral “1.26. AJUSTE OFICIOSO DE INFORMES” del “CAPÍTULO I INFORMACIÓN 
GENERAL”: 
    

“En el evento en que la entidad advierta la necesidad de ajustar los informes de verificación, evaluación y/o 
calificación que se generan en las distintas etapas del proceso, podrá efectuarlo en cualquier momento de la 
convocatoria, hasta antes de la celebración del contrato. Para lo anterior, se efectuará el respectivo alcance al 
informe según corresponda, en el cual se expondrán las razones que motivaron el ajuste, el cual será publicado en 
la página web de Findeter, www.findeter.gov.co y en la página web de la CONTRATANTE.”  

 
Así las cosas, se procedió a efectuar alcance al informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de 
subsanaciones, el cual fue publicado el día 22 de diciembre del corriente año, de conformidad con las siguientes 
consideraciones: 
 
El alcance al informe de verificación de requisitos habilitantes, obedece al resultado de la revisión de la observación realizada 
el día 20 de diciembre de 2021 por el Proponente CONSORCIO PTAR GARZÓN KHC 2021 al Informe de verificación de 
requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones publicado el día 16 de diciembre de 2021, en donde refiere frente a la 
evaluación del componente técnico de la oferta presentada por el proponente CONSORCIO PTAR 806 y en razón a la 
acreditación de la experiencia reportada en el contrato “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL 
PROYECTO CIUDADELA NUEVO GIRÓN EN EL COMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PTAR-FASE II, EL CUAL HACE PARTE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL A 
LOS DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL DEL MES DE FEBRERO DE 2005, no se evidencia la experiencia solicitada 
de acuerdo a los términos de referencia…”, toda vez que “El certificado [aportado por el proponente] únicamente habla de 
la capacidad de los tanques de aireación y sedimentador, mas no de la capacidad de tratamiento de aguas residuales de la 
PTAR, Por lo cual se solicita a la entidad dar la calificación de no Hábil a la Oferta en antes mencionada.” 
 
Una vez realizada la verificación desde el equipo evaluador técnico, se pudo establecer que no se dio verificación de la 
capacidad del tanque, sin perjuicio de lo cual se evaluó como cumple el componente. En consecuencia, se procede con la 
presentación del resultado de verificación del requisito técnico del proponente y se da traslado respecto de la observación 
presentada por el CONSORCIO PTAR GARZÓN KHC 2021, así como se también se concede el término de subsanación 
de forma exclusiva y perentoria al proponente CONSORCIO PTAR 806, para que subsane el requisito que se omitió requerir 
frente a la evaluación técnica publicada en el informe verificación de requisitos habilitantes. 
 
Se precisa que, sobre la evaluación y la solicitud de subsanación realizada en el informe de verificación de requisitos 
habilitantes  publicada el 16 de diciembre de 2021, no se revivieron los términos de subsanación ya que estos se 
encuentran precluidos para todos los participantes. En este sentido, el citado informe se mantiene en sus resultados y 
efectos para todos los proponentes, excepto para el resultado de la verificación técnica del Proponente CONSORCIO 
PTAR 806.  Por lo tanto, la subsanación solicitada al proponente CONSORCIO PTAR 806 y las observaciones a realizar 
por todos los proponentes, se otorgaron  únicamente respecto de la información contenida para acreditar el cumplimiento 

http://www.findeter.gov.co/
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de la experiencia especifica del Proponente CONSORCIO PTAR 806, la cual fue omitida solicitar en el informe publicado el 
día 16 de diciembre..  
 

 
Por lo anterior, el día veintidós (22) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 
244, el ALCANCE AL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE 
SUBSANACIONES, con el siguiente resultado: 
 

No. PROPONENTE 
REQUISITOS 
TÉCNICOS 

6 
CONSORCIO PTAR 

806 
NO CUMPLE 

 
Del anterior alcance, se dio traslado al proponente No. 6 CONSORCIO PTAR 806 para que subsanara lo requerido y a los 
demás oferentes para que presentaran las observaciones sobre la evaluación técnica del proponente No. 6,  a través del 
correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co desde el veintidós (22) de diciembre hasta las 5:00 p.m. del día veintitrés 
(23) de diciembre de 2021, plazo durante el cual no se presentó subsanación por parte del proponente CONSORCIO PTAR 
806, ni observaciones por parte de los demás proponentes de la presente convocatoria. 
 
4. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES 

 

Durante el término comprendido desde el 17 al 20 de diciembre de dos mil veintiuno (2021), algunos proponentes 
presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico grupo-icat@findeter.gov.co, los cuales 
fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes. 
 
No obstante  lo anterior, debe mencionarse nuevamente que dentro del término comprendido entre el veintidós (22) de 
diciembre hasta las 5:00 p.m. del día veintitrés (23) de diciembre de 2021, no se presentó subsanación por parte del 
proponente CONSORCIO PTAR 806, ni observaciones por parte de los demás proponentes de la presente convocatoria 
respecto de dicha evaluación. 
 
Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, EL día veintidós (22) de diciembre de dos mil 
veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 244, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado: 
 

No. PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS REQUISITOS 

TÉCNICOS 
RESULTADO 

FINANCIERA  
CAPACIDAD 
RESIDUAL 

1 
CONSORCIO 

PROAQUA 2022 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADA 

2 
CONSORCIO 

TRASIDUALES 
CUMPLE CUMPLE RECHAZO CUMPLE RECHAZADA 

3 
CONSORCIO 

ALIANZA YDN - 
GARZÓN 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADA 

4 
CONSORCIO 

PLANTA GARZÓN 
RECHAZO CUMPLE CUMPLE RECHAZO RECHAZADA 

5 
CONSORCIO PTAR 
GARZÓN KHC 2021 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADA 

mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
mailto:grupo-icat@findeter.gov.co
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6 
CONSORCIO PTAR 

806 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZO RECHAZADA 

7 
CONSORCIO 
MASSEQ – 
ARMELCO  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZO RECHAZADA 

 
4.1 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS 
 

No. PROPONENTE CONCENTRACIÓN 

1 CONSORCIO PROAQUA 2022 NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

2 CONSORCIO TRASIDUALES NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

3 CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZÓN NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

4 CONSORCIO PLANTA GARZÓN NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

5 CONSORCIO PTAR GARZÓN KHC 2021 NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

6 CONSORCIO PTAR 806 NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

7 CONSORCIO MASSEQ – ARMELCO  NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN 

 
4.2 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DEFINITIVA.  
 

No. PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS REQUISITOS 

TÉCNICOS 
CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS  

RESULTADO 

FINANCIERA  
CAPACIDAD 
RESIDUAL 

1 
CONSORCIO 

PROAQUA 2022 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO INCURRE EN 
CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS  

HABILITADA 

2 
CONSORCIO 

TRASIDUALES 
CUMPLE CUMPLE RECHAZO CUMPLE 

NO INCURRE EN 
CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS  

RECHAZADA 

3 
CONSORCIO 

ALIANZA YDN - 
GARZÓN 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO INCURRE EN 

CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS  

HABILITADA 

4 
CONSORCIO 

PLANTA 
GARZÓN 

RECHAZO CUMPLE CUMPLE RECHAZO 
NO INCURRE EN 

CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS  

RECHAZADA 

5 
CONSORCIO 

PTAR GARZÓN 
KHC 2021 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO INCURRE EN 

CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS  

HABILITADA 

6 
CONSORCIO 

PTAR 806 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZO 

NO INCURRE EN 
CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS  

RECHAZADA 
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7 
CONSORCIO 
MASSEQ – 
ARMELCO  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE RECHAZO 
NO INCURRE EN 

CONCENTRACIÓN 
DE CONTRATOS  

RECHAZADA 

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes 

 

CONCEPTO PUNTAJE MÁXIMO 

Evaluación Económica 60 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

TOTAL 100 PUNTOS 

 

Se establece en los Términos de Referencia, numeral 4.1.3 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN 

DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: “ La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones 

preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE.El puntaje 

máximo de la evaluación será de sesenta puntos (60) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación”:. 

 

FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

Evaluación Económica 60 

TOTAL 60 PUNTOS 

 

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (…) 

5.1 De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 4.1.3.1 INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los Términos de Referencia, “para la determinación del 

método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día 

hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con 

la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados 

Términos.   

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-

estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion 

Nota 2: En caso de que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa 

aplicación de los descuentos a que haya lugar.” 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion
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5.2 Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintiocho (28 ) de diciembre 

de 2021 es de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y ÚN CENTAVOS ($3,989.41); 

en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la 

propuesta económica fue el de MEDIA GEOMÉTRICA. 

PROPONENTE CONSORCIO PTAR GARZON KHC 2021: Al verificar la propuesta económica, se realizó corrección 

aritmética al valor total de la obra civil, ajuste que modificó el valor total de la oferta en $63.975 pasando de 

$18.270.708.885,00 a $18.270.772.860,00. Adicionalmente, en el capítulo 19. ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS 2 

(INTERCONEXIÓN ESPESADORES - DIGESTORES) el ítem 4,13 Muro en ladrillo Santa Fe no cumple con el valor 

máximo establecido en los términos de referencia y en el capítulo 17. ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS 1 

(INTERCONEXIÓN SEDIMENTADORES - ESPESADOR) el ítem 4,13 Muro en ladrillo Santa Fe no cumple con el valor 

mínimo establecido en los términos de referencia, por lo tanto, incurre en la causal de rechazo " 1.34.22. Cuando la 

propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los 

valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva 

propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores 

mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos de referencia." 

 El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD obtenido por los proponentes habilitados, una vez ponderadas las 

propuestas, es el siguiente: 

 

 
 

 

5.3 Al presente informe se anexan las evaluaciones de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.  

Para constancia, se expide el veintiocho (28) de diciembre de dos mil veintiuno (2021). 

 

 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES 

FIDUAGRARIA S.A. 



Objeto:

Proponentes:

Descripción Presupuesto Oficial Estimado Valor Mínimo del POE Valor Máximo del POE CONSORCIO PROAQUA 2022.
CONSORCIO ALIANZA YDN - 

GARZON

CONSORCIO PTAR GARZON 

KHC 2021

VALOR TOTAL OFERTADO 

FINAL
 $                                19.280.135.266,00 17.352.121.739,00$                              $                             19.280.135.266,00  $                                               18.751.017.627,00  $                               18.977.604.611,00  $                              18.270.772.860,00 

VALOR TOTAL OFERTADO 

PRESENTADO 
 $                                               18.751.017.627,00  $                               18.977.604.611,00  $                              18.270.708.885,00 

OBSERVACIONES:

CONSORCIO PTAR GARZON KHC 2021: Al verificar la propuesta económica, se realizó correccción aritmetica al valor total de la obra civil, ajuste que modificó el valor total de la oferta en $63.975 pasando de $18.270.708.885,00 a $18.270.772.860,00. Adicionalmente, en 

el capitulo 19. ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS 2 (INTERCONEXIÓN ESPESADORES - DIGESTORES) el item 4,13 Muro en ladrillo santafe no cumple con el valor maximo establecido en los términos de referencia y en el capitulo 17. ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS 1 

(INTERCONEXIÓN SEDIMENTADORES - ESPESADOR) el item 4,13 Muro en ladrillo santafe no cumple con el valor mínimo establecido en los términos de referencia, por lo tanto incurre en la causal de rechazo " 1.34.22. Cuando la propuesta económica presentada para el 

proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores 

unitarios ofertados, sean inferiores a los valores mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos de referencia."

Propuesta Económica

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-AASB-O-070-2021

CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”.

Fecha de diligenciamiento: 28/12/2021

CONSORCIO PROAQUA 2022.

CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON

CONSORCIO PTAR GARZON KHC 2021



ADENDA No 3



PAF-AASB-O-070-2021

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

VER TABLA DE RANGO

28/12/2021 3989.41 MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO (1): 41

Presupuesto: $ 19.280.135.266,00 P. MAYOR: 18.977.604.611,00 MEDIA GEOMETRICA (2): $ 18.863.970.912,27 41

Fecha evaluación: 17/12/2021 P. MENOR: 18.751.017.627,00 MEDIA ARITMÉTICA BAJA (3): 41

MENOR VALOR (4):

Metodo de PONDERACION: 2- MEDIA GEOMÉTRICA 2

PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA

PROPONENTE PRESUPUESTO Metodo 1  Metodo 2 Metodo 3 Metodo 4 TOTAL PUNTAJE Ayuda Vmax

CONSORCIO PROAQUA 2022. 18.751.017.627,00$                    59,6407333     59,6407333

CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON 18.977.604.611,00$                    59,6385691     59,6385691

| 37.728.622.238,00$                                      

n= 2,00                                                                   

Vmax= 18.977.604.611,00                                         

MEDIA GEOMÉTRICA(2)= $ 18.863.970.912,27
VERIFICACIÓN MEDIA GEOMÉTRICA $ 18.863.970.912,27

VMenor= $ 18.751.017.627,00

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA



Orden según 

Puntaje
Proponente Valor Propuesta Económica Evaluación Económica Factor de Calidad

Apoyo a la Industria 

Nacional

Vinculación con 

discapacidad

6 CONSORCIO PROAQUA 2022. $ 18.751.017.627,00 59,6407333 19,0000000 20,0000000 1,0000000 0,0000000 99,6407333

3 CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON $ 18.977.604.611,00 59,6385691 19,0000000 20,0000000 1,0000000 0,0000000 99,6385691

CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I”.

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

TOTAL 

Puntaje Obtenido

Observación: No se aplican descuento conforme el numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a CONSORCIO PROAQUA 2022 con un puntaje de 99,64073333 y un valor ofertado de $ 18.751.017.627,00. 

PAF-AASB-O-070-2021

Descuentos

Puntaje Parcial Obtenido



PUNTOS

PUNTOS

FACTOR DE CALIDAD

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

X 19,0000000

CONSORCIO PROAQUA 2022.

FACTOR DE CALIDAD

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

X 19,0000000

CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON



ASPECTO Selección PUNTOS

x

ASPECTO Selección PUNTOS

x

CONSORCIO PROAQUA 2022.

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1.

Promocion de Servicios Nacionales o

con Trato Nacional
20,0000000

Incorporacion de componente nacional en 

servicios extranjeros

CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

1.

Promocion de Servicios Nacionales o

con Trato Nacional
20,0000000

Incorporacion de componente nacional en 

servicios extranjeros



PUNTOS

PUNTOS
VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

X 1,0000000

CONSORCIO PROAQUA 2022.

VINCULACIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

X 1,0000000

CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON



 

1. ADECUACIÓN DEL LOTE

ITEMS DESCRIPCION UND
VALOR

UNITARIO CORREGIDO
 CANTIDAD  VALOR TOTAL CORREGIDO 

 VR. UNITARIO 

OFERTADO 
VLR UNITARIO MÍNIMO  VLR UNITARIO  MÁXIMO

 VERIFICACIÓN 

MINIMOS DEL 

VALOR UNITARIO 

 VERIFICACIÓN 

MÁXIMOS DEL 

VALOR UNITARIO 

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                12.359,89 27.574.915,00$                     2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

1.2.1 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              8.549,29 106.908.871,00$                   12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

1.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              11.114,08 278.718.898,00$                   25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                11.114,08 77.176.172,00$                     6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

2. CERRAMIENTO VERDE Y RÍGIDO

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION - REPLANTEO CERRAMIENTO - VARIOS ML 947,00$                   508,00 481.076,00$                          947,00$                            877,00$                                 1.071,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              136,98 3.807.770,00$                       27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              54,90 1.109.419,00$                       20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            54,90 5.696.644,00$                       103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              35,33 886.006,00$                          25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                35,33 245.332,00$                          6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

ZAPATA EN CONCRETO  3000 PSI M3 544.150,00$            46,68 25.400.922,00$                     544.150,00$                     503.532,00$                          615.428,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                2.668,03 15.797.406,00$                     5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 47.178,00$              932,47 43.992.070,00$                     47.178,00$                       43.656,00$                            53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

4,2 POSTE TUBO AN 2" x2.3MM C.13 ML 28.790,00$              865,00 24.903.350,00$                     28.790,00$                       26.641,00$                            32.561,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12 (350 M) M 992,00$                   1.524,00 1.511.808,00$                       992,00$                            918,00$                                 1.122,00$                               CUMPLE CUMPLE

PORTON  DE ENTRADA  EN TUBO Y MALLA ESLABONADA UN 3.276.841,00$         1,00 3.276.841,00$                       3.276.841,00$                  3.032.240,00$                       3.706.072,00$                        
CUMPLE CUMPLE

PUERTA  DE ENTRADA  PEATONAL EN TUBO Y MALLA ESLABONADA UN 1.710.479,00$         1,00 1.710.479,00$                       1.710.479,00$                  1.582.799,00$                       1.934.533,00$                        
CUMPLE CUMPLE

5,1 CERRAMIENTO VERDE M 49.761,00$              918,00 45.680.598,00$                     49.761,00$                       46.047,00$                            56.279,00$                             CUMPLE CUMPLE

3. 

URBANISM

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                4.475,81 9.985.532,00$                       2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.2 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              2.509,72 31.384.049,00$                     12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.1 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            557,72 77.810.306,00$                     139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.2 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            557,72 76.011.101,00$                     136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              3.262,64 81.820.486,00$                     25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                3.262,64 22.655.772,00$                     6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 CARPETA ASFALTICA MDC - 19 M3 708.349,00$            278,86 197.530.202,00$                   708.349,00$                     655.475,00$                          801.136,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SELLO DE IMPRIMACIÓN M2 2.786,00$                1.231,55 3.431.098,00$                       2.786,00$                         2.579,00$                              3.152,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

VALLA A TODO COSTO UN 3.494.621,00$         1,00 3.494.621,00$                       3.494.621,00$                  3.233.764,00$                       3.952.378,00$                        CUMPLE CUMPLE

SEÑALIZACION DE VIAS Y ESTRUCTURAS UN 25.530.750,00$       1,00 25.530.750,00$                     25.530.750,00$                23.625.000,00$                     28.875.000,00$                      CUMPLE CUMPLE

SARDINEL TRAPESOIDAL A - 10 ML 82.766,00$              906,01 74.986.824,00$                     82.766,00$                       76.588,00$                            93.608,00$                             CUMPLE CUMPLE

BORDILLO PREFABRICADO A-80 (800x200X350MM) ML 55.591,00$              1.810,00 100.619.710,00$                   55.591,00$                       51.441,00$                            62.873,00$                             CUMPLE CUMPLE

ANDEN CON LOSETA PREFRABRICADA , INCLUYE SUBBASE, CONCRETO DE 3500 PSI,  

MORTERO 1:4 DE PEGA ; SELLO DE ARENA  Y LOSETA.
M2 142.751,00$            1.039,71 148.419.642,00$                   142.751,00$                     132.096,00$                          161.450,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4. CASETA 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                41,36 92.274,00$                            2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              0,53 14.733,00$                            27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              8,00 266.856,00$                          33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              3,11 62.847,00$                            20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            0,53 73.943,00$                            139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            0,75 102.217,00$                          136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              5,38 134.920,00$                          25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                5,38 37.359,00$                            6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 590.552,00$            1,08 637.796,00$                          590.552,00$                     546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 858.353,00$            1,10 944.188,00$                          858.353,00$                     794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            1,32 573.416,00$                          434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 671.973,00$            3,24 2.177.193,00$                       671.973,00$                     621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                583,00 3.451.943,00$                       5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,6 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 788.118,00$            2,91 2.293.423,00$                       788.118,00$                     729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 85.095,00$              13,75 1.170.056,00$                       85.095,00$                       78.743,00$                            96.241,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,9 CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40R M3 370.745,00$            3,24 1.201.214,00$                       370.745,00$                     343.071,00$                          419.309,00$                           CUMPLE CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.315,00$              350,00 5.360.250,00$                       15.315,00$                       14.171,00$                            17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 64.678,00$              5,40 349.261,00$                          64.678,00$                       59.850,00$                            73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,2 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2 88.454,00$              12,49 1.104.790,00$                       88.454,00$                       81.851,00$                            100.041,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3 VIDRIO LAMINADO INCOLORO 5 MM M2 114.751,00$            10,67 1.224.393,00$                       114.751,00$                     106.186,00$                          129.782,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.318,00$              24,84 504.699,00$                          20.318,00$                       18.801,00$                            22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,5 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 45.327,00$              11,80 534.859,00$                          45.327,00$                       41.944,00$                            51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 22.774,00$              11,80 268.733,00$                          22.774,00$                       21.074,00$                            25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 45.327,00$              19,63 889.769,00$                          45.327,00$                       41.944,00$                            51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 69.621,00$              32,94 2.293.316,00$                       69.621,00$                       64.424,00$                            78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 59.758,00$              4,00 239.032,00$                          59.758,00$                       55.298,00$                            67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 35.735,00$              5,76 205.834,00$                          35.735,00$                       33.068,00$                            40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,1 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UN 264.015,00$            1,00 264.015,00$                          264.015,00$                     244.308,00$                          298.598,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO  1/2" UN 58.026,00$              2,00 116.052,00$                          58.026,00$                       53.695,00$                            65.627,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,3 PUNTO SANITARIO 4" PVC UN 77.506,00$              1,00 77.506,00$                            77.506,00$                       71.721,00$                            87.659,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,4 PUNTO SANITARIO 3" PVC UN 57.112,00$              2,00 114.224,00$                          57.112,00$                       52.849,00$                            64.593,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO CON TANQUE, INCLUYE LAVAMANOS Y 

GRIFERIA
UN 368.612,00$            1,00 368.612,00$                          368.612,00$                     341.097,00$                          416.897,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA UN 26.953,00$              1,00 26.953,00$                            26.953,00$                       24.941,00$                            30.483,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA UN 81.353,00$              1,00 81.353,00$                            81.353,00$                       75.281,00$                            92.010,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,8 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1/2" ML 1.893,00$                7,37 13.951,00$                            1.893,00$                         1.751,00$                              2.141,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,9 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1" ML 3.414,00$                2,00 6.828,00$                              3.414,00$                         3.159,00$                              3.861,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,10 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3" ML 9.462,00$                10,90 103.136,00$                          9.462,00$                         8.756,00$                              10.702,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,11 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=4" ML 11.623,00$              6,80 79.036,00$                            11.623,00$                       10.755,00$                            13.145,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,12 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 45.251,00$              36,80 1.665.237,00$                       45.251,00$                       41.873,00$                            51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,13 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 52.410,00$              61,52 3.224.263,00$                       52.410,00$                       48.497,00$                            59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,14 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.091,00$              61,52 989.918,00$                          16.091,00$                       14.890,00$                            18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

5. CASETA 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                100,15 223.435,00$                          2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              7,79 216.546,00$                          27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              42,19 1.407.332,00$                       33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              18,75 378.900,00$                          20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            2,46 343.207,00$                          139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            2,46 335.271,00$                          136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              36,09 905.065,00$                          25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                36,09 250.609,00$                          6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 590.552,00$            4,56 2.692.917,00$                       590.552,00$                     546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE
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3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 858.353,00$            4,88 4.188.763,00$                       858.353,00$                     794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            1,46 634.233,00$                          434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 671.973,00$            13,61 9.145.553,00$                       671.973,00$                     621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                2.957,00 17.508.397,00$                     5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,6 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 788.118,00$            0,82 646.257,00$                          788.118,00$                     729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 222.266,00$            9,25 2.055.961,00$                       222.266,00$                     205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 85.095,00$              9,39 799.042,00$                          85.095,00$                       78.743,00$                            96.241,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 64.678,00$              28,54 1.845.910,00$                       64.678,00$                       59.850,00$                            73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,2 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2 88.454,00$              26,78 2.368.798,00$                       88.454,00$                       81.851,00$                            100.041,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3 VIDRIO LAMINADO INCOLORO 5 MM M2 114.751,00$            23,26 2.669.108,00$                       114.751,00$                     106.186,00$                          129.782,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.318,00$              252,64 5.133.140,00$                       20.318,00$                       18.801,00$                            22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,5 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 45.327,00$              75,28 3.412.217,00$                       45.327,00$                       41.944,00$                            51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,6 MESON EN CONCRETO 3000 PSI ML 128.386,00$            12,06 1.548.335,00$                       128.386,00$                     118.803,00$                          145.203,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,1 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UN 264.015,00$            1,00 264.015,00$                          264.015,00$                     244.308,00$                          298.598,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO  1/2" UN 58.026,00$              9,00 522.234,00$                          58.026,00$                       53.695,00$                            65.627,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,3 PUNTO SANITARIO PVC 2" UN 45.776,00$              6,00 274.656,00$                          45.776,00$                       42.359,00$                            51.773,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,4 PUNTO SANITARIO 3" PVC UN 57.112,00$              2,00 114.224,00$                          57.112,00$                       52.849,00$                            64.593,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO CON TANQUE, INCLUYE LAVAMANOS Y 

GRIFERIA
UN 368.612,00$            2,00 737.224,00$                          368.612,00$                     341.097,00$                          416.897,00$                           

CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA UN 26.953,00$              2,00 53.906,00$                            26.953,00$                       24.941,00$                            30.483,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA UN 81.353,00$              2,00 162.706,00$                          81.353,00$                       75.281,00$                            92.010,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,8 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1/2" ML 1.893,00$                53,00 100.329,00$                          1.893,00$                         1.751,00$                              2.141,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,9 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1" ML 3.414,00$                27,00 92.178,00$                            3.414,00$                         3.159,00$                              3.861,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,10 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=2" ML 4.952,00$                35,00 173.320,00$                          4.952,00$                         4.582,00$                              5.600,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,11 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3" ML 9.462,00$                28,00 264.936,00$                          9.462,00$                         8.756,00$                              10.702,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 22.774,00$              60,23 1.371.678,00$                       22.774,00$                       21.074,00$                            25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 45.327,00$              60,23 2.730.045,00$                       45.327,00$                       41.944,00$                            51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,1 TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM ML 22.340,00$              106,48 2.378.763,00$                       22.340,00$                       20.672,00$                            25.266,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 69.621,00$              93,91 6.538.108,00$                       69.621,00$                       64.424,00$                            78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 59.758,00$              13,61 813.306,00$                          59.758,00$                       55.298,00$                            67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 35.735,00$              4,51 161.165,00$                          35.735,00$                       33.068,00$                            40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.315,00$              869,00 13.308.735,00$                     15.315,00$                       14.171,00$                            17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 45.251,00$              111,18 5.031.006,00$                       45.251,00$                       41.873,00$                            51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 52.410,00$              190,35 9.976.244,00$                       52.410,00$                       48.497,00$                            59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.091,00$              190,35 3.062.922,00$                       16.091,00$                       14.890,00$                            18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

6. CASETA 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                41,36 92.274,00$                            2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              2,00 55.596,00$                            27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              8,00 266.856,00$                          33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              3,11 62.847,00$                            20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              8,96 224.699,00$                          25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                8,96 62.218,00$                            6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 590.552,00$            1,08 637.796,00$                          590.552,00$                     546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 858.353,00$            1,10 944.188,00$                          858.353,00$                     794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            1,32 573.416,00$                          434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 671.973,00$            3,24 2.177.193,00$                       671.973,00$                     621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                583,00 3.451.943,00$                       5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 222.266,00$            1,82 404.524,00$                          222.266,00$                     205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 85.095,00$              13,75 1.170.056,00$                       85.095,00$                       78.743,00$                            96.241,00$                             CUMPLE CUMPLE

VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI M3 674.060,00$            2,91 1.961.515,00$                       674.060,00$                     623.745,00$                          762.355,00$                           CUMPLE CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.315,00$              381,28 5.839.303,00$                       15.315,00$                       14.171,00$                            17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 64.678,00$              5,40 349.261,00$                          64.678,00$                       59.850,00$                            73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,2 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2 88.454,00$              12,49 1.104.790,00$                       88.454,00$                       81.851,00$                            100.041,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3 VIDRIO LAMINADO INCOLORO 5 MM M2 114.751,00$            10,67 1.224.393,00$                       114.751,00$                     106.186,00$                          129.782,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.318,00$              24,84 504.699,00$                          20.318,00$                       18.801,00$                            22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,5 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 45.327,00$              11,80 534.859,00$                          45.327,00$                       41.944,00$                            51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,6 MESON EN CONCRETO 3000 PSI ML 128.386,00$            5,88 754.910,00$                          128.386,00$                     118.803,00$                          145.203,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,7
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 47.178,00$              8,80 415.166,00$                          47.178,00$                       43.656,00$                            53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 22.774,00$              11,80 268.733,00$                          22.774,00$                       21.074,00$                            25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 45.327,00$              19,63 889.769,00$                          45.327,00$                       41.944,00$                            51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 69.621,00$              49,37 3.437.189,00$                       69.621,00$                       64.424,00$                            78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 59.758,00$              4,00 239.032,00$                          59.758,00$                       55.298,00$                            67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 35.735,00$              5,76 205.834,00$                          35.735,00$                       33.068,00$                            40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,5 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 45.251,00$              42,84 1.938.553,00$                       45.251,00$                       41.873,00$                            51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 52.410,00$              61,52 3.224.263,00$                       52.410,00$                       48.497,00$                            59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.091,00$              61,52 989.918,00$                          16.091,00$                       14.890,00$                            18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

7. CASETA PLANTA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLE

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                41,36 92.274,00$                            2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              8,00 266.856,00$                          33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              3,11 62.847,00$                            20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              6,36 159.496,00$                          25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                6,36 44.164,00$                            6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 590.552,00$            1,08 637.796,00$                          590.552,00$                     546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 858.353,00$            1,10 944.188,00$                          858.353,00$                     794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            1,32 573.416,00$                          434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 671.973,00$            3,24 2.177.193,00$                       671.973,00$                     621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                583,00 3.451.943,00$                       5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               
CUMPLE CUMPLE

3,6 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 788.118,00$            2,91 2.293.423,00$                       788.118,00$                     729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 222.266,00$            8,40 1.867.034,00$                       222.266,00$                     205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 85.095,00$              13,75 1.170.056,00$                       85.095,00$                       78.743,00$                            96.241,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS 0

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 64.678,00$              5,40 349.261,00$                          64.678,00$                       59.850,00$                            73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,3 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.318,00$              24,84 504.699,00$                          20.318,00$                       18.801,00$                            22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,4 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 45.327,00$              11,80 534.859,00$                          45.327,00$                       41.944,00$                            51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,6
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 47.178,00$              14,85 700.593,00$                          47.178,00$                       43.656,00$                            53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 22.774,00$              11,80 268.733,00$                          22.774,00$                       21.074,00$                            25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 45.327,00$              19,63 889.769,00$                          45.327,00$                       41.944,00$                            51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 69.621,00$              49,37 3.437.189,00$                       69.621,00$                       64.424,00$                            78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 45.251,00$              56,16 2.541.296,00$                       45.251,00$                       41.873,00$                            51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 59.758,00$              4,00 239.032,00$                          59.758,00$                       55.298,00$                            67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 35.735,00$              5,76 205.834,00$                          35.735,00$                       33.068,00$                            40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.315,00$              889,00 13.615.035,00$                     15.315,00$                       14.171,00$                            17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 52.410,00$              61,52 3.224.263,00$                       52.410,00$                       48.497,00$                            59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.091,00$              61,52 989.918,00$                          16.091,00$                       14.890,00$                            18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

8. 

COLECTOR 

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.784,00$                295,90 823.786,00$                          2.784,00$                         2.576,00$                              3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

MANEJO DE AGUAS UN 792.435,00$            1,00 792.435,00$                          792.435,00$                     733.283,00$                          896.235,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.745,00$                64,33 112.256,00$                          1.745,00$                         1.615,00$                              1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

2.2.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              157,75 5.262.067,00$                       33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              1.574,91 19.694.250,00$                     12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.4
ENTIBADO EN MADERATIPO 1 DISCONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE  1.50 m - 2.50m PARA 

PROTECCION  DE EXCAVACIONES, PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES .
M2 24.530,00$              797,42 19.560.713,00$                     24.530,00$                       22.699,00$                            27.743,00$                             

CUMPLE CUMPLE

2.2.5
ENTIBADO EN MADERA  TIPO 2 : CONTINUO EN MADERA -PROFUNDIDADES DE 2.5-3.5 M; 

PARA PROTECCION  DE EXCAVACIONES, PARA TERRENOS INESTABLES .
M2 34.234,00$              17,00 581.978,00$                          34.234,00$                       31.678,00$                            38.718,00$                             

CUMPLE CUMPLE

3,1 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M3 56.996,00$              2,24 127.671,00$                          56.996,00$                       52.742,00$                            64.462,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,2 DEMOLICION PAV. RIGIDO INCLUYE RETIRO M3 142.730,00$            2,81 401.071,00$                          142.730,00$                     132.076,00$                          161.426,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM ML 11.853,00$              23,67 280.561,00$                          11.853,00$                       10.968,00$                            13.406,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.1 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            6,93 966.839,00$                          139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.2 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            7,49 1.020.805,00$                       136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.3 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            294,93 30.603.117,00$                     103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.4 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              1.141,53 23.068.038,00$                     20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 158.861,00$            99,58 15.819.378,00$                     158.861,00$                     147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.6 RELLENO CON ARENA M3 102.204,00$            43,49 4.444.852,00$                       102.204,00$                     94.575,00$                            115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.590,00$                4,57 34.686,00$                            7.590,00$                         7.024,00$                              8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES



2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              313,01 7.849.665,00$                       25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                313,01 2.173.541,00$                       6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

4,1 PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN M3 606.741,00$            2,81 1.704.942,00$                       606.741,00$                     561.451,00$                          686.217,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,2 ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.10M M2 59.920,00$              0,92 55.126,00$                            59.920,00$                       55.447,00$                            67.769,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-6) TUBERÍAS

5.1.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=30" - DN=750mm ML 44.448,00$              289,90 12.885.475,00$                     44.448,00$                       41.130,00$                            50.270,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.571,00$              10,00 145.710,00$                          14.571,00$                       13.484,00$                            16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

6.3.5
CILINDRO PARA  CUERPO  DE CAMARA  EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; 

H= 1,20 M = INC. PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA
UN 1.261.378,00$         3,00 3.784.134,00$                       1.261.378,00$                  1.167.222,00$                       1.426.604,00$                        

CUMPLE CUMPLE

6.3.6

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.053.953,00$         3,00 3.161.859,00$                       1.053.953,00$                  975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE CUMPLE

6.3.8 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            0,94 408.342,00$                          434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.3.9
CAJA CAMARA DE 108 GRADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON IMPERMEABILIZANTE , 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA .
UN 7.121.394,00$         3,00 21.364.182,00$                     7.121.394,00$                  6.589.815,00$                       8.054.219,00$                        CUMPLE CUMPLE

9. 

TRATAMIEN

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                201,25 448.989,00$                          2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              357,66 11.930.465,00$                     33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.3 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            140,97 14.627.611,00$                     103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              131,37 2.654.725,00$                       20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              294,17 7.377.195,00$                       25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                294,17 2.042.716,00$                       6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.

M3 770.246,00$            40,49 31.187.261,00$                     770.246,00$                     712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                4.731,30 28.014.027,00$                     5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            4,75 2.063.429,00$                       434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,9
PASAMURO 30 L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA 

COLOR AZUL.

UN 12.677.050,00$       3,00 38.031.150,00$                     12.677.050,00$                11.730.768,00$                     14.337.606,00$                      
CUMPLE CUMPLE

4,9

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 16" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 2.853.588,00$         1,00 2.853.588,00$                       2.853.588,00$                  2.640.581,00$                       3.227.377,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE CIERRE DESLIZANTE INOXIDABLE  DE D=1.00 

MX 0.8M CON ESTANQUEIDAD  EN 3 LADOS  A TODO COSTO
UN 22.108.176,00$       2,00 44.216.352,00$                     22.108.176,00$                20.457.905,00$                     25.004.107,00$                      

CUMPLE CUMPLE

4,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CRIBADO GRUESO DE 40MM DE ESPACIAMIENTO 

EN ACERO INOXIDABLE 304 FABRICADO EN PLATINA DE 1 1/2" X4.5MM
UN 10.817.051,00$       1,00 10.817.051,00$                     10.817.051,00$                10.009.609,00$                     12.233.967,00$                      

CUMPLE CUMPLE

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE REJILLA DE CRIBADO FINO, DE 10 MM  DE 

ESPACIAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE  304 FABRICADO EN PLATINA DE 11/2" X 4.5 MM A 

TODO COSTO

UN 16.427.240,00$       1,00 16.427.240,00$                     16.427.240,00$                15.201.024,00$                     18.579.030,00$                      

CUMPLE CUMPLE

4,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO SUTRO DE 1000 X 1500 MM ACERO INOXIDABLE 

304 -4.5 MM A TODO COSTO
UN 2.564.835,00$         2,00 5.129.670,00$                       2.564.835,00$                  2.373.382,00$                       2.900.800,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA DE MEDICION UN 231.493,00$            4,00 925.972,00$                          231.493,00$                     214.214,00$                          261.817,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,7
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 M/L  

EJE. A TODO COSTO

ML 389.040,00$            9,80 3.812.592,00$                       389.040,00$                     360.000,00$                          440.000,00$                           
CUMPLE CUMPLE

4,8 PLATAFORMA ACERO PERFORADA 0.75mX1.00m M2 29.057,00$              1,50 43.586,00$                            29.057,00$                       26.888,00$                            32.864,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,9 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=20" - DN=500mm ML 11.741,00$              12,00 140.892,00$                          11.741,00$                       10.865,00$                            13.279,00$                             CUMPLE CUMPLE

10. POZO 

DE 

ITEMS+A310:G337A352A310:G333A310:G355DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                52,94 118.109,00$                          2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.784,00$                178,17 496.025,00$                          2.784,00$                         2.576,00$                              3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              27,59 766.947,00$                          27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.745,00$                16,24 28.339,00$                            1.745,00$                         1.615,00$                              1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              291,36 5.887.803,00$                       20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            15,88 1.647.772,00$                       103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 158.861,00$            18,06 2.869.030,00$                       158.861,00$                     147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO CON ARENA M3 102.204,00$            15,58 1.592.338,00$                       102.204,00$                     94.575,00$                            115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.590,00$                3,40 25.806,00$                            7.590,00$                         7.024,00$                              8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              56,97 1.428.694,00$                       25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                56,97 395.600,00$                          6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            8,33 3.618.602,00$                       434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                2.771,00 16.407.091,00$                     5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 649.443,00$            46,98 30.510.832,00$                     649.443,00$                     600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,5

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 770.246,00$            61,95 47.716.740,00$                     770.246,00$                     712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.571,00$              44,00 641.124,00$                          14.571,00$                       13.484,00$                            16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 222.266,00$            0,13 28.895,00$                            222.266,00$                     205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 547.118,00$            27,73 15.171.582,00$                     547.118,00$                     506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE CUMPLE

CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 45.251,00$              10,00 452.510,00$                          45.251,00$                       41.873,00$                            51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML 9.600,00$                178,17 1.710.432,00$                       9.600,00$                         8.883,00$                              10.857,00$                             CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=12" ALCANTARILLADO ML 104.434,00$            178,17 18.607.006,00$                     104.434,00$                     96.638,00$                            118.114,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.571,00$              50,00 728.550,00$                          14.571,00$                       13.484,00$                            16.480,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE HD DE D=16" UN 3.512.763,00$         3,00 10.538.289,00$                     3.512.763,00$                  3.250.552,00$                       3.972.896,00$                        
CUMPLE CUMPLE

4,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 16" UN 1.990.751,00$         2,00 3.981.502,00$                       1.990.751,00$                  1.842.151,00$                       2.251.517,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,8

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 16" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 2.853.588,00$         4,00 11.414.352,00$                     2.853.588,00$                  2.640.581,00$                       3.227.377,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,12
SUMINISTRO E INSTALACION TEE 16"X16" EXTREMOS JUNTA RÁPIDA PARA PVC MATERIAL HD. UN 5.099.395,00$         6,00 30.596.370,00$                     5.099.395,00$                  4.718.750,00$                       5.767.361,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 M/L  
ML 389.040,00$            20,00 7.780.800,00$                       389.040,00$                     360.000,00$                          440.000,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HD D= 16" UN 4.955.493,00$         3,00 14.866.479,00$                     4.955.493,00$                  4.585.589,00$                       5.604.609,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE BRIDADA EN ACERO D= 20" UND 5.871.573,00$         3,00 17.614.719,00$                     5.871.573,00$                  5.433.287,00$                       6.640.685,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,16

NIPLE 16" L=0.50 m,  MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR 

ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 2.014.076,00$         3,00 6.042.228,00$                       2.014.076,00$                  1.863.734,00$                       2.277.898,00$                        

CUMPLE CUMPLE

5,3 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° HD Ø16" EB UN 4.955.994,00$         2,00 9.911.988,00$                       4.955.994,00$                  4.586.053,00$                       5.605.175,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PARA ALCANTARILLADO D=16" UN 1.329.789,00$         6,00 7.978.734,00$                       1.329.789,00$                  1.230.527,00$                       1.503.977,00$                        
CUMPLE CUMPLE

5,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 16"-10" EN ACERO. UND 1.747.147,00$         3,00 5.241.441,00$                       1.747.147,00$                  1.616.730,00$                       1.976.004,00$                        
CUMPLE CUMPLE

5,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE HD DE D=16" UN 3.512.763,00$         3,00 10.538.289,00$                     3.512.763,00$                  3.250.552,00$                       3.972.896,00$                        
CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE MONORIEL PARA 2000 KILOS DE CAPACIDAD  CON 

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE TROLLEY, TABLERO DE CONTROL DE POLIPASTO  Y 

BOTONERA DE CONTROL COLGANTE , VIGA MONOREIL EN PERFIL I , PLATINAS , VARILLAS Y 

TUERCAS DE FIJACION , LIMPIEZA Y PINTURA . 

UN 27.376.735,00$       1,00 27.376.735,00$                     27.376.735,00$                25.333.191,00$                     30.962.789,00$                      

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 64.678,00$              0,34 21.991,00$                            64.678,00$                       59.850,00$                            73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,3 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 222.266,00$            1,82 404.524,00$                          222.266,00$                     205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,6
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 47.178,00$              2,80 132.098,00$                          47.178,00$                       43.656,00$                            53.358,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA MARIPOSA HD DE D=16" UN 4.514.335,00$         6,00 27.086.010,00$                     4.514.335,00$                  4.177.361,00$                       5.105.663,00$                        CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 69.621,00$              54,92 3.823.585,00$                       69.621,00$                       64.424,00$                            78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE



8,4 BAJANTE EN PVC ML 35.735,00$              2,64 94.340,00$                            35.735,00$                       33.068,00$                            40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,5 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 59.758,00$              2,00 119.516,00$                          59.758,00$                       55.298,00$                            67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI M3 725.136,00$            0,08 58.011,00$                            725.136,00$                     671.008,00$                          820.120,00$                           CUMPLE CUMPLE

8,7 ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ESPESOR DE 5 A 7CM UN 73.180,00$              2,00 146.360,00$                          73.180,00$                       67.718,00$                            82.766,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,8 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.315,00$              869,00 13.308.735,00$                     15.315,00$                       14.171,00$                            17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,9 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 45.251,00$              111,28 5.035.531,00$                       45.251,00$                       41.873,00$                            51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,1 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 52.410,00$              190,35 9.976.244,00$                       52.410,00$                       48.497,00$                            59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,11 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.091,00$              190,35 3.062.922,00$                       16.091,00$                       14.890,00$                            18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,12 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 45.327,00$              11,80 534.859,00$                          45.327,00$                       41.944,00$                            51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,13 INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBON D=14" -SOLDADA ML 228.361,00$            120,00 27.403.320,00$                     228.361,00$                     211.315,00$                          258.273,00$                           CUMPLE CUMPLE

11. FILTROS 

PERCOLAD

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                591,19 1.318.945,00$                       2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.784,00$                301,63 839.738,00$                          2.784,00$                         2.576,00$                              3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              6.016,84 167.256.118,00$                   27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              174,00 2.175.870,00$                       12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.745,00$                189,89 331.358,00$                          1.745,00$                         1.615,00$                              1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              2.400,99 48.519.206,00$                     20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            632,00 88.173.480,00$                     139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            699,00 95.266.011,00$                     136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.4 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            2.290,67 237.689.082,00$                   103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 158.861,00$            30,30 4.813.488,00$                       158.861,00$                     147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.6 RELLENO CON ARENA M3 102.204,00$            26,14 2.671.613,00$                       102.204,00$                     94.575,00$                            115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.590,00$                3,40 25.806,00$                            7.590,00$                         7.024,00$                              8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              1.592,02 39.924.678,00$                     25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                1.592,02 11.054.987,00$                     6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            28,95 12.576.054,00$                     434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 649.443,00$            177,36 115.185.210,00$                   649.443,00$                     600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,5

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 770.246,00$            94,78 73.003.916,00$                     770.246,00$                     712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,6
CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2). GARZON  ; PARA APOYO DE TUBERIA 

DE 0.50 X0.50M
M3 613.241,00$            0,25 153.310,00$                          613.241,00$                     567.465,00$                          693.569,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,7
CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2). GARZON  ; PARA COLUMNAS DE APOYO 

FALSO FONDO
M3 613.241,00$            6,48 3.973.802,00$                       613.241,00$                     567.465,00$                          693.569,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                60.334,27 357.239.213,00$                   5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS 0

4,3 ROSETA PLASTICA PARA FILTRO PERCOLADOR UN 1.051,00$                1.688.428,04 1.774.537.870,00$                1.051,00$                         973,00$                                 1.189,00$                               CUMPLE CUMPLE

4,4

FALSO FONDO EN MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO ESPESOR 12mm PLANO CON 

PERFORACIONES 3/4" PARA ESTRUCTURA DE REACTOR DIÁMETRO 16.6 m COLUMNA DE 

AGUA 6m. RESISTENTE AL PESO DE FILTROS PERCOLADORES Y COLUMNA DE AGUA (INCLUYE 

INSTALACIÓN DE FALSO FONDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE E ISNTALACIÓN DE SOPORTE 

en acero inoxidable )

M2 1.365.192,00$         432,85 590.923.357,00$                   1.365.192,00$                  1.263.287,00$                       1.544.017,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,5

PASAMURO 14" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 2.339.184,00$         3,00 7.017.552,00$                       2.339.184,00$                  2.164.575,00$                       2.645.591,00$                        
CUMPLE CUMPLE

4,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE A TODO COSTO DE DISTRIBUIDOR DE FLUJO DE 4 BRAZOS 

INC. MOTOR CENTRAL 1HP Y TENSORES 
UN 130.162.543,00$     2,00 260.325.086,00$                   130.162.543,00$              120.446.524,00$                   147.212.418,00$                    

CUMPLE CUMPLE

4,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD PARA ALCANTARILLADO DE 45° D=16" UN 4.778.131,00$         3,00 14.334.393,00$                     4.778.131,00$                  4.421.466,00$                       5.404.014,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 M/L  

EJE. A TODO COSTO

ML 389.040,00$            121,00 47.073.840,00$                     389.040,00$                     360.000,00$                          440.000,00$                           
CUMPLE CUMPLE

4,9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA CARACOL  CON APOYO EN HIERRO CUADRADO 

DE 10CM X10CM CALIBRE 18 CON SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO, PASAMANOS EN TUBO 

REDONDO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y TUBOS VERTICALES CADA 30 CM EJE Y 

MACHONES  A CADA 2 M/L APROXIMADAMENTE, ESCALONES EN VARILLAS RREDONDAS 3/82 

EN ACERO INOXIDABLE Y ESCALONES RECTANGULARES 8X4 CALIBRE  18

ML 1.361.640,00$         103,50 140.929.740,00$                   1.361.640,00$                  1.260.000,00$                       1.540.000,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA  EN LAMINA  EN ALFANJOR DE 2.5 M EN HIERRO  

CON SUS RESPECTIVOS  ANCLAJES , REFUERZOS ELEVADOS A CADA 2.5 M EJE m/l #140.CON 

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO . A TODO COSTO 

M2 583.560,00$            175,50 102.414.780,00$                   583.560,00$                     540.000,00$                          660.000,00$                           
CUMPLE CUMPLE

4,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.571,00$              240,00 3.497.040,00$                       14.571,00$                       13.484,00$                            16.480,00$                             CUMPLE CUMPLE

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML 9.600,00$                301,63 2.895.648,00$                       9.600,00$                         8.883,00$                              10.857,00$                             CUMPLE CUMPLE

12. 

SEDIMENTA

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                981,75 2.190.284,00$                       2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.784,00$                89,94 250.393,00$                          2.784,00$                         2.576,00$                              3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              5.732,79 71.688.539,00$                     12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.745,00$                39,08 68.195,00$                            1.745,00$                         1.615,00$                              1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              600,00 12.124.800,00$                     20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            2.061,66 287.632.495,00$                   139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            2.061,66 280.981.580,00$                   136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            1.004,75 104.256.879,00$                   103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 158.861,00$            12,66 2.011.180,00$                       158.861,00$                     147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO CON ARENA M3 102.204,00$            6,91 706.230,00$                          102.204,00$                     94.575,00$                            115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.590,00$                3,40 25.806,00$                            7.590,00$                         7.024,00$                              8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              7.452,63 186.897.055,00$                   25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                7.452,63 51.751.063,00$                     6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            30,00 13.032.180,00$                     434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,6

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 649.443,00$            294,53 191.280.447,00$                   649.443,00$                     600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,8

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 770.246,00$            133,52 102.843.246,00$                   770.246,00$                     712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                58.169,59 344.422.142,00$                   5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1

FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA BARRE LODOS EN ACERO AL CARBON 

PARA LAS PARTES QUE NO ESTAN EN CONTACTO CON EL FLUIDO Y EN ACERO INOXIDABLE 

PARA LAS PARTES HUMEDAS Y TORNILLERIA, INCLUYE MOTOR PARA SEDIMENTADORES 

SECUNDARIOS DE 19.8 M

UN 154.367.425,00$     2,00 308.734.850,00$                   154.367.425,00$              142.844.625,00$                   174.587.875,00$                    

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE 6 MTRS DE 

LARGO
UND 421.307,00$            4,00 1.685.228,00$                       421.307,00$                     389.858,00$                          476.494,00$                           

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 12" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 1.006.387,00$         4,00 4.025.548,00$                       1.006.387,00$                  931.265,00$                          1.138.213,00$                        

CUMPLE CUMPLE

PASAMURO 8" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 1.029.337,00$         2,00 2.058.674,00$                       1.029.337,00$                  952.502,00$                          1.164.169,00$                        

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 M/L  

EJE. A TODO COSTO

ML 389.040,00$            138,00 53.687.520,00$                     389.040,00$                     360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

ESCALERA TIPO GATO EN TUBO  REDONDEADO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y 

TUBO REDONDO DE 1" 1/2 CALIBRE 18.
ML 729.450,00$            103,50 75.498.075,00$                     729.450,00$                     675.000,00$                          825.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTANATAS EN ACERO  INOXIDABLE 304- CALIBRE 18 

LAMINA DE  1.2 x2.40 Mtrs ; ALTURA DEL CORTANAS DE 0.25 M ; INCLUYE SOLDADURA  Y MANO 

E OBRA .

UND 10.072.995,00$       1,00 10.072.995,00$                     10.072.995,00$                9.321.093,00$                       11.392.447,00$                      

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML 9.600,00$                89,94 863.424,00$                          9.600,00$                         8.883,00$                              10.857,00$                             CUMPLE CUMPLE

13. POZO 

DE 



ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                20,41 45.535,00$                            2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.784,00$                97,58 271.663,00$                          2.784,00$                         2.576,00$                              3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              9,18 255.186,00$                          27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              519,30 17.322.290,00$                     33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              76,52 956.883,00$                          12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.745,00$                82,66 144.242,00$                          1.745,00$                         1.615,00$                              1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              32,14 649.485,00$                          20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            32,14 4.484.012,00$                       139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            42,85 5.839.984,00$                       136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.4 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            52,34 5.431.008,00$                       103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 158.861,00$            18,99 3.016.770,00$                       158.861,00$                     147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.6 RELLENO CON ARENA M3 102.204,00$            10,37 1.059.855,00$                       102.204,00$                     94.575,00$                            115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.590,00$                3,40 25.806,00$                            7.590,00$                         7.024,00$                              8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              893,96 22.418.729,00$                     25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                893,96 6.207.658,00$                       6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            0,87 377.933,00$                          434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000 PSI - 28M M3 601.615,00$            3,89 2.340.282,00$                       601.615,00$                     556.708,00$                          680.420,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI E=0,1-0,4M M3 693.583,00$            13,87 9.619.996,00$                       693.583,00$                     641.811,00$                          784.435,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                713,68 4.225.699,00$                       5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,4 IMPERM.MANTO 500XT 3mm. M2 33.165,00$              22,33 740.574,00$                          33.165,00$                       30.689,00$                            37.509,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.571,00$              7,00 101.997,00$                          14.571,00$                       13.484,00$                            16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

3,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO UN 459.340,00$            1,00 459.340,00$                          459.340,00$                     425.052,00$                          519.508,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA DE MEDICION UN 231.493,00$            1,00 231.493,00$                          231.493,00$                     214.214,00$                          261.817,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=24" - DN=600mm ML 16.847,00$              97,58 1.643.930,00$                       16.847,00$                       15.590,00$                            19.054,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

5,1

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 16" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 2.853.588,00$         3,00 8.560.764,00$                       2.853.588,00$                  2.640.581,00$                       3.227.377,00$                        

CUMPLE CUMPLE

5,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 24" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 4.931.689,00$         1,00 4.931.689,00$                       4.931.689,00$                  4.563.562,00$                       5.577.686,00$                        

CUMPLE CUMPLE

5,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 16" UN 1.990.751,00$         1,00 1.990.751,00$                       1.990.751,00$                  1.842.151,00$                       2.251.517,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE HD DE D=16" UN 3.512.763,00$         1,00 3.512.763,00$                       3.512.763,00$                  3.250.552,00$                       3.972.896,00$                        CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 M/L  

EJE. A TODO COSTO

ML 389.040,00$            1,00 389.040,00$                          389.040,00$                     360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

ESTRUCTURA DE IZAJE PARA BOMBA EN PERFILES METALICOS UND 10.813.343,00$       1,00 10.813.343,00$                     10.813.343,00$                10.006.178,00$                     12.229.774,00$                      

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE CIERRE DESLIZANTE INOXIDABLE  DE D=1.00 

MX 0.8M CON ESTANQUEIDAD  EN 3 LADOS  A TODO COSTO
UN 22.108.176,00$       1,00 22.108.176,00$                     22.108.176,00$                20.457.905,00$                     25.004.107,00$                      

CUMPLE CUMPLE

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=24" - DN=600mm ML 16.847,00$              97,58 1.643.930,00$                       16.847,00$                       15.590,00$                            19.054,00$                             

CUMPLE CUMPLE

14. 

SISTEMA 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                50,00 111.550,00$                          2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

1.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              324,00 4.051.620,00$                       12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

1.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              18,00 363.744,00$                          20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            18,00 2.511.270,00$                       139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

1.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              421,20 10.562.854,00$                     25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                421,20 2.924.813,00$                       6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

2,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            3,00 1.303.218,00$                       434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

2,2 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000 PSI - 28M M3 601.615,00$            36,00 21.658.140,00$                     601.615,00$                     556.708,00$                          680.420,00$                           CUMPLE CUMPLE

2,3 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI E=0,1-0,4M M3 693.583,00$            100,60 69.774.450,00$                     693.583,00$                     641.811,00$                          784.435,00$                           CUMPLE CUMPLE

2,4
CAJA CAMARA DE 108 GRADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON IMPERMEABILIZANTE , 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA .
UN 7.121.394,00$         4,00 28.485.576,00$                     7.121.394,00$                  6.589.815,00$                       8.054.219,00$                        

CUMPLE CUMPLE

2,5
CILINDRO PARA  CUERPO  DE CAMARA  EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; 

H= 1,20 M = INC. PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA
UN 1.261.378,00$         4,00 5.045.512,00$                       1.261.378,00$                  1.167.222,00$                       1.426.604,00$                        

CUMPLE CUMPLE

2,7

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.053.953,00$         4,00 4.215.812,00$                       1.053.953,00$                  975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                12.072,00 71.478.312,00$                     5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               
CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

2,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.571,00$              125,00 1.821.375,00$                       14.571,00$                       13.484,00$                            16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

TANQUE PLÁSTICO 1000 LT INC. ACCESORIOS UND 483.525,00$            1,00 483.525,00$                          483.525,00$                     447.432,00$                          546.862,00$                           CUMPLE CUMPLE

EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO , INCLUYE BOMAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACION. 
UND 8.986.230,00$         1,00 8.986.230,00$                       8.986.230,00$                  8.315.450,00$                       10.163.328,00$                      

CUMPLE CUMPLE

15. 

ACUEDUCT

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.784,00$                825,00 2.296.800,00$                       2.784,00$                         2.576,00$                              3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              741,93 24.748.559,00$                     33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              741,93 9.277.835,00$                       12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

RELLENO CON ARENA M3 102.204,00$            68,46 6.996.886,00$                       102.204,00$                     94.575,00$                            115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            274,03 28.434.449,00$                     103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              375,08 7.579.617,00$                       20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              1.929,02 48.375.964,00$                     25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                1.929,02 13.395.115,00$                     6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES DE 3" JUNTA RAPIDA BARRIL HUMEDO, INCLUYE 

NIPLE EN HD Y CODO JUNTA RAPIDA .
UND 3.762.221,00$         3,00 11.286.663,00$                     3.762.221,00$                  3.481.389,00$                       4.255.031,00$                        

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3"X3"EN HD  JUNTA RAPIDA . UND 280.608,00$            3,00 841.824,00$                          280.608,00$                     259.662,00$                          317.364,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE DE 3"EN HD EXTREMOS LISOS  .INCLUYE: CONCRETO DE 3000 PSI PARA CAJA , 

ACERO DE REFUERZO Y  TAPA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO

UND 1.363.421,00$         3,00 4.090.263,00$                       1.363.421,00$                  1.261.648,00$                       1.542.014,00$                        

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIOS INCLUYE MANGUERA Y 

DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS 
UND 1.248.394,00$         3,00 3.745.182,00$                       1.248.394,00$                  1.155.208,00$                       1.411.920,00$                        

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1/2" ML 1.893,00$                29,25 55.370,00$                            1.893,00$                         1.751,00$                              2.141,00$                               CUMPLE CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1" ML 3.414,00$                21,56 73.606,00$                            3.414,00$                         3.159,00$                              3.861,00$                               CUMPLE CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=2" ML 4.952,00$                0,79 3.912,00$                              4.952,00$                         4.582,00$                              5.600,00$                               CUMPLE CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=2 1/2" ML 4.977,00$                50,94 253.528,00$                          4.977,00$                         4.605,00$                              5.629,00$                               CUMPLE CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3" ML 9.462,00$                722,46 6.835.917,00$                       9.462,00$                         8.756,00$                              10.702,00$                             CUMPLE CUMPLE

16. 

ALCANTARI

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.784,00$                1.172,60 3.264.518,00$                       2.784,00$                         2.576,00$                              3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

1.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              211,65 7.060.009,00$                       33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              1.834,48 22.940.172,00$                     12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

1.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              240,24 4.854.770,00$                       20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            240,24 33.517.084,00$                     139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

1.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            320,32 43.656.092,00$                     136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE



(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

2,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            7,28 3.162.476,00$                       434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

Concreto de 3000 PSI a todo costo (210 KG/CM2). GARZON  M3 440.308,00$            75,00 33.023.100,00$                     440.308,00$                     407.441,00$                          497.983,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                6.600,00 39.078.600,00$                     5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

6.2.7
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON REFUERZO),CON 

IMPERMEABILIZANTE , INCLUYE FIGURADO DE CAÑUELA
UN 859.307,00$            14,00 12.030.298,00$                     859.307,00$                     795.164,00$                          971.867,00$                           

CUMPLE CUMPLE

CILINDRO PARA  POZO EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; H=1,50 M ; INC. 

PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA , CAÑUELA
UN 1.528.451,00$         14,00 21.398.314,00$                     1.528.451,00$                  1.414.359,00$                       1.728.661,00$                        

CUMPLE CUMPLE

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.053.953,00$         14,00 14.755.342,00$                     1.053.953,00$                  975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

2,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HD , TRAFICO PESADO  DE 0.60M UN 883.716,00$            22,00 19.441.752,00$                     883.716,00$                     817.751,00$                          999.473,00$                           
CUMPLE CUMPLE

2,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.571,00$              119,00 1.733.949,00$                       14.571,00$                       13.484,00$                            16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

4.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SUMIDERO UN 483.029,00$            22,00 10.626.638,00$                     483.029,00$                     446.973,00$                          546.301,00$                           
CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

1.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              2.659,97 66.706.728,00$                     25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                2.659,97 18.470.832,00$                     6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=6" ML 7.567,00$                49,40 373.810,00$                          7.567,00$                         7.002,00$                              8.558,00$                               CUMPLE CUMPLE

5.1.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=10" - DN=250mm ML 7.981,00$                529,90 4.229.132,00$                       7.981,00$                         7.385,00$                              9.027,00$                               CUMPLE CUMPLE

5.1.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=14" - DN=350mm ML 10.108,00$              86,70 876.364,00$                          10.108,00$                       9.354,00$                              11.432,00$                             CUMPLE CUMPLE

5.1.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=16" - DN=400mm ML 10.454,00$              200,00 2.090.800,00$                       10.454,00$                       9.674,00$                              11.824,00$                             CUMPLE CUMPLE

5.1.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=30" - DN=750mm ML 44.448,00$              200,00 8.889.600,00$                       44.448,00$                       41.130,00$                            50.270,00$                             CUMPLE CUMPLE

4.1.1 SUMIDERO PARA REJILLA VERTICAL Y HORIZONTAL CON DESARENADOR UN 2.294.686,00$         22,00 50.483.092,00$                     2.294.686,00$                  2.123.399,00$                       2.595.265,00$                        
CUMPLE CUMPLE

17. 

ESTACIÓN 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                46,90 104.634,00$                          2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              21,58 599.881,00$                          27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            8,05 835.300,00$                          103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              28,05 703.438,00$                          25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                28,05 194.779,00$                          6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 590.552,00$            1,02 602.363,00$                          590.552,00$                     546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 858.353,00$            0,74 635.181,00$                          858.353,00$                     794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            0,72 312.772,00$                          434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                544,90 3.226.353,00$                       5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 547.118,00$            23,60 12.911.985,00$                     547.118,00$                     506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,10 CIMIENTO CICLOPEO M3 384.750,00$            1,02 392.445,00$                          384.750,00$                     356.030,00$                          435.148,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,11 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI M3 725.136,00$            1,02 739.639,00$                          725.136,00$                     671.008,00$                          820.120,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,12 VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI M3 674.060,00$            0,18 121.331,00$                          674.060,00$                     623.745,00$                          762.355,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 272.032,00$            2,10 571.267,00$                          272.032,00$                     251.726,00$                          307.666,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE PARA SOLIDOS  40 HP- 

220/440v trifasica -113 LPSEG
UN 53.635.610,00$       3,00 160.906.830,00$                   53.635.610,00$                49.631.965,00$                     60.661.291,00$                      

CUMPLE CUMPLE

5,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 6"-4" EN ACERO. UND 556.778,00$            3,00 1.670.334,00$                       556.778,00$                     515.218,00$                          629.710,00$                           
CUMPLE CUMPLE

5,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE D= 6"-4" EN ACERO. UND 556.778,00$            3,00 1.670.334,00$                       556.778,00$                     515.218,00$                          629.710,00$                           

CUMPLE CUMPLE

5,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO D= 4" 90° EN ACERO UND 439.843,00$            6,00 2.639.058,00$                       439.843,00$                     407.011,00$                          497.457,00$                           
CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE D= 4" EN ACERO UND 491.926,00$            7,00 3.443.482,00$                       491.926,00$                     455.206,00$                          556.362,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO WAFER HD D= 4" UN 1.461.906,00$         6,00 8.771.436,00$                       1.461.906,00$                  1.352.782,00$                       1.653.400,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO WAFER HD D= 6" UN 2.140.514,00$         3,00 6.421.542,00$                       2.140.514,00$                  1.980.734,00$                       2.420.898,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HD D= 4" UN 2.320.130,00$         3,00 6.960.390,00$                       2.320.130,00$                  2.146.943,00$                       2.624.041,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE BRIDADA EN ACERO D= 4" UND 619.239,00$            3,00 1.857.717,00$                       619.239,00$                     573.016,00$                          700.352,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER EN ACERO D= 6" UND 676.455,00$            3,00 2.029.365,00$                       676.455,00$                     625.961,00$                          765.063,00$                           
CUMPLE CUMPLE

5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 4"-2 " EN ACERO. UND 260.447,00$            8,00 2.083.576,00$                       260.447,00$                     241.006,00$                          294.562,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS -$                        

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.318,00$              43,23 878.347,00$                          20.318,00$                       18.801,00$                            22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,7
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 47.178,00$              4,80 226.454,00$                          47.178,00$                       43.656,00$                            53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

4,13 MURO EN LADRILLO SANTAFE M2 74.331,00$              43,23 3.213.329,00$                       74.331,00$                       68.783,00$                            84.068,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,14 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.091,00$              43,23 695.614,00$                          16.091,00$                       14.890,00$                            18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,15 PISO EN BALDOSA TRAFICO PESADO M2 90.244,00$              10,89 982.757,00$                          90.244,00$                       83.507,00$                            102.065,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,16 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 45.251,00$              24,00 1.086.024,00$                       45.251,00$                       41.873,00$                            51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,17 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.315,00$              419,76 6.428.624,00$                       15.315,00$                       14.171,00$                            17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 22.774,00$              16,00 364.384,00$                          22.774,00$                       21.074,00$                            25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 69.621,00$              35,40 2.464.583,00$                       69.621,00$                       64.424,00$                            78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 59.758,00$              6,00 358.548,00$                          59.758,00$                       55.298,00$                            67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 35.735,00$              4,69 167.597,00$                          35.735,00$                       33.068,00$                            40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

18. 

ESPESADO

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                49,26 109.899,00$                          2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              72,76 2.022.582,00$                       27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            68,43 7.100.571,00$                       103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              94,59 2.372.128,00$                       25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                94,59 656.833,00$                          6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            2,46 1.068.639,00$                       434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                16.268,80 96.327.565,00$                     5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000 PSI - 28M M3 601.615,00$            16,00 9.625.840,00$                       601.615,00$                     556.708,00$                          680.420,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 IMPERM.MANTO 500XT 3mm. M2 33.165,00$              440,07 14.594.922,00$                     33.165,00$                       30.689,00$                            37.509,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,5 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI E=0,1-0,4M M3 693.583,00$            119,57 82.931.719,00$                     693.583,00$                     641.811,00$                          784.435,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 M/L  

EJE. A TODO COSTO

ML 389.040,00$            17,76 6.909.350,00$                       389.040,00$                     360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,2

SUMINISTRO E INSTALACION BARREDOR DE LODOS ESPESADOR, INCLUYE ASPAS, BAFLE 

DISTRIBUIDOR, COLUMNA CENTRAL, MECANISMO DE ROTACION CENTRAL, MOTOREDUCTOR, 

ESTRUCTURA DE AGITACIÓN, VERTEDERO PERIMETRAL, TABLERO DE ARRANQUE Y SENSOR 

ULTRASONICO 

UN 108.873.658,00$     2,00 217.747.316,00$                   108.873.658,00$              100.746.753,00$                   123.134.921,00$                    

CUMPLE CUMPLE

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO  DE 90° D= 4" MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 457.313,00$            2,00 914.626,00$                          457.313,00$                     423.176,00$                          517.216,00$                           
CUMPLE CUMPLE

4,4
NIPLE PASAMURO ø=4" MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR 

ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 518.683,00$            2,00 1.037.366,00$                       518.683,00$                     479.966,00$                          586.625,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,5

PASAMURO 8" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 1.029.337,00$         2,00 2.058.674,00$                       1.029.337,00$                  952.502,00$                          1.164.169,00$                        
CUMPLE CUMPLE

4,6
ESCALERA TIPO GATO EN TUBO  REDONDEADO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y 

TUBO REDONDO DE 1" 1/2 CALIBRE 18.
ML 729.450,00$            13,40 9.774.630,00$                       729.450,00$                     675.000,00$                          825.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA  EN LAMINA  EN ALFANJOR DE 2.5 M EN HIERRO  

CON SUS RESPECTIVOS  ANCLAJES , REFUERZOS ELEVADOS A CADA 2.5 M EJE m/l #140.CON 

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO . A TODO COSTO 

M2 583.560,00$            7,49 4.370.864,00$                       583.560,00$                     540.000,00$                          660.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,8 SALIDA DE GAS, CODO Y NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 8". UN 1.700.695,00$         2,00 3.401.390,00$                       1.700.695,00$                  1.573.746,00$                       1.923.468,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,9 DOMO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 10, INCLUYE ESCALERA DE ACCESO M2 1.167.120,00$         47,19 55.076.393,00$                     1.167.120,00$                  1.080.000,00$                       1.320.000,00$                        

CUMPLE CUMPLE

19. 

ESTACIÓN 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.



(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                46,90 104.634,00$                          2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              21,58 599.881,00$                          27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            8,05 835.300,00$                          103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              28,05 703.438,00$                          25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                28,05 194.779,00$                          6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 590.552,00$            1,02 602.363,00$                          590.552,00$                     546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 858.353,00$            0,74 635.181,00$                          858.353,00$                     794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            0,72 312.772,00$                          434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                544,90 3.226.353,00$                       5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 547.118,00$            23,60 12.911.985,00$                     547.118,00$                     506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,1 CIMIENTO CICLOPEO M3 384.750,00$            1,02 392.445,00$                          384.750,00$                     356.030,00$                          435.148,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,11 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI M3 725.136,00$            1,02 739.639,00$                          725.136,00$                     671.008,00$                          820.120,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,12 VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI M3 674.060,00$            0,18 121.331,00$                          674.060,00$                     623.745,00$                          762.355,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 272.032,00$            2,10 571.267,00$                          272.032,00$                     251.726,00$                          307.666,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE PARA SOLIDOS  40 HP- 

220/440v trifasica -113 LPSEG
UN 53.635.610,00$       4,00 214.542.440,00$                   53.635.610,00$                49.631.965,00$                     60.661.291,00$                      

CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE D= 4" EN ACERO UND 491.926,00$            8,00 3.935.408,00$                       491.926,00$                     455.206,00$                          556.362,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO WAFER HD D= 4" UN 1.461.906,00$         8,00 11.695.248,00$                     1.461.906,00$                  1.352.782,00$                       1.653.400,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HD D= 4" UN 2.320.130,00$         4,00 9.280.520,00$                       2.320.130,00$                  2.146.943,00$                       2.624.041,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE BRIDADA EN ACERO D= 4" UND 619.239,00$            8,00 4.953.912,00$                       619.239,00$                     573.016,00$                          700.352,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 4"-2 " EN ACERO. UND 260.447,00$            8,00 2.083.576,00$                       260.447,00$                     241.006,00$                          294.562,00$                           

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS 0

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.318,00$              43,23 878.347,00$                          20.318,00$                       18.801,00$                            22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,7
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 47.178,00$              4,80 226.454,00$                          47.178,00$                       43.656,00$                            53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

4,13 MURO EN LADRILLO SANTAFE M2 74.331,00$              43,23 3.213.329,00$                       74.331,00$                       68.783,00$                            84.068,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,14 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.091,00$              43,23 695.614,00$                          16.091,00$                       14.890,00$                            18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,15 PISO EN BALDOSA TRAFICO PESADO M2 90.244,00$              10,89 982.757,00$                          90.244,00$                       83.507,00$                            102.065,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,16 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 45.251,00$              24,00 1.086.024,00$                       45.251,00$                       41.873,00$                            51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,17 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.315,00$              419,76 6.428.624,00$                       15.315,00$                       14.171,00$                            17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 22.774,00$              16,00 364.384,00$                          22.774,00$                       21.074,00$                            25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 69.621,00$              35,40 2.464.583,00$                       69.621,00$                       64.424,00$                            78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 59.758,00$              6,00 358.548,00$                          59.758,00$                       55.298,00$                            67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 35.735,00$              4,69 167.597,00$                          35.735,00$                       33.068,00$                            40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

20. 

DIGESTORE

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                163,43 364.612,00$                          2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              147,00 4.086.306,00$                       27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              457,00 15.244.149,00$                     33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              652,00 8.153.260,00$                       12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              263,00 5.314.704,00$                       20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            263,00 36.692.445,00$                     139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            351,00 47.837.439,00$                     136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              1.290,90 32.373.190,00$                     25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                1.290,90 8.964.010,00$                       6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            14,71 6.390.112,00$                       434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                8.883,00 52.596.243,00$                     5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 649.443,00$            49,03 31.842.190,00$                     649.443,00$                     600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,4 IMPERM.MANTO 500XT 3mm. M2 33.165,00$              163,42 5.419.824,00$                       33.165,00$                       30.689,00$                            37.509,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,5

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 770.246,00$            79,84 61.496.441,00$                     770.246,00$                     712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.

M3 770.246,00$            30,80 23.723.577,00$                     770.246,00$                     712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCION  EN ACERO  INOXIDABLE 304- 

CALIBRE 18 LAMINA DE  1.2 x2.40 Mtrs ; DE DIAMETRO DE  7.6M Y SALIDA  EN CHIMENEA   ; 

INCLUYE SOLDADURA  Y MANO E OBRA .

UND 2.680.713,00$         2,00 5.361.426,00$                       2.680.713,00$                  2.480.611,00$                       3.031.857,00$                        

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA CARACOL  CON APOYO EN HIERRO CUADRADO 

DE 10CM X10CM CALIBRE 18 CON SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO, PASAMANOS EN TUBO 

REDONDO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y TUBOS VERTICALES CADA 30 CM EJE Y 

MACHONES  A CADA 2 M/L APROXIMADAMENTE, ESCALONES EN VARILLAS RREDONDAS 3/82 

EN ACERO INOXIDABLE Y ESCALONES RECTANGULARES 8X4 CALIBRE  18

ML 1.361.640,00$         38,50 52.423.140,00$                     1.361.640,00$                  1.260.000,00$                       1.540.000,00$                        

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA  EN LAMINA  EN ALFANJOR DE 2.5 M EN HIERRO  

CON SUS RESPECTIVOS  ANCLAJES , REFUERZOS ELEVADOS A CADA 2.5 M EJE m/l #140.CON 

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO . A TODO COSTO 

M2 583.560,00$            84,08 49.065.725,00$                     583.560,00$                     540.000,00$                          660.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 M/L  

EJE. A TODO COSTO

ML 389.040,00$            84,08 32.710.483,00$                     389.040,00$                     360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,2 NIPLE PASAMURO ø=4" UN 599.019,00$            4,00 2.396.076,00$                       599.019,00$                     554.305,00$                          677.483,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3 NIPLE PASAMURO ø=6" UN 1.109.021,00$         2,00 2.218.042,00$                       1.109.021,00$                  1.026.238,00$                       1.254.290,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,4
TAPA CAJA DE SALIDA DE REBOSE METÁLICA 0.70 m X 1.05 m, EN LÁMINA DE ALFAJOR, MARCO 

DE ÁNGULO
UN 534.930,00$            2,00 1.069.860,00$                       534.930,00$                     495.000,00$                          605.000,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,5 BOCA DE ACCESO BRIDADA Ø0.80 m FABRICADA EN AC UN 1.361.640,00$         2,00 2.723.280,00$                       1.361.640,00$                  1.260.000,00$                       1.540.000,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD PARA ALCANTARILLADO DE 90° D= 4" UN 387.059,00$            2,00 774.118,00$                          387.059,00$                     358.167,00$                          437.759,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,7
CODO 45° 4" EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR 

DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 277.775,00$            2,00 555.550,00$                          277.775,00$                     257.040,00$                          314.160,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,8
CODO 23° 4" EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR 

DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 277.775,00$            12,00 3.333.300,00$                       277.775,00$                     257.040,00$                          314.160,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,9
TEE 4"X4" EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR 

DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 445.597,00$            12,00 5.347.164,00$                       445.597,00$                     412.335,00$                          503.965,00$                           

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBON D=14" -SOLDADA ML 228.361,00$            350,00 79.926.350,00$                     228.361,00$                     211.315,00$                          258.273,00$                           

CUMPLE CUMPLE

21. LECHOS 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                900,72 2.009.506,00$                       2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              344,14 9.566.404,00$                       27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              344,14 11.479.478,00$                     33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              1.605,98 20.082.780,00$                     12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              131,10 2.649.269,00$                       20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            225,90 31.516.439,00$                     139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            225,90 30.787.685,00$                     136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.4 RELLENO CON GRAVA TRITURADA M3 120.722,00$            160,65 19.393.989,00$                     120.722,00$                     111.711,00$                          136.535,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.5 RELLENO CON ARENA M3 102.204,00$            107,10 10.946.048,00$                     102.204,00$                     94.575,00$                            115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA GRUESA PARA LECHO SECADO DE LODOS M3 102.204,00$            68,53 7.004.040,00$                       102.204,00$                     94.575,00$                            115.591,00$                           

CUMPLE CUMPLE

2.3.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PASANTE DE 1/2" Y RETENIDO EN 1/4" 

PARA LECHO SECADO DE LODOS 
M3 123.037,00$            91,37 11.241.891,00$                     123.037,00$                     113.853,00$                          139.153,00$                           CUMPLE CUMPLE



2.3.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PASANTE DE 3/4" Y RETENIDO EN 3/8" 

PARA LECHO SECADO DE LODOS 
M3 120.722,00$            45,69 5.515.788,00$                       120.722,00$                     111.711,00$                          136.535,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              2.641,67 66.247.800,00$                     25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                2.641,67 18.343.756,00$                     6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            26,78 11.633.393,00$                     434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.921,00$                14.688,00 86.967.648,00$                     5.921,00$                         5.479,00$                              6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 547.118,00$            178,50 97.660.563,00$                     547.118,00$                     506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 858.353,00$            19,44 16.686.382,00$                     858.353,00$                     794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 788.118,00$            6,84 5.390.727,00$                       788.118,00$                     729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

6,1 YEE SANITARIA 4"X4" PVC UN 27.060,00$              64,00 1.731.840,00$                       27.060,00$                       25.040,00$                            30.604,00$                             CUMPLE CUMPLE

6,2 CODO 45 PVC CXC UN 14.954,00$              64,00 957.056,00$                          14.954,00$                       13.838,00$                            16.913,00$                             CUMPLE CUMPLE

6,3 CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4" UN 112.097,00$            80,00 8.967.760,00$                       112.097,00$                     103.730,00$                          126.781,00$                           CUMPLE CUMPLE

6,5 VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTICA 4" CON VOLANTE UN 682.862,00$            12,00 8.194.344,00$                       682.862,00$                     631.890,00$                          772.310,00$                           CUMPLE CUMPLE

6,6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=4" RDE=26 ML 34.596,00$              500,00 17.298.000,00$                     34.596,00$                       32.014,00$                            39.128,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 64.678,00$              442,32 28.608.373,00$                     64.678,00$                       59.850,00$                            73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,1 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.315,00$              18.000,00 275.670.000,00$                   15.315,00$                       14.171,00$                            17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 69.621,00$              1.631,52 113.588.054,00$                   69.621,00$                       64.424,00$                            78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,3 CABALLETE TEJA TERMOACUSTICA ML 61.228,00$              74,80 4.579.854,00$                       61.228,00$                       56.658,00$                            69.248,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,4 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 59.758,00$              136,00 8.127.088,00$                       59.758,00$                       55.298,00$                            67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,5 BAJANTE EN PVC ML 35.735,00$              64,00 2.287.040,00$                       35.735,00$                       33.068,00$                            40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

22. 

LAVADOR 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.231,00$                79,85 178.145,00$                          2.231,00$                         2.065,00$                              2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 27.798,00$              21,78 605.440,00$                          27.798,00$                       25.723,00$                            31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              21,78 726.515,00$                          33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              8,71 108.919,00$                          12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              2,61 52.743,00$                            20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 139.515,00$            2,61 364.134,00$                          139.515,00$                     129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 136.289,00$            3,48 474.286,00$                          136.289,00$                     126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              29,04 728.265,00$                          25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                2,90 20.138,00$                            6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,1

LAVADOR DE GASES TIPO TORRE EMPACADA EN PRFV PARA GASES ÁCIDOS CON BRIDA 

SUPERIOR Y LATERAL, TAPA SUPERIOR Y CON CONEXIÓN PARA ASPERSORES. DEPOSITOS 

PARA RECIRCULACIÓN, MIRILLAS DE INSPECCIÓN Y ACCESO. SEPARADOR NIEBLA EN PP, 12 

ASPERSORES INOX TIPO SPYRAL EN INOXIDABLE 346L, CONEXIONES INTERNAS, MANOMETRO 

DIFERENCIAL, 1 BIMBA CENTRIFUGA PARA RECIRCULACIÓN DE SOLUCIÓN DE LAVADO. 

BOMBA DOSIFICADORA PARA SOLUCIÓN NEUTRALIZANTE Y MANDO ELÉCTRICO PARA 

ACCIONAMIENTO DE BOMBAS.

UN 43.724.290,00$       3,00 131.172.870,00$                   43.724.290,00$                40.460.478,00$                     49.451.696,00$                      

CUMPLE CUMPLE

23.  EMISARIO FINAL, CABEZAL DE DESCARGA Y DISIPADOR DE ENERGÍA

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.784,00$                101,60 282.854,00$                          2.784,00$                         2.576,00$                              3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 33.357,00$              62,70 2.091.484,00$                       33.357,00$                       30.867,00$                            37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.505,00$              501,63 6.272.883,00$                       12.505,00$                       11.571,00$                            14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.3 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.745,00$                27,11 47.307,00$                            1.745,00$                         1.615,00$                              1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

2.2.5
ENTIBADO EN MADERA  TIPO 2 : CONTINUO EN MADERA -PROFUNDIDADES DE 2.5-3.5 M; 

PARA PROTECCION  DE EXCAVACIONES, PARA TERRENOS INESTABLES .
M2 34.234,00$              129,58 4.436.042,00$                       34.234,00$                       31.678,00$                            38.718,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.6
ENTIBADO METÁLICO PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDADES MAYORES A 3.5M, TIPO 

CORREDERA POR AMBAS CARAS 
M2 58.115,00$              387,92 22.543.971,00$                     58.115,00$                       53.777,00$                            65.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.3 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 103.764,00$            131,89 13.685.434,00$                     103.764,00$                     96.018,00$                            117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.4 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.208,00$              453,15 9.157.255,00$                       20.208,00$                       18.699,00$                            22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 158.861,00$            52,58 8.352.911,00$                       158.861,00$                     147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.6 RELLENO CON ARENA M3 102.204,00$            18,80 1.921.435,00$                       102.204,00$                     94.575,00$                            115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.590,00$                406,00 3.081.540,00$                       7.590,00$                         7.024,00$                              8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 25.078,00$              179,79 4.508.774,00$                       25.078,00$                       23.206,00$                            28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.944,00$                179,79 1.248.462,00$                       6.944,00$                         6.426,00$                              7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.571,00$              80,00 1.165.680,00$                       14.571,00$                       13.484,00$                            16.480,00$                             CUMPLE CUMPLE

6.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HD , TRAFICO PESADO  DE 0.60M UN 883.716,00$            8,00 7.069.728,00$                       883.716,00$                     817.751,00$                          999.473,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.590,00$                120,00 910.800,00$                          7.590,00$                         7.024,00$                              8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

6.3.7 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 434.406,00$            1,60 695.050,00$                          434.406,00$                     401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.3.8
CAJA CAMARA DE 108 GRADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON IMPERMEABILIZANTE , 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA .
UN 7.121.394,00$         4,00 28.485.576,00$                     7.121.394,00$                  6.589.815,00$                       8.054.219,00$                        

CUMPLE CUMPLE

CILINDRO PARA  CUERPO  DE CAMARA  EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; 

H= 1,20 M = INC. PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA
UN 1.261.378,00$         4,00 5.045.512,00$                       1.261.378,00$                  1.167.222,00$                       1.426.604,00$                        

CUMPLE CUMPLE

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.053.953,00$         4,00 4.215.812,00$                       1.053.953,00$                  975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE CUMPLE

5.1.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=36" - DN=900mm ML 47.771,00$              101,60 4.853.534,00$                       47.771,00$                       44.205,00$                            54.029,00$                             CUMPLE CUMPLE

2,11 CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI MEDIDAS SEGÚN PLANO UN 2.434.764,00$         1,00 2.434.764,00$                       2.434.764,00$                  2.253.020,00$                       2.753.692,00$                        
CUMPLE CUMPLE

24. PROGRAMAS Y PUESTA EN MARCHA

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.  V/UNIT.

1,2 PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIIO PARA OBRA (PAPSO) UN 4.061.679,00$         12,00 48.740.148,00$                     4.061.679,00$                  3.758.494,00$                       4.593.714,00$                        CUMPLE CUMPLE

1,3 CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA PTAR UN 64.483.380,00$       1,00 64.483.380,00$                     64.483.380,00$                59.670.000,00$                     72.930.000,00$                      CUMPLE CUMPLE

25.INSTALACIONES ELECTRICAS 

Salida para luminaria LED Hermética Sylvania 50W UN 122.797,00$            16,00 1.964.752,00$                       122.797,00$                     113.630,00$                          138.882,00$                           
CUMPLE CUMPLE

Suministro e Instalación de luminaria LED Hermética Sylvania 50W Se incluye el suministro de accesorios 

de fijación y montaje
UN 167.158,00$            16,00 2.674.528,00$                       167.158,00$                     154.680,00$                          189.054,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Salida tipo plafón para bombillo LED 8W, incluye suministro de bombillo y accesorios de fijación y montaje UN 131.902,00$            5,00 659.510,00$                          131.902,00$                     122.056,00$                          149.180,00$                           
CUMPLE CUMPLE

Salida para reflector LED 80 W en poste a 8 metros de altura con brazo para soporte luminaria horizontal 1 

1/2" x 1,2 m con collarin tipo 7-8  - 1 Un, cable encauchetado 3x12 AWG - 12 metros, tubería IMC 3/4" - 3 

metros y flejes 1/2" para fijación

UN 245.221,00$            5,00 1.226.105,00$                       245.221,00$                     226.916,00$                          277.342,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Salida para reflector LED 50 W con cable encauchetado 3x12 AWG - 7 metros y tubería PVC 3/4" UN 89.286,00$              44,00 3.928.584,00$                       89.286,00$                       82.621,00$                            100.981,00$                           
CUMPLE CUMPLE

Suministro e Instalación de  reflector LED STREET LIGHT ZD216 80W con fotocelda NEMA 3, instalación 

sobre poste 9 metros de altura
UN 1.170.030,00$         5,00 5.850.150,00$                       1.170.030,00$                  1.082.693,00$                       1.323.291,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e Instalación de  reflector LED tipo JETA 50W con fotocelda NEMA 3 y soporte, instalación 

sobre poste 6 metros de altura
UN 270.800,00$            146,00 39.536.800,00$                     270.800,00$                     250.586,00$                          306.272,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Suministro, hincada y plomada de poste de metal para iluminación peatonal interna 6m ML 1.288.800,00$         44,00 56.707.200,00$                     1.288.800,00$                  1.192.597,00$                       1.457.619,00$                        
CUMPLE CUMPLE

Salida para interruptor sencillo UN 98.359,00$              13,00 1.278.667,00$                       98.359,00$                       91.017,00$                            111.243,00$                           CUMPLE CUMPLE

Salida para tomacorriente Leviton con polo a tierra empotrado en pared UN 147.503,00$            10,00 1.475.030,00$                       147.503,00$                     136.492,00$                          166.824,00$                           CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación grupo de medida en BT según normas AE319, ET914, incluye anclajes, contador 

multirango (100) 5A, transformadores de corriente 200:5
UN 4.234.465,00$         1,00 4.234.465,00$                       4.234.465,00$                  3.918.382,00$                       4.789.134,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería IMC 4" con cable Cu THHN/THWN 6x4/0F+2x2/0N+1x2/0T - 8m del 

transformador al contador, con capacete roscado 4" - 1 Un, adosada al poste, incluye bornas y accesorios 

de fijación

UN 4.493.824,00$         1,00 4.493.824,00$                       4.493.824,00$                  4.158.382,00$                       5.082.466,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 6x4/0F+2x2/0N+1x2/0T THW del Contador a la 

transferencia, subterránea 75cm de profundidad
UN 525.950,00$            29,00 15.252.550,00$                     525.950,00$                     486.690,00$                          594.844,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 3x300MCM F+2x4/0N+1x2/0T THWN del TGA al 

tablero bombeo filtros, subterránea 75cm de profundidad
UN 386.467,00$            90,00 34.782.030,00$                     386.467,00$                     357.620,00$                          437.091,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 3x1/0F+2N+2T THW del TGA al tablero lodos 1, 

subterránea 75cm de profundidad
UN 153.527,00$            150,00 23.029.050,00$                     153.527,00$                     142.067,00$                          173.637,00$                           

CUMPLE CUMPLE



Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 3x300MCM F+2x4/0N+1x2/0T THW del TGA al 

tablero lodos 2, subterránea 75cm de profundidad
UN 386.467,00$            190,00 73.428.730,00$                     386.467,00$                     357.620,00$                          437.091,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 2" con cable Cu 3x8F+8N+8T THW del TGA al TA1, subterránea 

75cm de profundidad
UN 56.553,00$              35,00 1.979.355,00$                       56.553,00$                       52.331,00$                            63.961,00$                             

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 2" con cable Cu 3x4F+4N+6T THW del TGA al TA2, subterránea 

75cm de profundidad
UN 80.795,00$              55,00 4.443.725,00$                       80.795,00$                       74.764,00$                            91.378,00$                             

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 1" con cable Cu 3x10F+10N+10T THW del TGA al TA5, del tablero 

bombeo filtros al T.A.3  y del tablero lodos al T.A.4, subterránea 75cm de profundidad
UN 40.834,00$              30,00 1.225.020,00$                       40.834,00$                       37.786,00$                            46.182,00$                             

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 1" con cable Cu 1x12F+12N+12T THW para iluminación subterránea 

75cm de profundidad
UN 35.053,00$              533,00 18.683.249,00$                     35.053,00$                       32.437,00$                            39.645,00$                             CUMPLE CUMPLE

Suministro de materiales y fabricación de caja de inspección norma CS274 Codensa UN 1.794.655,00$         8,00 14.357.240,00$                     1.794.655,00$                  1.660.693,00$                       2.029.735,00$                        
CUMPLE CUMPLE

Suministro en instalación caja de inspección prefabricada 30x30cm UN 161.607,00$            18,00 2.908.926,00$                       161.607,00$                     149.544,00$                          182.776,00$                           
CUMPLE CUMPLE

Salida para motor trifásico en cable 3x10F + 1x10T - 25m, en tubería PVC 1" subterránea 75 cm de 

profundidad - 22m, con coraza Liquid Thight 1" - 3 m, caja de paso 10x10cm, fijaciones, herrajes, 

marcacion, bornas y demás accesorios

UN 675.961,00$            15,00 10.139.415,00$                     675.961,00$                     625.504,00$                          764.504,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Salida para motor trifásico en cable 3x4F + 1x8T - 18m, en tubería PVC 2" - 15m, con coraza Liquid Thight 

2" - 2 m, caja de paso 10x10cm, fijaciones, herrajes, marcacion, bornas y demás accesorios
UND 1.405.427,00$         3,00 4.216.281,00$                       1.405.427,00$                  1.300.519,00$                       1.589.523,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Soldadura exotermica UN 82.121,00$              7,00 574.847,00$                          82.121,00$                       75.991,00$                            92.877,00$                             
CUMPLE CUMPLE

Varilla Cu 5/8"x8' y tratamiento del terreno UN 442.446,00$            6,00 2.654.676,00$                       442.446,00$                     409.420,00$                          500.402,00$                           CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación Cable Cu 2/0 AWG desnudo 80cm de profundidad UN 49.738,00$              70,00 3.481.660,00$                       49.738,00$                       46.025,00$                            56.253,00$                             CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación transformador trifásico en aceite 13,2/0,220 KV 150KVA conexión Dyn5, incluye 

protecciones de MT, DPS y herrajes de instalación, estructura final de circuito CTU 500 Codensa
UN 9.639.426,00$         

1,00
9.639.426,00$                       9.639.426,00$                  8.919.888,00$                       10.902.086,00$                      

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de planta de generación trifásica tretrafilar 150 KVA 220/127 V 60Hz Std By incluye 

cimentación y herrajes para instalación
UN 51.224.722,00$       

1,00
51.224.722,00$                     51.224.722,00$                47.401.038,00$                     57.934.602,00$                      

CUMPLE CUMPLE

9,1

PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MOTOR 1506A T 250-KW-313KVA, 220 VOLTIOS 

TRIFÁSICA INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA MOTOR DE 250 kW, INSTALACIÓN Y 

PUESTA A PUNTO.

UN 264.983.365,00$     1,00 264.983.365,00$                   264.983.365,00$              245.203.608,00$                   299.693.298,00$                    

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de Transferencia automática 500A de dos contactores tripolares de la corriente 

indicada enclavados mecánicamente. El circuito de control debe permitir una transferencia manual o 

automática, elegible a voluntad mediante un selector, vigilancia de tensión (incluyendo caída de fase), 

indicadores luminosos para el estado de conexión, protección del control y contacto para encendido de 

planta.

UN 4.266.453,00$         

1,00

4.266.453,00$                       4.266.453,00$                  3.947.982,00$                       4.825.312,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de Tablero trifásico fabricación especial con totalizador 3x500A - 25KA - 1 Un, 

barraje principal trifásico, Breaker tipo industrial 3x250A - 1 un, , Breaker tipo industrial 3x200A - 1 un, 

breaker tipo industrial 3x50A - 7 Un, breaker tipo industrial 3x40A - 2 Un, breaker tipo industrial 3x30A - 1 

Un, breaker tipo industrial 3x15A - 1 Un, DPS tipo I+II 25KA, Condensador trifásico 15KVAR a 220V - 3 Un, 

Condensador trifásico 10KVAR a 220V - 1 Un, Contactor para condensador trifásico 50 con  resistencias 

de amortiguamiento - 3 Un, Analizador de redes ABB 11 - 1 Un, encerramiento metálico, puerta y frente 

muerto.

UN 21.451.800,00$       

1,00

21.451.800,00$                     21.451.800,00$                19.850.524,00$                     24.261.752,00$                      

CUMPLE CUMPLE

Tablero de control de motores Lodos 1: Guardamotor 2,5 - 4 - 3 Un, Guardamotor 5,5 - 8 - 2 Un, PLC 

LOGO! 8 Siemens con módulo de expansión y módulo de comunicaciones, relés de interposición, 

pulsadores, luces de indicación, Contactor 20A - 5 Un, Breaker tipo industrial 3x20A - 1 Un, gabinete 

resguardo de equipos 1200x700x300

UN 5.444.841,00$         

1,00

5.444.841,00$                       5.444.841,00$                  5.038.410,00$                       6.158.056,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Tablero de control de motores Lodos 2: Guardamotor 2,5-4 - 7 Un, PLC LOGO! 8 Siemens con módulo de 

expansión y módulo de comunicaciones, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, Contactor 

20A - 8 Un, Breaker tipo industrial 3x15A - 8 Un, Breaker tipo industrial 3x20A - 1 Un, gabinete resguardo 

de equipos 1200x700x300

UN 7.611.136,00$         

1,00

7.611.136,00$                       7.611.136,00$                  7.043.000,00$                       8.608.112,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Tablero de control de motores bombeo filtros: Variador 6SE6440-2UC31-5DA1-Z0 para motores 25HP 

220V - 3 Un, Guardamotor 4-6A Chint CE6208 - 3 Un, PLC SIMANTIC S7-1200 6ES7211-1BE40-0XB0 8 

Siemens, breaker de protección, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, Breaker tipo 

industrial 3x100A - 3 Un, Breaker tipo industrial 3x15A - 3 Un, Contactor 20A - 3 Un, Breaker tipo industrial 

3x20A - 1 Un

UN 56.106.047,00$       

1,00

56.106.047,00$                     56.106.047,00$                51.917.996,00$                     63.455.328,00$                      

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de Tablero trifásico tipo luminex 18 circuitos con tapa con espacio para totalizador 

tipo industrial  3x20A, breaker monopolar enchufable 1x15A - 12 Un, inlcuye herrajes para instalación
UN 967.640,00$            

2,00

1.935.280,00$                       967.640,00$                     895.410,00$                          1.094.390,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de Tablero trifásico tipo luminex 18 circuitos con tapa con espacio para totalizador 

tipo industrial  3x40A, breaker monopolar enchufable 1x20A - 18 Un, inlcuye herrajes para instalación
UN 1.202.741,00$         

3,00

3.608.223,00$                       1.202.741,00$                  1.112.962,00$                       1.360.286,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Configuración, suministro e instalación de redes de media tensión para alimentación del proyecto UN 26.656.684,00$       
1,00

26.656.684,00$                     26.656.684,00$                24.666.890,00$                     30.148.421,00$                      
CUMPLE CUMPLE

Certificación RETIE UN 4.045.777,00$         
1,00

4.045.777,00$                       4.045.777,00$                  3.743.779,00$                       4.575.729,00$                        
CUMPLE CUMPLE

9,2 CONTENEDOR DE COMBUSTIBLE 300GL UN 12.509.568,00$       1,00 12.509.568,00$                     12.509.568,00$                11.575.787,00$                     14.148.185,00$                      
CUMPLE CUMPLE

Actualización de planos según obra ejecutada UN 583.560,00$            1,00 583.560,00$                          583.560,00$                     540.000,00$                          660.000,00$                           CUMPLE CUMPLE

TOTAL OBRA CIVIL 13.560.915.087,00$              

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN 20,00% 2.712.183.017,00$                

IMPREVISTOS 2,0% 271.218.302,00$                   

UTILIDAD 5,0% 678.045.754,00$                   

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 128.828.693,00$                   

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL 17.351.190.853,00$              

(C-8) SUMINISTRO DE TUBERÍAS

6.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=30" ALCANTARILLADO ML 683.891,00$            289,90 198.260.001,00$                   683.891,00$                     632.842,00$                          773.474,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=20" ALCANTARILLADO ML 322.313,00$            12,00 3.867.756,00$                       322.313,00$                     298.254,00$                          364.532,00$                           CUMPLE CUMPLE

8,14

SUMINISTRO DE  TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A-53 DE DIAMETRO NOMINAL DE 14"  

TUBOS DE  12 M DE LONGITUD  SCH STD, RECUBIERTOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTOS 

SOLIDOS , EXTREMO LISO PARA SOLDAR.

ML 1.267.521,00$         120,00 152.102.520,00$                   1.267.521,00$                  1.172.906,00$                       1.433.552,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=12" ALCANTARILLADO ML 104.434,00$            301,63 31.500.427,00$                     104.434,00$                     96.638,00$                            118.114,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=12" ALCANTARILLADO ML 104.434,00$            89,94 9.392.794,00$                       104.434,00$                     96.638,00$                            118.114,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=24" ALCANTARILLADO ML 457.694,00$            97,58 44.661.781,00$                     457.694,00$                     423.529,00$                          517.647,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA PVC-P D=1/2"RDE 13.5; INCLUYE UNION ML 2.889,00$                29,25 84.503,00$                            2.889,00$                         2.673,00$                              3.267,00$                               CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA PVC-P D=1"RDE 21; INCLUYE UNION ML 5.083,00$                21,56 109.589,00$                          5.083,00$                         4.703,00$                              5.749,00$                               CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA SANITARIA D=2  ; INCLUYE UNION ML 12.738,00$              0,79 10.063,00$                            12.738,00$                       11.787,00$                            14.407,00$                             CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA PVC-P D=2 1/2"RDE 21 UNION SOLDADA INCLUYE UNION ML 31.626,00$              50,94 1.611.028,00$                       31.626,00$                       29.265,00$                            35.769,00$                             
CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA SANITARIA D=3  ; INCLUYE UNION ML 19.004,00$              722,46 13.729.630,00$                     19.004,00$                       17.585,00$                            21.493,00$                             CUMPLE CUMPLE

6.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=6"ALCANTARILLADO ML 34.762,00$              49,40 1.717.243,00$                       34.762,00$                       32.167,00$                            39.315,00$                             CUMPLE CUMPLE

6.1.2 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=10" ALCANTARILLADO ML 69.812,00$              529,90 36.993.379,00$                     69.812,00$                       64.601,00$                            78.957,00$                             CUMPLE CUMPLE

6.1.3 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=14" ALCANTARILLADO ML 150.547,00$            86,70 13.052.425,00$                     150.547,00$                     139.309,00$                          170.267,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.1.4 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=16" ALCANTARILLADO ML 191.426,00$            200,00 38.285.200,00$                     191.426,00$                     177.137,00$                          216.501,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.1.5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=30" ALCANTARILLADO ML 683.891,00$            200,00 136.778.200,00$                   683.891,00$                     632.842,00$                          773.474,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO DE  TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A-53 DE DIAMETRO NOMINAL DE 14"  

TUBOS DE  12 M DE LONGITUD  SCH STD, RECUBIERTOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTOS 

SOLIDOS , EXTREMO LISO PARA SOLDAR.

ML 1.267.521,00$         350,00 443.632.350,00$                   1.267.521,00$                  1.172.906,00$                       1.433.552,00$                        

CUMPLE CUMPLE

6.1.3 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=36" ALCANTARILLADO ML 1.221.028,00$         101,60 124.056.445,00$                   1.221.028,00$                  1.129.884,00$                       1.380.970,00$                        CUMPLE CUMPLE

TOTAL SUMINISTROS 1.249.845.334,00$                

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN 12,00% 149.981.440,00$                   

TOTAL COSTOS SUMINISTRO 1.399.826.774,00$                

TOTAL DEL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 18.751.017.627,00$               $         18.751.017.627,00  $              17.352.121.739,00  $              19.280.135.266,00 CUMPLE CUMPLE



 

1. ADECUACIÓN DEL LOTE

ITEMS DESCRIPCION UND
VALOR

UNITARIO CORREGIDO
 CANTIDAD  VALOR TOTAL CORREGIDO 

 VR. UNITARIO 

OFERTADO 
VLR UNITARIO MÍNIMO  VLR UNITARIO  MÁXIMO

 VERIFICACIÓN 

MINIMOS DEL 

VALOR UNITARIO 

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                12.359,89 25.547.893,00$                             2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

1.2.1 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              8.549,29 120.690.327,00$                           14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

1.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              11.114,08 300.891.488,00$                           27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

1.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                11.114,08 72.241.520,00$                             6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

2. CERRAMIENTO VERDE Y RÍGIDO

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION - REPLANTEO CERRAMIENTO - VARIOS ML 974,00$                   508,00 494.792,00$                                   974,00$                                         877,00$                                  1.071,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              136,98 4.298.706,00$                                31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              54,90 1.140.657,00$                                20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           54,90 5.561.370,00$                                101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              35,33 956.489,00$                                   27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                35,33 229.645,00$                                   6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

ZAPATA EN CONCRETO  3000 PSI M3 559.480,00$           46,68 26.116.526,00$                             559.480,00$                                 503.532,00$                          615.428,00$                           CUMPLE

3,4 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                2.668,03 16.731.216,00$                             6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 48.507,00$              932,47 45.231.322,00$                             48.507,00$                                    43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE

4,2 POSTE TUBO AN 2" x2.3MM C.13 ML 29.601,00$              865,00 25.604.865,00$                             29.601,00$                                    26.641,00$                             32.561,00$                             CUMPLE

4,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12 (350 M) M 1.020,00$                1.524,00 1.554.480,00$                                1.020,00$                                      918,00$                                  1.122,00$                               CUMPLE

PORTON  DE ENTRADA  EN TUBO Y MALLA ESLABONADA UN 3.369.156,00$        1,00 3.369.156,00$                                3.369.156,00$                              3.032.240,00$                       3.706.072,00$                        
CUMPLE

PUERTA  DE ENTRADA  PEATONAL EN TUBO Y MALLA ESLABONADA UN 1.758.666,00$        1,00 1.758.666,00$                                1.758.666,00$                              1.582.799,00$                       1.934.533,00$                        
CUMPLE

5,1 CERRAMIENTO VERDE M 51.163,00$              918,00 46.967.634,00$                             51.163,00$                                    46.047,00$                             56.279,00$                             CUMPLE

3. 

URBANISM

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                4.475,81 9.251.499,00$                                2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.2 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              2.509,72 35.429.717,00$                             14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.1 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           557,72 76.017.236,00$                             136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.1.2 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           557,72 74.232.532,00$                             133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              3.262,64 88.329.453,00$                             27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                3.262,64 21.207.160,00$                             6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 CARPETA ASFALTICA MDC - 19 M3 696.700,00$           278,86 194.281.762,00$                           696.700,00$                                 655.475,00$                          801.136,00$                           CUMPLE

3,3 SELLO DE IMPRIMACIÓN M2 2.865,00$                1.231,55 3.528.391,00$                                2.865,00$                                      2.579,00$                               3.152,00$                               CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

VALLA A TODO COSTO UN 3.593.071,00$        1,00 3.593.071,00$                                3.593.071,00$                              3.233.764,00$                       3.952.378,00$                        CUMPLE

SEÑALIZACION DE VIAS Y ESTRUCTURAS UN 23.651.250,00$      1,00 23.651.250,00$                             23.651.250,00$                            23.625.000,00$                     28.875.000,00$                      CUMPLE

SARDINEL TRAPESOIDAL A - 10 ML 85.098,00$              906,01 77.099.639,00$                             85.098,00$                                    76.588,00$                             93.608,00$                             CUMPLE

BORDILLO PREFABRICADO A-80 (800x200X350MM) ML 57.157,00$              1.810,00 103.454.170,00$                           57.157,00$                                    51.441,00$                             62.873,00$                             CUMPLE

ANDEN CON LOSETA PREFRABRICADA , INCLUYE SUBBASE, CONCRETO DE 3500 PSI,  

MORTERO 1:4 DE PEGA ; SELLO DE ARENA  Y LOSETA.
M2 132.242,00$           1.039,71 137.493.330,00$                           132.242,00$                                 132.096,00$                          161.450,00$                           

CUMPLE

4. CASETA 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                41,36 85.491,00$                                     2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              0,53 16.632,00$                                     31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              8,00 301.264,00$                                   37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              3,11 64.616,00$                                     20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           0,53 72.239,00$                                     136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           0,75 99.825,00$                                     133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              5,38 145.653,00$                                   27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                5,38 34.970,00$                                     6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 607.189,00$           1,08 655.764,00$                                   607.189,00$                                 546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 882.534,00$           1,10 970.787,00$                                   882.534,00$                                 794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           1,32 589.570,00$                                   446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 690.904,00$           3,24 2.238.529,00$                                690.904,00$                                 621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                583,00 3.655.993,00$                                6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,6 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 810.321,00$           2,91 2.358.034,00$                                810.321,00$                                 729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 87.492,00$              13,75 1.203.015,00$                                87.492,00$                                    78.743,00$                             96.241,00$                             CUMPLE

3,9 CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40R M3 381.190,00$           3,24 1.235.056,00$                                381.190,00$                                 343.071,00$                          419.309,00$                           CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.746,00$              350,00 5.511.100,00$                                15.746,00$                                    14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 66.500,00$              5,40 359.100,00$                                   66.500,00$                                    59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE

4,2 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2 90.946,00$              12,49 1.135.916,00$                                90.946,00$                                    81.851,00$                             100.041,00$                           CUMPLE

4,3 VIDRIO LAMINADO INCOLORO 5 MM M2 117.984,00$           10,67 1.258.889,00$                                117.984,00$                                 106.186,00$                          129.782,00$                           CUMPLE

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.890,00$              24,84 518.908,00$                                   20.890,00$                                    18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE

4,5 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 46.604,00$              11,80 549.927,00$                                   46.604,00$                                    41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 23.416,00$              11,80 276.309,00$                                   23.416,00$                                    21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 46.604,00$              19,63 914.837,00$                                   46.604,00$                                    41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 64.500,00$              32,94 2.124.630,00$                                64.500,00$                                    64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 61.442,00$              4,00 245.768,00$                                   61.442,00$                                    55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 36.742,00$              5,76 211.634,00$                                   36.742,00$                                    33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE

5,1 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UN 271.453,00$           1,00 271.453,00$                                   271.453,00$                                 244.308,00$                          298.598,00$                           CUMPLE

5,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO  1/2" UN 59.661,00$              2,00 119.322,00$                                   59.661,00$                                    53.695,00$                             65.627,00$                             CUMPLE

5,3 PUNTO SANITARIO 4" PVC UN 79.690,00$              1,00 79.690,00$                                     79.690,00$                                    71.721,00$                             87.659,00$                             CUMPLE

5,4 PUNTO SANITARIO 3" PVC UN 58.721,00$              2,00 117.442,00$                                   58.721,00$                                    52.849,00$                             64.593,00$                             CUMPLE

5,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO CON TANQUE, INCLUYE LAVAMANOS Y 

GRIFERIA
UN 378.997,00$           1,00 378.997,00$                                   378.997,00$                                 341.097,00$                          416.897,00$                           CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA UN 27.712,00$              1,00 27.712,00$                                     27.712,00$                                    24.941,00$                             30.483,00$                             CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA UN 83.645,00$              1,00 83.645,00$                                     83.645,00$                                    75.281,00$                             92.010,00$                             CUMPLE

5,8 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1/2" ML 1.946,00$                7,37 14.342,00$                                     1.946,00$                                      1.751,00$                               2.141,00$                               CUMPLE

5,9 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1" ML 3.510,00$                2,00 7.020,00$                                       3.510,00$                                      3.159,00$                               3.861,00$                               CUMPLE

5,10 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3" ML 9.729,00$                10,90 106.046,00$                                   9.729,00$                                      8.756,00$                               10.702,00$                             CUMPLE

5,11 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=4" ML 11.950,00$              6,80 81.260,00$                                     11.950,00$                                    10.755,00$                             13.145,00$                             CUMPLE

5,12 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 46.526,00$              36,80 1.712.157,00$                                46.526,00$                                    41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE

5,13 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 53.886,00$              61,52 3.315.067,00$                                53.886,00$                                    48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE

5,14 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.544,00$              61,52 1.017.787,00$                                16.544,00$                                    14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE

5. CASETA 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                100,15 207.010,00$                                   2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              7,79 244.466,00$                                   31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              42,19 1.588.791,00$                                37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              18,75 389.569,00$                                   20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           2,46 335.298,00$                                   136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           2,46 327.426,00$                                   133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              36,09 977.065,00$                                   27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

 VERIFICACIÓN ECONOMICA “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL  MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA FASE I ” - ADENDA

 CONSORCIO ALIANZA YDN - GARZON



2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                36,09 234.585,00$                                   6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 607.189,00$           4,56 2.768.782,00$                                607.189,00$                                 546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 882.534,00$           4,88 4.306.766,00$                                882.534,00$                                 794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           1,46 652.100,00$                                   446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 690.904,00$           13,61 9.403.203,00$                                690.904,00$                                 621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                2.957,00 18.543.347,00$                             6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,6 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 810.321,00$           0,82 664.463,00$                                   810.321,00$                                 729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 228.528,00$           9,25 2.113.884,00$                                228.528,00$                                 205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 87.492,00$              9,39 821.550,00$                                   87.492,00$                                    78.743,00$                             96.241,00$                             CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 66.500,00$              28,54 1.897.910,00$                                66.500,00$                                    59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE

4,2 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2 90.946,00$              26,78 2.435.534,00$                                90.946,00$                                    81.851,00$                             100.041,00$                           CUMPLE

4,3 VIDRIO LAMINADO INCOLORO 5 MM M2 117.984,00$           23,26 2.744.308,00$                                117.984,00$                                 106.186,00$                          129.782,00$                           CUMPLE

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.890,00$              252,64 5.277.650,00$                                20.890,00$                                    18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE

4,5 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 46.604,00$              75,28 3.508.349,00$                                46.604,00$                                    41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE

4,6 MESON EN CONCRETO 3000 PSI ML 132.003,00$           12,06 1.591.956,00$                                132.003,00$                                 118.803,00$                          145.203,00$                           CUMPLE

5,1 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UN 271.453,00$           1,00 271.453,00$                                   271.453,00$                                 244.308,00$                          298.598,00$                           CUMPLE

5,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO  1/2" UN 59.661,00$              9,00 536.949,00$                                   59.661,00$                                    53.695,00$                             65.627,00$                             CUMPLE

5,3 PUNTO SANITARIO PVC 2" UN 47.066,00$              6,00 282.396,00$                                   47.066,00$                                    42.359,00$                             51.773,00$                             CUMPLE

5,4 PUNTO SANITARIO 3" PVC UN 58.721,00$              2,00 117.442,00$                                   58.721,00$                                    52.849,00$                             64.593,00$                             CUMPLE

5,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO CON TANQUE, INCLUYE LAVAMANOS Y 

GRIFERIA
UN 378.997,00$           2,00 757.994,00$                                   378.997,00$                                 341.097,00$                          416.897,00$                           

CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA UN 27.712,00$              2,00 55.424,00$                                     27.712,00$                                    24.941,00$                             30.483,00$                             CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA UN 83.645,00$              2,00 167.290,00$                                   83.645,00$                                    75.281,00$                             92.010,00$                             CUMPLE

5,8 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1/2" ML 1.946,00$                53,00 103.138,00$                                   1.946,00$                                      1.751,00$                               2.141,00$                               CUMPLE

5,9 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1" ML 3.510,00$                27,00 94.770,00$                                     3.510,00$                                      3.159,00$                               3.861,00$                               CUMPLE

5,10 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=2" ML 5.091,00$                35,00 178.185,00$                                   5.091,00$                                      4.582,00$                               5.600,00$                               CUMPLE

5,11 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3" ML 9.729,00$                28,00 272.412,00$                                   9.729,00$                                      8.756,00$                               10.702,00$                             CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 23.416,00$              60,23 1.410.346,00$                                23.416,00$                                    21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 46.604,00$              60,23 2.806.959,00$                                46.604,00$                                    41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE

8,1 TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM ML 22.969,00$              106,48 2.445.739,00$                                22.969,00$                                    20.672,00$                             25.266,00$                             CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 64.500,00$              93,91 6.057.195,00$                                64.500,00$                                    64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 61.442,00$              13,61 836.226,00$                                   61.442,00$                                    55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 36.742,00$              4,51 165.706,00$                                   36.742,00$                                    33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.746,00$              869,00 13.683.274,00$                             15.746,00$                                    14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE

8,6 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 46.526,00$              111,18 5.172.761,00$                                46.526,00$                                    41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE

8,6 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 53.886,00$              190,35 10.257.200,00$                             53.886,00$                                    48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE

8,6 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.544,00$              190,35 3.149.150,00$                                16.544,00$                                    14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE

6. CASETA 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                41,36 85.491,00$                                     2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              2,00 62.764,00$                                     31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              8,00 301.264,00$                                   37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              3,11 64.616,00$                                     20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              8,96 242.574,00$                                   27.073,00$                                   23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                8,96 58.240,00$                                     6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 607.189,00$           1,08 655.764,00$                                   607.189,00$                                 546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 882.534,00$           1,10 970.787,00$                                   882.534,00$                                 794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           1,32 589.570,00$                                   446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 690.904,00$           3,24 2.238.529,00$                                690.904,00$                                 621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                583,00 3.655.993,00$                                6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 228.528,00$           1,82 415.921,00$                                   228.528,00$                                 205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 87.492,00$              13,75 1.203.015,00$                                87.492,00$                                    78.743,00$                             96.241,00$                             CUMPLE

VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI M3 693.050,00$           2,91 2.016.776,00$                                693.050,00$                                 623.745,00$                          762.355,00$                           CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.746,00$              381,28 6.003.635,00$                                15.746,00$                                    14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 66.500,00$              5,40 359.100,00$                                   66.500,00$                                    59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE

4,2 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2 90.946,00$              12,49 1.135.916,00$                                90.946,00$                                    81.851,00$                             100.041,00$                           CUMPLE

4,3 VIDRIO LAMINADO INCOLORO 5 MM M2 117.984,00$           10,67 1.258.889,00$                                117.984,00$                                 106.186,00$                          129.782,00$                           CUMPLE

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.890,00$              24,84 518.908,00$                                   20.890,00$                                    18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE

4,5 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 46.604,00$              11,80 549.927,00$                                   46.604,00$                                    41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE

4,6 MESON EN CONCRETO 3000 PSI ML 132.003,00$           5,88 776.178,00$                                   132.003,00$                                 118.803,00$                          145.203,00$                           CUMPLE

4,7
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 48.507,00$              8,80 426.862,00$                                   48.507,00$                                    43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 23.416,00$              11,80 276.309,00$                                   23.416,00$                                    21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 46.604,00$              19,63 914.837,00$                                   46.604,00$                                    41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 64.500,00$              49,37 3.184.365,00$                                64.500,00$                                    64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 61.442,00$              4,00 245.768,00$                                   61.442,00$                                    55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 36.742,00$              5,76 211.634,00$                                   36.742,00$                                    33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE

8,5 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 46.526,00$              42,84 1.993.174,00$                                46.526,00$                                    41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE

8,6 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 53.886,00$              61,52 3.315.067,00$                                53.886,00$                                    48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE

8,7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.544,00$              61,52 1.017.787,00$                                16.544,00$                                    14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE

7. CASETA PLANTA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLE

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                41,36 85.491,00$                                     2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              8,00 301.264,00$                                   37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              3,11 64.616,00$                                     20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              6,36 172.184,00$                                   27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                6,36 41.340,00$                                     6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 607.189,00$           1,08 655.764,00$                                   607.189,00$                                 546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 882.534,00$           1,10 970.787,00$                                   882.534,00$                                 794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           1,32 589.570,00$                                   446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 690.904,00$           3,24 2.238.529,00$                                690.904,00$                                 621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                583,00 3.655.993,00$                                6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               
CUMPLE

3,6 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 810.321,00$           2,91 2.358.034,00$                                810.321,00$                                 729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 228.528,00$           8,40 1.919.635,00$                                228.528,00$                                 205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 87.492,00$              13,75 1.203.015,00$                                87.492,00$                                    78.743,00$                             96.241,00$                             CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 66.500,00$              5,40 359.100,00$                                   66.500,00$                                    59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE

4,3 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.890,00$              24,84 518.908,00$                                   20.890,00$                                    18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE

4,4 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 46.604,00$              11,80 549.927,00$                                   46.604,00$                                    41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE

4,6
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 48.507,00$              14,85 720.329,00$                                   48.507,00$                                    43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 23.416,00$              11,80 276.309,00$                                   23.416,00$                                    21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 46.604,00$              19,63 914.837,00$                                   46.604,00$                                    41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 64.500,00$              49,37 3.184.365,00$                                64.500,00$                                    64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE

CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 46.526,00$              56,16 2.612.900,00$                                46.526,00$                                    41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 61.442,00$              4,00 245.768,00$                                   61.442,00$                                    55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 36.742,00$              5,76 211.634,00$                                   36.742,00$                                    33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.746,00$              889,00 13.998.194,00$                             15.746,00$                                    14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE

8,6 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 53.886,00$              61,52 3.315.067,00$                                53.886,00$                                    48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE

8,7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.544,00$              61,52 1.017.787,00$                                16.544,00$                                    14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE

8. 

COLECTOR 

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.862,00$                295,90 846.866,00$                                   2.862,00$                                      2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE

MANEJO DE AGUAS UN 814.759,00$           1,00 814.759,00$                                   814.759,00$                                 733.283,00$                          896.235,00$                           CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.794,00$                64,33 115.408,00$                                   1.794,00$                                      1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE

2.2.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              157,75 5.940.550,00$                                37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

2.2.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              1.574,91 22.233.004,00$                             14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

2.2.4
ENTIBADO EN MADERATIPO 1 DISCONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE  1.50 m - 2.50m 

PARA PROTECCION  DE EXCAVACIONES, PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES .
M2 25.221,00$              797,42 20.111.730,00$                             25.221,00$                                    22.699,00$                             27.743,00$                             

CUMPLE

2.2.5
ENTIBADO EN MADERA  TIPO 2 : CONTINUO EN MADERA -PROFUNDIDADES DE 2.5-3.5 M; 

PARA PROTECCION  DE EXCAVACIONES, PARA TERRENOS INESTABLES .
M2 35.198,00$              17,00 598.366,00$                                   35.198,00$                                    31.678,00$                             38.718,00$                             

CUMPLE

3,1 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M3 58.602,00$              2,24 131.268,00$                                   58.602,00$                                    52.742,00$                             64.462,00$                             CUMPLE

3,2 DEMOLICION PAV. RIGIDO INCLUYE RETIRO M3 146.751,00$           2,81 412.370,00$                                   146.751,00$                                 132.076,00$                          161.426,00$                           CUMPLE

3,2 DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM ML 12.187,00$              23,67 288.466,00$                                   12.187,00$                                    10.968,00$                             13.406,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.1 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           6,93 944.559,00$                                   136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.1.2 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           7,49 996.919,00$                                   133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE



2.1.3 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           294,93 29.876.409,00$                             101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

2.1.4 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              1.141,53 23.717.569,00$                             20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.1.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 163.336,00$           99,58 16.264.999,00$                             163.336,00$                                 147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE

2.1.6 RELLENO CON ARENA M3 105.083,00$           43,49 4.570.060,00$                                105.083,00$                                 94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE

2.1.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.804,00$                4,57 35.664,00$                                     7.804,00$                                      7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              313,01 8.474.120,00$                                27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                313,01 2.034.565,00$                                6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

4,1 PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN M3 623.834,00$           2,81 1.752.974,00$                                623.834,00$                                 561.451,00$                          686.217,00$                           CUMPLE

4,2 ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.10M M2 61.608,00$              0,92 56.679,00$                                     61.608,00$                                    55.447,00$                             67.769,00$                             CUMPLE

(C-6) TUBERÍAS

5.1.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=30" - DN=750mm ML 45.700,00$              289,90 13.248.430,00$                             45.700,00$                                    41.130,00$                             50.270,00$                             CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.233,00$              10,00 142.330,00$                                   14.233,00$                                    13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE

6.3.5
CILINDRO PARA  CUERPO  DE CAMARA  EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; 

H= 1,20 M = INC. PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA
UN 1.296.913,00$        3,00 3.890.739,00$                                1.296.913,00$                              1.167.222,00$                       1.426.604,00$                        

CUMPLE

6.3.6

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.083.645,00$        3,00 3.250.935,00$                                1.083.645,00$                              975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE

6.3.8 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           0,94 419.845,00$                                   446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

6.3.9
CAJA CAMARA DE 108 GRADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON IMPERMEABILIZANTE , 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA .
UN 7.322.017,00$        3,00 21.966.051,00$                             7.322.017,00$                              6.589.815,00$                       8.054.219,00$                        CUMPLE

9. 

TRATAMIEN

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                201,25 415.984,00$                                   2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              357,66 13.468.760,00$                             37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.3 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           140,97 14.280.261,00$                             101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              131,37 2.729.474,00$                                20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              294,17 7.964.064,00$                                27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                294,17 1.912.105,00$                                6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.

M3 791.945,00$           40,49 32.065.853,00$                             791.945,00$                                 712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                4.731,30 29.669.982,00$                             6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           4,75 2.121.559,00$                                446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,9

PASAMURO 30 L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA 

COLOR AZUL.

UN 13.034.187,00$      3,00 39.102.561,00$                             13.034.187,00$                            11.730.768,00$                     14.337.606,00$                      
CUMPLE

4,9

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 16" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 2.933.979,00$        1,00 2.933.979,00$                                2.933.979,00$                              2.640.581,00$                       3.227.377,00$                        

CUMPLE

4,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE CIERRE DESLIZANTE INOXIDABLE  DE 

D=1.00 MX 0.8M CON ESTANQUEIDAD  EN 3 LADOS  A TODO COSTO
UN 22.731.006,00$      2,00 45.462.012,00$                             22.731.006,00$                            20.457.905,00$                     25.004.107,00$                      

CUMPLE

4,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CRIBADO GRUESO DE 40MM DE ESPACIAMIENTO 

EN ACERO INOXIDABLE 304 FABRICADO EN PLATINA DE 1 1/2" X4.5MM
UN 11.121.788,00$      1,00 11.121.788,00$                             11.121.788,00$                            10.009.609,00$                     12.233.967,00$                      

CUMPLE

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE REJILLA DE CRIBADO FINO, DE 10 MM  DE 

ESPACIAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE  304 FABRICADO EN PLATINA DE 11/2" X 4.5 MM A 

TODO COSTO

UN 16.890.027,00$      1,00 16.890.027,00$                             16.890.027,00$                            15.201.024,00$                     18.579.030,00$                      

CUMPLE

4,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO SUTRO DE 1000 X 1500 MM ACERO INOXIDABLE 

304 -4.5 MM A TODO COSTO
UN 2.637.091,00$        2,00 5.274.182,00$                                2.637.091,00$                              2.373.382,00$                       2.900.800,00$                        

CUMPLE

4,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA DE MEDICION UN 238.015,00$           4,00 952.060,00$                                   238.015,00$                                 214.214,00$                          261.817,00$                           CUMPLE

4,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 400.000,00$           9,80 3.920.000,00$                                400.000,00$                                 360.000,00$                          440.000,00$                           
CUMPLE

4,8 PLATAFORMA ACERO PERFORADA 0.75mX1.00m M2 29.876,00$              1,50 44.814,00$                                     29.876,00$                                    26.888,00$                             32.864,00$                             CUMPLE

4,9 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=20" - DN=500mm ML 12.072,00$              12,00 144.864,00$                                   12.072,00$                                    10.865,00$                             13.279,00$                             CUMPLE

10. POZO 

DE 

ITEMS+A310:G337A352A310:G333A310:G355DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                52,94 109.427,00$                                   2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.862,00$                178,17 509.923,00$                                   2.862,00$                                      2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              27,59 865.829,00$                                   31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.794,00$                16,24 29.135,00$                                     1.794,00$                                      1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              291,36 6.053.587,00$                                20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           15,88 1.608.644,00$                                101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 163.336,00$           18,06 2.949.848,00$                                163.336,00$                                 147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE

RELLENO CON ARENA M3 105.083,00$           15,58 1.637.193,00$                                105.083,00$                                 94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.804,00$                3,40 26.534,00$                                     7.804,00$                                      7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              56,97 1.542.349,00$                                27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                56,97 370.305,00$                                   6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           8,33 3.720.545,00$                                446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                2.771,00 17.376.941,00$                             6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,3

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 667.739,00$           46,98 31.370.378,00$                             667.739,00$                                 600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE

3,5

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 791.945,00$           61,95 49.060.993,00$                             791.945,00$                                 712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE

3,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.233,00$              44,00 626.252,00$                                   14.233,00$                                    13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 228.528,00$           0,13 29.709,00$                                     228.528,00$                                 205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 562.531,00$           27,73 15.598.985,00$                             562.531,00$                                 506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE

CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 46.526,00$              10,00 465.260,00$                                   46.526,00$                                    41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML 9.870,00$                178,17 1.758.538,00$                                9.870,00$                                      8.883,00$                               10.857,00$                             CUMPLE

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=12" ALCANTARILLADO ML 107.376,00$           178,17 19.131.182,00$                             107.376,00$                                 96.638,00$                             118.114,00$                           CUMPLE

4,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.233,00$              50,00 711.650,00$                                   14.233,00$                                    13.484,00$                             16.480,00$                             CUMPLE

4,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE HD DE D=16" UN 3.611.724,00$        3,00 10.835.172,00$                             3.611.724,00$                              3.250.552,00$                       3.972.896,00$                        
CUMPLE

4,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 16" UN 2.046.834,00$        2,00 4.093.668,00$                                2.046.834,00$                              1.842.151,00$                       2.251.517,00$                        CUMPLE

4,8

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 16" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 2.933.979,00$        4,00 11.735.916,00$                             2.933.979,00$                              2.640.581,00$                       3.227.377,00$                        

CUMPLE

4,12

SUMINISTRO E INSTALACION TEE 16"X16" EXTREMOS JUNTA RÁPIDA PARA PVC MATERIAL 

HD.
UN 5.243.055,00$        6,00 31.458.330,00$                             5.243.055,00$                              4.718.750,00$                       5.767.361,00$                        

CUMPLE

4,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 
ML 400.000,00$           20,00 8.000.000,00$                                400.000,00$                                 360.000,00$                          440.000,00$                           CUMPLE

4,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HD D= 16" UN 5.095.099,00$        3,00 15.285.297,00$                             5.095.099,00$                              4.585.589,00$                       5.604.609,00$                        CUMPLE

4,15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE BRIDADA EN ACERO D= 20" UND 6.036.986,00$        3,00 18.110.958,00$                             6.036.986,00$                              5.433.287,00$                       6.640.685,00$                        

CUMPLE

4,16

NIPLE 16" L=0.50 m,  MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR 

ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 2.070.816,00$        3,00 6.212.448,00$                                2.070.816,00$                              1.863.734,00$                       2.277.898,00$                        

CUMPLE

5,3 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° HD Ø16" EB UN 5.095.614,00$        2,00 10.191.228,00$                             5.095.614,00$                              4.586.053,00$                       5.605.175,00$                        CUMPLE

5,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PARA ALCANTARILLADO D=16" UN 1.367.252,00$        6,00 8.203.512,00$                                1.367.252,00$                              1.230.527,00$                       1.503.977,00$                        
CUMPLE

5,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 16"-10" EN ACERO. UND 1.796.367,00$        3,00 5.389.101,00$                                1.796.367,00$                              1.616.730,00$                       1.976.004,00$                        
CUMPLE

5,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE HD DE D=16" UN 3.611.724,00$        3,00 10.835.172,00$                             3.611.724,00$                              3.250.552,00$                       3.972.896,00$                        
CUMPLE



SUMINISTRO E INSTALACION DE MONORIEL PARA 2000 KILOS DE CAPACIDAD  CON 

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE TROLLEY, TABLERO DE CONTROL DE POLIPASTO  Y 

BOTONERA DE CONTROL COLGANTE , VIGA MONOREIL EN PERFIL I , PLATINAS , VARILLAS Y 

TUERCAS DE FIJACION , LIMPIEZA Y PINTURA . 

UN 28.147.990,00$      1,00 28.147.990,00$                             28.147.990,00$                            25.333.191,00$                     30.962.789,00$                      

CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 66.500,00$              0,34 22.610,00$                                     66.500,00$                                    59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE

4,3 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 228.528,00$           1,82 415.921,00$                                   228.528,00$                                 205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE

4,6
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 48.507,00$              2,80 135.820,00$                                   48.507,00$                                    43.656,00$                             53.358,00$                             CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA MARIPOSA HD DE D=16" UN 4.641.512,00$        6,00 27.849.072,00$                             4.641.512,00$                              4.177.361,00$                       5.105.663,00$                        CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 64.500,00$              54,92 3.542.340,00$                                64.500,00$                                    64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 36.742,00$              2,64 96.999,00$                                     36.742,00$                                    33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE

8,5 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 61.442,00$              2,00 122.884,00$                                   61.442,00$                                    55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE

8,6 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI M3 745.564,00$           0,08 59.645,00$                                     745.564,00$                                 671.008,00$                          820.120,00$                           CUMPLE

8,7 ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ESPESOR DE 5 A 7CM UN 75.242,00$              2,00 150.484,00$                                   75.242,00$                                    67.718,00$                             82.766,00$                             CUMPLE

8,8 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.746,00$              869,00 13.683.274,00$                             15.746,00$                                    14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE

8,9 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 46.526,00$              111,28 5.177.413,00$                                46.526,00$                                    41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE

8,1 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 53.886,00$              190,35 10.257.200,00$                             53.886,00$                                    48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE

8,11 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.544,00$              190,35 3.149.150,00$                                16.544,00$                                    14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE

8,12 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 46.604,00$              11,80 549.927,00$                                   46.604,00$                                    41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE

8,13 INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBON D=14" -SOLDADA ML 220.000,00$           120,00 26.400.000,00$                             220.000,00$                                 211.315,00$                          258.273,00$                           CUMPLE

11. 

FILTROS 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                591,19 1.221.990,00$                                2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.862,00$                301,63 863.265,00$                                   2.862,00$                                      2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              6.016,84 188.820.473,00$                           31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              174,00 2.456.358,00$                                14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.794,00$                189,89 340.663,00$                                   1.794,00$                                      1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              2.400,99 49.885.369,00$                             20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           632,00 86.141.600,00$                             136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           699,00 93.036.900,00$                             133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

2.3.4 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           2.290,67 232.044.871,00$                           101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

2.3.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 163.336,00$           30,30 4.949.081,00$                                163.336,00$                                 147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE

2.3.6 RELLENO CON ARENA M3 105.083,00$           26,14 2.746.870,00$                                105.083,00$                                 94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE

2.3.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.804,00$                3,40 26.534,00$                                     7.804,00$                                      7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              1.592,02 43.100.757,00$                             27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                1.592,02 10.348.130,00$                             6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           28,95 12.930.344,00$                             446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,3

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 667.739,00$           177,36 118.430.189,00$                           667.739,00$                                 600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE

3,5

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 791.945,00$           94,78 75.060.547,00$                             791.945,00$                                 712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE

3,6
CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2). GARZON  ; PARA APOYO DE TUBERIA 

DE 0.50 X0.50M
M3 630.517,00$           0,25 157.629,00$                                   630.517,00$                                 567.465,00$                          693.569,00$                           

CUMPLE

3,7
CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2). GARZON  ; PARA COLUMNAS DE 

APOYO FALSO FONDO
M3 630.517,00$           6,48 4.085.750,00$                                630.517,00$                                 567.465,00$                          693.569,00$                           

CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                60.334,27 378.356.207,00$                           6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,3 ROSETA PLASTICA PARA FILTRO PERCOLADOR UN 974,00$                   1.688.428,04 1.644.528.911,00$                        974,00$                                         973,00$                                  1.189,00$                               CUMPLE

4,4

FALSO FONDO EN MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO ESPESOR 12mm PLANO CON 

PERFORACIONES 3/4" PARA ESTRUCTURA DE REACTOR DIÁMETRO 16.6 m COLUMNA DE 

AGUA 6m. RESISTENTE AL PESO DE FILTROS PERCOLADORES Y COLUMNA DE AGUA 

(INCLUYE INSTALACIÓN DE FALSO FONDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE E ISNTALACIÓN DE 

SOPORTE en acero inoxidable )

M2 1.335.000,00$        432,85 577.854.750,00$                           1.335.000,00$                              1.263.287,00$                       1.544.017,00$                        

CUMPLE

4,5

PASAMURO 14" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 2.405.083,00$        3,00 7.215.249,00$                                2.405.083,00$                              2.164.575,00$                       2.645.591,00$                        
CUMPLE

4,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE A TODO COSTO DE DISTRIBUIDOR DE FLUJO DE 4 BRAZOS 

INC. MOTOR CENTRAL 1HP Y TENSORES 
UN 133.829.471,00$    2,00 267.658.942,00$                           133.829.471,00$                          120.446.524,00$                   147.212.418,00$                    

CUMPLE

4,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD PARA ALCANTARILLADO DE 45° D=16" UN 4.912.740,00$        3,00 14.738.220,00$                             4.912.740,00$                              4.421.466,00$                       5.404.014,00$                        CUMPLE

4,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 400.000,00$           121,00 48.400.000,00$                             400.000,00$                                 360.000,00$                          440.000,00$                           
CUMPLE

4,9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA CARACOL  CON APOYO EN HIERRO CUADRADO 

DE 10CM X10CM CALIBRE 18 CON SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO, PASAMANOS EN TUBO 

REDONDO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y TUBOS VERTICALES CADA 30 CM EJE Y 

MACHONES  A CADA 2 M/L APROXIMADAMENTE, ESCALONES EN VARILLAS RREDONDAS 3/82 

EN ACERO INOXIDABLE Y ESCALONES RECTANGULARES 8X4 CALIBRE  18

ML 1.330.000,00$        103,50 137.655.000,00$                           1.330.000,00$                              1.260.000,00$                       1.540.000,00$                        

CUMPLE

4,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA  EN LAMINA  EN ALFANJOR DE 2.5 M EN HIERRO  

CON SUS RESPECTIVOS  ANCLAJES , REFUERZOS ELEVADOS A CADA 2.5 M EJE m/l #140.CON 

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO . A TODO COSTO 

M2 550.000,00$           175,50 96.525.000,00$                             550.000,00$                                 540.000,00$                          660.000,00$                           
CUMPLE

4,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.233,00$              240,00 3.415.920,00$                                14.233,00$                                    13.484,00$                             16.480,00$                             CUMPLE

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML 9.870,00$                301,63 2.977.088,00$                                9.870,00$                                      8.883,00$                               10.857,00$                             CUMPLE

12. 

SEDIMENTA

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                981,75 2.029.277,00$                                2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.862,00$                89,94 257.408,00$                                   2.862,00$                                      2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              5.732,79 80.929.796,00$                             14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.794,00$                39,08 70.110,00$                                     1.794,00$                                      1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              600,00 12.466.200,00$                             20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           2.061,66 281.004.258,00$                           136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           2.061,66 274.406.946,00$                           133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           1.004,75 101.781.175,00$                           101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 163.336,00$           12,66 2.067.834,00$                                163.336,00$                                 147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE

RELLENO CON ARENA M3 105.083,00$           6,91 726.124,00$                                   105.083,00$                                 94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.804,00$                3,40 26.534,00$                                     7.804,00$                                      7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              7.452,63 201.765.052,00$                           27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                7.452,63 48.442.095,00$                             6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           30,00 13.399.320,00$                             446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,6

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 667.739,00$           294,53 196.669.168,00$                           667.739,00$                                 600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE

3,8

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 791.945,00$           133,52 105.740.496,00$                           791.945,00$                                 712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                58.169,59 364.781.499,00$                           6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1

FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA BARRE LODOS EN ACERO AL CARBON 

PARA LAS PARTES QUE NO ESTAN EN CONTACTO CON EL FLUIDO Y EN ACERO INOXIDABLE 

PARA LAS PARTES HUMEDAS Y TORNILLERIA, INCLUYE MOTOR PARA SEDIMENTADORES 

SECUNDARIOS DE 19.8 M

UN 158.716.250,00$    2,00 317.432.500,00$                           158.716.250,00$                          142.844.625,00$                   174.587.875,00$                    

CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE 6 MTRS DE 

LARGO
UND 433.176,00$           4,00 1.732.704,00$                                433.176,00$                                 389.858,00$                          476.494,00$                           

CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 12" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 1.034.739,00$        4,00 4.138.956,00$                                1.034.739,00$                              931.265,00$                          1.138.213,00$                        

CUMPLE

PASAMURO 8" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 1.058.335,00$        2,00 2.116.670,00$                                1.058.335,00$                              952.502,00$                          1.164.169,00$                        

CUMPLE



SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 400.000,00$           138,00 55.200.000,00$                             400.000,00$                                 360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE

ESCALERA TIPO GATO EN TUBO  REDONDEADO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y 

TUBO REDONDO DE 1" 1/2 CALIBRE 18.
ML 750.000,00$           103,50 77.625.000,00$                             750.000,00$                                 675.000,00$                          825.000,00$                           

CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTANATAS EN ACERO  INOXIDABLE 304- CALIBRE 18 

LAMINA DE  1.2 x2.40 Mtrs ; ALTURA DEL CORTANAS DE 0.25 M ; INCLUYE SOLDADURA  Y MANO 

E OBRA .

UND 10.356.770,00$      1,00 10.356.770,00$                             10.356.770,00$                            9.321.093,00$                       11.392.447,00$                      

CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML 9.870,00$                89,94 887.708,00$                                   9.870,00$                                      8.883,00$                               10.857,00$                             CUMPLE

13. POZO 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                20,41 42.187,00$                                     2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.862,00$                97,58 279.274,00$                                   2.862,00$                                      2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              9,18 288.087,00$                                   31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              519,30 19.555.799,00$                             37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              76,52 1.080.233,00$                                14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.794,00$                82,66 148.292,00$                                   1.794,00$                                      1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              32,14 667.773,00$                                   20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           32,14 4.380.682,00$                                136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           42,85 5.703.335,00$                                133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

2.3.4 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           52,34 5.302.042,00$                                101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

2.3.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 163.336,00$           18,99 3.101.751,00$                                163.336,00$                                 147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE

2.3.6 RELLENO CON ARENA M3 105.083,00$           10,37 1.089.711,00$                                105.083,00$                                 94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE

2.3.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.804,00$                3,40 26.534,00$                                     7.804,00$                                      7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              893,96 24.202.179,00$                             27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                893,96 5.810.740,00$                                6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           0,87 388.580,00$                                   446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,3 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000 PSI - 28M M3 618.564,00$           3,89 2.406.214,00$                                618.564,00$                                 556.708,00$                          680.420,00$                           CUMPLE

3,5 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI E=0,1-0,4M M3 713.123,00$           13,87 9.891.016,00$                                713.123,00$                                 641.811,00$                          784.435,00$                           CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                713,68 4.475.487,00$                                6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,4 IMPERM.MANTO 500XT 3mm. M2 34.099,00$              22,33 761.431,00$                                   34.099,00$                                    30.689,00$                             37.509,00$                             CUMPLE

3,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.233,00$              7,00 99.631,00$                                     14.233,00$                                    13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE

3,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO UN 472.280,00$           1,00 472.280,00$                                   472.280,00$                                 425.052,00$                          519.508,00$                           CUMPLE

3,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA DE MEDICION UN 238.015,00$           1,00 238.015,00$                                   238.015,00$                                 214.214,00$                          261.817,00$                           CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=24" - DN=600mm ML 17.322,00$              97,58 1.690.281,00$                                17.322,00$                                    15.590,00$                             19.054,00$                             CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

5,1

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 16" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 2.933.979,00$        3,00 8.801.937,00$                                2.933.979,00$                              2.640.581,00$                       3.227.377,00$                        

CUMPLE

5,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 24" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 5.070.624,00$        1,00 5.070.624,00$                                5.070.624,00$                              4.563.562,00$                       5.577.686,00$                        

CUMPLE

5,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 16" UN 2.046.834,00$        1,00 2.046.834,00$                                2.046.834,00$                              1.842.151,00$                       2.251.517,00$                        CUMPLE

5,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE HD DE D=16" UN 3.611.724,00$        1,00 3.611.724,00$                                3.611.724,00$                              3.250.552,00$                       3.972.896,00$                        CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 400.000,00$           1,00 400.000,00$                                   400.000,00$                                 360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE

ESTRUCTURA DE IZAJE PARA BOMBA EN PERFILES METALICOS UND 11.117.976,00$      1,00 11.117.976,00$                             11.117.976,00$                            10.006.178,00$                     12.229.774,00$                      

CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE CIERRE DESLIZANTE INOXIDABLE  DE 

D=1.00 MX 0.8M CON ESTANQUEIDAD  EN 3 LADOS  A TODO COSTO
UN 22.731.006,00$      1,00 22.731.006,00$                             22.731.006,00$                            20.457.905,00$                     25.004.107,00$                      

CUMPLE

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=24" - DN=600mm ML 17.322,00$              97,58 1.690.281,00$                                17.322,00$                                    15.590,00$                             19.054,00$                             

CUMPLE

14. 

SISTEMA 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                50,00 103.350,00$                                   2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

1.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              324,00 4.573.908,00$                                14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

1.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              18,00 373.986,00$                                   20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

1.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           18,00 2.453.400,00$                                136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

1.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              421,20 11.403.148,00$                             27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

1.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                421,20 2.737.800,00$                                6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

2,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           3,00 1.339.932,00$                                446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

2,2 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000 PSI - 28M M3 618.564,00$           36,00 22.268.304,00$                             618.564,00$                                 556.708,00$                          680.420,00$                           CUMPLE

2,3 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI E=0,1-0,4M M3 713.123,00$           100,60 71.740.174,00$                             713.123,00$                                 641.811,00$                          784.435,00$                           CUMPLE

2,4
CAJA CAMARA DE 108 GRADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON IMPERMEABILIZANTE , 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA .
UN 7.322.017,00$        4,00 29.288.068,00$                             7.322.017,00$                              6.589.815,00$                       8.054.219,00$                        

CUMPLE

2,5
CILINDRO PARA  CUERPO  DE CAMARA  EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; 

H= 1,20 M = INC. PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA
UN 1.296.913,00$        4,00 5.187.652,00$                                1.296.913,00$                              1.167.222,00$                       1.426.604,00$                        

CUMPLE

2,7

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.083.645,00$        4,00 4.334.580,00$                                1.083.645,00$                              975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                12.072,00 75.703.512,00$                             6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               
CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

2,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.233,00$              125,00 1.779.125,00$                                14.233,00$                                    13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE

TANQUE PLÁSTICO 1000 LT INC. ACCESORIOS UND 497.147,00$           1,00 497.147,00$                                   497.147,00$                                 447.432,00$                          546.862,00$                           CUMPLE

EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO , INCLUYE BOMAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACION. 
UND 9.239.389,00$        1,00 9.239.389,00$                                9.239.389,00$                              8.315.450,00$                       10.163.328,00$                      

CUMPLE

15. 

ACUEDUCT

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.862,00$                825,00 2.361.150,00$                                2.862,00$                                      2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              741,93 27.939.600,00$                             37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              741,93 10.473.826,00$                             14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

RELLENO CON ARENA M3 105.083,00$           68,46 7.193.982,00$                                105.083,00$                                 94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           274,03 27.759.239,00$                             101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              375,08 7.793.037,00$                                20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              1.929,02 52.224.358,00$                             27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                1.929,02 12.538.630,00$                             6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES DE 3" JUNTA RAPIDA BARRIL HUMEDO, INCLUYE 

NIPLE EN HD Y CODO JUNTA RAPIDA .
UND 3.868.210,00$        3,00 11.604.630,00$                             3.868.210,00$                              3.481.389,00$                       4.255.031,00$                        

CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3"X3"EN HD  JUNTA RAPIDA . UND 288.513,00$           3,00 865.539,00$                                   288.513,00$                                 259.662,00$                          317.364,00$                           CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE DE 3"EN HD EXTREMOS LISOS  .INCLUYE: CONCRETO DE 3000 PSI PARA CAJA , 

ACERO DE REFUERZO Y  TAPA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO

UND 1.401.831,00$        3,00 4.205.493,00$                                1.401.831,00$                              1.261.648,00$                       1.542.014,00$                        

CUMPLE



SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIOS INCLUYE MANGUERA Y 

DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS 
UND 1.283.564,00$        3,00 3.850.692,00$                                1.283.564,00$                              1.155.208,00$                       1.411.920,00$                        

CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1/2" ML 1.946,00$                29,25 56.921,00$                                     1.946,00$                                      1.751,00$                               2.141,00$                               CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1" ML 3.510,00$                21,56 75.676,00$                                     3.510,00$                                      3.159,00$                               3.861,00$                               CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=2" ML 5.091,00$                0,79 4.022,00$                                       5.091,00$                                      4.582,00$                               5.600,00$                               CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=2 1/2" ML 5.117,00$                50,94 260.660,00$                                   5.117,00$                                      4.605,00$                               5.629,00$                               CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3" ML 9.729,00$                722,46 7.028.813,00$                                9.729,00$                                      8.756,00$                               10.702,00$                             CUMPLE

16. 

ALCANTARI

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.862,00$                1.172,60 3.355.981,00$                                2.862,00$                                      2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

1.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              211,65 7.970.316,00$                                37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

1.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              1.834,48 25.897.354,00$                             14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

1.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              240,24 4.991.466,00$                                20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

1.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           240,24 32.744.712,00$                             136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

1.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           320,32 42.634.592,00$                             133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

2,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           7,28 3.251.568,00$                                446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

Concreto de 3000 PSI a todo costo (210 KG/CM2). GARZON  M3 452.712,00$           75,00 33.953.400,00$                             452.712,00$                                 407.441,00$                          497.983,00$                           CUMPLE

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                6.600,00 41.388.600,00$                             6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

6.2.7
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON REFUERZO),CON 

IMPERMEABILIZANTE , INCLUYE FIGURADO DE CAÑUELA
UN 883.515,00$           14,00 12.369.210,00$                             883.515,00$                                 795.164,00$                          971.867,00$                           

CUMPLE

CILINDRO PARA  POZO EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; H=1,50 M ; INC. 

PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA , CAÑUELA
UN 1.571.510,00$        14,00 22.001.140,00$                             1.571.510,00$                              1.414.359,00$                       1.728.661,00$                        

CUMPLE

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.083.645,00$        14,00 15.171.030,00$                             1.083.645,00$                              975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

2,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HD , TRAFICO PESADO  DE 0.60M UN 908.612,00$           22,00 19.989.464,00$                             908.612,00$                                 817.751,00$                          999.473,00$                           
CUMPLE

2,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.233,00$              119,00 1.693.727,00$                                14.233,00$                                    13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE

4.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SUMIDERO UN 496.637,00$           22,00 10.926.014,00$                             496.637,00$                                 446.973,00$                          546.301,00$                           
CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

1.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              2.659,97 72.013.368,00$                             27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

1.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                2.659,97 17.289.805,00$                             6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=6" ML 7.780,00$                49,40 384.332,00$                                   7.780,00$                                      7.002,00$                               8.558,00$                               CUMPLE

5.1.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=10" - DN=250mm ML 8.206,00$                529,90 4.348.359,00$                                8.206,00$                                      7.385,00$                               9.027,00$                               CUMPLE

5.1.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=14" - DN=350mm ML 10.393,00$              86,70 901.073,00$                                   10.393,00$                                    9.354,00$                               11.432,00$                             CUMPLE

5.1.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=16" - DN=400mm ML 10.749,00$              200,00 2.149.800,00$                                10.749,00$                                    9.674,00$                               11.824,00$                             CUMPLE

5.1.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=30" - DN=750mm ML 45.700,00$              200,00 9.140.000,00$                                45.700,00$                                    41.130,00$                             50.270,00$                             CUMPLE

4.1.1 SUMIDERO PARA REJILLA VERTICAL Y HORIZONTAL CON DESARENADOR UN 2.359.332,00$        22,00 51.905.304,00$                             2.359.332,00$                              2.123.399,00$                       2.595.265,00$                        
CUMPLE

17. 

ESTACIÓN 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                46,90 96.942,00$                                     2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              21,58 677.224,00$                                   31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           8,05 815.465,00$                                   101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              28,05 759.398,00$                                   27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                28,05 182.325,00$                                   6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 607.189,00$           1,02 619.333,00$                                   607.189,00$                                 546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 882.534,00$           0,74 653.075,00$                                   882.534,00$                                 794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           0,72 321.584,00$                                   446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                544,90 3.417.068,00$                                6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 562.531,00$           23,60 13.275.732,00$                             562.531,00$                                 506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE

3,10 CIMIENTO CICLOPEO M3 395.589,00$           1,02 403.501,00$                                   395.589,00$                                 356.030,00$                          435.148,00$                           CUMPLE

3,11 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI M3 745.564,00$           1,02 760.475,00$                                   745.564,00$                                 671.008,00$                          820.120,00$                           CUMPLE

3,12 VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI M3 693.050,00$           0,18 124.749,00$                                   693.050,00$                                 623.745,00$                          762.355,00$                           CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 279.696,00$           2,10 587.362,00$                                   279.696,00$                                 251.726,00$                          307.666,00$                           CUMPLE

5,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE PARA SOLIDOS  40 HP- 

220/440v trifasica -113 LPSEG
UN 55.146.628,00$      3,00 165.439.884,00$                           55.146.628,00$                            49.631.965,00$                     60.661.291,00$                      

CUMPLE

5,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 6"-4" EN ACERO. UND 572.464,00$           3,00 1.717.392,00$                                572.464,00$                                 515.218,00$                          629.710,00$                           
CUMPLE

5,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE D= 6"-4" EN ACERO. UND 572.464,00$           3,00 1.717.392,00$                                572.464,00$                                 515.218,00$                          629.710,00$                           

CUMPLE

5,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO D= 4" 90° EN ACERO UND 452.234,00$           6,00 2.713.404,00$                                452.234,00$                                 407.011,00$                          497.457,00$                           
CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE D= 4" EN ACERO UND 505.784,00$           7,00 3.540.488,00$                                505.784,00$                                 455.206,00$                          556.362,00$                           CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO WAFER HD D= 4" UN 1.503.091,00$        6,00 9.018.546,00$                                1.503.091,00$                              1.352.782,00$                       1.653.400,00$                        CUMPLE

5,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO WAFER HD D= 6" UN 2.200.816,00$        3,00 6.602.448,00$                                2.200.816,00$                              1.980.734,00$                       2.420.898,00$                        CUMPLE

5,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HD D= 4" UN 2.385.492,00$        3,00 7.156.476,00$                                2.385.492,00$                              2.146.943,00$                       2.624.041,00$                        CUMPLE

5,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE BRIDADA EN ACERO D= 4" UND 636.684,00$           3,00 1.910.052,00$                                636.684,00$                                 573.016,00$                          700.352,00$                           CUMPLE

5,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER EN ACERO D= 6" UND 695.512,00$           3,00 2.086.536,00$                                695.512,00$                                 625.961,00$                          765.063,00$                           
CUMPLE

5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 4"-2 " EN ACERO. UND 267.784,00$           8,00 2.142.272,00$                                267.784,00$                                 241.006,00$                          294.562,00$                           CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS -$                         

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.890,00$              43,23 903.075,00$                                   20.890,00$                                    18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE

4,7
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 48.507,00$              4,80 232.834,00$                                   48.507,00$                                    43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE

4,13 MURO EN LADRILLO SANTAFE M2 76.425,00$              43,23 3.303.853,00$                                76.425,00$                                    68.783,00$                             84.068,00$                             CUMPLE

4,14 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.544,00$              43,23 715.197,00$                                   16.544,00$                                    14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE

4,15 PISO EN BALDOSA TRAFICO PESADO M2 92.786,00$              10,89 1.010.440,00$                                92.786,00$                                    83.507,00$                             102.065,00$                           CUMPLE

4,16 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 46.526,00$              24,00 1.116.624,00$                                46.526,00$                                    41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE

4,17 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.746,00$              419,76 6.609.541,00$                                15.746,00$                                    14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 23.416,00$              16,00 374.656,00$                                   23.416,00$                                    21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 64.500,00$              35,40 2.283.300,00$                                64.500,00$                                    64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 61.442,00$              6,00 368.652,00$                                   61.442,00$                                    55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 36.742,00$              4,69 172.320,00$                                   36.742,00$                                    33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE

18. 

ESPESADO

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                49,26 101.820,00$                                   2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              72,76 2.283.354,00$                                31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           68,43 6.931.959,00$                                101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              94,59 2.560.835,00$                                27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                94,59 614.835,00$                                   6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           2,46 1.098.744,00$                                446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                16.268,80 102.021.645,00$                           6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,3 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000 PSI - 28M M3 618.564,00$           16,00 9.897.024,00$                                618.564,00$                                 556.708,00$                          680.420,00$                           CUMPLE

3,4 IMPERM.MANTO 500XT 3mm. M2 34.099,00$              440,07 15.005.947,00$                             34.099,00$                                    30.689,00$                             37.509,00$                             CUMPLE

3,5 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI E=0,1-0,4M M3 713.123,00$           119,57 85.268.117,00$                             713.123,00$                                 641.811,00$                          784.435,00$                           CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 400.000,00$           17,76 7.104.000,00$                                400.000,00$                                 360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE



4,2

SUMINISTRO E INSTALACION BARREDOR DE LODOS ESPESADOR, INCLUYE ASPAS, BAFLE 

DISTRIBUIDOR, COLUMNA CENTRAL, MECANISMO DE ROTACION CENTRAL, MOTOREDUCTOR, 

ESTRUCTURA DE AGITACIÓN, VERTEDERO PERIMETRAL, TABLERO DE ARRANQUE Y SENSOR 

ULTRASONICO 

UN 111.940.837,00$    2,00 223.881.674,00$                           111.940.837,00$                          100.746.753,00$                   123.134.921,00$                    

CUMPLE

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO  DE 90° D= 4" MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 470.196,00$           2,00 940.392,00$                                   470.196,00$                                 423.176,00$                          517.216,00$                           
CUMPLE

4,4
NIPLE PASAMURO ø=4" MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE 

PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 533.295,00$           2,00 1.066.590,00$                                533.295,00$                                 479.966,00$                          586.625,00$                           

CUMPLE

4,5

PASAMURO 8" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 1.058.335,00$        2,00 2.116.670,00$                                1.058.335,00$                              952.502,00$                          1.164.169,00$                        
CUMPLE

4,6
ESCALERA TIPO GATO EN TUBO  REDONDEADO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y 

TUBO REDONDO DE 1" 1/2 CALIBRE 18.
ML 750.000,00$           13,40 10.050.000,00$                             750.000,00$                                 675.000,00$                          825.000,00$                           

CUMPLE

4,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA  EN LAMINA  EN ALFANJOR DE 2.5 M EN HIERRO  

CON SUS RESPECTIVOS  ANCLAJES , REFUERZOS ELEVADOS A CADA 2.5 M EJE m/l #140.CON 

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO . A TODO COSTO 

M2 600.000,00$           7,49 4.494.000,00$                                600.000,00$                                 540.000,00$                          660.000,00$                           

CUMPLE

4,8 SALIDA DE GAS, CODO Y NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 8". UN 1.748.607,00$        2,00 3.497.214,00$                                1.748.607,00$                              1.573.746,00$                       1.923.468,00$                        

CUMPLE

4,9 DOMO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 10, INCLUYE ESCALERA DE ACCESO M2 1.200.000,00$        47,19 56.628.000,00$                             1.200.000,00$                              1.080.000,00$                       1.320.000,00$                        

CUMPLE

19. 

ESTACIÓN 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                46,90 96.942,00$                                     2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              21,58 677.224,00$                                   31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           8,05 815.465,00$                                   101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              28,05 759.398,00$                                   27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                28,05 182.325,00$                                   6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 607.189,00$           1,02 619.333,00$                                   607.189,00$                                 546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 882.534,00$           0,74 653.075,00$                                   882.534,00$                                 794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           0,72 321.584,00$                                   446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                544,90 3.417.068,00$                                6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 562.531,00$           23,60 13.275.732,00$                             562.531,00$                                 506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE

3,1 CIMIENTO CICLOPEO M3 395.589,00$           1,02 403.501,00$                                   395.589,00$                                 356.030,00$                          435.148,00$                           CUMPLE

3,11 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI M3 745.564,00$           1,02 760.475,00$                                   745.564,00$                                 671.008,00$                          820.120,00$                           CUMPLE

3,12 VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI M3 693.050,00$           0,18 124.749,00$                                   693.050,00$                                 623.745,00$                          762.355,00$                           CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 279.696,00$           2,10 587.362,00$                                   279.696,00$                                 251.726,00$                          307.666,00$                           CUMPLE

5,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE PARA SOLIDOS  40 HP- 

220/440v trifasica -113 LPSEG
UN 55.146.628,00$      4,00 220.586.512,00$                           55.146.628,00$                            49.631.965,00$                     60.661.291,00$                      

CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE D= 4" EN ACERO UND 505.784,00$           8,00 4.046.272,00$                                505.784,00$                                 455.206,00$                          556.362,00$                           CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO WAFER HD D= 4" UN 1.503.091,00$        8,00 12.024.728,00$                             1.503.091,00$                              1.352.782,00$                       1.653.400,00$                        CUMPLE

5,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HD D= 4" UN 2.385.492,00$        4,00 9.541.968,00$                                2.385.492,00$                              2.146.943,00$                       2.624.041,00$                        CUMPLE

5,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE BRIDADA EN ACERO D= 4" UND 636.684,00$           8,00 5.093.472,00$                                636.684,00$                                 573.016,00$                          700.352,00$                           CUMPLE

5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 4"-2 " EN ACERO. UND 267.784,00$           8,00 2.142.272,00$                                267.784,00$                                 241.006,00$                          294.562,00$                           

CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 20.890,00$              43,23 903.075,00$                                   20.890,00$                                    18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE

4,7
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 48.507,00$              4,80 232.834,00$                                   48.507,00$                                    43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE

4,13 MURO EN LADRILLO SANTAFE M2 76.425,00$              43,23 3.303.853,00$                                76.425,00$                                    68.783,00$                             84.068,00$                             CUMPLE

4,14 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 16.544,00$              43,23 715.197,00$                                   16.544,00$                                    14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE

4,15 PISO EN BALDOSA TRAFICO PESADO M2 92.786,00$              10,89 1.010.440,00$                                92.786,00$                                    83.507,00$                             102.065,00$                           CUMPLE

4,16 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 46.526,00$              24,00 1.116.624,00$                                46.526,00$                                    41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE

4,17 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.746,00$              419,76 6.609.541,00$                                15.746,00$                                    14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 23.416,00$              16,00 374.656,00$                                   23.416,00$                                    21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 64.500,00$              35,40 2.283.300,00$                                64.500,00$                                    64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 61.442,00$              6,00 368.652,00$                                   61.442,00$                                    55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 36.742,00$              4,69 172.320,00$                                   36.742,00$                                    33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE

20. 

DIGESTORE

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                163,43 337.810,00$                                   2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              147,00 4.613.154,00$                                31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              457,00 17.209.706,00$                             37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              652,00 9.204.284,00$                                14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              263,00 5.464.351,00$                                20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           263,00 35.846.900,00$                             136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           351,00 46.718.100,00$                             133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              1.290,90 34.948.536,00$                             27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                1.290,90 8.390.850,00$                                6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           14,71 6.570.133,00$                                446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                8.883,00 55.705.293,00$                             6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,3

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 667.739,00$           49,03 32.739.243,00$                             667.739,00$                                 600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE

3,4 IMPERM.MANTO 500XT 3mm. M2 34.099,00$              163,42 5.572.459,00$                                34.099,00$                                    30.689,00$                             37.509,00$                             CUMPLE

3,5

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 791.945,00$           79,84 63.228.889,00$                             791.945,00$                                 712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.

M3 791.945,00$           30,80 24.391.906,00$                             791.945,00$                                 712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCION  EN ACERO  INOXIDABLE 304- 

CALIBRE 18 LAMINA DE  1.2 x2.40 Mtrs ; DE DIAMETRO DE  7.6M Y SALIDA  EN CHIMENEA   ; 

INCLUYE SOLDADURA  Y MANO E OBRA .

UND 2.756.234,00$        2,00 5.512.468,00$                                2.756.234,00$                              2.480.611,00$                       3.031.857,00$                        

CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA CARACOL  CON APOYO EN HIERRO CUADRADO 

DE 10CM X10CM CALIBRE 18 CON SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO, PASAMANOS EN TUBO 

REDONDO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y TUBOS VERTICALES CADA 30 CM EJE Y 

MACHONES  A CADA 2 M/L APROXIMADAMENTE, ESCALONES EN VARILLAS RREDONDAS 3/82 

EN ACERO INOXIDABLE Y ESCALONES RECTANGULARES 8X4 CALIBRE  18

ML 1.330.000,00$        38,50 51.205.000,00$                             1.330.000,00$                              1.260.000,00$                       1.540.000,00$                        

CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA  EN LAMINA  EN ALFANJOR DE 2.5 M EN HIERRO  

CON SUS RESPECTIVOS  ANCLAJES , REFUERZOS ELEVADOS A CADA 2.5 M EJE m/l #140.CON 

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO . A TODO COSTO 

M2 600.000,00$           84,08 50.448.000,00$                             600.000,00$                                 540.000,00$                          660.000,00$                           

CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 400.000,00$           84,08 33.632.000,00$                             400.000,00$                                 360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE

4,2 NIPLE PASAMURO ø=4" UN 615.894,00$           4,00 2.463.576,00$                                615.894,00$                                 554.305,00$                          677.483,00$                           CUMPLE

4,3 NIPLE PASAMURO ø=6" UN 1.140.264,00$        2,00 2.280.528,00$                                1.140.264,00$                              1.026.238,00$                       1.254.290,00$                        CUMPLE

4,4
TAPA CAJA DE SALIDA DE REBOSE METÁLICA 0.70 m X 1.05 m, EN LÁMINA DE ALFAJOR, 

MARCO DE ÁNGULO
UN 550.000,00$           2,00 1.100.000,00$                                550.000,00$                                 495.000,00$                          605.000,00$                           CUMPLE

4,5 BOCA DE ACCESO BRIDADA Ø0.80 m FABRICADA EN AC UN 1.400.000,00$        2,00 2.800.000,00$                                1.400.000,00$                              1.260.000,00$                       1.540.000,00$                        CUMPLE

4,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD PARA ALCANTARILLADO DE 90° D= 4" UN 397.963,00$           2,00 795.926,00$                                   397.963,00$                                 358.167,00$                          437.759,00$                           CUMPLE

4,7
CODO 45° 4" EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO 

EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 285.600,00$           2,00 571.200,00$                                   285.600,00$                                 257.040,00$                          314.160,00$                           

CUMPLE



4,8
CODO 23° 4" EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO 

EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 285.600,00$           12,00 3.427.200,00$                                285.600,00$                                 257.040,00$                          314.160,00$                           

CUMPLE

4,9
TEE 4"X4" EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR 

DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 458.150,00$           12,00 5.497.800,00$                                458.150,00$                                 412.335,00$                          503.965,00$                           

CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBON D=14" -SOLDADA ML 220.000,00$           350,00 77.000.000,00$                             220.000,00$                                 211.315,00$                          258.273,00$                           

CUMPLE

21. LECHOS 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                900,72 1.861.788,00$                                2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              344,14 10.799.801,00$                             31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              344,14 12.959.624,00$                             37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              1.605,98 22.671.620,00$                             14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              131,10 2.723.865,00$                                20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           225,90 30.790.170,00$                             136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           225,90 30.067.290,00$                             133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

2.3.4 RELLENO CON GRAVA TRITURADA M3 124.123,00$           160,65 19.940.360,00$                             124.123,00$                                 111.711,00$                          136.535,00$                           CUMPLE

2.3.5 RELLENO CON ARENA M3 105.083,00$           107,10 11.254.389,00$                             105.083,00$                                 94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE

2.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA GRUESA PARA LECHO SECADO DE LODOS M3 105.083,00$           68,53 7.201.338,00$                                105.083,00$                                 94.575,00$                             115.591,00$                           

CUMPLE

2.3.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PASANTE DE 1/2" Y RETENIDO EN 1/4" 

PARA LECHO SECADO DE LODOS 
M3 126.503,00$           91,37 11.558.579,00$                             126.503,00$                                 113.853,00$                          139.153,00$                           CUMPLE

2.3.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PASANTE DE 3/4" Y RETENIDO EN 3/8" 

PARA LECHO SECADO DE LODOS 
M3 124.123,00$           45,69 5.671.180,00$                                124.123,00$                                 111.711,00$                          136.535,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              2.641,67 71.517.932,00$                             27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                2.641,67 17.170.855,00$                             6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           26,78 11.961.126,00$                             446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 6.271,00$                14.688,00 92.108.448,00$                             6.271,00$                                      5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE

3,3 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 562.531,00$           178,50 100.411.784,00$                           562.531,00$                                 506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE

3,4 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 882.534,00$           19,44 17.156.461,00$                             882.534,00$                                 794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE

3,5 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 810.321,00$           6,84 5.542.596,00$                                810.321,00$                                 729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

6,1 YEE SANITARIA 4"X4" PVC UN 27.822,00$              64,00 1.780.608,00$                                27.822,00$                                    25.040,00$                             30.604,00$                             CUMPLE

6,2 CODO 45 PVC CXC UN 15.375,00$              64,00 984.000,00$                                   15.375,00$                                    13.838,00$                             16.913,00$                             CUMPLE

6,3 CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4" UN 115.255,00$           80,00 9.220.400,00$                                115.255,00$                                 103.730,00$                          126.781,00$                           CUMPLE

6,5 VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTICA 4" CON VOLANTE UN 702.100,00$           12,00 8.425.200,00$                                702.100,00$                                 631.890,00$                          772.310,00$                           CUMPLE

6,6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=4" RDE=26 ML 35.571,00$              500,00 17.785.500,00$                             35.571,00$                                    32.014,00$                             39.128,00$                             CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 66.500,00$              442,32 29.414.280,00$                             66.500,00$                                    59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE

5,1 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 15.746,00$              18.000,00 283.428.000,00$                           15.746,00$                                    14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE

5,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 64.500,00$              1.631,52 105.233.040,00$                           64.500,00$                                    64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE

5,3 CABALLETE TEJA TERMOACUSTICA ML 62.953,00$              74,80 4.708.884,00$                                62.953,00$                                    56.658,00$                             69.248,00$                             CUMPLE

5,4 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 61.442,00$              136,00 8.356.112,00$                                61.442,00$                                    55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE

5,5 BAJANTE EN PVC ML 36.742,00$              64,00 2.351.488,00$                                36.742,00$                                    33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE

22. 

LAVADOR 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.067,00$                79,85 165.050,00$                                   2.067,00$                                      2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 31.382,00$              21,78 683.500,00$                                   31.382,00$                                    25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              21,78 820.191,00$                                   37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              8,71 122.959,00$                                   14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              2,61 54.228,00$                                     20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 136.300,00$           2,61 355.743,00$                                   136.300,00$                                 129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 133.100,00$           3,48 463.188,00$                                   133.100,00$                                 126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              29,04 786.200,00$                                   27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                2,90 18.850,00$                                     6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,1

LAVADOR DE GASES TIPO TORRE EMPACADA EN PRFV PARA GASES ÁCIDOS CON BRIDA 

SUPERIOR Y LATERAL, TAPA SUPERIOR Y CON CONEXIÓN PARA ASPERSORES. DEPOSITOS 

PARA RECIRCULACIÓN, MIRILLAS DE INSPECCIÓN Y ACCESO. SEPARADOR NIEBLA EN PP, 12 

ASPERSORES INOX TIPO SPYRAL EN INOXIDABLE 346L, CONEXIONES INTERNAS, 

MANOMETRO DIFERENCIAL, 1 BIMBA CENTRIFUGA PARA RECIRCULACIÓN DE SOLUCIÓN DE 

LAVADO. BOMBA DOSIFICADORA PARA SOLUCIÓN NEUTRALIZANTE Y MANDO ELÉCTRICO 

PARA ACCIONAMIENTO DE BOMBAS.

UN 44.956.087,00$      3,00 134.868.261,00$                           44.956.087,00$                            40.460.478,00$                     49.451.696,00$                      

CUMPLE

23.  EMISARIO FINAL, CABEZAL DE DESCARGA Y DISIPADOR DE ENERGÍA

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.862,00$                101,60 290.779,00$                                   2.862,00$                                      2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 37.658,00$              62,70 2.361.157,00$                                37.658,00$                                    30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE

2.2.2 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 14.117,00$              501,63 7.081.511,00$                                14.117,00$                                    11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE

2.2.3 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.794,00$                27,11 48.635,00$                                     1.794,00$                                      1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE

2.2.5
ENTIBADO EN MADERA  TIPO 2 : CONTINUO EN MADERA -PROFUNDIDADES DE 2.5-3.5 M; 

PARA PROTECCION  DE EXCAVACIONES, PARA TERRENOS INESTABLES .
M2 35.198,00$              129,58 4.560.957,00$                                35.198,00$                                    31.678,00$                             38.718,00$                             CUMPLE

2.2.6
ENTIBADO METÁLICO PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDADES MAYORES A 3.5M, TIPO 

CORREDERA POR AMBAS CARAS 
M2 59.752,00$              387,92 23.178.996,00$                             59.752,00$                                    53.777,00$                             65.727,00$                             CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.3 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 101.300,00$           131,89 13.360.457,00$                             101.300,00$                                 96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE

2.1.4 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 20.777,00$              453,15 9.415.098,00$                                20.777,00$                                    18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE

2.1.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 163.336,00$           52,58 8.588.207,00$                                163.336,00$                                 147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE

2.1.6 RELLENO CON ARENA M3 105.083,00$           18,80 1.975.560,00$                                105.083,00$                                 94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE

2.1.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.804,00$                406,00 3.168.424,00$                                7.804,00$                                      7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 27.073,00$              179,79 4.867.455,00$                                27.073,00$                                    23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.500,00$                179,79 1.168.635,00$                                6.500,00$                                      6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.233,00$              80,00 1.138.640,00$                                14.233,00$                                    13.484,00$                             16.480,00$                             CUMPLE

6.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HD , TRAFICO PESADO  DE 0.60M UN 908.612,00$           8,00 7.268.896,00$                                908.612,00$                                 817.751,00$                          999.473,00$                           CUMPLE

6.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.804,00$                120,00 936.480,00$                                   7.804,00$                                      7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE

6.3.7 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 446.644,00$           1,60 714.630,00$                                   446.644,00$                                 401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE

6.3.8
CAJA CAMARA DE 108 GRADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON IMPERMEABILIZANTE , 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA .
UN 7.322.017,00$        4,00 29.288.068,00$                             7.322.017,00$                              6.589.815,00$                       8.054.219,00$                        

CUMPLE

CILINDRO PARA  CUERPO  DE CAMARA  EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; 

H= 1,20 M = INC. PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA
UN 1.296.913,00$        4,00 5.187.652,00$                                1.296.913,00$                              1.167.222,00$                       1.426.604,00$                        

CUMPLE

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.083.645,00$        4,00 4.334.580,00$                                1.083.645,00$                              975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE

5.1.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=36" - DN=900mm ML 49.117,00$              101,60 4.990.287,00$                                49.117,00$                                    44.205,00$                             54.029,00$                             CUMPLE

2,11 CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI MEDIDAS SEGÚN PLANO UN 2.503.356,00$        1,00 2.503.356,00$                                2.503.356,00$                              2.253.020,00$                       2.753.692,00$                        
CUMPLE

24. PROGRAMAS Y PUESTA EN MARCHA

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

1,2 PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIIO PARA OBRA (PAPSO) UN 4.176.104,00$        12,00 50.113.248,00$                             4.176.104,00$                              3.758.494,00$                       4.593.714,00$                        CUMPLE

1,3 CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA PTAR UN 66.300.000,00$      1,00 66.300.000,00$                             66.300.000,00$                            59.670.000,00$                     72.930.000,00$                      CUMPLE

25.INSTALACIONES ELECTRICAS 

Salida para luminaria LED Hermética Sylvania 50W UN 126.256,00$           16,00 2.020.096,00$                                126.256,00$                                 113.630,00$                          138.882,00$                           
CUMPLE



Suministro e Instalación de luminaria LED Hermética Sylvania 50W Se incluye el suministro de accesorios 

de fijación y montaje
UN 171.867,00$           16,00 2.749.872,00$                                171.867,00$                                 154.680,00$                          189.054,00$                           

CUMPLE

Salida tipo plafón para bombillo LED 8W, incluye suministro de bombillo y accesorios de fijación y montaje UN 135.618,00$           5,00 678.090,00$                                   135.618,00$                                 122.056,00$                          149.180,00$                           
CUMPLE

Salida para reflector LED 80 W en poste a 8 metros de altura con brazo para soporte luminaria horizontal 1 

1/2" x 1,2 m con collarin tipo 7-8  - 1 Un, cable encauchetado 3x12 AWG - 12 metros, tubería IMC 3/4" - 3 

metros y flejes 1/2" para fijación

UN 252.129,00$           5,00 1.260.645,00$                                252.129,00$                                 226.916,00$                          277.342,00$                           

CUMPLE

Salida para reflector LED 50 W con cable encauchetado 3x12 AWG - 7 metros y tubería PVC 3/4" UN 91.801,00$              44,00 4.039.244,00$                                91.801,00$                                    82.621,00$                             100.981,00$                           
CUMPLE

Suministro e Instalación de  reflector LED STREET LIGHT ZD216 80W con fotocelda NEMA 3, instalación 

sobre poste 9 metros de altura
UN 1.202.992,00$        5,00 6.014.960,00$                                1.202.992,00$                              1.082.693,00$                       1.323.291,00$                        

CUMPLE

Suministro e Instalación de  reflector LED tipo JETA 50W con fotocelda NEMA 3 y soporte, instalación 

sobre poste 6 metros de altura
UN 278.429,00$           146,00 40.650.634,00$                             278.429,00$                                 250.586,00$                          306.272,00$                           

CUMPLE

Suministro, hincada y plomada de poste de metal para iluminación peatonal interna 6m ML 1.325.108,00$        44,00 58.304.752,00$                             1.325.108,00$                              1.192.597,00$                       1.457.619,00$                        
CUMPLE

Salida para interruptor sencillo UN 101.130,00$           13,00 1.314.690,00$                                101.130,00$                                 91.017,00$                             111.243,00$                           CUMPLE

Salida para tomacorriente Leviton con polo a tierra empotrado en pared UN 151.658,00$           10,00 1.516.580,00$                                151.658,00$                                 136.492,00$                          166.824,00$                           CUMPLE

Suministro e instalación grupo de medida en BT según normas AE319, ET914, incluye anclajes, contador 

multirango (100) 5A, transformadores de corriente 200:5
UN 4.353.758,00$        1,00 4.353.758,00$                                4.353.758,00$                              3.918.382,00$                       4.789.134,00$                        

CUMPLE

Suministro e instalación tubería IMC 4" con cable Cu THHN/THWN 6x4/0F+2x2/0N+1x2/0T - 8m del 

transformador al contador, con capacete roscado 4" - 1 Un, adosada al poste, incluye bornas y accesorios 

de fijación

UN 4.620.424,00$        1,00 4.620.424,00$                                4.620.424,00$                              4.158.382,00$                       5.082.466,00$                        

CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 6x4/0F+2x2/0N+1x2/0T THW del Contador a la 

transferencia, subterránea 75cm de profundidad
UN 540.767,00$           29,00 15.682.243,00$                             540.767,00$                                 486.690,00$                          594.844,00$                           

CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 3x300MCM F+2x4/0N+1x2/0T THWN del TGA al 

tablero bombeo filtros, subterránea 75cm de profundidad
UN 397.355,00$           90,00 35.761.950,00$                             397.355,00$                                 357.620,00$                          437.091,00$                           

CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 3x1/0F+2N+2T THW del TGA al tablero lodos 1, 

subterránea 75cm de profundidad
UN 157.852,00$           150,00 23.677.800,00$                             157.852,00$                                 142.067,00$                          173.637,00$                           

CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 3x300MCM F+2x4/0N+1x2/0T THW del TGA al 

tablero lodos 2, subterránea 75cm de profundidad
UN 397.355,00$           190,00 75.497.450,00$                             397.355,00$                                 357.620,00$                          437.091,00$                           

CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 2" con cable Cu 3x8F+8N+8T THW del TGA al TA1, subterránea 

75cm de profundidad
UN 58.146,00$              35,00 2.035.110,00$                                58.146,00$                                    52.331,00$                             63.961,00$                             

CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 2" con cable Cu 3x4F+4N+6T THW del TGA al TA2, subterránea 

75cm de profundidad
UN 83.071,00$              55,00 4.568.905,00$                                83.071,00$                                    74.764,00$                             91.378,00$                             

CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 1" con cable Cu 3x10F+10N+10T THW del TGA al TA5, del tablero 

bombeo filtros al T.A.3  y del tablero lodos al T.A.4, subterránea 75cm de profundidad
UN 41.984,00$              30,00 1.259.520,00$                                41.984,00$                                    37.786,00$                             46.182,00$                             

CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 1" con cable Cu 1x12F+12N+12T THW para iluminación subterránea 

75cm de profundidad
UN 36.041,00$              533,00 19.209.853,00$                             36.041,00$                                    32.437,00$                             39.645,00$                             CUMPLE

Suministro de materiales y fabricación de caja de inspección norma CS274 Codensa UN 1.845.214,00$        8,00 14.761.712,00$                             1.845.214,00$                              1.660.693,00$                       2.029.735,00$                        
CUMPLE

Suministro en instalación caja de inspección prefabricada 30x30cm UN 166.160,00$           18,00 2.990.880,00$                                166.160,00$                                 149.544,00$                          182.776,00$                           
CUMPLE

Salida para motor trifásico en cable 3x10F + 1x10T - 25m, en tubería PVC 1" subterránea 75 cm de 

profundidad - 22m, con coraza Liquid Thight 1" - 3 m, caja de paso 10x10cm, fijaciones, herrajes, 

marcacion, bornas y demás accesorios

UN 695.004,00$           15,00 10.425.060,00$                             695.004,00$                                 625.504,00$                          764.504,00$                           

CUMPLE

Salida para motor trifásico en cable 3x4F + 1x8T - 18m, en tubería PVC 2" - 15m, con coraza Liquid Thight 

2" - 2 m, caja de paso 10x10cm, fijaciones, herrajes, marcacion, bornas y demás accesorios
UND 1.445.021,00$        3,00 4.335.063,00$                                1.445.021,00$                              1.300.519,00$                       1.589.523,00$                        

CUMPLE

Soldadura exotermica UN 84.434,00$              7,00 591.038,00$                                   84.434,00$                                    75.991,00$                             92.877,00$                             
CUMPLE

Varilla Cu 5/8"x8' y tratamiento del terreno UN 454.911,00$           6,00 2.729.466,00$                                454.911,00$                                 409.420,00$                          500.402,00$                           CUMPLE

Suministro e instalación Cable Cu 2/0 AWG desnudo 80cm de profundidad UN 51.139,00$              70,00 3.579.730,00$                                51.139,00$                                    46.025,00$                             56.253,00$                             CUMPLE

Suministro e instalación transformador trifásico en aceite 13,2/0,220 KV 150KVA conexión Dyn5, incluye 

protecciones de MT, DPS y herrajes de instalación, estructura final de circuito CTU 500 Codensa
UN 9.910.987,00$        

1,00
9.910.987,00$                                9.910.987,00$                              8.919.888,00$                       10.902.086,00$                      

CUMPLE

Suministro e instalación de planta de generación trifásica tretrafilar 150 KVA 220/127 V 60Hz Std By 

incluye cimentación y herrajes para instalación
UN 52.667.820,00$      

1,00
52.667.820,00$                             52.667.820,00$                            47.401.038,00$                     57.934.602,00$                      

CUMPLE

9,1

PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MOTOR 1506A T 250-KW-313KVA, 220 VOLTIOS 

TRIFÁSICA INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA MOTOR DE 250 kW, INSTALACIÓN Y 

PUESTA A PUNTO.

UN 272.448.453,00$    1,00 272.448.453,00$                           272.448.453,00$                          245.203.608,00$                   299.693.298,00$                    

CUMPLE

Suministro e instalación de Transferencia automática 500A de dos contactores tripolares de la corriente 

indicada enclavados mecánicamente. El circuito de control debe permitir una transferencia manual o 

automática, elegible a voluntad mediante un selector, vigilancia de tensión (incluyendo caída de fase), 

indicadores luminosos para el estado de conexión, protección del control y contacto para encendido de 

planta.

UN 4.386.647,00$        

1,00

4.386.647,00$                                4.386.647,00$                              3.947.982,00$                       4.825.312,00$                        

CUMPLE

Suministro e instalación de Tablero trifásico fabricación especial con totalizador 3x500A - 25KA - 1 Un, 

barraje principal trifásico, Breaker tipo industrial 3x250A - 1 un, , Breaker tipo industrial 3x200A - 1 un, 

breaker tipo industrial 3x50A - 7 Un, breaker tipo industrial 3x40A - 2 Un, breaker tipo industrial 3x30A - 1 

Un, breaker tipo industrial 3x15A - 1 Un, DPS tipo I+II 25KA, Condensador trifásico 15KVAR a 220V - 3 

Un, Condensador trifásico 10KVAR a 220V - 1 Un, Contactor para condensador trifásico 50 con  

resistencias de amortiguamiento - 3 Un, Analizador de redes ABB 11 - 1 Un, encerramiento metálico, puerta 

y frente muerto.

UN 22.056.138,00$      

1,00

22.056.138,00$                             22.056.138,00$                            19.850.524,00$                     24.261.752,00$                      

CUMPLE

Tablero de control de motores Lodos 1: Guardamotor 2,5 - 4 - 3 Un, Guardamotor 5,5 - 8 - 2 Un, PLC 

LOGO! 8 Siemens con módulo de expansión y módulo de comunicaciones, relés de interposición, 

pulsadores, luces de indicación, Contactor 20A - 5 Un, Breaker tipo industrial 3x20A - 1 Un, gabinete 

resguardo de equipos 1200x700x300

UN 5.598.233,00$        

1,00

5.598.233,00$                                5.598.233,00$                              5.038.410,00$                       6.158.056,00$                        

CUMPLE

Tablero de control de motores Lodos 2: Guardamotor 2,5-4 - 7 Un, PLC LOGO! 8 Siemens con módulo de 

expansión y módulo de comunicaciones, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, Contactor 

20A - 8 Un, Breaker tipo industrial 3x15A - 8 Un, Breaker tipo industrial 3x20A - 1 Un, gabinete resguardo 

de equipos 1200x700x300

UN 7.825.556,00$        

1,00

7.825.556,00$                                7.825.556,00$                              7.043.000,00$                       8.608.112,00$                        

CUMPLE

Tablero de control de motores bombeo filtros: Variador 6SE6440-2UC31-5DA1-Z0 para motores 25HP 

220V - 3 Un, Guardamotor 4-6A Chint CE6208 - 3 Un, PLC SIMANTIC S7-1200 6ES7211-1BE40-0XB0 8 

Siemens, breaker de protección, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, Breaker tipo 

industrial 3x100A - 3 Un, Breaker tipo industrial 3x15A - 3 Un, Contactor 20A - 3 Un, Breaker tipo industrial 

3x20A - 1 Un

UN 57.686.662,00$      

1,00

57.686.662,00$                             57.686.662,00$                            51.917.996,00$                     63.455.328,00$                      

CUMPLE

Suministro e instalación de Tablero trifásico tipo luminex 18 circuitos con tapa con espacio para totalizador 

tipo industrial  3x20A, breaker monopolar enchufable 1x15A - 12 Un, inlcuye herrajes para instalación
UN 994.900,00$           

2,00

1.989.800,00$                                994.900,00$                                 895.410,00$                          1.094.390,00$                        

CUMPLE

Suministro e instalación de Tablero trifásico tipo luminex 18 circuitos con tapa con espacio para totalizador 

tipo industrial  3x40A, breaker monopolar enchufable 1x20A - 18 Un, inlcuye herrajes para instalación
UN 1.236.624,00$        

3,00

3.709.872,00$                                1.236.624,00$                              1.112.962,00$                       1.360.286,00$                        

CUMPLE

Configuración, suministro e instalación de redes de media tensión para alimentación del proyecto UN 27.407.654,00$      
1,00

27.407.654,00$                             27.407.654,00$                            24.666.890,00$                     30.148.421,00$                      
CUMPLE

Certificación RETIE UN 4.159.754,00$        
1,00

4.159.754,00$                                4.159.754,00$                              3.743.779,00$                       4.575.729,00$                        
CUMPLE

9,2 CONTENEDOR DE COMBUSTIBLE 300GL UN 12.861.986,00$      1,00 12.861.986,00$                             12.861.986,00$                            11.575.787,00$                     14.148.185,00$                      
CUMPLE

Actualización de planos según obra ejecutada UN 600.000,00$           1,00 600.000,00$                                   600.000,00 540.000,00$                          660.000,00$                           CUMPLE

TOTAL OBRA CIVIL 13.696.975.967,00$                      

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN 20,00% 2.739.395.193,00$                        

IMPREVISTOS 2,0% 273.939.519,00$                           

UTILIDAD 5,0% 684.848.798,00$                           

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 130.121.272,00$                           

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL 17.525.280.749,00$                      

(C-8) SUMINISTRO DE TUBERÍAS

6.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=30" ALCANTARILLADO ML 660.000,00$           289,90 191.334.000,00$                           660.000,00$                                 632.842,00$                          773.474,00$                           CUMPLE

4,1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=20" ALCANTARILLADO ML 331.393,00$           12,00 3.976.716,00$                                331.393,00$                                 298.254,00$                          364.532,00$                           CUMPLE



8,14

SUMINISTRO DE  TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A-53 DE DIAMETRO NOMINAL DE 14"  

TUBOS DE  12 M DE LONGITUD  SCH STD, RECUBIERTOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTOS 

SOLIDOS , EXTREMO LISO PARA SOLDAR.

ML 1.410.000,00$        120,00 169.200.000,00$                           1.410.000,00$                              1.172.906,00$                       1.433.552,00$                        

CUMPLE

4,6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=12" ALCANTARILLADO ML 100.000,00$           301,63 30.163.000,00$                             100.000,00$                                 96.638,00$                             118.114,00$                           CUMPLE

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=12" ALCANTARILLADO ML 100.000,00$           89,94 8.994.000,00$                                100.000,00$                                 96.638,00$                             118.114,00$                           CUMPLE

5,5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=24" ALCANTARILLADO ML 440.100,00$           97,58 42.944.958,00$                             440.100,00$                                 423.529,00$                          517.647,00$                           CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA PVC-P D=1/2"RDE 13.5; INCLUYE UNION ML 2.970,00$                29,25 86.873,00$                                     2.970,00$                                      2.673,00$                               3.267,00$                               CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA PVC-P D=1"RDE 21; INCLUYE UNION ML 5.226,00$                21,56 112.673,00$                                   5.226,00$                                      4.703,00$                               5.749,00$                               CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA SANITARIA D=2  ; INCLUYE UNION ML 13.097,00$              0,79 10.347,00$                                     13.097,00$                                    11.787,00$                             14.407,00$                             CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA PVC-P D=2 1/2"RDE 21 UNION SOLDADA INCLUYE UNION ML 32.517,00$              50,94 1.656.416,00$                                32.517,00$                                    29.265,00$                             35.769,00$                             
CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA SANITARIA D=3  ; INCLUYE UNION ML 19.539,00$              722,46 14.116.146,00$                             19.539,00$                                    17.585,00$                             21.493,00$                             CUMPLE

6.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=6"ALCANTARILLADO ML 35.741,00$              49,40 1.765.605,00$                                35.741,00$                                    32.167,00$                             39.315,00$                             CUMPLE

6.1.2 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=10" ALCANTARILLADO ML 67.000,00$              529,90 35.503.300,00$                             67.000,00$                                    64.601,00$                             78.957,00$                             CUMPLE

6.1.3 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=14" ALCANTARILLADO ML 147.000,00$           86,70 12.744.900,00$                             147.000,00$                                 139.309,00$                          170.267,00$                           CUMPLE

6.1.4 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=16" ALCANTARILLADO ML 187.000,00$           200,00 37.400.000,00$                             187.000,00$                                 177.137,00$                          216.501,00$                           CUMPLE

6.1.5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=30" ALCANTARILLADO ML 660.000,00$           200,00 132.000.000,00$                           660.000,00$                                 632.842,00$                          773.474,00$                           CUMPLE

SUMINISTRO DE  TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A-53 DE DIAMETRO NOMINAL DE 14"  

TUBOS DE  12 M DE LONGITUD  SCH STD, RECUBIERTOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTOS 

SOLIDOS , EXTREMO LISO PARA SOLDAR.

ML 1.410.000,00$        350,00 493.500.000,00$                           1.410.000,00$                              1.172.906,00$                       1.433.552,00$                        

CUMPLE

6.1.3 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=36" ALCANTARILLADO ML 1.193.000,00$        101,60 121.208.800,00$                           1.193.000,00$                              1.129.884,00$                       1.380.970,00$                        CUMPLE

TOTAL SUMINISTROS 1.296.717.734,00$                        

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN 12,00% 155.606.128,00$                           

TOTAL COSTOS SUMINISTRO 1.452.323.862,00$                        

TOTAL DEL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 18.977.604.611,00$                       $                    18.977.604.611,00  $             17.352.121.739,00  $              19.280.135.266,00 CUMPLE
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1. ADECUACIÓN DEL LOTE

ITEMS DESCRIPCION UND
VALOR

UNITARIO CORREGIDO
 CANTIDAD  VALOR TOTAL CORREGIDO 

 VR. UNITARIO 

OFERTADO 
VLR UNITARIO MÍNIMO  VLR UNITARIO  MÁXIMO

 VERIFICACIÓN 

MINIMOS DEL 

VALOR UNITARIO 

 VERIFICACIÓN 

MÁXIMOS DEL 

VALOR UNITARIO 

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                12.359,89 26.474.884,00$                     2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

1.2.1 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              8.549,29 102.634.226,00$                   12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

1.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              11.114,08 267.571.476,00$                   24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                11.114,08 74.097.571,00$                     6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

2. CERRAMIENTO VERDE Y RÍGIDO

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION - REPLANTEO CERRAMIENTO - VARIOS ML 909,00$                   508,00 461.772,00$                          909,00$                        877,00$                                  1.071,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              136,98 3.655.585,00$                       26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              54,90 1.065.060,00$                       19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              54,90 5.468.973,00$                       99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              35,33 850.570,00$                          24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                35,33 235.545,00$                          6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

ZAPATA EN CONCRETO  3000 PSI M3 522.403,00$           46,68 24.385.772,00$                     522.403,00$                503.532,00$                          615.428,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                2.668,03 15.167.751,00$                     5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 45.292,00$              932,47 42.233.431,00$                     45.292,00$                  43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

4,2 POSTE TUBO AN 2" x2.3MM C.13 ML 27.639,00$              865,00 23.907.735,00$                     27.639,00$                  26.641,00$                             32.561,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PÚA CALIBRE 12 (350 M) M 952,00$                   1.524,00 1.450.848,00$                       952,00$                        918,00$                                  1.122,00$                               CUMPLE CUMPLE

PORTON  DE ENTRADA  EN TUBO Y MALLA ESLABONADA UN 3.145.882,00$        1,00 3.145.882,00$                       3.145.882,00$             3.032.240,00$                       3.706.072,00$                        
CUMPLE CUMPLE

PUERTA  DE ENTRADA  PEATONAL EN TUBO Y MALLA ESLABONADA UN 1.642.119,00$        1,00 1.642.119,00$                       1.642.119,00$             1.582.799,00$                       1.934.533,00$                        
CUMPLE CUMPLE

5,1 CERRAMIENTO VERDE M 47.772,00$              918,00 43.854.696,00$                     47.772,00$                  46.047,00$                             56.279,00$                             CUMPLE CUMPLE

3. 

URBANISM

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                4.475,81 9.587.185,00$                       2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.2 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              2.509,72 30.129.189,00$                     12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.1 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           557,72 74.700.459,00$                     133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.2 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           557,72 72.973.758,00$                     130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              3.262,64 78.548.058,00$                     24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                3.262,64 21.752.021,00$                     6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 CARPETA ASFALTICA MDC - 19 M3 680.040,00$           278,86 189.635.954,00$                   680.040,00$                655.475,00$                          801.136,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SELLO DE IMPRIMACIÓN M2 2.675,00$                1.231,55 3.294.396,00$                       2.675,00$                     2.579,00$                               3.152,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

VALLA A TODO COSTO UN 3.354.958,00$        1,00 3.354.958,00$                       3.354.958,00$             3.233.764,00$                       3.952.378,00$                        CUMPLE CUMPLE

SEÑALIZACION DE VIAS Y ESTRUCTURAS UN 24.510.413,00$      1,00 24.510.413,00$                     24.510.413,00$           23.625.000,00$                     28.875.000,00$                      CUMPLE CUMPLE

SARDINEL TRAPESOIDAL A - 10 ML 79.459,00$              906,01 71.990.649,00$                     79.459,00$                  76.588,00$                             93.608,00$                             CUMPLE CUMPLE

BORDILLO PREFABRICADO A-80 (800x200X350MM) ML 53.369,00$              1.810,00 96.597.890,00$                     53.369,00$                  51.441,00$                             62.873,00$                             CUMPLE CUMPLE

ANDEN CON LOSETA PREFRABRICADA , INCLUYE SUBBASE, CONCRETO DE 3500 PSI,  

MORTERO 1:4 DE PEGA ; SELLO DE ARENA  Y LOSETA.
M2 137.046,00$           1.039,71 142.488.097,00$                   137.046,00$                132.096,00$                          161.450,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4. CASETA 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                41,36 88.593,00$                             2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              0,53 14.144,00$                             26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              8,00 256.192,00$                          32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              3,11 60.334,00$                             19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           0,53 70.988,00$                             133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           0,75 98.132,00$                             130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              5,38 129.524,00$                          24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                5,38 35.868,00$                             6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 566.951,00$           1,08 612.307,00$                          566.951,00$                546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 824.048,00$           1,10 906.453,00$                          824.048,00$                794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           1,32 550.499,00$                          417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 645.118,00$           3,24 2.090.182,00$                       645.118,00$                621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                583,00 3.314.355,00$                       5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,6 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 756.621,00$           2,91 2.201.767,00$                       756.621,00$                729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 81.694,00$              13,75 1.123.293,00$                       81.694,00$                  78.743,00$                             96.241,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,9 CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI RELAC 60C/40R M3 355.929,00$           3,24 1.153.210,00$                       355.929,00$                343.071,00$                          419.309,00$                           CUMPLE CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 14.703,00$              350,00 5.146.050,00$                       14.703,00$                  14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 62.093,00$              5,40 335.302,00$                          62.093,00$                  59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,2 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2 84.919,00$              12,49 1.060.638,00$                       84.919,00$                  81.851,00$                             100.041,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3 VIDRIO LAMINADO INCOLORO 5 MM M2 110.165,00$           10,67 1.175.461,00$                       110.165,00$                106.186,00$                          129.782,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 19.506,00$              24,84 484.529,00$                          19.506,00$                  18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,5 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 43.516,00$              11,80 513.489,00$                          43.516,00$                  41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 21.864,00$              11,80 257.995,00$                          21.864,00$                  21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 43.516,00$              19,63 854.219,00$                          43.516,00$                  41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 66.838,00$              32,94 2.201.644,00$                       66.838,00$                  64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 57.370,00$              4,00 229.480,00$                          57.370,00$                  55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 34.307,00$              5,76 197.608,00$                          34.307,00$                  33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,1 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UN 253.464,00$           1,00 253.464,00$                          253.464,00$                244.308,00$                          298.598,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO  1/2" UN 55.707,00$              2,00 111.414,00$                          55.707,00$                  53.695,00$                             65.627,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,3 PUNTO SANITARIO 4" PVC UN 74.409,00$              1,00 74.409,00$                             74.409,00$                  71.721,00$                             87.659,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,4 PUNTO SANITARIO 3" PVC UN 54.830,00$              2,00 109.660,00$                          54.830,00$                  52.849,00$                             64.593,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO CON TANQUE, INCLUYE LAVAMANOS Y 

GRIFERIA
UN 353.881,00$           1,00 353.881,00$                          353.881,00$                341.097,00$                          416.897,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA UN 25.876,00$              1,00 25.876,00$                             25.876,00$                  24.941,00$                             30.483,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA UN 78.102,00$              1,00 78.102,00$                             78.102,00$                  75.281,00$                             92.010,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,8 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1/2" ML 1.817,00$                7,37 13.391,00$                             1.817,00$                     1.751,00$                               2.141,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,9 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1" ML 3.277,00$                2,00 6.554,00$                               3.277,00$                     3.159,00$                               3.861,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,10 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3" ML 9.084,00$                10,90 99.016,00$                             9.084,00$                     8.756,00$                               10.702,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,11 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=4" ML 11.158,00$              6,80 75.874,00$                             11.158,00$                  10.755,00$                             13.145,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,12 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 43.443,00$              36,80 1.598.702,00$                       43.443,00$                  41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,13 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 50.315,00$              61,52 3.095.379,00$                       50.315,00$                  48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,14 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 15.448,00$              61,52 950.361,00$                          15.448,00$                  14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

5. CASETA 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                100,15 214.521,00$                          2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              7,79 207.892,00$                          26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              42,19 1.351.093,00$                       32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              18,75 363.750,00$                          19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           2,46 329.490,00$                          133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           2,46 321.874,00$                          130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              36,09 868.867,00$                          24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE
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2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                36,09 240.612,00$                          6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 566.951,00$           4,56 2.585.297,00$                       566.951,00$                546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 824.048,00$           4,88 4.021.354,00$                       824.048,00$                794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           1,46 608.886,00$                          417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 645.118,00$           13,61 8.780.056,00$                       645.118,00$                621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                2.957,00 16.810.545,00$                     5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,6 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 756.621,00$           0,82 620.429,00$                          756.621,00$                729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 213.383,00$           9,25 1.973.793,00$                       213.383,00$                205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 81.694,00$              9,39 767.107,00$                          81.694,00$                  78.743,00$                             96.241,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 62.093,00$              28,54 1.772.134,00$                       62.093,00$                  59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,2 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2 84.919,00$              26,78 2.274.131,00$                       84.919,00$                  81.851,00$                             100.041,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3 VIDRIO LAMINADO INCOLORO 5 MM M2 110.165,00$           23,26 2.562.438,00$                       110.165,00$                106.186,00$                          129.782,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 19.506,00$              252,64 4.927.996,00$                       19.506,00$                  18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,5 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 43.516,00$              75,28 3.275.884,00$                       43.516,00$                  41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,6 MESON EN CONCRETO 3000 PSI ML 123.255,00$           12,06 1.486.455,00$                       123.255,00$                118.803,00$                          145.203,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,1 ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M UN 253.464,00$           1,00 253.464,00$                          253.464,00$                244.308,00$                          298.598,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO  1/2" UN 55.707,00$              9,00 501.363,00$                          55.707,00$                  53.695,00$                             65.627,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,3 PUNTO SANITARIO PVC 2" UN 43.947,00$              6,00 263.682,00$                          43.947,00$                  42.359,00$                             51.773,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,4 PUNTO SANITARIO 3" PVC UN 54.830,00$              2,00 109.660,00$                          54.830,00$                  52.849,00$                             64.593,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMBO SANITARIO CON TANQUE, INCLUYE LAVAMANOS Y 

GRIFERIA
UN 353.881,00$           2,00 707.762,00$                          353.881,00$                341.097,00$                          416.897,00$                           

CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MANGUERA UN 25.876,00$              2,00 51.752,00$                             25.876,00$                  24.941,00$                             30.483,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA UN 78.102,00$              2,00 156.204,00$                          78.102,00$                  75.281,00$                             92.010,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,8 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1/2" ML 1.817,00$                53,00 96.301,00$                             1.817,00$                     1.751,00$                               2.141,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,9 INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1" ML 3.277,00$                27,00 88.479,00$                             3.277,00$                     3.159,00$                               3.861,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,10 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=2" ML 4.754,00$                35,00 166.390,00$                          4.754,00$                     4.582,00$                               5.600,00$                               CUMPLE CUMPLE

5,11 INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3" ML 9.084,00$                28,00 254.352,00$                          9.084,00$                     8.756,00$                               10.702,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 21.864,00$              60,23 1.316.869,00$                       21.864,00$                  21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 43.516,00$              60,23 2.620.969,00$                       43.516,00$                  41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,1 TUBO ESTRUCTURAL 76x 38x2.0MM ML 21.447,00$              106,48 2.283.677,00$                       21.447,00$                  20.672,00$                             25.266,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 66.838,00$              93,91 6.276.757,00$                       66.838,00$                  64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 57.370,00$              13,61 780.806,00$                          57.370,00$                  55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 34.307,00$              4,51 154.725,00$                          34.307,00$                  33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 14.703,00$              869,00 12.776.907,00$                     14.703,00$                  14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 43.443,00$              111,18 4.829.993,00$                       43.443,00$                  41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 50.315,00$              190,35 9.577.460,00$                       50.315,00$                  48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 15.448,00$              190,35 2.940.527,00$                       15.448,00$                  14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

6. CASETA 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                41,36 88.593,00$                             2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              2,00 53.374,00$                             26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              8,00 256.192,00$                          32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              3,11 60.334,00$                             19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2 RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              8,96 215.712,00$                          24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                8,96 59.736,00$                             6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 566.951,00$           1,08 612.307,00$                          566.951,00$                546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 824.048,00$           1,10 906.453,00$                          824.048,00$                794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           1,32 550.499,00$                          417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 645.118,00$           3,24 2.090.182,00$                       645.118,00$                621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                583,00 3.314.355,00$                       5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 213.383,00$           1,82 388.357,00$                          213.383,00$                205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 81.694,00$              13,75 1.123.293,00$                       81.694,00$                  78.743,00$                             96.241,00$                             CUMPLE CUMPLE

VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI M3 647.122,00$           2,91 1.883.125,00$                       647.122,00$                623.745,00$                          762.355,00$                           CUMPLE CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 14.703,00$              381,28 5.605.960,00$                       14.703,00$                  14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 62.093,00$              5,40 335.302,00$                          62.093,00$                  59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,2 MARCO VENTANA LAM.CEL.H >0.51 M CAL.20 M2 84.919,00$              12,49 1.060.638,00$                       84.919,00$                  81.851,00$                             100.041,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3 VIDRIO LAMINADO INCOLORO 5 MM M2 110.165,00$           10,67 1.175.461,00$                       110.165,00$                106.186,00$                          129.782,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 19.506,00$              24,84 484.529,00$                          19.506,00$                  18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,5 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 43.516,00$              11,80 513.489,00$                          43.516,00$                  41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,6 MESON EN CONCRETO 3000 PSI ML 123.255,00$           5,88 724.739,00$                          123.255,00$                118.803,00$                          145.203,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,7
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 45.292,00$              8,80 398.570,00$                          45.292,00$                  43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 21.864,00$              11,80 257.995,00$                          21.864,00$                  21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 43.516,00$              19,63 854.219,00$                          43.516,00$                  41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 66.838,00$              49,37 3.299.792,00$                       66.838,00$                  64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 57.370,00$              4,00 229.480,00$                          57.370,00$                  55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 34.307,00$              5,76 197.608,00$                          34.307,00$                  33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,5 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 43.443,00$              42,84 1.861.098,00$                       43.443,00$                  41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 50.315,00$              61,52 3.095.379,00$                       50.315,00$                  48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 15.448,00$              61,52 950.361,00$                          15.448,00$                  14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

7. CASETA PLANTA ELÉCTRICA Y COMBUSTIBLE

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                41,36 88.593,00$                             2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              8,00 256.192,00$                          32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              3,11 60.334,00$                             19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              6,36 153.117,00$                          24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                6,36 42.402,00$                             6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 566.951,00$           1,08 612.307,00$                          566.951,00$                546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 824.048,00$           1,10 906.453,00$                          824.048,00$                794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           1,32 550.499,00$                          417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 ZAPATA EN CONCRETO  3500 PSI M3 645.118,00$           3,24 2.090.182,00$                       645.118,00$                621.814,00$                          759.994,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                583,00 3.314.355,00$                       5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               
CUMPLE CUMPLE

3,6 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 756.621,00$           2,91 2.201.767,00$                       756.621,00$                729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 213.383,00$           8,40 1.792.417,00$                       213.383,00$                205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M2 81.694,00$              13,75 1.123.293,00$                       81.694,00$                  78.743,00$                             96.241,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 62.093,00$              5,40 335.302,00$                          62.093,00$                  59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,3 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 19.506,00$              24,84 484.529,00$                          19.506,00$                  18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,4 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 43.516,00$              11,80 513.489,00$                          43.516,00$                  41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,6
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 45.292,00$              14,85 672.586,00$                          45.292,00$                  43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 21.864,00$              11,80 257.995,00$                          21.864,00$                  21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,2 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 43.516,00$              19,63 854.219,00$                          43.516,00$                  41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 66.838,00$              49,37 3.299.792,00$                       66.838,00$                  64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 43.443,00$              56,16 2.439.759,00$                       43.443,00$                  41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 57.370,00$              4,00 229.480,00$                          57.370,00$                  55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 34.307,00$              5,76 197.608,00$                          34.307,00$                  33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,5 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 14.703,00$              889,00 13.070.967,00$                     14.703,00$                  14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 50.315,00$              61,52 3.095.379,00$                       50.315,00$                  48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 15.448,00$              61,52 950.361,00$                          15.448,00$                  14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

8. 

COLECTOR 

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.672,00$                295,90 790.645,00$                          2.672,00$                     2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

MANEJO DE AGUAS UN 760.765,00$           1,00 760.765,00$                          760.765,00$                733.283,00$                          896.235,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.675,00$                64,33 107.753,00$                          1.675,00$                     1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

2.2.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              157,75 5.051.786,00$                       32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              1.574,91 18.906.795,00$                     12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.4
ENTIBADO EN MADERATIPO 1 DISCONTINUO PARA PROFUNDIDADES DE  1.50 m - 2.50m 

PARA PROTECCION  DE EXCAVACIONES, PARA TERRENOS MEDIANAMENTE ESTABLES .
M2 23.550,00$              797,42 18.779.241,00$                     23.550,00$                  22.699,00$                             27.743,00$                             

CUMPLE CUMPLE

2.2.5
ENTIBADO EN MADERA  TIPO 2 : CONTINUO EN MADERA -PROFUNDIDADES DE 2.5-3.5 M; 

PARA PROTECCION  DE EXCAVACIONES, PARA TERRENOS INESTABLES .
M2 32.865,00$              17,00 558.705,00$                          32.865,00$                  31.678,00$                             38.718,00$                             

CUMPLE CUMPLE

3,1 DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M3 54.718,00$              2,24 122.568,00$                          54.718,00$                  52.742,00$                             64.462,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,2 DEMOLICION PAV. RIGIDO INCLUYE RETIRO M3 137.026,00$           2,81 385.043,00$                          137.026,00$                132.076,00$                          161.426,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 DEMOL.SARDINEL CONCRETO 15 X 15 CM ML 11.379,00$              23,67 269.341,00$                          11.379,00$                  10.968,00$                             13.406,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.1 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           6,93 928.197,00$                          133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.2 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           7,49 980.014,00$                          130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE



2.1.3 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              294,93 29.380.042,00$                     99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.4 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              1.141,53 22.145.682,00$                     19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 152.512,00$           99,58 15.187.145,00$                     152.512,00$                147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.6 RELLENO CON ARENA M3 98.119,00$              43,49 4.267.195,00$                       98.119,00$                  94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.287,00$                4,57 33.302,00$                             7.287,00$                     7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              313,01 7.535.716,00$                       24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                313,01 2.086.838,00$                       6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

4,1 PAV.CONCR.MR=40,E=0.20,INC. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN M3 582.493,00$           2,81 1.636.805,00$                       582.493,00$                561.451,00$                          686.217,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,2 ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.10M M2 57.525,00$              0,92 52.923,00$                             57.525,00$                  55.447,00$                             67.769,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-6) TUBERÍAS 0

5.1.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=30" - DN=750mm ML 42.671,00$              289,90 12.370.323,00$                     42.671,00$                  41.130,00$                             50.270,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 13.989,00$              10,00 139.890,00$                          13.989,00$                  13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

6.3.5
CILINDRO PARA  CUERPO  DE CAMARA  EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; 

H= 1,20 M = INC. PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA
UN 1.210.967,00$        3,00 3.632.901,00$                       1.210.967,00$             1.167.222,00$                       1.426.604,00$                        

CUMPLE CUMPLE

6.3.6

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.011.832,00$        3,00 3.035.496,00$                       1.011.832,00$             975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE CUMPLE

6.3.8 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           0,94 392.022,00$                          417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.3.9
CAJA CAMARA DE 108 GRADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON IMPERMEABILIZANTE , 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA .
UN 6.836.787,00$        3,00 20.510.361,00$                     6.836.787,00$             6.589.815,00$                       8.054.219,00$                        CUMPLE CUMPLE

9. 

TRATAMIEN

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                201,25 431.078,00$                          2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              357,66 11.453.704,00$                     32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.3 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              140,97 14.043.008,00$                     99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              131,37 2.548.578,00$                       19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              294,17 7.082.143,00$                       24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                294,17 1.961.231,00$                       6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.

M3 739.463,00$           40,49 29.940.857,00$                     739.463,00$                712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                4.731,30 26.897.441,00$                     5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           4,75 1.980.964,00$                       417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,9

PASAMURO 30 L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA 

COLOR AZUL.

UN 12.170.411,00$      3,00 36.511.233,00$                     12.170.411,00$           11.730.768,00$                     14.337.606,00$                      
CUMPLE CUMPLE

4,9

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 16" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 2.739.544,00$        1,00 2.739.544,00$                       2.739.544,00$             2.640.581,00$                       3.227.377,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,1
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE CIERRE DESLIZANTE INOXIDABLE  DE 

D=1.00 MX 0.8M CON ESTANQUEIDAD  EN 3 LADOS  A TODO COSTO
UN 21.224.622,00$      2,00 42.449.244,00$                     21.224.622,00$           20.457.905,00$                     25.004.107,00$                      

CUMPLE CUMPLE

4,2
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE CRIBADO GRUESO DE 40MM DE ESPACIAMIENTO 

EN ACERO INOXIDABLE 304 FABRICADO EN PLATINA DE 1 1/2" X4.5MM
UN 10.384.747,00$      1,00 10.384.747,00$                     10.384.747,00$           10.009.609,00$                     12.233.967,00$                      

CUMPLE CUMPLE

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE REJILLA DE CRIBADO FINO, DE 10 MM  DE 

ESPACIAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE  304 FABRICADO EN PLATINA DE 11/2" X 4.5 MM A 

TODO COSTO

UN 15.770.725,00$      1,00 15.770.725,00$                     15.770.725,00$           15.201.024,00$                     18.579.030,00$                      

CUMPLE CUMPLE

4,4
SUMINISTRO E INSTALACION DE VERTEDERO SUTRO DE 1000 X 1500 MM ACERO INOXIDABLE 

304 -4.5 MM A TODO COSTO
UN 2.462.331,00$        2,00 4.924.662,00$                       2.462.331,00$             2.373.382,00$                       2.900.800,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA DE MEDICION UN 222.242,00$           4,00 888.968,00$                          222.242,00$                214.214,00$                          261.817,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 373.492,00$           9,80 3.660.222,00$                       373.492,00$                360.000,00$                          440.000,00$                           
CUMPLE CUMPLE

4,8 PLATAFORMA ACERO PERFORADA 0.75mX1.00m M2 27.896,00$              1,50 41.844,00$                             27.896,00$                  26.888,00$                             32.864,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,9 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=20" - DN=500mm ML 11.272,00$              12,00 135.264,00$                          11.272,00$                  10.865,00$                             13.279,00$                             CUMPLE CUMPLE

10. POZO 

DE 

ITEMS+A310:G337A352A310:G333A310:G355DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                52,94 113.397,00$                          2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.672,00$                178,17 476.070,00$                          2.672,00$                     2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              27,59 736.294,00$                          26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.675,00$                16,24 27.202,00$                             1.675,00$                     1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              291,36 5.652.384,00$                       19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              15,88 1.581.918,00$                       99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 152.512,00$           18,06 2.754.367,00$                       152.512,00$                147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO CON ARENA M3 98.119,00$              15,58 1.528.694,00$                       98.119,00$                  94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.287,00$                3,40 24.776,00$                             7.287,00$                     7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              56,97 1.371.553,00$                       24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                56,97 379.819,00$                          6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           8,33 3.473.985,00$                       417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                2.771,00 15.753.135,00$                     5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 623.488,00$           46,98 29.291.466,00$                     623.488,00$                600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,5

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 739.463,00$           61,95 45.809.733,00$                     739.463,00$                712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 13.989,00$              44,00 615.516,00$                          13.989,00$                  13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 213.383,00$           0,13 27.740,00$                             213.383,00$                205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 525.252,00$           27,73 14.565.238,00$                     525.252,00$                506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE CUMPLE

CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 43.443,00$              10,00 434.430,00$                          43.443,00$                  41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS 0

4,1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML 9.216,00$                178,17 1.642.015,00$                       9.216,00$                     8.883,00$                               10.857,00$                             CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=12" ALCANTARILLADO ML 100.260,00$           178,17 17.863.324,00$                     100.260,00$                96.638,00$                             118.114,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 13.989,00$              50,00 699.450,00$                          13.989,00$                  13.484,00$                             16.480,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE HD DE D=16" UN 3.372.375,00$        3,00 10.117.125,00$                     3.372.375,00$             3.250.552,00$                       3.972.896,00$                        
CUMPLE CUMPLE

4,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 16" UN 1.911.190,00$        2,00 3.822.380,00$                       1.911.190,00$             1.842.151,00$                       2.251.517,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,8

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 16" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 2.739.544,00$        4,00 10.958.176,00$                     2.739.544,00$             2.640.581,00$                       3.227.377,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,12

SUMINISTRO E INSTALACION TEE 16"X16" EXTREMOS JUNTA RÁPIDA PARA PVC MATERIAL 

HD.
UN 4.895.598,00$        6,00 29.373.588,00$                     4.895.598,00$             4.718.750,00$                       5.767.361,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 
ML 373.492,00$           20,00 7.469.840,00$                       373.492,00$                360.000,00$                          440.000,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HD D= 16" UN 4.757.447,00$        3,00 14.272.341,00$                     4.757.447,00$             4.585.589,00$                       5.604.609,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE BRIDADA EN ACERO D= 20" UND 5.636.915,00$        3,00 16.910.745,00$                     5.636.915,00$             5.433.287,00$                       6.640.685,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,16

NIPLE 16" L=0.50 m,  MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR 

ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 1.933.583,00$        3,00 5.800.749,00$                       1.933.583,00$             1.863.734,00$                       2.277.898,00$                        

CUMPLE CUMPLE

5,3 SUMINISTRO E INSTALACION CODO 90° HD Ø16" EB UN 4.757.928,00$        2,00 9.515.856,00$                       4.757.928,00$             4.586.053,00$                       5.605.175,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC PARA ALCANTARILLADO D=16" UN 1.276.644,00$        6,00 7.659.864,00$                       1.276.644,00$             1.230.527,00$                       1.503.977,00$                        
CUMPLE CUMPLE

5,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 16"-10" EN ACERO. UND 1.677.322,00$        3,00 5.031.966,00$                       1.677.322,00$             1.616.730,00$                       1.976.004,00$                        
CUMPLE CUMPLE

5,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE HD DE D=16" UN 3.372.375,00$        3,00 10.117.125,00$                     3.372.375,00$             3.250.552,00$                       3.972.896,00$                        
CUMPLE CUMPLE



SUMINISTRO E INSTALACION DE MONORIEL PARA 2000 KILOS DE CAPACIDAD  CON 

POLIPASTO ELECTRICO DE CADENA DE TROLLEY, TABLERO DE CONTROL DE POLIPASTO  Y 

BOTONERA DE CONTROL COLGANTE , VIGA MONOREIL EN PERFIL I , PLATINAS , VARILLAS Y 

TUERCAS DE FIJACION , LIMPIEZA Y PINTURA . 

UN 26.282.623,00$      1,00 26.282.623,00$                     26.282.623,00$           25.333.191,00$                     30.962.789,00$                      

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 62.093,00$              0,34 21.112,00$                             62.093,00$                  59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,3 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 213.383,00$           1,82 388.357,00$                          213.383,00$                205.675,00$                          251.381,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,6
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 45.292,00$              2,80 126.818,00$                          45.292,00$                  43.656,00$                             53.358,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA MARIPOSA HD DE D=16" UN 4.333.919,00$        6,00 26.003.514,00$                     4.333.919,00$             4.177.361,00$                       5.105.663,00$                        CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 66.838,00$              54,92 3.670.743,00$                       66.838,00$                  64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 34.307,00$              2,64 90.570,00$                             34.307,00$                  33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,5 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 57.370,00$              2,00 114.740,00$                          57.370,00$                  55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,6 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI M3 696.155,00$           0,08 55.692,00$                             696.155,00$                671.008,00$                          820.120,00$                           CUMPLE CUMPLE

8,7 ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE ESPESOR DE 5 A 7CM UN 70.256,00$              2,00 140.512,00$                          70.256,00$                  67.718,00$                             82.766,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,8 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 14.703,00$              869,00 12.776.907,00$                     14.703,00$                  14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,9 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 43.443,00$              111,28 4.834.337,00$                       43.443,00$                  41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,1 MURO EN TOLETE COMÚN 0.12M M2 50.315,00$              190,35 9.577.460,00$                       50.315,00$                  48.497,00$                             59.275,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,11 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 15.448,00$              190,35 2.940.527,00$                       15.448,00$                  14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,12 BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA M2 43.516,00$              11,80 513.489,00$                          43.516,00$                  41.944,00$                             51.264,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,13 INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBON D=14" -SOLDADA ML 219.234,00$           120,00 26.308.080,00$                     219.234,00$                211.315,00$                          258.273,00$                           CUMPLE CUMPLE

11. 

FILTROS 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                591,19 1.266.329,00$                       2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.672,00$                301,63 805.955,00$                          2.672,00$                     2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              6.016,84 160.571.409,00$                   26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              174,00 2.088.870,00$                       12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.675,00$                189,89 318.066,00$                          1.675,00$                     1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              2.400,99 46.579.206,00$                     19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           632,00 84.649.448,00$                     133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           699,00 91.459.257,00$                     130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.4 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              2.290,67 228.189.673,00$                   99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 152.512,00$           30,30 4.621.114,00$                       152.512,00$                147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.6 RELLENO CON ARENA M3 98.119,00$              26,14 2.564.831,00$                       98.119,00$                  94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.287,00$                3,40 24.776,00$                             7.287,00$                     7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              1.592,02 38.327.882,00$                     24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                1.592,02 10.613.997,00$                     6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           28,95 12.073.453,00$                     417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 623.488,00$           177,36 110.581.832,00$                   623.488,00$                600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,5

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 739.463,00$           94,78 70.086.303,00$                     739.463,00$                712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,6
CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2). GARZON  ; PARA APOYO DE TUBERIA 

DE 0.50 X0.50M
M3 588.733,00$           0,25 147.183,00$                          588.733,00$                567.465,00$                          693.569,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,7
CONCRETO DE 4000 PSI A TODO COSTO (280 KG/CM2). GARZON  ; PARA COLUMNAS DE 

APOYO FALSO FONDO
M3 588.733,00$           6,48 3.814.990,00$                       588.733,00$                567.465,00$                          693.569,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                60.334,27 343.000.325,00$                   5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,3 ROSETA PLASTICA PARA FILTRO PERCOLADOR UN 1.081,00$                1.688.428,04 1.825.190.711,00$                1.081,00$                     973,00$                                  1.189,00$                               CUMPLE CUMPLE

4,4

FALSO FONDO EN MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO ESPESOR 12mm PLANO CON 

PERFORACIONES 3/4" PARA ESTRUCTURA DE REACTOR DIÁMETRO 16.6 m COLUMNA DE 

AGUA 6m. RESISTENTE AL PESO DE FILTROS PERCOLADORES Y COLUMNA DE AGUA 

(INCLUYE INSTALACIÓN DE FALSO FONDO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE E ISNTALACIÓN DE 

SOPORTE en acero inoxidable )

M2 1.403.652,00$        432,85 607.570.768,00$                   1.403.652,00$             1.263.287,00$                       1.544.017,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,5

PASAMURO 14" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 2.405.083,00$        3,00 7.215.249,00$                       2.405.083,00$             2.164.575,00$                       2.645.591,00$                        
CUMPLE CUMPLE

4,6
SUMINISTRO E INSTALACION DE A TODO COSTO DE DISTRIBUIDOR DE FLUJO DE 4 BRAZOS 

INC. MOTOR CENTRAL 1HP Y TENSORES 
UN 133.829.471,00$    2,00 267.658.942,00$                   133.829.471,00$         120.446.524,00$                   147.212.418,00$                    

CUMPLE CUMPLE

4,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD PARA ALCANTARILLADO DE 45° D=16" UN 4.912.740,00$        3,00 14.738.220,00$                     4.912.740,00$             4.421.466,00$                       5.404.014,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,8

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 400.000,00$           121,00 48.400.000,00$                     400.000,00$                360.000,00$                          440.000,00$                           
CUMPLE CUMPLE

4,9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA CARACOL  CON APOYO EN HIERRO CUADRADO 

DE 10CM X10CM CALIBRE 18 CON SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO, PASAMANOS EN TUBO 

REDONDO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y TUBOS VERTICALES CADA 30 CM EJE Y 

MACHONES  A CADA 2 M/L APROXIMADAMENTE, ESCALONES EN VARILLAS RREDONDAS 3/82 

EN ACERO INOXIDABLE Y ESCALONES RECTANGULARES 8X4 CALIBRE  18

ML 1.400.000,00$        103,50 144.900.000,00$                   1.400.000,00$             1.260.000,00$                       1.540.000,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA  EN LAMINA  EN ALFANJOR DE 2.5 M EN HIERRO  

CON SUS RESPECTIVOS  ANCLAJES , REFUERZOS ELEVADOS A CADA 2.5 M EJE m/l #140.CON 

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO . A TODO COSTO 

M2 600.000,00$           175,50 105.300.000,00$                   600.000,00$                540.000,00$                          660.000,00$                           
CUMPLE CUMPLE

4,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 14.982,00$              240,00 3.595.680,00$                       14.982,00$                  13.484,00$                             16.480,00$                             CUMPLE CUMPLE

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML 9.870,00$                301,63 2.977.088,00$                       9.870,00$                     8.883,00$                               10.857,00$                             CUMPLE CUMPLE

12. 

SEDIMENTA

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                981,75 2.102.909,00$                       2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.672,00$                89,94 240.320,00$                          2.672,00$                     2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              5.732,79 68.822.144,00$                     12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.675,00$                39,08 65.459,00$                             1.675,00$                     1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              600,00 11.640.000,00$                     19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           2.061,66 276.136.679,00$                   133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           2.061,66 269.753.779,00$                   130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              1.004,75 100.090.181,00$                   99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 152.512,00$           12,66 1.930.802,00$                       152.512,00$                147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO CON ARENA M3 98.119,00$              6,91 678.002,00$                          98.119,00$                  94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.287,00$                3,40 24.776,00$                             7.287,00$                     7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              7.452,63 179.422.067,00$                   24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                7.452,63 49.686.684,00$                     6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           30,00 12.511.350,00$                     417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,6

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 623.488,00$           294,53 183.635.921,00$                   623.488,00$                600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,8

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 739.463,00$           133,52 98.733.100,00$                     739.463,00$                712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                58.169,59 330.694.119,00$                   5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1

FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA BARRE LODOS EN ACERO AL CARBON 

PARA LAS PARTES QUE NO ESTAN EN CONTACTO CON EL FLUIDO Y EN ACERO INOXIDABLE 

PARA LAS PARTES HUMEDAS Y TORNILLERIA, INCLUYE MOTOR PARA SEDIMENTADORES 

SECUNDARIOS DE 19.8 M

UN 148.198.124,00$    2,00 296.396.248,00$                   148.198.124,00$         142.844.625,00$                   174.587.875,00$                    

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA EN ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE 6 MTRS DE 

LARGO
UND 404.469,00$           4,00 1.617.876,00$                       404.469,00$                389.858,00$                          476.494,00$                           

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 12" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 966.167,00$           4,00 3.864.668,00$                       966.167,00$                931.265,00$                          1.138.213,00$                        

CUMPLE CUMPLE

PASAMURO 8" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 988.199,00$           2,00 1.976.398,00$                       988.199,00$                952.502,00$                          1.164.169,00$                        

CUMPLE CUMPLE



SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 373.492,00$           138,00 51.541.896,00$                     373.492,00$                360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

ESCALERA TIPO GATO EN TUBO  REDONDEADO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y 

TUBO REDONDO DE 1" 1/2 CALIBRE 18.
ML 700.298,00$           103,50 72.480.843,00$                     700.298,00$                675.000,00$                          825.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTANATAS EN ACERO  INOXIDABLE 304- CALIBRE 18 

LAMINA DE  1.2 x2.40 Mtrs ; ALTURA DEL CORTANAS DE 0.25 M ; INCLUYE SOLDADURA  Y MANO 

E OBRA .

UND 9.670.427,00$        1,00 9.670.427,00$                       9.670.427,00$             9.321.093,00$                       11.392.447,00$                      

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=12" - DN=300mm ML 9.216,00$                89,94 828.887,00$                          9.216,00$                     8.883,00$                               10.857,00$                             CUMPLE CUMPLE

13. POZO 

DE 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                20,41 43.718,00$                             2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.672,00$                97,58 260.734,00$                          2.672,00$                     2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              9,18 244.987,00$                          26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              519,30 16.630.063,00$                     32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              76,52 918.623,00$                          12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.675,00$                82,66 138.456,00$                          1.675,00$                     1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              32,14 623.516,00$                          19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           32,14 4.304.799,00$                       133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           42,85 5.606.623,00$                       130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.4 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              52,34 5.213.954,00$                       99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 152.512,00$           18,99 2.896.203,00$                       152.512,00$                147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.6 RELLENO CON ARENA M3 98.119,00$              10,37 1.017.494,00$                       98.119,00$                  94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.287,00$                3,40 24.776,00$                             7.287,00$                     7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              893,96 21.522.087,00$                     24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                893,96 5.960.031,00$                       6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           0,87 362.829,00$                          417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000 PSI - 28M M3 577.572,00$           3,89 2.246.755,00$                       577.572,00$                556.708,00$                          680.420,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI E=0,1-0,4M M3 665.864,00$           13,87 9.235.534,00$                       665.864,00$                641.811,00$                          784.435,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                713,68 4.057.271,00$                       5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,4 IMPERM.MANTO 500XT 3mm. M2 31.839,00$              22,33 710.965,00$                          31.839,00$                  30.689,00$                             37.509,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 13.989,00$              7,00 97.923,00$                             13.989,00$                  13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

3,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO UN 440.982,00$           1,00 440.982,00$                          440.982,00$                425.052,00$                          519.508,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGLA DE MEDICION UN 222.242,00$           1,00 222.242,00$                          222.242,00$                214.214,00$                          261.817,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS 0

4,1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=24" - DN=600mm ML 16.174,00$              97,58 1.578.259,00$                       16.174,00$                  15.590,00$                             19.054,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

5,1

SUMINISTRO E INSTALACION PASAMURO 16" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 2.739.544,00$        3,00 8.218.632,00$                       2.739.544,00$             2.640.581,00$                       3.227.377,00$                        

CUMPLE CUMPLE

5,2

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 24" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS, MATERIAL 

ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO APLICACIÓN DE 

PINTURA EPOXICA COLOR AZUL.

UN 4.734.594,00$        1,00 4.734.594,00$                       4.734.594,00$             4.563.562,00$                       5.577.686,00$                        

CUMPLE CUMPLE

5,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 16" UN 1.911.190,00$        1,00 1.911.190,00$                       1.911.190,00$             1.842.151,00$                       2.251.517,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA COMPUERTA DE CIERRE HD DE D=16" UN 3.372.375,00$        1,00 3.372.375,00$                       3.372.375,00$             3.250.552,00$                       3.972.896,00$                        CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 373.492,00$           1,00 373.492,00$                          373.492,00$                360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

ESTRUCTURA DE IZAJE PARA BOMBA EN PERFILES METALICOS UND 10.381.188,00$      1,00 10.381.188,00$                     10.381.188,00$           10.006.178,00$                     12.229.774,00$                      

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA DE CIERRE DESLIZANTE INOXIDABLE  DE 

D=1.00 MX 0.8M CON ESTANQUEIDAD  EN 3 LADOS  A TODO COSTO
UN 21.224.622,00$      1,00 21.224.622,00$                     21.224.622,00$           20.457.905,00$                     25.004.107,00$                      

CUMPLE CUMPLE

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=24" - DN=600mm ML 16.174,00$              97,58 1.578.259,00$                       16.174,00$                  15.590,00$                             19.054,00$                             

CUMPLE CUMPLE

14. 

SISTEMA 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                50,00 107.100,00$                          2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

1.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              324,00 3.889.620,00$                       12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

1.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              18,00 349.200,00$                          19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           18,00 2.410.902,00$                       133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

1.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              421,20 10.140.390,00$                     24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                421,20 2.808.140,00$                       6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

2,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           3,00 1.251.135,00$                       417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

2,2 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000 PSI - 28M M3 577.572,00$           36,00 20.792.592,00$                     577.572,00$                556.708,00$                          680.420,00$                           CUMPLE CUMPLE

2,3 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI E=0,1-0,4M M3 665.864,00$           100,60 66.985.918,00$                     665.864,00$                641.811,00$                          784.435,00$                           CUMPLE CUMPLE

2,4
CAJA CAMARA DE 108 GRADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON IMPERMEABILIZANTE , 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA .
UN 6.836.787,00$        4,00 27.347.148,00$                     6.836.787,00$             6.589.815,00$                       8.054.219,00$                        

CUMPLE CUMPLE

2,5
CILINDRO PARA  CUERPO  DE CAMARA  EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; 

H= 1,20 M = INC. PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA
UN 1.210.967,00$        4,00 4.843.868,00$                       1.210.967,00$             1.167.222,00$                       1.426.604,00$                        

CUMPLE CUMPLE

2,7

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.011.832,00$        4,00 4.047.328,00$                       1.011.832,00$             975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                12.072,00 68.629.320,00$                     5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               
CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

2,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 13.989,00$              125,00 1.748.625,00$                       13.989,00$                  13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

TANQUE PLÁSTICO 1000 LT INC. ACCESORIOS UND 464.201,00$           1,00 464.201,00$                          464.201,00$                447.432,00$                          546.862,00$                           CUMPLE CUMPLE

EQUIPO DOSIFICADOR DE CLORO , INCLUYE BOMAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU 

CORRECTA INSTALACION. 
UND 8.627.095,00$        1,00 8.627.095,00$                       8.627.095,00$             8.315.450,00$                       10.163.328,00$                      

CUMPLE CUMPLE

15. 

ACUEDUCT

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.672,00$                825,00 2.204.400,00$                       2.672,00$                     2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              741,93 23.759.566,00$                     32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              741,93 8.906.870,00$                       12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

RELLENO CON ARENA M3 98.119,00$              68,46 6.717.227,00$                       98.119,00$                  94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              274,03 27.298.047,00$                     99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              375,08 7.276.552,00$                       19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              1.929,02 46.441.157,00$                     24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                1.929,02 12.860.776,00$                     6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS 0

SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTES DE 3" JUNTA RAPIDA BARRIL HUMEDO, INCLUYE 

NIPLE EN HD Y CODO JUNTA RAPIDA .
UND 3.611.864,00$        3,00 10.835.592,00$                     3.611.864,00$             3.481.389,00$                       4.255.031,00$                        

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 3"X3"EN HD  JUNTA RAPIDA . UND 269.393,00$           3,00 808.179,00$                          269.393,00$                259.662,00$                          317.364,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO 

ASCENDENTE DE 3"EN HD EXTREMOS LISOS  .INCLUYE: CONCRETO DE 3000 PSI PARA CAJA , 

ACERO DE REFUERZO Y  TAPA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO

UND 1.308.932,00$        3,00 3.926.796,00$                       1.308.932,00$             1.261.648,00$                       1.542.014,00$                        

CUMPLE CUMPLE



SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIOS INCLUYE MANGUERA Y 

DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS 
UND 1.198.502,00$        3,00 3.595.506,00$                       1.198.502,00$             1.155.208,00$                       1.411.920,00$                        

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1/2" ML 1.817,00$                29,25 53.147,00$                             1.817,00$                     1.751,00$                               2.141,00$                               CUMPLE CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=1" ML 3.277,00$                21,56 70.652,00$                             3.277,00$                     3.159,00$                               3.861,00$                               CUMPLE CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=2" ML 4.754,00$                0,79 3.756,00$                               4.754,00$                     4.582,00$                               5.600,00$                               CUMPLE CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC-P D=2 1/2" ML 4.778,00$                50,94 243.391,00$                          4.778,00$                     4.605,00$                               5.629,00$                               CUMPLE CUMPLE

INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D=3" ML 9.084,00$                722,46 6.562.827,00$                       9.084,00$                     8.756,00$                               10.702,00$                             CUMPLE CUMPLE

16. 

ALCANTARI

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.672,00$                1.172,60 3.133.187,00$                       2.672,00$                     2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

1.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              211,65 6.777.880,00$                       32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              1.834,48 22.022.932,00$                     12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

1.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              240,24 4.660.656,00$                       19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           240,24 32.177.505,00$                     133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

1.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           320,32 41.911.630,00$                     130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

2,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           7,28 3.036.088,00$                       417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

Concreto de 3000 PSI a todo costo (210 KG/CM2). GARZON  M3 422.711,00$           75,00 31.703.325,00$                     422.711,00$                407.441,00$                          497.983,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                6.600,00 37.521.000,00$                     5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

6.2.7
PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON REFUERZO),CON 

IMPERMEABILIZANTE , INCLUYE FIGURADO DE CAÑUELA
UN 824.964,00$           14,00 11.549.496,00$                     824.964,00$                795.164,00$                          971.867,00$                           

CUMPLE CUMPLE

CILINDRO PARA  POZO EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; H=1,50 M ; INC. 

PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA , CAÑUELA
UN 1.467.366,00$        14,00 20.543.124,00$                     1.467.366,00$             1.414.359,00$                       1.728.661,00$                        

CUMPLE CUMPLE

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.011.832,00$        14,00 14.165.648,00$                     1.011.832,00$             975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

2,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HD , TRAFICO PESADO  DE 0.60M UN 848.398,00$           22,00 18.664.756,00$                     848.398,00$                817.751,00$                          999.473,00$                           
CUMPLE CUMPLE

2,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 13.989,00$              119,00 1.664.691,00$                       13.989,00$                  13.484,00$                             16.480,00$                             

CUMPLE CUMPLE

4.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA SUMIDERO UN 463.725,00$           22,00 10.201.950,00$                     463.725,00$                446.973,00$                          546.301,00$                           
CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

1.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              2.659,97 64.038.778,00$                     24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

1.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                2.659,97 17.734.020,00$                     6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=6" ML 7.264,00$                49,40 358.842,00$                          7.264,00$                     7.002,00$                               8.558,00$                               CUMPLE CUMPLE

5.1.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=10" - DN=250mm ML 7.662,00$                529,90 4.060.094,00$                       7.662,00$                     7.385,00$                               9.027,00$                               CUMPLE CUMPLE

5.1.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=14" - DN=350mm ML 9.704,00$                86,70 841.337,00$                          9.704,00$                     9.354,00$                               11.432,00$                             CUMPLE CUMPLE

5.1.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=16" - DN=400mm ML 10.037,00$              200,00 2.007.400,00$                       10.037,00$                  9.674,00$                               11.824,00$                             CUMPLE CUMPLE

5.1.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=30" - DN=750mm ML 42.671,00$              200,00 8.534.200,00$                       42.671,00$                  41.130,00$                             50.270,00$                             CUMPLE CUMPLE

4.1.1 SUMIDERO PARA REJILLA VERTICAL Y HORIZONTAL CON DESARENADOR UN 2.202.979,00$        22,00 48.465.538,00$                     2.202.979,00$             2.123.399,00$                       2.595.265,00$                        
CUMPLE CUMPLE

17. 

ESTACIÓN 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                46,90 100.460,00$                          2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              21,58 575.905,00$                          26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              8,05 801.917,00$                          99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              28,05 675.304,00$                          24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                28,05 187.009,00$                          6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 566.951,00$           1,02 578.290,00$                          566.951,00$                546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 824.048,00$           0,74 609.796,00$                          824.048,00$                794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           0,72 300.272,00$                          417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                544,90 3.097.757,00$                       5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 525.252,00$           23,60 12.395.947,00$                     525.252,00$                506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,10 CIMIENTO CICLOPEO M3 369.373,00$           1,02 376.760,00$                          369.373,00$                356.030,00$                          435.148,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,11 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI M3 696.155,00$           1,02 710.078,00$                          696.155,00$                671.008,00$                          820.120,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,12 VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI M3 647.122,00$           0,18 116.482,00$                          647.122,00$                623.745,00$                          762.355,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 261.161,00$           2,10 548.438,00$                          261.161,00$                251.726,00$                          307.666,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE PARA SOLIDOS  40 HP- 

220/440v trifasica -113 LPSEG
UN 51.492.061,00$      3,00 154.476.183,00$                   51.492.061,00$           49.631.965,00$                     60.661.291,00$                      

CUMPLE CUMPLE

5,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 6"-4" EN ACERO. UND 534.527,00$           3,00 1.603.581,00$                       534.527,00$                515.218,00$                          629.710,00$                           
CUMPLE CUMPLE

5,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CONCENTRICA DE D= 6"-4" EN ACERO. UND 534.527,00$           3,00 1.603.581,00$                       534.527,00$                515.218,00$                          629.710,00$                           

CUMPLE CUMPLE

5,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO D= 4" 90° EN ACERO UND 422.264,00$           6,00 2.533.584,00$                       422.264,00$                407.011,00$                          497.457,00$                           
CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE D= 4" EN ACERO UND 472.266,00$           7,00 3.305.862,00$                       472.266,00$                455.206,00$                          556.362,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO WAFER HD D= 4" UN 1.403.481,00$        6,00 8.420.886,00$                       1.403.481,00$             1.352.782,00$                       1.653.400,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO WAFER HD D= 6" UN 2.054.968,00$        3,00 6.164.904,00$                       2.054.968,00$             1.980.734,00$                       2.420.898,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HD D= 4" UN 2.227.405,00$        3,00 6.682.215,00$                       2.227.405,00$             2.146.943,00$                       2.624.041,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE BRIDADA EN ACERO D= 4" UND 594.491,00$           3,00 1.783.473,00$                       594.491,00$                573.016,00$                          700.352,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE TIPO DRESSER EN ACERO D= 6" UND 649.420,00$           3,00 1.948.260,00$                       649.420,00$                625.961,00$                          765.063,00$                           
CUMPLE CUMPLE

5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 4"-2 " EN ACERO. UND 250.038,00$           8,00 2.000.304,00$                       250.038,00$                241.006,00$                          294.562,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS -$                         

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 19.506,00$              43,23 843.244,00$                          19.506,00$                  18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,7
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 45.292,00$              4,80 217.402,00$                          45.292,00$                  43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

4,13 MURO EN LADRILLO SANTAFE M2 57.891,00$              43,23 2.502.628,00$                       57.891,00$                  68.783,00$                             84.068,00$                             NO CUMPLE CUMPLE

4,14 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 15.448,00$              43,23 667.817,00$                          15.448,00$                  14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,15 PISO EN BALDOSA TRAFICO PESADO M2 86.637,00$              10,89 943.477,00$                          86.637,00$                  83.507,00$                             102.065,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,16 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 43.443,00$              24,00 1.042.632,00$                       43.443,00$                  41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,17 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 14.703,00$              419,76 6.171.731,00$                       14.703,00$                  14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 21.864,00$              16,00 349.824,00$                          21.864,00$                  21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 66.838,00$              35,40 2.366.065,00$                       66.838,00$                  64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 57.370,00$              6,00 344.220,00$                          57.370,00$                  55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 34.307,00$              4,69 160.900,00$                          34.307,00$                  33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

18. 

ESPESADO

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                49,26 105.515,00$                          2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              72,76 1.941.746,00$                       26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              68,43 6.816.791,00$                       99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              94,59 2.277.254,00$                       24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                94,59 630.632,00$                          6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           2,46 1.025.931,00$                       417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                16.268,80 92.488.128,00$                     5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3 LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000 PSI - 28M M3 577.572,00$           16,00 9.241.152,00$                       577.572,00$                556.708,00$                          680.420,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 IMPERM.MANTO 500XT 3mm. M2 31.839,00$              440,07 14.011.389,00$                     31.839,00$                  30.689,00$                             37.509,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,5 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI E=0,1-0,4M M3 665.864,00$           119,57 79.617.358,00$                     665.864,00$                641.811,00$                          784.435,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

4,1

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 373.492,00$           17,76 6.633.218,00$                       373.492,00$                360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE



4,2

SUMINISTRO E INSTALACION BARREDOR DE LODOS ESPESADOR, INCLUYE ASPAS, BAFLE 

DISTRIBUIDOR, COLUMNA CENTRAL, MECANISMO DE ROTACION CENTRAL, MOTOREDUCTOR, 

ESTRUCTURA DE AGITACIÓN, VERTEDERO PERIMETRAL, TABLERO DE ARRANQUE Y SENSOR 

ULTRASONICO 

UN 104.522.518,00$    2,00 209.045.036,00$                   104.522.518,00$         100.746.753,00$                   123.134.921,00$                    

CUMPLE CUMPLE

4,3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO  DE 90° D= 4" MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 439.036,00$           2,00 878.072,00$                          439.036,00$                423.176,00$                          517.216,00$                           
CUMPLE CUMPLE

4,4
NIPLE PASAMURO ø=4" MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE 

PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 497.954,00$           2,00 995.908,00$                          497.954,00$                479.966,00$                          586.625,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,5

PASAMURO 8" L=0.50 m, EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PRIMOR ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA 

EPOXICA COLOR AZUL

UN 988.199,00$           2,00 1.976.398,00$                       988.199,00$                952.502,00$                          1.164.169,00$                        
CUMPLE CUMPLE

4,6
ESCALERA TIPO GATO EN TUBO  REDONDEADO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y 

TUBO REDONDO DE 1" 1/2 CALIBRE 18.
ML 700.298,00$           13,40 9.383.993,00$                       700.298,00$                675.000,00$                          825.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,7

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA  EN LAMINA  EN ALFANJOR DE 2.5 M EN HIERRO  

CON SUS RESPECTIVOS  ANCLAJES , REFUERZOS ELEVADOS A CADA 2.5 M EJE m/l #140.CON 

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO . A TODO COSTO 

M2 560.238,00$           7,49 4.196.183,00$                       560.238,00$                540.000,00$                          660.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,8 SALIDA DE GAS, CODO Y NIPLE EN ACERO AL CARBON DE 8". UN 1.632.727,00$        2,00 3.265.454,00$                       1.632.727,00$             1.573.746,00$                       1.923.468,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,9 DOMO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 10, INCLUYE ESCALERA DE ACCESO M2 1.120.476,00$        47,19 52.875.262,00$                     1.120.476,00$             1.080.000,00$                       1.320.000,00$                        

CUMPLE CUMPLE

19. 

ESTACIÓN 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                46,90 100.460,00$                          2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              21,58 575.905,00$                          26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.2 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              8,05 801.917,00$                          99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              28,05 675.304,00$                          24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                28,05 187.009,00$                          6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20 - 40 CMS, EN CONCRETO DE  3500 PSI M3 566.951,00$           1,02 578.290,00$                          566.951,00$                546.470,00$                          667.908,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 824.048,00$           0,74 609.796,00$                          824.048,00$                794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,3 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           0,72 300.272,00$                          417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                544,90 3.097.757,00$                       5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,8 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 525.252,00$           23,60 12.395.947,00$                     525.252,00$                506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,1 CIMIENTO CICLOPEO M3 369.373,00$           1,02 376.760,00$                          369.373,00$                356.030,00$                          435.148,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,11 VIGA DE AMARRE CONCRETO 3000 PSI M3 696.155,00$           1,02 710.078,00$                          696.155,00$                671.008,00$                          820.120,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,12 VIGA CINTA CONCRETO 3000 PSI M3 647.122,00$           0,18 116.482,00$                          647.122,00$                623.745,00$                          762.355,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,7 REJILLA DE VENTILACION TIPO CELOSIA EN LAMINA CALIBRE 18 M2 261.161,00$           2,10 548.438,00$                          261.161,00$                251.726,00$                          307.666,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE PARA SOLIDOS  40 HP- 

220/440v trifasica -113 LPSEG
UN 51.492.061,00$      4,00 205.968.244,00$                   51.492.061,00$           49.631.965,00$                     60.661.291,00$                      

CUMPLE CUMPLE

5,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE D= 4" EN ACERO UND 472.266,00$           8,00 3.778.128,00$                       472.266,00$                455.206,00$                          556.362,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO WAFER HD D= 4" UN 1.403.481,00$        8,00 11.227.848,00$                     1.403.481,00$             1.352.782,00$                       1.653.400,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN HD D= 4" UN 2.227.405,00$        4,00 8.909.620,00$                       2.227.405,00$             2.146.943,00$                       2.624.041,00$                        CUMPLE CUMPLE

5,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE DESMONTAJE BRIDADA EN ACERO D= 4" UND 594.491,00$           8,00 4.755.928,00$                       594.491,00$                573.016,00$                          700.352,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION EXCENTRICA DE D= 4"-2 " EN ACERO. UND 250.038,00$           8,00 2.000.304,00$                       250.038,00$                241.006,00$                          294.562,00$                           

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 19.506,00$              43,23 843.244,00$                          19.506,00$                  18.801,00$                             22.979,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,7
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" INCLUYE MARCO EN ÁNGULO HIERRO Y 

SOLDADURA.
M2 45.292,00$              4,80 217.402,00$                          45.292,00$                  43.656,00$                             53.358,00$                             

CUMPLE CUMPLE

4,13 MURO EN LADRILLO SANTAFE M2 84.829,00$              43,23 3.667.158,00$                       84.829,00$                  68.783,00$                             84.068,00$                             CUMPLE NO CUMPLE

4,14 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4, E=1.5CM M2 15.448,00$              43,23 667.817,00$                          15.448,00$                  14.890,00$                             18.198,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,15 PISO EN BALDOSA TRAFICO PESADO M2 86.637,00$              10,89 943.477,00$                          86.637,00$                  83.507,00$                             102.065,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,16 CORREA PARA CUBIERTA EN PERFIL METALICO ML 43.443,00$              24,00 1.042.632,00$                       43.443,00$                  41.873,00$                             51.179,00$                             CUMPLE CUMPLE

4,17 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 14.703,00$              419,76 6.171.731,00$                       14.703,00$                  14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

7,1 ALISTADO DE PISO 4CM M2 21.864,00$              16,00 349.824,00$                          21.864,00$                  21.074,00$                             25.758,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 66.838,00$              35,40 2.366.065,00$                       66.838,00$                  64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,3 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 57.370,00$              6,00 344.220,00$                          57.370,00$                  55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

8,4 BAJANTE EN PVC ML 34.307,00$              4,69 160.900,00$                          34.307,00$                  33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

20. 

DIGESTORE

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                163,43 350.067,00$                          2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              147,00 3.922.989,00$                       26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              457,00 14.634.968,00$                     32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              652,00 7.827.260,00$                       12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              263,00 5.102.200,00$                       19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           263,00 35.225.957,00$                     133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           351,00 45.925.893,00$                     130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              1.290,90 31.078.418,00$                     24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                1.290,90 8.606.430,00$                       6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           14,71 6.134.732,00$                       417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                8.883,00 50.499.855,00$                     5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO)

M3 623.488,00$           49,03 30.569.617,00$                     623.488,00$                600.965,00$                          734.513,00$                           

CUMPLE CUMPLE

3,4 IMPERM.MANTO 500XT 3mm. M2 31.839,00$              163,42 5.203.129,00$                       31.839,00$                  30.689,00$                             37.509,00$                             CUMPLE CUMPLE

3,5

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.(PARA MURO EN CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO  E= 0.10 A 0.4 

M)

M3 739.463,00$           79,84 59.038.726,00$                     739.463,00$                712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

CONCRETO ESTRUCTURAL ELABORADO EN PLANTA DE  4000 PSI DE BAJA PERMEABILIDAD, 

PUESTO EN EL SITIO DE LA OBRA , ESTABILIZADO DE 4 A 6 HORAS , INCLUYE FORMALETA Y 

BOMBA PARA CONCRETO.

M3 739.463,00$           30,80 22.775.460,00$                     739.463,00$                712.751,00$                          871.140,00$                           

CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA DE EXTRACCION  EN ACERO  INOXIDABLE 304- 

CALIBRE 18 LAMINA DE  1.2 x2.40 Mtrs ; DE DIAMETRO DE  7.6M Y SALIDA  EN CHIMENEA   ; 

INCLUYE SOLDADURA  Y MANO E OBRA .

UND 2.573.578,00$        2,00 5.147.156,00$                       2.573.578,00$             2.480.611,00$                       3.031.857,00$                        

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA CARACOL  CON APOYO EN HIERRO CUADRADO 

DE 10CM X10CM CALIBRE 18 CON SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO, PASAMANOS EN TUBO 

REDONDO DE 2" CALIBRE 18 EN ACERO INOXIDABLE Y TUBOS VERTICALES CADA 30 CM EJE Y 

MACHONES  A CADA 2 M/L APROXIMADAMENTE, ESCALONES EN VARILLAS RREDONDAS 3/82 

EN ACERO INOXIDABLE Y ESCALONES RECTANGULARES 8X4 CALIBRE  18

ML 1.307.222,00$        38,50 50.328.047,00$                     1.307.222,00$             1.260.000,00$                       1.540.000,00$                        

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASARELA  EN LAMINA  EN ALFANJOR DE 2.5 M EN HIERRO  

CON SUS RESPECTIVOS  ANCLAJES , REFUERZOS ELEVADOS A CADA 2.5 M EJE m/l #140.CON 

SU RESPECTIVO PIE DE AMIGO . A TODO COSTO 

M2 560.238,00$           84,08 47.104.811,00$                     560.238,00$                540.000,00$                          660.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA EN TUBO REDONDO DE 2" CALIBRE 18" 

EN ACERO INOXIDABLE  CONTUBOS VERTICALES CADA 33 CM EJE Y MACHONES A CADA 2 

M/L  EJE. A TODO COSTO

ML 373.492,00$           84,08 31.403.207,00$                     373.492,00$                360.000,00$                          440.000,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,2 NIPLE PASAMURO ø=4" UN 575.079,00$           4,00 2.300.316,00$                       575.079,00$                554.305,00$                          677.483,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,3 NIPLE PASAMURO ø=6" UN 1.064.699,00$        2,00 2.129.398,00$                       1.064.699,00$             1.026.238,00$                       1.254.290,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,4
TAPA CAJA DE SALIDA DE REBOSE METÁLICA 0.70 m X 1.05 m, EN LÁMINA DE ALFAJOR, 

MARCO DE ÁNGULO
UN 513.552,00$           2,00 1.027.104,00$                       513.552,00$                495.000,00$                          605.000,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,5 BOCA DE ACCESO BRIDADA Ø0.80 m FABRICADA EN AC UN 1.307.222,00$        2,00 2.614.444,00$                       1.307.222,00$             1.260.000,00$                       1.540.000,00$                        CUMPLE CUMPLE

4,6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO HD PARA ALCANTARILLADO DE 90° D= 4" UN 371.590,00$           2,00 743.180,00$                          371.590,00$                358.167,00$                          437.759,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,7
CODO 45° 4" EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO 

EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 266.673,00$           2,00 533.346,00$                          266.673,00$                257.040,00$                          314.160,00$                           

CUMPLE CUMPLE



4,8
CODO 23° 4" EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO 

EXTERIOR DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 266.673,00$           12,00 3.200.076,00$                       266.673,00$                257.040,00$                          314.160,00$                           

CUMPLE CUMPLE

4,9
TEE 4"X4" EXTREMOS BRIDADOS MATERIAL ACERO AL CARBÓN RECUBRIMIENTO EXTERIOR 

DE PRIMER ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA COLOR AZUL
UN 427.788,00$           12,00 5.133.456,00$                       427.788,00$                412.335,00$                          503.965,00$                           

CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

INSTALACIÓN DE TUBERÍA ACERO AL CARBON D=14" -SOLDADA ML 219.234,00$           350,00 76.731.900,00$                     219.234,00$                211.315,00$                          258.273,00$                           

CUMPLE CUMPLE

21. LECHOS 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                900,72 1.929.342,00$                       2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              344,14 9.184.064,00$                       26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              344,14 11.020.739,00$                     32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              1.605,98 19.279.790,00$                     12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              131,10 2.543.340,00$                       19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           225,90 30.256.820,00$                     133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           225,90 29.557.434,00$                     130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.4 RELLENO CON GRAVA TRITURADA M3 115.897,00$           160,65 18.618.853,00$                     115.897,00$                111.711,00$                          136.535,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.5 RELLENO CON ARENA M3 98.119,00$              107,10 10.508.545,00$                     98.119,00$                  94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA GRUESA PARA LECHO SECADO DE LODOS M3 98.119,00$              68,53 6.724.095,00$                       98.119,00$                  94.575,00$                             115.591,00$                           

CUMPLE CUMPLE

2.3.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PASANTE DE 1/2" Y RETENIDO EN 1/4" 

PARA LECHO SECADO DE LODOS 
M3 118.120,00$           91,37 10.792.624,00$                     118.120,00$                113.853,00$                          139.153,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA PASANTE DE 3/4" Y RETENIDO EN 3/8" 

PARA LECHO SECADO DE LODOS 
M3 115.897,00$           45,69 5.295.334,00$                       115.897,00$                111.711,00$                          136.535,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              2.641,67 63.598.205,00$                     24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                2.641,67 17.612.014,00$                     6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-5) CONCRETOS, MORTEROS Y ACEROS

3,1 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           26,78 11.168.465,00$                     417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,2 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 5.685,00$                14.688,00 83.501.280,00$                     5.685,00$                     5.479,00$                               6.697,00$                               CUMPLE CUMPLE

3,3 PLACA BASE EN CONCRETO 3500 E=12CM M3 525.252,00$           178,50 93.757.482,00$                     525.252,00$                506.278,00$                          618.784,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,4 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI M3 824.048,00$           19,44 16.019.493,00$                     824.048,00$                794.281,00$                          970.787,00$                           CUMPLE CUMPLE

3,5 VIGA CANAL AEREA CONCRETO 3000 PSI M3 756.621,00$           6,84 5.175.288,00$                       756.621,00$                729.289,00$                          891.353,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

6,1 YEE SANITARIA 4"X4" PVC UN 25.978,00$              64,00 1.662.592,00$                       25.978,00$                  25.040,00$                             30.604,00$                             CUMPLE CUMPLE

6,2 CODO 45 PVC CXC UN 14.356,00$              64,00 918.784,00$                          14.356,00$                  13.838,00$                             16.913,00$                             CUMPLE CUMPLE

6,3 CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4" UN 107.617,00$           80,00 8.609.360,00$                       107.617,00$                103.730,00$                          126.781,00$                           CUMPLE CUMPLE

6,5 VÁLVULA DE COMPUERTA ELASTICA 4" CON VOLANTE UN 655.572,00$           12,00 7.866.864,00$                       655.572,00$                631.890,00$                          772.310,00$                           CUMPLE CUMPLE

6,6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=4" RDE=26 ML 33.214,00$              500,00 16.607.000,00$                     33.214,00$                  32.014,00$                             39.128,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 MURO BLOQUE ESTRIADO FACHADAS LN14N M2 62.093,00$              442,32 27.464.976,00$                     62.093,00$                  59.850,00$                             73.150,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,1 ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M A-36 PARA CERCHA METALICA KG 14.703,00$              18.000,00 264.654.000,00$                   14.703,00$                  14.171,00$                             17.321,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,2 TEJA TERMOACÚSTICA M2 66.838,00$              1.631,52 109.047.534,00$                   66.838,00$                  64.424,00$                             78.740,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,3 CABALLETE TEJA TERMOACUSTICA ML 58.781,00$              74,80 4.396.819,00$                       58.781,00$                  56.658,00$                             69.248,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,4 CANAL AMAZONAS PVC AGUA LLUVIA ML 57.370,00$              136,00 7.802.320,00$                       57.370,00$                  55.298,00$                             67.586,00$                             CUMPLE CUMPLE

5,5 BAJANTE EN PVC ML 34.307,00$              64,00 2.195.648,00$                       34.307,00$                  33.068,00$                             40.416,00$                             CUMPLE CUMPLE

22. 

LAVADOR 

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO ESTRUCTURAS HIDRAULICAS M2 2.142,00$                79,85 171.039,00$                          2.142,00$                     2.065,00$                               2.523,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.1.1 EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMÚN M3 26.687,00$              21,78 581.243,00$                          26.687,00$                  25.723,00$                             31.439,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              21,78 697.483,00$                          32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.3 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              8,71 104.564,00$                          12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.3.1 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              2,61 50.634,00$                             19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 BASE COMP.MAT. TRITUR GRANUL AC-10K M3 133.939,00$           2,61 349.581,00$                          133.939,00$                129.101,00$                          157.790,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.3.3 SUB-BASE COMPAC.MAT.SELECC.10K TIPO INVI M3 130.843,00$           3,48 455.334,00$                          130.843,00$                126.116,00$                          154.142,00$                           CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.2.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              29,04 699.138,00$                          24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                2,90 19.334,00$                             6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-6) EQUIPOS Y ACCESORIOS

3,1

LAVADOR DE GASES TIPO TORRE EMPACADA EN PRFV PARA GASES ÁCIDOS CON BRIDA 

SUPERIOR Y LATERAL, TAPA SUPERIOR Y CON CONEXIÓN PARA ASPERSORES. DEPOSITOS 

PARA RECIRCULACIÓN, MIRILLAS DE INSPECCIÓN Y ACCESO. SEPARADOR NIEBLA EN PP, 12 

ASPERSORES INOX TIPO SPYRAL EN INOXIDABLE 346L, CONEXIONES INTERNAS, 

MANOMETRO DIFERENCIAL, 1 BIMBA CENTRIFUGA PARA RECIRCULACIÓN DE SOLUCIÓN DE 

LAVADO. BOMBA DOSIFICADORA PARA SOLUCIÓN NEUTRALIZANTE Y MANDO ELÉCTRICO 

PARA ACCIONAMIENTO DE BOMBAS.

UN 44.956.087,00$      3,00 134.868.261,00$                   44.956.087,00$           40.460.478,00$                     49.451.696,00$                      

CUMPLE CUMPLE

23.  EMISARIO FINAL, CABEZAL DE DESCARGA Y DISIPADOR DE ENERGÍA

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

(C-1) PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO ML 2.672,00$                101,60 271.475,00$                          2.672,00$                     2.576,00$                               3.148,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-2) EXCAVACIONES

2.2.1 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO M3 32.024,00$              62,70 2.007.905,00$                       32.024,00$                  30.867,00$                             37.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.2 EXCAVACION MECANICA H= 0.0 A 6.0 MTS M3 12.005,00$              501,63 6.022.068,00$                       12.005,00$                  11.571,00$                             14.143,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.3 DESCAPOTE MAQUINA MAS RETIRO M2 1.675,00$                27,11 45.409,00$                             1.675,00$                     1.615,00$                               1.973,00$                               CUMPLE CUMPLE

2.2.5
ENTIBADO EN MADERA  TIPO 2 : CONTINUO EN MADERA -PROFUNDIDADES DE 2.5-3.5 M; 

PARA PROTECCION  DE EXCAVACIONES, PARA TERRENOS INESTABLES .
M2 32.865,00$              129,58 4.258.647,00$                       32.865,00$                  31.678,00$                             38.718,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.2.6
ENTIBADO METÁLICO PARA EXCAVACIONES CON PROFUNDIDADES MAYORES A 3.5M, TIPO 

CORREDERA POR AMBAS CARAS 
M2 55.792,00$              387,92 21.642.833,00$                     55.792,00$                  53.777,00$                             65.727,00$                             CUMPLE CUMPLE

(C-3) RELLENOS

2.1.3 RELLENO EN RECEBO COMPACTADO M3 99.617,00$              131,89 13.138.486,00$                     99.617,00$                  96.018,00$                             117.356,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.4 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% M3 19.400,00$              453,15 8.791.110,00$                       19.400,00$                  18.699,00$                             22.855,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.1.5 GRAVILLA PARA ATRAQUE DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO M3 152.512,00$           52,58 8.019.081,00$                       152.512,00$                147.002,00$                          179.670,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.6 RELLENO CON ARENA M3 98.119,00$              18,80 1.844.637,00$                       98.119,00$                  94.575,00$                             115.591,00$                           CUMPLE CUMPLE

2.1.7 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.287,00$                406,00 2.958.522,00$                       7.287,00$                     7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-4) RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIALES SOBRANTES

2.3.1 CARGUE Y RETIRO DE SALDOS EN SITIO M3 24.075,00$              179,79 4.328.444,00$                       24.075,00$                  23.206,00$                             28.362,00$                             CUMPLE CUMPLE

2.3.2 DISPOSICIÓN DE MATERIAL M3 6.667,00$                179,79 1.198.660,00$                       6.667,00$                     6.426,00$                               7.854,00$                               CUMPLE CUMPLE

(C-7) OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.3.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA TIPO GATO , PASOS EN ACERO DE 3/4" SEGÚN 

DETALLE PLANO .
UN 13.989,00$              80,00 1.119.120,00$                       13.989,00$                  13.484,00$                             16.480,00$                             CUMPLE CUMPLE

6.3.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN HD , TRAFICO PESADO  DE 0.60M UN 848.398,00$           8,00 6.787.184,00$                       848.398,00$                817.751,00$                          999.473,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.3.6 GEOTEXTIL NO TEJIDO 2000 M2 7.287,00$                120,00 874.440,00$                          7.287,00$                     7.024,00$                               8.584,00$                               CUMPLE CUMPLE

6.3.7 SOLADO EN CONCRETO 2000 PSI M3 417.045,00$           1,60 667.272,00$                          417.045,00$                401.980,00$                          491.308,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.3.8
CAJA CAMARA DE 108 GRADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI, CON IMPERMEABILIZANTE , 

INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y FORMALETA .
UN 6.836.787,00$        4,00 27.347.148,00$                     6.836.787,00$             6.589.815,00$                       8.054.219,00$                        

CUMPLE CUMPLE

CILINDRO PARA  CUERPO  DE CAMARA  EN LADRILLO TOLETE  NTC 4205 , Di=1.20M, E=0.25M  ; 

H= 1,20 M = INC. PAÑETE INTERNO Y EXTERNO  E=1.5CM, GEOTEXTIL  , MORTERO DE PEGA
UN 1.210.967,00$        4,00 4.843.868,00$                       1.210.967,00$             1.167.222,00$                       1.426.604,00$                        

CUMPLE CUMPLE

PLACA DE SUPERIOR  PARA POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 4000 PSI CON 

REFUERZO),CON IMPERMEABILIZANTE .REFUERZO EN ACERO Y TAPA EN CONCRETO CON 

ARO Y REFUERZO

UN 1.011.832,00$        4,00 4.047.328,00$                       1.011.832,00$             975.281,00$                          1.192.010,00$                        

CUMPLE CUMPLE

5.1.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO D=36" - DN=900mm ML 45.862,00$              101,60 4.659.579,00$                       45.862,00$                  44.205,00$                             54.029,00$                             CUMPLE CUMPLE

2,11 CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO REFORZADO 4000 PSI MEDIDAS SEGÚN PLANO UN 2.337.459,00$        1,00 2.337.459,00$                       2.337.459,00$             2.253.020,00$                       2.753.692,00$                        
CUMPLE CUMPLE

24. PROGRAMAS Y PUESTA EN MARCHA

ITEMS DESCRIPCION UND  V/UNIT. CANT.

1,2 PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLOS SANITARIIO PARA OBRA (PAPSO) UN 3.899.354,00$        12,00 46.792.248,00$                     3.899.354,00$             3.758.494,00$                       4.593.714,00$                        CUMPLE CUMPLE

1,3 CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA PTAR UN 61.906.299,00$      1,00 61.906.299,00$                     61.906.299,00$           59.670.000,00$                     72.930.000,00$                      CUMPLE CUMPLE

25.INSTALACIONES ELECTRICAS 

Salida para luminaria LED Hermética Sylvania 50W UN 117.889,00$           16,00 1.886.224,00$                       117.889,00$                113.630,00$                          138.882,00$                           
CUMPLE CUMPLE



Suministro e Instalación de luminaria LED Hermética Sylvania 50W Se incluye el suministro de accesorios 

de fijación y montaje
UN 160.477,00$           16,00 2.567.632,00$                       160.477,00$                154.680,00$                          189.054,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Salida tipo plafón para bombillo LED 8W, incluye suministro de bombillo y accesorios de fijación y montaje UN 126.631,00$           5,00 633.155,00$                          126.631,00$                122.056,00$                          149.180,00$                           
CUMPLE CUMPLE

Salida para reflector LED 80 W en poste a 8 metros de altura con brazo para soporte luminaria horizontal 1 

1/2" x 1,2 m con collarin tipo 7-8  - 1 Un, cable encauchetado 3x12 AWG - 12 metros, tubería IMC 3/4" - 3 

metros y flejes 1/2" para fijación

UN 235.420,00$           5,00 1.177.100,00$                       235.420,00$                226.916,00$                          277.342,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Salida para reflector LED 50 W con cable encauchetado 3x12 AWG - 7 metros y tubería PVC 3/4" UN 85.717,00$              44,00 3.771.548,00$                       85.717,00$                  82.621,00$                             100.981,00$                           
CUMPLE CUMPLE

Suministro e Instalación de  reflector LED STREET LIGHT ZD216 80W con fotocelda NEMA 3, instalación 

sobre poste 9 metros de altura
UN 1.123.270,00$        5,00 5.616.350,00$                       1.123.270,00$             1.082.693,00$                       1.323.291,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e Instalación de  reflector LED tipo JETA 50W con fotocelda NEMA 3 y soporte, instalación 

sobre poste 6 metros de altura
UN 259.978,00$           146,00 37.956.788,00$                     259.978,00$                250.586,00$                          306.272,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Suministro, hincada y plomada de poste de metal para iluminación peatonal interna 6m ML 1.237.293,00$        44,00 54.440.892,00$                     1.237.293,00$             1.192.597,00$                       1.457.619,00$                        
CUMPLE CUMPLE

Salida para interruptor sencillo UN 94.428,00$              13,00 1.227.564,00$                       94.428,00$                  91.017,00$                             111.243,00$                           CUMPLE CUMPLE

Salida para tomacorriente Leviton con polo a tierra empotrado en pared UN 141.608,00$           10,00 1.416.080,00$                       141.608,00$                136.492,00$                          166.824,00$                           CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación grupo de medida en BT según normas AE319, ET914, incluye anclajes, contador 

multirango (100) 5A, transformadores de corriente 200:5
UN 4.065.234,00$        1,00 4.065.234,00$                       4.065.234,00$             3.918.382,00$                       4.789.134,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería IMC 4" con cable Cu THHN/THWN 6x4/0F+2x2/0N+1x2/0T - 8m del 

transformador al contador, con capacete roscado 4" - 1 Un, adosada al poste, incluye bornas y accesorios 

de fijación

UN 4.314.229,00$        1,00 4.314.229,00$                       4.314.229,00$             4.158.382,00$                       5.082.466,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 6x4/0F+2x2/0N+1x2/0T THW del Contador a la 

transferencia, subterránea 75cm de profundidad
UN 504.930,00$           29,00 14.642.970,00$                     504.930,00$                486.690,00$                          594.844,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 3x300MCM F+2x4/0N+1x2/0T THWN del TGA al 

tablero bombeo filtros, subterránea 75cm de profundidad
UN 371.022,00$           90,00 33.391.980,00$                     371.022,00$                357.620,00$                          437.091,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 3x1/0F+2N+2T THW del TGA al tablero lodos 1, 

subterránea 75cm de profundidad
UN 147.391,00$           150,00 22.108.650,00$                     147.391,00$                142.067,00$                          173.637,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 4" con cable Cu 3x300MCM F+2x4/0N+1x2/0T THW del TGA al 

tablero lodos 2, subterránea 75cm de profundidad
UN 371.022,00$           190,00 70.494.180,00$                     371.022,00$                357.620,00$                          437.091,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 2" con cable Cu 3x8F+8N+8T THW del TGA al TA1, subterránea 

75cm de profundidad
UN 54.293,00$              35,00 1.900.255,00$                       54.293,00$                  52.331,00$                             63.961,00$                             

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 2" con cable Cu 3x4F+4N+6T THW del TGA al TA2, subterránea 

75cm de profundidad
UN 77.566,00$              55,00 4.266.130,00$                       77.566,00$                  74.764,00$                             91.378,00$                             

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 1" con cable Cu 3x10F+10N+10T THW del TGA al TA5, del tablero 

bombeo filtros al T.A.3  y del tablero lodos al T.A.4, subterránea 75cm de profundidad
UN 39.202,00$              30,00 1.176.060,00$                       39.202,00$                  37.786,00$                             46.182,00$                             

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación tubería PVC 1" con cable Cu 1x12F+12N+12T THW para iluminación subterránea 

75cm de profundidad
UN 33.653,00$              533,00 17.937.049,00$                     33.653,00$                  32.437,00$                             39.645,00$                             CUMPLE CUMPLE

Suministro de materiales y fabricación de caja de inspección norma CS274 Codensa UN 1.722.932,00$        8,00 13.783.456,00$                     1.722.932,00$             1.660.693,00$                       2.029.735,00$                        
CUMPLE CUMPLE

Suministro en instalación caja de inspección prefabricada 30x30cm UN 155.149,00$           18,00 2.792.682,00$                       155.149,00$                149.544,00$                          182.776,00$                           
CUMPLE CUMPLE

Salida para motor trifásico en cable 3x10F + 1x10T - 25m, en tubería PVC 1" subterránea 75 cm de 

profundidad - 22m, con coraza Liquid Thight 1" - 3 m, caja de paso 10x10cm, fijaciones, herrajes, 

marcacion, bornas y demás accesorios

UN 648.946,00$           15,00 9.734.190,00$                       648.946,00$                625.504,00$                          764.504,00$                           

CUMPLE CUMPLE

Salida para motor trifásico en cable 3x4F + 1x8T - 18m, en tubería PVC 2" - 15m, con coraza Liquid Thight 

2" - 2 m, caja de paso 10x10cm, fijaciones, herrajes, marcacion, bornas y demás accesorios
UND 1.349.259,00$        3,00 4.047.777,00$                       1.349.259,00$             1.300.519,00$                       1.589.523,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Soldadura exotermica UN 78.839,00$              7,00 551.873,00$                          78.839,00$                  75.991,00$                             92.877,00$                             
CUMPLE CUMPLE

Varilla Cu 5/8"x8' y tratamiento del terreno UN 424.764,00$           6,00 2.548.584,00$                       424.764,00$                409.420,00$                          500.402,00$                           CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación Cable Cu 2/0 AWG desnudo 80cm de profundidad UN 47.750,00$              70,00 3.342.500,00$                       47.750,00$                  46.025,00$                             56.253,00$                             CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación transformador trifásico en aceite 13,2/0,220 KV 150KVA conexión Dyn5, incluye 

protecciones de MT, DPS y herrajes de instalación, estructura final de circuito CTU 500 Codensa
UN 9.254.186,00$        

1,00
9.254.186,00$                       9.254.186,00$             8.919.888,00$                       10.902.086,00$                      

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de planta de generación trifásica tretrafilar 150 KVA 220/127 V 60Hz Std By 

incluye cimentación y herrajes para instalación
UN 49.177.524,00$      

1,00
49.177.524,00$                     49.177.524,00$           47.401.038,00$                     57.934.602,00$                      

CUMPLE CUMPLE

9,1

PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA MOTOR 1506A T 250-KW-313KVA, 220 VOLTIOS 

TRIFÁSICA INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA MOTOR DE 250 kW, INSTALACIÓN Y 

PUESTA A PUNTO.

UN 254.393.294,00$    1,00 254.393.294,00$                   254.393.294,00$         245.203.608,00$                   299.693.298,00$                    

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de Transferencia automática 500A de dos contactores tripolares de la corriente 

indicada enclavados mecánicamente. El circuito de control debe permitir una transferencia manual o 

automática, elegible a voluntad mediante un selector, vigilancia de tensión (incluyendo caída de fase), 

indicadores luminosos para el estado de conexión, protección del control y contacto para encendido de 

planta.

UN 4.095.944,00$        

1,00

4.095.944,00$                       4.095.944,00$             3.947.982,00$                       4.825.312,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de Tablero trifásico fabricación especial con totalizador 3x500A - 25KA - 1 Un, 

barraje principal trifásico, Breaker tipo industrial 3x250A - 1 un, , Breaker tipo industrial 3x200A - 1 un, 

breaker tipo industrial 3x50A - 7 Un, breaker tipo industrial 3x40A - 2 Un, breaker tipo industrial 3x30A - 1 

Un, breaker tipo industrial 3x15A - 1 Un, DPS tipo I+II 25KA, Condensador trifásico 15KVAR a 220V - 3 

Un, Condensador trifásico 10KVAR a 220V - 1 Un, Contactor para condensador trifásico 50 con  

resistencias de amortiguamiento - 3 Un, Analizador de redes ABB 11 - 1 Un, encerramiento metálico, puerta 

y frente muerto.

UN 20.594.478,00$      

1,00

20.594.478,00$                     20.594.478,00$           19.850.524,00$                     24.261.752,00$                      

CUMPLE CUMPLE

Tablero de control de motores Lodos 1: Guardamotor 2,5 - 4 - 3 Un, Guardamotor 5,5 - 8 - 2 Un, PLC 

LOGO! 8 Siemens con módulo de expansión y módulo de comunicaciones, relés de interposición, 

pulsadores, luces de indicación, Contactor 20A - 5 Un, Breaker tipo industrial 3x20A - 1 Un, gabinete 

resguardo de equipos 1200x700x300

UN 5.277.238,00$        

1,00

5.277.238,00$                       5.277.238,00$             5.038.410,00$                       6.158.056,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Tablero de control de motores Lodos 2: Guardamotor 2,5-4 - 7 Un, PLC LOGO! 8 Siemens con módulo de 

expansión y módulo de comunicaciones, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, Contactor 

20A - 8 Un, Breaker tipo industrial 3x15A - 8 Un, Breaker tipo industrial 3x20A - 1 Un, gabinete resguardo 

de equipos 1200x700x300

UN 7.306.956,00$        

1,00

7.306.956,00$                       7.306.956,00$             7.043.000,00$                       8.608.112,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Tablero de control de motores bombeo filtros: Variador 6SE6440-2UC31-5DA1-Z0 para motores 25HP 

220V - 3 Un, Guardamotor 4-6A Chint CE6208 - 3 Un, PLC SIMANTIC S7-1200 6ES7211-1BE40-0XB0 8 

Siemens, breaker de protección, relés de interposición, pulsadores, luces de indicación, Breaker tipo 

industrial 3x100A - 3 Un, Breaker tipo industrial 3x15A - 3 Un, Contactor 20A - 3 Un, Breaker tipo industrial 

3x20A - 1 Un

UN 53.863.767,00$      

1,00

53.863.767,00$                     53.863.767,00$           51.917.996,00$                     63.455.328,00$                      

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de Tablero trifásico tipo luminex 18 circuitos con tapa con espacio para totalizador 

tipo industrial  3x20A, breaker monopolar enchufable 1x15A - 12 Un, inlcuye herrajes para instalación
UN 928.968,00$           

2,00

1.857.936,00$                       928.968,00$                895.410,00$                          1.094.390,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Suministro e instalación de Tablero trifásico tipo luminex 18 circuitos con tapa con espacio para totalizador 

tipo industrial  3x40A, breaker monopolar enchufable 1x20A - 18 Un, inlcuye herrajes para instalación
UN 1.154.673,00$        

3,00

3.464.019,00$                       1.154.673,00$             1.112.962,00$                       1.360.286,00$                        

CUMPLE CUMPLE

Configuración, suministro e instalación de redes de media tensión para alimentación del proyecto UN 25.591.349,00$      
1,00

25.591.349,00$                     25.591.349,00$           24.666.890,00$                     30.148.421,00$                      
CUMPLE CUMPLE

Certificación RETIE UN 3.884.092,00$        
1,00

3.884.092,00$                       3.884.092,00$             3.743.779,00$                       4.575.729,00$                        
CUMPLE CUMPLE

9,2 CONTENEDOR DE COMBUSTIBLE 300GL UN 12.009.622,00$      1,00 12.009.622,00$                     12.009.622,00$           11.575.787,00$                     14.148.185,00$                      
CUMPLE CUMPLE

Actualización de planos según obra ejecutada UN 560.238,00$           1,00 560.238,00$                          560.238,00 540.000,00$                          660.000,00$                           CUMPLE CUMPLE

TOTAL OBRA CIVIL 13.229.300.954,00$              

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN 20,00% 2.645.860.191,00$                

IMPREVISTOS 2,0% 264.586.019,00$                   

UTILIDAD 5,0% 661.465.048,00$                   

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% 125.678.359,00$                   

TOTAL COSTOS OBRA CIVIL 16.926.890.571,00$              

(C-8) SUMINISTRO DE TUBERÍAS

6.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=30" ALCANTARILLADO ML 656.560,00$           289,90 190.336.744,00$                   656.560,00$                632.842,00$                          773.474,00$                           CUMPLE CUMPLE

4,1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=20" ALCANTARILLADO ML 309.432,00$           12,00 3.713.184,00$                       309.432,00$                298.254,00$                          364.532,00$                           CUMPLE CUMPLE



8,14

SUMINISTRO DE  TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A-53 DE DIAMETRO NOMINAL DE 14"  

TUBOS DE  12 M DE LONGITUD  SCH STD, RECUBIERTOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTOS 

SOLIDOS , EXTREMO LISO PARA SOLDAR.

ML 1.216.864,00$        120,00 146.023.680,00$                   1.216.864,00$             1.172.906,00$                       1.433.552,00$                        

CUMPLE CUMPLE

4,6 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=12" ALCANTARILLADO ML 100.260,00$           301,63 30.241.424,00$                     100.260,00$                96.638,00$                             118.114,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=12" ALCANTARILLADO ML 100.260,00$           89,94 9.017.384,00$                       100.260,00$                96.638,00$                             118.114,00$                           CUMPLE CUMPLE

5,5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=24" ALCANTARILLADO ML 439.402,00$           97,58 42.876.847,00$                     439.402,00$                423.529,00$                          517.647,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA PVC-P D=1/2"RDE 13.5; INCLUYE UNION ML 2.773,00$                29,25 81.110,00$                             2.773,00$                     2.673,00$                               3.267,00$                               CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA PVC-P D=1"RDE 21; INCLUYE UNION ML 4.880,00$                21,56 105.213,00$                          4.880,00$                     4.703,00$                               5.749,00$                               CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA SANITARIA D=2  ; INCLUYE UNION ML 12.229,00$              0,79 9.661,00$                               12.229,00$                  11.787,00$                             14.407,00$                             CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA PVC-P D=2 1/2"RDE 21 UNION SOLDADA INCLUYE UNION ML 30.362,00$              50,94 1.546.640,00$                       30.362,00$                  29.265,00$                             35.769,00$                             
CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO  DE TUBERIA SANITARIA D=3  ; INCLUYE UNION ML 18.244,00$              722,46 13.180.560,00$                     18.244,00$                  17.585,00$                             21.493,00$                             CUMPLE CUMPLE

6.1.1 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=6"ALCANTARILLADO ML 33.372,00$              49,40 1.648.577,00$                       33.372,00$                  32.167,00$                             39.315,00$                             CUMPLE CUMPLE

6.1.2 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=10" ALCANTARILLADO ML 67.022,00$              529,90 35.514.958,00$                     67.022,00$                  64.601,00$                             78.957,00$                             CUMPLE CUMPLE

6.1.3 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=14" ALCANTARILLADO ML 144.530,00$           86,70 12.530.751,00$                     144.530,00$                139.309,00$                          170.267,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.1.4 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=16" ALCANTARILLADO ML 183.776,00$           200,00 36.755.200,00$                     183.776,00$                177.137,00$                          216.501,00$                           CUMPLE CUMPLE

6.1.5 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=30" ALCANTARILLADO ML 656.560,00$           200,00 131.312.000,00$                   656.560,00$                632.842,00$                          773.474,00$                           CUMPLE CUMPLE

SUMINISTRO DE  TUBERIA ACERO AL CARBON ASTM A-53 DE DIAMETRO NOMINAL DE 14"  

TUBOS DE  12 M DE LONGITUD  SCH STD, RECUBIERTOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTOS 

SOLIDOS , EXTREMO LISO PARA SOLDAR.

ML 1.216.864,00$        350,00 425.902.400,00$                   1.216.864,00$             1.172.906,00$                       1.433.552,00$                        

CUMPLE CUMPLE

6.1.3 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC D=36" ALCANTARILLADO ML 1.172.230,00$        101,60 119.098.568,00$                   1.172.230,00$             1.129.884,00$                       1.380.970,00$                        CUMPLE CUMPLE

TOTAL SUMINISTROS 1.199.894.901,00$                

Porcentaje Valor

ADMINISTRACIÓN 12,00% 143.987.388,00$                   

TOTAL COSTOS SUMINISTRO 1.343.882.289,00$                

TOTAL DEL OBRA CIVIL + SUMINISTROS 18.270.772.860,00$               $   18.270.708.885,00  $             17.352.121.739,00  $              19.280.135.266,00 CUMPLE CUMPLE

63.975,00-$                  

4,13 MURO EN LADRILLO SANTAFE M2 84.829,00$              43,23 3.667.158,00$                       84.829,00$                  68.783,00$                             84.068,00$                             CUMPLE NO CUMPLE

4,13 MURO EN LADRILLO SANTAFE M2 57.891,00$              43,23 2.502.628,00$                       57.891,00$                  68.783,00$                             84.068,00$                             NO CUMPLE CUMPLE

OBSERVACIONES: Al verificar la propuesta económica, se realizó correccción aritmetica al valor total de la obra civil, ajuste que modificó el valor total de la oferta en $63.975 pasando de $18.270.708.885,00 a $18.270.772.860,00. Adicionalmente, en el capitulo 19. ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS 2 (INTERCONEXIÓN ESPESADORES - DIGESTORES) el item 4,13 Muro en 

ladrillo santafe no cumple con el valor maximo establecido en los términos de referencia y en el capitulo 17. ESTACIÓN DE BOMBEO DE LODOS 1 (INTERCONEXIÓN SEDIMENTADORES - ESPESADOR) el item 4,13 Muro en ladrillo santafe no cumple con el valor mínimo establecido en los términos de referencia, por lo tanto incurre en la causal de rechazo " 1.34.22. Cuando la 

propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores unitarios ofertados, sean inferiores a los valores mínimos o superiores 

a los valores máximos establecidos en los términos de referencia."


