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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 68573-049-2018 {PAF-ADR-C-006-2018) SUSCRITO ENTRE
FIDUCIARIA LA PREVISORA 5.A. ADMINISTRADCRA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO
~ PAFINDETER PAFY WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S., IDENTIFICADO CON NIT. 860.001.674-1

Entre los suscritos, DIANA ALEJANDRA PORRAS LUNA, identificada con la cédula de ciudadania No.
52.259.607 de Bogotd, en su calidad de Vicepresidente de Administracién Fiduciaria de FIDUCIARIA LA
} PREVISORA §.A., debidamente autorizada para la suseripeidn del aresents documento por delegacidn
' conferida madiante Resolucion No. 018 de 2015 de |a Presidencia de |z Fiduciaria, chrando en nombrey
representacion de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente
constituida mediante Escritura Plblica nimero 25 otorgada el dia 26 d2 marzo del afio 1985 enfa Notarfa
33 del Circulo de Bogetd, con autorizacidn de funcionamiento expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia v representacién legal expedido
por la Superintendencia Financiera de Colombia, documente que se acompaRa y hace parte integraf del
presente docurnento, entidad gue actda en calidad de vocera y administradera del Patrimonio
Autdnomo PA FINDETER PAF, constituide en virtud del contrato de fiducia de administracién y pagos
No. 3-1-68573, quien en adelante v para efectos de este vinculo contractual se denominard EL
CONTRATANTE, de una parte y de la otra, WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S., identificado con NIT.
860.001.074-1; representado legalmente por ANDRES MANRIQUE MANRIQUE, identificado con Cédula
de Ciudadanfa No. 79.443.998 expedida en Bogotd D.C; el cual en adelante v para todos los efectos de
este vinculo contractual se denominard EL CONSULTOR o CONTRATISTA; hemos decidido celebrar el -
presente CONTRATQ DE CONSULTORIA No. 68573-048-2018, en adelante EL CONTRATO que se

regutara por las Cldusulas enunciadas a continuacian, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

S NIV Co4 PO,
Pty

1. Que el 6 de diciembre de 2016 FINDETER v |a AGENCIA DE DESARROLLO RURAL suscribieron el
Centrato Interadministrativo No. 225, cuyo objeto es [a: “Prestacion del servicio de asistencia técnica y
administracién de recursos para ejecutar [os proyectos relacionados con la construccidn de obras de
infraestructura para distrites de riego y drenaje v sistemas alternativas de adecuacion de tierras y
saneamiento bdsico, cuyo propésito.es mejorar las condiciones de la poblacidn que habita en las
regiones de Colombia, que sean aprobadoes y remitidos a FINDETER por la AGENCIA dentro de la vigencia -
del presente contrato”. .

VIGILADD

2. QueelJiterai f det articulo 270 del Estatuto Orgdnico del Sistema Financiero faculta a FINDETER para r
celebrar contratos de fiducia destinados a administrar las recurses que le transfizran otras entidades 1
pUblicas para financiar la ejecucién de programas especiales relacionados con las actividades de

financiacidn y la asesoria en lo referente a disefic, ejecucidn v administracidn de proyectos o programas !
de inversidn. ;

3. Que atendiendo lo anterior, y con &l fin de desarrollar el objeto del Centrato interadministrativo N°
225 de 2016, FINDETER y |a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. firmaron el contrate de fiducia mercanti!
Ma. 0006, cuyo objeto es: “{i} La constitucidn de un Potrimonio Auténomo Motriz con los recursos
transferidos por el FIDEICOMITENTE a titulo de fiducia mercantil, para su administracion, inversién y pagos;
{ii} La recepcion, administracidn, inversidn y pagos por porte de lo FIDUCIARA, de los recursos que le
transfieran las Entidades Publicas con las cuales suscriba contratos y/o cantrates interadministrativos el
FIDEICOMITENTE, o las entidades territoriales beneficiarias del apoyo financiero de la entidades Pibiicas,
vinculodas jgualmente a través de contratos y/o contrato interadministrotivos con el FIDEICOMITENTE,
con los cuales se conformaréﬁ PATRIMONIOS AUTONOMOS DERIVADOS, mediante la celebracion
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de contratos de Fiducia Mercantil derivados para la ejecucién de-los proyectos seleccionados por coda
une de los COMITES FIDUCIARIOQS”,

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUCIARIA LA
FIDUPREVISORA S.A., como vocera vy administradora del patrimonio auvtdnomo PATRIMONIO
AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER (PAF) — 225, se e_ncarga'de adelantar las gestiones para el proceso
de contratacién en los proyectoes seleccionados por el Comité Fiduciario.

5. Queel PATRIMONIO AUTONGMO DERIVADO PA FINDETER (PAF) abridla Convocatoria Pblica No. PAF-
ADR-C-006-2018 con o ohjeto de contratar la “CONSULTORIA PARA FI ESTUDIO DF FACTIBILIDAD Y DISENOS
DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DF TIERRAS EN PECILIENA ESCALA “TOVIA BAROWERA EN EL MUNICIPIO
DESOCHA, BOYACA”™, '

6. Que el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTGNOMO DERIVADO- PA FINDETER {PAF} - 225,
mediante Acta No. 13 del treinta (30} de julio de dos mil dieciccho {2018), aceptd la recomendacién de
orden de elegihilidad efectuada por los evaluadores, en el sentido de seleccionar como adjudicatario
de la convocatoria No. PAF-ADR-C-006-2018 al proponente WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS, ubicadc en
el primer orden de elegibilidad e instruyé a FIDUPREVISORA para adelantar las gestiones pertinentes
tendientes a la suscrincion del presente contrato.

AR AT L AT
frzrmea
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7. Que el CONTRATISTA, sus representantes legales y sus apoderados manifiestaln) que ni &l -ccmo
representante legal, ni fa socledad que representa, se encuentran incluidos dentro de las listas restrictivas
que hagan referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorisma.

8. Que el CONTRATISTA, sus representantes legales y sus apoderados manifiesta{n) que los
recursos gue componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacidn del terrorismo,
narcotrafico; captacidn ilegal de dineros y en general de cualguier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta gue [os recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas.

9. Quede conformidad con lo anterior, el pi‘esente contrato se regird por {as siguientes:

CLAUSULAS
CLAUSULA PRIMERA.- OBJETO: E! CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE, cen autonomia técnica
y administrative, a realizar LA "CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DETALLADOS DEL

PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUERIA ESCALA ‘TOMA BARONERA’ EN EL MUNICIPIO DE SOCHA,
BOYACA”,

PARAGRAFO: El CONTRATISTA tendra como obligacidn eiecutar el contrato en las condicionas establacidas
en los términes de referencia de la convocataria PAF-ADR-C-006-2018 v en el presente contrato.
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CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: El presente contrato corresgondiente a la “CONSULT TORIA PARA EL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENOS DETALLADOS DEL PROYECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN
PEQUENA ESCALA ‘TOMA BARONERA’ EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, BOYACA”, comprende la ejecucion,
en dos fases claramente constituidas y definidas:

I Fase 1: Estudios de factibilidad
i, Fase 2: Disefos detallados

PARAGRAFG PRIMERO.- EASE 1: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

El objetivo de las actividades de esta Fase es realizar ia seleccion de la afternativa mas favorable, con base en
criterios técnicos, sociales, ambientales y econdmicos, asi como de los riesgos que puedan asociarse a la
cancepdidn y evaluacidn de este proyecto. Se deberdn realizar las consideraciones de los aspectas sociales,
ambientales, técnicos, econdmicos, de institucionalidad y demds que puedan afectar [z evaluacion realuzada yla
continuidad del procese de concepcion del proyecto de adecuacion de tierras.

En esta Fase se deberan realizar todos los estudios y predisefios con un grado sufidiente de detalle que permita
adelantar una evaluacidn de todos los aspectos del proyecto, para establecer con un grado de certeza aceptable
ias hondades, heneficios, costos, indicadoras econdmicos, sociales y ambientales, con el fin de definir si el
proyecto es ¢ no factible, asi como si amerita pasar o no a la siguiente Fase del proceso, o sea, Fase 2 Disefios
Detallados.

Esta Fase se desarrollard de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia de la
Convocatoria PAF-ADR-C-006-2018.

PARAGRAFO SEGUNDO.- FASE 2: DISENOS DETALLADOS.

En esta fase el CONTRATISTA DE EJECUCICN DEL PROYECTO realizard los estudios y disefios del proyecto,
con el fin de garantizar la ejecucidn del proyecto en condiciones de funcionalidad. El Contratista deberd
tener en cuenta-que los productos finales tendran que ser aprobados por El Comiié Téenico.

Dentro de esta fase, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO deberd elaborar los disefios detallados
de todas las obras que conforman el proyecto, basédndose en |os predisefios elaborados para Iz alternativa
seleccionada del estudio de factibilidad. El alcance de los disefios deberd ser el suficiente para elaborar los
planos de construccidn que, junto con las especificaciones téenicas, permitan |2 ejecucién de las abras sin
requerirse Informacion o detalles adicionales, salvo en el caso de equipos y elementos electromecé’nico_s
especiales de caracteristicas particulares, en que los planos de detaile deben ser suministrados por el
fabricante de tales equipos o elementos.

Esta Fase se desarrollard e incorporaré todos los elementos y las actividades descritas en el numeral 1.1.1.
de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ADR-C-006-2018. :

© CLAUSULA TERCERA.- VALGR: Ei valor del presente contrate es por |la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS IMIL CIENTQ TRECE PESOS (¢ 279.695.113,00). Incluidos costos, gastos,

H
i impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar para la celehracién, legalizacién, ejecucidn . . : —
§§ y liquidacidn del contrato, de acuerdo con la oferta econdmica presentada por EL CONTRATISTA dentro =
i .
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de la Convocatoria No. PAF-ADR-C-006-2018.

PARAGRAFO PRIMERG. -VALOR FASE [: Bl valor de Ja FASE | corresponde a DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
{$293.273.338,00) incluido costos, gastes, impuestos, tasas y demds contribuciones a que haya iugar para
la celebracidn, legalizacidn, ejecucién y cierre, balance financiero y ejecucidn del contrato, de acuerde
con la oferta econdmica presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ADR-C-006-
2018, '

PARAGRAFO SEGUNDO. -VALOR FASE 1i: El valor de fa FASE Il corresponde a OCHENTA Y SEIS MILLONES

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($86.422.775,60) incluido

costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que haya lugar para la celebracién, legalizacian,
gjecucion y cierre, balance financiero y ejecucién del contrato, de acuerdo con la oferta econdmica
presentada por EL CONTRATISTA dentro de la Convocatoria No. PAF-ADR~C-006-2018.

PARAGRAFO TERCERO.- De conformidad con lo establecido en las Términos de Referencia de la
Convacatoria No. PAF-ADR-C-006-2018 numeral 1.3, los cuales remiten al numeral 12 del Articulo 476 del
Estatuto Tributario, La Fase 1y Fase 2 de este contrats se encuentran exentas del page del impuesto de
VA,

CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: £l PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER {PAF) —
225 ADR pagard a AL CONTRATISTA el valor por ef cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la
siguiente forma de pago y respecto a la ejecucion y desarrollo de las fases establecidas para al proyecto:

. FASE 1. La CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor de la FASE 1, as:

a. Un pago equivalente al veinte por clento (20%) del valor coniratado para la Fase 1, una vez
entregado y recibido a satisfaccidn por parte de la Interventoriay la contratante, de los Informes

que contienen lo solicitade en los incisos: 1.-ESTUDIOS BASICOS (corresponde al numeral 5.1 del

manual) v 2. DIAGNOSTICO {corresponde al numeral 5.2 del manual)..

b. Un pago equivalente al cuarenta por ciento {40%) del valor contratado para la Fase 1, una vez
entregado y rectbido a satisfaccidn por parte de |a Interventorfa y la contratante del Informe que
contfene lo solicitado en el inciso: 3. PLANEACION (corresponde 2l numeral 5.3 del manual) y
recibido a satisfaccign por parte de la Interventoria v [a contratante del Informe que contiene fo
solicitado en el inciso: 4. EVALUACION {cerresponde al numeral 5.4 del manual).

c. Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una ver
entregado vy recibido a satisfaccidn por pafte de la Interventorfa y la contratante de los Informes
que contienan |o solicitado en los incisos: 5, ESCOGENCIA DE LA ALTERNATIVA MAS CONVENIENTE
{corresponde al numeral 5.5 del manual) y 6. FIRMA DEL ACTA DE COMPROMISO (corresponde al
numeral 5.6 del manual). '

d.” Un pago equivalente al veinte por clento (20%) del valor contratado para la Fase 1, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte de |a interventoriay la contratante del Informe que
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contiene fo solicitado en el inciso: 7. INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al numeral 5.7 del
manual}.

NOTA 1: De cada uno de estas pagos, se efectuard una retencidn en garantia de! diez por ciento {10%),
la cual se develverd al CONTRATISTA-DE EJECUCION DEL PROYECTO una vez se suscriba por todas las
partes el Acta de Liquidacidn del Contrato. '

NOTA 2: Los demds requisitos establecidos para pagb en el Manual Operative del Patrimonic
Auténomo, Para los pagos de la Fase 1, deberd acreditar gue se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Sacial Integral, asi como los propios af Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colambiano de Bienestar Familiar —ICBF y [as Cajas de Compensacidn
Familiar, cuando cerresponda, o cartificacion del pago de los aportes de Pensidn, Riesgos Laborafes y
de Caja de Compensacién Familiar, de todo el persanal vinculado directamente a la ejecucidn del
proyecto, incluido el persenal independiente que preste sus servicios para la ejecucion de la Fase. De
igual manera, debera presentar paz v salve por concepto de pago de salarias de todo el personal
vinculado directamente a la gjecucion de la Fase, asi como del personal independiente vy proveedores
que presten sus servicios y/o suministros para la ejecucidn de la misma

[l. FASE -2: EL PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) —~ 225 ADR
FIDUPREVISORA 5.A, pagard al CONTRATISTA el valor de |z FASE 2 asf:

a) Un pago equivalente al cuarenta por clento {40%) del valor contratado para la Fase 2, una vez entregado
y recibido a satisfaccidn por parte de la Interventorfa y Ja contratante de los Informes que contienen lo
salicitado en ios incisos: 1. ESTUDIOS BASICOS {corresponde al numeral 6.1.1 del manual}, 2. CISENO
DETALLADO DE LAS OBRAS (corresponde al numeral 6.1.2 del manual) y 3. ASPECTOS AMBIENTALES
(corresponde al numeral 6.1.3 del manual).

k) Un pago equivalente al cuarenta por ciente (40%) del valor contratado para fa Fase 2, una vez entregado

.y recibido a satisfaccion por parte de la Interventorfa y a contratante de Jos Informes que contienen lo
solicitada en los indisos: 4. EVALUACION (correspende al numeral 6.1.4 del manual), 5. DEFINICION DE
INDICADORES DE ESTADO Y CREACION DE BASE DE DATOS DINAMICA {comresponde al numeral £.1.5 del
manual), & GESTION SOCIAL Y ORGANIZACIONAL {corresponde al numeral 6.1.9 del manuai), 7.
CONCEPTO DE VIABILIDAD (corresponde al numeral 6.1.10 del manual) v 8. PLIEGOS DE CONDICIONES
PARA LA CONSTRUCCIGN (corresponde al numeral 6.1.11 del manuai). '

c) Unpago eguivalente al veinte par cento (20%) del valor contratado para fa Fase 2, una vez entregado y
recibido a satisfaccidn por parte de la Interventorfa y la contratante de los informes que contienen lo
solicitado en los incisos: 9. FIRMA DEL ACTA FINAL DE COMPROMISO {corresponde al humeral 6.1.12
del manual) y 10. INFCRME DE DISENGS DETALLADOS (carresponde al numeral 6.3 del manual).

De cada unc de estos pagos, se efectuard una retencidn en garantia del diez por ciento (10%), ia cual se
devolverd al CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PRGYECTO una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Acta de Entrega y Recibo a satisfaccién de los productos de la Fase 2 por parie de ia
INTERVENTORIA.

2. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del
presente documento.’
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3. ‘Suscripcion del acta de liquidacion del contrato

EARAGRAFO PREVIERD: Para los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar gue se encuentra al dia en &l
pago de sportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asf como los propios al
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, v las Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacidn del pago de los apertes de Pension, Riesgos
Laberales y de Caja de Compensacidn Familiar, de todo el bersona! vinculado directamente a la ejecucicén
de la Fase; incluido el personal independiente que preste sus serviclos para la ejecucién de la FASE. De
igual manera, deberd presentar paz y salvo por corcepte de pago de salarios de todo el personal vinculado
directamente a la efecucién de la Fase correspondiente, asf como del personal independiente v proveedores que
presten sus servicios y/o suministros para la ejecucion de {a misma.

PARAGRAFO SEGLINDO: E| valor del contrato incluye los costes inherentes a la obligacién de diéponer
. durante la ejecucidn del contrate de obra y hasta la entrega de la misma, todos los costos técnicos y
administrativos ofrecidos por ELCONTRATISTA, en concordancia con los términos de referencia.

PARAGRAFOC TERCERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacidn de la factura
correspondiante ante FIDUPREVISORA S.A., a la cual se deberd adjuntar la certificacion de cumplimiento
a satisfaccidn expedida por el supervisor y/einterventor del contrato, quien debera verificar el acta parcial
suscrita, la constancia de pago de seguridad social del personal profesional, especializado y técnico
contratados. Asi mismo, a la factura se adjuntard la constancia o certificacién de pago de aportes al
Sistemma de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARP y de aportes parafiscales {SENA, ICBF vy
Caja de Compensacién Familiar) o certificacidn respectiva expedida por el Revisor Fiscal segun sea el caso
y todos las damas dacumentos requerides por el Fondo en el momento de presentacidn de las cuentas.

PARAGRAFO CUARTO. En e désarroHo de sus obligaciones, EL CONTRATISTA mantendra indemne a la
FIDUPREVISORA S.A. v a FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL — FINDETER S.A., en todo lo
refacionado con las chligacicnes tributarias derivadas del mismo.

PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, tasas, gravdmenes y
contribuciones establecidas por las autoridades nacionales, departamentales o municipales; asi coma las
contribuciones, garantfas, derechos, tarifas y multas que surjan de la ejecucidon del contrato vy las
actividades gue de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes
expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes.

CLAUSULA QUINTA.- PLAZO: El plazo de ejecucion general del contrato es de SIETE {7) MESES, el cual
corresponde a la sumatoria de Jos plazos individuzles de cada una de las fases. Los plazos se contabilizardn
teniende en cuenta las actas de inicio y de terminacién de cada una de las fases. Asf mismo, el plazo general
del contrato comenzard a contabilizarse a partir de la suscripcidn del acta de inicio de la FASE 1,

Durante el tiempo establecido entre la terminacion del plazo de la Fase 1y la suscripcidn del Acta de Inicio
dela Fase 2, LA CONTRATANTE no reconocera valor adicional al establecido y efectivamenie ejecutado para
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cada Fase en ef presente estudio.

El CONTRATISTA deberd suscriblr un acta de inicio para cada una de las Fases. Las actas del CONTRATO
DE EJECUCIGN DEL PROYECTO deberdn firmarse S|multaneamente con [as actas de inicio del
CONTRATISTA DE INTERVENTQRIA.

Los plazos discriminados para cada fase se presentan a continuacién:

DESCRIPCION DE LAFASE " PLAZO DE EIECUCION o PLAZO TOTAL
FASE 1: ESTUDIOS DE CUATRO {04) MESES Y QUINCE
FACTIBILIDAD {15) DiAS
DOS(O2)hﬂESESY(lUHﬂCE(lS) SIETE {7) MESES
FASE 2: DISENOS DETALLADOS DIAS

PARAGRAFO PRIMERO: Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de cada Fase y la
suscripeion del Acta de Inicio de la sfguiente Fase, LA CONTRATANTE no reconocerd valor adicional al
establecido y efectivamente ejecutado para cada Fase en los presentes términos de referencia. E
contratista debera suscribir un acta de inicio para cada una de las Fases.

CLAUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El CONSULTOR, sin perjuicio de las
demds obligaciones que se desprendan de la Constitucidn Politica de la Republica de Colombia, se-
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulade del
CONTRATO DE CONSULTCRIA, de las particulares que correspondan ala naturaleza del contrato, las que
se encuentren en los documentos del proyecto, las establecidas en distintos apartes de Jos Términos de
Referencia, [as que se deriven de la propuesta econdmica de contratista, aguellas especiales contenidas
en los estudios previos y aguellas que por su esencia sg consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los artfculos 863 y 871 del Cédigo de
Comercio y 1603 del Cédigo Civil, y las siguientes obligaciones de carécter general:

1. Acatar la Constitucidn, ia Ley, los principios de la funcién administrativa vy los principios de la gestion

' fiscal consagrados en el articulo 209 v 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo vigente

del Contrato de Fiducia Mercantil, v demds normas concordantes y reglamentarias.

Cumplir con el objeto del CONTRATO DE CONSULTORIA, conforme a los documentos. de |a

convocatoria incluyendo los estudios y decumentos del proyecte, v los informes y conceptos que se

generen en desarrollo del mismo.

3. Cumplir con las condicicnes tecnicas, jurfdicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria y consignadas en la propuesta.

4. Elprograma de trabajo acordado serd obligatorio para EL CONTRATISTA CONSULTOR quien no padrd
modificarlo unilateralmente. La modificacién del programa de trabajo deberd fundarse en causas
plenamente justificadas y requerird |a aprobacidn escrita de LA CONTRATANTE, previo visto bueno
de laiNTERVENTORIA. Encaso de que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA no cumpla con el programa =

1]
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de trabajo, el Interventor e podra exigir por escrito el aumento del nimaro de turnos, |la jornada de
trabajo y/o el equipo, v, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de
trabajo, sin que por la realizacién de tales acciones se genere costo adicional alguno para LA
CONTRATANTE. La renuencia del CONTRATISTA DE CONSULTORIA 2 adoptar las medidas exigidas se
considera como incumplimiento de conformidad con fo establecido en el presente contrato, dando
lugar a la aplicacién de la cldusula penal de apremio prevista en el mismo. Tales reguerimientos del
INTERVENTOR no incrementarén el valor de la CONSULTORIA y estas condiciones se entienden
aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta.

5. Rendir y elaborar los informes, conceptos, v demds trabajos gue se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO DE CONSULTORIA,

& Acatar las instrucciones gue durante el desarrollo del CONTRATO DE CONSULTORIA se fe impartan
por parte de [a INTERVENTORIA v de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en dasarrolio del
CONTRATO DE Pégina 16 de 110 CONSULTORIA sean indispensables y todas aquellas gue tengan la
Justificacion téenica, juridica o administrativa necesaria.

7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualguier otra sitwacién que obstruya la normal ejecucidon del CONTRATC DE
CONSULTORIA.

8. No acceder a peticionseso amenazas de quienes actien por fuera de faley con el fin de hacer u omitir
algdn hecho.

9. Mantener la reserva profesional sobre [a informacidn que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del CONTRATO DF CONSULTGRIA,

10. Radicar las facturas de cobro por les productos o trabajos ejecutados de acuerda con los
procedimientos sefialados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.

11. Para adelantar el tramite y aprobacién de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el
informe y/o productes que corresponda, asf como de los comprobantes de afiliacién y pago de los
aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud v riesgos profesionales) y
parafiscales del personal destinado a la ejecucidn del CONTRATO DE CONSULTORIA.

i2. Suministrary mantener durante Iz ejecucién del CONTRATO DE CONSULTORIA y hasta s finalizacidn,
el personal profesiohal effecido para |a ejecucidn del contrato. Si el CONTRATISTA DE CONSULTORIA
requiere cambiar el profesional o persenal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE
la sustitucian de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se
retird. La aceptacion del nuevo profesional estard sujeta ala aprobacidn de LA CONTRATANTE, previo
viste bueno del INTERVENTOR. Serd por cuenta del CONTRATISTA DE CONSULTORIA el pago de los
salarios, prestacicnes sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion del
CONTRATC DE CONSULTOR[A, quedando claro qué no existe ningtin tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA DE CONSULTORIA con LA CONTRATANTE.

13. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO DE CONSULTORIA y mantenerias wgentes en los
términos establecidos. Las garantfas deberdn prasentarse como requisitc para la suscripcion del acta
de iniclo del contrato. :

14. Que ¢l personal profesional, técnico, consultor, y cualquier otro personal necesario dispuesto parala
ejecucidn del contrato, cuente.con la matricula y/o tarjeta profesional caorrespondiente.

15. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo conlos =
requerimientas técnicos necesarlos sino con las disposiciones legeles, las normas especiales parala . =
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gestidn y obtencién de las autorizaciones y permisos aspecificos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recurscs naturales. La ne observancia a los preceptos anteriores sera de
responsabilidad del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y el INTERVENTOR por esta causa podrd ordenar
la maodificacidn de ios procedimientos o fa suspensién de ios trabajos.

16. Garantizar a la CONTRATANTE gue cumplird a cabalidad con los requerimientos ambientales !ega[es,
reglamentarios y contractuales, y gue no gererard dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a tercercs
por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se
pagardn directamente por EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA, quien, mediante el presente
documnente, autoriza que le sea compensado de! saldo insolute del valer de! contrato.

17. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo
asf como ‘las normas vigentes de! ENTE TERRITORIAL. Deberd tener especial culdado para
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores y de |la comunidad directa e indirectamente
afectada y deberd adjuntar a cada acta mensual un infarme a! respecto. Cuanda Ja INTERVENTORIA
establezea gue existe incumplimiento en este aspecta por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA
informard, en pmmera |nstanc:|a a la CONTRATANTE para efecto de las sancicnes previstas por
incumplimiento.

18. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad mdustria\ y salud ocupacional vigentes
en el pals.

19. Responder por el page de los impuestos que cause lz legalizacidn y ejecucion del CONTRATO DE
CONSULTOR/A.

20. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que sevincule y a terceros en la ejecucidn
del CONTRATQ OF CONSULTORIA,

21. Responder por cualquier reclamacidn, judicial o extrajudicial, gue instauren personas a su ¢argo o
subcontratistas con ocasian del contrato.

22. Asumir €l valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuande la mayor permanencia sea
imputable ai CONTRATISTA DE CONSULTORIA. Dicho pago se realizard & través de una casidn de
derechos del CONTRATISTA DE CONSULTOR/A sobre las cuentas sin cobrar o por causar al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA.

23. Las demds que porley, los Términos de Referencia, del CONTRATO DE CONSULTORIA le correspondan
0 sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. '

CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O CONSULTOR: Adicional a [as
obligaciones generales contempladas para el desarrolic del presente contrato de Censultoria, en los
Términos de Referencia y demds gue apliquen; teniendo en cuenta el alcance de las actividades a
desarrollar en el proyecte, se considera conveniente incorporar las siguientes obligactones especificas:

. - OBLIGACIQONES ESPECIFICAS DEL C_ONSULTOR:

L.A. PREVIO A LA SUSCRIPCIGN DEL ACTA BE INICIO

1. EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA debers adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase 1, presentando un pian de trabajo y una programacidn _ _
de actividades para la ejecucién del contrato, los cuales serdn revisados y aprobados por )
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I.B FASE 1.
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la Interventorfa antes de la suscripcién del acta de-inicio de la Fase 1. Lo anterior
representado en un diagrama de Gantt y PERT, identificando actividades asociadas a los
productos entregables, duracidn, relacionas de precedencia entre actividades, y definicidn
de |a ruta critica del proyecto y asignacién de recursos.

El Contratista deberd entregar al Interventor y/o la- CONTRATANTE las Hojas de Vida de
todos los profesienales que dispondrd para las Fases 1, 2, v 3 previa suscripeién defl acta de
inicio del Contrata, conforme a la propuesta presentada y a lo estipulado en los Términos
de Referencia . )

Dentro del citade plazo, debe presentar para aprobacién de la INTERVENTORIA, la
metodologfa de trabaje planteada para la efecucién de la Fase 1, cronograma de ejecucién,
formulacion del plan de accidn social, y |a propuesta de socializacién con la comunidad y
con autorfdades {ocales, para los diferentes distritos de riego involucrados en el proyecto,
de acuerdc con las caracteristicas particulares propias de cada uno de ellos.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LA FASE 2: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Con e! fin de dar
iento con |a FASE 1, el CONTRATISTA DE CONSULTOR/A, se obliga a ejecutar las siguientes

obligaciones especificas:

Suscribir el acta de inicio de la Fase 2 y actualizar las garantfas segin corresponda, para
aprobacién de LA CONTRATANTE.

Efectuar, en cumplimiento del plan social, o cuando LA CONTRATANTE lo considere
pertinente, reuniones de Socializacidén con la Comunidad y las autoridades locales.

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregard a la INTERVENTORIA informes mensuales en
los gue demuestre el avance logrado en el periodo correspondiente, en relacidn con las
actividades indicadas para la presente fase en el numeral ALCANCE. Los informes mensuales
seran entregados dentro de los cinco dias habiles siguientes a la terminacién del pericdo
chjetc de anilisis, Lo anterior sin periuicio de |z presentacdén de tos Informes de avance de
la fase segun el cronograma del proyecto y los preductos por entregar.

La elaboracidn y preparacidn de toda la informacién técnica de soporte para la cbtencidn
de permisos, concesiones y/o autorizaciones de indcle ambiental gue requieran la
aprobacidén ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, aplicables para

- la ejecucidn del proyecto, haran parte igualmente de las obligaciones del contratista en

desarrollo dé la Fase 1 del contrato.

Ajustar y presentar el informe Final de esta Fase dentro de los términes establecidos para
elio, de acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR vy/o la
CONTRATANTE v/o el COMITE TECNICC. Este Informe Final deberd evidenciar el
cumplimiento de tedas y cada una de las actividades conternpladas, v deberd ser aprobado
por la INTERVENTCORIA v ta CONTRATANTE. Este Informe debe poseer y presentar
caracterfsticas y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las
diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido y ejecutado.

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberd adelantar las actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase 1. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y une
programacion de actividades para la.ejecucidn del contrato, los cuales seran revisados y
aprobados por la Interventoria antes de [a suscripeién del acta de inicic del contrato. Lo
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

18.

anterior representado en un diagrama de Ganit y PERT, identificando actividades asociadas
a los productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicién de la ruta critica del proyecto y asignacion de recursos.

Ei CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberd presentar peara aprobacién de la entidad
contratante, la Metodologia a seguir en la ejecucidn de fas actividades propias del proyecto,
en donde se definan los recursas humanos, fisicos, tecnolégicos y financieros a ser utilizados
en el desarrollo del proyecto. La no presentacion de la metodologfa habilita al contratante
y/o a la interventarfa para no autorizar la ejecucidn de los trabajos. Mo obstante, esta
suspension, no podrd ser tenida en cuenta para la suspensién del contrato.

Elaborar toda la documentacidn técnica, legal, ambiental y econdmica requerida para la
gjecucién del proyecto. _

Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previc a la firma del
acta de inicio del contrato de Interventorfa.

Garantizar 1a calibracidn de equipos de topografiz v demds utilizados en el CONTRATO DE
CONSULTORIA.

Garantizar el cumnplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecto a
gjecutar. .

Presentar informes semanales (el primer dia hdbil de la semana) y mensuales vencidos
(dentro delos primeros cinco (5) dias calendario del mes siguiente) a la interventorfa donde
se avidencien los aspectos mds relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de
los pericdos de tiempo.

Implementar planes espectales de reaccién, con acciones eficaces para sclucicnar y superar
las situaciones que dificulten |z ejecucion de esta fase o que representen riesgos de gestion.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable ern materia amblental para el
proyectc o en los actos o pronunciamientos emitidos por la autoridad ambiental
competente. o. Ajustar los productos de esta fase, dentro de los términos establecides para
ello, de acuerdo con las observaciones presentadas por el [NTERVENTOR y/o LA
CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICO.

Presentar toda la informacién requerida por el Interventor, el supervisor designado para ial
fin 0 el PATRIMONIC AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER {PAF} — 225 ADR.

El informe Final debe contener los productos establecidos en el alcance de ia Fase 1.
Elaborar y presentar juntameante ¢on el INTERVENTOR, las actas de terminacidn y acta de
entrega y recibo a satisfaccidn final de la fase 1.

Todas ia que le apliquen para garantizar la ejecucidn de la Fase 1.

[I.- OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN LA FASE 2, DISENGS DETALLADOS: Con el fin de dar cumpiimiento con
la FASE 2, el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se obliga la ejecutar |as siguientes obligaciones especificas:

1.

Elabord: Carlos A

Suscritir ¢l Acta de Inicio de la Fase 2 y actualizar las garantfas segln corrgsponda, para
aprobacion de LA CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA DE CONSULTOR/A deberd adelantar i35 actividades necesarias para dar
cumplimiento al objeto de la Fase 2. Para ello, debe presentar un plan de trabajo y una
programacién de actividades para la ejecucion del contrato, los cuales serdn revisades v
aprobados por la Interventoria antes de la suscripcidn del acta de inicio del contrato. Lo
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anterior representade en un diagrama de Gantty PERT, identificando actividades asociadas
a los productos entregables, duracién, relaciones de precedencia entre actividades, y
definicidn de la ruta critica del proyecto y asignacidn de recursos.

3. El CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberd presentar para aprobacidon de fa entidad
contratante, la Metodologia a seguir en la ejecucién de las actividades propias del
proyecto, en donde se definan los recursos humanos, ffsicos, tecnoidgicos y financieros a
ser utilizados en el desarrollo del proyecto. La ne presentacion de la metoadologia habilita

- al contratante y/o a la Interventoria para no autorizar la ejecucion de los trabajos. No
chstante, esta suspensién, no podrd ser tenida en cugnta para la suspension del contrato.

4. Entregar los productos de acuerdo con o establecids para esta fase.

5. FEl CONTRATISTA DE CONSULTORIA entregara a la INTERVENTORIA informes mensuales en
los que demuestre el avance logrado en el periodo correspandiente, en refacién con las
actividades indicadas para la presente fase en el numeral ALCANCE. Los informes
mensuales serdn entregados dentro de los cinco dias hdbiles siguientes a la terminacién
del pericdo obhjeto de andlisis.

6. La elaboracidn y preparacién de toda la informacion técnica de soporte para la abtencién
de permisos, concesiones y/o autorizaciones de indole ambiental que requieran la
aprobacién ante la Autoridad Ambiental y de otras autoridades en general, aplicables para
la construccién del proyecto, hardn parte igualmente de |as obligaciones del contratista en
desarrollo de la Fase 3 del contrato.

7. Ajustary presentar el Informe Final de esta Fase dentro de los términos establecidos para
ello, de acuerdo con las observacicnes presentadas por el INTERVENTOR vy/o Ia
CONTRATANTE y/o el COMITE TECNICC, Este Informe Final deberd evidenciar el
cumplimiento de todas y cada una de las actividades contempladas, y deberd ser aprobado
por la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE. Este Informe debe posesr y presentar
caracteristicas y propiedades de una labor consistente, coordinada y homogénea entre las
diferentes disciplinas y como tal debe ser concebido v ejecutado.

8. Elaborar toda [a documentacidn técnica, legal, ambiental y econdmica requerida para la
ejecucidn del proyecto. '

8. Mantener el personal ofrecido para esta FASE, el cual fue aprobado previo z fa firma del -
acta de inicio del contrato de Intervantoria. ’

10. Garantizar la calibracién de equipos de topografia y demds utilizados en el CONTRATO DE
CONSULTORIA.

11. Garantizar el cumplimienta de las normatividad vigentes de acuerdo al tipo de proyecte a
elecutar.

12. Presentar informes semanales (el primer dfa hahil de la semana) y mensuales vencidos
{dentro de los primeros cinco (5) dias calendaric del mes siguiente) a la interventarfa donde
se evidencien los aspectos mdés relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de
los periodos de tiempo.

13. Implementar planes especiales de reaccidn, con acciones eficaces para solucionar y
superar las situaciones que dificuiten la ejecucién de esta fase o que representen riesgos
de gestién.-

14, Garantizar el cumplimientc de la normatividad aplicable en materia ambiental para el
proyecto o en los actes o pronunciamientes emitidos por la autoridad ambiental : v

competente. . . r)/
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15. Ajustar los productos da esta fase, dentro de fos términos establacidos para ello, de
acuerdo con las observaciones presentadas por el INTERVENTOR y/o LA CONTRATANTE.

16. Presentar toda la informacidn requerida por el Interventor, el supervisor designado para
zal fin 0 el PATRIMONIC AUTONOMO DERIVADO - P.A, FINDETER {PAF) — 225 ADR.

17. E informe Final debe contener los productos establecidos en el alcance de | Fase 2.

18. Elaborar y presentar jJuntamente con el INTERVENTOR, las actas de terminacidn y acta de
entrega y reciho a satisfaccidon final de la fase 2.

19. Tadas la que le apliquen para garantizar {a ejecucidn dela Fase 2.

CLAUSULA OCTAVA. - PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales y de {os demds
soportes de cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, se consideran productos especificos del
CONTRATO DE CONSULTORIA, los sigulentes:

. PRODUCTOS DE LA FASE [ _ -

EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA deberd adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucié'n de
esta fase del contrato, incluyendo la entrega de los preductos requeridos como resultade de la Fase 1, los
productes a entregar seran los informes que contienen el resultado de cada una de fas actividades indicadas
en el anexo Técnico incorporado en los Términes de Referencia. de este documento y gue corresponden
a lo establecido en el capftulo 5 de la versidn impresa del documenta publicado y deneminado “Manual de
Normas Técnicas Béasicas para la Realizacién de Proyectos de Adecuacidn de Tierras” elaborado por TRAGSA
— UPRA en el afio 2015, en lo concerniente a la Etapa de Preinversién Subetapa de Factibilidad, para
proyectos de pequefia escalg, v a ias “Guias para Formulacion de Estudios de Preinversidn en Proyectos de
Adecuacién de Tierras — La Factibilidad”, preparadas por la UPRA, en el afio 2015.

Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionado, El. CONTRATISTA DE CONSULTORIA
debers aportar, ademas, todos los productos indicados en el INFORME DE FACTIBILIDAD (corresponde al
numeral 5.7 del manual} y asociados a las actividades solicitadas en el numeral 3.2.1 de los Términos de
Referencia de |la convocatoria PAF-ADR-C-006-2018.

il PRODUCTOS5 DE LA FASE I1I:

EL CONTRATISTA deberd presentar el resultado de los estudios y disefios en un informe de disefio al
Organismo ejecutor y a la Asociacion de Usuarfos. El informe de disefio deberd acompafiarse con un
informe ejecutivo, el cual serd un resumen de los principales aspectos técnicos, soclaies, ambientales vy
econdmicos del proyacto de manera gue se pueda tener una idea clara v sucinta de los aspectos mas
impaortantes del proyecto.

EL CONTRATISTA deberd adelantar todas las actividades necesarias para la ejecucidn de esta fase del
_cantrato, incluyendo la entrega de los productos requeridos como resultado de [a Fase 2, los productos a
entregar serdn los informes que contienen el resuitado de cada una de las actividades indicadas en el Anexo
Técnico de los Términos de Referencia y que corresponden a lo establecido en el capftulo 6 del documento
publicado y denominada “Manual’ de Mormas Técnicas Basicas para la Realizacidn de Proyectes de
Adecuacion de Tierras” elaborado por TRAGSA — UPRA en el aflo 2015, en Jo concerniente a la Etapa dqe/
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" Preinversion Subetapa de Disefios Detallados, para proyectos de pequefa escala, y a fas “Gufas para
Formulacion de Estudios de Preinversion en Proyectos de Adecuacidn de Tierras — El Disefio”, preparadas
por la UPRA, en el afio 2015, Atendiendo lo establecido en el manual anteriormente mencionada, EL
CONTRATISTA deberd aportar ademds fodos los productos indicados en el INFORME DE DISENOS
DETALLADQS {(corresponde al numeral 6.3 del manual} y asociados a las actividades solicitadas en los
Términos de Referencia de la convocatoria PAF-ADR-C-0C6-2018.

CLAUSULA NOVENA .OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: FL CONTRATANTE se ohiiga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucidn del contrato, y exigir a ELCONTRATISTA su cumplimientg, a través
de {a supervisién designada nor FINDETER para el efecto.

2. Presentar las observaciones que estime convenientes en ef desarrollo del presente
contrato, enmarcadas en los términos del mismao.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargs exclusivo a los recursos
existentes en el PATRIMONIC AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER (PAF) — 225 - y hasta
concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, v la acreditacién de la
documentacion requerida y exigida para los mismos. '

4. las demas que por la naturaleza de! contrato le correspondan, previa instruccién del
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER (PAF) - 225 ADR.

PARAGRAFO PRIMERC: LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: La FIDUCIARIA no estard
obligada a2 asumir financiacidn alguna derivada del presente contrato, toda vez que cbra en desarrollo del
PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER (PAF) — 225 ADR.

CLAUSULA DECIMA. — INTERVENTORIA: Llas actividad consistente en contralar; exigir, absolver,
acompafiary verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE CONSULTORIA que resulte del
presente proceso de seleccidn se realizardn a través de la INTERVENTORIA, la cual serd ejecutads por la
persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE, quien desempefiara las funciones previstas en el
Manual de Interventoria del PATRIMONIC AUTONCMO DERIVADO - P.A. FINDETER {PAF} — 225 ADR, que
se encuentra vigente, v del Manual de Supervisién e interventoria de Findeter que se encuentra vigente,
las Reglas de Participacidn y el Contrato. '

El CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con el objeto de garantizar ef adecuado seguimiento y control de sus
actividades, estd en la obligacidn de conocer las disposiciones del Manual de Interventoria vigente del
PATRIMONIO AUTONGMG DERIVADO - P.A, FINDETER {PAF) — 225 ADR vy del Manuat de Supervision e
Interventoriz de Findeter gue se encuentra vigente, '

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- [MODIFICACIONES Y PRORROGAS: El presente contrata podra modificarse
y prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes, el cual deberd constar por escrito. En todo caso, las
prorrogas v modificaciones, deberdn: a) Justificarse y soportarse debidamente por parte del
INTERVENTOR, vy validadas por el supervisor; h) Acompafiarse de un plan de accién tendiente a adoptar
medidas para evitar que persistan los factores que dieron lugar a |a prérroga o a la modificacidn; ¢} El o
CONTRATISTA debe-aportar {a reprogramacion del proyecto. an
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- SUSPENSIGN: De comtin acuerdo entre las partes, se podra suspender
temporalmente ia ejecucidn dei contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que para los
efectos del plazo extintlvo se compute el tiempo de suspensién ni se varfe el valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Esta suspension debe constar por escrite. Durante el periodo de suspensién del
contrato EL CONTRATISTA asume todos los riesges referentes a su personal, maguinaria, equipos, entre
otras. Ef levantamiento de la suspensién se realizard de mutuo acuerde entre las partes en la formay fecha
establecida en ef otrosf mediante el cual las partes acordaron a suspensién.

PARAGRAFO SEGUNDD: E! CONTRATISTA prorragard la vigencia de Ja garantia por el tiempo que dure la
suspension, de haber lugar a ella.

PARAGRAFO TERCERO: La suspensidn no dard lugar a reclamaciones econémicas por parte de EL
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- CESION: EI CONTRATISTA no podré ceder total o parciaimente e presente
contrato, ni subcontratar los servicios objeto del misma a persona alguna, salvo previa autorizacion escrita
por parte de EL CONTRATANTE,

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- INHABILIDADES E- INCOMPATIBILIDADES: Con la suscripcion de este
contrato, El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de
las inhabilidades, incompatibilidades y demas prohibiciones previstas en |a constitucion y Iz ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumpiimento de fas obligaciones
por la celebracion y ejecucidn def contrato, EL CONTRATISTA deberd constituir las garantias a favor de
Entidades Particulares “PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER (PAF) — 225 ADR” NIT.
830.053.105-3 expedidas por una compafifa de seglros legalmente constituida en Colombia, cuya poliza
matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobartura y
vigencia:

I DEL CONTRATO

Vigente por el piazo de ejecucién
del contrato y cuatro (4) meses
mas

Treinta 30% del valor del

Cumplimiento Contrato

La aprobacién de la garantia por parte del PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) ~
225 ADR FIDUPREVISORA S.A es requisito previo para el inicic de la ejecucidn del contrate, razén por la
cual, el mismo no podrd iniciar su ejecucidn sin la respectiva aprobacién de ésta,

Elaboré: Carles Alerto Osario Beltré@ ' Pég‘tha 15de 31

. Aprobd: Ronal-Alexis Prada Mancilla

EROVEORY S A T BE0.525 1484

. i
P 103 | PBX BT 1159451
| Cartagen,
o 4500 ] Calin

Bogots D.C. Cal

{E) MINHACIENDA

. vy Bduprevisora L ivnon

, T0DOSPORUN

NUEVO PAIS

foies 537 EQUIDAN EDUTACION

e




{fiduprevisora)
slempre.
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Ii. GARANT{AS PARA AMPARAR LA FASE | DEL CONTRATO DE EJECUCION DEL PROYECTO - FASE |

AMPARO NIONTG DEL AMIPARO VIGENCIA

De Salarios, prestaciones sociales e 20% delvalor de la Fase 1 Vigente por el plazo de ejecucion de fa

indemnizacicnes laborales Fasely tres (3) afios més.

Responsabiidad Gl 5% del valor de Ja Fase 1 Vigente por el plazo de gjecucién dela

Extracontractual Fasely cuatro (4) meses mas.

Calidad del servicio : 30% del valor total dela Fase 1| |BS"M6 PO fres (3) afios desde la fecha
de suscripcién del acta de recibe dela
Fase!

* El beneficiario o asegurado de tales pdlizas deberd estar compussto por estas tres Entidades:
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO - P.A,
FINDETER (PAF} — 225 ADR NIT. 830.053.105-3 y la AGENCIA DE DESARRCLLO RURAL NiT. 960.948.958-
4, y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonic Auténomao. '

01, GARANTIAS PARA AMPARAR LA FASE Il DEL CONTRATOQ DE E[ECUCION DEL PROYECTO - DE LA

FASE il: .
AMPAROQO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
De Salarios, prestaciones sociales e |20% delvalor dela Fase 2 Vigente por el plazo de ejecucidn de la
-lindemnizaciones laborales Fase Il y tres {3) afios mas.
Responsabiidad Gl |5% del valor defa Fase 2 Vigente por el plaze de ejecudién dela
Extracontractual Fase lly cuatro (4} meses mas.
Calidad del servicio 30% del valortotal de la Fase 2 | Vigente por tres (3} afios desde [a fecha
: ' de suscripcidn del acta de recho de la
Fasell.

* El heneficiaric o asegurado de tales pdlizas deberd estar compuesto por estas ires Entidades:
FIDUCIARIA LA PREVISCRA S.A. NiT. NIT. 860.525.148-5, el PATRIMONIC AUTONOMO DERIVADO - PLA,
FINDETER {PAF) — 225 ADR NIT. 830.053.105-3 y iz AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT. 900.948.958-
4, y debe ser expedida conforme las exigencias que dicte el Patrimonic Autdnomao.,

PARAGRAFO PRIMERQ: Lz aprobacion de las garantias por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo
para el inicio de la ejecucién del contrato, razén por la cual ningun centrate en el que se haya previsto la
existencia de garantias podré iniciar su ejecucion sin [a respectiva aprobacién de sstas. Las garantias
deberan aportarse para su aprobacién, acompafiadas de los respectivos anexos y soportes de la misma,
asf como el respectivo soporte de pago de la prima correspondiente. No se aceptard certificacion de No
expiracion por falta de pago.
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CONTRATC DE CONSULTORIA No. 68573-049-2018 (PAF-ADR-C-0056-2018) SUSCRITO ENTRE
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En el evento de que EL CONTRATISTA no constituya-estas garantfas, la FIDUCIARIA en calidad de vocero
y administrador del Patrimanio Auténomo PA FINDETER PAF podra dar por terminado el contrato éste
sin indemnizacién ninguna a favor del CONTRATISTA, seglin lo que se establezca en el misme,

PARAGRAFO SEGUNDO.- EL CONTRATISTA entregard al CONTRATANTE, dentro de los tres (3) dias hébiles
siguientes a la suscripcidn del contrato, para su agrobacian las garantfas exigidas en original acompafiadas
de los respectivos anexos y soportes, asl como el soporte de pago de la prima correspondiente,

En caso de presentarse alguna observacidn por parte de El. CONTRATANTE = estos requisitos, &l
adjudicatario deberd responder en un plazo no superior a dos {2) dfas héhiles.

PARAGRAFO TERCERO: Para el caso de la garantia de Respaonsabiiidad Civil Extracontractual, serdn
temadoras y amparadas en caso de siniestro cada una de las personas que integran la parte CONTRATISTA
y como heneficiarios los terceros afectados, LA CONTRATANTE {PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADOPA
FINDETER (PAF) — 225 ADR]) NIT. 830.053.105-3, La FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NiT. 860.525.148-5,
y fa AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT. 900.948.958-4, Asi mismo, para 1a garantia de cumplimienta,
seran tomadoras cada una de las perscnas gue Integran la parte CONTRATISYA, y serd amparada y
beneficiaria LA CONTRATANTE (PATRIMONIO AUTONOMO DERIVADO- PA FINDETER (PAF)—225 ADR).

PARAGRAFO CUARTO: La péliza que expida la compafifa de seguros deberd contener, par condicidn
particular expresa, que para efectos de este contrato, no se aplicard ninguna cldusula o estipulacidn de
‘Indemnizacidn preporcional atada al cumplimiento de |a obligacidn asegurada. Asi las cosas, la
aseguradora indemnizard en todo momento segln el valor asegurado en la pdliza, sin tener en cuenta
proporcicnes cumplidas del centrato.

PARAGRAFO QUINTQ: La vigencia de la pdliza inicia con |a suscripcidn del contrato, EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. Fn consecuencia, en
el evento en gue el plazo de ejecucion del contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente,
el CONTRATISTA deberd proceder a ampliar la vigencia de las garantfas y/o ef valor amparado de las
mismas, segln sea el caso, por tanto, con cada documento contractual que se vincule al contrato (el acta
de inicie y las madificaciones contractuales) se debe actualizar Jas garsntias. De igual modo, EL
CONTRATISTA deberd reponer [as garantias cuando su valor se afecte por razén de |a ocurrencia de los
siniestros amparados.

En el caso de ios amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimienio del plazo de
gjecucion del contrato y/o de recibo a satisfaccién de las del mismo, &l valor amparado tambign debe

" reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos asegurados con posterioridad a tales
fechas. £l pago de todas las primas v demds gastos que generen la constitucddn, el mantenimiento y el
restablecimiento inmediato del monto de las garantias, serd de cargo exciusivo de El CONTRATISTA. Las
garantias aprobadas serdn condicién previa y necesaria para la cancelacién de las faciuras pendientes de
pago vy el Gltfimo pago del contrato.

: _CL/i.USULA DECIMA SEXTA.- PRQCEDIM[ENTO DE CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS O POLIZAS: Para
- realizar la emisidn y constitucion de Garantias del presente CONTRATO, el contratista podsd optar por

'l
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FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTGN_OMO
PAFINDETER PAF Y WSP INGENIERIA COLOMRBIA 8.A.S., IDENTIFICADO CON NIT. 86(.001.074-1

alguna de las 3 opciones contempladas en e “Programa de Mitigecién de Riesgos” adoptado por
FINDETER, el cual se encuentra descrito en los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-ADR-C-006-
2018 y a su vez se adjunta come Anexo al presente CONTRATO. EL CONTRATISTA deherd adelantar la
respectiva emisidn de las garantfas de conformidad con lo que expresamente se indica en el PROGRAMA
y allegarlas al CONTRATANTE para su aprobacién.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Sin perjuicio del derecho
de cada una de las partes de acudir al juez del contrato, las partes acuerdan gue EL CONTRATANTE estd
facultade, bajo el amparo de la autonomia negacial a resolver o terminar el centrato por: 1) POR
INCUMPLIMIENTO de FI CONTRATISTA y quedard deshecho extraprocesalmente, en los siguientes
eventos: a) .Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposicién de la cdusula penal, persista en el
incumplimiento de la obligacidn de presentar los requisitos o documentos para la legalizacion y ejecucion
del contrato, casc en el cual se dard por terminado, ademds las partes conviensn facultar a EL
CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de seriedad de |a oferta de conformidad con el Cédigo de
Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con persona distinta; segln lo establecido en
este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de |as obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA que afecte de manera grave vy directa la ejecucidn del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacidn, para lo cual no serd necesaria la declaracién judicial, bastando que EL
CONTRATANTE constate el {los) hecho (s} que dan crigen al mismo, previa posibilidad de presentar
descarges por parte del CONTRATISTA; ¢} Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones a amenazas de
quienss actien por fuera de la ley o celebre pactos o acueardos prohibidos. Una vez EL CONTRATANTE le
haya comunicado al CONTRATISTA la configuracidn de la condicidn de resolucidn o terminacién del
contratc por incumplimiente, cperaran los siguientes efectos: i} No hahra [ugar a indemnizacidn para el
CONTRATISTA; ii) Quedardn sin efecto las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA; i} Se
haran efectivas la Clausula Penal v [as garantfas a gue haya lugar; iv) Se suspenderan los pagos que se
hubferen librado o fueren a fibrase o entregarse a favor del CONTRATISTA, hasta tanto se realice el cierre
balance financiero y ejecucion del contrato; v) En general se procederd a las restituciones posibles,
conforme a fo previsto en el articulo 1544 del Codigo Civil y demas normas concardantes, sin gue se impida
1a estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados
delincumplimiento por parte del CONTRATISTA y demds acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la
decision del CONTRATANTE sabre |z resolucidn o terminacidn del contrato, se ordenara su cierre, balance
financiera y efecucion en el estade en que se encuentre, En el clerre, balance financiero y ejecucian del
contrato se realizara un cruce de cuentas y se consignarén las prestaciones pendientes a cargo de las
partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econdmicos inherentes a la ejecucidn de ia
aceptacion de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz vy saivo, sin perjuicic -de las
salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las partes todas o algunas de las ohligaciones emanadas
del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificacidn vélida, la ejecucién de las mismas
-dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de suspensién o de reinicio. e) Cuando
unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones
emanadas del presente contrato, y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccidn dada por el
INTERVENTOR y/o EL CONTRATANTE. 2} POR MUTUQO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las
partes en cualquier momento de la gjecucion del plazo def contrato podran darlo por terminado, de
conformidad con lo previsto en los articulas 1602 y 1625 del Cédigo Civil. 3) POR VENCIMIENTC DEL
PLAZO DEL CONTRATO. Una vez vencido el plazo de ejecucidn. 4) POR RAZONES DE INTERES GENERAL:
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Cuando las exigencias del servicio publico lo requiaran o la situacién de orden plblice lo imponga. 5) POR
MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA PERSONA
IJRIBICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA. Por muerte o incapacidad permanente de la persona
natural CONTRATISTA o por disolucidn de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las personas
juridicas que integran el respectivo consorcio o unién temporal o su modificacién sin autorizacién del
CONTRATANTE, si aplica. 5} POR CESACION DE PAGQOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS
HUDICIALES O INSOLVENCIA DEL CONTRATISTA. Por cesacidn de pagos, concurse de acreedores,
embargosjudiciales o insolvencia del CONTRATISTA, que puedan afectarde manera grave el cumplimiento
del contrato. 7) POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O "CESION NO- AUTORIZADA. Cuando el
CONTRATISTA subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechas econdmicas de éste, sin previa
autorizacién expresay escrita de EL CONTRATANTE. 8) POR INTERDICCIGN JUDICIAL O INICIO DE PROCESC
LIQUIDATARIQ DEL CONTRATISTA. 9) POR SOBRECOSTOS. En el eventoen que ELCONTRATANTE verifique
que el CONTRATISTA en su propuesta o durante la ejecucion del contrato incorpord precios con desviacién
sustancial de precios respecto a las condicicnes del mercado pars el momento de |z oferta o de la
incorporacion al contrato en la etapa de ejecucién. 10) POR LA INCLUSION DEL CONTRATISTA Y/O SU
REPRESENTANTE LEGAL EN EL BOLET{N DE RESPONSABLES FISCALES EXPEDID(} POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA. 11) INCLUSION EN LA LISTA OFAC {CLINTON}. 12) CUANDO EL CONTRATO
SE HUBIERE CELEBRADO CONTRA EXPRESA PROHIBICION LEGAL. 13} CUANDO EL CONTRATO SE HAYA
CELEBRADO CON UNA PERSONA INCURSA EN CAUSALES DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O
CONFLICTO DE INTERES. 14} CUANDOQ SE HUBIEREN DECLARADO NULQS LOS ACTOS QUE SIRVEN DE
FUNDAMENTO AL CONTRATQ. 15) CUANDO EL CONTRATANTE ENCUENTRE QUE EL CONTRATISTA PARA
EFECTOS DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO O SU EIECUCION LA INDUJO EN ERROR. 16) POR LAS
DEMAS CAUSAS LEGALES. Ademds de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el presente
contrato se terminara en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asl o
determine.

PARAGRAFO: Para que opere cualguiera de las condicionas resolutorias o de terminacion, las partes a
través de la firma del presente contrato convienen que facultan a EL CONTRATANTE para resolver o
terminar por incumplimiento del CONTRATISTA el contrato en los anteriores eventos; asi mismo, las partes
gcuerdan que se establecerd la posibilidad de gue EL CONTRATISTA presente descargos, v se le
comunicard la respectiva comunicacidn a El CONTRATISTA sobre Ja decisién gue al respecto adopte EL
CONTRATANTE. -

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- PROCEDIVIENTO PARA TERMINAR EL CONTRATO POR PROCEDER LA
CONDICION RESCLUTORIA POR INCUMPLIMIENTO: | CONTRATANTE estd facultado por ias partes, a
través del presente contrato bajo el amparo de la autonomia negecial, adar por terminado el contrato por
incumplimiento grave de EI CONTRATISTA conforme al siguiente procedimiento:

A) Engarantia del derecho de defensa y el debido proceso: Una vez se presenten situaciones que puedan
llegar a constituir aigunc de los eventos anteriormente entnciados, las partes convienen y facultan a
EL CONTRATANTE para adelantar el siguiente tramite:

i. ELCONTRATANTE remitird al CONTRATISTA vy ala aseguradors, el dacumento en el cual manifieste

los argumentos que sustentan que se presentaron una o algunas de las situaciones anteriormentﬁ/
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enumeradas, aportando las evidencias gue asi lo soporten, :
ii. E| CONTRATISTA v la aseguradora, dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes al recibo de la
comunicactdn arterior, podran pronunciarse al respecte.

fil. Vencido el plazo anterior, EL CONTRATANTE contar con cinco (5) dias habiles para determinar
la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y en consecuencia infermard al CONTRATISTA
y a la aseguradora. '

B) Efectos de la ocurrencia de Iz condicién resolutoria: Determinada 2 ocurrencia de la condicianes
resolutorias convenidas y pactadas en la cldusula precedente, y una vez agotado el procedimienta
establecido en & literal A) de esta clausula, quedard resuelto el CONTRATO v EL CONTRATANTE
remitira al CONTRATISTA el Acta de clerre, balance financiero v ejecucion del contrato suscrita por &,
para gue [a suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentra de |os diez (10) dias
habiles siguientes al recibo de la misma. £n caso de realizar observaciones dentro del ptazo
establecido, FL CONTRATANTE contard con cinco (5) dias hébiles para sceptarlas o rechazarlas.

En consideracidn a que el proyecto tiene relacién directa con la garantfa de prestacion de los servicios
a cargo del astado y a la importancia que reporta para los derechos constitucionales de los
ciudadanos beneficlarios de la ejecucidn del proyecto, una vez terminade o resuelto el CONTRATO, EL
-CONTRATANTE podré adelantar las acciones necesarias para culminar la ejecucidn a través de una
nueva centratacion.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- ACTA DE CIERRE, BALANCE FINANCIERO Y DE EJECUCION DEL CONTRATO:
Las partes acuerdan que al producirse cualquiera de las causas de terminacidn del contrato, se proceders
a suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecucion del contrato en los plazos establecidos en los
siguientes numerales:

ey

S MG PRI

TISEARG

1. En el evento en que ocurra alguna de las condiciones resolutorias estabiecidas en el presente
" contrato y/o en los Términos de Referencia de la raspectiva convocatoria, EL CONTRATANTE
remitira al CONTRATISTA, con el documento en el que informe el acaecimiento de una o varias
de fas condiciones, el proyecio de Acta de Clerre, balance financiero y de ejecucion del contratoy

a partir de dicha fecha se contard el términa de das (2) meses, para su suscripcidn,

2. En el evento en que ocurra una de las situaciones pactadas para la “Terminacion Anticipada®”, EL
CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA, el documento en el que informa dicha situacidn.

3. Una vez remitidc el proyecto de acta de Acta de Cierre, balance financiero vy de ejecucidn del
contrato al CONTRATISTA, éste contard hasta con el términe de dos meses (2) mases para
proceder a la suscripcién de la misma y que sea remitida a EL CONTRATANTE.

4. En el evento de culminacidn de las actividades de consultoria, proceders la suscripcidn del Acta de
Cierre, balance financiero y de ejecucion del contrato de mutue acuerdo dentro de los cuatro (4)
mases, contados a partir de ia suscripcion del acta de terminacién del contrato,

El Acta de Cierre, balance financiero y de ejecucién del contrato se firmard por las partes, en la cual deben
canstar los ajustes, revisiones y reconocimientos & que haya fugar v los acuardos, transacciones y
conclliaciones que alcancen las partas para poner fin a fas posibles divergentias presentadas, asi como las
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rmanifestacionas de desacuerdo del Contratista y poder declararse a paz y salvo.

Si EL CONTRATISTA no suscribe el Actz de Cierre, balance financiero y de ejecucidn del centrato o no se
llegz @ acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE emitird v suscribird la referida Acta de Cierre,
balance financiero y de ejecucion del contrato, |a cual canstituird el derre contractuzl v un balance del
contrato, v dejard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del CONTRATO, de la funcionalidad del
proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el CONTRATO. Lo anterior sin perjuicio de la adopcion
de las medidas necesarias frente a incumplimientos del CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA.- CLAUSULA PENAL DE_APREMIO: Con la firma del presente contrato, las
partes convienen y facultan a EL CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA la cldusula penal de apremio y
hacerlz efectiva, por retraso en la ejecucién total o parcial de [a o las obligaciones adquiridas en virtud del
presente contrato, hasta por un valor eguivalente al cerc punto uno por ciento (0.1%) del valor del
contrato, o propercional a las okligaciones incumglidas, segln el caso, por cada dia de retraso, sin que se
supere el cinco por clente (5%) del valor total del contrato v en todo case dentro de los términos
establecidos en el articulo 867 del Cédigo de Comerdia.

Asi mismo, dado que el CONTRATISTA deberd mantener durante la ejecucidn del proyecte EL PERSONAL
MINIMO REQUERIDO en los términos del refarencia, por cada profesional o técnico propuesto que no
cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas requeridas o que no esté iaborando o realizando
actividades, se faculta a la CONTRATANTE a axigir al contratista la suma de veinte {20) salarios minimos
diarios iegales vigentes (SMLV) por cads dia calendario que no se tenga el PERSGNAL MINIMO
REQUERIDO, conforme al siguiente procedimiento para este ultimo caso: debe obrar el reguerimiento
que sohre el particular efectué el superviscr. Realizados maximo tres {3) requerimientos al CONTRATISTA,
el superviscr solicitard al PATRIMONIO AUTONOMO el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
contrato.

WBEAINTHOMIEL R curka.
Py

VIGILAGE

PARAGRAFO: Las cldusulas penales de apremio que se causen por el retraso de la ejecucidn total o parcial
de la o las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, se hardn efectivas, sin detrimento =
de la Indemnizacidn de perjuicios a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- CLAUSULA PENAL: Para el caso de incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, con fa firma del presente conirato, las partes convienen y facultan
a EL-CONTRATANTE a exigir al CONTRATISTA el pago de este a EL. CONTRATANTE, a titulo de pens, de la
suma equivalente al veinte {(20%} del valor total del contrato que se e5té ejecutando, para tal fin facultan
a EL CONTRATANTE para que haga efectiva la cldusula penal. La pena aguf estipulada no constituye una

- tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podrid exigir del CONTRATISTA la
indemnizacion total de los perjuicios causados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA PENAL Y
CLAUSULA PENAL DE APREMIC: En garantia del debido procese, el contratista podra ejercer el derecho
de defensa y contradiccidn, las partes convienen el sigulente procedimiento para la aplicacién dela . . .
CLAUSULA PENAL DE APREMIC y CLAUSULA PENAL prevista en las cldusuias anteriores, v asf mismo o
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facultan @ EL CONTRATANTE para hacerla efectiva Ja referida clausulz penal, asf:

1. El Supervisor presentars a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado por la
interventorfa, el cual debe contener los hechos gue puedan constituir un retraso en la-efecucién total o
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimien'to de una o
varias de las obligacionas a cargo de EF CONSULTOR segln el caso, aportando las evidencias que asf lo
soporten; asi coma |a tasacion por los presuntos retrases o incumplimientos.

2. EL-CONTRATANTE remitira a EL CONSULTOR v a la aseguradora, el docurnento en el cual expresen los
hechas que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas
en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
CONSULTOR segln el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo al CONSULTOR
las explicaciones correspondientes,

3. El CONSULTOR vy Ta aseguradara contardn con cinco {5) dias hdbiles a partir del recibo de la

" comunicacién de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o consideraciones,

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion de la interventorfa y la supervision el documento de
descarges de EL CONSULTOR vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Sl la interventoria y la supervision encuentran que las explicaciones no tienen justificacion ¢ que no
corresponden a lo acurride en desarrollo del contrate. y por tanto, puede ser exigible la cldusula de
apremio o la cldusula penal, procederdn a:

a. Determinar los dias de retraso v a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar gl incumplimiento total o parcial de las obligaciones & cargo de EL CONSULTOR v a tasar
el monto de la péna.

6. El informe de la interventorfa v de lz supervisién sera sometido a los drganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. ladecisidn que instruya el Comité Fiduciaric a EL CONTRATANTE serd comunicada a EL CONSULTOR
y ala aseguradora.

8. EICONSULTOR podrd reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3) dias hébiles
siguientes a {a comunicacidn de la decisidén. Asl mismo, la aseguradora podra pronunciarse sobre |a
medida. .

9. La reclamacién presentada por El CONSULTOR y el pronunciamiento de la aseguradora serdn
analizedas por la interventorfa y la supervisidn, y sometidas a consideracién de los drganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operative aplicable. §i no se acogen los
argumentos presentados por ELCONSULTOR o la aseguradoray, se ratifica la medida de hacer efectiva
la cldusula de apremic o |z cldusula penal, se instruird 2 EL CONTRATANTE para adelante Tas acciones
correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para aestablecer el valor de la medida a imponer a EL
CONSULTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicard laférmula prevista por FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente contrato, EL CONSULTOR autoriza a EL
CONTRATANTE para pedir la compensacién del valor de las medidas gue se le impongan, a titule de
apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude con ocasién de la ejecucién

(y
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de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédiga Civil. Lo anterior, sin perjuicio
que EL CONSULTOR también pueda pedir la compensacion unz vez se le haya hecho efectiva alguna de
las madidas estipuladas. '

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, 'que puedan ser compensadas por EL
CONSULTOR, las medidas gque se le Impongan, a tftulo de apremic o clausula penal, podrén ser cobradas
por via ejecutiva, dada que se trata de obligaciones claras, expresas v exigibles a cargo de EL CONSULTOR
que prestan mérito ejecutivo. EL CONSULTCR renuncia al previo aviso o 2 la reconvencidn previa para
constituirio en mora’ '

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- 50LUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes
acuerdan que para la solucidn de las controversias contractuales-que pudieren surgir con ocasidn de la
celebracion, efecucion y liquidacion del contrato, podrdn acudir a uno de los siguientes mecanismos
alternativos de solucién de canflictes: el arreglo directo, la transaccidn o la conciliacidn.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefizlard los fundamentos para la utilizacién de uno los
mecanismos de solucién de controversias sefialados en la presente cldusula. Recibida la comunicacion, la
parie convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del rectbo de a
ccmunicacidn, término gue podrd prorrogarse de ser requerida informacion adicional para el
correspondiente analisis, y que deberd ser informado por la canvocada ala convecante. Vencide et término
sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con autonomia para
acudir a la jurisdiccion ardinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el escrito
de solicitud. '

ARREGLO DIRECTQ: El acuerde al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. Los
efectos de dicha acta solamente tendran relacion con los hechos v las circunstancias descritas en el
mencionado documento.

TRANSACCION: Las partes a través del contrato de transaccidn convendran de comiin acuerdo y en forma
definitiva: a} resolver una controversia derivada de la ejecucion del prasente Contrato; b} prever una
controversia futurs; y, ¢) dar claridad ai presente contrato en aguellos aspectos que generen dudas e
incertidumbre a [as partes. .

CONCILIACION: La solicitud de conciliacidn extrajudicial en derecho serd presentada por cualguiera de las
partes ahte un Centro de Conciliacién autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo produce efectos
de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecido pars la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solucién de conflictos
derivados del contrato. Deigual forma, acuerdan excluir de los mecanismaos de solucién las circunstancias
facticas asociadas a mcumplimientos parciales o totales gue sean objeto de actuaciones de EL
CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presents contrato
para hacer efectiva {a cldusula de apremio, la cldusula penal o la terminacidn anticipada, segin
corresponda, '

Y
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- AFILIACION DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: De
acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 797 de 2002, Decreto 1703 de 2002, Decreto 2400
de 2002, Ley 828 de 2003, Decreto 510 de 2003 y Ley 1122 de 2007, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, EL CONTRATISTA al momento de suscribir ef presente coantrato y ai requerir cada
pago, deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago a tos sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales refativas al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicie Nacional
de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda, de todo el personal vinculade directamente a la ejecucion dei proyecto, incluido el
personal independiente que preste sus servicios para la ejecucidn del mismo, que legalmente son exigibles
en la citada fecha, {0 sea, en los cuales se haya causado la obligacién de efectuar dichos pagos). La

" certificacion serad expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a

tenerio o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligade a
tener revisor fiscal,

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA mantendrd indemne

a EL CONTRATANTE de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por dafios v

lesiones causadas a persenas o propiedades de terceros ocasionados por el CONTRATISTA, o proveedores

durante Ia gjecucion del objeto. EL CONTRATISTA se obligara a mantener indemnes a EL CONTRATANTE v

a FINDETER. En consecuencia, se obligara en los siguientes términos:

3. EL CONTRATISTA independiente: Declarard que no tiene ningin vinculo laboral en relacién con EL
CONTRATANTE, de los regulados per la legisiacidn sustantiva o adjetiva del Trabajo o de la Seguridad
Social. Porlo tanto, EL CONTRATANTE queda lberade de reconocer cualguier concepto salarial o de
prestaciones sociales, incluida cualguier responsabilidad o indemnizaciones por accidentes de trabajo
o enfermedades profesionales, siendo CONTRATISTA una perscna independiente, lo gue excluye la
solidaridad en obligaciones laborales o de la Seguridad Sccial, asi como civiles, administrativas o
penales. Por io tanto, no estd facultado para actuar como representante o como empleador de EL
CONTRATANTE, n! de tomar accidn que pueda ser obligatoria para éstas en ningln campo o sentido,
salvo cugndo sea autorizado previamente por escrito por EL CONTRATANTE,

b. Responsabilidad: EL CONTRATANTE no asume respansabilidad alguna por los reclamos de derechos

laborales que los trabajadores del CONTRATISTA, pudieren preséentar come consecuencia del uso,

ingreso o permanencia en espacios de las entidades, o en relacidn con estas, por cualquier causa. Por
lo mismo, la asignacién o contratacién de personal por parte de £l CONTRATISTA para que acudan a
los inmUebIes, edificaciones, talleres, salones, pargqueaderos, zonas verdes y oficinas de EL
CONTRATANTE o donde esta designe con el objetivo de documentar les procedimientas y normas, o
preparar o ejecufar las actividades que se realizardn o se realicen en desarrollo del contrato respectivo,
incluidas aquellas relativas al desmonte y retire correspondiante y demds servicios que se presten,
implicard la asuncién exclusiva de todo tipo de riesges de diche personal, por parte del CONTRATISTA
DE CONSULTGRIA v en ninglin caso por cuenta o a cargo de EL CONTRATANTE,

c.. Asuncién de riesgos: EL CONTRATISTA asumird todos los riesgos que se desprendan de los actos y
actividades propias de la prestacion de sus servicios en la ejecucidn del contrato; también asume por
su cuenta y riesgo exclusivo, los accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo
del contrato, que no sean atribuibles a actos de EL CONTRATANTE, por lo que fa mantendrd indemne
en todo tiempo frente a cualquier pleito, querella, queja, demanda, accidn, investigaciones, condenas
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y sanciones dirigicias a ésta con ocasién v/o en ejecucion del Contrate.

d. Afiliaciones: EL CONTRATISTA se obliga a afiliarse al Sistema de Seguridad Social a sf mismo como a
todos sus empleados con ocasién de la celebracién, ejecucién y terminacion del contrato; asi comoe
asumir todos los costos y pagos de las afifiacionas v permanencias, tales como EPS, Fondos de
Pensiones y Cesantfas, ARL; Parafiscales, sin excluir todas las demds obligacianes impuestas por la lay
y el Régimen Labaral,

e. Tributaria: EL CONTRATISTA mantendrd en desarrollo de sus obligaciones indemne a2 EL

CONTRATANTE de todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- EXCLUSION DE RELACIGN LABORAL ENTRE LAS PARTES. INDEPENDENCIA,
DIRECCION_TECNICA Y AUTONOMIA DEL CONTRATISTA: EI personal del CONTRATISTA no tiene ni
adguirird, por razén de la ejecucién del cantrate, vinculo laboral alguno con EL CONTRATANTE. Toda ia
responsabilidad derivada de Igs cantratos de trabajo correrd a cargo exclusive del CONTRATISTA; asi dehe.
expresarse en los respectivos contratos laborales, o en certificacién suscrita por cada uno de los
emgleados del CONTRATISTA, que deberd ser entregada a EL CONTRATISTA al inicio de la sjecucidn del
contrato) EL CONTRATISTA como empleadar Independiente en la ejecucidn de este Contrato y por tanto,
se ahliga durante toda la vigencia del Contrate al paga del alguiler o de la contratacién de eguipos,
servicios o trabajadares que requiera para efecutar las actividades contratadas, Entre EL CONTRATANTE
y EL CONTRATISTA no existira relacion alguna de cardcter laboral ¥ por tanto, todos los trabajadores que
utilice este Cltimo en la ejecucién del contrato serdn contratados por su propia cuents y riesgo. En
consecuencia, es chligacidn exclusiva del CONTRATISTA, el pago de los salarios, de las prestacicnes
sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las contribuciones parafiscales, afiliaciones a
ARL, EPS, FIC, sistema de pensiones Yy cesantfas y toda otra obligacian o carga que la ley laboral y de
seguridad social que en razén de su cardcter de empleader, le imponga para con sus trabajadores o sus
subcaontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que al pago total de las indemnizaciones de caracter
administrativo o judicial que ie sean impuestas por omisién de sus obilgaciones. En el evento de que EL
CONTRATANTE hiclere pagos por todos o por cualguiera de los conceptos anteriores, en forma
extrajudicial o judicial, ésta podra repetir contra el CONTRATISTA, sin que ef pago efectuado impligue
reconocimiento de obligacién legal alguna a cargo de aquella. En este caso EL CONTRATISTA rembolsars
& EL CONTRATANTE los pagos efactuados, junte con los intereses, gastos y honorarios, y un 15% sobre las
- sumas adeudas por concepto da gastos administrativas, dentro de los tres (3) dias calendarias sigulentes
a fa reclamacion que |z formule por eserito EL CONTRATANTE, para lo cual desde va queda autorizade por
el CONTRATISTA. EL CONTRATANTE directamente o 2 través de! Interventor, se reserva el derecho de
solicitar & EL CONTRATISTA el remplazo de cualquier miembro del personal que éste Gltimo emplee en el
desarrollo del Contrato, gue a su juicic no cumpla satisfactoriamente sus abligaciones o gque no fengaia
capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para eilo tenga que dar explicacion alguna.
El CONTRATISTA s obliga a vigilar que ninguno de sus trabajadores, represeéntantes, ni los de sus
subcontratistas se presente a los sitios de ejecucidn del contrato en estado de alicoramiento o bajo el
influje de sustancias psicotrépicas, simiiares o equivalantes en sus efectos, ¢ que lo hagan en ios sitios de
elecucién del contrate. EL CONTRATANTE v el INTERVENTOR, podréan verificar en cualguier tiempo i
monto de los salarios, honararios y demés derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su
personal. Y a su vez, E| CONTRATISTA se obliga a suministrar la informacian gue al respecto se e solicite
por ELCONTRATANTE o el INTERVENTOR dentro de los dos {2) dfas calendarios siguientes ai requerimiento
escrito que se le haga. El CONTRATISTA actia con plena autonomia téenica y directiva, siendo una
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PA FINDETER PAF Y WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S.,

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral del presente documento:

e  Términos de Referencla de la Convocatoria PAF-ADR-C-006-2018.
e Estudios previos para la contratacidn de la LA “CONSULTORIA PARA ELESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISENCS
DETALLADOS DEL PROVECTO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUENA ESCALA ‘TOMA BARONERA’ EN EL
MUNICIPIO DE SOCHA, BOYACA”.
¢ Propuesta Econdmica FASES |y Il presentada por ANDRES MANRIGUE MANRIQUE representante legal
de WSP INGEN!ERIA COLOMBIA SAS.
& Acta de Seleccidn del Contratista.

s Fotocaopiz de la Cédula de Ciudadania del Contratista.

» Fotocopiz del RUT.
o Certificado de antecedente fiscales emitido por la Contralorfa General de la Republica.
» Certificade antecedentes Policia Nacional.
e Certificado de antecedente disciplinarios emitido por la Procuradurfa General de la Nacidn.
e Certificacion SARLAFT. :

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este contrate se perfecciona con la
firma de las partes y para sut ejecucion se requiere |2 suscripcién del acta de inicio previa aprobacion de las

garantfas.
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