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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF)
FIDUPREVISORA S.A.

CONVOCATORIA No. PAF-ADR-C-007-2020

OBJETO: CONTRATACION DE “LA REVISION, ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE
IDENTIFICACION, ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISENOS DETALLADOS DE
PROYECTOS DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA - GRUPO 1 EN LOS DEPARTAMENTOS DE
CAUCA Y NARINO”.

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Capitulo Il Subcapitulo | Numeral 1.10. y en el
cronograma de la convocatoria, los interesados tuvieron oportunidad de presentar observaciones respecto al contenido
de los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a los anexos técnicos y cualquier otro documento
relacionado con el presente proceso de seleccién, desde el cuatro (04) de junio hasta el diez (10) de junio de 2020.

Vencido el término sefialado en el cronograma para presentar observaciones a los Términos de Referencia y anexos, los
interesados en la convocatoria presentaron observaciones extemporaneas a las cuales se procedera a dar respuesta en
los siguientes términos:

INTERESADOS:

De: Herrera, Juan Juan.Herrera@wsp.com

Enviado: jueves, 11 de junio de 2020 2:53 p. m.

Para: ADRFINDETER <ADRFINDETER@findeter.gov.co>

Asunto: Observaciones a las convocatorias PAF-ADR-C-008-2020; PAF-ADR-C-007-2020 y PAF -ADR-C-0005-2020 -

Observacién 1 |

Respetados sefiores, por medio del presenta se realizan las siguientes observaciones:

1. Revisando el Manual para la preinversion en proyectos en pequefia escala, se ha identificado que para la etapa de disefios
es necesario realizar el disefio predial del total de los predios beneficiados, sin embargo esto no es concordante con el
presupuesto adjudicado para dicha etapa, toda vez que es necesario realizar el levantamiento topografico de cada predioy
el disefio del mismo, lo cual supera el valor propuesto por ustedes.

2. Se solicita a FINDETER que indigue claramente con que estudios cuentan de cada distrito de riego y el estado en que se
encuentran, con el objetivo de establecer si corresponden a una actualizacion o una realizacion completa de los estudios.

3. Se solicita a FINDETER aclarar siya se ha surtido la etapa de identificacion de los distritos de riego y se tienen definidos los
beneficiaros finales y un pretrazado del sistema.

Muchas gracias por su atencion

Respuesta:

1.

Se informa al interesado que tal como lo establece el manual, esté define la obligacion del contratista de realizar el
disefio predial de la totalidad de los predios beneficiados, asi mismo, se define que las cuadrillas deberan desarrollar
las actividades de topografia, asi como los recursos para la obtencién cartografica que permita realizar el disefio
predial como se establece a continuacion:

4.1.4. Topografia

“(...) No obstante lo anterior, dependiendo de la precision de la cartografia adelantada en la subetapa de
factibilidad, se evaluara la suficiencia de la misma para adelantar los disefios de las obras y se establecera en
qué casos esta debe ser complementada con topografia detallada”.

Con base en lo anterior, al final de la Fase | se deberia contar con la delimitacién del &rea bruta y el &rea neta a
irrigar, asi como el establecimiento de las zonas de riego (goteo, aspersién, gravedad) que correspondan segun el
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tipo de cultivo, por lo anterior, los valores estan ajustados a la necesidad y a las caracteristicas de los trabajos a
ejecutar teniendo en cuenta que se puede hacer uso de herramientas tecnologicas de amplio uso actual y que
facilitan la ejecucion de este tipo de actividades reiterando que los valores estimados se encuentran ajustados a las
necesidades identificadas..

2. Seinforma al interesado que la ADR ha remitido documentos correspondientes a la etapa de identificacion, asi como
documentacion técnica de cada uno de los distritos. EI estado en que se encuentra esta informacion debe ser
establecido por el contratista seleccionado en el marco de las obligaciones y segun el alcance definido para el
desarrollo de la fase 1 que incluye la revision de la informacion y de los documentos técnicos.

Respecto a establecer si corresponde a una actualizacion o una realizacion completa de los estudios, como se
establece en el alcance segin la informacion de los estudios previos y teniendo en cuenta que se encuentra
informacién disponible, esta debe ser tenida en cuenta para el desarrollo de la fase 1y sobre esta el contratista
debera realizar una revision completa de la misma y en caso de ser necesario debera actualizarla o complementarla
tal cual como se establece en los documentos de la convocatoria.

3. Seinforma al interesado que la ADR ha remitido documentos correspondientes a la etapa de identificacién, asi como
documentacién técnica de cada uno de los distritos, sin perjuicio de esto es responsabilidad del contratista
seleccionado realizar una verificacion de la misma y validar lo relacionado con el nimero de usuarios. De igual
manera el contratista seleccionado debera verificar que la delimitacion del distrito que se encuentra relacionada en
los documentos existentes se ajuste a las necesidades y exigencias del Manual para la preinversion en proyectos de
riego en pequefia escala.

Adicionalmente dentro del alcance del contrato se encuentra el desarrollo de la etapa de factibilidad, la cual debe ser
ejecutada por el contratista seleccionado y dentro de la que se establece la realizacion de la topografia, de acuerdo a
lo contenido en el manual para la preinversion en proyectos de riego en pequefia escala, que reza entre otras cosas
lo siguiente:

“El levantamiento planimétrico y altimétrico detallado para el dibujo de planchas a escala 1:1000 y curvas de nivel
cada 0,25 metros de los sitios donde se ubicaran las estructuras hidraulicas necesarias para el proyecto (presas de
derivacion, bocatomas, sedimentadores, sifones, viaductos, puentes, desagiies, diques, etc.).”

De acuerdo a lo anterior, la informacion que se desarrolle en la etapa de factibilidad como lo son trazados que se
realicen en la etapa de prefactibilidad y que seran utilizados como insumo para los disefios de detalle deben ser
desarrollados por el contratista seleccionado y sera su responsabilidad, por lo tanto en caso de existir informacion
existente asociada a pretrazados esta debera ser identificada y validada por el contratista con el fin de verificar su
calidad y posible uso en la ejecucién del proyecto

Para constancia, se expide a los dieciséis (16) dias del mes de junio de dos mil veinte (2020).

PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER (PAF)
FIDUPREVISORA S.A.
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