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FORMATO OFERTA ECONOMICA

DISCRIMINADO OFERTA ECONGMICA

FERENTE: JAH INGENIERIA INDUSTRIAL

DISTRITO DE RIEGO CARAVAJAL
PERSONAL PROFESIONAL - FASE |
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO MES VALOR MES No.DE TOTAL
Personal Profesional CANTIDAD BASICO % DEDICACION|  F.M. (%) (AXBXCxD) MESES PARCIAL (ExF)
DIRECTOR PROYECTO 1 $  6.500.000 15 240 $ 2.340.000 1 $ 2.340.000
ING DE APOYO 1 $  4.850.000 30 240 $ 3.492.000 1 $ 3.492.000
ESP HIDRAULICO 1 $  4.850.000 15 240 $ 1.746.000 1 $ 1.746.000
ESP HIDROLOGIA 1 $  4.850.000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
ESP GEOTECNICA 1 $ 4850000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
ESP AMBIENTAL i $  4.850.000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
PROF SOCIAL 1 $ 4850000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
ECONOMISTA 1 $  4.850.000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
AGROLOGO 1 $ 4850000 10 240 $ 1,164,000 1 $ 1.164.000
AGRONOMO 1 §  4.850.000 10 240 S 1.164.000 1 $ 1.164.000
ZOOTECNISTA 1 § 4850000 5 240 $ 582.000 1 $ 582.000
ING ELECTRICISTA 1 §  4.850.000 5 240 $ 582.000 1 $ 582.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 5 16.890.000
SUBTOTAL FASE| $ 16.890.000
DISTRITO DE RIEGO ALMAGRA
PERSONAL PROFESIONAL - FASE |
CONCEPTO A B C D E F
Personal Profesional CANTIDAD SUELDO MES % DEDICACION|  F.M. (%) YALORMES Ho.DE TRIAL
BASICO {AxBxCxD) MESES PARCIAL (ExF)
DIRECTOR PROYECTO 1 $  6.500.000 15 240 $ 2.340.000 1 $ 2,340,000
ING DE APOYO 1 3 4.850.000 30 240 $ 3.492.000 1 $ 3.492,000
ESP HIDRAULICO 1 $  4.850.000 15 240 $ 1.746.000 1 $ 1.746.000
ESP HIDROLOGIA 1 $  4.850.000 10 240 3 1.164.000 1 $ 1.164.000
ESP GEOTECNICA | £ 4.850.000 10 240 3 1.164.000 1 b 1.164.000
ESI' AMBIENTAL 1 $  4.850.000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
PROF SOCIAL 1 $  4.850.000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
ECONOMISTA 1 $  4.850.000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
AGROLOGO 1 $  4.850.000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
AGRONOMO 1 $  4.850.000 10 240 $ 1.164.000 1 $ 1.164.000
ZOOTECNISTA 1 $  4.850.000 5 240 $ 582,000 1 $ 582.000
ING ELECTRICISTA 1 $  4.850.000 5 240 $ 582.000 1 s 582,000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) 5 16.890.000
SUBTOTAL FASE | $ 16.890.000
DISTRITO DE RIEGO CARAVAJAL
PERSONAL PROFESIONAL - FASE Il
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO MES VALOR MES No. DE TOTAL
Personal Profesional CANTIDAD BASICO % DEDICACION|]  F.M. (%) (AXBXCxD) MESES PARCIAL (EXF)
DIRECTOR PROYECTO 1 $  6.000.000 15 240 $ 2,160,000 4,5 $ 9.720.000
ING DE APOYO 1 $  4.000.000 20 240 $ 1.920.000 4,5 $ §.640.000
ESP HIDRAULICO 1 $  4.000.000 15 240 $ 1.440.000 4,5 $ 6.480.000
ESP HIDROLOGIA 1 $  4.000.000 10 240 $ 960,000 4,5 $ 4.320.000




ESP EN ESTRUCTURAS 1 $  4.000.000 10 240 5 960.000 4,5 s 4.320.000
ESP GEOTECNICA 1 5 4.000.000 10 240 $ 960.000 4,5 s 4.320.000
ESP DISENO PREDIAL 1 $  4.000.000 10 240 5 960.000 4,5 - 4.320.000
ESP AMBIENTAL 1 5 4.000.000 10 240 $ 960.000 4,5 £ 4.320.000
LESP SIG I $  4.000.000 10 240 % 960.000 4,5 b 4.320.000
PROF SOCIAL 1 $  4.000.000 10 240 $ 960.000 4,5 b} 4.320.000
ECONOMISTA | 5 4.000.000 10 240 $ 960.000 4.5 £ 4.320.000
AGROLOGO 1 5 4.000.000 [}] 240 $ 960.000 4.5 s 4.320.000
AGRONOMO | 5 4.000.000 10 240 $ 960.000 4,5 5 4.320.000
ZOOTECNISTA | $ 4,000,000 5 240 b3 480.000 4.5 5 2.160.000
PROFESIONAL COSTOS 1 $  4.000.000 10 240 s 960,000 4.5 5 4.320.000
ING CATASTRAL 1 s 4.000.000 10 240 < 960.000 4,5 3 4.320.000
ASESOR JURIDICO 1 §  4.000000 5 240 s 480.000 4.5 % 2.160.000
ING ELECTRICISTA | $  4.000.000 5 240 5 480.000 4,5 1 2.160.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) s 83.160.000
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO MES VALOR MES No. DE TOTAL
Personal Profesional CANTIDAD BASICO % DEDICACION|  F.M. (%) (AXBXCXD) MESES PARCIAL (EXF)
TOPOGRAFO | b3 900,000 10 240 5 216.000 4,5 5 972.000
CADENERO 2 5 800.000 10 240 3 384.000 4.5 b 1.728.000
[SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (1) s 2.700.000
SUBTOTAL FASE Il $ 85.860.000
DISTRITO DE RIEGO ALMAGRA
PERSONAL PROFESIONAL - FASE
CONCEPTO A B C ] E F
. SUELDO MES VALOR MES No. DE TOTAL
Personal Profesional CANTIDAD BASICO % DEDICACION]  F.M.(%) (AXBXCxD) MESES PARCIAL (EXF)
DIRECTOR PROYECTO 1 5 6.000.000 15 240 5 2,160,000 45 5 9.720.000
ING DE APOYO 1 3 4.000.000 20 240 5 1.920.000 45 5 8.640.000
ESP HIDRAULICO 1 £  4.000.000 15 240 s 1.440.000 4,5 3 6.480.000
ESP HIDROLOGIA 1 $  4.000.000 10 240 5 960,000 45 % 4.320.000
ESP EN ESTRUCTURAS 1 3 4.000.000 10 240 5 960,000 4.5 % 4.320.000
ESP GEOTECNICA 1 3 4.000.000 10 240 £ 960.000 4,5 % 4.320.000
ESP DISENO PREDIAL 1 3 4.000.000 10 240 5 960,000 4,5 1 4.320.000
ESP AMBIENTAL 1 $  4.000.000 10 240 b 960,000 4,5 3 4.320.000
ESP SIG 1 $  4.000.000 10 240 b 960.000 4.5 3 4.320.000
PROF SOCIAL 1 $  4.000.000 10 240 5 960,000 4,5 3 4.320.000
ECONOMISTA 1 $  4.000.000 10 240 5 960.000 4,5 1 4.320.000
AGROLOGO 1 $  4.000.000 10 240 s 960.000 4,5 5 4.320.000
AGRONOMO 1 $  4.000.000 10 240 1y 960.000 4,5 5 4.320.000
ZOOTECNISTA 1 $  4.000.000 5 240 5 480.000 4,5 5 2.160.000
PROFESIONAL COSTOS 1 $  4.000.000 10 240 5 960.000 4,5 b3 4.320.000
ING CATASTRAL 1 $  4.000000 10 240 5 960.000 4,5 s 4.320.000
ASESOR JURIDICO 1 $  4.000.000 ] 240 L3 480.000 4.5 b 2.160.000
ING ELECTRICISTA 1 $  4.000.000 5 240 b 480.000 4,5 b 2.160.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) s 83.160.000
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO MES VALOR MES No. DE TOTAL
Personal Profesional CANTIDAD | ™ icicq  |%DEDICACION]  F.M.(%) (AXBXCXD) MESES PARCIAL {ExF)
TOPOGRAFO 1 % 900,000 10 240 L 216.000 4,5 5 972.000
CADENERO 2 5 800,000 10 240 % 384.000 4.5 b 1.728.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (1) s 2.700.000
([SUBTOTAL FASE I $ 85.860.000

DISTRITO DE RIEGO CARAVAJAL




PERSONAL PROFESIONAL - FASE Il

CONCEPTO A B C D E F
Personal Profeslonal canTipap | SUELDOMES |, nenicacion] Fm.w | VALORMES | No.DE Lk
BASICO {AXBXCxD) MESES PARCIAL (ExF)
DIRECTOR PROYECTO 1 3 6.400.000 15 240 5 2.304.000 2 % 4.608.000
ESP HIDRAULICO 1 3 4.500.000 10 240 $ 1.080.000 2 b3 2.160.000
ESP HIDROLOGIA 1 $ 4.500.000 3 240 5 324.000 2 5 648.000
ESP EN ESTRUCTURAS 1 b 4.500.000 10 240 3 1.080.000 Z Y 2.160.000
ESP GEOTECNICA 1 $ 4.500.000 10 240 b3 1.080.000 x b 2.160.000
ESP DISENO PREDIAL 1 b 4.500.000 10 240 b 1.080.000 2 by 2.160.000
ESP AMBIENTAL ] $ 4.500.000 10 240 s 1.080.000 2 $ 2.160.000
PROF SOCIAL | 5 4.500.000 10 240 hY 1.080.000 2 % 2.160.000
ECONOMISTA | $ 4.500.000 10 240 s 1.080.000 2 5 2.160.000
PROFESIONAL COSTOS | 5 4.500.000 5 240 $ 540.000 2 5 1.080.000
ING ELECTRICISTA 1 3 4.500.000 5 240 by 540.000 2 3 1.080.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) s 22,536,000
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B c D E F
SUELDO MES VALORMES | No.DE TOTAL
Personal Profesional CANTIDAD BASICO % DEDICACION|  F.M. (%) (AXBXCXD) MESES PARCIAL (ExF)
TOPOGRAFO 1 5 900.000 5 240 3 108.000 s b 216.000
CADENERO 2 £ 800.000 5 240 % 192.000 2 by 384.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (1) s 600,000
SUBTOTAL FASE Il s 23.136.000
DISTRITO DE RIEGO ALMAGRA
PERSONAL PROFESIONAL - FASE i
CONCEPTO A B C D E F
Personal Profesional CANTIDAD sugkglc::gss % DEDICACION|  F.M. (%) \:tgfc':s}s :‘és[fs PARL?:'{'&H
DIRECTOR PROYECTO | $ 6,400,000 15 240 5 2.304.000 ) $ 4.608.000
ESP HIDRAULICO | $ 4.500.000 10 240 5 1.080.000 2 % 2.160.000
ESP HIDROLOGIA | 5 4.500.000 3 240 $ 324.000 2 $ 6438.000
ESP EN ESTRUCTURAS 1 3 4,500,000 10 240 $ 1.080.000 2 3 2.160.000
ESP GEOTECNICA 1 % 4.500.000 10 240 $ 1.080.000 2 by 2.160.000
ESP DISENO PREDIAL 1 $ 4.500.000 10 240 3 1.080.000 2 $ 2.160.000
ESP AMBIENTAL 1 s 4.500.000 10 240 3 1.080.000 2 b 2.160.000
PROF SOCIAL 1 < 4.500.000 10 240 3 1.080.000 2 $ 2.160.000
ECONOMISTA 1 b 4.500.000 10 240 3 1.080.000 2 $ 2.160.000
PROFESIONAL COSTOS 1 < 4.500.000 5 240 3 540.000 2 % 1.080.000
ING ELECTRICISTA 1 £ 4.500.000 5 240 $ 540,000 2 5 1.080.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) s 22.536,000
PERSONAL TECNICO
CONCEPTO A B C D E F
Personal Profesional cantioap | SUEOOMES Lo peoicacion|  Fm. () \:i:gfcts;s :Es[:aes PAR?::'{'EKF}
TOPOGRAFO 1 b 900.000 5 240 % 108.000 2 5 216.000
CADENERO 2 % 800.000 5 240 b 192,000 2 5 384.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO (1) s 600.000
SUBTOTAL FASE Il s 23.136.000
OTROS COSTOS DIRECTOS
OTROS COSTOS DIRECTOS UND CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
[SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (3) s :
RESUMEN GENERAL

|




COSTO TOTAL FASES DE RIEGO CARAVAGAL (142+3) $  125.886.000
IVA 19% S 23.918.340
TOTAL PROYECTO DE RIESGO CARAVAGAL 5 149.804.340
COSTO TOTAL FASES DE RIEGO ALMAGRA (1+2+3) §  125.886.000
VA 18% $  23.918.340
TOTAL PROYECTO DE RIESGO ALMAGRA §$  149.804.340
VALOR TOTAL 5 299.608.680

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : HAROLD AYALA PINEDO
CEDULA DE CIUDADANIA :72,229,476



J.A.H INGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.
/—\ NIT. 900.184.144-6
i i i Carrera 47 # 59 - 38 local 1

Tel: 3856277 - Cel. 3163003303
E-mail: Harold.ayala@gicsecurity.com.co
Barranquilla — Atlantico

) « FORMATO5
ESTIMACION PROPUESTA ECONOMICA DETALLADA Y FACTOR MULTIPLICADOR

FM: Factor Multiplicador

ITEM DESCRIPCION ' %

A Salario Basico (Nomina Total Mensual) 100,00%

B Prestaciones Sociales 21,83
Prima de servicios 833
Cesantias 8,33
Intereses sobre cesantias 1,0
Vacaciones 4,17

C. Sistema de Seguridad Social Integral
Pension 16,00
Salud 12,50
ARP 2,5
Subsidio Familiar %0
SENA 2.0
ICBF 30
Subtotal B+C 59,33

D. Otros
Dotacidn 3.0
Subtotal A+B+C+D 164,33

E. Costos Indirectos

E1 Gastos Generales 16,1

E2 Gastos legales 42,0
Subtotal (E1+E2) 58,1

F. Honorarios (Incluye Gastos Contingentes) 18.0




J.A.HINGENIERIA INDUSTRIAL S.A.S.
/—\ NIT. 900.184.144-6
Carrera 47 # 59 — 38 local 1

Tel: 3856277 - Cel. 3163003303
E-mail: Harold.ayala@gicsecurity.com.co
Barranquilla — Atlantico

iTEM:. . -|| DESCRIPCGION Sow oy ok o |oc s %240 -
FACTOR MULTIPLICADOR {A+B+C+D+E+F) 240
Cordialmente,
HAROLD AYALA PINEDO

REPRESENTANTE LEGAL



