

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2  
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No.

PAF-ADR-I-035-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

*“CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)”*

Siendo las 3:00 P.M. del Seis (6) de agosto de 2020, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. **PAF-ADR-I-035-2020**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados, conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 05 de AGOSTO del año 2020.


FREDY MIGUEL MEZA DAZA
CONSORCIO INTERADECUACIONES
UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 35 2020
CONSORCIO INTER 35
CONSORCIO ESTUDIOS ADECUACION DE TIERRAS 2020
CONSORCIO APPLUS DCO-035

En la presente Acta se deja constancia que el sobre de las propuestas rechazadas, por no cumplir con los requisitos habilitantes, no será objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerá sellado, es la siguiente:

ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS S.A.S.
CONSORCIO COLIMAS
CONSORCIO CFN
CONSORCIO INTERTIERRAS

En constancia de lo anterior, se firma a las 3:26 P.M., por quienes en ella intervinieron,

<b>FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA</b>	
<b>OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CUNDINAMARCA”</b>	
<b>PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - Interventoría a la revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o complementación de los estudios de identificación y elaboración del estudio factibilidad</b>	
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL FASE 1</b>
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 135.657.000,00
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 161.202.660,00
c. Interventoría Distrito de riego Asofloresta – San Mateo	\$ 120.810.960,00
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 117.043.080,00
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 73.218.280,00
<b>SUBTOTAL FASE 1.</b>	<b>\$ 607.931.980,00</b>
IVA (19%)	\$ 115.507.076,20
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1.</b>	<b>\$ 607.931.980,00</b>
<b>PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - Interventoría a los diseños Detallados</b>	
<b>DETALLE</b>	<b>VALOR TOTAL FASE 2</b>
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 40.141.750,00
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 40.751.580,00
c. Interventoría Distrito de riego Asofloresta – San Mateo	\$ 41.419.980,00
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 40.607.280,00
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 35.705.510,00
<b>SUBTOTAL FASE 2.</b>	<b>\$ 198.626.100,00</b>
IVA (19%)	\$ 37.738.959,00
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2:</b>	<b>\$ 198.626.100,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	<b>\$ 806.558.080,00</b>



**Fredy Miguel Meza Daza**  
CC 10534000

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF)**  
**PROGRAMA: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL**  
Correo Electrónico: [licpafindeter@fiduprevisora.com.co](mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co)

**CONVOCATORIA No. PAF-ADR-I-035-2020**

**OBJETO:**

LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “*LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA*”

**PROPONENTE:**

**CONSORCIO INTERADECUACIONES**

**SOBRE No. 2:**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**TABLA DE CONTENIDO**

		<b>Pág.</b>
<b>1.0</b>	<b>FORMATO 4 – PROPUESTA ECONÓMICA (PAG 84 Y SIGUIENTES. SE ADJUNTA EN PDF FIRMADO Y EN EXCEL, COMPRIMIDOS EN ZIP CON CLAVE)</b>	<b>3</b>

**FORMATO 4**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

**CONSORCIO INTERADECUACIONES**

**FORMATO 4  
PROPUESTA ECONÓMICA  
CONVOCATORIA No. PAF-ADR-I-035-2020**

Presento a continuación mi propuesta económica en pesos colombianos, la cual incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, que le apliquen.

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA	
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA"	
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - Interventoría a la revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o complementación de los estudios de identificación y elaboración del estudio factibilidad	
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 121.324.100,00
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 139.724.390,00
c. Interventoría Distrito de riego Asofloresta – San Mateo	\$ 105.127.062,00
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 101.235.831,00
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 65.468.902,00
SUBTOTAL FASE 1.	\$ 532.880.285,00
<b>IVA (19%)</b>	<b>\$ 101.247.254,00</b>
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1.</b>	<b>\$ 634.127.539,00</b>
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - Interventoría a los diseños Detallados	
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 34.393.334,00
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 34.891.037,00
c. Interventoría Distrito de riego Asofloresta – San Mateo	\$ 35.513.165,00
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 35.016.739,00
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 31.588.901,00
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 16.931.656,00
SUBTOTAL FASE 2.	\$ 188.334.832,00
<b>IVA (19%)</b>	<b>\$ 35.783.618,00</b>
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2:</b>	<b>\$ 224.118.450,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	<b>\$ 858.245.989,00</b>

**Nota:** En la Propuesta Económica de la Fase 2 se incluye el costo del "CIERRE CONTRACTUAL" atendiendo lo indicado en la página 33 de los TDR, en la que se menciona lo siguiente: "El valor del cierre contractual debe ser incluido dentro de los costos de la interventoría a la fase 2"



YANETT CECILIA VERGEL HERNÁNDEZ  
C.C. No. 60.335.314 de Cúcuta  
Representante Legal del CONSORCIO INTERADECUACIONES

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

**OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA - GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CUNDINAMARCA"**


**PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - Interventoría a la revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o complementación de los estudios de identificación y elaboración del estudio factibilidad**

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 133.791.300,00
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 154.082.394,00
c. Interventoría Distrito de riego Asoforesta – San Mateo	\$ 115.929.864,00
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 111.638.772,00
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 72.196.452,00
<b>SUBTOTAL FASE 1.</b>	<b>\$ 587.638.782,00</b>
IVA (19%)	\$ 111.651.368,58
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1.</b>	<b>\$ 587.638.782,00</b>

**PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - Interventoría a los diseños Detallados**

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 37.927.575,00
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 38.476.422,00
c. Interventoría Distrito de riego Asoforesta – San Mateo	\$ 39.077.982,00
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 38.346.552,00
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 34.834.959,00
<b>SUBTOTAL FASE 2.</b>	<b>\$ 188.663.490,00</b>
IVA (19%)	\$ 35.846.063,10
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2:</b>	<b>\$ 188.663.490,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	<b>\$ 776.302.272,00</b>
<b>PROPUESTA ECONÓMICA CIERRE CONTRACTUAL</b>	
Cierre contractual	\$ 18.671.544,00
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)</b>	<b>\$ 794.973.816,00</b>

**UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 35 2020**  
**RIGOBERTO RUGELES BERNAL**  
 Representante Legal



**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

**OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA - GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CUNDINAMARCA"**

**PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - Interventoría a la revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o complementación de los estudios de identificación y elaboración del estudio factibilidad**

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 113.678.883,00
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 130.919.682,00
c. Interventoría Distrito de riego Asoforesta – San Mateo	\$ 98.502.499,00
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 94.856.473,00
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 61.343.390,00
<b>SUBTOTAL FASE 1.</b>	<b>\$ 499.300.927,00</b>
IVA (19%)	\$ 94.867.176,00
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1.</b>	<b>\$ 594.168.103,00</b>

**PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - Interventoría a los diseños Detallados**

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 35.059.103,00
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 35.566.440,00
c. Interventoría Distrito de riego Asoforesta – San Mateo	\$ 36.122.504,00
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 35.446.393,00
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 32.200.383,00
<b>SUBTOTAL FASE 2.</b>	<b>\$ 174.394.823,00</b>
IVA (19%)	\$ 33.135.016,00
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2:</b>	<b>\$ 207.529.839,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	<b>\$ 801.697.942,00</b>



**LUIS EDUARDO ARIAS CIFUENTES**  
**C.C. No. 80.133.129 de Bogotá D.C**  
**Representante Legal**  
**CONSORCIO INTER 35**



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República

{fiduprevisora)

**Findeter**   
Banca de Desarrollo Territorial

## **CONVOCATORIA N° PAF-ADR-I-035-2020**

### **OBJETO:**

**CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA - GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)**

**CONSORCIO ESTUDIOS ADECUACION DE TIERRAS 2020**

**HIDROMECHANICAS LTDA - VGC PROYECTOS S.A.S - VILTEC S.A.S**

**ORIGINAL SOBRE No. 02 PROPUESTA ECONOMICA**

**JULIO DE 2020**

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

**OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CUNDINAMARCA”**

**PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - Interventoría a la revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o complementación de los estudios de identificación y elaboración del estudio factibilidad**

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 117.551.459,66
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 135.379.582,40
c. Interventoría Distrito de riego Asofloresta – San Mateo	\$ 101.858.078,45
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 98.087.847,29
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 63.433.110,49
<b>SUBTOTAL FASE 1.</b>	\$ 516.310.078,30
IVA (19%)	\$ 98.098.914,88
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1.</b>	\$ 614.408.993,18

**PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - Interventoría a los diseños Detallados**

DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 36.604.885,77
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 37.087.112,68
c. Interventoría Distrito de riego Asofloresta – San Mateo	\$ 37.615.654,19
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 36.973.006,55
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 33.887.657,33
<b>SUBTOTAL FASE 2.</b>	\$ 182.168.316,52
IVA (19%)	\$ 34.611.980,14
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2:</b>	\$ 216.780.296,66
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	\$ 831.189.289,84



Javier Andres Castilla Conde  
 Representante Legal  
 CONSORCIO ESTUDIOS ADECUACION DE TIERRAS 2020



## **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF) FIDUPREVISORA S.A.**

**CONVOCATORIA No CONVOCATORIA N° PAF-ADR-I-035-2020**

**CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A “LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA”**

### **CONTIENE SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONOMICA**

**Proponente: CONSOCIO APPLUS DCO-035**

**Dirección: Bogotá Calle 17 No. 69-46**

**Teléfono: 7441133 Ext. 92121**

**Correo electrónico: [coordinadorlicitaciones.colombia@applus.com](mailto:coordinadorlicitaciones.colombia@applus.com)**

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA	
OBJETO: LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA - GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y CUNDINAMARCA"	
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 1 - Interventoría a la revisión, actualización y/o validación, ajustes y/o complementación de los estudios de identificación y elaboración del estudio factibilidad	
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 1
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 117,176,694.12
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 134,947,979.06
c. Interventoría Distrito de riego Asoforesta – San Mateo	\$ 101,533,344.94
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 97,775,133.65
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 63,230,879.53
<b>SUBTOTAL FASE 1.</b>	<b>\$ 514,664,031.29</b>
IVA (19%)	\$ 97,786,165.95
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 1.</b>	<b>\$ 612,450,197.24</b>
PROPUESTA ECONÓMICA FASE 2 - Interventoría a los diseños Detallados	
DETALLE	VALOR TOTAL FASE 2
a. Interventoría Distrito de riego de vereda Cumba	\$ 33,217,614.71
b. Interventoría Distrito de riego Asolaureles – Choachi	\$ 33,698,304.24
c. Interventoría Distrito de riego Asoforesta – San Mateo	\$ 34,225,160.71
d. Interventoría Distrito de riego San Isidro – Tasco	\$ 33,584,561.88
e. Interventoría Distrito de riego Asoprogreso – Iza	\$ 30,509,049.06
<b>SUBTOTAL FASE 2.</b>	<b>\$ 165,234,690.59</b>
IVA (19%)	\$ 31,394,591.21
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE 2:</b>	<b>\$ 216,089,179.88</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE 1 + FASE 2)</b>	<b>\$ 828,539,377.12</b>

  
**DANIEL ALFREDO TOVAR GONZALEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO APPLUS DCO-035