

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ADR-I-035-2020
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)
Fecha de diligenciamiento:	29/07/2020
Tipo de Proponente:	PERSONA NATURAL
No de Proponente:	1
Proponente:	FREDY MIGUEL MEZA DAZA
Representante Legal:	FREDY MIGUEL MEZA DAZA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	FREDY MIGUEL MEZA DAZA	10.534.000	100,00%	SI

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo **tres (03) contratos**, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

\* • **ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS.**

O

\* **ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.**

O

\* **ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE**

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:</b>	<b>a.</b> Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor <b>IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES</b> el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2)</b> del proceso, expresado en SMMLV.	206-95	818,86	<b>SI</b>
		212/95	892,40	
		<b>TOTAL</b>	<b>1711,27</b>	
<b>b.</b>	El valor de uno de los contratos aportados deberá ser <b>IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES</b> el valor total del <b>PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2)</b> del proceso, expresado en SMMLV.	206-95	818,86	<b>SI</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>818,86</b>	

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

**ADECUACIÓN DE TIERRAS:** Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

**SISTEMAS DE ACUEDUCTO:** Sistema de abastecimiento de agua para una población

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO:** Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

**SISTEMA DE DRENAJE:** Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

**DISTRITO DE RIEGO:** Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria.

NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia específica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad

NOTA 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

<b>Presupuesto Estimado PE - Total</b>	\$	<b>883.304.240,00</b>	Pesos
<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto a. (1.5 vez el PE)</b>	\$	<b>1.324.956.360,00</b>	Pesos
		<b>1.509,40</b>	SMMLV
<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto b.</b>	\$	<b>618.312.968,00</b>	Pesos

<b>(0.7 vez el PE)</b>		<b>704,39</b> SMMLV	
<b>Contrato 1: No</b>	<b>206-95</b>		
<b>Objeto:</b>	<b>EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN LA BELKYS, MUNICIPIO DE SITIO NUEVO - MAGDALENA</b>		
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>	<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
	1/07/1996	a. (1.5 veces el valor del PE)	<u>818,86</u>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$ 116.380.795,20	b. (0,7 veces el valor del PE)	<u>818,86</u>
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	818,86		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	818,86		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	PERSONA NATURAL		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	100,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>
			<b>FREDY MIGUEL MEZA DAZA</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 30 se allega certificación de ejecución del contrato suscrita por INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS - INAT, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la terminación del contrato, y el contratista correspondiente a FREDY MIGUEL MEZA DAZA. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual corresponde a 818,86 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>		
<b>Contrato 2: No</b>	<b>212/95</b>		
<b>Objeto:</b>	<b>EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PROYECTOS DE IRRIGACIÓN EN PEQUEÑA ESCALA LA ENVIDIA Y ARROYO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR</b>		
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>	<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
	21/02/1996	a. (1.5 veces el valor del PE)	<u>892,40</u>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$ 126.832.982,00	b. (0,7 veces el valor del PE)	<u>892,40</u>
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	892,40		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	892,40		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	PERSONA NATURAL		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	100,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>
			<b>FREDY MIGUEL MEZA DAZA</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 32 se allega certificación de ejecución del contrato suscrita por INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN DE TIERRAS - INAT, como entidad contratante.</p> <p>A folios 33 - 36 se allega acta de liquidación de ejecución del contrato suscrita por contratista e interventoría.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la terminación del contrato, y el contratista correspondiente a FREDY MIGUEL MEZA DAZA. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual corresponde a 892,4 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>		
<b>Observación general:</b>	El proponente <b>CUMPLE</b> con las condiciones de experiencia específica requeridas.		

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ADR-I-035-2020
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)
Fecha de diligenciamiento:	28/07/2020
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
No de Proponente:	2
Proponente:	CONSORCIO INTERADECUACIONES
Representante Legal:	YANETT CECILIA VERGEL HERNÁNDEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	ARQCVILES S.A.S	800.220.798-4	50,00%	NO
2	CONSULTORIA S.A.	860.526.036-3	50,00%	SI

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

\* • ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:	a. Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	2102792	7571,89	SI
		2082374	1441,30	
		<b>TOTAL</b>	<b>9013,19</b>	
b.	El valor de uno de los contratos aportados deberá ser IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	2102792	7571,89	SI
		<b>TOTAL</b>	<b>7571,89</b>	

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

**ADECUACIÓN DE TIERRAS:** Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

**SISTEMAS DE ACUEDUCTO:** Sistema de abastecimiento de agua para una población

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO:** Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

**SISTEMA DE DRENAJE:** Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

**DISTRITO DE RIEGO:** Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria.

NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia específica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad

NOTA 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

Presupuesto Estimado PE - Total	\$	883.304.240,00	Pesos
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto a. (1.5 vez el PE)	\$	1.324.956.360,00	Pesos
		1.509,40	SMMLV

<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto b. (0.7 vez el PE)</b>		\$	618.312.968,00	Pesos
			704,39	SMMLV
<b>Contrato 1: No</b>	<b>2102792</b>			
<b>Objeto:</b>	<b>REALIZAR LOS DISEÑOS DETALLADOS DE LA RED SECUNDARIA, TERCIARIA, ESTACIONES DE BOMBEO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DISEÑO PREDIAL DE LOS SECTORES 1,2,3 Y 4 DE LAS ZONAS DE RIEGO DEL DISTRITO DE RIEGO DEL TRIANGULO DEL TOLIMA</b>			
Fecha de terminación	<b>Dia/Mes/Año</b>		<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
	24/07/2013		a. (1.5 veces el valor del PE)	7571,89
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	8.752.216.946,00	b. (0.7 veces el valor del PE)	7571,89
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		14846,85		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		7571,89		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	51,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>	<b>CONSULTORIA S.A.</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folios 160 - 161 se allega constancia de ejecución del contrato suscrita por FONADE, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, el contratista correspondiente a CONSORCIO TRIANGULO 2011 que tuvo como integrante a CONSULTORÍA S.A. con una participación del 51%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 7571,89 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>			
<b>Contrato 2: No</b>	<b>2082374</b>			
<b>Objeto:</b>	<b>CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS DISEÑOS DE LAS ZONAS 1,2,3, Y 4 DEL DISTRITO DE RIEGO TRIÁNGULO DEL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA Y DISEÑO DETALLADO DE LAS OBRAS PRINCIPALES DE DERIVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO</b>			
Fecha de terminación	<b>Dia/Mes/Año</b>		<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
	21/02/2010		a. (1.5 veces el valor del PE)	1441,30
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	1.237.115.975,00	b. (0.7 veces el valor del PE)	1441,30
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		2402,17		
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		1441,30		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	60,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>	<b>CONSULTORIA S.A.</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folios 162 - 163 se allega constancia de ejecución del contrato suscrita por FONADE, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, el contratista correspondiente a CONSORCIO CONSULTORÍA S.A. - REA que tuvo como integrante a CONSULTORÍA S.A. con una participación del 60%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 1441,3 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>			
<b>Observación general:</b>	El proponente <b>CUMPLE</b> con las condiciones de experiencia específica requeridas.			

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ADR-I-035-2020
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)
Fecha de diligenciamiento:	28/07/2020
Tipo de Proponente:	UNION TEMPORAL
No de Proponente:	4
Proponente:	UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 35 2020
Representante Legal:	RIGOBERTO RUGELES BERNAL

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Especifica? (SI/NO)
1	TAYFER DE COLOMBIA LTDA	900066500-1	50,00%	SI
2	RIGOBERTO RUGELES BERNAL	79.711.742	20,00%	NO
3	ASESORÍA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI S.A.S.	900769587-7	30,00%	NO

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo **tres (03) contratos**, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

\* • ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE
	<b>a.</b>	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor <b>IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES</b> el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	30 DE SEPTIEMBRE 2020	833,19	SI
		30 DE SEPTIEMBRE 2020	735,97		
		<b>TOTAL</b>	<b>1569,16</b>		
<b>b.</b>	El valor de uno de los contratos aportados deberá ser <b>IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES</b> el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	30 DE SEPTIEMBRE 2020	833,19	SI	
		<b>TOTAL</b>	<b>833,19</b>		

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

**ADECUACIÓN DE TIERRAS:** Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

**SISTEMAS DE ACUEDUCTO:** Sistema de abastecimiento de agua para una población

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO:** Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

**SISTEMA DE DRENAJE:** Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

**DISTRITO DE RIEGO:** Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria.

NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia específica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad

NOTA 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

Presupuesto Estimado PE - Total	\$	883.304.240,00	Pesos
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto a	\$	1.324.956.360,00	Pesos

		(1.5 vez el PE)	1.509,40	SMMLV
		Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto b. (0.7 vez el PE)	618.312.968,00	Pesos
			704,39	SMMLV
Contrato 1: No	750 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014			
Objeto:	INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA GUAJIRA Y NORTE DE SANTANDER			
Fecha de terminación	Dia/Mes/Año		Componente que acredita	Cantidad (SMMLV)
	30/11/2015		a. (1.5 veces el valor del PE)	833,19
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	536.866.560,00	b. (0.7 veces el valor del PE)	833,19
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	833,19			
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	833,19			
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	PERSONA JURÍDICA			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	100,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	TAYFER DE COLOMBIA LTDA
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	<p>A folios 73 - 74 se allega constancia de ejecución del contrato suscrita por el INCODER, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la ejecución del contrato, y el contratista correspondiente a TAYFER DE COLOMBIA LTDA. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual corresponde a 833,19 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>			
Contrato 2: No	754 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014			
Objeto:	INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LOS DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUILA			
Fecha de terminación	Dia/Mes/Año		Componente que acredita	Cantidad (SMMLV)
	5/11/2015		a. (1.5 veces el valor del PE)	735,97
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	474.221.920,00	b. (0.7 veces el valor del PE)	735,97
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	735,97			
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	735,97			
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	PERSONA JURÍDICA			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	100,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	TAYFER DE COLOMBIA LTDA
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	<p>A folios 76 - 77 se allega constancia de ejecución del contrato suscrita por el INCODER, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la ejecución del contrato, y el contratista correspondiente a TAYFER DE COLOMBIA LTDA. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual corresponde a 735,97 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>			
Observación general:	El proponente CUMPLE con las condiciones de experiencia específica requeridas.			

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ADR-I-035-2020
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)
Fecha de diligenciamiento:	28/07/2020
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
No de Proponente:	5
Proponente:	CONSORCIO INTER 35
Representante Legal:	LUIS EDUARDO ARIAS CIFUENTES

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS	900.424.836-5	50,00%	NO
2	COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA	813.009.568-1	50,00%	SI

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

\* • ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:</b>	<b>a.</b> Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	014 DE 2011	2149,59	SI
		040 DE 2010	64,26	
		<b>TOTAL</b>	<b>2213,85</b>	
<b>b.</b>	El valor de uno de los contratos aportados deberá ser IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	014 DE 2011	2149,59	SI
		<b>TOTAL</b>	<b>2149,59</b>	

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

**ADECUACIÓN DE TIERRAS:** Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

**SISTEMAS DE ACUEDUCTO:** Sistema de abastecimiento de agua para una población

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO:** Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

**SISTEMA DE DRENAJE:** Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

**DISTRITO DE RIEGO:** Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria.

NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia específica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad

NOTA 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

<b>Presupuesto Estimado PE - Total</b>	\$	883.304.240,00	Pesos
<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto a. (1.5 vez el PE)</b>	\$	1.324.956.360,00	Pesos
		1.509,40	SMMLV

<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto b. (0.7 vez el PE)</b>		\$	618.312.968,00	Pesos
			704,39	SMMLV
<b>Contrato 1: No</b>	<b>014 DE 2011</b>			
<b>Objeto:</b>	<b>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA QUE SE EJERCERÁ SOBRE LAS CONSULTORÍAS QUE TIENEN POR OBJETO LA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 39 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ</b>			
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>	8/12/2012	<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	1.218.172.273,00	a. (1.5 veces el valor del PE)	2149,59
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		2149,59	b. (0.7 veces el valor del PE)	2149,59
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		2149,59		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:		PERSONA JURÍDICA		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	100,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>	<b>COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folios 232 - 234 se allega acta de liquidación del contrato suscrita por la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P., como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, el cumplimiento del objeto contractual, y el contratista correspondiente a COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO". Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual corresponde a 2149,59 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>			
<b>Contrato 2: No</b>	<b>040 DE 2010</b>			
<b>Objeto:</b>	<b>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA</b>			
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>	15/04/2013	<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	37.882.875,92	a. (1.5 veces el valor del PE)	64,26
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		64,26	b. (0.7 veces el valor del PE)	64,26
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		64,26		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:		PERSONA JURÍDICA		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	100,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>	<b>COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folios 235 - 245 se allega certificación de ejecución del contrato suscrita por el MUNICIPIO DE ARAUQUITA, como entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, el porcentaje de ejecución 100%, y el contratista correspondiente a COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA USCO Y PROFESIONALES DEL SUR COLOMBIA "CREER EN LO NUESTRO" que corresponde a COOPERATIVA DE PROFESIONALES DE COLOMBIA (según modificación de razón social de la cámara de comercio del año 2012). Teniendo en cuenta que el contrato acredita objetos diferentes a los requerimientos como experiencia específica del proponente, se aplica lo indicado en la Nota 3 de la experiencia específica en relación a que "solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad", por lo que se toma únicamente el valor correspondiente al contrato de interventoría al contrato de obra No 028 de 2011 de "formulación del plan maestro del alcantarillado pluvial del área urbana del Municipio de Arauquita - Departamento de Arauca", el cual corresponde a 64,26 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>			
<b>Observación general:</b>	El proponente <b>CUMPLE</b> con las condiciones de experiencia específica requeridas.			

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ADR-I-035-2020
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)
Fecha de diligenciamiento:	29/07/2020
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
No de Proponente:	6
Proponente:	CONSORCIO COLIMAS
Representante Legal:	LUIS OCTAVIO HERRERA ARIZA

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	GRUPO DE INGENIEROS DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES S.A.S	900.139.045-4	50,00%	SI
2	CONSTRUCTORA PROBINAR S.A.S.	900.451.025-3	50,00%	NO

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

\* • ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:</b>	<b>a.</b> Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor <b>IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES</b> el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	618/2011	0,00	<b>NO</b>
		200-13-04-016	0,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	
	<b>b.</b> El valor de uno de los contratos aportados deberá ser <b>IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES</b> el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	618/2011	0,00	<b>NO</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

**ADECUACIÓN DE TIERRAS:** Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

**SISTEMAS DE ACUEDUCTO:** Sistema de abastecimiento de agua para una población

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO:** Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

**SISTEMA DE DRENAJE:** Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

**DISTRITO DE RIEGO:** Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria.

NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia específica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad

NOTA 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

<b>Presupuesto Estimado PE - Total</b>	\$	<b>883.304.240,00</b>	Pesos
<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto a. (1.5 vez el PE)</b>	\$	<b>1.324.956.360,00</b>	Pesos
		<b>1.509,40</b>	SMMLV

<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto b. (0.7 vez el PE)</b>		\$	618.312.968,00	Pesos
			704,39	SMMLV
<b>Contrato 1: No</b>	<b>618/2011</b>			
<b>Objeto:</b>	<b>CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO</b>			
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>		<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	-	a. (1.5 veces el valor del PE)	0,00
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		-	b. (0.7 veces el valor del PE)	0,00
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		# VALOR		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:		CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	30,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>	<b>GRUPO DE INGENIEROS DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES S.A.S</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 79 - 81 se allega acta de entrega y recibo final del contrato suscrita por la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO como entidad contratante. A folio 82 - 90 se allega copia del contrato de consultoría debidamente suscrito. A folio 91 - 92 se allega documento de conformación del CONSORCIO ASIS 2011.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, y el contratista correspondiente a CONSORCIO ASIS 2011 con el GRUPO DE INGENIEROS DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES S.A.S con un 30%. Teniendo en cuenta que el acta de entrega y recibo final indica que se encuentran algunos pendientes, se efectuó potestad verificatoria conforme el numeral 1.25 encontrando el proceso en el SECOP bajo el No SPD CM-004-2011 evidenciando que el último documento publicado corresponde a un "acta de ampliación de la suspensión 4" del contrato No 618, del 5 de noviembre de 2014, fecha posterior a la fecha de terminación indicada en los documentos presentados a esta convocatoria, por lo que no es posible establecer la fecha de terminación final del contrato para tomar el valor ejecutado en SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato no es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y se requiere al proponente presentar documentación adicional que permita evidenciar la siguiente condición requerida en la experiencia específica: "Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso"</p>			
<b>Contrato 2: No</b>	<b>200-13-04-016</b>			
<b>Objeto:</b>	<b>REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS COMO PREINVERSION EN EL SECTOR DE AGUA DE SANEAMIENTO DEL PDA GRUPO 3 - 2013, DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE Y DESCRIPCION DEL OBJETO, CARACTERISTICAS, CONDICIONES TECNICAS PRESENTADAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PLIEGO.</b>			
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>		<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):			a. (1.5 veces el valor del PE)	0,00
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		-	b. (0.7 veces el valor del PE)	0,00
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		# VALOR		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:		CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	50,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>	<b>GRUPO DE INGENIEROS DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES S.A.S</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 94 - 96 se allega documento de conformación del CONSORCIO HIDROVALLE A folio 97 - 100 se allega acta de terminación del contrato suscrita por contratista e interventoría A folio 101 - 110 se allega copia del contrato de consultoría debidamente suscrito.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, y el contratista correspondiente a CONSORCIO HIDROVALLE con el GRUPO DE INGENIEROS DISEÑADORES Y CONSTRUCTORES S.A.S con un 50%. Teniendo en cuenta que el acta de terminación indica un porcentaje ejecutado "por definir", se efectuó potestad verificatoria conforme el numeral 1.25 encontrando el proceso en el SECOP bajo el No CM-011-2013 evidenciando que el último documento publicado corresponde a una "audiencia de trámite administrativo de posible declaratoria de siniestro (calidad del servicio) del contrato 200-13-04-016 suscrito con Consorcio Hidrovalle" de fecha 13 de diciembre de 2017 en el cual se indica que "el interventor informó que no se ha cumplido con el 100% (...)", por lo que no es posible tomar el presente contrato como "cumplido al 100% el objeto del contrato".</p> <p>Por lo anterior, el presente contrato no es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica y se requiere al proponente presentar documentación adicional que permita evidenciar la siguiente condición requerida en la experiencia específica: "Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso"</p>			
<b>Observación general:</b>	El proponente <b>NO CUMPLE</b> con las condiciones de experiencia específica requeridas y se requiere subsanar conforme lo indicado en cada uno de los contratos.			

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ADR-I-035-2020
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)
Fecha de diligenciamiento:	29/07/2020
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
No de Proponente:	7
Proponente:	CONSORCIO ESTUDIOS ADECUACION DE TIERRAS 2020
Representante Legal:	JAVIER ANDRES CASTILLA CONDE

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	HIDROMECAICAS LTDA	860.043.799-0	40,00%	SI
2	VGC PROYECTOS S.A.S	900.864.814-0	30,00%	SI
3	VILTEC S.A.S	900.204.764-1	30,00%	NO

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo **tres (03) contratos**, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

\* • ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE						
	<b>a.</b>	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor <b>IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES</b> el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	<table border="1"> <tr> <td>1-15-25500-1472-2013</td> <td align="right">934,45</td> </tr> <tr> <td>097 DE 2008</td> <td align="right">209,87</td> </tr> <tr> <td>1-15-31100-1187-2017</td> <td align="right">530,90</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>1675,21</b></td> </tr> </table>	1-15-25500-1472-2013	934,45	097 DE 2008	209,87	1-15-31100-1187-2017	530,90	<b>TOTAL</b>	<b>1675,21</b>
1-15-25500-1472-2013	934,45										
097 DE 2008	209,87										
1-15-31100-1187-2017	530,90										
<b>TOTAL</b>	<b>1675,21</b>										
<b>b.</b>	El valor de uno de los contratos aportados deberá ser <b>IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES</b> el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	<table border="1"> <tr> <td>1-15-25500-1472-2013</td> <td align="right">934,45</td> </tr> <tr> <td align="center"><b>TOTAL</b></td> <td align="right"><b>934,45</b></td> </tr> </table>	1-15-25500-1472-2013	934,45	<b>TOTAL</b>	<b>934,45</b>	SI				
1-15-25500-1472-2013	934,45										
<b>TOTAL</b>	<b>934,45</b>										

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

**ADECUACIÓN DE TIERRAS:** Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

**SISTEMAS DE ACUEDUCTO:** Sistema de abastecimiento de agua para una población

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO:** Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

**SISTEMA DE DRENAJE:** Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

**DISTRITO DE RIEGO:** Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria.

NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia específica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad

NOTA 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

Presupuesto Estimado PE - Total

\$

883.304.240,00

Pesos

<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto a. (1.5 vez el PE)</b>		\$	1.324.956.360,00	Pesos
			1.509,40	SMMLV
<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto b. (0.7 vez el PE)</b>		\$	618.312.968,00	Pesos
			704,39	SMMLV
<b>Contrato 1: No</b>	<b>1-15-25500-1472-2013</b>			
<b>Objeto:</b>	CONTRATACIÓN DE LA ASESORIA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ABASTECIMIENTO Y PARA LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ Y VARIOS MUNICIPIOS VECINOS			
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>	24/03/2016	<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	1.288.526.138,00	a. (1.5 veces el valor del PE)	934,45
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		1868,91	b. (0.7 veces el valor del PE)	934,45
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		934,45		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	50,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>	<b>HIDROMECAÑICAS LTDA</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 73 - 85 se allega certificación de ejecución del contrato suscrita por EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A ESP. como entidad contratante. A folio 86 - 87 se allega acta de acuerdo consorcial del CONSORCIO INTERVENTORÍA AGUAS Y AGUAS 2013.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la terminación del contrato, y el contratista correspondiente al CONSORCIO INTERVENTORÍA AGUAS Y AGUAS 2013 con HIDROMECAÑICAS LTDA con un 50%. Teniendo en cuenta que la certificación indica las actividades ejecutadas en el contrato, se evidencia que todas ellas corresponden a la experiencia específica requerida, por lo cual es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 934,45 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>			
<b>Contrato 2: No</b>	<b>097 DE 2008</b>			
<b>Objeto:</b>	INTERVENTORIA A LA REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA Y DE LOS SECTORES CONURBANOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ, CON EL FIN DE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE ACTUALMENTE SE PRESENTAN EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL.			
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>	24/05/2009	<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	306.711.820,00	a. (1.5 veces el valor del PE)	209,87
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		617,25	b. (0.7 veces el valor del PE)	209,87
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		209,87		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO			
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	34,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>	<b>HIDROMECAÑICAS LTDA</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 88 - 89 se allega certificación de ejecución del contrato suscrita por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, como entidad contratante. A folio 90 - 91 se allega acta de acuerdo consorcial del CONSORCIO SOLUCIONES SANITARIAS.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la liquidación del contrato, y el contratista correspondiente al CONSORCIO SOLUCIONES SANITARIAS con HIDROMECAÑICAS LTDA con un 34%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 209,87 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>			
<b>Contrato 3: No</b>	<b>1-15-31100-1187-2017</b>			
<b>Objeto:</b>	INTERVENTORÍA DURANTE LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN BARRIOS DE LAS UPZ LOS CEDROS, LA ALHAMBRA, Y LOS ANDES, Y PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAB-ESP.			
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>	22/02/2020	<b>Componente que acredita</b>	<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	1.035.603.583,00	a. (1.5 veces el valor del PE)	530,90
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):		1179,77	b. (0.7 veces el valor del PE)	530,90

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	530,90		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	45,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>  <u>VGC PROYECTOS S.A.S</u>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 92 - 93 se allega Acta de Entrega y Recibo Final del contrato suscrita por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.A ESP. como entidad contratante. A folio 94 - 100 se allega certificación de ejecución del contrato, suscrita por la entidad contratante.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, el recibo a satisfacción, y el contratista correspondiente al CONSORCIO LOS CERROS 1343 con VGC PROYECTOS SAS con un 45%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 530,90 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>		
<b>Observación general:</b>	El proponente <b>CUMPLE</b> con las condiciones de experiencia específica requeridas.		

**Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico**

Convocatoria No.	PAF-ADR-I-035-2020
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)
Fecha de diligenciamiento:	29/07/2020
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
No de Proponente:	8
Proponente:	CONSORCIO APPLUS DCO-035
Representante Legal:	DANIEL ALFREDO TOVAR GONZÁLEZ

**1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente**

**Evaluación correspondiente a:**

Verificación de requisitos habilitantes

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	830.513.773-8	50,00%	SI
2	DCO INGENIERIA & SERVICIOS S.A.S.	900.152.489-4	50,00%	SI

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:

\* • ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.

O

\* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones

ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE
<b>EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:</b>	<b>a.</b> Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	EPC-C-073-2010	2713,61	<b>SI</b>
		89 DE 2013	0,00	
		001-2008	237,47	
		<b>TOTAL</b>	<b>2951,08</b>	
<b>b.</b>	El valor de uno de los contratos aportados deberá ser IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	EPC-C-073-2010	2713,61	<b>SI</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>2713,61</b>	

NOTA 1: Para efectos del presente proceso, se entiende por:

**ADECUACIÓN DE TIERRAS:** Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.

**SISTEMAS DE ACUEDUCTO:** Sistema de abastecimiento de agua para una población

**SISTEMA DE ALCANTARILLADO:** Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

**SISTEMA DE DRENAJE:** Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.

**DISTRITO DE RIEGO:** Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria.

NOTA 2: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

NOTA 3: En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia específica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad

NOTA 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

Presupuesto Estimado PE - Total	\$	883.304.240,00	Pesos
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto a.	\$	1.324.956.360,00	Pesos

	(1.5 vez el PE)	1.509,40	SMMMLV
	Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto b. (0.7 vez el PE)	618.312.968,00	Pesos
		704,39	SMMMLV
Contrato 1: No	<u>EPC-C-073-2010</u>		
Objeto:	AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, TERMINACIÓN O FORMULACIÓN DE PLANES MAESTROS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS Y CENTROS NUCLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE LA SUBZONA 1A		
Fecha de terminación	Dia/Mes/Año	22/01/2012	Componente que acredita
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	3.015.301.728,00	a. (1.5 veces el valor del PE)
Valor Contrato Ejecutado (SMMMLV):		5320,81	b. (0.7 veces el valor del PE)
Valor Contrato Ejecutado (SMMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		2713,61	
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	51,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	<p>A folio 362 - 376 se allega certificación de ejecución del contrato suscrita por EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA, como entidad contratante. A folio 377 - 379 se allega acta de acuerdo consorcial del CONSORCIO INTERVENTORÍA AGUAS Y AGUAS 2013.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la terminación del contrato, y el contratista correspondiente al CONSORCIO AGUAS DE CUNDINAMARCA con APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA con un 51%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 2713,61 SMMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>		
Contrato 2: No	<u>89 DE 2013</u>		
Objeto:	EL INTERVENTOR SE OBLIGA PARA CON FINAGRO A REALIZAR UNA LABOR DE INTERVENTORIA (ZONA 1) PARA LA EJECUCIÓN DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PROYECTOS ASOCIATIVOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA IEPAT 2013, Y CONFORME A LAS CONDICIONES DISPUESTAS EN LOS ANEXOS 2 Y 3 DEL PRESENTE CONTRATO".		
Fecha de terminación	Dia/Mes/Año	31/08/2015	Componente que acredita
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	-	a. (1.5 veces el valor del PE)
Valor Contrato Ejecutado (SMMMLV):		0,00	b. (0.7 veces el valor del PE)
Valor Contrato Ejecutado (SMMMLV) afectado por el porcentaje de participación:		0,00	
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)	30,00%	INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA
Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	<p>A folio 380 - 391 se allega certificación de ejecución del contrato suscrita por la FINAGRO., como entidad contratante. A folio 393 - 411 se allegan documentos "anexos" los cuales se encuentran sin firmas, e indican un listado de proyectos definitivos. A folio 412 - 413 se allega documento de conformación del CONSORCIO AGROPECUARIO 2013. A folio 414 - 415 se allega otro sí al contrato suscrito por las partes.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, la terminación y recibo a satisfacción del contrato, y el contratista correspondiente al CONSORCIO AGROPECUARIO 2013 con DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS con un 30%. Teniendo en cuenta que el contrato acredita objetos diferentes a los requerimientos como experiencia específica del proponente, toda vez que incluye la interventoría a construcción, se aplica lo indicado en la Nota 3 de la experiencia específica en relación a que "solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad", sin embargo la documentación aportada no permite tomar el valor correspondiente únicamente a las actividades de interventoría a "ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS".</p> <p>Por lo anterior el presente contrato no es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>		
Contrato 3: No	<u>001-2008</u>		
Objeto:	CONSULTORÍA CORRESPONDIENTE PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DETALLADOS DEL DISTRITO DE RIEGO EN PEQUEÑA ESCALA APOSENOS - SALINAS, MUNICIPIO DE EL ESPINO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
Fecha de terminación	Dia/Mes/Año	23/01/2009	Componente que acredita
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	\$	118.000.000,00	a. (1.5 veces el valor del PE)
Valor Contrato Ejecutado (SMMMLV):		237,47	b. (0.7 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	237.47		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	PERSONA JURÍDICA		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	100,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>  <u>DCO INGENIERIA &amp; SERVICIOS S.A.S.</u>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 416 se allega certificación de ejecución del contrato suscrita por el MUNICIPIO DE EL ESPINO, como entidad contratante. A folio 417 - 422 se allega copia del contrato celebrado entre el Municipio de El Espino y DCO INGENIERIA &amp; SERVICIOS E.U.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, el recibo a satisfacción, y el contratista correspondiente al DCO INGENIERIA Y SERVICIOS EU (quien cambió su sigla a S.A.S en el año 2009 según cámara de comercio). Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 237,47 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>		
<b>Observación general:</b>	El proponente <b>CUMPLE</b> con las condiciones de experiencia específica requeridas.		

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico					
Convocatoria No.	PAF-ADR-I-035-2020				
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A "LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DE PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA – GRUPO 2 EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CUNDINAMARCA)				
Fecha de diligenciamiento:	28/07/2020				
Tipo de Proponente:	CONSORCIO				
No de Proponente:	9				
Proponente:	CONSORCIO CFN				
Representante Legal:	AUGUSTO NOGUERA VIDALES				
<b>1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente</b>					
<b>Evaluación correspondiente a:</b>					
Verificación de requisitos habilitantes				X	
Definitivo verificación de requisitos habilitantes					
No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)	
1	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	34.597.962	33,00%	NO	
2	BRIGITH ALEXANDRA FORERO QUIÑONES	51.898.367	33,00%	SI	
3	AUGUSTO NOGUERA VIDALES	19.290.151	34,00%	NO	
<p>Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo <b>tres (03) contratos</b>, cuya experiencia corresponda a cualquiera de las siguientes condiciones:</p> <p>* • ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA ADECUACIÓN DE TIERRAS.</p> <p>o</p> <p>* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO.</p> <p>o</p> <p>* ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE O INTERVENTORÍA A LA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O SISTEMAS DE DRENAJE</p> <p>Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar terminados y recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones</p>					
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:	ASPECTO	CONDICION DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE
	a.	Los contratos aportados deberán sumar, en su conjunto, un valor <b>IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES</b> el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	805/09	1046,47	NO
			001 DE 2009	86,65	
			CPSC 07/2209	133,69	
	<b>TOTAL</b>			<b>1266,82</b>	
b.	El valor de uno de los contratos aportados deberá ser <b>IGUAL O MAYOR A 0.7 VECES</b> el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.	805/09	1046,47	SI	
		<b>TOTAL</b>			<b>1046,47</b>
<p><b>NOTA 1:</b> Para efectos del presente proceso, se entiende por:</p> <p><b>ADECUACIÓN DE TIERRAS:</b> Obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego o drenaje, con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario.</p> <p><b>SISTEMAS DE ACUEDUCTO:</b> Sistema de abastecimiento de agua para una población</p> <p><b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO:</b> Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las aguas residuales y/o de las aguas lluvias.</p> <p><b>SISTEMA DE DRENAJE:</b> Sistema destinado a la evacuación de aguas subterráneas o superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones.</p> <p><b>DISTRITO DE RIEGO:</b> Delimitación del área de influencia de las obras de infraestructura destinadas a dotar un área determinada con riego, con el propósito de elevar la productividad agropecuaria.</p> <p><b>NOTA 2:</b> Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.</p> <p><b>NOTA 3:</b> En el evento en que los contratos aportados acrediten objetos diferentes en los requerimientos como experiencia específica del proponente, solo se tendrá en cuenta el valor ejecutado correspondiente a las actividades o alcances relacionados directamente con la experiencia solicitada, lo cual deberá soportarse con las reglas de acreditación establecidas por la entidad</p> <p><b>NOTA 5:</b> LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.</p>					
<b>Presupuesto Estimado PE - Total</b>		\$	<b>883.304.240,00</b>	Pesos	

<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto a. (1.5 vez el PE)</b>		\$ 1.324.956.360,00 Pesos	
		1.509,40	SMMLV
<b>Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto b. (0.7 vez el PE)</b>		\$ 618.312.968,00 Pesos	
		704,39	SMMLV
<b>Contrato 1: No</b>	<b>805/09</b>		
<b>Objeto:</b>	<b>FORMULACIÓN, DISEÑO Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS DE TIERRAS PARA PRESENTAR EN LAS CONVOCATORIAS RIEGO DEL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO (AIS)</b>		
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>		<b>Componente que acredita</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	9/09/2009		<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):			a. (1.5 veces el valor del PE)
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	\$ 649.990.000,00		b. (0.7 veces el valor del PE)
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	1308,09		
	1046,47		
	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	80,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>
			<b>BRIGITH ALEXANDRA FORERO QUIÑONES</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 143 se allega certificación de ejecución del contrato suscrita por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, como entidad contratante. A folio 144 - 145 se allega acta de recibo final del contrato suscrita por contratista e interventoría.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, el recibo a satisfacción, y el contratista correspondiente a CONSORCIO RIEGO PARA BOYACÁ con BRIGITH ALEXANDRA FORERO con una participación del 80%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 1046,47 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>		
<b>Contrato 2: No</b>	<b>001 DE 2009</b>		
<b>Objeto:</b>	<b>ESTUDIOS Y DISEÑO PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR PARA EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA</b>		
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>		<b>Componente que acredita</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	25/09/2009		<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	\$ 143.526.800,00		a. (1.5 veces el valor del PE)
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	288,84		b. (0.7 veces el valor del PE)
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	86,65		
	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	30,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>
			<b>BRIGITH ALEXANDRA FORERO QUIÑONES</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 152 se allega acta de entrega y recibo a satisfacción suscrita por contratista e interventoría y el Municipio de Villa de Leyva como entidad contratante. A folio 153 - 154 se allega acta de constitución del CONSORCIO SANEAMIENTO DE LA VILLA.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, el recibo a satisfacción, y el contratista correspondiente a CONSORCIO SANEAMIENTO DE LA VILLA con ALEXANDRA FORERO QUIÑONES con una participación del 30%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 86,65 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>		
<b>Contrato 3: No</b>	<b>CPSC 07/2209</b>		
<b>Objeto:</b>	<b>ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DEL SECTOR DEL RIO SUS CUNDINAMARCA QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE FÚQUENE Y CUCUNUBÁ</b>		
Fecha de terminación	<b>Día/Mes/Año</b>		<b>Componente que acredita</b>
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	1/06/2010		<b>Cantidad (SMMLV)</b>
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	\$ 76.503.000,00		a. (1.5 veces el valor del PE)
	148,55		b. (0.7 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	133.69		
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	CONSORCIO		
Porcentaje de Participación en el contrato referido:	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)</b>	90,00%	<b>INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA</b>  <b>BRIGITH ALEXANDRA FORERO QUIÑONES</b>
<b>Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:</b>	<p>A folio 155 se allega acta recibo final suscrita por contratista e interventoría y el Municipio de Susa - Cundinamarca, como entidad contratante. A folio 156 - 157 se allega documento consorcial del CONSORCIO RIEGO PARA COLOMBIA.</p> <p>En la documentación aportada se puede verificar el objeto, el recibo a satisfacción, y el contratista correspondiente a CONSORCIO RIEGO PARA COLOMBIA con BRIGITH ALEXANDRA FORERO QUIÑONES con una participación del 90%. Teniendo en cuenta que el objeto del contrato corresponde a la experiencia específica requerida, es posible tomar en cuenta el valor total ejecutado, el cual afectado por el porcentaje de participación corresponde a 133.69 SMMLV.</p> <p>Por lo anterior el presente contrato es tenido en cuenta para la acreditación de la experiencia específica.</p>		
<b>Observación general:</b>	<p>El proponente no cumple con la condición a.) de experiencia específica debido a que la sumatoria de los contratos aportados no es IGUAL O MAYOR A 1.5 VECES el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO – PE (FASE 1 + FASE 2) del proceso, expresado en SMMLV.</p> <p>A su vez, incurre en <b>CAUSAL DE RECHAZO</b> No 1.37.15 <i>Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral 2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL</i>, debido a que toda la experiencia es aportada por BRIGITH ALEXANDRA FORERO QUIÑONES y su participación en el consorcio proponente es del 33%, valor inferior al requerido en el numeral 7 del capítulo 2.1.1.3: "7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%) y presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. <b><i>Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredite la experiencia específica, su participación en la figura asociativa no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).</i></b>" (Negrita y subrayado fuera del texto original).</p>		