

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF)**

**PROGRAMA:** AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

**CONVOCATORIA PAF ADR-I-045-2020**

**OBJETO:** CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA “CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘CARAVAJAL’ EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR” Y “CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘ALMAGRA’ EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE”.

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...) Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

**CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES**

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INTERTIERRAS 045	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO CFN	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	HIDROCONSULTA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	UNION TEMPORAL TAYFER FINDETER 45 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	INVER MIL GROUP S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
6	CONSORCIO TECNISCAIN OVEJAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	CONSORCIO INTEGRAL JC	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA	RECHAZADA
8	UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 45 2020	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

9	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA

Conforme al Capítulo II “Disposiciones Generales”, Subcapítulo III, Numeral 3.1.1. “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje” de los Términos de Referencia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 ibidem, **los proponentes cuentan con la oportunidad para formular observaciones a dicho Informe hasta las 05:00 pm del día primero (1) de septiembre de dos mil veinte (2020).**

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE.

Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien **(100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

**“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

<b>FACTOR DE CALIFICACIÓN</b>	<b>PUNTAJE</b>
<i>Evaluación Económica</i>	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8 del Numeral 3.1.1., Subcapítulo III de los Términos de Referencia, para la determinación del método de ponderación se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de la convocatoria. El método de ponderación será seleccionado según el cuadro de rangos establecido en los mencionados Términos.

Así las cosas y teniendo en cuenta que la fecha de apertura de Apertura de Sobre 2 fue el 27 de agosto de 2020, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintiocho (28) de agosto de 2020 fue de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$3.820,17); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD**, obtenido por los demás proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ADR-I-045-2020					
"INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<b>CONSORCIO CFN</b>	<b>\$ 198.710.960,00</b>	<b>99,4513288</b>	<b>0,0000000</b>	<b>99,4513288</b>
2	CONSORCIO INTERTIERRAS 045	\$ 196.407.310,00	98,2983926	0,0000000	98,2983926
3	UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 45 2020	\$ 196.310.996,00	98,2501891	0,0000000	98,2501891
4	HIDROCONSULTA S.A.S.	\$ 196.135.108,00	98,1621603	0,0000000	98,1621603
5	CONSORCIO TECNISCAIN OVEJAS	\$ 195.517.000,00	97,8528082	0,0000000	97,8528082
6	UNION TEMPORAL TAYFER FINDETER 45 2020	\$ 202.881.634,00	96,9226450	0,0000000	96,9226450
7	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	\$ 203.107.776,00	96,6962848	0,0000000	96,6962848
8	INVER MIL GROUP S.A.S.	\$ 209.387.175,00	90,4108281	0,0000000	90,4108281

**Observación:**  
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO CFN** con un puntaje de **99,4513288** y un valor ofertado de **\$ 198.710.960,00**.

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forma parte integral del mismo.

Para todos los efectos, se expide el presente Informe a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF)**

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".

PROPONENTE: CONSORCIO INTERTIERRAS 045

PROPUESTA ECONÓMICA FASE II: Interventoría al estudio factibilidad.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE II	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 40.897.422,00	\$ 40.897.422,00
IVA (19%)	\$ 7.770.510,00	\$ 7.770.510,00
<b>SUBTOTAL FASE II. CARAVAJAL</b>	<b>\$ 48.667.932,00</b>	<b>\$ 48.667.932,00</b>
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 40.897.422,00	\$ 40.897.422,00
IVA (19%)	\$ 7.770.510,00	\$ 7.770.510,00
<b>SUBTOTAL FASE II. ALMAGRA</b>	<b>\$ 48.667.932,00</b>	<b>\$ 48.667.932,00</b>
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II.</b>	<b>\$ 97.335.864,00</b>	<b>\$ 97.335.864,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 93.392.622,00	\$ 103.769.580,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

PROPUESTA ECONÓMICA FASE III - Interventoría a los diseños Detallados

DETALLE	VALOR TOTAL FASE III	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 41.626.658,00	\$ 41.626.658,00
IVA (19%)	\$ 7.909.065,00	\$ 7.909.065,00
<b>SUBTOTAL FASE III. CARAVAJAL</b>	<b>\$ 49.535.723,00</b>	<b>\$ 49.535.723,00</b>
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 41.626.658,00	\$ 41.626.658,00
IVA (19%)	\$ 7.909.065,00	\$ 7.909.065,00
<b>SUBTOTAL FASE III. ALMAGRA</b>	<b>\$ 49.535.723,00</b>	<b>\$ 49.535.723,00</b>
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE III:</b>	<b>\$ 99.071.446,00</b>	<b>\$ 99.071.446,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III)</b>	<b>\$ 196.407.310,00</b>	<b>\$ 196.407.310,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 95.057.892,00	\$ 105.619.880,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

\$ 188.450.514,00	\$ 209.389.460,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

**OBSERVACIONES:**

Una vez verificada la propuesta no se realizan observaciones a la evaluación económica.

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".

**CONSORCIO CFN**

**PROPUESTA ECONÓMICA FASE II: Interventoría al estudio factibilidad.**

DETALLE	VALOR TOTAL FASE II	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 41.377.000,00	\$ 41.377.000,00
IVA (19%)	\$ 7.861.630,00	\$ 7.861.630,00
<b>SUBTOTAL FASE II. CARAVAJAL</b>	<b>\$ 49.238.630,00</b>	<b>\$ 49.238.630,00</b>
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 41.377.000,00	\$ 41.377.000,00
IVA (19%)	\$ 7.861.630,00	\$ 7.861.630,00
<b>SUBTOTAL FASE II. ALMAGRA</b>	<b>\$ 49.238.630,00</b>	<b>\$ 49.238.630,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II.</b>	<b>\$ 98.477.260,00</b>	<b>\$ 98.477.260,00</b>
--	-------------------------	-------------------------

\$ 93.392.622,00	\$ 103.769.580,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

**PROPUESTA ECONÓMICA FASE III - Interventoría a los diseños Detallados**

DETALLE	VALOR TOTAL FASE III	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 42.115.000,00	\$ 42.115.000,00
IVA (19%)	\$ 8.001.850,00	\$ 8.001.850,00
<b>SUBTOTAL FASE III. CARAVAJAL</b>	<b>\$ 50.116.850,00</b>	<b>\$ 50.116.850,00</b>
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 42.115.000,00	\$ 42.115.000,00
IVA (19%)	\$ 8.001.850,00	\$ 8.001.850,00
<b>SUBTOTAL FASE III. ALMAGRA</b>	<b>\$ 50.116.850,00</b>	<b>\$ 50.116.850,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE III:</b>	<b>\$ 100.233.700,00</b>	<b>\$ 100.233.700,00</b>
---	--------------------------	--------------------------

\$ 95.057.892,00	\$ 105.619.880,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III)</b>	<b>\$ 198.710.960,00</b>	<b>\$ 198.710.960,00</b>
--	--------------------------	--------------------------

\$ 188.450.514,00	\$ 209.389.460,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

**OBSERVACIONES:**

Una vez verificada la propuesta no se realizan observaciones a la evaluación económica.

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".

**PROPONENTE:** HIDROCONSULTA S.A.S.

**PROPUESTA ECONÓMICA FASE II:** Interventoría al estudio factibilidad.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE II	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 40.840.742,00	\$ 40.840.742,00
IVA (19%)	\$ 7.759.741,00	\$ 7.759.741,00
<b>SUBTOTAL FASE II. CARAVAJAL</b>	<b>\$ 48.600.483,00</b>	<b>\$ 48.600.483,00</b>
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 40.840.742,00	\$ 40.840.742,00
IVA (19%)	\$ 7.759.741,00	\$ 7.759.741,00
<b>SUBTOTAL FASE II. ALMAGRA</b>	<b>\$ 48.600.483,00</b>	<b>\$ 48.600.483,00</b>
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II.</b>	<b>\$ 97.200.966,00</b>	<b>\$ 97.200.966,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 93.392.622,00	\$ 103.769.580,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

**PROPUESTA ECONÓMICA FASE III - Interventoría a los diseños Detallados**

DETALLE	VALOR TOTAL FASE III	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 41.568.967,00	\$ 41.568.967,00
IVA (19%)	\$ 7.898.104,00	\$ 7.898.104,00
<b>SUBTOTAL FASE III. CARAVAJAL</b>	<b>\$ 49.467.071,00</b>	<b>\$ 49.467.071,00</b>
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 41.568.967,00	\$ 41.568.967,00
IVA (19%)	\$ 7.898.104,00	\$ 7.898.104,00
<b>SUBTOTAL FASE III. ALMAGRA</b>	<b>\$ 49.467.071,00</b>	<b>\$ 49.467.071,00</b>
<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE III:</b>	<b>\$ 98.934.142,00</b>	<b>\$ 98.934.142,00</b>
<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III)</b>	<b>\$ 196.135.108,00</b>	<b>\$ 196.135.108,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 95.057.892,00	\$ 105.619.880,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

\$ 188.450.514,00	\$ 209.389.460,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

**OBSERVACIONES:**  
Una vez verificada la propuesta no se realizan observaciones a la evaluación económica.

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".

PROPONENTE: UNION TEMPORAL TAYFER FINDETER 45 2020

PROPUESTA ECONÓMICA FASE II: Interventoría al estudio factibilidad.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE II	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 42.245.555,00	\$ 42.245.555,23
IVA (19%)	\$ 8.026.655,00	\$ 8.026.655,49
<b>SUBTOTAL FASE II. CARAVAJAL</b>	\$ 50.272.210,00	\$ 50.272.210,73
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 42.245.555,00	\$ 42.245.555,23
IVA (19%)	\$ 8.026.655,00	\$ 8.026.655,49
<b>SUBTOTAL FASE II. ALMAGRA</b>	\$ 50.272.210,00	\$ 50.272.210,73

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II.</b>	\$ 100.544.420,00	\$ 100.544.421,45
--	-------------------	-------------------

\$ 93.392.622,00	\$ 103.769.580,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

PROPUESTA ECONÓMICA FASE III - Interventoría a los diseños Detallados

DETALLE	VALOR TOTAL FASE III	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 42.998.829,00	\$ 42.998.829,47
IVA (19%)	\$ 8.169.778,00	\$ 8.169.777,60
<b>SUBTOTAL FASE III. CARAVAJAL</b>	\$ 51.168.607,00	\$ 51.168.607,06
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 42.998.829,00	\$ 42.998.829,47
IVA (19%)	\$ 8.169.778,00	\$ 8.169.777,60
<b>SUBTOTAL FASE III. ALMAGRA</b>	\$ 51.168.607,00	\$ 51.168.607,06

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE III:</b>	\$ 102.337.214,00	\$ 102.337.214,13
---	-------------------	-------------------

\$ 95.057.892,00	\$ 105.619.880,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III)</b>	\$ 202.881.634,00	\$ 202.881.635,58
--	-------------------	-------------------

\$ 188.450.514,00	\$ 209.389.460,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

**OBSERVACIONES:**

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores presentados para la FASE II Y FASE III de la propuesta. Por lo anterior el VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III) pasa de un valor presentado de \$ 202.881.635,58 a un valor corregido de \$ 202.881.634,00.

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".

PROPONENTE: INVER MIL GROUP S.A.S.

PROPUESTA ECONÓMICA FASE II: Interventoría al estudio factibilidad.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE II	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 43.600.244,00	\$ 43.600.243,70
IVA (19%)	\$ 8.284.046,00	\$ 8.284.046,30
<b>SUBTOTAL FASE II. CARAVAJAL</b>	\$ 51.884.290,00	\$ 51.884.290,00
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 43.600.164,00	\$ 43.600.163,87
IVA (19%)	\$ 8.284.031,00	\$ 8.284.031,13
<b>SUBTOTAL FASE II. ALMAGRA</b>	\$ 51.884.195,00	\$ 51.884.195,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II.</b>	\$ 103.768.485,00	\$ 103.768.485,00
--	-------------------	-------------------

\$ 93.392.622,00	\$ 103.769.580,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

PROPUESTA ECONÓMICA FASE III - Interventoría a los diseños Detallados

DETALLE	VALOR TOTAL FASE III	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 44.377.601,00	\$ 44.377.600,84
IVA (19%)	\$ 8.431.744,00	\$ 8.431.744,16
<b>SUBTOTAL FASE III. CARAVAJAL</b>	\$ 52.809.345,00	\$ 52.809.345,00
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 44.377.601,00	\$ 44.377.600,84
IVA (19%)	\$ 8.431.744,00	\$ 8.431.744,16
<b>SUBTOTAL FASE III. ALMAGRA</b>	\$ 52.809.345,00	\$ 52.809.345,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE III:</b>	\$ 105.618.690,00	\$ 105.618.690,00
---	-------------------	-------------------

\$ 95.057.892,00	\$ 105.619.880,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III)</b>	\$ 209.387.175,00	\$ 209.387.175,00
--	-------------------	-------------------

\$ 188.450.514,00	\$ 209.389.460,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

**OBSERVACIONES:**

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores presentados para la FASE II Y FASE III de la propuesta, sin afectar el VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III).

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".

PROPONENTE: CONSORCIO TECNISCAIN OVEJAS

PROPUESTA ECONÓMICA FASE II: Interventoría al estudio factibilidad.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE II	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 41.000.000,00	\$ 41.000.000,00
IVA (19%)	\$ 7.790.000,00	\$ 7.790.000,00
<b>SUBTOTAL FASE II. CARAVAJAL</b>	<b>\$ 48.790.000,00</b>	<b>\$ 48.790.000,00</b>
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 41.000.000,00	\$ 41.000.000,00
IVA (19%)	\$ 7.790.000,00	\$ 7.790.000,00
<b>SUBTOTAL FASE II. ALMAGRA</b>	<b>\$ 48.790.000,00</b>	<b>\$ 48.790.000,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II.</b>	<b>\$ 97.580.000,00</b>	<b>\$ 97.580.000,00</b>
--	-------------------------	-------------------------

\$ 93.392.622,00	\$ 103.769.580,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

PROPUESTA ECONÓMICA FASE III - Interventoría a los diseños Detallados

DETALLE	VALOR TOTAL FASE III	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 41.150.000,00	\$ 41.150.000,00
IVA (19%)	\$ 7.818.500,00	\$ 7.818.500,00
<b>SUBTOTAL FASE III. CARAVAJAL</b>	<b>\$ 48.968.500,00</b>	<b>\$ 48.968.500,00</b>
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 41.150.000,00	\$ 41.150.000,00
IVA (19%)	\$ 7.818.500,00	\$ 7.818.500,00
<b>SUBTOTAL FASE III. ALMAGRA</b>	<b>\$ 48.968.500,00</b>	<b>\$ 48.968.500,00</b>

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE III:</b>	<b>\$ 97.937.000,00</b>	<b>\$ 97.937.000,00</b>
---	-------------------------	-------------------------

\$ 95.057.892,00	\$ 105.619.880,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III)</b>	<b>\$ 195.517.000,00</b>	<b>\$ 195.517.000,00</b>
--	--------------------------	--------------------------

\$ 188.450.514,00	\$ 209.389.460,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

**OBSERVACIONES:**

Una vez verificada la propuesta no se realizan observaciones a la evaluación económica.

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".

PROPONENTE: UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 45 2020

PROPUESTA ECONÓMICA FASE II: Interventoría al estudio factibilidad.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE II	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 40.877.366,00	\$ 40.877.366,40
IVA (19%)	\$ 7.766.700,00	\$ 7.766.699,62
<b>SUBTOTAL FASE II. CARAVAJAL</b>	\$ 48.644.066,00	\$ 48.644.066,02
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 40.877.366,00	\$ 40.877.366,40
IVA (19%)	\$ 7.766.700,00	\$ 7.766.699,62
<b>SUBTOTAL FASE II. ALMAGRA</b>	\$ 48.644.066,00	\$ 48.644.066,02

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II.</b>	\$ 97.288.132,00	\$ 97.288.132,03
--	------------------	------------------

\$ 93.392.622,00	\$ 103.769.580,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

PROPUESTA ECONÓMICA FASE III - Interventoría a los diseños Detallados

DETALLE	VALOR TOTAL FASE III	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 41.606.245,00	\$ 41.606.244,66
IVA (19%)	\$ 7.905.187,00	\$ 7.905.186,49
<b>SUBTOTAL FASE III. CARAVAJAL</b>	\$ 49.511.432,00	\$ 49.511.431,15
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 41.606.245,00	\$ 41.606.244,66
IVA (19%)	\$ 7.905.187,00	\$ 7.905.186,49
<b>SUBTOTAL FASE III. ALMAGRA</b>	\$ 49.511.432,00	\$ 49.511.431,15

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE III:</b>	\$ 99.022.864,00	\$ 99.022.862,30
---	------------------	------------------

\$ 95.057.892,00	\$ 105.619.880,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III)</b>	\$ 196.310.996,00	\$ 196.310.994,33
--	-------------------	-------------------

\$ 188.450.514,00	\$ 209.389.460,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

**OBSERVACIONES:**

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores presentados para la FASE II Y FASE III de la propuesta. Por lo anterior el VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III) pasa de un valor presentado de \$ 196.310.994,33 a un valor corregido de \$ 196.310.996,00.

**FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA**

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".

PROPONENTE: APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA

PROPUESTA ECONÓMICA FASE II: Interventoría al estudio factibilidad.

DETALLE	VALOR TOTAL FASE II	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 42.292.644,00	\$ 42.292.644,00
IVA (19%)	\$ 8.035.602,00	\$ 8.035.602,36
<b>SUBTOTAL FASE II. CARAVAJAL</b>	\$ 50.328.246,00	\$ 50.328.246,36
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 42.292.644,00	\$ 42.292.644,00
IVA (19%)	\$ 8.035.602,00	\$ 8.035.602,36
<b>SUBTOTAL FASE II. ALMAGRA</b>	\$ 50.328.246,00	\$ 50.328.246,36

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 46.696.311,00	\$ 51.884.790,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE II.</b>	\$ 100.656.492,00	\$ 100.656.492,72
--	-------------------	-------------------

\$ 93.392.622,00	\$ 103.769.580,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

PROPUESTA ECONÓMICA FASE III - Interventoría a los diseños Detallados

DETALLE	VALOR TOTAL FASE III	VALOR OFERTADO
a. Interventoría distrito de riego Caravajal	\$ 43.046.758,00	\$ 43.046.758,00
IVA (19%)	\$ 8.178.884,00	\$ 8.178.884,02
<b>SUBTOTAL FASE III. CARAVAJAL</b>	\$ 51.225.642,00	\$ 51.225.642,02
b. Interventoría distrito de riego Almagra	\$ 43.046.758,00	\$ 43.046.758,00
IVA (19%)	\$ 8.178.884,00	\$ 8.178.884,02
<b>SUBTOTAL FASE III. ALMAGRA</b>	\$ 51.225.642,00	\$ 51.225.642,02

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 47.528.946,00	\$ 52.809.940,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

<b>VALOR OFERTADO POR EL PROPONENTE FASE III:</b>	\$ 102.451.284,00	\$ 102.451.284,04
---	-------------------	-------------------

\$ 95.057.892,00	\$ 105.619.880,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	-------------------	--------	--------

<b>VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III)</b>	\$ 203.107.776,00	\$ 203.107.776,76
--	-------------------	-------------------

\$ 188.450.514,00	\$ 209.389.460,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

**OBSERVACIONES:**

Una vez verificada la propuesta económica, se realiza ajuste por redondeo al peso a los valores presentados para la FASE II Y FASE III de la propuesta, sin afectar el VALOR TOTAL OFERTADO (FASE II + FASE III).

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ADR-I-045-2020

Objeto: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA "CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'CARAVAJAL' EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR" Y "CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'ALMAGRA' EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE".

Fecha de diligenciamiento: 28/08/2020

Proponentes:  
 CONSORCIO INTERTIERRAS 045  
 CONSORCIO CFN  
 HIDROCONSULTA S.A.S.  
 UNION TEMPORAL TAYFER FINDETER 45 2020  
 INVER MIL GROUP S.A.S.  
 CONSORCIO TECNISCAIN OVEJAS  
 UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 45 2020  
 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO INTERTIERRAS 045	CONSORCIO CFN	HIDROCONSULTA S.A.S.	UNION TEMPORAL TAYFER FINDETER 45 2020	INVER MIL GROUP S.A.S.	CONSORCIO TECNISCAIN OVEJAS	UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 45 2020	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 209.389.460,00	\$ 188.450.514,00	\$ 209.389.460,00	\$ 196.407.310,00	\$ 198.710.960,00	\$ 196.135.108,00	\$ 202.881.634,00	\$ 209.387.175,00	\$ 195.517.000,00	\$ 196.310.996,00	\$ 203.107.776,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 196.407.310,00	\$ 198.710.960,00	\$ 196.135.108,00	\$ 202.881.635,58	\$ 209.387.175,00	\$ 195.517.000,00	\$ 196.310.994,33	\$ 203.107.776,76

1.1.2.TCM\_Para rango de fechas c x +

totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go

### Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
28/08/2020	\$ 3.820,17

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 28/08/2020 20:42:43  
 Refrescar - Imprimir - Exportar

### SUBCAPÍTULO III CRONOGRAMA

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	04 de agosto de 2020
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 04 al 06 de agosto de 2020 A través del correo electrónico <a href="mailto:adrfindeter@findeter.gov.co">adrfindeter@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	11 de agosto de 2020
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	14 de agosto de 2020 Hora: 8:00 a.m. A través del correo electrónico <a href="mailto:licpafindeter@fidurevisora.com.co">licpafindeter@fidurevisora.com.co</a>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	20 de agosto de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 21 al 24 de agosto de 2020. A través del correo electrónico <a href="mailto:adrfindeter@findeter.gov.co">adrfindeter@findeter.gov.co</a> Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	26 de agosto de 2020
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	27 de agosto de 2020 Hora: 9:00 a.m. <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).</b>
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	31 de agosto de 2020
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	01 de septiembre de 2020, a través del correo electrónico <a href="mailto:adrfindeter@findeter.gov.co">adrfindeter@findeter.gov.co</a> Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	04 de septiembre de 2020

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ADR-I-045-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
		28/08/2020	3820.17
Presupuesto:	\$ 209.389.460,00	P. MAYOR:	209.387.175,00
Fecha evaluación:	28/08/2020	P. MENOR:	195.517.000,00

Metodo de PONDERACION: **1 - MEDIA ARITMETICA**

VER TABLA DE RANGO
17
17
17
1

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO INTERTIERRAS 045	\$ 196.407.310,00	98,2983926	96,00	98,32	99,55	98,2983926	-
CONSORCIO CFN	\$ 198.710.960,00	99,4513288	97,12	99,48	98,39	99,4513288	-
HIDROCONSULTA S.A.S.	\$ 196.135.108,00	98,1621603	95,86	98,19	99,68	98,1621603	-
UNION TEMPORAL TAYFER FINDETER 45 2020	\$ 202.881.634,00	96,9226450	99,16	96,87	96,37	96,9226450	202.881.634,00
INVER MIL GROUP S.A.S.	\$ 209.387.175,00	90,4108281	95,32	90,36	93,38	90,4108281	209.387.175,00
CONSORCIO TECNISCAIN OVEJAS	\$ 195.517.000,00	97,8528082	95,56	97,88	100,00	97,8528082	-
UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 45 2020	\$ 196.310.996,00	98,2501891	95,95	98,28	99,60	98,2501891	-
APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	\$ 203.107.776,00	96,6962848	99,27	96,64	96,26	96,6962848	203.107.776,00

	\$ 1.598.457.959,00
n=	8,00
<b>MEDIA ARITMETICA (1)=</b>	<b>\$ 199.807.244,88</b>
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 199.807.244,88
Vmax=	209.387.175,00
<b>MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=</b>	<b>\$ 204.597.209,94</b>
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 199.755.117,93
	\$ 199.755.117,93
MAX:	\$ 209.387.175,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 195.517.000,00

PAF-ADR-I-045-2020

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A: LA “CONSULTORÍA DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘CARAVAJAL’ EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR” Y “CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘ALMAGRA’ EN EL MUNICIPIO DE OVEJAS, SUCRE”.

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
1	<b>CONSORCIO CFN</b>	<b>\$ 198.710.960,00</b>	<b>99,4513288</b>	<b>0,0000000</b>	<b>99,4513288</b>
2	CONSORCIO INTERTIERRAS 045	\$ 196.407.310,00	98,2983926	0,0000000	98,2983926
3	UNION TEMPORAL EMUNAH FINDETER 45 2020	\$ 196.310.996,00	98,2501891	0,0000000	98,2501891
4	HIDROCONSULTA S.A.S.	\$ 196.135.108,00	98,1621603	0,0000000	98,1621603
5	CONSORCIO TECNISCAIN OVEJAS	\$ 195.517.000,00	97,8528082	0,0000000	97,8528082
6	UNION TEMPORAL TAYFER FINDETER 45 2020	\$ 202.881.634,00	96,9226450	0,0000000	96,9226450
7	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	\$ 203.107.776,00	96,6962848	0,0000000	96,6962848
8	INVER MIL GROUP S.A.S.	\$ 209.387.175,00	90,4108281	0,0000000	90,4108281

**Observación:**

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO CFN** con un puntaje de **99,4513288** y un valor ofertado de **\$ 198.710.960,00**.