

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.**

**INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS**

**CONVOCATORIA No. PAF-ADR-I-050-2018**

**OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA: LAS “CONSULTORÍAS PARA LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA ‘TEATINOS’ EN EL MUNICIPIO DE SAMACA, ‘DISCAL’ EN EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE Y ‘TOMA BARONERA’ EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.**

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 10 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

**CONSORCIO INTERVENTORÍAS RIEGO BOYACÁ 2018 - CFN**

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe de Evaluación Económica hasta el día trece (13) de Septiembre de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de la propuesta económica del proponente que resulto habilitado.

Para constancia se expide a los once (11) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A.**

**CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA DISTRITO DE RIEGO CARAVAJAL**

		PAF-ADR-I-050-2018
Objeto:	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA: LAS "CONSULTORÍAS PARA LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA 'TEATINOS' EN EL MUNICIPIO DE SAMACÁ, 'DISCAL' EN EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE Y 'TOMA BARONERA' EN EL MUNICIPIO DE SOCHA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	
Fecha de diligenciamiento:	11/09/2018	
Proponente:	CONSORCIO INTERVENTORÍA RIEGOS BOYACÁ 2018 - CFN	

**Propuesta Económica Proyecto Teatinos Municipio de Samacá**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado (Hasta la suma de)	Valor Mínimo de la Fase	Valor Máximo de la Fase	CONSORCIO INTERVENTORÍA RIEGOS BOYACÁ 2018 - CFN
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (Fase 1 + Fase 2 + Fase 3)	\$ 202.393.850,00	\$ 182.154.465,00	\$ 202.393.850,00	\$ 188.631.069,00
Valor Total Corregido FASE 1: Identificación	\$ 25.863.080,00	\$ 23.276.772,00	\$ 25.863.080,00	\$ 24.104.390,00
Valor Total Corregido FASE 2: Estudio de Factibilidad	\$ 129.565.440,00	\$ 116.608.896,00	\$ 129.565.440,00	\$ 120.754.991,00
Valor Total Corregido FASE 3: Diseños Detallados	\$ 46.965.330,00	\$ 42.268.797,00	\$ 46.965.330,00	\$ 43.771.688,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				\$ 188.631.069,00
				ok
				ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE I (A)				\$ 24.104.391,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE I Identificación				\$ 24.104.390,00
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (FASE I)				\$ 20.255.790,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (FASE I)				\$ 20.255.790,00
VALOR IVA (19%) (B) (FASE I)				\$ 3.848.600,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE I				ok
				ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE II (A)				\$ 120.754.990,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE II Estudio de Factibilidad				\$ 120.754.991,00
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (FASE II)				\$ 101.474.782,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)				\$ 101.474.782,00
VALOR IVA (19%) (B) (FASE II)				\$ 19.280.209,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE II				ok
				ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE III (A)				\$ 43.771.688,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE III Diseños Detallados				\$ 43.771.688,00
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (FASE III)				\$ 36.782.931,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (FASE III)				\$ 36.782.931,00
VALOR IVA (19%) (B) (FASE III)				\$ 6.988.757,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE III				ok
				ok
OBSERVACIONES:	Como resultado de la Evaluación Económica, se presentaron correcciones aritméticas al valor total ofertado en la Interventoría Fase de Estudios de identificación de la propuesta pasando de \$24.104.391 a un valor corregido de \$ 24.104.390, así mismo, se realiza correcciones aritméticas al valor total ofertado en la Interventoría Fase de Estudios de Factibilidad de la propuesta pasando de \$120.754.990 a \$120.754.991 lo que conlleva a que el valor total de la oferta económica (Fase identificación, fase factibilidad y fase diseños detallados para el proyecto TEATINOS - Municipio de SAMACÁ pase de \$188.631.068 a \$188.631.069 Lo anterior con fundamento en los términos de referencia numeral 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA.			

**Propuesta Económica Proyecto Discal - Municipio de Sativanorte**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado (Hasta la suma de)	Valor Mínimo de la Fase	Valor Máximo de la Fase	CONSORCIO INTERVENTORÍA RIEGOS BOYACÁ 2018 - CFN
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (Fase 1 + Fase 2)	\$ 159.019.480,00	\$ 143.117.532,00	\$ 159.019.480,00	\$ 148.206.156,00
Valor Total Corregido FASE 1: Estudio de Factibilidad	\$ 117.812.870,00	\$ 106.031.583,00	\$ 117.812.870,00	\$ 109.801.595,00
Valor Total Corregido FASE 2: Diseños Detallados	\$ 41.206.610,00	\$ 37.085.949,00	\$ 41.206.610,00	\$ 38.404.561,00

VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA				\$	148.206.156,00
					ok
					ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE II (A)				\$	109.801.595,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE I Estudio de Factibilidad				\$	109.801.595,00
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA ( FASE I)				\$	92.270.248,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) ( FASE I)				\$	92.270.248,00
VALOR IVA (19%) (B) ( FASE I)				\$	17.531.347,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE I					ok
					ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE III (A)				\$	38.404.561,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE II Diseños Detallados				\$	38.404.561,00
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (FASE II)				\$	32.272.740,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) FASE II)				\$	32.272.740,00
VALOR IVA (19%) (B) (FASE II)				\$	6.131.821,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE II					ok
					ok
OBSERVACIONES:					
Como resultado de la Evaluación Económica, se presentaron correcciones aritméticas al valor total de la oferta económica (fase factibilidad y fase diseños detallados para el proyecto discal - Municipio de SATIVANORTE pase de \$148.206.155 a \$148.206.156. Lo anterior con fundamento en los términos de referencia numeral 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA.					
<b>Propuesta Económica - Proyecto Socha - Toma Baronera</b>					
Descripción	Presupuesto Oficial Estimado (Hasta la suma de)	Valor Mínimo de la Fase	Valor Máximo de la Fase	CONSORCIO INTERVENTORÍA RIEGOS BOYACÁ 2018 - CFN	
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (Fase 1 + Fase 2)	\$ 174.982.180,00	\$ 157.483.962,00	\$ 174.982.180,00	\$ 163.083.391,00	
Valor Total Corregido FASE 1: Estudio de Factibilidad	\$ 135.468.580,00	\$ 121.921.722,00	\$ 135.468.580,00	\$ 126.256.716,00	
Valor Total Corregido FASE 1: Diseños Detallados	\$ 39.513.600,00	\$ 35.562.240,00	\$ 39.513.600,00	\$ 36.826.675,00	
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA					
				\$	163.083.391,00
					ok
					ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE I (A)				\$	126.256.717,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE I Factibilidad				\$	126.256.716,00
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA (FASE I)				\$	106.098.081,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (FASE I)				\$	106.098.081,00
VALOR IVA (19%) (B) (FASE I)				\$	20.158.635,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE I					ok
					ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE II (A)				\$	36.826.675,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE II Diseños Detallados				\$	36.826.675,00
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA ANTES DE IVA ( FASE II)				\$	30.946.786,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE IVA (A) (ETAPA 1)				\$	30.946.786,00
VALOR IVA (19%) (B) ( FASE II)				\$	5.879.889,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE II					ok
					ok
OBSERVACIONES:					
Como resultado de la Evaluación Económica, se presentaron correcciones aritméticas al valor total ofertado Interventoría Fase de Estudios de Factibilidad de la propuesta pasando de \$126.256.717 a \$126.256.716 lo que conlleva a que el valor total de la oferta económica (fase factibilidad y fase diseños detallados para el proyecto de SOCHA - Municipio de TOMA BARONERA pase de \$163.083.392 a \$163.083.391. Lo anterior con fundamento en los términos de referencia numeral 4.1.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONOMICA.					