

ACTA DE APERTURA DE SOBRE No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS HABILITADAS

CONVOCATORIA PÚBLICA

PAF-ADR-I-066-2020

OBJETO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”

Siendo las 11:01 a.m. del siete (7) de enero de 2021, se da inicio a la Audiencia Pública de Apertura de Sobre No. 2 (PROPUESTA ECONÓMICA) de la Convocatoria Pública No. **PAF-ADR-I-066-2020**, de conformidad con los Términos de Referencia, conforme al cual se hará entrega al Comité Evaluador del Sobre No. 2 de las propuestas que resulten habilitadas. Para el cumplimiento de la entrega se remitirá a Findeter por correo electrónico el sobre No. 2 de los proponentes habilitados.

Para la apertura del sobre No. 2, se adoptaron los mecanismos de publicidad que permiten garantizar la transparencia del proceso y se realiza en la fecha y hora establecida en el cronograma de la presente convocatoria.

Así las cosas, se procede a la apertura del sobre 2 de los proponentes que resultaron habilitados, conforme al Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes publicado el día 06 de enero del año 2021.

CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA
CONSORCIO FGI INTERRANCHERIA
CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS
CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021
CONSORCIO APPLUS-JABO 066

En la presente Acta se deja constancia que el sobre de las propuestas rechazadas, por no cumplir con los requisitos habilitantes, no será objeto de apertura en esta Audiencia y por tanto permanecerá sellado, es la siguiente:

CONSORCIO INTER GUAJIRA ADR 2020

NOTA: Se deja constancia en la presente acta que el sobre No. 2 (propuesta económica) del proponente CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS, no tenía contraseña para la apertura de dicho sobre, sin embargo, el proponente estuvo presente durante la audiencia.

En constancia de lo anterior, se firma a las 11:15 A.M., por quienes en ella intervinieron,

Por Fiduprevisora:

ALEJANDRA PUERTO

DANIELA BARBOSA

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."

1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR


DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 135.323.249,00	\$ 25.711.417,00	\$ 161.034.666,00
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 116.495.655,00	\$ 22.134.174,00	\$ 138.629.829,00
<u>CIERRE CONTRACTUAL</u>	\$ 8.693.184,00	\$ 1.651.705,00	\$ 10.344.889,00
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 310.009.384

2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 365.697.557,00	\$ 69.482.536,00	\$ 435.180.093,00
FASE 2: Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 284.082.321,00	\$ 53.975.641,00	\$ 338.057.962,00
<u>CIERRE CONTRACTUAL</u>	\$ 11.239.935,00	\$ 2.135.588,00	\$ 13.375.523,00
B. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 786.613.578
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)			\$ 1.096.622.962



ARGELINO JOSÉ DURÁN ARIZA
Representante legal
CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA



PATRIMONIO AUTÓNOMO – FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

CONVOCATORIA No. PAF-ADR-I-066-2020

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”

,

CONTIENE SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONOMICA

Proponente: CONSOCIO APPLUS-JABO 066

Dirección: Calle 17 No. 69-46

Teléfono: (57-1) 7441133

Correo electrónico:

coordinadorlicitaciones.colombia@applus.com

Calle 17 No. 69 - 46

notificaciones.colombia@applus.com

Bogotá - Colombia

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."

1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR


DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 134,430,571.69	\$ 25,541,808.62	\$ 159,972,380.31
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 115,727,176.26	\$ 21,988,163.49	\$ 137,715,339.75
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 8,635,837.82	\$ 1,640,809.19	\$ 10,276,647.01
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 307,964,367.07

2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA

DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 363,285,185.92	\$ 69,024,185.33	\$ 432,309,371.25
FASE 2: Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 282,208,335.59	\$ 53,619,583.76	\$ 335,827,919.35
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 11,165,789.09	\$ 2,121,499.93	\$ 13,287,289.02
B. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 781,424,579.62

VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)

\$ 1,089,388,946.68



DANIEL ALDREDO TOVAR GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO APPLUS JABO 066

PATRIMONIO AUTÓNOMO – PA FINDETER (PAF)

CONVOCATORIA No. PAF-ADR-I-066-2020

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RÍO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

PROPUESTA ECONÓMICA

SOBRE No. 2

**PROPONENTE
CONSORCIO FGI INTER-RANCHERÍA**

Bogotá D.C., Diciembre de 2020

**Calle 121 No. 48 – 90 Bogotá D.C.
Teléfono: 6 29 07 99- Fax: 6 37 60 31**

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA			
OBJETO: LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."			
1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR			
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 137.739.421,00	\$ 26.170.489,99	\$ 163.909.910,99
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 120.176.421,00	\$ 22.833.519,99	\$ 143.009.940,99
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 8.973.671,00	\$ 1.704.997,49	\$ 10.678.668,49
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA - PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 317.598.520,47
2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA			
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 372.598.801,00	\$ 70.793.772,19	\$ 443.392.573,19
FASE 2: Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 283.769.691,00	\$ 53.916.241,29	\$ 337.685.932,29
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 11.785.435,00	\$ 2.239.232,65	\$ 14.024.667,65
B. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA - PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 795.103.173,13
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)			\$ 1.112.701.693,60

CONVOCATORIA N° PAF-ADR-I-066-2020

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”

SOBRE NO. 2 – PROPUESTA ECONÓMICA



CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS

Carrera 19 # 93 A 45


Bogotá D.C. - Colombia

Tel: +057 – 1 - 7562989

E- Mail: mercadeo-colombia@wsp.com

ORIGINAL

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA			
OBJETO: LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."			
1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR			
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 142.617.961	\$ 27.097.413	\$ 169.715.374
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 110.849.100	\$ 21.061.329	\$ 131.910.429
<u>CIERRE CONTRACTUAL</u>	\$ 8.298.039	\$ 1.576.627	\$ 9.874.666
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 311.500.469
2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA			
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 367.276.934	\$ 69.782.618	\$ 437.059.552
FASE 2: Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 270.838.800	\$ 51.459.372	\$ 322.298.172
<u>CIERRE CONTRACTUAL</u>	\$ 10.705.266	\$ 2.034.000	\$ 12.739.266
B. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 772.096.990
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)			\$ 1.083.597.459


PEDRO NEL OVALLE PUJIDO
 Representante Legal
 CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS

SOBRE No. 2
FORMATO No. 4
PROPUESTA ECONÓMICA _PAF-ADR-I-066-2020

FORMATO 4 - PROPUESTA ECONÓMICA			
OBJETO: LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA."			
1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR			
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
<u>FASE 1:</u> Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 135,895,440.34	\$ 25,820,134.00	\$ 161,715,574.34
<u>FASE 2:</u> Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 116,988,236.97	\$ 22,227,765.00	\$ 139,216,001.97
<u>CIERRE CONTRACTUAL</u>	\$ 8,729,941.18	\$ 1,658,689.00	\$ 10,388,630.18
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 311,320,206.49
2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA			
DESCRIPCIÓN	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA)	VALOR IVA (19%)	VALOR TOTAL
<u>FASE 1:</u> Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 367,243,847.06	\$ 69,776,331.00	\$ 437,020,178.06
<u>FASE 2:</u> Actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 285,283,515.13	\$ 54,203,868.00	\$ 339,487,383.13
<u>CIERRE CONTRACTUAL</u>	\$ 11,287,460.92	\$ 2,144,618.00	\$ 13,432,078.92
B. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 789,939,640.11
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)			\$ 1,101,259,846.60

MICHEL ALEXANDER CIFUENTES G.

C.C. 7.724.385

Representante Legal

CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021