

**PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)
FIDUPREVISORA S.A**

CONVOCATORIA N° PAF-ADR-I-066-2020

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN 12 DE ENERO DE 2021

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibidem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación definitiva de requisitos habilitantes.

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día veintitrés (23) de diciembre de dos mil veinte (2020), en el marco de la presente convocatoria se recibieron seis (06) ofertas. En consecuencia de lo anterior, las propuestas para verificación y evaluación, son las siguientes:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS
1	CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA Representante ARGELINO JOSE DURAN ARIZA	COBA CONSULTORES DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A. SUCURSAL COLOMBIA Porcentaje de Participación: 50% HIDROCONSULTA S.A.S. Porcentaje de Participación: 50%
2	CONSORCIO APPLUS-JABO 066 Representante DANIEL ALFREDO TOVAR GONZÁLEZ	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA Porcentaje de Participación: 50% JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA SAS - JABO CIA SAS Porcentaje de Participación: 50%
3	CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA Representante JAIME ALBERTO VARGAS REY	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SAS – GEVIAL SAS Porcentaje de Participación: 50% FLUSSO SAS Porcentaje de Participación: 20% INTEGRITA SAS Porcentaje de Participación: 30%
4	CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS Representante PEDRO NEL OVALLE PULIDO	WSP INGENIERIA COLOMBIA S.A.S. Porcentaje de Participación: 50% I-DOS S.A.S. Porcentaje de Participación: 50%

5	<p>CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021 Representante MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO</p>	<p>INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES S.A.S Porcentaje de Participación: 50% INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. - INAMSILCO S.A.S. Porcentaje de Participación: 30% ALBERTO SANTOS ACOSTA Porcentaje de Participación: 20%</p>
6	<p>CONSORCIO INTER GUAJIRA ADR 2020 Representante WILSON MOLINA MORENO</p>	<p>CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S. Porcentaje de Participación: 45% TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S - TECNICONULTA S.A.S. Porcentaje de Participación: 45% ISAVEMA S.A.S. Porcentaje de Participación: 10%</p>

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), se presentó en Comité de Contratación No. 221, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO APPLUS-JABO 066	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
3	CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO INTER GUAJIRA ADR 2020	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
2	CONSORCIO APPLUS-JABO 066	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
3	CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA

4	CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
5	CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
6	CONSORCIO INTER GUAJIRA ADR 2020	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA

3. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El día seis (06) de enero de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 01, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

No.	PROPONENTE	REQUISITOS JURÍDICOS	REQUISITOS FINANCIEROS	REQUISITOS TÉCNICOS	RESULTADO
1	CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO APPLUS-JABO 066	CUMPLE*	CUMPLE	CUMPLE*	HABILITADO*
3	CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	CONSORCIO INTER GUAJIRA ADR 2020	RECHAZADO*	CUMPLE	RECHAZADO*	RECHAZADO*

CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
2	CONSORCIO APPLUS-JABO 066	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
3	CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
4	CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
5	CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA
6	CONSORCIO INTER GUAJIRA ADR 2020	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS HASTA LA PRESENTE ETAPA

4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, en el **SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, numeral **3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS**, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 7, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los Términos de Referencia.

“Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día ocho (08) de enero de 2021 fue de TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$3,459.39); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de la **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ADR-I-066-2020					
CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
2	CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA	\$ 1.096.622.962,00	99,2681346	0,0000000	99,2681346
4	CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA	\$ 1.112.701.893,00	98,5527839	0,0000000	98,5527839

{fiduprevisora)

5	CONSORCIO RANCHERIA WSP & I DOS	\$ 1.083.597.459,00	98,0890444	0,0000000	98,0890444
1	CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021	\$ 1.101.259.846,00	99,6878730	0,0000000	99,6878730
3	CONSORCIO APPLUS - JABO 066	\$ 1.089.388.947,00	98,6132995	0,0000000	98,6132995

Observación:
Para la obtención del puntaje ninguno de los proponentes presenta multas, sanciones, denuncias o apremios, por tanto no se realiza descuento en el puntaje obtenido.
Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma CONSORCIO INTERVENTORIA RANCHERIA 2021 con un puntaje de 99,6878730 y un valor de oferta económica de \$1.101.259.846,00

Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el día trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm, para que los proponentes puedan formular observaciones al correo electrónico: adrfindeter@findeter.gov.co según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide a los doce (12) días del mes de enero de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)
FIDUPREVISORA S.A**

OBJETO: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PAF-ADR-I-066-2020

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE: CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA

1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 135.323.249,00	\$ 25.711.417,00	\$ 161.034.666,00	\$ 135.323.249,00	\$ 25.711.417,00	\$ 161.034.666,00	\$ 153.204.228,00	\$ 170.226.920,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 116.495.655,00	\$ 22.134.174,00	\$ 138.629.829,00	\$ 116.495.655,00	\$ 22.134.174,00	\$ 138.629.829,00	\$ 131.888.844,00	\$ 146.543.160,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 8.693.184,00	\$ 1.651.705,00	\$ 10.344.889,00	\$ 8.693.184,00	\$ 1.651.705,00	\$ 10.344.889,00	\$ 9.841.860,00	\$ 10.935.400,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 310.009.384			\$ 310.009.384,00	\$ 294.934.932,00	\$ 327.705.480,00	CUMPLE	CUMPLE

2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 365.697.557,00	\$ 69.482.536,00	\$ 435.180.093,00	\$ 365.697.557,00	\$ 69.482.536,00	\$ 435.180.093,00	\$ 414.019.116,00	\$ 460.021.240,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 284.082.321,00	\$ 53.975.641,00	\$ 338.057.962,00	\$ 284.082.321,00	\$ 53.975.641,00	\$ 338.057.962,00	\$ 321.619.626,00	\$ 357.355.140,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 11.239.935,00	\$ 2.135.588,00	\$ 13.375.523,00	\$ 11.239.935,00	\$ 2.135.588,00	\$ 13.375.523,00	\$ 12.725.127,00	\$ 14.139.030,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 786.613.578			\$ 786.613.578,00	\$ 748.363.869,00	\$ 831.515.410,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO DEL PE	VALOR MÁXIMO DEL PE	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)	\$ 1.043.298.801,00	\$ 1.159.220.890,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: No se realizan ajustes por redondeo al peso ni correcciones aritméticas a la propuesta económica

OBJETO: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PAF-ADR-I-066-2020

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE: CONSORCIO FGI INTER-RANCHERÍA

1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 137.739.421,00	\$ 26.170.489,99	\$ 163.909.910,99	\$ 137.739.421,00	\$ 26.170.490,00	\$ 163.909.911,00	\$ 153.204.228,00	\$ 170.226.920,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 120.176.421,00	\$ 22.833.519,99	\$ 143.009.940,99	\$ 120.176.421,00	\$ 22.833.520,00	\$ 143.009.941,00	\$ 131.888.844,00	\$ 146.543.160,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 8.973.671,00	\$ 1.704.997,49	\$ 10.678.668,49	\$ 8.973.671,00	\$ 1.704.997,00	\$ 10.678.668,00	\$ 9.841.860,00	\$ 10.935.400,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 317.598.520,47			\$ 317.598.520,00	\$ 294.934.932,00	\$ 327.705.480,00	CUMPLE	CUMPLE

2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 372.598.801,00	\$ 70.793.772,19	\$ 443.392.573,19	\$ 372.598.801,00	\$ 70.793.772,00	\$ 443.392.573,00	\$ 414.019.116,00	\$ 460.021.240,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 283.769.691,00	\$ 53.916.241,29	\$ 337.685.932,29	\$ 283.769.691,00	\$ 53.916.241,00	\$ 337.685.932,00	\$ 321.619.626,00	\$ 357.355.140,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 11.785.435,00	\$ 2.239.232,65	\$ 14.024.667,65	\$ 11.785.435,00	\$ 2.239.233,00	\$ 14.024.668,00	\$ 12.725.127,00	\$ 14.139.030,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 795.103.173,13			\$ 795.103.173,00	\$ 748.363.869,00	\$ 831.515.410,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO DEL PE	VALOR MÁXIMO DEL PE	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)	\$ 1.112.701.693,60	\$ 1.112.701.693,00	\$ 1.043.298.801,00	\$ 1.159.220.890,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: En la evaluación económica del Proponente CONSORCIO FGI INTER-RANCHERÍA se realizaron ajustes por redondeo al peso a los valores de IVA, VALOR TOTAL y Subtotal PE de la Fase 1, Fase 2 y Cierre Contractual de los Distritos de Riego San Juan del Cesar y Ranchería, quedando así los valores corregidos en color rojo y subrayado.

Valor Total PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B): Con los valores así corregidos el Valor Total de la Propuesta Económica queda en un monto total de **\$1.112.701.693,00** y no de \$1.112.701.693,60 como lo indicó el proponente en su oferta. Los valores así corregidos se encuentran dentro de los rangos mínimo y máximo establecidos en los Términos de Referencia

OBJETO: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PAF-ADR-I-066-2020

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE: CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS

1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 142.617.961	\$ 27.097.413	\$ 169.715.374	\$ 142.617.961,00	\$ 27.097.413,00	\$ 169.715.374,00	\$ 153.204.228,00	\$ 170.226.920,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 110.849.100	\$ 21.061.329	\$ 131.910.429	\$ 110.849.100,00	\$ 21.061.329,00	\$ 131.910.429,00	\$ 131.888.844,00	\$ 146.543.160,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 8.298.039	\$ 1.576.627	\$ 9.874.666	\$ 8.298.039,00	\$ 1.576.627,00	\$ 9.874.666,00	\$ 9.841.860,00	\$ 10.935.400,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 311.500.469			\$ 311.500.469,00	\$ 294.934.932,00	\$ 327.705.480,00	CUMPLE	CUMPLE

2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 367.276.934	\$ 69.782.616	\$ 437.059.552	\$ 367.276.934,00	\$ 69.782.617,00	\$ 437.059.551,00	\$ 414.019.116,00	\$ 460.021.240,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 270.838.800	\$ 51.459.372	\$ 322.298.172	\$ 270.838.800,00	\$ 51.459.372,00	\$ 322.298.172,00	\$ 321.619.626,00	\$ 357.355.140,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 10.705.266	\$ 2.034.000	\$ 12.739.266	\$ 10.705.266,00	\$ 2.034.001,00	\$ 12.739.267,00	\$ 12.725.127,00	\$ 14.139.030,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 772.096.990			\$ 772.096.990,00	\$ 748.363.869,00	\$ 831.515.410,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)			\$ 1.083.597.459			\$ 1.083.597.459,00	\$ 1.043.298.801,00	\$ 1.159.220.890,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: No se realizan ajustes por redondeo al peso ni correcciones aritméticas a la propuesta económica

OBJETO: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PAF-ADR-I-066-2020

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021

1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 135.895.440,34	\$ 25.820.134,00	\$ 161.715.574,34	\$ 135.895.440,00	\$ 25.820.134,00	\$ 161.715.574,00	\$ 153.204.228,00	\$ 170.226.920,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 116.988.236,97	\$ 22.227.765,00	\$ 139.216.001,97	\$ 116.988.237,00	\$ 22.227.765,00	\$ 139.216.002,00	\$ 131.888.844,00	\$ 146.543.160,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 8.729.941,18	\$ 1.658.689,00	\$ 10.388.630,18	\$ 8.729.941,00	\$ 1.658.689,00	\$ 10.388.630,00	\$ 9.841.860,00	\$ 10.935.400,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 311.320.206,49			\$ 311.320.206,00	\$ 294.934.932,00	\$ 327.705.480,00	CUMPLE	CUMPLE

2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 367.243.847,06	\$ 69.776.331,00	\$ 437.020.178,06	\$ 367.243.847,00	\$ 69.776.331,00	\$ 437.020.178,00	\$ 414.019.116,00	\$ 460.021.240,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 285.283.515,13	\$ 54.203.868,00	\$ 339.487.383,13	\$ 285.283.515,00	\$ 54.203.868,00	\$ 339.487.383,00	\$ 321.619.626,00	\$ 357.355.140,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 11.287.460,92	\$ 2.144.618,00	\$ 13.432.078,92	\$ 11.287.461,00	\$ 2.144.618,00	\$ 13.432.079,00	\$ 12.725.127,00	\$ 14.139.030,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 789.939.640,11			\$ 789.939.640,00	\$ 748.363.869,00	\$ 831.515.410,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO DEL PE	VALOR MÁXIMO DEL PE	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)	\$ 1.043.298.801,00	\$ 1.159.220.890,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: En la evaluación económica del Proponente CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021 se realizaron ajustes por redondeo al peso a los valores antes de IVA, VALOR TOTAL y Subtotal PE de la Fase 1, Fase 2 y Cierre Contractual de los Distritos de Riego San Juan del Cesar y Ranchería, quedando así los valores corregidos en color rojo y subrayado.

Valor Total PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B): Con los valores así corregidos el Valor Total de la Propuesta Económica queda en un monto total de **\$1.101.259.846,00** y no de \$1.101.259.846,60 como lo indicó el proponente en su oferta. Los valores así corregidos se encuentran dentro de los rangos mínimo y máximo establecidos en los Términos de Referencia

OBJETO: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

PAF-ADR-I-066-2020

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

PROPONENTE: CONSORCIO APPLUS JABO 066

1. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MEDIANA ESCALA SAN JUAN DEL CESAR

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 134.430.571,69	\$ 25.541.809,62	\$ 159.972.380,31	\$ 134.430.572,00	\$ 25.541.809,00	\$ 159.972.381,00	\$ 153.204.228,00	\$ 170.226.920,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 115.727.176,26	\$ 21.988.163,49	\$ 137.715.339,75	\$ 115.727.176,00	\$ 21.988.163,00	\$ 137.715.339,00	\$ 131.888.844,00	\$ 146.543.160,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 8.635.837,82	\$ 1.640.809,19	\$ 10.276.647,01	\$ 8.635.838,00	\$ 1.640.809,00	\$ 10.276.647,00	\$ 9.841.860,00	\$ 10.935.400,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 307.964.367,07			\$ 307.964.367,00	\$ 294.934.932,00	\$ 327.705.480,00	CUMPLE	CUMPLE

2. PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA RANCHERÍA

DETALLE	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) OFERTADO	VALOR IVA (19%) OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	VALOR INTERVENTORÍA (ANTES DE IVA) CORREGIDO	VALOR IVA (19%) CORREGIDO	VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO	VALOR MÍNIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VALOR MÁXIMO DE LA FASE (INCLUIDO IVA)	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
FASE 1: Interventoría a la Verificación, diagnóstico, complementación y actualización de los documentos técnicos del proyecto	\$ 363.285.185,92	\$ 69.024.185,33	\$ 432.309.371,25	\$ 363.285.186,00	\$ 69.024.185,00	\$ 432.309.371,00	\$ 414.019.116,00	\$ 460.021.240,00	CUMPLE	CUMPLE
FASE 2: Interventoría a la actualización y/o complementación de la información correspondiente a los diseños existentes y elaboración de Diseños detallados	\$ 282.208.335,59	\$ 53.619.583,76	\$ 335.827.919,35	\$ 282.208.336,00	\$ 53.619.584,00	\$ 335.827.920,00	\$ 321.619.626,00	\$ 357.355.140,00	CUMPLE	CUMPLE
CIERRE CONTRACTUAL	\$ 11.165.789,09	\$ 2.121.499,93	\$ 13.287.289,02	\$ 11.165.789,00	\$ 2.121.500,00	\$ 13.287.289,00	\$ 12.725.127,00	\$ 14.139.030,00	CUMPLE	CUMPLE
A. SUBTOTAL PROPUESTA ECONÓMICA – PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)			\$ 781.424.579,62			\$ 781.424.580,00	\$ 748.363.869,00	\$ 831.515.410,00	CUMPLE	CUMPLE

	VALOR MÍNIMO DEL PE	VALOR MÁXIMO DEL PE	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS		
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B)	\$ 1.089.388.946,68	\$ 1.089.388.947,00	\$ 1.043.298.801,00	\$ 1.159.220.890,00	CUMPLE	CUMPLE

Observación: En la evaluación económica del Proponente CONSORCIO APPLUS - JABO 066 se realizaron ajustes por redondeo al peso a los valores de Antes de IVA, IVA, VALOR TOTAL y Subtotal PE de la Fase 1, Fase 2 y Cierre Contractual de los Distritos de Riego San Juan del Cesar y Ranchería, quedando así los valores corregidos en color rojo y subrayado.

Valor Total PE (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL) - (A+B): Con los valores así corregidos el Valor Total de la Propuesta Económica queda en un monto total de **\$1.089.388.947,00** y no de \$1.089.388.946,68 como lo indicó el proponente en su oferta. Los valores así corregidos se encuentran dentro de los rangos mínimo y máximo establecidos en los Términos de Referencia

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ADR-I-066-2020

Objeto: CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA "VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

Fecha de diligenciamiento: 12/01/2021

Proponentes:
 CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA
 CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA
 CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS
 CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021
 CONSORCIO APPLUS - JABO 066

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA	CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA	CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS	CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021	CONSORCIO APPLUS - JABO 066
VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)	\$ 1.159.220.890,00	\$ 1.096.622.962,00	\$ 1.112.701.693,00	\$ 1.083.597.459,00	\$ 1.101.259.846,00	\$ 1.089.388.947,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO (FASE 1 + FASE 2 + CIERRE CONTRACTUAL)		\$ 1.096.622.962,00	\$ 1.112.701.693,60	\$ 1.083.597.459	\$ 1.101.259.846,60	\$ 1.089.388.946,68

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
08/01/2021	\$ 3.459,39

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 11/01/2021 13:12:43
 Refrescar - Imprimir - Exportar

CRONOGRAMA - ADENDA No 3

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1	23 de diciembre de 2020 Hora: 11:00 a.m. A través del correo electrónico licpafindeter@fiduprevisora.com.co
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	29 de diciembre de 2020
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 30 de diciembre de 2020 al 04 de enero de 2021 A través del correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co



El futuro es de todos

Presidencia de la República

{fiduprevisora}



Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	Hora: Hasta las 5:00 pm 06 de enero de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	07 de enero de 2021 Hora: 11:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Microsoft Teams).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	12 de enero de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 13 de enero de 2021, a través del correo electrónico adrfindeter@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	15 de enero de 2021

(...)

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación: (...)"

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

PAF-ADR-I-066-2020

EVALUACION FACTORES DE ESCOGENCIA

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
Presupuesto:	\$ 1.159.220.890,00	TRM:	08/01/2021 3459,39
Fecha evaluación:	12/01/2021	P. MAYOR:	1.112.701.693,00
		P. MENOR:	1.083.597.459,00

Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA

VER TABLA DE RANGO
39
39
39
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NUMERO	METODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA	\$ 1.096.622.962,00	99,99	99,2681346	100,00	98,81	99,2681346	-
CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA	\$ 1.112.701.693,00	97,08	98,5527839	97,08	97,38	98,5527839	1.112.701.693,00
CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS	\$ 1.083.597.459,00	98,80	98,0890444	98,81	100,00	98,0890444	-
CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021	\$ 1.101.259.846,00	99,17	99,6878730	99,16	98,40	99,6878730	1.101.259.846,00
CONSORCIO APPLUS - JABO 066	\$ 1.089.388.947,00	99,33	98,6132995	99,34	99,47	98,6132995	-

I	\$ 5.483.570.907,00
n=	5,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.096.714.181,40
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.096.714.181,40
Vmax=	1.112.701.693,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.104.707.937,20
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.096.668.492,27
	\$ 1.096.668.492,27
MAX:	\$ 1.112.701.693,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.083.597.459,00

PAF-ADR-I-066-2020

CONTRATAR “LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA “VERIFICACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DETALLADOS PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE GRAN ESCALA DEL RIO RANCHERÍA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Evaluación Económica	Descuentos (EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES)	TOTAL Puntaje Obtenido
2	CONSORCIO ESCALA RANCHERÍA	\$ 1.096.622.962,00	99,2681346	0,0000000	99,2681346
4	CONSORCIO FGI INTER-RANCHERIA	\$ 1.112.701.693,00	98,5527839	0,0000000	98,5527839
5	CONSORCIO RANCHERIA WSP & I-DOS	\$ 1.083.597.459,00	98,0890444	0,0000000	98,0890444
1	<u>CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021</u>	<u>\$ 1.101.259.846,00</u>	<u>99,6878730</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,6878730</u>
3	CONSORCIO APPLUS - JABO 066	\$ 1.089.388.947,00	98,6132995	0,0000000	98,6132995

Observación:

Para la obtención del puntaje ninguno de los proponentes presenta multas, sanciones, denuncias o apremios, por tanto no se realiza descuento en el puntaje obtenido.

Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO INTERVENTORÍA RANCHERÍA 2021** con un puntaje de **99,6878730** y un valor de oferta económica de **\$1.101.259.846,00**