
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR 
FIDUPREVISORA S.A. 

 
PROGRAMA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL “ADR”  

 
CONVOCATORIA N° PAF-ADR-O-005-2018 

 
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DIAGNÓSTICO Y OBRAS DE 

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELÓN 
(DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO)”. 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.2 “Evaluación Propuesta Económica”, del 
Subcapítulo IV “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de 
los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibidem, que prevé la publicación del “(…) informe 
de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las 
propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios 
establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (…)” y el plazo establecido en 
el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica del siguiente 
proponente que resultó habilitado como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes: 
 

1. CONSORCIO REPELÓN 2018 
 

El proponente podrá presentar observaciones al presente Informe Evaluación Económica hasta el día 
catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, 
modificar o mejorar su propuesta. 
 

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de la propuesta económica del proponente que 

resulto habilitado. 

 

Para constancia, se expide a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018). 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR FIDUPREVISORA S.A. 
 



Objeto:

Proponente:

Descripción 

Presupuesto Oficial 

Estimado

(Hasta la suma de)

Valor Mínimo de la 

Fase

Valor Máximo de la 

Fase
CONSORCIO REPELÓN 2018

VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO 

(Fase 1 + Fase 2)
 $             4.615.451.060,00  $               4.153.905.954,00  $              4.615.451.060,00  $                               4.515.757.318,00 

Valor Total Corregido 

FASE 1: Consultoría de Diagnóstico y Estudios y diseños

requeridos 

 $                146.843.980,00  $                  132.159.582,00  $                 146.843.980,00  $                                  143.672.150,00 

Valor Total Corregido

FASE 2: Ejecución de Obras (Infraestructura)
 $             4.468.607.080,00  $               4.021.746.372,00  $              4.468.607.080,00  $                               4.372.085.168,00 

21,00%

21,00%

16,00%

3,00%

2,00%

Administración:

Utilidad:

Imprevistos:

                           CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Propuesta Económica

PAF-ADR-O-005-2018

AIU Total Ofertado Corregido 

AIU de la Oferta Presentada 

Fecha de diligenciamiento:

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

“DIAGNÓSTICO Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y

DRENAJE DE REPELÓN (DEPARTAMENTO DEL

ATLÁNTICO)”.

13/03/2018

CONSORCIO REPELÓN 2018



CONSORCIO REPELÓN 2018

 $                               4.615.451.060,00 

 $                               4.515.757.318,00 

 $                                    99.693.742,00 

2,160%

VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL VALOR  

TOTAL DE LA PROPUESTA
4.515.757.318,00$                                

ok

ok

VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE 1 143.672.150,00$                                   

VALOR TOTAL CORREGIDO FASE 1 143.672.150,00$                                   

VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE 1 ok

ok

VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO ANTES DE 

AIU FASE 2 (A)
3.613.293.527,00$                                

VALOR CORREGIDO ANTES DE AIU FASE 2 (A) 3.613.293.527,00$                                

VALOR AIU PRESENTADO FASE 2 (B) 758.791.641,00$                                   

VALOR AIU CORREGIDO FASE 2 (B) 758.791.641,00$                                   

VALOR TOTAL CORREGIDO FASE 2 (A+B) 4.372.085.168,00$                                

VERIFICACIÓN VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE 2 ok

ok

OBSERVACIONES:

Como resultado de la Evaluación Económica, no se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo

al peso a las ofertas presentadas, dando como resultado que el proponente habilitado da cumplimiento a lo

exigido en los Términos de Referencia y pueden continuar con el proceso de selección

VERIFICACIÓN ECONÓMICA PORCENTAJE DE DESCUENTO APLICABLE 

PRESUPUESTO OFICIAL (FASE 1 + FASE 2):

DIFERENCIA: 

PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS FIJOS:

PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA CORREGIDA (FASE 1 + FASE 2):



ANEXO 1  
 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

CONVOCATORIA PAF-ADR-O-005-2018 
 
CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DIAGNÓSTICO Y OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE REPELÓN 
(DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO)”. 
 
PROPONENTE No. 1 –  CONSORCIO REPELON 2018 
 
Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos, de igual forma no se encontró 
la necesidad de realizar correcciones aritméticas o de redondeo según lo advierten los términos de referencia. 
 


