



{fiduprevisora}



**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA  
S.A.**

**INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS**

**CONVOCATORIA No. PAF-ADR-O-006-2018**

**OBJETO: “DIAGNÓSTICO Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA  
INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE TUCURINCA  
(DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA)”**

**FECHA: 13 DE MARZO DE 2018**

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.2. “*Evaluación Propuesta Económica*”, del Subcapítulo IV “*Evaluación y Calificación de las Propuestas*” del Capítulo II “*Disposiciones Generales*” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la publicación del “(...) *informe de Evaluación Económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)*” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

- 1. CONSORCIO DISTRI-MAG**
- 2. CONSORCIO RIEGOS TUCURINCA**

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe de Evaluación Económica hasta el día catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018). Sin que, en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

Para constancia se expide a los TRECE (13) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018)

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR  
FIDUPREVISORA S.A.**

**CALIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA**

	PAF-ADR-O-006-2018
<b>Objeto:</b>	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DIAGNÓSTICO Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE TUCURINCA (DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA)”.
<b>Fecha de diligenciamiento:</b>	13/03/2018
<b>Proponente:</b>	CONSORCIO DISTRI - MAG
	CONSORCIO RIEGOS TUCURINCA

**Propuesta Económica**

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado (Hasta la suma de)	Valor Mínimo de la Fase	Valor Máximo de la Fase	CONSORCIO DISTRI - MAG	CONSORCIO RIEGOS TUCURINCA
<b>VALOR TOTAL OFERTADO CORREGIDO (Fase 1 + Fase 2)</b>	\$ 2.646.565.990,00	\$ 2.381.909.391,00	\$ 2.646.565.990,00	\$ 2.635.672.976,00	\$ 2.542.163.136,00
Valor Total Corregido FASE 1: Consultoría de Diagnóstico y Estudios y diseños requeridos	\$ 136.162.680,00	\$ 122.546.412,00	\$ 136.162.680,00	\$ 125.269.666,00	\$ 130.988.498,00
Valor Total Corregido FASE 2: Ejecución de Obras (Infraestructura)	\$ 2.510.403.310,00	\$ 2.259.362.979,00	\$ 2.510.403.310,00	\$ 2.510.403.310,00	\$ 2.411.174.638,00
<b>AIU Total Ofertado Corregido</b>				26,00%	25,80%
<b>AIU de la Oferta Presentada</b>				<u>26,00%</u>	<u>25,80%</u>
<b>Administración:</b>				20,00%	20,80%
<b>Imprevistos:</b>				3,00%	1,00%
<b>Utilidad:</b>				3,00%	4,00%

VERIFICACIÓN ECONÓMICA PORCENTAJE DE DESCUENTO APLICABLE	CONSORCIO DISTRI - MAG	CONSORCIO RIEGOS TUCURINCA
PRESUPUESTO OFICIAL (FASE 1 + FASE 2):	\$ 2.646.565.990,00	\$ 2.646.565.990,00
PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA CORREGIDA (FASE 1 + FASE 2):	\$ 2.635.672.976,00	\$ 2.542.163.136,00
DIFERENCIA:	\$ 10.893.014,00	\$ 104.402.854,00
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS FIJOS:	<b>0,412%</b>	<b>3,95%</b>
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA	\$ 2.635.672.976,00	\$ 2.542.163.136,00
	ok	ok
	ok	ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO FASE 1	\$ 125.269.666,00	\$ 130.988.498,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE 1	\$ 125.269.666,00	\$ 130.988.498,00
VERIFICACIÓN VALOR MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE 1	ok	ok
	ok	ok
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADO ANTES DE AIU FASE 2 (A)	\$ 1.992.383.579,00	\$ 1.916.673.003,00
VALOR CORREGIDO ANTES DE AIU FASE 2 (A)	\$ 1.992.383.579,00	\$ 1.916.673.003,00
VALOR AIU PRESENTADO FASE 2 (B)	\$ 518.019.731,00	\$ 494.501.635,00
VALOR AIU CORREGIDO FASE 2 (B)	\$ 518.019.731,00	\$ 494.501.635,00
VALOR TOTAL CORREGIDO FASE 2 (A+B)	\$ 2.510.403.310,00	\$ 2.411.174.638,00
VERIFICACIÓN VALORES MÍNIMOS Y MÁXIMOS FASE 2	ok	ok
	ok	ok
OBSERVACIONES:	Como resultado de la Evaluación Económica, se presentaron correcciones aritméticas o ajustes por redondeo al peso a las ofertas presentadas, las cuales se evidencian en el Anexo 1, dando como resultado que los proponentes habilitados dan cumplimiento a lo exigido en los Términos de Referencia y pueden continuar con el proceso de selección	

**ANEXO 1**

**EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN ECONÓMICA**

**CONVOCATORIA PAF-ADR-O-006-2018**

**CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DIAGNÓSTICO Y OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE TUCURINCA (DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA)”.**

**PROPONENTE No. 1 – CONSORCIO DISTRI - MAG**

Verificada la Propuesta Económica, hubo la necesidad de realizar corrección aritmética al porcentaje de descuento, quedando de la siguiente manera:

<b>VERIFICACIÓN ECONÓMICA PORCENTAJE DE DESCUENTO APLICABLE</b>	<b>CONSORCIO DISTRI - MAG</b>
<b>PRESUPUESTO OFICIAL (FASE 1 + FASE 2):</b>	\$ 2.646.565.990,00
<b>PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA CORREGIDA (FASE 1 + FASE 2):</b>	\$ 2.635.672.976,00
<b>DIFERENCIA:</b>	\$ 10.893.014,00
<b>PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE PRECIOS FIJOS:</b>	<del>3,25%</del> <b>0,412%</b>

**PROPONENTE No. 2 – CONSORCIO RIEGOS TUCURINCA**

Una vez verificada la propuesta económica, esta se ajusta a los requerimientos, de igual forma no se encontró la necesidad de realizar correcciones aritméticas o de redondeo según lo advierten los términos de referencia.