

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR
FIDUPREVISORA S.A**

**PROGRAMA: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
CONVOCATORIA No. PAF-ADR-0-014-2022**

**OBJETO: CONTRATAR LA “TERMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO
BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”.**

**INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE A LOS
TÉRMINOS DE REFERENCIA**

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, Numeral 1.10. Subcapítulo I “Generalidades”, del Capítulo II “Disposiciones Generales” y en el cronograma de la convocatoria, los interesados podían presentar observaciones a los Términos de Referencia, a los estudios del proyecto, a la matriz de riesgos, a los anexos técnicos y a cualquier otro documento relacionado con el presente proceso de selección, entre los días veintitrés (23) de marzo de 2022 hasta el veinticinco (25) de marzo de 2022, una vez cumplido este traslado y habiéndose brindado las respectivas respuestas, se presentaron POR FUERA del mismo las siguientes observaciones, a las cuales se procederá a dar respuesta a través del presente documento, en los siguientes términos:

1. **De:** licitaciones360Ltda@hotmail.com <licitaciones360Ltda@hotmail.com>
Enviado: martes, 29 de marzo de 2022 9:56 a. m.
Para: ADRFINDETER <ADRFINDETER@findeter.gov.co>
Asunto: OBSERVACION EXTEMPORANEA

<p>Observación</p> <p>Cordial saludo,</p> <p>Señores, BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER</p> <p>Referencia: PAF-ADR-O-014-2022 "CONTRATAR LA “TERMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA”</p> <p>1. como oferente interesado en participar en el proceso de la referencia y de acuerdo a la respuesta por parte de las entidades bancarias con quienes se está adelantando el trámite de cupo crédito, donde nos informan las distintas entidades que la solicitud y aprobación del cupo crédito tiene un tiempo de respuesta de ocho (8) a (diez) días hábiles, tiempo en el que no alcanzaríamos a presentar la oferta y teniendo en cuenta que el proceso no lleva más de ocho días publicado en plataforma, or solicitamos respetuosamente a la entidad adendar el cronograma una semana más. expuesto lo anterior, esperamos sea atendida nuestra observación.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Departamento de licitaciones.</p>
<p>Respuesta</p> <p>El plazo de cierre y recibo de propuestas se amplió mediante la publicación de la Adenda Nro. 2 de cronograma, estableciéndose como nueva fecha para esta actividad el 4 de abril de 2022 a las 10:00 am.</p>

2. **De:** Yineth Esperanza del Pilar Guarnizo Rojas Enviado el: miércoles, 30 de marzo de 2022 8:14 a. m.
Para: MAURICIO BETANCOURT JURADO ; CLAUDIA CONSTANZA LONDOÑO GOMEZ CC: Oliver Ñustes Cabezas ; Carolina Quintero Gacharna ; John Fredy Toro González ; Ilvar Alexis Torres Poveda
Asunto: RV: OBSERVACIONES FIDUPREVISORA ADR. Contrato 225 de 2016

<p>Observación</p>

<p style="text-align: center;">CONSORCIO DESARROLLO</p> <p>Bogotá, septiembre 08 de 2021</p> <p>Sufijos: MAURICIO BETANCOURT JURADO PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO P.A. FINDETER PAF – 225 PROGRAMA: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR</p> <p>AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, ANA CRISTINA MORENO PALACIOS Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ADR-081-2022 PAF-ADR-014-2022</p> <p>Asunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA "INTERVENTORIA INTEGRAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "TERMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA" • CONTRATAR LA "TERMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL PARA HUILA Y TOLIMA". <p>Estimados señores:</p> <p>Por medio de la presente remitimos la siguiente observación al proceso de la referencia: Que la entidad, sobre las convocatorias No. PAF-ADR-081-2022 y PAF-ADR-014-2022 el pasado martes 22 de marzo de 2022 tal como se muestra en los términos de referencia y en el cuadro adjunto.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descripción</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">CIV 6 No 338-80 PASAJE COMERCIAL - LA PALMERA - BAGUE TOLIMA</p>	Ítem	Descripción	Valor	1	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	2	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	3	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	4	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	5	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	6	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	7	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	8	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	9	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	10	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	<p style="text-align: center;">CONSORCIO DESARROLLO</p> <p style="text-align: center;">Bogotá, septiembre 08 de 2021</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Descripción</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima</td> <td>1.000.000.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>En aras del principio de transparencia, SALVAGUARDAR LA LIBRE CONCURRENCIA y garantizar pluralidad de oferentes, acordamos a la entidad permitir a los interesados presentar ofertas estructuradas con un tiempo prudencial y dando cumplimiento a los parámetros de los términos de referencia, como lo son: Cupo de crédito; Póliza de seriedad de la oferta y la elaboración de la misma.</p> <p>Solicitó a la entidad de prorrogar la presentación de la misma teniendo en cuenta que todo el cronograma para el proceso se da en un tiempo de 3 días hábiles haciendo una "operación especial" teniendo la pluralidad de oferentes ya que es completamente imposible tener un cupo de crédito y una póliza de seriedad de la oferta, al igual que la elaboración de la misma en tan corto tiempo. Dejando un margen de duda sobre los tiempos tan cortos - EXPRESOS- manejados por la Fiducia con el ánimo de limitar la presentación de ofertas.</p> <p>Invitamos a la ADR como dueña de los recursos y a las entidades de control a revisar las factas establecidas en el cronograma a fin de dar cumplimiento a los lineamientos de L.E.Y. Y así poder extender el plazo en la presentación de las ofertas.</p> <p>Agradecemos su atención,</p> <p>Sin otro particular,</p> <p style="text-align: center;"> HOMER YESO YERIZ R.L. CONSORCIO DESARROLLO</p> <p><small>C.C. Dr. Juan Fernando Rodríguez de Aguilar, por correo@fiduprevisora.gov.co Dra. Alejandra Bernal, Coordinadora de la gestión y control@fiduprevisora.gov.co Dra. Ana Carolina Moreno Palacios, Presidente ADR y una@fiduprevisora.gov.co Dr. Eduardo Gustavo Noguera, Vicepresidente de Transparencia@fiduprevisora.gov.co Dr. Gabriel Romero, Contador responsable por el control@fiduprevisora.gov.co</small></p> <p style="text-align: center;">CIV 6 No 338-80 PASAJE COMERCIAL - LA PALMERA - BAGUE TOLIMA</p>	Ítem	Descripción	Valor	1	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	2	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	3	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	4	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	5	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	6	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	7	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	8	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	9	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000	10	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000
Ítem	Descripción	Valor																																																																	
1	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
2	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
3	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
4	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
5	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
6	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
7	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
8	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
9	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
10	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
Ítem	Descripción	Valor																																																																	
1	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
2	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
3	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
4	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
5	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
6	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
7	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
8	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
9	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	
10	Terminación de la implementación de soluciones de saneamiento básico rural para Huila y Tolima	1.000.000.000																																																																	

Respuesta

El plazo de cierre y recibo de propuestas se amplió mediante la publicación de la Adenda Nro. 2 de cronograma, estableciéndose como nueva fecha para esta actividad el 4 de abril de 2022 a las 10:00 am.

Para constancia, se expide a los cuatro (04) días del mes de abril de 2022.

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - P.A. FINDETER (PAF) – 225 ADR
 FIDUPREVISORA S.A**