
RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 

 
ITEMS GENERALES DENTRO DEL PRESPUESTO 
 
Localización  y  Replanteo  
 
ITEMS  No 2.1 y 7.1     Localización y Replanteo de Estructuras 
 
DESCRIPCION 
Localización, trazado y replanteo de las áreas a construir del proyecto. Se utilizará equipo de topografía de 
precisión, personal experto, incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas, 
planos, referencias y todo lo necesario para su buena ejecución. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM.  

 Determinar como referencia planimétrica el sistema de coordenadas empleado en el levantamiento 
topográfico. Instituto geográfico Agustín Codazzi. 

 Determinar como referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. 

 Verificar linderos, cabida del lote y aislamientos. 

 Identificar ejes extremos del proyecto. 
 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

 Localizar ejes estructurales. 

 Demarcar e identificar convenientemente cada eje. 

 Establecer y conservar los sistemas de referencia planimétrica y altimétrica. 

 Establecer el nivel N +0.00 arquitectónico para cada zona. 

 Determinar ángulos principales con tránsito. Precisión 20”. 

 Determinar ángulos secundarios por sistema de 3-4-5. 

 Emplear nivel de precisión para obras de acueducto. 
 

ALCANCE  
Incluye todos los equipos, herramientas, transporte y comisión topográfica necesarios para ejecutar dicha 
actividad. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Revisión del trazado de los ejes estructurales, de acuerdo a los planos de localización. 
Verificar la demarcación e identificación de cada eje. 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 
Las determinadas en los planos de diseño. 
 
MATERIALES 
Larguero de 2" x 2" x 3 m 
Esmalte naranja 
Puntilla 2" con cabeza  
Larguero de 4" x 2" x 3 m 
 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Equipo topográfico de alta precisión (Estación total) 
Niveles 



Plomadas 
Cintas métricas. 
Mangueras transparentes. 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos                  Si  No 
  
MANO DE OBRA 
Incluida                  Si   No 
 
 

REFERENCIAS  
Levantamiento topográfico. 
Planos Arquitectónicos. 
Planos Estructurales.  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO: M2 
 

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) de localización y replanteo, debidamente ejecutados y 
recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos 
Arquitectónicos. Esta medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 
sobreanchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio unitario estipulado 
dentro del contrato e incluye; se pagará una sola vez:  
 

 
Excavaciones 
 
ITEM  No. 1.4.13, 2.2, 3.7, 4,17, 7.2 y 8.2 Excavación manual material heterogéneo de 0 - 2m 
     Excavación Manual en material común para cimentación  

Excavación Manual para Cimentación de Tanque elevado y 
placa de comedero en concreto 
Excavación manual en comglomerado de 0 – 2m 
Excavación manual en material común para obras varias 
Excavación manual en conglomerado de 0 – 2m 
 

 
DESCRIPCION 
Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones necesarias para la construcción de las 
obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el 
proceso constructivo. Las excavaciones podrán ejecutarse por métodos manuales de acuerdo con la norma 
NTC – 2795 que hace las veces en contenido, o, las establecidas o las indicaciones de la INTERVENTORÍA. 
Sí los materiales encontrados o las cotas especificadas no son apropiados para el apoyo de las estructuras o 
tuberías, la excavación se llevará hasta la profundidad requerida con previa aprobación de la INTERVENTORÍA. 
Antes de iniciar la excavación el CONTRATISTA investigará el sitio por donde cruzan las redes existentes de 
servicios. Sí es necesario remover alguna de estas redes se debe solicitar a la dependencia correspondiente. 
La ejecución de estos trabajos o la autorización para ejecutarlos. También se hará un estudio de las estructuras 
adyacentes para determinar y evitar los posibles riesgos que ofrezca el trabajo. 
 
No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los trabajos o las estructuras vecinas. Cualquier daño 
resultante de voladuras indiscriminadas o mal ejecutadas, será reparado por el CONTRATISTA a su costo.  
 



Los materiales excavados, así como las tuberías, cables, condulines u otros encontrados al ejecutar las obras, 
son propiedad de la empresa prestadora del servicio, y por lo tanto, el CONTRATISTA no podrá disponer de 
ellos sin autorización expresa de la INTERVENTORÍA. De igual manera, sí durante las excavaciones se 
presentan daños o perforaciones sobre tuberías y ductos existentes, el CONTRATISTA asumirá los costos de 
dichas reparaciones, las cuales deberá llevar a cabo de inmediato.  
 
Al hacer excavaciones en zonas pavimentadas, no deberá mezclarse el afirmado y el pavimento con los demás 
materiales que se puedan extraer con el fin de permitir su futura reutilización. Es de carácter obligatorio por 
parte del contratista tramitar los permisos requeridos ante las entidades responsables para intervenir vías, sean 
estas de carácter nacional departamental, municipal y/o veredal. A cada lado de la zanja se deberá dejar una 
faja mínima de 0,60 m libre de tierra excavada, escombros, tubos u otros materiales. Las excavaciones y sobre-
excavaciones realizados para conveniencia del CONTRATISTA y las ejecutadas sin autorización escrita de la 
INTERVENTORÍA, así como las actividades que sea necesario realizar para reponer las condiciones antes 
existentes, serán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. Las excavaciones y sobre-excavaciones deberán 
llenarse y compactarse con material adecuado debidamente aprobado por la INTERVENTORÍA. Tales rellenos 
serán también por cuenta del CONTRATISTA. No se reconocerá ningún sobrecosto por las dificultades de 
acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras. Simultáneamente con la actividad de la 
excavación el CONTRATISTA deberá entregar a la INTERVENTORÍA completamente diligenciado un 
documento de libre formato en el que consigne   información de las características del suelo encontradas en el 
proyecto. Por ningún motivo se permitirá un tramo de excavación abierto durante más de 48 horas y en caso 
de que llueva deberá protegerse con plástico y bordillo o relleno en forma de resalto para evitar las 
inundaciones. 
 
CLASIFICACIÓN  
Las excavaciones se clasificarán de acuerdo a la dureza que presente el material, para su extracción en:  
 
- Excavaciones en material común 
 - Excavaciones en conglomerado 
 
Excavaciones en material común: Consiste en el conjunto de actividades de excavar, remover, cargar, 
transportar, y colocar en los sitios de desecho o apilamiento en el sitio indicado para su posterior utilización y 
adecuación de los mismos, los materiales provenientes de los cortes requeridos. Comprende además la 
remoción de la capa vegetal. Debe contemplarse la mano de obra y los equipos necesarios para la ejecución 
de la actividad.  
 
Excavación en conglomerado: Consiste en el conjunto de actividades de excavar, remover, cargar, transportar, 
y colocar en los sitios de desecho o apilamiento en el sitio indicado para su posterior utilización y adecuación 
de los mismos los materiales provenientes de los cortes requeridos. Comprende excavaciones en suelos 
consolidados y de alta cohesión del material granular y finos; como también la remoción de piedras de menor 
a 0.75 M3, material granular y finos. Cuando la presencia de roca en la mezcla del volumen de material 
excavado sea superior al 70 % se considerará excavación en conglomerado. 

 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Consultar recomendaciones del estudio de suelos 
Seleccionar materiales removidos si es del caso. 
Apilar materiales seleccionados si es del caso. 
Replantear el área a intervenir 
Iniciar por la parte alta del lote llevando los sobrantes hacia el sitio dispuesto para tal fin. 
 
ALCANCE 



Incluye todos los materiales, mano de obra, aseo de las vías, herramientas y equipo, transporte, necesarios 
para ejecutar dicha actividad. Incluye trasiego interno, a partir del punto de generación del residuo. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
Verificar niveles finales del descapote 
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
Al momento de culminar los movimientos de tierra, realizar los retiros de material sobrante a los sitios 
dispuestos para tal fin. 
 
MATERIALES 
EQUIPO 
Herramientas menores 
Mano de obra 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos                  Si   No  
MANO DE OBRA 
Incluida                    Si   No  
 
REFERENCIAS  
Directrices del contratante 
Dadas por la interventoría 
Recomendaciones del Estudio de Suelos 
Planos de Diseño para corroborar dimensiones y profundidades.  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M³) excavados en sitio, no se medirán ni se 
pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde al precio unitario estipulado en el respectivo contrato. 
 
NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas Recomendaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas.  En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 
que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 

Rellenos 

ITEMS No 2.7, 3.15 y 7.3   Relleno compactado para sobre niveles con material del sitio 
 Relleno compactado para sobreniveles con material del sitio 
 Relleno compactado con material del sitio 
DESCRIPCION  
Rellenos en material de excavación  que se deben efectuar alrededor de los cimientos, instalaciones sanitarias, 
muros pantalla y otros sitios así señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales, y Estudio 
de Suelos.  El material de excavación utilizado debe tener visto bueno de la interventoría. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM. 
Determinar las especificaciones del material a utilizar proveniente de las excavaciones acorde a lo indicado en 
el estudio de suelos. 
Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos  generales. 



 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones con visto bueno de la interventoría. 
Aprobar métodos para colocación y compactación del material. 
Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cm. 
Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 
Compactar por medio de equipos manuales o mecánicos. 
Verificar condiciones finales de compactación y niveles definitivos.  
 
ALCANCE. 
Equipos y herramientas  
Desperdicios y mano de obra 
Transporte o movimiento dentro de la obra. 
Dirección Técnica. 
 
ENSAYOS A REALIZAR.  
Granulometría por tamizado hasta el tamiz No. 200, una prueba por cada unidad de relleno a realizar 
Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad; una prueba por cada unidad de relleno a realizar. 
Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad optima; por cada unidad de relleno a 
realizar. 
 
Contenido de humedad durante la compactación; Una prueba por cada unidad de relleno a realizar; emplear un 
sistema rápido y adecuado. 
Densidad en el terreno de los suelos compactados; una prueba por cada unidad de relleno a realizar. 
La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar 
la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.  
 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
La rasante intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y 
alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta 
de más o menos 1.5 cm. 
 
 
MATERIALES 
Material procedente de excavación debidamente seleccionado y acondicionado para que cumpla con las 
especificaciones indicadas en el estudio de suelos. 
 
EQUIPO 
Vibrocompactador manual tipo rana. 
Herramienta menor. 
 

DESPERDICIOS 
Incluidos             Si        No  
MANO DE OBRA 
Incluida             Si        No 
 

REFERENCIAS  
Recomendaciones del Estudio de Suelos  
 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 



Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de rellenos compactados; el cálculo se hará con base en los 
levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución de la actividad.  
El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:  
Equipos. 
Materiales. 
Mano de obra. 
Transportes interno desde sitios de acopio. 
 
NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas Recomendaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 

Concretos 

ITEM No 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, 2.12, 3.6, 3.8, Solado de limpieza en concreto de f'c=17,5 Mpa, incl. trans 
3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.11 
                                                         Viga de amarre en concreto de f'c=21 Mpa 

Comederos en concreto Simple de F'c=17,5 Mpa incluye 
placa de fondo 
Zapata en concreto de f'c 21 Mpa 
Columnas en concreto de F'c=21 Mpa H=3 m, 

 Placa de contrapiso allanado en concreto de 17,5 Mpa  
 E=0,08 MComederos en concretosimple de F´c=17.5 Mpa  
incluye placa de fondo y transporte 

Solado de limpieza en concreto de F´c=17.5 Mpa 
Pedestal en concreto de f'c=21 Mpa 
Columnas en concreto de f´c=21 Mpa 
 
Losa de concreto de f'c=21 Mpa para soporte del tanque 
elevado 
Concreto de 3000 PSI para vigas de arriostramiento 
Concreto 3000 PSI para para soporte del tanque elevado 

  
                                                                     Anclaje en concreto de 3000 psi 

 
DESCRIPCION 
Se refiere este componente a las actividades necesarias para la producción, mezcla y vaciado de concretos 
para las diferentes estructuras componentes de las estructuras.  Se ceñirán a las normas  del Código 
Colombiano de Construcciones sismo resistente.  
 
Se discriminan los concretos en los destinados a placas de base, muros, placas y vigas aéreas, cuyos precios 
van por separado. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM. 
Determinar las especificaciones del material a utilizar. 
Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 
Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los planos  generales 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 



Mezcla y vaciado: para obtener una buena mezcla de los componentes del concreto, además de la dosificación, 
es necesario disponer de un buen equipo mezclador que suministre un producto en forma continua con las 
mismas características y en el menor tiempo posible. Además es indispensable contar con los dispositivos 
adecuados para que en el vaciado o descarga, no se produzcan disgregaciones de los elementos que 
conforman la mezcla y así no se afecte la uniformidad y manejabilidad de la misma.       
El vaciado del concreto no se permitirá, cuando haya transcurrido media hora después de haberse agregado el 
agua a la mezcla. 
No se permitirán caídas libres de la mezcla superior a 1.50 metros.  En general se recomienda el uso de tolvas 
con canalones de madero o metálicas que amortigüen la caída, eviten el choque del concreto contra las paredes 
o formaletas  con el acero de refuerzo, e impidan la segregación de los componentes del hormigón que de 
hecho afectan su resistencia. 
El vaciado se hará en forma continua, salvo las demoras propias de la colocación del concreto pero no se 
admitirán intervalos que permitan el fraguado parcial y en ningún caso demoras de más de 30 minutos. 
No se permitirá el mezclado a mano, excepto en casos de emergencia, a juicio del interventor.  En tales casos 
de emergencia, a juicio del interventor.  En tales casos, la mezcla se hará en plataformas de madera o metálicas 
procurando que el proceso de mezclado se haga las veces necesarias hasta lograr su uniformidad y 
manejabilidad. 
Para hormigones que deban colocarse bajo el agua, no se aceptará el mezclado a mano. 
Colocación del concreto:  El concreto deberá colocarse dentro de los treinta minutos después de su mezclado 
y en lo posible en capas horizontales preferentemente de 0.20 a 0.30 cm. y no se aceptarán los lanzamientos 
a distancias mayores de 1.50 metros o el manipuleo del material. 
El vaciado y colocación del concreto se realizará en una operación continua, para secciones determinadas, 
previo el análisis de los materiales disponibles.  En caso de presentarse interrupciones por daños en la 
mezcladora u otros imprevistos, la mezclada se ejecutará a mano y el proceso se continuará por el tiempo 
necesario, inclusive por la noche hasta la culminación de la sección prevista en principio. 
Para muros muy altos de espesor reducido, en donde el acero de refuerzo no permita la introducción de 
conductos para el vaciado del concreto, se abrirán ventanas laterales en la formaleta, a una altura de 1.50 
metros con una superficie adecuada que permita con factibilidad el vaciado del material. 
Terminada la colocación del hormigón hasta la altura indicada, se cerrarán las ventanas y se proseguirán los 
trabajos, evitando las juntas de construcción adicionales a las indicadas en los planos o las autorizadas por la 
interventoría. 
Antes de colocar el concreto, se comprobará que la superficie de contacto esté húmeda pero sin agua 
estancada.  No se permitirá el vaciado del concreto sobre lodo, tierra suelta o rellenos que no hayan sido 
apisonados convenientemente. 
Todas las abrazaderas, tacos de madera o metálicas, alambres, etc., que vayan a quedar embebidos en el 
concreto, con el fin de conservar las dimensiones de los moldes así como las separaciones y aislamientos de 
los hierros de refuerzo, deberán quedar bien fijos y asegurados, para que resistan el manipuleo del vaciado y 
el vibrado del hormigón. 
. En los lugares donde la temperatura sean mayores a los 27° Grados, se deberán tomar las medidas necesarias 
para garantizar las condiciones de calidad requeridas, inclusive si ha de ser necesario, se han de efectuar 
vaciados en la noche; también podrá autorizarse enfriando el agua para el mezclado o regando 
permanentemente los agregados.   En ningún caso se permitirá el vaciado del concreto en temperaturas por 
debajo de los 4° centígrados. 
Vibración del concreto: El apisonado o consolidación del concreto se ejecutará con la ayuda de vibradores 
accionados por electricidad o aire comprimido y con velocidad de 6.000 r.p.m. por lo menos. 
El contratista dispondrá de un número suficiente de vibradores de acuerdo con la magnitud de los trabajos y a 
juicio de la interventoría. En ningún caso se aceptarán varillas de hierro o cualquier otro implemento para vibrar 
el concreto.  Tampoco se aceptarán vibradores exteriores para formaletas a menos que la interventoría, por 
dificultades del manejo en espacios reducidos, los autorice. 



El vibrador se utilizará sumergiéndolo en el hormigón durante el tiempo necesario para alcanzar la consolidación 
requerida, sin que se produzcan la segregación de los materiales, especialmente el escurrimiento de la lechada 
cemento agua por las juntas. 
La interventoría no aceptará su uso como instrumento para extender o transportar el material. 
El vibrado se hará cuidadosamente evitando que el manipuleo desplace los hierros de refuerzo o las formaletas. 
Además, no se profundizará demasiado, para que no penetre en las capas inferiores colocadas con anterioridad 
y que ya estén en proceso de fraguado.  En las superficies de las juntas de construcción horizontales, se evitará 
el vibrado procurando que el acabado presente rugosidades que permitan una buena adherencia para la capa 
adyacente. 
Desencofrado: las formaletas se dejarán en su lugar hasta cuando el interventor ordene su remoción.  La 
operación se realizará con el mayor cuidado para evitar choques o daños que afecten el concreto. 
La interventoría autorizará el desencofrado tan pronto como el concreto haya fraguado, con el fin de facilitar el 
curado y las posteriores utilizaciones de los moldes. 
El retiro de las formaletas dependerá de muchos factores pero en términos generales se puede aceptar un 
período mínimo de 72 horas para desarmar los costeros o partes verticales, dejando los fondos de las vigas y 
tableros hasta cuando el concreto no pese sobre ellos aproximadamente entre 2 y 3 semanas dependiendo 
principalmente de la sobrecarga que haya de soportar posteriormente. 
Los moldes no podrán utilizarse nuevamente, a menos que la interventoría de su autorización después de 
comprobar que la madera este en buenas condiciones, libre de incrustaciones del material, no presente 
perforaciones y sobre todo deformaciones que traigan como consecuencia uniones defectuosas e irregulares. 
Curado del concreto: para evitar la falta de agua durante el período del fraguado del concreto, se tomarán todas 
las medidas necesarias para que se conserve la humedad suficiente y el fenómeno de la hidratación del 
cemento se produzca en forma normal.  Se controlará la temperatura superficial para que no sea inferior a los 
10°  centígrados o superior a los 40°  centígrados. 
El contratista podrá emplear el método de curado que más le convenga, ya sea por riego continuo de agua o 
cubriendo las superficies con membranas o materiales sellantes que eviten la evaporación del agua,  pero la 
interventoría podrá rechazar el procedimiento cuando no se efectúe adecuadamente. Juntas de construcción: 
las juntas de construcción se ejecutarán en los sitios indicados en los planos, pero el contratista de acuerdo a 
su capacidad de operación en la producción del concreto, podrá modificarlas con la aceptación de la 
interventoría. 
Estas modificaciones serán planeadas con la suficiente anticipación, teniendo en cuenta principalmente la 
disponibilidad del equipo de servicio. 
Antes de continuar el vaciado, las superficies endurecidas se dejarán libres de fragmentos de mezcla o cualquier 
otro material, limpiándolas con cepillo de cerdas de acero y agua limpia para mayor adherencia con las capas 
frescas;  a la superficie cepillada se le hará un acabado áspero y rugoso, sobre el cual se colocará una capa 
de mortero de la misma proporción (arena – cemento) que el concreto que se está colocando y de 2 centímetros 
de espesor. 
No se permitirán juntas de construcción en vigas o columnas cualesquiera que sean sus dimensiones. 
Juntas de dilatación: las juntas de dilatación se ejecutarán en los sitios y dimensiones indicadas en los planos, 
a menos que previamente y con la suficiente anticipación se acuerde con la interventoría el cambio de 
localización. 
Las juntas serán con material premoldeado a base de asfalto de buena calidad u otro material ampliamente 
garantizado por casas productoras con experiencia en material y que cumplan con las especificaciones del 
AASHO M-33-48 y ASTM –D 994-53  Las juntas de dilatación y de construcción deberán proveerse de sellos 
de impermeabilización ya sean metálicos, de caucho o de polivinilo. 
Los sellos metálicos serán en lámina galvanizada de un espesor mínimo de 6/16 de pulgada y un ancho de 9 
pulgadas, galvanizada en caliente.  Los empaques  de lámina se harán con soldadura de estaño y con un 
traslapo mínimo de cobre, con un contenido de impureza de 0.1% como máximo. 
Cuando se utilicen sellos de caucho o polivinilo, los empastes se harán principalmente siguiendo las 
instrucciones de la casa fabricante.  Los empastes se harán por vulcanización en caliente o por fusión para los 



de polivinilo.  La resistencia a la tensión de dichos empates no deberá ser menor del 75% de la resistencia 
propia del material. 
El material premoldeado para las juntas se fijará por medio de una capa de asfalto en caliente, o también podrá 
aplicarse antes del vaciado del concreto adyacente, de tal manera que quede adherido al hormigón.  Antes de 
la aplicación, las superficies deberán estar perfectamente limpias y sin humedad.  Las juntas se pintarán con 
pintura bituminosa o cualquier otro tipo de pintura aprobado por la interventoría. 
El contratista revisará antes de su instalación, todos los sellos de impermeabilización así como los elementos 
premoldeados, con el fin de constatar que no estén averiados, caso en el cual serán rechazados o reparados a 
juicio del interventor. 
Reparaciones del concreto: Las reparaciones al concreto se harán para corregir todas las imperfecciones 
resultantes del vaciado y vibración del hormigón, en los sitios que determine el interventor y bajo su vigilancia.  
En ningún caso se aceptarán reparaciones al concreto sin su expresa autorización. 
Las reparaciones se harán dentro de las 24 horas siguientes a la retirada de las formaletas, siempre y cuando 
el concreto esté fraguado o la interventoría de su aprobación. 
Todas las protuberancias serán reducidas a base de esmeril, hasta cuando la superficie quede dentro de los 
alineamientos del proyecto. 
Las superficies que presenten oquedades o exceso de cavidades, a juicio del interventor, serán removidas y 
reconstruidas para rellenar nuevamente con mortero seco o concreto según las circunstancias. 
El mortero seco se utilizará para el relleno de agujeros de diámetro igual o menor que su profundidad para 
ranuras angostas y para los agujeros dejados al retirar o cortar los extremos de las abrazaderas de las 
formaletas.  El mortero en seco se mezclará al volumen en una proporción de cemento y dos de arena que pase 
la malla número 16.  Para que el color de las reparaciones quede igual al concreto original, a la mezcla se le 
agregará cemento blanco hasta conseguir un acabado parejo en la superficie. 
Antes de aplicar el mortero, los huecos o ranuras se humedecerán por un período de tiempo suficiente para 
una buena adherencia en las superficies de contacto.  El mortero en seco se introducirá en capas de un 
centímetro de espesor a golpes de martillo sobre trozos de madera de diámetro igual al de las cavidades en 
reparación, o por medio de impactos de pistola de mortero. 
El relleno de mortero en seco no se aplicará en grietas que atraviesen la estructura, ni en cavidades por detrás 
del hierro de refuerzo. 
Para hacer reparaciones en agujeros o grietas o través de la sección de la estructura y por detrás del acero del 
refuerzo, a juicio del interventor se utilizará concreto. 
El trabajo se ejecutará por personal experto para que los rellenos queden perfectamente adheridos a las 
superficies de contacto.  Los rellenos de concreto también se someterán al proceso de curado y en caso de 
presentarse grietas en las superficies reparadas se ordenará nuevamente la operación de relleno. 
El interventor a su criterio podrá ordenar la demolición de los concretos, en aquellos casos que las cavidades o 
porosidades sean de tal magnitud que no resistan la reparación, sin poner en peligro la estabilidad de la 
estructura. 
Acabados de las superficies: todos los acabados de las superficies del concreto serán ejecutados por personal 
altamente calificado y con la supervisión de la interventoría.  Las imperfecciones en las superficies se clasifican 
en  “bruscas” y “graduales”. 
Las irregularidades “bruscas” causadas principalmente por la mala instalación de los encofrados, consisten en 
salientes o depresiones o juntas mal alineadas, que se puedan localizar directamente para su corrección. 
Las demás irregularidades en el acabado de las superficies o   “graduales”  se comprobarán por medio de reglas 
patrones de madera o metálicas de un longitud de 1.50 metros para probar superficies formaleteadas y de 3.00 
metros para las que no requieren de moldes. 
Par las superficies moldeadas que no quedaren a la vista y que vayan a soportar rellenos, no se hará un 
acabado especial y sólo se repararán las imperfecciones del concreto de acuerdo con lo estipulado en el 
capítulo de reparaciones. 
En las superficies formaleteadas que no vayan a quedar cubiertas por rellenos y no necesiten de un acabado 
especial se aceptarán irregularidades superficiales bruscas no mayores de seis milímetros y graduales hasta 
13 mm., las cuales se suavizarán por medio de esmeril. 



Para las superficies de estructura formaleteadas expuestas a la vista y con acabados de especial importancia  
las irregularidades deben reducirse al mínimo en lo posible. 
Se aceptarán en las superficies abruptas, imperfecciones hasta de 3mms. Y para las graduales hasta de 6 mm.  
Si las operaciones no dejan la apariencia deseada a criterio del interventor, se pintará toda la superficie 
expuesta a la vista con pintura color cemento. 
Los acabados a llana en superficies no moldeadas, se usarán principalmente para el coronamiento de muros, 
andenes, cunetas, calzadas, etc.  El trabajo se ejecutará por personal calificado y la llana no se utilizará en 
concreto fresco para evitar la segregación de la mezcla. Se procurará que al pisar la llana no deje las huellas 
marcadas. 
El acabado de palustre en superficies no moldeadas, se empleará para anteriores que no vayan a soportar 
baldosas ni acabados en granito tales como losas de pisos, escaleras, etc. 
 

ALCANCE. 
Equipos y herramientas descritos en procedimientos de ejecución   
Desperdicios y mano de obra 
Transporte o movimiento dentro de la obra. 
Dirección Técnica. 
 

ENSAYOS A REALIZAR.  
Ensayos para concreto (NSR-10). 
 
 
MATERIALES 
Para cualquier clase de estructura, se usará cemento Portland, que cumpla con las especificaciones 
establecidas por la norma ICONTEC 121  
Los agregados, que actúan principalmente como llenantes en la mezcla, estarán formados por partículas 
limpias, resistentes, libres de materia orgánicas o químicas, arcillas, materias vegetales y cualquier otro 
elemento que altere la calidad o adherencia de la pasta cemento. 
Las gravillas  o triturados deberán estar constituidas por piedras trituradas, provenientes principalmente de 
cantos rodados de los cauces de los ríos o de canteras, provenientemente seleccionadas por el interventor. 
Las gravillas cumplirán con las especificaciones de tamaño, dureza y gradación especificadas al respecto. 
El tamaño no deberá exceder de 1/5 de la menor dimensión entre formaletas, en ¾ de la separación entre 
refuerzos.  No deberán aceptarse tamaños mayores de 7cms. 
La dureza del agregado grueso se controlará por medio de la resistencia al desgaste, por el ensayo en la 
máquina de los ángeles, según las normas ICONTEC 93 y 98.  En términos generales se clasifica como bueno 
el material con desgaste menor del 30%  y 40% y malo con desgaste superior al 40%. 
 
Para el caso del concreto ciclópeo se empleará además de gravilla o triturado piedra rajoneada con tamaño 
máximo de 30 cms, la cual se intercalará entre capas de concreto simple. 
 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS 
Mezcladora 
Herramienta menor. 
 

DESPERDICIOS 
Incluidos                   Si       No      
MANO DE OBRA 
Incluida                     Si       No 
 
REFERENCIAS  
Recomendaciones del Estudio de Suelos  



 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y se pagará por metro cubico (M³) de concreto; debidamente ejecutado y aprobado por la 
Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para 
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 
la medición en obra. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato e incluye:  
Equipos. 
Materiales. 
Mano de obra. 
Transportes  interno desde sitios de acopio. 
El precio de pago de las estructuras en concreto deberá incluir la totalidad de equipo, mano de obra, colocación, 
formaletas, cimbras, andamios, aditivos, bombeo, grúas, producto desmoldante, desformaleteado, limpieza y 
todas las operaciones necesarias para conseguir el perfecto acabado de la superficie. Además, se debe tener  
en cuenta para el pago la entrega de los resultados de los ensayos de resistencia del concreto. 
 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 

NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas Recomendaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin 
que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
 
ITEM No 2.10 a, 3.14 y 7.7 Suministro, Transporte, Figurado Instalación de acero de refuerzo 

Fy=60000 psi 
 
DESCRIPCION 
Consiste en el suministro, colocación del acero de refuerzo de 60000PSI, todo el conjunto de operaciones que 
se lleven en efecto, para contar, doblar y colocar el hierro que irá embebido en el concreto, de acuerdo con los 
diseños del proyecto. 
Las varillas de hierro se cortarán y doblarán con las longitudes,  formas traslapes y ganchos, indicados en los 
planos y se colocarán en los sitios exactos y con las separaciones centro a centro consideradas. 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. 
Consultar Planos Estructurales. 
Consultar NSR 10.  
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Las varillas de hierro se dejaran libres de polo, óxido, grasa, aceite o cualesquiera otras materias que no 
permitan una buena adherencia con el concreto. Una vez colocado, el hierro se asegurará rígidamente por 
medio de soportes metálicos espaciadores de madera o metálicas, amarres de alambre o abrazaderas, con el 
fin de que las varillas no sufran movimientos que alteren sus posiciones durante el vaciado y el vibrado del 
concreto. Los traslapes deberán hacerse en los sitios indicados en los planos, evitando los puntos donde el 
refuerzo se vaya a someter a su máximo esfuerzo. 
 
Cuando los traslapes se hicieren con soldadura, se empleará personal calificado en la materia.  Los cordones 
de soldadura en los traslapes tendrán las siguientes longitudes:  
 
Diámetros  longitud del acordonamiento cada lado de la varilla 
½’     3” 
5/8”    3” 



¾”     31/2” 
7/8”     4” 
1”    5” 
11/8”   5” 
 
En general se deben seguir las normas establecidas para soldaduras, en las especificaciones para la soldadura 
de aro y gas en construcción de edificios de la sociedad Americana de Soldadura o similares. 
 
El contratista podrá proponer un diseño distinto al del proyecto, siempre y cuando que, con la debida 
anticipación presente al departamento técnico el nuevo diseño para su aprobación y un estudio comparativo de 
costos en el cual se demuestre la conveniencia del cambio. 
 
ALCANCE 
Incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas, transportes, necesarios para ejecutar dicha actividad. 
 

ENSAYOS A REALIZAR 
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE FABRICANTE PREVIA INSTALACIÓN 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 
MATERIALES 
Los materiales a utilizar serán varillas corrugadas fabricadas con acero estructural con resistencia a la fluencia 
de 37,000 PSI y 60,000 PSI, los cuales deberán cumplir las normas ICONTEC Y NSR-10. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Para el figurado en planta se emplearán herramientas industriales tales como cizallas, dobladoras. Si el figurado 
se hace en obra será necesario construir un soporte o burro en planchones de madera y tubos galvanizados 
para efectuar los dobleces, al igual que cizallas y seguetas para los cortes. Para la colocación en obra la 
herramienta a utilizar será bichiroques para asegurar el alambre a las varillas. 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos              Si                 No  
MANO DE OBRA 
Incluida                    Si                 No 
 
REFERENCIAS  
Norma NSR 10. 
Normas NTC y ASTM. 
Norma ENV 1992-1-1 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
El refuerzo colocado, en exceso no será reconocido. 
El acero de refuerzo se pagará por kilos con aproximación de un decimal, únicamente cuando ya esté colocado 
y armado, embebido en el concreto en tal forma, que no se pueda sacar y utilizar en otro sitio. 
El precio unitario del hierro de refuerzo incluirá todos los costos de mano de obra y materiales empleados en la 
adquisición, transporte, corte figurado, colocación y armada de los hierros. 
El cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario 
estipulado dentro del contrato y su costo incluye: 
Materiales. 
Equipos. 
Mano de Obra. 
Transportes dentro y fuera de la Obra. 



Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 
 
NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas Recomendaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN 
 
ITEM  No. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 
4.7, 4.9, 4.13, 4.14, 4.18, 4.19, 4.20,       Instalación Tubería de 2´´ RDE 41 PVC   
4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 Instalación Tubería de 1´´ (Bebederos aprisco)  
4.31, 4.32, 4.35, 4.36, 4.37, 5.8, 5.9, 5.10,         Instalación Tubería 3/4´´ (Bebederos aprisco) 
5.11, 7.13, 7.15-7.17,7.19-7.22,  Instalación Tubería de 3" 
  Instalación accesorios en PVC de 2” 
  Instalación accesorios de 3" 
  Codos de 2x90 PVC 
  Tees de 2´´ PVC 
  Codos de 2x45 PVC 
  Adaptadores machos de 2" 
  Adaptadores hembras de 2" 
  Tapones de 2´´ roscados PVC 
  Derivaciones de 2x1/4 
  Unión universal de 2” hd 
  Unión simple de 2" PVC 

  Tubería de 1´´ (Bebederos aprisco) 
  Tubería 3/4´´ (Bebederos aprisco) 
  Unión simple 3" 
  Reducción de 3" a 2" 
  Codo de 2" - 90° 
  Unión de reparación PVC, UZ x UZ, 3" 
  Codo PVC 3" X 90° 
  Tee PVC de 3" X 2", extremos brindados 
      Tubería de 3" 
      Instalación Tubería PVC de 3" 
       Drenaje en tubería PVC 2" pvc 

Suministro e instalación Cinta de goteo cal 8 mil 
cada 20 cm 
Suministro e instalación Conectores de silleta a 
manguera 16mm 
Suministro e instalación Conectores de manguera a 
cinta 16mm 
Suministro e instalación Silletas de 16mm 
Suministro e instalación Filtros de disco 2´´ Cuerpo 
grande 
Suministro e instalación Manguera de 16mm p-o 
Tubería de 2” RDE 41 PVC 
Válvula de 1” Cierre rápido en PVC 
Suministro e instalación Unión de reparación PVC, 
UZ X UZ, 3” 
Tubería de 3” PVC RDE 26, E.L. 



Codo PVC 3” X 90°, E.L. 
Tee PVC de 3” x 3” + reducción de 3x2, E.L. 
Tubería PVC P, 2” RDE 26 E.L., incluye uniones 

 
 
DESCRIPCION 
La presente especificación Incluye el suministro, transporte, e Instalación de tubería PVC junto con sus 
accesorios, del mismo material, tales como uniones de reparación, codos, Tees, adaptadores. Bujes, 
reducciones, universales, collares de derivación, espigas, tapones, etc. 
 

ACTIVIDADES PREVIAS A EJECUCION DEL ITEM  
Tuberías: Norma Técnica Colombiana 3722-1. 
PVC Rígido: Norma Técnica Colombiana 3721 
Hidrosellos: Norma Técnica Colombiana 2536 Norma ASTM F 477/93 
Instalación: Norma Técnica Colombiana 3742 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
Se deberá prestar especial atención a la limpieza de los espigos y las campanas con el fin de evitar que el 
lubricante se embarre, recomendándose el apoyo provisional sobre rodillos de madera para mayor facilidad en 
el movimiento y aplicación del lubricante, recordando retirarlos antes de rellenar. 
Se debe verificar que las tuberías estén perfectamente alineadas en ambos planos, una vez revisado esto se 
procede a empujar el espigo hasta la marca de entrada. 
 
Notas:  

 Adicional a todo lo anterior se deberá cumplir con las instrucciones dadas por el fabricante. 

 El personal que procederá a la instalación deberá estar técnicamente capacitado y supervisado por la 
Interventoría. 

 La tubería deberá probarse durante su construcción 

 Se tendrá en cuenta que el o los  tramos a probar tendrán sus anclajes lo suficientemente cubiertos, 
con accesorios curados mínimo durante 3 días, y debidamente restringido el movimiento en los tapones 
de los extremos. 

 La Tubería se llenará lentamente desde el punto más bajo de la línea. Se calculará la cantidad de agua 
necesaria para llenar la línea. 

 Todo el aire debe ser expulsado de la  línea durante la operación de llenado, antes de iniciar la prueba 
de presión.  Se deberá instalar válvulas automáticas de expulsión de aire o ventosas en los puntos altos 
del tramo a probar. La presencia de aire en la línea durante la prueba puede causar presiones excesivas 
debido a su compresión por el agua causando fallas a la Tubería o errores en la prueba. 

 

 PRUEBA DE PRESIÓN: 
La tubería deberá probarse, para estar seguro de la correcta instalación de las uniones. La presión de prueba 
de la red puede ser 1.5 veces la presión máxima a la que las tuberías vayan a estar sometidas de acuerdo con 
el diseño o según las condiciones establecidas en las recomendaciones del diseñador y/o fabricante 
 

 PRUEBA DE HERMETICIDAD: 
Se le adelantará a la tubería instalada la Prueba de Hermeticidad que consiste en verificar que no haya fugas 
en las uniones, conexiones a accesorios y otros elementos del tramo a probar. La presión de trabajo del tramo 
puede ser la presión de prueba. Se mantendrá esta presión por un periodo determinado de tiempo.  El 
ajuste en volumen de agua necesario para mantener la presión debe estar dentro de los valores permitidos por 
la Ecuación siguiente: 
 



L= (N*D*P^0.5)/7400 
Donde: 
L  =  Permisibilidad de la prueba, en gal/hr. 
N  =  Número de uniones en el tramo de Tubería y accesorios 
D  =  Diámetro nominal de la Tubería, en pulgadas 
P  =  Presión promedio  de la prueba, en psi 
 
El valor de L no es una aceptación de fugas, es un valor en el que se consideran variables tales como: 
aire atrapado en el tramo de tubería ensayada, asentamiento de los hidrosellos, pequeños embombamientos 
de la tubería, variaciones de temperatura, etc. Todas las fugas se deben reparar. 
 
MATERIALES 
Tuberías y accesorios en PVC  
La tubería y accesorios deben cumplir con la Norma Técnica Colombiana 3722-1.  
Lubricante para tuberías y accesorios  
En los casos en que se necesite usar accesorios no complementados en este catálogo, tales accesorios 
deben ser de hierro nodular, con la especificación: Junta Hidráulica o extremo liso para PVC. 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos                   Si                   No  
 
MANO DE OBRA 
Incluida                  Si                     No 
 

REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS  
Planos Hidráulicos  
Planos estructurales  
Tuberías: Norma Técnica Colombiana 3722-1.  
PVC Rígido: Norma Técnica Colombiana 3721 
Hidrosellos: Norma Técnica Colombiana 2536 Norma ASTM F 477/93 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La tubería se 
medirá y se pagará por metros lineales (ml) y los accesorios codos, tees, yees, etc., por unidades (un). El 
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  
Materiales  
Equipo  
Mano de obra. 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 
 
La medida se calculará sobre los Planos Record de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
 
NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas Recomendaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
 



ITEM No. 4.15, 4,16, 4.33, 4.34  Válvula de 1´´ Cierre rápido en PVC   
 Válvula de 3/4´´ Cierre rápido en PVC bridados 
DESCRIPCION 
Dispositivo mecánico empleado para controlar el flujo de agua durante una operación. Corresponde a una 
válvula de purga, ventosa, y cheque, aplica específicamente para cada  función específica de uso 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A EJECUCION DEL ITEM  
Se tendrán en cuenta las normas de fabricación de la tubería y accesorios aplicables 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
Antes de proceder a la instalación se debe segura que: 
La válvula no hayan sufrido daños en el transporte ni durante sus almacenamiento en el lugar de las obras; en 
caso contrario deben corregirse con la antelación adecuada. 
Las superficies de contacto donde se realiza la función están limpias. 
Todos los tornillos de los mecanismos de movimiento se encuentran adecuadamente aprestados. 
La válvula cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y físicamente conocida con lo estipulado en los 
planos suministrados por el fabricante  
Los planos del sistema, suministrados por la consultoría o por el contratante, donde contemplar las dimisiones 
correspondientes para la instalación de la válvula. 
En redes de distribución, las cámaras deben ser suficientes amplias para tener el espacio adecuado para la 
instalación de la válvula y de sus posteriores mantenimiento.  
De acuerdo con la selección de la válvula, se debe verificar que los requisitas básicos del montaje, como son 
la presión de la línea, la clase de la válvula y las características de las bridas con los requeridos en el diseño. 
Se debe determinar la presión de servicios para instalar la válvula correspondiente. 
Están disponibles todos los materiales, equipos, herramientas y accesorios de apoyo para la instalación 
adecuada, mediante la comprobación previa de la lista de chequeo. 
Unión desmonte en la instalación 
Equipo de soldadura  
Herramientas adecuadas para el montaje y ajuste de la válvula a la tubería. 
 
ALCANCE 
Incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas, transporte, necesarios para ejecutar dicha 
actividad. 
 
ENSAYOS A REALIZAR 
 
PRUEBAS 
Para la instalación de la válvula se debe tener en cuenta: las válvulas deben estar adecuadamente soportadas 
de tal forma que no haya interferencias de sus pedestales con las bridas o accesorios, debe instalarse un 
empaque adecuado entre las bridad de la tubería y de la válvula, los elementos de fijación seleccionados 
corresponden, en tamaño y resistencia,  con la clase de bridas y su tamaño 
La posición de la válvula coincide con la posición de trabajado diseñada  
Se pueda accionar con facilidad  
El sentido de giro sea correcto 
Se llegue correctamente a las posiciones topo de abierto y cerrado. 
La indicación de posición de la válvula coincide con la dirección del flujo 
La válvula debe estar adecuadamente soportada de tal forma que no haya interferencias de sus pedestales con 
las bridas y accesorios. 
MATERIALES 
Elementos adicionales dependiendo de la naturaleza y el uso de la válvula. 
 



EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 
 
DESPERDICIOS 
Incluidos         Si              No 
 
MANO DE OBRA 
Incluida           Si               No 
 
REFERENCIAS  
Planos Hidráulicos  
Normas aplicables a las válvulas  
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará la instalación después de ser revisada y aprobada por la interventoría. La válvula  se 
medirá y se pagará por unidad  (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El 
costo incluye:  
Materiales  
Equipo. 
Mano de obra. 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos Record de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 
 
NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas Recomendaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

ITEM No. 4.21, 7.12 Válvulas de comp de 2" HD   
 Suministro e Instalación de Válvula compuerta 3" HF 

extremos bridados 
DESCRIPCION 

Las válvulas de compuerta, o tipo guillotina, para las presiones especificadas en el formulario de cantidades. 

En su fabricación se aplicará la norma AWWA C-500, con los materiales que se especifican más adelante. 

ACTIVIDADES PREVIAS A EJECUCION DEL ITEM  

Revisión de alineamientos y localización en planos de Hidráulicos 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Para el almacenamiento en la obra evitar contacto con materiales corrosivos. 

Verificación de localización en  planos hidráulicos 

Verificación de las dimisiones de la zanja con respecto a las dimisiones de la válvula  

Replantear ejes, verificar niveles para la instalación de las válvulas  



El trabajo incluye la colocación de las válvulas, unidas a todos los elementos adyacentes en forma correcta, 

perfectamente alineados de acuerdo como corresponde a lo proyectado en los planos o como lo ordene a la 

Interventoría. 

La instalación de las válvulas bridadas, estará precedida por la verificación de la posición correcta de las bridas 

de tal manera que el plano de la cara esté perpendicular al eje de la tubería. El plano vertical que contiene el 

eje del tubo deberá pasar por el centro de la distancia que separa los dos huecos superiores de la brida; esta 

condición deberá ser verificada mediante la aplicación de un nivel de burbuja de aire. 

Las bridas, cuando sean aplicadas a una derivación vertical superior deberán ser cuidadosamente colocadas 

en posición horizontal. En este caso, el plano vertical que contiene el eje del tubo-base debe pasar por el centro 

de la brida y a igual distancia de dos huecos consecutivos. 

La instalación de las válvulas deberá hacerse de acuerdo con lo estipulado en estas Recomendaciones y con 

las instrucciones del fabricante, en los sitios indicados en los planos y bajo la supervisión de la Interventoría. 

No podrán efectuarse modificaciones o ajustes a las piezas fijas o móviles de las válvulas sin la aprobación 

previa de la Interventoría. 

 

Las válvulas deberán ser instaladas con el eje, volante y vástago en la misma posición que indiquen los planos. 

Los vástagos preferiblemente serán colocados verticalmente con la empaquetadura en la parte superior. En 

ningún caso se podrán instalar con la empaquetadura en el fondo. 

Antes de instalar cualquier válvula, el Contratista deberá estudiar cuidadosamente todas las instrucciones del 

fabricante para su instalación, mantenimiento y operación, con el fin de establecer preliminarmente las posibles 

necesidades de reajustar piezas. También deberá revisar todas las conexiones para comprobar el grado de 

asentamiento de los empaques, y verificará que todas las piezas móviles tengan libertad de movimiento y que 

se encuentran en buenas condiciones mecánicas. 

En la instalación de válvulas con extremos no bridados, se tendrán en cuenta las condiciones mencionadas 

anteriormente que sean aplicables y las instrucciones del fabricante. 

Todas las válvulas instaladas deberán ser probadas para comprobar su correcto funcionamiento a satisfacción 

del Interventor. 

El Contratista deberá efectuar las pruebas hidráulicas e hidrostáticas propias de cada válvula de acuerdo con 

las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes.  Todas las pruebas  deberán  constar en protocolos 

debidamente aprobados por la Interventoría. Las  pruebas deberán  repetirse cuantas  veces sea necesario 

hasta que los conjuntos de elementos queden a completa satisfacción de la Interventoría. 

Después de la instalación se harán funcionar varias veces los mecanismos de operación para comprobar el 

correcto funcionamiento de la compuerta, en especial lo referente a la hermeticidad de los asientos. Todas las 

fugas y defectos que aparezcan durante las pruebas, serán corregidas a satisfacción del Interventor. 

ALCANCE 

Incluye todos los materiales, mano de obra, herramientas, transporte, necesarios para ejecutar dicha actividad. 

ENSAYOS A REALIZAR 

Cuerpos inferior y Superior, sello entre vástago y cuerpo superior 

Realizadas al 100% de la producción. 



Garantiza el cierre (Limita el goteo permisible por la norma aplicable). 

Prueba realizada a la presión de servicio  y al 100% de la producción. 

En apertura y cierre totales,  a la presión de servicio y al 100% de la producción. 

Por el prensa estopa o por el vástago se efectúa al 100% dela producción. 

La prueba hidrostática de la válvula se efectuará de acuerdo con la Norma AWWA C-500, actualizada. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

El cuerpo de la válvula deberá ser de hierro fundido ASTM A-126 Clase B o mejor; la compuerta, los asientos 

del cuerpo y los de la compuerta serán en fundición de bronce ASTM B-62; el vástago será de bronce fundido 

conforme a ASTM B-132 aleación A o B, o de bronce laminado conforme a ASTM B-21, cualquier aleación 

medio-dura. Todos los collares del vástago deberán ser fabricados integralmente con el vástago y cumplir lo 

establecido en la Sección 15 de la Norma AWWA C500-71. 

Las válvulas tendrán los extremos indicados en la lista de cantidades y precios. Los extremos bridados serán 

ANSI B16.1 Clase 125. Y se suministrarán con pernos, tuercas y empaques. 

La pintura interior y exterior de las válvulas se hará de acuerdo con lo establecido en la Sección 2.2, numeral 

2.2.8.1 y en la sección 3.22 de la Norma AWWA C-500 actualizada. 

MATERIALES 

Vástago ascendente de acero inoxidable AISI 410 / 420 / 304, con 2 entradas. 
Volantes con radios curvos que permiten accionamiento seguro. 
Los cuerpos de las válvulas están integrados con las guías que se ubican firmemente sobre el eje de simetría 
de la válvula 
Los tornillos del prensa estopa facilitan el cambio de la empaquetadura para el mantenimiento de las válvulas. 
El asiento cónico del casquillo prensa estopa, al acoplarse con el asiento esférico de la platina prensa estopa, 
se adapta como guía al vástago, sin dañarlo. 
Los Espárragos de sujeción de cuerpo y tapa estribo son fabricados según la norma ANSI B-18.2.2. y ASTM B 
193 B-7, con sus Tuercas fabricadas en el material ASTM A 194-2H. 
 
El cuerpo de la válvula deberá ser de hierro fundido ASTM A-126 Clase B o mejor 
 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias 

DESPERDICIOS 

Incluidos             Si       No  

MANO DE OBRA 

Incluida               Si      No 

REFERENCIAS  

Norma de Fabricación AWWA C-500 

Válvulas diseñadas de acuerdo a las exigencias de la norma AWWA C-500, se someten a pruebas o ensayos 

según la norma AWWA C-500. 



En cuanto a materiales y dimensiones se aplica la norma ANSI B. 16.34, con base en la cual se dimensionan 

las bridas según ANSI B16.5 y la distancia de brida a brida (face to face) según ANSI B.16.10. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se verificara la adecuada instalación del ítem de referencia aprobado por la interventoría y se pagará por unidad 
instalada (und) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  
Materiales descritos. 
Equipo. 
Mano de obra. 
Transporte dentro y fuera de la obra. 
La medida se calculará sobre los Planos Record de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 
 
NO CONFORMIDAD 

En caso de no conformidad con estas Recomendaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que 

implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

ITEMS 3.16 y 7.18 Suministro, Transporte e Instalación de  Tanques Plásticos  de 2000 l 

y de 1000 l incluye accesorios 

  

DESCRIPCIÓN 
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de Tanques de agua con la capacidad descrita en el 
item, incluyendo accesorios para su correcto funcionamiento. Estos elementos de reserva de agua potable en 
algunos casos deberán garantizar la presión mínima que garantice la distribución del agua y el funcionamiento 
adecuado del sistema y demás instalaciones. 
 
Estos tanques deberán estar instalados en la parte alta, y en lo posible deben de ir cubiertos. 
 
Los tanques deberán cumplir con todos los requerimientos y para su instalación, serán aprobados previamente 
por la Interventoría. 
 
Los Tanques deben ser herméticos e impermeables, y que garanticen el almacenamiento del agua, instalarse 
en sitios con área suficiente para permitir la colocación, y la revisión de las tuberías y accesorios, con fácil 
acceso para facilitar las reparaciones y operaciones de mantenimiento. 
 
El tanque comprende todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, como son la acometida, 
el flotador para controlar el nivel del agua, salida para consumo, salida para rebose, salida para lavado, llaves 
de contención, cheques, ramal de ventilación, tapa, etc. 
 
MEDIDA Y PAGO 
 
La unidad de medida será la Unidad (UN) de Tanque de agua, debidamente suministrado e instalado y en 
correcto funcionamiento, de acuerdo con lo especificado en los planos y a plena aprobación por la Interventoría. 
 
El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de materiales, 
accesorios, limpiadores, soldaduras, herramientas menores, equipos, pruebas, los costos de transporte interno, 
costos de desperdicios; costos de el flotador, salidas para consumo, rebose y lavado; los costos de la mano de 



obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad 
personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos. 
 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 
 

 
1. POZO PROFUNDO  

ITEMS 1.1 a 1.4.13 

La Empresa CONTRATISTA suministrará toda la mano de obra, transporte, equipos, materiales, 
herramientas menores y mayores y en fin todos los servicios conexos necesarios para la realización de los 
trabajos de perforación, entubado, suministro e instalación de Sistema fotovoltaico y construcción de 
antepozo y base en concreto. En los alcances del trabajo se deben incluir todas y cada una de las sub-
actividades implícitas para su realización, de forma general los requerimientos para cada uno de los pozos 
están resumidos en las siguientes actividades: 

 
- Transporte del equipo de Perforación y personal operario al sitio de perforación.  

- Perforación exploratoria en un diámetro inicial de 8 ½”.  

- Suministro, transportación e instalación de tubería ciega PVC y accesorios  

- Suministros, transportación e instalación de tubería ranurada PVC y accesorios.  
- Suministro y aplicación de aditivos  

- Suministro e instalación de empaque de grava.  

- Desarrollo y limpieza del pozo.  

- Prueba de bombeo.  

- Sello sanitario.  

- Construcción y suministro de materiales para construcción de antepozo o base en concreto.  

- Transporte e instalación de tubo piezométrico, de engrave y bomba manual y accesorios.  

- Estudios de laboratorio para análisis físico químico.  

- Clausura (sello) de foso de perforación por inhabilitación debida a calidad del agua.  
 

Para la ejecución del trabajo, se debe considerar en los conceptos constructivos arriba señalados, los 
métodos especializados de la ingeniería y atender los señalamientos particulares del Ingeniero Supervisor.  

 
Durante la construcción del pozo el contratista deberá cumplir con los siguientes requerimientos:  

 
Señalización del sitio de trabajo:  
Mediante cintas de aislamiento y letreros se debe advertir a personas ajenas a la perforación, que no deben 
ingresar al sitio de trabajo, con el fin de evitar el riesgo de lesiones físicas a estas personas. La señalización 
debe incluir figuras claras dirigidas a la población indígena que no habla castellano.  
 
Protección vestigios arqueológicos:  
 
Si durante las obras se detecta la presencia de vestigios arqueológicos se deberá dar aviso inmediato a la 
Interventoría y/o la CONTRATANTE y la Corporación Ambiental competente con el fin efectuar los trámites 
correspondientes ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en conformidad con las 
leyes 163 de 1959 y 397 de 1997, y el Decreto 833 de 2002.  
 
Manejo de residuos sólidos:  



 
Los residuos sólidos domésticos o industriales, generados durante la ejecución de las obras, deberán 
disponerse temporalmente en canecas debidamente rotuladas para luego ser llevadas a rellenos sanitarios 
legalmente establecidos. Manejo de residuos líquidos: en caso de que las obras demanden la presencia 
permanente de cinco o más personas en el sitio de trabajo, se requerirá la instalación de unidades sanitarias 
portátiles. Los residuos líquidos industriales generados durante la ejecución de las obras deberán tratarse 
antes de su disposición final, siguiendo los lineamientos del Decreto 1594 de 1984.  
 

Transporte de equipos, materiales e insumos:  

 

El transporte y manejo de tuberías, insumos, equipos, escombros, concretos y agregados sueltos deberá 
realizarse cumpliendo los preceptos consignados en la Resolución 541 de 1994, expedida por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 

 
Reconformación del terreno:  
 
Una vez terminados los trabajos, la empresa perforadora deberá reconstruir el relieve en la zona intervenida, 
especialmente en lo que tiene que ver con las piscinas de lodos, canales del flujo de perforación y 
disposición del ripio de perforación. 
 
Indicaciones Generales  
 
Los alcances cuantitativos de los trabajos a efectuarse en lo que se refiere a profundidad, diámetro, tipos 
de ademe, revestimientos, filtro o empaque de grava, etc., especificados, son nominales, pudiendo variar 
de acuerdo a la estratigrafía encontradas en el sitio de la perforación y a las instrucciones previas de la 
interventoría. Para iniciar los trabajos de perforación la interventoría, autorizará y constatará que se 
disponga del equipo de perforación adecuado, como de los materiales e insumos necesarios para desarrollar 
el trabajo a ejecutar.  
 
El personal especializado que opere los equipos y efectúen las fase de trabajo, debe tener suficiente 
capacidad técnica, y experiencia comprobada, la interventoría, avalará en el campo el cumplimiento de este 
requisito. La empresa a través del jefe de la cuadrilla de perforación, debe llevar un estricto control del 
proceso de perforación en los formatos suministrados por ellos mismos, utilizados para este tipo de 
proyectos. Tales como Toma de muestras, análisis estratigráfico, verticalidad de la perforación, prueba de 
bombeo, aforo volumétrico, aforo, entre otros de interés, con el objeto de garantizar la correcta calibración 
del agujero, referido al diámetro y a la verticalidad. La empresa de perforación es responsable de proteger 
todas las estructuras, construcciones y/o infraestructuras que pudieran ser dañadas durante la ejecución de 
la obra. 

 

 

ITEM 1.1  Costos de movilización y desmovilización de equipos, herramientas y 

elementos para   perforación de pozos 

 

Se entiende por costos de movilización y desmovilización de equipos, herramientas y demás elementos 
para la perforación del pozo, al transporte de maquinaria de perforación, al desplazamiento de los equipos 
de perforación y las herramientas necesarias para la realización de los trabajos pertinentes a la 
construcción del pozo, desplazamiento que se realizará desde donde el Contratista tenga ubicado el equipo 
de perforación hasta el sitio de la obra donde se realizará la perforación del pozo, el cual incluye acarreo 



del equipo, herramienta, materiales, equipo de perforación como: tubería, brocas, guías, ejes, sobrepesos, 
cables metálicos, combustibles, generadores, soldadura eléctrica y autógena, y los demás necesarios para 
la correcta ejecución de la actividad.  

 
El contratista se responsabilizará del manejo del equipo mecánico, tomando las precauciones necesarias 
para que no se causen daños materiales o accidentes personales, los cuales en caso de sucederse serán 
por su cuenta y riesgo.  
 
UNIDAD DE MEDIDA Y FORMA DE PAGO  
 
El pago por el ítem de transporte de maquinaria de perforación y accesorios se realizara por unidad (UN) 
de equipo de perforación instalado en el sitio de la obra, el cual incluye movilización (transporte) de equipos, 
herramientas y demás elementos necesarios para la perforación del pozo, montaje y desmontaje de 
equipos de perforación, cama baja, cama alta, camioneta doble cabina, andamios y demás elementos y 
accesorios necesarios hasta el sitio donde se realizará la perforación, así como todos los costos necesarios 
para la gestión y obtención de permisos que se requieran ante las autoridades de tránsito para la 
movilización de los equipos, así como los elementos de protección y seguridad del personal encargado del 
transporte, el montaje y desmontaje de los equipos y demás elementos para la perforación del pozo.  
 
 

ITEM 1.2   Adecuación del área de trabajo, construcción de canales y piscinas | 

   de lodos 

La adecuación del área de trabajo hace referencia a la nivelación del terreno y limpieza del lugar donde 
se instalará el equipo de perforación para la construcción del pozo, el Contratista debe proporcionar las 
planchas metálicas y de madera y otros materiales para la auto-nivelación del sistema hidráulico y de 
sostenimiento de la maquinaria de perforación y otros equipos adicionales que permitirán el correcto 
montaje de todos los equipos para realizar la perforación, la máquina perforadora debe contar con distintos 
niveles para su centrado y garantizar la verticalidad de la perforación del pozo. El sistema hidráulico de la 
grúa no debe presentar fugas, ya que el aceite derramado puede contaminar el manto acuífero, en caso 
de algún derrame de aceite o combustible el contratista debe eliminarlo inmediatamente.  
 
El contratista deberá realizar una señalización y delimitación del área de trabajo, colocando las señales y 
todo el equipo de prevención para impedir el ingreso de personas ajenas al proyecto, en el área de trabajo 
se debe identificar los peligros existentes incluyendo los espacios ocupados por maquinaria, materiales y 
otros equipos. El ítem también incluye la construcción de las piscinas para lodos y los canales de 
circulación de lodos, ésta última en la longitud requerida de acuerdo con la topografía del terreno.  
 
Esta actividad también consiste en limpiar y despejar el área de todos los materiales extraños que 
obstaculicen las labores posteriores, transportándolos a los sitios aprobados por la interventoría, y 
tomando las medidas de seguridad adecuadas para proteger así las zonas de trabajo. 

 
Una vez recibida el área de trabajo se procede a la construcción de las piscinas para lodos, cuyo tamaño 
varía de acuerdo con el diámetro y profundidad del pozo que se perfora. Los canales que unen el pozo 
con la piscina deben tener un buen recorrido  

 
 UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  

 
La unidad de medida para la Adecuación del área de trabajo, construcción de canales y piscinas de lodos 
será el GLOBAL (GL), una vez sea debidamente autorizada y aprobada por la Interventoría. El pago se 
hará al precio unitario establecido en el Contrato, que incluye los costos del suministro de equipos, 



materiales, señales y elementos necesarios para la adecuación del terreno y construcción de canales y 
piscinas para lodos, y demás costos requeridos para su correcta ejecución, siendo ésta la única 
remuneración que recibirá el Contratista por este concepto.  
 

ITEM 1.3  Perforación de sondeo en diámetro 8 1/2" toma y análisis de muestra 

profundidad 0-150 mts 

 
La empresa de perforación debe suministrar y asegurar el equipo, herramientas, combustibles, lubricantes, 
materiales especiales (bentonita, aditivos para fluidos de perforación), suministro de agua, soldadura y 
tubería temporal de ademe. De la misma manera deberá realizar por su cuenta todos los trabajos 
preliminares como transporte del equipo, actividades previas de establecimiento de campamento, 
alimentación, vigilancia, seguridad ante los ciudadanos, niños, animales domésticos, etc. Así mismo, y 
bajo este concepto se incluirán todos los trabajos demandados por la correcta alineación y verticalidad del 
pozo, que consistirán en el empleo de centralizadores o herramientas especiales, chequeos o pruebas de 
verticalidad y alineamiento, tanto durante el avance de la perforación como una vez revestido el pozo. El 
equipo de perforación debe ser rotativo martillo a fondo o el adecuado para romper los estratos de extrema 
dureza en caso necesario. Durante el proceso de perforación deberá evitarse la introducción dentro del 
hueco de materiales que contaminen y/o sellen permanentemente las formaciones acuíferas. Debe 
instalarse un encamisado o ademe temporal, en aquellos lugares donde se encuentren estratos inestables, 
que permita continuar la perforación del pozo con el diámetro indicado. Una vez concluida la perforación, 
se instalará la tubería definitiva especificada y cuando el empaque de grava alcance la zona de derrumbe, 
el ademe provisional podrá irse retirando en la medida que avanza la colocación de la grava. Se deberá 
evitar el uso inapropiado o excesivo de arcillas y arenas como medio para contrarrestar los estratos 
inestables o para facilitar la perforación en arcillas plásticas. Solo podrá recurrir a esta práctica con la 
aprobación de la interventoría. 
 
Indicaciones adicionales  
 
La empresa a través del jefe de la cuadrilla de perforación debe tomar todas las precauciones que sean 
necesarias durante la construcción, para evitar que aguas superficiales y/o subterráneas, que tengan 
características físicas o químicas indeseables, contaminen el agua proveniente de los estratos que se van 
a aprovechar, se deberá tomar todas las precauciones necesarias para prevenir que aguas contaminadas 
con diésel, gasolina, u otras sustancias nocivas, provenientes de la superficie, entren en el pozo, ya sea 
directamente por el agujero, o por medio de infiltración. Una especial protección del pozo deberá hacerse 
en el tiempo de receso, por las noches o fines de semana, para evitar accidente, daños naturales o 
provocados por personas ajenas al proyecto. Si por negligencia se presentan daños al pozo o 
contaminación de las aguas éste correrá por cuenta del Contratista, debiendo ejecutar los trabajos 
correctivos pertinentes. Si no se puede perforar el pozo hasta la profundidad especificada, o tenga que 
abandonarse debido a la pérdida de herramientas, o por instrucciones de la interventoría, se debe llenar 
los seis metros superiores del hueco abandonado con arcilla y arena, de una parte de cemento y cuatro 
partes de arena, en acuerdo con la interventoría, extrayendo previamente el ademe y rejillas que hubiesen 
sido instalados. La empresa de perforación a la firma de contrato presentará:  
 
a) un programa con la ruta lógica de movilización.  
b) un programa de trabajo de perforación y construcción de los pozos.  
 
La empresa de perforación entregará a la interventoría con cuarenta y ocho horas de anticipación la 
actualización de estos programas, considerando la hora y fecha para iniciar la ejecución de cada uno de 
los trabajos principales descritos en los alcances de obras. La interventoría podrá detener los trabajos de 
perforación y construcción del pozo, cuando considere que no se está cumpliendo con las especificaciones 
técnicas, hasta que se acate y corrija la causa que originaron la suspensión del trabajo. El jefe de cuadrilla 



de perforación debe prestar a la interventoría toda la cooperación de su personal, maquinaria y 
herramientas, para que pueda efectuar controles. En el caso de confirmarse un defecto constructivo, se 
deberá proceder a las correcciones necesarias sin costo adicional para la Contratante. 
 
El Contratista deberá garantizar por escrito que se tomarán los cuidados necesarios e indispensables y 
que se harán las desinfecciones adecuadas al equipo antes de iniciar la perforación, con el fin de evitar la 
contaminación del pozo con ferro-bacterias por el equipo o materiales empleados u otros agentes 
contaminantes relacionados con las maquinas (grasas, aceites, etc.). 
 
El Contratista deberá proporcionar al Interventor un informe diario de: número de horas trabajadas en 
perforación, profundidad perforada, materiales encontrados (elaboración de la columna litológica e 
hidrogeológica de la perforación), grado de fracturación de la roca, situación exacta de los cortes de agua, 
nivel de agua al principio y final de cada jornada, muestra en volumen necesario de cada nivel de agua 
cortado para análisis “in situ” y en “laboratorio (si es necesario), así como otras solicitudes demandadas 
por el Interventor y que puedan afectar el avance y buena terminación de la obra, estos datos quedaran 
indicados en el informe final a presentar por el contratista para el pago final del contrato. 
 
De acuerdo a las condiciones estratigráficas indicadas por el estudio hidrogeológico, se recomienda utilizar 
la perforación por medio de rotación con circulación de lodos directa, sin embargo, el contratista con base 
al mismo estudio hidrogeológico y conocimiento del área donde se va a realizar la perforación del pozo, 
puede seleccionar cualquier otro método de perforación que le permita realizar la construcción del pozo 
mecánico de agua, en el tiempo indicado en el contrato, por el método de perforación que establezca el 
Contratista, no habrá costos adicionales por parte de la Contratante. 
 
La perforación del pozo, indicado en esta especificación técnica incluye los fluidos de perforación y la 
construcción de los componentes adicionales, para realizar la preparación del lodo de perforación, la fosa 
de sedimentación, la fosa de lodos y de succión, los canales de circulación, los tamices, las fosas para 
toma de muestras, la vibradora para separación de arenas y otros sedimentos, y todos los elementos 
necesarios para realizar de forma correcta el proceso de perforación. 
 
Debido a la conformación del suelo en donde se realizará la perforación el contratista deberá realizar la 
instalación de una tubería de protección para realizar la perforación del pozo, este tubo protector deberá 
estar correctamente colocado, observando la verticalidad y que el diámetro permita realizar las maniobras 
necesarias del proceso de perforación. 
 
Para la preparación del fluido de perforación, el contratista deberá verificar la correcta proporción, entre el 
agua, compuestos químicos como penetrol, quick troll, polímeros orgánicos naturales, soda ash, bentonita 
sódica y otros materiales necesarios para preparar el fluido de perforación.  
 
El tipo de perforación a utilizar es el de tipo de rotación directa, perforando el agujero mediante la acción 
de rotación de la broca, con remoción de los cortes que se producen con un lodo de perforación bombeado 
a través de la tubería y expulsado por las boquillas de esta, dicho lodo se encuentra circulando 
continuamente; el lodo fluye verticalmente hasta la superficie a través del espacio anular que se halla 
alrededor de la tubería, dicho lodo es conducido hacia una fosa de sedimentación y a otra fosa de reserva 
o fosa de sedimentación. 
 
El objetivo primordial del lodo es lubricar la broca de perforación, así como la extracción de los cortes de 
la perforación y conformar un empaque o recubrimiento al contorno que permitirá mayor estabilidad al 
agujero y evitar en mayor grado la posibilidad de derrumbes, el contratista deberá observar la correcta 
instalación de los elementos de perforación, verificando que el conector, el reducidor, el estabilizador, la 
portamecha y el tallo de perforación (tubería de perforación) se encuentren perfectamente instalados, en 



caso de existir pérdida de equipo por rotura de alguno de sus elementos, el contratante no pagará gastos 
adicionales por la recuperación del equipo y no se cancelará el avance de los trabajos realizados o 
ejecutados al momento de ocurrir este tipo de evento. 

 
La circulación será hecha con lodo (BENTONITA SÓDICA, no se aceptará bentonita cálcica, ni barro 
común) y, en caso de pérdida de circulación, hay que utilizar solamente agua, debiendo informar todos 
estos eventos al Interventor. El contratista deberá dimensionar correctamente las fosas para el contenido 
del fluido de perforación (lodo de perforación), como requisito mínimo las fosas deben ser tres veces el 
volumen del pozo a perforar, considerando el área para sedimentación y área para la succión. 
 
El contratista deberá preparar el equipo, realizando una distribución correcta de todos los equipos, 
materiales, suministrando el lodo de perforación y todos los materiales necesarios, así como el personal 
experimentado en este método de trabajo. 
 
Análisis de Muestra  
 
Durante la perforación, El Contratista tomará dos muestras de las formaciones perforadas metro a metro 
de profundidad. Una muestra será lavada y la otra se conservará tal como se obtenga al salir del pozo. Se 
podrá utilizar la cuchara o bailer cuando no se requieran una alta calidad de las muestras, o si por las 
condiciones especiales del trabajo se considere necesario, o si las formaciones a perforar fuesen 
conocidas. Cada muestra tendrá un volumen aproximado de 500 cc y se guardarán en doble bolsa plástica 
con etiqueta de identificación a la profundidad obtenida. Las muestras de material permeable que se 
encuentren debajo del nivel freático y que sean seleccionadas y aceptadas por la interventoría. El 
Contratista es el único responsable de la buena conservación de todas las muestras, y para ello cuidará 
de que todos los rótulos e identificaciones de las bolsas, que se mantengan claramente legibles hasta la 
entrega al laboratorio. 
 

 UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  
 

La unidad de medida para la Perforación de sondeo en diámetro 8 1/2" toma y análisis de muestra 

profundidad 0-150 mts, será el METRO LINEAL (ML), aproximado a un decimal una vez sea debidamente 

autorizada y aprobada por la Interventoría. El pago se hará al precio unitario establecido en el Contrato, 

que incluye los costos del suministro de equipos, materiales, mano de obra, señales y elementos 

necesarios para la perforación y la toma de muestras en la profundidad requerida, y demás costos 

requeridos para su correcta ejecución, siendo ésta la única remuneración que recibirá el Contratista por 

este concepto. 

  

 
ITEM 1.4 Ampliación y entubación del pozo con tuberia  y filtros de PVC de 6" de 1 a 150 

metros de profundidad (Colocación de Filtros y Sellamientos) 
 

 
ITEM 1.4.1   Ampliación 12 1/4" 

 
Una vez terminada la perforación exploratoria, y después de realizado el diseño óptimo del pozo de 
acuerdo con los registro eléctricos, se procederá a ampliar la excavación exploratoria teniendo que la 
ampliación está proyectada inicialmente, de acuerdo al diseño y al caudal esperado del pozo. 
 

 UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  
 



La unidad de medida para la Ampliación de la perforación de 12 ¼’’, será el METRO LINEAL (ML), 

aproximado a un decimal una vez sea debidamente autorizada y aprobada por la Interventoría. El pago se 

hará al precio unitario establecido en el Contrato, que incluye los costos de los equipos, materiales, mano 

de obra, señales y elementos necesarios para la ampliación de la perforación hasta la profundidad 

requerida, así como los demás costos asociados para su correcta ejecución, siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto.  

 
ITEM 1.4.2 Adecuación e instalación tubería y filtros en PVC RDE 21 de 6" de Ø,       incluye: 

pulidora, taladro, tornillos, soldadura liquida, personal, anillos de soporte, y 

los demás requeridos para su instalación y funcionamiento 

 

 

ITEM 1.4.3  Suministro Tubería PVC pozo profundo  RDE 21 ‐200 psi de 6" Ø.  

Una vez realizada la perforación se debe entubar (Colocación de tubería dentro del orificio perforado) el 
pozo con material de PVC. En las zonas donde haya presencia de acuíferos se colocará tubería PVC y en 
las zonas de extracción se colocaran filtros de PVC de ranura continua o tipo persiana (el tamaño de la 
ranura dependerá de la granulometría del empaque de grave escogido y del material que constituye la 
formación, aunque normalmente se utiliza No 40 o No 60). 
 

CAUDAL ( LT/ SEG) 
DIÁMETRO DE TUBERÍA Y 

FILTROS ( PULG) 

< 10 8 

10 – 30 10 

30 – 60 12 

60 – 100 14 X 10 

100 – 150 16 X 10 o 18 X 12 

 
El tubo que se utilice como ademe permanente en el pozo deberá ser de material nuevo; no se permite 
la instalación de tubería de reúso, las uniones laterales de la tubería deberán ser resistentes para que 
permitan instalarse sin dañarse, deben ser continuas y no presentar ningún tipo de daño, el ademe 
deberá resistir fuerzas de compresión, tensión y aplastamiento. 
 

    UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  
 

La unidad de medida para la Adecuación, soldadura e instalación tubería PVC y filtros en PVC será el 

METRO LINEAL (ML), aproximado a un decimal una vez sea debidamente autorizada y aprobada por la 

Interventoría. El pago se hará al precio unitario establecido en el Contrato, que incluye los costos de los 

equipos, materiales, mano de obra, señales y elementos necesarios para la instalación completa de la 

tubería para el revestimiento del pozo a la profundidad requerida. 

 

ITEM 1.4.4 Suministro de Filtros PVC RDE 21 ‐ 200 psi de 6 Ø, slot 30.incluye 

tubería, tornillos, soldadura. 

 

Descripción 

El Filtro PVC corresponde al elemento ranurado que se introduce en el pozo después de retirar la tubería de 

perforación los cuales irán ubicados en los estratos productores de agua o acuíferos, los cuales fueron 

identificados durante la ejecución de la perforación. 

 

Unidad de medida 



La medida de pago de este ítem será en ML debidamente instalado y recibido a satisfacción de la Interventoría. 

 

Pago 

El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramientas, materiales y equipos necesarios para ejecutar 

esta actividad 

 

 ITEM 1.4.5 Suministro Grava seleccionada tamaño entre 1.5 y 5.0 mm libre de 

calcáreos. Contenido mayor 90% sílice 

 

 

       ITEM 1.4.6   Instalación del empaque de grava artificial al interior del pozo 

 

El filtro de grava que se utilice debe ser grava de canto rodado y de calibre seleccionado por medio de 

tamizado. Esta capa de grava se acondiciona para evitar el ingreso de materiales finos o arenosos que 

dañen la bomba. El filtro es instalado en el espacio anular del pozo, espacio entre la tubería y la pared 

de formación de acuerdo a la altura de rejillas instaladas. 

 

El Contratista deberá responsabilizarse por el suministro de los materiales para el empaque de grava, 

así mismo deberá también suministrar al Interventor, para su aprobación, muestras representativas de 

las gravas a usar. 

 

El empaque de grava deberá proveerse de fuentes de materiales autorizadas por la autoridad ambiental 

y estarán constituidos por grava de río, silícea, redondeada, lavada, limpia de arcilla o limo y que no 

contenga más de 5% de material calcáreo. Esta se desinfectará inmediatamente antes de colocarse, 

con una concentración de cloro no menor de 60 ppm. La grava de río (canto rodado), que será utilizada 

para el empaque deberá ser de 3/8 a ½ pulgada el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad del 

empaque de grava, serán determinados por la Interventoría. La grava deberá ser introducida por medio 

de un tubo 2” pvc sdr-26 y un embudo en su extremo superior. Este tubo tendrá dos pulgadas de diámetro 

y deberá penetrar desde la superficie hasta no menos de 40 pies debajo del nivel estático, a medida que 

el empaque de grava se va colocando la tubería debe ser retirada gradualmente. La longitud de tubería 

para engrave a instalar como definitiva en el pozo será de 35 pies, debiendo coincidir el tubo con la parte 

inferior del sello sanitario. El tubo de 2” en su parte superior tendrá un metro de longitud de hierro 

galvanizado, y sellado con un tapón hembra roscado de 2 pulgada galvanizado. El jefe de cuadrilla de 

perforación deberá llevar el registro correspondiente de la cantidad de grava utilizada para rellenar el 

espacio anular, El Interventor debe constatar la cantidad y calidad de la grava colocada. El Interventor 

determinará el nivel superior que debe tener el empaque de grava después de finalizada su colocación. 

Si este nivel desciende por efecto del desarrollo o de la prueba de bombeo, el contratista deberá agregar 

el volumen adicional de grava, hasta recuperar el nivel indicado por la Interventoría. 

 

Según el tamaño de la rejilla a instalar, la grava deberá cubrir toda la tubería ranurada más un mínimo 
de 10.00 m por encima del nivel estático del agua. El material de grava a ser utilizado tendrá que ser 
bien graduado, limpio y libre de lutita, mica, arcilla, suciedad e impurezas orgánicas.  
 
El Contratista deberá reponer la cantidad de grava, que por espacios vacíos se puedan producir al 

descender la grava por efecto del acomodamiento de la misma, el empaque de grava debe garantizar 

que la velocidad de flujo del agua este de acuerdo a las velocidades permitidas para evitar el arrastre de 



arenas, las fracturas uniformes de la grava se evaluará, antes de su instalación, la cual se puede aprobar 

o reprobar. 

 

El filtro de grava se debe instalar en el espacio anular comprendido entre la perforación definitiva y la 
tubería de revestimiento. Antes de instalarlo, se debe uniformizar la viscosidad del lodo de perforación 
que aún permanece dentro del pozo. Se instala la tubería de perforación dentro de la de revestimiento 
del pozo y se pone a circular el lodo, cuando su viscosidad se uniformice, se inyecta agua para 
disminuirla a un punto tal que permita el libre descenso de la grava en el espacio anular. La grava se 
instala por gravedad desde la superficie, a pala, lentamente para garantizar su descenso hasta el fondo 
del pozo. Labor que se realiza en forma continua para que el espacio anular quede lleno hasta la 
profundidad a la cual se define el sello sanitario. 
  
Los pozos que captan acuíferos constituidos por arenas deben ser previstos de un empaque o filtro de 
grava para evitar mediante retención el paso de arena, el cual es uno de sus principales enemigos y 
también del equipo de bombeo. Un pozo que produzca arena es un pozo mal diseñado o mal construido 
y tiene una vida útil corta.  
 
De allí el cuidado que se debe tener al seleccionar el tamaño y material del filtro de grava. 

 

         Terminación de los trabajos.  
 

Concluidos los trabajos, el Contratista construirá una base de hormigón armado de un metro cuadrado 

por treinta centímetros de espesor alrededor de la boca del pozo, colocando una tapa metálica 

asegurada sobre la boca del mismo y cercado perimetralmente. La tapa metálica deberá tener un agujero 

de ¾”, con tapón, para que pueda en el futuro entrar una sonda de medición.  

 

    UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  
 

La unidad de medida para Grava seleccionada para formación de empaque artificial será la Tonelada 

(tn), aproximado a un decimal una vez sea debidamente autorizada y aprobada por la Interventoría. El 

pago se hará al precio unitario establecido en el Contrato, que incluye los costos de los suministros de 

materiales, transporte, disposición en el sitio, mano de obra y elementos necesarios para el suministro 

de la grava requerida para la formación del empaque artificial.  

 

La unidad de medida para la Instalación del empaque de grava artificial al interior del pozo será el metro 

lineal (m), aproximado a un decimal una vez sea debidamente autorizada y aprobada por la Interventoría. 

El pago se hará al precio unitario establecido en el Contrato, que incluye los costos del transporte interno 

de materiales para la adecuada instalación del empaque, la mano de obra y demás actividades y 

elementos necesarios para la correcta instalación del empaque.   

 

ITEM 1.4.7  Toma e interpretación de registros físicos de pozo, SP, resistividad y gamma 

natural 

 

Al término de la perforación se deberá realizar un registro eléctrico el cual deberá contener sondas de 
SP, gamma ray y resistividad las cuales ayudaran a definir, previa correlación con las muestras 
litológicas obtenidas en la perforación, las zonas o intervalos permeables e impermeables. 
 
Es el muestreo eléctrico del pozo que consiste en una serie de mediciones obtenida por una sonda con 
varios sensores o antenas transmisoras y receptoras que se introducen en la perforación para determinar 



las curvas de cada parámetro que se desea conocer. Con este registro se puede determinar las 
características físicas de las rocas, de los fluidos que la saturan y de las propiedades de la construcción 
del pozo. 
 

    UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  
 

La unidad de medida para los registros eléctricos del pozo será el GLOBAL (GL), una vez sea 

debidamente autorizada y aprobada por la Interventoría. El pago se hará al precio unitario establecido 

en el Contrato, que incluye los costos de los suministros y transporte de los equipos al sitio de las obras, 

mano de obra especializada y no especializada para la realización de los registros, su interpretación y 

análisis de resultados y elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.  

 

 

 

ITEM 1.4.8 Limpieza y desarrollo del pozo hasta quedar libres de partículas de 

arenas y restos de perforación 

 

Consiste en el trabajo necesario para evacuar del pozo los materiales resultantes de la perforación, así 
como mantener la porosidad y permeabilidad del empaque y de las formaciones acuíferas circunvecinas 
al pozo, desalojando en las zonas periféricas los materiales granulares muy finos que obstruyan los 
intersticios de la formación del acuífero.  
 
Para efectuar este trabajo deberán extraerse todos los productos resultantes de la perforación y luego 
deberá producirse agitación en el interior del pozo para provocar el desarrollo de las formaciones 
acuíferas inmediatas. Esto se consigue por medio de pistón ajustado al diámetro interior del ademe 
mediante inyección de aire comprimido. La operación de limpieza y desarrollo quedará completa hasta 
que el agua extraída del pozo no contenga materiales en suspensión a satisfacción del Interventor 
 

Requisitos 

 

- Las operaciones de limpieza y agitación mecánica pueden ser por pistón o por aire comprimido. 
 
Si el contratista emplea inyecciones de aire comprimido, deberá utilizar compresor con capacidad 
mínima de 210 pies cúbicos por minuto y presión de cien libras por pulgada cuadrada, utilizando 
mangueras de alta presión y/o conexiones adecuadas. 
 

- Para el desalojo de los sedimentos del fondo del pozo, durante su limpieza, el contratista podrá 
emplear cubeta, hasta que el agua salga razonablemente limpia. 
 

- El contratista ejecutará los trabajos de agitación mecánica y limpieza del pozo en un tiempo 
comprendido entre las 24 horas y las 50 horas. En todo caso la Interventoría podrá determinar el 
tiempo en que los trabajos de limpieza puedan darse por concluidos. 
 

- Finalizando el proceso de limpieza, el pozo debe ser desarrollado mediante el uso de uno o 
combinación de varios de los métodos recomendables para tal finalidad, tales como: cubeteo, sobre 
bombeo, bombeo intermitente, agitación con pistón, agitación con aire comprimido, para romper los 
puentes de arena hasta que el agua salga limpia y se obtengan el máximo rendimiento por pie de 
abatimiento. 
 



- El pozo en todo caso, será desarrollado por un período mínimo de 24 horas continuas, pudiendo el 
Interventor prolongar el tiempo de desarrollo, hasta un máximo de 48 horas, si las condiciones lo 
requieren.  
 

    UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  
 

La unidad de medida para la limpieza y desarrollo del pozo será la UNIDAD (UN) de pozo, una vez sea 

debidamente autorizado y aprobado por la Interventoría. El pago se hará al precio unitario establecido 

en el Contrato, que incluye los costos de los suministros y transporte de los equipos al sitio de las obras, 

mano de obra, herramientas y elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.  

 
ITEM 1.4.9  Toma y análisis de agua estudio físico químico y bacteriológico 

 

Se deberá tomar una muestra de agua descargada del pozo al final de la prueba de bombeo para 
efectuar análisis físico-químico y bacteriológico. La conductividad eléctrica, temperatura y valor PH de 
cada muestra deberán ser medidos al momento de efectuar el muestreo.  
 
El análisis de agua debe ser realizado por el contratista en laboratorio para análisis de agua, con aval 
del profesional calificado que realiza el informe en laboratorio. 
Las muestras serán tomadas después de haber finalizado completamente el desarrollo y limpieza del 
pozo, y se tomará la muestra durante la prueba de bombeo, según procedimiento normalmente aceptado 
para este tipo de actividad. Las muestras deberán ser tomadas en la tubería instalada para realizar la 
medición de caudal, por medio de frascos de vidrio y tapones esterilizados. Los frascos deber tener una 
capacidad mínima de 200 ml. 
 
El tiempo que transcurra entre la toma de una muestra y su análisis no debe de exceder en general de 
6 horas y 24 horas que se considera como el plazo máximo. Las muestras se deben de encerrar en una 
caja aislada a prueba de luz, que ha de contener en fusión o bolsas de agua helada para asegurar el 
rápido enfriamiento de las muestras. Si no se dispone de hielo, el tiempo de transporte no debe exceder 
de las dos horas. Es imperativo que las muestras se conserven a oscuras y que la refrigeración sea 
rápida. Si no se cumplen estas condiciones, las muestras serán desechadas. 
 
Los valores de los parámetros obtenidos en el laboratorio, deberán presentarse en informe impreso y 
digital, el cual se adjunta al informe final de perforación, de acuerdo a los valores obtenidos deben 
adjuntarse recomendaciones si algún parámetro estuviera fueran de lo establecido. 
 

Los parámetros mínimos a medir son los siguientes:  

 

Parámetros físico – químicos 

 

Color aparente, color verdadero, sulfato, nitrato, nitrito, Hierro Total, Manganeso Total, Dióxido de 

Carbón, alcalinidad debido al bicarbonato, alcalinidad debido al bicarbonato, alcalinidad debido al 

hidróxido, alcalinidad total, cloruros, floruros, dureza total, Calcio, magnesio, cloro residual, PH, 

Conductividad, sólidos disueltos totales, sólidos en suspensión, turbiedad, olor en frío, olor a 60°, plomo 

y demás establecidos por el RAS vigente, la Secretaría de Salud Departamental y demás normas 

aplicables en esta materia.  

 

Parámetros bacteriológicos 

 



Coliformes fecales, Coliformes totales, Conteo aeróbico total, Estreptococos y demás establecidos por 

el RAS vigente, la Secretaría de Salud Departamental y demás normas aplicables en esta materia.  

 

    UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  
 

La unidad de medida para la toma y análisis de agua estudio físico químico y bacteriológico es la UNIDAD 

(UN) de análisis por pozo perforado, una vez sea debidamente autorizado y aprobado por la 

Interventoría. El pago se hará al precio unitario establecido en el Contrato, que incluye los costos de los 

suministros y transporte de los equipos al sitio de las obras, mano de obra, herramientas y elementos 

necesarios para la correcta ejecución de la actividad.  

 

ITEM 1.4.10   Construcción de sello en cemento y desinfección del pozo 

 

ITEM 1.4.11   Construcción de la base del pozo en concreto de 3000 psi, alrededor 

del pozo  

 
           Desinfección 
 

El pozo perforado será desinfectado mediante la introducción en el mismo de una solución de cloro, en 

tal forma que el agua en el pozo tenga una concentración de cloro de mínimo 100 mg/litro. La solución 

de cloro deberá mantenerse en el pozo por un lapso no menor de 24 horas, después será agitado para 

asegurar la adecuada mezcla. El pozo se debe desinfectar para eliminar la contaminación bacteriológica 

que pueda tornar inseguro el suministro de agua para consumo humano. Para procedimientos de 

desinfección se debe seguir la norma ANSI/AWWA C654. 

Construcción de sello en cemento 
 
El sello sanitario consiste en una argamasa impermeable que se coloca en el espacio anular existente 
entre el terreno perforado y el tubo del pozo, desde la superficie del terreno hasta una profundidad que 
no interfiera con la captación de agua, evitando así el paso de las sustancias peligrosas. Debe ser de 
concreto vertido en el espacio anular entre la tubería y la pared de perforación.  
 
Este sello debe garantizar e impedir el ingreso de organismos vivos y elementos que puedan contaminar 
el manto profundo de explotación, por lo cual debe garantizar la impermeabilidad.  

 
En la parte superior del pozo, se realizará una fundición de concreto de dimensiones de 1.00m x 1.00m 
por 0.40m, esta fundición quedará con un nivel terminado, similar a la altura del suelo o nivel de terreno, 
la fundición sujetará la parte de la tubería final, la cual debe sobresalir como mínimo 1.20m, sobre el 
nivel del suelo, se le colocará un tapón metálico a la tubería, el cual puede ir soldado o roscado, para 
evitar que objetos extraños ingresen al pozo y que a futuro provoquen obstrucción. 

 
    UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  

 

La unidad de medida para la construcción del sello en cemento y desinfección del pozo es la UNIDAD 

(UN) de pozo perforado, una vez sea debidamente autorizado y aprobado por la Interventoría. El pago 

se hará al precio unitario establecido en el Contrato, que incluye los costos de los suministros y 

transporte de los equipos y materiales al sitio de las obras, mano de obra, herramientas y elementos 

necesarios para la correcta ejecución de la actividad.  

 



ITEM 1.4.12   Prueba de bombeo continua durante 24 horas más recuperación 

 

Terminado el desarrollo del pozo, con comprobación por parte de la interventoría, el contratista 
procederá a instalar el equipo de bombeo y realizará las pruebas de bombeo a caudal variable y 
constante con duraciones de tres escalones la variable y de 24 horas mínimo, la de caudal constante, 
con sus debidas recuperaciones. En todo caso la interventoría determinará el momento en que se 
suspenda la prueba a caudal constante. 
 
En caso de que el pozo sea saltante se instalará un tubo soldado a la boca del pozo para hacer un aforo 
de la producción del acuífero de forma natural. 
 

    UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO  
 

La unidad de medida para la Prueba de Bombeo será la UNIDAD (UN) para cada pozo perforado, una 

vez sea debidamente autorizado y aprobado por la Interventoría. El pago se hará al precio unitario 

establecido en el Contrato, que incluye los costos de los suministros y transporte de los equipos y 

materiales al sitio de las obras, mano de obra, herramientas y elementos necesarios para la correcta 

ejecución de la actividad.  

 
 

ITEM 1.4.13   Excavación manual en conglomerado de 0 - 2m 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 
 

 

2. CASETA DE BOMBEO 

 

ITEMS 2.1 A 2.15 

 

 

      ITEM 2.1   Localización y Replanteo de Estructuras 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 
 
 

ITEM 2.2   Excavación Manual para Cimentación 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 
 

ITEM 2.3   Solado de limpieza en concreto de f''c=17,5 Mpa 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 
 

ITEM 2.4   Viga de amarre en concreto de f'c=21 Mpa 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 
 

ITEM 2.5   Zapata en concreto de f'c 21 Mpa 

 



Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 
 

ITEM 2.6   Sobrecimiento en bloque de concreto (2 hiladas)    

 
Descripción 
Se componen de bloques de concreto con dimensiones de acuerdo con lo descrito en los planos de 
construcción, cuya resistencia mínima a la compresión sea de 70 Kg/cm², debiéndose rellenar los 
volúmenes libres de los bloques huecos con concreto húmedo, revocados con mortero de cemento y 
arena lavada en proporción 1:3 adicionado de impermeabilizante integral, que se aplicará en forma de 
pañete esmaltado por tres de sus caras y de un espesor mínimo de 2 cm; además se le aplicará con 
brocha un producto bituminoso (asfaltos refinados), tipo broncosil, asfaltex o similar. 
 
Los sobrecimientos se construirán hasta una altura de 5cm por encima del nivel de acabado. 
Los bloques deben rellenarse con concreto de resistencia no menor f'c = 105 kg/cm². 
 
MEDIDA Y PAGO: 
Su pago se hará por metro lineal (m) , al precio del ÍTEM del contrato, e incluirá el bloque de concreto, 
concreto de relleno, el transporte, la colocación, revoque con impermeabilizante por las 3 caras, 
materiales bituminosos y demás costos directos y además los indirectos. 
 

ITEM 2.7   Relleno compactado para sobreniveles con material del sitio 

 
Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 
 
 

ITEM 2.8 Suministro e Instalación de muro ladrillo prensado a la vista (ambas 

caras)  

 
Descripción 
Se refiere a la construcción de muros en ladrillo donde su acabado puede ser su misma superficie, los 
cuales requieren de excelente calidad del producto, así como de la mano de obra para su ejecución. 
 
Los ladrillos de las dimensiones mostradas en los planos, deberán ser sólidos, bien cocidos, de forma y 
dimensiones regulares, textura compacta, exentos de terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, 
de color uniforme y con sus estrías nítidas; deberán escogerse previamente los más homogéneos en 
colores, dimensiones, aristas y estrías. 
 
Materiales 
Para los muros debe utilizarse ladrillo de dimensiones de acuerdo con lo descrito en los planos de 
construcción; cuando su acabado es su misma superficie, se utilizarán ladrillos de cara lisa 
preferiblemente y sus cortes deben efectuarse con disco de asbesto o metálico, además proveer a los 
operadores de todos los elementos de protección y de seguridad industrial. 
 
Los ladrillos cerámicos cumplirán las normas NTC 296 y 451.  
 
La cara más importante en todo muro será aquella por la cual se coloquen, aplomen, hilen o nivelen las 
piezas ladrillo utilizando pegas de mortero horizontales y verticales uniformes, de un espesor aproximado 
de 1.5 centímetros. 
 
La traba indicada en los planos es requisito indispensable para su aceptación o disposición ornamental. 
 



Las canchas para las instalaciones eléctricas, sanitarias u otras, sólo podrán ejecutarse tres (3) días 
después de terminados los muros. 
 
Mortero para pega del ladrillo 
Descripción 
El mortero de pega es una mezcla de cemento, arena gruesa y de media pega, cal y agua. 
 
Ocasionalmente pueden emplearse aditivos para mejorar la adherencia, trabajabilidad, impermeabilidad 
o para controlar la retracción por pérdida de humedad. 
 
Mezcla 
Se recomienda en general la siguiente dosificación, la cual debe hacerse por peso: 
 
Cemento 1 kg 
Arena 3 kg 
Cal 1/3 kg 
 
La mezcla debe tener las siguientes características: 
 
Excelente adherencia, durabilidad, resistencia a la compresión, bajo encogimiento, uniformidad de color, 
trabajabilidad. 
 
Preferiblemente utilizar mezcladora mecánica. 
 
La terminación de las ranuras debe hacerse el mismo día y con arena de revoque previamente aprobada 
por el Interventor. 
 
Pega del ladrillo 
- El espesor de la pega debe ser entre 8 y 15 mm. 
- Los ladrillos no deben presentar grietas, manchas, sobretamaños ni desbordes. 
- En el área de almacenamiento debe evitarse que el ladrillo esté en contacto con suelos salinos, 
escombros, cenizas, residuos orgánicos e inorgánicos. 
- La pega del ladrillo debe hacerse con mucha limpieza para evitar la caída del mortero sobre el mismo; 
en caso de que suceda, debe limpiarse inmediatamente. 
- En previsión de la aparición de manchas en el ladrillo, debe prehumedecerse suficientemente para 
evitar que absorba el agua del mortero y así mismo para evitar que disminuya la resistencia de éste. 
 
MEDIDA Y PAGO: 
Su pago se hará por metro cuadrado (m² )al precio unitario del ÍTEM del contrato, el cual incluye el 
ladrillo, su selección, los cortes, los filetes, esquineros, el mortero de pega, el equipo, los andamios, la 
mano de obra, todo lo descrito, demás costos directos y además los indirectos. 

 
ITEM 2.9   Columnas en concreto de F'c=21 Mpa H=2.2 m 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 
 
 

ITEM 2.10   Alfajía en tablón 0,25*0,25 m   

 
Descripción 



Se refiere a la construcción y/o suministro e instalación de Alfajía en tablón de 25x25 cm. de remate 
muro de acuerdo con lo indicado en los planos de construcción, los cuales requieren de excelente calidad 
del producto, así como de la mano de obra para su ejecución. 
 
 
Materiales 
Para la construcción de la Alfajía se utilizarán los siguientes materiales, Alfajía Tolete 6 natural, arena 
de revoque amarilla, cemento gris, agua y tablón tono natural         los cortes deben efectuarse con disco 
de asbesto o metálico, además proveer a los operadores de todos los elementos de protección y de 
seguridad industrial. 
 
MEDIDA Y PAGO: 
Su pago se hará por metro lineal (m) , al precio del ÍTEM del contrato, e incluirá el Alfajía Tolete 6 natural, 
arena de revoque amarilla, cemento gris, agua y tablón tono natural y demás costos directos y además 
los indirectos. 

 
ITEM 2.11 Suministro, Transporte, Figurado e Instalación de acero de refuerzo 

Fy=60000 psi 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

 

ITEM 2.12   Suministro, Transporte e Instalación de Teja Termoacústica    

 
Descripción 
Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja termoacústica tipo Ajover a360 o equivalente, el 
color de acuerdo con las indicaciones de planos de construcción o por la interventoría, esta cubierta 
deberá garantizar una pendiente mínima del 5% y una distancia entre apoyos (correas) de acuerdo con 
lo indicado en los planos de construcción. 
 
Materiales 
Para la construcción de la cubierta en teja termoacústica, se utilizaran los siguientes materiales, Teja 
tipo Ajover A360 o equivalente, tornillos autoperforantes para metal con empaque en polímero de alta 
resistencia, tornillo autoperforante fijador de alas con empaque en polímero de alta resistencia 
 
MEDIDA Y PAGO: 
 
Su pago se hará por metro cuadrado (m²) medido en proyección horizontal, al precio unitario del ÍTEM 
del contrato, el cual incluye Teja tipo Ajover A360, tornillos autoperforantes para metal con empaque en 
polímero de alta resistencia, tornillo autoperforante fijador de alas con empaque en polímero de alta 
resistencia, el equipo, los andamios, la mano de obra, todo lo descrito, demás costos directos y además 
los indirectos. 

 
ITEM 2.13   Placa de contrapiso allanado en concreto de 17,5 Mpa E=0,08 M 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

 

ITEM 2.14 Puerta en lámina C 20 0,60 x 2,05 m, incluye anticorrosivo, pintura, 

chapa, manija y tope   



 
Descripción. 
Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y 
colocación de puertas elaboradas con materiales de primera calidad y con personal especializado y de 
conformidad con las dimensiones, diseños y detalles mostrados en los planos. 
 
No se colocará ninguna puerta que no haya sido aprobada por el Interventor en su totalidad y en cada 
una de sus partes. 
 
Para su construcción se utilizará lámina de acero calibre 20, laminada en frío, con los detalles y 
dimensiones mostradas en los planos, con refuerzos interiores en lámina calibre 18 cada 0.80 m y 
tapando los bordes o cantos de las alas con lámina calibre 18. Cuando el espesor no se indique en el 
diseño, será de cuatro (4) centímetros. Los lugares donde van las bisagras y cerraduras se reforzarán 
con platinas. 
 
Las puertas deben quedar perfectamente aplomadas. 
 
Estas puertas estarán provistas de chapas de primera calidad y llevarán las fallebas y picaportes 
necesarias y un mínimo de tres (3) bisagras de nudo, cobrizadas de 3½" o más grandes si el tamaño de 
la puerta lo requiere. 
 
Las soldaduras se pulirán en el taller y el acabado exterior quedará completamente liso, libre de 
abolladuras, y resaltos, terminado con mínimo (2) manos de pintura anticorrosiva necesarias, antes de 
su transporte a la obra. Las puertas incluirán sus respectivos marcos, provistos de tres ganchos de 
fijación en cada lado como mínimo, y dos en la parte superior, además de los agujeros para chapas. Su 
colocación se hará en momento oportuno, de acuerdo con el Interventor, y se protegerá contra golpes, 
para su acabado se aplicarán mínimo (2) manos de pintura tipo esmalte en el color indicado por la 
Interventoría observando especial cuidado en los planos y alineando para asegurar el ajuste de las 
mismas. 
 
MEDIDA Y PAGO: 
La medida y pago de puertas será por unidades completas ya colocadas, a los precios unitarios 
establecidos en el contrato e incluyen: el costo por marco, fallebas, cerraduras, topes, pivotes, 
pasadores, bisagras tornillos, anclajes, chapetas, picaportes, pintura anticorrosiva, pintura esmalte, 
haladeras, y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, y los demás costos 
directos e indirectos. 

 
ITEM 2.15   Ventana fija metálica en celosía 

 
Descripción 
Se describen las actividades necesarias para la ejecución y colocación de ventanas fabricadas en 
aluminio, las cuales se ejecutarán con materiales de primera calidad, en taller, con personal 
especializado, de conformidad con los planos y acogiéndose a las siguientes instrucciones: 
Ventanas metálica tipo celosía. Una vez terminada la mampostería, se verificarán las medidas en la obra 
y se elaborarán muestras de cada tipo de ventana de acuerdo con los cuadros, dimensiones y detalles 
mostrados en los proyectos, para ser sometidos a la aprobación del Interventor antes de ordenar su 
fabricación. 
 
Las ventanas serán fabricadas en taller con personal especializado, con lámina de acero calibre 20 
laminada en frío, cortadas y dobladas según las secciones mostradas y soldadas al tope, bien limadas 
y pulidas, con dos (2) capas de pintura anticorrosiva aplicadas antes de su transporte a la obra. 



 
En su fabricación y colocación se incluirán todos los elementos que sean necesarios para la correcta 
operación y estarán provistas de ganchos metálicos de platina doblada en forma de pata para su fijación, 
o de las perforaciones y tornillos adecuados al tamaño de la ventana, según se indique y de común 
acuerdo con el Interventor, Vidrios planos (claros y esmerilados). En los lugares señalados en los 
proyectos, se colocarán vidrios planos de primera calidad, de superficie tersa y espesor uniforme, libres 
de ondulaciones y manchas de 4 mm de espesor y de acuerdo con las dimensiones de las ventanas, 
según los planos de construcción.  
 
MEDIDA Y PAGO: 
Será por unidades de ventana correctamente instaladas, teniendo en cuenta que en el precio unitario 
para la misma quedarán incluidos todos los costos por los elementos especificados para cada tipo de 
ventana, a fin de entregarlas terminadas y funcionando a satisfacción de la Interventoría. También 
incluye en el precio el costo de los vidrios y los costos directos e indirectos. 
 

3. APRISCO 

ITEMS 3.1 A 3.18 

 

ITEM 3.1 Cerramiento en alambre de puas (5 lineas de alambre) y postes de 

madera H=1,60 (incluye excavación)  

 
DESCRIPCIÓN  
Esta especificación se refiere al cerramiento en alambre de pua, los elementos de soporte para el 
alambre consistirán en postes de madera con una altura de 1.60 m para cerramiento, los cuales serán 
anclados al terreno, formando un conjunto estable y estéticamente presentable que puede tener puntos 
de acceso controlados. 
 
Para la fijación del alambre se emplearan grapas 1-1/4 x 9 o equivalente, las cuales seran clavadas al 
poste en madera sujetando la linea de alambre. 
 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 
Los postes del cerramiento serán en Madera  de diámetro d=6 CM H=1,60 M inmunizados, de primera 
calidad, no se permitirán reúsos del material, estarán ubicados cada 1.50 m,  los cuales tendrán una 
altura de 1.60 m, el contratista deberá ceñirse en la normatividad vigente aplicable para este tipo de 
elementos 
 
El precio unitario incluye las excavaciones requeridas de los elementos que conforman el cerramiento. 
 
La instalación del alambre de puas cal 16 rollo 400 m o equivalente será formando 5 lineas de manera 
equidistante adozados al poste 
 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se verificara la adecuada instalación del ítem de referencia aprobado por la interventoría y se pagará 
por unidad instalada (ml) . El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye:  
Materiales descritos. 
Equipo. 
Mano de obra. 



Transporte dentro y fuera de la obra. 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 
 
 

ITEM 3.2   Puerta en madera para cerramiento del aprisco H=1.60 m x 1 m 

 
DESCRIPCIÓN. 
 
Comprende este numeral las actividades necesarias para la fabricación, suministro, transporte y 
colocación de puertas elaboradas con materiales de primera calidad y con personal especializado y de 
conformidad con las dimensiones, diseños y detalles mostrados en los planos. 
 
No se colocará ninguna puerta que no haya sido aprobada por el Interventor en su totalidad y en cada 
una de sus partes. 
 
Para su construcción se utilizará Listón en madera de 7x3 cm x 2,5 m en madera inmunizada, con los 
detalles y dimensiones mostradas en los planos, Bisagras de 3''x2'', Puntilla con cabeza de 3'' y un 
pasador de 3'' 
 
Las puertas deben quedar perfectamente aplomadas. 
 
Estas puertas estarán provistas de un pasador  de primera calidad y llevarán las fallebas y picaportes 
necesarias y un mínimo de tres (3) bisagras de nudo, cobrizadas de 3½" o más grandes si el tamaño de 
la puerta lo requiere. 
 
Su colocación se hará en momento oportuno, de acuerdo con el Interventor. 
 
MEDIDA Y PAGO: 
 
La medida y pago de puertas será por unidades completas ya colocadas, a los precios unitarios 
establecidos en el contrato e incluyen: el costo por marco, fallebas, cerraduras, topes, pivotes, 
pasadores, bisagras tornillos, anclajes, chapetas, picaportes, anticorrosivo y todos los demás elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento, y los demás costos directos e indirectos. 
 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 
 
 

ITEM 3.3 Estructura vertical en madera inmunizada para soporte de cubierta en 

teja de zinc (incluye excavación, columnas en madera y amarres) 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Suministro, transporte e instalación de estructura vertical en madera inmunizada para cubierta en teja 
de zinc, el cual incluye excavación, columnas en madera y amarres 
 
MATERIALES 
 
Para la construcción de la estructura vertical en madera inmunizada para cubierta en teja de zinc, se 
utilizaran los siguientes materiales, Amarres listones, Puntilla con cabeza de 2'', Estructura vertical en 
madera tipo alfardas de D=14,5 cm H=5 m, Estructura vertical en madera tipo alfardas de D=14,5 cm 
H=4 m, Andamios sección completa 1,5 x 1,5, y demás accesorios para su correcto funcionamiento 



 
MEDIDA Y PAGO: 
Su pago se hará por metro  (ml ) medido en proyección horizontal, al precio unitario del ÍTEM del contrato, 
el cual incluye Amarres listones, Puntilla con cabeza de 2'', Estructura vertical en madera tipo alfardas 
de D=14,5 cm H=5 m, Estructura vertical en madera tipo alfardas de D=14,5 cm H=4 m, Andamios 
sección completa 1,5 x 1,5, y demás accesorios para su correcto funcionamiento, la mano de obra, todo 
lo descrito, demás costos directos y además los indirectos. 
 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 

 
 

ITEM 3.4 Cubierta en teja de zinc ondulada, incluye estructura de soporte en 

madera 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja de zinc ondulada y correas, esta cubierta deberá 
garantizar una pendiente mínima del 5% y una distancia entre apoyos (correas) de acuerdo con lo 
indicado en los planos de construcción. 
 
MATERIALES 
 
Para la construcción de la cubierta en teja de zinc, se utilizaran los siguientes materiales, Teja de zinc 
ondulada calibre 34 No 8 (2.43 x 0.80 m), Andamios sección completa 1,5 x 1,5, Amarres teja de zinc 
(cabeza, sello de caucho y alambre galvanizado), Correas en listón de madera inmunizada de 2''x4'', 
Listón madera aserrada de 2 x 4 cm x 3 m y Amarres listones 
 
MEDIDA Y PAGO 
 
Su pago se hará por metro cuadrado (m² ) medido en proyección horizontal, al precio unitario del ÍTEM 
del contrato, el cual incluye Teja de zinc ondulada calibre 34 No 8 (2.43 x 0.80 m), Andamios sección 
completa 1,5 x 1,5, Amarres teja de zinc (cabeza, sello de caucho y alambre galvanizado), Correas en 
listón de madera inmunizada de 2''x4'', Listón madera aserrada de 2 x 4 cm x 3 m y Amarres listones, la 
mano de obra, todo lo descrito, demás costos directos y además los indirectos. 
 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 

 
ITEM 3.5   Bebedero plástico de capacidad 250 lt 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Esta especificación se refiere al suministro e instalación de los bebederos plásticos en polietileno, que 
se utilizaran para el  apropiado manejo de agua, concentrado y demás insumos para alimentación de 
animales. Su altura les permite alcanzar fácilmente el fondo evitando cualquier desperdicio. 
 
Los bebederos plásticos podrán permitir su rápida y fácil limpieza, tienen mayor resistencia a la 
intemperie y a los rayos ultravioleta. 
 
MATERIALES 

 
Bebederos plásticos de capacidad 250 lt 



Accesorios de instalación 
 

MEDIDA Y PAGO 
Su pago se hará por metro cuadrado (und), el cual incluye el suministro, instalación, mano de obra y 
elementos de necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 
 
 

ITEM 3.6 Comederos en concreto Simple de F'c=17,5 Mpa incluye placa de 

fondo 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 3.7 Excavación Manual para Cimentación de Tanque elevado y placa de 

comedero en concreto 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

 

ITEM 3.8   Solado de limpieza en concreto de f''c=17,5 Mpa 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 3.9   Zapata en concreto de f'c 21 Mpa 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

 

        ITEM 3.10   Pedestal en concreto de f'c=21 Mpa 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

       ITEM 3.11   Columnas en concreto de F'c=21 Mpa H=3 m 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 3.12   Losa de concreto de f'c=21 Mpa para soporte del tanque elevado 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 3.13 Suministro e instalación de escaleras tuberías galvanizada 1" con 

pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte   

 
Descripción 
Se refiere a la fabricación, suministro y montaje para acceso a tanque elevado, de escaleras en tubería 
galvanizada de 1”. 



Todos los elementos que componen la estructura metálica deberán estar de acuerdo con el diseño 
debidamente aprobado por la interventoría.  
 
La estructura deberá ser montada e instalada por el Contratista, según los alineamientos y niveles 
indicados en los planos, para lo cual además el Contratista deberá proveer todos los elementos de 
anclaje correspondientes. 
 
Los espaciamientos de los elementos, los sistemas de empalmes, tipos de perfiles y clases de aceros 
serán los indicados en los planos de detalles. 
 
Los aceros empleados cumplirán las especificaciones generales y encontrarse en condiciones similares 
a las que tienen al salir de la fábrica y no deben haber sufrido dobladuras ni calentamientos. Ningún 
elemento metálico deberá sufrir accidentes mecánicos o químicos antes, después o durante el montaje 
o cualquier dobladura e impacto fuerte que pueda producir variaciones en las propiedades mecánicas 
del elemento, caso en el cual se sustituirá. 
 
Todas las conexiones, ya sean de remaches o tornillos, se fabricarán en la forma indicada en los planos, 
de modo que no varíen sus centros de gravedad. 
 
Los electrodos y los procedimientos de soldadura deberán adaptarse a los detalles de las juntas 
indicadas en los planos de fabricación y a las posiciones en que las soldaduras deben llevarse a cabo 
para garantizar que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor 
de la junta y se reduzcan al mínimo las distancias y los esfuerzos por la retracción del material. Las caras 
de fusión y las superficies circundantes estarán libres de escorias, aceites o grasas, pinturas, óxidos o 
cualquier otra sustancia o elemento que pueda perjudicar la calidad de la soldadura. Las partes o 
elementos que se estén soldando se mantendrán firmemente en su posición correcta por medio de 
prensas o abrazaderas, después de cada paso de soldadura se removerá completamente toda la escoria 
que haya quedado.  
 
El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de escorias, 
porosidades grandes, cavidades ni otros defectos de deposición. La porosidad fina  distribuida 
ampliamente en la junta soldada será aceptada o no a juicio del Interventor. 
 
Todas las partes de la estructura deberán ser revisadas detalladamente por el Interventor antes del 
montaje para su aceptación u observación. 
 
Antes de proceder a la fabricación de la estructura en general, las medidas deberán ser verificadas en 
la obra para evitar modificaciones posteriores. 
 
Acabado de la Estructura - Cuidados en la obra 
 
La estructura metálica llevará una mano de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, aplicada en 
los talleres y otra adicional en la obra, para lo cual se limpiarán con papel esmeril o cepillo de acero 
todos los elementos previamente. Finalmente se le aplicará la pintura de acabado en esmalte especial 
para metales, color a definir por la interventoría. 
 
Todos los elementos se almacenarán en la obra en lugares cubiertos y secos, para evitar oxidación y 
deformaciones de los mismos. 
 
MEDIDA Y PAGO: 



Se pagará por metro (m) al precio estipulado en el ITEM del contrato e incluirá mano de obra, materiales, 
equipos, herramientas, pintura anticorrosiva y acabado, todo los materiales y herramientas, demás 
costos directos e indirectos. 
 

ITEM 3.14 Suministro, Transporte, Figurado e Instalación de acero de refuerzo 

Fy=60000 psi 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 3.15   Relleno compactado para sobreniveles con material del sitio 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 3.16 Suministro, Transporte e Instalación Tanque Plástico de 1000 l/s 

incluye accesorios 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 3.17 Suministro, Transporte e Instalación de Mangas para el sistema de 

productividad caprina en polipropileno en original color verde 

 

3 Descripción  
4 Corresponde al suministro e instalación de Mangas para el sistema de productividad caprina en 

polipropileno en original color verde que se requieren para el manejo de ovinos. 
5   
6 Unidad de medida  
7 La medida de pago de este ítem será en M2 debidamente instalado y recibido a satisfacción de la 

Interventoría.  
8  
9 Pago  
10 El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramientas, materiales y equipos requeridos para la 

ejecución de esta actividad 

 

ITEM 3.18 Suministro, Transporte e Instalación de lavapatas para sistema de 

productividad caprina 

 

11 Descripción  
12 Corresponde al suministro e instalación lavapatas para sistema de productividad para el sistema de 

productividad caprina en polipropileno en original color verde que se requieren para el manejo de ovinos. 
13   
14 Unidad de medida  
15 La medida de pago de este ítem será en M debidamente instalado y recibido a satisfacción de la 

Interventoría.  
16  
17 Pago  
18 El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramientas, materiales y equipos requeridos para la 

ejecución de esta actividad 

 

 



4. SISTEMA DE RIEGO 

 

ITEMS 4.1 A 4.37 

 

 

ITEM 4.1   Suministro e instalación Cinta de goteo cal 8 mil cada 20 cm 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.2   Suministro e instalación Conectores de silleta a manguera 16mm 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

ITEM 4.3   suministro e instalación Conectores de manguera a cinta 16mm 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.4   Suministro e instalación Silletas de 16mm 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.5   Suministro e instalación Filtros de disco 2´´ Cuerpo grande 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.6   Suministro e instalación Manguera de 16mm p-o 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.7   Instalación Tubería de 2´´ RDE 41 PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.8 Instalación Válvulas de comp de 2´´ HD Incluye instalación de 

Accesorios 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.9   Instalación accesorios en PVC de 2" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.10   Suministro e instalación Manómetros de 0-100 y 0-60 

 

Descripción. 
Corresponde al suministro e instalación de manómetro en acero inoxidable  para instalar en la red de 
distribución de agua para riego que se requieren para el manejo de ovinos. 
 



Previo al montaje y puesta en operación del manómetro se deberá comprobar que dichos elementos 
corresponden a las exigencias de presión.  
 
El elemento se debe Instalar y apretar y hermetizar en los termopozos o sitios determinados antes de 
aplicar presión. No extraer el indicador de presión cuando esté en funcionamiento.  

 
Unidad de medida. 
La medida de pago de este ítem será la unidad debidamente instalado y recibido a satisfacción de la 
Interventoría.  
 
Pago. 
El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramientas, materiales y equipos requeridos para la 

ejecución de esta actividad 

 

ITEM 4.11  Limpieza del área (1Ha) 

 

Descripción. 
Descripción 

Esta actividad consiste en limpiar y adecuar  la superficie correspondiente al área requerida para la 

implementación del sistema de riego 

 

Unidad de medida 

La unidad de medida de esta actividad es la hectárea 

 

Pago 

El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramientas y equipos adecuados para la realización de esta 

actividad. 

 

 

ITEM 4.12 Cerramiento en malla gallinero y postes de madera H=1,60 (incluye 

excavación 

 

Verificar especificación capítulo 3 ítem 3.1 

 

ITEM 4.13   Instalación Tubería de 1´´ (Bebederos aprisco) 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.14   Instalación Tubería 3/4´´ (Bebederos aprisco) 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.15   Instalación Válvula de 1´´ Cierre rápido en PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.16   Instalación Válvula de 3/4´´ Cierre rápido en PVC 

 



Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.17   Excavación manual material heterogéneo de 0 - 2m 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.18   Instalación Tubería de 3" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.19   Instalación accesorios de 3" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.20   Tubería de 2´´ RDE 41 PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.21   Válvulas de comp de 2" HD, Extremo Liso 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.22   Codos de 2x90 PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.23   Tees de 2´´ PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.24   Codos de 2x45 PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.25   Adaptadores machos de 2" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.26  Adaptadores hembras de 2" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.27  Tapones de 2´´ roscados PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.28  Derivaciones de 2x1/4 

 



Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.29  Unión universal de 2´´ hd 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.30  Unión simple de 2" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.31  Tubería de 1´´, E.L , Incluye uniones (Bebederos aprisco) 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.32  Tubería 3/4´´ (Bebederos aprisco) 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.33  Válvula de 1´´ Cierre rápido en PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.34  Válvula de 3/4´´ Cierre rápido en PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.35  Tubería de 3" PVC RDE 26, E.L. 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.36  Unión simple 3" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 4.37  Reducción de 3" a 2" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

5. SISTEMA FOTOVOLTAICO Y SISTEMA DE BOMBEO 

 

ITEMS 5.1 A 5.11 

 

 

ITEM 5.1 Suministro e instalación de sistema de bombeo solar (compuesto por bomba 

sumergible, motor 200v 5hp, controlador eléctrico abb  de 7.5hp, flow switch, 

18,168m3/h, hdt:70m). (incluye inversores, arrancador, protección y sensor de flujo, 



gabinete para uso en exteriores en acero, entrada de suministro de alimentación cd y 

ca. Entradas hasta para dos interruptores de control de nivel, detector caudal en seco). 

 

Descripción 
El controlador Solar funciona a velocidad variable para ajustarse a la potencia cambiante disponible del 

conjunto solar fotovoltaico (FV). El funcionamiento a velocidad variable significa que no hay interrupción 

o sobre voltaje de energía durante el arranque de la bomba/motor, lo que ayuda a evitar que el motor y 

el sistema de bombeo se desgasten. Una de las principales causas de la falla del motor de la bomba es 

la tensión que se aplica al motor durante un arranque a voltaje máximo. El funcionamiento a velocidad 

variable del controlador Solar aumenta la velocidad suavemente, lo que elimina la tensión de arranque. 

Esta característica mejora la confiabilidad del motor a largo plazo. 

 

El controlador Solar ha sido diseñado para formar parte de un sistema que está compuesto por: 

 

A. Motor y bomba solares 

B. Controlador Solar 

C. Interruptor de flujo (con cable de sensor) 

D. Interruptor de control de nivel superior/inferior 

E. Generador CA (opcional) 

F. Desconexión de potencia nominal CC de 2 polos 

 

Cuando se enciende la unidad, esta presenta alto voltaje; tenga cuidado cuando la alimentación CC 

independiente está encendida. 

 

No permita que personas no autorizadas se acerquen al conjunto solar ni a las ubicaciones de conexión 

mientras se suministra alimentación. 

 

Se recomienda enfáticamente que se utilice una caja de desconexión de potencia nominal CC para 

desconectar la alimentación CC entrante del controlador Solar durante la instalación y el mantenimiento. 

Utilice un voltímetro para confirmar la ausencia de voltaje en la línea antes de continuar con la instalación 

o el mantenimiento. 

 

Mantenga todos los materiales inflamables alejados de la ubicación de montaje, incluidos cepillo en seco 

y vegetación. 

 

Para un rendimiento óptimo, evite colocar el conjunto solar FV alrededor de objetos que puedan 

proyectar sombras o reducir los rayos solares hacia el conjunto. 

 

Instale el controlador Solar alejado de los rayos solares directos para evitar sobrecalentamiento y 

rendimiento reducido. La ubicación óptima se encuentra en el polo de montaje para el conjunto solar FV, 

debajo del conjunto para protegerlo del sol, del calor y de la intemperie. 

 

Mantenga el área circundante libre de vegetación. 

 

No bloquee el flujo de aire alrededor del disipador de calor del controlador Solar. 

 

Limite el acceso de animales al sistema. 



 

Utilice tuberías para proteger los cables de daños provocados por la vida silvestre y la intemperie. 

Para mayor protección, entierre las tuberías. 

 

Unidad de medida  

La medida de pago de este ítem será la unidad, deberá incluir todos los equipos, materiales y mano de 

obra.  

 

Pago  

El precio de este ítem incluye el suministro de todos los materiales, instalación, equipo y mano de obra 

necesaria para completar esta actividad de acuerdo a Recomendaciones y condiciones particulares de 

fabricante, previa verificación por parte de interventoría 

 

La unidad de pago será por unidad instalada de acuerdo a Recomendaciones constructivas  y 

condiciones particulares de fabricante, previa verificación por parte de interventoría. Se tendrá en cuenta 

el suministro instalación y herramientas utilizadas. 

 

ITEM 5.2 Suministro e instalación panel solar en policristalino-260watts (3 series de 11 

paneles)- 

 

Descripción 

Paneles Solares en un sistema de tendido conformando un parque conectado en serie que 

produzca como mínimo 3000 Wp y alcance un voltaje de operación de 362,4 voltios picos y un 

voltaje de circuito abierto de 448 V. 

CABLEADO 

La conexión de los paneles se hará en serie con un cable calibre 8 AWG. La canalización de los 

cables se hará con tubería EMT de ½ pulgadas. 

 

Unidad de medida  

La medida de pago de este ítem será la unidad, deberá incluir todos los equipos, materiales y mano de 

obra.  

 

Pago  

El precio de este ítem incluye el suministro de todos los materiales, instalación, equipo y mano de obra 

necesaria para completar esta actividad de acuerdo a Recomendaciones constructivas  y condiciones 

particulares de fabricante, previa verificación por parte de interventoría 

 

La unidad de pago será por unidad instalada de acuerdo a Recomendaciones constructivas  y 

condiciones particulares de fabricante, previa verificación por parte de interventoría. Se tendrá en cuenta 

el suministro instalación y herramientas utilizadas. 

 

 

ITEM 5.3 Suministro e instalación accesorios, incluye: tubería de descarga 2" del equipo 

hasta x 50mts, cable encauchetado calibre 3x10, tapa pozo 7x2" (2) codo 2" x 

90°, (3) niple 2" x 15cm, (1) válvula 2" 



 

 

Descripción  

Este trabajo consiste en el suministro e instalación de tubería de descarga 2”, cable encauchetado calibre 

3x10, tapa pozo 7x2, todas las válvulas, niples y accesorios necesarios para el adecuado funcionamiento 

hidráulico del cuarto de bombas de suministro en los diámetros establecidos, según el diseño 

contemplado en los planos generales y de detalles.  

 

Unidad de medida  

La medida de pago de este ítem será global, deberá incluir todos los equipos, materiales y mano de 

obra.  

 

Pago  

El precio de este ítem incluye el suministro de todos los materiales, instalación, equipo y mano de obra 

necesaria para completar esta actividad de acuerdo a Recomendaciones constructivas  y condiciones 

particulares de fabricante, previa verificación por parte de interventoría 

 

ITEM 5.4 Suministro, transporte e instalación de manómetro de glicerina de 1 1/2'' - 0 -

100 psi 

 

Descripción 

Se refiere al suministro e instalación de manómetro de glicerina de 1 ½” – 0 – 100 PSI. Manómetro lleno 

de glicerina con caja de acero inoxidable diseñado para ser instalado en ambientes donde existan 

agentes corrosivos, gran cantidad de polvo, vibración excesiva o la presión de la línea tenga severa 

pulsación o golpes de ariete causados por cambios bruscos de presión en fluidos corrosivos que no 

ataquen al bronce, como bombas, prensas, plantas cementeras, etc., incluyendo los materiales e 

insumos, mano de obra, herramienta y equipos, etc. Según las indicaciones de los diseños hidráulicos. 

En la salida del Pozo se instalará el Manómetro de presión en aceite, que permita verificar la 

presión de salida del agua. 

  

Unidad de medida  

La medida de pago de este ítem será la unidad, deberá incluir todos los equipos, materiales y mano de 

obra.  

 

Pago  

El precio de este ítem incluye el suministro de todos los materiales, instalación, equipo y mano de obra 

necesaria para completar esta actividad 

 

ITEM 5.5  Instalación Válvula De 1´´ Cierre Rápido En Pvc 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

 

ITEM 5.6 Cerramiento En Malla Gallinero Y Postes De Madera H=1,60 (Incluye 

Excavación) 



 

Verificar especificación capítulo 3 ítem 3.1 

 

ITEM 5.7 Estructura En Madera Inmunizada Para Soporte De Módulos Solares (Incluye 

Excavación, Estructura En Madera Y Amarres) 11m *1,65 Altura De La 

Estructura 0,8m 

 

Descripción 

Los paneles se instalaran en una estructura de soporte con ciertas condiciones, que permitan garantizar 
la sostenibilidad de las celdas fotovoltaicas y que sea de fácil utilización y uso de movilidad.  
 
En caso de utilizarse madera, esta debe estar con los tratamientos de inmunización y permeabilidad. 
Los postes de 10cmx10cm (4 pulg X 4 pulg) tendrán un largo de 1,30 M para la parte posterior y de 0.60 
M para la parte anterior. Los paneles deberán estar debidamente sujetados con tornillería en acero 
inoxidable.  
 
El diseño y tamaño de la estructura tendrá la debida proporcionalidad de acuerdo al número de paneles 
instalados y la capacidad de los mismos. 

Pero deberá conservar una estructura según su disposición en sentido de Oriente – Occidente, 

siempre quedando el alto posterior hacia el sur, con lo cual se obtiene un mayor aprovechamiento de 

la radiación solar.  

Los paneles tendrán una inclinación entre 20º y 30º en sentido Norte- Sur. 

 

ITEM 5.8  Instalación Tubería De 2´´ RDE 41 PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 5.9  Instalación accesorios en PVC de 2" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 5.10  Tubería de 2´´ RDE 41 PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 5.11  Válvula de 1´´ Cierre rápido en PVC 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

SISTEMA CLORIFICACIÓN DEL AGUA 

 

ITEMS 6.1 A 6.2 

 

ITEM 6.1 Sistema Integral de dosificación de productos químicos tipo Paquete marca 

EMEC, referencia SKID- KCO 1005/MIX MAN  o equivalente. 

 



El sistema debe incluir : Bomba dosificadora * Alimentación eléctrica: 110 VAC.  * 

Temperatura de trabajo: 5-45°C  * Caja en polipropileno  * Cabezal en PVDF  * Diafragma 

en PTFE (Teflón®)  * Valvula de purga: Manual. * Protección: IP-65 * Ajuste de la 

frecuencia de dosificación * Regulación del recorrido  *Presión máxima: 10 bar (145 psi) 

* Caudal máximo: 5 l/h (31,7 gpd) @ 20bar ò 12l/h (76gpd) @ 1bar * Caudal Minimo: 0,15 

l/h (0.95gpd) @ 20bar 0.14 cc por Stroke * Válvula: 3/8" * Inyecciones por minuto: 150 * 

Consumo eléctrico: 15W  Incluye los siguientes accesorios: * Válvula de pie Un (1) 

Tanque de almacenamiento de producto quimico  capacidad de 50 lt, fabricado en 

polietileno. Dimensiones: Ø420 * 505 mm Un (1) Agitador manual  en PVC con ampeller 

de 130mm. Un (1) Soporte para la montura de la bomba. Un (1) Lanza de Succion en 

PVC  Diez (10) Metros de manguera de descarga 4x6mm. 

 

Descripción 
Este sistema provee todos los equipos para  dar una solución completa para la dosificación  sencilla de 
productos  químicos especialmente desinfectantes en agua potable como hipoclorito de Sodio ó de 
Calcio. 
 

Descripción del Sistema 

Sistema Integral de dosificación de productos químicos tipo Paquete marca EMEC o equivalente, 
referencia  SKID- KCO 1005/MIX MAN o equivalente. 
 
Este sistema provee todos los equipos para dar una solución completa para la dosificación sencilla de 
productos químicos especialmente desinfectantes en agua potable como hipoclorito de Sodio ó de 
Calcio. 
 
El sistema integral Incluye:  
 
Bomba dosificadora tipo diafragma para productos químicos (sulfato de aluminio, hipoclorito de 
sodio, cloruro férrico, etc.) con regulación electrónica análoga, marca EMEC o equivalente, modelo 
KPLUS-1005 o equivalente, de fabricación europea, con  rata de flujo ajustable.  
 
Características Técnicas: 
 
* Alimentación eléctrica: 110 VAC. 
* Temperatura de trabajo: 5-45°C 
* Caja en polipropileno  
* Cabezal en PVDF 
* Diafragma en PTFE (Teflón®) 
* Válvula de purga: Manual. 
* Protección: IP-65 
* Ajuste de la frecuencia de dosificación  
* Regulación del recorrido 
* Presión máxima: 10 bar (145 psi) 
* Caudal máximo:  
5 l/h (31,7 gpd) @ 20bar ò 12l/h (76gpd) @ 1bar 
* Caudal Mínimo:  
0,15 l/h (0.95gpd) @ 20bar  
0.14 cc por Stroke 



La bomba cuenta con 7 modos de programación los cuales permiten automatizar la 
dosificacióndel producto químico: 
1. Modo Constante. 
2. Modo señal 0-20 o 4-20mA 
3. Modo Multiplicación 1 - 10 Impulsos/entrada. 
4. Modo Divisor:1/10,1/100,1/100 Impulsos/entrada. 
* Válvula: 3/8" 
* Inyecciones por minuto: 150 
* Consumo eléctrico: 15W 
Incluye los siguientes accesorios: 
* Válvula de pie 
Un (1) Tanque de almacenamiento de producto químico marca EMEC o equivalente, modelo CNT PD 
50 o equivalente capacidad de 50 lt, fabricado en polietileno. 
 
Dimensiones: Ø420 * 505 mm 
Un (1) Agitador manual marca EMEC Ref.MIXMAN45 o equivalente en PVC con ampeller de 130mm. 
Un (1) Soporte para la montura de la bomba marca EMEC modelo STK 1 o equivalente en PVC. 
Un (1) Lanza de Succión en PVC Ref.LASP4/V/63 o equivalente. 
Diez (10) Metros de manguera de descarga 4x6mm. 
 

NOTA: Para Automatizar la dosificación del químico por flujo, se requiere un medidor de caudal con 
señal de pulsos  el cual se encuentra incluido dentro del precio, y se debe escoger de acuerdo al 
diámetro de la tubería de salida del pozo). 
 

 

 
Medida y Forma de Pago 

Se verificara la adecuada instalación del ítem de referencia aprobado por la interventoría y se pagará 
por unidad instalada (und). El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo 
incluye:  
Materiales descritos. 
Equipo. 
Mano de obra. 
Transporte dentro y fuera de la obra. 



Todos los precios aquí contenidos incluyen transporte hasta el sitio de la obra 
 

ITEM 6.2 Hipoclorito de Calcio Granular. Concentración: 70%.Presentación: Tambor x 40 

Kg. 
 

Descripción  
Corresponde al suministro Hipoclorito de Calcio Granular que será utilizado para el sistema de dosificación 
de cloro. Este insumo deberá cumplir con las siguientes condiciones  

 
Cloro disponible 70.0% mín. 
NaO 14.2% máx. 
CaCl2 0.3% máx. 
Humedad 10.0% máx. 
Insolubles 19.0% máx. 
Solubilidad 18% máx. 

 
  
Unidad de medida  
La medida de pago de este ítem será en tambores por 40 kg entregado en el sitio, para el manejo de este 
insumo el proponente deberá entregar los elementos necesarios para su manipulación, asi mismo deberá 
realizar una capacitación sobre su manejo y uso. 
 
 
 
Pago  
El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramientas, materiales, transporte  y equipos requeridos 

para la ejecución de esta actividad 
 

Cloro disponible 70.0% mín. 
NaO 14.2% máx. 
CaCl2 0.3% máx. 
Humedad 10.0% máx. 
Insolubles 19.0% máx. 

Solubilidad 18% máx. 
 

 

 

TANQUE ELEVADO PARA 2000 LITROS 

 

ITEMS 7.1 A 7.18 

 

ITEM 7.1  Localización y replanteo 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.2  Excavación manual en material común para obras varias 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 



 

ITEM 7.3  Relleno compactado con material del sitio 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.4  Solado de limpieza en concreto de f''c=17,5 Mpa, incluye transportes. 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.5  Concreto de 3000 PSI para las columnas 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.6  Concreto de 3000 PSI para vigas de arriostramiento 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.7  Acero 60000 PSI para refuerzo 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.8  Concreto 3000 PSI para  soporte del tanque elevado 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

 

ITEM 7.9 Suministro e instalación de escaleras tuberías galvanizada 1" con pintura 

anticorrisiva y dos manos de esmalte 

 

Verificar especificación capítulo 3 ítem 3.13 

 

ITEM 7.10 Construcción de caja para valvulas de control tanque con tapas HF, en bloque 

0,15 X 0,2 X 0,4, losa de concreto en tapa y fondo 

 

Descripción: 
La caja se fabricará en bloques de concreto de 0,15x0,20x0,40 m. colocados de canto, los cuales 
requieren de excelente calidad del producto, así como de la mano de obra para su ejecución, y sus 
cortes deben efectuarse con disco de asbesto o metálico, además proveer a los operadores de todos 
los elementos de protección y de seguridad industrial, estos estarán pegados con mortero y sobre piso 
de losa de concreto, Las placas de concreto y los complementos se fabricarán de concreto de 21 MPa 
(210 kg/cm2) reforzado, en tapa llevará marco metálico en lámina de hierro calibre 1/4” x 3” de ancho y 
un ángulo de inclinación de 22,5º, protegido con pintura anticorrosiva. Las dimensiones serán 0,073 m 
de espesor. 
 
Los bloques huecos de hormigón (concreto) cumplirán la norma NTC 247 
las placas deberá cumplir con las normas NTC 161 y NTC 248 
 



La Tapa metálica de hierro dúctil serán fabricadas con fundición dúctil o nodular que cumpla la norma 
ASTM A 536 grado 60-40-18, el peso mínimo del conjunto marco-tapa será máximo de 13 kg y la tapa 
móvil máximo de 4 kg mínimo. Por ser tapas en hierro dúctil conservarán las dimensiones en planta pero 
podrán disminuir el espesor y por lo tanto su peso. 
 
Medida y pago: 
Se medirán y pagarán por unidad terminada y aprobada por la Interventoría. Su precio incluye 
excavación, llenos, botada de escombros, todos los materiales necesarios, mano de obra, herramientas, 
equipos y todos los demás costos directos e indirectos requeridos para la construcción de la caja de 
acuerdo con los diseños. 
 

ITEM 7.11 Anclaje en concreto de 3000 psi. Dimensiones: 25cm*25cm*25 cm para tubería 

que sube del pozo y tubería que baja a la red 

 

Descripción: 
Se refiere a dados de concreto de 0.20x0.20 m. se fabricarán de concreto de 21 MPa (210 kg/cm2) 
reforzado, las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de 
concreto iguales en forma, líneas y dimensiones a los elementos mostrados en los planos. 
El material para las formaletas será escogido por el Contratista, a no ser que se indique uno determinado 
en los planos o especificaciones de construcción. La escogencia dependerá de la textura exigida para 
el concreto. En todos los casos la Interventoría aprobará la formaleta a utilizar. Ninguna formaleta podrá 
retirarse sin orden escrita de la Interventoría. 
Las formaletas serán sólidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su posición y 
forma, y que resistan todas las solicitaciones a las cuales puedan ser sometidas, tales como presiones 
por colocación y vibrado del concreto, carga muerta de diseño y una carga viva mínima de 20 Mpa (200 
Kg/cm2) o cualquier otro tipo de carga, y deberán estar suficientemente ajustadas para impedir la pérdida 
de concreto. 
Todas las superficies interiores de las formaletas estarán completamente limpias y tratadas 
adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes. El 
contratista retirará de la obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que impidan lograr 
la superficie especificada. 
El desencofrado se efectuará cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar 
con seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocársele, previo a la 
evaluación de la magnitud de éstas. 
 
Medida y pago: 
Se medirán y pagarán por unidad terminada y aprobada por la Interventoría. Su precio incluye concreto, 
formaletas chapetas y demás materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todos los demás costos 
directos e indirectos requeridos para la construcción de la caja de acuerdo con los diseños. 
 

ITEM 7.12  Suministro e Instalación de Válvula compuerta 3" HF extremos bridados 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.13  Suministro e instalación Unión de reparación PVC, UZ x UZ, 3" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.14  Suministro e Instalación Niple HF 0,6 m, 3" extremos brindados 

 



Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.15  Instalación Tubería PVC de 3" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.16  Instalación accesorios de 3 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.17  Instalación Tubería PVC 2" 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.18  Tanque Plástico de 2000 lts 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.19  Tubería de 3" PVC RDE 26, E.L. 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.20  Codo PVC 3" X 90°, E.L 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.21  Tee PVC de 3" X 3" + reduccion de 3x2, E.L. 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

ITEM 7.22  Tubería PVC P. 2" rde 26 E.L, incluye uniones 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

8      RESERVORIO 30 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 

 

ITEMS 8.1 A 8.2 

 

ITEM 8.1 Reservorio de 30 m3 para almacenamiento de agua en geomembrana con 

estructura de hierro galvanizado 

 

 

Descripción  
Corresponde al suministro e instalación Reservorio de 30 m3 para almacenamiento de agua en geomembrana 

con estructura de hierro galvanizado con las características que se detallan continuación 

 

Material - RhinoMath 750, o en material F3 40 mils 



 

Ojaletes perimetrales cada metro 

Sobrepiso en geotextil NT 2000 

(1) Bota de 2" a 6" 

Rafia de amarre 

 

(1) Malla en hierro galvanizado en caliente calibre 8 (4 mm) cuadricula de 10 x 10 cm 

(3) perros para amarre 

Guaya de 1/4" (40 metros lineales) 

Perros de amarre para guaya de 1/4"  

Perros de anclaje para malla de 1/4") 

Manguera de 1/2" de HDPE (20 metros lineales) 

Malla antipajaro (36 metros cuadrados) 

Abrazadera de 4" (1 unidad) 

 

cobertura plana en lona Negro verde con ojaletes para el amarre 

 
Unidad de medida  
La medida de pago de este ítem será la unidad debidamente instalado y recibido a satisfacción de la 
Interventoría.  
 
Pago  
El precio de este ítem incluye la mano de obra, herramientas, materiales, transportes y equipos requeridos 

para la ejecución de esta actividad 

 

 

ITEM 8.2  Excavación manual en conglomerado 0 - 2m 

 

Verificar especificación capítulo ítems generales dentro del presupuesto 

 

 

 

Se tomaron como referencia para la elaboración de las presentes especificaciones: 

 
“ESPECIFICACIONES EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN” 
“ESPECIFICACIONES TECNICAS PROYECTO  
 IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO ANTE EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, MANAURE Y MAICAO, LA GUAJIRA.” 

 

Todos los elementos y/o equipos a ser instalados deberán contar con CERTIFCADOS DE CALIDAD que 

avalen su idoneidad, de igual forma el valor de todos los ítems que integran el proyecto incluye 

transporte. 


