83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	19	00
84	10	15	00		84	11	16	00		84	12	17	00
84	13	15	00		86	12	17	00		93	10	15	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE SALUD - PARSALUD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.356,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		46	16	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		71	16	13	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00

77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	14	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	15	17	00		82	10	16	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	19	00
84	10	15	00		84	11	16	00		84	12	17	00
84	13	15	00		86	12	17	00		93	10	15	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MEXITELEFERICOS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.121,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		46	16	15	00

55	12	16	00		55	12	17	00		71	16	13	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	14	15	00
80	16	16	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	23	00		81	10	24	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	17	00		81	11	18	00
81	11	20	00		81	12	15	00		81	13	15	00
81	14	15	00		81	14	16	00		81	14	18	00
81	15	17	00		82	10	16	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	19	00
84	10	15	00		84	11	16	00		84	12	17	00
84	13	15	00		86	12	17	00		93	10	15	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00

95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BD - CM
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES - INVERMET
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.447,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
26 | 12 | 16 | 00	41 | 11 | 18 | 00	46 | 16 | 15 | 00
55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00	71 | 16 | 13 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00
78 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 14 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 19 | 00
84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 12 | 17 | 00
84 | 13 | 15 | 00	86 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00

93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE ADAPTACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.056,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		46	16	15	00
55	12	16	00		55	12	17	00		71	16	13	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		77	10	15	00
77	10	16	00		77	10	17	00		77	10	18	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		77	13	16	00
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
80	10	17	00		80	11	16	00		80	12	15	00

80	14	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	10	15	00
84	13	15	00
93	13	15	00
93	14	21	00
94	12	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

80	16	16	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	14	16	00
82	10	16	00
83	10	18	00
84	11	16	00
86	12	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
94	13	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

81	10	15	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
83	11	19	00
84	12	17	00
93	10	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUNZA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	14	15	00
81	10	22	00
93	14	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00
81	12	15	00
93	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	13	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MASIVO CAPITAL S A S- EN REORGANIZACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	18	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO CAL Y MAYOR- CONSULTÉCNICA S.A.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL- GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 20.372,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
41	11	18	00
43	21	17	00
46	16	15	00
55	12	16	00
55	12	17	00
71	12	30	00
71	16	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	11	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	11	17	00
83	11	19	00
84	10	15	00
84	11	16	00
84	12	17	00
84	13	15	00
86	12	17	00
92	12	17	00
93	10	15	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	12	17	00
94	13	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
80	16	16	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 681,75
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	12	15	00
81	13	15	00
93	14	20	00
93	15	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	13	15	00

==========

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESIONARIA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.784,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
41	11	18	00
43	21	17	00
46	16	15	00
55	12	16	00
55	12	17	00
71	12	30	00
71	16	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	11	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	11	17	00
83	11	19	00
84	10	15	00
84	11	16	00

84	12	17	00	84	13	15	00	86	12	17	00
92	12	17	00	93	10	15	00	93	13	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
94	12	17	00	94	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: "GESTION INTEGRAL DE HOSPITALES ZUMPANGO", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.647,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	41	11	18	00	43	21	17	00
46	16	15	00	55	12	16	00	55	12	17	00
71	12	30	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00

72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	11	19	00
84	12	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	21	00
94	12	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	11	16	00
80	10	16	00
80	12	15	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
82	10	16	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	13	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	15	15	00
94	13	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	16	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
83	11	17	00
84	11	16	00
86	12	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

| 95 | 12 | 27 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TÚNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO S.A DE C-V-(TULA)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.312,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		43	21	17	00
46	16	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
71	12	30	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	16	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	11	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00

80	11	16	00		80	12	15	00		80	12	17	00
80	14	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		82	10	16	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	17	00
83	11	19	00		84	10	15	00		84	11	16	00
84	12	17	00		84	13	15	00		86	12	17	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	13	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INVEX INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 356,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		43	21	17	00
46	16	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00

71	12	30	00
71	16	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	11	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	11	17	00
83	11	19	00
84	10	15	00
84	11	16	00

84	12	17	00		84	13	15	00		86	12	17	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	13	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.901,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		43	21	17	00
46	16	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
71	12	30	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	16	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00

77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	11	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
83	11	17	00
83	11	19	00
84	10	15	00
84	11	16	00
84	12	17	00
84	13	15	00
86	12	17	00
92	12	17	00
93	10	15	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
94	12	17	00
94	13	15	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00

95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.144,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	41	11	18	00	43	21	17	00
46	16	15	00	55	12	16	00	55	12	17	00
71	12	30	00	71	16	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	16	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	16	00	78	10	16	00
78	10	18	00	78	11	16	00	78	14	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	80	12	15	00	80	12	17	00
80	14	15	00	80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	22	00	81	10	23	00
81	10	24	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	17	00	81	11	18	00	81	11	20	00

81	12	15	00	81	13	15	00	81	14	15	00
81	14	16	00	81	14	17	00	81	14	18	00
81	15	17	00	82	10	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	11	17	00
83	11	19	00	84	10	15	00	84	11	16	00
84	12	17	00	84	13	15	00	86	12	17	00
92	12	17	00	93	10	15	00	93	13	15	00
93	14	15	00	93	14	16	00	93	14	20	00
93	14	21	00	93	15	15	00	93	15	16	00
94	12	17	00	94	13	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.769,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	41	11	18	00	43	21	17	00

46	16	15	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	11	19	00
84	12	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	21	00

55	12	16	00
71	16	13	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	11	16	00
80	10	16	00
80	12	15	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
82	10	16	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	13	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	15	15	00

55	12	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	16	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
83	11	17	00
84	11	16	00
86	12	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00

94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS-SINALOA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 332,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		43	21	17	00
46	16	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
71	12	30	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	16	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 16 | 00	78 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 14 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 17 | 00
83 | 11 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 12 | 17 | 00	84 | 13 | 15 | 00	86 | 12 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 12 | 17 | 00	94 | 13 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 566,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		43	21	17	00
46	16	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
71	12	30	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	16	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	11	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	15	00		80	12	17	00
80	14	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00

81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 17 | 00
83 | 11 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 12 | 17 | 00	84 | 13 | 15 | 00	86 | 12 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	94 | 12 | 17 | 00
94 | 13 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 803,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 12 | 16 | 00	41 | 11 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	11	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	15	00		80	12	17	00
80	14	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		82	10	16	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	17	00
83	11	19	00		84	10	15	00		84	11	16	00
84	12	17	00		84	13	15	00		86	12	17	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	13	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00

95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		95	12	24	00		95	12	26	00
81	10	27	00		77	12	17	00		81	10	22	00
95	11	15	00		84	10	15	00		84	12	17	00
95	12	16	00		80	14	15	00		77	13	16	00
95	11	16	00		95	12	23	00		95	12	15	00
93	14	21	00		93	14	20	00		81	11	15	00
81	10	23	00		77	11	15	00		93	15	16	00
77	10	18	00		95	12	18	00		81	11	20	00
78	14	15	00		81	10	24	00		80	10	17	00
95	12	17	00		81	11	17	00		95	12	25	00
77	11	16	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	12	15	00		80	11	17	00		95	12	27	00
80	10	15	00		80	16	15	00		83	10	15	00
80	11	16	00		81	14	18	00		95	12	19	00
83	10	18	00		81	14	15	00		77	12	16	00
81	14	16	00		86	12	17	00		81	11	18	00
83	10	16	00		81	15	17	00		81	13	15	00

95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 16 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	26 | 12 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 12 | 11 | 00	41 | 11 | 18 | 00	55 | 12 | 16 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 12 | 12 | 00
43 | 21 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	92 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 17 | 00
81 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 16 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 15 | 00	84 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
78 | 10 | 16 | 00	82 | 10 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

26	12	16	00
46	16	15	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	11	19	00
84	12	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00

41	11	18	00
55	12	16	00
71	16	13	00
72	10	33	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	11	16	00
80	10	16	00
80	12	15	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
82	10	16	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	13	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00

43	21	17	00
55	12	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	16	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
83	11	17	00
84	11	16	00
86	12	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00

93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CATENA S.A. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.178,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		43	21	17	00
46	16	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
71	12	30	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	16	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00

77	10	17	00
77	11	16	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	16	00
81	15	17	00
83	10	16	00
83	11	19	00
84	12	17	00
92	12	17	00
93	14	15	00
93	14	21	00
94	12	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

77	10	18	00
77	12	15	00
77	13	16	00
78	11	16	00
80	10	16	00
80	12	15	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	17	00
82	10	16	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	13	15	00
93	10	15	00
93	14	16	00
93	15	15	00
94	13	15	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

77	11	15	00
77	12	16	00
78	10	16	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	12	17	00
81	10	15	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	14	15	00
81	14	18	00
83	10	15	00
83	11	17	00
84	11	16	00
86	12	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C

NOMBRE DEL CONTRATANTE: A. HARRIS INGENIEROS CONSULTORES S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.332,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
41	11	18	00
43	21	17	00
46	16	15	00
55	12	16	00
55	12	17	00
71	12	30	00
71	16	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	11	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00

81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		82	10	16	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	17	00
83	11	19	00		84	10	15	00		84	11	16	00
84	12	17	00		84	13	15	00		86	12	17	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	13	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FERROCARRIL DE ANTIOQUIA 2017
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 776,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	13	15	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROMEX GRUPO MEXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 79,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		43	21	17	00
46	16	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
71	12	30	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	16	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	11	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	15	00		80	12	17	00
80	14	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00
81	10	16	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00

81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		82	10	16	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	17	00
83	11	19	00		84	10	15	00		84	11	16	00
84	12	17	00		84	13	15	00		86	12	17	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	13	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GMÓVIL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	13	15	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
41	11	18	00
43	21	17	00
46	16	15	00
55	12	16	00
55	12	17	00
71	12	30	00
71	16	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	15	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	16	00
78	10	18	00
78	11	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	22	00
81	10	23	00

81	10	24	00		81	10	27	00		81	11	15	00
81	11	17	00		81	11	18	00		81	11	20	00
81	12	15	00		81	13	15	00		81	14	15	00
81	14	16	00		81	14	17	00		81	14	18	00
81	15	17	00		82	10	16	00		83	10	15	00
83	10	16	00		83	10	18	00		83	11	17	00
83	11	19	00		84	10	15	00		84	11	16	00
84	12	17	00		84	13	15	00		86	12	17	00
92	12	17	00		93	10	15	00		93	13	15	00
93	14	15	00		93	14	16	00		93	14	20	00
93	14	21	00		93	15	15	00		93	15	16	00
94	12	17	00		94	13	15	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	17	00		95	12	18	00		95	12	19	00
95	12	20	00		95	12	21	00		95	12	23	00
95	12	24	00		95	12	25	00		95	12	26	00
95	12	27	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S.A.S. EN REORGANIZACION - TRANZIT S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	14	15	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		81	10	22	00		81	12	15	00
81	13	15	00		93	14	20	00		93	15	15	00
95	11	15	00		95	11	16	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TUNJA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 259,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		41	11	18	00		43	21	17	00
46	16	15	00		55	12	16	00		55	12	17	00
71	12	30	00		71	16	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	16	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	11	15	00
77	11	16	00		77	12	15	00		77	12	16	00
77	12	17	00		77	13	16	00		78	10	16	00
78	10	18	00		78	11	16	00		78	14	15	00
80	10	15	00		80	10	16	00		80	10	17	00
80	11	16	00		80	12	15	00		80	12	17	00
80	14	15	00		80	16	16	00		81	10	15	00

81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 17 | 00
83 | 11 | 19 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
84 | 12 | 17 | 00	84 | 13 | 15 | 00	86 | 12 | 17 | 00
92 | 12 | 17 | 00	93 | 10 | 15 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
94 | 12 | 17 | 00	94 | 13 | 15 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
77 | 10 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 10 | 22 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LIMITADA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 311,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	16	00		80	16	16	00		92	12	17	00
84	13	15	00		82	10	16	00		81	14	17	00
81	10	16	00		80	12	17	00		80	12	15	00
78	11	16	00		78	10	18	00		78	10	16	00
72	15	40	00		72	15	39	00		72	15	37	00
72	15	14	00		26	12	16	00		71	12	30	00
72	10	33	00		72	12	12	00		72	12	15	00
43	21	17	00		72	10	15	00		72	12	10	00
72	12	13	00		55	12	16	00		72	10	29	00
72	12	11	00		72	12	14	00		93	14	16	00
84	11	16	00		95	12	24	00		77	10	17	00
95	12	26	00		72	14	10	00		81	10	27	00
77	12	17	00		81	10	22	00		72	14	11	00
95	11	15	00		84	10	15	00		84	12	17	00
72	15	15	00		72	15	16	00		95	12	16	00
72	14	12	00		80	14	15	00		77	13	16	00
95	11	16	00		95	12	23	00		55	12	17	00
95	12	15	00		93	14	21	00		93	14	20	00

81 11 15 00	81 10 23 00	77 11 15 00
93 15 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00
80 10 17 00	95 12 17 00	77 10 15 00
81 11 17 00	72 15 17 00	95 12 25 00
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 12 15 00	80 11 17 00	95 12 27 00
80 10 15 00	72 15 36 00	80 16 15 00
83 10 15 00	80 11 16 00	81 14 18 00
46 16 15 00	95 12 19 00	77 10 16 00
83 10 18 00	81 14 15 00	71 16 13 00
77 12 16 00	81 14 16 00	86 12 17 00
81 11 18 00	83 10 16 00	81 15 17 00
72 14 16 00	81 13 15 00	95 12 20 00
41 11 18 00	95 12 21 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL INTI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA ESTATAL DE TRANSPORTE POR CABLE "MI TELEFÉRICO"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.735,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
84 11 16 00	95 12 24 00	77 10 17 00
95 12 26 00	72 14 10 00	81 10 27 00
77 12 17 00	81 10 22 00	72 14 11 00
95 11 15 00	84 10 15 00	84 12 17 00
72 15 15 00	72 15 16 00	95 12 16 00

72 14 12 00	80 14 15 00	77 13 16 00
95 11 16 00	95 12 23 00	55 12 17 00
95 12 15 00	93 14 21 00	93 14 20 00
81 11 15 00	81 10 23 00	77 11 15 00
93 15 16 00	77 10 18 00	95 12 18 00
81 11 20 00	78 14 15 00	81 10 24 00
80 10 17 00	95 12 17 00	77 10 15 00
81 11 17 00	72 15 17 00	95 12 25 00
77 11 16 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 12 15 00	80 11 17 00	95 12 27 00
80 10 15 00	72 15 36 00	80 16 15 00
83 10 15 00	80 11 16 00	81 14 18 00
46 16 15 00	95 12 19 00	77 10 16 00
83 10 18 00	81 14 15 00	71 16 13 00
77 12 16 00	81 14 16 00	86 12 17 00
81 11 18 00	83 10 16 00	81 15 17 00
72 14 16 00	81 13 15 00	95 12 20 00
41 11 18 00	95 12 21 00	80 12 16 00
80 16 16 00	26 12 16 00	71 12 30 00
72 10 33 00	72 12 12 00	72 12 15 00
43 21 17 00	72 10 15 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 15 14 00	55 12 16 00

72	10	29	00		72	12	11	00		72	12	14	00
72	15	37	00		72	15	39	00		78	10	18	00
80	12	17	00		82	10	16	00		72	15	40	00
78	11	16	00		81	10	16	00		84	13	15	00
78	10	16	00		80	12	15	00		81	14	17	00
92	12	17	00		93	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MASIVO CAPITAL S A S- EN REORGANIZACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 331,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
78	14	15	00		80	10	16	00		81	10	22	00
81	13	15	00		93	15	15	00		95	11	16	00
80	10	15	00		81	10	15	00		81	12	15	00
93	14	20	00		95	11	15	00		95	12	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EGIS COLOMBIA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 257,13
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	11	16	00		95	12	24	00		77	10	17	00
95	12	26	00		72	14	10	00		83	11	19	00
81	10	27	00		77	12	17	00		81	10	22	00
72	14	11	00		95	11	15	00		84	10	15	00
84	12	17	00		72	15	15	00		72	15	36	00
26	12	16	00		46	16	15	00		71	12	30	00

72	10	29	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	12	12	00
72	15	37	00
72	15	16	00
77	11	16	00
77	10	18	00
78	11	16	00
77	12	16	00
80	10	15	00
81	10	16	00
80	12	15	00
80	12	17	00
81	11	15	00
81	15	17	00
81	12	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
93	15	16	00
93	14	20	00

80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00
72	15	14	00
72	12	15	00
72	12	13	00
72	15	39	00
78	10	18	00
77	12	15	00
77	10	16	00
78	10	16	00
80	11	16	00
81	10	24	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	11	20	00
83	10	16	00
81	14	16	00
81	11	18	00
83	10	15	00
95	12	15	00
95	12	16	00

41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00
72	12	11	00
72	15	17	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	40	00
77	10	15	00
77	13	16	00
77	11	15	00
78	14	15	00
80	14	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
81	10	23	00
81	14	15	00
81	11	17	00
82	10	16	00
81	13	15	00
86	12	17	00
84	13	15	00
92	12	17	00

93 | 14 | 16 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ATLACOMULCO- MARAVATIO S.A. DE C.V.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISO 361 ATLACOMULCO-MARAVATÍO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.416,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	78 | 11 | 16 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 12 | 16 | 00
78 | 10 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 11 | 15 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00

83	10	18	00		81	11	20	00		81	14	15	00
81	14	18	00		83	10	15	00		84	10	15	00
81	12	15	00		81	14	16	00		81	15	17	00
83	10	16	00		84	11	16	00		84	12	17	00
92	12	17	00		93	14	21	00		95	11	15	00
95	12	16	00		84	13	15	00		93	14	16	00
93	15	16	00		95	11	16	00		95	12	17	00
86	12	17	00		93	14	20	00		95	12	15	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	26	00		95	12	20	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	12	21	00		95	12	25	00
80	10	16	00		80	16	15	00		81	10	15	00
72	15	36	00		26	12	16	00		46	16	15	00
71	12	30	00		72	10	29	00		80	11	17	00
41	11	18	00		55	12	16	00		71	16	13	00
72	10	33	00		80	12	16	00		43	21	17	00
55	12	17	00		72	10	15	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 479,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00
71	12	30	00
41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00
72	12	11	00
72	15	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00
72	15	40	00
77	13	16	00
77	10	18	00
78	14	15	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
81	11	17	00
81	15	17	00
81	13	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
84	11	16	00
95	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
72	10	29	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	17	00
72	14	12	00
72	12	13	00
72	15	16	00
77	10	17	00
78	11	16	00
77	12	16	00
77	10	16	00
78	10	18	00
80	12	15	00
81	10	24	00
80	16	16	00
80	11	16	00
81	10	23	00
81	12	15	00
83	10	16	00
81	14	17	00
81	11	20	00
83	10	15	00
86	12	17	00
95	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	12	12	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	11	16	00
77	10	15	00
78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	16	15	00
80	10	17	00
81	10	22	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	14	16	00
81	11	18	00
82	10	16	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00
84	12	17	00

92	12	17	00
95	12	17	00
93	15	16	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00

93	14	21	00
84	13	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

95	11	16	00
93	14	16	00
95	12	18	00
95	12	26	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 39.129,11
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	14	18	00
84	11	16	00
95	11	15	00
92	12	17	00
95	12	17	00
93	15	16	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
26	12	16	00
72	10	29	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
83	10	15	00
86	12	17	00
95	12	16	00
93	14	21	00
84	13	15	00
95	12	15	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
46	16	15	00
80	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
84	10	15	00
93	14	20	00
84	12	17	00
95	11	16	00
93	14	16	00
95	12	18	00
95	12	26	00
95	12	27	00
72	15	36	00
71	12	30	00
41	11	18	00

55 | 12 | 16 | 00	71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00
80 | 12 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00
78 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 16 | 00	78 | 10 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 12 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 24 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
83 | 10 | 16 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 14 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IMPULSORA DE ENLACE EMPRESARIAL CATENA - SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.186,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00
71	12	30	00
41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00
72	12	11	00
72	15	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00
72	15	40	00
77	13	16	00
77	10	18	00
78	14	15	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
81	11	17	00
81	15	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
72	10	29	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	17	00
72	14	12	00
72	12	13	00
72	15	16	00
77	10	17	00
78	11	16	00
77	12	16	00
77	10	16	00
78	10	18	00
80	12	15	00
81	10	24	00
80	16	16	00
80	11	16	00
81	10	23	00
81	12	15	00
83	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	12	12	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	11	16	00
77	10	15	00
78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	16	15	00
80	10	17	00
81	10	22	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	14	16	00
81	11	18	00

81	13	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
84	11	16	00
95	11	15	00
92	12	17	00
95	12	17	00
93	15	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

81	14	17	00
81	11	20	00
83	10	15	00
86	12	17	00
95	12	16	00
93	14	21	00
84	13	15	00
95	12	15	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

82	10	16	00
81	14	15	00
84	10	15	00
93	14	20	00
84	12	17	00
95	11	16	00
93	14	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS - GOBIERNO ESTADO CAMPECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	27	00
95	12	17	00
95	12	23	00
93	15	16	00
95	12	18	00
92	12	17	00
82	10	16	00
84	11	16	00
93	14	16	00
83	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	24	00
95	11	16	00
95	12	19	00
95	12	25	00
95	12	15	00
84	12	17	00
93	14	20	00
83	10	16	00
84	13	15	00
81	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	20	00
95	12	26	00
95	12	16	00
95	12	21	00
93	14	21	00
83	10	18	00
86	12	17	00
81	15	17	00
84	10	15	00
81	14	15	00

81	11	20	00
81	14	17	00
81	10	27	00
81	12	15	00
81	10	16	00
80	10	16	00
80	14	15	00
78	10	18	00
80	10	17	00
77	13	16	00
72	15	40	00
77	11	15	00
72	15	16	00
77	10	15	00
72	15	14	00
72	12	11	00
72	14	10	00
72	10	15	00
72	12	12	00
71	12	30	00
72	15	36	00
80	12	16	00
80	11	17	00

81	11	15	00
81	13	15	00
81	10	22	00
81	11	17	00
80	16	15	00
78	11	16	00
80	11	16	00
80	16	16	00
78	14	15	00
77	11	16	00
72	15	17	00
77	10	16	00
77	12	16	00
72	15	37	00
72	14	11	00
72	10	29	00
72	12	13	00
72	14	12	00
72	10	33	00
46	16	15	00
55	12	17	00
55	12	16	00
95	11	15	00

81	10	23	00
81	11	18	00
81	14	16	00
81	10	24	00
80	12	15	00
81	10	15	00
80	10	15	00
80	12	17	00
78	10	16	00
77	10	17	00
77	12	17	00
72	15	39	00
77	10	18	00
72	15	15	00
72	12	14	00
72	14	16	00
72	12	10	00
72	12	15	00
71	16	13	00
26	12	16	00
43	21	17	00
41	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS - GOBIERNO ESTADO CAMPECHE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.526,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	40	00
77	13	16	00
77	10	18	00
78	14	15	00
77	12	17	00
80	10	16	00
81	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	10	23	00
81	14	15	00
81	11	17	00
81	15	17	00
81	13	15	00
83	10	18	00
93	14	16	00
84	11	16	00
95	11	15	00
92	12	17	00
95	12	17	00
95	12	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	10	17	00
78	11	16	00
77	12	16	00
77	10	16	00
78	10	18	00
80	12	15	00
81	10	24	00
80	16	16	00
80	11	16	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	12	15	00
83	10	16	00
81	14	17	00
84	10	15	00
93	15	16	00
86	12	17	00
95	12	16	00
93	14	21	00
95	12	18	00
95	12	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	11	16	00
77	10	15	00
78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
80	16	15	00
80	10	17	00
81	10	22	00
80	14	15	00
81	11	20	00
83	10	15	00
81	14	16	00
81	11	18	00
82	10	16	00
84	13	15	00
95	12	15	00
93	14	20	00
84	12	17	00
95	11	16	00
95	12	21	00
95	12	23	00

95	12	26	00
95	12	27	00
26	12	16	00
72	10	29	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	17	00
72	14	12	00
72	12	13	00
72	15	16	00

95	12	20	00
81	10	15	00
46	16	15	00
80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	12	12	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00

95	12	24	00
72	15	36	00
71	12	30	00
41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00
72	12	11	00
72	15	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FERROMEX GRUPO MÉXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00
71	12	30	00
41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
72	10	29	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
46	16	15	00
80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00

72	12	12	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
72	15	14	00
77	10	15	00
78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
81	10	22	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
82	10	16	00
81	14	15	00
84	10	15	00
81	15	17	00
84	12	17	00
95	11	16	00
93	14	16	00
95	12	18	00
95	11	15	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	26	00

72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00
72	12	14	00
72	15	17	00
77	10	18	00
78	14	15	00
77	12	17	00
77	10	17	00
78	11	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	12	15	00
81	10	24	00
81	13	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	12	15	00
83	10	16	00
92	12	17	00
95	12	17	00
93	15	16	00
86	12	17	00
95	12	16	00
95	12	24	00
95	12	25	00
72	12	11	00

72	14	12	00
72	12	13	00
72	15	16	00
72	14	11	00
72	15	40	00
77	12	16	00
77	10	16	00
78	10	18	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	16	16	00
80	11	16	00
81	10	23	00
80	16	15	00
81	11	17	00
81	14	17	00
81	11	20	00
83	10	15	00
81	14	16	00
84	11	16	00
93	14	21	00
84	13	15	00
95	12	15	00
93	14	20	00
95	12	19	00
95	12	27	00
95	12	23	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA DE SAN JOSE DE CUCUTA S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 684,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	17	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
46	16	15	00
80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00
72	14	11	00
72	12	12	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	11	16	00
77	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
72	15	36	00
71	12	30	00
41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00
72	12	11	00
72	15	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00
72	15	40	00
77	13	16	00
77	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
26	12	16	00
72	10	29	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	17	00
72	14	12	00
72	12	13	00
72	15	16	00
77	10	17	00
78	11	16	00
77	12	16	00

78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
81	10	15	00
80	12	15	00
81	10	24	00
80	16	16	00
81	11	15	00
81	14	18	00
81	12	15	00
83	10	16	00
81	14	17	00
84	10	15	00
93	15	16	00
86	12	17	00
95	12	16	00
93	14	21	00

78	14	15	00
77	12	17	00
80	11	16	00
81	10	23	00
80	16	15	00
80	10	17	00
81	10	22	00
81	11	20	00
83	10	15	00
81	14	16	00
81	11	18	00
82	10	16	00
84	13	15	00
95	12	15	00
93	14	20	00
84	12	17	00
95	11	16	00

77	10	16	00
78	10	18	00
80	14	15	00
80	10	16	00
81	10	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	14	15	00
81	11	17	00
81	15	17	00
81	13	15	00
83	10	18	00
93	14	16	00
84	11	16	00
95	11	15	00
92	12	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.734,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00
46	16	15	00
80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00
71	12	30	00
41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
72	10	29	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00

72 12 10 00	72 15 40 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 15 14 00	72 15 17 00
72 12 12 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 15 15 00	72 15 37 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 16 00	72 15 16 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 18 00
77 12 16 00	78 10 16 00	78 14 15 00
77 10 16 00	77 11 15 00	77 12 17 00
78 10 18 00	80 10 15 00	77 10 17 00
77 11 16 00	77 13 16 00	78 11 16 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 12 17 00
80 16 16 00	81 10 22 00	81 10 27 00
80 11 16 00	80 14 15 00	81 10 15 00
81 10 23 00	81 11 15 00	80 12 15 00
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 24 00
81 11 17 00	81 11 18 00	81 13 15 00
81 14 17 00	82 10 16 00	83 10 18 00
81 11 20 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 10 15 00	81 12 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 16 00
84 11 16 00	84 12 17 00	92 12 17 00
93 14 21 00	95 11 16 00	95 12 17 00

84	13	15	00
95	12	15	00
93	14	20	00
95	12	19	00
95	12	27	00
95	12	23	00

93	14	16	00
95	12	18	00
95	11	15	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	26	00

93	15	16	00
86	12	17	00
95	12	16	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.867,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00
71	16	13	00
41	11	18	00
46	16	15	00
43	21	17	00
72	12	10	00
72	12	15	00
72	12	13	00
72	15	16	00
72	14	11	00
72	15	40	00
77	10	18	00
77	12	16	00
78	10	16	00
78	14	15	00
80	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	17	00
72	10	33	00
72	15	36	00
71	12	30	00
55	12	17	00
72	12	12	00
72	15	15	00
72	14	12	00
72	15	39	00
72	15	14	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
55	12	16	00
80	12	16	00
26	12	16	00
72	10	29	00
72	10	15	00
72	14	10	00
72	15	37	00
72	14	16	00
72	12	14	00
72	15	17	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	11	16	00
80	10	16	00
80	12	15	00

80 / 12 / 17 / 00	80 / 14 / 15 / 00	80 / 16 / 15 / 00
80 / 16 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	81 / 10 / 16 / 00
81 / 10 / 22 / 00	81 / 10 / 23 / 00	81 / 10 / 24 / 00
81 / 10 / 27 / 00	81 / 11 / 15 / 00	81 / 11 / 17 / 00
81 / 11 / 18 / 00	81 / 11 / 20 / 00	81 / 12 / 15 / 00
81 / 13 / 15 / 00	81 / 14 / 15 / 00	81 / 14 / 16 / 00
81 / 14 / 17 / 00	81 / 14 / 18 / 00	81 / 15 / 17 / 00
82 / 10 / 16 / 00	83 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 16 / 00
83 / 10 / 18 / 00	84 / 10 / 15 / 00	84 / 11 / 16 / 00
84 / 12 / 17 / 00	84 / 13 / 15 / 00	86 / 12 / 17 / 00
92 / 12 / 17 / 00	93 / 14 / 16 / 00	93 / 14 / 20 / 00
93 / 14 / 21 / 00	93 / 15 / 15 / 00	93 / 15 / 16 / 00
95 / 11 / 15 / 00	95 / 11 / 16 / 00	95 / 12 / 15 / 00
95 / 12 / 16 / 00	95 / 12 / 17 / 00	95 / 12 / 18 / 00
95 / 12 / 19 / 00	95 / 12 / 20 / 00	95 / 12 / 21 / 00
95 / 12 / 23 / 00	95 / 12 / 24 / 00	95 / 12 / 25 / 00
95 / 12 / 26 / 00	95 / 12 / 27 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.126,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	18	00
80	12	16	00
43	21	17	00
55	12	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	11	16	00
80	10	16	00
80	12	15	00
80	16	15	00
81	11	15	00
81	10	23	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	17	00
82	10	16	00
84	11	16	00
86	12	17	00
93	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00
26	12	16	00
46	16	15	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	15	15	00
72	15	37	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
78	10	16	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	12	17	00
80	16	16	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	18	00
83	10	18	00
84	12	17	00
92	12	17	00
95	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	17	00
72	12	11	00
55	12	16	00
71	16	13	00
72	10	33	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	16	00
72	15	16	00
72	15	39	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	20	00
81	14	16	00
81	15	17	00
84	10	15	00
84	13	15	00
93	14	21	00
95	12	17	00

93 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.850,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 18 | 00	72 | 15 | 36 | 00	80 | 11 | 17 | 00
80 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00
43 | 21 | 17 | 00	46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00
55 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 16 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 16 | 00	78 | 10 | 16 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 14 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 12 | 17 | 00	84 | 13 | 15 | 00
86 | 12 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	95 | 12 | 18 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMAS DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS, Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.985,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	18	00
80	12	16	00
43	21	17	00
55	12	17	00
72	10	15	00
72	12	10	00
72	14	12	00
72	12	13	00
72	15	16	00
72	14	11	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	11	16	00
80	10	16	00
80	12	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00
26	12	16	00
46	16	15	00
71	12	30	00
72	10	29	00
72	12	12	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
72	15	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
78	10	16	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	12	17	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	17	00
72	12	11	00
55	12	16	00
71	16	13	00
72	10	33	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00
72	12	14	00
72	15	17	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	20	00
81	14	15	00

81 | 14 | 16 | 00	81 | 14 | 17 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00	84 | 10 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 12 | 17 | 00	84 | 13 | 15 | 00
86 | 12 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 16 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.489,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
41 | 11 | 18 | 00	72 | 15 | 36 | 00	26 | 12 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 29 | 00
80 | 11 | 17 | 00	72 | 12 | 11 | 00	55 | 12 | 16 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00	80 | 12 | 16 | 00
43 | 21 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00

77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	16	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	11	16	00
78	14	15	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	10	17	00
80	11	16	00
80	12	15	00
80	12	17	00
80	14	15	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	11	20	00
81	12	15	00
81	13	15	00
81	14	15	00
81	14	16	00
81	14	17	00
81	14	18	00
81	15	17	00
82	10	16	00
83	10	15	00
83	10	16	00
83	10	18	00
84	10	15	00
84	11	16	00
84	12	17	00
84	13	15	00
86	12	17	00
92	12	17	00
93	14	16	00
93	14	20	00
93	14	21	00
95	12	21	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.505,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	18	00
46	16	15	00
80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00
72	14	12	00
72	12	13	00
72	15	16	00
72	14	11	00
72	15	40	00
77	12	16	00
77	10	16	00
78	10	18	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	16	16	00
80	11	16	00
81	10	23	00
80	16	15	00
81	11	17	00
81	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00
71	12	30	00
72	12	11	00
72	10	33	00
55	12	17	00
72	12	12	00
72	15	15	00
72	12	15	00
72	15	39	00
72	15	14	00
77	10	15	00
78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
81	10	22	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	10	16	00
81	11	18	00
82	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00
72	10	29	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00
72	12	14	00
72	15	37	00
72	14	16	00
72	14	10	00
72	15	17	00
77	10	18	00
78	14	15	00
77	12	17	00
77	10	17	00
78	11	16	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	10	15	00
80	12	15	00
81	10	24	00
81	13	15	00
83	10	18	00

81	11	20	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	10	15	00		81	12	15	00
81	14	16	00		81	15	17	00		83	10	16	00
84	11	16	00		84	12	17	00		92	12	17	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	11	16	00
84	13	15	00		93	14	16	00		95	12	17	00
95	11	15	00		95	12	15	00		86	12	17	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	12	18	00
95	12	16	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	26	00		95	12	20	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	12	21	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: COCONAL S.A.P.I. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 433,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	18	00		72	15	36	00		72	12	11	00
46	16	15	00		71	12	30	00		72	10	15	00
80	11	17	00		26	12	16	00		55	12	16	00
71	16	13	00		72	10	33	00		80	12	16	00
43	21	17	00		55	12	17	00		72	10	29	00
72	12	10	00		72	12	12	00		72	12	15	00

72	14	12	00
72	12	13	00
72	15	16	00
72	14	11	00
72	15	40	00
77	10	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	11	16	00
80	10	16	00
80	12	15	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	24	00
81	11	17	00
81	12	15	00
81	14	15	00
81	14	18	00
82	10	16	00
84	11	16	00
86	12	17	00
93	14	20	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
72	15	14	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	12	16	00
78	10	16	00
78	14	15	00
80	10	17	00
80	12	17	00
80	16	16	00
81	10	22	00
81	10	27	00
81	11	18	00
81	13	15	00
81	14	16	00
84	10	15	00
83	10	15	00
84	12	17	00
92	12	17	00
93	14	21	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00

72	15	37	00
72	14	16	00
72	12	14	00
72	15	17	00
77	10	16	00
77	11	15	00
77	12	17	00
78	10	18	00
80	10	15	00
80	11	16	00
80	14	15	00
81	10	15	00
81	10	23	00
81	11	15	00
81	11	20	00
83	10	18	00
81	14	17	00
81	15	17	00
83	10	16	00
84	13	15	00
93	14	16	00
93	15	16	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONTROLADORA DE OPERACIONES DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,33
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	18	00		72	15	36	00		26	12	16	00
46	16	15	00		71	12	30	00		72	10	29	00
80	11	17	00		72	12	11	00		55	12	16	00
71	16	13	00		72	10	33	00		80	12	16	00
43	21	17	00		55	12	17	00		72	10	15	00
72	12	10	00		72	12	12	00		72	12	15	00
72	14	12	00		72	15	15	00		72	15	37	00
72	12	13	00		72	14	10	00		72	14	16	00
72	15	16	00		72	15	39	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	15	14	00		72	15	17	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	18	00
77	12	16	00		78	10	16	00		78	14	15	00
77	10	16	00		77	11	15	00		77	12	17	00
78	10	18	00		80	10	15	00		77	10	17	00
77	11	16	00		77	13	16	00		78	11	16	00
80	10	16	00		80	10	17	00		80	11	16	00
80	16	16	00		81	10	22	00		81	10	27	00

80 | 12 | 15 | 00	80 | 12 | 17 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 11 | 15 | 00	80 | 14 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 12 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
84 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAL Y MAYOR - IKON - AVANTI 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.014,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
80 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00	26 | 12 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 29 | 00
80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 18 | 00	55 | 12 | 16 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00	80 | 12 | 16 | 00

43	21	17	00	55	12	17	00	72	10	15	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	14	00	72	15	17	00
72	12	13	00	72	12	15	00	72	14	12	00
72	15	15	00	72	15	37	00	72	12	12	00
72	14	10	00	72	14	16	00	72	15	16	00
72	15	39	00	80	10	15	00	77	10	16	00
77	11	15	00	77	12	17	00	78	10	18	00
72	15	40	00	77	10	17	00	77	11	16	00
77	13	16	00	78	11	16	00	77	10	15	00
77	10	18	00	77	12	16	00	78	10	16	00
78	14	15	00	81	11	17	00	80	12	15	00
80	16	15	00	81	10	16	00	81	10	24	00
80	10	17	00	80	12	17	00	80	16	16	00
81	10	22	00	81	10	27	00	80	11	16	00
80	14	15	00	81	10	15	00	81	10	23	00
81	11	15	00	81	11	18	00	81	13	15	00
81	14	17	00	82	10	16	00	83	10	18	00
81	11	20	00	81	14	15	00	81	14	18	00
83	10	15	00	84	10	15	00	81	12	15	00
81	14	16	00	81	15	17	00	83	10	16	00
84	11	16	00	84	12	17	00	92	12	17	00
93	14	21	00	93	15	16	00	95	12	15	00

84 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CAL Y MAYOR IKON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE NEIVA S.A.S. - SETP TRANSFEDERAL S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.235,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 36 | 00	26 | 12 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 29 | 00
80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 18 | 00	55 | 12 | 16 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00	80 | 12 | 16 | 00
43 | 21 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 16 | 00	78 | 10 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA TOLIMA CP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13.777,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 36 | 00	26 | 12 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 29 | 00
80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 18 | 00	55 | 12 | 16 | 00
71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00	80 | 12 | 16 | 00
43 | 21 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 16 | 00	78 | 10 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00

78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 11 | 15 | 00	80 | 12 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 14 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
81 | 11 | 20 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
81 | 14 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 12 | 17 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 21 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
84 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION VIAL DE LOS LLANOS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 501,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 15 | 36 | 00	80 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 16 | 00	41 | 11 | 18 | 00	43 | 21 | 17 | 00
46 | 16 | 15 | 00	55 | 12 | 16 | 00	55 | 12 | 17 | 00

71 - 12 - 30 - 00	71 - 16 - 13 - 00	72 - 10 - 15 - 00
72 - 10 - 29 - 00	72 - 10 - 33 - 00	72 - 12 - 10 - 00
72 - 12 - 11 - 00	72 - 12 - 12 - 00	72 - 12 - 13 - 00
72 - 12 - 14 - 00	72 - 12 - 15 - 00	72 - 14 - 10 - 00
72 - 14 - 11 - 00	72 - 14 - 12 - 00	72 - 14 - 16 - 00
72 - 15 - 14 - 00	72 - 15 - 15 - 00	72 - 15 - 16 - 00
72 - 15 - 17 - 00	72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00
72 - 15 - 40 - 00	77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00
77 - 10 - 17 - 00	77 - 10 - 18 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00
77 - 13 - 16 - 00	78 - 10 - 16 - 00	78 - 10 - 18 - 00
78 - 11 - 16 - 00	78 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 11 - 16 - 00	80 - 12 - 15 - 00
80 - 12 - 17 - 00	80 - 14 - 15 - 00	80 - 10 - 17 - 00
80 - 16 - 15 - 00	80 - 16 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 23 - 00
81 - 10 - 24 - 00	81 - 10 - 27 - 00	81 - 11 - 15 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 11 - 20 - 00
81 - 12 - 15 - 00	81 - 13 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 14 - 17 - 00	81 - 14 - 18 - 00
81 - 15 - 17 - 00	82 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 15 - 00
83 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00	84 - 10 - 15 - 00

84	11	16	00		84	12	17	00		84	13	15	00
86	12	17	00		92	12	17	00		93	14	16	00
93	14	20	00		93	14	21	00		95	12	17	00
93	15	15	00		93	15	16	00		95	11	15	00
95	11	16	00		95	12	15	00		95	12	16	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN RAFAEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 980,92
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00		80	11	17	00		41	11	18	00
55	12	16	00		71	16	13	00		72	10	33	00
80	12	16	00		43	21	17	00		55	12	17	00
72	10	15	00		72	12	10	00		26	12	16	00
46	16	15	00		71	12	30	00		72	10	29	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	15	00
72	14	12	00		72	15	15	00		72	15	37	00
72	12	13	00		72	14	10	00		72	14	16	00
72	15	16	00		72	15	39	00		72	12	14	00
72	14	11	00		72	15	14	00		72	15	17	00
72	15	40	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	12	16	00		78	10	16	00		78	14	15	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	12	17	00

78 - 10 - 18 - 00	80 - 10 - 15 - 00	77 - 11 - 15 - 00
77 - 11 - 16 - 00	77 - 13 - 16 - 00	78 - 11 - 16 - 00
80 - 10 - 16 - 00	80 - 10 - 17 - 00	80 - 12 - 17 - 00
80 - 16 - 16 - 00	81 - 10 - 22 - 00	81 - 10 - 27 - 00
80 - 11 - 16 - 00	80 - 14 - 15 - 00	81 - 10 - 15 - 00
81 - 10 - 23 - 00	81 - 11 - 15 - 00	80 - 12 - 15 - 00
80 - 16 - 15 - 00	81 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 24 - 00
81 - 11 - 17 - 00	81 - 11 - 18 - 00	81 - 13 - 15 - 00
81 - 14 - 17 - 00	82 - 10 - 16 - 00	83 - 10 - 18 - 00
81 - 11 - 20 - 00	81 - 14 - 15 - 00	81 - 14 - 18 - 00
83 - 10 - 15 - 00	84 - 10 - 15 - 00	81 - 12 - 15 - 00
81 - 14 - 16 - 00	81 - 15 - 17 - 00	83 - 10 - 16 - 00
84 - 11 - 16 - 00	84 - 12 - 17 - 00	92 - 12 - 17 - 00
93 - 14 - 21 - 00	93 - 15 - 16 - 00	95 - 12 - 15 - 00
84 - 13 - 15 - 00	93 - 14 - 16 - 00	95 - 12 - 18 - 00
95 - 11 - 15 - 00	95 - 12 - 16 - 00	86 - 12 - 17 - 00
93 - 14 - 20 - 00	93 - 15 - 15 - 00	95 - 11 - 16 - 00
95 - 12 - 17 - 00	95 - 12 - 19 - 00	95 - 12 - 23 - 00
95 - 12 - 26 - 00	95 - 12 - 20 - 00	95 - 12 - 24 - 00
95 - 12 - 27 - 00	95 - 12 - 21 - 00	95 - 12 - 25 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO C&T
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.608,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00
41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00
26	12	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	12	13	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	12	16	00
77	10	16	00
78	10	18	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	16	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
80	16	15	00
81	11	15	00
81	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00
46	16	15	00
72	12	12	00
72	15	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00
77	10	15	00
78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
81	10	16	00
80	14	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	18	00
82	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00
71	12	30	00
72	12	14	00
72	15	17	00
72	14	12	00
72	15	40	00
72	15	16	00
77	10	18	00
78	14	15	00
77	12	17	00
77	10	17	00
78	11	16	00
80	12	17	00
81	10	24	00
81	10	15	00
80	12	15	00
81	10	23	00
81	13	15	00
83	10	18	00

81	11	20	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	10	15	00		81	12	15	00
81	14	16	00		81	15	17	00		83	10	16	00
84	11	16	00		84	12	17	00		92	12	17	00
93	14	21	00		93	15	16	00		95	12	15	00
84	13	15	00		93	14	16	00		95	12	18	00
95	11	15	00		95	12	16	00		86	12	17	00
93	14	20	00		93	15	15	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	19	00		95	12	23	00
95	12	26	00		95	12	20	00		95	12	24	00
95	12	27	00		95	12	21	00		95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ODINSA S A
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00		72	15	36	00		80	11	17	00
41	11	18	00		55	12	16	00		71	16	13	00
72	10	33	00		80	12	16	00		43	21	17	00
55	12	17	00		72	10	15	00		72	12	10	00
26	12	16	00		46	16	15	00		71	12	30	00
72	10	29	00		72	12	12	00		72	12	14	00

72	14	11	00
72	12	13	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	12	16	00
77	10	16	00
78	10	18	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	16	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
80	16	15	00
81	11	15	00
81	14	17	00
81	11	20	00
83	10	15	00
81	14	16	00
84	11	16	00
93	14	21	00
84	13	15	00
95	11	15	00
93	14	20	00
95	12	17	00
95	12	26	00
95	12	27	00

72	15	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00
77	10	15	00
78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
81	10	16	00
80	14	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	18	00
82	10	16	00
81	14	15	00
84	10	15	00
81	15	17	00
84	12	17	00
93	15	16	00
93	14	16	00
95	12	16	00
93	15	15	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00

72	15	17	00
72	14	12	00
72	15	40	00
72	15	16	00
77	10	18	00
78	14	15	00
77	12	17	00
77	10	17	00
78	11	16	00
80	12	17	00
81	10	24	00
81	10	15	00
80	12	15	00
81	10	23	00
81	13	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	12	15	00
83	10	16	00
92	12	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
86	12	17	00
95	11	16	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOPPELMAYR MÉXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.276,30
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	15	36	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00
46	16	15	00
72	12	12	00
72	15	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00
77	10	15	00
78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
81	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00
71	12	30	00
72	12	14	00
72	15	17	00
72	14	12	00
72	15	40	00
72	15	16	00
77	10	18	00
78	14	15	00
77	12	17	00
77	10	17	00
78	11	16	00
80	12	17	00
81	10	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00
26	12	16	00
72	10	29	00
72	14	11	00
72	12	13	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	12	16	00
77	10	16	00
78	10	18	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	16	16	00
80	11	16	00

80	14	15	00		81	10	15	00		81	10	22	00
81	10	27	00		80	12	15	00		80	16	15	00
81	11	17	00		81	10	23	00		81	11	15	00
81	11	18	00		81	13	15	00		81	14	17	00
82	10	16	00		83	10	18	00		81	11	20	00
81	14	15	00		81	14	18	00		83	10	15	00
84	10	15	00		81	12	15	00		81	14	16	00
81	15	17	00		83	10	16	00		84	11	16	00
84	12	17	00		92	12	17	00		93	14	21	00
93	15	16	00		95	12	15	00		84	13	15	00
93	14	16	00		95	12	18	00		95	11	15	00
95	12	16	00		86	12	17	00		93	14	20	00
93	15	15	00		95	11	16	00		95	12	17	00
95	12	19	00		95	12	23	00		95	12	26	00
95	12	20	00		95	12	24	00		95	12	27	00
95	12	21	00		95	12	25	00		72	12	11	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOPPELMAYR MÉXICO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 7.445,49
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	11	00		72	15	36	00		80	11	17	00
41	11	18	00		55	12	16	00		71	16	13	00
72	10	33	00		80	12	16	00		43	21	17	00
55	12	17	00		72	10	15	00		72	12	10	00
26	12	16	00		46	16	15	00		71	12	30	00
72	10	29	00		72	12	12	00		72	12	14	00

72	14	11	00
72	12	13	00
72	15	15	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	12	16	00
77	10	16	00
78	10	18	00
77	11	16	00
80	10	16	00
80	16	16	00
80	11	16	00
81	10	22	00
80	16	15	00
81	11	15	00
81	14	17	00
81	11	20	00
83	10	15	00
81	14	16	00
84	11	16	00
93	14	21	00
84	13	15	00
95	11	15	00

72	15	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	16	00
77	10	15	00
78	10	16	00
77	11	15	00
80	10	15	00
77	13	16	00
80	10	17	00
81	10	16	00
80	14	15	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	11	18	00
82	10	16	00
81	14	15	00
84	10	15	00
81	15	17	00
84	12	17	00
93	15	16	00
93	14	16	00
95	12	16	00

72	15	17	00
72	14	12	00
72	15	40	00
72	15	16	00
77	10	18	00
78	14	15	00
77	12	17	00
77	10	17	00
78	11	16	00
80	12	17	00
81	10	24	00
81	10	15	00
80	12	15	00
81	10	23	00
81	13	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
81	12	15	00
83	10	16	00
92	12	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00
86	12	17	00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.375,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 11 | 00	72 | 15 | 36 | 00	80 | 11 | 17 | 00
41 | 11 | 18 | 00	55 | 12 | 16 | 00	71 | 16 | 13 | 00
72 | 10 | 33 | 00	80 | 12 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00
55 | 12 | 17 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00
26 | 12 | 16 | 00	46 | 16 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 39 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 12 | 16 | 00	78 | 10 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 13 | 16 | 00	78 | 11 | 16 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 24 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 14 | 15 | 00	81 | 10 | 15 | 00

81 10 22 00	81 10 27 00	80 12 15 00
80 16 15 00	81 11 17 00	81 10 23 00
81 11 15 00	81 11 18 00	81 13 15 00
81 14 17 00	82 10 16 00	83 10 18 00
81 11 20 00	81 14 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 10 15 00	81 12 15 00
81 14 16 00	81 15 17 00	83 10 16 00
84 11 16 00	84 12 17 00	92 12 17 00
93 14 21 00	93 15 16 00	95 12 15 00
84 13 15 00	93 14 16 00	95 12 18 00
95 11 15 00	95 12 16 00	86 12 17 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 26 00	95 12 20 00	95 12 24 00
95 12 27 00	95 12 21 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL CAL Y MAYOR - PROFIT
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.871,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

72	12	11	00
41	11	18	00
72	10	33	00
55	12	17	00
26	12	16	00
72	10	29	00
72	15	17	00
72	14	12	00
72	12	12	00
72	14	16	00
72	12	14	00
77	11	15	00
78	14	15	00
77	12	17	00
77	10	18	00
80	10	16	00
80	14	15	00
81	11	15	00
81	10	16	00
80	16	16	00
81	11	18	00
81	14	17	00
81	12	15	00
83	10	15	00
81	14	16	00
83	10	16	00
93	14	21	00
84	13	15	00

72	15	36	00
55	12	16	00
80	12	16	00
72	10	15	00
46	16	15	00
72	14	11	00
72	15	40	00
72	15	15	00
72	12	13	00
72	15	16	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	10	17	00
78	10	18	00
77	13	16	00
80	10	17	00
81	10	15	00
80	12	15	00
81	11	17	00
81	10	22	00
81	11	20	00
82	10	16	00
81	14	15	00
84	10	15	00
81	10	24	00
84	11	16	00
93	15	16	00
93	14	16	00

80	11	17	00
71	16	13	00
43	21	17	00
72	12	10	00
71	12	30	00
72	15	14	00
72	12	15	00
72	15	37	00
72	14	10	00
72	15	39	00
77	10	16	00
78	10	16	00
77	11	16	00
80	10	15	00
78	11	16	00
80	11	16	00
81	10	23	00
80	16	15	00
80	12	17	00
81	10	27	00
81	13	15	00
83	10	18	00
81	14	18	00
84	12	17	00
81	15	17	00
92	12	17	00
95	12	15	00
95	12	18	00

95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	86 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 25 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 11 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00
86 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 20 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 25 | 00
72 | 15 | 36 | 00	80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 18 | 00
55 | 12 | 16 | 00	71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00
80 | 12 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00

72	10	15	00		46	16	15	00		72	12	10	00
26	12	16	00		71	12	30	00		72	10	29	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	14	10	00
72	14	16	00		72	15	16	00		72	15	39	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	15	14	00
72	15	17	00		72	15	40	00		72	12	15	00
72	14	12	00		72	15	15	00		72	15	37	00
77	10	15	00		80	11	16	00		80	14	15	00
81	10	15	00		81	10	23	00		81	11	15	00
80	12	15	00		80	16	15	00		81	10	16	00
81	10	24	00		81	11	17	00		80	12	17	00
80	16	16	00		81	10	22	00		81	10	27	00
81	11	18	00		81	11	20	00		81	13	15	00
81	14	17	00		82	10	16	00		83	10	18	00
81	12	15	00		81	14	15	00		81	14	18	00
83	10	15	00		84	10	15	00		84	12	17	00
81	14	16	00		80	10	17	00		80	10	16	00
78	11	16	00		77	10	18	00		77	12	16	00
78	10	16	00		78	14	15	00		77	10	16	00
77	11	15	00		77	12	17	00		78	10	18	00
80	10	15	00		77	10	17	00		77	11	16	00
77	13	16	00		93	15	16	00		93	15	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

72	12	11	00		81	15	17	00		83	10	16	00
84	11	16	00		84	13	15	00		93	14	16	00
95	11	15	00		95	12	16	00		95	12	19	00
86	12	17	00		93	14	20	00		95	11	16	00
95	12	17	00		95	12	20	00		92	12	17	00
93	14	21	00		95	12	15	00		95	12	18	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	26	00
95	12	24	00		95	12	27	00		95	12	25	00
72	15	36	00		80	11	17	00		41	11	18	00
55	12	16	00		71	16	13	00		72	10	33	00
80	12	16	00		43	21	17	00		55	12	17	00
72	10	15	00		72	12	10	00		26	12	16	00
46	16	15	00		71	12	30	00		72	10	29	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	14	10	00
72	14	16	00		72	15	16	00		72	15	39	00
72	12	14	00		72	14	11	00		72	15	14	00
72	15	17	00		72	15	40	00		72	12	15	00
72	14	12	00		72	15	15	00		72	15	37	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	11	15	00
77	12	16	00		78	10	16	00		78	14	15	00
77	10	17	00		77	11	16	00		77	12	17	00
78	10	18	00		80	10	15	00		77	10	18	00
77	13	16	00		78	11	16	00		80	10	16	00

80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 12 | 17 | 00
81 | 14 | 16 | 00	43 | 22 | 17 | 00	93 | 15 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,68
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 12 | 11 | 00	81 | 15 | 17 | 00	83 | 10 | 16 | 00
84 | 11 | 16 | 00	84 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 16 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 19 | 00
86 | 12 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 20 | 00	92 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 21 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 12 | 25 | 00
72 | 15 | 36 | 00	80 | 11 | 17 | 00	41 | 11 | 18 | 00
55 | 12 | 16 | 00	71 | 16 | 13 | 00	72 | 10 | 33 | 00
80 | 12 | 16 | 00	43 | 21 | 17 | 00	55 | 12 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 12 | 10 | 00	26 | 12 | 16 | 00

46 | 16 | 15 | 00	71 | 12 | 30 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 37 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	78 | 10 | 16 | 00	78 | 14 | 15 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	80 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 13 | 16 | 00	78 | 11 | 16 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 10 | 17 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 14 | 15 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 11 | 15 | 00
80 | 12 | 15 | 00	80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 11 | 17 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 20 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 14 | 17 | 00	82 | 10 | 16 | 00	83 | 10 | 18 | 00
81 | 12 | 15 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	84 | 10 | 15 | 00	84 | 12 | 17 | 00
81 | 14 | 16 | 00	93 | 15 | 16 | 00	93 | 15 | 15 | 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

***
CONTROLANTE:
NOMBRE: CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C
IDENTIFICACION: 00000830023696
DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS)
CONTROLADA:
NOMBRE: SUPERVISION E INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
IDENTIFICACION: 00000900516472
DOMICILIO: BOGOTA
NOMBRE: CONSULTORA LATINOAMERICANA DE INGENIERIA SA
IDENTIFICACION: 00000830140829
DOMICILIO: BOGOTA

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00302246 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345287 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00375668 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00384444 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00410560 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE AGOSTO DE 2012.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00423754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00459161 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00486326 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE 2014.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00490001 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00507837 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2015.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00524388 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00538317 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO

UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00563175 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00580092 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00597871 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00613904 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00639943 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00647895 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE ENERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00658380 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE ENERO DE 2019.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00678346 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00695872 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00720075 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00726155 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00729321 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00744001 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2021 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00756484 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 13 DEL MES DE JULIO DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-237-2016
FECHA DE ADJUDICACION: 2016/12/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 161.492.880,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/02/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00584711

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 4600077303
FECHA INICIO: 2018/10/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 491.507.515,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81102200 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81121500 ANÁLISIS ECONÓMICO
81131500 METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00655997
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-130-2013
FECHA INICIO: 2013/08/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.153.796.611,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468636
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CT-273-2014
FECHA INICIO: 2015/01/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.913.262.608,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA NO HA SIDO ACTUALIZADA CON LA RESOLUCIÓN 0549 DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00526221

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
MUNICIPIO: FUNZA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 481-2016
FECHA INICIO: 2016/11/29
FECHA TERMINACION: 2016/12/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.648.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 49.648.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/01/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00584147
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: DNP-463-2011
FECHA INICIO: 2011/10/21
FECHA TERMINACION: 2012/05/04
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 400.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 400.000.000,00

CLASIFICACION CONTRATO
21001 PLANEACION Y GESTION PUBLICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460690

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 53,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

1.8.2 DELOITTE Asesores y Consultores LTDA

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA
NIT: 00000860519556-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00003255

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2012/10/25
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2021/04/27

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

ESCRITURA PUBLICA NO.2303, NOTARÍA 11 BOGOTÁ EL 21 DE DICIEMBRE DE 1.982 INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 16 DE FEBRERO DE 1.983 BAJO EL NO. 128.718 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD LIMITADA DENOMINADA: "BUENO PULIDO, VIATELA Y ASOCIADOS LTDA".
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 2303 DE LA NOTARÍA 11 DE BOGOTÁ D.C., DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1982, INSCRITA EL 16 DE FEBRERO DE 1983, BAJO

EL NO. 00128718 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DENOMINADA BUENO PULIDO VIATELA Y ASOCIADOS LTDA.
POR E.P. NO. 2364 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1.985, NOTARÍA 11 DE BOGOTÁ, INSCRITA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1985, BAJO EL NO. 180071, DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE "BUENO PULIDO VIATELA Y ASOCIADOS LTDA. " POR EL DE "VIA CONSULTORES LTDA. ", E INTRODUJO OTRAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL.
POR E.P. NO. 288 NOTARÍA 26 DE BOGOTÁ DEL 8 DE FEBRERO DE 1991, INSCRITA EL 19 DE MARZO DE 1991 BAJO EL NO. 321.139 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE: VIA CONSULTORES LTDA POR EL DE DELOITTE ROSS TOHMATSU CONSULTORES LTDA PERO PODRÁ UTILIZAR LA SIGLA DRT CONSULTORES LTDA.
POR E. P. NO. 1298 DE LA NOTARÍA 26 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ DEL 21 DE MAYO DE 1.992, INSCRITA EL 2 DE JUNIO DE 1.992 BAJO EL NO. 367.000 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NOMBRE DE "DELOITTE ROSS TOHMATSU CONSULTORES LTDA. SIGLA DRT CONSULTORES LTDA." POR EL DE "DELOITTE & TOUCHE CONSULTORES LTDA., PERO EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PODRÁ EMPLEAR LA SIGLA "D & T CONSULTORES LTDA."
POR E.P. NO. 3.160 DE LA NOTARÍA 26 DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1.995, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 1.995, BAJO EL NO. 6309 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NATURALEZA JURÍDICA, DE COMERCIAL A CIVIL, BAJO LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE: "DELOITTE & TOUCHE CONSULTORES LTDA. SIGLA: "D & T CONSULTORES LTDA."
POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 02759 DE LA NOTARÍA 50 DE BOGOTÁ D.C. DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2005 BAJO EL NÚMERO 1030688 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIÓ SU NOMBRE POR EL DE: DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA.
POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2888 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2007 DE LA NOTARÍA 50 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2007, BAJO EL NO. 11012 DEL LIBRO XIII, LA SOCIEDAD CAMBIÓ SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 20 DE MAYO DE 2109.

REPRESENTACION LEGAL

EL GERENTE GENERAL Y SUS SUPLENTES.POR ACTA NO. 144 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE JUNTA DE SOCIOS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 CON EL NO. 01872339 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE GENERAL	JORGE ALFREDO HERNANDEZ ORDUZ	C.C. NO. 000000009526516

POR ACTA NO. 154 DEL 1 DE MARZO DE 2016, DE JUNTA DE SOCIOS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 9 DE MARZO DE 2016 CON EL NO. 02069761 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	DIEGO FERNANDO FRANCO PRIETO	C.C. NO. 000000016798337