

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DERIVADO - PA FINDETER
(PAF) - 025 ANSV
BOGOTA D.C**

**CONVOCATORIA N° PAF-ANSV-O-
014-2018**

**"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA
SEGURIDAD VIAL"**

OFERENTE

CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018

DIRECCION

**Calle 22d # 72 - 41 Torre
8 Oficina 801
BOGOTA, COLOMBIA**

**SOBRE 2
PROPUESTA ECONOMICA
ORIGINAL**

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA		
"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL".		
1. ZONA 1. (CAUCA, CAQUETA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO)		
1.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"		329.867.431,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		329.867.431,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		62.674.812,00
VALOR TOTAL ETAPA 1.		392.542.243,00
1.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial		2.547.659.362,00
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		2.547.659.362,00
ADMINISTRACION	29,97%	763.533.511,00
IMPREVISTOS	2%	50.953.187,00
UTILIDAD	5%	127.382.968,00
19% DE LA UTILIDAD		24.202.764,00
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		966.072.430,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		3.513.731.792,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 1:		3.906.274.035,00

PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 1	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,8750%


EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018

2. ZONA 2. (CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CHOCO, QUINDIO, RISARALDA, TOLIMA)		
2.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"		333.281.924,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		333.281.924,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		63.323.566,00
VALOR TOTAL ETAPA 1.		396.605.490,00
2.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial		2.574.030.453,00
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		2.574.030.453,00
ADMINISTRACION	29,97%	771.436.927,00
IMPREVISTOS	2%	51.480.609,00
UTILIDAD	5%	128.701.523,00
19% DE LA UTILIDAD		24.453.289,00
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		976.072.348,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		3.550.102.801,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 2:		3.946.708.291,00

PORCENTAJE DE DESCUENTO	
ZONA 2	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	2,8800%


 EDWIRD FERNEY ROJAS GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018

3. ZONA 3. (ATLANTICO, BOLIVAR, CESAR, CORDOBA, MAGDALENA, SAN ANDRES ISLA, SUCRE)		
3.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"		330.612.099,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		330.612.099,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		62.816.299,00
VALOR TOTAL ETAPA 1.		393.428.398,00
3.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial		2.553.410.645,00
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		2.553.410.645,00
ADMINISTRACION	29,97%	765.257.170,00
IMPREVISTOS	2%	51.068.213,00
UTILIDAD	5%	127.670.532,00
19% DE LA UTILIDAD		24.257.401,00
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		968.253.316,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		3.521.663.961,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 3:		3.915.092.359,00

PORCENTAJE DE DESCUENTO	
ZONA 3	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,6580%


 EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018


4. ZONA 4. (ARAUCA, BOYACA (CENTRO - NORTE), NORTE DE SANTANDER, SANTANDER)		
4.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"		330.039.700,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		330.039.700,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		62.707.543,00
VALOR TOTAL ETAPA 1.		392.747.243,00
4.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial		2.548.989.843,00
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		2.548.989.843,00
ADMINISTRACION	29,97%	763.932.256,00
IMPREVISTOS	2%	50.979.797,00
UTILIDAD	5%	127.449.492,00
19% DE LA UTILIDAD		24.215.403,00
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		966.576.948,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		3.515.566.791,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 4:		3.908.314.034,00

PORCENTAJE DE DESCUENTO	
ZONA 4	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,8250%


 EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018

5. ZONA 5. (BOYACA (CENTRO - SUR), CALDAS (CENTRO - ORIENTE), CASANARE, CUNDINAMARCA, META)		
5.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"		330.612.099,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		330.612.099,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		62.816.299,00
VALOR TOTAL ETAPA 1.		393.428.398,00
5.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial		2.553.410.645,00
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		2.553.410.645,00
ADMINISTRACION	29,97%	765.257.170,00
IMPREVISTOS	2%	51.068.213,00
UTILIDAD	5%	127.670.532,00
19% DE LA UTILIDAD		24.257.401,00
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		968.253.316,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		3.521.663.961,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 5:		3.915.092.359,00

PORCENTAJE DE DESCUENTO	
ZONA 5	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,6580%


EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018


6. ZONA 6. (ANTIOQUIA)			
6.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"			328.340.347,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			328.340.347,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS			62.384.666,00
VALOR TOTAL ETAPA 1.			390.725.013,00
6.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL			
DESCRIPCIÓN			VALOR TOTAL
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial			2.535.865.256,00
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)			2.535.865.256,00
ADMINISTRACION	29,97%		759.998.817,00
IMPREVISTOS	2%		50.717.305,00
UTILIDAD	5%		126.793.263,00
19% DE LA UTILIDAD			24.090.720,00
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			961.600.105,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)			3.497.465.361,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 6:			3.888.190.374,00

PORCENTAJE DE DESCUENTO	
ZONA 6	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	4,3200%


EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018

7. ZONA 7. (VALLE DEL CAUCA)		
7.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL.		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Elaboración del "DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL"		331.789.156,00
SUBTOTAL VALOR DE LA ETAPA 1. DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		331.789.156,00
VALOR TOTAL IVA 19% SOBRE VALOR DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS		63.039.940,00
VALOR TOTAL ETAPA 1.		394.829.096,00
7.2. ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL		
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL
Ejecución e implementación de las intervenciones de medidas para la seguridad vial		2.562.501.383,00
EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE MEDIDAS PARA LA SEGURIDAD VIAL (COSTOS DIRECTOS)		2.562.501.383,00
ADMINISTRACION	29,97%	767.981.664,00
IMPREVISTOS	2%	51.250.028,00
UTILIDAD	5%	128.125.069,00
19% DE LA UTILIDAD		24.343.763,00
VALOR TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS		971.700.524,00
VALOR TOTAL DE LA ETAPA 2 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)		3.534.201.907,00
VALOR TOTAL (ETAPA 1 + ETAPA 2) ZONA 7:		3.929.031.003,00

PORCENTAJE DE DESCUENTO ZONA 7	
PORCENTAJE APLICABLE DE DESCUENTO A LA LISTA DE ACTIVIDADES (ETAPA 1) Y A LA LISTA PRECIOS UNITARIOS (ETAPA 2)	3,3150%


 EDWIN FERNEY ROJAS GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
 CONSORCIO SEGURIDAD VIAL 2018